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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 0407740DN CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXA(;AO DE
ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 0,1500000 2,18

ARMADOR 20018 9,25 19,56 111,50 0,1500000 2,93

(B)Total: 511

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 0,49

EPI 0011 1,1200000 X 0,05

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 0,25

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,24

(C)Total:] 1,03

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 6,14

(D) Producédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,14

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CHUMBADOR EM ACO CA 25 M2979 Kg 7,55 1,0000000 7,55

(F)Total:] 7,55

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,69

BDI:20,40% 2,79

Preco unitario total: 16,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 0408067DN TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO,

PREPARO E COLOCACAO

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 0,0427200 0,62

ARMADOR 20018 9,25 19,56 111,50 0,0213600 0,41

(B)Total: 1,03

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 0,09

EPI 0011 1,1200000 X 0,01

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,04

(C)Total:] 0,14

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1,17

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,17

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 22,05 0,0050000 0,11

TELA EM ACO CA 60 SOLDADA NERVURADA M0999 Kg 10,54 1,0500000 11,06

(F)Total:]| 11,17

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,34

BDI:20,40% 2,51

Preco unitario total: 14,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 0510240C PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO - (O.C))
Observagdes: COMPOSICAO DA GOINFRA OBRA CIVIL - AGOST0/2023 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIL - T221

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,25 19,56 111,50 0,6448000 12,61

LEVE

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 5,1586000 70,00

(B)Total: 82,61

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 7,93

EPI 0011 1,1200000 X 0,92

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 4,13

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,95

(C)Total:] 16,93

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 99,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,6770000 74,78

BRITAN® 1 23860C m3 141,91 0,2630000 37,32

BRITAN° 2 24970C m3 140,80 0,6150000 86,59

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,62 220,0000000 136,40

(F)Total:] 335,09

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 434,63

BDI:20,40% 88,66

Preco unitario total: 523,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 0705291DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA
DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 31,96 0,1584700 5,06
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3 368,73 0,0015800 0,58
(F)Total:] 5,64
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 329,6150000 4.284,99
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 437,51 0,2500000 109,37
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 323,84 0,5900000 191,06
DRENAGEM
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,9200000 1.805,04
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 55,81 12,5000000 697,62
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM |45035 m2 86,50 20,2000000 1.747,30
(INCLUSO DESFORMA)
(G)Total:] 8.835,38
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.841,02
BDI:20,40% 1.803,56
Preco unitario total: 10.644,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 0705330DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 1.099,5000000 14.293,50
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 437,51 0,9750000 426,57
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 323,84 4,8750000 1.578,72
DRENAGEM
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 15,0250000 6.918,56
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 77,5000000 4.863,12
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 28.080,47
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28.080,47
BDI:20,40% 5.728,41
Prego unitério total: 33.808,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 5 de 235




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/12/2023 - 09:23

Pagina: 6 de 235

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 1001550C ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (

1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M

3)

Unidade: m2

Observagdes: COMPOSICAO DA GOINFRA OBRA CIVIL - AGOST0/2023 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIL - T221

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 0,7516000 14,70

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 1,1219000 15,22

(B)Total: 29,92

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 2,87

EPI 0011 1,1200000 X 0,33

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,49

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,43

(C)Total:] 6,12

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 36,04

(D) Producédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,04

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,0171000 1,88

CAL HIDRATADA 12210C Kg 0,96 2,5594000 2,45

CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,62 1,5333000 0,95

TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM 28210C un 1,08 27,0000000 29,16

(F)Total:]| 34,44

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 70,48

BDI:20,40% 14,37

Preco unitério total: 84,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 1002030C ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH

- 8ARML)

Unidade: m2

Observagdes: COMPOSICAO DA GOINFRA OBRA CIVIL - AGOST0/2023 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIL - T221

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 1,3081000 25,58

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 1,5845000 21,50

(B)Total: 47,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 4,51

EPI 0011 1,1200000 X 0,52

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 2,35

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,25

(C)Total:] 9,63

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 56,71

(D) Producédo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,0693000 7,65

CAL HIDRATADA 12210C Kg 0,96 10,3700000 9,95

CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,62 10,3700000 6,42

TIJOLO COMUM MACICO (4,5X9X19CM) 20330C un 0,42 156,0000000 65,52

(F)Total:| 89,54

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 146,25

BDI:20,40% 29,83

Preco unitério total: 176,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 10081GF AREIA - COMERCIAL (AC)
Observagdes: MATERIAL DA GOINFRA UTILIZADO COMO SERVICO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 1,0000000 110,47

(F)Total:]| 110,47

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,47

BDI:20,40% 22,53

Preco unitério total: 133,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO
FCK=45 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30M3/H - AREIA E BRITA
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,2800 0,7200 252,65 90,11/ 1,0000000 135,61
924 H OU EQUIVALENTE
CENTRAL DE CONCRETO COM E9599 1,0000 0,0000 216,98 132,16/ 1,0000000 216,98
CAPACIDADE DE 30 M3/H -
DOSADORA RS
GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 30043 1,0000 0,0000 144,97 6,40, 1,0000000 144,97
(A)Total: 497,56
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 2,0000000 27,14
(B)Total: 27,14
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 2,60
EPI 0011 1,1200000 X 0,30
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,30
(C)Total:] 4,20
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 528,90
(D) Producéo da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,24
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,71 3,1281400 20,98
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,5614100 62,01
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 88,96 0,5767600 51,30
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,62 568,7530000 352,62
SILICATO DE ALUMINIO M0012 Kg 1,65 56,8753000 93,84
(F)Total:| 580,75
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 601,99
BDI:20,40% 122,80
Prego unitério total: 724,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO -
CONFECQAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
MISTURADOR DE ARGAMASSA E9788 1,0000 0,0000 26,63 20,96/ 1,0000000 26,63
COM CAPACIDADE DE 0,25 M3 - 3,
70 kW
TRANSPORTADOR MANUAL E9064 0,1700 0,8300 1,48 0,99/ 2,0000000 2,14
GERICA COM CAPACIDADE DE 180
L
(A)Total:] 28,77
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 1,0000000 19,56
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 2,0000000 27,14
(B)Total: 46,70
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 4,48
EPI 0011 1,1200000 X 0,52
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,23
(C)Total:] 7,23
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 82,70
(D) Producéo da Equipe 1,1970
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,08
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA MO0083 Kg 1,53 2.073,7500000 3.172,83
GRAUTEAMENTO
(F)Total] 3.172,83
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.241,91
BDI:20,40% 661,34
Prego unitério total: 3.903,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 1400975DN CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 145/160 KVA  |30043 1,0000 0,0000 144,97 6,40, 1,0000000 144,97

GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6, |E9503 1,0000 0,0000 115,67 70,83 1,0000000 115,67

100 MM - 30 kW

(A)Total:] 260,64

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 2,0000000 29,10

(B)Total: 29,10

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 2,79

EPI 0011 1,1200000 X 0,32

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,39

(C)Total:] 4,50

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 294,24

(D) Producédo da Equipe 72,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,08

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,08

BDI:20,40% 0,83

Preco unitério total: 491

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO

OXICETILENO

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: cm2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 1,0000 0,0000 0,94 0,47/ 1,0000000 0,94

CORTE COM OXIACETILENO

(A)Total:] 0,94

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SOLDADOR P9825 28,17 111,50 1,0000000 28,17

(B)Total: 28,17

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 2,70

EPI 0011 1,1200000 X 0,31

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,34

(C)Total:] 4,35

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 33,46

(D) Producéo da Equipe 1.535,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

GAS ACETILENO M1796 Kg 63,10 0,0002100 0,01

GAS OXIGENIO M1795 m3 13,59 0,0009600 0,01

(F)Total:| 0,02

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,04

BDI:20,40% 0,00

Preco unitério total: 0,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2001010C CHAPISCO COMUM
Observagdes: COMPOSICAO DA GOINFRA OBRA CIVIL - AGOST0/2023 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIL - T221

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 0,0907000 1,77

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 0,1077000 1,46

(B)Total: 3,23

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 0,31

EPI 0011 1,1200000 X 0,03

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 0,16

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,15

(C)Total:] 0,65

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3,88

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,0052000 0,57

CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,62 2,2700000 1,40

(F)Total:] 1,97

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,85

BDI:20,40% 1,19

Preco unitario total: 7,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003365DN  TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 11,3500000 147,55
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 0,1600000 73,67
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,1200000 54,92
ESCAVAQAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 0,2000000 13,08
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 1,6400000 102,91
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAQAO DE |N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 392,13
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,13
BDI:20,40% 79,99
Preco unitario total: 472,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 5,0000000 30,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,2000000 1.013,03
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 15,0000000 981,30
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 21,6800000 1.360,42
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 3.584,45
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.584,45
BDI:20,40% 731,22
Prego unitério total: 4.315,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 5,0000000 30,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,1000000 966,98
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 15,0000000 981,30
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 21,6800000 1.360,42
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 3.538,40
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.538,40
BDI:20,40% 721,83
Prego unitério total: 4.260,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003481DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 5,0000000 30,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,0000000 920,94
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 15,0000000 981,30
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 21,6800000 1.360,42
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 3.492,36
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.492,36
BDI:20,40% 712,44
Prego unitério total: 4.204,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 6,0000000 36,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,6500000 1.220,24
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 19,0000000 1.242,98
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 26,9800000 1.692,99
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 4.392,02
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.392,02
BDI:20,40% 895,97
Prego unitério total: 5.287,99

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 6,0000000 36,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,5500000 1.174,19
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 19,0000000 1.242,98
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 26,9800000 1.692,99
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 4.345,97
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.345,97
BDI:20,40% 886,57
Prego unitério total: 5.232,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003491DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 6,0000000 36,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,4500000 1.128,15
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 19,0000000 1.242,98
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 26,9800000 1.692,99
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 4.299,93
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.299,93
BDI:20,40% 877,18
Prego unitério total: 5.177,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003495DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM GELHA DE
CONCRETO - TCCO1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 7,0000000 42,77
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,2000000 1.473,50
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 23,0000000 1.504,66
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 32,2800000 2.025,57
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 5.245,65
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.245,65
BDI:20,40% 1.070,11
Prego unitério total: 6.315,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 7,0000000 42,77
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,1000000 1.427,45
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 23,0000000 1.504,66
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 32,2800000 2.025,57
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 5.199,60
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.199,60
BDI:20,40% 1.060,71
Prego unitério total: 6.260,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003503DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 8,0000000 48,88
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,7500000 1.726,76
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 26,0000000 1.700,92
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 37,5800000 2.358,14
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 6.033,85
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.033,85
BDI:20,40% 1.230,90
Prego unitério total: 7.264,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 23 de 235




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/12/2023 - 09:23

Pagina: 24 de 235

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003511DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45120 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
MESOESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 9,0000000 54,99
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 4,3000000 1.980,02
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 30,0000000 1.962,60
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D | m2 62,75 42,8800000 2.690,72
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 6.887,48
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.887,48
BDI:20,40% 1.405,04
Prego unitério total: 8.292,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 5,0000000 30,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,0700000 953,17
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 15,0000000 981,30
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D m2 62,75 20,3000000 1.273,82
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 3.238,84
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.238,84
BDI:20,40% 660,72
Preco unitério total: 3.899,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003740DN CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 6,0000000 36,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 2,6200000 1.206,43
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 19,0000000 1.242,98
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D m2 62,75 25,6000000 1.606,40
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 4.092,47
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.092,47
BDI:20,40% 834,86
Preco unitério total: 4.927,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 26 de 235




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/12/2023 - 09:23

Pagina: 27 de 235

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 7,0000000 42,77
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,1700000 1.459,68
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 23,0000000 1.504,66
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D m2 62,75 30,9000000 1.938,97
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 4.946,08
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.946,08
BDI:20,40% 1.009,00
Preco unitério total: 5.955,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003750DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 7,0000000 42,77
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,0600000 1.409,03
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 23,0000000 1.504,66
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D m2 62,75 30,9000000 1.938,97
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 4.895,43
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.895,43
BDI:20,40% 998,66
Preco unitério total: 5.894,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 8,0000000 48,88
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 3,7200000 1.712,94
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 26,0000000 1.700,92
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302D m2 62,75 36,2000000 2.271,55
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE N
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:| 5.734,29
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.734,29
BDI:20,40% 1.169,79
Preco unitério total: 6.904,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003934DN TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D=75MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 0,1000000 1,35

(B)Total: 1,35

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 0,12

EPI 0011 1,1200000 X 0,01

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,06

(C)Total:\ 0,19

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 1,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,54

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - |M1656 m 11,92 1,0000000 11,92
D= 75 MM (3")
(F)Total:| 11,92
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,46

BDI:20,40% 2,74

Preco unitério total: 16,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 2005040C REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC + 100KGCI/M3)
Observagdes: COMPOSICAO DA GOINFRA OBRA CIVIL - AGOST0/2023 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIL - T221

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 0,5250000 10,26

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 0,5632000 7,64

(B)Total: 17,90

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 1,71

EPI 0011 1,1200000 X 0,20

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 0,89

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,85

(C)Total:] 3,65

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 21,55

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,55

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,0255000 2,81

CAL HIDRATADA 12210C Kg 0,96 5,1030000 4,89

CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,62 2,1000000 1,30

(F)Total:| 9,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,55

BDI:20,40% 6,23

Preco unitério total: 36,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

39,800 Km

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM -

CONFECCAO

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BOMBA DE INJECAO DE E9750 1,0000 0,0000 5,68 3,03| 0,1596200 0,90
ARGAMASSA COM CAPACIDADE
DE 50 L/MIN
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 236,50 46,82| 1,0000000 60,09
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,72 0,48/ 0,5878000 0,42
GRUPO GERADOR - 68 kVA E9754 1,0000 0,0000 71,91 5,56 0,2583100 18,57
MISTURADOR DE ARGAMASSA DE |E9694 1,0000 0,0000 23,27 21,54/ 0,2583100 6,01
ALTA TURBULENCIA COM
CAPACIDADE DE 200 L - 13 kW
PERFURATRIZ HIDRAULICA E9642 1,0000 0,0000 262,42 130,51/ 1,0000000 262,42
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA
RAIZ - 56 kW
(A)Total:] 348,41
(B)M&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 4,5878000 62,25
(B)Total: 62,25
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 5,97
EPI 0011 1,1200000 X 0,69
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,98
(C)Total:] 9,64
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 420,30
(D) Producéo da Equipe 3,1540
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,25
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 0,1078200 11,91
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,62 82,9380000 51,42
TUBO DE REVESTIMENTO EM ACO-CARBONO  |M2321 m 2.818,82 0,0010000 2,81
SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA
SCHEDULE 80, D=323,8 MM, PESO 90 KG/M
(F)Total:| 66,14
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023
Descrigdo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versédo 1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

(H)Total: | 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,39
BDI:20,40% 40,67

Preco unitario total: 240,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 33 de 235
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAQAO -T219
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

Servigo: 2306248DN  ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SECAO

SUPERIOR A 900 CM2

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,72 0,48 0,1366500 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 46,78 9,44/ 1,0000000 46,78
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 23,58 21,57| 1,0000000 23,58
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kq)
(A)Total:] 70,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 0,2315000 3,14
(B)Total: 3,14
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 0,30
EPI 0011 1,1200000 X 0,03
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,15
(C)Total:] 0,48
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 74,07
(D) Producéo da Equipe 0,1540
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 480,97

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

PONTEIRO PARA MARTELETE - D =32 MM E C = |M0601 un 754,60 0,1780000 134,31

1,00M

(F)Total:] 134,31

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 615,28

BDI:20,40% 125,51

Prego unitério total: 740,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

COM ELETRODO E60XX

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 1,0000 0,0000 43,53 3,83| 1,0000000 43,53
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,14 0,07/ 1,0000000 0,14
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20
kw
(A)Total:] 43,67
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55
SOLDADOR P9825 28,17 111,50 1,0000000 28,17
(B)Total: 42,72
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 4,10
EPI 0011 1,1200000 X 0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,04
(C)Total:] 6,61
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 93,00
(D) Producéo da Equipe 1,3370
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,55
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 36,03 1,0000000 36,03
(F)Total:| 36,03
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 105,58
BDI:20,40% 21,53
Preco unitério total: 127,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 2408058DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

COM ELETRODO E70XX

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 1,0000 0,0000 43,53 3,83| 1,0000000 43,53
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,14 0,07/ 1,0000000 0,14
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20
kw
(A)Total:] 43,67
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55
SOLDADOR P9825 28,17 111,50 1,0000000 28,17
(B)Total: 42,72
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 4,10
EPI 0011 1,1200000 X 0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,04
(C)Total:] 6,61
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 93,00
(D) Producéo da Equipe 2,7890
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,34
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E70XX M2130 Kg 32,88 1,0000000 32,88
(F)Total:| 32,88
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,22
BDI:20,40% 13,50
Preco unitério total: 79,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 3103302DN FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM - UTILIZAQAO DE 3 VEZES - CONFECQAO, INSTALA(;AO E RETIRADA
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 1,0000 0,0000 43,53 3,83| 0,0937200 4,07

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 0,96 0,62| 0,0937200 0,08

BANCADA

(A)Total:] 4,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 0,9000000 13,09

CARPINTEIRO 20016 9,25 19,56 111,50 0,9000000 17,60

(B)Total: 30,69

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 2,94

EPI 0011 1,1200000 X 0,34

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,53

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,47

(C)Total:] 6,28

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 41,12

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,12

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 [ 9,35 0,0185200 0,17

PREGO 10044 Kg 21,82 0,0236500 0,51

TABUA - E= 2,5CM E L= 10CM M0290 m 3,83 1,2148900 4,65

TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E= 2,5 CM M1429 m2 40,33 0,4042700 16,30

(F)Total:] 21,63

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75

BDI:20,40% 12,80

Prego unitério total: 75,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAQAO -T219
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

Servigo: 3713606DN DEFENSA SEMIMALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE ESTACAS (30125 1,0000 0,0000 290,44 68,40/ 1,0000000 290,44

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 290,44

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 3,0000000 43,65

MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 63,12

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 6,05

EPI 0011 1,1200000 X 0,70

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 3,15

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,02

(C)Total:] 12,92

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,48

(D) Producéo da Equipe 28,4600

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL DUPLA M1969 un 2.694,24 0,2500000 673,56

(F)Total:] 673,56

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 686,43

BDI:20,40% 140,03

Preco unitério total: 826,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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v: Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023

Descrigéo . ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO
ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Verséo : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO

E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM DESONERAGAO - T219

Nat. servico : Obra Rodoviaria

Extenséo © 39,800 Km

Tabela de origem . 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM DESONERAGAO -
T219

Servigo: 3713873-F-DN  MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALIA PARA Unidade: un

BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO
Observagtes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023 - APENAS O MATERIAL COM BDI REDUZIDO

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA M1971 un 6.709,38 1,0000000 6.709,38

METALICA TIPO DUPLA ONDA LAMINA
ADICIONAL PARA BARREIRA RIGIDA

(F)Total:| 6.709,38

(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:]| 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.709,38

BDI:11,74% 787,68

Preco unitario total: 7.497,06

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 3713873-1-DN MODULO DE TRANSI(;AO DE DEFENSA METALIA PARA
BARREIRA RIGIDA - IMPLANTA(;AO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE ESTACAS (30125 1,0000 0,0000 290,44 68,40, 1,0000000 290,44

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 290,44

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 3,0000000 43,65

MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 63,12

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 6,05

EPI 0011 1,1200000 X 0,70

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 3,15

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,02

(C)Total:] 12,92

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,48

(D) Producéo da Equipe 4,5200

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,07

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,07

BDI:20,40% 16,53

Preco unitério total: 97,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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w Relatério de Composi¢éo do Servico do Orgcamento

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023

Descricéo :  ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO
ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versao : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO

E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM DESONERAGAO - T219

Nat. servico : Obra Rodoviaria

Extenséo : 39,800 Km

Tabela de origem . 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM DESONERAGAO -
T219

Servigo: 3713902-F-DN  TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM Unidade: un

NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023 - APENAS O MATERIAL COM BDI REDUZIDO

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Méao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: | 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo | Custo Unitario

Auxiliar
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE M2908 un 45.227,52 1,0000000 45.227,52

ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGCAO TL3
PARA DEFENSA METALICA

(F)Total: | 45.227,52

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte Caddigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.227,52

BDI: 11,74% 5.309,71

Preco unitario total: 50.537,23

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/12/2023 - 09:23

Pa

gina: 42 de 235

Setor
Orgamento
Descri¢éo

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 3713902-1-DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM
NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - IMPLANTACAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE ESTACAS (30125 1,0000 0,0000 290,44 68,40, 1,0000000 290,44

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 290,44

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 3,0000000 43,65

MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 63,12

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 6,05

EPI 0011 1,1200000 X 0,70

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 3,15

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,02

(C)Total:] 12,92

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 366,48

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 366,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 366,48

BDI:20,40% 74,76

Preco unitério total: 441,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

39,800 Km

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS
PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
FURADEIRA COM BASE E9570 1,0000 0,0000 0,63 0,36/ 0,0888900 0,05
MAGNETICA - 1,20 kW
GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 30044 1,0000 0,0000 3,07 0,18| 0,0888900 0,27
(A)Total: 0,32
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 0,0888900 1,73
(B)Total: 1,73
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 0,16
EPI 0011 1,1200000 X 0,01
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,08
(C)Total:] 0,25
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2,30
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BROCA DE ACO RAPIDO - D=12,5 MM E C= M1406 un 35,83 0,0111100 0,39
151MM
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 10,19 23,2883300 237,30
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM  |M0972 | 16,94 0,0444400 0,75
DE METAIS
SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO [M0971 un 23,51 3,3333300 78,36
DE GUARDA-CORPO METALICO
TUBO EM ACO GALVANIZADO - E=2,00MM E D= |M0962 m 23,48 2,0000000 46,96
50,80MM (2"
TUBO EM ACO GALVANIZADO - E=3,00MM E M0963 m 70,64 1,6333300 115,37
SECAO DE 80 X 80 MM
(F)Total:] 479,13
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA 3807863D | un 11,90 3,3333300 39,66
POR TORQUE PARA CONCRETO D=12,5 MM - N
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA  |1400975D | m 4,08 8,3000000 33,86
HIDRAULICA N
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A |5605942D | m2 45,98 2,0000000 91,96
BASE DE RESINA EPOXI - E=200 N

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versédo
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202300036014567-1

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

DESONERAQAO -T219
Obra Rodoviaria
39,800 Km

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURAQAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 2408058D | Kg 66,22 0,7383700 48,89
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E70XX N

(G)Total:] 214,37

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 695,80

BDI:20,40% 141,94

Preco unitario total: 837,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versédo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

39,800 Km

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 3806397DN FABRICAGCAO DE SUPERESTRUTURA METALICA PARA

PASSARELA PL-30 - EXCETO PISO DE CONCRETO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
EMPILHADEIRA A DIESEL COM E9528 1,0000 0,0000 147,04 58,37/ 1,0000000 147,04
CAPACIDADE DE 4T - 60 kW
GRUPO GERADOR - 68 kVA E9754 1,0000 0,0000 71,91 5,56/ 1,0000000 71,91
PONTE ROLANTE COM E9525 1,0000 0,0000 258,17 173,95/ 1,0000000 258,17
CAPACIDADE DE 15 T E VAO DE
ATE 15 M - 20kW
(A)Total:] 477,12
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 4,0000000 58,20
MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47
(B)Total: 77,67
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 7,45
EPI 0011 1,1200000 X 0,86
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,72
(C)Total:] 12,03
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 566,82
(D) Producéo da Equipe 0,0190
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29.832,63
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO EM PERFIL ASTM A36 M0682 Kg 8,78 1.366,1577800 11.994,86
ACO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 M0964 t 14.006,40 14,1029600 197.531,69
PERFURADO
ARRUELA LISA EM ACO ASTM F436 PARA M0948 un 1,07 576,0000000 616,32
PARAFFUSO - D= 12,7MM
ARRUELA LISA EM ASTM F436 PARA PARAFUSA |M0949 un 1,98 96,0000000 190,08
- D=16,00 MM
ARRUELA LISA EM ASTM F436 PARA PARAFUSA |M0950 un 2,10 416,0000000 873,60
- D= 20,00 MM
CHAPA DE ACO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA |M0970 Kg 18,45 1.395,7100000 25.750,84
E PERFURADA
PARAFUSO DE CABEGCA SEXTAVADA EM ACO  |M0952 un 3,39 576,0000000 1.952,64
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=12,7MM E C=44,45MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO  |M0955 un 5,18 32,0000000 165,76
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=16MM E C=44,45MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versédo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

39,800 Km

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO MO0957 un 8,44 64,0000000 540,16
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=16MM E C=63,50MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO MO0958 un 9,00 48,0000000 432,00
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=20MM E C=50,8MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO MO0959 un 10,87 48,0000000 521,76
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=20MM E C=57,15MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO MO0960 un 11,79 160,0000000 1.886,40
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=20MM E C=63,50MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO M0961 un 12,66 160,0000000 2.025,60
ASTM A325 DE ALTA RESISTENCIA COM ROSCA
PARCIAL - D=20MM E C=76,20MM
PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA MO0965 un 8,21 104,0000000 853,84
LAJE STEEL DECK - D=19 MM E C=80 MM
PORCA SEXTAVADA PESADA EM ACO ASTM MO0966 un 1,40 576,0000000 806,40
A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=12,7 MM
PORCA SEXTAVADA PESADA EM ACO ASTM MO0967 un 3,39 96,0000000 325,44
A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=16 MM
PORCA SEXTAVADA PESADA EM ACO ASTM MO0968 un 5,00 416,0000000 2.080,00
A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=20 MM
STEEL DECK EM ACO GALVANIZADO ASTM M0969 m2 232,28 69,0000000 16.027,32
A653 GRAU 40
TELA EM ACO GALVANIZADO PARA M1001 m2 77,73 200,6700000 15.598,07
PASSARELAS RODOVIARIAS - E= 2,75MM E
MALHA DE 50 MM
(F)Total:] 280.172,78
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
FIXACAO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA 4806395D un 4,09 1.088,0000000 4.449,92
METALICA N
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA |3806386D | m 695,80 60,0000000 41.748,00
PASSARELAS PARA PEDESTRES - N
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A |5605942D m2 45,98 411,1000000 18.902,37
BASE DE RESINA EPOXI - E=200 N
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 2408058D Kg 66,22 110,3617400 7.308,15
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E70XX N
TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - 0408067D Kg 12,34 363,4416000 4.484,86
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO N
(G)Total:] 76.893,30
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 386.898,71
BDI:20,40% 78.927,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023
Descrigdo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versédo 1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

Preco unitario total: \ 465.826,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 47 de 235
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 3806401DN LANCAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA

METALICA DE 12 A 24 T COM UTILIZACAO DE GUINDASTE
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9094 1,0000 0,0000 2.032,12 842,90, 1,0000000 2.032,12
PNEUS COM 6 EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 350 T -
450 kW
(A)Total:] 2.032,12
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 8,0000000 116,40
MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47
(B)Total: 135,87
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 13,04
EPI 0011 1,1200000 X 1,52
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 6,50
(C)Total:] 21,06
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.189,05
(D) Producéo da Equipe 0,1840
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11.897,01
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.897,01
BDI:20,40% 2.426,99
Preco unitério total: 14.324,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 3806422DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 750 A 1.000 kN

COM UTILIZACAO DE GUINDAST

E

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE E9095 1,0000 0,0000 3.459,10 1.460,69, 2,0000000 6.918,20
PNEUS COM 8 EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMA DE 500 T -
500 kW
(A)Total:] 6.918,20
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 4,0000000 54,28
(B)Total: 54,28
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 5,21
EPI 0011 1,1200000 X 0,60
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,60
(C)Total:] 8,41
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.980,89
(D) Producéo da Equipe 0,9220
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.571,46
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.571,46
BDI:20,40% 1.544,57
Preco unitério total: 9.116,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE
PARA CONCRETO D=12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 30044 1,0000 0,0000 3,07 0,18/ 1,0000000 3,07
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 0,78 0,39/ 1,0000000 0,78
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 3,85
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55
(B)Total: 14,55
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 1,39
EPI 0011 1,1200000 X 0,16
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,69
(C)Total:] 2,24
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 20,64
(D) Producéo da Equipe 13,0700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,57
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BROCA DE WIDIA - D=13MM E C=150MM M1528 un 22,01 0,0045500 0,10
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA MO0408 un 10,23 1,0000000 10,23
POR TORQUE EM ACO ZINCADO PARA
CONCRETO - D=12,5MM
(F)Total:] 10,33
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,90
BDI:20,40% 2,42
Prego unitério total: 14,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 50 de 235




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/12/2023 - 09:23

Pagina: 156 de 235

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 42180A ADMINISTRAGAO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO
Observagdes: USO DA FAIXA E1 - IMPLANTAGAO - ADAPTADA PARA 30 MESES

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

Custo Adotado:

12.550.564,69

Preco unitéario total:

12.550.564,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 156 de 235




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/12/2023 - 09:23

Pagina: 157 de 235

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 42280A CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME DEMONSTRATIVO
Observagdes: USO DA FAIXA E1 - CONFORME DEMONSTRATIVO - ADAPTADA PARA 30 MESES DE OBRA

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 7.033.020,32

Preco unitéario total: 7.033.020,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 128.393,32

Preco unitério total: 128.393,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023
Descrigdo . ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versao : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 139,800 Km
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

Servico: 4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA Unidade: un
ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONJUNTO BOMBA E MACACO 30145 1,0000 0,0000 10,84 5,42/ 1,0000000 10,84
HIDRAULICO PARA PROTENCAO
GRUPO GERADOR 2,5/3,0 KVA 30044 1,0000 0,0000 3,07 0,18 1,0000000 3,07
(A)Total: 13,91
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55
ARMADOR 20018 9,25 19,56 111,50 1,0000000 19,56
(B)Total: 34,11
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,27
EPI 0011 1,1200000 X 0,38
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,63
(C)Total:] 5,28
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 53,30
(D) Producéo da Equipe 12,4500
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,28
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA M2431 un 70,59 1,0000000 70,59
ENGRAXADA - D=12,7MM
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE PROTENSAO |M2424 un 1,02 1,0000000 1,02
DE CORDOALHA - D=12,7MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO  |M0945 CJ 0,47 2,0000000 0,94
GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAQ - D=6,35MM (1/4")
(F)Total:| 72,55
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 76,83
BDI:20,40% 15,67
Prego unitério total: 92,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA
ENGRAXADA D=12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55
ARMADOR 20018 9,25 19,56 111,50 1,0000000 19,56
(B)Total: 34,11
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,27
EPI 0011 1,1200000 X 0,38
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,63
(C)Total:] 5,28
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 39,39
(D) Producéo da Equipe 15,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,62
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA M2431 un 70,59 1,0000000 70,59
ENGRAXADA - D=12,7MM
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE PROTENSAO |M2424 un 1,02 1,0000000 1,02
DE CORDOALHA - D=12,7MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO M0945 CJ 0,47 2,0000000 0,94
GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO - D=6,35MM (1/4")
(F)Total:| 72,55
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,17
BDI:20,40% 15,33
Preco unitario total: 90,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 28/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 0,2500 0,7500 43,53 3,83| 1,0000000 13,75
MAQUINA POLICORTE - 2,20kW EQ717 0,2500 0,7500 0,12 0,08/ 1,0000000 0,09
(A)Total: 13,84
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 6,0000000 87,30
ARMADOR 20018 9,25 19,56 111,50 6,0000000 117,36
(B)Total: 204,66
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 19,64
EPI 0011 1,1200000 X 2,29
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 9,80
(C)Total:] 31,73
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 250,23
(D) Producéo da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,25
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D= |M2426 Kg 12,78 1,0500000 13,41
12,7 MM
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE |M0076 un 15,29 0,0006300 0,00
- D=300 MM
(F)Total:]| 13,41
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA 4516138D Kg 10,66 0,0008800 0,00
ARMAZENAMENTO E MANIPULACAO DE N
CORDOALHA - CONFECAO
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,66
BDI:20,40% 2,99
Preco unitario total: 17,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
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Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERACAO - 7219
Obra Rodoviaria

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

Servigo: 4516138DN GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA ARMAZENAMENTO
E MANIPULAQAO DE CORDOALHA - CONFECAO
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS - L= 2,54MM |M0365 Kg 10,51 1,0000000 10,51
E E= 4,76MM
(F)Total:] 10,51
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MACARICO (1408173D | cm2 0,04 1,2412900 0,04
OXICETILENO N
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 2408057D | Kg 105,58 0,0011300 0,11
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX N
(G)Total:] 0,15
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,66
BDI:20,40% 2,17
Preco unitério total: 12,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 4806395DN FIXA(;/:\O DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METALICA
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55

MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 34,02

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,26

EPI 0011 1,1200000 X 0,38

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,70

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,62

(C)Total:] 6,96

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 40,98

(D) Producéo da Equipe 10,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,09

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,09

BDI:20,40% 0,83

Preco unitario total: 4,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Servigo: 5213364DN REMOGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO

Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 259,48 51,54/ 1,0000000 259,48

MADEIRA-15T

(A)Total:] 259,48

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 3,0000000 40,71

(B)Total: 40,71

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,90

EPI 0011 1,1200000 X 0,45

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 2,03

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,95

(C)Total:] 8,33

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 308,52

(D) Producédo da Equipe 10,5600

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,21

BDI:20,40% 5,95

Preco unitério total: 35,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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‘wasy Relatério de Composigéo do Servigo do Orcamento
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023
Descrigéo . ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO
ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : 1-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO
E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM DESONERACAO -T219
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 39,800 Km
Tabela de origem ;219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM DESONERAQAO -
T219
Servigo: 5213649-F-DN  PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 35 Unidade: un

M/S E AREA DE EXPOSICAO DE ATE 23,85 M2 - FORNECIMENTO
Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023 - APENAS O MATERIAL COM BDI REDUZIDO

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PORTICO METALICO PARA VAO DE 159 ME M1210 un 98.105,52 1,0000000 98.105,52
VENTO DE 35 M/S
(F)Total:| 98.105,52
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 98.105,52

BDI:11,74% 11.517,59

Preco unitario total: 109.623,10

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versdo

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
39,800 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1
ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

Data orcamento: 28/11/2023

Servigo: 5213649-1-DN  PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S
E AREA DE EXPOSICAO DE ATE 23,85 M2 - IMPLANTACAO - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO MUNCK 31062 1,0000 0,0000 255,64 57,14/ 1,0000000 255,64
(A)Total: 255,64
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 4,0000000 54,28
(B)Total: 73,75
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 7,08
EPI 0011 1,1200000 X 0,82
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,53
(C)Total:] 11,43
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 340,82
(D) Producéo da Equipe 0,3750
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 908,85
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 0407740D Kg 13,69 129,6000000 1.774,22
PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICAEM |N
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO
(G)Total:] 1.774,22
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.683,07
BDI:20,40% 547,34
Preco unitério total: 3.230,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202300036014567-1

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAQAO -T219
Obra Rodoviaria

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

Servigo: 5605942DN PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE

RESINA EPOXI - E=200

Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
EQUIPAMENTO PARA PINTURA E9729 1,0000 0,0000 21,02 10,51 1,0000000 21,02
ELETROSTATICA COM CABINE
SIMPLES DE 5,50 kW E ESTUA DE
2X120.000 kCAL
GRUPO GERADOR - 14kVA E9066 1,0000 0,0000 18,80 3,56/ 1,0000000 18,80
(A)Total: 39,82
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 1,0000000 14,55
PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 1,0000000 19,56
(B)Total: 34,11
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,27
EPI 0011 1,1200000 X 0,38
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,63
(C)Total:] 5,28
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 79,21
(D) Producéo da Equipe 5,4480
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,53
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
LIXA PARA FERRO N° 150 MO0879 un 3,32 0,3000000 0,99
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 95,21 0,3200000 30,46
(F)Total:| 31,45
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,98
BDI:20,40% 9,37
Preco unitario total: 55,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023
ELABORAQAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAQ/:\O, RESTAURA(;AO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 5915333DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLYS DE5 E 4
EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Observacdes: COMPOSICAO SICRO DNIT - JULHO/2023

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAVALO MECANICO COM DOIS E9171 1,0000 0,0000 1.122,39 313,63 1,0000000 1.122,39
PNEUMATICOS DE4E5EIXOE
MESAS DE GIRO COM
CAPACDADE DE 111T - 440 kW
(A)Total:] 1.122,39
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 1.122,39
(D) Producédo da Equipe 12,4500
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,15

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: \ 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,15

BDI:20,40% 18,39

Preco unitério total: 108,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versdo

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: CPU-01 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE
Observagbes: COMPOSICAO ELABORADA PELO PROJETISTA COMO SER OBSERDAVO NO SEI: 53993729, PAGINA 12,

NO PROCESSO SEI 202300036014567 (GOINFRA).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 0,3000000 5,86
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 0,6000000 8,14
(B)Total: 14,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 1,34
EPI 0011 1,1200000 X 0,15
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,67
(C)Total:] 2,16
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16,16
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,16
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 7,38 26,1000000 192,61
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 34,80 10,1000000 351,48
GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C= 120 CM M0224 un 61,30 2,0000000 122,60
(F)Total:| 666,69
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X |1001550C| m2 70,48 8,9300000 629,38
19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE Cl/
M3)
CHAPISCO COMUM 2001010C| m2 5,85 0,1600000 0,93
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 0,6700000 308,51
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,1600000 73,23
(G)Total:] 1.012,05
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.694,90
BDI:20,40% 345,75
Prego unitério total: 2.040,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023
Descrigéo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versao 1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: CPU-02 BOCA DE LOBO TRIPLA - CAVALETE

Observagdes: COMPOSICAO ELABORADA PELO PROJETISTA COMO SER OBSERDAVO NO SEI: 53993729,

NO PROCESSO SEI 202300036014567 (GOINFRA).

Unidade: un

PAGINA 13,

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 9,25 19,56 111,50 0,4000000 7,82
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 0,8000000 10,85
(B)Total: 18,67
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 1,79
EPI 0011 1,1200000 X 0,20
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 0,93
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,89
(C)Total:] 3,81
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 22,48
(D) Producédo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,48
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 7,38 37,1000000 273,79
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 34,80 13,6000000 473,28
GUIA-CHAPEU PRE-MOLDADA - C= 120 CM M0224 un 61,30 3,0000000 183,90
(F)Total:] 930,97
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X |1001550C| m2 70,48 11,4900000 809,81
19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/
M3)
CHAPISCO COMUM 2001010C| m2 5,85 0,2100000 1,22
CONCRETO FCK=20 MPA 45125 m3 460,47 0,8800000 405,21
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,2100000 96,12
(G)Total:] 1.312,36
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.265,81
BDI:20,40% 462,22
Preco unitario total: 2.728,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Data orcamento: 28/11/2023

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036014567-1

Descrigdo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Versao 1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERACAO - 7219

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - 7219

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: CPU-03 ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ MELHORAR A COLETA

D'AGUA)

Unidade: un

Observagdes: COMPOSICAO ELABORADA PELO PROJETISTA COMO SER OBSERDAVO NO SEI: 53993729, PAGINA 13,

NO PROCESSO SEI 202300036014567 (GOINFRA).

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 259,48 51,54/ 0,1000000 25,94
MADEIRA-15T
(A)Total:] 25,94
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 25,94
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,94
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - 1002030C| m2 146,25 0,4700000 68,73
ARGAMASSA (1Cl : 2CH : 8ARML)
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 0,4100000 2,50
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. ( |47023 m3 17,44 0,1500000 2,61
INCL. TRANSPORTE)
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE 0510240C| m3 434,63 0,0600000 26,07
MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (0.C))
REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC + 2005040C| m2 30,55 0,9400000 28,71
100KGCI/M3)
(G)Total:] 128,62
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 154,56
BDI:20,40% 31,53
Preco unitario total: 186,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Orgamento 202300036014567-1
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

39,800 Km

DESONERAGAO - 7219

Data orcamento: 28/11/2023

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: CPU-04 ESTABILIZACAO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA Unidade: m3
Observagdes: COMPOSICAO ELABORADA PELO PROJETISTA COMO SER OBSERDAVO NO SEI: 53993729, PAGINA 14,
NO PROCESSO SEI 202300036014567 (GOINFRA).
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 311,31 53,98 1,0000000 126,02
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 0,7000 4,09 2,63/ 1,0000000 3,06
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,4200 0,5800 271,71 100,13| 1,0000000 172,18
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 233,81 86,04, 1,0000000 162,87
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 202,59 77,73 1,0000000 202,59
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3000 0,7000 134,24 35,79/ 1,0000000 65,32
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 732,04
(B)M&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 6,0000000 87,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,21 23,70 111,50 0,5000000 11,85
GREDISTA 20013 9,25 19,56 111,50 1,0000000 19,56
(B)Total: 118,71
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 11,39
EPI 0011 1,1200000 X 1,32
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 5,68
(C)Total:] 18,39
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 869,14
(D) Producéo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,60
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 15,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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‘wady Relatério de Composicao do Servico do Orcamento Pagina: 235 de 235
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202300036014567-1 Data orgamento: 28/11/2023
Descrigdo ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139,
TRECHO ENTR. GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versédo 1- ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERACAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 39,800 Km

Tabela de origem

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM
DESONERAGAO - 7219

BDI:20,40% 3,18

Preco unitério total: 18,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 235 de 235
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