DEMOSTRATIVO DE PREGOS DE LIGANTES ASFALTICOS — SEM DESONERAGAO

. - Agosto de 2023 IMPOST BDI
codigo Produto ARE= Custo / Kg Referencial Custo /t 17(,J()SC)(’/?S 11,74% FIERE (R
40480 |CM 30 5,41420 CENTRO-OESTE 5.414,20 1.108,93 765,82 R$ 7.288,95
40485 |EAI 2,13000 GOIAS 2.130,00 436,26 301,28 R$ 2.867,54
40490 |RR 2C 2,88032 GOIAS 2.880,32 589,95 407,41 R$ 3.877,68
40495 |RR 2C C/ POLIMERO 3,39405 CENTRO-OESTE 3.394,05 695,17 480,07 R$ 4.569,29
40500 |RL 1C 2,84469 GOIAS 2.844,69 582,65 402,37 R$ 3.829,71
40501 |RL 1C C/ POLIMERO 3,52564 CENTRO-OESTE 3.525,64 722,12 498,69 R$ 4.746,45
40505 |RM 1C 3,13453 CENTRO-OESTE 3.134,53 642,01 443,37 R$ 4.219,91
40510 |RR 1C 2,65695 GOIAS 2.656,95 544,19 375,81 R$ 3.576,95
40511 |RC 1C C/ POLIMERO 3,43439 GOIAS 3.434,39 703,43 485,78 R$ 4.623,60
40515 |SBS 60-85 4,83707 CENTRO-OESTE 4.837,07 990,72 684,18 R$ 6.511,97
40520 |CAP 30-45 3,30709 GOIAS 3.307,09 677,35 467,77 R$ 4.452,21
40525 |CAP 50-70 3,55465 GOIAS 3.554,65 728,06 502,79 R$ 4.785,50
40526 |AB 8 3,14725 CENTRO-OESTE 3.147,25 644,62 445,17 R$ 4.237,04
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Quadro Resumo das Distancias de Transporte

Percurso Transporte Local (DMT) Transporte Comercial (DMT)
Servigo Material DMT total
Origem Destino Fixo |Variavel| Total Fixo Variavel Total
Sub-base estabilizada sem mistura - cascalho Jazida J-2 Pista 3000 | 050 | 3050 30,50
26 golpes
Cascalho Jazida J-1A Pista 16,50 0,50 17,00 17,00
Base solo-areia - 55 golpes
Areia Areal Pista 37,00 0,65 37,65 37,65
. Distribuidora (MG) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00
Imprimacéo EIA
Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 4,45
X . Distribuidora (GO) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00
Pintura de Ligagédo RR-1C
Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 4,45
Brita/Pedrisco Pedreira Usina/Canteiro 32,00 0,00 32,00 32,00
Areia Areal Usina/Canteiro 40,80 0,00 40,80 40,80
CBUQ
Cimento Asfaltico Distribuidora (MG) Usina/Canteiro 145,00 0,00 145,00 145,00
Massa Usina/Canteiro Pista 0,00 4,45 4,45 4,45
e Areal Canteiro de Obras 40,80 0,00 40,80 40,80
eia
Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 0,00 4,45
. Cimenteira Canteiro de Obras 181,00 0,00 181,00 181,00
Cimento
Diversos Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 0,00 4,45
Goiania Canteiro de Obras 153,00 0,00 153,00 153,00
Madeira, ago
Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 0,00 4,45
Descarte - Escavacgdes " Caixa de Empréstimo
dos Bueiros Pista ELD-01 0,00 1,50 1,50 1,50
. ~
2.2.2 Duplicagdao GO-139
Quadro Resumo das Distancias de Transporte
Percurso Transporte Local (DMT) Transporte Comercial (DMT)
Servigo Material DMT total
Origem Destino Fixo |Variavel| Total Fixo Variavel Total
Sub-base estabilizada sem mistura - cascalho Jazidas J-2 Pista 200 | 1160 | 1360 13,60
26 golpes
- ) Cascalho Jazidas Pista 2630 | 970 | 36,00 36,00
Base estabilizada solo-areia - 55 J-1B,J-1C
golpes
Areia Areal Pista 37,00 20,23 57,23 57,23
i Distribuidora (MG) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00
Imprimagéo EIA
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 | 19,70 19,70
. . Distribuidora (GO) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00
Pintura de Ligagédo RR-1C
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70
Brita/Pedrisco Pedreira Usina/Canteiro 32,00 0,00 32,00 32,00
Areia Areal Usina/Canteiro 40,80 0,00 40,80 40,80
CBUQ
Cimento Asfaltico Distribuidora (MG) Usina/Canteiro 145,00 0,00 145,00 145,00
Massa Usina/Canteiro Pista 0,00 19,70 | 19,70 19,70
el Areal Canteiro de Obras 40,80 0,00 40,80 40,80
eia
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70
Pedreira Canteiro de Obras 32,00 0,00 32,00 32,00
Brita/Pedrisco
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70
. Cimenteira Canteiro de Obras 181,00 0,00 181,00 181,00
. Cimento
Diversos Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 | 19,70 19,70
Goiania Canteiro de Obras 153,00 0,00 153,00 153,00
Madeira, ago
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 | 19,70 0,00 19,70
Descarte - Escavacgoes " Caixa de Empréstimo
das Galerias Pista ELD-02 0,00 305 305 3,05
Descarte - Estlzavat;cres pista Calx‘:is Fle 0,00 250 250 250
dos Bueiros Empréstimo
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2.2.3 Restauragao GO-139

Quadro Resumo das Distancias de Transporte
Percurso Transporte Local (DMT) Transporte Comercial (DMT)
Servigo Material DMT total
Origem Destino Fixo |Variavel| Total Fixo Variavel Total
Sub-base estabilizada sem mistura - cascalho Jazidas J-1B e J-2 Pista 390 | 800 | 1190 11,90
26 golpes
Base solo estabilizada sem mistura - Cascalho Jazida 3-18 Pista 3240 | 410 | 3650 36,50
39 golpes
Base estabilizada solo-areia - 55 Cascalho Jazida J-1C Pista 27,40 0,20 27,60 27,60
golpes Areia Areal Pista 37,00 9,69 46,69 46,69
X Distribuidora (MG) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00
Imprimacéo EIA
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70
Distribuidora (GO) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00
Pintura de Ligacao RR-1C
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 | 19,70 19,70
Brita/Pedrisco Pedreira Usina/Canteiro 32,00 0,00 32,00 32,00
Areia Areal Usina/Canteiro 40,80 0,00 40,80 40,80
CBUQ
Cimento Asféaltico Distribuidora (GO) Usina/Canteiro 145,00 0,00 145,00 145,00
Massa Usina/Canteiro Pista 0,00 19,70 19,70 19,70
P Areal Canteiro de Obras 40,80 0,00 40,80 40,80
eia
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70
X Cimenteira Canteiro de Obras 181,00 0,00 181,00 181,00
Diversos Cimento
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 | 19,70 0,00 19,70
. Goiania Canteiro de Obras 153,00 0,00 153,00 153,00
Madeira, aco
Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70

2.3 ComprosIGOES CRIADAS

A seguir sdo apresentadas as composi¢ées de prego unitario — CPU — criadas para os itens que ndo
encontrados nas tabelas de referéncia.

CODIGO  VINCULO 0BS DESCRICAO UNID. QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
CPU-01 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE UN 1.725,19
Equipamentos Ut.Pr Ut.Impr Consumo VL. Hr.Prod VL. Hr.Imp  Custo
Total 0,00

Méo de Obra (Com Encargos)

20031 GOINFRA Mao-de-obra SERVENTE h 0,60 12,98 7,79

20017 GOINFRA Mio-de-obra PEDREIRO h 0,30 18,92 5,68
Total 13,47

Materiais

10069 GOINFRA  Materiais  AGO CA - 50 Kg 26,10 7,82 204,10

11009 GOINFRA  Materiais COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 10,10 37,40 377,74

MO0224 SICRO Materiais Guia-chapéu pré-moldada - C=120cm un 2,00 58,60 117,20
Total 699,04

Atividades Auxiliares

100155 COINFRA . ALVENARIADETLOLO FURADO 1/2VEZ 115X 19X 18 503 6626 56170
(0.c) POSICA0 ARG, (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) g g ’

200101 G((J[')NCF;{A Composigio CHAPISCO COMUM m2 0,16 5,81 0,93
45125 GOINFRA Composicio CONCRETO FCK=20 MPA m3 0,67 506,33 339,24

45130 GOINFRA Composicio CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,16 505,06 80,81
Total 1.012,68

Transporte de Materiais Produzidos/Comerciais

Total 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL 1.725,19

Observagdo: Esta composigdo tem como referéncia o servigo 2003622 - Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais, do SICRO, com
quantitativos estimados comparando o Item 2003634 - Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais ao item 2003626 - Boca de lobo
simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais. Os indices utilizados sdo equivalentes com os Insumos do SINAPI.
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