
ANP - IMPOSTOS BDI

Produto Custo / Kg Referencial 17,00% 11,74%

40480 CM 30 5,41420 CENTRO-OESTE 5.414,20 1.108,93 765,82 R$ 7.288,95

40485 EAI 2,13000 GOIÁS 2.130,00 436,26 301,28 R$ 2.867,54

40490 RR 2C 2,88032 GOIÁS 2.880,32 589,95 407,41 R$ 3.877,68

40495 RR 2C C/ POLIMERO 3,39405 CENTRO-OESTE 3.394,05 695,17 480,07 R$ 4.569,29

40500 RL 1C 2,84469 GOIÁS 2.844,69 582,65 402,37 R$ 3.829,71

40501 RL 1C C/ POLIMERO 3,52564 CENTRO-OESTE 3.525,64 722,12 498,69 R$ 4.746,45

40505 RM 1C 3,13453 CENTRO-OESTE 3.134,53 642,01 443,37 R$ 4.219,91

40510 RR 1C 2,65695 GOIÁS 2.656,95 544,19 375,81 R$ 3.576,95

40511 RC 1C C/ POLIMERO 3,43439 GOIÁS 3.434,39 703,43 485,78 R$ 4.623,60

40515 SBS 60-85 4,83707 CENTRO-OESTE 4.837,07 990,72 684,18 R$ 6.511,97

40520 CAP 30-45 3,30709 GOIÁS 3.307,09 677,35 467,77 R$ 4.452,21

40525 CAP 50-70 3,55465 GOIÁS 3.554,65 728,06 502,79 R$ 4.785,50

40526 AB 8 3,14725 CENTRO-OESTE 3.147,25 644,62 445,17 R$ 4.237,04

DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS – SEM DESONERAÇÃO

Código Custo / t Preço (R$/t)

Goiânia, 01 de novembro de 2023

Agosto de 2023
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2.2.1 Interseção GO-139 x GO-230 

 

2.2.2 Duplicação GO-139 

 

Origem Destino Fixo Variável Total Fixo Variável Total

Sub-base estabilizada sem mistura - 

26 golpes
Cascalho Jazida J-2 Pista 30,00 0,50 30,50 30,50

Cascalho Jazida J-1A Pista 16,50 0,50 17,00 17,00

Areia Areal Pista 37,00 0,65 37,65 37,65

Distribuidora (MG) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 4,45

Distribuidora (GO) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 4,45

Brita/Pedrisco Pedreira Usina/Canteiro 32,00 0,00 32,00 32,00

Areia Areal Usina/Canteiro 40,80 0,00 40,80 40,80

Cimento Asfáltico Distribuidora (MG) Usina/Canteiro 145,00 0,00 145,00 145,00

Massa Usina/Canteiro Pista 0,00 4,45 4,45 4,45

Areal Canteiro de Obras 40,80 0,00 40,80 40,80

Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 0,00 4,45

Cimenteira Canteiro de Obras 181,00 0,00 181,00 181,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 0,00 4,45

Goiânia Canteiro de Obras 153,00 0,00 153,00 153,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 4,45 4,45 0,00 4,45

Descarte - Escavações 

dos Bueiros
Pista

Caixa de Empréstimo 

ELD-01
0,00 1,50 1,50 1,50

Cimento

Madeira, aço

Base solo-areia - 55 golpes

Imprimação EIA

Pintura de Ligação RR-1C

CBUQ

Diversos

Areia

Quadro Resumo das Distâncias de Transporte

Serviço Material
Percurso Transporte Local (DMT) Transporte Comercial (DMT)

DMT total

Origem Destino Fixo Variável Total Fixo Variável Total

Sub-base estabilizada sem mistura - 

26 golpes
Cascalho Jazidas J-2 Pista 2,00 11,60 13,60 13,60

Cascalho
Jazidas                        

J-1B, J-1C
Pista 26,30 9,70 36,00 36,00

Areia Areal Pista 37,00 20,23 57,23 57,23

Distribuidora (MG) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Distribuidora (GO) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Brita/Pedrisco Pedreira Usina/Canteiro 32,00 0,00 32,00 32,00

Areia Areal Usina/Canteiro 40,80 0,00 40,80 40,80

Cimento Asfáltico Distribuidora (MG) Usina/Canteiro 145,00 0,00 145,00 145,00

Massa Usina/Canteiro Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Areal Canteiro de Obras 40,80 0,00 40,80 40,80

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70

Pedreira Canteiro de Obras 32,00 0,00 32,00 32,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Cimenteira Canteiro de Obras 181,00 0,00 181,00 181,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Goiânia Canteiro de Obras 153,00 0,00 153,00 153,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70

Descarte - Escavações 

das Galerias
Pista

Caixa de Empréstimo 

ELD-02
0,00 3,05 3,05 3,05

Descarte - Escavações 

dos Bueiros
Pista

Caixas de 

Empréstimo
0,00 2,50 2,50 2,50

Diversos

Brita/Pedrisco

Base estabilizada solo-areia - 55 

golpes

Imprimação EIA

CBUQ

Quadro Resumo das Distâncias de Transporte

Serviço Material
Percurso

Pintura de Ligação RR-1C

Transporte Comercial (DMT)Transporte Local (DMT)

Madeira, aço

Areia

Cimento

DMT total
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2.2.3 Restauração GO-139 

 

2.3 COMPOSIÇÕES CRIADAS  

A seguir são apresentadas as composições de preço unitário – CPU – criadas para os itens que não 
encontrados nas tabelas de referência.  

 

 

Origem Destino Fixo Variável Total Fixo Variável Total

Sub-base estabilizada sem mistura - 

26 golpes
Cascalho Jazidas J-1B e J-2 Pista 3,90 8,00 11,90 11,90

Base solo estabilizada sem mistura - 

39 golpes
Cascalho Jazida J-1B Pista 32,40 4,10 36,50 36,50

Cascalho Jazida J-1C Pista 27,40 0,20 27,60 27,60

Areia Areal Pista 37,00 9,69 46,69 46,69

Distribuidora (MG) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Distribuidora (GO) Canteiro de Obras 145,00 0,00 145,00 145,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Brita/Pedrisco Pedreira Usina/Canteiro 32,00 0,00 32,00 32,00

Areia Areal Usina/Canteiro 40,80 0,00 40,80 40,80

Cimento Asfáltico Distribuidora (GO) Usina/Canteiro 145,00 0,00 145,00 145,00

Massa Usina/Canteiro Pista 0,00 19,70 19,70 19,70

Areal Canteiro de Obras 40,80 0,00 40,80 40,80

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70

Cimenteira Canteiro de Obras 181,00 0,00 181,00 181,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70

Goiânia Canteiro de Obras 153,00 0,00 153,00 153,00

Canteiro de Obras Pista 0,00 19,70 19,70 0,00 19,70

Quadro Resumo das Distâncias de Transporte

Serviço Material
Percurso Transporte Local (DMT) Transporte Comercial (DMT)

DMT total

Base estabilizada solo-areia - 55 

golpes

Imprimação EIA

Areia

Cimento

Pintura de Ligação RR-1C

CBUQ

Diversos

Madeira, aço

CÓDIGO VÍNCULO OBS DESCRIÇÃO UNID. CUSTO TOTAL

CPU-01 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE UN 1.725,19

Equipamentos                  Ut. Pr Ut. Impr Consumo Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo

Total   0,00

Mão de Obra (Com Encargos)

20031 GOINFRA Mão-de-obra SERVENTE h     0,60 12,98 7,79

20017 GOINFRA Mão-de-obra PEDREIRO h     0,30 18,92 5,68

Total   13,47

Materiais                     

10069 GOINFRA Materia is AÇO CA - 50 Kg 26,10 7,82 204,10

11009 GOINFRA Materia is COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 10,10 37,40 377,74

M0224 SICRO Materia is Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un 2,00 58,60 117,20

Total  699,04

Atividades Auxiliares                 

100155
GOINFRA 

(O.C.)
Compos ição

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 

- ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)
m2    8,93 66,26 591,70

200101
GOINFRA 

(O.C.)
Compos ição CHAPISCO COMUM m2    0,16 5,81 0,93

45125 GOINFRA Compos ição CONCRETO FCK=20 MPA m3    0,67 506,33 339,24

45130 GOINFRA Compos ição CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,16 505,06 80,81

Total 1.012,68

Transporte de Materiais Produzidos/Comerciais

Total 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL   1.725,19

Observação: Es ta  compos ição tem como referência  o serviço 2003622 - Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais,  do SICRO, com 

quantitativos  estimados  comparando o Item 2003634 - Boca de lobo dupla  - grelha  de concreto - BLDG 01 - areia  e bri ta  comercia is  ao i tem 2003626 - Boca de lobo 

s imples  - grelha  de concreto - BLSG 01 - areia  e bri ta  comercia is . Os  índices  uti l i zados  são equiva lentes  com os  Insumos  do SINAPI.

CUSTO UNITÁRIOQUANTIDADE


