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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
DUPLICACAO - TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - 26,46 m2 1.000.294,760 0,30 300.088,42
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 26,46 m3 43.720,490 3,33 145.589,23
DE 12 CATEGORIA ATE 50M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 47.865,550 8,62 412.601,04
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 34.202,100 9,97 340.994,93
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 19.055,160 10,64 202.746,90
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 39.395,160 11,93 469.984,25
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 121.910,330 12,69 1.547.042,08
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 14.706,200 13,39 196.916,01
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 194.806,980 14,47 2.818.857,00
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 103.599,120 14,98 1.551.914,81
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 44,633,950 15,42 688.255,50
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 39.728,080 16,69 663.061,65
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 48.272,870 19,22 927.804,56
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 201.157,200 26,97 5.425.209,68
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 92.668,870 36,85 3.414.847,85
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 26,46 m3 375.901,130 5,43 2.041.143,13
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 26,46 m3 366.196,850 6,51 2.383.941,49
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 26,46 m2 456.000,000 0,37 168.720,00
Total do Grupo : | 23.699.718,53]
Cod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTACAO
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA 26,46 m2 210.215,230 0,46 96.699,00
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS 26,46 m2 210.215,230 0,40 84.086,09
40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO 26,46 m2 578.419,280 2,92 1.688.984,29
SUB-BASE
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 26,46 m3 97.207,730 11,62 1.129.553,82
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 26,46 m3km 1.400.692,660 3,16 4.426.188,80
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 26,46 m3 78.903,470 18,23 1.438.410,25
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)
BASE
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 26,46 m3 62.555,840 11,62 726.898,86
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 26,46 m3km 2.195.458,770 3,16 6.937.649,71
10081GF AREIA - COMERCIAL (AC) 26,46 m3 21.638,660 139,70 3.022.920,80
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.217.952,900 1,54 1.875.647,46
CPU-04 ESTABILIZAGCAO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA 26,46 m3 75.096,380 18,88 1.417.819,65
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMACAO 26,46 m2 478.128,280 0,51 243.845,42
40385 PINTURA DE LIGAGAO 26,46] m2 877.313,200 0,50 438.656,60
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 26,46 m3 39.851,820 477,76 19.039.605,52
CBUQ
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 26,46 tkm 944.121,100 2,06 1.944.889,46
BETUMINOSO (DT=145,00KM)
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 26,46| TKM 20.091,400 3,09 62.082,42
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 2.217.752,390 1,54 3.415.338,68
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46| TKM 137.932,710 0,85 117.242,80
FILLER
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 26,46 t 621,570 3.007,91 1.869.626,61
IMPRIMACAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 26,46 T 438,660 3.752,06 1.645.878,63
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 26,46 T 5.450,960 5.019,77 27.362.565,47
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 26,46| TKM 1.809.681,440 1,71 3.094.555,26
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO 26,46 m3 8.405,000 9,85 82.789,25
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 26,46 m3km 25.215,000 3,57 90.017,55
Total do Grupo : | 82.251.952,40
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
DRENAGEM
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 26,46 m3 146,060 212,64 31.058,19
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 26,46 m3 33,840 775,22 26.233,44
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 26,46 m 11.187,000 26,49 296.343,63
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 26,46 m 5.545,000 20,71 114.836,95
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 26,46 m 6.322,000 58,69 371.038,18
SCCO01 (AC/BC)
41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 26,46 m 13.536,000 82,90 1.122.134,40
SCCO02 (AC/BC)
41317 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO02 (AC/ 26,46 m 360,000 67,73 24.382,80
BC)
41318 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO03 (AC/ 26,46 m 7.540,000 57,19 431.212,60
BC)
41323 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO08 (AC/ 26,46 m 212,000 40,21 8.524,52
BC)
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 26,46 m 3.386,000 151,27 512.200,22
(ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC)
47023 ESCAVAQAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 26,46 m3 2.539,500 21,29 54.065,95
TRANSPORTE)
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 26,46 un 6,000 299,71 1.798,26
41296 VALETA DE PROTE(;AO DE ATERRO - VPAG 160-30 26,46 m 305,000 55,70 16.988,50
41297 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAG 120-30 26,46 m 4.638,000 42,59 197.532,42
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 26,46 m 700,000 138,90 97.230,00
41341 VALETA DE PROTEQAO DE ATERRO - VPAC 120-30 26,46 m 2.770,000 110,29 305.503,30
41286 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 160-30 26,46 m 170,000 55,70 9.469,00
41287 VALETA DE PROTEGCAO DE CORTE - VPCG 120-30 26,46 m 1.080,000 42,59 45.997,20
41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 26,46 m 970,000 110,29 106.981,30
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 26,46 un 416,000 65,21 27.127,36
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 26,46 un 24,000 79,49 1.907,76
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 26,46 m 2.533,000 109,45 277.236,85
02 (AC/BC)
41415 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 26,46 m 293,000 192,51 56.405,43
03 (AC/BC)
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023

Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218

Trecho

Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

41422 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 26,46 m 417,000 253,93 105.888,81
02 (AC/BC)

41428 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 26,46 m 30,000 1.066,74 32.002,20
08 (AC/BC)

41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 26,46 un 304,000 397,83 120.940,32

41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 26,46 un 33,000 493,67 16.291,11

41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 26,46 un 2,000 2.968,97 5.937,94

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 26,46 un 20,000 185,88 3.717,60

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 26,46 un 6,000 268,75 1.612,50

41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) 26,46 un 1,000 323,93 323,93

2003365DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 26,46 m 64,000 469,53 30.049,92
05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 26,46] m2 53.945,420 4,07 219.557,85

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km 87.964,230 2,50 219.910,57

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 188.990,360 1,54 291.045,15

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 37.354,350 2,28 85.167,91

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 183.115,040 1,54 281.997,16

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.196,410 2,28 2.727,81

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 246.566,360 0,85 209.581,40
FILLER

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 26,46| tkm 364,130 1,60 582,60

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 3.303,170 1,54 5.086,88

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.950,560 2,28 4.447,27

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46| tkm 295,450 0,85 251,13

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 32,900 1,60 52,64
GALERIA DE AGUA PLUVIAIS

45400 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 2,00 M 26,46 m3 915,360 65,40 59.864,54

45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 26,46] m3 8.238,200 13,20 108.744,24

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46] m3 2.999,930 55,71 167.126,10

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO 26,46/ m3 4.499,890 13,24 59.578,54
VIBRATORIA

45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS 26,46 m3 2.149,850 10,54 22.659,41

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ 26,46 m3km 6.557,040 3,19 20.916,95
BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM
FORNCECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO

45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 26,46 m 456,000 358,14 163.311,84
M

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 26,46 m 1.124,000 621,91 699.026,84
M

45490 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA 26,46 un 14,000 4.945,64 69.238,96
C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)

45495 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 26,46 m 17,760 2.093,00 37.171,68
M (AC)

45530 CHAMINE PARA POCO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO | 26,46 m 17,760 1.561,62 27.734,37
E ANEL (AC/BC)

CPU-01 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 26,46 un 20,000 2.072,32 41.446,40

CPU-02 BOCA DE LOBO TRIPLA - CAVALETE 26,46 un 4,000 2.773,33 11.093,32

CPU-03 ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ 26,46 un 24,000 185,52 4.452,48
MELHORAR A COLETA D'AGUA)

45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) 26,46] m3 220,580 185,18 40.847,00

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) 26,46 m3 441,170 272,26 120.112,94

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 31.128,810 1,54 47.938,36

45590 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS(ESP. 2,00M) 26,46] m2 285,240 88,26 25.175,28

45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1, 26,46 m2 8.178,020 40,64 332.354,73
80 M)

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 26,46 un 2,000 912,32 1.824,64

41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 26,46 un 2,000 2.098,65 4.197,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 26,46 un 1,000 4.119,63 4.119,63
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 26,46 un 2,000 5.110,99 10.221,98
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km 250,900 2,50 627,25
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 26,46| tkm 145.545,840 0,89 129.535,79
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 26,46|  tkm 18.740,220 1,68 31.483,56
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 330,000 1,54 508,20
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 437,460 1,54 673,68
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 9,520 2,28 21,70
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46| TKM 655,600 0,85 557,26
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 26,46| tkm 2,900 1,60 4,64
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 132,920 1,54 204,69
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 81,830 2,28 186,57
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46| tkm 202,880 0,85 172,44
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46| tkm 26,120 1,60 41,79
Total do Grupo : | 8.016.556,06
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
BUEIROS
BUEIROS TUBULARES
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 26,46 m3 488,960 21,29 10.409,95
TRANSPORTE)
47027 ESCAVACAO MANUAL 26,46) m3 54,330 60,47 3.285,33
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46] m3 300,490 55,71 16.740,29
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46 m3 286,510 2,82 807,95
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46 m3km 429,760 2,87 1.233,41
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 232,000 736,12 170.779,84
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 26,46 un 7,000 912,32 6.386,24
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 26,46 un 5,000 2.098,65 10.493,25
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 26,46 un 3,000 4.119,63 12.358,89
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 26,46 un 1,000 5.110,99 5.110,99
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003511DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM 26,46 un 2,000 8.013,68 16.027,36
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km 865,760 2,50 2.164,40
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 26,46| tkm 24.137,280 0,89 21.482,17
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 26,46 tkm 702,030 1,68 1.179,41
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 2.003,260 1,54 3.085,02
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 2.596,540 1,54 3.998,67
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 14,300 2,28 32,60
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 4.001,000 0,85 3.400,85
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 26,46 tkm 4,350 1,60 6,96
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.029,610 1,54 1.585,59
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46] m3km 143,180 2,28 326,45
Total do Grupo : | 290.895,62]
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi] Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVICOS PRELIMINARES
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 26,46/ m3 3.007,040 21,29 64.019,88
TRANSPORTE)
47027 ESCAVACAO MANUAL 26,46] m3 334,120 60,47 20.204,23
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3 1.766,390 5571 98.405,58
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46| m3 2.047,200 2,82 5.773,10
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46] m3km 5.118,000 2,87 14.688,66
BUEIROS
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 37,000 433,84 16.052,08
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 543,000 736,12 399.713,16
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 469,000 1.037,32 486.503,08
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 30,000 1.184,37 35.531,10
0705291DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - 26,46 m 21,000 10.680,30 224.286,30
ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
45030 LASTRO DE PEDRA 26,46| m3 61,950 185,23 11.474,99
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 26,46 un 1,000 808,15 808,15
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 26,46 un 28,000 912,32 25.544,96
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 26,46 un 18,000 1.308,02 23.544,36
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 26,46 un 1,000 1.735,20 1.735,20
0705330DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - 26,46 un 1,000 33.804,56 33.804,56
AREIA E BRITA COMERCIAIS
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 26,46 un 2,000 1.373,94 2.747,88
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 26,46 un 26,000 2.098,65 54.564,90
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 26,46 un 18,000 2.968,97 53.441,46
41376 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) 26,46 un 1,000 4.048,74 4.048,74
41428 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 26,46 m 4,450 1.066,74 4.746,99
08 (AC/BC)
2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIAE 26,46 un 2,000 3.761,56 7.523,12
BRITA COMERCIAIS
2003740DN CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIAE 26,46 un 2,000 4.752,92 9.505,84
BRITA COMERCIAIS
2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIAE 26,46 un 3,000 5.744,28 17.232,84
BRITA COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 26,46] m3 137,000 60,47 8.284,39
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46] m3 43,000 55,71 2.395,53
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46] m3 122,200 2,82 344,60
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46 m3km 305,500 2,87 876,78
2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM 26,46 un 1,000 4.176,43 4.176,43
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 26,46 un 19,000 4.119,63 78.272,97
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003481DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM 26,46 un 9,000 4.062,85 36.565,65
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 26,46 un 1,000 5.110,99 5.110,99
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM 26,46 un 6,000 5.054,20 30.325,20
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003491DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM 26,46 un 1,000 4.997,42 4.997,42
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 5 de 19




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
ey

Orgamento Sintético

08/12/2023 - 10:08

Pégina: 6 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigao : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
2003495DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM 26,46| un 2,000 6.102,35 12.204,70
GELHA DE CONCRETO - TCCO1 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM 26,46/ un 1,000 6.045,55 6.045,55
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003503DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM 26,46/ un 1,000 7.022,32 7.022,32
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 26,46] m3 674,000 60,47 40.756,78
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46] m3 220,000 55,71 12.256,20
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46 m3 590,200 2,82 1.664,36
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46 m3km 1.475,500 2,87 4.234,68
DEMOLICAO
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km 22.156,660 2,50 55.391,65
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 26,46| tkm 137.471,570 0,89 122.349,69
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 26,46| tkm 17.700,590 1,68 29.736,99
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 16.398,380 1,54 25.253,50
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 21.149,320 1,54 32.569,95
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 553,290 2,28 1.261,50
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46| TKM 33.706,760 0,85 28.650,74
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 26,46/ tkm 187,080 1,60 299,32
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 9.793,030 1,54 15.081,26
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46] m3km 6.028,830 2,28 13.745,73
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 180.714,020 0,85 153.606,91
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46| tkm 23.268,410 1,60 37.229,45
Total do Grupo : | 2.386.612,40
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 26,46 M 9.212,000 620,90 5.719.730,80
3713606DN DEFENSA SEMIMALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO 26,46 m 198,000 867,47 171.759,06
E IMPLANTACAO
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI- 26,46 m 784,000 678,47 531.920,48
MALEAVEL SIMPLES
3713902-F-DN  |TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 17,21| un 31,000 53.011,17 1.643.346,27
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO
3713902-1-DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 26,46/ un 31,000 446,83 13.851,73
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - IMPLANTACAO
3713873-F-DN  |IMODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALIA 17,21/ un 16,000 7.864,06 125.824,96
PARA BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO
3713873-1-DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALIA 26,46/ un 16,000 98,85 1.581,60
PARA BARREIRA RIGIDA - IMPLANTACAO
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 26,46 M 35.879,000 18,95 679.907,05
MADEIRA
40804 REMOCAO DE CERCA 26,46] m 38.549,650 5,03 193.904,73
40895 SEMEADURA MANUAL 26,46 m2 138.291,820 2,28 315.305,34
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46| tkm 285.453,320 0,85 242.635,32
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 35.664,070 1,60 57.062,51
Total do Grupo : | 9.696.829,85
\Céd. Auxiliar \Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total\
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigéo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versdo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
|SINALIZACAO |
SINALIZACAO PROVISORIA
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 26,46 m2 10.196,500 23,69 241.555,08
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
SINALIZACAO PERMANENTE
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 26,46| m2 16.334,360 23,69 386.960,98
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO 26,46) m2 1.150,530 117,89 135.635,98
EXTRUDADO (3 mm)
40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( 26,46) m2 196,320 854,32 167.720,10
TIPO Il
40856 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - 26,46) m2 78,530 1.388,87 109.067,96
CHAPA DE ALUMINIO
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 26,46/ Un 14.146,000 36,57 517.319,22
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 26,46/ Un 894,000 40,54 36.242,76
5213649-F-DN  |PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 17,21|  un 3,000 114.989,47 344.968,41
35 M/S E AREA DE EXPOSICAO DE ATE 23,85 M2 -
FORNECIMENTO
5213649-1-DN  |PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 26,46 un 3,000 3.204,79 9.614,37
35 M/S E AREA DE EXPOSIGAO DE ATE 23,85 M2 -
IMPLANTACAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Total do Grupo : | 1.949.084,86)|
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitario\ Total
PAISAGISMO
40895 SEMEADURA MANUAL 26,46 m2 | 717.900,000] 2,28  1.636.812,00
Total do Grupo : | 1.636.812,00
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
RESTAURACAO - TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - 26,46) m2 93.150,000 0,30 27.945,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 26,46 m3 11.850,780 3,33 39.463,09
DE 12 CATEGORIA ATE 50M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 6,250 8,62 53,87
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 9,700 9,97 96,70
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 3.821,550 11,93 45.591,09
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 2.598,200 12,69 32.971,15
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 3.219,200 13,39 43.105,08
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 4.212,000 14,47 60.947,64
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 5.039,550 14,98 75.492,45
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 191,450 15,42 2.952,15
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 1.167,400 16,69 19.483,90
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 5.658,750 19,22 108.761,17
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 26,46 m3 2.751,300 26,97 74.202,56
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 26,46 m3 1.970,880 36,85 72.626,92
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 26,46 m3 575,400 5,43 3.124,42
Total do Grupo : \ 606.817,19\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTACAO
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA 26,46] m2 59.519,770 0,46 27.379,09
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS 26,46 m2 59.519,770 0,40 23.807,90
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 26,46 m2 125.272,490 2,92 365.795,67
SUB-BASE
40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 26,46/ m3 24.516,880 11,62 284.886,14
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 26,46 m3km 291.750,830 3,16 921.932,62
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 26,46/ m3 19.582,540 18,23 356.989,70
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)
BASE SOLO
40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 26,46/ m3 19.169,020 11,62 222.744,01
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 26,46 m3km 699.669,260 3,16 2.210.954,86
40336 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 26,46 m3 15.491,600 20,36 315.408,97
REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)
BASE SOLO AREIA
40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 26,46/ m3 1.549,130 11,62 18.000,89
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 26,46 m3km 42.755,850 3,16 135.108,48
10081GF AREIA - COMERCIAL (AC) 26,46] m3 535,500 139,70 74.809,35
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 25.002,500 1,54 38.503,85
CPU-04 ESTABILIZACAO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA 26,46] m3 1.858,500 18,88 35.088,48
REVESTIMENTO
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 26,46 m3 11.616,880 9,85 114.426,26
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 26,46 m3km 34.850,640 3,57 124.416,78
40380 IMPRIMAGCAO 26,46] m2 105.584,690 0,51 53.848,19
40385 PINTURA DE LIGAGAO 26,46] m2 572.354,880 0,50 286.177,44
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 26,46 m3 27.666,990 477,76 13.218.181,14
CBUQ
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 26,46| tkm 620.934,950 2,06 1.279.125,99
BETUMINOSO (DT=145,00KM)
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 26,46| TKM 8.341,720 3,09 25.775,91
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.612.606,590 1,54 2.483.414,14
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 149.744,500 0,85 127.282,82
FILLER
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 26,46 t 137,260 3.007,91 412.865,72
IMPRIMACAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 26,46 T 286,180 3.752,06 1.073.764,53
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 26,46 T 3.858,870 5.019,77 19.370.639,85
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 26,46 TKM 1.308.095,250 1,71 2.236.842,87

Total do Grupo : | 45.838.171,65
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi] Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
DRENAGEM
DEMOLICAO
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 26,46| m3 1.070,370 212,64 227.603,47
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 26,46] m3 288,520 775,22 223.666,47
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 26,46] m 14.987,000 26,49 397.005,63
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 26,46] m 771,000 20,71 15.967,41
41318 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO03 (AC/ 26,46 m 931,000 57,19 53.243,89
BC)
41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 26,46] m 545,000 42,59 23.211,55
41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 26,46 m 700,000 110,29 77.203,00
41287 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 26,46 m 190,000 42,59 8.092,10
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 26,46 un 1.220,000 65,21 79.556,20
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 26,46/ un 26,000 79,49 2.066,74
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 26,46 m 6.161,000 109,45 674.321,45
02 (AC/BC)
41415 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 26,46| m 170,000 192,51 32.726,70
03 (AC/BC)
41422 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 26,46| m 44,000 253,93 11.172,92
02 (AC/BC)
41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 26,46 un 337,000 397,83 134.068,71
41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 26,46/ un 11,000 493,67 5.430,37
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 26,46 un 6,000 185,88 1.115,28
41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 26,46 un 3,000 268,75 806,25
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 26,46] m2 17.828,670 4,07 72.562,68
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km 38.803,090 2,50 97.007,72
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 52.693,410 1,54 81.147,85
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 76.688,320 1,54 118.100,01
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.213,180 2,28 2.766,05
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 103.216,790 0,85 87.734,27
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 26,46 tkm 369,230 1,60 590,76
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 2.874,450 1,54 4.426,65
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.769,580 2,28 4.034,64
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 29,080 0,85 24,71
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 3,740 1,60 5,98
Total do Grupo : | 2.435.659,46
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVICOS PRELIMINARES
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 26,46 m3 1.570,760 21,29 33.441,48
TRANSPORTE)
47027 ESCAVACAO MANUAL 26,46] m3 174,530 60,47 10.553,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46] m3 958,540 55,71 53.400,26
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46] m3 1.022,780 2,82 2.884,23
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46 m3km 2.556,940 2,87 7.338,41
BUEIROS
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46] m 28,000 433,84 12.147,52
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46] m 91,000 736,12 66.986,92
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46] m 427,000 1.037,32 442.935,64
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 27,000 1.184,37 31.977,99
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 26,46 un 2,000 808,15 1.616,30
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

08/12/2023 - 10:08

Péagina: 10 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 26,46 un 3,000 912,32 2.736,96
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 26,46| un 9,000 1.308,02 11.772,18
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 26,46 un 3,000 1.373,94 4.121,82
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 26,46 un 4,000 2.098,65 8.394,60
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 26,46 un 6,000 2.968,97 17.813,82
2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIAE 26,46 un 5,000 3.761,56 18.807,80
BRITA COMERCIAIS
2003740DN CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIAE 26,46 un 4,000 4.752,92 19.011,68
BRITA COMERCIAIS
2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIAE 26,46 un 2,000 5.744,28 11.488,56
BRITA COMERCIAIS
2003750DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIAE 26,46 un 1,000 5.681,80 5.681,80
BRITA COMERCIAIS
2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIAE 26,46 un 1,000 6.664,25 6.664,25
BRITA COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 26,46 m3 246,000 60,47 14.875,62
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3 78,000 55,71 4.345,38
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46 m3 218,400 2,82 615,88
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46) m3km 546,000 2,87 1.567,02
2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM 26,46 un 1,000 4.176,43 4.176,43
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 26,46 un 3,000 4.119,63 12.358,89
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003481DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 -COM 26,46 un 7,000 4.062,85 28.439,95
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 26,46 un 1,000 5.110,99 5.110,99
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003495DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM 26,46 un 1,000 6.102,35 6.102,35
GELHA DE CONCRETO - TCCO1 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
47027 ESCAVA(;AO MANUAL 26,46 m3 203,000 60,47 12.275,41
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3 67,000 55,71 3.732,57
40005 CARGA DE ENTULHOS 26,46 m3 176,800 2,82 498,57
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 26,46| m3km 442,000 2,87 1.268,54
DEMOLICAO
45260 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 26,46 m3 192,660 775,22 149.353,88
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km 9.866,860 2,50 24.667,15
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 26,46 tkm 82.774,680 0,89 73.669,46
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 26,46 tkm 10.657,920 1,68 17.905,30
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 6.748,310 1,54 10.392,39
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 8.662,750 1,54 13.340,63
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 183,980 2,28 419,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 13.398,130 0,85 11.388,41
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 26,46 tkm 55,990 1,60 89,58
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 3.388,190 1,54 5.217,81
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 2.085,850 2,28 4.755,73
Total do Grupo : | 1.176.343,45
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 26,46 M 708,000 620,90 439.597,20
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI- 26,46 m 96,000 678,47 65.133,12
MALEAVEL SIMPLES

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento Sintético

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

08/12/2023 - 10:08

Péagina: 11 de 19

Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigéo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023
GO-217 ] ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
COM DESONERACAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

3713902-F-DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 17,21 un 6,000 53.011,17 318.067,02
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO
3713902-1-DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 26,46 un 6,000 446,83 2.680,98
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - IMPLANTACAO
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 26,46 M 9.198,000 18,95 174.302,10
MADEIRA
40804 REMOGAO DE CERCA 26,46 m 9.341,860 5,03 46.989,55
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 73.179,290 0,85 62.202,39
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 9.422,430 1,60 15.075,88
Total do Grupo : | 1.124.048,24|
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SINALIZACAO
REMOCAO
5213364DN REMOGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO 26,46 m2 206,410 35,81 7.391,54
SINALIZACAO PROVISORIA
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 26,46 m2 8.624,250 23,69 204.308,48
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
SINALIZACAO PERMANENTE
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 26,46 m2 13.569,300 23,69 321.456,71
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
40825 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO 26,46 m2 795,280 117,89 93.755,55
EXTRUDADO (3 mm)
40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( 26,46 m2 89,610 854,32 76.555,61
TIPO IlI)
40856 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - 26,46 m2 63,900 1.388,87 88.748,79
CHAPA DE ALUMINIO
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 26,46 Un 11.644,000 36,57 425.821,08
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 26,46 Un 24,000 40,54 972,96
Total do Grupo : | 1.219.010,72|
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTE CORREGO ANDORINHAS - EXTENSAO: 40,00 M - ESCAVACAO
45005 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. 26,46 m3 90,720 71,38 6.475,59
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3 57,400 55,71 3.197,75
Total do Grupo : \ 9.673,34
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ
2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - 26,46 m 348,000 245,05 85.277,40
CONFECCAO
2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM 26,46 m3 1,500 751,88 1.127,82
SECAOQ SUPERIOR A 900 CM2
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 26,46] Kg 3.078,000 15,60 48.016,80
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
Total do Grupo : | 134.422,02]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

08/12/2023 - 10:08

Péagina: 12 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 54,080 127,88 6.915,75
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 26,46 m3 33,280 630,55 20.984,70
45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (| 26,46] Kg 2.450,000 15,60 38.220,00
INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 26,46 m3 1,280 551,58 706,02
Total do Grupo : | 66.826,47
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade| Preco Unitério] Total
MESO-ESTRUTURA
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 76,860 127,88 9.828,85
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 26,46 m3 20,010 630,55 12.617,30
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 26,46 m3 0,070 4.089,05 286,23
CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO
MANUAL
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( 26,46 Kg 2.662,000 15,60 41.527,20
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
45235 NEOPRENE 26,46 Kg 123,080 52,07 6.408,77
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 26,46 m3 174,170 93,99 16.370,23
Total do Grupo : | 87.038,58]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 368,000 127,88 47.059,84
INCLUSO DESFORMA)
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 26,46 m3 96,000 760,58 73.015,68
ALUMINIO FCK=45 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30M3H - AREIA E BRITA
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO ( 26,46 Kg 10.896,000 15,60 169.977,60
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - 26,46 Kg 4.000,000 18,32 73.280,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 26,46 un 108,000 96,60 10.432,80
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAC,AO
4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 26,46 un 108,000 94,60 10.216,80
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do Grupo : | 383.982,72
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 645,570 127,88 82.555,49
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 164,180 682,80 112.102,10
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 26,46 Kg 20.838,000 15,60 325.072,80
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 26,46 m3 4.313,060 93,99 405.384,50
Total do Grupo : | 925.114,89)
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

08/12/2023 - 10:08

Péagina: 13 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descricdo : ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
LAJE DE TRANSICAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 16,880 127,88 2.158,61
INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 26,46/ Kg 2.204,000 15,60 34.382,40
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 24,140 682,80 16.482,79
Total do Grupo : | 53.023,80
Caod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
BARREIRA NEW JERSEY
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 143,200 127,88 18.312,41
INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 26,46/ Kg 1.591,000 15,60 24.819,60
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 17,840 682,80 12.181,15
Total do Grupo : | 55.313,16
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 3.556,430 1,60 5.690,28
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 75.533,280 0,85 64.203,28
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 26,46 tkm 44.314,450 1,02 45.200,73
Total do Grupo : \ 115.094,29\
Cod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 26,46 un 20,000 8,92 178,40
45245 LIMPEZA GERAL 26,46 m2 424,000 3,40 1.441,60
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 26,46 m3 353,100 295,94 104.496,41
2003934DN TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D= 26,46 m 80,000 16,76 1.340,80
75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
45130 CONCRETO FCK=25 MPA 26,46) m3 15,360 564,30 8.667,64
Total do Grupo : \ 116.124,85\
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
VIADUTO GO-139 - EXTENSAO: 80,00 M - ESCAVAGCAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 26,46 m3 206,390 71,38 14.732,11
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3 86,600 55,71 4.824,48
Total do Grupo : | 19.556,59)|
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS RAIZ
2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - 26,46 m 902,000 245,05 221.035,10
CONFECCAO
2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM 26,46 m3 0,820 751,88 616,54
SECAO SUPERIOR A 900 CM?
45120 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 26,46| Kg 15.891,000 15,60 247.899,60
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

08/12/2023 - 10:08
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Total do Grupo : | 469.551,24
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 149,760 127,88 19.151,30
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 26,46 m3 119,790 630,55 75.533,58
45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 26,46 Kg 7.603,000 15,60 118.606,80
INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 26,46 m3 4,590 551,58 2.531,75
Total do Grupo : | 215.823,43
C6d. Auxiliar __[Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Preco Unitério] Total
MESO- ESTRUTURA
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 413,090 127,88 52.825,94
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 26,46 m3 132,830 630,55 83.755,95
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 26,46 m3 0,450 4.089,05 1.840,07
CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO
MANUAL
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 26,46 Kg 17.152,000 15,60 267.571,20
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
45235 NEOPRENE 26,46 Kg 738,460 52,07 38.451,61
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 26,46 m3 1.043,960 93,99 98.121,80
Total do Grupo : | 542.566,57]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 3.292,200 127,88 421.006,53
INCLUSO DESFORMA)
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 26,46 m3 547,380 760,58 416.326,28
ALUMINIO FCK=45 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30M3H - AREIA E BRITA
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 26,46| Kg 87.744,000 15,60 1.368.806,40
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - 26,46 Kg 35.738,000 18,32 654.720,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 26,46 un 936,000 96,60 90.417,60
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O
4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 26,46 un 936,000 94,60 88.545,60
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
3806422DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 750 A 1. 26,46 un 18,000 9.554,01 171.972,18
000 kN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE
5915333DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLYS 26,46 Km 360,000 113,66 40.917,60
DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T -
RODOVIA PAVIMENTADA
Total do Grupo : | 3.252.712,35
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético
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Péagina: 15 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 2.379,350 127,88 304.271,27
INCLUSO DESFORMA)
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 26,46 m3 274,250 760,58 208.589,06
ALUMINIO FCK=45 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30M3¥H - AREIA E BRITA
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 26,46| Kg 35.751,000 15,60 557.715,60
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 26,46 m3 217,080 93,99 20.403,34
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE 26,46 un 1.280,000 116,46 149.068,80
PRE-LAJES
Total do Grupo : | 1.240.048,07
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
LAJE DE TRANSICAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 25,760 127,88 3.294,18
INCLUSO DESFORMA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 2646 Kg 3.643,000 15,60 56.830,80
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 41,900 682,80 28.609,32
Total do Grupo : | 88.734,30
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade| Preco Unitério] Total
BARREIRA NEW JERSEY
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 286,720 127,88 36.665,75
INCLUSO DESFORMA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 2646 Kg 5.272,000 15,60 82.243,20
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 61,670 682,80 42.108,27
Total do Grupo : | 161.017,22
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 275,890 1,60 441,42
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 134.705,400 0,85 114.499,59
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 26,46 tkm 49.038,310 1,02 50.019,07
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO 26,46 tkm 1.600,000 0,96 1.536,00
PRANCHA 3 EIXOS -CAP.30T
Total do Grupo : | 166.496,08]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 26,46 un 20,000 8,92 178,40
45245 LIMPEZA GERAL 26,46 m2 755,640 3,40 2.569,17
2003934DN TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D= 26,46 m 83,960 16,76 1.407,16
75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do Grupo : \ 4.154,73\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PASSARELA METALICA - EXTENSAO: 30,00 M - ESCAVACAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 26,46 m3 141,840] 71,38 10.124,53
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERACAO - 7218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46/ m3 ] 94,800 55,71 5.281,30)
Total do Grupo : | 15.405,83)
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ
2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - 26,46 m 380,000 245,05 93.119,00
CONFECCAO
2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM 26,46 m3 2,890 751,88 2.172,93
SECAO SUPERIOR A 900 CM?
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO ( 26,46 Kg 7.403,000 15,60 115.486,80
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
Total do Grupo : | 210.778,73
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 90,240 127,88 11.539,89
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 26,46 m3 47,040 630,55 29.661,07
45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 26,46 Kg 2.790,000 15,60 43.524,00
INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 26,46 m3 3,520 551,58 1.941,56
Total do Grupo : | 86.666,52]
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
MESO-ESTRUTURA
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 234,500 127,88 29.987,86
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 34,480 682,80 23.542,94
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 26,46 m3 0,030 4.089,05 122,67
CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO
MANUAL
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 26,46 Kg 6.080,000 15,60 94.848,00
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
45235 NEOPRENE 26,46 Kg 46,150 52,07 2.403,03
Total do Grupo : | 150.904,50]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (PASSARELA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 18,000 127,88 2.301,84
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46 m3 22,500 682,80 15.363,00
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 26,46 Kg 2.250,000 15,60 35.100,00
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
3806397DN FABRICACAO DE SUPERESTRUTURA METALICA 26,46 un 1,000 486.117,20 486.117,20
PARA PASSARELA PL-30 - EXCETO PISO DE
CONCRETO
3806401DN LANCAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE 26,46 un 1,000 14.874,09 14.874,09
PASSARELA METALICA DE 12 A 24 T COM
UTILIZACAO DE GUINDASTE
Total do Grupo : | 553.756,13]
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (RAMPA/ ESCADAS/ VIGAS)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 26,46 m2 480,320 127,88 61.423,32
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 26,46/ m3 218,000 682,80 148.850,40
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO (| 26,46 Kg 25.192,000 15,60 392.995,20
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 26,46] m3 3.528,000 93,99 331.596,72
Total do Grupo : | 934.865,64]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 26,46 tkm 230,290 1,60 368,46
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 26,46| tkm 76.023,530 0,85 64.620,00
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 26,46| tkm 15.793,730 1,02 16.109,60
Total do Grupo : | 81.098,06
Caod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO/ CANTEIRO DE OBRA/ MOBILIZACAO_DESMOBILIZACAO
42180A ADMINISTRAGAO LOCAL - CONFORME 26,46/ un 1,000 11.814.856,05 11.814.856,05
DEMONSTRATIVO
42280A CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME 26,46 un 1,000 7.223.461,24 7.223.461,24
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 26,46/ un 1,000 134.050,76 134.050,76
DEMONSTRATIVO

Total do Grupo : \

Total do Orcamento : \

19.172.368,05]

211.641.630,59)|
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036014567-1-2/2023 Data Orgamento : 28/11/2023

Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
COM DESONERAGAO - T218

Trecho

Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

Discriminagéo Percentual Preco Preco/Km

DUPLICAGAO - TERRAPLENAGEM 11,1980 23.699.718,53 595.470,31
PAVIMENTAGAO 38,8638 82.251.952,40 2.066.631,96
DRENAGEM 3,7878 8.016.556,06 201.421,00
BUEIROS 0,1374 290.895,62 7.308,93
OBRAS DE ARTE CORRENTES 1,1277 2.386.612,40 59.965,13
OBRAS COMPLEMENTARES 4,5817 9.696.829,85 243.638,94
SINALIZAGAO 0,9209 1.949.084,86 48.971,98
PAISAGISMO 0,7734 1.636.812,00 41.125,92
RESTAURAGAO - TERRAPLENAGEM 0,2868 606.817,19 15.246,66
PAVIMENTAGAO 21,6583 45.838.171,65 1.151.712,85
DRENAGEM 1,1509 2.435.659,46 61.197,47
OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,5558 1.176.343,45 29.556,36
OBRAS COMPLEMENTARES 0,5311 1.124.048,24 28.242,41
SINALIZAGAO 0,5760 1.219.010,72 30.628,41
PONTE CORREGO ANDORINHAS - EXTENSAO: 40,00 M - ESCAVAGAO 0,0046 9.673,34 243,04
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ 0,0635 134.422,02 3.377,43
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 0,0316 66.826,47 1.679,05
MESO-ESTRUTURA 0,0411 87.038,58 2.186,89
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 0,1814 383.982,72 9.647,80
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS) 0,4371 925.114,89 23.244,09
LAJE DE TRANSIGAO 0,0251 53.023,80 1.332,25
BARREIRA NEW JERSEY 0,0261 55.313,16 1.389,77
TRANSPORTES 0,0544 115.094,29 2.891,81
DIVERSOS 0,0549 116.124,85 2.917,70
VIADUTO GO-139 - EXTENSAO: 80,00 M - ESCAVAGAO 0,0092 19.556,59 491,37
INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS RAIZ 0,2219 469.551,24 11.797,76
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 0,1019 215.823,43 5.422,69
MESO- ESTRUTURA 0,2564 542.566,57 13.632,32
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 1,5369 3.252.712,35 81.726,44
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigéo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -

Orgamento : 202300036014567-1-2/2023
GO-217 ] ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
COM DESONERACAO - T218

Trecho

Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS) 0,5859 1.240.048,07 31.156,98
LAJE DE TRANSIGAO 0,0419 88.734,30 2.229,50
BARREIRA NEW JERSEY 0,0761 161.017,22 4.045,65
TRANSPORTES 0,0787 166.496,08 4.183,31
DIVERSOS 0,0020 4.154,73 104,39
PASSARELA METALICA - EXTENSAO: 30,00 M - ESCAVAGAO 0,0072 15.405,83 387,08
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ 0,0996 210.778,73 5.295,94
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 0,0410 86.666,52 2.177,55
MESO-ESTRUTURA 0,0713 150.904,50 3.791,57
SUPER-ESTRUTURA (PASSARELA) 0,2616 563.756,13 13.913,47
SUPER-ESTRUTURA (RAMPA/ ESCADAS/ VIGAS) 0,4417 934.865,64 23.489,08
TRANSPORTES 0,0384 81.098,06 2.037,63
ADMINISTRAGAO/ CANTEIRO DE OBRA/ MOBILIZAGAO_DESMOBILIZAGAO 9,0588 19.172.368,05 481.717,79
Total geral 100,0000 211.641.630,59 5.317.628,68
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