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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
DUPLICACAO - TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - 20,40 m2 1.000.294,760 0,30 300.088,42
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 20,40 m3 43.720,490 3,21 140.342,77
DE 12 CATEGORIA ATE 50M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 47.865,550 8,37 400.634,65
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 34.202,100 9,69 331.418,34
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 19.055,160 10,33 196.839,80
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 39.395,160 11,57 455.802,00
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 121.910,330 12,29 1.498.277,95
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 14.706,200 12,95 190.445,29
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 194.806,980 14,01 2.729.245,78
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 103.599,120 14,49 1.501.151,24
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 44,633,950 14,90 665.045,85
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 39.728,080 16,13 640.813,93
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 48.272,870 18,56 895.944,46
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 201.157,200 26,00 5.230.087,20
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 92.668,870 35,50 3.289.744,88
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,40 m3 375.901,130 5,32 1.999.794,01
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 20,40 m3 366.196,850 6,36 2.329.011,96
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 20,40 m2 456.000,000 0,37 168.720,00
Total do Grupo : | 22.963.408,53]
Cod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTACAO
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA 20,40 m2 210.215,230 0,46 96.699,00
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS 20,40 m2 210.215,230 0,39 81.983,93
40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO 20,40 m2 578.419,280 2,88 1.665.847,52
SUB-BASE
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 20,40 m3 97.207,730 11,24 1.092.614,88
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,40, m3km 1.400.692,660 3,03 4.244.098,75
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 20,40 m3 78.903,470 18,16 1.432.887,01
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)
BASE
40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 20,40 m3 62.555,840 11,24 703.127,64
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,40, m3km 2.195.458,770 3,03 6.652.240,07
10081GF AREIA - COMERCIAL (AC) 20,40 m3 21.638,660 133,00 2.877.941,78
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40f m3km 1.217.952,900 1,48 1.802.570,29
CPU-04 ESTABILIZAGCAO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA 20,40 m3 75.096,380 18,78 1.410.310,01
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMACAO 20,40 m2 478.128,280 0,51 243.845,42
40385 PINTURA DE LIGAGAO 20,40 m2 877.313,200 0,50 438.656,60
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 20,40 m3 39.851,820 457,52 18.233.004,68
CBUQ
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 20,40 tkm 944.121,100 1,98 1.869.359,77
BETUMINOSO (DT=145,00KM)
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,40] TKM 20.091,400 2,97 59.671,45
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 2.217.752,390 1,48 3.282.273,53
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40) TKM 137.932,710 0,83 114.484,14
FILLER
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 20,40 t 621,570 2.867,54 1.782.376,83
IMPRIMACAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 20,40 T 438,660 3.576,95 1.569.064,88
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 20,40 T 5.450,960 4.785,50 26.085.569,08
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 20,40] TKM 1.809.681,440 1,64 2.967.877,56
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO 20,40 m3 8.405,000 9,64 81.024,20
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,40, m3km 25.215,000 3,44 86.739,60
Total do Grupo : | 78.874.268,62
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
DRENAGEM
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 20,40 m3 146,060 229,09 33.460,88
42825 DEMOLI(;AO DE CONCRETO ARMADO 20,40 m3 33,840 781,27 26.438,17
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 20,40 m 11.187,000 26,21 293.211,27
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 20,40 m 5.545,000 20,44 113.339,80
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 20,40 m 6.322,000 58,46 369.584,12
SCCO01 (AC/BC)
41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 20,40 m 13.536,000 82,87 1.121.728,32
SCCO02 (AC/BC)
41317 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO02 (AC/ 20,40 m 360,000 68,51 24.663,60
BC)
41318 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO03 (AC/ 20,40 m 7.540,000 57,87 436.339,80
BC)
41323 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO08 (AC/ 20,40 m 212,000 39,84 8.446,08
BC)
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 20,40 m 3.386,000 148,83 503.938,38
(ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC)
47023 ESCAVAQAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 20,40 m3 2.539,500 20,99 53.304,10
TRANSPORTE)
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 20,40 un 6,000 304,03 1.824,18
41296 VALETA DE PROTE(;AO DE ATERRO - VPAG 160-30 20,40 m 305,000 58,62 17.879,10
41297 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAG 120-30 20,40 m 4.638,000 44,88 208.153,44
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 20,40 m 700,000 138,85 97.195,00
41341 VALETA DE PROTEQAO DE ATERRO - VPAC 120-30 20,40 m 2.770,000 110,29 305.503,30
41286 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 160-30 20,40 m 170,000 58,62 9.965,40
41287 VALETA DE PROTEGCAO DE CORTE - VPCG 120-30 20,40 m 1.080,000 44,88 48.470,40
41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 20,40 m 970,000 110,29 106.981,30
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 20,40 un 416,000 64,25 26.728,00
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 20,40 un 24,000 78,10 1.874,40
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 20,40 m 2.533,000 110,70 280.403,10
02 (AC/BC)
41415 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 20,40 m 293,000 194,80 57.076,40
03 (AC/BC)
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023

Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219

Trecho

Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

41422 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 20,40 m 417,000 254,71 106.214,07
02 (AC/BC)

41428 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 20,40 m 30,000 1.075,32 32.259,60
08 (AC/BC)

41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 20,40 un 304,000 402,25 122.284,00

41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 20,40 un 33,000 505,45 16.679,85

41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 20,40 un 2,000 3.034,32 6.068,64

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 20,40 un 20,000 191,90 3.838,00

41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 20,40 un 6,000 277,83 1.666,98

41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) 20,40 un 1,000 334,35 334,35

2003365DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 20,40 m 64,000 472,12 30.215,68
05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 20,40] m2 53.945,420 4,20 226.570,76

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40 m3km 87.964,230 2,42 212.873,43

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 188.990,360 1,48 279.705,73

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 37.354,350 2,20 82.179,57

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 183.115,040 1,48 271.010,25

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 1.196,410 2,20 2.632,10

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40) TKM 246.566,360 0,83 204.650,07
FILLER

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,40[ tkm 364,130 1,56 568,04

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40f m3km 3.303,170 1,48 4.888,69

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40] m3km 1.950,560 2,20 4.291,23

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40[ tkm 295,450 0,83 245,22

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 32,900 1,56 51,32
GALERIA DE AGUA PLUVIAIS

45400 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 2,00 M 20,40 m3 915,360 72,19 66.079,83

45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 20,40 m3 8.238,200 13,24 109.073,76

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 2.999,930 61,47 184.405,69

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO 20,40 m3 4.499,890 14,59 65.653,39
VIBRATORIA

45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS 20,40 m3 2.149,850 10,27 22.078,95

40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ 20,40[ m3km 6.557,040 3,07 20.130,11
BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM
FORNCECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO

45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 20,40 m 456,000 353,56 161.223,36
M

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 20,40 m 1.124,000 610,84 686.584,16
M

45490 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA 20,40 un 14,000 5.049,64 70.694,96
C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)

45495 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 20,40 m 17,760 2.179,76 38.712,53
M (AC)

45530 CHAMINE PARA POCO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO | 20,40 m 17,760 1.580,44 28.068,61
E ANEL (AC/BC)

CPU-01 BOCA DE LOBO DUPLA - CAVALETE 20,40 un 20,000 2.040,65 40.813,00

CPU-02 BOCA DE LOBO TRIPLA - CAVALETE 20,40 un 4,000 2.728,03 10.912,12

CPU-03 ENTRADA LATERAL DA BOCA-DE-LOBO (P/ 20,40 un 24,000 186,09 4.466,16
MELHORAR A COLETA D'AGUA)

45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) 20,40 m3 220,580 183,89 40.562,45

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) 20,40 m3 441,170 277,46 122.407,02

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 31.128,810 1,48 46.070,63

45590 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS(ESP. 2,00M) 20,40 m2 285,240 94,16 26.858,19

45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAC.1, 20,40 m2 8.178,020 42,66 348.874,33
80 M)

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 20,40 un 2,000 908,69 1.817,38

41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 20,40 un 2,000 2.145,82 4.291,64
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 20,40 un 1,000 4.260,23 4.260,23
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 20,40 un 2,000 5.287,99 10.575,98
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40 m3km 250,900 2,42 607,17
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,40[ tkm 145.545,840 0,86 125.169,42
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,40[ tkm 18.740,220 1,63 30.546,55
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 330,000 1,48 488,40
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 437,460 1,48 647,44
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 9,520 2,20 20,94
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40) TKM 655,600 0,83 544,14
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,40| tkm 2,900 1,56 4,52
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 132,920 1,48 196,72
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 81,830 2,20 180,02
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40| tkm 202,880 0,83 168,39
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40| tkm 26,120 1,56 40,74
Total do Grupo : | 8.028.965,05
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
BUEIROS
BUEIROS TUBULARES
47023 ESCAVAGCAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 20,40f m3 488,960 20,99 10.263,27
TRANSPORTE)
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,40 m3 54,330 66,74 3.625,98
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,400 m3 300,490 61,47 18.471,12
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,40 m3 286,510 2,73 782,17
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40f m3km 429,760 2,74 1.177,54
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 232,000 720,93 167.255,76
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 20,40 un 7,000 908,69 6.360,83
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 20,40 un 5,000 2.145,82 10.729,10
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 20,40 un 3,000 4.260,23 12.780,69
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 20,40 un 1,000 5.287,99 5.287,99
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003511DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM 20,40 un 2,000 8.292,52 16.585,04
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40 m3km 865,760 2,42 2.095,13
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,40[ tkm 24.137,280 0,86 20.758,06
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,40 tkm 702,030 1,63 1.144,30
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 2.003,260 1,48 2.964,82
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 2.596,540 1,48 3.842,87
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 14,300 2,20 31,46
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40) TKM 4.001,000 0,83 3.320,83
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,40 tkm 4,350 1,56 6,78
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 1.029,610 1,48 1.523,82
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40] m3km 143,180 2,20 314,99
Total do Grupo : | 289.322,55]
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
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Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi] Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVICOS PRELIMINARES
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 20,40 m3 3.007,040 20,99 63.117,76
TRANSPORTE)
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,40 m3 334,120 66,74 22.299,16
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 1.766,390 61,47 108.579,99
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,40 m3 2.047,200 2,73 5.588,85
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40[ m3km 5.118,000 2,74 14.023,32
BUEIROS
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 37,000 430,08 15.912,96
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 543,000 720,93 391.464,99
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 469,000 1.011,15 474.229,35
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 30,000 1.154,81 34.644,30
0705291DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 - MOLDADO NO LOCAL - 20,40 m 21,000 10.644,58 223.536,18
ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
45030 LASTRO DE PEDRA 20,40 m3 61,950 187,57 11.619,96
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 20,40 un 1,000 803,38 803,38
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 20,40 un 28,000 908,69 25.443,32
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 20,40 un 18,000 1.300,66 23.411,88
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 20,40 un 1,000 1.723,26 1.723,26
0705330DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - 20,40 un 1,000 33.808,88 33.808,88
AREIA E BRITA COMERCIAIS
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 20,40 un 2,000 1.405,67 2.811,34
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 20,40 un 26,000 2.145,82 55.791,32
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 20,40 un 18,000 3.034,32 54.617,76
41376 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) 20,40 un 1,000 4.145,73 4.145,73
41428 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 20,40 m 4,450 1.075,32 4.785,17
08 (AC/BC)
2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIAE 20,40 un 2,000 3.899,56 7.799,12
BRITA COMERCIAIS
2003740DN CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIAE 20,40 un 2,000 4.927,33 9.854,66
BRITA COMERCIAIS
2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIAE 20,40 un 3,000 5.955,08 17.865,24
BRITA COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,400 m3 137,000 66,74 9.143,38
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 43,000 61,47 2.643,21
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,40 m3 122,200 2,73 333,60
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40[ m3km 305,500 2,74 837,07
2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM 20,40 un 1,000 4.315,67 4.315,67
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 20,40 un 19,000 4.260,23 80.944,37
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003481DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM 20,40 un 9,000 4.204,80 37.843,20
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 20,40 un 1,000 5.287,99 5.287,99
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 07 - COM 20,40 un 6,000 5.232,54 31.395,24
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003491DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 - COM 20,40 un 1,000 5.177,11 5.177,11
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigao : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
2003495DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM 20,40/ un 2,000 6.315,76 12.631,52
GELHA DE CONCRETO - TCCO1 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 - COM 20,40, un 1,000 6.260,31 6.260,31
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003503DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14 - COM 20,40, un 1,000 7.264,75 7.264,75
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,40, m3 674,000 66,74 44.982,76
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40, m3 220,000 61,47 13.523,40
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,400 m3 590,200 2,73 1.611,24
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40 m3km 1.475,500 2,74 4.042,87
DEMOLICAO
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40 m3km 22.156,660 2,42 53.619,11
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,40,  tkm 137.471,570 0,86 118.225,55
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,40, tkm 17.700,590 1,63 28.851,96
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 16.398,380 1,48 24.269,60
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 21.149,320 1,48 31.300,99
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 553,290 2,20 1.217,23
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40, TKM 33.706,760 0,83 27.976,61
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,40/  tkm 187,080 1,56 291,84
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 9.793,030 1,48 14.493,68
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 6.028,830 2,20 13.263,42
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40, tkm 180.714,020 0,83 149.992,63
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40, tkm 23.268,410 1,56 36.298,71
Total do Grupo : | 2.375.916,90
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 20,40, M 9.212,000 591,45 5.448.437,40
3713606DN DEFENSA SEMIMALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO 20,40, m 198,000 826,46 163.639,08
E IMPLANTACAO
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI- 20,40, m 784,000 648,73 508.604,32
MALEAVEL SIMPLES
3713902-F-DN  |TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 11,74 un 31,000 50.537,23 1.566.654,13
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO
3713902-1-DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 20,40, un 31,000 441,24 13.678,44
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - IMPLANTACAO
3713873-F-DN  |IMODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALIA 11,74 un 16,000 7.497,06 119.952,96
PARA BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO
3713873-1-DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALIA 20,40, un 16,000 97,60 1.561,60
PARA BARREIRA RIGIDA - IMPLANTACAO
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 20,40, M 35.879,000 18,84 675.960,36
MADEIRA
40804 REMOCAO DE CERCA 20,400 m 38.549,650 5,58 215.107,04
40895 SEMEADURA MANUAL 20,40, m2 138.291,820 2,17 300.093,24
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40/  tkm 285.453,320 0,83 236.926,25
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40, tkm 35.664,070 1,56 55.635,94
Total do Grupo : | 9.306.250,76
\Céd. Auxiliar \Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total\
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigéo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Versdo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
|SINALIZACAO |
SINALIZACAO PROVISORIA
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 20,40 m2 10.196,500 22,69 231.358,58
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
SINALIZACAO PERMANENTE
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 20,40 m2 16.334,360 22,69 370.626,62
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO 20,40 m2 1.150,530 112,71 129.676,23
EXTRUDADO (3 mm)
40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( 20,40 m2 196,320 816,15 160.226,56
TIPO Il
40856 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - 20,40 m2 78,530 1.325,07 104.057,74
CHAPA DE ALUMINIO
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 20,40|  Un 14.146,000 35,16 497.373,36
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,40|  Un 894,000 38,94 34.812,36
5213649-F-DN  |PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 11,74/ un 3,000 109.623,10 328.869,30
35 M/S E AREA DE EXPOSICAO DE ATE 23,85 M2 -
FORNECIMENTO
5213649-1-DN  |PORTICO METALICO COM VAO DE 15,9 M, VENTO DE 20,40 un 3,000 3.230,41 9.691,23
35 M/S E AREA DE EXPOSIGAO DE ATE 23,85 M2 -
IMPLANTACAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Total do Grupo : | 1.866.691,98|
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitario\ Total
PAISAGISMO
40895 SEMEADURA MANUAL 2040 m2 | 717.900,000] 217  1.557.843,00
Total do Grupo : | 1.557.843,00
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
RESTAURACAO - TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - 20,40 m2 93.150,000 0,30 27.945,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 20,40 m3 11.850,780 3,21 38.041,00
DE 12 CATEGORIA ATE 50M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 6,250 8,37 52,31
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 9,700 9,69 93,99
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 3.821,550 11,57 44.215,33
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 2.598,200 12,29 31.931,87
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 3.219,200 12,95 41.688,64
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 4.212,000 14,01 59.010,12
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 5.039,550 14,49 73.023,07
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 191,450 14,90 2.852,60
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 1.167,400 16,13 18.830,16
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40 m3 5.658,750 18,56 105.026,40
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 20,40 m3 2.751,300 26,00 71.533,80
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 20,40, m3 1.970,880 35,50 69.966,24
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)
40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 20,40f m3 575,400 5,32 3.061,12
Total do Grupo : \ 587.271,65\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTACAO
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA 20,40 m2 59.519,770 0,46 27.379,09
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS 20,40 m2 59.519,770 0,39 23.212,71
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 20,40 m2 125.272,490 2,88 360.784,77
SUB-BASE
40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 20,40 m3 24.516,880 11,24 275.569,73
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,40, m3km 291.750,830 3,03 884.005,01
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 20,40 m3 19.582,540 18,16 355.618,92
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)
BASE SOLO
40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 20,40 m3 19.169,020 11,24 215.459,78
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,40f m3km 699.669,260 3,03 2.119.997,85
40336 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 20,40 m3 15.491,600 20,33 314.944,22
REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)
BASE SOLO AREIA
40316 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 20,40 m3 1.549,130 11,24 17.412,22
INDENIZACAO
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,40[ m3km 42.755,850 3,03 129.550,22
10081GF AREIA - COMERCIAL (AC) 20,40 m3 535,500 133,00 71.221,50
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 25.002,500 1,48 37.003,70
CPU-04 ESTABILIZACAO SOLO-AREIA 20% PESO - PISTA 20,400 m3 1.858,500 18,78 34.902,63
REVESTIMENTO
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 20,40 m3 11.616,880 9,64 111.986,72
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,40 m3km 34.850,640 3,44 119.886,20
40380 IMPRIMAGCAO 20,40 m2 105.584,690 0,51 53.848,19
40385 PINTURA DE LIGAGAO 20,40 m2 572.354,880 0,50 286.177,44
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 20,40 m3 27.666,990 457,52 12.658.201,26
CBUQ
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 20,40| tkm 620.934,950 1,98 1.229.451,20
BETUMINOSO (DT=145,00KM)
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,40 TKM 8.341,720 2,97 24.774,90
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40f m3km 1.612.606,590 1,48 2.386.657,75
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40f TKM 149.744,500 0,83 124.287,93
FILLER
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 20,40 t 137,260 2.867,54 393.598,54
IMPRIMACAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 20,40 T 286,180 3.576,95 1.023.651,55
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 20,40 T 3.858,870 4.785,50 18.466.622,38
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 20,40] TKM 1.308.095,250 1,64 2.145.276,21

Total do Grupo : | 43.891.482,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 8 de 19



&

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/12/2023 - 09:16

Péagina: 9 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi] Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
DRENAGEM
DEMOLICAO
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 20,40 m3 1.070,370 229,09 245.211,06
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 20,40 m3 288,520 781,27 225.412,02
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 20,400 m 14.987,000 26,21 392.809,27
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 20,40, m 771,000 20,44 15.759,24
41318 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO03 (AC/ 20,40 m 931,000 57,87 53.876,97
BC)
41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAG 120-30 20,400 m 545,000 44,88 24.459,60
41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 20,40 m 700,000 110,29 77.203,00
41287 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCG 120-30 20,40 m 190,000 44,88 8.527,20
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 20,40 un 1.220,000 64,25 78.385,00
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 20,40/ un 26,000 78,10 2.030,60
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 20,40 m 6.161,000 110,70 682.022,70
02 (AC/BC)
41415 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 20,40 m 170,000 194,80 33.116,00
03 (AC/BC)
41422 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 20,40 m 44,000 254,71 11.207,24
02 (AC/BC)
41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) 20,40 un 337,000 402,25 135.558,25
41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) 20,40 un 11,000 505,45 5.559,95
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 20,40 un 6,000 191,90 1.151,40
41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) 20,40 un 3,000 277,83 833,49
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 20,40 m2 17.828,670 4,20 74.880,41
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40] m3km 38.803,090 2,42 93.903,47
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 52.693,410 1,48 77.986,24
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 76.688,320 1,48 113.498,71
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 1.213,180 2,20 2.668,99
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40| TKM 103.216,790 0,83 85.669,93
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,40 tkm 369,230 1,56 575,99
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km 2.874,450 1,48 4.254,18
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40[ m3km 1.769,580 2,20 3.893,07
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 29,080 0,83 24,13
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 3,740 1,56 5,83
Total do Grupo : | 2.450.483,94
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVICOS PRELIMINARES
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 20,40 m3 1.570,760 20,99 32.970,25
TRANSPORTE)
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,40 m3 174,530 66,74 11.648,13
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 958,540 61,47 58.921,45
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,400 m3 1.022,780 2,73 2.792,18
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40[ m3km 2.556,940 2,74 7.006,01
BUEIROS
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 28,000 430,08 12.042,24
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40, m 91,000 720,93 65.604,63
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 427,000 1.011,15 431.761,05
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) 20,40 m 27,000 1.154,81 31.179,87
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 20,40 un 2,000 803,38 1.606,76
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/12/2023 - 09:16

Péagina: 10 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 20,40 un 3,000 908,69 2.726,07
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 20,40 un 9,000 1.300,66 11.705,94
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 20,40 un 3,000 1.405,67 4.217,01
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 20,40 un 4,000 2.145,82 8.583,28
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) 20,40 un 6,000 3.034,32 18.205,92
2003732DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIAE 20,40 un 5,000 3.899,56 19.497,80
BRITA COMERCIAIS
2003740DN CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIAE 20,40 un 4,000 4.927,33 19.709,32
BRITA COMERCIAIS
2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIAE 20,40 un 2,000 5.955,08 11.910,16
BRITA COMERCIAIS
2003750DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12 - AREIAE 20,40 un 1,000 5.894,09 5.894,09
BRITA COMERCIAIS
2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIAE 20,40 un 1,000 6.904,08 6.904,08
BRITA COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,40 m3 246,000 66,74 16.418,04
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 78,000 61,47 4.794,66
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,40 m3 218,400 2,73 596,23
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40, m3km 546,000 2,74 1.496,04
2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM 20,40 un 1,000 4.315,67 4.315,67
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM 20,40 un 3,000 4.260,23 12.780,69
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003481DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 -COM 20,40 un 7,000 4.204,80 29.433,60
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003487DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 20,40 un 1,000 5.287,99 5.287,99
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
2003495DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10 - COM 20,40 un 1,000 6.315,76 6.315,76
GELHA DE CONCRETO - TCCO1 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
47027 ESCAVACAO MANUAL 20,40 m3 203,000 66,74 13.548,22
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 67,000 61,47 4.118,49
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,40 m3 176,800 2,73 482,66
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,40 m3km 442,000 2,74 1.211,08
DEMOLICAO
45260 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 20,40 m3 192,660 781,27 150.519,47
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40f m3km 9.866,860 2,42 23.877,80
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 20,40 tkm 82.774,680 0,86 71.186,22
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 20,40 tkm 10.657,920 1,63 17.372,40
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40f m3km 6.748,310 1,48 9.987,49
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40f m3km 8.662,750 1,48 12.820,87
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 183,980 2,20 404,75
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 20,40 TKM 13.398,130 0,83 11.120,44
FILLER
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,40 tkm 55,990 1,56 87,34
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 3.388,190 1,48 5.014,52
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 20,40, m3km 2.085,850 2,20 4.588,87
Total do Grupo : | 1.172.665,54
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 20,40 M 708,000 591,45 418.746,60
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI- 20,40 m 96,000 648,73 62.278,08
MALEAVEL SIMPLES

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento Sintético

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

07/12/2023 - 09:16

Péagina: 11 de 19

Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigéo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023
GO-217 ] ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

3713902-F-DN  |TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 11,74|  un 6,000 50.537,23 303.223,38
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO
3713902--DN  |TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 20,40 un 6,000 441,24 2.647,44
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
DEFENSA METALICA - IMPLANTACAO
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 20,40, M 9.198,000 18,84 173.290,32
MADEIRA
40804 REMOGAO DE CERCA 20,40 m 9.341,860 5,58 52.127,57
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40,  tkm 73.179,290 0,83 60.738,81
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40  tkm 9.422,430 1,56 14.698,99
Total do Grupo : | 1.087.751,19|
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SINALIZACAO
REMOCAO
5213364DN REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO 20,40] m2 206,410 35,16 7.257,37
SINALIZAGAO PROVISORIA
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 20,40 m2 8.624,250 22,69 195.684,23
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
SINALIZACAO PERMANENTE
40818 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA 20,40) m2 13.569,300 22,69 307.887,41
EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm)
40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO 20,40 m2 795,280 112,71 89.636,00
EXTRUDADO (3 mm)
40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( 20,40) m2 89,610 816,15 73.135,20
TIPO 1T
40856 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - 20,40) m2 63,900 1.325,07 84.671,97
CHAPA DE ALUMINIO
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 20,40/  Un 11.644,000 35,16 409.403,04
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,40,  Un 24,000 38,94 934,56
Total do Grupo : | 1.168.609,78)|
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTE CORREGO ANDORINHAS - EXTENSAO: 40,00 M - ESCAVACAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 20,40 m3 90,720 78,76 7.145,10
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 57,400 61,47 3.528,37
Total do Grupo : | 10.673,47
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ
2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - 20,40 m 348,000 240,06 83.540,88
CONFECCAO
2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM 20,40, m3 1,500 740,79 1.111,18
SECAOQ SUPERIOR A 900 CM2
45120 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40| Kg 3.078,000 15,65 48.170,70
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
Total do Grupo : | 132.822,76]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/12/2023 - 09:16

Péagina: 12 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 54,080 126,91 6.863,29
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 20,40 m3 33,280 614,34 20.445,23
45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (| 20,40 Kg 2.450,000 15,65 38.342,50
INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 20,40 m3 1,280 538,77 689,62
Total do Grupo : | 66.340,64
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade| Preco Unitério] Total
MESO-ESTRUTURA
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 76,860 126,91 9.754,30
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 20,40 m3 20,010 614,34 12.292,94
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 20,40 m3 0,070 3.903,25 273,22
CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO
MANUAL
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( 20,40 Kg 2.662,000 15,65 41.660,30
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
45235 NEOPRENE 20,40 Kg 123,080 50,41 6.204,46
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,40 m3 174,170 99,25 17.286,37
Total do Grupo : | 87.471,59]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 368,000 126,91 46.702,88
INCLUSO DESFORMA)
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 20,40 m3 96,000 724,79 69.579,84
ALUMINIO FCK=45 MPA - CONFECCAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30M3H - AREIA E BRITA
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO ( 20,40 Kg 10.896,000 15,65 170.522,40
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - 20,40 Kg 4.000,000 17,65 70.600,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 20,40 un 108,000 92,50 9.990,00
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAC,AO
4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 20,40 un 108,000 90,50 9.774,00
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do Grupo : | 377.169,12
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 645,570 126,91 81.929,28
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 164,180 664,25 109.056,56
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 20,40 Kg 20.838,000 15,65 326.114,70
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,40 m3 4.313,060 99,25 428.071,20
Total do Grupo : | 945.171,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/12/2023 - 09:16

Péagina: 13 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descricdo : ELABORAGAO DO ORGAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - 7219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
LAJE DE TRANSICAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 16,880 126,91 2.142,24
INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40| Kg 2.204,000 15,65 34.492,60
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 24,140 664,25 16.034,99
Total do Grupo : | 52.669,83
Caod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
BARREIRA NEW JERSEY
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 143,200 126,91 18.173,51
INCLUSO DESFORMA)
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40| Kg 1.591,000 15,65 24.899,15
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 17,840 664,25 11.850,22
Total do Grupo : | 54.922,88
Caod. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40,  tkm 3.556,430 1,56 5.548,03
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 75.533,280 0,83 62.692,62
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,40 tkm 44.314,450 0,98 43.428,16
Total do Grupo : \ 111.668,81\
Cod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 20,40 un 20,000 8,93 178,60
45245 LIMPEZA GERAL 20,40 m2 424,000 3,75 1.590,00
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 20,40, m3 353,100 299,02 105.583,96
2003934DN TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D= 20,40, m 80,000 16,20 1.296,00
75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
45130 CONCRETO FCK=25 MPA 20,400 m3 15,360 551,11 8.465,04
Total do Grupo : \ 117.113,60\
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
VIADUTO GO-139 - EXTENSAO: 80,00 M - ESCAVAGCAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 20,40 m3 206,390 78,76 16.255,27
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 86,600 61,47 5.323,30
Total do Grupo : | 21.578,57]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS RAIZ
2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - 20,40, m 902,000 240,06 216.534,12
CONFECCAO
2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM 20,400 m3 0,820 740,79 607,44
SECAO SUPERIOR A 900 CM?
45120 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40/ Kg 15.891,000 15,65 248.694,15
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/12/2023 - 09:16

Pagina: 14 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Total do Grupo : | 465.835,71
C6d. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 149,760 126,91 19.006,04
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 20,40 m3 119,790 614,34 73.591,78
45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 20,40 Kg 7.603,000 15,65 118.986,95
INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 20,40 m3 4,590 538,77 2.472,95
Total do Grupo : | 214.057,72
C6d. Auxiliar __[Servigo Bdi| Unid. | Quantidade| Preco Unitério] Total
MESO- ESTRUTURA
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 413,090 126,91 52.425,25
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 20,40 m3 132,830 614,34 81.602,78
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 20,40 m3 0,450 3.903,25 1.756,46
CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO
MANUAL
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO ( 20,40 Kg 17.152,000 15,65 268.428,80
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
45235 NEOPRENE 20,40 Kg 738,460 50,41 37.225,76
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,40 m3 1.043,960 99,25 103.613,03
Total do Grupo : | 545.052,08]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 3.292,200 126,91 417.813,10
INCLUSO DESFORMA)
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 20,40 m3 547,380 724,79 396.735,55
ALUMINIO FCK=45 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30M3H - AREIA E BRITA
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 20,40| Kg 87.744,000 15,65 1.373.193,60
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7MM - 20,40 Kg 35.738,000 17,65 630.775,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 20,40 un 936,000 92,50 86.580,00
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O
4507866DN ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 20,40 un 936,000 90,50 84.708,00
CORDOALHA ENGRAXADA D=12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
3806422DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 750 A 1. 20,40 un 18,000 9.116,03 164.088,54
000 kN COM UTILIZACAO DE GUINDASTE
5915333DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLYS 20,40 Km 360,000 108,54 39.074,40
DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 1117 -
RODOVIA PAVIMENTADA
Total do Grupo : | 3.192.968,89)]
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

07/12/2023 - 09:16

Péagina: 15 de 19

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 2.379,350 126,91 301.963,30
INCLUSO DESFORMA)
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 20,40 m3 274,250 724,79 198.773,65
ALUMINIO FCK=45 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30M3¥H - AREIA E BRITA
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 20,40| Kg 35.751,000 15,65 559.503,15
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,40 m3 217,080 99,25 21.545,19
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE 20,40 un 1.280,000 114,34 146.355,20
PRE-LAJES
Total do Grupo : | 1.228.140,49)|
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
LAJE DE TRANSICAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 25,760 126,91 3.269,20
INCLUSO DESFORMA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40 Kg 3.643,000 15,65 57.012,95
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 41,900 664,25 27.832,07
Total do Grupo : | 88.114,22
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade| Preco Unitério] Total
BARREIRA NEW JERSEY
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 286,720 126,91 36.387,63
INCLUSO DESFORMA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40 Kg 5.272,000 15,65 82.506,80
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 61,670 664,25 40.964,29
Total do Grupo : | 159.858,72
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 275,890 1,56 430,38
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 134.705,400 0,83 111.805,48
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,40 tkm 49.038,310 0,98 48.057,54
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO 20,40 tkm 1.600,000 0,91 1.456,00
PRANCHA 3 EIXOS -CAP.30T
Total do Grupo : | 161.749,40]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 20,40 un 20,000 8,93 178,60
45245 LIMPEZA GERAL 20,40 m2 755,640 3,75 2.833,65
2003934DN TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D= 20,40 m 83,960 16,20 1.360,15
75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do Grupo : \ 4.372,40\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PASSARELA METALICA - EXTENSAO: 30,00 M - ESCAVACAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 20,40 m3 141,840] 78,76 11.171,31
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢éo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO0-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERACAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3 ] 94,800 61,47| 5.827,35|
Total do Grupo : | 16.998,66)
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ
2306066DN ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=40CM - 20,40 m 380,000 240,06 91.222,80
CONFECCAO
2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM 20,40 m3 2,890 740,79 2.140,88
SECAO SUPERIOR A 900 CM?
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO ( 20,40 Kg 7.403,000 15,65 115.856,95
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
Total do Grupo : | 209.220,63]
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 90,240 126,91 11.452,35
INCLUSO DESFORMA)
45131 CONCRETO FCK=30 MPA 20,40 m3 47,040 614,34 28.898,55
45045 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 20,40 Kg 2.790,000 15,65 43.663,50
INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 20,40 m3 3,520 538,77 1.896,47
Total do Grupo : | 85.910,87]
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
MESO-ESTRUTURA
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 234,500 126,91 29.760,39
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 34,480 664,25 22.903,34
1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 20,40 m3 0,030 3.903,25 117,09
CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO
MANUAL
45120 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 20,40 Kg 6.080,000 15,65 95.152,00
INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA
45235 NEOPRENE 20,40 Kg 46,150 50,41 2.326,42
Total do Grupo : | 150.259,24]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (PASSARELA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 18,000 126,91 2.284,38
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 22,500 664,25 14.945,62
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 20,40/ Kg 2.250,000 15,65 35.212,50
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
3806397DN FABRICACAO DE SUPERESTRUTURA METALICA 20,40 un 1,000 465.826,04 465.826,04
PARA PASSARELA PL-30 - EXCETO PISO DE
CONCRETO
3806401DN LANCAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE 20,40 un 1,000 14.324,00 14.324,00
PASSARELA METALICA DE 12 A 24 T COM
UTILIZACAO DE GUINDASTE
Total do Grupo : | 532.592,54]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 16 de 19



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 07/12/2023 - 09:16

&

Orcamento Sintético Péagina: 17 de 19
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023 Data Orgamento : 28/11/2023
Descri¢cdo : ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.
GO-217 / ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km
Data Base : 01/08/2023
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA (RAMPA/ ESCADAS/ VIGAS)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM ( 20,40 m2 480,320 126,91 60.957,41
INCLUSO DESFORMA)
45132 CONCRETO FCK=35 MPA 20,40 m3 218,000 664,25 144.806,50
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGCAO (| 20,40 Kg 25.192,000 15,65 394.254,80
INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 20,40 m3 3.528,000 99,25 350.154,00
Total do Grupo : | 950.172,71]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 230,290 1,56 359,25
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,40 tkm 76.023,530 0,83 63.099,52
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,40 tkm 15.793,730 0,98 15.477,85
Total do Grupo : | 78.936,62
Caod. Auxiliar Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO/ CANTEIRO DE OBRA/ MOBILIZACAO_DESMOBILIZACAO
42180A ADMINISTRAGAO LOCAL - CONFORME 20,40 un 1,000 12.550.564,69 12.550.564,69
DEMONSTRATIVO
42280A CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME 20,40, un 1,000 7.033.020,32 7.033.020,32
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 20,40 un 1,000 128.393,32 128.393,32
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : | 19.711.978,33)]
Total do Orgamento : | 205.394.754,35)
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202300036014567-1-1/2023
Descri¢éo
GO-217 ] ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
Verséo
SEM DESONERAGAO - T219
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 139,80 Km

Data Orgamento : 28/11/2023

: ELABORAGAO DO ORGCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

: ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -

Data Base : 01/08/2023

Discriminagéo Percentual Preco Preco/Km

DUPLICAGAO - TERRAPLENAGEM 11,1801 22.963.408,53 576.970,06
PAVIMENTAGAO 38,4013 78.874.268,62 1.981.765,54
DRENAGEM 3,9090 8.028.965,05 201.732,79
BUEIROS 0,1409 289.322,55 7.269,41
OBRAS DE ARTE CORRENTES 1,1567 2.375.916,90 59.696,40
OBRAS COMPLEMENTARES 4,5310 9.306.250,76 233.825,39
SINALIZAGAO 0,9088 1.866.691,98 46.901,80
PAISAGISMO 0,7585 1.557.843,00 39.141,78
RESTAURAGAO - TERRAPLENAGEM 0,2859 587.271,65 14.755,56
PAVIMENTAGAO 21,3693 43.891.482,62 1.102.801,07
DRENAGEM 1,1931 2.450.483,94 61.569,94
OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,5709 1.172.665,54 29.463,95
OBRAS COMPLEMENTARES 0,5296 1.087.751,19 27.330,43
SINALIZAGAO 0,5689 1.168.609,78 29.362,05
PONTE CORREGO ANDORINHAS - EXTENSAO: 40,00 M - ESCAVAGAO 0,0052 10.673,47 268,17
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ 0,0647 132.822,76 3.337,25
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 0,0323 66.340,64 1.666,85
MESO-ESTRUTURA 0,0426 87.471,59 2.197,77
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 0,1836 377.169,12 9.476,61
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS) 0,4602 945.171,74 23.748,03
LAJE DE TRANSIGAO 0,0256 52.669,83 1.323,36
BARREIRA NEW JERSEY 0,0268 54.922,88 1.379,97
TRANSPORTES 0,0544 111.668,81 2.805,74
DIVERSOS 0,0570 117.113,60 2.94255
VIADUTO GO-139 - EXTENSAO: 80,00 M - ESCAVAGAO 0,0105 21.578,57 542,17
INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS RAIZ 0,2268 465.835,71 11.704,41
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 0,1042 214.057,72 5.378,33
MESO- ESTRUTURA 0,2654 545.052,08 13.694,77
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 1,5545 3.192.968,89 80.225,34
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data Orgamento : 28/11/2023
Descrigéo : ELABORACAO DO ORCAMENTO DA DUPLICAGAO, RESTAURAGCAO E OBRAS DE ARTES DA RODOVIA GO-139, TRECHO ENTR.

Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 -

Orgamento : 202300036014567-1-1/2023
GO-217 ] ENTR. GO-213 (CALDAS NOVAS)
SEM DESONERAGAO - T219

Trecho

Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao 139,80 Km

Data Base : 01/08/2023

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS) 0,5980 1.228.140,49 30.857,80
LAJE DE TRANSIGAO 0,0429 88.114,22 2.213,92
BARREIRA NEW JERSEY 0,0778 159.858,72 4.016,55
TRANSPORTES 0,0787 161.749,40 4.064,05
DIVERSOS 0,0022 4.372,40 109,85
PASSARELA METALICA - EXTENSAO: 30,00 M - ESCAVAGAO 0,0082 16.998,66 427,10
INFRA-ESTRUTURA - ESTACA RAIZ 0,1019 209.220,63 5.256,79
INFRA-ESTRUTURA BLOCOS 0,0418 85.910,87 2.158,56
MESO-ESTRUTURA 0,0732 150.259,24 3.775,35
SUPER-ESTRUTURA (PASSARELA) 0,2593 532.592,54 13.381,72
SUPER-ESTRUTURA (RAMPA/ ESCADAS/ VIGAS) 0,4626 950.172,71 23.873,68
TRANSPORTES 0,0384 78.936,62 1.983,33
ADMINISTRAGAO/ CANTEIRO DE OBRA/ MOBILIZAGAO_DESMOBILIZAGAO 9,5972 19.711.978,33 495.275,83
Total geral 100,0000 205.394.754,35 5.160.672,02
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