
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 05/12/2023 - 16:20

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 10082-MAT   FORNECIMENTO DE BRITA - COMERCIAL (BC) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3    88,96 1,0000000 88,96
(F)Total: 88,96

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,96
BDI:20,40% 18,14

Preço unitário total: 107,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 10081-MAT   FORNECIMENTO DE AREIA COMERCIAL (AC) Unidade: m3    

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3    110,47 1,0000000 110,47
(F)Total: 110,47

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,47
BDI:20,40% 22,53

Preço unitário total: 133,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 2

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: CPU-01   RECICLAGEM DE BASE COM 30% AREIA + 15% BRITA C/
INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO

Unidade: m3    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 54092077 - PÁGINA 15

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 311,31 53,98 2,0000000 596,86
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
REBOCÁVEL

30018 0,4000 0,6000 11,76 7,06 1,0000000 8,93

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,4200 0,5800 4,09 2,63 1,0000000 3,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU
EQUIVALENTE

30046 0,5300 0,4700 271,71 100,13 1,0000000 191,06

RECICLADORA DE PAVIMENTO À
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE

30101 1,0000 0,0000 1.183,58 326,52 1,0000000 1.183,58

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,7500 0,2500 234,91 100,18 1,0000000 201,22

ROLO LISO VIBRATÓRIO
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

30014 0,8700 0,1300 233,81 86,04 1,0000000 214,59

ROLO PÉ DE CARNEIRO
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

30009 0,8800 0,1200 202,59 77,73 3,0000000 562,77

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA -
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,4200 0,5800 134,24 35,79 1,0000000 77,13

(A)Total: 3.039,37

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,21 23,70 111,50 1,0000000 23,70
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 6,0000000 81,42

(B)Total: 105,12

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 10,09
EPI 0011 1,1200000 X 1,17
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 5,25
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 5,03

(C)Total: 21,54

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.166,03
(D) Produção da Equipe 82,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,61

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BITS P/ RECICLADORA 10365 un    54,06 0,1000000 5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un    1.723,04 0,0045000 7,75
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un    508,96 0,0160000 8,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 2
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 2

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

(F)Total: 21,29

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,90
BDI:20,40% 12,21

Preço unitário total: 72,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 2
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 2003365-DNIT   TRANSPORSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 2003365-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA

45045 Kg    13,00 11,3500000 147,55

CONCRETO FCK=20 MPA 45052 m3    460,47 0,1600000 73,67
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3    457,74 0,1200000 54,92
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    65,42 0,2000000 13,08
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE
3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA

3103302-
DNIT 

m2    62,75 1,6400000 102,91

(G)Total: 392,13

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,13
BDI:20,40% 79,99

Preço unitário total: 472,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 2003479-DNIT   CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE
 CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 2003479-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA

45045 Kg    13,00 12,0800000 157,04

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,11 5,0000000 30,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45052 m3    460,47 2,1000000 966,98
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3    457,74 0,0920000 42,11
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    65,42 15,0000000 981,30
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE
3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA

3103302-
DNIT 

m2    62,75 21,6800000 1.360,42

(G)Total: 3.538,40

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.538,40
BDI:20,40% 721,83

Preço unitário total: 4.260,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 3103302-DNIT   FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 3103302-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 1,0000 0,0000 43,53 3,83 0,0937200 4,07
SERRA CIRCULAR 12" COM
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 0,96 0,62 0,0937200 0,08

(A)Total: 4,15

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 0,9000000 13,09
CARPINTEIRO 20016 9,25 19,56 111,50 0,9000000 17,60

(B)Total: 30,69

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 2,94
EPI 0011 1,1200000 X 0,34
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,53
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,47

(C)Total: 6,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,12
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,12

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     9,35 0,0185200 0,17
PREGO 10044 Kg    21,82 0,0236500 0,51
TÁBUA - E= 2,5CM E L= 10CM M0290 m     3,83 1,2148900 4,65
TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E= 2,5 CM M1429 m2    40,33 0,4042700 16,30

(F)Total: 21,63

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75
BDI:20,40% 12,80

Preço unitário total: 75,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 5213835-DNIT   CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -
UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA
DIÁRIA

Unidade: unxdia

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213835-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H=
75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM

M0047-
DNIT 

un    103,92 0,0066700 0,69

(F)Total: 0,69

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,69
BDI:20,40% 0,14

Preço unitário total: 0,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 5213383-DNIT   CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - H= 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213383-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM
FAIXA REFLETIVA

M0771-
DNIT 

un    370,00 0,0016700 0,61

(F)Total: 0,61

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,61
BDI:20,40% 0,12

Preço unitário total: 0,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 5213850-DNIT   OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE
TECIDO OU COM PLACA METÁLICA

Unidade: h     

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213850-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 1,0000000 13,57
(B)Total: 13,57

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 1,30
EPI 0011 1,1200000 X 0,15
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 0,67
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,65

(C)Total: 2,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16,34
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,34

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,34
BDI:20,40% 3,33

Preço unitário total: 19,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 5213364-DNIT   REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO Unidade: m2    
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213364-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 259,48 51,54 1,0000000 259,48

(A)Total: 259,48

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 3,0000000 40,71
(B)Total: 40,71

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 3,90
EPI 0011 1,1200000 X 0,45
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 2,03
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,95

(C)Total: 8,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 308,52
(D) Produção da Equipe 10,5600

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,21

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,21
BDI:20,40% 5,95

Preço unitário total: 35,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Custo Unit.

BDI:11,74% 5.309,71

Preço unitário total: 50.537,23

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.227,52

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte
Código 

Auxiliar
Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 45.227,52

(G)Serviços
Código 

Auxiliar
Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 

ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 

PARA DEFENSA METÁLICA

M2908 un    45.227,52 1,0000000 45.227,52

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais
Código 

Auxiliar
Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência
Código 

Auxiliar
% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra
Código 

Auxiliar
Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 3713902-DNIT-GO-07/2023 - APENAS O MATERIAL COM BDI REDUZIDO 

(A)Equipamento
Código 

Auxiliar
Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM DESONERAÇÃO - 

T219

Serviço: 3713902-F-DNIT   TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA 

COM NIVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO 
Unidade: un    

Versão
1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO 

E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço Obra Rodoviária

Extensão 24,160 Km    

Descrição ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215

Trecho ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230

Subtrecho ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA

Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 05/12/2023 - 17:00

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 1

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 3713902-I-DNIT   TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA
COM NIVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - IMPLANTAÇÃO 

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 3713902-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO COM BATE ESTACAS
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 290,44 68,40 1,0000000 290,44

(A)Total: 290,44

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 3,0000000 43,65
MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 63,12

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 6,05
EPI 0011 1,1200000 X 0,70
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 3,15
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,02

(C)Total: 12,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 366,48
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 366,48

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 366,48
BDI:20,40% 74,76

Preço unitário total: 441,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036014701 Data orçamento: 30/11/2023
Descrição : ORÇAMENTO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE PONTALINA
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T219

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 24,160 Km    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 3713705-DNIT   REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA Unidade: m     
Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 3713705-DNIT-GO-07/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO CARROCERIA
MADEIRA - 15 T

30035 0,5000 0,5000 259,48 51,54 1,0000000 155,51

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS -
CATERPILLAR 416E  OU
EQUIVALENTE

30008 0,2400 0,7600 150,32 68,55 1,0000000 88,16

(A)Total: 243,67

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 2,0000000 29,10
MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 48,57

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 4,66
EPI 0011 1,1200000 X 0,54
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 2,42
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,32

(C)Total: 9,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 302,18
(D) Produção da Equipe 12,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,18

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,18
BDI:20,40% 5,13

Preço unitário total: 30,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

1.725.964,26

DIVISÃO ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 27.870,83 2,00 55.741,66

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 21.327,21 8,00 170.617,68

Topógrafo mês 5.449,82 8,00 43.598,56

Auxiliar de Topografia mês 2.302,74 16,00 36.843,84

Laboratorista de Solos mês 5.449,82 8,00 43.598,56

Laboratorista de Betumes mês 6.938,92 4,00 27.755,68

Laboratorista de Concretos mês 5.449,82 4,00 21.799,28

Auxiliar de Laboratorista mês 2.302,74 32,00 73.687,68

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4.858,78 8,00 38.870,24

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 6.938,92 8,00 55.511,36

Motorista mês 3.450,27 24,00 82.806,48

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.048,98 8,00 32.391,84

Auxiliar Administrativo mês 2.759,45 16,00 44.151,20

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 7.453,20 32,00 238.502,40

Recepcionista / Telefonista mês 2.759,45 8,00 22.075,60

Vigia mês 2.356,47 80,00 188.517,60

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 16,00 3.200,00

Medicamentos mês 50,00 24,00 1.200,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.201,04 42,00 134.443,68

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 4.491,67 8,00 35.933,36

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5.626,42 4,00 22.505,68

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.448,87 4,00 17.795,48

Instrumental de Topografia mês 3.265,26 8,00 26.122,08

Caminhão prancha mês 37.383,28 8,00 299.066,24

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 357,64 1,00 357,64

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 152,00 4.940,00

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77

849.939,01

TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm m² 0,25 12.000,00 3.000,00

40016 Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ escavadeira - (dt: 201 a 400m) m³ 11,43 3.744,00 42.793,92

40100 Compactação a 95% do Proctor Normal m³ 4,42 2.880,00 12.729,60

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 288,15 96,00 27.662,40

Alojamento (pessoal operacional) m² 288,15 36,30 10.459,85

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 288,15 76,23 21.965,67

Alojamento (engenheiros) mês 5.545,30 10,00 55.453,00

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 6.387,99 4,00 25.551,96

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 646,14 10,00 6.461,40

Almoxarifado m² 201,71 30,72 6.196,53

Oficinas m² 201,71 64,00 12.909,44

Fiscalização m² 288,15 9,60 2.766,24

Posto de Combustível e Lubrificação m² 201,71 16,00 3.227,36

Vestiários m² 288,15 93,60 26.970,84

Sanitários m² 288,15 27,46 7.912,60

Banheiros Químicos (com lavatório) un 745,68 72,00 53.688,96

Refeitório (para os administrativos) m² 288,15 27,20 7.837,68

Tenda 6x6 m (refeitório) un 1.057,55 24,00 25.381,20

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 16,00 3.559,20

Laboratório (espaço físico) m² 244,93 32,00 7.837,76

Ambulatório m² 244,93 8,71 2.133,34

Cercas m 15,65 400,00 6.260,00

Guaritas m² 288,15 7,20 2.074,68

Fossa Séptica un 6.005,83 3,00 18.017,49

Sumidouro un 2.945,58 3,00 8.836,74

Poço Artesiano un 12.032,51 1,00 12.032,51

Placa de Obra m² 407,56 12,00 4.890,72

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.146,86 2,00 16.293,72

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.285,49 1,00 3.285,49

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 3.285,49 1,00 3.285,49

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,81 46.240,00 37.454,40

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 157,30 8,00 1.258,40

Materiais de Limpeza (alojamento engenheiro / escritório urbano) mês 50,14 10,00 501,40

Faxineira (alojamento engenheiro / escritório urbano) – mensalista mês 2.318,09 2,00 4.636,18

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 91.281,50 1,00 91.281,50

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 428,24 6,40 2.740,74

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 428,24 25,60 10.962,94

Cone de sinalização (desvio) un 103,83 160,00 16.612,80

Tambor de 200L (desvio) un 106,25 16,00 1.700,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 182,65 176,00 32.146,40

Servente para sinalização (desvio) mês 2.318,09 64,00 148.357,76

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 2.880,00 1.152,00

Licença de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20

Licença de Cascalheira un 16.461,31 2,00 32.922,62

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 3,00 14.421,84

2.575.903,27

525.484,27

3.101.387,54

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - T219

CUSTO TOTAL

BDI (20,40%)

PREÇO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050  CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 485,52 112 8,09 1,00 906,08

30037  CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 309,14 112 5,15 11,00 6.344,80

30036  CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 181,55 112 3,02 1,00 338,24

30035  CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 259,48 112 4,32 1,00 483,84

30125  CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 290,44 112 4,84 1,00 542,08

30120  CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 450,61 112 7,51

31062  CAMINHÃO MUNCK 31062 1,00 255,64 112 4,26

30053  CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 303,05 112 5,05

30049  CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 318,79 112 5,31 1,00 594,72

30040  CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 311,31 112 5,18 1,00 580,16

30039  CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 236,50 112 3,94

30021  CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 246,82 112 4,11 1,00 460,32

30030  USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 640,67 112 10,67

30010  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30011  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92

30057  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66

30019  FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66

30158  MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 400,00 112 2,20

30058  MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 400,00 112 2,20

30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92

30029  PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30101  RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92

30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30012  ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30014  ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30009  ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92

30005  TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30006  TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30001  TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66

30002  TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66

30059  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30025  USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 400,00 112 20,00 1,00 2.240,00

30016  USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 400,00 112 13,33

30024  USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 400,00 112 6,66

30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

18.830,56

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,48 20,00 608,88

608,88

19.439,44

3.965,64

23.405,08

46.810,16

Mobilização / Desmobilização - T219

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 20,40% (L) :


