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Setor
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Descri¢éo
Trecho
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Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701
ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Data orcamento: 30/11/2023

Servigo: 10082-MAT FORNECIMENTO DE BRITA - COMERCIAL (BC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 88,96 1,0000000 88,96

(F)Total:] 88,96

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,96

BDI:20,40% 18,14

Preco unitério total: 107,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701
ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Data orcamento: 30/11/2023

Servigo: 10081-MAT FORNECIMENTO DE AREIA COMERCIAL (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 110,47 1,0000000 110,47

(F)Total:]| 110,47

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 110,47

BDI:20,40% 22,53

Preco unitério total: 133,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036014701

Descrigdo :  ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215

Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230

Subtrecho : ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Data orcamento: 30/11/2023

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 24,160 Km
Tabela de origem . 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Servigo: CPU-01 RECICLAGEM DE BASE COM 30% AREIA + 15% BRITA C/

INCORPORAGAQ DO PAVIMENTO

Observagbes: COMPOSICAO DE REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 54092077 - PAGINA 15

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 311,31 53,98/ 2,0000000 596,86
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  |30018 0,4000 0,6000 11,76 7,06/ 1,0000000 8,93
REBOCAVEL
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,4200 0,5800 4,09 2,63 1,0000000 3,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,5300 0,4700 271,71 100,13| 1,0000000 191,06
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A (30101 1,0000 0,0000 1.183,58 326,52/ 1,0000000 1.183,58
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,7500 0,2500 234,91 100,18/ 1,0000000 201,22
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,8700 0,1300 233,81 86,04, 1,0000000 214,59
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 0,8800 0,1200 202,59 77,73 3,0000000 562,77
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4200 0,5800 134,24 35,79/ 1,0000000 77,13
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 3.039,37
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,21 23,70 111,50 1,0000000 23,70
SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 6,0000000 81,42
(B)Total: 105,12
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 10,09
EPI 0011 1,1200000 X 1,17
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 5,25
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 5,03
(C)Total:] 21,54
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.166,03
(D) Producéo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,61
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 54,06 0,1000000 5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.723,04 0,0045000 7,75
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 508,96 0,0160000 8,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Péagina: 1 de 2
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‘wady Relatério de Composicao do Servico do Orcamento Pagina: 2 de 2
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036014701 Data orgamento: 30/11/2023
Descricao :  ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
Trecho . ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho . ENTR. BR-153/ INiCIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
Vers&o . 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 24,160 Km
Tabela de origem . 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

(F)Total:| 21,29

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,90

BDI:20,40% 12,21

Preco unitério total: 72,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 2 de 2
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ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215

ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014701
Descri¢éo
Trecho ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho
Verséo
DESONERAGCAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 24,160 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - T219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 30/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003365-DNIT TRANSPORSIGCAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 05 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 2003365-DNIT-GO-07/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45045 Kg 13,00 11,3500000 147,55
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA 45052 m3 460,47 0,1600000 73,67
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,1200000 54,92
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 0,2000000 13,08
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302- m2 62,75 1,6400000 102,91
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGCAO DE |DNIT
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 392,13
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,13
BDI:20,40% 79,99
Preco unitério total: 472,12
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215

ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

Setor
Orgamento 202300036014701
Descri¢éo
Trecho ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho
Verséo
DESONERAGCAO - 7219
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 24,160 Km

Tabela de origem
DESONERAGAO - T219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 30/11/2023

219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

Servigo: 2003479-DNIT CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 2003479-DNIT-GO-07/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45045 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 5,0000000 30,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45052 m3 460,47 2,1000000 966,98
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 15,0000000 981,30
FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA 3103302- m2 62,75 21,6800000 1.360,42
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZACAO DE |DNIT
3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA
(G)Total:] 3.538,40
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.538,40
BDI:20,40% 721,83
Preco unitério total: 4.260,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 1
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Versao

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701
ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Data orcamento: 30/11/2023

Servigo: 3103302-DNIT FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 3103302-DNIT-GO-07/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 1,0000 0,0000 43,53 3,83] 0,0937200 4,07

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 0,96 0,62| 0,0937200 0,08

BANCADA

(A)Total:\ 4,15

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 0,9000000 13,09

CARPINTEIRO 20016 9,25 19,56 111,50 0,9000000 17,60

(B)Total: 30,69

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 2,94

EPI 0011 1,1200000 X 0,34

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,53

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,47

(C)Total:] 6,28

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 41,12

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 9,35 0,0185200 0,17

PREGO 10044 Kg 21,82 0,0236500 0,51

TABUA - E= 2,5CM E L= 10CM MO0290 m 3,83 1,2148900 4,65

TABUA DE PINHO DE TERCEIRA - E= 2,5 CM M1429 m2 40,33 0,4042700 16,30

(F)Total:] 21,63

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,75

BDI:20,40% 12,80

Preco unitério total: 75,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036014701

Descrigdo :  ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215

Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230

Subtrecho : ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Data orcamento: 30/11/2023

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 24,160 Km
Tabela de origem . 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Servigo: 5213835-DNIT CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO -
UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA

Unidade: unxdia

DIARIA
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213835-DNIT-GO-07/2023
(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO - H=  |M0047- un 103,92 0,0066700 0,69
75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM DNIT
(F)Total:| 0,69
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,69
BDI:20,40% 0,14
Preco unitério total: 0,83
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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Data orcamento: 30/11/2023

Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036014701

Descrigdo :  ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215

Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230

Subtrecho : ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

Versao : 1-ORGCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo 1 24,160 Km
Tabela de origem . 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Servigo: 5213383-DNIT CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA
REFLETIVA - H= 1,00 M - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01

IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA

Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213383-DNIT-GO-07/2023

Unidade: unxdia

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM MOQ771- un 370,00 0,0016700 0,61
FAIXA REFLETIVA DNIT
(F)Total:| 0,61
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,61

BDI:20,40% 0,12

Preco unitério total: 0,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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Orgamento
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ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701

Data orcamento: 30/11/2023

Servigo: 5213850-DNIT OPERAGAO DE SINALIZAGAO POR BANDEIROLA DE
TECIDO OU COM PLACA METALICA
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213850-DNIT-GO-07/2023

Unidade: h

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 1,0000000 13,57

(B)Total: 13,57

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 1,30

EPI 0011 1,1200000 X 0,15

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 0,67

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,65

(C)Total:] 2,77

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16,34

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,34

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,34

BDI:20,40% 3,33

Preco unitério total: 19,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1 de 1
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ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701

Data orcamento: 30/11/2023

Servigo: 5213364-DNIT REMOC/:\O DE PLACA DE SINALIZA(;AO
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213364-DNIT-GO-07/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 259,48 51,54/ 1,0000000 259,48

MADEIRA-15T

(A)Total:] 259,48

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 6,42 13,57 111,50 3,0000000 40,71

(B)Total: 40,71

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,90

EPI 0011 1,1200000 X 0,45

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 2,03

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,95

(C)Total:] 8,33

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 308,52

(D) Producéo da Equipe 10,5600

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,21

BDI:20,40% 5,95

Preco unitério total: 35,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 05/12/2023 - 17:00

w Relatério de Composi¢éo do Servico do Orgcamento

Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgcamento : 202300036014701 Data orgamento: 30/11/2023
Descrigao :  ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
Trecho : ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
Subtrecho : ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
Versio 1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,~PAVIMENTAC7—\O
E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM DESONERACAO - T219

Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 24,160 Km

. 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM DESONERAQAO -
Tabela de origem 1219

Servigo: 3713902-F-DNIT TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA
COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO

Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 3713902-DNIT-GO-07/2023 - APENAS O MATERIAL COM BDI REDUZIDO

Unidade: un

(A)Equipamento ESS;I?; Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total: | 0,00
(B)Mé&o-de-Obra ESS;I?; Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total: | 0,00
(O)ltens de Incidéncia COd.Igo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
ateriais -~ nid. usto Unitario onsumo | Custo Unitéario
EYM _ Caddigo Unid c Unitari c C Unitari
Auxiliar

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 M2908 un 45.227,52 1,0000000 45.227,52
PARA DEFENSA METALICA

(F)Total: | 45.227,52

(G)Servicos Cod_lgo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte isgill?;)r Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45.227,52

BDI:11,74% 5.309,71

Preco unitério total: 50.537,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
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Versao

ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701

Data orcamento: 30/11/2023

Servigo: 3713902-1-DNIT TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA
COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - IMPLANTACAO
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 3713902-DNIT-GO-07/2023

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE ESTACAS  |30125 1,0000 0,0000 290,44 68,40, 1,0000000 290,44

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:]| 290,44

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 3,0000000 43,65

MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47

(B)Total: 63,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 6,05

EPI 0011 1,1200000 X 0,70

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 3,15

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 3,02

(C)Total:] 12,92

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 366,48

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 366,48

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 366,48

BDI:20,40% 74,76

Preco unitéario total: 441,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1
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Versao

ORGAMENTO DE RESTAURAGAO DA RODOVIA GO-215
ENTR. BR-153/ ENTR. GO-230
ENTR. BR-153/ INICIO PERIMETRO URBANO DE PONTALINA
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036014701

Data orcamento: 30/11/2023

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGOSTO/23 - SEM
DESONERAGAO - T219

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
24,160 Km
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - T219

Servigo: 3713705-DNIT REMOC/:\O DE DEFENSA METALICA
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 3713705-DNIT-GO-07/2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 259,48 51,54/ 1,0000000 155,51
MADEIRA-15T
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - |30008 0,2400 0,7600 150,32 68,55 1,0000000 88,16
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 243,67
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 6,88 14,55 111,50 2,0000000 29,10
MONTADOR 20015 9,21 19,47 111,50 1,0000000 19,47
(B)Total: 48,57
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 4,66
EPI 0011 1,1200000 X 0,54
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 2,42
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,32
(C)Total:] 9,94
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 302,18
(D) Producéo da Equipe 12,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,18
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,18
BDI:20,40% 5,13
Preco unitério total: 30,31
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1




ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS - T219

CUSTO

CODIGO DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
ADMINISTRAGCAO LOCAL 1.725.964,26
DIVISAO ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 27.870,83 2,00 55.741,66
Gestor do Contrato (Eng. Pleno) més 21.327,21 8,00 170.617,68
Topografo més 5.449,82 8,00 43.598,56
Auxiliar de Topografia més 2.302,74 16,00 36.843,84
Laboratorista de Solos més 5.449,82 8,00 43.598,56
Laboratorista de Betumes més 6.938,92 4,00 27.755,68
Laboratorista de Concretos més 5.449,82 4,00 21.799,28
Auxiliar de Laboratorista més 2.302,74 32,00 73.687,68
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 4.858,78 8,00 38.870,24
DIVISAO DE PRODUCAO
Encarregado Geral més 6.938,92 8,00 55.511,36
Motorista més 3.450,27 24,00 82.806,48
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.048,98 8,00 32.391,84
Auxiliar Administrativo més 2.759,45 16,00 44.151,20
Almoxarife / Apontador / Comprador més 7.453,20 32,00 238.502,40
Recepcionista / Telefonista més 2.759,45 8,00 22.075,60
Vigia més 2.356,47 80,00 188.517,60
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 200,00 16,00 3.200,00
Medicamentos més 50,00 24,00 1.200,00
VEICULOS DA ADMINISTRACAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.201,04 42,00 134.443,68
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 4.491,67 8,00 35.933,36
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.626,42 4,00 22.505,68
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.448,87 4,00 17.795,48
Instrumental de Topografia més 3.265,26 8,00 26.122,08
Caminhao prancha més 37.383,28 8,00 299.066,24
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 357,64 1,00 357,64
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 152,00 4.940,00
Anotacado de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77
INSTALAQAO DE CANTEIRO DE OBRAS 849.939,01
TERRAPLENAGEM E PREPARA(;AO DO TERRENO
40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com didmetros menores de 15 cm m2 0,25 12.000,00 3.000,00
40016 Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ escavadeira - (dt: 201 a 400m) m3 11,43 3.744,00 42.793,92
40100 Compactacao a 95% do Proctor Normal m3 4,42 2.880,00 12.729,60
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 288,15 96,00 27.662,40
Alojamento (pessoal operacional) m? 288,15 36,30 10.459,85
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 288,15 76,23 21.965,67
Alojamento (engenheiros) més 5.545,30 10,00 55.453,00
Mobiliario de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 6.387,99 4,00 25.551,96
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 646,14 10,00 6.461,40
Almoxarifado m2 201,71 30,72 6.196,53
Oficinas m2 201,71 64,00 12.909,44
Fiscalizacdo m2 288,15 9,60 2.766,24
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m2 201,71 16,00 3.227,36
Vestiarios m2 288,15 93,60 26.970,84
Sanitarios m2 288,15 27,46 7.912,60
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 745,68 72,00 53.688,96
Refeitdrio (para os administrativos) m2 288,15 27,20 7.837,68
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 1.057,55 24,00 25.381,20
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) Cj 222,45 16,00 3.559,20
Laboratorio (espaco fisico) m2 244,93 32,00 7.837,76
Ambulatério m2 244,93 8,71 2.133,34
Cercas m 15,65 400,00 6.260,00
Guaritas m2 288,15 7,20 2.074,68
Fossa Séptica un 6.005,83 3,00 18.017,49
Sumidouro un 2.945,58 3,00 8.836,74
Poco Artesiano un 12.032,51 1,00 12.032,51
Placa de Obra m2 407,56 12,00 4.890,72
Obelisco de Inauguracao (com placa) un 8.146,86 2,00 16.293,72
Instalacdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.285,49 1,00 3.285,49
InstalacBes Provisorias de Energia Elétrica un 3.285,49 1,00 3.285,49
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,81 46.240,00 37.454,40
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 157,30 8,00 1.258,40
Materiais de Limpeza (alojamento engenheiro / escritério urbano) més 50,14 10,00 501,40
Faxineira (alojamento engenheiro / escritério urbano) — mensalista més 2.318,09 2,00 4.636,18
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalacéo de Usina de Asfalto un 91.281,50 1,00 91.281,50
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizacao - placas da obra (caminhos de servi¢o) m2 428,24 6,40 2.740,74
Sinalizacao - placas da obra (desvio / pare siga) m2 428,24 25,60 10.962,94
Cone de sinalizac¢éo (desvio) un 103,83 160,00 16.612,80
Tambor de 200L (desvio) un 106,25 16,00 1.700,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servico) h 182,65 176,00 32.146,40
Servente para sinalizag&o (desvio) més 2.318,09 64,00 148.357,76
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacéo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalag@o de Canteiro (area) m2 0,40 2.880,00 1.152,00
Licenca de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 2,00 32.922,62
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 3,00 14.421,84
CUSTO TOTAL 2.575.903,27
BDI (20,40%) 525.484,27
PRECO TOTAL 3.101.387,54




Mobilizacao / Desmobilizacédo - T219

Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (© (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos

30050 | CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 485,52 112 8,09 1,00 906,08

30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 30037 1,00 309,14 112 5,15 11,00 6.344,80

30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 181,55 112 3,02 1,00 338,24

30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 259,48 112 4,32 1,00 483,84

30125 | CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 290,44 112 4,84 1,00 542,08
30120 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 450,61 112 7,51
31062 | CAMINHAO MUNCK 31062 1,00 255,64 112 4,26
30053 | CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 303,05 112 5,05

30049 | CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 318,79 112 5,31 1,00 594,72

30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 311,31 112 5,18 1,00 580,16
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 236,50 112 3,94

30021 | CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 246,82 112 4,11 1,00 460,32
30030 | USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 640,67 112 10,67

Rebocados

30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30011 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66
30019 [ FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 400,00 112 2,20
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 30105 0,33 400,00 112 2,20

30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92

30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30015 [ ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30012 [ ROLO LISO TANDEN -6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30014 | ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30009 | ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 400,00 112 6,66 1,00 745,92

30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96
30001 | TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66
30002 [ TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 112 6,66
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 112 3,33

30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 400,00 112 20,00 1,00 2.240,00
30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 400,00 112 13,33
30024 | USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 400,00 112 6,66

30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 400,00 112 3,33 1,00 372,96

Sub Total de Equipamento (F) : 18.830,56

Ma&o de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)

- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,48 20,00 608,88

Sub Total de M&@o de Obra (J) : 608,88

Custo por Mobilizagéo (K=F+J) : 19.439,44

BDI 20,40% (L) : 3.965,64

Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 23.405,08

Total Mobilizagdo / Desmobiliza¢géo (2xM) : 46.810,16




