

DOCUMENTAÇÃO

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 55/2023 - GOINFRA
PROCESSO N.º 202300036010515

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-206, TRECHO: ENTR. GO-502/ENTR. GO-040 (INACIOLÂNDIA), EXTENSÃO 39,67KM, E DA RODOVIA GO-194/GO-421/GO-221, TRECHO: INÍCIO PERÍMETRO URBANO (BALIZA) A ENTR. GO-421, EXTENSÃO 106,41KM, NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 146,08 KM.

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: tecon@terra.com.br



**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES –
GOINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 55/2023
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

ÍNDICE

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Carta de apresentação dos documentos de habilitação.....	004
Declaração de entrega de mídia digital.....	005
Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa.....	006
Estatuto Social.....	010

REGULARIDADE FISCAL

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).....	023
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal.....	024
Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.....	026
Seguridade Social (INSS).....	026
Prova de regularidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).....	029
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).....	030

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Certidão de Registro do CREA	032
Comprovação da capacitação técnico-profissional e técnica-operacional.....	042
Declaração de indicação do Responsável Técnico.....	085
Declaração de visita.....	086

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

Certidão negativa de falência ou concordata.....	088
Comprovação de capital social.....	089
Balanco patrimonial e demonstrações contábeis.....	091

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Carta da empresa licitante.....	118
Declaração ao cumprimento no inciso XXXIII.....	119
Termo de encerramento.....	120

HABILITAÇÃO JURÍDICA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Ref.: Edital da Concorrência nº 055/2023 – GOINFRA


Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

DECLARAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL	DECLARAÇÃO DE VISITA
ESTATUTO SOCIAL	CERTIDÃO DE FALÊNCIA
CÉDULAS DOS SOCIOS E DIRETORES	CERTIDÃO SIMPLIFICADA
CERTIDÕES GERAIS ATUALIZADAS	BALANÇO PATRIMONIAL
CERTIDÃO CREA	CARTA DA EMPRESA LICITANTE
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA	DECLARAÇÃO AO INCISO
DECLARAÇÃO DO R.T.	TERMO DE ENCERRAMENTO

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr.º Waldomiro Afonso Tartuce, portador da Carteira de Identidade nº 1.628.921 SSP/DF e do CPF 804.142.061-34, endereço na Rua 5, n.º 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, fone/fax (62) 3204-1466, E-mail teconorcamento@gmail.com, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.



TECCON S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA Nº. 506156886/D-SP

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: tecon@terra.com.br

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)**

Goiânia-GO, 22 de janeiro de 2024


À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: Concorrência nº. 55/2023 GOINFRA

TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, CNPJ/MF nº 00.635.391/0001-10, por intermédio de sua representante legal a Sr.º Waldomiro Afonso Tartuce, portador da Carteira de Identidade nº 1.628.921 SSP/DF e do CPF 804.142.061-34, DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03 e 03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial**, os arquivos digitalizados em **formato pdf** e de **visualização frontal**, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA Nº. 5061568860/D-SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIOR DE 65 ANOS

Recomenda-se não plastificar

Polgar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL 541.205 DATA DE
EXPEDIÇÃO 20/11/2017

NOME
MIGUEL FERREIRA TARTUCE

FILIAÇÃO
WALDOMIRO TARTUCE
DINA FERREIRA TARTUCE

NATURALIDADE
RIO VERDE / GO DATA DE NASCIMENTO
17/06/1943

END. RESIDUAL
C.CAS. C/AV. SEP., 024729.01.55.1970.2.00096.089.0019472.84 (23/09/2011)
GOIÂNIA - GO

CPF
004.292.011-68
18226241

ASSINATURA DO DIRETOR

NH 06

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO FRANCISCO TALEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Ex: 1º Andar, 283, Centro
CEP: 74.15-000, Goiânia - GO
Telefone: 62 3212 1030

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0166 *GSCBN5Y4-375376-10 Goiânia, 08 de dezembro de 2021.

Angela Nunes da Silva
escrevente
Selo: 00092112013269509491418
Consulte em <http://see.tgo.jus.br/selo>



EM BRANCO
CARTÓRIO FRANCISCO TALEIRA
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIOR DE 65 ANOS

Proteção Direta

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 537.009 DATA DE EMISSÃO 01/12/2010

NOME YOLANDA AFONSO TARTUCE

PRIMEIRO NOME JOSÉ LUIZ DIAS
NOME COMPLETO HELOIZA AFONSO DIAS
NOME ALIADO CALDAS NOVAS / GO

DATA DE NASCIMENTO 12/08/1941

CCAS.C/AV.SEP. Nº. 19472, FOLHA 98, LIVRO B-96, REGISTRO CIVIL (17/03/1999)
GOIÂNIA - GO

066.499.801-10
3770684C

Assinatura do Titular Carlos César de Sousa Saraiva

PI 05

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


CARTÓRIO FRANCISCO TAWEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010, Goiânia - GO.
Telefax: 62. 3212 1030.

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0173 *G4X3J9Q9-541673-67 Goiânia, 19 de outubro de 2021.

Karine Andrea da Silva Nicolau
Escrevente
Selo: 00092110110241609491578
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>





009

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260523565-3

Nome
WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Filiação
MIGUEL FERREIRA TARTUCE
YOLANDA AFONSO TARTUCE

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
804.142.061-34 1628921 SSP-DF

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
02/10/1978 BRASÍLIA DF BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-SF 30/07/2013 23/05/2002

Ass. Presidente
Waldomiro Tartuce

Registro no Crea
5061568860

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
Waldomiro Tartuce 1628921

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/76)

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
 Av. Tocantins, 283 - Centro
 CEP 74015-010 - Goiânia - GO
 Tel: 3212 1090

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
 0183 *G01BA39-633452-0
 Goiânia, 25 de janeiro de 2021.

Marine Andrea da Silva Nicolau
 Escrevente
 Selo: 00092101210295009491511
 Consulte em <http://see.tjba.jus.br/selo>

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
 4º
 REGISTRO CIVIL E
 TABELIONATO DE NOTAS
 GOIÂNIA - GO

Handwritten signature

TECCON
 INVENTÁRIO
 DE DOCUMENTOS
 E OBJETOS

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
CNPJ/MF 00.635.391/0001-10
NIRE - 52300008107

ATA DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E DA 32ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada à Rua Maracá, n.º 255, quadra 154, lote 05, 1º andar, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO CEP: 74.670-630.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas, sendo certo que os acionistas, desde já, declaram ter tomado conhecimento da matéria em discussão.
- 3. PRESENÇA:** Presentes todos os subscritores da sociedade "TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO", a seguir identificados: **MIGUEL FERREIRA TARTUCE**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, domiciliado na Rua 5, n.º 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.115-060, portador da C.I. n.º 541.205 SSP/DF e do CPF/MF n.º 004.292.011-68, **YOLANDA AFONSO TARTUCE**, brasileira, separada judicialmente, empresária, domiciliada na SQSW 103, Bloco A, Edifício Maison Classic, apto. 303, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.670-301, portadora da C.I. n.º 537.009 SSP/DF e do CPF n.º 066.499.801-10 e **MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua T-47 n.º 100, Apto 101, Edifício Brion, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.140-120, portador da C.I. n.º 1.028.264 SSP/DF e do CPF/MF n.º 539.294.031-53.
- 4. MESA:** Presidente: Miguel Ferreira Tartuce; Secretário: Waldomiro Afonso Tartuce.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:



5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da sociedade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; (c) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da sociedade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (d) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; (e) Eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio, com mandato até 30 de abril de 2025; e (f) Remuneração dos membros da Diretoria para o exercício de 2022.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Exame da justificativa para o atraso nas Assembleias para apreciação das demonstrações financeiras da sociedade encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (b) Exame das justificativas para a publicação fora do prazo legal (artigo 132 da Lei n.º 6.404/76) das demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2020; e (c) Aprovação da remuneração da Diretoria efetuada nos exercícios de 2020 e 2021.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas deliberaram e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, foi aprovado:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(a) Foram aprovadas, integralmente, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das respectivas notas explicativas, conforme as publicações realizadas no jornal Diário da Manhã, página 16 dos classificados, edição de 20.05.2020 e no Diário Oficial do Estado de Goiás, páginas 27-28, edição de 20.05.2020 (ano 183, nº 23.305) e também no registro da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o n.º 20201422492, as quais ficam ratificadas.

(b) Foi aprovado que o resultado do exercício de 2019, no valor total de R\$ 4.207.646,00 (quatro milhões e duzentos e sete mil e seiscentos e quarenta e seis reais) permanecerá em lucros acumulados, à disposição da Assembleia Geral para futura deliberação.



(c) Foram aprovadas, integralmente, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas notas explicativas, conforme as publicações realizadas no jornal Diário da Manhã, página 16 dos classificados, edição de 05.05.2021 e no Diário Oficial do Estado de Goiás, páginas 57-58, edição de 05.05.2021 (ano 184, nº 23.545) e também no registro da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o nº 20215830393, as quais ficam ratificadas.

(d) Foi aprovado que o resultado do exercício de 2020, no valor total negativo de -R\$ 2.158.254,00 (dois milhões e cento e cinquenta e oito mil e setecentos e setenta e dois reais negativos) será debitada da conta de lucros acumulados, permanecendo o restante do saldo de lucros acumulados à disposição da Assembleia Geral para futura deliberação.

(e) Por unanimidade de votos, foi eleita a Diretoria para o mandato de 03 (três) anos, com vencimento em 30/04/2025, sendo: **Diretor Superintendente:** Miguel Ferreira Tartuce, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado à Rua 13, nº 155, apto. 201, Edifício Iza Costa, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.015-030, portador da C.I. nº 541.205 SSP/DF e do CPF/MF nº 004.292.011-68; **Diretor de Engenharia:** Waldomiro Afonso Tartuce, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua 5, nº 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.115-060, portador da C.I. nº 1.628.921 SSP/DF e do CPF/MF nº 804.142.061-34, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo (CREA/SP) sob nº 5061568860/D; **Diretor Financeiro:** Miguel Ferreira Tartuce Filho brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua T-47 nº 100, Apto 101, Edifício Brion, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.140-120, portador da C.I. nº 1.028.264 SSP/DF e do CPF/MF nº 539.294.031-53.

(f) A remuneração global anual dos administradores foi fixada em um montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem distribuídos pelos Diretores.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Em relação ao atraso nas Assembleias para apreciação das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020,



após deliberação, foram aceitas e aprovadas, por unanimidade, as justificativas apresentadas pelos membros presentes da Diretoria, de que tal atraso foi motivado pela Pandemia da Covid-19, sendo que a maioria dos acionistas e dos membros da Diretoria fazem parte dos grupos de risco, ocorrendo, inclusive, a hospitalização, por infecção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, do Diretor de Engenharia, Waldomiro Afonso Tartuce, em agosto de 2020, e também do Diretor Superintendente e principal acionista da empresa, Miguel Ferreira Tartuce, em junho de 2021, fatos estes que, considerando o longo tempo de recuperação que a doença exige e também a necessidade de precauções para os membros da Diretoria e acionistas pertencentes aos grupos de risco, inviabilizaram a realização das Assembleias Ordinárias. Foi destacado, ainda, que as demonstrações financeiras de 2019 e 2020 foram publicadas em veículos de imprensa e, também, enviadas aos acionistas da companhia, de modo que não existiu prejuízo devido ao atraso de sua apreciação em Assembleia.

(b) Sobre o atraso na publicação das demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, excedendo o prazo legal previsto no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, após deliberação, foram aceitas e aprovadas, por unanimidade, as justificativas apresentadas pela Diretoria, sendo: (c1) Para as demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2019, publicadas em 20.05.2020, houve prorrogação de prazo para apreciação das mesmas até julho de 2020, por força da Medida Provisória n.º 931, de 30 de março de 2020 (convertida na Lei n.º 14.030, de 28 de julho de 2020), não se constituindo, portanto, em atraso na publicação; e (c2) Para as demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2020, publicadas em 05.05.2021, o atraso foi motivado pelos efeitos da Pandemia da Covid-19 e das medidas restritivas e precauções dela decorrentes, que, por vezes, atrasaram o desenvolvimento dos trabalhos na empresa, devido a necessidade de isolamento de colaboradores com suspeita ou confirmação da doença. Destacou-se, também, que se tratou de atraso de apenas 5 (cinco) dias, não havendo prejuízo da publicidade das demonstrações.

(c) Foi aprovada, por unanimidade, os valores da remuneração dos administradores nos anos de 2019 e 2020, sendo o montante de R\$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais) em 2019 e R\$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais) em 2020.



A circular stamp with the text "TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO" around the perimeter and "TECCON" in the center. A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

7. POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: os membros eleitos da Diretoria, nesta ato (a) tomam posse de seus respectivos cargos, bem como (b) declaram, para todos os fins, que não estão impedidos de exercer a Diretoria da Sociedade, seja (I) por lei estadual; (II) em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e/ou de outra natureza; (III) ou por crime falimentar, de prevaricação; peita ou suborno, concussão, peculato (IV) ou, ainda, por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrando esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes, que segue acompanhada do Estatuto Social Consolidado (Anexo I).

Confere com a original que consta em livro próprio

Goiânia, 29 de abril de 2022.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE
Presidente

WALDOMIRO AFONSO TARTUCE
Secretário

MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO
Acionista

YOLANDA AFONSO TARTUCE
Acionista



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL
TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃOCAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ESTABELECIMENTO,
OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Artigo 1º –TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, empresa de capital fechado, reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Artigo 2º – A Sociedade tem sede e foro na cidade de Goiânia/GO, sito à Rua Maracá, n.º 255, quadra 154, lote 05, 1º andar, Setor Santa Genoveva, CEP: 74.670-630 e filial na cidade de Brasília/DF, sito à SCIA quadra 12, conjunto 01, lote 13, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, CEP: 71.250-410, NIRE 53900166871 Junta Comercial do Distrito Federal, CNPJ 00.635.391/0004-63.

Artigo 3º – A Sociedade tem por objetivo: a execução de serviços e/ou obras por empreitada de pavimentação, terraplenagem, urbanização, drenagem, saneamento, obras de arte especiais, edificações, conservação e manutenção rodoviária, manutenção e montagem eletromecânica de redes de distribuição urbana e rural, montagem eletromecânica de subestações e linhas de transmissão de energia elétrica, montagem eletromecânica de telecomunicações, usinagem de concreto asfáltico, limpeza urbana, coleta de lixo, transporte de resíduos, operação de aterros sanitários, locação de veículos, máquinas e equipamentos, inclusive implementos, administração e operação de terminais de passageiros; a exploração de serviços públicos mediante regime de concessão, permissão ou qualquer outro; a compra e venda de imóveis; a construção e incorporação de imóveis próprios ou de terceiros.

Artigo 4º – A duração da sociedade será por tempo indeterminado.



CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º – O capital social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em 14.200.000 (quatorze milhões e duzentas mil) ações ordinárias e 3.800.000 (três milhões e oitocentas mil) ações preferenciais de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídos entre os acionistas:

Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total (R\$)	Percentual
Miguel Ferreira Tartuce	12.887.920	3.800.000	16.687.920,00	92,71%
Yolanda Afonso Tartuce	1.266.640	-	1.266.640,00	7,04%
Miguel Ferreira Tartuce Filho	45.440	-	45.440,00	0,25%
Total	14.200.000	3.800.000	18.000.000,00	100,00%

Artigo 6º – Cada ação é indivisível em relação à sociedade e dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 7º – A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em leis, reunir-se-á, ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguinte ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral será convocada pelas pessoas previstas em lei, sendo seus trabalhos instalados e dirigidos por mesa composta por presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.



CAPÍTULO IV DA DIRETORIA

Artigo 8º – A Diretoria será composta de três (03) membros, conforme artigo 143 da Lei 6.404 15.12.1976, acionistas ou não, residentes no País, designados Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Diretor de Engenharia, que serão eleitos para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, conjunta ou separadamente.

Parágrafo Único – O mandato dos diretores estende-se até a investidura dos novos eleitos.

Artigo 9º – A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos diretores.

Artigo 10º – Compete à Diretoria:

- a) Gerir a sociedade em todos os seus negócios;
- b) Aprovar programas de investimentos;
- c) Elaborar o Regimento Interno e dispor sobre a organização da empresa;
- d) Instalar ou suprir filiais, escritórios, representações e outros estabelecimentos;
- e) Distribuir e aplicar o lucro apurado na forma deste Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral;
- f) Apresentar a Assembleia Geral o relatório e balanço do exercício, prestando contas de sua gestão.
- g) Efetuar a contratação de obras e serviços, podendo para tal, assinar contratos, termos aditivos ou quaisquer outros documentos necessários a esta finalidade;
- h) Participar de licitações, podendo para tal, assinar as propostas de preço, cronogramas físicos e financeiros, bem como quaisquer documentos inerentes ao processo licitatório;

Parágrafo 1º – São atribuições exclusivas do Diretor Superintendente, isoladamente:



- a) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades, públicas ou privadas;
- b) Alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integram o Ativo Permanente, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária;
- c) Nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócios, com prazo determinado não superior a um ano, com vencimento sempre no dia 31 de dezembro e especificação dos atos ou operações que poderão praticar;

Parágrafo 2º – Caberá ao Diretor Financeiro ou ao Diretor Superintendente, isoladamente:

- a) Abrir, movimentar contas, fazer transferências, encerrar contas correntes, solicitar extratos, renovar e cadastrar senhas, requerer e retirar cheques devolvidos, sustar cheques, requerer, fazer e assinar renovação de conta bancária, renovar cadastros, solicitar e retirar cartões, endossar cheque e/ou outros títulos cambiais para depósitos, transferências e/ou pagamentos, em nome da sociedade ou de terceiros.
- b) Obter empréstimos e/ou financiamentos comerciais e/ou industriais, assinando os respectivos contratos e executando toda e qualquer operação financeira necessária.
- c) Representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras requerer e assinar contratos de Sistema de Pagamento de qualquer banco, requerer, retirar, fazer e resgatar aplicações financeiras, bem como assinar todos os contratos relativos a operações financeiras, negociar débitos, dar e receber recibos e quitações.

Artigo 11º – A Diretoria deverá se reunir pelo menos uma vez por ano, por convocação de qualquer um dos membros, sempre com a presença deste e da maioria de seus componentes. Suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos.

A circular stamp with the text "TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO" around the perimeter. In the center, the word "TECCON" is printed. A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL

Artigo 12º – A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos e igual número de suplentes, que será instalado quando solicitado pelos acionistas, nos termos previstos em lei.

Artigo 13º – O Conselho Fiscal exercerá as atribuições previstas em lei e cada um dos seus membros receberá honorários correspondentes a um décimo da remuneração média que for atribuída a Diretoria.

CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 14º – O exercício social coincide com o ano civil, levantando-se a 31 de dezembro de cada ano o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras exigidas por lei.

Artigo 15º – Apurando o resultado do exercício, dele serão deduzidos sucessivamente os prejuízos acumulados, a provisão para o imposto de renda e outras que fizerem necessárias, bem como a participação dos empregados, se esclarecidas. Do lucro líquido serão deduzidos 5% (cinco por cento) para reserva legal, que não excederão de 20% (vinte por cento) do capital social.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, proceder a ajustes subsequentes no lucro do exercício, constituído reservas de contingência e de lucros a realizar, bem como proceder a reversão das mesmas reservas.

Artigo 16º – Do lucro ajustado, na forma do artigo anterior e seu parágrafo, serão retirados até 70% (setenta por cento) para distribuição aos acionistas, a títulos de dividendo, na proporção de suas ações, podendo esse montante ser ajustado para mais, no valor estritamente necessário a divisão cômoda.



Parágrafo 1º – A Sociedade poderá, por deliberação da Assembleia Geral, distribuir dividendos intermediários a conta de lucros acumulados, ou de reserva de lucros, apurados em balanço intermediário, ou existentes no último balanço.

Parágrafo 2º – O dividendo estabelecido será contabilizado no encerramento do exercício social como a pagar, transferindo-se para as contas individuais dos acionistas, após a realização da Assembleia Geral Ordinária, que determinará o prazo para seu pagamento.

Artigo 17º – A Assembleia Geral Ordinária disporá sobre a destinação do saldo do lucro do exercício e dos lucros acumulados.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18º – A Sociedade poderá ser dissolvida e entrará em liquidação nos casos e na forma prevista em Lei. Durante a liquidação funcionará o Conselho Fiscal.

Artigo 19º – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pelas disposições da Lei 6.404 de 15/12/76 e de outras leis em vigor, pertinentes a matéria.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE
Acionista

YOLANDA AFONSO TARTUCE
Acionista

MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO
Acionista





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

021
Página 12 de 12

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00429201168	MIGUEL FERREIRA TARTUCE
53929403153	MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO
80414206134	WALDOMIRO AFONSO TARTUCE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2022 11:03 SOB Nº 20220933855.
PROTOCOLO: 220933855 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207180284. CNPJ DA SEDE: 00635391000110.
NIRE: 52300008107. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: tecon@terra.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.635.391/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/1981
NOME EMPRESARIAL TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 41.20-4-00 - Construção de edifícios 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada		
LOGRADOURO R MARACA	NÚMERO 255	COMPLEMENTO QD 154 LT 5, 1ANDAR
CEP 74.670-630	BAIRRO/DISTRITO SETOR SANTA GENOVEVA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECCON@TERRA.COM.BR		TELEFONE (62) 3207-1444/ (62) 3204-1466
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/01/2024 às 08:59:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 00.635.391/0001-10	Inscrição Estadual 10.288.963-5	Cadastro Atualizado em 05/06/2023 13:00:48
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO Contribuinte? Não
--

Endereço Estabelecimento RUA MARACA, nº 255, QD 154 LT 5, 1ANDAR, SANTA GENOVEVA - GOIANIA GO, CEP: 74.670-630
--

Atividade Econômica Atividade Principal 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias Atividade Secundária 4120400 - Construção de edifícios 4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4313400 - Obras de terraplenagem 5221400 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
--

Informações Complementares Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA Condição de Uso: --- Data Final de Contrato: --- Regime de Apuração: Normal Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO Data desta Situação Cadastral: 08/10/2007 Data de Cadastramento: 07/02/1997 Operações com NF-E: Habilitado

Observações - Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO. - A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.
--

Data da Consulta 26/12/2023 08:28:48
--


Nota de esclarecimento ao contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO **VALIDADE**

SITUAÇÃO DO CADASTRO

1482424

26/03/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

NOME DE FANTASIA

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ENDEREÇO

R MARACA NUM 255 QD 154 LT 05 - 1 ANDAR - BRO SANTA GENOVEVA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIE
SOCIEDADE ANONIMA	30/04/1998	22/02/2008	CORRECAO ALTERACAO	SECRETARIA	ISS/
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE	
SIM				NAO	

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM.
00.635.391/0001-10	102889635	52070676496	JUCEG	2

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
412040000	Construção de edifícios
421110100	Construção de rodovias e ferrovias
431930000	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
411070000	Incorporação de empreendimentos imobiliários
412040002	Indústria da construção civil
432230100	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
MIGUEL FERREIRA TARTUCE	00429201168	R 5 NUM 1090 - AP 804 - SET OESTE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
08/03/1999	03/03/2008	

EM 22/02/2008 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
CNPJ: 00.635.391/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:23:10 do dia 08/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/07/2024.

Código de controle da certidão: **0620.042A.5C72.5DD0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 41359981

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

CNPJ

00.635.391/0001-10

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.186.566

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 DEZEMBRO DE 2023

HORA: 14:25:35





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 157.871-0**

Prazo de Validade: até 10/03/2024

CNPJ: 00.635.391/0001-10

Certifica-se que até a presenta data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 12 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.635.391/0001-10
Razão Social: TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
Endereço: R MARACA 255 Q154 LT5 1 ANDAR / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO / 74670-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2024 a 12/02/2024

Certificação Número: 2024011400232724619306

Informação obtida em 15/01/2024 09:50:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 00.635.391/0001-10

Certidão nº: 47685571/2023

Expedição: 11/09/2023, às 14:51:37

Validade: 09/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.635.391/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: tecon@terra.com.br





032

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **407093/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Fantasia: TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Natureza Jurídica: Não informado

Capital Social: R\$ 18.000.000,00

Registro: 6274/RF

CNPJ: 00.635.391/0001-10

Registro no Crea-GO: 24/07/1997

ENDEREÇO

Rua Maraca 1.Andar QD: 154 LT: 5

CEP: 74670630

Cidade: Goiânia

Bairro: Santa Genoveva

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO: A EXECUCAO DE SERVICOS E/OU OBRAS POREMPREITADA DE PAVIMENTACAO, TERRAPLENAGEM, URBANIZACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, EDIFICACOES, CONSERVACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECHANICA DE REDES DE DISTRIBUICAO URBANA E RURAL, MONTAGEM ELETROMECHANICA DE SUBESTACOES E LINHAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM ELETROMECHANICA DE TELECOMUNICACOES, USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE RESIDUOS, OPERACAO DE ATERROS SANITARIOS, LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE IMPLEMENTOS, ADMINISTRACAO E OPERACAO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS; A EXPLORACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE REGIME DE CONCESSAO, PERMISSAO OU QUALQUER OUTRO; A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; A CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS OU DE TERCEIROS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

{03/01/2024
09:10:24}

Página: 1/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ABEL DE MELO SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 26/03/1999

RNP: 1600839436

xxx

WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 16/09/2002

RNP: 2605235653

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.

IRANAI KALIA SILVA SANTOS

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 01/06/2006

RNP: 1000254526

ART.07 DA RES.218/73 DO CONFEA.

WANEISSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM

Título: Engenheira Agrônoma

Data de Admissão: 04/06/2007

RNP: 1000142671

ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO N.218/73 e DO CONFEA.

UESLEI LUIS DIAS

Título: Engenheiro Eletricista

Data de Admissão: 19/10/2007

RNP: 0708859259

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

DAVI DI LINHARES

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas

Data de Admissão: 10/01/2018

RNP: 1007287829

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, EXCETO TOPOGRAFIA e PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:10:24.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **eb06ba0f**





035

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **472419/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ABEL DE MELO SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1600839436

CPF: ***.726.07*-**

Número da Carteira: 6895/D-PB

Crea de Origem: PB

Data de Registro no CONFEA: 22/04/1997

Data de Registro no Crea-GO: 01/03/1999

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/04/1997

Situação: Definitivo

Atribuições: xxx

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:12:43.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f3b6c18d**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

{03/01/2024
09:12:43}

Página: 1/1



036

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **80177/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2605235653

CPF: ***.142.06*.-**

Número da Carteira: 5061568860/D-SP

Crea de Origem: SP

Data de Registro no CONFEA: 23/08/2002

Data de Registro no Crea-GO: 03/09/2002

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 23/08/2002

Situação: Definitivo

Atribuições: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:11:22.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **eea903d4**





037

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **156466/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: IRANAI KALIA SILVA SANTOS

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1000254526

CPF: ***.352.14*-**

Número da Carteira: 12347/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 03/03/2005

Data de Registro no Crea-GO: 03/03/2005

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 03/03/2005

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.07 DA RES.218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:14:36.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **fac43bd9**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **352569/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: WANESSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM

Títulos: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

RNP: 1000142671

CPF: ***.390.59*.-**

Número da Carteira: 12211/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 16/09/2004

Data de Registro no Crea-GO: 16/09/2004

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Data de Inclusão: 16/09/2004

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO N.218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:20:12.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **0fc8a94c**





039

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144435/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: UESLEI LUIS DIAS

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 0708859259

CPF: ***.444.40*.-**

Número da Carteira: 10929/D-DF

Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 15/03/2001

Data de Registro no Crea-GO: 05/05/2005

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data de Inclusão: 15/03/2001

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:17:12.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **0485501d**





040

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **549478/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DAVI DI LINHARES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS

RNP: 1007287829

CPF: ***.174.72*.-**

Número da Carteira: 19785/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 24/04/2009

Data de Registro no Crea-GO: 24/04/2009

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 24/04/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 24/04/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, EXCETO TOPOGRAFIA, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.



041

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/01/2024 09:13:43.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f77167ef**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160000093

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA** RNP: 1600839436 Registro: 6895/D-PB

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020130079659..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 08/05/2013 .. Baixada em: 11/01/2016
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à 1020130073118.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOVERNADOR JOSÉ

Bairro: **CONJUNTO**

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

CAIÇARA.....

CEP: 7462316

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail: **tecon@terra.com.br**.....

Fone: (62.....)32654000.....

Contrato: **CONTRATO Nº 051/2013-AD-GEJUR**

Celebrado em: 01/04/2013

Valor R\$: 19.995.244,10..

Vinculada a ART: 1020130073118

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-221**.....

Número: S/N....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: 76270-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Início: 01/04/2013

Previsão término: 01/05/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: **tecon@terra.com.br**.....

Fone: (62.....) 32654000.....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 103,70 QUILOMETROS;**

Observações

RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA, LOTE 14, RODOVIA GO-221 - IPORÁ/PALESTINA DE GOIÁS/CAIAPÓIA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/04/2013 até 31/07/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34490 a 34493, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000093

Data: 15/01/2016 Hora: 09:08:00

Código de Controle: HLJBHUH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
50689/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - GO

A 034.490



GO-221 TRECHO IPORÁ / CAIAPÔNIA			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0001	Terraplanagem:		
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza p/ árvores c/ diâmetros menores que 15cm	m²	4.193,400
40016	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 200 a 400m)	m³	715,200
40025	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 2000 a 3000m)	m³	1.077,600
40026	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 3000 a 5000m)	m³	2.135,000
40100	Compactação a 95% do proctor normal	m³	0,000

1 / 4

CREA-GO
CONFIRMA COM ORIGINAL
31/04/2016
Assinatura e matricola del funzionario

TEC-CON SA - CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA

40120	Acabamento e recomposição de empréstimo	m ²	1.728,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m ²	1.498,800
40880	Conformação de talude	m ²	1.498,800
42845	Enrocamento de pedra arrumada	m ³	0,000
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	0,000
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m ²	3.627,420
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m ²	7.837,870
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m ²	4.605,290
40310	Regularização e comp. Do sub-leito	m ²	0,000
40316	Escavação e carga de material	m ³	2.763,170
40320	Transporte material de jazida (cascalho)	m ³ km	55.263,430
40375	Estabilização solo- cimento 3% em peso - pista	m ³	2.125,520
40380	Imprimação	m ²	468.821,120
40385	Pintura de ligação	m ²	96.641,120
40390	TSS	m ²	0,000
40395	TSD	m ³	373.460,000
40410	PMF	m ³	4.451,370
40416	Micro revestimento – 8 mm	m ²	1.235.020,000
40425	Remoção de pavimentação asfáltica (exceto transporte)	m ³	3.791,570
40430	Transporte de pavimentação removida	m ³ km	30.977,520
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	81.287,900
40445	Transporte local de agregados	m ³ km	1.265.573,230
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	643.449,993
40451	Transporte local de cimento	tkm	132.655,558
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	9.364.573,460
40474	Fresagem contínua à frio 4 cm	m ²	56.460,000
40477	Reciclagem de base com 25% de brita	m ³	0,000
40480	CM-30	t	562,590



AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE o original, Dou fé.

0195 MG1320064-507.155-44 Goiânia, 08 de novembro de 2021.

André Alves da Silva Pereira Gomes

Selo: 00892111/13301209491035

Consulte em: http://eei.tjgo.jus.br/selo



[Handwritten signature]



40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	952,320
40496	Fornecimento de emulsão polimerizada RC-1C para micro	t	1.729,340
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	48.320
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	841,313
40535-01	Transporte comercial de material betuminoso a frio - F	t	4.133,880
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	512.082,170
40478	Reciclagem de base com 20% de brita e 2% de cimento	m³	66.992,400
0006	Drenagem:		
41200	Dreno profundo, corte em solo tubo poroso D=0,20m	m	3.062,400
41210	Dreno profundo boca de concreto	un	11,000
41240	Calha triangular (70x20) – VC=0,053 m³/m	m	1.561,120
41250	Meio fio sem sarjeta – VC=0,024 m³/m (com maquina)	m	6.480,100
41255	Saída e descida d'água lisa – VC=0,164 m³/m	m	222,100
41220	Colchão drenante com brita	m³	0,000
0029	Serviços Diversos :		
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	5.600,000
0048	Mobilização e Instalação de Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	8.416,800
42415	Roçada mecanizada	Ha	36,030
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	22.467,200
42430	Limpeza de sarjeta	m	18.455,200
42445	Desobstrução de bueiros	m³	240,720
42480	Caiação	m²	20.862,400




AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0195 *CAV33909-07150-79 Goiânia, 08 de novembro de 2021.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escritor
Selo: 0009211013301209491034
Consulte em: <http://see.ago.jus.br/selo>



Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP


Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000046

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA RNP: 1600839436** Registro: **6895/D-PB**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130171283**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **16/09/2013** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130165961**.....

Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO -..** Registro CREA-GO: **6274**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV.GOVERNADOR JOSÉ

Bairro: **CONJUNTO**

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: **20**.....

CAIÇARA.....

CEP: **74775-013**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) **32654000**....

Contrato: **222/2010**..

Celebrado em: **20/08/2013** Valor R\$: **36.497.951,55**..

Vinculada a ART: **1020130165961**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-435**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **73700-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **PADRE BERNARDO**.....-GO

Data de Início: **20/08/2013**

Previsão término: **13/03/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: **74670600**..

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: **teccon@terra.com.br**

Fone: (62....) **32041466**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 40,50 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 40,50 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-435, TRECHO: ENTR. BR-251 / PADRE BERNARDO, COM EXTENSÃO DE 40,50 KM, NESTE ESTADO.

Nº ART: **1020150070399**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/04/2015** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130165961**.....

Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO -..** Registro CREA-GO: **6274**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV.GOVERNADOR JOSÉ

Bairro: **CONJUNTO**

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: **20**.....

CAIÇARA.....

CEP: **74775-013**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) **32654000**....

Contrato: **222/2010**..

Celebrado em: **20/08/2013** Valor R\$: **43.318.567,51**..

Vinculada a ART: **1020130165961**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-435**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **73700-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **PADRE BERNARDO**.....-GO

Data de Início: **20/08/2013**

Previsão término: **28/10/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: **74670600**..

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: **teccon@terra.com.br**

Fone: (62....) **32041466**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 40,50 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 40,50 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-435, TRECHO: ENTR. BR-251 / PADRE BERNARDO, COM EXTENSÃO DE 40,50 KM, NESTE ESTADO.(PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 363/2013-AD-GEJUR REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR DE CONTRATO).

Nº ART: **1020150132890**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **03/08/2015** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130165961**.....

Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO -..** Registro CREA-GO: **6274**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV.GOVERNADOR

Bairro: **CONJUNTO**

JOSÉ LUDOVICO DE

Número: **20**.....

CAIÇARA.....

CEP: **74775-013**

ALMEIDA

Quadra: **1**..... Lote: **2**.....

Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO



E-Mail:	Fone: (62....)32654000....
Contrato: 222/2010..	Celebrado em: 20/08/2013 Valor R\$: 46.478.345,42..
Vinculada a ART: 1020130165961	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-435.....	Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.....	CEP: 73700-000.....
Quadra: A..... Lote: 6..... Complemento:	Cidade: PADRE BERNARDO.....-GO
Data de Início: 20/08/2013 Previsão término: 23/12/2015	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública: 74670600..
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: teccon@terra.com.br.	Fone: (62....) 32041466..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,50 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 40,50 QUILOMETROS;	

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-435, TRECHO: ENTR. BR-251 / PADRE BERNARDO, COM EXTENSÃO DE 40,50 KM, NESTE ESTADO(2º TERMO ADITIVO N.º 220/2015-PR-NJ E 2ª APOSTILA N.º 071/2015-PR-NJ REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR NO CONTRATO)

Nº ART: 1020160049457 Tipo: Obra ou serviço .. Registrada em: 23/03/2016 .. Baixada em: ..	
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe à 1020150132890	
Empresa contratada: TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO -.. Registro CREA-GO: 6274	
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida AV.GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA	
Número: 20.....	Bairro: CONJUNTO CAÇARA..... CEP: 74775-013
Quadra: 1..... Lote: 2..... Complemento:	Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail:	Fone: (62....)32654000....
Contrato: 222/2010..	Celebrado em: 20/08/2013 Valor R\$: 53.654.804,85..
Vinculada a ART: 1020130165961	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-435.....	Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.....	CEP: 73700-000.....
Quadra: A..... Lote: 6..... Complemento:	Cidade: PADRE BERNARDO.....-GO
Data de Início: 20/08/2013 Previsão término: 30/05/2016	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública: 74670600..
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: teccon@terra.com.br.	Fone: (62....) 32041466..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,50 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 40,50 QUILOMETROS;	

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-435, TRECHO: ENTR. BR-251 / PADRE BERNARDO, COM EXTENSÃO DE 40,50 KM, NESTE ESTADO(3º TERMO ADITIVO N.º 530/2015-PR-NJ E APOSTILA REFERENTE AO AUMENTO DE VALOR NO CONTRATO).

Nº ART: 1020170063322 Tipo: Obra ou serviço .. Registrada em: 12/04/2017 .. Baixada em: ..	
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe à 1020130165961	
Empresa contratada: TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO -.. Registro CREA-GO: 6274	
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Rua AV.GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA	
Número: 20.....	Bairro: CONJUNTO CAÇARA..... CEP: 74775-013
Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento:	Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail:	Fone: (62....)32654000....
Contrato: 222/2010..	Celebrado em: 20/08/2013 Valor R\$: 53.654.804,85..
Vinculada a ART: 1020130165961	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável	
Endereço da Obra/Serviço: Estrada RODOVIA GO-435.....	Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.....	CEP: 73700-000.....
Quadra: 1..... Lote: 1..... Complemento:	Cidade: PADRE BERNARDO.....-GO
Data de Início: 20/08/2013 Previsão término: 31/07/2017	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública: 74670600..
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: teccon@terra.com.br.	Fone: (62....) 32041466..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 40,50 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 40,50 QUILOMETROS;	

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-435, TRECHO: ENTR. BR-251 / PADRE BERNARDO, COM EXTENSÃO DE 40,50 KM, NESTE ESTADO. TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO N.º 028/2017-PR-NEJUR, PRORROGA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMO VENCIMENTO EM 31/07/2017.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/08/2013 até 31/10/2018.



RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 3) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020170000868, PROCESSO Nº 59760/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19000259 a 19000263, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000046
Data: 07/01/2019 Hora: 15:05:00
Código de Controle: HWXWFZT



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
91402/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



**ATESTADO Nº052/2018**

Face ao despacho da DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob SEI Nº201800036010357 e pelo qual o interessado TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO CNPJ Nº00635391/0001-10, executou para AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços PARCIAIS(1ª ATÉ 33ª MEDIÇÃO)de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica na Rodovia: GO 435 Trecho: Entr. BR 251 / Padre Bernardo. Tendo como responsáveis técnico pela obra em nível de execução: Engº Civil ABEL DE MELO SILVA - CREA Nº6895/D-PB RNP Nº160083943-6, Engº Civil MANUEL GASPAR DE SOUZA JÚNIOR - CREA Nº14721/D-GO RNP Nº100549383-9, Engº Civil IRANAI KALIA SILVA SANTOS - CREA Nº12347/D-GO RNP Nº100025452-6, Engº Civil MÁRIO LUIZ GONÇALVES PEREIRA - CREA Nº12327/D-GO RNP Nº100024124-6, Engº Civil WALDOMIRO AFONSO TARTUCE - CREA Nº5061568860/D-SP RNP Nº260523565-3 e Engº Civil WANESSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM - CREA Nº12211/D-GO RNP Nº100014267-1.

Contrato : 222/2010-PR-ASJUR
Rodovia : GO.435
Trecho : PADRE BERNARDO / ENTR. BR 251
Obra : Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica : 40,500 km
Prazo : 833 dias corridos
Período de Execução : 20/08/2013 a 31/10/2018
Medição : 1ª até 33ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 53.003.623,63

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm)	m2	1.376.969,940
40010	Desmatamento,dest. e limpeza(arv.D>15cm)	m2	243.000,000
40015	Carga de entulhos	m3	410.667,230
40020	Transporte de entulhos - Dt = 1,00 km	m3km	492.798,670
40010	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Trator de Esteiras (DT<= 50m)	m3	6.800,180





Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40015	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 51 a 200m)	m3	21.963,230
40016	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 201 a 400m)	m3	69.774,600
40017	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 401 a 600m)	m3	84.124,080
40018	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 601 a 800m)	m3	108.482,050
40019	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 801 a 1000m)	m3	42.690,150
40020	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 1001 a 1200m)	m3	171.305,100
40021	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 1201 a 1400m)	m3	116.744,869
40022	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 1401 a 1600m)	m3	92.328,800
40023	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 1601 a 1800m)	m3	18.476,580
40024	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 1801 a 2000m)	m3	23.829,170
40025	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 2001 a 3000m)	m3	276.498,960
40026	Escav., Carga e Transp. mat. 1ª cat. c/ Escavadeira (DT: 3001 a 5000m)	m3	73.425,020
40040	Escav., Carga e Transp. mat. 2ª cat. c/ Escavadeira (DT: 2001 a 3000m)	m3	48.206,240
40086	Escav., Carga e Transp. mat. Solo Mole c/ Escavadeira (DT: 201 a 400m)	m3	24.857,280
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	312.472,200
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	457.703,360
40102	Compactação Manual	m3	10.576,000
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	693.086,000

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	247.641,130
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	272.405,240
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	534.870,050
40316	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização	m3	227.757,250
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) Dt = 20,00km	m3km	4.183.699,533
40335	Estabilização granulométrica sem mistura (Sub-Base)	m3	108.572,840
40350	Estab. solo cimento 2% peso - pista	m3	85.330,390
40380	Imprimação	m2	491.139,810



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40395	Tratamento superficial duplo	m2	491.558.140
40611	Micro revestimento à Frio 8,0mm sem compactação	m2	289.177.420
40435	Transporte local de material betuminoso Dt = 10,13km	TKM	23.368.343
40445	Transporte local de agregados Dt = 10,13km	m3km	115.097.960
40455	Transporte comercial de agregados Dt = 50,00km	m3km	637.740.160
40450	Transporte Comercial de Cimento	tkm	1.123.374.772
40480	Fornecimento de CM-30 (Betim - MG))	T	560.990
40511	Fornecimento de RC - 1C c/ polímero	t	404.850
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero (Betim - MG)	T	1.245.490
40535	Transporte Comercial de mat. Betuminoso	t	2.211.350

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
47023	Escav. mec. de valas de 1ª cat. (incl. transporte)	m3	4.544.250
41309	Dreno profundo, corte em Solo PEAD - dps 07 (exceto escavação) (bc)	m	6.059.000
41455	Boca para dreno profundo - bsd 02 (ab/bc)	un	13.000
41338	Valeta de Proteção de Corte - vpc 03 (ab/bc)	m	2.220.000
41296	Valeta de Proteção de Aterro - vpa 01	m	5.580.000
41316	Sarjeta Triangular de Concreto - stc 01 (ab/bc)	m	4.360.000
41324	Sarjeta Trapezoidal de Concreto - stz 01 (ab/bc)	m	3.200.000
41347	Caixa Coletora em Concreto tubo d=1,00m (exceto escavação) (ab/bc)	un	4.000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ab/bc)	m	3.375.100
41385	Entrada d'água - eda 01 (ab/bc)	un	428.000
41386	Entrada d'água - eda 02 (ab/bc)	un	63.000
41371	Dissipador de energia - deb 01 (ab/bc)	un	401.000
41375	Dissipador de energia - deb 05 (ab/bc)	un	35.000
41376	Dissipador de energia - deb 06 (ab/bc)	un	5.000
41370	Dissipador de energia - DES 04 (ab/bc)	un	4.000
41302	Colchão Drenante com Brita (BC)	m3	3.976.000
40455	Transporte comercial de agregados(dreno prof.e colchão drenante)	m3km	450.465.120
41245	MEIO FIO COM SARJETA VC=0,040M3/M-COM MÁQUINA	M	6.483.000
41250	MEIO FIO SEM SARJETA VC=0,024M3/M-COM MÁQUINA	M	35.737.500
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (DRENO PROF. E COLCHÃO DRENANTE)	m3km	36.421.890





Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41373	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 03(AC/BC)	un	17.000
41380	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 (AC/BC)	un	1.000
41382	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 (AC/BC)	un	2.000
41368	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	8.000
41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)	un	12.000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	M	2.000.000
40835	Tacha refletiva bidirecional	Un	8.250.000
40855	Sinalização vertical totalmente refletiva pintura eletr.	m2	230.610
40865	Revestimento vegetal em placas (grama)	m2	11.779.000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	447.647.600
40880	Conformação de talude	m2	21.686.990
40885	Florestamento	m2	45.908.290
42820	Demolição de Concreto Simples	m3	250.000
40805	Remoção e Recolocação de Cerca	m	51.540.000
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	9.908.290
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA ACRÍLICA	m2	19.003.380

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização de equipamentos (terrap./paviment.)-2%	VB	40.392.263.490
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap./paviment.) - 1%	VB	40.392.262.300

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41800	Remoção de bueiros tubulares	M	284.000
47023	Escavação Mecanizada de Valas 1ª cat. (incl. transp.)	m3	9.068.890
45435	Reaterro de Valas c/ Compactação Vibratória	m3	5.267.540
41815	Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação)	M	697.000
41835	Corpo de bstc d=1,20m (exceto escavação)	M	102.000
41855	Boca de bstc d=1,00m	Un	71.000
41860	Boca de bstc d=1,20m	Un	10.000
41806	Corpo BSTC - D = 0,60	m	203.000
41846	Boca para BSTC D=0,60	un	34.000
41826A	Corpo BDTC D=1,5m	m	22.000
41866A	Boca para BDTC D=1,5m	un	2.000
41826B	Corpo BTTC D=1,50 m AC/BC/PC	m	41.000





Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41866B	Boca BTTC D=1,50m AC/BC/PC	un	4.000
40454	Transporte Comercial de Tubos - Goiânia (254km)	tkm	320.907.410
CP 04	Corpo BDCC 2,5 X 2,5 - Aduela vtipo II - Est. 1524 + 2,00	m	19.000
CP 05	Corpo BDCC 2,5 X 2,5 - Aduela tipo III - Est. 1935 + 5,00	m	23.000
CP 06	Corpo BDCC 2,5 X 2,5 - Aduela tipo IV - Est. 1775	m	30.000
CP 03	Corpo BSCC 3,0 X 3,0 - Aduela tipo II - Est. 589 + 2,50	m	20.000
CP 03	Corpo BSCC 3,0 X 3,0 - Aduela tipo II - Est. 1877 + 5,00	m	17.000
CP 08	Corpo BSCC 3,0 X 3,0 - Aduela tipo III - Est. 115 + 3,00	m	23.000
CP 07	Corpo BTCC 3,0 X 3,0 - Aduela tipo IV - Est. 1684	m	31.000


Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	Enrocamento de pedra arrumada	m3	12.550.320
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	142.000
40015	Carga de entulhos	m3	142.000
42800	Gabiões (1,00 m)	m3	535.750
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	m3km	836.426.290
42810	RIP-RAP	m3	44.480
42811	COLCHÕES RENO(0,3m)	m3	24.060

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: **ANTÔNIO LUIZ DE MORAIS**, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 29 de novembro de 2018.


LUIZ CÉSAR KIMURA
PRESIDENTE


ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA**
Registro: **207655/V TO** RNP: **1600839436**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20190195744** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77015038**
Contrato: **40/2013-23** Celebrado em: **07/01/2013**
Valor do contrato: **R\$ 71.266.013,36** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-153/TO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **PARAÍSO DO TOCANTINS** UF: **TO** CEP: **77600000**
Data de início: **18/01/2013** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;**

Observações

SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA ROD. BR-153/TO.

Número da ART: **TO20190195749** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77015038**
Contrato: **040/2013-23** Celebrado em: **07/01/2013**
Valor do contrato: **R\$ 74.075.056,07** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-153/TO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **PARAÍSO DO TOCANTINS** UF: **TO** CEP: **77600000**
Data de início: **18/01/2013** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;**

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 1ª APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL.

Número da ART: **TO20190195752** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 84.369.656,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: TO CEP: 77600000
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 3º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DO VALOR.

Número da ART: TO20190195755 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 113.427.017,28 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: TO CEP: 77600000
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 2ª APOSTILA REAJUSTAMENTO CONTRATUAL.

Número da ART: TO20190195755 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 116.286.295,75 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: TO CEP: 77600000
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 3ª APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Número da ART: **TO20190195760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
 Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
 Valor do contrato: R\$ 91.332.447,67 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77600000

Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 4º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR.

Número da ART: **TO20190195936** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2019
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
 Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
 Valor do contrato: R\$ 92.208.035,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77600000

Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO, 5º TERMO ADITIVO E 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Número da ART: **TO20190196555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2019
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
 Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
 Valor do contrato: R\$ 74.075.056,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77600000

Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 2º TERMO ADITIVO RESTITUIÇÃO DO PRAZO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 452601/2019

08/07/2019, 13:09

a1BzZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: a1BzZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br**CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul | CEP 77022-002
Telefone: (63) 3216-8101

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000171/2019-06

DECLARAMOS, conforme solicitação da empresa **TECCON S/A – Construção e Pavimentação**, com sede na Rua Maracá nº 255, Quadra 154, Lote 05 – Setor Santa Genoveva – CEP 74.250.040 – Goiânia- GO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.635.391/0001-10, para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000453/2012-29, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Eduardo Suassuna Nobrega, profissão Engenheiro Civil RNP nº 160565307-1, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.483.464-71, contrato em Andamento para Serviços de Execução de Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária Crema 2ª Etapa na Rodovia BR- 153/TO.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: TECCON S/A Construção e Pavimentação.

03 - CONTRATO: 23 00040/2013

04 - OBJETO DE CONTRATO: Serviços de Execução de Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária Crema 2ª Etapa na Rodovia BR- 153/TO.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Trecho: Divisa PA/TO (Xambioá) - Divisa TO/GO; **Subtrecho:** Entr. TO-342 (B) (Miranorte) - Entr. TO-255 (B) (p/ Porto Nacional); **Segmento:** km 412,7 - km 556,3; **Extensão Total:** 143,6 km.

06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de **18/01/2013 a 31/12/2018**, da 01ª a 63ª Medição. O contrato encontra-se em andamento.

07 - PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços **18/01/2013**, previsão de termino dos serviços **12/10/2019**.

08 - VALOR CONTRATUAL PI: R\$ 71.266.013,36 (setenta e um milhões duzentos e sessenta e seis mil treze reais e trinta e seis centavos).

09 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 46.336.878,15 (quarenta e seis milhões trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos), o que corresponde a 50,25% do valor a PI do contrato - Data base: Janeiro/2012.

10 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.

11 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELA EMPRESA:

Eng.º Civil Abel de Melo Silva CREA nº 6895/D/PB e RNP: 160083943-6 – ART Nº 00009472201300945910 e ART Nº TO20160073307;

Eng.º Civil Jorge Augusto Sampaio de Andrade RNP: 100437114-4 – ART nº TO20150039246 ART Nº TO20160073308 e ART Nº TO20160064861;

Eng.º Civil Waldomiro Afonso Tartuce CREA nº 5061568860/D e RNP: 26052365-3 – ART Nº 00009456201300633110 e ART Nº TO 20160064694.

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53

Chave de Impressão: a1BZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2802719&codigo_crc=2A5C8861&hash_download=97... 1/2



Eng.º Eduardo Suassuna Nóbrega
Superintendente Regional SRE-TO
Eng.º Civil – CREA 8094/D-PB



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 25/03/2019, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2802719** e o código CRC **2A5C8861**.

Referência: Processo nº 50623.000171/2019-06

SEI nº 2802719

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53

Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2802719&codigo_crc=2A5C8861&hash_download=97... 2/2



TECCON
SA-CONSTRUÇÃO E PAIMENTAÇÃO

21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Testônio Segurado, 1.102 Sul - Joaquim Testônio Segurado, 1.102 Sul - CEP 77022-002
Telefone: (66) 3226-8101

CONTRATO	00040/2019-23	TECCON S/A
RODOVIA	BR-153/TO	18/01/2013
TRECHO	Divisa PA/TO (Kombol) - Divisa TO/GO	01/11/2016
SUBTRECHO	Entr. TO-342(B) (Mirante) - Entr. TO-255 (B) (p/ Ponto Nacional)	
SEMENTO	em 422,7 - em 556,3	
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodoviar - CREMA 2ª ETAPA	143,6 km

Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA
			FÍSICO	ACUM. ATUAL
1.0	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 1º ANO	mês	12,00	9,470
1.1	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 2º E 3º ANO	mês	12,00	18,940
1.2	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 4º E 5º ANO	mês	24,00	20,310
1.3	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 6º ANO	mês	24,00	2,050
2.0	PAV. P. ROLAM. REC + TSD + BINDER + HS (EXT. 40,88 PU. 234.565,27)	km		
54011	RECUPERAÇÃO C/ZN DE CIMENTO E INCORP. REV. ASFALTICO (SOM)	M3	36.254,50	85.337,230
26076	TRANSPORTE COMERCIAL COM BANC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	1.047.767,09	803.762,090
60111	ACQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	1.825,04	1.635,930
60112	ACQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	6.051,43	3.177,790
60114	ACQUIÇÃO DE CAP. 30	T	376,33	568,014
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	6.051,43	3.177,790
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	1.825,04	1.635,930
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	576,33	568,010
240000	IMPLANTAÇÃO	M2	480.272,52	478.640,000
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	960.545,04	514.682,000
254051	CBUQ. - CAPA DE FOLGAMENTO A/C/BC	T	57.832,70	5.167,680
254052	CONCRETO BETUM. USUQUENTE BINDER A/C/BC	T	57.832,70	57.250,320
299011	PRELASEM. CONTIN. A/C DO REVEST. BETUMINOSO	M3	24.013,63	14.013,630
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	480.272,52	478.686,000
2.1	RECUPERAÇÃO C/ZN DE CIMENTO E INCORP. REV. ASFALTICO (SOM)	km		
54011	RECUPERAÇÃO C/ZN DE CIMENTO E INCORP. REV. ASFALTICO (SOM)	M3	2.480,00	2.480,000
60111	ACQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	47,12	41,280
60112	ACQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	156,24	61,200
60114	ACQUIÇÃO DE CAP. 30	T	16,88	24,880
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	156,24	61,200
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	47,12	41,280
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	16,88	24,880
240000	IMPLANTAÇÃO	M2	12.400,00	12.400,000
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	24.800,00	10.200,000
254051	CBUQ. - CAPA DE FOLGAMENTO A/C/BC	T	1.488,00	
254052	CONCRETO BETUM. USUQUENTE BINDER A/C/BC	T	1.488,00	1.488,000
299011	PRELASEM. CONTIN. A/C DO REVEST. BETUMINOSO	M3	620,00	620,000
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	12.400,00	12.400,000
2.1	PAV. P. ROL. FSI (S/N) + REP + BINDER + HS (EXT. 3.71 PU. 131.134,38)	km		
60111	ACQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	16,36	11,160
60112	ACQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	202,18	116,480
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	202,18	116,480
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	16,36	11,160
120216	REPERFILAÇÃO CBUQ. MASSA F.F.N.A.	T	407,46	407,460
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	40.950,76	17.917,790
254051	CBUQ. - CAPA DE FOLGAMENTO A/C/BC	T	1.791,93	233,720
254052	CONCRETO BETUM. USUQUENTE BINDER A/C/BC	T	1.558,20	1.558,200
299012	PRELASEM. DE SCINT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37,39	37,390
2.2	PAV. P. ROL. FSI (S/N) + REP + BINDER + HS (EXT. 4.04 PU. 206.979,24)	km		
60111	ACQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	18,66	5,620
60112	ACQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	234,16	84,840
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	234,16	84,840
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	18,66	5,620
120216	REPERFILAÇÃO CBUQ. MASSA F.F.N.A.	T	509,04	
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	46.642,00	15.140,000
254051	CBUQ. - CAPA DE FOLGAMENTO A/C/BC	T	2.205,84	
254052	CONCRETO BETUM. USUQUENTE BINDER A/C/BC	T	1.636,80	1.636,800
2.3	PAV. P. ROLAM. FSI (S/N) + BINDER + HS (EXT. 3,52 PU. 126.204,95)	km		
60111	ACQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	10,20	0,590
60112	ACQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	126,77	8,840
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	126,77	8,840
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	10,20	0,590
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	25.236,00	2.470,000
254051	CBUQ. - CAPA DE FOLGAMENTO A/C/BC	T	980,98	9,400
254052	CONCRETO BETUM. USUQUENTE BINDER A/C/BC	T	1.478,40	169,000
299012	PRELASEM. DE SCINT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	30,80	3,500
2.4	PAV. P. ROLAM. FSI (S/N) + BINDER + HS (EXT. 1,96 PU. 142.425,64)	km		
60111	ACQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	5,63	2,880
60112	ACQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	79,64	43,420
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	79,64	43,420
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	5,63	2,880
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	14.043,00	7.019,000
254051	CBUQ. - CAPA DE FOLGAMENTO A/C/BC	T	699,72	41,160
254052	CONCRETO BETUM. USUQUENTE BINDER A/C/BC	T	833,20	833,200
299012	PRELASEM. DE SCINT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	37,15	37,150


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 1/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul, Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul | CEP 77022-002
Telefone: (61) 3216-8100

CONTRATO	00040/2013-23			TECCON S/A
RODovia	BR-153/TO			18/01/2019
TARECO	Divisa PANTO (Miranorte) - Divisa TO/GO			92/11/2016
SUBTARECO	Entr. TO-342(B) (Miranorte) - Entr. TO-255 (B) (p/ Porto Nacional)			
SEGMENTO	Km 421,7 - km 556,3			
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) do Rodoviária - CREMA 2ª ETAPA			143,8 km
Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA
			FÍSICO	ACUM. ATUAL
5.0	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 11,36 PU. 158.638,35)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	38,01	7,80
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	525,56	117,86
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	525,56	117,86
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	38,01	7,80
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	82.533,00	19.553,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	3.075,76	119,72
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	4.835,20	2.284,40
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	100,65	21,00
7.0	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 5,92 PU. 171.875,06)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	26,29	3,35
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	295,26	50,51
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	295,26	50,51
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	26,29	3,35
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	43.176,00	8.179,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	3.108,00	47,83
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	2.486,40	917,60
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,80	19,95
7.1	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 2,09 PU. 146.717,93)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	6,14	1,23
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	87,34	48,72
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	87,34	48,72
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	6,14	1,23
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	15.365,50	8.046,50
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	780,02	87,78
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	877,80	977,80
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,36	36,36
7.2	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 11,04 PU. 177.167,33)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	32,46	5,00
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	543,17	75,53
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	543,17	75,53
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	32,46	5,00
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	81.144,00	12.468,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	6.027,84	1.203,90
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	4.686,80	1.377,60
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	199,20	60,40
7.3	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 4,28 PU. 151.006,27)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	11,88	6,89
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	183,80	104,71
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	183,80	104,71
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	11,88	6,89
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	32.207,00	11.227,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	1.707,72	269,61
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	1.787,60	1.787,60
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	133,38	133,38
7.4	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 8,44 PU. 167.230,91)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	25,40	9,86
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	401,48	149,72
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	401,48	149,72
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	25,40	9,86
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	63.511,00	24.631,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	3.075,76	185,54
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	3.544,80	2.570,40
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	221,55	180,65
7.5	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 10,76 PU. 182.455,61)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	32,39	17,83
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	543,13	261,24
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	543,13	261,24
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	32,39	17,83
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	80.989,00	43.809,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	6.100,92	6.778,32
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	4.519,20	4.519,20
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	282,45	282,45
7.7	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 7,48 PU. 172.519,38)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	23,04	5,78
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	344,43	88,43
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	344,43	88,43
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	23,04	5,78
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	57.536,00	14.449,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	2.789,32	2.889,32
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	3.141,80	1.444,80
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	261,80	1.204,80
7.8	PAV. P. ROLAM. FS(5N)+BINDER+HS (EXT. 10,07 PU. 187.743,50)			
60111	ADQUIÇÃO DE R.R. 2C	T	31,02	13,72
60112	ADQUIÇÃO DE CAP. 50/70	T	537,13	209,06
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	537,13	209,06
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	31,02	13,72
240000	PINTURA DE LIG. AÇO	M2	57.539,00	84.372,00
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO A/C/BC	T	5.921,36	6.885,44
254052	CONCRETO BETUM. USQUENTE BINDER A/C/BC	T	4.228,40	3.427,20
299012	FRESAGEM DE SCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	352,45	2.885,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 2/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul - Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul | CEP 77022-002
Telefone: (63) 3218-8101

CONTRATO	00040/2013-33	TECCON S/A
RODOVIA	BR-15/370	18/01/2013
TRACHEO	Divisa PA/TO (Norte) - Divisa TO/GO	01/11/2016
SUBTRECHO	Enr. TO-342(B) (Mirante) - Enr. TO-255 (B) (p/ Porto Nacional)	
SEGMENTO	km 41,7 - km 55,3	
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª ETAPA	143,8 km

Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	CONTRATO	
			FÍSICO	QUANTIDADE EXECUTADA
				ACUM. ATUAL
2.9	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+BINDER+HS (EXT. 6,32 PU. 177.807,48)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	13,61	7.560
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	235,46	115.870
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	235,46	115.870
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	33,61	7.560
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	34.020,00	16.900,000
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.268,00	453.600
244052	CONCRETO BETUM. URQUENTE BINDER AC/BC	T	3.834,40	1.814,400
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	189,00	189,000
8.1	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+BINDER+HS (EXT. 5,56 PU. 153.932,18)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	17,51	9.310
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	302,99	138.940
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	302,99	138.940
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	17,51	9.310
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	48.788,00	22.820,000
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	3.386,04	409,200
244052	CONCRETO BETUM. URQUENTE BINDER AC/BC	T	2.335,20	2.335,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	242,25	166,000
8.3	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+BINDER+HS (EXT. 1,88 PU. 197.871,26)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	3,99	1.740
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,55	26,040
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	57,55	26,040
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	3,99	1.740
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	9.942,00	4.340,000
244052	CONCRETO BETUM. URQUENTE BINDER AC/BC	T	520,80	520,800
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	65,10	
8.4	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+BINDER+HS (EXT. 22,14 PU. 189.089,32)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	71,29	20,860
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	1.129,77	319,250
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	1.129,77	319,250
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	71,29	20,860
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	178.213,20	51.161,490
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	11.088,00	4.570
244052	CONCRETO BETUM. URQUENTE BINDER AC/BC	T	9.298,50	5.204,420
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.162,15	522,900
8.5	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+BINDER+HS (EXT. 3,86 PU. 198.320,48)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	12,49	6,570
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	215,93	102,880
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	215,93	102,880
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	12,49	6,570
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	31.238,00	16.436,000
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.444,40	389,090
244052	CONCRETO BETUM. URQUENTE BINDER AC/BC	T	1.629,60	1.629,600
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	209,20	160,320
8.7	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+BINDER+HS (EXT. 2,40 PU. 193.672,38)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	8,06	4,700
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	128,02	72,580
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	128,02	72,580
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	8,06	4,700
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	20.180,00	11.780,000
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.411,20	409,200
244052	CONCRETO BETUM. URQUENTE BINDER AC/BC	T	1.028,00	1.028,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	168,00	168,000
9.1	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+HS (EXT. 0,64 PU. 68.306,97)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	0,94	0,940
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,57	12,570
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	12,57	12,570
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	0,94	0,940
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	2.352,00	2.352,000
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	228,48	235,040
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,60	5,600
11.2	PAV. P. ROLAM. FS(25N)+HS (EXT. 1,84 PU. 104.884,85)			
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	2,52	2,520
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	47,58	41,580
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	47,58	41,580
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	2,52	2,520
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	6.360,00	6.360,000
244051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	716,00	604,800
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	T	63,00	63,000
12.0	ACOSTAMENTO REBAIM+TPO (EXT. 271,43 PU. 35.113,68)			
20076	TRANSPORTE COMERCIAL COM BANC. 150/3 ROL. PAV.	TKM	1.815.404,53	1.716.119,940
60111	ACQUIÇÃO DE RR-2C	T	1.941,88	1.317,380
60112	ACQUIÇÃO DE CAP 50/70	T	776,79	5.289,520
61596	RECUVAGEM CORR. 15% CASALHO E INCORP. REV. ASFALTICO 15CM	M3	97.098,75	65.864,160
120000	ESCAVACAO CARGA MATERIAL DE JAZIDA	M3	33.850,61	22.466,510
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.941,88	1.317,380
200241	TRANSPORTE DE CMA30	T	776,79	5.289,520
230000	IMPRIMACAO	M2	647.325,00	489.095,700
1314828	TRAFAMENTO SUPERFICIAL DUPL. COM EMULCAO BC	M2	647.325,00	489.095,700
16.0	DRENAGEM EM OBRAS ARTE CORRENTES	M3	390,24	48,220
312085	REST. DISPOSITIVOS D'ARTE CONCRETO FCK=15 MPa AC/BC	M3	3.225,00	1.984,620
400100	ESCAVACAO MECANICA EM MAT. 1º CAT	M	36,00	27,000
410053	CORPO BTEC - 1,00M (CA3)	M	36,00	27,000
410103	BOCA BTEC 0x1,00 M NORMAL	UND	8,00	6,000
410108	BOCA BTEC 0x1,10	UND	1,00	1,000
411002	CORPO BDEC 1,00 x 1,00M	M	36,00	4,000
411102	BOCA BDEC 2,00x2,00 M NORMAL	UND	4,00	1,000
480059	SARILETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	M	34.789,47	25.602,000
491010	MAIO TPO COBRETO TIPO MECAN	M	37.617,00	12.318,000
494002	DESCIDA DA AGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-04R 02	M	958,00	396,280


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 3/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul/Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul/ CEP 77022-002
Telefone: (63) 3216-4301

CONTRATO	00040/2013-123	TECCON S/A
RDC/DOVA	BR-15/710	16/01/2013
TRECHO	Divisa PA/TO (Kilometragem) - Divisa TO/GO	02/12/2016
SUBTRECHO	Entr. TO-342(B) (Mirante) - Entr. TO-355 (B) (p/ Porto Nacional)	
SEGMENTO	km 412,7 - km 556,3	
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª ETAPA	143,6 km

Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA
			FÍSICO	ACUM. ATUAL
17.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA (EXT. 287,20 PU. 2.376,78)			
53.10	TRAB. DE OBRA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIUTURNAMENTE	MES	36,00	36,000
61.59.8	ILUMINAÇÃO DA OBRA	MES	36,00	36,000
61.59.9	EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA	CI	3,00	3,000
20.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
60.79.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	UN	1,00	1,000
61.00.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	UNO	1,00	0,500
131.45.42	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNO	1,00	0,500
21.0	TERREPLANEJAMENTO			
100.00.0	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS ARV. D. ATE 0,15M	M3	334.688,00	250.870,000
22	LOMBOS FAIXA			
2.80.00.0	IMPRIMAÇÃO	M2	627,66	408,240
2.99.01.7	PRELIMINAR DE CONTINUAÇÃO DO PAVIMENTO	M2	418,46	408,240
3.37.00.0	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	137,62	136,820
4.01.00.0	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 2A CAT	M3	104,58	81,650
4.41.55.0	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPa	M3	233,04	244,940
23	PASSARELAS			
1.11.04.3	CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	426,12	4,360
1.11.10.8	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	369,60	110,290
3.37.00.0	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	59,14	55,450
4.00.02.0	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT	M3	12,96	52,960
4.41.55.0	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPa	M3	36,89	36,570
24	RAMPA PARA CADEIRANTE E ESCADA			
1.11.04.3	CORRIMAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	142,18	137,070
2.12.73.0	ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	64,00	63,480
3.00.81.8	FORM. PREP. E COLO. FORMAS AÇO CA-30	K0	1.346,00	346,630
3.37.00.0	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	115,08	22,160
3.37.10.1	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	23,20	6,230
4.41.55.0	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPa	M3	6,42	6,410

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: ar1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 25/03/2019, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 4/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2803719 e o código CRC 4D776570.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53

Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 5/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



066

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020150002352

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA** RNP: **1600839436** Registro: **6895/D-PB**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00024830201014795710** Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **16/08/2010** Baixada em: **24/03/2015**
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Equipe**

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOVERNADOR JOSÉ
LUDOVICO DE ALMEIDA

Bairro: **CONJUNTO**

CAIÇARA

CEP: **74623-160**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**

GO

E-Mail:

Fone: (62) **32654000**

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **17.450.002,26**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação Institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-210**

Número:

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **75603-000**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **PORTEIRAO**

GO

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0 0**

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62) **32654000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 20,00 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 20,00 QUILOMETROS;**

Observações

CONTRATO Nº123/2010-PR-ASJUR - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-210, TRECHO: PORTEIRÃO/VENDA SECA, SUBTRECHO: PORTEIRA/ESTACA 1000, COM EXTENSÃO DE 20 KM, NESTE ESTADO. (** Esta ART esta vinculada a ART de N° 00030735201014793210, do Profissional: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE **)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/08/2010 até 14/07/2014.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 31901 a 31903, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150002352

Data: 22/10/2015 Hora: 10:31:00

Código de Controle: HAGBXHX

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
69087/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010, Goiânia - GO.
Telefax: 62. 3212 1030.

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0111 *G4X3L1CE469779-11 Goiânia, 17 de setembro de 2021.

Cleide Onice da Silva Oliveira
Escrivente
Selo: 00092109110324409491720
Consulte em <http://aoe.tjgo.jus.br/selo>

REGISTRO CIVIL
TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA GO

Mod.63

TECCON
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ATESTADO Nº023/2015

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 000505/2015 e pelo qual o interessado **TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** CNPJ Nº00.635.391/0001-10, executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem e Pavimentação asfáltica, na Rodovia: GO.210 Trecho: Porteirão / Estaca 1000. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil **WALDOMIRO AFONSO TARTUCE – CREA Nº6061568860/D-SP RNP Nº260523565-3**, Engº Civil **CRISTIANO MARQUES DE SOUSA – CREA Nº7593/D-GO RNP Nº100539394-0**, Engº Civil **ABEL DE MELO SILVA – CREA Nº6895/D-PB RNP Nº160083943-6** e Engº Civil **IRANAÍ KALIA SILVA SANTOS – CREA Nº12347/D-GO RNP Nº100025452-6** e em nível de execução na parte ambiental: Engª Agrônoma **WANESSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM – CREA Nº12211/D-GO RNP Nº100014267-1**.

Contrato : 123/2010-PR-ASJUR-L1
Rodovia : GO.210
Trecho : PORTEIRÃO / ESTACA 1000
Obra : Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica; 20,000 km
Prazo de execução : 665 dias corridos
Prazo executado : 665 dias corridos
Período de Execução : 02/08/2010 a 14/07/2014
Medição : 1ª até 23ª medição final
Valor Executado : R\$ 23.632.589,01

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento, dest. e limpeza (arv. até 15cm)	m2	646.480,000
40017	Escavação, carga e transporte de mat. 1ª categ. c/ Escavadeira - (Dt: 400 à 600m)	m3	480.334,590
40089	Escavação, carga e transporte de solo mole c/ Escavadeira - (Dt: 801 à 1000m)	m3	2.556,000

Página 1 de 3

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265-4000/3001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	244.571,240
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	317.703,640
40090	Compactação manual	m3	475,440
41290	Escavação manual (OAC)	m3	199,640
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	497.385,190
40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	250.622,370
40055	Transporte mat. 1ª e 2ª cat (dt ≤ 1km) - Dt = 0,45 km	m3km	118.473,728

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	5.000,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	12.248,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	Un	4.600,000
40850	Sinal. vertical c/pintura eletrostática semi-refletiva	m2	80,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	40.000,000
40880	Conformação de talude	m2	40.000,000

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42850	Enrocamento de pedra jogada	m3	5.800,000
42860	Transp. Comercial de Agregados	m3km	580.000,000

Grupo de Serviço : 104 - Drenagem superficial

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41250	Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina	m	11.941,000
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m	m	692,000
41240	Calha triangular (70 x20)-Vc=0,053m3/m	ml	380,000

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	182.495,000
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	182.495,000
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	278.210,000
40316	Esc. e carga mat. de jazida-Sub-base c/ ind.	m3	63.157,370
40320	Transp. de mat. de jazida(cascalho) - Sub-base	m3km	295.406,635
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) - Sub-base Dt = 17,38 km	m3km	1.176.689,544
40335	Estab. granulométrica sem mistura-Sub-base	m3	51.425,280
40318	Esc. e carga mat. de jazida-Base c/ indenização	m3	52.043,150
40322	Transporte de mat. de jazida(cascalho) - Base	m3km	618.947,240
40322	Transporte de mat. de jazida(cascalho) - Base Dt=30,50km	m3km	1.358.683,212
40336	Estabilização granulométrica sem mistura - Base	m3	15.523,200
40355	Estabilização solo-brita 20%	m3	38.312,600

Página 2 de 3

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caipara - Fone: (0xx62) 265 4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010, Goiânia - GO
Telefax: 62. 3212 1031

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0111 *GSDAWEKF-46979D-13 Goiânia, 17 de setembro de 2021.

Cleide Onice da Silva Oliveira
Escrivente
Selo: 00092109110324409491718
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	244.708,200
40390	Tratamento superficial simples	m2	55.000,000
40395	Tratamento superficial duplo	m2	189.708,200
40435	Transp. local de mat. betuminoso - Dt = 31,14 km	tkm	7.039,051
40445	Transporte local de agregados - Dt = 31,14 km	m3km	74.834,869
40455	Transp. comercial de agregados - Dt = 115,00 km	m3km	2.025.036,867
40480	Fornecimento de CM-30 (Ap. de Goiânia)	t	293,610
40495	Forn. de emulsão RR-2C(Ap. de Goiânia)	t	640,580
40610	Microrrev. à frio 0,8 cm sem compactação (BC)	m2	46.760,000
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C c/ Polímero	t	65,460
40535	Transporte comercial de material Betuminoso	t	999,650

Grupo de Serviço : 313 - Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41815	Corpo de bste d=1,00m (exceto escavação)	m	112,000
41855	Boca de bste d=1,00m	un	12,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: LUIZ EDUARDO TEATINI DE S. CLÍMACO, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 19 de março de 2015.


JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP


JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D

Página 3 de 3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



070

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140002585

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA** RNP: Registro: **6895/D-PB**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00024830200815161610**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/10/2008** .. Baixada em: **24/11/2014**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP- AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO

Bairro: **CONJUNTO**

DE ALMEIDA Nº20

CAIÇARA.....

CEP: **7462316**

Cidade: **GOIÂNIA**..... UF: **GO**

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....)(62)3265-4000

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **21.393.712,56..**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **GO-333/405**

Número:

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **74670-630**.....

Cidade: **RIO**

Complemento:

VERDE.....

UF: **GO**

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (.....) (62)3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 31,22 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 31,22 QUILOMETROS;**

Observações

CONTRATO Nº 057/2008 - PR-ASJUR. - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA GO-333/GO-405, TRECHO: PARAÚNA/RIO VERDE, ESTACA 3100 A 4660 + 11,44 (KM 62 AO KM 93,21), NUMA EXTENSÃO DE 31,22 KM, LOTE 03, NESTE ESTADO. (** Esta ART esta vinculada a ART de Nº 00030735200815157610, do Profissional: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE **)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **24/09/2008 até 31/10/2013.**

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS, DESMATAMENTO E REVESTIMENTO VEGETAL, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16155 a 16158, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140002585

Data: 28/11/2014 Hora: 16:27:00

Código de Controle: UAKJJFB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
223534/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

FRANCISCO TAVEIRA
Assessor Técnico de Registro

Av. Tocantins, 285 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefone: 32 2212 1029



AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.

0097 *G3989C*E593178-10
Goiânia, 02 de outubro de 2020.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escritor

Selo: 00092010010182709490548

Consulte em <http://seetgojus.br/selo>



223534/2014



ATESTADO Nº082/2014

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 50650/2014 e pelo qual o interessado **TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** executou para esta Agência, serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica e O.A.E – BDCC (2,50 X 2,50)m estaca 3.582, BDCC (2,50 X 3,00)m estaca 3.908 e BSCC (2,00 x 2,00)m estaca 4.301, na Rodovia: GO.333/405 - Paraúna / Rio Verde (Estaca 3100 a 4660 + 11,44 - Km 62 ao 93,21). Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: **Engº WALDOMIRO AFONSO TARTUCE – CREA Nº5061568860/D-SP RNP Nº260523565-3**, em nível de execução: **Engº JOSÉ RICARDO DE SOUZA – CREA Nº4436/D-DF RNP Nº070555245-4**, **Engº ABEL DE MELO SILVA – CREA Nº6895/D-PB RNP Nº160083943-6**, **Engº IRANAÍ KALIA SILVA SANTOS – CREA Nº12347/D-GO RNP Nº100025452-6**, **Engº MARCELO SALUM JOÃO – CREA Nº8253/D-GO RNP Nº100135885-6**, **Engº JULIANO MARTINS MORAES – CREA Nº6490/D-GO** e **Engº LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES – CREA Nº1483/D-GO RNP Nº100158003-6** e em nível de execução na parte ambiental: **Engª Agrônoma WANESSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM – CREA Nº12211/D-GO RNP Nº100014267-1**.

Contrato	: 057/2008-PR-ASJUR-L3
Rodovia	: GO.333 / GO.405
Trecho	: PARAÚNA / RIO VERDE;
Obra	: Terraplenagem e Pavimentação asfáltica: 31,220 km; : BDCC (2,50 x 2,50)m est.3.582: 25,90m : BDCC (2,50 X 3,00)m est.3.908: 25,90m : BSCC (2,00 x 2,00)m est. 4.301: 35,00m
Prazo	: 477 dias corridos
Período de Execução	: 24/09/2008 a 31/10/2013
Medição	: 1ª até 18ª medição final
Valor Executado	: R\$ 22.010.821,21
Obra/Lote	: 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E OAE

Página 1 de 4

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Calçadão - Fone: (0xx62) 265-4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO

FRANCISCO TAVEIRA
Cartório Civil e Tabelionato de Notas

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
Goiânia, 02 de outubro de 2020.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente
Selo: 00092010010182709490549
Consulte em <http://see.tao.ius.br/selo>

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desm. Destoc. Limpeza (arv.até 15cm)	m2	1.560.685,850
40010	Desm. Destoc. Limpeza (arv.d> 15cm)	m2	62.440,800
40025	Escavação e carga de material 1ª cat.	m3	850.767,730
40055	Transporte mat. 1ª e 2ª cat.(dt<=1km) - dt=0,40km	m3km	340.307,090
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	451.071,950
40085	Compactação a 100% do P.N.	m3	203.364,770
40095	Acabamento e recomposição de empréimo	m2	237.414,410

Grupo de Serviço : 10 - Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41815	Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escavação)	m	229,000
41855	Boca de BSTC d=1,00m	un	28,000
41830	Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escavação)	m	17,000
41875	Boca de BDTC d=1,00m	un	2,000
41200	Dreno prof., corte em solo, tubo poroso, d=0,20m	m	2.400,000
41210	Dreno profundo boca de concreto	un	4,000
41220	Colchão drenante com brita	m3	5.664,000

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	191.883,980
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	191.883,980
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	380.317,820
40316	Esc. e carga de mat. de jazidas sub-base - c/ ind.	m3	76.403,040
40316	Esc. e carga de mat. de jazidas base - c/ ind.	m3	77.104,140
40320	Transp. de mat. de jazidas (cascalho)-sub-base	m3km	1.159.710,160
40320	Transp. de mat. de jazidas (cascalho)- base	m3km	1.069.434,420
40335	Est.granul.sem mistura - sub-base	m3	58.771,570
40335	Est.granul.sem mistura -base	m3	59.310,880

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	305.501,200
40395	Tratamento superficial duplo	m2	299.266,480
40435	Transporte local de mat. betuminoso	tkm	18.996,000
40445	Transporte local de mat.agregados	m3km	112.224,900
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	447.328,450
40480	Fornecimento de CM-30(ap. de Goiânia)	t	366,60
40495	Fornecimento de RR-2C(ap. de Goiânia)	t	897,800
40535	Transporte comercial de mat. betuminoso	t	1.264,400

Grupo de Serviço : 312 - Obras Complementares

Página 2 de 4

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265-4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia, GO

FRANCISCO TAVEIRA
A presente cópia CONFERE
com o original apresentado. Dou Fé.
Goiânia, 02 de outubro de 2020.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente
Selo: 00092010010182709490550
Consulte em <http://see.tao.lus.br/selo>

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de ved. de fx.de domínio em madeira	m	12.488,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	24.976,000
40810	Defensa met. Semi-maleável simples	m	662,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	9.631,700
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	7.570,800
40875	Revestimento vegetal para sementeiras	m2	127.246,270
40880	Conformação de talude	m2	127.246,270

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41250	Meio fio s/sarjeta Vc=0,024m3/m - c/maquina	m	16.068,000
41255	Saída e descida d'água lisa VC=0,164m3/m	m	821,600

Obra/Lote : 2 - BDCC (2,5x2,5) - ESTACA 3582 + 00,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro	vb	160.204,320
45005	Escavação manual de 1ª categ.	m3	86,860
45020	Escavação mecânica de material de 1ª cat.	m3	971,880
45025	Estaca de madeira	m	708,400
45030	Lastro de pedra	m3	43,110
45050	Concreto - regularização fck=15MPa	m3	21,280
45140	Escoramento para bueiro	m3	267,190
45110	Fôrma	m2	445,360
45120	Ferragem CA50 e/ou CA60	kg	5.472,520
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	79,740
45205	Transporte material básico	tkm	21.540,330
45210	Transporte de agregados	tkm	32.633,880
45240	Desforma	m2	445,360
45245	Limpeza geral	m2	1.325,590

Obra/Lote : 3 - BDCC (2,5 x 3,0) - ESTACA 3908 +00,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro	vb	174.932,350
45015	Escavação manual material de 1ª categoria	m3	287,850
45020	Escavação mecânica de material de 1ª cat.	m3	201,380
45025	Estaca de madeira	m	1.116,000
45030	Lastro de pedra	m3	55,910
45050	Concreto - regularização fck=15MPa	m3	27,960
45140	Escoramento para bueiro	m3	280,070
45110	Fôrma	m2	435,490

Página 3 de 4

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265-4000/ 4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO

Av. Tocantins 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax 62 3212 1030

FRANCISCO TAVEIRA
PROFESSOR DE ARQUITETURA E URBANISMO

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE
com o original apresentado. Dou Fé.
Goiânia, 02 de outubro de 2020.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente
Selo: 00092010010182709490551
Consulte em <http://seetoo.lus.br/selo>

TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TECCON

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45120	Ferragem CA50 e/ou CA60	kg	6.583,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	72,360
45205	Transporte material básico	tkm	24.550,000
45210	Transporte de agregados	tkm	29.202,070
45240	Desforma	m2	435,490
45245	Limpeza geral	m2	1.377,000

Obra/Lote : 5 - BSCC (2,00x2,00) - ESTACA 4301 + 0,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro	vb	80.274,600
45015	Escavação manual material de 1ª categoria	m3	58,730
45020	Escavação mecânica de material de 1ª cat.	m3	293,660
45025	Estaca de madeira	m	312,100
45030	Lastro de pedra	m3	25,260
45050	Concreto - regularização fck=15MPa	m3	12,630
45140	Escoramento para bueiro	m3	105,090
45110	Fôrma	m2	199,700
45120	Ferragem CA50 e/ou CA60	kg	3.101,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	37,880
45205	Transporte material básico	tkm	15.751,520
45210	Transporte de agregados	tkm	15.709,120
45240	Desforma	m2	199,700
45245	Limpeza geral	m2	1.186,770

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações pretadas pelo Engenheiro: SEBASTIÃO PEREIRA DE ALCÂNTARA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 18 de novembro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON

PRESIDENTE
Celso Fiores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS

Engº Civil - CREA - GO - 242.819/D

Engº Francisco Humberto
Diretor de Manutenção

Página 4 de 4





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.996/2012 – CAT.

PROTOCOLO N.º.....: 217960/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)....: EXECUÇÃO PARCIAL DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS INTEGRANTES DO LOTE 16 DO GRUPO I, NAS RODOVIAS: GO-164, TRECHO: CONTORNO DE FIRMINÓPOLIS, COM EXTENSÃO DE 1,1 KM, E GO-154, TRECHO: SÃO LUIS DOS MONTES BELOS / SANCLERLÂNDIA, COM EXTENSÃO DE 38,0 KM.

- CONTRATO N.º 040/2011-PR-GEJUR
- PERÍODO: 29/09/2011 A 10/09/2012

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIAS: GO-164, TRECHO: CONTORNO DE FIRMINÓPOLIS E GO-154, TRECHO: SÃO LUIS DOS MONTES BELOS / SANCLERLÂNDIA – GOIÁS.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA.....: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO.


RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL - ABEL DE MELO SILVA - 6895/D-PB
(NÍVEL: ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2012.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 10 DE DEZEMBRO DE 2012.

VISTO:




ATESTADO 083/2012

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **024983/12** de 30/10/2012, **ATESTAMOS** que a empresa **TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, CNPJ nº 00.635.391/0001-10, tendo como Responsáveis Técnicos, os Engenheiros Civis **WALDOMIRO AFONSO TARTUCE**, CREA nº 5061568860/D-SP, RNP nº 260523565-3, **ABEL DE MELO SILVA**, CREA nº 6.895/D-PB, RNP nº 160083943-6 **IRANAI KALIA SILVA SANTOS**, CREA nº 12.347/D-GO, RNP nº 1000254552-6 e **MÁRIO LUIZ GONÇALVES PEREIRA**, CREA nº 12.327/D-GO, RNP nº 100024124-6, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 040/2011-PR-GEJUR**, motivo do processo nº **006373/11-Lt 16**, no período de 29/09/2011 até 10/09/2012, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 16 do Grupo I, composto das seguintes rodovias e trechos a seguir enumerados: **GO-164**, trecho **CONTORNO DE FIRMINÓPOLIS**, com a extensão de **1,1 km**, e **GO-154**, trecho **SÃO LUIZ DE MONTES BELOS / SACLERLÂNDIA**, com a extensão de **38,0 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais, é de **R\$ 8.827.544,54** (oito milhões, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e que a empresa faturou, até a presente data, da 1ª até a 11ª medição, o valor, a preços iniciais, de **R\$ 8.222.948,65** (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondendo aos locais e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil **JOÃO NAZARENO DE OLIVEIRA**, CREA nº 1.307/D-GO, RNP nº 100805560-3.

GO-154, trecho SÃO LUIZ DE MONTES BELOS / SANCLERLÂNDIA			
Item	Serviço	Unid	Quantidade
1.	Pavimentação:		
1.01	Reparos localizados profundos	m²	6.617,890
1.02	Reparos localizados superficiais com PMF	m²	4.307,430
1.03	Reciclagem de base com adição de 20% de brita	m²	88.800,000
1.04	Imprimação	m²	88.800,000
1.05	Pintura de ligação	m²	11.200,000
1.06	PMF - 3,5 cm	m²	11.200,00

1 / 4



1.07	Micro revestimento – 8 mm	m ²	590.860,000
1.08	TSD	m ²	82.400,000
1.09	Fornecimento de CM-30	t	118,630
1.10	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	84,590
1.11	Fornecimento de emulsão polimerizada	t	1.049,680
1.12	Transporte comercial de cimento para reciclagem	t	1.210,070
2.	Drenagem:		
2.01	Dreno profundo em solo tubo poroso (D = 0,20 m)	m	2.565,000
2.02	Calha triangular de concreto (70x20)	m	3.904,800
2.03	Meio fio sem sarjeta	m	2.759,200
2.04	Saída e descida d'água lisa	m	180,600
3.	Obras Complementares:		
3.01	Defensa metálica semi-maleável simples	m	600,000
3.02	Sinalização horizontal	m ²	7.980,000
4.	Conservação Rotineira:		
4.01	Capina manual	m ²	2.696,000
4.02	Roçada mecanizada	ha	18,240
4.03	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	12.540,000
4.04	Limpeza de sarjeta	m	10.260,000
4.05	Desobstrução de bueiros	m ³	114,000

GO-154, trecho SÃO LUIZ DE MONTES BELOS / SANCLERLÂNDIA (RECUPERAÇÃO DE EROSÕES)			
Item	Serviço	Unid	Quantidade
1.	Terraplenagem:		
1.01	Desmatamento, destocamento e limpeza – árvores com diâmetro menores que 15 cm	m ²	12.737,500
1.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 50 m – c/ trator de esteiras	m ³	3.462,000
1.03	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m ³	16.276,990
1.04	Transporte de material de 1ª e 2ª categoria (DT = 1,00	m ³ xkm	16.278,990

	km)		
1.05	Compactação a 95% do PN	m ³	5.426,330
1.06	Compactação a 100% do PN	m ³	5.426,330
2.	Pavimentação:		
2.01	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m ²	1.540,510
2.02	Acabamento e recomposição de jazida	m ²	1.540,510
2.03	Regularização e recomposição de sub-leito	m ²	
2.04	Escavação e carga de material de jazida com indenização	m ³	962,830
2.05	Transporte de material de jazida (cascalho)	m ³ xkm	14.442,300
2.06	Estabilização granulométrica sem mistura	m ³	770,260
2.07	Imprimação	m ²	2.139,600
2.08	Fornecimento de CM-30	t	2,570
2.09	Transporte comercial de material betuminoso	t	2,570
3.	Obras de Arte Correntes:		
3.01	Corpo de BSTC D = 1,00 m (exceto escavação)	m	28,000
3.02	Boca de BSTC D = 1,00 m	un	3,000

GO-164, trecho CONTORNO DE FIRMINÓPOLIS			
Item	Serviço	Unid	Quantidade
1.	Pavimentação:		
1.01	Base nova	m ²	14.760,000
1.02	Imprimação	m ²	14.760,000
1.03	TSD	m ²	14.760,000
1.04	Fornecimento de CM-30	t	17,710
1.05	Fornecimento de emulsão polimerizada	t	39,850
1.06	Transporte comercial de material betuminoso	t	57,560
2.	Drenagem:		
2.01	Calha triangular de concreto (70x20)	m	83,000
2.02	Meio fio sem sarjeta	m	128,500
2.03	Saída e descida d'água lisa	m	22,100





079

CREA - GO	
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. <u>109612012</u>	
Expedida, Em <u>10/12/2012</u>	
Ass. <u>[assinatura]</u>	Fls. <u>04/09</u>

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, em Goiânia, aos seis dias do mês de novembro de dois mil e doze.


JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP


Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção e Operação da AGETOP





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS



080

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 406/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 42.7572004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, NUMA EXTENÇÃO TOTAL DE 64,60 KM.

LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA BR – 060/ GO, TRECHO DIV. DF/ GO – DIV. GO/MS, SUBTRECHO GOIÂNIA – ENTR. GO – 127 (AC. MAIRIPOTABA), KM 201,00– KM 265,60.

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA – ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT.

FIRMA EXECUTORA.....: TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENGº CIVIL – JOSÉ RICARDO DE SOUZA
CREA 4436/D-DF
ENGº CIVIL – ADONIAS LEITE DE ALMEIDA
CREA 5244/D-PB
ENGº CIVIL – ABEL DE MELO SILVA
CREA 6895/D-PB

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 09 DE MARÇO DE 2.004.

VISTO:



Eng. Agr. Helder Borges Assis
Gerente de Registro

Eng. Homar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 62 - 3212 1030

O - FONE: (62) 221-6200 - FAX: (62) 221-6291 - CEP. 74605-070 - GOIÂNIA-GO - SITE: www.crea-go.org.br

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
*G1-4-50364B-71

Goiânia, 04 de maio de 2016

Diógenes Relison Rodrigues da Silva
Escritor

Selo: 02001603281847094923958
Consulte em <http://extrajudicial.tion.tus.br>



DNIT
CREA-GO**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
12ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE - GO/DFEste Atestado, é parte integrante da Certidão nº 406/2004 - cat
Expedida, em 09/09/04
Ass.: [assinatura]Fls. 1/2**ATESTADO**

Atestamos a Requerimento da empresa **TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, com sede na Av. Eng.º Fuad Rassi, 560, Vila Jaraguá, CEP 74.655-030 - Goiânia/GO, inscrita no C.G.C. sob o nº 00.635.391/0001-10, para os devidos fins, conforme informações do Engenheiro Chefe do Serviço de Infra-Estrutura da 12ª UNIT / DNIT constantes no processo nº 50612.010936/2003-70 que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) contrato para restauração da rodovia BR-060/GO, o qual apresenta as seguintes características: **01 - CEDENTE / SUBROGANTE:** ENCOL S.A. - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA; **02 - CESSIONÁRIO / SUBROGADO:** TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO; **03 - INTERVENIENTE / ACORDANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT); **04 - CONTRATO:** PG-118/95-99; **05 - OBJETO DE SUBROGAÇÃO:** Execução de Obras de Restauração Rodoviária; **06 - LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia: BR-060/GO, trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS, subtrecho: Goiânia - Entr. GO-217 (Ac. Mairipotaba), segmento: km 201,00 - km 265,60, numa extensão total de 64,60 km; **07 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS:** **7.1** - Escavação, Carga e Transporte de Material de Jazida: 4.471,300 m³, **7.2** - Limpeza de Jazida: 6.800,000 m², **7.3** - Remoção de Camada Betuminosa: 1.788,520 m³, **7.4** - Remoção de Camada Granular: 3.577,040 m³, **7.5** - Execução de Base Granular: 5.040,000 m³, **7.6** - Base Granular com Solo Laterítico: 3.577,040 m³, **7.7** - Imprimação Asfáltica: 60.970,400 m², **7.8** - Pintura de Ligação: 248.322,550 m², **7.9** - Concreto Betuminoso Usinado a Quente: 18.607,606 t, **7.10** - Aquisição e Transporte de CM-30: 60,970 t, **7.11** - Aquisição e Transporte de RR-1C: 124,162 t, **7.12** - Aquisição e Transporte de CAP-50/60: 1.116,456 t, **7.13** - Sarjeta de Corte Tipo STC-01: 890,000 m, **7.14** - Sarjeta de Aterro Tipo STC-02: 4.391,000 m, **7.15** - Descida D'água Tipo DAR-03: 115,000 m, **7.16** - Entrada para Descida D'água: 52,000 un, **7.17** - Sinalização Horizontal: 15.828,000 m², **7.18** - Marco Quilométrico: 64,000 un, **7.19** - Placa de Identificação de Rodovia: 2,000 un, **7.20** - Placa Retangular de 2,00 m x 0,50 m: 12,000 un, **7.21** - Placa Retangular de 2,00 m x 1,00 m: 55,000 un, **7.22** - Placa Circular com D = 1,00 m: 106,000 un, **7.23** - Placa Octogonal com L = 0,414 m: 10,000 un, **7.24** - Placa Triangular com L = 1,00 m: 8,000 un, **7.25** - Placa Quadrada com L = 1,00 m: 65,000 un; **08 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** Eng.º José Ricardo de Souza - CREA/DF nº 4.436-D, Eng.º Adonias Leite de Almeida - CREA/PB nº 5.244-D e Eng.º Abel de Melo Silva - CREA/PB nº 6895-D; **09 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 08/04/97 (19ª Medição Parcial) a 30/11/97 (26ª Medição Parcial); **10 - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:** R\$ 1.154.412,60 (um milhão, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e sessenta centavos), sendo R\$ 880.568,31 (oitocentos e oitenta mil quinhentos e sessenta e oito reais


FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Tocantins, 283 - Centro
 CEP 74015-010 - Goiânia - GO
 Telefone: (62) 3212 1039
AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. 0143

*GSD-114-90364D-10.

Goiânia, 04 de maio de 2016

Diógenes Relisson Rodrigues da Silva
Escrevente

Selo: 02001603201847094923959

Consulte em <http://extrajudicial.tlao.us.br>

TECCON
 S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

e trinta e um centavos) a preços iniciais e R\$ 273.844,29 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) relativos ao reajustamento; **11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Engenheiro Coordenador da 12ª UNIT - DNIT, aos dezessete (17) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e três (2003) em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

Obs: Atestado emitido à empresa TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, conforme informações constantes no processo nº 50612.010936/2003-70, referente ao contrato PG-118/95-99 cujo objeto é a execução de obras de restauração na rodovia BR-060/GO, trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS, subtrecho: Goiânia - Entr. GO-217 (Ac. Mairipotaba), segmento: km 201,00 - km 265,60, numa extensão total de 64,60 km.

Eng.º RIUMAR DOS SANTOS
Coordenador da 12ª UNIT / DNIT

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº <u>406/2004 - Cat</u>
Expedida, em <u>09/03/04</u>
Ass.: _____
Fls. <u>2/2</u>

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA P. REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS	Av. Tocantins, 283 - Centro CEP 74015-910 - Goiânia - GO Telefone: 32 - 3212 1030
AUTENTICAÇÃO	
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. 0143	
*GJ184/04-502652-51	
Goiânia, 04 de maio de 2016	
Diógenes Relisson Rodrigues da Silva	
Escriturante	
Selo: 02001608201847094923960	
Consulte em http://extrajudicial.tao.br	





2ª VIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 95451 Série 00007-PB

Abel de Melo Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
0097*GKX3TBC-490463-95
Goiania, 25 de agosto de 2020.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escriturante
Selo: 0009200821096110349166
Consulte em: <http://dctm.trb.gov.br>

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Abel de Melo Silva

Loc. Nasc. Rombel Est. PB Data 09/10/67
Filiação Adonias Pereira da Silva
Juvete Melo da Silva
Doc. nº RG 1344986 SSP-PB

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. nº

Exp. em / / Estado

Obs. 2ª via por trabalho

Data Emissão 02/07/96 DRT Lacerda m

Maria da Conceição Mansob
Mat. 0272443

083

26

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01.10.5.10.9 Para R\$ 5.000,00
Na função de A MESMA
CBO por motivo de REAJUSTE SALARIAL

Assinatura do empregador
TECCON S/A Construção e Pavimentação.
Aumentado em 01.10.5.11.0 Para R\$ 9.100,00
Na função de A MESMA
CBO por motivo de REAJUSTE SALARIAL

Assinatura do empregador
TECCON S/A Construção e Pavimentação.
Aumentado em 01.10.5.11.2 Para R\$ 10.500,00
Na função de A MESMA
CBO por motivo de REAJUSTE SALARIAL

Assinatura do empregador
TECCON S/A Construção e Pavimentação.
Aumentado em 01.10.7.11.2 Para R\$ 11.655,00
Na função de A MESMA
CBO por motivo de REAJUSTE SALARIAL

Assinatura do empregador
TECCON S/A Construção e Pavimentação.

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

27

Aumentado em 01.10.1.16 Para R\$ 16.598,70
Na função de A MESMA
CBO por motivo de REAJUSTE SALARIAL

Assinatura do empregador
TECCON S/A Construção e Pavimentação.
Aumentado em 01.10.5.17 Para R\$ 17.345,00
Na função de A MESMA
CBO por motivo de REAJUSTE SALARIAL

Assinatura do empregador
TECCON S/A Construção e Pavimentação.
Aumentado em / / Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador
Aumentado em / / Para R\$
Na função de
CBO por motivo de

Assinatura do empregador

TECCON S/A Construção e Pavimentação



CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP: 74015-010, Goiânia - GO.
Telefone: 82. 3212 1030.



AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.

0173 *G52TGCAU-541656-95 Goiânia, 19 de outubro de 2021.

Karine Andrea da Silva Nicolau
Escrevente

Selo: 00092110210241609491641

Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>



OBS: FUNCIONÁRIO TRANSFERIDO 01/06/2000

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO - PRE

NÚMERO: 019

1ª VIA



CNPJ: 00.635.391/0001-1 EMPREGADOR CEI: 38.730.03020/77

NOME: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Endereço: ROD. DF 205, KM 54,5 ENTRE KM 57,6-SOBRADINHO-DF

EMPREGADO

NOME: ABEL DE MELO SILVA

Endereço: RUA 16 0.12 L.02 BAIRRO RES. D. GERCINA Fone: 010 VERDE

SEXO	DATA NASCIMENTO	ESTADO CIVIL	GRAU DE INSTRUÇÃO	DATA	01/11/97
MASCULINO	09/10/67	CASADO	3º GRAU COMPLETO	CARGO:	ENGO CIVIL
PAI: ADONIAS ESMERO DA SILVA				SALÁRIO INICIAL:	R\$: 1.361,80
MÃE: IVONETE MELO DA SILVA				HORÁRIO:	07:00 as 11:00/12:00 as 17:00 h.
NATURAL DE: POMBAL				C-PT:	50472607472
NACIONALIDADE: BRASILEIRA				PIS / PASEP:	12273563533

CARTeira DE TRABALHO Nº: 095751	SÉRIE: 00007	UF EMISSORA: PB	DATA:
TÍTULO DE ELEITOR Nº: 6793981236	ZONA: 031	SEÇÃO: 0125	MUNICÍPIO/UF:
DOCUMENTO MILITAR: 231212033477	SÉRIE:	CATEGORIA:	RM:
CONSELHO REGIONAL: CREA 06895-D GO/TO	Nº REG.: 1344986	REGIÃO: SSP/PB	DATA:
SINDICATO QUE PERTENCE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	NATURALIZADO EM:	CART. MOD. 19 Nº:	
ESTRANGEIRO CHEGADO AO BRASIL EM:	TEM FILHOS BRASILEIRO?		
É CASADO COM BRASILEIRA (O)?			

OPÇÃO ☒ O ☐ S ☐ DATA: 01/11/97	DATA: 01/11/97
RETRATAÇÃO	DATA:
BANCO DEPOSITÁRIO CEF	
ADMISSÃO	DATA: 01/11/97
Ass. do Empregado na Admissão	
DESLIGAMENTO	DATA:
MOTIVO:	
Ass. do Empregado no desligamento	



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional Abel de Melo Silva CREA nº 6895/D-PB, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item **04.04.02** do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorrência nº **055/2023-GOINFRA**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.



TECCON S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA Nº. 5061568860/D-SP

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DE OBRA

Em atendimento ao item **04.04.05** do Edital, declaro, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 055/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.



TECCON S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA Nº. 5061568860/D-SP

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

088

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **00.635.391/0001-10**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.


CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (08/01/2024).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:08/01/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217418554



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 08/01/2024 às 16:06:03
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1741 8521 3486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO			Protocolo: GOC2401708040												
NIRE : 52300008107 Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada															
NIRE (Sede) 52300008107	CNPJ 00.635.391/0001-10	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 20/11/1998	Início de Atividade 20/11/1998												
Endereço Completo Rua MARACÁ, Nº 255, QD.154 LT.05 - 1ª ANDAR, SANTA GENOVEVA - Goiânia/GO - CEP 74670-630															
Objeto Social -EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS POR EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE SUBSTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE TELECOMUNICAÇÕES, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO, LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS, OPERAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE IMPLEMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS; A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE REGIME DE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU QUALQUER OUTRO; A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS; A CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS.															
Capital Social R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões reais) Capital Integralizado R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões reais)			Prazo de Duração Indeterminado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF</th> <th>Término do mandato</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE 004.292.011-68</td> <td>30/04/2025</td> <td>Diretor</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO 539.294.031-53</td> <td>30/04/2025</td> <td>Diretor</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa WALDOMIRO AFONSO TARTUCE 804.142.061-34</td> <td>30/04/2025</td> <td>Diretor</td> </tr> </tbody> </table>				Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF	Término do mandato	Cargo	Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE 004.292.011-68	30/04/2025	Diretor	Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO 539.294.031-53	30/04/2025	Diretor	Nome da pessoa WALDOMIRO AFONSO TARTUCE 804.142.061-34	30/04/2025	Diretor
Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF	Término do mandato	Cargo													
Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE 004.292.011-68	30/04/2025	Diretor													
Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO 539.294.031-53	30/04/2025	Diretor													
Nome da pessoa WALDOMIRO AFONSO TARTUCE 804.142.061-34	30/04/2025	Diretor													
Último Arquivamento Data: 30/06/2023 Número: 20231816928 Ato/eventos: 223 / 223 - BALANÇO PUBLICADO			Situação ATIVA Status SEM STATUS												
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1- NIRE: 52900327513 Endereço Completo (SCIA QUADRA 12, Nº SN, CONJUNTO 01 LT. 13, ST. COMP. IND. E ABASTECIMENTO, Brasília, DF, CEP:71250410) CNPJ: 00.635.391/0004-63 2- NIRE: 53900166871 Endereço Completo (SCIA QUADRA 12, Nº S/N, CONJUNTO 01 LOTE 13, COMPL. INDÚSTRIA ABASTECIMENTO, Brasília, DF, CEP:71250410) CNPJ: 00.635.391/0005-44 3- NIRE: 54920068451 Endereço Completo (AVENIDA BRASIL, Nº 530, QUADRA135 LOTE 02 SETOR 4, ALTA DA SERRA, Rio Negro, MS, CEP:79470000)															

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2024, às 09:19:37 (horário de Brasília) e, se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código TKIVCPGW.





Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	Protocolo: GOC2401708040
NIRE : 52300008107 Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada	

GOC2401708040

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52300008107	CNPJ 00.635.391/0001-10
NOME EMPRESARIAL TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 29.93.0D.73.DA.98.95.DF.82.B4.16.57.85.8B.78.22.D9.2C.89.3E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	64583872615	EVELYN MARA DIAS DUARTE:64583872615	590960563646839989 2	14/04/2023 a 13/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13376128000104	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA:13376128000104	590960455418699214 0	17/08/2022 a 17/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

29.93.0D.73.DA.98.95.DF.82.B4.16.57.
85.8B.78.22.D9.2C.89.3E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 16:28:22

0D.EC.98.82.81.DF.17.7E
83.0A.E2.9A.27.25.FE.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**CNPJ: **00.635.391/0001-10**Número de Ordem do Livro: **28**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.730.890,54	R\$ 52.955.761,14
CIRCULANTE		R\$ 24.357.108,90	R\$ 30.845.887,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.137.148,07	R\$ 4.961.326,16
CONTA CAIXA		R\$ 259.088,04	R\$ 78.110,93
CAIXA		R\$ 213.424,82	R\$ 37.902,94
CAIXA ROTATIVO - AECIO DE MELO SILVA		R\$ 999,80	R\$ 0,00
CAIXA ROTATIVO - ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO		R\$ 999,50	R\$ 0,00
CAIXA ROTATIVO - DAVI LINHARES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - IRANAI KALIA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - JOSE ANTONIO DE OLIVEIR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAIXA ROTATIVO - LUIZ ANTONIO DE OLIVEIR		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - PAULO CESAR MIRANDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - SMAILON RAFAEL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - ABEL DE MELO SILVA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - WALDOMIRO TARTUCE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAIXA ROTATIVO - LUCAS VINICIUS		R\$ 999,95	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - LEANDRO ENEAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - ADONIS VORMANN		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - JULIANO MARTIN		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - FILIAL RAIMUNDO SALOMAO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - EURIPEDES ZAQUIAS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
CAIXA ROTATIVO - ANDERSON GABRIEL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - JOELSON LUSTOSA		R\$ 2.000,00	R\$ 1.207,99
CAIXA ROTATIVO - ANDERSON GARCIA		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - NILSON MELLO		R\$ 1.163,97	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - ISABELA DUALIBI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - LUIZ ANTONIO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - SILVIO ROBERTO CORDEIRO		R\$ 2.000,00	R\$ 7.000,00
CAIXA ROTATIVO - ANTONILSON BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 67.026,36	R\$ 368.778,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.114,81	R\$ 4.334,24

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


Página 1 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DE BRASILIA - BRB GYN		R\$ 349,26	R\$ 38,98
BANCO SANTANDER BANESPA S/A		R\$ 4.137,12	R\$ 5.050,32
BANCO SEMEAR S/A		R\$ 60.414,17	R\$ 144.702,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		R\$ 0,00	R\$ 214.641,24
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.811.033,67	R\$ 4.514.436,88
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO		R\$ 29.983,48	R\$ 28.423,46
BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		R\$ 9.252,45	R\$ 9.897,67
BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO		R\$ 2.750.519,64	R\$ 4.465.988,03
BANCO DE BRASILIA S/A - APLICAÇÃO GYN		R\$ 11.175,38	R\$ (0,00)
BANCO DE BRASILIA S/A - BRB - POUPAÇA		R\$ 102,72	R\$ 102,72
BANCO BRADESCO S/A - CDC		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A - INTEGRALI		R\$ 0,00	R\$ 25,00
VALORES A RECEBER		R\$ 20.576.144,41	R\$ 24.937.598,12
FATURAS A RECEBER		R\$ 268.769,27	R\$ 4.197.624,50
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 151,79	R\$ 151,79
AGETOP GO FORMOSA PROGRAMA RODOVIDA FASE		R\$ 0,00	R\$ 1.115.183,85
GOINFRA-GO - ABADIANIA-GO		R\$ 0,00	R\$ 3.044.492,56
GOINFRA-GO NEQUELANDIA/MUQUEM-GO		R\$ 268.617,48	R\$ (0,00)
PREF ARAGUAINA-TO CT 035/20 ST PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 10.176,59
AGESUL CT 077/22 SIDROLANDIA/MS II		R\$ 0,00	R\$ 27.619,71
VALORES A RECUPERAR		R\$ 102.411,77	R\$ 102.411,77
INSS A RECUPERAR		R\$ 102.411,77	R\$ 102.411,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.357.272,06	R\$ 7.846,00
ADIANTAMENTO MOACIR LOPES DA SILVA		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZ		R\$ 657.429,35	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO TRANSFORTALEZA		R\$ 69.644,49	R\$ (0,00)
ADIANT SILVANY JUSTINA		R\$ 10.346,00	R\$ 7.846,00
ADIANTAMENTO PEDREIRA FORT DO TOCANTINS		R\$ 354.852,22	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO JOSE RICARDO DE SOUZA		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO PEDREIRA SANTA MONICA		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 121.708,00	R\$ 24.946,00
ADIANTAMENTO ABEL DE MELO SILVA		R\$ 12.250,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO IRANAI KALIA SILVA SANTOS		R\$ 6.284,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO WALDOMIRO AFONSO TARTUCE		R\$ 86.000,00	R\$ 24.796,00
ADIANTAMENTO SMAILON RAFAEL SILVEIRA PIN		R\$ 6.690,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DAVI LINHARES		R\$ 6.284,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO CLEIA SILVA BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
ADIANTAMENTO TIAGO MACHADO SILVA		R\$ 4.200,00	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.320.000,00	R\$ 370.000,00
RIO NEGRO S/A		R\$ 700.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO RS PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 620.000,00	R\$ 370.000,00
CREDITOS		R\$ 17.405.983,31	R\$ 20.234.769,85
CREDITOS C/TERCEIROS		R\$ 109.936,82	R\$ 109.936,82
CREDITOS C/SCP-119 CATALÃO		R\$ 48.275,99	R\$ 48.275,99
CREDITOS COM TERCEIROS PAVSOLO		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 17.151.770,50	R\$ 19.980.557,04
ESTOQUES		R\$ 643.816,42	R\$ 946.963,02
IMOVEIS A VENDA		R\$ 643.816,42	R\$ 946.963,02
LOTES GOIANIA II		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
TERRENO TERRACAP		R\$ 445.816,42	R\$ 748.963,02
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.373.781,64	R\$ 22.109.873,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 340.436,49	R\$ 340.436,49
CAUÇÕES E RETENÇÃO COMPULSORIA		R\$ 340.436,49	R\$ 340.436,49
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 67.720,52	R\$ 67.720,52
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 272.715,97	R\$ 272.715,97
INVESTIMENTOS		R\$ 829.281,70	R\$ 1.018.873,70
APORTES - SCP / CCB CONSORCIO		R\$ 829.281,70	R\$ 829.281,70
SCP - CATALÃO-GO		R\$ 829.281,70	R\$ 829.281,70
APORTE SCP BOLICHO SECO - TECCON S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.592,00
APORTE SCP BOLICHO SECO - TECCON S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.592,00
IMOBILIZADO		R\$ 24.204.063,45	R\$ 20.750.563,65

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL		R\$ 25.897.333,54	R\$ 22.443.833,74
IMOVEIS DE USO		R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 270.034,61	R\$ 283.784,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO		R\$ 16.107.348,29	R\$ 12.933.447,25
VEICULOS		R\$ 5.568.484,02	R\$ 5.315.384,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 92.665,59	R\$ 92.665,59
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		R\$ 12.124,69	R\$ 12.124,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.054.836,16	R\$ 3.062.557,99
VEICULOS AQUACTICOS		R\$ 6.236,29	R\$ (41.734,15)
MOTOR DE POPA - EVINRUDE		R\$ 41.734,15	R\$ 41.734,15
APARTAMENTO 201 EDIFICIO IZA COSTA		R\$ 389.369,74	R\$ 389.369,74
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		R\$ 94.073,14	R\$ 94.073,14
LEASING		R\$ 65.800,00	R\$ 65.800,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRB DE BRASILIA		R\$ 17.965,78	R\$ 17.965,78
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO S/A		R\$ 10.307,36	R\$ 10.307,36
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (1.787.343,23)	R\$ (1.787.343,23)
(-) (-)DEP.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (478.337,21)	R\$ (478.337,21)
(-) (-)DEP.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.835,19)	R\$ (3.835,19)
(-) (-)DEP.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (7.314,09)	R\$ (7.314,09)
(-) (-)DEP.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.849,42)	R\$ (1.849,42)
(-) (-)DEP.MAQ.E EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTA		R\$ (1.264.735,11)	R\$ (1.264.735,11)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO BALANÇO DE ABERTURA		R\$ (31.272,21)	R\$ (31.272,21)
PASSIVO		R\$ 49.730.890,54	R\$ 52.955.761,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.584.341,31	R\$ 14.761.953,04
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 16.584.341,31	R\$ 14.761.953,04
FORNECEDORES		R\$ 7.393.362,50	R\$ 4.246.034,29
A CAMARGO & CIA LTDA		R\$ 732,93	R\$ 54,68
A MOTOR DIESEL S.M.D. LTDA		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
ADL AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.437,50
CARPELLI CARREGADEIRAS E PEÇAS LTDA		R\$ 1.592,46	R\$ (0,00)
CASA DOS POSTOS COM.SERV.MOT.BOMBAS LTDA		R\$ 9.308,00	R\$ (0,00)
CENTRO OESTE ASFALTO LTDA		R\$ 3.362.144,08	R\$ 76.804,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 19

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIFER COM.DE EMBREAGENS E FREIOS LTDA		R\$ 3.320,00	R\$ 1.330,42
COPAG COM.PEÇAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
DISBRAL DIST.DE ASFALTO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.129.251,55
ELETRICA AUTO PART'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 293,00
ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 954,36
FORTBRAZ AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.008,77	R\$ (0,00)
G A SILVA & CIA LTDA		R\$ 830,67	R\$ (0,00)
GERAL TRATORES E PEÇAS LTDA		R\$ 260,00	R\$ (0,00)
GOIAMAQ COM.DE PEÇAS TRATOR LTDA		R\$ 3.961,06	R\$ 2.103,20
COPETRAL COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		R\$ 1.202,37	R\$ (0,00)
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 459,01	R\$ (0,00)
PULBAT DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTD		R\$ 5.575,00	R\$ 2.510,00
METAL AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.893,00	R\$ (0,00)
MINAÇU DIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.000,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 298,58	R\$ 745,26
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 1.242,79	R\$ 133,00
HS RETIFICA DE MOTORES LTDA		R\$ 4.327,24	R\$ 1.162,88
SOMACOL MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 196,00	R\$ 1.250,00
SOTREQ S/A		R\$ 19.721,21	R\$ 0,00
TRATORTEM PEÇAS P/TRATORES LTDA		R\$ 1.687,58	R\$ (0,00)
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R\$ 396,89	R\$ 458,41
AJEL MOTORES ELETRICOS SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.773,40	R\$ (0,00)
MUNDIALTRACTOR COM.IMP.EXP. LTDA		R\$ 631,71	R\$ 5.531,30
COE COELHO & CIA LTDA		R\$ 493,85	R\$ 0,00
RAINHA DA BORRACHA LTDA		R\$ 220,08	R\$ 0,08
O BORRACHEIRO COM.BORRACHAS LTDA		R\$ 4.198,92	R\$ (0,00)
BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		R\$ 1.569,15	R\$ 482,89
SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		R\$ 332,56	R\$ 0,00
LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 585,10	R\$ 647,16
RODRIGUES & VIANA LTDA (QUITANDINHA)		R\$ 3.073,11	R\$ 1.551,38
PEDREIRA GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.280,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 19

TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLARO S/A		R\$ 354,54	R\$ 355,68
PAPELARIA DINAMICA LTDA		R\$ 1.098,15	R\$ (0,00)
IMPERIAL COM.DE PARAFUSOS		R\$ 1.089,06	R\$ (0,00)
FERR.MAQUINAS			
DIST.DE MOTORES CUMMINS CENTRO		R\$ 0,00	R\$ 5.738,92
OESTE LTD			
BRITO ALVARES LTDA		R\$ 570,81	R\$ 1.041,59
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO			
LTDA		R\$ 126.494,00	R\$ (0,00)
CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA		R\$ 1.454,28	R\$ 859,10
WORLD PRINT INFORMATICA LTDA		R\$ 500,00	R\$ (0,00)
VL COMERCIO DE MOTORES E PEÇAS			
LTDA		R\$ 1.484,00	R\$ (0,00)
TRACBEL S/A		R\$ 7.958,58	R\$ (0,00)
NALDY OFICINA E SERVIÇOS DE EQUIP.			
ROD.L		R\$ 0,00	R\$ 64.956,17
TRANSPORTADORA JDF LTDA - EPP		R\$ 100,00	R\$ 149,04
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		R\$ 1.694,08	R\$ 2.256,75
CVAL COM. DE VEICULOS E ALUGUEIS			
LTDA		R\$ 7.955,90	R\$ (0,00)
ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 984,78
ORONILTON ROSA LOURENÇO		R\$ 265,00	R\$ (0,00)
F & M MOTORS LTDA		R\$ 1.701,36	R\$ (0,00)
SANEAMENTO DE GOIAS S/A -			
SANEAGO		R\$ 421,55	R\$ 201,07
CALORGAS DISTRIBUIDORA E			
COMERCIO DE GAS		R\$ 360,00	R\$ 425,00
HELIO PEREIRA DE FARIA		R\$ 33.879,31	R\$ (0,00)
SOLDAMAQ COMERCIO DE			
FERRAMENTAS LTDA		R\$ 6.134,90	R\$ 707,35
HIDROVAG COM. DE PEÇAS E			
SERVIÇOS P/VEIC		R\$ 0,00	R\$ 551,66
CLAUDIOMAR BOCALON		R\$ 150,09	R\$ 0,00
AGUIA DIESEL LTDA		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
W C ASSESSORIA E TREINAMENTO			
EIRELI		R\$ 388,84	R\$ 116,65
EA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 4.690,71	R\$ 0,00
FLORES TRANSPORTES RODOVIARIOS			
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.943,48
LISY SOLUÇÕES EM METALURGICA			
LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.205.850,80
MUNDIAL ROLAMENTOS COM.IMP.E			
EXP.LTDA		R\$ 1.657,00	R\$ 0,00
CEB DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 102,45

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OI S/A		R\$ 373,26	R\$ 172,78
SANDRA JOSE DE ANDRADE DAMASIO		R\$ 1.212,00	R\$ 1.368,15
STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES		R\$ 1.995,01	R\$ (0,00)
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESS LTDA		R\$ 2.034,38	R\$ 1.826,52
LA DA SILVA E CIA LTDA GOIAS PARAFUSOS		R\$ 826,56	R\$ 488,30
NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.038,93	R\$ 0,00
FABRICA DAS TENDAS EIRELI		R\$ 5.535,00	R\$ (0,00)
ASUKA MOTORS LTDA		R\$ 552,16	R\$ (0,00)
SARKIS MINERACAO LTDA		R\$ 736,01	R\$ 736,01
ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 728,00
VIMASTER IND E COM DE COMPONENTES VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 52.972,94
BRASILPAV ENGENHARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 169.122,71
A D PNEU FORTE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 10.558,25
FERMAQ COM E REP EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.253,22
ENERGISA TOCANTINS DIST ENERG S.A		R\$ 1.319,42	R\$ 1.415,34
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO		R\$ 213,98	R\$ 561,90
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA		R\$ 13.276,47	R\$ 4.530,21
RENNER FLAVIO CONSTRUCOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 48.981,51
SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 2.948,00
HUGO PEREIRA FLEURI		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
POSTO DE MOLAS CERRADO EIRELI ME		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 2.644,31	R\$ 4.371,13
BELO VALE LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLA		R\$ 26.000,00	R\$ (0,00)
SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA EIRELI ME		R\$ 124,00	R\$ (0,00)
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 825,00	R\$ 1.599,30
BELGO BEKAERT ARAMESLTDA		R\$ 54.217,66	R\$ (0,00)
BOIFORTE PRODUTOS AGROP LTDA		R\$ 2.511,00	R\$ 337,00
GLENIA GOMES SILVA GGS ME		R\$ 0,00	R\$ 108.221,57
UNIQUE MOVEIS COLCHOES EIRELE ME		R\$ 2.871,98	R\$ (0,00)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R\$ 50,43	R\$ (0,00)
F AZEVEDO LIMA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.806,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCIELA MENDES LIMA LEAL ME		R\$ 0,00	R\$ 1.353,10
WANEISSA PARREIRA C SERAFIM		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
HIDRAUSERV EMP E MANG HID EIRELI ME		R\$ 4.578,20	R\$ (0,00)
JOSE CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 20.016,64
IVAIR ANTONIO DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 17.067,41
S E R LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELIME		R\$ 972,00	R\$ (0,00)
PRO ESTRUTURAS		R\$ 1.866,67	R\$ 0,00
VANILDO DIAS FERREIRA - ME		R\$ 18.906,00	R\$ 11.316,00
AUXILIAR - COMERCIO & LOCACOES - EIRELI - ME		R\$ 12.000,00	R\$ (0,00)
DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA		R\$ 1.256,27	R\$ (0,00)
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 634,37	R\$ 1.899,00
BELCAR VEICULOS LTDA		R\$ 1.869,08	R\$ 0,00
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 935,06	R\$ 1.877,30
TRACTORTM DIST E IMP DE PECAS P TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.412,12
4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS EIRELI - ME		R\$ 474,67	R\$ 424,95
MULTICANAL ATACADO LTDA		R\$ 3.092,83	R\$ 2.482,84
WILIAN ROBERTO DINIZ - ME		R\$ 792,74	R\$ (0,00)
NOVA CAMINHOS EIRELI		R\$ 965,00	R\$ 1.550,00
AJAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 120,00	R\$ (0,00)
MACIEL GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME		R\$ 1.569,00	R\$ 1.915,69
AUTO ELETRICA AJAX LTDA		R\$ 1.085,00	R\$ 1.800,00
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
DENSUL GOIAS REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 575,00
DIRCE TEIXEIRA GONCALVES ME		R\$ 0,00	R\$ 75.480,00
R G TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELI		R\$ 1.575,00	R\$ 450,00
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 137,48	R\$ (0,00)
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 8.135,00	R\$ 10.205,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 886,79
SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.886,72	R\$ (0,00)
IOVANDO BARBOSA DE AMORIM 08413860130		R\$ 0,00	R\$ 550,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISMAEL MATOS DE SOUSA		R\$ 21.699,45	R\$ (0,00)
PAULO ERNANDI BASTOS JUNIOR		R\$ 14.430,41	R\$ (0,00)
CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		R\$ 360,00	R\$ (0,00)
TIM SA		R\$ 266,01	R\$ 187,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.423,96	R\$ 1.356,96
PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 1.371,47	R\$ (0,00)
PRE MOLDADOS CANADA LTDA		R\$ 4.491,20	R\$ (0,00)
SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E RETENTORES		R\$ 399,26	R\$ (0,00)
ROTA OESTE MAQUINAS LTDA		R\$ 1.705,05	R\$ (0,00)
TAVARES SILVA E SILVA		R\$ 1.390,00	R\$ (0,00)
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 915,01	R\$ (0,00)
NEO BETEL EPI EQUIP DE PROTECAO IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 966,55
J R D DOS SANTOS		R\$ 16.972,50	R\$ 0,00
TOCA DA ONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 451.274,77	R\$ 541,03
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA		R\$ 454.140,44	R\$ 102.118,47
DIPAL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 321,88	R\$ 712,28
LIBERAL SOS CAR LTDA ME		R\$ 400,00	R\$ 500,00
MENDONCA E EDUARDO DISTR CONST LTDA		R\$ 130,95	R\$ 0,00
QUEIROZ E QUEIROZ AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.293,40
REALIZAR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		R\$ 25.934,46	R\$ (0,00)
FR LOCACOES DE GUINDASTES LTDA		R\$ 2.300,00	R\$ 1.025,00
DANIEL THOMANN ME		R\$ 9.360,00	R\$ 800,00
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA		R\$ 5.012,02	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME		R\$ 194,00	R\$ 354,00
CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 600,00	R\$ 650,00
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 64234991104		R\$ 0,00	R\$ 625,50
D DOS SANTOS SALES		R\$ 2.961,00	R\$ 1.600,00
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 107,48	R\$ 0,00
REDE K COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 36.040,38	R\$ (0,00)
CHAVES E CIA LTDA		R\$ 82.630,02	R\$ (0,00)
BENEDITO VENANCIO GOMES		R\$ 15.762,60	R\$ 0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 897,53	R\$ (0,00)
H B DE LIMA		R\$ 1.272,08	R\$ 720,00
SO BRITAS EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 378.149,67	R\$ 0,00
COPIADORA COPYSERVICE LTDA		R\$ 1.175,15	R\$ (0,00)
CASA DO FAXINEIRO LTDA ME		R\$ 116,82	R\$ (0,00)
SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 3.744,00
J M SANTOS MACHADO		R\$ 3.261,12	R\$ (0,00)
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 101,00	R\$ (0,00)
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL		R\$ 418,22	R\$ 1.051,96
NOBRE TURISMO LTDA		R\$ 330,00	R\$ 1.430,00
VALADAO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME		R\$ 9.825,36	R\$ (0,00)
ROMERSON CHRISTIE SANTOS E SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PEIXOTO E VINHAL LTDA		R\$ 4.415,30	R\$ 1.119,55
DANIEL CORREA SILVERIO		R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
RETRATEC PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 6.039,83	R\$ 1.404,63
MR GESTAO E CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 979,90	R\$ (0,00)
WILSON JUNIOR PEREIRA TOLEDO		R\$ 8.206,69	R\$ (0,00)
WEVERSON PEREIRA DE TOLEDO		R\$ 7.599,47	R\$ (0,00)
OSMAR ALVES DE SOUZA		R\$ 13.343,82	R\$ (0,00)
MAI DO BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 370,00	R\$ (0,00)
CARANDA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.250,00
SIMAO FERRAMENTAS LTDA		R\$ 760,00	R\$ (0,00)
S E BORGES COM DE PECAS E ACESSE LTDA ME		R\$ 380,00	R\$ (0,00)
FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ENIO ETERNO DOS SANTOS ROQUE 64684210120		R\$ 13.290,53	R\$ (0,00)
RBL DIST DE COMP AUTOMOTIVOS		R\$ 239,50	R\$ (0,00)
JH SAUDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 25,00
FILIPPI PEREIRA GUIMARAES 03215728150		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
MANGABEIRAS HOTEL LTDA		R\$ 106,48	R\$ (0,00)
BOA VISTA ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.286,15	R\$ 690,86
AUTO POSTO LUANNY EIRELI		R\$ 9.773,37	R\$ 12.262,48

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 19

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TECCON

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JL TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 120,00	R\$ (0,00)
ELETRO AUTO DISTRIBUIDORA		R\$ 130,00	R\$ (0,00)
AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
E L DE LIMA TRIEL INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 899,98	R\$ (0,00)
MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA		R\$ 17.838,40	R\$ 44.624,35
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS		R\$ 1.962,17	R\$ 1.156,52
CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI ME		R\$ 43.126,00	R\$ (0,00)
MARIA SOCORRO DE BARROS VIEIRA		R\$ 15.670,00	R\$ (0,00)
VIDAL BR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.677,50
STAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.725,00	R\$ (0,00)
MEGA MIX IND ARTEFATOS CIMENTO E CONCRETO LTDA		R\$ 15.800,00	R\$ (0,00)
TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA		R\$ 188.451,29	R\$ 0,00
JOAO DE BARRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 875,89	R\$ 0,00
RENATO F MIRANDA JUNIOR PREST SERV TOPOGRAFIA ALUG		R\$ 14.000,00	R\$ (0,00)
AR MUNDI CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA EIRELI		R\$ 512,50	R\$ (0,00)
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA MEI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
AMIMG COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS		R\$ 1.300,00	R\$ (0,00)
JOSE QUIRINO RODRIGUES NETO		R\$ 15.419,51	R\$ (0,00)
CONSTRUTORA M 21 LTDA		R\$ 16.870,97	R\$ (0,00)
LETICIA APARECIDA LONGO		R\$ 15.200,00	R\$ (0,00)
TCHE TRANSPORTE LOCACOES E CONSTRUCOES		R\$ 234.094,51	R\$ (0,00)
SAMI ALVES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 13.145,33	R\$ (0,00)
COPYLINE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.169,00	R\$ 550,00
J MOREIRA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 411,00	R\$ (0,00)
PRECISAO DIESEL SERVICOS LTDA		R\$ 7.589,48	R\$ (0,00)
DIFREIAR COMERCIAL EIRELI		R\$ 708,00	R\$ (0,00)
GFA TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 1.699,00	R\$ 169,90
ANIGLEICE LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA MEI		R\$ 0,00	R\$ 3.488,00
MORAIS E SOUZA LTDA		R\$ 1.445,32	R\$ 1.548,00
EMERSON PIRES BARBOSA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.230,38

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**CNPJ: **00.635.391/0001-10**Número de Ordem do Livro: **28**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GALVAN E GALVAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.882,50
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 827,44	R\$ (0,00)
VANDERLEI DOS SANTOS FREITAS 80725759100		R\$ 8.862,01	R\$ (0,00)
TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		R\$ 270,00	R\$ (0,00)
CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 2.380,00	R\$ (0,00)
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS		R\$ 736,91	R\$ 385,20
GERAL TRATORES E SERVICOS		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
ALVES E BUENO LTDA		R\$ 100,00	R\$ (0,00)
BORRACHAS ARAGUAIA LTDA		R\$ 227,00	R\$ (0,00)
PRECISAO DIESEL LTDA		R\$ 16.293,39	R\$ (0,00)
TEIXEIRA COMERCIO E LOCACOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 900,00
GHT GRUPO HIDRAU TORQUE		R\$ 0,00	R\$ 522,66
R J DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.242,50
J A TRANSPORTES LTDA		R\$ 11.040,63	R\$ (0,00)
UBRINE DOMINGOS DE OLIVEIRA		R\$ 1.546,22	R\$ (0,00)
PINHEIRO E SANTOS LTDA		R\$ 5.010,82	R\$ (0,00)
SUPORTE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.522,24
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN		R\$ 400,00	R\$ 0,00
CASIMIRO PUNHAGHI NETO		R\$ 0,00	R\$ 14.705,28
MF CONSTRUTORA PREMOLDADOS LTDA		R\$ 11.060,00	R\$ (0,00)
ENGECAAT ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS PESADAS		R\$ 2.337,60	R\$ (0,00)
AUTO PECAS BRASIL LTDA		R\$ 430,00	R\$ (0,00)
COUTO E CORREIRA LTDA		R\$ 116.623,22	R\$ (0,00)
PIMENTEL E GOMES TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA		R\$ 41.703,32	R\$ (0,00)
MAYSSA VIEIRA PICCOLO		R\$ 9.900,00	R\$ (0,00)
MARCIA SALETE SCHONS		R\$ 1.200,00	R\$ (0,00)
EDER RICK OLIVEIRA FORTE		R\$ 9.340,50	R\$ (0,00)
BR DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.250,04	R\$ (0,00)
AUTO POSTO BISOL LTDA		R\$ 50.789,44	R\$ (0,00)
SEBASTIAO FERREIRA		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
POSTO TATINHA I LTDA		R\$ 1.841,29	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 12 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.635.391/0001-10

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCACOES DE MAQUINAS K R K LTDA		R\$ 9.333,33	R\$ 0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA 01702828131		R\$ 13.077,94	R\$ (0,00)
RENTALIS LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI		R\$ 40.396,19	R\$ (0,00)
REINALDO JOBES GONCALVES EIRELI		R\$ 86.302,51	R\$ (0,00)
SEBASTIAO LOPES DA SILVA SERVICOS MECANICOS		R\$ 7.858,33	R\$ (0,00)
TANIA CRISTINA P R ARTUZI ME		R\$ 10.500,00	R\$ (0,00)
TRANSPORTES TENORIO LTDA ME		R\$ 18.599,71	R\$ (0,00)
JOAO MARIA GARCIA DE ALMEIDA		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 730,00	R\$ (0,00)
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.158,47	R\$ (0,00)
LUCIMAR RUCASQUE PEREIRA BOCALON		R\$ 6.402,85	R\$ 0,00
T FERREIRA SILVA EIRELI ME		R\$ 63.989,16	R\$ 0,00
ANTONIO DE ARAUJO CARVALHO		R\$ 5.174,66	R\$ (0,00)
MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 265,00
LEM TURBOS SERVICOS LTDA		R\$ 60,50	R\$ (0,00)
TEKSANDRO CAETANO LUZ		R\$ 8.013,67	R\$ (0,00)
AGUILEIRA AUTO PECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 378,44	R\$ 2.790,00
P J COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 2.170,24	R\$ 0,00
R RODRIGUES TAVARES SILVA EIRELI		R\$ 18.392,58	R\$ (0,00)
MULTIMAQ PECAS HIDRAULICAS LTDA ME		R\$ 331,00	R\$ 468,00
ROSILENE AZEVEDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 286,00
TEXAN CAETANO DA LUZ		R\$ 21.574,89	R\$ (0,00)
PAULO ERNANDI BASTOS JUNIOR 99921887100		R\$ 3.814,66	R\$ (0,00)
VILMAR BATISTA DE SOUSA		R\$ 12.518,97	R\$ 0,00
R C CARIOCA TERRAPLENAGEM E OBRAS EIRELI		R\$ 37.833,34	R\$ (0,00)
MELHORES MARCAS COM E REP DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 990,00	R\$ (0,00)
DOUGLAS CIPRIANO NOGUEIRA		R\$ 4.800,00	R\$ (0,00)
MJ TRANSPORTES LTDA		R\$ 9.100,00	R\$ (0,00)
FLAVIO CASTILHO DA SILVA EIRELI		R\$ 55.193,54	R\$ (0,00)
THIAGO DE LIMA 73111910172		R\$ 7.851,70	R\$ 0,00
J S C CAVALCANTE		R\$ 19.274,06	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 13 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CG TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 32.732,80	R\$ (0,00)
ANTONELLI E VITORIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.862,48
TRANSVIAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 20.575,30	R\$ (0,00)
KLEBER REIS BATISTA DE FREITAS		R\$ 10.328,82	R\$ 0,00
MARLENE MARQUES DE AZEVEDO ME		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
CASA SHOW		R\$ 23.784,36	R\$ (0,00)
RANCHAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.948,00	R\$ (0,00)
FORTUNA PECAS EIRELI EPP		R\$ 5.819,70	R\$ 695,30
CRISTAL IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.825,50	R\$ (0,00)
EDIVALDO RIBEIRO DOS REIS ME		R\$ 17.142,99	R\$ 0,00
COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		R\$ 85,00	R\$ (0,00)
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R\$ 189,40	R\$ 0,00
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA		R\$ 86.720,24	R\$ 86.720,24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RIO NEGRO		R\$ 195,51	R\$ 95,42
S E B COMERCIO DE MADEIRA		R\$ 1.400,00	R\$ (0,00)
VERAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 735,00	R\$ (0,00)
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA		R\$ 9.551,00	R\$ (0,00)
JOAO PEREIRA DA SILVA		R\$ 24.269,42	R\$ (0,00)
ALM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 47.796,79	R\$ (0,00)
MARIO ALVARENGA ROCHA		R\$ 39.447,30	R\$ 0,00
JOSE CARLOS SILVA AQUINO		R\$ 14.458,13	R\$ (0,00)
JOAO BOSCO GOMES DA COSTA		R\$ 7.589,40	R\$ (0,00)
CARLOS MAGNO MARINHO FIGUEIRA		R\$ 25.256,43	R\$ (0,00)
SILVA E SILVA COMERCIO MAT CONST LTDA		R\$ 1.639,70	R\$ (0,00)
JOSE GERALDO FRANCO DE OLIVEIRA		R\$ 14.777,72	R\$ (0,00)
JOAO DIVINO GOMES MINEIRO		R\$ 19.690,27	R\$ (0,00)
CAETANO DE BRITO E FERREIRA LTDA		R\$ 4.031,56	R\$ 0,00
ISMAEL MENESES DA SILVA		R\$ 1.184,29	R\$ (0,00)
CONVENIENCIA DO NALDINHO		R\$ 720,00	R\$ (0,00)
VALDENI MENDONCA DA SILVA		R\$ 5.466,60	R\$ (0,00)
ALCANTRA 78642035153			
JEANE MOURA NEGRI		R\$ 21.908,91	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


Página 14 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LARYSSA DA SILVA VARAO 05391650186		R\$ 6.744,10	R\$ (0,00)
JOSE LOPES GONCALVES		R\$ 16.731,21	R\$ 0,00
CVC CONSTRUTORA CALE DO CUNHAS LTDA		R\$ 30.966,20	R\$ (0,00)
SERGIO CAVALCANTE PEGO		R\$ 25.257,14	R\$ 0,00
LEAO E LEAO COM DE MAQUINAS		R\$ 426,00	R\$ (0,00)
JOSE IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI		R\$ 4.650,00	R\$ (0,00)
FABIO BRILHANTE ROCHA		R\$ 19.831,82	R\$ (0,00)
FELICISSIMO OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ 1.250,00	R\$ (0,00)
CMEST CENTRO DE MED E SEG DO TRABALHO LTD		R\$ 1.680,00	R\$ (0,00)
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 2.073,75	R\$ (0,00)
MAURICIO EDUARDO JUDICI ME		R\$ 1.450,00	R\$ (0,00)
MARCIO WANDERSON CARVALHO		R\$ 6.239,57	R\$ (0,00)
WANDERSON DE SOUSA MARINHO		R\$ 250,00	R\$ (0,00)
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		R\$ 0,00	R\$ 4.196,12
P S DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 22.383,56
CENZE TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERI		R\$ 0,00	R\$ 157.200,00
VISUARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.808,00
CAMPELO E CIA LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
ERNANI PAULO BARTH E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.792,00
MULTIPNEUS		R\$ 0,00	R\$ 2.792,00
SOLIDA DISTRIBUID DE EQUIP E ACESS P CAMINHOS		R\$ 0,00	R\$ 688,75
SILVIO ROBERTO CORDEIRO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
JOSE APARECIDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 9.093,14
J. F. VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
GILMAR CARVALHO DE MORAES MEI		R\$ 0,00	R\$ 3.045,00
NICOLAS FREITAS SOUZA 49158611800		R\$ 0,00	R\$ 9.589,97
DIONE NUNES DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.884,04
RESOLUTIVA CONSTRUINDO SOLUCOES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 12.805,88
PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 3.385,56
ILSON NUNES LOPES 44517009149		R\$ 0,00	R\$ 280,00
CAMPNET TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,80
V M VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.602,50



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADERPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.697,93
AUTO POSTO PE DE CEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 503,44
CORBRUM TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.066,67
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OURO BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.346,06
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
A B SERVICOS TERRAPLANAGEM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
CENTRO AUTOMOTIVO PS DIESEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.821,00
CRISTIANO SILVA PEREIRA 86259440197		R\$ 0,00	R\$ 9.088,69
TRADILOC LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76.069,83
M F RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.420,00
GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
BRASSETO RESTAURANTE GRILL E HAMBURGUERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 733,80
GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 52,00
PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 576,66
FORGE DEFENSAS ENGENHARIA DE SEG VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118.756,44
AUTO PECAS E MECANICA DO SACA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 285,00
MARCIO GONCALVES 59378042104		R\$ 0,00	R\$ 10.766,59
MM BLOCOS E MATERIAIS P CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
CARLOS VINICIUS GONCALVES DE AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 6.684,24
CINTRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.787,14
LUCIMAR CANUTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 21.037,89
ROBSON SOUSA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.867,32
DIEGO CURVI GOTTARDI DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 3.803,46
LEONARDO ASSEF MASLUM SERRANO		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
DIVINO RODRIGUES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.123,42
DIVINO JOSE JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 14.135,84
LEONARDO MARTINS ZANGEROLAMI		R\$ 0,00	R\$ 4.148,08
VALCO ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 6.823,06
LUCIENE NEIDE DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 12.517,74
GUSTAVO AZEVEDO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.045,98
TRANSPORTADORA KREIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.550,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 16 de 19

TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**CNPJ: **00.635.391/0001-10**Número de Ordem do Livro: **28**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA 36828149149		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
PALOMA N PEREIRA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
AREALNORTE DISTRIBUIDORA DE AREIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
TATIANE FERREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.543,66
LMS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
M A COMERCIO REFORMA DE PNEUMATICOS E BORRACHARIA		R\$ 0,00	R\$ 5.540,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 520.094,66	R\$ 479.609,37
SALARIOS A PAGAR		R\$ 407.287,00	R\$ 340.401,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.057,24
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 329,52	R\$ 704,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 63.403,63	R\$ 58.752,29
IRRF - SALARIOS (0561)		R\$ 48.001,48	R\$ 60.694,30
FERIAS A PAGAR		R\$ 1.073,03	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 758.529,03	R\$ 865.624,42
INSS A RECOLHER		R\$ 757.142,41	R\$ 860.631,16
INSS RETIDO - PJ		R\$ 1.386,62	R\$ 4.993,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.437.048,92	R\$ 352.131,96
PIS A RECOLHER		R\$ 122.677,16	R\$ 113.764,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 566.202,30	R\$ 238.367,83
IRPJ A RECOLHER		R\$ 481.898,47	R\$ (0,00)
CSLL A RECOLHER		R\$ 266.270,99	R\$ (0,00)
RETENÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.625,03	R\$ 3.517,82
IRRF - PF (0588)		R\$ 146,61	R\$ 935,71
IRRF - PJ (1708)		R\$ 221,87	R\$ 165,62
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS (5952)		R\$ 741,22	R\$ 767,95
ISSQN RETIDO		R\$ 515,33	R\$ 1.648,54
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 6.217.315,47	R\$ 5.500.166,33
EMPRESTIMO C/ BANCO SEMEAR		R\$ 2.159.960,21	R\$ 1.010.335,07
BANCO ITAU S/A - FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 328.985,00	R\$ 225.095,00
BANCO ITAU EMPRESTIMO		R\$ 3.171.694,31	R\$ 3.993.404,79
BANCO VOLKSWAGEM FINAME CAMINHAO		R\$ 70.660,08	R\$ 38.309,10
BANCO VOLKSWAGEM FINAME CAMINHAO VW24280		R\$ 125.438,07	R\$ 69.123,37

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 17 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL S/		R\$ 360.577,80	R\$ 163.899,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 256.365,70	R\$ 1.112.828,87
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 26.365,70	R\$ 2.828,87
ACORDO JUDICIAL (FORNECEDOR)		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
ACORDO JUDICIAL (P.FISICA)		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
ADIANTAMENTO PARA CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 880.000,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.202.039,98
PARCELAMENTO INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 962.485,81
PARCELAMENTO TRIBUTOS FED A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.178.107,69
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 61.446,48
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.853.151,22	R\$ 14.680.008,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.853.151,22	R\$ 14.680.008,13
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 3.851.369,74	R\$ 8.866.369,74
ADIANTAMENTO MIGUEL FERREIRA TARTUCE		R\$ 1.739.337,22	R\$ 3.792.543,29
ADIANTAMENTO YOLANDA AFONSO TARTUCE		R\$ 2.348.501,37	R\$ 3.428.147,68
ADIANTAMENTO WALDOMIRO AFONSO TARTUCE		R\$ 0,00	R\$ 2.136.915,87
ADIANTAMENTO MIGUEL FERREIRA TARTUCE FIL		R\$ 0,00	R\$ 372.076,08
(-) (-)JUROS A APROPRIAR S/MUTUO (MIGUEL T.)		R\$ (187.967,48)	R\$ (426.173,55)
(-) (-)JUROS A APROPRIAR S/MUTUO (YOLANDA A)		R\$ (48.501,37)	R\$ (278.147,68)
(-)JUROS APROPRIADO WALDOMIRO A.TARTUCE		R\$ 0,00	R\$ (136.915,87)
(-) JUROS APROPRIADO MIGUEL FERREIRA TAR		R\$ 0,00	R\$ (22.076,08)
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 1.001.781,48	R\$ 5.095.646,39
EMPRESTIMO DA RIO NEGRO S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.409.864,91
RS PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.001.781,48	R\$ 1.086.781,48
EMPRESTIMO TALENTO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.599.000,00
APORTES SCP 901 - BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ 717.992,00
APORTE-SCP 901 BOLICHO SECO NOVVA CONST.		R\$ 0,00	R\$ 393.200,00
APORTE SCP-901 BOLICHO SECO PROJEVIA		R\$ 0,00	R\$ 135.200,00
APORTE SCP-901 BOLICHO SECO TECCON S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.592,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 28.293.398,01	R\$ 23.513.799,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 18 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.526.536,37	R\$ 2.526.536,37
RESERVA LEGAL		R\$ 2.526.536,37	R\$ 2.526.536,37
RESERVA LEGAL		R\$ 2.526.536,37	R\$ 2.526.536,37
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.806.530,38	R\$ 7.053.935,64
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 6.806.530,38	R\$ 7.053.935,64
LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS		R\$ 6.806.530,38	R\$ 6.806.530,64
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 247.405,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 960.331,26	R\$ (4.066.672,04)
RESULTADO		R\$ 960.331,26	R\$ (4.066.672,04)
LUCRO DO EXERCICIO/PREJUÍZO		R\$ 960.331,26	R\$ (3.546.062,30)
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (520.609,74)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**CNPJ: **00.635.391/0001-10**Número de Ordem do Livro: **28**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 22.168.086,29	R\$ 33.551.385,66
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 22.168.086,29	R\$ 33.551.385,66
(-) 02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (1.553.937,39)	R\$ (1.621.517,70)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.553.937,39)	R\$ (1.621.517,70)
03 - (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 20.614.148,90	R\$ 31.929.867,96
(-) 04 - (-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (11.833.673,65)	R\$ (23.036.184,49)
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ (2.089.652,17)	R\$ (4.597.191,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (729.823,75)	R\$ (1.238.495,68)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (51.766,68)	R\$ (28.772,69)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (431.749,99)	R\$ (856.329,29)
DESPESAS ANTECIPADAS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 766.976,45
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.630.129,45)	R\$ (8.266.638,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (570.964,22)	R\$ (475.131,42)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (938.869,63)	R\$ (2.053.166,94)
(-) MATERIAIS		R\$ (4.390.717,76)	R\$ (4.491.241,18)
DESPESAS ANTECIPADAS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 564.753,42
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUN SCP-BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (174.208,74)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (40.963,97)
(-) OUTRAS DESP C/PESSOAL - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (7.133,77)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - SCP BOLICHO		R\$ 0,00	R\$ (47.060,48)
(-) DESPESAS GERAIS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (1.536.050,34)
(-) SERV. PREST. - PF - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (21.747,23)
(-) SERV. DE TERC. - PJ - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (301.111,19)
(-) MATERIAIS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (232.671,23)
05 - (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 8.780.475,25	R\$ 8.893.683,47
(-) 06 - (-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.047.040,18)	R\$ (14.067.003,08)
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ (1.406.141,78)	R\$ (3.165.452,87)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (503.204,83)	R\$ (1.303.392,41)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (180.840,64)	R\$ (121.398,60)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (604.251,07)	R\$ (469.829,26)
DESPESAS ANTECIPADAS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.497.056,67
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.287.965,40)	R\$ (6.340.474,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (578.417,90)	R\$ (477.848,38)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (556.277,14)	R\$ (1.027.799,66)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


Página 1 de 2

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (919.941,42)	R\$ (2.657.019,18)
(-) DESP. BANCARIAS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (844,94)
(-) 07 - (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 1.733.435,07	R\$ (5.173.319,61)
08 - (-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 53.672,79	R\$ 1.632.082,91
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 53.672,79	R\$ 7.674,39
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.624.408,52
(-) 09 - (=) RESULTADO ANTES I.RENDA E CONT.SOCIAL		R\$ 1.787.107,86	R\$ (3.541.236,70)
(-) 10 - (-) PROVISAO PARA I. RENDA E CONT.SOCIAL		R\$ (826.776,60)	R\$ (4.825,60)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (826.776,60)	R\$ (4.825,60)
(-) 11 - (=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 960.331,26	R\$ (3.546.062,30)



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO




Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
Número de Ordem do Livro: **28**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
NIRE	52300008107
CNPJ	00.635.391/0001-10
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	134609

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	134609
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



OPINIÃO PÚBLICA

EDIÇÃO: MEYRITHANIA MICHELLY

O Cristo negro e a proibição da missa dos quilombos - parte II

MARTINIANO J. SILVA

ESPECIAL PARA O OPINIÃO PÚBLICA



A exemplificação desse patente racismo brasileiro, fundado em fontes naturalmente europeias, ocorreu em julho de 1955, no Rio de Janeiro: o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado pelo escritor Abdias do Nascimento em mui oportuna reação contra o racismo desfaçado em

ideologia do branqueamento, e por sugestão de Guerreiro Ramos, resolveu promover naquela cidade um reexame da concepção estética brasileira, utilizando para tal fim a forma de um Cristo Negro, o que daria oportunidade de uma convocação geral dos nossos artistas plás-

ticos, brancos e negros. Mas retratar a figura de um Jesus Cristo na cor e nos traços fisionômicos da raça negra significava uma provocação sem limites aos olhos do elitismo católico da sociedade de então. Valendo-se dos tradicionais estereótipos da "abnegação", da "renúncia" dos sofrimento e sem reclamar, como diz Abdias do Nascimento, o jornal do Brasil, o mais lúcido portavoz das camadas altas da sociedade, indignado fez manchete do assunto do velho estilo, louvando a mãe preta: "pelo o seu

exemplo de abnegação, de renúncia, de bondade A Mãe-negra que nos embalou o sono, que nos deu seu leite, foi grande formadora do nosso coração".

E furioso, prosseguiu dizendo: "...Essa exposição que se anuncia deveria ser proibida como altamente subversiva".

Tal acontecimento, realizado às vésperas de um Congresso Eucarístico, foi preparado adrede para servir de pedra de escândalo e motivo de repulsa. O nosso descontrolado moral, a nossa grande falta de respeito

e de bom gosto, o nosso triste estado d'alma, não podem ser dados em espetáculos aos que nos visitam. Damos aqui nosso brado de alarme. As autoridades eclesásticas devem, quanto antes, tomar providências para impedir a realização desse atentado feito a Religião e as Artes. O próprio povo brasileiro se sentiria chocado pela afronta feita (sic).

Membro da AGL, IHG-G-GO, AMILA, mestre em história social pela UFG e articulista.

Publicidade Legal

Departamento Comercial - (62) 985334891
comercial@dm.com.br

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF - 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-6			
RUA MARACÁ, N. 255, QUADRA 154, LOTE 05 - 1º ANDAR - SETOR SANTA GENOVEVA CEP 74.670-030 - GOIÂNIA - GO - NIRE - 5230008107 - COMPANHIA FECHADA			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Expresso em R\$)			
	31.12.2022	31.12.2021	
BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)			
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	4.951.326,18	3.137.148,07	
Receiváveis - Clientes (Nota 4)	4.197.624,55	288.789,27	
Tributos a recuperar	102.411,77	102.411,77	
Outras contas a receber	657.700,41	3.051.162,57	
Obras em andamento (Nota 5)	10.660.557,34	17.151.770,42	
Estoque de imóveis	946.953,32	843.876,42	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	30.845.887,30	24.575.196,98	
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Caução em garantia	340.436,49	340.436,49	
INVESTIMENTOS			
Aportes em SCOP	1.018.873,70	829.281,70	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.359.310,19	1.169.718,19	
TOTAL DO ATIVO	32.205.197,49	25.744.915,17	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores	4.246.034,29	3.352.362,30	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.345.233,78	1.278.623,89	
Obrigações Soc. e Fisc. a receber	353.649,78	438.673,95	
Empréstimos e financiamentos	5.550.186,33	6.217.315,47	
Outros débitos	1.172.858,87	295.365,70	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.568.063,05	11.384.341,31	
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos em moeda de câmbio	8.866.369,74	3.951.369,74	
Fornecedores de longo prazo	2.202.039,98	0,00	
Empréstimos de longo prazo	5.065.646,30	1.001.781,48	
Aportes de SCOP	717.992,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.852.048,11	4.953.151,22	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social (Nota 7)	18.000.000,00	18.000.000,00	
Lucros ou prejuízos acumulados	2.500.246,95	2.718.623,89	
Reserva Legal	2.574.553,37	2.574.553,37	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.074.799,92	23.293.177,26	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.205.197,49	25.744.915,17	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)			
	31.12.2022	31.12.2021	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	33.551.385,96	22.168.098,26	
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA	(1.621.517,70)	(1.553.627,26)	
RECEITA LÍQUIDA	31.929.868,26	20.614.471,00	
CUSTOS OPERACIONAIS	(23.036.184,49)	(11.823.673,05)	
LUCRO BRUTO	8.893.683,77	8.790.797,95	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.563.016,47)	(2.094.438,32)	
Despesas com pessoal e diretoria	(7.848.122,49)	(3.432.880,44)	
Outras despesas operacionais	(1.685.106,00)	(1.685.106,00)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	5.330.667,30	6.700.359,63	
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(2.856.189,73)	(866.298,63)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.474.477,57	5.834.061,00	
RESULTADO ANTES DOS PROVISOS	(2.541.236,70)	1.787.107,84	
TRIBUTÁRIAS			
Provisões para IRPJ e CSLL	(4.825,60)	(826.778,60)	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2.546.062,30)	960.329,24	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	31.12.2022	31.12.2021	
Histórico	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2020	18.000.000,00	2.574.553,37	2.718.623,89
(*) Resultado Líquido do Exercício 2021			2.718.623,89
(*) Resultado Líquido do Exercício 2022			(2.546.062,30)
(*) Ajustes de exercícios anteriores			48.371,17
(*) Correção de erros			(48.371,17)
(*) Diferença de câmbio			(718.920,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.000.000,00	2.574.553,37	2.718.623,89
(*) Resultado Líquido do Exercício 2022			(2.546.062,30)
(*) Ajustes de exercícios anteriores			(712.600,00)
(*) Correção de erros			(520.610,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	18.000.000,00	2.574.553,37	2.398.245,23

PODER EXECUTIVO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 001/2023

PODER EXECUTIVO TOMADA DE PREÇO 001/2023
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO
Eu, ANA PAULA SOARES DOURADO, no uso das atribuições legais que me são conferidas, e de acordo com o parecer jurídico apresentado, e nos termos do art. 43, inciso IV da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR, nos termos em que se encontra, o ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO 002/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023-0023, realizado no Município de Goiânia, do tipo MENOR PREÇO, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, em favor da empresa CONSTRUTORA CONSTRUTORA ERELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 13.343.765/0001-18. Valor do aditivo de supressão de R\$ 1.304,84 (um mil trezentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), passando o valor total para R\$ 343.245,80 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). PUBLIQUE-SE. Goiânia, 22 de junho de 2023.
Município de Buritinópolis
ANA PAULA SOARES DOURADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES EMPREENDEDOR VOX HOME

Por este edital, a SPE BAMBUÍ 027 LTDA convoca os senhores(as) Aquirentes, das unidades do empreendimento "Vox Home" a ser edificado na Rua C-238, Quadra 554, Lote 68, Setor Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74.290-150, a participar da Assembleia de Eleição da Comissão de Representantes da Incorporação Imobiliária no dia 27/07/2023 às 15h30 (dezoito horas e trinta minutos), em sala de reuniões localizada no endereço: Rua C-238, Quadra 554, Lote 68, Setor Jardim América, Goiânia-GO, CEP 74.290-150. A Comissão de Representantes representa os aquirentes perante o Incorporador e terceiros em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação. A presença de todos os aquirentes é de suma importância para garantir a manifestação da vontade de todos. O não comparecimento implica na total concordância com o que for decidido pelos presentes. Contamos com a presença de todos.

SPE BAMBUÍ 027 LTDA
Incorporadora

EXTRATO DE ARP Nº 21/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACARAÇAS
Contratadas: CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA; DAVALHO REPRESENTAÇÃO LTDA; DIBENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; EXPRESS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI F O COMERCIO DE INFORMATICA LTDA; FF SOZIAS PRODUTOS LTDA; MEGA EXPERIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; PERFL DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; AOS TECNOLOGIA LTDA; RF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; VELOX TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE ARACARAÇAS. Valor Total: R\$ 1.346.717,00. Vigência: 22/06/2023 a 22/06/2024. Fundamentação Legal: Art. 61 Parágrafo único da Lei 8.666/93. Gisele Vieira Torres, Presidente da CPL.

EXTRATO DO EDITAL N. 001/2023

A Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado de Garantias de Atos, nomeada por meio do Decreto nº 53/2023, no uso de suas atribuições legais, torna públicos aos interessados, que está publicando o Edital nº 001/2023, referente ao Processo Seletivo Simplificado, visando a contratação por prazo determinado para cargos na Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação. INSCRIÇÃO DE 26/06/2023 a 13/07/2023, conforme Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site da Prefeitura www.prefeitura-aracarasas.go.gov.br, sob pena de multa de R\$ 900,00 (novecentos reais) por dia de atraso. JOSE DENIS XAVIER - Presidente

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO



TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF – 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5
RUA MARACÁ, N 255, QUADRA 154, LOTE 05 – 1º ANDAR – SETOR SANTA GENOVEVA CEP. 74.670-630 – GOIÂNIA - GO - NIRE – 52300008107 - COMPANHIA FECHADA

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)			
	NOTAS	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	3	4.961.326,16	3.137.148,07
Receíveis - Clientes	4	4.197.624,50	268.769,27
Tributos a recuperar		102.411,77	102.411,77
Outras contas a receber		657.004,81	3.053.192,87
Obras em andamento	5	19.980.557,04	17.151.770,50
Estoques de imóveis		946.963,02	643.816,42
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		30.845.887,30	24.357.108,90
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Caução em garantia		340.436,49	340.436,49
INVESTIMENTOS			
Aportes em SCP		1.018.873,70	829.281,70
IMOBILIZADO			
Imobilizado	6	20.750.563,65	24.204.063,45
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.109.873,84	25.373.781,64
TOTAL DO ATIVO		52.955.761,14	49.730.890,54

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores		4.246.034,29	7.393.362,50
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias		1.345.233,79	1.278.623,69
Obrigações Soc. e Fisc. a recolher		355.649,78	1.438.673,95
Empréstimos e financiamentos		5.500.166,33	6.217.315,47
Outros débitos		1.112.828,87	256.365,70
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		12.559.913,06	16.584.341,31
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos em c/c de Sócios		8.866.369,74	3.851.369,74
Parcelamentos tributários		2.202.039,98	0,00
Empréstimos de coligadas		5.095.646,39	1.001.781,48
Aportes de SCP		717.992,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.882.048,11	4.853.151,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	7	18.000.000,00	18.000.000,00
Lucros ou prejuízos acumulados		2.939.246,60	7.718.844,64
Reserva Legal		2.574.553,37	2.574.553,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.513.799,97	28.293.398,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.955.761,14	49.730.890,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)			
	31.12.2022	31.12.2021	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			
Receita Operacional	33.551.385,66	22.168.086,29	
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA			
Imposto s/ Receita Bruta	(1.621.517,70)	(1.553.937,39)	
RECEITA LÍQUIDA	31.929.867,96	20.614.148,90	
(-) CUSTOS OPERACIONAIS			
Custos dos Serviços Prestados	(23.036.184,49)	(11.833.673,65)	
LUCRO BRUTO	8.893.683,47	8.780.475,25	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas c/ pessoal e diretoria	(3.563.016,47)	(2.694.438,32)	
Outras despesas operacionais	(7.846.122,49)	(3.432.660,44)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(2.515.455,49)	2.653.376,49	
Resultado Financeiro Líquido	(2.650.189,73)	(866.268,63)	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.624.408,52	-	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(3.541.236,70)	1.787.107,86	
Provisões para IRPJ e CSLL	(4.825,60)	(826.776,60)	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3.546.062,30)	960.331,26	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Expresso em R\$)				
Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	18.000.000	2.526.536	10.332.304	30.858.840
(-) Resultado Líquido do exercício 2021			960.331	960.331
(+) Ajustes de exercícios anteriores			(2.811.952)	(2.811.952)
(-) Reserva Legal		48.017	(48.017)	-
(-) Distribuição de Lucros			(713.823)	(713.823)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.000.000	2.574.553	7.718.844	28.293.396
(+) Resultado Líquido do exercício 2022			(3.546.062)	(3.546.062)
(-) Ajustes de exercícios anteriores			(712.926)	(712.926)
(-) Distribuição de Lucros			(520.610)	(520.610)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	18.000.000	2.574.553	2.939.246	23.513.798

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Expresso em R\$)			
	31.12.2022	31.12.2021	
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado Líquido do período	(3.546.062)	960.331	
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	(712.926)	(2.811.950)	
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	(4.258.988)	(1.851.619)	
Clientes a receber	(3.928.855)	7.987.192	
Tributos a recuperar/compensar	-	(3.607)	
Adiantamentos	2.396.188	(26.675)	
Outros adiantamentos	-	(431.477)	
Créditos c/ terceiros	(2.828.787)	(17.151.771)	
Imóveis para Estoque	(303.147)	(89.306)	
Aportes SCP	-	755.017	
Fornecedores	(3.147.328)	6.084.927	
Benefícios a pagar	-	255.604	
Obrigações trabalhistas	66.610	576.607	
Obrigações soc. e fisc.	1.119.016	798.851	
Outros débitos	856.463	(81.508)	
Adiantamento de terceiros	-	1.001.781	
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.028.828)	(2.175.983)	

2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	31.12.2022	31.12.2021
Aportes em SCP	(189.592)	-
Alienação de Imobilizado	3.553.471	-
Aquisição de Imobilizado	(99.972)	144.234
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.263.908	144.234
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e Financiamentos	3.376.716	(276.825)
Empréstimos em C/c de Sócios	5.015.000	2.751.370
Aportes SCP	717.992	-
Pagamento de Distribuição de Lucros	(520.610)	(713.823)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.589.098	1.760.722
VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.824.178	(271.027)
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No início do exercício	3.137.148	3.408.175
No final do exercício	4.961.326	3.137.148
VARIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.824.178	(271.027)

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Tecon S/A Construção e Pavimentação é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, com registro na JUCEG sob o nº 52300008107, estabelecida na Rua Maracá, 255 Qd. 154 Lt. 5, Setor Santa Genoveva Goiânia - GO, CEP 74.670-630, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor. A empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia. No ano de 2022 o regime tributário da Cia foi o Lucro Real.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras da Companhia, compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2022.

4. RECEÍVEIS - CLIENTES

As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação, compatível ao valor presente.

5. OBRAS EM ANDAMENTO

Representam os valores aplicados em obras e que serão recuperados no exercício seguinte.

6. IMOBILIZADO

O imobilizado é contabilizado com base no custo de aquisição e inclui todos os gastos incorridos na aquisição.

As depreciações e amortizações foram interrompidas, pelo fato de não trazerem relevância as demonstrações contábeis.

	Imobilizado	2.022	2.021
Imóveis de uso		354.500,00	354.500,00
Móveis e utensílios		283.784,46	270.034,61
Máquinas e equip. de pavimentação		12.933.447,25	16.107.348,29
Veículos		5.315.384,02	5.568.484,02
Equipamentos de informática		92.665,59	92.665,59
Sistema de comunicação		12.124,69	12.124,69
Máquinas e equipamentos		3.062.557,99	3.054.836,16
Motor de popa - Evinrude		0,00	6.236,29
Aeronave de uso		0,00	41.734,15
Apartamento 201 Edifício Iza Costa		389.369,74	389.369,74
Imobilizações em curso			
Leasing		65.800,00	65.800,00
Título de Capitalização BRB		17.965,78	17.965,78
Título de Capitalização Bradesco		10.307,36	10.307,36
Total		22.537.906,88	25.991.406,68

	(-) Depreciações	2.022	2.021
(-) Depreciação de Máquinas e equipamentos	(478.337,21)	(478.337,21)	
(-) Depreciação de Móveis e utensílios	(3.835,19)	(3.835,19)	
(-) Depreciação de Equipamentos de informática	(7.314,09)	(7.314,09)	
(-) Depreciação de Sistema de comunicação	(1.849,42)	(1.849,42)	
(-) Depreciação de Máquinas e equip. de pavimentação	(1.264.735,11)	(1.264.735,11)	
(-) Depreciação Balanço de abertura	(31.272,21)	(31.272,21)	
Total	(1.787.343,23)	(1.787.343,23)	
Total do Imobilizado		20.750.563,65	24.204.063,45

7. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) totalmente integralizado. Todos os acionistas são domiciliados no país.

8. EVETOS SUBSEQUENTES

Na data da emissão destas Demonstrações Financeiras, a Companhia avaliou os possíveis impactos do COVID-19 em seus negócios, e concluiu que nesse momento, não existem riscos substanciais que possam afetar o curso normal das operações.

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2022.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE
Diretor Superintendente
CPF 004.292.011-68

JOSÉ JOÃO APPEL MATOS
Contador CRCRS 0258420-3 S 560
CPF 167.716.990-72



...continuação

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF - 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5

RUA MARACÁ, N 255, QUADRA 154, LOTE 05 - 1º ANDAR - SETOR SANTA GENOVEVA CEP. 74.670-630 - GOIÂNIA - GO - NIRE - 52300008107 - COMPANHIA FECHADA

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31.12.2022

1. LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	30.845.887,30 + 340.436,49	RESULTADO
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	12.559.913,06 + 16.882.048,11	
			1,06

2. LIQUIDEZ SECA (LS)

LG =	Ativo Circulante - Estoque	30.845.887,30 - 946.963,02	RESULTADO
	Passivo Circulante	12.559.913,06	
			2,53

3. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

LG =	Disponibilidades	4.961.326,16	RESULTADO
	Passivo Circulante	12.559.913,06	
			0,40

4. SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG =	Ativo Total	52.955.761,14	RESULTADO
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	12.559.913,06 + 16.882.048,11	
			1,80

5. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC =	Ativo Circulante	30.845.887,30	RESULTADO
	Passivo Circulante	12.559.913,06	
			2,46

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2022.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE
Diretor Superintendente
CPF 004.292.011-68JOSE JOÃO APPEL MATTOS
Contador CRCRS 025842/O-3 S-GO
CPF 167.716.990-72

Protocolo 389835



TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO


Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: tecon@terra.com.br

CARTA DA EMPRESA LICITANTE

A Teccon S/A – Construção e Pavimentação, de acordo com o Edital da Concorrência nº **055/2023-GOINFRA**, **DECLARA:**

1. Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
2. Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
3. Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
4. Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
5. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
6. Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
7. Que executará as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.



Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA N°. 5061568860/D-SP

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO


DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital da Concorrência nº 055/2023 - GOINFRA

Teccon S/A Construção e Pavimentação, inscrito no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, por intermédio de seu representante legal a Sr.º a pessoa do Sr.º Waldomiro Afonso Tartuce, portador da Carteira de Identidade nº 1.628.921 SSP/DF e do CPF 804.142.061-34, endereço na Rua 5, n.º 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.



Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA Nº. 5061568860/D-SP

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se este volume contendo “**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**” com 120 (cento e vinte) folhas numeradas ordenadamente, referente ao Edital Concorrência nº **55/2023-GOINFRA**, promovida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - **GOINFRA**.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.

TECCON S/A - Construção e Pavimentação
Waldomiro Afonso Tartuce
Diretor de Engenharia
CREA Nº. 5061568860/D-SP