

HWN ENGENHARIA LTDA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 057/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036010279

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-225/ GO-431, TRECHO: BR-414 (FIM DO PERÍMETRO URBANO DE CORUMBÁ DE GOIÁS) A ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 46,50 KM.



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 057/2023

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

ITEM	PÁG
▶ DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL) - (ITEM 03.05.03.01 EDITAL)	
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA	
▶ 1.1 - CÉDULA DE IDENTIDADE DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) (ITEM 04.02.01 EDITAL)	
▶ 1.2 - CONTRATO SOCIAL (ITEM 04.02.02 EDITAL)	
▶ 1.3 - CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE (PROCURAÇÃO PARTICULAR - ITEM 04.02.05 EDITAL)	
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	
▶ 2.1 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ (ITEM 04.03.01 EDITAL)	
▶ 2.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E MUNICIPAL (ITEM 04.03.02 EDITAL)	
▶ 2.3 - PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA <u>FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL</u> (ITEM 04.03.03 EDITAL)	
▶ 2.4 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA (ITEM 04.03.03.01 EDITAL)	
▶ 2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS (ITEM 04.03.04 EDITAL)	
▶ 2.6 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT (ITEM 04.03.05 EDITAL)	
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
▶ 3.1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DA LICITANTE E DOS PROFISSIONAIS - CREA MG (ITEM 04.04.01 EDITAL)	
▶ 3.2 - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL (ITEM 04.04.02 EDITAL)	
▶ 3.3 - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ITEM 04.04.03 EDITAL) (MODELO 3)	
▶ 3.4 - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DO LICITANTE (ITEM 04.04.04 EDITAL)	
▶ 3.5 DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA (ITEM 04.04.05.02) (MODELO 9)	
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
▶ 4.1 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA (ITEM 04.05.01 EDITAL)	
▶ 4.2 - BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO (ITEM 04.05.03 EDITAL)	
5. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES	
▶ 5.1 - CARTA DA EMPRESA LICITANTE (ITEM 04.06.01 EDITAL)	
6. ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 04.07 EDITAL) (MODELO 4)	
7. PROCURAÇÃO PÚBLICA DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS	
8. TERMO DE ENCERRAMENTO	

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do **Sr. Paulo Henrique Marques Silvano**, CPF nº 036.071331-90, residente à **rua Espírito Santo, 1868 ap 902 - Bairro Lourdes - BH/MG**, CEP: 30.160-032; tel.: (031) 2555-3018; e-mail: licitacao@hwnengenharia.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.


Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.


Tarcia Leopolda de Castro Braga Capurro - Procuradora
CREA-MG 55.341/D
CPF: 436.829.526-91

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)**

HWN Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.256.565/0001-62, por intermédio de sua representante legal a Sra. Tárzia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora da carteira de identidade nº MG-3.625.366 e do CPF nº 436.829.526-91 **DECLARA**, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital 057/2023, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial**, os arquivos digitalizados **em formato PDF** e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.



Eng.º Tárzia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

HWN Engenharia LTDA

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
Registro Crea Nº
MG00009272570

Nome
HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Data do Registro no Crea-MG
 21/10/1981

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional nº
 140617405
 Data de Emissão
 10/10/2019

Presidente do Conselho
 Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-MG
Crea de Registro

Nome
HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Filiação
 REJINA CUNHA OLIVEIRA RICCIOPPO
 HERCULES RICCIOPPO

Nascimento CPF Doc de Identidade Nacionalidade
 19/09/1955 302.322.876-00 00848451329 DETRAN/TO BRASILEIRA

Natureza Jurídica
 UBERABA MG

Tipo Sang. Título de Eleitor PIS/PASEP
 O - 27659202780

Assinatura do Profissional

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por min rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Belo Horizonte, 22/12/2023 13:13:09 12630

SELO DE CONSULTA: HIW27437
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2552.7678.2320.3287
 Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
 Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
 Emol: R\$7,44 TFI: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
 ACM703812



Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31210001246		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: HWN ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MGP2301110963

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	026	3		ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
	2244	1		ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2211	1		ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	2247	1		ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

1 DEZEMBRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

☐ SIM

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

Processo em Ordem
 À decisão

 / / /
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

/ / /
Data

Responsável

SÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

/ / /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/10

006





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/681.476-1	MGP2301110963	01/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO



Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/10

007





CONTABILIDADE JOMAR LTDA

10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL HWN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.256.565/0001-62

NIRE: 3121000124-6

JOSE NATAL CAIXETA, brasileiro, Engenheiro Civil, casado, regime de bens Comunhão Universal, CPF 447.960.806-00, documento de identidade M-2323005 - SSP/MG, com domicílio a Rua Califórnia, 933 - Apto. 400 - Sion em Belo Horizonte/MG - CEP: 30.315-500

HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO, brasileiro, Engenheiro Civil, casado, regime de bens Comunhão Universal, CPF 302.322.876-00, documento de identidade 27257/D - CREA/MG, com domicílio a Rua Felipe dos Santos, 760 - Apto. 2802 - T03 - Santo Agostinho em Belo Horizonte/MG - CEP: 30180-165

WAGNER FERREIRA DA CUNHA, brasileiro, Engenheiro Civil, Separado Judicialmente, CPF 471.723.556-87, documento de identidade M-2793649 - SSP/MG, com domicílio a Rua Espírito Santo, 1868 - Apto. 902 - Lourdes - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.160-032.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada, denominada **HWN ENGENHARIA LTDA** estabelecida à Rua Rio Grande do Norte, 867 - Sala 902 - Savassi - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-135 com contrato social arquivado na JUCEMG sob nº 3121000124-6 em 14/11/2013 e sua última alteração nº 10077015 em 17/02/2023, resolvem de comum acordo alterar seus atos constitutivos o que fazem mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - Fica criado neste ato as seguintes filiais:

- ASR SE 15 Rua SR 7, nº 44/46, conjunto 14, lote 16A - Plano Diretor Sul - Palmas/TO - CEP: 77.020-176;
- Quadra Quatro, S/N, Lote B 02- B - Nova Marabá - Marabá - Para - CEP. 68.507-560;

Cláusula Segunda - A sociedade passa a ter sua sede na Rua Conselheiro Quintiliano Silva, nº 130, Bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte/MG - CEP 30.350-040;

Cláusula Terceira - O endereço da filial do Piauí passa a ser a Rua Presidente Vargas, nº 74, Centro - Jerumenha/PI - CEP 64.830-000;

Cláusula Quarta - O capital social que era no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais), passa a ser no valor de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país e assim distribuídas entre os sócios:

JOSE NATAL CAIXETA	7.500.000 quotas no valor de R\$ 7.500.000,00
HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO	10.000.000 quotas no valor de R\$ 10.000.000,00
WAGNER FERREIRA DA CUNHA	7.500.000 quotas no valor de R\$ 7.500.000,00
TOTAL	25.000.000 quotas no valor de R\$ 25.000.000,00

Cláusula Quinta - As novas quotas subscritas no valor de R\$ 15.000.000,00 (Quinze Milhões de Reais) serão integralizadas neste ato mediante a utilização de parte do saldo da conta "Lucros Acumulados".

Rua dos Timbiras, nº 2645 - 6º Andar - Telefone: 31 3047-2748 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP: 30140-063-CNPJ: 16.881.237/0001-69 - CRC/MG 04556 e-mail: marlene@contabilidadejomar.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/10

008





CONTABILIDADE JOMAR LTDA

TENDO EM VISTA AS MODIFICAÇÕES ORIUNDA DA PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E OBJETIVANDO CONSOLIDAR EM UM SÓ DOCUMENTO SUAS NORMAS O CONTRATO SOCIAL PASSA A VIGORAR COM AS SEGUINTE REDAÇÕES:

Cláusula Primeira – A sociedade tem como nome empresarial HWN ENGENHARIA LTDA.

Cláusula Segunda – O objetivo da sociedade é a construção de obras de concreto, pontes, viadutos, túneis, barragens, aeroportos, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e drenagens de estradas de rodagem e vias urbanas, infra e super estrutura ferroviárias, contenções em concreto, construção e comercialização de prédios, casas e montagens de tubulação e execução de limpeza urbana industrial, operação e manutenção de aterro sanitário, locação de veículos, máquinas, equipamentos com ou sem operador, serviços de engenharia e aluguel de imóveis próprios.

Cláusula Terceira – A sede da sociedade é na Rua Conselheiro Quintiliano Silva, nº 130, Bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte/MG – CEP 30.350-040;

Cláusula Quarta – A sociedade teve início de suas atividades em 23/10/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social é de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Reais) dividido em 25.000.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país e assim distribuídas entre os sócios:

JOSE NATAL CAIXETA	7.500.000 quotas no valor de R\$ 7.500.000,00
HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO	10.000.000 quotas no valor de R\$ 10.000.000,00
WAGNER FERREIRA DA CUNHA	7.500.000 quotas no valor de R\$ 7.500.000,00
TOTAL	25.000.000 quotas no valor de R\$ 25.000.000,00

Cláusula Sexta – A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com poderes e atribuições de assinarem juntos ou isoladamente, representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sétima – O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que continuará com os sócios remanescentes e o cônjuge ou herdeiros de pré-morto.

Cláusula Oitava – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Rua dos Timbiras, nº 2645 – 6º Andar - Telefone: 31 3047-2748 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP: 30140-063-CNPJ: 16.881.237/0001-69 - CRC/MG 04556 e-mail: marlene@contabilidadejomar.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/10

009





CONTABILIDADE JOMAR LTDA

Cláusula Nona – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Décima – São expressamente vetada sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, funcionários ou procuradores, que a envolvam em operações estranhas aos objetivos sociais tais como: avais, endossos, fianças ou qualquer outra garantia a favor de terceiros, ficando inclusive pactuando entre os sócios, sob pena de punição a ser estabelecida pelo prejudicado.

Cláusula Décima Primeira – Todos os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore que é fixada de comum acordo até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda em vigor.

Cláusula Décima Segunda – A sociedade possui as seguintes filiais:

- Rua Presidente Vargas, nº 74, Centro - Jerumenha/PI - CEP: 64.830-000 – CNPJ: 19.256.565/0002-43 – NIRE 2290044375-6
- Rua Tapuias, 119 Quadra 006 Lote 00316 – Setor Oeste – Cristalina/GO – CEP: 73.850-000 – CNPJ: 19.256.565/0003-24 – NIRE 5290162722-7
- SHS, Quadra 6, Conjuntos A – Bloco C, SN– Sala 323 – Edifício Business Center Tower Brasil 21 – Asa Sul - Brasília/DF – CEP: 70322-915 – CNPJ: 19.256.565/0004-05 – NIRE 5392001900-9
- Rua Antônio C Rezende, 122 – Sala 3 – Centro – Santa Juliana/MG – CEP: 38175-000 – CNPJ 19.256.565/0005-96 – NIRE 3190286196-0
- Avenida João Moraes Sousa, 830 B – Centro – Santa Luzia do Paruá/MA – CEP: 65.272-000
- ASR SE 15 Rua SR 7, nº 44/46, conjunto 14, lote 16A – Plano Diretor Sul – Palmas/TO – CEP: 77.020-176;
- Quadra Quatro, S/N, Lote B 02- B – Nova Marabá – Marabá – Para – CEP. 68.507-560;

Cláusula Décima Terceira – A participação dos sócios nos lucros ou perdas da empresa poderá ser distribuída de forma desproporcional à participação de cada sócio no capital social ou reinvestidos na própria sociedade, conforme decisão dos sócios.

Cláusula Décima Quarta – Nenhum dos cotistas pode ceder ou transferir a terceiros parte ou a totalidade de suas cotas sociais sem expresse consentimento dos outros sócios sob pena de ineficácia da cessão.

Cláusula Décima Quinta – O exercício social será coincidente com o ano civil e pelo balanço geral encerrado em 31 de Dezembro de cada ano, serão apurados os resultados que terão a destinação que os sócios desejarem.

Cláusula Décima Sexta – Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre os cotistas, na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes da época, usos e costumes geralmente observado, ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte – MG como único competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento.

Rua dos Timbiras, nº 2645 – 6º Andar - Telefone: 31 3047-2748 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP: 30140-063-CNPJ: 16.881.237/0001-69 - CRC/MG 04556 e-mail: marlene@contabilidadejomar.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/10

010





CONTABILIDADE JOMAR LTDA

Cláusula Décima Sétima – Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento digitalmente.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2023

JOSE NATAL CAIXETA

HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

WAGNER FERREIRA DA CUNHA

Rua dos Timbiras, nº 2645 – 6º Andar - Telefone: 31 3047-2748 - Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP: 30140-063-CNPJ: 16.881.237/0001-69 - CRC/MG 04556 e-mail: marlene@contabilidadejomar.com.br

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/10

011





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/681.476-1	MGP2301110963	01/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO
447.960.806-00	JOSE NATAL CAIXETA
471.723.556-87	WAGNER FERREIRA DA CUNHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10

012





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 23/681.476-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 11313448 em 26/12/2023 da empresa 3121000124-6 HWN ENGENHARIA LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
1590204897-2	19.256.565/0007-58	QUADRA QUATRO SN LOTE B02 B - BAIRRO NOVA MARABA CEP 68507-560 - MARABA/PA
1790040638-5	19.256.565/0008-39	QUADRA ASR SE 15 RUA SR 7 44/46 CONJ 14 LOTE 16A - BAIRRO PLANO DIRETOR SUL CEP 77020-176 - PALMAS/TO
2290044375-6	19.256.565/0002-43	RUA PRESIDENTE VARGAS 74 - BAIRRO CENTRO CEP 64830-000 - JERUMENHA/PI

26 de dez de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/10

013





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HWN ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121000124-6 e protocolado sob o número 23/681.476-1 em 04/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11313448, em 26/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO
447.960.806-00	JOSE NATAL CAIXETA
471.723.556-87	WAGNER FERREIRA DA CUNHA

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de dezembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar, Servidor(a) Público(a), em 26/12/2023, às 10:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 23/681.476-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10

014





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 26 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11313448 em 26/12/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 236814761 - 04/12/2023. Autenticação: 85AAF61FE07D419E140A5E383EF6BCA7EA694E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/681.476-1 e o código de segurança KTQ9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10

015



CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credencio o Sr. Paulo Henrique Marques Silvano, CI nº GO-5.347.887; CPF nº 036.071331-90, a representar a empresa **HWN ENGENHARIA LTDA**, sediada na Rua Conselheiro Quintiliano Silva, 130 - Santo Antônio - Belo Horizonte/ MG _CEP 30.350-040; **Concorrência do Edital nº 057/2023 do GOINFRA**, cujo objeto é a " Contratação de empresa especializada para Executar os serviços de Reabilitação Funcional da Rodovia GO-225 / GO-431, trecho: BR-414 (Fim do Perímetro Urbano de Corumbá de Goiás) a Entr. GO-338 (Pirenópolis), no estado de Goiás, extensão total: 46,50 km", para tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da habilitação e abertura das propostas, inclusive poderes para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2024.

Diego 17/01/24

HWN ENGENHARIA LTDA
CNPJ 19.256.565/0001-62


Hércules Oliveira Riccioppo
Sócio Diretor
CREA/MG nº 27.257/D


SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO
BELO HORIZONTE - MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
HÉRCULES OLIVEIRA RICCIOPPO *****
em testemunho da verdade.
Belo Horizonte, 17/01/2024 12:30:47-9095

SELO DE CONSULTA: HKC59701
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8577.1737.8231.8420
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
Emol: R\$7,80 TFC: R\$2,42 Total: R\$10,22 ISS: R\$0,37
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ACM709446



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.256.565/0001-62 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 14/11/2013	
NOME EMPRESARIAL HWN ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CONSELHEIRO QUINTILIANO SILVA		NÚMERO 130	COMPLEMENTO *****
CEP 30.350-040	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO WELLINGTON@CONTABILIDADEJOMAR.COM.BR		TELEFONE (31) 2555-3535	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 26/12/2023 às 11:28:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002262150.00-48

CPF/CNPJ: 19.256.565/0001-62

NOME/NOME EMPRESARIAL: HWN ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE

CATEGORIA: Matriz

DATA INSCRIÇÃO: 14/11/2013

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 14/11/2013

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30350040

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTO ANTONIO

LOGRADOURO: R - CONSELHEIRO QUINTILIANO SILVA

NUMERO: 130

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

09/01/2024 12:12:35

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Conferida e achada conforme, nesta data, com o original existente no meio eletrônico e no endereço registrado.

Belo Horizonte, 17/01/2024 12:37:09 1270

SELO DE CONSULTA: HKC59720
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4582.9189.8439.8588
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
Emol: R\$9,13 TFI: R\$2,71 Total: R\$11,84 ISS: R\$0,43
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>


Nº DA ETIQUETA
ACM712255

Serviço Notarial do 10º Ofício

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.932.327/001-1		CNPJ / CPF 19.256.565/0001-62	DATA DE INÍCIO 14/11/2013	DATA EMISSÃO 04/01/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL HWN ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 270	REGIONAL CENTRO-SUL		PORTE DA EMPRESA DEMAIS	
LOGRADOURO RUA CONSELHEIRO QUINTILIANO SILVA		NÚMERO 130	COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO SANTO ANTONIO	CEP 30350-040	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 302.322.876-00	NOME DO RESPONSÁVEL HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 421110100 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

3811-4/00-01	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, ATRAVÉS DE CAÇAMBA
4110-7/00-00	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4120-4/00-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212-0/00-00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
7732-2/01-00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4299-5/01-00	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
6810-2/01-00	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
7112-0/00-00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711-0/00-00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4292-8/01-00	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HWN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.256.565/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:01:40 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **A20D.E76B.3B7E.1FCD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

020





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
30/10/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
28/01/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: HWN ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002262150.00-48

CNPJ/CPF: 19.256.565/0001-62

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA RIO GRANDE DO NORTE

NÚMERO: 867

COMPLEMENTO: SALA 902,

BAIRRO: FUNCIONARIOS

CEP: 30130135

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000701646326





Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Codigo de Controle: **GIJEFJOKOL**

Documento/Certidão nº **25.365.925** Exercício: **2023**

Emissão em: **26/12/2023**

Requerimento em: **09:19:26**

Validade: **25/01/2024**

Nome: **HWN ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **19.256.565.0001.62**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>





Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **GIJEFJOKOL**

Certidão nº **25.365.925** Exercício: **2023**

Emissão em: **26/12/2023**

Requerimento em: **09:19:26**

Validade: **25/01/2024**

Nome: **HWN ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **19.256.565.0001.62**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42087048

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

HWN ENGENHARIA LTDA

CNPJ

19.256.565/0001-62

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.487.473.848

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 JANEIRO DE 2024

HORA: 17:7:3:0

024



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.256.565/0001-62
Razão Social: HWN ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA DOS TIMBIRAS 2645 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30140-063

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010402240563777532

Informação obtida em 04/01/2024 07:48:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HWN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Certidão nº: 63512021/2023

Expedição: 13/11/2023, às 10:40:11

Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que HWN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.256.565/0001-62, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3092228/2024

Emissão: 08/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: w7WYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados.

Interessado(a)

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Registro: 0000042128

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 25.000.000,00

Data do Capital: 07/05/2021

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: O objetivo da sociedade é a construção de obras de concreto, pontes, viadutos, tuneis, barragens, aeroportos, terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e drenagem de estradas de rodagem e vias urbanas, infra e super estruturas ferroviárias, contenções em concreto, construção e comercialização de prédios, casas e montagem de tubulação e execução de limpeza urbana industrial, operação e manutenção de aterro sanitário, locação de veículos, máquinas e equipamentos com ou sem operador, serviços de engenharia e aluguel de imóveis próprios.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA CONSELHEIRO QUINTILIANO SILVA, 130, SANTO ANTÔNIO, BELO HORIZONTE, MG, 30350040

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 22/07/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 060975

Descrição

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: AMANDA DIAS FERREIRA DA CUNHA

Registro: 1419533819

CPF: 052.***-**-39

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DION CHAVES NETO

Registro: 1418739987

CPF: 066.***-**-41

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33, ARTIG

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w7WYz
 Impresso em: 08/01/2024 às 12:41:49 por: adapt, ip: 186.248.91.67



027



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3092228/2024

Emissão: 08/01/2024

Validade: 31/03/2024

Chave: w7WYz

LEI5194/66

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Registro: 1406174505

CPF: 302.***-**-00

Data Início: 22/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE NATAL CAIXETA

Registro: 1403793670

CPF: 447.***-**-00

Data Início: 08/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER FERREIRA DA CUNHA

Registro: 1003366627

CPF: 471.***-**-87

Data Início: 15/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER FERREIRA DA CUNHA JUNIOR

Registro: 1421289598

CPF: 052.***-**-35

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido


Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194 66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73, DO CONFEA PARA EXERCICIO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DOPARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073 16, DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2976841/2023****Emissão: 06/01/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: BAwB1****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: AMANDA DIAS FERREIRA DA CUNHA

Registro: 1419533819

CPF: 052.***-**-39

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/08/2020

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

Data de Formação: 15/07/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 3069307/2023****Emissão: 06/10/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: 08Y9C****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DION CHAVES NETO

Registro: 1418739987

CPF: 066.***.***-41

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/08/2019

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33, ARTIGO 7 DA LEI 5194/66

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Data de Formação: 24/07/2009

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FUMEC

Data de Formação: 01/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

01/08/2019

Data Final:



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 08Y9C
Impresso em: 06/10/2023 às 09:13:19 por: adapt, ip: 200.25.56.70

030





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3069307/2023

Emissão: 06/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 08Y9C



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 08Y9C
Impresso em: 06/10/2023 às 09:13:19 por: adapt, ip: 200.25.56.70

031





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3069215/2023
Emissão: 05/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 1w82b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Registro: 1406174505

CPF: 302.***-**-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/1981

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU

Data de Formação: 31/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MGC-464 E RODOVIA AMG-2520

Registro: 0001337548

CNPJ: 51.751.732/0001-54

Data Início: 28/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 22/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN-RODOVIA LMG-733 E RODOVIA MGC-455



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1w82b
Impresso em: 05/10/2023 às 17:25:32 por: adapt, ip: 170.82.175.13

032



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3069215/2023**Emissão: 05/10/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: 1w82b**

Registro: 0001355988

CNPJ: 52.161.143/0001-89

Data Início: 21/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA LMG-827

Registro: 0001322630

CNPJ: 51.360.838/0001-27

Data Início: 19/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG-190

Registro: 0001337688

CNPJ: 51.751.755/0001-69

Data Início: 18/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - AMG 2595 E 2510

Registro: 0001195000

CNPJ: 47.511.443/0001-00

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

16/06/2008

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3069217/2023

Emissão: 05/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: zAWDY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOSE NATAL CAIXETA

Registro: 1403793670

CPF: 447.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/01/1986

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Data de Formação: 20/12/1985

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Data de Formação: 29/01/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MGC-464 E RODOVIA AMG-2520

Registro: 0001337548

CNPJ: 51.751.732/0001-54

Data Início: 28/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 53476

CNPJ: 23.998.438/0001-06

Data Início: 27/03/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 23/05/2022

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAWDY
Impresso em: 05/10/2023 às 17:30:00 por: adapt, ip: 170.82.175.13



034



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3069217/2023**Emissão: 05/10/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: zAWDY**

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN-RODOVIA LMG-733 E RODOVIA MGC-455

Registro: 0001355988

CNPJ: 52.161.143/0001-89

Data Início: 21/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA LMG-827

Registro: 0001322630

CNPJ: 51.360.838/0001-27

Data Início: 19/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - RODOVIA MG-190

Registro: 0001337688

CNPJ: 51.751.755/0001-69

Data Início: 18/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - AMG 2595 E 2510

Registro: 0001195000

CNPJ: 47.511.443/0001-00

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CCM/SAGENDRA

Registro: 23137

CNPJ: 09.534.492/0001-70

Data Início: 10/06/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 08/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

06/07/2007

Data Final:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAWDY
Impresso em: 05/10/2023 às 17:30:04 por: adapt, ip: 170.82.175.13

**035**



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3069217/2023

Emissão: 05/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: zAWDY



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zAWDY
Impresso em: 05/10/2023 às 17:30:04 por: adapt, ip: 170.82.175.13

026





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3069219/2023

Emissão: 05/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8wdC5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: WAGNER FERREIRA DA CUNHA

Registro: 1003366627

CPF: 471.***-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 25/06/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 2645 00000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA

Data de Formação: 27/04/1990

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA

Data de Formação: 27/04/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 15/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 02/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8wdC5
 Impresso em: 05/10/2023 às 17:31:45 por: adapt, ip: 170.82.175.13



037



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Nº 3069219/2023

Emissão: 05/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8wdC5

Situacao: ATIVO	Data Inicial: 16/01/2007	Data Final: 25/06/2007
Situacao: ATIVO	Data Inicial: 25/06/2007	Data Final:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8wdC5
 Impresso em: 05/10/2023 às 17:31:46 por: adapt, ip: 170.82.175.13



038





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2984087/2023

Emissão: 01/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: YB7ya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: WAGNER FERREIRA DA CUNHA JUNIOR

Registro: 1421289598

CPF: 052.***-***-35

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/10/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194 66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73, DO CONFEA PARA EXERCICIO DAS ATIVIDADES 01 A 18 DOPARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073 16, DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE IBMEC

Data de Formação: 10/08/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3045763/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **JOSE NATAL CAIXETA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE NATAL CAIXETA**

Registro: **0400000042979MG**

RNP: **1403793670**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221293093**

Forma de registro: INICIAL

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/07/2022

Baixada em: 22/08/2023

Empresa contratada: **CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255**

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS

Complemento:

Cidade: BELO HORIZONTE

Contrato: DM-004/2022

Valor do contrato: R\$ 10.125.828,27

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CENTRALINA

Complemento: RODOVIA MG 255, TRECHO ITAPAGIPE - ITURAMA

Cidade: ITURAMA

Data de início: 16/05/2022

Conclusão efetiva: 16/05/2023

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94
Nº: 1120

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 30120010

Celebrado em: 03/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 1074

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 38280000

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49**
- Execução de obra 91.70 quilômetro;

Observações

Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 25ª URG do DER/MG - Uberaba.

Número da ART: **MG20231866478**

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/03/2023

Baixada em:

Empresa contratada: **CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255**

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS

Complemento:

Cidade: BELO HORIZONTE

Contrato: DM-004/2022

Valor do contrato: R\$ 1.889.175,55

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CENTRALINA

Complemento: RODOVIA MG 255, TRECHO ITAPAGIPE - ITURAMA

Cidade: ITURAMA

Data de início: 16/05/2022

Conclusão efetiva: 16/05/2023

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94
Nº: 1120

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 30120010

Celebrado em: 03/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 1074

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 38280000

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49**
- Execução de obra 91.70 quilômetro;

Observações

DM-02 (aditivo): O valor contratual é R\$ 10.125.828,27, fica acrescido de R\$1.889.175,55, totalizando R\$12.015.003,82. Empresa Consórcio ETHOS/HWN - MG 255

Número da ART: **MG20231921885**

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/03/2023

Baixada em:

Empresa contratada: **CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255**

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 23/08/2023 às 10:29
Agrônomo do Minas Gerais





Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3045763/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS

Complemento:

Cidade: BELO HORIZONTE

Contrato: DM-004/2022

Valor do contrato: R\$ 10.125.828,27

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CENTRALINA

Complemento: RODOVIA MG 255, TRECHO ITAPAGIPE - ITURAMA

Cidade: ITURAMA

Data de início: 16/05/2022

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Nº: 1120

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 30120010

Celebrado em: 03/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 1074

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 38280000

Conclusão efetiva: 16/05/2023

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E TRÂNSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIÁRIO 49 - Execução de obra 257040.00 metro; **11 - Direção de obra** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 20164.54 metro cúbico; **11 - Direção de obra** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 91.70 quilômetro; **11 - Direção de obra** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 130.00 metro;

Observações

Execução dos serviços de Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização.

Número da ART: **MG20232293688**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/08/2023

Baixada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255**

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS

Complemento:

Cidade: BELO HORIZONTE

Contrato: DM-004/2022

Valor do contrato: R\$ 10.125.828,27

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CENTRALINA

Complemento: RODOVIA MG 255, TRECHO ITAPAGIPE - ITURAMA

Cidade: ITURAMA

Data de início: 16/05/2022

Finalidade:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Nº: 1120

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 30120010

Celebrado em: 03/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 1074

Bairro: CENTRO

UF: MG

CEP: 38280000

Conclusão efetiva: 30/04/2023

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 91.70 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 1307513.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 47 - Execução de manutenção 330120.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 47 - Execução de manutenção 2230.64 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 47 - Execução de manutenção 5633.00 metro;

Observações

Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 25ª URG do DER/MG - Uberaba.

Informações Complementares

- A ART NÚMERO MG20231921885, COMPLEMENTA OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO DER-MG, DATADO DE 13/07/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3045763/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3045763/2023

23/08/2023, 10:26

cbzZD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cbzZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG



012

Impresso em: 23/08/2023, às 10:29.

Agronomia de Minas Gerais



CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento do CONSÓRCIO ETHOS/HWN – MG 255, inscrito no CNPJ-45.182.869/0001-32 com sede à rua Rio Grande do Norte, nº 867, bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG, sob protocolo nº 2300.01.0106531/2023-31 em 07/06/2023, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pelo Consórcio, que o mesmo executou para este DER-MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Avenida dos Andradas, nº 1.120, bairro Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Empresa	CONSÓRCIO ETHOS/HWN – MG 255
Participação das consorciadas	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A com 50% (cinquenta por cento) e HWN ENGENHARIA LTDA com 50% (cinquenta por cento)
Contrato	DM-004/2022
Período de execução	16/05/2022 a 30/04/2023- Contrato encerrado.
Valor do contrato	R\$ 10.125.828,27 (dez milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com preços iniciais de julho/2021.
Valor do aditivo	Termo de aditamento DM-02: O valor contratual estabelecido em R\$ 10.125.828,27 (dez milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), fica acrescido de R\$ 1.889.175,55 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando R\$ 12.015.003,82 (doze milhões, quinze mil, três reais e oitenta e dois centavos), com preços iniciais de julho/2021.
Objeto do contrato: Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG -255, trecho Itapagipe - Iturama. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 25ª URG do DER-MG - Uberaba.	

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				
Engenheiro	Nº Registro CREA	Nº da ART	Data da ART	Data da Baixa ART
Juliane de Aquino Mendes Leite - engenheira civil, incluída como Responsável Técnica do CONSÓRCIO ETHOS/HWN – MG 255 em 23/05/2022, conforme CRQPI nº 3032564/2023.	MG-67.284/D	MG20231888984 MG20231889001	06/03/2023 06/03/2023	05/06/2023 05/06/2023
José Natal Caixeta - engenheiro civil, incluído como Responsável Técnico do CONSÓRCIO ETHOS/HWN – MG 255 em 23/05/2022, conforme CRQPI nº 3032564/2023.	MG-42.979/D	MG20221293093 MG20231866478	12/07/2022 02/03/2023	05/06/2023 05/06/2023

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Índice Nacional de Construção Civil		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Administração local		
Administração local	1,000	vb
Terraplenagem		
Motoniveladora articulada capacidade de 146 a 170 HP	160,000	hora
Drenagem		
Transporte de brita - Para dreno profundo - DMT = 4,00 a 5,00 km	357,240	m³xkm
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/15 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	4.730,000	m
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	2.230,640	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 70 cm tipo 60/10 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	903,000	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1,000	unid
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	29,000	unid
Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1,000	unid

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3045763/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 3045763/2023
23/08/2023, 10:29
Chave de Impressão: cbzZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2023 e contém 3 folhas



Dreno profundo com brita, com selo, com 1,50x0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida, com tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm tipo DR-DPS-02 (execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	130,000	m
Camada de macadame seco com pedra calçadinha e fechamento com bica corrida (execução, incluindo fornecimento da pedra calçadinha e da bica corrida, espalhamento, umedecimento e compactação do material; exclui transporte dos materiais)	172,800	m³
Transporte de material pétreo para macadame seco - DMT = 4,00 a 5,00 km	756,864	m³xkm
Pavimentação		
Transporte de agregados para pré-misturado a frio da jazida até a usina - DMT = 0,20 a 0,40 km	4.924,064	m³xkm
Tratamento superficial duplo com banho diluído, com polímero (execução, incluindo fornecimento e limpeza dos agregados, exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso)	700.249,975	m²
Reperfilamento de pavimento com pré-misturado a frio (execução, incluindo o fornecimento dos agregados, exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso e o transporte dos agregados).	16.414,163	m³
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 32,00 a 36,00 km	420.682,877	m³xkm
Imprimação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	3.132,000	m²
Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	594.294,995	m²
Transporte do pré-misturado a frio da usina até a pista - DMT = 38,00 a 43,00 km	599.579,999	m³xkm
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras - CM-30 - DMT = 530,00 km	3,760	t
Reconfeção de base com adição de 20% de brita e 2% de cimento (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e o transporte do cimento)	626,400	m³
Transporte de brita para reconfeção de base - DMT = 21,00 a 24,00 km	2.790,408	m³xkm
Sinalização Vertical		
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - placa circular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	201,500	m²
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - placa quadrada (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	168,350	m²
Sinalização Horizontal		
Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	29.344,000	unid
Linhas de resina acrílica, emulsionada em água, com espessura úmida de 0,5 mm, largura = 0,15 (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	330.120,000	m
Setas e dizeres de resina acrílica emulsionada em água de 0,8 mm de espessura (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	85,300	m²
Tachão refletivo bidirecional "tipo III da ABNT" (execução, incluindo fornecimento, aplicação e transporte de todos os materiais)	1.130,000	unid
Asfalto Diluído de Petróleo (ADP)		
Fornecimento do material betuminoso. CM-30	3,760	t
Conservação		
Reperfilamento de pavimento com pré-misturado a frio (aplicação com motoniveladora) (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento, compactação e fornecimento dos agregados; exclui o transporte dos agregados até a usina; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso e o transporte da usina até a pista)	1.249,959	m³
Transporte de agregados para pré-misturado a frio da jazida até a usina - DMT = 0,20 a 0,40 km	377,330	m³xkm
Imprimação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras) para remendo profundo	4.854,107	m²
Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras) para remendo profundo	4.982,627	m²
Tapa-buraco com pré-misturado a frio (execução, incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento dos agregados, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso e transporte dos agregados)	1.008,631	m³
Remendo profundo - recomposição da camada granular (execução, incluindo remoção de camada granular e revestimento betuminoso, transporte para bota-fora, escavação e carga do material granular)	1.494,789	m³
Transporte do pré-misturado a frio da usina até a pista - DMT = 36,00 a 40,00 km	76.832,235	m³xkm
Transporte de bica corrida (DMT = 30,1 a 40,0 km), para remendo profundo	54.012,076	m³xkm

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pelo Vice Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 13 dias do mês de julho de 2023.

Marcela Drumond Braga
FTOR - MASP 1375022-9
Davidsson Canesso de Oliveira

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3045763/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 3045763/2023
23/08/2023, 10:29
Chave de impressão: cbzZD
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2023 e contém 3 folhas



DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP 1168203-6

Matheus Guimarães Novais
VICE DIRETOR GERAL – MASP 0752572-8

 Documento assinado eletronicamente por **Marcela Drumond Braga, Servidor (a) Público (a)**, em 13/07/2023, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

 Documento assinado eletronicamente por **Davidsson Canesso de Oliveira, Diretor (a)**, em 17/07/2023, às 08:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

 Documento assinado eletronicamente por **Matheus Guimarães Novais, Vice Diretor(a) Geral**, em 18/07/2023, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **67589992** e o código CRC **3C47BA9D**.

Referência: Processo nº 2300.01.0105531/2023-31

SEI nº 67589992

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3045763/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 3045763/2023
23/08/2023, 10:29
Chave de Impressão: cbzZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2023 e contém 3 folhas





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.740-4	MGP2200094810	03/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/18

01638060

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

1110.

As partes

- (1) **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais à Rua Rio Grande do Norte nº 867 – Sala 501, Bairro Funcionários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.779/0001-37, neste ato representada, por suas Diretoras **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, Economista, portadora da carteira de identidade nº M-3.302.063, inscrita no CPF sob o nº 019.308.186-53, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte - MG, à Rua Claudio Manoel, nº 1000/1201, Bairro Funcionários e **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, divorciada, Engenheira Civil, portadora da carteira de identidade nº 67.284/D – CREA/MG, inscrita no CPF sob o nº 955.796.566-53, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte - MG, à Rua Vicente Guimarães, nº 141/1301, Bairro Belvedere, adiante designada simplesmente "**ETHOS**";
- (2) **HWN ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais à Rua Rio Grande do Norte nº 867 – sala 902, Bairro Funcionários, CEP: 30.130-135, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.256.565/0001-62, neste ato representada, na forma de seu Contrato Social Consolidado, por seu Diretor Sr. **HÉRCULES OLIVEIRA RICCIOPPO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CREA nº 27.257/D, inscrito no CPF sob o nº 302.322.876-00, residente e domiciliado à Rua Felipe dos Santos, 760 – Apto. 2802 – T03 – Santo Agostinho em Belo Horizonte/MG – CEP: 30.180-165, adiante designada simplesmente "**HWN**".

CONSIDERANDO QUE:

- a) AS PARTES participaram, sob o compromisso de constituição de consórcio, do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2021**, para "Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 31ª URG do DER/MG - Ituiutaba".
- b) As PARTES foram consideradas vencedoras do aludido certame, fazendo-se necessário constituir formalmente o Consórcio, através do qual contratarão e executarão em conjunto a referida obra.

RESOLVEM formalizar o presente Instrumento de Constituição de Consórcio mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DESIGNIÇÃO, SEDE E FILIAL

- 1.1. O Consórcio ora constituído, designar-se-á "**CONSÓRCIO ETHOS/HWN – MG 255**", doravante denominado simplesmente, **CONSÓRCIO**, terá sua sede e foro em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Rio Grande do Norte, 867 – sala 501 – Funcionários – CEP: 30.130-135.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E DURAÇÃO

2.1- Constitui ao objeto do **CONSÓRCIO** a "Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-255, trecho Itapagipe - Iturama. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 31ª URG do DER/MG - Ituiutaba", pelo **Pregão Eletrônico Nº 105/2021**.

2.2- O **CONSÓRCIO** terá duração determinada a partir da data de assinatura do presente instrumento até a conclusão dos serviços que constituem o seu objeto, estendendo seus efeitos até a liquidação integral de todos os ativos, direitos, passivos e obrigações.

Marinely de Paula Bomfim



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

3.1- Fica convencionado que as empresas consorciadas responderão solidariamente, perante terceiros, por todos os atos praticados em quaisquer obrigações decorrentes do presente contrato, e que o **CONSÓRCIO**, que ora se constitui, não terá personalidade jurídica distinta, daquela de seus membros, que o formaram, unicamente, como reunião de empresas, que tem por objetivo, melhor situação econômica e, aprimoramento técnico de produção, visando a execução do objeto especificado na Cláusula Segunda supra, conservado por isso, cada consorciada sua independência, como pessoa jurídica, nos termos pactuados neste instrumento, obrigando-se pela parcela do projeto que lhe compete, e a responder pela contribuição da outra consorciada, nas despesas comuns, sem prejuízo da solidariedade perante terceiros.

3.2- Cada **PARTE** será responsável na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO** pelos débitos de quaisquer naturezas, compreendendo, mas não se limitando, aos débitos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja proveniente de impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, bem como quaisquer compromissos financeiros contraídos em nome do **CONSÓRCIO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO** abaixo.

3.3- Caso surjam obrigações após o término formal do **CONSÓRCIO**, no que se refere ao escopo deste contrato, a **PARTE** que ficar obrigada a quitá-la terá o direito de regresso proporcional à outra **PARTE**. A **PARTE** que arcou com tal obrigação, deverá notificar a outra para reembolsá-la, na proporção devida, em 05 (cinco) dias. As obrigações a serem reembolsadas pela outra **PARTE** serão acrescidas de atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGPM da Fundação Getúlio Vargas - FGV, e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério "pró-rata tempore", a contar do seu desembolso até a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M/FGV seja extinto, desde já concordam as **PARTES** a utilizar outro índice oficial que venha a substituí-lo.

3.4- As garantias Carta de Fiança ou Seguro Garantia, em garantia do **CONSÓRCIO** perante o **DER/MG**, deverão ser emitidas preferencialmente pelas **PARTES**. Caso seja emitida somente por uma das consorciadas, e por qualquer motivo, executada, a outra consorciada fica obrigada a reembolsar aquela que prestou a garantia, nas respectivas proporções estabelecidas no item 4.1, abaixo, os gastos e prejuízos oriundos da referida garantia, devidamente atualizados e acrescidos de juros, na forma estabelecida no item 3.3, retro.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PARTICIPAÇÕES

4.1- As **PARTES** participarão nos aportes de recursos financeiros, logísticos e de pessoal, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas inerentes ao presente ajuste, na proporção de suas respectivas participações, as quais ficam assim estabelecidas:

PARTE	PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO
ETHOS	50,00 %
HWN	50,00 %

4.2- Caberão integralmente às **PARTES**, na proporção estabelecida no item 4.1, todos os custos e despesas, diretos e indiretos e também os lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do **CONTRATO**, cabendo a cada **PARTE** prover os recursos necessários na forma prevista neste instrumento.

4.3- As **PARTES** comprometem-se a aportar no **CONSÓRCIO** todos e quaisquer meios e recursos necessários para a execução da **OBRA**, na proporção de suas participações e em conformidade



com o cronograma aprovado pelo **CONSELHO DIRETIVO** do **CONSÓRCIO**, constituído nos termos da Cláusula seguinte.

4.3.1 - Caso qualquer uma das **PARTES** não realize o aporte no **CONSÓRCIO**, nos momentos específicos, o mesmo deverá ser acrescido de juros e correção monetária até o 15.º dia. Após esse prazo, o valor principal será revertido em participação equivalente às outras **PARTES**.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

5.1- Sem prejuízo da liderança prevista na cláusula seguinte, o **CONSÓRCIO** será dirigido e gerenciado por um **CONSELHO DIRETIVO** eleito pelas **PARTES** e por uma **GERÊNCIA DO CONTRATO** e uma **GERÊNCIA DE OBRA**, constituídas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

5.1.1- O **CONSÓRCIO** será dirigido e gerenciado pela empresa líder **ETHOS** tendo como administradora a Diretora MARIA DE AQUINO MENDES LEITE, brasileira, viúva, Economista, portadora da carteira de identidade nº M-3.302.063, inscrita no CPF sob o nº 019.308.186-53, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte - MG, à Rua Claudio Manoel, nº 1000/1201, Bairro Funcionários, podendo assinar isoladamente competindo-lhe o uso da Denominação Social, bem como praticar qualquer ato administrativo no interesse social, representando-a ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante as pessoas físicas ou jurídicas, quer sejam públicas ou privadas, inclusive perante estabelecimento de crédito.

5.2- O **CONSELHO DIRETIVO** será integrado por 01 (um) representante de cada uma das **PARTES** e respectivos suplentes. Este Conselho se reunirá mensalmente, e sempre que necessário for, por convocação escrita, com a comprovação de recebimento, de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, também com a comprovação de recebimento. Cada **PARTE**, através de seu membro do **CONSELHO DIRETIVO**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.3- O **CONSELHO DIRETIVO** não tem função executiva, cabendo ao mesmo a definição das atividades estratégicas do **CONSÓRCIO** e as competências indicadas no item seguinte.

5.4- Compete ao **CONSELHO DIRETIVO**:

- a) Aprovar a alienação ou oneração de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos e outros ativos de natureza fixa que integrem o ativo permanente do **CONSÓRCIO**;
- b) Aprovar as políticas financeiras, contábeis, operacionais e administrativas para a condução da **OBRA**, tão logo sejam estas apresentadas pela **GERÊNCIA DO CONTRATO** em conjunto com a **GERÊNCIA DE OBRA**;
- c) Aprovação dos orçamentos operacionais, de investimentos e gerais, para prover o **CONSÓRCIO** dos recursos solicitados, em conformidade com o orçamento aprovado;
- d) Aprovar eventuais reforços financeiros e extraordinários, a serem aportados pelas **PARTES** e, não previstos nos orçamentos aprovados;
- e) Aprovar fianças, avais e outras garantias exigidas pelo **CONTRATO**;
- f) Fixar a estratégia e políticas gerais do **CONSÓRCIO**;
- g) Aprovar, com periodicidade mensal e ao final da **OBRA**, os relatórios gerenciais de avaliação de desempenho e os balancetes do **CONSÓRCIO**;



- h) Aprovar a assunção de obrigações, através das ordens de compra, contratos e/ou Termos Aditivos;
- i) Aprovar a política de remuneração de pessoal, incluindo eventuais prêmios e participações nos resultados, bem como o público alvo para recebimento destes benefícios;
- j) Aprovar, com base neste contrato e no **CONTRATO** com o **DER/MG**, as medidas a serem tomadas nas eventuais distorções contratuais e/ou desequilíbrios em relação ao pacto inicial com o **DER/MG**, no âmbito administrativo ou judicial, bem como eventual suspensão da execução da **OBRA** e/ou rescisão do **CONTRATO**.
- k) Elaborar se necessário, as **NORMAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS "NPOs"** que terão a finalidade de definir procedimentos operacionais, não regulamentados neste instrumento, para gestão do **CONSÓRCIO**.
- l) Nomear o **GERENTE DE CONTRATO** e o **GERENTE DE OBRA**, podendo substituí-los, caso necessário;
- m) Outorgar procuração.

5.5- Aos membros do **CONSELHO DIRETIVO** não caberá qualquer remuneração pelo **CONSÓRCIO**.

5.6- As **PARTES** poderão trocar os seus representantes (titulares ou suplentes) no **CONSELHO DIRETIVO** a qualquer tempo, mediante aviso por escrito às demais **PARTES**. As alterações deverão constar em ata específica.

5.7- O **CONSELHO DIRETIVO**, quando julgar necessário, lavrará as Atas de Reuniões, as quais serão assinadas pelos membros presentes.

5.8 - As decisões do Conselho Diretivo serão tomadas sempre por consenso pelos representantes das **PARTES**.

5.9 - A GERÊNCIA DO CONTRATO e a **GERÊNCIA DE OBRA** serão compostas, cada, por 01 (um) profissional de cada **PARTE**, todos aprovados pelo **CONSELHO DIRETIVO**. Os gerentes e seus suplentes terão função executiva no Projeto, devendo comparecer às reuniões do **CONSELHO DIRETIVO**, sempre que necessário, porém nunca tendo direito a voto.

5.9.1 - Compete ao **GERENTE DO CONTRATO em conjunto com o GERENTE DE OBRA**, sempre em consenso:

- a) Tomar as decisões externas referentes ao posicionamento da **OBRA** junto ao **DER/MG**, Poder Público, Imprensa, Público em Geral, etc., sempre que solicitado;
- b) Analisar os planos e orçamentos da **OBRA**, submetendo-os à aprovação do **CONSELHO DIRETIVO**;
- c) Analisar e aprovar, com periodicidade máxima mensal, os relatórios gerenciais de avaliação de desempenho e os demonstrativos econômico-financeiros do **CONSÓRCIO**;
- d) Aprovar os valores dos aportes financeiros necessários para satisfazer os compromissos assumidos pelo **CONSÓRCIO**, em conformidade com os planos e orçamentos aprovados pelo **CONSELHO DIRETIVO**;
- e) Estabelecer tarefas e atribuições que serão exercidas pelos profissionais das diversas áreas e níveis de atuação no **CONSÓRCIO**;



- f) Elaborar e submeter à aprovação do **CONSELHO DIRETIVO**, a contratação de serviços de terceiros, subempreiteiros, bem como aquisição dos materiais de aplicação permanente, veículos e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos serviços;
- g) Cumprir e fazer cumprir as políticas gerais, normas e procedimentos operacionais e demais decisões e orientações emanadas do **CONSELHO DIRETIVO**;
- h) Decidir sobre todas as questões internas inerentes a execução técnica, administrativa, financeira e de produção da **OBRA**, visando assegurar o cumprimento integral do **CONTRATO** e maximização dos resultados econômico-financeiros da **OBRA**;
- i) Gerenciar eficazmente a execução da **OBRA**, de forma a assegurar a sua finalização conforme os planos, orçamentos e resultados econômico-financeiros planejados e aprovados pelo **CONSELHO DIRETIVO**, e conforme prazos, padrões técnicos e de qualidade requeridos;
- j) Elaborar com a sua equipe, os planos e orçamentos de longos e curtos prazos da **OBRA**, assim como os relatórios mensais de avaliação de desempenho, balancetes e demais documentos referentes ao objeto do presente contrato;
- k) Aprovar as coletas de preços e demais atividades de aquisição de materiais, necessários à execução da **OBRA**, contratação de pessoal, utilizando os recursos liberados pelas **PARTES** para esta finalidade e constantes do orçamento aprovado pelo **CONSELHO DIRETIVO**;
- l) Registrar junto ao **DER/MG**, através de documentos hábeis e comunicar ao **CONSELHO DIRETIVO**, todas as ocorrências que eventualmente estejam em desacordo com as obrigações contratuais e/ou do planejamento/preços pactuados, a fim de construir o direito e embasar a reivindicação do restabelecimento do equilíbrio Econômico - financeiro do **CONTRATO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIDERANÇA

6.1- Conforme termo de compromisso caberá a **ETHOS** a liderança do **CONSÓRCIO**, entendida esta como a representação ativa e passiva, junto ao **DER/MG**, terceiros, órgãos públicos em geral e em juízo, bem como a coordenação dos trabalhos em todas as fases da **OBRA**, observando sempre as decisões emanadas do **CONSELHO DIRETIVO**.

6.2- Todas as ações da empresa Líder, que venham a onerar ou comprometer o **CONSÓRCIO**, resultando em responsabilidade solidária das **PARTES**, terão que ser previamente aprovadas pelo **CONSELHO DIRETIVO**, mediante a outorga de procuração específica.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

7.1 – As Consorciadas emitirão faturas diretamente contra o **DER/MG**, de todas as medições dos itens de obras executadas, na proporção de suas respectivas participações no Consórcio, nas condições de prazo e preços estabelecidas no Contrato firmado com o **DER/MG**. Os pagamentos serão feitos pelo **DER/MG**, através de crédito em conta corrente da empresa líder do consórcio (Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A.) conforme abaixo:



EMPRESA	BANCO	AGÊNCIA	OPERAÇÃO	CONTA CORRENTE
ETHOS	104 (CEF)	4257	003	904900-6

7.1.1 – Os resultados financeiros obtidos serão repassados às Consorciadas na proporção de suas respectivas participações, à medida que se tornarem disponíveis, e desde que tais repasses, comprovadamente, não prejudiquem o andamento normal das obras e cumprimento das obrigações assumidas pelo CONSÓRCIO, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

7.1.2 – A contabilidade será executada, em livro diário Auxiliar, da empresa Líder do consórcio, dentro dos termos da INRFB, nº 834, de 26/03/2008 e alteração decorrente da INRFB nº 917, de 9/2/2009.

7.2- O **CONSÓRCIO** terá uma contabilidade própria, para escrituração de todas as receitas, custos e despesas relacionadas com a execução do objeto deste instrumento, a qual será utilizada para dar suporte à contabilidade legal de cada consorciada.

7.2.1 – O **CONSÓRCIO** poderá contratar a suas custas, estrutura jurídica, contábil e fiscal independente, ou utilizar a estrutura das **PARTES** ou de qualquer uma delas, conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

7.2.2 - O **CONSÓRCIO** manterá na **OBRA** estrutura adequada para gerir seus procedimentos administrativos, de pessoal, de compras, pagamentos, almoxarifado, controle de manutenção e outras atividades necessárias para a operacionalização do objeto do **CONTRATO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

7.3 – A contabilidade referida no item 7.2 será processada na SEDE DO CONSÓRCIO, em livros próprios, sob a responsabilidade da consorciada líder **ETHOS**, que se obriga a fornecer à **HWN**, até o dia 10 (dez) de cada mês, balancetes analíticos relativos ao mês imediatamente anterior, bem como cópia de toda documentação que lhes tenham dado origem, permitindo à **HWN**, a qualquer momento, desde que informe a **ETHOS** com o prazo de 03 (três) dias úteis de antecedência, a promover um procedimento de auditoria na sede da consorciada líder em face de todos os documentos que se relacionam exclusivamente ao escopo deste contrato.

7.4- Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato serão oriundos dos faturamentos do CONSÓRCIO contra o DER/MG e dos aportes efetuados pelas **PARTES**, nas proporções de suas participações, para o atendimento das necessidades do fluxo de caixa.

7.5- O **CONSÓRCIO** poderá abrir conta corrente, em Banco localizado na região da **OBRA**, escolhido de comum acordo entre as **PARTES**, sendo esta conta movimentada, em conjunto, por procuradores designados pelas **PARTES**.

7.6- No caso de qualquer das **PARTES**, por qualquer motivo, deixar de aportar os recursos financeiros necessários ao capital de giro do CONSÓRCIO, no prazo estipulado, estes lhe serão cobrados acrescidos de atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério "pró-rata tempore" e multa de 2% (dois por cento), entre o dia seguinte à data definida para o aporte e a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M/FGV seja extinto, desde já concordam as **PARTES** a utilizar outro índice oficial que venha a substituí-lo. Estes reembolsos financeiros serão creditados para a(s) consorciada(s) adimplente(s), sendo que estas deverão, por falta de aporte de uma PARTE, fazer-



lo em seu lugar, no percentual de participação de cada uma, na data prevista para qualquer aporte.

7.6.1. O disposto em 7.6, não deve prejudicar quaisquer direitos da consorciada adimplente, em requerer, frente à **PORTE** inadimplente, o cumprimento de suas obrigações.

CLÁUSULA OITAVA: MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

8.1- Toda mão-de-obra necessária para a execução do objeto deste contrato poderá ser recrutada no mercado em nome e por conta do **CONSÓRCIO**, tudo conforme condições a serem definidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**.

8.1.1 - Cada Consorciada colocará a disposição do Consórcio os funcionários pertencentes a sua Empresa, estritamente necessários à execução do objeto deste contrato e contratará os demais junto ao canteiro da Obra.

8.1.2 - A admissão dos funcionários será realizada pelo Consórcio. Para a alocação de funcionários de seus respectivos quadros de funcionários, deverá cada parte, suspender o respectivo contrato de trabalho na forma da Lei, para que possa a referida mão-de-obra ser regularmente contratada pelo Consórcio.

8.2- Os equipamentos necessários para a execução das **OBRAS** serão alocados, prioritária e proporcionalmente pelas **PARTES**, mediante disponibilização ao **CONSÓRCIO**, sendo que o custo da alocação será determinado pela Tabela de Custo de Propriedade de Equipamento do **CONSÓRCIO**, a ser elaborada pelas **PARTES** e outros documentos que vierem a ser necessários, aprovados em ata de reunião pelo **CONSELHO DIRETIVO**. Os critérios para alocação dos equipamentos pelas **PARTES** serão definidos pelo **CONSELHO DIRETIVO**. O custo desta alocação de equipamentos pelas **PARTES** também deverá ser computado na apuração dos resultados mensais do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA NONA - DA DISSOLUÇÃO

9.1- O **CONSÓRCIO** será dissolvido de pleno direito mediante o acerto final de contas realizado e assinado pelas **PARTES**, na ocorrência de uma das condições abaixo, observando-se, porém, o disposto no item 9.2:

a) Com a execução total do seu objeto mediante a emissão pelo **DER/MG** do "Termo de Recebimento Definitivo" da **OBRA**, atestando haver o **CONSÓRCIO** cumprido integralmente o **CONTRATO** e seus eventuais Termos Aditivos;

b) No caso de o **CONTRATO** vir a ser extinto por qualquer das formas nele consignada.

9.2- Na hipótese de o **CONSÓRCIO** ser dissolvido, será o mesmo liquidado mediante apuração dos seus direitos e obrigações por intermédio de um liquidante, nomeado pelo **CONSELHO DIRETIVO**, que agirá no exercício de suas funções, em obediência às disposições legais e em conformidade com a orientação do referido Conselho.

9.3- Na liquidação, as **PARTES** terão preferência para adquirir, no todo ou em parte, os equipamentos, material, ferramentas e outros bens eventualmente adquiridos pelo **CONSÓRCIO**, sendo os mesmos avaliados por pessoa indicada pelo **CONSELHO DIRETIVO**, devendo o relatório de avaliação ser encaminhado para as **PARTES**, afim de que exerçam a opção de compra. Havendo concurso de interesse, a preferência será da **PORTE** que fizer a melhor oferta de preço ao **CONSÓRCIO**. Não havendo interesse de nenhuma delas, os respectivos bens serão vendidos a terceiros, garantida a preferência das **PARTES** na aquisição dos bens que tiverem oferta inferior ao valor de avaliação, seguindo-se a mesma regra de melhor oferta. Independentemente, de para quem forem vendidos os bens, o resultado será rateado entre as **PARTES** na proporção das respectivas participações.



9.4- Independentemente da ocorrência do disposto nesta cláusula e seus itens, as **PARTES** continuarão solidárias em relação ao **DER/MG** durante todo o período em que o **CONSORCIO** continuar responsável pela **OBRA**.

9.5- As **PARTES** acordam que ao final da **OBRA** será estipulado pelo **CONSELHO DIRETIVO** um valor a título de reserva para contingências futuras que deverá ser mantido pelo prazo de 02 (dois) anos em conta corrente de aplicação financeira, aberta em nome do **CONSORCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INADIMPLÊNCIA

10.1- No caso da decretação judicial de falência de qualquer uma das **PARTES**, a **PARTE** falida será automaticamente excluída do **CONSORCIO**, a partir da competente sentença judicial transitada em julgado, subsistindo o **CONSORCIO** com a outra **PARTE**. Neste caso a parcela de obrigações e direitos da **PARTE** falida, em relação a este consórcio, será transferida para a outra **PARTE**.

10.1.1- Os direitos e haveres, no **CONSORCIO**, da **PARTE** falida, até a data da decretação de falência, serão devidamente apurados por auditoria independente contratada pelo **CONSORCIO** ao final do presente contrato, e colocados à disposição do Administrador Judicial, salvo determinação judicial em contrário.

10.2- No caso de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das **PARTES**, durante a vigência deste instrumento, a mesma continuará a participar normalmente do **CONSORCIO**, desde que esta situação não afete as obrigações e deveres da **PARTE** recuperada no presente instrumento e que esta cumpra fielmente as obrigações assumidas neste contrato.

10.3- O descumprimento, por qualquer das **PARTES**, de quaisquer cláusulas e condições deste instrumento, ou outros documentos acessórios firmados entre as **PARTES** para a perfeita consecução do objeto do **CONSORCIO**, exceto quando diferentemente estiver estipulado, a **PARTE** inadimplente poderá sofrer as seguintes penalidades:

10.3.1- Exclusão do **CONSORCIO**;

10.3.2- Pagamento imediato, pela **PARTE** inadimplente, de eventuais perdas ocasionadas ao **CONSORCIO**, devidamente apurada em auditoria contábil, realizada para este fim, através de auditores nomeados pelo **CONSELHO DIRETIVO**, do **CONSORCIO**. Nesta auditoria não será levado em conta qualquer lucro futuro do **CONSORCIO**.

10.3.3- Eventual saldo credor apurado pela auditoria contábil, da mesma forma que o disposto no item 10.3.2- será devido à **PARTE** excluída, somente ao final do encerramento do **CONSORCIO**.

10.3.4 - A **PARTE** inadimplente deverá arcar e compartilhar com a outra **PARTE**, na proporção de sua participação inicial, definida na cláusula quarta, item 4.1, no caso das perdas e prejuízos ao final do encerramento deste contrato de consórcio, serem maiores do que aqueles determinados pela auditoria contábil definida no item 10.3.2, e que, comprovadamente, tenham decorrido do inadimplemento da **PARTE** em questão.

10.4- Em qualquer hipótese, todos os bens e equipamentos da **PARTE** inadimplente, que tenham sido alocados, por esta, ao **CONSORCIO**, caso o **CONSELHO DIRETIVO** julgue sua permanência indispensável à conclusão da **OBRA**, somente serão devolvidos à **PARTE** proprietária após o encerramento definitivo da **OBRA**. Neste caso, a **PARTE** proprietária continuará a fazer jus à remuneração destes bens, na forma em que vinham sendo computados na apuração do resultado do **CONSORCIO**, conforme previsto em 8.2.

10.5 - Igualmente, a **PARTE** inadimplente, através de seu representante no **CONSELHO DIRETIVO**, compromete-se, desde já, a firmar quaisquer documentos e a fazer tudo o que for necessário



para que a **OBRA** não venha a sofrer paralisações e/ou impedimentos e/ou dificuldades a qualquer título pelo motivo de sua exclusão, especialmente no que se refere à movimentação da conta bancária do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: SIGILO

11.1 - Durante a vigência deste contrato, e pelo período de 05 (cinco) anos contados do seu término, as **PARTES** deverão manter em sigilo, e, portanto, em estrito caráter de confidencialidade, todas as informações que estejam ou venham a estarem em seu poder, relativas ao negócio do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETIVO

12.1 - Nos termos da Cláusula Quinta, as **PARTES** indicam desde já seus membros titulares e suplentes, para a formação do **CONSELHO DIRETIVO**:

Pela ETHOS:

TITULAR: Juliane de Aquino Mendes Leite
SUPLENTE: Luciano de Aquino Mendes Leite

Pela HWN:

TITULAR: Hércules Oliveira Riccioppo
SUPLENTE: José Natal Caixeta

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA: NOMEAÇÃO DO GERENTE DO CONTRATO E GERENTE DE OBRA

13.1 - Também nos termos da Cláusula QUINTA, o **CONSELHO DIRETIVO** indicará posteriormente o **GERENTE DO CONTRATO** e **GERENTE DE OBRA**.

CLÁUSULA DÉCIMA- QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1- Fica ajustado que qualquer questão de relevo, não prevista neste instrumento e que crie obrigações para as **PARTES**, essas obrigações serão sempre resolvidas pelo **CONSELHO DIRETIVO**, na forma já estabelecida.

14.2- Na ocorrência do disposto na Cláusula NONA e seus itens e subitens, as **PARTES** continuarão solidárias durante todo o período em que o **CONSÓRCIO** continuar responsável pela **OBRA** especialmente para fins do art. 618 do Código Civil Brasileiro.

14.3- Fica proibida a cessão, inclusive entre as **PARTES**, inclusão de novas consorciadas e ou subcontratação total ou parcial dos serviços objeto do presente instrumento, sem a prévia anuência formal das **PARTES**, e do **DER/MG**.

14.4- A responsabilidade técnica das obras objeto do **CONSÓRCIO** será exercida, conjuntamente por até três profissionais de cada empresa consorciada, pertencente ao seu quadro efetivo de mão-de-obra, que assumirão a responsabilidade técnica do projeto junto à Entidade de Classe (CREA).

14.5- O **CONSÓRCIO** poderá criar unidades de apoio à **OBRA** no local de sua execução, se assim deliberar o **CONSELHO DIRETIVO**.



14.6- O **CONSÓRCIO** deverá efetuar e manter em plena vigência todos os seguros exigidos pelo **DER/MG** para a execução do **CONTRATO**, assumindo todos os seus custos. No caso de ser decidida pelo **CONSELHO DIRETIVO** a necessidade da manutenção de outras apólices de seguros em favor de terceiros e/ou das **PARTES**, estes deverão, também, serem contratados pelo **CONSÓRCIO** e terem seus custos assumidos por este.

14.7- O presente instrumento limita as obrigações assumidas e definidas pelas **PARTES** na execução de seu objeto, não se prestando para exigir das **PARTES** qualquer outra obrigação.

14.8- O disposto neste instrumento não deve ser interpretado como exigência das **PARTES** de se constituírem em qualquer tipo de empresa ou pessoa jurídica diferente do **CONSÓRCIO** e nem estão as **PARTES** autorizadas, para e em nome delas, agirem como procuradoras recíprocas, a não ser para agir nos restritos termos deste instrumento, respeitada a liderança estabelecida.

14.9 - A **PARTE** inadimplente será notificada, por escrito, pela outra **PARTE** das penalidades que lhe forem aplicadas e das notificações gerais em função do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: FORO

15.1- As **PARTES** elegem o foro da cidade de Belo Horizonte/MG, como o único competente para dirimir, dúvidas ou controvérsias, renunciando a qualquer outro, mesmo que privilegiado.

Por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2022.

Maria de Aquino Mendes Leite
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Maria de Aquino Mendes Leite - Diretora-Presidente

Juliane de Aquino Mendes Leite
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Juliane de Aquino Mendes Leite - Diretora

Hércules Oliveira Riccioppo
HWN ENGENHARIA LTDA
Hércules Oliveira Riccioppo - Diretor

**CERTIDÃO DE REGISTRO
VIDE VERSO**

Página 10 de 10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

500
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/18

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Ofício do 1º Registro de Títulos e Documentos
de Belo Horizonte - MG - CNS: 05.529-3

SELO DE CONSULTA: ETT13061
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7655.1881.8162.3841

Quant. Atos Praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Caroline S. de Oliveira
Escritor

Emol.: R\$ 539,71 - T.J.: R\$ 151,50
Valor Final: R\$ 716,70 - ISS: R\$ 25,49

Consulte a validade deste Selo no site:
<https://selos.tbmj.mg.br>



Handwritten signature

1º OFÍCIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO Nº 01638060

Certifico e dou fé que o presente documento
foi apresentado, protocolado sob o nº 01638067,
livro nº A-104, registrado em microfilme e
digitalizado sob o nº 01638060, livro nº B-200,
nesta data. Belo Horizonte, 20/01/2022. Emol. 509 13 T.J.F.
151,50 ISSQN 25,49 Recomp. 30,58 Total: 716,70 Cod 5202-7-1, 5531-9
1, 8101-8 10

1º FTD BH
Caroline S. Oliveira
Escritor Autorizada

Handwritten signature
Oficial



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/057.740-4	MGP2200094810	03/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

053

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/18

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, MARLENE RAIMUNDA CRUZ, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 27324, expedida em 29/01/2009, inscrito no CPF nº 127.647.876-34, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO - 11
p á g i n a (s)

Belo Horizonte/MG, 03 de fevereiro de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARLENE RAIMUNDA CRUZ



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/18



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, de NIRE 3150023355-7 e protocolado sob o número 22/057.740-4 em 03/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31500233557, em 07/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pela 4ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
127.647.876-34	MARLENE RAIMUNDA CRUZ

Belo Horizonte, segunda-feira, 07 de fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Inacio Lins de Resende Reis em 07/02/2022, às 14:40 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Raymundo de Almeida Vianna em 07/02/2022, às 14:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 22/057.740-4.

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

001
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 16/18



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Nourival de Souza Resende Filho em 07/02/2022, às 14:40 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/057.740-4.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA44CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

062

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/18



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. segunda-feira, 07 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31500233557 em 07/02/2022 da Empresa CONSORCIO ETHOS/HWN - MG 255, Nire 31500233557 e protocolo 220577404 - 03/02/2022. Autenticação: D5D391D6A2FA4CC8A666761C786BC9E62FCED. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/057.740-4 e o código de segurança 5tdV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

063

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/18



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.002481/2020-10/ano-dígito

Interessado: Wagner Ferreira da Cunha

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO 032/2023
CONTRATO EM ANDAMENTO 12 00426/2021

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil Wagner Ferreira da Cunha, CPF: 471.723.556-87, CREA nº 5731/D-GO e 31106/V, conforme informações constantes do processo base nº 50612.002481/2020-10, participou da execução dos serviços, de acordo com o contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53.

2 – CONTRATADA

HWN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 19.256.565/0001-62.

3 – CONTRATO

12 00426/2021 celebrado em 17/08/2021.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-251/GO e BR-251/DF, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no **Segmento 01** localizado na **BR-251/GO**, trecho: Div. MG/GO - Rio Araguaia (Aruanã) (Div. GO/MT), subtrecho: Div. MG/GO - Entr. GO-080(A) (Div. GO/DF), segmento: km 0,00 ao km 34,00, extensão: 34,00 km; e **Segmento 02** localizado na **BR-251/DF**, trecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), subtrecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. BR-040/050/450 (Centro Rodoviário DNIT (Brasília)), segmento: km 0,00 ao km 60,80, extensão: 60,80 km.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

BR-251/GO, trecho: Div. MG/GO - Rio Araguaia (Aruanã) (Div. GO/MT), subtrecho: Div. MG/GO - Entr. GO-080(A) (Div. GO/DF), segmento: km 0,00 ao km 34,00, extensão: 34,00 km

BR-251/DF, trecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), subtrecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. BR-040/050/450 (Centro Rodoviário DNIT (Brasília)), segmento: km 0,00 ao km 60,80, extensão: 60,80 km.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção nas Rodovias Federais BR-251/GO/DF.



7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS NO PERÍODO DE TEMPO INFORMADO

7.1 – Período de medições: 01ª até 26ª Medição Provisória

7.2 – Período de tempo: 28/09/2021 (Conforme (ART SEI nº 9677321) até 31/10/2023

7.3 – Descrição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-251/DF			
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	188,057
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	28,059
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO)	M	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	123,501
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.973,192
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.557,649
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	0,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	10,645



50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	0,000
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	240,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	152,517
51430	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	180,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	28,059
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC	M3	135,077
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	53,225
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	28,059
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	135,077
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	116,798
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	25,520
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,000

1.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/DF

46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	22,800
-------	--	-----	--------

1.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/DF

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	222.104,645
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	109.438,198
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	259,154
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.821,303
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	4.738,793
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	0,000
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	109.438,198
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	758,900
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	758,900
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	348,000
600114	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
600115	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UND	0,000


810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	758,900
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT	M3	673,652
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	109.438,198
1.3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - BR-251/DF			
48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25,245
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,225
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,196
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	51,600
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.231,380
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,730
49623	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN / AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	137,280
90732	GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
1.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/DF			



5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	0,000
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	510,000
49066	SARJETA CAT. CENTRAL CONC. -SCC 04 AC/BC	M	0,000
49293	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE 14 M³.	M3	60,200
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	5,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	39,800
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	18,000
51360	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	UND	0,000

1.5 - PAVIMENTAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF

49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,000
50184	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	25.944,371
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
60161	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	M2	189.679,990
61850	IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO CM 30	M2	189.679,990



86610	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL	M2	189.527,380
86892	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR2C-E PARA TSD	M2	189.527,380
86941	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	37.917,590
90126	TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C	T	0,000
90733	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	25.944,376
90734	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	25.944,376
90735	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA C	T	0,000
95396	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	189.544,198
95397	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	189.544,198
95398	TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	189.544,198
131551	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO P/ TSD	M2	189.527,380
200141	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	M2	189.679,990
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993

1.6 - SINALIZAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF

51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	8.620,798
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	0,000



52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	8,160
600115	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UND	0,000

1.7 - OBRAS COMPLEMENTARES - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49868	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	0,000

1.8 - TRANSPORTES - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.996.920,660
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.878,207
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	408,511
90104	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	11.607,510

1.9 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/DF

49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	972,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	1.050,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14,290
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	18,000



49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,110
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22,540
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	70,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	24,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UN	24,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	34,000
2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-251/GO			
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	161,137
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	355,778
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO	M	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	105,848
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000



49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	103.695,522
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8,880
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	0,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	0,000
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	964,036
51430	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	355,778
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	161,137
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	355,778



200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	161,137
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	115,157
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	10,000
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,000
2.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/GO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	23,600
2.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/GO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	255.923,565
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	739.716,623
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	117.503,998
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.251,791
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	7.750,662
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	0,000



51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	0,000
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	117.503,998
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	3.229,519
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	3.229,519
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	208,000
600114	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	3.229,519
811090	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT	M3	3.229,519
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	117.503,998

2.3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - BR-251/GO

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,000
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49623	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN / AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E	M3	0,000



	ASSENTAMENTO		
90732	GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
2.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/GO			
5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	0,000
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.128,599
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	0,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	16,407
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	76,827
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	0,000
51360	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	UND	0,000
2.5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/GO			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	544,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -	UND	600,000

	UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES		
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2,320
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	20,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,140
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,040
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	40,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	12,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UN	12,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	20,000
3 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE USINA			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,500
51278	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UN	0,965
54547	INSTALAÇÃO DE USINA DE CBUQ	UN	1,000
4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			

50765	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UM	1,992
5 - ESTORNO DESPESAS FISCAIS INDEVIDAS - ISSQN MÊS DA MP			
44244	ESTORNO ISSQN	R\$	0,000
6 - RESSARCIMENTO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CALCULADO CONFORME RES. 13/2021 - PERÍODO SET/2021 A DEZ/2021			
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO	R\$	0,000
7 - ESTORNO DEVIDO A DIFERENÇA NO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DE CIMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM (3,0% PARA 2,5%)			
44037	ESTORNO	R\$	0,000
8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-251/DF - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	19,249
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	53,662
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO	M	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49393	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.865,968

49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	0,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	0,000
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	140,300
51430	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	53,662
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	19,249
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	53,662
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	19,249
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	0,000



840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,000
8.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/DF - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	2,000
8.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/DF - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	550.664,217
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	60.567,362
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	229.157,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.465,885
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.197,666
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	0,000
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	0,000
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	229.157,000



60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	499,044
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M2	499,044
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000
600114	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
600115	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UND	0,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	499,044
811090	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	499,044
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	229.157,000

8.3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - BR-251/DF - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,000
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000



49623	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN / AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
90732	GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000

8.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251-DF - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	0,000
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	0,000
49066	SARJETA CAT. CENTRAL CONC. -SCC 04 AC/BC	M	0,000
49293	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE 14 M³.	M3	0,000
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	0,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	0,000
51360	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	UND	

8.5 - PAVIMENTAÇÃO - BR-251/DF - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024



49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,000
50184	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000
60161	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	M2	0,000
61850	IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO CM 30	M2	0,000
86610	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL	M2	0,000
86892	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR2C-E PARA TSD	M2	0,000
86941	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	0,000
90126	TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C	T	0,000
90733	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	0,000
90734	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	0,000
90735	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA C	T	0,000
95396	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	0,000
95397	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	0,000
95398	TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	0,000
131551	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO P/ TSD	M2	0,000
200141	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	M2	0,000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000
8.6 - SINALIZAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60KM SEGMENTO 45,60 AO 60,80KM - BR-251/DF- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	0,000
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	0,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	0,000
600115	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UND	0,000
8.7 - OBRAS COMPLEMENTARES - EXTENSÃO 15,60KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80KM - BR-251/DF- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49868	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	0,000
8.8 - TRANSPORTES - EXTENSÃO 15,60KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80KM - BR-251/DF- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
90104	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
8.9 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/DF- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	248,000

49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	6.300,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,877
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	102,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,699
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2,272
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	35,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	8,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UN	12,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	12,000
9 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-251/GO- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	0,000
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	52,714



48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO)	M	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49393	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.641,595
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	0,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA	T	0,000
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	126,499
51430	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM REAPROVEITAMENTO	M2	0,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	52,714



60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC	M3	0,000
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	52,714
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC	M3	0,000
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	0,000
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,000
9.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/GO - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	2,000
9.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/GO- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	238.003,920
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.397,935
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	90.720,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	966,674



50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.679,542
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	0,000
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	0,000
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	90.720,000
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	699,828
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	699,828
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000
600114	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	699,828
811090	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT	M3	699,828
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	90.720,000

**9.3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL- BR-251/GO- ETAPA
4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024**

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,000
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E	M3	0,000



	ASSENTAMENTO		
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49623	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1,00 M ZN / AL - D = 2,7 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
90732	GABIÃO SACO - DIÂMETRO = 0,65 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000

9.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/GO- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	0,000
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	0,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	0,000



51360	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	UND	0,000
9.5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/GO- ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	128,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	800,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,041
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	64,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,442
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,437
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	20,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UM	6,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UN	4,000
51235	CONFECCÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	10,000



10 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE USINA - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,000
51278	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UN	0,000
54547	INSTALAÇÃO DE USINA DE CBUQ	UN	0,000
11 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 4 SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024			
50765	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,541

8 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS NO PERÍODO DE TEMPO INFORMADO

R\$ 38.040.464,42 (trinta oito milhões, quarenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) sendo R\$ 26.591.962,83 (vinte seis milhões, quinhentos e noventa um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta três centavos) a valores iniciais (PI) e R\$ 11.448.501,59 (onze milhões, quatrocentos e quarenta oito mil, quinhentos e um reais e cinquenta e nove centavos) como reajuste (R).

09– FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título do Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engenheiro Civil - Joberth David Borba Guerra, CREA 2063620	2592	17/05/2023
Engenheiro Civil – Hernandes Souza Lopes, CREA 1890772	2592	17/05/2023

10 - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	06/08/2019	05/05/2023
Fernando de Faria Pinto Filho (Engenheiro Civil) - CREA nº 14136/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	05/05/2023	30/11/2023

091



Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	17/09/2020	18/09/2023
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	18/04/2023
Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker (Engenheira Civil) – CREA 20082/D-DF	Superintendente Regional	18/04/2023	30/11/2023

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE TEMPO INFORMADO

A participação do Engenheiro Civil Wagner Ferreira da Cunha foi em 82,93% dos serviços executados, estando estes, até o presente momento, conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.

documento datado e assinado eletronicamente

Eng.^a Isabela A. M. Veloso Bucker
Superintendente Regional - DNIT GO/DF



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 22/12/2023, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16552518** e o código CRC **CCB4C025**.

Referência: Processo nº 50612.002481/2020-10

SEI nº 16552518



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO | (62) 3433-0500

092





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720230002587

063

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional WAGNER FERREIRA DA CUNHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WAGNER FERREIRA DA CUNHA** RNP: 1003366627 Registro: 5731/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720230034887** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 05/05/2023 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720230034887 Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: 15388 - HWN ENGENHARIA LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
Avenida 24 de Outubro Número: 311 Bairro: Setor Campinas CEP: 74505011
Cidade: Goiânia UF: GO Complemento:
E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br Fone: (31) 25553018
Contrato: 12 00426/2021 Celebrado em: 16/08/2021 Valor R\$: 30077483.34
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230034887
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Número: S/N
Endereço da Obra/Serviço: Rua 70 CEP: 71691044
Bairro: Centro (São Sebastião) Complemento: Quadra 204, Conjunto 02, Lote 07
Cidade: Brasília UF: DF Coordenadas Geográficas: -17.5438343,
Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- -47.8427298
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ:
04892707000453 Fone: (31) 25553018
E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.8000 quilômetro

Observações

2ª Apostila de acréscimo da parcela de reajustamento no valor de R\$4.265.354,43, totalizando R\$30.077.483,34 ao contrato nº UT-1200426/2021

Número da ART: **0720230034894** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 05/05/2023 Baixada em:
Forma de registro: Complementar à 0720230034894 Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: 15388 - HWN ENGENHARIA LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
Avenida 24 de Outubro Número: 311 Bairro: Setor Campinas CEP: 74505011
Cidade: Goiânia UF: GO Complemento:
E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br Fone: (31) 25553018
Contrato: 12 00426/2021 Celebrado em: 16/08/2021 Valor R\$: 24898454.28
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230034894
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Número: S/N
Endereço da Obra/Serviço: Rua 70 CEP: 71691044
Bairro: Centro (São Sebastião) Complemento: Quadra 204, Conjunto 02, Lote 07
Cidade: Brasília UF: DF Coordenadas Geográficas: -17.5438343,
Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- -47.8427298
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ:
04892707000453 Fone: (31) 25553018
E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.8000 quilômetro

093



Observações	
2º Termo aditivo ao contrato nº 1200426/2021 - 1ª Adequação de quantidades e custos com reflexo financeiro positivo no valor de R\$4.400.541,12, totalizando o valor do contrato inicial para R\$24.898.454,28	
Número da ART: 0720220050305 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: Forma de registro: Complementar à 0720220050305 Participação técnica: Corresponsável Empresa contratada: 15388 - HWN ENGENHARIA LTDA Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453 Avenida 24 de Outubro Número: 311 Bairro: Setor Campinas CEP: 74505011 Cidade: Goiânia UF: GO Complemento: E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br Fone: (31) 25553018 Contrato: 12 00426/2021 Celebrado em: 16/08/2021 Valor R\$: 25996331.42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720220050305 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: Rua 70 Número: S/N Bairro: Centro (São Sebastião) CEP: 71691044 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Quadra 204, Conjunto 02, Lote 07 Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- Coordenadas Geográficas: -17.5438343, -47.8427298 Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453 E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br Fone: (31) 25553018 Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.8000 quilômetro	
Observações	
Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 12 00426/2021 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro	
Número da ART: 0720210085804 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 12/11/2021 Baixada em: Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável Empresa contratada: 15388 - HWN ENGENHARIA LTDA Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453 Avenida 24 de Outubro Número: 311 Bairro: Setor Campinas CEP: 74505011 Cidade: Goiânia UF: GO Complemento: E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br Fone: (31) 25553018 Contrato: 12 00426/2021 Celebrado em: 16/08/2021 Valor R\$: 20497913.16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Endereço da Obra/Serviço: Rua 70 Número: S/N Bairro: Centro (São Sebastião) CEP: 71691044 Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Quadra 204, Conjunto 02, Lote 07 Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- Coordenadas Geográficas: -17.5438343, -47.8427298 Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453 E-Mail: licitacao@hwnengenharia.com.br Fone: (31) 25553018 Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.8000 quilômetro	
Observações	
Execução dos serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-251/GO e BR-251/DF, com vistas a Execução de Plano de Trabalho e Orçamento, no segmento 01 localizado na BR-251/GO no Trecho: DIV MG/GO - Rio Araguaia (Aruaná) (DIV GO/MT)	

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG, EM 20/10/2023, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.221498/2023. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS

DE EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/06/2023, CONSTANTE NA(S) ART(S) E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, ART. 7º, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 13232 a 13247, o atestado contendo 16 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720230002587

Data: 23/10/2023 Hora: 10:14:06

Código de Controle: Y8R6G3M2Y4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

095





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Despacho / SRE - GO/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.001943/2023-24
Interessado: HWN ENGENHARIA LTDA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 024/2023. CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 19.256.565/0001-62, com sede à Rua Rio Grande do Norte, nº 867, Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG, conforme informações constantes do processo nº 50612.002481/2020-10, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53.

2 – CONTRATADA

HWN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 19.256.565/0001-62.

3 – CONTRATO

UT- 00 00426/2021 celebrado em 17/08/2021.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção das Rodovias Federais BR-251/GO e BR-251/DF, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Segmento 01 localizado na BR-251/GO no Trecho: Div. MG/GO - Rio Araguaia (Aruanã) (Div. GO/MT), Subtrecho: Div. MG/GO - Entr. GO-080(A) (Div. GO/DF), Segmento: km 0,00 ao km 34,00, Extensão: 34,00 km; e Segmento 02 localizado na BR-251/DF no Trecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), Subtrecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. BR-040/050/450 (Centro Rodoviário DNIT (Brasília)), Segmento: km 0,00 ao km 60,80, Extensão: 60,80 km.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

BR-251/DF - Trecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. DF-180(B) (Div. DF/GO), Subtrecho: Entr. DF-295 (Div. GO/DF) - Entr. BR-040/050/450 (Centro Rodoviário DNIT (Brasília))

BR-251/GO - Trecho: Div. MG/GO - Rio Araguaia (Aruanã) (Div. GO/MT), Subtrecho: Div. MG/GO - Entr. GO-080(A) (Div. GO/DF), Segmento: km 0,00 ao km 34,00, Extensão: 34,00 km.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-251/GO/DF.

CAT nº: 07202300002587

Selo: 07-13232

Página: 1

006



7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 – Período de medições: 01ª Medição Parcial até 22ª Medição Parcial.

7.2 – Período de tempo: 01/09/2021 (01ª Medição Parcial) até 30/06/2023 (22ª Medição Parcial).

7.3 – Descrição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
I - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-0251/DF			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	188,057
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	28,059
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	103,255
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.973,192
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.488,786
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	10,645
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	152,517
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	28,059
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	135,077
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	53,225
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	28,059
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	135,077
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	102,361
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	21,320
1.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/DF			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	20,800

CAT n°: 0720230002587


Selo: 07-13233

página: 2

097




1.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/DF			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	222.104,645
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	109.438,198
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	259,154
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.821,303
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	4.738,793
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	109.438,198
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	758,900
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	758,900
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	261,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	758,900
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	673,652
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	109.438,198
1.3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - BR-251/DF			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25,245
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,225
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,196
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	51,600
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.231,380



CAT n°: 07202300002587


Selo: 07-13234

Página: 3



098


49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,730
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	137,280
1.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/DF			
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	10205	300,000
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	49316	5,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	49367	0,980
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	50805	18,000
1.5 - PAVIMENTAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF			
50184	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	25.944,371
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
60161	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	M2	189.679,990
61850	IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO CM 30	M2	189.679,990
86610	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL	M2	189.527,380
86892	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR2C-E PARA TSD	M2	189.527,380
86941	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	37.917,590
90733	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	25.944,376
90734	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	25.944,376
95396	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	189.544,198
95397	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	189.544,198
95398	TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	189.544,198
131551	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO P/ TSD	M2	189.527,380



CAT nº: 0720230002587

Selo: 07-13235

Página: 4



093



200141	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	M2	189.679,990
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
1.6 - SINALIZAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF			
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	8.620,798
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	8,160
1.8 - TRANSPORTES - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.992.065,939
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.204,154
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	408,511
90104	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	11.607,510
1.9 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/DF			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	972,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	1.050,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14,290
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	18,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,110
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22,540

50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	70,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	24,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, RI LADO 0,414 M	UN	24,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	34,000

2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-251/GO

20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	1,056
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	202,509
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	105,848
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.581,304
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8,880
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	486,568
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	202,509
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	1,056
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	202,509
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	1,056
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	0,792
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	10,000

2.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/GO

46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	21,600
-------	--	-----	--------

2.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/GO

CAT n°: 0720230002587

Selo: 07-13237

Página: 6



49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	255.923,565
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	722.383,933
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	117.503,998
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	7.580,290
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	117.503,998
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	3.158,525
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	3.158,525
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	156,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	3.158,525
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	3.158,525
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	117.503,998

2.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/GO

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	102,455
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,407
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5,301

2.5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/GO


49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	544,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	600,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2,320





CAT n°: 0720230002587

Selo: 07-13238

Página: 7





49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	20,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,140
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,040
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	40,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	12,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UN	12,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	20,000

3 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE USINA

47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,500
51278	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UN	0,885
54547	INSTALAÇÃO DE USINA DE CBUQ	UN	1,000

4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

50765	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,992
-------	---------------------	----	-------

8 – EQUIPE TÉCNICA

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Engenheiro Civil - Wagner Ferreira da Cunha. Função: Sócio Diretor	5731/D-GO	01/09/2021	30/06/2023

8.1 – Atividades realizadas com a participação do Engenheiro Civil Wagner Ferreira da Cunha.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-0251/DF			






CAT n°: 0720230002587

Selo: 07-13240

Página: 9



20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	188,057
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	28,059
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	103,255
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.973,192
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.488,786
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	10,645
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	152,517
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	28,059
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	135,077
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	53,225
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	28,059
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	135,077
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	102,361
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	21,320
1.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/DF			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	20,800
1.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/DF			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	222.104,645
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	109.438,198
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	259,154




51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.821,303
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	4.738,793
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	109.438,198
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	758,900
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	758,900
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	261,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	758,900
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	673,652
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	109.438,198

1.3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - BR-251/DF


49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25,245
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,225
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,196
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	51,600
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.231,380
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,730
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	137,280

1.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/DF

10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	10205	300,000
-------	---	-------	---------



CAT n°: 0720230002587
Selo: 07-13241
Página: 10



49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	49316	5,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	49367	0,980
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	50805	18,000

1.5 - PAVIMENTAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF

50184	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	25.944,371
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
60161	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	M2	189.679,990
61850	IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO CM 30	M2	189.679,990
86610	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO COM POLÍMERO - BRITA COMERCIAL	M2	189.527,380
86892	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR2C-E PARA TSD	M2	189.527,380
86941	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	37.917,590
90733	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B	T	25.944,376
90734	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 FAIXA B.	T	25.944,376
95396	CAPA SELANTE - PEDRISCO COMERCIAL	M2	189.544,198
95397	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	189.544,198
95398	TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-2C P/ CAPA SELANTE	M2	189.544,198
131551	TRANSPORTE RR-2C C/ POLÍMERO P/ TSD	M2	189.527,380
200141	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	M2	189.679,990
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189.651,993

1.6 - SINALIZAÇÃO - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF

CAT n°: 07202300002587

Selo: 07-13242

Página: 11

51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	8.620,798
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	8,160
1.8 - TRANSPORTES - EXTENSÃO - 15,60 KM - SEGMENTO 45,60 AO 60,80 KM - BR-251/DF			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.992.065,939
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.204,154
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	408,511
90104	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	11.607,510
1.9 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/DF			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	972,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	1.050,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14,290
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	18,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,110
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22,540
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	70,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	24,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UN	24,000

CAT nº: 0720230002587

Selo: 07-13243

Página: 12


51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	34,000
2 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - BR-251/GO			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	1,056
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	202,509
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	105,848
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.581,304
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8,880
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	486,568
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	202,509
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	1,056
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	202,509
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	1,056
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	0,792
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	10,000
2.1 - CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO - BR-251/GO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	21,600
2.2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - BR-251/GO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	255.923,565
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	722.383,933
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	117.503,998



CAT n°: 07202300002587

Selo: 07-13244

Página: 13



51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	7.580,290
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	117.503,998
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	3.158,525
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	3.158,525
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	156,000
810901	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	3.158,525
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	3.158,525
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	117.503,998

2.4 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - BR-251/GO

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	102,455
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,407
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5,301

2.5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - BR-251/GO

49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	544,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	600,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2,320
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	20,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,140
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,040

CAT nº: 0720230002587

Selo: 07-13245

Página: 14

50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	40,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	12,000
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, RI LADO 0,414 M	UN	12,000
51235	CONFECCÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	20,000
3 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE USINA			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,500
51278	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UN	0,885
54547	INSTALAÇÃO DE USINA DE CBUQ	UN	1,000
4 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
50765	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,992

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS

R\$ 30.570.905,49 (trinta milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e cinco reais e quarenta e nove centavo) sendo R\$ 21.211.486,62 (vinte e um milhões, duzentos e onze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), a valores iniciais de R\$ 9.359.418,87 (nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO


Nome/Título do Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engenheiro Civil Luiz Carlos Magalhães Guerra, CREA 32739/D-DF	4760	24/08/2021
Engenheiro Civil Joberth David Borba Neves, CREA 14857-D/GO	5839	18/10/2021

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até



CAT nº: 0720230002587
Selo: 07-13246
Página: 15



Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	11/05/2023
Fernando de Faria Pinto Filho (Engenheiro Civil) - CREA nº 14136/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	11/05/2023	30/06/2023
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	21/09/2020	30/06/2023
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	18/04/2023
Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker (Engenheira Civil) – CREA 20082/D-DF	Superintendente Regional	18/04/2023	30/06/2023

CAT nº: 0720230002587
Selo: 07-13247
Página: 16

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços acima descritos foram executados em 85,19% de sua totalidade, estando até o presente momento conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.

Documento datado e assinado eletronicamente

Engª Isabela A. M. Veloso Bucker
Superintendente Regional - DNIT GO/DF



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker**, Superintendente Regional no Estado de Goiás, em 02/08/2023, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15269389** e o código CRC **4E68E28C**.

Referência: Processo nº 50612.001943/2023-24

SEI nº 15269389

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO | (62) 3433-0500

111



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional Wagner Ferreira da Cunha, portador da Identidade Profissional CREA/GO nº 5731/D, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item 04.04.02 do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorrência nº 057/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.



Eng.º Tarcia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

HWN ENGENHARIA LTDA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 057/2023 – GOINFRA**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA**

Em atendimento ao item 04.04.05.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 057/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.

HWN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.256.565/0001-62


Hércules Oliveira Riccioppo
Sócio Diretor
CREA/MG nº 27.257/D



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: HWN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.256.565/0001-62

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 26 de Dezembro de 2023 às 09:16

BELO HORIZONTE, 26 de Dezembro de 2023 às 09:16

Código de Autenticação: 2312-2609-1618-0658-7597

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/229.120-9	MGE2300381941	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 23229.1209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

HWN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ. 19.256.565/0001-62
NIRE: 312.100.012-46
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	3.874.154,69	20.865.434,67
Disponível	2.003.187,58	12.109.198,40
Caixa	143.141,12	202.916,55
Bancos - Conta Movimento	9,29	8,17
Aplicações Financeiras	1.860.037,17	11.906.273,68
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	319.932,28	
Duplicatas a Receber	144.993,08	
Medições a Faturar	174.939,20	
Outros Créditos	51.034,83	315.021,28
Adiantamento a Fornecedores	50.500,00	315.000,00
Tributos a Recuperar/Compensar	534,83	21,28
Outros Realizáveis	1.500.000,00	8.441.214,99
Devedores em Conta Corrente	1.500.000,00	8.441.214,99
NÃO CIRCULANTE	46.228.468,34	31.618.277,28
Realizável a Longo Prazo	27.188.262,30	1.586.838,47
Devedores em Conta Corrente	27.188.262,30	1.586.838,47
Investimentos	10.875.187,95	26.573.900,92
Participações Societárias em SCP	10.875.187,95	26.573.900,92
Imobilizado	8.159.427,09	3.451.946,89
Imóveis	1.217.817,15	1.217.817,15
Máquinas e Equipamentos	36.000,00	
Veículos	7.631.295,20	150.000,00
Equipamentos de Informática	3.548,90	3.548,90
Bradesco Consórcio	131.542,57	2.080.580,84
(-) Depreciação Acumulada	(860.776,73)	
Intangível	5.591,00	5.591,00
Marcas, Direitos e Patentes	5.591,00	5.591,00
TOTAL DO ATIVO	50.102.623,03	52.483.711,95

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

HWN Engenharia Ltda.
Hércules Oliveira Riccioppo
Administrador - CREA/MG 27.257/D
CPF. 302.322.876-00

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

HWN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ. 19.256.565/0001-62
NIRE: 312.100.012-46
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Valores em R\$		
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	2.907.212,53	154.343,83
Fornecedores	2.277.727,41	
Fornecedores	2.277.727,41	
Obrigações Tributárias	589.193,61	122.286,21
Impostos e Contribuições a Recolher	180.126,26	3.590,80
Provisões para IRPJ e CSLL	409.067,35	118.695,41
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	40.291,51	32.057,62
Obrigações com o Pessoal	24.135,17	22.099,08
Obrigações Sociais	16.156,34	9.958,54
NÃO CIRCULANTE	10.306.545,43	22.129.875,70
Exigível a Longo Prazo	10.306.545,43	22.129.875,70
Credores Internos	10.306.545,43	22.129.875,70
Credores em Conta Corrente	10.306.545,43	22.129.875,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.888.865,07	30.199.492,42
Capital Social	10.000.000,00	4.000.000,00
Reservas de Lucros	26.888.865,07	26.199.492,42
TOTAL DO PASSIVO	50.102.623,03	52.483.711,95

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

HWN Engenharia Ltda.
Hércules Oliveira Riccioppo
Administrador - CREA/MG 27.257/D
CPF. 302.322.876-00

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34



Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

113 *Marinelly*
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

HWN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ. 19.256.565/0001-62
NIRE: 312.100.012-46
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
Receita de Serviços	22.413.740,10	18.150.099,38
Receita de Serviços - SCP'S	170.611.647,34	82.336.524,82
RECEITA BRUTA	193.025.387,44	100.486.624,20
(-) Impostos sobre Prestação Serviços	(1.278.369,65)	(1.127.081,23)
RECEITA LÍQUIDA	191.747.017,79	99.359.542,97
(-) Custo dos Serviços Prestados	(17.991.335,59)	(17.045.231,84)
(-) Custo dos Serviços Prestados - SCP'S	(131.670.360,31)	(67.809.630,42)
LUCRO BRUTO	42.085.321,89	14.504.680,71
Despesas Administrativas	(294.306,51)	(643.942,12)
Receitas Financeiras	1.017.494,39	105.163,94
Despesas Financeiras	(27.989,93)	(130.467,59)
Despesas Tributárias	(30.755,98)	(5.454,60)
Depreciação	(860.776,73)	
Outras Receitas	344.415,90	
Despesas Não Operacionais		(1.062,15)
RESULTADO OPERACIONAL	42.233.403,03	13.828.918,19
Provisão para Contribuição Social	(329.623,90)	(216.278,04)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	41.903.779,13	13.612.640,15
Provisão para Imposto de Renda	(495.218,15)	(404.833,55)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.408.560,98	13.207.806,60

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

HWN Engenharia Ltda.
Hércules Oliveira Riccioppo
Administrador - CREA/MG 27.257/D
CPF. 302.322.876-00

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

119
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

HWN ENGENHARIA LTDA.**CNPJ. 19.256.565/0001-62****NIRE: 312.100.012-46****DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022**

Valores em R\$

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE LUCROS	Lucros	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas de Lucros	Acumulados	
Saldo em 31.12.2021	4.000.000,00		26.199.492,42		30.199.492,42
Aumento de Capital:	6.000.000,00		-6.000.000,00		
Resultado do Exercício:				41.408.560,98	41.408.560,98
Transferências para Reservas			6.689.372,65	-6.689.372,65	
Lucros Distribuídos				-34.719.188,33	-34.719.188,33
Saldo em 31.12.2022	10.000.000,00	0,00	26.888.865,07	0,00	36.888.865,07

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

HWN Engenharia Ltda.
Hércules Oliveira Riccioppo
Administrador - CREA/MG 27.257/D
CPF. 302.322.876-00

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança 00aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/229.120-9	MGE2300381941	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO
127.647.876-34	MARLENE RAIMUNDA CRUZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

120001246
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HWN ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121000124-6 e protocolado sob o número 23/229.120-9 em 28/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10345164, em 03/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
127.647.876-34	MARLENE RAIMUNDA CRUZ
302.322.876-00	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Belo Horizonte, quarta-feira, 03 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2023, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/229.120-9.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

122
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345164 em 03/05/2023 da Empresa HWN ENGENHARIA LTDA, Nire 31210001246 e protocolo 232291209 - 28/04/2023. Autenticação: 7413CFB7E615F6CE6FD19FC9E9C4EBD7961219C1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.120-9 e o código de segurança r0aB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



1.2.2
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	001-HWN ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	19.256.565/0001-62
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	001-HWN ENGENHARIA LTDA
------------------	-------------------------

NIRE

CNPJ	19.256.565/0001-62
------	--------------------

Número de Ordem	10
-----------------	----

Natureza do Livro	DIARIO HWN 2022
-------------------	-----------------

Município	BELO HORIZONTE
-----------	----------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/01/1996
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	170338
---	--------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	001-HWN ENGENHARIA LTDA
------------------	-------------------------

Natureza do Livro	DIARIO HWN 2022
-------------------	-----------------

Número de ordem	10
-----------------	----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	170338
---	--------

Data de início	01/01/2022
----------------	------------

Data de término	31/12/2022
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

124



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	19.256.565/0001-62	
NOME EMPRESARIAL		
001-HWN ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO HWN 2022	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	30232287600	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPO:3023228760 0	647457028288182684 7	19/02/2021 a 19/02/2024	Sim
Contador	12764787634	MARLENE RAIMUNDA CRUZ:12764787634	691981823717892999 8	21/06/2022 a 21/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.
15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/06/2023 às 09:07:38

6B.07.8D.77.6F.21.99.3C
15.F4.33.EA.30.53.46.F1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 52.483.711,95	R\$ 56.607.218,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.865.434,67	R\$ 4.856.365,93
DISPON?VEL		R\$ 12.109.198,40	R\$ 5.789.434,32
CAIXA		R\$ 202.916,55	R\$ 188.475,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8,17	R\$ 8,17
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.906.273,68	R\$ 5.600.950,17
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ (2.748.068,39)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (2.748.068,39)
OUTROS CR?DITOS		R\$ 315.021,28	R\$ 315.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 21,28	R\$ (0,00)
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 8.441.214,99	R\$ 1.500.000,00
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 8.441.214,99	R\$ 1.500.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 31.618.277,28	R\$ 51.750.852,81
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.586.838,47	R\$ 21.535.080,61
SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 19.929.672,14
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 1.586.838,47	R\$ 1.605.408,47
INVESTIMENTOS		R\$ 26.573.900,92	R\$ 26.573.900,92
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 26.573.900,92	R\$ 26.573.900,92
IMOBILIZADO		R\$ 3.451.946,89	R\$ 3.636.280,28
IM?VEIS		R\$ 1.217.817,15	R\$ 1.217.817,15
VE?CULOS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.548,90	R\$ 3.548,90
CONSORCIOS		R\$ 2.080.580,84	R\$ 2.396.776,19
(-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (131.861,96)
INTANG?VEL		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
PASSIVO		R\$ 52.483.711,95	R\$ 56.607.218,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 154.343,83	R\$ (465.306,88)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (267.969,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 2

126



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (267.969,48)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 118.711,01	R\$ (229.959,77)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 15,60	R\$ (229.959,77)
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 118.695,41	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.632,82	R\$ 32.622,37
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 22.099,08	R\$ 17.819,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 13.533,74	R\$ 14.802,82
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 22.129.875,70	R\$ 38.752.071,23
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 22.129.875,70	R\$ 38.752.071,23
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 22.129.875,70	R\$ 38.752.071,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.199.492,42	R\$ 18.320.454,39
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 26.199.492,42	R\$ 20.199.492,42
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 26.199.492,42	R\$ 20.199.492,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.879.038,03)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.879.038,03)
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2

127



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.256.565/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 56.607.218,74	R\$ 92.349.563,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.856.365,93	R\$ 13.493.435,62
DISPON?VEL		R\$ 5.789.434,32	R\$ 11.512.381,50
CAIXA		R\$ 188.475,98	R\$ 178.721,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8,17	R\$ 13,50
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.600.950,17	R\$ 11.333.646,15
(-) CLIENTES		R\$ (2.748.068,39)	R\$ 166.054,12
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (2.748.068,39)	R\$ 166.054,12
OUTROS CR?DITOS		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 51.750.852,81	R\$ 78.856.127,67
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.535.080,61	R\$ 47.557.724,30
SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 19.929.672,14	R\$ 45.113.255,89
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 1.605.408,47	R\$ 2.444.468,41
INVESTIMENTOS		R\$ 26.573.900,92	R\$ 26.573.900,92
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 26.573.900,92	R\$ 26.573.900,92
IMOBILIZADO		R\$ 3.636.280,28	R\$ 4.718.911,45
IM?VEIS		R\$ 1.217.817,15	R\$ 1.217.817,15
VE?CULOS		R\$ 150.000,00	R\$ 1.811.098,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.548,90	R\$ 3.548,90
CONSORCIOS		R\$ 2.396.776,19	R\$ 1.868.235,05
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (131.861,96)	R\$ (181.788,45)
INTANG?VEL		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
PASSIVO		R\$ 56.607.218,74	R\$ 92.349.563,29
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (465.306,88)	R\$ (44.593,62)
(-) FORNECEDORES		R\$ (267.969,48)	R\$ (123.787,89)
(-) FORNECEDORES		R\$ (267.969,48)	R\$ (123.787,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 2

128



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (229.959,77)	R\$ 39.869,45
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ (229.959,77)	R\$ 39.869,45
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 32.622,37	R\$ 39.324,82
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.819,55	R\$ 24.558,44
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.802,82	R\$ 14.766,38
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 38.752.071,23	R\$ 71.518.485,20
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.752.071,23	R\$ 71.518.485,20
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 38.752.071,23	R\$ 71.518.485,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.320.454,39	R\$ 20.875.671,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.199.492,42	R\$ 20.199.492,42
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 20.199.492,42	R\$ 20.199.492,42
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.879.038,03)	R\$ (9.323.820,71)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (11.879.038,03)	R\$ (9.323.820,71)
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2

129



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 92.349.563,29	R\$ 161.217.837,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.493.435,62	R\$ 24.844.910,77
DISPON?VEL		R\$ 11.512.381,50	R\$ 23.004.810,03
CAIXA		R\$ 178.721,85	R\$ 160.874,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13,50	R\$ 32,28
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.333.646,15	R\$ 22.843.903,51
CLIENTES		R\$ 166.054,12	R\$ 329.790,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 166.054,12	R\$ 329.790,47
OUTROS CR?DITOS		R\$ 315.000,00	R\$ 10.310,27
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 315.000,00	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 10.310,27
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 78.856.127,67	R\$ 136.372.926,60
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 47.557.724,30	R\$ 101.770.473,32
SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 45.113.255,89	R\$ 91.324.118,41
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 2.444.468,41	R\$ 10.446.354,91
INVESTIMENTOS		R\$ 26.573.900,92	R\$ 26.573.900,92
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 26.573.900,92	R\$ 26.573.900,92
IMOBILIZADO		R\$ 4.718.911,45	R\$ 8.022.961,36
IM?VEIS		R\$ 1.217.817,15	R\$ 1.217.817,15
VE?CULOS		R\$ 1.811.098,80	R\$ 7.211.295,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.548,90	R\$ 3.548,90
CONSORCIOS		R\$ 1.868.235,05	R\$ 85.208,17
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (181.788,45)	R\$ (494.908,06)
INTANG?VEL		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
PASSIVO		R\$ 92.349.563,29	R\$ 161.217.837,37
(-) PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (44.593,62)	R\$ 3.012.086,73
(-) FORNECEDORES		R\$ (123.787,89)	R\$ 2.604.792,82
(-) FORNECEDORES		R\$ (123.787,89)	R\$ 2.604.792,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 2

130



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 19.256.565/0001-62
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 39.869,45	R\$ 369.714,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 39.869,45	R\$ 369.714,72
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 39.324,82	R\$ 37.579,19
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 24.558,44	R\$ 23.366,17
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.766,38	R\$ 14.213,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 71.518.485,20	R\$ 132.524.114,26
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 71.518.485,20	R\$ 132.524.114,26
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 71.518.485,20	R\$ 132.524.114,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.875.671,71	R\$ 25.681.636,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.199.492,42	R\$ 20.199.492,42
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 20.199.492,42	R\$ 20.199.492,42
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.323.820,71)	R\$ (4.517.856,04)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.323.820,71)	R\$ (4.517.856,04)
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2

131



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 161.217.837,37	R\$ 50.102.623,03
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.844.910,77	R\$ 3.874.154,69
DISPON?VEL		R\$ 23.004.810,03	R\$ 2.003.187,58
CAIXA		R\$ 160.874,24	R\$ 143.141,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 32,28	R\$ 9,29
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 22.843.903,51	R\$ 1.860.037,17
CLIENTES		R\$ 329.790,47	R\$ 319.932,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 329.790,47	R\$ 319.932,28
OUTROS CR?DITOS		R\$ 10.310,27	R\$ 51.034,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 50.500,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 10.310,27	R\$ 534,83
OUTROS REALIZAVEIS		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 136.372.926,60	R\$ 46.228.468,34
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 101.770.473,32	R\$ 27.188.262,30
SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 91.324.118,41	R\$ 10.241.982,30
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 10.446.354,91	R\$ 16.946.280,00
INVESTIMENTOS		R\$ 26.573.900,92	R\$ 10.875.187,95
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 26.573.900,92	R\$ 10.875.187,95
IMOBILIZADO		R\$ 8.022.961,36	R\$ 8.159.427,09
IM?VEIS		R\$ 1.217.817,15	R\$ 1.217.817,15
M?QUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
VE?CULOS		R\$ 7.211.295,20	R\$ 7.631.295,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 3.548,90	R\$ 3.548,90
CONSORCIOS		R\$ 85.208,17	R\$ 131.542,57
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (494.908,06)	R\$ (860.776,73)
INTANG?VEL		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 5.591,00	R\$ 5.591,00
PASSIVO		R\$ 161.217.837,37	R\$ 50.102.623,03
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.012.086,73	R\$ 2.907.212,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 2

132



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 2.604.792,82	R\$ 2.277.727,41
FORNECEDORES		R\$ 2.604.792,82	R\$ 2.277.727,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 369.714,72	R\$ 589.193,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 369.714,72	R\$ 589.193,61
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 37.579,19	R\$ 40.291,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 23.366,17	R\$ 24.135,17
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.213,02	R\$ 16.156,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 132.524.114,26	R\$ 10.306.545,43
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 132.524.114,26	R\$ 10.306.545,43
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 132.524.114,26	R\$ 10.306.545,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.681.636,38	R\$ 36.888.865,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.199.492,42	R\$ 26.888.865,07
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 20.199.492,42	R\$ 26.888.865,07
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.517.856,04)	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (4.517.856,04)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 2

133



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 578.728,21
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 578.728,21
RECEITAS FATURADAS		R\$ 0,00	R\$ 550.828,21
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 27.900,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ 0,00	R\$ (48.271,32)
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (48.271,32)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 530.456,89
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (124.642,61)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (124.642,61)
INSUMOS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (63.297,25)
CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTOS ALUGUEIS E LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ 0,00	R\$ (61.345,36)
RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 405.814,28
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (47.994,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (250.305,27)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (63.784,98)
ALUGUEIS LOCACOES E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ (858,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (44.098,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (9.701,37)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ 0,00	R\$ (131.861,96)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 202.310,42
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 202.310,42
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 67.509,16
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

134



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5 TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 034 BOA ESPERAN?A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 039 BR 262 MS 708		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 063 BR 251 GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 064 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 067 MG 367 DEER COUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

135



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 075 SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 425.328,59
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 425.328,59
(-) PROVISAO CSLL		R\$ 0,00	R\$ (5.948,95)
(-) PROVISAO IR		R\$ 0,00	R\$ (7.059,93)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 412.319,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

136



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 578.728,21	R\$ 3.300.913,40
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 578.728,21	R\$ 3.300.913,40
RECEITAS FATURADAS		R\$ 550.828,21	R\$ 3.273.013,40
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 27.900,00	R\$ 27.900,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (48.271,32)	R\$ (314.700,57)
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (48.271,32)	R\$ (314.700,57)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 530.456,89	R\$ 2.986.212,83
(-) CUSTOS		R\$ (124.642,61)	R\$ (144.956,02)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (124.642,61)	R\$ (144.956,02)
INSUMOS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (63.297,25)	R\$ (61.297,63)
(-) CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (22.500,00)
CUSTOS ALUGUEIS E LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (61.345,36)	R\$ (61.158,39)
RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ 405.814,28	R\$ 2.841.256,81
DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (47.994,85)	R\$ 62.258,44
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (250.305,27)	R\$ (128.948,28)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (63.784,98)	R\$ (63.784,98)
ALUGUEIS LOCACOES E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (858,91)	R\$ (9.322,53)
DESPESAS GERAIS		R\$ (44.098,05)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.701,37)	R\$ (5.914,28)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (131.861,96)	R\$ (49.926,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 202.310,42	R\$ 191.206,72
JUROS E DESCONTOS		R\$ 202.310,42	R\$ 191.206,72
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 67.509,16	R\$ 197.745,65
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

137



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5 TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 034 BOA ESPERAN?A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 039 BR 262 MS 708		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 063 BR 251 GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 064 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 067 MG 367 DEER COUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 075 SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 425.328,59	R\$ 3.101.260,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 425.328,59	R\$ 3.101.260,90
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (5.948,95)	R\$ (40.211,78)
(-) PROVISAO IR		R\$ (7.059,93)	R\$ (72.650,22)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 412.319,71	R\$ 2.988.398,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

139



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 3.300.913,40	R\$ 5.959.836,68
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 3.300.913,40	R\$ 5.959.836,68
RECEITAS FATURADAS		R\$ 3.273.013,40	R\$ 5.931.936,68
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 27.900,00	R\$ 27.900,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (314.700,57)	R\$ (441.203,32)
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (314.700,57)	R\$ (441.203,32)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.986.212,83	R\$ 5.518.633,36
(-) CUSTOS		R\$ (144.956,02)	R\$ (237.171,80)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (144.956,02)	R\$ (237.171,80)
(-) INSUMOS APLICADOS		R\$ 0,00	R\$ (52.090,00)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (61.297,63)	R\$ (52.351,79)
(-) CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (22.500,00)	R\$ (40.542,71)
CUSTOS ALUGUEIS E LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (61.158,39)	R\$ (92.187,30)
RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ 2.841.256,81	R\$ 5.281.461,56
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 62.258,44	R\$ (133.050,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (128.948,28)	R\$ (404.211,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (63.784,98)	R\$ (63.784,98)
ALUGUEIS LOCACOES E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (9.322,53)	R\$ (20.574,54)
DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.914,28)	R\$ (6.732,38)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (49.926,49)	R\$ (313.119,61)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 191.206,72	R\$ 271.160,53
JUROS E DESCONTOS		R\$ 191.206,72	R\$ 271.160,53
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 197.745,65	R\$ 40.963,57
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

140



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5 TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 034 BOA ESPERAN?A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 039 BR 262 MS 708		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 063 BR 251 GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 064 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 067 MG 367 DEER COUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 075 SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.101.260,90	R\$ 5.189.374,15
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 3.101.260,90	R\$ 5.189.374,15
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (40.211,78)	R\$ (91.358,91)
(-) PROVISAO IR		R\$ (72.650,22)	R\$ (121.706,81)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.988.398,90	R\$ 4.976.308,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

142



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.959.836,68	R\$ 12.574.261,81
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 5.959.836,68	R\$ 12.574.261,81
RECEITAS FATURADAS		R\$ 5.931.936,68	R\$ 12.371.422,61
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 174.939,20
RECEITA DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 27.900,00	R\$ 27.900,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (441.203,32)	R\$ (1.299.036,49)
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (441.203,32)	R\$ (1.299.036,49)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.518.633,36	R\$ 11.275.225,32
(-) CUSTOS		R\$ (237.171,80)	R\$ (17.484.565,16)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (237.171,80)	R\$ (17.484.565,16)
INSUMOS APLICADOS		R\$ (52.090,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (52.351,79)	R\$ (70.130,58)
(-) CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (40.542,71)	R\$ (62.272,72)
(-) CUSTOS ALUGUEIS E LOCACOES		R\$ 0,00	R\$ (60.890,87)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (92.187,30)	R\$ (69.981,86)
(-) RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ (17.221.289,13)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 5.281.461,56	R\$ (6.209.339,84)
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (133.050,98)	R\$ (77.547,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (404.211,51)	R\$ (430.364,09)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (63.784,98)	R\$ (58.850,49)
ALUGUEIS LOCACOES E ARRENDAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (20.574,54)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (3,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.732,38)	R\$ (5.641,90)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (313.119,61)	R\$ (365.868,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 271.160,53	R\$ 352.816,72
JUROS E DESCONTOS		R\$ 271.160,53	R\$ 352.816,72
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 40.963,57	R\$ 38.197,52
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 38.941.287,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 3

143



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.256.565/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
(-) SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5 TO		R\$ 0,00	R\$ (52.501,24)
(-) SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ (1.062,42)
(-) SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ (1.175.302,71)
(-) SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ (4.667,48)
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 31.322,70
(-) SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
SCP 034 BOA ESPERANÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.262.946,09
(-) SCP 039 BR 262 MS 708		R\$ 0,00	R\$ (11.395,71)
(-) SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ (1.089,23)
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 1.439.330,89
(-) SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ (136.193,19)
(-) SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ (115.865,51)
(-) SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ (836.370,79)
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 571.345,69
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 577.611,51
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 1.607.799,35
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 946.973,32
(-) SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ (274.488,03)
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 130.354,88
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 554.051,04
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 5.141.680,65
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.564.838,34
SCP 063 BR 251 GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 318.656,45
SCP 064 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 296.974,69
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 2.532.795,11
SCP 067 MG 367 DEER COUTO MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 477.568,74
(-) SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ (250.759,61)
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.319.610,38
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.934.701,73
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 14.223.243,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 2.998.594,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 3

144



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 19.256.565/0001-62
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ (905.435,13)
SCP 075 SERRA DO SALITRE		R\$ 0,00	R\$ 1.751.415,48
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 1.976.594,88
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 49.508,33
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 5.189.374,15	R\$ 32.692.597,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 5.189.374,15	R\$ 32.692.597,34
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (91.358,91)	R\$ (192.104,26)
(-) PROVISAO IR		R\$ (121.706,81)	R\$ (293.801,19)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 4.976.308,43	R\$ 32.206.691,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 3

145



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022
 CNP 19.256.565/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	4.000.000,00	0,00	26.199.492,42	0,00	0,00	30.199.492,42
VR. AUMENTO CAPITAL SOCIAL COM UTILIZA??O PARTE SALDO CONTA RESERVAS DE LUCROS JOSE NATAL CAIXETA	1.800.000,00		(-)-1.800.000,00			0,00
VR. AUMENTO CAPITAL SOCIAL COM UTILIZA??O PARTE SALDO CONTA RESERVAS DE LUCROS HERCULES OLIVEIRA RICCIOPO	2.400.000,00		(-)-2.400.000,00			0,00
VR. AUMENTO CAPITAL SOCIAL COM UTILIZA??O PARTE SALDO CONTA RESERVAS DE LUCROS WAGNER FERREIRA DA CUNHA	1.800.000,00		(-)-1.800.000,00			0,00
VR.APURAAO RESULTADO EXERCICIO					425.328,59	425.328,59
Saldo Final em 31.03.2022	10.000.000,00	0,00	20.199.492,42	0,00	425.328,59	30.624.821,01
Notas						

146

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-Q, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022
 CNP 19.256.565/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	10.000.000,00	0,00	20.199.492,42	0,00	425.328,59	30.624.821,01
VR.APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO					3.101.260,90	3.101.260,90
Saldo Final em 30.06.2022	10.000.000,00	0,00	20.199.492,42	0,00	3.526.589,49	33.726.081,91

Notas

147

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022
 CNP 19.256.565/0001-62
 Número de Ordem do Livro: 10

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	10.000.000,00	0,00	20.199.492,42	0,00	3.526.589,49	33.726.081,91
VR.APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO					5.189.374,15	5.189.374,15
Saldo Final em 30.09.2022	10.000.000,00	0,00	20.199.492,42	0,00	8.715.963,64	38.915.456,06
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.13.4A.57.92.90.FD.BB.42.0E.AB.4E.15.A9.34.8F.54.DC.5F.54-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	10.000.000,00	0,00	20.199.492,42	0,00	8.715.963,64	38.915.456,06
VR.APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO					32.692.597,34	32.692.597,34
VR.TRANSFERIDO RESULTADO APURADO 2022					0,00	0,00
VR.TRANSFERIDO LUCROS DISTRIBUÍDOS 2022					(-34.719.188,33)	(-34.719.188,33)
VR.TRANSFERIDO LUCROS ACUMULADOS P/RESERVAS			6.689.372,65		(-6.689.372,65)	0,00
Saldo Final em 31.12.2022	10.000.000,00	0,00	26.888.865,07	0,00	0,00	36.888.865,07
Notas						

10.1.7



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: 001-HWN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Número de Ordem do Livro: 10

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	302.322.876-00
Nº de Série do Certificado	6474570282881826847
Nome do Signatário	HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO:30232287600
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	19/02/2021 a 19/02/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	127.647.876-34
Nº de Série do Certificado	6919818237178929998
Nome do Signatário	MARLENE RAIMUNDA CRUZ:12764787634
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	21/06/2022 a 21/06/2023



CARTA DA EMPRESA LICITANTERef.: **Edital nº 057/2023 do GOINFRA**

A **HWN ENGENHARIA LTDA**, sediada na Rua Conselheiro Quintiliano Silva, 130 - Santo Antônio - Belo Horizonte/MG _CEP 30.350-040, neste ato representada por sua procuradora a Sra. Tárzia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora do RG nº MG-3.625.366 e CPF nº 436.829.526-91 **AFIRMA:**

- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços.
- Que deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização.
- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização.
- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.



Eng.º Tárzia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

HWN ENGENHARIA LTDA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital nº 057/2023

A **HWN Engenharia LTDA**, inscrita no CNPJ nº 19.256.565/0001-62, por intermédio de sua representante legal a Sra. Tércia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora da carteira de Identidade nº M-3.625.366 e do CPF nº 436.829.526-91 **DECLARA**, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.


Tércia Leopolda de Castro Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

HWN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.256.565/0001-62



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS - COMARCA DE BELO HORIZONTE

SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO

TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

LIVRO

VERSO

FOLHA

para finalidade específica em conformidade com a Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, ciente(s) de que o presente instrumento poderá ser reproduzido a pedido de qualquer interessado, independente de autorização expressa das partes por se tratar de instrumento público. O(s) nome(s) e dados do(s) procurador(es) e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m). Valores referentes ao(s) ato(s): Código: 1458-9 - QTE: 1 - EMOLUMENTOS: R\$ 144,57; ISS: R\$ 6,82. T.F.J.: R\$ 45,44 - TOTAL: R\$ 196,83. TOTAL GERAL: R\$ 196,83. Assim o dissera(m) e lhes fiz esta em razão de meu ofício OBEDECIDAS TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS, do que dou fé. Eu, Dagmar Ana Delfina, Escrevente Autorizada a fiz digitar. Eu Vinícius Antônio de Souza Oliveira, Tabelião Substituto a subscrevo e assino. (aa)HÉRCULES OLIVEIRA RICCIOPPO; Vinícius Antônio de Souza Oliveira. Traslada em seguida.

Belo Horizonte, 7 de março de 2023

Em Testº. da verdade.

Dagmar Ana Delfina
Escrevente Autorizada



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
SERVIÇO DO 10º TABELIONATO DE NOTAS de Belo Horizonte - MG

Selo de Fiscalização: GMM07771

Código de Segurança: 9097.9997.9820.1993

Quantidade de Atos: 1

Ato(s) praticado(s) por: Dagmar Ana Delfina - Escrevente Autorizada

Emol.: R\$ 144,57; Taxa de Fiscalização: R\$ 45,44; Total: R\$ 190,01; ISS: R\$ 6,82

Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por min rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé. Belo Horizonte, 22/12/2023 13:17:28 10812

SELO DE CONSULTA: HIW27452

CODIGO DE SEGURANÇA: 6340.0497.0118.2614

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:

Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto

Emol.: R\$7,44 TFI: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35

Consulte a validade deste selo no site: <http://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ACM703823


CONFEA CREA

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura
 Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
 Minas Gerais

CREA-MG
 Registro Crea Nº
 MG0000055341

Nome
 YARCIA LEOPOLDA DE CASTRO BRAGA CAPURUCO

Data do Registro no Crea-MG
 05/12/1991

Título Profissional
 ENGENHEIRA CIVIL
 ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
 1401736144
 Data de Emissão
 01/07/2017

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fô Publico, conforme o § 2º do art. 55 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 02/05/75.


CONFEA CREA

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura
 Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura
 Minas Gerais

Crea de Registro
CREA-MG

Nome
 YARCIA LEOPOLDA DE CASTRO BRAGA CAPURUCO

Filiação
 ADAIR VIANA DE CASTRO BRAGA
 JOSE DE FABRINO BRAGA JUNIOR

Nascimento: 17/12/1965 CPF: 436.829.526-91 Doc. de Identidade: M-3.625.366 SSPMG Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade: BELO HORIZONTE MG

Tipo Sang: A+ Título de Eleitor: 38875350272

Assinatura do Profissional

PIS/PASEP

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Belo Horizonte, 22/12/2023 13:13:09 12630

SELO DE CONSULTA: HIW27431
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5319.1174.1738.0692
 Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
 Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
 Emol: R\$7,44 TFI: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
 ACM703806



À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES


EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 057/2023 - GOINFRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume possui 155 folhas numeradas ordenadamente.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



HWN ENGENHARIA LTDA

Engº Tarcia Leopolda de Castro Braga Capuruço - Procuradora

CREA/MG Nº 55.341/D