



Goiânia 24 de janeiro de 2024.

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência nº 57/2023

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Atenciosamente,

BRUNA COSTA Assinado de forma digital
GOMES:03757 por BRUNA COSTA
303113 GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
07:51:06 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL
CONCORRÊNCIA N °57/2023 - GOINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DEREABILITAÇÃO FUNCIONAL DA RODOVIA GO-225/ GO-431, TRECHO: BR-414 (FIM DO PERÍMETRO URBANO DECORUMBÁ DE GOIÁS) A ENTR. GO-338 (PIRENÓPOLIS), NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 46,50 KM.

BRUNA COSTA Assinado de forma digital
por BRUNA COSTA
GOMES:03757 GOMES:03757303113
303113 Dados: 2024.01.24
03:19:27 -03'00'

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás
Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863
Email: kbkg@kbgconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbgconstrutora.com.br

KBG CONSTRUTORA LTDA.



ÍNDICE

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
6. TERMO DE ENCERRAMENTO



1- HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás
Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863
Email: kbk@kbkconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbkconstrutora.com.br

3

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		GO	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME		BRUNA COSTA GOMES	
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF		5200449 SPTG GO	
CPF		077.573.631-13	
DATA NASCIMENTO		03/09/1990	
FILIAÇÃO		OLINGER GOMES	
MÉTRE		LUCIA COSTA GOMES	
PERMISSÃO		ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO		VALIDADE	1ª HABILITAÇÃO
19/04/2014		03/10/2014	18/08/2009
OBSERVAÇÕES			
A			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL		DATA EMISSÃO	
GOIÂNIA, GO		28/10/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE		05010346064	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		GOI33814723	
GOIÁS			
DENATRAN		CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
KAMILIA COSTA GOMES

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
5200450 SSP-GO

CPF
755.216.041-34

DATA NASCIMENTO
02/10/1991

FILIAÇÃO
OLINGER GOMES

MEIRE LUCIA COSTA

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
2

Nº REGISTRO
068.617/2014

VALIDADE
11/06/2019

1ª HABILITAÇÃO
19/04/2014

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1863423550

1863423550

OBSERVAÇÕES

Kamília Costa Gomes

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIÁS, GO

DATA EMISSÃO
11/06/2019


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

11096850578
GO137141360

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

9
13

KBG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ (MF) nº 14.093.288/0001-09

Décima Primeira Alteração Contratual Consolidada

BRUNA COSTA GOMES, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 03/09/1990, natural de Goiânia-GO, filha de Olinger Gomes e Meire Lúcia Costa Gomes, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5200449 SPTC-GO e inscrita no CPF nº 037.573.031-13, residente e domiciliada na Avenida Belo Horizonte, S/Nº, Qd. 39 Lt. 05, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP: 74.673-020;

KAMILLA COSTA GOMES, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 02/12/1991, natural de Goiânia-GO, filha de Olinger Gomes e Meire Lúcia Costa Gomes, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5200450 SSP-GO e inscrita no CPF nº 755.816.041-34, residente e domiciliada na Avenida Belo Horizonte, S/Nº, Quadra 39, Lote 05, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP: 74.673-020.

Únicas sócias da empresa **KBG CONSTRUTORA LTDA**, com sede na **RUA 32, Nº 710, QD. A26 LT. 08 JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA/GO, CEP 74.805-350**, inscrita no CNPJ nº **14.093.288/0001-09**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás nº **52202976672**, em 09/08/2011. Resolvem em comum acordo, proceder a alteração e consolidação contratual, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DA ABERTURA DE FILIAL

A sociedade resolve neste ato criar sua Filial nº 03 (três), estabelecida no seguinte endereço: **RUA ALENCAR GERALDINO CAPRONI, Nº 58, BAIRRO SÃO BENTO, CEP 37.720-000, BOTELHOS/MG.**

TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS, não modificadas pela presente alteração permanecem em pleno vigor.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Após as alterações acima, o contrato social passa a vigor sob as cláusulas e condições abaixo consolidadas, sendo que aquelas não contempladas neste instrumento se tornam extintas:

BRUNA COSTA GOMES, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 03/09/1990, natural de Goiânia-GO, filha de Olinger Gomes e Meire Lúcia Costa Gomes, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5200449 SPTC-GO e inscrita no CPF nº 037.573.031-13, residente e domiciliada na Avenida Belo Horizonte, S/Nº, Qd. 39 Lt. 05, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP: 74.673-020;

KAMILLA COSTA GOMES, brasileira, solteira, empresária, nascida aos 02/12/1991, natural de Goiânia-GO, filha de Olinger Gomes e Meire Lúcia Costa Gomes, portadora da cédula de identidade R.G. nº 5200450 SSP-GO e inscrita no CPF sob nº 755.816.041-34, residente e domiciliada na Avenida Belo Horizonte, S/Nº, Quadra 39, Lote 05, Setor Jaó, Goiânia-GO, CEP: 74.673-020.

DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **KBG CONSTRUTORA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicílio na **RUA 32, Nº 710, QD. A26 LT. 08, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA/GO, CEP 74.805-350.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem suas filiais:

- número 01 - AV. B, QD.5 LT.23, LOTEAMENTO SETOR AEROPORTO, PARANÁ-TO, CEP 77.360-000, inscrita no CNPJ nº 14.093.288/0002-81 e NIRE JUCETINS nº 17900386597;
- número 02 - AV. MINAS GERAIS, Nº 243, QD. 02 LT. 2097, CENTRO, REMANSO/BA, CEP 47.000-000, inscrito no CNPJ nº 14.093.288/0003-62 e NIRE JUCEB nº 29902022304;
- número 03 - RUA ALENCAR GERALDINO CAPRONI, Nº 58, BAIRRO SÃO BENTO, CEP 37.720-000, BOTELHOS/MG.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem por objeto social à **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIA, OBRA DE URBANIZAÇÃO, DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETO E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, ATIVIDADE DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.**

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 09/08/2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade tem capital social de **R\$ 6.840.600,00** (seis milhões oitocentos e quarenta mil e seiscentos reais), dividido em 6.840.600 (seis milhões oitocentas e quarenta mil e seiscentas) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada

uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre as sócias da seguinte forma:

SÓCIAS	%	QUOTAS	VALOR R\$
BRUNA COSTA GOMES	50	3.420.300	3.420.300,00
KAMILLA COSTA GOMES	50	3.420.300	3.420.300,00
TOTAL	100	6.840.600	6.840.600,00

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: A reponsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE.

CLÁUSULA DÉCIMA: Administração da sociedade é exercida por **BRUNA COSTA GOMES** e **KAMILLA COSTA GOMES**, acima qualificadas, assinando em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na Sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no Objeto Social, sempre de interesse da Sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do Art. 1.064 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designação administrador (es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditada qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da (s) sócia (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

87

3

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: As administradoras declaram, sob as penas de lei, de que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso das sócias, com observância pela Lei N° 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Goiânia/GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto aqui disposto, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em uma via destinada ao registro e arquivamento na **JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás**, para que produzam os efeitos legais.

Goiânia/GO, 01 de novembro de 2023.

BRUNA COSTA GOMES

KAMILLA COSTA GOMES





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KBG CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03757303113	BRUNA COSTA GOMES
75581604134	KAMILLA COSTA GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2023 08:37 SOB Nº 20233213597.
PROTOCOLO: 233213597 DE 01/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315914658. CNPJ DA SEDE: 14093288000109.
NIRE: 52202976672. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2023.
KBG CONSTRUTORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA


NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.093.288/0004-43 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2023
NOME EMPRESARIAL KBG CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Dispensada *) 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas (Dispensada *) 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial (Dispensada *) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALENCAR GERALDINO CAPRONI	NÚMERO 58	COMPLEMENTO *****
CEP 37.720-000	BAIRRO/DISTRITO SAO BENTO	MUNICÍPIO BOTELHOS
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO KBGCONSTRUTORA1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 3282-3862	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/11/2023 às 09:06:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2024 às 07:45) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.093.288/0001-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 659F.C6B9.AF73.3913 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

13



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 41362880

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

KBG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

14.093.288/0001-09

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.557.535.243

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 7 DEZEMBRO DE 2023

HORA: 15:43:30:1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 162.645-9**

Prazo de Validade: até 24/03/2024

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 26 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: KBG CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.093.288/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:55:14 do dia 14/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2024.

Código de controle da certidão: **F4B2.43FB.2291.BB3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **KBG CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **14.093.288/0001-09**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 07:34:22 do dia 23/11/2023 , com validade até o dia 23/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 54eLuKxDFjEaE1eCeS3l

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KBG CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: GOC2300475801		
NIRE : 52202976672					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 52202976672		CNPJ 14.093.288/0001-09		Data de Ato Constitutivo 09/08/2011	
Início de Atividade 09/08/2011					
Endereço Completo Rua 32, Nº 710, QUADRAA26 LOTE 8, JD GOIAS - Goiânia/GO - CEP 74805-350					
Objeto Social ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, ATIVIDADE DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA.					
Capital Social R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRUNA COSTA GOMES	037.573.031-13	R\$ 1.800.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
KAMILLA COSTA GOMES	755.816.041-34	R\$ 1.800.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
BRUNA COSTA GOMES	037.573.031-13	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
KAMILLA COSTA GOMES	755.816.041-34	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	Status		
02/06/2022	20220936919	318 / 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 29902022304		CNPJ: 14.093.288/0003-62			
Endereço Completo AVENIDA MINAS GERAIS, Nº 243, QUADRA02 LOTE 2097, CENTRO, Remanso, BA, CEP: 47200000					
2 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: 14.093.288/0002-81			
Endereço Completo AVENIDA B, Nº S/N, QUADRA 5; LOTE 23; , LOTEAMENTO SETOR AEROPORTO, Paranã, TO, CEP: 77360000					
Observações: EMPRESA POSSUI PROCURAÇÃO PÚBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 5º TABELIONATO DE NOTAS, GOIÂNIA-GO, CONFORME DETERMINA PROVIMENTO 42 CNJ. PROTOCOLO Nº195736931 ESTA EMPRESA POSSUI PROCURAÇÃO PÚBLICA REGISTRADA EM CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E 5º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO, CONFORME DETERMINA PROVIMENTO 42 CNJ. PROTOCOLO Nº 185234461					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/04/2023, às 18:45:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **AYEXCIGD**.



GOC2300475801

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi



Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: KBG CONSTRUTORA LTDA

Protocolo: GOC2300475801

NIRE : 52202976672

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Secretário(a) Geral

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	3111172
C.N.P.J. / C.P.F.	14.093.288/0001-09
Razão Social	KBG CONSTRUTORA LTDA - EPP
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	09/08/2011
Data Deferimento da Inscrição	05/09/2011
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	NAO
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	SIM
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)


KBG CONSTRUTORA LTDA




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS
TODAS AS COMARCAS

N.
º : **104379159529**

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : kbg construtora

CNPJ : 14093288000109

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço;
- d) somente positivam ações penais e execuções penais;
- e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
- f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104379159529**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 18 de agosto de 2023, às 14:05:04
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 18 de agosto de 2023



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 18/08/2023 - 14:05:04
Localizar pelo código: 104379159529, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

13 9

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.093.288/0001-09
Razão Social: KBG CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R CAPISTABOS 1475 QD 9 LT 53 / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO / 74670-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010401502837854130

Informação obtida em 11/01/2024 06:50:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KBG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Certidão nº: 38319112/2023

Expedição: 31/07/2023, às 19:12:30

Validade: 27/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KBG CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

3 B

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.630.185,23	R\$ 17.349.101,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.165.082,76	R\$ 12.841.261,00
DISPONÍVEL		R\$ 305.184,41	R\$ 50.314,96
CAIXA		R\$ 10.415,47	R\$ 21.234,44
CAIXA GERAL		R\$ 10.415,47	R\$ 21.234,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.330,18	R\$ 210,71
BANCO CEF AG.2256 C/C 964-7 - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CEF C/C 2256 AG.2282-1		R\$ 4.911,03	R\$ 0,00
BANCO CEF AG.2256 C/C 2200-7		R\$ 136,64	R\$ 136,64
BANCO CEF C/C 2256 AG.2965-6 - PARANA - TO		R\$ 0,00	R\$ 43,40
BANCO BRADESCO AG. 00140 C/C 20258-4 - PARANÁ-TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO AG. 0140 C/C 25183-6 EQUIPAMENTOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG. 5453 C/C 99897-2 ITABERABA		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU AG.5453 C/C 7100-2 - REMANSO- ADM		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO AG. 140 C/C 0025104-6 - OSTENSIVA		R\$ 11.251,51	R\$ 0,00
BANCO ITAU AG.5453 C/C 9986-4 - JEQUIE		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SEMEAR C/C 1103076-5		R\$ 0,00	R\$ (0,33)
BANCO SEMEAR C/C 1103077-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 278.438,76	R\$ 28.869,81
APLICACAO BCO CEF AG.2256 C/C 964-7		R\$ 30.194,26	R\$ 24.936,20
APLICACAO CEF AG. 2256 C/C 2282-1		R\$ 180.052,73	R\$ 1.664,45
APLICACAO BANCO ITAU AG.5453 C/C 9986-4 - JEQUIE		R\$ 932,47	R\$ 67,06
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO 20258-4 - PARANA-TO		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
APLICACAO BCO ITAU AG.5453 C/C 7100-2 - REMANSO ADM		R\$ 548,79	R\$ 32,56
APLICACAO BCO BRADESCO AG. 140 C/C 0025104-6 - OSTENSIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO BCO ITAU AG. 5453 C/C 99897-2 ITABERABA		R\$ 8.663,42	R\$ 1.410,05
BANCO BRADESCO AG. 0140 C/C 25183-6 EQUIPAMENTOS		R\$ 8.047,09	R\$ 759,49
CLIENTES		R\$ 340.803,06	R\$ 4.557.488,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.093.288/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 340.803,06	R\$ 4.557.488,88
DEP. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		R\$ 340.803,06	R\$ 4.557.488,88
ALLPHA PAVIMENTACOES E SERVICOS DE CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.519.095,29	R\$ 8.233.457,16
CREDITOS COM PESSOA JURÍDICA		R\$ 856.217,44	R\$ 463.757,86
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITERURA LTDA		R\$ 856.217,44	R\$ 0,00
GUAPORA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.157,86
CAMPBEL CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425.600,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 507.236,32
SCP ACREUNA		R\$ 0,00	R\$ 162.923,06
SCP JATAI		R\$ 0,00	R\$ 344.313,26
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.341.920,00	R\$ 1.341.920,00
VILASA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 864.000,00	R\$ 864.000,00
HEROSN GIBIM ASSUNCAO FILHO		R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00
ALEX SANDRO CACELA (COMPRA DA LANCHAS)		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ALVARO VINHAL (COMPRA DO BARCO)		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
ATHENA CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA		R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00
COINFRA		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
VICTORIA GABRIELA SA		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA COSTA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAMILA COSTA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUAPORA CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 39.544,84	R\$ 250.709,71
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.329,86	R\$ 22.695,70
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 14.113,02	R\$ 0,00
IMPOSTOS PAGOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.981,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **KBG CONSTRUTORA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **14.093.288/0001-09**
 Número de Ordem do Livro: **10**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECUPERAR		R\$ 4.106,42	R\$ 16.982,99
COFINS A RECUPERAR		R\$ 12.325,12	R\$ 171.821,72
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.670,42	R\$ 37.227,91
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM SÓCIOS		R\$ 2.281.413,01	R\$ 5.669.833,27
BRUNA COSTA GOMES		R\$ 766.305,87	R\$ 2.549.437,56
KAMILA COSTA GOMES		R\$ 1.515.107,14	R\$ 3.120.395,71
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.465.102,47	R\$ 4.507.840,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 741.699,69	R\$ 741.699,69
EMPRESTIMOS SCP		R\$ 741.699,69	R\$ 741.699,69
RESULTADO - SCP BR-080 40%		R\$ 55.086,24	R\$ 55.086,24
RESULTADO - SCP CERES 50%		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
RESULTADO - SCP BR-158 60%		R\$ 560.400,00	R\$ 560.400,00
RESULTADO - SCP BR 452		R\$ 66.090,51	R\$ 66.090,51
RESULTADO - SCP LUZIANIA 50%		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
RESULTADO - SCP SEDUC		R\$ 10.122,94	R\$ 10.122,94
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER SCP ANGRA 2		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER SCP ACREUNA		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
DIVIDENDOS A RECEBER SCP JATAÍ		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.322.074,78	R\$ 2.362.712,39
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.288.856,25	R\$ 2.288.856,25
SCP ACREUNA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SCP ANGRA 1		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SCP ANGRA 2		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SCP JATAÍ		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SCP OBRA EMERGENCIAL		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SCP BR 158		R\$ 934.000,00	R\$ 934.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 9

9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 14.093.288/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP BR 452		R\$ 1.352.326,25	R\$ 1.352.326,25
SCP SEDUC		R\$ 30,00	R\$ 30,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 33.218,53	R\$ 73.856,14
CONSORCIO - BANCO BRADESCO C/C 258-4		R\$ 33.218,53	R\$ 73.856,14
IMOBILIZADO		R\$ 1.328,00	R\$ 3.427,99
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.328,00	R\$ 3.427,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.099,99
PASSIVO		R\$ 9.630.185,23	R\$ 17.349.101,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.100.550,32	R\$ 6.114.197,02
FORNECEDORES		R\$ 387.270,66	R\$ 405.542,78
FORNECEDORES		R\$ 387.270,66	R\$ 405.542,78
PADRAO ESCRITORIO CONTABIL		R\$ 18.261,00	R\$ 23.433,00
BRASIL CENTRAL SUPRIMENTOS		R\$ 150,00	R\$ 0,00
FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA.		R\$ 23.623,91	R\$ 23.623,91
MARDEN ISAAC -ME		R\$ 842,50	R\$ 842,50
MARIA DE LOURDES GOMES PORFIRIO		R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00
SAETA IND E COM		R\$ 1.830,55	R\$ 9.165,46
ELETROELETRONICO LTDA			
VALFOR TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA ME		R\$ 5,00	R\$ 1.029,82
JOSEBIAS VIDAL DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 909,88
RIO WAP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
NEVES MAQUINAS AGRICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.393,61
VIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.404,00
CONSTRULOC EIRELI		R\$ 8.150,00	R\$ 3.650,00
NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANA CORREIAS E BORRACHAS LTDA		R\$ 764,00	R\$ 764,00
MARJ TINTAS LTDA EPP		R\$ 58.496,39	R\$ 50.717,03
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 95.198,43	R\$ 95.198,43
ODAIR JOSE LUIZ DE MELO		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
MIX FILTROS E ELETRODOMESTICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI ME			
AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA		R\$ 53.347,87	R\$ 53.347,87
TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERV		R\$ 248,75	R\$ 341,14
BIRIBA ACESSORIOS PECAS IMP		R\$ 975,58	R\$ 975,58
COM. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS F		R\$ 211,50	R\$ 211,50
E G LTDA			
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 40.266,33	R\$ 41.360,35
IMPERIAL COM. DE PARAF. FER. E MAQ.		R\$ 0,00	R\$ 860,25
LTDA			
J C S A SOARES UNIFORMES		R\$ 18.150,00	R\$ 32.850,00
AGRO MAX POWER COM.PCS ACES.		R\$ 11.923,78	R\$ 11.923,78
P/IMPL.AGR.EIRELI ME			
MARTINS COMERCIO DE DERIVADOS		R\$ 760,67	R\$ 297,06
DE PETROLEO			
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
SIDRAQUE ENGENHARIA E CONSU		R\$ 0,00	R\$ 5.879,40
LOJAS SAO JORGE COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS LTDA			
KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND LTD			
(-) VL LONAS E CORDAS LTDA		R\$ (1.180,00)	R\$ (1.180,00)
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - GO		R\$ 2.680,07	R\$ 975,34
(GOIANIA)			
AUTO POSTO BARATEIRO LTDA		R\$ 549,47	R\$ 549,47
CBMAQ - COMPANHIA BRASILEIRA DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQUINAS - F			
HATILA OLIVEIRA MARTINS		R\$ 403,00	R\$ 403,00
POSTO CAMPEAO EIRELI		R\$ 510,59	R\$ 510,59
J M FERREIRA		R\$ 10.595,14	R\$ 10.595,14
MARCOS ANDRADE DE SOUZA		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
CRS COMERCIO E REPRESENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA			
UNIVERSAL PECAS PARA TRATORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LTDA			
VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA		R\$ 1.075,97	R\$ 1.075,97
HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA,		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMBALAGENS E PRESENTES LTDA -			
GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W74 PECAS DE REPOSICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL ACESSORIOS E TAPECARIA		R\$ 1.815,82	R\$ 877,37
PARA CAMINHOS EIRELI			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 6.095,15
CANTU PNEUS		R\$ 6.126,00	R\$ 0,00
WBL AUTO POSTO LTDA		R\$ 946,07	R\$ 946,07
ATUAL ACESSORIOS E TAPECARI		R\$ 48,06	R\$ 48,06
UMUARAMA TURISMO LTDA-EPP		R\$ 441,75	R\$ 441,75
REFORM. E DIST. DE PNEUS RODA VIDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE ROBERTO PHINO BASTOS		R\$ 104,00	R\$ 104,00
ROGERIO SAO BERNARDO SIMOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CBAA ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTAL DO SOL CHAPADA LTDA		R\$ 11.982,00	R\$ 771,00
M W COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 302,46	R\$ 302,46
WELLIGTON SANTOS BRAGA		R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
POSTO CAMINHONEIRO 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
GOIAMAQ COM. PECAS P/ TRATORES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA AUTO PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSIVAN DE SOUZA MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 623,12
PEDRA BRITADA E ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METAL AUTOPECAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. DE S. MENDES E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITR COMERCIO DE PNEUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUECIA VEICULOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEMAVE PECAS E SERVICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THORK DIESEL CAMINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GL EQUIPAMENTOS IMPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ (736,23)
HIDROKRAS COM.DE EQUIP.OLEO-HIDR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALADARES DISTRIB. DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRACBEL S/A - GOIÂNIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG COMERCIAL TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIEL ARAUJO - WB ASSIST TECN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULPECAS COM E REPRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATOR FORTE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R PORTO ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
104 - PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEDA JUNTAS RETENTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINCIPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBOQUIMA PRODUTOS QUIMICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213		R\$ 0,00	R\$ 597,95
STOCK AUTO VIDROS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER SANTOS OLIVEIRA 0323		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ER HIDRAULICOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO COUTO SERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURBO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.422,89	R\$ 15.259,21
ISS A RECOLHER - DMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 5.279,40	R\$ 935,51
CSLL A RECOLHER		R\$ 1.369,53	R\$ 914,62
IRRF S/SALARIOS		R\$ 2.637,28	R\$ 13.165,40
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.304,09	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOS - 1708		R\$ 120,31	R\$ 0,00
RETENÇÃO 4,65% S/ SERVIÇOS - 5952		R\$ 338,09	R\$ 46,57
ISSQN A RECOLHER - REST		R\$ 681,03	R\$ 14,85
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 641,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF S/ ALUGUEL		R\$ 51,48	R\$ 182,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 188.879,96	R\$ 193.749,59
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 145.462,23	R\$ 71.463,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 122.121,66	R\$ 69.306,44
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 19.580,00	R\$ 2.157,36
13 SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 3.760,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 43.417,73	R\$ 122.285,79
INSS A RECOLHER		R\$ 22.760,02	R\$ 105.084,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.657,71	R\$ 17.200,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 537.440,53	R\$ 62.572,02
CÓNTAS CORRENTES		R\$ 537.440,53	R\$ 62.572,02
CONTA GARANTIDA 20.258-4 PARANÁ		R\$ 248.166,84	R\$ 1.998,03
CONTA GARANTIDA 7100-2 REMANSO ADM		R\$ 289.273,69	R\$ 58.280,00
CONTA GARANTIDA 964-7 CEF ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA AG, 140 C/C 0025104-6 OSTENSIVA		R\$ 0,00	R\$ 2.293,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.969.536,28	R\$ 5.437.073,42
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.969.536,28	R\$ 5.437.073,42
BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA		R\$ 107.691,64	R\$ 3.119.535,70
EMPRESTIMO - OPERAÇÃO CREDITO - 6077229		R\$ 265.334,64	R\$ 155.669,28
OPERACAO DE CREDITO 6091023 PARANÁ - TO		R\$ 42.510,00	R\$ 27.510,00
OPERACAO CAPITAL GIRO 4901028 PARANÁ		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
OPERACAO CAPITAL GIRO 5258434		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
VENILSON JOAO NETO		R\$ 204.000,00	R\$ 74.000,00
CRED LIB EMPREST - SEMEAR		R\$ 0,00	R\$ 1.249.699,43
OPERACAO CAPITAL GIRO 15.397.777 PARANÁ - TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
OPERACAO GIRO FACIL 08376 - REMANSO		R\$ 0,00	R\$ 145.659,01
RBA ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
MARCO TULIO ALVARENGA CALIL		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP ACREUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP JATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 497.312,18	R\$ 1.807.701,99
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 497.312,18	R\$ 1.807.701,99
EMPRESTIMOS SCP		R\$ 234.684,89	R\$ 354.727,02
SPC ANGRA 1		R\$ 234.684,89	R\$ 227.752,53
SPC ANGRA 2		R\$ 0,00	R\$ 126.974,49
PARCELAMENTOS		R\$ 262.627,29	R\$ 122.974,97
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 262.627,29	R\$ 122.974,97
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 1.330.000,00
BRAVIA ENG E ARQUIT LTDA - IMOBILIZADO (USINA)		R\$ 0,00	R\$ 1.330.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 6.032.322,73	R\$ 9.427.202,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.840.600,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.600.000,00
BRUNA COSTA GOMES		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
KAMILA COSTA GOMES		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO		R\$ 0,00	R\$ 3.240.600,00
AUMENTO DE CAPITAL - AFAC		R\$ 0,00	R\$ 1.655.600,00
KAMILLA COSTA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 1.585.000,00
BRUNA COSTA GOMES		R\$ 894.934,72	R\$ 894.934,72
RESERVAS		R\$ 894.934,72	R\$ 894.934,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 894.934,72	R\$ 894.934,72
RESERVA DE LUCROS		R\$ 894.934,72	R\$ 894.934,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.537.388,01	R\$ 1.691.667,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.537.388,01	R\$ 1.691.667,34
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.075.677,37	R\$ 2.694.988,95
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (1.538.289,36)	R\$ (1.018.199,67)
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 14.878,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.561.907,28	R\$ 18.160.830,33
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 6.561.907,28	R\$ 18.160.830,33
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (383.634,71)	R\$ (558.940,31)
(-) (-) ISS		R\$ (154.495,18)	R\$ (247.138,25)
(-) (-) COFINS		R\$ (189.456,51)	R\$ (256.275,67)
(-) (-) PIS		R\$ (39.683,02)	R\$ (55.526,39)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 6.178.272,57	R\$ 17.601.890,02
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (325.406,70)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (13.342,46)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (312.064,24)
(-) (-) CUSTOS		R\$ (2.054.669,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.929.390,29)	R\$ (0,00)
MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (125.278,71)	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 4.123.603,57	R\$ 17.276.483,32
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.931.385,20)	R\$ (17.596.897,78)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.916.551,94)	R\$ (14.625.616,53)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (887.470,46)	R\$ (1.400.132,05)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (74.772,76)	R\$ (97.977,10)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (304.357,80)
(-) INSS		R\$ (294.176,87)	R\$ (511.057,67)
(-) FGTS		R\$ (78.016,89)	R\$ (129.895,78)
(-) GRRF		R\$ (11.411,52)	R\$ (91.719,32)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (7.207,95)	R\$ (17.045,77)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (64.139,25)	R\$ (2.109,39)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (155.348,01)	R\$ (200.323,44)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (6.201.762,15)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (70.644,89)	R\$ (306.785,74)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (982.742,10)	R\$ (1.952.992,34)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (121.082,98)	R\$ (49.875,10)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R\$ (0,00)	R\$ (45.183,27)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.422,57)
(-) HÓSPEDEGEM		R\$ (0,00)	R\$ (12.061,18)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (65.610,85)	R\$ (585.080,21)
(-) ALUGUÉIS DE IMOVEIS		R\$ (247.710,27)	R\$ (154.387,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (623.924,13)
(-) TELEFONE		R\$ (951,02)	R\$ (19,30)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (554,65)
(-) CREA		R\$ (233,94)	R\$ (4.954,46)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (595.956,36)	R\$ (1.390.987,49)
(-) SEGUROS		R\$ (44.132,32)	R\$ (139.406,04)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (22.779,31)	R\$ (29.979,31)
(-) DESPESAS CONDOMÍNIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.256,28)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (457,01)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (4.947,80)	R\$ (10.331,58)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (104,31)	R\$ (6.943,48)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.546,97)	R\$ (10.044,90)
(-) HONORARIOS ADVOGATÍCIOS		R\$ (12.000,00)	R\$ (49.359,25)
(-) ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.577,06)
(-) MATERIAL DE USO E FERRAMENTAS		R\$ (160.425,37)	R\$ (256.173,15)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ (10.139,74)	R\$ (1.480,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.014.833,26)	R\$ (2.971.281,25)
(-) HORA EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (248.343,97)
(-) IPVA/INFRAÇÃO DE TRANSITOS		R\$ (3.457,24)	R\$ (11.174,97)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (15.195,40)
(-) TAXAS - IPTU- ISTI		R\$ (1.063,20)	R\$ (1.190,12)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (398.531,64)	R\$ (2.189.860,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (611.781,18)	R\$ (505.516,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (87.771,90)	R\$ (76.725,87)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (22.000,00)	R\$ (29.088,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.949,11)	R\$ (1.000,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.021,84)
(-) INSS		R\$ (33.382,63)	R\$ (24.611,70)
(-) FGTS		R\$ (7.526,54)	R\$ (4.742,09)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.159,57)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (29.007,64)	R\$ 0,00
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.396,47)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (4.492,36)	R\$ (7.523,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.125,89)	R\$ (15.952,69)
(-) IMPOSTOS FEDERAL		R\$ (81.498,31)	R\$ (50,26)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (20.223,61)	R\$ (105.065,71)
PARCELAMENTO INSS		R\$ (32.784,79)	R\$ 0,00
(-) IOF		R\$ (952,28)	R\$ (10.752,94)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (979,32)
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.885,20)	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.232,58)	R\$ 0,00
TELEFONE		R\$ (1.883,47)	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ (15.169,32)	R\$ 0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.253,64)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (107.319,68)	R\$ (222.765,32)
CREA		R\$ (4.264,54)	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO		R\$ (120.976,43)	R\$ 0,00
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (187,42)	R\$ (976,82)
MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (1.488,00)	R\$ 0,00
DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (4.559,37)	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (450,00)	R\$ 0,00
(-) DOAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (150.448,22)	R\$ (501.833,78)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (70.486,19)	R\$ (156.373,30)
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
(-) JUROS MORA S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E DUPLICATAS		R\$ (50.740,65)	R\$ (2.811,85)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (6.459,65)	R\$ (89.814,42)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (57.837,69)	R\$ (254.685,14)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 7.313,01	R\$ 539,44
JUROS		R\$ 124,45	R\$ 1.205,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 26.438,50	R\$ 106,36
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (958.229,85)	R\$ (822.248,24)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 94.000,00
BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 94.000,00
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (958.229,85)	R\$ (728.248,24)
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (159.447,11)	R\$ (314.150,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (93.512,23)	R\$ (188.758,40)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (65.934,88)	R\$ (125.392,42)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (1.117.676,96)	R\$ (1.042.399,06)
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 3.008.218,43	R\$ 2.200.000,00
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 3.008.218,43	R\$ 2.200.000,00
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.890.541,47	R\$ 1.157.600,94
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.890.541,47	R\$ 1.157.600,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: KBG CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	KBG CONSTRUTORA LTDA
NIRE	52202976672
CNPJ	14.093.288/0001-09
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/08/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43149

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	KBG CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	43149
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
52202976672	14.093.288/0001-09
NOME EMPRESARIAL	
KBG CONSTRUTORA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.22.85.36.19.C9.73.A9.74	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	57450480182	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA:57450480182	908323600292484014 4	05/05/2023 a 04/05/2024	Não
ADMINISTRADOR	03757303113	BRUNA COSTA GOMES:03757303113	477582442571323874 6	06/03/2023 a 05/03/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	57450480182	JOAQUIM PEREIRA DA SILVA:57450480182	908323600292484014 4	05/05/2023 a 04/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

42.0B.F6.C1.58.AB.B3.02.41.9D.F9.9C.
22.85.36.19.C9.73.A9.74-0


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/07/2023 às 16:38:48

29.D9.50.35.27.13.02.C2
DE.EE.60.8B.B2.B8.61.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



KBG CONSTRUTORA LTDA

QUADRO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CNPJ nº. 14.093.288/0001-09

ÍNDICES ANO 2022

Liquidez Geral

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{12.841.261,00 + 4.507.840,07}{6.114.197,03 + 1.807.701,99} = 2,19$$

Solvência Geral

$$SG = \frac{AT}{PC + PELP} = \frac{17.349.101,07}{6.114.197,03 + 1.807.701,99} = 2,19$$

Liquidez Seca

$$LS = \frac{AC - ESTOQUE}{PC} = \frac{12.841.261,00}{6.114.197,03} = 2,10$$

Liquidez Corrente

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{12.841.261,00}{6.114.197,03} = 2,10$$

Endividamento Geral

$$GEG = \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{6.114.197,03 + 1.807.701,99}{17.349.101,07} = 0,46$$

BRUNA COSTA
GOMES:03757303113

Assinado de forma digital por BRUNA
COSTA GOMES:03757303113
Dados: 2023.07.28 14:25:41 -03'00'

Bruna Costa Gomes
Sócio Administrador
CPF: 037.573.031-13

Joaquim Pereira da Silva
Contador
CPF: 574.504.801-82
CRC - GO/TO nº 16278-O-2



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,
que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **KBG CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **14.093.288/0001-09**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**,
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.


CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as
Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás aos primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três
(01/09/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:01/09/2023
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213552493



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 01/09/2023 às 17:35:49
Para validar este documento informe o código 4000 0232 1355 2493 9248 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,
que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **KBG CONSTRUTORA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **14.093.288/0001-09**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Homologação de**
Recuperação Extrajudicial, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de
outra natureza.

Comarcas do Estado de Goiás.

que se reporta e dá fé.


CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás aos primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três
(01/09/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:01/09/2023
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213552531



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 01/09/2023 às 17:37:15
Para validar este documento informe o código 4000 0232 1355 2515 8624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,
que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e
demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos
mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : KBG CONSTRUTORA LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : 14.093.288/0001-09
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações de Recuperação Judicial,
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as
Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás aos primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três
(01/09/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:01/09/2023
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213552515



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 01/09/2023 às 17:38:04

Para validar este documento informe o código 4000 0232 1355 2531 8486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás
Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863
Email: kbk@kbkconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbkconstrutora.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **221752/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: KBG CONSTRUTORA LTDA

Fantasia: KBG CONSTRUTORA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 3.600.000,00

Registro: 17177/RF

CNPJ: 14.093.288/0001-09

Registro no Crea-GO: 18/08/2011

ENDEREÇO

Avenida Nona Sala 3 QD: J LT: 03

CEP: 74805528

Cidade: Goiânia

Bairro: Jardim Goiás

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL A ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, ATIVIDADE DE CONSULTORIA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

OLINGER GOMES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 18/08/2011

ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

RNP: 1207911542



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

BRUNA COSTA GOMES

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 27/04/2015

RNP: 1013049284

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS e RIOS E CANAIS.

RENATO AFONSO BONFIM

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 06/07/2023

RNP: 1014655226

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS e CANAIS E PONTES.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 19/01/2024 10:25:38.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **85231fcc**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **353075/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNA COSTA GOMES

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1013049284

CPF: ***.573.03*-**

Número da Carteira: 24996/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/03/2014

Data de Registro no Crea-GO: 20/03/2014

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 Parcelado (4/4)

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 20/03/2014

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 11/01/2024 07:04:46.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d3e0442a**





QUADRO 01						
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO						
Nº DE ORDEM	ATESTADO CERTIDÃO Nº	CAT Nº	CONTRATADA	CONTRATANTE	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANTIDADE
1	006/2021	1020230001568	KBG	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR- 060/GO	1
2	023/2022	1020230001452	KBG	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR- 060/GO	1
3	-	186455/2023	KBG	DNIT	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR- 330/BA	1
24/01/2024		KBG CONSTRUTORA	BRUNA COSTA GOMES			
			REPRESENTANTE LEGAL			

[Handwritten signature]



QUADRO 02				
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO				
Nº DE ORDEM	ATESTADO CERTIDÃO Nº	CAT Nº	CONTRATADA	SERVIÇOS EXECUTADOS
1	006/2021	1020230001568	KBG	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-060/GO
2	023/2022	1020230001452	KBG	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-060/GO
3	-	186455/2023	KBG	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-330/BA
24/01/2024		KBG CONSTRUTORA	BRUNA COSTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL	



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.003288/2023-49

Interessado: Bruna Costa Gomes

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO 007/2024 CONTRATO CONCLUÍDO 12 00078/2019

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da profissional Bruna Costa Gomes, CPF 037.573.031-13, CREA 24996/D-GO, conforme informações constantes no processo nº 50612.002879/2018-31 e relacionados, que esta executou os serviços conforme contrato descrito a seguir.

1 – CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53.

2 – CONTRATADA

KBG CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 14.093.288/0001-09

3 – CONTRATO

12 00078/2019 celebrado em 31/01/2019.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-060/GO, trecho: Div. DF/GO - Entr. GO-050 (Div. GO/MS), subtrecho: Entr. GO-412 (Acesso Ind. Perdigão) - Entr. BR-364(A), segmento: km 393,10 ao km 470,00, extensão: 76,90 km.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

Rodovia Federal BR-060/GO, trecho: Div. DF/GO - Entr. GO-050 (Div. GO/MS), subtrecho: Entr. GO-412 (Acesso Ind. Perdigão) - Entr. BR-364(A), segmento: km 393,10 ao km 470,00, extensão: 76,90 km.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-060/GO

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 – Período de medições: 01ª Medição Parcial até 48ª Medição Final.

7.2 – Período de tempo: 01/02/2019 (01ª Medição Parcial) até 10/01/2023 (48ª Medição Final)

38

7.3 – Descrição

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
3222	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PRO. DEMOL. MANUAL	M3	95,135
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	0,000
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	762,953
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	295,596
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	393,004
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,000
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	76,900
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	0,000
49386	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	M2	0,000
49397	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES	M	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	530.841,279
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	28,868
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	5,814
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50833	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.890,706
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	5,814
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC	M3	0,000
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	762,953
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	762,953
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	5,814
200616	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEM. MANUAL)	M3	95,135
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL. MEC.)	M3	0,000
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	76,108
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	95,135
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	0,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	605.121,850
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	14.610,740

830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	6.356,146
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	1.407,594
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	590,244
891000	CAPINA MANUAL	M2	376.976,696

2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	716.513,187
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	2.732,350
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	23.984,664
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	2.732,350
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.769,580
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.769,580
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.769,580
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.138,479
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	648,800

3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	43.157,862
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	41,055
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	111,370
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	84,812
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.005,674

4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)

5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	225.890,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	261.241,138
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	298,864
49319	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	98,996

49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	95,812
49374	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.937,745
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	225.890,000
51219	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	0,000
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	0,000
110268	DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO	M3	0,000
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	0,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	165,553
400997	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,000
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	225.890,000

5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS

49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	1.538,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	1.538,000
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	25,000
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	0,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000

6 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,397

7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,968
-------	---------------------	-----	-------

8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

3222	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PRO. DEMOL. MANUAL	M3	0,000
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000

20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	0,000
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	614,458
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	196,864
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,000
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	38,450
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	0,000
49386	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	M2	0,000
49397	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES	M	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	435.619,550
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	0,000
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	0,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50833	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.474,701
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	0,000
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC	M3	0,000
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	614,458
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	614,458
86332	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - EXCETO AQUISIÇÃO DE CAP	T	0,000
86333	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - AQUISIÇÃO DE CAP	T	0,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	0,000
200616	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEM MANUAL)	M3	0,000
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	0,000
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	0,000
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	4,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	303.500,300
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	7.199,600
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	0,000
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	0,000
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	295,296
891000	CAPINA MANUAL	M2	165.435,768

9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	429.893,477
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	1.686,166
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	0,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.686,166
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.051,380
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.051,380
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.051,380
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	702,569
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000

10 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	0,000
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000

11 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (D - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	114.450,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	125.896,670
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
49319	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,600
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	0,000

49374	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14,866
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	114.450,000
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	0,000
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	9.611,250
110268	DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO	M3	0,000
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	0,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	0,000
400997	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,000
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	114.450,000

12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	769,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	769,000
49393	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	0,000
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	0,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000

13 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E IN - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	0,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,000

14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 3º ANO (JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022)

51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,527
-------	---------------------	-----	-------

15 - RESSARCIMENTO DEV. A DIF. DE REAJUSTAMENTO CALCULADA CONFORME §3º, ART. 19 DA RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO FEV/19 A OUT/21

9999990	RESSARCIMENTO	R\$	0,000
---------	---------------	-----	-------

Handwritten signature and initials.

16 - RESSARCIMENTO DEVIDO AO REF CALCULADA CONFORME ART. 19 DA RESOLUÇÃO 13/2021 - PERÍODO FEV/2019 A OUT/2021

9999990	RESSARCIMENTO	R\$	0,000
---------	---------------	-----	-------

17 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)

3222	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PRO. DEMOL. MANUAL	M3	0,000
5539	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MOURÃO DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	M	0,000
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	0,000
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	261,761
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	196,452
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,000
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	31,650
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	0,000
49386	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	M2	76,894
49397	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES	M	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	398.407,439
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	0,000
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	290,686
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
50833	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	0,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	290,686
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC	M3	0,000
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	261,761
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	261,761
86332	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - EXCETO AQUISIÇÃO DE CAP	T	1.372,151
86333	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - AQUISIÇÃO DE CAP	T	1.372,151
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	290,686
200616	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEM MANUAL)	M3	0,000
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	0,000
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	0,000

810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	0,000
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	12,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	303.363,100
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	7.148,900
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.856,720
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	801,014
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	294,992
891000	CAPINA MANUAL	M2	156.883,582

18 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	468.246,816
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	1.685,435
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	4.935,800
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	0,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	0,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.585,900
86332	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - EXCETO AQUISIÇÃO DE CAP	T	1.685,435
86333	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO - AQUISIÇÃO DE CAP	T	1.685,435
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.585,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.585,900
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	679,295
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000

19 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)

48947	ENLEIVAMENTO	M2	0,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.567,855
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	8,497
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	71,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.500,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	230,637

20 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTE - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)

5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	90.830,000
------	--	----	------------

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	100.056,003
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
49319	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	1,310
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	0,000
49374	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	M3	0,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32,485
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	90.830,000
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	0,000
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	19.218,000
110268	DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO	M3	0,000
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	0,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	0,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	11,610
400997	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,000
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	90.830,000
21 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	720,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	720,000
49393	CONFECCÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	0,000
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	0,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	0,000
22 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	0,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,500

23 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 4º ANO (JANEIRO/2022 A JANEIRO/2023)			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,511
24 - RESSARC. DEVIDO AO REF CALCULADO CONFORME RESOLUÇÃO/DNIT Nº 13/2021-PERÍODO NOVEMBRO/2021 A NOVEMBRO/2022			
9999990	RESSARCIMENTO	R\$	0,000
25 - ESTORNO REFERENTE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020			
55029	ESTORNO REF MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020	VB	0,000

8 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS

R\$ 17.374.157,98 (dezessete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), sendo R\$ 11.918.409,48 (onze milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e oito centavos) a preços iniciais (PI), e R\$ 5.455.748,50 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setessentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) de reajustes.

9 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título do Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Rômulo do Carmo Ferreira Neto - Engenheiro Civil – CREA 4348/D-GO	743	01/02/2019

10 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre Interino	24/01/2019	21/03/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre Interina	22/03/2019	08/08/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	05/05/2023
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre Interina	19/02/2019	16/09/2020
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	21/09/2020	29/04/2023

Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO	Superintendente Regional Interino	09/05/2018	18/02/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	18/04/2023
Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker (Engenheira Civil) – CREA 20082/D-DF	Superintendente Regional	18/04/2023	dias atuais

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços acima descritos foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da Lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Documento datado e assinado eletronicamente
Eng^a Isabela A. M. Veloso Bucker
Superintendente Regional - DNIT GO/DF



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker, Superintendente Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal**, em 19/01/2024, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16739756** e o código CRC **42453EA4**.

Referência: Processo nº 50612.003288/2023-49

SEI nº 16739756



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO | (62) 3433-0500

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.001539/2022-70

Interessado: KBG CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 023/2022.
CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa KBG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 14.093.288/0001-09, com sede à Nona Avenida, nº 500, Qd. J, Lt. 03, Sala 02, Setor Leste Universitário, no município de Goiânia/GO, conforme informações constantes do processo nº 50612.000091/2019-71, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-52.

2 – CONTRATADA: KBG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 14.093.288/0001-09

3 – CONTRATO: UT-12 00254/2019

4 – OBJETO DO CONTRATO: Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-164(A)/513 (Acreúna) Entr. GO-412 (Acesso Ind Perdigão), Segmento: km 304,40 (060BGO0235) ao km 393,10 (060BGO0265), Extensão: 88,70 km.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO: Rodovia Federal BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO-164(A)/513 (Acreúna) Entr. GO-412 (Acesso Ind Perdigão), Segmento: km 304,40 (060BGO0235) ao km 393,10 (060BGO0265), Extensão: 88,70 km.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção.

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª medição parcial até 38ª medição parcial

7.2 – Período de tempo: de 02/05/2019 até 30/06/2022

7.3 – Descrição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
3222	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PRO. DEMOL. MANUAL	M3	80,645
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	665,519
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	739,758
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	177,400
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	154.179,801

49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	21,072
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	75,605
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.817,326
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	75,605
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	665,519
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA	M3	665,519
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	75,605
200616	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEM MANUAL)	M3	80,645
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	64,516
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	80,645
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	1.245.756,800
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	36.098,510
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	4.306,913
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	1.712,989
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	1.023,364
891000	CAPINA MANUAL	M2	450.208,308
2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	146.088,300
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	2.237,698
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	48.603,184
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	77,928
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	2.237,698

60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.647,487
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.647,487
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.647,487
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	932,771
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	607,600
3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.344,058
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	32,473
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	83,226
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	196,578
4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	127.575,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	198.570,900
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	299,792
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	116,451
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.521,956
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	127.575,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.507,411
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	198,880
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	67,149

32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	127.575,000
5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	3.548,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	3.548,000
49393	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	25,000
6 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,146
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,717
8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 2021-2022			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	348,628
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	220,416
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	88,700
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	64.451,121
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	62,624
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	987,025
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	62,624
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	348,628
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA	M3	348,628
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	62,624
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	446.287,000

830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	7.744,740
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.559,901
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	348,976
891000	CAPINA MANUAL	M2	143.860,254
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 2021-2022			
8035	TRANSPORTE DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.379,510
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	61.052,648
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.029,316
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.379,510
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.379,510
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	428,882
11 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 2021-2022			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	63.000,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	82.229,149
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	63.000,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	744,400
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	1.584,250
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	63.000,000
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 2021-2022			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	1.650,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	1.650,000

49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	32,000
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2021-2022			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,199
19 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 2022-2023			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	39,160
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	68,614
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	20,650
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.257,814
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	261,354
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	646,047
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	261,354
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	39,160
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	261,354
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	39,160
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	31,328
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	62.987,400
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	3.440,570
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	96,308
891000	CAPINA MANUAL	M2	25.320,096
20 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 2022-2023			
8035	TRANSPORTE DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.027,730
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	63.051,666

51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.016,765
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.027,730
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.027,730
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	423,652
21 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 2022-2023			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	430,283
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	3,464
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	9,880
22 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 2022-2023			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	63.861,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	83.352,974
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	63.861,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	754,574
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	3.167,400
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	63.861,000
23 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 2022-2023			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	450,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	450,000
25 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2022-2023			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,187

8 – EQUIPE TÉCNICA

8.1 – Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Bruna Costa Gomes - Engenheira Civil	24996/D-GO	24/06/2019	30/06/2022

8.1.1 – Atividades realizadas pela Engª Bruna Costa Gomes 02ª MP (24/06/2019) – 38ª MP (30/06/2022):

8.1.2 – Descrição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
3222	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PRO. DEMOL. MANUAL	M3	80,645
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	643,975
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	674,124
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	177,400
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	150.343,933
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	21,072
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	75,605
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.765,621
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	75,605
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	643,975
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA	M3	643,975
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	75,605
200616	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEM MANUAL)	M3	80,645
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	64,516
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	80,645

830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	1.145.866,800
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	32.174,670
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	4.306,913
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	1.712,989
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	928,924
891000	CAPINA MANUAL	M2	420.881,004

2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	146.088,300
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	2.237,698
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	26.333,752
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	63,213
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	2.237,698
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.647,487
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.647,487
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.647,487
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	932,771
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	607,600

3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.344,058
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	32,473
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	83,226

49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	196,578
4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	127.575,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	197.616,610
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	260,907
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	111,691
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.515,416
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	127.575,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.507,411
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	198,880
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	67,149
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	127.575,000
5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	3.312,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	3.312,000
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	25,000
6 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	0,926
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,615

8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 2021-2022

39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	348,628
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	220,416
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	88,700
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	64.451,121
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	62,624
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	987,025
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	62,624
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	348,628
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA	M3	348,628
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	62,624
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	446.287,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	7.744,740
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.559,901
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	348,976
891000	CAPINA MANUAL	M2	143.860,254

9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 2021-2022

8035	TRANSPORTE DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.379,510
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	61.052,648
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.029,316
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.379,510
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.379,510

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	428,882
11 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 2021-2022			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	63.000,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	82.229,149
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	63.000,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	744,400
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	1.584,250
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	63.000,000
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 2021-2022			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	1.650,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	1.650,000
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	32,000
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2021-2022			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,199
19 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 2022-2023			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	39,160
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	68,614
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	20,650
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.257,814
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	261,354

51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	646,047
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	261,354
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	39,160
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	261,354
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	39,160
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	31,328
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	62.987,400
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	3.440,570
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	96,308
891000	CAPINA MANUAL	M2	25.320,096
20 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 2022-2023			
8035	TRANSPORTE DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.027,730
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	63.051,666
51062	CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MASSA COMERCIAL	T	1.016,765
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.027,730
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.027,730
299012	FRESAGEM DESCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	423,652
21 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 2022-2023			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	430,283
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	3,464
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	9,880

22 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 2022-2023			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	63.861,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	83.352,974
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	63.861,000
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	754,574
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	3.167,400
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	63.861,000
23 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 2022-2023			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	450,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	450,000
25 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2022-2023			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,187

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS

R\$ 10.828.718,43 (dez milhões, oitocentos e vinte e oito mil, setecentos dezoito reais e quarenta e três centavos) sendo R\$ 8.136.305,91 (oito milhões, cento e trinta e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e um centavos) a valores iniciais e R\$ 2.692.413,52 (dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título Profissional/CREA	Portaria	Data
	Nº 2886	29/04/2019
Rômulo do Carmo Ferreira Neto – Engenheiro Civil – CREA 4348/D-GON	Nº 5679	16/08/2019
	Nº 377	22/01/2020

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título Profissional/CREA	Função	De	Até

Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre - Interino	24/01/2019	21/03/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre - Interina	22/03/2019	22/04/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	26/04/2019	08/08/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	30/06/2022
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Coordenador de Engenharia Terrestre	06/05/2011	18/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre - Interina	21/02/2019	16/09/2020
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre - Interino	17/09/2020	20/09/2020
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	21/09/2020	30/06/2022
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO	Superintendente Regional	09/05/2018	18/02/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	21/02/2019	30/06/2022

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços acima descritos foram executados em 29,84 % de sua totalidade, estando até o presente momento conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.

Eng.º Volnei Vieira de Freitas
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
CREA 2970/D-MT



Documento assinado eletronicamente por **Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 09/01/2023, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13236581** e o código CRC **7C7F66BA**.

Referência: Processo nº 50612.001539/2022-70

SEI nº 13236581

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Av. 24 de outubro nº 311
 CEP 74 543-100
 Goiânia/GO | (62) 3433-0500



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186455/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA COSTA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA COSTA GOMES**
Registro: **3000107722BA** RNP: **1013049284**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20230463419** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/06/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **KBG CONSTRUTORA** CPF/CNPJ: **14.093.288/0001-09**
Endereço do contratante: **RUA 32** Nº: **00**
Complemento: **quadra A-26, lote 08** Bairro: **JARDIM GOIÁS**
Cidade: **GOIÂNIA** UF: **GO** CEP: **74805350**
Contrato: **05 00659/2021** Celebrado em: **19/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 26.977.025,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 330** Nº: **00**
Complemento: **NARODOVIA BR-330 BA, TRECHO: DIV. GO BA - ENTR. BR-030 101 (UBAITABA), SUBTRECHOS: ENTR. BR-116(B) -ENTR. BR-030 101 (UBAITABA) E JEQUIÉ - ENTR. BR-116, SEGMENTO: KM781,1 - KM 892,8 E KM 0,0 - KM 4,1** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JEQUIÉ** UF: **BA** CEP: **45200970**

Coordenadas Geográficas: **-13.877278, -40.038441**

Data de início: **25/11/2021**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 15 - Condução de equipe de manutenção 115.80 quilômetro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 20 - Condução de equipe de reparo 115.80 quilômetro;**

Observações

OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-330/BA

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA KBG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 14.093.288/0001-09, SEU VÍNCULO COM A MESMA FOI A PARTIR DE 04-08-2011 CONFORME REGISTRO Nº 52202976672 NA JUCEB COMO SÓCIA.
- COM EXCEÇÃO DE PODA DE ÁRVORE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Período contratual de: 25/11/2021 até 08/06/2024 e o período executado é de: 25/11/2021 a 28/02/2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

186455/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 186455/2023
07/07/2023, 17:13
yd1xZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yd1xZ





Processo: 50600.046912/2022-51

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – CONTRATO EM ANDAMENTO

Interessado: KBG CONSTRUTORA LTDA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia – SR/BA, sediada na Rua Arthur de Azevedo Machado, 1225, Adifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º Andar, Stiep, CEP 41.770-790, Salvador/ BA, representado, neste ato, por AMAURI SOUZA LIMA, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional nº 041024845-2/CREA-AM, registro regional 1220AM, inscrito no CPF sob o nº 239.914.026-53, na condição de Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, atesta para os fins de comprovação de realização da atividade técnica que em 25 de novembro de 2021, tiveram início os trabalhos contratados com a KBG CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua 32, nº 710, QUADRA 26 LOTE 8, Bairro Jd Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.093.288/0001-09, detentora do contrato SR-05/00659/2021, celebrado com o DNIT em 19 de novembro de 2021, objeto do Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº 0346/21-05, constante do Processo Administrativo nº 50605.001382/2022-91, com vistas à Execução de Serviços de Manutenção Rodoviária (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) na Rodovia BR-330/BA. O período do atestado é de 25/11/2021 (vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e um) a 28/02/2023 (vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e três). O valor executado no período acima, a preços iniciais, foi de R\$ 8.573.155,04 (oito milhões, quinhentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), equivalente a 31,75 % (trinta e um virgula setenta e cinco por cento) do objeto total contratado. Estando o Contrato em andamento com previsão de conclusão na data de 08/06/2024 (oito de junho de dois mil e vinte e quatro). Os serviços executados objetivam a execução de: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-330/BA, TRECHO: DIV.PI/BA – ENTR. BR-030/101 (UBAITABA), SUBTRECHOS: ENTR. BR-116(B) – ENTR. BR-030/101 (UBAITABA) E JEQUIÊ – ENTR BR-116, SEGMENTO: KM 781,1 (SNV 330BBA0250) – KM 892,8 (SNV 330BBA0330) E KM 0,0 (330ABA1005) – KM 4,1 (330ABA1005), EXTENSÃO: 115,8 KM.

O quadro seguinte apresenta os serviços executados pela contratada no período para o qual requer o atestado:

Serviço

	Descrição	Quantidade Acumulada	Preço Unitário	Valor a PI Acumulado	Reajustamento Acumulado Consolidado
1 - CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - FAIXA DE DOMÍNIO					
55072	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS -	9,750	44.930,53	438.072,65	54.298,44
Subtotal:				438.072,65	54.298,44
2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA					
14964	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	41664,106	0,97	40414,16	16172,2
47338	TRANSPORTE DE RR-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO	220283,983	0,3	66085,16	21531,11
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	4099,58	7,38	30254,86	9764,24
50419	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO	220283,983	2,3	506653,14	165072,17
51640	FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO	1722,618	47,88	82478,92	26618,61
55179	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P/ CAPA	4099,58	318,54	1305880,19	303148,94
60215	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C P. LIGAÇÃO	41664,106	0,07	2916,47	949,68
86805	AQUISIÇÃO DE RC1C-E P/ MICROREVESTIMENTO	220283,983	7,31	1610275,89	620752,67
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	41664,106	0,12	4999,67	1628,05
Subtotal:				3649958,46	1165637,67
3 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA					
660	ESCAVAÇÃO MEC.DE VALAS EM MAT.DE 1ª CAT.	30,000	3.3300	99,90	23,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186455/2023, emitida em 07/07/2023



Certidão nº 186455/2023
11/07/2023, 14:59
Chave de Impressão: yd1xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2023 e contém 4 folhas



49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	215,560	196,1300	42.277,75	3.886,13
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	75,974	108,9600	8.278,11	1.039,81
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	20,364	63,9500	1.302,27	156,52
52110	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P/TAPA	1.079,657	764,5000	825.397,70	207.187,13
52288	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P/	142,009	764,5000	108.565,82	30.063,42
52376	AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA COMERCIAL S/	568,042	121,9000	69.244,25	7.485,52
54366	REMEIO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO	710,056	207,9700	147.670,29	15.963,70
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	1.079,657	203,3600	219.558,99	37.717,61
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C PARA TAPA	1.079,657	19,4300	20.977,66	8.976,90
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMEIO PROFUNDO	710,056	12,9500	9.195,19	2.621,50
60213	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 RP	710,056	0,5100	362,08	72,45
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	1.079,657	1,4500	1.565,42	464,69
Subtotal:				1.454.495,4	315.658,42
4 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL P/ABERTURA DE TRÁFEGO					
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA	20.486,797	9,5300	195.239,15	45.431,00
Subtotal:				195.239,15	45.431,00
5 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	521,240	12,3100	6.416,46	620,31
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	6.946,815	2,2300	15.491,39	1.569,34
851200	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-ROCHA	50,080	5,5500	277,94	24,01
Subtotal:				22.185,79	2.213,66
6 - TRANSPORTE P/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA					
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10MP -	781770,33	0,28	218895,65	36218,85
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP -	102731,12	0,37	38010,44	4324,26
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MP -	174,23	0,44	76,64	7,06
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T -	37272,05	0,35	13045,19	2502,09
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	416,81	0,55	229,21	33,23
86742	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM	124239,38	0,37	45968,50	12481,64
86943	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM	658,55	0,51	335,84	29,01
Subtotal:				316.561,47	55.596,14
7 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM					
1151	PRESAGEM CONT. DO REVEST. BETUMINOSO	1.385,855	39,1700	54.283,92	14.377,51
14964	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C PARA PINTURA	32.558,400	0,9700	31.581,63	14.475,24
14966	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C PARA	32.558,400	0,0700	2.279,07	609,79
42233	PINTURA DE LIGAÇÃO	32.558,400	0,1200	3.906,99	1.045,36
49363	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	3.290,320	7,3800	24.282,54	6.431,75
55179	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P/ CAPA	3.290,300	318,5400	1.048.092,14	289.187,52
Subtotal:				1.177.878,67	326.127,17
8 - TRANSPORTES - DSM					
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP -	153.228,229	0,2800	42.903,88	4.436,01
Subtotal:				42.928,41	4.436,01
9 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO					
86243	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO	2.316,000	19,5400	45.254,57	5.905,66
Subtotal:				45.254,57	5.905,66
10 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO					
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM	40,000	46,5900	1.863,60	244,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186455/2023, emitida em 07/07/2023



Certidão nº 186455/2023
11/07/2023, 14:59
Chave de Impressão: yd1xz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2023 e contém 4 folhas



51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS	83,000	65,8700	5,467,21	970,32
51054	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO	5.102,864	19,5400	99.709,91	20.499,19
51234	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE	30,000	60,8100	1.824,30	318,52
54367	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE	83,000	59,5800	4.945,14	877,67
58829	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -	62.235,794	0,6600	41.075,56	8.343,38
Subtotal:				154.885,72	31.253,11
11 - TRANSPORTE P/SINALIZAÇÃO DE OBRAS					
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	53,939	0,2800	15,09	2,56
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ -	0,253	0,3300	0,06	0,00
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	19.039,379	0,3100	5.902,11	793,24
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T -	0,000	0,3500	0,00	0,00
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	22,700	0,5500	12,45	2,11
Subtotal:				5.929,71	797,91
12 - CANTEIRO DE OBRAS P/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA					
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	319.627,550	1,0000	319.627,55	43.629,16
51840	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS P/IMPLANTAÇÃO DE USINA DE	78.852,030	1,0000	78.852,03	10.763,30
Subtotal:				398.479,58	54.392,46
13 - TRANSPORTES P/IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS					
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ -	8.016,650	0,2800	2.244,66	269,80
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	501,260	0,3700	185,46	22,29
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ -	21,026	0,3300	6,93	0,83
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	233,600	0,3100	72,41	8,70
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T -	12,260	0,3500	4,29	0,51
Subtotal:				2.513,75	302,13
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL P/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA					
49327	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	627.933,937	1,0000	627.933,86	81.573,13
Subtotal:				627.933,86	81.573,13
15 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
51841	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.837,869	1,0000	40.837,82	14.046,60
Subtotal:				40.837,82	14.046,60
Total				8.573.155,04	2.157.669,51

O histórico de medições do SIAC confirmam o quantitativo de serviços realizados e pagos, como informado no quadro abaixo:

HISTÓRICO DE MEDIÇÕES									
Medição	Data de Início	Data do Término	Valor a PI Líquido	Valor a PI Acumulado	Reajustamento Líquido	Ajuste Contratual Líquido	Reajustamento Acumulado Consolidado	Total Líquido	Total Acumulado
1	25/11/2021	30/11/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01/12/2021	31/12/2021	143.752,61	143.752,61	0,00	0,00	0,00	143.752,61	143.752,61
3	01/01/2022	31/01/2022	171.964,01	315.716,62	29.369,33	0,00	29.369,33	201.333,34	345.085,95
4	01/02/2022	28/02/2022	1.187.392,43	1.503.109,05	261.301,79	0,00	290.671,12	1.448.694,22	1.793.780,17
5	01/03/2022	31/03/2022	543.273,51	2.046.382,56	152.234,83	0,00	442.905,95	695.508,34	2.489.288,51
6	01/04/2022	30/04/2022	335.422,87	2.381.805,43	82.522,08	0,00	525.428,03	417.944,95	2.907.233,46
7	01/05/2022	31/05/2022	1.330.212,10	3.712.017,53	406.731,36	0,00	932.159,39	1.736.943,46	4.644.176,92
8	01/06/2022	30/06/2022	1.096.001,17	4.808.018,70	305.474,44	0,00	1.237.633,83	1.401.475,61	6.045.652,53
9	01/07/2022	31/07/2022	127.387,98	4.935.406,68	26.230,71	0,00	1.263.864,54	153.616,69	6.199.271,22
10	01/08/2022	31/08/2022	130.789,10	5.066.175,78	26.254,63	0,00	1.290.119,17	157.023,73	6.356.294,95
11	01/09/2022	30/09/2022	121.424,67	5.187.600,45	23.560,80	0,00	1.313.680,07	144.985,57	6.501.280,52
12	01/10/2022	31/10/2022	127.102,24	5.314.702,69	25.708,94	0,00	1.339.389,01	152.811,18	6.654.091,70
13	01/11/2022	30/11/2022	133.934,63	5.448.637,32	26.820,91	0,00	1.366.009,92	160.555,54	6.814.647,24
14	01/12/2022	31/12/2022	243.500,12	5.692.137,44	56.232,14	0,00	1.422.242,06	299.732,26	7.114.379,60
15	01/01/2023	31/01/2023	1.557.204,03	7.249.341,47	424.406,69	0,00	1.846.648,75	1.981.610,72	9.095.990,22
16	01/02/2023	28/02/2023	1.323.813,57	8.573.155,04	311.020,76	0,00	2.157.669,51	1.634.834,33	10.730.824,55

O profissional responsável técnico pelos serviços foi o Engenheiro Civil Claudinei Benitez da Silva, Engenheiro residente, com RNP nº 1220269859, conforme indicado na ART nº N° BA20220026920 (SEI 14313462) e Engenheira Bruna Costa Gomes,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186455/2023, emitida em 07/07/2023



Certidão nº 186455/2023
11/07/2023, 14:59
Chave de Impressão: yd1xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2023 e contém 4 folhas



representante legal da empresa, com RNP nº 1013049284, conforme indicado na ART BA20210693588 (SEI 12903837);

A fiscalização confirmou a presença do responsável técnico durante o período especificado, respeitando-se as regras de quarteamento previstas no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0346/21-05.

Informamos que os serviços executados atenderam todos os requisitos técnicos recomendáveis e estão em pleno acordo com as exigências e prazos contratuais e editalícios, não havendo nada que desabone a referida empresa.

(assinado eletronicamente)

ANTÔNIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
Superintendente Regional no Estado da Bahia - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Cruz de Oliveira, Superintendente Regional no Estado da Bahia - Substituto(a)**, em 25/04/2023, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14373411** e o código CRC **0A797AF8**.

Referência: Processo nº 50600.046912/2022-51

SEI nº 14373411



Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício Civil Towers, Torre
Nimbus, 3º andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 186455/2023, emitida em 07/07/2023



Certidão nº 186455/2023
11/07/2023, 14:59

Chave de Impressão: yd1xZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 11/07/2023, às 14:59.





Processo: 50623.001971/2023-12

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº 050.041.076-37.
2. REQUERENTE	KBG Construtora Ltda. CNPJ: 14.093.288/0001-09 Rua 32, Qd A-26, Lt. 08 - Jardim Goiás - em Goiânia/GO E-mail: bruna.engenharia@kbgconstrutora.com.br
3. CONTRATO:	0912/2019-23 (SEI 16375727)
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	processo eletrônico: 50623.001076/2020-55 ASSINADO em: 06/01/2020 INÍCIO dos SERVIÇOS em: 07/01/2020 PREVISÃO INICIAL DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 07/01/2022

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 07/01/2024

OBJETO: Contratação de serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR-242/TO

VALOR DO CONTRATO:

VALOR TOTAL (PI + R): R\$ 38.463.399,30 (trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos)

VALOR MEDIDO: R\$ 26.980.538,36 (vinte e seis milhões, novecentos e oitenta mil quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos)

4. LOCAL DOS SERVIÇOS		
RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	EXTENSÃO
BR-242/TO	Trecho: Div. BA/TO até Div. TO/MT (São Félix do Araguaia); Subtrecho: Div. BA/TO até Entr BR-010(B)/TO-387(B); Segmento: km 00 ao 185,5; km 189,3 ao 219,4; km 00 ao 2,80; Extensão: 218,40 km.	218,40 KM.
EXTENSÃO TOTAL:		218,40 KM.

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Os serviços foram executados no período de 07/01/2020 a 05/07/2023, da 01ª Medição Parcial a 43ª Medição Parcial. O contrato encontra-se em andamento.

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:		
NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/Nº ART	NÍVEL DE ATUAÇÃO
Bruna Costa Gomes	ART nº. TO20220364907	ENGENHEIRA CIVIL

7. ANEXO: DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS

KBG Construtora Ltda - CONTRATO Nº 0912/2019-23				
0912/2019-23 - 01ª Medição Parcial à 43ª Medição Parcial				
Rodovia: BR-242		Trecho: Div. BA/TO até Div. TO/MT (São Félix do Araguaia). Subtrecho: Div. BA/TO até Entr BR-010(B)/TO-387(B) - Segmento: km 0,0 ao 185,5; km 189,3 ao 219,4; km 0,0 ao 2,80.		
Extensão Total:		218,40 km		
MEDIÇÃO CONSOLIDADA				
Código	Discriminação	Unid.	Quantidade ACUMULADA	Percentual de Conclusão
1	SERVIÇOS AUX. DE CONSERVAÇÃO			
49318	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	52,085	11,25
50812	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - AC/BC	m³	1.463.078	90,48
13031	Escavação manual	m³	42,406	25,20
15064	Escavação mecânica de vala em mat de 1ª cat	m³	44,840	1,64
22011	Solo brita p/ base de remendo profundo bc	m³	188.812	92,55
33205	Concreto FCK = 20 MPA	m³	60,924	96,54
40000	Escavação manual em material de 1A CAT	m³	684,036	27,10
2	TRANSPORTES			
49299	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.349.822,692	100,00
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	42.051,679	1,86
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	6.002,980	4,57

49403	Transporte de material para remendos com caminhão basculante de 6 m³	tkm	253.475,416	42,62
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	27.803,050	26,77
49405	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	3.030,240	21,70
50059	Transporte com caminhão carroceria de 5t - rod. pav.	tkm	37.627,416	49,34
50425	Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	20.700	0,07
50469	Transporte com caminhão carroceria de 15 t. - rodovia com revestimento primário	tkm	79.460	20,68
50878	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia com 7,34 revestimento primário	tkm	379.870	7,34
3	MATERIAL BETUMINOSO			
52116	Aquisição de emulsão RC-1C-E para micro revestimento	m²	525.411,990	100,00
52451	Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação	m²	764,901	79,02
52824	Aquisição de RM-1C para PMF AC/BC	m³	160,650	100,00
60397	Aquisição de RR-1C p/ tapa buraco	m³	1.148,013	80,66
3.1	MATERIAL BETUMINOSO - PREÇO NOVO			
52824	Aquisição de RM-1C para PMF AC/BC	m³	1.302,428	61,89
4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO			
52400	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C (correção de defeitos)	m³	1.136,993	79,88
52825	Transporte de RM-1C para PMF AC/BC	m³	1.463,078	64,60
54067	Transporte de emulsão com polímero para micro revestimento a frio	m²	525.411,990	100,00

3

B

54295	Transporte de EAI p/ remendo profundo	m³	764,901	79,02
20014	Transporte de RR-1C p/ pintura de ligação	m²	11,020	0,09
5	DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-MELHORAMENTOS			
49372	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.485,206	94,05
49373	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	435,407	99,68
49868	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia brita comerciais - forma de madeira	m	1.434,520	99,95
52843	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	5.585,230	99,60
53866	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	10.067,781	89,44
6	TRANSPORTES DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
49299	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada	tkm	812.678,662	99,99
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.396.909,710	89,44
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	83.474,450	89,44
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	7.415,000	37,69
7	OUTROS			
52482	Mobilização e desmobilização	und	1,000	100,00
54296	Canteiro de obras (área total 783,71 m²/mês - coberta e descoberta)	m²/mês	778,253	99,30
8	ADMINISTRAÇÃO			
55063	Administração Local	und	0,899	89,90

10	CONSERVAÇÃO PERIÓDICA				
49380	Catação com fixador de cal	m ²	196.782,742	55,21	
49925	Micro revestimento a frio com emulsão modificada com 100,00 polímero de 1,5 cm - brita comercial	m ²	525.411,990	100,00	
29020	Remoção mecanizada camada granular pav.	m ³	890,487	77,96	
11	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA				
42132	Tapa buraco com serra corta piso MBUF	m ³	1.148,013	80,66	
48194	Usinagem e brita graduada	m ³	570,711	99,92	
49321	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	2.093,000	95,83	
49322	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes	und	2.015,950	95,83	
49375	Recomposição manual de aterro - material de jazida	m ³	574,592	45,52	
49381	Roçada com roçadeira costal	ha	686,349	51,37	
49382	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual	t	0,050	0,04	
49383	Remoção de emborrachados de pneus em rodovia	t	1,400	1,07	
49681	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto	t	4,140	1,90	
50287	Demolição manual de meio fio de concreto	m ³	277,506	97,61	
51230	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m ²	32.355,000	100,00	
52233	Desobstrução de bueiro	m ²	611,343	35,05	
52818	Remendo profundo com demolição mecânica e serra	m ³	764,901	79,02	




52831	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m²	26,400	5,27
52838	Manutenção/recomposição de sinalização - tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	m²	9.581,000	64,60
12127	Limpeza de bueiro	m³	3.281,872	94,14
83008	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	1.388.141,260	100,00
83010	Limpeza de valeta de corte	m	183.397,000	99,93
83010	Limpeza de descida d'água	m	93.086,350	99,37
89010	Roçada mecanizada	ha	379,487	37,65
89100	Capina manual	m²	729.501,180	62,21

8. FISCALIZAÇÃO:

Considerando a Portaria SRE/TO nº 4109/2023 (SEI nº 15206498), de 24/07/2023, que nomeou este servidor para cumprir a função de **Fiscal Técnico Substituto** para o acompanhamento dos serviços referente ao Contrato nº. 0912/2019-23, firmado com a empresa KBG Construtora Ltda.

9. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 12 (16468580), "Conclui-se que a empresa cumpriu o contrato e demais cláusulas, e que os serviços foram executados de forma satisfatória, conforme as instruções e normas do DNIT, fazendo jus ao Atestado de Capacidade Técnica PARCIAL.



(Assinado eletronicamente)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional – DNIT/TO

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira**, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 02/01/2024, às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16613320** e o código CRC **9565014D**.

Referência: Processo nº 50623.001971/2023-12

SEI nº 16613320



Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business
Center 19º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

3
B

Processo: 50605.002975/2020-93

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – CONTRATO EM ANDAMENTO

Processo nº 50600.030279/2023-60
Interessado: KBG CONSTRUTORA LTDA.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia – SR/BA, sediada na Rua Arthur de Azevedo Machado, 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º Andar, Stiep, CEP 41.770-790, Salvador/BA, representado, neste ato, por ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA, RG nº 865296251 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 799.911.575-49, na condição de Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, atesta para os fins de comprovação de realização da atividade técnica que em 09 de junho de 2021, tiveram início os trabalhos contratados com a KBG CONSTRUTORA LTDA., estabelecida na Rua 32, nº 710, QUADRA 26 LOTE 8, Bairro Jd. Goiás, Goiânia/GO, CEP: 74.805-350 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.093.288/0001-09, detentora do contrato SR-05/00247/2021, assinado em 01/06/2021, objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 026/2021-05, constante do Processo Administrativo nº 50605.002975/2020-93, com vistas à EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA.

O período do atestado é de 09/06/2021 (nove de junho de dois mil e vinte e um) a 30/06/2023 (trinta de junho de dois mil e vinte e três). O valor executado no período acima, a preços iniciais, foi de R\$ 11.246.653,90 (Onze milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três Reais e noventa centavos), equivalente a 62,88% (sessenta e dois vírgula oitenta e oito por cento) do objeto total contratado, estando o Contrato na situação de ativo, em andamento, com previsão de conclusão na data 07/06/2024.

Os serviços contratados têm como objetivo a execução de: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/BA, TRECHO: ENTR. BR-420 (A) (SÃO ROQUE DO PARAGUAÇU) – DIV. BA/TO, SUBTRECHO: ENTR. BR- 116(B) (P/ PARAGUAÇU) – ENTR. BA-233 (ITABERABA) (P/ IPIRÁ), SEGMENTO: KM 139,6 (SNV 242BBA0090) – KM 226,5 (SNV 242BBA0090), EXTENSÃO: 86,9 km.

O escopo dos serviços contratados permitiu o desenvolvimento das seguintes atividades:

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE ACUMULADA 25ª. M
1.1	CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO		
SC0195	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO	MÊS	20,500
1.2	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
4011480	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO ASFÁLTICO	M3	1.329,684
SC0150	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TON	3.191,099
SC0106	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	M2	26.595,265
SC0155	PINTURA DE LIGAÇÃO - TRANSP. DE EMULSÃO RR-1C	M2	26.595,265
4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	3.191,099
SC0154	TRANSPORTE RR-1C P/CORR. DEFEITO C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	-
6416078	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	3.191,099
4011412	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0 CM - BRITA COMERCIAL	M2	424.550,000
4915703	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	-
SC0130	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA USINAGEM - CORREÇÃO COM CBUQ	M3	-
SC0132	TRANSPORTE DE RC1C-E PARA MICROREVESTIMENTO	M2	424.550,000
SC0105	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	-
SC0131	AQUISIÇÃO DE RC1C-E P/ MICROREVESTIMENTO DE 2,0 CM	M2	424.550,000
4915705	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	-
SC0160	TRANSPORTE DE CAP 50/70 P/ CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	-
SC0101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA CBUQ	TON	3.191,099

4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.372,065
4915672	LIMPEZA DE PONTE	M	145,800
1.3	CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	-
4915733	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	-
4915721	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SIMPLES	M	-
4915764	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	-
4915765	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	-
4915766	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	-
4915767	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	M3	-
1600898	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA E SUPORTES EM MADEIRA	TON	-
4915706	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO COM AGREGADOS COMERCIAIS	M	-
SC0123	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P/ TAPA BURACO SEM TRANSPORTE	M3	1.224,374
SC0124	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL - FAIXA C - P/ REMENDO PROFUNDO SEM TRANSPORTE	M3	22,983
SC0179	AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA COMERCIAL S/ TRANSPORTE P/ REMENDO PROFUNDO	M3	79,051
4915746	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	52,167
4915757	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	1.224,374
3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	-
SC0107	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	1.224,374
SC0104	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 RPM	M3	52,167
SC0153	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 RP	M3	52,167
SC0156	TRANSP.DE EMULSÃO ASF.RR-1C TAPA BURACO	M3	1.224,374
4805757	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	-
4915730	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	-
1.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA A ABERTURA AO TRÁFEGO		
5214001	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	26.773,625
1.5	CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
4915734	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	-
4915699	REMOÇÃO DE VIDROS, CAIXAS E ENGRADADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA	TON	-
4915760	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	M2	-
4915785	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	TON	-
4915787	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE	TON	-
4915789	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE	TON	16,000
4915788	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE	TON	-
4915798	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TOMBADOS EM RODOVIA	TON	-
4915797	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TOMBADOS EM RODOVIA	TON	-
4915793	LIMPEZA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS DERRAMADOS NA PISTA	TON	-

1600896	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - SEM	M2	-
4915796	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE TOMBADOS EM	TON	-
4915737	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA EM SOLO	M3	-
4915735	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	-
1.6	TRANSPORTES P/CONSERVAÇÃO		
5914583	TRANSPORTE LOCAL CAMINHÃO CARROCERIA C/ GUINDAUTO RODOV. PAVIMENTADA	TKM	-
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.266.605,657
5914344	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14.312,123
5914329	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	-
5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.395,034
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5914434	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	69.448,968
5914614	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5914637	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5915324	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.818,134
5915493	TRANSPORTE DE VEÍCULO MÉDIO PORTE COM GUINCHO DE RESGATE DE 20T EM RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5915496	TRANSPORTE DE VEÍCULO PESADO COM GUINCHO DE RESGATE DE 35T EM RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA EM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA	TKM	309.051,546
5915490	TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA DE 4T	TKM	-
2	DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM		
2.1	DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM		
4011479	FRESAGEM CONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	4.163,015
SC0106	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA PINTURA	M2	83.261,590
4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIÁ E BRITA COMERCIAIS	TON	9.991,196
SC0178	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	-
4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	-
SC0101	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA CBUQ FAIXA C	TON	9.991,196
SC0150	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA CBUQ FAIXA C	TON	9.991,196
SC0102	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	-
4915669	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	-
SC0155	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	83.261,590
4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	83.261,590
4915667	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	-
SC0151	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30(P/IMPR)	M2	-
2.2	TRANSPORTES - DSM		
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	816.692,875
5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	8.554,849
3	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
3.1	SINALIZAÇÃO DE OBRAS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		

5213838	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	-
5212556	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	18,000
5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H= 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES	UND	-
5213850	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	2.487,874
5212558	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M	UND	80,000
5212557	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M	UND	136,000
5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UND	28.113,138
5212560	PLACAS DE ADVERTÊNCIA	UND	109,000
3.2	TRANSPORTE P/SINALIZAÇÃO DE OBRAS.		
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	16,922
5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	0,536
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9,188
5914434	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,167
5915324	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	69,046
4	SERVIÇOS DE APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO.		
4.1	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		
SC0301	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UND	-
919008A	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS P/ IMPLANTAÇÃO DE USINA DE PRÉ- MISTURA A FRIO COM CAPACIDADE DE 60 T/H	UND	1,000
SC0321	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS P/ IMPLANTAÇÃO DE USINA ASFALTO A QUENTE COM CAPACIDADE DE 100-140	UND	0,817
4.2	SINALIZAÇÃO DE OBRAS: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO		
5213850	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	3.910,409
4.3	TRANSPORTES PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS.		
5914344	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5914434	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.307,212
4914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	155.481,364
4.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SC0201	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	0,630
4.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
SC0401	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,630
4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
SC0172	LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVE TIPO PICK UP 4X147 KW	UND	-

A responsabilidade técnica dos serviços acima relacionados da profissional:

Engenheira Civil Bruna Costa Gomes - RNP nº 1013049284, ART nº BA20210559677 emitida na data 09/07/2021.

Outrossim, informamos que os serviços foram executados, dentro de todos os requisitos técnicos recomendáveis e de acordo com as exigências e prazos contratuais, não tendo nada que desabone a referida firma.

ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA
Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Alcantara de Souza**, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em 01/09/2023, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15563346** e o código CRC **DEFAF630**.

Referência: Processo nº 50605.002975/2020-93

SEI nº 15563346

DNIT
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

5

3




DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

KBG Construtora Ltda, empresa com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, por meio de sua sócia **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13, **DECLARA** que disporá para execução do serviço de que trata o objeto desta licitação, de instalações e aparelhamento em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses estarão sujeitos a vistoria "in loco" pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



Bruna Costa Gomes
CREA nº 24996/D-GO

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863

Email: kbk@kbkconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbkconstrutora.com.br






DECLARAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO

KBG Construtora Ltda, empresa com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, por meio de sua sócia **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13, **DECLARA** que disporá de pessoal técnico capacitado para execução do serviço de que trata o objeto desta licitação quando da contratação, considerados essenciais para sua total execução.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



Bruna Costa Gomes
CREA nº 24996/D-GO

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863


Email: kbk@kbkconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbkconstrutora.com.br

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE VISTORIA

KBG Construtora Ltda, empresa com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, por meio de sua sócia **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13, **DECLARA** que não fez a vistoria no local da obra, mas está ciente e concorda com as condições no Edital e seus anexos bem como de sempre cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital nº 57/2023, estando ciente de suas responsabilidades e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



Bruna Costa Gomes
CREA nº 24996/D-GO

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

Telefone: (62) 3996-3862 / 3996-3863

Email: kgb@kgbconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kgbconstrutora.com.br






DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

KBG Construtora Ltda, empresa com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, por meio de sua sócia **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13, **DECLARA** sua inclusão como engenheira responsável técnica da KBG Construtora Ltda e que se compromete a participar efetivamente dos serviços executados de acordo com o objeto da licitação nº **57/2023**.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



Bruna Costa Gomes
CREA nº 24996/D-GO

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás
Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863

Email: kbk@kbkconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbkconstrutora.com.br






DECLARAÇÃO EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

KBG Construtora Ltda, empresa com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, por meio de sua sócia **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13, **DECLARA** que possui os equipamentos de sinalização e segurança necessários com laudos de adequação técnica às normas brasileiras correspondentes. Esses equipamentos estarão sujeitos à "Vistoria in loco" pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,



Bruna Costa Gomes
CREA nº 24996/D-GO

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863

Email: kbkg@kbgconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbgconstrutora.com.br





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: KBG Construtora Ltda, empresa com sede na Av. Nona Avenida nº500, quadra J, lote 03, sala 03, setor Jardim Goiás– Goiânia/GO, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, neste ato representada por meio de sua sócia-diretora **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13.

CONTRATADO: OLINGER GOMES, casado, engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 3185/D-MT, residente e domiciliado na rua Dona Firmina, Sítio Recreio Ipê.

O presente contrato se regerá pelas cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de engenharia civil, restrita às atribuições do Contrato, conforme previsto na legislação vigente.


CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contrato receberá a remuneração de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para uma jornada de 40 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente a data do Contrato, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de validade deste Contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

Av. Nona Avenida, 500, quadra J, lote 03, sala 03, setor Jardim Goiás – Goiânia/GO
Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863
Email: kbk@kbkconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbkconstrutora.com.br






CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste Contrato.


E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 23 de Junho de 2015.




Bruna Costa Gomes

KBG CONSTRUTORA



Olinger Gomes

CREA 3185/D-MT





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7147845

CPF/CNPJ: 14.093.288/0001-09

Nome/Razão Social/Endereço
KBG CONSTRUTORA LTDA
NONA AVENIDA
SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO
GOIANIA/GO 74603-060

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias,
ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descritas(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 18/04/2018

Autenticação: ctku.2502.ynil.tnn7

23



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 40459907

Emitido em: 11/01/2024

Válida até: 10/02/2024

INTERESSADO: KBG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 14.093.288/0001-09

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

B



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7147845	07/12/2023	07/12/2023	07/03/2024

Dados básicos:

CNPJ : 14.093.288/0001-09
Razão Social : KBG CONSTRUTORA LTDA
Nome fantasia : KBG CONSTRUTORA LTDA
Data de abertura : 09/08/2011

Endereço:

logradouro: NONA AVENIDA
N.º: 500 Complemento: SALA 3
Bairro: SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO Município: GOIANIA
CEP: 74603-060 UF: GO

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	MNNKYT3MB2FLQKQB
-----------------------	------------------



5- DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

13

9



DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757
303113

Assinado de forma digital
por BRUNA COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:20:12 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás





DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

Atenciosamente,

BRUNA
COSTA

GOMES:03757
303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA

GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:20:28 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás



DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757
303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:20:44 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás





DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara que executará o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas sempre que solicitado pela fiscalização;

Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:21:00 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA



DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757
303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:21:16 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás





DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757
303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:21:33 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

13 B



DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.


Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757
303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:21:52 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

Rua 32, Qd. A-26, It.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás





DECLARAÇÃO

Goiânia 24 de janeiro de 2024.

A empresa **KBG Construtora Ltda.**, com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09, declara, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Atenciosamente,

BRUNA COSTA
GOMES:03757
303113

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:22:10 -03'00'

BRUNA COSTA GOMES
Sócia Diretora
KBG CONSTRUTORA

B



6- TERMO DE ENCERRAMENTO

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás
Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863
Email: kbg@kbgconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kbgconstrutora.com.br

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' or 'B' shape.


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' or 'B' shape.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A **KBG Construtora Ltda**, empresa com sede na Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP: 74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº 14.093.288/0001-09 e inscrição Estadual nº 10.5091.367, por meio de sua sócia **BRUNA COSTA GOMES**, inscrita no CPF nº 037.573.031-13, DECLARA que no encerramento dos documentos de habilitação referente ao Edital nº **57/2023** do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT foram catalogadas 117 páginas numericamente ordenadas, apresentando para esse fim a documentação exigida.

Goiânia, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,


Bruna Costa Gomes
CREA nº 24996/D-GO

**BRUNA
COSTA
GOMES:037
57303113**

Assinado de forma
digital por BRUNA
COSTA
GOMES:03757303113
Dados: 2024.01.24
03:22:41 -03'00'

Rua 32, Qd. A-26, Lt.08 CEP:74.805-350, Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás

Telefone: (62)3996-3862 / 3996-3863

Email: kgb@kgbconstrutora.com.br / bruna.engenharia@kgbconstrutora.com.br

