

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA**

CONCORRÊNCIA Nº 62/2023 – GOINFRA –

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.

LICITANTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 36.858.959/0001-00

www.pavienge.com.br

ÍNDICE DA DOCUMENTAÇÃO
REF. EDITAL Nº 62/2023– GOINFRA –

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA:	PAG:
Folha Índice	1
Carta de Apresentação dos Documentos	2
Carta de Credenciamento	3
Procuração Cópia Simples	4
HABILITAÇÃO JURÍDICA	5
Célula(s) de identidade do(s) representante(s) legal(s)	6
Vigésima Quinta Alteração Contratual	7-16
Autorização para Funcionamento	17-19
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	20
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)	21-22
Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual	23
Inscrição no cadastro de contribuinte Municipal	24-25
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / INSS	26
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual	27
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal	28
Prova de regularidade relativa ao FGTS	29
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	30
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	31
Certidão de registro CREA (Empresa)	32-34
Certidão de registro CREA (Responsáveis Técnicos)	35-41
Declaração de Indicação do Responsável Técnico / Compromisso dos Profissionais 04.04.03	42
Capacitação Técnico-Operacional / CATs	43-108
Declaração de Visita 04.04.05	109
QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA	110
Certidão Negativa de Falência ou Concordata / Rec Judicial	111-118
Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido	119
Balanco Patrimonial/ Sped	120-
Demonstrativo de Capacidade Financeira (Índices LG, SG, LC)	127-158
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES	159
Declaração de Entrega de Mídia Digital 03.05.03.01	160
Declaração ao INC. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e à Lei Complementar nº 123/2006. 04.07.01	161
Declaração da Empresa	162
TERMO DE ENCERRAMENTO	163

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL nº 62/2023- GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- ❖ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E;
- ❖ DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Na oportunidade, credenciaremos junto à **GOINFRA**, a pessoa da Sra. **Miriam Caixeta Bandeira**, CPF: 863.970.101-63, Telefone: 62.999175143 e/ou Sr. **Carlos Eduardo Diniz**, CPF: 702.230.191-35, para representar a **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH
6663932187

Assinado de forma digital por RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH:4566393218
Dados: 2024.01.25 17:30:43 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

End. Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.º 20

Conjunto Caiçara -Goiânia-Goiás

CNPJ 03.520.933/0001-06.

Ref: Concorrência nº 62/23- GOINFRA

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.858.959/0001-00, credenciamos da Sra. **Miriam Caixeta Bandeira**, CPF: 863.970.101-63, Telefone: 62.999175143, e/ou Sr. **Carlos Eduardo Diniz**, CPF: 702.230.191-35 para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Ruy César Silvestre Nazareth

Pavienge Engenharia Ltda.

CNPJ: 36.858.959/0001-00

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH: 4666393218
7

Assinado de forma
digital por RUY
CESAR SILVESTRE
NAZARETH: 4666393218
Dados: 2024.01.25
17:30:57 -03'00'

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, CNPJ n.º 36.858.959/0001-00, com sede Rua Dona Firmina, Nº 170, Setor: Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-Go, CEP: 74.681-450, Goiânia/GO, representada pôr seu sócio proprietário Ruy César Silvestre Nazareth, brasileiro, casado, RG 1.513.166 SSP/GO, CPF 466.639.321-87.

OUTORGADO: Sr. Carlos Eduardo Diniz, CPF: 702.230.191-35, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, e ou a Sra. Miriam Caixeta Bandeira, CPF: 863.970.101-63, brasileira, residente e domiciliada nesta capital.

PODERES: Os necessários para, agir em nome do **OUTORGANTE**, acima identificado para, dirimir, e representá-lo em quaisquer finalidades, que se fizerem necessários perante a **GOINFRA**, no prazo de **01 ano**, com amplos poderes para formular ofertas e lances de preços em licitações, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certamente em nome da representada, necessários ao fiel desempenho deste mandato, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, reservando para o **OUTORGANTE** os mesmos poderes. **Não podendo substabelecer.**

Praticar enfim, todos e quaisquer atos necessários ao fiel desempenho deste mandato, reservando para o **OUTORGANTE** os mesmos poderes.

Goiânia-GO, 23 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital
por RUY CESAR SILVESTRE
NAZARETH:466639321
87
Data: 2024.01.25 19:17:37
+03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

HABILITAÇÃO JURÍDICA

www.pavienge.com.br

A



REGISTRO GERAL MG-4.440.134 DATA DE EMISSÃO 28/09/1998

NOME FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH

FILIAÇÃO HAROLDO PINHEIRO PEREIRA SONIA REGINA ROCHA PEREIRA

NATURALIDADE SAO PAULO-SP DATA DE NASCIMENTO 15/9/1970

DOC ORIGEM CAS - LV-86B TL-8

PASSOS-MG

CPF 774624166-20

BELO HORIZONTE, MG

P11-2162

2: VIA

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Registro Nacional 100189924-5

CPF 466.639.321-87

Documento de Identidade 15131662130156 SSP-GO

Nascimento 21/01/1968 ANAPOLIS GO BRASILEIRA


Cres de Registro CHA-GO Emissão 12/07/2012 Data de Registro 25/03/1991

Ass. Presidente

Registro no Crea 5951/D-GO

Titulo Profissional Engenheiro Civil

Ass. do Profissional



10 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO TABELIONATO TEIXEIRA NETO

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

Goiania/GO - 26/05/2014 12:11:12 - U = 33

NR SELO ELETRÔNICO - 02011402031629026052799

Em Testemunho

Rua 3 esq. c/ Rua 14 - Setor Oeste - Fones (62) 3526-3777 / 3526-3755



10 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO TABELIONATO TEIXEIRA NETO

AUTENTICAÇÃO DE COPIA JA AUTENTICADA

REQUERENTE - PAVIENGE ENG/EDSON

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

Goiania/GO - 13/06/2014 17:06:05 - U = 33

NR SELO ELETRÔNICO - 02011406031228026006276

Em Testemunho

Rua 3 esq. c/ Rua 14 - Setor Oeste - Fones (62) 3526-3777 / 3526-3755



5º REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - Nº 1499 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325

FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO

01132311210302324330458 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Confere com o original. Dou Fe - Em Teip da Varada Goiânia-GO, 22 de novembro de 2023. Escrevente

Escrevente

QR Code

5º REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - Nº 1499 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325

FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO

01132311210302324330457 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>

Confere com o original. Dou Fe - Em Teip da Varada Goiânia-GO, 22 de novembro de 2023. Escrevente

Escrevente

QR Code



VIGESIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob nº 5951/D, portador da cédula de identidade nº 1.513.166, expedida pela SSP/GO em 28/09/1982, e CPF 466.639.321-87, nascido em 21/01/1968, natural de Anápolis/GO, filho de Ruy das Chagas Nazareth e Ayara Silvestre Nazareth, residente e domiciliado à Alameda das Espatódias, s/nº, quadra 5-B, lote 03, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-160.

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, professora, portadora da cédula de identidade sob o nº MG -4.440.134-SSP/MG em 28/09/1998 e CPF: 774.624.166-20, nascida em 15/09/1970 na cidade de São Paulo/SP, filha de Haroldo Pinheiro Pereira e Sônia Regina Rocha Pereira, residente e domiciliada à Alameda das Espatódias, s/nº, quadra 5-B, lote 03, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-160.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, situada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450, inscrita no CNPJ Sob nº 36.858.959/0001-00, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG nº 52200922834 em 20/06/1991. Resolvem promover a vigésima quinta alteração contratual conforme cláusulas a seguir:



CLÁUSULA PRIMEIRA -EXTINÇÃO DE FILIAIS

Fica extinta as seguintes filiais:

1ª –CNPJ: 36.858.959/0004-52 NIRE: 54900332616 Avenida Irineu de Souza Araújo, Nº 540, Qd. 57, Lt. 15, Bairro Jardim Eldorado, Nova Alvorada do Sul/MS, CEP 79.140-000.

2ª – CNPJ 36.858.959/0006-14 NIRE: 15900443009 Rua 10 de Maio Qd 02 It 21 Sala 02 nº 175 Centro Ruropolis- PA CEP:68.165.000

3ª – CNPJ: 36.858.959/0007-03 NIRE: 13900260409 Avenida Dublin, Nº 1040, loja 15, Barra Center II, Setor Planalto, Manaus-AM, CEP: 69.045-080.

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL

O Capital social passa ser R\$ 28.900.000,00 (Vinte e oito milhões e novecentos mil reais) divididos em 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizada neste ato o valor de R\$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais) através de reservas de lucros acumulados da sociedade, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

A sócia **Fabiana Rocha Pereira Nazareth** integraliza neste ato o valor de R\$ 1.479.870,00 (um milhão quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta reais) totalizando sua participação no capital social o valor de R\$ 2.262.870,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e

A



setenta reais) divididos em 2.262.870 (dois milhões duzentos e sessenta e duas mil oitocentas e setenta) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.

O sócio **Ruy Cesar Silvestre Nazareth** integraliza neste ato o valor de R\$ 17.420.130,00 (dezessete milhões quatrocentos e vinte mil cento e trinta reais) totalizando sua participação no capital social o valor de R\$ 26.637.130,00 (vinte e seis milhões seiscentos e trinta e sete mil cento e trinta reais) divididos em 26.637.130,00 (vinte e seis milhões seiscentas e trinta e sete mil cento e trinta) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma

CLÁUSULA TERCEIRA- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Face à alteração precedente, os sócios resolvem consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESARIA PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome de fantasia **PAVIENGE ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Dona Firmina esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Quadra. CH, Lote 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450, com **filiais** localizadas nos seguintes endereços:

1ª - CNPJ: 36.858.959/0002-90 NIRE: 31902314241 Avenida Estados Unidos, Nº 420, Bairro Nações, Serra do Salitre/MG, CEP: 38.760-000;



2ª – CNPJ: 36.858.959/0005-33 NIRE: 51900426316 Rod Br. 163, km 1075, entrada linha 33, zona rural, Guarantã do Norte-MT, CEP: 78.520-000.

Podendo a sociedade criar filiais, escritórios e representações em todo o território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes;

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social

- 1- Construção de rodovia e ferrovia - CNAE 42.11-1-01
- 2- Captação, tratamento e distribuição de água - CNAE 36.00-6-01
- 3- Gestão de redes de esgoto - CNAE 37.01-1-00
- 4- Coleta de resíduos não perigosos - CNAE 38.11-4-00
- 5- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos - CNAE 38.21-1-00
- 6 - Construção de edifícios - CNAE 41.20-4-00
- 7- Construção de obras de artes especiais CNAE 42.12-0-00
- 8- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 42.21-9-02
- 9- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 42.21-9-03
- 10- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação - CNAE 42.22-7-01
- 11- Obras de irrigação - CNAE 42.22-7-02
- 12- Obras de terraplenagem - CNAE 43.13-4-00
- 13- Serviços de preparação do terreno - CNAE 43.19-3-00
- 14- Instalação e manutenção elétrica - CNAE 43.21-5-00
- 15- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - CNAE 43.29-1-04
- 16- Incorporação de empreendimento Imobiliário - CNAE 41.10-7-00

A



- 17 -Serviços de Engenharia - CNAE 71.12-0-00
- 18 -Serviços de cartografia, topografia e geodésica - CNAE 71.19-7-01
- 19- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes- CNAE 77.32-2-01
- 20- Serviços combinados de escritório e apoio administrativos - CNAE 82.11-0-00
- 21 -Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CLÁUSULA QUARTA: A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 01 de julho de 1991 e tem como foro o da comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás.

DO CAPITAL SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 28.900.000,00 (vinte e oito milhões e novecentos mil reais), divididos em 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país, bens imóveis e reavaliação, com recursos provenientes de reservas de lucros de seus exercícios anteriores;

PARÁGRAFO UNICO: A distribuição do capital social entre os sócios é a seguinte:

SÓCIO QUOTISTA	QUOTAS	VALOR	%
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	26.637.130	26.637.130,00	92.17
FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH	2.262.870	2.262.870,00	7,83
TOTAIS	28.900.000	28.900.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS SOCIAIS



CLÁUSULA SÉXTA: A sociedade é administrada somente pelo sócio **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**, que representa a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial e assina isoladamente, inclusive perante a rede bancária.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social terá início em 01 de janeiro e findará em 31 de Dezembro de cada ano, data em que será levantado balanço geral de cada exercício com apuração de lucros ou prejuízo.

PARAGRÁFO ÚNICO: Será realizada com a presença de todos os sócios ou quando corresponderem no mínimo a três quartos (3/4) do capital social, reunião para apresentação do Balanço demonstrando o resultado apurado, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social. Os sócios serão comunicados antecipadamente para esta reunião, mediante convite que será enviado a todos com dia, hora e local.

CLÁUSULA OITAVA: A participação dos sócios nos lucros será de comum acordo entre si, e a participação nos prejuízos fica restrita ao montante que cada sócio detém do capital social.

PARAGRÁFO ÚNICO: No caso de apuração de prejuízo em um exercício, este será mantido em suspenso na escrita da sociedade para ser coberto com os lucros obtidos em exercícios futuros. Caso não ocorram lucros suficientes para cobertura dos prejuízos pendentes nos cinco exercícios subsequentes, os sócios os suportarão na proporção do capital de cada um.

DA LIQUIDAÇÃO E OU DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE



CLÁUSULA NONA: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, inabilitação ou retirada de qualquer dos sócios, mas, somente se a maioria, quando corresponder no mínimo a três quartos (3/4) do capital, assim deliberar.

CLÁUSULA DÉCIMA: Deliberada à dissolução da sociedade, proceder-se a sua liquidação de comum acordo entre os sócios ou na forma da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Deliberada à dissolução, e procedendo-se a liquidação do patrimônio social, depois de solvido o passivo, será distribuído entre os sócios na exata proporção da participação de cada um no capital social.

DA TRANSFERÊNCIA, RETIRADA E OU CESSÃO DE QUOTAS POR MORTE E OUTRAS CAUSAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de falecimento de qualquer dos sócios caberá ao herdeiro ou herdeiros do falecido a opção pela permanência ou retirada da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de optarem os herdeiros do falecido por suas retiradas da sociedade, seus haveres serão apurados através de balanço a se efetivar até 180 (cento e oitenta) dias da data do evento e lhes serão pagos pela sociedade em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimos de juros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada aos herdeiros a transferência de quotas a pessoas estranhas a sociedade, sem que o outro sócio tenha exercido de forma expressa ou declinado de seu direito de preferência.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A cessão, venda e transferência de quotas entre os sócios é livre sendo, no entanto, terminantemente vedada a qualquer dos sócios a cessão, venda e a consequente transferência de suas quotas a terceiros estranhos a sociedade, sem o consentimento expresso do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Aplica-se o mesmo princípio da Cláusula Décima Segunda e seus parágrafos para o caso de inabilitação ou interdição de qualquer um dos sócios.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os diretores perceberão uma retirada a título de Pró-Labore, a partir da data de assinatura deste instrumento e durante o exercício de seu mandato, a qual será fixada de comum acordo entre se.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É terminantemente vedado aos sócios à prestação de avais, fianças ou abonos a terceiros em nome da sociedade.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA: Toda e qualquer modificação no contrato social, dependem da deliberação dos sócios ou da maioria, quando estes corresponderem a no mínimo três quartos (3/4) do capital social.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de acordo com legislação específica em vigor.

CLÁUSULA VIGESIMA: O Foro do presente contrato é o da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, domicílio das partes e sede da sociedade.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: O administrador declara sob as penas de Lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer a administração da sociedade

Por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento digitalmente

Goiânia/GO, 30 de Novembro de 2022

Ruy César Silvestre Nazareth
CPF: 466.639.321-87

Fabiana Rocha Pereira Nazareth
CPF: 774.624.166-20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

16
Página 10 de 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIENGE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
77462416620	FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2022 09:18 SOB N° 20222084839.
PROTOCOLO: 222084839 DE 01/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215506053. CNPJ DA SEDE: 36858959000100.
NIRE: 52200922834. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2022.
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

4



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

17

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 03190/2022

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	PAVENGE ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia	PAVENGE ENGENHARIA LTDA	
CPF/CNPJ	36858959000100	Inscrição Municipal 819875
Endereço	R DONA FIRMINA N. 170 QD- CH LT- 29 SIT DE RECREIO IPE	
Atividade(s)	Comercial, Prestacional, Industrial,	

✍



CNAE(s)

773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes (Escritório)
749010400 - Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios (Escritório)
360060100 - Captacao, tratamento e distribuicao de agua (Escritório)
381140000 - Coleta de residuos nao-perigosos (Escritório)
412040000 - Construcao de edificios (Escritório)
422190200 - Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
421200000 - Construcao de obras-de-arte especiais (Escritório)
422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritório)
390050000 - Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos (Escritório)
620150100 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Escritório)
620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis (Escritório)
522310000 - Estacionamento de veiculos (Escritório)
370110000 - Gestao de redes de esgoto (Escritório)
432150000 - Instalacao e manutencao eletrica (Escritório)
812140000 - Limpeza em predios e em domicilios (Escritório)
422190300 - Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
829970100 - Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua (Escritório)
432910400 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos (Escritório)
422270200 - Obras de irrigacao (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
821130000 - Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo (Escritório)
811170000 - Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais (Escritório)
711970100 - Servicos de cartografia, topografia e geodesia (Escritório)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritório)
452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculos automotores (Escritório)
431930000 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente (Escritório)
382110000 - Tratamento, disposicao e gerenciamento de residuos (Escritório)
383940100 - Usinas de compostagem (Escritório)

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 1156.79

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m²

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2510458771;



É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: E82Zn582

Emissão: 20/05/2022 09:05:57

Pedido : 32851

OS : 541517

A

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

www.pavienge.com.br

✍



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.858.959/0001-00
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
20/06/1991

NOME EMPRESARIAL

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PAVIENGE ENGENHARIAPORTE
DEMAISCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R DONA FIRMINA ESQ. COM RUA DONA SANDUCANÚMERO
170COMPLEMENTO
QUADRACH LOTE 29CEP
74.681-450BAIRRO/DISTRITO
SÍTIO DE RECREIO IPEMUNICÍPIO
GOIANIAUF
GOENDEREÇO ELETRÔNICO
pavienge@pavienge.com.brTELEFONE
(62) 3287-9777/ (62) 3285-4560ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/01/2024 às 14:26:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

A

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

36.858.959/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$28.900.000,00 (Vinte e oito milhões, novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/01/2024 às 14:27 (data e hora de Brasília).



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nome Empresarial:

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Endereço Estabelecimento:

RUA DONA FIRMINA, No. 170, QUADRACH LOTE 29, SITIO DE
RECREIO IPE, GOIANIA - GO, CEP 74681-450

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Titular/Sócio/Administrador:

RUY CESAR SILVESTRE 466.639.321-87
NAZARETH/Administrador
FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH/Sócio 774.624.166-20

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a
situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site
SEFAZ. <http://www.sefaz.go.gov>.

Nº Validador:
0486608586431-07

Data Emissão:
07/12/2023

Inscrição Estadual:
10233282-7

CNPJ:
36.858.959/0001-00

Nome Fantasia:

PAVIENGE ENGENHARIA

Área:

30 m²

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

3821-1/00 4212-0/00 4221-9/02 4221-9/03
7732-2/01 4120-4/00 7119-7/01 3701-1/00

Titular/Sócio/Administrador:

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH/Sócio 466.639.321-87

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH-4666
3932187

Assinado de forma digital
por RUY CESAR SILVESTRE
NAZARETH-46663932187
Data: 2024.01.18
10:09:40 -0100'

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

0819875 09/05/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

R DONA FIRMINA NUM 170 QD CH LT 29 - SIT DE RECREIO IPE

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	01/07/1991	20/22/0520	ALTERACAO	CADASTRO	ISS/TX/TS	03190/2022
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE		SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM				NAO		SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
36.858.959/0001-00	102332827	221623388	JUCEG	2	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
370110000	Gestao de redes de esgoto
829970100	Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua
422190300	Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
431340000	Obras de terraplenagem
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
382110000	Tratamento , disposicao e gerenciamento de residuos
412040000	Construcao de edificios
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
821130000	Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo
360060100	Captacao, tratamento e distribuicao de agua
432150000	Instalacao e manutencao eletrica
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
422190200	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
422270200	Obras de irrigacao
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
381140000	Coleta de residuos nao-perigosos

711200000 Serviços de engenharia
431930000 Serviços de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
421200000 Construcão de obras-de-arte especiais
422270100 Construcão de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construçoes correlatas, exceto obras de irrigacao

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	46663932187	AL DAS ESPATODIAS QD 5B LT 03 - RES ALDEIA DO VALE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
12/08/1991	03/03/2023	

EM 20/22/0520 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.959/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:42:03 do dia 07/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2024.

Código de controle da certidão: **AF2F.4A24.36DB.F32E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - **NEGATIVA**

NR. CERTIDÃO: Nº 42221904

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ

36.858.959/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR **60 DIAS**.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.493.238.561

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, **23 JANEIRO** DE 2024

HORA: 16:4:15:4

A

**Secretaria Municipal de Finanças****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE ~~NEGATIVA~~ DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 155.808-0**

Prazo de Validade: até **05/03/2024**

CNPJ: **36.858.959/0001-00**

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 7 DE DEZEMBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.858.959/0001-00
Razão Social: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Endereço: R DONA FIRMINA 170 QD CH LT 29 / SITIO DE RECREIO IP / GOIANIA / GO / 74681-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2024 a 12/02/2024

Certificação Número: 2024011400284383180167

Informação obtida em 17/01/2024 16:50:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Certidão nº: 56218940/2023

Expedição: 13/10/2023, às 12:42:12

Validade: 10/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAVIENGE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.858.959/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

www.pavienge.com.br

A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **407096/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Fantasia: PAVIENGE ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: **R\$ 28.900.000,00**

Registro: 3845/RF

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Registro no Crea-GO: 04/11/1991

ENDEREÇO

Rua Dona Firmina, esquina com a Rua Dona Sanduca QD: CH LT: 29

CEP: 74681450

Cidade: Goiânia

Bairro: Sítio de Recreio Ipê

UF: GO



33

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- CONSTRUÇÃO DE RODOVIA E FERROVIA - CNAE 42.11-1-01; - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - CNAE 36.00-6-01; - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO - CNAE 37.01-1-00; - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - CNAE 38.11-4-00; - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - CNAE 38.21-1-00; - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CNAE 41.20-4-00; - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CNAE 42.12-0-00; - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CNAE 42.21-9-02; - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CNAE 42.21-9-03; - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO - CNAE 42.22-7-01; - OBRAS DE IRRIGAÇÃO - CNAE 42.22-7-02; - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - CNAE 43.13-4-00; - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO - CNAE 43.19-3-00; - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - CNAE 43.21-5-00; - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS - CNAE 43.29-1-04; - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CNAE 41.10-7-00; - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CNAE 71.12-0-00; - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSICA - CNAE 71.19-7-01; - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - CNAE 77.32-2-01; - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVOS - CNAE 82.11-0-00; - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 04/11/1991

RNP: 1001899245

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

VINICIUS DO REGO LUNA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 01/12/2003

RNP: 1001979389

ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23.569/33

LUCIANO PINHEIRO CAMARGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 15/04/2015

RNP: 1012956857

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73 e SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

SANDRA EMILIA DAMASCENO

Título: Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 06/07/2023

RNP: 1006239170

ART.8 DA RES.218/73 E ART.4 DA RES.359/91 AMBAS DO CONFEA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

THIAGO MARQUES MACEDO FERREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 30/08/2023

RNP: 1021107620

ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 e COM RESTRIÇÃO EM PONTES;

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 05/01/2024 14:56:52.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **2e42e656**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

35

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 77880/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001899245

Número da Carteira: 5951/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 25/03/1991

CPF: ***.639.32*.*

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 05/02/1992

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/03/1991

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 05/01/2024 15:05:00.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 4cc256d4



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{05/01/2024
15:05:00}

A



36

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407352/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: THIAGO MARQUES MACEDO FERREIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1021107620

Número da Carteira: 1021107620D-GO

Data de Registro no CONFEA: 25/07/2022

CPF: ***.701.00*-**

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 25/07/2022

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/07/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÃO EM PONTES;

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/01/2024 10:48:44.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d3cf318c**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{08/01/2024
10:48:45}



37

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **288057/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LUCIANO PINHEIRO CAMARGO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1012956857

Número da Carteira: 25570/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 24/02/2014

CPF: ***.298.31*..**

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 24/02/2014

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 24/02/2014

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.



38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 05/01/2024 15:23:58.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **93e4a3be**



4



39

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341089/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: SANDRA EMILIA DAMASCENO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1006239170

CPF: ***.937.23*.-**

Número da Carteira: 8012/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 05/08/1996

Data de Registro no Crea-GO: 03/12/1997

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 Parcelado (3/3)

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 05/08/1996

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.8 DA RES.218/73 E ART.4 DA RES.359/91 AMBAS DO CONFEA

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/01/2024 10:25:39.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7d33734b**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **352613/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: VINICIUS DO REGO LUNA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001979389

Número da Carteira: 223/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 07/01/1969

CPF: ***.730.95***

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 01/01/1970

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 07/01/1969

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23.569/33

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/01/2024 15:21:07.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d132927e**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{08/01/2024
15:21:07}

Página: 1/1

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que os profissionais, **Ruy Cesar Silvestre Nazareth**, portador da carteira do CREA 5951/D-GO; detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº **62/23- GOINFRA**, , será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH
6663932187

Assinado de forma
digital por RUY
CESAR SILVESTRE
NAZARETH-4666393
2187
Dados: 2024.01.25
17:31:37 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000721

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: **1001899245** Registro: **5951/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140091614**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **20/05/2014** .. Baixada em: **31/03/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **PAVIENCE ENGENHARIA LTDA -..** Registro CREA-GO: **3845**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 B-A.....

Número: S/N....

Bairro: SAN.....

CEP: 70000-000

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154055....

Contrato: **UT-1200422/2014**

Celebrado em: **06/05/2014**

Valor R\$: **8.164.848,19...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **BR-070/GO KM-67,30 AO KM-190,80**

Número: S/N....

Bairro: **RURAL**.....

CEP: 70000-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Início: **06/05/2014**

Previsão término: **23/07/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP....**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: (61....) 33154055..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 53,15 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 70,35 QUILOMETROS;**

Observações

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-070/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. BR-158 (B) (DIV. GO/MT) (ARAGARÇAS), SUBTRECHO: ENTR. BR-414 (B) (COCALZINHO DE GOIÁS) - (INÍCIO PISTA DUPLA), SEGMENTO: KM-67,30 AO KM-190,80, EXTENSÃO: 123,50 KM, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2014-12, CONTRATO UT-1200422/2014 A PARTIR DE 06/05/2014.

Nº ART: **1020180131186**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **05/07/2018** .. Baixada em: **31/03/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020140095025**.....

Empresa contratada: **PAVIENCE ENGENHARIA LTDA -..** Registro CREA-GO: **3845**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Setor SAN QD-3 B-A.....

Número: S/N....

Bairro: SAN.....

CEP: 70000-000

Quadra: 03..... Lote: B-A.....

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154055....

Contrato: **UT-1200422/2014**

Celebrado em: **06/05/2014**

Valor R\$: **1.458.320,72...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia BR-070/GO KM-67,30 AO KM-190,80**

Número: S/N....

Bairro: **RURAL**.....

CEP: 70000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Início: **06/05/2014**

Previsão término: **09/04/2019**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP....**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: (61....) 33154055..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 53,15 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 70,35 QUILOMETROS;**

Observações

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-070/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. BR-158 (B) (DIV. GO/MT) (ARAGARÇAS), SUBTRECHO: ENTR. BR-414 (B) (COCALZINHO DE GOIÁS) - (INÍCIO PISTA DUPLA), SEGMENTO: KM-67,30 AO KM-190,80, EXTENSÃO: 123,50 KM, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2014-12, CONTRATO UT-1200422/2014 A PARTIR DE 06/05/2014. REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 08/2018 O PRAZO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO COM TERMINO PREVISTO EM 14/04/2018 E 13/07/2018 RESPECTIVAMENTE, FICA PRORROGADO POR MAIS 360 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER-SE EM 09/04/2019 E 08/07/2019. REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº 09/2018 UASG 393011 NUMERO DO CONTRATO 422/2014 Nº PROCESSO 50612006663/2014 PREGÃO SISPP Nº 112/2014 OBJETO: ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUINTA - VALOR: O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R\$ 11.853.737,68 (VALOR VIGENTE) PARA R\$ 13.312.058,40 FACE ACRÉSCIMO DE R\$ 1.458.320,72 DATA DA ASSINATURA: 06/06/2018

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **06/05/2014** até **09/04/2019**.

RESSALVAS:

A

44

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020170002448, PROCESSO Nº 76789/2012.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20006960 a 20006972, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200000721

Data: 12/04/2020 Hora: 20:04:00

Código de Controle: RQVAZIM



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59764/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Superintendência Regional de Goiás

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.001690/2019-11

Interessado: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 003/2020.
CONTRATO CONCLUÍDO**

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 36.858.959/0001-00, CREA nº 3845/GO, com sede à Rua Dona Firmina, nº 170, Sítio de Recreio Ipê, na cidade de Goiânia/GO, conforme informações constantes do processo nº 50612.006663/2013-31, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 36.858.959/0001-00, CREA nº 3845/GO,

3 – CONTRATO: UT/12-00422/2014, celebrado em 30/04/2014;

4 – OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa para a Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-070/GO;

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO: Rodovia: BR-070/GO, Trecho: Div. DF/GO – Entr. BR-158(B) (Div. GO/MT) (Aragarças), Subtrecho: Entr. BR-414(B) (Cocalzinho de Goiás) – Início da Pista Dupla, Segmento: km 67,30 ao km 190,80, Extensão: 123,50 km;

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Contratação de Empresa para a Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-070/GO;

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 60ª medição



Autenticidade nº: 20006960
CAT nº: 1020200000721 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



P

7.2 - Período de tempo: de 06/05/2014 até 09/04/2019

7.3 - Descrição:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SERVIÇOS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
355	MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	679,840
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	668,216
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	5,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	668,216
60158	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO PARA MICROREVESTIMENTO	M2	267.840,000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	668,216
60731	CORPO BS CC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ ALT. 1.00 A 2,50M	M	10,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21.336,000
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	47,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	5.659,200
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	430.922,880
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	470,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE	M3	5.829,650

Autenticidade n.º: 20006961
 CAT n.º: 1020200000721 página: 002
www.crea.org.br/autenticacao



A

42



Autenticidade nº: 20006962
 CAT nº: 1020200009721 Página: 003
 www.creago.org.br/autenticacao



	1ª CAT		
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	5.659,200
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	312.004,674
200178	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM.MICRO REV.FRIO	M2	267.840,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	668,216
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	668,216
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	134,000
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	M2	267.840,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	668,216
299900	PENEIRAMENTO	M3	3.569,060
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	55,970
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	478,848
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	2.824,860
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	2.439,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	179,100
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	552,015
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	4.252,136
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	361,860
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	373.255,000

4

830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	45.844,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	571,561
840200	CAIAÇÃO	M2	101.816,579
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	4.389,240
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	77.527,420
890000	ROÇADA MANUAL	HA	310,961
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	462,548
891000	CAPINA MANUAL	M2	110.556,450
900100	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. N/PAV.	TKM	9.829.003,709
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	494.222,059
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	510.214,217
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	24.430,783
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	19.024,425
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	5.596,846
920170	TRANSP.LOCAL ÁGUA CAM TANQUE ROD.N/PAV.	TKM	318.868,201
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	30,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	5,000
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 2 ANOS	M2	5.095,000
9999967	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	M	54,000



Autenticidade n.º: 20006963
 CAR n.º: 1020200000721 Página: 004
 www.crea.org.br/autenticacao





8 - EQUIPE TÉCNICA:

8.1 - Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Ruy Cesar Silvestre Nazareth – Engenheiro Civil	5951/D-GO	06/05/2014	09/04/2019

8.1.1 - Atividades realizadas:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SERVIÇOS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
355	MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	679,840
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	668,216
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	5,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	668,216
60158	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO PARA MICROREVESTIMENTO	M2	267.840,000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	668,216
60731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ ALT. 1.00 A 2,50M	M	10,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21.336,000



101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	47,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	5.659,200
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	430.922,880
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	470,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	5.829,650
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	5.659,200
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	312.004,674
200178	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM.MICRO REV.FRIO	M2	267.840,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	668,216
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	668,216
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	134,000
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	M2	267.840,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	668,216
299900	PENEIRAMENTO	M3	3.569,060
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	55,970
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	478,848
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	2.824,860
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	2.439,000

51



Autenticidade n.º: 20006366
 CAT n.º: 1020200009721 Página: 007
 www.creaq.org.br/autenticacao



400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	179,100
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	552,015
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	4.252,136
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	361,860
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	373.255,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	45.844,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	571,561
840200	CAIAÇÃO	M2	101.816,579
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	4.389,240
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	77.527,420
890000	ROÇADA MANUAL	HA	310,961
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	462,548
891000	CAPINA MANUAL	M2	110.556,450
900100	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. N/PAV.	TKM	9.829.003,709
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	494.222,059
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	510.214,217
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	24.430,783
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	19.024,425
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	5.596,846

A

52

920170	TRANSP.LOCAL ÁGUA CAM TANQUE ROD.N/PAV.	TKM	318.868,201
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	30,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	5,000
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 2 ANOS	M2	5.095,000
9999967	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	M	54,000

8.2 – Membros da equipe:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Thiago Brandão Arimatheia e Silva – Engenheiro Civil	12791/D-DF	06/05/2014	09/04/2019

8.2.1 – Atividades realizadas:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SERVIÇOS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,000
355	MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	679,840
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	668,216
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	5,000
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	668,216
60158	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO PARA MICROREVESTIMENTO	M2	267.840,000



A

60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	668,216
60731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ ALT. 1.00 A 2,50M	M	10,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21.336,000
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	47,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	5.659,200
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	430.922,880
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	470,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	5.829,650
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	5.659,200
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	312.004,674
200178	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM.MICRO REV.FRIO	M2	267.840,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	668,216
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	668,216
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	134,000
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	M2	267.840,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	668,216
299900	PENEIRAMENTO	M3	3.569,060
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	55,970



Autenticidade n.º: 20006968
CAP n.º: 1020200000721 Página: 009
www.creaqp.org.br/autenticacao



332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	478,848
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	2.824,860
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	2.439,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	179,100
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	552,015
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	4.252,136
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	361,860
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	373.255,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	45.844,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	571,561
840200	CAIAÇÃO	M2	101.816,579
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	4.389,240
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	77.527,420
890000	ROÇADA MANUAL	HA	310,961
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	462,548
891000	CAPINA MANUAL	M2	110.556,450
900100	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. N/PAV.	TKM	9.829.003,709
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	494.222,059
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	510.214,217



900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	24.430,783
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	19.024,425
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	5.596,846
920170	TRANSP.LOCAL ÁGUA CAM TANQUE ROD.N/PAV.	TKM	318.868,201
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	30,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	5,000
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 2 ANOS	M2	5.095,000
9999967	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC	M	54,000

Autenticidade n.º: 20006970
 CAT n.º: 102020000721 Página: 011
 www.crea.org.br/autenticacao



9 - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R\$ 13.243.124,68 (treze milhões, duzentos e quarenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) sendo R\$ 11.091.938,20 (onze milhões, noventa e um mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos) a valores iniciais e R\$ 2.151.186,48 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) como reajuste.

10 - FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Matrícula DNIT	Portaria	De	Até
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) - CREA 12034/D-GO	Nº 126 de 06/05/2014 Nº 146 de 22/11/2016	06/05/2014	09/04/2019

11 - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

Nome/Matrícula DNIT	Função	De	Até
---------------------	--------	----	-----

4

Hernandes Souza Lopes (Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho) – CREA 11794D/GO	Chefe Serviço	06/05/2014	31/03/2016
Lucas Alberto Vissotto Júnior (Engenheiro Civil) – CREA 15412/D-GO	Chefe Serviço	01/04/2016	31/01/2019
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe Serviço	01/02/2019	31/03/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO	Chefe Serviço (Interina)	01/04/2019	09/04/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Coordenador de Engenharia	06/05/2014	28/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenador de Engenharia (Interina)	01/03/2019	09/04/2019
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7422/D-GO	Superintendente	06/05/2014	30/04/2018
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO	Superintendente	01/05/2018	28/02/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente (Interino)	01/03/2019	09/04/2019

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Eng.º Volnei Vieira de Freitas

Superintendente Regional – DNIT GO/DF - Interino

CREA 2970/D-MT



Documento assinado eletronicamente por Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás-Substituto(a), em 16/02/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 4913801 e o código CRC 4CCAB1CD.



57

Referência: Processo nº 50612.001690/2019-11

SEI nº 4913801

DNIT
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTESMINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA **PÁTRIA AMADA
BRASIL**
GOVERNO FEDERALAv. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO | (62) 3235-3000Autenticidade nº: 30006972
CAT nº: 102020000721 página: 013
www.creago.org.br/autenticacao

A



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

58
Nº 465666/2015
Emissão: 30/07/2015
Validade: Indefinida
Chave: 4Yx89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**

Registro: 100189924-5

CPF: 466.639.321-87

Endereço: RUA DONA FIRMINA, 170, SITIO DE RECREIO IPE, GOIÂNIA, GO, 74681450

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/10/2012

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSORCIO PAVIENGE - META

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AC20150001983

Certidão nº 465666/2015
24/08/2017, 17:12
Chave de Impressão: 4Yx89

ATESTADO

O Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes - DNIT, representado pelo seu Superintendente Regional Eng.º Fabiano Martins Cunha, e pelo Supervisor da 2.ª UL - Rio Branco, Sr. Thiago Rodrigues Gonçalves Caetano, declaram para os devidos fins que o Consórcio Pavienge - Meta, com sede na Rua S-3, nº 759, Sala 05, Setor Bela Vista, na Cidade de Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 17.484.648/0001-83, e Registro no CREA-AC nº 8504EMAC, vem executando para este Departamento, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Fernando Aparecido Campos Caldeira, CREA n.6621/D (DF), e Ruy Cesar Silvestre Nazareth, CREA n.5951/D (GO), as Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1.ª Etapa, na Rodovia BR 317/AC, Lote 01, com extensão de 146,07 Km, objeto do contrato n. SR-R0/AC-1.0.00.0702/2012-00, os serviços conforme discriminados no quadro abaixo:

CONTRATO: SR - R0/AC - 1.0.00.0702 / 2012 - 00

OBJETO: Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1.a Etapa

RODOVIA: BR 317 / AC

TRECHO: DIV. AM/AC - ENTRAC-495 (ASSIS BRASIL)

SUB-TRECHO: ENTR. AC-40 (A) - ENTR. AC-485 (P/ XAPURI)

SEGMENTO: km 90,70 ao km 236,77

EXTENSÃO TOTAL: 146,07 km

ORDEM DE SERVIÇO: 08/10/2012

PERÍODO: 08/10/2012 A 26/11/2014

VALOR DO CONTRATO: R\$ 26.499.708,50

PLANILHA DE QUANTITATIVOS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
PISTA		
MICRO		
MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS)	M2	1.058.234,75
AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	3.118,26
TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	3.118,26
PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	24.467,30
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	276.728,20
AQUISIÇÃO DE RC-2C	T	830,19
TRANSPORTE DE RC-2C	T	830,19
RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	23.507,78
IMPRIMAÇÃO	M2	128.815,03
AQUISIÇÃO DE CM-30	T	152,13
TRANSPORTE DE CM-30	T	152,13
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO (e=5 cm)	M3	142,12
PINTURA DE LIGAÇÃO COM AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C	M2	4.737,20
CBUQ	T	497,41
AQUISIÇÃO DE CM-30	T	27,36
TRANSPORTE DE CM-30	T	27,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	21,36
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	6,29
CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	UND	1,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	23,00

Para o documento firmo o presente Atestado, dando plena, geral, rasa e irrevogável idoneidade quanto a Capacidade Técnica.

Eng.º Thiago R. G. Caetano
Analista de Infraestrutura
de Transportes
Matr. DNIT nº 5217-5

Rio Branco - Acre, 09 de Março de 2015.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Rod. BR 304 - Centro - Rio 1.
Rio Branco/AC - CEP: 68.000-121.
Fone: (085) 3233 - 1455/3.907 - www.dnit.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Acre,
vinculado à Certidão nº 465666/2015, emitida em
24/08/2017



Certidão nº 465666/2015
24/08/2017, 17:12

Chave de Impressão: 4Yx89

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 4 folhas



1. Responsável Técnico

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: CONSORCIO PAVIENGUE - META

RNP: 100189924-5

Registro: 000000198-0

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Complemento: ED. N DOS TRANSPORTES - 4º ANDAR

Cidade: BRASÍLIA

País: Brasil

Telefone: (61) 3315-4000

Email:

Contrato: SR-RO/AC 10000702/2012-00

Celebrado em: 08/10/2012

Valor: R\$ 26.499.708,50

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº: S/N

CEP: 70040902

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Situação: 31/03/2015

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SEM DEFINIÇÃO BR 317/AC, KM 90,70 AO KM 236,77

Complemento: 146,07 KM

Cidade: CAPIXABA

Telefone: (61) 3315-4000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 08/10/2012

Previsão de término: 26/03/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº: S/Nº

Bairro: ZONA RURAL

UF: AC

CEP: 69931000

4. Atividade Técnica

2 - ASSISTENCIA

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA

Quantidade

146,07

Unidade

km

5. Observações

Contrato nº 1.0.00.0702/2012-00 Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção). - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia BR 317/AC Trecho: Div. AM/AC - Entr. AC 495 (Assis Brasil), Subtrecho: Entr. AC 040 (A) AC 485 (P/ Xapuri), Segmento: km 90,70 - km 236,77, Extensão: 146,07 km Lote 1. PISTA MICRO MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS) M2 1.058.234,75 AQUISIÇÃO DE RC-1C-E T 3.118,26 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 3.118,26 PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA) M2 24.467,30 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M2 276.728,20 AQUISIÇÃO DE RC-2C T 830,19 TRANSPORTE DE RC-2C T 830,19 RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO M3 23.507,28 IMPRIMAÇÃO M2 128.815,03 AQUISIÇÃO DE CM-30 T 152,13 TRANSPORTE DE CM-30 T 152,13 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO (e=5 cm) M3 142,12 PINTURA DE LIGAÇÃO COM AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-1C M2 4.737,20 CBUQ T 497,41 AQUISIÇÃO DE CM-30 T 27,36 TRANSPORTE DE CM-30 T 27,36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO) MÊS 21,36 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO) MÊS 6,29 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO UND 1,00 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO UND 1,00 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO MÊS 23,00.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20150001983

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH - CPF: 466.639.321-87

Local _____ de _____ de _____
data

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 26/03/2015

Nosso Número: 8207146119

62

5º
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132307210221624331770 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 31 de julho de 2023 cs136784
David Sousa de Paula Escrivente

5º
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132207010331524331356 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 06 de julho de 2022 cs44184F
David Sousa de Paula Escrivente

5º
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
02051811191228094820727 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 10 de janeiro de 2019 cs46847E
Ezequiel da Silva Carvalho Escrivente



TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA, com sede na Rua S-3, nº 759, Sala 05, Setor Bela Vista em Goiânia-GO, CEP 74823-440, inscrita no CNPJ sob o nº 01.814.174/0001-50, representada por seu Sócio-Diretor Fernando Aparecido Campos Caldeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1437279 - SSP/GO e CPF nº 248.626.811-15, residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante denominada simplesmente **META**, e

PAVIENG ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida dos Alpes, n.º 2.355, Setor Jardim Europa, CEP: 74.325-010 na Cidade de Goiânia-GO, representada por seu Sócio Diretor, Ruy César Silvestre Nazareth, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA 5961/D-GO, Carteira de Identidade nº. 1.513.166 SSP/GO, CPF nº. 466.639.321-87, Residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante denominada simplesmente **PAVIENG**.

Considerando que as empresas acima qualificadas, a seguir denominadas **CONSORCIADAS**, formam um consórcio para execução dos serviços objeto da Concorrência Pública - Edital nº 0139/2012-22 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, que responsabilizar-se-á pela execução das aludidas obras, **RESOLVEM**: celebrar o presente **COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, visando estabelecer as bases de sua atuação em conjunto, e o fazem nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a conjugação de esforços das **CONSORCIADAS**, para sob a forma de **CONSÓRCIO** a execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1ª Etapa, em Rodovias Federais, a saber:

LOTE:	2
RODOVIA:	BR- 364/AC
TRECHO:	Div. RO/AC - Entr. AC-090 (Front. Brasil/Peru) (Boqueirão da Esperança)
SUBTRECHO:	Entr. AC-040 (Início do Contorno Rio Branco) - Riozinho do Andará
SEGMENTO:	Km 124,80 - Km 141,49 (Pista Simples) Km 141,49 - Km 150,10 (Pista Dupla) Km 150,10 - Km 179,40 (Pista Simples)
EXTENSÃO:	63,21 Km
CÓD. PNV:	364BAC1594 - 364BAC1620
JURISDIÇÃO:	Superintendência Regional/DNIT-RO/AC

LOTE:	1
RODOVIA:	BR- 317/AC

W. SAMPAIO
1º Tab. de Protestos e Reg. Pessoas
Jur. Tit. e Doc. de Goiânia
Rua 3, Nº 1208 - Centro Fone: 224-4209
24.020-020 - Goiânia

A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132207010331524331358 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Confere com o original Dou. Fê. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 06 de julho de 2022, cs441659

David Sousa de Paula Escrivente

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132307210221624331772 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Confere com o original Dou. Fê. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 31 de julho de 2023, cs136765

David Sousa de Paula Escrivente

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
02051811191228094920725 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Confere com o original Dou. Fê. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 10 de janeiro de 2019, cs45847

Ezequiel da Silva Carvalho Escrivente

CONSÓRCIO

TRECHO:	Div. AM/AC - Entr. AC-495 (Assis Brasil)
SUBTRECHO:	Entr. AC-040 (A) - Entr. AC-485 (p/ Xapuri)
SEGMENTO:	Km 90,70 - Km 236,77
EXTENSÃO:	146,07 Km
CÓD. PNV:	317BAC0210 - 317BAC0460
JURISDIÇÃO:	Superintendência Regional/DNIT-RO/AC

LOTE:	2
RODOVIA:	BR- 317/AC
TRECHO:	Div. AM/AC - Entr. AC-495 (Assis Brasil)
SUBTRECHO:	Entr. AC-485 (p/ Xapuri) - Entr. AC-495 (Assis Brasil)
SEGMENTO:	Km 236,77 - Km 345,58
EXTENSÃO:	108,81 Km
CÓD. PNV:	317BAC0460 - 317BAC0610
JURISDIÇÃO:	Superintendência Regional/DNIT-RO/AC

CLÁUSULA SEGUNDA - NATUREZA E SEDE

- 2.1 - O consórcio será composto pelas empresas signatárias deste compromisso e será denominado **CONSÓRCIO PAVIENGE - META**.
- 2.2 - O consórcio terá sua sede e foro na cidade de Goiânia-GO, Avenida dos Alpes, n.º 2.355, Setor Jardim Europa, podendo manter escritório de apoio no canteiro de obras e em outras localidades.
- 2.3 - As CONSORCIADAS se comprometem que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DURAÇÃO DO CONSÓRCIO

- 3.1 - O consórcio terá um prazo de duração igual ao necessário para a integral execução do contrato que vier a ser assinado entre o consórcio e o DNIT, até sua aceitação definitiva.
- 3.2 - O consórcio, após a contratação, somente se extinguirá após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE

- 4.1 - As CONSORCIADAS se responsabilizarão solidariamente pelos atos praticados por qualquer uma delas, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato dela eventualmente decorrente, ainda que cada consorciada execute parte específica do objeto.
- 4.2 - Cada CONSORCIADA é responsável direta e exclusiva por todos os ônus, encargos, prejuízos e obrigações, respondendo individual e solidariamente pelas exigências, inclusive de ordem fiscal e administrativa, pertinentes ao objeto da Licitação, até a conclusão final das obras e serviços, estudos e fornecimento que vierem a ser contratados com o DNIT.

W. SAMPAIO
1º Tab. de Protestos e Reg. Pessoas
Jur. Tit. e Doc. de Goiânia
Rua 3, Nº 1209 - Centro Fone: 224-4209
74.020-020 - Goiânia - Goiás



CONSÓRCIO



CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO

5.1 – As CONSORCIADAS participarão na execução das obras e serviços previstos na Cláusula Primeira deste contrato nas seguintes proporções:

5.1.1 – **PAVIENGE** **51,00%**
5.1.2 – **META** **49,00%**

5.2 – Caberá às CONSORCIADAS, através de sua Diretoria, tomar as decisões necessárias ao bom andamento das obras.

5.3 – O faturamento será feito por cada CONSORCIADA, proporcional à participação prevista na Cláusula Quinta – itens 5.1.1 e 5.1.2.

5.4 – As partes estabelecerão, em comum acordo, os critérios de divisão dos trabalhos e ajustarão a realização das obras de forma a manter sempre a proporção estabelecida na Cláusula Quinta. Em qualquer hipótese, cada empresa será totalmente responsável pela parte dos serviços que lhe couber, sem prejuízo do disposto na Cláusula Quarta, item 4.1.

5.5 – Poderão ser subcontratados pelo consórcio, com terceiros ou mesmo entre as CONSORCIADAS, parte do empreendimento, mediante prévio acordo, desde que autorizado pelo DNIT.

CLÁUSULA SEXTA – LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO LEGAL

6.1 – A PAVIENGE exercerá a liderança do consórcio cabendo-lhe a representação legal perante o DNIT e terceiros, na hipótese de saírem as CONSORCIADAS vencedoras do certame, durante toda a execução das obras e durante toda a vigência do contrato a ser firmado com o DNIT. Para isto fica a líder autorizada a assumir compromissos e responsabilidades, podendo assinar em nome das CONSORCIADAS e/ou do consórcio ora compromissado, todos os documentos referentes à licitação, termos, carta de preços e declarações necessárias à elaboração da proposta a ser apresentada, na fase da Licitação, podendo ainda, nomear representantes para entrega e abertura em sessão pública dos documentos de habilitação e proposta.

6.2 – Caso vencedor da presente licitação as CONSORCIADAS indicam desde já para assinatura do Contrato, o Sr. Fernando Aparecido do Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1437279 – SSP/GO e CPF nº 248.626.811-15 residente e domiciliado em Goiânia-GO, e o Sr. Ruy César Silvestre Nazareth, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA 5951/D-GO, Carteira de Identidade nº. 1.513.166 SSP/GO, CPF nº. 466.639.321-87, Residente em Goiânia-Go.

CLÁUSULA SÉTIMA – MODIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO

7.1 – As CONSORCIADAS se comprometem que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do DNIT, visando manter válidas as premissas que asseguram a habilitação do consórcio original.



CONSÓRCIO



CLÁUSULA OITAVA – ESCOPO DOS TRABALHOS

8.1 – O escopo dos serviços será a integralidade do objeto, na proporção estabelecida para cada empresa, envolvendo todas as atividades de engenharia, suprimentos, construção, fornecimento de equipamentos e montagem necessários à execução das obras, de acordo com o Edital de Concorrência, fases subsequentes e eventual contrato decorrente.

8.2 – As CONSORCIADAS fornecerão todos os materiais, pessoal e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 – As partes assumem o compromisso expresso de que, na qualidade de constituinte do presente consórcio, assinarão, o contrato com o DNIT, assumindo solidariamente, como responsáveis, todas as obrigações contratuais.

9.2 – As CONSORCIADAS se comprometem a apresentar, antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registro no órgão oficial competente.

9.3 – Fica vedado às CONSORCIADAS, ceder, repassar, alienar ou agravar, por qualquer forma, os direitos ou expectativas originárias do presente contrato.

9.4 – Fica proibida a qualquer uma das consorciadas a participação de outra forma na licitação, seja individualmente, seja consorciada em outro consórcio, seja como subcontratada.

9.5 – As CONSORCIADAS elegem o foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, como o único competente para dirimir eventuais divergências do presente TERMO DE COMPROMISSO, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Goiânia, 24 de Julho de 2012.



N. Sampaio-Protocolo- 1.141.169 -30/07/2012



CONSÓRCIO



Fernando Aparecido Campos Caldeira
META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA
Fernando Aparecido Campos Caldeira
Sócio-Diretor



Ruy César Silvestre Nazareth
PAVIENG E ENGENHARIA LTDA
Ruy César Silvestre Nazareth
Sócio-Diretor

Testemunhas:



Bruno Vaz da Silva Medeiros
Bruno Vaz da Silva Medeiros
CPF: 040.014.091-86
RG: 5238991 - SSP/GO

Maria Nilza Cajé de Oliveira
Maria Nilza Cajé de Oliveira
CPF: 382.217.801-20
RG: 1.662.394 - SSP-GO



W. SAMPAIO
1º Tab. de Protestos e Reg. Pessoas
Jur. Tit. e Doc. de Goiânia
Rue 3, Nº 1209 - Centro Fone: 224-4209
74.020-020 - Goiânia



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160002176

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: **1001899245** Registro: **5951/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00012380201203315210**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/02/2012** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **3845.. - PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 B-A.....

Número:

Bairro: SAN.....

CEP: 70000-000

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (.....)61-33154055.

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 5.777.427,04...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR 414/GO - Km-201,80 ao Km-300,8

Número:

Bairro: RURAL.....

CEP: 76439-970.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: NIQUELANDIA.....-GO

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP**.....

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: (.....) 61-33154055

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA , 99,00 QUILOMETROS;**

Observações

MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-414/GO, TRECHO: ENTR.BR-153(A) /GO-244/151 (PORANGATU) - ENTR. BR-153 /GO - 222/330 (ANÁPOLIS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-237(A) (NIQUELÂNDIA) - ENTR. BR-080/GO-230 (A)/324 (DOIS IRMÃOS)

Nº ART: **1020160054752**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/04/2016** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **00012380201203315210**.....

Empresa contratada: **3845 - PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 B-A.....

Número:

Bairro: SAN.....

CEP: 70000-000

Quadra: QD3..... Lote: BA.....

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (6.....)33154055...

Contrato: **UT-1200101-2012**

Celebrado em: **22/03/2016**

Valor R\$: **2.571.161,82...**

Vinculada a ART: **00012380201203315210**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **Setor BR 414/GO - Km-201,80 ao Km-300,8**

Número:

Bairro: **RURAL**.....

CEP: **76439-970**.....

Quadra: **NÃO**..... Lote: **NÃO**.....

Complemento:

Cidade: **NIQUELANDIA**.....-GO

Data de Início: **27/01/2016**

Previsão término: **20/01/2017**

Coordenadas Geográficas: **0**.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP**.....

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: **(61....) 33154055..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 99,00 QUILOMETROS;**

Observações

MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-414/GO, TRECHO: ENTR.BR-153(A) /GO-244/151

(PORANGATU) - ENTR. BR-153 /GO - 222/330 (ANÁPOLIS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-237(A) (NIQUELÂNDIA) - ENTR. BR-080/GO-230 (A)/324 (DOIS IRMÃOS) EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2016 - UASG 393011 NUMERO DO CONTRATO 101/12.Nº PROCESSO:50612000112/11-00.CONCORRÊNCIA SISPP Nº 335/2011.CONTRATANTE DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ CONTRATADA:36858959000100.CONTRATADO:PAVIENGE ENGENHARIA LTDA OBJETO:ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUINTA- VALOR:O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R\$ 11.176.032,29 PARA R\$ 13.747.194,11 FACE ACRÉSCIMO DE R\$ 2.571.161,82 A P.I. ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.FUNDAMENTO LEGAL:ART.65-II LETRA "D" LEI 8.666/93.DATA DA ASSINATURA :22/03/2016.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 17/02/2012 até 18/09/2016.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS QUE FORAM APRESENTADOS PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020150002431, PROCESSO Nº 68980/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16007331 a 16007334, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160002176

Data: 03/11/2016 Hora: 08:15:00

Código de Controle: JMHIGWY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74212/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 045/2016 CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Dona Firmina, nº 170, Sítio de Recreio Ipê - Goiânia/MG, inscrita no CNPJ nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes do processo nº 50612.006773/2016-45, que a mesma teve com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-414/GO, o qual apresentou as seguintes características:

- 1 - **CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT; CNPJ: 04.892.707/0001-53.
- 2 - **CONTRATADA:** PAVIENGE ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 36.858.959/0001-00
- 3 - **CONTRATO:** UT 12.00101/2012-00
- 4 - **OBJETO DE LICITAÇÃO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-414/GO.
- 5 - **LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia Federal BR-414/GO.
- 6 - **DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SERVIÇOS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,000
355	MOBILIZAÇÃO	und	1,000
1152	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BET.	m3	3.390,572
60066	PELÍCULA REFLETIVA LENTES EXPOSTAS	m2	503,563
60069	TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-FOSCO	l	216,358
61328	AQUISIÇÃO DE RC-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	84.764,300
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	m3	31.992,000
120082	RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC	m	86,000
120580	TRANSP DE EMUL. POLIM. P/ MICRO REV FRIO	m2	1.229.879,000
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	m3	31.992,000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	70.161,900
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	m3	4.310,964
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	m3	920,392
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	m3	4.310,964
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	m2	174,000



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	84.764,300
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	m2	1.229.879,000
253002	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST. BETUM. FRIO	m3	3.390,572
293012	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO POLIM. MICRO R.A.F.	m2	1.229.879,000
299900	PENEIRAMENTO	m3	18.448,185
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	m3	209,438
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	m2	287,800
395000	LIMPEZA DE PONTE	m	3.633,00
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	1.193,025
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	12,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	24,000
603017	PINT.FAIXA-TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS	m2	12.949,845
810000	TAPA BURACO	m3	920,392
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	m	731.850,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	m	48.264,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	m3	312,000
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	m3	230,400
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	m2	408,223
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	m	178,000
840200	CAIAÇÃO	m2	147.210,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	m3	1.753,800
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	44.195,760
890000	ROÇADA MANUAL	ha	683,436
891000	CAPINA MANUAL	m2	222.480,000
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	4.267.405,019
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	tkm	2.117.634,286
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	tkm	80.228,358
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	tkm	3.648,077
2000130	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/TAPA BURACO	m3	920,392
2000131	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	m3	0,000
2000134	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/MBUF	m3	4.310,964
2000629	CHAPA DE AÇO Nº 16 (TRATADA)	m2	408,223
2002468	AQUISIÇÃO PARA.F.ZINC.C/FENDA 1/1/2X3/16"	und	816,445
2002469	AQUISIÇÃO PARA.FUSO ZINC.FRANCÊS 4X5/16"	und	1.224,668
2002472	AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	m	1.224,668
2 - RECUPERAÇÃO DA PONTE O CORREGO FUNDO IMPLATAÇÃO DO DESVIO			
62	PROJETO TÉCNICO	vb	1,000
354	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,000
1033	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: CATERPILLAR 330DL-COM	h	16,000
60009	MOBILIZAÇÃO	un	1,000
60733	CORPO BDCO 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	m	8,000



100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	m2	3.035,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	m3	11.556,000
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	m3	11.544,000
110268	DEMOLIÇÃO DE DISPOS.DE CONCRETO ARMADO	m3	11,279
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m3	564,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	m3	9.244,800
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	m3	9.244,800
300473	ESCORAMENTO COM MADEIRA	m2	615,090
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	m3	8,995
332903	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.	m3	11,279
335344	AÇO CA-50 FORNECIMENTO	kg	669,997
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	m2	28,200
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	24,998
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	24,998
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	16.930,278
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	4.151,040
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	23.130,424
4000061	CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENS L2423 K	h	200,000

7 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil, Rui César Silvestre Nazareth - CREA nº 5951/D-GO

Eng.º Civil, Thiago Brandão Arimatheia e Silva - CREA nº 12791/D-DF

8 - FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

- Eng.º Luiz Antônio Urani - CREA 26862/D-MG (01ª MP à 56ª MP)

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

- Eng.º Cláudio Macedo Ferreira - CREA 8.250/D-GO (01ª MP à 26ª MP)

- Eng.º Hernandes Souza Lopes - CREA 11.794/D-GO (27ª MP à 51ª MP)

- Eng.º Lucas Alberto Vissotto Júnior - CREA 15412/D-GO (52ª MP à 56ª MP)

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

- Eng.º Volnei Vieira de Freitas - CREA 2.970/D-MT



8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:


Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira – CREA 7422/D-GO

9 – **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** Os serviços foram executados no período 17/02/2012 (01ª Medição Parcial) – 18/09/2016 (56ª Medição Parcial)

10 – **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:** R\$ 14.595.289,25 (catorze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo valor a PI Acumulado R\$ 13.084.585,93 (treze milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) a preços iniciais de R\$ 1.510.703,32 (um milhão, quinhentos e dez mil, setecentos e três reais e trinta e dois centavos), relativos a parcela de reajustamento

11 – **QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal,
dia catorze (14) do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezesseis (2016), Goiânia/Goiás.


Eng.º FLÁVIO MURILO G. PRATES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional – DNIT GO/DF



23

21



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150001493

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: 1001899245 Registro: 5951/D-GO
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020120102699..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 27/11/2012 .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

Contrato: 127/2012..

Celebrado em: 01/11/2012

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Data de Início: 01/11/2012

Previsão término: 01/05/2015

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 586,70 QUILOMETROS;**

Observações

CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA DO ESTADO DE GOIÁS, PROGRAMA - RODOVIA, LOTE 22, COMPOSTO POR VÁRIOS TRECHOS DE RODOVIAS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/11/2012 até 30/04/2015.

RESSALVAS:

- 1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 3) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS QUE FORAM APRESENTADOS PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020150000543, PROCESSO Nº 53179/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 27289 a 27294, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150001493

Data: 19/06/2015 Hora: 08:55:00

Código de Controle: ZGYYCE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



N

A



ATESTADO 064/2015



Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **04721/15** de 10/06/2015, **ATESTAMOS** que a empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 36.858.959/0001-00, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civil **CUSTÓDIO MORAES SANTOS**, CREA nº 15334/D-GO, RNP nº 1006972480, **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**, CREA nº 5951/D-GO, RNP nº 1001899245, **BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS**, CREA nº 22727/D-GO, RNP nº 1012293998, **THIAGO BRANDÃO ARIMATHEIA E SILVA**, CREA nº 12791/D-DF, RNP nº 0705621120 e **LUCIANO PINHEIRO CAMARGO**, CREA nº 25570/D-GO, RNP nº 1012956857, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 127/2012-AD-GEJUR**, referente ao período de 01/11/2012 à 17/10/2015, os serviços de conservação da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada no montante de **586,70 km**, do **Programa Rodovida Conservação - Lote 22**, neste Estado. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais, é de **R\$ 20.815.557,35** (vinte milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 01/11/2012 à 30/04/2015, correspondente até a 30ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados, tendo faturado o valor, a preços iniciais, de **R\$ 13.094.539,03** (treze milhões, noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e três centavos). Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro **VILMAR DE OLIVEIRA MARTINS**, CREA nº 9016/D-GO.

MOBILIZAÇÃO			
Grupo de Serviços: 0001 - Terraplenagem			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	Mobilização	un	1,000

CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO EFETIVO			
Grupo de Serviços: 0074 - Conservação Rodoviária			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
1	Conservação rodoviária por desempenho efetivo (rodovias não pavimentadas)	kmxmês	11.354,775





REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO			
Grupo de Serviços: 0074 – Revestimento primário			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
40130	Revestimento primário e espalhamento	m²	1.793.400,000
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	391.315,070
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	392.491,570
40316	Escavação e carga de material de jazida com indenização	m³	233.142,000

TRANSPORTE DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO			
Grupo de Serviços: 0074 – Revestimento primário			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³km	1.162.145,180

TERRAPLENAGEM			
Grupo de Serviços: 0001 – Terraplenagem			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza (árvores até 15 cm)	m²	1.327.826,810
40016	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria c/ escavadeira (DT de 200 a 400 m)	m³	726.245,680
40100	Compactação a 95% do PN	m³	558.258,900
40120	Acabamento e recomposição de empréstimo	m²	1.210.126,810

DESTOCAMENTO			
Grupo de Serviços: 0001 – Terraplenagem			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
40002	Desmatamento, destocamento e limpeza (árvores D>15cm)	m²	120.000,000

LOMBADAS			
Grupo de Serviços: 0001 – Terraplenagem			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza (árvores até 15cm)	m²	39.494,000
40016	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria c/ escavadeira (DT de 200 a 400 m)	m³	23.696,400
40100	Compactação a 95% do PN	m³	18.228,000
40120	Acabamento e recomposição de empréstimo	m²	39.494,000






EXECUÇÃO DE BUEIRO DE GREIDE 01 (BSTC 100)			
Grupo de Serviços: 0001 - Terraplenagem			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza (árvores até 15 cm)	m²	4.527,340
40019	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria c/ escavadeira (DT de 200 a 400 m)	m³	2.416,400
40100	Compactação a 95% do PN	m³	1.558,000
40102	Compactação manual	m³	196,000
40120	Acabamento e recomposição de empréstimo	m²	3.172,000
41815	Corpo de BSTC d=1,00 m (exceto escavação)	m	212,000
41855	Boca de BSTC d=1,00 m	un	40,000
42840	Concreto ciclópico fck = 11 MPa	m³	45,880
47020	Forma de placa compensada	m²	148,800

EXECUÇÃO E/OU RECOMPOSIÇÃO DE CONTENÇÃO			
Grupo de Serviços: 0001 - Terraplenagem			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
42835	Concreto fck = 15k Mpa	m³	30,910
45120	Aço CA 50/60 - aquisição, armação e colocação - mesoestrutura	kg	2.318,460
47020	Forma de placa compensada	m²	247,300

SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA			
Grupo de Serviços: 0074 - Conservação Rodoviária			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
50013	Substituição de elementos de madeira	m³	46,000

REPAROS ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS			
Grupo de Serviços: 0074 - Conservação Rodoviária			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
42840	Concreto ciclópico fck= 11Mpa	m³	15,000
42835	Concreto fck= 15Mpa	m³	126,750
45120	Aço CA 50/60 - aquisição, armação e colocação -	kg	7.649,600



TABELIONATO
JOÃO TEIXEIRA
Andrade Machado
Escritor

A



	mesoestrutura		
45240	Desforma	m ²	350,700
47020	Forma de placa compensada	m ²	350,700

SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS - BALSA CANA BRAVA (RIO SÃO FELIX)			
Grupo de Serviços: 0029 - Serviços Diversos			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
58001	Manutenção de sistema elétrico	CJ	1,000
58002	Pintura de balsa / rebocador	m ²	550,000

SERVIÇOS CORRETIVOS EM BALSAS - BALSA DARLENE (RIO MARANHÃO)			
Grupo de Serviços: 0029 - Serviços Diversos			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
58002	Chapa de aço 3/16 (10un - 1,365 kg)	kg	1.368,000
58003	Chapa de aço 1/8 - 3,00x1,20 (10un - 865 kg)	kg	865,000
58004	Perfil U - 6" x 2" x 1/4" (18 un - 1314 kg)	kg	1.314,000
58005	Cantoneira 2" x 1/4" - 6m (12 un - 343 kg)	kg	343,000
28006	Reparos de guinchos e catracas	CJ	1,000
58007	Cabo de aço 1/2" (60m)	m	50,000
58008	Corda 3/4" nylon (200m)	m	200,000
58009	Âncora 50 kg	CJ	1,000
58010	Guincho de âncora	CJ	1,000
58011	Neutrol 18lts (6 latas)	lt	6,000
58012	Confecção de abrigo	CJ	1,000
58013	Pintura esmalte (5 galões)	m ²	110,000
58014	Outros	CJ	1,000

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES			
Grupo de Serviços: 0029 - Serviços Diversos			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
58014	Manutenção preventiva, corretiva e operação de balsa	mês	18,000
58015	Manutenção preventiva, corretiva e operação - BALSA DARLENE	mês	18,000



TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
JOÃO TEIXEIRA
Andrade Machado
Escrivente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1408 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-0114

AUTENTICACAO
01132207010331524331477 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 06 de julho de 2022.cs441652

David Sousa de Paula Escrevente



26

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - COMPRIMENTO TOTAL 47m			
RODOVIA GO-080, TRECHO ENTR. GO-237 / RIO MARANHÃO			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
50302	Estaca a trado diam. 30Cm s/ ferro	m	320,000
47020	Forma placa compensada	m²	1.716,440
45120	Aço CA 50/60 aquisição, armação e colocação - mesoestrutura	kg	14.450,400
42835	Concreto fck 15 Mpa	m³	192,030
42840	Concreto ciclópico fck = 11 Mpa	m³	276,920
40019	Escav., carga e transporte de mat. 1ª categ. - c/ escav. (dt: 800 a 1000m)	m³	2.735,560
45135	Escoramento para ponte	m²	831,840
45206	Transporte de vigas pré-moldadas em cam. Prancha - 2,64T/m	tkm	25.803,360
45207	Transporte de guindaste 30t - km rodado	km	2.534,000
40193	Guindaste 30t - mínimo 10h/dia	h	155,000
40855	Sinalização vertical totalmente refletiva pintura eletrostática	m²	78,000
	Vigas em concreto pré-moldado (conjunto de vigas com seção de 0,80x0,60)	m	47,000

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO - COMPRIMENTO TOTAL 21m			
RODOVIA GO-441, TRECHO GOIANIRA / SANTA BÁRBARA DE GOIÁS			
Código	Descrição	Unid	Quantidade
50302	Estaca a trado diam. 30Cm s/ ferro	m	98,000
47020	Forma placa compensada	m²	67,280
45120	Aço CA 50/60 aquisição, armação e colocação - mesoestrutura	kg	1.648,600
42835	Concreto fck 15 Mpa	m³	65,210
40019	Escav., carga e transporte de mat. 1ª categ. - c/ escav. (dt: 800 a 1000m)	m³	1.200,000
45135	Escoramento para ponte	m²	287,700
40193	Guindaste 30t - mínimo 10h/dia	h	155,000
40855	Sinalização vertical totalmente refletiva pintura eletrostática	m²	78,000
	Vigas em concreto pré-moldado (conjunto de vigas com seção de 0,80x0,60)	m	47,000

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1408 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-0114

AUTENTICACAO
02051809031246094919456 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 15 de outubro de 2018.cs45214B

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1408 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-0114

AUTENTICACAO
02051809031246094919456 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 15 de outubro de 2018.cs45214B

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

A



27




Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, em Goiânia, aos onze dias do mês de junho de dois mil e quinze.


JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP


Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160000122
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: **1001899245** Registro: **5951/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140077706**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/04/2014** .. Baixada em: **19/01/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 LOTE A, EDIFÍCIO
NÚCLEO DOS
TRANSPORTES

Número:

Bairro: SAUN - ASA
NORTE.....

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154055....

Contrato: 0388/2014-00

Celebrado em: 17/04/2014

Valor R\$: 14.624.756,45..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-153.....

Número: S/N....

Bairro: RURAL.....

CEP: 76330-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 17/04/2014

Previsão término: 16/03/2016

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP.....**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: (61....) 33154055..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 140,10 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. GO/TO - ENTR. BR-452(B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUB-TRECHO: ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR. BR-060(A), SEGMENTO: KM 305,10 AO KM 445,20, EXTENSÃO 140,10 KM.

Nº ART: **1020140169235**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/09/2014** .. Baixada em: **19/01/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020140077706**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 LOTE A, EDIFÍCIO
NÚCLEO DOS
TRANSPORTES

Número:

Bairro: SAUN - ASA
NORTE.....

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154055....

Contrato: 0388/2014-00

Celebrado em: 17/04/2014

Valor R\$: 2.658.800,88...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-153.....

Número: S/N....

Bairro: RURAL.....

CEP: 76330-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 17/04/2014

Previsão término: 16/03/2016

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP.....**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: (61....) 33154055..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 140,10 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. GO/TO -

ENTR. BR-452(B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUB-TRECHO: ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR. BR-060(A), SEGMENTO: KM 305,10 AO KM 445,20, EXTENSÃO 140,10 KM. ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO Nº UT-12-00388/2014-01 QUE PASSA O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (P.I) PASSA DE R\$ 14.624.756,45 PARA R\$ 17.283.557,33 AO ACRÉSCIMO DE R\$ 2.658.800,88.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/04/2014 até 14/11/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16000180 a 16000184, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000122

Data: 19/01/2016 Hora: 13:08:00

Código de Controle: SKBDQWJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
51403/2016**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 068 / 2015 CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, com sede na rua Dona Firmina c/ rua Dona Sanduca, nº 170 - Qd. CH - Lt.29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes do processo nº 50612.003461/2015-07, que a mesma teve com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para serviços de Conservação / Manutenção Rodoviária na rodovia **BR-153/GO**, o qual apresentou as seguintes características:

1 - **CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT; CNPJ: 04.892.707/0007-53

2 - **CONTRATADA:** **PAVIENGE** ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 36.858.959/0001-00

3 - **CONTRATO:** UT 12 000388/2014

4 - **OBJETO DE LICITAÇÃO:** SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO.

5 - **LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia Federal **BR-153/GO**, TRECHO: Div. TO/GO - Entr. BR-452(B) (Div. GO/MG) (Itumbiara) SUBTRECHO: ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR BR-060(A); SEGMENTO: km 305,10 - km 445,20; EXTENSÃO: 140,10 QUILOMETROS.

6 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,915
355	MOBILIZAÇÃO	UND	0,915
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	73.815
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	431.626
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,070
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3	431.626
60158	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO PARA	M2	415.080,000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	7.306.982
130928	CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	H	99.800
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,130
200178	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM.MICRO REV.FRIO	M2	415.080,000





200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	431,226
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	7.306,982
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	134,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,130
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	M2	415.080,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	7.306,982
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	6.875,356
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.922,638
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	4.952,719
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	110,916
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	66,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	772,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	194.948,900
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	15.514,200
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	10.086,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	208,560
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	14.390,640
890000	ROÇADA MANUAL	HA	195,264
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	66,404
891000	CAPINA MANUAL	M2	24.300,480
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	599.233,141
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	676.888,617
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	110.242,302
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	4.273,822
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	26.199,818
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1	M2	18.155,180
4000021	CARREGADEIRA DE PNEUS	H	101,800
4000070	RETROESCAVADEIRA	H	98,500
1119	BOCA BSCC 2,50X2,50M NORMAL AC/BC	UND	2,000
60731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	M	25,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.368,700
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	5.330,432
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.000,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	4.211,041



151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.368,700
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	32,400
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	40,000
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	368,000
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	37,890
450056	DRENO LONGIT. PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 06/AC/BC	M	108,000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,492
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	30,936
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	30,936
201007	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,492
211006	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	829,800
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	151,392
221000	SUB-BASE ESTAB GRAN MIST SOLO NA PISTA	M3	158,460
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	757,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	30,936
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	30,936
60620	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 ALT. 2,50 A 5,00M - AC	M	27,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	3.877,794
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	8.786,094
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.344,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	6.941,014
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.221,794
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	32,400
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	32,400
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	81,000
555009	BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	494,590
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	24,725



14786	CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ 2726 K-10000L	H	220,000
60731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	M	10,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D.ATE 0,15M	M2	4.505,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	19.667,220
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	21.872,640
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	1.272,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	17.279,386
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	15.537,104
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	13,500
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	36,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JÓGADA	M3	20,000
4000071	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	H	100,000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,492
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712,000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	30,264
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712,000
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	30,264
201007	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,492
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	804,760
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	150,480
221000	SUB-BASE ESTAB GRAN MIST SOLO NA PISTA T	M3	158,460
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	712,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	30,264
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	30,264
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	M2	170,620
530298	MURO GABIÃO CAIXA 1,0M ALT 8X10	M3	365,000

7 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Eng.º Civil Bruno Vaz da Silva Medeiros - CREA nº 22727/D-GO,
- Eng.º Civil, Ruy Cesar Silvestre Nazareth- CREA 5951/D-GO
- Eng.º Civil, Thiago Brandão Arimatheia e Silva- CREA nº 12791/D-DF

Handwritten signature or mark.



8 – FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

-Engº. Roberto Viana de Sousa – CREA 11794/D-GO

8.2. CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

-Engº. Hernandes Souza Lopes – CREA 11794/D-GO

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

- Engº. Volnei Vieira de Freitas – CREA 2970/D-MT;

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:

- Engº. Flávio Murilo G. Prates de Oliveira – CREA 7422/D-GO.

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados no período de 23/04/2014 (1ª MP) a 14/11/2014 (8ª MF)

9.1- PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 23/04/2014 a 14/04/2016 .

10 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R\$ 8.356.350,86 (oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 7.907.913,74 (sete milhões, novecentos e sete mil e novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) a preços iniciais e R\$ 448.437,12 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos), relativos a parcela de reajustamento.

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal, dia dezesseis (16) do mês de dezembro(12) do ano de dois mil e quinze (2015), Goiânia/Goiás.

Eng.º FLÁVIO MURILO G. PRATES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional – DNIT GO/DF

4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085PA** RNP: **1001899245**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20180330845** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: QUADRA 03 LOTE A
Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: DNIT/TT N.º 815/2018-00 Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R\$ 68.819.929,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163 Nº: SN
Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km Bairro: BR-163
419,90 – km 537,04; UF: PA CEP: 68033000
Cidade: VILA PLANALTO
Data de início: 08/10/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV – Outubro-2017; 163BPA1030 - 163BPA1050.

Número da ART: **PA20200557889** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/12/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: QUADRA 03 LOTE A
Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: DNIT/TT N.º 815/2018-00 Celebrado em: 27/09/2018
Valor do contrato: R\$ 84.120.731,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163 Nº: SN
Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km Bairro: BR-163
419,90 – km 537,04; UF: PA CEP: 68033000
Cidade: VILA PLANALTO
Coordenadas Geográficas: -21.147005, -54.476736
Data de início: 08/10/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. ART REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: PA20200557892

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: DNIT/TT N.º 815/2018-00

Celebrado em: 27/09/2018

Valor do contrato: R\$ 85.681.462,39

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Nº: SN

Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04;

Bairro: BR-163

Cidade: VILA PLANALTO

UF: PA

CEP: 68033000

Coordenadas Geográficas: -21.147005, -54.476736

Data de início: 08/10/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: PA20200557895

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: DNIT/TT N.º 815/2018-00

Celebrado em: 27/09/2018

Valor do contrato: R\$ 85.846.817,42

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04;

Cidade: VILA PLANALTO

Coordenadas Geográficas: -21.147005, -54.476736

Data de início: 08/10/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Bairro: BR-163

Nº: SN

UF: PA

CEP: 68033000

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV – Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224691/2020

10/12/2020, 08:54

0AwaC

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0AwaC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170 - Quadra CH - Lote 29, Sítio do Recreio Ipê, - Goiânia/GO, CEP: 74.681-450, inscrita no CNPJ/MF nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes no presente processo SEI nº 50600.617719/2017-40, executou no período de 04/10/2018 a 31/10/2020 (1ª a 25ª Medições Provisórias), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato 02 00815/2018**, com período de vigência compreendido entre 27/09/2018 a 25/09/2023, firmado com o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ 04.892.707/0011-82, tendo como Responsáveis Técnicos: **Engenheiro Civil Bruno Vaz da Silva Medeiros – CREA RNP nº 101229399**; **Engenheiro Civil Ruy Cesar Silvestre Nazareth – CREA RNP nº 1001899245**; **Engenheiro Civil Thulio Diniz Amaral – CREA RNP nº 1014747040**.

1 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução dos Serviços do Programa CREMA, na Rodovia BR-163/PA, que compreende a Execução dos Serviços de Recuperação/Manutenção do Pavimento das Pistas de Rolamento e dos Acostamentos, bem como a Conservação Rotineira dos Elementos da Faixa de Domínio da Rodovia, Trecho: Div. MT/PA (Igarapé XV de novembro) - Fronteira Brasil Suriname; Subtrecho: Vila Moraes de Almeida / Igarapé do Lauro - Rio Aruri (Div. Itaituba/Trairão) / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04 e Extensão: 117,14km.

2 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (KM)
BR-163/PA	DIV. MT/PA (IGARAPÉ XV DE NOVEMBRO) - FRONTEIRA BRASIL SURINAME	VILA MORAES DE ALMEIDA / IGARAPÉ DO LAURO - RIO ARURI (DIV. ITAITUBA/TRAIÃO) / VILA PLANALTO	419,90	537,04	117,14

3 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços executados, no valor de **R\$ 77.915.022,15 (setenta e sete milhões, novecentos e quinze mil, vinte e dois reais e quinze centavos)** correspondem a **90,76% (noventa inteiros e setenta e seis centésimos por cento)** do valor contratado, acrescidos dos valores aditados, a "PI" e, de acordo com o Eng. Civil Ygor Almeida Netto, Analista de Infraestrutura de Transporte do quadro efetivo do DNIT, fiscal substituto da execução dos mesmos, nomeado pela portaria nº 456, de 04/12/2020, de responsabilidade da SR/PA, obedeceram as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 25ª Medição Final, correspondendo a 90,76%, dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC.

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada	% Acumulado
1.0 - REP+CBUQ(2)-EXT.-208,02 KMF, P.U.=R\$ 61.009,46)-PISTA ROLAMENTO (1 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	291,202	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.118,280	99,98
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FINA)	T	35.309,690	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.118,280	99,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0Awac
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	291,202	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	728.034,970	100,00
1.2 - REP-CBUQ-(EXT.=208,22 KMF, P.U.=R\$ 123.604,09) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	291,202	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3.884,243	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	70.619,393	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	3.884,243	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	291,202	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	728.034,970	100,00
2.0 - RB - (EXT.= 24,36 KMF, P.U.=R\$ 164.150,73) - PISTA ROLAMENTO (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	31,290	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	12,510	100,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	2.086,000	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	31,290	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	12,510	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	10.430,000	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	10.430,000	100,00
2.2 - RB - (EXT.= 24,36 KMF, P.U.=R\$ 112.744,99) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
2.3 - RB - (EXT.= 24,36 KMF, P.U.=R\$ 123.604,09) - PISTA ROLAMENTO (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
3.0 - REP+CBUQ(4) - (EXT.= 91,20 KMF, P.U.=R\$ 18.818,76) - 3ª FAIXA (1 DE 2)				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FINA)	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
3.2 - REP+CBUQ(4) - (EXT.= 224,3 KMF, P.U.=R\$ 184.613,57) - 3ª FAIXA (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
4.0 - RB - (EXT.= 0,78 KMF, P.U.=R\$ 440.019,91) - 3ª FAIXA (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000	0,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	0,000	0,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,000	0,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	0,000	0,00
4.2 - RB - (EXT.= 0,78 KMF, P.U.=R\$ 440.019,91) - 3ª FAIXA (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020

10/12/2020, 11:18

Chave de Impressão: 0AWaC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
4,3 - RB - (EXT. = 0,78 KM, P.U.=R\$ 440.019,91) - 3ª FAIXA (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
5,0 - TSD (L=2,5M) (EXT. = 200,58 KM, P.U.=R\$ 31.967,19) - ACOSTAMENTO				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.500,898	99,77
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.500,898	99,77
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	500.299,998	99,77
6,0 - TSD (L=1,0M) (EXT. = 1,3 KM, P.U.=R\$ 12.786,88) - ACOSTAMENTO				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	3,900	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	3,900	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	1.300,000	100,00
7,0 - RB - (L=2,5M) (EXT. = 9,2 KM, P.U.=R\$ 226.012,10)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	22,350	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	8,940	100,00
81154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCRP. REV.	M3	1.490,000	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	22,350	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	8,940	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	7.450,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	7.450,000	100,00
8,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL				
15247	CORPO BSCC 1,50 X 1,50 ALT. 0 A 1,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
16402	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
410067	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
410072	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UN	0,000	0,00
420001	CORPO BSCC 1,50 X 1,50M	M	0,000	0,00
555009	BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	0,000	0,00
9,0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - TERRAPLENAGEM				
120593	ESCAV. MECANIZ. DE VALA EM MAT. 1ª CAT.	M3	0,000	0,00
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	0,000	0,00
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	0,000	0,00
10,0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - PAVIMENTAÇÃO				
60341	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M3	0,000	0,00
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000	0,00
220257	SUB-BASE SOLO ESTAB.GRANUL.S/MISTURA	M3	0,000	0,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	0,000	0,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	0,000	0,00
11,0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - CBUQ (E=5CM)				
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,000	0,00
12,0 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA				
209098	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	12.502,950	95,94
13,0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º)	MES	9,060	75,50
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º)	MES	8,980	74,83
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º)	MES	0,000	0,00
5218	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º)	MES	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0Awac
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



93

5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4°)	MES	U,000	U,00
14.0 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO				
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	24,000	40,68
10556	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	M2	4.500,000	100,00
16108	MONTAGEM DE USINA DE ASFALTO	UN	1,000	100,00
45755	DEPENDENCIAS DA ÁREA TÉCNICA E	M2	172,000	100,00
60009	MOBILIZAÇÃO	UN	51,000	100,00
15.0 - FS5 10% - (EXT.=91,20KM, P.U.=R\$ 19.684,91) - PISTA ROLAMENTO				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	1.595,999	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,768	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	212,867	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	3.870,300	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	212,867	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,768	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.920,000	100,00
16.0 - RB - (EXT.=24,36 KM, P.U.=R\$ 149.922,70) - PISTA ROLAMENTO (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	226,589	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	90,635	99,99
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	15.105,999	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	226,589	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	90,635	99,99
210918	FRESAGEM (E=3CM)	M3	2.578,799	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	75.529,999	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	75.529,999	100,00
16.1 - RB - (EXT.=24,36 KM, P.U.=R\$ 139.985,22) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	10.421,800	99,99
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	34,378	99,98
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	521,088	99,99
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	521,088	99,99
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	34,378	99,98
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	85.952,999	99,99
16.2 - RB - (EXT.=24,36 KM, P.U.=R\$ 123.604,15) - PISTA ROLAMENTO (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,825	98,37
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	451,128	98,37
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	8.202,321	98,37
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	451,128	98,37
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	33,825	98,37
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.560,000	98,37
17.0 - FS5 20% - (EXT.=116,82 KM, P.U.=R\$ 39.369,76) - PISTA ROLAMENTO				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	4.088,694	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,705	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	545,330	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	9.915,093	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	545,330	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,705	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	81.773,995	100,00
18.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT.= 1,7 KM, P.U.=R\$ 941.313,35) - PISTA ROLAMENTO				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	721,437	100,00
52279	SUB-BASE C/ PEDRA RACHÃO	M3	2.380,000	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,760	100,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	17,850	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	67,814	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,140	100,00
60341	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M3	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	577,150	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	67,814	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	17,850	100,00
151008	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA DE SOLO-	M3	1.190,000	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,760	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	7,140	100,00
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0Awac
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



94

220251	SUB-BASE SOLO ESTAB.GRANUL.S/MISTURA	M3	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.950,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.900,000	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	2.380,000	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	357,000	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	5.950,000	100,00
19,0 - REP+CBUQ(1)-(EXT.=11,74 KMF, P.U.=R\$ 61.009,29)-3ª FAIXA(1 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,424	99,93
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,521	99,96
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FINA)	T	1.992,011	99,96
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,521	99,96
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,424	99,93
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.072,450	99,96
20,0 - REP+CBUQ(4)-(EXT.=11,74 KMF, P.U.=R\$ 123.603,85)-3ª FAIXA(2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,424	99,93
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	219,120	99,96
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	3.984,027	99,96
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	219,120	99,96
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,424	99,93
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.072,450	99,96
21,0 - RB - (EXT. = 1,31 KMF, P.U. = R\$ 166.797,92) - 3ª FAIXA (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	13,753	99,99
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,500	99,98
81154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	916,998	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	13,753	99,99
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	5,500	99,98
210918	FRESAGEM (E=3CM)	M3	137,540	99,99
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	4.584,998	100,00
22,0 - RB - (EXT. = 1,31 KMF, P.U. = R\$ 139.982,25) - 3ª FAIXA (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	555,931	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,833	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,796	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,796	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,833	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
23,0 - RB - (EXT. = 1,31 KMF, P.U. = R\$ 123.602,28) - 3ª FAIXA (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,832	99,95
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,461	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	444,743	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,461	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,832	99,95
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.584,958	100,00
24,0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT. = 0,85 KMF, P.U. = R\$ 941.311,48) - 3ª FAIXA				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	359,506	99,66
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,379	99,96
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	8,924	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,845	99,82
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,569	99,97
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	288,575	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,845	99,82
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	8,924	99,99
151008	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA DE SOLO-	M3	594,999	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,379	99,96
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	3,569	99,97
216604	SUB-BASE DE RACHÃO	M3	1.189,999	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.974,999	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.949,999	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	1.189,999	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	178,499	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.974,999	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020

10/12/2020, 11:18

Chave de Impressão: 0Awac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



95

25.0 - RB - (L=2,5M) (EXT.= 23,05 KMF, P.U. = R\$ 192.895,96)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	7.034,317	99,81
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,204	99,80
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	151,693	99,78
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	351,714	99,81
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	60,676	99,78
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	10.111,000	99,76
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	351,714	99,81
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	151,693	99,78
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,184	99,72
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	60,676	99,78
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50.564,998	99,78
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	58.014,998	99,81
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	50.565,000	99,78
26.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT.= 0,85 KMF, P.U. = R\$ 586.778,07) - ACOSTAMENTO				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	257,656	100,00
52280	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MIST. SOLO-BRITA	M3	425,000	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,700	100,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	6,375	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,882	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,550	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,882	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	6,375	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,700	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	2,550	100,00
216604	SUB-BASE DE RACHÃO	M3	850,000	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.125,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.250,000	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	850,000	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	127,500	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.125,000	100,00
27.0 - DRENAGEM PROFUNDA				
1315704	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO -	M	3.700,000	100,00
28.0 - 2º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO				
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO	RS	1,000	100,00
29.0 - 3ª TA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - CONFORME IS 10/2019 - PERÍODO SET/19 A JAN/20				
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO	RS	0,000	0,00

(assinado eletronicamente)
ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Regional DNIT/PA

(assinado eletronicamente)
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
 Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza**, Superintendente Regional no Estado do Pará, em 30/11/2020, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020
 10/12/2020, 11:18
 Chave de Impressão: 0AvaC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas





1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eurival Rego E Cunha, Coordenador de Engenharia**, em 30/11/2020, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7006033** e o código CRC **725A7438**.

Referência: Processo nº 50602.003643/2020-56

SEI nº 7006033



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Escritório do DNER - Bom Jardim s/nº
CEP 68.181-490
Itaituba/PA |

Criado por cleberton.alves, versão 8 por cleberton.alves em 30/11/2020 11:22:26.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18

Chave de Impressão: 0Awac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085** RNP: **1001899245**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20170239117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: QUADRA 03 LOTE A
Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 0034/2016-00 Celebrado em: 02/02/2016
Valor do contrato: R\$ 6.147.493,61 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Nº: s/n
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM
Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Bairro: RODOVIA BR-163
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM UF: PA CEP: 68193000
Cidade: Novo Progresso
Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482
Data de início: 03/02/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2017, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, FECHANDO, ASSIM, A 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO

Número da ART: **PA20170244871** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: QUADRA 03 LOTE A
Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 0034/2016-00 Celebrado em: 02/02/2016
Valor do contrato: R\$ 6.147.493,61 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Nº: s/n
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM
Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Bairro: RODOVIA BR-163
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM UF: PA CEP: 68193000
Cidade: Novo Progresso
Coordenadas Geográficas: 70°40'40.1, 55°41'24.82
Data de início: 03/02/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Número da ART: **PA20170244875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: QUADRA 03 LOTE A
Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 0034/2016-00 Celebrado em: 02/02/2016
Valor do contrato: R\$ 16.020.651,86 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Nº: s/n
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM
Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Bairro: RODOVIA BR-163
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM UF: PA CEP: 68193000
Cidade: Novo Progresso
Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482
Data de início: 03/02/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 1º TERMO ADITIVO - Constitui objeto deste termo a execução, pela Contratada, dos serviços descritos na Proposta de Preços do Contrato originário com as alterações do Quadro de Quantidades e a inclusão de Serviços e Preços Novos, constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento.

Número da ART: **PA20170247516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: QUADRA 03 LOTE A
Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 0034/2016-00 Celebrado em: 02/02/2016
Valor do contrato: R\$ 12.713.948,97 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Nº: s/n
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM
Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Bairro: RODOVIA BR-163
Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM UF: PA CEP: 68193000
Cidade: Novo Progresso
Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482
Data de início: 03/02/2016 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 3º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R\$ 7.681.629,17 (SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARAR\$ 12.713.948,97 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E TREZE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150236/2017**16/11/2017, 10:06****C7zbW**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7zbW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Processo 50602.000599/2017-27

CONTRATO 00 00034/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: NOVO PROGRESSO - RIO ARRAIAS, SEGMENTO: KM 308,50 - KM 354,90, LOTE: 02 E EXTENSÃO TOTAL DE 46,40 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, COM SEDE NA RUA DONA FIRMINA C/ RUA DONA SANDUCA, Nº 170 - QD. CH - LT. 29, SÍTIO DE RECREIO IPÊ, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03/02/2016 A 30/08/2017 (1ª A 19ª MEDIÇÕES PROVISÓRIAS), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00034/2016, COM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2016 E 01/02/2018, FIRMADO COM O DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH - CREA RNP 100189924-5 E O ENG.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

1. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 13.089.259,32 (TREZE MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REALISTAMENTO), CORRESPONDEM A 81,70% (OITENTA E UM INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO VIGENTE E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 27 DE 26/FEVEREIRO/2016, OBEDECERAM AS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT

2. SEGUIM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 19ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, CORRESPONDENDO A 81,52% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PREÇOS INICIAIS (PI), DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 - REPARO LOCALIZADO C/CBUQ KM 308,5 A 313,4		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	2.183,980
REPARO LOCALIZADO	M³	131,040
2 - REPARO LOCALIZADO C/CBUQ KM 313,4 A 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	9.864,180
REPARO LOCALIZADO	M³	579,950
3 - TAPA BURACO KM 308,5 A 313,4		
TAPA BURACO	M²	38,910
4 - TAPA BURACO KM 313,4 A 354,9		
TAPA BURACO	M³	148,100
5 - MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA		
MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M³	187,010
6 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA KM 313,4 A KM 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	443,250
REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M³	115,240
7 - SOLO MELHORADO C/CIMENTO P/BASE REM. PROFUNDO		
SOLO MELHORADO C/CIM.P/BASE REM.PROF.	M³	88,730
8 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO KM 308,5 A KM 313		
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.	M³	10.623,000

Folha 1 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150236/2017

16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C7zbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000599/2017-27

IMPRIMAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	53.119,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	53.119,000
9 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO KM 313 A KM 354,9	T	3.982,330
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.		
IMPRIMAÇÃO	M²	112,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	560,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	560,000
10 - CORREÇÃO DE RECALQUES (BUEIROS-PONTES) KM 313,4 A KM 354,9	T	81,480
PINTURA DE LIGAÇÃO		
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	2.544,000
11 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO KM 308,50 A KM 313,4	T	605,000
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM		
12 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO KM 313,4 A KM 354,9	M²	146.685,800
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM		
13 - PINTURA DE FAIXA	M²	290.500,000
PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS		
14 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	M²	30.368,310
CONCRETO DE CIMENTO(CONFEC.LANÇA) AC/BC	M³	338,730
FORMA COMUM DE MADEIRA	M²	52,800
LIMPEZA DE PONTE	M	171,500
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	108.855,300
ROÇADA MANUAL	HA	48,530
ROÇADA MECANIZADA	HA	79,180
CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS	M²	982.900,000
15 - TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE MAT.P/REMENDOS C/CAMINHÃO	TKM	54.341,320
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	32.415,300
TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	45.941,950
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	5.425,880
TRANSP.LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	92,780
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	230,710
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	5.433,460
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	497.931,510
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	21.526,000
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	6.823,530
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	33.097,540
16 - MATERIAIS ASFÁLTICOS		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	99,080
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,810
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	4,810
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	99,080
17 - TAPA BURACO		
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	37,400
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	37,400
18 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	3,540
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,180
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	0,180
19 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	223,490

Folha 2 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150236/2017

16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C7zbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas


Processo 50602.000599/2017-27

AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	64,400
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	21,470
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	64,400
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	223,490
19.1 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFALTICO		
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	21,470
20 - CORREÇÃO DE RECALQUES(BUEIROS-PONTES)		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	33,270
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,020
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	1,020
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	33,270
21 - MICRO-REVESTIMENTO A FRIO		
EMULSÃO POLÍMERA RC-1C-E	T	1.267,830
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	1.267,830
22 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M²	1,000
23 - MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
24 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO KM 308,5 A KM 313		
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO REVEST.	M³	8.998,940
IMPRIMAÇÃO	M²	44.994,700
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	44.994,700
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	3.273,370
25 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	180,030
AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	53,980
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	18,000
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	53,980
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	180,030
25.1 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO		
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	18,000

EM, 02 DE OUTUBRO DE 2017.

ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
COORDENADOR DE ENGENHARIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PA

ENG. JOÃO CLÁUDIO CORDERO DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA



Folha 3 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150236/2017
16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C7zbW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085** RNP: **1001899245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20170239153** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/10/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0033/2016** Celebrado em: **01/02/2016** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do contrato: **R\$ 21.415.133,89**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163** Nº: **s/n**
Complemento: **Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50** Bairro: **Rodovia BR 163**

Cidade: **Novo Progresso** UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7.041753, 55.409099**

Data de início: **03/02/2016** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM TERMO ADITIVO 2º - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2017, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, FECHANDO, ASSIM, A 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO.

Número da ART: **PA20170244876** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/11/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0033/2016** Celebrado em: **01/02/2016** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do contrato: **R\$ 21.415.133,89**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163** Nº: **s/n**
Complemento: **Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50** Bairro: **Rodovia BR 163**

Cidade: **Novo Progresso** UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **70°41'75.3, 55°40'90.99**

Data de início: **03/02/2016** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**Observações**

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM

Número da ART: **PA20170247521**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 0033/2016

Celebrado em: 01/02/2016

Valor do contrato: R\$ 21.415.133,89

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Nº: s/n

Complemento: Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50

Bairro: Rodovia BR 163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.041753, 55.409099

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM TERMO ADITIVO Nº3 - AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL. ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R\$ 26.708.771,05 (VINTE E SEIS MILHÕES SETECENTOS E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) PARAR\$ 35.665.762,48 (TRINTA E CINCO MILHÕES SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, NO VALOR DE R\$ 8.956.991,43 (OITO MILHÕES NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NA ETAPA PRORROGADA DE 02/02/2017 A 01/02/2018, CONFORME O 22 TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

Número da ART: **PA20170247527**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 0033/2016

Celebrado em: 01/02/2016

Valor do contrato: R\$ 44.876.954,50

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Nº: s/n

Complemento: Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50

Bairro: Rodovia BR 163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.041753, 55.409099

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM 1º TERMO ADITIVO - Constitui objeto deste termo a execução, pela Contratada, dos serviços descritos na Proposta de Preços do Contrato originário com as alterações do Quadro de Quantidades e a inclusão de Serviços e Preços Novos, constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

105
CREA-PA

Página 3/6
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150232/2017
16/11/2017, 09:18
6BC92

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6BC92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.

DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000598/2017-82

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CONTRATO 00 00033/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: SALTO CURUÁ - VILA ALVORADA DA AMAZÔNIA, SEGMENTO KM 102,30 - KM 240,50, LOTE 01 E EXTENSÃO TOTAL DE 138,20 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, COM SEDE NA RUA DONA FIRMINA C/ RUA DONA SANDUCA, Nº 170 - QD. CH - LT. 29, SÍTIO DE RECREIO IPÊ, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03/02/2016 A 30/07/2017 (1ª A 18ª MEDIÇÕES PROVISÓRIAS), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00033/2016 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2016 E 01/02/2018, FIRMADO COM O DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH - CREA RNP 100189924-5 E O ENG.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

1. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 30.192.856,18 (TRINTA MILHÕES, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 67,28% (SESSENTA E SETE INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO VIGENTE E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 26 DE 26/FEVEREIRO/2016, OBEDECERAM ÀS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.

2. SEGUEM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 18ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, CORRESPONDENDO A 67,68% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PREÇOS INICIAIS (PI), DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 - REPARO LOCALIZADO COM CBUQ		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	55.597,300
REPARO LOCALIZADO	M²	3.246,296
2 - TAPA BURACO		
MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M³	882,180
TAPA BURACO	M³	882,180
3 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
SOLO MELHORADO C/CIM.P/BASE REM.PROF.	M³	1.664,510
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	8.322,550
REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO MECANIZADA	M³	2.163,860
4 - RECICLAGEM C/CEMENTO E INC.VER.ASFÁTICO		
RECICLAGEM C/CEMENTO(3%)E INCORP.REVEST.	M³	12.703,900
IMPRIMAÇÃO	M²	63.523,500
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	101.521,430
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	11.208,870
5 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO		
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M²	846.648,970
6 - PINTURA DE FAIXA		

Folha 1 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2612/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150232/2017

16/11/2017, 09:44

Chave de Impressão: 6BC92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000598/2017-82

10x

PINTURA DE FAIXA-TINTA ACRÍLICA P/2 ANOS	M²	41.715,740
7 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS		
LIMPEZA DE SARIETA E MEIO FIO	M	103.408,080
ROÇADA MANUAL	HA	41,880
ROÇADA MECANIZADA	HA	73,880
8 - TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE MAT.P/REMENDOS C/CAMINHÃO	TKM	1.099.196,260
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	109.786,770
TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	3.848.791,650
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	140.583,480
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	3.627,860
TRANSP. LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	118,620
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	828,130
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	63.579,370
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	3.600.079,410
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	63.650,470
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	41.890,290
9 - MATERIAIS ASFÁLTICOS		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	457,990
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	22,240
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	22,240
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	457,990
10 - TAPA BURACO		
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	176,430
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	176,430
11 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	66,600
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,330
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	3,330
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	66,600
12 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFÁLTICO		
AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	76,190
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	40,610
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	76,190
12.1 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFÁLTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	616,450
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	40,610
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	616,450
13 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO		
EMULSÃO POLÍMERA RC-1C-E	T	2.455,260
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	2.455,260
14 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M²	1,000
15 - MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
16 - FRESAGEM DO PAVIMENTO		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	42.117,070
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	6.020,100
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M³	331,780
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M³	2.238,950
17 - FRESAGEM DO PAVIMENTO/AQUISIÇÃO E TRANSPORTE		

Folha 2 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 6 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017



Certidão nº 150232/2017

16/11/2017 09:44

Chave de Impressão: 08C92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas




DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	342,850
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	16,850
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	16,850
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	342,850
18 - RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS		
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M³	1.963,000
RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M³	2.555,760

EM, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
COORDENADOR DE ENGENHARIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PA

ENG. JOÃO CLÁUDIO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA



DECLARACION DE FIRMA
Série: H
017.197.314

Folha 3 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017



Certidão nº 150232/2017

16/11/2017, 09:44

Chave de Impressão: 6BC92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item 4.4.5 do Edital, declaramos que, na qualidade de Engenheiro Civil da empresa **Pavienge Engenharia Ltda.**, com sede à Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170 – Qd. CH – Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia/Go que visitamos, durante o dia **11.01.24**, o local onde será executada a obra, objeto do Concorrência nº **62/2023- GOINFRA**, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH
6663932187
Assinado de forma
digital por RUY
CESAR SILVESTRE
NAZARETH
4932187
Dados: 2024.01.25
17:32:16 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

www.pavienge.com.br



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada
que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas,
papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual,
verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **36.858.959/0001-00**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0171530-20.2005.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : OSMAR MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/08/2005
Valor da Ação : R\$1.297,27

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



4200024558900083000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:00:56
Para validar este documento informe o código 4200 0245 5890 0083 000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

112

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 7085619-08.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/01/2011
Valor da Ação : R\$1.000,00

003) Protocolo : 0334294-29.2015.8.09
Juízo : IPAMERI - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MUNICIPIO DE IPAMERI
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/09/2015
Valor da Ação : R\$59.775,32

004) Protocolo : 5054746-39.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 4ª UPJ VARAS CÍVEIS E AMBIENTAIS: 13ª,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MILHAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/01/2023
Valor da Ação : R\$18.108,60

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



4200024558900083000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:00:56

Para validar este documento informe o código 4200 0245 5890 0083 000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

005) Protocolo : 5119323-38.2023.8.09
Juízo : SILVÂNIA - VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MASTELL PARTICIPAÇÕES LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/03/2023
Valor da Ação : R\$52.434,40

006) Protocolo : 5148630-55.2023.8.09
Juízo : ESTRELA DO NORTE - VARA CÍVEL
Natureza : SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerente : T (Segredo de Justica)
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/03/2023
Valor da Ação : R\$0,00

007) Protocolo : 5691746-55.2023.8.09
Juízo : CAMPINORTE - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Natureza : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM
Requerente : CHURRASCARIA E RESTAURANTE WM LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/10/2023
Valor da Ação : R\$11.371,86

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 003
Cont. às Fls. 004



4200024558900083000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:00:56
Para validar este documento informe o código 4200 0245 5890 0083 000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
22 de Janeiro de 2024
Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

CERTIFICA mais que em desfavor de **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **36.858.959/0001-00**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (**22/01/2024**).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$18,29
Total.....:R\$ 69,94
Data Receita.....:22/01/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 55890008

Fls. 004



4200024558900083000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:00:56
Para validar este documento informe o código 4200 0245 5890 0083 000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada
que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas,
papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual,
verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **36.858.959/0001-00**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0171530-20.2005.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : OSMAR MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/08/2005
Valor da Ação : R\$1.297,27

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



4200024558926397624

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:03:50
Para validar este documento informe o código 4200 0245 5892 6397 624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 7085619-08.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/01/2011

Valor da Ação : R\$1.000,00

003) Protocolo : 0334294-29.2015.8.09
Juízo : IPAMERI - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MUNICIPIO DE IPAMERI

Adv. Requerente :

Adv. Requerido :

Data Distribuição : 14/09/2015

Valor da Ação : R\$59.775,32

004) Protocolo : 5054746-39.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 4ª UPJ VARAS CÍVEIS E AMBIENTAIS: 13ª,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MILHAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES

Adv. Requerente :

Adv. Requerido :

Data Distribuição : 31/01/2023

Valor da Ação : R\$18.108,60

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 002

Cont. às Fls. 003



4200024558926397624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:03:50

Para validar este documento informe o código 4200 0245 5892 6397 624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

117

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

005) Protocolo : 5119323-38.2023.8.09
Juízo : SILVÂNIA - VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MASTELL PARTICIPAÇÕES LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/03/2023

Valor da Ação : R\$52.434,40

006) Protocolo : 5148630-55.2023.8.09
Juízo : ESTRELA DO NORTE - VARA CÍVEL
Natureza : SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerente : T (Segredo de Justiça)
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/03/2023

Valor da Ação : R\$0,00

007) Protocolo : 5691746-55.2023.8.09
Juízo : CAMPINORTE - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Natureza : DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM
Requerente : CHURRASCARIA E RESTAURANTE WM LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/10/2023

Valor da Ação : R\$11.371,86

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 003

Cont. às Fls. 004



4200024558926397624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:03:50

Para validar este documento informe o código 4200 0245 5892 6397 624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
22 de janeiro de 2024
Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

118

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

CERTIFICA mais que em desfavor de **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **36.858.959/0001-00**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro **(22/01/2024)**.


Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$18,29
Total.....:R\$ 69,94
Data Receita.....:22/01/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 55892639

Fls. 004



4200024558926397624



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/01/2024 às 14:03:50
Para validar este documento informe o código 4200 0245 5892 6397 624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO LÍQUIDO

Dados Financeiros	
Valor Estimado	Patrimônio Líquido Mínimo (10%)
R\$ 84.337.154,11	R\$ 843.371,00

PATRIMONIO LÍQUIDO VIDE BALANÇO PATRIMONIAL

Capital Social Pavienge: R\$ 28.900.000,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12306004601 em 03/05/2023, protocolo 231191456. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52200922834
CNPJ:	36858959000100
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	
54855187100	NELCILENE FERREIRA ARAUJO	GO013839



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 07:48 SOB Nº 20231191456.
PROTOCOLO: 231191456 DE 02/05/2023 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306004601, NIRE: 52200922834.
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

A

TERMO DE ABERTURA**BALANÇO PATRIMONIAL**

Numero: 07

Contém este livro, (26) vinte e seis páginas, numeradas, do número 01 ao 26 e servirá para o lançamento das operações próprias de escrituração do **BALANÇO PATRIMONIAL**, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

EMPRESA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**ENDEREÇO:** Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, CEP: 74.681-450**MUNICÍPIO:** GOIÂNIA – GO**INSCRIÇÃO CNPJ (M.F.):** 36.858.959/0001-00**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 10.233.282-7**NIRE:** 52200922834**DATA DE REGISTRO:** 20/06/1991**DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** 31/12/2022

GOIÂNIA – GO, 01 JANEIRO DE 2022

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Sócio Administrador

CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO

Contadora

CRC: 013839/GO

A

122

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 36.858.959/0001-00****NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991****(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

ATIVO			
	Notas	2022	2021
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	19.356.660,54	13.086.532,44
Contas a receber de Clientes	4.1	20.006.759,39	22.393.115,58
Adiantamentos		237.686,89	2.091.537,38
Impostos a Recuperar		574.823,58	465.471,38
Depósitos Judiciais		-	50.295,75
Despesas antecipadas		184.819,95	188.563,26
Total do ativo circulante		40.360.750,35	38.275.546,79
Ativo não circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Creditos com Consorciadas	4.2.1	10.246.974,17	-
Credito com sócios	4.2.1	1.070.283,58	-
Creditos com pessoas ligadas	4.2.1	3.152.259,32	15.154.091,04
Total Realizável a Longo Prazo		14.469.517,07	15.154.091,04
Investimentos	5	15.396.651,97	18.391.320,18
Imobilizado Líquido	6	13.824.655,86	15.475.345,07
Intangível	7	6.468,43	-
Total do ativo não circulante		43.697.293,33	50.020.756,29
Total do ativo		84.058.043,68	88.296.302,08

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
Sócio Administrador
CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Contadora- CRC: 013839/GO
CPF: 548.551.871-00

A

123

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.959/0001-00
NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Passivo circulante			
Fornecedores		13.541.724,65	10.987.134,53
Obrigações trabalhistas		463.191,35	318.815,36
Obrigações tributárias	8	578.540,16	229.103,79
Empréstimos/Financiamentos	9	10.540.124,30	21.025.968,73
Débitos com Pessoas Ligadas	10	-	4.050.611,72
Total do passivo circulante		25.123.580,46	36.611.834,13
Passivo não circulante			
Obrigações Tributárias	8.1	393.579,92	1.416.974,11
Empréstimo/Financiamentos	11	16.894.227,73	8.668.291,03
Débitos com Pessoas Ligadas		-	1.383.668,77
Passivo não circulante		17.287.807,65	11.468.933,91
Patrimônio líquido	11		
Capital social	15.1	28.900.000,00	10.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	15.2	10.753.834,34	10.753.834,34
Lucros/Prejuízos Acumulados	15.3	1.992.821,23	19.461.899,70
		41.646.655,57	40.215.734,04
Total do passivo e patrimônio líquido		84.058.043,68	88.296.302,08

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
 Sócio Administrador
 CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
 Contadora CRC: 013839/GO
 CPF: 548.551.871-00

A

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.858.959/0001-00

NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

Demonstrações do resultado
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita de Serviços	-	62.943.960,80	64.120.879,00
(-) Impostos incidentes	-	(4.348.963,52)	
(=) Receita líquida de vendas		58.594.997,28	64.120.879,00
(-) Custo dos serviços prestados	-	(49.693.500,94)	(57.480.161,00)
(=) Resultado bruto		8.901.496,34	6.660.718,00
(+/-) Despesas e receitas operacionais:			
Administrativas, comerciais e gerais	-	(7.790.950,29)	(4.765.489,00)
Outras Despesas		2.581.768,36	336.371,00
Outras Receitas		(4.707.571,00)	(3.017.659,00)
Resultado Financeiro		6.006.256,40	1.967.701,00
Resultado de Equivalência Patrimonial		(1.853.093,52)	(1.904.627,00)
Despesa c/ Depreciação		(725.865,46)	(525.997,00)
Despesas tributárias	-	(6.489.455,51)	(7.909.700,00)
(=) Resultado antes das provisões tributárias		2.412.040,83	(1.248.982,00)
(-) Provisões tributárias para IRPJ e CSLL		-	318.096,00
(=) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		<u>2.412.040,83</u>	<u>(930.886,00)</u>

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETHSócio Administrador
CPF: 466.639.321-87**NELCILENE FERREIRA ARAUJO**Contadora CRC: 013839/GO
CPF: 548.551.871-00

A

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 36.868.969/0001-00
 NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Avaliação Valor Justo</u>	<u>Lucros/Prejuizo s acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.000.000,00		17.988.328,00	27.988.328,00
Ajuste de exercícios anteriores			2.404.457,70	2.404.457,70
Lucro /Prejuizo Líquido do Exercício			(930.886,01)	(930.886,01)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		10.753.834,34		10.753.834,34
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.000.000,00	10.753.834,34	19.461.899,69	40.215.734,03
Lucro/Prejuizo líquido do exercício			2.412.040,83	2.412.040,83
Aumento Capital Social	18.900.000,00			18.900.000,00
Lucros Acumulados			(18.900.000,00)	(18.900.000,00)
Ajuste de exercício anterior			(981.119,29)	(981.119,29)
Lucro Distribuído no Período			(981.119,29)	(981.119,29)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	28.900.000,00	10.753.834,34	1.992.821,23	41.646.655,57

RUY CESAR SILVESTRE NAZARET
 Sócio Administrador
 CPF: 486.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
 Contadora CRC 013839/GO
 CPF: 548.551.871-00

A

126

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.858.959/0001-00

NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2022	2021
FLUXO OPERACIONAL		
Das Operações		
Resultado Líquido do Exercício antes dos impostos	2.412.040,83	(1.248.982,00)
Depreciação	1.853.093,52	1.890.657,00
Ajuste de Exercício anterior		2.388.506,00
Provisão IRPJ e CSSL		318.096,00
		3.348.277,00
(Aumento) diminuição de ativos		
Clientes	2.388.356,19	(5.384.788,00)
Créditos por Adiantamentos	1.853.850,49	(1.674.435,00)
impostos a Recuperar	(109.352,20)	(244.157,00)
Outros Créditos	738.643,03	(20.596,00)
Aumento (diminuição de Passivos)		
Fornecedores	2.554.590,12	8.462.606,00
Obrigações trabalhistas e Encargos Sociais	144.375,99	(212.383,00)
Obrigações Tributárias	(673.957,82)	(777.683,00)
Outros débitos	(5.434.280,49)	
		148.564,00
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	5.725.359,66	3.496.841,00
Fluxo de Caixa das atividades de investimentos		
Aumento/redução de investimentos	3.994.668,20	(10.516.169,00)
Aumento/Redução líquida no imobilizado	(208.872,74)	(1.042.534,00)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	3.785.795,46	(11.558.703,00)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento/Redução de empréstimos e financiamentos	(2.259.907,73)	13.770.375,00
Lucro Distribuído no Período	(19.881.119,29)	
Aumento de Capital Social	18.900.000,00	
Caixa líquido proveniente atividade financiamento	(3.241.027,02)	13.770.375,00
Aumento/redução líquida de caixa e equivalente caixa	6.270.128,10	5.708.513,00
Caixa e equivalente de caixa no início do período	13.086.532,44	7.378.019,00
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	19.356.660,54	13.086.532,00
Caixa líquido gerado no exercício	6.270.128,10	5.708.513,00

RUY CESAR SILVESTRE NAZAREHT
Sócio Administrador
CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAÚJO
Contadora- CRC-GO 013639/O-3
CPF: 548.551.871-00

A

127

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 36.858.959/0001-00****NIRE: 52200922834 Registrado em 20/06/1991****INDICADORES ECONÔMICO- FINANCEIRO FINDOS EM:**

<u>Indicadores</u>	<u>Fórmulas</u>	<u>Unidade</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Liquidez Geral	$(AC+RLP) / (PC+ELP)$	R\$	1,29	1,11
Liquidez corrente	AC/PC	R\$	1,61	1,05
Solvência geral	AT/(PC+ELP)	R\$	1,98	1,84
Endividamento geral	(PC+ELP)/AT	R\$	0,50	0,54

AC	Ativo Circulante
PC	Passivo Circulante
ELP	Exigível a Longo Prazo
RLP	Realizável a Longo Prazo
AT	Ativo Total

Os índices acima foram calculados com base nas Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 os quais representam e evidenciam adequadamente a posição econômico-financeiras da Companhia, naquelas datas.

Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Sócio – Administrador
CPF: 466.639.321-87


Nelcilene Ferreira Araujo
Contadora CRC: GO-013839/O-3
RG: 127.738 SSP-GO
CPF: 548.551.871-00

A

128

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.959/0001-00
NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

ANALISE COMPARATIVA DE INDICADORES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 E 2021
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA



LEGENDA	
LG	LIQUIDEZ GERAL
LC	LIQUIDEZ CORRENTE
SG	SOLVENCIA GERAL
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL

INDICADORES DE ANALISE	
LG	QUANTO MAIOR MELHOR
LC	QUANTO MAIOR MELHOR
SG	QUANTO MAIOR MELHOR
EG	QUANTO MENOR MELHOR

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
 Sócio Administrador
 CPF: 486.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
 CPF: 548.551.871-00
 Contadora : CRC 013839/GO

A

**Notas explicativas às demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em Reais)**

1. Contexto operacional

A PAVIENGE ENGENHARIA LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Rua Dona Firmina, Esq. c/Rua Sanduca, nº 170, Quadra CH, Lote 29, Sítio de Recreio Ipê, – Goiânia – GO., CEP 74.681-450, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 36.858.959/0001-00, com registro na JUCEG sob o nº 52200922834 em 20 de junho 1991. O objeto da sociedade é: Construção de rodovia e ferrovia, Captação, tratamento e distribuição de água, Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não perigosos, Construção de edifícios, Construção de obras de artes especiais, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Incorporação de empreendimento Imobiliário, Serviços de Engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésica, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Serviços combinados de escritório e apoio administrativos, medição de consumo de energia elétrica, gás e água

2. Descrição das principais práticas contábeis adotadas.

2.1. Base de apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores, em especial pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis Apuração do resultado

2.2.1. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício, tendo as receitas e os custos dos serviços prestados foram sendo apropriados pelo regime de competência, sendo as receitas de contratos com clientes mensuradas pela metodologia POC (percentual de obra concluída, em observância à NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC em aprovação ao pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 47.

A adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas e despesas requer que o reconhecimento das receitas decorrentes de contrato de construção, que constitui a totalidade das receitas da empresa no exercício, seja efetuado de acordo com o progresso físico das obras, independentemente de haver ou não sido faturado o preço correspondente. As receitas e os custos associados ao contrato de construção devem ser reconhecidos como receitas e despesas, respectivamente, tomando como referência o estágio de execução da atividade contratual ao término de cada período de reporte. Para tanto, os custos incorridos e estimados de cada contrato devem ser claramente identificáveis. O reconhecimento da receita e das despesas tendo como referência o estágio de execução do contrato é usualmente denominado como método da percentagem completada, ou simplesmente POC. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a extensão da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do período. Pelo método da percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Os custos do contrato devem ser usualmente reconhecidos como despesa na demonstração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho a eles relacionado for executado. O estágio de execução de um contrato pode ser determinado de várias maneiras. O CPC 47 traz as seguintes abordagens, que podem ser utilizadas na mensuração da percentagem

completada do contrato: i) método do insumo, que implica em mensurar a proporção dos custos incorridos com o trabalho executado, em relação aos custos totais estimados do contrato; ii) método do produto, que implica em medir o quanto do produto já foi executado (evolução física do trabalho contratado).

As receitas dos contratos de construção foram contabilizadas ao longo do exercício pelo valor faturado, tendo sido ajustada no encerramento do exercício de acordo com as medições das obras, medições essas efetuadas de acordo com os critérios descritos no subitem "ii" do parágrafo precedente.

Os valores correspondentes aos serviços já prestados e ainda não faturados foram contabilizados em conta própria de créditos com clientes, denominada de "Serviços Executados a Faturar". O método utilizado para mensuração das receitas dos contratos de construção foi o da percentagem completada - POC, calculada pela abordagem da evolução física da obra, conforme laudo de medição da engenharia. O método adotado (POC) requer o reconhecimento da receita independentemente de faturamento ou recebimento, de sorte que a receita contabilmente reconhecida não necessariamente corresponderá a receita faturada e conseqüentemente não corresponde a receita sobre a qual foram pagos os tributos, pois a empresa tributa as receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos pelo regime de caixa, que geralmente é menor que a receita medida no período.

2.2.2. Estimativas contábeis

Na preparação das demonstrações contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para contingências, vida útil dos bens do imobilizado, imposto de renda sobre receitas corrente e diferido, classificação de circulante e não circulante, entre outros. Os resultados a serem apurados quando da concretização dos fatos que resultaram no reconhecimento destas estimativas poderão ser diferentes dos valores reconhecidos nas presentes demonstrações. A Administração monitora e revisa periodicamente e tempestivamente estas estimativas e suas premissas.

2.2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificados em conformidade com seu prazo de realização, sendo demonstradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício

2.2.4 Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores presente de realização. Não foi constituída provisão para riscos de créditos no período em função de não haver expectativas de perdas potenciais sobre os créditos a receber, haja vista sua totalidade ser decorrente de contratos públicos.

2.2.5. Investimentos

Os investimentos em cooperativa de crédito foram avaliados pelo custo histórico por não estar sujeito ao método da equivalência patrimonial, não havendo expectativa de perda na recuperação, haja vista que a cooperativa possui patrimônio líquido suficiente para resgatar integralmente todas as quotas em valor superior ao custo contábil, vez que o valor patrimonial da quota é maior que esse custo contábil e a cooperativa tem apresentado posição financeira e patrimonial bastante sólida. As participações em sociedades como SCP e SPE foram avaliadas conforme requer as práticas contábeis adotadas no Brasil sendo feita pela equivalência patrimonial.

2.2.6. Imobilizado líquido

O ativo imobilizado adquirido até 31/12/2021 está avaliado pelo custo atribuído – deemed cost, conforme permissivo do CPC 36, quando da adoção inicial das normas de IFRS, enquanto que os ativos adquiridos a partir de janeiro de 2022 está avaliado pelo custo de aquisição. Em ambos os casos está deduzida a depreciação.

Para o exercício findo em 31/12/2022 não foi realizado teste de recuperabilidade dos ativos, contudo a Administração da Sociedade não tem expectativa de que eventual ativo esteja superavaliado na contabilidade.

A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 6 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

2.2.7. Intangível líquido

Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável.

2.2.8. Avaliação do valor recuperável de ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Acredita-se que todos os seus ativos sejam integralmente recuperáveis, por valores até superiores ao contábil, não sendo necessário ser constituída provisão para perda na recuperação de ativos.

2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.2.10. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e registrados com base no regime de **LUCRO REAL**, e são calculados sobre o lucro Tributável apurado no exercício de acordo com as alíquotas vigentes na data das demonstrações financeiras, que foram de

A

15% para o IRPJ mais 10% de adicional e 9% para a CSSL. Os impostos e as contribuições incidentes sobre as receitas de serviços prestados aos órgãos públicos estão sendo recolhidos em observância às legislações pertinentes, que possibilitam o recolhimento dos impostos e das contribuições com base nos valores efetivamente recebidos no período. As diferenças momentâneas entre os valores recolhidos e os valores reconhecidos pelo regime de competência são registradas em conta própria de tributos diferidos.

2.2.11. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

- **Ativos contingentes:** são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa;
- **Passivos contingentes:** são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados;
- **Obrigações legais:** são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	2022	2021
Caixa e bancos	14.433.006,21	671.695,41
Aplicações financeiras	4.923.654,33	12.414.837,03
Total	19.356.660,54	13.086.532,44

4. Contas a Receber

4.1- Contas a Receber de Clientes

São demonstradas pelos direitos, valores de serviços faturados e por serviços já executados, medidos, porém ainda não faturados.

Ativo Circulante	R\$	
	2022	2021
DNIT Formosa - GO Obra 107	4.264.966,35	2.035.424,66
Araguaia Engenharia	20.000,00	20.000,00
Goinfra- Obra 118 Doverlandia	805.876,28	0,00
Rs Engenharia	21.938,06	21.938,06
Prefeitura de Ipameri	110.466,57	110.466,57
Goinfra obra 88 Porangatu	0,00	5.499.342,43
30 Prefeitura de São Simão	8.146,29	8.146,29
32 Prefeitura de São Simão	8.393,37	8.393,37
33 São Simão Itaguaçu	1.173,16	1.173,16
35 Sol Nascente	81.284,93	81.284,93
36 Bairro Popular	11.393,70	11.393,70
45 São Simão Itaguaçu	116.934,28	116.934,28
47 Prefeitura de São Simão	8.598,26	8.598,26
50 Prefeitura Ipameri CT 281/10	116.098,91	116.098,91
67 Prefeitura Riama	48.256,52	48.256,52
79 Agetop formosa	68.276,39	68.276,39
Pref de Lagoa Santa	12.555,49	12.555,49
Gabinete sec Cidade	82.755,57	82.755,57
Obra 98 Município de Novo Progresso	284.995,90	282.140,53
101 DNIT BR 174 Amazonas	0,00	610.218,77
Obra 108 Sedop Tapajós	259.318,42	1.365.459,32
Obra 104 Consorcio Pavimente Ibiza	307.579,72	8.932.751,85
Obra 112 Goinfra	10.416.244,70	0,00
Obra 81 Planaltina	220.012,77	220.012,77
Novo Gama	1.586.673,80	1.586.673,80
Obra 79 Goinfra	1.144.819,95	1.144.819,95
Total	20.006.759,39	22.393.115,58

4.2 Ativo Não Circulante**4.2.1 - Créditos C/ Pessoas Ligadas e Outros Ativos**

A composição dos outros Ativos a receber no Ativo Circulante é assim representada

Descrição	R\$	
	2022	2021
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		
<i>Créditos com consorciadas</i>	10.246.974,17	0,00
<i>Créditos com sócios</i>	1.070.283,58	0,00
<i>Créditos com pessoas ligadas</i>	3.152.259,32	15.154.091,04
TOTAL	14.469.517,07	15.154.091,04

O valor contabilizado como créditos com consorciadas se refere a:

R\$ 4.807.481,77 - Aporte considerando sua participação no contrato de consórcio para a Obra GO-020 FORMOSA.

R\$ 5.439.492,40 - Aporte para o Consócio Paviengê Ibiza considerando sua participação no contrato.

Créditos com Sócios

R\$ 1.070.283,58 - Mutuo ao Sócio Ruy Cesar no ano de 2020 o valor total de R\$ 3.000.000,00 e será totalmente quitado no ano de 2023.

Os Créditos com pessoas ligadas são referente a :

R\$ 721.212,52 - Mutuo com a consorciada Loctec Engenharia;

R\$ 2.418.258,94 - Mutuo com a SPE Águas de Ruropolis ;

R\$ 12.787,86 - Mutuo com a empresa Pavmac Maquinas e veículos LTDA.

5. Investimentos**5.1. Composição**

A composição dos investimentos da empresa é assim representada:

Descrição	R\$	
	2022	2021
Investimentos em Cooperativa de Crédito	143.616,31	141.696,31
SCP - GO 447 Divinópolis	10.004.376,85	199.699,73
SPE- Águas de Ruopólis	1.296.932,72	1.224.932,72
SCP Pavmac	2.747.393,04	2.747.393,04
Consortio Lactec Pavienge Cava Alta	0,00	11.721.033,20
Consortio Pavienge Ibiza	0,00	2.549.584,44
SCP - GO 010	0,00	806.980,74
Total	14.192.096,76	19.391.320,18

6. Detalhamento do Imobilizado/intangível líquido

composto por:

Descrição	R\$	
	2022	2021
Edificações	1.646.133,63	1.646.133,63
Máquinas equipamento	2.096.742,86	2.096.742,86
Móveis e utensílios	178.529,12	144.100,61
Terrenos	900.000,00	900.000,00
Veículos	9.835.971,23	9.790.021,23
Computadores	170.904,80	155.216,80
Máquinas Pesadas	22.049.859,43	22.049.859,43
Aparelhos	15.660,17	15.660,17
Imóveis	250.000,00	250.000,00
Consórcios de Bens	12.337,80	0,00
Intangível	6.468,43	0,00
(-) Depreciação	(21.572.389,66)	(23.331.483,18)
Total	13.831.124,29	15.475.346,07

7. Intangível líquido

Descrição	R\$	
	2022	2021
Direito de uso de Software	6.468,43	0,00
(-) amortização acumulada	0,00	0,00
TOTAL	6.468,43	0,00

A

8. Impostos Passivo Circulante

Descrição	2022	2021
COFINS	280.476,59	0,00
PIS	60.769,93	0,00
ISS	138.718,94	216.634,93
Parcelamentos	36.096,89	0,00
Impostos Retidos de Terceiros	62.477,81	12.468,87
	578.540,16	229.103,80

8.1 Impostos Passivo Não Circulante

Descrição	2022	2021
Tributos Federais	393.579,92	1.416.974,11
Total	393.579,92	1.416.974,11

Os tributos acima declarados são tributos diferidos pela diferença entre as práticas contábeis e a legislação fiscal cujo reconhecimento como dívida fiscal ocorrerá no exercício de 2023.

Os impostos e as contribuições incidentes sobre as receitas de serviços prestados aos órgãos públicos estão sendo recolhidos em observância às legislações pertinentes, que possibilitam o recolhimento dos impostos e das contribuições com base nos valores efetivamente recebidos no período.

9. Composição Financiamentos e Empréstimos Passivo Circulante

Descrição	2022	2021
BB FCO 348317700	24.125,60	68.356,38
BB FCO 348323916	177.981,54	141.336,00
Banco Daycoval	0,00	57.950,99
Banco Semeear cédula 18	26.089,89	0,00
Banco Semeear 9914239	1.515.946,09	0,00
Banco Semeear 9913193	0,00	2.085.000,00
Banco Semeear 9913146	0,00	371.000,00
Banco Semeear 9913273	0,00	1.500.000,00

<i>Banco Semear 9913247</i>	3.034.513,99	8.246.795,00
<i>Banco Semear 9912378</i>	0,00	803.532,66
<i>Banco Bradesco - CCB5835558</i>	2.500.000,00	0,00
<i>Banco Bradesco 26549</i>	0,00	1.000.000,00
<i>Banco do Brasil Finame</i>	136.943,15	415.346,64
<i>Banco do Brasil Garantida</i>	1.500.000,00	0,00
<i>BB Giro 348316084</i>	503.026,96	673.433,28
<i>BB Giro 348319585</i>	322.360,82	247.702,83
<i>BB Capital de Giro 348325411</i>	0,00	750.000,00
<i>BB Capital de Giro 348325609</i>	0,00	204.000,00
<i>Banco Santander</i>	206.213,37	690.208,56
<i>Banco Itaú 775843949</i>	0,00	1.329.651,87
<i>Banco Itaú 1663010468</i>	324.757,22	956.249,70
<i>Banco Itaú 080198849</i>	0,00	666.666,66
<i>Banco Itaú 512189374</i>	0,00	799.913,79
<i>Banco sicoob 997500</i>	105.207,05	9.205,15
<i>Banco BMW</i>	162.958,62	9.619,22
TOTAL	10.540.124,30	21.025.968,73

10. Débitos com Pessoas Ligadas Passivo Circulante

Descrição	2022	2021
<i>Consortio Sedop</i>	0,00	4.050.611,72
TOTAL	0,00	4.050.611,72

11. Composição Financiamentos e Empréstimos Passivo Não Circulante

Descrição	2022	2021
<i>Banco do Brasil finame</i>	0,00	23.958,45
<i>BB FCO 348323916</i>	421.344,00	565.344,00
<i>BB FCO 348318084</i>	1.333.333,40	1.333.333,40
<i>BB GIRO 348319585</i>	666.666,70	666.666,70
<i>Banco Daycoval</i>	0,00	60.351,18
<i>Banco Santander</i>	782.169,77	782.169,77
<i>Banco BMW</i>	0,00	155.666,56
<i>Banco Itaú 1663010468</i>	1.190.713,86	1.190.713,86

Banco Sicoob 997500	0,00	136.882,13
Banco Semear 9913247	0,00	3.753.205,00
Banco Semear cédula 21	12.500.000,00	
TOTAL	16.894.227,73	8.668.291,03

12. Débito com Pessoas Ligadas

Descrição	2022	2021
Value Investimentos	0,00	1.383.668,77

13. PASSIVOS CONTINGENTES

A Administração da Sociedade não tem conhecimento de qualquer demanda em que seja parte requerida que possa demandar desembolsos futuros, requerendo provisão para passivo contingente.

14. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os Administradores não têm conhecimento que qualquer fato ou evento relevante, ocorrido entre a data de reporte das demonstrações financeiras e o fechamento destas que merece divulgação como evento subsequente, por provocar efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou sobre seus resultados futuros.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.1. Capital Social

O capital social, subscrito e totalmente integralizado, é de **R\$ 28.900.000,00**, tendo havido um aumento ano de 2022 no valor de R\$ 18.900.000,00, aumento este integralizado com saldo de Lucros Acumulados através da 25ª Alteração Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, no dia 02/12/2022, sob nº 20222084839.

15.2. Ajustes de avaliação patrimonial

O valor de R\$ 10.753.834,34, registrado nesta conta, representa a contrapartida do aumento no valor dos ativos decorrentes a adoção do custo atribuído – *deemed cost*, conforme permissivo do CPC 36 quando a adoção inicial da normas de IFRS.

15.2- Composição dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	R\$	
	2022	2021
<i>Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício</i>	1.207.485,62	(-930.886,01)
<i>Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados</i>	19.461.899,69	17.988.328,00
<i>Integralização de Capital Social</i>	18.900.000,00	0,00
<i>Ajuste de Exercício Anterior</i>		2.404.457,70
<i>Lucro Distribuído no Período</i>	(981.119,29)	
<i>Saldo de Lucros /Prejuízos Acumulados</i>	788.266,02	19.461.899,69

16. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

O saldo que a empresa possui, em aberto, decorrente de transações com partes relacionadas se refere a mútuos que serão liquidados em 2023, conforme detalhado na nota 4.2.1.

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Estrutura de gerenciamento de risco

Os Diretores têm a responsabilidade de estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. Esses riscos são monitorados pela Administração, utilizando-se instrumentos de gestão e políticas de governança.

As políticas de gerenciamento de risco do Grupo foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Empresa está exposta, para definir limites de riscos e

controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Empresa. A Empresa através de treinamento e procedimentos de gestão busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

Riscos de crédito.

Risco de crédito é o risco de a Empresa incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Empresa.

Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito, cuja exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras está apresentada a seguir:

Ativos financeiros básicos	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	14.433.006,21	671.695,41
Contas a receber	20.051.254,16	22.393.115,58

A Empresa não identificou riscos com impacto significativos nas demonstrações financeiras da Empresa.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Empresa é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Empresa.

A Empresa monitora o nível esperado de entradas de caixa proveniente do 'Contas a receber de clientes e outros recebíveis' em conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas à 'Fornecedores, empréstimos e financiamentos'. A Empresa também busca manter o nível de seu 'Caixa e equivalentes de caixa' e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros. Adicionalmente, o monitoramento do risco de liquidez exclui o potencial impacto de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, tais como desastres naturais.

Passivos financeiros não derivativos	2022	2021
Fornecedores	13.541.724,65	10.987.134,53
Empréstimos e financiamentos	27.434.352,03	29.694.259,76

18. EBITDA

EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou em português, Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA). Ele representa a geração de caixa da companhia em sua atividade principal, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades genuinamente operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos.

o EBITDA é um indicador que retira aqueles custos que não estão diretamente relacionados às atividades operacionais da empresa.

(=) Lucro/prejuízo do período antes do IRPJ/CSLL.....	1.207.485,62
(+) Depreciação/ Amortização.....	1.853.093,52
(+) Juros Financeiros.....	3.454.903,42
(=) EBITDA	6.515.482,56

A

19. SALDOS DE CONTRATOS A EXECUTAR JÁ DESCONTADOS OS MEDIDOS, PORÉM AINDA NÃO FATURADOS.

Além dos serviços já executados, cujas medições já foram devidamente contabilizadas, a empresa possui um saldo de contratos a executar que resultará em R\$ 329.128.129,32 de receitas, sendo previsto R\$ 156.952.080,31 para o exercício de 2023 e R\$ 172.176.049,01 para o exercício de 2024, conforme detalhamento a seguir:

Saldo de contrato a executar	2023	2024	TOTAL
Obra	R\$	R\$	R\$
CONTRATO 4/2019-CP-02/2018 - SEDOP CONSÓRCIO PAVIENGE (25%) IBIZA (25%) ARMANDO CUNHA (50%)	7.094.987,00	48.225.482,77	55.320.469,77
CONTRATO UT-12 00955/2018-DNIT CONSÓRCIO LOCTEC / PAVIENGE / CAVA / ALTA /SETOR SUL PAVIENGE 48,5% LOCTEC 48,5% CAVA SETOR SUL 2%	15.117.756,00	13.269.227,00	28.386.983,00
CONTRATO 2019.001.00 - PREFEITURA DE RUROPOLIS CONSÓRCIO PERENGE E PAVIENGE	1.719.688,00	1.833.352,00	3.553.040,00
CONTRATO 299/2014-ADGEJUR- GOINFRA (SCP PAVIENGE E LOCTEC)	39.472.772,72	15.915.902,60	56.388.675,32
CONTRATO -294/2014-AD- GEJUR - GOINFRA (SCP PAVIENGE E LOCTEC)	18.222.320,00	15.108.989,61	33.331.309,61
CONTRATO Nº 112/2021-GOINFRA	8.293.796,00	18.625.717,58	26.919.513,58
CONTRATO 058/2022 SEDOP CONSÓRCIO PAVIENGE (25%) IBIZA (25%) ACARI(50%)	12.040.127,00	58.196.377,45	70.236.504,45
Edital Concorrência Nº PREFEITURA DE DOVERLANDIA 02/2022	5.443.227,27	0,00	5.443.227,27
Contrato 41/2022- GOINFRA GOINFRA	49.547.406,32	0,00	49.547.406,32
TOTAL	156.952.080,31	172.176.049,01	329.128.129,32

145

Goiânia 31 de Dezembro de 2022

Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Sócio Administrador
CPF: 466.639.321-87

Nelcilene Ferreira Araújo
Contadora CRC: GO-013839/O-3
CPF: 548.551.871-00

A

146

TERMO DE ENCERRAMENTO**BALANÇO PATRIMONIAL****Numero: 07**

Contém este livro, (26) vinte e seis páginas, numeradas, do número 01 ao 26 e serviu para o lançamento das operações próprias de escrituração do **BALANÇO PATRIMONIAL**, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

EMPRESA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**ENDEREÇO:** Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduça, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, CEP: 74.681-450**MUNICÍPIO:** GOIÂNIA - GO.**INSCRIÇÃO CNPJ (M.F.):** 36.858.959/0001-00**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 10.233.282-7**NIRE:** 52200922834**DATA DE REGISTRO:** 20/06/1991**DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** 31/12/2022**GOIÂNIA - GO, 31 DEZEMBRO DE 2022****RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**


Sócio Administrador

CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO

Contadora

CRC: 013839/GO





147

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIENGE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
54855187100	NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 07:48 SOB Nº 20231191456.
PROTOCOLO: 231191456 DE 02/05/2023. NIRE: 52200922834.
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2023
portaldoempreendedordegoiano.go.gov.br

A

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200922834	CNPJ 36.858.959/0001-00	
NOME EMPRESARIAL PAVIENGE ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	54855187100	NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO: 54855187100	880770788639544673 1	09/06/2023 a 09/06/2024	Não
Administrador	46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH: 46663932187	888495214909231441 9	06/10/2022 a 06/10/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	54855187100	NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO: 54855187100	880770788639544673 1	09/06/2023 a 09/06/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.
FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2023 às 21:20:05

DA.A2.85.89.2C.25.85.64
2C.85.E5.FB.79.74.2D.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

149



Nome Empresarial: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.858.959/0001-00 Nire: 52200922834 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-

Consulta Realizada em: 07/08/2023 18:04:56

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

150



Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 36.513.552,36	R\$ 67.183.022,04
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 34.276.968,86	R\$ 58.594.997,28
OBRAS DE EMPREITADAS		R\$ 38.128.155,77	R\$ 62.943.960,80
RECEITA DE EMPREITAS		R\$ 38.128.155,77	R\$ 52.541.212,17
OBRAS DE EMPREITADAS		R\$ 38.128.155,77	R\$ 0,00
OBRA 88 AGETOP PORANGATU		R\$ 0,00	R\$ 2.611.069,23
OBRA 101 - DNIT BR 174 AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 132.913,88
OBRA 112 GOINFRA LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 28.440.779,08
OBRA 118 - GOINFRA - DOVERLÂNDIA		R\$ 0,00	R\$ 9.041.459,12
OBRA 119 GOINFRA GO 241 (EMERGENCIAL)		R\$ 0,00	R\$ 719.270,34
OBRA 113 CONSORCIO ACARI PAVIENGE IBIZA		R\$ 0,00	R\$ 3.421.322,10
OBRA 104- CONSORCIO PAVIENGE IBIZA NOVO PROGRESSO		R\$ 0,00	R\$ 8.174.398,42
RECEITAS DE EMPREITADAS - A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 10.402.748,63
OBRA 112 GOINFRA LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 9.686.597,35
OBRA 118 -GOINFRA DOVERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 716.151,28
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (3.851.186,91)	R\$ (4.348.963,52)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (3.851.186,91)	R\$ (4.348.963,52)
(-) (-) PIS S/ SERVIÇO		R\$ (463.464,81)	R\$ (400.687,36)
(-) (-) COFINS S/ SERVIÇO		R\$ (2.276.108,53)	R\$ (1.848.571,75)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇO		R\$ (1.111.613,57)	R\$ (2.099.704,41)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 2.236.583,50	R\$ 8.588.024,76
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 2.236.583,50	R\$ 8.588.024,76
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 268.882,70	R\$ 2.581.768,36
JUROS RECEBIDOS		R\$ 35,15	R\$ 564.539,50
RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 114.347,22	R\$ 49.000,00
MULTA ART 480		R\$ 0,00	R\$ 15.238,13
RECEITA COM LOCAÇÕES		R\$ 110.103,33	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
RECEITA COM INDENIZAÇÕES		R\$ 43.897,00	R\$ 0,00
Venda de Sucata		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.904.990,73
RECEITAS COM EQUIVALENCIA		R\$ 1.967.700,80	R\$ 6.006.256,40
RECEITA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.967.700,80	R\$ 6.006.256,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (32.706.922,43)	R\$ (64.770.981,21)
(-) CUSTOS		R\$ (25.091.594,04)	R\$ (49.693.500,94)
(-) CUSTO DAS EMPREITADAS		R\$ (25.091.594,04)	R\$ (49.675.707,15)
(-) GASTOS C/PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (2.748.726,01)	R\$ (4.803.506,90)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (1.325.672,48)	R\$ (2.384.471,11)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (158.330,32)	R\$ (281.331,12)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R\$ (319.669,90)	R\$ (358.078,91)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (493.687,73)	R\$ (246.957,42)
(-) HORA EXTRA		R\$ (420.864,74)	R\$ (784.650,55)
(-) SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ (2.264,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (3.431,31)	R\$ (9.405,46)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (5.095,93)	R\$ (54.513,62)
(-) AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (21.973,60)	R\$ (638.417,28)
(-) PREMIO DE PERMANENCIA		R\$ 0,00	R\$ (5.571,21)
(-) ARREDONDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.290,05)
(-) MULTA ART 479 CLT		R\$ 0,00	R\$ (30.124,89)
(-) DESP. NÃO DEDUTÍVEL C/ PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (4.430,97)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (394.354,07)	R\$ (1.581.049,34)
(-) INSS		R\$ (176.674,18)	R\$ (1.152.395,33)
(-) FGTS		R\$ (217.679,89)	R\$ (428.654,01)
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (604.091,96)	R\$ (1.613.446,62)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (416.865,84)	R\$ (1.245.577,56)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS		R\$ (21.056,45)	R\$ (80.446,36)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) UNIFORMES		R\$ (26.626,47)	R\$ (98.390,83)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (121.384,28)	R\$ (185.933,54)
(-) PREMIAÇÕES		R\$ (18.158,92)	R\$ (2.741,13)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (357,20)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.968.077,70)	R\$ (2.337.971,19)
(-) SERVIÇOS PREST. POR PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (1.968.077,70)	R\$ (2.337.971,19)
(-) GASTOS PÚBLICOS		R\$ (14.627,30)	R\$ (60.142,74)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.011,83)	R\$ (29.185,69)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (833,84)	R\$ (8.545,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

152

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.781,63)	R\$ (22.411,62)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (911.143,92)	R\$ (7.753.444,31)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (911.143,92)	R\$ (5.621.372,09)
(-) CUSTO CONSORCIO FORMOSA		R\$ 0,00	R\$ (2.132.072,22)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (13.465.981,96)	R\$ (31.507.742,19)
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (21.399,04)	R\$ (91.419,61)
(-) VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ (4.105,69)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.398.479,37)	R\$ (2.416.822,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (429.893,58)	R\$ (479.952,02)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (23.779,80)	R\$ (219.203,28)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (5.377.193,30)	R\$ (11.627.201,37)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (41.496,00)	R\$ (174.175,33)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (6.821.384,33)	R\$ (16.449.430,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (16.420,91)	R\$ (23.910,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.335,91)	R\$ 0,00
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R\$ 0,00	R\$ (598,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (115.279,91)	R\$ (15.505,67)
(-) MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8,00)	R\$ (192,04)
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS		R\$ (3.414,00)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R\$ (393.835,77)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES E CONSELHOS DE CLASSE (CREA, CRA)		R\$ 0,00	R\$ (4.968,82)
(-) SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (219,03)
(-) CORREIOS/POSTAIS		R\$ 0,00	R\$ (38,20)
(-) CRÉDITO DE PIS		R\$ 393.311,52	R\$ 0,00
(-) CRÉDITO DE COFINS		R\$ 1.784.626,44	R\$ 0,00
(-) GASTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ (46.027,67)	R\$ (18.403,86)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (46.027,67)	R\$ (18.403,86)
CUSTO DE CONSÓRCIO - RATEIO		R\$ (4.938.563,45)	R\$ 0,00
RATEIO DE CUSTO DE CONSÓCIO		R\$ (4.938.563,45)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DE SCP		R\$ 0,00	R\$ (17.793,79)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (17.793,79)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (17.793,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.615.328,39)	R\$ (15.077.480,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

153

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.440.421,29)	R\$ (7.790.950,29)
(-) PROVENTOS		R\$ (892.323,18)	R\$ (1.512.867,35)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (569.014,60)	R\$ (767.834,70)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (49.659,18)	R\$ (70.337,85)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R\$ (67.658,60)	R\$ (59.101,73)
(-) RESCISÕES		R\$ 0,00	R\$ (76.326,45)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (5.736,80)
(-) HORA EXTRA		R\$ (26.568,20)	R\$ (96.600,70)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (127.516,01)	R\$ (391.091,38)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (48.109,62)	R\$ (17.619,74)
(-) SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ (564,66)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (3.796,97)	R\$ (8.064,20)
(-) ARREDONDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (1.537,39)
(-) PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ (9.136,00)
(-) PREMIO		R\$ 0,00	R\$ (8.915,75)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (123.022,45)	R\$ (293.979,13)
(-) INSS		R\$ (47.118,37)	R\$ (249.707,43)
(-) FGTS		R\$ (75.904,08)	R\$ (44.271,70)
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (101.044,94)	R\$ (260.909,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (385,65)	R\$ (15.857,76)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (70.713,12)	R\$ (145.687,85)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS		R\$ (14.773,04)	R\$ (71.629,69)
(-) UNIFORMES		R\$ (5.542,75)	R\$ (16.725,77)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (2.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) PREMIAÇÕES		R\$ (7.630,38)	R\$ (5.008,73)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (690.431,67)	R\$ (1.519.494,58)
(-) SERVIÇOS PREST. POR PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (690.431,67)	R\$ (1.519.494,58)
(-) GASTOS PÚBLICOS		R\$ (42.795,19)	R\$ (62.125,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.852,88)	R\$ (11.727,02)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (24.449,74)	R\$ (45.605,67)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (1.492,57)	R\$ (4.792,59)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.539.990,72)	R\$ (3.981.168,55)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (12.443,68)	R\$ 2.478,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

154

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALUGUÉIS		R\$ 0,00	R\$ 700,00
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (16.286,29)	R\$ (43.871,38)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (1.006.617,99)	R\$ (35.225,02)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (528.561,40)	R\$ (2.682.256,45)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (153,95)	R\$ (1.979,81)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (182.471,58)	R\$ (536.234,16)
(-) RETIRADA PRÓ-LABORE		R\$ (6.600,00)	R\$ (4.400,00)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R\$ (7.027,00)	R\$ (2.619,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (11.524,84)	R\$ (19.235,35)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 367.826,20	R\$ (105.498,70)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (122.686,44)	R\$ (466.769,76)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS		R\$ (1.130,00)	R\$ (35.596,98)
PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (42,00)	R\$ 0,00
(-) SOFTWARES/ASSESSORIA		R\$ (6.671,75)	R\$ (46.154,62)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ (5.600,00)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES E CONSELHOS DE CLASSE (CREA, CRA)		R\$ 0,00	R\$ (4.505,72)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS E MAQUINAS		R\$ (50.813,14)	R\$ (160.405,60)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (22.168,14)	R\$ (43.665,24)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (28.645,00)	R\$ (116.675,36)
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ (65,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (2.692.685,51)	R\$ (4.707.571,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.095.487,24)	R\$ (4.882.719,40)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (18.546,11)	R\$ 0,00
(-) COMISSÕES/TAXAS BANCÁRIAS		R\$ (38.148,46)	R\$ (124.577,78)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.992.297,99)	R\$ (1.216.702,99)
(-) JUROS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (9.687,48)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (3.454.903,42)
(-) MULTAS E ACRÉSCIMOS		R\$ (33.740,80)	R\$ (76.847,73)
PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (48,44)	R\$ 0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (12.705,44)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 402.801,73	R\$ 175.148,40
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 270.332,50	R\$ 114.492,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

A

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

155

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS/MULTAS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ (4.696,38)
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 132.469,23	R\$ 65.352,53
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (94.136,48)	R\$ (725.865,46)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS DEDUTÍVEIS		R\$ (94.136,48)	R\$ (725.865,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (51.841,72)	R\$ (31.284,96)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (10.464,46)
(-) IOF		R\$ (360.390,53)	R\$ (684.116,04)
IRPJ DIFERIDO		R\$ 246.340,93	R\$ 0,00
CSLL DIFERIDO		R\$ 71.754,84	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.388.085,11)	R\$ (1.853.093,52)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.388.085,11)	R\$ (1.853.093,52)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (1.388.085,11)	R\$ (1.853.093,52)
Lucro/Prejuízo		R\$ 3.806.629,93	R\$ 2.412.040,83

A

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

156

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 88.296.302,08	R\$ 84.058.043,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.275.545,79	R\$ 40.360.750,35
DISPONÍVEL		R\$ 13.086.532,44	R\$ 19.356.660,54
CAIXA		R\$ 490.876,74	R\$ 129.000,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 180.818,67	R\$ 14.304.006,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.414.837,03	R\$ 4.923.654,33
CONTA GARANTIDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 25.189.013,35	R\$ 21.004.089,81
CLIENTES		R\$ 9.133.402,08	R\$ 2.128.219,47
EMPREITADAS - OBRAS A FATURAR		R\$ 13.259.713,50	R\$ 17.878.539,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 64.999,66	R\$ 64.999,66
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 400.471,72	R\$ 509.823,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 14.274,18	R\$ 35.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.077.263,20	R\$ 202.686,89
GASTOS ANTECIPADOS		R\$ 188.593,26	R\$ 184.819,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 50.295,75	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 50.020.756,29	R\$ 43.697.293,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.154.091,04	R\$ 14.469.517,07
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 15.154.091,04	R\$ 14.469.517,07
INVESTIMENTOS		R\$ 19.391.320,18	R\$ 15.396.651,97
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.231.613,19	R\$ 12.505.864,78
APORTE DE CAPITAL		R\$ 17.018.010,68	R\$ 2.747.393,04
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 141.696,31	R\$ 143.394,15
IMOBILIZADO		R\$ 15.475.345,07	R\$ 13.831.124,29
BENS EM USO		R\$ 37.047.734,73	R\$ 37.156.139,04
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (21.572.389,66)	R\$ (23.331.483,18)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 6.468,43
PASSIVO		R\$ 88.296.302,08	R\$ 84.058.043,68
CIRCULANTE		R\$ 36.611.634,14	R\$ 25.123.580,46
EXIGÍVEL		R\$ 36.611.634,14	R\$ 25.123.580,46
FORNECEDORES		R\$ 10.987.134,53	R\$ 13.541.724,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

157

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E CAPITAL DE GIRO		R\$ 20.025.968,73	R\$ 10.540.124,30
CONTA GARANTIDA - BANCOS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 4.050.611,72	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 317.836,36	R\$ 463.191,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 229.103,80	R\$ 578.540,16
CRÉDITOS DE SÓCIOS		R\$ 979,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.468.933,91	R\$ 17.287.807,65
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.468.933,91	R\$ 17.287.807,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.102.946,93	R\$ 14.894.227,63
EMPRÉSTIMOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.565.344,10	R\$ 2.000.000,10
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.383.668,77	R\$ 0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 1.416.974,11	R\$ 393.579,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 40.215.734,03	R\$ 41.646.655,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 28.900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 28.900.000,00
RESERVAS		R\$ 30.215.734,03	R\$ 12.746.655,57
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 18.913.988,63	R\$ 1.992.821,23
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 10.753.834,34	R\$ 10.753.834,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 547.911,06	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

A

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

150



Entidade:	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	36.858.959/0001-00
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
NIRE	52200922834
CNPJ	36.858.959/0001-00
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Goiânia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	167995

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	167995
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.66.11.28.B2.B1.72.85.91.65.77.4D.FA.2D.26.93.DE.7F.42.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

REF.: EDITAL Nº 62/2023- GOINFRA

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **36.858.959/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.513.166 SSP/GO e do CPF nº. 466.639.321-87, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH: 4
6663932187

Assinado de forma
digital por RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH: 46663932
187
Dados: 2024.01.25
17:33:52 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

REF.: EDITAL Nº 62/2023- GOINFRA

A PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.513.166 SSP/GO e do CPF nº. 466.639.321-87, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH
466639321
87

Assinado de forma
digital por RUY
CESAR SILVESTRE
NAZARETH:466639
32187
Data: 2024.01.25
17:33:30 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

DECLARAÇÃO DA EMPRESA

REF.: EDITAL Nº 62/2023- GOINFRA

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº. **36.858.959/0001-00**, estabelecida na Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia/Go, por intermédio de seu representante legal **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.513.166 SSP/GO e do CPF n.º 466.639.321-87, DECLARA:

04.06.01.01 - Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

04.06.01.02- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

04.06.01.06- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH
6663932187

Assinado de forma
digital por RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH:466639321
87
Dados: 2024.01.25
17:33:16 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth

CREA Nº 5951/D

Pavienge Engenharia Ltda.

CNPJ: 36.858.959/0001-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº. 36.858.959/0001-00, estabelecida na Rua Dona Firmina, nº 170, Sítio de Recreio Ipê, na Cidade de Goiânia/Goiás, representada por seu Sócio Administrador: **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.513.166 SSP/GO e do CPF nº. 466.639.321-87, declara que no encerramento dos Documentos de Habilitação. REF.: EDITAL nº 62/2023- GOINFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA foram catalogadas 163 (cento e tres) folhas numericamente ordenadas, apresentando para esse fim a documentação exigida.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH:4
6663932187

Assinado de forma
digital por RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH:466639321
87
Dados: 2024.01.25
18:54:27 -03'00'

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00