

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA N.º 062/2023 - GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, trecho: Ent. GO-353 (Cruzeiro)/Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste Estado.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
CNPJ 01.990.199/0001-05

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[Handwritten signature]

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 26 de janeiro de 2024.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº. 062/2023 - GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- I – HABILITAÇÃO JURÍDICA;
- II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
- III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
- IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;
- V – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES;
- VI – ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF E À LC Nº 123/2006;
- VII – TERMO DE ENCERRAMENTO.

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa da Srta. Juliana Borges dos Santos, inscrita no CREA sob nº. 91.406/D-MG, residente e domiciliada à Av. Antônio Fidélis, Qd.104, Lt.1 a 13, Res. Vivaz, apto. 1003B, Pq. Amazônia, Goiânia-GO, CEP 74.840-090, fone/fax (62) 98175-0296, e-mail: engenharia@construtoramilao.com, à qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador
CNPJ: 01.990.199/0001-05

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

01



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.990.199/0001-05, por intermédio de seu administrador o (a) Sr. (a) Fernando Vieira Xavier, portador(a) da CNH nº 01866613427 expedida pelo DETRAN-PA e do CPF Nº 827.672.971-15 DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 26 de Janeiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador
Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

HABILITAÇÃO JURÍDICA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA - CANTORIANO DO NOROESTE

AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA JÁ AUTENTICADA
REQUERENTE - BARBARA VIEIRA XAVIER DUARTE
 Certifico que a fotocópia confere com a fotocópia
 apresentada
 Goiânia/GO - 01/08/2023 11:37:25 - U = 68
 NR-SELO ELETRÔNICO - 05082308013001924330185

Em Testemunho _____ da verdade
 João Victor Pereira Jaime Perillo

Av. 15, nº 2332-20, América, Goiânia-GO, CEP 74.255-320 Tel. 62 3628.3755 WWW.CARTORIOJOAO-TEIXEIRA.NOTIM

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 059002 2.A VIA DATA DE EMISSÃO 24/JUN/2008

NOME WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA

FILIAÇÃO JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA
MARIA XAVIER DE OLIVEIRA

TURVANIA-GO 03/MAI/1959
(DATA DE NASCIMENTO)

DECL. CONDIÇÃO C.CAS. 287 PLS. 195 L. B1 APARECIDA DE
GOLANIA GO EM 10/12/1976

Nº 192036081-88

5063193 Darcysa S. Machado
FAPR OSCORP S/A 12823686

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

 **CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA** LUIZ CARLOS MACHADO JUNIOR
AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - MILÃO PAULO
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
Goiânia/GO - 07/04/2017 10:21:03 - U = 38
NR-8ELO ELETRÔNICO - 02011703211627094908918

Em Testemunho _____ da qual parte
Alfredo José Almeida Maciel
do FE nº 121/11 Arquivo Geral do Estado de Goiás www.cartoriosgoias.org.br

1º T. CARTÓRIO
André Luiz
E

PROIBIDO PLASTIFICAR

to original



37ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**CONSTRUTORA MILAO LTDA****CNPJ: 01.990.199/0001-05**

WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Alameda Veneza, Quadra 24, Lote 11, Residencial Granville – Goiânia – Goiás, CEP: 74.366-038. Filho de Joaquim Ramos de Oliveira e Maria Xavier de Oliveira, nascido aos 03/05/1959, natural da cidade de Turvânia - Goiás, portador da Carteira de Identidade sob nº 659002, 2ª via, expedida pela SSP/GO em 24/06/2008, inscrito no CPF (MF) sob nº 192.036.081-68.

Único componente da Sociedade Empresaria Limitada, denominada CONSTRUTORA MILÃO LTDA, com sede e foro jurídico na Avenida Gabriel Henrique de Araujo, nº250, Quadra Área, Lote 00, Setor Fazenda Santa Rita, Goiânia Viva- Goiânia- Goiás- CEP: 74.484-470, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 52 2 0140880 8 por despacho em 25 de junho de 1997, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 01.990.199/0001-05, resolve alterar o contrato anterior, mediante as cláusulas e condições seguintes.

- **CLÁUSULA PRIMEIRA:** Admitir como administrador por tempo indeterminado o Sr **FERNANDO VIEIRA XAVIER**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, residente e domiciliado à Rua C 208, Nº 72 quadra 217 lote 13-16 Condomínio Resid. Lorenzo, Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74.255-971. Filho de Waldenir Xavier de Oliveira e Genesi Vieira Xavier, nascido aos 18/05/1978, natural de Goiânia-GO, portador da CNH 01866613427, expedida por DETRAN-PA em 11/06/2021, inscrito no CPF sob nº827.672.971-15.

Parágrafo Único: O administrador ora admitido declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração da Sociedade Empresaria Limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



CLÁUSULA SEGUNDA – Promover a alteração da natureza jurídica da presente sociedade por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art 41 da Lei n.14.195, de 26 de agosto de 2021

CLÁUSULA TERCEIRA – Em decorrência das Alterações processadas pelo presente instrumento, os sócios em unanimidade decidem consolidar a redação do seu ato constitutivo e alterações posteriores, cujo Contrato Social passa a vigorar como adiante especificado:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Alameda Veneza, Quadra 24, Lote 11, Residencial Granville – Goiânia – Goiás, CEP: 74.366-038. Filho de Joaquim Ramos de Oliveira e Maria Xavier de Oliveira, nascido aos 03/05/1959, natural da cidade de Turvania - Goiás, portador da Carteira de Identidade sob nº 659002, 2ª via, expedida pela SSP/GO em 24/06/2008, inscrito no CPF (MF) sob nº 192.036.081-68.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adota o seguinte nome empresarial:
CONSTRUTORA MILÃO LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RODOVIA BR 060, S/N, KM 01, QUADRA ÁREA, LOTE 00, FAZENDA SANTA RITA, CEP 74.394-840, GOIÂNIA – GO.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- Construção civil em todas as modalidades;
- Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;
- Obras por empreitada e administração pública e/ou privada;
- Construções de obras de arte;
- Construção de estradas, terraplanagem e pavimentação;
- Infra-estrutura urbana e saneamento básico;



- Locação e arrendamento de veículos, máquinas e equipamentos;
- Locação de Máquinas e equipamentos com ou sem fornecimento de Mão de Obra.
- Administração de mão-de-obra;
- Varrição, coleta, transporte e tratamento de lixo urbano;
- Construção de pontes e canais;
- Serviços de perfuração de poços tubulares profundos;
- Rede elétrica de baixas e altas tensões;
- Estruturas Metálicas;
- Planejamento, zoneamento e recuperação ambiental;
- Topografia;
- Foto-interpretação;
- Sensoriamento remoto;
- Projeto de recuperação ambiental;
- Gerenciamento, administração e manutenção de TRP – Terminal Rodoviário de Passageiros, Portos e Aeroportos.
- Manutenção, Recuperação e Conservação Rodoviárias.
- Estudo, Planejamento, Projetos e Especificação.
- Assistência, Assessoria e Consultoria.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 11 de junho de 1997, e seu prazo de duração é indeterminado.



CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social é de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de Reais), dividido em 17.000.000 (dezesete Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR UNIT.	VALOR R\$
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	100	17.000.000	1	17.000.000
TOTAL	100	17.000.000	1	17.000.000

CLÁUSULA SEXTA – A administração será exercida pelo sócio titular, que representará legalmente a empresa e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto. O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO. A sociedade também é administrada pelo Sr FERNANDO VIEIRA XAVIER, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, residente e domiciliado à Rua C 208, Nº 72 quadra 217 lote 13-16 apto 702 Condomínio Resid. Lorenzo, Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74.255-971. Filho de Waldenir Xavier de Oliveira e Genesi Vieira Xavier, nascido aos 18/05/1978, natural de Goiânia-GO, portador da CNH 01866613427, expedida por DETRAN-PA em 11/06/2021, inscrito no CPF sob nº827.672.971-15.

Parágrafo Único: Não constituindo o objeto da empresa, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

5.

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. E, por estar assim constituído, assinam o presente instrumento.

CLÁUSULA DECIMA - Fica facultado ao titular da empresa nomear procuradores para um período determinado, que nunca poderá exceder a cinco (5) anos, e no instrumento de procuração publica ficará especificado os atos a serem praticado pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Com a morte do titular, a empresa não se dissolverá, e poderá continuar com os herdeiros do "de cujus", representado por um deles. Os herdeiros receberão seus haveres em balanço especial apurado até a data do evento, que poderá ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais, e consecutivas vencendo-se a primeira (1ª) 30 (trinta) dias após sua condição de herdeiro legal ou testamentário.

CLÁUSULA DECIMA-SEGUNDA – DISPOSIÇÕES LEGAIS: Os casos omissos no presente contrato serão supridos pela legislação vigente, elegendo-se o Foro da Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventuais questões fundadas neste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim constituído, assinam o presente instrumento.


Waldenir Xavier de Oliveira
Fernando Vieira Xavier

Goiânia, 02 de janeiro de 2023





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19203608168	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA
82767297115	FERNANDO VIEIRA XAVIER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 12:55 SOB Nº 20230735967.
PROTOCOLO: 230735967 DE 24/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304089545, CNPJ DA SEDE: 01990199000105,
NIRE: 52601130971, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
CONSTRUTORA MILÃO LTDA

PAULA MUNES LOMO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade aos respectivos portais,
utilizando seus respectivos códigos de verificação.

PROCURAÇÃO

A Construtora Milão Ltda, pessoa jurídica do direito privado, com sede e foro nesta capital, na Rodovia BR-060, s/n, Km 01, Quadra Área, Lt. 00, Fazenda Santa Rita, CEP 74.394-840, Goiânia - GO, inscrita no CGC/MF sob nº. 01.990.199/0001-05, neste ato representada pelo seu administrador Fernando Vieira Xavier, CNH nº. 01866613427 expedida por DETRAN-PA, CPF nº. 827.672.971-15, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, nomeia e constitui seu bastante procurador a Srta. Juliana Borges dos Santos, RG nº 4117217 DGPC-GO, inscrita no CPF sob o nº. 945.150.001-44, brasileira, solteira, com poderes para responder por ela e tomar decisões durante o procedimento da habilitação e abertura das propostas, perante a Comissão de Licitação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, assuntos relacionados à **CONCORRÊNCIA Nº. 062/2023 - GOINFRA**.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.


Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Handwritten signature in blue ink.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.990.199/0001-05 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 11/06/1997	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MILAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-01 - Administração de obras 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.15-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR060	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 1 QUADRAAREA LOTE 00	
CEP 74.394-840	BARRIO/DISTRITO FAZ SANTA RITA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO1@CONSTRUTORAMILAO.COM		TELEFONE (62) 3242-8140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2024 às 11:26:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA EXTRATO CADASTRAL	<table border="1"> <tr> <td>Nº Validador: 1110688310655-35</td> <td>Data Emissão: 22/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Inscrição Estadual: 10295673-1</td> <td>CNPJ: 01.990.199/0001-05</td> </tr> </table>	Nº Validador: 1110688310655-35	Data Emissão: 22/01/2024	Inscrição Estadual: 10295673-1	CNPJ: 01.990.199/0001-05				
Nº Validador: 1110688310655-35	Data Emissão: 22/01/2024								
Inscrição Estadual: 10295673-1	CNPJ: 01.990.199/0001-05								
Nome Empresarial: CONSTRUTORA MILÃO LTDA	Nome Fantasia:								
Endereço Estabelecimento: RODOVIA BR-060, Nº. S/N, KM 1 QUADRA AREA LOTE 00, FAZENDA SANTA RITA, GOIANIA - GO, CEP 74394-840	Área: 1.066 m²								
Atividade Econômica Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios.	Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s): <table border="1"> <tr> <td>4930-2/02</td> <td>2511-0/00</td> <td>4212-0/00</td> <td>4221-9/02</td> </tr> <tr> <td>4221-9/03</td> <td>4389-1/01</td> <td>7732-2/01</td> <td>7119-7/01</td> </tr> </table>	4930-2/02	2511-0/00	4212-0/00	4221-9/02	4221-9/03	4389-1/01	7732-2/01	7119-7/01
4930-2/02	2511-0/00	4212-0/00	4221-9/02						
4221-9/03	4389-1/01	7732-2/01	7119-7/01						
Titular/Sócio/Administrador: FERNANDO VIEIRA XAVIER/Administrador 827.672.971-15 WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA/Administrador 192.036.081-68	Titular/Sócio/Administrador: WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA/Sócio 192.036.081-68								
Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ: http://www.sefaz.go.gov	 CONSTRUTORA MILÃO LTDA Fernando Vieira Xavier Administrador Assinatura do Contribuinte								



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

1322702

29/08/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA MILAO EIRELI
ENDEREÇO
R0D BR060 NUM 0 QD AREA LT 00 - FAZ SANTA RITA

NOME DE FANTASIA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA

EIRELI DE NATEMPRESAR

ESCRITA CONTÁBIL

NAO

ABERTURA

11/05/1997

ESTIMATIVA

ÚLTIMO EVENTO

21/07/2021

INCENTIVO/REGIME

NATUREZA

ALTERACAO

ORIGEM

CONTRIBUINTE

ISENTO/IMUNE

NAO

TRIBUTOS

ISS/TX/TS

SUBST. TRIBUTÁRIO

SIM

ALVARÁ FUNCIONAMENTO

04791/2014

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ

01.990.199/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102956731

INSCRIÇÃO COMERCIAL

215746287

REGISTRO

JUCEG

NUM. SÓCIOS

3

NUM. EMPREGADOS

23

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

412040000

Construcao de edificios

421110100

Construcao de rodovias e ferrovias

421200000

Construcao de obras-de-arte especiais

422270100

Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao

773220100

Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

439910100

Administracao de obras

381140000

Coleta de residuos nao-pengosos

439910500

Perfuracao e construcao de pozos de agua

422190200

Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica

251100000

Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica

259930100

Fabricacao de estruturas metalicas

711200000

Servicos de confeccao de armacoes metalicas para a construcao

711970100

Servicos de engenharia

421380000

Servicos de cartografia, topografia e geodesia

523110200

Obras de urbanizacao - ruas, praças e calçadas

522140000

ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO

Concessionarias de rodovias, pontes, tuneis e servicos relacionados

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRACPF
19203808168

ENDEREÇO

AL VENEZA NUM SN QD 0 LT 0 - RESIDENCIAL G - RES GRANVILLE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO
13/08/1997ÚLTIMA ALTERAÇÃO
22/09/2021

N. PROCESSO

EM 21/07/2021 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**
CNPJ: 01.990.199/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:25 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

* Código de controle da certidão: **C48C.BC98.3D77.70D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 172.957-5**

Prazo de Validade: até 20/04/2024

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 22 DE JANEIRO DE 2024.

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.990.199/0001-05
Razão Social: CONSTRUTORA MILAO LTDA
Endereço: AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO 250 QD AREA LT 00 / FAZENDA SANTA RITA / GOIANIA / GO / 74484-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2024 a 19/02/2024

Certificação Número: 2024012100275210074589

Informação obtida em 22/01/2024 11:35:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MILAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Certidão nº: 5105527/2024

Expedição: 22/01/2024, às 11:36:40

Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA MILAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.990.199/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: 79969/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Fantasia: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 17.000.000,00

Registro: 6301/RF

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Registro no Crea-GO: 13/08/1997

ENDEREÇO

Rodovia Br 060 Sn Km 01, Fazenda Santa Rita QD: AREA LT: 00

CEP: 74394840

Cidade: Goiânia

Bairro: Fazenda Santa Rita

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUCAO CIVIL EM TODAS AS MODALIDADES;TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL;OBRAS POR EMPREITADA E ADMINISTRACAO PUBLICA E OU PRIVADA;CONSTRUCOES DE OBRAS DE ARTE;CONSTRUCAO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO;INFRA-ESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO BASICO;LOCACAO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS;ADMINISTRACAO DE MAO-DE-OBRA;VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO URBANO;CONSTRUCAO DE PONTES E CANAIS;SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS;REDE ELETRICA DE BAIXAS E ALTAS TENSOES;ESTRUTURAS METALICAS;PLANEJAMENTO, ZONEAMENTO E RECUPERACAO AMBIENTAL;TOPOGRAFIA;FOTO-INTERPRETACAO;SENSORIAMENTO REMOTO;PROJETO DE RECUPERACAO AMBIENTAL;GERENCIAMENTO, ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DE TRP - TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS, PORTOS E AEROPORTOS;MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO RODOVIARIAS;ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETOS E ESPECIFICACAO;ASSISTENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA;LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENIO DA CUNHA BASTOS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 28/08/1998

RNP: 1000883078

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 09/12/2010

RNP: 1000387224

ARTIGO 7 DA RES 218/73 e DO CONFEA.

ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 08/10/2015

RNP: 1002339715

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ANDRE HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 17/11/2021

RNP: 1017490686

ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 e DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 22/01/2024 11:47:39.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 00b9c818



H



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **143920/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ENIO DA CUNHA BASTOS

Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000883078

CPF: ***.980.77*-**

Número da Carteira: 1226/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/12/1975

Data de Registro no Crea-GO: 17/02/1977

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/12/1975

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 14:40:40.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e1838446**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 472119/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000387224

CPF: ***.693.81*.-**

Número da Carteira: 13232/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/03/2006

Data de Registro no Crea-GO: 27/03/2006

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/03/2006

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 12:03:37.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 949cd896





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287073/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1002339715

CPF: ***.529.07*-**

Número da Carteira: 11027/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/11/2003

Data de Registro no Crea-GO: 21/11/2003

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/11/2003

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 14:44:13.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: eed72d27





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 221795/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUSA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1017490686

CPF: ***.604.59*.-**

Número da Carteira: 1017490686D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/04/2018

Data de Registro no Crea-GO: 26/04/2018

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 26/04/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 14:22:32.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **9d87cf84**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000439

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** RPP: 1000387224 Registro: 13232/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020170185561 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 10/10/2017 .. Baixada em: ..
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável .. a 1020170178970 ..
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA** .. Registro CREA-GO: 6301 ..

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Governador José

Luizvivo de Almeida

Número: 20 ..

Beiro: Conjunto Caiçara .. CEP: 74775-013

Cidade: Goiânia ..-GO

Quadra: S/N .. Lote: S/N ..

Complemento: ..

Fone: (62) 32654000 ..

E-Mail: ..

Central: 063/2017-PR-NEJUR

Celebrado em: 25/09/2017 Valor R\$: 28.413.211,91 ..

Vinculada a ART: ..

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público ..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-156/GO-347 ..

Número: S/N ..

Beiro: Zona Rural ..

CEP: 76513-000 ..

Quadra: S/N .. Lote: S/N ..

Complemento: ..

Cidade: Distrito de Aumverde ..-GO

Data de Início: 25/09/2017

Previsão término: 18/12/2018

Coordenadas Geográficas: ..

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: ..

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: ..

Fone: (62) 32654000 ..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVA COM PAVIMENTACAO, 22,50 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 90,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 50,00 METROS;**

Observações

Execução dos serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica no total de 22,50 Km; Construção de Bueiro Triplô Celular de Concreto (BTCC 3x4) com 25 metros na estaca 174; Construção de Bueiro Triplô Celular de Concreto (BTCC 3x4) com 25 metros na estaca 1070 e Construção de Ponte em concreto armado com 90 metros, na estaca 1102, na rodovia GO-156/GO-347, no trecho entre Nova América e Aumverde, neste Estado.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/09/2017 até 30/11/2018;

RESSALVAS:

- 1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19003224 a 19003233, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000439

Data: 01/03/2019 Hora: 11:18:00

Código de Controle: AVLJQDU



A CAT a qual é atestado está vinculada é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual é atestado está vinculada constituirá prova de capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser inscrito no quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
86227/2019

Rua 239, Nº 561, Setor: Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás



ATESTADO Nº054/2018

Faço ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 036325/2018 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA CNPJ Nº01.990.199/0001-05 executou para AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: GO/156/347 Trecho: Crixás / Auriverde, Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS - CREA Nº13232/D-GO RNP Nº1000387224, Engº Civil ADEILTON MACHADO - CREA Nº6264/D-GO RNP Nº1002779278, Engº Civil ILIDIO REZENDE OLIVEIRA - CREA Nº11027/D-GO RNP Nº1002339715 e Engº Civil PETERSON NAKAYA FELIX - CREA Nº 20130/D-GO RNP Nº1009564412.

Contrato : 063-2017-PR-K2
Rodovia : GO/156/347
Trecho : CRIXÁS / AURIVERDE
Obra : Terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais, 22,500 km
Prazo : 450 dias corridos
Período de Execução : 25/09/2017 a 30/11/2018
Medição : 1ª até 14ª medição
Valor Executado : R\$ 31.124.272,10

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	562.500,000
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	112.500,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	11.250,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m.km	11.250,000



Código	Descrição	Unid.	Qtd. Est.
40010	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. ATÉ 50M - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	m³	123.750,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m³	8.112,460
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	40.073,790
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m³	375.104,610
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m³	113.903,550
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m³	90.559,080
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m³	69.602,930
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m³	17.943,860
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m³	13.660,640
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m³	2.798,300
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m³	4.110,220
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m³	3.009,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m³	28.846,470
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m³	29.050,040
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	1.387,340
40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m³	3.117,260
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª	m³	8.052,790



	CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)		
40076	ESCAV. CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	3.033,270
40077	ESCAV. CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	20.151,830
40079	ESCAV. CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	4.213,150
40080	ESCAV. CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	6.470,800
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m3	20.248,080
40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT > 1,2KM	m3km	34.076,400
40086	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE DMT 201 A 400M (P. BOTA FORA)	m3	10.254,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	433.107,140
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	144.305,050
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	288.960,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO C/ BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE C/ RACHÃO	m3	13.330,200
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.500.748,700

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E LAJEARGO DE JAZIDA	m2	128.057,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	128.057,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	256.432,640
40336	ESTAB. GRANULOMETRICA 5ª MISTURA - PROCTOR. 39 GOLPES (100% P.M.L.)	m3	49.903,530
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - C/ INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	62.436,700
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCAHO) - DT: 22,27Km - (SUB-BASE)	m3km	1.432.946,370
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2ª PESO-PISTA - (BASE)	m3	47.233,530
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - C/ INDENIZAÇÃO - BASE	m3	61.625,100
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCAHO) - DT: 8,52Km - (BASE)	m3km	327.465,530
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO - CAL	tkm	19.222,790

	FILLER - DT=11,25Km		
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO CAL - FILLER - DT=241,00Km	TKM	472.510,180
40480	IMPRIMAÇÃO	m2	229.492,640
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	270,800
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO - DT=11,25Km - (CM-30)	TKM	2.622,470
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - (CM-30)	t	270,800
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DU PLO - TSD (BC)	m2	221.456,640
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	578,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO - 11,25KM - (RR-2C)	TKM	3.573,840
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - (RR-2C)	t	578,000
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - DT=11,25 - (TSD)	m3km	42.701,460
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=43,85Km - (TSD)	m3km	650.952,310
40611	MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S- COMPACTAÇÃO (BC)	m2	163.372,640
40501	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO	t	228,720
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=43,85Km - (MICRO)	m3km	192.126,220
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO CAL - FILLER - DT=241,00Km	TKM	11.909,470
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - (RL-1C)	t	228,720

Grupo de Serviço: 4 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41800	REMOÇÃO DE BLEIROS TUBULARES	M	227,000
41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	3,000
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	55,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	14,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	20,000
40192	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	10,000
41373	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	un	5,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m3	625,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	55,000



47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	1.451,450
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	889,940
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	29,000
41811	CORPO DE BDTIC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	103,000
41876	BOCA DE BDTIC D=1,00M (AC/BC)	un	8,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	393,510
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	182,170
41378	DISSIPADOR DE ENERGIA - DUB 08 (AC/BC)	un	4,000
41841	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	23,000
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	94,080
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	9,210
41381	DISSIPADOR DE ENERGIA - DUB-11 (AC/BC)	un	1,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MEC05 (AC/BC)	m	14.507,390
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	238,000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	14,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAR 02	m	216,510
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAR 03	m	749,400
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAD 02	m	410,800
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	un	124,000
41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)	un	55,000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	36,000
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC 02	m	3.500,000
41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)	m	840,000
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	14.709,000
41328	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC05 (AC/BC)	m	507,000
41329	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC04 (AC/BC)	m	80,000
41409	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	13.398,410
41312	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	1.837,780
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=101,00km	m3km	1.403.297,240
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02	un	53,000



	(AC-BC)		
47022	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS DE MAT. 3ª CATEG. (INCL. TRANSPORTE)	m³	367,560
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	10.048,800
41302	COLCHÃO DRENANTE C/ BRITA (BC)	m³	2.150,400
45575	GEOTÊXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m²	3.584,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	40.500,000
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	28.480,000
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	4.500,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES	M	2.650,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA	m²	9.049,660
40815	TACHA REFLETIVA BIDIREFLEXIONAL	Un	5.909,000
40810	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	518,000
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/ PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m²	278,080
42800	GABIÕES (1,00 M)	m³	50,000
42805	GABIÕES (0,5 M)	m³	250,000
42810	COLCHÕES RENO (0,3 M)	m³	150,000
40459	TRANSPORTE COMERCIAL (D) AGREGADOS	m³km	60.372,900
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m²	374.108,940
40890A	REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA MANUAL	m²	374.109,540
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. DE 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	471,540
45430	REATERRO AFILOADO DE VALAS	m³	110,540
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m³	361,000
81007	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIÂMETRO 60MM (2")	m	676,190
81010	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIÂMETRO 110 mm	m	244,950
48002	DESLOCAMENTO DL REDE ELÉTRICA CABO ZCA - BAIXA TENSÃO - BIFÁSICA	m	0,780

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	27,000

42824	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m ³	31,500
41295	CORTA-RIO	m ³	4.500,000
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m ³	265,680
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m ³	1.844,500
Grupo de Serviço : 99 - Mobilização e desmobilização			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42140	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO C1 (1 LN)	VB	296.805,770
Grupo de Serviço : 133 - Instalação de Canteiro			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 (1N)	VB	583.661,380
Grupo de Serviço : 187 - Administração			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 (1 LN)	VB	1.680.605,010
Obra/Lote : 2 - BTCC 3 X 4 - RIO CRINÁS-AC1 - ESTACA 174			
Grupo de Serviço : 51 - Escavação			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m ³	2.109,000
Grupo de Serviço : 52 - Infra-Estrutura			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m ³	164,930
45052	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/HC)	m ³	55,000
Grupo de Serviço : 56 - Escoramento			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m ³	1.998,000
Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m ²	1.557,920
45155	ACO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	20.743,500
45165	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/HC)	m ³	353,690
Grupo de Serviço : 58 - Transportes			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tKm	139.402,770
Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45245	LIMPEZA GERAL	m ²	851,000
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	m ³	5,000





(AC-BC)

Obras/Lote: 4 - PONTE SOBRE O RIO CRIXÁS-ACI - ESTACA 1102 - EXTENSÃO: 90,0 m

Grupo de Serviço: 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m³	240,000

Grupo de Serviço: 52 - Infra-estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
44034	FORMA CHAPA COMPENSADA REFINADA 12 MM (INCLUSO DESTORMA)	m²	1.031,310
47145	ACO C 450/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	kg	10.852,050
45130	CONCRETO FCK=25 MPa (AC-BC)	m³	201,650

Grupo de Serviço: 53 - Tub. res aberto TCA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45065	(TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT.	m³	270,000
45070	(TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT.	m³	28,000

Grupo de Serviço: 54 - Tub. ar rompido TAC

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45065	(TAC) EM SOLO MAT. 1ª CAT.	m³	25,000
45069	(TAC) EM PEDRA MAT. 2ª CAT.	m³	29,240
45104	(TAC) EM PEDRA MAT. 3ª CAT.	m³	54,840
45105	(TAC) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT.	m³	64,240

Grupo de Serviço: 55 - Muro-estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45104	FORMA CHAPA COMPENSADA REFINADA 12 MM (INCLUSO DESTORMA)	m²	858,330
45130	ACO C 450/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MUR-ESTRUTURA	kg	6.581,790
47130	CONCRETO FCK=25 MPa (AC-BC)	m³	240,280

Grupo de Serviço: 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	m³	17,685,000

Grupo de Serviço: 57 - Super-estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45130	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM (INCLUSO DESTORMA)	m²	1.491,454
45145	ACO C 450/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	kg	61.182,000
45130	CONCRETO FCK=25 MPa (AC-BC)	m³	450,183

Página 8 de 10

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	437.032,806

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45215	PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	62,730
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	346,000
45234	SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE	m2	2,000
45230	DRENOS 100 MM	un	14,000
45235	NEOPRENE	kg	979,000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	95.000,000

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE BDCC 2 X 2 - ESTACA 297

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	1.243,230

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m2	46,168
45052	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	15,225

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m2	261,310

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUI SO DEFORMA)	m2	460,460
45155	ACO CA50-60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUI SO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	kg	4.293,730
45165	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	86,875

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	14.576,316

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45245	LIMPEZA GERAL	m2	378,230
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	3,055

Éra o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro:
ISMAR DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.



LUIZ CESAR KIMURA
PRESIDENTE

Goiânia, 05 de dezembro de 2018.



ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310-D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002242

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** RNP: 1000387224 Registro: 13232/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020170114245..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **27/06/2017** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 1020170112656.....
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA** .. Registro CREA-GO: 6301.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPR/CNPJ: 03.520.833/0001-06

Avenida Governador José
Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: **Conjunto Calçars**..... CEP: 74775-013

Quadra: s/n..... Lote: s/n..... Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62.....) 32654000.....

Contrato: 032/2017-PR-NEJUR

Celebrado em: 23/06/2017 Valor R\$: 25.118.605,76..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia GO-353/241**.....

Número: S/ Nº.....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: 76555-000.....

Quadra: s/n..... Lote: s/n..... Complemento:

Cidade: **BONÓPOLIS**.....-GO

Data de início: 23/06/2017 Previsão término: 23/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPR/CNPJ: 03.520.833/0001-06

E-Mail:

Fone: (62.....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 16,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 26,51 QUILOMETROS;**

Observações:

Execução dos serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Construção de Bueiro Celular de Concreto BCC (2,0 X 2,0 m) com 16,0 m na estaca 1315, na Rodovia GO-353/241, no trecho: Bonópolis/ Cruzeiro, neste Estado)

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/06/2017 até 30/11/2017.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18019704 e 18019708, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002242

Data: 25/10/2018 Hora: 10:28:00

Código de Controle: UETTHC



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
76957/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74005-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signature



ATESTADO Nº012/2018

Fica ao disposto da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 030322/2018 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA CNPJ Nº01.990.199/0001-05 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços PARCIAIS (1ª até 6ª medição) de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obra de Arte na Rodovia: GO.353/GO.241 Trecho: Bonópolis / Cruzeiro. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil ADEILTON MACHADO – CREA Nº6264/D-GO RNP Nº100277927-8 e Engº Civil DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS – CREA Nº13232/D-GO RNP Nº100038722-4.

Contrato : 032/2017-PR-NJ
Rodovia : GO.353/GO.241
Trecho : BONÓPOLIS / CRUZEIRO;
Obra : Terraplenagem e pavimentação asfáltica: 26,510 km;
: BSCC (3,00x3,00m Cor.Capão Grande Est.1315: 18,00m
Preço : 160/dia corrido
Período de Execução : 23/06/2017 a 30/11/2017
Medição : 1ª até 6ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 29.623.962,80

Obras/Lote: 1 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE

Grupo de Serviço: 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 14 CM	m2	1.250.002,110
40002	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	275.600,000
40004	CARGA DE ENTULHO	m3	265.705,000
40005	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	790.185,000
40010	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	10.448,160
40015	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA - (até 51 A 200M)	m3	48.406,940

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40015	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	128.654,560
40017	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	62.421,720
40018	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	90.088,660
40019	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	78.142,790
40021	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	56.632,610
40023	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M)	m3	20.831,360
40024	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	32.109,080
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M)	m3	30.103,000
40026	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m3	18.454,470
40086	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	5.531,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO C/ BAINHA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	5.531,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	545.633,150
40100	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	187.499,360
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	274.438,530
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	4.521,000
40140	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	263.728,470

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40309	DESMATAÇÃO, LIMPEZA E EMPURGO DE JAZIDA	m2	157.092,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	157.092,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	337.400,520
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	162.597,350
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO)	m3km	975.174,850

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40118	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA RET. PROCTOR, 20 GOLPES (+0,07% F.I.M.)	m³	61.199,950
40175	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 10% PESO- MISTA	m³	60.919,770
40180	IMPRIMAÇÃO	m²	769.063,520
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DE P.C. (BC)	m²	761.406,500
40610	MICROREVESTIMENTO À FRIO - B.R. em C. COMPACTAÇÃO (BC)	m²	147.718,350
40475	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL RETUMINOSO	TKM	11.398,410
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m³km	55.530,370
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	55.436,210
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE	m³km	793.779,630
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	m³km	3.277.740,950
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	317,490
40477	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - FRIO - DT=545,25Km	T	1.762,760
40472	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	764,430
40501	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C COM POLÍMERO	T	220,830

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41586	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01	m	1.280,000
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m³	3.249,000
41304	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC)	m	741,000
41317	SARJ. TRIANG. DE CONC. - STC02 (AC/BC)	m	5.000,000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	290,300
41303	CORTA RIO	m³	765,030
41314	MEIO FIO SEM SARIETA - mfo05 (ac/bc)	m	12.628,070
41300	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD-DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	3.560,000
41455	BÓCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	unid	16,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - AREIA DPS 07	m³km	57.152,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BRITA DPS 07	m³km	222.844,610
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	3.225,750

Página 3 de 5

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares O&E

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45010	INST. DO CANT. DE OBRAS (O&E) G&P L. 79%	R\$	716.170,410

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	73,580
45006	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	169,760

Grupo de Serviço : 52 - Infra-estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m2	169,760
45040	CONCRETO FCK - 15 MPa (AC-BC)	m3	18,210

Grupo de Serviço : 50 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45110	ESCORAMENTO DE ALÇARZOS	m2	399,520

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estruturas

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 15 MM (UNCELSO) (UNIFORME)	m2	479,800
45150	ARMAÇÃO DE AÇO (ARMAÇÃO) (UNCELSO) (UNIFORME)	kg	8.219,000
45160	CONCRETO FCK - 25 MPa (AC-BC)	m3	95,210

Grupo de Serviço : 50 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSP. COM. DE MATERIAL BÁSICO	tkm	38.279,120
40452	TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	15.328,100

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45745	LIMPEZA GERAL	m2	1.500,000
45800	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	64,800

Eu, o que subscrevo a ATTESTAÇÃO, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro MANOEL RODRIGUES RABELO NETO, Fiscal da Obra,

para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 30 de maio de 2018.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

Eng. Civil - CREA - GO - 2310/D
Assessoria Técnica
AGETOP

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODUVIARIAS
Eng. Civil - CREA - GO - 2310/D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

1020240000165

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** RNP: 1000387224 Registro: 13232/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020140116756 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 26/06/2014 Baixada em: 24/02/2016

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável** à 1020130064435

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA -** Registro CREA-GO: 6301

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOMCO DE
ALMEIDA

Número: 20

Bairro: **CONJ. CAÇARA** CEP: 74623-160

Cidade: **GOIÂNIA** -GO

Quadra: Lote

Complemento:

Fone: (62...) 32654000

E-Mail:

Contrato: 049/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-244**

Número: S/N

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: 76580-000

Cidade: **NOVO PLANALTO** -GO

Quadra: Lote

Complemento:

Data de início: 01/04/2013

Previsão término: 01/04/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AGETOP

Fone: (62...) 32654000

E-Mail:

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA 127,70 QUILOMETROS

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVIAS E TRECHOS: RODOVIA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVIA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/POANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 191/2014-AD-GEJUR QUE ACRESCE O VALOR DE R\$ 781.922,83 AO CONTRATO.

Nº ART: 1020140087322 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 15/06/2014 Baixada em: 24/02/2016

Forma de registro: **Substituição à 1020140085445** Participação técnica: **Corresponsável** à

1020130064435

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA -** Registro CREA-GO: 6301

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOMCO DE
ALMEIDA

Número: 20

Bairro: **CONJ. CAÇARA** CEP: 74623-160

Cidade: **GOIÂNIA** -GO

Quadra: Lote

Complemento:

Fone: (62...) 32654000

E-Mail:

Contrato: 049/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-244**

Número: S/N

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: 76580-000

Cidade: **NOVO PLANALTO** -GO

Quadra: Lote

Complemento:

Data de início: 01/04/2013

Previsão término: 06/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AGETOP

Fone: (62...) 32654000

E-Mail:

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA 127,70 QUILOMETROS

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVIAS E TRECHOS: RODOVIA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVIA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/POANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 036/2014-AD-GEJUR QUE ACRESCE O VALOR DE R\$ 4.916.458,32 AO CONTRATO.

Nº ART: 1020140081724 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 06/05/2014 Baixada em: 24/02/2016

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável** à 1020130064435

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA -** Registro CREA-GO: 6301

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOMCO DE
ALMEIDA

Número: 20

Bairro: **CONJ. CAÇARA** CEP: 74623-160

Cidade: **GOIÂNIA** -GO

Quadra: Lote

Complemento:

E-Mail:

Contrato:

Celebrado em:

Valor R\$:

Tipo de contratante:

Ação Institucional:

Endereço da Obra/Serviço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Quadra:

Lote:

Complemento:

Fone:

E-Mail:

Vinculada à ART:

Tipo de contratante:

Ação Institucional:

Endereço da Obra/Serviço:

Bairro:

CEP:

Cidade:

Quadra:

Lote:

Complemento:

Data de início:

Previsão término:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Fone:

E-Mail:

Atividade(s) Técnica(s):

E-Mail:
 Contrato: 049/2013-AD-GEJUR
 Vinculada a ART:
 Ação Institucional: Órgão Público.
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVA GO-244
 Bairro: ZONA RURAL
 Quadra: Lote: Complemento:
 Data de início: 01/04/2013 Prazo término: 06/09/2014
 Finalidade: Infra-estrutura
 Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
 E-Mail:
 Fone: (62...) 32654000
 Cefebado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35
 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
 CEP: 76580-000
 Cidade: NOVO PLANALTO-GO
 Coordenadas Geográficas:
 Código/Obra pública:
 CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
 Fone: (62...) 32654000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS.

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVA, LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVAS E TRECHOS: RODOVA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 118/2014-AD-GEJUR QUE ACRESCE O VALOR DE R\$ 48.175,86 AO CONTRATO.

Nº ART: 1020140079705 Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 05/05/2014, Baixada em: 24/02/2016
 Forma de registro: Inicial a 1020140085445 Participação técnica: Corresponsável a 1020130064435
 Empresa contratada: CONSTRUTORA MILAO LTDA - Registro CREA-GO: 6301
 Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
 AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA
 Número: 20
 Bairro: CONJ. CAÇARA CEP: 74623-160
 Quadra: Lote: Complemento:
 Cidade: GOIÂNIA-GO
 E-Mail:
 Fone: (62...) 32654000
 Contrato: 049/2013-AD-GEJUR
 Cefebado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35
 Vinculada a ART:
 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: Órgão Público.
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVA GO-244
 Número: S/N
 Bairro: ZONA RURAL
 CEP: 76580-000
 Cidade: NOVO PLANALTO-GO
 Quadra: Lote: Complemento:
 Coordenadas Geográficas:
 Data de início: 01/04/2013 Prazo término: 06/09/2014
 Código/Obra pública:
 Finalidade: Infra-estrutura
 Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
 CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
 E-Mail:
 Fone: (62...) 32654000
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS.

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVA, LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVAS E TRECHOS: RODOVA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 123/2013-AD-GEJUR, QUE REALINHA OS PREÇOS DE ITENS/SERVIÇOS, ADICIONANDO O VALOR DE R\$ 441.614,41 AO CONTRATO.

Nº ART: 1020140079645 Tipo: Obra ou serviço. Registrada em: 05/05/2014, Baixada em: 24/02/2016
 Forma de registro: Inicial a 1020140085445 Participação técnica: Corresponsável a 1020130064435
 Empresa contratada: CONSTRUTORA MILAO LTDA - Registro CREA-GO: 6301
 Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
 AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA
 Número: 20
 Bairro: CONJ. CAÇARA CEP: 74623-160
 Quadra: Lote: Complemento:
 Cidade: GOIÂNIA-GO
 E-Mail:
 Fone: (62...) 32654000
 Contrato: 049/2013-AD-GEJUR
 Cefebado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35
 Vinculada a ART:
 Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação Institucional: Órgão Público.
 Endereço da Obra/Serviço: RODOVA GO-244
 Número: S/N
 Bairro: ZONA RURAL
 CEP: 76580-000
 Cidade: NOVO PLANALTO-GO
 Quadra: Lote: Complemento:
 Coordenadas Geográficas:
 Data de início: 01/04/2013 Prazo término: 01/04/2014
 Código/Obra pública:
 Finalidade: Infra-estrutura
 Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
 CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
 E-Mail:
 Fone: (62...) 32654000
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS.

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVA, LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVAS E TRECHOS: RODOVA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 17/12/2014.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT Nº. 1020150001468, PROCESSO 60470/2015.

CERTIFICAMOS: finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24001010 a 24001016, o atestado contendo <?> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000165
Data: 17/01/2024 Hora: 14:11:00
Código de Controle: CFJFXSY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculada constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, atraindo o autor a respectiva ação penal.

Processo:
2652/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/GO - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 2/2024 - GOINFRA/MA-
GEMER-CONTRO-19202

GOIANIA, 10 de janeiro de 2024.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202400036000265 e pelo qual a CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA, inscrita no CNPJ.: 01.990.199/0001-05 tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Cíveis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de Reconstrução de Rodovias Estaduais- GRUPO II, Programa RODOVIDA, Lote 01.

Contrato:	049/2013-AD-GEJUR
Período de Execução:	01/04/2013 a 17/12/2014
Medição:	1 a 19
Valor Executado:	R\$ 29.762.844,43
Extensão:	127,70 km de rodovias pavimentadas

[Assinatura]

Responsáveis Técnicos:

Autenticidade nº: 24001011
CPF nº: 14022000165 - página: 002
www.crea.go.gov.br/autenticacao



Engenheiro Civil Mário Rassi	1295/D-GO
Engenheiro Civil Enio da Cunha Bastos	1226/D-GO
Engenheiro Civil Adailton Machado	6264/D-GO
Engenheiro Civil Danilo Glauco da Cunha Moraes	13232/D-GO

Obra: 1 - Rodovia GO-244 Novo Planalto / São Miguel do Araguaia

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	Desmat. limp. e expurgo de jazidas	m2	35.642,940
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m2	35.642,940
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m2	5.400,000
40316	Escav. e carga de material c/ ind	m3	21.385,760
40320	Transporte de solo (cascalho)	m3km	323.080,760
40375	Estabilização solo cimento 3%	m3	7.198,370
40380	Imprimação	m2	574.705,300
40385	Pintura de ligação	m2	169.480,000
40390	TSS	m2	0,000
40395	TSD	m2	471.360,000
40410	Pré misturado a frio PMF	m3	0,000
40416	Micro revestimento - 8mm	m2	645.680,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica	m3	11.777,220
40426	Escarificação do pavimento existente	m3	0,000
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	156.886,340
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	68.780,300
40440	Transp. local de massa	tkm	188.173,550
40445	Transporte local de brita	m3km	431.406,560



40450	Transporte comercial de cimento	tkm	1.113.513,920
40451	Transporte local de cimento	tkm	88.017,930
40455	Transp. comercial de agregados	m3km	782.804,900
40480	CM-30	t	744,680
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.440,360
40496	Emulsão polimerizada para micro	t	874,030
40510	Emulsão RR-1C	t	84,740
40500	Emulsão RL-1C	t	0,000
40535	Transporte comercial de material bet à frio- F	t	3.178,580
40536	Transporte comercial de material betuminoso - Q	t	820,970
40005	Carga de entulhos	m3	1.800,000
40006	Transporte de entulhos	m3km	14.400,000
40025	Escav., carga e transporte de mat. 1ª categ. - c/ escavadeira - (dt: 2001 a 3000m)	m3	7.400,000
40100*	Compactação a 95% do proctor normal	m3	2.466,000
40101	Compactação a 100% do proctor normal	m3	3.699,600
40335	Estab. granulométrica sem mistura - ref. proctor: 26 golpes (100% p.i.)	m3	4.919,980
40470	Fresagem contínua a frio (3cm)	m2	381.360,000
40465	Fresagem descontínua a frio (3cm)	m2	41.081,830
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - cbuq (bc/ac)	m3	5.821,270
40525	Cap 50/70	t	820,970
40476	Reciclagem de base 3% de cimento	m3	29.643,840
40395-A	TSD	m2	0,000
40395-B	TSD	m2	79.488,000
40395	TSD	m2	-4.001,074
40395	TSD	m2	0,000
40602	Concreto Betuminoso Usina a Quente-CBUQ-Brita Produzida	m3	-1.307,589
40602	Concreto Betuminoso Usina a Quente -CBUQ- Brita Produzida	m3	0,000
40416	Micro Revestimento- 8,00mm- Brita Produzida	m2	-19.178,614
40416	Micro Revestimento- 8,00mm- Brita Produzida	m2	0,000
6	Drenagem		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d=0,20m)	m	0,000
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	0,000

H



Autenticidade nº 1.24001013
CAT nº 1.02024000105, Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



41240	Calha triangular de concreto (70X20)	m	2.080,000
21250	Meio fio sem sarjeta	m	12.000,000
21255	Saída e descida d'água lisa	m	600,000
41806	Corpo de bsc d=0,60m (exceto escavação) (ac/bc)	m	6,000
41816	Corpo de bsc d=1,00 (exceto escavação) (ac/bc)	m	26,000
41345	Caixa coletora em concreto tubo d=0,60m exceto escavação (ac/bc)	un	1,000
41347	Caixa coletora em concreto tubo d=1,00m exceto escavação (ac/bc)	un	1,000
41856	Boca de bsc d=1,00m (ac/bc)	un	1,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	-385,749
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	0,000
41250	Meio Fio sem sarjeta- Brita Produzida	m	-2.115,702
41250	Meio fio sem sarjeta - Brita Produzida	m	0,000
41255	Saída e descida d'água lisa - Brita Produzida	m	-121,426
41255	Saída e descida d'água lisa - Brita Produzida	m	0,000
41806	Corpo de bsc d=0,60m (exceto escavação) (ac/bc) - Brita Produzida	m	-0,102
41806	Corpo de bsc d=0,60m (exceto escavação) (ac/bc) - Brita Produzida	m	0,000
41816	Corpo de bsc d=1,00m (exceto escavação) (ac/bc) - Brita Produzida	m	-0,582
41816	Corpo de bsc d=1,00m (exceto escavação) Brita Produzida	m	0,000
41345	Caixa Coletora de concreto tubo d=060m (exceto escavação) (exceto escavação) Brita Produzida	un	-0,002
41345	Caixa Coletora de concreto tubo d=0,60m(exceto escavação) Brita Produzida	un	0,000
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000
49	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m2	0,000
42415	Floçada mecanizada	Ha	75,960

Handwritten signature

42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	0,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	0,000
42445	Desobstrução de bueiros	m3	0,000
42480	Caiação	m2	45.960,000

Obra: 2 - Porangatu/Novo Planalto

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m2	31.977,130
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m2	31.977,130
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m2	0,000
40316	Escav. e carga de material c/ ind	m3	19.186,280
40320	Transporte de solo (cascalho)	m3km	264.681,600
40375	Estabilização solo cimento 3%	m3	8.275,370
40380	Imprimação	m2	392.049,460
40385	Pintura de ligação	m2	125.528,590
40390	TSS	m2	0,000
40395	TSD	m2	140.787,510
40410	Pré misturado a frio PMF	m3	1.849,030
40416	Micro revestimento - 8mm	m2	544.411,040
40425	Remoção de pav. Asfáltica	m3	7.248,340
40426	Escarificação d pavimento existente	m3	1.542,140
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	50.960,490
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	31.776,080
40440	Transp. local de massa	tkm	602.949,530
40445	Transporte local de brita	m3km	211.614,300
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	1.129.262,190
40451	Transporte local de cimento	tkm	54.339,810
40455	Transp. comercial de agregados	m3km	3.118.293,580
40480	CM-30	t	449,500
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	809,310
40496	Emulsão polimerizada para micro	t	742,030
40510	Emulsão RR-1C	t	62,760
40500	Emulsão RL-1C	t	258,860
40535	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	2.322,460



40476	Reciclagem de base 3% de cimento	m3	36.114,490
40474	Fresagem contínua a frio (3cm)	m2	78.662,690
40464	Fresagem descontínua a frio (3cm)	m2	16.284,520
40405	CBUQ	m3	2.116,720
40530	CAP 50/70	t	298,520
40536	Transporte comercial de mat betuminoso a quente - Q		298,520
40395-A	TSD	m2	0,000
40395-B	TSD	m2	172.180,570
40395	TSD Brita Produzida	m2	-8.666,805
40395	TSD Brita Produzida	m2	0,000
40410	Pré- Misturado a frio - PMF - Brita Produzida	m3	-167,412
40410	Pré - Misturado a frio - PMF - Brita Produzida	m3	0,000
40405	Concreto Betuminoso Usina a Quente - CBUQ - Brita Produzida	m3	-475,949
40405	Concreto Betuminoso Usina a Quente - CBUQ - Brita Produzida	m3	0,000
40416	Micro Revestimento - 8,00mm - Brita Produzida	m2	-16.170,624
40416	Micro Revestimento - 8,00mm - Brita Produzida	m2	0,000
6	Drenagem		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d=0,20m)	m	0,000
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	0,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20)	m	700,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	14.995,360
41255	Saída e descida d'água lisa	m	700,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	-129,819
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	0,000
41250	Meio fio sem sarjeta Brita Produzida	m	-2.643,810
41250	Meio fio sem sarjeta Brita Produzida	m	0,000
41255*	Saída e descida d'água lisa Brita Produzida	m	-141,664
41255	Saída e descida d'água lisa Brita Produzida	m	0,000
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000
49	Conservação Rotineira		



H

42420	Capina manual	m2	7.256,200
42415	Floçada mecanizada	Ha	61,320
42425	Limeza de meio fio e descida d'água	m	33.726,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	27.594,000
42445	Desobstrução de bueiros	m3	306,600
42480	Caiação	m2	30.660,000



Autenticidade nº: 24001010
 CAT nº: 1020240000105 Página: 007
 www.crea.go.gov.br/autenticacao



Os serviços objeto do contrato nº 049/2013-AD-GEJUR foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO**, Diretor (a), em 11/01/2024, às 13:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3º B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 55518886 e o código CRC 7004C389.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO -
 20 BR-153, KM 3,5 - Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA
 - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência:
 Processo nº 202400036000265



SEI 55518886

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170001132

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ENIO DA CUNHA BASTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ENIO DA CUNHA BASTOS** RNP: 1000883078 Registro: 1226/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130191023**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/10/2013** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020130188030**.....
Empresa contratada: **6301.. - CONSTRUTORA MILAO LTDA**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av. Governador José Ludovico
de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74775-013

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 273/L013-AD-GEJUR

Celebrado em: 20/09/2013 Valor R\$: 40.008.971,90..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-338.....

Número: s/n.....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 23/09/2013

Previsão término: 23/09/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 33,05 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 18,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 20,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 19,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 34,00 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 28,00 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 33,00 METROS; 8 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 29,00 METROS; 9 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 31,00 METROS;**

Observações:

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na Rodovia GO-338, no trecho: Goiânia/Jusceldândia com 33,05 Km. Execução dos seguintes bueiros: BTCC (1,5x1,5m) na estaca 03+00 com 18,00 m. BDCC (2,0x2,0m) na estaca 143+00 com 20,00 m. BSCC (2,0x2,0m) na estaca 167+00 com 19,00 m. BSCC (2,0x2,0m) na estaca 263+00 com 34,00 m. BSCC (2,5x2,5m) na estaca 810+10 com 28,00 m. BTCC (3,0x3,0m) na estaca 894+00 com 33,00 m. BSCC (2,5x2,5m) na estaca 1390+00 com 29,00 m. BDCC (2,5x2,5m) na estaca 1417+00 com 31,00m.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/09/2013 até 30/09/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17005500 a 17005511, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001132

Data: 18/05/2017 Hora: 09:12:00

Código de Controle: LYWYLZR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62306/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás



REGISTRO Nº 1.456.000-001
 CNJ Nº 10017000132
 www.cjcg.go.gov.br/autenticacao



ATESTADO Nº018/2017

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 5786/2017 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA CNPJ Nº01.990.199/0001-05 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços PARCIAIS (1ª até 21ª medição) de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica e OAE na Rodovia: GO.338 Trecho: Goianésia / Juscelândia. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil ADEILTON MACHADO – CREA Nº6264/D-GO RNP Nº100277927-8 e Engº Civil ILIDIO REZENDE OLIVEIRA – CREA Nº11027/D-GO RNP Nº100233971-5 e em nível de direção: Engº Civil ÊNIO DA CUNHA BASTOS – CREA Nº1226/D-GO RNP Nº100088307-8.

Contrato : 273/2013-AD-GEJUR
Rodovia : GO.338;
Trecho : GOIANÉSIA / JUSCELÂNDIA;
Obra : Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 30,000 km;
 : BTCC (1,50 X 1,50) EST.03: 18,00m
 : BSCC (2,00 X 2,00) EST.167: 19,00m
 : BSCC (2,00 X 2,00) EST.263: 34,00m
 : BSCC (2,50 X 2,50) EST.810: 28,00m
 : BTCC (3,00 X 3,00) EST.894: 33,00m
 : BSCC (2,50 X 2,50) EST.1390: 29,00m
 : BDCC (2,50 X 2,50) EST.1417: 31,00m
 : BSCC (2,00 X 2,00) EST.1550 (Passagem de Gado)
Prazo : 605 dias corridos
Período de Execução : 23/09/2013 a 30/09/2016
Medição : 1ª até 21ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 43.142.381,58

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtd. Exec.
40005	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15CM	m2	1.854.960,500

Página 1 de 12

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	110.840,000
100529	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	6.147,000
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	182.782,220
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	234.826,910
40030	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	385.179,270
100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	259.700,490
40045	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	159.999,270
40050	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	114.443,780
100528	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	92.699,090
40055	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	129.888,640
40060	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	53.457,470
100543	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	35.845,460
100544	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	57.844,790
100587	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	25.761,000
100588	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	45.574,140
100589	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	15.854,950
100582	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	4.800,000
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	932.823,580
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	344.614,860
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	656.664,130

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
6.02	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D = 1,00m (AC/BC) - H = 2,00m	un	2,000
6.03	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D = 1,00m (AC/BC) - H = 2,50m	un	5,000



AUT. Nº 10.201.7000/132 - F. 10/2013
CON. Nº 10.201.7000/132 - F. 10/2013
www.cetlog.go.gov.br/autenticacao



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
6.04	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D = 1,00m (AC/BC) - H = 3,00m	un	5,000
6.11	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BSTC D= 1,00 - DEB05	un	15,000
6.12	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BSTC D= 1,50 - DEB07	un	1,000
6.13	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BDTC D= 1,00 - DEB08	un	1,000
6.15	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BTTC D= 1,00 - DEB11	un	1,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	56.187,650
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	m	9.900,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	655,770
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	4.790,000
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	2.016,950
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	9.086,990
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	265.039,350
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	1.162.591,380
40885	FLORESTAMENTO	m2	99.230,250

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP/PAVIMENT.)-2%	vb	36.596.801,790
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP/PAVIMENT.)-1%	vb	36.596.802,000

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	129.332,720
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	207.162,730
40310	REG. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	416.443,390
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	86.908,530
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - BASE	m3	93.801,140
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO) - SUB-BASE	m3km	1.944.322,490



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	m3km	2.092.336,320
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES - SUB-BASE	m3	63.697,400
105370	ESTABILIZAÇÃO SOLO CIMENTO 1% PESO - PISTA - BASE	m3	87.574,700
105369	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO (BASE)	tkm	23.392,730
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	TKM	226.355,740

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	352.679,500
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	304.814,180
101655	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	292.391,310
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO - DT = 17,42km	tkm	14.613,530
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD(brita) - DT = 17,51km	m3km	67.203,970
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD - DT = 14,91km	m3km	115.058,950
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - Micro - DT = 14,91km	m3km	43.775,740
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	408,600
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	798,170
40501	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO	t	521,920
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO (CM-30) - DT = 201,50km	t	408,600
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO (RR-2C) - DT = 201,50km	t	798,170
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO (RL-1C) - DT = 201,50km	t	521,920

Grupo de Serviço : 313 - Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	5.808,090
47023	ESCAV. MEC. DE VALAS DE 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	350,000
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	60,000
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	5,000
101738	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	45,000
101746	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	2,000



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	54,000

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (1,50x1,50) - ESTACA 03+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	162.379,790

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	211,640

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	174,290
45030	Lastro de pedra	m3	47,060
45050	Concreto fck=15MPa	m3	23,530

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	174,900

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	414,840
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	8.209,250
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	117,280

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	16.249,580
45210	Transporte de agregados	TKM	6.005,230

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	M	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	M	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	TKM	4.260,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	414,840
45245	Limpeza geral	m2	1.137,230

Obra/Lote : 4 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00x2,00) - ESTACA 167+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	107.442,810

Página 6 de 12

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	69,200
45050	Concreto fck=15MPa	m3	41,520

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para buero	m3	245,610

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	459,050
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	6.891,120
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	114,850

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	17.741,460
45210	Transporte de agregados	tkm	12.161,280

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	3.705,200

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	459,050
45245	Limpeza geral	m2	1.378,600

Obra/Lote : 6 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50x2,50) - ESTACA 810+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	180.671,000

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	213,290

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	M	81,380
45030	Lastro de pedra	m3	73,240
45050	Concreto fck=15MPa	m3	43,950

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para buero	m3	292,720

[Assinatura]

[Assinatura]

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	480,750
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	7.257,040
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	120,950

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	19.777,460
45210	Transporte de agregados	tkm	13.127,530

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	3.924,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	480,750
45245	Limpeza geral	m2	1.305,150

Obra/Lote : 7 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (3,00x3,00) - ESTACA 894+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	163.043,240

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	1.282,380

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	M	226,840
45030	Lastro de pedra	m3	408,310
45050	Concreto fck=18MPa	m3	255,190

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	1.071,430

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	1.357,470
45155	Aço CA50/60 aquis. arm. e col. - superestrutura	Kg	37.531,520
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	469,140
00000	ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 3,0 X 3,0 M	und	90,000

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ADUELA (INCLUSO GUINDASTE)	und	90,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	63.900,220
45210	Transporte de agregados	tkm	87.576,300
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	137.362,500
00003	Batedor p/ transporte de aduelas-escolta-km	Km	4.950,000
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	4.260,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	1.357,470
45245	Limpeza geral	m2	1.971,780

Obra/Lote : 8 - CONSTRUÇÃO DE BSCE (2,50x2,50) - ESTACA 1390+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	188.297,540

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	218,390

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	83,440
45030	Lastro de pedra	m3	64,200
45050	Concreto fck=15MPa	m3	40,090

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	31,560

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	181,000
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	2.604,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	36,530
00001	Aduela de concreto pré-moldado 3,0 x 3,0 m	und	22,000

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00002	Lanç. e montagem de aduela (incluso guindaste)	und	22.000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45203	Transporte material básico	tkm	12.525,300
45210	Transporte de agregados	tkm	3.787,880
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	29.911,200
00003	Batedor p/ transporte de aduela-escolta-km	Km	1.140,000
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	4.156,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	181,000
45245	Limpeza geral	m2	1.223,820

Obra/Lote : 9 - CONSTRUÇÃO DE BDCC (2,50x2,50) - ESTACA 1417+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	452.293,070

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	614,280

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	109,170
45030	Lastro de pedra	m3	117,500
45050	Concreto fck=18MPa	m3	94,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	31,560

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	216,000
45155	Aço CA50/60 aqvis.,arm. e col. - superestrutura	Kg	3.175,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	61,380
00001	Aduela de concreto pré-moldado 3,0 x 3,0 m	und	29,000
00002	Lanç. e montagem de aduela (incluso guindaste)	und	29,000

[Assinatura]

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	14.228,580
45210	Transporte de agregados	tkm	4.769,060
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	38.064,680
00003	Batedor p/ transporte de aduelas-escolta - km	Km	1.485,000
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10.000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10.000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	4.166,800

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	231,720
45245	Limpeza geral	m2	1.549,980

Obra/Lote : 10 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00 X 2,00)-ESTACA 1150 (PASSAGEM DE GADO)

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	Aduela de concreto pré-moldado 2,0 x 2,0 m	und	28.000
00002	Lanç. e montagem de aduela (incluso guindaste)	und	28.000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	26.546,520
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ISMAR DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 18 de abril de 2017.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170001206

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA** RNP: **1002339715** Registro: **11027/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150179900**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **13/10/2015** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020150020012**.....
Empresa contratada: **6301 - CONSTRUTORA MILAO LTDA**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOVERNADOR

JOSÉ LUDOVICO DE

ALMEIDA

Número: **20**.....

Bairro: **CONJUNTO**

CAIÇARA.....

CEP: **74623-160**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)32654000**.....

Contrato: **314/2014-AD-GEJUR**

Celebrado em: **10/09/2014**

Valor R\$: **13.726.796,59**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia RODOVIA GO-338**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **76380-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **GOIANÉSIA**.....-GO

Data de Início: **22/09/2014**

Previsão término: **22/09/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**
- AGETOP

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(62....) 32654000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 20,53 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 37,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 36,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 25,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 20,00 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 30,00 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 38,00 METROS.**

Observações:

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (OAE) NA RODOVIA GO-338, TRECHO: MALHADOR/GOIANÉSIA (GO-080), NESTE ESTADO. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE 20,53 KM, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS: BDCC (2,0X2,0 M) ESTACA 154 EXTENSÃO DE 37,00 M; BDCC (2,0X2,0 M) ESTACA 735 EXTENSÃO DE 36,00 M; BSCC (2,5X2,5 M) ESTACA 392+10 M EXTENSÃO DE 25,00 M; BSCC (2,0X2,0 M) ESTACA 506 EXTENSÃO DE 20,00 M; BSCC (2,5X2,5 M) ESTACA 552 EXTENSÃO DE 30,00 M; BSCC (2,5X2,5 M) ESTACA 607 EXTENSÃO DE 20,00 M; BSCC (2,5X2,5 M) ESTACA 875 EXTENSÃO DE 38,00 M.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **22/09/2014 até 30/09/2016.**

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 3) O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 08/10/2015, DATA POSTERIOR AO INÍCIO DOS SERVIÇOS ATESTADOS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17006023 a 17006030, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020170001206**
Data: **30/05/2017** Hora: **08:42:00**

Handwritten signature

Código de Controle: UAWZGFY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63521/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74805-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signature or initials in blue ink.

ATESTADO Nº017/2017

Faço ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 5787/2017 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA CNPJ Nº01.990.199/0001-05 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, serviços PARCIAIS (1ª até 10ª medição) de Terraplenagem, pav. asfáltica e OAE, na Rodovia: GO-338 Trecho: Malhador / Goianésia (GO-080), Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil ADEILTON MACHADO – CREA Nº6264/D-GO RNP Nº100277927-8 e Engº Civil ILIDIO REZENDE OLIVEIRA – CREA Nº11027/D-GO RNP Nº100233971-5.

Contrato : 314/2014-AD-GEJUR
Rodovia : GO.338;
Trecho : MALHADOR / GOIANÉSIA (GO-080);
Obra : Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 13,800 km;
: BSCC (2,00 X 2,00) EST.506 CÔR. CHUMBADA: 20,00m
: BSCC (2,50 X 2,50) EST.552: 30,00m
: BSCC (2,50 X 2,50) EST.607: 20,00m
: BDCC (2,00 X 2,00) EST.735: 36,00m
: BSCC (2,50 X 2,50) EST.875: 38,00m
Prazo : 260 dias corridos
Período de Execução : 22/09/2014 a 30/09/2016
Medição : 1ª até 10ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 13.519.872,97

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15CM	m2	258.300,000
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	24.500,000
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	276.350,480

Página 1 de 8

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40030	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	107.878,950
100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	31.929,470
40050	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	95.179,570
100543	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	6.219,750
100544	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	8.477,500
100590	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	6.302,500
40080	COMPACT. A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	284.859,260
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	96.139,980
40090	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	683,950
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	126.546,730
40087	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE C/ ESCAVADEIRA (DT: 401 A 600M)	m3	24.138,470

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	85.442,110
40305	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	85.442,110
40310	REGUL. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	139.604,200
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO)	m3km	244.863,160
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (100% P.N.)	m3	38.823,240
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	119.733,640
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	119.733,640
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	1.635,610
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	9.124,370
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	100.064,400
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	141,290
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	292,880
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	t	434,170
40316	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO (BASE)	m3	72.606,710
40375	ESTABILIZAÇÃO SOLO CIMENTO 3% PESO-PISTA (BASE)	m3	23.029,140
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO (BASE)	tkm	5.218,700

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	tkm	301.222,350

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41200	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO TUBO POROSO D=0,20M	m	1.925,000
41205	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA TUBO POROSO D=0,20M	Un	850,000
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	22,000
41235	CALHA TRIANGULAR (100 X30)-VC=0,075M3/M	ML	4.459,400
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	9.361,730
101729	SAIDA E DESCIDA D'AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	508,400
101736	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	1,000
41290	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m3	423,900
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	2.505,600

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	19.060,000
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	m	6.600,000
40875	REVESTIMENTO VEGETAL P/ SEMEADURA	m2	120.156,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	120.156,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOB. DE EQUIP. (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	VB	10.696.427,740

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	255,200
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	20,000
101742	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	86,500
101751	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	6,000
101744	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	87,100
101752	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	6,000

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101620	CONCRETO FCK=11MPA (AC/BC)	m3	100,000

Handwritten signature/initials



Autenticidade: 10/01/2019 10:00:00
www.ago.org.br/autenticacao



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	14.382,280
101731	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m3	50,000

Obra/Lote : 4 - CONSTRUÇÃO BSCC (2,0x2,0) - ESTACA 506 - CÔR. CHUMBADA

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	vb	111.259,580

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
43020	Escavação mecanizada	m3	290,310

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	103,990
45030	Lastro de pedra	m3	46,800
45050	Concreto fck=15MPa	m3	14,040
45052	Concreto Fck 20 Mpa	m3	1,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para buçiro	m3	42,110

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	113,000
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	1.275,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	17,860
00000	ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,00 X 2,00M	un	20,000
00000	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ADUELA (INCLUSIVE GUINDASTE)	un	20,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	9.497,330
45210	Transporte de agregados	tkm	9.180,360
45206	TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS EM CAMINHÃO PRANCHA- CAP 30T	tkm	18.693,000
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T (MD300) - KM RODADO	Km	402,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	113,000

H

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45245	Limpeza geral	m2	1.062,200

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO BSCC (2,5x2,5) - ESTACA 552

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	vb	189.662,780

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	446,990

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	170,990
45030	Lastro de pedra	m3	76,940
45050	Concreto fck=15MPa	m3	23,080
45052	Concreto Fck 20 Mpa	m3	1,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para buçaro	m3	38,460

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	144,000
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	1.756,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	24,350
00000	ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,50 X 2,50M	un	30,000
00000	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ADUELA (INCLUSIVE GUINDASTE)	un	30,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	10.270,650
45210	Transporte de agregados	tkm	9.837,480
45206	TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS EM CAMINHÃO PRANCHA - CAP 30T	tkm	44.037,000
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T (MD300) - KM RODADO	Km	402,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	144,000
45245	Limpeza geral	m2	1.351,350

Obra/Lote : 6 - CONSTRUÇÃO BSCC (2,5x2,5) - ESTACA 607



Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras/Mobilização (OAE/GAP)-2%	vb	139.036,200

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	344,990

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	129,870
45030	Lastro de pedra	m3	58,440
45050	Concreto fck=15MPa	m3	17,530
45052	Concreto Fck 20 Mpa	m3	1,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	24,520

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	146,000
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	1.975,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	27,650
00000	ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,50 X 2,50M	un	20,000
00000	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ADUELA (INCLUSIVE GUINDASTE)	un	20,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	10.571,790
45210	Transporte de agregados	tkm	10.171,600
45206	TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS EM CAMINHÃO PRANCHA-CAP 30T	tkm	29.358,000
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T (MD 300) - KM RODADO	Km	402,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	146,000
45245	Limpeza geral	m2	1.120,350

Obra/Lote : 7 - CONSTRUÇÃO BDCC (2,0x2,0) - ESTACA 735

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Inst. do cant. de obras/Mob. (OAE/GAP)-2%	vb	362.944,490



Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	329,010

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	90,670
45030	Lastro de pedra	m3	124,580
45051	Concreto fck=18MPa	m3	37,370

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	408,770

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	313,280
45155	Aço CA50/60 aquis., arm. e col. - superestrutura	Kg	8.386,920
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	88,450
00000	ADUELA DE CONC. PRÉ-MOLD. 2.00 X 2.00M	un	64,000
00000	LANÇ. E MONT. DE ADUELA (INCL. GUINDASTE)	un	64,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	29.856,060
45210	Transporte de agregados	tkm	29.555,580
45206	TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS EM CAMINHÃO PRANCHA-CAP 30T	tkm	68.681,600
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T (MD 300)-KM RODADO	Km	402,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	733,930
45245	Limpeza geral	m2	1.578,150

Obra/Lote : 8 - CONSTRUÇÃO BSCE (2,5x2,5) - ESTACA 875 - CÔR. CHUMBADA

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Inst. do cant. de obras/Mob.(OAE/GAP)-2%	vb	264.169,790

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	655,470

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	246,760



45030	Lastro de pedra	m3	111,040
45050	Concreto fck=15MPa	m3	33,310
45052	Concreto Fck 20 Mpa	m3	1,900

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	52,200

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	162,000
45155	Aço CA50/60 aquis. arm. e col. - superestrutura	Kg	2.808,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	29,210
00000	ADUELA DE CONC. PRÉ-MOLD. 2,50 X 2,50M	un	38,000
00000	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ADUELA (INCLUSIVE GUINDASTE)	un	38,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	29.856,060
45210	Transporte de agregados	tkm	29.555,580
45206	TRANSPORTE DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS EM CAMINHÃO PRANCHA - CAP 30T	tkm	55.780,200
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30T (MD300) - KM RODADO	Km	402,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	697,060
45245	Limpeza geral	m2	2.128,660

Éra o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ISMAR DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 18 de abril de 2017.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316526/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **BIANCA MARTINS ARRAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BIANCA MARTINS ARRAIS**
Registro: **152088571PA** RNP: **152088571**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20231023908** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/11/2023** Baixada em: **14/11/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS**

CPF/CNPJ: **01.613.321/0001-24**

Endereço do contratante: **RUA TANCREDO NEVES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANAÃ DOS CARAJÁS**

UF: **PA**

CEP: **68537000**

Contrato: **273/2021**

Celebrado em: **31/03/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.310.365,48**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO jardim america**

Nº: **S/N**

Complemento: **casas populares**

Bairro: **jardim america**

Cidade: **CANAÃ DOS CARAJÁS**

UF: **PA**

CEP: **68537000**

Coordenadas Geográficas: **-8.530084, -49.851726**

Data de início: **30/05/2022**

Conclusão efetiva: **09/11/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS**

CPF/CNPJ: **01.613.321/0001-24**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 35000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 35000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2000.00 metro;**

Observações

ART obra Jardim América

Número da ART: **PA20231039462** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/12/2023** Baixada em: **06/12/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS**

CPF/CNPJ: **01.613.321/0001-24**

Endereço do contratante: **RUA TANCREDO NEVES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANAÃ DOS CARAJÁS**

UF: **PA**

CEP: **68537000**

Contrato: **273/2021**

Celebrado em: **31/03/2022**

Valor do contrato: **R\$ 8.057.646,22**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO jardim america**

Nº: **S/N**

Complemento: **casas populares**

Bairro: **jardim america**

Cidade: **CANAÃ DOS CARAJÁS**

UF: **PA**

CEP: **68537000**

Coordenadas Geográficas: **-8.527698, -49.854600**

Data de início: **30/05/2022**

Conclusão efetiva: **17/08/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS**

CPF/CNPJ: **01.613.321/0001-24**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 35000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 35000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 1000.00 metro;**

Observações

ART obra Jardim América

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194 - Nazaré, Belém - PA

Tel: +55 (91) 3216-3402. E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 19/12/2023, às 14:06





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316526/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.
- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 316526/2023

19/12/2023, 10:00

7ayYY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) é qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7ayYY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Av. Doutor Moraes, 194, 66294-000, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402. E-mail: faleconosso@creapa.com.br

CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impressão em: 19/12/2023, às 14:38.





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAÃ DOS CARAJÁS



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRA

DADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CNPJ 01.613.321/0001-24, ATESTA para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA MILAO LTDA, CNPJ 01.990.199/0001-05, estabelecida na AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO, 250, Goiânia-GO, executou no período de 13/05/2022 a 13/10/2022, Contratação de empresa especializada em serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem superficial, profunda, calçadas e piso tátil no bairro Jardim América no município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

CNPJ: 01.613.321/0001-24

Endereço da obra/serviço: Bairro Jardim América, Zona Urbana do Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Data de assinatura do contrato: 17/02/2022

Vigência do contrato: 360 (dias)

Valor do contrato: R\$ 8.057.645,22

Valor aditado: R\$ 1.310.365,48

Descrição da obra: Contratação de empresa especializada em serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem superficial, profunda, calçadas e piso tátil no bairro Jardim América no município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Pessoa jurídica contratada: CONSTRUTORA MILAO LTDA
CNPJ - 01.990.199/0001-05

Responsável Técnico - da obra/serviço: DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS

CREA: 943877PA

ART (s) nº: Nº PA20220744130

ART Aditivo (s) nº: Nº PA20220868193

Responsável Técnico - da obra/serviço: BIANCA MARTINS ARRAIS

CREA: 1520885571PA

ART (s) nº: Nº PA20220769989

ART Aditivo (s) nº: Nº

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023.



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:36

Chave de Impressão: 7ayYY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tr: Doutor Moraes, 154, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 19/12/2023, às 14:38





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAA DOS CARAJAS



QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇO

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID.	QUANT.	ADITIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Unid	1,00	
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	5,00	
1.4	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CERCA EM MOUROES DE MADEIRA, C/ REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m	461,00	
1.5	CANTEIRO DE OBRA			
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	18,00	
1.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	60,00	
1.8	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	m²	20,00	
1.9	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	1500,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E AS BUILT			
2.1	Administração local da obra	MES	8,00	
2.2	Projeto Executivo / As Built (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO)	UNID	1,00	
3	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS			
3.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO. INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	38544,60	
3.2	LIMPEZA E BOTA FORA			
3.2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	37308,90	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023.



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:38

Chave de Impressão: 7ayYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAA DOS CARAJAS



	UTILIZANDO MOTONIVELADORA			
3.2.2	Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão m³ 15,13 basculante de 14 m³	m³	6529,67	12864,05
3.2.3	ROTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 5 KM COM ESPALHAMENTO)	m³	8488,63	10925,08
3.3	SUB-LEITO			
3.3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	5764,42	
3.3.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTERAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m²	11458,59	
3.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	m³xkm	138915,99	
3.3.4	Leito e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	234,00	3867,54
3.3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	37308,96	
3.4	SUB-BASE E BASE			
3.4.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTERAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m²	14169,60	
3.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	m³xkm	153031,68	
3.4.3	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	70848,00	
3.4.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m²	14169,60	
3.4.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF 08/2017	m²	35424,00	2772,06
3.5	PAVIMENTAÇÃO			
3.5.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	m²	35424,00	2772,06
3.5.2	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	1771,20	138,60
3.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 04/2015	m³xKm	15940,80	1247,43
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4.1	LOCAÇÃO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023.



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, às 14:36

Chave de impressão: 7ayYY

O documento neste ato registrado foi emitido em: 19/12/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAA DOS CARAJAS



4.1.1	Locação de rede de drenagem	m	2271,00	
4.2	DRENAGEM SUPERFICIAL			
4.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 08/2016	m	7458,00	
4.3	BOCA DE LOBO E POÇO DE VISITA			
4.3.1	ESCAVAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA			
4.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	3123,67	
4.3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m³	1494,98	
4.3.1.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m³	1624,35	
4.3.1.4	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOV. TRANSPORTE 5 KM COM ESPALHAMENTO)	m³	900,68	
4.3.2	ESTRUTURA			
4.3.2.1	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 05/2018	und.	28,00	6,00
4.3.2.2	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF 05/2018	m	28,00	6,00
4.3.2.3	CHAMINE CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 05/2018	m	28,00	6,00
4.3.2.4	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 900 MM	UNID.	28,00	6,00
4.3.2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUOLO MACIO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	und.	70,00	4,00
4.3.3	DRENAGEM PROFUNDA			
4.3.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	9594,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:36
Chave de Impressão: 7ayYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 6 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAA DOS CARAJAS



4.3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	4797,00	
4.3.3.3	Lastro de areia	m²	690,30	
4.3.3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	m²	8275,58	
4.3.3.5	BOTA FORA SOLO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 5 KM COM ESPALHAMENTO)	m²	1395,94	
4.3.3.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	1101,00	54,00
4.3.3.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	915,00	
4.3.3.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	m	256,00	35,00
5.0	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE			
5.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilamento	m²	1775,00	69,00
5.2	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	8875,00	345,00
5.3	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO 50 x 4,0cm	m	2218,75	96,25
5.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 unidades)-PREMOLDADO	m²	443,75	17,25
6	ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO			
6.1	MUDA RESEDA ACIMA DE 2 METROS - FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID	142,00	
6.2	MUDA CASSIA DO NORDESTE ACIMA DE 2 METROS - FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID	120,00	
6.3	MUDA PATA DE VACA ACIMA DE 2 METROS - FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID	120,00	
6.4	Substrato (adubo)	KG	380,00	
7	SINALIZAÇÃO			

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:38
Chave de Impressão: 7ayyy
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 6 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANAÃ DOS CARAJÁS**



7.1	Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simplex sem base	m²	985,95	
7.2	Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/II - área até 2,0 m²	m²	30,24	

Obrigatorio, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço

Canaã dos Carajás - PA, 29 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL/GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETÁRIO(A)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023.



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:36
Chave de Impressão: 7ayYY
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 6 folhas

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA
Rua: 15 de Novembro, 42 Canaã dos Carajás-PA - CEP 68.537-000
Tel: (94) 36021-1793

RECONHECIMENTO Nº 731427
em 11/08/2023 ALVES E SOUZA
Canaã dos Carajás, 23 de outubro de 2023. Sem Test. 8 de 07/2023

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA
Rua: 15 de Novembro, 42 Canaã dos Carajás-PA - CEP 68.537-000
Tel: (94) 36021-1793

RECONHECIMENTO Nº 731427
em 11/08/2023 ALVES E SOUZA
Canaã dos Carajás, 23 de outubro de 2023. Sem Test. 8 de 07/2023

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA
Rua: 15 de Novembro, 42 Canaã dos Carajás-PA - CEP 68.537-000
Tel: (94) 36021-1793

RECONHECIMENTO Nº 731427
em 11/08/2023 ALVES E SOUZA
Canaã dos Carajás, 23 de outubro de 2023. Sem Test. 8 de 07/2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20231039462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO a
PA20231037446
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

BIANCA MARTINS ARRAIS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1520885571

Registro: 1520885571PA

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

Registro: 0001541781-PA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS**

CPF/CNPJ: 01.613.321/0001-24

AVIA TANCREDO NEVES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANAÃ DOS CARAJAS**

UF: **PA**

CEP: 68837000

Concavo: 273/2021

Celebrado em: 31/03/2023

Valor: R\$ 8.837.644,22

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atividade: **SIM**

Data da Solicitação: 06/12/2023

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

LOTAMENTO jardim america

Nº: S/N

Complemento: **casas populares**

Bairro: **jardim america**

Cidade: **CANAÃ DOS CARAJAS**

UF: **PA**

CEP: 68837000

Data de início: 30/03/2023

Previsão de término: 17/08/2022

Coordenadas Geográficas: -6.527698, -49.854809

Finalidade: **infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS**

CPF/CNPJ: 01.613.321/0001-24

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

330 - EXECUÇÃO E PROJETO > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E

Quantidade

Unidade

TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM

35.000,00

m³

330 - EXECUÇÃO E PROJETO > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS

1.000,00

m³

> #183 - SINALIZAÇÃO

330 - EXECUÇÃO E PROJETO > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS

35.000,00

m³

> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASPALTICA

330 - EXECUÇÃO E PROJETO > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE

1.000,00

m

GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS

PLUVIAIS

5. Observações

ART para jardim America

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Garantir que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção da placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, manutenção e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade da Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.org.br/art/validar>, com a chave: YCZRT
Impresso em: 06/12/2023 às 15:25:44 por: ip: 179.84.306.118

www.crea-pa.org.br

teleconosco@crea-pa.com.br

Tel: +55 (91) 3219-3402

Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: +55 (91) 3219-3402. E-mail: teleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 19/12/2023, às 14:36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:36
Chave de Impressão: 70yYV
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20231039462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO 8
PA20231037446
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima:

BIANCA MARTINS ARRAIS - CPF: 606.361.775-02

Lugar

de

Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS - CNPJ:
01.813.321/0001-24

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **01/12/2023**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 316526/2023, emitida em 19/12/2023



Certidão nº 316526/2023
19/12/2023, 14:36

Chave de impressão: 7ayYY
O documento resso ato registrado foi emitido em 19/12/2023 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.atar.com.br/publico/>, com a chave: YCZ97
Impressão em: 06/12/2023 às 15:05:44 por: ip: 179.34.206.118

www.crea-pa.org.br
Tel: (91) 3218-3402

biocenotoc@crea-pa.com.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 104, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3218-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Impresso em: 19/12/2023, às 14:36



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE:
CONSTRUTORA MILÃO EIRELI E DANILO GLAUCO
DA CUNHA MORAIS EIRELI, para fornecimento de
consultoria e serviços de engenharia para administração
de obras, elaboração de orçamentos e serviços
administrativos.

CONTRATANTE: CONSTRUTORA MILÃO EIRELI.

ENDEREÇO: Rodovia BR 060, s/n, km 01, Quadra área lote 00

BAIRRO: Fazenda Santa Rita

CIDADE: Goiânia

CNPJ: 01.990.199/0001-05

74.394-840

ESTADO: Goiás

INSC. ESTADUAL: 10.295.678-1 CEP:

TEL. (62) 32428140

REPRESENTANTE LEGAL: Waldenir Xavier de Oliveira

CONTRATADA: DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS EIRELI.

ENDEREÇO: Rua 07 N° 66

BAIRRO: Pedrinhas

CIDADE: Silvania

CNPJ: 30.571.595/0001-04

ESTADO: Goiás

INSC. MUNICIPAL: 213786

REPRESENTANTE LEGAL: Danilo Glaucio da Cunha C Moraes, CREA-GO 13232/D-GO

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato de prestação de serviços, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste Contrato é a prestação de serviços de assessoria técnica engenharia na administração de obras em geral, elaboração de orçamento e acompanhamento de processos dos contratos vigentes em nome da CONTRATANTE, com fornecimento de veículos para deslocamento do próprio CONTRATADO.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidades para implementação de projetos /trabalho.

Parágrafo segundo: O CONTRATADO exercerá a função de **Engenheiro Civil**, nível **ATIVIDADE TECNICA SUPERIOR**, horário de Segunda a Sexta – feira das 07:00h às 12:00h.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO:

O Contrato será celebrado por período indeterminado, com início no dia 01/03/2022 e conforme

1

Fone: 62 – 3242.8140

E – Mail: contato@construtoramilao.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
8º Tabelionato de Notas da Circunscrição Judiciária
CARTÓRIO LOCAL DE NOTAS

Selo nº 01702401210173324330318

8º Tabelionato de Notas

Goiânia, 23/01/2024

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. Dou Fé

Em Teste de Verdade

Henderson Gonçalves da Cruz

Ecrevente I



8º Tabelionato de Notas
Av. Henr. Macedo, Nº 400 Shopping Cid. Jardim
1º.º bloco, Sala 208, 1.º.º Andar - Jd. - Goiânia - GO
CEP: 74.423-250 Fone: 3391-2800
Lucas Fernandes Vieira

acordo, este instrumento poderá ser reestabelecido, mediante emissão de termo aditivo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

A Contratante pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), mediante emissão de Nota Fiscal com retenção do ISSQN.

Parágrafo primeiro – O CONTRATADO terá direito a 30 (trinta) dias de férias após completado o ciclo anual da prestação dos serviços, podendo a mesma ser gozada até um período máximo de um ano após seu vencimento. O período de férias será determinado em comum acordo entre as partes, respeitando os critérios acima mencionados.

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE:

Os preços podem ser reajustados durante a execução do contrato desde que em comum acordo entre as partes constituintes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento mensal estará condicionando à apresentação de nota fiscal dos serviços prestados após o fechamento de cada mês, juntamente com cópia dos documentos dos sócios, contrato social da empresa e suas alterações. No caso de empresa optante pelo simples deverá também apresentar declaração de opção. O pagamento da mesma se dará até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Fornecimento de mão de obra especializada para execução do objeto desde contrato;
- Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, ficando estabelecido que os empregados, representantes, fornecedores, preposto, funcionários e eventuais subcontratados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo trabalhista com a CONTRATANTE e a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhista, fiscais e previdenciários de seus empregados representantes, fornecedores, prepostos, funcionário e/ou subcontratados não transferem à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularidade do prazo dos serviços, inclusive perante o registro de imóveis.
- Disponibilizar um veículo leve para deslocamento da própria CONTRATADA.

Phone: 62 – 3242.8140

E - Mail: contato@construtoramilao.com

REPOBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE - TRIBUNAL DE JUSTICA
 1º TABELIONATO DE NOTARIAS DA TRAFARI - DE NOTARIA
 LUIZ FERREIRAS DE ALMEIDA - TITULAR
 CARTA NOTARIAL DE FORTALEZA

Selo n° 01702401210173324330317

8º Tabelionato de Notas

Goiânia, 23/01/2024.

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. Dou Fa

En Test de Verdad

Henderson Gonçalves da Cruz

Escrevente

8º Tabelionato de Notas
Av. Nereu Macedo, Nº 400 Shopping Cid. Jardim
1º pos. Sala 208-A Cid. Jardim Iose 13697-2900
CEP: 74.423-250 Goiânia, GO
Cucos Fernandes Vieira
Tabelião

CLÁUSULA SETIMA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

Fornecer despesas diárias como combustíveis, alimentação e demais despesas provenientes como hospedagens e outras que se fizerem necessários durante o período de prestação de serviços nas referidas obras.

- Efetuar medições e pagamento conforme cláusula quinta deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO:

O presente Contrato poderá ser rescindido por pleno direito, em caso de comum acordo entre as partes, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias.

O Contrato também poderá ser rescindido por pleno direito, Independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial, caso se verifique a ocorrência de qualquer uma hipóteses:

- Inobservância de qualquer uma das Cláusulas ou condições deste contrato;
- Falência ou concordata de uma das partes;
- Fim do prazo contratual.

CLÁUSULA NONA – FORO:

As partes elegem o foro de Goiânia para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilégios que seja.

E por assim, estarem justos, combinados e contratados assinaram o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e para um só fim na presença das testemunhas abaixo nomeadas, que também assinaram.

Goiania, 01 de março de 2022.

1º tab.

1º tab.

DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS EIRELI
DANILO GLAUCO DA C. MORAIS
CNPJ: 30.571.595/0001-04

CONSTRUTORA MILÃO EIRELI
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA
CNPJ: 01.990.199/0001-05

TESTEMUNHAS

FABIANA VIEIRA XAVIER DUARTE
CPF: 955.622.491-20

GIOVANNA DUARTE XAVIER
CPF: 701.020.471-38

Fone: 62 - 3242.8140

E - Mail: contato@construtoramilao.com

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de
684390 - DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS
análoga a de meu arquivado Dou Fé
Goiania/GO - 17/03/2022 13:56:07 - U = 67
Nr. Selo Eletrônico - 05082203165620624300368
Em Testemunho
Marita Teixeira Rodrigues da Cunha

Selo nº 01702401210173324330316

8º Tabelionato de Notas

Goiania, 23/01/2024.

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. Dou Fé.

Em Teste

da Verdade

Henderson Gonçalves da Cruz

Escrevente I

8º Tabelionato de Notas
Av. Nereu Macedo, nº 400 Shopping Cid. Jardim
1º bloco, Sala 208 A Cid. Jardim Fone: 3997-2993
CEP: 74.423-250 - Goiânia - GO
Lucas Fernandes Vieira
Tabelião

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional Danilo Glauco da Cunha Moraes, CREA nº 13232/D-GO, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº 062/2023-Goinfra, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 26 de janeiro de 2024.

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador

Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item **04.04.05.02** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 062/2023-GOINFRA, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 26 de janeiro de 2024.

DANILO GLAUCO DA CUNHA
MORAIS:98069381191
1191

Assinado de forma digital
por DANILO GLAUCO DA
CUNHA
MORAIS:98069381191
Dados: 2024.01.23
17:41:23 -03'00'

Daniilo Glauco da Cunha Moraes
Responsável Técnico
CREA Nº 13232/D-GO

Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA MILAO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURÍDICA**
CPF/CGC : **01.990.199/0001-05**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0058473-83.2012.8.09
Juízo : GOIANÉSIA - 1ª VARA CÍVEL
Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente : COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIAS GOIAS INDUSTRIAL
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/02/2012

Valor da Ação : R\$3.487,77

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 001

Cont. às Fls. 002



42000242174564319485



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30

Para validar este documento informe o código 4200.0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

17 de janeiro de 2024

Edis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

002) Protocolo : 201202067926
Juízo : JANDAIA - CRIME E FAZENDAS PUBLICAS
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : CONSTRUTORA MILAO LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/06/2012 Valor da Ação : R\$ 46.110,19

003) Protocolo : 0229267-34.2012.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 6ª UPJ VARAS CÍVEIS: 26ª, 27ª, 28ª,
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : CONSTRUTORA MILAO LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 22/06/2012 Valor da Ação : R\$ 59.349,34

004) Protocolo : 201203185531
Juízo : MINEIROS - ESC. FAZ.PUB.REG.PUB.AMB.E 2.CIVEL
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : ANTONIO DE SOUZA CAETANO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/08/2012 Valor da Ação : R\$ 42.669,19

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 002
Cont. As Fls. 003



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

005) Protocolo : 0317881-92.2012.8.09
Juízo : JANDAIA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/08/2012 Valor da Ação : R\$ 112.661,66

006) Protocolo : 0349995-14.2012.8.09
Juízo : MAURILÂNDIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : CONSTRUTORA MILAO LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 26/09/2012 Valor da Ação : R\$ 13.466,18

007) Protocolo : 0127414-37.2017.8.09
Juízo : CAMPINORTE - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ELIZA VICTORIA SOUSA POMPEU
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 10/05/2017 Valor da Ação : R\$ 500.000,00

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 003

Cont. às Fls. 004



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

008) Protocolo : 5006166-17.2019.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 1ª UPJ VARAS CÍVEIS: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : VAVIQUE MOREIRA SILVA - ME
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2019 Valor da Ação : R\$ 85.599,00

009) Protocolo : 5428231-06.2021.8.09
Juízo : RIALMA - VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/08/2021 Valor da Ação : R\$ 2.028,03

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA MILAO LTDA** CPF/CNPJ No.: 01.990.199/0001-05, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (17/01/2024).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....R\$ 51,65
Valor da Taxa Judiciária.....R\$ 18,29
Total.....R\$ 69,94
Data Recolha.....17/01/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217456431

Fls. 004



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MILÃO LTDA		Protocolo: 150C2401782964	
NIRE: 52601130971 Matrícula Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 52601130971	CNPJ 01.990.199/0001-05	Data de Ato Constitutivo 25/06/1997	Início de Atividade 11/06/1997
Endereço Completo Rodovia BR060, Nº S/N, KM 1 QUADRAAREA LOTE 00, FAZ SANTA RITA - Goiânia/GO - CEP 74394-840			
Objeto Social CONSTRUCAO CIVIL EM TODAS AS MODALIDADES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL OBRAS POR EMPREITADA E ADMINISTRACAO PUBLICA E OU PRIVADA CONSTRUÇOES DE OBRAS DE ARTE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO INFRA-ESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO BASICO LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRACAO DE MAO-DE-OBRA VARRICAO, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO URBANO CONSTRUCAO DE PONTES E CANAIS SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS REDE ELETRICA DE BAIXAS E ALTAS TENSOES ESTRUTURAS METALICAS PLANEJAMENTO, ZONEAMENTO E RECUPERACAO AMBIENTAL TOPOGRAFIA FOTO-INTERPRETACAO SENSORIAMENTO REMOTO, PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRP - TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PORTOS E AEROPORTOS; MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIAS; ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO; ASSISTENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA.			
Capital Social R\$ 17.000.000,00 (dezoito milhões reais) Capital Integralizado R\$ 17.000.000,00 (dezoito milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 192.036.081-68	Participação no capital R\$ 17.000.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FERNANDO VIEIRA XAVIER	CPF 827.672.971-15	Término do mandato Indeterminado	
Nome WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	CPF 192.036.081-68	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 27/03/2023		Número 20230735967	Situação ATIVA Status SEM STATUS
		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2024, às 08:56:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **OH100KVP**.



150C2401782964

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

H

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52201408808	CNPJ 01.990.199/0001-05
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MILAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	73147141268	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA:73147141268	229595044976379242 671673645693616259 400100702693	25/07/2022 a 25/07/2023	Não
Diretor	19203608168	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA:19203608168	908323491663247431 9	19/08/2022 a 19/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.
46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 14:58:55

FC.78.57.B8.0D.CC.B0.06
DA.87.E0.D6.F4.C5.55.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade	CONSTRUTORA MILAO LTDA	
Período da Escrituração	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 01.990.199/0001-05
Número da Ordem do Livro	31	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA MILAO LTDA
NIRE	52201408808
CNPJ	01.990.199/0001-05
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	Goiânia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão da sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	86341

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA MILAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	86341
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1-ATIVO		R\$ 70.275.573,98	R\$ 43.836.720,96
1.1-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 64.605.358,22	R\$ 35.651.952,33
1.1.1-DISPONIVEL		R\$ 2.568.560,78	R\$ 2.789.455,78
1.1.1.01-CAIXA		R\$ 1.211.405,99	R\$ 1.905.130,93
1.1.1.01.0001-CAIXA MATRIZ		R\$ 1.211.405,99	R\$ 1.905.130,93
1.1.1.02-BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.357.154,79	R\$ 884.324,85
1.1.1.02.0001-BANCO ITALY - AG 4433 - CC 0366-4		R\$ 11.638,37	R\$ 2.198,66
1.1.1.02.0002-BANCO DO BRASIL AG 1841 - CC 111.444-1		R\$ 100.757,82	R\$ (0,00)
1.1.1.02.0003-BANCO ENGENHARIA AG 3299-9 - CC 196-1		R\$ 307.546,50	R\$ 196.517,49
1.1.1.02.0005-BANCO BRADESCO AG 1235 - CC 001310-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.1.1.02.0006-CAIXA ECONOMICA AG 3037 - CC 1645-7		R\$ 97.868,96	R\$ 18.286,40
1.1.1.02.0008-BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 28.781,71	R\$ 28.759,84
1.1.1.02.0013-SICOOB UNICENTRO BR		R\$ 810.047,93	R\$ 4.211,41
(-) 1.1.1.02.0014-COOP DE CRE SUDOESTE MT/PA		R\$ (0,00)	R\$ 634.350,03
1.1.1.02.0010-CAIXA ECONOMICA- 1679-6		R\$ 512,50	R\$ (0,00)
1.1.2-REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 62.036.797,44	R\$ 32.862.496,55
1.1.2.01-APLICACOES		R\$ 137.955,41	R\$ 187.368,81
1.1.2.01.0004-BRADESCO CAPITALIZACAO		R\$ 135.499,95	R\$ 129.694,12
1.1.2.01.0006-APLICACAO CAIXA ECONOMICA		R\$ 107,27	R\$ (0,00)
(-) 1.1.2.01.0007-APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ (0,00)	R\$ 2.083,86
1.1.2.01.0008-CAPITALIZACAO SANTANDER		R\$ 2.349,19	R\$ 1.440,83
(-) 1.1.2.01.0009-TITULOS DA DIVIDA PUBLICA		R\$ (0,00)	R\$ 12.150,00
(-) 1.1.2.01.0010-CAPITAL SOCIAL - SCP 178		R\$ (0,00)	R\$ 21.000,00
(-) 1.1.2.01.0011-CAPITAL SOCIAL SCP 179		R\$ (0,00)	R\$ 21.000,00
1.1.2.02-CLIENTES		R\$ 51.187.624,16	R\$ 21.624.187,46
1.1.2.02.0001-CLIENTES A RECEBER		R\$ 51.187.624,16	R\$ 21.624.187,46
1.1.2.05-ADIANTAMENTOS		R\$ 791.865,31	R\$ 938.509,32
1.1.2.05.0002-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 769.387,59	R\$ 921.644,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.05.0003-ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 496,00	R\$ (0,00)
1.1.2.05.0005-ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 20.314,72	R\$ 16.864,91
1.1.2.05.0007-EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 1.667,00	R\$ (0,00)
(-) 1.1.2.06-TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 193.400,81
(-) 1.1.2.06.0001-INSS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 89.687,88
(-) 1.1.2.06.0007-IRRF A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 103.712,93
1.1.2.08-OUTROS CREDITOS		R\$ 811.418,99	R\$ 611.097,58
1.1.2.08.0002-CAPITAL SOCIAL SICOOB		R\$ 577.678,99	R\$ 577.678,99
1.1.2.08.0003-CONTA CAPITAL SICOOB UNICENTRO		R\$ 33.740,00	R\$ 30.418,59
(-) 1.1.2.08.0004-CAPITAL SOCIAL SICRED MT/PA		R\$ (0,00)	R\$ 3.000,00
1.1.2.09-ESTOQUES		R\$ 9.307.932,57	R\$ 9.307.932,57
1.1.2.09.0001-CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 9.307.932,57	R\$ 9.307.932,57
1.2-ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.577.173,76	R\$ 8.091.726,63
1.2.1-IMOBILIZADO		R\$ 5.577.173,76	R\$ 8.091.726,63
1.2.1.01-IMOBILIZADO MATRIZ		R\$ 8.124.887,40	R\$ 12.106.993,69
1.2.1.01.0001-EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO		R\$ 203.883,33	R\$ 226.345,10
1.2.1.01.0002-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.833.340,67	R\$ 9.562.415,69
1.2.1.01.0003-VEICULOS		R\$ 1.810.264,70	R\$ 1.827.064,70
1.2.1.01.0004-MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 363.354,70	R\$ 376.414,20
1.2.1.01.0005-INFORMATICA E COMPUTADORES		R\$ 110.916,00	R\$ 111.626,00
1.2.1.01.0006-FERRAMENTARIAS		R\$ 3.128,00	R\$ 3.128,00
(-) 1.2.1.02-DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST ACUMUL		R\$ (2.577.816,27)	R\$ (4.068.540,63)
(-) 1.2.1.02.0001(-) EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO		R\$ (101.201,77)	R\$ (109.526,65)
(-) 1.2.1.02.0002(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.483.803,22)	R\$ (2.590.888,54)
(-) 1.2.1.02.0003(-) VEICULOS		R\$ (911.921,87)	R\$ (1.264.850,03)
(-) 1.2.1.02.0004(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (55.402,38)	R\$ (57.790,38)
(-) 1.2.1.02.0005(-) INFORMATICA E COMPUTADORES		R\$ (43.977,03)	R\$ (43.977,03)
(-) 1.2.1.02.0006(-) FERRAMENTARIAS		R\$ (920,00)	R\$ (920,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número da Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1-1.2.1.02.0007(-) AMORT. ACUM. SOFTWARES		R\$ (590,00)	R\$ (590,00)
1.2.1.03-CONSORCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 29.402,63	R\$ 52.573,57
1.2.1.03.0001-CONSORCIO DE VEICULOS		R\$ 29.402,63	R\$ 52.573,57
1.2.1.04-SOFTWARES		R\$ 700,00	R\$ 700,00
1.2.1.04.0001-SOFTWARES		R\$ 700,00	R\$ 700,00
1.3-REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
1.3.2-OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
1.3.2.02-OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
1.3.2.02.0001-FUNDO DE COMERCIO		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
2-PASSIVO		R\$ 70.275.573,98	R\$ 43.836.720,96
2.1-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.830.934,57	R\$ 7.381.830,76
2.1.1-EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.830.934,57	R\$ 7.381.830,76
2.1.1.01-OBIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 245.886,89	R\$ 290.687,94
2.1.1.01.0001-SALARIOS A PAGAR		R\$ 172.242,00	R\$ 116.144,80
2.1.1.01.0005-RESCISOES A PAGAR		R\$ 14.561,77	R\$ 94.182,94
2.1.1.01.0006-INSS A RECOLHER		R\$ 46.727,76	R\$ 20.667,07
2.1.1.01.0007-FGTS A RECOLHER		R\$ 11.277,14	R\$ 52.022,30
2.1.1.01.0008-IRRF S/ SALARIOS		R\$ 1.078,22	R\$ 7.670,83
2.1.1.02-OBIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 2.675.833,27	R\$ 178.247,16
2.1.1.02.0002-CONTRIBUICAO ASSISTENCIA		R\$ 23.012,93	R\$ 23.012,93
2.1.1.02.0004-COFINS A RECOLHER		R\$ 956.098,10	R\$ 52.855,58
2.1.1.02.0005-PIS A RECOLHER		R\$ 207.154,59	R\$ 11.452,04
2.1.1.02.0006-IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 923.496,66	R\$ 0,00
2.1.1.02.0007-CSLL A RECOLHER		R\$ 501.928,19	R\$ 0,00
2.1.1.02.0009-IRRF A RECOLHER		R\$ 6.413,78	R\$ 13.270,61
2.1.1.02.0010-ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 38.231,15	R\$ 41.640,33
2.1.1.02.0011-INSS RETIDO S/ NF A RECOLHER		R\$ 18.889,96	R\$ 34.729,96
2.1.1.02.0012-PPC RETIDO A RECOLHER		R\$ 607,91	R\$ 1.085,71
2.1.1.03-FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.260.809,23	R\$ 1.470.630,22
2.1.1.03.0001-FORNECEDORES		R\$ 1.260.809,23	R\$ 1.470.630,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.04-CONTAS A PAGAR		R\$ 29.377,55	R\$ 3.002,55
2.1.1.04.0003-PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.002,55	R\$ 3.002,55
2.1.1.04.0004-CHEQUES EMITIDOS		R\$ 19.075,00	R\$ 0,00
2.1.1.04.0005-ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
2.1.1.05-CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 216.000,00	R\$ 971.207,41
2.1.1.05.0001-CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 216.000,00	R\$ 971.207,41
2.1.1.06-EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.403.027,63	R\$ 1.350.580,62
2.1.1.06.0001-BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIA-18410959		R\$ 0,00	R\$ 988.425,79
2.1.1.06.0006-SANTANDER - CONTA GARANTIA		R\$ 1.403.027,63	R\$ 342.155,03
2.1.1.07-CONTRATOS DE SCP		R\$ 0,00	R\$ 3.137.474,86
2.1.1.07.0001-SCP MILAO ETICA/SÃO BENTO 178		R\$ 0,00	R\$ 1.700.883,28
2.1.1.07.0002-SCP MILAO ETICA SCP 179		R\$ 0,00	R\$ 1.436.591,38
2.2-PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.504.236,56	R\$ 4.876.674,61
2.2.1-EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.504.236,56	R\$ 4.876.674,61
2.2.1.01-EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 464.576,93	R\$ 58.800,72
2.2.1.01.0006-CAPITAL DE GIRO- BANCO DO BRASIL		R\$ 464.576,93	R\$ 58.800,72
2.2.1.03-FINANCIAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.856.226,91	R\$ 721.809,45
2.2.1.03.0004-FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ 255.490,66	R\$ 0,00
2.2.1.03.0005-FINANCIAMENTO SICCOB- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.600.736,25	R\$ 721.809,45
2.2.1.04-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ 5.086.283,72	R\$ 4.006.715,85
2.2.1.04.0004-PARC SIMP TRIB FEDERAIS RF 60/M		R\$ 285.382,06	R\$ 225.575,28
2.2.1.04.0005-PARC SIMP INSS 60M		R\$ 45.299,17	R\$ 97.836,44
2.2.1.04.0013-PERT- PREVIDENCIARIO		R\$ 784.424,25	R\$ 753.655,25
2.2.1.04.0014-PERT - TRIB FEDERAIS		R\$ 1.133.911,77	R\$ 771.459,26
2.2.1.04.0015-DEBITOS EM DIVIDA ATIVA		R\$ 2.836.266,47	R\$ 2.158.188,42
2.2.1.08-OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 97.149,00	R\$ 89.348,79
2.2.1.08.0001-DEPOSITOS INDEVIDOS		R\$ 97.149,00	R\$ 89.348,79
2.6-PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 56.940.402,85	R\$ 31.578.215,99
2.6.1-RESULTADO DO PERIODO		R\$ 39.349.832,81	R\$ 13.982.112,95
2.6.1.01-LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 39.349.832,81	R\$ 13.982.112,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA MILAO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 01.990.199/0001-05
Número de Ordem do Livro:	31	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADOS			
2.6.1.01.0001-LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 37.538.429,98	R\$ 51.754.401,99
2.6.1.01.0004-RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.280.089,66	R\$ (13.024.248,04)
(-) 2.6.1.01.0005-WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		R\$ (16.698.041,00)	R\$ (24.748.041,00)
2.6.1.01.0006-AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 229.354,17	R\$ 0,00
2.6.2-CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 17.590.570,04	R\$ 17.596.102,64
2.6.2.01-CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.590.570,04	R\$ 17.596.102,64
2.6.2.01.0001-CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00
2.6.2.01.0002-CAPITAL SOCIAL-SICOOB		R\$ 590.570,04	R\$ 596.102,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3-RECEITAS		R\$ 74.567.589,09	R\$ 16.780.154,76
3.1-RECEITAS		R\$ 74.567.589,09	R\$ 16.780.154,76
3.1.1-RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 76.962.670,31	R\$ 16.779.642,48
3.1.1.01-RECEITAS		R\$ 82.360.995,05	R\$ 19.266.608,35
(-) 3.1.1.02-DEDUÇÕES S/ OBRA EMPREITADA		R\$ (5.398.324,74)	R\$ (2.486.965,87)
3.1.2-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 178.097,37	R\$ 512,28
3.1.2.01-OUTRAS RECEITAS		R\$ 178.097,37	R\$ 512,28
(-) 4-CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.391.362,17)	R\$ (5.582.648,05)
(-) 4.1-DESPESAS GERAIS		R\$ (4.391.362,17)	R\$ (5.582.648,05)
(-) 4.1.1-DESPESAS SEDE		R\$ (3.841.659,65)	R\$ (4.690.630,50)
(-) 4.1.1.01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.554.972,08)	R\$ (4.263.371,43)
(-) 4.1.1.02-DESPESA COM PESSOAL		R\$ (266.687,57)	R\$ (407.459,07)
(-) 4.1.2-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (549.702,52)	R\$ (891.817,55)
(-) 4.1.2.03-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (549.702,52)	R\$ (891.817,55)
(-) 5-CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (51.896.137,26)	R\$ (24.221.754,75)
(-) 5.1-CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (51.896.137,26)	R\$ (24.221.754,75)
(-) 5.1.1-CUSTO GERAL DAS OBRAS		R\$ (51.896.137,26)	R\$ (24.221.754,75)
(-) 5.1.1.01-CUSTO MANUTENÇÃO DA OBRA		R\$ (42.344.763,30)	R\$ (19.734.406,39)
(-) 5.1.1.02-CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (2.887.573,19)	R\$ (4.487.348,36)
(-) (=)RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.280.089,66	R\$ (13.024.245,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

• DEMONSTRATIVO CAPACIDADE ECONOMICO/FINANCEIRA

Para a realização dos cálculos visando a obtenção dos índices, foram extraídos do Balanço Patrimonial - Exercício 2022, os valores abaixo discriminados:

Ativo Circulante - AC	35.651.952,33
Realizável a Longo Prazo - RLP	93.042,00
Imobilizado Total - IT	8.091.726,63
Ativo Total - AT	43.836.720,96
Passivo Circulante - PC	7.381.830,76
Passivo Não-Circulante - PNC	4.876.674,61

De acordo com as fórmulas apresentadas no edital, temos:

Liquidez Corrente:	
$ILC = AC/PC =$	4,83
$ILC = 35.651.952,33/7.381.830,76$	

Liquidez Geral:	
$ILG = (AC+RLP) / (PC+PNC) =$	2,92
$ILG = (35.651.952,33 + 93.042,00)/(7.381.830,76+4.876.674,61)$	

Grau Solvência Geral:	
$ISG = AT/(PC+PNC)$	3,58
$SG = 43.836.720,96/(7.381.830,76+4.876.674,61)$	

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2022

IZABEL CRISTINA
PEREIRA DE
OLIVEIRA:
73147141268

Izabel Cristina P. de Oliveira
CRC/PA 014098/0-T-GO

WALDENIR
XAVIER DE
OLIVEIRA:
19203608168

Waldenir Xavier de Oliveira
Sócio Administrador

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



CARTA DA EMPRESA LICITANTE

REF.: CONCORRÊNCIA 062/2023-GOINFRA

A Construtora Milão Ltda, pessoa jurídica do direito privado, com sede e foro nesta capital, na Rodovia BR-060, s/n, Km 01, Quadra Área, Lt. 00, Fazenda Santa Rita, CEP 74.394-840, Goiânia - GO, inscrita no CGC/MF sob nº. 01.990.199/0001-05, neste ato representada pelo seu administrador Fernando Vieira Xavier, CNH 01866613427, CPF nº. 827.672.971-15, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, afirma claramente que:

1. Está ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela **GOINFRA**;
2. Executará a obra de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela **GOINFRA**, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado, materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
3. Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
4. Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

5. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
6. Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
7. Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Goiânia, 26 de janeiro de 2024.


Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

CONSTRUTORA MILÃO LTDA.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

ATENDIMENTO AO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF E À LC Nº 123/2006



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF.

REF.: Edital Nº 62/2023-GOINFRA

Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.990.199/0001-05, por intermédio de seu administrador o (a) Sr. (a) Fernando Vieira Xavier, portador(a) da CNH nº 01866613427 DETRAN-PA e do CPF Nº 827.672.971-15 DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

• Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 26 de janeiro de 2024.


Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Construtora Milão Ltda, declara que o número de folhas constantes deste Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, encadernadas e numeradas em ordem crescente é de (120) inclusive com esta, referente à **Concorrência nº 062/2023-GOINFRA**.

Goiânia, 26 de janeiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador

Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador