




GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.





CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 062/2023 – GOINFRA.

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos do presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

04.02 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

Item 04.02.01 - Identificação Luciano Lobão

Item 04.02.01 - Identificação Cristóvão Gomes Pereira

Item 04.02.02 - 21ª Alteração Contratual – Contrato Social

Item 04.02.05 - Procuração Cristóvão Gomes Pereira

04.03 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Item 04.03.01 - Cartão CNPJ

Item 04.03.02 - Inscrição Estadual

Item 04.03.03 - CND União

Item 04.03.03 - CND GDF

Item 04.03.03.01 - CND GO

Item 04.03.03.01 - CND DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR - GO

Item 04.03.04 - CND FGTS

Item 04.03.05 - CND Trabalhista

04.04- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Item 04.04.01 - CREA DF PJ

Item 04.04.01 - CREA DF PF – Cristóvão Gomes Pereira

Item 04.04.01 - CREA DF PF – Igor Meireles Gomes

Item 04.04.02 – Comprovação da capacidade técnica-profissional

Item 04.04.03 – Declaração de Indicação do Responsável Técnico

Item 04.04.04 – Comprovação da capacidade técnica-operacional do licitante

Item 04.04.05.02 – Declaração de renúncia à visita ao local da obra



HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

04.05- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

Item 04.05.01 - CND Falência

Item 04.05.03 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

04.06- DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Item 04.06.01 - Declaração em atendimento ao Item 04.06.01 e seus subitens

Item 04.07.01 - Declaração de Atendimento ao Inc. XXXIII, Do Art 7º da CF.

Item 04.08.02.01 – Certidão Simplificada

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. Ancelmo Gomes Chaves, portador da Cédula de Identidade nº 229748620022 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 489.378.273-87, domiciliado a Avenida Castanheira Rua 5 Norte, Lote 02, Cond. Cedro, Apto 103 Bloco B – CEP: 71907-720 – Norte de Águas Claras – Brasília/DF, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.

CRISTOVAO
GOMES
PEREIRA:238493
39149

Assinado digitalmente por CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:23849339149
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1203743000170,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-eCPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=
videoconferencia, CN=CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:23849339149
Reader: E31101 o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.24 11:14:37-0300
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF

NOME
ANCELMO GOMES CHAVES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
229748620022 SSP MA

CPF
489.378.273-87

DATA NASCIMENTO
24/08/1973

FILIAÇÃO
ANTONIO EMILIANO CHAVES
MARIA LUCIA GOMES CHAVES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04920196841

VALIDADE
14/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
13/04/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
08/01/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

60869550087
DF761351507

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1935454126

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.



00006



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2643304869

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
LUCIANO LOBAO

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
21/08/1970, BRASILIA, DF

1º HABILITAÇÃO
20/09/1988

4a DATA EMISSÃO
15/08/2023

4b VALIDADE
14/08/2028

ACC  **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF
1112486 SSP DF

5 Nº REGISTRO
00000118902

7 CAT HAB
AB


4d CPF
516.670.611-00

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
EDISON LOBAO

ABDENICE LOBAO

7 ASSINATURA DO PORTADOR



	9	10	11	12
ACC 				
A 			14/08/2028	
A1 				
B 			14/08/2028	
B1 				
C 				
C1 				

	9	10	11	12
D 				
D1 				
BE 				
CE 				
C1E 				
DE 				
D1E 				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
BRASILIA, DF

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

03799495406
DF775416304

DISTRITO FEDERAL

2643304869

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome / Sobrenome / Name and Surname / Nome y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data e local de Nascimento / Date and Place of Birth / DOB/MY/YY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 5. Data de Emissão / Issuing Date / DOB/MY/YY / Fecha de Emisión - 6b. Data de Validade / Expiration Date / DOB/MY/YY / Validez / Hasta / Validity / Documento / Documento de Identificación - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA000001189<027<<<<<<<<<<<
7008212M2808141BRA<<<<<<<<<<0
LUCIANO<<LOBA0<<<<<<<<<<<<<<



0 0007



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2656309810

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e **1** NOME / SOBRENOME
CRISTOVAO GOMES PEREIRA

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
24/10/1963, BRASÍLIA, DF

1 HABILITAÇÃO
27/02/1982

4a DATA EMISSÃO
02/09/2023

4b VALIDADE
01/09/2028

ACC **D**

Ac DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
698627 SSP DF

Ad CPF
238.493.391-49

5 Nº REGISTRO
03143887207

6 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOAQUIM GOMES DE ARAUJO

MARIA PEREIRA DE ARAUJO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		01/04/2028	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
BRASÍLIA, DF

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

02629051356
DF775599735

DISTRITO FEDERAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2656309810

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 4. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DOMMYYYY / Fecha y Lugar de Nascimento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DOMMYYYYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DOMMYYYYYY / Validity Date - ACC - 4c. Documento Identitário / Original Issuer / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Emisora - 4d. CEN - 4e. Registro do CHN / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 5. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría / Permisos de Conducir - 6. Observações / Observations / Observaciones - 7. Categoria / Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad / Filiação / Filiação / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Local / Local

I<BRA031438872<075<<<<<<<<<<
6310242M2809012BRA<<<<<<<<<<O
CRISTOVAO<<GOMES<PEREIRA<<<<<





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53201417344

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



DFN2246361610

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
		2005	1	SAÍDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BRASILIA

Local

28 Dezembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/180.868-0	DFN2246361610	20/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.670.611-00	LUCIANO LOBAO	28/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

**VIGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
“HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA”**

CNPJ: 02.141.279/0001-59

NIRE: 53.2.0141734-4

1. **LUCIANO LOBÃO**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Brasília/DF, nascido em 21/08/1970, portador do **RG nº 1.112.486** expedido pela SSP/DF, e inscrito sob o **CPF/MF nº 516.670.611-00**, residente e domiciliado no Setor SHIS QI 15, Chácara 15, Casa B, Lago Sul – Brasília/DF, CEP: 71.600-730, e;
2. **ISABELLE FASSHEBER LOBÃO**, brasileira, empresária, solteira, natural de Brasília/DF, nascida em 29/04/1997, portadora da **CNH nº 06441912278** expedida pelo DETRAN/DF e inscrita sob o **CPF/MF nº 004.519.433-50**, residente e domiciliada no Setor SHIS QI 15, Chácara 15, Casa B, Lago Sul – Brasília/DF, CEP: 71.600-730,

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada “**HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**”, estabelecida no **SIA TRECHO 17, Rua Via IA 04, Lote 1580, Prédio A, Guará – Brasília/DF, CEP: 71.200-010**, com seu Contrato Social arquivado na JCDF sob o **NIRE nº 53.2.0141734-4** por despacho em 22/08/2007, e inscrita sob o **CNPJ/MF nº 02.141.279/0001-59**, resolvem, de comum acordo, alterar, adequar e consolidar o seu Contrato Social sob as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Retirada de Sócio

Retira-se neste ato da sociedade a sócia **ISABELLE FASSHEBER LOBÃO**, já qualificada no preâmbulo, que cede e transfere suas 300.000 (trezentas mil) quotas no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), capital social totalmente integralizado em moeda corrente do país para o sócio já qualificado no preâmbulo **LUCIANO LOBÃO**, dando a plena, geral e irrevogável quitação.

Parágrafo Primeiro: Com as presentes alterações, o capital social fica distribuído da seguinte forma:

Sócios	%	QUOTAS	R\$
LUCIANO LOBÃO	100	30.000.000	30.000.000,00
TOTAL	100	30.000.000	30.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Gerência e Administração

A administração da sociedade cabe ao sócio **LUCIANO LOBÃO**, que assina com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Desimpedimento dos Sócios

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA CONSOLIDAÇÃO

Em consequência de alterações das cláusulas do Contrato Social da Sociedade, e a fim de que as mesmas fiquem constando de uma só peça, passará a sociedade a ser regida tão somente pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Denominação Social e Sede

A sociedade gira sob o nome empresarial **de HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**, tendo a sua sede em Brasília, situada no SIA Trecho 17, Rua VIA IA 4, Lote 1580, Prédio A - Guará, Brasília/DF, CEP: 71.200-010, podendo abrir filiais em todo o território nacional, desde que observadas às formalidades legais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Filial

A sociedade possui as seguintes filiais:

- a) **Filial (01):** Instalada em Sobradinho II, Rodovia DF-205 KM 56, Fazenda Contagem, Lote 03, Loja 01, Sobradinho II – Brasília/DF, CEP: 72.405-555, inscrita no **CNPJ n.º 02.141.279/0002-30** e no **CF/DF n.º 07.462.662/002-76**, registrada na JCDF sob o **NIRE n.º 5390021373-0**, por despacho de 19/04/2005.
- b) **Filial (02)** Instalada em Avenida 02 3000A BLC Unico, Sala 210, Edif Jaracati Empresarial, Bairro Jaracati, CEP 65075-720, SAO LUIS/ MA inscrita no **CNPJ n.º 02.141.279/0003-10**, registrada na JCDF sob o **NIRE n.º 21900321366**, por despacho de 16/04/2019.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

- c) **Filial (03)** Instalada na Rua 137, nº 556, Quadra 50, Esq. Com Avenida 85, Lote 01, 1º Andar, Sala 101, Edifício Alvorada, Setor Marista – Goiânia/GO, CEP: 74.170-120 inscrita no CNPJ n.º 02.141.279/0004-00, registrada na JCDF sob o NIRE n.º 52901637435, por despacho de 30/06/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Objetivo Social

O objetivo da sociedade é: Construção de edifícios e obras de engenharia civis tais como: Edificações residenciais, industriais, comerciais, e de serviços, obras especiais, montagem de estruturas, construção de redes de água e esgoto, construção de redes de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, consultoria técnica e instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de urbanização, paisagismo, terraplenagem e capa asfáltica, pontes e obras de artes especiais, montagem de estruturas.

CLÁUSULA QUARTA: Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividido em 30.000.000 (trinta milhões) de quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído ao sócio;

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$
LUCIANO LOBÃO	100	30.000.000	30.000.000,00
TOTAL	100	30.000.000	30.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: Do Início das Atividades

A iniciou suas atividades em 24 de Julho de 2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: Do Direito de Preferência

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.



CLÁUSULA OITAVA: Da Gerência e Administração

A administração da sociedade cabe ao sócio LUCIANO LOBÃO, que assina com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA NONA: Do Pró - Labore

O Sócio terá direito a uma retirada mensal a título de "Pró-Labore", dentro dos limites estabelecidos pela Legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Data do Balanço

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio as perdas ou lucros eventualmente apurados. Podendo os lucros serem reinvestidos na sociedade e/ou distribuídos proporcional ou desproporcionalmente à

participação do sócio na sociedade, podendo outros critérios serem utilizados, a depender da deliberação de mais da metade do capital social.

Parágrafo Único: a sociedade fica autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver, e se for de interesse do sócio, inclusive a reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Retirada, Falecimento, ou Interdição de Sócio.

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada através de balanço específico apurado para tal fim.

Parágrafo Único: A resolução da cota social em relação à retirada de um sócio por outro que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do Desimpedimento dos Sócios

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília – DF, para o exercício dos direitos e obrigações a que se funda nesta alteração.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, pelo que se obrigam entre si e seus herdeiros, a bem e fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022.

LUCIANO LOBÃO

ISABELLE FASSHEBER LOBÃO
Sócia retirante



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/180.868-0	DFN2246361610	20/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.519.433-50	ISABELLE FASSHEBER LOBÃO	28/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

516.670.611-00	LUCIANO LOBAO	28/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do govbr ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, de CNPJ 02.141.279/0001-59 e protocolado sob o número 22/180.868-0 em 21/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1979483, em 28/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador RAFAELA NASCIMENTO SILVA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.670.611-00	LUCIANO LOBAO	28/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.670.611-00	LUCIANO LOBAO	28/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
004.519.433-50	ISABELLE FASSHEBER LOBÃO	28/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/12/2022



Documento assinado eletronicamente por RAFAELA NASCIMENTO SILVA, Servidor(a) Público(a), em 28/12/2022, às 16:33.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22/180.868-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, quarta-feira, 28 de dezembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1979483 em 28/12/2022 da Empresa HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, CNPJ 02141279000159 e protocolo DFN2246361610 - 21/12/2022. Autenticação: 63CC96CFE86D617F6EEAC168634472C2D3DED48F. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/180.868-0 e o código de segurança dGtx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

LIVRO: 7515-P
FOLHA: 042
PROT: 01733342

1.º Ofício de Notícias e Protestos de Brasília
JOÃO EDUARDO VASCONCELOS PAES
ESCREVENTE
Cantônio JK

SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO**

virem que aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (05/06/2020), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, perante mim Escrevente, compareceu como outorgante, **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.141.279/0001-59, estabelecida no Setor SIA TR 17, Rua Via IA 04, Lote 1580 SN, Prédio A, na cidade de Guarã, Estado do Distrito Federal, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, sob o NIRE 5320141734-4, por despacho de 22/08/2007, e último arquivamento em data de 28/12/2022, sob o nº 1979483, neste ato representada por seu(s) sócio(s) **LUCIANO LOBÃO**, brasileiro, declara-se casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00000118902 DETRAN/DF, na qual consta a CI nº 1.112.486 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 516.670.611-00, endereço eletrônico não informado, filho de Edson Lobao e Abdenice Lobao, residente e domiciliado na SHIS QI 15, Chácara 15, Casa "B", Lago Sul, neste Capital; reconhecida e identificada como a própria, de que trato, cuja capacidade jurídica reconheço e dou fé. E, por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador, **CRISTOVÃO GOMES PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 698.627 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 238.493.391-49, endereço eletrônico, filho de Joaquim Gomes de Araujo e Maria Pereira de Araujo, residente e domiciliado na SHA Conjunto 06, Casa 18-A, Casa 14, Arnuqueiras, nesta Capital; (dados fornecidos por declaração) representar a outorgante perante os órgãos da Administração Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, podendo participar de concorrências e licitações, assinar contratos em nome da outorgante e respectivos termos de aditamento, podendo ainda assinar cartas, ofícios, requerimentos, juntar e desentranhar documentos, pagar taxas, alegar, prestar provas, concordar ou não com os mesmos, assinar e retificar contratos de quaisquer natureza, enfim praticar; todos- os demais atos necessários- ao bom e fiel desempenho do presente mandato, desde que permitidos em lei e de conformidade com o contrato social da empresa outorgante. O prazo de validade deste instrumento público de procuração é de 36 (trinta e seis) meses, contados da presente data. **(FEITA SOB MINUTA.** O(s) nome(s) e dados do procurador e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pela outorgante, que por eles se responsabiliza(m). Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei nº 10.406 de 10/01/2002.(a.a.) **LUCIANO LOBÃO** .

ANOTAÇÃO DE RETIFICAÇÃO - Certifico e dou fé que, tendo em vista a ocorrência de erro material, quando da realização desta, em nosso sistema informatizado, fica o presente instrumento retificado para constar corretamente do mesmo a data de lavratura como sendo: **"aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (06/10/2023)"** e, não como erroneamente constou **"aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (05/06/2020)"**. Eu, João Eduardo Vasconcelos Paes, Escrevente Notarial, fiz a presente anotação. Eu, MARCO ANTONIO BARRETO DE AZEREDO BASTOS JUNIOR, tabelião substituto, fiz a presente anotação. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. NADA MAIS. Era somente o que se continha em dito ato notarial, de onde bem e fielmente fiz extrair a presente **CERTIDÃO**, a qual me reporto e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Brasília - DF em 10 de outubro de 2023. Eu, _____, a subscrevo, dou fé e assino.



Selo: TJDFT20230011218051DZJY
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br

1.º Ofício de Notas e Protestos de Brasília
JOÃO EDUARDO VASCONCELOS PAES
ESCREVENTE
Cartório JK



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 • cartoriojk@cartoriojk.com.br

CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-530

www.cartoriojrk.com.br | Tabelaão: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO

AUTÊNTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024

MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)

Selo: TUDFT20240400027161HBABW

Para consultar o selo www.jtftf.jus.br



AUTENTICAÇÃO

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RIBEIRÃO PROTESTO - DF
 QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASIL A/D - CEP: 71.040-003
 TELEFONE: (61) 3552-0005 - FAX: (61) 3552-0006
 E-MAIL: atendimento@arbores.com.br - www.arbores.com.br

TELEFONE: (61) 3552-0005 - FAX: (61) 3552-0006

AB50636E



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REGULARIDADE FISCAL
E
TRABALHISTA

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.141.279/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HYTEC	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ST SIA TRECHO 17 RUA VIA IA 4 LOTE 1580 PREDIO A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 71.200-010	BAIRRO/DISTRITO GUARA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HYTEC@HYTECTERRAPLENAGEM.COM.BR	TELEFONE (61) 4102-5317/ (61) 4102-5236
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2001
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/01/2024** às **08:13:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

[Imprimir](#)

CF/DF 07.462.662/001-95

CPF/CNPJ 02.141.279/0001-59

DataConcessão 31/08/2007

Denominação social HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia HYTEC

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

114-29082/94

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURAÇÃO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

22/08/2007

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Código da Atividade - ISS F4211-1/01-00

Data de Início de Atividade - ISS 28/12/2022

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SIA TR 17 RUA VIA IA 04 LT 1580 S/N PREDIO A

CEP 71.200-010

Bairro GUARA

Cidade BRASÍLIA

UF DF

Situação Cadastral

Data 01/01/0001

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

F421380000

Descrição da atividade:

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

Data de início:

28/12/2022

Este documento foi emitido no dia 01/01/0001 na Internet pelo portal Agência@Net





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 02.141.279/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:55:25 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **48B3.86EC.2113.3206**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Código de Controle: 48B3.86EC.2113.3206

Data da Emissão: 21/12/2023

Hora da Emissão: 13:55:25

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/12/2023, com validade até 18/06/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 009000523072024
NOME: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: SIA TR 17 RUA VIA IA 04 LT 1580 S/N PRÉDIO A
CIDADE: GUARÁ
CNPJ: 02.141.279/0001-59
CF/DF: 0746266200195 - ATIVA
FINALIDADE: LICITAÇÃO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DÉBITOS VINCENDOS DE IPTU.
HA DÉBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2024 .
HA DÉBITOS VINCENDOS DE TLP.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 03 de abril de 2024. *





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 009000523072024

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL/VEÍCULO/CPF/CNPJ: 02141279000159

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

HORÁRIO DA EMISSÃO: 13:00:01

DATA DA EMISSÃO: 04/01/2024

DATA DA VALIDADE: 03/04/2024

FINALIDADE: LICITACAO

EMITIDA POR: INTERNET



Brasília, 04 de janeiro de 2024.

Validação de Certidão realizada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 009000523342024
NOME: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: SIA TR 17 RUA VIA IA 04 LT 1580 S/N PREDIO A
CIDADE: GUARA
CNPJ: 02.141.279/0001-59
CF/DF: 0746266200195 - ATIVA
FINALIDADE: LICITAÇÃO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 03 de abril de 2024. *





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 009000523342024

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL/VEÍCULO/CPF/CNPJ: 02141279000159

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

HORÁRIO DA EMISSÃO: 13:03:22

DATA DA EMISSÃO: 04/01/2024

DATA DA VALIDADE: 03/04/2024

FINALIDADE: LICITACAO

EMITIDA POR: INTERNET



Brasília, 04 de janeiro de 2024.

Validação de Certidão realizada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42210628

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LT

CNPJ

02.141.279/0001-59

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.615.555.248

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 JANEIRO DE 2024

HORA: 9:46:47:6



Validação de Certidão

Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.

Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	42210628
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	02.141.279/0001-59
Data da Emissão:	23/1/2024
Hora da Emissão:	9:46:47.6
Nome:	HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAC
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 23 JANEIRO DE 2024





0 0030

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES

CERTIDÃO - NEGATIVA

DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CNPJ/CPF: 2141279000159

PENALIDADE:

NÃO CONSTA REGISTRO

.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida como documento informativo referente à situação das pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de procedimentos aquisitivos e de celebração de ajustes no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, quando solicitado, em atenção ao disposto nos termos do § 4º art. 5º do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO A autenticidade é verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.comprasnet.go.gov.br>.

Validador: 846758027-1125472641

EMITIDA VIA INTERNET

Data de Emissão: 23/01/2024 09:55:43



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.141.279/0001-59
Razão Social: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Endereço: ROD ROD SOBADINHO II ROD DF KM 56 FAZENDA CONTAGEM LOTE 03
LOJA 01 / SOBRADINHO / BRASILIA / DF / 72405-555

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/01/2024 a 20/02/2024

Certificação Número: 2024012206431195643341

Informação obtida em 23/01/2024 09:58:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 02.141.279/0001-59

Razão social: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Nome fantasia: HYTEC

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/01/2024	22/01/2024 a 20/02/2024	2024012206431195643341
03/01/2024	03/01/2024 a 01/02/2024	2024010318532182823808
15/12/2023	15/12/2023 a 13/01/2024	2023121505170682794180
26/11/2023	26/11/2023 a 25/12/2023	2023112601283182690298
07/11/2023	07/11/2023 a 06/12/2023	2023110713084270127390
19/09/2023	19/09/2023 a 18/10/2023	2023091908315191319755
31/08/2023	31/08/2023 a 29/09/2023	2023083108010633415880
12/08/2023	12/08/2023 a 10/09/2023	2023081203264546172133
24/07/2023	24/07/2023 a 22/08/2023	2023072407512949410810
05/07/2023	05/07/2023 a 03/08/2023	2023070506004753532506
15/06/2023	15/06/2023 a 14/07/2023	2023061504005555700605
27/05/2023	27/05/2023 a 25/06/2023	2023052703514921012367
08/05/2023	08/05/2023 a 06/06/2023	2023050803254089984013
19/04/2023	19/04/2023 a 18/05/2023	2023041903491071296877
31/03/2023	31/03/2023 a 29/04/2023	2023033103384664823294
12/03/2023	12/03/2023 a 10/04/2023	2023031204290418702925
21/02/2023	21/02/2023 a 22/03/2023	2023022103264495247440
02/02/2023	02/02/2023 a 03/03/2023	2023020203263313193977
14/01/2023	14/01/2023 a 12/02/2023	2023011403344489453538
26/12/2022	26/12/2022 a 24/01/2023	2022122603291568042210
07/12/2022	07/12/2022 a 05/01/2023	2022120703571481728342
18/11/2022	18/11/2022 a 17/12/2022	2022111804211690066676
30/10/2022	30/10/2022 a 28/11/2022	2022103020422761291812
11/10/2022	11/10/2022 a 09/11/2022	2022101104001306721970
22/09/2022	22/09/2022 a 21/10/2022	2022092204185002583006
03/09/2022	03/09/2022 a 02/10/2022	2022090303383006320688
15/08/2022	15/08/2022 a 13/09/2022	2022081503144181726757
27/07/2022	27/07/2022 a 25/08/2022	2022072703391531584207
08/07/2022	08/07/2022 a 06/08/2022	2022070803422068862351
19/06/2022	19/06/2022 a 18/07/2022	2022061903293971774376



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF 0 0033
31/05/2022	31/05/2022 a 29/06/2022	2022053103220623090300
12/05/2022	12/05/2022 a 10/06/2022	2022051203343265681418
23/04/2022	23/04/2022 a 22/05/2022	2022042303343300322720
04/04/2022	04/04/2022 a 03/05/2022	2022040402570331068321
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031617531580212174
25/02/2022	25/02/2022 a 26/03/2022	2022022500574626056488
06/02/2022	06/02/2022 a 07/03/2022	2022020600342884591200
31/03/2001	31/03/2001 a 30/04/2001	
28/02/2001	28/02/2001 a 31/03/2001	
31/01/2001	31/01/2001 a 28/02/2001	

Resultado da consulta em 23/01/2024 09:59:36

Voltar





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.141.279/0001-59
Certidão nº: 58066302/2023
Expedição: 19/10/2023, às 15:24:39
Validade: 16/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.141.279/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.





0 0036

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010684/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Razão Social: HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM, E
INCORPORACAO LTDA

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Registro: 7174

Data do Registro: 06/05/2005

Capital Matriz: R\$ 30.000.000,00

Sede: GUARA SIA TRECHO 17, RUA VIA IA
4, LOTE 1580 PREDIO A 03

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:

Construcao de edificios e obras de engenharia civis tais como: Edificacoes residenciais, industriais, comerciais, e de servicos, obras especiais, montagem de estruturas, construcao de redes de agua e esgoto, construcao de redes de transportes por dutos, perfuracao e construcao de pocos de aguas, consultoria tecnica e instalacoes eletricas, hidraulicas, sanitarias e de gas, obras de urbanizacao, paisagismo, terraplenagem e capa asfaltica, pontes e obras de artes especiais, montagem de estruturas.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: CRISTOVAO GOMES PEREIRA

CPF: 238.493.391-49

Data de início responsabilidade técnica: 18/02/2014

Carteira: 6353/D-DF

Títulos: Eng. Civ.

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 07º

Nome: IGOR MEIRELES GOMES

CPF: 023.760.541-41

Data de início responsabilidade técnica: 14/06/2022

Carteira: 19329/D-DF

Títulos: Eng. Civ. - Tecg. Mecatrôn. Ind.

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

RES 313/86, DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da





0 0037

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010684/2023-INT

data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 12/04/2023 16:06:40 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: GEY57ZD08Q





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



CRQ Válida

Verificação de Autenticidade - Certidão de Registro e Quitação

Certidão número:

00010684/2023-INT

Validade até:

31/03/2024

Razão Social

HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA

Registro

7174

Responsáveis técnicos

CRISTOVAO GOMES PEREIRA - 6353/D-DF - 18/02/2014

Títulos:

Eng. Civ.

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 07º

IGOR MEIRELES GOMES - 19329/D-DF - 14/06/2022

Títulos:

Eng. Civ.

Tecg. Mecatrôn. Ind.

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

RES 313/86, DO CONFEA

Data e hora da emissão

12/04/2023 16:06:40

Código de controle

GEY57ZD08Q

Verificação feita às:

12/04/2023 16:09:59





0 0039

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00008397/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **CRISTOVAO GOMES PEREIRA**

CPF: **238.493.391-49**

RNP: **0702041440**

Carteira/Visto: **6353/D-DF -**

Data do Visto: **28/01/1986**

Instituição de ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES. 218/73 ART. 07º

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 27/03/2023 16:01:45 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **1NJZ2873SO**





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



CRQ Válida

Verificação de Autenticidade - Certidão de Registro e Quitação

Certidão número:

00008397/2023-INT

Validade até:

31/03/2024

Nome

CRISTOVAO GOMES PEREIRA

RNP

0702041440

Carteira/Visto

6353/D-DF

Títulos

Engenheiro Civil,

Atribuições

RES. 218/73 ART. 07º

Data e hora da emissão

27/03/2023 16:01:45

Código de controle

1NJZ2873SO

Verificação feita às:

27/03/2023 16:05:07

© 2021-2023 Crea-DF - Assessoria de Tecnologia da Informação





0 0041

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00010679/2023-INT

Validade até: **31/03/2024**

Nome: **IGOR MEIRELES GOMES**

CPF: **023.760.541-41**

RNP: **0710117574**

Carteira/Visto: **19329/D-DF -**

Data do Registro: **06/10/2011**

Instituição de ensino: **UNIPLAN - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
MECATRONICA**

Título(s): **Engenheiro Civil, Tecnólogo em Mecatrônica Industrial**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

RES 313/86, DO CONFEA

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 12/04/2023 15:42:52 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **TRSNF8Q6C2**





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal



CRQ Válida

Verificação de Autenticidade - Certidão de Registro e Quitação

Certidão número:

00010679/2023-INT

Validade até:

31/03/2024

Nome

IGOR MEIRELES GOMES

RNP

0710117574

Carteira/Visto

19329/D-DF

Títulos

Engenheiro Civil, Tecnólogo em Mecatrônica Industrial,

Atribuições

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

RES 218/73 ART 07 (EXC. HIDROVIAS)

RES 313/86, DO CONFEA

Data e hora da emissão

12/04/2023 15:42:52

Código de controle

TRSNF8Q6C2

Verificação feita às:

12/04/2023 15:44:32






GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ACERVO TÉCNICO DO
PROFISSIONAL E DA EMPRESA

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.



RELACIONE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO					
Nº DE ORDEM	PAGINA	ATESTADO CERTIDÃO Nº	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR	QUANTIDADE
01	52	1257/2010	DER/DF	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA (m3)	10.945,00
	67	0143/2011	DER/DF		8.147,00
	80	1256/2010	DER/DF		15.509,00
	90	ATESTADO CTR 045/2006	DER/DF		8.799,00
	104	ATESTADO 009/2019	NOVACAP		1.867,26
	116 - 118 - 120	ATESTADO 007/2022	NOVACAP		3.789,22
	155	109004/2015	SINFRA/MA		224.613,00
02	178	113/2005	DERTINS	TOTAL	273.669,48
	157	109004/2015	SINFRA/MA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (m2)	120.820,00
	187	105845/2015	SINFRA/MA		85.960,00
	194 - 204	106656/2015	DNIT/MA		45.720,00
	03	159 - 161 - 171	109004/2015	SINFRA/MA	TOTAL
				PONTE DE CONCRETO ARMADO (m)	279.634,80
04	84	1256/2010	DER/DF	TOTAL	240,00
	132	ATESTADO 007/2022	NOVACAP	BUEIROS CELULARES (un)	240,00
					51,00
				TOTAL	1.201,96
					1.252,96

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.



CRISTOVÃO GOMES PEREIRA:238493391
49

Atestado eletrônico por CRISTOVÃO GOMES PEREIRA:238493391
Nº: C-BR, O=CP-Brasil, OU=120374300170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=EM BRANCO
PEREIRA:23849339149
Relevo: Eu sou o autor desse documento
Data: 2024.01.24 14:11:03Z
Font PDF Reader Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1257/2010

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 010590/2009 ----- REGISTRADA EM 14/05/2009

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES CORRENTES, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DA DF-051 (EPGU) ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A DF-047 (EPAR) ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A BR-450/DF-003.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 13/09/2010 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 25.568/2010. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO
Carteira Nº: GO-000000004145/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ROMULO GONCALVES DA SILVA
Carteira Nº: MA-000000004388/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.



EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em fls.: 02)

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, PTDJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emília Moreira de Araújo AB506370

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027169WUICK
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fis.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1257/2010

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DF-051 EPGU/DF-047 EPAR/BR-450 DF-003 EPIA - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

DECLARAÇÃO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 09/09/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 5 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)



CREA-DF

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB306371

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027170KDLQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1257/2010

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2010.


DE ACORDO:

EDUARDO CONDINI
Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 132

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:

Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D





DECLARAÇÃO

FI 01/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

CREA

Nº

Wesley de Oliveira Castro

GO

4145/D

Rômulo Gonçalves da Silva

MA

4388/D

VALOR DA OBRA: R\$ 9.073.791,88 (nove milhões, setenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal declara para os devidos fins, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados os seguintes serviços abaixo relacionados, conforme ART CREA-DF Nº 0010590, de 14/05/2009.


TERRAPLENAGEM:

- 1) desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores de Ø inferior a 0,15m 104.297 m²
(cento e quatro mil, duzentos e noventa e sete metros quadrados)
- 2) Desmatamento e destocamento de árvores Ø superior a 0,30m 179 un
(cento e setenta e nove unidades)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0 km 154.991 m³
(cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um metros cúbicos)
- 4) Carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até a distância de 5,0 km 11.161 m³
(onze mil, cento e sessenta e um metros cúbicos)
- 5) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de jazidas DMT além de 5,0 km 4.151.451 m³xkm
(quatro milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um metros cúbicos por quilometro)
- 6) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 1.167 m³
(um mil, cento e sessenta e sete metros cúbicos)
- 7) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 31.914 m³
(trinta e um mil, novecentos e quatorze metros cúbicos)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL: _____

[Assinatura]
Diretor Geral
DER/DF



Visto em 09/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR
SUOBRA - DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDI, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA/DF - CEP: 70100-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emília Moreira de Araújo AB506373

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027172ZOKJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





VÁLIDO COMO ACEVEDO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELLADO PELO CREA-DF E ACUMULADO DA
CERTIDÃO DE ACEVEDO TÉCNICO Nº 1257/2010
EXEMPLEDA 12/09/2010 FL. Nº 06/05
VISTO: _____
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



DECLARAÇÃO

FI 02/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 25.858 m²
(vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito metros quadrados)
- 2) Sub-base de solo-cal com 3% de cal em peso (incluindo fornecimento de cal e E.C.T solo até distância de 5,0 km) 6.581 m³
(seis mil, quinhentos e oitenta e um metros cúbicos)
- 3) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte de pedras 4.980 m³
(quatro mil, novecentos e oitenta metros cúbicos)
- 4) Base de brita graduada 10.945 m³
(dez mil, novecentos e quarenta e cinco metros cúbicos)
- 5) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 10.945 m³
(dez mil, novecentos e quarenta e cinco metros cúbicos)
- 6) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5,0 km 2.315 m³
(dois mil, trezentos e quinze metros cúbicos)
- 7) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 3.010 m³xkm
(três mil e dez metros cúbicos por quilometro)
- 8) Imprimação 31.033 m²
(trinta e um mil, trinta e três metros quadrados)
- 9) Pintura de ligação 40.623 m²
(quarenta mil, seiscentos e vinte e três metros quadrados)
- 10) Remoção mecanizada de camada granular de pavimento 587 m³
(quinhentos e oitenta e sete metros cúbicos)
- 11) Remoção mecanizada de revestimento betuminoso 3.030 m³
(três mil e trinta metros cúbicos)



Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL

Diretor Geral
DER/DF

VERSÃO
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO

Visto em 09/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR


SUOBRA – DER/DF

 1º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RT, RJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emílio Moreira de Araújo AB306374

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027173TTAQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





DECLARAÇÃO

FI 03/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:

12) Fresagem a frio com tambor fresador de l=1,00m (fresagem de concreto asfáltico com espessura de 5,00 cm) 9.480 m²
(nove mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados)

13) Momento extraordinário de transporte de usinados a frio para distância além de 5,0 km 560.400 m³xkm
(quinhentos e sessenta mil e quatrocentos metros cúbicos por quilometro)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

1) Escavação mecânica de vala, com profundidade de 3,0m a 5,0m em material de 1ª categoria 12.340 m³
(doze mil, trezentos e quarenta metros cúbicos)

2) Fornecimento e assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto padrão NOVACAP, incluindo escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 10.098 m
(dez mil, noventa e oito metros lineares)

3) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões 949 t
(novecentos e quarenta e nove toneladas)

4) Remoção de meios-fios com aproveitamento das pedras incluindo a limpeza e amontoamento das mesmas 3.588 m
(três mil, quinhentos e oitenta e oito metros lineares)

5) Lastro para fundo de vala com pedra britada 272 m³
(duzentos e setenta e dois metros cúbicos)

6) Enchimento manual de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura e grau de compactação de 100% do proctor intermediário 1.663 m³
(hum mil, seiscentos e sessenta e três metros cúbicos)

7) Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura 9.442 m³
(nove mil, quatrocentos e quarenta e dois metros cúbicos)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:

[Assinatura]
Diretor Geral
DER/DF



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

AUTENTICAÇÃO - VERSO E ANVERSO

Visto em 09/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD E PROTESTO - DF

QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA I - BRASIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emília Moreira de Araújo AB506375

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024

MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)

Selo: TJDF20240400027174KYPM

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



VÁLIDO COMO AGENDO TÉCNICO ATENDIMENTO
CHANCELA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO DE AGENDAMENTO Nº 1257/2010
EXPIRADA EM 13.08.2010
VISTO: 07.08
CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA



DECLARAÇÃO


FI 04/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010
CONTRATO Nº: 024/2009
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.
OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.
EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 8) Execução de Túnel Liner Epoxi Ø 1,80 m por sistema não destrutivo, com revestimento interno de concreto a 120° de recobrimento 51 m
(cinquenta e um metros lineares)
- 9) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 0,40 m (sem berço) 166 m
(cento e sessenta e seis metros lineares)
- 10) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 0,60 m (sem berço) 522 m
(quinhentos e vinte e dois metros lineares)
- 11) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 0,60 m (com berço) 346 m
(trezentos e quarenta e seis metros lineares)
- 12) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 1,50 m (com berço) 524 m
(quinhentos e vinte e quatro metros lineares)
- 13) Escoramento descontínuo com espaçamento de 2,00m entre pranchões, 5 reutilizações para cavas de até 4,00m de profundidade para bueiros tubulares até Ø de 0,60m 5.659 m²
(cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove metros quadrados)
- 14) Fornecimento e assentamento de calha de concreto Ø 0,60 m – tipo C-1 642 m
(seiscentos e quarenta e dois metros lineares)
- 15) Execução de caixa de passagem para tubo de concreto Ø = 1,50 m 11 un
(onze unidades)
- 16) Acréscimo de preço para cada metro de aumento de altura de caixa de passagem padrão, para tubo de Ø = 1,50 m 14 m
(quatorze metros lineares)
- 17) Execução de Boca de Lobo Simples com meio-fio vazado 18 m
(dezoito metros lineares)
- 18) Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto fck 25 MPa, vibrado Ø = 0,60 m 64 un
(sessenta e quatro unidades)
- 19) Fornecimento, transporte e colocação de Tampão de T-105 04 un
(quatro unidades)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL: 
Diretor Geral
DER/DF



AUTENTICAÇÃO - VERSO E ANVERSO


Visto em 09/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA - DER/DF





DECLARAÇÃO

FI 05/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 20) Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho 120 un
(cento e vinte unidades)
- 21) Dissipador para BSTC Ø = 1,50 m 01 un
(uma unidade)

OBRAS COMPLEMENTARES:

- 1) Suavização dos taludes, espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixas de empréstimo 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 2) Fornecimento de insumos: calcário, adubo e sementes para caixas de empréstimo 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 3) Preparação do solo para plantio de sementes em caixas de empréstimo (correção, adubação e gradagem) 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 4) Plantio de sementes de gramíneas e leguminosas em caixas de empréstimo 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 5) Plantio de grama batatais em placas 34.576 m²
(trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis metros quadrados)

FORNECIMENTO MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 311 t
(trezentos e onze toneladas)
- 2) CM-30 49 t
(quarenta e nove toneladas)
- 3) Emulsão RR-2C 07 t
(sete toneladas)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

VERSO
E
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO -



Visto em 09/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR
SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - Brasília - DF - CEP: 71.010-003 AB506377
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027176VRPN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0143/2011

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 018107/2005 ----- REGISTRADA EM 04/10/2005

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES CORRENTES, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA DF-100, ENTRE A BR-020 E A DF-250, NO TRECHO COMPREENDIDO DA ESTACA 206 ATE A ESTACA 407, DEFINIDO COMO LOTE 2.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 31/01/2011 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 527/2011. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO

Carteira Nº: GO-000000004145/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: TERRAPLENAGEM

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM
DRENAGEM

OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA

EDUARDO FONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

EDSON CARLOS DE REZENDE
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0143/2011

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DF 100 TR BR 020/DF-250 - PLANALTINA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 10/12/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 4 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 02 de Fevereiro de 2011.

EDSON CARLOS DE REZENDE
Técnico Administrativo
Matrícula nº 157

DE ACORDO:

EDUARDO COMINI
Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC
Matrícula nº 132

(Continua em Fls.: 03)



CREA-DE

DECLARATION OF ADOPTION OF RESOLUTION NO. 1011

EMBRANCO

**CREA-DF**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0143/2011

VISTO:

Arq^a LUCIANA DE PAULA VIEIRA

Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA

CREA-DF nº 8.532/D





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 01/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

CREA

Nº

GO

4145/D

Wesley de Oliveira Castro

VALOR DA OBRA: R\$ 3.925.773,90 (três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos).

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 68, inciso VIII, do Decreto Lei Nº 15.342, de 20 de dezembro de 1993 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados, conforme ART nº 18.107 de 04/10/2005 CREA-DF, os seguintes serviços abaixo relacionados:

TERRAPLENAGEM:


- 1) Limpeza superficial de camada vegetal 96.930 m²
(noventa e seis mil, novecentos e trinta metros quadrados)
- 2) Destocamento de árvores Ø = 0,15 a 0,30m 80 un
(oitenta unidades)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 0 a 50m 676 m³
com trator de esteira
(seiscentos e setenta e seis metros cúbicos)
- 4) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 50 a 200m 1.473 m³
(hum mil, quatrocentos e setenta e três metros cúbicos)
- 5) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 200 a 400m 20.866 m³
(vinte mil, oitocentos e sessenta e seis metros cúbicos)
- 6) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 400 a 600m 21.409 m³
(vinte e um mil, quatrocentos e nove metros cúbicos)
- 7) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 600 a 800m 6.669 m³
(seis mil, seiscentos e sessenta e nove metros cúbicos)
- 8) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0km 20.524 m³
(vinte mil, quinhentos e vinte e quatro metros cúbicos)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

"VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF COM O COMPANHAMENTO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 143
EXPEDIDA EM 02/01/11" Nº 04/07
VISTO: _____
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

AUTENTICAÇÃO -
VERSO
E
ANVERSO

Visto em 10/12/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA - DER/DF





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 02/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

9) Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal 48.176 m³
(quarenta e oito mil, cento e setenta e seis metros cúbicos)

PAVIMENTAÇÃO

1) Regularização do sub-leito 58.885 m²
(cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco metros quadrados)

2) Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente 10.902 m³
(dez mil, novecentos e dois metros cúbicos)

3) Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas 16.483 m³
(dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e três metros cúbicos)

4) Carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até a distância de 5,0 km 22.699 m³
(vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove metros cúbicos)

5) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solo de jazidas para distância além de 5,0km 67.303 m³xkm
(sessenta e sete mil, trezentos e três metros cúbicos por quilômetro)

6) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 10.759 m³
(dez mil, setecentos e cinquenta e nove metros cúbicos)

7) Momento extraordinário de transporte de brita graduada para distância além de 5,0 km 779.877 m³xkm
(setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete metros cúbicos por quilômetro)

8) Base de brita graduada 8.147 m³
(oito mil, cento e quarenta e sete metros cúbicos)

9) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte com DMT até 5,0 2.620 m³
(dois mil, seiscentos e vinte metros cúbicos)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras

ASSINATURA / CARIMBO:

DER/DF



VISTO / DIRETOR GERAL:


Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

S.M. BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 143
EXPEDIDA EM 02/12/11 N.º 05107
VISTO

AUTENTICAÇÃO - VERSO E ANVERSO

Visto em 10/12/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - F. P. ASIA - J. A. / DF - CEP: 71600-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emílio Pereira do Araújo AB306392

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027188QRMI
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 03/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

10) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 203.863 m³xkm
(duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e três metros cúbicos por quilometro)

11) Imprimação 50.221 m²
(cinquenta mil, duzentos e vinte e um metros quadrados)

12) Pintura de ligação 84.012 m²
(oitenta quatro mil e doze metros quadrados)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

1) Bueiro simples tubular de concreto com Ø 0,80 m 17 m
(dezessete metros lineares)

2) Bueiro simples tubular de concreto, com Ø 1,20 m 25 m
(vinte e cinco metros lineares)

3) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 0,80 m 02 un
(duas unidades)

4) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 1,20 m 02 un
(duas unidades)

5) Colchão drenante 1.030 m³
(hum mil e trinta metros cúbicos)

6) Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto padrão NOVACAP, incluindo escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 7.536 m
(sete mil, quinhentos e trinta e seis metros lineares)

7) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões 708 t
(setecentos e oito toneladas)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

VISTO / DIRETOR GERAL:



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF, ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 143
EXPEDIDA EM 02/2/11. N.º 06/07
VISTO:

CHefe DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

AUTENTICAÇÃO - VERSO E ANVERSO

Visto em 10/12/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 04/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 8) Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além de 5,0 km 55.099 t³xkm
(cinquenta e cinco mil e noventa e nove toneladas por quilometro)
- 09) Sarjeta triangular de concreto – STC-02 746 m
(setecentos e quarenta e seis metros lineares)
- 10) Descida d'água de aterros em degraus – DAD-01 68 m
(sessenta e oito metros lineares)
- 11) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-07 801 m
(oitocentos e um metros lineares)

SINALIZAÇÃO:

- 1) Sinalização vertical 10 m²
(dez metros quadrados)
- 2) Sinalização horizontal mecânica 1.588 m²
(hum mil, quinhentos e oitenta e oito metros quadrados)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 420 t
(quatrocentos e vinte toneladas)
- 2) CM-30 75 t
(setenta e cinco toneladas)
- 3) Emulsão RR-2C 21 t
(vinte e uma toneladas)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras
DER/DF

ASSINATURA / CARIMBO:



VISTO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELA DER/DF ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 143
EXPEDIDA EM 02/12/10 Nº 07/04
VISTO: _____
CHEFE DE SEÇÃO DE EXECUÇÃO

VERSO
E
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO -

Visto em 10/12/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1º DR

SUOBRA – DER/DF





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1256/2010

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 010589/2009 ----- REGISTRADA EM 14/05/2009

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE 3,3 KM DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, OBRAS DE ARTES CORRENTES E OBRAS COMPLEMENTARES.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 13/09/2010 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 25.567/2010. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO
Carteira Nº: GO-000000004145/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ROMULO GONCALVES DA SILVA
Carteira Nº: MA-000000004388/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

(Continua em Fls.: 02)

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDUE PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71600-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB906396

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027206SPKR
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1256/2010

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DF-079 EPVP/DF-085 EPIA/DF-075 EPNB VIADUTO DO METRÔ -
BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

DECLARAÇÃO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 03/09/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 5 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) **ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.**

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

(Continua em Fls.: 03)

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



0 0076

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506397

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027207ERXK
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1256/2010

para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2010.

DE ACORDO:

EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 132

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:

Eng. Civ. **MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA**
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RDPJ E PROTESTO - DF

QE 2, Bloco N, Área Especial GUARÁ I - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0000 - FAX: (61) 3552-0001 - E-mail: moreira@arajujo.com.br AB306398

AUTENTICAÇÃO

AUTÊNTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024

MAGNO JOSE DA COSTA-ESCREVENTE (JR)

Selo: TJDFT20240400027208FWXT

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





DECLARAÇÃO

FI 01/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

CREA

Nº

Wesley de Oliveira Castro

GO

4145/D

Rômulo Gonçalves da Silva

MA

4388/D

VALOR DA OBRA: R\$ 6.392.178,76 (seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais e setenta e três centavos) até a 15ª Medição.

O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal declara para os devidos fins, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados os seguintes serviços abaixo relacionados, conforme ART CREA-DF Nº 0010589, de 16/06/2009.

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial de camada vegetal 73.443 m²
(setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três metros quadrados)
- 2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0 km 108.952 m³
(cento e oito mil, novecentos e cinquenta e dois metros cúbicos)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 0 a 50m com
trator esteira 7.853 m³
(sete mil, setecentos e cinquenta e três metros cúbicos)
- 4) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de
jazidas DMT além de 5,0 km 468.519 m³xkm
(quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e dezenove metros cúbicos
por quilometro)
- 5) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 24.770 m³
(vinte e quatro mil, setecentos e setenta metros cúbicos)
- 6) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 17.167 m³
(dezessete mil, cento e sessenta e sete metros cúbicos)

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 55.310 m²
(cinquenta e cinco mil, trezentos e dez metros quadrados)

Brasília, 03 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL: _____



Eng. Luis Carlos Moraes
Diretor-Geral

AUTENTICAÇÃO -
VERSO
ANVERSO

Visto em 03/09/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR
SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOR, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506399

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027209XABA
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1256/2010
EXPEDIDA EM 13/09/2010 FL. N.º 05108
VISTO: _____
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



DECLARAÇÃO

FI 02/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3.3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.


EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:

- 2) Sub-base de solo-cal com 3% de cal em peso (incluindo fornecimento de cal e transporte de solos até distância de 5,0 km) 7.915 m³
(sete mil, novecentos e quinze metros cúbicos)
- 3) Base de brita graduada 15.509 m³
(sete mil, quinhentos e nove metros cúbicos)
- 4) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 10.865 m³
(dez mil, oitocentos e sessenta e cinco metros cúbicos)
- 5) Momento extraordinário de transporte de brita graduada para distância além de 5,0 km 866.080 m³xkm
(oitocentos e sessenta e seis mil e oitenta metros cúbicos por quilometro)
- 6) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5,0 km 4.466 m³
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis metros cúbicos)
- 7) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 49.284 m³xkm
(quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro metros cúbicos por quilometro)
- 8) Imprimação 48.961 m²
(quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e um metros quadrados)
- 9) Pintura de ligação 83.504 m²
(oitenta e três mil, quinhentos e quatro metros quadrados)
- 10) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solo de jazidas DMT além de 5,0 km 236.949 m³xkm
(duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e nove metros cúbicos por quilometro)
- 11) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte das pedras 4.382 m³
(quatro mil, trezentos e oitenta e dois metros cúbicos)

Brasília, 02 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL



[Handwritten Signature]
Diretor-Geral
DER-DF

AUTENTICAÇÃO - VERSO E ANVERSO

Visto em 03/09/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia
Supervisor de Pavimentação do 1ª DR
SUOBRA – DER/DF





DECLARAÇÃO

FI 03/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA


DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 1) Escavação mecânica de vala, com profund. de 3,0m a 5,0m em material de 1ª categoria 6.747 m³
(seis mil, setecentos e quarenta e sete metros cúbicos)
- 2) Lastro para fundo de vala, com pedra britada 212 m³
(duzentos e doze metros cúbicos)
- 3) Escoramento descontínuo com espaçamento para BTC Ø 0,80 a Ø 1,50m 5.926 m²
(cinco mil, novecentos e vinte e seis metros quadrados)
- 4) Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho 40 un
(quarenta unidades)
- 5) Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto, FCK 25 MPa, vibrado
Ø 0,60m 26 un
(vinte e seis unidades)
- 6) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e
transporte das pedras 3.869 t
(três mil, oitocentos e sessenta e nove toneladas)
- 7) Poço de visita PVI 10 para rede diâmetro 1,00 m 12 un
(doze unidades)
- 8) Poço de visita PVI 09 para rede diâmetro 0,80 m 01 un
(uma unidade)
- 9) Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m
de espessura 5.728 m³
(cinco mil, setecentos e vinte e oito metros cúbicos)
- 10) Tubulação de drenagem urbana Ø 1,00m sem berço 681 m
(seiscentos e oitenta e um metros lineares)
- 11) Tubulação de drenagem urbana Ø 0,80m sem berço 18 m
(dezoito metros lineares)

Brasília, 02 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL: _____

Eng. Luiz Carlos Lins
Diretor-Geral
DER-DF



AUTENTICAÇÃO -
VERSO
E
ANVERSO

Visto em 03/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR
SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emília Moreira da Araújo AB306401

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027211MROX
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





DECLARAÇÃO

FI 04/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:


- 12) Colchão drenante 431 m³
(quatrocentos e trinta e um metros cúbicos)
- 13) Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m altura 2,50 a 5,0 m 51 m
(cinquenta e um metros lineares)
- 14) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-06 180 m
(cento e oitenta e metros lineares)
- 15) Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto padrão NOVACAP, incluindo
escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 6.886 m
(seis mil, oitocentos e oitenta e seis metros lineares)
- 16) Momento extraordinário de transporte de usinado a frio para distância além de 5,0 km 219.787 m³xkm
(duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e sete metros cúbicos por quilometro)
- 17) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios
diversos e cordões 647 t
(seiscentos e quarenta e sete toneladas)
- 18) Fornecimento e assentamento de calha de concreto Ø 0,40 m – tipo C-1 819 m
(oitocentos e dezenove metros lineares)
- 19) Fornecimento e assentamento de calha de concreto Ø 0,60 m – tipo C-1 645 m
(seiscentos e quarenta e cinco metros lineares)


FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 551 t
(quinhentas e cinquenta e uma toneladas)
- 2) CM-30 73 t
(setenta e três toneladas)
- 3) Emulsão RR-2C 20 t
(vinte toneladas)

Brasília, 02 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:


Diretor-Geral
BR-DF



Visto em 03/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR
SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ, BRASIL, DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emílio Moreira de Araújo AB306402

AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.936 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027212FKEN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

2) Locação de veículos utilitários (incluindo manutenção e combustível) 15 mês
(quinze meses)

[illegible]

X
[Signature]
 Eng. Luis Carlos Linaza
 Director-Geral
 CBR-02

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL: _____

Visto em 03/09/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia
Supervisor de Pavimentação do 1º DR
SUOBRA – DER/DF

**AUTENTICAÇÃO - VERSO
E ANVERSO**





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 01/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

CREA

Nº

Wesley de Oliveira Castro

GO

4145/D

VALOR DA OBRA: R\$ 3.894.309,55 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 68, inciso VIII, do Decreto Lei Nº 15.342, de 20 de dezembro de 1993 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica do profissional supramencionado, conforme ART nº 04098 de 20/03/2007 CREA-DF, os seguintes serviços abaixo relacionados:

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial de camada vegetal 89.236 m²
(oitenta e nove mil, duzentos e trinta e seis metros quadrados)
- 2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 50 a 200m 16.997 m³
(dezesseis mil, novecentos e noventa e sete metros cúbicos)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 200 a 400m 27.915 m³
(vinte e sete mil, novecentos e quinze metros cúbicos)
- 4) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 5.434 m³
(cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro metros cúbicos)
- 5) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 27.915 m³
(vinte e sete mil, novecentos e quinze metros cúbicos)

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 63.450 m²
(sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
- 2) Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente 12.395 m³
(doze mil, trezentos e noventa e cinco metros cúbicos)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:



VERSO
E
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO -

Visto em 10/12/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA - DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - BRASILIA/DF - CEP: 711-003 AB306385
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027191UIHB
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 02/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:

- | | |
|--|----------------------------|
| 3) Imprimação
(cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete metros quadrados) | 54.937 m ² |
| 4) Pintura de ligação
(noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete metros quadrados) | 92.667 m ² |
| 5) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5,0 km
(dois mil, oitocentos e quarenta e quatro metros cúbicos) | 2.844 m ³ |
| 6) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km
(duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete metros cúbicos por quilometro) | 247.467 m ³ xkm |
| 7) Base de brita graduada
(oito mil, setecentos e noventa e nove metros cúbicos) | 8.799 m ³ |
| 8) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km
(onze mil, seiscentos e vinte e um metros cúbicos) | 11.621 m ³ |
| 9) Momento extraordinário de transporte de brita graduada para distância além de 5,0 km
(novecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e sete metros cúbicos por quilometro) | 941.347 m ³ xkm |
| 10) Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas
(dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco metros cúbicos) | 19.945 m ³ |
| 11) Carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até a distância de 5,0 km
(vinte e quatro mil, setecentos e setenta e seis metros cúbicos) | 24.776 m ³ |

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- | | |
|---|------|
| 1) Bueiro simples tubular de concreto – CA-3, com Ø 0,80 m
(oitenta metros lineares) | 80 m |
|---|------|

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Samuel Dias Júnior
Supervisor de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:



AUTENTICAÇÃO - VERSO ANVERSO

Visto em 10/12/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF

**5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOR, E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506386

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027192TRDN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 03/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- | | |
|---|--------------|
| 2) Bueiro simples tubular de concreto – CA-3, com Ø 1,00 m
(trinta e oito metros lineares) | 38 m |
| 3) Bueiro duplo tubular de concreto – CA-3, com Ø 0,80 m
(vinte metros lineares) | 20 m |
| 4) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 0,80 m
(seis unidades) | 06 un |
| 5) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 1,00 m
(quatro unidades) | 04 un |
| 6) Boca bueiro duplo tubular de concreto com Ø 0,80 m
(duas unidades) | 02 un |
| 7) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-01
(duzentos e setenta e seis metros lineares) | 276 m |
| 8) Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto padrão NOVACAP, incluindo
escoramento com bolas de concreto e rejuntamento
(oito mil, oitocentos e vinte e três metros lineares) | 8.823 m |
| 9) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios
diversos e cordões
(oitocentos e vinte e nove toneladas) | 829 t |
| 10) Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além
de 5,0 km
(setenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco metros cúbicos por quilometro) | 72.155 m³xkm |
| 11) Sarjeta triangular de concreto – STC-02
(quinhentos e vinte e oito metros lineares) | 528 m |
| 12) Dissipador de energia – DEB-05.....
(duas unidades) | 02 un |

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras

VISTO / DIRETOR GERAL:



Visto em 10/12/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA - DER/DF





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 04/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

13) Descida d'água de aterros em degraus – DAD-01 72 m
(setenta e dois metros lineares)

OBRAS COMPLEMENTARES:

1) Suavização dos taludes, espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixas de empréstimo 30.000 m²
(trinta mil metros quadrados)

2) Patrol para manutenção de desvio 30 h
(trinta horas)

3) Caminhão pipa para manutenção do desvio 40 h
(quarenta horas)

4) Suavização de talude, regularização, espalhamento do solo vegetal, terraceamento escarificação jazidas de cascalho 20.000 m²
(vinte mil metros quadrados)

SINALIZAÇÃO:

1) Sinalização horizontal mecânica 2.065 m²
(dois mil e sessenta e cinco metros quadrados)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:

1) CAP-50/70 376 t
(trezentos e setenta e seis toneladas)

2) CM-30 82 t
(oitenta e duas toneladas)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:



Visto em 10/12/2010.

Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1º DR

SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, ATOS E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3562-0005 - TITULAR: Emílio Moreira de Araújo AB506386

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027194VATL
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 05/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO N°: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:

3) Emulsão RR-2C 23 t
(vinte e três toneladas)

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO:

1) Locação de veículos utilitários (incluindo manutenção, combustível e motorista) 137 dias
(cento e trinta e sete dias)

[illegible]

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

VISTO / DIRETOR GERAL:

AUTENTICAÇÃO -
VERSO E ANVERSO

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF12024040002195GILE
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente
reprodução fiel do documento que me foi apresentado
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994

AUTENTICAÇÃO

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPE E PROTESTO - DF
AB506386
OE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA I - Sudoeste - LA / DF - CEP: 71.010-003
DE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA I - Sudoeste - LA / DF - CEP: 71.010-003

AB506385

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

0 0097

Visto em 10/12/2010.


Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA - DER/DF

AUTENTICAÇÃO - **VERSO**
E **ANVERSO**





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal

Arquivo DF 100 LOTE 02

1. ART Nº

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

Registro de Contrato sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal nº 6.496/77

RESPONSÁVEL TÉCNICO/CONTRATADO

2. Nome do Profissional: ROMULO GONÇALVES DIAS		3. Título(s) Profissional(is): (código): 111115	4. Carteira nº: MA-4388/D
5. CPF: 451.071.304-53	6. Endereço do Profissional: SQS 305 BLOCO C APT 406	7. Atualizar Endereço:	
8. Cidade/UF: BRASILIA / DF	9. CEP: 71 215-000	10. Telefone: (61) 3361.5379	11. E-mail: hytec@hytecterraplenagem.com.br
12. Nome da empresa contratada: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA		13. Nº Registro/Visto CREA-DF: RF/7174	14. Telefone: (61) 3361 5379

CONTRATANTE

15. Nome do contratante (pessoa física ou jurídica): DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER-DF		16. CGC: 00.070.532/0001-03
17. Endereço para correspondência: SAIN BLOCO C ASA NORTE	18. Cidade/UF: BRASILIA / DF	19. CEP: 70 620-000
21. Nome do proprietário da obra/serviço: "O MESMO"	22. CGC: 00.070.532/0001-03	20. Telefone: (61) 3342 2101
		23. Telefone:

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO

24. Tipo do registro da ART: ☒ Normal ☐ Complementação ☐ Substituição ☐ Regularização	25. Característica da ART: ☐ Projeto ☐ Obra ☒ Serviço ☐ Cargo/Função	26. Participação: ☒ Individual ☐ Equipe	27. Vínculo do Profissional: ☐ Autônomo ☒ Empregado ☐ Sócio ☐ Obra Própria	28. Situação da obra/serviço: ☐ Não Iniciada(o) ☐ Iniciada(o) ☒ Concluída(o)
--	---	--	---	---

29. Endereço da obra ou serviço: DF 100 TRECHO BR -020/DF 250	30. Cidade/UF: PLANALTINA / DF
31. CEP: 73.380-050	32. Telefone:
33. Valor da obra/serviço: R\$ 3.517.282,70	34. Valor dos honorários: Sem Onus
35. Prazo de execução: 180 DIAS	36. Início das atividades: 29/12/2006
37. Nº Pavimentos:	38. Área Inicial (m2):
39. Área de acréscimo (m2):	40. Área total (m2):

41. Objeto da obra ou serviço, descrito conforme o contrato:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM OBRAS DE ARTES CORRENTES OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA DF-100, ENTRE A BR-020 A DF-250. NO TRECHO COMPREENDIDO DA ESTACA 639 ATÉ A ESTACA 821. DEFINIDO COMO LOTE 04

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

42. Nível de Atuação(cód.):	43. Atividade Técnica (cód.):	44. Classificação da At. Técnica (cód.):	45. Quant.:	46. Un. Medida (cód.):
1	20	A0604	27	38

47. Observações Complementares:
TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, OBRAS COMPLEMENTARES, CBUQ, SINALIZAÇÃO.

48. Entidade profissional com direito a repasse do percentual da taxa de ART (código):
EC0004 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE BRASILIA - SENGE



PARA USO DO CREA-DF

49. Vinculação: 1. Projeto 2. Obra/Serviço 3. Co-Autoria 4. Co-Responsabilidade	50. Nº Vínculo: 50. Nº Vínculo: 50. Nº Vínculo:	51. Serviço: 51. Serviço: 51. Serviço:	52. Vinculada à ART Nº/Ano: 52. Vinculada à ART Nº/Ano: 52. Vinculada à ART Nº/Ano:
---	---	--	---

ASSINATURAS

53. Declaro serem verdadeiras as informações acima:	54. De acordo:	55. De acordo:
Assinatura do Profissional Romulo Gonçalves Dias	Assinatura do Contratante	Anuência do Contratante Original
56. Local e data:	57. Recebido por:	TODA ART DEVERÁ SER BAIXADA JUNTO AO CREA/DF QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROFISSIONAL
		1ª VIA - CREA / 2ª VIA - PROFISSIONAL / 3ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 4ª VIA - OBRA / 5ª VIA - PROPRIETÁRIO

ESTE CANHOTO DEVERÁ SER DESTACADO NO CREA-DF

CREA/DF

1. ART Nº:

58. DATA DO PAGAMENTO:	59. VALOR DA TAXA A PAGAR:	60. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
------------------------	----------------------------	---------------------------

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, FTD, J. E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - GRÁFICA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3952-0009 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB306390

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027196MRFK
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720200000305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CRISTOVAO GOMES PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTOVAO GOMES PEREIRA RNP: 0702041440** Registro: **6353/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720160020737**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/04/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7174 -..HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA**.....

Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**

SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B...

Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br....

Fone: (61....)34033200....

Contrato: DU Nº 518/2016

Celebrado em: 06/04/2016 Valor R\$: 6.111.422,65...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas.....

Número: SN.....

Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia

CEP: 70000-000.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 18/04/2016

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**

E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br

Fone: (61....) 34033200..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;

Observações

Contrato 518/2016 - Serviços Contínuos de Manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos

Número da ART: **0720170050168**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/08/2017**
Forma de registro: **Complementar à 0720160020737**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7174 -..HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA**.....

Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**

SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B...

Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br....

Fone: (61....)34033200....

Contrato: DU Nº 518/2016

Celebrado em: 06/04/2016 Valor R\$: 6.458.727,74...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas.....

Número: SN.....

Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia

CEP: 70000-000.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 18/04/2016

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**

E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br

Fone: (61....) 34033200..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;

Observações

Contrato 518/2016 - Primeiro Termo Aditivo de Prazo e Valor, sendo aditado o valor do reajustamento contratual de R\$ 347.305,09 e prorrogado o prazo por um período de mais 12 meses, passando seu término para 06/04/2018

Número da ART: **0720190023922**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/04/2019**
Forma de registro: **Complementar à 0720170050168**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7174 -..HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA**.....

Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**

SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B...


Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br....

Fone: (61....)34033200....



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I, BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira do Araújo AB506391

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027197JGMQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Contrato: DU Nº 518/2016
 Celebrado em: 06/04/2016 Valor R\$: 6.655.555,39...
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
 Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas..... Número: SN.....
 Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia CEP: 70000-000.....
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 Data de início: 18/04/2016 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
 Proprietário: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
 E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br Fone: (61....) 34033200..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;

Observações
 Contrato 518/2016 - Segundo Termo Aditivo de Prazo e Valor, sendo aditado o valor do reajustamento contratual de R\$ 544.132,74 e prorrogado o prazo por um período de mais 12 meses, passando seu término para 06/04/2019

Número da ART: 0720190023935..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: 23/04/2019
 Forma de registro: **Complementar à 0720190023922.....** Participação técnica: **Individual.....**
 Empresa contratada: 7174 - **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA.....**
 Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
 SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br..... Fone: (61....)34033200..
 Contrato: DU Nº 518/2016 Celebrado em: 06/04/2016 Valor R\$: 8.088.844,00...
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
 Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas..... Número: SN.....
 Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia CEP: 70000-000.....
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
 Data de início: 18/04/2016 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
 Proprietário: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
 E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br Fone: (61....) 34033200..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;

Observações
 Contrato 518/2016 - Terceiro Termo Aditivo de Prazo e Valor, sendo aditado o valor do reajustamento contratual de R\$ 1.977.421,35 e prorrogado o prazo por um período de mais 12 meses, passando seu término para 06/04/2020

Informações Complementares
 CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA - CEECMGA EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 714, DE 03/03/2020, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 201033/2020. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 18/04/2016 A 28/02/2019, PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NAS ARTS, QUE TAMBÉM CONSTEM DO ATESTADO E QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 104458 a 104460, o atestado contendo <3> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.


Certidão de Acervo Técnico nº 0720200000305
Data: 10/03/2020 Hora: 12:55:00
Código de Controle: MBFHEHF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF



**5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, R.T.P.J. E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Etivaldo Moreira de Araújo AB506392

AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027198WNMM
Para consultar o selo www.tjdf.jus.br



**NOVACAP**

0 0104

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

SECONT/DIOB/DEINFRA/DU**ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL N.º 009/2019****"EXECUÇÃO"****PROCESSO** : 11200015310/2019-15 **CONTRATO** : 518/2016 ASJUR/PRES**FIRMA** : HYTEC - Construções, Terraplenagem, Comércio e Incorporação Ltda

SERVIÇOS / ENDEREÇO : Execução dos serviços contínuos de manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco), incluindo se necessária substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos de base do pavimento e drenagem pluvial nos seguintes locais: Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, S I A e SCIA -DF

RT - S - PELA FIRMA : Engenheiro Civil Cristovão Gomes Pereira **CREA** : 6353/D-DF**RT - NOVACAP-Fiscalização** : Engenheiro Civil Erinaldo Pereira da Silva Sales **CREA** : 9663/D-DF**VALOR DO CONTRATO** : R\$ 19.225.705,78 **VALOR DOS SERVIÇOS** : R\$ 8.336.627,61

PERÍODO DE EXECUÇÃO : **Do Contrato.** *Início.:* 06/04/2016 *Término.:* 06/04/2019 **Dos Serviços.** *Início.:* 18/04/2016 *Término.:* 28/02/2019

ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
1	- Remoção manual de revestimento betuminoso	7.502,159	m3
2	- Imprimação	86.827,425	m2
3	- Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC	7.502,159	m3
4	- Tapa buraco com serra corta piso	7.502,158	m3
5	- Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. Pav.	557.194,913	t*km
6	- Locação e nivelamento de eixos e bordos de ruas para implantação com cadastramento das outras interferências (Ceb, telebrasil etc.) Com a plataforma, inclusive projeto altimétrico com notas de serviço e cubação	992,400	m
7	- Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	3.419,640	m2
8	- Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhão basculante 6 m3 (descarga livre)	1.782,971	t
9	- Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive transporte do material retirado	396,090	t
10	- Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria com Dmt 3000 a 5000m com carregamento	5.410,900	m3
11	- Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	10.276,680	m2
12	- Base de brita graduada BC	1.867,256	m3
13	- Sub-base de solo cimento 4% mistura em pista, compactação 100% proctor normal, inclusive transporte do solo	1.881,593	m3
14	- Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	5.409,877	m3
15	- CBUQ - capa de rolamento AC/BC	2.193,266	t

*"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"***COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF

QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AB506393

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027199TFGQ
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br





CREA - DF
A 0104 452

0106

marinheiro	6,00
	15,00
	3.145



SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

Atestado de Acervo Técnico\2019\009 - CT 518-2016 HYTEC PROC. 11200015310-2019-15

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E DE PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Enivaldo Moreira de Araújo AB506394

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027200TFJQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



**NOVACAP**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

0108

ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
41	- Vigia noturno	7.128,000	h
42	- Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados (edificações, drenagem e pavimentação)	6,000	h
43	- Asfalto diluído de petróleo - CM 30	12,941	t
44	- Emulsão asfáltica catiônica RR2C	39,479	t
45	- Cimento asfalto de Petróleo (CAP), para pavimentação	1.062,089	t

Atestamos que os serviços foram executados em área urbana, a contento dentro do prazo e normas contratuais.
Os dados técnicos foram extraídos até a 22ª Medição pela SECONT/DIOB/DEINFRA/DU.

Brasília/DF, 05 de agosto de 2019.

Engº Civil **ERINALDO PEREIRA DA SILVA SALES**
SEFISO/DIOB/DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 9663/D-DF

Engº Civil **MARCIO FRANCISCO COSTA**
Chefe do DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 18661/D-DF

Engº Civil **BENITO FERREIRA JUNIOR**
Chefe da SEFISO/DIOB/DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 8155/D-DF

Engº Civil **LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA**
Diretor de Urbanização - NOVACAP
CREA 58210/D-MG



"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

EM BRANCO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720220000012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CRISTOVAO GOMES PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTOVAO GOMES PEREIRA** RNP: 0702041440 Registro: 6353/D-DF

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720190033478..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 06/06/2019

Forma de registro: **Complementar** à 0720190036247..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: 7174 -..HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: 00.394.742/0001-49

SIA Setor de Áreas Públicas. Número: LT B...

Bairro: Zona Industrial (Guará). CEP: 71215-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: BLOCO A-15.....

E-Mail: ouvidoria@sinesp.df.gov.br...

Fone: (61....)3306502....

Contrato: 006/2016..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 39.979.419,38..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS RUAS.....

Número: SN.....

Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires

CEP: 72001-650

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 04/07/2018

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CPF/CNPJ: 00.394.742/0001-49

E-Mail: ouvidoria@sinesp.df.gov.br

Fone: (61....) 3306502...

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 140.204,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Viadutos , 72,0000 metro;**3 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 21.125,0000 metro;**4 - Realização** Execução Tuneis , 271,0000 metro;**5 - Realização** Execução Galeria , 1.303,2300 metro;

Observações

1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 006/2016 - Execução de Pavimentação Asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires (LOTE 11), acrescentando 710 dias ao contrato inicial

Número da ART: 0720190033480..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 06/06/2019

Forma de registro: **Complementar** à 0720190033478..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: 7174 -..HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA.....

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS** CPF/CNPJ: 00.394.742/0001-49

SIA Setor de Áreas Públicas. Número: LT B...

Bairro: Zona Industrial (Guará). CEP: 71215-000

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: BLOCO A-15.....

E-Mail: ouvidoria@sinesp.df.gov.br...

Fone: (61....)3306502....

Contrato: 006/2016..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 42.543.971,11..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS RUAS.....

Número: SN.....

Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires

CEP: 72001-650

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 27/05/2019

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CPF/CNPJ: 00.394.742/0001-49

E-Mail: ouvidoria@sinesp.df.gov.br

Fone: (61....) 3306502...

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 140.204,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Viadutos , 72,0000 metro;**3 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 21.125,0000 metro;**4 - Realização** Execução Tuneis , 271,0000 metro;**5 - Realização** Execução Galeria , 1.303,2300 metro;

Observações



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF

QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506449

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024

MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)

Selo: TJDF20240400027327LZUN

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2016 (Prazo e Valor) - Execução de Pavimentação Asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires (LOTE 11), acrescentando 180 dias e R\$ 2.564.551,73 ao contrato inicial

Número da ART: 0720190036247..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 06/06/2019
 Forma de registro: Substituição à 0720160021127..... Participação técnica: Individual.....
 Empresa contratada: 7174 -HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA.....
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CPF/CNPJ: 00.394.742/0001-49
 SIA Setor de Áreas Públicas. Número: LT B... Bairro: Zona Industrial (Guará). CEP: 71215-000
 Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento: BLOCO A-15.....
 E-Mail: ouvidoria@sinesp.df.gov.br... Fone: (61....)3306502.....
 Contrato: 006/2016.. Celebrado em: 0 Valor R\$: 39.979.419,38..
 Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável Número: SN.....
 Endereço da Obra/Serviço: DIVERSAS RUAS..... CEP: 72001-650
 Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires Complemento:
 Cidade: Brasília..... UF: DF Coordenadas Geográficas:
 Data de Início: 15/04/2016 Situação: "atividade em andamento" Código/Obra pública:
 Finalidade: Infra-estrutura CPF/CNPJ: 00.394.742/0001-49
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA E-MAIL: ouvidoria@sinesp.df.gov.br Fone: (61....) 3306502...
 Estrutura e Serviços Públicos
 Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentação asfáltica, 140.204,0000 metros quadrados; 2 - Realização Execução Viadutos, 72,0000 metro; 3 - Realização Execução Drenagem Profunda, 21.125,0000 metro; 4 - Realização Execução Tuneis, 271,0000 metro; 5 - Realização Execução Galeria, 1.303,2300 metro;

Observações

Contrato 006/2016 - Execução de Pavimentação Asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires (LOTE 11)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA "AD REFERENDUM" DO COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA - CEECMGA, EM 07/01/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 212564/2021. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VICENTE PIRES - DF (LOTE 11), REFERENTE AO PERÍODO PARCIAL DE 01/07/2016 A 04/12/2020, PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NAS ARTS, QUE TAMBÉM CONSTAM DO ATESTADO. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 126037 a 126047, o atestado contendo <11> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720220000012

Data: 10/01/2022 Hora: 11:12:30

Código de Controle: VBZAY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
 SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
 Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal




5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPE E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUANABARA, BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003 AB506450
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emílio Moreira de Araujo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027328MJQD
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização
Assessoria Especial



Atestado de Capacidade Técnica n.º 28/2021 - SODF/SUAF/ASSESP

Brasília-DF, 20 de maio de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA.**, CNPJ nº. 02.141.279/0001-59, com sede no SIA TRECHO 17 RUA VIA IA 04 LOTE 1580 PREDIO A, S/N - GUARA/DF - CEP: 71.200-010, representada por LUCIANO LOBÃO, portador da identidade nº 1.112.486 SSP/DF e CPF nº. 516.670.611-00, executou no período de **01/07/2016 a 04/12/2020** para a **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**, CNPJ nº. 00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco A-15, em Brasília/DF, por força do Contrato nº. 006/2016 (58951948), firmado em 15 de abril de 2016 nos termos padrão nº. 09/2002, os serviços e quantidades relacionadas abaixo pertinentes à "Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF (LOTE 11)", consoante específica o Edital de Concorrência nº. 019/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP (58952225). Os serviços foram executados satisfatoriamente conforme especificações técnicas vigentes, dentro dos prazos contratuais e com padrão de qualidade exigido pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de Obras de Artes Especiais em Vicente Pires - RA-XXX - DF

As obras do referido contrato seguiram o projeto executivo fornecido pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, com as devidas alterações necessárias no decorrer do período executivo pleiteado, sendo realizadas em conformidade com as normas técnicas de execução e segurança vigentes.

2. DADOS DO CONTRATO

Contrato nº:	006/2016
Objeto do Contrato:	Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de Obras de Artes Especiais em Vicente Pires - RA-XXX - DF
Empresa Contratada:	Hytec Construções Terraplenagem e Incorporações Ltda
CNPJ nº:	02.141.279/0001-59
Endereço:	SIA Trecho 17 Via IA 4 Lote 1580, Brasília-DF
ARTs nº. (CREA/DF)	0720160021127 - 0720190036247 - 0720190033478 - 0720190033480 - 0720210008603 - 0720210008609 - 0720190033512 - 0720210008974 - 0720210013062
Responsáveis Técnicos com respectivos períodos de atuação:	Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA 6353/D-DF - 18/04/2016 a 04/12/2020
	Eng. Isabelle Fassheber Lobão - CREA 27338/D-DF - 27/05/2019 a 04/12/2020
Contratante dos Serviços:	Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF
CNPJ do Contratante:	00.394.742/0001-49
Endereço do Contratante:	SIA Setor de Áreas Públicas - Lote B, Bloco A-15 - Zona Industrial (Guará) - Brasília/DF, CEP: 71.215-000
Período Contratual de Execução da Obra:	18/04/2016 a 22/04/2021
Período Parcial a ser atestado:	01/07/2016 a 04/12/2020
Endereço da Obra:	Diversas Ruas de Vicente Pires - Lote 11

3. SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS(POR RESPONSÁVEL TÉCNICO)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADES ENG. CRISTÓVÃO GOMES PEREIRA (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	QUANTIDADES ENG. ISABELLE FASSHEBER LOBÃO (CO-RESPONSÁVEL TÉCNICA)
DESVIO						
Grupo 1 PROJETO						
1.1	NOVACAP	5375	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DOS EIXOS E BORDOS DE RUAS PARA IMPLANTAÇÃO, COM CADASTRO DAS OUTRAS INTERFERÊNCIAS (CEB, TELEBRASÍLIA ETC) COM A PLANTAFORMA,	m	302,10	



 **5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, R. DPJ E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, G. VAP 1 - F. N. A. ILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo **AB308451**

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027329CPOD
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





INCLUSIVE PROJETO ALTIMETRICO COM NOTAS
DE SERVIÇOS E CUBAÇÃO**Grupo 2 LIMPEZA**

2.1	SINAPI	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	3.520,00	
2.2	COMPOSIÇÃO	2 S 01 100 20 - CPU	CARGA TR, MAT 1ª C, DMT 3000 A 5000M C/CARREG	m³	0,00	
2.3	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t*km	1.582,59	

Grupo 3 TERRAPLENAGEM

3.1	SICRO I	2 S 01 100 20	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, COM DMT 3000 a 5000m COM CARREGAMENTO	m3	6.708,00	
-----	---------	---------------	---	----	----------	--

Grupo 4 ATERRO

4.1	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM GRAU MÍNIMO DE 100% PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m3	5.160,00	
-----	--------	-------	--	----	----------	--

Grupo 5 REGULARIZAÇÃO

5.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	3.360,00	
-----	--------	-------	--	----	----------	--

Grupo 6 SUB BASE DE CASCALHO LATERÍTICO

6.1	NOVACAP	4208	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	m3	418,66	
6.2	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3	19.354,50	
6.3	SICRO II	2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRAN. S/ MISTURA	m3	330,00	

Grupo 7 BASE DE BRITA GRADUADA

7.1	SICRO II	2 S 02 230 50	BASE DE BRITA GRADUADA BC	m3	318,00	
-----	----------	---------------	---------------------------	----	--------	--

Grupo 8 IMPRIMAÇÃO

8.1	COMPOSIÇÃO	72945-M	IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2.880,00	
8.2	COMPOSIÇÃO	72945-CM 30	ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM 30 (COM FRETE INCLUSO)	t	4,52	

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CATCREA-DF
A 126038**Grupo 8A PINTURA DE LIGAÇÃO**


8a.1	COMPOSIÇÃO	72943-M	IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	2.800,00	
8a.2	COMPOSIÇÃO	72943-RR2C	EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA RR 2C (COM FRETE INCLUSO)	t	1,40	

Grupo 9 CAPA ASFÁLTICA

9.1	COMPOSIÇÃO	72965-M	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)	t	336,00	
9.2	SINAPI	83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	m3.km	1.680,00	
9.3	COMPOSIÇÃO	72962-CAP5070	CIMENTO ASFALTO DE PETRÓLEO (CAP), PARA PAVIMENTAÇÃO	t	21,17	

IMPLANTAÇÃO DE ALÇAS E ACESSOS**Grupo 1 PROJETO**

1.1	NOVACAP	5375	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DOS EIXOS E BORDOS DE RUAS PARA IMPLANTAÇÃO, COM CADASTRO DAS OUTRAS INTERFERENCIAS (CEB, TELEBRASILIA ETC) COM A PLANTAFORMA, INCLUSIVE PROJETO ALTIMETRICO COM NOTAS DE SERVIÇOS E CUBAÇÃO	m	0,00	
-----	---------	------	--	---	------	--





Grupo 2 LIMPEZA						
2.1	SINAPI	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	3.762,11	
2.2	COMPOSIÇÃO	2 S 01 100 20 - CPU	CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG	m³	620,75	
2.3	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t*km	0,00	
Grupo 3 TERRAPLENAGEM						
3.1	SICRO I	2 S 01 100 20	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, COM DMT 3000 a 5000m COM CARREGAMENTO	m3	3.495,74	
Grupo 4 ATERRO						
4.1	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM GRAU MÍNIMO DE 100% PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m3	1.115,35	
Grupo 5 REGULARIZAÇÃO						
5.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	2.968,27	
Grupo 6 SUB BASE DE CASCALHO LATERÍTICO						
6.1	NOVACAP	4208	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	m3	1.635,80	
6.2	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3	50.693,30	
6.3	SICRO II	2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRAN. S/ MISTURA	m3	845,93	
Grupo 7 BASE DE BRITA GRADUADA						
7.1	SICRO II	2 S 02 230 50	BASE DE BRITA GRADUADA BC	m3	504,50	
Grupo 8 IMPRIMAÇÃO						
8.1	COMPOSIÇÃO	72945-M	IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.970,81	
8.2	COMPOSIÇÃO	72945-CM 30	ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM 30 (COM FRETE INCLUSO)	t	3,10	
Grupo 8A PINTURA DE LIGAÇÃO						
8a.1	COMPOSIÇÃO	72943-M	IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.898,39	
8a.2	COMPOSIÇÃO	72943-RR2C	EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA RR 2C (COM FRETE INCLUSO)	t	0,95	
Grupo 9 CAPA ASFÁLTICA						
9.1	COMPOSIÇÃO	72965-M	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)	t	566,12	
9.2	SINAPI	83357	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	m3.km	2.960,13	
9.3	COMPOSIÇÃO	72962-CAPS070	CIMENTO ASFALTO DE PETRÓLEO (CAP), PARA PAVIMENTAÇÃO	t	28,00	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIOS FIOS						
Grupo 1 PROJETO						
1.1	NOVACAP	5375	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DOS EIXOS E BORDOS DE RUAS PARA IMPLANTAÇÃO, COM CADASTRO DAS OUTRAS INTERFERENCIAS (CEB, TELEBRASÍLIA ETC) COM A PLANTAFORMA, INCLUSIVE PROJETO ALTIMETRICO COM NOTAS DE SERVIÇOS E CUBAÇÃO	m	3.621,00	3.260,00
Grupo 2 LIMPEZA						
2.1	SINAPI	72949	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,	m3	2.106,48	1.907,12



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOS E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506453

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027331OIOQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



			EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO			
2.2	COMPOSIÇÃO	2 S 01 100 20 - CPU	CARGA TR. MAT 1ª C. DMT 3000 A 5000M C/CARREG	m³	3.887,28	3.687,92
2.3	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t*km	29.097,04	27.661,65
Grupo 3 TERRAPLENAGEM						
3.1	SICRO I	2 S 01 100 20	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CATEGORIA, COM DMT 3000 a 5000m COM CARREGAMENTO	m3	20.359,55	19.299,69
2.3	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t*km	196.537,74	191.705,34
Grupo 4 ATERRO						
4.1	SINAPI	41722	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM GRAU MÍNIMO DE 100% PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m3	1.948,64	1.948,64
Grupo 5 REGULARIZAÇÃO						
5.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m2	19.795,10	17.250,60
Grupo 6 SUB BASE DE CASCALHO LATERÍTICO						
6.1	NOVACAP	4208	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	m3	3.589,38	3.334,92
6.2	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t*km	253.823,80	237.463,04
6.3	SICRO II	2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRAN. S/ MISTURA	m3	3.589,38	3.334,92
Grupo 7 BASE DE BRITA GRADUADA						
7.1	SICRO II	2 S 02 230 50	BASE DE BRITA GRADUADA BC	m3	2.966,72	2.712,26
7.2	SICRO II	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t*km	263.427,29	263.427,29
Grupo 8 IMPRIMAÇÃO						
8.1	COMPOSIÇÃO	72945-M	IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	18.851,52	16.307,02
8.2	COMPOSIÇÃO	72945-CM 30	ASFÁLTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM 30 (COM FRETE INCLUSO)	t	29,60	25,61
Grupo 8a PINTURA DE LIGAÇÃO						
8a.1	COMPOSIÇÃO	72943-M	IMPRIMAÇÃO OU PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	18.623,52	16.079,02
8a.2	COMPOSIÇÃO	72943-RR2C	EMULSÃO ASFÁLTICA CATÔNICA RR 2C (COM FRETE INCLUSO)	t	9,32	8,05
Grupo 9 CAPA ASFÁLTICA						
9.			FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ)	t	2.257,05	2.025,17
9.			TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - PAVIMENTACAO URBANA	m3.km	11.497,87	10.273,80
9.			CIMENTO ASFALTO DE PETRÓLEO (CAP), PARA PAVIMENTAÇÃO	t	117,91	106,63
Grupo 10 MEIO FIO						
10.1	SINAPI	72850	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	t	271,14	203,27
10.2	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	t.km	1.897,98	1.422,89
10.3	SINAPI	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,	m	2.884,40	2.162,40





5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RITUAL E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASIL / DF - CEP: 70.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Enivaldo Moreira da Araujo AB506454

AUTENTICAÇÃO

AUTÊNTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027332GIUL
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

Grupo 11 PASSEIOS

11.1	NOVACAP	5380	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO DE 5,00 cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO ATÉ 30 cm E FORMAS CONCRETO USINADO FCK 18 MPa ACIMA DE 1000 M2, EXCLUINDO MOVIMENTO DE TERRA, CASCALHO E ENTULHO (CONCRETO USINADO)	m2	16.169,67	16.169,67
------	---------	------	--	----	-----------	-----------

Grupo 13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TODAS AS OBRAS

13.1	SINAPI	ANEXO IV - T	CUSTO TRANSPORTE - BRASÍLIA	Unid.	3.784,00	2.409,00
13.2	SINAPI	ANEXO IV - A	Café da manhã (100%) e 1 das refeições (100%)	H	30.272,00	19.272,00
13.3	COMPOSIÇÃO	Topo08	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	m²	199,65	
13.4	COMPOSIÇÃO	Topo08	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - (OAE)	m²	30,00	
13.5	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	41,28	
13.6	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (OAE)	m²	0,00	
13.7	SINAPI	74242/001	BARRAÇÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	m²	199,65	
13.8	SINAPI	74242/001	BARRAÇÃO DE OBRA COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA - (OAE)	m²	30,00	
13.9	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MONTAGEM (MADEIRA REZINADA)	m²	418,60	
13.10	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE MONTAGEM (MADEIRA REZINADA) - (OAE)	m²	0,00	
13.11	NOVACAP	5702	LIGAÇÃO PROVISÓRIA de ÁGUA para OBRA e INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	Unid.	0,00	
13.12	NOVACAP	5702	LIGAÇÃO PROVISÓRIA de ÁGUA para OBRA e INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS (INSTALAÇÃO MÍNIMA) - (OAE)	Unid.	0,00	
13.13	SINAPI	73960/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA de LUZ e FORÇA para OBRA (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	Unid.	0,00	
13.14	SINAPI	73960/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA de LUZ e FORÇA para OBRA (INSTALAÇÃO MÍNIMA) - (OAE)	Unid.	0,00	
13.15	NOVACAP	1004	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR	h	0,00	
13.16	SINAPI	00002707	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	h	4.344,83	2.753,41
13.17	SINAPI	00002707	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO - (OAE)	h	176,00	
13.18	NOVACAP	1026	ENCARREGADO MÉDIO	h	2.232,00	1.752,00
13.19	NOVACAP	1026	ENCARREGADO MÉDIO	h	176,00	
13.20	SINAPI	10508	VIGIA NOTURNO	h	6.420,00	4.692,00
13.21	SINAPI	10508	VIGIA NOTURNO	h	352,00	



Grupo 14 READEQUAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM

14.1	COMPOSIÇÃO	CPU-1	Projeto Geométrico (planialtimétrico) e de Terraplenagem e plantas URB.	km	2,58	
------	------------	-------	---	----	------	--



 **5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDO E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA - DF - CEP: 71210-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Enio V. Moreira da Silva AB506455

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocopia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027333DYI
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



14.2	COMPOSIÇÃO	CPU-2	Projeto de Pavimentação	km	2,58	
VIADUTO Nº 1 - COTA 1230 - VIA ESTRUTURAL						
Grupo 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
			SONDAGEM			
4.2	NOVACAP	5389	Deslocamento entre furos de sondagem à percursão	und	1,00	
4.3	NOVACAP	5391	Sondagem à trado	m	34,50	
4.4	NOVACAP	5393	Taxa de instalação de equipamento de sondagem	vb	1,00	
			PROJETOS			
4.7	COMPOSIÇÃO	composição 05	As Built, de todos os projetos	cj	0,00	
4.8	COMPOSIÇÃO	composição 06	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO OAE	m²	479,90	
Grupo 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS						
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
5.1	SINAPI	10790	BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO)	h	56,00	
VIADUTO Nº 2 - COTA 1230 - VIA ESTRUTURAL						
Grupo 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
			SONDAGEM			
4.2	NOVACAP	5389	Deslocamento entre furos de sondagem à percursão	und	1,00	
4.3	NOVACAP	5391	Sondagem à trado	m	34,50	
4.4	NOVACAP	5393	Taxa de instalação de equipamento de sondagem	vb	1,00	
			PROJETOS			
4.7	COMPOSIÇÃO	composição 05	As Built, de todos os projetos	cj	0,00	
4.8	COMPOSIÇÃO	composição 06	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO OAE	m²	900,53	
Grupo 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS						
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
5.1	SINAPI	10790	BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO) (R\$0,81/H) 1 unid	h	56,00	
VIADUTO Nº 3 - COTA 1230 - VIA ESTRUTURAL						
Grupo 4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
			SONDAGEM			
4.2	NOVACAP	5389	Deslocamento entre furos de sondagem à percursão	und	1,00	
4.3	NOVACAP	5391	Sondagem à trado	m	34,00	
4.4	NOVACAP	5393	Taxa de instalação de equipamento de sondagem	vb	1,00	
			PROJETOS			
4.7	COMPOSIÇÃO	composição 05	As Built, de todos os projetos	cj	0,00	
4.8	COMPOSIÇÃO	composição 06	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO OAE	m²	537,42	
Grupo 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS						
			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
5.1	SINAPI	10790	BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE	h	56,00	



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA, DF - CEP: 71.644-903
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506456

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027334HPDP
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3
A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO)
(R\$0,81/H) 1 unid

EXECUÇÃO DE DRENAGEM

Grupo 1 DRENAGEM


1.1	Novacap	4103	ROMPIMENTO DE TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 300 A 600 mm	unid	106,00	65,00
1.2	Novacap	4104	ROMPIMENTO DE TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 800 A 1500 mm	unid	97,00	38,00
1.3	Sicro2	3 S 01 200 00	ESCAVAÇÃO E CARGA, MATERIAL DE JAZIDA DE 1ª CATEGORIA	m3	1.043,63	1.043,63
1.4	Sicro2	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	135.264,13	
1.5	Novacap	4208	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	m3	1.043,63	1.043,63
1.6	Novacap	4325	LASTRO PARA FUNDO DE VALA, COM CASCALHO DE CAVA, COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	1.043,63	1.043,63
1.7	Sinapi	74164/004	LASTRO DE BRITA	m3	2.627,80	1.375,24
1.8	Sinapi	3061	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	m³	0,00	
1.9	Sinapi	73568	ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m3	18.337,85	8.379,33
1.10	Novacap	4315	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, ACIMA DE 3,00 m, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m3	0,00	
1.11	Sinapi	73567	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, ATÉ A PROFUNDIDADE 3,00 A 4,5 m, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3	47.553,04	16.630,09
1.12	Sinapi	73570	ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A C/REDUTORES PRODUT(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL ESG/ESCORAMENTO.	m3	72.748,17	56.085,03
1.13	Composição	2 S 01 100 20 - CPU	Carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg	m3	62.294,70	43.555,81
1.14	Sicro2	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	1.697.863,68	1.267.280,45
1.15	Sinapi	73964/004	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	m3	9.226,80	6.082,74
1.16	Sinapi	79488	ENCHIMENTO MANUAL DE VALA, COM APILOAMENTO MECÂNICO EM CAMADAS DE ATÉ 0,20 m DE ESPESSURA	m3	0,00	
1.17	Novacap	74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m3	104.859,57	56.562,33
1.18	Composição	2 S 01 100 20 - CPU	Carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg	m3	32.101,70	22.443,24
1.19	Sicro2	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	111.292,36	111.292,36
1.20	Sinapi	73877/001	ESCORAMENTO METÁLICO CONTÍNUO, COM PRANCHÕES E PONTALETES DE MADEIRA PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 m.	m2	0,00	
			ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, COM ESPAÇAMENTO DE 2,00 m ENTRE OS PRANCHÕES, INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO-SE 5 UTILIZAÇÕES, PARA VALAS DE ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE, PARA BUEIROS TUBULARES ATÉ 0,60 M DE DIÂMETRO	m2	37.834,01	13.960,17



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTORJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - BRASIL/DF - CEP: 71.110-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: General Moreira da Graça AB908457

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027335NLNF
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



1.22	Novacap	4341	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, COM ESPAÇAMENTO DE 2,00 m ENTRE OS PRANCHÕES, INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO-SE 5 UTILIZAÇÕES, PARA VALAS DE ATÉ 4,00 M DE PROFUNDIDADE, PARA BUEIROS TUBULARES DE 0,80 m A 1,50 m DE DIÂMETRO	m2	7.540,87	1.088,68
1.22a	Novacap	4344	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, COM ESPAÇAMENTO DE 2,00 m ENTRE OS PRANCHÕES, INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO-SE 5 UTILIZAÇÕES, PARA VALAS DE 4,00 A 7,00 m DE PROFUNDIDADE, PARA BUEIROS TUBULARES DE ATÉ 0,60 m DE DIÂMETRO	m2	2.968,64	2.968,64
1.23	Novacap	4345	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO, COM ESPAÇAMENTO DE 2,00 m ENTRE OS PRANCHÕES, INCLUSIVE RETIRADA DO MATERIAL, CONSIDERANDO-SE 5 UTILIZAÇÕES, PARA VALAS DE 4,00 A 7,00 m DE PROFUNDIDADE, PARA BUEIROS TUBULARES DE 0,80 m A 1,50 m DE DIÂMETRO	m2	24.843,72	17.931,85
1.24	Sinapi	7781	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS-1 PB NBR-8890 DN 400 MM P/ÁGUAS PLUVIAIS	m	902,72	605,65
1.25	Sinapi	7785	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	783,23	593,63
1.26	Sinapi	7761	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	0,00	
1.27	Sinapi	7793	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	1.550,37	400,10
1.28	Sinapi	7762	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR- 8890/2007 DN 600 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	754,95	362,51
1.29	Sinapi	7750	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	1.049,52	224,77
1.30	Sinapi	7763	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 800 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	353,87	
1.31	Sinapi	7753	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	225,99	
1.32	Sinapi	7765	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1000 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	352,53	289,86
1.33	Sinapi	7766	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1200 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	943,20	751,12
1.34	Sinapi	7767	TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1500 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS	m	2.086,93	720,22
1.35	Sinapi	73724	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	969,29	850,52
1.36	Sinapi	73722	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	2.254,32	747,61
1.37	Sinapi	73720	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	1.368,39	220,77
1.38	Sinapi	73721	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIÂMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	567,52	283,86





1.39	Novacap	4416	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO PB, INCLUSIVE ACERTO DE GREIDE E REJUNTAMENTO PARA D=1,20	m	943,00	754,92
1.40	Novacap	4417	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO PB, INCLUSIVE ACERTO DE GREIDE E REJUNTAMENTO PARA D=1,50	m	2.045,93	706,22
1.41	Sinapi	73682	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	m	0,00	
1.42	Sinapi	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO	m	10.756,25	5.621,00
1.43	Novacap	4518	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km, DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO	t	8.159,36	3.475,30
1.44	Sinapi	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	t.km	58.769,13	24.327,10

Grupo 2 POÇO DE VISITA

2.1	Sinapi	74124/002	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	unid	83,00	44,00
2.2	Sinapi	74124/004	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	unid	29,00	6,00
2.3	Sinapi	74124/006	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	unid	11,00	6,00
2.4	Sinapi	74124/008	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	unid	17,00	13,00
2.5	Sinapi	83713	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	unid	41,00	26,00
2.6	Sinapi	83691	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	150,00	133,00
2.6a	Novacap	4493	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE TAMPAO DE CONCRETO FCK 22,5 Mpa, COM ESPESSURA DE 8,00 cm E D=0,70 m	unid	15,00	3,00
2.7	Novacap	4463	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTRIBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO	unid	1.346,00	759,00
2.8	Sinapi	12531	ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,40M	unid	697,00	464,00

**Grupo 3 BOCA DE LOBO**

3.1	Novacap	4457	EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO COM GRELHA	unid	0,00	
3.2	Sinapi	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	unid	296,00	154,00

Grupo 4 RAMAL BOCA DE LOBO

4.1	Sinapi	7781	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS-1 PB	m	1.194,48	939,81
-----	--------	------	--	---	----------	--------



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOPI E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0000 - E-MAIL: R. Civil@tjdft.jus.br - Assessoria de Araújo AB506459

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027337LSUO
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



			NBR-8890 DN 400 MM P/ÁGUAS PLUVIAIS (RAMAIS DE BOCA DE LOBO)			
	Sinapi	7785	TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE - PS2 PB NBR-8890 DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	373,13	367,25
4.2	Sinapi	73724	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	1.924,35	1.820,15
4.3	Sinapi	4518	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, COM DISTÂNCIA DE ATÉ 5,0 km, DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO	t	644,65	351,98
4.4	Sinapi	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	t.km	2.603,44	2.463,86
4.5	Sinapi	3061	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	m³	98,53	16,94
	Sinapi	73568	ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.	m3	8.972,33	8.905,58
4.6	Sicro2	3 S 01 200 00	ESCAVAÇÃO E CARGA, MATERIAL DE JAZIDA DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00	
4.7	Sicro2	3 S 09 002 06	TRANSPORTE LOCAL COM BASCULANTE 10m3 EM RODOVIA PAVIMENTADA	t x km	0,00	
4.8	Novacap	4208	FORNECIMENTO DE CASCALHO LATERÍTICO	m3	0,00	
4.9	Novacap	4325	LASTRO PARA FUNDO DE VALA, COM CASCALHO DE CAVA, COM APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	0,00	
4.10	Sinapi	74164/004	LASTRO DE BRITA	m3	145,06	66,18
4.11	Sinapi	73964/004	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	m3	1.933,40	308,99
	Novacap	74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	m3	8.202,80	8.096,84
4.12	Sinapi	79488	ENCHIMENTO MANUAL DE VALA, COM APOLOAMENTO MECÂNICO EM CAMADAS DE ATÉ 0,20 m DE ESPESSURA	m3	0,00	
Grupo 6 GALERIA 2,0 x 2,0						
6.1	COMPOSIÇÃO	Aço_Ind_2	Aço_Ind_2 - Armação de Aço CA-50 (AÇO ADQUIRIDO, CORTADO E DOBRADO) - DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)	kg	111.434,40	111.434,40
6.2	Sinapi	74138/001	CONCRETO USINADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	147,73	147,73
6.3	Sinapi	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	1.696,05	1.696,05
6.4	Sinapi	73682	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	m	0,00	
6.5	Sinapi	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO	m	1.201,96	1.201,96
6.6	Sinapi	84216	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m2	12.291,09	12.291,09
VISITA EM GALERIA DE 1,65 X 1,65 À GALERIA DE 3,60 X 3,60 M						
6.7	Sinapi	73665	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTRIBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO	unid	0,00	
6.8	Sinapi	12531	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE	unid	91,00	



0 0133

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71110-003 AB306460
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emília Moreira do Carmo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocopia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027338CFBJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



			ADUELA DE CONCRETO, FCK 25 Mpa, VIBRADO, DIÂMETRO 0,60 M			0 0134
6.9	Novacap	4493	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO FCK 22,5 Mpa, COM ESPESSURA DE 8,00 cm E D=0,70 m	unid	0,00	
Grupo 8 PROJETO DE DRENAGEM						
8.1	Composição	CPU-3	PROJETO DE DRENAGEM	KM	0,70	

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
 ENG.º CIVIL LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA – CREA 58210/D-MG
 Secretário de Estado



Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Matr.0276552-7, Secretário(a) de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, em 24/05/2021, às 09:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 62317676 código CRC= 9E0783DE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas, lote B, Bloco A-15 - Bairro Zona Industrial (Guará) - CEP 71215-000 - DF

3306-5055

00110-00000604/2021-13

Doc. SEI/GDF 62317676





CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0277/2011

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 058267/2009 ----- REGISTRADA EM 27/04/2009

OBJETO DO CONTRATO:

DUPLICAÇÃO DE 2,6 KM DA RODOVIA DF-079 (EPVP), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-085 (EPTG), ATÉ O DA DF-075 (EPNB), DO KM 2,3 AO KM 4,9 E A RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-085 (EPTG) À DF-075 (EPNB), COM EXTENSÃO DE 8,2 KM.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 23/02/2011 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.917/2011. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA O PROFISSIONAL CRISTÓVÃO GOMES PEREIRA, CREA-DF 6353/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: **CRISTÓVÃO GOMES PEREIRA**

Carteira Nº: DF-000000006353/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

MEIO-FIOS

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: LUIZ DUARTE SILVA JUNIOR

Carteira Nº: PR-000000002832/D


Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Atribuições: RES 184/69.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 02)



RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, R. DE PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA I - BRASILIA - DF - CEP: 7010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Azeiteiro AB506404

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027218IYIP
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

0 0137

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0277/2011

Class. Ativ. Técnica: DRENAGEM
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA
MEIO-FIOS
SINALIZACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: GERALDO FIGUEIREDO GAYA
Carteira Nº: DF-000000012524/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS), RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS).
Class. Ativ. Técnica: DRENAGEM
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA
MEIO-FIOS
SINALIZACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

EMPRESA CONTRATADA: EWEC - CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: RODOVIA DF-079, DF-085 E DF-075 - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 24/01/2011, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 07 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)

RAIRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo



0 0138

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506405

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027219FEQJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

0 0139

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0277/2011

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.

Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2011.

DE ACORDO:


EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC
Matrícula nº 132

VISTO:


Arqª LUCIANA DE PAULA VIEIRA

Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA


CREA-DF nº 8.532/D


Vicente de Paula de S. Filho

Chefe de Divisão de Informação e

Atendimento - DIA/DDA

Matrícula nº 143


RAÍZA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo
Matrícula nº 599

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RT, P, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ, BRASÍLIA, DF - CEP: 7010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB508406

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024

MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)

Selo: TJDFT20240400027220AAJY

Para consultar o selo www.tjdf.tjus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 01/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)**

Luiz Duarte Silva Junior

Geraldo Figueiredo Gaya

Cristovão Gomes Pereira

CREA

PR

DF

DF

Nº

2832/D

12524/D

6353/D

VALOR DA OBRA: R\$ 13.172.467,07 (treze milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 39, inciso VI, do Decreto Lei Nº 25.735, de 06 de abril de 2005 - Regimento do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa EWEC CONSTRUÇÕES LTDA, executou através dos profissionais supramencionados, conforme ART nº 58267/2009 - CREA-DF, os seguintes serviços abaixo relacionados:

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial da camada vegetal 58.129 m²
(cinquenta e oito mil, cento e vinte e nove metros quadrados)
- 2) Destocamento de árvores Ø superior a 0,30m 280 un
(duzentos e oitenta unidades)
- 3) Destocamento de árvores Ø 0,15 a 0,30m 138 un
(cento e trinta e oito unidades)
- 4) Escavação, carga e transporte de solos moles com distância de até 5,0 km 12.861 m³
(doze mil, oitocentos e sessenta e um metros cúbicos)
- 5) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 0 a 50m com trator de esteira 15.565 m³
(quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco metros cúbicos)
- 6) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0 km 159.637 m³
(cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete metros cúbicos)


BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

Miguel FACHA
Superintendente obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Léda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF
Substituto



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristovão Gomes Pereira
CREA 6353/D - DF

28 02 2011 0277 04 10

VERSO
E
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA - DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506407

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240408027221VIV/H
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 02/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:

- 7) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 90.332 m³
(noventa mil, trezentos e trinta e dois metros cúbicos)
- 8) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 17.308 m³
(dezessete mil, trezentos e oito metros cúbicos)
- 9) Momento extraordinário de transporte de material de solos moles DMT além de 5,0 km 141.481 m³xkm
(cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um metros cúbicos por quilometro)
- 10) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de jazidas
DMT além de 5,0 km 2.472.403 m³xkm
(dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e três metros cúbicos
por quilometro)

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 19.344 m²
(dezenove mil, trezentos e quarenta e quatro metros quadrados)
- 2) Imprimação 36.729 m²
(trinta e seis mil, setecentos e vinte e nove metros quadrados)
- 3) Pintura de ligação 71.841 m²
(setenta e um mil, oitocentos e quarenta e um metros quadrados)
- 4) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e
transporte, com DMT até 5,0 km 3.644 m³
(três mil, seiscentos e quarenta e quatro metros cúbicos)
- 5) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente
para distância além 5,0 km 40.090 m³xkm
(quarenta mil e noventa metros cúbicos por quilometro)


BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

MIGUEL FARAH
Supervisor obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Leda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Eng.º Cristiano Gomes Pereira
CREA 6358/D - DF

28 02 2011 0277 05 10

VERSÃO
E
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 03/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:

- | | |
|---|-----------------|
| 6) Base de brita graduada
(oito mil, trezentos e oitenta e quatro metros cúbicos) | 8.384 m³ |
| 7) Escavação de material de 1ª categoria – Sub-Base
(quatro mil, seiscentos e oitenta e um metros cúbicos) | 4.681 m³ |
| 8) Carga de material de 1ª categoria com DMT até 5,0 km – Sub-Base
(cinco mil, duzentos e sessenta e quatro metros cúbicos) | 5.264 m³ |
| 9) Transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até distância de 5,0 km
(hum mil, oitocentos e quarenta metros cúbicos) | 1.840 m³ |
| 10) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de jazidas DMT além de 5,0 km
(cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove metros cúbicos por quilometro) | 125.279 m³xkm |
| 11) Transporte de usinado a frio até a distância de 5,0 km, inclusive carga e descarga
(treze mil e vinte e um metros cúbicos) | 13.021 m³ |
| 12) Momento extraordinário de transporte de usinados a frio para distância além de 5,0 km
(hum milhão, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois metros cúbicos por quilometro) | 1.832.222 m³xkm |
| 13) Sub-base de solo-cal com 3% de cal em peso (incluindo fornecimento de cal e transporte de solos até 5,0 km)
(três mil, setecentos e setenta e cinco metros cúbicos) | 3.775 m³ |
| 14) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte das pedras
(sete mil e trinta e seis metros cúbicos) | 7.036 m³ |

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

Miguel F. P. P.
Superintendente Obras

Roberto L. S.
Substituto



VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto L. S.
Diretor Geral do DER/DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF
 SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
 Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
 Engº Cristiano Mendes Pereira
 CREA 6353/D - DF

28 02 2011 06 10

AUTENTICAÇÃO - ANVERSO
 VERSO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 04/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

15) Execução de Taba Buraco em rodovia (incluindo transporte de massa asfáltica e materiais betuminosos) 100 m³
(cem metros cúbicos)

16) Fresagem a frio com tambor fresador de l=1,00m (fresagem de concreto asfáltico com espessura de 5,0 cm) 36.800 m²
(trinta e seis mil e oitocentos metros quadrados)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

1) Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil tipo Bidim 5.800 m²
(cinco mil e oitocentos metros quadrados)

2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria e solos de jazidas com distância até 5,0 km 4.313 m³
(quatro mil, trezentos e treze metros cúbicos)

3) Carga e transporte de material de 1ª categoria até a distância de 5,0 km 48.721 m³
(quarenta e oito mil, setecentos e vinte e um metros cúbicos)

4) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazidas para distância além de 5,0 km 86.271 m³xkm
(oitenta e seis mil, duzentos e setenta e um metros cúbicos por quilometro)

5) Sarjeta de canteiro central de concreto 220 m
(duzentos e vinte metros lineares)

6) Fornecimento e assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto padrão NOVACAP, incluindo escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 3.251 m
(três mil, duzentos e cinquenta e um metros lineares)

7) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões 292 t
(duzentos e noventa e dois toneladas)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

Michael Frey
Superintendente Obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Leda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF Substituto
SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristiano Gomes Pereira
CREA 6359/D - DF

28 02 2011 0277 07 10

AUTENTICAÇÃO - VERSO E AVERSO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPE E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB308410

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027224OSXP
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 05/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 8) Momento extraordinário de transp. de elementos pré-moldados para distância além de 5 km ... 4.096 txkm
(quatro mil, noventa e seis toneladas por quilometro)
- 9) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-07 789 m
(setecentos e oitenta e nove metros lineares)
- 10) Colchão drenante 1.157 m³
(hum mil, cento e cinquenta e sete metros cúbicos)
- 11) Lastro para fundo de vala com pedra britada 552 m³
(quinhentos e cinquenta e dois metros cúbicos)
- 12) Execução de Boca de Lobo 52 un
(cinquenta e duas unidades)
- 13) Escavação mecânica de vala, até a profundidade de 3,0m em material de 1ª categoria 3.907 m³
(três mil, novecentos e sete metros cúbicos)
- 14) Escavação mecânica de vala, até a profundidade de 3,0 a 5,0m em material de 1ª categoria ... 16.728 m³
(dezesseis mil, setecentos e vinte e oito metros cúbicos)
- 15) Escoramento descontinuo com 2,0 m de espaçamento para BTC de 0,80 a 1,50 m 6.668 m²
(seis mil, seiscentos e sessenta e oito metros quadrados)
- 16) Fornecimento, transporte e colocação de tampão T-105 01 un
(uma unidade)
- 17) Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho 128 un
(cento e vinte e oito unidades)
- 18) Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto fck 25 MPa 96 un
(noventa e seis unidades)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

Miguel FARAH
Superintendente Obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Leda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF Substituto
SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Oziel Gomes Pereira
CREA 635110 - DF

28.02.2011 0277 10

VERSO
E
ANVERSO
AUTENTICAÇÃO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 06/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 19) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte das pedras 4.371 m³
(quatro mil, trezentos e setenta e um metros cúbicos)
- 20) Poço de visita PVI 12 para rede de Ø 1,50 m 06 un
(seis unidades)
- 21) Poço de visita PVI 10 para rede de Ø 1,00 m 16 un
(dezesesseis unidades)
- 22) Poço de visita PVI 09 para rede de Ø 0,80 m 09 un
(nove unidades)
- 23) Bueiro duplo celular de concreto 2,60 x 2,60m, alt. 2,50 a 5,0m 112 m
(cento e doze metros lineares)
- 24) Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m de espessura 18.530 m³
(dezoito mil, quinhentos e trinta metros cúbicos)
- 25) Tubulação de drenagem urbana Ø 1,50 m sem berço 281 m
(duzentos e oitenta e um metros lineares)
- 26) Tubulação de drenagem urbana Ø 1,00 m sem berço 681 m
(seiscentos e oitenta e um metros lineares)
- 27) Tubulação de drenagem urbana Ø 0,80 m sem berço 229 m
(duzentos e vinte e nove metros lineares)
- 28) Tubulação de drenagem urbana Ø 0,40 m sem berço 211 m
(duzentos e onze metros lineares)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

MIGUEL FAPAM

Superintendente Obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Luiz de Oliveira

Diretor Geral do DER/DF Substituto



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

Engº Cristiano Gomes Pereira

CREA 6363/D - DF

28 02 2011 0277 09 10

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF

**5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOPJ, PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB808412

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027226|QQ.D
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 07/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

OBRAS COMPLEMENTARES:

- 1) Plantio de grama batatais em mudas 18.057 m²
(dezoito mil, cinquenta e sete metros quadrados)

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO:

- 1) Locação de veículos leves (incluindo manutenção e combustível) 11 mês
(onze meses)
- 2) Locação de veículos utilitário (incluindo manutenção e combustível) 09 mês
(nove meses)

FORNECIMENTO MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 240 t
(duzentos e quarenta toneladas)
- 2) CM-30 55 t
(cinquenta e cinco toneladas)
- 3) Emulsão RR-2C 17 t
(dezessete toneladas)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO: *MIGUEL FARAH*
*Superintendente Obras Substituto*VISTO / DIRETOR GERAL: *Roberto Leda Saldanha*
Diretor Geral do DER/DF
Substituto

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF
SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Eng. *Cláudio Gomes Pereira*
CREA 065390, DF



28 02 2011 0277 10 10

0 0153

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, R.D.P.E. E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0009 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506413

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027227GW/SK
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





0 0154

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 109004 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**CERTIDÃO : WEB - 109004 / 2015****PROTOCOLO : PRO0008359315****DATA DE EMISSÃO : 17/11/2015**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : **CRISTOVAO GOMES PEREIRA**

Carteira : 0702041440XXXX

CPF : 23849339149

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00007020414405011210 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 07/04/2014

Baixada em : 17/11/2015

Endereço da Obra : MA-320 TRECHO SANGUE A STO AMARO, RURAL, CEP : 65195000 STO AMARO/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

Empresa : **HYTEC - CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

CONTRATO N. 022/2014-UGCDC/SINFRA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL MA-320, NO TRECHO SANGUE/SANTO AMARO, COM EXTENSÃO DE 47,00 KM E PRAZO DE 720 DIAS.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL CRISTOVAO GOMES PEREIRA, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, R. E. E. PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71610-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506419

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027239OGDM
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



Rua Cândido Mendes (antiga Rua da Estrela), 540, Centro São Luís/MA 65010-200

Telefones: DDD:98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barreirinhas: 3349-1748 - Chapadinha: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0438 - Fax: (98) 2106-8309
Impresso em: 17/11/2015 Operador: SAULO
Página 1/1





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO
MARANHÃO
GOVERNO DE TODOS NÓS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO TDA**, estabelecida na SIA Trecho 17 - Rua Via 1ª 4 - Lotes nº 1580 - Prédio A - SIA - Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.141.279/0002-30, executou no período de 20/03/14 a 26/10/15 para esta Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, inscrita no CNPJ nº 08.892.295/0001-60, **serviços de Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia MA-320, trecho: Sangue (Entr. BR-402) / Santo Amaro do Maranhão, com extensão de 47,00km**, sob responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis, Cristovão Gomes Pereira, conforme ART nº 7020414405011210 e Wesley de Oliveira Castro, conforme ART nº 10024755895051010, objeto do Contrato nº 022/2014-UGCC/SINFRA, Constante do Processo Administrativo nº 246797/2013 - SINFRA e Ordem de Serviço nº 010/2014, datada de 20/03/14.

a) - VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 63.576.111,22

b) - PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 10004/15 EIs. 01 A 10

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0219

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA	m²	6,00
1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DA OBRA	und	1,00
1.3	INSTALAÇÕES DE USINA DE ASFALTO	und	1,00
1.4	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	und	1,00
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	vb	1,00
1.6	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORE ATÉ 0,15M	m²	322.880,00
1.7	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADE EM ESTACAS DE MADEIRA	m	17.990,00
1.8	DESLOCAMENTO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DE 9 A 12M	und	419,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO DE CARGA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	604.400,00
2.2	TRANSP. DE MAT. DE EMP. - R.D. NÃO PAVIMENTADA (BOTA DENTRO OMT=200M)	txkm	151.100,00
2.3	COMPACTAÇÃO / ADENSAMENTO DO MATERIAL ARENOSO	m³	483.520,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REFORÇO DE SUBL. C/ MIST. DE SOLO ARGILOSO DE EMP. + AREIA DO SUBL. + CAL HIDRA)		
3.1.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA USINAGEM-SOLO ARGILOSO	txkm	1.376.754,63
3.1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL USINADO PARA O REFORÇO DE DIQUES DE ATERROS	txkm	3.537.654,75
3.1.3	CAMADA DE SOLO MELHORADA COM CAL MISTURADA EM USINA (MATERIAL+EXECUÇÃO)	m²	224.613,00
3.2	PAVIMENTO EM SOLO-CAL REVESTIDO COM PAVER (ESP= 8CM) E AAUD(ESP=4CM)		
3.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA USINAGEM-SOLO ARGILOSO	txkm	130.777,50
3.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL USINADO PARA A SUB-BASE E BASE	txkm	2.353.995,00
3.2.3	CAMADA DE SOLO MELHORADA COM CAL MISTURADA EM USINA (MATERIAL+EXECUÇÃO)	m³	149.460,00
3.2.4	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)	m²	386.820,00
3.2.4.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30)	t	464,18
3.2.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30) - A DISTÂNCIA ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO UNITÁRIO	t	464,18
3.2.5	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO)	m²	386.820,00
3.2.5.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C)	t	154,73
3.2.5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C) - A DISTÂNCIA ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO UNITÁRIO	t	154,73

Atestado - Hyatec - 1

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003 AB506420
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araujo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027240CGLJ
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
3.3	PISTA + ACOST. (AAUD (ESP. 4CM) - RCD (RESIST. A COMPRE. DIAM. - ME / 94). = 550KPA E TSD (TSD))		
3.3.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP 50/70)	t	1.774,21
3.3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (CAP 50/70) - A DISTÂNCIA ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO UNITARIO	t	1.774,21
3.3.3	AQUISIÇÃO DE FILLER CALCÁREO	t	665,33
3.3.4	TRANSPORTE DE FILLER CALCÁREO - A DISTÂNCIA ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO UNITARIO	t	665,33
3.3.5	AREIA ESTRADA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	8.971,88
3.3.6	TRANSPORTE DE AREIA	t.m³	8.971,88
3.3.7	PISTA DE ROLAMENTO EM AAUD (USINAGEM + EXECUÇÃO) E=0,04CM	t	22.177,68
3.3.8	TRANSPORTE DE ASFALTO USINADO	t.km	521.175,48
3.3.9	ACOSTAMENTO EM TSD (EXECUÇÃO)	m²	85.960,00
3.3.10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C)	t	257,88
3.3.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C) - A DISTÂNCIA ESTÁ INCLUIDA NO PREÇO UNITARIO	t	6.017,20
3.3.12	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H	m³	2.123,21
3.3.13	TRANSPORTE DE BRITA	t.m³	3.169,12
3.4	INTERT. (PAVER) - RCS (RESIST. Á COMP. SIMPLE)>= 35.000 MPA(NBR 9780 E NBR 9781-DIM: (10X20X8) CM		
3.4.1	PISTA DE RULAMENTO +ACUSTAMENTO (EXECUÇÃO + FORNECIMENTO MATERIAL + TRANSPORTE	m²	36.000,00
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	EXEC. DE MEIO-FIO EM CONC. TIPO - 05 PRE-MOLD. (INCLUSO ESCAVAÇÃO, BOTA-FORA E CAIAÇÃO =2 DEMÃOS	m	12.580,00
4.2	ENTRADA D'AGUA EDA-01	und	64,00
4.3	ENTRADA D'AGUA EDA-02	und	30,00
4.4	DESCIDA D'AGUA TIPO RÁPIDA EM CONCRETO CALHA RETANGULAR-(DAR-02)	m	440,00
4.5	DESCIDA D'AGUA TIPO RÁPIDA EM CONCRETO CALHA RETANGULAR-(DAR-03)	m	150,00
4.6	DESCIDA DE ÁGUA EM DREGRAS DE CONCRETO TIPO DAD-01	und	214,00
4.7	SARJETA TRIAN.DE CONC. TIPO 02 (E=0,08M) (INCLUSO ESCAVAÇÃO, BOTA-FORA E CAIAÇÃO =2 DEMÃOS)	m	23.110,00
4.8	DISSIPADOR DE ENERGIA EM SAIDA DE AGUA PARA SARJETA TIPO DES-02	und	222,00
4.9	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA DE AGUA DE ATERRO TIPO DEB-01	und	74,00
4.10	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA DE AGUA DE ATERRO TIPO DEB-02	und	20,00
4.11	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE EM CONCRETO-VPC-04	m	1.795,00
4.12	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS (VPA-03)	m	3.880,00
4.13	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS DE CONCRETO TIPO DES 04	und	17,00
4.14	ENVALETAMENTO (ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEGORIA DMT 200 A 400M C/ CARREG.)	m³	1.470,55
4.15	TRASPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA (TSS-02)	m	100,00
4.16	CAIXA COLETORA PARA SARJETA (CCS-01)	und	10,00
5.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
5.1	REMOÇÃO DE BUEIRO EXISTENTE (INCLUSO BOCAS)	m	70,00
5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	362,38
5.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	812,54
5.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL P/ BUEIROS	m³	896,40
5.5	CORPO DE BSTC D= 1,00M	m	955,00
5.6	CORPO DE BSTC D= 1,20M	m	90,00
5.7	CORPO DE BOTC D=1,20M	m	182,00
5.8	CORPO DE BOTC D=1,50M	m	28,00
5.9	CORPO DE BTTC D=1,20M	m	109,00
5.10	CORPO DE BTTC D=1,50M	m	31,00
5.11	BOCA DE BOTC D=1,50M(INCLUSO FORMAS +ESCORAMENTOS)	und	4,00
5.12	BOCA DE BTTC D=1,50M(INCLUSO FORMAS +ESCORAMENTOS)	und	2,00
5.13	CORPO DE BOCC 2,00 X2,00M	m	16,00
5.14	BOCA DE BSTC D= 1,00M (INCLUSO FORMAS + ESCORAMENTOS)	und	116,00
5.15	BOCA DE BSTC D= 1,20M (INCLUSO FORMAS + ESCORAMENTOS)	und	10,00
5.16	BOCA DE BOTC D=1,20M(INCLUSO FORMAS +ESCORAMENTOS)	und	18,00
5.17	BOCA DE BTTC D=1,20M(INCLUSO FORMAS +ESCORAMENTOS)	und	14,00
5.18	BOCA DE BOCC 2,00 X 2,00M (INCLUSO FORMAS + ESCORAMENTOS)	und	2,00
5.19	BOCA DE BOCC 2,00 X 2,00M (INCLUSO FORMAS + ESCORAMENTOS)	und	7,00
5.20	CAIXA COLETORA P/ BSTC D=1,00M- CCT 03	und	14,00
5.21	DISSIPADOR DE ENERGIA P/BSTC D=1,00M- DEB 05	und	14,00

GREÁ - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 109004/15 Fis. 01 A 10

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0219



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - Brasília/DF - CEP: 71.010-003 AB506421
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027241NXZH
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
5.22	DISSIPADOR DE ENERGIA P/BSTC Ø=1,20M-DEB 06	und	4,00
5.23	DISSIPADOR DE ENERGIA P/BOTC Ø=1,20M-DEB 09	und	8,00
5.24	DISSIPADOR DE ENERGIA P/BOTC Ø=1,20M-DEB 12	und	7,00
5.25	DISSIPADOR DE ENERGIA P/BOTC Ø=1,20M-DEB 13	und	2,00
5.26	DISSIPADOR DE ENERGIA P/BOTC Ø=1,50M-DEB 10	und	2,00
5.27	ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:6 AC	m³	15,00
6.0	SINALIZAÇÃO		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1.1	PINTURA DE FAIXA NO PAVIMENTO BRANCA (L=0,10M)	m²	9.400,00
6.1.2	PINTURA DE FAIXA NO PAVIMENTO AMARELA (L=0,10M)	m²	5.640,00
6.1.3	PINTURA DIVERSAS (PARE, ZEBRADO)	m²	600,00
6.1.4	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFL. MONODIRECIONAL (BRANCAS C/ ELEMENTO REFLETIVO BRANCA)	und	7.850,00
6.1.5	FORNEC. E COLOCAÇÃO DE TACHAS REFL. BIDIRECIONAL (AMARELA C/ ELEMENTO REFLETIVO AMARELA)	und	5.490,00
6.1.6	EXECUÇÃO DE LOMBADAS TIPO-2 PADRÃO DNIT		
6.1.6.1	CONCRETO SIMPLE FCK=20MPA(0,25M³/M)	m³	34,50
6.1.6.2	PINTURA (DIVERSAS) (3,71M² /M) C/ TERMOPLÁSTICO -3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m²	511,98
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.2.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS TOTALMENTE REFLETIVAS (INCLUSO SUPORTE)	m²	209,39
6.2.2	MONUMENTO DE INAUGURAÇÃO (PADRÃO SINTRA)	und	2,00
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	HILOSSEMEADURA	m²	960,00
7.2	EXECUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM SUPORTE DE MADEIRA	m	17.990,00
8.0	OBRA DE ARTE ESPECIAL		
8.1	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE 01 (ESTACA 360 EXTENSÃO 60M)		
8.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.1.1.1.1	DESMATAMENTO		
8.1.1.1.1.1	DESMATAMENTO COM DESTOCAMENTO DE VEGETAÇÃO COM Ø <= 15CM COM REMOÇÃO PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m²	4.800,00
8.1.1.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO COM Ø <= 30CM (KM 10)	m²xkm	48.000,00
8.1.2	LIMPEZA DE TERRENO		
8.1.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA DE SOLO SUPERFICIAL PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m³	1.620,00
8.1.3	LOCAÇÃO DA OBRA		
8.1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	6.000,00
8.1.4	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
8.1.4.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESLOCAMENTOS ATÉ 1000M E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	und	1,00
8.1.5	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSÃO, SPT		
8.1.5.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO Ø 2.1/2" SPT	m	30,00
8.1.6	DESVIO DE TRÁFEGO		
8.1.6.1	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRÁFEGO DURANTE A FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE PROVISÓRIA.	m³	1.500,00
8.1.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.1.7.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
8.1.7.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
8.1.7.1.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	228,38
8.1.8	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		
8.1.8.1	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.1.8.1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA	und	1,00
8.1.8.1.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR VASADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA - Ø 50 CM	m	367,20
8.1.9.1	SERVIÇOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS		
8.1.9.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.1.9.1.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA REDONDA ATÉ Ø 50 CM	und	27,00
8.1.10.1	CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA		



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, ATOP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB906422

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027242HPXU
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.1.10.1.1	ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO Ø 31 A 60CM	und	27,00
8.1.11	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
8.1.11.1	FORMAS E CIMENTAMENTOS		
8.1.11.1.1	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m ²	440,93
8.1.11.1.2	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m ²	125,18
8.1.11.1.3	FORMA CURVA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m ²	160,58
8.1.12	CIMENTAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.1.12.1	CIMENTAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS HORIZONTAIS	m ³	99,20
8.1.13	ARMADURA PARA CONCRETO		
8.1.13.1	ARMADURA EM AÇO CA-50, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO - QUALQUER DIÂMETRO	kg	26.572,44
8.1.14	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO		
8.1.14.1	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA, FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO DE QUALQUER MALHA E/OU BITOLA	kg	1.558,05
8.1.15	CONCRETOS		
8.1.15.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		
8.1.15.1.1	CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK => 30,0 MPa.	m ³	446,25
8.1.16	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO		
8.1.16.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	m ³	78,00
8.1.17	JUNTAS DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.1.17.1	JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO		
8.1.17.1.1	JUNTA ELÁSTICA JEENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADESIVO E PRESSURIZAÇÃO/NUCLEAÇÃO DO VÁCUO.	m	67,50
8.1.18	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO		
8.1.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)	dm ³	270,00
8.1.19	GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.1.19.1	ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO DO ENCHIMENTO TIPO SIKI GROUT OU SIMILAR	m ³	0,62
8.1.20	APARELHO DE APOIO		
8.1.20.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSÕES 30X50CM, E=7MM	und	24,00
8.1.21	ESTRUTURA METÁLICA		
8.1.21.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAMENTO METÁLICO EM PERFIL I.	kg	65.684,25
8.2	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE 02 (ESTACA 595, EXTENSÃO 60M)		
8.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.2.1.1.1	DESMATAMENTO		
8.2.1.1.1.1	DESMATAMENTO COM DESTOCAMENTO DE VEGETAÇÃO COM Ø ≤ 15CM COM REMOÇÃO PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m ²	4.800,00
8.2.1.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO COM Ø ≤ 30CM (KM 10)	m ² xkm	48.000,00
8.2.2	LIMPEZA DE TERRENO		
8.2.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA DE SOLO SUPERFICIAL PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m ³	1.620,00
8.2.3	LOCAÇÃO DA OBRA		
8.2.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	6.000,00
8.2.4	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
8.2.4.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESLOCAMENTOS ATÉ 1000M E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	und	1,00
8.2.5	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSÃO, SPT		
8.2.5.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO Ø 2.1/2" SPT	m	30,00
8.2.6	DESVIO DE TRÁFEGO		
8.2.6.1	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRÁFEGO DURANTE A FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE PROVISÓRIA.	m ²	1.500,00
8.2.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.2.7.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		

CREA-MA
ATTESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 109004/15 Fis. 01 AJO

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDEG
 Matrícula 0219



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA/DF - CEP: 71100-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506423

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027243DNTV
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CREA - MA	UND	QUANT.
8.2.7.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 109004/15 FIS. 01 A 10		
8.2.7.1.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL		m³	228,38
8.2.8	FUNDAÇÕES ESPECIAIS			
8.2.8.1	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO			
8.2.8.1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA		und	1,00
8.2.8.1.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR VASADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA - Ø 50 CM.		m	367,20
8.2.9.1	SERVIÇOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS			
8.2.9.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO			
8.2.9.1.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA REDONDA ATÉ Ø 50 CM		und	27,00
8.2.10.1	CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA			
8.2.10.1.1	ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO Ø 31 A 60CM	Saulo Pacheco Lima Júnior Chefe do DEDOC Matrícula 0219	und	27,00
8.2.11	ESTRUTURAS DE CONCRETO			
8.2.11.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS			
8.2.11.1.1	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS		m²	440,93
8.2.11.1.2	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS		m²	125,18
8.2.11.1.3	FORMA CURVA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS		m²	160,58
8.2.12	CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO			
8.2.12.1	CIMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS HORIZONTAIS		m³	99,20
8.2.13	ARMADURA PARA CONCRETO			
8.2.13.1	ARMADURA EM AÇO CA-50, FORNECIMENTO, CORTE, OBRA E APLICAÇÃO - QUALQUER DIÂMETRO		kg	26.572,44
8.2.14	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO			
8.2.14.1	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA, FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO DE QUALQUER MALHA E/OU BITOLA		kg	1.558,05
8.2.15	CONCRETOS			
8.2.15.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)			
8.2.15.1.1	CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK => 30,0 MPa.		m³	446,25
8.2.16	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO			
8.2.16.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.		m³	78,00
8.2.17	JUNTAS DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO			
8.2.17.1	JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO			
8.2.17.1.1	JUNTA ELÁSTICA JEENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADESIVO E PRESSURIZAÇÃO/NUCLEAÇÃO OU VÁCUO.		m	67,50
8.2.18	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO			
8.2.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)		dm³	270,00
8.2.19	GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO			
8.2.19.1	ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO OU ENCHIMENTO TIPO SIKa GROUT OU SIMILAR		m³	0,62
8.2.20	APARELHO DE APOIO			
8.2.20.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSÕES 30X50CM, E=7MM		und	24,00
8.2.21	ESTRUTURA METÁLICA			
8.2.21.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAMENTO METÁLICO EM PERFIL L.		kg	65.684,25
8.3	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE 03 (ESTACA 1.065, EXTENSÃO 20M)			
8.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
8.3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
8.3.1.1.1	DESMATAMENTO			
8.3.1.1.1.1	DESMATAMENTO COM DESTOCAMENTO DE VEGETAÇÃO COM Ø ≤ 15CM COM REMOÇÃO PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M		m²	3.200,00
8.3.1.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO COM Ø ≤ 30CM (KM 10)		m²xkm	6.400,00
8.3.2	LIMPEZA DE TERRENO			
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA DE SOLO SUPERFICIAL PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M		m³	1.080,00
8.3.3	LOCAÇÃO DA OBRA			

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDAJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Azevedo AB506424

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027244CW/PQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.3.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	2.400,00
8.3.4	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
8.3.4.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESLOCAMENTOS ATÉ 1000M E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	und	1,00
8.3.5	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSÃO, SPT		
8.3.5.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO Ø 2 1/2" SPT	m	30,00
8.3.6	DESVIO DE TRÁFEGO		
8.3.6.1	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRÁFEGO DURANTE A FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE APROVITAMENTO DA PONTE PROVISÓRIA	m ³	500,00
8.3.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.3.7.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
8.3.7.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
8.3.7.1.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m ³	174,00
8.3.8	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		
8.3.8.1	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.3.8.1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA	und	1,00
8.3.8.1.2	CRAVACÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR VASADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA - Ø 50 CM.	m	96,00
8.3.9.1	SERVIÇOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS		
8.3.9.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.3.9.1.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA REDONDA ATÉ Ø 50 CM	und	12,00
8.3.10.1	CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA		
8.3.10.1.1	ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO Ø 31 A 60CM	und	12,00
8.3.11	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
8.3.11.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS		
8.3.11.1.1	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m ²	233,55
8.3.12	CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.3.12.1	CIMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS HORIZONTAIS	m ³	48,35
8.3.13	ARMADURA PARA CONCRETO		
8.3.13.1	ARMADURA EM AÇO CA-50, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO - QUALQUER DIÂMETRO	kg	6.739,10
8.3.14	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO		
8.3.14.1	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA, FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO DE QUALQUER MALHA E/OU BITOLA	kg	1.222,00
8.3.15	CONCRETOS		
8.3.15.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		
8.3.15.1.1	CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK => 30,0 MPA	m ³	162,81
8.3.16	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO		
8.3.16.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	m ³	13,00
8.3.17	JUNTAS DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.3.17.1	JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO		
8.3.17.1.1	JUNTA ELÁSTICA JEENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADESIVO E PRESSURIZAÇÃO/NUCLEACÃO DO VÁCUO.	m	30,00
8.3.18	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO		
8.3.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)	dm ³	120,00
8.3.19	GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.3.19.1	ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO OU ENCHIMENTO TIPO SIKI GROUT OU SIMILAR	m ³	0,17
8.3.20	APARELHO DE APOIO		
8.3.20.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSÕES 30X50CM, E=7MM	und	6,00
8.3.21	ESTRUTURA METÁLICA		
8.3.21.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAMENTO METÁLICO EM PERFIL L	kg	22.466,40
8.4	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE 04 (ESTACA 1,280 EXTENSÃO 40M)		
8.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.4.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOFJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.110-003 AB506425
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira da Araujo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.


24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027245QSQG
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.4.1.1	DESMATAMENTO		
8.4.1.1.1	DESMATAMENTO COM DESTOCAMENTO DE VEGETAÇÃO COM Ø =< 15CM COM REMOÇÃO PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m²	3.200,00
8.4.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO COM Ø =< 30CM (KM 10)	m²xkm	6.400,00
8.4.2	LIMPEZA DE TERRENO		
8.4.2.1	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA DE SOLO SUPERFICIAL PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m³	1.080,00
8.4.3	LOCAÇÃO DA OBRA		
8.4.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	2.400,00
8.4.4	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAJES		
8.4.4.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESLOCAMENTOS ATÉ 1000M E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	und	1,00
8.4.5	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSÃO, SPT		
8.4.5.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO Ø 2.1/2" SPT	m	30,00
8.4.6	DESVIO DE TRÁFEGO		
8.4.6.1	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRÁFEGO DURANTE A FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE PROVISÓRIA.	m	1.000,00
8.4.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.4.7.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
8.4.7.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
8.4.7.1.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	217,50
8.4.8	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		
8.4.8.1	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.4.8.1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA	und	1,00
8.4.8.1.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR VASADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA - Ø 50 CM.	m	288,00
8.4.9.1	SERVIÇOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS		
8.4.9.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.4.9.1.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA REDONDA ATÉ Ø 50 CM	und	24,00
8.4.10.1	CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA		
8.4.10.1.1	ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO Ø 31 A 60CM	und	24,00
8.4.11	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
8.4.11.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS		
8.4.11.1.1	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m²	489,06
8.4.11.1.2	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m²	60,60
8.4.11.1.3	FORMA CURVA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m²	508,98
8.4.12	CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m³	72,03
8.4.12.1	CIMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS HORIZONTAIS		
8.4.13	ARMADURA PARA CONCRETO	kg	20.149,08
8.4.13.1	ARMADURA EM AÇO CA-50, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO - QUALQUER DIÂMETRO		
8.4.14	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO	kg	2.077,40
8.4.14.1	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA, FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO DE QUALQUER MALHA E/OU BITOLA		
8.4.15	CONCRETOS		
8.4.15.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	m³	314,53
8.4.15.1.1	CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK => 30,0 MPA.		
8.4.16	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO		
8.4.16.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	m³	101,60
8.4.17	JUNTAS DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.4.17.1	JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO		
8.4.17.1.1	JUNTA ELÁSTICA JEENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADESIVO E PRESSURIZAÇÃO/NUCLEAÇÃO OU VÁCUO.	m	50,00

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 109004/15 Fis. 01 A 10


Saulo
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0218



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - Brasília - DF - CEP: 7010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506426

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027246FRYT
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.4.18	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO		
8.4.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)	dm ³	200,00
8.4.19	GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.4.19.1	ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO OU ENCHIMENTO TIPO SIKI GROUT OU SIMILAR	m ³	0,33
8.4.20	APARELHO DE APOIO		
8.4.20.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSÕES 30X50CM, E=7MM	und	12,00
8.4.21	ESTRUTURA METÁLICA		
8.4.21.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAMENTO METÁLICO EM PERFIL L	kg	40.359,60
8.5	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE 05 (ESTACA 1.560 EXTENSÃO 20M)		
8.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.5.1.1.1	DESMATAMENTO		
8.5.1.1.1.1	DESMATAMENTO COM DESTOCAMENTO DE VEGETAÇÃO COM Ø ≤ 15CM COM REMOÇÃO PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m ²	3 200,00
8.5.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO COM Ø ≤ 30CM (KM 10)	m ² xkm	6.400,00
8.5.2	LIMPEZA DE TERRENO		
8.5.2.1	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA DE SOLO SUPERFICIAL PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m ³	1.080,00
8.5.3	LOCAÇÃO DA OBRA		
8.5.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m ²	2.400,00
8.5.4	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
8.5.4.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESLOCAMENTOS ATÉ 1000M E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	und	1,00
8.5.5	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSÃO, SPT		
8.5.5.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO Ø 2 1/2" SPT	m	30,00
8.5.6	DESVIO DE TRÁFEGO		
8.5.6.1	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRÁFEGO DURANTE A FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE PROVISÓRIA.	m ³	500,00
8.5.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.5.7.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
8.5.7.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
8.5.7.1.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m ³	174,00
8.5.8	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		
8.5.8.1	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.5.8.1.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA	und	1,00
8.5.8.1.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR VASADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA - Ø 50 CM.	m	96,00
8.5.9.1	SERVIÇOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS		
8.5.9.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.5.9.1.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA REDONDA ATÉ Ø 50 CM	und	12,00
8.5.10.1	CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA		
8.5.10.1.1	ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO Ø 31 A 60CM	und	12,00
8.5.11	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
8.5.11.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS		
8.5.11.1.1	FORMA PLANA COM MADERITE RESINADO PARA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m ²	233,55
8.5.12	CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.5.12.1	CIMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS HORIZONTAIS	m ³	48,35
8.5.13	ARMADURA PARA CONCRETO		
8.5.13.1	ARMADURA EM AÇO CA-50, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO - QUALQUER DIÂMETRO	kg	6.739,10
8.5.14	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO		
8.5.14.1	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA, FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO DE QUALQUER MALHA E/OU BITOLA	kg	1.222,00
8.5.15	CONCRETOS		
8.5.15.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		
8.5.15.1.1	CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK ⇒ 30,0 MPA.	m ³	162,81

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 109004/15 Fls. 01 A 10

Saulo
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0219



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD/FJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - BRASILIA / DF - CEP: 71.040-903
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Azevedo AB506427

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027247OGGT
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.5.16	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO		
8.5.16.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	m³	13,00
8.5.17	JUNTAS DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.5.17.1	JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO		
8.5.17.1.1	JUNTA ELÁSTICA JEENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADESIVO E PRESSURIZAÇÃO/NUCLEAÇÃO OU VÁCUO.	m	30,00
8.5.18	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO		
8.5.18.1	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)	dm³	120,00
8.5.19	GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.5.19.1	ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO OU ENCHIMENTO TIPO SIKI GROUT OU SIMILAR	m³	0,77
8.5.20	APARELHO DE APOIO		
8.5.20.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSÕES 30X50CM, E=7MM	und	6,00
8.5.21	ESTRUTURA METÁLICA		
8.5.21.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAMENTO METÁLICO EM PERFIL L	kg	22.466,40
8.6	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE 06 (RIO GRANDE, EXTENSÃO 120M)		
8.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.6.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
8.6.1.1.1	DESMATAMENTO		
8.6.1.1.1.1	DESMATAMENTO COM DESTOCAMENTO DE VEGETAÇÃO COM Ø =< 15CM COM REMOÇÃO PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m²	9.600,00
8.6.1.1.1.2	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO COM Ø =< 30CM (KM 10)	m²xkm	96.000,00
8.6.2	LIMPEZA DE TERRENO		
8.6.2.1	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA DE SOLO SUPERFICIAL PARA A ÁREA DE DEPÓSITO - DMT ATÉ 1000M	m³	3.240,00
8.6.3	LOCAÇÃO DA OBRA		
8.6.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	12.000,00
8.6.4	INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS E SONDAGENS		
8.6.4.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, DESLOCAMENTOS ATÉ 1000M E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	und	1,00
8.6.5	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO, A PERCUSSÃO, SPT		
8.6.5.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO Ø 2.1/2" SPT	m	30,00
8.6.6	DESVIO DE TRÁFEGO		
8.6.6.1	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESVIO DE TRÁFEGO DURANTE A FASE DA OBRA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA PONTE PROVISÓRIA.	m³	3.000,00
8.6.7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.6.7.1	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM		
8.6.7.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
8.6.7.1.1.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	456,75
8.6.8	FUNDAÇÕES ESPECIAIS		
8.6.8.6	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.6.8.6.1	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA	und	1,00
8.6.8.6.2	CRAVAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADA SEÇÃO CIRCULAR VASADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA - Ø 50 CM.	m	734,40
8.6.9.1	SERVIÇOS DE EMENDA/PREPARO DE ESTACAS		
8.6.9.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA EM ESTACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO		
8.6.9.1.1.1	SERVIÇOS DE EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA REDONDA ATÉ Ø 50 CM	und	54,00
8.6.10.1	CORTE / ARRASAMENTO / PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA		
8.6.10.1.1	ARRASAMENTO/PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA DE CONCRETO Ø 31 A 60CM	und	54,00
8.6.11	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
8.6.11.1	FORMAS E CIMBRAMENTOS		
8.6.11.1.1	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS		881,85
8.6.11.1.2	FORMA PLANA COM MADEIRITE RESINADO PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m²	250,35
8.6.11.1.3	FORMA CURVA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA ELEVADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO DE ESTRUTURAS VERTICAIS	m²	321,15

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 109004/15 Fis. 01 A 10

Santo
 Paulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0219





ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.6.12	CIMBRAMENTO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.6.12.1	CIMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS HORIZONTAIS	m²	188,39
8.6.13	ARMADURA PARA CONCRETO		
8.6.13.1	ARMADURA EM AÇO CA-50, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO - QUALQUER DIÂMETRO	kg	53.144,88
8.6.14	ARMADURA PARA CONCRETO EM TELAS SOLDADAS - FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO		
8.6.14.1	ARMADURA EM TELA DE AÇO SOLDADA, FORNECIMENTO, CORTE E APLICAÇÃO DE QUALQUER MALHA E/OU BITOLA	kg	3.116,10
8.6.15	CONCRETOS		
8.6.15.1	CONCRETO - PREPARO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA (COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)		
8.6.15.1.1	CONCRETO CONVENCIONAL EM ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO FCK -> 30,0 MPa.	m³	892,50
8.6.16	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO		
8.6.16.1	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	m³	156,00
8.6.17	JUNTAS DE VEDAÇÃO E/OU DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.6.17.1	JUNTA ELÁSTICA PRÉ-MOLDADA PARA CONCRETO		
8.6.17.1.1	JUNTA ELÁSTICA JEENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADESIVO E PRESSURIZAÇÃO/NUCLEAÇÃO DO VÁCUO.	m	135,00
8.6.18	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO		
8.6.18.6	JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR)	dm³	540,00
8.6.19	GRAUTEAMENTO E ADESIVO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO		
8.6.19.1	ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO OU ENCHIMENTO TIPO SIKKA GROUT OU SIMILAR	m³	1,23
8.6.20	APARELHO DE APOIO		
8.6.20.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NEOPRENE FRETADO DE DIMENSÕES 30X50CM, E=7MM	und	46,00
8.6.21	ESTRUTURA METÁLICA		
8.6.21.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAMENTO METÁLICO EM PERFIL L.	kg	131.368,50

São Luis (MA), 06/11/2015

[Assinatura]
Engº Luiz Henrique Silva Braga
Fiscal de Obras de Pavimentação
Rodovárias - SINFRA

[Assinatura]
Engº José Nilson Serra
Fiscal de Obras de Implantação
Rodovárias - SINFRA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 109004/15 Fls. 01 A 10

[Assinatura]
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL E DE PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506429

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT202404000272490VDG
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





0 0174

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA-TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 113 /2005

PROCESSO Nº: 1910/2005

Requerente: **ENGENHEIRO CIVIL- ROMULO GONÇALVES DA SILVA**

Descrição do Serviço:

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRA ESPECIAIS A SEREM EXECUTADAS NA RODOVIA TO 226 TRECHO GOIATINS/CAMPOS LINDOS SUB TRECHO GOIATINS/KM 30 /30 KM/ KM 60 CAMPOS LINDOS EM 03(TRÊS) LOTES OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE CONCORRÊNCIA Nº 260/2001 DERTINS.

ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA DE CONFORMIDADE COM A ART Nº 113397-9. O ATESTADO TÉCNICO APENSO A ESTA CERTIDÃO CONTÉM DADOS QUE SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO EMITENTE DO MESMO.

Contratada: **HYTEC CONSTRUÇÕES T.COM INC. LTDA.**Contratante: **DERTINS-DEPARTAMENTO ESTRADAS E ROD. DO EST. DO TOCANTINS**Proprietário: **DERTINS-DEPARTAMENTO ESTRADAS E ROD. DO EST. DO TOCANTINS**Endereço da Obra: **RODOVIA 226 TRECHO GOIATINS/CAMPOS LINDOS**

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

Nome: **ROMULO GONCALVES DA SILVA**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira: **4388/D-MA** VISTO CREA-TO 011274-3
Atribuições: **ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA**

Em cumprimento ao disposto na resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 18/05/2005



VISTO:

Conferido por:

Paula Cristina Kyji Cavalcante
Assistente Operacional
CREA-TO

Pollyanna Carvalho Miranda
Assistente Operacional
CREA-TO

0 0175

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTOR DE PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira do Amaral AB506414

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027232INPA
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **HYTEC-CONSTRUÇÕES, TERRAP. COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF 02.141.279/0001-59 executou para o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Tocantins-DERTINS, através da DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00028/2002

SubContrato: 0

Processo: 00406.3845/2001

Data Assinatura: 06/02/2002

Responsável(is) Técnico(s):
RÔMULO GONÇALVES DA SILVA

Título
ENGRº CIVIL

CREA
011274-3-TO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 113103
EXP. EM 18/03/03
Ass. _____ FL 01

Valor Contrato: R\$ 9.872.801,86

Valor Aditivo: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 9.872.801,86

Valor Medido: R\$ 9.103.553,14

Objeto: 01 execução das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-226, Trecho: Goiatins/Campos Lindos, sub-trecho: Goiatins/Km 30, Lote 01

Número da O.S.: 00028001/2002

Data da O.S.: 17/04/2002

Prazo de Conclusão: 580 Dias

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01.00.000	TERRAPLENAGEM		
01.01.000	DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA		
01.01.001	DESMAT. DESTOC. LIMP. C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 15 CM	M2	960.000,00
01.02.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL		
01.02.001	DE 1ª CATEGORIA	M3	22.382,80
01.02.003	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE SOLO MOLE	M3	7.361,74
01.03.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL		
01.03.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	182.200,23
01.03.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	429.389,19
01.03.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	304.599,01
01.03.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	263.503,90
01.03.005	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 801 E 1000 M	M3	101.429,19
01.03.007	DE 2ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	26.061,93
01.03.008	DE 2ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	12.923,08
01.04.000	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL		
01.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO		
01.05.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	M3XKM	61.577,03
01.05.002	DE SOLO MOLE	M3XKM	4.136,22
01.06.000	COMPACTAÇÃO		
01.06.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	818.020,83
01.06.002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	106.094,30
01.07.000	RECOMPOSIÇÃO		
01.07.001	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEAD.	M2	560.500,00
01.07.002	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	560.500,00
02.00.000	PAVIMENTAÇÃO		
02.01.000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO		
02.01.001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	326.368,00



0 0177

2º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF, CEP: 71.010-003 AB506415
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027234BCEB
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





VINCULADO A CAT.

Nº 113105

EXP. EM 18/05/05

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
02.02.000	DESMAT. LIMPEZA E EXPURGO		
02.02.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	Flm ²	391.990,26
02.03.000	RECOMPOSIÇÃO		
02.03.001	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEAD.	M2	544.377,95
02.03.002	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	544.377,95
02.04.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL		
02.04.001	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	186.850,72
02.04.002	CRUZETA FERR. GALV. 100x20x2400 /ACESS.	UN	0,00
02.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA		
02.05.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	M3XKM	900.029,24
02.05.002	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	1.486.626,82
02.06.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA		
02.06.001	DE SOLO SEM MISTURA (BASE E SUB-BASE)	M3	88.402,40
02.07.000	CAPA ASFÁLTICA		
02.07.001	IMPRIMAÇÃO	M2	145.152,00
02.07.002	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (TSS)	M2	44.876,00
02.07.003	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	M2	120.820,00
02.07.004	BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO SOBRE TSS E TSD	M2	165.696,00
02.08.000	TRANSPORTE LOCAL		
02.08.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	3.289,25
02.08.002	DE AGREGADO	M3XKM	22.036,23
02.09.000	TRANSPORTE COMERCIAL		
02.09.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	347.686,30
02.10.000	TRANSPORTE DE BRITA		
02.10.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	M3XKM	7.667,65
02.10.002	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	148.022,59
02.10.003	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	633.345,98
02.11.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)		
02.11.001	CM-30	T	174,18
02.11.002	EMULSÃO RR-2C	T	437,35
03.00.000	DRENAGEM		
03.01.000	DRENO PROFUNDO		
03.01.001	CORPO EM SOLO TIPO DPCS-1 SELADO COM FILTRO	M	765,00
03.02.000	SARJETA		
03.02.002	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	209,10
03.03.000	MEIO FIO		
03.03.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	5.762,00
03.04.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA		
03.04.001	LISA TIPO DAR-2 (TRAP. 80X20))	M	243,40
03.05.000	CAIXA COLEOTRA EM CONCRETO		
03.05.001	PARA TUBO DIAM. 1,00 M EXCETO ESCAV. H=2 M	UN	1,00
03.05.002	DRENO CEGO COM ENCHIMENTO DE BRITA	M3	136,50
03.06.000	ESCAVAÇÃO		
03.06.001	MECÂNICA DE VALAS MAT. 1ª CAT. (INCLUSIVE TRANSP.)	M3	8.252,58
03.06.003	CORTA RIO	M3	9.029,76
03.07.000	COMPACTAÇÃO		
04.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
04.01.000	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
04.01.001	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	323,52
04.01.002	BUEIRO DUPLO DIAM.=1,00 EXCETO ESCAVAÇÃO	M	233,55
04.01.003	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 EXCETO ESCAVAÇÃO	M	20,40
04.02.000	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR		



OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RDP E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Azevedo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027235WJAN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

AB306416





VINCULO DA OBRAS

NO 113103

EXP. EM 18/05/05

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
04.02.001	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	UN	44,00
04.02.002	BUEIRO DUPLO DIAM.=1,00 M	UN	18,00
04.02.003	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M	UN	2,00
05.00.000	OBRAS COMPLEMENTARES		
05.01.000	CERCA DE VEDAÇÃO		
05.01.001	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO EM CONCRETO	M	53.010,00
05.02.000	DEFENSA		
05.03.000	SINALIZAÇÃO		
05.04.000	PROTEÇÃO		
05.04.001	REVEST. VEGETAL COM SEMEADURA E ADUBO EM TALUDES	M2	429.838,96
05.04.002	CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES	M2	429.838,96
07.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
07.01.001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	VB	1,00
07.01.003	FERRAGEM DEPOSITADA	KG	83.946,56
08.00.000	INFRA-ESTRUTURA		
08.01.000	ESCAVAÇÃO MANUAL		
08.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	401,67
08.01.002	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 2ª CATEGORIA	M3	31,50
08.02.000	ESTACA		
08.02.001	ESTACA STRAUSS DN 320MM	M	228,00
08.03.000	LASTRO		
08.03.001	LASTRO DE PEDRA	M3	199,59
08.04.000	FORMA		
08.04.001	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	498,61
08.05.000	AÇO		
08.05.001	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60	KG	5.500,00
08.06.000	CONCRETO FCK		
08.06.001	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	215,23
08.07.000	TUBULÃO A CÉU ABERTO		
08.07.001	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6,15
08.08.000	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO		
08.08.001	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	61,06
08.08.002	MATERIAL 2ª CATEGORIA	M3	76,63
08.08.003	ALARGAMENTO DE BASE - MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M3	63,95
09.00.000	MESO-ESTRUTURA		
09.01.000	FORMA		
09.01.001	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	416,70
09.02.000	AÇO		
09.02.001	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60	KG	15.000,00
09.03.000	CONCRETO FCK		
09.03.001	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	112,08
10.00.000	SUPER-ESTRUTURA		
10.01.000	ESCORAMENTO CONVENCIONAL		
10.01.001	ESCORAMENTO CONVENCIONAL PARA PONTE	M3	5.212,90
10.02.000	FORMA		
10.02.001	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	2.629,52
10.03.000	AÇO		
10.03.001	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60	KG	55.815,75
10.04.000	CONCRETO FCK		
10.04.001	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	757,44
10.05.000	LAJE PRÉ-MOLDADA		



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.110-003 AB306417
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira do Amaral

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027236VEYJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
10.05.001	LAJE PRÉ-MOLDADA - CLASSE 45 T	M2	500,40
11.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.01.000	PINTURA		
11.01.001	PINTURA A CAL	M2	386,98
11.02.000	DRENO		
11.02.001	DRENOS 100 MM	UN	39,00
11.03.000	APARELHO DE NEOPRENE		
11.03.001	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 1,50 KG /DM3)	KG	336,00
11.04.000	DESFORMA		
11.04.001	DESFORMA	M2	3.544,84
12.00.000	TRANSPORTE		
12.01.000	TRANSPORTES		
12.01.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	765.307,61
12.01.002	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	281.748,31
12.01.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM GERAL	TXKM	45.000,00
12.01.004	TRANSPORTE DE VIGA PRÉ-MOLDADA	TXKM	41.600,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 31 de maio de 2004.


Eng.º Manoel José Pedreira
Diretor de Construção e Fiscalização
Eng.º Civil CREA-013431-5 TO


Eng.º Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS
Eng.º Civil CREA-01288-7 TO





0 0183

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 105845 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**CERTIDÃO : WEB - 105845 / 2015****PROTOCOLO : PRO0008041715****DATA DE EMISSÃO : 24/09/2015**

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO

Carteira : 1002475589XXXX

CPF : 47111607600

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00010024755895051610 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 475186

Profissional Vinculado: 1002475589

Registrada em : 21/09/2015

Baixada em : 24/09/2015

Endereço da Obra : RODOVIA MA 306, RURAL, CEP : 65604000 MARACACUME/MA

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA

Empresa : **HYTEC - CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA

EXECUÇÃO DE OBRAS REF. CONTRATO 035/2010 SINFRA - OBJETO: MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MA 306 TRECHO ENTRE A BR 316 E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, COM EXTENSÃO DE 23,00 KM.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.





Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, FURTO E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Enival Moreira de Araújo AB806430

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027253ITAS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

GOVERNO DO
maranhão

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO TDA**, estabelecida na SIA Trecho 17 - Rua Via 1ª 4 - Lotes nº 1580 - Prédio A - SIA - Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.141.279/0002-30, executou para esta Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA, no período de 12/05/10 a 13/12/11, sob responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis, Wesley de Oliveira Castro, conforme ART nº 475186 e Rodrigo Gomes Casanova Junior, ART nº 510088, serviços de Melhoramentos e Pavimentação da Rodovia MA-306, trecho: Entr. BR-316 (Maracaçumé) / Centro Novo do Maranhão, com extensão de 23,10Km, objeto do Contrato nº 035/2010-ASSJUR/SINFRA, Constante do Processo Administrativo nº 090/2010 - SINFRA e Ordem de Serviço nº 045/2010, datada de 12/05/10.

a) - VALOR DO CONTRATO R\$ 8.953.006,80

b) - PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA ÁREAS C/ ÁRVORES ATÉ 0,15M	m²	185.920,00
1.02	ARRANCAMENT E REMOÇÃO DE MEIOS FIOS	m³	48,96
1.03	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO	m	2.300,00
1.04	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO	m³	64,03
1.05	TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA-FORA, DMT= 10,00KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA	m³	156,51
02	TERRAPLENAGEM		
2.01	LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA COM EXPURGO LATERAL, CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO	m²	167.400,00
2.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 50M	m³	3.044,48
2.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 50 A 200M C/ ESCAVADEIRA	m³	10.332,37
2.04	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 201 A 400M C/ ESCAVADEIRA	m³	10.277,88
2.05	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 401 A 600M C/ ESCAVADEIRA	m³	22.146,05
2.06	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 601 A 800M C/ ESCAVADEIRA	m³	18.277,05
2.07	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 801 A 1000M C/ ESCAVADEIRA	m³	3.325,69
2.08	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 1001 A 1200M C/ ESCAVADEIRA	m³	2.636,46
2.09	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 1201 A 1400M C/ ESCAVADEIRA	m³	19.178,63
2.10	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 1401 A 1600M C/ ESCAVADEIRA	m³	834,14

Seuza Pochocho Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD, E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA - DF - CEP: 711-10-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira da Araujo AB506431

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027254SYKJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
2.11	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 1801 A 1800M C/ ESCAVADEIRA	m³	6.816,42
2.12	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 1801 A 2000M C/ ESCAVADEIRA	m³	6.955,08
2.13	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 2001 A 3000M C/ ESCAVADEIRA	m³	14.274,93
2.14	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1º CATEG. DMT= 3001 A 5000M C/ ESCAVADEIRA	m³	61.348,63
2.15	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m³	141.149,51
03	PAVIMENTAÇÃO		
3.01	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	220.570,00
3.02	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m³	21.591,40
3.03	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA	m³	41.103,20
3.04	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO + FORN.DE MATERIAL + TRANSPORTE)	m²	138.970,00
3.05	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO + FORN.DE MATERIAL + TRANSPORTE)	m²	185.450,00
3.06	TSD - COM BANHO DILUIDO (BC-EXEC. + FORNEC. MAT. + TRANSPORTE)	m²	45.720,00
3.07	CBUQ - CAPA ROLAMENTO (AC/BC - USINAGEM+EXECUÇÃO+FORNEC. MAT. + TRANSPORTE)	t	530,34
3.08	AAUQ - (AC - USINAGEM+EXECUÇÃO+FORNEC. MAT. + TRANSPORTE)	t	8.952,60
3.09	PASSEIO DE CONCRETO COM CIMENTO PORTLAND C/ EQUIP.	m²	112,05
04	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
4.01	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO AC/BC - STC-08	m	12.430,00
4.02	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAPIDA CANAL RETANGULAR DAR-02 AC/BC	m	702,00
4.03	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB-01 AC/BC/PC	und	204,00
4.04	ENTRADA D'ÁGUA - EDA-01 - AC/BC	und	203,00
4.05	ENTRADA D'ÁGUA - EDA-02 - AC/BC	und	1,00
4.06	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE C/ REVEST. CONCRETO VPC-03 AC/BC	m	440,00
4.07	VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/ REVEST. CONCR. VPA-03 AC/BC	m	4.810,00
4.08	BOCA DE BSTC Ø= 0,80M - NORMAL AC/BC/PC	und	3,00
4.09	BOCA DE BSTC Ø= 1,00M - NORMAL AC/BC/PC	und	8,00
4.10	BOCA DE BSTC Ø= 1,00M - ESC.= 15 AC/BC/PC	und	1,00
4.11	BOCA DE BDTC Ø= 1,00M - NORMAL AC/BC/PC	und	4,00
4.12	BOCA DE BDTC Ø= 1,00M - ESC.= 15 AC/BC/PC	und	4,00
4.13	BOCA DE BSTM Ø= 1,00M - NORMAL AC/BC/PC	und	9,00
4.14	BOCA DE BSTM Ø= 1,00M - NORMAL AC/BC/PC	und	2,00
4.15	BOCA DE BSTM Ø= 1,60M - NORMAL AC/BC/PC	und	12,00
4.16	CORPO DE BSTC Ø= 0,80M - AC/BC/PC	m	13,00
4.17	CORPO DE BSTC Ø= 1,00M - AC/BC/PC	m	30,00
4.18	CORPO DE BDTC Ø= 1,00M - AC/BC/PC	m	34,00
4.19	CORPO DE BSTM Ø= 1,00M - AC/BC/PC	m	26,00
4.20	CORPO DE BSTM Ø= 1,00M - AC/BC/PC	m	13,00
4.21	BUEIRO METÁLICO CHAPAS MULTIPLAS D= 1,60M GALVANIZADA BC	m	96,00
4.22	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	m	3.908,88

Saulo
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1056451/15 de 01 a 04

Fiscal de Obras
Fiscal de Obras
Fiscal de Obras

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTD, F. E PROTESTO - DE
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARUJÁ - SP - SILVA JES - 010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira do Araújo AB506432

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027255IJBS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
06	OBRAS COMPLEMENTARES		
6.01	CERCA DE ARAME FARPADO C/ MOURÃO CONCRETO SEÇÃO QUADRADA AC/BC	m	1.150,00
07	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
7.01	RECONFORMAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	m²	254.200,00
8	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
8.01	PONTES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	m²	318,63

São Luis(MA), 29 / 12 / 2011



Engº Luiz Henrique dos Prazeres
Fiscal do D. O. de Engenharia
Rod. BR-10 - km 11

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 105945/15 Fls. 01 a 04

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



0 0190

CREA / MA**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**
WEB - 106656 / 2015**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO****CERTIDÃO : WEB - 106656 / 2015****PROTOCOLO : PRO0008042115****DATA DE EMISSÃO : 07/10/2015**

Por delegação de poderes constantes na(u) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : **CRISTOVAO GOMES PEREIRA**

Carteira : 0702041440XXXX

CPF : 23849339149

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00007020414405010710 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00010024755895050510

Profissional Vinculado: 1002247558

Registrada em : 26/03/2014

Baixada em : 07/10/2015

Endereço da Obra : BR 135 KM 0 AO KM 199,30, TIRIRICAL, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Empresa : **HYTEC - CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**

Contratante : DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CREAMA 2, ETAPA, NA BR 135-MA, CONTRATO UT 01010/2012, TRECHO: ACESSO

AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTR. MA 364(B) - DIV MA/PI (GUADALUPE) SUB-TRECHO AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTR. BR 136 (A) CACHUCHA,

SEGMENTO KM 0,00 AO KM 199,30 PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO DE 1800 DIAS.

ART: 00007020414405011610 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 00007020414405010710

Profissional Vinculado: 0702041440

Registrada em : 06/10/2015

Baixada em : 06/10/2015

Endereço da Obra : BR 135 KM 0 AO KM 199,30, TIRIRICAL, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário : DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Empresa : **HYTEC - CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**

Contratante : DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CREAMA 2, ETAPA, NA BR 135-MA, CONTRATO UT 01010/2012, TRECHO: ACESSO

AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTR. MA 364(B) - DIV MA/PI (GUADALUPE) SUB-TRECHO AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTR. BR 136 (A) CACHUCHA,

SEGMENTO KM 0,00 AO KM 199,30 PRAZO DE EXECUÇÃO PREVISTO DE 1800 DIAS ADITIVO DE VALOR DE R\$ 28.250.176,61.

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL CRISTOVAO GOMES PEREIRA, NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



Saulo Pacheco Lima Júnior
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

23 11 2015



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB308434

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027267TPIS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO (AAT) - 009/2015

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que o **CONSÓRCIO GRECA/CBEMI/SOMA/HYTEC**, formado pelas empresas: 1) **CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA.**, CNPJ/MF nº 83.720.060/0001-06, com sede na Rua Jerônimo Coelho, 580 - sala 606, Centro, Florianópolis; 2) **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**, CNPJ nº 02.351.006/0001-39, com sede na Avenida das Araucárias, 5126, Bairro CIAR, Araucária/PR; 3) **MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZAÇÃO LTDA.**, CNPJ nº 04.724.593/0001-90, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, 1630, 22º andar, Conjunto 2205, Centro Curitiba/PR e 4) **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÕES LTDA.**, CNPJ/MF nº 02.141.279/0001-59, com sede na Rua Sobradinho II, Rodovia 205/DF, km 56 - Fazenda Contagem, Lote 03, Loja 01; cada empresa com participação: CBEMI - 47%(quarenta e sete por cento); GRECA - 30%(trinta por cento); SOMA - 09%(nove por cento) E HYTEC - 14%(quatorze por cento) e tendo como **LÍDER DO CONSÓRCIO**, a segunda; executa para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO**, CNPJ/MF nº 04.892.707/0023-16, com sede na Rua Jansen Muller, 37, Centro - São Luís - MA, CEP 65020-290; **OBRAS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) CREMA 2ª Etapa**, na **BR-135/MA**; Trecho **SÃO LUIS (ACESSO AO AEROPORTO DO TIRIRICAL) - ENTRONCAMENTO MA 364 (B) - DIVISA MA/PI(GUADALUPE)**; Subtrecho **ACESSO AO AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTRONCAMENTO BR 316/MA (A)(CACHUCHA)**; Segmento km 0,00 ao km 199,30 com extensão total de 199,30 km, objeto do Contrato de Empreitada a Preços Unitários nº **UT 01010/2012-00**, firmado com o DNIT e assinado em **06 de dezembro de 2012**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em **12 de dezembro de 2012**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
FUNDAMENTO LEGAL:
CONCORRÊNCIA
CONTRATO:
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
PERÍODO DE EXECUÇÃO:

50615.000.075/2012-82
Lei nº 8.666/93
Edital nº 037/2012-15
UT 01010/2012-00
DNIT /MA
CONSÓRCIO GRECA/CBEMI/SOMA/HYTEC
13/12/2012 a 16/11/2017



VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 138.545.295,64** (cento e trinta e oito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro reais), houve aditivo de **R\$ 26.250.176,61** (vinte e seis milhões, duzentos e cinquenta mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) e reajustamento de **R\$ 16.839.301,50** (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e um reais e cinquenta centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 181.634.773,75** (cento e oitenta e um milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos).

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 26ª Medição Parcial, relativa a janeiro de 2015: **R\$ 48.052.330,01** (quarenta e oito milhões, cinquenta e dois mil, trezentos e trinta reais e um centavo); tendo um reajustamento de **R\$ 3.809.209,45** (três milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e nove mil e quarenta e cinco centavos), totalizando (PI+R) **R\$ 51.861.539,46** (.)

ETAPAS CONCLUÍDAS: As obras e serviços foram executados a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 26ª Medição Parcial relativa a janeiro de 2014:

1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
222 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,781	vb
2 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E EQUIPAMENTOS		
130178 INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAME	0,666	vb
4.1 - SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
450001 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 01	2.425,000	m

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 106650/2015.01 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

f S d

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
Q.E. 1, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB306435

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027268KMING
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



4.2 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
830001 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	9.412,500	m
830103 LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	80,900	m
830201 LIMPEZA DE BUEIROS	518,360	m³
14 - SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL		
151350 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA EMULS. ÁGUA 2	14.705,015	m²
14.1 - SINALIZAÇÃO VERTICAL		
1315654 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE	7,820	m²
19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DOS 5 ANOS		
1028 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	8,866	mês
1029 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	7,280	mês
5216 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	0,810	mês
20 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA (FASE DE OBRA)		
1315654 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE	20,000	m²
21.1 - F4+REC+TSD (EXT.=2.000KMF; PU=R\$ 83.042,22)		
5331 TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	7,700	t
60110 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	7,700	t
60114 AQUISIÇÃO DE CM-30	3,696	t
200241 TRANSPORTE DE CM-30	3,696	t
202344 TRATAMENTO SUPERF. DUPLO COM POLÍMERO	3.080,000	m²
230000 IMPRIMAÇÃO	3.080,000	m²
255041 RECICLAGEM DE BASE C/ADIÇÃO CIMENTO	616,000	m³
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	123,200	m³
21.2 - HB5 (EXT.=2.000KMF; PU=R\$ 81.497,22)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	1,232	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	17,733	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	1,232	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	17,733	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	3.080,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	377,300	t
22.1 - F6+REC+TSD (EXT.=28.388KMF; PU=R\$ 88.079,56)		
5331 TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	182,492	t
60110 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	182,492	t
60114 AQUISIÇÃO DE CM-30	87,594	t
200241 TRANSPORTE DE CM-30	87,594	t
202344 TRATAMENTO SUPERF. DUPLO COM POLÍMERO	72.996,000	m²
230000 IMPRIMAÇÃO	72.996,000	m²
255041 RECICLAGEM DE BASE C/ADIÇÃO CIMENTO	14.599,200	m³
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	4.379,760	m³
22.2 - HB5 (EXT.=28.388KMF; PU=R\$ 81.497,23)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	29,225	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	420,275	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	29,198	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	420,275	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	72.996,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	8.942,010	t
27.1 - F8+REC+TSD (EXT.= 152.006 KMF; PU=R\$ 84.741,09)		
5331 TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	141,085	t
60110 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	141,085	t
60114 AQUISIÇÃO DE CM-30	67,721	t
200241 TRANSPORTE DE CM-30	67,721	t
202344 TRATAMENTO SUPERF. DUPLO COM POLÍMERO	56.434,000	m²
230000 IMPRIMAÇÃO	56.434,000	m²
255041 RECICLAGEM DE BASE C/ADIÇÃO CIMENTO	11.286,800	m³



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 10663/15 Fls. 01 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506438

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027269GFVB
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	4.514,720	m³
27.2 - HB5 (EXT.= 152,006 KMF; PU=R\$ 74.088,39)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	22,574	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	324,919	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	22,574	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	324,919	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	56.434,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	6.913,165	t
27.3 - HC7 (EXT.= 152,006 KMF; PU=R\$ 109.933,74)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	8,344	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	189,607	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	8,344	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	189,607	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	20.860,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	3.577,490	t
29.1 - F4HC5 (EXT.= 13,248 KMF; PU=R\$ 88.310,17)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	18,547	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	303,502	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	18,547	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	303,502	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	46.368,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	5.726,448	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	1.854,720	m³
29.2 - HB5 (EXT.= 13,248 KMF; PU=R\$ 74.088,39)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	18,547	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	266,964	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	18,547	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	266,964	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	46.368,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	5.680,080	t
29.3 - HC5,5 (EXT.= 13,248 KMF; PU=R\$ 87.829,97)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	18,547	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	333,852	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	18,547	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	333,852	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	720,140	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	46.368,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	6.299,093	t
30.1 - F5HB4+HB5 (EXT.= 16,182 KMF; PU=R\$ 143.436,24)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	22,655	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	562,411	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	22,655	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	562,411	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	109.417,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	11.966,193	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	2.691,850	m³
30.2 - HC4 (EXT.= 16,182 KMF; PU=R\$ 64.743,19)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	21,535	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	281,912	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	21,535	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	281,912	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	1.199,450	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	53.837,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	5.319,096	t
31.1 - F5HC5 (EXT.= 16,182 KMF; PU=R\$ 90.599,87)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	8,176	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	133,790	t



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 10654151501 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

3 9

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco V, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506437

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027270HIBS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



120554 TRANSPORTE DE RR-2C	8,176	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	133,790	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	20.440,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	2.524,340	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	1.022,000	m³
31.2 - HB4 (EXT.= 5,840 KMF; PU=R\$ 59.709,80)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	8,176	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	94,147	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	8,176	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	94,147	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	20.440,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	2.003,120	t
31.3 - HC3,5 (EXT.= 5,840 KMF; PU=R\$ 57.047,59)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	8,176	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	93,653	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	8,176	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	93,653	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	447,310	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	20.440,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	1.767,038	t
32.1 - F5HC5 (EXT.= 9,224 KMF; R\$ 90.599,87)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	12,914	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	211,315	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	12,914	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	211,315	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.284,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	3.987,074	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	1.614,200	m³
32.2 - HB5 (EXT.= 9,224 KMF; R\$ 74.088,39)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	12,914	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	185,875	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	12,914	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	185,875	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.284,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	3.954,790	t
32.3 - HC4 (EXT.= 9,224 KMF; R\$ 64.743,19)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	12,914	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	169,052	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	12,914	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	169,052	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	303,970	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.284,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	3.189,659	t
33 - F5HC5+HC4 - PISTA SIMPLES (EXT.= 0,880 KMF; R\$ 155.343,03)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	2,464	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	36,288	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	2,464	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	36,288	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	62,090	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	6.160,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	684,684	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	154,000	m³
34 - F5HC5+HC5 - PISTA SIMPLES (EXT.= 1,200 KMF; R\$ 170.734,23)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	3,360	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	54,982	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	3,360	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	54,982	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	11,300	m²



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1066571/15 Fls. 01 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
CE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB508438

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027271QVQE
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	8.400,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	1.037,400	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	210,000	m³
35 - F5HC5+HC7,5 - PISTA SIMPLES (EXT.= 2,880 KMF; R\$ 209.212,20)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	8,064	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	164,947	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	8,064	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	164,947	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	222,720	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	20.160,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	3.112,200	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	504,000	m³
36.1 - F5HC5+REP (EXT.= 9,168 KMF; R\$ 124.248,97)		
20170 CBUQ FAIXA "D"	1.514,837	t
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	25,670	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	302,498	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	25,670	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	302,498	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	64.176,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	3.962,868	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	1.604,400	m³
36.2 - HB5 (EXT.= 9,168 KMF; R\$ 74.088,39)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	12,835	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	184,747	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	12,835	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	184,747	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.088,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	3.930,780	t
36.3 - HC5 (EXT.= 9,168 KMF; R\$ 80.134,37)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	12,835	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	210,032	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	12,835	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	210,032	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	342,040	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.088,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	3.962,868	t
37.1 - F5HC5+TSS+REP (EXT.= 19,600 KMF; R\$ 147.639,44)		
5331 TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	53,939	t
20170 CBUQ FAIXA "D"	3.564,730	t
60110 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	53,939	t
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	60,368	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	711,372	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	60,368	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	711,372	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	150.920,000	m²
250005 TSS COM POLÍMERO	53.938,500	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	9.319,310	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	3.773,000	m³
37.2 - HB6 (EXT.= 19,600 KMF; R\$ 97.313,67)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	12,913	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	221,453	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	12,913	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	221,453	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	32.282,250	m²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	4.745,491	t
38.1 - F5HC5+TSS+REP (EXT.= 14,366 KMF; R\$ 134.217,67)		
5331 TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	50,281	t
20170 CBUQ FAIXA "D"	2.375,274	t
60110 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	50,281	t



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 106656/15 Fis. 01A09

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

S. OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco V, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB506439

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027272MDFF
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	40,225	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	474,006	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	40,225	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	474,006	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	100.562,000	m ²
250005 TSS COM POLIMERO	50.281,000	m ²
254018 CBUQ FAIXA "C"	6.209,703	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	2.514,050	m ³
38.2 - HB5 (EXT.= 14,366 KMF; R\$ 74.088,39)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	20,112	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	289,493	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	20,112	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	289,493	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	50.281,000	m ²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	6.159,422	t
38.3 - HC5 (EXT.= 14,366 KMF; R\$ 80.134,37)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	20,112	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	329,114	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	20,112	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	329,114	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	809,800	m ²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	50.281,000	m ²
254018 CBUQ FAIXA "C"	6.209,703	t
39.1 - F6HB4+HB5 (EXT.= 17,416 KMF; R\$ 147.536,39)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	48,683	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	631,717	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	48,683	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	631,717	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	121.709,000	m ²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	13.440,798	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	3.657,360	m ³
39.2 - HC4 (EXT.= 17,416 KMF; R\$ 64.743,19)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	22,142	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	289,866	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	22,142	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	289,866	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	55.356,000	m ²
254018 CBUQ FAIXA "C"	5.469,173	t
40.1 - F6HB4 (EXT.= 32,342 KMF; R\$ 73.448,00)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	45,279	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	521,385	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	45,279	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	521,385	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	113.197,000	m ²
254016 CBUQ - FAIXA "B"	11.093,306	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	6.791,820	m ³
40.2 - HC6 (EXT.= 32,342 KMF; R\$ 95.525,56)		
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	1.251,050	m ²
41.1 - F7HC3 (EXT.= 1,080 KMF; R\$ 64.396,87)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	1,512	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	14,845	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	1,512	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	14,845	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	3.780,000	m ²
254018 CBUQ FAIXA "C"	280,098	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	264,600	m ³
41.2 - HB3 (EXT.= 1,080 KMF; R\$ 45.331,18)		




CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1066561/15 Fls. 01 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QUE 2, Bloco 4, Área Especial, GUARA I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB306440

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027273WFYN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	1,512	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	13,058	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	1,512	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	13,058	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	3,780,000	m²
254016 CBUQ - FAIXA "D"	277,830	t
41.3 - HC3 (EXT.= 1,080 KMF; R\$ 49.351,97)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	1,512	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	14,845	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	1,512	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	14,845	t
209998 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	108,000	m²
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	3,780,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	280,098	t
42 - FR5HC5 - OAE (EXT.= 2,392 KMF; R\$ 90.599,96)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	0,274	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	4,490	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	0,274	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	4,490	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	686,000	m²
254018 CBUQ FAIXA "C"	84,720	t
400194 FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	34,300	m³
43.1 - RRV+REC+TSD (EXT.= 211,371 KMF; R\$ 48.077,21)		
5331 TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	153,275	t
60110 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	153,275	t
60114 AQUISIÇÃO DE CM-30	73,572	t
200241 TRANSPORTE DE CM-30	73,572	t
202344 TRATAMENTO SUPERF. DUPLO COM POLÍMERO	61,310,000	m²
230000 IMPRIMAÇÃO	61,310,000	m²
255041 RECICLAGEM DE BASE C/ADIÇÃO CIMENTO	12,262,000	m³
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVEST. BETUMINOSO	1,226,200	m³
43.2 - HP5 (EXT.= 211,371 KMF; R\$ 46.464,60)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	16,124	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	193,488	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	16,124	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	193,488	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	40,310,000	m²
253010 PRÉ-MISTURADO A QUENTE	4,837,200	m³
44.1 - RRV+RBAM (EXT.=134,702 KMF; R\$ 16.579,710)		
60114 AQUISIÇÃO DE CM-30	342,449	t
110235 RECONF.DE CAM.DE BASE COM ADIÇÃO DE MAT.	42,806,138	m³
200241 TRANSPORTE DE CM-30	342,449	t
230000 IMPRIMAÇÃO	285,374,250	m²
1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	5,707,485	m³
44.2 - HP5 (EXT.= 134,702 KMF; R\$ 46.464,60)		
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	114,150	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	1,369,796	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	114,150	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	1,369,796	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	285,374,250	m²
253010 PRÉ-MISTURADO A QUENTE	34,244,910	m³
45 - REPAROS LOCALIZADOS		
10414 PRÉ MISTURADO A QUENTE (PMQ)	9,591,335	t
60111 AQUISIÇÃO DE RR-2C	15,635	t
60112 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	383,653	t
120554 TRANSPORTE DE RR-2C	15,635	t
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70	383,653	t
240000 PINTURA DE LIGAÇÃO	39,089,964	m²



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1066501/15 Fls. 01 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

7

0 0205

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco IV, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AB906441

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027274CHRL
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



1314341 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVEST. BETUMINOSO

3.908,996 m³

REPRESENTANTES DO CONSÓRCIO E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS SÃO: 1) O Representante Legal para assinatura do Contrato, responsabilidades legais pela empresa e Responsável Técnico da **CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA.**, é o senhor **IVO JOSÉ FERREIRA**, RG nº 1.067.272-4, SSP/PR; 2) O Representante Legal para assinatura do Contrato, responsabilidades legais pela empresa e Responsável Técnico da **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**, é o senhor **AMADEU CLÓVIS GRECA**, RG nº 352.151-6, SSP/PR; 3) O Representante Legal para assinatura do Contrato, responsabilidades legais pela empresa e Responsável Técnico da **MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZAÇÃO LTDA.**, é o senhor **FERNANDO MANOEL PASSOS**, RG nº 5.402.930-6, SSP/PR; e 4) O Representante Legal para assinatura do Contrato, responsabilidades legais pela empresa e Responsável Técnico da **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÕES LTDA.**, é o senhor **LUCIANO LOBÃO**, RG nº 1.112.486, SSP/DF. Os demais Co-responsáveis Técnicos são: 1) O Engenheiro Civil **EDER BUZO ALCINE**, carteira de identidade profissional/RNP nº 1700344374, 2) O Engenheiro Civil **WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO**, carteira de identidade profissional/RNP nº 1002475589, e 3) O Engenheiro Civil **CRISTOVÃO GOMES PEREIRA**, carteira de identidade profissional/RNP nº 0702041440.

REPRESENTANTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é o Engenheiro Civil **ELIAS WAQUIM** matrícula DNIT nº 3215.

Atestamos ainda que o **CONSÓRCIO GRECA/CBEMI/SOMA/HYTEC**, formado pelas empresas **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.**, **CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA.**, **MASENG. MEIO AMBIENTE E SINALIZAÇÃO LTDA.**, e **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÕES LTDA.**, tem bom desempenho, cumpre tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade. Do que, para registro, eu **IRANEIDE DE JESUS SOARES**, matrícula SIAPE 0455444, digitei o presente Atestado de Acervo Técnico, que vai por mim assinado, assim como pelo Chefe de Serviço de Engenharia/SRMA e pelo Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT.

São Luís, 05 de agosto de 2015.

Iraneide de Jesus Soares
Iraneide de Jesus Soares
 Matrícula SIAPE 0455444

Eng. Glauco Henrique Ferreira da Silva
Eng. Glauco Henrique Ferreira da Silva
 Coordenador de Engenharia/SRMA

Eng. Gerardo de Freitas Fernandes
Eng. Gerardo de Freitas Fernandes
 Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT

Rua Jansen Muller, 37 Centro – São Luís/MA CEP 65020-290 Fones: (98) 2106 6269; 2106 6282; 2106 6271 (Fax)



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 1066561/5 Fis. 01 A 09

Saulo Pacheco Lima Júnior
Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0219





INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente Instrumento de Constituição de consórcio que entre si fazem as sociedades, abaixo identificadas e qualificadas:

- **CBEMI CONSTRUTORA BRASILEIRA E MINERADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Jerônimo Coelho nº 380 sala 606, bairro Centro, CEP 88.010-030, município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 83.720.060/0001-06, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, o Sr. Ivo José Ferreira, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de Identidade nº 1.067.272-4 PR e CPF Nº 188.284.189-15, doravante designada simplesmente **CBEMI**;
- **GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida das Araucárias nº 5126, bairro CIAR, CEP 83.707-754, Araucária, estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 02.351.006/0001-39, neste ato representada por seu Administrador, Sr. Amadeu Clóvis Greca, portador da Carteira de Identidade nº. 352.151-6 SSP/PR e do CPF nº. 000.260.269-53, doravante denominada **GRECA**;
- **MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZAÇÃO LTDA**, cujo nome fantasia é **SOMA SINALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Visconde do Rio Branco nº 1630, 22º andar, conj. 2205, bairro Centro, município de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 04.724.593/0001-90, neste ato representada por seu Procurador, Sr. Fernando Manoel Passos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de Identidade nº 5.402.930-6 PR e CPF 003.386.959-66, doravante denominada **SOMA** e
- **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede em Sobradinho II, Rod. DF-205, km 56, Fazenda Contagem, Lote 03, Loja 01, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 02.141.279/0001-59, neste ato representada por seu Sócio-administrador, LUCIANO LOBÃO, brasileiro, empresário, casado, portador da CI nº 1.112.486-SSP/DF e CPF 516.670.611-00, doravante denominada **HYTEC**.

As empresas doravante designadas em conjunto **PARTES** e isoladamente **PARTE**

CONSIDERANDO:

- a) que as **PARTES** participaram, sob o compromisso de constituição de consórcio, da concorrência promovida pelo **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**, adiante “**CLIENTE**”, através do Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência nº 037/12-15, “**LICITAÇÃO**”, para execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) – CREMA 2ª Etapa, na Rodovia BR-135/MA, a saber:

Lote Único

Rodovia BR-135/MA

Trecho São Luís (Acesso Aeroporto Tirirical) – Entr. MA 364(B) (Divisa MA/PI) (Guadalupe)

Subtrecho Acesso Aeroporto Tirirical – Entr. BR 316 (A) (Cachucha)

Segmento km 0,00 – km 199,30

Extensão 199,30 km

Cód. PNV 135BMA0020 a 135BMA0135



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
GE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.014-003 AB506443
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocopia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027282KBSN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





Jurisdição Superintendência Regional no Estado do Maranhão

- b) que o Consórcio ora compromissado foi considerado vencedor do aludido certame, fazendo-se necessária a constituição formal do Consórcio, para fins da contratação e execução dos serviços objetos da LICITAÇÃO mediante a formalização do respectivo contrato com o CLIENTE, (adiante "CONTRATO PRINCIPAL").

As PARTES resolvem formalizar o presente Instrumento de Constituição de Consórcio mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DESIGNAÇÃO E SEDE

- 1.1 O Consórcio ora constituído designar-se-á "**CONSÓRCIO CBEMI/GRECA/SOMA/HYTEC**" (doravante simplesmente **CONSÓRCIO**) e terá sua sede na Avenida das Araucárias nº 5126, bairro CIAR, CEP 83.707-754, Araucária, estado do Paraná, podendo abrir escritórios e/ou filial no local das Obras.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

- c) Constitui objeto do **CONSÓRCIO** a execução de serviços necessários à realização das Obras do Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência nº 037/12-15, promovida pelo CLIENTE, compreendendo a **execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços necessários a realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) – CREMA 2ª Etapa, na Rodovia BR-135/MA, a saber:**
 Lote Único
 Rodovia BR-135/MA
 Trecho São Luís (Acesso Aeroporto Tirirical) – Entr. MA 364(B) (Divisa MA/PI) (Guadalupe)
 Subtrecho Acesso Aeroporto Tirirical – Entr. BR 316 (A) (Cachucha)
 Segmento km 0,00 – km 199,30
 Extensão 199,30 km
 Cód. PNV 135BMA0020 a 135BMA0135
 Jurisdição Superintendência Regional no Estado do Maranhão

- 2.1. O **CONSÓRCIO** será regido por este instrumento e pela legislação pertinente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

- 3.1. O **CONSÓRCIO** vigorará desde a data de assinatura do presente instrumento até a conclusão total das **OBRAS** e sua aceitação final pelo CLIENTE, quando será emitido o respectivo Termo de Recebimento Definitivo de seu objeto, liberada a Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais, com o integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes do(s) **CONTRATO(S)**, e desde que todas as relações, direitos e obrigações assumidas pelas PARTES estejam cumpridas e liquidadas.
- 3.2. Este contrato será considerado resolvido se ocorrer a rescisão, o distrato ou qualquer outra hipótese de terminação antecipada do **CONTRATO PRINCIPAL**, e desde que todas as obrigações dele decorrentes e deste instrumento, tenham sido solucionadas ou liquidadas.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
DE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-403 AB508444
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027283BD0Y
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





CLÁUSULA QUARTA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

4.1. - A liderança do **CONSÓRCIO** será exercida pela **GRECA**, que será a responsável principal perante a **CONTRATANTE**, pelos atos praticados pelo **CONSÓRCIO**, sem prejuízo da responsabilidade solidária estabelecida na Cláusula Sexta, com poderes especiais para requerer, transferir, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, responder administrativa e judicialmente e, em qualquer grau de jurisdição, receber notificação, intimação e citação, observado, no entanto, o disposto 4.2 abaixo, não havendo taxa de administração pelo exercício de liderança.

4.1.1. Cabe a empresa líder ainda o dever de direção, representação e administração do **CONSÓRCIO** perante a **CONTRATANTE** e terceiros, assim como sua total responsabilidade perante terceiros, no tocante as obrigações assumidas pelo **CONSÓRCIO**, inclusive com poderes expressos, irrevogáveis e irrevogáveis para concordar com condições, transigir, compromissar-se, receber citação, assinar quaisquer documentos e instrumentos de contratação relacionados com o objeto da licitação.

4.2. - É vedada à Líder, a tomada de quaisquer decisões estratégicas ou medidas que importem em assunção de compromissos para o **CONSÓRCIO**, modificação de suas obrigações contratuais ou renúncia de algum direito, sem que tenha sido prévia e expressamente autorizada por escrito, para tanto, pelas outras **CONSORCIADAS**.

CLÁUSULA QUINTA - PARTICIPAÇÃO

5.1. As **CONSORCIADAS** participarão na razão de 70% relativo a execução dos serviços e 30% relativo ao fornecimento e transporte dos ligantes asfálticos, divididos entre as consorciadas, conforme abaixo:

- a) **CBEMI** 47 % (Quarenta e sete por cento).
- b) **GRECA** 30 % (Trinta por cento).
- c) **SOMA** 09 % (Nove por cento).
- d) **HYTEC** 14 % (Quatorze por cento).



5.2. As **CONSORCIADAS**, caso firmem o Contrato, irão executar a produção e o gerenciamento do **OBJETO**, em conjunto e consolidadas técnica e financeiramente.

CLÁUSULA SEXTA - COMPROMISSOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1. - As **CONSORCIADAS** declaram assumir, expressamente, a responsabilidade solidária pelos atos praticados, tanto na fase de licitação quanto de execução do contrato, conforme Artigo 33, inc. V da Lei 8.666/93.

6.2. - As **CONSORCIADAS** assumem, expressamente, o compromisso de que o **CONSÓRCIO** não terá sua composição ou constituição alterada, ou sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência escrita do **DNIT**, até a conclusão integral dos trabalhos que vierem a ser contratados, visando manter válidas as premissas que asseguram a habilitação do consórcio original.


6.3. - As **CONSORCIADAS** declaram, expressamente, que não participarão desta **CONCORRÊNCIA** isoladamente, nem através de qualquer tipo de associação com outras empresas em relação a **CONCORRÊNCIA**, e não se constituem e não se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
UE 2 Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003 AB506445
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027284HGRS
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





6.4. - As **CONSORCIADAS** assumem, entre si, a responsabilidade pelos serviços por elas individualmente realizados, ficando assim assegurado o direito de regresso da **CONSORCIADA** que vier a responder, perante o **CONTRATANTE** ou terceiro, por eventuais infrações, despesas e/ou indenizações referentes a serviços realizados pela outra, podendo reaver desta os valores suportados, sem prejuízo da responsabilidade solidária prevista na cláusula 6.1.

6.4.1. A **GRECA** será responsável pelo fornecimento e transporte dos ligantes asfálticos necessários a execução das obras do DER/PR em que o Consórcio é executor, e prestará assistência técnica dos produtos e respondendo pelo controle tecnológico dos ligantes e, pelas exigências de ordem fiscal e administrativa, trabalhista, previdenciária e ambiental, pertinentes exclusivamente ao fornecimento e transporte dos ligantes asfálticos.

6.4.2. As Consorciadas **CBEMI**, **SOMA** e **HYTEC** ficarão responsáveis pela gerência do contrato, pelo controle tecnológico da obra e pelo consumo dos insumos utilizados na aplicação do serviço, devendo realizar o registro do Consórcio perante o CREA ficando responsáveis pelas respectivas ART's das obras, obtenção de licenças, o registro CEI das Obras perante o INSS, recolhimentos trabalhistas, previdenciários, tributários e demais obrigações pertinentes a execução dos serviços previstos no Edital e, pelas exigências de ordem fiscal e administrativa, trabalhista, previdenciária e ambiental, pertinentes a execução dos serviços definidos nesta cláusula.

6.5. As empresas **COMPROMITENTES** assumem o compromisso irrevogável e irrevogável de providenciar, antes da assinatura do Contrato, o registro e arquivamento do Instrumento de Constituição do Consórcio na Junta Comercial competente, e a respectiva publicação da certidão de arquivamento, bem como o registro do Consórcio no CREA que será realizado pela empresa líder.

6.6. O presente instrumento obriga a todos os sucessores, a qualquer título, nos direitos e obrigações ora assumidas pelas **CONSORCIADAS**.

CLÁUSULA SETIMA – FATURAMENTO, CUSTOS E CONTABILIZAÇÃO

7.1. O pagamento dos serviços executados será feito pela **CONTRATANTE** diretamente na conta corrente conjunta do **CONSÓRCIO**. A abertura dessa conta corrente será feita pela Consorciada **HYTEC**.

Parágrafo Primeiro: Todo lançamento à crédito na conta corrente conjunta do **CONSÓRCIO** será imediatamente comunicado pela **HYTEC** às demais Consorciadas.

Parágrafo Segundo: Todo e qualquer lançamento de transferência ou débito de qualquer natureza na conta corrente conjunta do **CONSÓRCIO** deverão ser liberados eletronicamente no site do Banco, em conjunto pelas Consorciadas.

7.2. Cada consorciada manterá sua contabilidade própria e detalhada sobre todos os movimentos econômico-financeiros, emitindo mensalmente os respectivos relatórios balancete, razão, contas a pagar e relatórios de custos detalhados, com os respectivos documentos de suporte disponibilizados para possível verificação das **CONSORCIADAS** e, para dar suporte à contabilidade das **CONSORCIADAS** nas transferências e/ou contabilizações de suas participações nos custos advindos com a execução dos serviços.

7.3. A escrituração contábil e o arquivamento de documentos do **CONSÓRCIO** serão efetuados por cada empresa **CONSORCIADA**.

Handwritten signatures and a circular stamp of HYTEC CONST. TERRAP. E INCORPORAÇÃO LTDA. are visible at the bottom of the page.

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
OF. 5 - Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.110-003 AB506446
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDF20240400027285NPCJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





7.4. Os sistemas contábeis a serem aplicados deverão atender aos requisitos das **CONSORCIADAS**.

CLÁUSULA OITAVA – EXTINÇÃO DO COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

8.1 – A vigência do presente Compromisso de Constituição de Consórcio se iniciará a partir da data da sua assinatura, extinguindo-se automaticamente caso ocorram uma das seguintes hipóteses:

- a) A **CONCORRÊNCIA** seja cancelada, revogada ou anulada;
- b) O objeto da **CONCORRÊNCIA** seja adjudicado a outro(s) licitante(s) em decisão definitiva;
- c) Decorrido o prazo de 12 (doze) meses e o cliente não tenha, ainda, contratado nenhum participante da licitação;
- d) A execução do eventual Contrato se torne material ou legalmente impossível.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. – O presente Termo de Compromisso vigorará até a celebração e registro do competente instrumento formal de Constituição do Consórcio aludido na Cláusula Primeira, que sucederá ao presente instrumento ficando, entretanto, extinto nas hipóteses previstas na Cláusula Nona deste Termo.

9.2. – Para efeito de acervo técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, cada **CONSORCIADA**, caso venha o **CONSÓRCIO** firmar o Contrato de empreitada, indicará seus responsáveis técnicos para a execução do **OBJETO**.

9.3. – As despesas pré-operacionais, ou seja, incorridas na elaboração das propostas serão compartilhadas entre as **PARTES**, exceto aquelas que tiverem sido prévia e expressamente acordadas por escrito.

9.4.- As **PARTES** declaram, sob as penas da Lei, que estão devidamente autorizadas nos termos de seus Estatutos Sociais a firmarem o presente instrumento e a assumirem os direitos e obrigações nele contidos.

9.5. - Cada **PARTE** obriga-se a manter confidencialidade dos documentos, desenhos e informações recebidas da outra **PARTE**, podendo utilizar tais informações com a única e exclusiva finalidade de cumprir o objeto deste Instrumento, permanecendo válida esta obrigação de sigilo pelo prazo de 05 (cinco) anos após a celebração do termo de encerramento do **CONSÓRCIO**.

9.6. – O **CONSÓRCIO** assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO

10.1. - As **CONSORCIADAS** nomeiam e constituem o foro da Comarca de Araucária/PR como o único competente para dirimir eventuais divergências do presente **INSTRUMENTO DE COMPROMISSO**, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


Handwritten signatures and a circular stamp of HYTEC CONST. TERRAPÊ INCORPORAÇÃO LTDA. are present at the bottom of the page.

OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
CEP: 71.010-003 - GUARÁ I - BRASILIA/DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Enivaldo Moreira de Araújo AB506447

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

24 de Janeiro de 2024
MAGNO JOSE T. DA COSTA-ESCREVENTE (JR)
Selo: TJDFT20240400027286STXQ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





E, por estarem assim justas e contratadas, as **CONSORCIADAS** assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo.

Curitiba, 01 de novembro de 2012.

CBEMI - Construtora Brasileira e Mineradora Ltda.

Ivo José Ferreira

RG nº 1.067.272-4 SSP/PR

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA,

Amadeu Clóvis Greca

RG nº. 352.151-6 SSP/PR

MASENG MEIO AMBIENTE E SINALIZAÇÃO LTDA

Fernando Manoel Passos

RG nº 5.402.930-6 PR

HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA


Luciano Lobão

RG nº 1.112.486-SSP/DF


Testemunhas:



Tatyane Eliza Ferreira
Tatyane Eliza Ferreira
RG nº 8.412.577-6 SSP/PR



Andrea Moreira Simão
RG nº 4.752.103-3 SSP/PR



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 062/2023 – GOINFRA.

Prezados Senhores;


Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional **Engº Cristóvão Gomes Pereira**, inscrito no CREA nº 6353/D-DF, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº 062/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024.

CRISTOVAO
GOMES
PEREIRA:23849339
149

Assinado digitalmente por CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:23849339149
ND: C=BR, O=DF-Brasil, OU=12073143000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=CRISTOVAO GOMES PEREIRA:23849339149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.24 11:13:11-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador



**DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA**

À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 062/2023 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

Em atendimento ao item 04.04.05.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 062/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.


CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:238493391

49

Assinado digitalmente por CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:23849339149
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12673743600170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=CRISTOVAO GOMES PEREIRA:23849339149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.24 11:12:29-03'00"
Expt: PDF, Bytes: Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Sia Trecho 17 Lote 1580 – Guará – Brasília – DF – CEP 71200-260
Fones (61) 4102-5317 - tecnicosb@hytecterraplenagem.com.br



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

0 0221

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/01/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

02.141.279/0001-59

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 24/01/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.EMB9.6D0B.JLP1.35Q3.XH5J**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



0 0222

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.990.676,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.847.657,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.993.084,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	18.018,84D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	18.018,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.804.782,33D
1130	1.1.1.02.00001	BANCO BRB C/C 106055175-3	1.594.876,84D
1131	1.1.1.02.00002	BANCO BRB C/C 055180-0	517,26D
1014	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL C/C 31709-8	150.175,03D
1015	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO S/A 177597-9	1,00D
1013	1.1.1.02.00007	BANCO DO BRASIL C/C 37732-5	59.212,20D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.170.283,75D
1018	1.1.1.03.00003	BANCO DO BRASIL CP AUTOM 377325	1.943,88D
1440	1.1.1.03.00004	BRADESCO C/C 177597 - CDB	7.877.316,92D
1439	1.1.1.03.00006	BRADESCO RENDA FIXA PRIVADO EMPRESARIAL	1.226.573,05D
1020	1.1.1.03.00008	BRADESCO - 177597-9 - INVEST FACIL	2.314,13D
1435	1.1.1.03.00010	BRADESCO FICFI R. FIXA REF. DI	9.019.720,14D
1436	1.1.1.03.00011	BRADESCO FIC FIM CRED PRIV UPPER	2.076.675,40D
1438	1.1.1.03.00012	BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINAMICA	1.044.361,68D
1351	1.1.1.03.00014	BRADESCO - OUTRAS APLICAÇÕES	921.378,55D
12	1.1.2	CLIENTES	2.887.422,18D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.887.422,18D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	540.413,06D
1394	1.1.2.01.00003	SINESP/DF - SEC. DO EST. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DF	461.809,98D
1430	1.1.2.01.00010	SINFRA - SEC. DO ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA	422.824,67D
1571	1.1.2.01.00011	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO	884.511,24D
1375	1.1.2.01.00012	COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - TERRACAP	480.189,17D
1926	1.1.2.01.10046	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	96.674,06D
2084	1.1.2.01.10060	PRIMETEC ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	1.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.967.150,33D
21	1.1.3.03	CREDITOS (ADIANTAMENTOS)	65.298,03D
1022	1.1.3.03.00003	MUTUO - CONSTRUPAR	3.558,03D
1858	1.1.3.03.00005	VALORES A RECEBER - ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	61.740,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	206.537,90D
1715	1.1.3.05.00003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	68.386,57D
1847	1.1.3.05.00009	ADIANT DE FORNECEDOR SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	140,84D
1848	1.1.3.05.00010	ADIANT DE FORNECEDOR ILDEMAR PEREIRA DA SILVA187DF	371,00D
1850	1.1.3.05.00011	ADIANT DE FORNECEDOR ROBERTO MARTINS DOS SANTOS ME	360,00D
1857	1.1.3.05.00013	ADIANT DE FORNECEDOR GRAVIA IND DE PERF DE ACO LTDA	79,56D
1911	1.1.3.05.00017	ADIANT DE FORNECEDOR FR CONSTRUÇÕES	600,00D
1856	1.1.3.05.00019	ADIANT DE FORNECEDOR PRODESIVO IND E COMERCIO	156,61D
1936	1.1.3.05.00021	ADIANT DE FORNECEDOR TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI	2.243,12D
1987	1.1.3.05.00026	ADIANT DE FORNECEDOR SLMS CONFECÇÃO E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME	7.100,00D
2042	1.1.3.05.00030	ADIANT DE FORNECEDOR LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO	121.750,00D
2049	1.1.3.05.00032	ADIANT DE FORNECEDOR AUTO PECAS PADRE CICERO	484,68D
2162	1.1.3.05.00033	ADIANT DE FORNECEDOR ROTA OESTE ASFALTOS SA	4.865,52D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.918,89D
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	350,00D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.568,89D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.007.680,75D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	648.985,52D
1133	1.1.3.08.00007	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	995.436,59D
38	1.1.3.08.00008	INSS A COMPENSAR	208.433,28D
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	1.678,37D
34	1.1.3.08.00018	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	153.146,99D
1023	1.1.3.10	CREDITOS DIVERSOS	2.673.714,76D
1304	1.1.3.10.00001	OUTROS CREDITOS	174.000,00D
1074	1.1.3.10.00003	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.445.796,13D
1024	1.1.3.10.00004	DEPOSITO JUDICIAL	53.918,63D




BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.143.019,47D
76 1.2.2		OUTROS CRÉDITOS	10.000,00D
81 1.2.2.05		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D
1025 1.2.2.05.00001		TITULO DE CAP. BRADESCO S/A	10.000,00D
111 1.2.4		IMOBILIZADO	25.133.019,47D
112 1.2.4.01		IMÓVEIS	1.337.176,72D
1038 1.2.4.01.00005		IMÓVEL SIA TR 17 IA A LT 1580	1.086.608,89D
1039 1.2.4.01.00006		SEDE	250.567,83D
116 1.2.4.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.386,50D
117 1.2.4.02.00001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.386,50D
118 1.2.4.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.260.146,88D
119 1.2.4.03.00001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.840.343,67D
1027 1.2.4.03.00002		CONSERVATORIO E RESERVATORIO	2.100,00D
1028 1.2.4.03.00003		EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.066,33D
1029 1.2.4.03.00004		EQUIPAMENTOS INST. ELETRICAS	4.000,00D
1030 1.2.4.03.00005		EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	64.463,25D
1031 1.2.4.03.00006		MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS	90.565,00D
1032 1.2.4.03.00007		MAQUINAS EQUIP. IMP. AGRICOLAS	2.245.608,63D
120 1.2.4.04		VEÍCULOS	27.131.484,19D
121 1.2.4.04.00001		VEÍCULOS LEVES	874.211,64D
1026 1.2.4.04.00002		AERONAVE	1.061.615,90D
1033 1.2.4.04.00003		VEÍCULOS LEVES (LEASING)	34.376,02D
1034 1.2.4.04.00004		VEÍCULOS MEDIOS	421.500,00D
1035 1.2.4.04.00005		VEÍCULOS PESADOS	24.369.780,63D
1036 1.2.4.04.00006		VEÍCULOS PESADOS (LEASING)	370.000,00D
125 1.2.4.07		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.769.174,82C
127 1.2.4.07.00002		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.053,35C
128 1.2.4.07.00003		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	505.448,54C
129 1.2.4.07.00004		(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES	459.903,05C
1040 1.2.4.07.00007		(-) DEP. AERONAVE	265.713,47C
1041 1.2.4.07.00008		(-) DEP. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	8.472,09C
1042 1.2.4.07.00009		(-) DEP. EQUIP. INSTAL. ELETRICAS	3.199,26C
1043 1.2.4.07.00010		(-) DEP. EQUIP. PROC. DADOS	36.048,96C
1044 1.2.4.07.00011		(-) DEP. MAQ. EQUIP. IMP. AGRICOLAS	1.917.706,24C
1045 1.2.4.07.00012		(-) DEP. MAQ. EQUIP. INDUSTRIAIS	76.673,61C
1046 1.2.4.07.00013		(-) DEP. VEICULOS LEVES (LEASING)	23.490,88C
1047 1.2.4.07.00014		(-) DEP. VEICULOS MEDIOS	352.718,97C
1048 1.2.4.07.00015		(-) DEP. VEICULOS PESADOS (LEASING)	250.575,15C
1049 1.2.4.07.00016		(-) DEP. VEICULOS PESADOS	8.775.171,25C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	56.990.676,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.705.138,21C
164	2.1.1	FORNECEDORES	2.113.405,56C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.113.405,56C
1172	2.1.1.01.00003	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	230,00C
1418	2.1.1.01.00013	POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA	60.264,93C
1090	2.1.1.01.00014	COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF	885,90C
1095	2.1.1.01.00019	NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.298,33C
1098	2.1.1.01.00022	POLLA CONTADORES E AUDITORES LTDA	5.799,05C
1100	2.1.1.01.00024	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	9.485,73C
1102	2.1.1.01.00026	ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA	240,00C
1104	2.1.1.01.00028	M.E.DE L.PESSARELO EIRELI EPP	2.953,37C
1109	2.1.1.01.00033	BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA EPP	395,70C
1116	2.1.1.01.00040	HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERV HIDRAULICOS LTDA	4.733,01C
1117	2.1.1.01.00041	NOVO HORIZONTE COMERC.DE PNEUS LTDA	31.765,87C
1146	2.1.1.01.00054	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	15.463,10C
1147	2.1.1.01.00055	TORNEADORA CEILANDIA LTDA	1.550,00C
1148	2.1.1.01.00056	AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.379,73C
1149	2.1.1.01.00057	CENTRO OESTE ASFALTOS S.A	144.192,15C
1150	2.1.1.01.00058	COMANDO AUTO PECAS LTDA	3.400,86C
1151	2.1.1.01.00059	ALTA PRESSAO CROMO DURO E MECANICA LTDA - ME	5.690,00C
1153	2.1.1.01.00061	SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.642,05C
1154	2.1.1.01.00062	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	387,60C
1155	2.1.1.01.00063	ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA	540,24C
1156	2.1.1.01.00064	ANTONIO SERGIO DE LIMA - ESPECIALISTA FILTROS E PECAS	5.651,70C
1162	2.1.1.01.00070	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	3.539,94C
1163	2.1.1.01.00071	PEDREIRA CONTAGEM LTDA	0,01C
1164	2.1.1.01.00072	AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	551,82C
1005	2.1.1.01.00078	BLJ CONSULTORIA EIRELI - ME	1.137,46C
1171	2.1.1.01.00079	QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI	5.049,70C
1306	2.1.1.01.00162	SCS FREIOS EIRELI - ME	707,60C
1308	2.1.1.01.00165	VP DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI - ME	6.134,09C
1310	2.1.1.01.00167	MT MOLAS COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS PARA CAMINHOS E ONI	15.898,00C
1311	2.1.1.01.00168	MJR PEDRAS LTDA ME	805,71C
1312	2.1.1.01.00169	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1.035,02C
1313	2.1.1.01.00170	ROXO AUTO PECAS LTDA	116,78C
1315	2.1.1.01.00172	W I PECAS E SERVICOS EM MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME	16.000,00C
1318	2.1.1.01.00175	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	10.633,07C
1320	2.1.1.01.00177	CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.960,10C
1322	2.1.1.01.00179	BRASILIA DIRECAO HIDRAULICA DE VEICULOS LTDA - ME	7.180,00C
1326	2.1.1.01.00183	R_D_L_ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA_EPP	97,87C
1327	2.1.1.01.00184	SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA_	118,28C
1331	2.1.1.01.00188	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	328,51C
1337	2.1.1.01.00194	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	536,50C
1338	2.1.1.01.00196	CARLOTAO EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	2.035,69C
1343	2.1.1.01.00201	RIBEIRAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME	2.480,00C
1353	2.1.1.01.00202	CENCI AGROPECUARIA LTDA (SOF SUL)	22,00C
1354	2.1.1.01.00203	CLINICA ENERGIA LTDA	85,14C
1360	2.1.1.01.00209	EVERCINO CARDOSO COELHO MECANICA E TORNEADORA - ME	2.784,55C
1364	2.1.1.01.00213	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	143.539,44C
1369	2.1.1.01.00218	W L ATACADISTA LTDA	655,90C
1007	2.1.1.01.00222	NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.789,48C
1374	2.1.1.01.00223	CARRETAO AUTO PECAS E SERV MECAN LTDA	10.352,49C
1389	2.1.1.01.00238	COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA.	5.000,00C
1390	2.1.1.01.00239	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.320,00C
1391	2.1.1.01.00240	TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	430,62C
1392	2.1.1.01.00241	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.499,90C
1393	2.1.1.01.00242	GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA	369,35C
1398	2.1.1.01.00244	FONTENELE E FONTENELE LTDA	80,00C
1401	2.1.1.01.00247	PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA	413,67C
1407	2.1.1.01.00253	VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA	802,55C
1409	2.1.1.01.00255	AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME	1.848,03C
1413	2.1.1.01.00259	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PI (TERESINA)	340,66C
1420	2.1.1.01.00266	PROL PIAUI ROLAMENTOS LTDA	234,50C
1421	2.1.1.01.00267	ROLEMPEC ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA	124,00C
1424	2.1.1.01.00270	I BALDISSERA	975,00C
1426	2.1.1.01.00272	C N DE A REIS-ME	11.192,36C
1446	2.1.1.01.00279	POSTO DE ABASTECIMENTO LUZ DO ORIENTE LTDA	38.628,76C



0 0225

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1449	2.1.1.01.00283	A M P DA SILVA EIRELI - ME	4.200,00C
1450	2.1.1.01.00285	RPA INFORMATICA LTDA	374,00C
1457	2.1.1.01.00293	F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME	44,00C
1464	2.1.1.01.00303	BRM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	350,00C
1465	2.1.1.01.00304	SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS	694,23C
1091	2.1.1.01.00308	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	7.849,43C
1472	2.1.1.01.00311	AUTO POSTO BURITI IV EIRELI	125.760,00C
1481	2.1.1.01.00321	JA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	209,66C
1482	2.1.1.01.00322	AP MARINE LTDA	42.400,00C
1484	2.1.1.01.00324	EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA	26,00C
1487	2.1.1.01.00327	POSTO MAIS TD LTDA	8.113,13C
1488	2.1.1.01.00328	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	2.650,00C
1491	2.1.1.01.00331	J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES	1.364,00C
1496	2.1.1.01.00336	CARVALHO E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	3.286,78C
1092	2.1.1.01.00370	TECNOLOGIA INFORM. E COMUNI. VISUAL	61,00C
1093	2.1.1.01.00374	AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA	827,00C
1536	2.1.1.01.00376	DIESEL CENTER SERVICOS EIRELI	16.757,49C
1539	2.1.1.01.00380	SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	655,00C
1544	2.1.1.01.00385	J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME	55,00C
1094	2.1.1.01.00386	OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA	751,79C
1547	2.1.1.01.00389	GENIVAL LEAL DOS REIS	512,00C
1551	2.1.1.01.00391	BAILLY INDUSTRIAL LTDA	35.000,00C
1552	2.1.1.01.00392	M.C. ANTUNES DIAS - EPP	1.823,50C
1557	2.1.1.01.00398	MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUÇOES LTDA	24.616,45C
1559	2.1.1.01.00401	MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	4.055,57C
1587	2.1.1.01.00424	JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE	30.000,00C
1597	2.1.1.01.00434	IND. DE MAD. E COMP. HORIZONTE LTDA	34.929,50C
1599	2.1.1.01.00437	ELDORADO MADEIRAS LTDA EPP	3.666,66C
1617	2.1.1.01.00452	CLIPPER SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	163,02C
1618	2.1.1.01.00453	PLANALTO COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA -	932,85C
1621	2.1.1.01.00456	HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.568,45C
1622	2.1.1.01.00457	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02	8.110,00C
1623	2.1.1.01.00458	JR SERVICOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA	815,09C
1635	2.1.1.01.00465	ECOBLOCO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI	22.692,00C
1638	2.1.1.01.00467	CENTRO MEDICO FISIOLIFE LTDA	1.499,81C
1639	2.1.1.01.00468	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-SIA	2.570,00C
1640	2.1.1.01.00469	POSTO SIA 3 LTDA	2.335,14C
1642	2.1.1.01.00471	ELETROTRUCK PECAS E SERVICOS LTDA ME	2.684,19C
1646	2.1.1.01.00475	A. DAMILTON R. DA SILVA	496,28C
1655	2.1.1.01.00482	DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	496,60C
1667	2.1.1.01.00493	LEADER TECH SERVICOS E PECAS AERONAUTICAS LTDA	14.965,56C
1670	2.1.1.01.00496	A ALTA PRESSAO COM. E SERV LAVADORAS E COMPRESSORES	475,00C
1674	2.1.1.01.00500	ROBERTO & ROBERTO COM. DE MATERIAIS ELE. ILUMINACAO LTDA-ME	3.400,00C
1677	2.1.1.01.00503	CRUZEIRO DO SUL AVIACAO LTDA	1.323,33C
1679	2.1.1.01.00505	JCBL BORRACHARIA PARAIBA EIRELI	1.650,00C
1680	2.1.1.01.00506	NATHALIA MARINHO CERQUEIRA ME	3.000,00C
1687	2.1.1.01.00512	M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.500,00C
1692	2.1.1.01.00517	TURBOSILIA-TURBOS DE BRASILIA LTDA	2.201,00C
1694	2.1.1.01.00519	MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA	2.700,00C
1704	2.1.1.01.00526	DAUTO TINTAS LTDA ME	190,00C
1711	2.1.1.01.00531	GOLFO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA EPP	29,99C
1722	2.1.1.01.00535	ATACADAO DIA A DIA LTDA	94,90C
1726	2.1.1.01.00537	MACCAFERRI SKAPS IND E COM DE ARTEFATOS PLASTICOS	10.971,00C
1728	2.1.1.01.00539	ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	680,00C
1736	2.1.1.01.00545	SARKIS E SARKIS LTDA	60,00C
1738	2.1.1.01.00547	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	394,81C
1750	2.1.1.01.00553	CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI	1.470,00C
1754	2.1.1.01.00557	HUGO FELIPE DA SILVA 03364868123	270,00C
1755	2.1.1.01.00558	ROLAMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP	93,50C
1772	2.1.1.01.00575	AJS COMERCIO DE ELETRONICO E INFORMATICA LTDA	160,00C
1777	2.1.1.01.00580	PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA	1.800,00C
1796	2.1.1.01.00591	CENTERNOX COMERCIAL DE ACO LTDA	307,00C
1802	2.1.1.01.00597	ACUSTICA BRASILIA LTDA	552,00C
1808	2.1.1.01.00600	C A S MENESES - EPP	75,00C
1817	2.1.1.01.00609	CIA DO VIDRO EIRELI	19.757,19C
1820	2.1.1.01.00612	SOLUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	842,96C
1832	2.1.1.01.00617	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	679,08C
1837	2.1.1.01.00622	MARCIO DE FREITAS DUARTE 95708065168	41.923,83C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1842	2.1.1.01.00624	W G COMERCIO E SERVICO DE GESSO LTDA - ME	189,03C
1843	2.1.1.01.00625	VILELA & CASTRO CONFECÇÕES S.A	459,76C
1863	2.1.1.01.00630	J X ALVES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	330,00C
1864	2.1.1.01.00631	CAIXETA MINERACAO LTDA	10.354,61C
1871	2.1.1.01.00634	PERFILADOS TERRA LTDA	135,00C
1872	2.1.1.01.00635	IRMAOS PEPE LTDA	20,00C
1877	2.1.1.01.00640	MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.422,22C
1878	2.1.1.01.00641	NOVA ESPERANCA MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	6.821,47C
1884	2.1.1.01.00647	LIDER COMBUSTIVEIS LTDA	420,00C
1885	2.1.1.01.00648	LUCINEIDE GONÇALVES SIQUEIRA	157,00C
1886	2.1.1.01.00649	3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5.687,28C
1887	2.1.1.01.00650	GONTIJO & PEREIRA LTDA	939,00C
1889	2.1.1.01.00652	DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA.	20,00C
1894	2.1.1.01.00657	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	227,00C
1901	2.1.1.01.00663	R. R. MEDEIROS ME	2.850,00C
1905	2.1.1.01.00666	DF TRATORES E PECAS LTDA EIRELI-EPP	70,00C
1909	2.1.1.01.00668	DRG AREIAS FORMOSA EIRELI	2.227,20C
1912	2.1.1.01.00669	AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA ME	1.235,00C
1931	2.1.1.01.00684	BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA	13.852,20C
1932	2.1.1.01.00685	RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME	7.083,33C
1934	2.1.1.01.00687	W.R. DE OLIVEIRA POTENCIA DIESEL - ME	1.027,17C
1940	2.1.1.01.00692	M. A. O. MOREIRA COM. DE AUTOPECAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.122,00C
1945	2.1.1.01.00694	ROTA OESTE MAQUINAS LTDA	360.242,86C
1946	2.1.1.01.00695	C.C. DE VASCONCELOS	5.730,37C
1947	2.1.1.01.00696	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	7.437,46C
1950	2.1.1.01.00698	AUTO PECAS TREVO	809,99C
1951	2.1.1.01.00699	JAIR ALVES RABELO	3.293,18C
1952	2.1.1.01.00700	AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA	288,00C
1955	2.1.1.01.00703	PLANALTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI ME	15.333,20C
1956	2.1.1.01.00704	AMAE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	20.000,00C
1958	2.1.1.01.00706	RH SALUT MEDICINA E EXAMES LTDA	400,00C
1963	2.1.1.01.00711	JHT AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI	120,00C
1964	2.1.1.01.00712	AUTO PECAS DIVISAO LTDA	90,00C
1965	2.1.1.01.00713	UNAPEL MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	20,00C
1968	2.1.1.01.00716	MACIEL COMERCIO DE FILTROS EIRELI	781,20C
1972	2.1.1.01.00719	GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESSORIOS	137,00C
1973	2.1.1.01.00720	NOVA CAMINHOS EIRELI EPP	120,00C
1979	2.1.1.01.00723	LEANDRO TURBOS EIRELI	126,00C
1981	2.1.1.01.00725	FG COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - EPP	11.897,80C
1982	2.1.1.01.00726	HOFFMANN MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS,	6.451,75C
1990	2.1.1.01.00729	ELENI ELIAS XAVIER - ME	65,00C
1992	2.1.1.01.00731	MARA LUCIA CAMPOREZ	65,00C
1994	2.1.1.01.00733	CEBOLAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	19.872,00C
1996	2.1.1.01.00735	ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (GO)	129,32C
1997	2.1.1.01.00736	AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA	210,00C
1998	2.1.1.01.00737	RODA MAIS ROLAMENTOS	340,00C
2000	2.1.1.01.00739	TERESA BENTO DE OLIVEIRA SILVA 79125883100	1.204,00C
2002	2.1.1.01.00741	FERRAGENS DISTRITAL LTDA ME	53,44C
2003	2.1.1.01.00742	SILVIO PEDRO GONCALVES ALENCAR ME	157,50C
2005	2.1.1.01.00744	TRANSBERNARDES TRANSPORTES LTDA	145,00C
2007	2.1.1.01.00746	CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	148,44C
2008	2.1.1.01.00747	DF VISTORIAS LTDA	113,00C
2009	2.1.1.01.00748	DF BOMBAS INJETORAS	19.206,67C
2011	2.1.1.01.00750	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA	90,00C
2014	2.1.1.01.00753	IMPERIAL FREIOS DIESEL LTDA.	160,00C
2022	2.1.1.01.00760	JULIANA PINHEIRO OTTONI & CIA LTDA - ME	435,00C
2023	2.1.1.01.00761	A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	500,00C
2024	2.1.1.01.00762	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.719,61C
2025	2.1.1.01.00763	PREMOLDADO BRASILIA LTDA	14.781,70C
2026	2.1.1.01.00764	JOCEL ALVES DO MONTE	368,10C
2035	2.1.1.01.00772	ALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	20,00C
2038	2.1.1.01.00775	AUTO PECAS DO SUL EIRELI	298,00C
2040	2.1.1.01.00777	NORDEN ENGENHARIA EIRELI	0,01C
2044	2.1.1.01.00779	PETROENGE ENGENHARIA S/A	384.040,29C
2045	2.1.1.01.00780	BARROS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT	6.000,00C
2052	2.1.1.01.00785	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	185,00C
2060	2.1.1.01.00792	J L TUBOS E CONEXÕES LTDA	110,00C
2061	2.1.1.01.00793	EDIMILSON PINTO DA CRUZ	204,00C



0 0227

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2062	2.1.1.01.00794	ILTO JOSE MARTINS	10.650,00C
2063	2.1.1.01.00795	USINA LOCACAO E MANUTENCAO EIRELI ME	1.550,00C
2071	2.1.1.01.00803	FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA - EPP	175,00C
2072	2.1.1.01.00804	FERRAGENS CARVALHO LTDA ME	20,00C
2073	2.1.1.01.00805	FERRAGENS DOURADO LTDA ME	30,00C
2074	2.1.1.01.00806	THIAGO RODRIGUES CARDOSO 00402911113	3.102,00C
2076	2.1.1.01.00808	RESENDE DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA-ME	50,00C
2077	2.1.1.01.00809	VEDAPRESS VEDACOES PECAS E SERVICOS LTDA	550,00C
2086	2.1.1.01.00813	AUTO CENTER SANTOS EIRELI	250,00C
2087	2.1.1.01.00814	HOTEL CONTAGEM LTDA ME	400,00C
2088	2.1.1.01.00815	TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	250,00C
2090	2.1.1.01.00817	W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,00C
2097	2.1.1.01.00824	SMIP COMERCIO DE TINTAS LTDA	151,00C
2098	2.1.1.01.00825	ACO E FERRO GLOBACO LTDA	75,00C
2099	2.1.1.01.00826	COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA	69,13C
2100	2.1.1.01.00827	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	145,00C
2101	2.1.1.01.00828	MAURICIO DIPP KURTZ	1.880,00C
2102	2.1.1.01.00829	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	9.790,00C
2105	2.1.1.01.00832	B M BARBOSA SERVIÇOS DE LABORATORIO EM SOLO, ASFALTO E CONC	6.000,00C
2108	2.1.1.01.00835	LUIS CARLOS PEREIRA LIMA 95237917372	16.600,00C
2109	2.1.1.01.00836	EME EFE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	88,63C
2110	2.1.1.01.00837	CENTRAL FILTROS COMERCIO DE UTILIDA	272,00C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	908.861,60C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	908.861,60C
176	2.1.2.01.00001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	322.886,01C
177	2.1.2.01.00002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	295.788,09C
179	2.1.2.01.00003	PIS A RECOLHER	43.744,48C
180	2.1.2.01.00004	COFINS A RECOLHER	201.897,56C
178	2.1.2.01.00005	IRRF A RECOLHER	12.521,79C
173	2.1.2.01.00006	ISS A RECOLHER	11.993,38C
1262	2.1.2.01.00007	IRRF A RECOLHER S/ NF	3.643,79C
182	2.1.2.01.00008	CRF A RECOLHER	11.315,30C
491	2.1.2.01.00009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	459,02C
183	2.1.2.01.00010	ISS RETIDO A RECOLHER	4.567,48C
1050	2.1.2.01.00027	IRRF A RECOLHER (OBRAS)	44,70C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	539.262,39C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	185.809,69C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.109,98C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.438,44C
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	47.261,27C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	135.723,58C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	93.203,30C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	42.520,28C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	217.729,12C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.677,11C
196	2.1.3.03.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.244,25C
198	2.1.3.03.00003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.807,76C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.544,90C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.544,90C
1900	2.1.4.01.00003	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.544,90C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.137.063,76C
154	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	3.137.063,76C
2161	2.1.5.03.00003	FCO BANCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO ESCAVADEIRA	2.768.063,94C
2163	2.1.5.03.00004	FINANCIAMENTO BRADESCO Nº 3635584793	368.999,82C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	161.499,95C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	161.499,95C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.499,95C
1919	2.2.1.03.00003	PARC ISS PREFEITURA DE TIMON PROC 2740/2022	337.507,73C
1920	2.2.1.03.00004	(-) JUROS NEGOCIAÇÃO PARC ISS PREFEITURA DE TIMON PROC 2740/2022	176.007,78D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.124.038,74C



Empresa: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 02.141.279/0001-59
Insc. Junta Comercial: 53201417344 Data: 01/07/2022
Endereço: Setor SJA TRECHO 17 RUA VIA IA 4 LOTE 1580, GUARA, BRASILIA/DF, CEP 71200-010
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0026

0 0228

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	30.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	20.124.038,74C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.124.038,74C
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS	16.501.121,46C
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	3.622.917,28C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 56.990.676,90 (cinquenta e seis milhões novecentos e noventa mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos)

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2022

LUCIANO
Assinado de forma digital por
LUCIANO LOBAO:51667061100
Dados: 2023.08.10 08:48:21 -03'00'

LUCIANO LOBAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.670.611-00

MARCELO MIGUEL
Assinado de forma digital por
MARCELO MIGUEL
POLLA:27688666104
Dados: 2023.07.14 13:12:38 -03'00'

MARCELO MIGUEL POLLA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806
CPF: 276.886.661-04



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.840.604,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(666.907,81)
= RECEITA LÍQUIDA	12.173.696,39
(-) CUSTOS	(17.172.002,21)
= LUCRO BRUTO	(4.998.305,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.731.576,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(130.409,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(714.298,58)
DESPESAS GERAIS	(1.530.367,81)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(118.505,80)
(+/-) RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	3.381.520,73
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.843.637,30
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(2.266.728,98)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(2.266.728,98)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(1.815.444,56)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(4.082.173,54)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.082.173,54)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(4.082.173,54)

LUCIANO
LOBAO:51667061100
LUCIANO LOBAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.670.611-00

Assinado de forma digital por
LUCIANO LOBAO:51667061100
Dados: 2023.08.10 08:53:17 -03'00'

MARCELO MIGUEL
POLLA:27688666104
MARCELO MIGUEL POLLA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF00608806
CPF: 276.886.661-04

BRASILIA - DF, 31 de Dezembro de 2022



HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA
ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCICIO 2022
NIRE: 532.0141.734-4

1) **Índice de Liquidez Corrente - ILC**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{31.847.657,43}{6.705.138,21} = 4,75$$

2) **Índice de Liquidez Geral - ILG**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REAL. LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{31.857.657,43}{6.866.638,16} = 4,64$$

3) **Grau de endividamento - GE**

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{6.866.638,16}{56.990.676,90} = 0,12$$

4) **Índice de Solvência Geral – ISG**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{56.990.676,90}{6.866.638,16} = 8,30$$

Brasília- DF, 31 de Dezembro de 2022

MARCELO MIGUEL
POLLA:27688666104

Assinado de forma digital por MARCELO
MIGUEL POLLA:27688666104
Dados: 2023.07.14 13:13:48 -03'00'

Polla Contadores e Auditores Ltda
Marcelo Miguel Polla
Contador- CRC/DF 6088
CPF: 276.886.661-04

LUCIANO
LOBAO:51667061100

Assinado de forma digital por
LUCIANO LOBAO:51667061100
Dados: 2023.08.10 08:52:24 -03'00'

Hytec Const Terrapl e Incorporação Ltda
Luciano Lobão
Sócio Administrador
CPF: 516.670.611-00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201417344	CNPJ 02.141.279/0001-59	
NOME EMPRESARIAL HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27688666104	MARCELO MIGUEL POLLA:27688666104	517080949339167113 9	23/02/2023 a 23/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02141279000159	HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LT: 02141279000159	508571279331497824 9	21/08/2023 a 21/08/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03308848163	JOAO PAULO GOUVEA QUIRINO DA COSTA: 03308848163	845320238649058322 9	31/01/2023 a 31/01/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.
A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/09/2023 às 08:52:50

51.68.CE.37.B3.74.8A.CB
15.2A.79.68.71.7C.E5.B4



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
NIRE	53201417344
CNPJ	02.141.279/0001-59
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BRASILIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/07/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	64023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	64023
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.302.751,84	R\$ 56.990.609,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.796.143,68	R\$ 31.847.590,35
DISPONÍVEL		R\$ 32.917.695,14	R\$ 23.993.084,92
CAIXA		R\$ 574,59	R\$ 18.018,84
CAIXA GERAL		R\$ 574,59	R\$ 18.018,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.088.115,08	R\$ 1.804.782,33
BANCO BRB C/C 106055175-3		R\$ 417.056,60	R\$ 1.594.876,84
BANCO BRB C/C 055180-0		R\$ 712,26	R\$ 517,26
BANCO DO BRASIL C/C 31709-8		R\$ 104.756,49	R\$ 150.175,03
BANCO BRADESCO S/A 177597-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL C/C 37732-5		R\$ 1.565.588,73	R\$ 59.212,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 30.829.005,47	R\$ 22.170.283,75
BANCO BRB 55175-3 CDB		R\$ 8.376.429,55	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CP AUTOM 377325		R\$ 1.840,29	R\$ 1.943,88
BRADESCO C/C 177597 - CDB		R\$ 7.196.054,10	R\$ 7.877.316,92
BRADESCO RENDA FIXA PRIVADO EMPRESARIAL		R\$ 1.089.627,25	R\$ 1.226.573,05
BRADESCO - 177597-9 - INVEST FACIL		R\$ 250.280,89	R\$ 2.314,13
BRADESCO FICFI R. FIXA REF. DI		R\$ 8.060.424,89	R\$ 9.019.720,14
BRADESCO FIC FIM CRED PRIV UPPER		R\$ 1.867.508,92	R\$ 2.076.675,40
BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINAMICA		R\$ 2.156.868,68	R\$ 1.044.361,68
BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS		R\$ 908.592,35	R\$ 0,00
BRADESCO - OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 921.378,55	R\$ 921.378,55
CLIENTES		R\$ 2.564.263,80	R\$ 2.887.422,18
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.564.263,80	R\$ 2.887.422,18
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 540.413,06	R\$ 540.413,06
SINESP/DF - SEC. DO EST. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DF		R\$ 314.989,12	R\$ 461.809,98
SINFRA - SEC. DO ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA		R\$ 422.824,67	R\$ 422.824,67
DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO		R\$ 1.050.686,48	R\$ 884.511,24
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - TERRACAP		R\$ 235.350,47	R\$ 480.189,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARENA BSB SPE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 96.674,06
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMETEC ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.314.184,74	R\$ 4.967.083,25
CREDITOS (ADIANTAMENTOS)		R\$ 65.298,03	R\$ 65.298,03
MUTUO - CONSTRUPAR		R\$ 3.558,03	R\$ 3.558,03
VALORES A RECEBER - ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ 61.740,00	R\$ 61.740,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.580,90	R\$ 206.537,90
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 68.386,57
ADIANT DE FORNECEDOR NOVA REDE AUTOMOTIVA		R\$ 443,07	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR CONCRECON - CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 288,03	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R\$ 140,84	R\$ 140,84
ADIANT DE FORNECEDOR ILDEMAR PEREIRA DA SILVA187DF		R\$ 371,00	R\$ 371,00
ADIANT DE FORNECEDOR ROBERTO MARTINS DOS SANTOS ME		R\$ 360,00	R\$ 360,00
ADIANT DE FORNECEDOR NELSON WILLIAN ADOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 97,79	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR GRAVIA IND DE PERF DE ACO LTDA		R\$ 79,56	R\$ 79,56
ADIANT DE FORNECEDOR FR CONSTRUÇÕES		R\$ 600,00	R\$ 600,00
ADIANT DE FORNECEDOR PRODESIVO IND E COMERCIO		R\$ 200,61	R\$ 156,61
ADIANT DE FORNECEDOR TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 2.243,12
ADIANT DE FORNECEDOR AGRICAMPO COM VAR DE PEÇAS AGR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR BIG MAQUINAS SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR ELCIANO DOS SANTOS CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR SLMS CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 7.100,00
ADIANT DE FORNECEDOR MAURO DA SILVA NUNES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR GLOBAL PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT DE FORNECEDOR VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO		R\$ 0,00	R\$ 121.750,00
ADIANT DE FORNECEDOR RODA BRASIL PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT DE FORNECEDOR AUTO PECAS PADRE CICERO		R\$ 0,00	R\$ 484,68
ADIANT DE FORNECEDOR ROTA OESTE ASFALTOS SA		R\$ 0,00	R\$ 4.865,52
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 3.918,32	R\$ 13.918,89
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 350,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 3.918,32	R\$ 13.568,89
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2.015.601,76	R\$ 2.007.680,75
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.274.611,90	R\$ 648.985,52
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 379.409,59	R\$ 995.436,59
INSS A COMPENSAR		R\$ 208.433,28	R\$ 208.433,28
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.678,37
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 153.146,99	R\$ 153.146,99
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 226.785,73	R\$ 2.673.647,68
OUTROS CREDITOS		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.445.729,05
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 52.785,73	R\$ 53.918,63
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 19.506.608,16	R\$ 25.143.019,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TITULO DE CAP. BRADESCO S/A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 19.496.608,16	R\$ 25.133.019,47
IMÓVEIS		R\$ 1.337.176,72	R\$ 1.337.176,72
IMÓVEL SIA TR 17 IA A LT 1580		R\$ 1.086.608,89	R\$ 1.086.608,89
SEDE		R\$ 250.567,83	R\$ 250.567,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.096,50	R\$ 173.386,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.096,50	R\$ 173.386,50



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.082.617,19	R\$ 9.260.146,88
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 670.099,65	R\$ 6.840.343,67
CONSERVATORIO E RESERVATORIO		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 13.066,33	R\$ 13.066,33
EQUIPAMENTOS INST. ELÉTRICAS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS		R\$ 57.177,58	R\$ 64.463,25
MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS		R\$ 90.565,00	R\$ 90.565,00
MAQUINAS EQUIP. IMP. AGRÍCOLAS		R\$ 2.245.608,63	R\$ 2.245.608,63
VEÍCULOS		R\$ 27.081.484,19	R\$ 27.131.484,19
VEÍCULOS LEVES		R\$ 874.211,64	R\$ 874.211,64
AERONAVE		R\$ 1.061.615,90	R\$ 1.061.615,90
VEÍCULOS LEVES (LEASING)		R\$ 34.376,02	R\$ 34.376,02
VEÍCULOS MÉDIOS		R\$ 421.500,00	R\$ 421.500,00
VEÍCULOS PESADOS		R\$ 24.319.780,63	R\$ 24.369.780,63
VEÍCULOS PESADOS (LEASING)		R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (12.146.766,44)	R\$ (12.769.174,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (86.266,58)	R\$ (94.053,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (348.112,88)	R\$ (505.448,54)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES		R\$ (424.117,49)	R\$ (459.903,05)
(-) (-) DEP. AERONAVE		R\$ (249.320,87)	R\$ (265.713,47)
(-) (-) DEP. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		R\$ (7.818,81)	R\$ (8.472,09)
(-) (-) DEP. EQUIP. INSTAL. ELÉTRICAS		R\$ (2.999,22)	R\$ (3.199,26)
(-) (-) DEP. EQUIP. PROC. DADOS		R\$ (33.275,13)	R\$ (36.048,96)
(-) (-) DEP. MAQ. EQUIP. IMP. AGRÍCOLAS		R\$ (1.805.425,84)	R\$ (1.917.706,24)
(-) (-) DEP. MAQ. EQUIP. INDUSTRIAIS		R\$ (72.145,41)	R\$ (76.673,61)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS LEVES (LEASING)		R\$ (21.772,12)	R\$ (23.490,88)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS MÉDIOS		R\$ (331.643,97)	R\$ (352.718,97)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS PESADOS (LEASING)		R\$ (232.075,23)	R\$ (250.575,15)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS PESADOS		R\$ (8.531.792,89)	R\$ (8.775.171,25)
PASSIVO		R\$ 57.302.751,84	R\$ 56.990.609,82



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.258.000,28	R\$ 6.705.138,21
FORNECEDORES		R\$ 865.396,60	R\$ 2.113.405,56
FORNECEDORES		R\$ 865.396,60	R\$ 2.113.405,56
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 230,00
POSTO MAIS BOA ESPERANÇA LTDA		R\$ 60.264,93	R\$ 60.264,93
COE COELHO E CIA LTDA - FILIAL IV - DF		R\$ 33,00	R\$ 885,90
PREPAV SA - PAVIMENTAÇÃO E PRE- MOLDADOS		R\$ 169.158,55	R\$ 0,00
NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 1.446,05	R\$ 1.298,33
POLLA CONTADORES E AUDITORES LTDA		R\$ 5.263,16	R\$ 5.799,05
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.485,73
ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
M.E.DE L.PESSARELO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.953,37
COPEL COMERCIO DE EQUIP. E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L MALHAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA EPP		R\$ 104,00	R\$ 395,70
MINEIRAO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERV HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.733,01
NOVO HORIZONTE COMERC.DE PNEUS LTDA		R\$ 5.030,00	R\$ 31.765,87
KRUK E LOPES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS ABASTECIMENTO DE AERONAVE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HC PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 38.490,16	R\$ 15.463,10
TORNEADORA CEILANDIA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 1.550,00
AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.379,73
CENTRO OESTE ASFALTOS S.A		R\$ 76.598,18	R\$ 144.192,15
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 2.238,54	R\$ 3.400,86
ALTA PRESSAO CROMO DURO E MECANICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.690,00
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.493,83	R\$ 1.642,05



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		R\$ 7,54	R\$ 387,60
ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		R\$ 311,09	R\$ 540,24
ANTONIO SERGIO DE LIMA - ESPECIALISTA FILTROS E PECAS		R\$ 4.467,50	R\$ 5.651,70
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 20,00	R\$ 3.539,94
PEDREIRA CONTAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 484,82	R\$ 551,82
TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLJ CONSULTORIA EIRELI - ME		R\$ 2.160,74	R\$ 1.137,46
QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.049,70
SCS FREIOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 707,60
VP DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELLI - ME		R\$ 5.978,05	R\$ 6.134,09
GM TORNOS E SOLDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT MOLAS COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS PARA CAMINHOS E ONI		R\$ 0,00	R\$ 15.898,00
MJR PEDRAS LTDA ME		R\$ 805,71	R\$ 805,71
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.035,02	R\$ 1.035,02
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 116,78
ABV CONSTRUÇOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W I PECAS E SERVICOS EM MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 10.633,07	R\$ 10.633,07
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA.		R\$ 2.248,13	R\$ 1.960,10
BRASILIA DIRECAO HIDRAULICA DE VEICULOS LTDA - ME		R\$ 1.729,00	R\$ 7.180,00
IMPRES SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R_D_L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA_EPP		R\$ 3.109,23	R\$ 97,87
SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA_		R\$ 118,28	R\$ 118,28
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR		R\$ 328,51	R\$ 328,51
CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 536,50
CARLOTAO EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.035,69



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 6 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.480,00
CENCI AGROPECUARIA LTDA (SOF SUL)		R\$ 579,83	R\$ 22,00
CLINICA ENERGIA LTDA		R\$ 85,14	R\$ 85,14
LILIAN RIBEIRO DE SOUZA 38111810172		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERCINO CARDOSO COELHO MECANICA E TORNEADORA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.784,55
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 143.539,44
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 32,48	R\$ 655,90
JMD ENGENHARIA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.789,48
CARRETAO AUTO PECAS E SERV MECAN LTDA		R\$ 950,00	R\$ 10.352,49
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA.		R\$ 6.333,33	R\$ 5.000,00
UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 430,62
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.499,90
GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 369,35
FONTENELE E FONTENELE LTDA		R\$ 755,00	R\$ 80,00
PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 413,67	R\$ 413,67
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS		R\$ 1.491,80	R\$ 0,00
VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA		R\$ 6.328,34	R\$ 802,55
AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME		R\$ 1.848,03	R\$ 1.848,03
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PI (TERESINA)		R\$ 340,66	R\$ 340,66
PROL PIAUI ROLAMENTOS LTDA		R\$ 234,50	R\$ 234,50
ROLEMPEC ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA		R\$ 124,00	R\$ 124,00
I BALDISSERA		R\$ 2.000,02	R\$ 975,00
C N DE A REIS-ME		R\$ 45,01	R\$ 11.192,36
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 7 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE ABASTECIMENTO LUZ DO ORIENTE LTDA		R\$ 15.310,46	R\$ 38.628,76
A M P DA SILVA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.200,00
RPA INFORMATICA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 374,00
NASA CAMINHOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME		R\$ 547,00	R\$ 44,00
BRM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - SO REPAROS		R\$ 0,00	R\$ 694,23
JP MANUTENÇÃO E REP DE MAQ E EQUIP DE TERRAP EIRELI		R\$ 800,00	R\$ 0,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 7.849,43
AUTO POSTO BURITI IV EIRELI		R\$ 125.760,00	R\$ 125.760,00
JA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		R\$ 209,66	R\$ 209,66
AP MARINE LTDA		R\$ 42.400,00	R\$ 42.400,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 26,00	R\$ 26,00
POSTO MAIS TD LTDA		R\$ 215,03	R\$ 8.113,13
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES		R\$ 1.364,00	R\$ 1.364,00
POSTO HIDROLANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.286,78
SERPEG TRATORES LTDA - ME		R\$ 416,86	R\$ 0,00
A E T ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INBRAPE - TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNODIGITAL INFORM. E COMUNI. VISUAL		R\$ 34,00	R\$ 61,00
AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 381,00	R\$ 827,00
DIESEL CENTER SERVICOS EIRELI		R\$ 16.757,49	R\$ 16.757,49
GLOBAL PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 655,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 8 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME		R\$ 55,00	R\$ 55,00
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 3.472,99	R\$ 751,79
GENIVAL LEAL DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 512,00
BAILLY INDUSTRIAL LTDA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
M.C. ANTUNES DIAS - EPP		R\$ 1.823,50	R\$ 1.823,50
VOLAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 10.902,44	R\$ 24.616,45
MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		R\$ 9.145,16	R\$ 4.055,57
JN DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCLIDES J DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE DA SILVA MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
IND. DE MAD. E COMP. HORIZONTE LTDA		R\$ 34.929,50	R\$ 34.929,50
ELDORADO MADEIRAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.666,66
FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPPER SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP		R\$ 163,02	R\$ 163,02
PLANALTO COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 932,85
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.543,00	R\$ 6.568,45
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 02		R\$ 8.252,50	R\$ 8.110,00
JR SERVICOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 815,09	R\$ 815,09
SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA/		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOBLOCO INDUSTRIA DE PRE- MOLDADOS EIRELI		R\$ 15.272,00	R\$ 22.692,00
CENTRO MEDICO FISIOLIFE LTDA		R\$ 1.499,81	R\$ 1.499,81
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-SIA		R\$ 2.845,66	R\$ 2.570,00
POSTO SIA 3 LTDA		R\$ 3.216,91	R\$ 2.335,14
N V XAVIER VIDROS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROTRUCK PECAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.684,19
SLMS CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 9 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. DAMILTON R. DA SILVA		R\$ 496,28	R\$ 496,28
CASA DA QUIMICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 496,60
MAYCON FELIX COELHO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL FREIOS PECAS PARA VEICULOS, SERV. E TRANSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEADER TECH SERVICOS E PECAS AERONAUTICAS LTDA		R\$ 14.965,56	R\$ 14.965,56
NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R\$ 174,95	R\$ 0,00
A ALTA PRESSAO COM. E SERV LAVADORAS E COMPRESSORES		R\$ 0,00	R\$ 475,00
TRANSPORTADORA SILVA COUTO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO & ROBERTO COM. DE MATERIAIS ELE. ILUMINACAO LTDA-ME		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 44,00	R\$ 0,00
CRUZEIRO DO SUL AVIACAO LTDA		R\$ 1.323,33	R\$ 1.323,33
PROAR AERONAVES E REVISOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCBL BORRACHARIA PARAIBA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
NATHALIA MARINHO CERQUEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
REAL TRUCK CENTER MECANICA EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
TKM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA FILTROS COMERCIO DE UTIL P/ LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURBOSILIA-TURBOS DE BRASILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.201,00
MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
RBS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAUTO TINTAS LTDA ME		R\$ 190,00	R\$ 190,00
SEMEAR COMERCIO E SERVICOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLFO IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA EPP		R\$ 29,99	R\$ 29,99



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 10 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FR GALLETTI GAVA DECORAÇÕES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADÃO DIA A DIA LTDA		R\$ 94,90	R\$ 94,90
MACCAFERRI SKAPS IND E COM DE ARTEFATOS PLÁSTICOS		R\$ 851,00	R\$ 10.971,00
ENGEMAX ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA		R\$ 680,00	R\$ 680,00
SARKIS E SARKIS LTDA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 394,81	R\$ 394,81
ROBSON LUIZ GONZAGA 69361851187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO MARCENEIRO BRASÍLIA EIRELI		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
HUGO FELIPE DA SILVA 03364868123		R\$ 270,00	R\$ 270,00
ROLAMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 93,50
RODA BRASIL PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJS COMÉRCIO DE ELETRÔNICO E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
PADILHA IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
ENOQUE SALVADOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERNOX COMERCIAL DE AÇO LTDA		R\$ 307,00	R\$ 307,00
CAPOTARIA SANDU NORTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUSTICA BRASÍLIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 552,00
C A S MENESES - EPP		R\$ 0,00	R\$ 75,00
RH SAFE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA DO VIDRO EIRELI		R\$ 23.457,19	R\$ 19.757,19
FERRAGENS PINHEIRO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI		R\$ 842,96	R\$ 842,96
ARTE EM PAISAGEM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA		R\$ 3.440,00	R\$ 679,08
MARCIO DE FREITAS DUARTE 95708065168		R\$ 0,00	R\$ 41.923,83
S&P BRASIL VENTILAÇÃO LTDA		R\$ 4.878,86	R\$ 0,00
W G COMÉRCIO E SERVIÇO DE GESSO LTDA - ME		R\$ 189,03	R\$ 189,03
VILELA & CASTRO CONFECÇÕES S.A		R\$ 459,76	R\$ 459,76



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 11 de 20



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.PEREIRA QUEIROZ COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMAGEMED MEDICINA E IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCLV COMERCIO DE VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J X ALVES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 330,00
CAIXETA MINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.354,61
VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECH FACIL INFORMATICA COMUNICAO EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFILADOS TERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 135,00
IRMAOS PEPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
MARCELIO FERREIRA RAMOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTENELE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NBR HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.422,22
NOVA ESPERANCA MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 6.821,47
BSB INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA TRANSPORTE DE CARGA EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME ROCHA LEAL CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
LUCINEIDE GONÇALVES SIQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 157,00
3S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.687,28
GONTIJO & PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 939,00
SUPER PARTS SERVICOS E REP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 20,00
ALIANÇA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELCIANO DOS SANTOS CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA DINAMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS COMERCIO DE ELETRONICOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 12 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFORMATICA LTDA			
LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 227,00
DF ELETROTECNICA COM. MANUT. E LOC. DE EQUIP. ELET. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ E FERR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL TESTE - SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAXO & VASCONCELLOS CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. R. MEDEIROS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
DF TRATORES E PECAS LTDA EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 70,00
DRG AREIAS FORMOSA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.227,20
AUTO PECAS NUNEDIESEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.235,00
PARANA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JHT DF COM. DE PR. E EQUIP. ESP. LTDA -EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRM REFORMADORA E COM.DE PNEUS EIRELI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9 EIXOS PECAS E SERVICOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J CAMPELO DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR PEREIRA DA SILVA 04193720322		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA SILVA COM DE PECAS PARA AGRIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS E ELETRICA VANDINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORASTEIRA FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.852,20
RECPLAN COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 7.083,33
LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.R. DE OLIVEIRA POTENCIA DIESEL - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.027,17
DF COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA NILTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 13 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M. A. O. MOREIRA COM. DE AUTOPEÇAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.122,00
ROTA OESTE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360.242,86
C.C. DE VASCONCELOS		R\$ 0,00	R\$ 5.730,37
PACAEMBU AUTOPEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.437,46
CLINISON DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS TREVO		R\$ 0,00	R\$ 809,99
JAIRO ALVES RABELO		R\$ 0,00	R\$ 3.293,18
AGUILERA AUTOPEÇAS DE GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 288,00
PLANALTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 15.333,20
AMAE ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
MAURO DA SILVA NUNES 17591162896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RH SALUT MEDICINA E EXAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
DV COMERCIO E IMPORTACAO DE PNEUS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASCONCELOS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. S. RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JHT AUTO PEÇAS E SERVICOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 120,00
AUTO PEÇAS DIVISAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
UNAPEL MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
JRS CAMINHOS PEÇAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONATO TRANSPORTES E ELEVACAO DE CARGAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACIEL COMERCIO DE FILTROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 781,20
AGROFLEX COMERCIO DE PEÇAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 137,00
NOVA CAMINHOS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 120,00
CHAVEIRO E CARIMBOS, FIO DE OURO E IMPORTACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 14 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEANDRO TURBOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 126,00
ACMM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FG COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.897,80
HOFFMANN MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS,		R\$ 0,00	R\$ 6.451,75
ELENI ELIAS XAVIER - ME		R\$ 0,00	R\$ 65,00
UNAI COMERCIAL AGRICOLA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARA LUCIA CAMPOREZ		R\$ 0,00	R\$ 65,00
SERGIO DA COSTA TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEBOLAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.872,00
ALVES E KLITZKE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (GO)		R\$ 0,00	R\$ 129,32
AUTO PECAS E SERVICOS LB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 210,00
RODA MAIS ROLAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 340,00
LWS TENDAS IND. E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERESA BENTO DE OLIVEIRA SILVA 79125883100		R\$ 0,00	R\$ 1.204,00
TRATOR BRASIL SERVICOS MECANICOS E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS DISTRIITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 53,44
SILVIO PEDRO GONCALVES ALENCAR ME		R\$ 0,00	R\$ 157,50
QUALLITY PRO SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSBERNARDES TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
LINDOLFO SOARIS DA COSTA NETO 55208983168		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 148,44
DF VISTORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,00
DF BOMBAS INJETORAS		R\$ 0,00	R\$ 19.206,67
MIZIARA URABANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES SA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
AGRIFORD PECAS PARA TRATORES-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO PEREIRA NASCIMENTO 02143643136		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 15 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPERIAL FREIOS DIESEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 160,00
CHICAGO DIESEL BOMBAS INJETORAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S. SILVA OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO ANDRETH NASCIMENTO DE OLIVEIRA 02112648306		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROTEC EQUIPAMENTOS P CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVER TON FPS IMP. E EXP. LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIANA PINHEIRO OTTONI & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 435,00
A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 500,00
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.719,61
PREMOLDADO BRASILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.781,70
JOCEL ALVES DO MONTE		R\$ 0,00	R\$ 368,10
META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEDACIL COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20,00
JORGE JAIMES SIDRIM 89701836120		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAPS FORTALEZA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS DO SUL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 298,00
FERRAMENTA DO PISO INDUSTRIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDEN ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,01
CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROENGE ENGENHARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 384.040,29
BARROS CONSTRUÇOES E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LT		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
SF DE BRITO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMINON GREGORIO SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO DIAS PIRES BOMBAS INJETORAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 16 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 185,00
M DE S CONCEICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXATO CALCULOS JUDICIAIS E PERICIAS CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BR GONCALVES EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.MORAIS DO NASCIMENTO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 110,00
EDIMILSON PINTO DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 204,00
ILTO JOSE MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
USINA LOCACAO E MANUTENCAO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
TOP MAT P/ CONSTRUCAO REPAROS, REFRIG E TREINAMENTOS EM GERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATALIA CAVALCANTE DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS DE ARAUJO-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. S. M. DA SILVA LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO LUIZ ADRIANO DA SILVA 51273616120		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERPAL FERRAGENS PAULISTA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 175,00
FERRAGENS CARVALHO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 20,00
FERRAGENS DOURADO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 30,00
THIAGO RODRIGUES CARDOSO 00402911113		R\$ 0,00	R\$ 3.102,00
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESENDE DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 50,00
VEDAPRESS VEDACOES PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
METALURGICA DOBRA ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENIA PEREIRA DE JESUS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CENTER SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 250,00
HOTEL CONTAGEM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 400,00
TRUCKAUTO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 17 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. H. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13,00
JC MECANICA E HIDRAULICA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANALTO DIRECAO HIDRAULICA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZZZ COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMIP COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 151,00
ACO E FERRO GLOBACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 75,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 69,13
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
MAURICIO DIPP KURTZ		R\$ 0,00	R\$ 1.880,00
DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.790,00
B M BARBOSA SERVIÇOS DE LABORATORIO EM SOLO, ASFALTO E CONC		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
FB ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIS CARLOS PEREIRA LIMA 95237917372		R\$ 0,00	R\$ 16.600,00
EME EFE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 88,63
CENTRAL FILTROS COMERCIO DE UTILIDA		R\$ 0,00	R\$ 272,00
DMS CALIBRAÇÕES E INSPEÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 186.169,85	R\$ 908.861,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 186.169,85	R\$ 908.861,60
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 92.752,30	R\$ 322.886,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 69.130,15	R\$ 295.788,09
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 43.744,48
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 201.897,56
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.529,26	R\$ 12.521,79



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 18 de 20



PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 14.791,29	R\$ 11.993,38
IRRF A RECOLHER S/ NF		R\$ 210,52	R\$ 3.643,79
CRF A RECOLHER		R\$ 652,61	R\$ 11.315,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 459,02	R\$ 459,02
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 600,00	R\$ 4.567,48
IRRF A RECOLHER (OBRAS)		R\$ 44,70	R\$ 44,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 206.433,83	R\$ 539.262,39
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 66.906,09	R\$ 185.809,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 59.980,72	R\$ 134.109,98
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.417,44	R\$ 4.438,44
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 1.507,93	R\$ 47.261,27
BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 54.125,12	R\$ 135.723,58
INSS A RECOLHER		R\$ 32.686,28	R\$ 93.203,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 21.438,84	R\$ 42.520,28
PROVISÕES		R\$ 85.402,62	R\$ 217.729,12
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 62.431,20	R\$ 161.677,11
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.977,08	R\$ 44.244,25
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.994,34	R\$ 11.807,76
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 6.544,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 6.544,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 6.544,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.137.063,76
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.137.063,76
FCO BANCO DO BRASIL - FINANCIAMENTO ESCAVADEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.768.063,94
FINANCIAMENTO BRADESCO Nº		R\$ 0,00	R\$ 368.999,82



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 19 de 20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
3635584793			
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 161.499,95
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 161.499,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 161.499,95
PARC ISS PREFEITURA DE TIMON PROC 2740/2022		R\$ 0,00	R\$ 337.507,73
(-) JUROS NEGOCIAÇÃO PARC ISS PREFEITURA DE TIMON PROC 2740/2022		R\$ 0,00	R\$ (176.007,78)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 56.044.751,56	R\$ 50.123.971,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
RESERVAS		R\$ 26.044.751,56	R\$ 20.123.971,66
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 26.044.751,56	R\$ 20.123.971,66
RESERVA DE LUCROS		R\$ 22.421.834,28	R\$ 16.501.054,38
RESERVA LEGAL		R\$ 3.622.917,28	R\$ 3.622.917,28
(-) DIST. DE LUCRO - LUCIANO LOBAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DIST. DE LUCRO - ISABELLE F. LOBÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 20 de 20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 14.685.478,48	R\$ 12.840.604,20
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 14.685.478,48	R\$ 12.840.604,20
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (823.763,01)	R\$ (666.907,81)
(-) (-) ISS		R\$ (287.743,04)	R\$ (198.262,27)
(-) (-) COFINS		R\$ (440.564,36)	R\$ (385.188,11)
(-) (-) PIS		R\$ (95.455,61)	R\$ (83.457,43)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 13.861.715,47	R\$ 12.173.696,39
(-) (-) CUSTOS		R\$ (12.245.983,53)	R\$ (17.172.002,21)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (860.035,12)	R\$ (1.835.584,15)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (9.900,00)	R\$ (13.332,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (840,87)	R\$ (5.140,01)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (127.759,60)	R\$ (187.741,69)
(-) FÉRIAS		R\$ (207.553,70)	R\$ (263.668,88)
(-) INSS		R\$ (309.935,30)	R\$ (762.713,52)
(-) FGTS		R\$ (149.980,27)	R\$ (257.390,20)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (30.617,48)	R\$ (119.503,07)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.740,00)	R\$ (16.858,00)
(-) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		R\$ (18.788,44)	R\$ (23.635,39)
(-) HORAS EXTRAS E DSR		R\$ (58.091,98)	R\$ (214.850,97)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (3.449,16)	R\$ (15.191,80)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (21.708,46)	R\$ (26.357,08)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (8.676,72)	R\$ (27.584,89)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (89.174,54)	R\$ (185.193,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (64.848,54)	R\$ (70.782,65)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (5.645,01)	R\$ (19.149,84)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (2.612,50)	R\$ (14.115,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (3.630,37)	R\$ (11.886,58)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (68.381,20)	R\$ (518.852,29)
(-) BENS PERM. DE PEQ. VALOR		R\$ (2.195,06)	R\$ (3.584,04)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.069.957,76)	R\$ (3.227.618,09)
(-) CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.803,98)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (1.229.993,33)	R\$ (1.485.395,28)
(-) ENERGIA		R\$ (74.681,47)	R\$ (43.297,04)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (199.205,77)	R\$ (52.492,15)
(-) BORRACHARIA		R\$ (23.090,00)	R\$ (25.135,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (25.003,84)	R\$ (915.472,96)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (6.212.195,89)	R\$ (4.969.883,09)
(-) SEGUROS		R\$ (284.798,94)	R\$ (47.013,86)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (36,00)
(-) UNIFORMES E EPI		R\$ (2.229,35)	R\$ (29.917,75)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (20.494,05)	R\$ (102.265,19)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (91.813,12)	R\$ (5.714,34)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (36.242,94)	R\$ (24.994,39)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (16.795,00)	R\$ (7.424,00)
(-) DESP. LEGAIS E JURIDICAS OBRAS		R\$ (108,70)	R\$ (0,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (1.978,04)	R\$ (10.054,71)
(-) INTERNET		R\$ (2.760,00)	R\$ (4.400,26)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (968,70)	R\$ (4.795,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (39.055,18)	R\$ (182.315,32)
(-) COPIAS E MATERIAL GRAFICO		R\$ (15,00)	R\$ (8.157,40)
(-) IPVA/TAXAS DE LICENCIAMENTO		R\$ (11.462,63)	R\$ (13.672,63)
VEICULOS OBRAS		R\$ (209.132,52)	R\$ (770.788,65)
(-) SERVIÇOS TECNICOS OBRA		R\$ (321,16)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE OBRA		R\$ (641.824,64)	R\$ (637.972,48)
(-) MANUT E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.800,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS OBRA		R\$ (539,83)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE OBRA		R\$ (1.147,37)	R\$ (1.070,89)
(-) MULTA DE TRANSITO VEÍCULOS OBRAS		R\$ 1.615.731,94	R\$ (4.998.305,82)
(-) = LUCRO BRUTO		R\$ (169.877,13)	R\$ 2.735.576,84
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (246.392,88)	R\$ (130.409,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (178.136,79)	R\$ (27.621,48)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (12.851,43)	R\$ (52.566,24)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.235,00)	R\$ (36.525,92)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (677,94)	R\$ (10.478,18)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (49.886,72)	R\$ (3.217,18)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ			



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.605,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (379.616,97)	R\$ (714.298,58)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (112.281,42)	R\$ (230.587,08)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (69.675,72)	R\$ (66.375,72)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (7.641,17)	R\$ (20.787,13)
(-) FÉRIAS		R\$ (9.382,05)	R\$ (28.052,10)
(-) INSS		R\$ (101.239,33)	R\$ (97.256,24)
(-) FGTS		R\$ (11.104,19)	R\$ (38.465,18)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (10.623,56)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (13.224,48)	R\$ (21.828,10)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (15.164,70)	R\$ (102.311,60)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (12.401,10)	R\$ (74.548,94)
EMPREGADOS			
(-) BOLSA-AUXÍLIO		R\$ (15.733,33)	R\$ (11.071,66)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.583,34)
(-) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		R\$ (8.252,48)	R\$ (4.746,95)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.962,42)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (3.517,00)	R\$ (4.089,81)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (8,75)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.239.548,97)	R\$ (1.526.367,81)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (31.670,16)	R\$ (11.701,27)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (29.599,96)	R\$ (17.533,42)
(-) TELEFONE		R\$ (8.886,44)	R\$ (3.138,57)
(-) DESPESAS POSTAIS E			
TELEGRÁFICAS		R\$ (167,35)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (5.522,20)	R\$ (23.508,87)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (4.671,70)	R\$ (13.122,41)
(-) MATERIAL E SERVIÇOS DE HIGIENE E			
LIMPEZA		R\$ (2.691,95)	R\$ (4.092,59)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (78.921,08)	R\$ (81.897,65)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (2.346,20)	R\$ (10.139,50)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (9.051,21)	R\$ (544,21)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (7.149,03)	R\$ (24.496,24)
(-) DESPESAS COM CONDOMÍNIO		R\$ (10.831,40)	R\$ (9.065,02)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (4.568,82)	R\$ (2.160,94)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (18.167,87)	R\$ (2.950,08)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (65.541,08)	R\$ (74.575,64)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (503.936,17)	R\$ (622.408,38)
(-) ANUIDADES		R\$ (5.850,62)	R\$ (0,00)
(-) BENS PERM. DE PEQ. VALOR		R\$ (14.165,69)	R\$ (11.097,11)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (1.100,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (18.878,39)	R\$ (39.650,00)
(-) MANUTENCAO AERONAVE		R\$ (209.000,40)	R\$ (97.871,69)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (29,54)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA		R\$ (3.353,81)	R\$ (30.932,99)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.453,84)	R\$ (4.516,41)
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (11.545,75)	R\$ (11.317,50)
(-) SERV DE INFORMATICA		R\$ (5.683,92)	R\$ (4.551,80)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (5.379,56)	R\$ (50.745,66)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (5.662,00)
(-) BORRACHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (7.915,00)
(-) COPIAS E MATERIAL GRÁFICO		R\$ (800,56)	R\$ (1.087,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (254.878,87)	R\$ (278.621,06)
(-) LICENCA DE USO DE SOFTWARE		R\$ (3.386,72)	R\$ (16.746,37)
(-) MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ (16.456,57)	R\$ (7.416,54)
(-) FESTAS E CONFRATERNIZACOES		R\$ (15.929,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ (886.933,11)	R\$ (56.901,89)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (94.975,52)	R\$ (118.505,80)
(-) IPTU		R\$ (33.256,68)	R\$ (40.953,97)
(-) IPVA/TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (47.000,46)	R\$ (49.041,13)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (11.499,32)	R\$ (20.862,07)
(-) IOF		R\$ (226,79)	R\$ (7.648,63)
(-) DIFAL		R\$ (2.992,27)	R\$ (0,00)
(+/-) RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.172.540,56	R\$ 3.381.520,73
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (47.295,35)	R\$ (10.871,26)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (20.585,84)	R\$ (23.466,57)
(-) PERDAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (305.235,89)	R\$ (253.162,94)
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.396.725,98	R\$ 3.656.497,78



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 5



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.141.279/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 28
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS		R\$ 142.502,51	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 6.429,15	R\$ 12.523,73
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.618.216,65	R\$ 1.843.637,30
AMOSTRA GRATIS		R\$ 0,00	R\$ 9,07
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 1.610.069,38	R\$ 1.843.628,23
RECUP. DE DESPESAS		R\$ 8.147,27	R\$ 0,00
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 1.445.854,81	R\$ (2.262.728,98)
(-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (177.902,02)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (177.902,02)	R\$ (0,00)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.267.952,79	R\$ (2.262.728,98)
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (639.843,23)	R\$ (1.815.444,56)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (425.246,70)	R\$ (1.294.545,58)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (214.596,53)	R\$ (520.898,98)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 628.109,56	R\$ (4.078.173,54)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 628.109,56	R\$ (4.078.173,54)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 628.109,56	R\$ (4.078.173,54)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.12.59.9A.C9.DA.DD.62.F1.C0.26.33.A2.F8.73.90.53.58.ED.35-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 5




GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DECLARAÇÕES
COMPLEMENTARES

Concorrência nº 62/2023 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto), tendo extensão de 36,83 Km, neste estado.



DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 04.06.01 E SEUS SUBITENS

À

Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 062/2023 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

A empresa Hytec Construções, Terraplenagem e Incorporação Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.141.279/0001-59, por intermédio do seu representante legal o Engº Cristovão Gomes Pereira, portador da Carteira de Identidade no 698627 SSP-DF e do CPF no 238.493.391-49, DECLARA, para fins do dispositivo no item 04.06.01 do Edital, que:

1. Estamos ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
2. Executaremos a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
3. Apresentaremos à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços. O controle tecnológico será executado, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
4. Comprometeremos a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
5. Comprometeremos estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;
6. Executaremos a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.

CRISTOVAO
GOMES
PEREIRA:2384933
9149

Assinado digitalmente por CRISTOVAO GOMES PEREIRA:23849339149
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=CRISTOVAO GOMES PEREIRA:23849339149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.24 11:11:37 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador



**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII,
DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

À

Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 062/2023 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

Hytec Construções, Terraplenagem e Incorporação Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.141.279/0001-59, por intermédio do seu representante legal o Engº Cristovão Gomes Pereira, portador da Carteira de Identidade no 698627 SSP-DF e do CPF no 238.493.391-49, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.

CRISTOVAO
GOMES
PEREIRA:23849
339149

Assinado digitalmente por CRISTOVAO
GOMES PEREIRA:23849339149
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170
, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=CRISTOVAO
GOMES PEREIRA:23849339149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.24 11:10:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5320141734-4	CNPJ 02.141.279/0001-59	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 22/08/2007	Data de Início de Atividade 24/07/2007
Endereço Completo: SETOR SIA TR 17 RUA VIA IA 04 LT 1580 SN PREDIO A - BAIRRO GUARA CEP 71200-010 - BRASILIA/DF			
Objeto Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS TAIS COMO: EDIFICACOES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, CONERCIAIS, E DE SERVICOS, OBRAS ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS, CONSTERUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS, CONSULTORIA TECNICA E INSTALACOES, ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIA E DE GAS, OBRAS DE URBANIZACAO, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E CAPA ASFALTICA, PONTES E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS.			
Capital Social: R\$ 30.000.000,00 TRINTA MILHÕES DE REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 30.000.000,00 TRINTA MILHÕES DE REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
516.670.611-00	LUCIANO LOBAO	xxxxxxx	R\$ 30.000.000,00
		Função SÓCIO / ADMINISTRADOR	
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 28/12/2022		Número: 1979483	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR		
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
	2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000985434 e visualize a certidão)



24/009.505-7





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA


Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
5390021373-0	02.141.279/0002-30	RODOVIA SOBRADINHO II, ROD. DF 205 KM , 56, : FAZENDA CONTAGEM; LOTE: 03 LOJA 01,, BAIRRO SOBRADINHO II, 72405-555, BRASILIA/DF
5290163743-5	02.141.279/0004-00	RUA 137, 556, QUADRA50 ESQ COM AV 85 LOTE 01 ANDAR 1 SALA 101 EDIF ALVORADA, BAIRRO SET MARISTA, 74170-120, GOIANIA/GO
2190032136-6	02.141.279/0003-10	RUA JARACATI, : AVENIDA 02 3000A; BLOCO: UNICO; SALA: 210; EDIF: JACARATI EMPRESARIAL,, BAIRRO RENASCENCA, 65075-720, SAO LUIS/MA

NADA MAIS#

Brasília, 23 de Janeiro de 2024 16:21


LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONÍSIO
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000985434 e visualize a certidão)



24/009.505-7

Página 2 de 2



À

Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual GO-591, trecho: Cabeceiras / divisa GO x MG neste estado.

Ref.: Concorrência nº 062/2023 – GOINFRA.

Assunto: TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados Senhores

A empresa Hytec Construções, Terraplenagem e Incorporação Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.141.279/0001-59, **DECLARA**, que este Volume de HABILITAÇÃO possui: **263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS)**, páginas numeradas, incluindo está.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024.

**CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:2384933914**

9

Assinado digitalmente por CRISTOVAO GOMES PEREIRA:23849339149
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO)
OU=videoconferencia, CN=CRISTOVAO GOMES
PEREIRA:23849339149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.24 14:13:07-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador

