

00448

Desd 96

EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2016 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRERN INCC - OUTUBRO/2010 - R\$
14	Departamento Autônomo de Água e Esgoto DAEE Araraquara	SZS-03441 SZS-03442 SZS-03445 SZS-04073	Ampliação do Sistema de Água dos bairros IV Distrito Industrial, Centro Empresarial Omar Maksoud e Jardim Bandeirantes, Portal das Laranjeiras, Recreio Campestre Idanorma e Coolza, Sistema de Produção do Poço de Ouro a Ampliação das Redes de Esgotos dos Portais das Laranjeiras, Recreio Campestre Idanorma e Coolza, Parque Planalto e Chácara Flora.	03/2008	03/2009	7.888.633,40	16.483.931,13	50%	7.731.965,57
15	Prefeitura do Município de Araraquara	SZS-02740 SZS-02741 262011000 4404	1ª Etapa da Reforma Geral e Ampliação no Estádio Municipal da Fonte Luminosa	22/08/2008	02/2009	11.629.981,29	22.846.919,64	100%	22.845.919,54
16	Departamento de Estradas e Rodagem DER-SP	262012000 5168	Execução das Obras e Serviços de Recuperação das Estradas Vicinais do Estado de São Paulo, Componentes do Programa Pró Vicinal, 2ª Etapa, DR9 Lote 06, Vicinais v14, v16 e v16; Extensão de 38,40 Km.	14/06/2008	13/05/2009	7.831.387,68	16.249.252,59	100%	16.249.252,59
17	Departamento de Estradas e Rodagem DER-SP	262012000 5178	Execução das Obras e Serviços de Recuperação das Estradas Vicinais do Estado de São Paulo, Programa Pró Vicinal, Fase III, Lote 7, Divisão Regional de Araraquara DR4 - Edital Nº 004/2007-CI.	17/09/2009	18/07/2010	7.899.225,66	13.987.146,63	100%	13.987.146,83

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5935 • equity@equity.com.br

01161018 - 42

481



00449

Desde

EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRERN INCC - OUTUBRO/2010 - R\$
18	Rodovias das Colinas S/A	SZS-03316 SZS-03343 SZS-03361	Gerenciamento, Projeto e Construção de 8 (Oito) Obras de Arte Especiais do anel viário da cidade de Itu,	21/08/2006	10/02/2007	8.042.297,00	13.371.741,55	100%	13.371.741,55
19	Rodovias das Colinas S/A	SZL-06434 SZC-17030	Execução das Obras CVMs relativas à Implantação do Anel Viário de Itu, constituído de Implantação de 3 Km de Pista e 4 Km de Vias de Acesso a SP-079 e SP-076 produto final que contempla o Anel Viário da Cidade de Itu, ligando as Rodovias SP-075, SP-079 e SP-300, incluindo os remos de acesso e SP-075 e SP-076.	20/04/2006	20/02/2007	14.181.843,90	31.936.003,33	100%	31.936.003,33
	Companhia Vale do Rio Doce	137/2011 129/2011 138/2011	Execução das Obras, para a recuperação estrutural do Dólmil N°6 do Pier de minérios 02 de Tubarão, localizado no Porto Tubarão - Vitória - ES, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e material.	28/07/2007	27/02/2009	14.519.516,44	30.272.912,41	100%	30.272.912,41
21	Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A	SZL-07200 SZL-04942 SZL-04941	Execução das obras de ampliação e reforma do dispositivo de entroncamento do Km 103,8, implantação de vias marginais do Km 103,5 ao Km 104,5, pista norte e sul, bem como a implantação da via local, sentido norte SP-330	28/06/2008	14/06/2008	17.624.000,88	38.781.014,98	100%	38.781.014,98

Rua Coela Carvalho, n° 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3516-5965 • equity@equity.com.br
01161018 • 43

39 SUBD. VILA MADALENA - PINHEIROS
RUA DOS PINHEIROS, 1965 - FONE: (11) 3516-7700
SÃO PAULO/SP - CEP 05429-012
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA EXPEDIDA PELA
PARTE CONFERE COM O ORIGINAL DOUFE.

São Paulo, 03 MAI 2023

VICTOR HUGO MEDEIROS PINHO - ESCRIVÃO AUTORIZADO
(Seios pagos por verba) - Valor de R\$ 4.000,00
* VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA



DOCUMENTO ORIGINAL

Desde 30

EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRERN INCC - OUTUBRO/2018 - R\$
22	Berlin Ltda.	SZL-02177 SZL-02512 SZL-02513	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Obras CMEs, Controle de Qualidade e Tecnológicos, Gerenciamento, Referente a Construção do Prédio Comercial para Entrepósito e Beefshop, no Município de Barueri/SP.	01/2003	07/2003	17.640.320,00	53.965.273,88	100%	53.965.273,88
23	Libra Terminal S/A	262014000 8897	Execução de Obras Cíveis e Serviços Desmontagem da cobertura e Demolição do Armazém 33, Demolição de bases das antigas estruturas para transportadores, Desmontagem/demolição de prédios anexos, Adequações diversas para Transformação de áreas em Pátio de Contêineres no Terminal 33 - Lado Mar.	14/08/2012	13/08/2013	18.500.000,00	26.563.631,61	100%	26.563.631,61
	Departamento de Estradas e Rodagem DER-SP	262012000 6319	Execução de Obras e Serviços de recapeamento, restauração e pavimentação dos acostamentos da SP-215, do Km 146+700 ao Km 181+00. Inclui dispositivos em deslivel no acesso a Ribolão Bonito e melhoramentos nos acessos a São Carlos e Baixo do Broa, Edital N° 031/2008-CO.	30/09/2008	28/04/2010	26.701.263,78	49.692.839,44	100%	49.692.839,44



ALBERTO...
08 DEZ 2018
SÃO PAULO

Rua Costa Carvalho, n° 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3616-3965 • equity@equity.com.br
01161018 • 44

DOCUMENTO ORIGINAL

39 SUBD. VILA MADALENA - 11
RUA DOS PINHEIROS, 1111 - 11
SÃO PAULO, SP - 05429-000
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA É FIDELIDADE
PARTE CONFERE COM O ORIGINAL

São Paulo, 03 MAI 2023

VICTOR HUGO MEDEIROS DINIZ - ESCRIVÃO AUTORIZADO
(Selo pago por verba) - Valor de R\$ 4,65
"VÁLIDO SOMENTE COM SELo DE SEGURANÇA"




00451

Desde

EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRINCC - OUTUBRO/2018 - R\$
26	Heber Participações Ltda.	040/08 a 035/08	Execução de Obra Civil, Construção de uma PCH, no Rio Saci, no Município de Brasnorte/MT, o empreendimento é composto por ensecadeira, escavações, aterros, concreto (incluindo sistema de aterramento embulido) serviços diversos (terraplenagem, vias de acesso, canteiro de obras, sistema de abastecimento de águas e esgoto, implantação áreas edificadas administração, conduto forçado, obras de artes correntes, obras de artes especiais (ponte), e obras complementares.	01/2005	10/2006	28.881.000,00	69.664.383,65	100%	69.884.383,65
	Argorifica Berin Ltda.	SZL-04508 SZL-02509	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Obras Civis (Estruturas, Obras Civis, Instalações Hidráulicas Sanitárias, Combate a Incêndio), Controle de Qualidade e Tecnológicos e Execução das Obras Cíveis de Construção da Unidade Hotelaria Quality, no Município de Lins/SP.	18/03/1998 e 18/05/2004	15/05/1999 e 15/04/2005	29.375.411,21	133.056.263,14	100%	133.056.263,14



ALBERTO CAMPOS - ESCRIVÃO AUTORIZADO
(Selo de Segurança - Valor de R\$ 4,65)
"VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA"

São Paulo, 08 DEZ 2018

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5955 • equity@equity.com.br
01101018 • 45

DOCUMENTO ORIGINAL




0452

De 09/06

EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC OUTUBRO/2010 - R\$	PART.	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTR. INCC OUTUBRO/2010 - R\$
27	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A	2020120011905 2020110006381 2020120000454 2020110000470 2020110006389	Execução das Obras e Serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico metropolitano, referente ao empreendimento Avenida Jacu Pássago Sul, compreendendo o Lote 3, entre as Estacas 52086 a 52335.	15/06/2009	15/12/2011	444.182.725,37	783.881.469,80	50%	386.840.784,90
	Departamento de Estradas e Rodagem - DER-SE	WEB-83253/2010	Obras e Serviços de Construção de Ponte sobre o Rio Vaza-Barra, com 1080m de extensão e 14,20m de largura, ligando os municípios de Aracaju e Itaporenga D'alajuda, neste estado, Rodovia SE-100.	21/12/2005	31/12/2009	43.871.852,20	90.815.008,50	95%	94.824.258,08



08 DEZ 2018

SECRETARIA DE NOTARIADO
VILA MADALENI - PINHEIROS
RUA DOS PINHEIROS, 222 - JARDIM
SÃO PAULO/SP - CEP 05422-012
FONE (11) 3616-5955 - equity@equity.com.br
01141016-46

Rue Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05422-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3616-5955 • equity@equity.com.br

01141016-46



DOCUMENTO ORIGINAL

00453

Desde

EQUITY
 Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTERN INCC - OUTUBRO/2010 - R\$
29	Agua de Guararoba S/A	000633 05/12/2008 101350	Elaboração de projetos e a execução das obras de implantação de redes coletoras de esgotos nos Bairros Moreninha, Canguru, V. Marins, Macaúbas, ref. Reg. De Anhandul Int. me Anhandul, Balsamo, Lageado, ETE Colonial, Guanandy, Nova Campo Grande, Derradinhos, Bandelras, Pirallinha, Agrarancha, Albuquerque, Vila Boas, Carlota, elaboração de projetos, implantação de rede de esgotos, estação elevatória, estação de tratamento de esgoto, escavação a movimento de terra, pavimentação, escomento de valas, Aterros e reateros de valas manual e mecânica, controle tecnológico.	18/11/2005	31/12/2008	83.737.379,00	191.049.342,23	100%	191.049.342,23
	Eldorado Celulose e Papel Ltda	184295 184293 184294	Fornecimento de Serviços e Mão de Obra para Implantação de Sistemas Subterrâneos; Rede de Drenagem de Águas Pluviais, Rede de Esgotos, Rede de Água, Rede de Combate a Incêndio, Lagoa de Águas Pluviais, Levantamento Topográfico, Escavações, Reaterro de Valas Escavações, Terraplenagem, Aruamento e Pavimentação.	04/10/2010	15/01/2014	88.200.000,00	146.840.072,49	100%	146.840.072,49

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05428-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5955 • equity@equity.com.br

01181018 • 47

DOCUMENTO ORIGINAL

 AUTENTICAÇÃO
 113241
 08 DEZ 2018
 VICTOR HUGO MEDEIROS PINHO - ESCRIVÃO AUT.


0454

Desde 1966


EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRIB INCC - OUTUBRO/2010 - R\$
31	Rodovias das Colinas S/A	SZC-21199 SZC-04018	Execução de operação, execução, gerenciamento, implantação e coordenação na Malha Rodoviária de ligação entre Rio Claro, Piracicaba, Tietê, Jundiaí, Itu e Campinas, nas Rodovias SP-076 Sorocaba - Campinas, SP-127 Rio Claro - Tatuí, SP-280 Sorocaba - Tatuí, SP-300 Jundiaí - Tietê.	16/08/2003	10/01/2010	90.000.000,00	260.608.169,39	50%	125.304.083,20
	CONDOT - Terminal a Máquinas Margem da S/A	SZS-02894 262013000 3224 262011000 4278 262011000 1700 SZS- 03560 SZS-03547 262013000 0820 262013000 0917 262011000 1678	Execução das obras civis e serviços correspondentes a ampliação de pier e pátio de contêineres, com elaboração de projeto básico e executivo das obras civis, controle de qualidade tecnológico e gerenciamento.	22/07/2008	17/09/2010	98.700.000,00	188.588.298,18	100%	188.588.298,18

Atenção: Este documento é uma cópia autenticada. Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.equity.com.br.
Data de emissão: 08 DEZ 2018.

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5965 • equity@equity.com.br
01161018 • 48



Desd

EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRERN INCC - OUTUBRO/2018 - R\$
33	Cooperativa Habitacional Nossa Senhora de Fátima Ltda.	SZL-06489	Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos, Gerenciamento, Controle da Qualidade e Construção do Residencial Jardim Campestre - Bairro Santuário de Fátima.	18/08/1991	18/04/1992	778.231.046,78	25.852.308,03	100%	25.852.308,03
34	Rodovias das Colinas S/A	FL-59771 SZC-04842 SZL-07319 ABC-05590 SZL-04202 ABC-03995 SZL-02891 SZL-03081 SZL-03085	Elaboração de projetos, gerenciamento e execução das obras de ampliação, manutenção, restauração e conservação da malha rodoviária de ligação entre Rio Claro, Piracicaba, Tietê, Jundiaí, Ilu e Campinas na Rodovias SP-075 Sorocaba-Campinas, SP-127 Rio Claro-Tatui, SP-280 Sorocaba-Tatui e AP-300 Jundiaí-Tietê - Lote 13.	16/08/2003	23/09/2004	921.244.273,88	2.585.237.091,88	50%	1.282.618.545,84
	Concessionária SP MAR S/A	262014001 0062 262012001 1951	Execução, Gerenciamento e Elaboração de Projetos de Obras e Serviços do Rodocanal Leste.	21/02/2011	-	1.948.823.972,94	3.169.314.651,43	100%	3.169.314.651,43
	BRACOL - Indústria e Comércio Ltda	SZL-01922	Elaboração de Projetos Básicos e Executivos, Construção, gerenciamento de Indústria para Fabricação de Sabões e para Curtimento de Couros.	24/06/1992	05/10/1998	237.316.776.936,60	990.490.578,65	100%	990.490.578,65

Rua Costa Carvalho, nº 221 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/fax (11) 3818-5955 • equity@equity.com.br
01181018 - 49

Desde 06/10/2013

EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART.	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRINCC - OUTUBRO/2010 - R\$
41	Eldorado Celulose e Papel Ltda	S/Nº	Serviços e fornecimentos necessários à Terraplenagem e Drenagem da Terraplenagem para implantação da nova linha de produção de celulose Kraft branqueada de ELDORADO CELULOSE E PAPEL, no município de Três Lagoas, MS.	07/10/2010	15/01/2014	42.600.000,00	70.274.411,35	85%	38.650.828,24
42	Eldorado Celulose e Papel Ltda	S/Nº	Execução de serviços das obras civis para os sistemas de abastecimento de água bruta e lançamento de efluentes industriais; Captação e Emissário - CAE - Estação de Tratamento de Água - ETA.	11/11/2012	15/01/2014	8.698.882,42	12.254.678,73	100%	12.254.678,73

DOCUMENTO ORIGINAL



Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05428-000 • São Paulo (SP) • Pone/Fax (11) 3816-5955 • equity@equity.com.br
01101010 • 51




0458

Desde 5/5


EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRIN INCC - OUTUBRO/2018 - R\$
43	Eldorado Celulose e Papel Ltda.	S/Nº	Construção e Execução das obras civis necessárias aos seguintes componentes da Estação de Tratamento de Efluentes da fábrica da Eldorado Brasil Celulosa: Implantação dos clarificadores secundários I, II e III, tanque de partição/recirculação de lodo, canal de entrada/saída de lodo, canal de saída do clarificador, tanque de efluentes, canal de saída das lagoas, escadas de descida das lagoas de aeração I e II, torre de resfriamento, prédio de desidratação, sala elétrica, prédio dos sopradores, drenagem pluvial, pavimentação, iluminação, aterramento, proteção mecânica das lagoas de aeração I e II e da lagoa de Emergência Maior, sistema Antiderrapante e recuperação da torrefação das lagoas de aeração I e II e da lagoa de emergência Maior, com Pré-obra e operação e manutenção.	08/08/2012	15/01/2015	52.250.000,00	74.905.784,84	100%	74.905.784,84



Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5955 • equity@equity.com.br
01161018 • 82

DOCUMENTO ORIGINAL



0459

Desde


EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRERN INCC - OUTUBRO/2010 - R\$
44	Eldorado Celulose e Papel Ltda.	S/Nº	Prestação de Serviços construção civil da ETE - Parte 2 - com o fornecimento necessários à execução do tanque de neutralização e bombeamento, clarificador primário, subestação elétrica, prédio dos sopradores, dique de quimicos, tanque seletor, galerias, rebalçamento de tanque freático, movimento de terra, serviços gerais e serviços de apoio da estação de tratamento de esgoto etc- da fábrica da nova linha de produção de celulose kraft branqueada da eldorado celulose e papel.	19/03/2012	19/05/2014	41.231.362,93	61.912.796,07	100%	61.912.796,07
	Eldorado Celulose e Papel Ltda.	S/Nº	Execução de obras e serviços do novo aterro Industrial II e alçamento do aterro Industrial I. Como parte integrante do escopo inclui-se o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços contratados.	29/04/2016	16/01/2018	12.950.000,00	16.601.293,57	100%	16.601.293,57
	Eldorado Celulose e Papel Ltda.	S/Nº	Terrepleno e Sistemas Subterrâneos para o Projeto da Linha II.	01/06/2016	10/05/2018	114.249.000,00	135.719.988,72	100%	135.719.988,72

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3814-8366 • equity@equity.com.br

01101018 • 53



Desdég


EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRERN INCC - OUTUBRO/2010 - R\$
49	ALL MN - América Latina Logística	S/Nº	Execução das obras no trecho ferroviário implantado entre as cidades Rondonópolis e alto Araguaia - segmento II - construção das obras de arte especial - relativas ao viaduto localizado entre a estação inicial 4.189 a 4.205 e a ponte localizada entre as estações iniciais 8516 a 8623, com fornecimento do projeto executivo, fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos.	04/01/2012	18/07/2016	0.343.831,08	12.678.834,73	100%	12.678.834,73
	ALL MN - América Latina Logística	S/Nº	Execução do trecho ferroviário implantado entre as cidades Rondonópolis e alto Araguaia - construção da infraestrutura - segmento III; compreendendo entre a estação inicial 8.703 correspondendo ao km 876+107 e a estação final 12089 correspondendo ao km 761+740.	01/07/2010	18/07/2016	53.267.861,79	88.760.014,78	100%	88.760.014,78



Rua Costa Carvalho, nº 222 - Pinheiros - 05420-000 - São Paulo (SP) - Fone/Fax (11) 3816-5955 - equity@equity.com.br

01181018 - 88



DOCUMENTO ORIGINAL

0462

Des 996

EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRINCC - OUTUBRO/2018 - R\$
51	ALL MN - América Latina Logística	67010 67009	Construção da Superestrutura Ferroviária de Via Permanente dos Segmentos I, II e III, totalizando 251,2km de Alto Araguaia - MT a Rondonópolis - MT (Contrato de Execução de Obras C/M e Serviços de Engenharia por Preço Unitário - Superestrutura, de 21 de maio de 2010).	21/10/2009	03/05/2011	48.762.050,38	88.195.902,13	100%	88.195.902,13
	ALL MN - América Latina Logística	S/Nº	Execução de Obras C/M e Serviços de Engenharia os serviços da Para Ferroviária Integrante do Terminal - Complexo Intermodal Rondonópolis, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais.	31/06/2013	18/07/2018	35.600.000,00	49.122.544,85	100%	49.122.544,85
	ALL MN - América Latina Logística	S/Nº	Execução das obras de Arto Especial no trecho ferroviário - Segmento III - construção das obras de arto especial - com fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos.	01/02/2012	18/07/2018	17.062.688,27	25.682.891,39	100%	25.682.891,39
	Victor Hugo Nogueira - Vias e Sistemas Viários	S/Nº	Duplicação da Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP225) Km 124+400m ao Km 129+980m - Brotas/SP	03/04/2008	31/04/2007	10.187.284,32	22.924.516,63	100%	22.924.516,63

SELO DE AUTENTICAÇÃO
OBRAS DE ENGENHARIA
Nº 113241
08 DEZ 2018

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3516-6965 • equity@equity.com.br
01101015 • 66

SELO DE AUTENTICAÇÃO
VIA NOTARIAL
RUA DOS PINEIROS, 1000 - JARDIM PINHEIROS
SÃO PAULO, SP - CEP: 05429-000
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA É VERDADEIRA E CONFERE COM O ORIGINAL
Selo Notarial
113241
AUTENTICAÇÃO
AU1072AV0041467
São Paulo, 03 MAI 2023
VICTOR HUGO NOGUEIRA - ESCRIVÃO AUTORIZADO
(Selo pago por verba) - Valor de R\$ 1,65
"VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA"

Desde


EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRIB INCC - OUTUBRO/2018 - R\$
55	Arterial-Centro Vias Sistemas Viários	S/Nº	Duplicação da Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP225) Km 136+040m ao Km 143+760m - BROTAS/SP	03/04/2008	31/04/2007	11.815.634,34	26.588.802,71	100%	26.588.802,71
56	DNIT	S/Nº	Execução em regime de empreitada por preço unitário os serviços de Implantação e Pavimentação na rodovia BR-163/ PA, Trecho Olveia MT/PA, Front. Brasil/Suriname, subtrecho Castelo dos Sonhos - Vila Alvorada da Amazônia, segmento km 173,20 - km 240,60, extensão 67,30 km.	07/08/2009	03/10/2012	68.546.694,64	121.314.836,19	50%	80.857.419,10
	CE	S/Nº	Execução das Obras de Construção do Aeroporto do Polo Turístico de Jericoacoara - Lote nº 1 -Pista de Pouso e Decolagem, Páteo de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Taxi.	21/02/2011	02/11/2013	46.000.000,00	73.193.433,23	50%	36.598.716,62
	CE	S/Nº	Execução de serviços de terraplenagem para a construção da plataforma do Aeroporto Executivo Catarinense nos seguintes lotes 1,2 e 4, localizado na Rodovia Presidente Castelo Branco km 60 - Pista oeste sentido São Paulo - Município de São Roque.	21/08/2014	21/08/2016	107.602.623,00	133.262.821,81	100%	133.262.821,81

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 06429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5955 • equity@equity.com.br

01161818 • 57



Desde: 06

EQUITY
Engenharia e Avaliações

DOCUMENTO ORIGINAL

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2018 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTERN INCC - OUTUBRO/2018 - R\$
59	PM Lins	S/Nº	Execução da obras de reaparelhamento, urbanização, regularização, saneamento básico e melhoria da condições de habitabilidade de assentamentos precários localizados na região do bairro São João do município de Lins, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários.	02/06/2008	30/11/2011	6.000.468,85	11.884.123,25	100%	11.884.123,25
	AB Colinas	S/Nº	Duplicação entre o km 149+890 e o km 162+050 e dispositivos retorno (exceto Obra de Arte Especial), no km 160+400, na Rodovia SP-300, trechos sob concessão da subscritora por força de contrato com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo.	30/06/2016	20/04/2017	11.708.900,09	13.074.510,00	100%	13.074.510,00
	PM Compinas	S/Nº	Creche Nave Mãe	06/06/2008	27/11/2009	11.157.803,80	22.185.370,11	100%	22.185.370,11
	Agua de Ilu	S/Nº	Águas de Ilu - Exploração de serviços de água e esgoto.	18/06/2010	ANDAMENTO	6.880.000,00	11.591.260,04	100%	11.591.260,04
	Agua de Ilu	S/Nº	Águas de Ilu - Exploração de serviços de água e esgoto.	02/04/2010	ANDAMENTO	163.805.945,00	266.034.668,84	100%	266.034.668,84

113241
AUTENTICAÇÃO
08 DEZ 2018

Rua Costa Carvalho, nº 222 • Píñheiros • 05428-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-5915 • equity@equity.com.br
01161016 • 88

SURD. VILA MADALENA
RUA DOS PIRATUNGS, 100-5
SÃO PAULO/SP - 05428-000
AUTENTICAÇÃO: ESTA CÓPIA É
PARTE CONFERE COM O ORIGINAL

São Paulo, 03 MAI 2023

WICTOR HUGO MEDEIROS PINHO - ESCRIVÃO AUTORIZADO
(Selos pagos por verba) - Valor de R\$ 4,65
"VÁLIDO SOMENTE COM SELLO DE SEGURANÇA"




Desde 1966

EQUITY
Engenharia e Avaliações

ITEM	CLIENTE	CAT	DESCRIÇÃO DA OBRA	INÍCIO DA OBRA	FIM DA OBRA	VALOR DO CONTRATO	VALOR CORRIGIDO INCC - OUTUBRO/2010 - R\$	PART	VALOR CORRIGIDO PARTICIPAÇÃO CONTRINCC - OUTUBRO/2010 - R\$
64	Caminhos do Sol	SINº	Construção da ponte em concreto armado, na rodovia GO-454, trecho - 184 (Arana), divisa GO/MT (Cocalinho) sobre o rio Araguaia com o comprimento 588,42 de largura de 10,40 metros e balanço sucessivos no vão central de 130 metros.	31/10/2011	30/04/2016	45.732.906,80	70.228.902,39	15%	10.634.485,38
65	Siemens	SINº	Terraplanagem platô, drenagem provisória e subestação de energia.	07/12/2016	07/12/2016	5.768.386,83	8.578.045,80	100%	8.578.045,80
							33.126.884.142,08		11.168.170.027,22

DOCUMENTO ORIGINAL



Rua Costa Carvalho, nº 222 • Pinheiros • 05429-000 • São Paulo (SP) • Fone/Fax (11) 3816-8955 • equity@equity.com.br
01161018 • 59



04.04.05.02- Caso a licitante opte por não realizar a visita, deverá
apresentar Declaração afirmando que renuncia à Visita Técnica,
conforme modelo constante no ANEXO III;



09 - DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA (04.04.05)

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 075/2023 – GOINFRA

Em atendimento ao item 04.04.05 do Edital nº 075/2023 – GOINFRA, **declaro**, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 075/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.



Luiz Gustavo de Oliveira Zanin

RNP:2605221652

Diretor de Novos Negócios

**RENEA INFRAESTRUTURA S.A**

Fernando Augusto de Lima Silva

RG:30875437-2 – SSP/SP

Diretor Presidente

RENEA INFRAESTRUTURA S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, nº2012 – Cj 51/52 – São Paulo- SP

CEP 01451-000 – CNPJ:32.754.174/0001-36

4.05 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



04.05.01- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da Justiça do domicílio da sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega das propostas;





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7827687

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RENEA INFRAESTRUTURA S.A, CNPJ: 32.754.174/0001-36, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:

0072326039



04.05.02- Comprovação de capital social ou patrimônio líquido conforme especificado no ANEXO I. Será admitida atualização deste capital social com aplicação de índices oficiais, de acordo com os §§ 2º e 3º, art. 31, da Lei nº 8.666/93;



BALANÇO PATRIMONIAL



10472

Entidade: RENEIA INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.754.174/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 157.783.296,24	R\$ 155.652.638,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.256.776,93	R\$ 4.194.523,34
DISPONIVEL		R\$ 9.412.752,53	R\$ 3.225.619,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 303.089,33	R\$ 1.767.486,37
APLICACOES FINANCEIRAS-RDB		R\$ 9.109.663,20	R\$ 1.458.132,94
VALORES A RECEBER		R\$ 844.024,40	R\$ 846.499,07
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 39.019,79	R\$ 193.255,81
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 726.887,87	R\$ 201.766,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 48.116,74	R\$ 406.592,36
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 14.884,38
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 122.404,96
DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 122.404,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 147.526.519,31	R\$ 151.458.115,05
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 164.724,00	R\$ 6.125.778,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 164.724,00	R\$ 6.125.778,01
BENS DO IMOBILIZADO		R\$ 23.517.795,31	R\$ 21.488.337,04
BENS TANGIVEIS		R\$ 203.500.740,01	R\$ 203.615.130,01
(-) DEPRECIACOES		R\$ (179.982.944,70)	R\$ (182.126.792,97)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 123.844.000,00	R\$ 123.844.000,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 123.844.000,00	R\$ 123.844.000,00
PASSIVO		R\$ 157.783.296,24	R\$ 155.652.638,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 217.296,34	R\$ 1.335.964,99
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 217.296,34	R\$ 1.335.964,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.887,89	R\$ 566.856,71
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 17.750,00	R\$ 47.032,70
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA		R\$ 35.573,92	R\$ 192.813,63
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 118,73	R\$ 19.274,71
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO		R\$ 148.733,80	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.767,16	R\$ 188.673,44
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS		R\$ 3.038,14	R\$ 257.269,99
(-) BANCOS CONTA TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (627,12)
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.126,70	R\$ 64.670,93
CONTAS A PAGAR		R\$ 300,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 157.565.999,90	R\$ 154.316.673,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 170.308.414,75	R\$ 170.308.414,75
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 170.308.414,75	R\$ 170.308.414,75
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (12.742.414,85)	R\$ (15.991.741,35)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (12.742.414,85)	R\$ (15.991.741,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

10473

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RENEIA INFRAESTRUTURA SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.754.174/0001-36

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTAS DE RESULTADO		R\$ 1.450.888,10	R\$ (3.249.326,50)
(-) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ/CSLL		R\$ 1.872.556,56	R\$ (3.249.326,50)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.872.556,56	R\$ (3.249.326,50)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 4.086.335,06	R\$ 20.379.583,48
RECEITA BRUTA		R\$ 4.413.247,95	R\$ 22.122.409,45
RECEITAS S/PREST.SERVICOS		R\$ 4.413.247,95	R\$ 22.122.409,45
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (326.912,89)	R\$ (1.742.825,97)
(-) TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA		R\$ (326.912,89)	R\$ (1.742.825,97)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (2.222.315,50)	R\$ (21.193.094,56)
(-) CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS		R\$ (2.166.406,65)	R\$ (6.109.710,41)
(-) GASTOS COM PESSOAL - INDIRETO		R\$ (0,00)	R\$ (3.964.317,83)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.166.406,65)	R\$ (2.145.392,58)
(-) CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS		R\$ (55.908,85)	R\$ (15.083.384,15)
(-) CUSTO COM OBRAS		R\$ (55.908,85)	R\$ (15.083.384,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 340.195,92	R\$ 254.411,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - FINANCEIR		R\$ 340.195,92	R\$ 254.411,09
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 340.195,92	R\$ 254.411,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (310.942,80)	R\$ (2.656.865,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (310.942,80)	R\$ (2.656.865,18)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO		R\$ (45.495,95)	R\$ (992.709,04)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (45.833,00)	R\$ (790.938,29)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (219.613,85)	R\$ (873.217,85)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (20.716,12)	R\$ (33.361,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.716,12)	R\$ (33.361,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.716,12)	R\$ (33.361,33)
(-) PROVISÕES		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES IMPOSTOS/CONTRIBUIC.		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUID		R\$ (117.971,06)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (303.697,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

00474

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RENEA INFRAESTRUTURA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.754.174/0001-36
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RENEA INFRAESTRUTURA SA
NIRE	35300531469
CNPJ	32.754.174/0001-36
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27881

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RENEA INFRAESTRUTURA SA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27881
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300531469	CNPJ 32.754.174/0001-36	
NOME EMPRESARIAL RENEA INFRAESTRUTURA SA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32754174000136	RENEA INFRAESTRUTURA SA	162044401961246356 221847473729090747 82	29/04/2022 a 29/04/2023	Sim
CONTADOR	27724192820	GUSTAVO BORTOLAN MARTINS:27724192820	585709513067038783 9	06/04/2021 a 06/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.
BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 14:24:17

5E.1C.73.F6.5F.5F.90.38
2A.77.A4.99.CA.D7.AB.4A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

04.05.03- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei;
04.05.03.01- Os documentos solicitados no item 04.05.03 devem ser
retirados do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED;



BALANÇO PATRIMONIAL



047

Entidade: RENEIA INFRAESTRUTURA SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.754.174/0001-36

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 157.783.296,24	R\$ 155.652.638,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 10.256.776,93	R\$ 4.194.523,34
DISPONIVEL		R\$ 9.412.752,53	R\$ 3.225.619,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 303.089,33	R\$ 1.767.486,37
APLICACOES FINANCEIRAS-RDB		R\$ 9.109.663,20	R\$ 1.458.132,94
VALORES A RECEBER		R\$ 844.024,40	R\$ 846.499,07
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 39.019,79	R\$ 193.255,81
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 726.887,87	R\$ 201.766,52
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 48.116,74	R\$ 406.592,36
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 14.884,38
OUTROS CREDITOS		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 122.404,96
DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 122.404,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 147.526.519,31	R\$ 151.458.115,05
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 164.724,00	R\$ 6.125.778,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 164.724,00	R\$ 6.125.778,01
BENS DO IMOBILIZADO		R\$ 23.517.795,31	R\$ 21.488.337,04
BENS TANGIVEIS		R\$ 203.500.740,01	R\$ 203.615.130,01
(-) DEPRECIACOES		R\$ (179.982.944,70)	R\$ (182.126.792,97)
BENS INTANGIVEIS		R\$ 123.844.000,00	R\$ 123.844.000,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 123.844.000,00	R\$ 123.844.000,00
PASSIVO		R\$ 157.783.296,24	R\$ 155.652.638,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 217.296,34	R\$ 1.335.964,99
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 217.296,34	R\$ 1.335.964,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.887,89	R\$ 566.856,71
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 17.750,00	R\$ 47.032,70
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ RECEITA		R\$ 35.573,92	R\$ 192.813,63
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 118,73	R\$ 19.274,71
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO		R\$ 148.733,80	R\$ (0,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 4.767,16	R\$ 188.673,44
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS		R\$ 3.038,14	R\$ 257.269,99
(-) BANCOS CONTA TRANSITORIA		R\$ (0,00)	R\$ (627,12)
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.126,70	R\$ 64.670,93
CONTAS A PAGAR		R\$ 300,00	R\$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 157.565.999,90	R\$ 154.316.673,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 170.308.414,75	R\$ 170.308.414,75
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 170.308.414,75	R\$ 170.308.414,75
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (12.742.414,85)	R\$ (15.991.741,35)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (12.742.414,85)	R\$ (15.991.741,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RENEIA INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 32.754.174/0001-36
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTAS DE RESULTADO		R\$ 1.450.888,10	R\$ (3.249.326,50)
(-) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ/CSLL		R\$ 1.872.556,56	R\$ (3.249.326,50)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.872.556,56	R\$ (3.249.326,50)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 4.086.335,06	R\$ 20.379.583,48
RECEITA BRUTA		R\$ 4.413.247,95	R\$ 22.122.409,45
RECEITAS S/PREST.SERVICOS		R\$ 4.413.247,95	R\$ 22.122.409,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (326.912,89)	R\$ (1.742.825,97)
(-) TRIBUTOS E CONTRIB. S/ RECEITA		R\$ (326.912,89)	R\$ (1.742.825,97)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (2.222.315,50)	R\$ (21.193.094,56)
(-) CUSTO DOS PRODS/MERCADORIAS		R\$ (2.166.406,65)	R\$ (6.109.710,41)
(-) GASTOS COM PESSOAL - INDIRETO		R\$ (0,00)	R\$ (3.964.317,83)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.166.406,65)	R\$ (2.145.392,58)
(-) CUSTO DAS UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS		R\$ (55.908,85)	R\$ (15.083.384,15)
(-) CUSTO COM OBRAS		R\$ (55.908,85)	R\$ (15.083.384,15)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 340.195,92	R\$ 254.411,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - FINANCEIR		R\$ 340.195,92	R\$ 254.411,09
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 340.195,92	R\$ 254.411,09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (310.942,80)	R\$ (2.656.865,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (310.942,80)	R\$ (2.656.865,18)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO		R\$ (45.495,95)	R\$ (992.709,04)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (45.833,00)	R\$ (790.938,29)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (219.613,85)	R\$ (873.217,85)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (20.716,12)	R\$ (33.361,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.716,12)	R\$ (33.361,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.716,12)	R\$ (33.361,33)
(-) PROVISÕES		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES IMPOSTOS/CONTRIBUIC.		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (421.668,46)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (117.971,06)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (303.697,40)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

0479

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	RENEA INFRAESTRUTURA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.754.174/0001-36
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RENEA INFRAESTRUTURA SA
NIRE	35300531469
CNPJ	32.754.174/0001-36
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/02/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27881

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RENEA INFRAESTRUTURA SA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27881
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35300531469	CNPJ 32.754.174/0001-36	
NOME EMPRESARIAL RENEA INFRAESTRUTURA SA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32754174000136	RENEA INFRAESTRUTURA SA	162044401961246356 221847473729090747 82	29/04/2022 a 29/04/2023	Sim
CONTADOR	27724192820	GUSTAVO BORTOLAN MARTINS:27724192820	585709513067038783 9	06/04/2021 a 06/04/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D7.77.A0.75.22.8B.4C.9F.6C.E4.35.C3.
BF.AD.FB.64.F6.B3.29.28-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/04/2023 às 14:24:17

5E.1C.73.F6.5F.5F.90.38
2A.77.A4.99.CA.D7.AB.4A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO****CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**
Nº 2023/142247

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	GUSTAVO BORTOLAN MARTINS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP220651/O-9
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	277.241.928-20

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/12/2023 às 16:46:16

Válido até: 04/03/2024

Código de Controle: 4827.9852.1627.7284

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DA6E-BEA4-4A9B-BF27> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DA6E-BEA4-4A9B-BF27

0484



Hash do Documento

C9D3D8B748D2D48D95757D9370AEBF3CC00FC72CABE0EE8BCB3A3B3F6C773E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

☑ Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em
31/03/2023 04:43 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03



D

DUCESP
10 05 23

0485

DUCESP PROTOCOLO
0.750.693/23-0



277

RENEA INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ/MF 32.754.174/0001-36

NIRE 3530053146-9

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 14 de abril de 2023.



DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sede social da Renea Infraestrutura S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.012, 5º andar, conjuntos 51/52, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: O Edital de Convocação da presente Assembleia, deixou de ser publicado em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Portanto, regula sua realização nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, consoante faculta o disposto no artigo 1.072, §2º do Código Civil.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente:** Sr. Reinaldo Bertin; **Secretário:** Sr. Fernando Augusto de Lima Silva.

ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicadas por meio impresso e digital no Jornal Diário Comercial do dia 31 de março de 2023, conforme anexo.

DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: aprovadas integralmente e sem reservas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DE ATA: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que lida foi aprovada e assinada por todos os sócios.

ASSINATURAS: **Presidente da Mesa:** Reinaldo Bertin. **Secretário da Mesa:** Fernando Augusto de Lima Silva. **Acionista:** CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. "Em Recuperação Judicial". (Reinaldo Bertin).

Certifico que a presente é cópia fiel do original que integra livro próprio.

São Paulo, 14 de abril de 2023.

REINALDO BERTIN
Presidente da Mesa

FERNANDO AUGUSTO DE LIMA SILVA
Secretário

Acionistas:

CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. "Em Recuperação Judicial"
Reinaldo Bertin



B



10488

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IzSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DA6E-BEA4-4A9B-BF27> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/43> e utilize o código abaixo para verificar se o documento é válido.

Código para verificação: DA6E-BEA4-4A9B-BF27



Hash do Documento

C9D3D8B748D2D48D95757D9370AEBF3CC00FAF72CABEDEC8BCB3A3B3F6C773E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são):

☑ Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em
31/03/2023 04:43 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03



4.06 DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES



04.06.01- Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa;



DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DE ATENDIMENTO AO ITEM 04.06 DO EDITAL

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 075/2023 – GOINFRA

RENEA INFRAESTRUTURA S.A., pessoa jurídica com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2012, 5º andar, cj. 51/52, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.754.174/0001-36, neste ato representada por seu Diretor, Sr. **FERNANDO AUGUSTO DE LIMA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 30.875.437-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.840.748-10, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2012, 5º andar, cj. 51/52, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-000, abaixo assinado, **DECLARA:**

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

04.06.01.02- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;


04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;

04.06.01.06- Que executará a (s) obra (s) de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital;

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

**RENEA INFRAESTRUTURA S.A**

Fernando Augusto de Lima Silva

RG:30875437-2 – SSP/SP

Diretor Presidente

RENEA INFRAESTRUTURA S.A**Av. Brigadeiro Faria Lima, nº2012 – Cj 51/52 – São Paulo- SP****CEP 01451-000 – CNPJ:32.754.174/0001-36**

04.07.01 – Declaração firmada pelos licitantes, relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo apresentado no ANEXO III;



04 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 075/2023 – GOINFRA

Renea Infraestrutura S.A., inscrita no CNPJ nº 32.754.174/0001-36, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **FERNANDO AUGUSTO DE LIMA SILVA**, portador da cédula de identidade RG nº 30.875.437-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.840.748-10, **DECLARA**, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não empregam menores de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

**RENEA INFRAESTRUTURA S.A**

Fernando Augusto de Lima Silva

RG:30875437-2 – SSP/SP

Diretor Presidente

Termo de encerramento



TERMO DE ENCERRAMENTO

Este caderno é referente ao edital de Concorrência **Nº075/2023-GOINFRA, AGÊNCIA**

GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES e contém 0495 folhas
numericamente ordenadas.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.



RENEA INFRAESTRUTURA S.A

Fernando Augusto de Lima Silva
RG:30875437-2 – SSP/SP
Diretor Presidente