

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Concorrência Pública nº 075/2023 - GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Declaração de entrega de Mídia Digital                                         | 002     |
| <b>HABILITAÇÃO JURÍDICA</b>                                                    |         |
| Ato Constitutivo e Estatuto Social consolidado da empresa .....                | 003/007 |
| Identidade dos Representante(s) Legal(is) .....                                | 008/010 |
| Procuração Representante Legal .....                                           | 011/013 |
| <b>REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA</b>                                       |         |
| Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) .....      | 014     |
| Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal .....                           | 015/016 |
| Certidão Fazenda Federal, Estadual e Municipal .....                           | 017/019 |
| Certidão Estadual de Goiás .....                                               | 020     |
| Prova de Regularidade com o FGTS .....                                         | 021     |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) .....                         | 022     |
| <b>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</b>                                                    |         |
| Comprovante de registro junto ao CREA .....                                    | 023/028 |
| Atestados da Licitante e Profissional .....                                    | 029/084 |
| Declaração de Indicação do Responsável Técnico .....                           | 085     |
| Comprovação de vínculo com a empresa do Responsável Técnico .....              | 086     |
| Declaração de Renúncia a Visita Técnica .....                                  | 087     |
| <b>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA</b>                                       |         |
| Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial .....      | 088/089 |
| Capital Social ou Patrimônio Líquido .....                                     | 090     |
| Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social ..... | 091/171 |
| <b>DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                              |         |
| Declaração da Licitante .....                                                  | 172     |
| <b>ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>          |         |
| Declaração de Menor .....                                                      | 173     |
| Termo de Encerramento .....                                                    | 174     |

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr.(a) FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA, RG: 877.156/ES, Endereçado à Avenida Rio Branco, 257 16º andar, Fone: 21 - 2544-0207, e-mail: fabricio.oliveira@contek.eng.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

CONTEK ENGENHARIA S.A. / CNPJ 27.183.425/0001-30  
FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG : 877.156/ES  
CPF: 017.024.547-03

|                      |        |           |               |       |                |                          |                         |                    |
|----------------------|--------|-----------|---------------|-------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| Rodovia BR-101 Norte | s/nº   | Km 260    | Nova Carapina | Serra | ES             | Cep. 29170-001           | Tel.(27) 3341-1246/1495 | Fax.(27) 3341-2240 |
| Av. Rio Branco       | nº 257 | 16º andar | Centro        | RJ    | Cep. 20040-009 | Tel/ Fax. (21) 2544-0207 | contek@contek.eng.br    |                    |


**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)**

Serra/ES, 02 de fevereiro de 2024

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

**Ref.: Concorrência Pública nº 075/2023 - GOINFRA**

CONTEK ENGENHARIA S/A., estabelecida na Rodovia BR-101/Norte, km 260, Nova Carapina, Serra/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.183.425/0001-30, neste ato representada por seu representante Legal, o Sr. **FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA**, RG: 877.156/ES e CPF: 017.024.547-03, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

  
CONTEK ENGENHARIA S.A. - CNPJ nº 27.183.425/0001-30  
**FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG : 877.156/ES  
CPF: 017.024.547-03

|                      |        |           |               |       |                |                                                 |                         |                    |
|----------------------|--------|-----------|---------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Rodovia BR-101 Norte | s/nº   | Km 260    | Nova Carapina | Serra | ES             | Cep. 29170-001                                  | Tel.(27) 3341-1246/1495 | Fax.(27) 3341-2240 |
| Av. Rio Branco       | nº 257 | 16º andar | Centro        | RJ    | Cep. 20040-009 | Tel/Fax. (21) 2544-0207<br>contek@contek.eng.br |                         |                    |



**Uniao Pecas Vitoria Ltda**  
torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, a Licença Municipal de Operação - Ambiental, através do processo de nº 2022131/2018 para Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, com a validade de 09/05/2023 para Av. Vitória, 3231, Bento Ferreira, Vitória - ES.

**Protocolo 400891**

**PLENA CONSTRUTORA S/A**  
**NIRE 32300029680 - CNPJ**  
**09.109.379/0001-47**  
**CONSELHO DE**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**ATA DE REUNIÃO**  
**EXTRAORDINÁRIA REALIZADA**  
**EM 11.04.2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** 11 de Abril de 2016, às 10hs, na sede social da sociedade, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Av. Leitão da Silva, nº 1375, sala 102, em Gurigica.

**PRESEÇA:** Presente todos os membros efetivos do Conselho de Administração.

**MESA** A Reunião foi presidida pelo Sr. Luiz Carlos Prado de Menezes e secretariada pelo Sr. Luiz Paulo Prado Brandão

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a destituição e eleição do cargo de Administrador/Diretor.

**DELIBERAÇÕES:** 1) Os Sócios deliberam por unanimidade, nomear pelo prazo de 02 anos como Diretora da Companhia a Sra. Marcia Waleria Bertaso Moraes, brasileira, casada, engenheira civil, inscrita no CPF sob nº 985.889.907-68, portadora de Registro Profissional nº 5268 D - CREA - ES, residente e domiciliado na Av. São Paulo, Nº 1950, Apto 601, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101-308. 3) Mantidos nos cargos de Diretor/Administrador, o já eleito Sr. Fernando Felz Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 910.092.277-34, portador da Cédula de Identidade nº 691.625 SSP-ES, residente e domiciliado a Rua Pernambuco, 120, Praia da Costa, Vila Velha - ES, CEP 29.101-335, e o Sr. João Luiz de Menezes Tovar, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrita no CPF sob nº 014.658.217-91, portador da Cédula de Identidade nº 107.820 SSP-ES, residente e domiciliado a Rua Chapot Presvot, 99, Apto 701, Praia do Canto, Vitória - ES, CEP 29.055-410. **Condições de desimpedimento:** Os ora nomeados aceitam o cargo para o qual foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável e declaram não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer à atividade imposta.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata em

via única que lida e aprovada, foi assinada por todos.

Vitória/ES, 11 de Abril de 2016.

**LUIZ CARLOS PRADO DE MENEZES**  
**LUIZ**  
**PAULO PADRO BRANDÃO**

**JOÃO LUIZ DE MENEZES TOVAR**  
**ROGÉRIO PRADO DE MENEZES**

DIRETORA ELEITA

**MARCIA WALERIA BERTASO MORAES**  
**Protocolo 400895**

**COMUNICADO**  
**HOTEL JAGATAH LTDA**, torna público que **Requeru** da SEMDESU, através do processo nº 23121/2016, Licença (LMO), para ATIVIDADE DE **HOTÉIS E Pousadas**, COD. 18.13(N), na localidade de Av. Saturnino Rangel Mauro, nº19, Praia de Itaparica. Mun. de Vila Velha - ES.

**Protocolo 400918**

**JOMED TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI** - torna público que **REQUEREU** da SEMDEC/SUB-MA Cariacica. ES através do processo 31701-2015 - a licença ambiental de regularização para a atividade garagem de caminhões, com armazenamento temporário, oficina mecânica, lavagem e abastecimento de veículos no bairro Tabajara - na cidade de Cariacica - ES.

**Protocolo 401122**

**CONTEK ENGENHARIA S/A.**  
**COMPANHIA FECHADA**  
CNPJ/MF: 27.183.425/0001-30 /  
NIRE: 32.3.0000216-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL**  
**EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA AOS 14 DE MAIO**  
**DE 2018**

(Lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76)

**I. DATA, HORA E LOCAL**  
Aos 14 dias do mês de maio de 2018, às 10:00 horas, reuniram-se os Srs. acionistas da CONTEK ENGENHARIA S/A ("Companhia" ou "Sociedade") em seu estabelecimento situado na Cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Av. Rio Branco nº 257, 16º andar CEP 20040-009.

**II. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA**  
Dispensada a convocação face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 c/c art. 135 da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/76).

**III. MESA**  
Presidente: **Sr. Murilo Madureira Saade**.  
Secretário: **Sr. Laercio Pellegrino Filho**.

**IV. ORDEM DO DIA**

Deliberar e promover a Consolidação do Estatuto Social, inserindo em seu texto original o teor da alteração do artigo 5º do estatuto, devidamente formalizada e já aprovada por unanimidade na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 20018.

**V. DELIBERAÇÕES**

Após analisada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, as acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram, com fundamento no artigo 135 e seguintes da Lei das S.A., CONSOLIDAR o ESTATUTO SOCIAL da Companhia, de modo que este passe a vigorar na forma do Anexo I à presente ata.

**VI. LAVRATURA, LEITURA E ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia para lavratura da ata, as qual após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2018

Mesa:

Murilo Madureira Saade  
(Presidente)

Laercio Pellegrino Filho  
(Secretario)

Acionistas:

Murilo Madureira Saade  
Maria Teresa Saade Teixeira de Mesquita

Angela Saade Rodrigues  
Murilo Slaib Saade

**ANEXO I**

**ESTATUTO CONSOLIDADO DA CONTEK ENGENHARIA S/A**

**CAPÍTULO I - DADENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVO E DURAÇÃO.**

**Art. 1º. A CONTEK ENGENHARIA S/A** é uma Sociedade por ações, com sede e foro na Rodovia BR-101/Norte s/nº. Km. 260, Nova Carapina, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, regendo-se por estes estatutos e pela legislação aplicável;

**Art. 2º.** A Sociedade tem por objetivo o ramo de engenharia em geral, principalmente construção de estradas, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, instalações elétricas, hidráulicas, construção civil, bem como participar, como sócia ou acionista, do capital de outras sociedades ou empreendimentos.;

**Art. 3º.** A Sociedade terá sua sede e foro na cidade de Serra, na Rodovia BR-101/Norte s/nº. Km. 260, Nova Carapina, Estado do Espírito Santo, podendo abrir filiais, sucursais ou dependências à critério da Diretoria, dentro ou fora do território nacional;

**Art. 4º.** O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

**CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL**

**Art. 5º.** O capital da Sociedade é de R\$ 44.002.000,00 (quarenta e quatro milhões e dois mil reais), totalmente integralizado, dividido em 686.025.000 (seiscentas e oitenta e seis milhões e vinte e cinco

mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;

**§1º.** As ações serão representadas por certificados simples ou múltiplos e, provisoriamente, por cautelas, títulos obrigatoriamente assinados pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice Presidente, ou por um destes em conjunto com outro Diretor;

**§2º.** As ações serão sempre indivisíveis em relação à Sociedade, que só conhece um proprietário para cada uma, e a cada ação corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

**CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO**

**Art. 6º.** A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, dois, e no máximo, cinco membros acionistas ou não, residentes no País, eleita por Assembleia Geral, com mandato de três anos, permanecendo no exercício de seus cargos até a posse dos novos diretores que se sucederem, na hipótese de não serem reeleitos;

**§1º.** A Assembleia que eleger os diretores designará obrigatoriamente um deles para Diretor Presidente e um para Diretor Técnico. Se forem eleitos mais diretores, poderá a Assembleia designar um Diretor Vice Presidente, um Diretor Financeiro e um Diretor Administrativo;

**§2º.** A investidura de cada um dos membros eleitos dar-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, independente de caução. Ocorrendo reeleição, a investidura será declarada pela Assembleia Geral que tiver deliberado a reeleição;

**§3º.** A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo à Diretoria, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição.

**Art.7º.** A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinada e extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do Diretor Presidente, ou por dois dentre seus membros;

**§1º.** As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação e as deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio;

**§2º.** Tanto para os fins de "quorum" de instalação, quanto de "quorum" de deliberação, é admitido o voto escrito antecipado e o Diretor Presidente, que presidirá as reuniões, nelas terá o voto de qualidade, além do seu próprio;

**§3º.** Em caso de vacância de membro da Diretoria, compete aos demais designar substituto provisório até a realização da primeira reunião da Assembleia Geral, que elegerá o substituto definitivo pelo prazo remanescente de mandato do substituído. Compete, igualmente, à Diretoria designar, quando necessário,

Vitória (ES), Sexta-feira, 01 de Junho de 2018.

substitutos para os membros que estiverem temporariamente ausentes ou impedidos.

**Art. 8º.** Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes.

**Art. 9º.** A Diretoria está autorizada ainda a praticar atos que impliquem em alienar, mesmo fiduciariamente, ou onerar bens sociais do ativo permanente, inclusive hipotecar, penhorar, caucionar, dar em anticrese, confessar, renunciar a direito, transigir e acordar. A Sociedade, porém, não prestará garantia em favor de terceiros, inclusive, aval ou fiança, sem prévia autorização de sua Assembléia Geral, sob pena de nulidade do ato praticado.

**Art. 10º.** Compete ao Diretor Presidente:

- (a) Representar, prioritariamente, a Sociedade em Juízo, podendo, também, os Diretores Financeiro e Administrativo fazê-lo nas suas faltas e impedimentos;
- (b) Estabelecer a orientação geral dos negócios sociais e estrutura organizacional, da Sociedade, podendo atribuir aos Diretores poderes e funções além daquelas previstas no Estatuto;
- (c) Presidir as reuniões da Diretoria e instalar as Assembléias Gerais, sempre que presente.

**§1º.** Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presidente nos seus impedimentos e auxiliá-lo no exercício de suas funções.

**§2º.** Compete ao Diretor Técnico representar a Sociedade perante os órgãos técnicos de controle e fiscalização de obras e da prestação dos serviços que constituem o objeto social.

**§3º.** Compete ao Diretor Financeiro a gestão dos recursos da Sociedade e da concessão de créditos.

**§4º.** Compete ao Diretor Administrativo, à gestão sobre os recursos humanos, materiais e serviços gerais da Sociedade.

**Art. 11º.** Como regra geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subsequentes, a Sociedade se obriga validamente sempre que representada por quaisquer dos diretores, ou por um procurador, que pode ser inclusive um dos diretores, na alienação de seus móveis ou imóveis, sua oneração e na contratação de empréstimos.

**§1º.** A Sociedade poderá ser representada pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrativo, isoladamente, ou por um procurador, isoladamente, ou pelo Diretor Técnico, juntamente com um procurador, quando se tratar de receber e dar quitação de valores que sejam devidos à Sociedade, emitir e negociar, inclusive, endossar e descontar duplicatas relativas às suas vendas, bem como nos casos de correspondências que não criem obrigações para a Sociedade e da prática de atos de

simples rotina administrativa e ainda abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques e fazer transferências bancárias, inclusive por meio eletrônico, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar e resgatar aplicações financeiras, bem como, ainda, praticar atos de representação perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores e outros de idêntica natureza.

**§2º.** A Diretoria poderá autorizar a prática de atos que vinculem a Sociedade por apenas um de seus membros ou de um procurador, ou ainda, pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir em determinados casos, a representação da Sociedade a apenas um dos Diretores ou um procurador.

**§3º.** Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras:

- a) Todas as procurações serão outorgadas, em conjunto, por dois diretores;
- b) Exceto nos casos de representação judicial ou similar, em que seja da essência do mandato o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todas as demais procurações serão por prazo certo, não superior a um ano, terão poderes limitados e, salvo nos casos do parágrafo anterior exigirão para a válida representação da Sociedade nos atos a serem praticados, uma segunda assinatura de um diretor ou de um procurador ou de um procurador da Sociedade;

**§4º.** A apresentação de propostas de habilitação, técnica e preços em licitações, em qualquer esfera federal, estadual ou municipal, envolvendo concorrências, tomadas de preços e convites será feita, por apenas, um diretor, ficando investido da representação legal da Sociedade para firmar, também, as declarações de obrigações editais, inclusive, as constantes de responsabilidade e desimpedimento; que não emprega menores de dezoito anos e de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; de opção no tocante à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica e financeira e quaisquer outras que forem exigidas;

#### CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL

**Art. 12º.** A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e suplentes em igual número e funcionará, tão somente, nos exercícios sociais em que for instalado a pedido dos acionistas, na forma dos artigos 161 e seguintes da Lei nº. 6404/76.

**§ único:** Quando instalado, o Conselho Fiscal terá as atribuições que a Lei lhe confere e a remuneração de seus membros será fixada pela Assembléia Geral que os eleger.

#### CAPÍTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL

**Art. 13º.** A Assembléia Geral será convocada em caráter ordinário ou extraordinário, pelo Diretor Presidente e a convocação e o "quorum" para instalação, obedecerão as normas legais vigentes:

**§1º.** A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o exercício social para os fins prescritos na lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

**§2º.** As Assembléias Gerais serão instaladas pelo Diretor Presidente e os acionistas indicarão o Presidente da Assembléia, o qual indicará um acionista ou seu representante, ou ainda, um funcionário da Sociedade, para servir como Secretário.

#### CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS E SUA APLICAÇÃO.

**Art. 14º.** O exercício social se inicia a 1º. de janeiro e se encerra a 31 de dezembro de cada ano;

**§1º.** Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:

- I. Balanço patrimonial
- II. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido;
- III. Demonstração do resultado do exercício
- IV. Demonstração das origens e aplicações de recursos.

**§2º.** Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei;

**§3º.** A Diretoria poderá propor e a Assembléia deliberar, deduzir do lucro líquido do exercício, uma parcela de, ao menos, cinco por cento para a constituição de uma Reserva para Investimentos e Capital de Giro, que obedecerá aos seguintes princípios:

- (a) Sua constituição não prejudicará o pagamento do dividendo obrigatório previsto no §4º, infra;
- (b) Seu saldo, em conjunto com o saldo das demais reservas de lucros, exceto as reservas para contingências e de lucro a realizar, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena de capitalização ou distribuição em dinheiro do excesso;
- (c) A reserva tem por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente, inclusive, participações em outras sociedades, ou acréscimos do capital de giro, inclusive através de amortização das dívidas da Sociedade, independentemente das retenções de lucro vinculadas ao orçamento de capital e seu saldo poderá ser utilizado:

- I. Na absorção de prejuízos, sempre que necessário;
- II. Na distribuição de dividendos, a qualquer momento;
- III. Nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações, autorizadas por lei;
- IV. Na incorporação ao capital social,

inclusive mediante bonificações em ações novas.

**§4º.** Os acionistas terão direito a receber em cada exercício, a título de dividendo, um percentual do lucro líquido, obedecido o mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) sobre aquele lucro líquido, com os seguintes reajustes:

I. O acréscimo das seguintes importâncias;

- resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências, anteriormente formadas;

- resultantes da realização, no exercício, de lucros que tenham sido transferidos anteriormente para a reserva de lucros a realizar;

II. O decréscimo das importâncias destinadas, no Exercício à constituição da reserva legal, de reservas para contingências e da reserva de lucros a realizar.

**§5º.** Os acionistas, pelo voto unânime, podem dispensar o pagamento do dividendo mínimo obrigatório fixado no parágrafo anterior;

**§6º.** Os membros da Diretoria podem fazer jus a uma participação no lucro da Sociedade, a ser deliberada pela Assembléia, observados os limites da Lei;

**§7º.** A Assembléia pode deliberar, a qualquer momento, distribuir dividendos por conta de reservas de lucros pré-existentes, ou de lucros acumulados de exercícios anteriores, assim mantidos por força da deliberação da Assembléia;

**§8º.** A Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou intermediários. A Diretoria, ad referendum da Assembléia, poderá deliberar a distribuição de dividendo à conta do lucro apurado naqueles balanços, podendo, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros existentes no último balanço anual.

**§9º.** A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas constituídas em balanços semestrais ou intermediários.

**§10º.** Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da Sociedade.

#### CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO, EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO.

**Art. 15º.** A dissolução e a extinção da Sociedade se verificarão nas hipóteses previstas na legislação vigente;

**§ único:** Ressalvada a eventualidade de decisão judicial a respeito, a Assembléia Geral deliberará sobre o modo de liquidação, a nomeação de um ou mais liquidantes e a instalação e funcionamento do Conselho Fiscal.

#### CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 16º.** Ficam ratificados todos os atos praticados pela Sociedade, com base nos estatutos sociais até aqui em vigor.

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - Certifico o Registro em 28/05/2018 sob nº 20182064948 - protocolo nº 182064948 de 28/05/2018 - código de verificação: 11802051737 - NIRE: 32300002161 - Kontek Engenharia S.A. - Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral.

Protocolo 401126









MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONTEK ENGENHARIA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                   |
| 46221549787                      | MURILO MADUREIRA SAADE |



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 12:11 SOB N° 20220626243.  
PROTOCOLO: 220626243 DE 02/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205454786. CNPJ DA SEDE: 27183425000130.  
NIRE: 32300002161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2022.  
CONTEK ENGENHARIA S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





## CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

**2.01 NOME E SOBRENOME**  
 MURILO MADUREIRA SAADE

**1ª HABILITAÇÃO**  
 10/11/1972

**3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO**  
 21/10/1954. RIO DE JANEIRO, RJ

**4a DATA EMISSÃO** **4b VALIDADE**  
 26/12/2022 22/12/2027

**4c DOC IDENTIFICADOR / ORIG EMISSOR / UF**  
 031047251 IEP RJ


**4d CUF** **5 Nº REGISTRO**  
 462.215.497-87 00008004703

**NACIONALIDADE**  
 BRASILEIRO

**ACC**  


**D**

**3 CAT HAB**  
 A/B



**FILIAÇÃO**  
 CHAFIK ELIAS SAADE

**THE REZA DE JESUS MADUREIRA SAADE**

*(Assinatura)*

**7 ASSINATURA DO PORTADOR**

| 9                                                                                     | 10 | 11         | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| ACC  |    |            |    |
| A1   |    | 22/12/2027 |    |
| A2   |    |            |    |
| B    |    | 22/12/2027 |    |
| B1   |    |            |    |
| C    |    |            |    |
| C1   |    |            |    |

LOCAL

| 9                                                                                     | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| D    |    |    |    |
| D1   |    |    |    |
| BE   |    |    |    |
| CE   |    |    |    |
| C1E  |    |    |    |
| DE   |    |    |    |
| O1E  |    |    |    |

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

B0611112201

RJ374276447

# RIO DE JANEIRO

2. a) Nome: *Silvestre*; Nome Ant: *Silvestre*; Nome e Apêlido: *—* Primeira Matrícula: *First Drive License*; Primeira Licença de Conducção: *—*; Data de Emissão/Nascimento: *Data and Place of Birth*; Última Matrícula: *YYYY / MM / AA*; Última Matrícula: *—*; Data de Emissão/Issuing Date: *DD/MM/YYYY*; Fecha de Emisión: *—*; Data de Validade/Expiration Date: *DD/MM/YYYY*; Validade: *—*; Documento Identificação: *—*; Orgão emissor/Issuery: *Conducção*; Naming Authority: *—*; Documento de Identificação: *—*; Autoridade Expedidora: *—*; CPF: *—*; 5. Nome: *—*; Número: *—*; CPF: *—*; Drive License Number/ Número de Permiso de Conducção: *—*; Categoria de Veículos da Categoria de Licenciado/ Drive License Class/ Categoría de Permiso de Conducção: *Nacionalidade/Nationality/Nacionalidad*; Categoria/Affiliation/Afiliación: *—*; 12. Observações/Observations/Observaciones: *Ignorant/Blaze/Ignore*.

I<BRA000080047<032<<<<<<<<<<  
5410215M2712228BRA<<<<<<<<<<0  
MURILO<<MADUREIRA<SAADE<<<<<<<

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

**SERPRO / SENATRAN**





000009

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
JOSE CARLOS ROCHA TOSCANO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/AUF  
565558 SSP ES

CPF  
119.412.006-72

DATA NASCIMENTO  
11/04/1950

FILIAÇÃO  
IGNACIO TOSCANO FILHO  
CARMEN ROCHA TOSCANO

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
01415572350

VALIDADE  
04/05/2025

1ª HABILITAÇÃO  
20/08/1970

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2324583663

ES

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
VITÓRIA, ES

DATA EMISSÃO  
10/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

46564750505  
ES367093081

ESPÍRITO SANTO

DENATRAN CONTRAN

2324583663

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2267618688

NOME

ROBERTO TEIXEIRA DE MESQUITA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

5718 MRE DF

CPF

370.119.797-00

DATA NASCIMENTO

19/01/1951

FILIAÇÃO

ANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA

NICOLE HELENE MARIE TEIXEIRA A DE MESQUITA

PERMISSÃO

AB

ACC

AB

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

00094953102

VALIDADE

18/07/2024

1ª HABILITAÇÃO

28/03/1969



OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

RIO DE JANEIRO, RJ

DATA EMISSÃO

20/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

36942887569

RJ373956126

RIO DE JANEIRO

DENATRAN

CONTRAN

**QR-CODE**



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

LIVRO:8197  
FOLHA:130  
ATO: 93

PROCURAÇÃO que faz: CONTEK  
ENGENHARIA S/A, bastante: na forma  
abaixo:

SAIBAM - quantos este Público Instrumento de Procuração virem que aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte três (28/11/2023) nesta Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil. Cartório do 24º Serviço Notarial, situado na Av. Almirante Barroso, 139, Loja C. 5º andar. Tabelião José Mário Pinheiro Pinto, perante mim, LUIZ TELES DA CUNHA, Substituto do Tabelião, matrícula nº.94-9218, compareceram partes entre si justas e contratadas de um lado como Outorgante: **CONTEK ENGENHARIA S/A**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rodovia BR-101/Norte. s/nº, km 260, Nova Carapina, Serra. Espírito Santo, CNPJ nº 27.183.425/0001-30, e filial na Avenida Rio Branco, 257 - 16º andar, centro Rio de Janeiro, RJ/ CNPJ nº.27.183.425/0002-10; representada pelo seu Diretor Presidente, **MURILO MADUREIRA SAADE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade nº 3.104.725-1, expedida pelo IFP em 24.01.95 CPF nº 462.215.497-87, Data de nascimento: 21.10.1954, Filiação: Chafik Elias Saade e Thereza de Jesus Madureira Saade, Endereço: Av. Atlântica, 570, apto. 901- Leme. RJ, CEP 22010-000, Email: E-mail: [murilo.msaade@contek.eng.br](mailto:murilo.msaade@contek.eng.br) Administrativo, **ROBERTO TEIXEIRA DE MESQUITA**, brasileiro, casado, empresário. Carteira de Identidade nº 2439515, expedida pelo IFP em 28.01.69, CPF: nº 370.119.797-00, Data de nascimento: 19.01.1951, Filiação: André Teixeira de Mesquita e Nicole Hélène Marie Teixeira de Mesquita, Endereço: Rua Baronesa de Poconé, 233, bl. 2, apto. 601, Lagoa, RJ CEP: 22471-270, E-mail: [roberto.mesquita@contek.eng.br](mailto:roberto.mesquita@contek.eng.br) os presentes identificados como os próprios conforme documentação acima mencionado, vem, por meio deste instrumento público de procuração, conferir os poderes **FABRICIO SOUZA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado. Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 877.156/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.024.547-03, residente e domiciliado na Rua Marques de Olinda, nº 38, bl. 2, apto802. Rio de Janeiro /RJ; a quem confere poderes de representação junto a órgãos da administração Federal, Estadual e Municipal, suas autarquias, empresas de economia mista e empresas privadas, podendo assinar contratos, aditivos, termos e compromissos, documentos de habilitação, proposta técnica e proposta de preços, envolvendo concorrências, tomadas de preços e convites, ficando investido da representação legal da Sociedade para firmar, também, as declarações de obrigações editais, inclusive, as constantes de responsabilidade e desimpedimento; que não emprega menores de dezoito anos e de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; de opção no tocante à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica e financeira e quaisquer outras que forem exigidas, participar da entrega e abertura das propostas, podendo concordar, discordar, assinar atas de presença ou quaisquer documentos, oferecer e desempatar preços, requerer, recorrer, juntar e retirar documentos, produzir qualquer gênero de provas e alegações e cumprir exigências, fazer credenciamento para licitações e concorrências; enfim, praticar demais atos necessários em assuntos referentes a processos de licitação para execução de obras. Praticar tudo o mais que se fizer necessário, para o bom e fiel desempenho do presente mandato, o presente mandato terá validade e eficácia pelo prazo de (um) ano partir desta data, o que tudo dará por bom, firme e valioso. A tabelião reservase no direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do outorgante. FEITA SOB MINUTA Assim o disse e me pediu que lhe lavrasse em minhas notas este instrumento que foi lido por mim em voz alta, onde o Outorgante. aceita e assina, dispensando as testemunhas nos termos do Provimento 92/84 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. CERTIFICO que pelo presente ato são devidos os emolumentos no valor de R\$ 303,14(Tab. 22, 2,) + R\$.25,88 (Comunicações ao Distribuidor, e CENSEC (Tab. 16 nº 5) R\$1116 (arquivamento - Tab.16, nº R\$.60,24 (20% do FETJ) . R\$.15,06 (5% FUNPERJ)+ R\$ 15 06 (5% FUNPERJ); R\$.12,66 (4% FUNARPEN) . 5,28 2% . Iss R\$ 13,, R\$ (DISTRIBUIDOR QUE SERÃO RECOLHIDOS NA FORMA E PRAZO LEGAIS. Eu, LUIZ TELES CUNHA, tabelião substituto, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. CONTEK ENGENHARIA S/A-CONTEK ENGENHARIA S/A; pp/ MURILO MADUREIRA SAADE / ROBERTO TEIXEIRA DE MESQUITA. TRASLADADA NA MESMA DATA DO ORIGINAL. Eu, ALEX SANDRO DE SOUZA, a datilografei, conferi, subscrevo e assino com meu certificado digital padrão ICP-Brasil. Assinado com certificado digital padrão ICP-Brasil.



Assinado digitalmente por:  
ALEX SANDRO DE SOUZA  
CPF: 106.019.447-39  
Certificado emitido por AC Certisign RFB G5  
Data: 28/11/2023 09:29:44 -03:00

Colégio  
Notarial do  
Brasil

Esse documento foi assinado por ALEX SANDRO DE SOUZA.

Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código GCQEK-PP477-L5T74-QQCXL

en

556741





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GCQEK-PP477-L5T74-QQCXL

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ALEX SANDRO DE SOUZA (CPF 106.019.447-39) em 28/11/2023 09:29

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/GCQEK-PP477-L5T74-QQCXL>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**ES**

NOME  
FABRICIO SOUZA DE OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF  
877156 SPTC ES

CPF  
017.024.547-03

DATA NASCIMENTO  
02/01/1971

FILIAÇÃO  
VALCI PEDRO DE OLIVEIRA  
ANA RITA SOUZA DE OLIVEIRA

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
01613471550

VALIDADE  
23/12/2025

1ª HABILITAÇÃO  
04/12/1991

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
VITÓRIA, ES

DATA EMISSÃO  
23/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

04644115452  
ES361774575

**ESPÍRITO SANTO**

**DENATRAN** **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2074993288

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

|                                                                                                               |                                         |                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
|                              |                                         |                                                     |                              |
| <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>                                                                         |                                         |                                                     |                              |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                   |                                         |                                                     |                              |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>27.183.425/0001-30</b><br>MATRIZ                                                    |                                         | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                              |
|                                                                                                               |                                         | DATA DE ABERTURA<br><b>13/04/1970</b>               |                              |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CONTEK ENGENHARIA S/A</b>                                                              |                                         |                                                     |                              |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                         |                                         |                                                     | PORTE<br><b>DEMAIS</b>       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> |                                         |                                                     |                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                              |                                         |                                                     |                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>205-4 - Sociedade Anônima Fechada</b>                           |                                         |                                                     |                              |
| LOGRADOURO<br><b>ROD BR 101 NORTE</b>                                                                         |                                         | NÚMERO<br><b>SN</b>                                 | COMPLEMENTO<br><b>KM 260</b> |
| CEP<br><b>29.176-798</b>                                                                                      | BAIRRO/DISTRITO<br><b>NOVA CARAPINA</b> | MUNICÍPIO<br><b>SERRA</b>                           | UF<br><b>ES</b>              |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                           |                                         | TELEFONE<br><b>(027) 3411-246</b>                   |                              |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                    |                                         |                                                     |                              |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                            |                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>20/07/2002</b>     |                              |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                  |                                         |                                                     |                              |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                    |                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                              |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/01/2024** às **09:03:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





PREFEITURA DA SERRA  
SECRETARIA DA FAZENDA

000015

**Comprovante de inscrição Municipal e de situação cadastral**

|                                                    |                                     |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>27.183.425/0001-30</b>              | Inscrição Municipal<br><b>73080</b> | Data de Cadastro no Município        | Data de Abertura<br><b>01/08/1987</b> |
| Nome Empresarial<br><b>CONTEK ENGENHARIA S/A</b>   |                                     |                                      |                                       |
| Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)          |                                     |                                      |                                       |
| Tipo de Empresa<br><b>S/A</b>                      |                                     |                                      |                                       |
| Endereço<br><b>ROD BR 101 NORTE KM 260, 0 sn</b>   |                                     |                                      | CEP<br><b>29170-001</b>               |
| Bairro<br><b>NOVA CARAPINA</b>                     | Cidade<br><b>SERRA</b>              |                                      | U.F.<br><b>ES</b>                     |
| Endereço Eletrônico<br><b>contek@contek.eng.br</b> |                                     | Telefone<br><b>25440207</b>          |                                       |
| Situação Cadastral<br><b>Ativo</b>                 | Simplex Nacional<br><b>NÃO</b>      | Tipo ISS<br><b>Variavel</b>          |                                       |
| Tipo do Alvará<br><b>LicençaFuncionamento</b>      | Título                              | Data da emissão<br><b>11/09/2023</b> | Data de Validade<br><b>06/09/2024</b> |
|                                                    |                                     | Situação do Alvará<br><b>Ativo</b>   |                                       |

Socios

| CRC    | Nome                                    |
|--------|-----------------------------------------|
| 136237 | CHAFIK ELIAS SAADE                      |
| 136238 | MURILO MADUREIRA SAADE                  |
| 136239 | MARIA TERESA SAADE TEIXEIRA DE MESQUITA |
| 136240 | ANGELA SAADE RODRIGUES                  |

Código e descrição da atividade econômica principal  
**4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias**

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

- 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente**
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais**
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem**
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura**
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor**
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
- 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros**

**DECLARAÇÃO - Inscrição Estadual**

Serra/ES, 02 de fevereiro de 2024

À

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA****Ref.: Concorrência Pública nº 075/2023 - GOINFRA**

CONTEK ENGENHARIA S/A., estabelecida na Rodovia BR-101/Norte, km 260, Nova Carapina, Serra/ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.183.425/0001-30, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA e seu Contador ALLAN CARDOSO DA SILVA, DECLARA que a empresa está isenta de recolhimento do ICMS, por não exercer atividades de venda e circulação de mercadoria, não estando obrigada a estar inscrita no cadastro de contribuintes do imposto, de acordo com o Decreto Estadual nº 1.090-R, de 25.10.2002.



CONTEK ENGENHARIA S.A. - CNPJ nº 27.183.425/0001-30  
FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG : 877.156/ES  
CPF: 017.024.547-03



CONTEK ENGENHARIA S.A. - CNPJ nº 27.183.425/0001-30  
ALLAN CARDOSO DA SILVA  
Contador  
RJ-121798/O-0

|                      |        |           |               |       |                |                                                 |                         |                    |
|----------------------|--------|-----------|---------------|-------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Rodovia BR-101 Norte | s/nº   | Km 260    | Nova Carapina | Serra | ES             | Cep. 29170-001                                  | Tel.(27) 3341-1246/1495 | Fax.(27) 3341-2240 |
| Av. Rio Branco       | nº 257 | 16º andar | Centro        | RJ    | Cep. 20040-009 | Tel/Fax. (21) 2544-0207<br>contek@contek.eng.br |                         |                    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONTEK ENGENHARIA S/A**  
**CNPJ: 27.183.425/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:06:40 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/04/2024.

Código de controle da certidão: **DB3C.51BC.D036.C241**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





000018

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230001243145

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.183.425/0001-30

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **17/11/2023**, válida até **15/02/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 17/11/2023.

Autenticação eletrônica: **0017.F938.6CD0.86B4**



11



PREFEITURA DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

000019

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

## Certidão Positiva com Efeito de Negativa

Número 11745700/2024

Data Geração: 12/01/2024

Data 12/02/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição dessa certidão, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos de exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996, Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM)

Conforme disposto nos artigos 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos direitos da Certidão Negativa.

### Identificação

CCM 73080

Contribuinte CONTEK ENGENHARIA S/A

CNPJ / CPF 27.183.425/0001-30

IE / RG 81193823

Endereço ROD BR 101 NORTE KM 260, 0 sn

Bairro NOVA CARAPINA Cidade: SERRA Estado: ES

Atividade

Endereço Entrega ROD BR 101 NORTE KM 260, 0 sn

Data Emissão: 12/01/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br>

Número: 11745700/2024

Inscrição: 73080

**ATENÇÃO:** Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

*Certidão Emitida Gratuitamente*



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

000020

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42208539

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

27.183.425/0001-30

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.688.112.460

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 JANEIRO DE 2024

HORA: 8:57:29:5

←

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.183.425/0001-30  
**Razão Social:** CONTEK ENGENHARIA SA  
**Endereço:** ROD BR 101 NORTE SN KM 260 / NOVA CARAPINA / SERRA / ES / 29176-798

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/01/2024 a 21/02/2024

**Certificação Número:** 2024012318285627429385

Informação obtida em 24/01/2024 13:33:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



000022

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONTEK ENGENHARIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.183.425/0001-30

Certidão nº: 48283367/2023

Expedição: 13/09/2023, às 12:16:15

Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTEK ENGENHARIA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.183.425/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

000023

## Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que tanto a empresa abaixo quanto seu(s) responsável(s) técnico(s) encontram-se regularmente registrados neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que a empresa encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades.

Certidão nº: 5543

Validade:

31/03/2024

Protocolo:

00022745/2024

Razão Social: CONTEK ENGENHARIA S/A

Endereço: ROD. BR. 101 - NORTE KM - 260, nº S/Nº. NOVA CARAPINA

Município / UF: SERRA - ES

Registro CREA-ES: 128 Registrada desde: 12/08/1964

Data de reabilitação:

Capital social: 44.002.000,00 Data Reg. Capital: 04/05/2018

CNPJ: 27183425000130

Ramos de Atividade:

Modalidade

Ramo de Atividade

CIVIL

ENGENHARIA CIVIL

Objeto Social:

" Engenharia em geral, principalmente construção de estradas, terraplenagem, pavimentação, obras de arte, instalações elétricas, hidráulicas, construção civil, bem como particular, como sócia ou acionista, do capital de outras sociedades ou empreendimentos"

Responsáveis Técnicos:

FABRÍCIO SOUZA DE OLIVEIRA

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-005256/D

Data de Registro: 29/03/1993

Registro Nacional (RNP): 0801293103

Data do Visto:

Data do Vínculo: 14/07/1998

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

JOSÉ CARLOS ROCHA TOSCANO

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-000614/D

Data de Registro: 30/10/1973

Registro Nacional (RNP): 0806554711

Data do Visto:

Data do Vínculo: 17/12/1993

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 28 DECRETO FEDERAL 23.569/33.

- ART. 29 DECRETO FEDERAL 23.569/33.

---

**MURILO MADUREIRA SAADE**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: RJ-035566/D

Data de Registro: 18/06/1979

000024

Registro Nacional (RNP): 2004272430

Data do Visto: 18/06/1979

Data do Vínculo: 12/07/1979

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 28º COM EXCLUSÃO DA ALÍNEA G DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.
- ART. 29º ALÍNEAS B,C DECRETO FEDERAL 23.569/33.
- ART. 28º COM EXCLUSÃO NA ALÍNEA A DE TRABALHOS GEODÉSICOS E ALÍNEA G DECRETO FEDERAL 23.569/33.

---

**TULIO MARCO MARGOTTO**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: RJ-027906/D

Data de Registro: 31/10/1975

Registro Nacional (RNP): 2006825267

Data do Visto: 24/01/1978

Data do Vínculo: 17/12/1993

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ART. 29 DECRETO FEDERAL 23.569/33.
- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.
- ART. 28 DECRETO FEDERAL 23.569/33.

---

**MARCELO SANTOS TOSCANO**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: ES-009563/D

Data de Registro: 30/04/2003

Registro Nacional (RNP): 0806592818

Data do Visto:

Data do Vínculo: 11/04/2005

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

---

**MURILO SLAIB SAADE**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: RJ-2012103309/D

Data de Registro: 11/02/2014

Registro Nacional (RNP): 2010631439

Data do Visto: 11/02/2014

Data do Vínculo: 25/02/2014

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

---

**ADEMIR DA SILVA REIS**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: PB-00008879608/D

Data de Registro: 04/11/2014

Registro Nacional (RNP): 1606087681

Data do Visto: 04/11/2014

Data do Vínculo: 04/10/2023

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.
- 

**WILLIAN DOS SANTOS**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: SC-0979526/D

Data de Registro: 26/05/2015

Registro Nacional (RNP): 2508002593

Data do Visto: 26/05/2015

Data do Vínculo: 09/07/2015

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

000025

**SERGIO CAMPOS POTSCH MAGALHAES**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: RJ-871064295/D

Data de Registro: 11/06/2015

Registro Nacional (RNP): 2003697225

Data do Visto: 11/06/2015

Data do Vínculo: 09/07/2015

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

**TADEU ALCOFORADO DE OLIVEIRA**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: PB-1387/D

Data de Registro: 24/04/2018

Registro Nacional (RNP): 1607762846

Data do Visto: 24/04/2018

Data do Vínculo: 17/05/2018

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

**ANDRE LUIZ LUCAS QUINTANS**

Nº Carteira / Registro no CREA-ES: PB-311005/D

Data de Registro: 09/02/2005

Registro Nacional (RNP): 1600115624

Data do Visto: 14/05/2019

Data do Vínculo: 14/06/2019

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

- ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

**Sócios / Diretores:****JOSÉ CARLOS ROCHA TOSCANO**

Início: 18/04/2022

CPF: 11941200672

Qualificação: ENG. CIVIL

**MURILO MADUREIRA SAADE**

Início: 18/04/2022

CPF: 46221549787

Qualificação: ENG. CIVIL

**ROBERTO TEIXEIRA DE MESQUITA**

Início: 18/04/2022

CPF: 37011979700

Qualificação: INDUSTRIAL

**Histórico de Anuidades:**

| Ano  | Cota  | Valor    | Data Pagamento | Data Vencimento | Estado | Situação  |
|------|-------|----------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| 2024 | Única |          |                | 31/03/2024      | ES     | Em Débito |
| 2023 | Única | 4.276,86 | 31/01/2023     |                 | ES     | Quitado   |



|      |       |          |            |    |         |
|------|-------|----------|------------|----|---------|
| 2022 | Única | 3.930,01 | 28/01/2022 | ES | Quitado |
| 2021 | Única |          | 27/01/2021 | ES | Quitado |
| 2020 | Única |          | 31/01/2020 | ES | Quitado |

000026

**Finalidade:** LICITACAO PUBLICA

Certifico que, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da Lei 5.194/66, que a Pessoa Jurídica e os Profissionais do seu quadro técnico encontram-se regularmente inscritos e quites até a presente data.

Certifico mais, que de acordo com a Resolução 1121/2019 o registro de pessoa jurídica deverá ser atualizado no Crea quando ocorrer qualquer alteração em seu instrumento constitutivo bem como no quadro técnico e, somente poderão executar as atividades que envolvam o exercício de profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea com a participação efetiva e a autoria declarada de profissional legalmente habilitado citados no quadro técnico, rigorosamente dentro de suas respectivas atribuições profissionais.

E para constar, é emitida a presente Certidão comprobatória de quitação e regularidade junto ao CREA/ES.

**Informações/Notas**

**A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu Quadro Técnico.**

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 5543

Emitida via Internet em: quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 13:40

Acesso realizado utilizando o IP: 172.16.1.250

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos juntos ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

---

**FIM DA CERTIDÃO**



CREA-ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

000027

### Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

|                              |                                                                           |                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Certidão nº: 5540            | Validade: 31/03/2024                                                      | Protocolo: 00022741/2024 |
| Profissional:                | MURILO MADUREIRA SAADE                                                    |                          |
| CPF:                         | 46221549787                                                               | RNP: 2004272430          |
| Endereço:                    | Rodovia GOVERNADOR MÁRIO COVAS, nº S/N, km 260. NOVA CARAPINA I. SERRA-ES |                          |
| CEP:                         | 29170022                                                                  |                          |
| Registro CREA / Carteira nº: | RJ-035566/D                                                               | Nº do Visto: 790117      |
| Registrado(a) no CREA desde: | 18/06/1979                                                                |                          |

#### Títulos:

##### ENGENHEIRO CIVIL

|                     |                                                         |                          |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Escola:             | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - RJ |                          |            |
| Data da diplomação: | 19/10/1977                                              | Data da colação de grau: | 25/07/1977 |

#### Atribuições:

| Data | Descrição                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ART. 28º COM EXCLUSÃO NA ALÍNEA A DE TRABALHOS GEODÉSICOS E ALÍNEA G DECRETO FEDERAL 23.569/33. |
|      | ART. 29º ALÍNEAS B,C DECRETO FEDERAL 23.569/33.                                                 |
|      | ART. 28º COM EXCLUSÃO DA ALÍNEA G DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.                                 |

#### Vínculos:

| Razão Social                  | Art de Cargo ou Função |
|-------------------------------|------------------------|
| CONTEK ENGENHARIA S/A         | 19725501               |
| CONSÓRCIO CONTEK - A. MADEIRA | 0820130117080          |
| CONTEK - GEOMÉTRICA CONSÓRCIO | 0820210051389          |
| CONSORCIO CONTEK TRENA        | 0820220193043          |
| CONSORCIO BEIRA RIO DOCE      | 0820220208843          |
| CONSORCIO CONTEK - ENGPAVI    | 0820230085699          |
| CONSORCIO COLATINA            | 0820230245775          |

#### Histórico de Anuidades:

| Ano  | Cota  | Valor | Data Pagamento | Data Vencimento | Estado | Situação  |
|------|-------|-------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| 2024 | Única |       |                | 31/03/2024      | ES     | Em Débito |
| 2023 | Única |       |                |                 | RJ     | Quitado   |
| 2022 | Única |       |                |                 | RJ     | Quitado   |

Finalidade: LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 5540

Emitida via Internet em : 24/01/2024 01:38:26

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta Certidão de Registro e Quitação não exclui débitos junto ao Crea-ES, cujo fato gerador tenha ocorrido antes do devido registro.

---

**FIM DA CERTIDÃO**

17



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 003.408/13

FOLHA:0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "MURILO MADUREIRA SAADE" REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 35566/D-CREA-RJ COM VISTO NO CREA-MG NUMERO 12456 EXPEDIDO EM 14/04/1993 E RNP NUMERO 2004427243, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CONTEK ENGENHARIA S/A, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:  
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TÉCNICA ANOTADA NAS ARTS.:  
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO":  
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADA A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 064517 A 064524, A CERTIDÃO CONTENDO 08 FOLHAS, EXPEDIDA PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELA CONSTANTES.

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0005 FOLHAS.

ELABORADO POR:

ANDREIA SEVERINO BOUCINHAS  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
REGIONAL: METROPOLITANA  
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG.



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3133-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 806 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Q88641  
AF100379

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICACÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Matr: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT85408-ALK

Consulte em <http://www4.tri.tjus.br/Portal-Extrajudic-alk/consultaselo/>



Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.677-81  
Escritório  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.408/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

---

Profissional:

Nome : MURILO MADUREIRA SAADE  
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL  
Registro : 05.0.0000035566  
RNP : 2004427243  
Visado Sob O Numero 12456 Em 14/04/1993

Atribuicoes:

Resol: 000 Art.: 028 C/Excl.: E Alineas: A G  
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: E Alineas: B C

Contratada : CONTEK ENGENHARIA S/A

Registro: 016763

Nro Da Art: 1-4056719200 Data Anotacao : 13/10/2009 Data Baixa : 31/03/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DER-MG

Local Da Obra/Servico : ESTR ROD. LMG/608 - ARINOS - CHAPADA GAUCHA

Proprietario : DER-MG

Cidade : ARINOS - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO

Quantificacao : 94,50 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 41.197.777,36

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: CONTRATO N° PRC-22.089/09

---

Andreia ~~Beverino~~ Boucinhas  
Assistente Administrativo  
REG METROPOLITANA  
CREA-MG

**15º** 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lja 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Mat.: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT85409-AHO

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641  
AF100380



Jefferson de Oliveira Cruz  
Mat.: 94-013429  
Escrivente  
15º Office de Notas  
Mat.: 94013429



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.408/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

Profissional:

Nome : MURILO MADUREIRA SAADE

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 05.0.0000035566

RNP : 2004427243

Visado Sob O Numero 12456 Em 14/04/1993

Atribuicoes:

Resol: 000 Art.: 028 C/Excl.: E Alineas: A G

Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: E Alineas: B C

Contratada : CONTEK ENGENHARIA S/A

Registro: 016763

Nro Da Art: 1-5154404300 Data Anotacao : 25/9/2013 Data Baixa : 31/03/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DER-MG

Local Da Obra/Servico : EST ROD. LMG/608 - ARINOS - CHAPADA GAUCHA

Proprietario : DER-MG

Cidade : ARINOS - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO

Quantificacao : 94,50 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 7.453.812,75

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: TERMO DE ADITAMENTO PRC - 02 AO CONTRATO

PRC - 22.089/09

Andreia Severino Boucinhas

Assistente Administrativo

REG METROPOLITANA

CREA-MG

Jefferson de Oliveira Cruz  
Escritor  
CPF: 133.919.877-81  
Mat: 94013429

**15º** 15º **Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
Av. das Américas, 500 - Centro | Tel: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Rua da Ovides, 89 - Centro | Tel: 21 3154-7161  
Barra da Tijuca | Tel: 21 3154-7161

**AUTENTICACAO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** | Mat: 94013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEO785410-ASM

Consulte em <http://www.tjri.us.br/portal-Extrajudicial/consultaselo/>







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.408/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

Profissional:

Nome : MURILO MADUREIRA SAADE

Titulo : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 05.0.0000035566

RNP : 2004427243

Visado Sob O Numero 12456 Em 14/04/1993

Atribuicoes:

Resol: 000 Art.: 028 C/Excl.: E Alineas: A G

Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: E Alineas: B C

Contratada : CONTEK ENGENHARIA S/A

Registro: 016763

Nro Da Art: 1-5154404400 Data Anotacao : 25/9/2013 Data Baixa : 31/03/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DER-MG

Local Da Obra/Servico : EST ROD. LMG/608 - ARINOS - CHAPADA GAUCHA

Proprietario : DER-MG

Cidade : ARINOS - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO

Quantificacao : 94,50 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.893.192,93

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: TERMO DE ADITAMENTO PRC - 03 AO CONTRATO

PRC - 22.089/09

Andreia Severino Boucinhas

Assistente Administrativo

REG METROPOLITANA

CREA-MG

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Lja 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Mat: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundo: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT85404-APX  
Consulte em <http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

 088641  
AF100375

Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.677-81  
Escrevente  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 003.408/13 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

Profissional:

Nome : MURILO MADUREIRA SAADE  
Título : ENGENHEIRO CIVIL  
Registro : 05.0.0000035566  
RNP : 2004427243  
Visado Sob O Numero 12456 Em 14/04/1993

Atribuicoes:

Resol: 000 Art.: 028 C/Excl.: E Alineas: A G  
Decreto: 23569 Art.: 029 C/Excl.: E Alineas: B C

Contratada : CONTEK ENGENHARIA S/A

Registro: 016763

Nro Da Art: 1-5154404500 Data Anotacao : 25/9/2013 Data Baixa : 31/03/2013

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DER-MG

Local Da Obra/Servico : EST ROD. LMG/608 - ARINOS - CHAPADA GAUCHA

Proprietario : DER-MG

Cidade : ARINOS - MG

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34510 PAVIMENTACAO

Quantificacao : 94,50 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 507.502,69

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: TERMO DE ADITAMENTO PRC - 05 AO CONTRATO  
PRC - 22.089/09

BELO HORIZONTE, 08 DE OUTUBRO DE 2013

Andreia Severino Boucinhas  
Assistente Administrativo  
REG METROPOLITANA  
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG

15º 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios5.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF100376

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICACÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ  
ESCREVENTE - Mat.: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT85405-AVA

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extra-Judicial/consultaselo>



Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 155.919.677-81  
Escrevente  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429



## CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0114950.2300/2013-0, à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120, Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

### DADOS GERAIS

Interessado : CONTEK ENGENHARIA S/A  
 CNPJ : 27.183.425/0001-30  
 Endereço : Rodovia BR-101/Norte, km 260, Nova Carapina - Serra/ES  
 Contrato : PRC-22 089/2009  
 Trecho : Arinos - Chapada Gaúcha  
 Extensão : 94,50 km  
 Rodovia : LMG-608  
 Natureza dos Trabalhos : Melhoramento, pavimentação  
 Período de Execução : 15/12/2009 à 31/03/2013 (31ª Medição Final)  
 Paralisações : 20/07/2011 à 17/08/2011  
                   09/12/2011 à 28/02/2012  
                   12/07/2012 à 03/03/2013

### Anotações de Responsabilidade Técnica

| Engenheiros                                 | Data Registro CREA |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Fabricio Souza de Oliveira - CREA/ES 5256/D | 15/03/2010 (*)     |
| Maurício Torres Sampaio - CREA/MG 7627/D    | 13/10/2009         |
| Murilo Madureira Saade - CREA/RJ 35566/D    | 13/10/2009         |

(\*) Incluído como RT da solicitante na certidão de registro e quitação de pessoa jurídica Nº 002932/13

| DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|---------------|------------|
|---------------|------------|

### CONSULTORIA

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Administração local                                    | 1,000 vb      |
| Veículo tipo Kombi (gasolina) ou similar com motorista | 70.000,000 km |
| Veículo tipo Gol ou similar sem motorista              | 30.000,000 km |

### TERRAPLENAGEM

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Instalação do canteiro de obra | 1,000 vb |
| Mobilização e desmobilização   | 1,000 vb |

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30 cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material) | 2.623.805,054 m² |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|





15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 82 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF100377

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ  
ESCREVENTE - Mat: 94-013429


Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT85406-AFC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.677-81  
Escrivente  
15° Ofício de Notas  
Mat.: 94013429



| DISCRIMINAÇÃO                                                                                             | QUANTIDADE       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria com DMT 0 a 2000 m | 1.390.645,133 m³ |
| Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria DMT 0 a 800 m           | 54.801,824 m³    |
| Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria                                                   | 8.387,206 m³     |
| Apiloamento de fundo de valas                                                                             | 3.585,520 m²     |
| Compactação manual de aterros                                                                             | 1.523,948 m³     |
| Compactação de aterros com sapo compactador                                                               | 4.630,091 m³     |
| Compactação de aterros a 100% proctor normal                                                              | 505.099,534 m³   |
| Compactação de aterros a 100% do proctor internormal (1,5 x proctor normal)                               | 503.328,198 m³   |
| Corte de árvore nativa com moto serra com diâmetro de 0,15 ≤ Ø < 0,30 m (quantidade < 1000 unidades)      | 338,000 un       |
| Corte de árvore nativa com moto serra com Ø ≥ 0,30 m, (quantidade < 1000 unidades)                        | 224,000 un       |
| Compactação de bota-fora a 80% proctor normal                                                             | 61.538,000 m³    |
| Escalonamento de talude de aterro                                                                         | 68.737,421 m³    |
| Carga, transporte, descarga e empilhamento de material lenhoso com DT 45 a 60 km                          | 499,618 m³       |
| <b>SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA</b>                                                                             |                  |
| <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                             |                  |
| Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - largura L = 0,10 m                                    | 296.307,160 m    |
| Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - largura L = 0,30 m                                    | 749,950 m        |
| Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura - largura L > 0,30 m                                    | 2,948 m²         |
| Setas, símbolos e dizeres                                                                                 | 123,905 m²       |
| Tachão refletivo bidirecional                                                                             | 207,000 un       |
| Tachão refletivo monodirecional                                                                           | 180,000 un       |
| Tacha refletiva bidirecional                                                                              | 12.749,000 un    |
| Tacha refletiva monodirecional                                                                            | 355,000 un       |
| Banda rugosa em pré misturado a frio, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais                 | 1,980 m³         |
| <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                               |                  |
| Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película, tipo I                      |                  |
| Placa circular                                                                                            | 86,690 m²        |



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ourador, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Laje 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**088641**  
AF100378

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
ESCREVENTE - Matr: 94.013428  
Total: R\$ 305 + 2,48 Total: R\$ 307,48


Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ-Fundos

Selo: EEO185407-ACI

Consulte em <http://www4.tj.rj.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultas/selo/>



Jefferson de Oliveira Cruz  
Escritório de Notas  
Matr: 94013428



| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                             | QUANTIDADE               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Placa triangular                                                                                                                                                          | 1,000 m <sup>2</sup>     |
| Placa quadrada                                                                                                                                                            | 36,744 m <sup>2</sup>    |
| Placa retangular                                                                                                                                                          | 80,858 m <sup>2</sup>    |
| Marcador de alinhamento                                                                                                                                                   | 39,000 m <sup>2</sup>    |
| Marcador de perigo 0,30 x 0,90 m                                                                                                                                          | 4,590 m <sup>2</sup>     |
| Marco quilométrico                                                                                                                                                        | 31,825 m <sup>2</sup>    |
| Escudo                                                                                                                                                                    | 2,906 m <sup>2</sup>     |
| Placa Octogonal                                                                                                                                                           | 7,038 m <sup>2</sup>     |
| <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                           |                          |
| Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, incluindo fornecimento, transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação) |                          |
| BSTC Ø 0,60m - corpo (CA-1)                                                                                                                                               | 376,250 m                |
| BSTC Ø 0,60m - boca                                                                                                                                                       | 65,000 un                |
| BSTC Ø 0,80m - corpo (CA-1)                                                                                                                                               | 337,400 m                |
| BSTC Ø 0,80m - boca                                                                                                                                                       | 40,000 un                |
| BSTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)                                                                                                                                               | 169,300 m                |
| BSTC Ø 1,00m - boca                                                                                                                                                       | 36,000 un                |
| BSTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)                                                                                                                                               | 400,000 m                |
| BSTC Ø 1,20m - boca                                                                                                                                                       | 2,000 un                 |
| BDTC Ø 0,60m - corpo (CA-1)                                                                                                                                               | 34,000 m                 |
| BDTC Ø 0,60m - boca                                                                                                                                                       | 5,000 un                 |
| BDTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)                                                                                                                                               | 84,400 m                 |
| BDTC Ø 1,00m - boca                                                                                                                                                       | 13,000 un                |
| BQTC Ø 1,00m - boca (CA-1)                                                                                                                                                | 1,000 un                 |
| Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 1,00m - corpo                                                                                                                         | 36,000 m                 |
| Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 1,00m - boca                                                                                                                          | 26,000 un                |
| Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00m                                                                                              |                          |
| BSCC 2,50 x 2,50 - corpo                                                                                                                                                  | 20,000 m                 |
| BSCC 2,50 x 2,50 - boca                                                                                                                                                   | 2,000 un                 |
| BDCC 2,50 x 2,50 - corpo                                                                                                                                                  | 17,000 m                 |
| BDCC 2,50 x 2,50 - boca                                                                                                                                                   | 2,000 un                 |
| Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros                                                                                                                 | 1.389,637 m <sup>2</sup> |



680001

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
A=102950

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Mat.: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 11,94


Selo: EEOT84485-ANU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>



Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.677-81  
Escrivente  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429





| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                | QUANTIDADE        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01, tipo 75/50                                                                                                                       | 4.549,900 m       |
| Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03, tipo 75/50                                                                                                                       | 2.691,280 m       |
| Sarjeta de concreto em corte DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/10                                                                                                                 | 8.362,260 m       |
| Sarjeta de concreto em corte DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15                                                                                                                 | 19.842,350 m      |
| Sarjeta de concreto em corte DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20                                                                                                                 | 12.921,180 m      |
| Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/10                                                                                                          | 5.295,870 m       |
| Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15                                                                                                          | 6.724,800 m       |
| Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/20                                                                                                          | 4.706,020 m       |
| Meio fio de concreto, tipo DR.MF-01                                                                                                                                          | 2.717,400 m       |
| Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01                                                                                                                            | 2,000 un          |
| Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01                                                                                                                           | 325,000 un        |
| Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02                                                                                                                           | 55,000 un         |
| Descida d'água, concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com L = 0,60m                                                                                                            | 1.155,380 m       |
| Descida d'água, concreto em aterro, armada, tipo DR.DSA-01A, com L = 0,60m                                                                                                   | 140,350 m         |
| Descida d'água, concreto em aterro em degraus, L = 1,50m, tipo DR.DSA-03A                                                                                                    | 6,000 m           |
| Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para DAS-01, DAS-03 ou BSTC Ø = 0,40m, tipo DEB-01                  | 2,000 un          |
| Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, BSTC Ø = 0,60m, tipo DEB-02                                         | 10,000 un         |
| Dreno profundo de areia, com selo, tipo DPS-02, com 1,50m x 0,40m, com tubo PVC perfurado Ø = 100mm, encamisado em manta geotêxtil                                           | 939,000 m         |
| Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP                                                                                                                                      | 7,000 un          |
| Colchão drenante de brita com espessura de 40cm                                                                                                                              | 9.176,000 m³      |
| Dreno profundo de corte em rocha, tipo DR.DPR, inclusive escavação                                                                                                           | 4.205,000 m       |
| Terminal de dreno profundo de corte em rocha para DR.DPR                                                                                                                     | 12,000 un         |
| Transporte de pedras de mão - DT 67 a 97 km                                                                                                                                  | 137.313,473 m³xkm |
| Transporte de brita - DT 67 a 97 km                                                                                                                                          | 914.976,732 m³xkm |
| Transporte de areia - DT 180 a 250 km                                                                                                                                        | 117.000,842 m³xkm |
| Passagem de gado, tipo OC.PG-01 - corpo                                                                                                                                      | 12,000 m          |
| Passagem de gado, tipo OC.PG-01 - boca                                                                                                                                       | 2,000 un          |
| Bueiro tubular metálico de chapa corrugada galvanizada (execução incluindo fornecimento e transporte dos materiais) circular simples, Ø = 3,80m, MP-152 chapa 2,70mm - corpo | 15,000 m          |



**15º** **Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
Rua do Cavador, 89 - Centro | Tel: 21 2233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lajes 4 e 106 - Barra da Tijuca | Tel: 21 3154-7161

**088641**  
**AF102981**

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** | Matr: 84.013429


Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ + Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEO184486-AVU

Consulte em <http://www4.trf1.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio>



Jefferson de Oliveira Cruz  
Escritório de Notas  
CNPJ: 133.919.677-81  
Mali: 94013429




| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANTIDADE               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bueiro tubular metálico de chapa corrugada galvanizada (execução incluindo fornecimento e transporte dos materiais) circular simples, $\varnothing = 3,80\text{m}$ , MP-152 chapa 2,70mm - boca em concreto armado, conforme projeto                                            | 2,000 un                 |
| Remoção de bueiro tubular de concreto - BSTC $\varnothing 0,60\text{m}$ - corpo                                                                                                                                                                                                 | 64,400 m                 |
| Remoção de bueiro tubular de concreto - BSTC $\varnothing 0,60\text{m}$ - boca                                                                                                                                                                                                  | 27,000 un                |
| Remoção de bueiro tubular de concreto - BSTC $\varnothing 0,80\text{m}$ - boca                                                                                                                                                                                                  | 3,000 un                 |
| Remoção de bueiro tubular de concreto - BDTC $\varnothing 1,00\text{m}$ - corpo                                                                                                                                                                                                 | 32,000 m                 |
| Remoção de bueiro tubular de concreto - BDTC $\varnothing 1,00\text{m}$ - boca                                                                                                                                                                                                  | 5,000 un                 |
| Empedramento para fundação de aterro (execução, incluindo fornecimento e compactação, excluindo transporte)                                                                                                                                                                     | 5.062,400 m <sup>3</sup> |
| Meio fio de concreto, tipo DR.MFC-03 (padrão DNIT)                                                                                                                                                                                                                              | 1.716,000 m              |
| Descida d'água (execução incluindo, escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais) concreto em corte, tipo DR.DSC-01, L = 0,60m                                                                     | 15,000 m                 |
| Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01 para BSTC 0,60m com altura (execução, incluindo, escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                                         |                          |
| 0 < H menor ou igual a 1,60 m                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,000 un                 |
| 1,60 < H menor ou igual a 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                | 2,000 un                 |
| Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01 para BSTC 0,80m com altura (execução, incluindo escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                                          |                          |
| 1,60 < H menor ou igual a 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 un                 |
| Dreno profundo de brita, nas dimensões de 1,50m x 0,40m, sem selo, envolvido em manta geotêxtil não tecida e com tubo de PVC perfurado de 100mm, tipo DR.DP-02 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais, exceto transporte de agregados) | 990,000 m                |
| Remoção de bueiro tubular metálico - BSTM $\varnothing 2,80\text{m}$ , MP-100, chapa 3,40mm - corpo                                                                                                                                                                             | 15,000 m                 |
| Remoção de bueiro tubular metálico - BSTM $\varnothing 2,80\text{m}$ , MP-100, chapa 3,40mm - boca em bisel                                                                                                                                                                     | 2,000 un                 |
| Dreno transversal de brita, nas dimensões de 0,40m x 0,40m, sem selo, envolvido em manta geotêxtil não tecida e com tubo de PVC perfurado de 100mm, (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais, exceto transporte de agregados)            | 154,000 m                |





Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.877-81  
Escritor  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429



| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTIDADE          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dreno de alívio de pavimento de brita, nas dimensões de 0,30mx 0,30m, envolvido em manta geotêxtil não tecida e com tubo de PVC perfurado de 100mm, (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais, exceto transporte de agregados) | 9,000 m             |
| Transporte de pedras de mão para fundação de aterro - DT 45 a 50 km                                                                                                                                                                                                  | 237.978,362 m³xkm   |
| Enrocamento de pedra arrumada                                                                                                                                                                                                                                        | 542,400 m³          |
| Remoção de meio fio                                                                                                                                                                                                                                                  | 880,000 m           |
| Bueiro simples celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00m                                                                                                                                                                                 |                     |
| BSCC 1,50m x 1,50m - corpo                                                                                                                                                                                                                                           | 88,000 m            |
| BSCC 1,50m x 1,50m - boca                                                                                                                                                                                                                                            | 8,000 un            |
| Dique de amortecimento em solo compactado, posicionado no valetão lateral, com parede protegida por pedra de mão                                                                                                                                                     | 137,000 un          |
| Poço de visita tipo "B" (Sudecap) para tubo de diâmetro = 1,20m                                                                                                                                                                                                      | 3,000 un            |
| Chaminé de poço de visita, tipo "B" (Sudecap)                                                                                                                                                                                                                        | 3,000 m             |
| Tampão em ferro fundido, para poço de visita (Sudecap)                                                                                                                                                                                                               | 3,000 un            |
| Transporte de pedra de mão para enrocamento DT - 127,5 km                                                                                                                                                                                                            | 6.375,000 m³xkm     |
| Caixa coletora com grade em perfil "I" de 8" para águas pluviais comprimento 10 metros, conforme projeto                                                                                                                                                             | 4,000 un            |
| Enrocamento de pedra de mão jogada (execução incluindo o fornecimento das pedras                                                                                                                                                                                     | 1.420,000 m³        |
| Transporte de pedra de mão para enrocamento DMT de 8 a 18 km                                                                                                                                                                                                         | 17.809,982 m³xkm    |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Fornecimento, montagem e desmontagem da central de britagem                                                                                                                                                                                                          | 1,000 vb            |
| Regularização do subleito com proctor internormal                                                                                                                                                                                                                    | 1.017.999,084 m²    |
| Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura                                                                                                                                                                                                            | 198.299,588 m³      |
| Transporte de material de jazida para a base até a pista (volume compactado) - DT 11 a 16 km                                                                                                                                                                         | 2.371.485,949 m³xkm |
| Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                                                                                                                                                                      | 927.065,419 m²      |
| Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)                                                                                                                                                                              | 846.448,831 m²      |
| Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) execução, incluindo fornecimento dos agregados                                                                                                                                                                        | 41.993,727 m³       |
| Transporte de brita para concreto betuminoso usinado a quente (volume compactado) DT = 43,5 km                                                                                                                                                                       | 869.517,938 m³xkm   |
| Transporte de concreto betuminoso usinado a quente da usina até a pista (volume compactado) DT de 30 a 50 km                                                                                                                                                         | 1.651.602,956 m³xkm |



**15º** **Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**  
 Rua do Ovidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
 Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Matr: 94-013428

Emolumentos: R\$ 7,41 (TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94)

Solo: EEO785403-ATR

Consulte em <http://www4.trfj Jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

QR Code

CPF: 133.919.677-81

Escritório de Notas

Matr.: 94013429

15º


Cartório

088641

AP100374

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.





| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                         | QUANTIDADE          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Transporte de pó de pedra comercial para concreto betuminoso usinado a quente (volume compactado) - DT = 130 km                                       | 1.817.908,690 m³xkm |
| Transporte de pó de pedra produzida para concreto betuminoso usinado a quente (volume compactado) - DT = 43,5 km                                      | 261.220,466 m³xkm   |
| <b>CONSERVAÇÃO</b>                                                                                                                                    |                     |
| Limpeza de bueiros                                                                                                                                    | 100,000 h*h         |
| Caiçação a duas demãos                                                                                                                                | 47.804,302 m²       |
| Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira                                                                                                 | 74.500,000 m        |
| Remoção de cercas                                                                                                                                     | 77.510,097 m        |
| Defensa metálica com suporte de madeira, tipo SV.DMSM                                                                                                 | 404,000 m           |
| Estocagem da camada vegetal de caixa de empréstimo e jazida                                                                                           | 1.423.999,980 m²    |
| Conformação das caixas de empréstimos e jazidas                                                                                                       | 1.410.949,318 m²    |
| Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas                                                                                        | 727.999,992 m²      |
| Revestimento vegetal com gramas em placas                                                                                                             | 4.947,464 m²        |
| Transporte de grama - DT 50 a 72 km                                                                                                                   | 301.780,462 m²xkm   |
| Revestimento vegetal com hidrossemeadura                                                                                                              | 1.514.868,450 m²    |
| Revestimento vegetal com semeadura manual                                                                                                             | 19.666,200 m²       |
| Arborização com fornecimento de muda                                                                                                                  | 7.000,000 un        |
| Cerca de arame liso com 5 fios e mourão de madeira (execução, incluindo escavação manual, fornecimento, assentamento e transporte de todos materiais) | 73.873,650 m        |
| Remanejamento de cerca com aproveitamento do material                                                                                                 | 8.626,600 m         |
| Conformação e proteção dos locais de bota-fora                                                                                                        | 51.730,000 m²       |
| <b>OBRA DE ARTE ESPECIAIS</b>                                                                                                                         |                     |
| Concreto de cimento portland, Fck ≥ 15 MPa (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)                                      | 56,807 m³           |
| Forma plana de madeira e desforma (execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)                                     | 297,120 m²          |
| Armação de aço CA-50 (execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)                                 | 1.422,960 kg        |
| Barreira de concreto, New Jersey simples (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)                                        | 20,160 m            |



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500/ Bloco 13 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Mat.: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94


Selo: EEOT84481-AQR

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



088641  
AF102945

Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.677-81  
Escrevente  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429



| DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                           | QUANTIDADE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>                                                                                                                              |                              |
| Abrigo simples pré-moldado para passageiros (inclusive transporte e montagem)                                                                                           | 4,000 un                     |
| <b>PAVIMENTO DE CONCRETO</b>                                                                                                                                            |                              |
| Pavimento de blocos sextavados (bloquetes) com espessura de 8cm, incluindo fornecimento do material para colchão de assentamento, fornecimento e transporte das lajotas | 800,000 m <sup>2</sup>       |
| Transporte de material para colchão de assentamento - DT 106 a 153 km                                                                                                   | 4.091,990 m <sup>3</sup> xkm |

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.


Belo Horizonte aos 20 dias do mês de agosto de 2013

  
 Marcia Oliveira  
 Agente Transporte e Obras Públicas III  
 Masp. 1022942-5



  
 Engº Marcos Antonio Frade  
 Diretor de Infraestrutura Rodoviária  
 Masp. 1022571-2



  
 Engº Nelson de Andrade Reis  
 Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1  
 DER/MG



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF102947

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Mat: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 + Taxa Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT84482-AKB

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Jefferson de Oliveira Cruz  
Escrivente  
CPF: 133.919.677-81  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220481642/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MURILO MADUREIRA SAADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MURILO MADUREIRA SAADE**

Registro: **PE04272430 PE** RNP: **2004272430**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20180336651** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/12/2018** Baixada em:  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Cruz Cabugá** Nº: **1033**  
Complemento: Bairro: **Santo Amaro**  
Cidade: **Recife** UF: **PE** CEP: **50040000**  
Contrato: **012/2015** Celebrado em: **26/06/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 14.912.805,57** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVISA PE/PB** Nº:  
Complemento: Bairro: **-**  
Cidade: **Sertânia** UF: **PE** CEP: **56600973**  
Data de início: **01/07/2015** Conclusão efetiva: **20/06/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DER-PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 7.50 quilômetro;**

**Observações**

**EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-265; TRECHO DIVISA PE/PB - PERNAMBUQUINHO - KM-0) - ENTR. BR 232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS: KM 61,4 E KM 68,9 (VARIANTE SERTÂNIA) COM EXTENSÃO DE 7,50 KM.**

Número da ART: **PE20190364664** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/03/2019** Baixada em: **26/03/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: **OUTROS Avenida Cruz Cabugá** Nº: **1033**  
Complemento: Bairro: **Santo Amaro**  
Cidade: **Recife** UF: **PE** CEP: **50040000**  
Contrato: **012/2015** Celebrado em: **26/06/2015**  
Valor do contrato: **R\$ 17.457.601,62** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVISA PE/PB** Nº:  
Complemento: Bairro: **-**  
Cidade: **Sertânia** UF: **PE** CEP: **56600973**  
Data de início: **01/07/2015** Conclusão efetiva: **31/10/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **DER-PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 7.50 quilômetro;**

**Observações**

**2º ADITIVO (VALOR E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO) - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-265; TRECHO DIVISA PE/PB - PERNAMBUQUINHO - KM-0) - ENTR. BR 232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS: KM 61,4 E KM 68,9 (VARIANTE SERTÂNIA) COM EXTENSÃO DE 7,50 KM.**

Número da ART: **PE20190386276** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/05/2019** Baixada em: **21/05/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**2220481642/2018**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade concluída

Contratante: **DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Cruz Cabugá Nº: 1033  
Complemento: Bairro: Santo Amaro  
Cidade: Recife UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 012/2015 Celebrado em: 26/06/2015  
Valor do contrato: R\$ 16.423.500,86 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVISA PE/PB Nº:  
Complemento: Bairro: -  
Cidade: Sertânia UF: PE CEP: 56600973  
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 20/06/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DER-PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 7.50 quilômetro;**

**Observações**

1º ADITIVO (VALOR) - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-265; TRECHO DIVISA PE/PB - PERNAMBUQUINHO - KM-0 - ENTR. BR 232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS: KM 61,4 E KM 68,9 (VARIANTE SERTÂNIA) COM EXTENSÃO DE 7,50 KM.

Número da ART: **PE20190386300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2019 Baixada em: 21/05/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Cruz Cabugá Nº: 1033  
Complemento: Bairro: Santo Amaro  
Cidade: Recife UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 012/2015 Celebrado em: 26/06/2015  
Valor do contrato: R\$ 18.008.668,77 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVISA PE/PB Nº:  
Complemento: Bairro: -  
Cidade: Sertânia UF: PE CEP: 56600973  
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 31/10/2017  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DER-PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 7.50 quilômetro;**

**Observações**

4º ADITIVO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-265; TRECHO DIVISA PE/PB - PERNAMBUQUINHO - KM-0 - ENTR. BR 232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS: KM 61,4 E KM 68,9 (VARIANTE SERTÂNIA) COM EXTENSÃO DE 7,50 KM. OBJETO DO 4º TERMO ADITIVO: APROVAÇÃO DE NOVA PLANILHA ESPECÍFICA PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.

Número da ART: **PE20190386287** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2019 Baixada em: 21/05/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPART. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: OUTROS Avenida Cruz Cabugá Nº: 1033  
Complemento: Bairro: Santo Amaro  
Cidade: Recife UF: PE CEP: 50040000  
Contrato: 012/2015 Celebrado em: 26/06/2015  
Valor do contrato: R\$ 17.915.667,77 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVISA PE/PB Nº:  
Complemento: Bairro: -  
Cidade: Sertânia UF: PE CEP: 56600973  
Data de início: 01/07/2015 Conclusão efetiva: 31/10/2017  
Finalidade: Infraestrutura







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220481642/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Proprietário: DER-PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES** -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 7.50 quilômetro;

**Observações**

3º ADITIVO - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-265; TRECHO DIVISA PE/PB - PERNAMBUQUINHO - KM-0 - ENTR. BR 232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS: KM 61,4 E KM 68,9 (VARIANTE SERTÂNIA) COM EXTENSÃO DE 7,50 KM. OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO: APROVAÇÃO DE NOVA PLANILHA ESPECÍFICA PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220481642/2018****22/05/2019, 10:54****W0849**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: W0849



Secretaria  
de TransportesGOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*  
JUNTOS FAZEMOS MAIS**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Processo n.º** : 2105/2012  
**Contrato** : 0012/2015  
**Interessado** : Contek - Engenharia S/A CNPJ: 27.183.425/0001-30  
**Período de execução** : 01/07/2015 a 23/07/2017  
**Serviço** : EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA-PE 265, TRECHO DIVISA PE/PB (PERNAMBUCUINHO KM-0) ENTR. BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS KM 61,4- KM 68,9 (VARIANTE DE SERTÂNIA), COM EXTENSÃO DE 7,50 KM  
**Responsáveis Técnicos** : André Luiz Lucas Quintans, Engº Civil, CREA nº 115624-PE;  
 Murilo Madureira Saade, Engº Civil, CREA nº 4272430-PE;  
 Murilo Slaib Saad, Engº Civil, CREA nº 10631439-PE;  
 Normando da Silva Rafael, Engº Civil, CREA nº 6264-D/PE;  
 Hercílio de Souza Lira Filho, Engº Civil, CREA nº 45927-PE  
**Valor do Contrato** : R\$ 14.912.805,57  
**Valor dos Aditivos** : R\$ 3.095.863,20  
**Total** : R\$ 18.008.668,77

**Valores dos Serviços Executados**

**Valor PI** : R\$ 17.010.250,26  
**Valor PR** : R\$ 3.842.311,10  
**Total** : R\$ 20.852.561,36

| Obra/Lote | Rodovia | Trecho                                                                                                                    | Extensão |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1         | PE265   | DIVISA PE/PB (PERNAMBUCUINHO KM-0) ENTR. BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS KM 61,4- KM 68,9 (VARIANTE DE SERTÂNIA) | 7,500 km |
| 2         | PE265   | DIVISA PE/PB (PERNAMBUCUINHO KM-0) ENTR. BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS KM 61,4- KM 68,9                        | 7,500 km |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018  
 22/05/2019, 11:29  
 Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas



Secretaria  
de TransportesGOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*  
"BASTOS SUPERIORES NAUS"**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|   |       |                                                                                                                                 |          |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |       | (VARIANTE DE SERTÂNIA)                                                                                                          |          |
| 3 | PE265 | DIVISA PE/PB (PERNAMBUCUINHO KM-0) ENTR. BR-232<br>(CRUZEIRO DO NORDESTE), SEGMENTOS KM 61,4- KM 68,9<br>(VARIANTE DE SERTÂNIA) | 7,500 km |

Obra/Lote: 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA-PE 265

| Código        | Descrição                                                                                    | Unid. | Qtde. exec. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 4             | <b>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTO</b>                                    |       |             |
| 5             | Administração Local                                                                          | MÊS   | 24,000      |
| 6             | Instalação e Manutenção de Canteiro e Acampamentos.                                          | UN    | 1,000       |
| 7             | <b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>                                                          |       |             |
| 8             | Mobilização e Desmobilização de Pessoal e Equipamento                                        | UN    | 1,000       |
| 9             | <b>Terraplenagem</b>                                                                         |       |             |
| 11            | Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15m.             | M²    | 385.746,215 |
| 2 S 01 010 00 | Destocamento de árvores Ø=0,15 a 0,30 m                                                      | UN    | 692,000     |
| 12            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50m                        | m³    | 1.261,714   |
| 13            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51m a 200m com esteira.    | m³    | 31.686,683  |
| 14            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201m a 400m com esteira.   | m³    | 15.853,149  |
| 15            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401m a 600m com esteira.   | m³    | 20.251,941  |
| 16            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601m a 800m com esteira.   | m³    | 21.163,102  |
| 17            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801m a 1000m com esteira.  | m³    | 48.549,027  |
| 18            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001m a 1200m com esteira. | m³    | 24.563,951  |
| 19            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201m a 1400m com esteira. | m³    | 14.138,745  |
| 20            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401m a 1600m com esteira. | m³    | 27.600,280  |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018

22/05/2019, 11:29

Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.





Secretaria  
de Transportes



## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|     |                                                                                                                                |    |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 21  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601m a 1800m com esteira.                                   | m³ | 13.015,360  |
| 22  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801m a 2000m com esteira.                                   | m³ | 10.553,052  |
| 23  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001m a 3000m com esteira.                                   | m³ | 47.260,878  |
| 24  | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51m a 200m com esteira.                                      | m³ | 6.932,374   |
| 25  | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201m a 400m com esteira.                                     | m³ | 1.628,044   |
| 26  | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 801m a 1000m com esteira.                                    | m³ | 710,560     |
| 27  | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001m a 1200m com esteira.                                   | m³ | 398,840     |
| 163 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1201m a 1400m com esteira.                                   | m³ | 211,801     |
| 164 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1401m a 1600m com esteira.                                   | m³ | 0,000       |
| 165 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira.                                       | m³ | 10.064,840  |
| 166 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com DMT 201 a 400m                                                   | m³ | 9.633,749   |
| 167 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com DMT 1001 a 1200m                                                 | m³ | 1.052,660   |
| 33  | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com DMT 1201m a 1400m                                                | m³ | 1.670,328   |
| 34  | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com DMT 1401m a 1600m                                                | m³ | 999,802     |
| 35  | Compactação de aterros a 100% proctor normal                                                                                   | m³ | 161.157,795 |
| 36  | Compactação de aterro a 100% proctor intermediário                                                                             | m³ | 53.560,028  |
| 37  | Camada Drenante de Areia com DMT = 9,00 km                                                                                     | m³ | 8.915,781   |
| 38  | Aterro em Rocha                                                                                                                | m³ | 16.169,587  |
| 39  | Espalhamento de material de 3ª categoria com DMT = 0,40 km                                                                     | m³ | 7.191,534   |
| 40  | Desmonte Controlado em área de risco.                                                                                          | m³ | 2.745,893   |
| 41  | Esc. carga transp. DMT = 4km, de mat. de 1ª cat p/abafamento de fogo controlado com bota fora de 1ª cat para forro de desmonte | m³ | 2.472,162   |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018

22/05/2019, 11:29

Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.



Secretaria  
de TransportesGOVERNO DO ESTADO  
de Pernambuco  
ESTADO DE PERNAMBUCO**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                    |    |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|------------|
|               | controlado                                                         |    |            |
| 5 S 01 513 01 | Compactação de material de bota fora                               | M3 | 17.652,200 |
| 3 S 01 401 00 | Recomposição de revestimento primário                              | M3 | 0,000      |
| 3 S 01 401 00 | Recomposição de revestimento primário                              | M3 | 842,370    |
| <b>42</b>     | <b>Drenagem</b>                                                    |    |            |
| 43            | Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 AC/BC    | M  | 271,680    |
| 44            | Valeta proteção de aterro com revestimento concreto - VPC 04 AC/BC | M  | 193,170    |
| 45            | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - AC/BC                    | M  | 1.594,260  |
| 46            | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC                                | M  | 7.262,550  |
| 2 S 04 902 01 | Meio fio de concreto - MFC 06 brita e areia comercial.             | M  | 136,080    |
| 47            | Dreno longitudinal profundo corte em rocha - DPR 02 AC/BC          | M  | 495,500    |
| 48            | Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC           | UN | 3,000      |
| 49            | Sarjeta canteiro central concreto - SCC 02 AC/BC                   | M  | 0,000      |
| 50            | Entrada D'água - EDA 01 AC/BC                                      | UN | 68,000     |
| 51            | Entrada D'água - EDA 02 AC/BC                                      | UN | 20,000     |
| 52            | Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC                            | UN | 72,000     |
| 53            | Dissipador de energia - DED 01 AC/BC                               | UN | 0,000      |
| 54            | Descida d'água tipo rap canal retang. - DAR 02 AC/BC               | M  | 385,590    |
| 55            | Descida d'água aterro em degraus - armada - DAD - 02 AC/BC         | M  | 0,000      |
| 5 S 04 999 07 | Demolição de dispositivos de concreto simples                      | M3 | 45,087     |
| <b>56</b>     | <b>O.A.C. - Obras de Artes Correntes</b>                           |    |            |
| 57            | Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.                         | m³ | 4.349,409  |
| 58            | Escavação mecânica de vala em mat. 2ª cat.                         | m³ | 1.647,289  |
| 59            | Escavação mecânica de vala em mat. 3ª cat.                         | m³ | 499,576    |
| 60            | Reaterro e compactação                                             | m³ | 2.219,237  |
| 61            | Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC                                       | M  | 36,380     |
| 62            | Boca BSTC D=0,80 m AC/BC/PC                                        | UN | 4,000      |
| 63            | Corpo BSTC D= 1,00m AC/BC/PC                                       | M  | 297,840    |
| 64            | Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC                                 | UN | 23,000     |
| 65            | Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC                                       | M  | 30,000     |
| 66            | Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC                                 | UN | 4,000      |
| 67            | Corpo BDTC D=1,20 m AC/BC/PC                                       | M  | 18,540     |
| 68            | Boca BDTC D=1,20m normal AC/BC/PC                                  | UN | 2,000      |
| 69            | Corpo BSCC 2,00x2,00 m alt. 0 a 1,00 m AC/BC                       | M  | 43,300     |
| 70            | Boca BSCC 2,00x2,00 m AC/BC                                        | UN | 4,000      |
| 168           | Corpo BDCC 2,00 x 2,00m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC                   | M  | 45,110     |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018

22/05/2019, 11:29

Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.







Secretaria  
de Transportes



## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                                                                                             |    |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 71            | Boca BDCC 2,00x2,00 m AC/BC                                                                                                                                 | UN | 4,000       |
| 72            | Corpo BTCC 3,00x3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC                                                                                                             | M  | 18,780      |
| 73            | Boca BTCC 3,00x3,00 m AC/BC                                                                                                                                 | UN | 2,000       |
| 74            | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC                                                                                                                   | UN | 1,000       |
| 75            | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 AC/BC                                                                                                                   | UN | 1,000       |
| 76            | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC                                                                                                                  | UN | 1,000       |
| 2 S 03 329 09 | Conc. Estr. fck = 25MPa-c.raz. uso ger. conf. Lanç. AC/BC                                                                                                   | M3 | 16,639      |
| 2 S 04 110 10 | Corpo BDTC D=1,00m sem berço (areia e tubo comercial)                                                                                                       | M  | 30,000      |
| <b>187</b>    | <b>PASSAGEM INFERIOR, com extensão de 14,78m, com estrutura celular apresentando Altura Interna de 5,75m, Largura Interna de 7,00m e paredes de 0,40cm.</b> |    |             |
| 2 S 03 329 05 | Concreto estrutural fck = 30MPa-c.raz. uso ger. Conf. Lanç. AC/BC (Restante)                                                                                | M3 | 255,266     |
| 1 A 01 403 01 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                                      | M2 | 866,610     |
| 4 S 03 353 00 | Fornecimento, preparo colocação aço CA-50                                                                                                                   | KG | 20.252,000  |
| 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE (Vertical)                                                                                                                   | M3 | 594,895     |
| 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE (Lateral)                                                                                                                    | M3 | 1.268,177   |
| 2 S 03 324 51 | Concreto estrutural fck = 15MPa - controle razoável, uso geral confecção e lançamento AC/BC (Magro)                                                         | M3 | 17,328      |
| Composição    | Guarda-rodas - Barreiras (Concr. estr. fck=30MPa-cont. razoável uso geral conf. Lanç. AC/BC)                                                                | M  | 18,010      |
| 1 A 01 891 01 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                                                                                        | M3 | 155,296     |
| 2 s 03 000 04 | Escavação manual de vala em material de 2ª categoria                                                                                                        | M3 | 255,780     |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.                                                                                                                  | M3 | 214,200     |
| 2 S 04 011 00 | Escavação mecânica de vala em mat. 2ª cat.                                                                                                                  | M3 | 349,742     |
| 2 S 04 020 00 | Escavação de vala em mat. 3ª categoria                                                                                                                      | M3 | 70,106      |
| 2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação                                                                                                                                      | M3 | 363,000     |
| <b>77</b>     | <b>Pavimentação</b>                                                                                                                                         |    |             |
| 78            | Regularização do subleito                                                                                                                                   | M² | 139.142,157 |
| 79            | Sub-Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura                                                                                                  | m³ | 19.679,970  |
| 80            | Base estab. granul. c/mistura solo-brita 40/60% BC                                                                                                          | m³ | 19.004,651  |
| 81            | Imprimação com CM-30                                                                                                                                        | M² | 118.296,554 |
| 82            | Pintura de ligação                                                                                                                                          | M² | 79.057,315  |
| 83            | CBUQ - capa de rolamento AC/BC (Faixa "B")                                                                                                                  | T  | 13.794,081  |
| 84            | Tratamento superficial duplo com banho diluído (BC)                                                                                                         | M² | 42.287,931  |
| <b>85</b>     | <b>Aquisição de Material Betuminoso</b>                                                                                                                     |    |             |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018

22/05/2019, 11:29

Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.







## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                                                                |    |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 86            | Aquisição de material betuminoso - CM-30                                                                                       | T  | 142,577   |
| 87            | Aquisição de material betuminoso - RR-1C                                                                                       | T  | 45,861    |
| 88            | Aquisição de material betuminoso - RR-2C                                                                                       | T  | 132,556   |
| 89            | Aquisição de material betuminoso - CAP 50/70                                                                                   | T  | 758,668   |
| 90            | Transporte de Material Betuminoso                                                                                              |    |           |
| 91            | Transporte de Material Betuminoso - CM-30 (0,44x2) (x2=651 km)                                                                 | T  | 142,577   |
| 92            | Transporte de Material Betuminoso - RR-1C (0,44x2) (x2=651 km)                                                                 | T  | 45,861    |
| 93            | Transporte de Material Betuminoso - RR-2C (0,44x2) (x2=651 km)                                                                 | T  | 132,556   |
| 94            | Transporte de Material Betuminoso - CAP 50/70 (0,44x2) (x2=651 km)                                                             | T  | 758,668   |
| 95            | Sinalização                                                                                                                    |    |           |
| 96            | Sinalização Vertical                                                                                                           |    |           |
| 4 S 06 200 02 | Formecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav h=0,50, sendo chumbado em concreto h=0,30m e reaterro | M2 | 119,830   |
| 97            | Formecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva - Sinas de Ø = 1,00 m                                              | M² | 16,830    |
| 98            | Formecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva - Sinas de 1,00 x 1,00m                                            | M² | 0,000     |
| 99            | Formecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva - Sinas de 2,00 x 1,50m                                            | M² | 27,000    |
| 100           | Formecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva - Sinas de 2,50 x 1,50m                                            | M² | 0,000     |
| 101           | Formecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva - Sinas de 0,62 x 0,67m (marco quilométrico)                       | M² | 0,000     |
| 102           | Sinalização Horizontal                                                                                                         |    |           |
| 103           | Pintura faixa - tinta base acrílica p/2 anos - Faixa contínua amarela                                                          | M² | 1,464,268 |
| 104           | Pintura faixa - tinta base acrílica p/2 anos - Faixa interrompida amarela                                                      | M² | 246,006   |
| 105           | Pintura faixa - tinta base acrílica p/2 anos - Faixa contínua branca                                                           | M² | 1,756,405 |
| 106           | Pintura faixa - tinta base acrílica p/2 anos - Faixa interrompida branca                                                       | M² | 97,804    |
| 107           | Pintura setas e zebreado - tinta b. acrílica 2 anos                                                                            | M² | 537,280   |
| 108           | Formecimento e colocação de tacha refletiva Bidirecional - Amarela                                                             | UN | 1,955,000 |
| 109           | Formecimento e colocação de tacha refletiva Bidirecional - Branca                                                              | UN | 3,912,000 |
| 110           | Formecimento e colocação de tacha refletiva Bidirecional - Amarela                                                             | UN | 748,000   |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912  
 PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br  
 CNPJ 11.554.474/0001-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE  
 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco  
 Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019

Certidão nº 2220481642/2018

22/05/2019, 11:29

Chave de Impressão: W0849



Secretaria  
de Transportes



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*  
AGITON FAZ COMO MAIS

## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                                                                                      |    |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 4 S 06 000 02 | Ancoragem de defesa maleável simples (fornecimento e implantação)                                                                                    | M  | 216,000    |
| 111           | Defesa maleável simples (fornecimento e implantação)                                                                                                 | M  | 1.492,000  |
| 102           | <b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA</b>                                                                                                                        |    |            |
| 4 S 06 200 01 | Fornecimento e implantação placa sinalização semi-refletiva                                                                                          | M2 | 19,980     |
| 55000         | Cone plástico para sinalização                                                                                                                       | UN | 40,000     |
| 112           | <b>Obras Darte Especiais (Ponte Sobre o Rio Moxotó),<br/>COMPRIMENTO 70,02m, LARGURA 10,80m, 2 (dois)VÃOS de<br/>32,77m e com 12 VIGAS de 34,76m</b> |    |            |
| 114           | <b>Superestrutura</b>                                                                                                                                |    |            |
| 115           | concr.estr.fck = 40MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC (Viga)                                                                                         | m³ | 217,272    |
| 116           | concr.estr.fck = 40MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC (Placa Ancoragem)                                                                              | m³ | 39,104     |
| 117           | concr.estr.fck = 30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC (Restante)                                                                                     | m³ | 142,086    |
| 118           | Placa Pré-moldada (150x50x5)cm (Concr.concr.estr.fck = 30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc. AC/BC)                                                         | UN | 700,000    |
| 119           | Forma de placa compensada resinada                                                                                                                   | M² | 2.213,340  |
| 120           | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                                                                   | KG | 58.012,800 |
| 121           | Confecção e colocação cabo 12 cord de 15,2 mm                                                                                                        | KG | 17.704,220 |
| 122           | Confecção e colocação cabo 6 cord de 15,2 mm                                                                                                         | KG | 1.033,810  |
| 123           | Protensão e injeção cabo 12 cord. D = 15,2 mm                                                                                                        | UN | 72,000     |
| 124           | Protensão e injeção cabo 6 cord. D = 15,2 mm                                                                                                         | UN | 24,000     |
| 125           | Lançamento Viga Principal (P=55 t)                                                                                                                   | UN | 12,000     |
| 126           | Lançamento Placas Pré-moldadas (P=100 t)                                                                                                             | UN | 700,000    |
| 127           | Escoramento com madeira de OAE (Vertical)                                                                                                            | m³ | 285,600    |
| 2 S 03 324 51 | Concreto estrutural fck=15MPa - controle razoável, uso geral confecção e lançamento AC/BC (Magro)                                                    | M3 | 9,480      |
| 128           | <b>Mesoestrutura</b>                                                                                                                                 |    |            |
| 129           | Concr.estr.fck = 25MPa-c.raz.uso fer.conf.lanç.AC/BC                                                                                                 | m³ | 0,000      |
| 2 S 03 329 05 | Concreto estrutural fck=30 MPa cont. Raz. uso geral conf. lanç. AC/BC                                                                                | M3 | 103,456    |
| 130           | Forma de placa compensada resinada                                                                                                                   | M² | 413,905    |
| 131           | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                                                                   | KG | 14.651,000 |
| 132           | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.                                                                                                    | KG | 526,000    |
| 133           | Escoramento com madeira de OAE (Vertical)                                                                                                            | m³ | 213,840    |
| 134           | Escoramento com madeira de OAE (Lateral)                                                                                                             | m³ | 216,000    |
| 41443         | Fornecimento e aplicação de GROUT com 30% de pedrisco                                                                                                | M3 | 1,560      |

Av. Cruz Cabugã, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018  
22/05/2019, 11:29

Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas



Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                                   |    |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>135</b>    | <b>Infraestrutura</b>                                                                             |    |           |
| 136           | Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundo até 12 m LF (1a Categoria) | m³ | 0,000     |
| 137           | Escavação para alargamento de base para tubulão ar comprimido profundo até 12 m LF (3a Categoria) | m³ | 0,000     |
| 138           | Tubulão ar comprimido Ø = 1,4 m água LF (Fck = 25 Mpa - Brita e areia comercial)                  | M  | 0,000     |
| 139           | Fornecimento e lançamento de concreto para base tubulão ar comprimido prof. 12/18m LF (25 Mpa)    | m³ | 0,000     |
| 1 A 01 891 01 | Escavação manual da vala em material de 1ª categoria                                              | M3 | 129,336   |
| composição    | Fornecimento e cravação de estacas perfil metálico HP 310x79                                      | M  | 0,000     |
| composição    | Fornecimento e cravação de estacas perfil metálico HP 310x79                                      | M  | 611,750   |
| 140           | Concr.estr.fck = 15MPa-c.raz. uso ger.conf.lanç AC/BC (Magro)                                     | m³ | 5,510     |
| 2 S 03 329 05 | Concreto estrutural fck 30 MPa cont. raz. uso geral conf. lanç. AC/BC                             | M3 | 81,713    |
| 2 S 03 371 01 | Forma de placa compensada resinada                                                                | M2 | 135,280   |
| 4 S 03 353 00 | Fornecimento preparo e colocação formas aço CA 50                                                 | KG | 6 680,370 |
| <b>141</b>    | <b>Laje de Transição</b>                                                                          |    |           |
| 142           | Concr.estr.fck = 15MPa-c.raz. uso ger.conf.lanç AC/BC (Magro)                                     | m³ | 4,096     |
| 143           | Concr.estr.fck = 30MPa-c.raz. uso ger.conf.lanç AC/BC                                             | m³ | 23,244    |
| 144           | Forma de placa compensada resinada                                                                | M² | 29,730    |
| 145           | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                | KG | 4,162,200 |
| <b>146</b>    | <b>ACABAMENTO</b>                                                                                 |    |           |
| 147           | Guarda-rodas - Barreiras (Concr.estr.fck = 30MPa-c.raz.us o ger.conf.lanç AC/BC)                  | M  | 140,000   |
| 148           | Dreno de PVC D = 100 mm (Ø = 4")                                                                  | UN | 36,000    |
| 149           | Junta Cantoneira L 4" x 3/8" (Aço ASTM A 572)                                                     | M  | 0,000     |
| 150           | Vedação de junta com Mastique elástico                                                            | T  | 0,000     |
| 151           | CBUQ - capa rolamento AC/BC (Pavimento Concreto Asfáltico)                                        | T  | 126,000   |
| 152           | Aquisição de Material Betuminoso - CAP 50/70                                                      | T  | 6,930     |
| 153           | Transporte de material betuminoso - CAP 50/70 (0,44x2) (x2=651 km)                                | T  | 6,930     |
| 154           | Enrocamento de Pedra Argamassada                                                                  | m³ | 80,096    |
| 41327         | Junta JEENE 2540 VV com lábios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicação     | M  | 40,800    |
| <b>155</b>    | <b>REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA</b>                                             |    |           |
| 156           | Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública (Postes)                                           | UN | 5,000     |
| composição    | Remanejamento de serviços de utilidade pública - Est. 6+10,0m                                     | UN | 1,000     |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019

Certidão nº 2220481642/2018  
22/05/2019, 11:29  
Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.





Secretaria  
de Transportes



## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                             |    |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| composição    | Remanejamento de serviços de utilidade pública - EST. 200                   | UN | 1,000      |
| composição    | Remanejamento de serviços de utilidade pública - EST. 260+5,0m              | UN | 1,000      |
| composição    | Remanejamento de serviços de utilidade pública - EST. 356+3,8m              | UN | 1,000      |
| composição    | Remanejamento de serviços de utilidade pública - EST. 383+15,0m / 384+10,0m | UN | 1,000      |
| <b>157</b>    | <b>Obras Complementares</b>                                                 |    |            |
| 158           | cerca de arame farpado com 8 fios e suporte com mourão de concreto AC/BC    | M  | 14 049,080 |
| 159           | Remoção de cerca                                                            | M  | 3 643,250  |
| 2 S 03 401 10 | Pintura a cal (duas demãos)                                                 | M2 | 2 924,226  |
| <b>160</b>    | <b>Proteção Ambiental</b>                                                   |    |            |
| 161           | Eleivamento                                                                 | M² | 31.667,813 |
| 162           | Hidrossemeadura                                                             | M² | 0,000      |
| 3 S 08 910 05 | Reconformação da cobertura vegetal                                          | M2 | 51 930,578 |

**Obra/Lote: 2 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA-PE 265 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO)**

| Código    | Descrição                                    | Unid. | Qtde. exec. |
|-----------|----------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>85</b> | <b>Aquisição de Material Betuminoso</b>      |       |             |
| 86        | Aquisição de material betuminoso - CM-30     | T     | 94,712      |
| 87        | Aquisição de material betuminoso - RR-1C     | T     | 23,198      |
| 88        | Aquisição de material betuminoso - RR-2C     | T     | 64,531      |
| 89        | Aquisição de material betuminoso - CAP 50/70 | T     | 325,214     |

**Obra/Lote: 3 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA-PE 265 (2º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO)**

| Código    | Descrição                                    | Unid. | Qtde. exec. |
|-----------|----------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>85</b> | <b>Aquisição de Material Betuminoso</b>      |       |             |
| 86        | Aquisição de material betuminoso - CM-30     | T     | 47,865      |
| 87        | Aquisição de material betuminoso - RR-1C     | T     | 23,058      |
| 88        | Aquisição de material betuminoso - RR-2C     | T     | 68,025      |
| 89        | Aquisição de material betuminoso - CAP 50/70 | T     | 440,384     |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018  
22/05/2019, 11:29  
Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas





Secretaria  
de Transportes



GOVERNO DO ESTADO  
**Pernambuco**  
PELO BEM DA PÁTRIA

## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

### INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 05 de Outubro de 2018

**Paulo de Tarso Fernandes da Rocha**

COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO

CPF - 157.431.104-25

### CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 05 de Outubro de 2018

**NILSON FRANCISCO DA SILVA**

DIRETOR DE OPERAÇÕES E CONSTRUÇÃO

CPF - 070.711.404-72

### RECEBIDO:

Recife, \_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481642/2018, emitida em 22/05/2019



Certidão nº 2220481642/2018  
22/05/2019, 11:29  
Chave de Impressão: W0849

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2019 e contém 10 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 11:29.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220481424/2018**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MURILO MADUREIRA SAADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MURILO MADUREIRA SAADE**

Registro: **PE04272430 PE** RNP: **2004272430**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20190374243**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **15/04/2019**

Baixada em: **16/04/2019**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ**

Nº: **1.033**

Complemento: **-**

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040912**

Contrato: **DJ-011/2012**

Celebrado em: **02/03/2012**

Valor do contrato: **R\$ 29.039.077,35**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRECHO ROD. PE-148, ENTR. BR-232/DIST. ST.RITA/DIV. PE/PB**

Nº: **-**

Complemento: **-**

Bairro: **-**

Cidade: **SERRA TALHADA**

UF: **PE**

CEP: **50040912**

Data de início: **05/03/2012**

Conclusão efetiva: **27/08/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DER/PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro;**

#### Observações

**2º ADITIVO (VALOR FINANCEIRO NEGATIVO) - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/DISTRITO SANTA RITA/DIVISA. PE/PB. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART INICIAL Nº PE20190374239.**

Número da ART: **PE20190374239**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **15/04/2019**

Baixada em: **16/04/2019**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ**

Nº: **1.033**

Complemento: **-**

Bairro: **SANTO AMARO**

Cidade: **RECIFE**

UF: **PE**

CEP: **50040912**

Contrato: **DJ-011/2012**

Celebrado em: **02/03/2012**

Valor do contrato: **R\$ 30.932.152,03**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRECHO ROD. PE-148, ENTR. BR-232/DIST. ST.RITA/DIV. PE/PB**

Nº: **-**

Complemento: **-**

Bairro: **-**

Cidade: **SERRA TALHADA**

UF: **PE**

CEP: **50040912**

Data de início: **05/03/2012**

Conclusão efetiva: **27/08/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DER/PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro;**

#### Observações

**EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/DISTRITO SANTA RITA/DIVISA PE/PB.**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2220481424/2018**

Atividade concluída

000056

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Número da ART: **PE20190374241** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019 Baixada em: 16/04/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1.033  
Complemento: - Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040912  
Contrato: DJ-011/2012 Celebrado em: 02/03/2012  
Valor do contrato: R\$ 29.885.025,09 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRECHO ROD. PE-148, ENTR. BR-232/DIST. ST.RITA/DIV. PE/PB Nº: -  
Complemento: - Bairro: -  
Cidade: SERRA TALHADA UF: PE CEP: 50040912  
Data de início: 05/03/2012 Conclusão efetiva: 27/08/2013  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DER/PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro;

**Observações**

1º ADITIVO (VALOR FINANCEIRO NEGATIVO) - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/DISTRITO SANTA RITA/DIVISA PE/PB. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART INICIAL Nº PE20190374239.

Número da ART: **PE20190374245** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019 Baixada em: 16/04/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1.033  
Complemento: - Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040912  
Contrato: DJ-011/2012 Celebrado em: 02/03/2012  
Valor do contrato: R\$ 29.039.077,35 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRECHO ROD. PE-148, ENTR. BR-232/DIST. ST.RITA/DIV. PE/PB Nº: -  
Complemento: - Bairro: -  
Cidade: SERRA TALHADA UF: PE CEP: 50040912  
Data de início: 05/03/2012 Conclusão efetiva: 31/08/2014  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DER/PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro;

**Observações**

4º ADITIVO (PRAZO) - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/DISTRITO SANTA RITA/DIVISA PE/PB. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART INICIAL Nº PE20190374239.

Número da ART: **PE20190374249** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2019 Baixada em: 16/04/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONTEK ENGENHARIA S/A.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1.033  
Complemento: - Bairro: SANTO AMARO  
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040912  
Contrato: DJ-011/2012 Celebrado em: 02/03/2012  
Valor do contrato: R\$ 30.864.114,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA  
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220481424/2018

Atividade concluída

Página 3/11  
000057

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Endereço da obra/serviço: TRECHO ROD. PE-148, ENTR. BR-232/DIST. ST.RITA/DIV. PE/PB  
Complemento: -  
Cidade: SERRA TALHADA  
Data de início: 05/03/2012  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: DER/PE

Nº: -  
Bairro: -  
UF: PE  
CEP: 50040912

Conclusão efetiva: 31/08/2014

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29891 - DRENAGEM 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 35.63 quilômetro;

**Observações**

5º ADITIVO (VALOR) - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418, TRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/DISTRITO SANTA RITA/DIVISA PE/PB. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART INICIAL Nº PE20190374239.

**Informações Complementares**

- O profissional não possui atribuições para: Desmatamento e Destocamento de Árvores; Revestimento Vegetal com Gramas e Reconformação da Cobertura Vegetal.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 2220481424/2018**  
20/05/2019, 13:26  
6yZYz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6yZYz



000058

Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 0850/10  
 Contrato : 0011/12  
 Interessado : **Contek - Engenharia S/A** CNPJ: 27.183.425/0001-30  
 Período de execução : 05/03/2012 a 31/08/2014  
 Serviço : EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418, TRECHO: ENTR. BR-232 { SERRA TALHADA} DISTRITO DE SANTA RITA/ DIVISA PE/PB  
 Responsáveis Técnicos : **André Luiz Lucas Quintans**, Engº Civil, CREA nº 115624-PE;  
**Murilo Madureira Saade**, Engº Civil, CREA nº 4272430-PE;  
**Normando da Silva Rafael**, Engº Civil, CREA nº 6264-D/PE.  
 Valor do Contrato : R\$ 30.932.151,98  
 Valor dos Aditivos : R\$ -68.037,91  
 Total : R\$ 30.864.114,07

**Valores dos Serviços Executados**

Valor PI : R\$ 29.977.918,06  
 Valor PR : R\$ 3.461.032,75  
 Total : R\$ 33.438.950,81

| Obra/Lote | Rodovia | Trecho                                                             | Extensão  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1         | PE418   | ENTR. BR-232 { SERRA TALHADA} DISTRITO DE SANTA RITA/ DIVISA PE/PB | 35,630 km |

Obra/Lote: 1 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA PE-418

| Código   | Descrição                                    | Unid. | Qtde. exec. |
|----------|----------------------------------------------|-------|-------------|
| 1.00.000 | Drenagem e Obras de Arte Correntes           |       |             |
| 1.00.001 | Escavação manual em material de 1ª categoria | M3    | 3.447,479   |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.



000059

Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|          |                                                                                     |    |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1.00.002 | Escavação manual material 2ª categoria                                              | M3 | 1.773,666 |
| 1.00.003 | Escavação em vala material de 3ª categoria                                          | M3 | 1.442,294 |
| 1.00.004 | Reaterro e compactação                                                              | M3 | 4.781,412 |
| 1.00.005 | Corpo BSTC Ø=0,80m (brita, areia e tubo comercial) com berço de concreto            | M  | 541,410   |
| 1.00.006 | Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial)                                  | M  | 373,650   |
| 1.00.007 | Corpo BSTC Ø=1,20m AC/BC                                                            | M  | 29,100    |
| 1.00.008 | Corpo BDTC Ø=1,00m AC/BC                                                            | M  | 144,090   |
| 1.00.009 | Corpo BDTC Ø=1,20m AC/BC                                                            | M  | 23,580    |
| 1.00.010 | Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC                                                    | UN | 47,000    |
| 1.00.011 | Boca BSTC Ø = 0,80 m - esc. = 15 AC/BC                                              | UN | 2,000     |
| 1.00.012 | Boca BSTC Ø = 0,80 m - esc. = 30 AC/BC                                              | UN | 6,000     |
| 1.00.013 | Boca BSTC Ø = 0,80 m - esc. = 45 AC/BC                                              | UN | 6,000     |
| 1.00.014 | Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC                                                 | UN | 39,000    |
| 1.00.015 | Boca BSTC Ø = 1,00 m - esc. = 30 AC/BC                                              | UN | 4,000     |
| 1.00.016 | Boca BSTC Ø = 1,00 m - esc. = 45 AC/BC                                              | UN | 2,000     |
| 1.00.017 | Boca BSTC Ø = 1,20m normal AC/BC                                                    | UN | 4,000     |
| 1.00.019 | Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/BC                                                    | UN | 10,000    |
| 1.00.020 | Boca BDTC Ø = 1,00m - esc. = 30 AC/BC                                               | UN | 6,000     |
| 1.00.021 | Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC                                                    | UN | 2,000     |
| 1.00.033 | Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 (birta e areia comercial) | M  | 1.757,470 |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.



000060

Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                   |    |            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 1.00.034      | Valeta especial de proteção de corte com revestimento de concreto AC/BC           | M  | 429,850    |
| 1.00.036      | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Brita e areia comerciais                | M  | 6.546,710  |
| 1.00.038      | Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)                           | M  | 34.087,480 |
| 1.00.039      | Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais | M  | 4.204,150  |
| 1.00.040      | Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)                                 | UN | 714,000    |
| 1.00.041      | Entrada d'água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)                                 | UN | 264,000    |
| 1.00.042      | Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)                          | UN | 984,000    |
| 1.00.045      | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 AC/BC                    | M  | 5.108,480  |
| 1.00.048      | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 AC/BC                                         | UN | 3,000      |
| 1.00.049      | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC                                         | UN | 1,000      |
| 1.00.051      | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC                                         | UN | 1,000      |
| 1.00.055      | Demolição de bueiro existente d = 0,80 m                                          | M  | 21,000     |
| 1.00.057      | Demolição de pontilhão existente                                                  | M3 | 32,352     |
| 1.00.058      | Demolição e remoção de alvenaria de pedra                                         | M3 | 21,711     |
| 1.00.059      | Limpeza de bueiro                                                                 | M3 | 20,803     |
| 1.00.060      | Desobstrução de bueiro                                                            | M3 | 29,952     |
| 2 S 04 902 01 | Meio fio de concreto - MFC 06 brita e areia comerciais                            | M  | 1.421,270  |
| 2 S 04 902 00 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - Brita e areia comerciais               | M  | 806,760    |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.





0000061

Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|                 |                                                                                                        |    |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 2 S 04 990 03   | Transposição de segmentos de sarjetas - TSS 03 AC/BC                                                   | M  | 11.200        |
| 2 S 03 326 50   | Concreto estrutural fck=20 MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC                         | M3 | 221,357       |
| 2 S 04 001 00   | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                                 | M3 | 4.709,661     |
| 2 S 04 100 01   | Corpo BSTC Ø=0,60m                                                                                     | M  | 48,250        |
| 2 S 04 120 02   | Corpo BTTC Ø=1,20m                                                                                     | M  | 13,400        |
| 2 S 04 101 01   | Boca BSTC Ø=0,60m normal                                                                               | UN | 8,000         |
| 2 S 04 111 20   | Boca BDTC Ø=0,60m normal                                                                               | UN | 2,000         |
| 2 S 04 121 01   | Boca BTTC Ø=1,00m normal                                                                               | UN | 2,000         |
| 2 S 04 121 02   | Boca BTTC Ø=1,20m normal                                                                               | UN | 2,000         |
| 2 S 04 502 51   | Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC                                               | UN | 20,000        |
| 2 S 03 370 00   | Forma comum de madeira                                                                                 | M2 | 3.945,726     |
| 1 A 01 580 02   | Fornecimento, preparo e formas aço CA 50                                                               | KG | 35.753,337    |
| 2 S 03 329 09   | Concreto estrutural fck=25 Mpa - controle razoável. uso geral. conf. e lanç. (brita e areia comercial) | M3 | 374,291       |
| 2 S 05 301 50   | Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC                                                               | M3 | 1.774,265     |
| 2 S 03 119 01   | Escoramento de madeira OAE                                                                             | M3 | 1.792,740     |
| <b>2.00.000</b> | <b>Terraplenagem Rodoviária (Construção)</b>                                                           |    |               |
| 2.00.001        | Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m                       | M2 | 1.421.165,270 |
| 2.00.002        | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m                                 | M3 | 10.952,678    |
| 2.00.003        | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira           | M3 | 85.343,201    |
| 2.00.004        | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira          | M3 | 83.117,824    |
| 2.00.005        | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira          | M3 | 63.484,726    |
| 2.00.006        | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira          | M3 | 54.632,381    |
| 2.00.007        | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT                                      | M3 | 38.013,342    |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.





000062

Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|          |                                                                                                 |    |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|          | 801 a 1000m com carregadeira                                                                    |    |            |
| 2.00.008 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira | M3 | 47.388,203 |
| 2.00.009 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira | M3 | 34.237,190 |
| 2.00.010 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira | M3 | 54.583,119 |
| 2.00.011 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira | M3 | 16.752,658 |
| 2.00.012 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira | M3 | 56.723,088 |
| 2.00.013 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira | M3 | 66.575,637 |
| 2.00.014 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira | M3 | 41.585,499 |
| 2.00.015 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 5000 a 7000m com carregadeira | M3 | 8.845,893  |
| 2.00.017 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 50m                           | M3 | 8.845,819  |
| 2.00.018 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira         | M3 | 10.186,198 |
| 2.00.019 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com esteira        | M3 | 28.975,989 |
| 2.00.020 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT até 50m                           | M3 | 11.023,433 |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.



000063

Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|                 |                                                                                                                  |    |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 2.00.021        | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 51 a 200m                                          | M3 | 48 149,068  |
| 2.00.022        | Compactação de aterros a 100% proctor normal                                                                     | M3 | 563 641,334 |
| 01 010 00       | Destocamento de árvores Ø= 0,15 a 0,30m                                                                          | UN | 2 627,000   |
| 5 S 01 513 01   | Compactação de material de bota fora                                                                             | M3 | 95 655,299  |
| 100917          | Escavação carga e transporte de solo saturado com DMT 51 a 200m                                                  | M3 | 6 965,174   |
| 3 S 01 401 00   | Composição de revestimento primário                                                                              | M3 | 2 782,201   |
| 04.03.070       | remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, DMT 6 KM (inclusive carga mecânica e descarga) | M3 | 1 945,225   |
| 100916          | Execução de colchão de areia, inclusive fornecimento da areia comercial                                          | M3 | 8 700,939   |
| <b>3.00.000</b> | <b>Pavimentação Rodoviária (Construção)</b>                                                                      |    |             |
| 3.00.001        | Regularização do subleito                                                                                        | M2 | 373 292,260 |
| 3.00.002        | Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura                                                       | M3 | 70 612,735  |
| 3.00.004        | Imprimação                                                                                                       | M2 | 314 002,356 |
| 3.00.007        | Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3                                                    | M2 | 74,480      |
| 2 S 02 220 05   | Execução de base de solo-brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial) incl. materiais e transportes          | M3 | 79 078,858  |
| 2 S 02 501 03   | Tratamento superficial duplo com banho diluído (brita comercial)                                                 | M2 | 315 831,434 |
| <b>4.00.000</b> | <b>Obras Darte Especiais (Construção)</b>                                                                        |    |             |
| 4.00.001        | Concreto estrutural fck=12 MPa-controlado razoável uso geral confec. e lanç. (brita e areia extraída)            | M3 | 3,840       |
| 4.00.002        | Forma comum de madeira                                                                                           | M2 | 36,608      |
| 4.00.003        | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                               | KG | 740,000     |
| 4.00.004        | Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável, uso geral, conf. e lanç. (brita e areia comercial)             | M3 | 23,040      |
| 4 00 005        | Reaterro e compactação                                                                                           | M3 | 44,280      |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.



000064

Secretaria  
de TransportesPernambuco  
ESTADO DE PERNAMBUCO

## CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|                 |                                                                                                                                           |    |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 4 00.006        | Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC                                                                                                  | M3 | 10,982      |
| <b>5.00.000</b> | <b>Sinalização Rodoviária</b>                                                                                                             |    |             |
| 5 00.001        | Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e reaterro h=0,20m) | M2 | 313,801     |
| 5 00.002        | Pintura faixa com termoplástico-(por aspersão) - NBR 13159                                                                                | M2 | 15.263,383  |
| 5 00.003        | Pintura setas e zebado termoplástica - (por aspersão) NBR 13159                                                                           | M2 | 270,088     |
| 5 00.004        | Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional                                                                               | UN | 61,000      |
| 5 00.005        | Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional                                                                                 | UN | 404,000     |
| 5 00.006        | Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional                                                                                  | UN | 8.252,000   |
| <b>6.00.000</b> | <b>Obras Complementares</b>                                                                                                               |    |             |
| 6 00.001        | Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios                                                                                      | M  | 70.921,640  |
| 3 S 05 101 02   | Revestimento vegetal com gramas em leiva                                                                                                  | M2 | 70.598,681  |
| 2 S 03 401 10   | Pinntura a cal (2 demãos)                                                                                                                 | M2 | 21.404,314  |
| 4 S 06 010 01   | Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)                                                                                | M  | 2.964,000   |
| 4 S 06 010 02   | Ancoragem de defesa semi maleável simples (fornecimento e implantação)                                                                    | M  | 460,000     |
| 41563           | Remoção de cerca                                                                                                                          | M  | 40.324,800  |
| <b>7.00.000</b> | <b>Proteção Ambiental</b>                                                                                                                 |    |             |
| 7 00.001        | Limpeza camada vegetal em jazida com expurgo lateral (construção e restauração)                                                           | M2 | 208.611,980 |
| 7 00 002        | Valeta proteção de cortes com revestrevestimento vegetal - VPC 02                                                                         | M  | 1.055,400   |
| 7 00 003        | Reconformação da cobertura vegetal                                                                                                        | M2 | 264.665,018 |
| <b>121</b>      | <b>Aquisição de Materiais Betuminosos</b>                                                                                                 |    |             |
| 3 S 09 204 71   | Fornecimento de material betuminoso - cm 30 - Ceará/Bahia                                                                                 | T  | 376,804     |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4363 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.



Secretaria  
de Transportes

Pernambuco

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|                 |                                                                                               |    |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 3 S 09 204 73   | Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C (CEAR/BAHIA)                    | T  | 1.010,661 |
| <b>9.00.000</b> | <b>Transporte de Materiais Betuminosos</b>                                                    |    |           |
| 9.00.001        | Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 0,46X2 (X1=0,00 X2=679,74)                 | T  | 376,804   |
| 9.00.002        | Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-2C 0,46X2 (X1=0,00 X2=679,74) | T  | 1.010,661 |
| <b>156</b>      | <b>Conservação Rodoviária</b>                                                                 |    |           |
| 157             | Deslocamento, remanejamento e relocação de postes com UAR                                     | UN | 20,000    |

**INFORMAÇÃO:**

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 18 de Setembro de 2018

Paulo de Tarso Fernandes da Rocha

COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO

CPF - 157.431.104-25

**CERTIDÃO:**

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 18 de Setembro de 2018

NILSON FRANCISCO DA SILVA

DIRETOR DE OPERAÇÕES E CONSTRUÇÃO

CPF - 070.711.404-72

**RECEBIDO:**

Recife, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220481424/2018, emitida em 20/05/2019



Certidão nº 2220481424/2018

22/05/2019, 14:06

Chave de Impressão: 6yZyZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 22/05/2019, às 14:06.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PE**

**CAT com Registro de**  
**Atestado** 000066  
**1061512012**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**Atividade Concluída**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MURILO MADUREIRA SAADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MURILO MADUREIRA SAADE**

Registro: **RJ035566 RNP: 2004272430**

Título Profissional: **Engenheiro Civil;**

Número de ART : **143055092012** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **03/09/2012** Baixada em : **27/09/2012**  
Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Co-Responsável**  
Empresa Contratada : **CONTEK ENGENHARIA S/A.**  
Contratante : **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Rua : **AVENIDA CRUZ CABUGA** N.º: **1033**  
Complemento: **Não indicado** Bairro : **SANTO AMARO**  
Cidade: **RECIFE** UF : **PE** CEP : **50.040-912**  
Contrato : **035/2010-DJ** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **210829**  
Valor de Contrato(R\$) : **23.396.186,70** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**  
Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA PE-270 ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA** N.º: **S/N**  
Complemento: **Não indicado** Bairro : **DIVERSOS**  
Cidade: **ARCOVERDE** UF : **PE** CEP : **56.500-000**  
Data de Início : **01/07/2010** Conclusão efetiva : **27/06/2011** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**  
Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Atividade Técnica : Quantidade: **77,00** Unidade: **Quilômetro(s)**  
Atividades Desenvolvidas: **EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**  
RESUMO DO CONTRATO: **EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-270, TRECHO ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA**  
RESUMO DA OBRA/SERVIÇO: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-270, TRECHOS: ARCOVERDE ; BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA. COM EXTENSÃO DE 77,00 KM**

**Observações:**

ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 210829, DE 11/06/2010.

Número de ART : **143073092012** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **Não indicado** Baixada em : **27/09/2012**  
Forma de Registro : **Empregado** Participação Técnica : **Co-Responsável**  
Empresa Contratada : **CONTEK ENGENHARIA S/A.**  
Contratante : **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Rua : **AVENIDA CRUZ CABUGA** N.º: **1033**  
Complemento: **Não indicado** Bairro : **SANTO AMARO**  
Cidade: **RECIFE** UF : **PE** CEP : **50.040-912**  
Contrato : **035/2010** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **143055092012**  
Valor de Contrato(R\$) : **23.396.186,70** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**  
Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA PE-270 - ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA** N.º: **S/N**  
Complemento: **Não indicado** Bairro : **DIVERSOS**  
Cidade: **ARCOVERDE** UF : **PE** CEP : **56.500-000**  
Data de Início : **28/06/2011** Conclusão efetiva : **26/09/2011** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**  
Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**  
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**  
Atividade Técnica : Quantidade: **77,00** Unidade: **Quilômetro(s)**  
Atividades Desenvolvidas: **EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**  
RESUMO DO CONTRATO: **RESTAURAÇÃO DA PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA, EXT. 77,00KM**  
RESUMO DA OBRA/SERVIÇO: **EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA. COM EXT. DE 77,00 KM**

**Observações:**

Não indicado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro 24 de agosto de 2023

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
**ESCREVENTE** - Mat: 84-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT84503-ANR

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Jefferson de Oliveira Cruz  
08864111 - Escrevente  
AF1029385 - Ofício de Notas  
Mat.: 84013429







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PE**

**CAT com Registro de  
Atestado**

**1061512012**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**Atividade Concluída**

|                                                                                                                                                            |                                       |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Número de ART : 143149092012                                                                                                                               | Tipo de ART : Obra e Serviço          | Registrada em : 05/09/2012             | Baixada em : 27/09/2012 |
| Forma de Registro : Empregado                                                                                                                              | Participação Técnica : Co-Responsável |                                        |                         |
| Empresa Contratada : CONTEK ENGENHARIA S/A.                                                                                                                |                                       |                                        |                         |
| Contratante : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO                                                                                  | CPF/ CNPJ: 11.554.474/0001-00         |                                        |                         |
| Rua : AVENIDA CRUZ CABUGA                                                                                                                                  | N.º: 1033                             |                                        |                         |
| Complemento: Não indicado                                                                                                                                  | Bairro : SANTO AMARO                  |                                        |                         |
| Cidade: RECIFE                                                                                                                                             | UF : PE                               | CEP : 50.040-912                       |                         |
| Contrato : 035/2010-DJ                                                                                                                                     | Celebrado em : Não indicado           | Vinculado à ART : 143055092012         |                         |
| Valor de Contrato(R\$) : 5.469.273,51                                                                                                                      | Tipo de Contratante : Não indicado    | Ação institucional : Não indicado      |                         |
| Endereço da Obra/Serviço : RODOVIA PE-270 ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA                                                                        | N.º: S/N                              |                                        |                         |
| Complemento: Não indicado                                                                                                                                  | Bairro : DIVERSOS                     |                                        |                         |
| Cidade: ARCOVERDE                                                                                                                                          | UF : PE                               | CEP : 56.500-000                       |                         |
| Data de Início : 28/06/2011                                                                                                                                | Conclusão efetiva : 26/09/2011        | Coordenadas Geográficas : Não indicado |                         |
| Finalidade : Não indicado                                                                                                                                  | Código : Não indicado                 |                                        |                         |
| Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO                                                                                  | CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00          |                                        |                         |
| Atividade Técnica :                                                                                                                                        | Quantidade: 77,00                     | Unidade: Quilômetro(s)                 |                         |
| Atividades Desenvolvidas: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                                                                 |                                       |                                        |                         |
| RESUMO DO CONTRATO: 2º ADITIVO ADEQUAÇÃO - SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA ROD. PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA |                                       |                                        |                         |
| RESUMO DA OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA                                       |                                       |                                        |                         |

**Observações:**

Não indicado

|                                                                                                                                    |                                       |                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Número de ART : 143152092012                                                                                                       | Tipo de ART : Obra e Serviço          | Registrada em : Não indicado           | Baixada em : 27/09/2012 |
| Forma de Registro : Empregado                                                                                                      | Participação Técnica : Co-Responsável |                                        |                         |
| Empresa Contratada : CONTEK ENGENHARIA S/A.                                                                                        |                                       |                                        |                         |
| Contratante : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO                                                          | CPF/ CNPJ: 11.554.474/0001-00         |                                        |                         |
| Rua : AVENIDA CRUZ CABUGA                                                                                                          | N.º: 1033                             |                                        |                         |
| Complemento: Não indicado                                                                                                          | Bairro : SANTO AMARO                  |                                        |                         |
| Cidade: RECIFE                                                                                                                     | UF : PE                               | CEP : 50.040-912                       |                         |
| Contrato : 035/2010-DJ                                                                                                             | Celebrado em : Não indicado           | Vinculado à ART : 143055092012         |                         |
| Valor de Contrato(R\$) : 5.469.273,51                                                                                              | Tipo de Contratante : Não indicado    | Ação institucional : Não indicado      |                         |
| Endereço da Obra/Serviço : RODOVIA PE-270 Arcoverde / Buíque / Tupanatinga / Itaíba                                                | N.º: s/n                              |                                        |                         |
| Complemento: Não indicado                                                                                                          | Bairro : diversos                     |                                        |                         |
| Cidade: Arcoverde                                                                                                                  | UF : PE                               | CEP : 56.500-000                       |                         |
| Data de Início : 26/11/2011                                                                                                        | Conclusão efetiva : 25/12/2011        | Coordenadas Geográficas : Não indicado |                         |
| Finalidade : Não indicado                                                                                                          | Código : Não indicado                 |                                        |                         |
| Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO                                                          | CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00          |                                        |                         |
| Atividade Técnica :                                                                                                                | Quantidade: 77,00                     | Unidade: Quilômetro(s)                 |                         |
| Atividades Desenvolvidas: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                                         |                                       |                                        |                         |
| RESUMO DO CONTRATO: 3º ADITIVO DE PRAZO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ROD. PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA |                                       |                                        |                         |
| RESUMO DA OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA                  |                                       |                                        |                         |

**Observações:**

Não indicado

**Informações Complementares:**

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE: DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES; RECONFORMAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL; RECOBRIMENTO VEGETAL E PLANTIO.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

[illegible]



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PE**

CAT com Registro de Atestado 000068

1061512012

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

**Atividade Concluída**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A034.546 a A034.548, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico n.º 1061512012**

**27 de setembro de 2012, 13:54:07**

**Autenticação: 290c9582-bece-47a6-9acd-c2a713df00a4**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Secretaria de Transportes



PERNAMBUCO GOVERNO DO ESTADO

DE SERVIÇOS

ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 0308/10  
 Contrato : 0035/10  
 Interessado : Contek - Engenharia S/A  
 Período de execução : 01/07/2010 a 25/12/2011  
 Serviço : EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PE-270, TRECHO: ARCOVERDE / BUIQUE / TUPANATINGA / ITAIBA-PE.  
 Responsável Técnico : Normando da Silva Rafael, Engº Civil, CREA nº 6264-D/PE;  
 Murilo Madureira Saade, Engº Civil, CREA nº 35566-D/RJ;  
 Gustavo Ulisses da Luz Barros, Engº Civil nº 160006741-7D/PB;  
 Andre Luiz Lucas Quintans, Engº Civil nº 160011562-4D/PB.



| Obra/Lote | Rodovia | Trecho                              | Extensão  |
|-----------|---------|-------------------------------------|-----------|
| 1         | PE270   | Arcoverde/Buique/Tapanatinga/Itaiba | 77,000 km |

#### Obra/Lote: 1 - Execução das Obras de Restauração da Rodovia PE-270

| Código        | Descrição                                                                                                          | Unid. | Qtde. exec. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 26            | Drenagem e Obras de Arte Correntes                                                                                 |       |             |
|               | Drenagem e Obras de Arte Correntes.                                                                                |       |             |
| 2 S 04 911 00 | Meio-fio em pedra granítica sem linha d'água                                                                       | m     | 200,000     |
| 20.09.050     | Reposição de meio fio de pedra granítica ou de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:2. | m     | 1.179,400   |
| 2 s 04 910 09 | Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)                                                            | m     | 33.799,890  |
| 2 s 04 901 00 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - Brita e areia comerciais                                                 | m     | 32.657,070  |
| 2 s 04 902 00 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - Brita e areia comerciais.                                               | m     | 1.749,940   |
| 2 S 04 990 04 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 04 AC/BC                                                                | m     | 99,230      |
| 2 S 04 990 03 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 03 AC/BC                                                                | m     | 180,540     |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF102953

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

## AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ,  
ESCREVENTE - Mat: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundo: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT84498-ABY

Consulte em <http://www4.tri.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

E SERVIÇOS



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                            |    |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 2 S 04 942 03 | Entrada d'água - EDA 01 ( Brita e Areia Comercial)                                         | UN | 421,000   |
| 2 S 04 942 04 | Entrada d'água - EDA 02 ( Brita e Areia Comercial)                                         | UN | 122,000   |
| 2 s 04 940 05 | Descida água tipo rapida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais.           | m  | 2.885,730 |
| 2 S 04 941 61 | Descida água aterros em degraus - DAD 01 - BC/AC                                           | m  | 30,000    |
| 2 S 04 950 61 | Dissipador de energia - ded 01 (Brita e Areia Comercial)                                   | UN | 537,000   |
| 2 S 04 991 01 | Tampa de concreto para caixa coletora ( 4 nervuras) - TCC 01 AC/BC                         | UN | 10,000    |
| 2 S 04 410 02 | Valeta de proteção de corte/aterro, sem revestimento ( L = 0,60 m)                         | m  | 4.262,700 |
| 2 S 04 000 00 | Escavação manual em material de 1ª categoria                                               | m3 | 123,690   |
| 2 S 04 010 00 | Escavação manual material 2ª categoria                                                     | m3 | 0,000     |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                     | m3 | 1.147,750 |
| 2 S 04 011 00 | Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria                                        | m3 | 251,880   |
| 2 S 04 500 51 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 (areia e tubo comercial)           | m  | 438,400   |
| 2 S 04 501 51 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 (brita e areia comercial)         | m  | 865,100   |
| 2 S 04 502 02 | Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC                                   | m  | 8,000     |
| 2 s 04 902 01 | Meio fio de concreto - MFC 06 - Brita e areia comerciais                                   | m  | 4.952,260 |
| 5 S 04 999 04 | Restauração de disp. danif. com concr. fck=12 MPa AC/BC                                    | m3 | 0,000     |
| 3 S 08 302 02 | Desobstrução de bueiro                                                                     | m3 | 113,250   |
| 3 S 08 301 03 | Limpeza de descida água                                                                    | m  | 0,000     |
| 3 S 08 301 01 | Limpeza de valeta de corte                                                                 | m  | 3.297,450 |
| 2 S 04 020 00 | Escavação de vala em material de 3ª categoria                                              | M3 | 703,580   |
| 2 S 04 400 54 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto VPC 04 (brita e areia comercial) | M  | 6.715,300 |
| 2 S 04 940 06 | Descida d'água tipo rapida - calha concreto - DAR 01 (brita e areia comercial)             | M  | 232,300   |
| 2 S 04 910 51 | Meio fio de concreto - MFC 01 (brita e areia comercial)                                    | M  | 886,200   |
| 2 S 04 402 00 | Demolição e remoção de concreto simples                                                    | M3 | 1.091,810 |
| 1 A 01 893 01 | Compactação manual                                                                         | M3 | 1.298,360 |
| 2 S 03 401 09 | Execução de colchão de areia inclusive fornecimento A/C                                    | M3 | 290,400   |
| 2 S 04 100 01 | Corpo BSTC Ø=0,60m                                                                         | M  | 22,900    |
| 2 S 04 101 01 | boca BSTC Ø=0,60m normal                                                                   | UN | 7,000     |
| 2 S 04 110 01 | Corpo BDTC Ø=1,00m                                                                         | M  | 15,000    |
| 2 S 04 111 01 | Boca BDTC Ø=1,00m normal                                                                   | UN | 2,000     |
| 2 S 04 120 01 | Corpo BTTC Ø=1,00m                                                                         | M  | 9,000     |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF1029

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
ESCREVENTE - Matr. 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT84501-AAP

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

000070

**SERVIÇOS**

DE PERNAMBUCO

|               |                                                                                                                                                  |    |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 2 S 04 121 04 | Boca BTTC Ø=1,00m esc. =15°                                                                                                                      | UN | 1,000       |
| <b>73</b>     | <b>Terraplenagem Rodoviária (Construção)</b>                                                                                                     |    |             |
| .             | <b>Terraplenagem.</b>                                                                                                                            |    |             |
| 2 S 01 000 00 | Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m                                                                 | m2 | 399.320,150 |
| 2 S 01 100 01 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m                                                                           | m3 | 308,775     |
| 2 S 01 100 09 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira                                                     | m3 | 12.233,010  |
| 5 S 01 513 01 | Compactação de material de bota-fora                                                                                                             | m3 | 42.701,325  |
| 3 S 08 910 00 | Capinação manual                                                                                                                                 | m2 | 44.432,380  |
| 3 S 08 901 51 | Roçada mecanizada de capim sândalo e/ou vegetação arbustivas comha 02 a 03 passadas da máquina                                                   |    | 11,980      |
| 3 S 01 401 00 | Recomposição de revestimento primário                                                                                                            | m3 | 6.279,290   |
| 3 S 01 930 00 | Regularização mecânica da faixa de domínio                                                                                                       | m2 | 32.202,790  |
| 41249         | Patrolamento                                                                                                                                     | m2 | 43.500,000  |
| 2 S 01 511 00 | Compactação de aterros a 100% proctor normal                                                                                                     | M3 | 31.690,910  |
| 2 S 01 300 05 | Escavação, carga e transporte de solos moles com DMT 801 a 1000m                                                                                 | M3 | 2.191,798   |
| 2 S 01 100 51 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 5001 a 8000m com carregadeira                                                  | M3 | 27.071,853  |
| 04.03.070     | Remoção de material de 1ª categoria em caminhão basculante, DMT 6km, inclusive carga mecânica e descarga                                         | M3 | 9.562,410   |
| <b>74</b>     | <b>Pavimentação Rodoviária (Construção)</b>                                                                                                      |    |             |
| .             | <b>Pavimentação.</b>                                                                                                                             |    |             |
| 2 S 01 513 02 | Rebaixamento do subleito                                                                                                                         | m3 | 42.701,325  |
| 42500         | Reciclagem in situ da base+revestimento, sem adição de material, inclusive fresagem, totalizando espessura da camada em 0,20m.                   | m³ | 62.763,790  |
| 42501         | Reciclagem in situ da base+revestimento, com adição de 5cm de brita, inclusive fresagem, totalizando espessura de 0,20m.                         | m³ | 15.538,180  |
| 42502         | Reciclagem in situ da base+revestimento, com adição de 10cm de material de jazida, inclusive fresagem, totalizando espessura da camada em 020cm. | m³ | 41.168,590  |
| 2 S 02 110 00 | Regularização do subleito                                                                                                                        | m2 | 40.062,500  |
| 2 S 02 200 00 | Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura                                                                                       | m3 | 7.291,380   |
| 2 s 02 220 04 | Execução de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.                                             | m3 | 6.810,630   |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF102934

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

## AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ  
ESCREVENTE - Mat: 84-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEOT84499-AAV

Consulte em <http://www4.trf1.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.918.677-87  
Escrivente  
15º Ofício de Notas  
Mat: 84-013429

DE SERVIÇOS

ESTADO DE PERNAMBUCO



PERNAMBUCO  
GOVERNO DO ESTADO

|               |                                                                                                                                  |     |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 2 S 02 300 00 | Imprimação                                                                                                                       | m2  | 612.380,330   |
| 2 S 02 400 00 | Pintura de ligação                                                                                                               | m2  | 3.383,710     |
| 2 s 02 540 51 | Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC                                                                      | t   | 121,880       |
| 2 s 02 500 04 | Tratamento superficial simples com banho diluído (Brita Comercial)                                                               | m2  | 0,000         |
| 2 s 02 501 03 | Tratamento superficial duplo com banho diluído ( Brita comercial )                                                               | M2  | 622.158,740   |
| 2 s 04 902 01 | Meio fio de concreto - MFC 06 - Brita e areia comerciais                                                                         | m   | 0,000         |
| 2 S 02 701 53 | Paralelepípedo sobre argamassa de cimento e areia ao traço 1:8; rejuntado ao traço 1:3 (36 ud /m2) - AC                          | m2  | 1.194,270     |
| 2 s 02 607 60 | Passeio em Concreto cimento portland Fck 20 MPa com junta espaçada a cada 4,00m (Brita e areia comercial)                        | m2  | 4.252,090     |
| 42503         | Aplicação e fornecimento de formicida.                                                                                           | m²  | 0,000         |
| 3 S 02 200 01 | Recomposição de camada granular do pavimento                                                                                     | m3  | 18.286,900    |
| 3 s 08 100 01 | Tapa buraco com PMF, inclusive mistura betuminosa sem forn. do ligante (Brita e areia comercial)                                 | m3  | 54,330        |
| 03.01.230     | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sobre areia                                                                          | M2  | 2.981,360     |
| 04.02.040     | Transporte de material com DMT 6km                                                                                               | M3  | 42.701,325    |
| 1 A 00 002 91 | Transporte comercial com basculante 10m³ - Rodovia pavimentada                                                                   | tkm | 5.794.818,910 |
| <b>75</b>     | <b>Obras Darte Especiais (Construção)</b>                                                                                        |     |               |
| .             | <b>Obras de arte especiais.</b>                                                                                                  |     |               |
| 2 S 03 402 03 | Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER                                                                         | m   | 29,600        |
| 3 S 08 200 50 | Recomposição de guarda-corpo ( Brita e areia comercial )                                                                         | m   | 46,250        |
| 2 s 03 329 09 | Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável, uso geral, conf. e lanç.(brita e areia comercial)                              | m3  | 193,880       |
| 5 s 02 607 50 | Concreto cimento portland com equipamento de pequeno porte AC/BC                                                                 | m3  | 7,740         |
| 3 S 08 103 01 | Corte de concreto deteriorado na superfície do pavimento                                                                         | m2  | 0,000         |
| 40.295        | Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.                                                                                | m2  | 0,000         |
| 3 S 03 340 02 | Argamassa cimento areia 1:6                                                                                                      | m3  | 0,000         |
| 3 S 03 950 00 | Limpeza de ponte                                                                                                                 | m   | 0,000         |
| <b>79</b>     | <b>Sinalização Rodoviária</b>                                                                                                    |     |               |
| .             | <b>Sinalização.</b>                                                                                                              |     |               |
| 4 S 06 100 21 | Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina acrílic                                                          | m2  | 25.557,570    |
| 4 S 06 100 22 | Pintura setas e zebado - (NBR 11862) Tinta reflectiva a base de resina acrílica                                                  | m2  | 465,830       |
| 4 S 06 200 02 | Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e reaterro | m2  | 605,990       |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

**15º** 15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 82 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICACÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
ESCREVENTE - Mat: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT84489-AHV

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

088641  
AF102954

15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 82 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

Secretaria de Transportes  
15º Office de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 82 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

**PERNAMBUCO**  
GOVERNO DO ESTADO

**ICOS**

**PERNAMBUCO**

000071

|               |                                                                                                                                                  |    |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|               | h=0,20m)                                                                                                                                         |    |            |
| 4 S 06 121 11 | Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional                                                                                        | UN | 785,000    |
| 4 S 06 121 01 | Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional                                                                                        | UN | 18.126,000 |
| 4 S 06 230 01 | Fornecimento e implantação de balizador de concreto                                                                                              | UN | 0,000      |
| 3 S 06 210 05 | Remoção e Implantação de pórtico metálico simples galvanizado (vão X altura) 12,50m X 6,50m - treliça 800 X 500mm ( sem fornecimento de portico) | UN | 3,000      |
| 16.04.120     | Pintura com Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro Galvanizado, Duas Demãos. Inclusive com raspagem e aparelhamento com galvo primer           | M2 | 274,400    |
| 2 S 06 210 03 | Semi-pórtico metálico galvanizado coluna simples e projetado 6,00 X 3,70m D=4", inclusive montagem execução da fundação p/cargas de ventos=30m/s | UN | 0,000      |
| 3 S 08 400 01 | Recomposição placa de sinalização                                                                                                                | m2 | 0,000      |
| 4 S 06 200 92 | Recuperação de chapa para placa de sinalização                                                                                                   | m2 | 0,000      |
| <b>81</b>     | <b>Obras Complementares</b>                                                                                                                      |    |            |
| .             | <b>Obras complementares.</b>                                                                                                                     |    |            |
| 3 S 08 401 00 | Recomposição de defesa metálica                                                                                                                  | m  | 20,000     |
| 4 S 06 010 01 | Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)                                                                                       | m  | 1.004,000  |
| 4 S 06 010 02 | Ancoragem defesa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)                                                                                | m  | 252,000    |
| 2 S 03 401 10 | Pintura a cal (02 demãos)                                                                                                                        | m2 | 30.271,110 |
| 2 S 06 410 00 | Cerca de arame farpado com suporte de madeira                                                                                                    | M  | 4.985,900  |
| 41563         | Remoção de cerca                                                                                                                                 | M  | 9.659,100  |
| <b>82</b>     | <b>Proteção Ambiental</b>                                                                                                                        |    |            |
| .             | <b>Proteção ambiental.</b>                                                                                                                       |    |            |
| 1 A 01 892 01 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                                                                           | m3 | 0,000      |
| 3 S 08 910 05 | Reconformação da cobertura vegetal                                                                                                               | m2 | 87.367,990 |
| 3 S 08 910 06 | Recobrimento vegetal com macambira                                                                                                               | m2 | 0,000      |
| 3 S 08 910 02 | Plantio de capim sândalo com irrigação (c/ fornecimento do capim)                                                                                | M2 | 39.579,630 |
| <b>100</b>    | <b>Aquisição de Materiais Betuminosos</b>                                                                                                        |    |            |
| .             | <b>Aquisição de material betuminoso.</b>                                                                                                         |    |            |
| 2 S 09 204 71 | Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia                                                                                        | t  | 734,860    |
| 2 S 02 609 03 | Fornecimento de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia                                                                    | t  | 1.866,480  |
| 2 S 02 609 02 | Fornecimento de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C -                                                                                | T  | 8.958      |

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - [www.der.pe.gov.br](http://www.der.pe.gov.br)

CNPJ 11.554.474/0001-00

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AF102935

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2023.

**JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ**  
ESCREVENTE - Mat: 94-013429

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEOT84500-AEY

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.819.677-81  
Escritório  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94-013429



## DE SERVIÇOS

ESTADO DE PERNAMBUCO

|               |                                                                    |   |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|
|               | Ceará/Bahia                                                        |   |           |
| 2 s 09 204 70 | Fonecimento de material betuminoso - cap 20 Ceará/Bahia            | t | 7,314     |
|               | <b>Transporte de material betuminoso.</b>                          |   |           |
| 2 S 02 608 01 | Transporte de material betuminoso a quente - CM 30                 | t | 734,860   |
| 2 S 02 608 03 | Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-2C | t | 1.866,480 |
| 2 S 02 608 02 | Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-1C | t | 8,953     |
| 2 S 02 608 00 | Transporte de material betuminoso a quente - CAP 20                | t | 7,314     |

### INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 11 de JULHO de 2012

**Paulo de Tarso Fernandes da Rocha**

Coordenador de Operações e Supervisão

### CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 11 de JULHO de 2012

**José Carlos Antunes Lima**

Diretor de Operações e Construção

### RECEBIDO:

Recife, \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

**ASSINATURA**

**6º OFÍCIO DE NOTAS DE RECIFE - PE**

Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, 53 - Centro - CEP 50010-310 - Recife - PE - Fone: (81) 3424-9292 - Fax: (81) 3424-6858 - e-mail: cartorio6@pe.com.br

Reconheço Semelhança as firmas: JOSE CARLOS ANTUNES LIMA, PAULO DE TARSO FERNANDES DA ROCHA, dou fé.

RECIFE/PE 24/07/2012 15:53:35

Op.:23

Emol:5.58 TSNR: 1.12 Total:16.70 Escrevente autorizado

Válido somente com o selo de autenticidade.







# CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia Arquitetura  
e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico

Número.....: 01-03825/2005

Protocolo.: 01-08194/2005

Em.....: 22/08/2005

Página.....: 001

Nome.....: MURILO MADUREIRA SAADE\*\*\*\*\*

Carteira No: RJ-035566-D Expedida em 20/07/1978 Visto 302

em 24/09/1980

Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições

| Lei | Decreto | Resolucao | Artigo | C/E | Alinea |
|-----|---------|-----------|--------|-----|--------|
|     | 23569   |           | 28     | E   | A      |
|     | 23569   |           | 29     | E   | B e C  |

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93, e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:\*\*\*\*\*

ART Número.....: 000134182 Data.....: 23/10/1996

Contratante.....: DEPART.DE ESTRADAS DE RODAGEM-PE

Contratado.....: CONTEK ENGENHARIA S/A.

Serv.Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO

Responsabilidade Tecnica.: RESPONSAVEL

Dimensões.....: \*\*\*\*\*22,20 QUILOMETRO (KM)

Local Obra/Serv.: RODOVIA PE-05/PE-027

, , RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO:

DUPLICACAO COM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RODOVIAS PE-05 E PE-027 - TRECHOS: PONTE DA AV. CAXANGA/ENTR.PE-027 E CAMARAGIBE/ALDEIA - EXT. 22,2KM.\*\*\*\*\*

EXCETUE-SE OS SERVICOS DE PROTECAO VEGETAL DE TALUDES EM LEIVAS (GRAMA PAPUAN), TERRA VEGETAL, GRAMAGEM DOS CANTEIROS E ILHAS, MUDAS DE PEQUENO PORTE, MUDAS DE MEDIO PORTE E MUDAS DE GRANDE PORTE, POR SER ATRIBUICAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS E FLORESTAIS.\*\*\*\*\*

RESTRICOES E OBSERVACOES DA ART:  
EXCETUEM-SE OS SERVICOS DE PROTECAO VEGETAL DE TALUDES EM LEIVAS (GRAMA PAPUAN), TERRA VEGETAL, GRAMAGEM DOS CANTEIROS E ILHAS, MUDAS DE PEQUENO PORTE, MUDAS DE MEDIO PORTE E MUDAS DE GRANDE PORTE, POR NAO SEREM ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL.\*\*\*\*\*

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisao de Registro e Cadastro.

Recife, 22 de Agosto de 2005

*Kátia Glória de Andrade*

Kátia Glória de Andrade  
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro  
CREA/PE - DRC

Jefferson de Oliveira Cruz  
CPF: 133.919.677-81  
15º Ofício de Notas  
Mat.: 94013429

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2022.

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ  
ESCREVENTE - Matr. 94013429

Emolumentos: R\$ 6,80 - TJ + Fundos: R\$ 2,85 - Total: R\$ 9,65

Selo: EEFY59038-AJY

Consulte em <https://www3.tri.us.br/stepublico>

088641 AE177045

ANTAO BATISTA  
Av. Agamenon

3 - FAX: (81) 3423.5261

**CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ourador, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado  
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2022

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ  
ESCREVENTE - Matr. 94013429

Emolumentos: R\$ 6,90 - TJ+Fundos: R\$ 2,63 - Total: R\$ 9,53

Selo: EEFY59043-AHF

Consulte em: <https://www3.trj.jus.br/srepublica>

088641 AE177050

**CREA**Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-03825/2025

Região 22/08/2025

*[Assinatura]*  
DRC

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

**Processo n.º** : 1132/96

**Interessado** : Contek - Engenharia S/A

**Rodovia** : PE-005 e PE-027

**Trecho** : Trecho: Ponte da Av. Caxangá / Entr. PE-027 e Camaragibe / Aldeia.

**Extensão** : 22,20 km

**Período de Execução** : 01/10/96 a 31/03/98

**Serviço** : Duplicação com terraplenagem, Pavimentação e Drenagem

**Valor da Obra** : R\$ 9.200.119,21

**Responsáveis técnico** : Normando da Silva Rafael, Engº Civil, CREA nº 6264-D/PE  
: Murilo Madureira Saade, Engº Civil, CREA nº 35566-D/RJ

**RODOVIA: PE-005**

**1.0 - Terraplenagem**

| Código | Descrição                                                                                            | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1.01   | Desmatamento, destocamento e limpeza                                                                 | M2    | 35.052,00   |
| 1.02   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT até 50 m              | M3    | 4.166,315   |
| 1.03   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 50 e 200 m      | M3    | 997,260     |
| 1.04   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 200 e 400 m     | M3    | 256,401     |
| 1.05   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 400 e 600 m     | M3    | 592,280     |
| 1.06   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 600 e 800 m     | M3    | 1.691,496   |
| 1.07   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 1.000 e 1.500 m | M3    | 8.640,006   |
| 1.08   | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 1.500           | M3    | 19.582,874  |

Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43



DER - PE

CP



|      |                                                                                                      |    |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|      | e 2.000 m                                                                                            |    |            |
| 1.09 | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 2.000 e 2.500 m | M3 | 20.277,985 |
| 1.10 | Escavação, carga e transporte de material classificado em 1ª categoria com DMT entre 2.500 e 3.000 m | M3 | 20.236,598 |
| 1.11 | Compactação de aterros a 100% de energia do proctor normal                                           | M3 | 33.411,402 |

## 01.13 SOLO MOLE (ITENS CORRELATOS)

| Código   | Descrição                                                                                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 01.13.01 | Manta de BIDIM OP-60, assentada incluindo a costura dupla                                       | M2    | 48.329,85   |
| 01.13.02 | Escavação, carga e descarga para remoção de solo mole                                           | M3    | 203.728,591 |
| 01.13.03 | Bota fora de solo mole com DMT = 4,00 km                                                        | M3    | 203.728,591 |
| 01.13.04 | Reaterro com areia (escavação, cargas e transporte, descargas e espalhamento) (volume escavado) | M3    | 188.397,285 |
| 01.13.05 | Espalhamento de solo mole                                                                       | M3    | 120.314,190 |
| 01.13.06 | Desmatamento manual com remoção até 100 m                                                       | M2    | 7.319,30    |
| 01.13.07 | Escavação, cargas e descargas de material classificado em 1ª com transporte DMT = 10 Km         | M3    | 7.104,475   |
| 01.13.08 | Indenização de jazida                                                                           | M3    | 71.253,953  |

## 02 DRENAGEM

| Código | Descrição                                                                                                                                                                          | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 02.01  | Escavação em material de 1ª categoria em cavas de fundação                                                                                                                         | M3    | 15.535,392  |
| 02.02  | Tubo de concreto com D = 0,80 m assentado em galeria                                                                                                                               | M     | 2.331,10    |
| 02.03  | Tubo de concreto com D = 1,00 m assentado em galeria                                                                                                                               | M     | 614,00      |
| 02.04  | Corpo de bueiro simples tubular de concreto com D = 1,00 m                                                                                                                         | M     | 194,00      |
| 02.05  | Corpo de bueiro duplo tubular de concreto com D = 1,00 m                                                                                                                           | M     | 144,00      |
| 02.06  | Caixa coletora de 1,00 x 1,20 (h = 2,00 m média) em alvenaria de tijolo de uma vez e tijolo maciço prensado, inclusive escavação, reaterro, compactado e remoção do solo excedente | UN    | 86,00       |
| 02.07  | Caixa coletora de 1,40 x 1,40 (h = 2,50 m média) em alvenaria de tijolo de uma vez e tijolo maciço prensado, inclusive escavação, reaterro,                                        | UN    | 32,00       |

Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE, - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43

01-03825/2005  
22-08-2005

01-03825/2005  
22-08-2005

01-03825/2005  
22-08-2005



# CERTIDÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

|       |                                                                                                                                                                                    |    |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|       | compactação e remoção do solo excedente                                                                                                                                            |    |            |
| 02.08 | Caixa coletora de 1,20 x 4,00 (h = 3,00 m média) em alvenaria de tijolo de uma vez e tijolo maciço prensado, inclusive escavação, reaterro, compactado e remoção do solo excedente | UN | 5,00       |
| 02.09 | Concreto magro de cimento portland com FCK = 10 Mpa para bueiros celulares                                                                                                         | M3 | 149,746    |
| 02.10 | Concreto magro de cimento portland com FCK = 15 Mpa para bueiros celulares                                                                                                         | M3 | 0,00       |
| 02.11 | Revestimento em argamassa de cimento e areia ao traço de 1:3 em bueiros celulares                                                                                                  | M3 | 3,675      |
| 02.12 | Concreto ciclópico de cimento portland com FCK = 11 Mpa nos berços de bueiros tubulares                                                                                            | M3 | 29.987     |
| 02.13 | Canaleta com tampa vazada de concreto simples FCK = 15 Mpa, com tampa vazada de concreto FCK = 18 Mpa, com dimensões 0,80 x 0,50 m (PROJETO TIPO)                                  | M  | 47,40      |
| 02.14 | Reaterro e compactação manual da cavas de fundação                                                                                                                                 | M3 | 12.516,154 |
| 02.15 | Demolição e remoção de alvenaria de pedra argamassada                                                                                                                              | M3 | 91,521     |
| 02.16 | Demolição e remoção de concreto ciclópico                                                                                                                                          | M3 | 31,223     |
| 02.17 | Demolição e remoção de concreto armado                                                                                                                                             | M  | 165,540    |
| 02.18 | Demolição e remoção de bueiros tubulares D = 0,60 m                                                                                                                                | M  | 104,00     |
| 02.19 | Demolição e remoção de bueiros tubulares D = 1,00 m                                                                                                                                | M  | 213,50     |
| 02.20 | Demolição de meio-fio com linha d' água em pedra granítica com remoção                                                                                                             | M  | 333,50     |
| 02.21 | Demolição de meio-fio em pedra granítica com remoção                                                                                                                               | M  | 1.721,93   |
| 02.22 | Meio-fio de concreto (PROJETO TIPO DER-PE) sem linha d' água                                                                                                                       | M  | 8.440,38   |
| 02.23 | Linha d' água em pedra granítica rejuntada e ao traço 1:2 sobre base de concreto magro ao traço FCK = 11 Mpa consumo = 0,025m³/m                                                   | M  | 4.275,43   |
| 02.24 | Execução de dreno profundo com brita e geotêxtil (projeto tipo), inclusive material, escavação e remoção do solo excedente                                                         | M  | 764,20     |
| 02.25 | Fornecimento e implantação de estrutura metálica (ARMO STACO), tipo MP-100, circular galvanizada com chapa de 2,00 mm e diâmetro de 1,70m                                          | M  | 41,00      |
| 02.26 | Fornecimento e implantação de estrutura metálica (ARMO STACO), Tipo MP-100 L, Lenticular Galvanizada com chapa de 2,00mm vão 2,30 m e altura de 1,65 m                             | M  | 30,00      |
| 02.27 | Execução de berço de brita 25mm para assentamento de bueiro, inclusive transporte em                                                                                               | M3 | 52,825     |



Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43

01-03825/2005  
22-08-2005  
Fila 4



DER P B

BUCO

|       |                                                                                                   |    |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|       | carro de mão, DMT=200 m                                                                           |    |           |
| 02.28 | Execução de dreno superficial longitudinal com brita geotêxtil localizados nas caixas de drenagem | UN | 34,00     |
| 02.29 | Execução de dreno superficial longitudinal com brita geotêxtil sob a base de macadame             | M  | 203,00    |
| 02.30 | Execução de berço de areia para assentamento de bueiros e galerias (mão de obra)                  | M3 | 1.110,573 |
| 02.31 | Fornecimento e aplicação de Tubo de P.V.C de 150 mm                                               | M  | 238,00    |

### 03.01 REMENDOS LOCALIZADOS E COMPLEMENTAÇÕES DE GEOMETRIA

| Código   | Descrição                                                                  | Unid. | Qtde. Exec. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 03.01.02 | Pintura de ligação                                                         | M2    | 92.262,77   |
| 03.01.03 | Imprimação                                                                 | M2    | 16.153,96   |
| 03.01.04 | P..M.Q                                                                     | T     | 1.091,930   |
| 03.01.05 | C.B.U.Q                                                                    | T     | 308,417     |
| 03.01.06 | Remoção manual de revestimento de massa asfáltica existente com DMT=2,00km | M3    | 1.401,093   |
| 03.01.07 | Fornecimento e espalhamento de brita comercial                             | M3    | 770,345     |

### 03.02 RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE

| Código   | Descrição | Unid. | Qtde. Exec. |
|----------|-----------|-------|-------------|
| 03.02.01 | P.M.Q.    | T     | 2.509,222   |
| 03.02.02 | .CB.U.Q.  | T     | 2.601,843   |

### 03.03 PAVIMENTO NOVO – EXCLUINDO RETORNO DE QUADRA

| Código   | Descrição                                                      | Unid. | Qtde. Exec. |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 03.03.01 | Regularização de sub-leito                                     | M2    | 1.346,64    |
| 03.03.02 | Base em macadame hidráulico                                    | M3    | 0,00        |
| 03.03.03 | Imprimição                                                     | M2    | 23.250,25   |
| 03.03.04 | P.M.Q                                                          | T     | 2.826,953   |
| 03.03.05 | C.B.U.Q.                                                       | M3    | 2.542,451   |
| 03.03.06 | Pavimento rígido em placas com E = 20 cm (placas de concreto)  | M3    | 1.124,000   |
| 03.03.07 | Sub-base com solo estabilizado granulometricamente sem mistura | M3    | 6.830,620   |
| 03.03.08 | Base de brita graduada                                         | M3    | 5.927,653   |
| 03.03.09 | Base em macadame vibrado a seco (e = 15 cm) – faixa B          | M3    | 1.892,130   |

Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040 - 000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43

01-03825/2005  
22-08-2005  
F. Leite

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ovidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2022.

JEFFERSON DE OLIVEIRA CRUZ  
ESCREVENTE - Matr. 94-013429  
Emolumentos: R\$ 6,90 - T.J.Frindes: R\$ 2,83 - Total: R\$ 9,73  
Selo: EEFY59041-AOW  
Consulte em: <https://www3.trj.us.br/sitepublico>

088641 AE177048

000075

## SERVIÇOS

DE PERNAMBUCO

CREA

Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-03825/2005

Rec. 22 08 2005

*Frederico*  
DRC

### 03.04 PAVIMENTO NOVO - NO RETORNO DA QUADRA

| Código   | Descrição                                  | Unid. | Qtde. Exec. |
|----------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| 03.04.01 | Imprimação                                 | M2    | 1.131,50    |
| 03.04.02 | C.B.U.Q.                                   | T     | 183,846     |
| 03.04.03 | Remoção de revestimento em paralelepípedos | M2    | 2.525,68    |

### 04 SINALIZAÇÃO

| Código | Descrição                                                                   | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 04.17  | Semi-pórticos                                                               | UN    | 42,00       |
| 04.18  | Pórticos                                                                    | UN    | 4,00        |
| 04.21  | Fornecimento e implantação de tachões<br>birefletivos no corredor de ônibus | UN    | 947,00      |

### 05 OBRAS COMPLEMENTARES

| Código | Descrição                                                                                                         | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 05.01  | Cerca com 4 fios e arame esticadores e suporte de<br>concreto armado                                              | M     | 60,00       |
| 05.02  | Proteção vegetal de taludes em leivas (grama<br>papuan)                                                           | M2    | 2.789,30    |
| 05.03  | Passeio em concreto simples ao traço 1:3:5 (e=10<br>cm)                                                           | M2    | 6.896,33    |
| 05.04  | Passeio em concreto simples ao traço 1:3:5 (e=5<br>cm)                                                            | M2    | 12.748,91   |
| 05.05  | Mureta em alvenaria de tijolos maciços rejuntados<br>e rebocados com argamassa de cimento e areia ao<br>traço 1:4 | M     | 3.657,83    |
| 05.06  | Barbaças de P.V.C de D=25mm                                                                                       | M     | 299,25      |
| 05.07  | Módulos para abrigo nas paradas de ônibus tipo<br>concreto                                                        | Ud    | 40,00       |
| 05.08  | Terra vegetal (apenas acomodada)                                                                                  | M3    | 1.803,085   |
| 05.09  | Gramagem dos canteiros e ilhas                                                                                    | M2    | 6.771,03    |
| 05.10  | Mudas de pequeno porte (até 0,50m de altura)                                                                      | Ud    | 3.600,00    |
| 05.11  | Mudas de médio porte e (de 0,50 a 1,50m)                                                                          | Ud    | 220,00      |
|        | Mudas de grande porte e (acima de 1,50m)                                                                          | Ud    | 90,00       |
| 05.12  | Rebaixamento de pena d'água incluindo<br>complemento de tubulação, conexões, escavação e<br>reaterro              | UN    | 9,00        |
| 05.13  | Demolição e remoção de alvenaria de tijolo 1 vez                                                                  | M2    | 1.004,09    |
| 05.14  | Remanejamento de poste de baixa tensão                                                                            | Ud    | 10,00       |

Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

MOD. 410.43

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

*Frederico*



DER PE



|       |                                                                      |    |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 05.15 | Execução de alvenaria de pedra argamassada ao traço 1:3              | M3 | 519,272 |
| 05.16 | Demolição e remoção de passeio em concreto simples com DMT = 2,00 Km | M3 | 53,908  |
| 05.17 | Enchimento de canteiro com solo compactado manualmente               | M3 | 881,590 |
| 05.18 | Confecção e implantação de placa de obra (excedente)                 | M2 | 195,40  |

#### 06 AQUISIÇÃO DE MATERIAS BETUMINOSOS

| Código | Descrição               | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------|-------|-------------|
| 06.01  | Asfalto diluído CM – 30 | T     | 54.505      |
| 06.02  | Emulsão                 | T     | 46.126      |
| 06.03  | CAP 50/60               | T     | 636,171     |

#### 07 TRANSPORTE DE MATERIAS BETUMINOSOS

| Código | Descrição                              | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 07.01  | Asfalto diluído CM – 30 DMT = 70,00 Km | T     | 54,505      |
| 07.02  | Emulsão RR – 1C com DMT = 70,00 Km     | T     | 46,126      |
| 07.03  | CAP 50/60 com DMT = 70,00 Km           | T     | 636,171     |

#### 08 PARADA DE ÔNIBUS

| Código | Descrição                                                                                               | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 08.01  | Gradil e proteção em tubos galvanizados de 2" e barras chatas de 1 1/2" x 1 1/4" (perfil de 1,50x1,50m) | Ud    | 802,00      |
| 08.02  | Bancos premoldados (2,00x0,40x0,05) com apoio tipo T                                                    | Ud    | 32,00       |

#### RODOVIA PE-027

##### 1.0 TERRAPLENAGEM

| Código | Descrição                                                                         | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 1.1    | Desmatamento, destocamento e limpeza                                              | M2    | 41.068,06   |
| 1.2    | Limpeza de áreas de construção com expurgo lateral até 0,20m                      | M2    | 47.657,54   |
| 1.3    | Rebaixo manual de sub-leito em material de 1ª cat. Para bota fora com DMT=2,00 km | M3    | 1.187,853   |
| 1.4    | Rebaixo mecanizado sub-leito para estoque e                                       | M3    | 4.833,961   |

Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43

CREA

Est. Pernambuco

01-03825/2005

22 08 2005

Assinatura

Assinatura





CEL  
D



000076

|     |                                                                                 |    |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
|     | reutilização com DMT = 7,00 km                                                  |    |           |
| 1.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª cat. Para aterro com DMT=7,00 km | M3 | 71,200    |
| 1.6 | Escavação, carga e descarga de material de 1ª cat. Com transporte DMT=16,50 km  | M3 | 2.513,424 |
| 1.7 | Desmatamento manual com remoção até 100m                                        | M2 | 26.732,80 |

## 2.0 DRENAGEM E OBRAS D'ARTES CORRENTES

|     |                                                                                                                                                                                       |    |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 2.1 | Tubo de concreto simples D=0,40m, assentado em galeria                                                                                                                                | M  | 99,00   |
| 2.2 | Tubo de concreto simples D=0,60m, assentado em galerias                                                                                                                               | M  | 160,00  |
| 2.3 | Caixa coletora de 0,60 x 0,40m (h=0,60m média), em alvenaria de tijolo maciço prensado, inclusive, escavação, reaterro compactado e remoção do material excedente em tampa de cimento | UD | 6,00    |
| 2.4 | Caixa coletora de 0,60 x 0,60m (h=1,00m média), em alvenaria de tijolo maciço prensado, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção de material excedente em tampa de com.     | UD | 11,00   |
| 2.5 | Escavação em material de 1ª categoria em cavas de fundação.                                                                                                                           | M3 | 231,330 |

## 3.0 PAVIMENTAÇÃO

|      |                                                                                               |    |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 3.1  | Remoção manual de revestimento de massa asfáltica, existente DMT = 2,00 km                    | M3 | 83,737    |
| 3.2  | Regularização de sub-leito                                                                    | M2 | 39.642,91 |
| 3.3  | Revestimento de base em paralelepípedo assentado sobre argamassa ao traço 1: 3                | M2 | 5.138,47  |
| 3.4  | Execução de sub-base em concreto magro ao traço 1: 4 : 8                                      | M3 | 144,153   |
| 3.5  | Execução de base solo brita comercial mistura na pista (50% - 50%) em peso até DMT = 20,00 km | M3 | 4.781,049 |
| 3.6  | Pré-misturado à quente, inclusive transporte com DMT = 10,00 km (correção)                    | T  | 256,138   |
| 3.7  | Execução de imprimação                                                                        | M2 | 356,61    |
| 3.8  | Execução de tratamento superficial duplo (T.S.D.), com DMT = 20,00 km                         | M2 | 30.077,25 |
| 3.9  | Concreto asfáltico à quente DMT = 10,00 km                                                    | T  | 2.560,795 |
| 3.10 | Execução de pintura de ligação                                                                | M2 | 21.948,64 |

CREA

Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-03825/2005  
Recife, 22/08/2005

*Filipe A. L.*

DRC  
Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43

*[Handwritten signature]*

DER PE

CEI



#### 4.0 OBRAS COMPLEMENTARES

|     |                                                                                                |    |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 4.1 | Execução de meio-fio transponível em pedra granítica sem linha d'água                          | M  | 3.614,12 |
| 4.2 | Execução de passeio de concreto simples ao traço 1: 3: 5 revestido com argamassa ao traço 1: 3 | M2 | 1.291,17 |
| 4.3 | Limpeza de caixa coletora                                                                      | UD | 15,00    |
| 4.4 | Limpeza de dispositivo de drenagem                                                             | M  | 762,50   |

#### 5.0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

|     |                         |   |         |
|-----|-------------------------|---|---------|
| 5.1 | Asfalto diluído CM - 30 | T | 35,936  |
| 5.2 | Emulsão RR - 2C         | T | 99,451  |
| 5.3 | CAP - 50/60             | T | 160,818 |

#### 6.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

|     |                                           |   |         |
|-----|-------------------------------------------|---|---------|
| 6.1 | Asfalto diluído CM-30, com DMT = 70,00 km | T | 35,936  |
| 6.2 | Emulsão RR-2C, com DMT = 70,00 km         | T | 99,451  |
| 6.3 | CAP 50/60 com DMT = 70,00 km              | T | 160,818 |

#### RODOVIA PE-005

Utilização de Veículos

|    |                     |       |       |
|----|---------------------|-------|-------|
| 01 | Utilitários PICK-UP | V/MÊS | 30,00 |
| 02 | Sedan passeio       | V/MÊS | 36,00 |

#### RODOVIA PE-027

Utilização de Veículos

|    |                     |       |       |
|----|---------------------|-------|-------|
| 01 | Utilitários PICK-UP | V/MÊS | 17,00 |
| 02 | Sedan passeio       | V/MÊS | 34,00 |

#### RODOVIA PE-005

Pavimento novo - no retorno de quadra

|    |                                                                                     |    |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 01 | Sub-base com solo melhorado com 3% em peso de cimento portland (E = 15cm) (faixa B) | M3 | 3.646,56 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|

01-03825/2005  
22 08 2005  
Fábio A. M. L.  
DRC.

Av. Cruz Cabugá, 1033 - St. Amaro - Recife - PE - CEP. 50.040-000 - FONE: (PABX) (081) 217-4255  
Cx. Postal 412

FAX - (081) 421-3212 - CNPJ/MF 11.554.474/0001-00

MOD. 410.43

**CER**

DE

**RODOVIA PE-027****Obras Complementares**

|    |                                                                                                                           |    |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 01 | Fornecimento e aplicação de gabião, caixa de malha 8x10, altura de 1,00m, revestido com PVC e preenchido com pedra de mão | M3 | 350,00 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

**INFORMAÇÃO:**

De acordo com os registros existentes nesta Autarquia, a Requerente executou, no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER-PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 19 de AGOSTO de 2005**PAULO DE TARSO FERNANDES DA ROCHA**

Coordenador de Operação e Supervisão

**CERTIDÃO:**


Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÃO E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de agosto de 2005**PAULO ROBERTO BARRETO CABRAL**

Diretor de Operações e Construção

**RECEBIDO:**

Recife, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

**ASSINATURA**

|                                                                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SERVICOS NOTARIAIS DO 5º OFÍCIO<br>ARNALDO MACIEL - TABELIÃO<br>Rua Siqueira Campos - 100 - Centro<br>Tel.: (081) 3224-7433 - Recife-PE       |          |
| RECONHECO a(s) firmas de:<br>10216792-PAULO DE TARSO FERNANDES DA...<br>ROCHA.<br>10135356-PAULO ROBERTO BARRETO CABRAL...<br>P/ sem. dou fe' |          |
| Em testemunho da verdade.<br>RECIFE, 19 de Agosto de 2005                                                                                     |          |
| 08-FABIOLA FIGUEIRA JUSTINO OLIVEIRA<br>Escritor Autorizada                                                                                   |          |
| Emolumentos                                                                                                                                   | R\$ 3,70 |
| T.S.N.R.(20%)                                                                                                                                 | R\$ 0,70 |
| TOTAL                                                                                                                                         | R\$ 4,40 |
| Portaria 002/02 Reg. 2º RTD 292961                                                                                                            |          |
| SOMENTE VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE                                                                                                      |          |

**CREA**

Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-03825/2005  
Recife 22/08/2005

DRC



# DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Acervo Técnico, referente ao processo nº 1132/96 – Duplicação com Terraplenagem, Pavimentação e Drenagem nas rodovias PE-005 e PE-027 – Trecho: Ponte da Av. Caxangá/Entr. PE-027 e Camaragibe/Aldeia com extensão de 22,20 km no que diz respeito ao item TERRAPLENAGEM – SOLO MOLE, da Certidão de Execução de Serviços descrito no item 01.13.02 – Escavação, carga e descarga para remoção de solo mole, o referido serviço foi executado com equipamento DRAG LINE, pela contratada CONTEK ENGENHARIA S/A.

Recife, 19 de agosto de 2005

**PAULO ROBERTO BARRETO CABRAL**  
Diretor de Operações e Construção

SERVICOS NOTARIAIS DO 5º OFICIO  
ARNALDO MACIEL - TABELIAO  
Rua Siqueira Campos - 100 - Centro  
Tel.: (081) 3224-7433 - Recife-PE

RECONHECO a(s) firmas de:  
10135356-PAULO ROBERTO BARRETO CABRAL....  
p/ sem. dou fe'

Em testemunho da verdade.  
RECIFE, 19 de Agosto de 2005

08-FABIOLA FIGUEIRA JUSTINO OLIVEIRA  
Escritora Autorizada

Emolumentos :..... R\$ 1,85  
T.S.N.R.(20%):..... R\$ 0,35  
TOTAL :..... R\$ 2,20  
Portaria 002/02 Reg. 2º RTD 292961  
ISOMENTE VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE



CREA

Este documento é parte integrante da  
certidão nº 01-03825/2005  
Data 22/08/2005

DRC

Av. Cruz Cabugá, 1033 - Stº. Amaro - Recife  
Postal 412 FAX

