

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA N.º 75/2023 - GOINFRA

OBJETO: Obra de duplicação de rodovia, incluindo a reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais, passarelas e galerias de águas pluviais da GO-139, trecho: Entr. GO-217 (Piracanjuba)/Entr. GO-213 (Caldas Novas).

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
CNPJ 01.990.199/0001-05



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº. 075/2023 - GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- I – HABILITAÇÃO JURÍDICA;
- II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
- III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
- IV – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;
- V – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES;
- VI – ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF E À LC Nº 123/2006;
- VII – TERMO DE ENCERRAMENTO.

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa da Srta. Juliana Borges dos Santos, inscrita no CREA sob nº. 91.406/D-MG, residente e domiciliada à Av. Antônio Fidélis, Qd.104, Lt.1 a 13, Res. Vivaz, apto. 1003B, Pq. Amazônia, Goiânia-GO, CEP 74.840-090, fone/fax (62) 98175-0296, e-mail: engenharia@construtoramilao.com, à qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,


Construtora Milão Ltda
Fernando Vieira Xavier
Administrador
CNPJ: 01.990.199/0001-05

Fone: 62 – 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

REF.: CONCORRÊNCIA N° 75/2023-GOINFRA.

Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.990.199/0001-05, por intermédio de seu administrador o (a) Sr. (a) Fernando Vieira Xavier, portador(a) da CNH nº 01866613427 expedida pelo DETRAN-PA e do CPF Nº 827.672.971-15 DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05






1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
André Luiz Andrade Machado
Escrivão

Handwritten signature/initials.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

Nome: **FERNANDO VIEIRA XAVIER**

DOC. IDENTIDADE / CAD. EMISSOR / UF: **3520632 SSP/GO**

CPF: **827.672.971-15** DATA NASCIMENTO: **18/05/1978**

RELACÃO: **MADEIRA XAVIER DE OLIVEIRA**
GENESI VIEIRA XAVIER

PRIMEIRO: **MADEIRA** SEGUNDO: **XAVIER** TERCEIRO: **DE**

4ª REGISTRO: **01866613427** VALIDADE: **01/06/2031** 1ª HABILITAÇÃO: **05/07/1996**

Observações: **EXAM**
CETCI CETPF CETCP

LOCAL: **PARAUPEBAS, PA** DATA EMISSÃO: **11/06/2021**

Assinatura do Titular: *[Assinatura]* 94642857146
Assinatura do Emissor: *[Assinatura]* 8A284904759

PARA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2210476126

PROIBIDO PLASTIFICAR 2210476126

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - FERNANDO VIEIRA XAVIER
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
Goiânia/GO - 16/01/2023 11:43:50 - U = 71
NR. SELO ELETRÔNICO - 03092301133078924330202

Em Testemunho *me* da verdade
Marita Teixeira Rodrigues da Cunha

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Marita Teixeira Rodrigues da Cunha
Escritório de Cartório

Av 13, nº2310, Al. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 TM: 62 3526.8755 WWW.CARTORIOJOATEIXEIRA.NOT.BR

[Assinatura]

37ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**CONSTRUTORA MILAO LTDA****CNPJ: 01.990.199/0001-05**

WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Alameda Veneza, Quadra 24, Lote 11, Residencial Granville – Goiânia – Goiás, CEP: 74.366-038. Filho de Joaquim Ramos de Oliveira e Maria Xavier de Oliveira, nascido aos 03/05/1959, natural da cidade de Turvânia - Goiás, portador da Carteira de Identidade sob nº 659002, 2ª via, expedida pela SSP/GO em 24/06/2008; inscrito no CPF (MF) sob nº 192.036.081-68.

Único componente da Sociedade Empresaria Limitada, denominada CONSTRUTORA MILÃO LTDA, com sede e foro jurídico na Avenida Gabriel Henrique de Araujo, nº250, Quadra Área, Lote 00, Setor Fazenda Santa Rita, Goiânia Viva- Goiânia- Goiás- CEP: 74.484-470, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 52 2 0140880 8 por despacho em 25 de junho de 1997, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 01.990.199/0001-05, resolve alterar o contrato anterior, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Admitir como administrador por tempo indeterminado o Sr **FERNANDO VIEIRA XAVIER**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, residente e domiciliado à Rua C 208, Nº 72 quadra 217 lote 13-16 Condomínio Resid. Lorenzo, Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74.255-971. Filho de Waldenir Xavier de Oliveira e Genesi Vieira Xavier, nascido aos 18/05/1978, natural de Goiânia-GO, portador da CNH 01866613427, expedida por DETRAN-PA em 11/06/2021, inscrito no CPF sob nº827.672.971-15.

Parágrafo Único: O administrador ora admitido declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração da Sociedade Empresaria Limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



CLÁUSULA SEGUNDA – Promover a alteração da natureza jurídica da presente sociedade por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no art 41 da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021

CLÁUSULA TERCEIRA – Em decorrência das Alterações processadas pelo presente instrumento, os sócios em unanimidade decidem consolidar a redação do seu ato constitutivo e alterações posteriores, cujo Contrato Social passa a vigorar como adiante especificado:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA, brasileiro, casado com comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado à Alameda Veneza, Quadra 24, Lote 11, Residencial Granville – Goiânia – Goiás, CEP: 74.366-038. Filho de Joaquim Ramos de Oliveira e Maria Xavier de Oliveira, nascido aos 03/05/1959, natural da cidade de Turvania - Goiás, portador da Carteira de Identidade sob nº 659002, 2ª via, expedida pela SSP/GO em 24/06/2008, inscrito no CPF (MF) sob nº 192.036.081-68.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A empresa adota o seguinte nome empresarial: **CONSTRUTORA MILÃO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem sua sede no seguinte endereço: RODOVIA BR 060, S/N, KM 01, QUADRA ÁREA, LOTE 00, FAZENDA SANTA RITA, CEP 74.394-840, GOIÂNIA – GO.

CLÁUSULA TERCEIRA – A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- Construção civil em todas as modalidades;
- Transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional;
- Obras por empreitada e administração pública e/ou privada;
- Construções de obras de arte;
- Construção de estradas, terraplanagem e pavimentação;
- Infra-estrutura urbana e saneamento básico;



- Locação e arrendamento de veículos, máquinas e equipamentos;
- Locação de Máquinas e equipamentos com ou sem fornecimento de Mão de Obra.
- Administração de mão-de-obra;
- Varrição, coleta, transporte e tratamento de lixo urbano;
- Construção de pontes e canais;
- Serviços de perfuração de poços tubulares profundos;
- Rede elétrica de baixas e altas tensões;
- Estruturas Metálicas;
- Planejamento, zoneamento e recuperação ambiental;
- Topografia;
- Foto-interpretação;
- Sensoriamento remoto;
- Projeto de recuperação ambiental;
- Gerenciamento, administração e manutenção de TRP – Terminal Rodoviário de Passageiros, Portos e Aeroportos.
- Manutenção, Recuperação e Conservação Rodoviárias.
- Estudo, Planejamento, Projetos e Especificação.
- Assistência, Assessoria e Consultoria.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em 11 de junho de 1997, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O Capital Social é de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de Reais), dividido em 17.000.000 (dezessete Milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizada em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR UNIT.	VALOR R\$
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	100	17.000.000	1	17.000.000
TOTAL	100	17.000.000	1	17.000.000

CLÁUSULA SEXTA – A administração será exercida pelo sócio titular, que representará legalmente a empresa e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto. O titular pode fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO. A sociedade também é administrada pelo Sr FERNANDO VIEIRA XAVIER, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, residente e domiciliado à Rua C 208, Nº 72 quadra 217 lote 13-16 apto 702 Condomínio Resid. Lorenzo, Jardim América, Goiânia – Goiás, CEP: 74.255-971. Filho de Waldenir Xavier de Oliveira e Genesi Vieira Xavier, nascido aos 18/05/1978, natural de Goiânia-GO, portador da CNH 01866613427, expedida por DETRAN-PA em 11/06/2021, inscrito no CPF sob nº827.672.971-15.

Parágrafo Único: Não constituindo o objeto da empresa, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – Os administradores da empresa declaram, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. E, por estar assim constituído, assinam o presente instrumento.

CLÁUSULA DECIMA - Fica facultado ao titular da empresa nomear procuradores para um período determinado, que nunca poderá exceder a cinco (5) anos, e no instrumento de procuração publica ficará especificado os atos a serem praticado pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Com a morte do titular, a empresa não se dissolverá, e poderá continuar com os herdeiros do "de cujus", representado por um deles. Os herdeiros receberão seus haveres em balanço especial apurado até a data do evento, que poderá ser pago em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais, e consecutivas vencendo-se a primeira (1ª) 30 (trinta) dias após sua condição de herdeiro legal ou testamentário.

CLÁUSULA DECIMA-SEGUNDA – DISPOSIÇÕES LEGAIS: Os casos omissos no presente contrato serão supridos pela legislação vigente, elegendo-se o Foro da Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventuais questões fundadas neste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar assim constituído, assinam o presente instrumento.

Goiânia, 02 de janeiro de 2023

Waldenir Xavier de Oliveira

Fernando Vieira Xavier



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19203608168	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA
82767297115	FERNANDO VIEIRA XAVIER



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 12:55 SOB Nº 20230735967.
PROTOCOLO: 290735967 DE 24/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304089545. CNPJ DA REDE: 01996199000105.
NIRE: 52601130971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
CONSTRUTORA MILÃO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldompeendedorergoiano.go.gov.br

PROCURAÇÃO

A Construtora Milão Ltda, pessoa jurídica do direito privado, com sede e foro nesta capital, na Rodovia BR-060, s/n, Km 01, Quadra Área, Lt. 00, Fazenda Santa Rita, CEP 74.394-840, Goiânia - GO, inscrita no CGC/MF sob nº. 01.990.199/0001-05, neste ato representada pelo seu administrador Fernando Vieira Xavier, CNH nº. 01866613427 expedida por DETRAN-PA, CPF nº. 827.672.971-15, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, nomeia e constitui seu bastante procurador a Srta. Juliana Borges dos Santos, RG nº 4117217 DGPC-GO, inscrita no CPF sob o nº. 945.150.001-44, brasileira, solteira, com poderes para responder por ela e tomar decisões durante o procedimento da habilitação e abertura das propostas, perante a Comissão de Licitação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, assuntos relacionados à **CONCORRÊNCIA Nº. 075/2023 - GOINFRA**.

Goiânia, 22 de janeiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador


Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.990.199/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/1997
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA MILAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	FORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-01 - Administração de obras 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 209-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R0D BR060	NUMERO S/N	COMPLEMENTO KM 1 QUADRAAREA LOTE 00
-------------------------	---------------	--

CEP 74.394-840	BARRIO/CELESTRO FAZ SANTA RITA	MUNICIPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	-----------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO1@CONSTRUTORAMILAO.COM	TELEFONE (62) 3242-8140
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022

Emitido no dia 22/01/2024 às 11:26:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador:
1110688310655-35

Data Emissão:
22/01/2024

Inscrição Estadual:
10295673-1

CNPJ:
01.990.199/0001-05

Nome Empresarial:
CONSTRUTORA MILÃO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço Estabelecimento:
RODOVIA BR-060, No. S/N, KM 1 QUADRAÁREA LOTE 00, FAZENDA
SANTA RITA, GOIANIA - GO, CEP 74394-840

Área:
1.066 m²

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):
4930-2/02 2511-0/00 4212-0/00 4221-9/02
4221-9/03 4399-1/01 7732-2/01 7119-7/01

Titular/Sócio/Administrador:
FERNANDO VIEIRA XAVIER/Administrador 827.672.971-15
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA/Administrador 192.036.081-88

Titular/Sócio/Administrador:
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA/Sócio 192.036.081-88
FERNANDO VIEIRA XAVIER
Administrador

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a
situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site
SEFAZ <http://www.sefaz.go.gov>

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

1322702

29/08/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA MILAO EIRELI

NOME DE FANTASIA

ENDEREÇO

ROD BR060 NUM 0 QD AREA LT 00 - FAZ SANTA RITA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA

EIRELI DE NAT EMPRESAR

ESCRITA CONTÁBIL

NAO

ABERTURA

11/08/1997

ESTIMATIVA

ÚLTIMO EVENTO

21/07/2021

INCENTIVO/REGIME

NAO

ORIGEM

CONTRIBUINTE

ISENTO/IMUNE

NAO

TRIBUTOS

ISS/ITX/ITS

SUBST. TRIBUTÁRIO

SIM

ALVARÁ FUNCIONAMENTO

04791/2014

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ

01.990.199/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

102956731

INSCRIÇÃO COMERCIAL

215745287

REGISTRO

JUCEG

NUM. SÓCIOS

3

NUM. EMPREGADOS

23

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

412040000

Construcao de edificios

421110100

Construcao de rodovias e ferrovias

421200000

Construcao de obras-de-arte especiais

422270100

Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao

773220100

Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

439910100

Administracao de obras

381140000

Coleta de residuos nao-perigosos

439910500

Perfuracao e construcao de poços de agua

422190200

Construcao de estações e redes de distribuicao de energia elétrica

422190300

Manutencao de redes de distribuicao de energia elétrica

251100000

Fabricacao de estruturas metalicas

259930100

Servicos de confeccao de armações metalicas para a construcao

711200000

Servicos de engenharia

711970100

Servicos de cartografia, topografia e geodesia

421380000

Obras de urbanizacao - ruas, praças e calçadas

522110200

ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUARIO

522140000

Concessionarias de rodovias, pontes, túneis e servicos relacionados

Pessoa Física Responsável perante a Prefeitura

Nome
WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRACPF
19203608168

Endereço

AL VENEZA NUM SN QD 0 LT 0 - RESIDENCIAL G - RES GRANVILLE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Data Inclusão

13/08/1997

Última Alteração

22/09/2021

N. Processo

EM 21/07/2021 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**
CNPJ: **01.990.199/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:25 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **C48C.BC98.3D77.70D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

92



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 42189765

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:


CONSTRUTORA MILAO LTDA

CNPJ

01.990.199/0001-05

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.548.351.747

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 JANEIRO DE 2024

HORA: 11:40:33

H

PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 172.957-5**

Prazo de Validade: até 20/04/2024

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIÂNIA(GO), 22 DE JANEIRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.990.199/0001-05
Razão Social: CONSTRUTORA MILAO LTDA
Endereço: AV GABRIEL HENRIQUE DE ARAUJO 250 QD AREA LT 00 / FAZENDA SANTA RITA / GOIANIA / GO / 74484-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/01/2024 a 19/02/2024

Certificação Número: 2024012100275210074589

Informação obtida em 22/01/2024 11:35:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA MILAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Certidão nº: 5105527/2024

Expedição: 22/01/2024, às 11:36:40

Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUTORA MILAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.990.199/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: 79969/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Fantasia: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 17.000.000,00

Registro: 6301/RF

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Registro no Crea-GO: 13/08/1997

ENDEREÇO

Rodovia Br 060 Sn Km 01, Fazenda Santa Rita QD: AREA LT: 00

CEP: 74394840

Cidade: Goiânia

Bairro: Fazenda Santa Rita

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS MODALIDADES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL; OBRAS POR EMPREITADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OU PRIVADA; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO; INFRA-ESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO BÁSICO; LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA; VARRICAÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO URBANO; CONSTRUÇÃO DE PONTES E CANAIS; SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS; REDE ELÉTRICA DE BAIXAS E ALTAS TENSÕES; ESTRUTURAS METÁLICAS; PLANEJAMENTO, ZONEAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL; TOPOGRAFIA; FOTO-INTERPRETAÇÃO; SENSORIAMENTO REMOTO; PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL; GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRP - TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PORTOS E AEROPORTOS; MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIAS; ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO; ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ENIO DA CUNHA BASTOS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 28/08/1998

RNP: 1000883078

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 09/12/2010

RNP: 1000387224

ARTIGO 7 DA RES 218/73 e DO CONFEA.

ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 08/10/2015

RNP: 1002339715

ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ANDRE HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 17/11/2021

RNP: 1017490686

ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 e DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 22/01/2024 11:47:39.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 00b9c818





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 143920/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ENIO DA CUNHA BASTOS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000883078

CPF: ***.980.77*-**

Número da Carteira: 1226/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/12/1975

Data de Registro no Crea-GO: 17/02/1977

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/12/1975

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 14:40:40.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: e1838446



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

(15/01/2024
14:40:40)

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 472119/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000387224

CPF: ***.693.81*-**

Número da Carteira: 13232/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/03/2006

Data de Registro no Crea-GO: 27/03/2006

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/03/2006

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 12:03:37.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: 949cd896





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 287073/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1002339715

CPF: ***.529.07*.-**

Número da Carteira: 11027/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/11/2003

Data de Registro no Crea-GO: 21/11/2003

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/11/2003

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 14:44:13.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **eed72d27**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: 221795/2024

Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE HENRIQUE EVANGELISTA DE SOUSA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1017490686

CPF: ***.604.59*.**

Número da Carteira: 1017490686D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/04/2018

Data de Registro no Crea-GO: 26/04/2018

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 26/04/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/01/2024 14:22:32.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **9d87cf84**



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000439

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** RSP: **1000367224** Registr.: **13232/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170185561** Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **10/10/2017** Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável** a **1020170178970**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA** Registro CREA-GO: **6301**

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José
Ludovico de Almeida

Número: **20**

Bairro: **Conjunta Caiçara** CEP: **74775-013**

Quadra: s/n Lote: s/n

Complemento:

Cidade: **Goiânia** GO

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Controle: **06/02/2017-PR-NEJUR**

Calendário em: **25/09/2017** Valor R\$: **28.413.211,91**

Vinculação a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia GO-156/GO-347**

Nome: s/n

Bairro: **Zona Rural**

CEP: **70613-000**

Quadra: s/n Lote: s/n

Complemento:

Cidade: **Distrito de Anilândia** GO

Data de início: **25/09/2017**

Previsão término: **18/12/2018**

Coordenadas Geográficas

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVA COM PAVIMENTACAO, 22,50 QUILOMETROS 2 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 90,00 METROS 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 50,00 METROS.**

Observações:

Execução dos serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica no total de 22,50 Km; Construção de Bueiro Triplô Celular de Concreto (BTCC 3x4) com 25 metros na estaca 174; Construção de Bueiro Triplô Celular de Concreto (BTCC 3x4) com 25 metros na estaca 1078 e Construção de Ponte em concreto armado com 90 metros, na estaca 1102, na rodovia GO-156/GO-347, no trecho entre Nova América e Anilândia, neste Estado.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **25/09/2017 até 30/11/2018**

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19003224 e 19003223, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020190000439**
Data: **01/03/2019** Hora: **11:18:00**
Código de Controle: **AYLJQDU**



A CAT, a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do profissional no CREA.

A CAT, a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica do profissional da pessoa jurídica perante o registro técnico inscrito e serve para comprovar a sua atuação profissional por meio de declaração entregue no momento da contratação ou do encerramento das atividades.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime punido no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
562272019

Rua 239, nº 582, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Handwritten signature



ATESTADO Nº054/2018

Faz-se no despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 036325/2018 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA CNPJ Nº01.990.199/0001-05 executou para AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: GO.156/347 Trecho: Crixás / Auriverde. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS - CREA Nº13232/D-GO RNP Nº1000387224, Engº Civil ADEILTON MACHADO - CREA Nº6264/D-GO RNP Nº1062779278, Engº Civil ILIDIO REZENDE OLIVEIRA - CREA Nº11027/D-GO RNP Nº1002339715 e Engº Civil PETERSON NAKAYA FELIX - CREA Nº 20130/D-GO RNP Nº1009564412.

Contrato : 063/2017-PRONJ
Rodovia : GO.156/347
Trecho : CRIXÁS / AURIVERDE
Obra : Terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais: 22,500 km.
Prazo : 450 dias corridos
Período de Execução : 25/09/2017 a 30/11/2018
Medição : 1ª até 14ª medição
Valor Executado : R\$ 31.124.272,10

* Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtd. Exec.
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	562.500,000
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	112.500,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	11.250,000
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3.km	11.250,000

Página 1 de 10

Código	Descrição	Unid.	Qtd. Exe.
40010	ESCAV., CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. ATÉ 50M - ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	m3	123.750,000
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	8.112,460
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	40.973,790
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	375.104,610
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	113.903,550
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	90.559,080
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	69.602,950
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	17.943,860
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	13.660,630
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	2.798,300
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	4.110,220
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	3.009,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	28.846,470
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	29.050,040
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	1.587,340
40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	1.117,260
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª	m3	8.152,790



	CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)		
40076	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	3.033,270
40077	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	20.151,850
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	4.213,150
40080	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	6.470,800
40092	ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	m3	20.248,080
40097	TRANSPORTE LOCAL - MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT=1,2KM	m3km	34.076,400
40086	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE DMT 201 A 400M (P. BOTA FORA)	m3	10.554,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	433.107,140
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	144.308,050
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	288.960,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO C/ BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE C/ RACHÃO	m3	13.330,200
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.500.748,700

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exer.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	128.057,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	128.057,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	256.432,640
40336	ESTAB. GRANULOMÉTRICA S/ MISTURA - PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.INF.)	m3	49.903,530
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - C/ INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	62.436,700
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=22,27Km - (SUB-BASE)	m3km	1.432.946,370
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA - (BASE)	m3	47.233,530
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - C/ INDENIZAÇÃO - BASE	m3	61.628,190
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - DT=8,52Km - (BASE)	m3km	327.465,530
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL	km	19.222,790



	FILLER - DT=11,25km		
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - CAL / FILLER - DT=241,00km	TKM	472.510,180
40350	IMPRIMAÇÃO	m2	229.492,640
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	270,800
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO - DT=11,25km - (CM-30)	TKM	2.622,470
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - (CM-30)	t	270,800
40600	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	221.456,640
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	578,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO - 11,25KM - (RR-2C)	TKM	5.573,840
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - (RR-2C)	t	578,000
40443	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - DT=11,25 - (TSD)	m3km	42.701,360
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=43,85km - (TSD)	m3km	630.952,310
40611	MICORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	163.372,640
40501	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO	T	228,720
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT=43,85km - (MICRO)	m3km	192.126,220
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - CAL / FILLER - DT=241,00km	TKM	11.909,470
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO - (RL-1C)	t	228,720

Grupo de Serviço 1.6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	227,000
41347	CAIXA COLETOIRA EM CONCRETO TUHO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	3,000
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	55,000
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	14,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	20,000
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	10,000
41373	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	un	3,000
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m3	625,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	55,000



47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.451.450
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	889.940
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	29.000
41831	CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	103.000
41876	BOCA DE BDT C D=1,00M (AC/BC)	un	8.000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	393.510
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	182.170
41378	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC)	un	4.000
41841	CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	23.000
41881	BOCA DE BDT C D=1,00M (AC/BC)	un	2.000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	94.080
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	9.210
41381	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC)	un	1.000
41374	MILIO PTO SEM SARJETA - MFC 05 (AC/BC)	m	14.567.390
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	238.000
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	14.000
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAR 02	m	216.510
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAR 03	m	549.400
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS - DAD 02	m	410.800
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	un	124.000
41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)	un	55.000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	36.000
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CURTE - VPC 02	m	3.500.000
41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 (AC/BC)	m	840.000
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 (AC/BC)	m	14.709.000
41328	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 03 (AC/BC)	m	507.000
41329	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 04 (AC/BC)	m	80.000
41300	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS 13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	13.398.410
41312	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	1.837.780
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=101,000km	m3km	1.403.297.240
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02	un	53.000

Handwritten signature and initials.



	(AC/BC)		
47022	ESCAV. MECÂNICA DE VALAS DE MAT. 3ª CATEG. (INCL. TRANSPORTE)	m3	167,560
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	10.048,800
41302	COLCHÃO DRENANTE C/ BRITA (BC)	m3	2.150,400
45575	GEOTÊXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m3	3.584,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	40.500,000
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	28.480,000
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	4.500,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEAVEI SIMPLES	M	2.650,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	9.049,660
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	5.909,000
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	518,000
40830	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	278,080
42800	GABIÕES (1,00 M)	m3	80,000
42805	GABIÕES (0,5 M)	m3	250,000
42810	COLCHÕES RENO (0,3 M)	m3	150,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	60.372,900
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	374.108,940
40890A	REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA MANUAL	m2	374.108,540
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. DE 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	471,540
45470	REATERRO APLIADO DE VALAS	m3	110,540
45475	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	361,000
81007	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIÂMETRO 60MM (2")	m	676,190
81010	TUBO SOLDÁVEL PVC MARRON DIÂMETRO 110 mm	m	244,950
48002	DESLOCAMENTO DE REDE ELÉTRICA CABO ZCA - BAIXA TENSÃO - BIFÁSICA	m	0,780

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	27,000

[Handwritten signature]

42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	31,500
41205	CORTA-RIO	m3	4.500,000
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m3	265,680
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	1.844,500

Grupo de Serviço : 99 - Mobilização e desmobilização

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42340	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO C111 UN1	VB	296.805,770

Grupo de Serviço : 133 - Instalação de Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C111 UN1	VB	581.661,380

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C111 UN1	VB	1.680.605,000

Obra/Lote : 2 - BTCC 3 X 4 - RIO CRINAS-ACU - ESTACA 174

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	2.199,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m2	164,000
45052	CONCRETO FCK-20 MPA (AC/BC)	m3	55,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.998,000

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.557,920
45155	AÇO CA50-60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	kg	20.743,500
45165	CONCRETO FCK-25 MPA (AC/BC)	m3	353,690

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	km	139.402,770

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45245	LIMPEZA GERAL	m2	851,000
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK-15 MPA	m3	5,000

41

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	4.570.828,896

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45213	PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	62.730
45220	PINTURA À CAL (3 DEMÃOS)	m2	346.000
45225	SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE	m2	2.000
45230	DRENOS 100 MM	un	14.000
45235	NEOPRENE	kg	979.000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	95.000,000

Obrus/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE HDCC 2 X 2 - ESTACA 297

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	1.243,230

Grupo de Serviço : 52 - Infra-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	46,168
45052	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	15,235

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	ESCORAMENTO PARA MUEIRO	m3	281,310

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	466,460
45155	ACO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	kg	4.292,730
45165	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	86,875

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	14.576,316

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45245	LIMPEZA GERAL	m2	378,250
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	1,055

[Handwritten signature]

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro:
ISMAR DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo



LUIZ CESAR KIMURA
PRESIDENTE

Goiânia, 05 de dezembro de 2018.



ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310-D



Autenticidade n.º: 19003213
Cód. n.º: 1020190001139
Pública: 010
www.asetop.org.br/autenticacao



44



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170001133

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ILIDIO REZENDE OLIVEIRA** RNP: **1002339715** Registro: **11027/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150179892** Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **13/10/2015** Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável** à **1020130188030**.....
Empresa contratada: **6301 - CONSTRUTORA MILAO LTDA**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Governador José
Ludovico de Almeida

Número: **20**.....

Bairro: **Conjunto Caiçara**..... CEP: **74775-013**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone (62).....32654000....

Contrato: **273/2013-AD-GEJUR**

Celebrado em: **20/09/2013** Valor R\$: **40.008.971,90**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia Rodovia GO-338**.....

Número: **5/n**....

Bairro: **Zona Rural**.....

CEP: **76380-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

Data de Início: **23/09/2013**

Previsão término: **23/09/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras -
AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone (62).....32654000....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 33,05 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 18,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 20,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 19,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 34,00 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 28,00 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 33,00 METROS; 8 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 29,00 METROS; 9 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO, 31,00 METROS;**

Observações

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na Rodovia GO-338, no trecho: Goiânia/Juscetândia com 33,05 Km. Execução dos seguintes bueiros: BTCC (1,5x1,5m) na estaca 03+00 com 18,00 m. BDCC (2,0x2,0m) na estaca 143+00 com 20,00 m. BSCC (2,0x2,0m) na estaca 167+00 com 19,00 m. BSCC (2,0x2,0m) na estaca 263+00 com 34,00 m. BSCC (2,5x2,5m) na estaca 810+10 com 28,00 m. BTCC (3,0x3,0m) na estaca 894+00 com 33,00 m. BSCC (2,5x2,5m) na estaca 1390+00 com 29,00 m. BDCC (2,5x2,5m) na estaca 1417+00 com 31,00m.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **23/09/2013 até 30/09/2016**.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17005512 a 17005523, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170001133

Data: 18/05/2017 Hora: 09:14:00

Código de Controle: HPZUAHN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62319/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO



ATESTADO Nº018/2017

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 5786/2017 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA CNPJ Nº01.990.199/0001-05 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços PARCIAIS (1ª até 21ª medição) de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica e OAE na Rodovia: GO.338 Trecho: Goianésia / Juscelândia. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil ADEILTON MACHADO – CREA Nº6264/D-GO RNP Nº100277927-8 e Engº Civil ILIDIO REZENDE OLIVEIRA – CREA Nº11027/D-GO RNP Nº100233971-5 e em nível de direção: Engº Civil ÊNIO DA CUNHA BASTOS – CREA Nº1226/D-GO RNP Nº100088307-8.

Contrato : 273/2013-AD-GEJUR
Rodovia : GO.338;
Trecho : GOIANÉSIA / JUSCELÂNDIA;
Obra : Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 30,000 km;
* : BTCC (1,50 X 1,50) EST.03: 18,00m
: BSCC (2,00 X 2,00) EST.167: 19,00m
: BSCC (2,00 X 2,00) EST.263: 34,00m
: BSCC (2,50 X 2,50) EST.810: 28,00m
: BTCC (3,00 X 3,00) EST.894: 33,00m
: BSCC (2,50 X 2,50) EST.1390: 29,00m
: BDCC (2,50 X 2,50) EST.1417: 31,00m
: BSCC (2,00 X 2,00) EST.1550 (Passagem de Gado)
Prazo : 605 dias corridos
Período de Execução : 23/09/2013 a 30/09/2016
Medição : 1ª até 21ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 43.142.381,58

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15CM	m2	1.854.960,500

Página 1 de 12

Handwritten signature



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	110.840,000
100529	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	6.147,000
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	182.782,220
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	234.826,910
40030	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	385.179,270
100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	259.700,490
40045	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	159.999,270
40050	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	114.443,780
100528	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	92.699,090
40055	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	129.888,640
40060	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M)	m3	53.457,470
100543	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	35.845,460
100544	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	57.844,790
100587	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	25.761,000
100588	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	45.574,140
100589	ESC., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	15.854,950
100582	ESC., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	4.800,000
40080	COMPACTAÇÃO A 93% DO PROCTOR NORMAL	m3	932.823,580
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	344.614,860
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	656.664,130
Grupo de Serviço : 6 - Drenagem			
Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
6.02	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D = 1,00m (AC/BC) - H = 2,00m	un	2,000
6.03	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D = 1,00m (AC/BC) - H = 2,50m	un	5,000



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
6.04	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D = 1,00m (AC/BC) - H = 3,00m	un	5,000
6.11	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BSTC D= 1,00 - DEB05	un	15,000
6.12	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BSTC D= 1,50 - DEB07	un	1,000
6.13	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BDTC D= 1,00 - DEB08	un	1,000
6.15	DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BTTC D= 1,00 - DEB11	un	1,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	56.187,650
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	m	9.900,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	655,770
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	4.790,000
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	2.016,950
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	9.086,990
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	265.039,350
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	1.162.591,380
40885	FLORESTAMENTO	m2	99.230,250

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP/PAVIMENT.)-2%	vb	36.596.801,790
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP/PAVIMENT.)-1%	vb	36.596.802,000

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	129.332,720
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	207.162,730
40310	REG. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	416.443,390
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	86.908,530
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - BASE	m3	93.801,140
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASALHO) - SUB-BASE	m3km	1.944.322,490

48



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	m3km	2.092.336,320
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES - SUB-BASE	m3	63.697,400
105370	ESTABILIZAÇÃO SOLO CIMENTO 1% PESO - PISTA - BASE	m3	87.574,700
105369	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO (BASE)	tkm	23.392,730
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO	TKM	226.355,740

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	352.679,500
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	304.814,180
101655	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	292.391,310
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MAT. BETUMINOSO - DT = 17,42km	tkm	14.613,530
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS -TSD(brita) - DT = 17,51km	m3km	67.203,970
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD - DT = 14,91km	m3km	115.058,950
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - Micro - DT = 14,91km	m3km	43.775,740
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	408,600
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	798,170
40501	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLIMERO	t	521,920
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO (CM-30) - DT = 201,50km	t	408,600
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO (RR-2C) - DT = 201,50km	t	798,170
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO (RL-1C) - DT = 201,50km	t	521,920

Grupo de Serviço : 313 - Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	5.808,090
47023	ESCAV. MEC. DE VALAS DE 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	350,000
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	60,000
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	5,000
101738	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	45,000
101746	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	2,000

[Handwritten signature]



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	637,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	36,000
101742	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	63,000
101751	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	4,000
101744	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	71,000
101752	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un	4,000
101741	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	32,000
101749	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	1,000
105356	CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	50,000
105353	BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)	m	2,000

Grupo de Serviço : 314 - Drenagem Superficial

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101717	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	3.361,780
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	12.208,630
101704	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	8.162,700
101725	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC)	m	6.285,000
101727	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC)	m	2.300,000
101729	SAIDA E DESCIDA D'AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	655,550
101730	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC)	m	32,000

Grupo de Serviço : 323 - Controle de Erosão / Voçoroca

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100554	ESC., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CAR. P/ PEQ. MOV. DE TERRA - (DT: 51 A 200M)	m3	2.584,990
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	2.008,000
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	80,000
101628	RIP-RAP (AC)	m3	259,000

Grupo de Serviço : 325 - CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM EM CONCRETO - TUBO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	4.909,620
101671	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (BC)	m	8.464,030
101697	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (BC)	m	1.506,040



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	54,000

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (1,50x1,50) - ESTACA 63+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	162.379,790

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	211,640

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	174,290
45030	Lastro de pedra	m3	47,060
45050	Concreto fck=15MPa	m3	23,530

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para buero	m3	174,900

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	414,840
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	8.209,250
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	117,280

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	TKM	16.249,580
45210	Transporte de agregados	TKM	6.005,230

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	M	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	M	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	TKM	4.260,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	414,840
45245	Limpeza geral	m2	1.137,230

Obra/Lote : 4 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00x2,00) - ESTACA 167+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	107.442,810

Handwritten signature/initials



Grupo de Serviço : S1 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	140,560

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	M	30,220
45030	Lastro de pedra	m ²	45,200
45050	Concreto fck=15MPa	m ³	27,120

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtd. Exec.
45140	Escoramento para buçiro	m3	146.616

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	283,040
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	4.265,370
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	71,090

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	12.124,950
45210	Transporte de agregados	tkm	4.982,670

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	3.600,000

Grupo de Serviço 161 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	283,040
45245	Limpeza geral	m²	1.039,600

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00x2,00) - ESTACA 263+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	170.476,860

Grupo de Serviço : S1 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	269,560

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtd. Esq.
45025	Estaca de madeira	m	76,896

Página 7 de 12

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	69,200
45050	Concreto fck=15MPa	m3	41,520

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	245,610

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	459,050
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	6.891,120
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	114,850

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	17.741,460
45210	Transporte de agregados	tkm	12.161,280

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte do equipamento de sondagem	tkm	3.705,200

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	459,050
45245	Limpeza geral	m2	1.378,600

Obra/Lote : 6 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50x1,50) - ESTACA 810+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	180.671,000

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	213,290

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	M	81,380
45030	Lastro de pedra	m3	73,240
45050	Concreto fck=15MPa	m3	43,950

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	292,720

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	480.750
45153	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	7.257.040
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	120.950

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	19.777,460
45210	Transporte de agregados	tkm	13.127,530

*Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	t.km	3.924,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	480,750
45245	Limpeza geral	m2	1.305,150

Obra/Lote : 7 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (3,00x3,00) - ESTACA 894+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	VB	163.043,74

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	1.282,380

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	M	226,840
45030	Lastro de pedra	m ²	408,310
45050	Concreto fck=18MPa	m ³	255,190

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para hueiro	m ³	1.071,436

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	1.357,470
45153	Aço CA50-60 aquls. arm. e col. - superestrutura	Kg	37.531,520
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	469,140
00000	ADUELA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 3,0 X 3,0 M	und	90,000

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	LANÇAMENTO E MONTAGEM DE ADUELA (INCLUSO GUINDASTE)	und	90,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	63.900,220
45210	Transporte de agregados	tkm	87.576,300
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	137.362,500
00003	Batedor p/ transporte de aduelas-escolta-km	Km	4.950,000
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	4.260,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	1.357,470
45245	Limpeza geral	m2	1.971,780

Obra/Lote : 8 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50x2,50) - ESTACA 1390+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	188,297,540

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	218,390

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	83,440
45030	Lastro de pedra	m3	64,200
45050	Concreto fck=15MPa	m3	40,990

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	31,560

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	181,000
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	2.604,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	36,530
00001	Aduela de concreto pré-moldado 3,0 x 3,0 m	und	22,000

[Assinatura]

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00002	Lanç. e montagem de aduela (incluso guindaste)	und	22,000

*** Grupo de Serviço : 58 - Transportes**

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	12.525,300
45210	Transporte de agregados	tkm	3.787,880
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	29.911,500
00003	Batedor p/ transporte de aduela-escolta-km	Km	1.140,000
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	4.156,000

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	181,000
45245	Limpeza geral	m2	1.223,820

Obra/Lote : 9 - CONSTRUÇÃO DE BDCC (2,50x2,50) - ESTACA 1417+0,00m

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	452.293,070

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mecanizada	m3	614,280

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45025	Estaca de madeira	m	109,170
45030	Lastro de pedra	m3	117,500
45050	Concreto fck=18MPa	m3	94,000

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	31,560

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45145	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	216,000
45155	Aço CA50/60 aqús. arm. e col. - superestrutura	Kg	3.175,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	61,380
00001	Aduela de concreto pré-moldado 3,0 x 3,0 m	und	29,000
00002	Lanç. e montagem de aduela (incluso guindaste)	und	29,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	14.228,580
45210	Transporte de agregados	tkm	4.769,060
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	38.064,680
00003	Batedor p/ transporte de aduelas-escolta - km	Km	1.485,000
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Grupo de Serviço : 59 - Sondagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45170	Sondagem mat. 1ª cat. - solo	m	10,000
45175	Sondagem mat. 2ª cat. - pedregulho	m	10,000
45195	Transporte de equipamento de sondagem	tkm	4.166,800

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	231,720
45245	Limpeza geral	m2	1.549,980

Obra/Lote : 10 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,00 X 2,00)-ESTACA I150 (PASSAGEM DE GADO)

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00001	Aduela de concreto pré-moldado 2,0 x 2,0 m	und	28,000
00002	Lang. e montagem de aduela (incluso guindaste)	und	28,000

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45206	Transporte de viga pré-moldada em caminhão	tkm	26.546,520
45207	Transporte de guindaste 30 Ton (MD 300) - km	Km	330,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ISMAR DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiania, 18 de abril de 2017.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D

57



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000165

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** INEP: 1000387224 Registro: 13232/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020140116758 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 26/06/2014 Baixada em: 24/02/2018

Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável** à 1020130064435

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA** Registro CREA-GO: 6301

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPRONP: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA

Número: 20

Bairro: **CONJ. CAÇARA** CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA** - GO

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Contrato: 049/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-244**

Número: SN

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: 76580-000

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **NOVO PLANALTO** - GO

Data de início: 01/04/2013

Prestação término: 01/04/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPRONP: 03.520.933/0001-06

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS.**

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVIAS E TRECHOS: RODOVIA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAÇU/NOVO PLANALTO E RODOVIA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 191/2014-AD-GEJUR QUE ACRESCE O VALOR DE R\$ 781.922,83 AO CONTRATO

Nº ART: 1020140087322 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 15/05/2014 Baixada em: 24/02/2018

Forma de registro: **Substituição à 1020140085445** Participação técnica: **Corresponsável** à

1020130064435

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA** Registro CREA-GO: 6301

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPRONP: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA

Número: 20

Bairro: **CONJ. CAÇARA** CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA** - GO

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Contrato: 049/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-244**

Número: SN

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: 76580-000

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **NOVO PLANALTO** - GO

Data de início: 01/04/2013

Prestação término: 06/09/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPRONP: 03.520.933/0001-06

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS.**

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTE RODOVIAS E TRECHOS: RODOVIA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAÇU/NOVO PLANALTO E RODOVIA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 036/2014-AD-GEJUR QUE ACRESCE O VALOR DE R\$ 4.916.458,32 AO CONTRATO

Nº ART: 1020140081724 Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: 06/05/2014 Baixada em: 24/02/2018

Forma de registro: **Inicial à 1020140085445** Participação técnica: **Corresponsável** à 1020130064435

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA** Registro CREA-GO: 6301

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPRONP: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA

Número: 20

Bairro: **CONJ. CAÇARA** CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA** - GO

E-Mail: _____	Fone: (62) 32654000
Contrato: 049/2013-AD-GEJUR	Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35
Vinculada à ART: _____	Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público:	
Endereço da Obra/Serviço: RODOVA GO-244	Número: S/N
Bairro: ZONA RURAL	CEP: 76580-000
Quadra: _____ Lote: _____ Complemento: _____	Cidade: NOVO PLANALTO - GO
Data de início: 01/04/2013 Prazo término: 06/09/2014	Coordenadas Geográficas: _____
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública: _____
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPR/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: _____	Fone: (62) 32654000
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS:	
Observações:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTES RODOVIAS E TRECHOS: RODOVA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 118/2014-AD-GEJUR QUE ACRESCE O VALOR DE R\$ 49.175,86 AO CONTRATO.	
Nº ART: 1020140079705 Tipo: Obra ou serviço Registrada em: 05/05/2014 Baixada em: 24/02/2016 Forma de registro: Inicial à 1020140085445 Participação técnica: Corresponsável à 1020130064435 Empresa contratada: CONSTRUTORA MILAO LTDA - Registro CREA-GO: 6301	
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPR/CNPJ: 03.520.933/0001-06	
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA	
Número: 20	Bairro: CONJ. CAÇARA CEP: 74623-160
Quadra: _____ Lote: _____ Complemento: _____	Cidade: GOIÂNIA - GO
E-Mail: _____	Fone: (62) 32654000
Contrato: 049/2013-AD-GEJUR	Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35
Vinculada à ART: _____	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público:	
Endereço da Obra/Serviço: RODOVA GO-244	Número: S/N
Bairro: ZONA RURAL	CEP: 76580-000
Quadra: _____ Lote: _____ Complemento: _____	Cidade: NOVO PLANALTO - GO
Data de início: 01/04/2013 Prazo término: 06/09/2014	Coordenadas Geográficas: _____
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública: _____
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPR/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: _____	Fone: (62) 32654000
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS:	
Observações:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTES RODOVIAS E TRECHOS: RODOVA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N° 323/2013-AD-GEJUR, QUE REALINHA OS PREÇOS DE ITENS/SERVIÇOS, ADICIONANDO O VALOR DE R\$ 441.614,41 AO CONTRATO.	
Nº ART: 1020140079645 Tipo: Obra ou serviço Registrada em: 05/05/2014 Baixada em: 24/02/2016 Forma de registro: Inicial à 1020140085445 Participação técnica: Corresponsável à 1020130064435 Empresa contratada: CONSTRUTORA MILAO LTDA - Registro CREA-GO: 6301	
Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPR/CNPJ: 03.520.933/0001-06	
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA	
Número: 20	Bairro: CONJ. CAÇARA CEP: 74623-160
Quadra: _____ Lote: _____ Complemento: _____	Cidade: GOIÂNIA - GO
E-Mail: _____	Fone: (62) 32654000
Contrato: 049/2013-AD-GEJUR	Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 24.549.406,35
Vinculada à ART: _____	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Órgão Público:	
Endereço da Obra/Serviço: RODOVA GO-244	Número: S/N
Bairro: ZONA RURAL	CEP: 76580-000
Quadra: _____ Lote: _____ Complemento: _____	Cidade: NOVO PLANALTO - GO
Data de início: 01/04/2013 Prazo término: 01/04/2014	Coordenadas Geográficas: _____
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública: _____
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP	CPR/CNPJ: 03.520.933/0001-06
E-Mail: _____	Fone: (62) 32654000
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 127,70 QUILOMETROS:	
Observações:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II, PROGRAMA RODOVIA LOTE 01, COMPOSTO PELAS SEGUINTES RODOVIAS E TRECHOS: RODOVA GO-244, TRECHO: SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA/NOVO PLANALTO E RODOVA GO-244, TRECHO: NOVO PLANALTO/PORANGATU.	
Informações Complementares:	
Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 17/12/2014.	
RESSALVAS:	

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT Nº. 1020150001468, PROCESSO 60470/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24001010 a 24001015, o atestado contendo «7» folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000165
Data: 17/01/2024 Hora: 14:11:00
Código de Controle: CFJFXSY



A CAT a que o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no Crea.

A CAT a que o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica, sempre se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser inscrito em seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo:
265272024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA GO
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

Handwritten signature and the number 60 at the bottom right of the page.



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 2/2024 - GOINFRA/MA-
GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 10 de janeiro de 2024.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202400036000265 e pelo qual a CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA, inscrita no CNPJ.: 01.990.199/0001-05 tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Cíveis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de **Reconstrução de Rodovias Estaduais- GRUPO II, Programa RODOVIDA, Lote 01.**

Contrato:	049/2013-AD-GEJUR
Período de Execução:	01/04/2013 a 17/12/2014
Medição:	1 a 19
Valor Executado:	R\$ 29.762.844,43
Extensão:	127,70 km de rodovias pavimentadas



[Assinatura manuscrita]

Responsáveis Técnicos:

Autenticidade nº. 2400101
Cód. N.º 020240038000265
www.cetecgo.org.br/autenticacao



Engenheiro Civil Mário Rassi	1295/D-GO
Engenheiro Civil Enio da Cunha Bastos	1226/D-GO
Engenheiro Civil Adeilton Machado	6264/D-GO
Engenheiro Civil Danilo Glauco da Cunha Moraes	13232/D-GO

Obra: 1 - Rodovia GO-244 Novo Planalto / São Miguel do Araguaia

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	Desmat. limp. e expurgo de jazidas	m2	35.642,940
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m2	35.642,940
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m2	5.400,000
40316	Escav. e carga de material c/ ind	m3	21.385,760
40320	Transporte de solo (cascalho)	m3km	323.080,760
40375	Estabilização solo cimento 3%	m3	7.198,370
40380	Imprimação	m2	574.705,300
40385	Pintura de ligação	m2	169.480,000
40390	TSS	m2	0,000
40395	TSD	m2	471.360,000
40410	Pré misturado a frio PMF	m3	0,000
40416	Micro revestimento - 8mm	m2	645.680,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica	m3	11.777,220
40426	Escarificação do pavimento existente	m3	0,000
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	156.886,340
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	68.780,300
40440	Transp. local de massa	tkm	188.173,550
40445	Transporte local de brita	m3km	431.406,560



Atestado de capacidade nº 24001012
CNPJ nº 10.524.000/01-05 - Registro nº 001
www.crea.org.br/atestado



40450	Transporte comercial de cimento	tkm	1.113.513,920
40451	Transporte local de cimento	tkm	88.017,930
40455	Transp. comercial de agregados	m3km	782.804,900
40480	CM-30	t	744,680
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.440,360
40496	Emulsão polimerizada para micro	t	874,030
40510	Emulsão RR-1C	t	84,740
40500	Emulsão RL-1C	t	0,000
40535	Transporte comercial de material bet à frio- F	t	3.178,580
40536	Transporte comercial de material betuminoso - Q	t	820,970
40005	Carga de entulhos	m3	1.800,000
40006	Transporte de entulhos	m3km	14.400,000
40025	Escav., carga e transporte de mat. 1ª categ. - c/ escavadeira - (dt: 2001 a 3000m)	m3	7.400,000
40100	Compactação a 95% do proctor normal	m3	2.466,000
40101	Compactação a 100% do proctor normal	m3	3.699,600
40335	Estab. granulométrica sem mistura - ref. proctor: 26 golpes (100% p.i.)	m3	4.919,980
40470	Fresagem contínua a frio (3cm)	m2	381.360,000
40465	Fresagem descontínua a frio (3cm)	m2	41.081,830
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - cbuq (bc/ac)	m3	5.821,270
40525	Cap 50/70	t	820,970
40476	Reciclagem de base 3% de cimento	m3	29.643,840
40395-A	TSD	m2	0,000
40395-B	TSD	m2	79.488,000
40395	TSD	m2	-4.001,074
40395	TSD	m2	0,000
40602	Concreto Betuminoso Usina a Quente-CBUQ-Brita Produzida	m3	-1.307,589
40602	Concreto Betuminoso Usina a Quente -CBUQ- Brita Produzida	m3	0,000
40416	Micro Revestimento- 8,00mm- Brita Produzida	m2	-19.178,614
40416	Micro Revestimento- 8,00mm- Brita Produzida	m2	0,000
6	Drenagem		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d=0,20m)	m	0,000
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	0,000

[Handwritten signature]



Autenticidade nº: 44081013
CAT nº: 1010240000105 - Página: 004
www.crea.sp.org.br/autenticacao



41240	Calha triangular de concreto (70X20)	m	2.080,000
21250	Meio fio sem sarjeta	m	12.000,000
21255	Saída e descida d' água lisa	m	600,000
41806	Corpo de bstc d=0,60m (exceto escavação) (ac/bc)	m	6,000
41816	Corpo de bstc d=1,00 (exceto escavação) (ac/bc)	m	26,000
41345	Caixa coletora em concreto tubo d=0,60m exceto escavação (ac/bc)	un	1,000
41347	Caixa coletora em concreto tubo d=1,00m exceto escavação (ac/bc)	un	1,000
41856	Boca de bstc d=1,00m (ac/bc)	un	1,000
4124Q	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	-385,749
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	0,000
41250	Meio Fio sem sarjeta- Brita Produzida	m	-2.115,702
41250	Meio fio sem sarjeta - Brita Produzida	m	0,000
41255	Saída e descida d'água lisa - Brita Produzida	m	-121,426
41255	Saída e descida d'água lisa - Brita Produzida	m	0,000
41806	Corpo de bstc d=0,60m (exceto escavação) (ac/bc) - Brita Produzida	m	-0,102
41806	Corpo de bstc d=0,60m (exceto escavação) (ac/bc) - Brita Produzida	m	0,000
41816	Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação) (ac/bc) - Brita Produzida	m	-0,582
41816	Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação) Brita Produzida	m	0,000
41345	Caixa Coletora de concreto tubo d=060m (exceto escavação) (exceto escavação) Brita Produzida	un	-0,002
41345	Caixa Coletora de concreto tubo d=0,60m(exceto escavação) Brita Produzida	un	0,000
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000
49	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m2	0,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	75,960

Handwritten signature



Autenticidade nº 24001014
CVT nº 1020140000153 - Página: 005
www.ribeiro.org.br/autenticacao



42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	0,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	0,000
42445	Desobstrução de bueiros	m3	0,000
42480	Caiação	m2	45.960,000

Obra: 2 - Porangatu/Novo Planalto

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m2	31.977,130
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m2	31.977,130
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m2	0,000
40316	Escav. e carga de material c/ ind	m3	19.186,280
40320	Transporte de solo (cascalho)	m3km	264.681,600
40375	Estabilização solo cimento 3%	m3	8.275,370
40380	Imprimação	m2	392.049,460
40385	Pintura de ligação	m2	125.528,590
40390	TSS	m2	0,000
40395	TSD	m2	140.787,510
40410	Pré misturado a frio PMF	m3	1.849,030
40416	Micro revestimento - 8mm	m2	544.411,040
40425	Remoção de pav. Asfáltica	m3	7.248,340
40426	Escarificação d pavimento existente	m3	1.542,140
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	50.960,490
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	31.776,080
40440	Transp. local de massa	tkm	602.949,530
40445	Transporte local de brita	m3km	211.614,300
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	1.129.262,190
40451	Transporte local de cimento	tkm	54.339,810
40455	Transp. comercial de agregados	m3km	3.118.293,580
40480	CM-30	t	449,500
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	809,310
40496	Emulsão polimerizada para micro	t	742,030
40510	Emulsão RR-1C	t	62,760
40500	Emulsão RL-1C	t	258,860
40535	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	2.322,460

Handwritten signature



Atestado de Competência nº 1.240.01015
CNPJ nº 10.503.400/0153 - Página: 006
www.crea.sp.org.br/autenticacao



40476	Reciclagem de base 3% de cimento	m3	36.114,490
40474	Fresagem contínua a frio (3cm)	m2	78.662,690
40464	Fresagem descontínua a frio (3cm)	m2	16.284,520
40405	CBUQ	m3	2.116,720
40530	CAP 50/70	t	298,520
40536	Transporte comercial de mat betuminoso a quente - Q		298,520
40395-A	TSD	m2	0,000
40395-B	TSD	m2	172.180,570
40395	TSD Brita Produzida	m2	-8.666,805
40395	TSD Brita Produzida	m2	0,000
40410	Pré- Misturado a frio - PMF - Brita Produzida	m3	-167,412
40410	Pré - Misturado a frio - PMF - Brita Produzida	m3	0,000
40405	Concreto Betuminoso Usina a Quente - CBUQ - Brita Produzida	m3	-475,949
40405	Concreto Betuminoso Usina a Quente - CBUQ- Brita Produzida	m3	0,000
40416	Micro Revestimento - 8,00mm - Brita Produzida	m2	-16.170,624
40416	Micro Revestimento - 8,00mm - Brita Produzida	m2	0,000
6	Drenagem		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d=0,20m)	m	0,000
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	0,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20)	m	700,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	14.995,360
41255	Saída e descida d'água lisa	m	700,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	-129,819
41240	Calha triangular de concreto (70x20) Brita Produzida	m	0,000
41250	Meio fio sem sarjeta Brita Produzida	m	-2.643,810
41250	Meio fio sem sarjeta Brita Produzida	m	0,000
41255	Saída e descida d'água lisa Brita Produzida	m	-141,664
41255	Saída e descida d'água lisa Brita Produzida	m	0,000
48	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000
49	Conservação Rotineira		

Handwritten signature and the number 66.



Assentilidade nº 202400036000265
CNPJ nº 13.073.808/0001-95
www.goi.gov.br/assentilidade



42420	Capina manual	m2	7.256,200
42415	Roçada mecanizada	Ha	61,320
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	33.726,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	27.594,000
42445	Desobstrução de bueiros	m3	306,600
42480	Calçamento	m2	30.660,000

Os serviços objeto do contrato nº 049/2013-AD-GEJUR foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a)**, em 11/01/2024, às 13:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 55518886 e o código CRC 7004C389.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO -
20 BR-153, KM 3,5 - Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA
- GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4260.



Referência:
Processo nº 202400036000265



SEI 55518886

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

(CAT COM REGISTRO DE ATESTADO)

1020220002240

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** Matr.: 1900387224 Registro: 13232/D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160022663** Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **11/02/2016** - Baixada em: **16/07/2020**
Forma de registro: **Inicial** Participação técnica: **Corresponsável** à **1020160020408**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA MILAO LTDA -** Registro CREA-GO: **6301**

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - Agetop**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

**Avenida Gov. José Ludovico
de Almeida**

Número: **20**

Bairro: **Conj. Calçara**

CEP: **74523-160**

Quadra: **S/N** Lote: **S/N**

Complemento:

Cidade: **Goiânia** - GO

E-Mail:

Fone: **(62) 32654000**

Contrato: **025/2016-PR-NJ**

Celebrado em: **08/01/2016**

Valor R\$: **44.400.000,00**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia Diversas Rodovias**

Número: **S/N**

Bairro: **Zona Rural**

CEP: **76590-000**

Quadra: **S/N** Lote: **S/N**

Complemento:

Cidade: **Diversas** - GO

Data de início: **14/01/2016**

Previsão término: **26/06/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Agência Goiana de Transportes e Obras - Agetop**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(62) 35583152**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUAÇÃO MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 854,50 QUILOMETROS;**

Observações:

Execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e aeródromos do estado de Goiás, Programa Rodovias, Fase II, Lote 01, localizada: São Miguel do Araguaia, aeródromos de Porangatu, São José dos Bandeirantes e São Miguel do Araguaia. Extensão total do trecho de 854,50 Km.

Observações Complementares:

Período da Execução da Obra/Serviço de: **14/01/2016 até 17/12/2021**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020190000437, PROCESSO Nº 56229/2019

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22026043 e 22026055, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002240

Data: 06/10/2022 Hora: 13:48:00

Código de Controle: SYVICBA



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico individual estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou no prazo das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT possui a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Pré-cadastro
893442032

Rua 239, nº 801, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74005-070
Tel: (62) 3221-8200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202200036011830 e pelo qual a CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 01.990.199/0001-05, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Cíveis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de Manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada do estado de Goiás - Programa Rodovia Conservação Fase II - Lote 01.

Contrato : 025/2016-PR-NJ-01
Prazo : 2170 dias corridos
Período de Execução : 14/01/2016 a 17/12/2021
Medição : 1 a 72
Valor Executado : R\$ 66.136.540,47
Extensão : 854,50km de rodovias pavimentadas

Responsáveis Técnicos

Nome	CREA
Eng. Ilidio Rezende Oliveira	11027/D-GO
Eng. Danilo Glauco da Cunha Moraes	13232/D-GO



Obra/Lote : 1 - Grupo 1 e 2 - Conservação rodoviária com reparo localizado

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1.1	Conservação rodovia - G1 (manutenção da faixa de domínio)	Km	34.923,513
1.2	Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 (pavimentos classes 1)	Km	1.292,345
1.3	Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 (pavimentos classes 2)	Km	483,125
1.6	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 1)	Km	46.425,097
1.7	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 2)	Km	3.627,277
1.8	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 3)	Km	625,781
1.9	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 4)	Km	2.043,737
1.4	Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 (pavimentos classes 3)	Km	285,355

Obra/Lote : 2 - Grupo 3 - Reconstrução

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42210	Canteiro de obras tipo A2	un	1,000
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	26.552,512
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m2	14.332,602
40316	Escavação e carga de material de jazida - com indenização	m3	35.048,521
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	158.509,814
40350	Estabilização solo-cimento 2% peso - pista	m3	7.004,924
40380	Imprimação	m2	55.161,620
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m2	18,080
40609	Tratamento superficial duplo (bc)	m2	5.099,480
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	216,557
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	60.828,600

40480	Fornecimento de CM-30	t	68.394
40495	Fornecimento de RR-2C - c/ polímeros	t	12.377
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	121.114.651

Obra/Lote : 3 - Grupo 3 - Recapeamento 1SD

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42210	Canteiro de obra tipo A2	un	3.000
40465	Fresagem descontínua a frio	m3	5.310.272
40430	Transporte de pavimento removido	m3km	5.268.782
40300	Desmatamento, limpeza e espurgo de jazida	m2	11.566.920
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m2	11.566.920
40316	Escavação e carga de material de jazida - com indenização	m3	6.910.140
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	15.425.225
40350	Estabilização solo-cimento 2% peso - pista	m3	5.338.560
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	58.392.380
40380	Imprimação	m2	26.692.860
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	1.028.840
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	213.602
40480	Fornecimento de CM-30	t	32.040
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m2	2.553.500
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	79.077.600
40445	Transporte local de agregados	m3km	8.382.504
40495	Fornecimento de RR-2C - c/ polímeros	t	330.200
40609	Tratamento superficial duplo (bc)	m2	140.834.000
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	370.304
40310	Regularização e compactação do sub-leito 2	m2	9.600.000

Obra/Lote : 4 - Grupo 3 - Microrevestimento

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42210	Canteiro de obra tipo A2	un	3.000
40465	Fresagem descontínua a frio	m3	123.348
40430	Transporte de pavimento removido	m3km	43.760

40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	4.223,490
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m2	4.223,490
40316	Escavação e carga de material de jazida - com identificação	m3	12.039,300
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m.km	158.510,104
40350	Estabilização solo-cimento 2% peso - pista	m3	2.412,600
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	37.651,028
40380	Imprimação	m2	4.705,065
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	747,920
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	0,191
40480	Fornecimento de CM-30	t	6,478
40602	Concreto betuminoso usando a quente - CBUQ (BC/AC)	m3	163,058
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	602.651,914
40455	Transporte comercial de agregados	m.km	412.255,200
40525	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	t	22,304
40385	Pintura de ligação	m2	4.642,070
44490	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	3,365
40611	Microrevestimento a frio - 8mm s/ compactação (BC)	m2	625.315,880
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	895,772
40536	Transporte comercial de material betuminoso - quente	t	122,830
40501	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C c/ polímero	t	821,793

Obra/Lote : 5 - Grupo 3 - Recapeamento CBUQ

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42210	Canteiro de obra tipo A2	un	1,000
40385	Pintura de ligação	m2	468.261,300
40602	Concreto betuminoso usando a quente - CBUQ (BC/AC)	m3	13.845,212
40608	Tratamento superficial simples (be)	m2	336,700
40445	Transporte local de massa asfáltica	tkm	3.464.632,085
40455	Transporte comercial de agregados	m.km	3.743.601,546
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	63,698

Handwritten signature and the number 72.

40536	Transporte comercial de material betuminoso - quente	t	2.091,262
40470	Fresagem contínua a frio	m3	3,021
40430	Transporte de pavimento removido	m3km	9,063
40525	Fornecimento de cimento asfáltico C/AP 50/70	t	1.870,894
44490	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	328,987
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	4.590,100

Obra/Lote : 6 - Grupo 4 - Recomposição mecanizada de aterro

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42465	Recomposição mecanizada de aterro	m3	21.363,352

Obra/Lote : 7 - Grupo 4 - Recomposição manual

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42460	Recomposição manual de aterro	m3	4.798,568

Obra/Lote : 9 - Grupo 4 - Enrocamento de pedra

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40435	Transporte comercial de agregados	m3km	28.237,650
42850	Enrocamento de pedra jogada	m3	3.179,600

Obra/Lote : 10 - Grupo 4 - Execução de drenos

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41304	Dreno profundo, corte em solo PVC - dps 02 (exceto escavação) (AC)	m	905,000
40026	Esc., carga e transp. de mat. de 1ª cat. - com escavadeira - DT: 3001 a 5000m	m3	968,847

Handwritten signature

Obra/Lote : 11 - Grupo 4 - Execução de contenção

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	15.864,030
42800	Gabiões	m³	232,640

Obra/Lote : 12 - Grupo 4 - Recuperação de estruturas de concreto (contenção)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza (árvores até 15 cm)	m²	553,000
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. c/ carreg. p/ peq. movs de terra 80t a 1000	m³km	3.321,518
42836	Concreto fck = 15 MPa (p/ drenagem) ac/bc	m³	64,532
43120	Aço CA 50/60 (aquisição, armação e colocação - incluso perdas) infraestrutura	Kg	1.116,050
47020	Fôrma de placa compensada resinada 12mm (incl desforma)	m²	28,900

Obra/Lote : 13 - Grupo 4 - Corta rio

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41295	Corta rio	m³	859,430

Obra/Lote : 14 - Grupo 4 - Recuperação BSTC 100

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. c/ carreg. p/ peq. movs de terra 80t a 1000	m³km	858,000
40320	Transporte de mat. de jazida (cascalho)	m³km	2.082,080
41816	Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escav.) (ac/bc)	m	48,000
41856	Boca de BSTC D = 1,00 m (ac/bc)	un	8,000
42850	Emrocamento de pedra jogada	m³	347,600

Obra/Lote : 15 - Grupo 4 - Recomposição de BSTC 120

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat e/ carreg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000	m³km	169,000

Obra/Lote : 16 - Grupo 4 - Recomposição BDTC 100

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat e/ carreg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000	m³km	208,000
41831	Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escav.) (ac/bc)	m	36,000
41876	Boca de BDTC D = 1,00 m (ac/bc)	un	4,000

Obra/Lote : 17 - Grupo 4 - Recomposição de bueiros celulares, capeados (corpo, berço, dissipadores e outros)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria e/ carreg. p/ pequenos movimentos de terra (DT: 801 a 1000 m)	m³km	8.125,000
45050	Concreto fck 15 Mpa (ac/bc)	m³	5,760
45035	Fôrma chapa compensada resinada 12mm (incl desforma)	m²	133,800
40420	Transporte de mat. de jazida (cascalho)	m³km	9.113,260
42841	Concreto ciclópico fde = 11 Mpa (ac/bc)	m³	11,213
40085	Escav., carga e transporte de solo mole dt 00 a 200m	m³	1.876,160
42825	Demolição de concreto armado	m³	2,980
0001	Aduela 250x250 (1m < ATERRO < 2,5m)	un	8,000
0002	Transporte de Guindaste 30T (ND 300)-km rodado 2	h	390,000
0003	Guindaste 30T (MD 300) mínimo 10H/Dia 2	h	10,000

Handwritten signature or mark.

Obra/Lote : 18 - Grupo 4 - Recomposição de buíro metálico (corpo, berço, dissipador)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat / carreg. p/ peq. movs de terra 80l a 1000	m³km	321,130
42836	Concreto fck 15 Mpa (p/ drenagem) ac/bc	m³	0,782
45045	Aço CA 50/60 (aqueção, armação e colocação - incluso perda) infraestrutura	Kg	62,560
45035	Forma chupa compensada resinada 12mm (incl desforma)	m²	12,500
CP001	Remoção chupa buíro metálico	Kg	753,600

Obra/Lote : 19 - Grupo 4 - Reparo EDS

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41333	Meio fio sem sarjeta - MFC 04 (AC/BC)	m	1.270,250
41323	Sarjeta triangular de concreto - STC08 -(AC/BC)	m	258,000
41367	Dissipador de energia DES 01 (ac/bc)	un	15,000
41414	Decida d'água de aterros tipo rápidos DAR 02 (ac/bc)	m	223,200

Obra/Lote : 20 - Grupo 4 - Reparo guarda corpo

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42471	Recomposição de guarda corpo (exceto transporte) ac/bc	m	24,000

Obra/Lote : 21 - Grupo 4 - Remendo profundo

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40385	Pintura de ligação	m²	427,800
40425	Remoção de pav. asfáltica (exceto transporte)	m³	12,830
40430	Transporte de pavimento removido	m³km	12,830

40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	0.600
42406	Remendo profundo c/ pmf (exceto forn. e transp. mat. betum.)	m3	1.475,280
44480	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	0.510
44490	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	0.600
40500	Fornecimento de emulsão asfáltica RL-1C	t	0.430

Obra/Lote : 22 - Grupo 4 - Calação

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42480	Calção (3 demãos)	m2	17.484.000

Obra/Lote : 23 - Administração local / Instalações provisórias

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
AD002	Administração local / instalações provisórias - conservação rodovias pavimentadas	mes	1.694

Obra/Lote : 24 - Grupo 11 - Roçagem manual

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42410	Roçada manual	Ha	68.143

Obra/Lote : 25 - Grupo 11 - Roçagem mecânica

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42415	Roçada mecanizada	Ha	882.717

Obra/Lote : 26 - Grupo 11 - Limpeza de meio fio

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	1.525.280



Obra/Lote : 29 - Grupo 11 - Varredura mecanizada de pista

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CP12	Varredura mecanizada de pista	m2	979.284,000

Obra/Lote : 30 - Grupo 11 - Capina manual

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42420	Capina manual	m2	1.286,000

Obra/Lote : 31 - Grupo 11 - Instalação de placas institucionais

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m2	32,000

Obra/Lote : 32 - Grupo 12 - Sinalização horizontal

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	4.400,000

Obra/Lote : 33 - Grupo 12 - Sinalização Vertical

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CP16	Base/abrigo metálico para equipamento e luminária, em chapa de aço galv., de 314mm	PÇ	2,000
CP17	Placa de suporte para luminária elevada, em chapa de aço 10mm ou equivalente.	PÇ	2,000
CP18	Junta de bornilha, tamanho grande, para base metálica, diam. 320mm, 6 furos de fixação ou equivalente.	PÇ	2,000

Handwritten signature

CP19	Parafuso cab. sextavada, em aço galv., de 3/8x3-4", rosca conf. base / abrigo metálico.	PÇ	12,000
CP20	Globo prismático claro, para luminária elevada de média intensidade ou equivalente.	PÇ	8,000
CP22	Globo prismático claro/amarelo, para luminária elevada de média intensidade, ou equivalente.	PÇ	5,000
CP23	Lâmpada incandescente halógena de 30W, 6, 6A, base medium pré focus ou equivalente.	PÇ	176,000
CP26	Transformador auxiliar de isolamento, para circuito de série de 15/25 W, 5kV, 2,8,6,6 A, 60 Hz.	PÇ	2,000
CP33	Farol rotativo para aeródromo mod AB-1000D com 02 lâmpadas de 1000W / 117V, 60Hz.	CJ	0,800
CP35	Grupo gerador de emergência 40/37 kVA, 380/220V/60Hz, motor diesel, com quadro de comando automático, com transferência automática de carga por controlador.	un	1,150
71062	Contador 3 TF 42 - 16A	un	1,000

Obra/Lote : 34 - Grupo 12 - Calação

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42480	Calção (3 demãos)	m2	457,580

Obra/Lote : 35 - Grupo 12 - Manutenção de birutas

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CP56	Cone indicador visual da direção e intensidade do vento (biruta) tamanho 2, com sistema de iluminação e acessórios para instalação e montagem, ref. PN	un	6,000

Obra/Lote : 36 - Grupo 12 - Reparos não estruturais

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40103	Escavação manual de valas prof. 1 a 2m	m3	6,000
71291	Fio isolado pvc 750 V, nº 2,5mm2	m	75,000

Handwritten signature

71531	Lâmpada fluorescente de 40W	un	24.000
71541	Lâmpada incandescente de 60W	un	6.000
80515	Valvula de descarga - cromada	un	2.000
261367	Pinura pva latex 2 demãos sem selador	m2	114.000
261001	Pinura latex acrílico 2 demãos	m2	358.000

Obra/Lote : 37 - Grupo 12 - Recapeamento com CBUQ

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	905.049,470
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	68.359,000
40525	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	t	113.383
44490	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-2C	t	30.089

Obra/Lote : 38 - Grupo 12 - Destocamento e remoção de árvores

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40001	Desmatamento, dest. e limpeza (árvores até 15cm)	m2	45.500,400

Obra/Lote : 40 - Grupo 12 - Recomposição manual de aterro

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42460	Recomposição manual de aterro	m3	101.220

Obra/Lote : 41 - Grupo 12 - Recomposição mecanizada de aterro

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42465	Recomposição mecanizada de aterro	m3	86.670

Obra/Lote : 42 - Mobilização

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	Mobilização	un	0,694

Obra/Lote : 44 - Materiais Betuminosos e/ valores da ANAP 2017

Grupo de Serviço : 69 - Ligantes Betuminosos / Material Betuminosos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	CM-30	t	0,226
2	CAP 50/70	t	22,570
3	RR-2C E	t	0,263

Obra/Lote : 49 - Reequilíbrio Econômico e Financeiro - Portaria 230/2021 - GOINFERA

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
001	VDF - Variação do Desequilíbrio Financeiro	un	1,000

Os serviços objeto do contrato nº 025/2016-PR-NJ-01 foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.

Goiânia, 15 de setembro de 2022.



Atestado eletronicamente por JANETTE MYRNA DA SILVA, Fiscal, em 20/09/2022, às 13:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 11.039/2010 e art. 1º, II, do Decreto nº 6.958/2010, a partir de documento original.



Atestado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em 20/09/2022, às 17:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 11.039/2010 e art. 1º, II, do Decreto nº 6.958/2010, a partir de documento original.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://saigo.go.br/sa/consultas/externo.php?acao=documento_conferir&id_sesgo_acesso_externo=1 informando o código verificador 99805716411 e o código CRC 97BEE6A.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.

CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO

1020220002302

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS** RNP: 1000387224 Registro: 13232/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020160022640 Tipo: Obra ou serviço Registrada em: 11/02/2016 Baixada em: 16/07/2020

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável a 1020160020475

Empresa contratada: CONSTRUTORA MILAO LTDA - Registro CREA-GO: 6301

Contratante: Agência Goiana de Transportes e Obras - Agetop

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Gov. José Ludovico de Almeida

Número: 20

Bairro: Conj. Calçara

CEP: 74623-160

Quadra: s/n Lote: s/n

Complemento:

Cidade: Goiânia -GO

E-Mail:

Fone: (62) 32654000

Contrato: 023/2016-PR-NJ

Celebrado em: 08/01/2016

Valor R\$: 37.450.000,00

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Diversas

Número: s/n

Bairro: Zona Rural

CEP: 76700-000

Quadra: s/n Lote: s/n

Complemento:

Cidade: Diversas -GO

Data de início: 14/01/2016

Previsto término: 26/06/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública:

Proprietário: Agência Goiana de Transportes e Obras - Agetop

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail:

Fone: (62) 35583152

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 803,20 QUILOMETROS

Observações

Execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada e aeródromos do estado de Goiás, Programa Rodovida, Fase II, Lote 04, Localidade: Mozarlândia, aeródromos de Aruanã e Mozarlândia. Extensão total de 803,20 Km.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 14/01/2016 até 17/12/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 32027232 a 32027244, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002302

Data: 13/10/2022 Hora: 15:42:00

Código de Controle: GPTBKFH



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico rubricado estiver assinado e ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perde a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
892702022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Handwritten signature

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRRA, inscrita no CNPJ: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202200036011833 e pelo qual a CONSTRUTORA MILÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 01.990.199/0001-05, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de Manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada do estado de Goiás - Programa Rodovida Conservação Fase II - Lote 4.

Contrato : 023/2016-PR-NJ-04
Prazo : 2170 dias corridos
Período de Execução : 14/01/2016 a 17/12/2021
Medição : 1 a 72
Valor Executado : R\$ 67.808.147,23
Extensão : 803,20km

Responsáveis Técnicos

Nome	CREA
Engenheiro Civil Danilo Glauco da Cunha Moraes	13232/D-GO
Engenheiro Civil Ilidio Rezende Oliveira	11027/D-GO



***Obra/Lote : 1 - Grupo 1 e 2 - Conservação rodoviária com reparo localizada**

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1.1	Conservação rodovia - G1 (manutenção da faixa de domínio)	Km	37.914,142
1.2	Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 (pavimentos classes 1)	Km	967,230
1.3	Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 (pavimentos classes 2)	Km	222,608
1.4	Reparos localizados CAE travessia urbana - G2 (pavimentos classes 4)	Km	5,790
1.5	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 1)	Km	42.951,386
1.6	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 2)	Km	5.716,996
1.7	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 3)	Km	1.328,419
1.8	Reparos localizados CAE segmento rodoviário - G2 (pavimentos classes 4)	Km	2.625,163

Obra/Lote : 2 - Grupo 3 - Reconstrução

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42210	Canteiro de obras tipo A2	un	1,000
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	294,700
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m2	294,700
40315	Escavação e carga de material de jazida - com indenização	m3	17.641,429
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	6.896,315
40350	Estabilização solo-cimento 2ª peso - pista	m3	233,724
40380	Imprimação	m2	746,810
40480	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	2,591



Obra/Lote : 7 - Grupo 4 - Recomposição manual

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42460	Recomposição manual de aterro	m3	6.762,100

Obra/Lote : 9 - Grupo 4 - Entrocamento de pedra

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	152.354,108
42850	Entrocamento de pedra jogada	m3	5.970,334

Obra/Lote : 10 - Grupo 4 - Execução de drenos

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41454	Boca de dreno profundo - BSD 01 (ac/bc)	un	1,000
41304	Dreno profundo, corte em solo PVC - dps 02 ac	m	618,960
40026	Esc., carga e transp. de mat. de 1ª cat. DMT 3000 e 5000m	m3	1.372,850

Obra/Lote : 11 - Grupo 4 - Execução de contenção

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	15.684,280

Obra/Lote : 12 - Grupo 4 - Recomposição de estruturas de concreto (contenção)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42840	Concreto ciclópico fck = 11 MPa (ac/bc)	m3	41,685
42835	Concreto fck = 15 MPa (p/ drenagem) ac/bc	m3	52,500
45120	Aço CA 50/60 (aquisição, armação e colocação - incluso perdas) infraestrutura	Kg	1.680,000

Handwritten signature

47020	Fôrma de placa compensada resinada 12mm (incl. desforma)	m2	420,000
-------	--	----	---------

Obra/Lote : 13 - Grupo 4 - Corta rio

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41295	Corta rio	m3	739,750

Obra/Lote : 14 - Grupo 4 - Recomposição BSTC 100

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41816	Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escav.) (ac/bc)	m	67,000
41856	Boca de BSTC D = 1,00 m (ac/bc)	un	9,000
40454	Transporte comercial de tubos	t/cm	1.908,000
41374	Dissipador de energia-DEB 04 (AC/BC)	un	9,000

Obra/Lote : 16 - Grupo 4 - Recomposição BDTC 100

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41816	Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escav.) (ac/bc)	m	14,000
41856	Boca de BDTC D = 1,00 m (ac/bc)	un	2,000
41377	Dissipador de energia-DEB 07 (AC/BC)	un	3,000

Obra/Lote : 17 - Grupo 4 - Recomposição de bueiros celulares, capeados (corpo, berço, dissipadores e outros)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40016	Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categoria (DT <= 1 km)	m3km	5.484,490

Handwritten signature or mark.

Obra/Lote : 18 - Grupo 4 - Recomposição de bueiro metálico (corpo, berço, dissipador)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat c/ carreg. p/ peq. movs de terra 801 a 1000	m³km	325,000

Obra/Lote : 19 - Grupo 4 - Reparo EDS

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41333	Meio fio sem sarjeta - MFC 04 (AC/BC)	m	1.718,260
41323	Sarjeta triangular de concreto - STC08 - (AC/BC)	m	300,000
41367	Dissipador de energia DES 01 (ac/bc)	un	44,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápidos DAR 02 (ac/bc)	m	428,500
41347	Caixa coletora em concreto tubo D=1,00m exceto escavação (AC/BC)	un	2,000

Obra/Lote : 20 - Grupo 4 - Reparo guarda corpo

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42471	Recomposição de guarda corpo (exceto transporte) ac/bc	m	310,000
47050	Transporte de material básico	tkm	3.032,727
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	2.650,000

Obra/Lote : 21 - Grupo 4 - Remendo profundo

Grupo de Serviço : 74 - Conservação Rodoviária

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40385	Pintura de ligação	m²	333,550
40425	Remoção de pav. asfáltica (exceto transporte)	m³	8,210
40430	Transporte de pavimento removido	m³km	8,210
42406	Remendo profundo c/ puf (exceto for. e transp. mat. betum.)	m³	4.325,998
44480	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	2,464



Obra/Lote : 29 - Grupo 11 - Varredura mecanizada de pista

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CP12	Varredura mecanizada de pista	m2	905.583,204

Obra/Lote : 36 - Grupo 12 - Sinalização vertical

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CP14	Luminária elevada de média intensidade constituída por receptáculo pré-focus, junta, canopla metálica, abraçadeira inox, coluna metálica e junta queb.	PÇ	10,000
CP15	Luminária elevada de média intensidade completa, constituída por conversor de LED, junta, canopla metálica e junta queb.	PÇ	2,000
CP20	Globo prismático claro, para luminária elevada de média intensidade ou equivalente.	PÇ	15,000
CP21	Globo prismático verde/vermelho, para luminária elevada de média intensidade, ou equivalente.	PÇ	7,000
CP22	Globo prismático claro/amarelo, para luminária elevada de média intensidade, ou equivalente.	PÇ	18,000
CP23	Lâmpada incandescente halógena de 30W, 6, 6A, base medium pré focus ou equivalente.	PÇ	80,000
CP24	Lâmpada incandescente halógena de 45W, 6, 6A, base medium pré-focus ou equivalente.	PÇ	20,000
CP25	Cabo de extensão 2x1,5 mm ² / 750V - 1,5 m ou equivalente.	PÇ	15,000
CP26	Transformador auxiliar de isolamento, para circuito de série de 15/25 W, 5kV, 2.8.6.6 A, 60 Hz.	PÇ	5,000
CP27	Transformador auxiliar de isolamento, para circuito de série de 15/25 W, 5kV, 6.6.6.6 A, 60 Hz.	PÇ	32,500
CP30	Painel de controle remoto, para operação de intensidade de brilho da pista (cinco níveis), buzina e farol rotativo ou equivalente.	PÇ	1,000
CP33	Farol rotativo para aeródromo mod AB-1000D com 02 lâmpadas de 1000W / 117V, 60Hz	CJ	2,000
CP35	Grupo gerador de emergência 40/37 kVA, 380/220V/60Hz, motor diesel, com quadro de	un	0,500

Handwritten signature

	comando automático, com transferência automática de carga por contat		
70260	barra de cobre 1"x1/8" (0.8052 kg/m)	ml	2,500
71175	Disjuntor tripolar de 60 a 100-A	un	1,000
70544	Cabo de cobre Nú. No. 50 MM2	m	87,500

Obra/Lote : 37 - Grupo 12 - Caliação

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42480	Caliação (3 demãos)	m2	369,000

Obra/Lote : 39 - Grupo 12 - Reparos não estruturais

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
71291	Fio isolado pvc 750 V, n° 2,5mm2	m	75,000
71531	Lâmpada fluorescente de 40W	un	27,000
71541	Lâmpada incandescente de 60W	un	6,000
80513	Valvula de descarga - cromada	un	2,000
80526	Assento para vaso sanitário - 1ª linha	un	3,000
261307	Pintura pva latex 2 demãos sem selador	m2	148,800
261001	Pintura latex acrílico 2 demãos	m2	358,000

Obra/Lote : 40 - Grupo 12 - Recapeamento com CBUQ

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40385	Pintura de ligação	m2	125.659,433
40602	Concreto betuminoso usindo a quente - CBUQ	m3	1.306,600
40445	Transporte local de massa asfáltica	tkm	937.008,000
40536	Transporte comercial de material betuminoso - quente	t	198,586
40525	Fornecimento de cimento asfáltico CAP 50/70	t	749,580

Handwritten signature

Obra/Lote : 45 - Mobilização

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	Mobilização	un	0,876

Obra/Lote : 59 - ADITIVO 1

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100002	Canteiro de obra tipo A2	un	1,000
40310	Regularização e compactação de sub-leito	m2	6.329,988
40316	Escavação e carga mat. jazida c/ indenização (sub-base)	m3	1.158,614
40316	Escavação e carga mat. jazida c/ indenização (base)	m3	1.469,462
40320	Transporte de material de jazida (cascalho) (sub-base) DT=15,02 km	m3km	1.158,614
40320	Transporte de material de jazida (cascalho) (base) DT=15,13 km	m3km	1.469,462
40335	Estabilização granulométrica sem mistura-ref. Proctor 26 golpes	m3	936,891

Obra/Lote : 61 - ADITIVO 3

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40049	Escav. carga e transp. 1ª cat. com carregadeira p/ peg. movimentos de terra	m3	23.971,758

Obra/Lote : 63 - ADITIVO 5

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40026	Escav. carga e transporte de mat. 1ª cat. c/ escavadeira (DT 300l a 500m)	m3	16.189,863

Handwritten signature

Obra/Lote : 64 - ADITIVO 6

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	Entoc. de pedra armada	m3	6.480

Obra/Lote : 65 - Recomposição BTTC 100

Grupo de Serviço : 5 - Conservação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41841	Corpo de BTTC D=1,00m (exceto escavação) (AC/BC)	m	7.000
41881	Boca de BTTC D=1,00m (AC/BC)	un	1.000

Obra/Lote : 68 - Reequilíbrio Econômico e Financeiro - Retenções Cautelares - Instrução Técnica nº 29/2018-TCE

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
22	Devolução Retenção Cautelar abril 2020 a novem 2021	un	1.000

Obra/Lote : 69 - Reequilíbrio Econômico e Financeiro - Portaria 230/2021 - GOINFR

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
001	VDF - Variação do Desequilíbrio Financeiro	un	1.000

Handwritten signature

Os serviços objeto do contrato nº 023/2016-PR-NJ-04, foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.

Goiânia, 14 de setembro de 2022.



Autenticado eletronicamente por JOAO GONCALVES JUNIOR, Gestor (a) de Contrato, em 15/09/2022, às 12:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.



Autenticado eletronicamente por ADRIANO MENDES RIBEIRO, Diretor (a), em 19/09/2022, às 13:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000035668755 e o código CRC 6700BC00.



H

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional Danilo Glauco da Cunha Moraes, CREA nº 13232/D-GO, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº 075/2023-Goinfra, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador

Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE:
CONSTRUTORA MILÃO EIRELI E DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS EIRELI, para fornecimento de consultoria e serviços de engenharia para administração de obras, elaboração de orçamentos e serviços administrativos.

CONTRATANTE: CONSTRUTORA MILÃO EIRELI.

ENDEREÇO: Rodovia BR 060, s/n, km 01, Quadra área lote 00

BAIRRO: Fazenda Santa Rita

CIDADE: Goiânia

ESTADO: Goiás

CNPJ: 01.990.199/0001-05

INSC. ESTADUAL: 10.295.678-1 CEP:

74.394-840

TEL: (62) 32428140

REPRESENTANTE LEGAL: Waldenir Xavier de Oliveira

CONTRATADA: DANILO GLAUCO DA CUNHA MORAIS EIRELI.

ENDEREÇO: Rua 07 N° 66

BAIRRO: Pedrinhas

CIDADE: Silvania

ESTADO: Goiás

CNPJ: 30.571.595/0001-04

INSC. MUNICIPAL: 213786

REPRESENTANTE LEGAL: Danilo Glaucio da Cunha C Moraes, CREA-GO 13232/D-GO

As partes acima qualificadas celebram o presente Contrato de prestação de serviços, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto deste Contrato é a prestação de serviços de assessoria técnica engenharia na administração de obras em geral, elaboração de orçamento e acompanhamento de processos dos contratos vigentes em nome da CONTRATANTE, com fornecimento de veículos para deslocamento do próprio CONTRATADO.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidades para implementação de projetos /trabalho.

Parágrafo segundo: O CONTRATADO exercerá a função de Engenheiro Civil, nível ATIVIDADE TECNICA SUPERIOR, horário de Segunda a Sexta – feira das 07:00h às 12:00h.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO:

O Contrato será celebrado por período indeterminado, com início no dia 01/03/2022 e conforme

Fone: 62 – 3242.8140

E – Mail: contato@construtoramilao.com

REPÚBLICA REPRESENTA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
P- DIRETORIA DE NOTAS DA OCORRÊNCIA DE GOIÁS
CANTONIO LUCAS FERNANDES

Selo nº 01702401210173324330330

8º Tabelionato de Notas
Goiânia, 23/01/2024.

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original. Dou Fé.

Em Teste de Verdade
Henderson Gonçalves da Cruz
Escrevente



8º Tabelionato de Notas
Av. Nereu Macedo N° 400 Shopping Cid. Jardim
11º andar, Sala 208 A Cid. Jardim - Fone: 3537 2020
CEP: 74.422-250 - Goiânia - GO
Lucas Fernandes Vieira

acordo, este instrumento poderá ser reestabelecido, mediante emissão de termo aditivo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:

A Contratante pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 17.000,00 (Dezesseite mil reais), mediante emissão de Nota Fiscal com retenção do ISSQN.

Parágrafo primeiro – O CONTRATADO terá direito a 30 (trinta) dias de férias após completado o ciclo anual da prestação dos serviços, podendo a mesma ser gozada até um período máximo de um anos após seu vencimento. O período de férias será determinado em comum acordo entre as partes, respeitando os critérios acima mencionados.

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE:

Os preços podem ser reajustados durante a execução do contrato desde que em comum acordo entre as partes constituintes deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O pagamento mensal estará condicionando à apresentação de nota fiscal dos serviços prestados após o fechamento de cada mês, juntamente com cópia dos documentos dos sócios, contrato social da empresa e suas alterações. No caso de empresa optante pelo simples deverá também apresentar declaração de opção. O pagamento da mesma se dará até o quinto dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

- Fornecimento de mão de obra especializada para execução do objeto desde contrato;
- Arcar com todas as despesas destinadas à cobertura dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato, ficando estabelecido que os empregados, representantes, fornecedores, preposto, funcionários e eventuais subcontratados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo trabalhista com a CONTRATANTE e a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhista, fiscais e previdenciários de seus empregados representantes, fornecedores, prepostos, funcionários e/ou subcontratados não transferem à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularidade do prazo dos serviços, inclusive perante o registro de Imóveis.
- Disponibilizar um veículo leve para deslocamento da própria CONTRATADA.

Fone: 62 - 3242.8140

E - Mail: contato@construtoramilao.com

CNPJ: 04.990.499/0004-05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
8º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE GOIÂNIA
LUCAS DE ASSIS OLIVEIRA - TITULAR

CARDÔNIO LUCAS FERNANDES

Selo nº 01702401210173324330328

8º Tabelionato de Notas

Goiânia, 23/01/2024.

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. Dou Fé.

Em Teste da Verdade

Henderson Gonçalves da Cruz

Escrevente I



Tabelionato de Notas
Tabelião de Notas nº 400 Shopping Cid. Jardim
Rua 224, 224 - Cid. Jardim - Fone: 3991-2000
250 - Goiânia - GO
11.11.20

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item **04.04.05.02** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 075/2023-GOINFRA, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.

DANILO GLAUCO
DA CUNHA
MORAIS:980693811
91

Assinado de forma digital
por DANILO GLAUCO DA
CUNHA
MORAIS:98069381191
Data: 2024.01.29 15:29:45
+03'00'

Danilo Glauco da Cunha Moraes
Responsável Técnico
CREA N° 13232/D-GO

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador
Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




17 de Janeiro de 2024

LUIS SILVA
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA MILAO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **01.990.199/0001-05**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0058473-83.2012.8.09
Juízo : GOIANÉSIA - 1ª VARA CÍVEL
Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Requerente : COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIAS GOIAS INDUSTRIAL
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/02/2012
Valor da Ação : R\$ 3.487,77


Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 001

Cont. às Fls. 002



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

002) Protocolo : 201202067926
Juízo : JANDAIA - CRIME E FAZENDAS PUBLICAS
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : CONSTRUTORA MILAO LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/06/2012
Valor da Ação : R\$ 46.110,19

003) Protocolo : 0229267-34.2012.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 6ª UPJ VARAS CÍVEIS: 26ª, 27ª, 28ª,
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : CONSTRUTORA MILAO LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 22/06/2012
Valor da Ação : R\$ 59.349,34


004) Protocolo : 201203185531
Juízo : MINEIROS - ESC. FAZ.PUB.REG.PUB.AMB.E 2.CIVEL
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : ANTONIO DE SOUZA CAETANO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/08/2012
Valor da Ação : R\$ 42.669,19

Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

005) Protocolo : 0317881-92.2012.8.09
Juízo : JANDAIA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTERIO PUBLICO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/08/2012
Valor da Ação : R\$ 112.661,66

006) Protocolo : 0349995-14.2012.8.09
Juízo : MAURILÂNDIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : CONSTRUTORA MILAO LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 26/09/2012
Valor da Ação : R\$ 13.466,18

007) Protocolo : 0127414-37.2017.8.09
Juízo : CAMPINORTE - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ELIZA VICTORIA SOUSA POMPEU
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 10/05/2017
Valor da Ação : R\$ 500.000,00


Observação: Esta Certidão contém 4 quatro folhas

Fls. 003

Cont. às Fls. 004



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA MILAO LTDA**

008) Protocolo : 5006166-17.2019.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 1ª UPJ VARAS CÍVEIS: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : VAVIQUE MOREIRA SILVA - ME
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2019 Valor da Ação : R\$ 85.599,00

009) Protocolo : 5428231-06.2021.8.09
Juízo : RIALMA - VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/08/2021 Valor da Ação : R\$ 2.028,03

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA MILAO LTDA** CPF/CNPJ No.: 01.990.199/0001-05, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro (17/01/2024).


Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....R\$ 51,65
Valor da Taxa Judiciária.....R\$ 18,29
Total.....R\$ 69,94
Data Assinada.....17/01/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217456431

Fls. 004



42000242174564319486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/01/2024 às 09:40:30
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1745 6431 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
52201408808	01.990.199/0001-05
NOME EMPRESARIAL	
CONSTRUTORA MILAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
DIÁRIO GERAL	31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	73147141268	IZABEL CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA:73147141268	229595044976379242 671673645693616259 400100702693	25/07/2022 a 25/07/2023	Não
Diretor	19203608168	WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA:19203608168	908323491663247431 9	19/08/2022 a 19/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.
46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2023 às 14:58:55

FC.78.57.B8.0D.CC.B0.06
DA.87.E0.D6.F4.C5.55.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 31

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 NIRE: 52201408808
 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem: 31
 Natureza do Livro: DIARIO GERAL
 Município: Goiânia
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/08/2020
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 66341

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Natureza do Livro: DIARIO GERAL
 Número da ordem: 31
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 66341
 Data de início: 01/01/2022
 Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1-ATIVO		R\$ 70.275.573,98	R\$ 43.836.720,96
1.1-ATIVO CIRCULANTE		R\$ 64.605.358,22	R\$ 35.651.952,33
1.1.1-DISPONÍVEL		R\$ 2.568.560,78	R\$ 2.789.455,78
1.1.1.01-CAIXA		R\$ 1.211.405,99	R\$ 1.905.130,93
1.1.1.01.0001-CAIXA MATRIZ		R\$ 1.211.405,99	R\$ 1.905.130,93
1.1.1.02-BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.357.154,79	R\$ 884.324,85
1.1.1.02.0001-BANCO ITAU - AG 4433 - CC 0366-4		R\$ 11.838,37	R\$ 2.198,68
1.1.1.02.0002-BANCO DO BRASIL AG 1841- CC 111.444-1		R\$ 100.757,82	R\$ (0,00)
1.1.1.02.0003-BANCO ENGENHED AG 3299-8 - CC 196-1		R\$ 307.546,50	R\$ 196.517,49
1.1.1.02.0005-BANCO BRADESCO AG 1235 - CC 001310-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
1.1.1.02.0006-CAIXA ECONOMICA AG 3037 - CC 1646-7		R\$ 97.868,98	R\$ 18.286,40
1.1.1.02.0008-BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 28.781,71	R\$ 28.759,84
1.1.1.02.0013-SICOB UNICENTRO (IR SUDOESTE MT/PA		R\$ 810.047,93	R\$ 4.211,41
1.1.1.02.0010-CAIXA ECONOMICA- 1679-5		R\$ (0,00)	R\$ 634.350,03
1.1.2-REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 512,50	R\$ (0,00)
1.1.2.01-APLICACOES		R\$ 62.036.797,44	R\$ 32.862.496,55
1.1.2.01.0004-BRADESCO CAPITALIZACAO		R\$ 137.966,41	R\$ 187.368,61
1.1.2.01.0006-APLICACAO CAIXA ECONOMICA		R\$ 135.499,95	R\$ 129.694,12
(-) 1.1.2.01.0007-APLICACAO BANCO DO BRASIL		R\$ 107,27	R\$ (0,00)
1.1.2.01.0008-CAPITALIZACAO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ 2.083,86
(-) 1.1.2.01.0009-TITULOS DA DIVIDA PUBLICA		R\$ 2.349,19	R\$ 1.440,83
(-) 1.1.2.01.0010-CAPITAL SOCIAL - SCP 178		R\$ (0,00)	R\$ 12.150,00
(-) 1.1.2.01.0011-CAPITAL SOCIAL SCP 179		R\$ (0,00)	R\$ 21.000,00
1.1.2.02-CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 21.000,00
1.1.2.02.0001-CLIENTES A RECEBER		R\$ 51.187.624,16	R\$ 21.624.187,46
1.1.2.05-ADIANTAMENTOS		R\$ 51.187.624,16	R\$ 21.624.187,46
1.1.2.05.0002-ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 791.865,31	R\$ 938.509,32
		R\$ 769.387,59	R\$ 921.644,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 5

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.2.05.0003-ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 496,00	R\$ (0,00)
1.1.2.05.0005-ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 20.314,72	R\$ 15.864,91
1.1.2.05.0007-EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 1.667,00	R\$ (0,00)
(-) 1.1.2.06-TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 193.400,81
(-) 1.1.2.06.0001-INSS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 89.687,88
(-) 1.1.2.06.0007-IRRF A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 103.712,93
1.1.2.08-OUTROS CREDITOS		R\$ 611.418,99	R\$ 611.097,58
1.1.2.08.0002-CAPITAL SOCIAL SICOOB		R\$ 577.678,99	R\$ 577.678,99
1.1.2.08.0003-CONTA CAPITAL SICOOB UNICENTRO		R\$ 33.740,00	R\$ 30.418,59
(-) 1.1.2.08.0004-CAPITAL SOCIAL SICRED MT/PA		R\$ (0,00)	R\$ 3.000,00
1.1.2.09-ESTOQUES		R\$ 9.307.932,57	R\$ 9.307.932,57
1.1.2.09.0001-CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 9.307.932,57	R\$ 9.307.932,57
1.2-ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.577.173,76	R\$ 8.091.726,63
1.2.1-IMOBILIZADO		R\$ 5.577.173,76	R\$ 8.091.726,63
1.2.1.01-IMOBILIZADO MATRIZ		R\$ 8.124.887,40	R\$ 12.106.993,69
1.2.1.01.0001-EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO		R\$ 203.853,33	R\$ 226.345,10
1.2.1.01.0002-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.633.340,67	R\$ 9.582.415,68
1.2.1.01.0003-VEICULOS		R\$ 1.610.264,70	R\$ 1.827.064,70
1.2.1.01.0004-MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 363.354,70	R\$ 376.414,20
1.2.1.01.0005-INFORMATICA E COMPUTADORES		R\$ 110.916,00	R\$ 111.626,00
1.2.1.01.0006-FERRAMENTARIAS		R\$ 3.128,00	R\$ 3.128,00
(-) 1.2.1.02-DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST,ACUMUL		R\$ (2.577.816,27)	R\$ (4.068.540,63)
(-) 1.2.1.02.0001(-) EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO		R\$ (101.201,77)	R\$ (109.626,65)
(-) 1.2.1.02.0002(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.483.803,22)	R\$ (2.590.886,54)
(-) 1.2.1.02.0003(-) VEICULOS		R\$ (911.921,87)	R\$ (1.264.850,03)
(-) 1.2.1.02.0004(-)MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (55.402,38)	R\$ (57.790,38)
(-) 1.2.1.02.0005(-)INFORMATICA E COMPUTADORES		R\$ (43.977,03)	R\$ (43.977,03)
(-) 1.2.1.02.0006(-) FERRAMENTARIAS		R\$ (920,00)	R\$ (920,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.65.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) 1.2.1.02.0007(-) AMORT. ACUM. SOFTWARES		R\$ (590,00)	R\$ (590,00)
1.2.1.03-CONSORCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 29.402,63	R\$ 52.573,57
1.2.1.03.0001-CONSORCIO DE VEICULOS		R\$ 29.402,63	R\$ 52.573,57
1.2.1.04-SOFTWARES		R\$ 700,00	R\$ 700,00
1.2.1.04.0001-SOFTWARES		R\$ 700,00	R\$ 700,00
1.3-REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
1.3.2-OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
1.3.2.02-OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
1.3.2.02.0001-FUNDO DE COMERCIO		R\$ 93.042,00	R\$ 93.042,00
2-PASSIVO		R\$ 70.275.573,98	R\$ 43.836.720,06
2.1-PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.830.934,57	R\$ 7.381.830,76
2.1.1-EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.830.934,57	R\$ 7.381.830,76
2.1.1.01-ORIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 245.886,89	R\$ 290.687,94
2.1.1.01.0001-SALARIOS A PAGAR		R\$ 172.242,00	R\$ 116.144,80
2.1.1.01.0005-RESCISOES A PAGAR		R\$ 14.561,77	R\$ 94.182,94
2.1.1.01.0006-INSS A RECOLHER		R\$ 46.727,76	R\$ 20.667,07
2.1.1.01.0007-FGTS A RECOLHER		R\$ 11.277,14	R\$ 52.022,30
2.1.1.01.0008-IRRF SI SALARIOS		R\$ 1.078,22	R\$ 7.670,83
2.1.1.02-ORIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 2.675.833,27	R\$ 178.247,16
2.1.1.02.0002-CONTRIBUICAO ASSISTENCIA		R\$ 23.012,93	R\$ 23.012,93
2.1.1.02.0004-COFINS A RECOLHER		R\$ 956.086,10	R\$ 52.855,58
2.1.1.02.0005-PIS A RECOLHER		R\$ 207.154,59	R\$ 11.452,04
2.1.1.02.0006-IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 923.496,66	R\$ 0,00
2.1.1.02.0007-CSLL A RECOLHER		R\$ 501.928,19	R\$ 0,00
2.1.1.02.0009-IRRF A RECOLHER		R\$ 6.413,78	R\$ 13.270,61
2.1.1.02.0010-ISSON RETIDO A RECOLHER		R\$ 38.231,15	R\$ 41.840,33
2.1.1.02.0011-INSS RETIDO SI NF A RECOLHER		R\$ 16.880,96	R\$ 24.729,96
2.1.1.02.0012-PCC RETIDO A RECOLHER		R\$ 607,91	R\$ 1.085,71
2.1.1.03-FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.260.809,23	R\$ 1.470.630,22
2.1.1.03.0001-FORNECEDORES		R\$ 1.260.809,23	R\$ 1.470.630,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 3 de 5

Handwritten signature/initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.04-CONTAS A PAGAR		R\$ 29.377,55	R\$ 3.002,55
2.1.1.04.0003-PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.002,55	R\$ 3.002,55
2.1.1.04.0004-CHEQUES EMITIDOS		R\$ 19.075,00	R\$ 0,00
2.1.1.04.0005-ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 7.300,00	R\$ 0,00
2.1.1.05-CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 216.000,00	R\$ 571.207,41
2.1.1.05.0001-CONTRATOS DE MUTUO		R\$ 216.000,00	R\$ 571.207,41
2.1.1.06-EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.403.027,63	R\$ 1.330.580,82
2.1.1.06.0001-BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIA-18410959		R\$ 0,00	R\$ 988.425,79
2.1.1.06.0005-SANTANDER - CONTA GARANTIA		R\$ 1.403.027,63	R\$ 342.155,03
2.1.1.07-CONTRATOS DE SCP		R\$ 0,00	R\$ 3.137.474,66
2.1.1.07.0001-SCP MILAO ETICA/SAO BENTO 178		R\$ 0,00	R\$ 1.700.883,28
2.1.1.07.0002-SCP MILAO ETICA SCP 179		R\$ 0,00	R\$ 1.436.591,38
2.2-PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.504.236,56	R\$ 4.876.674,61
2.2.1-EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.504.236,56	R\$ 4.876.674,61
2.2.1.01-EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 464.576,93	R\$ 58.800,72
2.2.1.01.0006-CAPITAL DE GIRO- BANCO DO BRASIL		R\$ 464.576,93	R\$ 58.800,72
2.2.1.03-FINANCIAMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.856.226,91	R\$ 721.809,45
2.2.1.03.0004-FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL		R\$ 255.490,86	R\$ 0,00
2.2.1.03.0005-FINANCIAMENTO SICCOB- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.600.736,25	R\$ 721.809,45
2.2.1.04-PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ 5.086.283,72	R\$ 4.006.715,66
2.2.1.04.0004-PARC SIMP TRIB FEDERAIS RF 60/M		R\$ 285.382,06	R\$ 225.575,28
2.2.1.04.0005-PARC SIMP INSS 60M		R\$ 46.299,17	R\$ 97.636,44
2.2.1.04.0013-PERT- PREVIDENCIARIO		R\$ 784.424,25	R\$ 753.656,25
2.2.1.04.0014-PERT - TRIB FEDERAIS		R\$ 1.133.911,77	R\$ 771.459,26
2.2.1.04.0015-DEBITOS EM DIVIDA-ATIVA		R\$ 2.836.266,47	R\$ 2.158.188,42
2.2.1.06-OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 97.149,00	R\$ 89.346,79
2.2.1.06.0001-DEPOSITOS INDEVIDOS		R\$ 97.149,00	R\$ 89.346,79
2.6-PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 56.940.402,85	R\$ 31.578.216,59
2.6.1-RESULTADO DO PERIODO		R\$ 39.349.832,81	R\$ 13.982.112,95
2.6.1.01-LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 39.349.832,81	R\$ 13.982.112,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.990.199/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACUMULADOS			
2.6.1.01.0001-LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 37.538.429,98	R\$ 51.754.401,99
2.6.1.01.0004-RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.280.089,66	R\$ (13.024.248,04)
(-) 2.6.1.01.0005-WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		R\$ (16.698.041,00)	R\$ (24.748.041,00)
2.6.1.01.0006-AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 229.354,17	R\$ 0,00
2.6.2-CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 17.590.570,04	R\$ 17.596.102,64
2.6.2.01-CAPITAL SOCIAL		R\$ 17.590.570,04	R\$ 17.596.102,64
2.6.2.01.0001-CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 17.000.000,00	R\$ 17.000.000,00
2.6.2.01.0002-CAPITAL SOCIAL SICOOS		R\$ 590.570,04	R\$ 596.102,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA MILAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3-RECEITAS		R\$ 74.567.589,09	R\$ 16.780.154,76
3.1-RECEITAS		R\$ 74.567.589,09	R\$ 16.780.154,76
3.1.1-RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 76.962.670,31	R\$ 16.779.642,48
3.1.1.01-RECEITAS		R\$ 82.360.995,05	R\$ 19.266.608,36
(-) 3.1.1.02-DEDUÇÕES S/ OBRA EMPREITADA		R\$ (5.398.324,74)	R\$ (2.486.965,87)
3.1.2-OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 178.097,37	R\$ 512,28
3.1.2.01-OUTRAS RECEITAS		R\$ 178.097,37	R\$ 512,28
(-) 4-CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.391.362,17)	R\$ (5.582.648,05)
(-) 4.1-DESPESAS GERAIS		R\$ (4.391.362,17)	R\$ (5.582.648,05)
(-) 4.1.1-DESPESAS SEDE		R\$ (3.641.659,55)	R\$ (4.690.830,50)
(-) 4.1.1.01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.554.972,08)	R\$ (4.263.371,43)
(-) 4.1.1.02-DESPESA COM PESSOAL		R\$ (286.687,57)	R\$ (407.459,07)
(-) 4.1.2-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (549.702,52)	R\$ (891.817,55)
(-) 4.1.2.03-DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (549.702,52)	R\$ (891.817,55)
(-) 5-CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (51.896.137,26)	R\$ (24.221.754,75)
(-) 5.1-CUSTOS DAS OBRAS		R\$ (51.896.137,26)	R\$ (24.221.754,75)
(-) 5.1.1-CUSTO GERAL DAS OBRAS		R\$ (51.896.137,26)	R\$ (24.221.754,75)
(-) 5.1.1.01-CUSTO MANUTENÇÃO DA OBRA		R\$ (42.344.763,30)	R\$ (19.734.406,39)
(-) 5.1.1.02-CUSTO COM MÃO DE OBRA		R\$ (2.687.573,19)	R\$ (4.487.348,36)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 18.280.089,66	R\$ (13.024.348,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.B5.C3.96.23.A4.D4.55.94.7E.F5.E0.46.39.BC.73.80.64.A3.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRATIVO CAPACIDADE ECONOMICO/FINANCEIRA

Para a realização dos cálculos visando a obtenção dos índices, foram extraídos do Balanço Patrimonial - Exercício 2022, os valores abaixo discriminados:

Ativo Circulante - AC	35.651.952,33
Realizável a Longo Prazo - RLP	93.042,00
Imobilizado Total - IT	8.091.726,63
Ativo Total - AT	43.836.720,96
Passivo Circulante - PC	7.381.830,76
Passivo Não Circulante - PNC	4.876.674,61

De acordo com as fórmulas apresentadas no edital, temos:

Liquidez Corrente:	
ILC = AC/PC =	4,83
ILC = 35.651.952,33/7.381.830,76	

Liquidez Geral:	
ILG = (AC+RLP) / (PC+PNC) =	2,92
ILG = (35.651.952,33 + 93.042,00)/(7.381.830,76+4.876.674,61)	

Grau Solvência Geral:	
ISG = AT/(PC+PNC)	3,58
ISG = 43.836.720,96/(7.381.830,76+4.876.674,61)	

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Goiânia, 31 de Dezembro de 2022

IZABEL CRISTINA
PEREIRA DE
OLIVEIRA
73147141268

Izabel Cristina P. de Oliveira
CRC/PA 014098/0-T-GO

WALDENIR
XAVIER DE
OLIVEIRA
19203608168

Waldenir Xavier de Oliveira
Sócio Administrador

[Handwritten signature]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA MILÃO LTDA		Protocolo: GOC2401782564	
NIRE: 02001130971 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 02601130971	CNPJ 01.990.199/0001-05	Data de Ato Constitutivo 25/06/1997	Início de Atividade 11/06/1997
Endereço Completo Rodovia BR060, N° S/N, KM 1 QUADRA AREA LOTE 00, FAZ SANTA RITA - Goiânia/GO - CEP 74394-840			
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL EM TODAS AS MODALIDADES TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, INTERNACIONAL OBRAS POR EMPREITADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OU PRIVADA CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO BÁSICO LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA VARRICAÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE LIXO URBANO CONSTRUÇÃO DE PONTES E CANAIS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS REDE ELÉTRICA DE BAIXAS E ALTAS TENSÕES ESTRUTURAS METÁLICAS PLANEJAMENTO, ZONEAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL TOPOGRAFIA FOTO-INTERPRETAÇÃO SENSORIAMENTO REMOTO; PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRP - TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, PORTOS E AEROPORTOS; MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIAS; ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO; ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA.			
Capital Social R\$ 17.000.000,00 (dezoito milhões reais) Capital Integralizado R\$ 17.000.000,00 (dezoito milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio			
Nome WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 192.036.081-68	Participação no capital R\$ 17.000.000,00	Especie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FERNANDO VIEIRA XAVIER		CPF 827.872.971-15	Término do mandato Indeterminado
Nome WALDENIR XAVIER DE OLIVEIRA		CPF 192.036.081-68	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 27/03/2023		Número 20230735967	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/01/2024, às 06:56:06 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br> com o código: OH100KVP.



GOC2401782564

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretária(s) Geral

115

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



CARTA DA EMPRESA LICITANTE

REF.: CONCORRÊNCIA 075/2023-GOINFRA

A Construtora Milão Ltda, pessoa jurídica do direito privado, com sede e foro nesta capital, na Rodovia BR-060, s/n, Km 01, Quadra Área, Lt. 00, Fazenda Santa Rita, CEP 74.394-840, Goiânia - GO, inscrita no CGC/MF sob nº. 01.990.199/0001-05, neste ato representada pelo seu administrador Fernando Vieira Xavier, CNH 01866613427, CPF nº. 827.672.971-15, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, afirma claramente que:

1. Está ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela **GOINFRA**;
2. Executará a obra de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela **GOINFRA**, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado, materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
3. Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
4. Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



5. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
6. Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
7. Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador

Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador



ATENDIMENTO AO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF E À LC Nº 123/2006

Fone: 62 - 99607.2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF.

REF.: Edital Nº 75/2023-GOINFRA

Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ nº 01.990.199/0001-05, por intermédio de seu administrador o (a) Sr. (a) Fernando Vieira Xavier, portador(a) da CNH nº 01866613427 DETRAN-PA e do CPF Nº 827.672.971-15 DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.


Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

CONSTRUTORA MILÃO LTDA
Fernando Vieira Xavier
Administrador



TERMO DE ENCERRAMENTO

Fone: 62 - 99607-2926

E-Mail: financeiro1@construtoramilao.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp appears to be a company seal or official stamp, though the details are not clearly legible.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Construtora Milão Ltda, declara que o número de folhas constantes deste Envelope nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, encadernadas e numeradas em ordem crescente é de (122) inclusive com esta, referente à **Concorrência nº 075/2023-GOINFRA**.

Goiânia, 02 de fevereiro de 2024.


CONSTRUTORA MILÃO LTDA.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

Construtora Milão Ltda.
Fernando Vieira Xavier
Administrador

