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CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

Comissao Especial de Licitagao

Edital n®.: Concorréncia Piblica n? 068/2023 — GOINFRA

Obijeto: ContratagGo de Empresa Especializada para a Elaboragéo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagéo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: Extensdo de 250,20 Km;
Lote 02: ExtensGo de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extensdo de
200,10 Km; Lote 06: Extenséo de 379,31 Km; e Lote 07: Extenséo
de 277,51 Km.

Prezados Senhores,

Utilizamo-nos da presente para submeter & apreciagéo de V.Sas. os documentos

abaixo discriminados, necessdrios para a licitagao referenciada:

e Termo de Consércio DELANO PLANO;
¢ Documentagéo de Habilitaggo da Delano Cavalcanti Calixto — EPP e

¢ Documentagdo de Habilitacdo da empresa Plano Projetos e Consultoria Lida.

Na oportunidade, credenciamos junto & GOINFRA, a pessoa do Sra. Theonice
Gomes de Jesus, CREA 5.340/D-ES, Endereco: Avenida T4, 1190, apto 100, Setor Bueno,
Goiénia —~ GO, CEP: 74230-030, Telefone: (62)994302976, E-mail: comercial@delano-
calixto.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor re-
cursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar

os demais atos no presente processo licitatério.

Atenciosamente,

\ Q/l' L Goidnia, 15 de fevereiro de 2024.

Eng. Delano-Cavalcanti Calixto
CONSORCIO DELANO PLANO
Representante Legal
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO

Pelo presente instrumento, as empresas:

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, empresa brasileira, estabelecida na cidade de Goiania, Estado de Goias,
na Av. T4 n° 1478, Edificio Absolut Business salas 176 A, Setor Bueno, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nimero 01.161.639/0001-40, com seus atos
constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Goias — JUCEG sob o NIRE
52.10119885-2 em 01/10/1984, neste representada por seu proprietario Delano Cavalcanti Calixto, divorciado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 4.119/D CREA-DF, inscrito no CPF/MF sob o n°.
152.413.781-20, residente e domiciliado na cidade de Goiania-GO, doravante denominada simplesmente
DELANO CALIXTO;

PLANO PROJETO E CONSULTORIALTDAME, Rua T-27, 120 -QD 24, Lotes 8 a11, Apt.
303-Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiania-
GO, 74.210-030,inscrtita no CNPJ sob o n° 05.586.872/0001-05, com seus atos constitutivos
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Goidas — JUCEG sob o NIRE 52201981982 em
03/04/2003, neste representada por seu proprietario CESAR RENATO ASCOLI SILVA, brasileiro, divorciado,
engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob n° 6245/D, portador da cédula de identidade RG 1645514 22 via,
expedida pela SSP/GO em 14/08/2014 e CPF 413.823.071-87, natural de Goiania, divorciado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade 6245/D CREA-GO, inscrito no CPF/MF sob o n°. 413.823.071-87, residente
e domiciliado na cidade de Goiania-GO, doravante denominada simplesmente PLANO;

Denominadas em conjunto “PARTES”, individualmente “PARTE”, tem entre si ajustado, mediante o
presente documento, um COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, doravante denominado
“CONSORCIO’, o qual sera regido pelas clausulas a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO/EMPREENDIMENTO

1.1 Pelo presente instrumento particular de TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE
CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar para participar do processo
licitatério  N° 68/2023 - GOINFRA — TIPO: TECNICA E PRECO, promovida pela AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES do Estado de Goias - GOINFRA, em todas as suas etapas,
apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que
firmardo CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do que dispdem
as Leis n° 6.404/76 e n° 13.303/2016, comprometendo- se a dar cabal cumprimento a todas as
obrigagbes assumidas por forca deste instrumento, que celebram em carater irrevogavel e irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA — DENOMINAGCAO
2.1. O Consorcio a ser constituido, caso os servicos sejam adjudicados as “PARTES”, tera a
denominacgéo de DELANO PLANO.

CLAUSULA TERCEIRA - SEDE

3.1. O Consorcio tera sede na cidade Goiania, Estado de Goias, na Av. T4 n° 1478, Edificio Absolut
Business salas 176 A, Setor Bueno, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda - CNPJ/MF sob o nimero: 01.161.639/0001-40, CEP: 74230-030

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E VALIDADE [’ \/
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4.1. O presente instrumento entrara em vigor na data de sua assinatura e permanecera até a constituicao
e registro nos érgaos competentes do CONSORCIO supra referido.

42. Caso o “CONSORCIO” n3o seja adjudicado vencedor, o presente compromisso se resolvera ao
término do processo licitatério supracitado.

CLAUSULA QUINTA - PARTICIPACAO/PRESTAGOES ESPECIFICAS/OBRIGAGOES

5.1. Sem prejuizo da solidariedade definida no presente instrumento, a participacdo nominal das
“PARTES” na composicio do “CONSORCIO”, sera conforme os percentuais abaixo indicados, tanto
para as despesas comuns incorridas pelo “CONSORCIO”, como para os servigos prestados e
respectivos faturamentos, neste incluindo, recebimento de receitas e partilhas do resultado:

e 85% (oitenta e cinco por cento) caberdo a DELANO CAVALCANTI CALIXTO
¢ 15% (quinze por cento) caberdo a PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA.

5.2. Caso as “PARTES" venham a ser contempladas com a adjudicacdo dos servicos, as mesmas, desde
ja se comprometem a:

5.2.1.Formalizar e apresentar ao CLIENTE, antes da assinatura do referido Contrato, o instrumento
definitivo de constituicido de “CONSORCIQ”, devidamente arquivado, nos termos dos artigos
278 e 279 da Lei 6.404, de 15/12/76, observadas as demais legisla¢des pertinentes, o qual
devera conter as disposicdes ora acordadas e outras gue se fizerem necessarias, inclusive a
sua duragdo, a qual devera coincidir, no minimo, com a extingdo das obrigagdes direta ou
indiretamente oriundas do contrato, objeto da licitagdo supracitada, acrescido de 120 (cento
e vinte dias).

5.2.2. Atuar por meio de estrita colaboracdo e conjugacdo de esforcos, através da cooperacéo
técnica e comercial, trocando todas as informagdes necessarias, tanto para a entrega da
proposta ao CLIENTE, como para a execucgdo dos servigos licitados.

5.2.3. Cumprir integraimente o Contrato de Prestagédo de Servigos, de acordo com a participacéo
proporcional de cada uma das “PARTES”, conforme estabelecido neste Compromisso.

5.2.4. As “PARTES" se comprometem a executar os servigos nos termos do Contrato de Prestacéo
de Servicos que vier a ser assinado com o “CLIENTE”, solidariamente.

5.2.5. Cada PARTE se compromete e se obriga ainda, a cumprir fiel e integralmente sua parte,
dentro do esquema de reparticdo de areas e tarefas que for acordado juntamente com o
CLIENTE.

CLAUSULA SEXTA - LIDERANGA E REPRESENTAGAO

As “PARTES” designam a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO para assumir a lideranga do “CONSORCIO”, a
qual nomeia, neste ato, o Sr. DELANO CAVALCANTI CALIXTO, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas,
portador da Cédula de Identidade 4.119/D CREA-DF, inscrito no CPF/MF sob o n2, 152.413.781-20, que nesta qualidade
serd seu Unico representante legal e formal perante o “CLIENTE”, cumprirfdo-lhe as seguintes responsabilidades e
poderes, os quais poderao ser, inclusive, substabelecidos: A

i
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a) Praticar todos os atos necessarios ao arquivamento do Instrumento de Constituicdo do
“CONSORCIO”, por ter sido 0 mesmo declarado vencedor na Licitagdo supra referida.

-
=




b) Representar, com exclusividade, as “PARTES”, tanto no decorrer do procedimento administrativo
licitatorio, como na execugédo do contrato dela, eventualmente, decorrente, inclusive assinar a
proposta a ser apresentada pelo “CONSORCIO”, bem como o Contrato de Prestagéo de Servigos,
podendo ainda, participar de reunides, discussfes, receber instrugbes e pagamentos, dar
quitagao, transigir e acordar, assumir responsabilidade perante a outra “PARTE", respondendo
pelo integral cumprimento das obrigagdes das “PARTES", conduzindo as atividades previstas no
escopo contratual, tudo sem prejuizo da responsabilidade solidaria mencionada na Clausula Nona
do presente instrumento.

c) Responder administrativamente efou judicialmente pelo “CONSORCIO”, inclusive receber
notificacéo, intimacéo e citacéo.

CLAUSULA SETIMA - CONTABILIDADE/FATURAMENTO

e

A contabilidade do Consorcio sera realizada em conformidade com o que estabelece a NBC T 10.20
— Consorcio de Empresas, estabelecida pela Resolugdo CFC n°. 1.053/05, de 07 de outubro de 2005,
considerando a Instrugdo Normativa n°. 834, de 26 de margo de 2008, esta, devidamente alterada
pela Instrucdo Normativa n°. 917, de 09 de fevereiro de 2009, ambas da Secretaria da Receita
Federal, todavia, cada “PARTE”, podera usar sua propria conta bancaria para recebimentos ou
pagamentos, emitindo suas proprias faturas relativas a parte que lhe couber nos “SERVICOS”,

CLAUSULA OITAVA - DESPESAS COMUNS

8.1.

8.2.

Cada “PARTE” contribuira nas despesas comuns na razéo direta de sua participacdo na prestacéo
dos servicos.

Seréo enviados para cada uma das “PARTES”, em tempo habil, os documentos relativos as despesas
comuns do “CONSORCIO’, as quais deverso ser rateadas, na proporgéo estabelecida no item 5.1.
supra.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADES

2 8

0.2

9.3.

9.3.1.

As "“PARTES”, desde ja declaram assumir perante o CLIENTE, responsabilidade solidaria pelos atos
e omissdes que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do “CONSORCIO”, tanto na fase
da Licitagéo, quanto na execucdo do Contrato dela, eventualmente, decorrente, comprometendo-se
ainda, a assinar como anuentes o referido Contrato, e solidariamente como responsavel por todas
as obrigacdes do “CONSORCIO”.

As “PARTES" se comprometem e se obrigam ainda, a responder perante o CLIENTE, isolada e
solidariamente, por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente Licitacé@o até a conclusao
dos servigos dela decorrentes.

Cada uma das “PARTES" responderd, contudo; isoladamente, uma perante a outra por todas as
exigéncias pertinentes ao objeto da Licitagdo supra, até o término do Contrato que vier a ser
assinado, inclusive pelos danos ou prejuizos a que tiver dado causa, nos termos do. art. 186 do
Codigo Civil Brasileiro.

A responsabilidade de cada uma das “PARTES” no que se refere a execucéo dos servigos ofertados
estd estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporgdo constante na Clausula Quinta

do presente instrumento. ‘k/




CLAUSULA DECIMA - FORO

10.1. As PARTES elegem o foro da Comarca de Goiania/GO, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida ou eventuais demandas de natureza cautelar e de
urgéncia entre as partes oriundas do presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

11.1. As “PARTES" se comprometem a néo alterar a constituigdo ou composicdo do “CONSORCIO”, sem
a expressa autorizacéo do “CLIENTE”.

11.2. O “CONSORCIO” n&o constitui nem se constituira em pessoa juridica distinta de seus membros, néo
tem personalidade juridica prépria, nem tampouco as suas “PARTES” perdem sua propria identidade
juridica, ndo constituindo ainda, sociedade de fato ou outra categoria analoga. .

11.3. As “PARTES" se comprometem em manter exclusividade com relagdo ao objeto do “CONSORCIO”,
nao participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo
licitatorio supracitado.

11.4. As “PARTES" n&do poderéo ceder, total ou parcialmente seus direitos e obrigagdes, tanto na fase da
Licitagdo, quanto na execugéo do Contrato.

E, por estarem assim acordadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de 02
(duas) testemunhas.

Goiania-GO, 31 de janeiro de 2024.

DELANO CAVALCANT] pimcos ot digialpor
CALIXTO:15241378120 CALXTO:15241378120

Dados: 2024.02.14 16:29:58 -03'00'

DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Delano Cavalcanti Calixto

Documento assinado digitalments

" ;b CESAR RENATO ASCOLI SILVA
g " Data: 14/02/2024 16:04:14-0300

Verifique em https./ /validar. it.gov.br

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
César Renato Ascoli Silva

TESTEMUNH

1) " ' \k 2) |
Rogékio Sales de Andrade Thecﬂﬁ;omes de Jesus
CPF: 518,105.731-49 CPF: 633.477.686-04
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARA(;AQ DE ENTREGA DE MIDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, PROPOSTA TECNICA e PROPOSTA COMERCIAL

Edital n2.: Concorréncia Publica n® 068/2023 — GOINFRA

Obijeto: Contratagdo de Empresa Especializada para a Elaboragéo dos
Projetos Executivos de Engenharia para ImplantagGo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: ExtensGo de 250,20 Km;
Lote 02: Extensdo de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: ExtensGo de
200,10 Km; Lote 06: Extenstio de 379,31 Km; e Lote 07: ExtensGo
de 277,51 Km.

CONSORCIO DELANO PLANO, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr. Delano Cavalcanti Calixto, portador da Carteira do CREA n® 4.119/D-DF e do CPF
N2152.413.781-20 DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do
Edital n.2 068/2023- GOINFRA, que ird apresentar, deniro de cada envelope dos
Documentos de Habilitacgo e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em
formato PDF e de visualizagdo frontal, dos documentos que estdo sendo entregues, em
midia digital, de forma legivel e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiania, 15 de fevereiro de 2024.

W L
Eng. Derx(:ovolconﬁ Calixto

CONSORCIO DELANO PLANO

Representante Legal
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HabilitagcGo Juridica
Empresa DELANO
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Ministério do Desenvolvimento, Inddslria & Comércio Exterior
Secretaria de Comércio & Servigos »
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

Folhas 1/ 1
!'E,t_:,:, NUMERO DE IDENTIFICAG, U/DQ REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE NIRE DA FILIAL (presncher somente 58 ato referente o fifial)
1| 52101198852 YO00000000000
l:lif‘ | COM| ‘Seim al 5,
'l‘_' DELANO CAVALCANTI CALIXTO i
el NAGIONALIGADE EBTADD CHVIL "'_;I
| BRASILEIRA DIVORCIADO =
N EET REGIME DE BENS (58 casado] b
7R M FO | xoccoceoco0c
ai {mae) /,./ |
- |"IACER CALIXTO | NAURIA CAVALCANTI CALIXTO - :
NASCIDO EM (data da nascimento) IDENTIDADE {nismnaro) rgdo emissor UF ; nimero) L .
03/04/1957 7 514418 sSSP | GO 152.413.781-20 ° ;
EMANCIPADO POR {forma de emancipagio - somente no caso de menor) '
XOOOOOOOOO0NK i
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M Governo do Estado de Goias

Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado de Goids

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagbes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: DELANO CAVALCANTI CALIXTO Protocolo: GOC2300934947

MIRE : 52101198652
Juridica: Empresario (Individual)

NIRE (Sede) CNPJ Arquivamento do Ato de Inscrigdo Inicio de Atividade
52101198852 01.061.639/0001-40 26/11/1984 01/10/1984

Enderego Completo
Avenida T4, N® 1478, QD.169 , SL.A176, ST.BUENO-Goiania/GO- CEP74230-030

Objeto
SERVICOS DE ENGENHARIA EM GERAL SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA; CONSULTORA EM

ENGENHARIA; PROJETOS GEOGRAFICOS; CONSTRUGAO , PAVIMENTAGAO, URBANIZACAO , OBRAS DE ARTES; CONSTRUGAO DE
RODOVIAS E FERROVIAS OUTROS SERVICOS RELACIONADOS COM A ENGENHARIA;

Capital Porte
R$ 3.500.000,00 (trés milhdes e quinhentos mil reais) EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Ultimo Arquivamento Situagéo

Data Numero Ato/eventios ATIVA

12/03/2021 20215419723 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE Status
MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE SEM STATUS
PEQUENO PORTE

Nome do Empresario: DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Identidade: CPF:

514418 152.413.781-20

Estado civil: Regime de bens:

DIVORCIADO(A) NAO INFORMADO

Esta certidao foi emitida automaticamente em 31/07/2023, as 15:48:23 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no hitps://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o codigo QFMAAJE.

AT

GOC2300934947

Paula Munes Lobo Veloso Rossi
Secretario Geral

1de1



CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N2123/06

Edital n®.: Concorréncia Publica n2 013/2024 — GELIC

Obijeto: ContratagGo de Empresa Especializada para a Elaboragéo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagéo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: Extensdo de 250,20 Km;
Lote 02: Extensdio de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extensdo de
200,10 Km; Lote 06: Extenséo de 379,31 Km; e Lote 07: Extensdo
de 277,51 Km.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, empresa inscrita no CNPJ n®
01.061.639/0001-40, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delano Cavalcanti
Calixto, portador da Carteira do CREA n®. 4.119/D-DF e do CPF N2 152.413.781-20
DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n® 123/06, ser microempresa.

Goinia, 15 de fevereiro de 2024.

X (1L
Eng. Détano Cavalcanti Calixto

Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO
CNPJ 01.061.639/0001-40



CONSORCIO
DELANO PLANO

Habilitagdo Juridica
Empresa PLANO
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PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ 05.586.872/0001-05 REG JUCEG 52201981982, em 03/04/2003
QUINTA ALTERACAO CONTRATUAL

CESAR RENATO ASCOLI SILVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito
no CREA/GO sob n® 6245/D, portador da cédula de identidade RG 1645514 22 via,
expedida pela SSP/GO em 14/08/2014 e CPF 413.823.071-87, natural de Goiania,
GO, nascido em 12/maio/1967, filho de Adélio da Silva e Mercedes Ascoli Silva,
residente e domiciliado a Alameda das Rosas, n°® 109 Apt® 502, Qd J-01 Lotes 08 E
10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio Cardoso, Setor Oeste, Goiania, GO, CEP
74.110-060.

BRUNO REZENDE DE MELO ASCOLI SILVA, brasileiro, solteiro, maior,
estudante, capaz, portador da carteira de identidade RG 5808020, 22 via, expedida
pela PC/GO, em 10/06/2015 e CPF 756.920.151-53, natural de Goiania, Goids,
nascido em 14/08/1994, filho de César Renato Ascoli Silva e Elke Rezende de Melo
Ascoli Silva, residente e domiciliado a Alameda das Rosas, n® 109 Apt® 502, Qd J-
01 Lotes 08 E 10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio Cardoso, Setor Oeste, Goiania,
GO, CEP 74.110-060.

LUCAS REZENDE DE MELO ASCOLI SILVA, brasileiro, solteiro, maior, estudante,
capaz, portador da carteira de identidade RG 5808021, 22 via, expedida pela
PC/GO, em 25/10/2018 e CPF 756.920.071-34, natural de Goidnia, Goias, nascido
em 29/01/1997, filho de César Renato Ascoli Silva e Elke Rezende de Melo Ascoli
Silva, residente e domiciliado a Alameda das Rosas, n® 109 Apt°® 502, Qd J-01 Lotes
08 E 10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio Cardoso, Setor Oeste, Goidnia, GO, CEP
74.110-060.

Todos representados neste ato pelo procurador: JARI FRANCISCO DE ASEVEDO,
brasileiro, casado sob regime de comunhdo universal de bens, contador, CRC/GO
5.604 e Carteira de Identidade RG 256.586, 22 via, expedida pela PC/GO, CPF
069.648.421-87, residente e domiciliado a Rua C 74 n° 605 Qd 207 Lote 15 Setor
Sudoeste, Goidnia/GO, CEP 74.303-040.

Todos socios da sociedade empresaria PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
ME, pessoa juridica de direito privado, sob a forma de sociedade limitada, CNPJ
05.586.872/0001-05, estabelecida a Rua T-27 Qd 24 Lotes 8 a 11 n° 120 Apt° 303,
Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiania, GO, CEP
74.210-030, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do
Estado de Goias - JUCEG sob n° 52201981982, por despacho de 03/04/2003, e
alteragbes posteriores sob n° 52050400070, em 08/03/2005, 52070839743, em
07/08/2007, 52111525667, em 31/01/2012 e dltima sob n® 52140816801, em
12/05/2014, resolveram de comum acordo, sem qualquer erro, dolo, coacdo ou
vicio de consentimento, com observancia do disposto no artigo 2.031 do cddigo
civil, Lei 10.406/2002, fazer a seguinte alteragdo contratual, mediante as clausulas

seguintes:

bo=b
e
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CLAUSULA PRIMEIRA - Os s6cios: BRUNO REZENDE DE MELO ASCOLI SILVA
e LUCAS REZENDE DE MELO ASCOLI SILVA, retiram-se da sociedade por suas
livres e espontdneas vontades, cedendo suas quotas de capital no total de 15.000
(quinze mil) quotas cada um, total R$30.000,00 (trinta mil reais) para o sécio
remanescente CESAR RENATO ASCOLI SILVA, a titulo de venda, dando rasa,
geral e irrovogavel quitagdo, por si e seus herdeiros, para nunca mais reclamar,
em juizo ou fora dele.

CLAUSULA SEGUNDA - Com a retirada dos ex- sécios mencionados na clausula
anterior, o socio remanescente, CESAR RENATO ASCOLI SILVA, passa a ter
100% (cem por cento) das quotas de capital da sociedade, no total de 300.000
(trezentas mil) quotas de R$1,00 (um real) cada, total R$300.000,00 (trezentos mil
reais). Com a saida dos ex-s6cios BRUNO REZENDE DE MELO ASCOLI SILVA E
LUCAS REZENDE DE MELO ASCOLI SILVA o sicio remanescente CESAR RENATO
ASCOLI SILVA resolveu transformar a empresa em sociedade empreséria limitada
unipessoal, com fundamento na Lei 10.406 de 10 janeiro de 2002, atigos 1.031 e
1.052 a 1.087, com alteracdo da Lei 12.441, de 11/07/2011 e Lei 13.874, de
20/09/2019.

CLAUSULA TERCEIRA - O endereco da sociedade passa a ser: Alameda das
Rosas, n® 109 Apt° 502, Qd J-01 Lotes 08 E 10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio
Cardoso, Setor Oeste, Goiania, GO, CEP 74.110-060.

CLAUSULA QUARTA - O objetivo da sociedade passa a ser: Prestacdo de servicos
na area de engenharia, projetos e consultoria, fiscalizacdo e acompanhamento de
obras de engenharia, administragdo de obras, servicos combinados de escritorio,
preparacdo de documentos e servigos especializados de apoio administrativo,
outras obras de engenharia civil e servigos especializados para construcao.

CLAUSULA QUINTA - O capital social que era: R$300.000,00 (trezentos mil reais)
divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de R$1,00 (um real) cada, fica elevado
para 500.000,00(quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil)
quotas de R$1,00 (um real) cada. O aumento que é de R$200.000,00 (duzentos mil
reais), corresponde a subscrigdo pelo sécio Uinico CESAR RENATO ASCOLI SILVA
de 200.000 (duzentas mil) quotas de R$1,00), total R$200.000,00 (duzentos mil
reais), integralizadas pelo sécio Unico da seguinte forma:

a) R$170.000,00 (cento e setenta mil reais) com aproveitamento de saldo
existente na conta lucros acumulados e

b) R$30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do Pais, no ato de
assinatura do presente instrumento, conforme abaixo:

Nome do socio % Quantidade | Valor Valor Total
de quotas | Nominal

César Renato Ascoli 100 500.000 1,00 500.000,00
Silva
TOTAL 100 500.000 1,00 500.000,00

CLAUSULA SEXTA - Fica extinta a cldusula décima da quarta alteracdo contratual
consolidada e a clausula décima primeira passa ter a seguinte redacdo: No caso de

o



morte, ou incapacidade do sécio Unico a empresa s persistird em suas atividades
apos levantamento patrimonial e balanco intermedidrio antes deste procedimento.
Aos herdeiros ou sucessores do “de cujos” caberd o direito de ingresso na
sociedade ou acompanhamento dos fatos econdmicos que se co-relacionam com a
sociedade, até partilha final.

CLAUSULA SETIMA - A cldusula décima segunda passa ter a seguinte redaco:
Em 31 de dezembro de cada ano, o soOcio Unico prestard contas de sua
administracdo, procedendo a elaboragdo do inventdrio, do balanco patrimonial e da
demonstracao do resultado econdmico, podendo o sécio Gnico distribuir ou suportar
lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA OITAVA - As demais cldusulas do Contrato Social Primitivo e
Alteracdes posteriores ndo alcancadas por este instrumento continuam inalteradas.

CLAUSULA NONA - A sociedade, por deciséo do socio Unico resolveu fazer
consolidagdo de seu contrato social, comtemplando as suas alteracbes anteriores,
as modificagbes e adaptagbes contratadas neste instrumento, promovendo o
aperfeicoamento das cldusulas em vigor e reordenando a numeragdo de todas,
COMo segue:

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - UNIPESSOAL
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CESAR RENATO ASCOLI SILVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito
no CREA/GO sob n® 6245/D, portador da cédula de identidade RG 1645514 22 via,
expedida pela SSP/GO em 14/08/2014 e CPF 413.823.071-87, natural de Goiénia,
GO, nascido em 12/maio/1967, filho de Adélio da Silva e Mercedes Ascoli Silva,
residente e domiciliado a Alameda das Rosas, n® 109 Apt® 502, Qd 1-01 Lotes 08 E
10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio Cardoso, Setor Oeste, Goidnia, GO, CEP
74.110-060.

Sécio Unico da sociedade empresaria: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
ME, pessoa juridica de direito privado, sob a forma de sociedade empresdria
limitada - unipessoal, CNP]J 05.586.872/0001-05, estabelecida & Alameda das
Rosas, n°® 109 Apt° 502, Qd J-01 Lotes 08 E 10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio
Cardoso, Setor Oeste, Goiania, GO, CEP 74.110-060.

Com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goids
- JUCEG sob n© 52201981982, por despacho de 03/04/2003, e alteragbes
posteriores sob n® 52050400070, em 08/03/2005, 52070839743, em 07/08/2007,
52111525667, em 31/01/2012 e Ultima sob n® 52140816801, em 12/05/2014.

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob a denominacdo social de: PLANO
PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME e nome de fantasia: PLANO PROJETO E
CONSULTORIA.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Alameda das Rosas, n® 109 Apte
502, Qd J-01 Lotes 08 E 10 Edificio Residencial Pallazzo Di Pio Cardoso, Setor
Oeste, Goidnia, GO, CEP 74.110-060.

L
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CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade ndo tem filiais, podendo, entretanto, abri-las
em qualquer parte do territorio nacional, se assim convier.

CLAUSULA QUARTA - O objetivo da sociedade é: Prestacéo de servigos na area
de engenharia, projetos e consultoria, fiscalizagdo e acompanhamento de obras de
engenharia, administracdo de obras, servicos combinados de escritério, preparagéo
de documentos e servicos especializados de apoio administrativo, outras obras de
engenharia civil e servigos especializados para construgéao.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/2003 e sua
duracdo sera por tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA - O capital social da sociedade é de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R$1,00 (um real) cada
uma, subscritas e integralizadas pelo socio Unico em moeda corrente do Pais,
conforme discriminacdo abaixo:

Pagina 4 de 6

% Quantidade Valor Valor Total
Nome do sécio de quotas | Nominal
César Renato Ascoli Silva 100 500.000 1,00 | 500.000,00
TOTAL 100 500.000 1,00 | 500.000,00

CLAUSULA SETIMA - A responsabilidade do sécio Unico é na forma da lei vigente,
restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralizacdo
do capital social.

CLAUSULA OITAVA - A administracdo da sociedade € exercida Unica e
exclusivamente pelo sécio Gnico César Renato Ascoli Silva, que assina isolado,
representara a sociedade em juizo e fora dele, ativa e passivamente, e fara uso da
firma somente em atos de gestdo de interesse da sociedade, ficando
expressamente vedado o uso da firma em negocios alheios e estranhos aos
interesses sociais, como avais, fiangas, endossos e outros favores prestados a
terceiros e/ou ao proprio quotista.

CLAUSULA NONA - O sécio Unico terd direito uma retirada mensal, a titulo de
pro-labore, que serd fixada de acordo com a operatividade e conveniéncia da
empresa, com observancia da legislacdo fiscal, tributaria e trabalhista em vigor.

CLAUSULA DECIMA - No caso de morte, ou incapacidade do sécio Unico a
empresa sé persistird em suas atividades apos levantamento patrimonial e balango
intermediario antes deste procedimento. Aos herdeiros ou sucessores do “de cujos”
cabera o direito de ingresso na sociedade ou acompanhamento dos fatos
econdémicos que se co-relacionam com a sociedade, até partilha final.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Em 31 de dezembro de cada ano, o sécio tnico
prestara contas de sua administragdo, procedendo a elaboracdo do inventario, do
balanco patrimonial e da demonstragdo do resultado econémico, podendo o sécio
Unico distribuir ou suportar lucros ou perdas apurados.

(V%
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O administrador declara, sob as penas da lei, de
que ndo estd impedido de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenacao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou crime
falimentar, de prevaricacdo, peita ou suborno, concussdo, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé plblica ou a propriedade.
(Paragrafo 1° do artigo 1.011 da lei 10.406/2002).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Goidnia/GO,
com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer davidas que surgirem na sociedade, na vigéncia do presente
instrumento.

E, por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento
particular de Alteragdo Contratual Consolidada, em via Unica.

Goiania, GO, 23 de julho de 2021

César Renato Ascoli Silva
CPF 413.823.071-87

Representado pelo Procurador: Jari Francisco de Asevédo

Bruno Rezende de Melo Ascoli Silva
CPF 756.920.151-53

Representado pelo Procurador: Jari Francisco de Asevédo
Lucas Rezende de Melo Ascoli silva

CPF 756.920.071-34

Representado pelo Procurador: Jari Francisco de Asevédo

U
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Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragdo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME consta assinado digitalmente
por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPFICNPJ Nome
06964842187 JARI FRANCISCO DE ASEVEDO

%

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2021 10:10 EOB N® 20216166284,

PROTOCOLO: 216166284 DE 26/07/2021.

' cADIGO DE VERIFICAGRO: 12105439027. CNPJ DA SEDE: 055B6872000105.
NIRE: 522019815982. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2021. Z’
PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME

'LEEE PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

SECRETARIA - GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A walidade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovacio de gua autenticidade nop respectivas portais,
informando seus regpectivos codigos de verificagio.



. PREFEITURA
DE GOIANIA

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N° 01764/2022
Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

Tendo em vista o cumprimento das exgéncias do Codigo de Posturas do Municipio de Goiénia, é concedido o presente Alvara de Localizagio e
Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as caracteristicas essenciais a seguir:

Razio Social PLANO PROJETO E CONSULTORIALTDAME

Nome Fantasia PLANO PROJETO E CONSULTORIA

CPFCNPJ 05586872000105 Inscrigdo Municipal 1947176

Endereco AL DASROSASN. 108 QD- JO1 LT- 08 SET OESTE

Atividade(s) Prestacional,

CNAE(s) 711200004 - Acompanhamento e fiscalizacao da execuicao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo (Escritorio)

439910100 - Administracao de obras (Escritorio)

429959900 - Cutras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente (Escritério)

821899900 - Preparacao de documentos e senicos especializados de apoio administrativo nao especificados
anteriormente (Escritdrio)

821130000 - Senicos combinados de escritorio e apoio administrativo (Escritbrio)

711200000 - Senvicos de engenharia (Escritorio)

439919900 - Senvicos especializados para construcao nao especificados anteriormente (Escritorio)

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Uteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sabados: 08:00:00 as 13:00:00

AraaTdaIOcupadammdath(emmzl 30m2
Pardmetros Urbanisticos (Lei Complementar N° 171 de 29/05/2007 e Lei N° 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Bxigida: 0 m2
Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 1 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvara conforme documentos de Informagéo de Uso do Solo:
- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros n°: 2487730428,;

E Obrigatério
- Atender as regras previstas em Leis Municipais concementes a acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113,
par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam denfro do prazo de validade, sendo que a néo renovagio acaretard na perda de
validade deste Alvara.

. I\

A validade do Alvara de Localizagdo e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das
regras previstas em Leis Municipais de Goiénia, concernentes a acessibilidade e uso
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2 PREFEITURA
& DE GOIANIA

adequado aos portadores de deficiéncias, conforme Lei Complementar n® 014/1992, Artigo
113 § 5%

Este Alvara foi emitido sem vistoria prévia e baseado em declaragbes do contribuinte. Se
constatadas irregularidades, ou informagfes declaradas divergentes em vistoria fiscal
posterior, ou validade expirada, este Alvara sera considerado nulo de oficio, assim como,
estara sujeito a lavratura do auto de infragédo e as sangdes de multa, interdicéo e/ou outras
penalidades previstas na lei complementar n° 014 de 29/12/1992 e demais normas
municipais, sem prejuizo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Cédigo Penal).

Este Alvara devera permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1° da Lei Complementar n®
014 de 29/12/1992).

Cadigo de Verificagdo: Kp2GZWXE
Emissao: 10/03/2022 09:06:11 Pedido : 36134




M Governo do Estado de Goias

Secretaria de Estado de Indistria, Comércio e Servigos
Junta Comercial do Estado de Goias

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerlificarmos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e séo vigentes na data da sua expedicao.

Nome Empresarial: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME Protocolo: GOC2401889885

NIRE : 52201981982
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52201981982 05.586.872/0001-05 03/04/2003 01/04/2003

Enderego Completo
Alameda DAS ROSAS, N2 109, APT 502 EDIF PALLAZZO DI PIO CARDQUADRAJ-01 LOTE 0, SET OESTE - Goiania/GO - CEP 74110-060

Objeto Soclal

PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE
ENGENHARIA, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO, PREPARACAQ DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUCAOQ.

Capital Social Porte Prazo de Duragdo
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado
Capital Integralizado

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Dados do Sdcio

Nome CPF/CNPJ Participagéo no capital Espécie de socio  Administrador Término do mandato

CESAR RENATO ASCOLI  413.823.071-87 R$ 500.000,00 Sécio s Indeterminado

SILVA

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

CESAR RENATO ASCOLI SILVA 413.823.071-87 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situacdo

Data Nimero Ato/eventos ATIVA

28/07/2021 20216166284 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO Status
NOME EMPRESARIAL) SEM STATUS

Esta certidao foi emitida automaticamente em 09/02/2024, as 12:03:36 (horario de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no hitps:/www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o codigo ASCBTMFZ.

AR

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretario(a) Geral

(9%
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N2123/06

Edital n®.: Concorréncia Pdblica n® 013/2024 — GELIC

Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada para a ElaboragGo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagdo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sefe) Lotes: Lote 01: ExtensGo de 250,20 Km;
Lote 02: ExtensGo de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extenséo de
200,10 Km; Lote 06: Extensdo de 379,31 Km; e Lote 07: Extenséo
de 277,51 Km.

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ n®
05.586.872/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. César Renato As-
coli Silva, portador da Carteira do CREA n®. 6245/D-DF e do CPF N© 413.823.071-87
DECLARA, para fins do disposto na Lei Complementar n? 123/06, ser microempresa.

Goiania, 15 de fevereiro de 2024.

—— Ltﬁ o
Eng. César Iienc’ro Ascoli Silva

Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 05.586.872/0001-05

™o
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CONSORCIO
DELANO PLANO

Regularidade Fiscal Trabalhista
Empresa DELANO
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
i COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 572 feeRTURA
01.061.639/0001-40 2711111984
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
dekkkdd ok EPP
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servicos de engenharia
CODIGO E DESCRICAQ DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
42.11-1-01 - Construcéo de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanizacdo - ruas, pracas e calgadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imoveis préprios
71.11-1-00 - Servicos de arquitetura
71.19-7-03 - Servigos de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura néo especificadas anteriormente
85.20-1-00 - Ensino médio
85.33-3-00 - Educacdo superior - pés-graduacéo e extensdo
CODIGO E DESCRICAD DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresario (Individual)
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTC
AV T4 1478 QUADRA169A LOTE 1E SALA A176
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.230-030 SETOR BUENO GOIANIA GO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
(62) 3261-4524
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
ki
SITUACAQ CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 18/10/2003
MOTIVO DE SITUAGAQ CADASTRAL
SITUACAQ ESPECIAL DATA DA SITUACAC ESPECIAL
ik dkRddkki
Aprovado pela Instrugcdo Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 12/09/2023 as 06:51:31 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANGAS .
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

DENOMINAGAO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIGAO VALIDADE SITUAGAO DO CADASTRO

NOME OU RAZAO SOCIAL NOME DE FANTASIA

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME DESIGNER

ENDERECO

AV T4 NUM 1478 QD 169ALT 1E - SALAA 176 - SET BUENO

INFORMACOES GERAIS y

NATUREZA JURIDICA ABERTURA  ULTIMO EVENTO NATUREZA ORIGEM TRIBI
EMPRESARIO INDIVIDUAL 01/10/1984 10/10/2013 ALTERACAO  CONTRIBUINTE ISS/T.
ESCRITA CONTABIL ESTIMATIVA INCENTIVO/REGIME ISENTO/IMUNE

NAO NAO
IDENTIFICACAO - PESSOA JURIDICA

CNPJ INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO COMERCIAL REGISTRO  NUM
01.061.639/0001-40 52130396036 JUCEG 1
ATIVIDADES EXECUTADAS

CODIGO DESCRIGCAO

711200000  Servicos de engenharia

711970300  Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia

421110100  Construcao de rodovias e ferrovias

421380000  Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas

429959900  Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente

711979800  Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
852010000  Ensino medio

681020100 Compra e venda de imoveis proprios

PESSOA FiSICA RESPONSAVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME CPF ENDERECO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO 15241378120 AV T4 NUM 1190 QD 169A - APT 100 ED S -
ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAGCOES PRESTADAS

DATA INCLUSAO ULTIMA ALTERAGAO N. PROCESSO
27/11/1984 16/10/2013

EM 10/10/2013 EFETUOU ALTERACAQO

DOCUMENTO NAO VALIDO COMO ALVARA



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DE'BITOSH RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
CNPJ: 01.061.639/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de deciso judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execucéo fiscal, ou objeto de deciséo judicial que determina sua desconsideracgio para fins de
certificagéo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificaggo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://mww.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:26:34 do dia 11/01/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 09/07/2024.

Cadigo de controle da certidzo: 90A8.BFEA.5C42.6107

Qualqguer rasura ou emenda invalidara este documento.

—



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 42505409

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 01.061.639/0001-40

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO
o e b s R e e e R TRtk e R e e W ke K
g e M M e W A e ok e e ke ol e e e R R B %
S e B e e O T R e R T S T T
sy e et e e R e R R e R B e R e s
sk e W e s s s o ks s bk Bk ok Rk &
e W s B e R e e e Kl R B g R R S %
s e S et R e ke K e ke KoK o d R R ¥
B S RS e il sRe e e M e

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 111
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.521.486.552 EMITIDA VIA INTERNET
SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 FEVEREIRO DE 2024 HORA: 15:58:42:2

\/



14/02/2024, 07:31 goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp

PREFEITURA : fist ;
I\ E @ DE GOIANIA Secretaria Municipal de Finangas

=

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 213.550-6

Prazo de Validade: até 13/05/2024

CNPJ: 01.061.639/0001-40

Certifica-se que até a presenta data CONSTAM DEBITOS A VENCER
(AJUIZADOS OU NAO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA referente a débitos de
qualguer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiania para este CPF ou
CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso | do caput, paragrafo 1°, inciso Il, e
paragrafos 3°, 5°, 6° e 9°, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal n° 344
de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

Esta CERTIDAO abrange todos os débitos de créditos, mobiliarios e
imobiliarios, de natureza tributaria e nao tributaria, nos termos do artigo 159 da Lei
Municipal Complementar n°® 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

A CERTIDAO ora fornecida nao exclui o direito da Fazenda Publica Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n°® 344 de
30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

A validade desta Certiddo é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Cédigo Tributario Municipal).

GOIANIA(GO), 14 DE FEVEREIRO DE 2024

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAGAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREGO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidara este documento. f

7~
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08/02/2024, 19:16

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  01.061,639/0001-40

Razao
5 DELAN CANTI CALIXTO ME
Social: DGAVAL
Endereco: AV T 4 1478 Q169A LO1E A176 / SETOR BUENO / GOIANIA / GO / 74230-

030

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obriga¢fes com o FGTS,

Validade:04/02/2024 a 04/03/2024

Certificacdo Niimero: 2024020400313520693949
Informagao obtida em 08/02/2024 19:16:17

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
Www.caixa.gov.br

~

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRARALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.061.639/0001-40

Certiddo n°: 9936889/2024

Expedicdo: 12/02/2024, &s 17:07:48

Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicédo.

Certifica-se gue DELANO CAVALCANTI CALIXTO (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.061.639/0001-40, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidagédo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACﬁO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificag¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho gquanto &s obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Piblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicdo legal, contiver forga executiva.

1y



CONSORCIO
DELANO PLANO

Regularidade Fiscal Trabalhista
Empresa PLANO
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09/02/2024, 10:00 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

Rl COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAQ | DA DEASERTUR
.586. - 03/
:&TSB:lZIWZ!OUM 05 CADASTRAL 04/2003

NOME EMPRESARIAL
PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
PLANO PROJETO E CONSULTORIA ME

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRICAD DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

43.99-1-01 - Administragdo de obras

43.99-1-99 - Servicos especializados para construcdo néo especificados anteriormente

82.11-3-00 - Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo

82.19-9-99 - Preparacéo de documentos e servigos especializados de apoio administrativo ndo especificados
anteriormente

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURC NUMERO COMPLEMENTO
AL DAS ROSAS 109 APT 502 EDIF PALLAZZO DI PIO
CARDQUADRAJ-01 LOTE 08 E 10

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.110-060 SET OESTE GOIANIA Go
ENDEREGO ELETRONICO TELEFOMNE
POLICONCONTABILIDADE@GMAIL.COM (62) 3996-5348/ (62) 9957-5560
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
dekdrdrk
SITUACAQ CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 03/04/2003
MOTIVO DE SITUACAD CADASTRAL
SITUAGCAC ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
dededdkdodk Fedrkdkddeok

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/02/2024 as 10:01:02 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11

about:blank
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09/02/2024, 10:15 Consulta Plblica ao Cadastro - Estado da Goias

= =
Economia
Governa do Estado de Goids

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscrigédo Estadual Cadastro Atualizado em
05.586.872/0001-05 10.366.993-0 05/03/2013 18:27:56

Nome Empresarial
PLANC PROJETO E CONSULTORIA LTDA

Contribuinte?
Nao
Nome Fantasia

PLANO PROJETO E CONSULTORIA
L

Endereco Estabelecimento
AVENIDA T 8, n® 1080, Q 55 L 9 SALA 103, ST BUENO - GOIANIA GO, CEP: .-

Atividade Econfmica

Atividade Principal
4299599 - Outras obras de engenharia civil ndo especificadas anteriormente

Informagoes Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condicéo de Uso:

Data Final de Contrato:
Regime de Apuracéo:

Micro EPP/Simples Nacional
Situacao Cadastral Vigente:
Baixado - NAO HABILITADO

Data desta Situagao Cadastral:
05/03/2013

Data de Cadastramento:
13/11/2003

Operagbes com NF-E:
Habilitado

Observacoes

= Os dados acima sdo baseados em informagées fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagao pelo FISCO.
= Adata da situacéo cadastral refere-se a data da ultima atualizagao dessa situacio.

Data da Consulta ‘_))

09/02/2024 10:14:19

Nota de esclarecimento ao contribuinte

appasp.sefaz.go.gov, briSintegral i Itar.asp m



12/02/2024, 18:15

Situagao do Contribuinte

Secretaria de Financas

Cadastro de Atividade Econdmica - CAE
Consulta Situagado do Contribuinte

N° Inscrigao Municipal

1947176

C.N.PJ./CPF.

05.586.872/0001-05

Razao Social

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME

Natureza Juridica

SOCIEDADE EMP. LIMITADA

Data de Abertura 01/04/2003
Data Deferimento da
Inscricdo 14/04/2003
Situacgéo ATIVO
Situagao da Estimativa |NAO ESTIMADO
Simples Nacional SIM 01/01/2018
Substituto Tributario NAO
Escrita Contabil SIM
Isento/Imune NAO

Voltar

https://'www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccaelasp/sccaeg0010r2 . asp
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 05.586.872/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. ndo constam pendéncias relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de execucéo fiscal, ou
objeto de deciséo judicial que determina sua desconsideragao para fins de certificacdo da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administracéo direta a ele vinculados. Refere-se & situagdo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacéo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecgos <http://rfb.gov.br> ou <http://mww.pgfn.gov.br>.

Certidéo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 01:07:25 do dia 23/09/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 21/03/2024.

Coddigo de controle da certidao: 4E7A.5C6E.DB2A.FBCF

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

K/ 4;



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAOQ: N° 42559208

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA 05.586.872/0001-05

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO
e b B M e R o e R ke e TR R TR e
o ke e ke I R R ek e K e e B Ok e X
DR Ak B e e e Rk E M B Rk Kok ofs B
b e R MOk R R e kR e e MR e R ok
A e e e T e Tt 6 e B L E B S e g
s¥ U e Rk R e e ke e S e s ok e e R
PR Rk S R R e e e ek ek s R ok e 8
:.*:.*:‘*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:-*:-*:-* F. k. & *:_*:_* d. k. . % *:‘*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.553.855.260 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 FEVEREIRO DE 2024 HORA: 10:8:34:6

\ "



12/02/2024, 16:26 goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp

‘“'?“ PREFEITURA
‘E' “&' DE GOIANIA Secretaria Municipal de Financas

&

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA
_ PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 205.119-1

Prazo de Validade: até 11/05/2024

CNPJ: 05.586.872/0001-05

Certifica-se que até a presente data NAO CONSTA DEBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiania para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso |
do caput, paragrafo 1° inciso |, e paragrafo 2° e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal n® 344 de 30/09/2021 (Cédigo Tributario Municipal).

Esta CERTIDAO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributaria e
n&o tributaria, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar n® 344 de
30/09/2021 (Cdodigo Tributario Municipal).

A CERTIDAO ora fornecida ndo exclui o direito da Fazenda Publica Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n°® 344 de
30/09/2021 (Cddigo Tributario Municipal).

A validade desta Certiddo & estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar n°® 344 de 30/09/2021 (Cédigo Tributario Municipal).

GOIANIA(GO), 12 DE FEVEREIRO DE 2024

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMACAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREGO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda

invalidara este documento.
(% 4

https:/iwww.goiania.go.gov.brisistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp m



09/02/2024, 09:56 Consulta Regularidade do Empregador

'v

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  05.586.872/0001-05
Razéo
Social:
Enderego: AV T 8 1030/ SETOR BUENO / GOIANIA / GO / 74210-270

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.,

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuigdbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:31/01/2024 a 29/02/2024

Certificagdo Nimero: 2024013105055703198709
Informagao obtida em 09/02/2024 09:56:32

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

o

SR UL e A
mﬁ A o s

hitps://consulta-crf.caixa.gov. br.’consultacrf!pages!consultaEmpregadar jsf



ODER JUDICIARIC
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.586.872/0001-05

Certiddo n°: 9385587/2024

Expedicdo: 09/02/2024, as 10:31:38

Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigédo.

Certifica-se que PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 05.586.872/0001-05, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacio
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se & verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justig¢a do Trabalho quantoc as obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorédrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

-




CONSORCIO
DELANO PLANO

Qualificagdo Técnica
Consércio DELANO PLANO

(O 06




SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO ESPECIFICA DE PESSOA JURIDICA

N° 039/2020-ARPJ PROCESSO N° 71326/2020

CERTIFICAMOS, ap6s rever os arquivos a cargo do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Goias — CREA-GO, que a empresaDELANO CAVALCANTI CA-
LIXTO, CNPJ: 01.061.639/0001-40, com atual sede na Av. T-4, N.1478, Qd. 169-A, Lt. 01-E,
Sala A-176 - Setor Bueno, CEP 74230-030 ~ Goiania/GO, possuiuregistro neste conselho sob o
numero 2970/RF, no periodo de 15/01/1993 a10/12/1999.

Expedimos e assinamos a presente CERTIDAO, por delegacdo de com
peténcia do presidente do CREA-GO, conforme Portaria de no. 023 de 09 de janeiro de 2015.

Era o que nos competia CERTIFICAR.

Goiéania, 13 de agosto de 2020.

- Goias
/ lionato de Notas Go
-ﬁ’;] 39 Tagc?ne: (62) 3278-1338/ 327 1096
= AUTENTICAGAO

__ Confere com o orging.

Goiama. 19-de Agosto de 2020

RONEIL DOS smquqo
Selo Eletrénico .
n° 0208200813346'?9‘09}913_89 =
Consulie em hltp'a'amajudlcml.t}g-;l.jus,br: selo

-

Folha 1de1

Rua 239, n°® 561, Setor Universitario, Goidnia-GO - CEP: 74,605-070
(62) 3221-6200 :
WWW.creago.org.br Mod. 1A

|\
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S i
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACJ'\O DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 406580/2024 Validade: 30/04/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

Fantasia: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME
Natureza Juridica: Nao informado

Capital Social: R$ 3.500.000,00 CNPJ: 01.061.639/0001-40
Registro: 11639/RF Registro no Crea-GO: 09/04/2007
ENDERECO

Avenida T4 AeSLote A176 QD: 169 LT: 01

CEP: 74230030 Bairro: Bueno

Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

1) SERVICOS DE ESTUDO, PROJETOS, EXECUCAO, CONTROLE DE QUALIDADE ESUPERVISAO EM EDIFICACOES
RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTESESPECIAIS, DE IRRIGACAO E DRENAGEM, DE SANEAMENTO, DE
REGULARIZACAO DEVAZOES E DE DISPOSITIVO DE CONTENCAO; 2) SERVICOS DE CONSERVACAG, MANUTENCAOE
OPERACAQ DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO
CIVIL; 4) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; 5) CURSOSDE ENGENHARIA E INFORMATICA; 6) EDUCACAO SUPERIOR, POS
GRADUACAO E EXTENSAQ;7) EDUCACAO DE ENSINO MEDIO.

RESPONSAVEIS TECNICOS

Lo

!

Rua 239, n? 561, Setor Universitdrio, Goidnia-GO - CEP: 74.605-070
{31/01/2024 (62) 3221-6200
11:04:20} www.creago.org.br Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 09/04/2007 RNP: 0708148530
RES 218/73 ART 07

THEONICE GOMES DE JESUS

Titulo: Engenheira Civil

Data de Admissdo: 10/12/2012 RNP: 0807403059
ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73 e DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seus responséaveis técnicos na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

c) A falsificacdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a)  respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territdrio nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 31/01/2024 11:04:20,

A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagdo: 364231ef

| A

\I\-/ ALY,

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{31/01/2024 (62) 3221-6200
11:04:20} www.creago.org.br Pagina: 2/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGﬂO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 340833/2024 Validade; 08/05/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional ndo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: THEONICE GOMES DE JESUS
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0807403059 CPF: ¥+ AT7 68*-**
Namero da Carteira: 5340/D-ES Crea de Origem: ES
Data de Registro no CONFEA: 22/09/1993 Data de Registro no Crea-GO: 01/06/2009

ANUIDADES

Exercicio: 2024 A vista
Exercicio: 2023 Parcelado (5/5)
Exercicio: 2022 Parcelado (5/5)

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusdo: 01/06/2009 Situagao: Definitivo
Atribuigoes: ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteracdes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificacao deste documento constitui-se crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal,

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/02/2024 19:03:19.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagdo: fa7h5500 ﬂl /

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/02/2024 (62) 3221-6200
19:03:20} www.creago.org.br Pagina: 1/1




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Nimero da Certidao: 77880/2024 Validade: 08/05/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional ndo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0708148530 CPF: #*% A13,78%-**
Namero da Carteira: 4119/D-DF Crea de Origem: DF
Data de Registro no CONFEA: 19/12/1980 Data de Registro no Crea-GO: 24/11/1981

ANUIDADES

Exercicio: 2024 A vista
Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 19/12/1980 Situagao: Definitivo
AtribuigGes: RES 218/73 ART 07

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragao em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emisséo.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
aco penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional,

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/02/2024 19:04:19.

A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
WWW.creago,org.br

> certiddes

>> autenticidade |

Cédigo de Autenticagdo: fe3a46f0 | \/

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
19:04:19} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA
Nimero da Certidao: 340536/2024

Validade: 14/05/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,

circunscritas a(s) atribuicao(goes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis

técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME

Fantasia: PLANO PROJETO E CONSULTORIA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 300.000,00 CNPJ: 05.586.872/0001-05
Registro: 9626/RF Registro no Crea-GO: 17/07/2003
ENDERECO

Rua T 27 A 11 Apartamento 303 QD: 24 LT: 08

CEP: 74210030 Bairro: Bueno

Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA.

RESPONSAVEIS TECNICOS

CESAR RENATO ASCOLI SILVA

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admisséao: 17/07/2003 RNP: 1002506522
ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

\_ 5..

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/02/2024 (62) 3221-6200

15:13:31} wWww.creago.org.br Pagina: 1/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admisséo: 03/10/2013 RNP: 0704499304
RES 218/73 ART 07

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
guaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emiss&o.

c) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 14/02/2024 15:13:31.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 2ch88¢c88

Vg

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/02/2024 (62) 3221-6200
15:13:31} www.creago.org.br Pagina: 2/2




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Nimero da Certidao: 471141/2024 Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional néo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CESAR RENATO ASCOLI SILVA
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1002506522 CPF: ¥% 823.07%%%

Numero da Carteira: 6245/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/02/1991 Data de Registro no Crea-G0: 21/02/1991
ANUIDADES

Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista
Exercicio: 2021 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 21/02/1991 Situacao: Definitivo
Atribuigoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragtes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

¢) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 12/02/2024 09:59:45.

A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidbes

>> autenticidade p\/
Cadigo de Autenticagdo: 64169751 J

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{12!02‘(2024 (62) 3221'6200
09:59:45} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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SERVICO rygol._ IC0o FEDCRAL by

ARQUITETURA E AGRONOMIA- mv)
|

7

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ACSE 11 CONJ.92 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (863)215-1672
C.6.C. 26753608/0001-80

LW,
e R _E 5B T 0

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N2 630/95 FROCESSO N2 238/9%
REQUERENTE . . ... ........: DELANDO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRICAD DO SERVIGO...: ELABORAGCAD DEF FROJETOS EXECUTIVOS DE TERRA
FLANAGEM £ FPAVIMENTACAD ASFALTICA DA RODOVIA T0-05%0, SURTRECHO FORTO
NACTONAL /STLVANOPOL IS .
EXTENSED FROJETADA . 94,590 Km
LARGURA DA FLATAFORMA. .. .. .. . .. i, 11,09 m
LARGURA DA FISTA. .. ; 7,00 w
LAaRGURAa DO ACOSTAMERNTO . 2x1,30 m
DaTA 1o, 0.5 18/11/91
FERIOND DA EXTENSAD 187417724 a 21/05/92
OBRAS DE ARTE ESFECIAIS
FCA ==== COMF . 50,00 m LARG. 7,0 m
ESCC (2,0 x £,0) 194,59 wm
BSCC (3,0 x 3,9) 37,80 m
BOCE (3, ® 3,0) 18,80 m
BIEL: $H4 @ 38 535890 - o ivian o8 s v b e 33,450 m
LOCAL DO SERVICO.......: RODOVIA FORTO NACIONAL /SILVANOGFOLLIS-TO
FROFRIETARIO . . SECRETARIA DE ESTADD A INFRA-LCSTRUTURAZTO
CONTRATANTE . . . . . .. . ... : SECRETARIA DE ESTADD DA INFRA- CETRUTURA/ZTO

FIRMA EXECUTORP-; DEL aND CAVALCANTT

= EXECUCAD)

CALLIXTO (DESIGN  PROJETOS

EERK LAY EY A MUK AR RN E AR AL LR A HAAEN LR R AR E N AR RN AR MR A HH AR AN R AL R AR NA

MAI AR
REGFONSAVEL(ETS) TeCNICO(S) FELA OBRA/SERVICO
HHEHHAEERLH R AR ELEFECERTN LA R REEA AR EEE AL AN HA AR R LA RN EANRANHR AR RHARK AN

NOHE DEL AND CAVALCANTI CALIXTO

TETULD:, , ENGENHETRO CIVIL

CARTEIRA . . 4419 /0-NIF VISTO: 1032/94-T0
ATRIBUICBES........... ARTIGO 72 Dd RESOLUCAD 2iers?3 DO CONFEA
NOME . HENRLIQUE FPENNA NAVES

TITULO. ENGERHEIRO CIVIL

CARTEIRA 22l /=60 VISTO: 1931/%4-T0

ATRIBUICGES . ARTIGD 78 DA RESOLUCXD 2i8/73 DO CONFEA

Em ocumeyimento aa da ati na Res

SP0 olugio n*< 317 e 31 i
outubryo de 19684, do Conselho Federal ide Engenhavia, firquitetura ¢
Ay ONOmi & LERTIFIOAMIS o acervo teécnico acima mencionado, de acovdo
com as anotagdes de responsabilidade tecnhica anotadas no  CREA-TO,

Jue val assinada pelo Presidente ou delegagin ilm.-&ju;w—'lﬁn-'fl:t
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RESPONSAVELS

DELANO
ENGao.

HENR 1@

ENGO .

Caval CANT !
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=1mae g, 7 de Marco de 199%
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SCECRVICO POEBL ICO FiIEDCrRal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO
ACSE {1 CONJ. 02 LT.26 - CENTRO - PALKAS/TD TELEFAX (863)215-1678 iy
C.6.C. 26753608/0001-80 ?i
L

C R E ﬁ —_ T ) h._a

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N2 o33/95 FROCESSO N8 o33/%h

REQUERENTE . . .5 ¢ voss v aos : JELAND CAVALCANTI CAaLIXTO

DESCRICAD DO SERVICO...: ELARORACZAD DE FROJETOS EXECUTIVOS LE TERRA-
FLANAGEM £ PAVIMENTAGAD  ASFALTICA DA ROUOVIA [0 -246, [RECHO
ALMAS/DIANGPOLIS, SUBTEECHD ALMAS/KM 21 .

EXTENSAU PROJETADA o B _ 21,00 Km
LARGURA DA PLATAFORMA o o . 1,990 mw
LARGURA La FISTA e e S N o Sl & 7,00 m
IATA fo. 0.8 18/05/92

OBRAS DE ARTE ESPECIALS
BSCC (2,9 x 2,0}
BECL (2,6 % 3,0)
BRREC (2,3 % 89

14,00 m
49,30 m
e3,30 m

LOCAL DO SERVMICO. . ... .. O RODOVIA ALMAS /7 DIANGFOLLIS-TO
FROFRIETARIO. ... .......: SECEETARIAS DE ESTADOQ 6 INFRA- CSTRUTURAZTO
CONTRATANTE . . . . . . o SECRETARTA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURAZTO
FIRMA EXECUTORA. ... ....: DELAND CAVALCANTI CALIXTO (LESIGN  FROJETOS

£ EXECUGAN)

ERFREEERAHLA XA H AR LR A ERA KR AR HRR RN AN A AL ANANKEERRH KRR RN TR HS HHTARR
RESFONSAVEL (ZTIS) TECNICOCS) FELA OBRRA/SERVICUO
AR WHN NN RN N KW KLU R AN KE A F R RLARXMAKHANR AN AN NN RARR T DHRRARAL

NOME . Lo el aNg CaVAaLCaNT LallXTo
TITULOD. e W c o ENGENHITROD CIVIL
CARTEIRA . . .. ... . ... .2 419 /0- 1 VISTO. 1@38/94-T0
ATRIBUICGHES e e e e ARTIGD O DA RESOLUCAD £18/73 10 CONFEA
NOME .- L0 HEMETGUE PENNA NAVES
TITULD. R FEAGENMHE TRD CTVT
CARTEIRA . . CRE24 /060 VISTO 1031/,94- 10
ATRIBUIGCSE=S | . . _ ARTIGO 72 0n RESOLUGED 218 DO CONFEA

Em cumprimentso a0 disposto na Resolugiio nf 317, il 31 de
ountubyo de 1984, do Conselho Fedeval de  Engenharvia, Avguitetura e

Agraonomia, CUERTIFICAMOS o acevvi técnico acima mencionado, de acordo

Bitidade tecnica ot adas no CREA-TO

om ws anotaghes Jde yezpopnss
Jili vaty Y = tnn=adas pelo Firi -,--||--_l|: % aouw de e dALI0D 1]-’- ‘ |',||||1'—_'t ‘:_||r 14 .

ik v (] CERTIF I.AaMOS L& redteridols ) yesponsavel (e1s)
b Ec oo b 3 e A1) peElnis) WEVVIEAS yvEinentes as llas atribuigoes
P erd )

Falmaas-TU, @7 de mavego de 1 995

Osvaldo Pereira dos Santos !K_/ =t

= +'ang Gersl

bR A
— B

SELORA VRS,
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EDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
3 Notas Goiania - Goias

3278-1338/ 3278-1096

Selo Eletsis
n° 0208240205392402»’«330749
Consulte em h!rpf!e;diag'udicm,tjgo‘jus.bn'sslo

63



E%[ZFEUIL O FOBL TCO FCDIErcel.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E ﬁGRONBHlﬁ T0O

ACSE £f CONJ 2 LT.26 - CENTRO - mww TELEFAK (863)215-147¢

£ 6.C. 26753608/0001-80 J'/
G R _E & - T 0O {}Ef
CERTIDAD DE ACERVO TECNICD N2 @37/%%5 FROCESSO N2 @37/%5 ki
REQUERENTE. .. ..........: DELANDO CAVALCANTI CALIXTO

DESCRICAD DO SERVICO...: FLABORACAD DO FROJETO EXECUTIVO DE  IMPLAN-
TaCan pa RODOVIA DE LIGACAD, TRECHD MONTE DO CARMO / #INDORAMA-TO
FXTFN530 FROJETADA . : . iy Sy o 4 T WA e s e ey
LARGURA D& PLATAFORMA . . . .. .. ... ... . ... . ... ... . s ey o LI
aTd i, 0.8 . 08/03/93

FERIDND DA EXTENSKD . 08/@3/93 a 23/11/%4

OBRAES DE ARTE ESPECTIAIS
ESCC (2,0 x 2,0) . 101,50 m
BREE G208 30 Pl i n iima b 05me e mf e w oy b 6 o ST e caa e sl e 7R 43,50 m

BOEC (80 3 BiB) vy e ie it it s e bbb SOGAD

m
BOEC (2,5 % 2,5) R A s O R Pl s ) 43,59 m
BHERE (8,0 3 Bl oo i s o i O A SR 45,90 m
LOCAL D0 SERVICO.......: RODOVIA MONTE DU CARMO 7/ PINDORAMA- TO
PROFRIETARIO. ... ..... .o SECRETARIA DE ESTAND DA INFRA-ESTRUTURAZTO
CONTRATANTE . . ... ... . ...  SECRETARIaA DE ESTADD DA INFRA-CSTRUTURAZTO
FIRMA EXECUTORA. ...... .: [DELANO CAVALCANTT CALIXTO (DESIGH  PROJETOS
£ EXECUGAD)
(PSS FE SRR LTEEICERTLTEFILSLELERELETIECERECECEOXRCLECLLLELEEEE € EEEEEOELH-E-E L0608 -¢-L€:
RESPONSAVEL(ELIS)Y TECNICD(S) FELA DBRA/BERVIGD

I EFEETE XL ETEREETELTETLTELITINELETCECTFCCECRELCCLRECEE LT T CECEEO-F-©-E-L DB D
NOME . . .................: DELAKD CAVALCANTI CALIXTO
TITULO s wuow e T ENGENHEIRD CIVIL
CARTEIRA. . . i viw vovn e vt 4149 /D-1F VISTO: 103e/94-7T0)
ATRIBUICOES . .. .. 2w : ARTIGO 782 DA RESOLUGCAD 216/73 L0 CONFEA.
NOME .. o . ocn v vr aa ..t HENRTAQUE FERNNA NAVES
TR oo oia i o s : ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA . . . .o\ uyveann .1 2oei /D00 VISTO: 1031/%94- 710
ATRIBUICGES. . ... .. ... ARTIGD 72 DA RESOLUGAD 2#18/73 10D CONFEA

Ewm cumprimentp ao disposto na Resolugio n2 317, de 31 de
outubro de 1984, do Conselho Fedeval de Engenhavia, Arguitetura e

fgvonomia, CERTIFICAMDS o acervo técnico acima mencionado, de acordo
com as anotacoes de vespons <.|I'.'J ilidade técnica anotadas no CREA-TO,
que val assinada pelo fandeH-u ou delegacio de competéencia

Outvossim, CERTIF LCANMOS que referidols) responsave | (e14) pshmiatem g
teenico(s) o &(s530) pelo(s) servicos atinentes as SRy abtribuigoss g;;;
pro ' e
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA/TO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 820/2001
PROCESSO: 2286/2001

REQUERENTE

! ceirimrerererenessereresseeeeeoes. DELANQ CAVALCANTI CALIXTO
DESCRICAO DO SERVICO...............

- ELABORACAO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA DUPLICACAO DA
RODOVIA TO-050, TRECHO TAQUARALTO / PALMAS - TO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRA-ESTRUTURA

' SECRETARIA DE ESTADO E INFRA-ESTRUTURA

. DELANO C. CALIXTO - DESIGN PROJETOS E EXECUCOES
" PALMAS - TO

NOME DO PROPRIETARIO. ...l
CONTRATANTE...... ...........
EMPRESA CONTRATADA..
ENDERECO DA OBRA ..

t-n-sumtntmni-o.‘uuhuunn-to#t*ttﬂrt#‘titntvtnmﬁtttv*t#lt*vtttv*tt#*n-t#ttttt:ttotsnroo-t--oni »

RESPONSAVEIS TECNICOS

tvt#trh‘t*t**t***dta***l‘-t!tttitt!l!*i***t#!#ﬂ*ii‘t“tllttt'iﬁttttttttNlh'tt#“!tt*t-t#tlsltlto 1

NOME........ DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TITULL:..... ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA 00411%D-DF - VISTO.: 1032/94

ATRIBUICOES.

ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Fom cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 317. de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional
de Fngenharia, Arquiteiura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as
anotagies de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegagdo de
competéncia, conforme o artigo 67 da mesma Resolugdo  Outros sim, (€ ‘ERTIFICAMOS que referidofs)
!'c'\;Xrlf.'fri’\'t'fli'l.\'f técnico(s) o € (sao) ,rk'iu(.w Servigos alinenies as Suas atribuigoes ,m'n.ff.\ SIOMERLS

Palinas -~ TO. 19 de sctembro de 2001

Conferida por.:

VISTO:

1 » E{

2% (4
IV 'ff”l z r/g.,
gio Covd o Regbin

CREA-TO

ACSU-SE 60 CONJ 01 LT, 10 CENTRO - PALMAS/TO TEL. (063)214-2599 CGC. 26753008/00401 -84

o
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" a. Governo do Estado do Tocantins
\ Secretaria da Infra-Estrutura

?-w SCO - Sistema de Controle Obras - Verséo 3.00

ATESTADO TECNICO
Atestamos para os devidos fins, gue a Empresa DESICN PROJETOS E EXECUCOES, inscrita
no CRPJ/MF 01.061,639/0001-40 executou para esta Secretaria, através da DIRETORIA
TECNICA, o servico abaixo discriminado:
Contrato:  00312/2000 SubContrato: 0 Processo: 00158 3845/2000 Data Assinatura.  20/11/2000
Responsavel(is) Tecnicols).

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Valor. RS 521.514,24

Objeto: 01 execucao dos servigos de gerenciamento e elaboragéo de projeto final de engenharia para duplicacao da rodovia: TO-050, tre-

cho: Entr. Sul de Taquaralto / Entr. TO-070 , com extenséo de 17.00 km e rodovia: TO-010, trecho Entr. TO-070/ Entr Norte
de Palmas - TO, com extensdo de 500 km

Nuomero da 0.5 ~00312DO‘IF2000 Data da O.8 = 26/03/2001

Prazo de Conclus8o: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

tem Especificagic do Servigo - i Unidade Quant. Acumulada
01.00.000 PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA

01.01.000 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

01.01.001  CONCEPCAD DO PROJETO BASICO DO PROJETO KM 22,00
01.01.002 CONCLUSAO DOS ESTUDOS TOPOGRAFICOS Kiv 22,00
01.01.003  CONCLUSAO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS KM 22,00
01.01.004 CONCLUSAO DO PROJETO DE OAE KM 22,00
01.01.005 ENTREGA DA MINUTA KM 22,00
01.01.006 ENTREGA DO PROJETO FINAL KM 22,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos

Palmas - TO, 03 de setembro de 2001. isrmnss

Coordenaddor de Projetos

; s =
uiz Eduatdo 8tiva Gueérra —

7/ ;

Eng*M el José Pedreira

Diretor Geral do DERTINS

AsI0Ls0na oo IMormatica FRMCODOS072 EDILSON




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Cortidio e Aeers Téchi cit CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
o0 Técnico -
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 10202 10000791
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiés - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANC CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotacio(0es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rRyP: 0708148530 Registro: 4119/D-DF

Titulo profissional; Engenheiro Civil

N° ART: 1020210051955...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 10/03/2021 .. Baixada em: 08/04/2021
Forma de registro: Substituigdo 4 1020130010209, . Participag&o técnica: Equipe.

Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME -.. Registro CREA-GO:11639............ccc000e

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPI: 03.520.933/0001-06
Avenida GOV. JOSE LUDIMICO Baimo: CONJUNTO

DE ALMEIDA. Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 7T4000-000
Quadra; 000, Lote; 00........  Complemento: . Cidade: GOIANIA.... GO

BT G smsnimens riiriasinnss Fone: (62....)32654000....

Contrato: 105/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 01/11/2012 Valor R$: 110.958 30.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico
Ac#o inditucional: Orgdo Plblico..

Endereco da Obra/Servigo: Rodovia GO-239 / ALTO PARAISO / SAD JORGE Namero: SIN....

Bairmo: KM 20......comiesmirnsnns CEP: 74000-000...........

Quadra; 000....... Lote: 00........  Complemento; Cidade; ALTO PARAISO ..o mGO

Data de Inicio: 01/11/2012 Previsio término: 30/04/2013 Coordenadas Geogrificas -14.129685,-47.691936
Finalidade: Infra-estrutura Cadigo/Obra piblica: ...

Propuiesinic: AGENCIA GOIANATE TRANSRORTES EOBRAS - corionp: 03.520.923R0001:08

= ¥ F- 1 L Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAQ ASFALTICA , 15,00 QUILOMETROS;

Obsenvagoes
Frojeto Executivo de Engenharia para pavimentagéo asfaltica da rodovia: GO-239, trecho: Alto Paraiso de Goias / Séo Jorge,
subtrecho: Km 20/ S&o Jorge, com 15,00 Km.

sinformagdes Comp
Periodo de Execugio da Obra/Senigo de; 01/11/2012 até 30/04/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21008741 a 21008743, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatidéo das informacgdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000791
Data: 09/04/2021 Hora: 13:26:00
Cddigo de Controle: AXEJEH]

A CAT & qual o atestado estd vinculado € o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de afteragao da

A CAT & qual o atestado estd vinculado congtituird prova da stuagdo do registro da ART.

capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente s o A autenticidade e a validade desta cenidfio deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creaga.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A faldgficacio deste documento congtitui crime previsto no Codigo
habilitagéo ou da entrega das proposgas, Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agio penal.

A CAT & valida em todo o teritdrio nacional.

Processo Rua 239, n" 561, Selor Leste Univergtano - Golama/Golds - CEP: 74605-070
57840/2021 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.ong.br .

o



25/01/2021

Agéncia
Golana de
Infraestrutura

® Transportes

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009650, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede & Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentacdo asfiltica da rodovia: GO-239, trecho: Alto Paraise de Goids / Sio
Jorge, subtrecho: Km 20 / S@o Jorge , com 15,00 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram

SEVGOVERNADORIA - 000014748126 - Atestado de Capacidade Técnica

. 3 A
*_Aun CORA™
CORALINA

I

al

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N 1/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

desenvolvidas dentro do contrato 105/2012-AD-GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.785/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

* RS 110.958,30 (cento ¢ dez mil, novecentos e cinquenta ¢ oito reais ¢ trinta centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

¢ Inicio: 01/11/2012

¢ Fim: 30/04/2013;

* Servigos executados em 115 (cento ¢ quinze) dias, com 65 (sessenta e cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:

file.//server01/Usuanio$itheoniceDownloads/Alestado_de_Capacidade_Tecnica_000014748128 hmi
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2510172021 SEVGOVERNADORIA - 000014748126 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais e de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagio, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes ds caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia,

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungdo: Engenheiro Coordenador,;

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil Flavio Cavalcante Reis,
Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretor de Obras Rodoviarias

fite./fserver01/Usuano$/theonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica 000014748126 himl 213
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250172021 SEVGOVERNADORIA - 000014748126 - Atestado de Capacidade Técnica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:29, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

EL

e A autenticidade do documento pode ser conferida no site
LY hitp://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

o t3es acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
; 000014748126 ¢ o codigo CRC 1402E40D.

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103

Referéncia; Processo n® 201900036009650 SE1000014748126
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAT DE ENG ENHARIA
EAGRONOMIA DEGOIAS

CREA-GO

- . i CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000520

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO ruP: 0708148530 Regisro: 4119/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N® ART: 1020130010945...... Tipo: Obra ou servigo. Registrada em: 18/01/2013 .. Baixada em: 08/03/2021

Farma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -., Registro CREA-GO: 11639 ...

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV, GOV, JOSE LUDOVICO DE Baino: CONJUNTO

ALMEIDA Nomero: 20..... CAICARA......... CEP: 74000-000
Quadra: .. Lote: Compl 0: Cidade: GOIANIA...........ccvveeee GO

E-Mail: . Fone: (62....)32654000....

Contrato: 149?2012 AD- GEJUR Celebrado em: 04/12/2012 Valor R$: 582.344 19.....
Vinculada a ART: wvueaenn. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao ingtitucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Senvigo: RODOVIA GO 309....cvees Namero: SINL.,.

Baino: - CEP; 74000-000...........

Quadra: B (- Compl ito: Cidade: CACHOEIRA DOURADA / ITUMBIARA.-GO

Data de Inicio; 04!12!2012 Previsio témino: 03/05/2013 Coordenadas GeografiCas ...

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ...

s R EONARC TRANRPOHIER ORI  crmopr (BBEIRNINGTIA

- ¥ e Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOWIA COM PAVIMENTACAQ, 32,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAC OU
COORDENACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 32,00 QUILOMETROS:2 - SUPERVISAO OU COORDENACAQ
PROJETO BUEIRO , 32,00 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAD OU COORDENACAQ PROJETO DESCIDAS D'AGUA , 32,00
QUILOMETROS'5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO MEIO-FIOS |, 32,00 QUILOMETROS;6 - SUPERVISAC OU
COORDENACAQ PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 32,00 QUILOMETROS;7 - SUPERVISAQ OU
COORDENACAO PROJETO SARJETAS , 32,00 QUILOMETROS;8 - SUPERVISAO OU COORDENACAQ PROJETO
SINALIZACAO , 32,00 QUILOMETROS;

IObservac;ﬁ 5

GesC =

Periodo de Execugio da Obra/Servigo de: 04/12/2012 até 03/06/2013,
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, gue se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21005567 a 21005569, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000520
Data: 10/03/2021 Hora: 10:07:00
Codigo de Controle: ECRNOYX

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova A CAT perderé a validade no caso de modificagio dosdadostécnicos

o registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracdo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da stuacéo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se 0 A autenticidade e a validade desta cenlidio reve ser confimada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A faldficacdo deste documento congtitui crime previsto no Cadigo
habilitag&o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéio penal.

A CAT @ valida em todo o teritdrio nacional.

Processo Rua 239, n“ 561, Setor Leste Universtdrio - Goi&nia/Goias - CEP: 74605-070
579572021 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.omg.br .q& .-.G
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Agbncia
Golanas de
Infraestrutura
¢ Transpories

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N 2/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009653, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede a Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentagio asfaltica da rodovia: GO-309, trecho: Cachoeira Dourada / Itumbiara,
com 31,10 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 149/2012-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o numero 18.768/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

* RS 582.344,19 (quinhentos ¢ oitenta e dois mil, trezentos ¢ quarenta quatro reais ¢ dezenove centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
¢ Inicio: 04/12/2012
« Fim: 30/06/2013;

* Servigos executados em 143 (cento ¢ quarenta ¢ trés) dias, com 65 (sessenta ¢ cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigdo dos servigos:
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2510172021 SEVGOVERNADORIA - 000014749385 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragio dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trifego, Ambientais e de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagio, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagio ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes as caracteristicas téenicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia.

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungiio: Engenheiro Coordenador;

Registro: CREA 4.119/D-DF,;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil Flavio cavalcante Reis,
Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretor de Obras Rodovidrias
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250172021 SEVGOVERNADORIA - 000014749385 - Atestado de Capacidade Técnica

Sell & Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:28, conforme art. 2°, § 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
* http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775.013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3.5) (62)3265.4103

Referéncia: Processo n® 201900036009653 SEI 000014749385
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

. ., CAT COM REGISTRO DE ATESTADD
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 10202 10000521

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Téchico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rnP: 0708148530 Registro: 4119/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N°® ART: 1020130010952...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/01/2013 .. Baixada em: 08/03/2021
Forma de registro: Inicial....... Participag&o técnica; Equipe.........
Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -. Reg|stro CREA-GO: 11639 ..

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPFICNP): 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE

ALMEIDA Namero: 20..... Bairro: CONJ. CAICARA........... CEP: 74000-000

Quadra; . Lote: Complemento: . Cidade: GOIANIA.... eensGO

E-Mail: . Fone: (62....)32654000....

Contrato: 1501’2012-AD GEJUR Celebrado em: 04/12/2012 Valor R$: 398.710,16.....
Vinculada a ART: ., Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plublico
Acdo ingitucional: Orgé.o Plblico..

Endereco da Obra/Servigo: RODOVIA GO-194................ Namero: SIN....
Bairmo; ENTR. GO-461.......ceu000e CEP: 74000-000...........

Quadra: ... LOE; wvvsnennas Complements: v Cidade: DOVERLANDIA/ PONTE BRANCA....-GO
Data de Inicio: 04!12:'2012 Previsio témino: 03.F04!2013 Coordenadas Geograficas

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ...

Pﬂrgll?(t)sgim AR MR R ERORRISR Ree CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

(=5 ¥ 1 E—" Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 33,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO PROJETO RODOMVIA COM PA\ﬂMENTACﬁD, 33,00 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO
PROJETO BUEIRO , 33,00 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAD OU COORDENACAO PROJETO DESCIDAS D'AGUA , 33,00
QUILOMETROS;5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO MEIO-FIOS |, 33,00 QUILOMETROS;6 - SUPERVISAD OU
COORDENACAO PROJETO SARJETAS | 33,00 QUILOMETROS;7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO
SINALIZACAO , 33,00 QUILOMETROS;

[Obse nvagd ]

g 1
‘um..c p

Perlodo de Execucéo da Obra/Senigo de: 04/12/2012 até 31/05/2013.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21005570 a 21005572, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obralsenigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constantes,

Certiddo de Acerve Técnico n® 1020210000521
Data: 10/03/2021 Hora: 10:08:00
Cddigo de Controle: XPXEUPP

A CAT a gual o atestado esta vinculado @ o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagfio dos dadostécnicos

o registro do ategtado no Crea. gualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situagdo do regidtro da ART.

capacidade técnico - profissunal da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confinnada no site
responsave| técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico pur meio de declammgio entregue no momento da A falsficagiio dedte documento consitui crime previsto no Codigo
habilitagao ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respecliva acao penal.

A CAT & valida em todo o temitdrio nacional.

Processo Rua 239, n* 561, Setor Leste Universitano - Goiania/Goiéas - CEP: 74605-070
57958/2021 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.ong.br
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Agbncis
Golena de
Infraestrutura

@ Transportes

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 6/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009664, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede 4 Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentagido asfiltica da rodovia: GO-194, trecho: Entroncamento GO-461
(Doverlindia) / Ponte Branca, com 31,92 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas
dentro do contrato 150/2012-AD-GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.775/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

¢ RS 398.710,16 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos ¢ dez reais ¢ dezesseis centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
¢ Inicio; 04/12/2012

« Fim: 31/05/2013;

¢ Servigos executados em 113 (cento ¢ treze) dias, com 65 (sessenta ¢ cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigdo dos servigos:
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Elaboragido dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais e de Viabilidade;

é .
¢ 4

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagdo ¢ Orgamento,

182
s
ReA
8" o
958
OBSERVACAQ du
=1
oo e
Todos resultados apresentados referentes as caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia, e
£ b
m=Q
8 &
i
EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA v

Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavaleanti Calixto;

Fungdo: Engenheiro Coordenador;

)]

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.” Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil, Flavio Cavalcante
Reis, Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis
Dirctor de Obras Rodovidrias

. &
il
Sel:
avsinatura

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:31, conforme art. 2°, § 2°, [11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n® 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
fie:/iserver01/Usuano$itheonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_000014752086 himi \y\/ 23
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(=] 35 nex[E] http://sei.go.gov.brisei/controlador_externo.php?

¥ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3.5) (62)3265-4103

(N DROmAnT2iIN0 IBREQANMAmE

Referéncia: Processo n® 201900036009664 SEI 000014752096
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
L AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

y - " CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000543

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotacao(Bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissonal: DELANC CAVALCANTI CALEXTO rRnP: 0708148530 Regisiro: 4119/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N®ART: 1020120101076...... Tipo: Obra ou servigco..Registrada em: 23/11/2012 .. Baixada em: 12/04/2017
Forma de registro: Substituigdo 4 1020120085753................ Parlicipagao técnica: Equipe

Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -.. Registro CREA-GO: 11639 .... .

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS... CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOVERNADOR JOSE Bairo: CONJUNTO

LUDOVICO DE ALMEIDA Namero: 20...., CAICARA......... CEP: 74623-160
Quadra: Compl. 1to: Cidade: GOIANIA.......cooesereerennenemGO

E-Mail: .. i Fone: (62...)32654243....

Contrato: 089/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2012 Valor R$: 150.549,92.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico
Agao ingtitucional: Orgdo Pablico..

Endereco da Obra/Servigo: RODOWIA GO-4B0......cconrsens Namero: S/N,...

Bairo: RODOVIA GO-480.......00000. CEP: 76323-000...........

QUAIA: vreieeees LOE! correrannn Compl ) Cidade: CIRILANDIA...........

Data de Inicio: 01/10/2012 Previsio término: 30/11/2012 Coordenadas Geograficas ...

Finalidade: Infra-estrutura Cadigo/Obra plblica: v,

S ot AR OR - PRI COMNATETRANRRORTES B crriciba; 08520.59910001:00

E-Mail: coconcenicensnas Fone: {62....) 32654243..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 8,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO PROJETO BUEIRO , 8,00 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO DESCIDAS
D'AGUA, 8,00 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAO OU COORDENACAC PROJETO MEIO-FIOS , 8,00 QUILOMETROS;S -
SUPERVISAO OU COORDENACAC PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 40,00 METROS;

[

Informacg des Compl ntares-

Periodo de Execugéo da Obra/Senigo de: 01/10/2012 até 04/04/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21005854 a 21005856, 0 atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagées nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 1020210000543
Data: 11/03/2021 Hora: 14:48:00
Cédigo de Controle: YWUSTUW

A CAT a qual o alestado esta vinculado é o documento gue comprova A CAT perderd a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e guantitativos nela contidos, bem como de alterago da
A CAT & gual o aledlado esta vinculade congituira prova da situacéo do registro da ART.
capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente s2 0 A autenticidade e a validade desta cenidao deve ser confirmada no gte
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao su do CREA-GO (www.creago.org.br)
quadro técnico por meio de declaracio entregue no momento da A faldficacdo dese documento constitui crime previsto no Codigo
habilitagéo ou da entrega das proposias. Penal Brasleio, sujeitando o autor a respectiva agdo penal,
A CAT é valida em todo o teritorio nacional.
Processo Rua 238, n° 561, Setor Leste Universitrio - Goiania/Goias - CEP; 74605-070
58228/2021 Tel: (62) 3221-6200 Fax (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .C_R__EA _0
T
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 7/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009669, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede @ Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentagiio asfiltica da rodovia: GO-480, trecho: Cirilindia / Santa Isabel, com
07,54 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato (89/2012-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.753/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

o RS 150.549,92 (cento ¢ cinquenta mil, quinhentos ¢ quarenta € nove reais ¢ noventa ¢ dois centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
e Inicio: 01/10/2012
e Fim: 04/04/2013;

+ Servigos executados em 120 (cento ¢ vinte) dias, com 65 (sessenta ¢ cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:

fite./iserver01/Usuario$heonice/Downloads/Alestado_de_Capacidade_Tecnica 000014752839 himi 13
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25101/2021 SEVGOVERNADORIA - 000014752839 - Alestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais ¢ de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes as caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia.

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungdo: Engenheiro Coordenador;

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna

Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil, Flavio Cavalcante

Reis, Diretor de Obras Rodoviarias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretora de Obras Rodoviarias
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2510172021 SENGOVERNADORIA - 000014752839 - Atestado de Capacidade Técnica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:27, conforme art. 2°, § 2°, [11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art, 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

x3 A autenticidade do documento pode ser conferida no site

E http://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¥.a acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
1 000014752839 ¢ o codigo CRC 8677A035.

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 13,5) (62)3265-4103

AT WEHEAMMARa

Referéncia: Processo n® 201900036009669 SEI 000014752839
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

" " CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n° 1,025, de 30 de outubro de 2008 10202 10000541

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotagédo(Ges) de Responsabhilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO RnP: 0708148530 Registro: 4119/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N ART: 1020120101082...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/11/2012 .. Baixada em: 12/04/2017

Forma de registro: Substituigdo & 1020120099244................ Participagao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -., Registro CREA-GO: 11639 ............ccoovvenns

Contratante: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPY: 03.520.933/0001-06
AV, GOV. JOSE LUDOVICO DE Bairro: CONJUNTO

ALMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74623-160

QBB v LB s Shmemn SRR e PO s

(=2 ¥ F- 11— Fone: (62....)32654000....

Contrato; 087/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2012 Valor R$: 171.028,49.....
Vinculada a ART: vuveeennne Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agéo ingitucional: Orgéo Plblico..

Enderego da Obra/Senvigo: RODOVIAGO-222......cveenee Nimero: S/N....
Bairo: RODOMIA GO-222......cocconeee CEP: 74000-000.......0.0
Complemento:
QUAAL: iavvirens LOES 1uuvasnne ENTRONCAMENTO GO- Cidade: CAPELINHA.........ccverreenimGO
156.....
Data de Inicio: 01/10/2012 Previsio témino: 01/02/2013 Coordenadas G aficas
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ...
Proprietario: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E CPF/CNPI: 03.520.933/0001-06
OBRAS
E-Mail: .. Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 15,00 QUILOMETROS:2 - SUPERVISAQ OU
COORDENACAO PROJETO BUEIRO , 15,00 QUILOMETROS:3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO DESCIDAS
D'AGUA, 15,00 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO MEIO-FIOS , 15,00 QUILOMETROS -
SUPERVISAO OU COORDENACAQ PROJETO SARJETAS , 15,00 QUILOMETROS:6 - SUPERVISAO OU COORDENACAO
PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 15,00 QUILOMETROS;

[Cn_ o

Informagdes Compl Hares:

Periodo de Execucdo da Obra/Servigo de: 01/10/2012 até 05/05/2013,

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 21005849 a 21005851, o atestado contendo <3= folha(s), expedido pelo contratante da obra/sendgo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.,

Certidéo de Acervo Técnico n® 1020210000541
Data: 11/03/2021 Hora: 14:45:00
Coadigo de Controle: QXIHIHR

A CAT & qual o atestado esta vinculado @ o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos

0 registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituira prova da stuagao do regisro da ART.

capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certidéio deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado egtiver ou venha a ser integrado ao ssu do CREA-GO (www.creago.om.br)

guadro técnico pormeio de declaragao entregue no momento da Afaldficacio deste documento congitui crime previsto no Codigo
habilitagéo ou da entrega das propogtas Penal Bragleiro, sujeitando o autor & respectiva acao penal.

A CAT & valida em todo o temitonio nacional.

Processo Rua 239, n” 561, Setor Legte Universitano - Goidnia/Goias - CEP: 74605-070
58227/2021 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 3221-6277 E-nail: atendimento@creago.org.br -CRE -GO
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GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

2]
&)

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009654, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede 4 Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goiania-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentacdo asfiltica da rodovia: GO-222, trecho: ENTR. GO-156 /Capelinha, com
13,84 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 087/2012-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o ntimero 18.782/2011,

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

e RS 171.028,49 (cento e setenta ¢ um mil e vinte ¢ oito reais ¢ quarenta ¢ nove centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
¢ [nicio: 01/10/2012
¢ Fim: 05/05/2013;

¢ Servigos executados em 120 (cento ¢ vinte) dias, com 96 (noventa ¢ scis) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:

file://server01/Usuario$theonice/Downloads/Alestado_de_Capacidade_Tecnica 000014750767 himl r 1
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2510112021 SEVGOVERNADORIA - 000014750767 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais e de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagdo e Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes as caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia.

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungdo: Engenheiro Coordenador;

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos,

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil Flavio Cavalcante Reis,
Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

file:fiserver01/Usuano$theonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica 000014750767 hmi 1/ 23
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26/01/2021 SEVGOVERNADORIA - 000014750767 - Atestado de Capacidade Técnica
Diretor de Obras Rodovidrias

"
SE'! ﬁ} Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
assinatura as 08:26, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, [, do Decreto n” 8.808/2016.
(OfY 4K+ v : .
=)} *;_,,Ll»é_ « A autenticidade do documento pode ser conferida no site
'hlgw B, hitp://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
A :

iyz# acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=I informando o cédigo verificador
g 000014750767 ¢ o codigo CRC 87DACOB3.

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20{BR-153, Km 3.5) (62)3265-4103

T JVEECAR A AN

Referéncia: Processo n” 201900036009654 SEI 000014750767
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADOD
Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000534

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotagao(0es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissonal: DELANO CAVALCANTI CALIXTO RnP: 0708148530 Regigro: 4119/D-DF

Titulo profissonal: Engenheiro Civil

N ART: 1020130085215...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 22/05/2013 .. Baixada em: 09/03/2021
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe..........
Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -.. Registro CREA-GO: 11639 ....

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE Bairo: CONJUNTO

ALMEIDA Nomero; 20...., CAICARA......... CEP: 74000-000
QUATIA: worererres LOE rerirenas gusmplemento: BR-152 KM Cidade: GOIANIA........ccccccvvrenn GO

S F S e B Fone: (62....)32654000....

Contrato: 037/2013-AD-GEJUR Celebrado em: 01/04/2013 valor R$: 238.684,14.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico
Agao institucional: Org&o Publico..

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA GO-439.......00mmne Mimero: SMN....

Bairro: TRECHO: PILAR / GUARINOS...... CEP: 74000-000...........

(o TV-1: |- PN Iy I P Complemento: Cidade: PILAR.....c.cceeererrirnenenn”GO

Data de Inicio: 01/04/2013 Previsio término: 02/12/2013 Coordenadas GeografiCas: ...

Finalidade: Infra~estrutura Codigo/Cbra pablica: ...

L NRRRIAORTRNEECHTI ROBVAS® om0 SE0SA001:00

(=5 ¥ T 11 Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 18,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO DEFENSAS |, 18,00
QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO DESCIDAS D'AGUA , 18,00 QUILOMETROS 4 - ATUACAO PROJETO MEIO-FIOS |
18,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAQ, 18,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO
PROJETO SINALIZACAQO , 18,00 QUILOMETROS;

Ic:b,.,.. o

Periodo de Execucao da Obra/Senigo de: 01/04/2013 até 31/07/2013.

rinformag des C

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PRORASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 21005809 a 21005811, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagfes nele constantes.

Certidéo de Acervo Técnico n® 1020210000534
Data: 11/03/2021 Hora: 08:29:00
Cadigo de Controle: SCHXHQR

A CAT & qual o atestado estd vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificago dos dados téenicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da

A CAT & qual o atestado estd vinculado congtituird prova da stuacéo do registro da ART.

capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente s2 o A autenticidade e a validade desta certiddo deve serconfirnada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

guadm técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsficagio dede documento consitui crime pravisto no Codigo
habhilitagdo ou da entrega das propodas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT & vélida em todo o tenitdrio nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goids - CEP: 74605-070
58100/2021 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.org.br .C!!‘EA‘QO
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 4/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009660, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede a Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimenta¢do asfiltica da rodovia: GO-439, trecho: Pilar de Goids / Guarinos, com
16,28 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 037/2013-AD-

GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.787/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

» RS 238.684,14 (duzentos e trinta ¢ oito mil, seiscentos ¢ oitenta ¢ quatro reais ¢ quatorze centavos).

PERIODO DE EXECUCF\O DAS ATIVIDADES:
¢ Inicio: 01/04/2013;
e Fim: 31/07/2013;

¢ Servigos executados em 120 (cento ¢ vinte) dias, sem paralisagées.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:
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25/01/2021 SEVGOVERNADORIA - 000014751229 - Alestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais ¢ de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes s caracteristicas téenicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia,

EQUIPE TECNICA

Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;
Fungdo: Engenheiro Coordenador;

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna

Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil, Flavio Cavalcante

Reis, Diretor de Obras Rodoviarias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretor de Obras Rodovidrias

file:/fservert1/Usuano$itheonice/Downloads/Alestado_de_Capacidade_Tecnica_000014751229.hml (/
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2510172021 SEVGOVERNADORIA - 000014751229 - Atestado de Capacidade Técnica

seilg

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:30, conforme art. 2°, § 2°, I11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

e A autenticidade do documento pode ser conferida no site
Foira hitp://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 {BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103

Referéncia: Processo n® 201900036009660 SEI 000014751229
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020150000204

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na ResolugZo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagiio(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP. 1002506522 Registro: 6245/D-GO

Titulo profissional: Engenhelro Civil

N°® ART: 1020130200437...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/10/2013 .. Baixada em: 15/12/2014
Forma de registro: Inicial........ Participag&o técnica: Coautor..

Contratante: VLI Multimodal S.A........ccccuvveneene.

Av. Joaquim Teoténio
Segurado, Ed Amazonia

Center Nomero: S/N....
Cidade: Palmas..............c.......  UR:TO
Contrato: 05.0007/2013

Vinculada a ART: ..o,

Acfio institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Fazenda Bom Gado, Rod. TO-455, Km 05

Bairro: Lotes 224, 120 9, Lot Mangues Fls. 01 - Area 04

Cidade: Porto
Nacional................

Data de Inicio: 02/09/2013
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: VLI Multimodal S.A......ceicumraes
|26 7,

UF: TO
Previsao término: 23/10/2013

Alividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS
40,00 METROS;2 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 29.645,00 METROS QUADRADOS;

CPFICNPJ: 42.276.907/0004-70

Bairro: QD. 501 Sul - Plano
Diretor Sul

Complemento: Sala 605............

Fone: (11....)51122400....

Celebrado em: 13/08/2013 Valor RS: 40.000,00.....,
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

CEP: 77016-002

Niumero: SIN....
CEP: 77500-000...........

Complemento: Lot, Mangues Fis 01......

Coordenadas Geograficas: ..........peeevennene
Codigo/Obra pablica: ..........

CPFICNP.: 42.276.907/0004-70

Fone: (11....) 51122400,

Onservagtes

Elaborag#o de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia Pavimentada (Trevo de acesso e acesso ao Terminal de Gréos
da VLI), a ser executado no Municipio de Porto Nacional-TO, com &rea de 29.645,00 m2, e exiensio aproximada de 03 km
(frés Quilometro), contendo Projeto Geométrico (Planta e Perfil), Terraplenagem (Notas de Servicos), Pavimentagao (CBUQ),
Drenagem, Sinalizagao (Horizontal e Vertical), Quantitativos, Orcamento e Cronograma e Projeto Executivo de Engenharia de
uma Viaduto com vao de 40,00m e largura de 10,40m, constituido por Superestrutura em Vigas Pré-moldadas Protendidas
(Vao de 40m), Laje do Tabuleiro e Mesoestrutura (Vigas de Apoio) em Concreto Armado e Infraestrutura em Tubul6es 2 Céu

Aberto.

Informagies Complementares

Periodo de Execugéio da Obra/Servigo de: 02/09/2013 até 23/10/2013,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18022 a 18023, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagbes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020150000204
Data: 30/01/2015 Hora: 12:28:00
Cdodigo de Controle: QDFZTTD

A CAT a gual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade
técnico - profissional da pessoa jurldica somente se o responsavel téenico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaragdo entregue no momento da habilitagZo ou da entrega das
propostas.

A CAT & valida em todo o territdrio nacional.

Processo
225001/2014

Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitério - Goidnia/Goias - CEP: 74606-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificacio dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da
siluagéo do regisiro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
CREA-GO {(www.crea-go.org.br)

A falsificagiio deste documento constitui crime previsto no Cédige Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agac penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A VLI MULTIMODAL S.A., CNPJ 42.276.907/0004-70, com sede na Av.
Joaquim Teotdnio Segurado, Ed. Amazdnia Center, S/N°, Qd. 501 Sul, Plano
Diretor Sul, CEP 77.016-002, Palmas, Tocantins, por meio do contrato
08.0007/2013 celebrado em 13/08/2013 com FELISMAR AMARAL
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ 09.274.706/0001-16, enderego
na Rua Marechal Deodoro N°. 25, Bairro Centro CEP 38400-212 Uberlandia-
MG, ATESTA E CERTIFICA que a subcontratada a empresa PLANO
PROJETO E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 05.586.872/0001-05, executou os
servicos de Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia
Pavimentada e Obra de Arte Especial (Ponte / Viaduto) conforme dados

MLLELL,

adicionais abaixo: ¥ i e

" Atestado reqistrad
vinculagao a resp

1. DESCRICAO DOS SERVICOS: crea-co

Elaboragdao de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia
Pavimentada (Trevo de acesso e acesso ao Terminal de Graos da VLI),
a ser executado no Municipio de Porto Nacional-TO, com area de
29.645,00 m2, e extensdo aproximada de 03 km (trés Quilémetro),
contendo Projeto Geomeétrico (Planta e Perfil), Terraplenagem (Notas de
Servigos), Pavimentacdo (CBUQ), Drenagem, Sinalizagéo (Horizontal e
Vertical), Quantitativos, Orcamento e Cronograma e Projeto Executivo
de Engenharia de Ponte / Viaduto com véo de 40,00m e largura de
10,40m, constituido por Superestrutura em Vigas Pré-moldadas
Protendidas (Vao de 40m), Laje do Tabuleiro em concreto armado,
Mesoestrutura (Vigas de Apoio) em Concreto Armado e Infraestrutura

em Tubuldes a Céu Aberto / Ar Comprimido. I

SELO A VERSD)
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César Renato Ascoli Silva, CPF 413.823.071-87, Cédula de Identidade
1.645.514 — DGPC-GO (2° via), CREA 6245/D-GO, RNP 1002506522,
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-GO N°
1020130200437,

Alcindo Pereira dos Santos Filhos, CPF 380.489.731-20, Cédula de
Identidade 2.235.237 — SSP-GO CREA 10671/D-DF, RNP 0704499304,
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART CREA-GO N°

2. RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS SERVIGOS:

1020130202127
g ..l\testado rag'rs‘rradlin jante
. B vinculagdo a r Gtiva GAT
3. PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS: CREA-GO g '

A 018023 4

02/09/2013 a 23/10/2013

Era o que tinhamos a ATESTAR.

:_ Palmas, 19 de maio de 2014.

— A
avse
Eng. Civil Enivaldo Afonso de Sousa

CREA/SP- 5.062.620.585
VLI MULTIMODAL S.A.

[I’ I

A

Yiag™d

g .Il' b‘-\
Gilberto %a da Cruz
VLI MULTIMODAL S.A. JV\J

- ESTADO DE GOIAS

: iania - Goias
snato de Notas Goiania

63273-1338 | 3278-1096

selo Eletrtnico
: 0911
2 020‘8‘24020539240243_3 . :
Cmmull:l em hnph‘qu’udicial.tjgo jus.br/gelo



Certidédo de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo n” 1.025, de 30 de outubro de 2009

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GDIAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210001514

Alividade concluida

descriminada(s):

Titulo profissional: Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Geias - CREA-GO o Aceno Técnico do
profissional CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotacao(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

Profissonal: CESAR RENATO ASCOLI SILVA Rrup- 1002506622 Regiso: 6245/D-GO

Contratante: Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Publicos
Rua?l.... I o: 410...,

Quadra; -X-Xe..... Lote: =X-Xe,.... ‘omplemento

E-MEHE i

Contrato: 016/2020..
Vinculada a ART . ..

Agao institucional NenhumaMao Aplicavel

Enderego da ObralSenigo: Avenida GoIas ...
Bairo: Setor Urias Magalhaes........

Comptemento: COM Av,
Perimetral N.....

Previsio teérming: 17/06/2020

Quadra: SQ....... Lote: Sfl.......

Data de nicio: 03/04/2020
Finahdade: Infra-estrutura

Proprietano: Sec, Municipal de Infraestrutura e Serv. Publicos
- SEINFRA

0 T

65.749,04 METROS QUADRADOS;

N? ART: 1020200232210...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 13/11/2020 .. Baixada em: 02/07/2021
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..
Empresa contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 9626..........

- SEINFRA

CPHCNPY: 17.497.764/0001-37
Bairro: Vila Santa Helena........
Cidade GOIANIA.....cooivmmmmirnis -GO

Fone: (62...)3524-8300...

Celebrado em: 03/04/2020 valor R$: 177.674,10.....
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Numeno: SN,
CEP; 74565-250..........s

Cidade; GOIANA ......ccocovierirnes -GO

Coordenadas Geogrificas -16,628890,-49.273430
Codigo/Obra publica: ...

CPRICNPY: 17.497.764/0001-37
Fane: (62....) 3524-8300.

Ativdade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADC DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,

ob

Armado com largura de 20,.80m.

Elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia do Viadulo da Av. Goids Morte, no cruzamento da Av. Perimetral Norte, e
respectivas Sondagens Geotécnicas (SPT e Rotativa) Com as Caracteristicas Principais que seguem: 1)
INFRAESTRUTURA composta por Estacas em Concreto Armado e Protendido (Diam. 60 cm) Tipo Cravada (Prof, tolal:
1236,00 m) s/ Blocos de coroam.: 2) MESOESTRUTURA- Eixos 02, 03 e 04: em Porticos de Concreto Armado formado por
Pilares circulares (Diam. 120 cm) e Migas Travessas Superiores; Eixos 01 e 06: em Muro de Contencéo de aterro em
Concreto Armado e Tirantes Ativos Permanente (Carga Trah 26 U} ipo DYWIDAG; 3) SUPERESTRUTURA Constituida par
Vigas de Concreto Protendido (vlos 01, 02 e 03 com 33,00 m e viio 04 com 22 50 m) e Tabuleiro da Laje em Concreto

Informagies Complemerntares

RESSALVA:

Periodo de Execucdio da Obra/Senvico de: 08/04/2020 ate 15/06/2020.

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBLICOES DO PROFSSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidio de Acervo Tecnico

CAT, conforme selos de

seguranca 21014233 a 21014236, o ateslado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obrafsenigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informacoes nele constantes,

Certidéio de Acerve Técnico n® 1020210001514
Data: 02/07/2021 Hora: 13:15:00
Cadigo de Controle: CRAXQPH

ACAT 4 qual o atesado exa vinculado @ o decumento que comprova
a fegiso de aestado no O
A CAT @ qual o atesado e

A vinculado congituiE prova do

capacidade Wwemeo - profissonal da pessoa juidica somente s o
responsavel lecnico indicado ediver ou venha a seninteqrado ao e
fuadr co por mels-te declarag do entregue no momento da

habilitagio ou da enregs :propodas
ACAT & vilila em lodo o lemitonio nacional.

Processo

TR36T2021 Tel (62)3221-6200 Fax (62) 32218277

Fua 238, 0" 561, Setor Lede Universtano - GoiamalGoias - CEP: 740605070

A CAT perdera o valioade no cass de modificagio des dades lecnicos
qual 1vos e quantitativos nela contidos, bem como de allemedo da
suagan do regidm da ART,

A aulenlicidade e a vahdade dega cenidao deve s confinmada no ste
o CREAZGO pawew.crengo. o br)

Aalslicacio dege docwments consiitul crme previsgo no Cadigo
Penal Brasleno, syettando o autor a respecivi agao penad

E-mail: atendumentodie reago org.be

\
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ﬁ’ DE GOIANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 02/2021

Atestamos, para fins de comprovagdo de realizacio de atividade técnica, que a
Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, socb o n?
05.586.872/0001-05, pessoa juridica de direito privado, com sede no enderego Rua T-27,
quadra 24, lotes 8 a 11, n® 120, apt® 303, Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado,
Setor Bueno, Goiénia, Goias, CEP 74.210-030, através de seu Responsavel Técnico €
Sécio Proprietario Engenheiro Civil César Renato Ascoli Silva - CREA 6245/D, RNP
100.250.652-2, CPF 413.823.071-87, prestou, integralmente e de forma satisfatéria, &
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de
Goiania, com sede & Rua 21, n® 410, Vila Santa Helena, Goi&nia, Goias, CEP. 74.555-330,
inscrita no CNPJ 17.497.764/0001-37, os servicos abaixo relacionados, com os dados que
seguem:

2 - DADOS DO SERVIGO:
14. = Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART): N° 1020200232210,

1.2, - Objeto: Contrato 016/2020 - Contrato de Servigo Técnico de Engenharia para Execugéo
de Sondagens a Percussao e Rotativa (Mista), Estudos Topogréficos e (ll) Elaboragao de
Projeto Executivo de Engenharia para implantag&o de Obra de Arte Especial (Viaduto) no
Cruzamento da Av. Goias Norte com Av. Perimetral Norte e Projeto de Adequacéo do
Projeto Executivo do Terminal de Integragéo Perimetral Norte e da Estagio de Embarque
e Desembarque n°® 28 do Corredor Goias —= BRT Norte Sul - Goiénia - GO,

1.3. - Periodo de realizagdo do Servigo: 68 (sessenta e oito) dias, inicio da atividade em
08/04/2020; fim da atividade em 15/06/2020;

1.4. - Prazo de execugdo: 75 (setenta e cinco) dias, com inicio em 08/04/2020 e fim da
atividade em 22/06/2020;

1.5. - Vigéncia: 105 (cento e cinco) dias, com inicic em 03!04!2620 e fim da atividade em
22/07/2020;

1.6. — Empresa Contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME. CNPJ
05.586.872/0001-05;

1.7. - Responsavel Técnico pela Empresa Contratada: Engenheiro Civil César Renato
Ascoli Silva - CREA 6245/D, RNP 100.250.652-2, CPF 413.823.071-87;

1.8. - Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura
Municipal de Goiania, CNPJ 17.497.764/0001-37.

1.9. - Fiscal do Contrato: Walkénio Vicente Cavarzan - Especialista em Obras Publicas e
Vias de Transporte lotado na Unidade Executora do BRT, — SEINFRA - Engenheiro Civil
— CREA 11.726/D-GO ~ CPF n.° 772.060.881-04,

Rua 21, n410, Vila Santa Helena — Goidnia— GO
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob gabinete@hotmail com —

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

Selo Eletrénito
n° 02082402053924024330922
Consulte em hitp//extrajudicial tjgo.jus.briszlo

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
PREFEITURA Diretoria de Politicas e Programagio de Infraestrutura Urbana

;--%u O Tabeliopato de Notas Goinia - Goids /
| = /Fone\ &3278-1338 1 3278-1096
Confete lodm & origiaal ‘/\/
4o
o oy

"

- -
& 4

1, I¥D
i .U SpupIDIIUSINY

OOOTEZNZOT

ov:v:;uua:nﬂ{lq'ﬁ:n'obneza'nan
£EZPIOIZ

iourbea PIs

ﬁi’ T00

{

9 4]




Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
PREFE[TURA Diretoria de Politicas e Programacio de Infraestrutura Urbana

DE GOIANIA

1.10. - Local de realizacfio do Servigo: Cruzamento da Avenida Goias Norte com a Avenida
Perimetral Norte, ligagio do Setor Urias Magalhdes com Jardim Ipé / Res. Humaita, Goiénia-
GO.

2. - DESCRIGAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

21. - Servigo Técnico de Engenharia para Execucgéo de Sondagens a Percusséio e
Rotativa (Mista), Estudos Topograficos.

- Caracteristicas Principais:
Foram realizados:

. Levantamento Topografico e Cadastral completo da caixa viéria do trecho - planta do
levantamento topo cadastral; relatério com informagdes do Levantamento; relatério com
memorial descritivo topografico. Quantidade medida: 32 hectares;

. Sondagem do solo mista — SPT / Rotativa - planta de loca¢8o dos furos; laudos de
sondagem; perfis de sondagem contendo cotas, profundidades, didmetro dos furos, nivel de
agua, nimero de golpes e caracterizagéo visual dos materiais; relatério fotografico dos corpos
de prova. Quantidade medida: 5§ sondagens;

2.2, - Elaboragéo de Projeto Executivo de Engenharia Para Implantagdo de Obra de
Arte Especial (Viaduto) no Cruzamento da Av. Goias Norte com Av. Perimetral Norte,
com extenséo de 324,473 m e largura de 20,80, totalizando uma 4rea de 6.749,04 m2;

- Caracteristicas Principais:
Foram realizados:

. Superestrutura composta por Vigas Pré-moldadas Longitudinais em concreto
protendido com 03 vaos de 33,00 m (vaos 01, 02 e 03), 01 vao de 22,50 m (véo 04), sendo 9
vigas dispostas transversalmente por cada véo e distancia entre eixos de 2,475 m, com pesos
de 50 tf e 27 tf respectivamente e travados lateralmente por Vigas transversais (Transversinas),

compondo sistema estrutural tipo grelha. Laje do Tabuleiro sobre as Vigas Pré-moldadas em
concreto armado;

. Mesoestrutura - (Eixos 01 e 05 - junto aos encabegamentos), extenséo de 10,50 metros
em cada extremidade formados por Cortinas de Contengéo, Contra-fortes (Pilares) e Vigas
travessas superior de apoio da Super-Estrutura em concreto armado convencional e tirantes
permanentes protendidos Dywidag @ 32 mm com carga de trabalho minima de 26 tf,

. Mesoestrutura - (Eixos 02 ao 04 - centrais), em Porticos constituido por quatro pilares
com segao transversal circular e diametro de 120 cm e uma Viga travessa superior de apoio;

. Infraestrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com diametro de 410 mm (em solo) e
350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagio variando entre 20,00m e 23,00
m (nos eixos 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e Tubulbes a ar comprimido com didmetro do fuste de
1,50 m e diametro da base de 3,40 m. Quantidade de materiais; Forma 513,984 m2, Concreto

230,748 m3, Estaca raiz perfurada no solo 1.588,000 m, Estaca raiz pefirada na rocha
444 000 m;

Rua 21, n*410, Vila Santa Helena — Goiénia— GO
CEP. 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob_gabinete@hotmail com
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Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
PREFEITURA Diretoria de Politicas e Programagio de Infraestrutura Urbana
DE GOIANIA

it

. Encabegamentos em muro de contengdo em escamas de conc. armado em solo
reforgado tipo terra armada com éareas laterais de 2x259,01 m2 e 2x413,10 m2 {total de

' 1.344,22 m2) e extensé@o de 67,50 m e 112,0 m para as extremidades do lado do Terminal e
lado da estacdo n® 28, respectivamente. Altura variando em 1,00 m e 5,00 m, aterro
compactado em solo de 17.284,20 m3.

3. - Resumo dos quantitativos dos servigos:

1- SUPERESTRUTURA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES
1.1 |Volume de Concreto fck = 50 MPa para Vigas pré-moldada m3 630,936
1.2 |Areade Forma especial para Vigas pré-moldada m2 4.621,518
1.3 |Vol. de Concreto fck = 30 MPa para Laje. Guarda-rodas e Transv. m3 785,702[
1.4 |Areade Forma convencional para laje, Guarda-rodas e Transv. m2 1.671,628|
1.5 |Areade Forma convencional para pré-lajes m2 2.034,852
1.6 |A¢oCA-50 kg 187.296,22
17 Ao CP-190 - @ 15.2 mm - Vigas Pré-mold. - Sistema pré-tragdo kg 26.688,960
1.8 |Lancamento de Viga Pré-moldada 50 tf unidades 27,000
1.9 |Lancamento de Viga Pré-moldada 27 tf unidades 9,000
110 |Transporte de Viga Pré-moldada 50 tf - DT=31km tf.km 49,383,000
111 |Ago CP-190 - @ 12.7 mm - Transversinas - Sistema pés-tragdo kg 2.400,000
1.12 |Bainhas ®int 50 mm -Transversinas-Sistema pés-tracdo m 480,000}
1.13 |Ancoragem Ativa para 6 ® 12.7 mm - Transversinas - pos-tracdo | unidades 48,000

2 - MESOESTRUTURA

ITEM DISCRIMINA;.&O DOS SERVICOS " | UNIDADES| QUANTIDADES
2.1 |Volume de Concreto fck = 30 MPa m3 543,338]
2.2 |Areade Forma convencional m2 2.927,053|
2.3  |A¢o CA-50 kg 73.378,560

3 - INFRAESTRUTURA

ITEM DISCRI MINACAD DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES
3.1 |Estacas ® 600 mm pré-moldadas pretendidas m 1.416,000
3.2 |Volume de Concreto fck = 30 MPa m3 370,192| &
33 |Areade Forma convencional m2 846,950)
34 |AgoCA-50 kg 27.782,310)
3.5 |Tirante protendido permanente p/ cortina Ago ST 85/105 D= 32mm m , 826,400]

Rua 21, n*410, Vila Santa Helena — Goiénia ~ GO
CEP: 74555-330-Tel.: 55 62 3524-8300
semob. gabinete@hotmail.com
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Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

PREFEITURA Diretoria de Politicas ¢ Programagiio de Infraestrutura Urbana s
DE GOIANIA @
. T
w
4- ENCABECAMENTOS EM TERRA ARMADA 4
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES]| QUANTIDADES as §

4.1 |Areatotal das paredes em escamas M2 1.344,220 fub
4.2 |Volume de aterro compactado M3 13.791,69 E: o8
43 |Volume de concreto dos guarda-rodas e sapata inferior m3 495,264| 5 17
4.4 |Area de Forma dos guarda-rodas e sapata inferior m2 2.814,480 ir§ )
4.5 |JAco CA-50 KG 17.674,340 g

5- SONDAGENS MISTAS (SPT / ROTATIVA)

Sondagens Profundidades (m) Nivel d'Agua - N.A.
Mistas Solo Rocha Total |Leitura(m) Data
SM-01 21,00 5,85 26,85 6,92 13/04/2020
smM02 | 17,25 | 520 | 2245 5,50 | 08/04/2020
SM-03 14,00 6,18 20,18 5,30 09/04/2020
SM-04 13,00 5,75 18,75 5,39 07/04/2020
SM-05 11,76 6,00 17,76 5,80 08/04/2020
ToTAL | 77,00 | 2898 | 105,99
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Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu de forma satisfatéria, conforme as
normas ABNT pertinentes, todas as exigéncias estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, CNPJ
17.497.764/0001-37, demonstrando capacidade técnica para os servigos relacionados.

Diretoria de Politicas @ Programac#o de Infraestrutura Urbana, aos 07 dias do més
de abril de 2021.

)
Rua 21, n*410, Vila Santa Helena — Goifinia - GO
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300 ;
semob. gabinete@hotmail .com | REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOlAs
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SERVICO PUBLICO FEDERAL g
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

Setdtsdel Yhsiksss AT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

e o de Acervo Técnico -

Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 10201 90000867
Atividade conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposio na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotag8o(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro; 6245/D-GO
Titlo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020190034391...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/02/2019 .. Baixada em: 03/05/2019
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........
Empresa coniratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 9626........................

CPFICNPJ:

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Pablicos 17.497.764/0001-37
Bua 2%.coiiiiiivning Namero: 410.... Bairro: Vila Santa Helena........ CEP: 74000-000
Quadra: S/Q...... Lote: SiL....... Compl tas ..., Cidade: GOIANIA.....cccoevicrirnenne -GO

E-MAIlE i s isiinmaiise Fone: (62....)3524-8300...

Contrato: 000....... Celabrado em: 00/00/0000 Valor R$: 70.000,00......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico
Agdo institucional: Orgéo Publico..

Enderego da Obra/Serviga: Avenida Jamel Secllio................ Namero: S/N....

Bairro: Jardim Goids.................. GEP: 74000-000...........

Quadra: S/Q....... Lote: SIL....... Compl to: v Cldade: GOIANIA.........ccocriunvanns -GO

Data de Inicio; 00/00/0000 Previsdo término: 00/00/0000  Coordenadas Geograficas: ..........peveuuene

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra pablica: ..........

Proprietario: Becretaria Municipal de Obras e Servigos CPEICNPJ: 17.497.784/0001-37

Publicos

E-Mallt coccisivsiiiniin Fone: (B2....) 3524-8300.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,
399,1280 METROS;

b a
Observagdes

ELABORAGAQ DE PROJE EXECUTIVO DE ENGENHARIA DOS VIADUTOS, QUE COMPOEM O COMPLEXO DA
MARGINAL BOTAFOGO, COM EXTENSAQ DE 274,064 E 125,065 m E LARGURA VARIAVEL E DIMENSAQ
PREDOMINANTE DE 13,80 m COMPONDO UMA AREA TOTAL DE 5.159 m2, COM AS CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
QUE SEGUEM: 1 - INFRAESTRUTURA CONSTITUIDA POR BLOCOS SOBRE ESTACAS, ESTACAS TIPO RAIZ EM SOLO
E ROCHA DE DIAMETRO DE 510mm E 350mm, ESTACA CRAVADA EM PERFIL METALICO E TUBULAQ A AR
COMPRIMIDO; 2 - MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO E ATIRANTADO (TIRANTES PERMANENTES TIPO
DYWIDAG) E MURO DE CONTENGAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADQ (TIPO TERRA
ARMADA); 3 - MESOESTRUTURA EM PORTICOS COMPOSTOS POR PILARES, VIGA SUPERIOR DE APOIQ DA
SUPERESTRUTURA E VIGA INFERIOR DE TRAVAMENTO EM CONGRETO ARMADO; 4 - SUPERESTRUTURA EM VIGAS
DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO COM VAOS DE 30m, 34m E 38m E TABULEIROS EM CONCRETO ARMADO.

Inf & I
¢bes Co p

Perfodo de Execucéo da Obra/Servigo de: 21/02/2019 até 28/02/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUICGES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 54117 a 54119, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo coniratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exaliddo das informagées nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020190000867
Data: 14/05/2019 Hora: 13:55:00
Codigo de Controle: QZHBLDO

Rua 239, n° 561, Setor Universitario, Goidnia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

A CAT & qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos

o registro do atestado no Crea.

A CAT & qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico indicado esliver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico par meio de declaragéo enfregue no momento da
habilitagdo ou da entrega das proposias.

A CAT é valida em todo o termitdrio nacional.

Processo
B2517/2019

Rua 239, n°® 561, Setor Leste Universitdrio - Goldnla/Golds - CEP: T4605-070
Tal: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-8277 E-malil: atendimento@creago.org.br

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
situagéo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desia cerliddo deve ser confirmada no
site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificago deste documento constitui crime previsto no Cédigo
Penal Brasilelro, sujeitando o autor & respecliva agao penal.

EcREASO

REPUBLICA FEDERATIVA
abelio

oS ik
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 01/2019
( RETIFICADO)

Atestamos, para fins de comprovagdo de realizacdo de atividade técnica, que o
Engenheiro Civil César Renato Ascoli Silva — CREA 6245/D, RNP 100.250.652-2, CPF
413.823.071-87, Responsavel Técnico pela Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA
LTDA-ME, com sede a Rua T-27, Quadra 24, Lotes 8 a 11, n° 120, Apto. 303, Condominio
Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goidnia, Goias, CEP 74.210-030, inscrita no
CNPJ 05.586.872/0001-05, prestou para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos
Publicos - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, com sede a Rua 21, n° 410, Vila
Santa Helena, Goiania, Goias, inscrita no CNPJ 17.497.764/0001-37, os servigos abaixo
relacionados, com os dados que seguem:

1 - DADOS DO SERVIGO:
1.1 — Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART): N° 1020190034391;

1.2 — Objeto: COMPLEXO VIARIO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA JAMEL
CECILIO COM A MARGINAL BOTAFOGO;

1.3 - Periodo de realizacdo do Servico: inicio da atividade em 21/02/2019; fim da
atividade em 28/02/2019.

1.4 — Empresa Contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME, CNPJ
05.586.872/0001-05, Registro CREA-GO 9626;

1.5 — Responsavel Tecnico pela Empresa Contratada: César Renato Ascoli Silva,
Engenheiro Civil, CPF 413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO;

1.6 — Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigcos Publicos -
SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiénia, CNPJ 17.497.764/0001-37.

1.7 = Local do Empreendimento: Cruzamento da Avenida Jamel Cecilio com a
Marginal Botafogo, regido entre loteamento Areido | e Jardim Goias, Goiania-GO.

2 - DESCRIGAO DAS ATIVIDADES:

2.1 — Elaboracado de Projeto Executivo de Engenharia de um Viaduto na diretriz da
Avenida Jamel Cecilio com extensdo de 192,864 m e largura de 13,80 m,
fotalizando uma area de 2.661,52 m2.

Responsavel Técnico Cesar Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF 413.823.071-
87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

radt i e i [ - &~ 7
Caracteristicas Principais: * Mestado registrado mediante g
vinculagao a resp
Rua 21, n*41C Vila Santa Helena - Golania— GO CREA - G

CEP: 74555-330 - Tel: 55 62 3524-8300 AoH
semob. gebinete@ hotmail.com '
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= Super-Estrutura composto por Vigas Pré-moldadas em concreto protendido com
04 vaos de 30,00 m, 01 vao de 34,00 m e 01 vao de 38,00 m. Laje do Tabuleiro
sobre as Vigas Pré-moldadas em concreto armado. Quantidade de materiais:
Forma 8.567,388 m2 e Concreto 1.605,204 m3;

=  Meso-Estrutura formado por Cortinas de Contengao, Contra-fortes (Pilares) e
Vigas travessas superior de apoio da Super-Estrutura, todos em concreto armado,
nos dois eixos das extremidades junto aos encabecamentos do Viaduto e Porticos
constituido por dois pilares e uma Viga travessa superior de apoio, nos 05 eixos
centrais. Quantidade de materiais: Forma 1.505,518 m2 e Concreto 375,201 m3;

= Infra-Estrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com diametro de 410 mm (em
solo) e 350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravacéo variando
entre 20,00 m e 23,00 m (nos eixos 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e Tubulbes a ar
comprimido com diametro do fuste de 1,50 m e diametro da base de 3,40 m.
Quantidade de materiais: Forma 513,984 m2, Concreto 230,748 m3, Estaca raiz
perfurada no solo 1,588,000 m, Estaca raiz perfurada na rocha 444,000 m;

= Encabecamentos com muro de contensdo em escamas de conc. armado em solo
reforgado tipo terra armada com area lateral total de 501,11 m2, extensao de 81,20
m e altura variando em 1,00 m e 5,00 m, aterro compactado em solo de 3.382,493
m3.

2.2 - Elaboracao de Projeto Executivo de Engenharia de um Viaduto da Rotatoria de
ligacao da Avenida Jamel Cecilio, Marginal Botafogo e Alameda Leopoldo de
Bulhes com area de 1.397,61 m2.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF
413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais:

= Super-Estrutura composto por Tabuleiro em concreto armado apoiado
diretamente sobre a Meso-Estrutura. Quantidade de materiais: Forma 2.400,370
m2 e Concreto 1.355,641 m3;

»  Meso-Estrutura formado por Pérticos constituido por multiplos pilares e Vigas
travessas superiores de apoio. Quantidade de materiais: Forma 397,671 m2 e
Concreto 98,799 m3;

= Infra-Estrutura em blocos sobre estacas tipa raiz com didmetro de 410 mm (em
solo) e 350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagéo de 16,00.
Quantidade de materiais: Forma 112,320 m2, Concreto 57,456 m3, Estaca raiz
perfurada no solo 512,000 m, Estaca raiz perfurada na rocha 480,000 m;

2.3 — Elaboracao de Projeto Executivo de Engenharia de uma Passagem de Nivel
Inferior tipo Trincheira na diretriz da Marginal Botafogo com extenséo total de

gl iR A

Rua 21, n*410, VilaSants Helena — Goidnia—- GO
CEP: 74555-330-Tel: 55 62 3524-8300
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350,306 m e area frontal de 1.310,843 m2 para a Cortina Norte / Sul e extenséo
total de 213,585 m e area frontal de 786,397 m2 para Cortina Sul / Norte.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF
413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais: Cortina de contencdo de aterro em concreto armado com
Tirantes permanentes Protendidos com diametros de 15 mm e 32 mm, tipo
Dywidag, e Estacas cravadas em perfis “I" metélicos. Quantidade de materiais e

servigos:
[Materiais/Servigos -~ -+ | Quant_ |Und.
Forma chapa compensada plasbﬁcada 1? mm (incluso desforma) |  4.937,201/m2
Concreto fck=30 MPA com Aditivo (AC/BC) I 554,938/m3
Concreto de regularizagao fck=15 MPA (AC_IB(_)) . | 6484/m3
Estaca perfil metélico W 200 x 31,3 - com emenda - fomec e cravagéo | 264,000|m
Estaca perfil metalico W 250 x 44,8 - com emenda - fornec. e cravagdo | 1.720,000im
Estaca perfil metalico W 360 x 58 - com emenda - fornec. e cravag@o 2.857,500|m
Estaca perfil metélico W 610 x 155 - com emenda - fornec. e cravagéo 1.173,000/m
Perfurag&o para tirantes em mat. de 2° cat. com diametro de ate 120 mm 4.127,000)m |
Ancoragem de tirante de barra de D = 15 mm com grout da cabeca ~117,000{Un
Tirante perm. Prot. D = 15 mm, t_po Dywidag, cap. de 80 kN - exceto perf. - 969,000lm
/Ancoragem de tirante de barra de D = 32 mm com grout da cabega e 273,000|Und.
Tirante perm. Prot. D = 32 mm, tipo Dywudag, cap. de 80 kN _excetoperf. | 3.158000(m
Arrasamento de estacas em perfis metalicos 540,000|Und.

Atestamos, ainda, que os servigos relacionados anteriormente foram executados
conforme as normas ABNT e procedimentos aplicaveis.

Diretoria de Politicas e Programacio de Obras Publicas, aos 26 dias do més de
abril de 2019.

7 Carlo Henri ¢ Oliveira
Dir/de ohtdcﬂ Progrdmacio~de Obra;{"ubhcas
i

{
Fneenﬁé" m{awffr — CREA 14.196/D-GO
OPF; 912.203.191-04
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Dolzonan da Cunha Mattos
Secretario de Infraestrutura e Servigos Pablicos

SEINFRA
CPF: 055.755.401-20 J\/

Rua 21, n*410, ViaSants Heleng — Geoldnia— GO
CEP. 74555-330- Tei.. 55 62 3524-8300
semob. gabinete@hotma | com

Seerctaria Municipal de Infracstrutura e Servigos Piiblicos
Diretoria de Politicas ¢ Programagiio de Obras Piiblicas

www.geiznia.go.gowbr
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020150000204

Atividade conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug&o no 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP. 10025068522 Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional: Engenhelro Civil

N°® ART: 1020130200437...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/10/2013 .. Baixada em: 15/12/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Coautor..........

Contratante: VLI Multimodal S.A...................... CPF/CNPJ: 42.276.907/0004-70
Av. Joaquim Teotdnio

Segurado, Ed Amazbnia Bairro: QD. 501 Sul - Plano

Center Numero: S/N..... Diretor Sul CEP: 77016-002
Cidade: Palmas........................ UF: TO Complemento: Sala 605............

BN i Fone: (11....)51122400....

Contrato: 08.0007/2013 Celebrado em: 13/08/2013 Valor RS: 40.000,00......
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Aggo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servigo: Fazenda Bom Gado, Rod. TO-455, Km 05 Numero: SIN....

Bairro: Lotes 22A, 1 20 9, Lot. Mangues Fls. 01 - Area 04 CEP: 775600-000...........

z':ifgn;"m UF: TO Complemento: Lot, Mangues Fls 01......

Data de Inicio: 02/09/2013 Previsao término: 23/10/2013 Coordenadas Geograficas: ........cpeeueeenn.

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra plblica: ..........

Proprietario; VLI Multimodal S.A.....cccccoieenrsnnes CPFICNPJ: 42.276.907/0004-70

BB s Fone: (11....) 51122400..

Alividade(s) Técnica(s): 1 - ATUAGAC PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,
40,00 METROS;2 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 29.645,00 METROS QUADRADOS:

Observagdes

Elaboragéo de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia Pavimentada (Trevo de acesso e acesso ao Terminal de Graos
da VLI), a ser executado no Municipio de Porto Nacional-TO, com éarea de 29.645,00 m2, e extensao aproximada de 03 km
(trés Quildmetro), contendo Projeto Geométrico (Planta e Perfil), Terraplenagem (Notas de Servigos), Pavimentagao (CBUQ),
Drenagem, Sinalizago (Horizontal e Vertical), Quantitativos, Orgamento e Cronograma e Projeto Executivo de Engenharia de
uma Viaduto com vao de 40,00m e largura de 10,40m, constituido por Superestrutura em Vigas Pré-moldadas Protendidas
(Vao de 40m), Laje do Tabuleiro e Mesoestrutura (Vigas de Apoio) em Concreto Armado e Infraestrutura em TubulGes a Géu
Aberto.

Informagbes Complementares
Periodo de Execugdo da Obra/Servigo de: 02/09/2013 até 23/10/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguran¢a 18022 a 18023, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatid4o das informagbes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020150000204
Data: 30/01/2015 Hora: 12:28:00
Cédigo de Controle: QDFZTTD

A CAT & qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificacio dos dados técnicos
regisiro do atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A GCAT & gual o alestado esta vinculado constituira prova da capacidade siluagao do reqisiro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel téenico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser inlegrado ao seu quadro técnico pormeio  CREA-GO {www.crea-go.org.br)

de declaragdo entregue no momenio da habilitagfe ou da entrega das A falsificagio deste documento constitui crime previsto no Cédige Penal
propostas, Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal,

A CAT & vélida em todo o territério nacional,

Processo Rua 239, n® 661, Setor Leste Universitério - Golania/Golss - CEP: 74605.070
225001/2014 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall; alendimento@crea-go.org,br [EICREA GO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A VLI MULTIMODAL S.A., CNPJ 42.276.907/0004-70, com sede na Av.
Joaquim Teot6nio Segurado, Ed. Amazodnia Center, S/N°, Qd. 501 Sul, Plano
Diretor Sul, CEP 77.016-002, Palmas, Tocantins, por meio do contrato
0S.0007/2013 celebrado em 13/08/2013 com FELISMAR AMARAL
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ 09.274.706/0001-16, enderego
na Rua Marechal Deodoro N°. 25, Bairro Centro CEP 38400-212 Uberlandia-
MG, ATESTA E CERTIFICA que a subcontratada a empresa PLANO
PROJETO E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 05.5686.872/0001-05, executou os
servicos de Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia
Pavimentada e Obra de Arte Especial (Ponte / Viaduto) conforme dados

ATV

adicionais abaixo:

“ Atestado registrado mediante |
vinculagéo a L GAT

1. DESCRIGAO DOS SERVIGOS: punicBes

Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia
Pavimentada (Trevo de acesso e acesso ao Terminal de Graos da VLI),
a ser executado no Municipio de Porto Nacional-TO, com area de
29.645,00 m2, e extensao aproximada de 03 km (trés Quilémetro),
contendo Projeto Geométrico (Planta e Perfil), Terraplenagem (Notas de
Servigos), Pavimentagéo (CBUQ), Drenagem, Sinalizagdo (Horizontal e
Vertical), Quantitativos, Orgamento e Cronograma e Projeto Executivo
de Engenharia de Ponte / Viaduto com véo de 40,00m e largura de
10,40m, constituido por Superestrutura em Vigas Pre-moldadas
Protendidas (Vdo de 40m), Laje do Tabuleiro em concreto armado,
Mesoestrutura (Vigas de Apoio) em Concreto Armado e Infraestrutura
em Tubulbes a Céu Aberto / Ar Comprimido.




2. RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS SERVICOS:

César Renato Ascoli Silva, CPF 413.823.071-87, Cédula de Identidade
1.645.514 — DGPC-GO (2° via), CREA 6245/D-GO, RNP 1002506522,
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART CREA-GO N°
1020130200437,

Alcindo Pereira dos Santos Filhos, CPF 380.489.731-20, Cédula de
Identidade 2.235.237 — SSP-GO CREA 10671/D-DF, RNP 0704499304,
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART CREA-GO N°
1020130202127.

3. PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

02/09/2013 a 23/10/2013

Era o que tinhamos a ATESTAR.

Palmas, 19 de maio de 2014.

!, ! .-\L‘:ﬂ\;v kL./I L._r\\v“_\‘—‘
Eng. Civil Enivaldo Afonso de Sousa
CREA/SP~ 5.062.620 585
VLI MULTIMODAL S.A.

'. 1/ I:
.f
iﬁ:%\‘

Gilberlo G rrea da Cruz
VLI MULTIMODAL S.A.

REPUBLICA FEDERATNA DO BRASIL - ESTADO DE GOI‘\S

Comnsulte em hnpffa\u.m}udlﬁal *jgojus br/selo
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DEGOIAS

CREA-GO

L . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidio de Acervo Técnico - CAT

Resolugao n® 1.025, de 30 de outubro de 2008 1020210001514

Atvidade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio no 1,025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagdo(oes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissonal: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RuP: 1002506522 Reyistro: 6245/D-GO

Titulo profissonal: Engenheiro Civil

N® ART: 1020200232210...... Tipo: Obra ou servigo.Registrada em: 13/11/2020 ., Baixada em: 02/07/2021
Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 9626...

Contratante; Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Plblicos - SEINFRA CPFCNPY 17.497.764/0001-37

RUA-2Tiianiinain namero: 410.... Bairro: Vila Santa Helena....... CEP. 74555-335
Quadra; -X-X-..... Lote: -X-%-..... COmMPIEMEntt’ o, Cidade: GOIaMNA. ...cocorvvrrirenrnnes -GO

(=5 T L Fone: (62....)3524-8300...

Contrato; 016/2020.. Celebrado em: 03/04/2020 Valor RS; 177.674,10.....
Vinculada a ART: e Tipo de contratante: Pessoa Jutidica de Direito Plablico

Agao institucional: Nenhuma/™ao Aplicavel

Endereca da ObrafSenigo: Avenida Golas......n Numero: SIN...
Bairo; Setor Urias Magalhaes........ CEP: 74565-250...........
Complemento COM Ay,

Quadra: S/Q....... Lote: Si....... Perimetral N Cidade: Goiania.... GO

Data de Inicio: 03/04/2020 Previsio termine: 17/06/2020 Coordenadas Geogrdficas -16.628890,-49.273430
Finahidade: Infra-estrutura Corigo/Obra pablical ...

s*gg:;_:; Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Pablicos CPHeNP) 17.497.764/0001.37

E-MSIl o vicrenisinin Fone: (62....) 3524-8300.

Atividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS |
6.749,04 METROS QUADRADOS;

Obsenvagbos

Elaboragio de Projeto Executivo de Engenharia do Miaduto da Av, Golas Notte, no cruzamento da Av. Perimetral Norle, e
respectivas Sondagens Geotécnicas (SPT e Rotativa) Com as Caracleristicas Principais que seguem; 1)
INFRAESTRUTURA composta por Estacas em Concreto Armadao e Protendido (Diam. 60 cm) Tipo Cravada (Prof. total:
1236,00 m) s/ Blocos de coroam.; 2) MESOESTRUTURA - Eixos 02, 03 € 04: em Porticos de Concreto Armado formado por
Pilares circulares (Diam. 120 cm) e Migas Travessas Superiores; Eixas 01 e 06: em Muro de Contengio de aterro em
Concreto Armado e Tirantes Ativos Permanente (Carga Trab 26 1f) tipo DYWIDAG; 3) SUPERESTRUTURA Constiluida por
Vigas de Concreto Protendido (vaos 01, 02 e 03 com 33,00 m e viio 04 com 22 50 m) e Tabuleiro da Laje em Concrelo
Armado com largura de 20,80m.

Infermiag es C

piementares

Periodo de Execucdo da Obra/Senvigo de: 08/04/2020 ate 15/06/2020,
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidédo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 21014233 a 21014236, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da ohra/sernico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatidéio das informagbes nele constantes,

Certidéo de Acerve Técnicon® 1020210001514
Data: 02/07/2021 Hora: 13:15:00
Cadigo de Controle: CRAXQPH

A CAT agqual o ategado esa vinculado € o documento que comprova A CAT perdera a validade no casnode maodificagao dos dados teenicos
O regisn do atesado no Crea qualitatvos e quantitatlives nela contides, bem como de allerag o da

A CAT a qual o alestado eqs vinculado consiuies prova da Hiuagho do rmgidn da AR

capacitade eenco - profissonal da pes uridica somente s o Aautenticidade ¢ a valldade degta coidao deve s confinnada no se
resonsaved tecmoo inchcado ediver ou venha: o sorintegrado ao ey do CREA-GO (www, creago. o br)

quadrotecnico pot meie de geclatasio entregue no momento da A lalgficachn deste documento congitul cime previsto no Codigo
hahilnagio ou da eniregs das popo Penal Braglein, wijenanto o aulor  egpectva agan penal

A CAT & valida em lodo o temiodo nactonal
Processo Rua 239 n® 661, Setor Loge Universtano - GoiamalGoias - CEP: 74605-070
7636712021 Tel: (62) 32216200 Fax (62) 32216277  E-mall; atendimentoidc reaqo.org by .qg...-_A.'..G_.o
gt
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PREFEITURA
DE GOIANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 02/2021

Atestamos, para fins de comprovacdo de realizagdo de atividade técnica, que a
Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o n°
05.586.872/0001-05, pessoa juridica de direito privado, com sede no enderego Rua T-27,
quadra 24, lotes 8 a 11, n® 120, apt® 303, Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado,
Setor Bueno, Goidnia, Goids, CEP 74.210-030, através de seu Responsavel Técnico e
Sécio Proprietario Engenheiro Civil César Renato Ascoli Silva — CREA 6245/D, RNP
100.250.652-2, CPF 413.823.071-87, prestou, integraimente e de forma satisfatéria, a
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de
Goiania, com sede a Rua 21, n° 410, Vila Santa Helena, Goiénia, Goias, CEP. 74.555-330,
inscrita no CNPJ 17.497.764/0001-37, os servicos abaixo relacionados, com os dados que
seguem:

1. - DADOS DO SERVIGO:
1.1. - Anotagio de Responsabilidade Técnica (ART): N° 1020200232210,

1.2, -Objeto: Contrato 016/2020 - Contrato de Servigo Técnico de Engenharia para Execugéo
de Sondagens a Percusséo e Rotativa (Mista), Estudos Topograficos e (1l) Elaboragao de
Projeto Executivo de Engenharia para implantagéo de Obra de Arte Especial (Viaduto) no
Cruzamento da Av. Goias Norte com Av. Perimetral Norte e Projeto de Adequacgéo do
Projeto Executivo do Terminal de Integragéo Perimetral Norte e da Estac&o de Embarque
e Desembarque n® 28 do Corredor Goias — BRT Norte Sul - Goinia - GO

1.3. - Periodo de realizagdo do Servigo: 68 (sessenta e oito) dias, inicio da atividade em
08/04/2020; fim da atividade em 15/06/2020;

14. - Prazo de execucio: 75 (setenta e cinco) dias, com inicio em 08/04/2020 e fim da
atividade em 22/06/2020;

1.6. - Vigéncia: 105 (cento e cinco) dias, com inicio em 08!04!2620 ¢ fim da atividade em

2210712020;

1.6. - Empresa Contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME., CNPJ
05.586.872/0001-05;

1.7. - Responsavel Técnico pela Empresa Contratada: Engenheiro Civil César Renato

Ascoli Silva - CREA 6245/D, RNP 100.250.652-2, CPF 413.823.071-87;

1.8. - Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura
Municipal de Goiénia, CNPJ 17.497.764/0001-37.

1.9. - Fiscal do Contrato: Walkénio Vicente Cavarzan - Especialista em Obras Publicas e
Vias de Transporte lotado na Unidade Executora do BRT, = SEINFRA —~ Engenheiro Civil
~ CREA 11.726/D-GO - CPF n.° 772.060.881-04;

Rua 21, n"410, Vila Santa Helena - Goidnia— GO
CEP. 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob gabinete@ hotmail com

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTAD.G DE GOII.AS
(’} O Tabejienato de Notas Goiénia - Goias
i

n° 020824020539240?;43309} 7
Consulte em hitp//extrajudicial tjgo jus br/s¢lo

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Diretoria de Politicas e Programacio de Infraestrutura Urbana
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Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
/¥ PREFEITURA Diretoria de Politicas e Programagiio de Infraestrutura Urbana
@ DEGOIANIA

1.10. - Local de realizagdo do Servigo: Cruzamento da Avenida Goids Norte com a Avenida

B

Perimetral Norte, ligacgo do Setor Urias Magalhdes com Jardim Ipé / Res. Humaita, Goiania- i%2
- i
2. - DESCRIGAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: ‘E;%
IR
OO
24. - Servigo Técnico de Engenharia para Execugéo de Sondagens a Percussio e an
Rotativa (Mista), Estudos Topograficos. Eo
o =
puta
- Caracteristicas Principais: gyiﬁ
[
0
Foram realizados: Emﬁg
na
. Levantamento Topografico e Cadastral completo da caixa vidria do trecho - planta do 44
levantamento topo cadastral; relatério com informagdes do Levantamento; relatério com §

memorial descritivo topografico. Quantidade medida: 32 hectares;

Y]

. Sondagem do solo mista — SPT / Rotativa - planta de locagio dos furos; laudos de
sondagem, perfis de sondagem contendo cotas, profundidades, didmetro dos furos, nivel de
agua, numero de golpes e caracterizagéo visual dos materiais; relatério fotogréfico dos corpos
de prova. Quantidade medida: § sondagens;

7
&

2.2, - Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia Para Implantagdo de Obra de
Arte Especial (Viaduto) no Cruzamento da Av. Goias Norte com Av. Perimetral Norte,
com extensdo de 324,473 m e largura de 20,80, totalizando uma area de 6.749,04 m2;

- Caracteristicas Principais:

Foram realizados:

° Superestrutura composta por Vigas Pré-moldadas Longitudinais em concreto
protendido com 03 vaos de 33,00 m (véos 01, 02 e 03), 01 vio de 22,50 m (véo 04), sendo 9
vigas dispostas transversalmente por cada v&o e distancia entre eixos de 2,475 m, com pesos
de 50 tf e 27 tf respectivamente e travados lateralmente por Vigas transversais (Transversinas),

compondo sistema estrutural tipo grelha. Laje do Tabuleiro sobre as Vigas Pré-moldadas em
concreto armado;

. Mesoestrutura - (Eixos 01 e 05 - junto aos encabegamentos), extenséo de 10,50 metros
em cada extremidade formados por Cortinas de Contengéo, Contra-fortes (Pilares) e Vigas
travessas superior de apoio da Super-Estrutura em concreto armado convencional e tirantes
permanentes protendidos Dywidag ® 32 mm com carga de trabalho minima de 26 tf;

¢ Mesoestrutura - (Eixos 02 ao 04 - centrais), em Pérticos constituido por quatro pilares
com secao transversal circular e diametro de 120 cm e uma Viga travessa superior de apoio;

. Infraestrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com didmetro de 410 mm (em solo) &
350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagio variando entre 20,00m e 23,00
m (nos eixos 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e Tubulées a ar comprimido com diadmetro do fuste de
1,50 m e diametro da base de 3,40 m. Quantidade de materiais; Forma 513,984 m2, Concreto
230,748 m3, Estaca raiz perfurada no solo 1.588,000 m, Estaca raiz peffurada na rocha
444 000 m;

Rua 21, n*410, Vila Santa Helena — Goidnia— GO
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob._gabinete@hotmail.com
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. Encabegamentos em muro de contengio em escamas de conc. armado em soclo i%2
reforgado tipo terra armada com 4reas laterais de 2x259,01 m2 e 2x413,10 m2 {total de ho 8
1.344,22 m2} e extensdo de 67,50 m e 112,0 m para as exiremidades do lado do Terminal e EE
lado da estagiio n° 28, respectivamente. Altura variando em 1,00 m e 5,00 m, aterro gk
compactado em solo de 17.294,20 m3. g§§
i@
3. - Resumo dos quantitativos dos servigos: E{Ep
B
1- SUPERESTRUTURA EEE
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES Egg
1.1 |Volume de Concreto fck = 50 MPa para Vigas pré-moldada m3 630,936 §§
1.2 |Area de Forma especial para Vigas pré-moldada m2 4,621,518} °;
1.3 |Vol. de Concreto fck = 30 MPa para Laje. Guarda-rodas e Transv. m3 785,702 M
1.4 |Areade Forma convencional para laje, Guarda-rodas e Transv. m2 1.671,628| P
1.5 |Areade Forma convencional para pré-lajes m2 2,034,852} @
1.6 JAco CA-50 ke 187.296,220 (5’
17 |Ao CP-190 - @ 15.2 mm - Vigas Pré-mold. - Sistema pré-tragdo kg 26.688,960
1.8 _|Lancamento de Viga Pré-moldada 50 tf unidades 27,000
1.9 |langamento de Viga Pré-moldada 27 tf unidades 9,000
1.10 |Transporte de Viga Pré-moldada 50tf - DT=31km tf.km 49,383,000
1.11 |Aco CP-190- @ 12.7 mm - Transversinas - Sistema pés-tragdo kg 2.400,000
1.12 |Bainhas ®int 50 mm -Transversinas-Sistema pds-tragdo m 480,000
1.13 |Ancoragem Ativa para 6 ® 12.7 mm - Transversinas - pos-tracdo | unidades 48,0001
2 - MESOESTRUTURA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS ~ | UNIDADES| QUANTIDADES
2.1 |Volume de Concreto fck = 30 MPa m3 543,338
2.2 |Areade Forma convencional m2 2.927,053|
2.3  |Ago CA-50 ke_ 73.378,560
3 - INFRAESTRUTURA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES
3.1 |Estacas @ 600 mm pré-moldadas pretendidas m 1.416,000
3.2 |Volume de Concreto fck = 30 MPa m3 370,192 &
3.3 |Areade Forma convencional m2 846,950!
34 |Aco CA-50 kg 27.782,310
3.5 [Tirante protendido permanente p/ cortina Aco ST 85/105 D= 32mm m ., 826,400
Rua 21, n"410, Vila Santa Helena — Goifinia =GO
CEP. 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob.gabinete@ hotmail .com
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS /
e O Tabelionato de Notas Goiania - Goiés
T g ‘4';’? : é? 3278-1338 | 3278-1096
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2

4 - ENCABECAMENTOS EM TERRA ARMADA §E§§
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES ) §
4.1 |Areatotal das paredes em escamas M2 1.344,220 ot
4.2 |Volume de aterro compactado M3 13.791,697 3E§
4.3 |Volume de concreto dos guarda-rodas e sapata inferior m3 495,2 o
4.4 |Area de Forma dos guarda-rodas e sapata inferior m2 2.814,480| gE )
4.5 |Ago CA-50 KG 17.674,340] age
Een
rtis= g
5 - SONDAGENS MISTAS (SPT / ROTATIVA) ﬁ.., S
Sondagens profundidades (m) Nivel d'Agua - N.A. 58 o
Mistas Solo Rocha | Total |Leitura(m) Data g8
sm01 | 2100 | 58 | 2685 6,92 | 13/04/2020 "
smM-02 | 1725 | s20 | 2245 5,90 | 08/04/2020 &
SM-03 14,00 6,18 20,18 5,30 | 09/04/2020
smoa | 13,00 | 575 | 1875 | 539 | 07/04/2020 £
SM-05 11,76 6,00 17,76 5,80 | 08/04/2020 N
TOTAL 77,01 28,98 | 105,99

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu de forma satisfatéria, conforme as
normas ABNT pertinentes, todas as exigéncias estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, CNPJ
17.497.764/0001-37, demonstrando capacidade técnica para os servigos relacionados.

Diretoria de Politicas e Programacio de Infraestrutura Urbana, aos 07 dias do més
de abril de 2021.

Rua 21, n°410, Vila Santa Helena — Goifinia—~ GO
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob. gabinete@ hotmail .com
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000867

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagio(bes) de Responsabilidade Téchica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro; 6245/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020190034391...... Tipo: Obra ou servi¢o..Regisirada em: 21/02/2019 .. Baixada em: 03/05/2019
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: PLANC PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 9626.............ccccoceens

CPFICNPJ;

Contratante: Secretaria Municipal de Qbras e Servicos Plblicos 17.497.764/0001-37

Bua@lesumvadinging Namero: 410.... Bairro: Vila Santa Helena........ CEP: 74000-000
Quadra: S/Q...... Lote: S/L....... Complemento: .......ccoueeeeens Cidade: Goidnia...........eererneeesGO

EAMAI o coimnisininisin Fone: (62....)3524-8300...

Contrato: 000....... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 70.000,00......

Vinculada a ART: .............
Acéo institucional: Orgao Publico..

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Enderego da Obra/Servigo: Avenida Jamel Secllio.................
Bairro: Jardim Goias..........coveene
Quadra: S/Q....... Late: S/L.......
Data de Inicio; 00/00/0000
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietério: Secretarla Municipal de Obras e Servicos

Complemento: .....oevvmmnvennneies

Previséo término: 00/00/0000

Namero: S/N....
CEP: 74000-000...........
Cidade: Goiania......................-GO
Coordenadas Geograficas: .......... TTE
Cadigo/Obra pablica: ..........

CPFICNPJ: 17.497.764/0001-37

Publicos

E-Mall: .oeiiiriiiinnnnns Fone: (62....) 3524-8300.

Afividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,
399,1290 METROS;

QObservagbes

ELABORAGAQ DE PROJE EXECUTIVO DE ENGENHARIA DOS VIADUTOS, QUE COMPOEM O COMPLEXO DA
MARGINAL BOTAFOGO, COM EXTENSAQ DE 274,064 E 125,065 m E LARGURA VARIAVEL E DIMENSAO
PREDOMINANTE DE 13,80 m COMPONDO UMA AREA TOTAL DE 5.159 m2, COM AS CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
QUE SEGUEM: 1 - INFRAESTRUTURA CONSTITUIDA POR BLOCOS SOBRE ESTACAS, ESTACAS TIPO RAIZ EM SOLO
E ROCHA DE DIAMETRO DE 510mm E 350mm, ESTACA CRAVADA EM PERFIL METALICO E TUBULAO A AR
COMPRIMIDO; 2 - MURO DE CONTENGAQ EM CONCRETO ARMADO E ATIRANTADO (TIRANTES PERMANENTES TIPO
DYWIDAG) E MURO DE CONTENGCAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADQ (TIPO TERRA
ARMADA); 3 - MESOESTRUTURA EM PORTICOS COMPOSTOS POR PILARES, VIGA SUPERIOR DE APOIO DA
SUPERESTRUTURA E VIGA INFERIOR DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO; 4 - SUPERESTRUTURA EM VIGAS
DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO COM VAOS DE 30m, 34m E 38m E TABULEIROS EM CONCRETOQ ARMADO.

Informagdes Compl

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 21/02/2019 até 28/02/2019.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Cerliddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 54117 a 54119, o ateslado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/service, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acerve Técnico n® 1020180000867
Data: 14/05/2019 Hora: 13:55:00
Cédigo de Controle: QZHBLDQ

Rua 239, n© 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br
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SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
A CAT & qual o atestado esta vinculado & o de to que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
o registro do atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
& CAT & qual o atestado estd vinculado constituira prova da situagéo do registro da ART.
capacidade lécnico - profissional da pessoa juridica somenle 5e 0 A autenticidade & a validade desta certiddo deve ser confirmada no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu  site do CREA-GO (www.creago.arg.br)
quadro 1écnico por meio de declaragac enlregue no momento da A falsificagio deste documento constitul crime previsto no Cédige
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeltando o autor 4 respecliva agdo penal.
A CAT é vdlida em todo o territério nacional.
Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitdrio - Golania/Goilds - CEP: 74605-070
62517/2019 Tel: (62) 3221-8200 Fax: (62) 3221-8277 E-mail: atendimento@creago.org br -GRE_& [+
~ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOII ¥ y
#1 MO Tabenato de N ania.- Goids
rﬂ’t I J ato de Notas Goiania - Goias
-y ) one, ‘ 3278-1338 / 3278-1096
Goiania, 09 g
VANUSA X
Selo Eletse ico
n® 02082402053924024330901
Congulte em hitp/extrajudicial tjgo.jus br/szlo
Rua 239, n® 561, Setor Universitario, Goidnia-GO - CEP: 74.605-070 -l- 1 7
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 01/2019
( RETIFICADO )

Atestamos, para fins de comprovacédo de realizacdo de atividade técnica, que o
Engenheiro Civil César Renato Ascoli Silva — CREA 6245/D, RNP 100.250.652-2, CPF
413.823.071-87, Responsavel Técnico pela Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA
LTDA-ME, com sede a Rua T-27, Quadra 24, Lotes 8 a 11, n° 120, Apto. 303, Condominio
Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiania, Goias, CEP 74.210-030, inscrita no
CNPJ 05.586.872/0001-05, prestou para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos
Publicos - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, com sede a Rua 21, n°® 410, Vila
Santa Helena, Goiania, Goids, inscrita no CNPJ 17.497.764/0001-37, os servigcos abaixo
relacionados, com os dados que seguem:

1 - DADOS DO SERVIGO:
1.1 — Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART): N° 1020190034391;

1.2 — Objeto: COMPLEXO VIARIO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA JAMEL
CECILIO COM A MARGINAL BOTAFOGO;

1.3 - Periodo de realizagéo do Servico: inicio da atividade em 21/02/2019; fim da
atividade em 28/02/2019.

1.4 — Empresa Contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME, CNPJ
05.586.872/0001-05, Registro CREA-GO 9626;

1.5 — Responsavel Técnico pela Empresa Contratada; César Renato Ascoli Silva,
Engenheiro Civil, CPF 413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO;

1.6 — Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos -
SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, CNPJ 17.497.764/0001-37.

1.7 = Local do Empreendimento: Cruzamento da Avenida Jamel Cecilio com a
Marginal Botafogo, regiéo entre loteamento Areido | e Jardim Goias, Goiania-GO.

2 - DESCRIGAO DAS ATIVIDADES:

2.1 - Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia de um Viaduto na diretriz da
Avenida Jamel Cecilio com extensdo de 192,864 m e largura de 13,80 m,
totalizando uma area de 2.661,52 m2.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF 413.823.071-
87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais:

Pua 21, n*410, Vila Santa Helena - Goidnia— GO
CEP: 74555-330 - Tel.: 5552 3524-8300
semob. gabinete@hotmail.com

Secrctaria Musicipal de Infracstrutura e Servigos Plblicos
Dirctoria de Politicas ¢ Pragramagiio de Obras Pdblicas

www.goiania. go.gov.br
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2.2

Super-Estrutura composto por Vigas Pré-moldadas em concreto protendido com
04 vaos de 30,00 m, 01 vao de 34,00 m e 01 véo de 38,00 m. Laje do Tabuleiro
sobre as Vigas Pré-moldadas em concreto armado. Quantidade de materiais:
Forma 8.567,388 m2 e Concreto 1.605,204 m3;

Meso-Estrutura formado por Cortinas de Contencéo, Contra-fortes (Pilares) e
Vigas travessas superior de apoio da Super-Estrutura, todos em concreto armado,
nos dois eixos das extremidades junto aos encabe¢amentos do Viaduto e Porticos
constituido por dois pilares e uma Viga travessa superior de apoio, nos 05 eixos
centrais. Quantidade de materiais: Forma 1.505,518 m2 e Concreto 375,201 m3;

Infra-Estrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com diametro de 410 mm (em
solo) e 350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravacao variando
entre 20,00 m e 23,00 m (nos eixos 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e Tubuldes a ar
comprimido com diametro do fuste de 1,50 m e diametro da base de 3,40 m.
Quantidade de materiais: Forma 513,984 m2, Concreto 230,748 m3, Estaca raiz
perfurada no solo 1.588,000 m, Estaca raiz perfurada na rocha 444,000 m;

Encabecamentos com muro de contensdo em escamas de conc. armado em solo
reforgado tipo terra armada com area lateral total de 501,11 m2, extensao de 81,20
m e altura variando em 1,00 m e 5,00 m, aterro compactado em solo de 3.382,493
ma3.

— Elaboracao de Projeto Executivo de Engenharia de um Viaduto da Rotatdria de
ligagcdo da Avenida Jamel Cecilio, Marginal Botafogo e Alameda Leopoldo de
Bulh@es com area de 1.397 61 m2.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF
413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais:

2.3

o

S -

Super-Estrutura composto por Tabuleiro em concreto armado apoiado
diretamente sobre a Meso-Estrutura. Quantidade de materiais; Forma 2.400,370
m2 e Concreto 1.355,641 m3;

Meso-Estrutura formado por Pérticos constituido por multiplos pilares e Vigas

fravessas superiores de apoio. Quantidade de materiais: Forma 397,671 m2 e
Concreto 98,799 m3;

Infra-Estrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com diametro de 410 mm (em
solo) e 350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagao de 16,00.
Quantidade de materiais: Forma 112,320 m2, Concreto 57,456 m3, Estaca raiz
perfurada no solo 512,000 m, Estaca raiz perfurada na rocha 480,000 m;

— Elaboracao de Projeto Executivo de Engenharia de uma Passagem de Nivel
Inferior tipo Trincheira na diretriz da Marginal Botafogo com extensao total de

Tei: 55 62 .3524-8300
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350,306 m e area frontal de 1.310,843 m2 para a Cortina Norte / Sul e extenséo
total de 213,585 m e area frontal de 786,397 m2 para Cortina Sul / Norte.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF
413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais: Cortina de contengdo de aterro em concreto armado com
Tirantes permanentes Protendidos com diametros de 15 mm e 32 mm, tipo
Dywidag, e Estacas cravadas em perfis “I" metalicos. Quantidade de materiais e

Servicos:
MateriaisiServiges -~ e o T Quant -}“m
Forma chapa com pensada plastiﬁcada 17 mm (incluso _;iesforma) ~ 4.937,201|m2
Concreto fck=30 MPA com Aditivo (AC/BC) R A 554,938)m3
'Concreto de regularizagio fck=15 MPA (AC/BC) | 6484Im3
Estaca perfil metalico W 200 x 31,3 - com emenda - fornec. e cravagéo i 264 000|m
Estaca perfil metélico W 250 x 44,8 - com emenda‘_ ‘fggl_'_l_ge_c_:_.__g cravagdo | 1 720 ,000im |
Estaca perfil metalico W 360 x 58 - com emenda - fornec. e cravagédo _2_8_57 200[m
Estaca perfil metélico W 610 x 155 - com emenda - fornec. e cravagéo 1.173,000{m
Perfuracao para tirantes em mat. de 2° cat. com diametrode at¢ 120 mm | 4.127,000lm
Ancoragem de tirante de barrade D = 1S mm com groutdacabeca | ~ 117,000(Und. |
Tirante perm. Prot. D = 15 mm, tipo Dywidag, cap. de 80 k kN - exceto perf. 969,000im
Ancoragem de tirante de barra de D = 32 mm com grout da cabega . 273,000 0{Und.
Tirante perm. Prot. D = 32 mm, tipo Dywidag, cap. de 80 kN - exceto perf.l 3 158,000|m
Arrasamento de estacas em perfis metalicos 540,000{Und.

Atestamos, ainda, que os servigos relacionados anteriormente foram executados
conforme as normas ABNT e procedimentos aplicaveis.

Diretoria de Politicas e Programacédo de Obras Publicas, aos 26 dias do més de
abril de 2019.

—~
“Engenheiro Livil — ?R’Ff.i 196/D-GO
OPF: 912.203.191-04

" o Atestada registrad iante !
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Dolzonan da Cunha Mattos
Secretario de Infraestrutura e Servigos Pablicos
SEINFRA
CPF: 055.755.401-20
Rua 21, n"410, Vila Santa Helenz — Goidniz— GO
CEP: 74555-330- Tel; 55 62 3524-8300
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARACAO DE INDICAGAO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

Edital n2.: Concorréncia Piblica n? 068/2023 — GOINFRA

Obijeto: Contratagdo de Empresa Especializada para a Elaboragdo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagdo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: Extenséo de 250,20 Km;
Lote 02: Extensdo de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extensdo de
200,10 Km; Lote 06: Extenséo de 379,31 Km; e Lote 07: Extensdo
de 277,51 Km.

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que os profissionais:
e DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA n® 4.119/D-DF;
THEONICE GOMES DE JESUS, CREA 5.340/D-ES;
CESAR RENATO ASCOLI SILVA, CREA 6245/D-GO;
HELOIZA GUSMAO LIMA, CREA 1108/D-DF;
CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES, CREA 8979/D-GO e
JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNIOR, CREA 536/D-DF;
detentores dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item 4.4.3 do Edital,

segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorréncia n® 068/2023-GOINFRA
nos LOTES 01,02,03, 05 e 07, seréo os Responsdveis Técnicos que acompanharéo a
execugdo da dos servigos, caso esta empresa logre vencer a presente licitagao.

Goiéinia, 15 de fevereiro de 2024.

(\ o 2|
W LA
Eng. Delano-Cavalcanti Calixto

CONSORCIO DELANO PLANO
Representante Legal



Responsaveis Técnicos

Profissionais Responsaveis Técnicos

Fungéo Profissao Nome CREA Pés-Graduagao

Especializagbes: Parcerias Publico
Privadas / UnB (Brasilia),
Engenharia Rodoviaria / UnB
(Brasilia), Engenharia Ferroviaria /
IST(Lisboa), Ferrovias de Alta
Velocidade / IST (Lisboa)

Engenheiro Supervisor/Coordenador| Eng. Civil Delano Cavalcanti Calixto 4.119/D-DF

Engenheiro Responsavel pela
Elaboragéo de Projeto Rodoviario

Analise de Sistemas - UVV (Vila

Eng. Civil Theonice Gomes de Jesus 5.340/D-ES Velha)

Engenheiro Responsavel pela
Elaboracéo de Obra de Arte Especial| Eng. Civil César Renato Ascoli Silva 6.245/D-GO
efou Pontes e/ou Viadutos

Engenheiro Responsavel pelé
Elaboracéo de Obra de Arte Especial| Eng. Civil Heloiza Gusmé&o Lima 1.108/D-DF
elou Pontes efou Viadutos

Engenheiro Responsavel pela

Elaboragéo de Projeto Rodovidrio Eng. Civil | Claudney Esperandine Borges | 8.979/D-GO

Especializagdo: Seguranga do

Engenheiro Supervisor/Coordenador| Eng. Civil José Olimpio Junior 0536/D-GO Trabalho / UFG (Goiania)

AL

Eng. Delano Cavaleanti Calixto
CONSORCIO DELANO PLANO

Representante Legal
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 77880/2024 Validade: 08/05/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0708148530 CPF: *%* 413.78%-%*

Nimero da Carteira: 4119/D-DF Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 19/12/1980 Data de Registro no Crea-GO: 24/11/1981 |
ANUIDADES

Exercicio: 2024 A vista
Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 19/12/1980 Situacao: Definitivo
Atribuicbes: RES 218/73 ART 07

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cddigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

¢) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/02/2024 19:04:19.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade {\/

Codigo de Autenticagao: fe3a46f0

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
19:04:19} www.creago.org.br Pagina: 1/1



CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO COORDENADOR

Nome da Empresa: CONSORCIO DELANO PLANO

Nome do Membro da Equipe: Delano Cavalcanti Calixto
Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 03/abril/1957

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizagdes Profissionais: CREA N2: 4119/D-DF

Qualificagdao Chave:

Eng. Delano Cavalcanti Calixto, 40 (quarenta) anos de experiéncia na drea, especializado em Engenharia
Rodoviaria / UnB (Brasilia), Engenharia Ferroviaria / IST (Lisboa), Ferrovias de Alta Velocidade / IST
(Lisboa) e em Parcerias Publico-Privadas / UnB (Brasilia) é proprietario da empresa de Engenharia
Consultiva com o mesmo nome, especializada em Infraestrutura Viaria, abrangendo as dareas,
Rodovidria, Ferrovidria, Aeroportudria e Urbana, atuando ainda em Planejamento e Gestdo de
Transportes. Desde sua formatura, formou um extenso portfélio, com trabalhos de planejamento,
gerenciamento, coordenacdo, projetos, supervisdo e controles tecnolégicos de obras rodoviarias,
prediais e urbanas.

2001 — 2008: Atuou como Diretor de Planejamento e Projetos, da Agéncia Goiana de Transportes e
Obras, sendo responsdvel pelos estudos, projetos, implantacdo, gerenciamento, supervisio e
coordenacdo do Programa de Conservacdo Rotineira e Periddica de mais de 10.000 km de rodovias
pavimentadas e 10.500 km de rodovias ndo pavimentadas. Responsavel também pelo Programa de
Restauragdo e Reabilitacdo de rodovias pavimentadas na Malha Rodoviaria do Estado de Goias; pela
Definigdo do Sistema Rodovidrio Estadual e sua retificagdo; pelo Programa de Definicio de Corredores
de Escoamento de Trafego e Sistema de Malha Estruturante do Estado; pelo Programa de Mobilidade
Urbana no Estado de Goias, totalizando mais de vinte milhdes de metros quadrados em érea
pavimentada; pelo Programa de prevencdo para Saude, através da implantacdo de mais de 80.000
unidades padrdes sanitarios; pelo Programa de Reabilitagdo Predial dos edificios publicos do Estado,
através da reforma e/ou ampliagdo de mais de 2.600 un em sete anos; pelo Programa de Expansdo
Predial para as areas de Educagdo, Saude, Ciéncia e Tecnologia, Seguranca entre outras com acréscimo
de aproximadamente 75.000m? ao patriménio do Estado de Goias. Programa Aeroportuério, com a
implantagdo de 16 aerédromos em todo o Estado de Goids

2008 — 2011 — Atuou como Diretor Técnico na Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de
Goids (Goias Parcerias), sendo responsavel por inimeros programas e PPPs, entre eles o Programa
Plataforma Logistica Multimodal de Goids em Andapolis, compreendendo os modais Rodovidrio,
Ferroviario (Norte-Sul e Centro Atlantica) e Aeroportudrio através da implantacdo do Aeroporto de
Cargas com capacidade operacional padrdo Boeing 747, além da interface entre os Governos Federal e
Estadual visando o monitoramento e apoio a implantagdo da Ferrovia Norte-Sul no Estado de Goias.

Delano Cavalcanti Calixto esta preparado para dar suporte e consultorias técnicas, especificas a vérios
ramos de negécios e empreendimentos.

AN
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Formagao Académica:
e Engenharia Civil: Universidade Federal de Brasilia - UnB — 1980;
e Especializagdo em Parcerias Publico-Privadas — Universidade de Brasilia — 2003;
e Especializacdo em Engenharia Rodoviaria — Universidade de Brasilia — 2005;
e Especializacdo em Engenharia Ferrovidria — Instituto Superior Técnico de Lisboa — 2009;

e Especializacdo Ferrovias de Alta Velocidade — Instituto Superior Técnico de Lisboa — 2010.

Historico Profissional:

Supervisdo do Programa de Manutencdo da Rede Fisica da SEMEC — Secretaria Municipal de
Educacdo e Cultura, Apoio e Suporte a Fiscalizacdo das Obras, Materiais e Projetos Executivos, no
Municipio de Aparecida de Goiania. Periodo: Inicio em Dezembro/2019 até Julho/2020.

Elaboragdo de Projetos Geométricos, de Terraplenagem, de Pavimentacdo, de Duplicacdo, de
Restauracdo, de Readequacdo, de Drenagem, de Sinalizacdo, de Obras de Arte Especiais e
Complementares em varias rodovias do Estado de Goias, com extensdo total de 342,78 km: rdo GO-
194, Portelandia/ Doverlandia; rdo GO-194, Doverlandia/Ponte Branca; rdo GO-222, Entro.GO-156/
Capelinha; rdo GO-230, Goianésia/ Cirilandia/ Rianapolis; rdo GO-239, Alto Paraiso/ Sdo Jorge; rdo
GO-309, Cachoeira Dourada/ Itumbiara; rdo GO-319, Entro.GO-210/ Marcianopolis; rdo GO-353,
Bondpolis/ Cruzeiro; rdo GO-410, Edéia/ Porteirdo; rdo GO-439, Pilar de Goias/ Guarinos; rdo GO-
461, Entro. GO-194/ Entro. GO-221; rdo GO-480, Cirilandia/ Santa lzabel; rdo GO-174, Anel Viario de
Rio Verde. Cliente: Agéncia Goiana de Transportes e Obras - AGETOP.

Periodo de Execugdo dos Servigos: outubro/2012 até dezembro/2014.

Coordenagdo da Elaboracdo de Projetos Geométricos, de Terraplenagem, de Pavimentacdo, de
Duplicacdo, de Restauragdo, de Readequacdo, de Drenagem, de Sinalizacdo, de Obras de Arte
Especiais e Complementares da Rodovia TO-134, Trecho Porto Nacional/Tocantinia. Extensdo:
135,36km e Projeto de PCA’s sobre Rib. Xupé, Rib. S3o Jodo, Cérr.Taquarussu e Corr. Agua Fria
Grande com extensdo total de 260,0m. Periodo de execugio dos servicos: mar/89 até dez/1993.

Elaboragdo de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econémica através do Programa HDM, de
Desapropriacdo, Topograficos, Geoldgicos, Hidroldgicos, Hidrograficos, de Trafego, entre outros;
Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem Superficial, Sub-Superficial e
Profunda, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinaliza¢3o, Obras Complementares e
outras necessdrias, Orcamento e Plano de Obras, Desenvolvimento e Implantagdo de Sistema
Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA, Supervisdo, Controle de Qualidade,
Coordenacao e Gerenciamento da Constru¢do de Rodovias em Programas Especificos do Governo
do Estado de Goids:

— Aproximadamente 394 km, em 16 trechos. Entre mar/2001 até dez/2001;
—Aproximadamente 1.937 km, em 40 trechos. Entre jan/2002 até dez/2002;
—Aproximadamente 861 km, em 8 trechos. Entre jan/2003 até dez/2003;
—Aproximadamente 2.490 km, em 45 trechos. Entre jan/2004 até dez/2004;
—Aproximadamente 1.110 km, em 37 trechos. Entre jan/2005 até dez/2005;
—Aproximadamente 590 km, em 10 trechos. Entre jan/2006 até dez/2006;
—Aproximadamente 353 km, em 07 trechos. Entre jan/2007 até dez/2007;
—Aproximadamente 561 km, em 05 trechos. Entre jan/2008 até abr/2008;

Elaboragao de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econdémica através do Programa HDM, de
Desapropriagdo, Topograficos, Geologicos, Hidroldgicos, Hidrogpéficos, de Trafego, entre outros;
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Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentagio, Drenagem Superficial, Sub-Superficial e
Profunda, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalizacdo, Obras Complementares e
outras necessarias, Orcamento e Plano de Obras, Desenvolvimento e Implantacdo de Sistema
Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA, Supervisdo, Controle de Qualidade,
Coordenagdo e Gerenciamento da Construgiio de Rodovias do PROGRAMA GOIAS/BIRD, FASE 1,
FASE 2 e FASE 3 em varias rodovias do Estado de Goias, num total de 557,80 km. Periodo de
execugdo dos servicos: mar/2001 até abril/2008.

Definicdo e Gestdo do Sistema Orcamentdrio da AGETOP, Responsavel Técnico da Modelagem,
Estruturacdo e Implantacdo do Programa 32. Via, FASE | — Manutencdo da Malha Rodovidria do
Estado de Goias totalizando 10.528km de rodovias ndo pavimentadas e 9.119km de rodovia
pavimentadas; Supervisio e Controle de Qualidade; Coordenacdo e Gerenciamento. Servigos
executados através de Contratos de Gestdo.

» Periodo de execugdo dos servigos do Programa 32. Via, FASE I: 01 de mar¢o de 2001 até 31 de
dezembro de 2006;

Definicdo e Gestdo do Sistema Or¢amentdrio da AGETOP, Responsavel Técnico da Modelagem,
Estruturagdo e Implantagdo do Programa 32.Via, FASE Il — Manutencio da Malha Rodovidria do
Estado de Goias totalizando 10.528km de rodovias ndo pavimentadas e 9.119km de rodovia
pavimentadas; Supervisio e Controle de Qualidade; Coordenacdio e Gerenciamento. Servicos
executados através de Contratos de Gestdo.

* Periodo de execugédo dos servigos do Programa 32. Via, FASE II: 01 de janeiro de 2007 até 30 de
abril de 2008;

Elaboragdo de Projetos e Estudos de Alternativas para Subida da Serra do Carmo, incluindo Projetos
de Obras de Arte Especiais, interligando Palmas a Aparecida do Rio Negro, em Tocantins. Periodo:
jun/2000 até ago/2000;

Elaboracdo de Projeto Executivo de Terraplenagem, Pavimentacdo e OAEs:
Rodovia TO-050, Trecho Porto Nacional/ Silvanépolis. Extens3o: 56,9km. Periodo de execucdo dos
servigos: nov/1991 até mai/1992;
Rodovia TO-040, Trecho Almas/ Dianopolis, Subtrecho Almas/ KM 21. Extensdo: 21,0 km; Periodo
de execucdo dos servigos: mai/1992 até out/1992;

Elaboragdo de Projeto Executivo de Implantagdo e Revestimento Primario, incluindo Obras de Arte
Especiais da Rodovia TO-040, Trecho Monte do Carmo/ Pindorama. Periodo de execugdo dos
servicos: mar/1993 até nov/1994.

Supervisdo e Gerenciamento das Obras de Pavimentacdo Asfaltica:

— Rodovia TO-050, Trecho Porto Nacional - Natividade, Subtrecho Porto Nacional - Km 82,50;
Extensdo: 82,50 Km; Periodo de execugdo dos servicos: jul/1992 até fev/1996;

~ Rodovia TO-050, Trecho Rio Areias - Natividade. Extensdo: 38,20 Km; Periodo de execucdo dos
servigos: jun/1995 até mar/1996;

— Rodovia TO-373, trecho: Alvorada - Ponte sobe Rio Escuro (est. 2010). Extensdo: 40,20 Km;
Periodo de execugdo dos servicos: ago/1996 até abr/1997;

— Rodovia TO-373, trecho: Alvorada - Ponte sobe Rio Escuro (Est. 3850). Extensdo: 36,80 Km;
Periodo de execucdo dos servicos: ago/1996 até abr/1997;

Supervisdo, Controle de Qualidade, Coordenacdo e Gerenciamento da Construcdo de Rodovias do
Programa GOIAS/BIRD — 12. FASE, referente aos trechos:
— Rodovia GO-156, Trecho Itaberai — Americano do Brasil. Extensdo: 34,00 km; Periodo de
execucdo dos servigos: set/2002 até dez/2004;
— Rodovia GO-142, Trecho Montividiu do Norte — Mata Azul, Extensdo: 32,12 km; Periodo de
A »
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execucdo dos servigos: set/2003 até dez/2005:;
— Rodovia GO-309, Trecho Pires do Rio — Caldas Novas. Extensdo: 35,80 km; Periodo de execugio
dos servicos: nov/2002 até dez/2005;

Supervisdo, Controle de Qualidade, Coordenacdo e Gerenciamento da Construgdo de Rodovias do
Programa GOIAS/BIRD — 22. FASE, referente aos trechos:

— Rodovia GO-050, Trecho Paratina — Entr. GO-174. Extens&o: 97,78 km; Periodo de execucdo dos
servicos: jun/2003 até dez/2006;

— Rodovia GO-436, Trecho Cristalina — Div.GO/DF. Extensdo: 79,20 km; Periodo de execugdo dos
servigos: jun/2003 até dez/2007;

Supervisdo, Controle de Qualidade, Coordenacdo e Gerenciamento da complementacio da
Construgdo de Rodovias de Programas Especificos do Governo do Estado de Goids:
— Aproximadamente 394 km, em 16 trechos. Entre mar/2001 até dez/2001;
— Aproximadamente 1.937 km, em 40 trechos. Entre jan/2002 até dez/2002;
— Aproximadamente 861 km, em 8 trechos. Entre jan/2003 até dez/2003;
— Aproximadamente 2.490 km, em 45 trechos. Entre jan/2004 até dez/2004;
— Aproximadamente 1.110 km, em 37 trechos. Entre jan/2005 até dez/2005;
~ Aproximadamente 590 km, em 10 trechos. Entre jan/2006 até dez/2006;
— Aproximadamente 353 km, em 07 trechos. Entre jan/2007 até dez/2007;
— Aproximadamente 561 km, em 05 trechos. Entre jan/2008 até abr/2008;

Eu, abaixo assinado, declaro que as informagbes fornecidas constituem a verdade a respeito de
minhas qualificacbes e experiéncias.

"\:~ U >

Delano Cavalcanti Calixto
Engenheiro Supervisor/Coordenador
15 de fevereiro de 2024
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Secretaria de Comércio e Servigos
Depar » Nacional de Regist

Ministério do Desenvolvimento, Indistria & Comércio Exterior

. REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Folhas 1/ 1
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ESTADD CIVIL

DIVORCIADO

REGIME DE BENG|se casado)
HO0O0OOC000N

q -
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i N&&:mﬁll(mmmsc_hmlo] IDENTIDADE {nimero) Orgio emissor UF 3 ]EPFlnﬁnlml 5 ‘
03/04/1957 / 514418 | ssp |co | 152.413.781-20 - i

EMANCIPADO POR {forma de emancipagio - somente no caso de manor)
WOCOOOCO0C00(

DOMICILIADO NA (LOGRADOUROD - rua, av, etc)

AVENIDA T 4

NUMERO o

[ compLEmENTO

BAIRROIDISTRITO F
| APT 100 ED S DIEGO SETOR BUENO 74.230-030
[ woniceie
GOIANIA

| Go

. | declara, sob as penas da lel, nao estar impedido de exercer atividade empresaria, gue né}pnssul
| outro registro de empresario e requer 8 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS

| comao o aTo DESCRIGAD DD AT CODIGO DO EVENTO DESCRIGAO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME e
002 ALTERAGAS 021 ENPRESARIAL) 5
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| LOGRADOURGC {rua,av, etc)
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{ GOIANIA [ GO | BRASIL YO0OO0000000X
ALOR DO CAPITAL - R§ VALOR DO CAPITAL - (por xtanso)

3.500.000,00

'| Atividade secundiria

TRES MILHOES E QUINHENTOS MIL REAIS

DESCRIGAO DO OBJETO

1) SERVICOS DE ESTUDO

EM EDIFICAGOES RODOV!
IGAGAO E DRENAGEM, DE

, PROJETOS, EXECUCAQ, CONTROLE DE QUALIDADE E SUPERVISAO,
IARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS , DE IRR
SANEAMENTO, DE REGULARIZACAO DE VAZOES E DE DISPOSITIVO

RODOQVIAS, FERROVIAS
CIVIL; 4) COMPRA E VEN

7119703
4211101
4213800

DE CONTENGCAO;2) SERVICOS DE CONSERVAGAO, MANUTENGAO E OPERACAO DE EDIFICIOS,

6)EDUCACAO SUPERIOR, POS GRADUACAO E EXTENSAO ; 7) EDUCACAO DE ENSINO MEDIO
CODIGOS CNAE : 68102/01 ; 71.111/00; 85.201/00; XXOOXXXXXXX

E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO
DA DE IMOVEIS ; 5) CURSOS DE ENGENHARIA E INFORMATICA:

4299509
7119799
8533300

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES
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AUTENTICAGAO
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¢ Protocolo:

- 13/039603-6
i Empresa:52 1 0115865 < VA
B DELANO CRVALCANTI CALIXTD
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AUTENTICACAO
Confere com o original.
Goiania, 19 de Agosto de 2020
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SERVICO Mol _ICO FEnrrmeal by
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO, [f
ACSE {1 CONJ.OZ LT 26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (863)215-1672 7

C.6.C. 26753608/0001-80 \‘ 7

"

Bk B -- T 1)

CERTIDAD DE ACERVO TECNICO N2 &3¢/9% FROCESSO N2 @32/9%

REQUERENTE. ... ......... : DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRICAD DD SERVIGO...: ELABORAGCXD OF FROJETOS EXECUTIVOS DE TERRA-
FLANAGEM £ FAVIMENTACAD ASFALTICA DA RODQVIA T0-05@, SURTRECHD PORTO
NACTONAL /ST LVANGFOL 15
EXTENSED FROJETANA

ShL,90 Km
LARGURA DA PLATAFORMA

11,00 m

LARGURA DA PISTA . A e - ; 7,00 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO ) : ; : = . Px1, 30 m
[AaTA 1o 0.9 18/411/94
FERIDLD Da EXTENSKD 18711 /774 a 31/7e5/92
OBRRAS DE ARTE ESFECIALS
FCA ==== COMF. 52,00 m LARG. 7,0 m
BSCC (2,0 x &,9) } . < o d 194,50 m
BSCC (3,9 x 3,0 . ey . , 37,30 m
BDCC (3,0 % 3,0) i8,8@ m
BTCC (3,0 % 3,0 o o R o G e o : 33,59 m
LOCAL DO SERVICO.......: RODUOVIA FORTO NACIONAL/SILVANGEOLLIS-TO
FROFRIETARIO L. BSECRETARIA DE ESTADD DA INFRA-ESTRUTURAZTO
CONTRATANTE . . . i .. SECRETARIA DE ESTADD DA INFRA& CSTRUTURAZTO
FIRMA EXECUTORA. ... v DELAND CAVALCANTI CALIXTO (DESIGN  PROJETOS

£ EXECUCAD)
EHUM YT AWM ERERELAF AR L EA LR LA A UE KA RN KRB NN LN A AR LA BB ERA RN AN ARARARAE

RESFONSAVEL (ETS) TECNICO(S) FELA OBRA/SERVICD
e e T e IR e E R E P A T E R T EEE I ECLLELETTLEEELEEELEECEEEEE L LT AL ORI

NOME ..ot LEL AND CAVALCANTI CALIXTOD
T{TULO . .1 ENGENHEIRO CIVIL (23:"
CARTEIRA . 44419 /0=1F VISTO: 1@32/94-T0)
ATRIBUICOES . ARTIGO 2 DA RESOLUGCAD £48/73 1) CONFEA
NOME - s HENRLIQUE PENNA NAVES
TETULO ENGENMETIRO CIVI
CARTEIRMA . eohel /Z0-6D VISTO: 1031/94-7T0
ATRIRBRUICBES . . ARTIGO 72 DA RESOLUCED £18/73 10 CONFEA

Em cumey imetivtn an diaposto na KResoplucsda n< 517 ile 31 s
gutubyo de 1984 cl Canse lho Fedeval de Engenkhav L&, Avduitetura ¢
Agranomi 3 Lenl L IEAMIIS o dcervo tecnlco acima mencionado, de acavdo
COMm A« ok agoes  di responisabirl tdade tecnica ot ada RN CREA-TO,

s val d4ssthada peln Pressitdents i e legacan e M tencia
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SCRVICO FUORBLICO FLEDECMRAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO

ACSE £1 CONJ. 02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (863)815-1672 o
0.6.C. 26753608/0001-50 w:
P
e i S d
CERTIDAD DE ACERVO TECNICO NS wizs/95 FROCESSO N8 ovz3a/v%
REQUERENTE. . .. .........: [DELAND CAVALCANTI CALIXTO

DESCRICAD DD SERVICO...: ELABORACEOD DE FROJETOS EXECUTIVOS DE TERRA-
FLANAGEM £ PAVIMENTACAD ASFALTICA DA RODLOVIA To-940, TRECHO
ALMAS/DIANGFOLTS, SUBTRECHO ALMAS/KM 21 .

EXTENSAD PROJETADA . . ... ... ..... i ke e o et 21,206 Km
LARGURA DA PLATAFORMA : e . 2k SRRSO 370, 1
LARGURA BA FISTA. ...... 0o o0iie. T R R R Rt YRR E PR o 7,00 m

DATA 1o, 0.8 18/05/9¢

DBRAS DE ARTE ESFECIALS

BSCC: (8,8 »x 2,9) s . " 14,00 m
BELCE (3,8 x 3,07 . ; e .. 49,20 m
HBEL: €2,38 % BB .. cvua SRy el . @3,30 m
LOCAL DO SERVICO....... ¢ RONOVIA ALMAS / DIANGPOLLS-TO

FROPRIETARID. . .. ...  BECRETARIA DE ESTADQ DA INFRA- CSTRUTURASTO
CONTRATANTE . ., .. .. co.. SECRETARTA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA. ... ....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESIGN  FROJETOS

E EXECUCAD)

HRFHERA AN RLEALHE LA REH AP RAREA BN RAEA XN A A MM B R A S TR SN HALLHY
RESFONSAVEL (E18) TECNICDS) FELA OBRA/SERVICO

I e e I E E E E E R T e RS E E T F A CE LT E IR E AT ECCLEELEECENEEEELLELEEE L0554
NOME - e DELAND CAVALCANTI CALIXTO

TITULO. ... ... ..........: ENGENK[CIKRD CIVIL

CARTEIRA . . ... . ... ......: 4312/70-0F VISTO: 132/94-T0
ATRIBUICEES . . . .. .. ... . ARTIGD 72 DA RESOLUGCKD £18/73 LD CONFEA
NOME . | ... ..: HCNRTQUF FENNA NAVES

TETULE . .« o v e B C ENGENHETIRD CIVII

CARTEIRA . ... . . . . . c s 2SRl /0-50 VISTD. 1@31/94-10
ATRIBUICBES . . . .........: ARTIGO 729 DA RESOLUGED 218 10 CONFEA

Em cumprimento aoc disposto na Resolugfo n2 317, de 31 de
outubro de 198&, do Conselho Federal de Enaenhavia, Arquitetura )
fgvonomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo
com ag anctacdes Jde vespensabilidade técnica anotadas no CREA--TO,
g val assinadsa peElo Fyes idente ou de 1@ oA 'il‘n de omp e t é‘l"l Cl&.

tntraossim, CERTIF ICAMOS que releridols) responsavell{eis)
tEcnicol(s) o €(sdn) pelols) sevvigos atinentes as suas alribuigdes

profissionals

Falmas-T0, @7 de may ¢o de 1.%¥95 T e —
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WV TED POBL TG0 FEDE el
iUNSkLHU hEbIUNAL DE FHbLNHﬁRIA, ARQUITETURA E QGRGNUHIQ T0)
ACSE {§ COMJ 62 LT.26 ~ CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (883)215-1472
£.6.C. 24753608/0001-80

e B ke &y == - G

CERTIDAD DE ACERVO TECNICD N2 @37 /95 FROCESSO N2 @37/9%
REQUERENTE.. . i o oien o v i o HELAND CAvaLCANTL CaALIXTO

DESCRICAD DO SERVICO. .  : FLABORAGAD DO PROJETO EXCCUTIVO DE  IHMPFLAN
Taal oA RODOVIA DE LIGAGAD, TRECHD MORTE DO CARMO / FINDORAMA -TO .
EXTENSED FROJETALA

b A s e o v 5] 6 e B i e 24,80 Km
LARGURAS DA FLATAFDRMA . .. . . . ... BT Al e P
HATE 1o, 0. B D RB/93/90

FERLODO DA EXTENSAD . 98/793/73 a 23/11/794

OBRAS DE ﬁRTE ESFECIATS

BEEC (2,0 % 2,0) ;B & g i s e e R SRS i - o i A
RBRECC (L.J % 2.8 . ik e i T Ny . E ; . wmid 43,50 m
ESCE (3,0 % 3,02 ; s T BT e . . . _ 56,49 m
SPEE (2.9 w 2.8 s e s R ) - = . . 43,50 m
EBUCC (3,0 = 3,0) . s il : e [ R A e : 4%, 59 m
LOCAL DO SERVICO. ......: RODNOVIA MORTE DO CARMO / PINIDORAMA- TO
FROFRIETARIO. ... ... ... .  SECRETARTA DRE ESTaADO A INFRA-ESTRUTURAZTO
CONTRATANTE . . . ... ......: SECRETARIA DE ESTADO DA THFRA-USTRUTURA/TO
FIRMA EXECUYTORA . .. o BELANG CAVSLCARMTT CALIXTO (DESIGH  PROJETOS

£ EXECUCAD)

LEE S SR LR ITL TS T SRR TR ELTCIRELLECCLETEELSEETLELELLLL L LD ELLOOTE L L5
RESPONSAUEL (RT3 TECNICO(S ) PELA OFRASSER
eSS ST SRS CCLREEICETTEIREELETTEEALEEELLEESELOCCTEL L EEESTLELLLOSEE]

NOHE . . . . . P— ; c BELANG CAVALGCANTT Cal.IXTO
i e ] 3 1 U M e S A ¢ ENGENMETRD CIVIL
EARTEIRA. ¢ . son v e & o ¢ 44490 DF VISTD: 1032/94-T0O
ATRIBUICBES . . .. ....... s BRTIGO 78 Da RESOLUEAD 218/73 L0 CONFEA
NOME | | . e AR WA o HEWRTOUE PENNA HAUES
B i £ 1] B« R c . ENGENHEIROD GIVIL
CARTEIRA. . . . ... ........5 B&521/1-GO VISTD: 1931/7%4-70
ATRIBUICGES . . ... .......: ARTIGD 78 DA RESOLUGCAD Ri8/73 DO CONFEA.

Em cumprimento an disposto na Resolugio n2 317, de 31 de
outubre de 1984, do Conselho Fedeval de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo tecnictd acima mencionado, de actovrdo

com as anotagies de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO,

i val asssinada pelo Fhesidente ou delegad g de competéencia @
Dutvosasim, CLETIFTCAMDS gue referidol(s) responsavel (els) sy

L = o O AL } E0sR0) pelois) serviens atinentes as Suas atribulgies B ted

- —
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ[IITE'I‘I_IRA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS

CREA/TO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 820/2001
PROCESSO: 2286/2001

REQUERENTE

i - DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRICAO DO SE RV IC 0

...... . ELABORACAO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA DUPLICACAO DA
RODOVIA TO-050. TRECHO TAQUARALTO / PALMAS - TO

... SECRETARIA DE ESTADO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATANTE...... ........ i - SECRETARIA DE ESTADO E INFRA-ESTRUTURA
EMPRESA CONTRATADA DELANO C. CALIXTO - DESIGN PROJETOS E EXECUCOES
ENDEREQO DA OBRA ... .. ... PALMAS - TO

NOME DO PROPRIETARIO

pkttu#tttvssta-twtﬁittcn1-m01-‘-susa:ttn#ttt#*ttl‘ttitv‘1#*‘13::1#!‘**»:1!**;*4‘;o--nr- FRpeesnien i

RESPONSAVEIS TECNICOS

.*ti"vlt#!itd&‘i#‘#*0*!?*‘!#‘*ilt!*‘it"!‘!ii!"‘i***"“.‘!"i*"t*ﬂtttl’lﬂhtotﬂtttttt TTI I T L AR R

ATRIBUICOES

NOME...... . : : DELANO CAVALCANTI CALIXTO
ITULO v, ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA ; _ 004119D-DF  VISTO.: 1032/94

- ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Fom cumprimento ao disposto na Resolugdo n” 317, de 31 de outithro de 1986, do Canselho Regronal
de Fngenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acerve técnico acima menctonado, de acordo com as
anatagdes de responsabilidade téemea anotadas nin CREA-TO, que var assin ada pelo Presidente on por delegagdo de
competéncia, conforme o artigo 6% da mesma  Resolugdo. Outros sun. ( ERTIFICAMOS que referidofs)
responsivelfeis) téenicols) o ¢ (sdo) pelo(s] servigos atinentes as suas alribuicoes profissionais

Palmas - TO, 19 de sctembro de 2001

Conferido por.:

VISTO:

“H(‘fid% ” Ili r‘r‘ﬂL tiva

'h

.’i

ACSLESE 60 CONL 01 L1, 10 CENTRO - PALMASTO TEL. (163)214-2599 C G

v

2675 3008/AHH) T -84

[SEL0 MO VERSO

b’:"'
W
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Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura

8CO - Sistema de Controle Obras - Verséio 3.00

ATESTADO TECNICO
Atestamos para os devidos fins, que a Empresa DESIGN PROJETOS E EXECUGCOES, inscrita
noc CHNPJ/MF 01.061.639/0001-40 executou para esta Secretaria, através da DIRETORIA
TECNICA, o servico abaixo discriminado:
Contrato:  00312/2000 SubContrato: 0 Processo: 00158 38452000 Data Assinatura.  20/11/2000

Responsavel(ts) Técnico(s)
DELAND CAVALCANT! CALIXTO

Valor R$ 521.514,24

Objeto 01 execugdo dos servigos de gerenciamento e elaboragdo de projeto final de engenhania para duplicagao da rodovia: TO-050, tre-
cho: Entr. Sul de Taquaralte / Entr. TO-070 , com extensao de 17,00 km e rodovia: TO-010, trecha: Entr TO-070/ Entr. Norte
de Palmas - TO, com extenséo de 5,00 km

Numero da O.5 _00312001!2(}00 Data da O.5 @ 26/03/2001

Prazo de Conclusm;. 240  Dias

SERVICOS EXECUTADOS

i'gr-l'i_ - Especificesto do 56:‘\:&;0 - N Unidade Quant. Acumulada

01.00.000 PROJETO DE TERRAPLENAGEM E. PAVI HEl-«lTAGiCi ASFALTICA
01.01.000 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

01.01.001  CONCEPGAO DO PROJETO BASICO DO PROJETO KM 22,00
01.01.002 CONCLUSAO DOS ESTUDOS TOPOGRAFICOS KM 22.00
01.01.003  CONCLUSAC DOS ESTUDOS GEOTECNICOS K 22,00
01.01.004 CONCLUSAO DO PROJETODE OAE KM 22,00
01.01.005 ENTREGA DA MINUTA KM 22,00
01.01.006 ENTREGA DO PROJETO FINAL KM

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacdes contidas em nossos arquivos

Palmas - TO, 03 de setembro de 2001

uiz Eduatdo éﬁ@%a

Coordenador de Projetos

W 0w Irlormatica FHMCODOST: EOILSON “ELLL




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2008

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
L AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADD

1020210000791

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente 4(s) Anotagdo(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO RnP: 0708148530 Regisiro: 4119/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N®ART: 1020210051955...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 10/03/2021 .. Baixada em: 08/04/2021
Forma de registro: Substituigio & 1020130010909............... Participacio técnica: Equipe..........
Empresa confratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME -.. Registro CREA-GO: 11639..........ccocivinns

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Avenida GOV, JOSE LUDIMCO

DE ALMEIDA. Namero: 20.....
Quadra: 000....... Lote: D0u.......  Complemento: ..
E-Mail: e

Contrato: 105/2012-AD-GEJUR
Vinculada a ART: ..ceeeeeees
Agdo institucional: Orgéo Plblico..

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia GO-238 / ALTO PARAISO / SAD JORGE

Baimo: KM 20....cvemmminssosens

Quadra: 000....... Lote: 00........ Compl :

Data de Inicio: 01/11/2012 Previsio término: 30/04/2013
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETOP

E-Mail: ...

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Baifro: CONJUNTO
CAIGARA.........

Cidade: GOIANIA........coivinrine
Fone: (62...)32654000....
Celebrado em: 01/11/2012 valor R$: 110.958,30.....
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico

CEP: 74000-000
-GO

Nomero: SM....
CEP: 74000-000..........

Cidade: ALTO PARAISO .. GO
Coordenadas Geogréaficas -14.129685,-47.691936
Cadigo/Obra pablical ...

CPF/CNP.: 03.520.933/0001-06

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAQ ASFALTICA , 15,00 QUILOMETROS;

Ob -5

Projeto Executivo de Engenharia para pavimentagéo asfaltica da rodovia: GO-239, trecho: Alto Paralso de Goias / Séo Jorge,

subtrecho: Km 20/ S&o Jorge, com 15,00 Km.

Informagdes Compl

Periodo de Execugdo da Obra/Senvigo de: 01/11/2012 até 30/04/2013,

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21008741 a 21008743, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000791
Data: 09/04/2021 Hora: 13:26:00
Codigo de Controle: AXEJEH]

A CAT a gual o ategado esta vinculado é o doc to que «

o registro do atestado no Crea,

A CAT & qual o atestado esta vinculado constituird prova da
capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meie de declaragdo entregue no momento da
hahbilitagéo ou da entrega das propostas.

A CAT & valida em todo o territdrio nacional.

Processo

57940/2021 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 3221-6277

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universtanio - Goiania/Goias - CEP: 74605070

A CAT ¢ A a validade no caso de medificagfo dos dadostécnicos
qualitativos e guantitativos nela contidos, bem como de alleragao da
situac&o do regisiro da ART,

A autenticidade e a validade desta cenidao deve ser confirmada no site
do CREA-GO (www.creaga.org.br)

A faldficagfio deste documento constitui crime previsto no Codigo
Penal Brasleiro, sujeitando o autor 4 respectiva acio penal.

E-mail: atendimento@creago.org.br
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Agiach |

Infraestrutura |
@ Transportes I

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 1/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009650, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede @ Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentacdo asfiltica da rodovia: GO-239, trecho: Alto Paraiso de Goids / Sdo
Jorge, subtrecho: Km 20 / Sio Jorge , com 15,00 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram
desenvolvidas dentro do contrato 105/2012-AD-GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.785/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

* RS 110.958,30 (cento ¢ dez mil, novecentos ¢ cinquenta e oito reais e trinta centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
o Inicio: 01/11/2012
¢ Fim: 30/04/2013;

* Servigos executados em 115 (cento ¢ quinze) dias, com 65 (sessenta e cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigdo dos servigos:

file://server01/Usuario$itheonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_000014748126 himi E\/ 13
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25/01/2021 SEVGOVERNADORIA - 000014748126 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais e de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagiio, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranca, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes ds caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia,

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungdio: Engenheiro Coordenador,

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos,

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil Flavio Cavalcante Reis,
Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretor de Obras Rodoviarias
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250172021 SEVGOVERNADORIA - 000014748126 - Alestado de Capacidade Técnica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:29, conforme art. 2°, § 2°, [11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.

#la

AN

_'-::"Ir A autenticidade do documento pode ser conferida no site

- f‘- hitp://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

ol _-., 3 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
- Y1y 000014748126 ¢ o codigo CRC 1402E40D.

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775.013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 1,5) (62)3265.4103

Referéncia: Processo n® 201900036009650 SEI 000014748126

v
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

4 e = CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000520

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente 4(s) Anotacio(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rRne: 0708148530 Regisro: 4119/D-DF

Titulo profissonal: Engenheiro Civil

N®ART: 1020130010945...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/01/2013 .. Baixada em: 08/03/2021
Forma de registro: Inicial........ Participag&o técnica: Equipe..........
Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -.. Registro CREA-GO: 11639 ...

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP cPFcnPl: 03.520.933/0001-06
AV, GOV. JOSE LUDOVICO DE Baimo: CONJUNTO

ALNMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74000-000
Quadra: wLoter s Complemento! s Cidade: GOIANIA.............coc.eee.”GO

EMBIE s i Fone: (62....)32654000....

Contrato: 148/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 04/12/2012 Valor R$: 582.344,19.....
Vinculada a ART: i Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Acéo institucional: Orgéo Pblico..

Enderego da Obra/Sernvigo: RODOWVIA GO 309...ceminiene Namero: S/N....

Bairro: -. CEP: 74000-000...........

Quadra: 7 i Complemento: ... Cidade: CACHOEIRA DOURADA/J ITUMBIARA-GO

Data de Inicio: 04/12/2012 Previsio término: 03/05/201 Coordenadas Geograficas ... e

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra plblica: ...

mﬁ;&;m AR OO D T e ek KRNSO CPFICNPJ: 03.520,933/0001-06

=8N 1] Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 32,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO QU
COORDENACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 32,00 QUILOMETROS:3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO
PROJETO BUEIRO , 32,00 QUILOMETROS,;4 - SUPERVISAD OU COORDENACAQO PROJETO DESCIDAS D'AGUA , 32,00
QUILOMETROS;S - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO MEIO-FIOS |, 32,00 QUILOMETROS;6 - SUPERVISAO OU
COORDENACAQ PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 32,00 QUILOMETROS;7 - SUPERVISAQ OU
COORDENACAO PROJETO SARJETAS , 32,00 QUILOMETROS;8 - SUPERVISACQ OU COORDENACAO PROJETO
SINALIZACAC , 32,00 QUILOMETROS;

[Obsen.ra\, des

rinformagoes Complementares

Periodo de Execucéo da Obra/Senvigo de: 04/12/2012 até 03/06/2013.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PRORASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 21005567 a 21005569, o atestado contendo <33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000520
Data: 10/03/2021 Hora: 10:07:00
Cddigo de Controle: ECRNOYX

A CAT a qual o atestado estd vinculado € o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da
A CAT a qual o atestado esta vinculado congituira prova da situagio do regisro da ART.
capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta cenidao deve ser confirmada no site
responsavel 1écnico indicado estiver cu venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)
quadro técnico por meio de declaragao entregue no momento da A falgficagio dese documento conslitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propogtas Penal Bragleiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal,
A CAT & valida em todo o temitrio nacional.
Processo Rua 239, n® 561, Setor |Leste Universitano - Goilania/Goids - CEP; 74605-070
5795712021 Tel: (52) 3221-65200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q,!!E_‘A.go
T
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 2/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009653, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede & Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentacio asfiltica da rodovia: GO-309, trecho: Cachoeira Dourada / Itumbiara,
com 31,10 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 149/2012-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.768/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

o RS 582.344,19 (quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta quatro reais e dezenove centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
¢ Inicio: 04/12/2012
« Fim: 30/06/2013;

¢ Servigos executados em 143 (cento e quarenta ¢ trés) dias, com 65 (sessenta ¢ cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:
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2600172021 SEVGOVERNADORIA - 000014749385 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trifego, Ambientais e de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagio ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes as caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia,

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungdo: Engenheiro Coordenador;

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era 0 que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.” Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil Flavio cavalcante Reis,
Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretor de Obras Rodovidrias
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2510172021 SEVGOVERNADORIA - 000014748385 - Atestado de Capacidade Técnica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
is 08:28, conforme art. 2°, § 2°, I11, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

e

1_ j{ A autenticidade do documento pode ser conferida no site
ﬂ_fl http://sel.go.gov.brisei/controlador_externo.php?

il

Hatyrs acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cidigo verificador
r7xe 000014749385 ¢ o codigo CRC FA29F3A2.

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103

Referéncia: Processo n® 201900036009653 SE1 000014749385
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

G A e CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
idao de Acervo Técnico -

Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000521

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta

dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do

profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente 4(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rRnP: 0708148530 Registro:; 4119/D-DF

Titulo profissonal: Engenheiro Civil

N® ART: 1020130010952...... Tipo: Obra ou servigo. Registrada em: 18/01/2013 .. Baixada em: 08/03/2021
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Equipe..........
Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -.. Registro CREA-GO: 11639 ........coccememeranne

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPFICNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE

ALMEIDA Namero: 20..... Baimo: CONJ. CAICARA........... CEP: 74000-000
Quadra: v LOBRS e COMPIEMENIO: ceuiemcrrirasenies Cidade: GOIANIA...........ccccrneenee oGO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 150/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 04/12/2012 valor R$: 398.710,16.....
Vinculada a ART: ..ccevese Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico
Acdo institucional: Org&o Pablico..

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA GO-194.....ccvvennee Namero: S/N...,

Bairmo: ENTR. GO-461......ccooevenee CEP: 74000-000...........

Quadra: o OB witiniana Complemento; Cidade: DOVERLANDIA/ PONTE BRANCA....-GO

Data de Inicio: 04/12/201 Previsio témino: 03/04/2013 Coordenadas GEOgrafiCas ..oweyeeresesaes

Finalidade; Infra-estrutura Codigo/Obra plblica: ...

o AGENCI GIRMADE TRANSRORIES EOBRAS  crriora 035683300108

(=2 T E—— Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 33,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAQ, 33,00 QUILOMETROS:3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO
PROJETO BUEIRO , 33,00 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAO OU COORDENACAQ PROJETO DESCIDAS D'AGUA , 33,00
QUILOMETROS;5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO MEIO-FIOS |, 33,00 QUILOMETROS;6 - SUPERVISAO OU
COORDENACAQ PROJETO SARJETAS , 33,00 QUILOMETROS7 - SUPERVISAQ OU COORDENACAO PROJETO
SINALIZACAO , 33,00 QUILOMETROS;

[thwa\,ﬁn

rinformag des C

Periodo de Execucéo da Obra/Senigo de: 04/12/2012 até 31/05/2013.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21005570 a 21005572, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senvigo, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000521
Data: 10/03/2021 Hora: 10:08:00
Cadigo de Controle: XPXEUPP

A CAT a gual o atestado esia vinculado é o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificagio dos dadostécnicos

0 registro do atesado no Crea, qualitativos e guantitativos nela contidos, bem come de alteragio da

A CAT a qual o atestado et vinculado consgtituira prova da situagao do registro da ART.

capacidade écnico - profissional da pessoa juridica somente s2 o A autenticidade e a validade desla ceridao deve serconfirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a =er integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.hr)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A faldficagio dese documento congtitul crime previsto no Codigo

habilitag@o ou da entrega das propodas,
A CAT évalida em todo o temitério nacional.

Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universtario - Goiénia/Goias - CEP: 74605-070
5795812021 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.org.br -QEEAQ_O
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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 6/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

7
&

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009664, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede 4 Avenida T4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentaciio asfiltica da rodovia: GO-194, trecho: Entroncamento GO-461
(Doverlindia) / Ponte Branca, com 31,92 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas
dentro do contrato 150/2012-AD-GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.775/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

¢ RS 398.710,16 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e dez reais e dezesseis centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
¢ Inicio: 04/12/2012
e Fim: 31/05/2013;

¢ Servigos executados em 113 (cento ¢ treze) dias, com 65 (sessenta e cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigdo dos servigos:
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2500172021 SENGOVERNADORIA - 000014752006 - Alestado de Capacidade Técnica

Elaboragio dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais e de Viabilidade;

e

Elaboragio dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagéo, Drenagem, Intersedes, Obras de Arte
Correntes e Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranca, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

iU IV

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes ds caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia,
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EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA

Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto,

72N
&

Fungio: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.° Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil, Flavio Cavalcante
Reis, Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis
Diretor de Obras Rodovidrias

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:31, conforme art. 2°, § 2° [11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, |, do Decreto n” 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
file://server01/Usuario$ theonice/Downloads/Alestado_de_Capacidade_Tecnica_000014752098 humi an
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GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775013 « GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3.5) (62)3265-4103

Referéncia: Processo n® 201900036009664 SEI1 000014752096
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

" CAT COM REGISTRO DE ATESTADD
Certidédo de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo n°® 1,025, de 30 de outubro de 2009 1020210000543

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiés - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rNP: 0708148530 Regisro: 4119/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N® ART: 1020120101076...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/11/2012 .. Baixada em: 12/04/2017

Forma de registro: Substituigio 4 1020120085753................ Participagéo técnica: Equipe

Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -.. Registro CREA-GO: 11639 ....

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS... CPF/CNP): 03.520.933/0001-06
AV, GOVERNADOR JOSE Bairo: CONJUNTO

LUDOWVICO DE ALMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74623-160
Quadra: v LOE: wrieieans Complementn; ... Cidade: GOIANIA............overneeesGO

BB i arisiiivany Fone: (62...)32654243....

Contrato: 089/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2012 valor R$: 150.549 92.....
Vinculada a ART: couveeninns Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo ingitucional: Orgdo Pablico..

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA GO-480 Nomero: SIN...,

Baino: RODOMIA GO-480............... CEP: 76323-000...........

QUATAS vinssinsss LOBE iasaansnss COmMPIEMEND: wivvsisessirnsnssnns Cidade: CIRILANDIA............oonn.. -GO

Data de Inicio: 01/10/2012 Previsio término: 30/11/2012 Coordenadas Geogrificas

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ...

Eaatic: AGETOR - AGENCIA COIANADE TRRANSE ORTES FR oo eiciinl 03.520.08310001:08

E-Mail: voirenieressnsases Fone: (62....) 32654243..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 8,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO PROJETO BUEIRO , 8,00 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU COORDENACAC PROJETO DESCIDAS
D'AGUA , 8,00 QUILOMETROS:4 - SUPERVISAO OU CCORDENACAQ PROJETQ MEIO-FIOS , 8,00 QUILOMETROSS -
SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 40,00 METROS;

IObservac des

Informagdes Compl

Periodo de Execugéo da Obra/Senigo de: 01/10/2012 até 04/04/2013.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE

ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seqguranca 21005854 a 21005856, o atestado contendo <3=> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000543
Data: 11/03/2021 Hora: 14:48:00
Cadigo de Controle: YWUSTUW

A CAT & qual o atestado estd vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos

o regisro do ategtado no Crea. gualitativos e quantitativosnela contidos, bem como de alteragio da

A CAT a qual o atestado esta vinculado congtituira prova da stuacao do registro da ART.

capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado ediver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

yuadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagfo deste documento congitui crime previsto no Codigo
habilitag&o ou da entrega das propogas. Penal Brasleiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

A CAT & valida em todo o tenitdrio nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goi@inia/Goiés - CEP: 74605-070
58228/2021 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br BICREA GO
T
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 7/2020 - OR-GEPOR- 11001

ovovoT

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009669, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 1163%/RF, com sede & Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentagio asfiltica da rodovia: GO-480, trecho: Cirilindia / Santa Isabel, com
07,54 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 089/2012-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.753/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

* RS 150.549,92 (cento e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais ¢ noventa e dois centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
+ [nicio: 01/10/2012
 Fim: 04/04/2013:

e Servigos executados em 120 (cento e vinte) dias, com 65 (sessenta ¢ cinco) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:

file:/fserver01/Usuario$theonice/Downloads/Alestado_de_Capacidade_Tecnica_000014752839 himl ﬂ/ 13

(56



2510172021 SENGOVERNADORIA - 000014752839 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trafego, Ambientais e de Viabilidade;

e

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranca, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

11
gl
OBSERVACAQ EE%
Te
Todos resultados apresentados referentes ds caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia. EEM
[
=)
%
EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA 3;
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto; r
Fungdo: Engenheiro Coordenador; d@)

Registro;: CREA 4.119/D-DF;

Era 0 que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.” Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil, Flivio Cavalcante
Reis, Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretora de Obras Rodoviarias

fite://server01/Usuario$/iheonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_000014752839.him| ” Fix]
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2610112021 SEVGOVERNADORIA - 000014752839 - Alesiado de Capacidade Técnica

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
is 08:27, conforme art. 2°, § 2°, I[1, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, |, do Decreto n° 8.808/2016.

t Eez A autenticidade do documento pode ser conferida no site
E hitp://sel.go.gov.br/sel/controlador_externo.php?

a acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
2 000014752839 ¢ o codigo CRC 8677A03S,

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20(BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103

LR KRG AmAR0

Referéncia: Processo n° 201900036009669 SEI 000014752839
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE F.NGIIT‘N HARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

riidio de A Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Ce Cervo =
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000541

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, gue consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente &(s) Anotagao(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissonal: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rRuP; 0708148530 Regisro: 4119/D-DF

Titulo profissional; Engenheiro Civil

N®ART: 1020120101082...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/11/2012 .. Baixada em: 12/04/2017

Forma de registro: Substituicdo 4 1020120099244................ Participagéo técnica: Equipe
Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -.. Registro CREA-GO: 11639 .....coccvmivusnins
Contratante; AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNP: 03.520.933/0001-06
AV, GOV, JOSE LUDOVICO DE Bairo: CONJUNTO
ALMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74623-160
Quadra; ... Lote; oveeins gnsmpiemento: BR-153 KM Cidade: GOIANIA..... GO
E-Mail: cuisnsomnnsssssessrsianssers Fone: (62....)32654000....
Contrato: 087/2012-AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2012 Valor R$: 171.028,49.....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico
Agao institucional: Orgdo Pablico..
Enderego da Obra/Senvigo: RODOVIA GO-222 Namero: SIN....
Bairro: RODOVIA GO-222......0ce0i0 CEP: 74000-000...........
Complemento:
Quadra: ..., LOE! e ENTRONCAMENTO GO- Cidade: CAPELINHA..........cco000e oGO
156.....
Data de Inicio: 01/10/2012 Previsio término: 01/02/2013 Coordenadas GeografiCas ....cuiseeeseses
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: .
Por;[;.i:;;ano: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E CPE/CNPJ: 03.520.933/0001-06

EMBIL nnsisisnsiionia Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAQ, 15,00 QUILOMETROS;2 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO PROJETO BUEIRO, 15,00 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO DESCIDAS
D'AGUA , 15,00 QUILOMETROS:4 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO MEIO-FIOS |, 15,00 QUILOMETROS;S -
SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO SARJETAS |, 15,00 QUILOMETROS:6 - SUPERVISAO OU COORDENACAO
PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAQ, 15,00 QUILOMETROS;

IObse naco

= "
73
gies Comy

Periodo de Execugdo da Obra/Senvigo de: 01/10/2012 até 05/05/2013.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se enconfra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21005849 a 21005851, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constantes.

Certidao de Acerve Técnico n® 1020210000541
Data:11/03/2021 Hora: 14:45:00
Cddigo de Controle: QXIHIHR

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos

0 registro do ateslado no Crea, fualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alterag8o da

A CAT & qual o atestado estd vinculado congituird prova da situacao do registro da ART.

capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente s o A autenticidade e a validade deda ceridio deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO {www.creago.org.hr)

yuadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falgficactio deste documento congitui erime previso no Cadigo
habilitag&o ou da entrega das proposas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

A CAT é valida em todo o territdrio nacional.

Processo Rua 239, n" 561, Setor Leste Universitano - GoianialGoias - CEP: 74605-070
58227/2021 Tel: (62) 3221-6200 Fax. (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬂ%gﬂ
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Agéncla
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Infraestruturs
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p. s NANMNSK
D6 NASCIENTD

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 3/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.
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Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009654, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede 4 Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentagdo asfiltica da rodovia: GO-222, trecho: ENTR. GO-156 /Capelinha, com
13,84 Km de extensiio, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 087/2012-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.782/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

* RS 171.028,49 (cento e setenta ¢ um mil ¢ vinte e oito reais e quarenta ¢ nove centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
¢ Inicio: 01/10/2012
e Fim: 05/05/2013:

 Servigos executados em 120 (cento ¢ vinte) dias, com 96 (noventa ¢ scis) dias paralisados.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigio dos servigos:

fe:/Iserver01 \Usuario$theonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_000014750767 himi {L/ "
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250112021 SEVGOVERNADORIA - 000014750767 - Atestado de Capacidade Técnica

Elaboragdo dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Trifego, Ambientais ¢ de Viabilidade;

Elaboragdo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Interse¢des, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagdo ¢ Orgamento.

OBSERVACAQ

Todos resultados apresentados referentes ds caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia.

EXECUTOR DOS SERVICOS E RESPONSAVEL PELA EMPRESA
Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;

Fungdo: Engenheiro Coordenador,

Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era 0 que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil Flavio Cavalcante Reis,
Diretor de Obras Rodovidrias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

file/iserver01/Usuario$itheonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_ 000014750767 him ﬂ \/ 23
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250112021 SEVGOVERNADORIA - 000014750767 - Atestado de Capacidade Técnica
Diretor de Obras Rodovidrias

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:26, conforme art. 2°, § 2°, I11, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, |, do Decreto n® 8.808/2016.

o

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
. http://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador

e ity
T R

GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103

LT LT T

Referéncia: Processo n® 201900036009654 SEI 000014750767

file:/fserver01/Usuario$/theonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_000014750767 htm| ((/

g

162

ia1 IVD

.U SPYPISTIUSINY

owowoTIueINe/I1q-bio-obvaid mmm
TSBS001IZ

£00 :wuibwa tr;éooorzozor



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certjdﬁo de A T'cnico CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
e Acervo Té .
Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210000534

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, gue consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional DELANO CAVALCANTI CALIXTO referente a(s) Anotagio(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissonal: DELANO CAVALCANTI CALIXTO rnP: 0708148530 Registro: 4119/D-DF

Titulo profissional; Engenheiro Civil

N®ART: 1020130085215...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 22/05/2013 .. Baixada em: 09/03/2021
Forma de registro: Inicial........ Participag&o técnica: Equipe..........
Empresa contratada: DELANO CAVALCANTI CALIXTO -. Registro CREA-GO: 11639 .........ovvemnnnes

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPFiCNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE Bairro; CONJUNTO

ALMEIDA Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74000-000

Quadia: .. LOtE: worrereane goﬁmp!emenlo: BR-153 KM Cidade: GOIANIA..........cccernnn GO

E-MaIE wiussisiriconsisnssmssssnaoss Fone: (62....)32654000....

Contrato: 037/2013-AD-GEJUR Celebrado em: 01/04/2013 Valor R$: 238.684,14.....
Vinculada & ART! c.oeeevees Tipo de contratante: Pe@ssoa Juridica de Direito Piblico

Agdo institucional: Orgéo Plblico..

Mimero: S/N....

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA GO-439.....
Bairo; TRECHO: PILAR [ GUARINOS...... CEP: 74000-000...........

Quadra: .o LOtE: vernirnns Compl to: Cidade: PILAR....commmisiencinns

Data de Inicio: 01/04/2013 Previsio término: 02/12/2013 Coordenadas GeografiCas: s
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..
Propistirio: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES EOBRAS - o cup;:03.520.933/0001-08
E-Mail: ., Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 18,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO DEFENSAS |, 18,00
QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO DESCIDAS D'AGUA, 18,00 QUILOMETROS 4 - ATUACAC PROJETO MEIO-FIOS ,
18,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAQ, 18,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO
PROJETO SINALIZACAD , 18,00 QUILOMETROS;

IC: rvags

Informagdes Compler

Periodo de Execucédo da Obra/Senvigo de: 01/04/2013 até 31/07/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 21005809 a 21005811, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/senigo, a guem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informages nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020210000534
Data: 11/03/2021 Hora: 08:29:00
Codigo de Controle: SCHXHQR

A CAT a qual o atestado esta vinculado € o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados lécnicos

o registre do atestado no Crea. qualitativos e guantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado conslituird prova da situagéo do registro da ART.
capacidade técnico - profissonal da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado egtiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)
guadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagao dese documento constitui crime previsto no Codigo
habilitagdo ou da entrega das proposdas, Penal Brasleiro, sujeitando o autor a respectiva acaoe penal.
A CAT € valida em todo o teritorio nacional.
Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goidnia/Goids - CEP: 74605-070
58100/2021 Tel: (62) 32216200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.org.br IGRE_JQ_MG___O

L
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Infraestrutura
o Transportes

E

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°: 4/2020 - OR-GEPOR- 11001

GOIANIA, 14 de agosto de 2020.

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o No. 201900036009660, que a empresa
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME, com registro no CREA: 11639/RF, com sede & Avenida T-4,
1478, sala A176, Setor Bueno, em Goidnia-Go, CNPJ 01.061.639/0001-40, ELABOROU o Projeto Executivo
de Engenharia para pavimentagiio asfiltica da rodovia: GO-439, trecho: Pilar de Goids / Guarinos, com
16,28 Km de extensdo, nesse Estado. As atividades foram desenvolvidas dentro do contrato 037/2013-AD-
GEJUR, cujo processo técnico tem o nimero 18.787/2011.

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA

* RS 238.684,14 (duzentos e trinta ¢ oito mil, seiscentos ¢ oitenta ¢ quatro reais ¢ quatorze centavos).

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:
o Inicio: 01/04/2013;
e Fim: 31/07/2013;

¢ Servigos executados em 120 (cento ¢ vinte) dias, sem paralisagoes.

CARACTERISTICAS TECNICAS DOS SERVICOS EXECUTADOS

Descrigdo dos servigos:

file://server01/Usuario$theonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica 000014751229 him [/ 13
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25/01/2021 SEVGOVERNADORIA - 000014751229 - Ateslado de Capacidade Técnica

Elaboragio dos Estudos: Geodesia, Topografia, Geologia, Geotecnia, Hidrologia, Hidrografia, Transportes,
Tréfego, Ambientais e de Viabilidade;

e

Elaboragéo dos Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentagdio, Drenagem, Intersegdes, Obras de Arte
Correntes ¢ Especiais, Sinalizagdo, Obras Complementares, Seguranga, Desapropriagio ¢ Orgamento.

i%z
o
gal
§.i
——
Todos resultados apresentados referentes ds caracteristicas técnicas encontram-se em arquivo nessa Geréncia. S
£l b=
[all=]
8 G
e
25
ab
EQUIPE TECNICA &
Q
(]

Profissional: Engenheiro Civil Delano Cavalcanti Calixto;
Fungdo: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 4.119/D-DF;

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas pelo Eng.® Civil Henrique Penna
Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Civil, Flavio Cavalcante
Reis, Diretor de Obras Rodoviarias da GOINFRA.

Flavio Cavalcante Reis

Diretor de Obras Rodoviarias

file:/iserver01/Usuario§ theonice/Downloads/Atestado_de_Capacidade_Tecnica_000014751229 him /(/ 23
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e

Documento assinado eletronicamente por FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a), em 19/01/2021,
as 08:30, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art, 3°B, [, do Decreto n° 8.808/2016.

OO0TZOZOT 3 .U IWO
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e A autenticidade do documento pode ser conferida no site
+ http://sel.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
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GERENCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIARIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - Bairro CONJUNTO CAICARA -
CEP 74775-013 - GOIANIA - GO - 20 (BR-153, Km 3,5) (62)3265-4103
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Referéncia: Processo n® 201900036009660 SEI1 000014751229
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Ntmero da Certidao: 340833/2024 Validade: 08/05/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esté registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional ndo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: THEONICE GOMES DE JESUS
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0807403059 CPF: *** 477 68*-**

Namero da Carteira: 5340/D-ES Crea de Qrigem: ES

Data de Registro no CONFEA: 22/09/1993 Data de Registro no Crea-GO: 01/06/2009
ANUIDADES

Exercicio: 2024 A vista
Exercicio: 2023 Parcelado (5/5)
Exercicio: 2022 Parcelado (5/5)

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusdo: 01/06/2009 Situagdo: Definitivo
Atribuicdes: ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragtes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) 4 respectiva
acao penal.

c) Este documento é vélido em todo o territério nacional,

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/02/2024 19:03:19.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certiddes

>> autenticidade
Cadigo de Autenticagio: fa7h5500

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070 1 6 7
19:03:20} www.creago.org.br Pagina: 1/1



CONSORCIO
DELANO PLANO

CURRICULUM VITAE (CV) PARA EQUIPE TECNICA

Nome da Empresa: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Nome do Membro da Equipe: Theonice Gomes de Jesus
Profissdo: Engenheira Civil

CREA N2: 5340/D-ES

Data de Nascimento: 20/07/1965

Tempo de Experiéncia: 23 anos

Nacionalidade: Brasileira

Vinculo: Permanente

Formacdo Académica:
e Engenharia Civil: FACIVALE- Instituto de Tecnologia — MG — 1992
e Pds- graduado: Analise de Sistemas — UVV - Universidade de Vila Velha — ES - 1997

e Curso Projeto de Rodovias para Autocad Civil 3D 2009 / 2013 - Frazilio Ferroni — Sdo
Paulo/SP

Historico Profissional:

2011- até o presente momento
DELANO CAVALCANTI CALIXTO

= Elaboragdo Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentagdo, Pro-
jeto de Restauragdo, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalizagdo, Projeto de Obras de
Arte Complementares de vérias rodovias no estado de Goias para a Agéncia Goiana de In-
fraestrutura de Transportes- GOINFRA.

= Elaboragdo de Projeto de Pavimentagdo urbana, Projeto de Restauragdo urbana, Projeto
de Drenagem, Projeto de Sinalizacdo para de vdrias cidades do estado de Goias para as
Prefeituras de Mozarlandia, Sdo Miguel do Araguaia, Araguapaz, Uirapuru, Mundo Novo,
Caldazinha, Faina, Nova Crixas, Fazenda Nova, Chapadao do Céu.

= Servigos de Supervisao com Controle Tecnoldgico de diversas rodovias no estrado de Goids
(PROGRAMA RODOVIDA) nos Lotes 05, 06 e 07 para a Agéncia Goiana de Transportes e

Obras - AGETOP. ’L/
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CONSORCIO
DELANO PLANO

2008 - 2011
TP ENGENHARIA LTDA.

= Atuou na gestdo da Execugdo dos Servigos de Conservagao da Malha Rodovidria Estadual
Por Niveis de Qualidade e Conservagdo de Pistas de Pouso , numa extensdo de 479,30 Km
de Rodovias Pavimentadas, 660,30 Km de Rodovias ndo Pavimentadas, 1,08 Km de Pistas
de Pouso Pavimentadas e 3,30 Km de Pistas de Pouso ndo Pavimentadas para a Agéncia
Goiana de Transportes e Obras — AGETOP.

2006— 2008
ENGENHO PROJETOS CONSTR. CIVIL E ASSESSORIA RURAL LTDA.

= Elaboracdo do Projeto Executivo para Pavimentacdo Asféltica da BR-080. Trecho: Uruagu /
Sdo Miguel do Araguaia — GO - Extensdo: 183,00 km

= Servigos de Consultoria de Engenharia, objetivando a Supervisdo das Obras de Pavimenta-
cdo da Rodovia BR-080.

= Trecho Sdo Miguel do Araguaia/ Uruacu. — GO - Extensdo: 183,00 km
Contratante: Agéncia Goiana de Transportes e Obras — AGETOP.
2001- 2006
EPO — EMPRESA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

= Execucdo dos servigos de sondagem e geotecnia do pavimento das rodovias TO-225, Tre-
cho: Porto Nacional/Fatima e To-040, Trechos: Dianépolis/Novo Jardim e Novo Jardim/di-
visa TO-BA.

= Execucdo dos servigos de revisdo de projetos, supervisdo e fiscalizacdo dos servicos com-
plementares de terraplenagem e pavimentagdo asféltica da rodovia TO-010, trecho: Com-
binado/Novo Alegre/Divisa TO-GO.

=  Projeto aterro na ponte sobre o rio Tocantins com extensdo de 8,50Km.

= Projeto executivo de engenharia para implantacdo e revestimento primario rodovia TO-
040, trecho Monte do Carmo/Pindorama.

= Projeto executivo de engenharia para terraplenagem e pavimentacao rodovia TO-040, tre-
cho Almas/ Diandpolis.

= Projeto executivo para terraplenagem e pavimentacao asfaltica projeto e execucao rodo-
via TO-050, trecho Porto Nacional/Silvanépolis.

®  Execucgdo dos servicos de elaboragdo de projeto final de engenharia terraplenagem e pavi-
mentacdo da rodovia TO-030, trecho Novo Acordo/Séo Félix do Jalapdo e Sdo Félix/Divisa
TO-MA.

= Execugdo dos servigos de estudos de sondagem e geotcnia do pavimento da rodovia TO-
134,trecho Darcinépolis/Angico/BR-230; To-342,trecho: Miracema do Tocantins/

(
v
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Miranorte; TO-030, trecho Taquaralto/ Taquarassu do Porto e ligagdo Miracema do Tocan-
tins/ Acesso & balsa.

= Execucgdo dos servigos de sondagem e geotcnia do pavimento das rodovias TO-225, trecho:
Porto Nacional/Fatima e TO-040, trechos: Diandpolis/Novo Jardim e Novo jardim/ Divisa
TO-BA.

= Projeto e revisdo de projeto de pavimentagdo asfaltica, terraplenagem, drenagem superfi-
cial e profunda, obras de arte correntes e especiais da rodovia To-110, trecho Tagua-
tinga/Ponte Alta do Bom Jesus e Ponte Alta do Bom Jesus/ Novo Jardim/TO.

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem — DERTINS.

1999 - 2001
IDEIA — Instituto de Desenvolvimento, Engenharia, Informatica e Arquitetura Ltda.

= Supervisao e fiscalizagdo das obras de drenagem, terraplenagem e pavimentacéo asfélticas
no Jardim Aureny IV e Rodovia Municipal de Palmas e Analise dos ensaios de solo e coor-
denadas de campo, criagdo de curvas de nivel, projetos planialtimétricos para a Prefeitura
Municipal de Palmas - TO

1996 - 1999
ELEGE ENGENHARIA LTDA.

= Atuacdo na prestacdo de servigos para a CESAN — Cia Espiritosantense de Saneamento no
Gerenciamento dos agentes de corte e religacdo de d4gua e em obras de infra-estrutura e
relatdrios técnicos.

= Medi¢des de sub-empreiteiros, incluindo controle de contratos e desenvolvimento de for-
muldrios diversos com objetivo de agilizar os processos e Medi¢des para o 6rgio gestor,
organizagdo de informagdes e preenchimento de planilhas diversificadas.

1993 - 1996
SINFRA — Secretaria de Infraestrutura do Estado de Tocantins. Palmas —TO

= Atuagdo no Departamento de Projetos de Obras Civis da SEINFRA na elaboracdo de proje-
tos complementares, hidro-sanitdrios e elétricos, orcamento analitico dos servicos a se-
rem realizados, confec¢do e apresentagdo de relatérios de vistorias e implementacdes.

]
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Eu, abaixo assinado, certifico e DECLARO que, sob o meu conhecimento e convicgao, este Curriculum Vitae descreve-me
corretamente, descreve minhas qualificages e minha experiéncia e que estou disponivel para executar o servigo no
caso de outorga do Edital 068/2023 - Lote 01. Estou ciente de que qualquer informacao ou declaragdo falsa apresentada
aqui pode resultar na minha desqualificacdo ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicagdo de sanc¢des pela Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes. -

Theonice es de Jesus
Engenheiro Responsdvel pela Elaboracdo de Projetos Rodovidrios de Construcdo

15/02/2024

11



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA
Nimero da Certidao: 406580/2024 Validade: 30/04/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

Fantasia: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME
Natureza Juridica: Nao informado

Capital Social: R$ 3.500.000,00 CNPJ: 01.061.639/0001-40
Registro: 11639/RF Registro no Crea-G0: 09/04/2007
ENDEREGO

AvenidaT4AeSLote A176 QD: 169 LT: 01

CEP: 74230030 Bairro: Bueno

Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

1) SERVICOS DE ESTUDO, PROJETOS, EXECUCAQ, CONTROLE DE QUALIDADE ESUPERVISAO EM EDIFICACOES
RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTESESPECIAIS, DE IRRIGACAO E DRENAGEM, DE SANEAMENTO, DE
REGULARIZACAQ DEVAZOES E DE DISPOSITIVO DE CONTENCAO; 2) SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAOE
OPERACAO DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO
CIVIL; 4) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; 5) CURSOSDE ENGENHARIA E INFORMATICA; 6) EDUCACAO SUPERIOR, POS
GRADUACAO E EXTENSAO;7) EDUCACAO DE ENSINO MEDIO.

RESPONSAVEIS TECNICOS

L

Rua 239, n® 561, Setor Universitério, Goiania-GO - CEP: 74.605-070 172
{31/01/2024 {62] 3221-6200
11:04:20} www.creago.org.hr Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admissao: 09/04/2007 RNP: 0708148530
RES 218/73 ART 07

THEONICE GOMES DE JESUS

Titulo: Engenheira Civil

Data de Admissao: 10/12/2012 RNP: 0807403059
ARTIGO 7 RESOLUCAQ 218/73 e DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certiddo nao quita nem invalida qualguer débito ou infrago em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alterages nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emisséo.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acdo penal.

d) Este documento é valido em todo o territorio nacional.

e) Certiddo expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 31/01/2024 11:04:20.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certiddes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagao: 364231ef

\/

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070 _[. 7 3
{31/01/2024 (62) 3221-6200
11:04:20} www.creago.org.br Pagina: 2/2
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDAC DE ACERVO TECNICO N° 114/2003
- PROCESSO 2269/2003 ;

REQUERENTE............c.ccrceenne wneii ENG? CIVIL NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONCALVES

DESCRICAO DO SERVICO.....: EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM E GEOTECNICA DO
PAVIMENTO DAS RODOVIAS TO0-225, TRECHO: PORTO
NACIONAL/FATIMA E TO-040, TRECHOS: DIANOPOLIS/NOVO
JARDIM E NOVO JARDIM / DIVISA TO-BA. CONFORME CONTRATO

N° 00290/2000. ;
CONTRATADA..........ccconrssnnernns: EBPQ) - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CONTRATANTE.........ccoueerseeeroe.... DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO TOCANTINS-
DER.TINS
PROPRIETARIO..........c..conenni..:. GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
ENDERECO DA OBRA.............: DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DO TOCANTINS

I---I'IIIII-.-.-II-II.l!..I-'I-ﬂ--I...--I--..-._.....-II-.-I-IIII.I..III..I‘--.-III

' RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

-"IIIII..‘IIII..-.IIHIIl-l-ll.'Illll-l-l-l-l.'.llll'.l.l.llllll.ll.ll....ll..ll

8 Registro-Civire Tab: de
3 Notas de Golénia - GO
€. IR (B2) 3229-3097
NOME........ccicmnininsisisisicsenencs..: NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONCALVES |'AUTENTICA Q'A‘ (8]
TITULO.......ccooeinvarennaBrinrerennen.t ENGEMHEIRO CIVIL O Rnatere com o.original.
CARTEIRA oo cosnacmiinimnsninan s CARTEIRA N® 2?014;’D~M§ VISTO N° 0071 A maio de 2014 -
ATRIBUICOES.........cooooneeee. .2 ARTICO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA [ 30 3 3 5
% 3 el de Melo Vieira
NOME.......cccvivmnncicisinsinnnnn.: THEONIKCE GOMES DE JESUS ‘Escravente.
TITULO....c.coorrviinimrssssninssssnano.s ENGEWNHEIRO CIVIL H1601404141038026010208
CARTEIRA.............cooererereninens ...t CARTEIRA N° 5340/D-ES VISTO N° 008925-2 [ hitps Hextrajudicial. tigs. lusibr
ATRIBUICOES. ... oeeereern . ARTIGO 7° DA RESOLUCAOQ 218/73 DO CONFEA.

-

Em cumprimento ao disposto na resolugdo n® 317, de 31 de outubro de 1986, /do'Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima men ado, dé acordo com as
anotagies de responsabilidade técnica arotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegacdo
de compeléncia, conforme o-artigo 6° da mesma Resolugdo. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s)

responsdvel(eis) técnico(s) o € sdo) pelo(s) servios atinentes as suas atribuigées profissionais.

Palmas-To, 11 de Junho de 2003

VISTO: Conferido por.:

Rua 7,n%

Fona: 3325.184¥/106

.9’

:'v:.: "y WQ

Renata 3 klran
Esorevs ioTzada
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Governc do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento cle Estradas de Rodagem — DERTINS

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa EPO EMPRESA DE
- PROJETOS E OBRAS ltda, inscrita no CGC/MF 01.001.535/0001-40 executou para
esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO

TOCANTINS o servigo abaixo discriminado.

Contrato: 290/2000
Prazo de concluséo: 90 dias

Objeto do contrato:

Execucdo dos servigos de Estudos de Sondagem e Geotecnia do pavimento das
Rodovias: TO-255, trecho: Porto Nacional / Fatima, 62,08 km; TO-040, Trechos:
Dianépolis / Nqvo Jardim, 35,80 km e Novo Jardim / Divisa TO-BA, 36,60 km.

Responsaveis Tecnicos:
Nelson Eustaquio Fernandes Gongalves
Theonice Gomes de Jesus

Era o que tinhamos a ATESTAR, Tendo em vista as informagdes contidas em
NOsSsOos arquivos.

% : ‘ . @
Palmas - TO, 24 de setembro de 2002. &<\ <

Notas de Goiania - GOy
€. V00 (62) 3229-3097 £

AUTENTICA@AD |
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA L AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N° 1 175200'3 =
PROCESSO 2272/2003

REQUERENTE. .oovcoeresrrrecnns. ENG® CIVIL NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONGALVES

DESCRICAO DO SERVICO....: EXECUGAO DOS SERVICOS DE ESTUDOS DE SONDAGEM E
GEOTECNIA DO PAVIMENTO DA RODOVIA TO-134, TRECHO:
DARCINOPOLIS / ANGICO/ BR-230; TO-342, TRECHO: MIRACEMA DO
TOCANTINS/ MIRANORTE; TO-030, TRECHO: TAQUARALTO/
TAQUARUSSU DO PORTO E LIGAGAO MIRACEMA DO TOCANTIINS/
ACESSO A BALSA, ANOTACAO CONFORME O CONTRATO DE N°
00211/2000, COM O PRAZO DE EXECUGAO DE 90(NOVENTA) DIAS.

CONTRATADA oot EBPO - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CONTRATANTE.....o.:.  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO TOCANTINS-
DERTINS :
PROPRIETARIO. oo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO TOCANTINS-
DERTINS
ENDERECO DA OBRA..........  DARCINOPOLIS,ANGICO,MIRACEMA MIRANORTE,TAQUARALTO.

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

NOME. ! NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONGCALVES
4 D o T——_ ... ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA............ ...t CARTEIRA N° 27014/D-MG VISTO N* 007185-0
ATRIBUICOES. ......ocovvvecvicennnt ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
NOME.....oovoceiiiveiirsiessieseereeeennt THEONICE GOMES DE JESUS

IR, smimrnsnens EMGENHERL CIVIL

CARTEIRA. ... ot CARTEIRA N° 5340/D-ES VISTO N° 008925-2
ATRIBUICOES ...oovvrceriivnret ARTIGO 7" DA RESOLUCAQ 218/73 DO CONFEA. :

B cumprimento o disposte i resolugdo n" 317, de 3 1 de outubro de 1986, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia, CERTIF ICAMOS o acervo téenico acima mencionado, de acordo com as
anotagoes de responsabilidade téenica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegagao
de competéneia, conforme o artigo 6" da mesma Resolugdo. Outrossim, CERTIFICAMOS que referidofs)
responsdavel{eis) téenicofs) v ¢ (sdo) pelo(s) servigos atinentes ay suas atribuigdes profissionais.

Palmas-1o, 12 de Junho de 2003

Coord. do Setor Registio Atedhdimenta
CREA-TO

Ee Tdino Conferido por.:

ACSU-SE 60 CONJ. 01 11, 10 CENTRO — PALMAS/TO TEL.(063)214-

TABELIONATO ACAIABA
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Governo do Estado do Tocantins

Secretaria da Infra-Estrutura "

Departamento de Estradas de Rodagem -DERTINS CREA-TO

CONFERIDO
OBRA / SERVICO ANOTADO
VINCULADD A C.AT.
) ne {15 IOV ‘
ATESTADO TECNICO EXP. EM ; 06 03

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa EPO EMPRESA D
PROJETOS E OBRAS ltda, inscrita no CGC/MF 01.001.535/0001-40 execulou para
esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
TOCANTINS o servigo abaixo discriminado.

Contrato: 211/2000
Prazo de concluso: 90 dias

Objeto do contrato:

Execugdo dos servigos de Estudos de Sondagem e Geotecnia do pavimento das
Rodovias: TO-134, trecho: Darcinopolis / Angico / BR-230,102,50 km: TO-342,
trecho: Miracema do Tocantins / Miranorte, 16,80 km; TO-030, trecho:Taquaralto /
Taquarussu do Porto, 18,20 km e Ligagdo: Miracema / Acesso a Balsa, 4,50 km,

Responsaveis Técnicos:

Nelson Eustaquio Fernandes Gongalves

Theonice Gomes de Jesus

Era o que tinhamos a ATESTAR, Tendo em vista as informagées contidas em
NOSSOs arquivos.

Palmas — TO, 24 de setembro de 2002.

A,
(Y
Luiz Eduard va Guerra
Coordenadof de Projetos

; )

g . 4 Py ,';__ (./
/ fof?’f 7 - / e ,'/r;‘ e

Manoel José Pedreita / , Ricardo de Souzh Fava
Diretor Geral I)ircfn' Técnico
Noalaie K. de -y il

L
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO N* 1 ]8![503\3

PROCESSO 2273/2003

REQUERENTE......c..ccoooovviivnncit. ENG® CIVIL NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONCALVES

DESCRICAO DO SERVICO........: EXECUCAQ DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO FINAL
DE  ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DA
RODOVIA TO-030 TRECHO: NOVO ACORDO/SAO TFLLIX DO
JALAPAO-COM EXTENSAO DE 120,00 KM I SAO FELIX DO
JALAPAO/DIVISA TO-MA-COM 35,00 KM DE EXTENSAO. LOTE 02.
CONFORME CONTRATO N° 003 14/2000.

CONTRATADA ..ooivviisninnsd ¢ EBPO - EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS E OBRAS LTDA
CONTRATANTE......ccoccoceeet. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO TOCANTINS-
DERTINS
PROPRIETARIO...............cocco......  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO TOCANTINS-
DERTINS

ENDERECO DA OBRA........... NOVO ACORDO/SAQ FELIX DO JALAPAO/DIVISA TO-MA.

RESPONSAVEL(LIS) TECNICO(S)

PRSI RN NN N SN NN BN NN NSNS NI NN NN NN NN NN SN B EN NN E NN RN S M EREEEEN

NOME. ... NELSON EUSTAQUIO FERNANDES GONCALVES

i 6t 9 1% Y ..t ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA........ooiiiiicrcnce: CARTEIRA N° 27014/D-MG VISTO N" 007185-6

ATRIBUICOES........ccooovevenninnet ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

NOME...ccccionrrcrcieenenn! THEONICE GOMES DE JESUS

TITULO. .o ENGENHEIRO CIVIL

CARTEIRA..... ..t CARTEIRA N* 5340/D-IS VISTO N” 008925-2

ATRIBUICOES ...t ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA. o
NOME et VALDECIR DA CRUZ FERRAZ

TiruLo....... : ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA......orevvcrvcecccnnnt CREA-TO N® 005529-0
ATRIBUICOES ..ot ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto nea resolugdo n 317, de 31 de outubro de 1986, do Consethe Federal e
Engenhavia, Arquitetea ¢ Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo téenico acima mencionado, de acordo com as
anotugies de vesponsabilidade téenica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegacan
de competéncia, conforme o artigo 6° da mesma Resolugio. Outrossim, CERTIFICAMOS tue referido(s)
responsdvelfvis) tenicofs) o ¢ (vdoe) pelofs) servicos atinentes as swas atribuigioes profissionais

i,

Palmas-To. 13 de Junho de 2003 72 %,
\
B\

DD o Z.
S \ w0\

ACSU-SE 60 CONJ. 01 L'T. 10 CENTRO - PALMAS/TO TEL.(063)214-2599

VISTO:
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Governo do Estado do Tocantins t
Secretaria da Infra-Estrutura [

%% SCO - Sistema de Controle Obras - Versao 3.00

ATESTADO TECNICO

Alestamos  para  os devides fins, gue a Empresa EPO EMPRESA DE PROJETOS I OBRAS LTDA,
inscrita no CNPJ/ME 01.001.535/0001-40 executou para esta Secretaria, alravés da
DIRETORIA TECNICA, o servigo abaixo discriminado:

Contrato:  00314/2000 SubContrate: 0 Processo:  00154.3845/2000 Data Assinatura;  20/11/2000

Responsavel(is) Técnico(s):

NELSON EUSTAQUIO F GONGALVES
VALDECIR DA CRUZ FERRAZ
THEONICE GOMES DE JESUS

Valor: R$ 851.514,24

Objeto 01 execugao dos servigos de elaboragio de projetos final de engenharia, da rodovia TO-030, trecho: Novo gcmﬁéux q: (1]
Jalapao, com extensdo de 120,00 km e Sao Félix do Jalapdo / Divisa TO-MA, com 35,00 km de extensdo. Lbt

CONFERIDO
OBRA / SERVICO ANOTADG-
VINCU AR CB-T-
Numero da O.S.:  00314001/2000 Data da 0.S.: 26/03/2001 : i
Prazo de Conclusdo: 240  Dias P B A_)'é
SERVICOS EXECUTADOS
Item Especificagiio do Sg[\fi_g';p__ - ~ Unidade

Ane,

01.00.000 PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA
01.01.000  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

01.01.001 CONCEPGAO DO PROJETO BASICO DO PROJETO KM 155,00
01.01.002 CONCLUSAQ DOS ESTUDOS TOPOGRAFICOS KM 155,00
01.01.003  CONCLUSAO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS KM 155,00
01.01.004 ENTREGA DA MINUTA KM 155,00
01.01 005 ENTREGA DO PROJETO FINAL KM 155,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos.

Palmas - 1O, 13 de novembro de 2002.

%4
.. Eng° Luiz Edu M& iterra
’4{ Coordenaglor de Projetos

A : g
v s g
e f/[é’éz‘f
e Bouza Fava Eng 0sé Pedreiral
Diretor Técnico Diretor Geral do DERTINS

I : REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE sqlAs
B (5 - s~ M0 Tabelionato de Notas Goidnia - Goids I

f § e: (62) 3278-1338 | 3278-1096 i
L Nenfdieds f(
’ Confere irial. :
rI Goiamia, 14 e Fevereirolide 2024
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGEO DE PESSOA FiSICA
Nuamero da Certidao: 471141/2024 Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional ndo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CESAR RENATO ASCOLI SILVA
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1002506522 CPF: #+.823.07+-*

Namero da Carteira: 6245/D-GO Crea de QOrigem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/02/1991 Data de Registro no Crea-GO: 21/02/1991
ANUIDADES

Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista

Exercicio: 2021 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusdo: 21/02/1991 Situagao: Definitivo
Atribuigoes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAOQ 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteracées nos dados cadastrais nela contidos, apas a data de sua emissao.

b) A falsificacao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal,

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certiddo expedida, gratuitamente, via interet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 12/02/2024 09:59:45.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticacédo: 64169751 &,/

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070

{12/02/2024 (62) 3221-6200 181
09:59:45} www.creago.org.br Pagina: 1/1



CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: Engenheiro Responsavel pela Elaboracdo de Obra de Arte Especial
e/ou Pontes e/ou Viadutos

Nome da Empresa: CONSORCIO DELANO PLANO

Nome do Membro da Equipe: César Renato Ascoli Silva

Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 12/05/1967

Nacionalidade: Brasileira

Participagdo em OrganizagOes Profissionais: CREA N2: 6.245/D-GO

Qualificagdo Chave:

Eng. César Renato Ascoli Silva, 34 (trinta e quatro) anos de atuagdo na drea de engenharia civil, e é

responsavel pela elaboracdo de varios Projetos de Pontes e Viadutos em diversas rodovias .

Trabalhou em grandes empresas especializadas em Infraestrutura Vidria até abrir a sua prépria empresa, a
Plano Projeto e Consultoria Ltda, estando preparado para dar suporte e consultoria em varios ramos da

engenharia consultiva.

Formacao Académica:

e Graduagdo em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goias,

com inicio em 1985 e conclusdo em 1990

Elaboracgdo de Projeto de Pontes e Viadutos — 500,00 metros

CAT 1020130000018

Contratante: Caramuru Alimentos S.A.

Proprietdrio: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.
Empresa Contratada: SPAZIO Urbanismo e Engenharia LTDA.

Elaboracdo de Projetos de OAE na Rodovia BR-060 — Lote 01:
Viaduto de Guapé Meia Lua 01 com largura de 8,00 m e comprimento de 48,30 m;
Viaduto de Guapé Meia Lua 02 com largura de 8,00 m e comprimento de 48,30 m;
Ponte sobre o Ribeirdo Posse com largura de 13,40 m e comprimento de 35,00 m;
Ponte sobre o Rio dos Bois com largura de 13,40 m e comprimento de 35,00 m.
CAT 1020140001114
Contratante: FIEG — Federacdo das Industrias do Estado de Goias.
Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.
Empresa Contratada: SC — Arquitetura, Urbanismo e Consultoria LTDA.

i

}\/
Elaboragdo de Projetos de OAE na Rodovia BR-060 — Lote 02:

Viaduto de Indiara Meia Lua 01 com largura de 8,00 m e comprimento de 44,18 m;
Viaduto de Indiara Meia Lua 02 com largura de 8,00 m e comprimento de 44,18 m;

182



Ponte sobre o Rio Capivari com largura de 13,40 m e comprimento de 60,05 m.
CAT 1020140001109

Contratante: FIEG — Federagdo das Industrias do Estado de Goias,

Proprietario: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT.
Empresa Contratada: SC — Arquitetura, Urbanismo e Consultoria LTDA.

Elaboragdo de Projetos de OAE na Rodovia BR-060 — Lote 03:

Viaduto de Acretina com largura de 13,40 m e comprimento de 45,90 m;

Ponte sobre o Rio Turvo com largura de 13,40 m e comprimento de 60,05 m;
Ponte sobre o Rio Vereddo com largura de 13,40 m e comprimento de 30,00 m.
CAT 1020140001110

Contratante: FIEG — Federacdo das Industrias do Estado de Goids.

Proprietério: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.
Empresa Contratada: SC — Arquitetura, Urbanismo e Consultoria LTDA.

Elaboracdo de Projetos de OAE na Rodovia BR-060 — Lote 04:

Ponte sobre o Cérrego Barra com largura de 13,40 m e comprimento de 30,00 m;
Ponte sobre o Rio Verddo com largura de 13,40 m e comprimento de 210,30 m.
CAT 1020140001111

Contratante: FIEG — Federagdo das Inddstrias do Estado de Goids.

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.
Empresa Contratada: SC — Arquitetura, Urbanismo e Consultoria LTDA.

Elaboracdo de Projetos de OAE na Rodovia BR-060 — Lote 05:

Ponte sobre o Rio Bom Sucesso com largura de 13,40 m e comprimento de 30,00 m;
Ponte sobre o Rio Doce com largura de 13,40 m e comprimento de 60,05 m.

CAT 1020140001113

Contratante: FIEG — Federacao das Industrias do Estado de Goias.

Proprietario: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.
Empresa Contratada: SC — Arquitetura, Urbanismo e Consultoria LTDA.

Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia Pavimentada com extensdo de 03 km, e
Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia de Ponte com largura de 10,40 m e comprimento de
40,00 m.

CAT 1020150000204

Contratante: VLI Multimodal S.A.

Proprietario: VLI Multimodal S.A.

Empresa Contratada: Plano Projeto e Consultoria LTDA.

Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia dos Viadutos que compdem o Complexo da marginal
Botafogo, com extensdo de 274,064 e 125,065 metros

CAT 1020190000867

Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e servicos Publicos - SEINFRA.

Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Goiania.

Empresa Contratada: Plano Projeto e Consultoria LTDA.

Elaboracgdo de Projeto Executivo de Engenharia do Viaduto da Avenida Goias Norte, no cruzamento da
Avenida Perimetral Norte com largura de 20,80 m e comprimento de 324,473 m, Levantamento
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Topografico e Cadastral em drea de 32 hectares, e Sondagens Geotécnicas tipo mista (Rotativa e SPT).
CAT 1020190000867

Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e servigos Publicos - SEINFRA.

Proprietério: Prefeitura Municipal de Goidnia.

Empresa Contratada: Plano Projeto e Consultoria LTDA.

Eu, abaixo assinado, certifico e DECLARO que, sob 0 meu conhecimento e convicciio, este Curriculum Vitae descreve-
me corretamente, descreve minhas qualificagdes e minha experiéncia e que estou disponivel para executar o servigo no
caso de outorga do Edital 068/2023. Estou ciente de que qualquer informacio ou declaracio falsa apresentada aqui

pode resultar na minha desqualificacio ou dispensa pelo Cliente ¢/ou na aplicacfio de sangdes pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes.

eyl

———

César RenatB Ascoli Silva
Engenheiro de Projetos de OAE
15/02/2024
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CONSORCIO
DELANO PLANO

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
A/C: COMISSAO DE LICITACAO

COMPROMISSO DE EXECUCAO DE SERVICO

Ref.: LICITACAO CO- 068/2023 - GOINFRA — LOTE 01

Eu, César Renato Ascoli Silva, engenheiro civil, CREA 6.245/D-GO, assumo o compro-
misso de executar em conjunto o CONSORCIO DELANO PLANO, os servicos referentes

ao(s) contrato(s) originados pela licitagdo Concorréncia Piblica no. 068/2023 - GOIN-
FRA, Lote O1.

= _/“ ;-"{)’T T

Eng. César Renato Ascoli Silva
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 340536/2024 Validade; 14/05/2024

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(goes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar
quaisquer servigos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuigdes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME

Fantasia: PLANO PROJETO E CONSULTORIA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: RS 300.000,00 CNPJ: 05.586.872/0001-05
Registro; 9626/RF Registro no Crea-G0: 17/07/2003
ENDERECO

Rua T 27 A 11 Apartamento 303 QD: 24 LT: 08

CEP: 74210030 Bairro: Bueno

Cidade: Goiania UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA.

RESPONSAVEIS TECNICOS

CESAR RENATO ASCOLI SILVA

Titulo: Engenheiro Civil

Data de Admisséao: 17/07/2003 RNP: 1002506522
ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.,

¥

Rua 239, n? 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070 1 8 6
{14/02/2024 (62) 3221-6200
15:13:31} www,creago.org.br Pégina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
ALCINDO PEREIRA DOS SANTOS FILHO
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Admissao: 03/10/2013 RNP: 0704499304
RES 218/73 ART 07
INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se 2 situagéo da pessoa juridica e de seus responsaveis técnicos na presente data.

b) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragées nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emissao.

c) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acéo penal.

d) Este documenta é vélido em todo o territdrio nacional.

e) Certiddo expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certiddo emitida em: 14/02/2024 15:13:31.

A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cddigo de Autenticagao: 2ch88c88

I

Rua 239, n® 561, Setor Universitario, Goidnia-GO - CEP: 74.605-070 | j8 ’7
{14/02/2024 (62) 3221-6200
15:13:31} www.creago.org.br Pagina: 2/2
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADD DE GOIAS

SERVICO PUBLICO FEDERAL

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

EROTOERLE Wi messnntibioses

DESCRICAO DO(S) SERVICO(S)...:

LOCAL DO(S) SERVICO(S)............. !

PROPRIETARIO...........c.eviceeaann, :

CONTRATANTE.......cc.cnemiimmmssianasass

EMPRESA CONTRATADA. ................

RT(S) P SERVICO(S)...cvvoeevrrrrsrnncs

CERTIDAO N.° 533/2010 — CAT.

203497/2010

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGAO E
RESTAURAGAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS
LATERAIS, MELHORAMENTO PARA ADEQUAGAO DE CAPACIDADE E
ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTAGAO DE ITENS DE
SEGURANGA DA RODOVIA BR-060/GO.

» PERIODO: 02/07/2009 a 02/11/2009.

BR - 060, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS

DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTE

FIEG - FEDERAGCAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS

SC ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA - EPP

ENG® CIVIL - CESAR RENATO ASCOLI SILVA - CREA 6245/D-GO
(NIVEL ATUAGAOD)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUCAO N° 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS

O ACERVO TECNICO ACIMA
RESPONSABILIDADE TECNICA

MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE
ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,

ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA
DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE
DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N° 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAD)
PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

VISTO:

CREA-GO | ‘ SELO DE AUTENTICIDADE

& &g 4 Estac & \

Al 032842

GOIANIA-GO, 06 DE MAIO DE 2010
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ATESTADO TECNICO N.° 010/2010

17

Atestamos a requerimento da Federagéo das Industrias do Estado de Goias - FIEG, com sede a Av. Araguaia n°
1544, Ed. Albano Franco — Casa da Industria Setor Leste Vila Nova, cidade de Goiania, inscrito no CNPJ sob n®.
05.326.965/0001-82, constante no processo n° 50.612.000.662/2010-30, que a mesma pactuou com a
Superintendéncia Regional do Estado de Goias e Distrito Federal, entre autarquias federal, com sede a Av. 24 de
outubro, n® 311, Setor dos Funcionarios, inscrito no CNPJ n® 04.892.707/0004-53, convenio para elaborago de
projeto executivo de engenharia para duplicagéo e restauragao da pista existente, implantagao de ruas laterais,
melhoramento para adequagao de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implantagao de itens de seguranga
da BR-060/GO e que a mesma DECLARA e CERTIFICA junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Goias- CREA/GO que a SC- ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA, com sede na Alameda
situada & rua T-36, n® 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiania, inscrita no CNPJ n°
10.280.409/0001-62, prestou servigo de “ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
DUPLICACAO E RESTAURAGAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS,
MELHORAMENTO PARA ADEQUAGAO DE CAPACIDADE E ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E
IMPLANTACAO DE ITENS DE SEGURANGA DA BR-060/GO”, firmado entre a FIEG- Federagéo das Industrias
do Estado de Goias e o DNIT- Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte o qual apresenta as
seguintes caracteristicas’

1 - CONTRATANTE: FIEG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS

2- EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES:
3 - CONTRATADA: SC- ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA ; CREA n* 12673/RF.
4 - CONTRATO: FIEG n® 001/2009;

5 - OBJETO DE LICITAGAO: Elaboragéo de Projeto Executivo de engenharia para duplicagao e Restauracdo da
pista existente, implantagao de ruas laterais, melhoramento para adequagéo de capacidade e eliminacao de pontos
criticos e implantagao de itens de seguranga da BR-060/GO, trecho Div. DF/GO — Div. GO/MS, subtrecho: ent Av
Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbanc* - inicio da Pista Dupla ( P/Jatai), segmento 179,9 — km 478,30,
extensao 289,20 km, cédigo PNV: 060BGO0152-060BGO0271

6 — DESCRIGAQ DOS SERVIGOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n° 9320/D-GO

ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDQS HIDROLOGICOS
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO EXECUTIVO, PROJETO
GEOMETRICO, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL, OBRAS DE ARTES CORRENTES, PROJETO DE
PAVIMENTACAO PROJETO DE RESTAURACAO, PROJETO DE

2.8

858 INTERSEGOES, RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE SINALIZAGAO
85 = PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES, PROJETO  DF
2ER DESAPROPRIACAO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE CANTEIRC
i E§2 ? DE OBRAS E ACAMPAMENTO DO PESSOAL, PROJETO DE SINALIZAGAO DA

j o8 j RODOVIA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, EVTEA- ESTUQO Di
. gg-,- . VIABILIDADE _ TECNICO ~ AMBIENTAL COMPONENTE  AMBIENT]AL  OF
E22 ; PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIARIA /

E%’ . | QUANTIDADE 299 20km i

2 EBw i —
l 5 S e 5 i REDE DE AGUAS PLUVIAIS - =)
ﬁ% /0 2 QUANTIDADE - 24 325 G0 k/ CREA / G e
| 5 0 NS ! CONFERE COM O ORIGIN/
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6.2 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n° 6245/D-GO
OAES — PONTES, VIADUTOS E ELEVADOS DE CONCRETO,
QUANTIDADE :11.226,72 M?

6.3 RESPONSAVEIS TECNICO: Arq. Urb. Sandro Silva Carvalho CREA n® 9078/D-GO
PAISAGISMO,
QUANTIDADE ‘676.925 87 M?
SERVICOS CORRELATOS EM URBANISMO
QUANTIDADE :647.288,79 M?

6 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 02.07.2009 a 02.11.2009.
8 - VALOR TOTAL DOS SERVIGOS MEDIDOS: R$2.250.000,00 (dois milhdes duzentos e cingiienta mil reais)

9 - QUALIDADE DOS SERVIGOS: Os servigos foram executados de acordo com as normas técnicas, instrugoes
de servigo e especificagdes vigentes no DNIT

10 - APROVAGAO DO PROJETO: Projeto Aprovado em 04.12.09, através da Portaria n © 009, de 19/02/2010. pelo
EPMA-5 R DNIT-GO/DF - Estudos de Projetos de Meio Ambiente.

Gabinete Superintendente Regional — DNIT GO/DF, aos dois yd? dias do més de margo (03) do ano de dois mil
dez (2010), em Goiania, capital do Estado de Goias.

‘\._“_ P .r' = \
ENG. ° Alfréflo Soubihe Neto j
intendente Regional-GO/DF "

: Atestado emitido & empresa SC- Arquitetura Urbanismo e copsultoria Ltda.; CREA n°.
12673/RF, conforme informacdes constantes no processo/ n° 612.001970/2009-49,
referente ao Contrato FIEG n° 001/2008, cujo objeto é a execugdo de Projeto de
Engenharia para duplicagao e Restauragdo da Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/GO -
Div. GO/MS, subtrecho: ent. Av Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbano* - inicio da
Pista Dupla (P/Jatai), segmento 179,9 — 478,30, extensdao 299,20 km, codigo PNV:
060BG0O0152-060BG00271.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT i

Resolugio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 10201 30000038

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispasto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia € Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotago(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminadals):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

N° ART: 00011822201105628010...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 16/03/2011 .. Baixada em; 05/12/2013

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual..........

Contratante: Prefeitura Municipal de Anapolis........ CPFICNPJ: 01.067.479/0001-46
Av. presidente vargas S/n.....  Nimero: ...... Balfro; Vila Goigs............... CEP: 7511523

Cidade: Anapolis........covieves - UFE GO Complemento; ..

B e Fone: (..., }062 39021280

Contrato; .visins Calebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 812.260,04.....
Vinculada a ART. ....cieueenns Tipo de-contralants: ... erirns

AgBo institugional Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Cbra/Servigo: BR -080 Trecho div. DFIGO - div. GO/MS Nimero! ......

Bairro: dIVEIS0S, ...ovivsenriinine CEP: 7500000, viees

Cidad

A{NaA;OLis e UF: GO ComplEmentor ..y

Data de Inicio; 00/ 00:‘0000 Previsdo termino: 00/00/0000 Coordenadas Geograficas: 0.0

Finalidade; Outro.......... Cbdigo/Obra pliblica: ..........

Proprietério; DNIT-Departamento Nacional de Infra Estrutura
de Transporte

EMall <o vireimensronss Fene: (......) 062 39021280

Atividade(s) Técnica(s): 1 - PROJETO PONTE, VIADUTO DU ELEVADO DE CONCRETO , 7.859,69 METROS
QUADRADOS;2 - PROJETO RODOVIA | 13,29 QUILOMETROS;

Observagte

Elab. proj. rodovidrio e estrut: de ponte e viadutos concret - Melhoramento para adequagéo de capacidade e seguranga da
rodovia BR-080/GO, no perimetro urbano de Anapolis, através de implantagao de ruas laterais, intersegbes em desnive!
dotada de obras de arte especizis, iluminagao e galerias de aguas pluviais.Vale frisar que a coordenagao de todos os projetos
relacionados ao sistema viario para atendimento aos viadulos como: geomélrico, terraplanagem, pavimentagao urbana,
drenagem, obras complementares, sinalizagdo e rede de dguas pluviais ficou a cargo deste profissional.

GPF/CNP: 01.067.479/0001-46

Informagdes Complementares
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 23/06/2010 ate 22/11/2010.

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado a presenie Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 93 a 95, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagoes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020130000038
Data: 09/12/2013 Hora: 02:48:00
Codigo de Conlrole: ZIIKKVZ

A CAT & qual o atestado estd vinculado 6 o documento que comprova o A CAT parderd a validade no caso de modificagiio dos dados técnicos
registro do atestado no Crea, qualitativos & quantitatives nela contidos, bem como de alteracho da

A CAT a qual o alestado esta vinculado consliluira prova da capacidade situagéo do registro da ART,

tecnico - profissional da pessoa |uridica somente se o responsavel técnico A aulenticidade e a validade desta certidzo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado 2o seu quadro técnico por meio de CREA-GO (www.crea-go.org.br)

declaragéo entregue no momento da habilitagfo ou da entrega das A falsificacio deste documento constitui crime previsto no Codige Penal
proposias. Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva aclo penal,
A GAT e valida em todo o territorio naclonal.
Processo Rua 239, n® 585, Setor Leste Universitario - Goidnia/Coids - CEF: 74605070 .,
221696/2013 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (ﬁ") 32?1 <8277 E-mail: atendimentof@erea-go.org.br CREA GO
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PREFEITURA
DE ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E HARIT, ACAD

ATESTADO TECNICO

Atestamos a requerimento da empresa SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA., com
sede a rua T-36, n°. 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiania, inscrita no
CNPJ n® 10.280.409/0001-62, conforme informacdes do Engenheiro Chefe do Servico de Engenharia da
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Habitagio - SEMOSUH, constantes do processo n°.
000002499/2010, contrato para execugdo de servigos de “ELABORAGCAQO DE ESTUDOS DE
VIABILIDADE TECNICO AMBIENTAL - EVTA, DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PGA,
VISANDO MELHORAMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANCA DA RODOVIA BR-060, PERIMETRO
URBANO DE ANAPOLIS, ATRAVES DE IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS, INTERSECOES EM
DESNIVEL DOTADA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, ILUMINAGAO E GALERIA DE AGUAS
PLUVIAIS”, o qual apresenta as seguintes caracteristicas:

1- CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GDIAS

2 - CONTRATADA: SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA LTDA.; CREA n°. 12673/RF &
vincuiacacd re

3 - CONTRATO: N* 107/2010 CREA -GO

4 - OBJETO DE LICITAGAOQ: Elaboragao de Estudos de Viabilidade Técnico Ambiental — EVTA, de Projeto
Executivo de Engenharia e PGA, visando melhoramento da capacidade e seguranga da rodovia BR-060,
Perimetro Urbano de Anapolis, através de implantagdo de ruas laterais, intersegbes em desnivel, dotada de
Obras de Arte Especiais, lluminacéo e Galeria de Aguas Pluviais,

5 - DESCRIGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS:

5.1 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® Civil César Renato Ascoli Silva CREA n° 6245/D-GO
OAES - PONTES, VIADUTOS E ELEVADOS DE CONCRETO.
QUANTIDADE: 7.859,69 m?
RODOVIA
QUANTIDADE: 13,28 Km

5.2 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® Civil Welder Fernandes Vieira CREA n° 15640/AP-GO
ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDOS TOPOGRAFICOS
PARA PROJETO EXECUTIVO, PROJETO GEOMETRICQ, PROJETO DE




5.3 RESPONSAVEIS TECNICO:

5.4 RESPONSAVEIS TECNICO:

{ PREFEITURA
% DE ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIQOS URBANOS E HABITACAQ

TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS
DE ARTES CORRENTES, PROJETO DE PAVIMENTAGAO, PROJETO
DE INTERSECOES, RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE
SINALIZAGAO, PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES E
PROJETO DE SINALIZAGAO DA RODOVIA DURANTE A EXECUGAO

DA OBRA.

RODOVIA
QUANTIDADE :13,29 Km
vinculagao
TERRAPLENAGEM m
QUANTIDADE :1.459.658,17 M°®

PAVIMENTACAO ASFALTICA
QUANTIDADE :70.186,96 TONELADAS

REDE DE AGUAS PLUVIAIS
QUANTIDADE :16.792,00 M

SINALIZACAO

QUANTIDADE : 292,21 W?

MEIO AMBIENTE
QUANTIDADE :12,00 Km

MEIO AMBIENTE
QUANTIDADE :12,00 Km

5.5 RESPONSAVEIS TECNICO: Alberto Luiz da Costa CREA N° 1332/TD-GO

e \EPUBLICA FEDERATIV TADK o
* ‘& '308 Tabelionato de Notas Goiénia - Goias

1 02082402052924 %
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TOPOGRAFIA
QUANTIDADE :12.000,00 M
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* Atestado re%islrado mediante|
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Izabel Cristina Moura de Morais CREA N° 12539/D-GO

Eng° Ivaido Donizete de Oliveira CREA N° 52005/D-MG
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PREFEITURA
DE ANAPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORRAS, SERVICOS URBANOS E HABIT ACAO

5.6 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® César Dias Horbilon CREA N° 3832/D-GO
ILUMINACAQ ELETRICA PUBLICA
QUANTIDADE: 215,00 quilovolts-ampere

Alestado registrado
vinculagéo a res

6 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 23.06.2010 a 22.11.2010

7 - VALOR TOTAL DOS SERVIGOS MEDIDOS: R$812.260,04 (oitocentos e dose mil duzentos e sessenta
reais e quatro centavos).

8 — QUALIDADE DOS SERVICOS: Os servigos foram executados de acordo com as normas técnicas,
instrugbes de servico e especificacdes vigentes da SEMOSUH.

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Urbanos e Habitac%o. aos 09 dias do més de
janeiro de 2013, em Anapolis-GO.

Clodov¢u Ruis Pereira
Secretario Municipal de s, Servi Urbanos e Habitago

Obs.: Atestado emitido 4 Empresa Spazio Urbanismo Engenharia Ltda.; CREA n°. 12673/RF, conforme
informacdes constantes no processo n° 000002499/2010 referente ao Contrato com a Prefeitura
Municipal de Anapolis, através da Secretaria Municipal de Obras, Servicos Urbanos e Habitacéo -
SEMOSUH n°. 107/2010, cujo objeto é Elaboragdo de Estudos de Viabilidade Técnico Ambiental —
EVTA, de Projeto Executivo de Engenharia e PGA, visando melhoramento da capacidade e
seguranca da rodovia BR-060, Perimetro Urbano de Andpolis, através de implantagio de ruas
laterais, intersecoes em desnivel dotada de Obras de Arte Especiais, lluminacéo e Galeria de Aguas

Pluviais. -y _ e
R e .
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

)

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO *

1020130000018
Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resclugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agroriomia de Goias - CREA-GO 0 Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RnP: 1002506522 Registro: 6245/D-GO
Tilo profissional. Engenheiro Civil

Certidéo de Acervo Técnico - CAT
Resoluggo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

N° ART. 1020130149691...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 03/09/2013 .. Baixada em: 04/12/2013

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Coautor.. .. ... A4 1020130148635........

Contratante: CARAMURU ALIMENTOS S.A..coceivninnes CPF/CNPJ; 00.080.671/0001-00
VIA EXPRESS JULIO Bairro: BAIRRO NOSSA SRA

BORGES DE SOUZA Nimero: 4240... DA SAUDE CEP: 75515-400

Cidade; GOIANIA......covveiriirensr. UF GO Complemento: AS MARGENS DA BR 153
e Forie: (62....)34040270....

Contrato: PRESTAGAO DE SERVIGO Celebrado em: 04/08/2010 Valor R$: 400.000,00.....
Vineulada a ART, ..o Tipo-de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institugional- Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da ObrarSarvigo: BR 364/GO TRECHO: DIV GO/MT SANTA RITA DO ARAGUAIA Nimero: 0......

Baire: DIVERSOS ... CEP: 7400000............

Cidade:

BAVERSAS: ———— - UF: GO ComplEmEnta: -«._..ccooiireiannnie

Data de Inicio: 04/08/2010 Previso término: 10/08/2013 Coordenadas Geograficas: ..........;oeaiiiine

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA
ESTRUTURA DE TRANSPORTE

E-Mail: .

CddigatObra publica: ..........
CPFICNPJ: 04,892.707/0001-00

= Fone: (62...) 32353010..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONGRETO , 500,00 METROS QUADRADOS;

Obsar vagdes

ELABORAGAQ DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGAO E ADEQUAGAQ DE CAPACIDADE E
SEGURANCA DA BR 364/GO DIV. GO/MT ( SANTA RITA DO ARAGUAIA), TRECHO URBANO, SEGMENTO: KM 201,00 -
KM 387,5, EXTENSAO 186,5, PNV 364BGO0510-364BGO0580.

Informagdes Complementares
Periodo de Execugio da Obra/Servigo de; 04/08/2010 até 30/07/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Cerliddo de Acervo Técnico - CGAT, conferme selos de
seguranga 51 a 62, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
respensabilidade pela veracidade e exatid&o das informages nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020130000018
Data: 06/12/2013 Hora: 14:18:00
Cédigo de Controle: QLOJUIU

A CAT a qual 0 atestado esta vinculado & o documanto que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT & qual o atestado esta vincolado constifuira prova da capacidade
técnico - profissional da pegsoa Juridics somente se o responsdvel técnico

A CAT perdera a validade no caso de modificacio dos dados téonicos
qualitativos e quantilatives nela contidos, bem como de alteraclo da
situsgao do regist da ART

A autenticidade e a validade desta certiddc dave ser confirmada no site do

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro écnico por melo de CREA-GO (www.crea-go.org.br)

ceclaragdo entregue no momento da habilitaco ou da entrega cas
propostas.
A CAT & véiida em toda o territdrio naclonal.

Processo

221605/2013 Tel: (02) 3221-6200 Fax: (62) 322168277

Rua 239, n® 585, Setor Leste Universitario - Goignia/Coias - CEP: 74605-070

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

A falsificacao deste documento constitul crime previsio no Cddige Penal
Brasiigiro, sujeitsnde o autor & respectiva aglo penal.

E-mail. atendimentofcrea-go oig.br
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CARAMURU

L,
&

s
ATESTADO TECNICO N.° 001/2013 s w\f

Atestamos, a requerimento da empresa Spazio Urbanismo Engenharla Ltda., com sede rua T-36, n°
3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiania, inscrita no CNPJ n°
10.280.409/0001-62, conforme informagbes do nosso Engenheiro Fiscal, constantes do CONTRATO DE
PRESTAGAO DE SERVICO, que a mesma tem com a CARAMURU ALIMENTOS S.A sociedade
anénima de capital fechado, com sede na cidade de ltumbiara, estado de Goias, na Via Expressa Julio
Borges de Sousa, n® 4.240 (as margens da BR 153) Bairro nossa Senhora da Salde , inscrito no CGC/MF
sob o n® 00.080.671/0001-00, contrato para execugao de servigos de “PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA DUPLICACAO E RESTAURAGCAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAGCAO DE
RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA ADEQUACAO DE CAPACIDADE E ELIMINAGAO DE
PONTOS CRITICOS E IMPLANTAGCAO DE ITENS DE SEGURANGA DA BR-364/GO”, o qual apresenta
as seguintes caracteristicas:

1 - CONTRATANTE: CARAMURU ALIMENTOS S.A

2- EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES —
DNIT,

3 - CONTRATADA: SPAZIO URBANISMO ENGENHARIA.; CREA n°. 12673/RF.
4 - CONTRATO; CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO

§ - OBJETO DE LICITAGAO: Elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia Para Duplicagéo e
Adequagao de Capacidade e Seguranga: BR-364/GQ, Trecho: DIV MG/GO - DIV GO/MT (SANTA RITA
DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*, Subtrecho: ENTR BR-060(B)/158(B)/G0O-184(B) (P/ESTREITQ) -
DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *"TRECHO URBANO*, Segmento: km 201,00 - km 3875,
Extensao: 186,5 km, PNV 364BGO0510 - 364BGO0580

6 — DESCRICAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n° 9320/D-GO
Eng® Ubaldir Lemes da Silva Junior CREA n° 8962/D-GO
ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDOS
HIDROLOGICOS, ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO
EXECUTIVO, PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE
TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL,
OBRAS DE ARTES CORRENTES, PROJETO DE PAVIMENTACAO
(FLEXIVEL E RIGIDO), PROJETO DE RESTAURACAQ, PROJETO DE
INTERSECOES, RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE
SINALIZACAO, PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES,
PROJETO DE DESAPROPRIACAO, PROJETO DE PAISAGISMO,
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO DO
PESSOAL, PROJETO DE SINALIZACAO DA RODOVIA DURANTE A
EXECUGAO DA OBRA, COMPONENTE AMBIENTAL DE PROJETOS
DE ENGENHARIA RODOVIARIA
QUANTIDADE : 186,5 km

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS }L‘/

IR 153) - B. N, 5ra. Sadde - CEP; 75520-500 - ltumbiara-GO
04-0210 - Site: www.caramuru.com

P e
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@BAMURU

6.2 RESPONSAVEIS TECNICO: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n° 6245/D-GO
Eng® Welder Fernades Vieira CREA n® 19668/D-GO

OAES ~ PONTES, VIADUTOS E ELEVADOS DE CONCRETO,
QUANTIDADE: 500 MTS

Obs

7 - PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVIGOS: 04.08.2010 a 30.07.2013

8 - VALOR TOTAL DOS SERVIGOS MEDIDOS: R$ 400.000,00 (quatrocentas mil reais).

9 - QUALIDADE DOS SERVICOS: Os servicos foram executados de acordo com as normas técnicas,

instrugdes de servigo e especificagbes vigentes,

Caramuru Alimentos S.A, aos 13 dias do més de agosto de 2013, em ltumbiara, Estado de Goias.

Cara
Julio César da
Diretor Financei

asto F’erenra da Silva
Diretor Tributario

T %
. .
Véania Teodor i

Engenheira fiscal

v

: Atestado emitido a empresa Spazio Urbanismo Engenharia Ltda.; CREA n°.
12673/RF, , referente ao Contrato com a CARAMURU ALIMENTOS S.A, cujo
objeto é a execugdo de Elaboragéo de Projeto Executivo de Engenharia Para
Duplicagédo e Adequagdo de Capacidade e Seguranga: BR-364/GO, Trecho: DIV
MG/GO - DIV GO/MT (SANTA RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*,
Subtrecho: ENTR BR-060(B)/158(B)/GO-184(B) (P/IESTREITO) - DIV GO/MT (SANTA
RITA DO ARAGUAIA) *TRECHO URBANO*, Segmento: km 201,00 - km 387,5,
Extensdo: 186,5 km, PNV 364BG0O0510 - 364BGO0580.

Via Expressa Jilio Borges de Souza, 4.240 (&s margel
Tel.: (64) 3404-0200 - Fax: (6

REPUBLICA FEDERATNA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020140001109

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consla dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) AnotagBo(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional:. CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional Engenheiro Civil

N° ART: 1020140096138...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2014 .. Baixada em: 27/05/2014
Forma de registro: Iniclal........ Participagéo técnica: Coautor.......... & 1020140084278.......,

Contratante: FIEG- Federac&o das Industrias do Estado de Golas CPF/CNP): 01.618.958/0001-03
rua Araguaia..........coeeee Namero: 1544... Bairro: Vila Nova.......c........ CEP: 7464507

Cidade: GOIANIA........ccrvureaneen UF: GO Complemento: .........ooeverene.

E-Mail: . Fone: (62....)32191325....

Conlrato: 001!2009 Celebrado em: 01/07/2009 Valor R$: 2.250.000,00...
Vinculada 8 ART: ..vveernane Tipo de contratante; Pessoa Juridica de Direito Privado
Ag#o institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: BR-060, TRECHO: DIV. DFIGO - DIV. GO/MS, Nomero: 0,0....

Bairo; DIVERSOS.......coccoveiraees CEP: 74000-000...........

Cidade:

DIVERSAS... ..o Uur: GO COmpIBMENtO: .....ovievvieereeiens

Data de Inicio, 02/06/2009 Previsgo termino: 02/11/2009 Coordenadas Geograficas: ..........yeerene

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutra

de Transporte CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

R o cemcconicn ' Fone: (62....) 32353010..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAQ PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS
1.611,65 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 1.652,40 METROS;

Observacdes

projeto de oae em estrutura mista ago/concreto armado e protendido (pontes, viadutos, elevados e passarelas de pedrestres)
e contengdes. quantidade: 1.511,55 m2,148,41 M, projeto de recuperacao e reforgo estrutural para oae's quantidade: 549,00
m*, projeto de fundag&o para cae's em fundagao profunda quantidade: 1.652,40 m; Elaboragao de projeto executivo de
engenharia para duplicagao e restauragio da pista existente, implantagdo de ruas laterais, melhoramento para adequagéo de
capacidade e eliminagdo de pontos criticos e implantag&o de itens de seguranga da BR-060/GOQ", fimando ente a FIEG-
federac&o das industrias do estado de Goias e o DNIT - departamento nacional de infra-estrutura de transporte o qual
apresenta as seguintes caracteristicas:

rinformagdes Complementares
Periodo de Execugdo da Obra/Servigo de: 02/07/2009 até 02/11/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 6478 a 6479, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020140001109
Data: 02/06/2014 Hora: 10:34:00
Cddigo de Controle: MUVCUSJ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados écnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bam como de alteraglo da

A CAT & qua! o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade situagéo do registro da ART.

tecnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel tdenico A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo  CREA-GO (www crea-go.arg br)

de declaragdo entregue no momento da habiitag8o ou da entrega das A falsificagio deste documento constitul crime prevista no Cédigoe Penal
propostas. Brasileiro, sujeitando o aulor 4 respectiva agio penal

A CAT & vélida em fodo o terntério nacional

mic, o T Lt ==
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ATESTADO TECNICO N° 010-2/2010-LOTE 02 crex co

A 0064784

it
Atestamos a requerimento da Federagao das Industrias do Estado de Goias — F IEG, com sede a Av. Araguaia n®
154, Ed. Albano Franco — Casa da Industria Setor Vila Nova, cidade de Goiania, inscrito no CNPJ sob n°
05.326.965/0001-92 constante no processo n° 50.612.000.662/2010-30, que a mesma pactuou com a
Superintendéncia Regional do Estado de Goias e Distrito Federal, entre autarquias federal, com sede a Av. 24 de
outubro, n® 311, Setor dos Funcionérios, inscrito no CNPJ n® 04.892.707/0004-53, convénio para elaboracio de
projeto executivo de engenharia para duplicag8o e restauragdo da pista existente, implantagéo de ruas laterais,
melhoramento para adequagéo de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implantagao de itens de seguranca
da BR-060/GO e que a mesma DECLARA e CERTIFICA junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Goias — CREA/GO que a SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA. com sede na Alameda
situada a rua T-36, n° 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goidnia, inscrita no CNPJ n°
10.280.409/0001-62, prestou servigo de “ELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
DUPLICACAO E RESTAURAGAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAGAO DE RUAS LATERAIS,
MELHORAMENTO PARA ADEQUACAO DE CAPACIDADE E ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E
IMPLANTAGAO DE ITENS DE SEGURANGA DA BR-060/GO”, firmando ente a FIEG- Federagdo das Industrias

do Estado de Goias e o DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte o qual apresenta as
seguintes caracteristicas:

1- CONTRATANTE: FIEG - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS
2 - EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES:

3 - CONTRATADA: SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA.: CREA n° 12673/RF.
4 - CONTRATO: FIEG n° 001/2009;

5 — OBJETO DE LICITAGAO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGAO
E RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAGCAO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA
ADEQUAGCAO DE CAPACIDADE E ELIMINAGAO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTACAO DE ITENS DE
SEGURANCA DA BR-060/GO, LOTE 02: TRECHO: DIV.DF/GO - DIV. GO/MS, SUBTRECHO: ENTR. GO-217 (P/

MARIPOTABA) — ENTR. GO-164(A)/513 (ACREUNA), SEGMENTO: KM 228,30 — KM 277,80, EXTENSAO: 49,50
KM

6 - DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n° 9320/D-GO
ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDOS HIDROLOGICO,
“§ ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO EXECUTIVO, ESTUDOS
AMBIENTAIS DA RESTAURACAO, ESTUDOS AMBIENTAIS DA

I i PAVIMENTACAO/IMPLANTACAO, PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE
ﬁ%ﬁm 1 TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS DE
18388 ! ARTES CORRENTES, PROJETO DE PAVIMENTACAO/IMPLATACAQ DE
| P -; PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PROJETO BASICO DE PAVIMENTO RIGIDO,
| 8gh { PROJETO DE RESTAURACAO DE RODOVIA, PROJETO DE INTERSECOES,
1835 g RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE SINALIZAGAO, PROJETO
| ﬁg 5 DESAPROPRIACAO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE CANTEIRO
§232 3 o' DE OBRAS E ACAMPAMENTO DO PESSOAL, PROJETO DE SINALIZAGAO
lged = £g DA RODOVIA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, EVTEA-ESTUDO DE
S o VIABILIDADE TECNICO ECONOMICA E AMBIENTAL, COMPONTE

' Eg g AMBIENTAL DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DA
8385 < 2R3 RESTAURAGAO E PAV!MENTACAOHMPLANFA@AO

SRS LHI QUANTIDADE: 49,50km ¥

el 10 L

HEED<S E S

) i 200
E \



e Ve
Rk et - 'r ]

?Sfaﬁ"’r’ & ., y :

‘(_..ra

” Atestado re; gistrado mediante |

vinculagao a re: ) Al J}

r ’ i {

REDE DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS E RODOVIARIAS
QUANTIDADE: 8.755,00 M

PROJETO DE ATERRO SOBRE SOLOS COMPRESSIVEIS (SOLO MOLE)
QUANTIDADE: 21.337,89 M*

6.2 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n°® 6245/D-GO
PROJETO DE OAE EM ESTRUTURA MISTA ACO/CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO (PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS DE
PEDRESTRES) E CONTENGOES.
QUANTIDADE: 1.511,55 M2, 148,41 M, SEGUNDO TABELA A SEGUIR:

TEM LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | AREA (m?) LOCALZACRO
VIADUTO INDIARA (MEVA LUA 1) 800 .18 363,44 Est 3723+11,00
VIADUTO INDIARA (MEIA LUA 2) 800 @18 353,44 EsL 3766+10.70
PONTE SOBRE 0 RIO CAPIVARI 1340 6005 80467 | Est 4485+1257 - 4488+13.22

PROJETO DE RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL PARA OAE's
QUANTIDADE: 549,00 M*

PROJETO DE FUNDAGAO PARA OAE's EM FUNDACAO PROFUNDA
QUANTIDADE: 1.652,40 M

6.3 RESPONSAVEIS TECNICOS: Arq. Urb. Sandro Silva Carvalho CREA n® 9078/D-GO
PAISAGISMO
QUANTIDADE: 138.699,37 M?
SERVICOS CORRELATOS EM URBANISMO
QUANTIDADE: 152.172,08 M?

7 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 02.07.2009 A 02.11.2009.
8 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS: R$ 2.250.000,00 (dois milhdes duzentos e cinquenta mil reais).

9 — QUALIDADE DOS SERVICOS: Os servigos foram executados de acordo com as normas técnicas, instrugdes
de servigos e especificagdes vigentes no DNIT.

10 - APROVAGAO DO PROJETO: Projeto Aprovado em 04.12.09, através da Portaria n® 009, de 19/02/2010, pelo
EMPA-S.R.DNIT-GO/DF — Estudos de Projetos de Meio Ambiente.

Gabinete Superintendente Regional — DNIT GO/DF, aos dois (05) dias do més de margo (03) do ano de dois mil dez
(2010), em Goiania, capital do Estado de Goias. //“\\
\

E eto

Suparim/eudcn Regional-GO/DF

Obs.: Atestado emitido a empresa SC-Arquitetura Urbanismo e consultoria Ltda.; CREA n°
12673/RF, conforme informagdes constantes no processo n° 612.001970/2009-49, referente
ao Contrato FIEG n° 001/2009, cujo objeto é a execugao de Projeto de Engenharia para
duplicagao e Restauragao da Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/IGO - Div. GO/MS,
subtrecho: ent. Av Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbano* - inicio da Pista Dupla
(P/ Jatai), segmento km 179,9 — km 478,30, extensao 299,20 km, codigo PNV' 060BGO0152-
060BG0O0271, subdivido em 5 lotes de projeto.

/“”////\201
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT U0 SR SIS TS

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020140001110

Atividade conclulda

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagao(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional Engenheiro Civil

N° ART: 1020140096446...... Tipe: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2014 .. Baixada em: 27/05/2014
Forma de registro: Inicial........ Participag8o técnica: Coautor.......... 4 1020140094278........

Contratante: FIEG- Federacgéio das Industrias do Estado de Goias CPFICNPJ: 01.618.858/0001-03
rua Araguaia.................. Namero: 1544... Bairro: Vila Nova................ CEP: 7464507

Cidade: GOIANIA....................... UF: GO Compiemento: .

B s iisnesaniinionis Fone: (62... }32191325

Contrato: 001/2009.. Celebrado em: 01/07/2009 Valor R$: 2.250.000,00...
Vinculada a ART: .....cocceuie Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: BR-060, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS, Numero: 0,0....

Baimo: DIVERSOS.........ccccovvinnee CEP: 74000-000...........

Cidade:

DIVERSAS.. . UF: GO Complemerto: .......cuiviivnainres

Data de Inicic: 02/06/2009 Previsao término: 02/11/2009 Coordenadas Geograficas: .......... St

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra piblica: ..........

:r:;‘arr::?‘?':};):? - Departamento Nacional de Infraestrutra CPEICNPY: 04.892.707/0001-00

EMBIE .oouniiivisrenionnons Fone: (62....) 323563010..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS
2 436,67 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAC PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 3.0586,00 METROS;

Observagd

projeto de oae em estrutura mista ago/concreto armado e protendido (pontes, viadutos, elevados e passarelas de pedrestres)
e contengdes.quantidade: 2.436,67 m2 , 135,95 m; projeto de recuperagéo e reforgo estrutural para oae's quantidade; 793,00
m?; projeto de fundagdo para oae's em fundaglo profunda quantidade: 3.056,00 m Elaborag&o de projeto executivo de
engenharia para duplicagao e restauragéo da pista existente, implantagéo de ruas laterais, melhoramento para adequagao de
capacidade e eliminagao de pontos criticos e implantagdo de itens de seguranga da BR-060/GO", firmando ente a FIEG-
federagéo das industrias do estado de Goiés e o DNIT — departamento nacional de infra-estrutura de transporte.

Informagdes Complementares
Periodo de Execugdo da Obra/Servigo de: 02/07/2009 até 02/11/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acerve Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 6480 a 6481, o ateslado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020140001110
Data: 02/06/2014 Hora: 10:51:00
Cédigo de Controle: YINZTNU

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o A GAT perdera a validade no caso de modificago dos dados técnicos
registro do atestado no Crea gualitativos e quantitativos nefa contidos, bem como de alteragio da

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituira prova da capacidade situagdo do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade ¢ a validade desta certidao deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a sar integrade ao seu quadro téenico por meio  CREA-GO (www.crea-go org br)

de declaragfo enlregue no momento da habiliiacdo ou da entrega das A falsificag8o deste documento constitul crime previsto no Codigo Penal
propostas Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agde penal

A CAT é valida em todo o territério nacional.
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ATESTADO TECNICO N° 010-3/2010-LOTE 03 oner-co

DNIT

A 008.480

Atestamos a requerimento da Federagéo das Industrias do Estado de Goias — FIEG, com sede a Av. Araguaia n°
154, Ed. Albano Franco — Casa da Indistria Setor Vila Nova, cidade de Goiania, inscrito no CNPJ sob n°
05.326.965/0001-92 constante no processo n° 50.612.000.662/2010-30, que a mesma pactuou com a
Superintendéncia Regional do Estado de Goias e Distrito Federal, entre autarquias federal, com sede a Av. 24 de
outubro, n® 311, Setor dos Funcionarios, inscrito no CNPJ n® 04.892.707/0004-63, convénio para elaboragéo de
projeto executivo de engenharia para duplicagio e restauracdo da pista existente, implantagdo de ruas laterais.
melhoramento para adequagao de capacidade e eliminac&o de pontos criticos e implantagéo de itens de seguranca
da BR-060/GO e que a mesma DECLARA e CERTIFICA Junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Goias ~ CREA/GO que a SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA, com sede na Alameda
situada a rua T-36, n° 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiénia, inscrita no CNPJ n®
10.280.409/0001-62, prestou servico de “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
DUPLICAGAO E RESTAURAGAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS,
MELHORAMENTO PARA ADEQUAGAO DE CAPACIDADE E ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E
IMPLANTAGAO DE ITENS DE SEGURANCA DA BR-060/G0O", firmando ente a FIEG- Federacdo das Industrias
do Estado de Goias e o DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte o qual apresenta as
seguintes caracteristicas:

1- CONTRATANTE: FIEG — FEDERAGCAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS
2 - EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES;
3 - CONTRATADA: SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA.; CREA n° 12673/RF.

4 - CONTRATO: FIEG n° 001/2009,

5 — OBJETO DE LICITACAO: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGCAO
E RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA
ADEQUAGAO DE CAPACIDADE E ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTACAO DE ITENS DE
SEGURANGA DA BR-060/GO, LOTE 03: TRECHO: DIV.DF/GO ~ DIV. GO/MS, SUBTRECHO: ENTR. G0-320
(INDIARA) — ENTR. GO-164(B), SEGMENTO: KM 277,80 — KM 327,30, EXTENSAO" 49.50 KM

6 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n° 9320/D-GO
ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDOS HIDROLOGICO.
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO EXECUTIVO, ESTUDOS
AMBIENTAIS DA RESTAURAGAO, ESTUDOS AMBIENTAIS DA
PAVIMENTACAO/IMPLANTAGAO, PROJETO GEOMETRICO. PROJETO DE
TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS DE
ARTES CORRENTES, PROJETO DE PAVIMENTAGAO/IMPLATACAO DE
i PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PROJETO BASICO DE PAVIMENTO RIGIDO,
{ PROJETO DE RESTAURACAO DE RODOVIA, PROJETO DE INTERSECOES,
RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE SINALIZACAO, PROJETO
DESAPROPRIACAO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE CANTEIRO
DE OBRAS E ACAMPAMENTO DO PESSOAL, PROJETO DE SINALIZAGAO
_ DA RODOVIA DURANTE A EXECUGCAO DA OBRA, EVTEA-ESTUDO DE
; VIABILIDADE TECNICO ECONOMICA E AMBIENTAL, COMPONTE
AMBIENTAL DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DA
RESTAURACAO E PAWMENTA(;AOMPLANTAQAO
QUANTIDADE: 49 50km =
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CREA - GO
A 006.40348

REDE DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS E RODOVIARIAS
QUANTIDADE: 7.739,00 M

PROJETO DE ATERRO SOBRE SOLOS COMPRESSIVEIS (SOLO MOLE)
QUANTIDADE: 11.232 38 M®

6.2 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n® 6245/D-GO
PROJETO DE OAE EM ESTRUTURA MISTA ACO/CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO (PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS DE
PEDRESTRES) E CONTENCOES.
QUANTIDADE: 2.436,67 M2, 135,95 M, SEGUNDO TABELA A SEGUIR:

ITEM LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | AREA (m?) LOCALIZACAQ
PONTE SOERE 0 RIO TURVO 1340 60,05 B0467 | Est 5333+18,71-5366+1935
VIADUTO ACREUNA (LADO E/D) 13.40 4590 123000 | Est 6376+1,00 - 6377+11,85
PONTE SOBRE O RIO VEREDAQ 13,40 30,00 40200 | Est 6421+11,24 - 6423+1 84

PROJETO DE RECUPERACAO E REFORGCO ESTRUTURAL PARA OAE's
QUANTIDADE: 793,00 Mm?

PROJETO DE FUNDAGAO PARA OAE's EM FUNDAGAO PROFUNDA
QUANTIDADE: 3.056,00 M

6.3 RESPONSAVEIS TECNICOS: Arq. Urb. Sandro Silva Carvalho CREA n® 9078/D-GO
PAISAGISMO
QUANTIDADE: 162.526,37 M?
SERVICOS CORRELATOS EM URBANISMO
QUANTIDADE: 158.309,62 M?

7 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS: 02.07.2009 A 02.11.2009.
8 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDQOS: R$ 2.250.000,00 (dois milnes duzentos e cinquenta mil reais).

9 - QUALIDADE DOS SERVIGOS: Os servicos foram executados de acordo com as normas técnicas, instrugbes
de servigos e especificagdes vigentes no DNIT.

10 - APROVAGAO DO PROJETO: Projeto Aprovado em 04.12.09, através da Portaria n® 009, de 19/02/2010, pelo
EMPA-S.R.DNIT-GO/DF — Estudos de Projetos de Meio Ambiente.

Gabinete Superintendente Regional — DNIT GO/DF, aos dois ( lias do més de marco (03) do ano de dois mil dez
(2010), em Goiania, capital do Estado de Goias.

Obs.: Atestado emitido a empresa SC-Arquitetura Urbanismo e cohsultoria Ltda.; CREA n°
12673/RF, conforme informagoes constantes no processo n° 612.001970/2009-49, referente
ao Contrato FIEG n° 001/2009, cujo objeto é a execucao de Projeto de Engenharia para
duplicagdao e Restauracdao da Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/GO - Div. GO/MS,
subtrecho: ent. Av Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbano* - inicio da Pista Dupla
(P/ Jatai), segmento km 179,9 — km 478,30, extensao 299,20 km, cédigo PNV: 060BGO0152-
060BG00271, subdivido em 5 lotes de projeto. "u
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELNO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certidao de Acervo Técnico - CAT A a

Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020140001111

Alividade cencluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposte na Resolugso no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagao(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro: §245/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N? ART: 1020140096155...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2014 .. Baixada em: 27/05/2014
Forma de registro: Inicial........ Participagfo técnica: Coautor.......... 4 1020140094278........

Contratante: FIEG- Federagao das Industrias do Estado de Goias CPF/CNPJ: 01.618.958/0001-03
rua Araguaia................. Nimero: 1544... Bairro: Vila Nova............. .. CEP: 7484507

Cidade: GOIANIA..........co.cc0err. UFR: GO Complemento: .. o

E-Mail: . Fone: (62... }32191325

Contrato: 001/2009.. Celebrado em: 01/07/2009 Valor R$: 2.250.000,00...
Vinculada & ART. .oovvininne Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agao Institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Otra/Servigo: BR-060, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS, Namere: 0,0....

Baimo: DIVERSOS........ccccviniinnn, CEF. 74000-000...........

Cidade:

DIVERSAS... ... ur: GO GBI i

Data de Inicio: 02/06/200¢ Previsso término: 02/11/2009 Coordenadas Geogréficas: .......... A

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra plblica: .........

::?Il_:u:ll;op{?:;T - Departamento Nacional de Infraestrutra CPFIGNPJ: 04.892.707/0001-00

EMal i Fone: (62....) 32353010..

Alividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTCS E ESPECIAIS ,
3.220,02 METROS QUADRADOS;2Z - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS | 1.404,00 METROS;

rObservagh

projeto de oae em estrutura mista ago/concreto armado e protendido (pontes, viadutos, elevados e passarelas de pedrestres)
e contengdes. quantidade: 3.220,02 m2 , 240,30 m, projeto de recuperagao e reforgo estrutural para oae's quantidade:
2.513,20 m*, projeto de fundag@o para oae'’s em fundagéo profunda quantidade: 1.404,00 m Elaboragdo de projeto executivo
de engenharia para duplicacéo e restauragéo da pista existente, implantagao de ruas laterais, melhoramento para adequagéo
de capacidade e eliminagdo de pontos criticos e implantagdo de itens de seguranga da BR-060/GQ", firmando ente a FIEG-
federago das industrias do estado de goids e o DNIT- departamento nacional de infra-estrutura de transporte.

rinformagoes Complementares
Periodo de Execugfo da Obra/Servigo de: 02/07/2008 até 02/11/2009,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 6482 a 6483, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informagbes nele constantes.

Certidéo de Acervo Técnico n® 1020140001111
Data: 02/06/2014 Hora: 10:56:00
Cédigo de Controle: SNWTXZE

A CAT & qual 0 atestado esta vinculado & o documento que comprova o & CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos
registro do atestada no Crea qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragho da

A CAT a qual o stestado esld vinculado constituira prova da ¢apacidade situagBo do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica secmente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio  CREA-GO (www crea-go.org br)

de declaraglo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das A faisificagdo deste documento constitui crime previsto no Cadige Penal
propostas Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agso penal,

A CAT é vélida em todo o territério nacional

e T S YT T S ey
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DNIT ¢

ATESTADO TECNICO N° 010-4/2010-LOTE 04  cxes-co

A 00848248

Atestamos a requerimento da Federagdo das Industrias do Estado de Goias — FIEG, com sede a Av. Araguaia n°
154, Ed. Albano Franco — Casa da Industria Setor Vila Nova, cidade de Goiania, inscrito no CNPJ sob n°
05.326.965/0001-92 constante no processo n° 50.612.000.662/2010-30, gque a mesma pactuou com a
Superintendéncia Regional do Estado de Goias e Distrito Federal, entre autarquias federal, com sede & Av. 24 de
outubro, n® 311, Setor dos Funciondrios, inscrito no CNPJ n°® 04.892.707/0004-53, convénio para elaboragdo de
projeto executivo de engenharia para duplicagéc e restauragdo da pista existente, implantagéo de ruas laterais,
melhoramento para adequagéo de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implantagéo de itens de seguranga
da BR-060/GO e que a mesma DECLARA e CERTIFICA junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Goiads — CREA/GO que a SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA, com sede na Alameda
situada & rua T-36, n°® 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiania, inscrita no CNPJ n°
10.280.409/0001-62, prestou servico de “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
DUPLICAGAO E RESTAURAGCAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS,
MELHORAMENTO PARA ADEQUAGCAO DE CAPACIDADE E ELIMINAGAO DE PONTOS CRITICOS E
IMPLANTAGAO DE ITENS DE SEGURANGCA DA BR-060/GO”, firmando ente a FIEG- Federagdo das Industrias
do Estado de Goias e o DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte o qual apresenta as

seguintes caracteristicas:

1 - CONTRATANTE: FIEG —~ FEDERAGAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS

2 - EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES;
3 - CONTRATADA: SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA ; CREA n°® 12673/RF.

4 - CONTRATO: FIEG n° 001/2008;

5 — OBJETO DE LICITAGAO: ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGAO
E RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA
ADEQUAGAO DE CAPACIDADE E ELIMINAGAO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTAGAO DE ITENS DE
SEGURANCA DA BR-060/GO, LOTE 04: TRECHO: DIV.DF/GO - DIV. GO/MS, SUBTRECHO: ENTR. GO-
164(A)/513 (ACREUNA) — ENTR. BR-452/GO-174 (A) (RIO VERDE), SEGMENTO: KM 327,30 — KM 378,50,

EXTENSAQ: 52,20 KM
6 - DESCRICAQ DOS SERVICOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n° 9320/D-GO
ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDOS HIDROLOGICO,
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO EXECUTIVO, ESTUDOS
AMBIENTAIS DA RESTAURACAO, ESTUDOS AMBIENTAIS DA
PAVIMENTAGCAO/IMPLANTACAO, PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE
TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS DE
ARTES CORRENTES, PROJETO DE PAVIMENTAGAO/IMPLATACAO DE
PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PROJETO BASICO DE PAVIMENTO RIGIDO,
PROJETO DE RESTAURACAO DE RODOVIA, PROJETO DE INTERSEGOES,
RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE SINALIZAGCAO, PROJETO
DESAPROPRIACAO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE CANTEIRO
DE OBRAS E ACAMPAMENTO DO PESSOAL, PROJETO DE SINALIZAGAO
DA RODOVIA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, EVTEA-ESTUDO DE
VIABILIDADE TECNICO ECONOMICA E AMBIENTAL, COMPONTE
AMBIENTAL DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DA
RESTAURAGAO E PAVlMEq*AQAonMPLANTAQAO

QUANTIDADE: 52,20km |/
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DNIT .

PROJETO DE ATERRO SOBRE SOLOS COMPRESSIVEIS (SOLO MOLE)
QUANTIDADE: 11.138 49 M*

6.2 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n® 6245/D-GO
PROJETO DE OAE EM ESTRUTURA MISTA AGO/CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO (PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS DE
PEDRESTRES) E CONTENCOES.
QUANTIDADE: 3.220,02 M2 , 240,30 M, SEGUNDO TABELA A SEGUIR:

ITEM LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | AREA (m?) LOCALIZACAO
PONTE SOBRE O RIO VERDAD 13.40 210,30 281802 | Est 7783+4,50 - 7793+15,38
PONTE SOBRE 0 CORREGO BARRA 1340 30,00 402,00 | Est B061+0.10 - 8062+10,70

PROJETO DE RECUPERAGCAO E REFORCO ESTRUTURAL PARA OAE’s
QUANTIDADE: 2.513,20 M?

PROJETO DE FUNDAGAO PARA OAE's EM FUNDAGCAO PROFUNDA
QUANTIDADE: 1.404,00 M

6.3 RESPONSAVEIS TECNICOS: Arq. Urb. Sandro Silva Carvalho CREA n® 9078/D-GO
PAISAGISMO
QUANTIDADE: 121.631,01 M?
SERVICOS CORRELATOS EM URBANISMO
QUANTIDADE: 119.956,63 M?

7- PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS: 02.07.2009 A 02.11.20009.
8 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS: R$ 2.250.000,00 (dois milhdes duzentos e cinquenta mil reais).

9 - QUALIDADE DOS SERVIGOS: Os servigos foram executados de acordo com as normas técnicas, instrugoes
de servigos e especificagdes vigentes no DNIT,

10 - APROVAGAO DO PROJETO: Projeto Aprovado em 04.12.09, através da Portaria n° 009, de 19/02/2010, pelo
EMPA-S.R.DNIT-GO/DF — Estudos de Projetos de Meio Ambiente.

Gabinete Superintendente Regional —~ DNIT GO/DF, aos dois (05) dias do més de margo (03) do ano de dois mil dez
(2010), em Goiania, capital do Estado de Goias.

Obs.: Atestado emitido a empresa SC-Arquitetura Urbanismo e consultoria Ltda.; CREA n°
12673/RF, conforme informagdes constantes no processo n° 612.001970/2009-49, referente
ao Contrato FIEG n° 001/2009, cujo objeto é a execucao de Projeto de Engenharia para
duplicagao e Restauragdao da Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/IGO - Div. GO/MS,
subtrecho: ent. Av Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbano* - inicio da Pista Dupla
(P/ Jatai), segmento km 179,9 — km 478,30, extensao 299,20 km, cédigo PNV: 060BGO0152-
060BG00271, subdivido em 5 lotes de projeto. }k/
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

@

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140001113

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n® 1,025, de 30 de outubro de 2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug&o no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente &(s) Anotagio(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA rnP: 1002506522 Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N’ ART: 1020140096173...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2014 .. Baixada em: 27/05/2014
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Coautor,......... a 1020140094278........

Contratante: FIEG- Federagéio das Industrias do Estado de Goias CPF/CNPJ: 01.618.958/0001-03

rua Araguaia.................. Numero: 1544... Bairro: Vila Nova................ CEP: 7464507

Cidade: GOIANIA....................... UF: GO COMPIEMBID: ...vvevrierarrrens

T e R NPT Fone: (62....)32191325....

Contrato: 001/2009.. Celebrado em: 01/07/2009 Valor R$; 2.250.000,00...
Vinculada a ART. ............. Tipo de contratants. Pessoa Juridica de Direito Privado

Aggo institucional. Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: BR-060, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS,
Bairro: DIVERSOS..........ccoconns CEP: 74000-000...........

Namero: 0,0....

Cidade:

DIVERSAS. ..o, ur: GO Complements: ........ovueereeverennnns

Dala de Inicio; 02/108/2009 Previs&o térming; 02/11/2009 Coordenadas Geograficas ........., sk
Finalidade: Infra-estrutura Cadigo/Obra piblica: ..........

Proprietério: DNIT - Departamento Nacional de infraestrutra
de Transporte

R rtsse e coepines

CPF/CNPJ: 04.892,707/0001-00

Fone: (62....) 32353010..

Alividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAQ PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,
1.206,67 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 4.592,40 METROS
QUADRADOS;3 - ATUACAD PROJETO MURD DE CONTENCAO , 8,8140 METROS QUADRADOS;

Observagdes

projeto de oae em estrutura mista ago/concreto armado e protendido (pontes, viadutos, elevados e passarelas de pedrestres)
e contenghes. quantidade: 1.206,67 m2 , 90,05 m, projeto de recuperag@o e reforgo estrutural para oae's, quantidade: 820,60
m?, projeto de estruturas de contengao em cortinas atirantada, quantidade: 8.814,00 m?; projeto de fundagao para oae's em
fundagao profunda, quantidade: 4.582,40 m Elaboragao de projeto executivo de engenharia para duplicagao e restauracio da
pista existente, implantagdo de ruas laterais, melhoramento para adequagfo de capacidade e eliminaggo de ponios criticos e
implantagéo de itens de seguranga da br-080/go", firmando ente a fieg- federagdo das industrias do estado de goiés e o dnit -
departamento nacional de infra-estrutura de transporte o qual apresenta as seguintes caracteristicas’

Informagbes Complementares
Periodo de ExecucZo da Obra/Servigo de: 02/07/2009 até 02/11/2009.

CERTIFICAMOS, finaimente, que se encontra vinculado & presente Certidso de Acervo Técnico - CAT conforme selos de
seguranga 6484 a 6485, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a guem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020140001113
Data: 02/06/2014 Hora: 11:03:00
Cédigo de Controle: LMZHWHQ

A CAT & gual o atestado estd vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Crea

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da capacidade
técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel t&cnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo
de declaragso entregue no momento da habiltagio ou da entrega das

A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da
situag¢ao do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
CREA-GO (www.crea-go.org br)

A falsificag@o deste documento constitul crime previsto no Codigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acso penal

propostas
A CAT & valida em todo o termitdrio nacional
Processo I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

DNI'T

ATESTADO TECNICO N° 010-5/2010-LOTE 05

Atestamos a requerimento da Federagéo das Indastrias do Estado de Goias — FIEG, com sede & Av. Araguaia n°
154, Ed. Albano Franco - Casa da Indtstria Setor Vila Nova, cidade de Goiénia, inscrito no CNPJ sob n°
05.326.965/0001-92 constante NO processo n® 50.612.000.662/2010-30, que a mesma pactuou com a
Superintendéncia Regional do Estado de Goigs e Distrito Federal, entre autarquias federal, com sede 4 Av. 24 de
outubro, n° 311, Setor dos Funcionarios, inscrito no CNPJ ne 04.892.707/0004-53, convénio para elaboragéo de
projeto executivo de engenharia para duplicag#io e restauragio da pista existente, implantacdo de ruas laterais,

de Goias — CREA/GO que a SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA, com sede na Alameda
situada a rua T-36, n° 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiania, inscrita no CNPJ ne
10.280.409/0001-62, prestou servico de “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
DUPLICACAO E RESTAURAGAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS,
MELHORAMENTO PARA ADEQUACAO DE CAPACIDADE E ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E
IMPLANTACAO DE ITENS DE SEGURANCA DA BR-060/GO”, firmando ente a FIEG- Federacdo das Industrias

do Estado de Goids e o DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte 0 qual apresenta as
seguintes caracteristicas:

1- CONTRATANTE: FIEG — FEDERAGAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS
2 - EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES;

3 - CONTRATADA: SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA.; CREA n°® 12673/RF.
4 - CONTRATO: FIEG n° 001/2009:

6 - DESCRIGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n°® 9320/D-GO

ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS. ESTUDOS HIDROLOGICO,
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO EXECUTIVO, ESTUDOS
AMBIENTAIS = DA RESTAURAGAO, ESTUDOS AMBIENTAIS DA
PAVIMENTACAO/NMPLANTACAO, PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE
TERRAPLENAGEM, PROJETO pE DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS DE
ARTES CORRENTES, PROJETO pE PAVIMENTAGAO/IMPLATAGAO DE
PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PROJETO BASICO DE  PAVIMENTO RIGIDO,
PROJETO DE RESTAURACAOG DE RODOVIA PROJETO DE INTERSECOES,
RETORNOS E ACESSOS ppojeto pe SINALIZAGAO, PROJETO
DESAPROPRIACAO, PROJETq PAISAGISMO, PROJETO DE CANTEIRO
DE OBRAS E ACAMPAMENTG 1o pessoar PROJETO DE SINALIZACAO
DA RODOVIA DUREEEREA EXECUCAG DA OBRA, EVIEAESTUDO DE
VIABILIDADE TECNICO g0 " o AMBIENTAL, COMPONTE

8

B

8

&

L AMBIENTAL DE %‘KSJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DA
g RESTAURACAQ E PAVIMENT- AO/IMPLANTACAO
: E QUANTIDADE: 69,83 KM s
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DNIT

PROJETO DE ATERRO SOBRE SOLOS COMPRESSIVEIS (SOLO MOLE)
QUANTIDADE: 11.253 97 M®

6.2 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n® 6245/D-GO
PROJETO DE OAE EM ESTRUTURA MISTA ACO/CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO (PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS DE
PEDRESTRES) E CONTENGOES.
QUANTIDADE: 1.206,67 M2 , 80,05 M, SEGUNDO TABELA A SEGUIR:

TEM LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | AREA (m) LOCALIZAGAQ
PONTE SOBRE O RIO BOM SUCESSO 1340 30,00 402,00 | Est 12485+1,40 - 12486+12,00
PONTE SOBRE O RIO DOCE 13.40 60,05 804,67 | Est 13067+9,18 - 13070+9.83

PROJETO DE RECUPERAGCAO E REFORGO ESTRUTURAL PARA OAE's
QUANTIDADE: 890,60 M?

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONTENCAO EM CORTINAS ATIRANTADA
QUANTIDADE: 8.814,00 M?

PROJETO DE FUNDAGAO PARA OAE's EM FUNDAGAO PROFUNDA
QUANTIDADE: 4.592 40 M

6.3 RESPONSAVEIS TECNICOS: Arq. Urb. Sandro Silva Carvalho CREA n° 9078/D-GO
PAISAGISMO
QUANTIDADE: 141.931,87 M?
SERVICOS CORRELATOS EM URBANISMO
QUANTIDADE: 131.876,92 M?
7 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 02.07.2009 A 02.11.2009.
8 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS: R$ 2.250.000,00 (dois milhdes duzentos e cinquenta mil reais).

9 — QUALIDADE DOS SERVIGOS: Os servigos foram executados de acordo com as normas técnicas, instrugdes
de servicos e especificagdes vigentes no DNIT

10 - APROVACAO DO PROJETO: Projeto Aprovado em 04.12.09, através da Portaria n® 009, de 19/02/2010, pelo
EMPA-S.R.DNIT-GO/DF — Estudos de Projetos de Meio Ambiente.

Gabinete Superintendente Regional ~ DNIT GO/DF, aos dois (05) dias do més de margo (03) do ano de dois mil dez
(2010), em Goiania, capital do Estado de Goias.

F 4

( Superinteniden Regi;nal-léofDF ‘~@\

Obs.: Atestado emitido & empresa SC-Arquitetura Urbanismo e consultoria Ltda.; CREA n°
12673/RF, conforme informagoes constantes no processo n° 612.001970/2009-49, referente
ao Contrato FIEG n° 001/2009, cujo objeto € a execugdao de Projeto de Engenharia para
duplicagdo e Restauragao da Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/GO - Div. GO/MS,
subtrecho: ent. Av Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbano” - inicio da Pista Dupla
(P! Jatai), segmento km 179,9 — km 478,30, extensao 299,20 km, cédigo PNV: 060BGO0152-
060BG00271, subdivido em 5 lotes de projeto.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
COMSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Técnico - CAT GAT CONM KRGiTI IR ATRETADS
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020140001114
Atividade concluida
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotagdo(0es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional. CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N® ART: 1020140094278...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/05/2014 .. Baixada em: 27/05/2014
Forma de registro: Inicial........ Parlicipacao técnica; Individual,.... .

Contratante. FIEG- Federagfio das Industrias do Estado de Goias CPFICNPJ: 01.618.858/0001-03
rua Araguaia.................. Numero: 1544.. Bairro: Vila Nova................ CEP: 7464507

Cidade: GOIANIA. ..........coon.n., UF: GO Complemento: .......ccccevvn...

Bl . iicivsviiinzoss Fone: (62....)32191325....

Contrato: 001/2009.. Celebrado em: 01/07/2009 Valor R$: 2.250.000,00...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ago Institucional Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: BR-080, TRECHO: DIV. DF/GO - DIV. GO/MS, Nomere: 0,0....

Bairro: DIVERSOS......cocoooevvn CEP: 74000-000...........

Cidade:

DIVERSAS.......o UF: GO Complemento: ..........ooecvrieernnnn.

Data de Inicio: 02/06/2009 Previso término: 02/11/2009 Coordenadas Geogréficas: ..........,..........

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra pltiica: ..........

:?TmﬂT - Departamento Nacional de Infraestrutra CPFICNPJ: 04.892,707/0001-00

S R S, Fone: (62....) 32363010..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS A
2.851,81 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 2.664,00 METROS;

rObservaghes

REANOTACAQ DA ART N°00011822201 005333610 - projeto de oae em estrutura mista agolconcreto armado e protendido
(pontes, viadutos, elevados e passarelas de pedrestres) e contengbes. QUANTIDADE: 2.851,81 M2/ 251,75 M - projeto de
recuperagao e reforgo estrutural para oae's (quantidade: 1915,49 m? - projeto de fundagéo para oae's em fundagao profunda
quantidade: 2.664,00 m Elaborag&io de projeto executivo de engenharia para duplicag8o e restauracio da pista existente,
implantagdo de ruas laterais, melhoramento para adequag&o de capacidade e eliminagao de pontos criticos e implantagao de
itens de seguranca da br-0680/go”, firmando ente a fieg- federag@o das industrias do estado de goias e o dnit - departamento
nacional de infra-estrutura de transporte o qual apresenta as seguintes caracteristicas:

informagdes Complementares
Perlodo de Execugéio da Obra/Servigo de: 02/07/2009 até 02/11/2009.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 6484 a 6485, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020140001114
Data: 02/06/2014 Hora; 11:07:00
Cédigo de Controle: ZTXATGO

A CAT & qual o atestado estd vinculado & o documento Gue comprova o A CAT perdera a validade no casu de modificagio dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos. bem como de slteragdo da

A CAT & qual o atestado estd vinculade constituira prova da capacidade situagio do registro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A sutenticidade e a valldade desta certido deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro tecnico por meic CREA-GO (www. crea-go.org br)

de declaragdo entregue no momento da habliitag8o ou da entrega das A falsificagio deste documento consiitui crime previsto no Codigo Penal
propostas Brasilelro, sujeitando o autor & respectiva acio penal.

A CAT & vélida em 1000 o lermitério nacional
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" Atestado ragistrado medianie

DNIT

ATESTADO TECNICO N° 010-1/2010-LOTE 01 cre-<

ADOE.AB4 4

Atestamos a requerimento da Federag&o das Industrias do Estado de Goias ~ FIEG, com sede a Av. Araguaia n°

154, Ed. Albano Franco — Casa da Industria Setor Vila Nova, cidade de Goiania, inscrito no CNPJ sob n°
05.326.965/0001-92 constante no processo n° 50612.000.662/2010-30, que a mesma pactuou com &
Superintendéncia Regional do Estado de Goias e Distrito Federal, entre autarquias federal, com sede & Av. 24 de
outubro, n°® 311, Setor dos Funciondrios, inscrito no CNPJ n° 04.892.707/0004-53, convénio para elaboragéo de
projeto executivo de engenharia para duplicagéo e restaurag@o da pista existente, implantagéo de ruas laterais,
melhoramento para adequagao de capacidade e eliminagéo de pontos criticos e implantag&o de itens de seguranca
da BR-060/GO e que a mesma DECLARA e CERTIFICA junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
de Goias - CREA/GO que a SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA, com sede na Alameda
situada & rua T-36, n° 3182 Quadra 147, Lote 1/2, Sala 1510, Setor Bueno, cidade de Goiania, inscrita no CNPJ n°
10.280.409/0001-62, prestou servigo de “ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
DUPLICACAO E RESTAURAGCAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTAGAO DE RUAS LATERAIS,
MELHORAMENTO PARA ADEQUAGAO DE CAPACIDADE E ELIMINACAO DE PONTOS CRITICOS E
IMPLANTACAO DE ITENS DE SEGURANGCA DA BR-060/GQ”, firmando ente a FIEG- Federagéo das Industrias
do Estado de Goias e o DNIT — Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte o qual apresenta as

seguintes caracteristicas:

1 - CONTRATANTE: FIEG — FEDERAGAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE GOIAS
2 - EMPREENDIMENTO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES;

3 - CONTRATADA: SC-ARQUITETURA URBANISMO E CONSULTORIA LTDA.; CREA n° 12673/RF.

4 - CONTRATO: FIEG n°® 001/2009;

5 - OBJETO DE LICITAGAO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO
E RESTAURAGAO DA PISTA EXISTENTE, IMPLANTACAO DE RUAS LATERAIS, MELHORAMENTO PARA
ADEQUACAO DE CAPACIDADE E ELIMINAGAO DE PONTOS CRITICOS E IMPLANTACAO DE ITENS DE
SEGURANCA DA BR-060/GO, LOTE 01: TRECHO: DIV.DF/GO ~ DIV. GO/MS, SUBTRECHO: ENTR. AV. PEDRO
LUDOVICO (B) (GOIANIA) — ENTR, GO-320 (INDIARA), SEGMENTO: KM 179,10 — KM 228,30, EXTENSAO: 49,20

KM.
6 — DESCRIGAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS:

6.1 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Orcelino Pereira Ferreira CREA n° 9320/D-GO
ESTUDOS DE TRAFEGO EM RODOVIAS, ESTUDOS HIDROLOGICO,
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PARA PROJETO EXECUTIVO, ESTUDOS
: AMBIENTAIS DA RESTAURAGAO, ESTUDOS AMBIENTAIS DA
PAVIMENTAGCAO/IMPLANTAGAO, PROJETO GEOMETRICO, PROJETO DE
) TERRAPLENAGEM, PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL, OBRAS DE
! ARTES CORRENTES, PROJETO DE PAVIMENTAGAO/IMPLATACAO DE
PAVIMENTOS FLEXIVEIS, PROJETO BASICO DE PAVIMENTO RIGIDO,
PROJETO DE RESTAURACAO DE RODOVIA, PROJETO DE INTERSEGOES,
RETORNOS E ACESSOS, PROJETO DE SINALIZAGAO, PROJETO
DESAPROPRIACAO, PROJETO DE PAISAGISMO, PROJETO DE CANTEIRO
DE OBRAS E ACAMPAMENTO DO PESSOAL, PROJETO DE SINALIZAGAO
DA RODOVIA DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, EVTEA-ESTUDO DE
VIABILIDADE TECNICO ECONOMICA E AMBIENTAL, COMPONTE
AMBIENTAL DE PROJETO DE FENGENHARIA RODOVIARIA DA
RESTAURACAO E PAVIMENTACAO/IMPLAN ) A0

QUANTIDADE: 49,20km
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REDE DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS E RODOVIARIAS
QUANTIDADE: 7.831,00 M

PROJETO DE ATERRO SOBRE SOLOS COMPRESSIVEIS (SOLO MOLE)
QUANTIDADE: 31.055,36 M*

6.2 RESPONSAVEIS TECNICOS: Eng® Civil Cesar Renato Ascoli Silva CREA n° 6245/D-GO
PROJETO DE OAE EM ESTRUTURA MISTA ACO/CONCRETO ARMADO E
PROTENDIDO (PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS DE
PEDRESTRES) E CONTENCOES.
QUANTIDADE: 2.851,81 M2 / 251,75 M, SEGUNDO TABELA A SEGUIR:

ITEM LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | AREA (m") LOCALIZACAQ
VIADUTO GUAPQ (MEIA LUA 1) 8.00 830 39640 Esl 585+13,50
VIADUTO GUAPO (MEIA LUA2) 8,00 48,30 38640 Est, 600+7,00
PONTE SOBRE O RIBEIRAO POSSE 1340 35,00 46900 | Est 1263+8,70 - 1265+4,30
PONTE SOBRE O RIO DOS BOIS 1340 120,15 161001 | Est 207141912 2077+1987

PROJETO DE RECUPERAGAO E REFORCO ESTRUTURAL PARA OAE’s
(QUANTIDADE: 191549 M?

PROJETO DE FUNDAGAO PARA OAE's EM FUNDAGAQ PROFUNDA
QUANTIDADE: 2.664,00 M

6.3 RESPONSAVEIS TECNICOS: Arq. Urb. Sandro Silva Carvalho CREA n® 9078/D-GO
PAISAGISMO
QUANTIDADE: 112.137,25 M?
SERVICOS CORRELATOS EM URBANISMO
QUANTIDADE: 84.973,54 M?

7 - PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 02.07.2009 A 02.11.2009.
8 - VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS: RS 2.250.000,00 (dois milhdes duzentos e cinquenta mil reais).

9 -~ QUALIDADE DOS SERVIGOS: Os servicos foram executados de acordo com as normas tecnicas, instrugdes
de servicos e especificagbes vigentes no DNIT.

10 - APROVAGAO DO PROJETO: Projeto Aprovado em 04.12.09, através da Portaria n° 009 de 19/02/2010, pelo
EMPA-S.R.DNIT-GO/DF - Estudos de Projetos de Meio Ambiente.

Gabinete Superintendente Regional — DNIT GO/DF, aos dois (O do mes de margo (03) do ano de dois mil dez
(2010), em Goiania, capital do Estado de Goias.

Nyt
Obs.: Atestado emitido a empresa SC-Arquitetura Urbanismo e consultoria Ltda.; CREA n"’/
12673/RF, conforme informagodes constantes no processo n° 612.001970/2009-49,
referente ao Contrato FIEG n° 001/2009, cujo objeto é a execugao de Projeto de
Engenharia para duplicagdo e Restauragdo da Rodovia BR-060/GO, trecho Div. DF/IGO -
Div. GO/MS, subtrecho: ent. Av Pedro Ludovico (B) (Goiania)* Trecho Urbano* - inicio da
Pista Dupla (P/ Jatai), segmento km 179,9 — km 478,30, extensao 299,20 km, cédigo PNV:
060BGO0152-060BG00271, subdivido em 5 lotes de projeto.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1 0201 50000204

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug8o no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotag8o(bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA rRNP. 1002506522 Registro; 6245/D-GO
Titulo profissional: Engenhelro Civil

N® ART: 1020130200437...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/10/2013 .. Baixada em: 15/12/2014

Forma de registro: Inicial........ Participagio técnica: Coautor..........

Contratante: VLI Multimodal S.A.........ccccvcrenee CPF/CNPJ: 42.276.907/0004-70
Av. Joaguim Teotbnio

Segurado, Ed Amazodnia Bairo: QD. 501 Sul - Plano

Center Namero: S/N.... Diretor Sul CEP: 77016-002
Cidade: Palmas.......................  UF: TO Complemento: Sala 605............

M o imsiisiaisssvisins Fone: (11....)51122400....

Contrato; 05.0007/2013 Celebrado em: 13/08/2013 Valor RS: 40.000,00......
Vinculada a ART. ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Fazenda Bom Gado, Rod. TO-455, Km 05 Numero: S/IN....

Bairro: Lotes 22A, 1 a0 9, Lot. Mangues Fls. 01 - Area 04 CEP: 77500-000...........

ﬁ';i?:;\;_o_ m UF: TO Complemento: Lot, Mangues Fls 01......

Data de Inicio: 02/09/2013 Previséo término; 23/10/2013 Coordenadas Geograficas: .........cueeenu...

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra plblica: ..........

Proprietario: VLI Multimodal S.A......ccecoveieenses CPFICNPJ; 42.276.907/0004-70

BN s it Fone: (11....) 51122400..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,
40,00 METROS;2 - ATUACAQ PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 29.645,00 METROS QUADRADOS:

Observagdes

Elaborac#o de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia Pavimentada (Trevo de acesso e acesso ao Terminal de Graos
da VLI), a ser executado no Municlpio de Porto Nacional-TO, com area de 28.645,00 m2, e extensdo aproximada de 03 km
(frés Quilometro), contenda Projeto Geométrico (Planta e Perfil), Terraplenagem (Notas de Servigos), Pavimentago (CBUQ),
Drenagem, Sinalizag&o (Horizontal e Vertical), Quantitativos, Orgamento & Cronograma e Projeto Executivo de Engenharia de
uma Viaduto com véo de 40,00m e largura de 10,40m, constituido por Superestrutura em Vigas Pré-moldadas Protendidas
(Véo de 40m), Laje do Tabuleiro e Mesoestrutura (Vigas de Apoio) em Concreto Armado e Infraestrutura ern Tubulées a Céu
Aberto.

Informagbes Complementares
Periodo de Execugfo da Obra/Servigo de: 02/09/2013 até 23/10/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Cerliddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18022 a 18023, o atestado contendo <2> falha(s), expedido pelo contratante da cbra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidZo das informagbes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020150000204
Data: 30/01/2015 Hora: 12:28:00
Cddigo de Controle: QDFZTTD

A CAT & qual o atestado estd vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracio da

A CAT 2 gual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade situagao do registro da ART.

tecnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio  CREA-GO (www.crea-go.org.br)

de declaragio entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das A falsificagao deste documento constitul crime previsto no Cédigo Penal
propostas. Braslleiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.
A CAT & valida em todo o territdrio nacional.
Processo I.'I PO ——
225001/2014 g ; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS .
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A VLI MULTIMODAL S.A., CNPJ 42.276.907/0004-70, com sede na Av.
Joaquim Teotbnio Segurado, Ed. Amazénia Center, S/N°, Qd. 501 Sul, Plano
Diretor Sul, CEP 77.016-002, Palmas, Tocantins, por meio do contrato
0S.0007/2013 celebrado em 13/08/2013 com FELISMAR AMARAL
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, CNPJ 09.274.706/0001-16, enderego
na Rua Marechal Deodoro N°. 25, Bairro Centro CEP 38400-212 Uberlandia-
MG, ATESTA E CERTIFICA que a subcontratada a empresa PLANO
PROJETO E CONSULTORIA LTDA., CNPJ 05.586.872/0001-05, executou os
servicos de Elaboragdao de Projeto Executivo de Engenharia de Rodovia
Pavimentada e Obra de Arte Especial (Ponte / Viaduto) conforme dados
adicionais abaixo: R T

" Atestado registrado m‘ed_lante"'.
vinculagao a respetll L

1. DESCRIGAO DOS SERVICOS: TRERA0.

A 518.02%,{

_ .‘; o

Elaboragcao de Projeto Executive de Engenharia de Rodovia
Pavimentada (Trevo de acesso e acesso ao Terminal de Gréaos da VLI),
a ser executado no Municipio de Porto Nacional-TO, com area de
29.645,00 m2, e extensdo aproximada de 03 km (trés Quilémetro),
contendo Projeto Geomeétrico (Planta e Perfil), Terraplenagem (Notas de
Servigos), Pavimentagao (CBUQ), Drenagem, Sinalizagdo (Horizontal e
Vertical), Quantitativos, Orgamento e Cronograma e Projeto Executivo
de Engenharia de Ponte / Viaduto com vao de 40,00m e largura de
10,40m, constituido por Superestrutura em Vigas Pré-moldadas
Protendidas (Vao de 40m), Laje do Tabuleiro em concreto armado,
Mesoestrutura (Vigas de Apoio) em Concreto Armado e Infraestrutura

em Tubulées a Céu Aberto / Ar Comprimido. N\ o/
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Jd‘[ / g | )K/ b
Ly,



V L @
Valor da Loglstica Integrad:

César Renato Ascoli Silva, CPF 413.823.071-87, Cédula de Identidade
1.645.514 — DGPC-GO (2° via), CREA 6245/D-GO, RNP 1002506522,
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART CREA-GO N°
1020130200437,

Alcindo Pereira dos Santos Filhos, CPF 380.489.731-20, Cédula de
Identidade 2.235.237 — SSP-GO CREA 10671/D-DF, RNP 0704499304,
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART CREA-GO N°

2. RESPONSAVEIS TECNICOS PELOS SERVICOS:

1020130202127
Atestado regislradc:::in jiante .
3 . vinculagao a re i
3. PERIODO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: oRen-Go

02/09/2013 a 23/10/2013

Era o que tinhamos a ATESTAR.

Palmas, 19 de maio de 2014.
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Eng. Civil Enivaldo Afonso de Sousa
CREA/SP- 5.062.620.585
VLI MULTIMODAL S.A.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
EAGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADD
Certiddao de Acervo Técnico - CAT

Resolugédo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020210001514

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, e cumprimento ao disposto na Resolugio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente a(s) Anotacio{fes) de Responsabilidade Tecnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional. CESAR RENATO ASCOLI SILVA RuP 1002506522 Hegisto: 6245/D-GO

Tiwle profissional: Engenheiro Civil

N ART: 1020200232210...... Tipo: Obra ou servigo.Registrada em: 13/11/2020 .. Baixada em: 02/07/2021
Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 9626.............c.cocou
Conuatante: Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Piblicos - SEINFRA CPFCNPD 17,497.764/0001-37
Rua 21 Namero: 410.... Baimo: Vila Santa Helena........ CEP: 74555-335
Quadra: -X-X-..... Lote: -%=X-..... Complementa, ... = Cidade Golania.. el
EMain i Fone: (62...)3524-8300...
Contrato; 016/2020.. Cotebrado em: 03/04/2020 valor R$; 177.674,10.....
Vincolada 8 ART o Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piiblico
Azao insitucional NenhumaMao Aplicavel
Endereco da ObmiSenvigo: Avenida Golas ... Numern: SIN....
Bairro: Setor Urias Magalhaes......... CEP: T4585-250...........
n Complemento COM AV d i

' o S5 Srctancder APHE. .. L A
Quartim: SQ....... Loter Sfli... Berimetral M. Cridade: Goiania GO
Data de Inicio: 03042020 Previsao termime. L70G/2020 Coorlenadas Geogralicas -16.628890,-49.2734350
Finalidade: Infra-estrutura Cotige/Obra pablica: ...
t*;g;ﬂe;ﬁ; Sec. Municipal de Infraestrutura e Serv. Publicos CRFICNPD 17,497, 76410001-37

A Fone: (62....) 3524-8300.

Atvidade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAD PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS |
6.749,04 METROS QUADRADOS;

Ohservages

Elaboracan de Projeto Executivo de Engenharia do Viaduto da Av. Goias Norte, no cruzamento da Av. Perimetral Norle, e
respeclivas Sondagens Geotécnicas (SPT e Rotativa) Com as Caractenisticas Principais que seguem: 1)
INFRAESTRUTURA composta por Estacas em Concreto Armado e Protendido {Didm . 60 cm) Tipo Cravada (Prof. otal:
1236,00 m) s/ Blocos de corpam.; 2) MESOESTRUTURA- Eixos 02, 03 e 04: em Porticos de Concreto Armado formado por
Pilares circulares (Diam. 120 cm) e Mgas Travessas Superiores; Eixos 01 e 06: em Muro de Contengao de aterto em
Concreto Amado e Tirantes Alivos Permanente (Carga Trab 26 t) tipo DYWIDAG; 3) SUPERESTRUTURA Constituida por
Vigas de Concreto Protendido (vios 01, 02 e 03 com 33,00 m e vao 04 com 22,50 m) e Tabuleiro da Laje em Concreto
Armado com largura de 20,80m.

Infommaches Complementares

Periodo de Execucio da Obra/Senvigo de: 08/04/2020 ate 15/06/2020.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, gue se encontra vnculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 21014233 a 21014236, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obralsenico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informacgoes nele constantes.

Certiddo de Acerve Técnicon” 1020210001514
Data: 02/07/2021 Hora: 13:15:00
Codigo de Controle: CRAXQPH

A CAT & qual o alesado esta vinculado & o documento que compicya A CAT perdera a vahdade no caso de modibcagao dosdados iegnicos
o [egiEmo do atestado no Crea qualitativis e quantlativos nela contides boem camp de altermc o da
AL wogual o atesado esa vincwado cansituim prova da qiuacan do wipdm da AR

capacidade eenico £ 3 A autenticidade o 4 valldade degs ceridin dewve s conlimada na sie

O o EBL0 dn CREAGO (v cre

TeFIGNSIVe il 300ty bie)
quadro 1 noo por mern de declaragdo enregue no momenta da Adalahicagho dest imenio congdiml cnme prevido oo Codigo
hahilitac o oo da entrega oposlas Prenal Bragleio, sojetando o autor a et e acan penal
A CAT ¢ vahida em todo o femano nacional.
Processo Rua 239, a" 561, Setor Lede Univeratano - GoianaiGolas - CEP. 74 L
TOOTIROPY Gl i Gl b ey BICREA GO
i REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS i
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q’ DE GOIANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 02/2021

Atestamos, para fins de comprovagdo de realizagdo de atividade técnica, que a
Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o n®
05.586.872/0001-05, pessoa juridica de direito privado, com sede no endere¢o Rua T-27,
quadra 24, lotes 8 a 11, n® 120, apt® 303, Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado,
Setor Bueno, Goidnia, Goias, CEP 74.210-030, através de seu Responsavel Técnico e
Sécio Proprietario Engenheiro Civil César Renato Ascoli Silva - CREA 6245/D, RNP
100.250.652-2, CPF 413.823.071-87, prestou, integralmente e de forma satisfatéria, 4
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de
Goiania, com sede a Rua 21, n® 410, Vila Santa Helena, Goiénia, Goias, CEP. 74.555-330,

inscrita no CNPJ 17.497.764/0001-37, os servigos abaixo relacionados, com os dados que
seguem:

% - DADOS DO SERVIGO:
1.4. - Anotaglo de Responsabilidade Técnica (ART): N° 1020200232210,

1.2, - Objeto: Contrato 016/2020 - Contrato de Servigo Técnico de Engenharia para Execugao
de Sondagens a Percussio e Rotativa (Mista), Estudos Topogréficos e (Il) Elaboragéo de
Projeto Executivo de Engenharia para implantagéo de Obra de Arte Especial (Viaduto) no
Cruzamento da Av. Goias Norte com Av. Perimetral Norte e Projeto de Adequagao do
Projeto Executivo do Terminal de Integragao Perimetral Norte e da Estagio de Embarque
e Desembarque n°® 28 do Corredor Goias — BRT Norte Sul - Goiania - GO;

1.3. - Periodo de realizagio do Servigo: 68 (sessenta e oito) dias, inicio da atividade em
08/04/2020; fim da atividade em 15/06/2020;

1.4. - Prazo de execugio: 75 (setenta e cinco) dias, com inicio em 08/04/2020 e fim da
atividade em 22/06/2020;

1.56. ~ Vigéncia: 105 (cento e cinco) dias, com inicio em 08!04}2620 e fim da atividade em
2210772020,

1.8. — Empresa Contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME., CNPJ
05.586.872/0001-05;

1.7. - Responsével Técnico pela Empresa Contratada: Engenheiro Civil César Renato
Ascoli Silva - CREA 6245/D, RNP 100.250.652-2, CPF 413.823.071-87;

1.8. - Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura
Municipal de Goi&nia, CNPJ 17.497.764/0001-37.

1.9. - Fiscal do Contrato: Walkénio Vicente Cavarzan - Especialista em Obras Publicas e
Vias de Transporte lotado na Unidade Executora do BRT, — SEINFRA - Engenheiro Civil
— CREA 11.726/D-GO - CPF n.° 772.060.881-04;

Rua 21, n"410, Vila Santa Helena — Goinia— GO
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300

semob gabn=ta®botonil cum
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOI.:QS
Ly enato de Notas Goiénia - Goiés
ﬁ & §2) 3278-1338 / 3278-1096
e W,
Conger§
Goiania,|09|de eiro\de 2024

ela Elefrénice
n° 02082402053924024 330696
Consulte em http/extrajudicial fjgo jus.br/scio
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Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

4_§ PREFEITURA Diretoria de Politicas e Programagiio de Infraestrutura Urbana

DE GOIANIA

1.10. - Local de realizagéo do Servigo: Cruzamento da Avenida Goias Norte com a Avenida

v w

Perimetral Norte, ligagdo do Setor Urias Magalhaes com Jardim Ipé / Res. Humaita, Goiania- iEE

GO. ap

N oert

g.. (2

2. - DESCRIGAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: %;%
[

Do

21. - Servigo Técnico de Engenharia para Execugio de Sondagens a Percussio e di’

Rotativa (Mista), Estudos Topograficos. ro
Tyt

[ X501 8]

- Caracteristicas Principais: EEE

[y

ap

Foram realizados: E.ﬁ &
nd
. Levantamento Topografico e Cadastral completo da caixa vidria do trecho - planta do o
levantamento tope cadastral; relatério com informagdes do Levantamento; relatério com E

memorial descritivo topografico. Quantidade medida: 32 hectares;

. Sondagem do solo mista — SPT / Rotativa - planta de locagio dos furos; laudos de
sondagem, perfis de sondagem contendo cotas, profundidades, didmetro dos furos, nivel de
agua, numero de golpes e caracterizagdo visual dos materiais; relatério fotografico dos corpos
de prova. Quantidade medida: 5 sondagens;

2.2. - Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia Para Implantagdo de Obra de
Arte Especial (Viaduto) no Cruzamento da Av. Golas Norte com Av. Perimetral Norte,
com extensdo de 324,473 m e largura de 20,80, totalizando uma area de 6.749,04 m2;

- Caracteristicas Principais:

Foram realizados;

. Superestrutura composta por Vigas Pré-moldadas Longitudinais em concreto
protendido com 03 véos de 33,00 m (véos 01, 02 e 03), 01 véo de 22,50 m (v&oc 04), sendo 9
vigas dispostas transversalmente por cada véo e distancia entre eixos de 2,475 m, com pesos
de 50 tf e 27 tf respectivamente e travados lateralmente por Vigas transversais (Transversinas),
compondo sistema estrutural tipo grelha. Laje do Tabuleiro sobre as Vigas Pré-moldadas em
concreto armado;

. Mesoestrutura - (Eixos 01 e 05 - junto aos encabegamentos), extensdo de 10,50 metros
em cada extremidade formados por Cortinas de Contencgéo, Contra-fortes (Pilares) e Vigas
travessas superior de apoio da Super-Estrutura em concreto armado convencional e tirantes
permanentes protendidos Dywidag ¢ 32 mm com carga de trabalho minima de 26 tf;

. Mesoestrutura - (Eixos 02 ao 04 - centrais), em Porticos constituido por quatro pilares
com segao transversal circular e didmetro de 120 cm e uma Viga travessa superior de apoio;

. Infraestrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com didmetro de 410 mm (em solo) e
350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagédo variando entre 20,00m e 23,00
m (nos eixos 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e Tubulbes a ar comprimido com didmetro do fuste de
1,50 m e didametro da base de 3,40 m. Quantidade de materiais; Forma 513,984 m2, Concreto
230,748 m3, Estaca raiz perfurada no solo 1.588,000 m, Estaca raiz peffurada na rocha
444 000 m;

br

-
- .
@

Rua 21, n*410, Vila Santa Helena — Goiénia— GO
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300
semob.gabinete@hotmail.com

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

& 0 T2 a.de Notas Goiania - Goias
_“?;-“ = 57(82)\3278-1338 / 3278-1006
A AUTENTICACAQ
Conirere o igina
Goiania, 09 de
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PREFEITURA
DE GOIANIA

Encabegamentos em muro de contengdo em escamas de conc. armado em Solo
reforgado tipo terra armada com &reas laterais de 2x259,01 m2 e 2x413,10 m2 {total de
1.344,22 m2) e extensdo de 67,50 m e 112,0 m para as extremidades do lado do Terminal e
lado da estagio n° 28, respectivamente. Altura variando em 1,00 m e 5,00 m, aterro
compactado em solo de 17.284,20 m3.

3. - Resumo dos quantitativos dos servigos:

1- SUPERESTRUTURA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES
1.1 |Volume de Concreto fck = 50 MPa para Vigas pré-moldada m3 630,936
1.2 |Areade Forma especial para Vigas pré-moldada m2 4.621,518|
1.3 |Vol. de Concreto fck = 30 MPa para Laje. Guarda-rodas e Transv, m3 785,702
1.4 |Area de Forma convencional para laje, Guarda-rodas e Transv. m2 1.671,628]
1.5 |Areade Forma convencional para pré-lajes m2 2.034,852
1.6 |Aco CA-50 kg 187.296,220
17 |Aco CP-190 - @ 15.2 mm - Vigas Pré-mold. - Sistema pré-tragdo kg 26.688,960
1.8 |Lancamento de Viga Pré-moldada 50 tf unidades 27,000
19 |langamento de Viga Pré-moldada 27 tf unidades 9,000|
110 |Transporte de Viga Pré-moldada SOtf - DT=31km tf.km 49,383,000
111 |Aco CP-190- @ 12.7 mm - Transversinas - Sistema pés-tragdo kg 2.400,000
1.12 |Bainhas ®int 50 mm -Transversinas-Sistema pés-tracdo m 480,000
1.13 |Ancoragem Ativa para 6 @ 12.7 mm - Transversinas - pos-tracdo | unidades 48,0001
2 - MESOESTRUTURA
ITEM DISCRIMINN;.EO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES
2.1 |Volume de Concreto fck = 30 MPa m3 543,338|
2.2 |Area de Forma convencional m2 2,927,053
2.3 |Ago CA-50 'EE 73.378,560)
3 - INFRAESTRUTURA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES
3.1 |Estacas @ 600 mm pré-moldadas pretendidas m 1.416,000
3.2 |Volume de Concreto fck = 30 MPa m3 370,192
33 |Areade Forma convencional m2 846,950
34 |Aco CA-50 kg 27.782,310]
3.5 [|Tirante protendido permanente p/ cortina Ago ST 85/105 D= 32mm m ., 826,400

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
Diretoria de Politicas e Programagiio de Infraestrutura Urbana

Rua 21, n410, Vila Santa Helena - Goiénia~ GO
CEP: 74555-330-Tel.: 55 62 3524-8300
semob.gabinete@hotmail com
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Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e PREFEITURA Diretoria de Politicas e Programagiio de Infraestrutura Urbana
DE GOIANIA

2

4- ENCABECAMENTOS EM TERRA ARMADA i
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADES| QUANTIDADES iEE:
4.1 |Areatotal das paredes em escamas M2 1.344,220 EHE
4.2 |Volume de aterro compactado M3 13.791,697 oo
4.3 |Volume de concreto dos guarda-rodas e sapata inferior m3 495,2 el
4.4 |Areade Forma dos guarda-rodas e sapata inferior m2 2.814,480| 'géu_
4.5 Ago CA-50 KG 17.674,340 E_,E:,
hab
5 - SONDAGENS MISTAS (SPT / ROTATIVA) 86
Sondagens Profundidades (m) Nivel d'Agua - N.A. gd o
Mistas Solo Rocha | Total |Leitura(m) Data od
sM-01 | 21,00 | 585 | 2685 6,92 | 13/04/2020 g
SM-02 17,25 5,20 22,45 5,90 | 08/04/2020 &
SM-03 14,00 6,18 20,18 5,30 09/04/2020
SM-04 13,00 5,75 18,75 5,39 07/04/2020
SM-05 11,76 6,00 17,76 5,80 08/04/2020

TOTAL 77,01 28,98 105,99

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu de forma satisfatéria, conforme as
normas ABNT pertinentes, todas as exigéncias estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, CNPJ
17.497.764/0001-37, demonstrando capacidade técnica para os servigos relacionados.

Diretoria de Politicas e Programacdo de Infraestrutura Urbana, aos 07 dias do més
de abril de 2021.

semaob. gabinete@hotmail com § . 30 Tabelionato de Notas Goiania - Goias
~ Sl AU; ohg;{62) 3278-1338 / 3278-1096

li
Rua 21, n*410, Vila Santa Helena — Goiépia - GO _
CEP: 74555-330- Tel.: 55 62 3524-8300 REFOBCICA FEDSRATRATIO SRS BB TAT0 DE LA
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Goiania, 09 d d'de 2024
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SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

Certiddo de A Técni CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ertiddo de Acervo Técnico -

Resolugio n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020190000867
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposio na Resolugdo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiés - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CESAR RENATO ASCOLI SILVA referente A(s) Anotagao(ées) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CESAR RENATO ASCOLI SILVA RNP: 1002506522 Registro: 6245/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N® ART: 1020190034391...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/02/2019 .. Baixada em: 03/05/2019
Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: individual..........
Empresa contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 9626...........ccv00ve

CPFICNPJ:

Contratante: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Plblicos 17.497.764/0004-37
211 (T p——— Numero: 410.... Bairro: Vila Santa Helena........ CEP: 74000-000
Quadra: 8/Q...... Late: S/L....... Complemanto: ....coeveiereans Cidade: GOIBNIA......ccoeeieerrineans -GO

BRI s s S s Fone: (62....)3524-8300...

Contrato: 000....... Celebrado em: 00/00/0000 Valer R$: 70.000,00......
Vinculada a ART: ............ Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Publico
Agao institucional: Orgéo Pblico..

Enderego da Obra/Servigo: Avenida Jamel Secllio................. Namero: S/N....
Bairro: Jardim Goids.................. CEP: 74000-000...........

Quadra: S/Q....... Lote: S/L....... Complemento: .........ocovievnineies Cidade: Golénia............cc.......-GO

Dala de Inicio: 00/00/0000 Previsgo término: 00/00/0000 Coordenadas Geograficas: .......... s

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra pablica: ...

;rgg;;:t::c: Secretaria Municipal de Obras e Servigos CPEICNP.: 17.497 764/0004.37

E-Mail: .....ccoovvrernrnnn Fone: (62....) 3524-8300.

Atividade(s) Tecnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS ,
399,1290 METROS;

Observagd

ELABORAGAQ DE PROJE EXECUTIVO DE ENGENHARIA DOS VIADUTOS, QUE COMPOEM O COMPLEXO DA
MARGINAL BOTAFOGO, COM EXTENSAQ DE 274,084 E 125,085 m E LARGURA VARIAVEL E DIMENSAO
PREDOMINANTE DE 13,80 m COMPONDO UMA AREA TOTAL DE 5.159 m2, COM AS CARACTERISTICAS PRINGIPAIS
QUE SEGUEM: 1 - INFRAESTRUTURA CONSTITUIDA POR BLOCOS SOBRE ESTACAS, ESTACAS TIPO RAIZ EM SOLO
E ROCHA DE DIAMETRO DE 510mm E 350mm, ESTACA CRAVADA EM PERFIL METALICO E TUBULAO A AR
COMPRIMIDO; 2 - MURO DE CONTENGAQ EM CONCRETO ARMADO E ATIRANTADQ (TIRANTES PERMANENTES TIPO
DYWIDAG) E MURO DE CONTENCAO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORGADO (TIPO TERRA
ARMADA); 3 - MESOESTRUTURA EM PORTICOS COMPOSTOS POR PILARES, VIGA SUPERIOR DE APOIO DA
SUPERESTRUTURA E VIGA INFERIOR DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO; 4 - SUPERESTRUTURA EM VIGAS
DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO COM VAOS DE 30m, 34m E 38m E TABULEIROS EM CONCRETO ARMADO.

Infor

T des Com Pl e5
Periodo de Execugédo da Obra/Servigo de: 21/02/2019 até 28/02/2019.

RESSALVA:
O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,

DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmenle, que se encontra vinculado & presente Cerliddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 54117 a 54119, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020180000867
Data: 14/05/2019 Hora: 13:55:00
Cadigo de Controle: QZHBLDQ

N
‘{{.’\.
-// .-\
S S - I %. .
Rua 239, n° 561, Setor Universitario, Goidnia-GO A\C (‘. ;070

(62) 3221-6200
WWwW.creago.org.br N4
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

A CAT & qual o atestado estd vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados lécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quaniitativos nela conlidos, bem como de alteragéo da
A CAT & qual o atestado esta vinculado constituird prova da situagéo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragio entregue no momento da A falsificag8o deste documento constitul crime previsto no Cédigo
habilitagio ou da entrega das propostas, Penal Brasllelro, sujeitando o autor & respecliva agéo penal.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n°® 561, Setor Leste Universitario - Goldnla/Goids - CEP: 74605-070
62517/2019 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (82) 3221-6277 E-mail: atendimenio@creago.org.br .QEA;GO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
ionato de Notas Goiénia - Goias
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N° 01/2019

( RETIFICADO)

Atestamos, para fins de comprovagdo de realizagdo de atividade técnica, que o
Engenheiro Civil César Renato Ascoli Silva — CREA 6245/D, RNP 100.250.652-2, CPF
413.823.071-87, Responsavel Técnico pela Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA
LTDA-ME, com sede a Rua T-27, Quadra 24, Lotes 8 a 11, n° 120, Apto. 303, Condominio
Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiania, Goias, CEP 74.210-030, inscrita no
CNPJ 05.586.872/0001-05, prestou para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos
Publicos - SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, com sede a Rua 21, n® 410, Vila
Santa Helena, Goiénia, Goias, inscrita no CNPJ 17.497.764/0001-37, os servicos abaixo
relacionados, com os dados que seguem:

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.4

271

— DADOS DO SERVIGO:
— Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART): N° 1020190034391;

— Objeto: COMPLEXO VIARIO DO CRUZAMENTO DA AVENIDA JAMEL
CECILIO COM A MARGINAL BOTAFOGO;

- Periodo de realizacdo do Servico: inicio da atividade em 21/02/2019; fim da
atividade em 28/02/2019.

— Empresa Contratada: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA-ME, CNPJ
05.586.872/0001-05, Registro CREA-GO 9626;

— Responsavel Técnico pela Empresa Contratada: César Renato Ascoli Silva,
Engenheiro Civil, CPF 413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GQ;

— Contratante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos -
SEINFRA, da Prefeitura Municipal de Goiania, CNPJ 17.497.764/0001-37.

— Local do Empreendimento: Cruzamento da Avenida Jamel Cecilio com a
Marginal Botafogo, regifo entre loteamento AreiZo | e Jardim Goias, Goiania-GO.

— DESCRIGAO DAS ATIVIDADES:

— Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia de um Viaduto na diretriz da
Avenida Jamel Cecilio com extensdo de 192,864 m e largura de 13,80 m,
totalizando uma area de 2.661,52 m2.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF 413.823.071-

87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais:

Rua 21, n*410, Vila Sants Helena — Goidnia- GO CREA - GO
CEP: 74555-330 -

semob, gabinete@hotmail com : ‘\/

ediante
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Tel: 55 62 3524-8300 ARSI,

Secretaria Municipal de Infracstrutura e Servicos Piblices
Dirctoria de Politicas ¢ Programagio de Obras Plblicas

wwew.goiania,go.gov.be
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2.2

Super-Estrutura composto por Vigas Pré-moldadas em concreto protendido com
04 vaos de 30,00 m, 01 vao de 34,00 m e 01 vao de 38,00 m. Laje do Tabuleiro
sobre as Vigas Pré-moldadas em concreto armado. Quantidade de materiais:
Forma 8.567,388 m2 e Concreto 1.605,204 m3;

Meso-Estrutura formado por Cortinas de Contengdo, Contra-fortes (Pilares) e
Vigas travessas superior de apoio da Super-Estrutura, todos em concreto armado,
nos dois eixos das extremidades junto aos encabeg¢amentos do Viaduto e Pérticos
constituido por dois pilares e uma Viga travessa superior de apoio, nos 05 eixos
centrais. Quantidade de materiais: Forma 1.505,518 m2 e Concreto 375,201 m3;

Infra-Estrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com diametro de 410 mm (em
solo) e 350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagao variando
entre 20,00 m e 23,00 m (nos eixos 01, 02, 03, 04, 06 e 07) e Tubulées a ar
comprimido com diametro do fuste de 1,50 m e diametro da base de 3,40 m.
Quantidade de materiais: Forma 513,984 m2, Concreto 230,748 m3, Estaca raiz
perfurada no solo 1.588,000 m, Estaca raiz perfurada na rocha 444,000 m;

Encabecamentos com muro de contensao em escamas de conc. armado em solo
reforgado tipo terra armada com area lateral total de 501,11 m2, extensédo de 81,20
m e altura variando em 1,00 m e 5,00 m, aterro compactado em solo de 3.382,493
ma3.

— Elaboragéo de Projeto Executivo de Engenharia de um Viaduto da Rotatéria de
ligagao da Avenida Jamel Cecilio. Marginal Botafogo e Alameda Leopoldo de
Bulhtes com area de 1.397,61 m2.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF
413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais:

Super-Estrutura composto por Tabuleiro em concreto armado apoiado
diretamente sobre a Meso-Estrutura. Quantidade de materiais: Forma 2.400,370
m2 e Concreto 1.355,641 m3;

Meso-Estrutura formade por Poérticos constituido por multiplos pilares e Vigas

travessas superiores de apoio. Quantidade de materiais: Forma 397,671 m2 e
Concreto 98,799 m3;

Infra-Estrutura em blocos sobre estacas tipo raiz com didmetro de 410 mm (em
solo) e 350 mm (embutido em rocha) com profundidades de cravagéo de 16,00.
Quantidade de materiais: Forma 112,320 m2, Concreto 57,456 m3, Estaca raiz
perfurada no solo 512,000 m, Estaca raiz perfurada na rocha 480,000 m;

2.3 — Elaboragao de Projeto Executivo de Engenharia de uma Passagem de Nivel

Inferior tipo Trincheira na diretriz da Marginal Botafogo com extensao total de

CREA -GO
£ 084118

Seerctaria Municipal de Infracstrutura ¢ Servigos Piblicos
Diretoria de Politicas ¢ Programacio de Obras Piblicas
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350,306 m e area frontal de 1.310,843 m2 para a Cortina Norte / Sul e extenséo
total de 213,585 m e area frontal de 786,397 m2 para Cortina Sul / Norte.

Responsavel Técnico César Renato Ascoli Silva, Engenheiro Civil, CPF
413.823.071-87, RNP 100.250.652-2, CREA 6245/D-GO.

Caracteristicas Principais: Cortina de contengéo de aterro em concreto armado com
Tirantes permanentes Protendidos com didmetros de 15 mm e 32 mm, tipo
Dywidag, e Estacas cravadas em perfis “I” metélicos. Quantidade de materiais e

servicos:
Materiais | Sewlgn W 4 ARt N ! | _Quant. lﬂnd.
Forma chapa compensada plastificada 1? mm (incluso desforma) | 4.937,201m2
IConcreto fck=30 MPA com Aditvo(AC/BC) | 554 938 m3 |
Concreto de regularizacéo fck=15 MPA (ACIBC) [ - 484 m3
Estaca perfil metalico W 200 x 31,3 - com emenda fornec. e cravagéo | ______2_§4 000 m
Estaca perfil metélico W 250 x 44, 8 com emenda fornec. ecravagdo | 1.720, 000 1 -
Estaca perfil metalico W 360 x 58 - com emenda - forner_; e cravagéo - '_2_ 857, 50@__@_ B
Estaca perfil metélico W 610 x 155 - com emenda - fornec. e cravagdo | 1.173,000/m
Perfuragao para tirantes em mat. de 2° cat. com didmetro de até 120 mm | 4.127,000/m |
Ancoragem de tirante de barra de D = 15 mm com grout da cabeca - 1_1]“099 Und.
Tirante perm. Prot. D = 15 mm, tipo Dywidag, cap. de 80 kN - exceto perf. | 969,000/m
/Ancoragem de tirante de barra de D =32 mm com grout da cabega 273 000 Und._ "
Tirante perm. Prot. D = 32 mm, tipo Dywmiag, cap. de 80 kN - exceto perf | 3.1588,C 000 m
Arrasamento de estacas em perfis metalicos 540, 000|Und.

Atestamos, ainda, que os servigos relacionados anteriormente foram executados
conforme as normas ABNT e procedimentos aplicaveis.

Diretoria de Politicas e Programagao de Obras Publicas, aos 26 dias do més de

abril de 2019.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 406070/2024 Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: HELOIZA GUSMAQ LIMA
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0704397072 CPF; *+* 022,97 *-*

Nimero da Carteira: 1108/D-DF Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 25/09/1974 Data de Registro no Crea-GO: 28/09/1977
ANUIDADES

Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista
Exercicio: 2021 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusao: 25/09/1974 Situagao: Definitivo
Atribui¢des: DEC 23569/33 ART 28;RES 218/73 ART 07

—

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apos a data de sua emissdo.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previste no Cadigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n* 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 10/01/2024 10:46:14.
A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certiddes
>> autenticidade 1
Codigo de Autenticagao: fabacef8 \/
Rua 239, n® 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070 2LT
{10/01/2024 (62) 3221-6200

10:46:15} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: Engenheiro Responsavel pela Elaboracdo de Obra de Arte Especial
ef/ou Pontes e/ou Viadutos

Nome da Empresa: CONSORCIO DELANO PLANO

Nome do Membro da Equipe: Heloiza Gusmao Lima

Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 13/01/48

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Organizagdes Profissionais: CREA N2: 1.108/D-DF

Qualificagao Chave:

Eng. Heloiza Gusmado Lima, 52 cinquenta e dois) anos de atuacdo na area de engenharia civil, e é respon-
savel pela elaboragdo de vérios Projetos de Pontes em diversas rodovias .

Trabalhou por 36 anos na empresa C.T.E. - Centro Tecnolégico de Engenharia especializadas em Projetos
e Consultoria de Infraestrutura Vidria onde atuou na elaboragdo de projeto, coordenacdo, gerencia-
mento, supervisdo de rodovias estaduais e federais nos Estados de Goias, Tocantins, entre outros.

Formacdo Académica:

e Graduagao em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de
Goias, com em 1972

e Restauracdo de Pavimento Flexiveis - DERGO - 1986;

e Curso de Tecnologia do Concreto — 1982 — UFG-GO

Histérico Profissional:

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS da rodovia GO-221, Trecho: Palestina /
Caiaponia, extensdo: 41,62km. Total PCA’S: 180,0m. Total Bueiros Celulares: 95,83m. Periodo: 06/1985
até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-334, Trecho: GO-164/Cocalzinho, extensdo: 61,75 km.
Periodo: 01/1985 até 06/1985;

PROIJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-174 e GO-

330, Trecho: Ipora/Amorindpolis, Petrolina/Santa Rosa e Estudo de Variante, extensdo: 66,89 km. Total
PCA’S: 40,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Periodo: 07/1985 até 03/1985;

A
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-330, Trecho: Anapolis/Le-
opoldo de Bulhdes e GO-326, Trecho: Sanclerldndia/Buriti de Goids, extensao: 47,00 km. Periodo:
11/2003 até 04/2004;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO da rodovia BR-153, Trecho: Professor Jamil/ltum-
biara, extensdo: 42,95 km. Periodo: 05/1998 até 10/1998;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGAO da rodovia GO-070, Trecho: Inhumas/Cidade
de Goias, extensdo: 87,24 km. Periodo: 07/2012 até 09/2013;

PROIJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURA(;AO da rodovia GO-320, Trecho: Entr.GO-040/Goia-
tuba, extensdo: 31,3 km. Periodo: 01/2002 até 04/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAGAO da rodovia TO-342, Trecho: Miracema do
Tocantins/Lajeado, extensdo: 25,0 km. Periodo: 12/2005 até 07/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-164, Trecho: BR-
452/Santa Helena/BR-060, extensdo: 44,0km e GO-164, Trecho: Quirinopolis/BR-452, extensdo: 58,0
km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

ELABORACAO DO “PIP” — RELATORIO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAQ do Projeto de Infraestrutura
Rural do Tocantins (PIER). O Programa contempla 5.670,0km de Rodovias Vicinais, aproximadamente
570 Pontes e 9.000 Bueiros Celulares. Periodo: 09/2002 até 12/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersegdo da rodovia GO-210 com GO-409, Acesso a usina de
aguicar de Santa Helena de Goidas. Periodo: 03/2005 até 06/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecdo da rodovia BR-040 com GO-521, Rodovia de Liga-
¢do (Nova Veneza/Entr. GO-080). Periodo: 07/2002 até 11/2004.

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-080/BR-060 (Goiania)/GO-237,
Trecho: Goiania/Nerépolis, extensdo: 34,0 km. Periodo: 11/2001 até 01/2002;

PROJETO FINAL DE RESTAURACAO incluindo Estudos Topograficos, Geotécnicos, de Trafego e de Drena-
gem, Projeto de Restauracdo de Pavimento, Projeto de Sinalizagio, de Seguranga de Trafego, Paisagis-
tico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-320, Trecho: Vicentindpolis / GO-215,
extensdo: 48,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO incluindo Estudos Topograficos, Geotécnicos, de
Trafego e de Drenagem, Projeto de Restauracdo do Pavimento, Projeto de Sinalizacdo, de Seguranca
de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-060, Trecho: Santa
Barbara/GO-156, extensdo: 30,0km e Rodovia GO-206, Trecho: Gouverlandia / Quirindpolis, extensdo:
30,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998,;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-440, Tre-

cho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Celulares: 95,83m. Pe-
riodo: 06/1985 até 10/1985;
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PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-440, Tre-
cho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S; 90,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Pe-
riodo: 07/1984 até 03/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-010, Tre-
cho: KM 20/Vianopolis, extensdo: 59,30 km. Total PCA’S: 124,0m. Total Bueiros Celulares: 32,5m. Peri-
odo: 12/1985 até 12/1986;

PROIJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-139, Tre-
cho: Vianopolis/Cristiandpolis, extensdo: 68,32 km. Total PCA’S: 212,0m. Total Bueiros Celulares:
80,5m. Periodo: 09/1986 até 04/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-060, Trecho: Nazério/Firmindpolis, extensdo: 46,14 km.
Periodo: 04/1987 até 06/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia BR-414, Trecho: Dois iIrmdos/Faz Tudo, extensdo: 55,90 km.
Periodo: 09/1987 até 02/1988;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia TO-
373, Trecho: Alvorada/Peixe, extensdo: 96,56 km. Total Bueiros Celulares: 174,6m. Periodo: 04/1993
até 12/1994;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia TO-
030, Trecho: Taquaralto/Taguarussu, extensdo: 16,0 km. Total Bueiros Celulares: 174,4m. Periodo:
05/1992 até 12/1994;

EXPLORACAO LOCADA E PROJETO GEOMETRICO da rodovia GO-343, Trecho: Divisa GO/TO/Parand, ex-
tensdo: 133,72 km. Periodo: 06/1989 até 09/1989;

Eu, abaixo assinado, certifico e DECLARO que, sob 0 meu conhecimento e convicgdo, este Curriculum Vitae descreve-me
corretamente, descreve minhas qualificages e minha experiéncia e que estou disponivel para executar o servigo no
caso de outorga do Edital 068/2023. Estou ciente de que qualguer informacdo ou declaracdo falsa apresentada aqui
pode resultar na minha desqualificagdo ou dispensa pelo Cliente efou na aplicagio de sang¢des pela Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes.

Heloiza Gusmao Lima
Engenheiro de Projetos de OAE
15/02/2024
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICACAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 01.061.639-0001/40, com sede na Avenida Goias n° 146, 6° andar, Centro, CEP 74.010-010,
Goiania/Goias, neste ato representada pelo seu representante legal, DELANO CAVALCANTI CALIXTO,
Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, Inscrito regularmente no RG sob o n® 514.418-SSP/GO, com CPF de
n® 152.413.781-20, residente e domiciliado na Avenida T-4, n°® 1190, 1° Andar, Setor Bueno, CEP 74230-030,
Goiania/ Goids e PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME, Rua T-27, 120 -QD 24, Lotes 8 al1, Apt®
303-Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiénia- GO, 74.210-030,inscrtita no CNPJ
sob o n% 05.586.872/0001-05, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de Goias — JUCEG sob o NIRE 52201981982 em 03/04/2003, neste representada por seu propnetano
CESAR RENATO ASCOLI SILVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob n°
6245/D, portador da cédula de identidade RG 1645514 22 via, expedida pela SSP/GO em 14/08/2014 e CPF
413.823.071-87, natural de Goiania, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 6245/D
CREA-GO, inscrito no CPF/MF sob o n°. 413.823.071-87, residente e domiciliado na cidade de Goiania-GO,
denominados pelo TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO para a licitagdo CO-
068/2023 -GOINFRA, CONSORCIO DELANO PLANO.

CONTRATADA: Heloiza Gusmao Lima, brasileiro, casado, Engenheiro Civi, com CREA 1.108/D-DF,
cadastrado regularmente no CPF sob o n° 120.022.911-87, residente e domiciliado na Rua T-29, Q. 27, Lotes
04/10, apartamento 803, Residencial Tayama, Setor Bueno, CEP: 74.210-050, Goiénia-GO.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestagdo de
Servigos de Engenharia, condicionado & chamamento e vitéria da CONTRATANTE em certame piiblico
ou privado, e a aceitagcdo expressa da CONTRATADA via e-mail, que se regerad pelas clausulas
seguintes e pelas condigdes de pagamento descritas no presente.

JUSTIFICATIVA DO CONTRATO

Clausula 1%: A CONTRATANTE tem como area de atuacéo estudos, projetos, supervisdes, gerenciamentos,
consultorias, planejamento e treinamentos na area de engenharia civil, com &nfase em engenharia rodoviaria,
ferroviaria, aeroportuaria entre outras, conforme descreve sua inscricio na Junta Comercial do Estado de
Goias.

Clausula 2*: Com a aceitagdo das condicdes estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fara
parte do banco de colaboradores e prestadores de servico da CONTRATANTE.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA podera exercer servicos multidisciplinares, sendo que a equipe a ser
montada sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, variando conforme o tipo e a necessidade
do servico designado.

Paragrafo 2°: Os servigcos contratados e estabelecidos por esse instrumento podem ser oriundos de 6rgéos
publicos e privados. Em ambos os casos, a participacio na equipe técnica do servico especifico depende de
chamamento do CONTRATANTE e aceitagao via e-mail do CONTRATADO.

CONDIGOES DA FUTURA PARCERIA

Clausula 3% Como citado na clausula 2° do presente feito, o CONTRATADO é inserido em um banco de
colaboradores do CONTRATANTE, para que fique cadastrado como parceiro/prestador.

oo |
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Paragrafo 1°: O cadastro do CONTRATADO no banco de dados da CONTRATANTE so é considerado ativo
a partir do recebimento do convite e aceitagéo do profissional conforme explicitado neste documento.

Paragrafo 2°: Apos o supracitado aceite 0 CONTRATADOQO deve repassar ao CONTRATANTE, em até 05
dias uteis, os seguintes documentos, scanneados do original, para que o cadastro seja valido:

A) “Curriculum vitae”;

B) Certidao de Registro e Quitacdo (CRQ) ou documento equivalente, com as respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CAT);

C) E-mail que utilizara para repassar sua autorizacdo de inclusdo na equipe técnica, além da respectiva
assinatura digital;

D) Demais documentos pertinentes.

Clausula 42: Apos o envio dos documentos estabelecidos no paragrafo 2° da Clausula 3%, o CONTRATADO
passa a fazer parte da equipe multidisciplinar de colaboradores do CONTRATANTE.

Clausula 52: Quando for interesse do CONTRATANTE que o CONTRATADO faca parte de sua equipe
técnica para determinado servico, ele envia para o mesmo um e-mail, que devera conter:

A) Pedido do CONTRATANTE para que o CONTRATADO aceite fazer parte da equipe técnica;
B) Especificagbes acerca de quem é o mandante e qual € o servico contratado;

C) Relacdo de documentos que o CONTRATADO devera repassar, caso 08 mesmos néo existam no
banco de dados de parceiros da CONTRATANTE;

D) O Convite e Aceite terdo valor de contrato de prestacdo de servigos relativos ao servigo compactuado,
com definicdo futura de objeto, prazos e valores.

Clausula 6% Caso tenha interesse em prestar o servico especificado para a CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera repassar um e-mail, com data e assinatura digital, se comprometendo a participar do
servico especificado. Essa autorizagdo podera ser dada também por outro meio semelhante ao e-mail, desde
que de forma expressa.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 72: O presente contrato tem como OBJETO a prestagdo de servicos de engenharia, com o
CONTRATADO fazendo parte da equipe técnica da CONTRATANTE no processo licitatério pactuado por
ambos, desde que o CONTRATADO autorize, via e-mail, e que o CONTRATANTE venca a licitagdo por eles
acordada.

DOS SERVICOS

Clausula 8%: Os servicos contratados neste instrumento consistem em prestagéo dos Servigos de Estudos,
Projetos, Supervisdes, Gerenciamentos, Consultorias, Planejamentos e Treinamentos na area de Engenharia
Rodoviaria, Ferroviaria, Aeroportuaria, entre outras. Tais servicos serdo executados de acordo com as
especificagbes contratuais, memoriais descritivos, critérios de medigéo e demais documentos relacionados ao
servigo.

Paragrafo unico: O CONTRATANTE se obriga a fornecer méao-de-obra, eqmpamentos e materiais

necessarios a plena execugao dos servicos. /
“K/ | Ea
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Clausula 9%: Além dos servigos estabelecidos na clausula anterior, a CONTRATADA prestara também as
informacdes técnicas necessarias 4 implementacéo do projeto, devendo ceder 8 CONTRATANTE os direitos
decorrentes dos processos utilizados na consecugéo daquele.

DAS OBRIGAGCOES

Clausula 10%: Os servicos e as informagbes técnicas especificas utilizadas na consecugdo dos trabalhos
deverdo ser utilizados Gnica e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, podendo a
CONTRATANTE, entretanto, utiliza-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 11*: A CONTRATADA ndo poderd repassar as informacbes técnicas relativas aos servigos
prestados para terceiros, salvo no caso de se fratar de necessidade para a implementacéo dos servigos.

Paragrafo Gnico: As informacdes técnicas que ndo poderdo ser passadas pela CONTRATADA serdo
aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que néo estejam protegidas através de concessdo de patente.

Clausula 122: Ficara vedado a CONTRATADA prestar qualquer tipo de servigo para qualquer outra pessoa,
fisica ou juridica, que concorra na licitag&o alvo de acordo entre ambos.

Clausula 13%: O contrato do servico especifico s6 serd vélido apés a aceitacdo supracitada da
CONTRATADA, e desde que a CONTRATANTE se sagre vencedora da licitacdo alvo da autorizacéo dada.

DA MULTA

Clausula 14®: A parte que descumprir qualquer clausula estabelecida neste instrumento se responsabilizard
por multa de 10% do valor a ser pago pela prestacéo dos servigos.

DO PAGAMENTO

Clausula 152 Pela prestagdo dos servicos pactuados 2a CONTRATANTE pagara 2 CONTRATADA a quantia
acertada em contrato especifico, feito entre as partes apos a aceitagdo de ambos, via e-mail, das condigdes
da licitagdo. Tais valores serdo pagos 2 (dois) dias Uteis apos a medicdo aprovada e efetivo recebimento do
CONTRATANTE por parte do 6rgdo responsavel pelo pagamento.

DA RESCISAO

Clausula 16%: O presente instrumento poderd ser rescindido a qualquer tempo, sem imposicdo de
pagamento de verbas rescisoérias para ninguém, desde que n&o onere nenhuma das partes.

Clausula 17%: Caso o CONTRATANTE dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e isso onere a
CONTRATADA sem motivo, sera obrigado a pagar os servicos ja executados da forma pactuada em
contrato, além de 10% do valor do servigo contratado e nio executado.

Clausula 18% Caso a CONTRATADA dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e isso onere a
CONTRATANTE sem motivo, devera continuar exercendo sua funcéo por 30 dias, para gque a empresa

\"’\/ l _ b/ Pagina3ded o 33
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proceda a sua substituicdo no 6rgdo contratante. De toda forma, a CONTRATADA tera direito as prestagtes

vencidas, mas podera responder por perdas e danos, em caso de conduta comprovadamente lesiva ao
CONTRATANTE.

DO PRAZO

Clausula 192: O contrato tera prazo de um ano, podendo ser renovado automaticamente por iguais periodos,
nos mesmos termos, desde que nao haja manifestacdo em contrario de qualquer uma das partes.

DO FORO

Clausula 20 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de Goiania/Goias;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor,
juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Goiania, 08 de fevereiro de 2024.

Eng. DELANO CAVALCANTI CALIXTO Eng. Heloiza Gusmaéo Lima
CONSORCIO DELANO PLANO CPF n° 120.022.911-87
Representante Legal Contratado
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REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAD M. 2063/93-CAT
REGUERENTE L vi v vt - CATL.E — CENTRO TECNOUOGICO DE ENBENHARIA LTDA.
BEROTOEEIED s i o EéZ?JQE—EQRT'S
DESCRICAD DO SERVICO: ESTUDDS:TOPUGRAFICD.BEQTECNICO,GEOLOBICE E HIDRO-
LOGICO, PROJETOE:GEOMETRIED, TERRAFLENAGEM, PAV IMEN

TACAD , BRENAGEM , SINALTZATAD, DBRAS COMPLEMENTARES
O0.A.ESFEDIALS, D&.%PPBFQIQCQU £ INTERSECAD.

4

LOCAL DO SERVICH. v, BO~-174,.184/302,L16ACA0: CORREBO MAMDI/AF. DO RIO
DOCE ; APORE / ITUMIRIM/SER . B0~364/PEROLANDIA .

PROPRIETARIO. «us v, <3 DEPARTAMENTD DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS.

FIRMA. EXECUTORA. . . @ENHARIA LTDA.

RTs B/ SERVIEO. ..

ENGL.CIVIL
CREA-~BE7 /D~
ENBCIVIL ~ JU%? OLIMPID JUNIOR
BE& /D60,

SARMENTO

EM CUMPRIMENTO A0 DISFOSTD NA RESOLUCAD M.317, DE 31 DE OUTUBRO DE
1984, DO CONSELHOD FEDERAL DE ENGENHARIA, ARGQUITETURA E AGSRONOMIA. CER-
TIFICAMDS © ACERVD TECNICO ACIMA MENCIONADD, DE ACORDO COM AS ANGTACDES
DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHD REGIONAL DE ENGENHA-
RI6, AROUITETURA E. AGRONOMIA DO ESTADD DE GOIAS, DUE VAT ASSINADA PELC

CHEFE DO SETOR DE 4NOTACOES DE RESFONSABILIDADE TECNICA E PELO PRESI-
DENTE .
QUTROSETH, CERTIFICAMOS OQUE REFERIDD(S) REBPONSAVEL(VEIS) FECNI-
CQ(&} 0 E(SatD) Pmlﬁ(a; SERVICO(S) ATINENTE(S) AS BUAS ATRIBUICOES FRO-
SEIONSLIE
GOTANTIA, 29 DE NOVEMBRO DE 1593
YIaT0:

Eng® Civil &nzmw stan Porto
—-ﬁﬁﬁmﬂmﬁ‘ﬂ
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R BE GOi'é-:S'
ESTADO | EXPEDIDA, Eu ?ﬁ; <z g
SECRETARIA DOS TRANSPORTES N . =

ASS. [
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM =2
RETOR!A DE ESTUDOS E PROJETOS

ATESTADQ

A VISTA DO QUE CONSTA DO processo N2_%4:1-2423/87-01 apos concLUSAO E RECE

BIDO 08 ssnvwo's pe  Projeto Final de Engenharia
ATESTAMOS QUE A FIRMA C.T.E - Centro Tecnologico éé Engenharia

EZECUTOU PARA ESTE DEPARTAMENTO OS SERVICOS ABAIXO ESPECIFICADOS
SERvICO (s) Estudos: Topografico, Geotécnico, Geoldgico e Hidrologico. Projetos :
‘E--'DIBE‘{ZNCO,, Terr‘ap?enagam, Pavimentacao, Drenagem, "!S_-ga’hzagao, Obras Complementares
Obras de Artes Especiais, E)esapropmaqao o INEErSEEan. X X, X.X.X.X.X.X.X. X, X. X. X, X. X
.xxxxxxx.x.xxx,x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ropovia (s)  60-174, 184/302, Ligacdo

teecho (5 )' ' Cﬂr‘ffgg?'.'Tf!a.nrfl:'/_Agareci da do Rio Doce; Apore/Itumirim/Serranopolis, :

&

EXTENSAO PROJETADA : 149,59 Knm EQUIPE TECNICA °

LARGURA DA PLATAFORMA : PELA Firma - Coordenadores: Fausto Nieri Mo |
PISTA DE ROLAMENTO : /7,00 M raes Sarmento e Jose Olimpio Junior. Eng?
ACOSTAMENTO : 2 X 08B0 M de Campo: Livanos Craveiro de Sa. Chefe de
OBRAS DE ARTE ESPEGIAlS « -~ Equipe: Heloisa Gusmao Lima e Maria do Car
PONTES @ 242,0 M mo Alves de Barros.X.X.X.X.X.X.X.X.X. X.X.X.
. 98.92 M RGN B L X, X XX XX K
BUEIROS SIMPLES ?

e X KM R K K e X K R Ka X Ko Ko XX XXX, X o X
DUPLOS 127,19 M

TR?PLQS 27,10 M W 0 B S e i T O 60 (i & (B0 O &

DATADA 18 0 s 14/06/88 e N NN 0 X M K SR XX XX, K

50 Dias Uteis FISCAL(AIS)PELO DER-GO-—Lndenheira:
ioa 30 Dias Uteis Maria Abadia da Costa Lehm

PRAZO CONTRATUA
PRORROGACAO CONCET
PARALIZACAO AUTORIZADA ~-~
PERIODO .DE EXECUCAo0 14/06/88 a 28/02/89
PRAZO EFETIVO DE TRABALHOI8D Dias Uteis VALOR CONTRATUAL Cz$ 269,.948.586,39

ERA O QUE TINHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA AS INFORMACOES SOBRE O ASSUN
TO, PRESTADAS PELO ENG2 FISCAL DEMos re GABINETE DA DIRETORIA OE ESTUDOS E

PROJETOS DO DER-GO, EM GOIANIA, aos _Cinco dias do mes de maio de hum mil nove
centos e oitenta e nove (05/05/89) .

EXTRAIMOS O PRESENTE ATESTADO QUE SERA ASSINADO PELO enge  Waldo Borges
DIRETOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETO E VISADOD

POLO SENHOR DIRETOR Gf:ﬁ.ﬂl. DESTE DEPARTAMENTO r\/ .'.3-‘1
e bow

ENGe A" -  ENGE TF— e

RIRETHR NA DFEP HMEETOR GERAI DO DFR= GO




ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAC

ATESTADDO

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada a
vista do que consta no processo n® 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto
um traco dois mil guatrocentos e vinte e trés barra oitenta e se
te tra¢o zero um), que a firma CTE - CENTRO TECNOLOGICO DE ENGE
NHARTA LTDA, executou para este Departamengo, na Rodovia GO-050,
Trecho: BR-364/PEROLANDIA: . '

01 Ponte de Concreto Armado no Rio Claro com extensio de 40,00m
OBS: Para estaﬁPénﬁe, foi fornecido‘atestadoeﬂn95/05/89, estamos
aqui detalhando o que ja havia sido atestado.
Foi executado ainda:

18,65m de Sondagem em Material de 12 Categoria

1,05m de Sondagem em Material de 228 Categoria

22,20m de Sondagem em Material de 32 Categoria

Era o que tinhamos a atestar, tendo em vista as in
formacoes colhidas no Projeto Executivo de Engenharia, Volume 1 -
Relatdorio do Projeto. Damos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJA
MENTO E CONTROLE, em Goiania aos vinte oito dias do més de agosto
do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraimos o pre
sente atestado, que sera assinado pelo Engenheiro MARIO JOSE VI
LELA - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro
JOSE CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Decla
ramos ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecni
vigente. (

- %

Eng® MARIO JOSE VILELA AP\

e Y
D/:{retor Geral \“9

camente em obediéncia as normasflégﬁis exigiveis pela legislacao

Diretor de Planéjamento e Controle



DECLARACAD

i e bt

Peclaramos, para os devides fing, que o presente Atestado complementz
o fornacido pelo DERCO, conforme processo n? 4.1-2423/87-01, o qual fica vin-
culado & Certidac n® 2063/93-CAT, expedida por este Conselhp em 29.11.93.

¥ra o gue nos competia DECLARAR.

Goiania, 01 de abril de 1996,

CW&GU\—O

Marilucid do Socorro Garcil
Chefe do BART's 160
“ ;

o éeh;ﬁ;ummzaamno BRASIL - ESTADO DE GOIAS |
| i\ g (o BF- ato de Notas Goiania - Goias
:“ g 52) 3278-1338 / 3278-1096
Confere cdr -
Goianig, 14 de | s 2024

n® 0’2082402053?340234.:31076
Consulte em http//extrajudicial tigo jus.br/selo
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA
co

ATESTADO CJ()Eiﬂ ]5}35 (}51

ATESTAMOS, a reguerimento da parte 1nteressada, a vista
do que consta no processo n? 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um tra
¢o dois mil quatrocentos e vinte e trés barra oitenta e sete tra
go zero um) que a firma CTE -~ CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA
LTDA, executou para este Departamento, na Rodovia G0-302/184, Tre
cho: APORE/ITUMIRIM/SERRANOPOLIS:

01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Cachoeirinha com extensao
de 46,00m

01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Cachoeira do Corrente com
extensio de 40,00m

01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Ribeirao Engano com exten
sao de 36,00m

01 Bueiro Celular Est.905+14,60 BSCC (2,00x2,00), com extensao de 23,60m
01 Bueiro Celular Est. 1.256+13,30 BSCC (2,00x2,00), com extensao
de 24,25m

01 Bueiro Celular Est. 2.638 RSCC (2,00x2,00), com extensao de
21,50m

01 Bueiro Celular Est. 3.691 BSCC (2,00x2,00), com extensao de
21,50m

01 Bueiro Celular Est. 3.990+3,30 BSCC (3,00x3,00), com extensao
de 31,58m

OBS: Para estas pontes e bueiros, foi fornecido atestado em 05/

05/89, estamos aqui detalhando o que ja havia sido atestado.

e S {
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Consulte em hitp/extrajudicial. tigo jus.br/selo




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DDS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAFEM{“
o

e —

Foi executado ainda: : P 6 /ikﬁ Ul
‘D’O 3.29 Jy 93

1@%

16,90m de Sondagem em Material de 12 Categoria k

20,85m de Sondagem em Material de 22 Categoria

61,55m de Bonéagem em Material de 32 Categoria

Era o que tinhamos a atestar, tendo em vista as informa
coes colhidas no Projeto Executivo de Engenharia, Volume 1 - Re
latério do Projeto. Damos fé. GABINETE DA DIRETORIA 'DE ' PLANEJA
MENTO E CONTROLE, em Goiania, aos vinte oito dias do més de agos
to do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraimos (o)
presente atestado, que serad assinado pelo Engenheiro MARIO JOSE
VILELA - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenhei
ro JOSE CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. De
claramos ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados

tecnicamente em obediéncia as normas legais exigiveis pela legis

lacao vigente.

e -..C\ ,!\/_‘_‘—(« A

Eng® MARTO JOSE VILELA

‘\

Diretor Geral

Diretor de Planejamento e Controle $w/

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

.*F‘i O Tabelionato de Notas Goiania - Goias

n° 020844020539 4024331074

241

Consulte em hitp//extrajudicial tjgo jus.br/selo




DECLARACTO

Declaramos, para os devides fins, gue o presente Atestado Complementa
o fornecido pelo DERGO, conforme processs n? 4.1-2423/87-01, o qual fica vineu

Ers 0 que nos competis DECLARAR.

Goifinia, 01 de abril de 1995,

4z o Socorro Gercig

do SART's - Mat, 108

Assessors Técnics

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

1 O Tabelionato de Notas Goiania - Goias
"*"; Q‘FZN gane. “ 3278-1338 | 3278-1096
S wabal :
Confere COrg ﬂﬁl‘\ -

Goianis, 14 de I ;I‘l e \ 2
vasa_-R SQVZA
Selo Elbrd) o

1° 02082402053924024331073

Conzulte em Mp’!mudmﬂggo jusbrazelo

S
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ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

ATESTADO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROPAGEM, 5

-y
CC

02(365 193 - (AT
2934 83

)
M
I:

P soi

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, a vista

do que consta no processo n? 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um

¢o dois mil quatrocentos e vinte trés barra oitenta e sete

tra

tracgo

zero um) que a firma C.T.E. - CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARTA LI

MITADA, executou para este Departamento, na Rodovia

GO-174, Tre

cho: CORREGO MANDI/APARECIDA DO RIO DOCE:

01
01
de
01
de
01
de
01
de
01
40m

40m

Bueiro Celular
22,40m
Bueiro Celular
37,90m
Bueiro

35,55m

Celular

Bueiro Celular

01 Bueiro Celular
50m

01 Bueiro
de 27,20m
OBS: Para

Celular

Est.

Est.

Est.

ESt.

ESt.

ESt.

estas pontes

Ponte de Concreto Armado no COorrego

Ponte de Concreto Armado no Corrego

301+11,00 BESCE

206+08,00 BDCC

371+17,40 BDCC

513 BSCC (2,00

848 BSCC (2,50

990+06,00 BDCC

e bueiros, foi

Agua Talhada

Sao Jodo com extensido de 40m
com extensao
(2,00 x 2,00), com extensao
(2,50 x 2,50),

com extensao

(3,00 x 3,00), com extensao
x 2,00), com extensao de 20,
x 2,50),com extensao de 23,
(3,00 x 3,00) com extensao

fornecido atestado

em 05/

05/89, estamos agui detalhando o que ja havia sido atestado.

REPL‘lauca EDER

-mmmaumﬂéﬁﬁﬂﬁ&ﬂé
de Notas Goiania - Goias

_&. ':)32784338!327&4096
i Confzre " '_ : :
Goianiz, 14 de \‘- ; NG24
VANUSA ROSA ZA
Selo Eletrénico

n° 02082402053024024331072
Consulte em hitp/extrajudicial tjgo jus.br/selo

e
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Foi executado ainda:

12,96m de Sondagem em Material de 12 Categoria
27,26m de Sondaggm em Material de 2@ Categoria
45,03m de Sbn&aqém em Material de 32 Categoria
0,95m de Sondagem em Rocha Medianamente Abrasiva

Era o/quel tinhamos a atestar, tendo em vista as informa
caeg colhidas ngfég@jeto Executivo de Engenharia, Volume 1 - Rela
torio 1‘30 Pro;;eto. DaII'LOS fé. GABINETE DA DIRETORTA DE PLANEJAMENTO
E CONTROLE, em 601an1&, aos vinte olto dias do mes de agosto do
ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraimos o presente
atestado, que sera assinado pelo Engenheiro MARIO JOSE VILELA -
Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro JOSE
CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos
ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecnicamente

em obediéncia as normas legais exigiveis pela legislacao vigente.

- { -&_..a—{

Eng? MAR_J:O JOSE VILELA

Diretor Geral § CcREA - G O.
C{}w?

02065f93 Gl
a3

| 8

REPUBLICA | FEuEmm DO BRASIL - ESTADO DE oou&s y

o :-.

n° 02082402053924024331071
Consulte em http/extrajudicial tigo jus.br/selo




DECLARAGAC

Declaramos, para os devidos fins, gue o presente Atestado complementa
o fornecide pelo DERGO, conforme processo n? 4.1-2423/87-.01, o qual fica vin

culado & Certidao n? 2063/93-04T expedida por este Conselbo em 29.11.93.

Fra o gue nos gompetia DECLARAR.

Goifnia, 01 de abril de 1996,

X " s
a@o Socorro Garcia
Chefe SART's - Mat 180

Assessors Técnica

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
iy Tabelionato de Notas Goiénia - Goias

i n° 02082102083924624331070
 Consulte em http//extragjudicial tjgo jus.br/selo
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIAS

CERTIDAG N. Z130/93-CAT
RERUERENTE ., ... v.xs.t C.TJE = CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA LTDA.
PROTPOCELD. o v v s sanana t JHSOLGSSESART S

DESCRICAD DO SERVICD: SERVICES: TOPOBRAFICOS,BEOTECNICOS,6EOLOGICOS, HI-
DROLOGICOS,PROJETO GEOGMETRICO, TERRAFPLENAGEM, r‘{-\\”
MENTACAC, DRENAGEM , PROJETO DE 0.A.E E OBRAS COMPLE

MENTARES, COM EXTENSAGO PROJETADA DE 41,62 KM.

OCAlL. DO SERVIOO....: ROGOVIA:; BO-221, TRECHO:; PALESTIMA/CAIAPONIA.

PROPRIETARIO. . ... ... 0 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE BOIAE

rﬂ

FIRMA EXECUTORAL ...t O.T.E -~ CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA LTDA.

RTs PO BERVICD. « o ss3-ENB.CTVIL- ~"d0OSE-OLIMPID JLUNIOR
CREA— %l!me—GG. :

ZA JLM e
m% &f SBRHENTO

EM CUMPRIMENTO RODISPOSTO NA RESOLUCAD N.317, DE 31 DE QUTUBRO D
1984, DO l'{ INSELHD FEDERAL ‘DE ENGENHARIA, ARGUITETURA E AGRONOMIA, c
TIF '_'-.' AMDS O ACERVO TECNICO &EIMa MENCIONADD, DE aCh ‘I%‘i"r’ COM &S AaNOTACDE
DE RESF U NSARILIDADE TECNICA ANOTE [\ S NO CONSELHD REG ;Nh.L DE ENGENRA
RIiIAa, ARGQUITETURA E AGRONOMIA-DO D ) . GUE VAT ABSINADA PELO
CHEFE DO SETCR DE ANOTACOES -DE [ECNICA E PELD PREBI-

DENTE

I m

JUTRDSSIM, CERTIFI JEIS) TECNI
O0s 0 E-(5A0) PELOCS) BUICOES PRO
S IONALS.,
IANIA. ’ EZEMBRD DE 1

Marilicia do Socorre Garcia

Ciate do SART's - Mat. 180 \’k
REPUBLCA PEDEraT o —

eog' Gt Antonio W iisun-f’m w
— PRESIDENTE ~-

46

ozosz»ozoswsscm
Conzulte em hitp//eitrajudicial {jgo.jus. briselo




CREA =GO

ESTADO DE GOIAS CONFERE C.'M O ORGINAL
SECRETARIA DOS TRANSPORTES VINCULAE € CERYi. AD
21 30(93

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD

en 02/ 12 193
ATESTADO ‘“@‘Qﬂ“‘f“&m

A VISTA DO QUE CONSTA DO PROCESSO N94.1—150?/35“;. APOS CONCLUIDO E RECE
BIDO 0S SERVICOS peE Projeto Final de Engenharia
ATESTAMOS que A Firma CTE-Centro Tecnologico de Engenharia Ltda

EXECUTOU PARA ESTE DEPARTAMENTO OS SERVIGOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

SERV Ico (S} 'CY DO @ + ; - , @ ) - } .‘ 3 ys —
Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pav:.mntacao, Projeto de Dr%em, Pro]eto d.e
0.A.E e Obras lemen b B0 0P AP TP O I, 90. 00, 9. 00 9, €9, 09 000000, 49, C7. 0P TP, L0 TP P CP. 0P, 04

Ha R M A M K K K N K K E XX K KRR K XA X A K K K H X X K XX KX XXX K,

RODOVIA(S) GO - 221

TRECHOS) _ Palestina/CaiapOnia

EXTENSAO PROJETADA! 41,62 km EQUIPE TECNICA:
LARGURA DA PLATAFORMA: 8,0 m PELA FIRMA: Coordenadores: Eng? Faus
PISTA DE ROLAMENTO: 7,0 m to N. M. Sammento, Eng? José Olimpio JGni
ACOSTAMENTOD: 0,5 m or, Eng? de Campo: Livanos Craveiro de Sa.
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: X x Chefe de Equipe e Bstruturas: Heloisa Gus
PONTES. 180 m mao Lima. Gedlogo: Alarico A. Cristino Ja |
BUEIROS SIMPLES: X COMID. 36365 s o o he iow e s o s e % '
pupLos: 95,83 K K R B K X R S e R K K i s KD K X
TRIPLOS: a3t st N R My M RN B K BN X N X XK Ko Mo M X
DATA DA 12 0.5.° 29/06/85 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.:{.x.~c—5
PRAZO CONTRATUAL: 60 Dias FISCAL(AIS) PELO DER- GO: Eng? Lourival L“::-g:'_
PRORROGACAC CONCEDIDA® 29 Dias Caixeta | B
PARALIZAGAO AUTORIZADA: X.X t_'_",.;
PERIOCDO DE EXECUGA0:29/06/85 a 31/10/85 P
PRAZO EFETIVO DE TRABALHO89 Dias fiteis yaLOR CONTRATUALCzB 390,790,00 A
ERA O QUE TINHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA AS INFORMAGOES SOBRE 0 ASSUDl———'

TO, PRESTADAS PELO ENG® FISCAL. DEMoS FE. GABINETE DA DIRETORIA DE ESTUDOS E

PROJETOS DO DER-GO, EM GOIANIA, A0S DEZESETS DIAS DO MES DE MATO DE HUM MIL NO
VECENIOS E OITENTA E SEIS Bk oy
EKTRAIMOS O PRESENTE ATESTADO, QUE SERA ASSINADO PELO ENGESilvio Curado Fries o

DIRETOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PRQUETOS € VisADO PE
Lo SENHOR DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO }t/

S s & .
L i Iz /R4S

DIRETOR DA DEP DIRETOR GERAL DO DER -GO




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENMARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADQ

1020160000059

Atividade concluida

Titulo profissional: Engenheira Civil

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug#o no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
HELOIZA GUSMAO LIMA referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: HELOIZA GUSMAO LIMA RNP: 0704397072 Registro: 1108/D-DF

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Equipe.....

AV. GOVERNADOR JOSE

LUDOVICO DE ALMEIDA Nuamero: 20.....
Quadra; .......... Lote; .......... Complemento:
7 R e O

Contrato: 049/2012..

Vinculada a ART: ......ccn.

Ag&o institucional: Orgéo Pablico..

Enderego da Obra/Servio: RODOVIA GO-070...............

Bairo: ZONA URBANA..................

Quadre: .......... Lole: .......... Complemento: ............c.ceerininns
Data de Inicio: 21/06/2012 Previso término: 21/02/2013
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario; AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP

E-Mail: ......coviriiinirens
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA C

N° ART: 1020120057108...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 11/08/2012 .. Baixada em: 06/01/2016
v @ 1020120026874........

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

OM PAVIMENTAGAOQ, 91,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO
PROJETO RODOVIA SEM PAVIMENTACAOQ, 91,00 QUILOMETROS: .

CPF/CNPJ; 03.520.933/0001-06

Bairro: CONJUNTO
CAICARA.........

Cidade: GOIANIA.....................
Fone: (62....)32654030....
Celebrado em: 21/06/2012 Valor R$: 2.758.454,09...
Tipo de contratante: Pessoa Jurldica de Direito Publico

CEP: 74623-160
.-GO

Numero: GOO70..
CEP: 75400:000...........
Cidade: INHUMAS / CIDADE DE GOIAS.....-GO
Coordenadas Geograficas: ..........,..........
Cédigo/Obra publica: ..........

CPFICNPJ: 03.520.933/0001-06
Fone: (62....) 32654030..

rObservegd

ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A DUPLICAGAO DA RODOVIA GO-070, NO TRECHO
INHUMAS/CIDADE DE GOIAS, COM EXTENSAO DE 91 KM, NESTE ESTADO.

rinformagdes Complementares

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO

Perlodo de Execugéo da Obra/Servico de: 12/07/2012 até 06/09/2013,

AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidio de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 34310 a 34313, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obrafservigco, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagbes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020160000059
Data; 07/01/2016 Hora: 08:42:00
Cédigo de Controle: EOUMQLI

A CAT & qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o
registro do atestado no Crea.

A CAT & qual o atestado estd vinculado constituira prova da capacidade
técnico - profissional da pessos juridica somente se o responsavel técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado a0 seu quadro técnico por meio
de declaraggo enlregue no momento da habilitagao ou da entrega das
propostas,

A CAT & valida em todo o territorio nacional.

Processo
50326/2016

Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario

- Goiénia/Goias - CEP. 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, berm como de alterago da
situag@o do registro da ART.

A aulenlicidade e a validade desta cerlid&o deve ser confirmada no site do
CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificagéo deste documento constitui crime prevista no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva ag8o penal.

BcREA GO

5 /‘%@@/

Mod 63



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado
sob o n°® 158195/2015, que a empresa CTE - CENTRO TECNOLC)G.ICO DE
ENGENHARIA LTDA., com sege a Rua 254, n° 146 - Setor Coimbra -
Goidnia/GO, Brasil, CNP] 02.419.745/0001-15, EXECUTOU o Projeto
Executivo de Engenharia para Duplicagdo da Rodovia GO-070, Trecho:
INHUMAS / CIDADE DE GOIAS, com extensdo de 91,00 Km Concorréncia
n° 115/2011-PR-GEGEL, atividade atribuida ao contrato 049/2012 - AD-

GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TECMNICA:

Profissional: Eng. Ivanilton Mageia Sampaio;
Fungdo: Engenheiro Civil;

Registro: CREA 44469/D-MG:

RNP: 1404813640. ——

REPUBLICA FED)

9+ qg Tap

ol

.--_""!""__——-_-—-—_.___ - -

ERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GolAs

eliongto de Notas Goidnia - Gojas
OiA0%) 3278-1338 / 327841 096

Profissional: Eng. josé Citmniu Jinior;
Fungdo: Engenheire Civil:

Registro: CREA 536/D-G0O; Consulte em hitp//sxtrajudicial.tigo jus b/selo
RNP: 1604251928,

O ; _

|
.
249
/
Av. Governador José Ludovico de Almeida n® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunta Caigara

Fone (0xxB2) 265-4000/4001 - Fax' (0xx82) 265-4018 - CEP 74622-160 - Goiania-GO




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Profissional: Eng. Fausto Nieri Moraes Sarmento:
Funcdo: Engenheiro Civil

Registro: CREA 857/D-GO;

RNP: 1005111472.

Profissional: Enga. Heloiza Gusmao Lima;

Fungdo: Engenheira Civil; W ket aciabiits
vinculagao a regp

Registro: CREA 1108/D-DF; P g
RNP: 0704397072.

VALOR DOS SERVICOS

@ R$ 2.758.454,09 (dois milhGes setecentos e cinquenta e oito

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos);
PRAZO DE EXECUCAO A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO

o 210 (duzentos e dez) DIAS

Tabelionato de Motas
*3+4 Goiania - Goias
- (62) 3223 2471

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

. Inicio: 12/07/2012;
. Fim: 06/09/2013; : ~+—
. Servigos executados em 210 (duzentos e dez) _/eias, com

paralisagdo de 231 (duzentos e trinta e um) dias.

L

MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS /

A5
; 2
Av. Governador José Ludovico de Almeda n® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caiggra kf‘J

Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania/GO



Es‘mﬁo DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA NOVA PISTA

Estudos Topograficos, Geotécnicos, Geoldgicos e Hidroldgicos e Projetos
Geomeétrico, de Terraplenagem, de Pavimentagdo, de Drenagem, de Obras
de Arte Especiais e Obras Complementares, conforme relagao a seguir:

Rodovia GO-070, trecho: Inhumas / Cidade de Goids, por faixa:

Extensado Projetada:
Plataforma Terraplenagem: 12,10 m.
Pista de Rolamento: 7,00 m

Acostamento:

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS:

87,24 km.

1,00/2,50 m

Atestado registrado mediante |
vinculagéo a regg

CREA - GO
A03312 40

Pontes mistas em Concreto Simples e Protendido;

Sobre o corrego Zé Manoel
Sobre o rio Bugre

Sobre o rio Uru

Sobre 0 rio Bacalhau

Total de:

Bueiros Celulares:

Simples: 630,09 m
Duplos: 399,80 m
Triplos: 172,71 m

Sondagens:
Material de 3a.

Material de 12/22
TOTAL

1 unidade 30,00m x 10,50m
1 unidade 50,00m x 10,50m
2 unidades 40,00m x 10,50m
2 unidades 30,00m x 10,50m
220,00 m / 2.310,00 m?

Tabelionato de Notas
.1 Golénia - Goias
3 e 223 2471

AUTE \ €
Conferd corp o original.
Sournd, 06 de Jjnewcpde 201

D E ALVESTE MELE MERRES
! ,

o qa031s12X sesopesn e

49,50 m
78,81 m
128,31 m

(/’ 2 U‘ J
3
Av. Governador José Ludovico de Aimeida n® 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto faicara

Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP T4623-160 - Gofinia-GO



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

PROJETO DE RESTAURACAO DA PISTA EXISTENTE

Estudos Topograficos, Geotécnicos do pavimento e ocorréncia de material
granular, Hidrologicos, de Trafego, do Inventdrio da superficie do
pavimento, do Levantamento Deflectométrico — FWD e da Caracterizacdo
dos segmentos homogéneos e o Projeto de Restauragao.

| Tabelionato de Notas }
. ™., GCoiania - Goias
f ?U (62

Rodovia GO-070, trecho: Inhumas / Cidade de Goids:

Extensao Projetada, por faixa: 69,27 km.

Era o que tinhamos a certificar, tendo em vias as'jhformagﬁes
prestadas pelo Eng.© Civil Tuie César Barcelos Maia, CREA—GO 5302/D-GO,
RNP: 100.258.133-8, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos
arquivos. Damos fé. GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE
OBRAS RODOVIARIAS - AGETOP, em Goiania, aos 17/12/2015, extraimos
0 presente ATESTADO.

L ) i
‘ntsh

! Atastado registrado me
vinculagéo a regg

Goiania, 17 de dezembro de 2015.

CREA - GO
A 034 31 '
Euls Crom Bun oy 12 %4 J /ém
Eng® TULE CESAR BARCELOS MAIA Eng® HENRI E PENNA NAVES

CREA 5302/B-GO
FISCAL

CREA 2521/D-GO
GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODQVIARIAS

Eng® ANTONIO WILSON POKTO JAIME EDUARDO RINCON

CREA 2310/D-GO ]}\/ PRESTDENTE DA AGETOP
CHEFE DO NUCLEO DE ESTUDOS E PIIDISToS

Hélio Umeno Junior ’
Diretor de Finangas |

—ﬁ-
Agetop n ‘!0 \IFRSO'
Av. Governador José Ludovico de Almeida n® 20 - (BR-153 Km 3.5) Conjunta Caigara “ 4 tl

Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania-GO




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Ntmero da Certiddo: 405812/2024 Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional ndo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001288491 CPF: *** 048.13*-**

Ndmero da Carteira: 8979/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/03/1999 Data de Registro no Crea-GO: 08/03/1999
ANUIDADES

Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista
Exercicio: 2021 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 08/03/1999 Situagao: Definitivo
Atribuigdes: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do (a) profissional, e perderd sua validade caso
ocorram guaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emisséo.

b) A falsificag@o deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) & respectiva
agéo penal.

c) Este documento € vélido em todo o territério nacional.

d) Certiddo expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n® 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 20009.

Certidao emitida em: 08/02/2024 18:51:43.
A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
Www.creago.org.br

> certidoes
>> autenticidade L
Codigo de Autenticagao: cef025aa \
o2
e iy ez LD
Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/02/2024 (62) 3221-6200

18:51:43} WWWw.creago.org.br Pagina: 1/1




CONSORCIO
DELANO PLANO

CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO DE PAVIMENTACAO

Nome da Empresa: CONSORCIO DELANO PLANO

Nome do Membro da Equipe: Claudney Esperandine Borges
Profissdo: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 19/marco/1973

Nacionalidade: Brasileira

Participagdo em Organizacbes Profissionais: CREA N2: 8979/D-GO

Qualificagdo Chave:

Eng. Claudney Esperandine Borges, 26 (vinte e seis) anos de atuacdo na drea de engenharia civil, sendo

responsavel pela execugdo de estudos, projetos, supervisdo e coordenacdo de diversas rodovias nos Es-
tados de Goias e Tocantins.

Trabalhou em grandes empresas goianas especializadas em Infraestrutura Viaria, abrangendo as areas,
Rodoviaria, Ferroviaria, Aeroportuaria e Urbana, com trabalhos de planejamento, gerenciamento, coor-
denacdo, projetos, supervisdo e controles tecnolégicos de obras rodoviarias, ferroviarias e urbanas.

Formagao Académica:

e Engenharia Civil: Universidade Catdlica de Goias - PUC — 1998;

Historico Profissional:

Elaboragd@o de Relatério de Vistoria Técnica em Obras da Ferrovia Norte-Sul, Eixo Sul Lotes 01, 02 e 03,
numa extensao de 280,0 Km.

Elaboragdo Projeto Bésico/Executivo nas Obras de Duplicagdo e Modernizac3o do metrd de Teresina-
Pl, numa extensdo de 13,8 Km

Elaboragcdo do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentacdo Asfiltica da Rodovia: GO-110,
TRECHO: laciara / Sdo Domingos, Subtrecho: Estiva / S3o Vicente, com extensdo de 19,0 km (Lote 02),
no estado de Goids. CAT 1020160001048.

Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentacgao Asfaltica da Rodovia: GO-110, TRE-
CHO: laciara / Sao Domingos, Subtrecho: Sao Vicente / Sdo Domingos, com extensdo de 27,0 km (Lote
03), no estado de Goias. CAT 1020160001049.
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Servigos Técnicos de Supervisdo da Obra de Duplicacdo e Restauracdo Remanescente de Obras do Posto
da Policia Rodoviaria Federal, Travessia Urbanas de Hidrolandia e Professor Jamil na Rodovia BR-
153/GO, Trecho: Divisa TO/GO- Divisa GO/MG, Subtrecho: Aparecida de Goinia - Professor Jamil,
SEGMENTO: km 514,40 ao km 566,40 com EXTENSAO: 52 ,0 km (Remanescente 5,20 km). CAT
1020160000090.

Coordenador dos Servicos Técnicos de Supervisdo e acompanhamento das execugdes dos CREMAS 12
Etapa e 22 Etapa na drea de abrangéncia da Unidade Local de Araguaina/TO BR-230/TO, BR-226/TO
e BR-153/TO com extensdo de 513,0 Km, no periodo de 5 anos, no estado de Tocantins.

Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentacdo Asfaltica da Rodovia: GO-213, TRE-
CHO: ENTR. BR-050 (CAMPO ALEGRE DE GOIAS) Ipameri com extensdo de 30,0 km, no estado de
Goias. CAT 1.306/2013.

Elaboracdo da Adequacao do Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentacdo da Rodovia: GO-474,
TRECHO: Abadidnia / Lago Corumba com extensdo de 28,00 km, no estado de Goids. CAT
1020150000145.

Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia para Duplicacdo da Rodovia: GO-139, TRECHO: Entr. GO-
213/Km 66,50 (Acesso a Caldas Novas), com extensdo de 10,50 km, no estado de Goids. CAT
1020150000079.

Elaboragdo da adequacgdo do Projeto Executivo de Engenharia de Pavimentacdo da Rodovia: GO-174,
Trecho: Diorama/Entr. GO-326 (Montes Claros de Goids) com extensdo de 35,00 km, no Estado de
Goias. CAT 1020140000804.

Elaboragdo do Projeto Executivo de Engenharia e Estudos Ambientais (EIA/RIMA), para Implantacdo e
Pavimentagdo da Rodovia: G0-326, Trecho: Jaupaci / Lucilandia / GO-174, numa extensdo de 54,00
km, no Estado de Goias. CAT 2.013 / 2013.

Supervisdo, Coordenagdo e Controle das Obras de Duplicacdo, Restauraco de Pista Existente, Elimina-
¢do de Pontos Criticos e Implantacdo de Ruas Laterais da Rodovia BR-070/G0O, trecho Div.DF/GO -
Div. GO/MT, subtrecho Perimetro Urbano de Aguas Lindas, Segmento: km 00 — km 17, com extensao
de 17,0 km. Cliente: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT. Contrato no.
UT/12 —016/2006-00. CAT 1788/2010.

Supervisdao Remanescente das Obras de Duplicacdo, Restauracdo de Pista Existente, Eliminacdo de Pon-
tos Criticos e Implantagdo de Ruas Laterais da Rodovia BR-070/GQ, trecho Div.DF/GO — Div. GO/MT
e Entr. BR-251/DF / Div. DF/GO, Sub-trecho Entr. DF/GO — Aguas Lindas e Entr. DF180(B)/Div.DF/GO;
Segmento: km 00 — km 16,20 e km 19,16 — km 19,90, com extensdo de 16,84 km. Cliente: Departa-
mento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT. Contrato no.12 602/2010-00.
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Eu, abaixo assinado, certifico e DECLARO que, sob 0 meu conhecimento e convicgdo, este Curriculum Vitae des-
creve-me corretamente, descreve minhas qualificacdes e minha experiéncia e que estou disponivel para executar o
servigo no caso de outorga do Edital 068/2023. Estou ciente de que qualquer informagiio ou declaracfio falsa apre-
sentada aqui pode resultar na minha desqualificaciio ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicagfio de san¢des pela
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes.

Engenheiro Responsavel pela Elaboracdo de Projeto Rodovidrio
15 de fevereiro de 2024
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n® 01.061.639-0001/40, com sede na Avenida Goids n° 146, 6° andar, Centro, CEP 74.010-010,
Goiania/Goias, neste ato representada pelo seu representante legal, DELANO CAVALCANTI CALIXTO,
Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, Inscrito regularmente no RG sob o n° 514.418-SSP/GO, com CPF de
n°® 152.413.781-20, residente e domiciliado na Avenida T-4, n® 1190, 1° Andar, Setor Bueno, CEP 74230-030,
Goiania/ Goias e PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME, Rua T-27, 120 -QD 24, Lotes 8 a11, Apt°
303-Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiania- GO, 74.210-030,inscrtita no CNPJ
sob o n® 05.586.872/0001-05, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de Goias — JUCEG sob o NIRE 52201981982 em 03/04/2003, neste representada por seu proprietario
CESAR RENATO ASCOLI SILVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob n°
6245/D, portador da cédula de identidade RG 1645514 22 via, expedida pela SSP/GO em 14/08/2014 e CPF
413.823.071-87, natural de Goiania, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 6245/D
CREA-GO, inscrito no CPF/MF sob o n°, 413.823.071-87, residente e domiciliado na cidade de Goiania-GO,
denominados pelo TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO para a licitagdo CO-
068/2023 -GOINFRA, CONSORCIO DELANO PLANO.

CONTRATADA: CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, com CREA
8979/D-GO, cadastrado regularmente no CPF sob o n® 619.048.131-00, residente e domiciliado na Av.
Tamoios, Qd. 36, Lt. 12, Setor Urias Magalhdes, CEP: 74.565-640, Goiania-GO.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestacdo de
Servicos de Engenharia, condicionado a chamamento e vitéria da CONTRATANTE em certame publico
ou privado, e a aceitacdo expressa da CONTRATADA via e-mail, que se regera pelas clausulas
seguintes e pelas condigbes de pagamento descritas no presente.

JUSTIFICATIVA DO CONTRATO

Clausula 1: A CONTRATANTE tem como area de atuagéo estudos, projetos, supervisdes, gerenciamentos,
consultorias, planejamento e freinamentos na area de engenharia civil, com énfase em engenharia rodoviaria,
ferroviaria, aeroportuaria entre outras, conforme descreve sua inscrigdo na Junta Comercial do Estado de
Goias.

Clausula 2%: Com a aceitacéo das condi¢tes estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fara
parte do banco de colaboradores e prestadores de servico da CONTRATANTE.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA podera exercer servicos multidisciplinares, sendo que a equipe a ser
montada sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, variando conforme o tipo e a necessidade
do servigo designado.

Paragrafo 2°: Os servigos contratados e estabelecidos por esse instrumento podem ser oriundos de drgéos
publicos e privados. Em ambos os casos, a participagdo na equipe técnica do servigo especifico depende de
chamamento do CONTRATANTE e aceitacdo via e-mail do CONTRATADO.

CONDIGOES DA FUTURA PARCERIA

Clausula 3%: Como citado na clausula 2* do presente feito, o CONTRATADO ¢ inserido em um banco de
colaboradores do CONTRATANTE, para que fique cadastrado como parceiro/prestador.

P
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Paragrafo 1°: O cadastro do CONTRATADO no banco de dados da CONTRATANTE s6 & considerado ativo
a partir do recebimento do convite e aceitagdo do profissional conforme explicitado neste documento.

Paragrafo 2°: Apos o supracitado aceite 0 CONTRATADO deve repassar ao CONTRATANTE, em até 05
dias Uteis, os seguintes documentos, scanneados do original, para que o cadastro seja valido:

A) “Curriculum vitae”;

B) Certidéo de Registro e Quitagio (CRQ) ou documento equivalente, com as respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CAT);

C) E-mail que utilizara para repassar sua autorizagéo de inclusdo na equipe técnica, além da respectiva
assinatura digital;

D) Demais documentos pertinentes.

Clausula 4°: Apos o envio dos documentos estabelecidos no paragrafo 2° da Clausula 32, o CONTRATADO
passa a fazer parte da equipe multidisciplinar de colaboradores do CONTRATANTE.

Clausula 5% Quando for interesse do CONTRATANTE que o CONTRATADO faca parte de sua equipe
técnica para determinado servico, ele envia para o mesmo um e-mail, que devera conter;

A) Pedido do CONTRATANTE para que o CONTRATADO aceite fazer parte da equipe técnica;
B) Especificacbes acerca de quem é o mandante e qual & o servigo contratado;

C) Relagéo de documentos que o CONTRATADO devera repassar, caso 0s mesmos nao existam no
banco de dados de parceiros da CONTRATANTE;

D) O Convite e Aceite terdo valor de contrato de prestagio de servigos relativos ao servico compactuado,
com definigéo futura de objeto, prazos e valores.

Clausula 6% Caso tenha interesse em prestar o servico especificado para a CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera repassar um e-mail, com data e assinatura digital, se comprometendo a participar do
servigo especificado. Essa autorizacio podera ser dada também por outro meio semelhante ao e-mail, desde
que de forma expressa.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 7%: O presente contrato tem como OBJETO a prestacdo de servicos de engenharia, com o
CONTRATADO fazendo parte da equipe técnica da CONTRATANTE no processo licitatério pactuado por
ambos, desde que o CONTRATADO autorize, via e-mail, e que 0 CONTRATANTE venca a licitacdo por eles
acordada.

DOS SERVICOS

Clausula 8%; Os servigos contratados neste instrumento consistem em prestacio dos Servicos de Estudos,
Projetos, Supervisdes, Gerenciamentos, Consultorias, Planejamentos e Treinamentos na area de Engenharia
Rodoviaria, Ferroviaria, Aeroportudria, entre outras. Tais servicos serdo executados de acordo com as
especificaces contratuais, memoriais descritivos, critérios de medicéo e demais documentos relacionados ao
servico.

Paragrafo Gnico: O CONTRATANTE se obriga a fornecer mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a plena execucao dos servigos.

\_s 25
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Clausula 92; Além dos servigos estabelecidos na clausula anterior, a CONTRATADA prestard também as
informagdes técnicas necessarias a implementacdo do projeto, devendo ceder 8 CONTRATANTE os direitos
decorrentes dos processos utilizados na consecucgio daguele.

DAS OBRIGAGOES

Clausula 10%: Os servicos e as informagGes técnicas especificas utilizadas na consecucéo dos trabalhos
deverdo ser utilizados unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, podendo a
CONTRATANTE, entretanto, utiliza-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 11%: A CONTRATADA n&o podera repassar as informagdes técnicas relativas aos servigos
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementagao dos servicos.

Paragrafo Unico: As informacdes técnicas que ndo poderdo ser passadas pela CONTRATADA serfio
aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que néo estejam protegidas através de concesséo de patente.

Clausula 12% Ficara vedado 8 CONTRATADA prestar qualquer tipo de servico para qualquer outra pessoa,
fisica ou juridica, que concorra na licitagéo alvo de acordo entre ambos.

Clausula 13%: O conirato do servico especifico s6 sera vélido apés a aceitagcdo supracitada da
CONTRATADA, e desde que a CONTRATANTE se sagre vencedora da licitagéo alvo da autorizac&o dada.

DA MULTA

Clausula 14%: A parte que descumprir qualquer clausula estabelecida neste instrumento se responsabilizara
por multa de 10% do valor a ser pago pela prestacéo dos servigos.

DO PAGAMENTO

Clausula 15% Pela prestacéo dos servigos pactuados a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA a quantia
acertada em contrato especifico, feito entre as partes apds a aceitagdo de ambos, via e-mail, das condi¢bes
da licitac&o. Tais valores serdo pagos 2 (dois) dias Uteis apos a medicdo aprovada e efetivo recebimento do
CONTRATANTE por parte do 6rgéo responsavel pelo pagamento.

DA RESCISAO

Clausula 16*: O presente instrumento podera ser rescindido a qualquer tempo, sem imposicdo de
pagamento de verbas rescisorias para ninguém, desde que ndo onere nenhuma das partes.

Clausula 17%: Caso o CONTRATANTE dé motivo ou requeira a rescisédo do contrato, e isso onere a
CONTRATADA sem motivo, sera obrigado a pagar os servicos ja executados da forma pactuada em
contrato, aléem de 10% do valor do servico contratado e ndo executado.

Clausula 18% Caso a CONTRATADA dé motivo ou requeira a rescisdo do contrato, e isso onere a
CONTRATANTE sem motivo, devera continuar exercendo sua fungio por‘icll dias, para que a empressé__
2
J
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proceda a sua substituicio no 6rgéo contratante. De toda forma, a CONTRATADA tera direito as prestacoes
vencidas, mas podera responder por perdas e danos, em caso de conduta comprovadamente lesiva ao
CONTRATANTE.

DO PRAZO

Clausula 19%: O contrato tera prazo de um ano, podendo ser renovado automaticamente por iguais periodos,
nos mesmos termos, desde que néo haja manifestacdo em contrario de qualquer uma das partes.

DO FORO

Clausula 20%: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de Goiania/Goias;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor,
juntamente com 2 (duas) testemunhas.

A

Goiania, 09 de fevereiro de 2024.

Eng. DELANO CAVALCANTI CALIXTO Eng. CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES
CONSORCIO DELANO PLANO CPF: 619.048.131-00
Representante Legal CONTRATADO

260
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENMARIA
E AGRONOMIA DE GOlAS

C ACERVO TECNIC
CERTIDAO N.2 2.013/2013 — CAT.

PROTOCOLO NA...........cocuvenmnemecaines . 212788/2013.

DESCRICAO DO(S) SERVIGO(S)... ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ESTUDOS
AMBIENTAIS (EIA/RIMA), PARA IMPLANTAGAO E PAVIMENTACAO DA RODOVIA
G0-326, TRECHO: JAUPACULUCILANDIA/GO-174, NUMA EXTENSAO DE 64,00 KM,

NO ESTADO DE GOIAS.

» PERIODO: 01/08/2006 A 27/04/2013.

LOCAL DO(S) SERVICO(S)............. RODOVIA GO-326, TRECHO: JAUPACHLUCILANDIA/GO-174, NUMA EXTENSAO DE
54,00 KM, NO ESTADO DE GOIAS.

PROPRIETARIO,_,___,_,__.,,,______,_,__'___: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP.
RT(S) P/ SERVK;O(S}....‘................1 ENGENHEIRO CIVIL — CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES - CREA 8979/D-GO.
{NIVEL DE ATUAGAD)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUGAO Ne 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE
2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O
ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAGCOES DE
RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DE REGISTRO
E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGAGAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-
GO, CONFORME PORTARIA N¢ 177/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2.013.

OUTROSSIM. CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E
(SAO) PELO(S) SERVIGO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 08 DE NOVEMBRO DE 2.013.
VISTO:

\

!'. 'é-c . C 4
LA ;&dﬁm‘m
[ }{z&fertﬁmgesﬁsw Eng. Eletricista-15 267V
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Eng ® 4gron, e Seg Trabalho b Mat. 89
Mat. §)4

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS

Consulte em http//extrajudicial tjgo jus br/selo Mod.¢



a CKEA-GO

- ESTADO DE GOIAS Este atesta :
[Digite texto] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA integrante da Cf*%ideag S

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS |, /34,0003 .
Expedida.Em &8 |/l 1 /B

Ass.,

Flis., /1_1:2/

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Face a solicitagio da parte interessada GEOSERV — SERVICOS DE
GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 02.904.092/0001-60, que requer
atestado para fins de comprovagio de servigos executados, atestamos que a empresa
executou para a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP,
os servigos de Elaboragdo do Projeto Executivo de Engenharia para Implantagéo
e Pavimentagio Asféltica da Rodovia GO-326, trecho Jaupaci / Lucildindia /
Entr. Go-174, com extens#o de 54,00 Km, conforme processo n°® 09877/2005, com
valor total de R$634.454,55 (seiscentos e trinta e quatro mil quatrocentos ¢
cinquenta e quatro reais e cinquenta ¢ cinco centavos), com prazo contratual de 120
dias, tendo como responsaveis técnicos pelos servigos os seguintes engenheiros
civis: Claudney Esperandine Borges, CREA - GO 8979/D, RNP: 100.128.849-1;
Ana Cristina Costa, CREA - GO 8488/D, RNP: 100.195.248-0; Wilson Luiz da
Costa, CREA. — GO 559/D, RNP: 100.641.887-3.

ATIVIDADE EXTENSAO (KM)
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PAVIMENTACAO 54,00 g
s> |
o
DADOS DO CONTRATO ;-‘_-;‘: |
| == |
1 PROCESSO 0987712015 ;f:% :
1.2 CONTRATO 06712006 — PR - GEAJU | <23 |
1.3 PRAZO CONTRATUAL 120 DIAS
X PERIGDO DE EXECUCAO 01/08/2006 A 27/04/2013
1.5 VALOR DO CONTRATO R5634.454,5r5/},/~/

- PARVERY "

s CREA-GO @ :

COEFERE c O ORI AL
' -
! assinatura e Nldtricula do Funcionario ( o

4 : Av. Governador José Ludovico de Almeida n° 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caigara 2 4
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é CREA-GO

Este atestado & parte

[Digite texto] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA "egrante da Certigao

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS Y013 | 015 - ¢ pq~
Expedida, Em /3

Fis. 8 .

DESCRICAO DOS SERVICOS

TOPOGRAFICOS, HIDROLOGICO, GEOTECNICO
DE TRAFEGO

ESTUDOS

GEOMETRICO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM,
PROJETOS PAVIMENTACAO, SINALIZAGAO, PROJETO DE

OBRA DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE O.
COMPLEMENTARES E O ORCAMENTO

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas
pelo Engenheiro Civil TULE CESAR BARCELOS MAIA, CREA GO 5302/D,
fiscal dos servicos.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos
Engenheiros Henrique Penna Naves e Anténio Wilson Porto, Gerente de Projetos

Rodovidrios ¢ Diretor de Estudos e Projetos, respectivamente, e vistado pelo
Presidente dessa Agéncia.

Goiania, 25 de junho de 2013.

Ee Coon Aoy 17~

Tule Cesar Barcelos Maia Henfique P;;IG Naves
Fiscal dos Servigo Gerente/de Projetos Rodovidrios
Eng® Civil CR O 5302/D Eng? Civil CREA GO 2521/D

\/

Anténio Wilson Porto Ja uard ncon
Eng® Civil CREA GO 2310/D ente

Celso Fiores

PROTERTO & TABELIOUATE D& NOTAS DA COMAREA e S pecuwenTos e Chefe de G
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|/ D30158454-5548 ENT '
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL @
mmm’lmmm
E AGRONOMIA DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.2 1.306/2013 — CAT.

PROTOCOLONE......cniiivissrinuss : 212779/2013.

DESCRIGCAO DO(S) SERVICO(S).: ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA GO-213, TRECHO: ENTR. BR-050
(CAMPO ALEGRE DE GOIAS) / IPAMERI, COM EXTENSAO DE 30,00 KM.
»  CONTRATO N°. 073/2012-AD-GEJUR.

»  PERIODO: 01/09/2012 A 31/03/2013.

LOCAL DO(S) SERVICO(S)............ RODOVIA GO-213, TRECHO: ENTR. BR-050 (CAMPO ALEGRE DE GOIAS) /
IPAMERI - GOIAS.

PROPRIETARIO. ..o : AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS ~ AGETOP.

RT(S) P/ SERVICO(S)..................... ENG®. CIVIL - CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES - 8976/D-GO

(NIVEL: ATUAGAOQ)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUCAO N2 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA
TECNICA, POR DELEGAGAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME
PORTARIA N2 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAO)

PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 06 DE AGOSTO DE 2.013.
VISTO:

. ()l L S il
: > Gedlogo - 2304/p.Go T
n:l;fe 6T:ggrn S0 Mat. 520 L

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVELS, PESSOAS JURIDICAS, TITULDS QOCUIIE.HTDQ 3

§ PROTESTO E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE SENADOR ¢ 3

' . Av. Dom Ematwel, 0-28 LB, Cantrs - CEP TE250-000 - Fone: (62 ﬁ!z-ass-ofnca"ml!g??-‘ggms
Ofical; Orozi da Meto

030132545-5547 A
Autentico para os devidos efeftos a presente fotocépia que é a re
fiel do documento que me foi apresentado. Lei n° 8.035 de 16811954
Dou Fé. Selo de Autenticidade n° 05621308020931 :

2ste selo em Mp;ﬂwwcill.z}au.jus.br. Valor RS 2;
Sunador Canedo - GO, 03 de setembro de 2013,

Raimunda Sabola Ver Suboficis! o Fscrevents
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Ntegrgnt Certigda
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Digie texto YT N L o 7/ )l ol
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAFE :

Xpedida, Em ' 8’ e
Ass.

Fis_ 0//02

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Face a solicitagio da parte interessada GEOSERV - SERVICOS DE
GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 02.904.092/0001-60, que requer
atestado para fins de comprovagdo de servigos executados, atestamos que a empresa
executou para a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP,
os servicos de Elaboragio do Projeto Executivo de Engenharia para
Pavimentacdo Asfiltica da Rodovia GO-213, trecho Entr. BR - 050 (Campo
Alegre de Goias) / Ipameri, com extensio de 30,00 Km, conforme processo n°
18779/2011, com valor total de R$362.611,78 (trezentos e sessenta ¢ dois mil
seiscentos e onze reais e setenta e oito centavos), com prazo contratual de 120 dias,
tendo como responsaveis técnicos pelos servigos os seguintes engenheiros civis:
Claudney Esperandine Borges, CREA - GO 8979/D, RNP: 100.128.849-1; Ana
Cristina Costa, CREA — GO 8488/D, RNP: 100.195.248-0; Wilson Luiz da

Costa, CREA — GO 559/D, RNP: 100.641.887-3; Rafaela Alves Figueiredo de

Paula, CREA - GO 16852/D, RNP: 100.808.922-2; Rafael Vainer e Souza,
CREA - GO 18461/D, RNP: 100.944.891-9.

%f? ATIVIDADE EXTENSAO (KM)

FHiLE
& 8 :

: af zed § PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - PAVIMENTACAO 30,00
§afiiiail
E- gegd ?.gag
" §23 mi 5 DADOS DO CONTRATO

It e
§ Ix8 i
i %§ 1.1 PROCESSO 187792011
m*eg s 1.2 CONTRATO 073/2012 — AD - GEJUR
8 2525 »| 2
: ‘%g 1.3 PRAZO CONTRATUAL 120 DIAS
& %SE 1.4 PERIODO DE EXECUGCAO 01/09/2012 A 31/03/2013

1S VALOR DO CONTRATO

R$362.611,78 . [

conggs B 7|

<y
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CREA-GO

_ tEste atestado, e parte
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA integrant fmtid
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS _f 9% 4 ' a% (
Expedida, Em 1 )2 s DI

Ass., P

Fis. 07700

[Digite texto]

DESCRICAO DOS SERVICOS

TOPOGRAFICOS, HIDROLOGICO, GEOTECNICO

ESTUDOS y
DE TRAFEGO

GEOMETRICO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM,

PROJETOS PAVIMENTACAO, SINALIZACAO, PROJETO DE

OBRA DE ARTE CORRENTE, PROJETO DE O.
COMPLEMENTARES E O ORCAMENTO

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes prestadas
pelo Engenheiro Civil TULE CESAR BARCELOS MAIA, CREA GO 5302/D,
fiscal dos servigos.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos
Engenheiros Henrique Penna Naves ¢ Antonio Wilson Porto, Gerente de Projetos
Rodoviarios e Diretor ae Estudos e Projetos, respectivamente, e vistado pelo
Presidente dessa Agéncia.

Goiénia, 25 de jinho de 2013.

. (/a.-- /‘.\-C’@ /"?0-

ule Cesar Barcelos Maia Henrique Penna Naves
Fiscal dos Servigos Gerente de Projetos Rodoviarios
Eng® Civil CREA G@~ 5302/D Eng® Civil CREA GO 2521/D
Antonio Wilson Porto Jaim Rincon
Eng° Civil CREA GO 2310/D _ residente
,-’.,‘ N{. w. An Celso Fiores Pinto
s & { Dk i Chefe de Gabinet
3 CREA-GO @ , Si- L ' JSII’JUf AGETOP ©
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Certidido de Acervo Técnico - CAT

Resolucao n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020160001048

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugsio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Golds - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissiona: CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES RNP; 1001288491 Registro: 8979/D-GO
Thulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020140064489...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/04/2014 .. Baixada em: 06/05/2016

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Coautor..........

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP CPFICNPJ: 03.520.933/0001-08
Av. Governador José Lud. de Bairo: CONJUNTO CAICARA,

Almeida, BR-153 KM3,5 Namero: 20..... CEP: 74623-160
Quadra, .......... Lote! ......... CompIBmMeNto: .....e.evcivensiens Cidade: Goidnia................c.....-GO

E-Mail contratos@geoservnet.com.br... Fone: (62....)32654000....

Contato: 019/2014-AD-GEJUR Celebrado em: 01/04/2014 Valor R$: 291.611,86.....
Vinculada a ART: .....ovevoree Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Aco institucional Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rod.GO-110, Tr. laciara/Sao Domingos Namero: 8/n....

Bairro: Zona Rural.........cooonees CEP: 73920-000...........

Quadra; .......... Lote ... Complemento: .............. .. Cidade: IACIARA.........0c0vevveeer . -GO

Dala de Inicio: 01/04/2014 Previsao érmino; 15/10/2014 Coordenadas Geograficas: ..........yeeeiins

Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra plblica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br Fone: (62....) 32654000.,

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAO, 19,00 QUILOMETROS;
Qbservagd

ART REFERENTE AOS SERVIGOS DE ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RODOVIA:GO-110, TRECHO: IACIARA/SAQ DOMINGOS, SUBTRECHO: ESTIVA/SAD
VICENTE, COM EXTENSAO DE 19,00 KM, LOTE-02.

des Cr

¥ H

Perlodo de Execucdo da Obra/Servigo de: 01/04/2014 até 30/06/2014.

CPF/ICNPJ: 03.620.933/0001-06

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente. que se encontra vinculado & presente Cerfiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 38615 a 38619, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele conslantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1020160001048
Data: 20/05/2016 Hora: 14:29:00
Cédigo de Controle: NBBCVBU

A CAT 4 qual 0 aleslado esta vinculado € o documento que comprova o A CAT perdera a validade no caso de modificacao dos dados 1écnicos
registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alleracio da

A CAT & qual o atestaco esta vincuiado conslituira prova da capacidade situagdo do regisiro da ART.

técnico - profissional da pessoa juridica somenle e o responsavel técnico A autenticidade e a validade desta cerlidfio deve ser confirmada no site do
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por melo  CREA-GO (www.crea-go org.br)

de declaragdo entregue no momento da habiltagao ou da entrega das A falsificagdo desle documento constitul crime previsto no Codigo Penal
propostas Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva ago penal.

A CAT é valida em tedo o territorio nacional

Processo Rua 239, n® 561, Setor Lesle Universitario - Goidnia/Goias - CEP 74805-07
606192016 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail. alendimeniad
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DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado
sob o0 n° 000488/2016, que a empresa GEOSERV- SERVICOS DE
GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA, CREA/GO 1153/RF, com sede na
Alameda do Sapé, Chacara “0", GO 020, Km 12, Estancia Vargem Bonita,
Senador Canedo - Goids Brasil, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n®
02.904.092/0001-60 e Inscricdo Estadual 10.276.176-0, EXECUTOU a
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, da Rodovia GO - 110, Trecho: Taciara /
Sio Domingos, Sub trecho: Estiva / Sdo Vicente, com extensao
aproximada de 19,00 km, Lote 02, Processo n® 5960/2009 AGETOP,

atividade atribuida ao Contrato n°® 019/2014 -AD - GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA:

f_astado istrado m

vinculagio a resgeitly

CREA - GO £

Profissional: Eng.@ Ana Cristina da Costa; nosmers SO
Funcdo: Engenheira Civil;

Registro: CREA 8488/D—50;

RNP: 1001952480,

A

RERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS NGTAS, DF PROTERTO DE TLO8 Ao O RRG G0
Ato de Notas Goiénia - Goias E— G “ﬁ.‘;una.ﬁw.m%.m b
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Conzulte em hitp//estrajudicial tjgo jus. briszlo

AUTENTICAGAO
Autentico para os devidos efeitos a presents fotocopia que ¢ a
eprodugdo fiel do documento que me foi apresentager n®8.935
He 18/11/1894. Dou Fe. Seio Digital n° 0888 10084902377
onsulte: hitp:/fextrajudicial.tjgo.jus.br S .
de maio de 2018,

Raimundo Saboia Vaz-Escrevefite Al.l; ado
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AGENCIa GOAMA
CF TRANSPORTES E OBRAS

Profissional: Eng.¢ Claudney Esperandine Borges;
Funcdo: Engenheiro Civil;

Registro: CREA 8979/D-GO;

RNP: 1001288491.

VALOR DOS SERVICOS

o R$ 291.611,96 (duzentos € noventa e um mil seiscentos e
onze reais e noventa e seis centavos);

PRAZO DE EXECUCAO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIGO

. 180 (cento e oitenta) DIAS.

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

Atestado re

Vinl:uiaqao
CRER . GO _
A 038616 -~
) Inicio: ~ 01/04/2014
% Fim: 30/06/2014;
. Servicos executados em 90 (noventa) dias corridos, sem

paralisagoes.
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AGENCIA GO AMA
DE TRANSPORTES E OBRAS

DESCRICAO DO PROJETO EXECUTIVO

ESTUDOS: Topografico, Hidrologico, Geologico, Geotécnico e do Trafego.
PROJETOS: Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentag&o, Sinalizagao,
Projeto de Intersegao e Acesso, Projeto de Obras de Arte Especiais, Projeto de

Obras Complementares e Orgamento conforme quadro de quantidades abaixo.

Rodovia GO-110
Tracho:  IACIARA | SAO DOMINGOS M
SubTrecho ESTIVA | SAD VICENTE ”
Lote: 02 <umsen |
Extensao: 17,63 km
CONCORRENCIA: 001/10
IMI
Codigo DISCRIMINAGAO Unid Quantidade
42000 |Mobilizagao de equipamentos (terap /pavment )-2% RS 1,00
42002 |instalacdo do canteiro de obras (lerap /pawment )-1% RS — 100]-
45811 |Placa de obra m 36.00
TOTAL DE TERRAPLENAGEM
TERRAPLANAGEM
Codigo DISCRIMINAGAD Unid Quantidade
40001 |Desmatamento,dest e impeza(arv.até 15cm) m? 507 796,36
40002 |Desmatamentc des! e impezaiarv D=15cm) ) m i 56.421,82
40010 |Escav carga e lransp. de mal de 1" categ até 50m - c/ lrator de esteiras m? 793.30
20015 |Escay carga ¢ ransp de mat 08 1* caleg - o/ escavadeira - (DT 51 A 200M) | m T 4r02154
40018 |Escav, carga € wransp. de mat. oe 1° caleg. - ¢/ escavadeira - (DT 201 A 400M) m 343.231.06
40017 |Escav. carga e transp de mal de 1" caleg. - ¢/ escavadeira - (OT: 401 A 600M) m* 11587260
40018 |Escav carga e \ransp de mat de 1* caleg - ¢/ escawadera - (DT 601 A BOOM) | m’ T 8212017
40016 |Escav cargs e ransp de mat de 1* caleg - o/ escawadeira - (DT B01 A 1000M) m? 16 260 28
[ 40020 |Escav_carga e ransp de mat_Ge 1 categ - ¢/ éscavadena - (OT 1001 A 1200M)] m’ i 7787,78
[ 40022 |Escav caga & transp. de mal. de 1'caleg - ¢/ escavaderra - (DT 1401 A 1600M)| 11 66968
[~ 40086 |Escav carga & transporte de solo mole - ¢/ escavadaira - (DT 201 A 400M) S ~11.650.00
40087 |Escav carga e wansporie de solo mole - o/ escavadera - (OT 407 A 600M; o B 401500 |
40100 |Compactagaoa 95% A0 P N | 313 500 52
T40101  |Compactagho a 100% P N sEmee—— NS 186 465,04
40120 |Acabamento e recomposiGac de empréstimo m? T 214 240.00
42860 |Patrolamento (Caminho de Senigo) = are 17.631.82 |
" 45585 |Lastro de pedra marroada (GAP) (BC) S| i 522420
aDass  |Transpone comercial de Agregados - DT 22,9 km (Brita/pedra) mkm 17187618
40445 | Transponte local ge agregados - DT Y 8,815 km (Bntapedra) ' Tmkm | 4605132

P

Atestado rogistrado me
vinculagao a resy
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AMN' s GOAMA
G& TRANSPORTES £ OBRAS

OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA
Cédigo DISCRIMINAGAD Unid Quantidade
41302 |ColchBo drenante com brita (BC) m? 5758 60
41800 |Remocdo de bueiros lubulares m 455.00
41816 |Corpo de bsic d=1.00m (exceto escavagdo) (AC/EC) m 24200
41831 |Corpo de bdtc d=1.00m (exceto escavagao) (AC/BC) m 182.00
41841 [Corpo de biic a=1 00m (excelo escawagdo) (AC/BC) m 49.00
41856 |Boca de bstc d=1.00m (AC/BC) un 2200
41876 |Boca de batc d=1.00m (AC/BC) un 14,00
41881 |Boca de btic 0=1.00m (AC/BC) un 4,00
47023 |Escav mec. De valas de 1* cal. (incl transpone) (Bueiros) m? 6.1684,13
41309 |Oreno profundo. corte em solo PEAD - DPSO07 (Exceto escavagio) (BC) m 2.450,00
41454 |Boca p/ dreno profundo - BSD 01 (AC/BC) un 8.00
47023 |Escav mec De wvalas de 1*cal. (incl transpone) (Drenos) m 1.288,25
BSCC3.00x 300m m 122 50
Transporte matenais Drenagem
40450 |Transporte comercial de cimento / cal / filler - DT 359,92 km tkm 39484 77
40455 |Transporte comercial de Agregados - DT 32,9 km (Brila/pedra) m*km 58 299.70
40455 |Transporie comercial de Agregados - DT 34,03 km (Areia) B mkm 10 528,32
40449  |Transporie local de cimento / cal / filler - DT 8.815 km tkm 967.04
40445 |Transpone local de agregados - DT = 8,815 km (Brita/pedra) m%m 15.620.42
40445 |Transp local de agregados - DT = 8,615 km (Areia) m%m 272722
SUB-BASE E BASE
Cédigo DISCRIMINAGAO Unid Quantidade
40300 [Desmatamento. limpeza e expurgo de jazida m 88 20000
40305 |Acabamento e "ecomposiGao de jazidas m 88.200.00
40310 |Regularizagdo e compactagao do sub-leito m? 205 410 68
40316  |Escavagdo e carga mal de jazida-com indenizagao m 85.800.83
40335 |Eslabiizag3o granulomeétnca sem mistura - ref Proclor: 26 golpes (100% P.1) m? 30.203.30
40337  |Estabilizagao granulometrica sem mistura - ref. Proclor. 55 golpes (100% P.M.) m* 36.437.36
Transpone matenais pawmentacao - Base e Sub-base
40320 |Transporie de mat de jazida (cascalho) - DT25,9158 Km mikm 978 432.61
40320 |Transporte de mal. de jazida (cascalha) - DT42 235909 Km m%km 2 029 295,22
CAPA
Codigo DISCRIMINAGCAD Unid Quantidade
40380 |[Impnmagao m 169 265,45
40608 | Tralamentio 5up;ﬂ-.::;§rcl_uplc (BC) m* 16€ 265,45
40513 |Micromewvestimento a o - 1.0cm s/ compactagao (EC) . m 12242273
40480 |[Fomecimento de CM-30 (Ap de Goidrnia) 1 203.12
40490 |Fomecimento oe emulsdo RR-2C {Ap de Goidnia) 1 507,80
40511 |Fomecimento ce emuls30RC-1C com polimero (Ap de Godnia) I . 172,79 |
— ] Transpone matanais pawmantagao - Capa B
40435 |Transporie local de matenal beluminso - U1 = & 815 km - tkm | 6.266,70
40445  |Transpene local de agregados - DT = 8,815 km mkm 31.833.72
4D455 | Transporte comercial ce agregados - DT = 32.6 km m¥m ~ 156.406.00
40535 | Transporte comercial de matenaf §etuminoso - fio t 863,71

y
Atestado registrado
vinculagao a reg
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AGFI}OP

AGENCIa GOAMA
DE TRANSPORTES E DERAS

| 0 SUPERFICIAL
Cédigo DISCRIMINAGAC Unid Quantidede
41248 |Mew ko com saneta - MFC-03 (AC/BC) m 122000
41334 [Mso ko 1em sanets MFL-05 (AC/BC) = — m 754000
47414 |Descios d agua da atemo bpo rapo - DAR 02 (AC/BC) e ™| 52200
[ 41427 |Descioa d agua de werm em degraus - DAD 02 (AC/BC) ™ £3000
41385 |Enirade o agua - ECA-O (ACEC) g 184 00
41388  |Eniraca d agua - ECAOD (AC/BT) m 1200
41317 bmmmmm:wmo STL-02 (ACBC) m 401000
41324 |Saneta rapazcnas ge concreta SZC-01 (ACEC) = o m i
41786  |vaeta 2 protecdo oe cone - VPC-01 b ]
4!55_ TVaeta oe protesdo de atems - VPA-D1 B ™ § 020,00
Tranapote matanms Drenagem
40450 | Transporte comercial de cimants / cal + Atler - OT 358 82 km thm 108 566 53 |
40455 [ ~DT 329 km (Brispeda) Tmwm 41 154 47
40455 38 Agregedos - DT 34,00 km (Ansa) mm 33 350,25 |
044G ‘Irmwnrlt local 0a cimento / cal | Blier - DT 8 815 km T wm | 28589
40445  |Transpone local o8 agregados - OT = 8815 km (Bnia pedra) m*%m 11 028 &5
4044t |Transporie local oo agregacos - 07 = A 615 km (Arma) m%m 038 97
DBRAS COMPLEMENTARES
Codigo DISCRIMINAGAD 1 Umid Cuanbdsde
40800  |Corca de wedacho de Giva o8 QOTHND BT Ma0HTE m .
[ 20805 |Remogao e 30 08 Ceta ™ 1721182
30810 |Detersa Somi maeawl smples === =T 54,02
<0620 |S 3 com p ssporsdo hol spay (150mm) | mi — Bwi0e]
40835  |Techa reflotive Dedvrecional un 11 319.00
20855 [Smanzacho wencal llimants mistve C/DIME el : “mt T eass|
| 40830 |Revestimenio wgetal por ndrosemeatiura ™ 433 365 87
| 0880 |Cortormacio da talude SR T =i si‘.si"s"\l

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes
prestadas pelo Eng.© Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP:
1002605512, fiscal dos servicos.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos
Engenheiros Civis Henrique Penna Naves e Antonio Wilson Porto, Gerente
de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviarias e Diretor de Obras
Rodovidrias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa

Agéncia.

é??jé’af en 7__2/;2&1 @7

Eng.© HENRJQUE PENNA NAVES Eng® ANTONIO WILSON PORTO
CREA 2521/D-GO CREA 2310/D-GO
GERENTE DE PLANEJ, DE PROJETOS DE O. RODOVIARIAS DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Ly
\\/ =
sET mi ,' e

umﬂnuﬂﬁ-n-nm-wnm Tl 301
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001049

Atividade concluida

descriminadal(s).

Titulo profissional: Engenheiro Civil

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamenios deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES referente 4(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo

profissional CLAUDNEY ESPERANDINE BORGES RNP: 1001288491 Registro: 8979/D-GO

N°® ART: 1020140064523.. .
Forma de registro: Inicial.. ...

Av. Governador José Lud. de
Almeida, BR-153 KM3.5 Nomero: 20.....

Quadra: .......... Lote: ....... Complemento ..............
E-Mail: contratos@geoservnet.com.br...

Contrato: 022/2014-AD-GEJUR

Vinculada a ART

Agdo Institucional Nenhuma/Nao Aplicavel

Bairo: Zona Rural... ...
Quadra: .......... Lote. ..........
Data de Inicio: 01/04/2014
Finalidade: Infra-estrutura

Proprietério: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP

E-Mal contratos@geoservnet.com br

Complemento. .. !
Previsso termino; 30/10/2014

. Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/04/2014 .. Baixada em: 08/05/2018
Participagao lécnica: Coautor.........

Conlratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Enderego da Obra/Servigo ROD. GO-110, TR. IACIARA/SAD DOMINGOS

Alividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAGAOQ, 27,00 QUILOMETROS;

CPFICNPY: 03,5620.933/0001-06

Baire: CONJUNTO CAICARA,

CEP 74623-160
Cidate GOIANIB.............ccorrne =GO

Fone (62....)32654000...

Calebrado em: 01/04/2014 Valor R$: 274.689,11....

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Nomero. SIN....
CEP: 73920-000........ =
Cidade: IACIARA.............cc0re. ~GO
Coordenadas Geograficas. ...........cceveevins
Codigo/Obra plblica. ..........

CPFICNP: 03.620.933/0001-06

Fone: (62....) 32654000..

Oh ~

27,00 KM, LOTE-03.

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAQ ASFALTICA DA RODOVIA:
GO-110, TRECHO: IACIARA/SAO DOMINGOS, SUBTRECHO: SAO VICENTE /SAO DOMINGOS, COM EXTENSAQO DE

rinformagbes Compler

RESSALVA:

Periodo de Execugdo da Obra/Servigo de: 01/04/2014 até 30/06/2014.

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

A CAT 2 qual 0 atestado esta vinculado @ o documento que Comprova o
registro do atestado no Crea

A CAT & qual o atestado estd vinculado conslituird prova da capacidade
l&cnico - profissional ca pessca jridica somente se o responsavel lécnico
indicado estiver ou venha a ser inlegrado ao seu quadro t&enico por meio
de declaragao entregue no Momento da nabilitsgao ou da entrega das
Proposias

A CAT & valida em tods o territotio nacional

Protesso
606202016

Rua 235, n® 561, Selor Leste Universitario - Goidnia/Golas - CEP: ?4605-0?0
Tek (62) 3221-G200 Fax (82) 322146277 E-mail alendimeg "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de

seguranga 38620 a 38624, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obrafservigo, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exalidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020160001049
Data: 20/05/2016 Hora: 14:36:00

Cadigo de Controle: DQXZGJD

A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitatives e quanlitalivos nela contidos, bem como de alleragdo da
siluagdo do registro da ART.

A autenlicidade e a validade desta certico deve ser confirmada no site do *
CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificagdo desle documenito constitul crima previsto no Cﬂdiqo Panal
Brasilero, sujeilando o aulor & respectiva agdo penal

Dou Feé. Selo Digital n° 058§
piffe fa]udicul tjgo jus br §
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AGENCIA GOIANA Ay

DE TRANSPORTES E OBRAS Vel / o } /
f A =2 i o S
I—’

AGE%P Veava {,;’) } / '/ /

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado
sob o n°® 000485/2016, que a empresa GEOSERV- SERVICOS DE
GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA, CREA/GO 1153 /RF, com sede na
Alameda do Sapé, Chacara “0”, GO 020, Km 12, Estancia Vargem Bonita,
Senador Canedo - Goias Brasil, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o no®
02.904.092/0001-60 e Inscricdo Estadual 10.276.176-0, EXECUTOU a
ELABORACﬁO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, da Rodovia GO - 110, Trecho: laciara /
Sdo Domingos, Sub trecho: Sdo Vicente / Sdo Domingos, com extensdo
aproximada de 27,00 km, Lote 03, Processo n® 5960/2009 AGETOP,

atividade atribuida ao Contrato n® 022/2014 -AD - GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TECNICA:

o i ey vinculagao
Profissional: Eng.@ Ana Cristina da Costa; CREA - GO
A 038620

Funcdo: Engenheira Civil;
Registro: CREA 8488/D-GO;

RNP: 1001952480, L/ 74

v

I iase D P @ rap 3 &7 b $i o -
$tLudovicode Aimedn n* 20 - (BR-1634m 2 &) bonunta Lagara - CEP 74 621160 - Goidnid

. .
T A08 AR A COMARCA BE SERABOR CANED - G0
T e Dom Emanuel, 03:28 L1-0K, Salas 019 B2, Coniea - CEP: 75250000 - Tk 30103483
i na e JABELIAO: AGNALDO JOAQUIM DA
AUTENTICAGAD :
tlentico para os devidos efeitos a presente fologdgiz
o fiel do documento que me foi apresepftio
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AGE?OP

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Profissional: Eng.? Claudney Esperandine Borges;
Fungao: Engenheiro Civil;

Registro: CREA 8979/D-GO;

RNP: 1001288491.

VALOR DOS SERVICOS

R$ 274.689,11 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e
oitenta e nove reais e onze centavos);

PRAZO DE EXECUCAO A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO

B 180 (cento e oitenta) DIAS.

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES:

B Inicio: 01/04/2014
. Fim: 30/06/2014; R
[ e
. Servicos executados em 90 (noventa) dias corridos, sem ;.5‘2
s i R.u 4
paralisagoes. —_—
=2
<D
M ~4 554

Ry \/ F o -

i Ge Aifeda n* 20 - (BR.1S

PR RO oA Wi 64 CoMAA B SEAkDO A VS

T o Do Emamia, Q028 L1 0 elan 11 82 Conr CEP. TS050.00° 1 S0t

= AUTENTICAGAO
entico para os devidos efeitos a presente fotocopi éa
eproducau fiel do documento que me foi apresent A eines
e 18/11/1984. Dou Fe. Selo Digital n® 088616

ulte: hitp:/fextrajudicial.tjgo.jus.b
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By

LOvernador Jose Lunosinp Ge & iveigda BR-153

‘ ' AGENCIA GOLAMA

DETRANSPORTES E Ogkas

DESCRICAO DO PROJETO EXECUTIVO

ESTUDOS: Topogréfico, Hidrolégico, Geolégico, Geotécnico e do Trafego.

PROJETOS: Geométrico, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentagao, Sinalizagao,

Projeto de Intersegao e Acesso, Projeto de Obras de Arte Especiais, Projeto de

Obras Complementares e Orgamento conforme quadro de quantidades abaixo:

Rodovia: GO-110

Trecho: IACIARA | SAD DOMINGOS
SubTrech SAC VICENTE / SAO DOMINGOS
Lots 3

A% = o snig
|Extensdo: 26,670 km g
CONCORRENCIA 001110
[ I PRELIMINAR!
Codigo DISCRIMINAGAC Unid Quantdads
47000 |Motelizagbo de P iterrap. /p rd% RS 100
23002 |insiaiaghe do cantwro de obras (lerap /pawmenl 1% RS 100
45511 |Placa de obra N mi 3500
| TERRAPLANAGEM ]
' Codige CISCRIMINAGAD Unid Guantidads
40001  |Desmatamanto oesl & impezatary até 15cm) m 708 261 2
i ME Desmatamaenta dest e kimpeazajary D= 15cm) AT
40010 E.It.lv carga e transp. de mal de 1* caleg até 50m . o/ rator de esleras S
23015 |Escav cama e transp e mal de 1° categ - ©f escawmaera - (DT 51 4 200M|
40016 |Escaw :'.;g‘ne!'lmap de mat de 1" categ - o/ escavaders - (DT 201 A abory |
“aliG17 |Escas. carga e Enap Os mal de 19 caleg - © sscawmcera - (D7 401 & GOOM|
40018 |Escaw do 1° catey - ©/ escawadeva - (DT 001 A BOOM) m* 106 572 26
40019 [Escav do 1% caieg - ©f escawdera (D7 BO1 A 1000M) m 24231332
40020 |Escav de 1 caley - & escawecera {OT 1001 A 1200M} | m* 157 24503
A071  [Cacaw dn 1% catog - & oscaweamira - (DT 1201 A 14000} T ™ | wosso
ATUZ2  |Eacay camge 8 transp O mal de 1°coleg - &f escaweders (L7 1401 A 1800M)| m 4B 757 23
40073 |Escav carga e ranap de mat de 1'caleg - ¢/ escawadora - (DT 1801 A 1800M) | m' | 51 609 86 |
- ] , 3 ™ b
. 40024 |Escav carga e iransp de mat de l'caleg - cf escawdera - (DT 1801 A 2000M) m loTrsez Atestado re%i
400%1 Escav cafga e transp de mbt de 2 categ ateé S0m - ©f Malor g8 estevas m* AR \rinculaqéo [{
| 2R Eacny _';h_a e ransp O Mol de 2'caleg - Cf CANEQAGRIA O PETUEnos ! oe| 'T", . 2331 02 CREA -GO
Jlera - (D7 51 A 200M) S SR T e T =i, [ ke A 038 622
e Escav cags e transp de mal de J'celey - cf @ P wos de mt 2 08O 16
Sl =TT T T A —
Escav camge ¢ transp de mal de 2*cal - el & a 4 e ST
| %2 |igra. (o7 401 A o00M) 2. A s s = Ml
Escav  carge e transp de mal de Jcat - el 9 J pa de
A torrm - (DT :tu A BOGM ) i " m* Bes 2o |
Escav carga @ transp de mat de Pcateg - cf ra pl ae = |
| 4_306-! imera - (OT :Ot A 10008 e 5 = - 97 _1 2 e _,H‘_‘J
| a0012 Escav. carga e fransp de mat de 3* categ até S0 - cf trator de esleras m* BE6 66
] 46075 [Escav caga o ransp de mal de 3%caleg - o/ canegadmea - (DT 51 A 200M) e " a2 A
AT |Escav calga o transin do mal de Mcaleg - o/ categacera - (DT 201 A 4008 m?* B 540 00
[ W0077 [Ewcay camge e tanap de mal dn Jcaieg - o caregeowie - (OT 4011 A G00M) ™ 8 250 57 |
40078 {Escav carga e tansp de mat de Meateg - o/ camegacers (D7 501 A BOOM) m 1106 16 |
| 40079 !Escav cargsevansp de mal ge Ycaeg - o/ caregaders - (OT BO1 A 1000M) m 7545 26 |
} 40100 |Compactacso a 06% do B N = m #31 338 79
b i Compactacdo 8 100W B N I (T T n: .
[ Acaommento r“m\?o:}?_‘ de omprastime m? 117 000,00 | {7
[ [P atraiamenta e 21 336 00 [

} 5 Compy

e Tagare - CEP T

ico paia
s o
“de 2016.
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Ay Govarnader Jose Lugovics Ce Aimeidg o e

0P

AGENCIA GOIARNA
DETRANSFORTES E OBReS

OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA
Cédigo DISCRIMINAGAO Unid Quantidade
41302 |Colchdo drenante com bnta (BC) m’ 14 014,80
41800 |Remogaa de bueiros tubulares m 1.062.20
41816 |Corpo de bstc d=100m (excelo escawgdo) (AC/BC) i 436,00
41821 |Compo de bsic g=1 20m (excelo escawgdo) (AC/BC) il m 24600
41831 |Compo de balc o=1.00m (exceto escaveglo) (AL/BC) m 274 00
41841 |Compo de blic d=1 00m (exceto escawgda) (ACBC) m 98,00
41856 |Boca de bsic d=1 00m (AC/BC) B un 30,00
41861 |Boca oe bsic d=1 20m (AC/BC) un 16.00
41876 |Boza do batc_d=1.00m (AC/BC) un 2000
41881 |Boca de bilc d=1,00m (AC/BC) un 600
47023 Escev mec De wilas de 1*cat (incl transpore) (Guewos) m* 34 025 76
41308 Drenc profundo. cone am solo PEAD “ﬁﬁi'?ﬁ'&ub escawagio) (BT) = m 3138000
41315 Drunowuhm cane em mcha PEAD - Dﬂﬂﬂﬁixoﬂo &) (AC) m T as0 00
41484 |Bocs p/ dreno prohunde - BSD 01 (AC/BC) = un 44 00
42825 |Demochgla de o 78,20
47022 |Escev mec De walas de 3*cat (ncl transpone) (Dvenos) m* 1 .‘xiﬂ.md
47023 |Escav mec De waias de 1*cat nc transporie) (Crenos | o m* = 1774 50
BTCC 2 60 » 2 50 T 29.00
~ |BTCC 300« 300w m 3500
tkm 7201238 .
i 5316164 ;
40455 | Transporia comercial 0o Agregados - DT 51,66 km (Area) - T T T T ewm | es ;
40443 [Transpedte local de cimento / cal / filer - DT 13,33 km i km e
40445 | Transpone local e agregados - DT = 13.33 km (Bnta/pedra) mkm | g ©
40445 | T porta local 0o agreg - OT = 13,33 km [Arwa) mem @ Q §
SUB-BASE E BASE a (? -
Codigo DISCRIMINAGAQ Unid Quantidade g g é
40300 [Desmatamenio. impeza & expurgo de jazida m* 44 100,00 o
40308 |Acabamentc s tu.ampumqh do jazidas m? 44 100 00 5 O~
40010 |Regulanzagio o c do do sub-leilo [ w T swin2an ¢ (3 § =)
| 4036 |Escovacdo @ carga A mat de jazda-com mmu;.m = = "____ R | @ ﬂl?ﬁ_:r § g - g
| 40335 | Estabilizacdo granuloméinca sem mustura - et Proclor 26 golpes (100% P 1) L S E2 © .‘6'
Estabiiz acho Soio 90% Amiall%-Cimenio 2% Feso-uswin m' 58 18311 S pes a § -]
mnawﬂu matenms uaumemnw Un! nSun-bna by = | ” & g'
40320 [ Trunsporie de mol e jazida (cascaiht - Sub base - Jazida b psta) - OT 7.27 Km R 415 258,24 # E 8 " -2
40220 |Transporte de mal de jazida (cascalho - Base - lanida p/ usina) - OT 17 1 Km m%m 1 243 022,79 g B
40450 | Transponte comercial o8 cimenta / cal ! fller - DT 377 55 km thin 904 134 09 9 =1 g
40458  |Transporte comerncial ge Agregados - Areal [V usina - DT 51 58 km (Arez) mekm 375 52377 . 2
4C325 [Transporte on mistura - usina o/ psta - DT 13 33 Km o | m%m | 77518100 5.2 = 0 g
CAPA =5 §
Codigo DISCRIMINAGAO Unid | Quantidade 501 58 S g-
20380 | impamsacan — 255067.10 & m é B % :
&_"J_Ebﬁ_u ~[Tratamento w;\;wi\n»- rlu;uo |B’"'- ' == % f g
40613 erru"_ez\!asnmnrm 15 cump.u_lig.g\n BCy \ o - [
40480 [Fomecimenta de CM-30 Ap “ge Godma)
40490 |Fomecimenio de emulsao RR-2C(Ap de Gotbma) - @} é
| 4051 ‘_- | tuﬂ".‘\ IT‘_:' 10 de emulsdoRC-1C com polmeno (Ap de ‘aamn. 6
Transpone -r:dlmun puurﬂer 1acdc - Capa
40435 =4 l’;u;;—wf local oe matena belurminese - D1 = 13 33 km == ——
40445  |Tronsporie local de sgregados - BT = 13,33 km r T S e
40465 T ——— agegadod - DT - 71 7 bm s ok T 155 404 85 &
40535 | Transpone comercl ca matenal fatuminosa - o | 1 T 13%em z / 8

.‘/ﬂ-f-/ £

-IBR-*£2Km 3 51 Canjurite

Sanara

| V—

AUTENNcaclo
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AG&OP

AGENCIA SOAMA
CE TRANSPORTES E OBRAS

DRENAGEM SUPERFICIAL
Codige DISCRIMINAGAD Unid | Quantidade
41337 [Weo fo com saneta MFC031ACBC) m | 5 3000
| 4133 [Mew ho sem saneta W75 (ACBCH B A § 20000
41414 |Descica @ a0us 02 emo hpo rapido - DAR 02 (AC/BC) m B0E 40
41422 |Desciaa d agua % @lemo em degraus - DAD (2 (AC/BC) — Im T ws&
| 41385 [Ertrada o agua - EDAD1 (ACJBC) m 2.0
| 31385 |Ertraca Jagua - EDADR (ACBC) i m 12.00
41317 |Sanets anguiar de concreto STC02 (AC/BC) m 5 260.00
[ 21324 |Saneta rapezowal de concreto S2C-0t (ACBC) m 48400
41256 | Valeta de protegdo de atemo - VPAD! m & 320,00
[‘prm- matenais Cronagem
30450 | iranspone comercial ce cmento / al | filer - DT 377 58 km wm 207 628 ¥ |
4045 |Transpone comercial e Agregados - UT 21.2 km (Brlalpedia) PR m%m | 4800224
40455 |Transpona comercral de Agregacos - DT 51 66 km (Area) - mm £ 548 53
40429 | Transponte local oe cimento | cal | fiter - DT 1332 km tkm 7 330 58
T 20446 | Transponte 10l OF aQregados - DT = 13,43 km (Bma/pedsa) W 30 162 54
a0435 |Transporie local de agregados - DT = 13 33 km (Ama) mwm 2388071
OBRAS COMPLEMENTARES
Cédigo DISCRIMINAGAO Unid Quantidade
40805 |Remo;A0 e recolocagdo oe ceca m ST 4G
40810 |Defersa meldbca semi-maledwel smples m 4,00
40820 |Sinalizagdo horlzontal com temmopldstico pl aspersdo - hot spray (1 S0mm) m? 10 BG7 BS
40835 | Tacha refiela bidreconal = T 17 8,00
40855 |Snanzagho verical lo@imants refietng Cipiura eletr [T | 148
30890 |Rewest mento vegelal por nirosemeaduss [m | semsw
e [oomacwooetanee | m [ ®E

Era 0 que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes
prestadas pelo Eng.© Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP:
1002605512, fiscal dos servigos.

E para que gere os efeitos legais, O presente atestado vai assinado pelos
Engenheiros Civis Henrique Penna Naves e Antdnio Wilson Porto, Gerente
de Planejamento de Projetos de Obras Rodovidrias e Diretor de Obras
Rodoviarias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Preside dessa
Agéncia. f e |

Goiania, 11 de | de 2016. [ 2 S

1
j ) —
2 /dfg .jztéﬂé [ Sy
¢ Lipe ,C?é&'* ) = =
Eng.® HENRIQUE PENNA NAVES Eng® ANTONIO WILSON PORTO Pt

CREA 2521/D-GO CREA 2310/D-GO s
GERENTE DE PLANE), DE PROJETOS DE O. RODOVIARIAS DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS

WRYSINASA JOFELWAV-COQl Rimeian 't ¢ AA. 1 53am D S I UEIC Caigera

Autentico para os devidos efeitos a present
o fiel do documento que me foi apre
" de 18/11/1884. Dou Fé. Selo Digital n® 08}
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presente rotocopla que € a
oi apresentado. Lei n® 8.935
08881708110851084804271

br Senador Canedo - GO, 15

~ SERVIGO PUBLICO FEDERAL %%
CONSELMO REGIONAL DE Iuciumu
E AGRONOMIA DE um ; 2

Sebastisio José Barcalos Tabalido Substituto

| Prqﬁsmnal C-LAUDNEY ESPERANDII'IE BGRGES RNP; Registro: 8979ID-GO°

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS-AGETOP - - cinncu"p_.-n o;.sz‘o_.‘,s:saroom#na
AV Gov. José Lud.; de Alam., : iy Bairro: Conj: Cak;ara- ¥ : : :
A2 _ Nomero: ... BRMS3S... - = - CEP: 7462360
A cwmGolania.._..'....-....'.....,...'.. UF:GO ~ - - Complemento: . :
B | 3 .  Fone: (i ){62) 3265-4030 :
tomto‘ i ; Celebladnern. BD!GQIOOGO Valor R$: 226.305:69..... - .
VmwladaaART i ' = : Tipo danarumarrta ! : k3
% b Aﬂumﬂmudml NenhumafNAo Aplicavel _
1} Endere;odaObfafSempu Rod.G0-139, T, EnLGO 213,KM 66, B SETET T NOMmens s
Bairro: Rura!  GEP: 75690-000.-........ :
(}:inaa\jzsCALDAS LT uRBeS ¢ Cumplamen‘.q:_.-:.._‘__.._,-.._:.;.._.........
Data de Inicio: uoroomooa Preiﬁs&otérm‘mﬁ: 00/00/0000 - Goordenadas eeogrsf.cas ) I A
Finsitdade Dutro... detgmbra pﬂblta
-} proprietaris: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E sl SR
: OBRAS-AGETDP Z. CPF:‘CNPJ na 52093310001-06 i S i1
2 et £ Sgit Fone: (... ](62} 3265-4030 3

'Mvndade{s)'fecm-(s} 1- muacaopamsroaonom 105’0QUILDMETROS e s r-"_ Bl |

1 ‘000 1185201009905110 do F'roﬁssaanal Wilson Lulz da Costa “‘)
¢ ]»lmoinagm Complementares

- “Certidao de Acervo Técnico - CAT : : - caTcomreais ™o uj‘ 'msuno
Resoluc.ao n 1 025 de 30 de oulubro de 2009 SR : =7 020150000079

= _ == pE o Ahmdadesondaﬂda '

CERTIFIGAMOS em cumprimento a0 d:spostc na Resoiug&c 10 1. .025, de 30 de outubro de 2009 do Conﬂea que consta dos
assentamuntos deste Conselho Regional de-Engenharia e Ag‘ronomlane Goias = CREA-GO o Acervo-Técnico do proﬁssmnal
CLAUDNEY ESPEFU\ND[NE 'BORGES {e!’ereme a[s}Anola;.ao(bes) de Responsab‘hdada Técnica - ART abatxo
descnmmada(s]

Tilo profissional ENGENHEIROCIVIL. : g TR . 0E B

N‘ ART ‘0002475720190991501 0... Tpo Obra ou t.rvll;o Reglstrada am 08!06!2010 Balxada em 07!01!2015
Fenhade reglstm Inlcial Parllcapagéo lécnrca Coautor........ :

Observagbes———————— ' - e ——

Eiaboraveo de projeio executivo de engenhana -ART REFERENTEAO CGNTRﬂTO DE N° G?2I201 0- PR ASJUR -
ABORAGAO DE-PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAGAO DA RODOVIA-GD-139, TRECHO: -

ONCAM ENTO GO-213/KM 66,50 {ACESSO A CALDAS NOVAS), COMEXTENSAO DE 10,50 KM, NO- ESTADO DE

GO : ‘S PROCESSO N°-4647/09°F TOMADA DE- PRECOS N° 113!09-GEGEL (**".Esta ART esta v]ncu13da a ART de”N“ -

' eriodo de Execu(;éo da ObfaJ’Servlt;o da 254’05}‘2610 ate 23:‘01!2014
RESSALVA

0. ATESTADO ESTA REGISTRADO AFENAS PARA AS ATNlDADES TEC.NICAS CONSTANTES DA ART NAO SENDO
CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVICOS DE: DESMATAMENTO REVESTFME.HTO VEGETAL EM MUDAS E |
ﬁEVEsTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA POR TRATAREM DE ATWIDADES FORA DA ATRIBU](}AO DD
PROF[SSIONAL . :

,ERT[FICAMGS finalmente, que se-encontra vinculado & presente Cemdaa de Acervo Té(:mco CAT c-onlorme selos da_

seguranga 17404 a 17413, o atestada contendo <10> folha(s), expedldo ‘pelo “contrafante da obra!semcc a quem cabe )
‘gsponsabilidade pela veracidade exatIdBu das informagdes nele constantes:

Certrdao de Acervo Técnico n° 10201500000?9 - :
‘Data: 13/01/2015 Hora: 12:36:00
-Cédigo de Controle: VJPVQHB

A CAT 4 qual o-atestado esta vinculado € o documento que wmprova o ACAT perderé 3 validade no caso de modi ificagao dos dadosiecnrws
registro do atestado no Crea. qualitalivos e gquantitativos nela mnpdns bem oMo de aueracao da

A CAT 4 qual o atestado esta vinculado constituiré prova da napacrdade _ situagfo do registro da ART. -

técnico - profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico Asutenticidade & a validade desta certidzio dEV‘E-S-B( mnﬁ:mda no. sme do
indicado estiver'ou venha a ser integrado 80 Seu quadro técnico por meio  CREA-GO-{wwwicrea-go.org.br) - :

dé declaragio éntregbe No momento da hablinla;ﬁo ou da entrega das A talstficacao deste documento constitul t.-nme prawsta no Ccdlgc Penal
propostas. Brasileiro, -sajauando oaulord mspecu\ta ano penal. : -
ACAT & valida em todo o territdrio nacional.
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S
Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goil&nia/Goias - CEP;74605-070 1 - 3
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Av Governador José Ludovico de Almeida, n® 20 - (BR-153 Km 2.5) Comjunto Caigara - CEP 74.623-160 - Goiénia

| 2% CREA-GO (& |
e S

DE TRANSFORTES E OBRAS

Assiratucs & mateioui 7 0
s e e s, S

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado

sob o n°® 030868/2014, que a empresa GEOSERV - SERVICOS DE

GEOTECNIA E CONSTRUCAO LTDA. com sede a Alameda do Sapé,

Chéacara “0”, GO-020, Km 12, Esténcia Vargem Bonita, CEP-75250-000,
municipio de Senador Canedo/GO, Brasil,

CREA/GO 1153/RF, CNPJ

02.904.092/0001-60 e Inscricdo Estadual 10.276.176-0 EXECUTOU

satisfatoriamente, para a AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES
E OBRAS, com sede a Avenida -Governador José Ludovico de Almeida, n°
20, BR-153-Km 3,50, Conj. Caicara, Goiania - Goids, o Projeto Executivo

de Engenharia para Duplicacdo da Rodovia GO - 139, trecho

Entroncamento GO -~ 213 / KM 66,5 (Acesso a Caldas Novas), nesse
Estado, com extensdo de 10,50 Km, Tomada de Pregos n© 113/2009-

GEGEL, atividade atribuida ao contrato 072/2010 - PR-ASJUR.

Observamos que 0s servicos foram analisados e concluidos na sede da

Empresa, no endereco acima mencionado.

Alestado registrado mechanle
vinculacao a res i
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2 TOS MARITIMOS DA

REGISTRO DE CONTRATOS

JOAGUIM DA BILVA

Wilson Luiz da Costa

COMARCA DE SENADOR CANEDO - GO
v, Dom Emanuel, Oc-28 Li-08, Salws 01 2 02, Coniro - CEP, 15151425 - Toh 30100537
: mﬂomumn

Cargo/Funcao: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 559/D-GO;
RNP: 100641887-3.

-GO - Fone (0xx62) 268 4000/4001 Fax’ (0xx£2) 265 4018} 7

282

g foi apresentado. Lei n® 8.935
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GOIANA
DE TRANSFORTES E OERAS

——————

Anmimatgr atriculn oot .
— _EI-:'r_: matriculn o

Sl il S Y. |

Ana Cristina da Costa
Cargo/Funcé@o: Engenheira Civil;
Registro: CREA 8488/D-GO;
RNP: 100195248-0.

Atestado
vincul

Claudney Esperandine Borges
Cargo/Funcé@o: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 8979/D-GO;
RNP: 100128849-1.

Rodrigo Oliveira da Costa

Cargo/Funcdo: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 8422/D-GO;
RNP: 100674875-0.

VALOR DOS SERVICOS

. R$ 226.305,69 (duzentos e vinte e seis mil e trezentos e cinco

reais e sessenta e nove centavos);
PRAZO DE EXECUCAO A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO

. 120 (cento e vinte) DIAS
: DERATIVA DO BRASIL - ESTADO D A
%:g. 39 Ta ia ato de Notas Goiania -EGG:i;: k/
e it 4 ¢ ; -|
‘ Corifere ch wriginal. (\)

X, "; S Coigers - CEP 74.623-160 : Gortnia-GO .« gm,_;éazue; 4000/4001 Fax. (0xx62) 265 4018
nrg % T A v

VANUSA ROSA DE sbuza
Selo Exdtsbhico
n° 02082402053924054330620

o p—p——

| 283
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AGENCIA GOIANA i

DE TRANSFORTES E OBRAS b

PERIODO DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES

ASSINBIUTA € MBWICUIR 60 ‘Lsc

. Inicio: 25/05/2010;
f Fim: 23/01/2014;

Servicos executados em 120 (cento e vinte) dias, com 1219
(um mil duzentos e dezenove) dias de paralisagdo.

M“

v *n
w ()
O o cncl v]
o % ds a presente fotocopia que & a
VA, 4, full me foi apresentado, Lei n® 8.835
8. "N gial n* 08881708110851094901276
FASES Do ESTU DO )?3‘” go\us.br Senador Canedo - GO, 15

Sebastifio José Barcelos Tabelifio Substituto

O Estudo Topogréfico foi executado conforme prescrevem as normas de
procedimento em duas fases distintas:

v Fase de Anteprojeto e
v" Fase de Projeto.

FASE DE ANTEPROJETO - RECONHECIMENTO

Constitui no reconhecimento do trecho com base nos seguintes estudos:
v Aerofotogramétrico;

v Aerofotografico; |

<D t
LA ooy ]
_ a=
v Terrestre. et
gy |
—W—- -
B,
= E;I”: {
DESCRICAO DOS ESTUDOS $\/ 53 |
« ESTUDO TOPOGRAFICO: Fases do estudo, Fase de anteprojeto -
reconhecimento, Fase de projeto - exploracao Iocaida Locagao e
amarracdo do eixo e Apresentac8o do estudo. %/fi
)
Av. Governader Jos¢ Ludovico de Almeida, n* 20 - (BR-153 Km 3 5) Comyunte Caigars - CEP 74.622-160 - Goitmin-GO - Fone ;ﬂéi;ssaoamw/ax {Oxx62) 265 4018
\



AG

AG!NcuMm
DETRANSFORTES F OBRAS
Caracteristicas Técnicas e Operacionais do Projeto:

Largura da faixa de rolamento=

Largura do acostamento = 2,50 m

.
i —

CREA GOl;,

\.CI FERE COM O*ﬂ’: NAL

At_estado regi
vinculagao a

CREA - GO

3,60 m

Largura da Plataforma Terraplenagem 11,45 m
Faixa de Dominio = 40,0 m

ESTUDO HIDROLOGICO: Dados utilizados, Caracteristicas fisicas
da regido, Pluviometria e Pluviografia, Tempo de recorréncia(TR),
Tempo de concentragdo e Célculo das vazdes afluentes.

ESTUDO GEOLOGICO: Situacdo geogréfica, Clima, Vegetacdo,
Pedologia, Geomorfologia, Geologia, Estratigrafia e Geotecnia.

ESTUDO GEOTECNICO: Estudo do Estudo de

empréstimos laterais, Estudo de empréstimos concentrados, Estudos

sub-leito,

de ocorréncias de materiais para pavimentagdo, Croquis de

localizacdo das ocorréncias de solos, Croquis de localizagéo do areal
e Croquis de localizagdo da pedreira.

Q ROF‘

DESCRICAO DOS PROJETOS

TABELIONATO OE NOTAS, DE PROTESTO W!m@ﬂ

u?w?lma DE BENADOR CAREDO - GO

nn—“mmﬁnnonm - CEP: 7591425 - Tol: 2010-0307
TABELIAD: AGNALDO JOAQUIM DA SILVA

/{CAGAD

a przsente fotocopia que éa
me fol ntado. Lel n*® 8.935
tal n® 06861708110851084801277
hs.bc Senador Canedo - GO, 15

reprodugao fiei do (¢

de 16/11/1894. Dg
Consulte: http://
de setembro de 2047,

1 Gy

Sebastiiio José Barcelos Tabelidio Substituto

PROJETO GEOMETRICO: Especificaces adotadas, Execucdo do projeto,

Projeto plani-altimétrico, Segao

transversal tipo, lntersecao € acesso,

Apresentacdo do projeto e Elementos do projeto.

OF"‘ \J[ll

""'""""""""'l-—-_
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‘ AGENCIA. GOIANA —— e Y

S meuta o o e
DE TRANSFORTES E OBRAS :

PROJETO DE TERRAPLENAGEM: Célculo dos volumes de Terraplenagem

e Critérios adotados para elaboragdo das notas de servigos emcurvas

Descricdo dos Servicos e Quantidades

Terraplenagem

Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com
didmetros menores de 15 cm

Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com
di@metros maiores de 15 cm m2 15.758,56
Carga de entulhos m3 4.167,80
Transporte de entulhos

m3km| 27.090,70

Unid Quant.

m2 | 299.412,55

Escavacdo, carga e transporte de material de 1e categoria até
50m - ¢/ trator de esteiras

Escav., carga e transporte de mat. 1a categ. - ¢/ escavadeira -
(DT: 51 a 200m)

Escav., carga e transporte de mat. 12 categ.
(DT: 201 a 400m)

Escav., carga e transporte de mat. 1= categ.
(DT: 401 a 600m)
Escav., carga e transporte de mat. 12 categ.
(DT: 601 a 800m)

Escav., carga e transporte de mat. 12 categ.
(DT: 801 a 1000m)

Escav., carga e transporte de mat. 12 categ.
(DT: 1001 a 1200m)

Escav., carga e transporte de mat. 12 categ.
(DT: 1401 a 1600m)

Escav., carga e transporte de mat. 1# categ.
(DT: 2001 a 3000m)
Compactagao a 95% do proctor normal

m3 3.378,90

m3 24.191,65

c/ escavadeira

m?3 24.430,68

¢/ escavadeira

]

m3 17.301,92

c/ escavadeira
m3 11.580,37

¢/ escavadeira

m3 3.701,35

c/ escavadeira

m3 | 16.419,17

¢/ escavadeira

m?3 1.239,14

¢/ escavadeira
m3 11.056,62

m3 39.388,36

Compactacdo a 100% do proctor normal
m3 36.544,64

Revestimento primario - espalhamento

m2 | 94.551,33

TABELIONATO DE NOTAS, DE PROTESTO DE TITULOS, -rmm E OFICIALATO DE
REGI5TRO DE CONTRATOS MARITIMOS DA -G0

Aw [Dom Emans, Oo-8 L1-08, Salas 61 # 02, Centio - WTW&! +Tel: 0108507

QBN i) 74 TASELIAD: AGNALDO JOAGUM DASILVA r //7
A PROTE AUTENTICAGAO ‘ /
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i < de\ 18/11/1994. Dou F qitdl n° 08861708110851094801278 : \
T sulte: http://ext hc Senador Canedo - GO, 16 / ,/f

Fod
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AGENCIA GOIAMA : \saeana s mariowads Ao TINEN )
DETRANSFORTES E OBRAS

PROJETO DE DRENAGEM: Cadastro das obras existente
TABELIONATO DE NOTAS, DE =Ty
drenagem superfi :

mﬂmmmﬁ'm"m" T AAIE E OEe A0 L
h}-w“mm.mh.‘mm‘m

——

3 b bt o S

e fotocépia que ¢ a  testado req;stradu med

oi apresentado.Lei n®8.935  vinculagéo & respgets
{ 08381708110851084601270

o by Senador Canedo - GO, 15 CREA - GO

A 017 g .. ) s %

Sebastiio José Barcelos Tabelific Substituto

Descricao dos Servicos e Quantidades ',

Drenagem Unid | Quant.

Dreno profundo, corte em solo pvC - DPS 07 (exceto ’.

escavacdo ) (BC) m | 6.680,00

Sarjeta triangular de concreto - STC02 (AC/BQ) m | 4.224,00 |
m

Sarjeta triangular de concreto - STC06 (AC/BC) 4,285,00 |
Meio fio com sarjeta - MFCO3 !

(AC/BC) m 7.867,32 |
Meio fio sem sarjeta - MFC05 ;
(AC/BC) m |19.026,63
Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 (AC/BC) m b o My i
Descida d'agua de aterros em degraus - DAD - 01 (AC/BC) m 46,74
Caixa coletora em concreto tubo d=0,80m exceto escavagao

(AC/BC) und 7,00
Boca p/ dreno profundo - BSD

01 (AC/BC) - und 22,00
Corta-rio m3 825,00
Escav. mec. de valas de 12 cat. (incl. transporte) m3 | 5.540,00
Transporte materiais

Drenagem

Transporte comercial de cimento / cal / filler - DT 10,00 km tkm | 5.740,59
Transporte comercial de Agregados - DT 8,50 km

(Brita/pedra) m3km |56.167,95
Transporte comercial de Agregados - DT 31,30 km (Areia) m3km |57.877,43
Transporte local de cimento / cal / filler - DT 5,08 km tkm | 2.916,22
Transporte local de agregados - DT 5,08 km (Brita/pedra) m3km [33.568,61
Transporte local de agregados - DT 5,08 km (Areia) m3km | 9.393,53

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO ‘\/

Elementos constituintes do pavimento, dimensionamento do pavl:&;.pto
Métodos de projeto de pavimentos flexiveis, MétodosE e proj

Sl

Fax (0xx£2) 2E5401E | o

L83

|

#v Govemmador José Ludovice de Almeids, n® 20 - (BR-153 Km 3.5) Conjunio Caigara - CEP 74.623.160 - Gordnia-GO - Fone (0xx62) 265 IODDM?
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AGENCIL GOIAMA
DI TRANSPORTES £ OBRAS

f
<

pavimentos flexiveis(DNER/1996), Métodos de pro;eto de pavimentos

flexiveis-DNER-resiliéncia e Distribuicdo dos materiais.

{ ZE CRE, =
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Atestado
vinculagao

Descricdo dos Servicos e Quantidades

istrado mediante |

=5

7=

Pavimentacdo

| Un Quant

SUB-BASE E BASE

Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida

m2 | 53.968,00
Acabamento de recomposicao de jazidas m2 | 53.968,00
Regularizacdo e compactagao do sub-leito m2 |238.852,14
Escavacdo e carga mat. de jazida m3 | 56.030,05
Estab. granulométrica sem mistura - ref. Proctor: 26 golpes
(100% P.1L.) m3 | 19.318,22
Estab. granulométrica sem mistura - ref. Proctor: 55 golpes
(100% P.M.) m3 | 29.403,56
CAPA
Imprimacao m2 |208.604,49
Pintura de ligacdo m? [233.898,46
Remocio de pav. Asfaltica (exceto transporte) m3 75,75
Fornecimento de CM-

30 t 250,33
Fornecimento de emuls@ao RR-2C t 194,66
Fornecimento de emulsdo RL-1C t 93,56
Fornecimento de CAP_50/70 t 915,46
Concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ (BC/AQ) m3 | 6.357,35
Tratamento superficial duplo
(BC) m2 |64.887,205
Transporte materiais
Pavimentacgao
Transporte de mat. de jazida (cascalho) - DT 23,66 Km m3km |525.535,47
Transporte de mat. de jazida (cascalho) - DT 25,17 Km m3km |851.182,92
Transporte de pavimento
removido m3km| 546,92
Transporte local de material betuminoso - DT 5,08 km tkin | 2.735,82
Transporte local de massa asféltica - DT 5,08 km tkm | 77.508,75
Transporte local de agregados - DT 5, 08 km m3km| 7.021,06
Transporte comercial de cimento / cal / filler - DT 10,00 km tkm | 3.814,41
Transporte comercial de agregados - DT 8,5 km m3km| 99.828,84
Transporte comercial de material betuminoso - frio t 538,55

i ransporte comercial de material betuminoso - quente t 915,46
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DE TRANSFORTES E OBRAS Y TR B e
PROJETO DE INTERSECAO E ACESSOS: Ao longo do trecho foram
57 sl b
projetadas cinco (5) intersegoes em rétula. a7 & #
= 29

PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS: Metodologia da verlﬁca(;ao
da secdo de vazao.

Bueiros Celulares | Extensao
BSCC 2,50 x 2,50 10,30 m
BDCC 2,50 x 2,50 12,50 m
BSCC 3,00 x 3,00 11,00 m
BSCC 3,00 x 3,00 6,50 m
BSCC 3,00 x 3,00 7,6,0m .
BDCC 3,00 x 2,50 7,60 m

Sebastidio Joss Burcelos Tabslido Substituto

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES: Sinalizacdo (Projeto de
sinalizacdo horizontal e Projeto de sinalizacdo vertical, Dispositivos
refletores), Cercas, Defensas, Controle de Eroséo.

Descricéo dos Servicos e Quantidades

Obras

Complementares Unid Quant.
Remocao e recolocagao de

cerca m 100,00
Defensa metélica semi-

maledvel simples m 932,00
Sinaliz. Horiz. ¢/ termopléstico p/ aspersao - Hot

Spray(1,50mm) m?2 6.763,63
Tacha refletiva J\f

monodirecional undy|  3.640,00

. M/ / 3
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Descricdo dos Servicos e Quantidades

Obras Complementares Unid Quant,
Sinalizacdo vertical totalmente refletiva pintura eletr. | m?2 186,04
Revestimento vegetal em mudas m?2 26.324,54
Revestimento vegetal por hidrossemeadura m?2 53.968,00
Conformacdo de talude m?2 26.324,54

S

PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE

Descricdo dos Servicos e Quantidades
Obras de arte
correntes Unid Quant.
Corpo de bstc d=0,80m (exceto escavagao)
(AC/BC) m 112,90
Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavagao)
(AC/BC) m 12,00
Boca de bstc d=0,80m (AC/BC) und 8,00
Boca de bstc d=1,00m (AC/BC) und 1,00
Demolicdo de concreto simples m3 11,34
Transporte comercial de cimento / cal / filler -
DT 10,00 km tkm 139,60
Transporte comercial de Agregados - DT 8,50
km (Brita/pedra) m3km 55,96
Transporte comercial de Agregados - DT 31,30
km (Areia) m3km |  1.231,22
__,‘{g‘??n“oa
£\ TAgEUOE Tk o TR TS IORUEMOE SUE*
“_:: ,“ uwmmu&mu-umm Tk 30164307
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Descricao dos Servicos e Quantidades

Servicos

Preliminares Unigh, Quant.
Placa de obra T m?2 /136,00
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PROJETO DE DESAPROPRIACAO: Objetivo do projeto de
desapropriagao e Elementos levantados e apresentados.

-

QUANTITATIVOS E ORCAMENTO: Levantamento dos quantitativos de
todos os servigos necessarios a execugdo do projeto com respectivo preco
total, foi utilizada como referéncia de pregos a planilha de servigos
AGETOP data base janeiro/2014 e BDI de 28,00%.

Era o que tinhamos a Certificar, tendo em vias as informacdes
prestadas pelo Eng.© Civil Tule Cesar Barcelos Maia, CREA-GO 5302/D-GO,
RNP:100.258.133-8, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos
arquivos. Damos fé. GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE
OBRAS RODOVIARIAS - AGETOP, em Goiénia, aos 05/12/2014, extraimos
o presente ATESTADQ

Atestado registrado me
vinculagao ére SHE

" ;' ~ TULE CESAR BARCELOS MAIA
§8' \W CPF 301.887.501-00
jg L3+ CREA 5302/D-GO CREA 2521/D-GO
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO DE PESSOA FiSICA
Nimero da Certidao: 90424/2024 Validade: 31/03/2024

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado esta registrado neste Conselho, nos
termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o referido profissional ndo se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: JOSE OLIMPIO JUNIOR
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO

RNP: 1004251998 CPF: %k 365 2 | *ak
Nimero da Carteira: 536/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 18/12/1971 Data de Registro no Crea-GO: 18/12/1971

ANUIDADES

Exercicio: 2023 A vista
Exercicio: 2022 A vista
Exercicio: 2021 A vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusao: 18/12/1971 Situagao: Definitivo
AtribuigGes: ART.28 E 29 DO DEC.FEDERAL 23.569/33.

POS-GRADUAGOES

ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO
Situagéo: Definitivo
Atribuigdes: Artigo 4° da Resolugao 359/91

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goidnia-GO - CEP: 74.605-070 282,,
{10/02/2024 (62) 3221-6200
13:00:38} www.creago.org.br Pagina: 1/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do (a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragbes nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua emisséo.

b) A falsificagéo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
agao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certiddo expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 10/02/2024 13:00:38.

A autenticidade desta certiddo pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticacao: da6175b3

\/

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
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CONSORCIO
DELANO PLANO

CURRICULUM VITAE (CV)

Cargo Proposto: ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR
Nome da Empresa: CONSORCIO DELANO PLANO

Nome do Membro da Equipe: José Olimpio Junior

Profissdao: Engenheiro Civil

Data de Nascimento: 20/agosto/1947

Nacionalidade: Brasileira

Participacdo em Qrganizacoes Profissionais: CREA N2: 0536/D-GO; Registro no. 3214/78 (MT)

Qualificagao Chave:

Engenheiro Civil José Olimpio Jinior possui conhecimento técnico especifico na coordenacdo de estudos
e projetos de Saneamento, Engenharia e Meio Ambiente, principalmente em empreendimentos de mé-
dio e grande porte, tem o seu foco principal voltado para a coordenagdo de trabalhos construtivos e
saneamento. Possui grande experiéncia na coordenagdo geral da elaboragdo, e execucdo de rodovias,
programas ambientais e programas de seguranca do trabalho envolvendo grandes empreendimentos.

Atuou na elaboragdo de projeto, coordenacdo, gerenciamento, supervisdo de rodovias estaduais e fede-
rais nos Estados de Goids, Tocantins, entre outros.

Como consultor atuou em diversos e variados estudos de viabilidade técnica, econémica e ambiental de
empreendimentos de grande porte, deu suporte a diversos programas do BID e BIRD em diversos estados
do pais.

Formacdo Académica:

e Engenharia Civil: Universidade Federal de Goids — UFG - GO — 1971;

e Especializacdo em Engenharia de Seguranga do Trabalho — Universidade Federal de Goias —
UFG - GO - 1979;

e Restauragdo de Pavimento Flexiveis - DERGO - 1986;
e Curso de Tecnologia do Concreto — 1982. UFG-GO

\_
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Histoérico Profissional:

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-221, Tre-
cho: Palestina / Caiap6nia, extensdo: 41,62km. Total PCA’S: 180,0m. Total Bueiros Celulares: 95,83m.
Periodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-334, Trecho: GO-164/Cocalzinho, extensdo: 61,75 km.
Periodo: 01/1985 até 06/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-174 e GO-
330, Trecho: Ipora/Amorinodpolis, Petrolina/Santa Rosa e Estudo de Variante, extensdo: 66,89 km. Total
PCA’S: 40,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Periodo: 07/1985 até 03/1985;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACAO das rodovias GO-330, Trecho: Anépolis/Le-
opoldo de Bulhdes e GO-326, Trecho: Sanclerldndia/Buriti de Goids, extensdo: 47,00 km. Periodo:
11/2003 até 04/2004;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO da rodovia BR-153, Trecho: Professor Jamil/ltum-
biara, extensdo: 42,95 km. Periodo: 05/1998 até 10/1998;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICACAO da rodovia GO-070, Trecho: Inhumas/Cidade
de Goids, extensdo: 87,24 km. Periodo: 07/2012 até 09/2013;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-320, Trecho: Entr.GO-040/Goia-
tuba, extensdo: 31,3 km. Periodo: 01/2002 até 04/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia TO-342, Trecho: Miracema do
Tocantins/Lajeado, extensdo: 25,0 km. Periodo: 12/2005 até 07/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITACﬁO das rodovias GO-164, Trecho: BR-
452/Santa Helena/BR-060, extensdo: 44,0km e GO-164, Trecho: Quirindpolis/BR-452, extensdo: 58,0
km. Periodo: 11/2003 até 04/2004;

ELABORACAO DO “PIP” — RELATORIO DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO do Projeto de Infraestrutura
Rural do Tocantins (PIER). O Programa contempla 5.670,0km de Rodovias Vicinais, aproximadamente
570 Pontes e 9.000 Bueiros Celulares. Periodo: 09/2002 até 12/2002;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersecdo da rodovia GO-210 com GO-409, Acesso a usina de
agucar de Santa Helena de Goias. Periodo: 03/2005 até 06/2006;

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA da Intersegdo da rodovia BR-040 com GO-521, Rodovia de Liga-
cdo (Nova Veneza/Entr. GO-080). Periodo: 07/2002 até 11/2004.

\/

I

LS

N




CONSORCIO
DELANO PLANO

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO da rodovia GO-080/BR-060 (Goiania)/GO-237,
Trecho: Goidnia/Nerdépolis, extensdo: 34,0 km. Periodo: 11/2001 até 01/2002;

PROJETO FINAL DE RESTAURAGAO incluindo Estudos Topograficos, Geotécnicos, de Trafego e de Drena-
gem, Projeto de Restauracdo de Pavimento, Projeto de Sinalizagdo, de Seguranca de Trafego, Paisagis-
tico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-320, Trecho: Vicentindpolis / GO-215,
extensdo: 48,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAQ incluindo Estudos Topograficos, Geotécnicos, de
Trafego e de Drenagem, Projeto de Restauragdo do Pavimento, Projeto de Sinalizagdo, de Seguranca
de Trafego, Paisagistico e de Manejo Ambiental, e Complementares da rodovia GO-060, Trecho: Santa
Barbara/GO-156, extensdo: 30,0km e Rodovia GO-206, Trecho: Gouverlandia / Quirinépolis, extensio:
30,0 km. Periodo: 03/1998 até 05/1998;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-440, Tre-
cho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Celulares: 95,83m. Pe-
riodo: 06/1985 até 10/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-440, Tre-
cho: Formosa / Itiquira, extensdo: 32,78 km. Total PCA’S: 90,0m. Total Bueiros Celulares: 154,8m. Pe-
riodo: 07/1984 até 03/1985;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-010, Tre-
cho: KM 20/Viandpolis, extensdo: 59,30 km. Total PCA’S: 124,0m. Total Bueiros Celulares: 32,5m. Peri-
odo: 12/1985 até 12/1986;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia GO-139, Tre-
cho: Viandpolis/Cristiandpolis, extensdo: 68,32 km. Total PCA’S: 212,0m. Total Bueiros Celulares:
80,5m. Periodo: 09/1986 até 04/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia GO-060, Trecho: Nazario/Firmindpolis, extensdo: 46,14 km.
Periodo: 04/1987 até 06/1987;

PROJETO FINAL DE ENGENHARIA da rodovia BR-414, Trecho: Dois Irm&os/Faz Tudo, extensdo: 55,90 km.
Periodo: 09/1987 até 02/1988;

PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia TO-
373, Trecho: Alvorada/Peixe, extensdo: 96,56 km. Total Bueiros Celulares: 174,6m. Periodo: 04/1993
até 12/1994;
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PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM incluindo Projeto de Obras de Arte Especiais da rodovia TO-
030, Trecho: Taquaralto/Taquarussu, extensdo: 16,0 km. Total Bueiros Celulares: 174,4m. Periodo:
05/1992 até 12/1994;

EXPLORACAO LOCADA E PROJETO GEOMETRICO da rodovia GO-343, Trecho: Divisa GO/TO/Paran3, ex-
tensdo: 133,72 km. Periodo: 06/1989 até 09/1989.

Eu, abaixo assinado, certifico e DECLARO que, sob o meu conhecimento e convicgdo, este Curriculum Vitae descreve-me
corretamente, descreve minhas qualificacdes e minha experiéncia e que estou disponivel para executar o servigo no
caso de outorga do Edital 068/2023 - Lote 01. Estou ciente de que qualquer informacao ou declaracdo falsa apresentada
aqui pode resultar na minha desqualificagdo ou dispensa pelo Cliente e/ou na aplicacdo de sangbes pela Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes.

Engenheiro Supervisor/Coordénador

15/02/2024
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CONSORCIO
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CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 01.061.639-0001/40, com sede na Avenida Goids n° 146, 6° andar, Centro, CEP 74.010-010,
Goiania/Goias, nesie ato representada pelo seu representante legal, DELANO CAVALCANTI CALIXTO,
Brasileiro, Divorciado, Engenheiro Civil, Inscrito regularmente no RG sob o n® 514.418-SSP/GO, com CPF de
n° 152.413.781-20, residente e domiciliado na Avenida T-4, n® 1190, 1° Andar, Setor Bueno, CEP 74230-030,
Goiania/ Goias e PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME, Rua T-27, 120 -QD 24, Lotes 8 a11, Apt®
303-Condominio Serras do Sul, Edificio Gramado, Setor Bueno, Goiania- GO, 74.210-030,inscrtita no CNPJ
sob o n% 05.586.872/0001-05, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de Goias — JUCEG sob o NIRE 52201981982 em 03/04/2003, neste representada por seu proprietario
CESAR RENATO ASCOLI SILVA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob n°
6245/D, portador da cédula de identidade RG 1645514 2° via, expedida pela SSP/GO em 14/08/2014 ¢ CPF
413.823.071-87, natural de Goiania, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade 6245/D
CREA-GO, inscrito no CPF/MF sob o n°. 413.823.071-87, residente e domiciliado na cidade de Goiania-GO,
denominados pelo TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO para a licitagdo CO-
068/2023 -GOINFRA, CONSORCIO DELANO PLANO,

CONTRATADO: JOSE OLIMPIO JUNIOR, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, com CREA 0536/D-GO,
cadastrado regularmente no CPF sob o n° 074.365.211-87, residente e domiciliado na Rua T-29, Q. 27, Lotes
04/10, apartamento 803, Residencial Tayama, Setor Bueno, CEP: 74.210-050, Goiénia-GO.

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acerfado o presente Contrafo de Prestagdo de
Servigos de Engenharia, condicionado a chamamento e vitéria da CONTRATANTE em certame piiblico
ou privado, e a aceitacao expressa da CONTRATADA via e-mail, que se regerd pelas cldusulas
seguintes e pelas condicdes de pagamento descritas no presenfe.

JUSTIFICATIVA DO CONTRATO

Clausula 1%: A CONTRATANTE tem como area de atuac@o estudos, projetos, supervises, gerenciamentos,
consultorias, planejamento e treinamentos na area de engenharia civil, com énfase em engenharia rodoviaria,
ferroviaria, aeroportudria entre outras, conforme descreve sua inscrigdo na Junta Comercial do Estado de
Goias.

Clausula 2°: Com a aceitagéo das condigbes estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA fara
parte do banco de colaboradores e prestadores de servico da CONTRATANTE.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA podera exercer servigos multidisciplinares, sendo que a equipe a ser
montada sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATANTE, variando conforme o tipo e a necessidade
do servigo designado.

Paragrafo 2°: Os servigos contratados e estabelecidos por esse instrumento podem ser oriundos de orgaos
publicos e privados. Em ambos os casos, a participagéo na equipe técnica do servigo especifico depende de
chamamento do CONTRATANTE e aceitacao via e-mail do CONTRATADO.

CONDIGOES DA FUTURA PARCERIA

Clausula 3*: Como citado na clausula 2° do presente feito, o CONTRATADO ¢ inserido em um banco de
colaboradores do CONTRATANTE, para que fique cadastrado como parceiro/prestador.

T\/ Pagina 1 de 4
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Paragrafo 1°: O cadastro do CONTRATADO no banco de dados da CONTRATANTE so é considerado ativo
a partir do recebimento do convite e aceitagio do profissional conforme explicitado neste documento.

Paragrafo 2° Ap6s o supracitado aceite 0 CONTRATADO deve repassar ao CONTRATANTE, em até 05
dias Uteis, os seguintes documentos, scanneados do original, para que o cadastro seja valido:

A) “Curriculum vitae”;

B) Certidao de Registro e Quitagéo (CRQ) ou documento equivalente, com as respectivas Certiddes de
Acervo Técnico (CAT);

C) E-mail que utilizara para repassar sua autorizagéo de inclusdo na equipe técnica, além da respectiva
assinatura digital;

D) Demais documentos pertinentes.

Clausula 4*: Apos o envio dos documentos estabelecidos no paragrafo 2° da Clausula 3%, o CONTRATADO
passa a fazer parte da equipe multidisciplinar de colaboradores do CONTRATANTE.

Clausula 5*: Quando for interesse do CONTRATANTE que o CONTRATADO faga parte de sua equipe
técnica para determinado servigo, ele envia para o mesmo um e-mail, que devera conter:

A) Pedido do CONTRATANTE para que o CONTRATADO aceite fazer parte da equipe técnica;
B) Especificagbes acerca de quem é o mandante e qual é o servigo contratado;

C) Relagdo de documentos que o CONTRATADO devera repassar, caso 0s mesmos néao existam no
banco de dados de parceiros da CONTRATANTE;

D) O Convite e Aceite terdo valor de contrato de prestagzo de servigos relativos ao servigo compactuado,
com definicdo futura de objeto, prazos e valores.

Clausula 6% Caso tenha interesse em prestar o servigo especificado para a CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera repassar um e-mail, com data e assinatura digital, se comprometendo a participar do
servigo especificado. Essa autorizac@o podera ser dada também por outro meio semelhante ao e-mail, desde
que de forma expressa.

Paragrafo 1°: A CONTRATADA se obriga a repassar a autorizagio supracitada por seu e-mail pessoal. E
considerado pessoal o e-mail especificado na Clausula 32, Paragrafo 2° alinea “C" deste instrumento, que é
o: oj@cteengenharia.com.br; A assinatura eletronica também devera ser igual a cadastrada nesse
confrato.

Paragrafo 2°: AutorizacBes prestadas por endereco diverso s6 serdo aceitas com anuéncia escrita da
CONTRATADA, comprovada mediante reconhecimento de firma de sua assinatura.

Paragrafo 3°: Com a aceitagéo prevista acima, o CONTRATANTE esta autorizado a incluir o CONTRATADO
na equipe técnica do servigo/licitagdo pactuados.

DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula 7%: O presente contrato tem como OBJETO a prestagdo de servigos de engenharia, com o
CONTRATADO fazendo parte da equipe técnica da CONTRATANTE no processo licitatério pactuado por
ambos, desde que o CONTRATADO autorize, via e-mail, @ que o CONTRATANTE venca a licitagéo por eles

acordada.
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DOS SERVICOS

Clausula 8%: Os servigos contratados neste instrumento consistem em prestagio dos Servigos de Estudos,
Projetos, Supervistes, Gerenciamentos, Consultorias, Planejamentos e Treinamentos na area de Engenharia
Rodoviaria, Ferroviaria, Aeroportudria, entre outras. Tais servigos serdo executados de acordo com as
especificagbes contratuais, memoriais descritivos, critérios de medicdo e demais documentos relacionados ao
servico.

Paragrafo (nico: O CONTRATANTE se obriga a fornecer mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a plena execugao dos servigos.

Clausula 9%: Além dos servicos estabelecidos na clausula anterior, a CONTRATADA prestara também as
informagdes técnicas necessarias a implementagéo do projeto, devendo ceder a CONTRATANTE os direitos
decorrentes dos processos utilizados na consecugéo daguele.

DAS OBRIGACOES

Clausula 10%: Os servigos e as informagbes técnicas especificas utilizadas na consecugdo dos trabalhos
deverao ser utilizados Unica e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, podendo a
CONTRATANTE, entretanto, utiliza-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Clausula 11*: A CONTRATADA nao podera repassar as informagdes técnicas relativas aos servigos
prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementagéo dos servigos.

Paragrafo tnico: As informagdes técnicas que ndo poderdo ser passadas pela CONTRATADA serdo
aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que nao estejam protegidas através de concessao de patente.

Clausula 12®: Ficara vedado @ CONTRATADA prestar qualquer tipo de servigo para qualquer outra pessoa,
fisica ou juridica, que concorra na licitagao alvo de acordo entre ambos.

Clausula 13" O contrato do servigo especifico s6 serda valido apds a aceitagdo supracitada da
CONTRATADA, e desde que a CONTRATANTE se sagre vencedora da licitagdo alvo da autorizagédo dada.

DA MULTA

Clausula 14*: A parte que descumprir qualquer cldusula estabelecida neste instrumento se responsabilizara
por multa de 10% do valor a ser pago pela prestagéo dos servigos.

DO PAGAMENTO

Clausula 15%; Pela prestagao dos servigos pactuados a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a quantia
acertada em contrato especifico, feito entre as partes apos a aceitagdo de ambos, via e-mail, das condigoes
da licitagdo, Tais valores seréo pagos 2 (dois) dias Uteis apds a medigao aprovada e efetivo recebimento do
CONTRATANTE por parte do 6rgéo responsavel pelo pagamento.

7

N
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DA RESCISAO

Clausula 16™ O presente instrumento podera ser rescindido a qualquer tempo, sem imposigdo de
pagamento de verbas rescisérias para ninguém, desde que ndo onere nenhuma das partes.

Clausula 17*: Caso o CONTRATANTE dé motivo ou requeira & rescisdo do contrato, e isso onere a
CONTRATADA sem motivo, serd obrigado a pagar os servicos j& executados da forma pactuada em
contrato, além de 10% do valor do servigo contratado e n&o executado.

Clausula 18%: Caso a CONTRATADA dé motivo ou requeira & rescisdo do contrato, e isso onere a
CONTRATANTE sem motivo, devera continuar exercendo sua funcdo por 30 dias, para que a empresa
proceda a sua substituicdo no orgao contratante. De toda forma, a CONTRATADA tera direito as prestagdes
vencidas, mas podera responder por perdas e danos, em caso de conduta comprovadamente lesiva ao
CONTRATANTE.

DO PRAZO

Clausula 19*: O contrato tera prazo de um ano, podendo ser renovado automaticamente por iguais periodos,
nos mesmos termos, desde que ndo haja manifestagdo em contrario de qualquer uma das partes.

DO FORO

Clausula 20*: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de Goiénia/Goias;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor,
juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Goiania, 08 de fevereiro de 2024,

DELANO CAVALCANTI Séf:;?g:\fn?::ﬁhl por Documento assinado digitaimente
CALIXTO:15241378120 Shuxoisaismsizo 9 !0 gy B
Verifiue em https:/jvalidar.iti. gov.br
EI"Ig. DELA'NO CAVALCANTI CALIXTO Y. JWOE WLIVIF W U
CONSORCIO DELANO PLANO CPF n° 074.365.211-87
Representante Legal Contratado
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E AGRONOMIA

ESTADO DE GmAs

EERTIDA0OSRE ACERVO TECNICO

CERTIDAD N. 2063/93-CAT

REGUERENTE t:os 2» = s+ » v 3 C.T.E - CENTRO TECNOLOGICO DE ENBENHARIA LTDA.

RROTORL D o sares it Z627/93=50RT' S

DESCRICAD BB SERVICO: ESTUDOS:TOPOGRAFICO,BEOTECNICO,BEOLOGICO E HIDRO-
LOGICO. PROJETOS : GEOMETRIED , TERRAPLENABEM , FAY I MEN

TACAD, BRENAGEM , S INALIZACAD, DERAS COMPLEMENTARES
B.A.EGPECTIAIS, DESAFROFRIACAD E INTERSECAO.

¥

LOEAE DO SERVIEG S i -bo—174, Jﬁl'TuZ,AJﬂﬁCﬁD “HRREBD MANDI /AP, B TRIQ
DOCE : AP0 CITUMIREM/BER . GO-S64 /PERDLANDIR.

FROPEIETAR IO RS v, &

el

DPEPARTAMENTO DE ESTHRADAS DE RODAGEM DE GOIAB.

FIRMA EXECUTORA. .. .48, NHARIA LTDA.

RIgcEs GERVIEEI o5 O

EﬂP ALY ﬁuuiU MIERI MORAEDS BSARMENTO
CREA—-BET7 /D~ LD.

ENGETVIL. ~ JOSE OLIMPIO JUNIOR
53a/bB-60.

EM COMPRIMENTD AG DISPOSTO NA RESOLUCAD Me2i7, DPE 31 DE OUTUBRO DE
1786, DO CONSELRD FEDERAL DE ENGENHARIA. ARGUITETURA E ABRONOMIA, CER—
TIFICAMDE O ACERVD TECNICO ACIMA MENCIONADD, DE ACORDCO COM AS ANOTACOES
DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHD REGIONAL DE  ENGENHA-
RIfa, ARDUITETURA E AGRONDOMIA DD ESTADO DE GOIAS, BUE VAI aASSINADA  PELO
CHEFE DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONESABILIDADE TECHNICA E  PELO FPRESI-
DEMTE .

OUTROSSIM, CERTIFICAMBS (GUE REFERIDD(SE) RESFONSAVEL(VEIS) TECNI~-
CO(S) O E'(SA0) FELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PRO-
FISESIONGIS.

GOIANIA, 29 DE NOVEMBRO DE 1993

. GO

VISTO:

Eﬂg" Civil &mw W ilson Porto Ageate Aduiaissaiivo - Mate 88
~— PRESIDENTE =
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ESTADO DE GO!AS P LOG/I0 <oy
SECRETARIA DOS TRANSPORTES EIAss .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM j%- "LS-@,

DEP- DIRETOR!A DE ESTUDOS E PROJETOS
ATESTADO

A VISTA DO QUE CONSTA DO PRocEsso N2_%.1-2423/87- 01 ApOS cONCLUSAO E RECE
BIDO 0S SERVICOS ﬁE Projeto Final de Engenhama

RODOVIA (S)

TRECHO (S) i
EXTENSAO PROJETADA : 149,59 Km EQUIPE TECNICA - _ =
LARGURA DA PLATAFORMA 9,60 M PELA FIRMA - CO{}rdena'dOr‘BS' Fausto Nieri MO .
PISTA- DE ROL AMENTO @ 7,00 M raes Sarmento e &@se Uhm;}m Junior. Engo
2 X 080 M . de Campo: Livanos Craveiro de Sa. Chefe de
/ ‘ _ € ESPEGIAIS - -~- Equipe: Heloisa Gusmao Lima e Maria do Car
# g AL mo Alves de Barros.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. X.
5? N PONTES : 242,0 M
/ \ e e 98.92 M X R TR I S s XM X XX KX
‘/’ B EtHDe B es KRR R e X R KR KX
4{%’3) pypPLOS 127,19 M
;/ TRIPLOS 27,10 M RIS XS TR K, X X X X X X X
DATADA 128 O S 14/06!&8 s A e T R A e . ) S0 0 e %
:’-‘-"}wmm CONTRATUAL 150 Dias Ute‘ls FISCAL(AIS)FELO DER-GO Engenheira:

PARALIZACAO AUTORIZADA =+~
PERIODO DE EXECugAo 14/06/88 a 28/02/89
PRAZO EFETIVO DE TRABALHOIB0 Dias Uteis VALOR CONTRATUAL €z$ 269.948.586,39

ERA O QUE TINHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA AS INFORMAGOES SOBRE O ASSUN
TO, PRESTADAS PELO ENG2 FISCAL DEMoS Fe GABINETE DA DIRETORIA DE ESTUDOS E

PROJETOS DO DER-GO, EM GOIANIA, aos _Cinco dias do mes de maio de hum mil nove
centos e oitenta e nove (05/05/89) .

1
EXTRAIMOS O PRESENTE ATESTADO QUE SERA ASSINADO PELO ence  Waldo Borges

i DIRETOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS E VISADD
POLC SENHOR DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO nn
ol /308

_~_ ENGE® TF— >

ik ' i - - /
nmr’rnn A DFEP -n-rn%-rrm GFRAl Dy DFRS GO

ENGS




CREA - GO
coM INAL

. 2063193 - (AT
ESTADO DE GOIAS Z‘l);[—*m..; 349 \JLJ %}3
; {}J

SECRETARIA DOS TRANSPORTES ASS.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROBAG

ATESTADDO

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada a
vista do que consta no processo n? 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto
um trago dois mil quatrocentos e vinte e trés barra oitenta e se
te traco zero um), que a firma CTE - CENTRO TECNOLOGICO DE ENGE
NHARIA LTDA, executou para este Departamento, na Rodovia GO-050,
Trecho: BR~364/PEROLANDIA:

01 Ponte de Concreto Armado no Rio Claro com extensdo de 40,00m
OBS: Para“esféyf;n%e; foi fornecido.atestadoeﬂn95/05/89, estamos
agui detalhando o que ja havia sido atestado.
Foi executado ainda:

18,65m de Sondagem em Material de 128 Categoria

1,05m de Sondagem em Material de 22 Categoria

22,20m de Sondagem em Material de 32 Categoria

Era o gue tinhamos a atestar, tendo em vista as in
formacdes colhidas no Projeto Executivo de Engenharia, Volume 1 -
Relatdorio do Projeto. Damos fé&. GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJA
MENTO E CONTROLE, em Goiania aos vinte oito dias do més de agosto
do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraimos o pre
sente atestado, que sera assinado pelo Engenheiro MARIO JOSE VI
LELA -~ Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro
JOSE CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Decla
ramos ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecni

camente em obediéncia as normas legais exigiveis pela legislacido
qﬁ P g

i 7
vigente. ( .
)
c‘_m.::::{,‘i M,—CC, +

Eng® MARIO JOSE VILELA A

Diretor Geral éé;g\i
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Era ¢ gue nos competia DRECLARAR.

Goiania, 01 de 2bril de 1996,

_ ilucid do Socorro Garcid
W SART's = bak, 100

 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
onato de Notas Goidnia - Goias

RRE.182) 3278-1338 / 3278-1006

n® 02082402053924024331088
Consulte em !ntpﬂem.mjudicial.tjgo.jns.brxsqlo




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

C r‘ C A . ~ - X
COl AL

ATESTADO |o2063193 (LAY

i 2911 /93 |
ASS gﬁEQI)JuF{g;L{}r

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, a vista

do que consta no processo n? 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um tra
¢o dois mil quatrocentos e vinte e trés barra oitenta e sete tra
¢o zero um) que a firma CTE -~ CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA
LTDA, executou para este Departamento, na Rodovia GO-302/184, Tre
cho: APORE/ITUMIRIM/SERRANOPOLIS:

01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Cachoeirinha com extensao
de 46,00m

01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Cachoeira do Corrente com
extensao de 40,00m

01 Ponte de Concrete Armado no Corrego Ribeirao Engano com exten
sao de 36,00m

01 Bueiro Celular Est.905+14,60 BSCC (2,00x2,00), com extensao de 23, 60m
01 Bueiro Celular Est. 1.256+13,30 BSCC (2,00x2,00), com extensao
de 24,25m ‘

01 Bueiro Celular Est. 2.638 BSCC (2,00x2,00), com extensao de
21,50m

01 Bueiro Celular Est. 3.691 BSCC (2,00x2,00), com extensao de
21, 50m

01 Bueiro Celular Est. 3.990+3,30 BSCC (3,00x3,00), com extensao
de 31,58m

OBS: Para estas pontes e bueiros, foi fornecido atestado em 05/

05/89, estamos agui detalhando o que ja havia sido atestado.
\wi i\}/ 3‘94
T
GELQ B0 ERW
...-——_‘“‘"—‘-..-’-'-'"




Foli executado ainda:

16,90m de Sondagem
20,85m de Sondagem
61,550 de Gond e

Era o que

cdes colhidas

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE nonAF-eMc pF
A Coh

em Material de 12 Categori

em Material de 22 Categoria

em Material de 32 Categoria

tinhamos a atestar, tendo em vista as informa

mﬁﬁ%@j&to Executivo de Engenharia, Volume 1 -~ Re

latério do Projeto. Damos fé. GABINETE DA DIRETORIA

MENTO E CONT

‘DE  PLANEJA

OLE, em Goidnia, aos vinte oito dias do més de agos
to do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraimos (o)
presente atestado, que sera assinado pelo Engenheiro MARIO JOSE
VILELA - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenhei
ro JOSE CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. De
elaborados

claramos ainda que os trabalhos mencionados, foram

tecnicamente em obediéncia as normas legais exigiveis pela legis

-

\\ AN

L il

Eng® MARTIO JOSE VILELA

lacao vigente.

(
\-.

Diretor Geral

ViLEs. PG s

Diretor de

(= ——— e e L
| REPCIELICAFEDERATNADD BRASIL - ESTADO DE GOIAS

io nato de Notas Goiénia - Gmés

n® 0208;40205392402133 1080
Consulte em http/extrajudicial tigo.jus. br/selo




DECLARACZO

Declarames, para os devides fina, que o presente Alestado Complemerta
o fornecido pelo DERGO, conforme processo n® 4.1-2423/87-01, o qual fica vincu
lado 3 Certid3o n? 2063/93-CAT, expedida por este Conselho em 29.11.93

Bra © que nos competia DECLARAR.

Goifinia, 01 de ahril de 1994.

spfa Melo de £, Brandge
Am Técoica

emm D$3924024231091
Comuhe mmp!fmmdmmqu jus briselo




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

- .

DEPARTAMHENTOEHEESTRAD%&EDEIMMfAGﬁAA s

ATESTADO

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, a vista
do gue consta no processo n? 4.1-2423/87-01 (Quatro ponto um tra
go dois mil quatrocentos e vinte trés barra oitenta e sete traco
zero um) que a firma C.T.E. - CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARTIA LI
MITADA, executou para este Departamento, na Rodovia GO-174, Tre

cho: CORREGO MANDTI/APARECIDA DO RIO DOCE:

01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Sao Joao com extensao de 40m
01 Ponte de Concreto Armado no Corrego Agua Talhada com extensao
de 40m :

01 Bueiro Celular Est. 101+11,00 BSCC (2,00 x 2,00), com extensao
de 22,40m

01 Rueiro Celular Est. 206+08,00 BDCC (2,50 x 2,50), com extensao
de 37,90m

01 Bueiro Celular Est. 371+17,40 BDCC (3,00 x 3,00), com extensao
de 35,55m

01 Bueiro Celular ESt. 513 BSCC (2,00 x 2,00), com extensao de 20,
40m

01 Bueiro Celular ESt. 848 BSCC (2,50 x 2,50),com extensao de 23,
50m

01 Bueiro Celular ESt. 990+06,00 BDCC (3,00 x 3,00) com extensao

de 27,20m

OBS: Para estas pontes e bueiros, foi fornecido atestado em 05/

05/89, estamos aqui detalhando o gue j& havia sido atestado.

~ REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS.
E O Tabslignato de Notas Goiania - Goids

3L0




ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Foi executado ainda:

12,96m de Sondagem em Material de 12 Categoria
27,26m de Sondagem em Material de 2& Categoria
45,03m de Sondaqem em Material de 32 Categoria
0,95m de Sondagem em Rocha Medianamente Abrasiva

Era o gue tinhamos a atestar, tendo em vista as informa
coes colhidag\no?gxgjgﬁo Executivo de Engenhafia, Volume 1 - Rela
tério do Projeto. Damos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
E CONTROLE, em Goiania, aos vinte aitégdias do més de agosto do
ano de hum mil novecentos e noventa e cinco. Extraimos o presente
atestado, que sera assinado pelo Engenheiro MARIO JOSE VILELA -
Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro JOSE
CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos
ainda que os trabalhos mencionados, foram elaborados tecnicamente

em obediéncia as normas legais exigiveis pela legislacdo vigente.

.w.«

Eng® MARIO JOSE VILELA

Sk ;é%..—;:a

Diietor Geral r CRE/ G O.

g

CC\-T. : '_ \

02065/95 Al
3.

Diretor de

* REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIAS
o Tabelionato de Notas Goiania - Goias
gren{62) 3278-1338 / 3278-1 093

npczoazAr:( 3024024331093
Consulte em hitp//extrajudicial tjgo jus.br/selo




DECLARACAO

Declaramos, para og devidos fins, que o presente Atestedo complementa
o fornecide pelo DERGOD, conforme processo n? 4.1-2423/87-01, o qual fica vin
culado & Certidao n® 2063/93-CAT expedida por este Conselbo em 29.11.93.

Bra o gue nos competia DECLARAR.

Goiania, 01 de abril de 1996.

A

Marilucial do Socorro Garcig
Chate SART's - Mal 180

Assessora Técnica

REPUBLICA FEDERATIVA DO Brosc IL - ESTADO DE GOIAS

EDI .- ESTADO DE

0 Tn de Notas Goidnia - Gojgs
0% 462) 3278-1338 1 32781006
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIAS

CERTIDAGQ BE ACERVO TECNICC
CERTIDAD M. ZIS0/F3-0CAT

REQUEREMTE. i v vuadast CuT.E ~ CENTRD TEONOLOBIDOD DE ENBENHARIA LTDA.
PROTOCOLOL « i wawnsddas d IODQIIS-CRET O
DESCRIDAD | DO BERVICD: SERVILOS TOFOGRAFICHES,.BEQTECNICOS,6E0LOGICOS, HI-

PROLOGICOS , PROJETO GEGNETRICO, TERRAPLENAGEM  PAVI-

MENTAHRCAD , DRENAGREM (PROJETD DE 0.4.FE E ORRAR COMPLE

MENTARES ., COM EXTENSAD FRIOJETADA DE 41,62 M.
LOCAL DB SERVICO..J..: RODOVIAD BO-Z2%. ?RECHQ; FALESTINA/CATAPTONIA.
FROFPRIETARIO. o v w2 dfas ¢ DEFARTAMENTO DE ESTRAGAR DE RODAGEM DE GOIAD.
FIRMA EXECUTORA. « o8 T, T.E ~ CENTRO TECMOLOGICG DE ENGENHARIA LTDA.
RTs P/ BERVICO. .. 4.2 ENG.CIVIL ~ JOSE OLIMPIG

o |

1986, DO
TIFICAMOS
DE RESPON
Ris, ARGU
CHEFE DA
DENTE.
OUTR
Be R =D DOl 8 88 -
FIBSI0NAT

L 4 o]

YISTOx

‘CR

IR I MENTY
CONSELHO
0. ACERV
BARILIDAL
LTETURA H
BETOR DE

4
pESIN, CB
[ (8A0) PH

-
ok

f

JUMIGOR

CREA-S36/D-B0.
o ~ HEROIZA ©

D~ D tin

0 A DISFUSTO NA RESOLUCAD MN.317, DE 31 DE OUTLERD LE
FEDERALDE ENGEMHARIA, ARBUITETURA E AGRONOMI&, CER-
TECHITD ACIMA MENCIONADD, DE ACORDE COM AS ANOTACDES
E TECHNICAH ANOTADAS NO CONSELHG REGIONOL. DE  ENGENHA-
AGRONCMIA B0 ESTADO DE GOIAS, BUE VAT ABSINADE PELD
ANCTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E FPELD . PRESI~

RTIFICAMDS .QUE REFERIDIOS) RESPONSAVEL{VEIS) TECNI~
LO(8] DBERVIEOIS) ATINENTE(E) A5 SUAS ATRIBUICUES PRG-

"

GOIANIA, 7 DE DEZEMBRO DE 1993

E

eagh 1:::.’_-%.;@ 174
~— PRESIDENTE

<

oo B

ICAFEDERATIVA 0O BRASIL - EoTAnG oe S
Tabelionato de Notas Goiania - Goids
i TA82) 3278-1338 / 3278-1006

 Selo E e’
n° 02082402053539124330083
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REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIAS

CERTIDAOD DE ACERW TECNMIEO

CERTIDAD N. 2125/93-CAT
REGUERENTE ... .t viian : C.T.E ~ CENTRO TECNOLOGICO DE ENSENMARIA LIDA.
PROTOCOLD. - c sacacsos : BLAA/FI-BART S
DESCRICAD DO BERVICO: SERVICOS TOFOGRAFICOS,BEQNTECNICOS, HIDROLOGICOS |
GEOLDGICOS ., PROJETO U1E1F{fD TERRAPLENAGEN &V I~

MERTATAD , DRED i, AS COMPLI TARES E DESAFRI-
PRIACAD, COM EXTE RCJhTﬁhé Dl 61,7847 KM.

LEEAL- DD BERVICO .

i

RGDOVIA GO~-334, TRECHO: 80-1&64/COCALZINHEG.

PROPRIETARIO v o v s wi O DERPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GRIAS.

FIRMA EXEEUTORA, . cv-2 G, T.E ~ CENTRD TECNOLOBICD DE ENGENMHARIA LTDA.

RTs B/ SERVICO. vu v T ENG.CIVIL - JOSE OLIMPID JUNIOR
FHEA~%1&f -G

EM CUMPRIMENTO A0 DISFOSTO Olucatr NJ317, DE 31 DE CGUTUBRE
1984, DO CONSELMHO FEBERAL DE ENGE ,» ARGUITETURA E ABRDNOMIA. CEfR-
TIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMAS MENCIONADO, DE ACORDO COM AE ANl 1
DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANDOTADAE NO CONMSELHMO REGIONAL
RIa, ARCGUITETURA E aABREMOMIG DD ESTADD DE BOIAB, QUE VAT HASE
CHEFE DO SETOR DE ANOTACOES DE RESFONSABILIDADE TECNICA E
DENTE,

CGUTROSEIM, CERTIFICAMOS QUE RE
BR{E) O B (SA0) PELO(EY SERVICDI(S)
FISSIONSTS.

Q&FFHNJH”EL VEISY TECNI~
A8 SUAS ATRIBUICOER W

BEFEANTG, 7 DE DEZEMBRO DE 1993

TR

Marliucia do Socorro Gurcia 7
,\_/azht:; do SART's - Mat. 180 315

o amwcamemrmuom - ESTADO.DE GOIAS
kng® C.vil Antonio Wilson Porte ' i pefidpato de Notas Goidnia - Goias

— PRESIDENTE — A-f = Tordlisa) 32761338 32781096

'\."IGTF.}:




" Ropov m(sl GO-334

b P i 2 Cé
~ ESTADO DE GOIAS s opoina B L '
CRETARIA DOS TRANSPO RTES : M
! e
TO DE ESTRADAS DE RODAGEM — —

ATESTAD..é

A VISTA DO QUE CONSTA DO PROCESSO N° 4,.1-3018/84-2 APOS CONCLUIDO E RECE
BIDO 0S SERVICOS DE BExecucao do Projeto Final de Engenharia

ATESTAMOS QUE A FIRMA CTE-Centro Tecnoldgico de Engenharia Ltda
JT: m ESTE DEBARTAMENTG 0s saav1¢os ABAIXO ESPECIFICADOS:

*}_

TRECHO(S) GO-164/C

EXTENSAO PROJETADA! 61,747 ¥nm EQUIPE TECNICA:

La'ﬁGUR& DA PLATAFORMA: 9,60 m PELA FIRMA. Coordenadores: Eng® Fausto N.
PISTA DE ROLAMENTO: 3,00 m M. Sarmento, Eng? José Olimpio Jinior Eng?

ACOSTAMENTO: 1,00 m
OBRAS DE ARTE ESPECIAISxX.X

de Canmpo, Livancs Craveiro de Sa. Chefe de
Equipe, Heloisa Gusmao Lima. Geologo, Ala

PONTES! X.X rico A, Cristino JAcomO. x.%. ¥.X.X.X.X.Xa

BUEIROS SIMPLES: X.X s T s Ky Ko Ko o Ko Ka KK s K Ko Ko Kw e Ko K K Ko Koo

DUPLOS: x.x L3R U Ry o 3 s e X o Mw s R SR S

TRIPLOS: X.X KXo K e KX e KoK o o Ko Ko Ko o Xo X0 XoXo X, LXK X

DATA DA 12 0.S5.: 16/01/85 S L s e R, OD P UR SID C  T D St b . ¢

PRAZO CONT HaTU&LL:Q{{%:ﬁias uteis FISCAL(AIS) PELO DER- GO: Enag?® Henrigue
PRORROGACAO CONCEDIDA: 20 dias uteis Penna Navesg

PARALIZAGAO AUTORIZADA X X.X
PERIODO DE EXECUGAQ:16/01/85 a 24/06/85
PRAZO EFETIVO DE TRABALHO.110 dias uteis VALOR CONTRATUAL Cz8 243.480.966

ERA O QUE TI’NHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA AS i-N'FORMA{;é&S SOBRE O ASSUN
TO, PRESTADAS PELO ENG? FISCAL. DEMos ft. GABINETE DA DIRETORIA DE ESTUDOS E
PROJETOS DO DER-GO, EM GOIANIA, A0S yinte hum dias do mds de maio de hum mil
novecentos e oitenta e seis
EXTRA(MOS O PRESENTE ATESTADO, QUE SERA ASSINADO PELO ENG® Si

”ﬂi“—’“’J
ENGe .




CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIAS

CERTIDAOD DE ACERVO TECNICO

CERTIDAD N. 2131/93-CAT

REBUEREMTE « vu s cuew s + C.T.E -~ CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA LTDA.
PRRTERE s s neana : I&5ESTS-SART'S

DESCRICAQ DO SERVICD: ESTUDEE TOFOBRAFICDOS,GEOLOGICOS,BECTECNICOS, PRO-
JETOD BEUMETRICH, TERRAFPLENABEN , PAVIMENTACAQ , DRENA-
GEM,0:A.C DESAPROFRIACAD £ OBRAS COMPLEMENTARES ,
COM EXTENBAD PROJETADA DE 35,9 KM.

LOCAL DO SERVICO. .. .: RODOVIN BR-414, TRECHD: DOIS IRMADB/FAZ TUDO.
FPROFPRIETARIO,. .. ... .t DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RUDAGEM DE GOIAS.

FIRMA EXECUTORA.....3 C.T.E — CENTRO TECNDLOGICU DE ENGENHARIA LTDA.

RTs P/ SERVICO. v. o w¥ ENGL.CIVIL = JOBE QEINPIO JUNTIOR
EREA=H36/D-60

B MENTD

EM CUMPRIMENTO AC DISPOSTO NA RESOLUCAD N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE
1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENBENHARIA, ARGUITETURA E AGRONOMIA, CER-
MIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDD COM AS ANOTACOES
DE RESPONSABIL IDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA-
RIA, ARGUITETURA E ASRONOMIA DO ESTADD DE GOIAS, OUE VAI ASSINADA PELO
CHEFE DO SET{R DE ANOTACDES DE RESFONSABILIDADE TECNICA E PELD PRESI-
NENTE

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL (VEIS) TECNI

1(S) O E’ (8A0) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS BUAS ATRIBUICDES FPRO-
FISSIONALS.

GUIANIA, 7 DE DEZEMERO DE

s / EA"GO

\
Marucia do Socorro Gareig
Chefe do sART's - Mat. 180

-}:}'ng" Civil Antonio W ison orio N
~— PRESIDENTE ~ :

Consulte em 'hnpf!ud.l
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ESTADO DE GOIAS CREA - G O.
SECRETARIA DOS TRANSPORTES CONFIgE CTila © ORGINAL

VimCUL
CEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM s c.a/é'!/?ﬁ

DEP-DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETROSwA, & (07 /1 10 1 93
ATESTADO s JO sy

DER-GO

A VISTA DO QUE CONSTA DO Processo N2_%.1-1024/87  apos concLusAo e Rece
BIDO 08 SERVICOS DE _EXecucao do Projeto Final de Engenharia
ATESTAMOS QUE A Firma _C.T.E. - Centro Tecnologico de Engenharia

EXECUTOU PARA ESTE DEPARTAMENTO 0S SERVICOS ABAIXO ESPECIFICADOS;

SERVICO (s) _Estudos Topograficos, Geologicos e Geotécnicos e Projetos Geometrico, Ter
raplenagem, Pavimentacao, Drenagem, 0.A.C. Desapropriacao e Obras Complementares.x.X.
o XHORa X0 X XX X X R RSN R R H XSRS X0 K2 X 20 X K X X Mo X K M B X ML ROM X X X R X

R KR o Ko B e X s R RO e DL 3 U2 e e s s X Do K K e M e M M R X e,
RODOVIA: (s) BR-414
TrREcHO () Dois Irmads/Faz Tudo

EXTENSAO PROJETADA: 55.9 Kn EQUIPE TECNICA
LARGURA DA PLATAFORMA : 9,60 M PELA FIRMA :_Fausto Morais Sarmento Eng9
PISTA DE ROLAMENTO : 7.00 M Coordenador. Livanps Craveiro de Sa  Engo
ACOSTAMENTO : 1,30 M de Campo. Jose Olimpio Junior e Heloiza Gus
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS : - mao Lima e Maria do Carmo Alves de Barros,
; 0 Kt sty
PONTES : - Eng0s de Escritorio,
BUEIROS SIMPLES - —
DUPLODS - \ s P N
Q::'."'-
TRIPLOS -~

DATADA 12 0 s 01/09/87

‘\;

. . - * ‘-—"'
PRAZO CONTRATUAL 120 Dias Uteis FISCALIAIS)PELO DER-GO—Lnuenheiro: 4=
PRORROGACAO CONCEDIDA 30 Dias Uteis Fernando Pereira Filho -'-_-‘—-’
PARALIZACAO AUTORIZADA - -

PERIODO DE EXEcugAo 1/09/87 a 22/04/88
PRAZO EFETIVO DE TRABALHO 150 Dias UteisvaLor coNTRATUAL czs 3-900.560,00

ERA O QUE TINHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA AS INFORMAGOES SOBRE 0 ASSUN
TO, PRESTADAS PELO ENG2 FISCAL DeEMOs re GABINETE DA DIRETORIA DE ESTUDOS E

PROJETOS DO DER-GO, EM GOIANIA, aos _Yinte e oito dias do mes de marco de um
mil novecentos e oitenta e nove.

EXTRAIMOS O PRESENTE ATESTADO QUE SERA ASSINADO PELO ENG® _Waldo Borges

DIRETOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PWTOS E ViSADO
POLO SENHOR DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO i'

AFTHT T
ENGS B /&M“é’ Padle . . ENGS (T"F:”‘—“-fﬁ?
DIRETOR DA DEP ; _ DIR?%R GERAL DO DER"GQ




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
CERTIDAO N.2 2.265/2011 — CAT.

PROTOEOLON® = = s .o 218202(2011.

S CRICAE _ . ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA DUPLiCA(;AO DA
REACHI e SRRVICOISP S RODBVIAgR-‘Iss TRECHO: PROFESSOR JAMIL / ITUMBIARA —

»  EXTENSAO: 42,95 KM.
»  PERIODO: 13/05/1998 A 03/10/1998

LOGAL DO(S) SERVIGO(S)... ..........: RODOVIA BR-153, TRECHO: PROFESSOR JAMIL / ITUMBIARA — GO.
PRDF’-RIETAR!G..-.._-;.;,..., ... AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS — AGETOP,
EMPRESA CONTRAT&DA ... CTE.CENTRO TECNOLOGICO DE ENGENHARIA LTDA

RT(S) P/ SERV1¢o{s§_-,_,, = v ENG?. CIVIL - JOSE OLIMPIO JUNIOR - 5_3510 GO

NIVEL Uk ATUAGAQ)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUGCAO N¢ 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS
Q ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES  DE
RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA
DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE
DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N 14212009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E
(SAQ) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 28 DE NOVEMBRO DE 2 011
VISTO:

;.’/ / : .. f_: y)
{%( £ Sl o4
z Kleber Fudefis. yM<

E ng’Agn:m"v
cred-Go ASSESSOr Tacnico - Mat, 432

/(

TP L T
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ESTADD DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

UG

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

1 executou para 0 CRISA — Conséreio Rodovidrio Intermunicipal S/A, hoje em processo
le I ,P_ agfio, servigos de Elaboragdo de Projetos de Engenharia da Duplicagdio da Rodovia BR —
153 mﬁo trecho esta relacionado abaixo, tendo como responsaveis téenicos: Engenheiros Civis

S '_‘"_“tt'):, CREA-GO 857/D, RNP: 100.511.147-2 e José Olimpio Jinior, CREA-GO 536/D,
RNP: 100.425.199 - 8.
R_b&:: DUPLICACAO BR - 153 Trecho: Professor Jamil / Itumbiara

b Subtrecho: Povoado Serrinha / Itumbiara
Contrato 1 0072/1998 — Lote 3 - CL
Processo : 2728/1998 — CRISA ¢ 7662/2000 -

AGETOP
Reeurso : TESOURO ESTADUAL
Extensio 42 .95 Km M
Prazo : 150 dias corridos
(—————

Inicio dos Servicos : 13/05/1998 CREA - GO

ALS Im;;',;lr_-.- atestado, & parte

JTENTICACH 5 2gdrante da Ce

Ve 2 g et BRC A C 35, P 1© 93 Certidao ,
CERTIFICO, v dou fi qnda presie folocdpts i 1] 2 - I B

Av. Govarna B LW 1708 mimeida n® 20 - {BR-153 Km 3, 5 onjunto Caicara ;
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: {0xx62) 265-4018 - CEP 74624160 - Goiania-GO



1L "-

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

“ra 0 que tinhamos a ATESTAR. Tendo em vista as informagdes prcstadas pela Engenheira Civil
IE)ELNN,E LOBO DE CARVALHO, CREA — GO 1804/D, fiscal dos servigos.

Epara ‘que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Engenheiro Antdnio
W’Isnn Porto, Diretor de Estudos e Projetos ¢ vistado pelo Presidente dessa Agéncia.

| @J&o"
Jeanne Lobo de Carvalho
Fiscal dos Servicos
Eng" Civil CREA GO 1804/D

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE quﬁs

Consulte em http/extrajudicial tjgo.jus.br/selo

Goidnia, 03 de outubro de 201 1.

Antonio Wilson Porto
Diretor de Estudos e Projetos
Eng® Civil CREA GO 2310/D

Este atestadp, é parte
mu‘cu nte da,Certidao
V. 5 ;i__a/’_iz-’L_“__:_;_
._—.) E-: | O/
Aghncia g(,mdeTranspmteseOtx‘a Fls.. 21 |
Celso Flores Pinto
(Chefa rie {Rahinats
ALTENTIC ACAR
i* TABE g A i’) i)l’ NOEA

A L:wernador José Ludovico de A:me:ﬁamn' 20 - (BR-153 Km 3.5) Conjunto Caigara
Fone (Dxx52) 265-4000/4001 - Fax: (Oxx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiania-GO




CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARAGAO RENUNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

Edital n2.: Concorréncia Pdblica n2 013/2024 - GELIC

Obijeto: Contratagio de Empresa Especializada para a Elaboragdo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagéo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: Extensdo de 250,20 Km;
Lote 02: Extensdo de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extensdo de
200,10 Km; Lote 06: Extensdo de 379,31 Km; e Lote 07: Extensdo
de 277,51 Km.

Em atendimento ao item 4.4.5.5 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro
Civil do CONSORCIO DELANO PLANO, que renuncio a Visita Técnica aos locais e as
instalagdes para a prestagéo dos servigos constantes do objeto do Edital n2 CO-68/2023
- GOINFRA, e que o quadro técnico do CONSORCIO DELANO PLANO tomou
conhecimento das reais condicdes de execucdo dos servicos, bem como coletaram
informacgdes de todos os dados e elementos necessdrios & perfeita elaboragGo da
proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa
proposta ao presente processo licitatério, em nome da Consércio que represento.

Goidnia, 15 de fevereiro de 2024.

A

Eng. Delano Cavalcanti Calixto
CONSORCIO DELANO PLANO
Representante Legal



CONSORCIO
DELANO PLANO

N,

Qualificacéo Econémico- Financeira
Empresa DELANO
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i % ESTADO DE GOIAS
W PODER JUDICIARIO
COMARCA DE GOIANIA

CARTORIO DISTRIBUIDOR

"

i COMPLETO do(a) Cerfificado(a

]

O Bel. LUIS SILVA,Distribuidor Judicial Civel do
Termo e Comarca de Goiania, Capital Estado de
Goias, na forma da lei, etc.

CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que,
revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e

g demais assentamentos e também o©s sistemas e dados do Poder Judiciario Estadual,
.= verificou dos mesmos INEXISTIR, em ANDAMENTO, CONTRA:

Nol

'c Identificagdo:

]‘O

-g Requerente : DELANO CAVALCANTI CALIXTO

O i =

= Frofissas : PESSOA JURIDICA

>

ls CPF/CGC : 01.061.639/0001-40

J By o=

'8 Domicilio : NESTA CAPITAL

I |

e

\L..

2

N3]

e

©

=

B Quaisquer distribuigbdes de agbes civeis em geral,
% especialmente agbes de Execugdo Patrimonial, Faléncia e Concordata, até a presente
‘> data.

e CERTIFICA mais gue a presente certiddo abrange todas as
2 comarcas do Estado de Goiés.

.8 NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar,
O do que se reporta e da fé.

D Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiania,
) Capital do Estado de Goias aos sete dias do més de fevereiro do ano de dois mil e
% vinte e guatro (07/02/2024).

L Cartorio Distribuidor Civel

) Bel. Luis Silva

Valor da certidio. . cviviveesnsnsersinl, 65

| valor da Taxa Judieidria...........:18,29

N TEE AT ovissmiinpors e dsben s e A RS 59,9

L [ P B oY 5 1 O B e s e L R e 8.4 4 # oy i e | \

Taxa Judicidria recolhida através da Guia de nimero: 217516866

) [%d Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVAO, em 07/02/2024 as 15:17:35 o £

R T T T TRV
40000242175168666862
iy
-
A

Para validar este documento informe o codigo 4000 0242 1751 6866 6862 no endereco http://cdcivel.com.br/validar-certidao




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Versao: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICAGCAO DO TITULAR DA ESCRITURAGCAO
| NIRE | CNPJ
| 52101198852 ' 01.061.639/0001-40

| NOME EMPRESARIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

[FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL PERIODO DA ESCRITURAGAO
Liv_ro Diario (Completo - sem escrituragdo Auxiliar) b1.’01!2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO

LIVRO DIARIO [17

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
F6.33.9F 63.6D.C1.EB.99.2E.24,.C3.6D.1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO  CPF/CNPJ NOME pritrtapini VALIDADE ey
MARIA TEREZA GOMES 908323509493720611  20/03/2023 a .
Outros 38932105120 prpRFIRA:38932105120 0 28/03/2024 Bim
MARIA TEREZA GOMES 908323509493720611  29/03/2023 a
Coniadar 38932105120 LppREIRA:38932105120 0 28/03/2024 NAc
NUMERO DO RECIBO: Escrituracao recebida via Internet
F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D. pelo Agente Receptor SERPRO
VBB R RN BLERR em  30/06/2023 as 17:25:33

BC.04.C3.E7.D3.5A.00.45
1A.49.52.22.10.27.A6.FC

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagéo de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticagao.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragéo do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alteragéo da

Lei Complementar n® 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £ Sped

Entidade: DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.061.639/0001-40
Numero de Ordem do Livro: 17

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
NIRE 52101198852

CNPJ 01.061.639/0001-40

Numero de Ordem 17

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Municipio GOIANIA

Data do arquivamento dos atos e

constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversdo de sociedade simples em
sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social 31122022

Quantidade total de linhas do arquivo

s 5232
digital
TERMO DE ENCERRAMENTO
Nome Empresarial DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Natureza do Livro LIVRO DIARIO
Numero de ordem 17
Quantidade total de linhas do arquivo
S 5232
digital
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de niimero
F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59-6, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Versdo 10.1.8 do Visualizador J‘ Pagina 1 de 1
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BALANCO PATRIMONIAL

£
Entidade DELANO CAVALCANT! CALIXTO ME
Periodo da Esorituragho. 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 01.061.639/0001-40
[ Numero de Ordem do Livro; 17
i Periodo Selecionado 01 de Janeiro do 2022 a 31 de Dezembro de 2022
Descricio Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVD RS 4.283.420,72 R$ 4:355.730.73
ATIVO CIRCULANTE RE 4,189.446,10 RS 4,261.747,11
DISPONIVEL R$ 3.629.817,31 RS 3.669.124,82
CAIXA GERAL RS 2.613.823,62 RS 3.678.585,14
CAIXA R$ 3.613.833,62 RS 3.678.585,14
BANCOS RS 10,00 RS (8.460,32)
Banco Nad 54 R§ 10,00 R§ {8.460,32)
TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RS 15.973,69 RS 0,00
Aplicagiio no Banco |tau RS 15.873,698 RS 0,00
REALIZAVEL - CURTO PRAZO R§ 550.628,79 RS 582.622,20
CLIENTES A RECEBER RS 550.624,30 RS 584.155,30
OBRAS ESTADUAIS | AGETOP R§ 0.00 R% (3.169,38)
OBRAS DIVERSAS. R$0.00 RS (191.116,81)
NIPPON KOE| LAC DO BRASIL LTDA R§ 238.85 R3 (408.15)
mch()&AﬁIHIA IMOBILIARIA DO ESTADO RS 13.621.20 RE 1362120
FUNDACAD GETULIO VARGAS R§ 111.491,30 RS 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA RS 1.799,99 R$ 1,799,099
m?fsN-CIh GOIANA DE TRANSPORTES E RS 403.197.95 RS 403.187.95
APAREGIDADE GOI RS 5.574.26 R 557426
A ENPERHARI EOMERPID & RS 8.145,25 RE 175.626.25
MIFPON KOEI LAC DO BRASIL R§ 1.476,00 R$ 13.476.00
CG“MLE‘EE%E ENGERHARIAINDUSTRIACE RS 14.077,50 RS 14.077.50
SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA RS 0,00 RS 49.875.00
CREDITOS & RECUPERAR R§ 448 RS$ (1.533,01)
ISSOM Retidas RS 0,00 RS 0,00
Impostos Federais Retidos RS 4,49 RS (1.533,01)
ATIVO PERMANENTE R$03.983,62 RS 83,083 62
IMOBILIZADG R$93.983,62 RS 53.083 62
BEMS MOVEIS R 11.451,02 R§ 11.451,02
Moveis & equipamentos R$ 11.451,02 RS$ 1145102
Software & programas R$ 72.977,00 R§ 72.977,00
Computadores . software @ prog R$ 72.977,00 RS 72.977,00
VElcuLos RS 120.868,00 R$ 120.868,00
Waiculos RS 120.868,00 R$ 120.858 00
{-) (- ) DEPRECIAGAC RS (111.312,40) RS (111.312,40)
(-}{ - JDEPRECIACAD DE BENS MOVEIS RS (6.413,21) RS (5.413,21)
“éé)s{éé%fggECIAm DE MACHINAS RS (2.280,20) R$ (2.290,20)
(-} { - JDEPRECIAGAD DE
COMPUTADORES PROGRAMAS DE R§ (30,068,189} R% (30.088,19)
COMPUTADORES
(-} { - JDEPRECIACAD DE VEICULOS RS (72.520,80) RS (72.520,80)
PASSIVO RS 4.2683.420.72 R$ 4,355.730,73
PASSIVO CIRCULANTE RS 276.967,63 RS 257.765,04
EXIGIVEL - CURTO PRAZO R§ 27696763 RS 257.765.904
FORNECEDORES RE 21.621,69 R$ 31.270,82
Diversos fomecedoras RS 21,621,692 R$ 31.270,82
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS RS 19.527.62 RS 6,244,564
INSS A RECOLHER RS 19.484,85 RS 6.201,06
FGTS A RECOLHER R$ 3.451,51 RS 3.451,51
(-} SINDICATO A RECOLHER RS (3.651,95) R% (3.651,95)
IRRF sobre a folha de pglo R§ 24312 R§ 243,12
OBRIGAGOES TRIBUTARIAS R$ 235.818,31 RS$ 220.250,48
IRPY a recolhar RS 64.513,35 RS 63.945,5¢
COFINS a recaller RS 5503643 R$ 52,666,265
CSLL a recolher RS 51.002,14 R$ 50.751,08
ISSAM & recalher RS 57.246,57 R$ 45.040.44
PIS a recolher RS 10.603.37 R% 10.428,81
(-) Pascelamanta Lei 11.941/2014 RS (2.583,55) RE (2.583,55)
Fﬁﬁﬁgﬂ LS‘-E:TI%IRCULRNTE DE RE 338.602.02 RS 338.602.02
EXIGIVEL - LONGD PRAZO R3 338,602,07 RS 338,602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS R§ 338,602,02 RS 238.602,02
Emprestima junto a entidads Bancaria R§ 238.602,02 RS 338,602,02
PATRIMONID LioUIDD RE 3667 RE0.OT RS 3.759,562,77
CAPITAL PROPRIO RS 3667 HEO,07 R$ 3.759.362,77
CAPITAL SOCIAL R 3.500 000,00 RS 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO R$ 3.500,000.00 S 3.500,000,00
LUCROS ACUMULAROS R$ 167.860,07 RS 259, 362,77
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS R% 189.473,75 RS 167.860.07
(-} LUCRO QU PREJUIZO DO EXERCICIO RS {21.615,68) R 81.502.70

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja aulenlicacan se comprova pelo recibo de nimero
F6.33.9F.63.60.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.1A EC,C2.95.AA C3.81.59-6, nos termos do Decreto n” 8.683/2016.

Esle relatoric foi gerade pelo Sistema Publico de Escriturago Digital — Sped

Versao 10.1.8 do Visualizador Pagina 1 de 1

gt



DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO £

Entidade: DELANQO CAVALCANTI CALIXTO ME
Periodo da Escrituracao: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 17

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 01.061.639/0001-40

Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITAS R$ 125.672,48 R$ 245.301,01
OUTRAS RECEITAS DE OBRAS R$ 125.500,00 R$ 245.300,00
JUROS BANCARIOS R$ 172,48 R$ 1,01
(-) DEDUCAQ DAS RECEITAS R$ (10.855,75) R$ (16.904,26)
(-) ISsQN R$ (6.275,00) R$ (9.771,25)
(-) COFINS R$ (3.765,00) R$ (5.862,75)
{-) PIS R$ (815,75) R$ (1.270,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (127.242,01) R$ (121.885,41)
{-) LUZ R$ (33.029,00) R$ (21.053,22)
(-) Telefone R$ (7.204,64) R$ (7.655,13)
{-) Informatica e Materiais para escritorio R$ (1.461,96) R$ (346,52)
(-) Despesas com fretes , correios e outros R$ (300,63) R$ (40,00)
Alroeas (o e deTansionh RS (9.850,00) R$ (1.200,00)
(-) Periodicos , publicagtes e assinaturas R$ (213,90) R$ (214,90)
{-) Veiculos, manuntenco, combustivel R$ (482,42) R$ (7.880,26)
(-) Conservagéo , Limpeza e Aimentagéo R$ (12.627,29) R$ (12.402,00)
Despesas Gerais R$ (204,17) R$ 0,00
(-) Viagens , estadas e alimentos R$ (1.299,15) R$ (258,40)
(-) Servicos diversos R§ (526,72) R$ (3.962,53)
Taxas , emolumentos e certidoes negativas R$ (1.053,50) R$ 0,00
Anuidade e taxas para o CREA R$ (5.497,05) R$ 0,00

(-) Despesas com Condominio, edificagéo e
outros

R$ (40.376,34)

R$ (26.993,18)

(-) Tributos Municipais R$ 0,00 R$ (4.901,74)
(-) Juros e Multas R$ (9.914,22) R$ (8.239,38)
{-) Juros e despesas bancarias R§ (40,24) R$ {19.847 95)
Fianga e Seguro R$ (200,13) R$ 0,00
(-) IOF R$ 0,00 R$ (1.739,78)
(-) Tarifas bancarias R$ (2.960,65) R$ (5.150,42)
RESULTADO OPERACIONAL R$ 0,00 R$ 0,00
(-} PROVISAO PARA CONTRIBUIGAO SOCIAL R$ (3.389,40) R$ (5.628,24)
(-) CSLL R$ (3.389,40) R$ (5.628,24)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00 R$ 0,00
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (5.799,00) R$ (9.380,40)
(-} IRPJ R$ (5.799,00) R$ (9.380,40)
LUCRO APURADO NO EXERCICIO R$ 0,00 R$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO LUCRO DO PERIODO R$ (21.613,68) R$ 91.502,70
Este documento é parte integrante de escriturag&o cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de nimero
F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59-6, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped I\/
Versao 10.1.8 do Visualizador Péagina 1 de 1
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< DELANO
(P Y CAVALCANTI

8 A
EMGEMNHARIA O‘NSl ILTIVA,

Goiania, 15 de fevereiro de 2024.

A empresa Delano Cavalcanti Calixto-EPP apresenta o Demonstrativo de
Capacidade Econdmico-Financeira.

INDICES DEMONSTRATIVOS DA CAPACIDADE ECONONOMICO-FINANCEIRA
Balango Exercicio 2022
ILG = Indice de Liquidez Geral
AC+RLP
ILC = Indice de Liquidez Corrente ILG= ILG = 0,91
PC+ ELP
AC
ISG = Solvencia Geral ILC= e ILC = 0,98
ISG= __AT _ ISG = 0,93
PC+ELP
Onde:
AC= Ativo Circulante 4.261.747,11
PC= Passivo Circulante 4.355.730,73
RLP= Realizavel a Longo Prazo 0,00
ELP= Exigivel a Longo Prazo 338.602,02
AT= Ativo Total 4.355.730,73

WL {04k

Eng. Delano Cavalcanti Calixto

reza Gomes Ferreira DELANO CAVALCANTI CALIXTO-EPP

CNPJ 01.061.639/0001-40
C-GO 011581/0-1 CPF:

389.321.051-20

U

|-.ﬁ
oL



CONSORCIO
DELANO PLANO

A

Qualificacdo Econémico- Financeira
Empresa PLANO
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N . 104066320182

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de
Primeiro Grau, do Poder Judiciario do Estado de Goias, consultando ac¢des civeis em geral, ou
seja, execugdes, execucdes patrimoniais, execugdes fiscais, faléncias, concordatas, recuperagao
judicial e insolvéncia, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA contra:

Requerente : PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 05.586.872/0001-05

a) a presente certiddo foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuario do sistema;

b) a informacéo do nimero do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidio, pesquisados a
razdo social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatario deve conferir a razdo social e a
titularidade do nimero do CNPJ informado;

c¢) a autenticidade desta certiddo deve ser confirmada no site do Tribunal de Justica do Estado de Goias no
endereco https://projudi.tigo.jus.br/CertidaoPublica;

d) ndo positivam a certiddo as agbes que correm em segredo de justica e as agdes que versam sobre
processos de jurisdigdo voluntaria;

e) esta certidao refere-se ao periodo de 05/1996 até a presente data.

f) qualquer rasura ou emenda invalidara a presente certid&o.

CODIGO DE AUTENTICAGAO : 104066320182

Esta certiddo ndo abrange os processos do Sistema Eletronico de Execucgéo Unificado - SEEU.

Certidao expedida em 9 de fevereiro de 2024, as 11:30:19
Tribunal de Justica do Estado de Goias - Corregedoria Geral da Justica
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da dltima atualizacéo do banco de dados: 9 de fevereiro de 2024

L

O j l
dEE Tribunal de Justiga do Estado de Goias

A Documento Publicado Digitalmente em 09/02/2024 - 11:30:19

1;'Localizar pelo cédigo: 104066320182, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidacPublica
Bt




Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos ’(
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integracéo

FATA COME RCH (0 $5TAD0 [F SOukd

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
caracteristicas abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas
informacdes prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12309983767 em 05/07/2023, protocolo
231675356. Para validacao de Autenticagdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servigos /

verificacdo de documentos do Empreendedor (hitp:/www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e
informar o codigo de verificacao.

Identificacdao de Empresa

Nome Empresarial: PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME
Ndmero de Registro: 52201981982
CNPJ: 05586872000105
Municipio: Goiania

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Numero de Ordem: 13

Periodo de Escrituragdo: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s) Nome CRC/OAB
PLANO PROJETO E CONSULTORIA
05586872000105 LTDA - ME
06964842187 JARI FRANCISCO DE ASEVEDO GO5604

Elv
CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,

CERTIFICO A AUTENTICAGRO AUTOMATICA EM 05/07/2023 17:27 SOB N®
'! 20231675356.

PROTOCOLO: 231675356 DE 16/06/2023. CODIGO DE VERIFICAGRO:
12305983767. NIRE:; 52201581982.
m PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME
JUNTA COMERCIAL DO BESTADO DE GOIAS
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGHO
GOIANIA, 05/07/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br
A validade deste dofumento, se impresso, fica sujeito & comprovagio de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos codigos de verificagio.

o
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PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ 05.586.872/0001-05
REG JUCEG 522.01981982

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RELAGCAO DE FATURAMENTO MENSAL EM 2021/2022

REG LIVRO DIARIO N2 13 FOLHA 29

MES/ANO 2021 2022

JANEIRO 0,00 0,00
FEVEREIRO 0,00 0,00
MARCO 0,00 36.000,00
ABRIL 89.000,00 0,00
MAIO 0,00 0,00
JUNHO 0,00 0,00
JULHO 0,00 65.000,00
AGOSTO 69.000,00 30.000,00
SETEMBRO 26.000,00 118.000,00
OUTUBO 0,00 25.000,00
NOBEMBRO 40.000,00 61.750,00
DEZEMBRO 142.000,00 150.025,00
TOTAL 366.000,00 485.775,00

‘PL&NO ;'Ra;érlo E CONSULTORIA LTDA -

e e ool

César Renato Ascoli Silva
Sécio Administrador
CPF 413.823.071-87

JAR| FRANGISCO DE ASEVEDO l .
it g i——g () smeno

Jari Francisco de Asevédo
Contador CRC GO 5.604
CPF 069.648.421-87

(4
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PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ 05.586.872/0001-05
REG JUCEG 522.01981982

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRUGAO DE RESULTADOS

REG LIVRO DIARIO N2 13 FOLHA 30

| | 2021 2022

1) |RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Da Prestacdo de Servigos 366.000,00 485.775,00

2) |DEDUCAO S/RECEITA RECEITA
Impostos Incidentes 59.746,86 39.471,35
3) |RECEITA OPERACIONAL LiQuiDA 306.253,14 446.303,65
4) |CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADQOS 3.034,34 5.307,26
Despesas Administrativas 1.245,17 138,03
Despesas Financeiras 1.359,93 1.235,03
Despesas Tributarias 429,24 3.934,20
5) |RESULTADO OPERACIONAL (3 -4) 303.218,80 440.996,39
6) |RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 6.297,57
7) |RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO (5 + 6) 303.218,80 447.293,96

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA =

[ T T ST

Cesar Renato Ascoli Silva

@ samero

Socio Administrador
CPF 413.823.071-87

JARI FRANCISCO DE ASEVEDD

Bizpiinerprn gev B asiinades digit

@ sereno

Jari Francisco de Asevédo
Contador CRC GO 5.604
CPF 069.648.421-87
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PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME

CNPJ 05.586.872/0001-05
REG JUCEG 522.01981982

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

REG LIVRO DIARIO N2 13 FOLHA 31

ATIVO

2021 2022
ATIVO CIRCULANTE 294.051,84 380.374,18
DISPONIVEL 204.287,77 122.585,11
Caixa Geral 64.331,51 60.369,49
Bancos C/Movimento 0,00 0,00
Bancos C/Aplicagdo Finaneira 139.956,26 62.215,62
CREDITOS 89.764,07 257.789,07
Faturas a Receber 44.982,00 213.007,00
Impostos e Contribuigcdes Retidos Fonte 44.782,07 44.782,07
NAO CIRCULANTE 289.000,00 212.267,00
Débitos de S6cios Quotistas 289.000,00 212.267,00
TOTAL DO ATIVO 583.051,84 592.641,18

PL:;I(I)I;F;;:I;IU E CONSULTORIA LTDA -

Mg tnargen g g (@) sERPRO

César Renato Ascoli Silva
Sécio Administrador
CPF 413.823.071-87

pAAD DHGTALIN
JARI FRANCISCO DE ASEVEDD -
Wi geniniter gt @ sarrno

Jari Francisco de Asevédo
Contador CRC GO 55.604
CPF 069.648.421-87




PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ 05.586.872/0001-05
REG JUCEG 522.01981982

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

REG LIVRO DIARIO N2 13 FOLHA 32

PASSIVO

2021 2022
PASSIVO CIRCULANTE 72.444,35 34.739,75
Obrigag¢oes Tibutaias 72.444,35 34.739,75

NAO CIRCULANTE
PATRIMONIO LiQuUIDO 510.607,49 557.901,45
Capital Social Realizado 500.000,00 500.000,00
Lucros Acumulados 10.607,49 57.901,45
TOTAL DO PASSIVO 583.051,84 592.641,20

F'JJ:;NIDI;R(“)-JETD E CONSULTORIA LTDA ‘
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Sécio Administrador
CPF 413.823.071-87
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PLANO

PROJETO E CONSULTORIA LTDA ME
CNPJ 05.586.872/0001-05
REG JUCEG 522.01981982

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

INDICADORES ECONOMICOS FINANCEIROS

REG LIVRO DIARIO N2 13 FOLHA

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG BASE DE CALCULO |INDICE
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 592.641,18 17,06
34.739,75
2) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC
ILC=(AC/PC)/PC 380.374,18 10,95
34.739,75
3) INDICE DE SOLVENCIA GERAL- 1SG
ISG = AT / (PC + ELP) 592.641,18 17,06
34.739,75
ONDE :
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 17,06
ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 10,95
ISG - INDICE DE SOLVENCIA GERAL 17,06
AT - ATIVO TOTAL 592.641,18
AC - ATIVO CIRCULANTE 380.374,18
RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 212.267,00
PC - PASSIVO CIRCULANTE 34.739,75
PL - PATRIMONIO LIQUIDO 57.901,45
PU\‘NOF‘RO‘J“EIO E CONSULTORIA LTDA i
Somaemeplutrbbsens w7

César Renato Ascoli Silva
Sécio Administrador
CPF 413.823.071-87
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARACOES COMPLEMENTARES

Edital n2.: Concorréncia Péblica n® 068/2023 — GOINFRA

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, empresa inscrita no CNPJ n® 01.061.639/0001-40,
por infermédio de seu representante legal o Sr. Delano Cavalcanti Calixto, portador da
Carteira do CREA n2. 4.119/D-DF e do CPF N2 152.413.781-20 declara, em atendi-

mento ao item 4.6 do Edital:

VI

VII.

VIIL.

Estar ciente das condi¢des da Licitagdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de fodos os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer
informagdes complementares solicitadas pela GOINFRA;

Que executaré a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos
e as especificacoes fornecidas pela GOINFRA, que alocard todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessdrios, e que
tomaré todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade,
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuérios e
moradores vizinhos.

Que apresentard a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais
dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagéo da qualidade dos
servigos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessdrio ou de
acordo com previsdo nos projetos/orcamento dos servigos;

Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apbs
a emissdo da Ordem de Servico.

Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Deverd ser executado o controle tecnolégico, conforme previsto nas
especificagdes técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizagao;

Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessdrios e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em
condicdes adequadas de utilizagao;

Que executard a(s) obra(s) de acordo com ofs) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiénia, 15 de fevereiro de 2024.

Eng. D\el&&w Cavalcanti Calixto

Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO
CNPJ 01.061.639/0001-40
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARACOES COMPLEMENTARES

Edital n2.: Concorréncia Piblica n? 068/2023 — GOINFRA

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ n2
05.586.872/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. César Renato
Ascoli Silva, portador da Carteira do CREA n2. 6245/D-DF e do CPF N2 413.823.071-
87 DECLARA, em atendimento ao item 4.6 do Edital:

V.

VII.

VIIL

Estar ciente das condigdes da Licitagdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer
informagdes complementares solicitadas pela GOINFRA;

Que executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos
e as especificacoes fornecidas pela GOINFRA, que alocard todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessérios, e que
tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade,
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuérios e
moradores vizinhos.

Que apresentard & fiscalizagGo relatério consubstanciado, com dados essenciais
dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos
servigos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessdrio ou de
acordo com previsdo nos projetos/orcamento dos servigos;

Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apés
a emissdo da Ordem de Servigo.

Que executard a(s) obra(s) de acordo com ofs) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Deverd ser executado o controle fecnolégico, conforme previsto nas
especificagdes técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizagéo;

Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessdrios e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em
condigdes adequadas de utilizagéo;

Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goidinia, 15 de fevereiro de 2024,

Eng. César Renato Ascoli Silva
Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 05.586.872/0001-05
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXII|
DO ART 72 DA Constituiggo Federal

Edital n2.: Concorréncia Piblica n2 013/2024 - GELIC

Obijeto: Contratagdo de Empresa Especializada para a Elaboragdo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagéo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: Extensdo de 250,20 Km;
Lote 02: Extensdo de 262,90 Km; Lote 03: Extensdo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extensdo de
200,10 Km; Lote 06: Extenséo de 379,31 Km; e Lote 07: Extensao
de 277,51 Km.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, empresa inscrita no CNPJ n®
01.061.639/0001-40, por intermédio de seu representante legal o Sr. Delano Cavalcanti
Calixto, portador da Carteira do CREA n®. 4.119/D-DF e do CPF N2 152.413.781-20
DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIll do artigo 72 da Constituicdo Federal,
que ndo emprega menor de dezoifo anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de dezesseis anos.

Goiénia, 15 de fevereiro de 2024.

‘?I : k J‘k -\\I
Eng. Deldno Cavalcanti Calixto

Empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO - EPP
CNPJ 01.061.639/0001-40
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CONSORCIO
DELANO PLANO

DECLARACAQ DE ATENDIMENTO AO INC. XXXl
DO ART 72 DA Constituigdo Federal

Edital n2.; Concorréncia Pdblica n® 013/2024 - GELIC

Obijeto: Contratagdo de Empresa Especializada para a Elaboragdo dos
Projetos Executivos de Engenharia para Implantagéo de Rodovias,
Divididos Em 07 (Sete) Lotes: Lote 01: Extensdo de 250,20 Km;
Lote 02: Extensto de 262,90 Km; Lote 03: Extenséo de 196,47
Km; Lote 04: Extensdo de 201,44 Km; Lote 05: Extensdo de
200,10 Km; Lote 06: Extenséio de 379,31 Km; e Lote 07: Extensdo
de 277,51 Km.

PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ n®
05.586.872/0001-05, por intermédio de seu representante legal o Sr. César Renato As-
coli Silva, portador da Carteira do CREA n®. 6245/D-DF e do CPF N2 413.823.071-87
DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIlI do artigo 72 da Constituicdo Federal,
que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de dezesseis anos.

Goitinia, 15 de fevereiro de 2024.

B —
Eng. César Renato Ascoli Silva

Empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ 05.586.872/0001-05

A\
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CONSORCIO
DELANO PLANO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Goidnia, 15 de fevereiro de 2024.

A
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

A/C: Comissao de Licitagéo
Av. Governador José Ludovico de Almeida, no. 20, Conjunto Caigara, Goidnia - Goids
CEP: 74.000-000

REF.: Edital de Concorréncia Pablica n2. 068/2023.

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, neste ato representando O Consér-
cio DELANO PLANO, CPF: 152.413.781-20, RG: 514.418 SSP/GO, declara que essa
Documentagéo de Habilitagdo possui 347 (Trezentos e quarenta e sete) folhas numeradas
sequencialmente de 1 a 347, incluindo essq, e é encerrado por este termo.

Atenciosamente,

: ) ]
e Af AL
‘\-.r---l\\ \ \ N

Eng. Delano Cavalcanti Calixto

Consércio Delano Plano
Representante Legal
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