



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

1

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

TERMO DE ABERTURA, ÍNDICE E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa **PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA**, situada na Rua Antônio Viana S/N, Km 1.1, Bairro Zona Rural, CEP: 75.195-000, em Terezópolis de Goiás – GO, inscrita no CNPJ/MF 03.575.041/0001-02, por intermédio de seu representante legal, faz a abertura do presente volume de proposta de preço, contendo 80 folhas, numeradas sequencialmente e em ordem crescente, para fins de apresentação da documentação exigida na participação do processo licitatório em epígrafe junta a este órgão licitador.

DECLARAMOS, que após exame dos termos e condições do instrumento convocatório da licitação, bem como de seus anexos, partes integrantes e complementares do mesmo, propomos a entrega dos materiais, objeto da referida licitação, sob nossa exclusiva responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas.

ÍNDICE	
Termo De Abertura, Índice E Apresentação Dos Documentos	1
Carta Proposta	2
Planilha Orçamentaria	3-5
Composição BDI	7
Cronograma Físico Financeiro	6
Composições preços unitários	8 a 79
Termo De Encerramento	80

Para tal fim, apresentamos a proposta de preço como exigidos no referido edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.


Pavsantos - **Cláudio Evangelista Dos Santos** - Sócio/Administrador
CPF: 862.065.241-91, RG: 4177207 DGPCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Razão Social: Pavsantos Construtora Ltda ;

CNPJ: 03.575.041/0001-02;

Endereço: Rua Antônio Viana S/N, Km 1.1, Bairro Zona Rural, CEP: 75.195-000, em Terezópolis de Goiás – GO;

Contato: E-mail: engenharia@pavsantos.com.br;

Dados Bancários: Ag.: 1842, C/C: 437-0, Caixa Econômica Federal (104);

Representante para contato, assinatura do Contrato e Responsável técnico: Claudio Evangelista Dos Santos, Engenheiro Civil, Crea de nº 20561 D/GO, CPF de nº 862.065.241-91, RG de nº 4177207 DGPCGO, casado, empresário, residente na Rua 56, quadra B-20, lote1/15, Edifício Visionaire, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás.

Vem pela presente submeter à apreciação de V^{as}. S^{as}. a Proposta de preços para execução serviços objeto da referida à licitação em epígrafe, declarando que:


- 1) Executaremos os serviços pelo preço total de **R\$ 4.421.845,79 (Quatro Milhões e Quatrocentos e Vinte e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)**, conforme orçamento(s) e cronograma(s) detalhado(s) em anexo.
- 3) O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (11,13% e 7,52%) conforme detalhado na proposta comercial.
- 2) O prazo de validade desta Proposta 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura do presente certame.
- 3) Nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, transportes, controle tecnológico de qualidade, cumprimento de exigências dos Órgãos de Meio-Ambiente, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

Pavsantos - Cláudio Evangelista Dos Santos - Sócio/Administrador
CPF: 862.065.241-91, RG: 4177207 DGPCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit S/BDI	BDI	P. Unit C/BDI	C. Parcial
							R\$
100001	TERRAPLENAGEM						530.183,79
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	36.914,320	R\$ 0,21	11,13%	R\$ 0,23	R\$ 8.490,29
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	9.597,720	R\$ 2,11	11,13%	R\$ 2,34	R\$ 22.458,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS (DT=2,0Km)	m3km	19.195,450	R\$ 2,00	11,13%	R\$ 2,22	R\$ 42.613,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	8.029,500	R\$ 2,46	11,13%	R\$ 2,73	R\$ 21.920,54
40015	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	201,380	R\$ 6,38	11,13%	R\$ 7,09	R\$ 1.427,78
40016	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	6.325,120	R\$ 7,35	11,13%	R\$ 8,16	R\$ 51.612,98
40017	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	12.916,080	R\$ 7,80	11,13%	R\$ 8,66	R\$ 111.853,25
40018	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	7.722,990	R\$ 8,72	11,13%	R\$ 9,69	R\$ 74.835,77
40019	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	2.169,330	R\$ 9,23	11,13%	R\$ 10,25	R\$ 22.235,63
40021	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	212,420	R\$ 10,50	11,13%	R\$ 11,66	R\$ 2.476,82
40022	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	179,570	R\$ 10,84	11,13%	R\$ 12,04	R\$ 2.162,02
40024	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	2.123,790	R\$ 12,04	11,13%	R\$ 13,38	R\$ 28.416,31
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	15.635,400	R\$ 3,93	11,13%	R\$ 4,36	R\$ 68.170,34
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	12.796,480	R\$ 4,74	11,13%	R\$ 5,26	R\$ 67.309,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	15.000,000	R\$ 0,26	11,13%	R\$ 0,28	R\$ 4.200,00
100002	PAVIMENTAÇÃO						78.649,12
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	10.800,000	R\$ 0,33	11,13%	R\$ 0,36	R\$ 3.888,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	10.800,000	R\$ 0,28	11,13%	R\$ 0,31	R\$ 3.348,00
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	29.632,000	R\$ 2,17	11,13%	R\$ 2,41	R\$ 71.413,12
100002	SUB-BASE						191.316,93
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	5.528,700	R\$ 9,21	11,13%	R\$ 10,23	R\$ 56.558,60
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (DT=4,7Km)	m3km	25.984,890	R\$ 2,21	11,13%	R\$ 2,45	R\$ 63.662,98
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L.)	m3	4.643,720	R\$ 13,78	11,13%	R\$ 15,31	R\$ 71.095,35
100002	BASE						388.300,95
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	4.344,590	R\$ 9,21	11,13%	R\$ 10,23	R\$ 44.445,16
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (DT=4,70 Km)	m3km	20.419,560	R\$ 2,21	11,13%	R\$ 2,45	R\$ 50.027,92
10081GF	AREIA- COMERCIAL (AC) FORNECIMENTO	m3	1.435,770	R\$ 112,71	11,13%	R\$ 125,25	R\$ 179.830,19
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (DT=19,70Km)	m3km	28.284,570	R\$ 1,08	11,13%	R\$ 1,20	R\$ 33.941,48
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	4.180,480	R\$ 17,24	11,13%	R\$ 19,15	R\$ 80.056,19



Pavsantos - Cláudio Evangelista dos Santos
Sócio/Administrador - Engenheiro Civil
CPF: 862.065.241-91, RG: 4177207 DGPCGO E Crea 20561 D/GO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

100002	REVESTIMENTO		m2	24.832,000	R\$	0,39	11,13%	R\$	0,43	R\$	1.683.146,26
40380	IMPRIMAÇÃO		m2	24.832,000	R\$	0,38	11,13%	R\$	0,42	R\$	10.429,44
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO		m3	1.241,600	R\$	327,66	11,13%	R\$	364,12	R\$	452.091,39
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)		tkm	70.363,440	R\$	1,43	11,13%	R\$	1,58	R\$	111.174,24
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=322,00 Km)*218,52		TKM	50,060	R\$	2,15	11,13%	R\$	2,38	R\$	119,14
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT=1,26 Km)		TKM	4.437,580	R\$	0,59	11,13%	R\$	0,65	R\$	2.884,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (DT=74,46 Km)		t	29,800	R\$	2.423,00	11,13%	R\$	2.692,69	R\$	80.242,16
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI		T	9,930	R\$	3.026,63	7,52%	R\$	3.254,24	R\$	32.314,60
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C		T	178,790	R\$	4.191,27	7,52%	R\$	4.506,46	R\$	805.709,98
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70		TKM	221.878,890	R\$	0,72	11,13%	R\$	0,80	R\$	177.503,11
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT=74,46 Km)										343.964,41
100004	DRENAGEM SUPERFICIAL										
41332	MEIO FIO COM SARIETA - MFC03 (AC/BC)		m	734,000	R\$	21,28	11,13%	R\$	23,64	R\$	17.351,76
41334	MEIO FIO SEM SARIETA - MFC05 (AC/BC)		m	925,000	R\$	16,87	11,13%	R\$	18,74	R\$	17.334,50
41318	SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)		m	2.422,000	R\$	48,02	11,13%	R\$	53,36	R\$	129.237,92
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)		m	345,000	R\$	121,46	11,13%	R\$	134,97	R\$	46.564,65
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)		m3	258,750	R\$	15,78	11,13%	R\$	17,53	R\$	4.535,89
41455	BOCA P / DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)		un	2,000	R\$	256,51	11,13%	R\$	285,05	R\$	570,10
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02		m	100,000	R\$	36,62	11,13%	R\$	40,69	R\$	4.069,00
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04		m	170,000	R\$	91,45	11,13%	R\$	101,62	R\$	17.275,40
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02		m	535,000	R\$	36,62	11,13%	R\$	40,69	R\$	21.769,15
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04		m	220,000	R\$	91,45	11,13%	R\$	101,62	R\$	22.356,40
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)		un	3,000	R\$	53,65	11,13%	R\$	59,62	R\$	178,86
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)		un	1,000	R\$	65,18	11,13%	R\$	72,43	R\$	72,43
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)		m	9,000	R\$	92,14	11,13%	R\$	102,39	R\$	921,51
41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)		m	21,000	R\$	212,43	11,13%	R\$	236,07	R\$	4.957,47
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)		un	2,000	R\$	334,34	11,13%	R\$	371,55	R\$	743,10
41372	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)		un	2,000	R\$	419,61	11,13%	R\$	466,31	R\$	932,62
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)		un	7,000	R\$	158,03	11,13%	R\$	175,61	R\$	1.229,27
41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)		un	2,000	R\$	228,82	11,13%	R\$	254,28	R\$	508,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (DT=117,00 Km)		TKM	9.811,790	R\$	0,59	11,13%	R\$	0,65	R\$	6.377,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		m3km	38.142,370	R\$	1,08	11,13%	R\$	1,20	R\$	45.770,84
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO		m3km	376,000	R\$	1,82	11,13%	R\$	2,02	R\$	759,52
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS (DT=1,26 Km)		m3km	252,730	R\$	1,60	11,13%	R\$	1,77	R\$	447,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (DT=1,26 Km)		tkm	0,370	R\$	1,14	11,13%	R\$	1,26	R\$	0,47



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMEN TARIA										R\$	179.027,91
100004	BUEIRO DE TALVEGUE	m3	294,840	R\$	6,75	11,13%	R\$	7,50	R\$	2.211,30	
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA	m3	32,760	R\$	65,39	11,13%	R\$	72,66	R\$	2.380,34	
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	144,270	R\$	12,11	11,13%	R\$	13,45	R\$	1.940,43	
45435	REATERO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	m3	242,000	R\$	2,11	11,13%	R\$	2,34	R\$	566,28	
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3km	483,990	R\$	2,00	11,13%	R\$	2,22	R\$	1.074,46	
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m	21,000	R\$	4.493,47	11,13%	R\$	4.993,59	R\$	104.865,39	
6817861DN	CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 2,5X2,5 M-PRE-MOLDADO-ALT. DO ATERRO DE 2,5 X 2,5 M- AREIA E B	m	2,000	R\$	23.701,50	11,13%	R\$	26.339,47	R\$	52.678,94	
0705241DN	BOCA DE BSCC 2,5X2,5 ESCONCIDADE 0-AREIA E BRITA COMERCIAL	un	60,130	R\$	176,51	11,13%	R\$	196,15	R\$	11.794,50	
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	tkm	1.895,340	R\$	0,72	11,13%	R\$	0,80	R\$	1.516,27	
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE									30.160,85	
100004	DRENAGEM DEMOLIÇÃO	m3	46,740	R\$	580,67	11,13%	R\$	645,29	R\$	30.160,85	
45260	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO									418.829,48	
40815	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	m2	1.009,180	R\$	33,31	11,13%	R\$	37,01	R\$	37.349,75	
40855	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m2	13,250	R\$	590,73	11,13%	R\$	656,47	R\$	8.698,23	
40830	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	Un	1.578,000	R\$	28,68	11,13%	R\$	31,87	R\$	50.290,86	
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	360,000	R\$	31,82	11,13%	R\$	35,36	R\$	12.729,60	
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	m2	5.143,630	R\$	1,70	11,13%	R\$	1,88	R\$	9.670,02	
40895	SEMEADURA MANUAL	M	538,000	R\$	501,93	11,13%	R\$	557,79	R\$	300.091,02	
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES									231.501,57	
42120A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,000	R\$	208.316,01	11,13%	R\$	231.501,57	R\$	231.501,57	
42220A	CANTEIRO DE OBRA	un	1,000	R\$	239.931,31	11,13%	R\$	266.635,66	R\$	266.635,66	
42220A	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO									80.128,84	
100007	MOBILIZAÇÃO	un	1,000	R\$	72.103,70	11,13%	R\$	80.128,84	R\$	80.128,84	
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO									4.421.845,79	
								TOTAL	R\$		



Pavasantos - Cláudio Evangelista dos Santos
Sócio/Administrador – Engenharia Civil
CPF: 862.065.241-91, RG:4177207 DGPCGO E Crea 203561 D/GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Financ. Total		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
FÍSICO	TERRAPLENAGEM	R\$ 530.183,79	11,99%	R\$ 318.110,28	60,00%	R\$ 212.073,52	40,00%	R\$ -	-	R\$ -	-
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.341.413,26	52,95%	R\$ -	-	R\$ 468.282,65	20,00%	R\$ 1.404.847,96	60,00%	R\$ 468.282,65	20,00%
	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 418.829,48	9,47%					R\$ 167.531,79	40,00%	R\$ 251.297,69	60,00%
	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 553.153,18	12,51%	R\$ 165.945,95	30,00%	R\$ 276.576,59	50,00%	R\$ 110.630,64	20,00%	R\$ -	-
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 231.501,57	5,24%	R\$ 46.300,31	20,00%	R\$ 69.450,47	30,00%	R\$ 69.450,47	30,00%	R\$ 46.300,31	20,00%
ADMINISTRATIVO	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 266.635,66	6,03%	R\$ 53.327,13	20,00%	R\$ 79.990,70	30,00%	R\$ 79.990,70	30,00%	R\$ 53.327,13	20,00%
	MOBILIZAÇÃO	R\$ 80.128,84	1,81%	R\$ 40.064,42	50,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 40.064,42	50,00%
	TOTAL POR PERÍODO	R\$ 4.421.845,79	100,00%	R\$ 623.748,10	14,11%	R\$ 1.106.373,93	25,02%	R\$ 1.832.451,55	41,44%	R\$ 859.272,21	19,43%
TOTAL ACUMULADO		////////	////////	R\$ 623.748,10	14,11%	R\$ 1.730.122,02	39,13%	R\$ 3.562.573,58	80,57%	R\$ 4.421.845,79	100,00%



Terezopolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI 1

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,10%
Seguro e Garantia	SG	0,11%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,97%
Lucro	L	1,50%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI sem desoneração	BDI DES	11,13%

BDI 2

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,10%
Seguro e Garantia	SG	0,05%
Risco	R	0,33%
Despesas Financeiras	DF	0,58%
Lucro	L	1,50%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	7,52%

Pavsantos - Cláudio Evangelista dos Santos
Sócio/Administrador - Engenheiro Civil

CPF: 862.065.241-91, RG:4177207 DGPCGO E Crea 20561 D/GO

Terezopolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA


PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.


PAVSANTOS
CONSTRUTORA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

DESCRIÇÃO		UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)	
				QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA					
Coordenador / Gestor do Contrato		mês	R\$ 27.517,74	0,00	
Engenheiro Pleno / Gestor do Contrato		mês	R\$ 21.020,18	0,00	
Engenheiro de Produção/ Civil		mês	R\$ 19.573,29	2,00	R\$ 39.146,58
Técnico Nível Médio Estradas (Sala Técnica)		mês	R\$ 5.699,28	0,00	
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe		mês	R\$ 7.031,03	0,00	
Topógrafo		mês	R\$ 5.492,03	4,00	R\$ 21.968,12
Auxiliar de Topografia		mês	R\$ 2.302,74	4,00	R\$ 9.210,96
Laboratorista de Solos		mês	R\$ 5.492,03	1,00	R\$ 5.492,03
Laboratorista de Betumes e Concretos		mês	R\$ 5.492,03	1,00	R\$ 5.492,03
Auxiliar de Laboratorista		mês	R\$ 2.302,74	4,00	R\$ 9.210,96
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					
Engenheiro de Segurança do Trabalho		mês	21.020,18	0,00	
Médico de Segurança do Trabalho		mês	17.172,04	0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho		mês	4.778,19	1,00	R\$ 4.778,19
DIVISÃO DE PRODUÇÃO					
Encarregado Geral		mês	7.031,03	4,00	R\$ 28.124,12
Motorista		mês	3.392,70	0,00	
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					
Encarregado Administrativo		mês	3.979,90	2,00	R\$ 7.959,80
Auxiliar Administrativo		mês	2.778,64	0,00	
Almoxarife / Apontador / Comprador		mês	7.268,98	2,00	R\$ 14.537,96
Recepcionista / Telefonista		mês	2.778,64	0,00	
Vigia		mês	2.329,61	8,00	R\$ 18.636,88
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					
Material de Expediente / Cópias / Impressões		mês	200,00	4,00	R\$ 800,00
Despesas com Cartórios		mês	100,00	0,00	
Medicamentos		mês	50,00	4,00	R\$ 200,00
Malote e Correio		mês	200,00	0,00	
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO					
Veículos Leves (incluso combustível)		mês	3.198,56	4,00	R\$ 12.794,24
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					
Equipamentos de Laboratório de Solos		mês	3366,1425	2,00	R\$ 6.732,29
Equipamentos de Laboratório de Betume		mês	4216,545	1,00	R\$ 4.216,55
Equipamentos de Laboratório de Concreto		mês	3334,065	1,00	R\$ 3.334,07
Instrumental de Topografia		mês	2447,04	4,00	R\$ 9.788,16
Caminhão carroceria de madeira 15 T		mês	17430,435	0,00	
Caminhão prancha		mês	25351,92	0,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS					
PCMSO (NR-7)		unidade	281,25	1,00	R\$ 281,25
PGR (NR-18)		unidade	2375,0025	1,00	R\$ 2.375,00
Exames Admissionais/Demissionais		unidade	24	111,00	R\$ 2.664,00
Anotação de Responsabilidade Técnica		unidade	190,9425	3,00	R\$ 572,83
Ensaio Tecnológicos		unidade	161,5875	0,00	
CUSTO TOTAL				R\$	208.316,01


 Pavsantos - Cláudio Evangelista Dos Santos - Sócio/Administrador
 CPF: 862.065.241-91, RG: 4177207 DGPCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.


PAVSANTOS
CONSTRUTORA

CANTEIRO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE E	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	R\$ 0,16	3.000,00	R\$ 472,50
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	R\$ 7,77	936,00	R\$ 7.272,72
Compactação mecânica sem controle de laboratório	m³	R\$ 1,46	720,00	R\$ 1.053,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	R\$ 215,60	0,00	
Escritório urbano (cidade)	mês	R\$ 3.031,51	4,00	R\$ 12.126,03
Alojamento (pessoal operacional)	m²	R\$ 215,60	9,08	R\$ 1.957,67
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	R\$ 215,60	38,57	R\$ 8.315,79
Alojamento (engenheiros)	mês	R\$ 4.155,75	4,00	R\$ 16.623,00
Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática)	mês	R\$ 4.787,28	4,00	R\$ 19.149,12
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	R\$ 484,23	4,00	R\$ 1.936,92
Almoxarifado	m²	R\$ 150,92	24,00	R\$ 3.622,14
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	R\$ 150,92	20,00	R\$ 3.018,45
Oficinas	m²	R\$ 150,92	50,00	R\$ 7.546,13
Fiscalização	m²	R\$ 215,60	9,00	R\$ 1.940,42
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	R\$ 150,92	0,00	
Vestiários	m²	R\$ 215,60	25,50	R\$ 5.497,86
Sanitários	m²	R\$ 215,60	8,58	R\$ 1.849,87
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	R\$ 559,26	24,00	R\$ 13.422,24
Refeitório (para os administrativos)	m²	R\$ 215,60	11,00	R\$ 2.371,63
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	R\$ 793,16	4,00	R\$ 3.172,65
Mesa com 4 cadeiras (refeitório - tendas)	cj	R\$ 166,84	5,00	R\$ 834,19
Laboratório (espaço físico)	m²	R\$ 183,26	30,00	R\$ 5.497,88
Ambulatório	m²	R\$ 183,26	10,89	R\$ 1.995,73
Cercas	m	R\$ 11,87	220,00	R\$ 2.610,30
Guaritas	m²	R\$ 215,60	4,00	R\$ 862,41
Fossa Séptica	un	R\$ 4.485,66	1,00	R\$ 4.485,66
Sumidouro	un	R\$ 2.199,49	1,00	R\$ 2.199,49
Poço Artesiano	un	R\$ 8.996,30	1,00	R\$ 8.996,30
Placa de Obra	m²	R\$ 310,32	7,50	R\$ 2.327,40
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	R\$ 6.141,84	1,00	R\$ 6.141,84
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	R\$ 2.458,43	1,00	R\$ 2.458,43
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	R\$ 3.558,38	1,00	R\$ 3.558,38
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	R\$ 0,50	6.240,00	R\$ 3.135,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	R\$ 117,98	4,00	R\$ 471,90
Materiais de Limpeza (alojamento engenheiro / escritório urbano)	mês	R\$ 37,50	8,00	R\$ 300,00
Faxineira (alojamento engenheiro / escritório urbano) – mensalista	mês	R\$ 1.727,06	1,60	R\$ 2.763,29
Utilização da Área de Canteiro (locação)	m² x mês	R\$ -	12.000,00	R\$ -
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	R\$ 68.461,13	0,00	
Instalação de Usina de Solos	un	R\$ 43.528,53	0,00	
Paiol de explosivos	m²	R\$ 150,92	0,00	
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria até 50m - c/ trator de esteiras	m³	R\$ 1,85	1.300,00	R\$ 2.398,50
Compactação a 95% do proctor normal	m³	R\$ 2,95	1.000,00	R\$ 2.947,50
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	R\$ 325,39	8,00	R\$ 2.603,10
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	R\$ 325,39	12,00	R\$ 3.904,65
Cone de sinalização (desvio)	un	R\$ 77,87	8,00	R\$ 622,98
Tambor de 200L (desvio)	un	R\$ 82,82	20,00	R\$ 1.656,45
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	R\$ 120,36	264,00	R\$ 31.775,04
Servente para sinalização (desvio)	mês	R\$ 1.727,06	8,00	R\$ 13.816,44
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	4052,28	1,00	R\$ 4.052,28
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,3	720,00	R\$ 216,00
Licença de Usina	un	5183,4	0,00	
Licença de Cascalheira	un	12345,9825	1,00	R\$ 12.345,98
Licença de Outorga de Uso da Água	un	3605,46	1,00	R\$ 3.605,46
			CUSTO TOTAL	R\$ 239.931,31

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAE

A/C da Comissão Permanente de

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

MOBILIZAÇÃO

Equipamento		DT (A)	Custo (B)	Quant. (C)	Total (AxBxC)
Autopropelidos					
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	279	8,37		
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	279	5,42	3,00	R\$ 4.536,54
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	279	3,28		
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	279	4,49	1,00	R\$ 1.252,71
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	279	5,16	1,00	R\$ 1.439,64
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	279	7,70		
31062	CAMINHÃO MUNCK	279	4,42		
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	279	5,25		
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	279	5,69	1,00	R\$ 1.587,51
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	279	5,33	1,00	R\$ 1.487,07
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	279	4,08		
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	279	4,29	1,00	R\$ 1.196,91
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	279	11,21		
Rebocados					
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	279	4,32		
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	279	4,32	1,00	R\$ 1.205,28
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 OU EQUIVALENTE	279	8,64		
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1,8 m	279	2,59		
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	279	8,64		
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	279	8,64		
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	279	4,32	1,00	R\$ 1.205,28
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	279	4,32	1,00	R\$ 1.205,28
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 OU EQUIVALENTE	279	4,32		
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	279	4,32	1,00	R\$ 1.205,28
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	279	4,32	1,00	R\$ 1.205,28
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	279	4,32		
30001	TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	279	8,64		
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	279	8,64	1,00	R\$ 2.410,56
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE	279	4,32		
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H	279	34,56		
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	279	17,28		
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	279	8,64		
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	279	4,32	1,00	R\$ 1.205,28
Sub Total de Equip					R\$ -
Sub Total de Equipamento (D) :					R\$ 35.605,98
Equipamento	% do pessoal a ser mobilizado (E)	Custo (F)	Custo Total (F)	Total de operários da obra (G)	Total (ExFxG)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO	0,3	82,16	106,16	14,00	R\$ 445,87
Sub Total de Mão de Obra :				R\$	445,87
Total por Mobilização (H) :				R\$	36.051,85
Total Geral (2x(H+I)) :				R\$	72.103,70

Pavsantos - Cláudio Evangelista Dos Santos - Sócio/Administrador
CPF: 862.065.241-91, RG:4177207 DGPCCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO

Terezopolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.
 À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 A/C da Comissão Permanente de Licitações.
 Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA
 PROCESSO Nº 202200036001314
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153
 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.



DEMOSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS - SEM DESONERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFALTICOS									

[Assinatura]

DATA - BASE:	
Julho de 2023	

Pavsantos - Cláudio Evangelista Dos Santos - Sócio/Administrador
 CPF: 862.065.241-91, RG: 4177207 DGPCCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

12

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÕES

Pavsantos - Cláudio Evangelista Dos Santos - Sócio/Administrador
CPF: 862.065.241-91, RG: 4177207 DGPCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	204,09	72,50	1,0000	204,09
(A) Total:							204,09

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,4000	9,37
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	37,99

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,42
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,64
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,81
(C)Total:						5,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						247,95
(D) Produção da Equipe						1.144,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,21

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									0,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	381,45	166,50	1,0000	381,45
(A) Total:							381,45

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,2000	4,68
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	1,0000	14,31
					(B)Total:	18,99

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,21
ALIMENTAÇÃO	0012	9,8000	X			1,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			0,90
(C)Total:						2,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						403,37
(D) Produção da Equipe						191,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,11

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									2,11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3km

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL Hr. Prod	VL Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	1,0000	271,26			
(A)Total:							271,26			
(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário				
(B)Total:							0,00			
(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							271,26			
(D) Produção da Equipe							135,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							2,00			
(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(F)Total:						0,00				
(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(G)Total:						0,00				
(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										2,00



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

16

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	653,33	217,19	1,0000	653,33
(A) Total:							653,33

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,3000	7,02
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	1,0000	14,31
(B)Total:						21,33

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,23
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			2,04
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,02
(C)Total:						3,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						677,95
(D) Produção da Equipe						275,4600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,46

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										2,46
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9000	0,1000	271,26	64,27	3,0000	751,65
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0500	0,9500	255,23	100,97	1,0000	108,68
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A) Total:							1.146,84

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
					(B)Total:	66,36

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C)Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.223,48
(D) Produção da Equipe						191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,38

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								6,38
--	--	--	--	--	--	--	--	------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

18

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8100	0,1900	271,26	64,27	4,0000	927,72
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1200	0,8800	255,23	100,97	1,0000	119,47
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A)Total:							1.333,70

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
					(B)Total:	66,36

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C)Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.410,34
(D) Produção da Equipe						191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,35

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									7,35
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

19

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 800M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9100	0,0900	271,26	64,27	4,0000	1.010,48
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1400	0,8600	255,23	100,97	1,0000	122,56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A) Total:							1.419,55

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
(B) Total:						66,36

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C) Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.496,19
(D) Produção da Equipe					191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,80

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									7,80
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8300	0,1700	271,26	64,27	5,0000	1.180,30
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1900	0,8100	255,23	100,97	1,0000	130,27
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A) Total:							1.597,08

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
					(B)Total:	66,36

(C)Itens de incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C)Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.673,72
(D) Produção da Equipe						191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						8,72

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										8,72
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	271,26	64,27	5,0000	1.273,45
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2200	0,7800	255,23	100,97	1,0000	134,90
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A) Total:							1.694,86

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
					(B)Total:	66,36

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C)Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.771,50
(D) Produção da Equipe						191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						9,23

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,23



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

22

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9000	0,1000	271,26	64,27	6,0000	1.503,30
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3000	0,7000	255,23	100,97	1,0000	147,23
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A)Total:							1.937,04

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
(B)Total:						66,36

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C)Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.013,68
(D) Produção da Equipe						191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						10,50

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									10,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	271,26	64,27	6,0000	1.565,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3200	0,6800	255,23	100,97	1,0000	150,32
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A) Total:							2.002,23

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
(B) Total:						66,36

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C) Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2.078,87
(D) Produção da Equipe					191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					10,84

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									10,84
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	271,26	64,27	7,0000	1.782,83
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4100	0,5900	255,23	100,97	1,0000	164,21
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	286,51	125,54	1,0000	286,51
(A) Total:							2.233,55

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	3,0000	42,93
					(B)Total:	66,36

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,74
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			6,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			3,17
(C)Total:						10,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.310,19
(D) Produção da Equipe						191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						12,04

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									12,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

25

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,7100	0,2900	109,93	32,58	1,0000	87,49
ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	178,31	74,24	1,0000	178,31
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,7100	0,2900	4,09	2,63	1,0000	3,66
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,7000	0,3000	266,88	54,07	2,0000	406,06
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4100	0,5900	255,23	100,97	1,0000	164,21
(A) Total:							839,73

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
(B) Total:						52,05

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,58
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			4,99
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			2,49
(C) Total:						8,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						899,84
(D) Produção da Equipe						228,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,93

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,93



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5300	0,4700	109,93	32,58	1,0000	73,57
ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	178,31	74,24	1,0000	178,31
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5300	0,4700	4,09	2,63	1,0000	3,39
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5700	0,4300	266,88	54,07	2,0000	350,74
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3100	0,6900	255,23	100,97	1,0000	148,78
(A) Total:							754,79

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	52,05

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,58
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			4,99
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			2,49
(C)Total:						8,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						814,90
(D) Produção da Equipe						171,6300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,74

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								4,74
--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	204,09	72,50	1,0000	204,09
(A)Total:							204,09

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	40,33

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,93
(C)Total:						6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						250,67
(D) Produção da Equipe						940,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,26

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										0,26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

28

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	204,09	72,50	1,0000	204,09
(A) Total:							204,09

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	40,33

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,8000	X			3,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,93
(C)Total:						6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						250,67
(D) Produção da Equipe						751,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,33

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									0,33
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

29

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	204,09	72,50	1,0000	204,09
(A) Total:							204,09

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	40,33

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo
EPI	0011	1,1200	X				0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				3,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				1,93
						(C)Total:	6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						250,67
(D) Produção da Equipe						870,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,28

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,28



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	109,93	32,58	1,0000	71,25
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	178,31	74,24	1,0000	178,31
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	4,09	2,63	1,0000	3,35
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5900	0,4100	266,88	54,07	1,0000	179,61
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	255,23	100,97	1,0000	207,40
(A) Total:							639,92

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	4,0000	57,24
GREDESTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000	19,56
					(B)Total:	88,51

(C)Itens de incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,99
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			8,49
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			4,23
(C)Total:						13,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						742,14
(D) Produção da Equipe						341,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,17

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,17



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	275,35	122,13	1,0000	275,35
(A)Total:							275,35

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	40,33

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,93
(C)Total:						6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						321,93
(D) Produção da Equipe						76,2900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,21

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	10046	m3	5,00	1,0000	5,00
(F)Total:					5,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									9,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	1,0000	271,26
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	266,88	54,07	0,0250	6,67
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	255,23	100,97	0,0250	6,38
(A)Total:							284,31

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						284,31
(D) Produção da Equipe						128,3333
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,21

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									2,21
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	109,93	32,58	1,0000	46,49
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	178,31	74,24	1,0000	178,31
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1800	0,8200	4,09	2,63	1,0000	2,88
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	197,88	78,32	1,0000	140,48
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3100	0,6900	266,88	54,07	1,0000	120,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2800	0,7200	255,23	100,97	1,0000	144,15
(A) Total:							632,34

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	6,0000	85,86
GREDESTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000	19,56
					(B)Total:	117,13

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			1,31
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			11,24
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,61
(C)Total:						18,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						767,63
(D) Produção da Equipe						55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						13,78

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									13,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Sector : PL-GECON - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data Orçamento : 16/10/2023

Orçamento : 202200036001314-5/2023

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA VIA DE ACESSO APIU

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T25

Lote :

Extensão : 2,52 Km

Serviço: 10081GF AREIA - COMERCIAL (AC) FORNECIMENTO
Observações: COM POSIÇÃO GOINFRA TAB. JUN/23

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							0,00		
(D) Produção da Equipe							10000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,00		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
AREIA - COMERCIAL (AC)	10061	m3	12,71			10000	12,71		
(F)Total:							12,71		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									112,71



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3km

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	1,0000	271,26			
(A)Total:							271,26			
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário				
(B)Total:							0,00			
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							271,26			
(D) Produção da Equipe							250,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,08			
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(F)Total:						0,00				
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(G)Total:						0,00				
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										1,08



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40337 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1300	0,8700	109,93	32,58	1,0000	42,63
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	178,31	74,24	1,0000	178,31
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1300	0,8700	4,09	2,63	1,0000	2,81
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,3900	0,6100	197,88	78,32	1,0000	124,94
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,2300	0,7700	266,88	54,07	1,0000	103,01
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2100	0,7900	255,23	100,97	1,0000	133,35
(A) Total:							585,05

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	6,0000	85,86
GREDESTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000	19,56
					(B)Total:	117,13

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			1,31
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			11,24
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,61
(C)Total:						18,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						720,34
(D) Produção da Equipe						41,7700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						17,24

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									17,24
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4700	0,5300	109,93	32,58	1,0000	68,92
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	10,30	6,18	1,0000	8,11
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	45,98	28,30	1,0000	45,98
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	214,68	51,01	1,0000	214,68
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,0000	266,88	54,07	1,0000	13,34
(A) Total:							351,03

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	6,0000	85,86
(B) Total:						109,29

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			1,22
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			10,49
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,23
(C) Total:						16,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						477,26
(D) Produção da Equipe						1.216,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,39

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									0,39
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4700	0,5300	109,93	32,58	1,0000	68,92
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	10,30	6,18	1,0000	8,11
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	45,98	28,30	1,0000	45,98
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	214,68	51,01	1,0000	214,68
(A) Total:							337,69

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	6,0000	85,86
					(B)Total:	109,29

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			1,22
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			10,49
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,23
(C)Total:						16,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						463,92
(D) Produção da Equipe						1.216,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,38

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										0,38
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2100	0,7900	109,93	32,58	1,0000	48,81
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,4700	0,5300	214,58	99,10	1,0000	153,37
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,4700	0,5300	221,70	100,87	1,0000	157,65
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2100	0,7900	10,30	6,18	1,0000	7,04
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7100	0,2900	386,59	157,85	1,0000	320,24
(A) Total:							687,11

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	8,0000	108,56
					(B)Total:	131,99

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			6,59
EPI	0011	1,1200	X			1,47
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			12,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			6,32
(C)Total:						27,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						846,15
(D) Produção da Equipe						27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						30,58

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	42496	m3	291,26	1,0200	297,08
(G)Total:					297,08

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									327,68
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Data base: 01/07/2023

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	214,68	51,01	1,0000	214,68		
(A)Total:							214,68		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							214,68		
(D) Produção da Equipe							149,4000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,43		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unitário
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									1,43



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

41

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Data base: 01/07/2023

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	214,68	51,01	1,0000	214,68			
(A)Total:							214,68			
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário				
(B)Total:							0,00			
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							214,68			
(D) Produção da Equipe							99,6000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							2,15			
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(F)Total:						0,00				
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(G)Total:						0,00				
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										2,15



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

42

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Data base: 01/07/2023

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	224,65	51,49	1,0000	224,65			
(A)Total:							224,65			
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário				
(B)Total:							0,00			
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo				
(C)Total:							0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							224,65			
(D) Produção da Equipe							375,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,59			
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(F)Total:						0,00				
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário					
(G)Total:						0,00				
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										0,59



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

43

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Data base: 01/07/2023

Unidade: TKM

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	1,0000	271,26
(A) Total:							271,26

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B) Total:						0,00

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						271,26
(D) Produção da Equipe						375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,72

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unif.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									0,72
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

44

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

(A) Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	36,13	24,59	1,0000	36,13
(A) Total:							36,13

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,2500	5,85
PEDREIRO	20017	9,25	19,56	111,50	1,0000	19,56
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	2,0000	27,14
					(B)Total:	52,55

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			2,62
EPI	0011	1,1200	X			0,58
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			5,04
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			2,51
(C)Total:						10,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						99,43
(D) Produção da Equipe						74,0200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,34

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53	0,0300	1,63
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02	0,0420	18,31
(G) Total:					19,94

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									21,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

(A) Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	36,13	24,59	1,0000	36,13
(A) Total:							36,13

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,2500	5,85
PEDREIRO	20017	9,25	19,56	111,50	1,0000	19,56
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	2,0000	27,14
					(B)Total:	52,55

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			2,62
EPI	0011	1,1200	X			0,58
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			5,04
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			2,51
(C)Total:						10,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						99,43
(D) Produção da Equipe						92,2200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,07

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53	0,0180	0,98
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02	0,0340	14,82
(G) Total:					15,80

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									16,87
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41318 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sat/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		0,1900	4,45		
(B)Total:							4,45		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
EPI	0011	1,1200	X				0,04		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				0,42		
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				0,21		
(C)Total:							0,67		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							5,12		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							5,12		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	40315	m3	4,21			0,2000	0,84		
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,26			0,0280	0,09		
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53			0,1700	9,27		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02			0,0750	32,70		
(G)Total:							42,90		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									48,02



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

(A) Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	0,0100	2,71
(A) Total:							2,71

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,1800	4,21
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	1,0500	15,02
PEDREIRO	20017	9,25	19,56	111,50	0,0700	1,36
					(B)Total:	20,59

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			1,02
EPI	0011	1,1200	X			0,23
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			1,97
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			0,98
(C)Total:						4,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						27,50
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						27,50

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,38	3,7000	19,90
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFORADO D=100mm	10079	m	21,60	1,0000	21,60
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	86,82	0,5600	48,61
(F)Total:					90,11

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	29,66	0,1300	3,85
(G)Total:					3,85

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								121,46
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	140,49	68,61	1,0000	140,49
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,6300	0,3700	212,52	81,45	1,0000	164,01
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	0,6300	0,3700	164,10	51,49	1,0000	122,43
(A) Total:							426,93

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
(B)Total:						40,33

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,93
(C)Total:						6,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						473,51
(D) Produção da Equipe						30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						15,78

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									15,78
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5200	12,18
PEDREIRO	20017	9,25	19,56	111,50	0,0800	1,56
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	0,7500	10,17
(B)Total:						23,91

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			1,19
EPI	0011	1,1200	X			0,26
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			2,29
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,14
(C)Total:						4,88

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						28,79
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						28,79

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25	2,1600	138,78
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02	0,2040	88,94
(G)Total:					227,72

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									256,51
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM DESONERAÇÃO - T215

Data base: 01/07/2023

Serviço: 41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5ª EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							0,00		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,00		
(F)Materials	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22			0,2700	1,67		
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,30			1,4485	6,22		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,38			0,2700	4,69		
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,30			2,8970	24,04		
(G)Total:							36,62		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									36,62



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

51

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. **CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA**

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215

Serviço: 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B) Total:						0,00

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22	0,3976	2,47
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,26	0,8760	2,85
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,30	1,7411	7,48
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,38	0,3976	6,91
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,30	1,7411	14,45
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	449,03	0,1276	57,29
(G) Total:					91,45

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 91,45



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215

Serviço: 41287 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

Observações: PROJEÇÃO DE PREÇOS

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
(A)Total:							0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário			
(B)Total:							0,00			
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
(C)Total:							0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							0,00			
(D) Produção da Equipe							1,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,00			
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:							0,00			
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário			
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22			0,2700	1,67			
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,30			1,4485	6,22			
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,38			0,2700	4,69			
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,30			2,8970	24,04			
(G)Total:							36,62			
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										36,62



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM

Data base: 01/07/2023

DESONERAÇÃO - T215

Serviço: 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30

Unidade: m

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							0,00		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,00		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22			0,3976	2,47		
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,26			0,8760	2,85		
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,30			1,7411	7,48		
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,38			0,3976	6,91		
DRENAGEM									
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,30			1,7411	14,45		
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	449,03			0,1276	57,29		
(G)Total:							91,45		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									91,45



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4ª EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		0,1400	3,28		
(B)Total:							3,28		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
EPI	0011	1,1200	X				0,03		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				0,31		
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				0,15		
(C)Total:							0,49		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							3,77		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,77		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25			0,0300	1,92		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02			0,1100	47,96		
(G)Total:							49,88		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unitário
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									53,65



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		0,1300	3,04		
(B)Total:							3,04		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
EPI	0011	1,1200	X				0,03		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				0,29		
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				0,14		
(C)Total:							0,46		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							3,50		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							3,50		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25			0,0100	0,64		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02			0,1400	61,04		
(G)Total:							61,68		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									65,18



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

Observações: PROJETO Nº 001/2012

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,5000	11,71
(B)Total:						11,71

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,13
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			1,12
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			0,56
(C)Total:						1,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						13,52
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						13,52

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22	0,1500	0,93
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25	0,1100	7,06
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53	0,2000	10,90
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02	0,1370	59,73
(G)Total:					78,62

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									92,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41422 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4ª EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
(B) Total:						23,43

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,26
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			2,24
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,12
(C) Total:						3,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						27,05
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						27,05

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22	0,0300	0,18
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25	0,1620	10,40
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53	0,0900	4,90
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02	0,2600	113,36
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	45045	Kg	13,09	4,3200	56,54
(G) Total:					185,38

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									212,43
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

(A)Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		1,4000	32,80		
(B)Total:							32,80		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
EPI	0011	1,1200	X				0,36		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				3,14		
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				1,57		
(C)Total:							5,07		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							37,87		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							37,87		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22			0,2000	1,24		
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25			0,3700	23,77		
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53			0,6700	36,53		
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02			0,4200	183,12		
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	246,72			0,2100	51,81		
(G)Total:							296,47		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									334,34



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	3,7000	86,69
(B) Total:						86,69

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,97
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			8,32
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			4,15
(C) Total:						13,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						100,13
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						100,13

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,22	0,3000	1,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25	0,5190	33,34
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53	0,7000	38,17
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	436,02	0,4400	191,84
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	246,72	0,2200	54,27
(G) Total:					319,48

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								419,61
--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4ª EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

Observações: PROJETO-TIPO DO SIV

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		0,8000	18,74		
(B)Total:							18,74		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
EPI	0011	1,1200	X				0,20		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,8000	X				1,79		
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				0,89		
(C)Total:							2,88		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							21,62		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							21,62		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:							0,00		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53			0,3300	17,99		
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	246,72			0,4800	118,42		
(G)Total:							136,41		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								158,03	



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

Data base: 01/07/2023

Unidade: un

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,3100	30,69
(B) Total:						30,69

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,34
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			2,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,47
(C) Total:						4,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						35,44
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						35,44

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	54,53	0,4700	25,62
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	246,72	0,6800	167,76
(G) Total:					193,38

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									228,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

63

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	1,0000	271,26		
(A)Total:							271,26		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário			
(B)Total:							0,00		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
(C)Total:							0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							271,26		
(D) Produção da Equipe							168,7500		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,60		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário				
(F)Total:						0,00			
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário				
(G)Total:						0,00			
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									1,60



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Data base: 01/07/2023

Unidade: tkm

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	224,65	51,49	1,0000	224,65
(A) Total:							224,65

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	2,0000	28,62
					(B)Total:	28,62

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,32
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			2,74
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,37
(C)Total:						4,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						257,70
(D) Produção da Equipe						225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,14

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									1,14
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 45020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,0400	0,0000	140,49	68,61	1,0000	5,61
(A) Total:							5,61

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,0200	0,46
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	0,0400	0,54
					(B)Total:	1,00

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,01
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			0,09
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			0,04
(C)Total:						0,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						6,75
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,75

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,75



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

Serviço: 45005 ESCAVAÇÃO DE FUNDAMENTO

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,1000	2,34
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	4,0000	54,28
(B)Total:						56,62

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,63
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			5,43
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			2,71
(C)Total:						8,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						65,39
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						65,39

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unitário
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								65,39
--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	31018	1,0000	0,0000	4,70	0,68	0,0610	0,28
(A) Total:							0,28

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	20001	9,25	19,56	111,50	0,0610	1,19
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	0,0570	1,33
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	0,5700	7,73
(B)Total:						10,25

(C)Itens de incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
EPI	0011	1,1200	X			0,11
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			0,98
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			0,49
(C)Total:						1,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						12,11
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						12,11

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									12,11
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202200036001314-5/2023
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA VIA DE ACESSO APIU
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM DESONERAÇÃO - T25
Lote :
Extensão : 2,52 Km

Data Orçamento : 15/10/2023

Serviço: 6817861DN CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 2,5X2,5 M -PRE-MOLDADO-ALT. DO ATERRO DE 2,5 X 2,5 Unidade: m
M - AREIA E BRITA COM ERCIAIS
Observações: SICRO/DNIT ABRIL/2023

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW	E9650	10000	0,0000	380,95	58,99	10000	380,95
(A) Total:							380,95

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	3,0000	40,71
(B) Total:						40,71

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			2,03
EPI	0011	1,2000	X			0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,90
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,95
(C) Total:						8,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						429,99
(D) Produção da Equipe						2,4900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						172,88

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo III	M 27 B	m	4.088,94	10000	4.088,94
(F) Total:					4.088,94

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=11MPa P/DRENAGEM	42831	m3	382,94	0,3200	122,54
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 14	470 B	m3	441,77	0,1477	65,24
APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31kN/m	2003867DN	m2	6,49	2,6728	44,07
(G) Total:					231,85

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									4.493,47
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Setor : PL-GECON - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202200036001314-5/2023
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA VIA DE ACESSO APIU
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM DESONERAÇÃO - T25

Data Orçamento : 16/10/2023

Lote :
Extensão : 2,52 Km

Serviço: 0705241DN BOCA DE BSCC 2,5X2,5 ESCONCIDA DE 0-AREIA E BRITA COMERCIAL
Observações: COM POSIÇÃO SICRO/DNIT ABRIL/2023

Unidade: un

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
(B) Total:						0,00

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						10000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	64,25	72,0000	4.626,00
CONCRETO FCK=11MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	382,94	4,3500	1665,78
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 14	47018	m3	441,77	0,8750	298,99
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	45045	Kg	13,09	876,0000	11493,02
CONCRETO FCK=20MPA	45052	m3	461,48	2,1750	568,51
(G) Total:					23.701,50

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									23.701,50
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário		
(A)Total:							0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		0,2000	4,68		
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50		4,0000	57,24		
PEDREIRO	20017	9,25	19,56	111,50		0,8000	15,64		
(B)Total:							77,56		
(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo		
EPI	0011	1,1200	X				0,86		
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				7,44		
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				3,71		
(C)Total:							12,01		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							89,57		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							89,57		
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	79,04			1,1000	86,94		
(F)Total:							86,94		
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									176,51



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 45260 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

Data base: 01/07/2023

Unidade: m3

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	0,0000	106,15	18,38	1,0000	106,15
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	22,66	21,11	3,0000	67,98
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	271,26	64,27	0,0500	13,56
(A) Total:							187,69

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	1,0000	13,57
(B) Total:						37,00

(C) Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			1,85
EPI	0011	1,1200	X			0,41
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,55
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,77
(C) Total:						7,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						232,27
(D) Produção da Equipe						0,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						580,67

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F) Total:					0,00

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									580,67
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	284,86	79,27	1,0000	284,86
(A) Total:							284,86

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	10,0000	143,10
					(B)Total:	166,53

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			8,32
EPI	0011	1,1200	X			1,86
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			15,98
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			7,97
(C)Total:						34,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						485,52
(D) Produção da Equipe						300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,61

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	10,84	0,4700	5,09
SOLVENTE	10050	l	27,05	0,0300	0,81
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	24,81	0,0009	0,02
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	10061	l	42,97	0,6000	25,78
				(F)Total:	31,70

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										33,31
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	224,65	51,49	1,0000	138,06
(A) Total:							138,06

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					0,3000	7,02
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	14,31
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	0,9000	17,60
CARPINTEIRO	20016	9,25	19,56	111,50		
(B)Total:						38,93

(C)Itens de incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			1,94
EPI	0011	1,1200	X			0,43
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,73
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,86
(C)Total:						7,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						184,95
(D) Produção da Equipe						4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						46,23

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	140,96	1,0000	140,96
PONTELETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM) TRATADO	10042	m	52,31	3,0000	156,93
PÉLICULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	10136	m2	149,60	1,0000	149,60
PÉLICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	242,54	0,4000	97,01
(F)Total:					544,50

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									590,73
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Data base: 01/07/2023

Unidade: Un

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	224,65	51,49	1,0000	224,65
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA	30044	1,0000	0,0000	3,22	0,19	1,0000	3,22
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	0,82	0,41	2,0000	1,64
(A)Total:							229,51

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	4,0000	57,24
MONTADOR	20015	9,16	19,37	111,50	2,0000	38,74
					(B)Total:	119,41

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			5,97
EPI	0011	1,1200	X			1,33
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			11,46
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,71
(C)Total:						24,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		373,39
(D) Produção da Equipe		80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		4,66

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	45,02	0,0600	2,70
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	10052	un	21,32	1,0000	21,32
(F)Total:					24,02

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)		28,68
--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Data base: 01/07/2023

Unidade: Un

(A)Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	224,65	51,49	1,0000	224,65
GRUPO GERADOR 2.5 / 3.0 KVA	30044	1,0000	0,0000	3,22	0,19	1,0000	3,22
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	0,82	0,41	2,0000	1,64
(A)Total:							229,51

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	1,0000	23,43
AJUDANTE	20003	6,77	14,31	111,50	4,0000	57,24
MONTADOR	20015	9,16	19,37	111,50	2,0000	38,74
(B)Total:						119,41

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			5,97
EPI	0011	1,1200	X			1,33
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			11,46
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,71
(C)Total:						24,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						373,39
(D) Produção da Equipe						80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,66

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	45,02	0,0600	2,70
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	10051	un	24,46	1,0000	24,46
				(F)Total:	27,16

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0.00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									31,82
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40895 SEMEADURA MANUAL

Data base: 01/07/2023

Unidade: m2

serviço: 40695 - SEMEADURA DE SEMENTES

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário			
(A)Total:							0,00			
(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário			
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50		1,0000	23,43			
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50		4,0000	54,28			
(B)Total:							77,71			
(C)Itens de incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.		Custo			
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X				3,88			
EPI	0011	1,1200	X				0,87			
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				7,46			
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X				3,72			
(C)Total:							15,93			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							93,64			
(D) Produção da Equipe							2.000,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							0,04			
(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário			
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	10049	Kg	33,37			0,0500	1,66			
(F)Total:							1,66			
(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário			
(G)Total:							0,00			
(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(H)Total:										0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)										1,70



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM
DESONERAÇÃO - T215
Serviço: 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Data base: 01/07/2023

Unidade: M

(A)Equipamento	Código auxiliar	Qt. Pr	Qt. Impr	VL. Hr. Prod	VL. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	258,14	68,39	1,0000	258,14
(A)Total:							258,14

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					1,0000	23,43
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,08	23,43	111,50	2,0000	38,74
MONTADOR	20015	9,16	19,37	111,50	4,0000	54,28
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50		
					(B)Total:	116,45

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			5,82
EPI	0011	1,1200	X			1,30
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			11,17
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			5,57
(C)Total:						23,86

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						398,45
(D) Produção da Equipe						53,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,51

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	10014	m	494,42	1,0000	494,42
(F)Total:					494,42

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									501,93
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202200036001314-5/2023
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA VIA DE ACESSO APIU
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/23 - SEM DESONERAÇÃO - T26
Lote :
Extensão : 2,52 Km

Data Orçamento : 19/10/2023

Serviço: 2003867DN APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31kN/m
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO/DNIT ABRV/2023

Unidade: m2

(A) Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A) Total:							0,00

(B) Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,42	13,57	111,50	3,0000	40,71
(B) Total:						40,71

(C) Itens de incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000	X			2,03
EPI	0011	1,2000	X			0,45
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X			3,90
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900	X			1,95
(C) Total:						8,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						49,04
(D) Produção da Equipe						180,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,27

(F) Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER-RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31	M 153	m2	16,45	10500	16,22
(F) Total:					16,22

(G) Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G) Total:					0,00

(H) Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H) Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)									16,49
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------



PAVSANTOS
CONSTRUTORA

Terezópolis de Goiás, 26 de fevereiro de 2024.

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

A/C da Comissão Permanente de Licitações.

Ref. CONCORRÊNCIA Nº 77/2023 - GOINFRA

PROCESSO Nº 202200036001314

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO A APIU, ENTR. BR-153 (URUAÇU), EXTENSÃO TOTAL: 2,52 KM, NESTE ESTADO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa **PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA**, situada na Rua Antônio Viana S/N, Km 1.1, Bairro Zona Rural, CEP: 75.195-000, em Terezópolis de Goiás – GO, inscrita no CNPJ/MF 03.575.041/0001-02, por intermédio de seu representante legal, faz a encerramento do presente volume de proposta de preço, contendo 80 folhas, numeradas sequencialmente e em ordem crescente, para fins de apresentação da documentação exigida na participação do processo licitatório em epígrafe junta a este órgão licitador.

Pavsantos - Cláudio Evangelista Dos Santos - Sócio/Administrador
CPF: 862.065.241-91, RG:4177207 DGPCGO e Eng. Civil Crea 20561 D/GO