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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM

Setor
Orgamento 104156
Descri¢éo
GOIAS.
Trecho
Versédo
DESONERAGCAO - T229
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 11,110 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

Servigo: 0705427 DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

Observagbes: COMPOSICAO FORNECIDA PELO AUTOR DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS, SISLOG 104156 DOC. 9745
ANEXO PB QUANTITATIVOS (VARIOS BUEIROS NO TRECHO, QUANTIDADE TOTAL DE BUIERO: 18 UND) 0705427 DENIT

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45045 Kg 11,90 2.076,5000000 24.710,35
COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 427,43 1,8500000 790,74
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 376,22 9,2250000 3.470,62
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 442,82 26,2150000 11.608,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,19 108,5000000 6.205,11
(G)Total:] 46.785,34
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.785,34
BDI:20,31% 9.502,10
Preco unitéario total: 56.287,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM

Setor
Orgamento 104156
Descri¢éo
GOIAS.
Trecho
Versédo
DESONERAGCAO - T229
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 11,110 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

Servigo: 0804309-DN CORPO DE BTTC D=1,50 m PA1-AREIA,BRITA E PEDRA DE

MAO COMERCIAL

Observagbes: COMPOSICAO DNIT 0804309 OUT. 2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK 31062 1,0000 0,0000 244,57 54,16/ 1,0000000 244,57

(A)Total: 244,57

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13

(B)Total: 35,13

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,37

EPI 0011 1,1200000 X 0,39

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68

(C)Total:] 7,19

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 286,89

(D) Producéo da Equipe 0,6384

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,38

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 |10066 m 1.079,01 3,0000000 3.237,03

(F)Total:| 3.237,03

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 427,43 0,0635100 27,14
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 318,54 2,0330000 647,59
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,19 1,0000000 57,19

(G)Total:] 731,92

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.418,33

BDI:20,31% 897,36

Preco unitério total: 5.315,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 2de 7
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO
62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAGCAO - T229
Obra Rodoviaria

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM
DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

Servigo: 0804369 DN BOCA DE BTTC D=1,50m - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA

COMERCIAL - ALAS RETAS

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA DNIT 0804369 SEGUINDO PADRAO 41881 GOINFRA

Unidade: un

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,34 20,68 82,44 1,0000000 20,68

(B)Total: 20,68

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 1,98

EPI 0011 1,1200000 X 0,23

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,99

(C)Total:] 3,20

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23,88

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,88

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 427,43 0,2300000 98,30
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 318,54 10,1100000 3.220,43
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 57,19 29,0400000 1.660,79

(G)Total:] 4.979,52

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.003,40

BDI:20,31% 1.016,19

Preco unitério total: 6.019,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 3de 7
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM

Setor
Orgamento 104156
Descri¢éo
GOIAS.
Trecho
Versédo
DESONERAGCAO - T229
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 11,110 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

Servico: 2003867DN  APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM
RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31 kN/m
Observacdes: COMPOSICAO SICRO/DNIT OUT/2023

Unidade: m2

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTAQAO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68
(C)Total:\ 7,19
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 42,32
(D) Producéo da Equipe 180,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,23
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM M1553 m2 15,32 1,0500000 16,08
POLIESTER-RESISTENCIA A TRACAO
LONGITUDINAL DE 31
(F)Total:] 16,08
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,31
BDI:20,31% 3,31
Preco unitério total: 19,62
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 4 de 7




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

23/02/2024 - 16:58

Pagina: 5de 7

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM

Setor
Orgamento 104156
Descri¢éo
GOIAS.
Trecho
Versédo
DESONERAGCAO - T229
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 11,110 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

Servigo: 40090A ESCAV. E CARGA DE MAT. 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE - COM

INDENIZACAO

Unidade: m3

Observagdes: COMPOSICAO FORNECIDA PELO AUTOR DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS Sislog 104156 Doc. 9745 Anexo

do PB - Quantitativos

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 281,97 113,95/ 1,0000000 281,97

323DL OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 281,97

(B)Mé&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 6,94 12,66 82,44 3,0000000 37,98

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,34 20,68 82,44 1,0000000 20,68

(B)Total: 58,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 5,63

EPI 0011 1,1200000 X 0,65

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,80

(C)Total:] 9,08

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 349,71

(D) Producéo da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 5,00 1,0000000 5,00

(F)Total:| 5,00

(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,82

BDI:20,31% 1,38

Preco unitério total: 8,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO
62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAGCAO - T229
Obra Rodoviaria

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM
DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

Servigo: 6817875 DN CORPO DE BSCC-SECAO FECHADA DE 3,0X3,0 M-PRE-

MOLDADO-ALT. DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M- AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: SICRO/DNIT 6817875 OUT. 2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
Guindaste mével sobre esteiras com |E9660 1,0000 0,0000 370,56 148,77, 1,0000000 370,56
capacidade de 40 t - 186 kW
(A)Total:] 370,56
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68
(C)Total:] 7,19
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 412,88
(D) Producéo da Equipe 1,9920
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,26
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
Corpo de BSCC pré-moldado comercial - se¢do de 3 |M2723 m 5.776,02 1,0000000 5.776,02
,0m x 3,0 m -tipo lll
(F)Total:| 5.776,02
(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 2003867D | m2 16,31 3,1228300 50,93
AGULHADO COM RESISTENCIA A TRACAO N
LONGITUDINAL DE 31 kN/m
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 427,43 0,1711900 73,17
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 376,22 0,3900000 146,72
(G)Total:] 270,82
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.254,10
BDI:20,31% 1.270,20
Preco unitério total: 7.524,30
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 6 de 7
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 09/02/2024

ELABORAGAO DO ORGAMENTO DE EXECUGAO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173/ DIVISA GO/MT NO ESTADO DE

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM

Setor
Orgamento 104156
Descri¢éo
GOIAS.
Trecho
Versédo
DESONERAGCAO - T229
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 11,110 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T229 (Com desonerag&o)

ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIAS.
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

Servigo: 6817877 DN CORPO DE BSCC-SECAO FECHADA DE 3,0X3,0 M-PRE-
MOLDADO-ALT. DO ATERRO DE 5,0 A 7,50 M- AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observacdes: SICRO/DNIT 6817877 OUT. 2023

Unidade: m

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
Guindaste mével sobre esteiras com |E9660 1,0000 0,0000 370,56 148,77, 1,0000000 370,56
capacidade de 40 t - 186 kW
(A)Total:] 370,56
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
ALIMENTACAO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68
(C)Total:] 7,19
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 412,88
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 412,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
Corpo de BSCC pré-moldado comercial - se¢do de 3 |M2724 m 6.097,30 1,0000000 6.097,30
,0mx3,0m - tipo IV
(F)Total:| 6.097,30
(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 2003867D | m2 16,31 3,1228300 50,93
AGULHADO COM RESISTENCIA A TRACAO N
LONGITUDINAL DE 31 kN/m
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 427,43 0,1711900 73,17
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 376,22 0,3900000 146,72
(G)Total:] 270,82
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.781,00
BDI:20,31% 1.377,22
Preco unitério total: 8.158,22
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