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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 7

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 0705427 DN   BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO FORNECIDA PELO AUTOR DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS, SISLOG 104156 DOC. 9745
ANEXO PB QUANTITATIVOS (VÁRIOS BUEIROS NO TRECHO, QUANTIDADE TOTAL DE BUIERO: 18 UND) 0705427 DENIT 

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA

45045 Kg    11,90 2.076,5000000 24.710,35

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    427,43 1,8500000 790,74
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    376,22 9,2250000 3.470,62
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    442,82 26,2150000 11.608,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    57,19 108,5000000 6.205,11

(G)Total: 46.785,34

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46.785,34
BDI:20,31% 9.502,10

Preço unitário total: 56.287,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 7
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 0804309-DN   CORPO DE BTTC D=1,50 m PA1-AREIA,BRITA E PEDRA DE
MÃO COMERCIAL 

Unidade: m     

Observações: COMPOSIÇÃO DNIT 0804309 OUT. 2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CAMINHÃO MUNCK 31062 1,0000 0,0000 244,57 54,16 1,0000000 244,57
(A)Total: 244,57

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68

(C)Total: 7,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 286,89
(D) Produção da Equipe 0,6384

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 449,38

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m     1.079,01 3,0000000 3.237,03
(F)Total: 3.237,03

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    427,43 0,0635100 27,14
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    318,54 2,0330000 647,59

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    57,19 1,0000000 57,19
(G)Total: 731,92

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.418,33
BDI:20,31% 897,36

Preço unitário total: 5.315,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 7
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 0804369 DN   BOCA DE BTTC D=1,50m - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA
 COMERCIAL - ALAS RETAS 

Unidade: un    

Observações: COMPOSIÇÃO REFERENCIA DNIT 0804369 SEGUINDO PADRÃO 41881 GOINFRA 

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,34 20,68 82,44 1,0000000 20,68
(B)Total: 20,68

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 1,98
EPI 0011 1,1200000 X 0,23
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 0,99

(C)Total: 3,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,88
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,88

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    427,43 0,2300000 98,30
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/
DRENAGEM

42841 m3    318,54 10,1100000 3.220,43

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    57,19 29,0400000 1.660,79
(G)Total: 4.979,52

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.003,40
BDI:20,31% 1.016,19

Preço unitário total: 6.019,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 7
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 2003867DN   APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 kN/m

Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO/DNIT OUT/2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68

(C)Total: 7,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,32
(D) Produção da Equipe 180,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,23

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM
POLIÉSTER-RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 31

M1553 m2    15,32 1,0500000 16,08

(F)Total: 16,08

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,31
BDI:20,31% 3,31

Preço unitário total: 19,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 7
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 40090A   ESCAV. E CARGA DE MAT. 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE - COM
INDENIZAÇÃO

Unidade: m3    

Observações: COMPOSIÇÃO FORNECIDA PELO AUTOR DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS Sislog 104156 Doc. 9745 Anexo
 do PB - Quantitativos  

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 281,97 113,95 1,0000000 281,97

(A)Total: 281,97

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 6,94 12,66 82,44 3,0000000 37,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,34 20,68 82,44 1,0000000 20,68

(B)Total: 58,66

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 5,63
EPI 0011 1,1200000 X 0,65
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 2,80

(C)Total: 9,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 349,71
(D) Produção da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3    5,00 1,0000000 5,00
(F)Total: 5,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,82
BDI:20,31% 1,38

Preço unitário total: 8,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 7
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 6817875 DN   CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 3,0X3,0 M-PRE-
MOLDADO-ALT. DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M- AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: SICRO/DNIT 6817875 OUT. 2023

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Guindaste móvel sobre esteiras com
capacidade de 40 t - 186 kW

E9660 1,0000 0,0000 370,56 148,77 1,0000000 370,56

(A)Total: 370,56

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68

(C)Total: 7,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 412,88
(D) Produção da Equipe 1,9920

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,26

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3
,0 m x 3,0 m - tipo III

M2723 m     5.776,02 1,0000000 5.776,02

(F)Total: 5.776,02

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO
AGULHADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 31 kN/m

2003867D
N 

m2    16,31 3,1228300 50,93

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    427,43 0,1711900 73,17
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    376,22 0,3900000 146,72

(G)Total: 270,82

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.254,10
BDI:20,31% 1.270,20

Preço unitário total: 7.524,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 7



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/02/2024 - 16:58

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 7 de 7

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 104156 Data orçamento: 09/02/2024
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO DE MELHORIA FUNCIONAL NA RODOVIA GO-454 DO KM 51,20 AO

62,31 TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE
GOIÁS.

Trecho : ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MT, SUB-TRECHO: ENTR. GO-173 / DIVISA GO/MT NO ESTADO DE GOIÁS.
Versão : 1 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/23 - COM
DESONERAÇÃO - T229

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 11,110 Km    
Tabela de origem : 229 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/23 - COM

DESONERAÇÃO - T229 (Com desoneração)

Serviço: 6817877 DN   CORPO DE BSCC-SEÇÃO FECHADA DE 3,0X3,0 M-PRE-
MOLDADO-ALT. DO ATERRO DE 5,0 A 7,50 M- AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: SICRO/DNIT 6817877 OUT. 2023 

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Guindaste móvel sobre esteiras com
capacidade de 40 t - 186 kW

E9660 1,0000 0,0000 370,56 148,77 1,0000000 370,56

(A)Total: 370,56

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 6,42 11,71 82,44 3,0000000 35,13
(B)Total: 35,13

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ALIMENTAÇÃO 0012 9,6000000 X 3,37
EPI 0011 1,1200000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000000 X 1,75
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,7900000 X 1,68

(C)Total: 7,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 412,88
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 412,88

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3
,0 m x 3,0 m - tipo IV

M2724 m     6.097,30 1,0000000 6.097,30

(F)Total: 6.097,30

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO
AGULHADO COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
LONGITUDINAL DE 31 kN/m

2003867D
N 

m2    16,31 3,1228300 50,93

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    427,43 0,1711900 73,17
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    376,22 0,3900000 146,72

(G)Total: 270,82

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.781,00
BDI:20,31% 1.377,22

Preço unitário total: 8.158,22
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