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02. Disposições construtivas:

01. Características do concreto:

03. Elementos de referência:

NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

Resistência Característica do concreto (Fck): 25 MPa (250 kgf/cm2)
Relação água / cimento <= 0.60

Pilares: 3 cm.

Módulo de Elasticidade: Eci = 28 GPa

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto.

- A laje pré-moldada é de responsabilidade da empresa fornecedora de lajes
- Medidas apresentadas no projeto em centímetros (cm)
- Qualquer dúvida consultar o engenheiro calculista

Vigas: 3 cm.

- Cobrimento das armaduras:

- O processo de cura do concreto será no mínimo de 7 dias

- Confrontrar projeto estrutural com projeto arquitetônico e locação em obra

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execução

  

  a concretagem. Nas vigas baldrames isso deve ser feito após  execução do lastro de concreto

VIGAS

CONCRETO (m3)

FORMAS (m2)

PILARES LAJES

--

-

04. Quantitativos:

OBSERVAÇÕES

- Nas armações de pilares, vigas e lajes, com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 
  armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural
- As barras de aço não devem apresentar ferrugem, manchas de óleo ou quaisquer outras substâncias 
  que impeçam uma perfeita aderência ao concreto
- As armaduras devem ser fixadas na fôrma de modo que não apresente risco de deslocamento durante

- Utilizar espaçadores entre a forma e as barras de aço com afastamento de no máximo 50cm, para 
  garantir o cobrimento da armação indicado em projeto
- Antes do início da concretagem molhar bem as formas e assegurar que estão limpas e estanques de 
  modo a evitar eventuais fugas de pasta
- Verificar se a resistência característica e o traço declarado corresponde ao projeto, se o concreto está  
  com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto
- Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento) e moldagem de corpos de prova para controle da 
  resistência à compressão do concreto, lançar o material e adensá-lo com uso de vibrador de imersão
- Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, envolvendo toda a armadura e 
  os componentes embutidos, evitando a formação de ninhos e vibrações excessivas que venham causar 
  segregação do material
- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme 
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável

Faces sem pontaletes: 21 dias
Faces inferios: 14 dias

- Prazos recomendados para desforma: 
Faces laterais: 3 dias

- Nos primeiros 7 dias após a concretagem a superfície do concreto deverá ser mantida úmida ou 
protegida com uma película impermeável

- A retirada dos escoramentos dos tetos deverá ser feita de maneira conveniente e progressiva, 
particularmente para as peças em balanço, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrência 
de cargas diferenciais

- Para execução da estrutura, veja recomendações nas normas da ABNT NBR 6118 e NBR 6122

- PILAR NASCE

- PILAR SEGUE

- PILAR MORRE

05. Legenda:

VIGAS

CONCRETO (m3)

FORMAS (m2)

PILARES LAJES

-

BALDRAMES

COBERTURA

VIGAS

CONCRETO (m3)

FORMAS (m2)

PILARES LAJES

-

CINTA

Projeto arquitetônico de Lorena Silva Pereira
NBR 6122 - Projeto e execução de fundações.
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