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Cintas - Planta de Forma

Escala 1:50

OBSERVACOES

01. Caracteristicas do concreto:

Resisténcia Caracteristica do concreto (Fck): 25 MPa (250 kgf/cm2)
Relagao agua / cimento <= 0.60
Médulo de Elasticidade: Eci = 28 GPa

02. Disposigbes construtivas:

- Cobrimento das armaduras:
Lajes: 3 cm.
Vigas: 3 cm.
Pilares: 3 cm.
- Confrontrar projeto estrutural com projeto arquiteténico e locagdo em obra

- Nas armagdes de pilares, vigas e lajes, com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural

- As barras de ago nao devem apresentar ferrugem, manchas de 6leo ou quaisquer outras substancias
que impegam uma perfeita aderéncia ao concreto

- As armaduras devem ser fixadas na férma de modo que néo apresente risco de deslocamento durante
a concretagem. Nas vigas baldrames isso deve ser feito apds execugao do lastro de concreto

- Utilizar espacgadores entre a forma e as barras de ago com afastamento de no maximo 50cm, para
garantir o cobrimento da armagéao indicado em projeto

- Antes do inicio da concretagem molhar bem as formas e assegurar que estao limpas e estanques de
modo a evitar eventuais fugas de pasta

- Verificar se a resisténcia caracteristica e o trago declarado corresponde ao projeto, se o concreto esta
com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto

- Apés a verificagao da trabalhabilidade (abatimento) e moldagem de corpos de prova para controle da
resisténcia a compressao do concreto, langar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, envolvendo toda a armadura e
os componentes embutidos, evitando a formagao de ninhos e vibragdes excessivas que venham causar
segregacgao do material

- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme
- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua potavel

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execugao
- O processo de cura do concreto sera no minimo de 7 dias

- Prazos recomendados para desforma:
Faces laterais: 3 dias
Faces inferios: 14 dias
Faces sem pontaletes: 21 dias

- Nos primeiros 7 dias apds a concretagem a superficie do concreto devera ser mantida umida ou
protegida com uma pelicula impermeavel

- A retirada dos escoramentos dos tetos devera ser feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para as pegas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia
de cargas diferenciais

- A laje pré-moldada é de responsabilidade da empresa fornecedora de lajes

- Medidas apresentadas no projeto em centimetros (cm)

- Qualquer duvida consultar o engenheiro calculista

- Para execucgao da estrutura, veja recomendagées nas normas da ABNT NBR 6118 e NBR 6122

03. Elementos de referéncia:

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto.

NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes.
NBR 6122 - Projeto e execugéo de fundagodes.

Projeto arquitetdnico de Lorena Silva Pereira

04. Quantitativos:

BALDRAMES PILARES VIGAS LAJES
CONCRETO (m3) - 0.4 -
FORMAS (m2) - 6.7 -

05. Legenda:

]: - PILAR NASCE

1 -PILARSEGUE
] - PILAR MORRE

ACO | POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
(cm) (cm)
VC1=VC2 (X2)
50 1 6.3 4 690 2760
50 2 8 4 695 2780
60 3 5 140 59 8260
RESUMO ACO CA 50-60
ACO BIT COMPR PESO PESO
(mm) (m) (ka) (kg+10%)
60 5 83 13 14
50 6.3 28 7 7
50 8 28 11 12
Peso Total 60 = 14 kg
Peso Total 50 = 20 kg
QUADRO DE REVISOES
REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR

R0OO 03/09/2021 N° Processo SEI 202000036011610 | OC-GEPOC

Emissao Inicial

Lilian de Fatima

RO1 | 08/09/2021 | Ne Processo SEI 202000036011610 | OC-GEPOC Ajuste na tabela de ferros

e no carimbo

Lilian de Fatima

APROVACAO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI N° 202100036000510 , encontram-se dentro das normas e exigéncias da
GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

GO
INFRA

AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20, Cj Caigara (BR-153), Goiania-GO. CEP: 74623-160. (62) 3265-4000

PROJETO ESTRUTURAL

REFORMA DO LABORATORIO
DA GOINFRA - SALA DE
DOSAGEM DE CONCRETO

ENDERECO DA OBRA: AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, N°20, CJ. CAICARA (BR153),
GOIANIA, GOIAS, CEP:74623-160 - BLOCO LABORATORIO - GOINFRA

PROPRIETARIO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL LILIAN DE FATIMA E SILVA | CREA 1014222800/D-GO

ESTRUTURA DE CONCRETO

CONTEUDO:

Planta de forma e armacao das cintas

AREA DO TERRENO: DESENHO: ESCALA: FOLHA:
1.215,12 m? Lilian de Fatima 1 50 O 3
AREA CONSTRUIDA: PROGRAMA: DATA: FORMATO: /03
1,8 m? AUTOCAD-2014  09/2021 A1

(841x594m)
IMPORTANTE:

EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO.

ANTES DA EXECUGAO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES:




