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Forma do pavimento Piso (Nivel 0)
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Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)

250 241500

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
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Armadura positiva (inferior)

ESPECIFICACOES:

ARMACAO DE PILAR, VIGA OU LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:
- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;
- Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;
- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES:

- Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural e
que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e
lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condigao de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao projeto, se o concreto estd com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto;

- Ap0s a verificagéo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia
a compressao do concreto, langar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma omogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se
vibragdes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segregacao do material;

- Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;

- O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com agua potavel.

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execugéao.

IMPERMEABILIZACAO
- As areas que necessitarem de impermeabilizagdo deverdo ser impermeabilizadas com Manta Asfaltica da VIAPOL, SIKA
ou EQUIVALENTE, espessura 4,0mm, com filme separador entre a camada regularizadora e a manta, e posterior camada
de prote¢cdo mecanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com tela galvanizada nas paredes verticais para
melhor aderéncia.

ESPECIFICAGOES:

- CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL COM PROJETO ARQUITETONICO E LOCACAO EM OBRA

- EM LOCAIS COM ATERRO, ACRESCENTAR A ALTURA DO ATERRO NA PROFUNDIDADE DAS FUNDAGOES

- ANTES DO INiCIO DA CONCRETAGEM, AS FORMAS DEVERAO ESTAR LIMPAS E ESTANQUES DE MODO A
EVITAR EVENTUAIS FUGAS DE PASTA.

- AS FORMA DEVERAO SER MOLHADAS ATE A SATURAGCAO A FIM DE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE
AMASSAMENTO DO CONCRETO

- AS BARRAS DE ACO NAO DEVEM APRESENTAR FERRUGEM, MANCHAS DE OLEO OU QUAISQUER OUTRAS
SUBSTANCIAS QUE IMPEGAM UMA PERFEITA ADERENCIA AO CONCRETO

- AS ARMADURAS NAO DEVERAO FICAR EM CONTATO DIRETO COM AS FORMAS, OBEDECENDO PARA ISSO 0OS
COBRIMENTOS MINIMOS

- O ACO UTILIZADO NA ESTRUTURA DEVE SER CA 50A E CA 60.

- O ADENSAMENTO E OBRIGATORIO E DEVERA SER CUIDADOSO, OCUPANDO TODOS OS RECANTOS DA FORMA,
EVITANDO A VIBRAGAO DAS ARMADURAS QUE PODE PROVOCAR VAZIOS AO REDOR DAS ARMADURAS,
DIFICULTANDO A ADERENCIA DO CONCRETO.

- O PROCESSO DE CURA DO CONCRETO SERA NO MINIMO DE SETE DIAS

- PRAZOS RECOMENDADOS PARA DESFORMA:

FACES LATERAIS: 03 DIAS

FACES INFERIORES: 14 DIAS

FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS

- QUALQUER DUVIDA CONSULTAR O ENGENHEIRO CALCULISTA

- TODOS 0OS CALCULOS FORAM BASEADOS NO PROJETO ARQUITETONICO

- CONCRETO: FCK=250Kgf/cm?

- PARA EXECUCAO DAS FUNDACOES E SUPERESTRUTURA, VEJA RECOMENDAGCOES NAS RESPECTIVAS
NORMAS DA ABNT NBR 6118 E NBR 6122.

- A GARANTIA DA RESISTENCIA E DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO E DE RESPONSABILIDADE DO
PROPRIETARIO DA OBRA, CONFORME O ITEM 5 DA NBR 12655/2015. RECOMENDA-SE QUE O CONTROLE
TECNOLOGICO SEJA FEITO POR LABORATORIO IDONEO E QUE SEUS RESULTADOS SEJAM ENCAMINHADOS AO
RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA FUNDAGAO.

APROVAGAO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI N° , encontram-se dentro das normas e exigéncias da GOINFRA, tendo sido
elaborado por profissionais habilitados.

GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS DIRETORIA DE 0BRAS CIVIS

AGENCIA GOIANA

*G o DE INFRAESTRUTURA
A N F RA E TRANSPORTES

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20, Cj Caicara (BR-153), Goiania-GO. CEP: 74623-160. (62) 3265-4000

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
BASE DE CONCRETO 03

LABORATORIO - GOINFRA

ENDEREGO DA OBRA: AV.  GOV. JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIGARA
(BR-153), GOIANIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

PROPRIETARIO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL RAFAEL BARBARESCO SILVA | CREA 24.913/D-GO
CONTEUDO:

Planta de Locacao, planta de formas

AREA DO TERRENO: DESENHO: ESCALA: FOLHA:
580.800,00 m2 Rafael Barbaresco INDICADA 0 1
AREA CONSTRUIDA: PROGRAMA: DATA: FORMATO: /01
1015,64 m? AUTOCAD - 2021 08/2021
(841x594mm)
IMPORTANTE: ANTES DA EXECUGAO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES:

EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO.
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