Armacao superior do radier do pavimento Piso (Eixo X) \

Armacao inferior do radier do pavimento Piso (Eixo X) |

Piso

Corte A-A

escala 1:50

L1
h=32

BASE: 18 N1 ¢5.0¢/5C=111

Armadura em malha

distribuida na laje %

escala 1:50

Detalhe em planta

Comprimento de traspasse

25.00

78
1

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

=111

BASE: 18 N1 ¢5.0c/5C=111|

Armadura em malha

distribuida na laje %

Detalhe em planta

DETALHE DA ARMADURA DE MALHA BASE

Armadura de bordo

Armacao superior do radier do pavimento Piso (Eixo Y)
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(3 Armadura em malha ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
z distribuida na laje (mm) (cm) (cm)
3 J % CA60| 1| 50 36 | 111 3996
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RESUMO DO AGCO
Detalhe em planta ACO DIAM C.TOTAL | PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 7.7 3.3
Comprimento de traspasse CAB0 5.0 788 134
escala 1:50 78 PES(?kTg)TAL
25.00 g
CA50 3.3
CA60 134
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Forma do pavimento Piso (Nivel 0)
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Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m?)
Nome | Tipo Altura | Elevagédo | Nivel Peso proprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m?)
L1 Macica 32 20 20 800 154 10 -
Area de lajes
Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento (m?)
Macica 32 - 1.08

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)

250 241500

Dimensdo maxima do agregado = 19 mm

ESPECIFICACOES:

ARMAGAO DE PILAR, VIGA OU LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES:

IMP

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢gdes do projeto estrutural e
que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para introdugéo de furos nas vigas e
lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do
cimbramento, e verificar a condigao de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;
Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao projeto, se o concreto esta com a
trabalhabilidade especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto;

Ap0s a verificagéo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para controle da resisténcia
a compressao do concreto, langar o material e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma omogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se
vibragdes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segregacao do material;

Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;

O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie uniforme;

Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com agua potavel.

Conferir o prumo dos pilares ao final da execugéao.

ERMEABILIZACAO
As areas que necessitarem de impermeabilizagdo deverdo ser impermeabilizadas com Manta Asfaltica da VIAPOL, SIKA
ou EQUIVALENTE, espessura 4,0mm, com filme separador entre a camada regularizadora e a manta, e posterior camada
de prote¢cdo mecanica com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com tela galvanizada nas paredes verticais para
melhor aderéncia.

ESPECIFICAGOES:

CONFRONTAR PROJETO ESTRUTURAL COM PROJETO ARQUITETONICO E LOCAGAO EM OBRA
EM LOCAIS COM ATERRO, ACRESCENTAR A ALTURA DO ATERRO NA PROFUNDIDADE DAS FUNDAGOES
ANTES DO INICIO DA CONCRETAGEM, AS FORMAS DEVERAO ESTAR LIMPAS E ESTANQUES DE MODO A

EVITAR EVENTUAIS FUGAS DE PASTA.

AS FORMA DEVERAO SER MOLHADAS ATE A SATURAGCAO A FIM DE EVITAR A ABSORGAO DA AGUA DE

AMASSAMENTO DO CONCRETO

AS BARRAS DE AGO NAO DEVEM APRESENTAR FERRUGEM, MANCHAS DE OLEO OU QUAISQUER OUTRAS

SUBSTANCIAS QUE IMPEGAM UMA PERFEITA ADERENCIA AO CONCRETO

AS ARMADURAS NAO DEVERAO FICAR EM CONTATO DIRETO COM AS FORMAS, OBEDECENDO PARA ISSO OS

COBRIMENTOS MINIMOS

O ACO UTILIZADO NA ESTRUTURA DEVE SER CA 50A E CA 60.

O ADENSAMENTO E OBRIGATORIO E DEVERA SER CUIDADOSO, OCUPANDO TODOS OS RECANTOS DA FORMA,

EVITANDO A VIBRAGAO DAS ARMADURAS QUE PODE PROVOCAR VAZIOS AO REDOR DAS ARMADURAS,
DIFICULTANDO A ADERENCIA DO CONCRETO.

O PROCESSO DE CURA DO CONCRETO SERA NO MINIMO DE SETE DIAS
PRAZOS RECOMENDADOS PARA DESFORMA:

FACES LATERAIS: 03 DIAS
FACES INFERIORES: 14 DIAS
FACES INFERIORES SEM PONTALETES: 21 DIAS

QUALQUER DUVIDA CONSULTAR O ENGENHEIRO CALCULISTA

TODOS 0OS CALCULOS FORAM BASEADOS NO PROJETO ARQUITETONICO

CONCRETO: FCK=250Kgf/cm?

PARA EXECUGAO DAS FUNDAGOES E SUPERESTRUTURA, VEJA RECOMENDAGOES NAS RESPECTIVAS

NORMAS DA ABNT NBR 6118 E NBR 6122.

A GARANTIA DA RESISTENCIA E DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO E DE RESPONSABILIDADE DO

PROPRIETARIO DA OBRA, CONFORME O ITEM 5 DA NBR 12655/2015. RECOMENDA-SE QUE O CONTROLE
TECNOLOGICO SEJA FEITO POR LABORATORIO IDONEO E QUE SEUS RESULTADOS SEJAM ENCAMINHADOS AO
RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA FUNDAGAO.

APROVAGAO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI N° , encontram-se dentro das normas e exigéncias da GOINFRA, tendo sido
elaborado por profissionais habilitados.

GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS DIRETORIA DE 0BRAS CIVIS

AGENCIA GOIANA

*G o DE INFRAESTRUTURA
A N F RA E TRANSPORTES

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20, Cj Caicara (BR-153), Goiania-GO. CEP: 74623-160. (62) 3265-4000

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
BASE DE CONCRETO 08-09

LABORATORIO - GOINFRA

ENDEREGO DA OBRA: AV.  GOV. JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIGARA
(BR-153), GOIANIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

PROPRIETARIO: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL RAFAEL BARBARESCO SILVA | CREA 24.913/D-GO
CONTEUDO:

Planta de formas, cortes, radier

AREA DO TERRENO: DESENHO: ESCALA: FOLHA:
580.800,00 m2 Rafael Barbaresco INDICADA 0 1
AREA CONSTRUIDA: PROGRAMA: DATA: FORMATO: /01
1015,64 m? AUTOCAD - 2021 08/2021
(841x594mm)
IMPORTANTE: ANTES DA EXECUGAO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES:

EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDRAULICO.
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