

OBRA: REFORMA P3 060 - CLUBE PITE

SUB NOME: Implantação

LOCAL: XXXXXX

PRAZO: XXXXX

QUADRO DE HORAS DOS EMPREGADOS – RETIRADOS DOS RELATÓRIOS DO S.C.O E COMPOSIÇÕES DE

			-	-	-	-	-	TOTAL
TOTAL	-	0,00	-	-	-	-	-	5.761,02

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) UTILIZANDO O RELATÓRIO DE HORAS DO SCO:

	Horas em média por dia (2ª a 6ª)	Fator de redução	Total das horas dos funcionários	Serviço	Subtotal
1 – Mão de obra não residente na obra (de 2ª a 6ª feira):	8,80	0,85	5.761,02	Café	556,46
				Almoço	556,46

Totais			Adotado
	Café	556,46	556,00
	Refeição (Almoço + jantar)	556,46	556,00