

OBRA: REFORMA P5 060 - FÁBRICA COCA-COLA

SUB NOME: Implantação

LOCAL: XXXXXX

PRAZO: XXXXX

QUADRO DE HORAS DOS EMPREGADOS – RETIRADOS DOS RELATÓRIOS DO S.C.O E COMPOSIÇÕES DE

			-	-	-	-	-	TOTAL
TOTAL	-	0,00	-	-	-	-	-	5.823,90

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) UTILIZANDO O RELATÓRIO DE HORAS DO SCO:

	Horas em média por dia (2ª a 6ª)	Fator de redução	Total das horas dos funcionários	Serviço	Subtotal
1 – Mão de obra não residente na obra (de 2ª a 6ª feira):	8,80	0,85	5.823,90	Café	562,54
				Almoço	562,54

Totais			Adotado
	Café	562,54	563,00
	Refeição (Almoço + jantar)	562,54	563,00