

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
CONSORCIO GRAT-IGUATEMI-SC, composto pelas empresas: GRAT SOLUTIONS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.448.299/0001-07; IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.256.172/0001-58; SC PRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.039.594/0001-68.															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
		CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	DNIT/SC	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 11.306.660,00	R\$ 143.031.687,47	10/03/1995	31/01/2001	2154	Serviços técnicos de revisão e atualização do projeto (primeira etapa) e a coordenação, a supervisão, e o controle de execução das obras e serviços de engenharia (segunda etapa) do projeto de restauração, modernização e ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis, na Rodovia BR-101/SC.	158 a 166	51,90	003/2018	CAT 252018098994	SIM	
	2	CINCATARINA	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.353.999,92	-	26/09/2019	31/12/2021	827	Serviços de Consultoria especializada de engenharia para a Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios à fiscalização de serviços rodoviários decorrentes de conservação rotineira em diversas rodovias de Santa Catarina.	167 a 174	1.163,89	21/0366	CAT 252022139270	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	3	DNIT/SC	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.002.624,52	-	27/11/2008	25/05/2009	179	Serviços técnicos de consultoria para elaboração de Projetos de Engenharia e Supervisão de Obras referentes às obras e serviços de recuperação emergencial dos seguintes trechos rodoviários: 1) Rodovia BR-101, trecho Divisa PR/SC – Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-282 (B) (Palhoça) – Entr. SC-433 (p/ Pinheira), segmento do km 218,50 ao km 244,40, extensão de 25,90 km, 2) Rodovia BR-101, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-101 – Entr. SC-302(A)(p/ Rio do Sul), segmento do km 7,30 ao km 139,60, extensão de 132,30 km.	175 a 187	132,30	037/2012	CAT 00365/2013 e 00366/2013	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	4	CIM AMUREL	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	-	-	10/01/2020	30/09/2021	629	Serviços e Subsídios à fiscalização de serviços de manutenção rotineira das rodovias estaduais, vinculadas ao Projeto Recuperar (processo SCC 9506/2019, convênio 2019TR0000840 e posteriores, pela continuidade do projeto) - no território dos municípios consorciados.	188 a 195	285,20	-	CAT 252021134500	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	5	DEINFRA/SC	CONSORCIO IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA E ENGEVIX ENGENHARIA S/A	R\$ 3.130.000,00	-	03/06/2013	15/07/2014	407	Serviços de Supervisão de Obras Rodoviárias e Revitalização de Pavimentos da Malha Rodoviária Estadual através do Programa BNDES (Novos Caminhos Catarinenses) - Lote 1.	196 a 199	230,41	-	CAT 252017085196	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	6	DER/SC	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 9.613.801,46	-	01/06/1993	31/12/1996	1309	Consultoria de Assessoramento ao DER/SC na Supervisão, Fiscalização, Estudos, Projetos e Controle dos Serviços e Materiais empregados na execução das obras sob jurisdição dos Distritos Rodoviários de Tubarão (5º DR), Araranguá (13º DR) e Criciúma (20º DR).	200 a 203	163,68	-	CAT 252018094059	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	7	DNIT/SE	CONSORCIO SC PRO LTDA E SD CONSULTORIA E ENGENHARIA	R\$ 7.797.948,94	R\$ 172.107.371,64	09/09/2019	31/08/2022	1087	Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Sergipe, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.	204 a 256	752,40	-	CAT 459766/2022	SIM	
			TOTAL COMPROVADO:	R\$ 315.139.059,11					TOTAL COMPROVADO:	2.779,78			EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: ALEXANDRE MORAES DE SÁ CAVALCANTI (COORDENADOR)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNIT	ASTEP ENGENHARIA	R\$ 39.917.365,46	Coordenador / Responsável Técnico	01/01/2016	01/01/2021	1827	Apoio Técnico e Assessoramento à SR-PE/DNIT, Supervisão da Execução das Obras de Manutenção e levantamentos de Dados para Subsidiar a Elaboração de Projetos, abrangendo o ITEM 01: Unidades Locais: Recife, Caruaru e Arcoverde; e o ITEM 02: Unidades Locais: Salgueiro, Floresta e Petrolina – Malha Referencial – ITEM 01- 1.252,7 km; e o ITEM 02 – 998,60	392 a 415	2.251,30	877/2015	2220588441/2023	SIM	
	2	DER/PE	ASTEP ENGENHARIA	R\$ 12.161.999,94	Engenheiro Residente/Supervisor	01/08/2001	01/11/2003	822	Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Duplicação e Restauração da Rodovia BR-232/PE, trecho: Recife / Caruaru, Segmento: km 11,5 - km 26,9 (Lote 2). Incluindo Obras de Arte Especiais.	416 a 435	15,40	11/2000	1017342011	SIM	
	3	DNER	ASTEP ENGENHARIA	R\$ 460.336,97	Engenheiro Residente/Supervisor	01/10/1999	01/07/2001	639	Supervisão, Coordenação e Controle das Obras de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-232/PE, subtrecho: Recife – Caruaru, Segmento: km 9,7 – km 11,5. Incluindo Obras de Arte Especiais.	436 e 437 440 a 445	87,80	PD-4-010/99 e PD-4-023/00	01-01968/2002	SIM	
	4	DNER	ASTEP ENGENHARIA	-	Engenheiro Residente/Supervisor	13/01/1994	28/07/1995	561	Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-104/AL, trecho: Divisa PE/AL – Maceió, subtrecho: União dos Palmares – Entr. BR-101, segmento: km 35,3 – km 74,0. (38,7 km)	446 a 450	38,70	PG-143/93	112/96	SIM	
	5	DER/PE	ASTEP ENGENHARIA	Cz\$ 9.975.633.215,24	Engenheiro Residente/Supervisor	02/06/1986	20/08/1990	1540	Supervisão das Obras de Construção da Rodovia BR-101/PE, trecho: Paulista – Igarassu – Eixo de Integração da Nucleação Norte da Região Metropolitana do Recife. (10,7 km). Incluindo Obras de Arte Especiais.	451 a 453	10,70	0577/86	150/93	SIM	
	6	DNER	ASTEP ENGENHARIA	-	Engenheiro Residente/Co-Responsável	16/10/1985	28/02/1987	500	Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-101/PE, trecho: Cabo (Charneca) – Divisa PE/AL. (110,0 km)	454 a 458	110,00	PG-500/83	01-01261/98	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:	+ 10 anos			EXIGÊNCIA COMPROVADA:	SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 02.893.543/0001-00															
QUADRO 03		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote. Conforme valores mínimos descritos por lote neste quadro.	1	SINFRA/MT	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 14.311.289,67	R\$ 822.845.891,27	06/01/2007	22/06/2022	5646	SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA REFERENTE AO LOTE 04 DO ESTADO DE MATO GROSSO	61 a 80	4.945,60	030/2022 - SUCEO	66151/2022	SIM	
	2	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	-	-	01/08/2008	03/02/2012	1281	SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080.	81 a 84	72,90	-	641/2012	NÃO	O atestado não contém os valores do contrato e da obra supervisionada.
	3	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.473.954,00	-	03/09/2002	01/09/2006	1459	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUACU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.	85 a 88	183,00	000268/2008	054/2008	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	4	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	-	-	20/06/2005	01/08/2005	42	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA BR-334, TRECHO: NOVA AMÉRICA/ ENTR. GO-164 (MOZARLÂNDIA).		111,00			NÃO	
TOTAL COMPROVADO:					R\$ 822.845.891,27				TOTAL COMPROVADO:		5.201,50		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: Luiz Antônio Magalhães (COORDENADOR)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	SINFRA/MT	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 14.311.289,67	Supervisor/Responsável Técnico	15/06/2018	22/06/2022	1468	Supervisão da malha rodoviária referente ao Lote 04 do estado de Mato Grosso.	96 a 116	4.945,60	030/2022 - SUCEO	66144/2022	SIM	
	2	AGETOP	ENEFER Consultoria e Projetos LTDA	R\$ 4.055.517,00	Supervisor/Responsável Técnico	01/07/2013	25/03/2015	632	Supervisão das obras de manutenção rodoviária em rodovias pavimentadas e não pavimentadas, incluindo restauração e melhoramentos	117 a 135	1.637,70	-	1020160001924	SIM	
	3	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	-	Supervisor/Responsável Técnico	01/08/2008	03/02/2012	1281	Supervisão parcial das obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares e serviços de proteção ao meio ambiente e obras de arte especiais na BR-080	136 a 138	72,90	-	641/12	SIM	
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA															
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
CONSORCIO EGETRA-HOUER, composto pelas empresas: EGETRA ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.769.095/0001-63; HOUER ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.578.135/0001-02.															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
		CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	DNIT/MS	HOUER	R\$ 27.035.240,39	R\$ 322.944.714,20	08/05/2019	31/12/2022	1333	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária.	161 - 220	1.694,14	SEI nº 8273132 SEI nº 13483489	CAT 0000000145791	SIM	
	2	DNIT/TO	HOUER	R\$ 24.382.266,14	R\$ 129.618.367,26	25/10/2021	23/10/2024	1094	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária do Lote 01.	221 - 271	882,60	SEI nº 14553186	CAT 489457/2023	SIM	
	3	DNIT/TO	HOUER	R\$ 22.722.100,31	R\$ 107.875.775,23	20/09/2021	31/07/2023	679	Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária do Lote 01.	272 - 314	861,30	SEI nº 16227537	CAT 494485/2024	SIM	
				TOTAL COMPROVADO:	R\$ 560.438.856,68				TOTAL COMPROVADO:	3.438,04			EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA															
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: FERNANDO ANTONIO COSTA IANNOTTI (Coordenador)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	-	DER-MG	-	Coordenador	29/09/1977	19/11/1980	1147	Gerenciamento e supervisão da malha rodoviária sob jurisdição da 21ª CRG - Jequitinhonha, com 338 km de extensão, sendo 64 km de rodovia pavimentada e 274 km de não pavimentada.	324 a 327	338,00	-	1420160004993	SIM	
	2	-	DER-MG	-	Coordenador	13/08/1981	22/11/1984	1197	Gerenciamento e supervisão da malha sob jurisdição da CRs de Montes Claros, com 568 km de extensão de rede conservada, sendo 422 km de rodovia pavimentada e 146 km não pavimentada.	316 a 323	568,00	-	1420160004992	SIM	
	3	-	DER-MG	-	Coordenador	23/11/1984	16/05/1987	904	Concepção, coordenação, supervisão, gerenciamento e execução dos estudos de viabilidade "Programa de Construção de Rodovias Vicinais - BBD-III (BIRD - BNDES - DNER.)	391 a 398	-	-	000.620/16	SIM	
	4	SINFRA/MT	CONSÓRCIO ENECON - CONSOL - EPC	R\$ 12.737.665,99	Responsável Técnico / Coordenador	27/12/2016	25/08/2021	1702	Execução de serviços de supervisão regional e de obras na malha rodoviária (pavimentada e não pavimentada), do Estado de Mato Grosso - Lote 03	328 a 387	13.684,39	-	66036/2022	SIM	
	5	DNIT	CONSÓRCIO SUPERVISOR TOCANTINS	R\$ 23.130.000,00	Responsável Técnico / Coordenador	25/10/2021	25/03/2024	882	Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária do Lote 01, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.	399 a 433	882,60	-	489457/2023	SIM	
	6	DNIT	CONSÓRCIO SUPERVISOR TOCANTINS	R\$ 22.722.100,31	Responsável Técnico / Coordenador	20/09/2021	25/03/2024	917	Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária do Lote 01, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada	434 a 462	861,30	-	494485/2024	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:		+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CONSORCIO SUPERVISÃO GOIANA I, composto pelas empresas:
PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 10.417.566/0001-77; (Líder)
INTERVIA Consultoria e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº00.091.707/0001-50;
ALTA Engenharia de Infraestrutura Ltda., inscrita no CNPJ/MF 01.415.130/0001-58.

	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE														
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	DER/MG	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 780.726,96	-	25/03/2009	31/12/2010	646	Serviços de Apoio a Supervisão das Obras Rodoviárias no trecho Canápolis – Capinópolis, numa extensão de 15,42km, da rodovia MG/226, incluídos no Plano Plurianual da Ação Governamental – PPAG.	249-261	15,42	-	1972/13	NÃO	Não apresenta o valor dos contratos supervisionados
	2	SETRANS-PI	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 2.674.771,39	-	01/07/2013	01/10/2017	1553	Supervisão das Obras do Rododanel de Teresina, Trecho: Entr. BR-316 / Entr. BR-343, com extensão de 28,3 km.	262-281	28,30	-	2776	NÃO	Não apresenta o valor dos contratos supervisionados
	3	DNIT	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 2.538.067,82	-	01/04/2019	01/05/2023	1491	Prestação de serviços de técnicos de supervisão da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação e Obras de Artes Especiais na BR-230/PA; TRECHO: Divisa TO/PA (início da travessia do Rio Araguaia) - Divisa PA/AM (Palmares); SUBTRECHO: Fim da travessia do Rio Araguaia (Brejo Grande do Araguaia) - início do trecho pavimentado, segmento: km 0,70 ao km 12,10, extensão: 11,40 km; SUBTRECHO: Rio Cajazeiras - Rio Arataí, segmento: km 147,0 ao km 252,0 extensão: 105,0 km. Obras de Artes Especiais - OAE's (pontos localizados): Ponte sobre o Rio Repartimento ou da Direita - km 399; Ponte sobre o Igarapé Butica - km 325,00; Ponte sobre o Rio Repartimento ou da Direita - km 399; Ponte sobre o Igarapé Butica - km 325,00.	282-312	116,40	01/2023	327964/204	NÃO	Não apresenta o valor dos contratos supervisionados
	TOTAL COMPROVADO:				R\$ 0,00	TOTAL COMPROVADO:			TOTAL COMPROVADO:			160,12	EXIGÊNCIA COMPROVADA:		

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

NOME: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA (COORDENADOR)

QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNER	STRATA ENGENHARIA	R\$ 904.384,85	Responsável Técnico	09/07/1998	30/04/2000	661	Execução de Coordenação, Supervisão e Controle de Obras de Restauração Rodoviária	244-245	59,80	-	339/2003	SIM	
	2	SINFRA/MT	STRATA ENGENHARIA	R\$ 2.075.132,16	Responsável Técnico	25/09/2003	27/03/2005	549	Execução dos Serviços Técnicos de Supervisão, Acompanhamento e Controle de Execução das Obras de Implantação e Pavimentação Rodoviária da Rodovia: MT-449 – Trecho: entr BR-163 (Lucas do Rio Verde) – Entr. MT-010 (Eldorado) – Entr. MT-338 – Tapanuah; Ext.: 118,2 km	246-248	118,20	5384	327/2005	SIM	
	3	DER/MG	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 780.726,96	Responsável Técnico	25/03/2009	31/12/2010	646	Serviços de Apoio a Supervisão das Obras Rodoviárias no trecho Canápolis – Capinópolis, numa extensão de 15,42km, da rodovia MG/226, incluídos no Plano Plurianual da Ação Governamental – PPAG.	249-261	15,42	-	1972/13	SIM	
	4	SETRANS-PI	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 2.674.771,39	Responsável Técnico / Coordenador	01/07/2013	01/10/2017	1553	Supervisão das Obras do Rododanel de Teresina, Trecho: Entr. BR-316 / Entr. BR-343, com extensão de 28,3 km.	262-281	28,30	-	2776	SIM	
	5	DNIT	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 2.538.067,82	Responsável Técnico	01/04/2019	01/05/2023	1491	Prestação de serviços de técnicos de supervisão da Execução das Obras de Implantação e Pavimentação e Obras de Artes Especiais na BR-230/PA; TRECHO: Divisa TO/PA (início da travessia do Rio Araguaia) - Divisa PA/AM (Palmares); SUBTRECHO: Fim da travessia do Rio Araguaia (Brejo Grande do Araguaia) - início do trecho pavimentado, segmento: km 0,70 ao km 12,10, extensão: 11,40 km; SUBTRECHO: Rio Cajazeiras - Rio Aratá, segmento: km 147,0 ao km 252,0 extensões: 105,0 km. Obras de Artes Especiais - OAE's (pontos localizados): Ponte sobre o Rio Repartimento ou da Direita - km 299; Ponte sobre o Igarapé Butica - km 325,00; Ponte sobre o Igarapé Carimbo - km 341,00	282-312	116,40	01/2023	327964/204	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:	+ 10 anos			EXIGÊNCIA COMPROVADA:	SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
CONSORCIO GRAT-IGUATEMI-SC, composto pelas empresas: GRAT SOLUTIONS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.448.258/0001-07; IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.256.172/0001-58; SC PRO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.039.594/0001-68.															
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	DNIT/SC	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 11.306.660,00	R\$ 143.031.687,47	10/03/1995	31/01/2001	2154	Serviços técnicos de revisão e atualização do projeto (primeira etapa) e a coordenação, a supervisão, e o controle de execução das obras e serviços de engenharia (segunda etapa) do projeto de restauração, modernização e ampliação da capacidade rodoviária do Corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis, na Rodovia BR-101/SC.	158 a 166	51,90	003/2018	CAT 252018098994	SIM	
	2	CINCATARINA	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 2.353.999,92	-	26/09/2019	31/12/2021	827	Serviços de Consultoria especializada de engenharia para a Coordenação, Supervisão, Controle e de Subsídios à fiscalização de serviços rodoviários decorrentes de conservação rotineira em diversas rodovias de Santa Catarina.	167 a 174	1.163,89	21/0366	CAT 252022139270	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	3	DNIT/SC	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.002.624,52	-	27/11/2008	25/05/2009	179	Serviços técnicos de consultoria para elaboração de Projetos de Engenharia e Supervisão de Obras referentes às obras e serviços de recuperação emergencial dos seguintes trechos rodoviários: 1) Rodovia BR-101, trecho Divisa PR/SC – Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-282 (Bj)Palhoça) – Entr. SC-433 (p/ Pinheira), segmento do km 218,50 ao km 244,40, extensão de 25,90 km, 2) Rodovia BR-101, trecho Navegantes - Divisa SC/RS, subtrecho Entr. BR-101 – Entr. SC-302(A)(p/ Rio do Sul), segmento do km 7,30 ao km 139,60, extensão de 132,30 km.	175 a 187	132,30	037/2012	CAT 00365/2013 e 00366/2013	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	4	CIM AMUREL	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	-	-	10/01/2020	30/09/2021	629	Serviços e Subsídios à fiscalização de serviços de manutenção rotineira das rodovias estaduais, vinculadas ao Projeto Recuperar (processo SCC 9506/2019, convênio 2019TR000840 e posteriores, pela continuidade do projeto) - no território dos municípios consorciados.	188 a 195	285,20	-	CAT 252021134500	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	5	DEINFRA/SC	CONSORCIO IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA E ENGEXIV ENGENHARIA S/A	R\$ 3.130.000,00	-	03/06/2013	15/07/2014	407	Serviços de Supervisão de Obras Rodoviárias e Revitalização de Pavimentos da Malha Rodoviária Estadual através do Programa BNDES (Novos Caminhos Catarinenses) - Lote 1.	196 a 199	230,41	-	CAT 252017085196	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	6	DER/SC	IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 9.613.801,46	-	01/06/1993	31/12/1996	1309	Consultoria de Assessoramento ao DER/SC na Supervisão, Fiscalização, Estudos, Projetos e Controle dos Serviços e Materiais empregados na execução das obras sob jurisdição dos Distritos Rodoviários de Tubarão (5ª DR), Araranguá (13ª DR) e Criciúma (20ª DR).	200 a 203	163,68	-	CAT 252018094059	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	7	DNIT/SE	CONSORCIO SC PRO LTDA E SD CONSULTORIA E ENGENHARIA	R\$ 7.797.948,94	R\$ 172.107.371,64	09/09/2019	31/08/2022	1087	Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Sergipe, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.	204 a 256	752,40	-	CAT 459766/2022	SIM	
TOTAL COMPROVADO:					R\$ 315.139.058,11				TOTAL COMPROVADO:		2.779,78		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: ALEXANDRE MORAES DE SÁ CAVALCANTI (COORDENADOR)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNIT	ASTEP ENGENHARIA	R\$ 39.917.365,46	Coordenador / Responsável Técnico	01/01/2016	01/01/2021	1827	Apoio Técnico e Assessoramento à SR-PE/DNIT, Supervisão da Execução das Obras de Manutenção e levantamentos de Dados para Subsidiar a Elaboração de Projetos abrangendo o ITEM 01: Unidades Locais: Recife, Caruaru e Arcoverde; e o ITEM 02: Unidades Locais: Salgueiro, Floresta e Petrolina – Malha Referencial – ITEM 01- 1.252,7 km; e o ITEM 02 – 998,60	392 a 415	2.251,30	877/2015	2220588441/2023	SIM	
	2	DER/PE	ASTEP ENGENHARIA	R\$ 12.161.999,94	Engenheiro Residente/Supervisor	01/08/2001	01/11/2003	822	Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Duplicação e Restauração da Rodovia BR-232/PE, trecho: Recife / Caruaru, Segmento: km 11,5 - km 26,9 (Lote 2). Incluindo Obras de Arte Especiais.	416 a 435	15,40	11/2000	1017342011	SIM	
	3	DNER	ASTEP ENGENHARIA	R\$ 460.336,97	Engenheiro Residente/Supervisor	01/10/1999	01/07/2001	639	Supervisão, Coordenação e Controle das Obras de Adequação de Capacidade da Rodovia BR-232/PE, subtrecho: Recife – Caruaru, Segmento: km 9,7 – km 11,5. Incluindo Obras de Arte Especiais.	436 e 437 440 a 445	87,80	PD-4-010/99 e PD-4-023/00	01-01968/2002	SIM	
	4	DNER	ASTEP ENGENHARIA	-	Engenheiro Residente/Supervisor	13/01/1994	28/07/1995	561	Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-104/AL, trecho: Divisa PE/AL – Maceió, subtrecho: União dos Palmares – Entr. BR-101, segmento: km 35,3 – km 74,0 (38,7 km)	446 a 450	38,70	PG-143/93	112/96	SIM	
	5	DER/PE	ASTEP ENGENHARIA	Ci\$ 9.975.633.215,24	Engenheiro Residente/Supervisor	02/06/1986	20/08/1990	1540	Supervisão das Obras de Construção da Rodovia BR-101/PE, trecho: Paulista – Igarassu – Eixo de Integração da Nucleação Norte da Região Metropolitana do Recife. (10,7 km). Incluindo Obras de Arte Especiais.	451 a 453	10,70	0577/86	150/93	SIM	
	6	DNER	ASTEP ENGENHARIA	-	Engenheiro Residente/Co-Responsável	16/10/1985	28/02/1987	500	Coordenação, Supervisão e Controle das Obras de Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-101/PE, trecho: Cabo (Chameca) – Divisa PE/AL. (110,0 km)	454 a 458	110,00	PG-500/83	01-01261/98	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:	+ 10 anos			EXIGÊNCIA COMPROVADA:	SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CONSÓRCIO TJW CAVA, composto pelas empresas:
TJW Consultoria Projetos e Serviços Ltda ME - CNPJ 18.365.763/0001-00
CAVA Engenharia de Infraestrutura Ltda - CNPJ 05.296.490/0001-39

	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE														
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	SR/DNIT/MG	CONSÓRCIO CAVA (95%)/ECP (5%)	R\$ 8.305.328,89	-	07/05/2013	03/05/2019	2187	Execução de serviços de Apoio técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais e respectivas unidades locais e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e demais obras manutenção rodviária, unidade da Federação: Minas Gerais. Unidades locais: Teófilo Otoni, Governador Valadares, Caratinga e Rio Casca. Malha Referencial: 1.938,60 km	283-289	1.938,60	-	2839854/2021	NÃO	Não apresenta comprovação do valor dos contratos supervisionados
	2	SR/DNIT/AC	CAVA	R\$ 24.401.694,07	R\$ 938.924.835,29	21/08/2018	30/06/2021	1044	Execução dos serviços técnicos especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	290-331	1.171,60	-	484583/2021	SIM	
	3	SR/DNIT/PI	CONSÓRCIO CAVA (75%)/PLANEP (25%)	R\$ 7.055.394,79	R\$ 183.320.898,93	29/01/2019	31/12/2022	1432	Execução de serviços técnicos especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Lote 01	332-	1424,90	-	1,92023E+12	SIM	
		TOTAL COMPROVADO:		R\$ 1.122.245.734,22					TOTAL COMPROVADO:		4.535,10	EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

NOME: RONEY GERALDO NOGUEIRA (Coordenador)

QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	CUCO/MG	STRATA	R\$ 111.809,12	Responsável Técnico	19/05/1995	04/10/1995	138	Supervisão e Apoio Técnico na Implantação 1 das obras de Drenagem e Pavimentação de Diversas Vias dos Bairros Nova Contagem, Retiro e dos Acessos aos Bairros Icalvera e Jorum, no Município de Contagem	367-372	-	-	384/96	SIM	
	2	DER/MS	STRATA	R\$ 1.516.445,08	Responsável Técnico	06/09/1996	31/10/1996	55	Serviços de Supervisão da construção das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia MS-141, trecho: Ivinhema-Navirai, sub-trechos: Ivinhema-Estaca 1075-2300 e Estaca 2300 a Navirai	373-390	50,63	-	249/99	SIM	
	3	DER/MG	ALTA	R\$ 780.726,96	Responsável Técnico	25/03/2009	31/12/2010	646	Serviços de Apoio à supervisão das Obras Rodoviárias, no trecho Canápolis-Capinópolis, numa extensão de 15,42 km do rodovia MG/226, incluídos no Plano Plurianual da Ação Governamental.	391-397	15,42	-	002.064/13	SIM	
	5	DNIT/MG	CONSÓRCIO CAVA / ECP	R\$ 8.742.451,46	Responsável Técnico	07/05/2013	03/05/2019	2187	Execução de serviços de Apoio técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais e respectivas unidades locais e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e demais obras manutenção rodviária, unidade da Federação: Minas Gerais. Unidades locais: Teófilo Otoni, Governador Valadares, Caratinga e Rio Casca. Malha Referencial: 1.938,60 km	398-404	1.938,60	-	2839854/2021	SIM	
	6	DNIT/PI	CAVA	R\$ 9.407.193,05	Responsável Técnico / Coordenador	29/01/2019	31/12/2022	1432	Execução de serviços técnicos especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí, constantes no PPA 2016/2019, inclusive as previstas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Lote 01	405-414	1429,90	01/2023	1920230000600	SIM	
	7	SEINFRA/BA	CONSÓRCIO CAVA/PORTO II	R\$ 2.086.953,24	Responsável Técnico	11/05/2021	10/10/2022	517	Supervisão de Obras em Estradas Vicinais de 64 municípios, Lote 01 - Bacia do Pramirim, Lote 02 CONSISAL, Lote 03 - Bacia do Jacupe e Lote 04 - Portal do Sertão.	417-423	2.134,85	-	214889/2024	NÃO	O atestado apresentado não é compatível com o objeto da licitação e não atende às especificações do quadro 08.
										TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:	+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:	SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

STRATA ENGENHARIA , inscrita no CNPJ sob o nº 38.743.357/0001-32

DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
		CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	SEINF/RR	STRATA	R\$ 15.436.944,68	R\$ 117.128.742,66	23/07/2010	29/06/2013	1072	Supervisão, Fiscalização, Gerenciamento, Acompanhamento, Monitoramento e Controle de Obras de Restauração dos Pavimentos e Aumento de Capacidade e Gestão Ambiental das Obras, numa extensão de 368,26 km	86 a 112	102,89	-	63880/2013	SIM	
	2	AGETOP	STRATA	R\$ 5.468.670,30	R\$ 83.806.068,46	01/04/2013	12/05/2015	771	Serviços de Supervisão das Obras do Programa RODOVIDA Conservação, Lote 05, regiões pavimentadas 15, 16, 17 e 18 (2.226,13 km) e regiões não-pavimentadas 31 e 32 (1.293,40 km)	113 a 134	3.519,53	-	1020150001938	NÃO	O atestado apresentado inclui o valor da obra supervisionada, entretanto, não será contabilizado por conta da limitação de 3 atestados por licitante.
	3	DNIT	STRATA	R\$ 13.179.177,44	R\$ 279.784.826,45	23/05/2013	21/05/2019	2189	Execução de Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais e Respectivas Unidades Locais - Supervisão da Execução das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção Rodoviária	135 a 163	1.380,80	020/2018	1420180009237/2018	SIM	
	4	SINFRA/MT	STRATA	R\$ 9.237.270,25	R\$ 321.390.672,23	06/01/2017	22/06/2019	897	Supervisão e o Monitoramento dos contratos de construção, reconstrução e conservação rodoviária, através do acompanhamento das atividades desempenhadas e realizadas pelas empresas executoras (conservação rodoviária, implantação e reconstrução rodoviária e obra de arte especiais) adotando procedimentos de controle tecnológico normatizados para a garantia da qualidade especificada nos contratos de execução; formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados no Lote 2 de Supervisão- Cáceres, Regiões 2 e 3, numa extensão total de 5.612,90 km	164 a 220	5.612,90	-	1220209999989	SIM	
			TOTAL COMPROVADO:	R\$ 718.304.241,34					TOTAL COMPROVADO:		10.616,12		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

NOME: PAULO ROMEU ASSUNÇÃO CONTÍO (COORDENADOR)

DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO TOCANTINS - SEINF	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.393.146,80	COORDENADOR	01/04/1996	31/12/1998	1004	Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado do Tocantins.	238 a 248	12.961,97	130/2010	8007/2010	SIM	
	2	DNIT-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.450.201,47	COORDENADOR	11/12/1998	04/08/2001	967	Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Controle Tecnológico das Obras de Restauração e Duplicação da Rodovia BR-060/GO.	249 a 253	43,80	001/2009	469/2009	SIM	
	3	DNIT-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.087.592,64	COORDENADOR	20/02/2001	08/02/2009	2745	Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Controle Tecnológico das Obras de Restauração e Duplicação da Rodovia BR-153/GO.	256 a 286	44,25	-	282/2010	SIM	
	4	DNIT-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.321.886,94	RESPONSÁVEL TÉCNICO	21/09/2010	31/01/2014	1228	Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Controle Tecnológico das Obras de Restauração e Duplicação da Rodovia BR-060/GO.	271 a 287	82,80	012/2014	1020140000581	SIM	
	5	DNIT-AL	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.973.426,00	COORDENADOR	07/02/2011	31/10/2012	632	Supervisão, Gerenciamento, Assessoria, Controle da Qualidade, Fiscalização e Acompanhamento das Obras Rodoviárias de Restauração e Adequação de Capacidade e Segurança na BR-101	288 a 306	47,11	91842/14	91842/14	SIM	
	6	DNIT-MG	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.179.177,44	RESPONSÁVEL TÉCNICO	23/05/2013	21/05/2019	2189	Execução de Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais. Supervisão da Execução das obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção	307 a 335	1380,00	020/2018	1420180009237	SIM	
	7	AGETOP-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	-	CONSULTOR	01/04/2013	12/05/2015	771	Supervisão das Obras do Programa RODOVIDA Conservação, Lote 06.	336 a 355	3.519,53	1643/2015	1020150001938	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:		+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Consórcio Supervisor ENGELVIA GO, composto pelas empresas:
ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.436.849/0001-74;
EVVIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.612.424/0001-01.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	SR/DNIT/PA	ENGEFOTO - ENGENHARIA AEROLEVANTAMENTOS S/A.	R\$ 19.488.530,53	R\$ 696.493.076,85	01/07/2013	30/04/2019	2129	Contratação de empresa com vistas a Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Pará e Amapá e Respectivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das Obras do Crema e demais Obras de Manutenção Rodoviária.	262-279	3.197,10	-	199222/2019	Sim	Supervisão de serviços de restauração e conservação em rodovias federais
	2	DER-PR	CONSÓRCIO SUPERVISOR ENGEFOTO UNIDEC	R\$ 13.916.864,40	-	23/07/2012	23/07/2018	2191	Supervisão das obras e dos serviços rodoviários e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Norte do DER/PR – Londrina/PR.	280-293	-	CERTIDÃO Nº016/2022	1720220003794	Não	Atestado não apresenta o valor dos empreendimentos supervisionados.
TOTAL COMPROVADO:					R\$ 696.493.076,85				TOTAL COMPROVADO:		3.197,10		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		Sim

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

NOME: ROBERTO COSTA (COORDENADOR)

QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE														
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE	
						INÍCIO	FIM	TOTAL								
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)								
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	SR/DNIT/PR	ENGEFOTO	R\$ 19.488.530,53	Responsável Técnico	08/06/2013	29/06/2019	2212	Contratação de empresa com vistas a Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Pará e Amapá e Respectivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das Obras do Crema e demais Obras de Manutenção Rodoviária.	319-324	30,20	-	199222/2019	SIM	Supervisão de manutenção e restauração em rodovias federais do estado do Pará e Amapá.	
	2	DER / PR	CONSÓRCIO SUPERVISOR ENGEFOTO UNIDEC	R\$ 27.034.663,67	Co-responsável / Engenheiro de OAE	23/07/2012	23/07/2018	2191	Execução dos serviços de supervisão das obras e dos serviços rodoviários, e do suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional do DER/PR - LONDRINA.	325-338	2.195,13	016/2022	1720220003794	SIM	Supervisão das obras e dos serviços rodoviários, e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Norte do DER/PR - LONDRINA.	
	3	ARTESP	CONSÓRCIO PROVIAS	R\$ 12.579.576,39	Responsável Técnico	30/04/2008	30/04/2014	2191	Execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Consultiva para apoio às atividades de competência legal da ARTESP quanto à fiscalização.	339-351	326,30	004/2015	2620160005249	SIM	Supervisão de trechos rodoviários outorgados à exploração de sistemas rodoviários.	
	4	SR/DNIT/PR	CONSÓRCIO CONTÉCNICA - ENGEFOTO - UNIDEC	R\$ 11.616.704,07	Responsável Técnico	26/12/2007	23/12/2012	1824	Serviços de Assessoramento Técnico e Monitoramento do Desempenho dos Pavimentos nos Programas de Recuperação Rodoviária do DNIT.	352-359	660,95	836/07	7564/2013	NÃO	Serviço desenvolvidos no Estado de Mato Grosso, Rondônia e Acre, porém a CAT foi registrada do CREA do Estado do Paraná.	
	5	ARTESP	Consórcio JPE - COPAVEL - ENGEFOTO	R\$ 5.226.502,88	Responsável Técnico / Engenheiro Sênior	01/07/2003	13/04/2009	2113	Assessoria, Consultoria, Levantamento e Orientação assessoramento e apoio técnico a ARTESP, na fiscalização dos serviços previstos no contrato de Concessão Rodoviária Lote 3.	360-367	-	0010/2009	520-86876	SIM	Apoio e Assessoramento técnico quanto a fiscalização da ARTESP	
	6	DNER	ENGEFOTO	R\$ 1.412.702,46	Responsável Técnico	05/11/1996	31/03/1997	146	Serviços técnicos de Supervisão, Acompanhamento e Controle de Execução de Obras de Restauração, Modernização e Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis, na Rodovia BR-116/PR	368-372	30,20	038/1998	1883/1997	SIM	Revisão e Adequação de Projetos e Supervisão de Obras.	
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CONSORCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA, composto pelas empresas:
CONSOL - Engenheiros Consultores LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.210.063/0001-75;
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0001-20;
PROIETTO Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.534.929/0001-49;
MODERA Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.856.567/0001-42.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote. Conforme valores mínimos descritos por lote neste quadro. R\$ 101.000.000,00	1	SR/DNIT/PB	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 4.236.557,25	R\$ 289.119.854,21	28/10/2021	31/12/2022	429	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba, constantes no PPA.	584-663	2.555,34	-	189141/2023	SIM	Serviços executados: Supervisão de Serviços de Manutenção / Restauração das Rodovias Federais do Estado da Paraíba.
	2	SR/DNIT/AC	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 34.689.999,59	R\$ 1.129.287.622,28	23/08/2021	21/08/2026	1824	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA, sob fundamento no art. 1º, inciso VIII, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.	664-689	1.177,80	-	491290/2023	SIM	Serviços executados: Supervisão de Serviços de Manutenção / Restauração das Rodovias Federais do Estado do Acre.
	3	DER/SP	CONSORCIO SGR ENGER - CONCREMAT - LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ADPE ASSESSORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS	R\$ 33.140.699,57	R\$ 667.310.752,72	26/02/2015	25/02/2020	1825	Gerenciamento, Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo	690-714	-	86/2022	2620220007441	SIM	Referente a 33% da participação da empresa CONCREMAT no Gerenciamento do Programa Rodoviário do Estado de São Paulo.
	4	SR/DNIT/AM	CONSORCIO MODERA.LBR.SCB	R\$ 14.564.293,66	NÃO INFORMADO	01/12/2021	31/07/2023	607	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas, constantes no PPA – Lote 02 – Unidade Local de Humaitá/AM.	715-719	1.396,70	-	1001886/2023	NÃO	
TOTAL COMPROVADO:											5.129,84		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: Ismar Godinho Pereira (Coordenador)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNER	ESPA - ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS	R\$ 53.788.498,71	Coordenador / Supervisor	01/02/1980	04/09/1984	1677	Coordenação, Supervisão e Controle de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras Complementares para Restauração e Melhoramentos da Rodovia BR-135/MG	731-735	97,60	040/2002	555/2004	SIM	Supervisão dos Serviços de Restauração e Melhoramentos na Rodovia BR-135/MG.
	2	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	CR\$ 86.412.000,00	Supervisor	01/09/1991	31/05/1994	1003	Supervisão das Obras de Implantação e Pavimentação compreendendo: Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Especiais, Pavimentação com sabe estabilizada granulometricamente e revestimento Superficial Duplo - TSD.	736-739	61,10	-	002.080/2007	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MG-151.
	3	SR/DNIT/MG	ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS	R\$ 8.926.817.594,00	Coordenador / Supervisor	17/11/1992	01/10/2000	2875	Coordenação, Supervisão e Controle de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras Complementares para Restauração e Melhoramentos da Rodovia BR-040/MG.	740-744	53,30	32/2004	000.392/2005	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-040/MG.
	4	SR/DNIT/RO	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	ILEGÍVEL	15/10/1999	26/12/2001	803	Supervisão e Controle de Obras de Restauração, com detalhamentos dos Projetos de Meio Ambiente e Segurança de Trânsito, na Rodovia BR-364/RO.	745-747	233,70	-	10779	NÃO	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-040/MG.
	5	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	14/11/2002	31/05/2006	1294	Supervisão e Controle das Obras de Duplicação e Restauração	748-752	61,00	012/2015	000.452/2015	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão e Controle das obras de duplicação e restauração da BR-040/MG.
	6	DERT/CE	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	-	02/12/2002	30/04/2004	515	Supervisão das Obras de Restauração do Trecho: Beberibe - Cascavel, na Rodovia CE-040	753-755	19,48	-	1509/2005	SIM	Supervisão dos serviços de restauração da Rodovia CE-040.
	7	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 1.497.718,22	Responsável Técnico	02/05/2005	30/06/2006	424	Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação, diversas rodovias.	756-782	96,60	-	004.885/2007	SIM	Supervisão de serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Obras de Arte Especiais.
	8	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 4.074.695,16	Responsável Técnico	01/11/2005	30/06/2007	606	Supervisão das Obras de Adequação de capacidade e restauração.	783-818	22,10	-	005.851/2007	SIM	Supervisão das Obras de Adequação de capacidade (duplicação), compreendendo implantação e pavimentação de pista nova e restauração da pista existente na Rodovia MG-010.
	9	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	01/03/2008	06/08/2010	888	Supervisão de obras de pavimentação de ligações e acessos rodoviários aos municípios.	819-828	26,20	-	003.856/2011	SIM	Supervisão do Programa Estruturador-Melhoramento e Pavimentação do Trecho Alto do Rio Doce - Cipotânea, na Rodovia MG-132.
	10	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 4.860.334,09	Responsável Técnico	30/07/2008	01/01/2011	885	Supervisão das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-040/MG.	829-848	48,00	005/2013	000.454/2019	SIM	Supervisão das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-040/MG, compreendendo Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Especiais, Drenagem, Obras Complementares, Sinalização e Meio Ambiente.
	11	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Responsável Técnico	25/08/2008	21/04/2010	604	Apoio e Supervisão de Obras Rodoviárias com financiamento Tesouro Estadual e BIRD.	849-859	39,20	-	000.035/2013	SIM	Supervisão das Obras de Melhoramento e Pavimentação do Trecho Monte Formoso - Ponto dos Volantes e Construção da Ponte sobre o Rio São João, em Rodovia Municipal.
	12	SR/DNIT/RO	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	19/01/2010	04/01/2014	1446	Supervisão de Obras para Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais, com Transposição de Rodovia por Obras de Arte Especiais com Melhoramentos para Adequação de Capacidade, Segurança e Desapropriação na Rodovia BR-364/RO, Travessia Urbana de Porto Velho/RO.	860-868	19,76	-	16045	SIM	Trata - se de supervisão de serviços executados em Travessia Urbana de Porto Velho, com objeto Ruas Laterais à Rodovia BR-364/RO.
	13	SR/DNIT/SE	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	#VALOR!	Supervisão das Obras de Adequação de Capacidade (Duplicação) com Restauração da pista existente, na Rodovia BR-101/SE.	869-912	77,30	-	450319/2021	NÃO	Atestado ilegível, impossível constatar a validade dos dados apresentados pela licitante no quadro de experiência curricular e extrair informações.
	14	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 5.968.119,98	ILEGÍVEL	21/02/2013	14/08/2014	539	Serviços de Apoio e Supervisão de Obras Rodoviárias.	913-939	8,15	-	1020150006677	NÃO	Supervisão de Duplicação, Melhoramento, Pavimentação e Restauração da Rodovia LMG-600.
	15	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 10.120.000,00	ILEGÍVEL	21/05/2013	20/05/2016	1095	APOIO TÉCNICO À SUPERINT REG DO DNIT/MG E SUPERVISÃO DA EXEC DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUT.RODOV.	940-950	1.786,00	058/2019	2877019/2022	NÃO	Supervisão CREMA e Conservação / Manutenção. Atestado ilegível.
	16	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	-	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	0	ILEGÍVEL	951-971	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	NÃO	Atestado ilegível, impossível constatar a validade dos dados apresentados pela licitante no quadro de experiência curricular e extrair informações.
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos	EXIGÊNCIA COMPROVADA:			SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CONSORCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA, composto pelas empresas:
CONSOL - Engenharia Consultores LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.210.063/0001-75;
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0001-20;
PROIETTO Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.534.929/0001-49;
MODERA Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.856.567/0001-42.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote. Conforme valores mínimos descritos por lote neste quadro. R\$ 101.000.000,00	1	SR/DNIT/PB	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 4.236.557,25	R\$ 289.119.854,21	28/10/2021	31/12/2022	429	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba, constantes no PPA.	584-663	2.555,34	-	189141/2023	SIM	Serviços executados: Supervisão de Serviços de Manutenção / Restauração das Rodovias Federais do Estado da Paraíba.
	2	SR/DNIT/AC	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 34.689.999,59	R\$ 1.129.287.622,28	23/08/2021	21/08/2026	1824	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA, sob fundamento no art. 1º, inciso VIII, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.	664-689	1.177,80	-	491290/2023	SIM	Serviços executados: Supervisão de Serviços de Manutenção / Restauração das Rodovias Federais do Estado do Acre.
	3	DER/SP	CONSORCIO SGR ENGER - CONCREMAT - LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ADPE ASSESSORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS	R\$ 33.140.699,57	R\$ 667.310.752,72	26/02/2015	25/02/2020	1825	Gerenciamento, Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo	690-714	-	86/2022	2620220007441	SIM	Referente a 33% da participação da empresa CONCREMAT no Gerenciamento do Programa Rodoviário do Estado de São Paulo.
	4	SR/DNIT/AM	CONSORCIO MODERA.LBR.SCB	R\$ 14.564.293,66	NÃO INFORMADO	01/12/2021	31/07/2023	607	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas, constantes no PPA – Lote 02 – Unidade Local de Humaitá/AM.	715-719	1.396,70	-	1001886/2023	NÃO	
TOTAL COMPROVADO:											5.129,84		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: Ismar Godinho Pereira (Coordenador)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNER	ESPA - ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS	R\$ 53.788.498,71	Coordenador / Supervisor	01/02/1980	04/09/1984	1677	Coordenação, Supervisão e Controle de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras Complementares para Restauração e Melhoramentos da Rodovia BR-135/MG	731-735	97,60	040/2002	555/2004	SIM	Supervisão dos Serviços de Restauração e Melhoramentos na Rodovia BR-135/MG.
	2	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	CR\$ 86.412.000,00	Supervisor	01/09/1991	31/05/1994	1003	Supervisão das Obras de Implantação e Pavimentação compreendendo: Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Especiais, Pavimentação com sabe estabilizada granulometricamente e revestimento Superficial Duplo - TSD.	736-739	61,10	-	002.080/2007	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MG-151.
	3	SR/DNIT/MG	ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS	R\$ 8.926.817.594,00	Coordenador / Supervisor	17/11/1992	01/10/2000	2875	Coordenação, Supervisão e Controle de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras Complementares para Restauração e Melhoramentos da Rodovia BR-040/MG.	740-744	53,30	32/2004	000.392/2005	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-040/MG.
	4	SR/DNIT/RO	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	ILEGÍVEL	15/10/1999	26/12/2001	803	Supervisão e Controle de Obras de Restauração, com detalhamentos dos Projetos de Meio Ambiente e Segurança de Trânsito, na Rodovia BR-364/RO.	745-747	233,70	-	10779	NÃO	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-040/MG.
	5	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	14/11/2002	31/05/2006	1294	Supervisão e Controle das Obras de Duplicação e Restauração	748-752	61,00	012/2015	000.452/2015	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão e Controle das obras de duplicação e restauração da BR-040/MG.
	6	DERT/CE	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	-	02/12/2002	30/04/2004	515	Supervisão das Obras de Restauração do Trecho: Beberibe - Cascavel, na Rodovia CE-040	753-755	19,48	-	1509/2005	SIM	Supervisão dos serviços de restauração da Rodovia CE-040.
	7	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 1.497.718,22	Responsável Técnico	02/05/2005	30/06/2006	424	Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação, diversas rodovias.	756-782	96,60	-	004.885/2007	SIM	Supervisão de serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Obras de Arte Especiais.
	8	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 4.074.695,16	Responsável Técnico	01/11/2005	30/06/2007	606	Supervisão das Obras de Adequação de capacidade e restauração.	783-818	22,10	-	005.851/2007	SIM	Supervisão das Obras de Adequação de capacidade (duplicação), compreendendo implantação e pavimentação de pista nova e restauração da pista existente na Rodovia MG-010.
	9	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	01/03/2008	06/08/2010	888	Supervisão de obras de pavimentação de ligações e acessos rodoviários aos municípios.	819-828	26,20	-	003.856/2011	SIM	Supervisão do Programa Estruturador- Melhoramento e Pavimentação do Trecho Alto do Rio Doce - Cipotânea, na Rodovia MG-132.
	10	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 4.860.334,09	Responsável Técnico	30/07/2008	01/01/2011	885	Supervisão das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-040/MG.	829-848	48,00	005/2013	000.454/2019	SIM	Supervisão das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-040/MG, compreendendo Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Especiais, Drenagem, Obras Complementares, Sinalização e Meio Ambiente.
	11	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Responsável Técnico	25/08/2008	21/04/2010	604	Apoio e Supervisão de Obras Rodoviárias com financiamento Tesouro Estadual e BIRD.	849-859	39,20	-	000.035/2013	SIM	Supervisão das Obras de Melhoramento e Pavimentação do Trecho Monte Formoso - Ponto dos Volantes e Construção da Ponte sobre o Rio São João, em Rodovia Municipal.
	12	SR/DNIT/RO	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	19/01/2010	04/01/2014	1446	Supervisão de Obras para Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais, com Transposição de Rodovia por Obras de Arte Especiais com Melhoramentos para Adequação de Capacidade, Segurança e Desapropriação na Rodovia BR-364/RO, Travessia Urbana de Porto Velho/RO.	860-868	19,76	-	16045	SIM	Trata - se de supervisão de serviços executados em Travessia Urbana de Porto Velho, com objeto Ruas Laterais à Rodovia BR-364/RO.
	13	SR/DNIT/SE	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	#VALOR!	Supervisão das Obras de Adequação de Capacidade (Duplicação) com Restauração da pista existente, na Rodovia BR-101/SE.	869-912	77,30	-	450319/2021	NÃO	Atestado ilegível, impossível constatar a validade dos dados apresentados pela licitante no quadro de experiência curricular e extrair informações.
	14	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 5.968.119,98	ILEGÍVEL	21/02/2013	14/08/2014	539	Serviços de Apoio e Supervisão de Obras Rodoviárias.	913-939	8,15	-	1020150006677	NÃO	Supervisão de Duplicação, Melhoramento, Pavimentação e Restauração da Rodovia LMG-600.
	15	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 10.120.000,00	ILEGÍVEL	21/05/2013	20/05/2016	1095	APOIO TÉCNICO À SUPERINT REG DO DNIT/MG E SUPERVISÃO DA EXEC DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUT.RODOV.	940-950	1.786,00	058/2019	2877019/2022	NÃO	Supervisão CREMA e Conservação / Manutenção. Atestado ilegível.
	16	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	-	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	0	ILEGÍVEL	951-971	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	NÃO	Atestado ilegível, impossível constatar a validade dos dados apresentados pela licitante no quadro de experiência curricular e extrair informações.
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos	EXIGÊNCIA COMPROVADA:			SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CONCÓRPIO ESTRATÉGICA - DIREÇÃO, composto pelas empresas:
ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.467.604/0001-27;
DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.963.001/0001-28.
LOTE 04

DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA/AL	ATP - ENGENHARIA LTDA	R\$ 45.770.019,12	-	05/08/2013	02/01/2017	1246	Serviços de Engenharia para Desenvolvimento das Atividades de: Acompanhamento Técnico Especializado na Execução dos Projetos já Contratados; Apoio Técnico na Elaboração de Projetos Básicos; Elaboração dos Projetos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Executivos e Complementares; e, Gerenciamento das Obras e Serviços, Incluídos nos Programas de Financiamento junto ao BNDES, PROINVESTE, PREPI-BIRD E PROCOFINS-BID, para Desenvolvimento e Melhorias da Infraestrutura de Alagoas	347-373	217,97	NÃO INFORMADO	672053/2017	NÃO	Não apresentado no Atestado/CAT os valores relacionados aos empreendimentos, conforme quadro 03 - Critério de Havaiação da Capacidade Operacional da licitante.
	2	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT - BA)	FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	R\$ 24.458.323,73	-	26/03/2013	10/08/2021	3059	Realização de Apoio Técnico e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção Rodoviária nas Rodovias BR-030/BA, BR-122/BA, BR-330/BA, BR-101/BA, BR-110/BA, BR-420/BA, BR-367/BA, BR-415/BA, BR-418/BA e BR-498/BA	376-385	3.437,33	NÃO INFORMADO	127792/2022	NÃO	Não apresentado no Atestado/CAT os valores relacionados aos empreendimentos, conforme quadro 03 - Critério de Havaiação da Capacidade Operacional da licitante.
	3	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT - MG)	CONSÓRCIO STRATA / DIREÇÃO	13.780.000,00	R\$ 265.000.000,00	01/09/2014	07/10/2017		Execução de serviços de supervisão das obras de c.ipi cação melhoramento para adequação de capacidade e segurança, incluindo a construção, instalação de sistemas operacionais e operação providória dos túneis - Rio Piracaba (Pista da Direita e da Esquerda), Antônio Dias e Prainha na Rodovia BR-381/MG (norte).	388-400	70,50	NÃO INFORMADO	1420180003175	SIM	Atendido conforme quadro 03 - Critério de Havaiação da Capacidade Operacional da licitante.
	TOTAL COMPROVADO:				R\$ 265.000.000,00					TOTAL COMPROVADO:			3.725,80	EXIGÊNCIA COMPROVADA:	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

PROFISSIONAL: FERNANDO ANTONIO DA SILVEIRA MENDONÇA - CREA : PE-11573/D

QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DER - ES	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DERES	R\$ 19.036.073,95	NÃO INFORMADO	05/07/2012	25/07/2017	1846	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NAS ÁREAS SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES III (SRO-3) DO DER-ES	426-734	67,48	79157297/2017	670/2021	SIM	
	2	DER - ES	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DERES	R\$ 4.661.885,86	NÃO INFORMADO	01/07/2007	31/03/2010	1004	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS A SEREM EXECUTADAS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES.	499-541	142,48	50414003/2010	1317/2010	SIM	
	3	DER - ES	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DERES	R\$ 3.191.281,55	NÃO INFORMADO	31/05/2005	15/02/2007	625	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE APOIO TÉCNICO PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS NA ÁREA DA GERENCIA REGIONAL SRO-3/SRO-4.	543-587	147,13	36523712/2007	392/2009	SIM	
	4	DER - ES	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DERES	R\$ 6.880.740,55	NÃO INFORMADO	15/07/2010	31/03/2012	625	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS A SEREM EXECUTADAS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÕES III	589-625	102,16	577787101/2012	394/2013	SIM	
	5	DER - ES	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DERES	Illegível	NÃO INFORMADO	18/09/2015	31/12/2018	1200	SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E DE REGULARIDADE TRABALHISTA, FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DAS OBRAS RODOVIÁRIAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA A SEREM EXECUTADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL	625-675	50,40	-	1088/2021	NÃO	Documento Illegível.
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos	EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

Consórcio Supervisor ENGELVIA GO, composto pelas empresas:
ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.436.849/0001-74;
EVVIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.612.424/0001-01.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	SR/DNIT/PA	ENGEFOTO - ENGENHARIA AEROLEVANTAMENTOS S/A.	R\$ 19.488.530,53	R\$ 696.493.076,85	01/07/2013	30/04/2019	2129	Contratação de empresa com vistas a Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Pará e Amapá e Respetivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das Obras do Crema e demais Obras de Manutenção Rodoviária.	262-279	3.197,10	-	199222/2019	Sim	Supervisão de serviços de restauração e conservação em rodovias federais
	2	DER-PR	CONSÓRCIO SUPERVISOR ENGEFOTO UNIDEC	R\$ 13.916.864,40	-	23/07/2012	23/07/2018	2191	Supervisão das obras e dos serviços rodoviários e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Norte do DER/PR – Londrina/PR.	280-293	-	CERTIDÃO Nº016/2022	1720220003794	Não	Atestado não apresenta o valor dos empreendimentos supervisionados.
TOTAL COMPROVADO:				R\$ 696.493.076,85					TOTAL COMPROVADO:		3.197,10		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		Sim

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

NOME: ROBERTO COSTA (COORDENADOR)

QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE														
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE	
						INÍCIO	FIM	TOTAL								
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)								
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	SR/DNIT/PR	ENGEFOTO	R\$ 19.488.530,53	Responsável Técnico	08/06/2013	29/06/2019	2212	Contratação de empresa com vistas a Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Pará e Amapá e Respetivas Unidades Locais e Supervisão da Execução das Obras do Crema e demais Obras de Manutenção Rodoviária.	319-324	30,20	-	199222/2019	SIM	Supervisão de manutenção e restauração em rodovias federais do estado do Pará e Amapá.	
	2	DER / PR	CONSÓRCIO SUPERVISOR ENGEFOTO UNIDEC	R\$ 27.034.663,67	Co-responsável / Engenheiro de OAE	23/07/2012	23/07/2018	2191	Execução dos serviços de supervisão das obras e dos serviços rodoviários, e do suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional do DER/PR - LONDRINA.	325-338	2.195,13	016/2022	172020003794	SIM	Supervisão das obras e dos serviços rodoviários, e de suporte técnico na elaboração e revisão de projetos de engenharia rodoviária, no âmbito da Superintendência Regional Norte do DER/PR - LONDRINA.	
	3	ARTESP	CONSÓRCIO PROVIAS	R\$ 12.579.576,39	Responsável Técnico	30/04/2008	30/04/2014	2191	Execução de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Consultiva para apoio às atividades de competência legal da ARTESP quanto à fiscalização.	339-351	326,30	004/2015	2620160005249	SIM	Supervisão de trechos rodoviários outorgados à exploração de sistemas rodoviários.	
	4	SR/DNIT/PR	CONSÓRCIO CONTÉCNICA - ENGEFOTO - UNIDEC	R\$ 11.616.704,07	Responsável Técnico	26/12/2007	23/12/2012	1824	Serviços de Assessoramento Técnico e Monitoramento do Desempenho dos Pavimentos nos Programas de Recuperação Rodoviária do DNIT.	352-359	660,95	836/07	7564/2013	NÃO	Serviço desenvolvidos no Estado de Mato Grosso, Rondônia e Acre, porém a CAT foi registrada do CREA do Estado do Paraná.	
	5	ARTESP	Consórcio JPE - COPAVEL - ENGEFOTO	R\$ 5.226.502,88	Responsável Técnico / Engenheiro Sênior	01/07/2003	13/04/2009	2113	Assessoria, Consultoria, Levantamento e Orientação assessoramento e apoio técnico a ARTESP, na fiscalização dos serviços previstos no contrato de Concessão Rodoviária Lote 3.	360-367	-	0010/2009	520-86876	SIM	Apoio e Assessoramento técnico quanto a fiscalização da ARTESP	
	6	DNER	ENGEFOTO	R\$ 1.412.702,46	Responsável Técnico	05/11/1996	31/03/1997	146	Serviços técnicos de Supervisão, Acompanhamento e Controle de Execução de Obras de Restauração, Modernização e Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis, na Rodovia BR-116/PR	368-372	30,20	038/1998	1883/1997	SIM	Revisão e Adequação de Projetos e Supervisão de Obras.	
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:			SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

STRATA ENGENHARIA , inscrita no CNPJ sob o nº 38.743.357/0001-32

DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
		CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	SEINF/RR	STRATA	R\$ 15.436.944,68	R\$ 117.128.742,66	23/07/2010	29/06/2013	1072	Supervisão, Fiscalização, Gerenciamento, Acompanhamento, Monitoramento e Controle de Obras de Restauração dos Pavimentos e Aumento de Capacidade e Gestão Ambiental das Obras, numa extensão de 368,26 km	86 a 112	102,89	-	63880/2013	SIM	
	2	AGETOP	STRATA	R\$ 5.468.670,30	R\$ 83.806.068,46	01/04/2013	12/05/2015	771	Serviços de Supervisão das Obras do Programa RODOVIDA Conservação, Lote 05, regiões pavimentadas 15, 16, 17 e 18 (2.226,13 km) e regiões não-pavimentadas 31 e 32 (1.293,40 km)	113 a 134	3.519,53	-	1020150001938	NÃO	O atestado apresentado inclui o valor da obra supervisionada, entretanto, não será contabilizado por conta da limitação de 3 atestados por licitante.
	3	DNIT	STRATA	R\$ 13.179.177,44	R\$ 279.784.826,45	23/05/2013	21/05/2019	2189	Execução de Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais e Respectivas Unidades Locais - Supervisão da Execução das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção Rodoviária	135 a 163	1.380,80	020/2018	1420180009237/2018	SIM	
	4	SINFRA/MT	STRATA	R\$ 9.237.270,25	R\$ 321.390.672,23	06/01/2017	22/06/2019	897	Supervisão e o Monitoramento dos contratos de construção, reconstrução e conservação rodoviária, através do acompanhamento das atividades desempenhadas e realizadas pelas empresas executoras (conservação rodoviária, implantação e reconstrução rodoviária e obra de arte especiais) adotando procedimentos de controle tecnológico normatizados para a garantia da qualidade especificada nos contratos de execução; formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados no Lote 2 de Supervisão- Cáceres, Regiões 2 e 3, numa extensão total de 5.612,90 km	164 a 220	5.612,90	-	1220209999989	SIM	
			TOTAL COMPROVADO:	R\$ 718.304.241,34					TOTAL COMPROVADO:		10.616,12		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

NOME: PAULO ROMEU ASSUNÇÃO CONTÍO (COORDENADOR)

DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO TOCANTINS - SEINF	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.393.146,80	COORDENADOR	01/04/1996	31/12/1998	1004	Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado do Tocantins.	238 a 248	12.961,97	130/2010	8007/2010	SIM	
	2	DNIT-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.450.201,47	COORDENADOR	11/12/1998	04/08/2001	967	Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Controle Tecnológico das Obras de Restauração e Duplicação da Rodovia BR-060/GO.	249 a 253	43,80	001/2009	469/2009	SIM	
	3	DNIT-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 6.087.592,64	COORDENADOR	20/02/2001	08/02/2009	2745	Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Controle Tecnológico das Obras de Restauração e Duplicação da Rodovia BR-153/GO.	256 a 286	44,25	-	282/2010	SIM	
	4	DNIT-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.321.886,94	RESPONSÁVEL TÉCNICO	21/09/2010	31/01/2014	1228	Coordenação, Supervisão, Fiscalização e Controle Tecnológico das Obras de Restauração e Duplicação da Rodovia BR-060/GO.	271 a 287	82,80	012/2014	1020140000581	SIM	
	5	DNIT-AL	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 3.973.426,00	COORDENADOR	07/02/2011	31/10/2012	632	Supervisão, Gerenciamento, Assessoria, Controle da Qualidade, Fiscalização e Acompanhamento das Obras Rodoviárias de Restauração e Adequação de Capacidade e Segurança na BR-101	288 a 306	47,11	91842/14	91842/14	SIM	
	6	DNIT-MG	STRATA ENGENHARIA LTDA	R\$ 13.179.177,44	RESPONSÁVEL TÉCNICO	23/05/2013	21/05/2019	2189	Execução de Serviços de Apoio Técnico à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais. Supervisão da Execução das obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção	307 a 335	1380,00	020/2018	1420180009237	SIM	
	7	AGETOP-GO	STRATA ENGENHARIA LTDA	-	CONSULTOR	01/04/2013	12/05/2015	771	Supervisão das Obras do Programa RODOVIDA Conservação, Lote 06.	336 a 355	3.519,53	1643/2015	1020150001938	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:		+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
CONSORCIO SUPERVISÃO GOIANA I, composto pelas empresas: INTERVIA Consultoria e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº00.091.707/0001-50; (Lider) PLANEP Planejamento Estudos e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nº 10.417.566/0001-77; ALTA Engenharia de Infraestrutura Ltda., inscrita no CNPJ/MF 01.415.130/0001-58.															
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	DNIT	Consórcio Planep (60%)/Alta (40%)	R\$ 24.722.722,46	-	01/06/2018	31/07/2023	1886	Execução dos Serviços Especializados de Supervisão e apoio à fiscalização das ações de manutenção e restauração rodoviária.	226-365	841	-	99286/2024	NÃO	Não apresenta o valor dos contratos supervisionados
	2	DNT	Consórcio Alta (95%) / ECP (5%)	R\$ 11.734.200,00	-	08/05/2013	30/04/2016	1088	Serviços de apoio técnico à Superintendencia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais e respectivas unidades locais e supervisão da execução das obras do crema e demais obras de manutenção rodoviária	366-376	1914	061/2017	1420170008491	NÃO	Não apresenta o valor dos contratos supervisionados
	3	DNIT	Consórcio Alta (95%) / ECP (5%)	R\$ 11.892.939,08	-	04/05/2013	03/05/2019	2190	Execução de serviços de apoio técnico à superintendencia regional do DNIT dno Estado de Minas Gerais e respectivas unidades locais - supervisão da execução das obras do CREMA e demais obras de manutenção rodoviária	377- 389	1131	30/2020	1420200006272	NÃO	Não apresenta o valor dos contratos supervisionados
			TOTAL COMPROVADO:	R\$ 0,00					TOTAL COMPROVADO:		3.886,00		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		NÃO

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA (COORDENADOR)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNER	STRATA ENGENHARIA	R\$ 904.384,85	Responsável Técnico	09/07/1998	30/04/2000	661	Supervisão das Obras de restauração da rodovia BR-010/020/DF.	448-449	59,80	-	339/2003	SIM	
	2	SUOT	STRATA ENGENHARIA	R\$ 2.075.132,16	Responsável Técnico	25/09/2003	27/03/2005	549	Execução de Serviços Técnicos de Supervisão, Acompanhamento e Controle de Execução das Obras de Implantação e Pavimentação Rodoviária da Rodovia: MT-449 - Trecho: Entr. BR-163 (Lucas do Rio Verde) - Entre. MT-010 (Eldorado) Entre MT-338 - Tupurah. Ext. 118,2 km	450-452	118,20	-	327/2005'	SIM	
	3	DER/MG	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 780.726,96	Responsável Técnico	25/03/2009	31/12/2010	646	Serviços de Apoio à supervisão das Obras Rodoviárias, no trecho Canópolis-Capinópolis, numa extensão de 15,42 km do rodovia MG/226, incluídos no Plano Plurianual da Ação Governamental.	453-465	15,42	-	001.972/13	SIM	
	4	SETRANS-PI	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 2.674.771,39	Responsável Técnico / Coordenador	09/07/2013	31/10/2017	1575	Supervisão das Obras do Rodoanel de teresina, trecho entr. BR-316/Entr. BR-343, com extensãode 28,3 km	466-485	28,30	-	2776	SIM	
	5	DNIT	ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA	R\$ 2.538.087,82	Responsável Técnico	07/12/2018	26/11/2020	720	Supervisão da execução das Obras de Implantação e Pavimentação e obras de arte especiais na BR-230/PA.	486-516	326,30	-	327964/2024	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:		+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
ETEL ESTUDOS TÉCNICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.509.686/0001-02															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote.	1	DNT	Etel Estudos Técnicos Ltda.	R\$ 1.476.115,45	R\$ 78.742.538,42	08/10/2019	04/04/2020	179	Serviço técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução de ações de manutenção e restauração rodoviária, sob jurisdição da Superintendência Regional do DNT no Estado de Minas Gerais, relativas ao LOTE 02.	106-114	467,48	007/2020	1420200003708	SIM	
	2	GOINFRA	Etel Estudos Técnicos Ltda.	R\$ 2.326.084,29	R\$ 51.878.700,37	18/08/2021	28/02/2023	559	Supervisão da Manutenção e Apoio ao Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado de Goiás- Lote 11.	115-118	901,02	33/2023	1020230002068	SIM	
	3	GOINFRA	Etel Estudos Técnicos Ltda.	R\$ 2.934.202,01	R\$ 98.949.503,69	18/08/2021	30/04/2023	620	Supervisão da Manutenção e Apoio ao Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado de Goiás- Lote 12.	119-122	1099,95	62/2023	1020230002213	SIM	
				TOTAL COMPROVADO:	R\$ 229.570.742,48				TOTAL COMPROVADO:		2.468,45			EXIGÊNCIA COMPROVADA:	SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: Lanes Ari Ferrugem Velasquess (COORDENADOR)															
QUADRO DE		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNER	ETEL Estudos Técnicos Ltda	-	Supervisor	02/01/1979	31/05/1984	1976	Supervisão e Controle das Obras Empreitadas na Rodovia.	124-129	122,99	050/89	1221107	SIM	
	2	DNIT/RS	CONSÓRCIO ENECON - MAGNA-ECOPLAN - ETEL	R\$ 32.998.038, 18	Responsável Técnico	01/03/2010	31/07/2014	1613	Supervisão das Obras de Construção, Restauração, Duplicação e Aumento da Capacidade da Rodovia BR-101/RS, Trecho: Divisa SC/RS - Osório, incluindo a Supervis,ão da execução dos Túneis do Morro Alto, a Supervisão Ambiental e a Supervisão de Construção das O.A.E.	130-182	99,50	014/2015	1696592	SIM	
	3	DER/PR	CONSÓRCIO PRODEC-ETEL	R\$ 9.907.578,62	Responsável Técnico	21/05/2012	20/05/2018	2190	Execução dos serviços de consuntivos de apoio à fiscalização na verificação e avaliação de conformidade das obras e dos serviços rodoviários da malha viária concessionada referente ao lote 04, correspondente ao contrato de Concessão nQ 074/97, sob o encargo da Superintendência Regional Campos Gerais - Ponta Grossa,PR.	183-191	405,90	38/2020	8469/2020	SIM	
	4	DNIT/SP	ETEL Estudos Técnicos Ltda	R\$ 13.425.957,64	Responsável Técnico	05/10/2017	14/03/2022	1621	Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Restauração / Construção de Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-153/SP.	192-213	17,80	001/2023	2620230005653	SIM	
	5	GOINFRA	ETEL Estudos Técnicos Ltda	R\$ 3.347.790,94	Responsável Técnico / Coordenador	18/08/2021	31/03/2023	590	Supervisão da Manutenção e Apoio ao Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado de Goiás- Lote 14	214-217	1.081,49	35/2023	1020230001913	SIM	
									TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:		+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:	SIM	

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CONSORCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA, composto pelas empresas:
CONSOL - Engenharia Consultores LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.210.063/0001-75;
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.146.648/0001-20;
PROIETTO Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 71.534.929/0001-49;
MODERA Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.856.567/0001-42.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote. Conforme valores mínimos descritos por lote neste quadro. R\$ 101.000.000,00	1	SR/DNIT/PB	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 4.236.557,25	R\$ 289.119.854,21	28/10/2021	31/12/2022	429	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Paraíba, constantes no PPA.	584-663	2.555,34	-	189141/2023	SIM	Serviços executados: Supervisão de Serviços de Manutenção / Restauração das Rodovias Federais do Estado da Paraíba.
	2	SR/DNIT/AC	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	R\$ 34.689.999,59	R\$ 1.129.287.622,28	23/08/2021	21/08/2026	1824	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre, constantes no PPA, sob fundamento no art. 1º, inciso VIII, da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e conforme condições, quantidades, exigências e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.	664-689	1.177,80	-	491290/2023	SIM	Serviços executados: Supervisão de Serviços de Manutenção / Restauração das Rodovias Federais do Estado do Acre.
	3	DER/SP	CONSORCIO SGR ENGER - CONCREMAT - LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ADPE ASSESSORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS	R\$ 33.140.699,57	R\$ 667.310.752,72	26/02/2015	25/02/2020	1825	Gerenciamento, Coordenação, Apoio Técnico e Monitoramento do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo	690-714	-	86/2022	2620220007441	SIM	Referente a 33% da participação da empresa CONCREMAT no Gerenciamento do Programa Rodoviário do Estado de São Paulo.
	4	SR/DNIT/AM	CONSORCIO MODERA.LBR.SCB	R\$ 14.564.293,66	NÃO INFORMADO	01/12/2021	31/07/2023	607	Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Amazonas, constantes no PPA – Lote 02 – Unidade Local de Humaitá/AM.	715-719	1.396,70	-	1001886/2023	NÃO	
TOTAL COMPROVADO:											5.129,84		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: Ismar Godinho Pereira (Coordenador)															
QUADRO 08		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE													
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	DNER	ESPA - ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS	R\$ 53.788.498,71	Coordenador / Supervisor	01/02/1980	04/09/1984	1677	Coordenação, Supervisão e Controle de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras Complementares para Restauração e Melhoramentos da Rodovia BR-135/MG	731-735	97,60	040/2002	555/2004	SIM	Supervisão dos Serviços de Restauração e Melhoramentos na Rodovia BR-135/MG.
	2	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	CR\$ 86.412.000,00	Supervisor	01/09/1991	31/05/1994	1003	Supervisão das Obras de Implantação e Pavimentação compreendendo: Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Especiais, Pavimentação com sabe estabilizada granulometricamente e revestimento Superficial Duplo - TSD.	736-739	61,10	-	002.080/2007	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia MG-151.
	3	SR/DNIT/MG	ENGENHARIA DE SOLOS E PAVIMENTOS	R\$ 8.926.817.594,00	Coordenador / Supervisor	17/11/1992	01/10/2000	2875	Coordenação, Supervisão e Controle de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Obras Complementares para Restauração e Melhoramentos da Rodovia BR-040/MG.	740-744	53,30	32/2004	000.392/2005	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-040/MG.
	4	SR/DNIT/RO	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	ILEGÍVEL	15/10/1999	26/12/2001	803	Supervisão e Controle de Obras de Restauração, com detalhamentos dos Projetos de Meio Ambiente e Segurança de Trânsito, na Rodovia BR-364/RO.	745-747	233,70	-	10779	NÃO	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão dos Serviços de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-040/MG.
	5	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	14/11/2002	31/05/2006	1294	Supervisão e Controle das Obras de Duplicação e Restauração	748-752	61,00	012/2015	000.452/2015	SIM	*Atestado e CAT parcialmente ilegíveis. Supervisão e Controle das obras de duplicação e restauração da BR-040/MG.
	6	DERT/CE	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	-	02/12/2002	30/04/2004	515	Supervisão das Obras de Restauração do Trecho: Beberibe - Cascavel, na Rodovia CE-040	753-755	19,48	-	1509/2005	SIM	Supervisão dos serviços de restauração da Rodovia CE-040.
	7	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 1.497.718,22	Responsável Técnico	02/05/2005	30/06/2006	424	Supervisão de Obras de Implantação e Pavimentação, diversas rodovias.	756-782	96,60	-	004.885/2007	SIM	Supervisão de serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização, Obras de Arte Especiais.
	8	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 4.074.695,16	Responsável Técnico	01/11/2005	30/06/2007	606	Supervisão das Obras de Adequação de capacidade e restauração.	783-818	22,10	-	005.851/2007	SIM	Supervisão das Obras de Adequação de capacidade (duplicação), compreendendo implantação e pavimentação de pista nova e restauração da pista existente na Rodovia MG-010.
	9	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	01/03/2008	06/08/2010	888	Supervisão de obras de pavimentação de ligações e acessos rodoviários aos municípios.	819-828	26,20	-	003.856/2011	SIM	Supervisão do Programa Estruturador-Melhoramento e Pavimentação do Trecho Alto do Rio Doce - Cipotânea, na Rodovia MG-132.
	10	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 4.860.334,09	Responsável Técnico	30/07/2008	01/01/2011	885	Supervisão das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-040/MG.	829-848	48,00	005/2013	000.454/2019	SIM	Supervisão das Obras de Duplicação, Melhoramentos e Restauração da Rodovia BR-040/MG, compreendendo Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte Especiais, Drenagem, Obras Complementares, Sinalização e Meio Ambiente.
	11	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Responsável Técnico	25/08/2008	21/04/2010	604	Apoio e Supervisão de Obras Rodoviárias com financiamento Tesouro Estadual e BIRD.	849-859	39,20	-	000.035/2013	SIM	Supervisão das Obras de Melhoramento e Pavimentação do Trecho Monte Formoso - Ponto dos Volantes e Construção da Ponte sobre o Rio São João, em Rodovia Municipal.
	12	SR/DNIT/RO	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	Supervisor	19/01/2010	04/01/2014	1446	Supervisão de Obras para Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais, com Transposição de Rodovia por Obras de Arte Especiais com Melhoramentos para Adequação de Capacidade, Segurança e Desapropriação na Rodovia BR-364/RO, Travessia Urbana de Porto Velho/RO.	860-868	19,76	-	16045	SIM	Trata - se de supervisão de serviços executados em Travessia Urbana de Porto Velho, com objeto Ruas Laterais à Rodovia BR-364/RO.
	13	SR/DNIT/SE	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	#VALOR!	Supervisão das Obras de Adequação de Capacidade (Duplicação) com Restauração da pista existente, na Rodovia BR-101/SE.	869-912	77,30	-	450319/2021	NÃO	Atestado ilegível, impossível constatar a validade dos dados apresentados pela licitante no quadro de experiência curricular e extrair informações.
	14	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 5.968.119,98	ILEGÍVEL	21/02/2013	14/08/2014	539	Serviços de Apoio e Supervisão de Obras Rodoviárias.	913-939	8,15	-	1020150006677	NÃO	Supervisão de Duplicação, Melhoramento, Pavimentação e Restauração da Rodovia LMG-600.
	15	SR/DNIT/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	R\$ 10.120.000,00	ILEGÍVEL	21/05/2013	20/05/2016	1095	APOIO TÉCNICO À SUPERINT REG DO DNIT/MG E SUPERVISÃO DA EXEC DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUT.RODOV.	940-950	1.786,00	058/2019	2877019/2022	NÃO	Supervisão CREMA e Conservação / Manutenção. Atestado ilegível.
	16	DER/MG	Consol Engenheiros Consultores LTDA	-	-	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	0	ILEGÍVEL	951-971	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	ILEGÍVEL	NÃO	Atestado ilegível, impossível constatar a validade dos dados apresentados pela licitante no quadro de experiência curricular e extrair informações.
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos	EXIGÊNCIA COMPROVADA:			SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL															
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 02.893.543/0001-00															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO OBJETO SUPERVISIONADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Ter executado serviços de supervisão e/ou assessoria técnica a supervisão e/ou assistência técnica a supervisão e/ou fiscalização de obras rodoviárias de conservação e/ou manutenção e/ou recuperação e/ou ampliação da capacidade e/ou de implantação de trechos novos. Os Programas e/ou Empreendimentos mencionados deverão totalizar, no mínimo 50% do valor estimado de manutenção do lote. Conforme valores mínimos descritos por lote neste quadro.	1	SINFRA/MT	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 14.311.289,67	R\$ 822.845.891,27	06/01/2007	22/06/2022	5646	SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA REFERENTE AO LOTE 04 DO ESTADO DE MATO GROSSO	61 a 80	4.945,60	030/2022 - SUCEO	66151/2022	SIM	
	2	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	-	-	01/08/2008	03/02/2012	1281	SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080.	81 a 84	72,90	-	641/2012	NÃO	O atestado não contém os valores do contrato e da obra supervisionada.
	3	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 1.473.954,00	-	03/09/2002	01/09/2006	1459	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUACU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.	85 a 88	183,00	000268/2008	054/2008	NÃO	O atestado não contém o valor da obra supervisionada.
	4	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	-	-	20/06/2005	01/08/2005	42	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA BR-334, TRECHO: NOVA AMÉRICA/ ENTR. GO-164 (MOZARLÂNDIA).		111,00			NÃO	
TOTAL COMPROVADO:					R\$ 822.845.891,27				TOTAL COMPROVADO:		5.201,50		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA RESUMO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL															
NOME: Luiz Antônio Magalhães (COORDENADOR)															
DISCRIMINAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS.	Nº	CONTRATANTE	EMPRESA CONTRATADA	VALOR DO CONTRATO	CARGO/FUNÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO			OBJETO ATESTADO	PÁGINA DO ATESTADO	KM COMPROVADA	ATESTADO	CAT	ACEITO Sim / Não	ANÁLISE
						INÍCIO	FIM	TOTAL							
						(Dia/Mês/Ano)	(Dia/Mês/Ano)	(dias)							
Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	1	SINFRA/MT	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	R\$ 14.311.289,67	Supervisor/Responsável Técnico	15/06/2018	22/06/2022	1468	Supervisão da malha rodoviária referente ao Lote 04 do estado de Mato Grosso.	96 a 116	4.945,60	030/2022 - SUCEO	66144/2022	SIM	
	2	AGETOP	ENEFER Consultoria e Projetos LTDA	R\$ 4.055.517,00	Supervisor/Responsável Técnico	01/07/2013	25/03/2015	632	Supervisão das obras de manutenção rodoviária em rodovias pavimentadas e não pavimentadas, incluindo restauração e melhoramentos	117 a 135	1.637,70	-	1020160001924	SIM	
	3	AGETOP	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES	-	Supervisor/Responsável Técnico	01/08/2008	03/02/2012	1281	Supervisão parcial das obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares e serviços de proteção ao meio ambiente e obras de arte especiais na BR-080	136 a 138	72,90	-	641/12	SIM	
TEMPO DE EXPERIÊNCIA COMPROVADO:											+ 10 anos		EXIGÊNCIA COMPROVADA:		SIM



ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO VIÁRIA

RELATÓRIO Nº 1 / 2024 GOINFRA/MA-GEMVI-12399

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL

OBJETO: Execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes), conforme edital e seus anexos (SISLOG 10837).

1. DAS PRELIMINARES

Trata-se da análise das qualificações técnico-operacionais e técnico-profissionais da licitantes participantes deste certame licitatório, em apoio à GELIC.

Na data de abertura da licitação, as seguintes empresas apresentaram documentações:

- CONSÓRCIO GRAT-IGUATEMI-SC (Lotes 01 e 02);
- ENGENHO PROJETOS (Lotes 01 e 05);
- ONA S/A (Lote 01);
- EGETRA (Lote 02);
- CONSÓRCIO INTERVIA-PLANEP-ALTA (Lotes 02 e 05);
- CONSÓRCIO TJW-CAVA (Lote 02);
- CONSÓRCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA (Lotes 03, 04 e 05);
- STRATA ENGENHARIA (Lotes 03 e 04);
- CONSÓRCIO ESTRATÉGICA-DIREÇÃO (Lote 04);
- ETEL ESTUDOS (Lote 05);
- CONSÓRCIO ENGEFOTO-EVVIA (Lotes 03 e 04).

2. DA ANÁLISE TÉCNICA

De acordo com os critérios estabelecidos no EDITAL N.º 01/2024, no que tange, em específico, à avaliação da “Qualificação Técnico-Profissional e Técnico-Operacional”, chegou-se ao seguinte resultado:

LOTE	EMPRESA	RESULTADO
01	CONSÓRCIO GRAT-IGUATEMI-SC	APTA
	ENGENHO PROJETOS	APTA
	ONA S/A	INAPTA
02	EGETRA	APTA
	CONSÓRCIO GRAT-IGUATEMI-SC	APTA
	CONSÓRCIO INTERVIA-PLANEP-ALTA	INAPTA
	CONSÓRCIO TJW-CAVA	APTA

LOTE	EMPRESA	RESULTADO
03	CONSÓRCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA	APTA
	CONSÓRCIO ENGEFOTO-EVVIA	APTA
	STRATA ENGENHARIA	APTA
04	CONSÓRCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA	APTA
	CONSÓRCIO ENGEFOTO-EVVIA	APTA
	CONSÓRCIO ESTRATÉGICA-DIREÇÃO	APTA
	STRATA ENGENHARIA	APTA
05	CONSÓRCIO CONSOL-CONCREMAT-PROGETTO-MODERA	APTA
	CONSÓRCIO INTERVIA-PLANEP-ALTA	INAPTA
	ENGENHO PROJETOS	APTA
	ETEL ESTUDOS	APTA

A documentação apresentada pela **ONA S/A** não atendeu aos requisitos e critérios estabelecidos em edital. Foram apresentadas 10 certidões para qualificação técnico-operacional e nenhuma foi considerada apta. Além disso, o edital prevê a limitação de 3 atestados para fins de comprovação por licitante.

Ainda sobre a **ONA S/A**, em relação à qualificação técnica-profissional, o COORDENADOR indicado (pg. 93 do SEI 58272316) não atendeu ao tempo de experiência previsto em edital. As certidões apresentadas não foram suficientes para o cumprimento dos requisitos.

A documentação apresentada pelo **CONSÓRCIO INTERVIA-PLANEP-ALTA** não atendeu aos requisitos e critérios estabelecidos em edital. Foram apresentadas 3 certidões para qualificação técnico-operacional e nenhuma foi considerada apta. Os atestados apresentados não possuem menção expressa ao valor do objeto supervisionado.

3.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante as considerações apresentadas, recomendamos a **INABILITAÇÃO** das licitantes **ONA S/A (Lote 01)** e **CONSÓRCIO INTERVIA-PLANEP-ALTA (Lotes 02 e 05)**, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos editalícios acerca da documentação a ser apresentada. As demais licitantes encontram-se aptas a prosseguir.

Portanto, remetemos os autos a GI-GELIC-13150 para prosseguimento nos trâmites licitatórios.

LEONARDO THOMAZ DE CERQUEIRA

Gerente de Manutenção Viária

GOIANIA, 04 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO THOMAZ DE CERQUEIRA, Gerente**, em 04/04/2024, às 14:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **58625062** e o código CRC **3BE46E1D**.



Referência: Processo nº 202400036001662



SEI 58625062