

Governo do Estado de Goiás

GOINFRA

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CO-CONCORRÊNCIA Nº 1/2024

PROCESSO: 202300005026987

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO REGIONAL EM APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.

LOTES: 01 E 05.



ÍNDICE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO	PÁGINA 002
HABILITAÇÃO JURÍDICA	PÁGINA 004
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	PÁGINA 014
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	PÁGINA 023
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL	PÁGINA 040
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	PÁGINA 089
DECLARAÇÕES	PÁGINA 231
TERMO DE ENCERRAMENTO	PÁGINA 235



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref. **CO-CONCORRÊNCIA Nº 1/2024 - GOINFRA**

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente submeter à apreciação de V.Sas os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, QUALIFICAÇÃO TÉCNICOPROFISSIONAL E DECLARAÇÕES

Declaramos que não possui em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);

Declaramos não possuir fato impeditivo de habilitação

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR, Carteira de Identidade nº. 24404D, expedida em 14/08/2014, Órgão Expedidor CREA-GO, e CPF nº 008.026.421-28, E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br como representante desta Empresa.

Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00

Goiânia, 25 de Março de 2024.



HABILITAÇÃO JURÍDICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.893.543/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/1981
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.10-2-02 - Design de interiores
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DO LIBANO

NÚMERO
129

COMPLEMENTO
QD 32 LT 21

CEP
74.853-050

BAIRRO/DISTRITO
ST JARDIM SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(62) 3261-4524

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/03/2024 às 10:45:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

Página 4 de 235.

1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/02/2024 11:46:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: **02.893.543/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

23ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

Empresa: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado Avenida T-5, nº 1.134 Od 158 Lt 03/04 Apt 1001, Setor Bueno, Goiânia, Goiás CEP 74-230-042, portador da Cédula de Identidade nº 182.251 SSP/GO, CPF nº 867.154.455-91 e Carteira Profissional nº 1.483/D CREA/GO expedida em 26/04/2012, filho de Luiz Souza Magalhães e Meiga Magalhães Pinto, nascido aos 26 de março de 1.950 em Botelhos - M.G.,

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado sito à Rua Dona Stela, nº SN Qd. 45 Lt 01 Apt 703, Bloco A Setor Negrão de Lima, Goiânia, Goiás CEP 74-650-100, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03759391468 expedida pelo DETRAN GO e CPF. nº 008.026.421-28, filho de Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga e Araci Coelho Pereira Pitaluga, nascido aos 22 de março de 1986 em Goiânia - Goiás. Unicos sócios da **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede Avenida do Líbano Quadra 32 Lote 21 número 129 Setor Jardim Santo Antônio - Goiânia - Goiás CEP 74.853-050, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 522,00285761 em 16 de março de 1.98] e posteriores alterações contratuais, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ-ME) sob o nº 02.893.543/0001-00, Inscrição Estadual do Estado de Goiás nº 10.127847.0 e Cadastro de Atividade Econômica Municipal de Goiânia nº 017.976/0, resolvem, assim alterar o contrato social.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a ter por objetivo comercial a exploração do ramo; SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS CIVIS E RURAIS; SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS DE RODOVIARIAS E FERROVIARIAS; SERVICOS DE EXECUCAO, FISCALIZACAO, ORIENTACAO TECNICAS E GERENCIAS DE PROJETOS AGROPECUARIOS; ESTUDOS, PROJETOS, ESPECIFICACOES E CRONOGRAMAS PARA FINS CIVIS E AGROPECUARIOS; ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PARA PROJETOS DE OBRAS CIVIS, RODOVIARIOS E FORROVIARIO; VISTORIA, PERICIA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARACER TECNICO PARA FINS CIVIS E RURAIS; PROJETOS DE IRRIGACAO E DRENAGEM PARA FINS AGRICOLAS; FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE SOLOS E PASTAGENS; SERVICOS TOPOGRAFICOS; TECNICOS DE DESENHOS; PROJETOS DE PAISAGISMO E INTERIORES; PLANEJAMENTO LOCAL, URBANO E REGIONAL E SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS; INCORPORACAO, ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS; CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS DE SUPERESTRUTURA E OBRAS DE ARTE PARA RODOVIAS E FERROVIAS; ADMINISTRACAO DE OBRAS SERVICO DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas não modificadas pelo presente contrato, permaneceram inalteradas. "

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem a sua denominação social de: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, nome de fantasia: **ENGENHO**;

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede e domicilio sito à Avenida do Líbano, Quadra 32, Lote 21, número 129, Setor Jardim Santo Antônio, Goiânia, Goiás, CEP 74.853-050;

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objetivo comercial a exploração do ramo; Serviços de projetos, execução e supervisão de obras civis e rurais; Serviços de projetos, execução e supervisão de obras rodoviárias e ferroviárias; Serviços de Execução, fiscalização, orientação técnicas e gerenciais de projetos agropecuários; Estudos, projetos, especificações e cronogramas para fins civis e agropecuários; Estudo de viabilidade técnica e econômica para projetos obras civis, rodoviárias e ferroviárias; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico para fins civis e rurais; Projetos de irrigação e drenagem para fins agrícolas; Florestamento, reflorestamento, conservação e recuperação de solos e pastagens; Serviços topográficos; Serviços Técnicos e desenhos; Projetos de paisagismo e interiores; Planejamento local, urbano e regional e seus serviços afins e correlatos; Incorporação, administração e venda de imóveis; Conservação e manutenção de rodovias e ferrovias; Serviços de projetos, execução e supervisão de obras de superestrutura e obras de arte para rodovias e ferrovias; Administração de obras e serviços de gerenciamento e execução de obras por contrato de construção por administração.

CLAUSULA QUARTA - O Capital Social é de **R\$ 1.750.000,00 (Um milhão, setecentos e cinquenta mil reais)** dividido em 1.750.000 (Um milhão, setecentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00(um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, e assim distribuído entre os sócios;

SÓCIOS	QUOTAS	%	CAPITAL
1. LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES	875.000	50%	R\$ 875.000,00
2. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR	875.000	50%	R\$ 875.000,00
TOTAL	1.750.000	100	R\$ 1.750,000,00

PARAGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade e exercida por ambos os sócios, cabendo a eles assinarem todos os documentos da empresa em conjunto ou isoladamente ,e representá-la em juízo ou fora dele com poderes e atribuições, representando-a judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente em todos os seus atos, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses da sociedade ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, conforme artigos 997, VI; 1013,1015,1064 CC/2002.

CLAUSULA SEXTA: Os sócios administradores declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou da propriedade conforme art. 1.011\$ 1º, CC/2002

CLAUSULA SETIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 1981 e seu prazo é indeterminado de acordo com o Art. 997, II, CC/2002.

CLAUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e 1.057 CC/2002)

CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas conforme art. 1.065 CC/2002.

CLAUSULA DECIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso arts. 1071 e 1072 82º e art. 1.078 CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado no máximo 30 (trinta) dias após o evento.

PARAGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado a em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio conforme art. 1.028 e art. 1.031 CC/2002.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Goiânia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em uma única via.

GOIÂNIA, 21 DE FEVEREIRO DE 2022.

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
Assinado digitalmente

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Assinado digitalmente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802642128	WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR
86715445591	LUIZ ANTONIO MAGALHAES



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 11:03 SOB Nº 20220293171.
PROTOCOLO: 220293171 DE 12/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204815092. CNPJ DA SEDE: 02893543000100.
NIRE: 52200285761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2022.
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

100158003-6



Nome

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES

Filiação

LUIZ DE SOUZA MAGALHÃES

MEIGA DE MAGALHÃES PINTO

C.P.F.

867.154.455-91

Documento de Identidade

182251 SSP-GO

Tipo Sang.

Nascimento

26/03/1950

Naturalidade

BOTELHOS

UF

MG

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-GO

Emissão

26/04/2012

Data de Registro

30/09/1977

Ass. Presidente

Luiz Antonio Magalhães

Registro no Crea

1483/D-GO





Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Luiz Antonio Magalhães 0101831010

válida em todo o
Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1938446061	NOME WANDEHUR DE V VINHADELLI PITALUGA JUNIOR	DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 1012885232 CREA GO
		CPF 008.026.421-28
		DATA NASCIMENTO 22/03/1986
		FILIAÇÃO WANDEHUR DE VASCONCELOS V PITALUGA ARACI COELHO PEREIRA PITALUGA
Nº REGISTRO 03759391468	PERMISSÃO 	ACC 
	VALIDADE 01/10/2024	CAT. HAB. AB
	1ª HABILITAÇÃO 29/12/2005	
PROIBIDO PLASTIFICAR 38446061	OBSERVAÇÕES 	
		
	LOCAL GOIANIA, GO	
	DATA EMISSÃO 02/10/2019	
 Marcelo Roberto Silva - Pr-ident do DETRAN-GO ASSINATURA DO EMISSOR		59083677082 GO139359818
GOIÁS		
		



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.893.543/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/03/1981
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
74.10-2-02 - Design de interiores
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DO LIBANO

NÚMERO
129

COMPLEMENTO
QD 32 LT 21

CEP
74.853-050

BAIRRO/DISTRITO
ST JARDIM SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(62) 3261-4524

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/03/2024 às 10:45:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 02.893.543/0001-00	Inscrição Estadual 10.127.847-0	Cadastro Atualizado em 18/04/2022 11:16:37
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Contribuinte? Não

Endereço Estabelecimento AVENIDA DO LIBANO, nº 129, QD. 32 LT. 21, JARDIM SANTO ANTONIO - GOIANIA GO, CEP: 74.853-050

Atividade Econômica
Atividade Principal 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
Atividade Secundária 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 4399101 - Administração de obras 7410202 - Design de interiores 8130300 - Atividades paisagísticas 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 7112000 - Serviços de engenharia 7120100 - Testes e análises técnicas

Informações Complementares
Unidade Auxiliar: UNIDADE PRODUTIVA
Condição de Uso: ---
Data Final de Contrato: ---
Regime de Apuração: Normal
Situação Cadastral Vigente: Ativo - HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 18/03/2009
Data de Cadastramento: 24/06/1990
Operações com NF-E: Habilitado

Observações - Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO. - A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.
--

Data da Consulta 23/03/2024 10:50:21
--



Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO

0179760

VALIDADE

23/03/2026

SITUAÇÃO DO CADASTRO

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

ENDEREÇO

AV DO LIBANO NUM 129 QD 32 LT 21 - JD SANTO ANTONIO

NOME DE FANTASIA

INFORMAÇÕES GERAIS	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBU'
NATUREZA JURÍDICA	10/01/1981	01/01/2016	ALTERACAO	CADASTRO	ISS/TX
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE	
ESCRITA CONTÁBIL				NAO	
NAO					

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
02.893.543/0001-00	101278470	220293171	JUCEG	2

ATIVIDADES EXECUTADAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
439910100	Administracao de obras
711200000	Servicos de engenharia
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
711970400	Servicos de pericia tecnica relacionados a seguranca do trabalho
813030000	Atividades paisagisticas
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
711970300	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
712010000	Testes e analises tecnicas
741020200	Design de Interiores
431930000	Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA		
NOME	CPF	ENDEREÇO
LUIZ ANTONIO MAGALHAES	86715445591	AV T5 NUM 1134 QD 158 LT 03/04 - APT 100

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
29/10/1981	22/09/2022	

EM 01/01/2016 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 246.779-4**

Prazo de Validade: até 20/06/2024

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 23 DE MARÇO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.893.543/0001-00
Razão Social: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV DO LIBANO 129 Q32 L21 / JARDIM SANTO ANTONI / GOIANIA / GO / 74853-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2024 a 12/04/2024

Certificação Número: 2024031403325394775460

Informação obtida em 22/03/2024 08:32:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 02.893.543/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:20:41 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **9445.2EB7.C011.5A79**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Certidão nº: 59068476/2023

Expedição: 25/10/2023, às 10:32:09

Validade: 22/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.893.543/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 43365670

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ

02.893.543/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.465.266.564

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 23 MARCO DE 2024

HORA: 11:6:25:3



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104265435194**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ : 02.893.543/0001-00

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104265435194**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 26 de fevereiro de 2024, às 11:00:55
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 26 de fevereiro de 2024





Balanço 2021

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	52200285761
CNPJ	02.893.543/0001-00
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/03/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36496

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	36496
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.946.117,62	R\$ 11.414.408,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.910.681,33	R\$ 11.387.387,79
DISPONÍVEL		R\$ 7.301.266,04	R\$ 8.721.979,15
CAIXA GERAL		R\$ 6.725.048,34	R\$ 8.440.563,06
Caixa		R\$ 6.725.048,34	R\$ 8.440.563,06
(-) BANCOS		R\$ (691,18)	R\$ 20,00
(-) Banco Itau S/A c/c 05542-0		R\$ (701,18)	R\$ 10,00
Banco Itau S/A c/c 32999-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 576.908,88	R\$ 281.396,09
Aplicação no Banco Itau		R\$ 203.485,46	R\$ 178.219,92
Aplicação no Banco Itau c/c 32999-9		R\$ 373.802,36	R\$ 104.013,07
(-) Agencia Aplicação PREMIUM DI		R\$ (378,94)	R\$ (836,90)
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R\$ 2.609.415,29	R\$ 2.665.408,64
CREDITOS		R\$ 2.850.489,89	R\$ 2.909.109,96
Obras Publica Federais/Estaduais /Municipais		R\$ 0,00	R\$ (3.415.747,17)
(-) Obras Privadas		R\$ (129.323,65)	R\$ (129.323,65)
SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.507.415/0022-79		R\$ 132.221,13	R\$ 123.274,81
AUGE ENGENHARIA LTDA		R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00
(-) AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS PUBLIC		R\$ (269.285,68)	R\$ (201.719,46)
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA CNPJ 02.156.313/0001-69		R\$ 9.975,00	R\$ 9.975,00
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTR		R\$ 3.077.453,09	R\$ 6.493.200,43
(-) CREDITOS A RECUPERAR		R\$ (241.074,60)	R\$ (243.701,32)
ISSQN Retido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Impostos Federais Retidos		R\$ (241.074,60)	R\$ (244.149,26)
Impostos INSS e tributos federais a restituir		R\$ 0,00	R\$ 447,94
CREDITOS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO SEMICIRCULANTE		R\$ 22.754,73	R\$ 22.754,73
REALIZÁVEL - LONGO PRAZO		R\$ 22.754,73	R\$ 22.754,73
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 22.754,73	R\$ 22.754,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **02.893.543/0001-00**

Número de Ordem do Livro: **22**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Caução em dinheiro		R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00
Bloqueio Judicial		R\$ 3.200,73	R\$ 3.200,73
ATIVO PERMANENTE		R\$ 12.681,56	R\$ 4.265,85
IMOBILIZADO		R\$ 12.681,56	R\$ 4.265,85
BENS MÓVEIS		R\$ 2.156,80	R\$ 2.156,80
Moveis e equipamentos		R\$ 2.156,80	R\$ 2.156,80
CONSORCIO		R\$ 7.889,92	R\$ 7.889,92
Consortio		R\$ 7.889,92	R\$ 7.889,92
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		R\$ 444,00	R\$ (76,16)
Radio e Telefone		R\$ 444,00	R\$ (76,16)
VEÍCULOS		R\$ 28.448,99	R\$ 28.448,99
Veiculos		R\$ 28.448,99	R\$ 28.448,99
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 11.032,74	R\$ 11.032,74
Computadores e Perifericos		R\$ 11.032,74	R\$ 11.032,74
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (37.290,89)	R\$ (45.186,44)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (2.156,44)	R\$ (2.156,44)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R\$ (443,20)	R\$ (443,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (25.604,10)	R\$ (31.293,10)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ (9.087,15)	R\$ (11.293,70)
PASSIVO		R\$ 9.946.117,62	R\$ 11.414.408,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.531.555,65	R\$ 1.410.531,03
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R\$ 1.531.555,65	R\$ 1.410.531,03
FORNECEDORES		R\$ 909.176,35	R\$ 980.735,88
Pessoa Fisica		R\$ 1.500,60	R\$ 20.677,32
Pessoa Juridica		R\$ 907.675,75	R\$ 960.058,56
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 72.655,23	R\$ 174.024,82
(-) Salarios a Pagar		R\$ (70.960,09)	R\$ (83.874,17)
INSS a recolher		R\$ 47.290,64	R\$ 59.086,39
FGTS a recolher		R\$ 13.371,04	R\$ 23.301,24
Sindicato a Recolher		R\$ 2.568,66	R\$ 2.568,66
Rescisão a pagar		R\$ 274,10	R\$ 0,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
13º Salario a Pagar		R\$ 44.795,99	R\$ 102.083,20
I R R F a recolher		R\$ 9.189,39	R\$ 34.283,75
Pro labore a pagar		R\$ 26.125,50	R\$ 36.575,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 549.724,07	R\$ 255.770,33
IRPJ a recolher		R\$ 300.561,53	R\$ 142.691,13
COFINS a recolher		R\$ 42.720,23	R\$ 31.417,71
CSLL a recolher		R\$ 150.714,83	R\$ 125.908,91
ISSQN a recolher		R\$ 33.522,11	R\$ (54.779,42)
PIS a recolher		R\$ 9.256,05	R\$ 6.807,17
ISS retido de prestadores de serviços		R\$ 12,06	R\$ 12,06
Tributos Federais retidos de Prest de Serviços		R\$ 12.937,26	R\$ 3.712,77
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuição de lucros aos socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.414.561,97	R\$ 10.003.877,34
CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 8.414.561,97	R\$ 10.003.877,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
Luiz Antonio Magalhaes		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.664.561,97	R\$ 8.253.877,34
Lucro Acumulados		R\$ 4.938.967,36	R\$ 2.058.967,36
Lucro ou Prejuizo do Exercicio		R\$ 1.725.594,61	R\$ 6.194.909,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 9.340.666,84	R\$ 10.958.527,86
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 9.339.847,41	R\$ 10.956.724,83
Juros Bancário		R\$ 819,43	R\$ 1.803,03
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R\$ (808.803,14)	R\$ (869.487,56)
(-) ISSQN		R\$ (466.992,40)	R\$ (471.594,54)
(-) COFINS		R\$ (280.940,33)	R\$ (327.035,36)
(-) PIS		R\$ (60.870,41)	R\$ (70.857,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.580.392,21)	R\$ (4.457.676,74)
(-) RETIRADAS PRÓ-LABORE		R\$ (60.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) Agua e Saneamento		R\$ (3.431,28)	R\$ (1.325,06)
(-) Energia Eletrica		R\$ (2.139,80)	R\$ (5.402,63)
(-) Telefone fixo, celular, internet		R\$ (1.670,49)	R\$ (526,59)
(-) Viagens e Transportes		R\$ (186.342,37)	R\$ (178.231,46)
(-) Despesas com refeição/copa/cozinha		R\$ (95.340,99)	R\$ (149.718,84)
(-) Anuidades e Taxas do CREA		R\$ (1.253,62)	R\$ (3.523,28)
(-) Seguros		R\$ (2.082,17)	R\$ (2.379,27)
(-) Despesas com informatica e material de escritorio		R\$ (42.349,66)	R\$ (7.298,79)
(-) Despesas com veiculos		R\$ (190.629,43)	R\$ (253.400,33)
Despesas com Segurança e Vigilancia		R\$ (34.712,30)	R\$ 0,00
(-) Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R\$ (179,26)	R\$ (3.246,55)
(-) Despesas		R\$ (4.077,38)	R\$ (5.146,50)
(-) Aluguel, moradia e outros		R\$ (130,00)	R\$ (110.344,04)
(-) Tributos Estaduais		R\$ 0,00	R\$ (3.554,22)
(-) Tributos Municipais		R\$ (1.695,53)	R\$ (837,68)
(-) Juros e Multas		R\$ (26.895,39)	R\$ (262.004,29)
(-) Tarifas bancarias		R\$ (10.733,36)	R\$ (10.590,62)
(-) Assistencia Contabil		R\$ (19.611,66)	R\$ (21.546,84)
(-) Depreciação do Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ (8.415,71)
(-) Salarios e Remuneração		R\$ (1.224.967,31)	R\$ (1.405.456,12)
(-) Ferias		R\$ (16.122,00)	R\$ (117.757,70)
(-) 13º Salario		R\$ (99.437,86)	R\$ (126.468,29)
(-) INSS Empresa		R\$ (417.596,92)	R\$ (470.550,08)
(-) FGTS		R\$ (120.064,65)	R\$ (134.702,22)
(-) Rescisão		R\$ (35.422,79)	R\$ (40.631,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Auxílio Refeição		R\$ 244,00	R\$ 226,00
(-) Exames Medicos Periodicos		R\$ 0,00	R\$ (1.040,00)
(-) EPI's, uniformes e outros		R\$ (2.259,90)	R\$ (5.206,92)
(-) Mercadoria Aplicada na Prestação de Serviços		R\$ (83.537,14)	R\$ (93.152,37)
(-) Compra de Combustivel para execução e fiscalização do serviços		R\$ (72.905,31)	R\$ (203.397,08)
(-) Aquisição de Prestação de Serviços		R\$ (825.047,64)	R\$ (760.047,82)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (269.702,71)	R\$ (313.953,93)
(-) CSLL		R\$ (269.702,71)	R\$ (313.953,93)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (725.174,17)	R\$ (848.094,26)
(-) IRPJ		R\$ (725.174,17)	R\$ (848.094,26)
LUCRO APURADO NO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMONSTRATO DO LUCRO DO PERIODO		R\$ 3.956.594,61	R\$ 4.469.315,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200285761	CNPJ 02.893.543/0001-00	
NOME EMPRESARIAL ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02893543000100	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA:02893543000100	5272224562963347253	29/07/2021 a 29/07/2022	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	9083234895411258972	28/03/2022 a 28/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
26.C4.1D.AA.1B.39.3C.A4.9D.87.3B.FC
.F7.E7.DF.D9.AA.32.FB.7B-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2022 às 18:10:40

DC.0C.FE.75.F6.EA.DA.11
21.B1.5E.E5.7E.40.F7.78

COEFICIENTE FINANCEIRO

Wandehur De Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior
Representante Legal

Maria Tereza Gomes
Contadora

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SENDO AS DEMONSTRAÇÕES

ÍNDICES	ANO 2021
LG - LIQUIDEZ GERAL	8,09
SG - SOLVÊNCIA GERAL	8,09
LC - LIQUIDEZ CORRENTE	8,07

CONTAS	ANO 2021
AC - ATIVO CIRCULANTE	11.387.387,79
RPL - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.754,73
PC - PASSIVO CIRCULANTE	1.410.531,03
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
IT - IMOBILIÁRIO TÉCNICO	4.265,85
AT - ATIVO TOTAL	11.414.408,37

FÓRMULAS

$$LG = (AC + RPL) / (PC + ELP)$$

$$SG = AT / (PC + ELP)$$

$$LC = (AC / PC)$$

WANDEHUR DE VASCONCELOS
VINHADELLI PITALUGA
JUNIOR:00802642128

REPRESENTANTE LEGAL

WANDEHUR DE VASCONCELOS V. P. JÚNIOR
CPF 008.026.421-28

MARIA TEREZA GOMES
FERREIRA:38932105120
Dados: 2022.07.23 11:31:58 -03'00'

CONTADORA

MARIA TEREZA GOMES
CRC-GO 11581



Balanço 2022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE	52200285761
CNPJ	02.893.543/0001-00
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/03/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44797

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44797
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.4E.80.9A.92.F7.9F.96.85.0A.DE.04.62.67.50.08.19.F1.D2.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.893.543/0001-00
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.414.408,37	R\$ 16.837.799,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.387.387,79	R\$ 16.810.778,63
DISPONÍVEL		R\$ 8.721.979,15	R\$ 9.901.126,43
CAIXA GERAL		R\$ 8.440.563,06	R\$ 9.625.004,97
Caixa		R\$ 8.440.563,06	R\$ 9.625.004,97
BANCOS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Banco Itau S/A c/c 05542-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itau S/A c/c 32999-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 281.396,09	R\$ 276.101,46
Aplicação no Banco Itau		R\$ 178.219,92	R\$ 75.205,62
Aplicação no Banco Itau c/c 32999-9		R\$ 104.013,07	R\$ 69.543,68
(-) Agencia Aplicação PREMIUM DI		R\$ (836,90)	R\$ (2.944,72)
Aplicação em CDB/RDB agencia 05542-0		R\$ 0,00	R\$ 134.296,88
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R\$ 2.665.408,64	R\$ 6.909.652,20
CREDITOS		R\$ 2.909.109,96	R\$ 7.466.333,52
(-) Obras Publica Federais/Estaduais /Municipais		R\$ (3.415.747,17)	R\$ (6.792.712,21)
(-) Obras Privadas		R\$ (129.323,65)	R\$ (129.323,65)
SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ 03.507.415/0022-79		R\$ 123.274,81	R\$ (4.766.849,42)
AUGE ENGENHARIA LTDA		R\$ 29.450,00	R\$ 29.450,00
(-) AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS PUBLIC		R\$ (201.719,46)	R\$ 1.579.573,88
CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SA CNPJ 02.156.313/0001-69		R\$ 9.975,00	R\$ 9.975,00
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTR		R\$ 6.493.200,43	R\$ 10.772.849,15
SINFRA DO ESTADO DE MATO GROSSO		R\$ 0,00	R\$ 5.002.004,45
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANS		R\$ 0,00	R\$ 1.761.366,32
(-) CREDITOS A RECUPERAR		R\$ (243.701,32)	R\$ (632.576,35)
(-) Impostos Federais Retidos		R\$ (244.149,26)	R\$ (633.024,29)
Impostos INSS e tributos federais a restituir		R\$ 447,94	R\$ 447,94
CREDITOS DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 75.895,03
Adiantamento de 13º Salario		R\$ 0,00	R\$ 75.895,03
ATIVO SEMICIRCULANTE		R\$ 22.754,73	R\$ 22.754,73
REALIZÁVEL - LONGO PRAZO		R\$ 22.754,73	R\$ 22.754,73
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 22.754,73	R\$ 22.754,73
Caução em dinheiro		R\$ 19.554,00	R\$ 19.554,00
Bloqueio Judicial		R\$ 3.200,73	R\$ 3.200,73
ATIVO PERMANENTE		R\$ 4.265,85	R\$ 4.265,85
IMOBILIZADO		R\$ 4.265,85	R\$ 4.265,85
BENS MÓVEIS		R\$ 2.156,80	R\$ 2.156,80
Moveis e equipamentos		R\$ 2.156,80	R\$ 2.156,80
CONSORCIO		R\$ 7.889,92	R\$ 7.889,92
Consortorio		R\$ 7.889,92	R\$ 7.889,92
(-) FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		R\$ (76,16)	R\$ (76,16)
(-) Radio e Telefone		R\$ (76,16)	R\$ (76,16)
VEÍCULOS		R\$ 28.448,99	R\$ 28.448,99
Veiculos		R\$ 28.448,99	R\$ 28.448,99
COMPUTADORES E ACESSÓRIOS		R\$ 11.032,74	R\$ 11.032,74
Computadores e Perifericos		R\$ 11.032,74	R\$ 11.032,74
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (45.186,44)	R\$ (45.186,44)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R\$ (2.156,44)	R\$ (2.156,44)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R\$ (443,20)	R\$ (443,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (31.293,10)	R\$ (31.293,10)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ (11.293,70)	R\$ (11.293,70)
PASSIVO		R\$ 11.414.408,37	R\$ 16.837.799,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.410.531,03	R\$ 2.636.047,02
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R\$ 1.410.531,03	R\$ 2.636.047,02
FORNECEDORES		R\$ 980.735,88	R\$ 1.857.216,27
Pessoa Fisica		R\$ 20.677,32	R\$ 43.503,24
Pessoa Juridica		R\$ 960.058,56	R\$ 1.813.713,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 174.024,82	R\$ (526.380,03)
(-) Salarios a Pagar		R\$ (83.874,17)	R\$ (209.555,44)
INSS a recolher		R\$ 59.086,39	R\$ (580.212,71)
FGTS a recolher		R\$ 23.301,24	R\$ 20.716,37
Sindicato a Recolher		R\$ 2.568,66	R\$ 2.691,66
Rescisão a pagar		R\$ 0,05	R\$ 0,05
13º Salario a Pagar	Engenho Projetos e Construções LTDA. - CNPJ: 02.893.543/0001-00 Fone: (62) 3278-8585 Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO – CEP 74.204-003 E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br	R\$ 102.083,20	R\$ 176.626,53
I R R F a recolher		R\$ 34.283,75	R\$ 26.372,07
Pro labore a pagar		R\$ 36.575,70	R\$ 36.981,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 255.770,33	R\$ 1.305.210,78
IRPJ a recolher		R\$ 142.691,13	R\$ 476.359,43
COFINS a recolher		R\$ 31.417,71	R\$ 203.919,99
CSLL a recolher		R\$ 125.908,91	R\$ 285.603,49
(-) ISSQN a recolher		R\$ (54.779,42)	R\$ 224.292,21
PIS a recolher		R\$ 6.807,17	R\$ 111.310,83
ISS retido de prestadores de serviços		R\$ 12,06	R\$ 12,06
Tributos Federais retidos de Prest de Serviços		R\$ 3.712,77	R\$ 3.712,77
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distribuição de lucros aos socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.003.877,34	R\$ 14.201.752,19
CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 10.003.877,34	R\$ 14.201.752,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
Luiz Antonio Magalhaes		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Junior		R\$ 875.000,00	R\$ 875.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 8.253.877,34	R\$ 12.451.752,19
Lucro Acumulados		R\$ 2.058.967,36	R\$ (1.061.032,64)
Lucro ou Prejuizo do Exercicio		R\$ 6.194.909,98	R\$ 13.512.784,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.4E.80.9A.92.F7.9F.96.85.0A.DE.04.62.67.50.08.19.F1.D2.92-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

02.893.543/0001-00

Número de Ordem do Livro:

23

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 10.958.527,86	R\$ 15.283.737,05
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 10.956.724,83	R\$ 15.280.989,68
Juros Bancario		R\$ 1.803,03	R\$ 2.747,37
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R\$ (869.487,56)	R\$ (1.257.041,74)
(-) ISSQN		R\$ (471.594,54)	R\$ (654.847,52)
(-) COFINS		R\$ (327.035,36)	R\$ (439.780,40)
(-) PIS		R\$ (70.857,66)	R\$ (162.413,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.457.676,74)	R\$ (5.137.883,63)
(-) RETIRADAS PRÓ-LABORE		R\$ (72.000,00)	R\$ (79.200,00)
(-) Agua e Saneamento		R\$ (1.325,06)	R\$ (5.491,42)
(-) Energia Eletrica		R\$ (5.402,63)	R\$ (28.437,47)
(-) Telefone fixo, celular, internet		R\$ (526,59)	R\$ (16.099,85)
(-) Viagens e Transportes		R\$ (178.231,46)	R\$ (136.065,17)
(-) Despesas com refeição/copa/cozinha		R\$ (149.718,84)	R\$ (222.027,19)
(-) Anuidades e Taxas do CREA		R\$ (3.523,28)	R\$ (6.699,53)
(-) Seguros		R\$ (2.379,27)	R\$ (10.392,29)
(-) Despesas com informatica e material de escritorio		R\$ (7.298,79)	R\$ (23.948,64)
(-) Despesas com veiculos		R\$ (253.400,33)	R\$ (465.480,79)
Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R\$ (3.246,55)	R\$ 0,00
(-) Despesas		R\$ (5.146,50)	R\$ (16.916,48)
(-) Aluguel, moradia e outros		R\$ (110.344,04)	R\$ (401.410,22)
Tributos Estaduais		R\$ (3.554,22)	R\$ 0,00
(-) Tributos Municipais		R\$ (837,68)	R\$ (840,06)
(-) Juros e Multas		R\$ (262.004,29)	R\$ (208.388,73)
(-) Tarifas bancarias		R\$ (10.590,62)	R\$ (25.970,12)
(-) Assistencia Contabil		R\$ (21.546,84)	R\$ (25.647,00)
Depreciação do Ativo Imobilizado		R\$ (8.415,71)	R\$ 0,00
(-) Salarios e Remuneração		R\$ (1.405.456,12)	R\$ (1.927.649,88)
(-) Ferias		R\$ (117.757,70)	R\$ (232.063,23)
(-) 13º Salario		R\$ (126.468,29)	R\$ (166.776,28)
INSS Empresa		R\$ (470.550,08)	R\$ 0,00
(-) FGTS		R\$ (134.702,22)	R\$ (186.252,70)
(-) Rescisão		R\$ (40.631,44)	R\$ (33.614,29)
(-) Estagiaria		R\$ 0,00	R\$ (1.942,30)
Auxilio Refeição		R\$ 226,00	R\$ 305,00
(-) Exames Medicos Periodicos		R\$ (1.040,00)	R\$ (5.438,62)
(-) EPI's, uniformes e outros		R\$ (5.206,92)	R\$ (1.665,83)
(-) Mercadoria Aplicada na Prestação de Serviços		R\$ (93.152,37)	R\$ (10.533,78)
(-) Compra de Combustivel para execução e fiscalização do serviços		R\$ (203.397,08)	R\$ (57.273,22)
(-) Aquisição de Prestação de Serviços		R\$ (760.047,82)	R\$ (841.963,54)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (313.953,93)	R\$ (422.189,16)
(-) CSLL		R\$ (313.953,93)	R\$ (422.189,16)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (848.094,26)	R\$ (1.148.747,67)
(-) IRPJ		R\$ (848.094,26)	R\$ (1.148.747,67)
LUCRO APURADO NO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMONSRTATO DO LUCRO DO PERIODO		R\$ 4.469.315,37	R\$ 7.317.874,85

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200285761	CNPJ 02.893.543/0001-00	
NOME EMPRESARIAL ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1C.4E.80.9A.92.F7.9F.96.85.0A.DE.04.62.67.50.08.19.F1.D2.92	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02893543000100	ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA:02893543000100	422505575680221599	25/07/2022 a 25/07/2023	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	9083235994937206110	29/03/2023 a 28/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
1C.4E.80.9A.92.F7.9F.96.85.0A.DE.04.
62.67.50.08.19.F1.D2.92-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 18:40:59

AA.48.40.30.06.CA.CF.5F
4E.29.67.01.57.99.45.37

COEFICIENTE FINANCEIRO

Wandehur De Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior

Representante Legal

Maria Tereza Gomes

Contadora

ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

SENDO AS DEMONSTRAÇÕES

ÍNDICES	ANO 2022
LG - LIQUIDEZ GERAL	6,39
SG - SOLVÊNCIA GERAL	6,39
LC - LIQUIDEZ CORRENTE	6,39

CONTAS	ANO 2022
AC - ATIVO CIRCULANTE	R\$16.810.778,63
RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 22.754,73
PC - PASSIVO CIRCULANTE	R\$2.636.047,02
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
IT - IMOBILIÁRIO TÉCNICO	R\$ 4.265,85
AT - ATIVO TOTAL	R\$ 16.837.799,21

FÓRMULAS

$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$

$SG = AT / (PC + ELP)$

$LC = (AC / PC)$

WANDEHUR DE VASCONCELOS
VINHADELLI PITALUGA
JUNIOR:00802642128

Assinado de forma digital por WANDEHUR DE VASCONCELOS
VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=62173620000180,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=WANDEHUR DE VASCONCELOS
VINHADELLI PITALUGA JUNIOR:00802642128
Dados: 2023.07.13 10:12:37 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL

WANDEHUR DE VASCONCELOS V. P.

JÚNIOR

CPF 008.026.421-28

MARIA TEREZA
GOMES
FERREIRA:389321051
20

Assinado de forma digital
por MARIA TEREZA GOMES
FERREIRA:38932105120
Dados: 2023.07.13 10:28:55
-03'00'

CONTADORA

MARIA TEREZA GOMES

CRC-GO 11581

Engenho Projetos e Construções LTDA – CNPJ 02.893.543/0001-00 – Fone: (62) 3278-8585
Av. do Libano, Nº 128, QD 32, LT 21, Jd. Santo Antônio – CEP 74.853-050 – Goiânia-GO
E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

CREA - GOIÁS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **222053/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Fantasia: ENGENHO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.750.000,00

Registro: 1110/RF

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Registro no Crea-GO: 07/04/1981

ENDEREÇO

Avenida Do Libano QD: 32 LT: 21

CEP: 74853050

Cidade: Goiânia

Bairro: Jardim Santo Antonio

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

1) SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS CIVIS E RURAIS;2) SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS;3) SERVICOS DE EXECUCAO, FISCALIZACAO, ORIENTACOES TECNICAS E GERENCIAIS DE PROJETOS AGROPECUARIOS;4) ESTUDOS, PROJETOS, ESPECIFICACOES E CRONOGRAMAS PARA FINS CIVIS E AGROPECUARIOS;5) ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PARA PROJETOS DE OBRAS CIVIS, RODOVIARIAS E FERROVIARIAS;6) VISTORIA, PERICIA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO PARA FINS CIVIS E RURAIS;7) PROJETOS DE IRRIGACAO E DRENAGEM PARA FINS AGRICOLAS;8) FLORESTAMENTO, REFLORESTAMENTO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE SOLOS E PASTAGENS;9) SERVICOS TOPOGRAFICOS;10) SERVICOS TECNICOS DE DESENHOS;11) PROJETOS DE PAISAGISMO E INTERIORES;12) PLANEJAMENTO LOCAL, URBANO E REGIONAL E SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS;13) INCORPORACAO, ADMINISTRACAO E VENDA DE IMOVEIS;14) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;15) SERVICOS DE PROJETOS, EXECUCAO E SUPERVISAO DE OBRAS DE SUPERESTRUTURA E OBRAS DE ARTE PARA RODOVIAS E FERROVIAS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LUIZ ANTONIO MAGALHAES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 11/01/2002

RNP: 1001580036

ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS

WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 02/10/2019

RNP: 1012885232

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

DANILO TEIXEIRA OSORIO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 17/01/2020

RNP: 1915766702

ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013 e DO CONFEA).

JOAO PAULO GOMES SANTANA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 20/01/2020

RNP: 1017344744

ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO 23569/33 e EXCETO: PONTES.

RUudson DHEYMES PEREIRA DA SILVA

Título: Engenheiro Civil, Tecnólogo em Estradas e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 10/09/2020

RNP: 1015136907

ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5 DA RES. 1073/16, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, DO CONFEA., ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, EXCETO TOPOGRAFIA e PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

BRUNO MELQUISEDEK MAIA BARCELO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 18/02/2021

RNP: 1019383151

ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 e DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

GEOVANI VICENTE DE CARVALHO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 08/11/2021

RNP: 1413163017

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 e DO CONFEA.

PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 16/02/2022

RNP: 1016140711

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73 e SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 15:16:23.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **577430e6**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210277/2024**

Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MELQUISEDEK MAIA BARCELO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019383151

CPF: ***.242.82*.*

Número da Carteira: 1019383151D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/05/2020

Data de Registro no Crea-GO: 26/05/2020

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 Parcelado (4/4)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 26/05/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5,194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 17:26:12.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **3e40c6b7**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276838/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DANILO TEIXEIRA OSORIO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1915766702

Número da Carteira: 29689/D-PI

Data de Registro no CONFEA: 13/09/2016

CPF: ***.472.31*.-**

Crea de Origem: PI

Data de Registro no Crea-GO: 22/11/2016

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/11/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/01/2024 15:27:56.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4ac86389**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144996/2024**

Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: GEOVANI VICENTE DE CARVALHO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1413163017

CPF: ***.665.78*.*

Número da Carteira: 178075/D-MG

Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 07/04/2014

Data de Registro no Crea-GO: 07/10/2021

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 07/10/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 17:16:23.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **1974103c**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275814/2024**

Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: JOAO PAULO GOMES SANTANA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1017344744

CPF: ***.997.48*.*

Número da Carteira: 1017344744D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/03/2018

Data de Registro no Crea-GO: 20/03/2018

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/03/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO 23569/33, EXCETO: PONTES.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 19:20:23.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ea7b0251**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **288305/2024**

Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LUIZ ANTONIO MAGALHAES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001580036

Número da Carteira: 1483/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 30/09/1977

CPF: ***.154.45*.-**

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 30/09/1977

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 30/09/1977

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 17:12:11.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **09b68ee2**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **407090/2024**

Validade: **26/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: PEDRO RAFAEL NOROES DE SOUZA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1016140711

CPF: ***.360.36*.*

Número da Carteira: 1016140711D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 15/02/2017

Data de Registro no Crea-GO: 15/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 15/02/2017

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 16:56:18.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ce299685**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **276275/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RUDSON DHEYMES PEREIRA DA SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM ESTRADAS E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1015136907

CPF: ***.487.18*.**

Número da Carteira: 1015136907D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/02/2016

Data de Registro no Crea-GO: 23/02/2016

ANUIDADES

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 Parcelado (5/5)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/07/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5 DA RES. 1073/16, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, DO CONFEA.

TECNÓLOGO EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 23/02/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, EXCETO TOPOGRAFIA, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 1º DA LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 15:42:45.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ba57814d**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341604/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1012885232

CPF: ***.026.42*.*

Número da Carteira: 24404/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 07/02/2014

Data de Registro no Crea-GO: 07/02/2014

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 07/02/2014

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 26/02/2024 15:18:02.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **5da415d0**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200


www.creago.org.br

{26/02/2024
15:18:02}


Página 55 de 255

Página: 1/1


ATENDIMENTO AO QUADRO 9- EQUIPE REFERENCIAL DA SUPERVISORA				
DESCRIÇÃO	FUNÇÃO	NOME	CPF	CREA
01S - Coordenação Geral e Elaboração dos Relatórios	Coordenador Geral	Luiz Antônio Magalhães	867.154.455-91	1.483/D-GO
	Profissional Sênior	Ricardo de Paula Marques	893.394.521-00	12334/D-GO
	Profissional Júnior Engenharia civil	Wasllan Oliveira dos Santos	047.372.721-83	1021092142/D-GO
02S - Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de manutenção - rodovias pavimentadas, aeródromos, rodovias não pavimentadas e balsas	Profissional Pleno Engenharia Civil	Wandehur de V V Pitaluga Júnior	008.026.421-28	24404/D-GO
	Profissional Júnior Engenharia Civil	Gustavo Pereira de Sousa	045.947.081-70	1016950829/D-GO
	Técnico de obras	Diego Antonio de Moura	020.726.271-33	1012851923/D-GO
	Topógrafo	Artur César Zander	696.781.899-68	
	Laboratista	Lindomar Lopes Nasser	576.422.811-53	
03S - Acompanhamento Técnico, Ambiental e Controle de manutenção - (melhoria funcional em rodovias pavimentadas e pavimentadas no contrato de manutenção)	Profissional Pleno Engenharia Civil	Weverton Silva	612.242.511-72	17678/D-GO
	Profissional Júnior Engenharia Civil	Johnata Fonseca De Sousa	036.383.531-84	1016905718/D-GO
	Técnico de obras	Roberta de Rocha Carvalho	033.220.961-06	1220518263/D-MT
	Topógrafo	Allan Patrick De Souza Rodrigues	107.652.039-10	
	Laboratista	Jonas de Araujo Miranda	981.604.603-25	


 Wandehur de V. Vinhadellj Pitaluga Junior
 CREA 24404/D-GO
 Representante Legal
 Engenho Projetos e Construções LTDA
 CNPJ 02.893.543/0001-00

ATENDIMENTO AO QUADRO 10 - ESTRUTURA MINIMA A SER DISPONIBILIZADA -SUPERVISORA			
DESCRIÇÃO	LOCAL	Endereço	Quantidade
Escritório	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	1
	Uruaçu	Será implantado quando da contratação	1
	Caldas Novas	Será implantado quando da contratação	1
Laboratório de Solos	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	8
	Uruaçu	Será implantado quando da contratação	1
	Caldas Novas	Será implantado quando da contratação	1
Laboratório de Asfalto	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	8
	Uruaçu	Será implantado quando da contratação	1
	Caldas Novas	Será implantado quando da contratação	1
Laboratório de Concreto	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	8
	Uruaçu	Será implantado quando da contratação	1
	Caldas Novas	Será implantado quando da contratação	1
Equipamento de Topografia	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	12
	Uruaçu	Será implantado quando da contratação	1
	Caldas Novas	Será implantado quando da contratação	1


 Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
 CREA 24404/D-GO
 Representante Legal
 Engenho Projetos e Construções LTDA
 CNPJ 02.893.543/0001-00

ATENDIMENTO AO QUADRO 10 - ESTRUTURA MINIMA A SER DISPONIBILIZADA -SUPERVISORA			
DESCRIÇÃO	LOCAL	Endereço	Quantidade
Veiculos leves	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	26
Caminhonetes	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	7
Caminhão para Viga benkelman	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	2
Caminhão para transporte de equipamentos de sondagem	Goiânia	Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO CEP: 74.853-050	1



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00

ATENDIMENTO AO ITEM 10.1.10.13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL						
EXPERIÊNCIA DA EMPRESA						
Nome da Consultora: Engenho Projetos e Construções LTDA				Edital CR 01/2024	Folha Anexo X	
Descrição dos Serviços	Participação: Individual (I) Consórcio (C)	Localização País-Estado	Contratante	Extensão (km)	Período de Execução	
					Início	Fim
SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA REFERENTE AO LOTE 04 DO ESTADO DE MATO GROSSO.	I	Cuiabá-MT/BR	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT	4.945,60 km	06/01/207	22/06/2022
SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080.	I	Goiânia-GO/BR	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP	72,90 km	01/08/2008	03/02/2012
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUAÇU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA.	I	Goiânia-GO/BR	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP	183,00 km	03/09/2002	01/09/2006
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA BR-334, TRECHO: NOVA AMÉRICA/ ENTR. GO-164 (MOZARLÂNDIA).	I	Goiânia-GO/BR	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP	111,00 km	20/06/2005	01/08/2005
Nome do Informante:		Data:				
ENG. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR		25/03/2024				
Qualificação:	Assinatura:					
Sócio						

CAT: 66.151 SINFRA -MT
OBJETO: SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA REFERENTE AO LOTE 04 DO ESTADO DE MATO GROSSO.

- ITENS CONTEMPLADOS:**
- 10.1.10.13.2.6.1. Acompanhamento técnico e controle de manutenção - (rodovias pavimentadas e aeródromos) e (rodovias não pavimentadas e balsas);
 - 10.1.10.13.2.6.2. Elaboração de projetos de melhoramento funcional da malha não pavimentada;
 - 10.1.10.13.2.6.3. Acompanhamento técnico e controle de manutenção;
 - 10.1.10.13.2.6.4. Serviços para elaboração de projetos de melhoramento funcional;
 - 10.1.10.13.2.6.5. Coordenação geral e elaboração dos relatórios.

EMPREENDIMENTO MENCIONADOS DEVERÃO TOTALIZAR, NO MÍNIMO 50% DO VALOR ESTIMADO DE MANUTENÇÃO DO LOTE: **R\$ 847.224.891,27.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000066151

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Registro: 24404 GO

RNP: 1012885232

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220137167 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 27/07/2022 **Baixada em:** 05/08/2022

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 5 Quadra 1

Nº: SN

Complemento:

Bairro: Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.049-906

Contrato: 068/2016

Celebrado em: 06/01/2017

Vinculado à ART: 1220220134774

Valor do contrato: 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. PLANALTO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: Água Boa

UF: MT

CEP: 78.635-000

Coordenadas Geográficas: 14°03'0.00 SUL, 52°09'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: Diversas Rodovias

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Malha Rodoviária Estadual

Cidade: Confresa

UF: MT

CEP: 78.652-000

Data de início: 01/11/2019

Conclusão efetiva: 22/06/2022

Coordenadas Geográficas: 10°38'0.00 SUL, 51°34'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><., 4945.5000 quilômetro;

Observações: 1ª FASE 30 MESES 06/01/17 a 22/12/19, 2ª FASE 30 MESES 23/06/19 a 31/12/21, 3ª FASE 06 MESES 01/01/22 a 22/06/22

Informações Complementares: "O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 12/11/2019."

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 35866 a 35884, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66151/2022

05/08/2022 17:58:23

1584793E-7B0D-4E83-BF61-645B8A6FF96A

Data de Impressão: 08/08/2022 12:08:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Arões, Cuiabá-MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 contato@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 030/2022 – SUCEO

Atestamos a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFR-PRO 2022-06466, para os devidos fins que a empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.893.543/0001-00, sediada à Avenida do Líbano, 129 – Jardim Santo Antônio, em Goiânia-GO – CEP – 78.853-050 e escritório de representação na Rua Esmeralda de Souza Lopes, S/N, Quadra 49 – Lote 04 – Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia-MT – CEP – 78.698-000 – Fone: (66) 3407-1619, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79,, executou no período de 06/01/17 a 22/06/19 na 1ª FASE, de 23/06/19 a 31/12/21 na 2ª FASE, de 01/01/22 a 22/06/22 na 3ª FASE, e atualmente está executando de 23/06/22 a 30/06/22 na FASE IV, por força do **INSTRUMENTO CONTRATUAL nº 068/2016/00/00-SINFRA** os serviços referentes a **SUPERVISÃO DE OBRAS DO LOTE 04 DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (4.945,50 KM)**, na primeira e segunda Fase.

DADOS DA OBRA:

IC:	068/2016/00/00-SINFRA
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA:	SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
RODOVIA:	VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 04 - REGIÕES 07 e 08
TRECHO:	VÁRIOS TRECHOS DAS REGIÕES 07 e 08
EXTENSÃO:	4.945,50 KM
VALOR CONTRATUAL:	R\$ 8.573.998,53
VALOR 1º ADITIVO:	R\$ 2.116.334,27
VALOR 2º ADITIVO:	R\$ 3.620.956,87
VALOR TOTAL:	R\$ 14.311.289,67
PRAZO CONTRATADO:	72 MESES 1ª FASE 30 MESES (06/01/17 a 22/12/19), 2ª FASE 30 MESES (23/06/19 a 31/12/21), 3ª FASE 06 MESES (01/01/22 a 22/06/22) e 4ª FASE 06 MESES (23/06/22 a 22/12/22)



PERÍODO DE EXECUÇÃO:	60 MESES 1ª FASE (06/01/17 a 22/06/19) E 2ª FASE (23/06/19 a 31/12/21)
FATURADO P.I:	NA 1ª FASE R\$ 8.867.143,55 ; NA 2ª FASE R\$ 14.180.156,10 ; NA 3ª FASE R\$ 3.556.600,75 e NA 4ª FASE R\$ 195.400,44 = R\$ 26.799.300,84
FAT. REAJUSTAMENTO:	NA 1ª FASE R\$ 305.153,04 ; NA 2ª FASE R\$ 1.849.681,49 ; NA 3ª FASE R\$ 674.350,56 e NA 4ª FASE R\$ 38.806,52 = R\$ 2.867.991,61
TOTAL FATURADO:	R\$ 29.667.292,45
FISCALIZAÇÃO:	ENGª CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH - PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA CREA/MT 029298 – RNP 1212675207 - ARTs: 3152958, 3296031 e 1220220002300

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENGº CIVIL JOSE EDMILSON MENDES NETO
CREA/GO 16199 – RNP 1006482873 – ART 3162752, ART 1220220137211, ART 1220220138193, ART 1220220138198, ART 1220220138201

ENGº CIVIL LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
CREA/GO 1483 – RNP 1001580036 – ART 3139577, ART 1220220134774, ART 1220220136782, ART 1220220136789, ART 1220220136799


ENGº CIVIL WANDEHUR DE V. V. PITALUGA JUNIOR
CRE/GO 24404 – RNP 1012885232 – ART 1220200021412, ART 1220220136151, ART 1220220137149, ART 1220220137155, ART 1220220137167

ENGº CIVIL WEVERSON ALVES DA SILVA
CREA/GO 17678 – RNP 1006405682 – ART 3198202, ART 1220220136136, ART 1220220137121, ART 1220220137124, ART 1220220137132

NILTON DE BRITTO:14
047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:00 -04'00'

PAULA JANAYNA FENERICH:0
3292748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALOR, ou=ARVANZA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2168440300129, email=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 09:43:56 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250 - Fone: (66) 3278-8585
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso
E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br



CREA/GO 16089880 – RNP 1016089889 – ART 3201239, ART 1220220136167, ART 1220220137176, ART 1220220137187, ART 1220220137191

Atividade de forma digital por PAULA
MAYANA FERRECH 0219227ARI35
DN: c=br, o=CP-Brazil, ou=Secretaria
da História Federal do Brasil - RFB,
ou=RECE-CP-A3, ou=VALID, ou=AR
VAREZA GRANDE CERTIFICADO
em=Procurador, ou=2-6E49B00E7F9,
cn=PAULA MAYANA
FERRECH 0219227ARI35
Dados: 2022.07.29 08:44:20 -0400



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

16. Elaboração de estudos Geológicos em 304,80 km / 13 pontos de estudo;
17. Elaboração de projeto de drenagem em 304,80 km;
18. Elaboração de projeto de pavimentação em 304,80 km;
19. Elaboração de projeto de sinalização vertical / horizontal em 304,80 km;
20. Elaboração de projeto de desapropriação em 52 unidades;



21. Elaboração de projetos de melhoria funcional, com extensão de 182,00 km;
22. Elaboração de projetos para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
23. Supervisão de obras para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
24. Elaboração de projetos para contenção / estabilização de terraplenos em 9 locais / unidades;
25. Supervisão de obras projetos para contenção / estabilização de terraplenos em 9 locais / unidades;
26. Elaboração de projetos com soluções geotécnicas em 14 locais / unidades;
27. Supervisão de obras com intervenções geotécnicas em 14 locais / unidades;
28. Elaboração de Projeto de Engenharia para Execução de Serviços Periódicos de Manutenção de Rodovia - "Melhoria funcional de Rodovia não Pavimentada" com extensão de 190,35 km;
29. Levantamentos e vistorias in loco para coleta de dados acerca da situação e andamento das obras da malha rodoviária do Lote 04;
30. Análise das medições dos serviços de Construção, Reconstrução e Manutenção das empresas Executoras de tais obras;
31. Fiscalização das obras para adequação de capacidade e reabilitação de OAE, 300 metros e 2.400 m².
32. Execução de levantamento cadastral e emissão de relatório da situação das pontes existentes no Lote 04 de Supervisão de 4.945,60 km;
33. Execução e controle do programa de gestão da sinalização rodoviária, sendo, horizontal e vertical em toda malha pavimentada em 4.945,60 km.

II. CONTROLE DE OBRAS

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos relacionados a supervisão das rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, bem como levantamentos de campo, para elaboração de relatórios e estudos técnicos. Na sequência são apresentados os serviços realizados pela empresa supervisora:

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:23 -04'00'

Engenharia de Projetos e Construção Civil - P. 01/2021 - 0001/2021 - Fone: (62) 3278-8585
Hélio Herminio Ribeiro - Engenheiro de Projetos e Construção Civil - P. 01/2021 - 0001/2021 - Fone: (62) 3278-8585
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso - Av. de Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.853-050
E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IPE e CPF, ou=PAULO, ou=AR,
ou=VAREZA GRANDE CREDITORA DE
PRESTACAO, ou=2164440000135,
ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:35 -04'00'





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$
					+ 19,467M À ESTACA 3825 + 5,914M)		
247/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO / NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIV. MT/GO) – NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-411 – NOVA NAZARÉ	36,000	46.052.139,18
003/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 430	SÃO JOSÉ DO XINGU / SANTA CRUZ DO XINGU	ENTR. MT-430/MT-437 À SANTA CRUZ DO XINGU	ESTACA 0 À ESTACA 3.270 + 5,95	65,410	48.210.477,21
017/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 322	NOVO SANTO ANTÔNIO / SERRA NOVA DOURADA	ENTR. MT-100 (NOVO SANTO ANTÔNIO) / ENTR. MT-433 (A) / (SERRA N. DOURADA)	NOVO SANTO ANTÔNIO - SERRA NOVA DOURADA	56,240	52.994.016,31
TOTAIS						783,50 KM	R\$ 649.227.484,78

- Pró-Estradas Manutenção**

O Programa Pró-Estradas MANUTENÇÃO é o Programa de obras de conservação rodoviária do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento dos contratos de manutenção, abrangindo rodovias pavimentadas, rodovias não pavimentadas, manutenção de pontes de madeira, manutenção de pontes de concreto, drenagem superficial e drenagem profunda.

As atividades de supervisão referentes ao Programa PRÓ ESTRADAS Manutenção compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- Grupo G.01** – Atividades extra pista (roçagem da faixa de domínio e limpeza de elementos de drenagem superficial)
- Grupo G.02** – Reparos superficiais
- Grupo G.03** – Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos
- Grupo G.04** – Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.)
- Grupo G.05** – Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada
- Grupo G.06** – Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.).
- Grupo G.07** – Conservação em pontes mistas e de madeira
- Grupo G.08** – Confecção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira

No quadro a seguir são apresentados os dados referentes aos Instrumentos Contratuais das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas), com a extensão rodoviária de cada região de manutenção.

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:44:44 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Figueiredo - Engenheiro de Projetos e Construção Civil - CREA/MT 04899543/0001-00
Av. de Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO – CEP 74.853-050
Fone: (62) 3278-8585
E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
CNPJ: 06.908.010/0001-01
Data: 2022.07.29 09:45:05 -04'00'





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
240EMT0020	MT-240	RIB. PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	24,408
240EMT0030	MT-240	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	ENTR. MT-414	25,109
243EMT0085	MT-243	INÍCIO PU QUERÊNCIA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	1,287
243EMT0090D	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,621
243EMT0090E	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,609
251EMT0005	MT-251	ENTR. BR-158	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	50,050
251EMT0006	MT-251	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	ENTR. MT-110	4,732
270EMT0005	MT-270	ENTR. MT-100	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	0,303
322EMT0022	MT-322	ENTR. MT-100(A)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,464
322EMT0035D	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,124
322EMT0035E	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,105
326EMT0010	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (PU COCALINHO)	ENTR. MT-100(A)	0,368
326EMT0030	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU NOVA NAZARÉ)	FIM PU NOVA NAZARÉ	1,366
326EMT0032	MT-326	FIM PU NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-240	8,370
326EMT0055	MT-326	ENTR. BR-158(B)	ENTR. MT-020(B)	27,845
412EMT0035D	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,114
412EMT0035E	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,111
412EMT0040	MT-412	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158 (A)	19,314
413EMT0060	MT-413	ENTR. MT-432(INÍCIO PU SANTA TEREZINHA)	RIO ARAGUAIA(DIV. MT/TO)	1,049
415EMT0010	MT-415	ENTR. MT-110(FIM PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,868
430EMT0010D	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,262
430EMT0010E	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,263
430EMT0015	MT-430	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	FIM PU CONFRESA	0,854
430EMT0020	MT-430	FIM PU CONFRESA	ENTR. MT-437	47,103
431EMT0027D	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,261
431EMT0027E	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,316
433EMT0012	MT-433	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	ENTR. MT-322(B)(FIM PAVIMENTAÇÃO)	0,715
433EMT0048D	MT-433	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,192
433EMT0048E	MT-433	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,181
437EMT0030	MT-437	ENTR. MT-430(B)	DIV. CONFRESA/PORTO ALEGRE DO NORTE	23,716
437EMT0040	MT-437	DIV. CONFRESA/ PORTO ALEGRE DO NORTE	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	6,238
437EMT0050	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	6,747
437EMT0055	MT-437	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	1,158
437EMT0060	MT-437	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PAVIMENTAÇÃO	29,963
437EMT0085	MT-437	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	ENTR. MT-322(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,259
448EMT0045	MT-448	INÍCIO BALSA(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM BALSA(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	0,084
463EMT0015	MT-463	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	1,191
463EMT0020	MT-463	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100(B)	5,416
TOTAL (KM)				554,794

- A seguir serão apresentados a relação dos segmentos não pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0270	MT-020	ENTR. MT-326	ENTR. BR-158	49,547

NILTON DE
BRITTO:14047
012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:03 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Engenheiro de Obras, S/A - CREA/MT 02.899.543/0001-00 Fone: (62) 3278-8585
Av. do Líbano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.853-050
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VANZA GRANDE EPP, ou=CP-Brasil,
ou=Presencial, ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:12 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
100EMT0240	MT-100	RIO DIAMANTINO(DIV. TORIXORÉU/PONTAL DO ARAGUAIA)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,416
100EMT0250	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	1,703
100EMT0347	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	ENTR. MT-336	4,088
100EMT0350	MT-100	ENTR. MT-336	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	95,632
100EMT0356	MT-100	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	19,461
100EMT0360	MT-100	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	ENTR. BR-251	9,240
100EMT0365	MT-100	ENTR. BR-251	ENTR. MT-411	4,961
100EMT0370	MT-100	ENTR. MT-411	ENTR. MT-326(A)	65,06
100EMT0395	MT-100	FIM PU COCALINHO	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	59,294
100EMT0440	MT-100	DIV. RIBEIRÃO CASCAISHEIRA/N. S. ANTÔNIO	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	21,537
100EMT0445	MT-100	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	0,369
100EMT0450	MT-100	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	0,509
100EMT0453	MT-100	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,253
100EMT0455	MT-100	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	35,357
100EMT0460	MT-100	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	53,581
100EMT0470	MT-100	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424	34,741
100EMT0480	MT-100	ENTR. BR-242(B)/MT-424	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	34,644
100EMT0485	MT-100	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	ENTR. MT-412	4,253
100EMT0490	MT-100	ENTR. MT-412	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	19,680
100EMT0510	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	FIM PU LUCIARA	0,678
100EMT0520	MT-100	FIM PU LUCIARA	RIO DAS VERTENTES(INÍCIO TRECHO PLANEJADO)	40,402
100EMT0545	MT-100	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-432	7,51
100EMT0550	MT-100	ENTR. MT-432	ENTR. MT-413	23,328
107EMT0090	MT-107	ENTR. MT-260	ENTR. MT-466(A)	23,449
107EMT0095	MT-107	ENTR. MT-466(A)	ENTR. MT-466(B)	1,332
107EMT0100	MT-107	ENTR. MT-466(B)	RIO DAS GARÇAS(DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	23,720
107EMT0110	MT-107	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	2,124
107EMT0140	MT-107	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-336(A)	21,88
107EMT0145	MT-107	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-336(B)	0,870
107EMT0165	MT-107	DIV.BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	DIV.NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	6,116
107EMT0170	MT-107	DIV.NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	DIV.BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	7,156
107EMT0175	MT-107	DIV.BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	52,810
109EMT0010	MT-109	FIM PU CANARANA	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	37,868
109EMT0015	MT-109	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	ENTR. BR-242	30,992
109EMT0020	MT-109	ENTR. BR-242	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU QUERÊNCIA)	36,056
109EMT0030	MT-109	FIM PU QUERÊNCIA	ENTR. MT-110(A)	47,325
109EMT0045	MT-109	ENTR. MT-110(A)	ENTR. MT-110(B)	9,140
109EMT0055	MT-109	ENTR. MT-110(C)	ENTR. MT-110(D)	0,084
109EMT0080	MT-109	ENTR. MT-322(A)	ENTR. MT-322(B)	8,411
110EMT0140	MT-110	ENTR. BR-070(B)	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	19,103
110EMT0145	MT-110	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	ENTR. MT-448	18,079
110EMT0150	MT-110	ENTR. MT-448	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	14,8258
110EMT0153	MT-110	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	0,374
110EMT0154	MT-110	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	RIO DAS MORTES(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	0,457
110EMT0155	MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	ENT.MT-336(B)	0,466
110EMT0160	MT-110	ENT.MT-336(B)	ENTR.MT-474	38,410
110EMT0165	MT-110	ENTR.MT-474	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	7,415
110EMT0198	MT-110	FIM PU CAMPINÁPOLIS	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	13,010
110EMT0200	MT-110	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	40,063
110EMT0203	MT-110	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	ENTR. MT-240(A)	2,643
110EMT0205	MT-110	ENTR. MT-240(A)	ENTR. MT-240(B)	5,864
110EMT0210	MT-110	ENTR. MT-240(B)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	54,164
110EMT0220	MT-110	FIM TRECHO PLANEJADO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	13,289

NILTON DE
BRITTO:1404701
2149
Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:43:13
-04'00"

Hélio Herminio Ribeiro **Engenheiro de Silveira** - Centro de Apoio Administrativo - Aracaju, 15/08/2022 - 14h00m
Fone: (62) 3278-8585
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso
E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - REB, ou=REB e CPF A3,
ou=VALID, ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135,
ou=Pro-moção, ou=21684456000125, ou=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:17:30 -04'00"



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
110EMT0230	MT-110	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	11,486
110EMT0270	MT-110	ENTR. MT-020(B)(CANARANA)	ENTR. BR-242	58,4609
110EMT0280	MT-110	ENTR. BR-242	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	42,4312
110EMT0290	MT-110	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243	5,530
110EMT0300	MT-110	ENTR. MT-243	ENTR. MT-109(A)	52,836
110EMT0315	MT-110	ENTR. MT-109(B)	ENTR. MT-109(C)	79,937
110EMT0320	MT-110	ENTR. MT-109(D)	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	2,616
110EMT0325	MT-110	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	32,807
110EMT0330	MT-110	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-322(A)	12,063
240EMT0040	MT-240	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-414	15,962
240EMT0050	MT-240	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(A)	29,836
240EMT0070	MT-240	ENTR. MT-110(B)	RIO COUTO MAGALHÃES(DIV. ÁGUA BOA/CAMPINAPOLIS)	42,452
243EMT0010	MT-243	ENTR. MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCALHEIRA	26,985
243EMT0020	MT-243	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCALHEIRA	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	0,360
243EMT0030	MT-243	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	0,889
243EMT0040	MT-243	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	ENTR. BR-158(A)	76,143
243EMT0110	MT-243	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	ENTR. MT-110	34,805
260EMT0010	MT-260	ENTR. MT-100	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	11,496
260EMT0030	MT-260	ENTR. MT-107(A)	RIB. DA DIVISA(DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GUIRATINGA)	9,615
270EMT0010	MT-270	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-463	19,902
270EMT0020	MT-270	ENTR. MT-463	DIV. TORIXORÉU/GUIRATINGA	41,306
322EMT0005	MT-322	DIV. MT/GO(LUIZ ALVES)	INÍCIO DA Balsa(RIO CRISTALINO)	68,894
322EMT0013	MT-322	FIM DA Balsa(RIO CRISTALINO)	RIO CRISTALINO(DIV. COCALINHO/NOVO SANTO ANTÔNIO)	3,535
322EMT0020	MT-322	FIM DA Balsa(RIO DAS MORTES)(INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	ENTR. MT-100(B)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	0,275
322EMT0032	MT-322	ENTR. MT-433(B)(SERRA NOVA DOURADA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	1,381
322EMT0040	MT-322	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	9,040
322EMT0050	MT-322	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	7,403
322EMT0052	MT-322	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	0,337
322EMT0055	MT-322	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	0,847
322EMT0057	MT-322	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-243	9,182
322EMT0060	MT-322	ENTR. MT-243	ENTR. BR-158(A)	28,030
322EMT0062	MT-322	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-433	3,406
322EMT0063	MT-322	ENTR. MT-433	ENTR. BR-158(B)/242(A)	6,483
322EMT0065	MT-322	ENTR. BR-158(B)/242(A)	ENTR. MT-110	24,319
322EMT0070	MT-322	ENTR. MT-110	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	7,192
322EMT0075	MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-424	19,206
322EMT0080	MT-322	ENTR. MT-424	ENTR. MT-109	25,982
322EMT0090	MT-322	ENTR. MT-109(A)	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	51,000
322EMT0095	MT-322	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	ENTR. MT-430	20,972
322EMT0100	MT-322	ENTR. MT-430	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	31,461
322EMT0102	MT-322	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	1,190
322EMT0103	MT-322	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	0,580
322EMT0105	MT-322	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	BALSA(RIO XINGÚ)(A)(DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PEIXOTO DE AZEVEDO)	40,926
326EMT0033	MT-326	ENTR. MT-240	ENTR. BR-158(A)	31,100
336EMT0010	MT-336	ENTR. MT-100	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	52,163
336EMT0020	MT-336	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	ENTR. BR-158(B)	7,446
336EMT0040	MT-336	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-107(A)	55,082
336EMT0050	MT-336	ENTR. MT-107(B)	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	61,0842
336EMT0053	MT-336	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-110(POV. TORICUEIJE)	0,3983
336EMT0070	MT-336	ENTR. MT-110	ENTR. MT-448(B)	39,0346

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de
forma digital por
NILTON DE
BRITTO:14047012
149
Dados: 2022.08.01
09:45:22 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro **Engenheiro de São Paulo - CREA 02.099.543/0001-00** Fone: (62) 3278-8585
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

**PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135**

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Data e hora: 2022.08.01 09:45:22 -04'00'
Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB
CPF: 03292748135
VIA: 03292748135
CNPJ: 03292748135
CNPJ: 03292748135
Dados: 2022.08.01 09:45:22 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
336EMT0073	MT-336	ENTR. MT-448(B)	ENTR. MT-448(A)	0,2346
340EMT0005	MT-340	ENTR. MT-100(PU ARAGUAÍNA)	FIM PU ARAGUAÍNA	1,2127
340EMT0010	MT-340	FIM PU ARAGUAÍNA	ENTR. MT-461(B)	31,847
383EMT0090	MT-383	DIV. POXORÉU/GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070	13,601
383EMT0100	MT-383	ENTR. BR-070	DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM	44,588
411EMT0010	MT-411	DIV. GO/MT(RIO ARAGUAIA/ITACAIU)	ENTR. MT-100(A)	8,838
411EMT0020	MT-411	ENTR. MT-100(B)	DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA	33,096
411EMT0030	MT-411	CORIXÓ DO MEIO(DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA)	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	35,089
411EMT0040	MT-411	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-326	47,253
412EMT0010	MT-412	ENTR. MT-430(BITUCA)	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	38,594
412EMT0015	MT-412	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-550	17,045
412EMT0020	MT-412	ENTR. MT-550	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	20,295
412EMT0025	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-109	20,507
412EMT0030	MT-412	ENTR. MT-109	INICIO DUPLICAÇÃO(INICIO PU CANABRAVA DO NORTE)	0,557
412EMT0060	MT-412	ENTR. BR-158 (B)	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	34,307
412EMT0070	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	ENTR. MT-100	70,250
414EMT0010	MT-414	ENTR. BR-158	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	51,135
414EMT0020	MT-414	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	ENTR. MT-240	13,634
414EMT0030	MT-414	ENTR. MT-240(B)	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	61,014
414EMT0040	MT-414	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	19,018
415EMT0020	MT-415	FIM PAVIMENTAÇÃO	CACHOEIRA DA FUMAÇA	31,630
424EMT0010	MT-424	ENTR. MT-109	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	38,952
424EMT0020	MT-424	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	FIM PU ALTO BOA VISTA	26,811
424EMT0035	MT-424	FIM PU ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-433(A)	0,730
424EMT0040	MT-424	ENTR. MT-433(A)	ENTR. MT-433(B)	3,331
424EMT0060	MT-424	ENTR. MT-433(B)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	10,105
424EMT0070	MT-424	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. MT-100	35,263
427EMT0050	MT-427	RIO CULUENE(DIV. GAÚCHA DO NORTE/CANARANA)	ENTR. MT-020	22,131
430EMT0030	MT-430	ENTR. MT-437	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	45,413
430EMT0040	MT-430	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	ENTR. MT-431	4,958
430EMT0050	MT-430	ENTR. MT-431	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	30,026
430EMT0060	MT-430	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	ENTR. MT-510(INICIO PAVIMENTAÇÃO)(PU SANTA CRUZ DO XINGÚ)	47,321
430EMT0085	MT-430	ENTR. MT-437	ENTR. MT-412	27,533
430EMT0090	MT-430	ENTR. MT-412	ENTR. MT-322	4,568
431EMT0010	MT-431	ENTR. MT-430(VILA CARMELITA)	FAZENDA SANTA MARIA	52,812
431EMT0020	MT-431	FAZENDA SANTA MARIA	ENTR. BR-158(A)	58,279
431EMT0030	MT-431	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	75,836
431EMT0040	MT-431	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	ENTR. MT-413	11,886
432EMT0010	MT-432	ENTR. BR-158	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	21,029
432EMT0020	MT-432	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	ENTR. MT-100	41,23
433EMT0010	MT-433	ENTR. BR-158/MT-322(ALÔ BRASIL)	INICIO PAVIMENTAÇÃO(INICIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	22,125
433EMT0040	MT-433	ENTR. MT-322(A)(P/ SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/ALTO BOA VISTA	30,649
433EMT0047	MT-433	DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	INICIO DUPLICAÇÃO(INICIO PU ALTO BOA VISTA)	22,829
433EMT0055	MT-433	ENTR. BR-2429(A)/MT-424(A)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1,3385
433EMT0060	MT-433	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	INICIO PU POV. PONTINÓPOLIS	17,6443
433EMT0065	MT-433	INICIO PU POV. PONTINÓPOLIS	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	1,0513
433EMT0070	MT-433	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	38,317
433EMT0080	MT-433	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158	17,164
437EMT0080	MT-437	INICIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	INICIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,623
448EMT0040	MT-448	ENTR. MT-110	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM(INICIO BALSA)	11,487
448EMT0050	MT-448	FIM BALSA RIO DAS MORTES	ENTR. MT-336 (A)	19,451

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:30 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Engenheiro de Projetos de Estradas e Estruturas de Concreto Armado Fone: (62) 3278-8585
Rua do Ipiranga, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.853-050
Cep: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil, ou=FEB e CN=A3,
ou=VIALEI, ou=ARVANTO, ou=CE
FENERICH:ADORA, ou=FENERICH:
ou=214848600129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:48:09 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
461EMT0140	MT-461	ENTR. MT-340(A)	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	6,099
461EMT0150	MT-461	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	17,134
461EMT0165	MT-461	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100	11,098
463EMT0010	MT-463	DIV. MT/GO(SUBSTAÇÃO BARRA DO PEIXE)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	9,759
463EMT0035	MT-463	ENTR. MT-100(A)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	4,982
466EMT0005	MT-466	DIV. MT/GO	ENTR. MT-100(A)(P/ TORIXORÉU)	2,507
466EMT0015	MT-466	ENTR. MT-100(B)(P/ TORIXORÉU)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	3,585
466EMT0018	MT-466	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-107(A)	8,848
467EMT0060	MT-467	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GENERAL CARNEIRO)	ENTR. BR-070	27,220
474EMT0010	MT-474	ENTR. BR-070/MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO / NOVO SÃO JOAQUIM)	22,983
474EMT0020	MT-474	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO (CÓRREGO ITA-QUEREZINHO)	16,312
474EMT0030	MT-474	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-448	20,719
474EMT0045	MT-474	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-110	37,460
530EMT0010	MT-530	ENTR. MT-100	INÍCIO PU PONTE BRANCA	1,348
550EMT0010	MT-550	ENTR. BR-158	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	0,976
550EMT0020	MT-550	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-412	72,617
TOTAL (KM)				4.075,64

• Obras de Arte Especiais

A seguir são apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa:

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80
PT0897	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:140470
12149
Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:38 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Engenheiro de Projetos e Planejamento Ambiental Fone: (62) 3278-8585
Rua do Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO – CEP 74.853-050
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Polícia Federal do
Brasil, ou=BR, ou=BR e CH AL,
ou=VALID, ou=AR, ou=BR,
ou=2168449800129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:48:03 -04'00'



CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-650	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R\$)
025/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 3.683.000,00
025/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58

PAULA
5 JANAYNA
FENERICH:0329
2748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH.03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB - CPF A3, ou=VALID, ou=ARVARZEA GRANDE DE FÉLIZ, ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH.03292748135
Data: 2012.02.20 08:49:50 -05'00'





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

PROGRAMA PRO-CONCRETO							
LC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R\$)
016/2019 (PT00159)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) M74.M95 - ENT. MT 430 (CARMELITA)	RIO BELO HORIZONTE, LOTE 02	52,00	R\$ 2.927.205,49
016/2019 (PT00264)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) - ENT. MT 430 (CARMELITA)	CORREGO TRAIÃO, LOTE 02	26,00	R\$ 1.477.518,65
016/2019 (PT00870)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANARANA	CANARANA - QUERENCIA	RIO TANGURO, LOTE 02	31,00	R\$ 1.813.770,47
016/2019 (PT00886)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	CORREGO CANASTRA, LOTE 02	31,00	R\$ 1.627.157,44
016/2019 (PT00887)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	CORREGO CANASTRA II, LOTE 02	31,00	R\$ 1.912.987,62
016/2019 (PT01468)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ARAGUAINHA	CÓRREGO OURO FINO, LOTE 02	31,00	R\$ 1.654.559,28
016/2019 (PT01481)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ARAGUAINHA	CÓRREGO PITOMBA, LOTE 02	31,00	R\$ 1.572.526,55
016/2019 (PT01782)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 100	ARAGUAINHA	BARRA DO GARÇAS - ALTO ARAGUAINHA	CÓRREGO SETE VOLTAS, LOTE 02	42,00	R\$ 4.006.477,23
016/2019 (PT02422)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	CONFRESA	ENT. MT 437 (EPIFANIA) - ENT. MT 430 (CARMELITA)	RIO PRETO, LOTE 02	77,00	R\$ 4.261.625,06
049/2020 (PT00192)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORREGO ELETRO I, 41,55x8,8, LOTE 06	42,00	R\$ 1.818.769,42
049/2020 (PT00265)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORR. FUNDO PEDRA, 31,0 X 8,8m, LOTE 06	31,00	R\$ 1.931.129,54
049/2020 (PT02460)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	ENT. BR 158 (P. AMAZÔNIA) - S.TEREZINHA	CORR. ELETRO II, 41,55m X 8,8m, LOTE 06	42,00	R\$ 1.257.021,86
049/2020 (PT02481)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 430	SÃO JOSÉ XINGU	ENT. MT 437 (NATANAEL) - SÃO JOSÉ XINGU	CORR. D. PEDRO, 31,0mX8,8m, LOTE 06	31,00	R\$ 1.875.425,40
299/2013 (PT00935)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA SUJA - 60,55m X 12,80m	61,00	R\$ 3.517.671,08
299/2013 (PT00963)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO BORECAIA E VAZANTE - 190,80X12,80	191,00	R\$ 10.911.303,63
299/2013 (PT00979)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA PRETA - 50,55m X 12,80m	51,00	R\$ 2.687.699,95
299/2013 (PT00986)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CORIXÃO - 60,55m X 12,80m	61,00	R\$ 3.756.151,92
299/2013 (PT01002)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	RIBEIRÃO CASCALHEIRA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CORIXINHO - 75,60m X 12,80m	76,00	R\$ 4.420.564,86
016/2019 (PT00695)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	QUERENCIA	QUERENCIA - ENT. MT 110	RIO FEIO - 60,55m x 8,80m, LOTE 02	61,00	R\$ 3.461.292,92
016/2019 (PT00872)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO SETE DE SETEMBRO I, LOTE 02	76,00	R\$ 2.684.368,38
016/2019 (PT00880)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO CORONEL VALNICK, LOTE 02	61,00	R\$ 2.156.771,90
016/2019 (PT00929)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO COUTO MAGALHÃES, LOTE 02	101,00	R\$ 3.552.643,29
016/2019 (PT02175)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 336	BARRA DO GARÇAS	ENTR. BR 158 - ENTR. MT 110 (TORICOEJE)	CÓRREGO DESCONHECIDO, LOTE 02	61,00	R\$ 2.414.862,03
016/2019 (PT02180)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	RIO SETE DE SETEMBRO II, LOTE 02	91,00	R\$ 3.091.886,12
016/2019 (PT02436)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 110	NOVO SÃO JOAQUIM	N. S. JOAQUIM - TORICOEJE - ENT. BR 070	CÓRR. BARREIRO, LOTE 02	31,00	R\$ 1.588.622,27
034/2021 (PT02532)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 550	PORTO ALEGRE DO NORTE	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE - ENTR. MT-412	RIO TAPIRAPÉ 60,55m X 8,80m	61,00	R\$ 4.421.000,00
299/2013 (PT00956)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	ÁGUA BOA	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO ÁGUA LIMPA - 40,55m X 8,53m	41,00	R\$ 2.216.385,26

NILTON DE BRITTO:14
047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:02 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Fenech, Engenheiro Civil, CREA-PR 02-093.543/0001-00
Av. do Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.853-050
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA JANAYNA FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR, ou=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:36 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PROGRAMA PRO-CONCRETO							
I.C	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R\$)
299/2013 (PT00993)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOL-DADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CRISTALINO - 74,10m X 8,53m	74,00	R\$ 3.612.587,55
299/2013 (PT02504)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOL-DADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO	RIO DAS MORTES - 483,65X12,80	484,00	R\$ 46.455.811,33
001/2020 (PT02459)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOL-DADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA - CONFRESA	RIO ELÉTRICO I. 60,00m X 8,80m	60,00	R\$ 4.278.461,61
042/2020 (PT01568)	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UMA PONTE DE RODOVIÁRIA DE CONCRETO	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	RIO TINHOSO 50,0m x 8,80M	50,00	R\$ 2.885.109,45
094/2021 (PT00628)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOL-DADO PROTENDIDO	MT 109	CANABRAVA DO NORTE / S. FÉLIX DO ARAGUAIA	CANABRAVA DO NORTE - ENTR. MT 322	RIO COMANDANTE FONTOURA - GUARDANAPO 80m x 8,8m	80,00	R\$ 5.208.106,56
TOTAIS						2.270,00 M	R\$ 141.457.474,12

• **Supervisão de Construção de Ponte com Características Especiais**

Supervisão das obras para construção de ponte sobre o RIO DAS MORTES na rodovia MT-326. Ponte com 483,65 metros comprimento e 12,80 metros de largura. Contendo vigas protendidas com balanços sucessivos, sendo 240 metros em balanço sucessivo e 120 metros de vão central livre.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/N	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	M²	785.000
S/N	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LI)	UD	1.000
1.2	TERRAPLENAGEM		
5 S 01 000 00	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M²	20.700.000
5 S 02 201 00	RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL	M²	20.700.000
5 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	20.700.000
5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M³	19.167.120
5 S 09 001 07	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIM.	M	69.606.911
M980	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - EMPRESTIMO	M³	8.070.366
5 S 01 611 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	7.263.330
1.2.2	TUBULÕES		
S/N	TUB A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,40 M - AC/BC/PC (25 MPA)	M	32.000
S/N	TUB AR COMP D = 1,40 M PROF. 12/18 M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (25 MPA)	M	409.020
S/N	TUB AR COMP D = 1,60 M PROF. 12 / 18M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M	452.400
S/N	ESC.PI/LARG. BASE TUB AR COMP.PROF. 12/18 M LF (3ª CATEGORIA)	M³	577.539
S/N	FORN. LANÇ. CONCRETO BASE TUB AR COMP 12/18 M LF - AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M³	577.539
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	5.568.000
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.339.770
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	2.302.545
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	237.294.380
1.3	MESOESTRUTURA		
1.3.1	PILARES		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	3.110.316
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	473.659
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	667.877
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	21.210.750
S/N	ESCORAMENTO DO ARRANQUE	M²	512.080
1.3.2	TRAVESSAS		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	857.410
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	337.689
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	120.436.900

NILTON DE
BRITTO:140
47012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:46:11 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro **Engenheiro de São Carlos - SP - CREA 02/093433-0** Fone: (62) 3278-8146
Av. do Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.853-050
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

**PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135**

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA
de Presencial, ou=21684400000000000000
cm=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:59 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
S/N	APARELHOS DE APOIO METÁLICO PARA 800TF	UD	4,000
2 S 03 510 00	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.	KG	1.615,300
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	18.667,263
1.4	SUPERESTRUTURA		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	20.098,380
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	3.769,108
2 S 03 329 51	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER. CONF. E LANÇ AC/BC	M³	1.592,326
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	590.688,320
S/N	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABOS 15 CORD. D = 15,2 MM	KG	17.929,080
S/N	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 CORD D = 15,2 MM	KG	148.717,700
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 15 CORD. D = 15,2 MM MAC OU SIMILAR	UD	64,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D = 15,2 MM	UD	288,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CORD. D = 15,2 MM	UD	1.260,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 85 MM	M	9.435,080
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC E INJEÇÃO C/ NATA DE CIM. DE BAINHAS METÁLICAS D = 80 MM	M	15.977,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 90 MM	M	1.394,040
S/N	FABRICAÇÃO DE BARREIRAS TIPO "NEW JERSEY" MOLDADO NO LOCAL - AC/BC(FCK=25MPA)	M	964,980
S/N	GUARDA-CORPO METÁLICO	M	964,980
S/N	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA BALANÇO SUCESSIVO	M³	3.084,800
S/N	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE TIPO GLENIUM	L	19.439,080
S/N	FORN. INST. E OPERAÇÃO DE GRUA, COMPR. DE LANÇA=40M, ALT. 30M, PESO PONTA 4 TON	MÊS	12,000
S/N	LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	T	1.740,150
1.5	ACABAMENTO		
S/N	JUNTAS DE VEDAÇÃO ELASTOMÉRICAS TIPO JJ 5070 VV, INCL. EXEC. DE LÁBIOS POLIMÉRICOS OU SIMILAR	M	76,800
S/N	JUNTAS DE DILATAÇÃO TIPO FLEX	M	25,600
3 S 03 950 00	LIMPEZA DA PONTE	M³	6.190,720
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M³	1.737,390
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC D=100 MM	UD	550,000
1.6	TRANSPORTES		
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. PAVIM.	T.KM	6.436.924,993
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. NÃO PAVIM.	T.KM	123.418,550
S/N	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAV MEC. RODOVIA PAVIM. C/ ESCOLTA	T.KM	1.448.152,830
1.7	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 110 01	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	240,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UD	101,000
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UD	202,000
1.8	SINALIZAÇÃO NÁUTICA		
S/N	SINALIZAÇÃO NÁUTICA	UD	1,000
1.9	APOIO NÁUTICO		
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 400 TON	MÊS	9,000
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 200 TON	MÊS	9,000
S/N	FLUTUANTES PEQUENOS 100 TON	MÊS	9,000
S/N	REBOCADORES	MÊS	18,000
S/N	BARCOS	MÊS	18,000

• Levantamento das Pontes de Concreto

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 04 de Supervisão, foi realizado levantamento em campo de cada um das Pontes, atendendo a norma DNIT 010/2004-PRO, com um total de 40.766,47 m², como mostra a Tabela 1, e, posteriormente, realizado Relatório Técnico, demonstrando e informando a situação das mesmas.

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,80	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:14047012
49

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
data: 2022.08.01 09:46:20 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Funchal - Engenheiro de Pontes e Estruturas - CREA/MT 04.099.543/0001-00
Fone: (62) 3278-8544
Av. de Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.153-050
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA
de Presencial, ou=2708199800120,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:51:24 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8.80	31.00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4.60	100.65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8.80	90.60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8.00	46.00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8.80	30.50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8.80	31.00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8.00	40.00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8.00	40.00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8.80	50.00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10.00	115.00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8.00	68.00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12.80	41.55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8.00	88.00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8.00	48.00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8.00	40.00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8.80	80.00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8.80	60.55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8.80	31.00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8.00	45.00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8.00	65.00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4.00	45.00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5.50	30.00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4.00	150.00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4.00	11.00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8.80	31.00	272,80
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10.00	100.00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10.00	50.00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7.00	30.00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7.00	34.00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8.00	25.00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7.00	44.00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12.80	60.55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8.53	40.55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12.80	190.80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12.80	50.55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12.80	60.55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8.53	75.60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12.80	75.60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12.80	483.65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8.00	577.00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4.00	48.00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8.80	41.55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8.80	41.55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8.80	31.00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8.80	60.00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8.80	41.55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8.80	26.00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8.80	300.95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8.80	51.55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8.50	30.00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7.80	42.00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8.00	53.00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8.80	75.60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8.80	30.50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8.80	20.50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8.80	31.00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9.00	95.00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8.80	60.55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:46:29 -04'00'

• Pró-Estradas Reconstruções

Hélio Herminio Ribeiro Engenharia e Projetos Ltda - CNPJ: 02.093.042/0001-90 Fone: (62) 3278-8585
Av. de Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO - CEP 74.855-050
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADO
ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:13 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 06/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir são apresentados os contratos entre pavimentação e duplicação das obras supervisionadas até esse período:

OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RES-CISÃO UNILATERAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTR° BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRÃOZINHO	ENTR.MT-461(B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
TOTAIS				83,080 KM	R\$ 32.160.932,37

• **Elaboração de Projetos**

Essa Empresa atuou na elaboração de projetos para pavimentação, restauração e projeto de manutenção rodoviária. A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos:

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
PROJETO PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) – INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) – ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAÏNHA (ESTACA 3035) – PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA – SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-020	66,480	KM 99,80 – KM 166,28
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIA	MT-413	74,000	ENTR° BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO PITOMBA E CÔRREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERIÓDICOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA - "MELHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA"	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) – INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) – ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAÏNHA (ESTACA 3035) – PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)

NILTON DE BRITTO:14
047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:38 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Fenech, Engenheiro de Projetos e Construções LTDA - CNPJ: 02.893.543/0001-00 Fone: (62) 3278-8585
Av. do Libano, 129, Jardim Santo Antônio, Goiânia, GO – CEP 74.853-050
Cep: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso E-mail: diretor@engenhoprojecons.eng.br

PAULA JANAYNA FENERICH:03 292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE, ou=2168498000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:57 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA - SANTA TEREZINHA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-020	66,480	KM 99,80 - KM 166,28
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	74,000	ENTR. BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO DE ENGENHARIA PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CORREGO PITOMBA E CORREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 304,880 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 190,350 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 91,488 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PONTES 0,990 KM

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 29 DE JUNHO DE 2022.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGº CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
FISCAL PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 029298 - RNP 1212675207
MATRICULA Nº 264426

**PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135**

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:55:26 -04'00'

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO


ENGº CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 304375

De acordo,
NILTON DE
BRITTO:14047012149

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:49
-04'00'

ENGº CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876



ok

AO SENHOR PRESIDENTE DO CREA

REGISTRO NACIONAL

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

Requerimento do Profissional - RP

Nome Completo do Profissional

LUIZ ANTONIO MAGALHAES

Nome do Pai

LUIZ DE SOUZA MAGALHÃES

Nome da Mãe

MEIGA DE MAGALHÃES PINTO

Nacionalidade

Brasil

Naturalidade

Botelhos Botelhos

UF

MG

País

Brasil

Estado Civil

DIVORCIADO(A)

Sexo

MASCULINO

Data de Nascimento

26/3/1950

Portador de Necessidades Especiais

NENHUMA

Tipo Sanguíneo

Fator RH

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

86715445591

Identidade (RG)

182251

Dt. de Emissão

28/11/1969

Órgão Emissor

Secretaria de Segurança Pública

Título de Eleitor

Zona

Seção

Município

UF

Endereço: CORRESPONDÊNCIA

R JOSE COSTA SILVA Nº 0 ESQUINA COM AV. ESMERALDA

Bairro

JOAO ROCHA

Município

Pontal do Araguaia

UF

MT

CEP

78698000

Telefone: COMERCIAL

(62)999049965

E-mail

luizmagal@bol.com.br

Serviço Requerido

Baixa de ART com Registro de Atestado

Titulação do Profissional

Engenheiro Civil

Observação

Local e Data

Assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 641/2012
(2ª VIA)

PROTOCOLO Nº.....: 71079/2016

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)....: SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080, TRECHO: ENTR. BR- 251(A) (DIV. DF/GO) – ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: ENTR. GO-347/428 (NOVA IGUAÇU DE GOIÁS) – ENTR. GO- 241(A), LOTE 02, SEGMENTO: KM 220,1 – KM 293,0 – EXTENSÃO: 72,90 KM.

➤ PERÍODO: 01/08/2008 A 03/02/2012

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA BR- 080, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV. DF/GO) – ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: ENTR. GO-347/428 (NOVA IGUAÇU DE GOIÁS) – ENTR. GO-241(A), LOTE 02, SEGMENTO: KM 220,1 – KM 293,0 – EXTENSÃO: 72,90 KM.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS – AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA.....: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º. CIVIL - LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES - 1483/D-GO
(NÍVEL DE SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA 42174 A 42175, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE SETEMBRO DE 2016.

VISTO:



Itamar Luiz M. Sachetto
Geólogo - 2304/D-GO
Mat. 520
CREA-GO

71079/2016


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS

À
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS, DE SUPERVISÃO DAS OBRAS, referentes ao Contrato N.º 101/2006-PR-GEATO, abrigado pelo Convênio celebrado entre a AGETOP e o DNIT – **Termo de Compromisso –TC-290/2007-00 – com vigência até 31/12/2012**, que tem como objeto os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares e serviços de proteção ao meio ambiente e obras de artes especiais da rodovia **BR-080/GO**, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV. DF/GO) – ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: ENTR. GO-347/428 (NOVA IGUAÇU DE GOIÁS) – ENTR. GO-241(A), **LOTE 02**, SEGMENTO: KM 220,1 - KM 293,0 – EXTENSÃO: 72.90 KM - CÓDIGO PNV: 080BGO0212/080BGO0232, tendo como RT o Eng.º Civil **Luiz Antônio Magalhães – CREA 1483/D-GO**, os serviços tiveram início em primeiro de agosto de 2008, e os quantitativos executados até a presente data são os constantes do Quadro abaixo:

Item	Serviços	Descrição	Extensão
1	Desmatamento	Entre as estacas 3512 - 7062	71.00km
2	Terraplanagem	Entre as estacas 3950 - 7062	62.24km
3	Drenagem profunda	Entre as estacas 4282 - 7062	55.60km
4	Drenagem superficial	Entre as estacas 4538 - 7062	50.48km
5	Pavimentação	Entre as estacas 4538 - 7062	50.48km
5.1	Revestimento	Entre as estacas 4538 - 7062	50.48km
6	Obra-de-arte corrente	Entre as estacas 3819 - 7062	64.86km
7	Obra-de-arte-especial Pontes	Fundação com tubulão a céu aberto e ar comprimido, Estrutura em concreto armado com longitudinal e transversinas pré-moldadas em concreto protendido	
7.1		Ponte sobre Córrego Riachão - Est 4321	95.00m
7.2		Ponte sobre Ribeirão do Engenho - Est 4528	75.00m
7.3		Ponte sobre Córrego Magalhães - Est 5193	60.00m
7.4		Ponte sobre Ribeirão Santa Maria - Est 5836	60.00m
7.5		Ponte sobre Ribeirão Formiga - Est 6626	80.00m

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 km 3,5) Centro Cuiabá
Fone: (0xx62) 265-4000/265-4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74.775-013 - Goiânia - GO




8	Obra-de-arte-especial Bueiro Celular		
8.1		BSCC (3.00 x 3.00) – Est 4143	21.50m
8.2		BSCC (2.50 x 2.50) – Est 4737	39.80m
8.3		BSCC (2.50 x 2.50) – Est 5551	38.00m
8.4		BSCC (3.00 x 3.00) – Est 6340+14.00	29.00m
8.5		BSCC (2.50 x 2.50) – Est 6633=17.00	38.00m

Diretoria de Estudos e Projetos – DEP, em Goiânia, ao terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e doze (03/02/2012).

Eng. Victor Emmanuel dos Reis
Gerência de Rede Física e Convênios

Visto:

Eng. Antônio Wilson Porto
Diretor de Estudos e Projetos





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 054/2008
(2ª VIA)

PROTOCOLO n.º.....: 71082/2016

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUAÇU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, NUMA EXTENSÃO DE 183,00 KM.

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA BR-080, TRECHO: LIGAÇÃO URUAÇU/ SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA – GO.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✓ RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)
ENGº CIVIL – LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
CREA 1483/D – GO

✓ RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – VALDECIR DA CRUZ FERRAZ
CREA 26/D – GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA **42150 A 42151**, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É
(SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE SETEMBRO DE 2016.

VISTO:




 **Itamar Luiz M. Sachetto**
Geólogo - 2304/D-GO
Mat. 520

CREA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, protocolado sob nº. 000268/2008, que a empresa: **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, os serviços de Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia **BR-080**, Trecho: **Ligação Uruaçu / São Miguel do Araguaia**, numa extensão contratual de 183,00 Km, conforme processo nº. 004011/2001, com valor total dos serviços de R\$ 1.473.954,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), com prazo contratual de 210 dias, no período de: Início em 03/09/02, paralisado 01/11/02, reinício 15/10/03, paralisado a 17/11/2003, reinício 04/10/04, paralisado 01/11/04, reinício 01/09/05, paralisado 03/10/05 e reinício em 01/09/06, totalizando um prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Eng^{os} Civis **Luiz Antônio Magalhães CREA-GO 1483/D** e o Eng^o Civil **Valdecir da Cruz Ferraz CREA-TO 26/D**, utilizando modelo digital de terreno gerado através de dados do SRTM (Suttle Radar Topography Mission), e cadastramento do trecho existente executado por veículo referenciado por GPS, análise e definição do traçado através de aplicação da Engenharia de Valor, além dos procedimentos normais, conforme quantidade abaixo discriminada:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

1 EXTENSÃO

1. EXTENSÃO PROJETADA..... = 196,80 Km

2. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

2.1. PCA – PONTE DE CONCRETO ARMADO..... = 560,00 m

2.2. BSCC (3,00 X 3,00) m. – BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO = 60,00 m


2.3. BSCC (2,00 X 1,50) m..... = 45,00 m

2.4. BSCC (2,50 X 2,50) m..... = 30,00 m

2.5. BSCC (2,00 X 2,00) m..... = 15,00 m

2.6. BSCC (3,00 X 2,50) m..... = 17,00 m

2.7. BDCC (2,50 X 2,50) m – BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO. = 75,00 m





2.8. BDCC (2,00 X 2,50) m..... = 15,00 m

2.9. BTCC (3,00 X 3,00) m BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO..... = 20,00 m

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Henrique Penna Naves CREA-GO 2521/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos – AGETOP, em Goiânia, aos 11/01/2008, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº Delano Calixto, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.



Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº Civil CREA-GO 4119/D
Engº Ricardo Ferreira Souza



José Américo de Sousa
Presidente
Engº. Civil. CREA GO 2331/D





QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

QUADRO 02 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL						
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA						
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2024						
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS)						
QUADRO 02 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO						
Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		CONTRATANTE	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR	ATESTADO / CERTIDÃO
		DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM			
1	Supervisão da malha rodoviária referente ao Lote 04 do estado de Mato Grosso.	15/06/2018	22/06/2022	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRAMT	Profissional com formação em Engenharia Civil que tenha exercido a função de Coordenador e/ou Gerente e/ou Fiscal e/ou Supervisor de obras de restauração e/ou implantação e/ou conservação e/ou manutenção rodoviária.	0000000066151
2	SUPERVISÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS.	01/07/2013	25/03/2015	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP		1020160001924
3	SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080.	01/08/2008	03/02/2012	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP		641/12
DATA: 25/03/2024 NOME DA FIRMA: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				IDENTIFICAÇÃO:  Eng. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR Qualificação: Eng. Civil		

QUADRO 03 - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA					
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2024					
RELAÇÃO E VINCULAÇÃO					
QUADRO 03 - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA					
Nº DE ORDEM	NOME	ÁREA TÉCNICA PROPOSTA		CÓDIGOS	
		FUNÇÃO	NÍVEL	VINCULAÇÃO	REGIME
1	Luiz Antônio Magalhães	Engenheiro Coordenador Geral	P0	2 e 6	2
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2024		LOTE: ÚNICO	TRECHO: Estado de Goiás (Lote 1)		
RODOVIA: VÁRIAS		Extensão: Conforme TR.			
DATA: 25/03/2024		NOME DA FIRMA: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		IDENTIFICAÇÃO:  Eng. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR	
OBSERVAÇÃO: ÁREA TÉCNICA PROPOSTA: Função (I) Nível (II) Regime (IV) Consultor/C 1 - Tempo Integral com dedicação exclusiva Coordenador/PO 2 - Tempo Integral Chefe de Equipe/P1 3 - Tempo Parcial Engenheiro Residente/P2 4 - Outros (Especificar) Membro de Equipe Sênior/P3 Membro de Equipe Júnior, Engenheiro Auxiliar/P4		Vinculação (III) 1 - Acionista 2 - Sócio 3 - Empregado CLT 4 - Autônomo 5 - Compromisso Futuro 6 - Diretor			

ATENDIMENTO AO ITEM 10.1.10.13.4.5. DO EDITAL - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL					
Consultora: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA					
Objeto: Execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.					Edital: CR 01/2024
Nome do Profissional: Luiz Antônio Magalhães					
Função: Coordenador		Atuação: (x) Perm. () Eventual		Data de Nascimento: 26/03/1950	Nacionalidade: Brasileiro
Ordem	Instrução/pós-graduação/especialização	Estabelecimento	Local	Duração	Ano/Conclusão
1	Graduação	Universidade Federal de Goiás - UFG.	Goiânia-GO	5 anos	1977
Período					
Experiência Curricular					
06/01/2017 à 22/06/2022		SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA REFERENTE AO LOTE 04 DO ESTADO DE MATO GROSSO.			
01/07/2013 à 25/03/2015		SUPERVISÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIARIA EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS ,INCLUINDO RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS.			
01/08/2008 à 03/02/2012		SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080.			
Assinatura do profissional concordando em participar dos trabalhos:  ENG. LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES				Nº do registro profissional: CREA: 1.483/D-GO Qualificação: Sócio	
Nome do informante: ENG. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR 				Data: 25/03/2024	


QUADRO 04 - IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA							
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA							
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2024							
IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO PROFISSIONAL							
NOME DA FIRMA:		NOME DO TÉCNICO:		Nº CPF:		VÍNCULO	
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES		867.154.455-91		Sócio	
ESPECIALIDADE:		POSIÇÃO NA FIRMA		DATA DE NASCIMENTO		NACIONALIDADE	
Engenharia Rodoviária		Sócio		26/03/1950		Brasileiro	
ENDEREÇO							
Avenida T-5, nº 1.134 Od 158 Lt 03/04 Apt 1001, Setor Bueno, Goiânia, Goiás CEP 74 - 230-042							
INSTRUÇÃO, CURSO DE EXTENSÃO PÓS GRADUAÇÃO, ETC							
Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE				LOCALIDADE	DURAÇÃO
1	Engenharia Civil	Universidade Federal de Goiás - UFG.				Goiânia	5 anos
EXPERIÊNCIA NO SETOR RODOVIÁRIO							
Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	EXTENSÃO	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO DO PROJETO				
			FUNÇÃO DESEMPENHADA	DATA DE INÍCIO	DATA DE FIM	CONTRATANTE	FIRMA RESPONSÁVEL
1	Supervisão da malha rodoviária referente ao Lote 04 do estado de Mato Grosso.	4.945,60 km	Supervisor / Responsável Técnico	15/06/2018	22/06/2022	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA/MT	Engenho Projetos e Construções
2	SUPERVISÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, INCLUINDO RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS.	1.637,70,00 km	Supervisor / Responsável Técnico	01/07/2013	25/03/2015	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP	ENEFER Consultoria e Projetos LTDA
3	SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080.	72,90 km	Supervisor / Responsável Técnico	01/08/2008	03/02/2012	Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP	Engenho Projetos e Construções
INDICADO PARA FUNÇÃO DE:			ASSINATURA DO TÉCNICO:				
Eng. Coordenador			 Eng. LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES CREA: 1.483/D-GO				
DATA: 25/03/2024 NOME DA FIRMA: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA			IDENTIFICAÇÃO:				
			 Eng. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR Qualificação: Eng. Civil				



DECLARAÇÃO INDIVIDUAL

Eu, **Luiz Antônio Magalhães**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 867.154.455-91, Engenheiro Civil - Registro Profissional CREA nº 1483/ D-GO, em atendimento Edital **CO-CONCORRÊNCIA Nº 1/2024 - GOINFRA**, Objeto: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO REGIONAL EM APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, do certame supra mencionado para ocupar a função de Engenheiro Civil conforme quadros 3 e 4 e, portanto, **DECLARA** que o detentor do atestado de capacidade técnica será, obrigatoriamente, o que acompanhará a execução do serviço, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação.

Goiânia, 25 de Março de 2023



Luiz Antônio Magalhães
CREA 1483/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00



DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE

Eu, **Luiz Antônio Magalhães**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 867.154.455-91, Engenheiro Civil - Registro Profissional CREA nº 1483/ D-GO, Declaro, objetivando a participação da firma **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, em atendimento Edital na licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 01/2024 - GOINFRA** que concordo e me disponibilizo em participar dos serviços, objeto da licitação acima noticiada.

Goiânia, 25 de Março de 2024.

Luiz Antônio Magalhães
CREA 1483/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00

Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000066144

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO MAGALHAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ ANTONIO MAGALHAES

Registro: 1483 GO

RNP: 1001580036

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220136799 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 26/07/2022

Baixada em: 05/08/2022

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, 5

Nº: s/n

Complemento: EDIFÍCIO ERNANDY MAURÍCIO BARACAT ARRUDA

Bairro: Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.049-906

Contrato: 068/2016-SINFRA

Celebrado em: 22/12/2016

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Av. Planalto

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Diversos

Cidade: Água Boa

UF: MT

CEP: 78.635-000

Coordenadas Geográficas: 14°03'0.00 SUL, 52°09'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: Diversas Rodovias

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Malha Rodoviária Estadual

Cidade: Confresa

UF: MT

CEP: 78.652-000

Data de início: 06/01/2017

Conclusão efetiva: 22/06/2022

Coordenadas Geográficas: 10°38'0.00 SUL, 51°34'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Supervisão.><.Transportes.><.Infraestrutura Rodoviária.><.de infraestrutura rodoviária.><..>, 4945.5000 quilômetro;

Observações: 1ª FASE 30 MESES 06/01/17 a 22/12/19, 2ª FASE 30 MESES 23/06/19 a 31/12/21, 3ª FASE 06 MESES 01/01/22 a 22/06/22

Informações Complementares: "O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 15/06/2018."
"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 35790 a 35808, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66144/2022
05/08/2022 16:30:27

F1A2D79C-B7C3-4786-8952-9B48BD755A3A

Data de Impressão: 08/08/2022 10:56:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 030/2022 – SUCEO

Atestamos a requerimento do interessado protocolado sob o nº SINFR-PRO 2022-06466, para os devidos fins que a empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 02.893.543/0001-00, sediada à Avenida do Libano, 129 – Jardim Santo Antônio, em Goiânia-GO – CEP – 78.853-050 e escritório de representação na Rua Esmeralda de Souza Lopes, S/N, Quadra 49 – Lote 04 – Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia-MT – CEP – 78.698-000 – Fone: (66) 3407-1619, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA** com sede na Rua Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n – Centro Político Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79,, executou no período de 06/01/17 a 22/06/19 na 1ª FASE, de 23/06/19 a 31/12/21 na 2ª FASE, de 01/01/22 a 22/06/22 na 3ª FASE, e atualmente está executando de 23/06/22 a 30/06/22 na FASE IV, por força do **INSTRUMENTO CONTRATUAL nº 068/2016/00/00-SINFRA** os serviços referentes a **SUPERVISÃO DE OBRAS DO LOTE 04 DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (4.945,50 KM)**, na primeira e segunda Fase.

DADOS DA OBRA:

IC: 068/2016/00/00-SINFRA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO
RODOVIA: VÁRIAS RODOVIAS DO LOTE 04 - REGIÕES 07 e 08
TRECHO: VÁRIOS TRECHOS DAS REGIÕES 07 e 08
EXTENSÃO: 4.945,50 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 8.573.998,53
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 2.116.334,27
VALOR 2º ADITIVO: R\$ 3.620.956,87
VALOR TOTAL: R\$ 14.311.289,67
PRAZO CONTRATADO: 72 MESES
1ª FASE 30 MESES (06/01/17 a 22/12/19), 2ª FASE 30 MESES (23/06/19 a 31/12/21), 3ª FASE 06 MESES (01/01/22 a 22/06/22) e 4ª FASE 06 MESES (23/06/22 a 22/12/22)



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 60 MESES
1ª FASE (06/01/17 a 22/06/19) E 2ª FASE (23/06/19 a 31/12/21)
FATURADO P.I: NA 1ª FASE R\$ 8.867.143,55 ; NA 2ª FASE R\$ 14.180.156,10 ; NA 3ª FASE R\$ 3.556.600,75 e NA 4ª FASE R\$ 195.400,44 = R\$ 26.799.300,84
FAT. REAJUSTAMENTO: NA 1ª FASE R\$ 305.153,04 ; NA 2ª FASE R\$ 1.849.681,49 ; NA 3ª FASE R\$ 674.350,56 e NA 4ª FASE R\$ 38.806,52 = R\$ 2.867.991,61
TOTAL FATURADO: R\$ 29.667.292,45
FISCALIZAÇÃO: ENGª CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH - PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA CREA/MT 029298 – RNP 1212675207 - ARTs: 3152958, 3296031 e 1220220002300

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: **ENGª CIVIL JOSE EDMILSON MENDES NETO**
CREA/GO 16199 - RNP 1006482873 – ART 3162752, ART 1220220137211, ART 1220220138193, ART 1220220138198, ART 1220220138201
ENGª CIVIL LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES
CREA/GO 1483 – RNP 1001580036 – ART 3139577, ART 1220220134774, ART 1220220136782, ART 1220220136789, ART 1220220136799
ENGª CIVIL WANDEHUR DE V. V. PITALUGA JUNIOR
CRE/GO 24404 – RNP 1012885232 – ART 1220200021412, ART 1220220136151, ART 1220220137149, ART 1220220137155, ART 1220220137167
ENGª CIVIL WEVERSON ALVES DA SILVA
CREA/GO 17678 – RNP 1006405682 – ART 3198202, ART 1220220136136, ART 1220220137121, ART 1220220137124, ART 1220220137132

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:00 -04'00'

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:43:56 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

16. Elaboração de estudos Geológicos em 304,80 km / 13 pontos de estudo;
17. Elaboração de projeto de drenagem em 304,80 km;
18. Elaboração de projeto de pavimentação em 304,80 km;
19. Elaboração de projeto de sinalização vertical / horizontal em 304,80 km;
20. Elaboração de projeto de desapropriação em 52 unidades;
21. Elaboração de projetos de melhoria funcional, com extensão de 182,00 km;
22. Elaboração de projetos para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
23. Supervisão de obras para correção de pontos críticos em 38 locais / unidades;
24. Elaboração de projetos para contenção / estabilização de terraplenos em 9 locais / unidades;
25. Supervisão de obras projetos para contenção / estabilização de terraplenos em 9 locais / unidades;
26. Elaboração de projetos com soluções geotécnicas em 14 locais / unidades;
27. Supervisão de obras com intervenções geotécnicas em 14 locais / unidades;
28. Elaboração de Projeto de Engenharia para Execução de Serviços Periódicos de Manutenção de Rodovia - "Melhoria funcional de Rodovia não Pavimentada" com extensão de 190,35 km;
29. Levantamentos e vistorias in loco para coleta de dados acerca da situação e andamento das obras da malha rodoviária do Lote 04;
30. Análise das medições dos serviços de Construção, Reconstrução e Manutenção das empresas Executoras de tais obras;
31. Fiscalização das obras para adequação de capacidade e reabilitação de OAE, 300 metros e 2.400 m².
32. Execução de levantamento cadastral e emissão de relatório da situação das pontes existentes no Lote 04 de Supervisão de 4.945,60 km;
33. Execução e controle do programa de gestão da sinalização rodoviária, sendo, horizontal e vertical em toda malha pavimentada em 4.945,60 km.



II. CONTROLE DE OBRAS

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos relacionados a supervisão das rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, bem como levantamentos de campo, para elaboração de relatórios e estudos técnicos. Na sequência são apresentados os serviços realizados pela empresa supervisora:

NILTON DE BRITTO:14047012149
Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:23 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, email=A1.D, ou=AR
VANESSA GRANDE, ou=2104430200000,
ou=Presencial, ou=2104430200000,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:35 -04'00'





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$
					+ 19,467M À ESTACA 3825 + 5,914M)		
247/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO / NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIV. MT/GO) – NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-411 – NOVA NAZARÉ	36,000	46.052.139,18
003/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 430	SÃO JOSÉ DO XINGU / SANTA CRUZ DO XINGU	ENTR. MT-430/MT-437 À SANTA CRUZ DO XINGU	ESTACA 0 À ESTACA 3.270 + 5,95	65,410	48.210.477,21
017/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 322	NOVO SANTO ANTÔNIO / SERRA NOVA DOURADA	ENTR. MT-100 (NOVO SANTO ANTÔNIO) / ENTR. MT-433 (A) / (SERRA N. DOURADA)	NOVO SANTO ANTÔNIO - SERRA NOVA DOURADA	56,240	52.994.016,31
TOTAIS						783,50 KM	R\$ 649.227.484,78

- **Pró-Estradas Manutenção**

O Programa Pró-Estradas MANUTENÇÃO é o Programa de obras de conservação rodoviária do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento dos contratos de manutenção, abrangindo rodovias pavimentadas, rodovias não pavimentadas, manutenção de pontes de madeira, manutenção de pontes de concreto, drenagem superficial e drenagem profunda.

As atividades de supervisão referentes ao Programa PRÓ ESTRADAS Manutenção compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- **Grupo G.01** – Atividades extra pista (roçagem da faixa de domínio e limpeza de elementos de drenagem superficial)
- **Grupo G.02** – Reparos superficiais
- **Grupo G.03** – Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos
- **Grupo G.04** – Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.
- **Grupo G.05** – Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada
- **Grupo G.06** – Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.).
- **Grupo G.07** – Conservação em pontes mistas e de madeira
- **Grupo G.08** – Confeção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira

No quadro a seguir são apresentados os dados referentes aos Instrumentos Contratuais das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas), com a extensão rodoviária de cada região de manutenção.

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:44:44 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:032748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IPE - CPM AL, ou=ICP-Brasil,
ou=PAULA JANAYNA,
ou=FENERICH:032748135
Dados: 2022.07.29 08:45:09 -04'00'





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
240EMT0020	MT-240	RIB.PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	24,408
240EMT0030	MT-240	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	ENTR. MT-414	25,109
243EMT0085	MT-243	INÍCIO PU QUERÊNCIA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	1,287
243EMT0090D	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,621
243EMT0090E	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,609
251EMT0005	MT-251	ENTR.BR-158	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	50,050
251EMT0006	MT-251	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	ENTR. MT-110	4,732
270EMT0005	MT-270	ENTR. MT-100	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	0,303
322EMT0022	MT-322	ENTR. MT-100(A)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,464
322EMT0035D	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,124
322EMT0035E	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,105
326EMT0010	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (PU COCALINHO)	ENTR.MT-100(A)	0,368
326EMT0030	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU NOVA NAZARÉ)	FIM PU NOVA NAZARÉ	1,366
326EMT0032	MT-326	FIM PU NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-240	8,370
326EMT0055	MT-326	ENTR. BR-158(B)	ENTR. MT-020(B)	27,845
412EMT0035D	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,114
412EMT0035E	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,111
412EMT0040	MT-412	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158 (A)	19,314
413EMT0060	MT-413	ENTR. MT-432(INÍCIO PU SANTA TEREZINHA)	RIO ARAGUAIA(DIV. MT/TO)	1,049
415EMT0010	MT-415	ENTR. MT-110(FIM PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,868
430EMT0010D	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,262
430EMT0010E	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,263
430EMT0015	MT-430	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	FIM PU CONFRESA	0,854
430EMT0020	MT-430	FIM PU CONFRESA	ENTR. MT-437	47,103
431EMT0027D	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,261
431EMT0027E	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,316
433EMT0012	MT-433	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	ENTR. MT-322(B)(FIM PAVIMENTAÇÃO)	0,715
433EMT0048D	MT-433	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,192
433EMT0048E	MT-433	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,181
437EMT0030	MT-437	ENTR. MT-430(B)	DIV. CONFRESA/PORTO ALEGRE DO NORTE	23,716
437EMT0040	MT-437	DIV. CONFRESA/ PORTO ALEGRE DO NORTE	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGU)	6,238
437EMT0050	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGU)	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	6,747
437EMT0055	MT-437	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	1,158
437EMT0060	MT-437	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PAVIMENTAÇÃO	29,963
437EMT0085	MT-437	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGU)	ENTR. MT-322(PU SÃO JOSÉ DO XINGU)	0,259
448EMT0045	MT-448	INÍCIO Balsa/DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM	FIM Balsa(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	0,084
463EMT0015	MT-463	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	1,191
463EMT0020	MT-463	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100(B)	5,416
TOTAL (KM)				554,794

- A seguir serão apresentados a relação dos segmentos não pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0270	MT-020	ENTR. MT-326	ENTR. BR-158	49,547

NILTON DE
BRITTO:14047
012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:03 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RP S e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VANESSA GRANDE FENERICH:03292748135
ou=Presencial, ou=ICP-Brasil,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:12 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
100EMT0240	MT-100	RIO DIAMANTINO(DIV. TORIXORÉU/PONTAL DO ARAGUAIA)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,416
100EMT0250	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	1,703
100EMT0347	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	ENTR. MT-336	4,088
100EMT0350	MT-100	ENTR. MT-336	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	95,632
100EMT0355	MT-100	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	19,461
100EMT0360	MT-100	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	ENTR. BR-251	9,240
100EMT0365	MT-100	ENTR. BR-251	ENTR. MT-411	4,961
100EMT0370	MT-100	ENTR. MT-411	ENTR. MT-326(A)	65,06
100EMT0395	MT-100	FIM PU COCALINHO	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	59,294
100EMT0440	MT-100	DIV. RIBEIRÃO CASCALHEIRA/N. S. ANTÔNIO	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	21,537
100EMT0445	MT-100	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	0,369
100EMT0450	MT-100	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	0,509
100EMT0453	MT-100	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,253
100EMT0455	MT-100	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	35,357
100EMT0460	MT-100	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	53,581
100EMT0470	MT-100	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424	34,741
100EMT0480	MT-100	ENTR. BR-242(B)/MT-424	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	34,644
100EMT0485	MT-100	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	ENTR. MT-412	4,253
100EMT0490	MT-100	ENTR. MT-412	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	19,680
100EMT0510	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	FIM PU LUCIARA	0,678
100EMT0520	MT-100	FIM PU LUCIARA	RIO DAS VERTENTES(INÍCIO TRECHO PLANEJADO)	40,402
100EMT0545	MT-100	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-432	7,51
100EMT0550	MT-100	ENTR. MT-432	ENTR. MT-413	23,328
107EMT0090	MT-107	ENTR. MT-260	ENTR. MT-466(A)	23,449
107EMT0095	MT-107	ENTR. MT-466(A)	ENTR. MT-466(B)	1,332
107EMT0100	MT-107	ENTR. MT-466(B)	RIO DAS GARÇAS(DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	23,720
107EMT0110	MT-107	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	2,124
107EMT0140	MT-107	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-336(A)	21,88
107EMT0145	MT-107	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-336(B)	0,870
107EMT0165	MT-107	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	DIV. NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	6,116
107EMT0170	MT-107	DIV. NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	7,156
107EMT0175	MT-107	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	52,810
109EMT0010	MT-109	FIM PU CANARANA	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	37,868
109EMT0015	MT-109	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	ENTR. BR-242	30,992
109EMT0020	MT-109	ENTR. BR-242	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU QUERÊNCIA)	36,056
109EMT0030	MT-109	FIM PU QUERÊNCIA	ENTR. MT-110(A)	47,325
109EMT0045	MT-109	ENTR. MT-110(A)	ENTR. MT-110(B)	9,140
109EMT0055	MT-109	ENTR. MT-110(B)	ENTR. MT-110(C)	0,084
109EMT0080	MT-109	ENTR. MT-110(C)	ENTR. MT-322(A)	8,411
110EMT0140	MT-110	ENTR. BR-070(B)	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	19,103
110EMT0145	MT-110	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	ENTR. MT-448	18,079
110EMT0150	MT-110	ENTR. MT-448	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	14,6258
110EMT0153	MT-110	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	0,374
110EMT0154	MT-110	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	RIO DAS MORTES(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	0,457
110EMT0155	MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	ENTR. MT-336(B)	0,466
110EMT0160	MT-110	ENTR. MT-336(B)	ENTR. MT-474	38,410
110EMT0165	MT-110	ENTR. MT-474	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	7,415
110EMT0198	MT-110	FIM PU CAMPINÁPOLIS	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	13,010
110EMT0200	MT-110	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	40,063
110EMT0203	MT-110	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	ENTR. MT-240(A)	2,643
110EMT0205	MT-110	ENTR. MT-240(A)	ENTR. MT-240(B)	5,864
110EMT0210	MT-110	ENTR. MT-240(B)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	54,164
110EMT0220	MT-110	FIM TRECHO PLANEJADO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	13,289

NILTON DE
BRITTO:1404701
2149
Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:13
04307

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135
Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: cn=PA, ou=CP, Brazil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=BR, ou=CP, AS,
ou=VALID, ou=CA, ou=PT,
ou=GRANDE CERTIFICADO, ou=BR,
ou=Pre-Prod, ou=21584456200129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:30 04307



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
110EMT0230	MT-110	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	11,486
110EMT0270	MT-110	ENTR. MT-020(B)(CANARANA)	ENTR. BR-242	58,4609
110EMT0280	MT-110	ENTR. BR-242	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	42,4312
110EMT0290	MT-110	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243	5,530
110EMT0300	MT-110	ENTR. MT-243	ENTR. MT-109(A)	52,836
110EMT0315	MT-110	ENTR. MT-109(B)	ENTR. MT-109(C)	79,937
110EMT0320	MT-110	ENTR. MT-109(D)	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	2,616
110EMT0325	MT-110	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	32,807
110EMT0330	MT-110	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-322(A)	12,063
240EMT0040	MT-240	INICIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-414	15,962
240EMT0050	MT-240	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(A)	29,636
240EMT0070	MT-240	ENTR. MT-110(B)	RIO COUTO MAGALHÃES(DIV. ÁGUA BOA/CAMPINAPOLIS)	42,452
243EMT0010	MT-243	ENTR. MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCAIS	26,985
243EMT0020	MT-243	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCAIS	INICIO PU POV. NOVO PARAÍSO	0,360
243EMT0030	MT-243	INICIO PU POV. NOVO PARAÍSO	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	0,889
243EMT0040	MT-243	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	ENTR. BR-158(A)	76,143
243EMT0110	MT-243	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	ENTR. MT-110	34,805
260EMT0010	MT-260	ENTR. MT-100	INICIO TRECHO PLANEJADO	11,496
260EMT0030	MT-260	ENTR. MT-107(A)	RIB. DA DIVISA(DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GUIRATINGA)	9,615
270EMT0010	MT-270	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-463	19,902
270EMT0020	MT-270	ENTR. MT-463	DIV. TORIXORÊ/GUIRATINGA	41,306
322EMT0005	MT-322	DIV. MT/GO(LUIZ ALVES)	INICIO DA Balsa(RIO CRISTALINO)	68,894
322EMT0013	MT-322	FIM DA Balsa(RIO CRISTALINO)	RIO CRISTALINO(DIV. COCALINHO/NOVO SANTO ANTONIO)	3,535
322EMT0020	MT-322	FIM DA Balsa(RIO DAS MORTES)(INICIO PU NOVO SANTO ANTONIO)	ENTR. MT-100(B)(PU NOVO SANTO ANTONIO)	0,275
322EMT0032	MT-322	ENTR. MT-433(B)(SERRA NOVA DOURADA)	INICIO DUPLICAÇÃO(INICIO PU SERRA NOVA DOURADA)	1,381
322EMT0040	MT-322	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	9,040
322EMT0050	MT-322	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	INICIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	7,403
322EMT0052	MT-322	INICIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	0,337
322EMT0055	MT-322	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	0,847
322EMT0057	MT-322	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-243	9,182
322EMT0060	MT-322	ENTR. MT-243	ENTR. BR-158(A)	28,030
322EMT0062	MT-322	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-433	3,406
322EMT0063	MT-322	ENTR. MT-433	ENTR. BR-158(B)/242(A)	6,483
322EMT0065	MT-322	ENTR. BR-158(B)/242(A)	ENTR. MT-110	24,319
322EMT0070	MT-322	ENTR. MT-110	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	7,192
322EMT0075	MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-424	19,206
322EMT0080	MT-322	ENTR. MT-424	ENTR. MT-109	25,982
322EMT0090	MT-322	ENTR. MT-109(A)	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGU)	51,000
322EMT0095	MT-322	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGU)	ENTR. MT-430	20,972
322EMT0100	MT-322	ENTR. MT-430	INICIO PU SÃO JOSÉ DO XINGU	31,461
322EMT0102	MT-322	INICIO PU SÃO JOSÉ DO XINGU	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGU)	1,190
322EMT0103	MT-322	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGU)	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGU	0,580
322EMT0105	MT-322	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGU	BALSA(RIO XINGU)(A)(DIV. SÃO JOSÉ DO XINGU/PEIXOTO DE AZEVEDO)	40,926
326EMT0033	MT-326	ENTR. MT-240	ENTR. BR-158(A)	31,100
336EMT0010	MT-336	ENTR. MT-100	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	52,163
336EMT0020	MT-336	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	ENTR. BR-158(B)	7,446
336EMT0040	MT-336	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-107(A)	55,082
336EMT0050	MT-336	ENTR. MT-107(B)	INICIO PU POV. TORICUEIJE	61,0842
336EMT0053	MT-336	INICIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-110(POV. TORICUEIJE)	0,3983
336EMT0070	MT-336	ENTR. MT-110	ENTR. MT-448(B)	39,0346

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de
forma digital por
NILTON DE
BRITTO:14047012
149
Dados: 2022.08.01
09:45:22 -0400'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dn: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - REB,
ou=FEB e CPF A3, ou=PAULA J.
VANZELA GRANDE, cn=PAULA J.
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:49 -0400'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
336EMT0073	MT-336	ENTR. MT-448(B)	ENTR. MT-448(A)	0,2346
340EMT0005	MT-340	ENTR. MT-100(PU ARAGUAÍHA)	FIM PU ARAGUAÍHA	1,2127
340EMT0010	MT-340	FIM PU ARAGUAÍHA	ENTR. MT-461(B)	31,847
383EMT0090	MT-383	DIV. POXORÉU/GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070	13,601
383EMT0100	MT-383	ENTR. BR-070	DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM	44,588
411EMT0010	MT-411	DIV. GO/MT(RIO ARAGUAIA/ITACAIU)	ENTR. MT-100(A)	8,838
411EMT0020	MT-411	ENTR. MT-100(B)	DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA	33,096
411EMT0030	MT-411	CORIXÓ DO MEIO(DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA)	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	35,089
411EMT0040	MT-411	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-326	47,253
412EMT0010	MT-412	ENTR. MT-430(BITUCA)	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGU/PORTO ALEGRE DO NORTE	38,694
412EMT0015	MT-412	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGU/PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-550	17,045
412EMT0020	MT-412	ENTR. MT-550	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA D NORTE	20,295
412EMT0025	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-109	20,507
412EMT0030	MT-412	ENTR. MT-109	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	0,557
412EMT0060	MT-412	ENTR. BR-158 (B)	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	34,307
412EMT0070	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	ENTR. MT-100	70,250
414EMT0010	MT-414	ENTR. BR-158	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	51,135
414EMT0020	MT-414	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	ENTR. MT-240	13,634
414EMT0030	MT-414	ENTR. MT-240(B)	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	61,014
414EMT0040	MT-414	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	19,018
415EMT0020	MT-415	FIM PAVIMENTAÇÃO	CACHOEIRA DA FUMAÇA	31,630
424EMT0010	MT-424	ENTR. MT-109	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	38,952
424EMT0020	MT-424	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	FIM PU ALTO BOA VISTA	26,811
424EMT0035	MT-424	FIM PU ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-433(A)	0,730
424EMT0040	MT-424	ENTR. MT-433(A)	ENTR. MT-433(B)	3,331
424EMT0060	MT-424	ENTR. MT-433(B)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	10,105
424EMT0070	MT-424	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. MT-100	35,263
427EMT0050	MT-427	RIO CULUENE(DIV. GAÚCHA DO NORTE/CANARANA)	ENTR. MT-020	22,131
430EMT0030	MT-430	ENTR. MT-437	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	45,413
430EMT0040	MT-430	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	ENTR. MT-431	4,958
430EMT0050	MT-430	ENTR MT-431	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGU)	30,026
430EMT0060	MT-430	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGU)	ENTR. MT-510(INÍCIO PAVIMENTAÇÃO)(P/ SANTA CRUZ DO XINGU)	47,321
430EMT0085	MT-430	ENTR MT-437	ENTR MT-412	27,533
430EMT0090	MT-430	ENTR MT-412	ENTR MT-322	4,568
431EMT0010	MT-431	ENTR. MT-430(VILA CARMELITA)	FAZENDA SANTA MARIA	52,812
431EMT0020	MT-431	FAZENDA SANTA MARIA	ENTR. BR-158(A)	58,279
431EMT0030	MT-431	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	75,836
431EMT0040	MT-431	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	ENTR. MT-413	11,886
432EMT0010	MT-432	ENTR. BR-158	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	21,029
432EMT0020	MT-432	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	ENTR. MT-100	41,23
433EMT0010	MT-433	ENTR. BR-158/MT-322(ALÔ BRASIL)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	22,125
433EMT0040	MT-433	ENTR. MT-322(A)(P/ SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/ALTO BOA VISTA	30,649
433EMT0047	MT-433	DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	22,829
433EMT0055	MT-433	ENTR. BR-2429(A)/MT-424(A)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1,3385
433EMT0060	MT-433	DIV. ALTO BOA VISTA/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	INÍCIO PU POV. PONTINÓPOLIS	17,6443
433EMT0065	MT-433	INÍCIO PU POV. PONTINÓPOLIS	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	1,0513
433EMT0070	MT-433	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	38,317
433EMT0080	MT-433	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158	17,164
437EMT0080	MT-437	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGU	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGU)	0,623
448EMT0040	MT-448	ENTR. MT-110	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM(INÍCIO Balsa)	11,487
448EMT0050	MT-448	FIM Balsa RIO DAS MORTES	ENTR. MT-336 (A)	19,451

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14847012149
Dados: 2022.08.01
09:45:30 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=FEB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=A1 VAREJO,
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=2168456200129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 09:45:09 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
461EMT0140	MT-461	ENTR. MT-340(A)	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	6,099
461EMT0150	MT-461	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	17,134
461EMT0165	MT-461	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100	11,098
463EMT0010	MT-463	DIV. MT/GO(SUBSTACÃO BARRA DO PEIXE)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	9,759
463EMT0035	MT-463	ENTR. MT-100(A)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	4,982
466EMT0005	MT-466	DIV. MT/GO	ENTR. MT-100(A)(P/ TORIXORÉU)	2,507
466EMT0015	MT-466	ENTR. MT-100(B)(P/ TORIXORÉU)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	3,585
466EMT0018	MT-466	FIM TRACHO PLANEJADO	ENTR. MT-107(A)	8,848
467EMT0060	MT-467	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GENERAL CARNEIRO)	ENTR. BR-070	27,220
474EMT0010	MT-474	ENTR. BR-070/MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO / NOVO SÃO JOAQUIM)	22,983
474EMT0020	MT-474	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO (CÓRREGO ITA-QUEREZINHO)	16,312
474EMT0030	MT-474	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-448	20,719
474EMT0045	MT-474	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-110	37,460
530EMT0010	MT-530	ENTR. MT-100	INÍCIO PU PONTE BRANCA	1,348
550EMT0010	MT-550	ENTR. BR-158	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	0,976
550EMT0020	MT-550	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-412	72,617
TOTAL (KM)				4.075,64

• Obras de Arte Especiais

A seguir são apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa:

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I			
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	75,00	345,00
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	4,60	60,60	278,76
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	8,80	31,00	272,80
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	4,60	100,65	462,99
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,80	90,60	797,28
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,00	46,00	368,00
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	30,50	268,40
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,80	31,00	272,80
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,00	40,00	320,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	8,80	50,00	440,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	10,00	115,00	1.150,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	8,00	68,00	544,00
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	12,80	41,55	531,84
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	88,00	704,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	48,00	384,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,00	40,00	320,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	80,00	704,00
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	60,55	532,84
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,80	31,00	272,80
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	45,00	360,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	8,00	65,00	520,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	45,00	180,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	5,50	30,00	165,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	150,00	600,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	4,00	11,00	44,00
			8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
094538 - 0400

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RSF e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR Votante,
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=21684988020129, ou=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:01 - 04302

gov.br



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

• Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual

A seguir são apresentados os contratos de Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual supervisionados pela empresa:

CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R\$)
025/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 3.683.000,00
025/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58

NILTON DE BRITTO:14
047012149
Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.06.01 09:45:46 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

PAULA JANAYNA
FENERICH:0329
2748135
Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=VALID, ou=BR VARZEA GRANDE, ou=21684298000129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:50 -04'00'



Página 108 de 235.

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PROGRAMA PRO-CONCRETO							
I.C	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R\$)
299/2013 (PT00993)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CRISTALINO - 74,10m X 8,53m	74,00	R\$ 3.612.587,55
299/2013 (PT02504)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO	RIO DAS MORTES - 483,65X12,80	484,00	R\$ 46.455.811,33
001/2020 (PT02459)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA - CONFRESA	RIO ELÉTRICO I, 60,00m X 8,80m	60,00	R\$ 4.278.461,61
042/2020 (PT01568)	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UMA PONTE DE RODOVIÁRIA DE CONCRETO	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	RIO TINHOSO 50,0m x 8,80M	50,00	R\$ 2.885.109,45
094/2021 (PT00628)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANABRAVA DO NORTE / S. FÉLIX DO ARAGUAIA	CANABRAVA DO NORTE - ENTR. MT 322	RIO COMANDANTE FONToura GUARDANAPO 80m x 8,8m	80,00	R\$ 5.208.106,56
TOTAIS						2.270,00 M	R\$ 141.457.474,12

• Supervisão de Construção de Ponte com Características Especiais

Supervisão das obras para construção de ponte sobre o RIO DAS MORTES na rodovia MT-326. Ponte com 483,65 metros comprimento e 12,80 metros de largura. Contendo vigas protendidas com balanços sucessivos, sendo 240 metros em balanço sucessivo e 120 metros de vão central livre.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/N	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	M²	785.000
S/N	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LI)	UD	1.000
1.2	TERRAPLENAGEM		
5 S 01 000 00	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M²	20.700.000
5 S 02 201 00	RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL	M²	20.700.000
5 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	20.700.000
5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M³	19.167.120
5 S 09 001 07	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIM.	M	69.606.911
M980	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - EMPRESTIMO	M³	8.070.366
5 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	7.263.330
1.2.2	TUBULÕES		
S/N	TUB A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,40 M - AC/BC/PC (25 MPA)	M	32.000
S/N	TUB AR COMP D = 1,40 M PROF. 12/18 M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (25 MPA)	M	409.020
S/N	TUB AR COMP D = 1,60 M PROF. 12 / 18M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M	452.400
S/N	ESC.PIALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF. 12/18 M LF (3ª CATEGORIA)	M³	577.539
S/N	FORN., LANÇ. CONCRETO BASE TUB AR COMP 12/18 M LF - AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M³	577.539
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	5.568.000
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.339.770
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	2.302.545
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	237.294.380
1.3	MESOESTRUTURA		
1.3.1	PILARES		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	3.110.316
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	473.659
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	667.877
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	21.210.750
S/N	ESCORAMENTO DO ARRANQUE	M³	512.080
1.3.2	TRAVESSAS		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	857.410
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	337.689
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	120.436.900

NILTON DE
BRITTO:140
47012149
Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:46:11 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFE,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VAREZA GRANDE CERTIFICADORA
ou=Presencial, ou=21644444444444444444
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:50:59 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
S/N	APARELHOS DE APOIO METÁLICO PARA 800TF	UD	4,000
2 S 03 510 00	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.	KG	1.615,300
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	18.667,263
1.4	SUPERESTRUTURA		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M³	20.098,380
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	3.769,108
2 S 03 329 51	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER. CONF. E LANÇ AC/BC	M³	1.592,326
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	590.688,320
S/N	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABOS 15 CORD. D = 15,2 MM	KG	17.929,080
S/N	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 CORD D = 15,2 MM	KG	148.717,700
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 15 CORD. D = 15,2 MM MAC OU SIMILAR	UD	64,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D = 15,2 MM	UD	288,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CORD. D = 15,2 MM	UD	1.260,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 85 MM	M	9.435,080
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC E INJEÇÃO C/ NATA DE CIM. DE BAINHAS METÁLICAS D = 80 MM	M	15.977,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 90 MM	M	1.394,040
S/N	FABRICAÇÃO DE BARREIRAS TIPO "NEW JERSEY" MOLDADO NO LOCAL - AC/BC(FCK=25MPA)	M	964,980
S/N	GUARDA-CORPO METÁLICO	M	964,980
S/N	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA BALANÇO SUCESSIVO	M³	3.084,800
S/N	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE TIPO GLENIUM	L	19.439,080
S/N	FORN. INST. E OPERAÇÃO DE GRUA, COMPR. DE LANÇA=40M, ALT. 30M, PESO PONTA 4 TON	MES	12,000
S/N	LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	T	1.740,150
1.5	ACABAMENTO		
S/N	JUNTAS DE VEDAÇÃO ELASTOMÉRICAS TIPO JJ 5070 VV, INCL. EXEC. DE LÁBIOS POLIMÉRICOS OU SIMILAR	M	76,800
S/N	JUNTAS DE DILATAÇÃO TIPO FLEX	M	25,600
3 S 03 950 00	LIMPEZA DA PONTE	M³	6.190,720
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M³	1.737,390
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC D=100 MM	UD	550,000
1.6	TRANSPORTES		
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. PAVIM.	T.KM	6.436.924,993
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. NÃO PAVIM.	T.KM	123.418,550
S/N	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAV MEC. RODOVIA PAVIM. C/ ESCOLTA	T.KM	1.448.152,830
1.7	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 110 01	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M³	240,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UD	101,000
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UD	202,000
1.8	SINALIZAÇÃO NÁUTICA		
S/N	SINALIZAÇÃO NÁUTICA	UD	1,000
1.9	APOIO NÁUTICO		
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 400 TON	MES	9,000
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 200 TON	MES	9,000
S/N	FLUTUANTES PEQUENOS 100 TON	MES	9,000
S/N	REBOCADORES	MES	18,000
S/N	BARCOS	MES	18,000

• Levantamento das Pontes de Concreto

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 04 de Supervisão, foi realizado levantamento em campo de cada um das Pontes, atendendo a norma DNIT 010/2004-PRO, com um total de 40.766,47 m², como mostra a Tabela 1, e, posteriormente, realizado Relatório Técnico, demonstrando e informando a situação das mesmas.

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80

JILTON DE
BRITTO:14047012
49

Assinado de forma digital por
JILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:20 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA
ou=Presencial, ou=270819200129,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:51:24 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAÍNA	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PAÇA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:46:29 -04'00'

• Pró-Estradas Reconstruções

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA
ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:13 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 06/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir são apresentados os contratos entre pavimentação e duplicação das obras supervisionadas até esse período:

OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RES-CISÃO UNILATERAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTRº BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRÃOZINHO	ENTR.MT-461(B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
TOTAIS				83,080 KM	R\$ 32.160.932,37

• **Elaboração de Projetos**

Essa Empresa atuou na elaboração de projetos para pavimentação, restauração e projeto de manutenção rodoviária. A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos:

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
PROJETO PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) - ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAINHÁ (ESTACA 3035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA - SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-020	66,480	KM 99,80 - KM 166,28
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIA	MT-413	74,000	ENTRº BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO PITOMBA E CÔRREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERIÓDICOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA - "MELHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA"	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) - ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAINHÁ (ESTACA 3035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.06.01
09:46:38 -04'00'

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, o=ICP-Brasil,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:57 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA – SANTA TEREZINHA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-020	66,480	KM 99,80 – KM 166,28
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	74,000	ENTRº BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO DE ENGENHARIA PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CORREGO PITOMBA E CORREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 304,880 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA FUNCIONALDE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 190,350 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 91,438 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PONTES 0,990 KM

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 29 DE JUNHO DE 2022.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGº CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
FISCAL PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 029298 – RNP 1212675207
MATRICULA Nº 264426

**PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135**

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:55:26 -04'00'

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO


ENGº CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 304375

De acordo,
NILTON DE
BRITTO:14047012149

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:49
-04'00'
ENGº CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876



AO SENHOR PRESIDENTE DO CREA

REGISTRO NACIONAL

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

Requerimento do Profissional - RP

Nome Completo do Profissional

LUIZ ANTONIO MAGALHAES

Nome do Pai

LUIZ DE SOUZA MAGALHÃES

Nome da Mãe

MEIGA DE MAGALHÃES PINTO

Nacionalidade

Brasil

Naturalidade

Botelhos Botelhos

UF

MG

Pais

Brasil

Estado Civil

DIVORCIADO(A)

Sexo

MASCULINO

Data de Nascimento

26/3/1950

Portador de Necessidades Especiais

NENHUMA

Tipo Sanguíneo

Fator RH

CPF (Cadastro de Pessoa Física)

86715445591

Identidade (RG)

182251

Dt. de Emissão

28/11/1969

Órgão Emissor

Secretaria de Segurança Pública

Título de Eleitor

Zona

Seção

Município

UF

Endereço: CORRESPONDÊNCIA

R JOSE COSTA SILVA Nº 0 ESQUINA COM AV. ESMERALDA

Bairro

JOAO ROCHA

Município

Pontal do Araguaia

UF

MT

CEP

78698000

Telefone: COMERCIAL

(62)999049965

E-mail

luizmagal@bol.com.br

Serviço Requerido

Baixa de ART com Registro de Atestado

Titulação do Profissional

Engenheiro Civil

Observação

Local e Data

Assinatura



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001924

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUIZ ANTONIO MAGALHAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO MAGALHAES** RNP: **1001580036** Registro: **1483/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150196592**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **05/11/2015** .. Baixada em: **06/11/2015**

Forma de registro: **Substituição à 1020130145622**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV.JOSE

Bairro: **CONJUNTO**

LUDOVICO DE ALMEIDA..

Número: **20**.....

CAICARA.....

CEP: **74000-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)32654000**....

Contrato: **196/2013 AD-GEJUR**

Celebrado em: **28/06/2013**

Valor R\$: **4.055.517,00**...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia VARIOS TRECHOS RODOVIARIOS**....

Número: **S/N**....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **goiania**.....-GO

Data de Inicio: **01/07/2013**

Previsão término: **25/03/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(62....) 32654000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.637,70 QUILOMETROS;**

Observações

SUPERVISAO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIARIA EM RODOVIAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS ,INCLUINDO RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS SENDO ROD PAVIMENTADAS 974 KM ROD NAO PAVIMENTADAS 663,70 KM

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/07/2013 até 25/03/2015.**

RESSALVAS:

- 1) O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA NO CREA-GO OCORREU EM 16/01/14, DATA POSTERIOR AO INÍCIO DOS SERVIÇOS ATESTADOS;**
- 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;**
- 3) O PROFISSIONAL NUNCA ESTEVE NO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA;**
- 4) ESTA CERTIDÃO APRESENTA IGUAL TEOR À CAT EXPEDIDA SOB O Nº 1020150002706 EM 16/11/2015.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 42119 a 42135, o atestado contendo <17> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001924

Data: 20/09/2016 Hora: 12:10:00

Código de Controle: UYRTMNB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
71346/2016**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



CREA-GO

71346/2016



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado por meio do processo de nº 000889/2015, que a empresa ENEFER Consultoria e Projetos LTDA., localizada na Avenida Presidente Vargas, n. 1733, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, executou satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 196/2013-PR-GEAJU, de 28 de JUNHO de 2013, serviços de Supervisão das obras do Programa RODOVIDA Conservação, Lote 07, regiões pavimentadas 9, 12 e 13 com extensão de 974,00 km e região não pavimentada 28 com extensão de 663,70 km, decorrente da concorrência n. 0144/2012-PR-GEGEL – LOTE 07, Processo 019613/2011, contrato firmado entre a ENEFER CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CNPJ-19737741/0001-88 e a AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ-03520933/0001-06.

O prazo de execução dos serviços, em se tratando de contratos de prestação continua é de 30 meses.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE DAS ATIVIDADES DO ATESTADO:

- ✓ INÍCIO: 01/07/2013
- ✓ FIM: 25/03/2015

[Handwritten signature]

PROFISSIONAIS:

Eng. Civil José Carlos Dias Lopes da Conceição: Engenheiro Responsável Técnico; CREA 19.699/D-PR, RNP 17010583383.

Eng. Civil Luiz Antônio Magalhães: Engenheiro Preposto: CREA 1483/D-GO, RPN 1001580036.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO:

Execução dos serviços de supervisão do programa Rodovia de Manutenção da malha rodoviária do Estado de Goiás, relativo ao lote 07, conforme edital de concorrência 0144/2012-PR-GEGEL.

Escopo dos serviços:

- Conservação de Rodovias Pavimentadas num total de: 974,00 km

Grupo 01 – Conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários

Grupo 02 – Conservação rotineira da pista de rolamento e acostamento

Grupo 03 – Conservação preventiva periódica da pista de rolamento e acostamento

Grupo 04 – Serviços especiais

- Conservação de Rodovias Não Pavimentadas num total de: 663,70 km

Grupo 05 – Conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários

Grupo 06 – Conservação rotineira da pista de rolamento

Grupo 07 – Manutenção preventiva periódica e melhoramentos da pista de rolamento

Grupo 08 – Serviços especiais

Grupo 09 – Conservação em pontes mistas e de madeira





- Objetivos:

Os objetivos da supervisão são, primordialmente a garantir o controle de qualidade das atividades de conservação e manutenção, garantir o controle das quantidades executadas, o controle tecnológico dos materiais, o controle geométricos das intervenções através de acompanhamento semanal das atividades desempenhadas, por vistorias eletrônicas disponibilizadas através de programas próprios em tablets sincronizados ON-LINE com a AGETOP e a gerenciadora em ambiente WEB.

1- Nos aspectos de Engenharia

A. Verificar no campo os aspectos técnicos do escopo do contrato e das respectivas revisões, dos estudos de solos e disponibilidade de jazidas, priorizando a abordagem nas condições críticas encontradas.

B. Verificar a procedência dos materiais a serem utilizadas, alterações de fornecimento e as revisões necessárias para a produção de materiais, encaminhando as não conformidades identificadas para adequação das executoras e avaliação da fiscalização da AGETOP.

C. Verificação permanente das necessidades de serviços aplicáveis aos trechos rodoviários para sua correta conservação, avaliando as prioridades apontadas pelas executoras e sugerindo alterações de programação sempre que necessário.

D. Verificar semanalmente o cumprimento dos Planos de Trabalhos elaborados pelas empresas construtoras e aprovados pela AGETOP, controlando o avanço físico e financeiro das atividades previstas e de



acordo com o Cronograma de intervenções, encaminhando para a fiscalização imediatamente em caso de descumprimento da programação.

E. Inspeccionar permanentemente os elementos rodoviários dos trechos de cada contrato, verificando se atendem aos níveis e especificações de qualidades exigidas, encaminhando para as executoras as necessidades prioritárias de não-conformidades verificadas.

F. Inspeccionar semanalmente a execução de serviços de conservação rodoviária para verificar o atendimento às especificações de qualidade e a necessidade de correção de procedimentos por parte das executoras.

G. Elaborar Projetos de Obras Emergenciais, tais como projetos de desvios, projetos de obras de arte correntes (OAC's) contempladas em álbuns de projetos-tipo da AGETOP, projeto de sinalização rodoviária, nas regiões de conservação dos Lotes 01 a 34 da qual é a empresa de consultoria, compatíveis com a complexidade do objeto do contrato.

H. Elaborar os Projetos Básicos de Manutenção de Rodovias Pavimentadas, de Implantação de Rodovias Não Pavimentadas, de Pontes de Concreto Armado Pré-Moldadas (Rodovias Não Pavimentadas) e de Sinalização Rodoviária dos trechos recuperados, compatíveis com a complexidade do objeto do contrato.





2- Nos Aspectos Informativos

- A. Programar o andamento dos serviços, para o atendimento aos objetivos propostos às executoras.
- B. Controlar o avanço da obra através de um programa de gerenciamento de projeto, desde o início da obra até a sua conclusão, incluídos o controle físico, financeiro e de qualidade.
- C. Efetuar e manter atualizado o controle físico-financeiro da obra, possibilitando à AGETOP conhecer tempestivamente e a cada momento a situação da obra no seu desenvolvimento cronológico, quantitativo e financeiro, assegurando as necessárias condições de decidir, em tempo hábil, sobre as medidas adequadas.
- D. Elaborar Relatórios Mensais sobre o andamento das Obras com informações técnicas, financeiras, ambientais e administrativas, que contemplarão (a) o desempenho quanto à qualidade, (b) cronogramas (c) equipamentos; (d) a segurança ocupacional no canteiro de obras; (e) a eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito na fase de execução de obras para prevenir desvios de tráfego ou minimizar seus efeitos.
- E. Elaborar, quando solicitados pela AGETOP, relatórios especiais técnico-financeiros com informações sobre o andamento do contrato de supervisão e sobre o andamento da obra, tanto sob os aspectos técnicos como sob os aspectos financeiros e administrativos necessários para documentar e manter a AGETOP informada sobre os problemas verificados e as providências necessárias a serem tomadas

27

F. Elaborar o Relatório Final dos Serviços de Conservação, bem como o "As Built" das obras de intervenção e melhoramentos, zelando para que todas as informações pertinentes constem do relatório, incluindo o histórico e antecedentes desde a fase de projeto, todos os eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes ocorridos durante a execução da obra, bem como todas as indicações sobre alterações do projeto ocorridas, seus motivos e recomendações para os serviços de conservação.

G. Verificar semanalmente o livro de ocorrências das executoras, registrando obrigatoriamente os eventos verificados nas obras e não anotados pela executora. Desenvolver formulários padronizados para que os serviços executados sejam registrados em separado pelas executoras, formando um banco de dados que constituirá as cadernetas de medição da Supervisora. A SUPERVISORA terá e permitirá o livre acesso de pessoa autorizada da AGETOP ao livro de ocorrências, no qual poderá registrar suas opiniões sobre aspecto da obra.

H. Assessorar o Gerente do Contrato na realização de todas as demais inspeções de qualidade e nos procedimentos de notificação e penalizações se for o caso.

I. A SUPERVISORA deverá manter em seu escritório de campo, arquivados em pastas próprias e de forma organizada, todos os boletins e resultados de ensaios tecnológicos e vistorias realizadas, devidamente assinadas pelo engenheiro residente da consultora, obedecendo às seguintes disposições: o arquivo deverá estar em local de fácil acesso à inspeção da AGETOP e de órgãos de controle; os boletins e resultados

6



de ensaios obedecerão a modelos próprios padronizados. São de propriedade da AGETOP todas as peças de trabalho arquivado pela CONSTRUTORA, inclusive arquivos digitais, rascunhos e outros documentos afins, que serão recolhidos em seu arquivo após a conclusão das obras.

J. Manter atualizado o banco de dados informatizado para o monitoramento dos contratos de serviços de conservação rodoviária nas regiões do Programa Rodovida Manutenção que compõem o lote da empresa de consultoria, realizando também atualizações e manutenção do sistema, caso necessário.

L. Utilizar ferramenta de gestão e de coleta de dados informatizada, conforme descrito neste termo de referência, com a possibilidade do uso de dispositivos móveis para preenchimento das informações sobre as obras diretamente no sistema, mesmo que os técnicos estejam em campo.

3- Segurança do tráfego

A. As gestões junto às Prefeituras e entidades responsáveis por equipamentos de serviços públicos que possam interferir na execução regular das obras serão de responsabilidade da AGETOP;

B. Controlar o cumprimento, por parte da EMPREITEIRA, das normas de segurança da obra, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;

[Assinatura]



C. Fiscalizar as medidas adotadas pela EMPREITEIRA para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização, sobretudo a noturna, determinando as providências adicionais porventura necessárias;

D. Avaliar a eficácia dos serviços e medidas visando à efetiva redução dos acidentes, e à elevação em geral do nível de capacidade e segurança do trânsito, propondo aprimoramentos e/ou eliminando fatores inadequados constatados "in loco".

4- Estudos Topográficos

A. Os serviços topográficos necessários às intervenções previstas nos Grupos G3 (Intervenções localizadas), G4 / G8 (Serviços Especiais) e G7 (Melhoramentos) serão de responsabilidade das empresas responsáveis pela conservação dos Lotes 01 a 34; à Supervisora compete o acompanhamento dos serviços por meio de pessoal técnico e equipamento próprio e especializado.

B. Verificação das dimensões das camadas do pavimento projetado, registrando os dados obtidos em relatório apropriado para comprovação dos valores de medição.

C. Verificação das quantidades de serviços realizados, registrando os dados obtidos em relatório apropriado para comprovação dos valores de medição.

5- Serviços Geotécnicos



Competirá à Supervisora Regional o acompanhamento de todos os serviços relativos aos Estudos Geotécnicos executados pelas empresas construtoras e necessárias às intervenções dos Grupos G3 (Intervenções localizadas) e G7 (Melhoramentos), como:

- controle de qualidade dos materiais empregados nas várias camadas do pavimento;
- acompanhamento dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratório, e verificação dos materiais a serem utilizados na obra;
- acompanhamento da execução de ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais, etc.;
- acompanhamento e relacionamento de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando a localização, resultados, controles estatísticos, indicando as respectivas medidas corretivas necessárias;
- acompanhamento do controle de compactação das camadas do pavimento projetado.

6- Obras de Drenagem, Obras de Arte Correntes e Especiais

Competirá à SUPERVISORA acompanhar a execução dos serviços relativos à verificação das atividades de reconstrução dessas obras (G4 / G8 - Serviços Especiais) de acordo com os seguintes parâmetros:

- acompanhamento da execução de todas as obras de uma maneira geral, avaliando os serviços com base nos projetos executivos;
- acompanhamento do recebimento dos materiais;
- acompanhamento da execução de ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais, etc.

7- Sinalização das Obras e da Pista

A. Verificação da sinalização de obras, quanto à eficiência e funcionalidade, e quanto ao atendimento do projeto, às normas e especificações vigentes na AGETOP;

B. A SUPERVISORA será responsável pela fiscalização da execução da sinalização vertical e horizontal e, particularmente, dos seguintes itens:

(a) Verificação da espessura da película da tinta aplicada; (b) Verificação das taxas de aplicação de microesfera; (c) Verificação das larguras das faixas de sinalização;

C. Acompanhamento do controle de qualidade dos materiais empregados na sinalização (viscosidade, abrasão, reflexão, pigmentação e outros);

D. Acompanhamento e análise de qualidade da implantação da sinalização vertical e horizontal.

E. Verificação da segurança dos usuários da rodovia e da população nas travessias urbanas, durante a execução das obras.

8- Supervisão e Controle Ambiental

A responsabilidade pela condução dos serviços dentro das recomendações de controle ambiental expressas nos relatórios ambientais será da EMPREITEIRA, cabendo à SUPERVISORA a responsabilidade pelo acompanhamento dos serviços quanto aos impactos negativos provocados ao meio ambiente, os quais deverão ser compatíveis com as previsões dos referidos relatórios. Para esse fim, a



SUPERVISORA fará as verificações que se seguem, determinando à EMPREITEIRA as correções dos desvios das recomendações contidas nos relatórios ambientais.

A – Descrição das Atividades

A.1- Verificação da proteção dos cursos d'água de uma maneira geral e, especialmente, dos contribuintes para os reservatórios de abastecimento de água, quanto a:

- Carreamento de solos para os aquíferos e curso d'água;
- Deposição de lixo nas margens ou dentro dos aquíferos;
- Poluição com agentes químicos, produtos betuminosos, óleos, etc. Providenciar a quantificação, possível tratamento e aviso às autoridades responsáveis quando se tratar de mananciais de abastecimento;
- Poluição com resíduos sólidos ou líquidos;
- Sistema de alerta às autoridades responsáveis quando houver poluição acidental em mananciais, e;
- Monitoramento da qualidade da água nos cursos d'água que constituem mananciais de abastecimento.

A.2- Verificação da proteção das jazidas de cascalho, pedreiras e areais durante e após a exploração, quanto a:

- Contenção física para se evitar o carreamento de sólido;
- Recomposição após exploração com estudo do solo e escolha de vegetação própria;
- Autorização dos órgãos competentes (licença ambiental e licença desmatamento);
- Limitação dos desmatamentos ao estritamente necessário;
- Retirada e estocagem de camada de solo fértil;

[Assinatura]



28
A

- Monitoramento e fiscalização das áreas de extração de pedra e areia e de jazidas de solo com relação à eficácia das Medidas Mitigadoras; e
- Restauração das áreas degradadas após a exploração com estudo de recomposição, reconformação e revestimento vegetal.

A.3- Verificação da implantação, uso e manutenção das áreas de canteiros das empreiteiras quanto à:

- Proteção dos aquíferos e cursos d'água vizinhos quanto a derrame de óleos, graxas, materiais betuminosos, carreamento de sólidos e outros;
- Certificação das condições de higiene e limpeza dos acampamentos;
- Controle de processos erosivos nas áreas limítrofes;
- Controle sanitário e monitoramento das condições de higiene e limpeza;
- Implantação de dispositivos de disposição final de esgotos sanitários;
- Controle da disposição de resíduos sólidos;
- Condições ambientais da central de concreto e usina de asfalto e solo;
- Controle do processo de degradação no entorno;
- Segurança de trabalho e primeiros socorros; e
- Recuperação da área do canteiro quando de sua desativação.

Grupo 04 – Serviços especiais, rodovias pavimentadas

Quadro de serviços especiais executados nas rodovias pavimentadas relativas ao lote 07, dos serviços de supervisão (R-9, R-12, R-13).

[Assinatura]



LOTE	SUPERVISORA	REGIÃO	PODOLIA	TRECHO	CRE	DEMANDA	RELATORIO SUPERVISORA
07	Enefer	12	GO-040	Entr. GO-217 (Crominia) - Entr. GO-213(A)	040EGO0055	Erosão no encabeçamento de uma ponte, necessária recomposição do talude e do EDS. km 7,0	S1200414
07	Enefer	12	GO-217	Fin P.U. (Mairipotaba) - Fin pavimentação	217EGO0103	Erosão na jusante de um BSCC 250, necessária execução de um dissipador de energia e recomposição do talude de aterro	S1200314
07	Enefer	13	GO-222	Fin P.U. (Anápolis) - Entr. GO-080(A) Início P.U. (Nerópolis)	222EGO0010	Erosões na borda da plataforma, necessária reconstrução do sistema de drenagem.	S1300514
07	Enefer	09	GO-433	Ouro Verde de Goiás - Entr. GO-080	330EGO0410	Recuperação e execução de calha	S0900214
07	Enefer	09	GO-433	Ouro Verde de Goiás - Entr. GO-080	330EGO0420	Recuperação e execução de calha	S0900214
07	Enefer	12	GO-219	Entr. GO-040 - P.U. Guapó	219EGO0133	Erosão no km 2,5	S1200514
07	Enefer	09	GO-433	Ouro Verde de Goiás - Entr. GO-080	433EGO0010	Inventariamento de EDS. Recuperação e execução de calha.	S0900214
07	Enefer	09	GO-222	Fin P.U. (Nerópolis) - Entr. GO-070(A) Inhumas	222EGO0025	Programa de Melhoramentos 2014.	S0900814
07	Enefer	09	GO-222	Entr. GO-546 - Entr. GO-420(A) (Nova Veneza)	222EGO0030	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-222	Entr. GO-420(B) - Entr. GO-418	222EGO0050	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-222	Entr. GO-418 - Entr. GO-426	222EGO0070	Programa de Melhoramentos 2014.	S0900814
07	Enefer	09	GO-222	Entr. GO-426 - Entr. GO-070(A) Inhumas	222EGO0090	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-330	Entr. GO-433(B) Fin P.U. (Ouro Verde) - Entr. GO-080(A)	330EGO0410	Programa de Melhoramentos 2014.	S0900814
07	Enefer	09	GO-433	Entr. GO-080 - Entr. GO-330(A) (Ouro Verde de Goiás)	433EGO0010	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-433	Entr. GO-451 - Entr. GO-330(A) (Ouro Verde de Goiás)	433EGO0020	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-462	Fin Duplicação - Entr. GO-420	462EGO0010	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-462	Entr. GO-546(Santo Antônio) - Entr. GO-420	462EGO0030	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	09	GO-529	Fin P.U. (São Francisco de Goiás) - Jesópolis	529EGO0010	Programa de Melhoramentos 2014	S0900814
07	Enefer	12	GO-217	Entr. BR-153(B) (Prof. Jamil) - Entr. GO-413 Início P.U. (Mairipotaba)	217EGO0070	Programa de Melhoramentos 2014.	S1200814
07	Enefer	12	GO-217	Entr. GO-040 - Entr. GO-413 Início perímetro urbano(Mairipotaba)	217EGO0085	Programa de Melhoramentos 2014	S1200814
07	Enefer	12	GO-326	Entr. GO-080 (Claudinópolis) - Entr. GO-156/222(A) (Anicuns)	326EGO0010	Programa de Melhoramentos 2014.	S1200814
07	Enefer	12	GO-326	Entr. GO-512 - Entr. GO-156/222(A) (Anicuns)	326EGO0030	Programa de Melhoramentos 2014.	S1200814
07	Enefer	13	GO-010	Entr. GO-537 - Entr. GO-415	010EGO0015	Guarda Rodas, Pontes.	S1301114
07	Enefer	12	GO-060	Entr. GO-326(Claudinópolis) - Entr. GO-156(A) (Nazário)	060EGO0070	Guarda Rodas, Pontes.	S120914
07	Enefer	12	GO-326	GO-512 - Entr. GO-156/222(A) (Anicuns)	326EGO0030	Guarda Rodas, Pontes.	S120914
07	Enefer	09	GO-070	Goianira - Inhumas	070EGO0017	Programa de Melhoramentos 2014	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Entr. GO-469 - Entr. GO-441(Goianira)	070EGO0020	Programa de Melhoramentos 2014.	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Entr. GO-441(Goianira) - Fin duplicação (Goianira)	070EGO0030	Programa de Melhoramentos 2014	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Fin duplicação (Goianira) - Entr. GO-420(p/ Brazabrantes)	070EGO0035	Programa de Melhoramentos 2014.	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Entr. GO-420(p/ Brazabrantes) - Entr. GO-523(p/ Catulândia)	070EGO0050	Programa de Melhoramentos 2014.	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Entr. GO-523(p/ Catulândia) - Entr. GO-222(A)	070EGO0070	Programa de Melhoramentos 2014	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Entr. GO-222(A) - Entr. GO-222(B) (Inhumas)	070EGO0080	Programa de Melhoramentos 2014	S1301314
07	Enefer	13	GO-080	Entr. BR-060Av. Perimetral Norte(Goianira) - Entr. GO-222(A) Início perímetro urbano(Nerópolis)	080EGO0006	Programa de Melhoramentos 2014	S1301314
07	Enefer	13	GO-330	Entr. GO-437 - Início duplicação(Daia)	330EGO0315	Programa de Melhoramentos 2014	S1301314
07	Enefer	09	GO-070	Goianira - Inhumas	070EGO0050	Erosão.	S0900813
07	Enefer	13	GO-580	Fin perímetro urbano Anápolis / Joanópolis	580EGO0020	Eliminação de pontos críticos	S1301314
07	Enefer	13	GO-580	Fin perímetro urbano(Anápolis) - Joanópolis	580EGO0020	Eliminação de pontos críticos.	S1301214
07	Enefer	13	GO-010	trecho Bonfinópolis / Entr. GO-330	010EGO0030	Eliminação de pontos críticos.	S1301214
07	Enefer	13	GO-222	fin perímetro urbano (Anápolis) - Entr. GO-080(A) início perímetro urbano (Nerópolis)	222EGO0010	Erosões na borda da plataforma, necessária reconstrução do sistema de drenagem	S1300514
07	Enefer	13	GO-222	fin perímetro urbano (Anápolis) - Entr. GO-080(A) início perímetro urbano (Nerópolis)	222EGO0010	Erosões na borda da plataforma, necessária reconstrução do sistema de drenagem.	S1300414
07	Enefer	13	GO-222	fin perímetro urbano (Anápolis) - Entr. GO-080(A) início perímetro urbano (Nerópolis)	222EGO0010	Erosões na borda da plataforma, necessária reconstrução do sistema de drenagem.	S1300314
07	Enefer	13	GO-403		403EGO0015	Erosão no encabeçamento da ponte	S1300814
07	Enefer	13	GO-010	Entr. GO-537 Final perímetro urbano(Senador Canedo) - Entr. GO-415(p/ Goianópolis)	010EGO0015	Problemas e medidas necessárias para manutenção do meio-fio ruído e das laterais do pavimento	S1300914
07	Enefer	12	GO-219	Entr. GO-040 Perímetro urbano de Guapó	219EGO1130	Erosões na borda da plataforma, necessária reconstrução do sistema de drenagem	S1200514
07	Enefer	13	GO-010	Entr. GO-330(A) - Leopoldo de Bulhões	010EGO0050	Programa Melhoramentos 2014.	S1301014
07	Enefer	12	GO-080	Início duplicação - Entr. GO-466(p/ Vila Rica)	080EGO0010	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	13	GO-080	Entr. GO-466(p/ Vila Rica) - Entr. GO-222(A) Início perímetro urbano(Nerópolis)	080EGO0030	Programa Melhoramentos 2014.	S1301014
07	Enefer	13	GO-330	Entr. BR-457(B) GO-010(B) - Entr. GO-437	330EGO0310	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	13	GO-330	Início duplicação(Daia) - Entr. BR-090/153 Início perímetro urbano(Anápolis)	330EGO0330	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	13	GO-330	Entr. GO-451(Campo Limpo de Goiás) - Entr. GO-433(A) Início perímetro urbano(Ouro Verde de Goiás)	330EGO0390	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	13	GO-330	Entr. GO-433(A) Início perímetro urbano(Ouro Verde de Goiás)	330EGO0395	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	13	GO-414	Entr. BR-352GO-020 - Roselândia	414EGO0010	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	13	GO-415	Entr. BR-457GO-010 - Início perímetro urbano(Goianópolis)	415EGO0010	Programa Melhoramentos 2014	S1301014
07	Enefer	09	GO-433	Entr. GO-451 - Entr. GO-330(A) (Ouro Verde de Goiás)	433EGO0020	Inventariamento de EDS. Recuperação e execução de calha	S0900214
07	Enefer	13	GO-020	Entr. GO-536 - Entr. GO-414	020EGO0015	Guarda Rodas, Pontes.	S1301014



30
A

Quadro com relação dos segmentos inventariados com viga benkelman, contemplados no programa RODOVIDA Grupo 1.

Lote Supervisão	Rodovia	Segmento	Extensão (km)
7	GO.536	Entroncamento GO-020 / Senador Canedo	6,60
	GO.050	Trindade / Campestre	24,10
	GO.222	Perimetro Urbano de Araçu	1,80
	GO.420	Entroncamento GO.070 / Nova Veneza	19,20
	GO.222	Anápolis / Nerópolis	29,70
	GO.040	Aragoiânia / Entroncamento GO.215 (Pontalina)	75,30
Total LOTE 07:			156,70

Grupo 08 - Serviços especiais

Grupo 09 - Conservação em pontes mistas e de madeira rodovias não pavimentadas: Segue quadro de serviços especiais e conservação em pontes mistas e de madeira relativas ao lote 07 dos serviços de supervisão (R-28).

PLANILHA DE RESUMO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE MELHORAMENTOS DA REGIÃO 28					
NUMEROS	mês do serviços	SER	Km	COORDENADAS	TIPOS DE SERVIÇOS EXECUTADO
1	janeiro	050EGO0150	6,2	S 16° 48' 31,0" W 50° 13' 24,8"	Bueiro triplo tubular de concreto (BTTC)
2	fevereiro	445EGO0020	10	S 16° 43' 54,9" W 50° 26' 19,7"	Refoma da ponte com recuperação do pegão
3	fevereiro	445EGO0020	14	S 16° 42' 6,99" W 50° 27' 42,6"	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA
4	fevereiro	444EGO0020	12	S 16° 44' 56,6" W 50° 53' 5,45"	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA
5	fevereiro	320EGO0260	28,3	S 16° 30' 33,0" W 50° 56' 55,7"	REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
6	março	444EGO0020	19,4	S 16° 48' 31,5" W 50° 51' 21,5"	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA
7	março	333EGO0030	4,2	S 17° 9' 53,7" W 50° 22' 53,1"	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA
8	abril	333EGO0050	5,1	S 17° 6' 33,4" W 50° 18' 55,6"	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA
9	abril	330EGO0450	6	S 16° 3' 1,25" W 49° 32' 6,82"	ENCABECAMENTO DE PONTE Córrego PASSA TRÊS
10	maio	320EGO0260	13,5		REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
11	junho	441EGO0010	12,8	S 16° 29' 36,7" W 49° 36' 29,7"	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC)
12	julho	154EGO0040	10,7	S 16° 30' 51,0" W 49° 42' 33,7"	BUEIRO COM 4 LINHAS DE TUBO
13	agosto	222EGO0170	3	S 16° 20' 58,0" W 49° 43' 38,7"	ENCABECAMENTO DE PONTE Córrego ANICUZINHO
14	setembro	162EGO0010	2,6	S 17° 4' 22,5" W 50° 9' 25,9"	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
15	outubro	444EGO0010	35,5	S 16° 49' 6,92" W 50° 44' 22,9"	SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTOS DE MADEIRA - RIO CLA
16	novembro	333EGO0260	8	S 16° 32' 2,53" W 50° 58' 55,9"	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC)



Lote 07

**RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 9
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL**

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
070EG00017	GO 070	Entr. P/ NESTLE - Entr. GO.469	11,1	9	09.01	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO
070EG00020	GO 070	Entr. GO.469 - Entr. GO.441(Goianira)	7,9	9	09.01	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO
070EG00030	GO 070	Entr. GO.441(Goianira) - Fim duplicação (Goianira)	1,3	9	09.01	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO
070EG00035	GO 070	Fim duplicação (Goianira) - Entr. GO.420(p/ Brazabrantes)	3,2	9	09.02	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO
070EG00050	GO 070	Entr. GO.420(p/ Brazabrantes) - Entr. GO.523(p/ Caturai)	5,7	9	09.02	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO
070EG00070	GO 070	Entr. GO.523(p/ Caturai) - Entr. GO.222(A)	4,8	9	09.02	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO
070EG00080	GO 070	Entr. GO.222(A) - Entr. GO.222(B)(Inhumas)	6,3	9	09.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
070EG00090	GO 070	Entr. GO.222(B)(Inhumas) - Entr. GO.154(A) início perímetro urbano(Itaçu)	18,1	9	09.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
070EG00110	GO 070	Entr. GO.154(A) início perímetro urbano(Itaçu) - Fim perímetro urbano(Itaçu)	1,7	9	09.18	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
080EG00035	GO 080	Entr. GO.222(A) início perímetro urbano(Nerópolis) - Entr. GO.222(B)(Nerópolis)	1,5	9	09.18	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
080EG00040	GO 080	Entr. GO.222(B)(Nerópolis) - Fim perímetro urbano(Nerópolis)	1,2	9	09.18	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
080EG00050	GO 080	Fim perímetro urbano(Nerópolis) - Entr. GO.433	2,1	9	09.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00060	GO 080	Entr. GO.433 - Entr. GO.420	6,0	9	09.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00070	GO 080	Entr. GO.420 - Entr. GO.451	6,6	9	09.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00090	GO 080	Entr. GO.451 - Entr. GO.416(p/ Damolândia)	3,1	9	09.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00110	GO 080	Entr. GO.416(p/ Damolândia) - início perímetro urbano(Petrolina de Goiás)	19,1	9	09.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00115	GO 080	Início perímetro urbano(Petrolina de Goiás) - Entr. GO.330(A) Fim perímetro urbano(Petrolina de Goiás)	1,0	9	09.18	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
080EG00120	GO 080	Entr. GO.330(A) Fim perímetro urbano(Petrolina de Goiás) - Entr. GO.330(B)	1,5	9	09.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00140	GO 080	Entr. GO.330(B) - Entr. GO.529(São Francisco de Goiás)	19,4	9	09.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
080EG00150	GO 080	Entr. GO.529(São Francisco de Goiás) - Entr. BR.153(A)	4,7	9	09.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00055	GO 154	Início pavimentação - Entr. GO.222(A)(Araçu)	3,0	9	09.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00060	GO 154	Entr. GO.222(A)(Araçu) - Entr. GO.222(B)(Araçu)	1,5	9	09.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00020	GO 222	Entr. GO.080(B)(Nerópolis) - Fim perímetro urbano(Nerópolis)	1,3	9	09.18	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00025	GO 222	Fim perímetro urbano(Nerópolis) - Entr. GO.546	2,8	9	09.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00030	GO 222	Entr. GO.546 - Entr. GO.420(A)(Nova Veneza)	7,8	9	09.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00035	GO 222	Entr. GO.420(A)(Nova Veneza) - Entr. GO.420(B)	0,6	9	09.18	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00050	GO 222	Entr. GO.420(B) - Entr. GO.416	13,9	9	09.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00070	GO 222	Entr. GO.416 - Entr. GO.426	4,6	9	09.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00090	GO 222	Entr. GO.426 - Entr. GO.070(A)(Inhumas)	3,3	9	09.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00130	GO 222	Entr. GO.070(B) - Entr. GO.523(p/ Caturai)	6,7	9	09.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00150	GO 222	Entr. GO.523(p/ Caturai) - início perímetro urbano(Araçu)	18,1	9	09.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
222EG00155	GO 222	Início perímetro urbano(Araçu) - Fim perímetro urbano(Araçu)	1,6	9	09.18	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
222EG00160	GO 222	Fim perímetro urbano(Araçu) - Entr. GO.154(A)	1,1	9	09.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
330EG00410	GO 330	Entr. GO.433(B) Fim perímetro urbano(Ouro Verde de Goiás) - Entr. GO.080(A)	21,6	9	09.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
330EG00430	GO 330	Fim perímetro urbano(Petrolina de Goiás) - Entr. GO.426(Santa Rosa de Goiás)	18,6	9	09.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
416EG00010	GO 416	Entr. GO.080 - Damolândia	9,5	9	09.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
416EG00030	GO 416	Damolândia - Entr. GO.222	13,1	9	09.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
420EG00010	GO 420	Entr. GO.070 - início perímetro urbano(Brazabrantes)	7,0	9	09.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
420EG00015	GO 420	Início perímetro urbano(Brazabrantes) - Fim perímetro urbano(Brazabrantes)	0,5	9	09.18	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
420EG00030	GO 420	Fim perímetro urbano(Brazabrantes) - Entr. GO.462	6,7	9	09.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
420EG00050	GO 420	Entr. GO.462 - início perímetro urbano(Nova Veneza)	5,0	9	09.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
426EG00010	GO 426	Entr. GO.222(p/ Inhumas) - Entr. GO.330(Santa Rosa de Goiás)	32,0	9	09.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
433EG00010	GO 433	Entr. GO.080 - Entr. GO.451	7,8	9	09.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
433EG00020	GO 433	Entr. GO.451 - Entr. GO.330(A)(Ouro Verde de Goiás)	11,8	9	09.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
462EG00010	GO 462	Fim duplicação - Entr. GO.546(Santo Antônio)	16,7	9	09.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
462EG00030	GO 462	Entr. GO.546(Santo Antônio) - Entr. GO.420	7,2	9	09.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
523EG00010	GO 523	Entr. GO.070 - início perímetro urbano(Caturai)	3,1	9	09.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
523EG00030	GO 523	Fim perímetro urbano(Caturai) - Entr. GO.222	6,2	9	09.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
529EG00020	GO 529	Fim perímetro urbano(São Francisco de Goiás) - Jesópolis	12,1	9	09.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES

TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES 328,1 km
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA 34,0 km
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES 1,9 km
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA 7,5 km
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS 0,0 km
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS 0,0 km



32
x

RELACÃO DE TRECHOS - REGIÃO 13 MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL									
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	MEIO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO	
010EG00015	GO 010	Entr. GO 537/Fim do perímetro urbano (Senador Cenedo) - Entr. GO 415(p/ Goiânia)	10,2	13	13.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
010EG00020	GO 010	Entr. GO 423(p/ Goiânia) - Entr. Goiânia	14,7	13	13.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
010EG00030	GO 010	Bomfimópolis - Entr. GO 330(A)	18,7	13	13.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
010EG00050	GO 010	Entr. GO 330(A) - Leopoldo de Bulhões	5,6	13	13.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
010EG00070	GO 010	Leopoldo de Bulhões - Entr. GO 147	10,5	13	13.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
010EG00090	GO 010	Entr. GO 147 - Entr. GO 139(A)(p/ Silvânia)	5,4	13	13.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
010EG00110	GO 010	Entr. GO 139(A)(p/ Silvânia) - Entr. BR 457(B)/GO 139(B)/330(B) início perímetro urbano (Vianópolis)	12,7	13	13.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
020EG00010	GO 020	Entr. BR 153/353(A)(Goiânia) - Autódromo Internacional de Goiânia	4,4	13	13.05	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO	
020EG00011	GO 020	Autódromo Internacional de Goiânia - Entr. GO 536	6,1	13	13.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
020EG00013	GO 020	Entr. GO 536 - Entr. GO 424	17,5	13	13.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
020EG00020	GO 020	Entr. GO 424 - Entr. GO 547(A)/219(A)(Bela Vista de Goiás)	18,7	13	13.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
020EG00025	GO 020	Entr. GO 547(A)/219(A)(Bela Vista de Goiás) - Entr. GO 219(B)(Bela Vista de Goiás)	0,6	13	13.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
020EG00027	GO 020	Entr. GO 219(B)(Bela Vista de Goiás) - Entr. GO 147(B)	6,7	13	13.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
080EG00005	GO 080	Entr. BR 060 - Perimetral Norte (Goiânia) - Início duplicação	1,5	13	13.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
080EG00010	GO 080	Início duplicação - Entr. GO 446(p/ Vila Rica)	17,7	13	13.06	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO	
080EG00030	GO 080	Entr. GO 446(p/ Vila Rica) - Entr. GO 222(A) início perímetro urbano (Nerópolis)	5,3	13	13.06	RODOVIÁRIO	DUPLA	PAVIMENTADO	
130EG00015	GO 139	Entr. BR 457(B)/GO 139(B)/330(B) - Início perímetro urbano (Silvânia)	3,5	13	13.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
222EG00010	GO 222	Fim do perímetro urbano (Anápolis) - Entr. GO 080(A) início perímetro urbano (Nerópolis)	29,8	13	13.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
330EG00010	GO 330	Entr. BR 457(B)/GO 330(B) - Entr. GO 437	28,9	13	13.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
330EG00011	GO 330	Entr. GO 437 - Início duplicação (Dela)	2,3	13	13.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
330EG00030	GO 330	Início duplicação (Dela) - Entr. BR 060/153 início perímetro urbano (Anápolis)	3,4	13	13.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO	
330EG00075	GO 330	Fim do perímetro urbano (Anápolis) - Entr. GO 451(Campo Limpo de Goiás)	10,9	13	13.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
330EG00090	GO 330	Entr. GO 451(Campo Limpo de Goiás) - Entr. GO 433(A) início perímetro urbano (Ouro Verde de Goiás)	13,4	13	13.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
330EG00095	GO 330	Entr. GO 433(A) início perímetro urbano (Ouro Verde de Goiás) - Entr. GO 433(B) Fim do perímetro urbano (Ouro Verde de Goiás)	1,2	13	13.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
403EG00015	GO 403	Fim duplicação - Entr. GO 537	9,2	13	13.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
403EG00020	GO 403	Entr. GO 537 - Início perímetro urbano (Senador Cenedo)	2,6	13	13.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
403EG00040	GO 403	Fim do perímetro urbano (Senador Cenedo) - Caldeirão	2,1	13	13.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
414EG00010	GO 414	Entr. BR 352/GO 020 - Início Anápolis	2,8	13	13.18	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
419EG00010	GO 419	Entr. BR 457/GO 020 - Início perímetro urbano (Goiânia)	14,9	13	13.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
419EG00030	GO 419	Fim do perímetro urbano (Goiânia) - Entr. BR 060/153	6,0	13	13.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
437EG00010	GO 437	Entr. GO 330 - Início obras de pavimentação	6,0	13	13.23	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO	
437EG00011	GO 437	Início obras de pavimentação - Fim obras de pavimentação	15,0	13	13.19	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO	
437EG00012	GO 437	Fim obras de pavimentação - Início perímetro urbano (Dama Feita)	15,1	13	13.23	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO	
537EG00020	GO 536	Fim duplicação - Entr. BR 352/GO 020	5,7	13	13.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
537EG00010	GO 537	Entr. GO 403(p/ Senador Cenedo) - Início duplicação	3,6	13	13.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	
560EG00020	GO 560	Fim do perímetro urbano (Anápolis) - Jandópolis	9,5	13	13.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO	

RESUMO DE EXTENSÕES	
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES	275,8 km
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA	27,4 km
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES	2,7 km
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA	5,4 km
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS	15,0 km
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS	21,1 km



Att

33
L

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 28								
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
050EGO0110	GO 050	Entr. GO.156(B) - Entr. GO.152 Início perímetro urbano(Palminópolis)	25,6	28	28.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
050EGO0150	GO 050	Fim perímetro urbano(Palminópolis) - Entr. GO.164(A)	30,6	28	28.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0010	GO 154	Entr. GO.050(p/ Campestre de Goiás) - Entr. GO.060(A)(Santa Bárbara de Goiás)	26,0	28	28.17	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0037	GO 154	Fim perímetro urbano(Santa Bárbara de Goiás) - Entr. GO.441	2,2	28	28.17	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0040	GO 154	Entr. GO.441 - Entr. GO.512(Avelinópolis)	17,1	28	28.17	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0070	GO 154	Entr. GO.222(B)(Anápolis) - Início perímetro urbano(Ordália)	18,7	28	28.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0085	GO 154	Fim perímetro urbano(Ordália) - Início pavimentação	11,5	28	28.12	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0130	GO 156	Entr. GO.060(B) - Entr. GO.222(A)/326 Início perímetro urbano(Anicuns)	13,1	28	28.10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
162EGO0010	GO 162	Entr. BR.060 - Início perímetro urbano(Jandaia)	22,5	28	28.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
219EGO0140	GO 219	Entr. BR.060 Fim perímetro urbano(Guapó) - Santa Maria	14,2	28	28.17	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
222EGO0170	GO 222	Entr. GO.154(B) - Capelinha	17,2	28	28.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
222EGO0180	GO 222	Capelinha - Entr. GO.156(A)	15,1	28	28.11	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
320EGO0230	GO 320	Entr. GO.050(B)/164(B) - Entr. GO.417	31,7	28	28.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
320EGO0250	GO 320	Fim perímetro urbano(Cachoeira de Goiás) - Entr. GO.444(Ivolândia)	19,0	28	28.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
320EGO0260	GO 320	Entr. GO.444(Ivolândia) - Entr. GO.060(Iporá)	50,6	28	28.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
330EGO0450	GO 330	Entr. GO.426(Santa Rosa de Goiás) - Entr. GO.154	15,4	28	28.16	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
333EGO0015	GO 333	Início de Pavimentação - Entr. GO.405	29,0	28	28.01	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
333EGO0020	GO 333	Entr. GO.405 - Entr. GO.164	35,8	28	28.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
333EGO0030	GO 333	Entr. GO.164 - Lobeira	18,9	28	28.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
333EGO0050	GO 333	Lobeira - Início pavimentação(Jandaia)	18,8	28	28.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
405EGO0010	GO 405	Entr. GO.333(p/Rio Verde) - Entr. GO.050	28,2	28	28.02	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
411EGO0010	GO 411	Entr. GO.050(p/ Paraúna) - Entr. GO.174	70,6	28	28.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
441EGO0010	GO 441	Entr. GO.154(Santa Bárbara) - Início perímetro urbano(Goiânia)	33,0	28	28.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
444EGO0010	GO 444	Entr. GO.050(p/ Paraúna) - Rio Claro	35,5	28	28.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
444EGO0020	GO 444	Rio Claro - Entr. GO.320(Ivolândia)	33,0	28	28.06	RODOVIÁRIO	PLANEJADA	NÃO PAVIMENTADO
445EGO0020	GO 445	Fim perímetro urbano(São João da Paraúna) - Entr. GO.417(Aurilândia)	17,1	28	28.14	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
469EGO0010	GO 469	Entr. GO.070(p/ Cora Coralina) - Entr. GO.050/060(Trindade)	13,3	28	28.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			71,0 km					
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS			592,7 km					

Era o que tínhamos a Certificar.

Goiânia, 25 de março de 2015.

Engº ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO

JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE

AGETOP - Agência Goiana de transportes e Obras

AGETOP - Agência Goiana de transportes e Obras

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

RECEBI O ORIGINAL
EM 10/11/15





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 641/2012
(2ª VIA)

PROTOCOLO Nº.....: 71079/2016

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)....: SUPERVISÃO PARCIAL DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DA RODOVIA BR- 080, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV. DF/GO) – ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: ENTR. GO-347/428 (NOVA IGUAÇU DE GOIÁS) – ENTR. GO-241(A), LOTE 02, SEGMENTO: KM 220,1 – KM 293,0 – EXTENSÃO: 72,90 KM.

➤ PERÍODO: 01/08/2008 A 03/02/2012

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA BR- 080, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV. DF/GO) – ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: ENTR. GO-347/428 (NOVA IGUAÇU DE GOIÁS) – ENTR. GO-241(A), LOTE 02, SEGMENTO: KM 220,1 – KM 293,0 – EXTENSÃO: 72,90 KM.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS – AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA.....: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º. CIVIL - LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES - 1483/D-GO
(NÍVEL DE SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA 42174 A 42175, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE SETEMBRO DE 2016.

VISTO:



Itamar Luiz M. Sachetto
Geólogo - 2304/D-GO
Mat. 520
CREA-GO

71079/2016


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS

À
ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS, DE SUPERVISÃO DAS OBRAS, referentes ao Contrato N.º 101/2006-PR-GEATO, abrigado pelo Convênio celebrado entre a AGETOP e o DNIT – **Termo de Compromisso –TC-290/2007-00 – com vigência até 31/12/2012**, que tem como objeto os serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, sinalização, obras complementares e serviços de proteção ao meio ambiente e obras de artes especiais da **rodovia BR-080/GO, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV. DF/GO) – ENTR. GO-244(B) (DIV. GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: ENTR. GO-347/428 (NOVA IGUAÇU DE GOIÁS) – ENTR. GO-241(A), LOTE 02, SEGMENTO: KM 220,1 - KM 293,0 – EXTENSÃO: 72.90 KM - CÓDIGO PNV: 080BGO0212/080BGO0232**, tendo como RT o Eng.º Civil **Luiz Antônio Magalhães – CREA 1483/D-GO**, os serviços tiveram início em primeiro de agosto de 2008, e os quantitativos executados até a presente data são os constantes do Quadro abaixo:

Item	Serviços	Descrição	Extensão
1	Desmatamento	Entre as estacas 3512 - 7062	71.00km
2	Terraplanagem	Entre as estacas 3950 - 7062	62.24km
3	Drenagem profunda	Entre as estacas 4282 - 7062	55.60km
4	Drenagem superficial	Entre as estacas 4538 - 7062	50.48km
5	Pavimentação	Entre as estacas 4538 - 7062	50.48km
5.1	Revestimento	Entre as estacas 4538 - 7062	50.48km
6	Obra-de-arte corrente	Entre as estacas 3819 - 7062	64.86km
7	Obra-de-arte-especial Pontes	Fundação com tubulão a céu aberto e ar comprimido, Estrutura em concreto armado com longitudinal e transversinas pré-moldadas em concreto protendido	
7.1		Ponte sobre Córrego Riachão - Est 4321	95.00m
7.2		Ponte sobre Ribeirão do Engenho - Est 4528	75.00m
7.3		Ponte sobre Córrego Magalhães - Est 5193	60.00m
7.4		Ponte sobre Ribeirão Santa Maria - Est 5836	60.00m
7.5		Ponte sobre Ribeirão Formiga - Est 6626	80.00m

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 km 3,5) Centro Cuiabá
Fone: (0xx62) 265-4000/265-4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74.775-013 - Goiânia - GO




8	Obra-de-arte-especial Bueiro Celular		
8.1		BSCC (3.00 x 3.00) – Est 4143	21.50m
8.2		BSCC (2.50 x 2.50) – Est 4737	39.80m
8.3		BSCC (2.50 x 2.50) – Est 5551	38.00m
8.4		BSCC (3.00 x 3.00) – Est 6340+14.00	29.00m
8.5		BSCC (2.50 x 2.50) – Est 6633=17.00	38.00m

Diretoria de Estudos e Projetos – DEP, em Goiânia, ao terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e doze (03/02/2012).

Eng. Victor Emmanuel dos Reis
Gerência de Rede Física e Convênios

Visto:

Eng. Antônio Wilson Porto
Diretor de Estudos e Projetos



ATENDIMENTO AO ITEM 10.1.10.13.4.5. DO EDITAL - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	
Consultora: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
Objeto: Execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.	Edital: CR 01/2024


Nome do Profissional: Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior					
Função: Equipe Chave		Atuação: (x) Perm. () Eventual		Data de Nascimento: 22/03/1986	Nacionalidade: Brasileiro
Ordem	Instrução/pós-graduação/especialização	Estabelecimento	Local	Duração	Ano/Conclusão
1	Graduação - Engenharia Civil	Faculdades Objetivo	Goiânia-GO	5 anos	2014
2	Pós-Graduação - Infraestrutura de Transportes - Rodovias	UNIP - INBEC	Goiânia-GO	400 horas	2018

Período	Experiência Curricular
01/11/2019 à 22/06/2022	SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA REFERENTE AO LOTE 04 DO ESTADO DE MATO GROSSO.
01/02/2024 à 08/02/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA CONSERVAÇÃO.
13/05/2015 à 14/09/2020	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO
Assinatura do profissional concordando em participar dos trabalhos:	
 ENG. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR	
Nº do registro profissional:	
CREA: 24.404/D-GO	
Qualificação: Sócio	
 Nome do informante: ENG. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR	
Data: 25/03/2024	

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL

Eu, **Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº008.026.421-28, Engenheiro Civil - Registro Profissional CREA nº 24.404/D-GO, atendimento Edital **CO-CONCORRÊNCIA Nº 1/2024 - GOINFRA**, Objeto: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO REGIONAL EM APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, do certame supra mencionado para ocupar a função de Engenheiro Civil conforme quadros e, portanto, **DECLARA** que o detentor do atestado de capacidade técnica será, obrigatoriamente, o que acompanhará a execução do serviço, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação.

Goiânia, 25 de Março de 2023




Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE

Eu, **Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 008.026.421-28, Registro Profissional CREA 12334/D-GO, Declaro, objetivando a participação da firma **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** na licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 01/2024 - GOINFRA**, que concordo e me disponibilizo em participar dos serviços, objeto da licitação acima noticiada.

Goiânia, 25 de Março de 2024.



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000066151

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR

Registro: 24404 GO

RNP: 1012885232

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220220137167 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 27/07/2022 **Baixada em:** 05/08/2022

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79

Rua: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze 5 Quadra 1

Nº: SN

Complemento:

Bairro: Centro Político Administrativo

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.049-906

Contrato: 068/2016

Celebrado em: 06/01/2017

Vinculado à ART: 1220220134774

Valor do contrato: 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV. PLANALTO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: Água Boa

UF: MT

CEP: 78.635-000

Coordenadas Geográficas: 14°03'0.00 SUL, 52°09'0.00 OESTE

Endereço da obra/serviço: Rua: Diversas Rodovias

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Malha Rodoviária Estadual

Cidade: Confresa

UF: MT

CEP: 78.652-000

Data de início: 01/11/2019

Conclusão efetiva: 22/06/2022

Coordenadas Geográficas: 10°38'0.00 SUL, 51°34'0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <Supervisão><Transportes><Infraestrutura Rodoviária><de infraestrutura rodoviária><.>, 4945.5000 quilômetro;

Observações: 1ª FASE 30 MESES 06/01/17 a 22/12/19, 2ª FASE 30 MESES 23/06/19 a 31/12/21, 3ª FASE 06 MESES 01/01/22 a 22/06/22

Informações Complementares: "O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 12/11/2019."
"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 35866 a 35884, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66151/2022

05/08/2022 17:58:23

1584793E-7B0D-4E83-BF61-645B8A6FF96A

Data de Impressão: 08/08/2022 12:08:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ENGº CIVIL MURILO CESAR DE OLIVEIRA

CREA/GO 16089880 – RNP 1016089889 – ART 3201239, ART 1220220136167, ART 1220220137176, ART 1220220137187, ART 1220220137191

I. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento das Obras do Lote 04 da Malha Rodoviária (4.945,60 km) encontra-se descrito no item 2 do ANEXO II do edital, e conforme a seguir.

O escopo dos serviços de Supervisão e Gerenciamento dos Empreendimentos da SINFRA – MT, abrange o apoio e assessoramento à gestora da malha rodoviária estadual na realização dos seguintes trabalhos:

Controle de Obras:

1. Supervisão das obras de conservação rodoviária com extensão de 4.945,60 km;
2. Supervisão das obras de implantação / pavimentação de rodovias, com extensão de 783,53 km;
3. Supervisão das obras de restauração rodoviária, com extensão de 83,08 km;
4. Execução de Levantamento das Condições Estruturais do Pavimento com a Utilização do FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER – FWD, com extensão de 304,80 km;
5. Execução de Levantamento das Condições Funcionais do Pavimento com a Utilização do IRI – Levantamento da Irregularidade Longitudinal, com extensão de 304,80 km;
6. Execução de Registro em Vídeo, com extensão de 304,80 km;
7. Execução de estudos geotécnicos em 304,80 km;
8. Execução de Levantamento Visual Contínuo (LVC) com extensão de 4.945,60 km;
9. Supervisão das obras de construção de pontes (OAE's), com extensão de 4.553,60 metros e 40.766,47 m²;
10. Elaboração de projetos para implantação / pavimentação rodoviária, com extensão de 91,48 km;
11. Elaboração de projetos para restauração rodoviária, com extensão de 304,80 km;
12. Elaboração de estudos hidrológicos em 128 pontos / cursos d'água;
13. Elaboração de estudos geotécnicos em 304,80 km;
14. Elaboração de levantamentos topográficos em 304,80 km;
15. Elaboração de projeto geométrico em 304,80 km;


NILTON
DE
BRITTO:14
04701214
9

Assinado de
forma digital por
NILTON DE
BRITTO:1404701
2149
Dados:
2022.08.01
09:44:10 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
ENI: c=BR, ou=CPA, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - SPB,
ou=SEI, ou=CPA, ou=VALD, ou=AR
VALZEA GRANDE CERTIFICADORA
ou=PROCURADOR, ou=2-6649800099,
ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:20 -04'00'



- 
- Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
- CREA - MT
- A 035 368

As atividades realizadas compreenderam trabalhos desenvolvidos relacionados a supervisão das rodovias do Estado de Mato Grosso. Os serviços compreenderam coletas de dados, bem como levantamentos de campo, para elaboração de relatórios e estudos técnicos. Na sequência são apresentados os serviços realizados pela empresa supervisora:

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado no formulário 1 por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DNI: cu=BR, cu=CP-Brasil, cu=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
cu=SPB, cu=CPF, cu=VALID, cu=AR
VARIAZ GRANDE CREDITO
Qualquer sistema, cu=216344020, 29
cu=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
(Dados: 2922 07:29 08:44:35, 64 007)



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

III. GESTÃO DE CONTRATOS

• Construções

Esta empresa atuou no acompanhamento e supervisão das obras de construção de rodovias. A seguir serão apresentados contratos entre pavimentação e duplicação das obras do Lote 04:

PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$
018/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 251/110	NOVA XAVANTINA / CAMPINÁ-POLIS	ENTR. BR-158/MT (NOVA XAVANTINA) - CAMPINÁPOLIS	NOVA XAVANTINA - CAMPINÁPOLIS	68,100	58.748.906,51
049/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MT 412	CANABRAVA DO NORTE	ENTR. BR-158 - CANABRAVA DO NORTE	-	20,000	9.971.180,63
058/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 251/2013/00/00-SETPU	MT 110	NOVO SÃO JOAQUIM	ENTR. MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) - ENTR. MT-251 (PLACA NATIVA)	KM 340,6 - KM 370,3	26,572	19.043.975,58
061/2017	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 250/2013/00/00-SETPU	MT 110	CAMPINÁPOLIS	ENTR. MT-415 (NOVO SÃO JOAQUIM) - ENTR. MT-251 (PLACA NATIVA)	KM 370,3 - KM 388,8	25,210	14.227.911,36
110/2009	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	KM 202,50 - KM 236,25, LOTE 03	33,750	14.424.783,00
112/2012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 020	CANARANA	PARANATINGA - CANARANA	KM 236,25 - KM 270,00, LOTE 04	33,750	13.078.327,73
137/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 100	RIBEIRÃOZINHO / PONTE BRANCA	BR-364 (B) / MT-299 - ENTR. BR-070 (BARRA DO GARÇAS) - ENTR. MT-336 (ARAGUAIANA)	ALTO ARAGUAIA - PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO, LOTE CONST. 01.2 (PONTE BRANCA - RIBEIRÃOZINHO)	45,538	43.753.365,40
197/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 437/430	SÃO JOSÉ DO XINGU	ENTRº MT-430 (NATANÁEL) - ENTRº MT-322 (POSTO BITUCA) (POSTO BITUCA)	FINAL DO ASFALTO - ENTRº MT-322 (POSTO BITUCA), FINAL DO ASFALTO - ENTRº MT-430, LOTE 01	21,160	13.230.349,99
253/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 240	ÁGUA BOA / NOVA NAZARÉ	ENTR. BR 158 (ÁGUA BOA) - ENTRº MT-326 (NOVA NAZARÉ)	-	38,670	38.917.769,60
264/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 020	CANARANA / ÁGUA BOA	PARANATINGA - CANARANA	KM 168,75 - KM 202,50, LOTE 02	33,750	12.563.836,07
004/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA, EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO IC 239/2014/00/00-SETPU	MT 326	COCALINHO	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTR. MT-411, LOTE 01, SEGMENTO 01 (ESTACA 0 + 0,00M À ESTACA 2062 + 19,467M)	41,260	56.131.219,05
013/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 109	SÃO FELIX DO ARAGUAIA / CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-322 (B) / BR-080 (B) - ENTR. MT-412	-	68,960	42.173.984,75
041/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA / TORIXORÉU	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (PARA TORIXORÉU) - INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PARA PONTAL DO ARAGUAIA)	18,048	19.134.000,00
045/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	MT 020	CAMPINÁPOLIS / PARANATINGA / ÁGUA BOA	PARANATINGA - CANARANA	KM 99,80 - KM 166,28	66,480	27.096.217,00
053/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	MT 100	ALTO ARAGUAIA / ARAGUAÍ-NOVA / PONTE BRANCA	ENTR. BR-364 (B)/MT-299 - PONTE BRANCA	SEGMENTO 1: ENTR. BR-364 (B)/ MT-299 (ESTACA 2.035) - ENTR. MT-463/ ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3.035) SEGMENTO 2: ARAGUAÍ-NOVA (ESTACA 3.035) - PONTE BRANCA (ESTACA 4.504 + 10,00)	49,390	55.624.999,99
242/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIVISA MT-GO) - ENTR. MT-411, LOTE 01, SEGMENTO 02 (ESTACA 2062	35,246	63.850.025,42

NILTON DE BRITTO:14 047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:44:33 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA FENERICH:0 3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
CN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, serial=3497324, versão=1, c=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:44:52 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PROGRAMA PRO-ESTRADAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS							
IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	SUBTRECHO	EXTENSÃO TOTAL (KM)	VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$
					+ 19,467M À ESTACA 3825 + 5,914M)		
247/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 326	COCALINHO / NOVA NAZARÉ	COCALINHO (DIV. MT/GO) - NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-411 - NOVA NAZARÉ	36,000	46.052.139,18
003/2014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 430	SÃO JOSÉ DO XINGU / SANTA CRUZ DO XINGU	ENTR. MT-430/MT-437 À SANTA CRUZ DO XINGU	ESTACA 0 À ESTACA 3.270 + 5,95	65,410	48.210.477,21
017/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT 322	NOVO SANTO ANTONIO / SERRA NOVA DOURADA	ENTR. MT-100 (NOVO SANTO ANTONIO) / ENTR. MT-433 (A) / (SERRA N. DOURADA)	NOVO SANTO ANTONIO - SERRA NOVA DOURADA	56,240	52.994.016,31
TOTAIS						783,60 KM	R\$ 649.227.484,78

• **Pró-Estradas Manutenção**

O Programa Pró-Estradas MANUTENÇÃO é o Programa de obras de conservação rodoviária do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora atuou no acompanhamento dos contratos de manutenção, abrangindo rodovias pavimentadas, rodovias não pavimentadas, manutenção de pontes de madeira, manutenção de pontes de concreto, drenagem superficial e drenagem profunda.

As atividades de supervisão referentes ao Programa PRÓ ESTRADAS Manutenção compreenderam no acompanhamento e supervisão das atividades de manutenção e de conservação corretiva e preventiva da malha pavimentada e não pavimentada do Estado de Mato Grosso e na manutenção das obras de travessia existentes, dentro dos seguintes grupos de atuação:

- **Grupo G.01** – Atividades extra pista (roçagem da faixa de domínio e limpeza de elementos de drenagem superficial)
- **Grupo G.02** – Reparos superficiais
- **Grupo G.03** – Recuperação funcional – Reparo Localizado 5% + Micro revestimento a frio 0,8 cm na pista de rolamento e acostamentos
- **Grupo G.04** – Serviços especiais em rodovias pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.
- **Grupo G.05** – Manutenção preventiva e corretiva da malha não pavimentada
- **Grupo G.06** – Serviços especiais em rodovias não pavimentadas (recomposição de obras de arte correntes, erosões, execução de estruturas de contenção, etc.).
- **Grupo G.07** – Conservação em pontes mistas e de madeira
- **Grupo G.08** – Confeção de elementos não estruturantes de pontes mistas e de madeira

No quadro a seguir são apresentados os dados referentes aos Instrumentos Contratuais das obras de manutenção rodoviária (rodovias pavimentadas e não pavimentadas), com a extensão rodoviária de cada região de manutenção.

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:44:44 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IPE, ou=CPF, ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135, ou=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.25 08:45:09 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

A seguir serão apresentados a relação dos segmentos rodoviários pavimentados abrangidos pelas obras de manutenção.

RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0238	MT-020	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	8,057
020EMT0240	MT-020	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-427	16,257
020EMT0250	MT-020	ENTR. MT-427	ENTR. MT-110	38,701
020EMT0255	MT-020	ENTR. MT-110	ENTR. MT-414	13,716
020EMT0260	MT-020	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(CANARANA)	20,882
020EMT0262D	MT-020	ENTR. MT-110(CANARANA)	ENTR. MT-109	0,395
020EMT0262E	MT-020	ENTR. MT-110(CANARANA)	ENTR. MT-109	0,425
020EMT0263D	MT-020	ENTR. MT-109	FIM DUPLICAÇÃO	0,541
020EMT0263E	MT-020	ENTR. MT-109	FIM DUPLICAÇÃO	0,563
020EMT0264	MT-020	FIM DUPLICAÇÃO	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,914
020EMT0265D	MT-020	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,510
020EMT0265E	MT-020	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	1,486
020EMT0267	MT-020	FIM DUPLICAÇÃO(PU CANARANA)	ENTR. MT-326	6,136
100EMT0125	MT-100	INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	18,113
100EMT0130	MT-100	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-461(SÃO JOÃO)	0,330
100EMT0140	MT-100	ENTR. MT-461(SÃO JOÃO)	INÍCIO PU POV. COUTO MAGALHÃES	5,688
100EMT0143	MT-100	INÍCIO PU POV. COUTO MAGALHÃES	FIM PU POV. COUTO MAGALHÃES	1,030
100EMT0150	MT-100	FIM PU POV. COUTO MAGALHÃES	ENTR. MT-463(B)(ACESSO RIBEIRÃOZINHO)	13,783
100EMT0205	MT-100	INÍCIO PU TORIXORÉU	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	0,705
100EMT0210D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	0,810
100EMT0210E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(TORIXORÉU)	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	0,812
100EMT0215	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO (TORIXORÉU)	FIM PAVIMENTAÇÃO(PU TORIXORÉU)	0,826
100EMT0245	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	FIM PAVIMENTAÇÃO	5,129
100EMT0260	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	24,406
100EMT0270D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	1,858
100EMT0270E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	1,866
100EMT0280	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU PONTAL DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-070(A)(PONTAL DO ARAGUAIA)	1,746
100EMT0305	MT-100	ENTR. BR-070(B)(BARRA DO GARÇAS)	INÍCIO DUPLICAÇÃO	1,845
100EMT0310D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	1,029
100EMT0310E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO	FIM DUPLICAÇÃO	1,025
100EMT0312	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO	FIM PU BARRA DO GARÇAS	2,153
100EMT0340	MT-100	INÍCIO PU ARAGUAIANA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	0,278
100EMT0345D	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	1,153
100EMT0345E	MT-100	INÍCIO DUPLICAÇÃO(ARAGUAIANA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	1,119
100EMT0385	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-326(B)(COCALINHO)	0,631
100EMT0390	MT-100	ENTR. MT-326(B)(COCALINHO)	FIM PU COCALINHO	0,441
100EMT0500	MT-100	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	1,164
107EMT0120	MT-107	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070(A)(PU GENERAL CARNEIRO)	0,723
107EMT0180	MT-107	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	ENTR. BR-158/251(PU NOVA XAVANTINA)	0,408
109EMT0005	MT-109	ENTR. MT-020/110/326(CANARANA)	FIM PU CANARANA	0,269
109EMT0027	MT-109	ENTR. MT-243(A)/BR-242(A)(QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243(B)/BR-242(B)	1,236
109EMT0028	MT-109	ENTR. MT-243(B)/BR-242(B)	FIM PU QUERÊNCIA	0,944
110EMT0170D	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	1,250
110EMT0170E	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	1,251
110EMT0173	MT-110	FIM DUPLICAÇÃO(PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PU N. SÃO JOAQUIM	0,967
110EMT0174	MT-110	FIM PU N. SÃO JOAQUIM	ENTR. MT-415	0,458
110EMT0190	MT-110	ENTR. BR-251/MT-251(PLACA NATIVA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	11,426
110EMT0193D	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	2,552
110EMT0193E	MT-110	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CAMPINÁPOLIS)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	2,556
110EMT0195	MT-110	FIM DUPLICAÇÃO(PU CAMPINÁPOLIS)	FIM PU CAMPINÁPOLIS	0,813
240EMT0010	MT-240	ENTR. MT-326	RIB.PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	13,447

NILTON DE
BRITTO:14
047012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:44:54 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IBR e CPF, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH, email=PAULA.FENERICH@fisco.gov.br
Dados: 2022.07.29 08:45:57 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS PAVIMENTADAS ABRANGIDAS PELO PROGRAMA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
240EMT0020	MT-240	RIB. PERDIDO(DIV. ÁGUA BOA/NOVA NAZARÉ)	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	24,408
240EMT0030	MT-240	ENTR. BR-158(ÁGUA BOA)	ENTR. MT-414	25,109
243EMT0085	MT-243	INÍCIO PU QUERÊNCIA	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	1,287
243EMT0090D	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,621
243EMT0090E	MT-243	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU QUERÊNCIA)	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	2,609
251EMT0005	MT-251	ENTR. BR-158	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	50,050
251EMT0006	MT-251	DIV. CAMPINÁPOLIS/NOVA XAVANTINA	ENTR. MT-110	4,732
270EMT0005	MT-270	ENTR. MT-100	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	0,303
322EMT0022	MT-322	ENTR. MT-100(A)(PU NOVO SANTO ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,464
322EMT0035D	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,124
322EMT0035E	MT-322	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	1,105
326EMT0010	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO (PU COCALINHO)	ENTR. MT-100(A)	0,368
326EMT0030	MT-326	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU NOVA NAZARÉ)	FIM PU NOVA NAZARÉ	1,366
326EMT0032	MT-326	FIM PU NOVA NAZARÉ	ENTR. MT-240	8,370
326EMT0055	MT-326	ENTR. BR-158(B)	ENTR. MT-020(B)	27,845
412EMT0035D	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,114
412EMT0035E	MT-412	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU CANABRAVA DO NORTE)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	3,111
412EMT0040	MT-412	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158 (A)	19,314
413EMT0060	MT-413	ENTR. MT-432(INÍCIO PU SANTA TEREZINHA)	RIO ARAGUAIA(DIV. MT/TO)	1,049
415EMT0010	MT-415	ENTR. MT-110(FIM PU NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM PAVIMENTAÇÃO	1,868
430EMT0010D	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,262
430EMT0010E	MT-430	ENTR. BR-158(PU CONFRESA)	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	1,263
430EMT0015	MT-430	FIM DUPLICAÇÃO(PU CONFRESA)	FIM PU CONFRESA	0,854
430EMT0020	MT-430	FIM PU CONFRESA	ENTR. MT-437	47,103
431EMT0027D	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,261
431EMT0027E	MT-431	ENTR. BR-158(B)(INÍCIO DUPLICAÇÃO)(PU VILA RICA)	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	2,316
433EMT0012	MT-433	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	ENTR. MT-322(B)(FIM PAVIMENTAÇÃO)	0,715
433EMT0048D	MT-433	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,192
433EMT0048E	MT-433	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424(B)(FIM DUPLICAÇÃO)(PU ALTO BOA VISTA)	1,181
437EMT0030	MT-437	ENTR. MT-430(B)	DIV. CONFRESA/PORTO ALEGRE DO NORTE	23,716
437EMT0040	MT-437	DIV. CONFRESA/ PORTO ALEGRE DO NORTE	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	6,238
437EMT0050	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA(DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	6,747
437EMT0055	MT-437	INÍCIO PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	1,158
437EMT0060	MT-437	FIM PU SANTO ANTÔNIO DO FONTOURA	FIM PAVIMENTAÇÃO	29,963
437EMT0085	MT-437	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	ENTR. MT-322(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,259
448EMT0045	MT-448	INÍCIO Balsa(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	FIM Balsa(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM)	0,084
463EMT0015	MT-463	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	1,191
463EMT0020	MT-463	FIM PU RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100(B)	5,416
TOTAL (KM)				554,794

- A seguir serão apresentados a relação dos segmentos não pavimentados abrangidos pelo instrumento contratual

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
020EMT0270	MT-020	ENTR. MT-326	ENTR. BR-158	49,547

NILTON DE
BRITTO:14047
012149

Assinado de forma
digital por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:03 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Jm.

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VAREZA GRANDE e CPF ASSINAR
ou=Presencial, ou=210600012149
ou=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:47:12 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
100EMT0240	MT-100	RIO DIAMANTINO(DIV. TORIXORÉU/PONTAL DO ARAGUAIA)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	0,416
100EMT0250	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	1,703
100EMT0347	MT-100	FIM DUPLICAÇÃO(PU ARAGUAIANA)	ENTR. MT-336	4,088
100EMT0350	MT-100	ENTR. MT-336	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	95,632
100EMT0355	MT-100	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	19,461
100EMT0360	MT-100	ENTR. MT-411(P/ITACAIU)	ENTR. BR-251	9,240
100EMT0365	MT-100	ENTR. BR-251	ENTR. MT-411	4,961
100EMT0370	MT-100	ENTR. MT-411	ENTR. MT-326(A)	65,06
100EMT0395	MT-100	FIM PU COCALINHO	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	59,294
100EMT0440	MT-100	DIV. RIBEIRÃO CASCALHEIRA/N. S. ANTÔNIO	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	21,537
100EMT0445	MT-100	INÍCIO PU NOVO SANTO ANTÔNIO	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	0,369
100EMT0450	MT-100	ENTR. MT-322(A)(N. S. ANTÔNIO)	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	0,509
100EMT0453	MT-100	ENTR. MT-322(B)(N. S. ANTÔNIO)	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	0,253
100EMT0455	MT-100	FIM PU NOVO SANTO ANTÔNIO	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	35,357
100EMT0460	MT-100	DIV. N. S. ANTÔNIO/S. FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	53,581
100EMT0470	MT-100	ENTR. BR-242(A)(PU S. FÉLIX DO ARAGUAIA)	ENTR. BR-242(B)/MT-424	34,741
100EMT0480	MT-100	ENTR. BR-242(B)/MT-424	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	34,644
100EMT0485	MT-100	DIV. S. FÉLIX DO ARAGUAIA/LUCIARA	ENTR. MT-412	4,253
100EMT0490	MT-100	ENTR. MT-412	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU LUCIARA)	19,680
100EMT0510	MT-100	FIM PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU LUCIARA)	FIM PU LUCIARA	0,678
100EMT0520	MT-100	FIM PU LUCIARA	RIO DAS VERTENTES(INÍCIO TRECHO PLANEJADO)	40,402
100EMT0545	MT-100	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-432	7,51
100EMT0550	MT-100	ENTR. MT-432	ENTR. MT-413	23,328
107EMT0090	MT-107	ENTR. MT-260	ENTR. MT-466(A)	23,449
107EMT0095	MT-107	ENTR. MT-466(A)	ENTR. MT-466(B)	1,332
107EMT0100	MT-107	ENTR. MT-466(B)	RIO DAS GARÇAS(DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	23,720
107EMT0110	MT-107	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL ARAGUAIA/GAL. CARNEIRO)	INÍCIO PU GENERAL CARNEIRO	2,124
107EMT0140	MT-107	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-336(A)	21,88
107EMT0145	MT-107	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-336(B)	0,870
107EMT0165	MT-107	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	DIV. NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	6,116
107EMT0170	MT-107	DIV. NOVA XAVANTINA/BARRA DO GARÇAS	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	7,156
107EMT0175	MT-107	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVA XAVANTINA	INÍCIO PU NOVA XAVANTINA	52,810
109EMT0010	MT-109	FIM PU CANARANA	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	37,868
109EMT0015	MT-109	DIV. CANARANA/QUERÊNCIA	ENTR. BR-242	30,992
109EMT0020	MT-109	ENTR. BR-242	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(PU QUERÊNCIA)	36,056
109EMT0030	MT-109	FIM PU QUERÊNCIA	ENTR. MT-110(A)	47,325
109EMT0045	MT-109	ENTR. MT-110(A)	ENTR. MT-110(B)	9,140
109EMT0055	MT-109	ENTR. MT-110(B)	ENTR. MT-110(C)	0,084
109EMT0080	MT-109	ENTR. MT-110(C)	ENTR. MT-322(A)	8,411
110EMT0140	MT-110	ENTR. BR-070(B)	ENTR. MT-322(B)	19,103
110EMT0145	MT-110	DIV. GENERAL CARNEIRO/BARRA DO GARÇAS	ENTR. MT-448	18,079
110EMT0150	MT-110	ENTR. MT-448	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	14,6258
110EMT0153	MT-110	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	0,374
110EMT0154	MT-110	ENTR. MT-336(A)(PU POV. TORICUEIJE)	RIO DAS MORTES(DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	0,457
110EMT0155	MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO S. JOAQUIM)(FIM PU POV. TORICUEIJE)	ENTR. MT-336(B)	0,466
110EMT0160	MT-110	ENTR. MT-336(B)	ENTR. MT-474	38,410
110EMT0165	MT-110	ENTR. MT-474	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	7,415
110EMT0198	MT-110	FIM PU CAMPINÁPOLIS	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	13,010
110EMT0200	MT-110	DIV. CAMPINÁPOLIS/N. XAVANTINA	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	40,063
110EMT0203	MT-110	RIB. AREÕES(DIV. N. XAVANTINA/ÁGUA BOA)	ENTR. MT-240(A)	2,643
110EMT0205	MT-110	ENTR. MT-240(A)	ENTR. MT-240(B)	5,864
110EMT0210	MT-110	ENTR. MT-240(B)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	54,164
110EMT0220	MT-110	FIM TRECHO PLANEJADO	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	13,289

NILTON DE
BRITTO:1404701
2149
Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Data: 2022.08.01 09:45:13
+04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135
Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RP B e CPF A3,
ou=FELED, ou=REP, ou=REP-
GRANDE CERTIFICADO, ou=Presencial,
ou=21084195000125, ou=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:17:50 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
110EMT0230	MT-110	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	11,486
110EMT0270	MT-110	ENTR. MT-020(B)(CANARANA)	ENTR. BR-242	58,4609
110EMT0280	MT-110	ENTR. BR-242	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	42,4312
110EMT0290	MT-110	RIO TANGURO(DIV. CANARANA/QUERÊNCIA)	ENTR. MT-243	5,530
110EMT0300	MT-110	ENTR. MT-243	ENTR. MT-109(A)	52,836
110EMT0315	MT-110	ENTR. MT-109(B)	ENTR. MT-109(C)	79,937
110EMT0320	MT-110	ENTR. MT-109(D)	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	2,616
110EMT0325	MT-110	RIO SUIÁ-MISSU(DIV. QUERÊNCIA/ALTO BOA VISTA)	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	32,807
110EMT0330	MT-110	DIV. ALTO BOA VISTA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-322(A)	12,053
240EMT0040	MT-240	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-414	15,962
240EMT0050	MT-240	ENTR. MT-414	ENTR. MT-110(A)	29,636
240EMT0070	MT-240	ENTR. MT-110(B)	RIO COUTO MAGALHÃES(DIV. ÁGUA BOA/CAMPINAPOLIS)	42,452
243EMT0010	MT-243	ENTR. MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCAIS	26,985
243EMT0020	MT-243	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/RIBEIRÃO CASCAIS	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	0,360
243EMT0030	MT-243	INÍCIO PU POV. NOVO PARAÍSO	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	0,889
243EMT0040	MT-243	FIM PU POV. NOVO PARAÍSO	ENTR. BR-158(A)	76,143
243EMT0110	MT-243	ENTR. MT-109(B)(FIM DUPLICAÇÃO)	ENTR. MT-110	34,805
260EMT0010	MT-260	ENTR. MT-100	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	11,496
260EMT0030	MT-260	ENTR. MT-107(A)	RIB. DA DIVISA(DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GUIRATINGA)	9,615
270EMT0010	MT-270	FIM DA PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-463	19,902
270EMT0020	MT-270	ENTR. MT-463	DIV. TORIXORÉU/GUIRATINGA	41,306
322EMT0005	MT-322	DIV. MT/GO(LUIZ ALVES)	INÍCIO DA BALSA(RIO CRISTALINO)	68,894
322EMT0013	MT-322	FIM DA BALSA(RIO CRISTALINO)	RIO CRISTALINO(DIV. COCALINHO/NOVO SANTO ANTONIO)	3,535
322EMT0020	MT-322	FIM DA BALSA(RIO DAS MORTES)(INÍCIO PU NOVO SANTO ANTONIO)	ENTR. MT-100(B)(PU NOVO SANTO ANTONIO)	0,275
322EMT0032	MT-322	ENTR. MT-433(B)(SERRA NOVA DOURADA)	INÍCIO DUPLICAÇÃO(INÍCIO PU SERRA NOVA DOURADA)	1,381
322EMT0040	MT-322	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	9,040
322EMT0050	MT-322	DIV. SERRA NOVA DOURADA/BOM JESUS DO ARAGUAIA	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	7,403
322EMT0052	MT-322	INÍCIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	0,337
322EMT0055	MT-322	ENTR. MT-433(B)(PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	0,847
322EMT0057	MT-322	FIM PU BOM JESUS DO ARAGUAIA	ENTR. MT-243	9,182
322EMT0060	MT-322	ENTR. MT-243	ENTR. BR-158(A)	28,030
322EMT0062	MT-322	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-433	3,406
322EMT0063	MT-322	ENTR. MT-433	ENTR. BR-158(B)/242(A)	6,483
322EMT0065	MT-322	ENTR. BR-158(B)/242(A)	ENTR. MT-110	24,319
322EMT0070	MT-322	ENTR. MT-110	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	7,192
322EMT0075	MT-322	DIV. BOM JESUS DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-424	19,206
322EMT0080	MT-322	ENTR. MT-424	ENTR. MT-109	25,982
322EMT0090	MT-322	ENTR. MT-109(A)	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	51,000
322EMT0095	MT-322	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	ENTR. MT-430	20,972
322EMT0100	MT-322	ENTR. MT-430	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	31,461
322EMT0102	MT-322	INÍCIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	1,190
322EMT0103	MT-322	ENTR. MT-437(PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ)	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	0,580
322EMT0105	MT-322	FIM PU SÃO JOSÉ DO XINGÜ	BALSA(RIO XINGÜ)(A)(DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÜ/PEIXOTO DE AZEVEDO)	40,926
326EMT0033	MT-326	ENTR. MT-240	ENTR. BR-158(A)	31,100
336EMT0010	MT-336	ENTR. MT-100	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	52,163
336EMT0020	MT-336	COR. CABECEIRA(DIV. ARAGUAIANA/BARRA DO GARÇAS)	ENTR. BR-158(B)	7,446
336EMT0040	MT-336	ENTR. BR-158(A)	ENTR. MT-107(A)	55,082
336EMT0050	MT-336	ENTR. MT-107(B)	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	61,0842
336EMT0053	MT-336	INÍCIO PU POV. TORICUEIJE	ENTR. MT-110(POV. TORICUEIJE)	0,3983
336EMT0070	MT-336	ENTR. MT-110	ENTR. MT-448(B)	39,0346

NILTON DE
BRITO:14
047012149

Assinado de
forma digital por
NILTON DE
BRITO:14047012
149
Dados: 2022.08.01
09:45:22 -0400

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

Jm

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:47:49 -0400



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS

CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
336EMT0073	MT-336	ENTR. MT-448(B)	ENTR. MT-448(A)	0,2346
340EMT0005	MT-340	ENTR.MT-100(PU ARAGUAINHHA)	FIM PU ARAGUAINHHA	1,2127
340EMT0010	MT-340	FIM PU ARAGUAINHHA	ENTR. MT-461(B)	31,847
383EMT0090	MT-383	DIV. POXORÉU/GENERAL CARNEIRO	ENTR. BR-070	13,601
383EMT0100	MT-383	ENTR. BR-070	DIV.GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM	44,588
411EMT0010	MT-411	DIV. GO/MT(RIO ARAGUAIA/ITACAIU)	ENTR. MT-100(A)	8,838
411EMT0020	MT-411	ENTR. MT-100(B)	DIV.COCALINHO/ARAGUAIANA	33,096
411EMT0030	MT-411	CORIXÓ DO MEIO(DIV. COCALINHO/ARAGUAIANA)	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	35,089
411EMT0040	MT-411	DIV. ARAGUAIANA/COCALINHO	ENTR. MT-326	47,253
412EMT0010	MT-412	ENTR. MT-430(BITUCA)	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	38,694
412EMT0015	MT-412	DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-550	17,045
412EMT0020	MT-412	ENTR. MT-550	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA D NORTE	20,295
412EMT0025	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/CANABRAVA DO NORTE	ENTR. MT-109	20,507
412EMT0030	MT-412	ENTR. MT-109	INICIO DUPLICAÇÃO(INICIO PU CANABRAVA DO NORTE)	0,557
412EMT0060	MT-412	ENTR. BR-158 (B)	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	34,307
412EMT0070	MT-412	DIV. PORTO ALEGRE DO NORTE/LUCIARA	ENTR. MT-100	70,250
414EMT0010	MT-414	ENTR. BR-158	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	51,135
414EMT0020	MT-414	DIV. NOVA XAVANTINA/ÁGUA BOA	ENTR. MT-240	13,634
414EMT0030	MT-414	ENTR. MT-240(B)	DIV.ÁGUA BOA/CANARANA	61,014
414EMT0040	MT-414	DIV. ÁGUA BOA/CANARANA	ENTR. MT-020(A)	19,018
415EMT0020	MT-415	FIM PAVIMENTAÇÃO	CACHOEIRA DA FUMAÇA	31,630
424EMT0010	MT-424	ENTR. MT-109	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	38,952
424EMT0020	MT-424	ENTR. BR-158/242(B)(PU POV. POSTO DA MATA)	FIM PU ALTO BOA VISTA	26,811
424EMT0035	MT-424	FIM PU ALTO BOA VISTA	ENTR. MT-433(A)	0,730
424EMT0040	MT-424	ENTR. MT-433(A)	ENTR. MT-433(B)	3,331
424EMT0060	MT-424	ENTR. MT-433(B)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	10,105
424EMT0070	MT-424	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENTR. MT-100	35,263
427EMT0050	MT-427	RIO CULUENE(DIV. GAÚCHA DO NORTE/CANARANA)	ENTR. MT-020	22,131
430EMT0030	MT-430	ENTR. MT-437	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	45,413
430EMT0040	MT-430	RIO PRETO(DIV. CONFRESA/VILA RICA)	ENTR. MT-431	4,958
430EMT0050	MT-430	ENTR MT-431	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	30,026
430EMT0060	MT-430	RIO FONTOURA(DIV. VILA RICA/SANTA CRUZ DO XINGÚ)	ENTR. MT-510(INICIO PAVIMENTAÇÃO)(P/ SANTA CRUZ DO XINGÚ)	47,321
430EMT0085	MT-430	ENTR MT-437	ENTR MT-412	27,533
430EMT0090	MT-430	ENTR MT-412	ENTR MT-322	4,568
431EMT0010	MT-431	ENTR. MT-430(VILA CARMELITA)	FAZENDA SANTA MARIA	52,812
431EMT0020	MT-431	FAZENDA SANTA MARIA	ENTR. BR-158(A)	58,279
431EMT0030	MT-431	FIM DUPLICAÇÃO(FIM PU VILA RICA)	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	75,836
431EMT0040	MT-431	RIO CRISÓSTOMO(DIV. VILA RICA/SANTA TEREZINHA)	ENTR. MT-413	11,886
432EMT0010	MT-432	ENTR. BR-158	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	21,029
432EMT0020	MT-432	DIV. CONFRESA/SANTA TEREZINHA	ENTR. MT-100	41,23
433EMT0010	MT-433	ENTR. BR-158/MT-322(ALÔ BRASIL)	INICIO PAVIMENTAÇÃO(INICIO PU BOM JESUS DO ARAGUAIA)	22,125
433EMT0040	MT-433	ENTR. MT-322(A)(P/ SERRA NOVA DOURADA)	DIV. SERRA NOVA DOURADA/ALTO BOA VISTA	30,649
433EMT0047	MT-433	DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/ALTO BOA VISTA	INICIO DUPLICAÇÃO(INICIO PU ALTO BOA VISTA)	22,829
433EMT0055	MT-433	ENTR. BR-2429(A)/MT-424(A)	DIV. ALTO BOA VISTA/SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1,3385
433EMT0060	MT-433	DIV. ALTO BOA VISTA/S FÉLIX DO ARAGUAIA	INICIO PU POV. PONTINÓPOLIS	17,6443
433EMT0065	MT-433	INICIO PU POV. PONTINÓPOLIS	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	1,0513
433EMT0070	MT-433	FIM PU POV. PONTINÓPOLIS	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	38,317
433EMT0080	MT-433	RIO PRETO(DIV. SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/CANABRAVA DO NORTE)	ENTR. BR-158	17,164
437EMT0080	MT-437	INICIO PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ	INICIO PAVIMENTAÇÃO(PU SÃO JOSÉ DO XINGÚ)	0,623
448EMT0040	MT-448	ENTR. MT-110	DIV. BARRA DO GARÇAS/NOVO SÃO JOAQUIM(INICIO BALSA)	11,487
448EMT0050	MT-448	FIM BALSA RIO DAS MORTES	ENTR. MT-336 (A)	19,451

NILTON DE BRITTO:14 047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:45:30 -04'00'

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA JANAYNA FENERICH:0 3292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=FEF, ou=FEF e CPF A3, ou=VÁLE, ou=AR VÁLE, ou=CPF A3, ou=2168495600129, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 09:45:09 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS				
CODIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INICIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)
461EMT0140	MT-461	ENTR. MT-340(A)	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	6,099
461EMT0150	MT-461	DIV. ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	17,134
461EMT0165	MT-461	DIV. PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO	ENTR. MT-100	11,098
463EMT0010	MT-463	DIV. MT/GO(SUBSTAÇÃO BARRA DO PEIXE)	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU RIBEIRÃOZINHO)	9,759
463EMT0035	MT-463	ENTR. MT-100(A)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	4,982
466EMT0005	MT-466	DIV. MT/GO	ENTR. MT-100(A)(P/ TORIXORÉU)	2,507
466EMT0015	MT-466	ENTR. MT-100(B)(P/ TORIXORÉU)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO	3,585
466EMT0018	MT-466	FIM TRACHO PLANEJADO	ENTR. MT-107(A)	8,848
467EMT0060	MT-467	RIO DAS GARÇAS (DIV. PONTAL DO ARAGUAIA/GENERAL CARNEIRO)	ENTR. BR-070	27,220
474EMT0010	MT-474	ENTR. BR-070/MT-110	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO / NOVO SÃO JOAQUIM)	22,983
474EMT0020	MT-474	RIO DAS MORTES (DIV. GENERAL CARNEIRO/NOVO SÃO JOAQUIM)	INÍCIO TRECHO PLANEJADO (CÓRREGO ITA-QUEREZINHO)	16,312
474EMT0030	MT-474	FIM TRECHO PLANEJADO	ENTR. MT-448	20,719
474EMT0045	MT-474	ENTR. MT-336(A)	ENTR. MT-110	37,460
530EMT0010	MT-530	ENTR. MT-100	INÍCIO PU PONTE BRANCA	1,348
550EMT0010	MT-550	ENTR. BR-158	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	0,976
550EMT0020	MT-550	FIM PU PORTO ALEGRE DO NORTE	ENTR. MT-412	72,617
TOTAL (KM)				4.075,64

• Obras de Arte Especiais

A seguir são apresentados os contratos para construção de Obras de Arte Especiais supervisionados pela empresa:

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8,80	31,00	272,80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4,60	100,65	462,99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8,80	90,60	797,28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8,00	46,00	368,00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8,80	30,50	268,40
PT1481	MT-100	CÓRREGO PITOMBA	8,80	31,00	272,80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8,00	40,00	320,00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8,00	40,00	320,00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8,80	50,00	440,00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10,00	115,00	1.150,00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8,00	68,00	544,00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12,80	41,55	531,84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8,00	88,00	704,00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8,00	48,00	384,00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8,00	40,00	320,00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONToura	8,80	80,00	704,00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8,80	60,55	532,84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8,80	31,00	272,80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8,00	45,00	360,00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8,00	65,00	520,00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4,00	45,00	180,00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5,50	30,00	165,00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4,00	150,00	600,00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4,00	11,00	44,00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:38 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil, ou=RF e CPF A1,
ou=VALID, ou=AR, ou=Presencial,
ou=21684438050129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:01 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (M)		ÁREA (M²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10,00	100,00	1.000,00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10,00	50,00	500,00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PACA	7,00	30,00	210,00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7,00	34,00	238,00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8,00	25,00	200,00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7,00	44,00	308,00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12,80	60,55	775,04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8,53	40,55	345,89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12,80	190,80	2.442,24
PT0979	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12,80	50,55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12,80	60,55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8,53	75,60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12,80	75,60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12,80	483,65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8,00	577,00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4,00	48,00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8,80	41,55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8,80	41,55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8,80	31,00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8,80	60,00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8,80	41,55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8,80	26,00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8,80	300,95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8,80	51,55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8,50	30,00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7,80	42,00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8,00	53,00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8,80	75,60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8,80	30,50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8,80	20,50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8,80	31,00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9,00	95,00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8,80	60,55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

• Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual

A seguir são apresentados os contratos de Serviços de Conservação Corretiva e Preventiva na Malha Viária Estadual supervisionados pela empresa:

CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R\$)
025/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 3.683.000,00
025/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
025/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58

NILTON DE
BRITTO:14
047012149
Assinado de forma
digital por NILTON
DE
BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01
09:45:46 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0329
2748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dn: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE, email=janayna.fenerich@mat.gov.br,
ou=Presencial, ou=21684498000129,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:49:50 -04'00'



CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL							
IC	PROGRAMA	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR INICIAL (R\$)
025/2016 FASE V	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	CONFRESA	MANUTENÇÃO REGIÃO 7	1.943,100	R\$ 4.457.494,58
026/2016 FASE I	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 5.700.000,00
026/2016 FASE II	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
026/2016 FASE III	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
026/2016 FASE IV	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
026/2016 FASE V	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	VÁRIAS RODOVIAS	ÁGUA BOA	MANUTENÇÃO REGIÃO 8	3.002,400	R\$ 6.885.468,39
065/2021	MANUTENÇÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA	MT 322	SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	ENT. BR-158 - ENTR. MT-437	190,350	R\$ 10.476.041,55
110/2021	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	JUARA	MANUTENÇÃO REGIÃO 07 (JUARA)	1.674,120	R\$ 15.390.095,77
111/2021	MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL	-	SINOP	MANUTENÇÃO REGIÃO 08 (SINOP)	1.859,710	R\$ 16.434.268,24

IC	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
012/2017	EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RESCISÃO UNILATE-RAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTRº BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
052/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SE-GURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRAÓZINHO	ENTR.MT-461(B)(ACESSO RIBEIRÃO-ZINHO)/ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
TOTALIS					83,080 KM	R\$ 24.379.000,00



Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=21060128000000, cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 09:05:36 -04'00'



PROGRAMA PRO-CONCRETO								
I.C	OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	LOCAL	EXTENSÃO (M)	VALOR INICIAL (R\$)	
299/2013 (PT00993)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO (DIV. MT/GO)	RIO CRISTALINO - 74,10m X 8,53m	74,00	R\$ 3.612.587,55	
299/2013 (PT02504)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOLDADO PROTENDIDO	MT 326	COCALINHO	ENTR. BR 158 - COCALINHO	RIO DAS MORTES - 483,65X12,80	484,00	R\$ 46.455.811,33	
001/2020 (PT02459)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOLDADO PROTENDIDO	MT 413	SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA - CONFRESA	RIO ELÉTRICO I, 60,00m X 8,80m	60,00	R\$ 4.278.461,61	
042/2020 (PT01568)	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO UMA PONTE DE RODOVIÁRIA DE CONCRETO	MT 100	PONTAL DO ARAGUAIA	TORIXORÉU - PONTAL DO ARAGUAIA	RIO TINHOSO 50,0m x 8,80M	50,00	R\$ 2.885.109,45	
094/2021 (PT00628)	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÊMOLDADO PROTENDIDO	MT 109	CANABRAVA DO NORTE / S. FÉLIX DO ARAGUAIA	CANABRAVA DO NORTE – ENTR. MT 322	RIO COMANDANTE FONTOURA GUARDANAPO 80m x8,8m	80,00	R\$ 5.208.106,56	
						TOTAIS	2.270,00 M	R\$ 141.457.474,12

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
S/N	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	M²	785.000
S/N	LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LI)	UD	1.000
1.2	TERRAPLENAGEM		
5 S 01 000 00	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15M	M²	20.700.000
5 S 02 201 00	RECOMPOSIÇÃO CAMADA DE BASE S/ ADIÇÃO DE MATERIAL	M²	20.700.000
5 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	20.700.000
5 S 01 100 33	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 3000 A 5000M C/E	M³	19.167,120
5 S 09 001 07	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIM.	M	69.606,911
M980	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - EMPRESTIMO	M³	8.070,366
5 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	7.263,330
1.2.2	TUBULÕES		
S/N	TUB A CÉU ABERTO DIÂMETRO EXTERNO = 1,40 M - AC/BC/PC (25 MPA)	M	32.000
S/N	TUB AR COMP D = 1,40 M PROF. 12/18 M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (25 MPA)	M	409.020
S/N	TUB AR COMP D = 1,60 M PROF. 12 / 18M LÂM D'ÁGUA LF- AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M	452.400
S/N	ESC./PALARG. BASE TUB.AR COMP.PROF. 12/18 M LF (3ª CATEGORIA)	M³	577.539
S/N	FORN., LANÇ. CONCRETO BASE TUB AR COMP 12/18 M LF - AC/BC/PC (FCK=25 MPA)	M³	577.539
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	5.568.000
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	1.339.770
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	2.302.545
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	237.294.380
1.3	MESOESTRUTURA		
1.3.1	PILARES		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	3.110.316
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	473.659
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	667.877
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	21.210.750
S/N	ESCORAMENTO DO ARRANQUE	M²	512.080
1.3.2	TRAVESSAS		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	857.410
2 S 03 328 50	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER.CONF.E LANÇ AC/BC	M³	337.689
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	120.436.900

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH/3292748133
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=2160419500002, cn=PAULA JANAYNA FENERICH/3292748133
Dados: 2022.07.29 08:50:59 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE CONTRATO
S/N	APARELHOS DE APOIO METÁLICO PARA 800TF	UD	4,000
2 S 03 510 00	APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.	KG	1.615,300
2 S 03 119 01	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M³	18.667,263
1.4	SUPERESTRUTURA		
2 S 03 371 02	FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA	M²	20.098,380
S/N	CONCRETO ESTR. FCK = 40 MPA - CONTR RAZ USO GER CONF E LANÇ AC/BC	M³	3.769,108
2 S 03 329 51	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTROLE RAZOÁVEL USO GER. CONF. E LANÇ AC/BC	M³	1.592,326
2 S 03 580 02	FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	590.688,320
S/N	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABOS 15 CORD. D = 15,2 MM	KG	17.929,080
S/N	CONFEÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 CORD D = 15,2 MM	KG	148.717,700
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 15 CORD. D = 15,2 MM MAC OU SIMILAR	UD	64,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CABO 12 CORD. D = 15,2 MM	UD	288,000
S/N	PROTENSÃO E INJEÇÃO CORD. D = 15,2 MM	UD	1.260,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 85 MM	M	9.435,080
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC E INJEÇÃO C/ NATA DE CIM. DE BAINHAS METÁLICAS D = 80 MM	M	15.977,000
S/N	FORNEC., CORTE, COLOC DE BAINHAS METÁLICAS D = 90 MM	M	1.394,040
S/N	FABRICAÇÃO DE BARREIRAS TIPO "NEW JERSEY" MOLDADO NO LOCAL - AC/BC(FCK=25MPA)	M	964,980
S/N	GUARDA-CORPO METÁLICO	M	964,980
S/N	LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA BALANÇO SUCESSIVO	M²	3.084,800
S/N	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE TIPO GLENIUM	L	19.439,080
S/N	FORN. INST. E OPERAÇÃO DE GRUA, COMPR. DE LANÇA=40M, ALT. 30M, PESO PONTA 4 TON	MÊS	12,000
S/N	LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	T	1.740,150
1.5	ACABAMENTO		
S/N	JUNTAS DE VEDAÇÃO ELASTOMÉRICAS TIPO JJ 5070 VV, INCL. EXEC. DE LÁBIOS POLIMÉRICOS OU SIMILAR	M	76,800
S/N	JUNTAS DE DILATAÇÃO TIPO FLEX	M	25,600
3 S 03 950 00	LIMPEZA DA PONTE	M²	6.190,720
2 S 03 951 01	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M²	1.737,390
2 S 03 991 02	DRENO DE PVC D=100 MM	UD	550,000
1.6	TRANSPORTES		
2 S 09 002 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. PAVIM.	T.KM	6.436.924,993
2 S 09 001 90	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA EM RODOV. NÃO PAVIM.	T.KM	123.418,550
S/N	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAV MEC. RODOVIA PAVIM. C/ ESCOLTA	T.KM	1.448.152,830
1.7	SINALIZAÇÃO		
4 S 06 110 01	PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M²	240,000
4 S 06 121 11	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UD	101,000
4 S 06 120 01	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. MONODIRECIONAL	UD	202,000
1.8	SINALIZAÇÃO NÁUTICA		
S/N	SINALIZAÇÃO NÁUTICA	UD	1,000
1.9	APOIO NÁUTICO		
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 400 TON	MÊS	9,000
S/N	PLATAFORMA FLUTUANTE Balsa PRINCIPAL 200 TON	MÊS	9,000
S/N	FLUTUANTES PEQUENOS 100 TON	MÊS	9,000
S/N	REBOCADORES	MÊS	18,000
S/N	BARCOS	MÊS	18,000

• Levantamento das Pontes de Concreto

Em resposta à necessidade de averiguação da situação das pontes de concreto existentes no Lote 04 de Supervisão, foi realizado levantamento em campo de cada um das Pontes, atendendo a norma DNIT 010/2004-PRO, com um total de 40.766,47 m², como mostra a Tabela 1, e, posteriormente, realizado Relatório Técnico, demonstrando e informando a situação das mesmas.

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0872	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO I	4,60	75,00	345,00
PT0880	MT-020	RIO CORONEL VALNICK	4,60	60,60	278,76
PT0886	MT-020	CORR. CANASTRA	8,80	31,00	272,80

NILTON DE
BRITTO:14047012
49

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
data: 2022.08.01 09:46:20 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

Jm.

PAULA
JANAYNA
FENERICH:032
92748135

Assinado de forma digital por PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR
VARZEA GRANDE CEP: 78048-250
ou=Presencial, ou=27080900000129,
cn=PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:51:24 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

LEVANTAMENTO DAS PONTES DE CONCRETO ARMADO DO LOTE 04 DE SUPERVISÃO					
CÓDIGO	MT	LOCALIZAÇÃO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)
			LARGURA	COMPRIMENTO	
PT0887	MT-020	CORR. CANASTRA II	8.80	31.00	272.80
PT0929	MT-020	RIO COUTO MAGALHÃES	4.60	100.65	462.99
PT2180	MT-020	RIO SETE DE SETEMBRO II	8.80	90.60	797.28
PT1442	MT-100	CÓRREGO LAJE	8.00	46.00	368.00
PT1468	MT-100	CÓRREGO OURO FINO	8.80	30.50	268.40
PT1481	MT-100	CORREGO PITOMBA	8.80	31.00	272.80
PT1493	MT-100	RIO DAS GARÇAS	8.00	40.00	320.00
PT1561	MT-100	CÓRREGO CAMBAÚVA	8.00	40.00	320.00
PT1568	MT-100	RIO TINHOSO	8.80	50.00	440.00
PT1586	MT-100	RIO DIAMANTINO	10.00	115.00	1.150.00
PT1750	MT-100	RIBEIRÃO SÃO JOÃO	8.00	68.00	544.00
PT1782	MT-100	CÓRREGO SETE VOLTAS	12.80	41.55	531.84
PT1801	MT-100	RIO ARAGUAINHA	8.00	88.00	704.00
PT2435	MT-100	RIO SÃO FRANCISCO	8.00	48.00	384.00
PT2443	MT-100	RIO SÃO DOMINGOS	8.00	40.00	320.00
PT0628	MT-109	RIO COMANDANTE FONTOURA	8.80	80.00	704.00
PT0695	MT-109	RIO FEIO	8.80	60.55	532.84
PT0870	MT-109	RIO TANGURO	8.80	31.00	272.80
PT1074	MT-110	RIBEIRÃO PIAU	8.00	45.00	360.00
PT1094	MT-110	RIO NOIDORE	8.00	65.00	520.00
PT1098	MT-110	RIO ÁGUA LIMPA	4.00	45.00	180.00
PT1142	MT-110	CÓRREGO FUNDO	5.50	30.00	165.00
PT2176	MT-110	RIO DAS MORTES	4.00	150.00	600.00
PT2179	MT-110	CÓRREGO FUNDO	4.00	11.00	44.00
PT2436	MT-110	CÓRREGO BARREIRO	8.80	31.00	272.80
PT0783	MT-243	RIO SUIÁ-MIÇU	10.00	100.00	1.000.00
PT0785	MT-243	RIO SUIÁZINHO	10.00	50.00	500.00
PT1025	MT-251	CÓRREGO PAÇA	7.00	30.60	210.00
PT1060	MT-251	CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	7.00	34.00	238.00
PT1078	MT-251	RIO PIAU	8.00	25.00	200.00
PT1079	MT-251	RIO CACHOEIRA	7.00	44.00	308.00
PT0935	MT-326	RIO ÁGUA SUJA	12.80	60.55	775.04
PT0956	MT-326	RIO ÁGUA LIMPA	8.53	40.55	345.89
PT0963	MT-326	RIO BORECAIA E VAZANTE	12.80	190.80	2.442,24
PT0978	MT-326	RIO ÁGUA PRETA	12.80	50.55	647,04
PT0986	MT-326	RIO CORIXÃO	12.80	60.55	775,04
PT0993	MT-326	RIO CRISTALINO	8.53	75.60	644,87
PT1002	MT-326	RIO CORIXINHO	12.80	75.60	967,68
PT2504	MT-326	RIO DAS MORTES	12.80	483.65	6.190,72
PT2578	MT-326	RIO ARAGUAIA	8.00	577.00	4.616,00
PT1428	MT-336	RIBEIRÃO TAQUARAL	4.00	48.00	192,00
PT2175	MT-336	CÓRREGO DESCONHECIDO	8.80	41.55	365,64
PT0192	MT-413	CÓRREGO ELETRO I	8.80	41.55	365,64
PT0265	MT-413	CÓRREGO FUNDO DE PEDRA	8.80	31.00	272,80
PT2459	MT-413	RIO ELÉTRICO I	8.80	60.00	528,00
PT2460	MT-413	CÓRREGO ELETRO II	8.80	41.55	365,64
PT0264	MT-430	CÓRREGO TRAIRÃO	8.80	26.00	228,80
PT0045	MT-430	RIO COMANDANTE FONTOURA	8.80	300.95	2.648,36
PT0159	MT-430	RIO BELO HORIZONTE	8.80	51.55	453,64
PT0308	MT-430	RIO JACARÉ	8.50	30.00	255,00
PT0330	MT-430	CÓRREGO CATINGUDO	7.80	42.00	327,60
PT0349	MT-430	RIO SABINO	8.00	53.00	424,00
PT2422	MT-430	RIO PRETO	8.80	75.60	665,28
PT2479	MT-430	CÓRREGO SEM NOME I	8.80	30.50	268,40
PT2480	MT-430	CÓRREGO SEM NOME II	8.80	20.50	180,40
PT2481	MT-430	CÓRREGO DOM PEDRO	8.80	31.00	272,80
PT0318	MT-437	RIO COMANDANTE FONTOURA	9.00	95.00	855,00
PT2532	MT-550	RIO TAPIRAPÉ	8.80	60.55	532,84
ÁREA TOTAL (M²)					40.766,47

NILTON DE
BRITTO:140470
12149

Assinado de forma digital
por NILTON DE
BRITTO:14047012149
Data: 2022.08.01
09:46:29 -04'00'

• Pró-Estradas Reconstruções

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 · Cuiabá · Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135

Assinado de forma digital por:
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADO
ou=Presencial, ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Data: 2022.07.29 08:54:13 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

O Programa Pró-Estradas RECONSTRUÇÃO é o Programa de obras de reconstrução do Estado de Mato Grosso. Essa Supervisora, desde a Ordem de Início de Serviço com data de 06/01/2017, atua no acompanhamento e supervisão das obras. A seguir são apresentados os contratos entre pavimentação e duplicação das obras supervisionadas até esse período:

OBJETO	RODOVIA	MUNICÍPIO	TRECHO	EXTENSÃO (KM)	VALOR DO CONTRATO (R\$)
EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA RES-CISÃO UNILATERAL DO IC 341/2014-SETPU	MT-326	CANARANA	ENTR° BR-158 - CANARANA	37,680	7.781.932,37
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA	MT-100	TORIXORÉU / RIBEIRÃOZINHO	ENTR.MT-461(B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR.MT-466 (TORIXORÉU), SEGMENTO: ESTACA 0 À ESTACA 2.270+4	45,400	24.379.000,00
TOTAIS				83,080 KM	R\$ 32.160.932,37

• **Elaboração de Projetos**

Essa Empresa atuou na elaboração de projetos para pavimentação, restauração e projeto de manutenção rodoviária. A seguir são apresentados os projetos desenvolvidos:

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
PROJETO PARA MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) – INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) – ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAÏNHA (ESTACA 3035) – PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)
PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA – SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA	MT-020	66,480	KM 99,80 – KM 166,28
PROJETO PARA RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIA	MT-413	74,000	ENTR° BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO PITOMBA E CÔRREGO OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERIÓDICOS DE MANUTENÇÃO DE RODOVIA - "MELHORIA FUNCIONAL DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA"	MT-322	190,350	ENTR. BR-158 / ENTR. MT-437
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	18,048	FIM DA PAVIMENTAÇÃO (TORIXORÉU) – INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO (PONTAL DO ARAGUAIA)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	49,390	ENTR. BR-364 (B) / MT-299 (ESTACA 2035) – ENTR. MT-463 / ACESSO (A) PARA RIBEIRÃOZINHO (ESTACA 3035) E ARAGUAÏNHA (ESTACA 3035) – PONTE BRANCA (ESTACA 4504 + 10,00)

NILTON DE BRITTO:14
047012149

Assinado de forma digital por NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:16:38 -04'00'

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

PAULA
JANAYNA
FENERICH:03
292748135

Assinado de forma digital por PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, RF8, ou=RF8 e CPF A3, ou=VALID, ou=AR VARZEA GRANDE, CERTIFICADORA, cn=PAULA JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:54:57 -04'00'



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

SERVIÇO	RODOVIA	EXTENSÃO (KM)	TRECHO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	24,050	ENTR. BR-158/MT PORTAL DA AMAZÔNIA – SANTA TEREZINHA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-430/437	119,000	CONFRESA / ENTR. MT-437 E ENTR. MT-430 / FIM DA PAVIMENTAÇÃO (NATANAEL)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-100	45,400	ENTR. MT-461 (B) (ACESSO RIBEIRÃOZINHO) / ENTR. MT-466 (TORIXORÉU)
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-020	66,480	KM 99,80 – KM 166,28
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	MT-413	74 ,000	ENTRº BR-158 (PORTAL DA AMAZÔNIA) / SANTA TEREZINHA
PROJETO DE ENGENHARIA PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTES	MT-100	0,990	ENCABEÇAMENTOS DAS PONTES SOBRE O Córrego PITOMBA E Córrego OURO FINO
TOTAL		587,708	KM

ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA 304,880 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA MELHORIA FUNCIONALDE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 190,350 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 91,488 KM
ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PONTES 0,990 KM

Era o que tínhamos a atestar, conforme dados constantes de nossos arquivos.

CUIABÁ, 29 DE JUNHO DE 2022.

FISCAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA E APROVAÇÃO DAS QUANTIDADES APRESENTADAS NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGº CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
FISCAL PORTARIA 007/2019/SAOR/SINFRA
CREA/MT 029298 – RNP 1212675207
MATRICULA Nº 264426

**PAULA
JANAYNA
FENERICH:0
3292748135**

Assinado de forma digital por
PAULA JANAYNA
FENERICH:03292748135
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA,
ou=Presencial,
ou=21684498000129, cn=PAULA
JANAYNA FENERICH:03292748135
Dados: 2022.07.29 08:55:26 -04'00'

SETOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA E FISCALIZAÇÃO


ENGº CIVIL JULIA CAROLINA MORANDINI
COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUCEO / SAOR
MATRICULA Nº 304375

De acordo,
NILTON DE
BRITTO:14047012149

Assinado de forma digital por
NILTON DE BRITTO:14047012149
Dados: 2022.08.01 09:46:49
-04'00'

ENGº CIVIL NILTON DE BRITTO
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SAOR / SINFRA-MT
MATRICULA Nº 80876





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002044

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** RNP: **1012885232** Registro: **24404/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150041328**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **09/03/2015** .. Baixada em: **25/04/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130075255**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Rua Gov. José Ludov. de

Almeida, No 20

Número:

Bairro: Conj. Caiçara.....

CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 027/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 20/03/2013

Valor R\$: 7.212.836,61...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovias diversas em Goiás....

Número: SN....

Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

CEP: 74623-160.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Cidades Diversas.....-GO

Data de Início: 01/04/2013

Previsão término: 18/09/2015

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Ag. Goiana Transp. e Obras - AGETOP**....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 9.681,00 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 9.754,00 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIA CONSERVAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 144/12-PR-GEGEL - LOTE 01, PROCESSO Nº 19613/2011 NO ESTADO DE GOIÁS. CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS COM PAVIMENTAÇÃO COM EXTENSÃO DE 9.681,00 KM, CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS SEM PAVIMENTAÇÃO COM EXTENSÃO DE 9.754,00 KM, EXTENSÃO TOTAL DE 19.435 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/02/2014 até 08/02/2019.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020160000467, PROCESSO Nº 54677/2016.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20018714 a 20018728, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002044

Data: 28/08/2020 Hora: 16:07:00

Código de Controle: HXJZTMA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74219/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 201900036010019, que a empresa RTA Engenheiros Consultores Ltda., com sede a Rua 222, Quadra 100, Lote 08, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO, CEP 74.603-16, CNPJ 04.208.867/0001-98 e com registro nº 9208/RF no CREA-GO, EXECUTOU satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 027/2013-PR-GEAJU, de 20 de março do ano de 2013, serviços de Gerenciamento das Obras do Programa RODOVIDA Manutenção, sendo:

- I. Programa RODOVIDA Manutenção – FASE I: 20 regiões pavimentadas e 14 regiões não pavimentadas, com extensão total de 20.405,90 km;
- II. Programa RODOVIDA Manutenção – FASE II: 17 regiões pavimentadas e 10 regiões não pavimentadas com extensão total de 21.599,80 km;

decorrente do Edital Concorrência nº 144/2013-PR-GEGEL – Lote 01, Processo N. 19613/2011, contrato firmado entre a RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. e GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/04/2013;
- Término: 08/02/2019.

MALHA DE REFERÊNCIA:

- Rodovias pavimentadas: 9.529,56 km em 20 (vinte) regiões de conservação/manutenção rodoviária (FASE I) e 12.716,60 km em 17 (dezessete) regiões de conservação/manutenção rodoviária;
- Rodovias não pavimentadas: 10.876,34 km em 14 (quatorze) regiões de conservação/manutenção rodoviária (FASE I) e 8.883,20 km em 10 (dez) regiões de conservação/manutenção rodoviária.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- a) Apoio na preparação de subsídios para processos licitatórios dos serviços de conservação e de supervisão do Programa RODOVIDA, incluindo elaboração de Termo de Referência, Quadro de





Quantidades, Mapas e Orçamento para a Fase II o Programa RODOVIDA Manutenção, referente à execução e supervisão dos serviços;

- b) Acompanhamento físico financeiro da execução dos serviços e posterior elaboração de proposta orçamentária para as atividades rodoviárias do programa no período de execução contratual, com elaboração de propostas alternativas a execução do orçamento da AGETOP para as obras do programa, incluindo elaboração de gráficos, planilhas e tabelas elaborados mensalmente com a evolução MEDIDO x PREVISTO dos contratos das empresas executoras pertencentes ao Programa RODOVIDA Manutenção Fases I e II;
- c) Acompanhamento dos trabalhos de supervisão e de execução, incluindo o apoio à AGETOP nas ações de operação rodoviária realizadas pelas empresas de manutenção e conservação rodoviária em ações em pista e extra pista, incluindo a faixa de domínio;
- d) Acompanhamento dos procedimentos legais e licenças ambientais para a execução dos serviços, incluindo proposta de Quadro de Penalidades, Notificações e Ofícios à Gestora;
- e) Apoio à DEP-AGETOP na coordenação das entidades envolvidas na execução do Programa;
- f) Organização e divulgação de informações sobre o andamento dos serviços, incluindo a elaboração mensal de mapas de localização das equipes atuantes dos serviços de conservação rotineira;
- g) Acompanhamento e monitoramento da implementação das ações de natureza ambiental incluindo identificação de pontos de passivos ambientais e para tais casos, apresentação de relatórios especiais, projetos, inventariamentos, inclusive projetos de galerias pluviais e de PRAD's (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas), referentes a esses passivos existentes na malha rodoviária pertencente ao Programa, sendo:
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC 3,0x3,0m), NA RODOVIA GO.154, TRECHO ENTR. GO.427 / URUÍTA - KM 4,0. EXTENSÃO DE 21,44 METROS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 3.575,00 M².
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC 2,50X2,50M) NA GO.241, TRECHO MUTUNÓPOLIS / ESTRELA DO NORTE, KM 4,3. EXTENSÃO DE 29 METROS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 2.647,00 M².



- ✓ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO (BTCC 2,50 X 2,50M) NA GO.441, TRECHO ENTR. GO.154 (SANTA BÁRBARA) – INÍCIO PERÍMETRO URBANO (GOIANIRA), KM 12,00. EXTENSÃO DE 17 METROS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 6,27 M².
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, RODOVIA GO.156, TRECHO FIM PERÍMETRO URBANO (HEITORÁI) / ENTR. GO.230; EXTENSÃO DE 660 METROS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 74.359,00 M².
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, RODOVIA GO.222, TRECHO ENTR. GO.426 / ENTR. GO-070 (PERÍMETRO URBANO DE INHUMAS-GO), EXTENSÃO 800,00 METROS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 120.786,00 M².
- h) Gerenciamento das obras de Restauração do Programa de Melhoramentos durante a Fase I com 323,30 km de extensão e das obras de Implantação com 853,6 km de extensão e durante a Fase II com 585,21 km de extensão, inclusive nos elementos ambientais e de saúde e segurança ocupacional destes trabalhos, as built's, propostas e quantificações com as seguintes soluções técnicas:

FASE I Regiões Pavimentadas

- ✓ Solução 01 - Reconstrução localizada (sub-base, base melhorada com cimento Portland e tratamento superficial duplo (TSD));
- ✓ Solução 02 - Recapeamento com pré misturado a frio (PMF) polimerizado;
- ✓ Solução 03 - Selagem (remendos profundos e microrrevestimento em duas camadas);
- ✓ Solução 04 - Fresagem a frio e CBUQ.

FASE II Regiões Pavimentadas

- ✓ Solução 01 - Reconstrução localizada (base melhorada com cimento Portland e tratamento superficial duplo (TSD));
- ✓ Solução 02 – Fresagem contínua e Recapeamento com Tratamento Superficial Duplo;
- ✓ Solução 03 - Selagem (fresagem descontínua, reparos profundos e microrrevestimento em uma camada);
- ✓ Solução 04 - Fresagem a frio e CBUQ.



Micror-revestimento (km)	Tratamento Superficial Simples (km)	Tratamento Superficial Duplo (km)	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (m³)	Estabilização solo-cimento 2% (m³)	Pré-Misturado a Frio (m³)
436,02	61,83	358,28	29.063,26	360.070,05	40.531,72

FASES I e II Regiões Não Pavimentadas

- ✓ Terraplenagem, revestimento primário, destocamento, execução de lombadas e execução de bueiros.
- i) Gerenciamento dos projetos e das obras de construção de obras de arte corrente e especiais inclusive nos elementos ambientais e de saúde e segurança ocupacional destes trabalhos, sendo:

TIPO	EXTENSÃO (m)
Pontes pré-moldadas	1.020,0
Obras de arte corrente	210,06
Recomposição/reconstrução de pontes de madeira/mistas	1.612,2

- j) Gerenciamento das atividades de inventariamento e diagnóstico da situação funcional e estrutural das 595 (quinhentos e noventa e cinco) obras de arte especiais existentes na malha pavimentada e de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) obras de arte especiais na malha não pavimentada, durante a Fase I, conforme Norma DNIT 010/2014 PRO;
- k) Gerenciamento das atividades de inventariamento e diagnóstico da situação funcional e estrutural de 751 (setecentas e cinquenta e uma) obras de arte especiais existentes na malha pavimentada e não pavimentada durante a Fase II, conforme Metodologia de Inspeção de Pontes desenvolvida pela AGETOP;
- l) Gerenciamento das atividades de caracterização funcional e estrutural dos pavimentos por meio de FWD (Falling Weight Deflectometer) com a análise mecânica dos pavimentos restaurados pelo Programa RODOVIDA Reconstrução – Grupo I, com extensão de 2.081 km;
- m) Inventariamentos anuais para quantificação e qualificação dos quesitos Pavimento, Geometria e Sinalização da malha rodoviária estadual nos segmentos avaliados anualmente pela Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) por meio de filmagens através de câmera



profissional TomTom Bandit Premium Pac 4K acoplada ao veículo e através do Módulo GMCI (Sistema FOR) totalizando a extensão de 6.155,90 km inventariados;

- n) Implementação do sistema informatizado Módulo GMCI no Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias) para inventariamento, quantificação e qualificação dos quesitos Pavimento, Geometria e Sinalização da malha rodoviária estadual nos segmentos avaliados anualmente pela Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Seu funcionamento combina coletor (iPad) e sistema web;
- o) Georreferenciamento da malha rodoviária nos segmentos em obras de pavimentação e em perímetros urbanos com um sistema de posicionamento global (GPS – global position system) totalizando 6.021,50 km.

Planejamento e Controle:

- a) Apoio e assessoramento à AGETOP na coordenação das ações necessárias à execução do PROGRAMA, incluindo a preparação da documentação necessária à elaboração dos editais para a licitação de serviços e trabalhos de supervisão (Termo de Referência, orçamentos estimativos, cronograma físico financeiro);
- b) Suporte técnico nas reuniões da AGETOP com órgãos federais, estaduais e municipais, cujas atuações possam interferir no andamento da execução do PROGRAMA, incluindo elaboração de apresentações à AGETOP de modo a subsidiar reuniões internas e com demais órgãos como a Controladoria Geral do Estado de Goiás. Além dos subsídios, foram apresentados e realizados treinamentos junto à CGE para o manuseio do Sistema FOR;
- c) Estudo dos orçamentos, dos projetos executivos em fase de obras, dos estudos ambientais e dos contratos existentes no âmbito do PROGRAMA, para conhecimento e planejamento dos serviços a serem executados pelas construtoras, incluindo revisões e acompanhamento em campo do serviço a ser executado;
- d) Apoio e assessoramento na condução dos processos de licenciamento ambiental do PROGRAMA, incluindo a definição dos procedimentos e prazos necessários para a execução dos serviços, incluindo registro de pontos críticos e acompanhamento dos mesmos no Sistema FOR, elaboração de relatórios especiais, inclusive PRAD (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas);





- e) Análise minuciosa do PROGRAMA por intermédio de um estudo detalhado de todos os métodos, materiais e práticas executivas, incluindo as rotinas de planejamento, programação, operação e controle, incluindo elaboração de planilhas que relacionam os registros em diários de obras e vistorias do Sistema FOR além de relatórios *as built* sobre as melhorias funcionais (Grupos 3 e 4);
- f) Coordenação da elaboração dos planos de execução dos serviços, incluindo a análise da programação de serviços feita via planos de trabalho físicos e registrados via Sistema FOR;
- g) Proposição de soluções de reabilitação do pavimento através do Catálogo de Soluções previstas para os Planos Anuais de Trabalho de Conservação Preventiva Periódica (Grupo G.3) e dos serviços de implantação parcial dos Planos Anuais de Manutenção Preventiva Periódica e Melhoramentos (Grupo G.7), incluindo inventariamento para proposição de soluções de reabilitação de trechos juntamente com a equipe da AGETOP, apresentação de relatórios expondo trechos propostos a receber intervenções, extensões, soluções propostas, valores previstos, quantificações das soluções propostas, gráficos lineares e quantificação e qualificação de ensaios;
- h) Avaliação de Projetos de Obras Emergenciais realizados pelas Supervisoras Regionais e Empresas Executoras, tais como projetos de desvios, projetos de obras de arte correntes (OAC's) e projetos de sinalização rodoviária;
- i) Avaliação de Projetos Básicos das Supervisoras Regionais com relação à Manutenção de Rodovias Pavimentadas, à Implantação de Rodovias Não Pavimentadas, aos projetos de Pontes de Concreto Armado de rodovias não pavimentadas e de Sinalização Rodoviária;
- j) Previsão financeira das intervenções necessárias em pista e extra pista na malha pavimentada e não pavimentada: O relatório à Diretoria de Manutenção – DM da AGETOP tinha por finalidade apresentar um diagnóstico financeiro das ações emergenciais e estruturantes necessárias para a manutenção das condições de trafegabilidade e de segurança dos usuários durante a passagem dos períodos de chuvas. Todas as soluções propostas no relatório faziam parte do escopo de serviços do Termo de Referência do Programa RODOVIDA Manutenção – Fase I, Grupos G.03 e G.04 de atividades (rodovias pavimentadas) e Grupos G.07, 08 e 09 para as rodovias não pavimentadas;
- k) Inventariamento rodoviário para a implantação de 3ª faixa na malha rodoviária pavimentada do estado em 3.041,90 km de rodovias. Para a elaboração do diagnóstico realizado levou-se em consideração a topografia do terreno (comprimento crítico das rampas), as características técnicas das rodovias, a análise da capacidade viária dos segmentos rodoviários (atraso veicular/economia de tempo) e também as características macroeconômicas da região;



- l) Análise dos planos de trabalho anuais elaborados conjuntamente pelas construtoras, gerentes de contrato e supervisoras regionais, para verificar como seriam realizados os serviços e identificar eventuais deficiências no planejamento que poderiam comprometer os resultados esperados;
- m) Detalhamento do plano de trabalho das consultoras encarregadas da verificação dos serviços e da avaliação do desempenho efetivo das rodovias, em função das condições locais e, se for o caso, coordenar a sua reelaboração, junto à Supervisora e à Fiscalização;
- n) Avaliação do cronograma de execução dos serviços constante dos planos de trabalho, em função das condições locais e, se for o caso, efetuar a sua reelaboração, em conjunto com a construtora, Supervisão Regional e Fiscalização, de forma a subsidiar a gestora na elaboração de sua proposta orçamentária para as atividades rodoviárias, com a formatação de propostas alternativas à execução orçamentária da AGETOP para as obras dos programas;
- o) Coordenação da análise dos impactos dos projetos de obras de restauração e implantação executadas nos trechos sob contratos de serviços de conservação/manutenção e nos Planos Anuais de Trabalho de Conservação Preventiva Periódica;
- p) Implementação de um sistema informatizado de acompanhamento e monitoramento dos empreendimentos compatíveis com os sistemas da AGETOP, no caso, o Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias). Uma solução customizada que atende às necessidades da AGETOP em gerir de forma rápida, segura e precisa, informações relativas ao Programa RODOVIDA Manutenção. A concepção da plataforma veio do esforço conjunto entre técnicos da AGETOP e da Gerenciadora. Seu funcionamento combina coletor (iPad), sistema web e painel de gestão, que recentemente permitiu o acesso da população;
- q) Padronização da formatação e do fluxo de comunicações, planos de trabalho, relatórios, pastas e arquivos, livros de ocorrências e demais documentos necessários à organização da sistemática dos serviços de supervisão e das construtoras;
- r) Fornecimento de suporte técnico à AGETOP na preparação de viagens de inspeção aos locais das obras, com vistas à verificação da execução física e da qualidade das obras executadas;
- s) Apoio à AGETOP na comparação da execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios e com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos, acompanhando a evolução física financeira da execução dos serviços e posterior elaboração de proposta orçamentária para as atividades rodoviárias do



- programa no período de execução contratual, com elaboração de propostas alternativas a execução do orçamento da AGETOP para as obras do programa;
- t) Auxílio à AGETOP na obtenção de recursos em instituições de financiamento para as obras dos programas de conservação, manutenção/restauração e implantação rodoviária;
 - u) Controle da execução física das obras, mediante a realização de visitas técnicas às obras e auditoria nos procedimentos de controle técnico e tecnológico das construtoras e supervisoras, juntamente com a Fiscalização, com o objetivo de verificar a evolução quantitativa e qualitativa dos trabalhos;
 - v) Fornecimento de suporte técnico à AGETOP no monitoramento do andamento das obras e serviços, incluindo os custos, os cronogramas de desembolsos, os quantitativos e a qualidade técnica;
 - w) Fornecimento de apoio técnico à AGETOP na análise dos relatórios mensais elaborados pelas supervisoras e construtoras;
 - x) Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das construtoras e supervisoras, informando, oportunamente, à AGETOP, eventuais desvios;
 - y) Avaliação dos índices de produtividade, conforme critérios estabelecidos pela AGETOP, incluindo elaboração de relatório PCQ (Plano de Controle de Qualidade) incluso no seu relatório mensal onde apresenta a metodologia sugerida pela mesma e definida pela AGETOP para a execução das atividades de avaliação e acompanhamento dos serviços realizados pelas empresas executoras em seus contratos de manutenção rodoviária;
 - z) Apoio à AGETOP no monitoramento da implantação de medidas de proteção ambiental e de recuperação de passivos previstos no projeto;
 - aa) Análise de eventuais propostas das construtoras referentes à alteração de planos de trabalho ou modificações de prazo;
 - bb) Coleta, organização e disponibilização para a Fiscalização, de dados e informações relativos às obras e às empresas construtoras;
 - cc) Registro, elaboração de análises e emissão de conceitos relativos aos serviços e às empresas construtoras, incluindo fichas de canteiros de obras e elaboração de notificações de serviço em caso de descumprimento;



dd) Análise do acompanhamento da execução de cada etapa da obra realizado pelas Supervisoras Regionais, de modo a efetuar o seu controle físico-financeiro;

ee) Apoio na definição das informações apresentadas à Administração da AGETOP, incluindo painéis interativos do Sistema FOR. Todos os dados do Sistema FOR alimentam painéis indicadores atualizados em tempo real. Esses servem para agilizar a tomada de decisão de Gestores e Diretores, auxiliando no planejamento dos serviços de manutenção e na gestão das empresas responsáveis pela execução. O acesso também é disponibilizado para a Controladoria Geral do Estado, que tem acesso às informações dos painéis alimentadas pelos coletores (IPad's).

Serviços Técnicos

- a) Desenvolvimento, implantação e manutenção de um banco de dados que possibilitou a implementação do fluxo de informações, permitindo à AGETOP, à Fiscalização, às Supervisoras e à Construtoras o acesso, em tempo real, às informações sobre a execução física e financeira das obras, sobre a situação dos contratos e outras informações de interesse, relacionadas com a execução do empreendimento, no caso, a implantação do Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias) é uma solução customizada que atende às necessidades da AGETOP em gerir de forma rápida, segura e precisa, informações relativas ao Programa RODOVIDA Manutenção desde a Fase I, e na Fase II. A concepção da plataforma vem de esforço conjunto entre técnicos da AGETOP e da Gerenciadora. Seu funcionamento combina coletor (IPad), sistema web e painel de gestão, que recentemente permite o acesso da população.
- b) Preparação e controle de documentos técnicos formatados para o registro das informações emanadas dos serviços de gerenciamento e supervisão, incluindo o módulo web do Sistema FOR que dispõe da ferramenta CONTROLE DE PROJETOS que possibilita o cadastro e armazenamento de projetos e demais documentos pertinentes à pontos críticos, obras de melhorias funcionais e demais situações. Essa ferramenta permite que os usuários façam o upload de ofícios, projetos, croquis e também possibilita fornecer o status do projeto sendo concluído, projeto em análise, dentre outros;
- c) Proposição de novas instruções de serviço ou aperfeiçoamento das instruções existentes quando detectadas deficiências nos procedimentos vigentes, inclusive ferramenta de registro de planos de trabalho no Sistema FOR;
- d) Implementação de um sistema de arquivamento informatizado de todos os estudos, projetos, análises técnicas, correspondências, processos e notícias sobre o empreendimento em padrão digital;



- e) Prestação de serviços de consultoria rodoviária para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa da fiscalização;
- f) Realização do inventário anual (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) das patologias superficiais da malha rodoviária pavimentada do Estado de Goiás, através do Levantamento Visual Contínuo (LVC), incluindo suas versões manuais e via Sistema FOR.

Gestão de Contratos

- a) Apoio à AGETOP no controle administrativo da execução de contratos (publicações, prazos, aditivos de prazo e valor, etc.);
- b) Apoio à AGETOP no controle da execução financeira de contratos (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, etc.) com o acompanhamento físico financeiro da execução dos serviços e posterior elaboração de proposta orçamentária para as atividades rodoviárias do programa no período de execução contratual, com elaboração de propostas alternativas a execução do orçamento da AGETOP para as obras do programa;
- c) Elaboração de relatórios periódicos sobre os trabalhos executados pelas construtoras, supervisoras e projetistas e pela própria Gerenciadora, no âmbito da AGETOP;
- d) Acompanhamento da realização, pelas supervisoras ou construtoras, dos trabalhos de medição, de forma a obter os elementos necessários à comparação da execução física com os valores propostos;
- e) Acompanhamento da execução física dos contratos, principalmente no que se refere ao prazo de execução dos serviços e na avaliação do desempenho efetivo das rodovias.

Comunicação Social

- a) Levantamento de dados e de informações e elaboração de resumos para alimentar a Gerência de Comunicação da AGETOP com dados que possibilitem a divulgação do Programa, mediante o fornecimento de informações sobre a sua situação, incluindo a alimentação dos Painéis do Sistema FOR;
- b) Apoio à AGETOP em reuniões com os representantes dos órgãos ambientais, do Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria Geral do Estado, bem como de outros setores governamentais e



não governamentais para esclarecer eventuais dúvidas sobre o PROGRAMA, minimizando assim o risco de interrupção das obras.

Componente Ambiental

- a) Acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos;
- b) Acompanhamento do atendimento às condicionantes das licenças ambientais dos empreendimentos;
- c) Acompanhamento de contratos, convênios, e demais ajustes relacionados ao cumprimento das condicionantes dos empreendimentos rodoviários, incluindo das obras de restauração do Programa de Melhoramentos e das obras de implantação e melhoramento de rodovias;
- d) Acompanhamento da execução dos programas ambientais de responsabilidade das construtoras;
- e) Consolidação das informações relativas às licenças ambientais necessárias ao andamento dos serviços de conservação (vigências das licenças de cascalheiras, licenças de outorga do uso da água, licença de instalação de canteiro, licenças de instalação de usinas, etc.);
- f) Emissão de relatórios sobre os trabalhos de proteção ambiental e de recuperação dos passivos ambientais por parte das empresas Executoras.

PRODUTOS PERIÓDICOS E FINAIS

- a) Os produtos foram materializados através de Relatórios, Laudos e Pareceres, dentre os quais foram obrigatórios os seguintes:
- b) Relatórios Periódicos do empreendimento, de emissão mensal, com a situação das obras e dos trabalhos da supervisão, indicando, se for o caso, as causas dos desvios em relação às metas físicas e financeiras programadas e com recomendações para corrigi-las;
- c) Relatórios Mensais da Supervisão, com informações técnicas, financeiras e administrativas sobre os trabalhos realizados pelas construtoras e supervisoras;
- d) Relatório Anual, com emissão no primeiro mês do ano, contendo a avaliação global do empreendimento.
- e) Informações dos relatórios atualizadas diariamente.

EQUIPE BÁSICA





A CONSULTORA alocou aos trabalhos a equipe técnica constante do orçamento estimativo da AGETOP, a qual possuía ampla experiência nos tipos de serviços objeto da proposta, em regime de tempo integral, exceto o consultor especializado, que atuou de forma eventual.

Este consultor especializado interveio, quando solicitado pela AGETOP, em serviços de consultoria de curta duração que foram requeridos para o desenvolvimento das obras.

A CONSULTORA dispôs de equipe técnica estruturada na AGETOP, de modo a facilitar o controle e acompanhamento de dados por parte da Agência.

A CONSULTORA dispôs dos veículos previstos no orçamento, apresentando bom estado de conservação e com, no máximo, dois anos de utilização, para apoio dos trabalhos previstos no Termo de Referência. Estavam inclusos no valor previsto no orçamento, seguro, manutenção e combustível.

A CONSULTORA dispôs do número de computadores previstos no orçamento necessário ao trabalho da equipe alocada, todos dotados de editor de texto, banco de dados e planilha eletrônica e de impressoras, conforme previsto no orçamento.

FERRAMENTAS DE APOIO

O Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias) utiliza-se de um aplicativo para iPad, por meio do qual é realizado o acompanhamento e a coleta de dados em campo. A utilização intuitiva permite por meio de toques simples, a marcação de observações tanto pontuais como contínuas, todas georreferenciadas.

Com base nas informações coletadas em campo, é possível criar planos de ação para execução de serviços na malha viária.

O módulo web garante acesso aos dados armazenados no servidor da AGETOP para geração de relatórios dos diversos tipos, como de medição e acompanhamento. Todos os dados do sistema alimentam painéis de indicadores atualizados em tempo real.

Esses servem para agilizar a tomada de decisão, auxiliando no planejamento dos serviços de manutenção e na gestão das empresas responsáveis pela execução. O sistema FOR atinge os objetivos gerais previstos no Termo de Referência do Edital Concorrência nº 144/12 – GEGEL permitindo o acompanhamento de todas as atividades pertinentes ao Programa RODOVIDA Manutenção – Fase II.

MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:



Profissional: Vilson Antônio Araújo dos Santos;
Função: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 14832/D-PR;
RNP: 1702975533.

Profissional: Luís Flávio de Sousa Prado;
Função: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 9930/D-GO;
RNP: 1001534883.

Profissional: Humberto de Sousa Prado;
Função: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 163/D-GO;
RNP: 1001128702.

Profissional: Ricardo de Paula Marques;
Função: Engenheiro de Campo/Projetista;
Registro: CREA 12334/D-GO;
RNP: 1000244148.

Profissional: Victor Emanuel Campos Ribeiro;
Função: Engenheiro Civil
Registro: CREA 27067/D-MG;
RNP: 1401989047.

Profissional: Acácio Alves Pereira Júnior;
Função: Engenheiro Civil
[Participação técnica a partir de 03/2014]
Registro: CREA 19503/D-GO;
RNP: 1009986996.

Profissional: Humberto de Sousa Prado Filho;
Função: Engenheiro de Campo/Projetista;
[Participação técnica a partir de 03/2015]
Registro: CREA 7668/D-GO;





RNP: 1001260511.

Profissional: Wandehur de Vasconcelos de Vinhadelli Pitaluga Júnior;

Função: Engenheiro de Campo;

[Participação técnica a partir de 02/2014]

Registro: CREA 24440/D-GO;

RNP: 1012885232.

Profissional: Andreza Ramos Carvalho;

Função: Tecnóloga em Estradas e Engenharia Civil;

[Participação técnica a partir de 06/2015]

Registro: CREA 1012529231/D-GO;

RNP: 1012529231.

Profissional: João Luiz Macedo Prudêncio Lopes;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 07/2015]

Registro: CREA 13700/D-GO;

RNP: 1004119216.

Profissional: Káryta das Graças Braga de Oliveira;

Função: Engenheira Agrônoma;

[Participação técnica a partir de 03/2017]

Registro: CREA 17825/D-GO;

RNP: 1008907294.

Profissional: Ramonn Henrique de Sousa França;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 01/2019]

Registro: CREA 1018216642/AP-GO;

RNP: 1018216642/AP-GO.

Profissional: Rudson Dheymes Pereira da Silva;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 01/2017]





Registro: 1015136907/D-GO;

RNP: 1015136907.

Profissional: Murilo César de Oliveira;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 02/2017]

Registro: CREA 1016089880/D-GO;

RNP: 1016089880.

Os serviços objeto do contrato nº: 027/2013-AD-GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.

Goiânia, 24 de agosto de 2020.

Autenticado eletronicamente por **ALESSANDRA LUCIANO CARVALHO, Gestor (a) de Contrato**, em 24/08/2020, À s 19:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.

Autenticado eletronicamente por **FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a)**, em 24/08/2020, À s 20:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000012878006 e o código CRC 550FEF9E.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210002576

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **WANDER DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WANDER DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR** RNP: **1012885232** Registro: **24404/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150128327**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/08/2015** .. Baixada em: **25/04/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020150076586**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida Av 24 De Outubro

..... Número: **311**.....

Bairro: **Setor Funcionários**..... CEP: **74543-100**

Quadra: **SN**..... Lote: **SN**..... Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62)32353000**.....

Contrato: **283/2015**..

Celebrado em: **15/04/2015** Valor R\$: **125.555.555,55**.

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia RODOVIA BR-080-GO**.....

Número: **XXXX**..

Bairro: **RODOVIA BR-080-GO**.....

CEP: **7000000**.....

Quadra: **SN**..... Lote: **SN**..... Complemento:

Cidade: **VARIAS**.....-GO

Data de Início: **04/05/2015** Previsão término: **04/05/2020**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: **(62)32353000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 181,30 QUILOMETROS;**

Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA E ADEQUAÇÃO DE PLATAFORMA, DO PROGRAMA CREMA 2ª ETAPA NA RODOVIA BR-080/GO, CONFORME CONTRATO Nº 283/2015.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **13/05/2015** até **14/09/2020**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21033163 a 21033172, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002576

Data: 24/11/2021 Hora: 14:38:00

Código de Controle: IIDJAAO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
96147/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade nº: 21033163
CAP nº: 1020210002576 Página: 001
www.crea.org.br/autenticacao



Despacho / SRE - GO/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.001371/2021-11

Interessado: RTA Engenheiros Consultores Ltda

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 13/2021. CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa RTA Engenheiros Consultores Ltda, CNPJ: 04.208.867/0001-98, CREA nº 9208, com sede à Rua Guilherme Weiss, nº 801, Vila Taruma, na cidade de Pinhais/PR, do qual é integrante do Consórcio Caiapó/RTA, conforme informações constantes do processo nº 50612.006632/2014-61, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA:

CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, CREA nº 1448/GO, com 98,00% sendo a líder do consórcio; e
RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ: 04.208.867/0001-98, CREA nº 9208/GO, com 2,00%,

3 – CONTRATO: UT/12-00283/2015, celebrado em 15/04/2015;

4 – OBJETO DO CONTRATO: Elaboração do Projeto Executivo e Execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma do Programa CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-080/GO;



5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO: SEGMENTO 01 - Rodovia: BR-080/GO, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-230(A)/435 (Padre Bernardo), Segmento: km 0,00 ao km 45,10, Extensão: 45,10 km; SEGMENTO 02 - Rodovia: BR-080/GO, Trecho: Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves), Subtrecho: Entr. BR-230(A)/435 (Padre Bernardo) – Entr. BR-153(A)/GO-342(B), Segmento: km 45,10 ao km 181,30, Extensão: 136,20 km;

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Elaboração do Projeto Executivo e Execução das Obras de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma do Programa CREMA 2ª Etapa na Rodovia BR-080/GO;

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 65ª medição

7.2 – Período de tempo: de 13/05/2015 até 14/09/2020

7.3 – Descrição:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SEGMENTO 1 - A-CANTEIRO DE OBRAS			
42117	MOBILIZAÇÃO	MES	4,000
42118	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	MES	4,074
42119	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO, DESVIOS E SINALIZAÇÃO DE OBRA	MES	64,067
Subtotal:			
2 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS			
4905	TERRAPLENAGEM	KMFX	90,200
42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	90,200
42122	DRENAGEM SUPERFICIAL	KMFX	90,200

Autenticidade nº: 21033164
 CAP nº: 1020210002576 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 21033165
CAP nº: 1020210002576 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao



42123	DRENAGEM URBANA	KMFX	90,200
42124	DRENAGEM PROFUNDA	KMFX	90,200
42125	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KMFX	90,200
42126	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA	KMFX	90,200
42127	OBRAS COMPLEMENTARES	KMFX	81,330
42128	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KMFX	90,200
2.1 - SEGMENTO 1 - B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
5473	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	11,263
5474	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	9,096
42131	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO 3º,4º E 5º ANOS	MES	28,605
49053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	3,209
2.2 - SEGMENTO 1 - B - SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO			
47958	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KMFX	90,200
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	90,200
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	90,200
47971	FORNECIMENTO DE SBS 60/85	KMFX	90,200
47972	FORNECIMENTO DE RR-2C-E	KMFX	90,200
47979	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	KMFX	90,200



Autenticidade nº: 21033166
 CAP nº: 1020210002576 Página: 004
 www.crea.org.br/autenticacao



3 - SEGMENTO 1 - C-PROJETOS			
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	1,000
4 - SEGMENTO 2 - A-CANTEIRO DE OBRAS			
42117	MOBILIZAÇÃO	MES	4,000
42118	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO	MES	4,199
42119	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, ACAMPAMENTO, DESVIOS E SINALIZAÇÃO DE OBRA	MES	53,467
5 - SEGMENTO 2 - B-SERVIÇOS			
42122	DRENAGEM SUPERFICIAL	KMFX	272,400
42125	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KMFX	272,400
42126	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROVISÓRIA	KMFX	272,400
42128	PROTEÇÃO AMBIENTAL	KMFX	272,400
5.1 - SEGMENTO 2 - B-SERVIÇOS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO			
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º E 5º)	MES	19,309
5473	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 1º ANO	MES	11,263
5474	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 2º ANO	MES	9,096
5475	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - 3º ANO	MES	9,296
49053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	3,209

5.2 - SEGMENTO 2 - B - SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DA PISTA - ADEQUAÇÃO CRITÉRIO DE PAGAMENTO

42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	271,135
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	271,135
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	271,135
47973	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA B)	KMFX	271,135
47974	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA C)	KMFX	271,135
47975	FORNECIMENTO DE RL-1C-E	KMFX	271,135
47976	FORNECIMENTO DE RR-2C-E - TSD C/ POLÍMERO	KMFX	271,135
47977	FORNECIMENTO SBS-60/85 - CBUQ(P) - (FAIXA C)	KMFX	271,135
47978	TRANSPORTE COMERCIAL MATERIAL BETUMINOSO SBS-60/85 (MASSA FINA)	KMFX	271,135

5.3 - SEGMENTO 2 - B - SERVIÇOS - RECUPERAÇÃO DO ACOSTAMENTO - ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO

42120	PAVIMENTAÇÃO - SERVIÇOS	KMFX	272,400
47959	FORNECIMENTO DE RR-1C	KMFX	272,400
47961	FORNECIMENTO DE CM-30	KMFX	272,400
47973	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA B)	KMFX	272,400
47974	FORNECIMENTO DE CAP 30/45 - CBUQ (FAIXA C)	KMFX	272,400
47975	FORNECIMENTO DE RL-1C-E	KMFX	272,400



Autenticidade nº: 21033167
 CAP nº: 1020210002576 Página: 005
 www.crea.org.br/autenticacao



47976	FORNECIMENTO DE RR-2C-E - TSD C/ POLÍMERO	KMFX	272,400
47977	FORNECIMENTO SBS-60/85 - CBUQ(P) - (FAIXA C)	KMFX	272,400
47979	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	KMFX	272,400
6 - SEGMENTO 2 - C-PROJETOS			
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	1,000



Autenticidade nº: 21033168
 CAP nº: 1020210002576 Página: 006
 www.crea.org.br/autenticacao



8 – EQUIPE TÉCNICA:

8.1 – Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Paulo Renato Paniago – Engenheiro Agrônomo	1547/D-GO	13/05/2015	14/09/2020

8.2 – Membros da equipe:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Acácio Alves Pereira Júnior – Engenheiro Civil	19503/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Andrezza Ramos Carvalho – Tecnóloga em Estradas	1012529237/D- GO	13/05/2015	14/09/2020
Humberto de Sousa Prado – Engenheiro Civil	163/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Humberto de Sousa Prado Filho – Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho	7668/D-GO	13/05/2015	14/09/2020

João Luiz de Macedo Prudêncio Lopes – Engenheiro Civil	13700/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Karyta das Graças Braga de Oliveira – Engenheira Agrônoma e Engenheira de Segurança do Trabalho	17825/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Luís Flávio de Sousa Prado – Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho	9930/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Ricardo de Paula Marques – Engenheiro Civil	12334/D-GO	13/05/2015	14/09/2020
Vilson Antônio dos Santos Araújo – Engenheiro Civil	14832/D-PR	13/05/2015	14/09/2020
Wandehur de Vasconcelos Vinhadelli Pitaluga Júnior – Engenheiro Civil	24404/D-GO	13/05/2015	14/09/2020



Autenticidade nº: 21033169
 CAP nº: 1020210002576 Página: 007
 www.crea.org.br/autenticacao



8.2.1 – Atividades realizadas:

SEGMENTO 01

Rodovia : BR-080/GO Trecho : Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves)
 Subtrecho : Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-230(A)/435 (Padre Bernardo) Segmento : km 0,00 ao km 45,10

Extensão : 45,10 km

SNV : 080BGO0090 - 080BGO0095

Descrição dos Serviços: Elaboração de Projeto de Restauração Rodoviária e Adequação de Plataforma.

Projetos de travessias urbanas:

- Intercessão Trajanópolis e Ruas Laterais (km 34,29 ao km 37,19);
- Intercessão com Entr. GO-477 (km 30,65 ao km 31,60);
- Intercessão para Marianópolis e Ruas Laterais/Taboquinha (km 21,00 ao km 22,92);
- Intercessão Acesso para Marcireira e Ruas Laterais (km 17,82 ao km 19,45);
- Intercessão com Entr. BR-251 (km 2,5 ao km 3,4).

SEGMENTO 02

Rodovia : BR-080/GO Trecho : Entr. BR-251(A) (Div. DF/GO) – Entr. GO-244(B) (Div. GO/MT) (Luiz Alves)
 Subtrecho : Entr. GO-230(A)/435 (Padre Bernardo) – Entr. BR-153(A)/GO-342(B) Segmento : km 45,10 ao km 181,30

Extensão : 136,20 km

SNV : 080BGO0095 – 080BGO0150

Descrição dos Serviços: Elaboração de Projeto de Restauração Rodoviária.

Projetos de travessias urbanas:

- Intercessão com Entroncamento GO-080(A) (Para Goianésia) (km 125,1 ao km 126,1);
- Intercessão com Entr. GO-080(B)/Barro Alto (km 132,31 ao km 133,23);
- Intercessão com Entroncamento GO-438 (Povoado da Placa) (km 152,24 ao km 152,80).

EXTENSÃO TOTAL DOS PROJETOS ELABORADOS: 181,30 KM

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS (referentes à elaboração do projeto executivo do contrato):

R\$ 3.442.308,72 (três milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e oito reais e setenta e dois centavos) sendo R\$ 2.493.552,53 (dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) a valores iniciais e R\$ 948.756,19 (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Matrícula DNIT	Portaria	De	Até
Luiz Antônio Urani – CREA nº 26862/D-MG	Nº 50 de 08/05/2015	13/05/2015	14/09/2020

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

Nome/Matrícula DNIT	Função	De	Até
Hernandes Souza Lopes (Engenheiro)	Chefe do Serviço	13/05/2015	31/03/2016



Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho) – CREA 11794D/GO Lucas Alberto Vissotto Júnior (Engenheiro Civil) – CREA 15412/D-GO Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe do Serviço	01/04/2016	31/12/2018
	Chefe do Serviço (Interino)	01/01/2019	28/02/2019
		01/03/2019	31/07/2019
	Chefe do Serviço	01/08/2019	14/09/2020
	Chefe do Serviço		
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO Ruiteir da Silva Souza Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia	13/05/2015	31/01/2019
	Coord. Interina	01/02/2019	31/08/2020
	Coordenador de Engenharia	01/09/2020	14/09/2020
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7422/D-GO Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente	13/05/2015	30/04/2018
	Superintendente (Interino)	01/05/2018	31/01/2019
	Superintendente (Interino)	01/02/2019	31/05/2020
		01/06/2020	14/09/2020
	Superintendente		



Autenticidade nº: 21033171
CAP nº: 1020210002576 Página: 009
www.crea.go.org.br/autenticacao



12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Eng.º Volnei Vieira de Freitas
Superintendente Regional – DNIT GO/DF



Documento assinado eletronicamente por **Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 17/09/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9232998** e o código CRC **B7F6B562**.

Referência: Processo nº 50612.001371/2021-11

SEI nº 9232998



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO



Autenticidade nº: 21033172
CAF nº: 1020210002576 Página: 010
www.crea.org.br/autenticacao

ATENDIMENTO AO ITEM 10.1.10.13.4.5. DO EDITAL - QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL	
Consultora: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
Objeto: Execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.	Edital: CR 01/2024


Nome do Profissional: Ricardo de Paula Marques					
Função: Equipe Chave		Atuação: (x) Perm. () Eventual		Data de Nascimento: 18/02/1980	Nacionalidade: Brasileiro
Ordem	Instrução/pós-graduação/especialização	Estabelecimento	Local	Duração	Ano/Conclusão
1	Graduação	Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC-GO	Goiânia-GO	5 anos	2004
2	Pós - Graduação Engenharia Rodoviária	Faculdades Kennedy	Belo Horizonte - MG	640 horas	2012

Período	Experiência Curricular	
01/07/2006 à 06/01/2018	SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS E DA GESTÃO DA MALHA RODOVIÁRIA.	
15/12/2006 à 22/11/2011	SUPERVISÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS.	
01/04/2023 à 08/02/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA CONSERVAÇÃO.	
Assinatura do profissional concordando em participar dos trabalhos:		Nº do registro profissional:
 ENG. RICARDO DE PAULA MARQUES		CREA: 12.334/D-GO
		Qualificação: Sócio
Nome do informante:  ENG. WANDEHUR DE VASCONCELOS VINHADELLI PITALUGA JÚNIOR		Data: 25/03/2024


DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE

Eu, Ricardo de Paula Marques, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 893.394.521-00, Registro Profissional CREA 12334/D-GO, Declaro, objetivando a participação da firma **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** na licitação modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 01/2024 - GOINFRA** que concordo e me disponabilizo em participar dos serviços, objeto da licitação acima noticiada.

Goiânia, 25 de Março de 2024.



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00




Ricardo de Paula Marques
Engenheiro Civil
CREA 12334/D-GO
CPF 893.394.521-00

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL

Eu, **Ricardo de Paula Marques**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 893.394.521-00, Registro Profissional CREA 12334/D-GO, em atendimento Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA**, Objeto: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO REGIONAL EM APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, do certame supra mencionado para ocupar a função de Engenheiro Civil conforme quadros e, portanto, **DECLARA** que o detentor do atestado de capacidade técnica será, obrigatoriamente, o que acompanhará a execução do serviço, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação.

Goiânia, 25 de Março de 2023



Ricardo de Paula Marques
Engenheiro Civil
CREA 12334/D-GO
CPF 893.394.521-00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615992/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RICARDO DE PAULA MARQUES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000244148

CPF: ***.394.52*.*

Número da Carteira: 12334/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 20/10/2004

Data de Registro no Crea-GO: 20/10/2004

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 20/10/2004

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73,DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 22/03/2024 17:25:46.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **94a09799**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 156/2012 – CAT.

PROTOCOLO N.º.....: 201189/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DOS COMPONENTES 1, 2, 3, 5, 6, 7, REFERENTE AO COMPONENTE 4, LOTE 23, REGIÕES 1 A 20 – LOTE 23 (VOLS. 1 E 2) COMPREENDE UMA EXTENSÃO DE 9.291,1 QUILOMETROS DE RODOVIA PAVIMENTADAS, 10.613,40 KM DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS, 43,58 QUILOMETROS DE PISTAS DE POUSO PAVIMENTADAS E 65,83 QUILOMETROS DE PISTAS DE POUSO NÃO PAVIMENTADAS.

➤ PERÍODO: 15/12/2006 A 22/11/2011

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIAS DIVERSAS DO ESTADO DE GOIÁS.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA.....: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL - RICARDO DE PAULA MARQUES - 12334/D-GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 26 DE JANEIRO DE 2.012.

VISTO:



Manhuca do S. Garcia
Gerente de Registro
Mat. 180

Henrique Meireles Sachetto
Geólogo-2304/D-GO
Mat. 520



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 023261/2011, que a empresa RTA Engenheiros Consultores Ltda, com sede a rua Guilherme Weiss, 801, Vila Tarumã, CEP 83323-200, Pinhais / PR, CNPJ 04.208.867/0001-98 e com registro nº 9208/RF no CREA-GO, **EXECUTA** satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 154/2006-PR-GEAJU, de 15 de dezembro de 2006, CONTRATO PARA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DOS COMPONENTES 1,2,3,5,6,7, REFERENTE AO COMPONENTE 4, Lote 23, REGIÕES de 1 a 20, decorrente da tomada de preços 060/2005-GEGEL, processo 10140/2005-Lote 23 (vols.1 e 2), contrato firmado entre a RTA Engenheiros Consultores LTDA e AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras. O objeto do referido contrato compreende uma extensão de 9.291,1 quilômetros de rodovias pavimentadas, 10.613,4 quilômetros de rodovias não pavimentadas, 43,58 quilômetros de pistas de pouso pavimentadas e 65,83 quilômetros de pistas de pouso não pavimentadas.

O prazo contratual é de 60 meses e, por se tratar de serviço de caráter continuado e por interesse da AGETOP, conforme previsto na lei 8.666/1993.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:


- Início: 15/12/2006;
- Prazo estimado para término do contrato: 15/12/2011 (CONTRATO EM ANDAMENTO).

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. JS61/2012 - CAT
Expedida, Em 26 / 01 / 2012
Ass. [assinatura]
Fls. 01/04



O ESCOPO DE TRABALHO DO CONTRATO EM QUESTÃO É:

- a) Analisar e avaliar os Planos de Trabalhos apresentados pelas construtoras contratadas. Propor ajustes, correções ou adequações aos referidos planos e apresentar à AGETOP um modelo padrão de Plano de Trabalho baseado na experiência adquirida com as avaliações feitas;
- b) Verificar o cumprimento dos Planos de Trabalhos apresentados pelas construtoras contratadas e aprovados pela AGETOP;
- c) Inspecionar, por amostragem, os elementos rodoviários dos trechos de cada contrato, verificando se atendem aos níveis e especificações de qualidades exigidos;
- d) Inspecionar, por amostragem, a execução de serviços de conservação rodoviária para verificar o atendimento às especificações de qualidade;
- e) Assessorar o Gerente do Contrato na realização de todas as demais inspeções de qualidade e nos procedimentos de notificação e penalizações;
- f) Preparar e apresentar relatórios de inspeção e encaminhá-los à Diretoria de Planejamento e Projetos e à Diretoria de Operação e Manutenção;
- g) Organizar, orientar ou apoiar a realização das auditorias de qualidade sempre que solicitado pela AGETOP;
- h) Manter atualizado o sistema informatizado para o monitoramento dos contratos de serviços de conservação rodoviária por níveis de qualidade, realizando também atualizações e manutenção do sistema caso necessário.





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

AGETOP

i) Analisar os impactos dos projetos de obras de restauração que venham a ser executadas nos trechos sob contratos de serviços de conservação por níveis de qualidade;

j) Assessorar os Gerentes dos Contratos na padronização de procedimentos das demais atividades necessárias para a fiscalização dos contratos de serviços de conservação rodoviária por níveis de qualidade, tais como, livro de ocorrências, instalações de terceiros na faixa de domínio, responsabilidades dentro da faixa de domínio, resíduos produzidos por acidentes, colocação de letreiros, detecção de pontos críticos na trafegabilidade e de problemas nas sinalizações de obras, atendimento às normas de segurança do trabalho, a orientação quanto aos procedimentos de operações de rodovias, todos conforme preconizam os contratos;

k) Implementar um programa de treinamento para o pessoal da AGETOP para qualificá-los nos procedimentos necessários para o gerenciamento dos contratos de gestão da conservação;

l) Preparar e apresentar à AGETOP relatórios mensais do acompanhamento dos contratos de serviços de conservação por níveis de qualidade. Este relatório deverá espelhar todos os aspectos do andamento e avaliação dos contratos de serviços de conservação por níveis de qualidade, em especial os resultados das inspeções e auditorias de qualidade e a análise e avaliação do cumprimento dos planos de trabalhos das construtoras contratadas.

CREA - GO	
Este atestado, é parte integrante da Certidão	
nº. <u>156/2012 - CAT</u>	
Expedida, Em <u>26 / 01 / 2012</u>	
Ass. <u>[Assinatura]</u>	
Fls.. <u>03/04</u>	



MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:

➤ Identificação:

- ✓ Profissional: Eng. Ricardo de Paula Marques;
- ✓ Função: Responsável Técnico (Equipe);
- ✓ Registro: CREA 12334/D-GO;
- ✓ RNP: 1000244148.

Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vias as informações prestadas pelo Engº Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS – AGETOP, em Goiânia, aos 22/11/2011, extraímos o presente ATESTADO.

Goiânia, 22 de novembro de 2011.

Engº ANTÔNIO WILSON PORTO

CREA 2310/D-GO

AGETOP – Agência Goiana de transportes e Obras

JAIME EDUARDO RINCÓN

PRESIDENTE

AGETOP – Agência Goiana de transportes e Obras

CREA - GO	
Este atestado, é parte integrante da Certidão	
nº.	156/2012 - CAT
Expedida, Em	20/01/2012
Ass.	
	Fls.. 04/04



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180001631

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RICARDO DE PAULA MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO DE PAULA MARQUES** RNP: **1000244148** Registro: **12334/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160131526**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **02/08/2016** .. Baixada em: **02/08/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **00024864200609009510**.....

Empresa contratada: **9208 - RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Gov. José Ludov.
de Almeida, No 20

Número: N 20..

Bairro: Conj. Caiçara.....

CEP: 74623-160

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)62 3265-4000

Contrato: 169/2005..

Celebrado em: 01/08/2006

Valor R\$: 1.162.996,39...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Rodovias diversas em Goiás ...

Número: SN....

Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

CEP: 74623-160.....

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....

Complemento:

Cidade: Diversas em Goiás.....-GO

Data de Início: 01/08/2006

Previsão término: 30/12/2016

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Ag. Goiana Transp. e Obras - AGETOP**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 8.634,30 QUILOMETROS; 2 - SUPERVISAO OU COORDENACAO PROJETO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.857,50 QUILOMETROS;**

Observações

Supervisão e Monitoramento dos Projetos e da Gestão da Malha Rodoviária, conforme contrato No 169/2005-PR.GEAJU (processo 10.312/2004) Total Malha rodoviária do Estado de Goiás: 8.634,30 km de rodovias pavimentadas e 10.857,50 km de rodovias não pavimentadas.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/07/2006 até 06/01/2018.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;**
- 2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020170000600, PROCESSO Nº 57235/2017.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18013523 a 18013538, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001631

Data: 10/08/2018 Hora: 09:01:00

Código de Controle: OYAWFEH



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
69350/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 201800036006350, que a empresa **RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA**, CNPJ: 04.208.867/0001-98, com sede a Rua Guilherme Weiss, 801, Vila Tarumã, CEP 83.323-200, Pinhais / PR, com registro nº 9208/RF no CREA/GO, **EXECUTOU** para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, situada na Rua Governador José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013, CNPJ: 03. 520 933 / 0001-06, as atividades atribuídas ao contrato nº 169/2005- PR-GEAJU – CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS E DA GESTÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, decorrente da Tomada de Preços nº 230/04-GEL, Processo 10312/2004, firmado entre a **RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA** e a **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**.

ATIVIDADES CONCLUÍDAS (NÍVEL DE ATUAÇÃO):


1. Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de restauração rodoviária pelo Programa BIRD I, II e III, com 1.491,60 quilômetros de extensão;

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020



- Supervisão / Planejamento e Controle
 - Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados;
 - Planejamento dos empreendimentos rodoviários com análises e adequações dos projetos de engenharia em fase de obras;
 - Análise e avaliação dos projetos executivos e de adequações a serem realizadas nas obras em execução, com 1.491,60 quilômetros de extensão;
 - Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
 - Acompanhamento e avaliação da evolução física financeira das obras dos programas;
 - Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;
 - Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho de obras;
 - Execução das atividades relacionadas aos serviços de desapropriação, incluindo: Elaboração; Revisão; Complementação de cadastros técnicos; Elaboração de Relatório Genérico de Valores e de laudos de avaliação; Recolhimento de documentação dos proprietários; posseiros e respectivos imóveis, juntamente como apoio à instrução e condução dos processos individuais de desapropriação em 16 und;
 - Suporte técnico à AGETOP junto a organismos e instituições financeira (BIRD - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) em assuntos referentes às obras dos programas.

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020






2. Elaboração de Projetos de Reconstrução, Supervisão das obras e assessoria técnica à AGETOP nos serviços de restauração rodoviária pelo Programa PREA, com 1.264,13 quilômetros de extensão.

o Desenvolvimento / Planejamento / Gestão e Controle


- Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados;
- Planejamento dos empreendimentos rodoviários com análises e adequações dos projetos de engenharia em fase de obras;
- Estudos geotécnicos com a execução de poços de sondagem a cada segmento homogêneo para caracterização da estrutura do pavimento existente e dimensionamento de nova estrutura do pavimento a ser executado em 1.264,13 quilômetros;
- Execução de levantamento e avaliações das irregularidades dos pavimentos por meio do sistema Internacional Roughness Index – IRI, executados em 1.264,13 quilômetros;
- Execução de Levantamento Visual Contínuo – LVC, com a avaliação da superfície dos pavimentos flexíveis e semirrígidos através de observação, a cada 20 metros, dos registros e quantificação dos defeitos existentes no pavimento, executados em 1.264,13 quilômetros.
- Avaliação estrutural do pavimento por meio da utilização de Viga Benkelman, executados em 1.264,13 quilômetros.





- Elaboração de Projetos Executivos de Reconstrução e Supervisão das obras com 1.264,13 quilômetros;
- Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
- Acompanhamento e avaliação da evolução física financeira das obras dos programas;
- Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;
- Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho de obras;
- Execução dos serviços relacionados a análise da condição funcional da sinalização horizontal e vertical das obras em restauração, com a execução dos serviços de medição dinâmica contraste e retro refletância horizontal e vertical, com uma extensão de 1.264,13 km.
- Assessoria e acompanhamento técnico na elaboração de licenças ambientais, LI e LP, Licenciamento de instalação de usinas de asfalto, outorga d'água, PCA – Plano de Controle Ambiental. Atividades desenvolvidas junto aos órgãos ambientais - SEMARH- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, com uma extensão de 1.264,13 km.
- Execução das atividades relacionadas aos serviços de desapropriação, incluindo: Elaboração; Revisão; Complementação de cadastros técnicos; Elaboração de Relatório Genérico de Valores e de laudos de avaliação; Recolhimento de documentação dos proprietários; posseiros e respectivos imóveis, juntamente como

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020






apoio à instrução e condução dos processos individuais de desapropriação em 26 und.

3. Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de pavimentação e/ou duplicação rodoviária pelo Programa BNDS, com 499,02 quilômetros de extensão;

- **Supervisão / Desenvolvimento / Planejamento / Gestão e Controle**
 - Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados, com 499,02 quilômetros de extensão;
 - Planejamento dos empreendimentos rodoviários com análises e adequações dos projetos de engenharia em fase de obras;
 - Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
 - Acompanhamento e avaliação da evolução físico financeira das obras dos programas;
 - Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;
 - Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho de obras;
 - Assessoria e acompanhamento técnico na elaboração de licenças ambientais, LI e LP, Licenciamento de instalação de usinas de asfalto, outorga d'água, PCA – Plano de Controle Ambiental. Atividades desenvolvidas junto aos órgãos ambientais - SEMARH- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás.

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020



- Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de pavimentação e/ou duplicação, com extensão de 499,02 quilômetros;
- Execução das atividades relacionadas aos serviços de desapropriação, incluindo: Elaboração; Revisão; Complementação de cadastros técnicos; Elaboração de Relatório Genérico de Valores e de laudos de avaliação; Recolhimento de documentação dos proprietários; posseiros e respectivos imóveis, juntamente como apoio à instrução e condução dos processos individuais de desapropriação em 14 und.

4. Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de pavimentação de aeródromos pelo Programa BNDS, com área de 141.000 m² de área pavimentada;

- Supervisão / Desenvolvimento / Planejamento / Gestão e Controle
 - Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados;
 - Planejamento dos empreendimentos com análises dos projetos de engenharia para pavimentação;
 - Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
 - Acompanhamento e avaliação da evolução física financeira das obras;
 - Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020




- Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de pavimentação de aeródromos, com área de 141.000 m²;
- Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho de obras;


5. Elaboração de Projetos de Reconstrução, Projetos de Readequação de tráfego e Projetos de Construção, Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de pavimentação e/ou duplicação rodoviária pelo Programa RODOVIDA, Grupo I, com 2.081,40 quilômetros de extensão;

- Desenvolvimento / Planejamento / Gestão e Controle
 - Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados;
 - Planejamento dos empreendimentos rodoviários com análises e adequações dos projetos de engenharia em fase de obras;
 - Execução de levantamento e o avaliações das irregularidades dos pavimentos por meio do sistema Internacional Roughness Index – IRI, executados em 2.081,40 quilômetros;
 - Execução de Levantamento Visual Contínuo – LVC, com a avaliação da superfície dos pavimentos flexíveis e semirrígidos através de observação, a cada 20 metros, registros e quantificação dos defeitos existentes no pavimento, executados em 2.081,40 quilômetros.

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020




- Avaliação estrutural do pavimento por meio da utilização de Viga Benkelman, executados em 2.081,40 quilômetros.
- Execução dos serviços relacionados a análise da condição funcional da sinalização horizontal e vertical das obras, com a execução dos serviços de medição dinâmica contraste e retro refletância horizontal e vertical, com uma extensão de 2.081,40 km.
- Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
- Acompanhamento e avaliação da evolução física financeira das obras dos programas;
- Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;
- Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho de obras;
- Assessoria e acompanhamento técnico na elaboração de licenças ambientais, LI LP, Licenciamento de instalação de usinas de asfalto, outorga d'água, PCA – Plano de Controle Ambiental. Atividades desenvolvidas junto aos órgãos ambientais - SEMARH- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, com uma extensão de 2.081,40 km;
- Execução das atividades relacionadas aos serviços de desapropriação, incluindo: Elaboração; Revisão; Complementação de cadastros técnicos; Elaboração de Relatório Genérico de Valores e de laudos de avaliação; Recolhimento de documentação dos proprietários; posseiros e respectivos imóveis, juntamente como apoio



à instrução e condução dos processos individuais de desapropriação de imóveis a margem da faixa de domínio com uma extensão de 2.081,40 km e em 13 und.

6. Elaboração de Projetos de Reconstrução, Projetos de Readequação de tráfego e Projetos de Construção, Supervisão das obras e Assessoria Técnica à AGETOP nos serviços de pavimentação e/ou duplicação rodoviária pelo Programa RODOVIDA, Grupo II, com 2.081,40 quilômetros de extensão;

- Desenvolvimento / Planejamento / Gestão e Controle
 - Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados;
 - Planejamento dos empreendimentos rodoviários com análises e adequações dos projetos de engenharia em fase de obras;
 - Execução de levantamento e avaliações das irregularidades dos pavimentos por meio do sistema Internacional Roughness Index – IRI, executados em 2.081,40 quilômetros;
 - Execução de Levantamento Visual Contínuo – LVC, com a avaliação da superfície dos pavimentos flexíveis e semirrígidos através de observação, a cada 20 metros, registros e quantificação dos defeitos existentes no pavimento, executados em 2.081,40 quilômetros.
 - Avaliação estrutural do pavimento por meio da utilização de Viga Benkelman, executados em 2.081,40 quilômetros.



- Execução dos serviços relacionados a análise da condição funcional da sinalização horizontal e vertical das obras, com a execução dos serviços de medição dinâmica contraste e retro refletância horizontal e vertical, com uma extensão de 2.081,40 km.
- Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
- Acompanhamento e avaliação da evolução físico financeira das obras dos programas;
- Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;
- Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho de obras;
- Assessoria e acompanhamento técnico na elaboração de licenças ambientais, LI LP, Licenciamento de instalação de usinas de asfalto, outorga d'água, PCA – Plano de Controle Ambiental. Atividades desenvolvidas junto aos órgãos ambientais - SEMARH- Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás, com uma extensão de 2.081,40 km;
- Execução das atividades relacionadas aos serviços de desapropriação, incluindo: Elaboração; Revisão; Complementação de cadastros técnicos; Elaboração de Relatório Genérico de Valores e de laudos de avaliação; Recolhimento de documentação dos proprietários; posseiros e respectivos imóveis, juntamente como apoio à instrução e condução dos processos individuais de desapropriação de imóveis a margem da faixa de domínio com uma extensão de 2.081,40 km e em 18 und.

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020



7. Elaboração de Projetos e Supervisão da Sinalização Viária das rodovias pelo Programa RODOVIDA MANUTENÇÃO, Grupo II, com 10.081,40 quilômetros de extensão;


- Desenvolvimento / Supervisão / Planejamento / Gestão e Controle
 - Apoio técnico na elaboração do cronograma de execução dos serviços a serem realizados;
 - Planejamento dos empreendimentos rodoviários com análises e adequações dos projetos de engenharia em fase de obras;
 - Verificação sistemática dos controles tecnológicos realizados pelas executoras;
 - Acompanhamento e avaliação da evolução físico financeira das obras dos programas;
 - Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das executoras;
 - Avaliação dos indicadores de acompanhamento, produtividade e desempenho;

8. Elaboração de Projetos e Supervisão das obras para duplicação da GO.020, trecho Goiânia / Bela Vista de Goiás, Anel Viário de Rio Verde e da GO.080, trecho Nerópolis / Entr. BR-153, com Extensão Total de 112,00 quilômetros;

9. Supervisão das obras para Implantação e Duplicação – Anel Viário de Rio Verde: Extensão Total – 13,76 km (pista dupla - CBUQ)

10. Elaboração de Projetos e Supervisão das obras para Implantação e Duplicação – GO.080: Extensão Total – 63,28 km (pista dupla - CBUQ)

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020



11. Elaboração de Projetos e Supervisão das obras para Implantação e Duplicação de OAEs.

GO.020 - PONTES E VIADUTOS

PCA - PONTE SOBRE O RIO MEIO PONTE	150,00 METROS – 1.350 m²;
PCA - PONTE SOBRE O RIO SAPÉ	58,00 METROS – 522,00 m²;
PCA - PONTE SOBRE O RIO SAPÉ EXISTENTE	
ALARGAMENTO PARA CICLOVIA	62,00 METROS – 558,00 m²;
PCA - PONTE SOBRE O RIO SAPÉ EXISTENTE	
ALARGAMENTO PARA CICLOVIA	84,00 METROS – 756,00 m²;
PCA - PONTE SOBRE O RIO OLARIA	110,00 METROS – 990,00 m²;
PCA - PONTE SOBRE O RIO ABORRECIDO	59,00 METROS – 531,00 m²;
PCA - PONTE SOBRE O RIO ABORRECIDO	
ALARGAMENTO PARA CICLOVIA	40,00 METROS – 360,00 m²;
PCA – P. SOBRE O CORREGO BARREIRO	64,00 METROS - 360,00 m²;
VIADUTO ESTACA 438 – PISTA DUPLA	118,00 METROS - 1.062,00 m²;
VIADUTO ESTACA 539 – PISTA DUPLA	118,00 METROS - 1.062,00 m²;

GO.080 - PONTES E VIADUTOS

PCA - PONTE S. Córrego Cachoeira I	38,00 METROS – 342,00 m²;
PCA - PONTE S. Córrego Lagoinha	42,00 METROS – 378,00 m²;
PCA - PONTE S. Córrego Lagoa	36,00 METROS – 324,00 m²;
PCA - PONTE S. Ribeirão Bonito	40,00 METROS – 360,00 m²;
PCA - PONTE S. Córrego Cachoeira II	30,00METROS – 270,00 m²;
PCA - VIADUTO SOBRE A FERROVIA NORTE / SUL	17,00 METROS– 153,00 m²;



RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONTRATO:


- Supervisão de obras de restauração rodoviária e assessoria técnica: 1.491,60 quilômetros de extensão;
- Elaboração de Projetos de Reconstrução, Supervisão das obras e assessoria técnica de restauração rodoviária: 1.264,13 quilômetros de extensão;
- Supervisão das obras e Assessoria Técnica nos serviços de pavimentação e/ou duplicação com 499,02 quilômetros de extensão;
- Supervisão das obras e Assessoria Técnica nos serviços de pavimentação de aeródromos, com área de 141.000 m²;
- Elaboração de Projetos de Reconstrução, Projetos de Readequação de tráfego e Projetos de Construção, Supervisão das obras e Assessoria Técnica nos serviços de pavimentação e/ou duplicação rodoviária com 2.081,40 quilômetros;
- Elaboração de Projetos e Supervisão da Sinalização Horizontal e Vertical das rodovias, com 10.081,40 quilômetros de extensão;
- Elaboração de Projetos e Supervisão das obras para duplicação da GO.020, trecho Goiânia / Bela Vista de Goiás, no Anel Viário de Rio Verde e da GO.080, trecho Nerópolis / Entr. BR-153, com Extensão Total de 112,00 quilômetros;

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020





- Elaboração de laudos de desapropriação para apoio ao órgão na implantação das obras, com: complementação de cadastros técnicos; elaboração de relatório genérico de valores e de laudos de avaliação; levantamento topográfico, locação de áreas, elaboração de plantas georreferenciadas; identificação e demarcação de limites e confrontantes lindeiras a faixa de domínio; recolhimento de documentação dos proprietários; posseiros e respectivos imóveis, em 87 unidades;
- Supervisão das obras para Implantação e Duplicação – Anel Viário de Rio Verde: Extensão Total – 13,76 km;
- Elaboração de licenças ambientais LI e LP, licenciamento de instalação de usinas de asfalto, outorga d'água, PCA – Plano de Controle Ambiental em obras para pavimentação, duplicação, restauração e para obras de artes especiais (pontes/viadutos), com Extensão Total de 5.426,93 quilômetros e OAE'S com 1.037,00 m de extensão e 9.333,00 m² de área;
- Elaboração de Projetos e Supervisão das obras para Implantação e Duplicação – GO.080: Extensão Total – 63,28 km (pista dupla)
- Elaboração de Projetos de Obras de Artes Especiais (pontes) e Viadutos OAE'S com 1.037,00 m de extensão com 9.333,00 m² de área.





VALOR DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- R\$ 7.240.630,73 (sete milhões duzentos e quarenta mil seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/07/2006;
- Fim: 06/01/2018.

MEMBROS INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Engº Vilson Antônio dos Santos Araújo;
Função: Engenheiro Civil e Coordenador
Registro: CREA 14832/D-PR;
RNP: 1702975533.

Profissional: Engº Luís Flávio de Sousa Prado;
Função: Engenheiro Civil e Coordenador
Registro: CREA 9930/D-GO;
RNP: 1001534883.

Profissional: Engº Victor Emanuel Campos Ribeiro;
Função: Engenheiro Civil e Coordenador
Registro: CREA 27067/D-MG;
RNP: 1401989047.

Profissional: Engº Rodrigo Silva Santos;
Função: Engenheiro Civil e Coordenador

AGETOP – www.agetop.go.gov.br
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 – (BR-153 km 3,5)
Conjunto Caiçara – CEP 74623-160 – Fones: (62) 3265-4019/3265-4020



Registro: CREA 8805/D-GO;

RNP: 1002111455.

Profissional: Engº Ricardo de Paula Marques;


Função: Engenheiro Civil e Supervisor/Responsável Técnico

Registro: CREA 12334/D-GO;


RNP: 1000244148.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas e para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Civis Newton Rodrigues Lima Júnior e Antônio Wilson Porto, Gerente de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 30 de Julho de 2018.


Eng.º NEWTON RODRIGUES LIMA JÚNIOR
CREA 8350/D - GO
GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS


Eng.º ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS


JAYME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP
de Gestão da Agetop



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002211

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RICARDO DE PAULA MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO DE PAULA MARQUES** RNP: **1000244148** Registro: **12334/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130107818**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/06/2013** .. Baixada em: **13/07/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020130075255**.....

Contratante: **Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Rua Gov. José Ludov. de

Almeida, No 20

Número:

Bairro: Conj. Caiçara.....

CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: 027/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 20/03/2013

Valor R\$: 7.212.836,61...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovias diversas em Goiás....

Número: SN....

Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

CEP: 74623-160.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Cidades Diversas.....-GO

Data de Início: 01/04/2013

Previsão término: 18/09/2015

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Ag. Goiana Transp. e Obras - AGETOP**....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 9.681,00 QUILOMETROS; 2 - FISCALIZACAO CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 9.754,00 QUILOMETROS;**

Observações

Execução dos serviços de Gerenciamento das Obras do PROGRAMA RODOVIA CONSERVAÇÃO. Concorrência nº 144/12-PR-GEJUR - Lote 01, Processo nº 19613/2011.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 08/02/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20020138 a 20020152, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002211

Data: 25/09/2020 Hora: 13:34:00

Código de Controle: UNLOOJS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
76627/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 201900036010019, que a empresa RTA Engenheiros Consultores Ltda., com sede a Rua 222, Quadra 100, Lote 08, Setor Leste Universitário, Goiânia-GO, CEP 74.603-16, CNPJ 04.208.867/0001-98 e com registro nº 9208/RF no CREA-GO, EXECUTOU satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 027/2013-PR-GEAJU, de 20 de março do ano de 2013, serviços de Gerenciamento das Obras do Programa RODOVIDA Manutenção, sendo:

- I. Programa RODOVIDA Manutenção – FASE I: 20 regiões pavimentadas e 14 regiões não pavimentadas, com extensão total de 20.405,90 km;
- II. Programa RODOVIDA Manutenção – FASE II: 17 regiões pavimentadas e 10 regiões não pavimentadas com extensão total de 21.599,80 km;

decorrente do Edital Concorrência nº 144/2013-PR-GEGEL – Lote 01, Processo N. 19613/2011, contrato firmado entre a RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. e GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/04/2013;
- Término: 08/02/2019.

MALHA DE REFERÊNCIA:

- Rodovias pavimentadas: 9.529,56 km em 20 (vinte) regiões de conservação/manutenção rodoviária (FASE I) e 12.716,60 km em 17 (dezessete) regiões de conservação/manutenção rodoviária;
- Rodovias não pavimentadas: 10.876,34 km em 14 (quatorze) regiões de conservação/manutenção rodoviária (FASE I) e 8.883,20 km em 10 (dez) regiões de conservação/manutenção rodoviária.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- a) Apoio na preparação de subsídios para processos licitatórios dos serviços de conservação e de supervisão do Programa RODOVIDA, incluindo elaboração de Termo de Referência, Quadro de





Quantidades, Mapas e Orçamento para a Fase II o Programa RODOVIDA Manutenção, referente à execução e supervisão dos serviços;

- b) Acompanhamento físico financeiro da execução dos serviços e posterior elaboração de proposta orçamentária para as atividades rodoviárias do programa no período de execução contratual, com elaboração de propostas alternativas a execução do orçamento da AGETOP para as obras do programa, incluindo elaboração de gráficos, planilhas e tabelas elaborados mensalmente com a evolução MEDIDO x PREVISTO dos contratos das empresas executoras pertencentes ao Programa RODOVIDA Manutenção Fases I e II;
- c) Acompanhamento dos trabalhos de supervisão e de execução, incluindo o apoio à AGETOP nas ações de operação rodoviária realizadas pelas empresas de manutenção e conservação rodoviária em ações em pista e extra pista, incluindo a faixa de domínio;
- d) Acompanhamento dos procedimentos legais e licenças ambientais para a execução dos serviços, incluindo proposta de Quadro de Penalidades, Notificações e Ofícios à Gestora;
- e) Apoio à DEP-AGETOP na coordenação das entidades envolvidas na execução do Programa;
- f) Organização e divulgação de informações sobre o andamento dos serviços, incluindo a elaboração mensal de mapas de localização das equipes atuantes dos serviços de conservação rotineira;
- g) Acompanhamento e monitoramento da implementação das ações de natureza ambiental incluindo identificação de pontos de passivos ambientais e para tais casos, apresentação de relatórios especiais, projetos, inventariamentos, inclusive projetos de galerias pluviais e de PRAD's (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas), referentes a esses passivos existentes na malha rodoviária pertencente ao Programa, sendo:
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC 3,0x3,0m), NA RODOVIA GO.154, TRECHO ENTR. GO.427 / URUÍTA - KM 4,0. EXTENSÃO DE 21,44 METROS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 3.575,00 M².
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC 2,50X2,50M) NA GO.241, TRECHO MUTUNÓPOLIS / ESTRELA DO NORTE, KM 4,3. EXTENSÃO DE 29 METROS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 2.647,00 M².



- ✓ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE BUEIRO TRIPLO CELULAR DE CONCRETO (BTCC 2,50 X 2,50M) NA GO.441, TRECHO ENTR. GO.154 (SANTA BÁRBARA) – INÍCIO PERÍMETRO URBANO (GOIANIRA), KM 12,00. EXTENSÃO DE 17 METROS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 6,27 M².
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, RODOVIA GO.156, TRECHO FIM PERÍMETRO URBANO (HEITORÁI) / ENTR. GO.230; EXTENSÃO DE 660 METROS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 74.359,00 M².
 - ✓ PROJETO EXECUTIVO DE GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, RODOVIA GO.222, TRECHO ENTR. GO.426 / ENTR. GO-070 (PERÍMETRO URBANO DE INHUMAS-GO), EXTENSÃO 800,00 METROS E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 120.786,00 M².
- h) Gerenciamento das obras de Restauração do Programa de Melhoramentos durante a Fase I com 323,30 km de extensão e das obras de Implantação com 853,6 km de extensão e durante a Fase II com 585,21 km de extensão, inclusive nos elementos ambientais e de saúde e segurança ocupacional destes trabalhos, as built's, propostas e quantificações com as seguintes soluções técnicas:

FASE I Regiões Pavimentadas

- ✓ Solução 01 - Reconstrução localizada (sub-base, base melhorada com cimento Portland e tratamento superficial duplo (TSD));
- ✓ Solução 02 - Recapeamento com pré misturado a frio (PMF) polimerizado;
- ✓ Solução 03 - Selagem (remendos profundos e microrrevestimento em duas camadas);
- ✓ Solução 04 - Fresagem a frio e CBUQ.

FASE II Regiões Pavimentadas

- ✓ Solução 01 - Reconstrução localizada (base melhorada com cimento Portland e tratamento superficial duplo (TSD));
- ✓ Solução 02 – Fresagem contínua e Recapeamento com Tratamento Superficial Duplo;
- ✓ Solução 03 - Selagem (fresagem descontínua, reparos profundos e microrrevestimento em uma camada);
- ✓ Solução 04 - Fresagem a frio e CBUQ.



Micror-revestimento (km)	Tratamento Superficial Simples (km)	Tratamento Superficial Duplo (km)	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (m³)	Estabilização solo-cimento 2% (m³)	Pré-Misturado a Frio (m³)
436,02	61,83	358,28	29.063,26	360.070,05	40.531,72

FASES I e II Regiões Não Pavimentadas

- ✓ Terraplenagem, revestimento primário, destocamento, execução de lombadas e execução de bueiros.
- i) Gerenciamento dos projetos e das obras de construção de obras de arte corrente e especiais inclusive nos elementos ambientais e de saúde e segurança ocupacional destes trabalhos, sendo:

TIPO	EXTENSÃO (m)
Pontes pré-moldadas	1.020,0
Obras de arte corrente	210,06
Recomposição/reconstrução de pontes de madeira/mistas	1.612,2

- j) Gerenciamento das atividades de inventariamento e diagnóstico da situação funcional e estrutural das 595 (quinhentos e noventa e cinco) obras de arte especiais existentes na malha pavimentada e de 885 (oitocentos e oitenta e cinco) obras de arte especiais na malha não pavimentada, durante a Fase I, conforme Norma DNIT 010/2014 PRO;
- k) Gerenciamento das atividades de inventariamento e diagnóstico da situação funcional e estrutural de 751 (setecentas e cinquenta e uma) obras de arte especiais existentes na malha pavimentada e não pavimentada durante a Fase II, conforme Metodologia de Inspeção de Pontes desenvolvida pela AGETOP;
- l) Gerenciamento das atividades de caracterização funcional e estrutural dos pavimentos por meio de FWD (Falling Weight Deflectometer) com a análise mecânica dos pavimentos restaurados pelo Programa RODOVIDA Reconstrução – Grupo I, com extensão de 2.081 km;
- m) Inventariamentos anuais para quantificação e qualificação dos quesitos Pavimento, Geometria e Sinalização da malha rodoviária estadual nos segmentos avaliados anualmente pela Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) por meio de filmagens através de câmera



profissional TomTom Bandit Premium Pac 4K acoplada ao veículo e através do Módulo GMCI (Sistema FOR) totalizando a extensão de 6.155,90 km inventariados;

- n) Implementação do sistema informatizado Módulo GMCI no Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias) para inventariamento, quantificação e qualificação dos quesitos Pavimento, Geometria e Sinalização da malha rodoviária estadual nos segmentos avaliados anualmente pela Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Seu funcionamento combina coletor (iPad) e sistema web;
- o) Georreferenciamento da malha rodoviária nos segmentos em obras de pavimentação e em perímetros urbanos com um sistema de posicionamento global (GPS – global position system) totalizando 6.021,50 km.

Planejamento e Controle:

- a) Apoio e assessoramento à AGETOP na coordenação das ações necessárias à execução do PROGRAMA, incluindo a preparação da documentação necessária à elaboração dos editais para a licitação de serviços e trabalhos de supervisão (Termo de Referência, orçamentos estimativos, cronograma físico financeiro);
- b) Suporte técnico nas reuniões da AGETOP com órgãos federais, estaduais e municipais, cujas atuações possam interferir no andamento da execução do PROGRAMA, incluindo elaboração de apresentações à AGETOP de modo a subsidiar reuniões internas e com demais órgãos como a Controladoria Geral do Estado de Goiás. Além dos subsídios, foram apresentados e realizados treinamentos junto à CGE para o manuseio do Sistema FOR;
- c) Estudo dos orçamentos, dos projetos executivos em fase de obras, dos estudos ambientais e dos contratos existentes no âmbito do PROGRAMA, para conhecimento e planejamento dos serviços a serem executados pelas construtoras, incluindo revisões e acompanhamento em campo do serviço a ser executado;
- d) Apoio e assessoramento na condução dos processos de licenciamento ambiental do PROGRAMA, incluindo a definição dos procedimentos e prazos necessários para a execução dos serviços, incluindo registro de pontos críticos e acompanhamento dos mesmos no Sistema FOR, elaboração de relatórios especiais, inclusive PRAD (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas);



- e) Análise minuciosa do PROGRAMA por intermédio de um estudo detalhado de todos os métodos, materiais e práticas executivas, incluindo as rotinas de planejamento, programação, operação e controle, incluindo elaboração de planilhas que relacionam os registros em diários de obras e vistorias do Sistema FOR além de relatórios *as built* sobre as melhorias funcionais (Grupos 3 e 4);
- f) Coordenação da elaboração dos planos de execução dos serviços, incluindo a análise da programação de serviços feita via planos de trabalho físicos e registrados via Sistema FOR;
- g) Proposição de soluções de reabilitação do pavimento através do Catálogo de Soluções previstas para os Planos Anuais de Trabalho de Conservação Preventiva Periódica (Grupo G.3) e dos serviços de implantação parcial dos Planos Anuais de Manutenção Preventiva Periódica e Melhoramentos (Grupo G.7), incluindo inventariamento para proposição de soluções de reabilitação de trechos juntamente com a equipe da AGETOP, apresentação de relatórios expondo trechos propostos a receber intervenções, extensões, soluções propostas, valores previstos, quantificações das soluções propostas, gráficos lineares e quantificação e qualificação de ensaios;
- h) Avaliação de Projetos de Obras Emergenciais realizados pelas Supervisoras Regionais e Empresas Executoras, tais como projetos de desvios, projetos de obras de arte correntes (OAC's) e projetos de sinalização rodoviária;
- i) Avaliação de Projetos Básicos das Supervisoras Regionais com relação à Manutenção de Rodovias Pavimentadas, à Implantação de Rodovias Não Pavimentadas, aos projetos de Pontes de Concreto Armado de rodovias não pavimentadas e de Sinalização Rodoviária;
- j) Previsão financeira das intervenções necessárias em pista e extra pista na malha pavimentada e não pavimentada: O relatório à Diretoria de Manutenção – DM da AGETOP tinha por finalidade apresentar um diagnóstico financeiro das ações emergenciais e estruturantes necessárias para a manutenção das condições de trafegabilidade e de segurança dos usuários durante a passagem dos períodos de chuvas. Todas as soluções propostas no relatório faziam parte do escopo de serviços do Termo de Referência do Programa RODOVIDA Manutenção – Fase I, Grupos G.03 e G.04 de atividades (rodovias pavimentadas) e Grupos G.07, 08 e 09 para as rodovias não pavimentadas;
- k) Inventariamento rodoviário para a implantação de 3ª faixa na malha rodoviária pavimentada do estado em 3.041,90 km de rodovias. Para a elaboração do diagnóstico realizado levou-se em consideração a topografia do terreno (comprimento crítico das rampas), as características técnicas das rodovias, a análise da capacidade viária dos segmentos rodoviários (atraso veicular/economia de tempo) e também as características macroeconômicas da região;



- l) Análise dos planos de trabalho anuais elaborados conjuntamente pelas construtoras, gerentes de contrato e supervisoras regionais, para verificar como seriam realizados os serviços e identificar eventuais deficiências no planejamento que poderiam comprometer os resultados esperados;
- m) Detalhamento do plano de trabalho das consultoras encarregadas da verificação dos serviços e da avaliação do desempenho efetivo das rodovias, em função das condições locais e, se for o caso, coordenar a sua reelaboração, junto à Supervisora e à Fiscalização;
- n) Avaliação do cronograma de execução dos serviços constante dos planos de trabalho, em função das condições locais e, se for o caso, efetuar a sua reelaboração, em conjunto com a construtora, Supervisão Regional e Fiscalização, de forma a subsidiar a gestora na elaboração de sua proposta orçamentária para as atividades rodoviárias, com a formatação de propostas alternativas à execução orçamentária da AGETOP para as obras dos programas;
- o) Coordenação da análise dos impactos dos projetos de obras de restauração e implantação executadas nos trechos sob contratos de serviços de conservação/manutenção e nos Planos Anuais de Trabalho de Conservação Preventiva Periódica;
- p) Implementação de um sistema informatizado de acompanhamento e monitoramento dos empreendimentos compatíveis com os sistemas da AGETOP, no caso, o Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias). Uma solução customizada que atende às necessidades da AGETOP em gerir de forma rápida, segura e precisa, informações relativas ao Programa RODOVIDA Manutenção. A concepção da plataforma veio do esforço conjunto entre técnicos da AGETOP e da Gerenciadora. Seu funcionamento combina coletor (iPad), sistema web e painel de gestão, que recentemente permitiu o acesso da população;
- q) Padronização da formatação e do fluxo de comunicações, planos de trabalho, relatórios, pastas e arquivos, livros de ocorrências e demais documentos necessários à organização da sistemática dos serviços de supervisão e das construtoras;
- r) Fornecimento de suporte técnico à AGETOP na preparação de viagens de inspeção aos locais das obras, com vistas à verificação da execução física e da qualidade das obras executadas;
- s) Apoio à AGETOP na comparação da execução física com a execução financeira das obras, de modo a corrigir eventuais desvios e com o objetivo de preparar as informações necessárias para as estimativas do fluxo de pagamentos, acompanhando a evolução física financeira da execução dos serviços e posterior elaboração de proposta orçamentária para as atividades rodoviárias do



- programa no período de execução contratual, com elaboração de propostas alternativas a execução do orçamento da AGETOP para as obras do programa;
- t) Auxílio à AGETOP na obtenção de recursos em instituições de financiamento para as obras dos programas de conservação, manutenção/restauração e implantação rodoviária;
 - u) Controle da execução física das obras, mediante a realização de visitas técnicas às obras e auditoria nos procedimentos de controle técnico e tecnológico das construtoras e supervisoras, juntamente com a Fiscalização, com o objetivo de verificar a evolução quantitativa e qualitativa dos trabalhos;
 - v) Fornecimento de suporte técnico à AGETOP no monitoramento do andamento das obras e serviços, incluindo os custos, os cronogramas de desembolsos, os quantitativos e a qualidade técnica;
 - w) Fornecimento de apoio técnico à AGETOP na análise dos relatórios mensais elaborados pelas supervisoras e construtoras;
 - x) Verificação do cumprimento das obrigações contratuais das construtoras e supervisoras, informando, oportunamente, à AGETOP, eventuais desvios;
 - y) Avaliação dos índices de produtividade, conforme critérios estabelecidos pela AGETOP, incluindo elaboração de relatório PCQ (Plano de Controle de Qualidade) incluso no seu relatório mensal onde apresenta a metodologia sugerida pela mesma e definida pela AGETOP para a execução das atividades de avaliação e acompanhamento dos serviços realizados pelas empresas executoras em seus contratos de manutenção rodoviária;
 - z) Apoio à AGETOP no monitoramento da implantação de medidas de proteção ambiental e de recuperação de passivos previstos no projeto;
 - aa) Análise de eventuais propostas das construtoras referentes à alteração de planos de trabalho ou modificações de prazo;
 - bb) Coleta, organização e disponibilização para a Fiscalização, de dados e informações relativos às obras e às empresas construtoras;
 - cc) Registro, elaboração de análises e emissão de conceitos relativos aos serviços e às empresas construtoras, incluindo fichas de canteiros de obras e elaboração de notificações de serviço em caso de descumprimento;



dd) Análise do acompanhamento da execução de cada etapa da obra realizado pelas Supervisoras Regionais, de modo a efetuar o seu controle físico-financeiro;

ee) Apoio na definição das informações apresentadas à Administração da AGETOP, incluindo painéis interativos do Sistema FOR. Todos os dados do Sistema FOR alimentam painéis indicadores atualizados em tempo real. Esses servem para agilizar a tomada de decisão de Gestores e Diretores, auxiliando no planejamento dos serviços de manutenção e na gestão das empresas responsáveis pela execução. O acesso também é disponibilizado para a Controladoria Geral do Estado, que tem acesso às informações dos painéis alimentadas pelos coletores (IPad's).

Serviços Técnicos

- a) Desenvolvimento, implantação e manutenção de um banco de dados que possibilitou a implementação do fluxo de informações, permitindo à AGETOP, à Fiscalização, às Supervisoras e à Construtoras o acesso, em tempo real, às informações sobre a execução física e financeira das obras, sobre a situação dos contratos e outras informações de interesse, relacionadas com a execução do empreendimento, no caso, a implantação do Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias) é uma solução customizada que atende às necessidades da AGETOP em gerir de forma rápida, segura e precisa, informações relativas ao Programa RODOVIDA Manutenção desde a Fase I, e na Fase II. A concepção da plataforma vem de esforço conjunto entre técnicos da AGETOP e da Gerenciadora. Seu funcionamento combina coletor (IPad), sistema web e painel de gestão, que recentemente permite o acesso da população.
- b) Preparação e controle de documentos técnicos formatados para o registro das informações emanadas dos serviços de gerenciamento e supervisão, incluindo o módulo web do Sistema FOR que dispõe da ferramenta CONTROLE DE PROJETOS que possibilita o cadastro e armazenamento de projetos e demais documentos pertinentes à pontos críticos, obras de melhorias funcionais e demais situações. Essa ferramenta permite que os usuários façam o upload de ofícios, projetos, croquis e também possibilita fornecer o status do projeto sendo concluído, projeto em análise, dentre outros;
- c) Proposição de novas instruções de serviço ou aperfeiçoamento das instruções existentes quando detectadas deficiências nos procedimentos vigentes, inclusive ferramenta de registro de planos de trabalho no Sistema FOR;
- d) Implementação de um sistema de arquivamento informatizado de todos os estudos, projetos, análises técnicas, correspondências, processos e notícias sobre o empreendimento em padrão digital;



- e) Prestação de serviços de consultoria rodoviária para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa da fiscalização;
- f) Realização do inventário anual (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) das patologias superficiais da malha rodoviária pavimentada do Estado de Goiás, através do Levantamento Visual Contínuo (LVC), incluindo suas versões manuais e via Sistema FOR.

Gestão de Contratos

- a) Apoio à AGETOP no controle administrativo da execução de contratos (publicações, prazos, aditivos de prazo e valor, etc.);
- b) Apoio à AGETOP no controle da execução financeira de contratos (créditos, empenhos, vinculação de empenhos, pagamentos ou repasses efetuados, etc.) com o acompanhamento físico financeiro da execução dos serviços e posterior elaboração de proposta orçamentária para as atividades rodoviárias do programa no período de execução contratual, com elaboração de propostas alternativas a execução do orçamento da AGETOP para as obras do programa;
- c) Elaboração de relatórios periódicos sobre os trabalhos executados pelas construtoras, supervisoras e projetistas e pela própria Gerenciadora, no âmbito da AGETOP;
- d) Acompanhamento da realização, pelas supervisoras ou construtoras, dos trabalhos de medição, de forma a obter os elementos necessários à comparação da execução física com os valores propostos;
- e) Acompanhamento da execução física dos contratos, principalmente no que se refere ao prazo de execução dos serviços e na avaliação do desempenho efetivo das rodovias.

Comunicação Social

- a) Levantamento de dados e de informações e elaboração de resumos para alimentar a Gerência de Comunicação da AGETOP com dados que possibilitem a divulgação do Programa, mediante o fornecimento de informações sobre a sua situação, incluindo a alimentação dos Painéis do Sistema FOR;
- b) Apoio à AGETOP em reuniões com os representantes dos órgãos ambientais, do Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria Geral do Estado, bem como de outros setores governamentais e



não governamentais para esclarecer eventuais dúvidas sobre o PROGRAMA, minimizando assim o risco de interrupção das obras.

Componente Ambiental

- a) Acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos;
- b) Acompanhamento do atendimento às condicionantes das licenças ambientais dos empreendimentos;
- c) Acompanhamento de contratos, convênios, e demais ajustes relacionados ao cumprimento das condicionantes dos empreendimentos rodoviários, incluindo das obras de restauração do Programa de Melhoramentos e das obras de implantação e melhoramento de rodovias;
- d) Acompanhamento da execução dos programas ambientais de responsabilidade das construtoras;
- e) Consolidação das informações relativas às licenças ambientais necessárias ao andamento dos serviços de conservação (vigências das licenças de cascalheiras, licenças de outorga do uso da água, licença de instalação de canteiro, licenças de instalação de usinas, etc.);
- f) Emissão de relatórios sobre os trabalhos de proteção ambiental e de recuperação dos passivos ambientais por parte das empresas Executoras.

PRODUTOS PERIÓDICOS E FINAIS

- a) Os produtos foram materializados através de Relatórios, Laudos e Pareceres, dentre os quais foram obrigatórios os seguintes:
- b) Relatórios Periódicos do empreendimento, de emissão mensal, com a situação das obras e dos trabalhos da supervisão, indicando, se for o caso, as causas dos desvios em relação às metas físicas e financeiras programadas e com recomendações para corrigi-las;
- c) Relatórios Mensais da Supervisão, com informações técnicas, financeiras e administrativas sobre os trabalhos realizados pelas construtoras e supervisoras;
- d) Relatório Anual, com emissão no primeiro mês do ano, contendo a avaliação global do empreendimento.
- e) Informações dos relatórios atualizadas diariamente.

EQUIPE BÁSICA





A CONSULTORA alocou aos trabalhos a equipe técnica constante do orçamento estimativo da AGETOP, a qual possuía ampla experiência nos tipos de serviços objeto da proposta, em regime de tempo integral, exceto o consultor especializado, que atuou de forma eventual.

Este consultor especializado interveio, quando solicitado pela AGETOP, em serviços de consultoria de curta duração que foram requeridos para o desenvolvimento das obras.

A CONSULTORA dispôs de equipe técnica estruturada na AGETOP, de modo a facilitar o controle e acompanhamento de dados por parte da Agência.

A CONSULTORA dispôs dos veículos previstos no orçamento, apresentando bom estado de conservação e com, no máximo, dois anos de utilização, para apoio dos trabalhos previstos no Termo de Referência. Estavam inclusos no valor previsto no orçamento, seguro, manutenção e combustível.

A CONSULTORA dispôs do número de computadores previstos no orçamento necessário ao trabalho da equipe alocada, todos dotados de editor de texto, banco de dados e planilha eletrônica e de impressoras, conforme previsto no orçamento.

FERRAMENTAS DE APOIO

O Sistema FOR (Fiscalização de Obras Rodoviárias) utiliza-se de um aplicativo para iPad, por meio do qual é realizado o acompanhamento e a coleta de dados em campo. A utilização intuitiva permite por meio de toques simples, a marcação de observações tanto pontuais como contínuas, todas georreferenciadas.

Com base nas informações coletadas em campo, é possível criar planos de ação para execução de serviços na malha viária.

O módulo web garante acesso aos dados armazenados no servidor da AGETOP para geração de relatórios dos diversos tipos, como de medição e acompanhamento. Todos os dados do sistema alimentam painéis de indicadores atualizados em tempo real.

Esses servem para agilizar a tomada de decisão, auxiliando no planejamento dos serviços de manutenção e na gestão das empresas responsáveis pela execução. O sistema FOR atinge os objetivos gerais previstos no Termo de Referência do Edital Concorrência nº 144/12 – GEGEL permitindo o acompanhamento de todas as atividades pertinentes ao Programa RODOVIDA Manutenção – Fase II.

MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:



Profissional: Vilson Antônio Araújo dos Santos;
Função: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 14832/D-PR;
RNP: 1702975533.

Profissional: Luís Flávio de Sousa Prado;
Função: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 9930/D-GO;
RNP: 1001534883.

Profissional: Humberto de Sousa Prado;
Função: Engenheiro Coordenador;
Registro: CREA 163/D-GO;
RNP: 1001128702.

Profissional: Ricardo de Paula Marques;
Função: Engenheiro de Campo/Projetista;
Registro: CREA 12334/D-GO;
RNP: 1000244148.

Profissional: Victor Emanuel Campos Ribeiro;
Função: Engenheiro Civil
Registro: CREA 27067/D-MG;
RNP: 1401989047.

Profissional: Acácio Alves Pereira Júnior;
Função: Engenheiro Civil
[Participação técnica a partir de 03/2014]
Registro: CREA 19503/D-GO;
RNP: 1009986996.

Profissional: Humberto de Sousa Prado Filho;
Função: Engenheiro de Campo/Projetista;
[Participação técnica a partir de 03/2015]
Registro: CREA 7668/D-GO;





RNP: 1001260511.

Profissional: Wandehur de Vasconcelos de Vinhadelli Pitaluga Júnior;

Função: Engenheiro de Campo;

[Participação técnica a partir de 02/2014]

Registro: CREA 24440/D-GO;

RNP: 1012885232.

Profissional: Andrezza Ramos Carvalho;

Função: Tecnóloga em Estradas e Engenheira Civil;

[Participação técnica a partir de 06/2015]

Registro: CREA 1012529231/D-GO;

RNP: 1012529231.

Profissional: João Luiz Macedo Prudêncio Lopes;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 07/2015]

Registro: CREA 13700/D-GO;

RNP: 1004119216.

Profissional: Káryta das Graças Braga de Oliveira;

Função: Engenheira Agrônoma;

[Participação técnica a partir de 03/2017]

Registro: CREA 17825/D-GO;

RNP: 1008907294.

Profissional: Ramonn Henrique de Sousa França;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 01/2019]

Registro: CREA 1018216642/AP-GO;

RNP: 1018216642/AP-GO.

Profissional: Rudson Dheymes Pereira da Silva;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 01/2017]





Registro: 1015136907/D-GO;

RNP: 1015136907.

Profissional: Murilo César de Oliveira;

Função: Engenheiro Civil;

[Participação técnica a partir de 02/2017]

Registro: CREA 1016089880/D-GO;

RNP: 1016089880.

Os serviços objeto do contrato nº: 027/2013-AD-GEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.

Goiânia, 24 de agosto de 2020.

Autenticado eletronicamente por **ALESSANDRA LUCIANO CARVALHO, Gestor (a) de Contrato**, em 24/08/2020, À s 19:27, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.

Autenticado eletronicamente por **FLAVIO CAVALCANTE REIS, Diretor (a)**, em 24/08/2020, À s 20:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016, a partir de documento original.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000012878006 e o código CRC 550FEF9E.






DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO EQUIPAMENTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA Processo nº 202300005026987

A empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, por meio de seu representante legal, **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, em atendimento a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA**, DECLARA por meio de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, brasileiro, registro profissional **CREA nº 24404/D-GO** e portador do documento **CPF nº 008.026.421-28**, sob as penalidades da lei, que os equipamentos necessários para execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela GOINFRA, por ocasião de sua utilização e sempre que necessário.

Goiânia, 25 de Março de 2023.



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA Processo nº 202300005026987

A empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, por meio de seu representante legal, **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, em atendimento a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA**, **DECLARA** por meio de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, brasileiro, registro profissional CREA nº 24404/D-GO e portador do documento CPF nº 008.026.421-28, sob as penalidades da lei, que tomamos o conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Goiânia, 25 de Março de 2024.

Wandehur de V. Minhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988 CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA**


Processo nº 202300005026987

A empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, por meio de seu representante legal, **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, em atendimento a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024 - GOINFRA**, DECLARA por meio de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, brasileiro, registro profissional **CREA nº 24404/D-GO** e portador do documento **CPF nº 008.026.421-28**, sob as penalidades da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988.

Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

" Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 25 de Março de 2023.



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00




TERMO DE ENCERRAMENTO

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa **ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, por meio de seu representante legal, **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, em atendimento ao **CO-CONCORRÊNCIA Nº 1/2024 - GOINFRA**, **DECLARA** por meio de seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil **WANDEHUR DE VASCONSELOS VINHADELLI PITALUGA JUNIOR**, brasileiro, registro profissional portador do documento CPF que sua documentação habilitação **CREA nº 24404/D-GO** e **CPF nº 008.026.421-28**, possui 235 (duzentos e trinta e cinco) páginas, devidamente enumeradas de 1 à 235, e é encerrada por este termo.

Goiânia, 25 de Março de 2024.



Wandehur de V. Vinhadelli Pitaluga Junior
CREA 24404/D-GO
Representante Legal
Engenho Projetos e Construções LTDA
CNPJ 02.893.543/0001-00