

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES – GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2024
CONTRATAÇÃO N.º 101817, PROCESSO N.º
202300005026987

OBJETO:

Execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

**CNPJ/MF 01.277.193/0001-95
NIRE JUCEG 5230000198-6 DE 30/01/1974**

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023

Aos 26 dias do mês de maio de 2023, na sede social da sociedade, Rua Martinho Nascimento, nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia – GO, CEP 74.435-060, às 10h00min, reuniram-se os acionistas compondo 100% do Capital Social, o que, de “per si” sana a falta de Editais e Avisos, nos termos da Lei 6.404/76, art. 124, em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, para deliberar sobre a seguinte pauta:

Ordem do Dia:

1. Em Assembleia Ordinária:

Deliberar sobre:

- a) Abertura da pauta ordinária;
- b) Aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- c) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, Proposta para distribuição de lucros;
- d) Deliberação sobre eleição do conselho fiscal;

2. Em Assembleia Extraordinária:

Deliberar sobre:

- a) Manutenção do Capital Social;
- b) Manutenção do artigo 6º do ESTATUTO SOCIAL;
- c) Alterar o Artigo 21º do ESTATUTO SOCIAL;
- d) Manutenção do artigo 22º do Estatuto Social;
- e) Eleição da Diretoria e fixação de honorários;
- f) Desimpedimento, conforme art. 147 da Lei 6.404/76;
- g) Descriminação de poderes das assinaturas;
- h) Deliberação de Pró-labore;

Os acionistas escolheram OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CIRG 895-D – CREA/GO, CPF 081.350.101-68, para presidir os trabalhos, tendo a mesma escolhido a mim, GUILHERME FONSECA NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34, para secretariá-la.

1) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

- a) Abertos os trabalhos e na PAUTA ORDINÁRIA, o PRESIDENTE submeteu aos presentes as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022, de conhecimento de todos por terem sido publicadas no jornal O HOJE pagina nº 18 em 28/04/2022.
- b) Os acionistas aprovaram as referidas Demonstrações POR UNANIMIDADE e deliberaram ainda distribuir DIVIDENDOS DE R\$ 876.168,35 (oitocentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). O saldo Residual de Lucros Acumulados na importância de R\$ 13.643.811,44 (treze milhões, seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), ficam retidos para futuras distribuições e reaplicação na Sociedade.
- c) Assim deliberado, os dividendos supra mencionados serão pagos à medida que as DISPONIBILIDADES da Sociedade assim permitir, da seguinte forma:

ACIONISTAS	INSC. CPF	VALOR
Maria Aparecida T. Nascimento	307.801.791-53	288.522,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	279.760,57
Marcia Teixeira Nascimento	095.024.911-49	91.822,45
Moema Teixeira Nascimento Cam	246.340.001-30	67.727,81
Monica Nascimento Cunha	244.640.231-34	67.464,96
Marcelo Mesquita Nascimento	033.232.541-55	19.188,08
Camila Ludovico Nascimento	041.260.391-80	17.348,13
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	9.900,70
Guilherme Fonseca Nascimento	711.716.491-34	7.973,13
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	26.460,28
TOTAL		876.168,35

- d) Os acionistas deixaram de eleger o Conselho fiscal, que segue de funcionamento não permanente.

2) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- a) Deliberam por manter o Capital Social que é de R\$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), ficando assim distribuído:

ACIONISTAS	INSC. CPF	% PART.	QTDE DE AÇÕES	VL. AÇÕES
Maria Aparecida T. Nascimento	307.801.791-53	32,93%	3.788.285	3.741.817,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	31,93%	3.672.293	3.627.247,84
Marcia teixeira Nascimento	095.024.911-49	10,48%	1.204.851	1.190.071,90
Moema Teixeira Nascimento Camilo	246.340.001-30	7,73%	888.549	877.649,92
Monica Nascimento Cunha	244.640.231-34	7,70%	885.438	874.577,32
Marcelo Mesquita Nascimento	133.549.731-53	2,19%	251.702	248.614,52
Camila Ludovico Nascimento	306.746.701-91	1,98%	228.064	225.266,10
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	1,13%	129.642	128.051,49
Guilherme Fonceca Nascimento	711.716.491-34	0,91%	104.216	102.938,16
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	3,02%	346.961	342.705,20
TOTAL		100,00%	11.500.000	11.358.939,70

b) Mantendo o artigo 6º do Estatuto Social, com a seguinte redação:

Artigo 6º – O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), representado por 11.500,000 (onze mil e quinhentas cotas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

c) Os acionistas deliberaram por alterar o Artigo 21º do ESTATUTO SOCIAL, com o seguinte teor;

Art. 21º – A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 05 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, que serão eleitos pela Assembleia Geral para os cargos de Administradora, Diretor-Presidente, Diretor de Engenharia, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo.

Parágrafo Único – Os diretores que forem engenheiros assumirão a responsabilidade técnica da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

d) Os acionistas deliberaram por manter, o Artigo 22º do ESTATUTO SOCIAL, com o seguinte teor:

Art. 22º – A Diretoria terá o seu mandato fixado pelo período de 03 (três) anos, expirando-se na data da Assembleia Geral Ordinária do terceiro ano subsequente ao de sua eleição e os diretores poderão ser reeleitos, isolada ou conjuntamente.

e) Os atuais Diretores colocaram os cargos à disposição e sugeriram que se fizesse nova eleição naquele momento, aproveitando a composição de 100% dos acionistas ali reunidos. Efetuada a eleição da nova Diretoria, ficaram preenchidos os seguintes cargos, com mandato de 26/05/2023 até 25/05/2026:

ADMINISTRADORA: Maria Aparecida Teixeira Nascimento, brasileira, Empresária, natural de Goiândira – GO, nascida em 25/08/1931, viúva, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia (GO), CEP 74.445-220, C. I RG. 586390-2373254 SSP/GO e CPF/MF 307.801.791-53;

DIRETOR PRESIDENTE: Oton Nascimento Júnior, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68;

DIRETOR DE ENGENHARIA: Vanderli Machado, brasileira, engenheira, solteira, em 05/01/1966, residente na Rua Lauro Jacques, nº S/N, Quadra 6, Lote 3, Bloco 6, Apto 406, Setor Negrão de Lima, Goiânia – GO, CEP 74.650-170, Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 04418162331 DETRAN-GO, C.I. RG 1430789/SSP-GO e CPF 437.994.691-68;

DIRETOR FINANCEIRO: Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues, brasileiro, administrador de empresas, casado em regime de separação total de bens, nascido em Goiânia – GO, em 16/11/1968, residente na Rua T-30 quadra 43 Lotes 8/9 nº 1.050, Edifício Porto Real, Apto 1.302, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP 74.210-060, C.I. RG 845.564 SSP/GO e CPF/MF 425.478.901-78,

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Guilherme Fonseca Nascimento, brasileiro, Empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Goiânia – GO, nascido em 16/03/1981, residente e domiciliado à Rua 9-a, nº 164, Apto 2.307, Edif. Consteleiteon, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.110-110, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34 e Carteira de Identidade nº 3781825 – SSP/GO.

- f) Desimpedimento dos Diretores ora eleitos, conforme art. 147 da Lei 6.404/76.

O diretor ora eleito declara, conforme termo anexo, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal

e, (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

g) O uso das assinaturas da Diretoria, fica assim determinado:

A **ADMINISTRADORA** poderá assinar isoladamente todos os atos de gestão e representação, inclusive junto às instituições financeiras.

Os atos ADMINISTRATIVOS e CORRELATOS serão assinados isoladamente pelos **DIRETORES: PRESIDENTE, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO**, e pela **ADMINISTRADORA**;

Os atos FINANCEIROS serão assinados em conjunto, no mínimo por dois Diretores, dos quais serão selecionados entre os Diretores: **PRESIDENTE, FINANCEIRO e ADMINISTRATIVO** e isoladamente pela **ADMINISTRADORA**;

Os atos TÉCNICOS DE ENGENHARIA e CORRELATOS serão assinados isoladamente pelo **DIRETOR PRESIDENTE e DIRETOR DE ENGENHARIA**;

h) Deliberam em não pagar PRÓ-LABORE mensal, para cada Diretor que tiver atividades desempenhadas.

Foi então aberta a palavra aos presentes e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, lavrou-se o presente Ata, que, após lida foi aprovada por todos: Ass. Maria Aparecida Teixeira Nascimento, Oton Nascimento Júnior, Márcia Teixeira Nascimento, Moema Teixeira Nascimento Camilo, Mônica Nascimento Cunha, Marcelo Mesquita Nascimento, Camila Ludovico Nascimento, Oton Nascimento Neto, Guilherme Fonseca Nascimento e Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO.

Goiânia – GO, 26 de maio de 2023.

Oton Nascimento Junior
Presidente

Guilherme Fonseca Nascimento
Secretário

Emanuelli de Matos Moreira Nascimento
Advogada – OAB/GO 32871
CPF: 012.970.116-51

LICENÇA AMBIENTAL 01
A Prefeitura Municipal de Anápolis CNPJ Nº
01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de
Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos**
do **Município de Anápolis GO**, torna público
que solicitou a concessão de Licença Ambiental
de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE
BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO**
a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8-00**.
Obras de urbanização - ruas, praças e calça-
das e **CNAE: 4112-0-00** - Construção de obra
de artes especiais, no endereço **Avenida Bela
Horizonte, Residencial Alphasville, CEP: 75.000-
000 Anápolis Goiás**. Não foi determinado es-
tudo de impacto Ambiental.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE - GO - EXTRATO
DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO 06/10/2023

O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde - GO publicou o resultado
do Pregão Eletrônico 010/2023.

Empresas BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ME, inscrita CNPJ nº 17.501.373/0001-66, com o valor total de R\$
566.500,00.

EMPRESA COS HOSPITALAR EIRELI EPP, inscrita CNPJ nº
17.847.433/0001-06, com o valor total de R\$ 32.500,00.

EMPRESA CENIFICAM MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita CNPJ nº
17.847.433/0001-06, com o valor total de R\$ 32.500,00.

EMPRESA COS HOSPITALAR EIRELI EPP, inscrita CNPJ nº
17.847.433/0001-06, com o valor total de R\$ 23.248,00.

EMPRESA COS HOSPITALAR EIRELI EPP E PRODUTOS HOSPI-
TALARES EIRELI, inscrita CNPJ nº 13.169.055/0001-16, com o valor
total de R\$ 75.000,00.

EMPRESA GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA, inscrita CNPJ nº 32.283.972/0001-27, com o valor total de R\$
75.000,00.

EMPRESA IMPERIAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, inscrita CNPJ nº 17.847.433/0001-06, com
o valor total de R\$ 121.450,00.

EMPRESA COS HOSPITALAR EIRELI EPP E PRODUTOS HOSPI-
TALARES EIRELI, inscrita CNPJ nº 17.847.433/0001-06, com o valor
total de R\$ 121.450,00.

EMPRESA MASTERMED COMERCIO LTDA, inscrita CNPJ nº
06.92.84/10001-38, com o valor total de R\$ 12.919,00.

EMPRESA COS HOSPITALAR EIRELI EPP E PRODUTOS HOSPI-
TALARES EIRELI, inscrita CNPJ nº 25.211.696/0001-07, com o valor total
de R\$ 12.919,00.

EMPRESA SUPERFARMACIA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ins-
crita CNPJ nº 06.85.4/0001-38, com o valor total de R\$ 16.725,00.

MAIORES INFORMACOES: www.torreda.go.gov.br e Sala de Licita-
cao nº 01 - Rua Rio Verde, 27 - 6º Andar de São
Rafael - Rio Verde - Goiás - 74701-900

FEPMUN/RS

MADEIREIRA PONTAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 23.191.418/0001-62, situada na Via Leopoldo de Souza Reis, Quadra 002, Lotes 05/06, Setor Chácara/Perimetro Urbano, Quirinópolis/GO, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental Simplificada, para atividade de comércio varejista de materiais de construção, madeira e artefatos em geral.

22/

**PUBLICIDADE
LEGAL**

OPORTE



Associação Goiana
dos municípios,
Diários dos municípios,
comprasnet, Licitações
e muito mais.

0800 887 0450
WhatsApp: **62-9-9842-2521**

comercial@licitmais.com.br
www.licitmaisbrasil.com.br

**TEREMOS
O PRAZER EM
ATENDÊ-LO.**

**LICIT MAIS,
NOSSA MISSÃO
É O SEU
SUCESSO!**

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA da ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, inscrita no CNPJ: 01.277.193/0001-95, no uso de suas atribuições legais e estatutárias Srs, Acionistas as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 e comunica estarem à disposição os documentos comprobatórios de que trata a Lei 6.302/2008, social da empresa, em expediente comercial. Goiânia (GO), 18 de abril de 2023.

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

BALANÇO PATRIMONIAL

	2021	2022		2021	2022
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	4.361.781,02	6.088.946,73	CIRCULANTE	3.016.839,42	4.996.368,52
DISPONÍVEL	8.195,37	45.037,00	Fornecedores	363.474,71	225.445,48
Caixa e Bancos c/ movimento	8.195,37	45.037,00	Obrigações Sociais e Fiscais	1.527.097,86	1.576.487,85
CRÉDITOS	4.353.585,65	6.043.909,73	Empréstimos e Financiamentos	385.272,95	825.848,58
Clientes	3.244.048,01	2.518.811,02	Contas a Pagar (dividendos e juros de Capital)	658.692,42	2.259.559,27
(-) Duplicatas Descontadas	(60.000,00)	-	Outros Débitos	82.301,48	109.027,34
Outros Créditos e Adiantamentos	103.340,80	401.431,28	NÃO CIRCULANTE	2.112.815,84	1.382.989,49
Impostos a Recuperar	253.048,54	319.496,05	Obrigações Sociais e Fiscais (inclui PAES)	1.235.022,40	987.982,53
Títulos e Valores Mobiliários	20,00	20,00	Financiamentos	877.793,44	395.006,96
Dividendos a receber	813.128,30	2.804.151,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.979,172,36	40.579.523,13
NÃO CIRCULANTE	39.747.046,60	40.869.934,41	Capital	11.358.939,70	11.358.939,70
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	7.131.628,00	7.131.628,00	Reservas de Reavaliação	12.850.328,62	12.850.328,62
Imóveis não destinados a uso	7.104.000,00	7.104.000,00	Reserva Legal	1.665.818,53	1.850.275,02
Investimentos temporários / consórcios	27.628,00	27.628,00	Lucros ou Prejuízos acumulados	13.104.085,51	14.519.979,79
PERMANENTE	32.615.418,60	33.738.306,41			
INVESTIMENTOS	32.261.430,00	33.425.543,53			
Ações e Participações (Associadas)	32.261.430,00	33.425.543,53			
IMOBILIZADO TÉCNICO TANGÍVEL	353.988,60	312.762,88			
Imóveis e Benfeitorias	161.481,55	161.481,55			
Bens Móveis e software	528.090,05	507.039,45			
Depreciações Acumuladas	(335.583,00)	(355.758,12)			
TOTAL DO ATIVO	44.108.827,62	46.958.881,14	TOTAL DO PASSIVO	44.108.827,62	46.958.881,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(EM R\$ 1,00)

	2021	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.352.534,70	2.706.011,56
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(224.132,47)	(349.141,35)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.128.402,23	2.356.870,21
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120.220,66)	(1.039.032,71)
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	8.181,57	1.317.837,50
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	6.879.313,12	(288.889,72)
Administrativas e Gerais	(374.109,81)	(1.124.915,64)
Financeiras	(470.202,99)	(193.563,66)
Tributárias	(51.475,60)	(90.460,35)
Depreciações e Amortizações	(43.397,10)	(41.225,72)
Despesas não Dedutíveis	(5.174,32)	(2.837,56)
Equivalência Patrimonial	7.823.872,94	1.164.113,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.901.783,93	2.570.530,10
Financeiras	10.793,40	1.917,13
Dividendos	1.890.990,53	2.568.612,97
Recuperação e Outros	-	-
LUCRO OPERACIONAL	8.789.278,62	3.599.477,88
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.580,86	141.698,07
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	8.794.859,48	3.741.175,95
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	-	(34.403,79)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	-	(20.642,27)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	8.794.859,48	3.686.129,89

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDOS 31/12/2020	9.990.000,00	1.226.075,56	12.850.328,62	5.863.798,80
Lucros do Exercício	-	-	-	8.794.859,48
Aumentos de Capital	1.368.939,70	-	-	-
Transferência para reservas	-	439.742,97	-	(439.742,97)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(1.114.829,80)
SALDOS 31/12/2021	11.358.939,70	1.665.818,53	12.850.328,62	13.104.085,51
Lucros do Exercício	-	-	-	3.686.129,89
Aumentos de Capital	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	184.456,49	-	(184.456,49)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(2.088.779,12)
SALDOS 31/12/2022	11.358.939,70	1.850.275,02	12.850.328,62	14.516.979,79

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

1. DAS OPERAÇÕES		
Lucros do exercício	3.744.175,95	
Depreciações	41.225,72	
Equivalência patrimonial	(1.164.113,53)	2.621.288,14
2. VARIAÇÃO DE ATIVOS MONETÁRIOS		
Clientes	665.236,99	
Dividendos a receber	(1.991.023,08)	
Créditos e adiantamentos	(357.025,08)	
Impostos a recuperar	(7.512,91)	
Títulos e valores mobiliários	41.225,72	(1.649.098,36)
3. VARIAÇÃO DE PASSIVOS MONETÁRIOS		
Fornecedores	(138.029,23)	
Financiamentos	(10.166,05)	
Obrigações sociais e fiscais	(56.142,49)	
Dividendos e juros de Capital	1.600.866,85	
Outras c/ pagar	(5.318,94)	1.391.210,14
4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	2.363.399,92	
5. DIVIDENDOS PAGOS E AJUSTES	(2.088.779,12)	
7. OUTRAS VARIAÇÕES E IMOBILIZAÇÕES LÍQUIDAS	(237.779,17)	
8. FLUXO DE CAIXA FINAL	36.841,63	
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	8.195,37	
SALDO FINAL DISPONÍVEL	45.037,00	
VARIAÇÃO NO ANO	36.841,63	

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.

NOTA 02 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOPTADAS

As principais diretrizes contábeis adotadas para levantamento das Demonstrações Financeiras de 2022 são a seguir resumidas, para melhor compreensão dos valores e critérios que nortearam o balanço do exercício:

- a) As operações e atos gestacionais foram reconhecidos com base no REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO, e prazo para distinção de CIRCULANTES e LONGO PRAZO foi de um exercício social completo, ou seja, 365 dias corridos;
- b) Os PASSIVOS onerosos tiveram seus encargos calculados caso a caso PRO RATA até a data das Demonstrações Financeiras;
- c) Os investimentos em outras empresas foram ajustados aos valores Patrimoniais dos balanços dessas empresas, levantadas em 31 de dezembro de 2022, gerando um resultado líquido positivo de R\$ 1.164 mil no exercício, contra aumento dos investimentos. Esse ajuste refere-se às participações de

85,018% no Capital e lucros da Jaburu Agropecuária e Construções Ltda. A controlada creditou, no ano, R\$ 2.569 mil de dividendos.

d) A apuração de CSSL e IRPJ foi procedida com base em balancetes mensais cumulativos, de suspensão ou redução, conforme faculta a legislação vigente, deduzidas as retenções na fonte sobre Notas Fiscais e Aplicações Financeiras. As Receitas de Obras (menos respectivos custos) a Receber contra Órgãos Públicos foram diferidas para tributação nos exercícios posteriores, quando do efetivo recebimento (R\$ 1.862 mil de 2021 adicionados em 2022 e R\$ 1.549 mil de 2022 diferidos para 2023);

e) O estoque de IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO (PARA COMERCIALIZAÇÃO FUTURA) de R\$ 7.104 mil, refere-se a LOTES URBANOS colocados à venda para re-capitalizar a Sociedade, incluídos R\$ 5.507 mil de avaliações, via laudos, em 2018.

f) A conta "clientes" totaliza R\$ 2.519 mil, e é composta de faturas contratuais emitidas e não recebidas. Nenhuma provisão para perdas foi constituída, face a natureza dos clientes contratantes;

g) Os IMPOSTOS A RECUPERAR (R\$ 319 mil) são compostos basicamente de IRPJ/CSSL retido a descontar (123 mil), PIS/COFINS a descontar (R\$ 49 mil), ISSQN a descontar (R\$ 86 mil).

NOTA 03 - EBITDA APURADO (R\$ MIL)

	2021	2022
RESULTADO OPERACIONAL	8.795	3.689
DEPRECAÇÕES	43	41
FINANÇEIRAS LÍQUIDAS	460	191
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(7.824)	(1.164)
EBITDA FINAL	1.474	2.757

NOTA 04 - SALDO DE FINANCIAMENTOS (R\$ MIL)

Referem-se a capital de giro a curto prazo e são formados por:

	2021	2022
Curto Prazo	Curto Prazo	Curto Prazo
Longo Prazo	Longo Prazo	Longo Prazo
CARTÃO CRÉDITO BRADESCO	3	7
BRADESCO	110	112
BANCO ITAÚ (Empresas/C.Garantida)	45	11
LEASING SAFRA	7	-
SICOOB	-	-
ENGECRED	220	878
TOTAL	385	825

NOTA 05 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS (R\$ MIL)

	2021	2022
Curto Prazo	Curto Prazo	Curto Prazo
Longo Prazo	Longo Prazo	Longo Prazo
Salários e Pró-labore	99	23
INSS / FGTS / SINDICAIS	58	96
Provisão de férias	60	53
ISSQN	150	95
IRRF	8	16
PIS / COFINS	1.113	1.102
CSSL / IRPJ	33	33
Outros	6	141
Parcelamentos	-	1.235
TOTAL	1.527	1.559

NOTA 06 - APURAÇÃO LUCRO FISCAL 2022 (R\$ MIL)

Lucro contábil	3.723
Adições:	
Contribuição Social	21
Receitas diferidas de 2021	1.862
Indedutíveis	2
Exclusões:	
Receitas diferidas para 2023	(1.548)
Dividendos recebidos	(2.569)
Equivalência patrimonial	(1.164)
Compensação Prejuízos	(98)
LUCRO (PREJUÍZO) FISCAL	229

NOTA 07 - INVESTIMENTOS RELEVANTES NA JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA

1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NA JABURU	
Capital Social	5.600.000,00
Reservas	14.014.790,25
Retenção de lucros	19.701.119,95
TOTAL	39.315.910,20
2. PARTICIPAÇÃO DA ONA NO CAPITAL DA JABURU	85,018%
3. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL DO INVESTIMENTO	33.425.600,53
4. VALOR CONTÁBIL PRÉVIO DO INVESTIMENTO	32.261.430,00
5. AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2022	1.164.170,53
NOTA 08 - CONTINGÊNCIAS	
As declarações fiscais e os recolhimentos de tributos e contribuições possuem PRAZOS PRESCRICIONAIS Legais, podendo ser fiscalizadas com eventual levantamento de autuações interpretativas, até agora desconhecidas pela Sociedade. Era o que tínhamos a comentar, em adendo às demonstrações apresentadas. Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2022.	

A DIRETORIA

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

RONDINELY R. DE MENEZES
CONTADOR CRC-GO 022319/O



Assinado de forma digital por EDITORA AZUL LTDA.36241367000144
DN: c=BR, st=GO, l=Goiânia, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RPB e CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB, ou=28846803000180, ou=PRESENCIAL, cn=EDITORA AZUL LTDA.36241367000144

MARIA APARECIDA
TEIXEIRA
NASCIMENTO:30783
0179153

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:3078017915
Dados: 2023.05.28 12:19:16 -03'00'

RONDINELY
RODRIGUES DE
MENEZES:0061
3712110

Assinado de forma digital por RONDINELY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2023.05.28 12:17:49 -03'00'



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01297011651	EMANUELLI DE MATOS MOREIRA NASCIMENTO
08135010168	OTON NASCIMENTO JUNIOR
71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2023 14:11 SOB Nº 20231462077.
PROTOCOLO: 231462077 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308470766. CNPJ DA SEDE: 01277193000195.
NIRE: 52300001986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF 01.277.193/0001-95
NIRE JUCEG 5230000198-6 DE 30/01/1974

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2023, às 15h00min, na Sede da Sociedade, Rua Martinho Nascimento nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia (GO), CEP 74.435-060, reuniram-se os acionistas compondo 100% do Capital Social, o que, de “per si” sana a falta de Editais e Avisos, nos termos da lei 6.404/76, art. 124, em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para deliberar sobre a seguinte pauta:

Ordem do Dia:

1. Em Assembleia Extraordinária:

Deliberar sobre:

- a) Abertura da pauta extraordinária;
- b) Compra e manutenção das ações em tesouraria;
- c) Dividendos das socias retirantes;
- d) Obrigações e direitos dos sócios retirantes;
- e) Forma de pagamento das ações;
- f) Nova posição do capital social;
- g) Manutenção do artigo 6º do ESTATUTO SOCIAL;

Os acionistas escolheram OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CIRC 895-D CREA/GO, CPF 081.350.101-68, para presidir os trabalhos, tendo a mesma escolhido a mim, GUILHERME FONSECA NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34, para secretariá-lo.

1) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

- a) Abertos os trabalhos e na PAUTA EXTRAORDINÁRIA, o PRESIDENTE informou aos presentes a saída das acionistas MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO inscrita no CPF 246.340.001-30 e MÔNICA NASCIMENTO CUNHA inscrita no CPF 244.640.231-34, conforme solicitação expressa das mesmas. Os acionistas agradeceram às acionistas retirantes, e desejaram votos de sucesso na nova caminhada que ora inicia.
- b) Desta maneira a assembleia deliberou por unanimidade que: A própria Sociedade adquira as ações das referidas acionistas, sendo 888.950 ações possuídas pela retirante MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO pelo valor de R\$ 157.703,53 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e três reais cinquenta e três centavos), que representa 7,73% das ações da sociedade e 885.500 ações possuídas pela retirante MÔNICA NASCIMENTO CUNHA, pelo

valor de R\$ 157.091,49 (cento e cinquenta e sete mil noventa e um reais quarenta e nove centavos), que representam 7,70% das ações da sociedade, para mantê-las em TESOURARIA, pelos prazos legais.

c) As sócias retirantes ficarão com os seus créditos referentes aos seus dividendos até a presente data, nos valores de R\$ 286.479,21 (duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais vinte e um centavos), para MOEMA NASCIMENTO CAMILO e R\$ 285.589,73 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais setenta e três centavos), para MÔNICA NASCIMENTO CUNHA.

d) Em consequência desta transação, reconhecem e declaram as sócias retirantes em benefício da sociedade:

i - que o valor discriminado nos itens “b” e “c” deste corresponde fielmente a todos os valores devidos pela ONA S/A a MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO e MÔNICA NASCIMENTO CUNHA, não existindo qualquer outra, de nenhuma outra natureza, que possa vir a ser reivindicada em face dela, de seus sócios, administradores e/ou de qualquer pessoa a ela ligada, seja a que título for e a qualquer tempo;

ii - não lhes caber nenhum outro direito, além dos aqui estipulados, que possa vir a reclamar, direta ou indiretamente, da “ONA S/A” seus sócios, administradores e/ou de qualquer pessoa a ela ligada, seja a que título for e a qualquer tempo;

iii - esta transação, em todos os seus termos, condições e declarações, não contém nenhuma afirmação incompleta ou incorreta acerca de fatos relevantes que possam afetar a presente relação jurídica ou tornar quaisquer das cláusulas deste instrumento imprecisas, equívocas ou errôneas;

iv - a presente transação constitui o consenso integral das Partes, e consolida todos e quaisquer acordos e/ou entendimentos mantidos anteriormente entre ambas, configurando, nos termos da lei, obrigação válida e vinculativa das Partes, sendo plenamente exequível em face delas próprias e de terceiros;

v - a presente transação contempla a integralidade das relações estabelecidas entre as Partes.

e) Os valores referenciados nos itens “c)” e “d)”, neste ato, são pagos com nota promissória emitida pela ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, em caráter pro soluto com vencimento à vista. Em decorrência do pagamento do preço de mercado das ações as acionistas retirantes concedem à sociedade empresária a mais plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em tempo algum.

i - A presente transferência de ações é de forma irretratável e irrevogável, extensiva aos herdeiros e sucessores das partes.

f) O Presidente fez apor em ATA a nova posição do capital social assim demonstrada:

ACIONISTAS	INSC. CPF	% PART.	QTDE DE AÇÕES	VL. AÇÕES
Maria Aparecida T. Nascimento	307.801.791-53	32,93%	3.786.950	3.741.817,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	31,93%	3.671.950	3.627.247,84
Marcia Teixeira Nascimento	095.024.911-49	10,48%	1.205.200	1.190.071,90
Marcelo Mesquita Nascimento	133.549.731-53	2,19%	251.850	248.614,52
Camila Ludovico Nascimento	041.260.391-80	1,98%	227.700	225.266,10
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	1,13%	129.950	128.051,49
Guilherme Fonseca Nascimento	711.716.491-34	0,91%	104.650	102.938,16
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	3,02%	347.300	342.705,20
Ações em Tesouraria	01.277.193/0001-95	15,43%	1.774.450	1.752.227,24
TOTAL		100,00%	11.500.000	11.358.939,70

g) Os acionistas deliberaram por mantendo o artigo 6º do Estatuto Social, com a seguinte redação:

Artigo 6º – O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), representado por 11.500.000 (onze milhões e quinhentas mil cotas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Foi então aberta a palavra aos presentes, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, lavrou-se a presente Ata, que, após lida foi aprovada por todos e assinada. Ass.: Maria Aparecida Teixeira Nascimento, Oton Nascimento Junior, Márcia Teixeira Nascimento, Marcelo Mesquita Nascimento, Camila Ludovico Nascimento, Oton Nascimento Neto, Guilherme Fonseca Nascimento, e Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PROPRIO.

Goiânia (GO), 18 de dezembro de 2023.

Oton Nascimento Junior
Presidente

Guilherme Fonseca Nascimento
Secretário

Marcia Teixeira Nascimento do Barros
Advogada – OAB/GO 4206
CPF: 095.024.911-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08135010168	OTON NASCIMENTO JUNIOR
09502491149	MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO DE BARROS
71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2023 13:49 SOB Nº 20233767584.
PROTOCOLO: 233767584 DE 27/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318315712. CNPJ DA SEDE: 01277193000195.
NIRE: 52300001986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

01.277.193/0001-95

NOME EMPRESARIAL:

ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

CAPITAL SOCIAL:

R\$11.358.939,70 (Onze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO

Qualificação:

05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

VANDERLI MACHADO

Qualificação:

10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:

RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES

Qualificação:

10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:

OTON NASCIMENTO JUNIOR

Qualificação:
10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO
Qualificação:
10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **20/01/2024** às **21:25** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1809543286

NOME
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3781825 DGPC GO

CPF DATA NASCIMENTO
711.716.491-34 16/03/1981

FILIAÇÃO
OTON NASCIMENTO JUNIOR

ANGELA DE CASTRO
FONSECA NASCIMENTO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
00583204371 02/03/2024 23/04/1999

OBSERVAÇÕES



Guilherme E. Nascimento

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
25/03/2019

Marcos Roberto Silva

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO


ASSINATURA DO EMISSOR

25617044443
GO135229499

PROIBIDO PLASTIFICAR
1809543286





 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1ª NOME E SOBRENOME OTON NASCIMENTO JUNIOR		1ª HABILITAÇÃO 29/06/1970		
		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 21/06/1952, GOIANIA, GO		
		4a DATA EMISSÃO 22/01/2024	4b VALIDADE 19/01/2027	
		ACC  D		
		4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 89SD CREA GO		
		4d CPE 081.350.101-68	5 Nº REGISTRO 02423938661	
8 CAT HAB B		NACIONALIDADE BRASILEIRO		
FILIAÇÃO OTON NASCIMENTO		MARIA APARECIDA T NASCIMENTO		
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		19/01/2027	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
DTIE 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

GOIÂNIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

69604586564

GOI71574672

GOIÁS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA024239386<618<<<<<<<<<
5206210M2701194BRA<<<<<<<<<8
OTON<<NASCIMENTO<JUNIOR<<<<<<

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 845.564 2ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 07. Abr. 1989

Nº RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES.

Roberto Andrade Rodrigues
Marcia Teixeira N. A. Rodrigues

Goiania-GO 16. Nov. 1968 DATA DE NASCIMENTO

C. Nasc. nº 135647 Fls. 83 Liv. A. 129

de origem de Goiania-GO 22. 11. 68

425.478.901/78

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO





Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

15/0444-6

15/01/88

BANCO REAL

11001/9979

Nº 12773

Estele Bette

ASSINATURA DO SEU ENTELE

ASSINATURA E ASSINATURA DO ELIMINÁRIO RESPIRADOR PELA MESMA

ASSINATURA DO SEU ENTELE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF

Nº DE INSCRIÇÃO 425478901 78

RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES.

NASCIMENTO 16.11.68

ASSINATURA *Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues*

VALIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CONFEA **CREA**
Associação Nacional de Engenharia e Agronomia

Nome
VANDERLI MACHADO

Crea de Registro
CREA-GO




Filiação
MARIA APARECIDA MACHADO
JOSE HORACIO MACHADO

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
05/01/1966 **437.994.691-68** **14307892006030 SSP-GO** **BRASILEIRA**

Naturalidade
PIRACANIUBA GO

Tipo Sang. Título de Eleitor PIS/PASEP
O + **1028391015**


 Assinatura do Profissional


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CONFEA **CREA**
Associação Nacional de Engenharia e Agronomia

Nome
VANDERLI MACHADO

Registro Crea Nº
18235/D-GO




Data do Registro no Crea-GO
20/01/2011


Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL
TECNÓLOGA EM ESTRADAS



Registro Nacional
1009213067

Data de Emissão
30/10/2018


 Presidente do Confea


 Presidente do Crea-GO

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

A U T O R I Z A C A O E S P E C I A L N.º: 01405/1995 - SETURDE

Tendo em vista o cumprimento das exigencias da Lei Complementar N. 033, de 19 de setembro de 1995 C/C o Decreto N.1276, de 31 de maio de 1994, conforme Termo de Vistoria Fiscal, as fls. do processo N. 08385572 e concedido a presente AUTORIZACAO ESPECIAL.

Razao Social : ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA Classificacao : MICRO EMPRESA

Endereco : R MARTINHO DO NASCIMENTO N. 2 Qd. 3 Lt. 5

Setor : BRO DOS AEROVIARIOS Denominacao: O N A

Atividade : PRESTACIONAL

Ramo : CONSULTORIA DE ENGENHARIA

Observacoes : O USO DO SOLO ADMITE NO LOCAL LICENCIADO SOMENTE A ATIVIDADE DE ESCRI-TORIO...

Area do Estabelecimento em m2 : 500,00 Certif. de Aprov. do Corpo de Bombeiros: . Alvara Sanitario No.: .

Horario de Funcionamento: Dias Uteis: 08:00 as 18:00 Sabados: 08:00 as 13:00 Domingos: as Feriados: as

Goiania, 21 DE Marco DE 2012.

Francisco Caninde Lopes

Diretor de Lic. e Ativ. Economicas

Jose Sebba Junior

Secretario

P R E F E I T N o t a : Esta autorizacao Especial devera permanecer no estabelecimento, em local visivel e tera validade enquanto
COO 15557/SEDEM
nao se verificar alteracao em suas caracteristicas essenciais.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.277.193/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/1974
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ONA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-01 - Administração de obras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO
R MARTINHO NASCIMENTO

NÚMERO
56

COMPLEMENTO
QUADRACH LOTE 02

CEP
74.435-060

BAIRRO/DISTRITO
BRO AEROVIARIO

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ONA@ONAENGENHARIA.COM.BR

TELEFONE
(62) 3295-6055

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/03/2024 às 09:36:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 01.277.193/0001-95	Inscrição Estadual 10.068.476-9	Cadastro Atualizado em 06/06/2023 14:16:59
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
ONA

Endereço Estabelecimento
RUA MARTINHO NASCIMENTO, nº 56, QUADRA CH; LOTE 02; , AEROVIARIO - GOIANIA GO, CEP: 74.435-060

Atividade Econômica

Atividade Principal
7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
4313400 - Obras de terraplenagem
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222702 - Obras de irrigação
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
4120400 - Construção de edifícios

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
11/02/2008

Data de Cadastramento:
24/06/1990

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.



Data da Consulta

20/03/2024 09:37:03

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES			
INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO	PARALIZAÇÃO
0084220	08/02/2026	ATIVO	

NOME OU RAZÃO SOCIAL	NOME DE FANTASIA
ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA	ONA
ENDEREÇO	
R MARTINHO NASCIMENTO NUM 02 QD 03 LT 05 - BRO AEROVIARIO	

INFORMAÇÕES GERAIS						
NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE ANONIMA	29/01/1974	20/07/2017	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE		SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM				NAO		SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA					
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
01.277.193/0001-95	100684769	52120764199	JUCEG		29

ATIVIDADES EXECUTADAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
711200000	Servicos de engenharia
711200004	Acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo
412040000	Construcao de edificios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
422190100	Construcao de barragens e represas para geracao de energia eletrica
422270200	Obras de irrigacao
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
439910100	Administracao de obras
702040000	Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
412040004	Servicos e obras da construcao civil, hidraulicas e eletricas sem deducao de material aplicado
431340000	Obras de terraplenagem
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
432919900	Outras obras de instalacoes em construcoes nao especificadas anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO	71171649134	R T60 NUM 2987 - ED. MONT DOOR - SET BUENO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
29/10/1981	20/07/2017	

EM 20/07/2017 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ: 01.277.193/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:08:48 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2024.

Código de controle da certidão: **5A8E.23F0.1E72.568E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

**CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA
COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)**

NR. CERTIDÃO: Nº 42466752

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

CNPJ

01.277.193/0001-95

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

POR FORCA DO PARAG. UNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE
26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDAO NAO DA DIREITO
A ALIENACAO DE QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO SUJEITO
PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMOVEL.

PROCESSOS:

2078966722202 2031107522250 2353565822277 2363317522246 2386869122255

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do inciso IV do artigo 3 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr. 8666, de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.516.633.747

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 FEVEREIRO DE 2024

HORA: 10:17:10:1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 178.511-3**

Prazo de Validade: até 01/05/2024

CNPJ: 01.277.193/0001-95

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 2 DE FEVEREIRO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.277.193/0001-95
Razão Social: ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Endereço: RUA MARTINHO NASCIMENTO 02 / SETOR AEROVIARIO / GOIANIA / GO / 74435-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031600355262796306

Informação obtida em 22/03/2024 10:06:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.277.193/0001-95

Certidão nº: 4819045/2024

Expedição: 20/01/2024, às 21:30:43

Validade: 18/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.277.193/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52300001986	CNPJ 01.277.193/0001-95	
NOME EMPRESARIAL ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 46
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	00613712110	RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110	1959384735023401302	05/09/2022 a 05/09/2023	Não
ADMINISTRADOR	71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134	1959382570680051195	19/11/2020 a 19/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8
B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 17:33:08

C2.4E.69.EE.1A.0A.7C.75
06.34.CD.C7.F7.53.A5.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
NIRE	52300001986
CNPJ	01.277.193/0001-95
Número de Ordem	46
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/01/1974
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17702

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	46
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17702
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.108.827,62	R\$ 46.958.881,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.361.781,02	R\$ 6.088.946,73
DISPONIVEL		R\$ 8.195,37	R\$ 45.037,00
CAIXA		R\$ 4.743,10	R\$ 39.295,58
CAIXA MATRIZ		R\$ 4.743,10	R\$ 39.295,58
BANCOS COM MOVIMENTO		R\$ 3.452,27	R\$ 3.451,27
SICOOB ENGECCRED-GO N.756 BANCOB AG:3299-9 C/C:177-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO S/A N.237 AG:1423 C/C: 10.099-4		R\$ 1,00	R\$ 0,00
ITAU EMPRESAS N.341 AG:0656 C/C: 63.364-1		R\$ 3.421,85	R\$ 3.421,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0013 OP.003 C/C 3690-6		R\$ 29,42	R\$ 29,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 2.290,15
APLICACOES BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.290,15
CLIENTES		R\$ 3.184.048,01	R\$ 2.518.811,02
FATURAS A RECEBER		R\$ 3.244.048,01	R\$ 2.518.811,02
AGETOP - CONT.013/10 GO-336,CRIXAS / N. CRIXAS		R\$ 29.158,02	R\$ 29.158,02
FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA		R\$ 113.600,00	R\$ 113.600,00
AGETOP - CONT039/14-PRO176/18-A FATURAR		R\$ 357.368,37	R\$ 357.368,37
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNER - BR 153-URUACU/MARA ROSA- SERV.FAT.		R\$ 10.471,15	R\$ 0,00
DNIT - CONT.242/2012-SERV. A FATURAR		R\$ 491.507,97	R\$ 491.507,97
DNIT - CONT.376/2012-SUP BR-080 GO/MT		R\$ 0,00	R\$ 136.250,22
DNIT - CONT.746/2010-SERV. A FATURAR		R\$ 111.024,84	R\$ 111.024,84
LOC TEC ENGENHARIA LTDA		R\$ 16.869,53	R\$ 16.869,53
SEINFRA - CONT.117/2005-SERV. A FATURAR		R\$ 802.596,38	R\$ 0,00
SEMOB - CONT.023/2011-PAV VIAS INT LOT. 01 E 02		R\$ 168.486,59	R\$ 168.486,59
TRIUNFO - CONT.050.446.06/14 A FATURAR		R\$ 51.000,00	R\$ 0,00
TRIUNFO (CONSEBRA)-CONT. 446.02.0266/15 UB. A FATURAR		R\$ 12.435,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALEC - CONT.017/2008- EST FERROVIA NORTE-SUL		R\$ 277.690,23	R\$ 277.690,23
VALEC - CONT.017/2008-SERV. A FATURAR		R\$ 137.605,25	R\$ 137.605,25
VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS SA		R\$ 650.156,50	R\$ 650.156,50
SINDICATO RURAL DE ITAPURANGA		R\$ 4.692,50	R\$ 4.692,50
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS		R\$ 9.385,00	R\$ 9.385,00
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15.016,00
AUTO POSTO INDAIA II EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFAG - INSTITUUTO PRA O FORT. DA AGROP. DE GOIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (60.000,00)	R\$ 0,00
(-) ENGECCRED-CONT PENHOR NF		R\$ (60.000,00)	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.169.517,64	R\$ 3.525.078,71
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 813.128,30	R\$ 2.804.151,38
DIVIDENDOS A RECEBER-JABURU AGROPECUARIA		R\$ 813.128,30	R\$ 2.804.151,38
CREDITO A FUNCIONARIOS / OUTROS		R\$ 103.340,80	R\$ 401.431,28
ADIANTAMENTO 13 SALARIOS/ENCARGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 205,52	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 103.135,28	R\$ 380.706,28
ADIANTAMENTO - SEGETOP SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 20.725,00
IMPOSTO A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 38.167,11	R\$ 45.680,02
IRPJ - ESTIMADO		R\$ 5.359,69	R\$ 0,00
CSSL - ESTIMADO		R\$ 1.834,07	R\$ 0,00
IRRF S/FAT-SALDO A RECUPERAR NO MES		R\$ 18.584,01	R\$ 26.054,03
PIS-RETIDO-POR ADM.FEDERAL E OUTRAS PJ		R\$ 0,00	R\$ 1.011,60
COFINS-RETIDO POR ADM.FED. E OUTRAS PJ		R\$ 0,00	R\$ 4.668,77
CSSL- RETIDA		R\$ 12.389,34	R\$ 13.945,62
IMPOSTOS PROVISIONADOS A RECUPERAR		R\$ 211.766,78	R\$ 211.766,78
IRRF		R\$ 72.330,34	R\$ 72.330,34
CSLL		R\$ 10.887,31	R\$ 10.887,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/FATURAMENTO		R\$ 7.549,19	R\$ 7.549,19
COFINS		R\$ 34.835,80	R\$ 34.835,80
ISSQN RECUPERAR		R\$ 86.164,14	R\$ 86.164,14
OUTROS CREDITOS DVS		R\$ 3.114,65	R\$ 62.049,25
CREDITO DE COFINS A COMPENSAR		R\$ 2.559,06	R\$ 1.211,44
CREDITO DE PIS A COMPENCAR		R\$ 555,59	R\$ 263,00
SALDO NEGATIVO DE CSSL A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 6.695,67
SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 53.879,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 20,00	R\$ 20,00
AÇÕES		R\$ 20,00	R\$ 20,00
CREDIGOIAS-ENGECCRED-ACOES-INT. DE CAPITAL		R\$ 20,00	R\$ 20,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 39.747.046,60	R\$ 40.869.934,41
OUTROS CREDITOS		R\$ 27.628,00	R\$ 27.628,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO DIVERSOS		R\$ 27.628,00	R\$ 27.628,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 11.128,00	R\$ 11.128,00
BANCO HSBC BAMERINDUS S/A - AG. PIO XII		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BRADESCO CAPITALIZACAO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 39.365.430,00	R\$ 40.529.543,53
PARTICIP. PER. OUTRAS EMPRESAS		R\$ 32.261.430,00	R\$ 33.425.543,53
JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 4.761.000,00	R\$ 4.761.000,00
AGIO- JABURU AGROP. E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 27.500.430,00	R\$ 28.664.543,53
IMÓVEIS NÃO DESTINADO A USO		R\$ 7.104.000,00	R\$ 7.104.000,00
AREA-6.000 M2-MARTINHO NASC-02-ST. AEROV.		R\$ 1.650.280,57	R\$ 1.650.280,57
AREA-5.604 M2,R.NITEROI,CH.K,-V.JOAO VAZ		R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00
AREA-347 M2, R.NITEROI,QD.41,LT.06,V. J.V		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
AREA-360 M2,R.RECIFE,QD.41,LT.02-V.J. V		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AVALIACAO A VALOR JUSTO		R\$ 5.067.719,43	R\$ 5.067.719,43
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 353.988,49	R\$ 312.762,88
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 338.272,21	R\$ 320.571,61
INFORMATICA		R\$ 149.433,30	R\$ 146.330,30
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 136.379,76	R\$ 121.782,16
CENTRAL TELEFONICA		R\$ 10.170,44	R\$ 10.170,44
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 42.288,71	R\$ 42.288,71
VEICULOS		R\$ 186.467,84	R\$ 186.467,84
VEICULOS		R\$ 136.581,00	R\$ 136.581,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R\$ 49.886,84	R\$ 49.886,84
IMOVEIS		R\$ 161.481,55	R\$ 161.481,55
BENFEITORIAS RUA RECIFE N.12		R\$ 6.829,55	R\$ 6.829,55
IMOVEL RURAL-FAZENDA ARAGUAIA-SMA-GO		R\$ 154.652,00	R\$ 154.652,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (332.233,11)	R\$ (355.758,12)
(-) (-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (108.330,37)	R\$ (102.088,08)
(-) (-) DEPRECIACAO - VEICULOS		R\$ (65.477,18)	R\$ (87.466,94)
(-) (-) DEPRECIACAO - INFORMATICA		R\$ (120.196,47)	R\$ (122.722,09)
(-) (-) DEPRECIACAO - CENTRAL TELEFONICA		R\$ (8.560,40)	R\$ (9.329,96)
(-) (-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.668,69)	R\$ (34.151,05)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,11	R\$ 0,00
SOFTWARE OU PROG DE COMPUTADORES		R\$ 3.350,00	R\$ 0,00
SOFTWARE DE COMPUTADORES		R\$ 3.350,00	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (3.349,89)	R\$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACAO - SOFTWARE DE COMPUTADORES		R\$ (3.349,89)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 44.108.827,62	R\$ 46.958.881,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.016.839,42	R\$ 4.996.368,52
FORNECEDORES		R\$ 363.474,71	R\$ 225.445,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 363.474,71	R\$ 225.445,48
IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 210		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.331,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDEAKI SAKUMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO POTENCIAL SEGURADORA S/A		R\$ 3.091,02	R\$ 0,00
BELCAR VEICULOS LTDA		R\$ 525,47	R\$ 0,00
BORGES E SILVA ENGENHARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WF CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S.A. - CENTROOESTE CDL BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 22,61
COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		R\$ 500,90	R\$ 0,00
CREA - GO		R\$ 3.805,07	R\$ 0,00
DIGITAL COM.DE MAQ.DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 190,78	R\$ 190,78
DIVS FORN - CONT. 260/2013 RODOVIDA LT 01		R\$ 9.563,31	R\$ 0,00
DIVS FORNECEDORES - CONT. VALEC-054/2009		R\$ 4.289,50	R\$ 0,00
DIVS TABELIONATOS E CARTORIOS		R\$ 48,00	R\$ 0,00
ENTERPRISE AUDITORES INDEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ES EMPRESA TECNICA DE INFOR		R\$ 607,59	R\$ 0,00
FERRANORTE FER. E FERRAM. LTDA (ISMAFER)		R\$ 397,59	R\$ 1.010,20
FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA		R\$ 11.875,02	R\$ 565,77
GEOCENE SOLUCOES EM GEOPR. LTDA-ME		R\$ 11.578,15	R\$ 0,00
GLOBO SERVICOS E TURISMO LTDA		R\$ 5.146,59	R\$ 0,00
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.303,00
IMPACTUS CONSULT. CONST. ENG. DE PROJ. LTDA		R\$ 7.996,50	R\$ 0,00
J. CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR		R\$ 99,90	R\$ 251,60
J. FERRO COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA		R\$ 5.325,42	R\$ 250,00
JIREH PROCESSAMENTOS DE DAD		R\$ 1.116,25	R\$ 1.116,25
LACERDA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 156.275,15	R\$ 156.275,15
LATITUDE-ENG. E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 7.108,00	R\$ 0,00
DIVS FORNECEDORES		R\$ 6.628,82	R\$ 37.861,70
PROERG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R\$ 74.771,08	R\$ 0,00
R R DE MENEZES - ASSESSORIA CONTABIL - ME		R\$ 11.913,48	R\$ 9.753,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGETOP SERVICOS GERAIS DE TOPOGRAFIA LTDA		R\$ 3.280,00	R\$ 0,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R\$ 87,38	R\$ 0,00
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 1.056,78	R\$ 0,00
WAGNER MACHADO ENGENHARIA L		R\$ 6.468,79	R\$ 0,00
ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME		R\$ 376,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SRA. DE FATIMA LTDA		R\$ 390,00	R\$ 0,00
HELMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO DIAS		R\$ 8,23	R\$ 0,00
SANPERES AVALIACAO E VISTOR		R\$ 87,21	R\$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 69,37
REDEMOB CONSORCIO		R\$ 554,30	R\$ 0,00
MARCONI DE FARIA CASTRO		R\$ 253,24	R\$ 0,00
KEILA SOUZA DE MELO 64426505100		R\$ 635,00	R\$ 0,00
DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 627,00	R\$ 0,00
IRMAOS SILVA COMERCIAL DE GAS E BEBIDAS LTDA.		R\$ 70,00	R\$ 0,00
SAFETY CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA LTDA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
EVO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 586,04
DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUSO E TECNOLOGIA		R\$ 2.198,00	R\$ 4.346,13
H ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 910,00	R\$ 910,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME		R\$ 2.469,25	R\$ 2.469,25
TOOLSOFT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA		R\$ 478,04	R\$ 0,00
SOLOCAP SERVICOS LTDA		R\$ 15.671,90	R\$ 0,00
CAMPOS & BRAGATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPOS LABORATORIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 41,80
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.952,00
EDITORAZUL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGENHARIA SR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA		R\$ 0,00	R\$ 2.478,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALESSANDRO GOMESSAN 9327709		R\$ 0,00	R\$ 660,25
LORROAMA SOARES SILVA CIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.310.455,84	R\$ 1.387.937,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.310.455,84	R\$ 1.387.937,51
IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA		R\$ 1.332,39	R\$ 4.225,36
IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA		R\$ 7.207,55	R\$ 12.303,71
ISSQN RETIDO A PAGAR		R\$ 21.595,94	R\$ 23.909,67
IRPJ A PAGAR		R\$ 5.359,69	R\$ 5.362,69
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A PAGAR		R\$ 27.696,58	R\$ 27.696,58
COFINS A PAGAR		R\$ 859.223,17	R\$ 931.949,92
PIS A PAGAR		R\$ 154.098,20	R\$ 169.921,07
ISSQN A PAGAR - GOIANIA - GO		R\$ 30.889,61	R\$ 71.469,19
CSSL/COFINS/PIS-COD.5952 A PAGAR		R\$ 100.791,89	R\$ 116.758,71
IPTU/ITU - A PAGAR		R\$ 4.531,66	R\$ 24.340,61
ISSQN RETIDO - ITURAMA-MG		R\$ 22.272,05	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO - BRASILIA - DF		R\$ 4.619,74	R\$ 0,00
ISSQN A PAGAR - ARUANA-GO		R\$ 24.350,52	R\$ 0,00
ISSQN A PAGAR - COCALINHO-MT		R\$ 9.427,29	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO - GOIANIA - GO		R\$ 36.562,74	R\$ 0,00
ISSQN RETIDO - NOVA SERRANA-MG		R\$ 496,82	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 216.642,02	R\$ 188.550,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 98.670,17	R\$ 39.165,65
SALARIOS A PAGAR		R\$ 40.759,79	R\$ 17.014,86
RESCISOES EMPREGADOS - A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.458,80
BOLSA - AUXILIO A PAGAR		R\$ 275,00	R\$ 1.275,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 56.028,48	R\$ 0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 1.606,90	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.416,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 58.276,84	R\$ 96.442,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 9.075,80	R\$ 6.619,22
INSS A RECOLHER		R\$ 32.899,00	R\$ 89.822,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO SIND. A RECOLHER		R\$ 11.992,62	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - PRESTACAO SERVICOS		R\$ 721,73	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. A RECOLHER		R\$ 3.587,69	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 59.695,01	R\$ 52.942,51
PROVISAO P/FERIAS A PAGAR		R\$ 42.381,12	R\$ 40.056,27
PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/ PREVISÕES PARA FERIAS		R\$ 11.281,84	R\$ 9.900,59
INSS S/ PREVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 2.077,61	R\$ 0,00
FGTS S/ PREVISÕES PARA FERIAS		R\$ 3.390,42	R\$ 2.985,65
FGTS S/ PREVISÕES PARA 13 SALARIO		R\$ 564,02	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 17.193,98	R\$ 11.875,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.193,98	R\$ 11.875,04
ALUGUEL - ELIZETE NASCIMENTO SAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL - PLINEMARCIA DE PAULA LEAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACERTO REEMB.VIAGENS DIVS		R\$ 821,63	R\$ 636,36
CELG - CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS		R\$ 2.739,21	R\$ 4.635,98
SANEAMENTO DE GOIAS S/A (SANEAGO)		R\$ 3.774,51	R\$ 5.313,97
ALUGUEL IMOVEL ONA SEDE - OTON JUNIOR		R\$ 3.217,81	R\$ 0,00
ANUIDADE / TAXAS - DIVERSAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 2.797,22	R\$ 1.288,73
SEGUROS A PAGAR		R\$ 2.397,71	R\$ 0,00
CRC - GO		R\$ 484,00	R\$ 0,00
DETRAN - GO		R\$ 961,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R\$ 385.272,95	R\$ 825.848,58
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 385.272,95	R\$ 825.848,58
CARTAO DE CREDITO - BRADESCO -10.099-4		R\$ 3.266,22	R\$ 7.671,40
BANCO - ITAU		R\$ 44.659,80	R\$ 11.481,74
EMPRESTIMO ENGECCRED		R\$ 220.181,64	R\$ 694.593,07
LIASING BANCO J. SAFRA		R\$ 7.378,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 109.786,71	R\$ 112.102,37
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 723.799,92	R\$ 2.356.711,57
LUCRO A DISTRIBUIR AOS SOCIOS		R\$ 658.692,42	R\$ 2.259.559,27
DIVIDENDOS-2012 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R\$ 352,93	R\$ 352,93
DIVIDENDOS-2012 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R\$ 340,99	R\$ 340,99
DIVIDENDOS-2013 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
DIVIDENDOS-2013 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
DIVIDENDOS-2014 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
DIVIDENDOS-2014 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00
DIVIDENDOS-2015 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R\$ 4.559,09	R\$ 4.559,09
DIVIDENDOS-2015 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R\$ 4.559,09	R\$ 4.559,09
DIVIDENDOS-2016 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R\$ 9.082,72	R\$ 9.082,72
DIVIDENDOS-2016 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R\$ 9.082,72	R\$ 9.082,72
DIVIDENDOS-2017 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R\$ 3.194,03	R\$ 3.194,03
DIVIDENDOS-2017 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R\$ 3.194,03	R\$ 3.194,03
DIVIDENDOS - MARIA APARECIDA T. N.		R\$ 277.443,04	R\$ 926.347,50
DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO JUNIOR		R\$ 81.994,19	R\$ 318.967,51
DIVIDENDOS - MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO		R\$ 71.113,51	R\$ 290.017,57
DIVIDENDOS - MOEMA TEIXEIRA N. CAMILO		R\$ 57.288,78	R\$ 218.751,40
DIVIDENDOS - MONICA NASCIMENTO CUNHA		R\$ 57.288,78	R\$ 218.124,77
DIVIDENDOS - MARCELO MESQUITA NASCIMENTO		R\$ 16.780,55	R\$ 62.524,81
DIVIDENDOS - CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO		R\$ 16.780,55	R\$ 58.138,37
DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO NETO		R\$ 8.390,27	R\$ 31.993,47
DIVIDENDOS - GUILHERME FONSECA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS - RODRIGO AUGUSTO N. RODRIGUES		R\$ 6.947,15	R\$ 70.028,27
PARTES RELACIONADAS		R\$ 65.107,50	R\$ 97.152,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 9 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONT. DE MUTUO - RODRIGO A. N. RODRIGUES		R\$ 65.107,50	R\$ 97.152,30
ADIANTAMENTO DIVS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.112.815,84	R\$ 1.382.989,49
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.112.815,84	R\$ 1.382.989,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 877.793,44	R\$ 395.006,96
BANCO SICOOB ENGECCRED		R\$ 877.793,44	R\$ 395.006,96
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS		R\$ 254.263,37	R\$ 179.314,39
PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL P		R\$ 146.515,62	R\$ 146.515,62
PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL J		R\$ 37.022,51	R\$ 37.022,51
(-) (-) PAGTO PARCEL. SIMPL.-INSS LEI 10.522/02		R\$ (131.886,27)	R\$ (162.347,49)
PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL P		R\$ 37.460,92	R\$ 37.460,92
PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL J		R\$ 14.100,90	R\$ 14.100,90
(-) (-) PAGTO PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02		R\$ (19.313,90)	R\$ (26.392,76)
PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL P		R\$ 186.433,09	R\$ 186.433,09
PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL J		R\$ 46.218,36	R\$ 46.218,36
(-) (-) PAGTO PARCEL. SIMPL/ORDINARIO - INSS		R\$ (62.287,86)	R\$ (99.696,76)
PAES-PARCELAMENTO ESPECIAL-INSS/SRF		R\$ 53.876,07	R\$ 43.859,27
PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL P		R\$ 106.266,42	R\$ 106.266,42
PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL J		R\$ 25.774,32	R\$ 25.774,32
(-) (-) PARCELAS PAGAS INSS N 1711/17 - PERT		R\$ (78.164,67)	R\$ (88.181,47)
PARCELAMENTO - PGFN/RFB		R\$ 754.185,24	R\$ 642.940,04
PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. PRINCIPAL		R\$ 236.478,18	R\$ 236.478,18
PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. MULTA E JUROS		R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63
(-) (-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS TERCEIROS		R\$ (13.962,72)	R\$ (13.962,72)
PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. PRINCIPAL		R\$ 420.132,93	R\$ 420.132,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. MULTA E JUROS		R\$ 226.905,60	R\$ 226.905,60
(-) (-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS PATRONAL		R\$ (119.872,38)	R\$ (231.117,58)
PARCELAMENTO SRF		R\$ 141.291,17	R\$ 94.837,12
PARC. RFB LEI12.996/14 PIS/COFINS. VL PRINCIPAL		R\$ 178.536,17	R\$ 178.536,17
PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL MULTA JUROS		R\$ 26.091,48	R\$ 26.091,48
(-) (-) PAGTO PARC. RFB LEI 12.996/14 (120 PARCELAS)		R\$ (157.892,87)	R\$ (172.595,09)
PARCELAMENTO IRPF - VL PRINCIPAL		R\$ 184.239,45	R\$ 184.239,45
PARCELAMENTO IRPF - VL MULTA JUROS		R\$ 42.702,15	R\$ 42.702,15
(-) (-) PAGTO PARCELAMENTO IRPF (60 PARCELAS)		R\$ (156.659,38)	R\$ (182.895,90)
PARCELAMENTO COFINS - VL PRINCIPAL		R\$ 23.326,67	R\$ 23.326,67
PARCELAMENTO CORINS - VL MULTA JUROS		R\$ 4.905,77	R\$ 4.905,77
(-) (-) PAGTO PARCELAMENTO COFINS (53 PARCELAS)		R\$ (26.990,81)	R\$ (27.499,12)
PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL PRINCIPAL		R\$ 19.216,84	R\$ 19.216,84
PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL MULTA JUROS		R\$ 5.818,50	R\$ 5.818,50
(-) (-) PAGTO PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - (50 PARCELAS)		R\$ (2.002,80)	R\$ (7.009,80)
PARCELAMENTO MUNICIPAL		R\$ 31.406,55	R\$ 27.031,71
PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL PRINCIPAL		R\$ 35.289,53	R\$ 35.289,53
PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL MULTA JUROS		R\$ 3.138,85	R\$ 3.138,85
(-) (-) PAGTO REF. PARCEL. SIMPLIFICADO ISSQN		R\$ (7.021,83)	R\$ (11.396,67)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.979.172,36	R\$ 40.579.523,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.358.939,70	R\$ 11.358.939,70
CAPITAL REALIZADO		R\$ 11.358.939,70	R\$ 11.358.939,70
MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO		R\$ 3.741.817,25	R\$ 3.741.817,25
OTON NASCIMENTO JUNIOR		R\$ 3.627.247,84	R\$ 3.627.247,84
MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO		R\$ 1.190.071,90	R\$ 1.190.071,90
MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO		R\$ 877.649,92	R\$ 877.649,92
MONICA NASCIMENTO CUNHA		R\$ 874.577,32	R\$ 874.577,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES		R\$ 342.705,20	R\$ 342.705,20
OTON NASCIMENTO NETO		R\$ 128.051,49	R\$ 128.051,49
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO		R\$ 102.938,16	R\$ 102.938,16
MARCELO MESQUITA NASCIMENTO		R\$ 248.614,52	R\$ 248.614,52
CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO		R\$ 225.266,10	R\$ 225.266,10
RESERVAS		R\$ 14.516.147,15	R\$ 14.700.603,64
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.665.818,53	R\$ 1.850.275,02
RESERVA LEGAL		R\$ 1.665.818,53	R\$ 1.850.275,02
RESERVAS DE REAVALIACAO		R\$ 12.850.328,62	R\$ 12.850.328,62
RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS		R\$ 935.234,96	R\$ 935.234,96
RESERVAS REAVALICAO DE EMPRESAS CONTROL.		R\$ 11.915.093,66	R\$ 11.915.093,66
LUCROS OU PREZUIJOS ACUMULADOS		R\$ 13.104.085,51	R\$ 14.519.979,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 13.104.085,51	R\$ 14.519.979,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.931.643,02	R\$ 3.504.673,40
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 1.250.768,48	R\$ 1.250.768,48
LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 9.764.537,91
LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO - 2018		R\$ 921.674,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 12 de 12

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.01.001	CAIXA MATRIZ			R\$ 69.842,24	D	R\$ 62.709,90	R\$ 93.256,56	R\$ 30.546,66	C	R\$ 39.295,58	D
1.1.01.02.005	BRADESCO S/A N.237 AG:1423 C/C:10.099-4			R\$ 112.102,37	C	R\$ 304.477,63	R\$ 192.375,26	R\$ 112.102,37	D	R\$ 0,00	D
1.1.01.02.007	ITAU EMPRESAS N.341 AG:0656 C/C:63.364-1			R\$ 3.421,85	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.421,85	D
1.1.01.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0013 OP. 003 C/C 3690-6			R\$ 29,42	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29,42	D
1.1.01.03.005	APLICACOES BRADESCO S/A			R\$ 5.572,68	D	R\$ 76.265,13	R\$ 79.547,66	R\$ 3.282,53	C	R\$ 2.290,15	D
1.1.02.01.002	AGETOP - CONT.013/10 GO-336,CRIXAS / N. CRIXAS			R\$ 29.158,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 29.158,02	D
1.1.02.01.003	FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO- 469 ABADIA/ARAGOIANIA			R\$ 113.600,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 113.600,00	D
1.1.02.01.036	AGETOP - CONT039/14- PRO176/18-A FATURAR			R\$ 357.368,37	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 357.368,37	D
1.1.02.01.052	DNIT - CONT.242/2012- SERV. A FATURAR			R\$ 491.507,97	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 491.507,97	D
1.1.02.01.054	DNIT - CONT.376/2012- SUP BR-080 GO/MT			R\$ 136.250,22	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 136.250,22	D
1.1.02.01.056	DNIT - CONT.746/2010- SERV. A FATURAR			R\$ 111.024,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111.024,84	D
1.1.02.01.067	LOCTEC ENGENHARIA LTDA			R\$ 16.869,53	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.869,53	D
1.1.02.01.081	SEMOB - CONT. 023/2011-PAV VIAS INT LOT. 01 E 02			R\$ 168.486,59	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 168.486,59	D
1.1.02.01.092	VALEC - CONT.017/2008- EST FERROVIA NORTE- SUL			R\$ 277.690,23	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 277.690,23	D
1.1.02.01.093	VALEC - CONT.017/2008- SERV. A FATURAR			R\$ 137.605,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 137.605,25	D
1.1.02.01.094	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS SA			R\$ 650.156,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 650.156,50	D
1.1.02.01.101	SINDICATO RURAL DE ITAPURANGA			R\$ 4.692,50	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.692,50	D
1.1.02.01.102	MUNICIPIO DE MORRO			R\$ 9.385,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.385,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.02.01.102	AGUDO DE GOIAS			R\$ 9.385,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.385,00	D
1.1.02.01.103	JALLES MACHADO S.A.			R\$ 0,00	D	R\$ 15.016,00	R\$ 0,00	R\$ 15.016,00	D	R\$ 15.016,00	D
1.1.02.01.105	IFAG - INSTITUUTO PRA O FORT. DA AGROP. DE GOIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 72.827,60	R\$ 72.827,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.03.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER-JABURU AGROPECUARIA			R\$ 2.825.897,79	D	R\$ 0,00	R\$ 21.746,41	R\$ 21.746,41	C	R\$ 2.804.151,38	D
1.1.03.06.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS/ENCARGOS			R\$ 5.648,89	D	R\$ 0,00	R\$ 5.648,89	R\$ 5.648,89	C	R\$ 0,00	D
1.1.03.06.008	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES			R\$ 304.706,28	D	R\$ 76.000,00	R\$ 0,00	R\$ 76.000,00	D	R\$ 380.706,28	D
1.1.03.06.021	ADIANTAMETO - SEGETOP SERVIÇOS			R\$ 20.725,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20.725,00	D
1.1.03.08.002	IRPJ - ESTIMADO			R\$ 5.359,69	D	R\$ 0,00	R\$ 5.359,69	R\$ 5.359,69	C	R\$ 0,00	D
1.1.03.08.003	CSSL - ESTIMADO			R\$ 1.834,07	D	R\$ 0,00	R\$ 1.834,07	R\$ 1.834,07	C	R\$ 0,00	D
1.1.03.08.007	IRRF S/FAT-SALDO A RECUPERAR NO MES			R\$ 107.570,27	D	R\$ 1.404,00	R\$ 82.920,24	R\$ 81.516,24	C	R\$ 26.054,03	D
1.1.03.08.008	PIS-RETIDO-POR ADM. FEDERAL E OUTRAS PJ			R\$ 1.011,60	D	R\$ 633,79	R\$ 633,79	R\$ 0,00	D	R\$ 1.011,60	D
1.1.03.08.009	COFINS-RETIDO POR ADM.FED. E OUTRAS PJ			R\$ 4.668,78	D	R\$ 2.924,94	R\$ 2.924,95	R\$ 0,01	C	R\$ 4.668,77	D
1.1.03.08.011	CSSL- RETIDA			R\$ 38.513,49	D	R\$ 936,00	R\$ 25.503,87	R\$ 24.567,87	C	R\$ 13.945,62	D
1.1.03.09.001	IRRF			R\$ 72.330,34	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 72.330,34	D
1.1.03.09.002	CSLL			R\$ 10.887,31	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.887,31	D
1.1.03.09.003	PIS/FATURAMENTO			R\$ 7.549,19	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.549,19	D
1.1.03.09.004	COFINS			R\$ 34.835,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 34.835,80	D
1.1.03.09.005	ISSQN RECUPERAR			R\$ 86.164,14	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 86.164,14	D
1.1.03.10.003	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR			R\$ 1.211,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.211,44	D
1.1.03.10.006	CREDITO DE PIS A COMPENCAR			R\$ 263,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 263,00	D
1.1.03.10.007	SALDO NEGATIVO DE CSSL A COMPENSAR			R\$ 0,00	D	R\$ 6.695,67	R\$ 0,00	R\$ 6.695,67	D	R\$ 6.695,67	D
1.1.03.10.008	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR			R\$ 0,00	D	R\$ 53.879,14	R\$ 0,00	R\$ 53.879,14	D	R\$ 53.879,14	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.04.02.001	CREDIGOIAS-ENGECCRED-ACOES-INT. DE CAPITAL			R\$ 20,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 20,00	D
1.2.02.01.001	BANCO BRADESCO S/A			R\$ 11.128,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.128,00	D
1.2.02.01.002	BANCO HSBC BAMERINDUS S/A - AG. PIO XII			R\$ 1.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.500,00	D
1.2.02.01.003	BRADESCO CAPITALIZACAO			R\$ 15.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.000,00	D
1.2.03.01.002	JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA			R\$ 4.761.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.761.000,00	D
1.2.03.01.004	AGIO- JABURU AGROP. E CONSTRUCOES LTDA			R\$ 27.500.430,00	D	R\$ 1.164.113,53	R\$ 0,00	R\$ 1.164.113,53	D	R\$ 28.664.543,53	D
1.2.03.05.001	AREA-6.000 M2- MARTINHO NASC-02-ST. AEROV.			R\$ 1.650.280,57	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.650.280,57	D
1.2.03.05.003	AREA-5.604 M2,R. NITEROI,CH.K,-V.JOAO VAZ			R\$ 336.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 336.000,00	D
1.2.03.05.004	AREA-347 M2, R. NITEROI,QD.41,LT.06,V. J.V			R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	D
1.2.03.05.005	AREA-360 M2,R.RECIFE, QD.41,LT.02-V.J.V			R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.000,00	D
1.2.03.05.007	AVALIACAO A VALOR JUSTO			R\$ 5.067.719,43	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.067.719,43	D
1.2.04.01.001	INFORMATICA			R\$ 146.330,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 146.330,30	D
1.2.04.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 124.925,16	D	R\$ 0,00	R\$ 3.143,00	R\$ 3.143,00	C	R\$ 121.782,16	D
1.2.04.01.003	CENTRAL TELEFONICA			R\$ 10.170,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.170,44	D
1.2.04.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 42.288,71	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.288,71	D
1.2.04.02.001	VEICULOS			R\$ 136.581,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 136.581,00	D
1.2.04.02.002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS			R\$ 49.886,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 49.886,84	D
1.2.04.03.003	BENFEITORIAS RUA RECIFE N.12			R\$ 6.829,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.829,55	D
1.2.04.03.011	IMOVEL RURAL- FAZENDA ARAGUAIA-			R\$ 154.652,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 154.652,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 01.277.193/0001-95
Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 **Competência:** 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.04.03.011	SMA-GO			R\$ 154.652,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 154.652,00	D
1.2.04.05.001	(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 104.626,63	C	R\$ 3.143,00	R\$ 604,45	R\$ 2.538,55	D	R\$ 102.088,08	C
1.2.04.05.003	(-) DEPRECIACAO - VEICULOS			R\$ 85.634,46	C	R\$ 0,00	R\$ 1.832,48	R\$ 1.832,48	C	R\$ 87.466,94	C
1.2.04.05.007	(-) DEPRECIACAO - INFORMATICA			R\$ 122.279,58	C	R\$ 0,00	R\$ 442,51	R\$ 442,51	C	R\$ 122.722,09	C
1.2.04.05.009	(-) DEPRECIACAO - CENTRAL TELEFONICA			R\$ 9.265,83	C	R\$ 0,00	R\$ 64,13	R\$ 64,13	C	R\$ 9.329,96	C
1.2.04.05.011	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 33.777,52	C	R\$ 0,00	R\$ 373,53	R\$ 373,53	C	R\$ 34.151,05	C
2.1.01.01.003	ENGTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA			R\$ 1.331,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.331,40	C
2.1.01.01.020	TIM S.A. - CENTROOESTE CDL BRASILIA			R\$ 22,61	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 22,61	C
2.1.01.01.044	DIGITAL COM.DE MAQ. DE ESCRITORIO LTDA			R\$ 190,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 190,78	C
2.1.01.01.063	ENTERPRISE AUDITORES INDEPE			R\$ 0,00	C	R\$ 357,56	R\$ 357,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.01.070	FERRANORTE FER. E FERRAM. LTDA (ISMAFER)			R\$ 679,83	C	R\$ 174,92	R\$ 505,29	R\$ 330,37	C	R\$ 1.010,20	C
2.1.01.01.076	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA			R\$ 565,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 565,77	C
2.1.01.01.096	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.303,00	R\$ 1.303,00	C	R\$ 1.303,00	C
2.1.01.01.105	J. CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR			R\$ 251,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 251,60	C
2.1.01.01.106	J. FERRO COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 900,01	R\$ 1.150,01	R\$ 250,00	C	R\$ 250,00	C
2.1.01.01.110	JIREH PROCESSAMENTOS DE DAD			R\$ 1.116,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.116,25	C
2.1.01.01.115	LACERDA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			R\$ 156.275,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 156.275,15	C
2.1.01.01.152	DIVS FORNECEDORES			R\$ 8.011,83	C	R\$ 22.567,52	R\$ 52.417,39	R\$ 29.849,87	C	R\$ 37.861,70	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.01.176	R R DE MENEZES - ASSESSORIA CONTABIL - ME			R\$ 9.837,81	C	R\$ 6.814,00	R\$ 6.729,64	R\$ 84,36	D	R\$ 9.753,45	C
2.1.01.01.204	TERRA NETWORKS BRASIL S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 22,44	R\$ 22,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.01.231	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME			R\$ 1.715,60	D	R\$ 0,00	R\$ 1.715,60	R\$ 1.715,60	C	R\$ 0,00	C
2.1.01.01.322	NAURICAN LUDOVICO LACERDA			R\$ 69,37	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69,37	C
2.1.01.01.376	EVO TECNOLOGIA LTDA			R\$ 586,04	C	R\$ 146,51	R\$ 146,51	R\$ 0,00	D	R\$ 586,04	C
2.1.01.01.377	DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUSO E TECNOLOGIA			R\$ 4.346,13	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.346,13	C
2.1.01.01.380	CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS EIRELI			R\$ 910,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 910,00	C
2.1.01.01.381	DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME			R\$ 2.469,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.469,25	C
2.1.01.01.768	CAMPOS LABORATORIOS EIRELI			R\$ 41,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 41,80	C
2.1.01.01.769	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA			R\$ 3.952,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.952,00	C
2.1.01.01.781	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.478,73	R\$ 2.478,73	C	R\$ 2.478,73	C
2.1.01.01.782	ALESSANDRO GOMESSAN 9327709			R\$ 660,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 660,25	C
2.1.01.01.783	LORROAMA SOARES SILVA CIA			R\$ 0,00	C	R\$ 807,50	R\$ 807,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.02.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA			R\$ 4.133,72	C	R\$ 0,00	R\$ 91,64	R\$ 91,64	C	R\$ 4.225,36	C
2.1.02.01.002	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA			R\$ 12.303,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 12.303,71	C
2.1.02.01.003	ISSQN RETIDO A PAGAR			R\$ 23.692,00	C	R\$ 0,00	R\$ 217,67	R\$ 217,67	C	R\$ 23.909,67	C
2.1.02.01.004	IRPJ A PAGAR			R\$ 5.359,69	C	R\$ 88.279,93	R\$ 88.282,93	R\$ 3,00	C	R\$ 5.362,69	C
2.1.02.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A PAGAR			R\$ 27.696,58	C	R\$ 27.337,94	R\$ 27.337,94	R\$ 0,00	D	R\$ 27.696,58	C
2.1.02.01.006	COFINS A PAGAR			R\$ 927.761,27	C	R\$ 2.924,95	R\$ 7.113,60	R\$ 4.188,65	C	R\$ 931.949,92	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.02.01.007	PIS A PAGAR			R\$ 169.010,46	C	R\$ 633,79	R\$ 1.544,40	R\$ 910,61	C	R\$ 169.921,07	C
2.1.02.01.008	ISSQN A PAGAR - GOIANIA - GO			R\$ 75.528,13	C	R\$ 8.738,94	R\$ 4.680,00	R\$ 4.058,94	D	R\$ 71.469,19	C
2.1.02.01.013	CSSL/COFINS/PIS-COD. 5952 A PAGAR			R\$ 116.730,69	C	R\$ 0,00	R\$ 28,02	R\$ 28,02	C	R\$ 116.758,71	C
2.1.02.01.021	IPTU/ITU - A PAGAR			R\$ 31.137,77	C	R\$ 6.797,16	R\$ 0,00	R\$ 6.797,16	D	R\$ 24.340,61	C
2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR			R\$ 19.118,21	C	R\$ 24.333,39	R\$ 22.230,04	R\$ 2.103,35	D	R\$ 17.014,86	C
2.1.03.01.003	RESCISOES EMPREGADOS - A PAGAR			R\$ 14.458,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.458,80	C
2.1.03.01.005	BOLSA - AUXILIO A PAGAR			R\$ 1.275,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.275,00	C
2.1.03.01.008	FERIAS A PAGAR			R\$ 6.416,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.416,99	C
2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER			R\$ 4.617,48	C	R\$ 0,00	R\$ 2.001,74	R\$ 2.001,74	C	R\$ 6.619,22	C
2.1.03.02.002	INSS A RECOLHER			R\$ 79.643,22	C	R\$ 0,00	R\$ 10.179,74	R\$ 10.179,74	C	R\$ 89.822,96	C
2.1.03.03.001	PROVISAO P/FERIAS A PAGAR			R\$ 38.800,94	C	R\$ 0,00	R\$ 1.255,33	R\$ 1.255,33	C	R\$ 40.056,27	C
2.1.03.03.002	PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR			R\$ 10.356,28	C	R\$ 11.297,76	R\$ 941,48	R\$ 10.356,28	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.03.003	INSS S/ PREVISÕES PARA FERIAS			R\$ 10.565,31	C	R\$ 1.007,47	R\$ 342,75	R\$ 664,72	D	R\$ 9.900,59	C
2.1.03.03.004	INSS S/ PREVISÕES PARA 13 SALARIO			R\$ 4.905,05	C	R\$ 5.162,06	R\$ 257,01	R\$ 4.905,05	D	R\$ 0,00	C
2.1.03.03.005	FGTS S/ PREVISÕES PARA FERIAS			R\$ 3.180,46	C	R\$ 295,23	R\$ 100,42	R\$ 194,81	D	R\$ 2.985,65	C
2.1.03.03.006	FGTS S/ PREVISÕES PARA 13 SALARIO			R\$ 940,61	C	R\$ 1.015,92	R\$ 75,31	R\$ 940,61	D	R\$ 0,00	C
2.1.04.01.007	ACERTO REEMB. VIAGENS DIVS			R\$ 636,36	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 636,36	C
2.1.04.01.071	CELG - CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			R\$ 2.995,60	C	R\$ 0,00	R\$ 1.640,38	R\$ 1.640,38	C	R\$ 4.635,98	C
2.1.04.01.072	SANEAMENTO DE GOIAS S/A (SANEAGO)			R\$ 7.049,71	C	R\$ 1.735,74	R\$ 0,00	R\$ 1.735,74	D	R\$ 5.313,97	C
2.1.04.01.105	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			R\$ 1.288,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.288,73	C
2.1.05.01.001	CARTAO DE CREDITO - BRADESCO -10.099-4			R\$ 7.671,40	C	R\$ 2.259,59	R\$ 2.259,59	R\$ 0,00	D	R\$ 7.671,40	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.05.01.002	BANCO - ITAU			R\$ 11.659,80	C	R\$ 178,06	R\$ 0,00	R\$ 178,06	D	R\$ 11.481,74	C
2.1.05.01.004	EMPRESTIMO ENGENCRED			R\$ 694.593,07	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 694.593,07	C
2.1.05.01.008	EMPRESTIMO BRADESCO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 112.102,37	R\$ 112.102,37	C	R\$ 112.102,37	C
2.1.06.01.056	DIVIDENDOS-2012 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R\$ 352,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 352,93	C
2.1.06.01.057	DIVIDENDOS-2012 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R\$ 340,99	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 340,99	C
2.1.06.01.067	DIVIDENDOS-2013 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R\$ 7.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.500,00	C
2.1.06.01.068	DIVIDENDOS-2013 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R\$ 7.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.500,00	C
2.1.06.01.078	DIVIDENDOS-2014 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R\$ 7.650,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.650,00	C
2.1.06.01.079	DIVIDENDOS-2014 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R\$ 7.650,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.650,00	C
2.1.06.01.089	DIVIDENDOS-2015 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R\$ 4.559,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.559,09	C
2.1.06.01.090	DIVIDENDOS-2015 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R\$ 4.559,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.559,09	C
2.1.06.01.100	DIVIDENDOS-2016 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R\$ 9.082,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.082,72	C
2.1.06.01.101	DIVIDENDOS-2016 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R\$ 9.082,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.082,72	C
2.1.06.01.111	DIVIDENDOS-2017 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R\$ 3.194,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.194,03	C
2.1.06.01.112	DIVIDENDOS-2017 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R\$ 3.194,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.194,03	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.06.01.116	DIVIDENDOS - MARIA APARECIDA T. N.			R\$ 931.947,50	C	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	D	R\$ 926.347,50	C
2.1.06.01.117	DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO JUNIOR			R\$ 336.552,51	C	R\$ 17.585,00	R\$ 0,00	R\$ 17.585,00	D	R\$ 318.967,51	C
2.1.06.01.118	DIVIDENDOS - MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO			R\$ 290.017,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 290.017,57	C
2.1.06.01.119	DIVIDENDOS - MOEMA TEIXEIRA N. CAMILO			R\$ 218.751,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 218.751,40	C
2.1.06.01.120	DIVIDENDOS - MONICA NASCIMENTO CUNHA			R\$ 218.124,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 218.124,77	C
2.1.06.01.121	DIVIDENDOS - MARCELO MESQUITA NASCIMENTO			R\$ 62.524,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62.524,81	C
2.1.06.01.122	DIVIDENDOS - CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO			R\$ 58.138,37	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 58.138,37	C
2.1.06.01.123	DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO NETO			R\$ 31.993,47	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.993,47	C
2.1.06.01.125	DIVIDENDOS - RODRIGO AUGUSTO N. RODRIGUES			R\$ 70.028,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70.028,27	C
2.1.06.03.001	CONT. DE MUTUO - RODRIGO A. N. RODRIGUES			R\$ 97.152,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.152,30	C
2.2.01.03.001	BANCO SICOOB ENGECCRED			R\$ 395.006,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 395.006,96	C
2.2.01.04.001	PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL P			R\$ 146.515,62	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 146.515,62	C
2.2.01.04.002	PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL J			R\$ 37.022,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.022,51	C
2.2.01.04.003	(-) PAGTO PARCEL. SIMPL.-INSS LEI 10.522 /02			R\$ 162.347,49	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 162.347,49	D
2.2.01.04.004	PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL P			R\$ 37.460,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 37.460,92	C
2.2.01.04.005	PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL J			R\$ 14.100,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.100,90	C
2.2.01.04.006	(-) PAGTO PARCEL.			R\$ 26.392,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.392,76	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.01.04.006	SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02			R\$ 26.392,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.392,76	D
2.2.01.04.007	PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL P			R\$ 186.433,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 186.433,09	C
2.2.01.04.008	PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL J			R\$ 46.218,36	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 46.218,36	C
2.2.01.04.009	(-) PAGTO PARCEL. SIMPL/ORDINARIO - INSS			R\$ 99.696,76	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 99.696,76	D
2.2.01.05.010	PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL P			R\$ 106.266,42	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 106.266,42	C
2.2.01.05.011	PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL J			R\$ 25.774,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.774,32	C
2.2.01.05.012	(-) PARCELAS PAGAS INSS N 1711/17 - PERT			R\$ 88.181,47	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 88.181,47	D
2.2.01.06.010	PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. PRINCIPAL			R\$ 236.478,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236.478,18	C
2.2.01.06.011	PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. MULTA E JUROS			R\$ 4.503,63	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.503,63	C
2.2.01.06.012	(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS TERCEIROS			R\$ 13.962,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.962,72	D
2.2.01.06.013	PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. PRINCIPAL			R\$ 420.132,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 420.132,93	C
2.2.01.06.014	PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. MULTA E JUROS			R\$ 226.905,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 226.905,60	C
2.2.01.06.015	(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS PATRONAL			R\$ 231.117,58	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 231.117,58	D
2.2.01.07.001	PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL PRINCIPAL			R\$ 178.536,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 178.536,17	C
2.2.01.07.002	PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL MULTA JUROS			R\$ 26.091,48	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 26.091,48	C
2.2.01.07.003	(-) PAGTO PARC. RFB LEI 12.996/14 (120 PARCELAS)			R\$ 172.595,09	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 172.595,09	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.01.07.004	PARCELAMENTO IRPF - VL PRINCIPAL			R\$ 184.239,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 184.239,45	C
2.2.01.07.005	PARCELAMENTO IRPF - VL MULTA JUROS			R\$ 42.702,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.702,15	C
2.2.01.07.006	(-) PAGTO PARCELAMENTO IRPF (60 PARCELAS)			R\$ 182.895,90	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 182.895,90	D
2.2.01.07.010	PARCELAMENTO COFINS - VL PRINCIPAL			R\$ 23.326,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.326,67	C
2.2.01.07.011	PARCELAMENTO CORINS - VL MULTA JUROS			R\$ 4.905,77	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.905,77	C
2.2.01.07.012	(-) PAGTO PARCELAMENTO COFINS (53 PARCELAS)			R\$ 27.499,12	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.499,12	D
2.2.01.07.013	PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL PRINCIPAL			R\$ 19.216,84	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.216,84	C
2.2.01.07.014	PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL MULTA JUROS			R\$ 5.818,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.818,50	C
2.2.01.07.015	(-) PAGTO PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - (50 PARCELAS)			R\$ 7.009,80	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.009,80	D
2.2.01.08.001	PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL PRINCIPAL			R\$ 35.289,53	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.289,53	C
2.2.01.08.002	PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL MULTA JUROS			R\$ 3.138,85	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.138,85	C
2.2.01.08.003	(-) PAGTO REF. PARCEL. SIMPLIFICADO ISSQN			R\$ 11.396,67	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.396,67	D
2.4.01.01.001	MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO			R\$ 3.741.817,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.741.817,25	C
2.4.01.01.002	OTON NASCIMENTO JUNIOR			R\$ 3.627.247,84	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.627.247,84	C
2.4.01.01.003	MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO			R\$ 1.190.071,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.190.071,90	C
2.4.01.01.005	MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO			R\$ 877.649,92	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 877.649,92	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.4.01.01.006	MONICA NASCIMENTO CUNHA			R\$ 874.577,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 874.577,32	C
2.4.01.01.009	RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES			R\$ 342.705,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 342.705,20	C
2.4.01.01.010	OTON NASCIMENTO NETO			R\$ 128.051,49	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 128.051,49	C
2.4.01.01.012	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO			R\$ 102.938,16	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 102.938,16	C
2.4.01.01.013	MARCELO MESQUITA NASCIMENTO			R\$ 248.614,52	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 248.614,52	C
2.4.01.01.014	CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO			R\$ 225.266,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 225.266,10	C
2.4.02.02.001	RESERVA LEGAL			R\$ 1.665.818,53	C	R\$ 0,00	R\$ 184.456,49	R\$ 184.456,49	C	R\$ 1.850.275,02	C
2.4.02.03.001	RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS			R\$ 935.234,96	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 935.234,96	C
2.4.02.03.002	RESERVAS REAVALICAO DE EMPRESAS CONTROL.			R\$ 11.915.093,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.915.093,66	C
2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			R\$ 0,00	C	R\$ 184.456,49	R\$ 3.689.129,89	R\$ 3.504.673,40	C	R\$ 3.504.673,40	C
2.4.03.01.004	LUCRO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	C	R\$ 3.689.129,89	R\$ 3.689.129,89	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.4.03.01.006	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES			R\$ 1.250.768,48	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.250.768,48	C
2.4.03.01.008	LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO ANTERIORES			R\$ 9.764.537,91	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.764.537,91	C
3.1.01.01.029	DNIT - CONT.376/2012 - SUP BR-080 GO/MT			R\$ 1.509.095,21	C	R\$ 1.509.095,21	R\$ 0,00	R\$ 1.509.095,21	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.053	ANGLO AMERICAN			R\$ 615.065,47	C	R\$ 615.065,47	R\$ 0,00	R\$ 615.065,47	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.059	ANGLO AMERICAN CONT. BZUJ83			R\$ 161.483,84	C	R\$ 161.483,84	R\$ 0,00	R\$ 161.483,84	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.060	ANGLO AMERICAN CONT. 13294			R\$ 104.202,59	C	R\$ 104.202,59	R\$ 0,00	R\$ 104.202,59	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.061	JALLES MACHADO - COCNT GO-230			R\$ 45.064,45	C	R\$ 45.064,45	R\$ 0,00	R\$ 45.064,45	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.062	PROJ. AUTO POSTO			R\$ 80.500,00	C	R\$ 80.500,00	R\$ 0,00	R\$ 80.500,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.01.01.062	INDAIA II EIRELI			R\$ 80.500,00	C	R\$ 80.500,00	R\$ 0,00	R\$ 80.500,00	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.063	PROJ. IFAG BR-364 CAIAPONIA			R\$ 97.000,00	C	R\$ 174.600,00	R\$ 77.600,00	R\$ 97.000,00	D	R\$ 0,00	D
3.1.01.01.064	JALLES MACHADO - CONT. 2022-10-678 / BR- 080			R\$ 0,00	D	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.1.02.03.001	(-) ISSQN			R\$ 105.550,70	D	R\$ 4.680,00	R\$ 110.230,70	R\$ 105.550,70	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.03.002	(-) PIS/FATURAMENTO			R\$ 40.536,93	D	R\$ 1.544,40	R\$ 42.081,33	R\$ 40.536,93	C	R\$ 0,00	D
3.1.02.03.003	(-) COFINS/FATURAMENTO			R\$ 186.715,72	D	R\$ 7.113,60	R\$ 193.829,32	R\$ 186.715,72	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.01.001	SALARIOS			R\$ 164.194,82	D	R\$ 6.193,83	R\$ 170.388,65	R\$ 164.194,82	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.01.004	FERIAS			R\$ 22.816,85	D	R\$ 432,68	R\$ 23.249,53	R\$ 22.816,85	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.01.005	13 SALARIO			R\$ 14.296,63	D	R\$ 324,50	R\$ 14.621,13	R\$ 14.296,63	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.01.008	INSS			R\$ 48.852,83	D	R\$ 1.269,79	R\$ 50.122,62	R\$ 48.852,83	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.01.009	FGTS			R\$ 22.050,84	D	R\$ 372,10	R\$ 22.422,94	R\$ 22.050,84	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.01.011	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			R\$ 683,80	D	R\$ 0,00	R\$ 683,80	R\$ 683,80	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.02.001	SERVICOS PESSOA JURIDICA			R\$ 566.445,47	D	R\$ 62.426,32	R\$ 628.871,79	R\$ 566.445,47	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.001	AGUA E LUZ			R\$ 8.056,09	D	R\$ 0,00	R\$ 8.056,09	R\$ 8.056,09	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.002	TELEFONE/INTERNET			R\$ 22,61	D	R\$ 0,00	R\$ 22,61	R\$ 22,61	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.003	ALUGUEL DE IMOVEIS			R\$ 16.398,25	D	R\$ 101,75	R\$ 16.500,00	R\$ 16.398,25	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.004	ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS			R\$ 2.017,25	D	R\$ 0,00	R\$ 2.017,25	R\$ 2.017,25	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 9.844,02	D	R\$ 0,00	R\$ 9.844,02	R\$ 9.844,02	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.006	VIAGENS E ESTADIAS			R\$ 22.625,22	D	R\$ 2.259,59	R\$ 24.884,81	R\$ 22.625,22	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.007	LANCHES E REFEICOES			R\$ 18.074,45	D	R\$ 0,00	R\$ 18.074,45	R\$ 18.074,45	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 57.285,56	D	R\$ 700,00	R\$ 57.985,56	R\$ 57.285,56	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.013	DESPESAS C/ VEICULOS			R\$ 6.720,00	D	R\$ 0,00	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.03.03.015	SEGUROS DIVERSOS			R\$ 36.919,58	D	R\$ 0,00	R\$ 36.919,58	R\$ 36.919,58	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.016	MANUTENCAO/SUPRIM ENTO DE INFORMATICA			R\$ 112,00	D	R\$ 0,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.017	COPIAS/AUTENTICACO ES E TAXAS			R\$ 82,26	D	R\$ 0,00	R\$ 82,26	R\$ 82,26	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO			R\$ 69,37	D	R\$ 0,00	R\$ 69,37	R\$ 69,37	C	R\$ 0,00	D
3.1.03.03.026	CUSTOS C/ ART - CREA			R\$ 1.406,84	D	R\$ 0,00	R\$ 1.406,84	R\$ 1.406,84	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.001	SALARIOS			R\$ 81.909,53	D	R\$ 4.619,92	R\$ 86.529,45	R\$ 81.909,53	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.004	FERIAS			R\$ 10.836,89	D	R\$ 822,65	R\$ 11.659,54	R\$ 10.836,89	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.005	13 SALARIO			R\$ 7.432,61	D	R\$ 616,98	R\$ 8.049,59	R\$ 7.432,61	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.008	INSS			R\$ 27.587,55	D	R\$ 1.686,56	R\$ 29.274,11	R\$ 27.587,55	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.009	FGTS			R\$ 8.466,11	D	R\$ 494,22	R\$ 8.960,33	R\$ 8.466,11	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.017	BOLSA DE ESTAGIARIOS			R\$ 5.050,00	D	R\$ 0,00	R\$ 5.050,00	R\$ 5.050,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.022	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			R\$ 10.243,12	D	R\$ 0,00	R\$ 10.243,12	R\$ 10.243,12	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.030	PREMIO PERMANENCIA			R\$ 1.515,11	D	R\$ 19,53	R\$ 1.534,64	R\$ 1.515,11	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.01.031	QUINQUENIO			R\$ 983,40	D	R\$ 99,00	R\$ 1.082,40	R\$ 983,40	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.05.001	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			R\$ 8.946,40	D	R\$ 375,00	R\$ 9.321,40	R\$ 8.946,40	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.001	AGUA/ENERGIA ELETRICA			R\$ 27.821,29	D	R\$ 1.640,38	R\$ 29.461,67	R\$ 27.821,29	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.002	ALUGUEL DE IMOVEIS			R\$ 900,00	D	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.006	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 1.840,68	D	R\$ 0,00	R\$ 1.840,68	R\$ 1.840,68	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 3.435,96	D	R\$ 450,01	R\$ 3.885,97	R\$ 3.435,96	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.011	COPA E COZINHA			R\$ 1.717,59	D	R\$ 0,00	R\$ 1.717,59	R\$ 1.717,59	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.012	COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS			R\$ 632,69	D	R\$ 0,00	R\$ 632,69	R\$ 632,69	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.013	DESPESAS C/VEICULOS			R\$ 1.825,76	D	R\$ 0,00	R\$ 1.825,76	R\$ 1.825,76	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.017	LANCHES E REFEICOES			R\$ 16.873,38	D	R\$ 1.729,00	R\$ 18.602,38	R\$ 16.873,38	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Data de Emissão: 27/06/2023 17:39:59 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.01.06.019	MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA			R\$ 3.363,74	D	R\$ 0,00	R\$ 3.363,74	R\$ 3.363,74	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO			R\$ 6.811,53	D	R\$ 1.599,29	R\$ 8.410,82	R\$ 6.811,53	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.022	MATERIAL EXPEDIENTE			R\$ 19.123,84	D	R\$ 1.978,40	R\$ 21.102,24	R\$ 19.123,84	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.029	VIAGENS E ESTADIAS			R\$ 16.699,05	D	R\$ 0,00	R\$ 16.699,05	R\$ 16.699,05	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.030	TELEFONE/INTERNET			R\$ 3.039,00	D	R\$ 180,11	R\$ 3.219,11	R\$ 3.039,00	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.031	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			R\$ 37.908,62	D	R\$ 3.317,10	R\$ 41.225,72	R\$ 37.908,62	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.039	PROPAGANDA E PUBLICACOES			R\$ 754,80	D	R\$ 0,00	R\$ 754,80	R\$ 754,80	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.042	DESP. C/ ART - CREA			R\$ 0,00	D	R\$ 10.062,24	R\$ 10.062,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.044	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$ 816.503,21	D	R\$ 0,00	R\$ 816.503,21	R\$ 816.503,21	C	R\$ 0,00	D
3.2.01.06.045	HONORARIOS CONTABEIS			R\$ 14.371,44	D	R\$ 0,00	R\$ 14.371,44	R\$ 14.371,44	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R\$ 0,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.002	JUROS S/FINANCIAMENTO			R\$ 83.917,63	D	R\$ 0,00	R\$ 83.917,63	R\$ 83.917,63	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.004	JUROS DE MORA			R\$ 35.392,76	D	R\$ 1.000,41	R\$ 36.393,17	R\$ 35.392,76	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.007	TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS			R\$ 14.934,08	D	R\$ 947,33	R\$ 15.881,41	R\$ 14.934,08	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.010	MULTAS			R\$ 11.808,05	D	R\$ 1.459,16	R\$ 13.267,21	R\$ 11.808,05	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.011	JUROS S/ PARCELAMENTOS			R\$ 40.889,58	D	R\$ 0,00	R\$ 40.889,58	R\$ 40.889,58	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.01.013	JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA PENHOR			R\$ 3.214,64	D	R\$ 0,00	R\$ 3.214,64	R\$ 3.214,64	C	R\$ 0,00	D
3.2.02.02.001	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 1.588,99	C	R\$ 1.917,05	R\$ 328,06	R\$ 1.588,99	D	R\$ 0,00	D
3.2.02.02.005	JUROS ATIVOS			R\$ 0,08	C	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08	D	R\$ 0,00	D
3.2.03.01.003	IPTU / ITU			R\$ 83.486,08	D	R\$ 0,00	R\$ 83.486,08	R\$ 83.486,08	C	R\$ 0,00	D
3.2.03.01.004	ISSQN			R\$ 2.873,66	D	R\$ 0,00	R\$ 2.873,66	R\$ 2.873,66	C	R\$ 0,00	D
3.2.03.01.005	TAXAS DIVERSAS			R\$ 4.045,20	D	R\$ 0,00	R\$ 4.045,20	R\$ 4.045,20	C	R\$ 0,00	D
3.2.03.01.006	IOF			R\$ 55,41	D	R\$ 0,00	R\$ 55,41	R\$ 55,41	C	R\$ 0,00	D
3.2.04.01.009	DESP. C/ VEICULOS			R\$ 531,37	D	R\$ 0,00	R\$ 531,37	R\$ 531,37	C	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:

ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

01.277.193/0001-95

Data de Emissão:

27/06/2023 17:39:59

Competência:

12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.04.01.013	BRINDES E CORTESIAS			R\$ 2.306,51	D	R\$ 0,00	R\$ 2.306,51	R\$ 2.306,51	C	R\$ 0,00	D
3.2.06.01.001	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 1.164.113,53	R\$ 1.164.113,53	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
3.2.06.01.002	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			R\$ 2.568.612,97	C	R\$ 2.568.612,97	R\$ 0,00	R\$ 2.568.612,97	D	R\$ 0,00	D
3.3.01.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS			R\$ 97.729,16	C	R\$ 97.729,16	R\$ 0,00	R\$ 97.729,16	D	R\$ 0,00	D
3.3.01.01.005	GANHO DE CAPITAL			R\$ 43.968,91	C	R\$ 43.968,91	R\$ 0,00	R\$ 43.968,91	D	R\$ 0,00	D
4.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA			R\$ 0,00	D	R\$ 34.403,79	R\$ 34.403,79	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.01.01.002	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL			R\$ 0,00	D	R\$ 20.642,27	R\$ 20.642,27	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO			R\$ 0,00	D	R\$ 6.582.353,26	R\$ 6.582.353,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

Presidente:

Assinatura:

Tesoureiro:

Assinatura:

Contador:

Assinatura:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE SERVIÇO		R\$ 1.352.534,70	R\$ 2.706.011,56
(-) FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA		R\$ 113.600,00	R\$ (0,00)
DNIT - CONT.376/2012 - SUP BR-080 GO/MT		R\$ 0,00	R\$ 1.509.095,21
ANGLO AMERICAN		R\$ 0,00	R\$ 615.065,47
(-) FUNDEPEC - GOIAS		R\$ 990.000,00	R\$ (0,00)
(-) EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA		R\$ 33.934,70	R\$ (0,00)
(-) NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
(-) PROJETO SÃO PATRICIO/ DIOLANDIA - ROD GO-460		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
ANGLO AMERICAN CONT. BZUJ83		R\$ 0,00	R\$ 161.483,84
ANGLO AMERICAN CONT. 13294		R\$ 0,00	R\$ 104.202,59
JALLES MACHADO - COCNT GO-230		R\$ 0,00	R\$ 45.064,45
PROJ. AUTO POSTO INDAIA II EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 80.500,00
PROJ. IFAG BR-364 CAIAPONIA		R\$ 0,00	R\$ 174.600,00
JALLES MACHADO - CONT. 2022-10-678 / BR-080		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (224.132,47)	R\$ (346.141,35)
(-) (-) ISSQN		R\$ (68.626,72)	R\$ (110.230,70)
(-) (-) PIS/FATURAMENTO		R\$ (27.738,86)	R\$ (42.081,33)
(-) (-) COFINS/FATURAMENTO		R\$ (127.766,89)	R\$ (193.829,32)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.128.402,23	R\$ 2.359.870,21
(-) (-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (1.120.220,66)	R\$ (1.039.032,71)
(-) SALARIOS		R\$ (115.917,93)	R\$ (168.088,82)
(-) FERIAS		R\$ (23.290,46)	R\$ (23.249,53)
(-) 13 SALARIO		R\$ (8.203,78)	R\$ (14.621,13)
(-) INSS		R\$ (41.467,59)	R\$ (50.122,62)
(-) FGTS		R\$ (12.151,43)	R\$ (22.422,94)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ (1.206,90)	R\$ (683,80)
(-) ASSISTENCIA A EMPREGADOS		R\$ (1.690,34)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PESSOA JURIDICA		R\$ (749.989,63)	R\$ (577.250,78)
(-) AGUA E LUZ		R\$ (1.326,64)	R\$ (8.056,09)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (2.407,16)	R\$ (22,61)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (15.600,96)	R\$ (16.398,25)
(-) ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS		R\$ (14.600,00)	R\$ (2.017,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (16.173,55)	R\$ (9.844,02)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (13.398,87)	R\$ (24.884,81)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (23.389,64)	R\$ (18.074,45)
(-) MATERIAS - CANTEIRO DE OBRAS		R\$ (1.105,90)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (54.720,06)	R\$ (57.985,56)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (928,86)	R\$ (6.720,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (4.636,53)	R\$ (36.919,58)
(-) MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA		R\$ (638,00)	R\$ (112,00)
(-) COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS		R\$ (3.006,41)	R\$ (82,26)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (126,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (169,80)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (2.759,27)	R\$ (69,37)
(-) CUSTOS C/ ART - CREA		R\$ (3.930,02)	R\$ (1.406,84)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.597,59)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (205,83)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (5.150,00)	R\$ (0,00)
(-) LICENCIATURA DE VEICULO - IPVA		R\$ (431,51)	R\$ (0,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ 8.181,57	R\$ 1.320.837,50
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (939.185,50)	R\$ (1.453.003,25)
(-) (-) Administrativas e Gerais		R\$ (374.109,81)	R\$ (1.124.915,64)
(-) SALARIOS		R\$ (56.478,10)	R\$ (86.529,45)
(-) FERIAS		R\$ (15.025,40)	R\$ (11.659,54)
(-) 13 SALARIO		R\$ (5.608,51)	R\$ (8.049,59)
(-) INSS		R\$ (22.723,69)	R\$ (29.274,11)
(-) FGTS		R\$ (6.658,79)	R\$ (8.960,33)
(-) BOLSA DE ESTAGIARIOS		R\$ (4.400,00)	R\$ (5.050,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (270,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (10.243,12)
(-) PREMIO PERMANENCIA		R\$ (1.432,32)	R\$ (1.534,64)
(-) QUINQUENIO		R\$ (1.061,45)	R\$ (1.082,40)
(-) SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R\$ (52.813,82)	R\$ (9.321,40)
(-) AGUA/ENERGIA ELETRICA		R\$ (33.399,81)	R\$ (29.319,34)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ANUIDADE DIVERSAS		R\$ (1.660,85)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO E ORGAOS DE CLASSE		R\$ (419,39)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.483,23)	R\$ (1.840,68)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (12.538,94)	R\$ (3.885,97)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.717,59)
(-) COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS		R\$ (579,93)	R\$ (632,69)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (340,00)	R\$ (1.825,76)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (18.201,19)	R\$ (18.602,38)
(-) MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA		R\$ (12.880,69)	R\$ (3.363,74)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R\$ (8.620,07)	R\$ (8.410,82)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ (12.130,84)	R\$ (21.102,24)
(-) PUBLICACOES LEGAIS		R\$ (1.175,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (9.410,40)	R\$ (16.699,05)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (11.008,32)	R\$ (3.219,11)
(-) PROPAGANDA E PUBLICACOES		R\$ (600,00)	R\$ (754,80)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (8.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP. C/ ART - CREA		R\$ (59,82)	R\$ (10.062,24)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (816.503,21)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (75.129,25)	R\$ (14.371,44)
(-) (-) Financeiras		R\$ (470.202,99)	R\$ (193.563,66)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,02)
(-) JUROS S/FINACIAMENTO		R\$ (11.188,89)	R\$ (83.917,63)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (17.092,94)	R\$ (36.393,17)
(-) TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS		R\$ (257.309,04)	R\$ (15.881,41)
(-) MULTAS		R\$ (10.893,70)	R\$ (13.267,21)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R\$ (46.518,09)	R\$ (40.889,58)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA PENHOR		R\$ (127.200,33)	R\$ (3.214,64)
(-) (-) Tributarias		R\$ (51.475,60)	R\$ (90.460,35)
(-) IPTU / ITU		R\$ (51.429,99)	R\$ (83.486,08)
(-) ISSQN		R\$ (3,19)	R\$ (2.873,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.045,20)
(-) IOF		R\$ (42,42)	R\$ (55,41)
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R\$ (43.397,10)	R\$ (41.225,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (43.397,10)	R\$ (41.225,72)
(-) (-) Despesas não Dedutíveis		R\$ (0,00)	R\$ (2.837,88)
(-) DESP. C/ VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (531,37)
(-) BRINDES E CORTESIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.306,51)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.731.037,73	R\$ 3.876.341,70
Financeiras		R\$ 10.793,40	R\$ 1.917,13
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3.709,06	R\$ 1.917,05
(-) RENDIMENTOS DE APLICACOES		R\$ 7.084,34	R\$ (0,00)
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,08
Dividendos		R\$ 1.890.990,53	R\$ 2.568.612,97
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R\$ 1.890.990,53	R\$ 2.568.612,97
Equivalencia Patrimonial Psitiva		R\$ 7.823.672,94	R\$ 1.164.113,53
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 7.823.672,94	R\$ 1.164.113,53
Recuperacao e Outros		R\$ 5.580,86	R\$ 141.698,07
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 97.729,16
GANHO DE CAPITAL		R\$ 5.580,86	R\$ 43.968,91
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 8.800.033,80	R\$ 3.744.175,95
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAIS		R\$ (5.174,32)	R\$ (0,00)
(-) (-) Despesas não Operacionais		R\$ (5.174,32)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (5.174,32)	R\$ (0,00)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 8.794.859,48	R\$ 3.744.175,95
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (55.046,06)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (34.403,79)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (20.642,27)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 8.794.859,48	R\$ 3.689.129,89
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.794.859,48	R\$ 3.689.129,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.794.859,48	R\$ 3.689.129,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 01.277.193/0001-95

Número de Ordem do Livro: 46

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO (R\$)	OTON NASCIMENTO JUNIOR (R\$)	MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO (R\$)	MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO (R\$)	MONICA NASCIMENTO CUNHA (R\$)	RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES (R\$)	OTON NASCIMENTO NETO (R\$)	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO (R\$)	MARC ELO MESQUITA NASCIMENTO (R\$)	CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO (R\$)	RESE RVALIAO DE TERCENOS (R\$)	RESE RVALIAO DE EMPRESAS CONTROL. (R\$)	RESE RVALIAO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	AJUSTES CREDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	LUCROS OU PREJ. ACUM. - EXERCÍCIO - 2018 (R\$)	LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCÍCIO ANTERIORES (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	3.741.817,25	3.627.247,84	1.190.071,90	877.649,92	874.577,32	342.705,20	128.051,49	102.938,16	248.614,52	225.266,10	935.234,96	11.915.093,66	1.665.818,53	10.931.643,02	0,00	1.250.768,48	921.674,01	0,00	38.979.172,36
Ajustes de Exercícios Anteriores														(-) 8.842.863,90			(-) 921.674,01	9.764.537,91	0,00
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício														3.689.129,89					3.689.129,89
Destinação Lucro - Reserva Legal													184.456,49	(-) 184.456,49					0,00
Dividendos Propostos a Pagar														(-) 2.088.779,12					(-)2.088.779,12
Saldo Final em 31.12.2022	3.741.817,25	3.627.247,84	1.190.071,90	877.649,92	874.577,32	342.705,20	128.051,49	102.938,16	248.614,52	225.266,10	935.234,96	11.915.093,66	1.850.275,02	3.504.673,40	0,00	1.250.768,48	0,00	9.764.537,91	40.579.523,13
Notas																			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.088.946,73 + 40.869.934,41	7,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.996.368,52 + 1.382.989,49	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.088.946,73	1,22
	Passivo Circulante	4.996.368,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	46.958.881,14	7,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.996.368,52 + 1.382.989,49	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.996.368,52 + 1.382.989,49	0,14
	Passivo Total	46.958.881,14	

GUILHERME FONSECA

NASCIMENTO:71171649134

Assinado de forma digital por

GUILHERME FONSECA

NASCIMENTO:71171649134

Dados: 2024.02.16 11:19:20 -03'00'

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO

ADMINISTRADOR

CPF: 711.716.491-34

RONDINELLY RODRIGUES

DE MENEZES:00613712110

Assinado de forma digital por

RONDINELLY RODRIGUES DE

MENEZES:00613712110

Dados: 2024.02.16 11:17:36 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES

Reg. no CRC - GO sob o No. 022319/O-2

CPF: 006.137.121-10

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA da **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ: 01.277.193/0001-95, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, apresenta aos Srs. Acionistas as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 e comunica estarem à disposição os documentos comprobatórios de que trata a Lei 6.404/76, à sede social da empresa, em expediente comercial.

Goiânia (GO), 18 de abril de 2023.

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

BALANÇO PATRIMONIAL				
	2021	2022	2021	2022
ATIVO				
CIRCULANTE	4.361.781,02	6.088.946,73		
DISPONÍVEL	8.195,37	45.037,00		
Caixa e Bancos c/ movimento	8.195,37	45.037,00		
CRÉDITOS	4.353.585,65	6.043.909,73		
Clientes	3.244.048,01	2.518.811,02		
(-) Duplicatas Descontadas	(60.000,00)	-		
Outros Créditos e Adiantamentos	103.340,80	401.431,28		
Impostos a Recuperar	253.048,54	319.496,05		
Títulos e Valores Mobiliários	20,00	20,00		
Dividendos a receber	813.128,30	2.804.151,38		
NÃO CIRCULANTE	39.747.046,60	40.869.934,41		
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	7.131.628,00	7.131.628,00		
Imóveis não destinados a uso	7.104.000,00	7.104.000,00		
Investimentos temporários / consórcios	27.628,00	27.628,00		
PERMANENTE	32.615.418,60	33.738.306,41		
INVESTIMENTOS	32.261.430,00	33.425.543,53		
Ações e Participações (Associadas)	32.261.430,00	33.425.543,53		
IMOBILIZADO TÉCNICO TANGÍVEL	353.988,60	312.762,88		
Imóveis e Benfeitorias	161.481,55	161.481,55		
Bens Móveis e Software	528.090,05	507.039,45		
Depreciações Acumuladas	(335.583,00)	(355.758,12)		
TOTAL DO ATIVO	44.108.827,62	46.958.881,14		
PASSIVO				
CIRCULANTE	3.016.839,42	4.996.368,52		
Fornecedores	363.474,71	225.445,48		
Obrigações Sociais e Fiscais	1.527.097,86	1.576.487,85		
Empréstimos e Financiamentos	385.272,95	825.848,58		
Contas a Pagar (dividendos e juros de Capital)	658.692,42	2.259.559,27		
Outros Débitos	82.301,48	109.027,34		
NÃO CIRCULANTE	2.112.815,84	1.382.989,49		
Obrigações Sociais e Fiscais (inclui PAES)	1.235.022,40	987.982,53		
Financiamentos	877.793,44	395.006,96		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.979.172,36	40.579.523,13		
Capital	11.358.939,70	11.358.939,70		
Reservas de Reavaliação	12.850.328,62	12.850.328,62		
Reserva Legal	1.665.818,53	1.850.275,02		
Lucros ou Prejuízos acumulados	13.104.085,51	14.519.979,79		
TOTAL DO PASSIVO	44.108.827,62	46.958.881,14		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2021	2022
(EM R\$ 1,00)		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.352.534,70	2.706.011,56
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(224.132,47)	(349.141,35)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.128.402,23	2.356.870,21
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120.220,66)	(1.039.032,71)
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	8.181,57	1.317.837,50
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	6.879.313,12	(288.889,72)
Administrativas e Gerais	(374.109,81)	(1.124.915,64)
Financeiras	(470.202,99)	(193.563,66)
Tributárias	(514.75,60)	(90.460,35)
Depreciações e Amortizações	(43.397,10)	(41.225,72)
Despesas não Dedutíveis	(5.174,32)	(2.837,88)
Equivalência Patrimonial	7.823.672,94	1.164.113,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.901.783,93	2.570.530,10
Financeiras	10.793,40	1.917,13
Dividendos	1.890.990,53	2.568.612,97
Recuperação e Outros	-	-
LUCRO OPERACIONAL	8.789.278,62	3.599.477,88
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.580,86	141.698,07
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	8.794.859,48	3.741.175,95
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	-	(34.403,79)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	-	(20.642,27)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	8.794.859,48	3.686.129,89

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
MOVIMENTAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE REVALIAÇÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDOS 31/12/2020	9.990.000,00	1.226.075,56	12.850.328,62	5.863.798,80
Lucros do Exercício	-	-	-	8.794.859,48
Aumentos de Capital	1.368.939,70	-	-	-
Transferência para reservas	-	439.742,97	-	(439.742,97)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(1.114.829,80)
SALDOS 31/12/2021	11.358.939,70	1.665.818,53	12.850.328,62	13.104.085,51
Lucros do Exercício	-	-	-	3.686.129,89
Aumentos de Capital	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	184.456,49	-	(184.456,49)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(2.088.779,12)
SALDOS 31/12/2022	11.358.939,70	1.850.275,02	12.850.328,62	14.516.979,79

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO			
1. DAS OPERAÇÕES			
Lucros do exercício	3.744.175,95		
Depreciações	41.225,72		
Equivalência patrimonial	(1.164.113,53)	2.621.288,14	
2. VARIAÇÃO DE ATIVOS MONETÁRIOS			
Clientes	665.236,99		
Dividendos a receber	(1.991.023,08)		
Créditos e adiantamentos	(357.025,08)		
Impostos a recuperar	(7.512,91)		
Títulos e valores mobiliários	41.225,72	(1.649.098,36)	
3. VARIAÇÃO DE PASSIVOS MONETÁRIOS			
Fornecedores	(138.029,23)		
Financiamentos	(10.166,05)		
Obrigações sociais e fiscais	(56.142,49)		
Dividendos e juros de Capital	1.600.866,85		
Outras c/ pagar	(5.318,94)	1.391.210,14	
4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		2.363.399,92	
5. DIVIDENDOS PAGOS E AJUSTES		(2.088.779,12)	
7. OUTRAS VARIAÇÕES E IMOBILIZAÇÕES LÍQUIDAS		(237.779,17)	
8. FLUXO DE CAIXA FINAL		36.841,63	
SALDO INICIAL DISPONÍVEL		8.195,37	
SALDO FINAL DISPONÍVEL		45.037,00	
VARIAÇÃO NO ANO		36.841,63	

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.

NOTA 02 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais diretrizes contábeis adotadas para levantamento das Demonstrações Financeiras de 2022 são a seguir resumidas, para melhor compreensão dos valores e critérios que nortearam o balanço do exercício:

a) As operações e atos gestacionais foram reconhecidos com base no REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO, o prazo para distinção de CIRCULANTES e LONGO PRAZO foi de um exercício social completo, ou seja, 365 dias corridos;

b) Os PASSIVOS onerosos tiveram seus encargos calculados caso a caso PRO RATA até a data das Demonstrações Financeiras;

c) Os investimentos em outras empresas foram ajustados aos valores Patrimoniais dos balanços dessas empresas, levantadas em 31 de dezembro de 2022, gerando um resultado líquido positivo de R\$ 1.164 mil no exercício, contra aumento dos investimentos. Esse ajuste refere-se às participações de

85,018% no Capital e lucros da Jaburu Agropecuária e Construções Ltda. A controlada creditou, no ano, R\$ 2.569 mil de dividendos.

d) A apuração de CSSL e IRPJ foi procedida com base em balancetes mensais cumulativos, de suspensão ou redução, conforme faculta a legislação vigente, deduzidas as retenções na fonte sobre Notas Fiscais e Aplicações Financeiras. As Receitas de Obras (menos respectivos custos) a Receber contra Órgãos Públicos foram diferidas para tributação nos exercícios posteriores, quando do efetivo recebimento (R\$ 1.862 mil de 2021 adicionados em 2022 e R\$ 1.549 mil de 2022 diferidos para 2023);

e) O estoque de IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO (PARA COMERCIALIZAÇÃO FUTURA) de R\$ 7.104 mil, refere-se a LOTES URBANOS colocados à venda para re-capitalizar a Sociedade, incluídos R\$ 5.507 mil de avaliações, via laudos, em 2018.

f) A conta "clientes" totaliza R\$ 2.519 mil, e é composta de faturas contratuais emitidas e não recebidas. Nenhuma provisão para perdas foi constituída, face a natureza dos clientes contratantes;

g) Os IMPOSTOS A RECUPERAR (R\$ 319 mil) são compostos basicamente de IRPJ/CSSL retido a descontar (123 mil), PIS/COFINS a descontar (R\$ 48 mil), ISSQN a descontar (R\$ 86 mil).

	2021	2022
NOTA 03 – EBITDA APURADO (R\$ MIL)		
RESULTADO OPERACIONAL	8.795	3.689
DEPRECIAÇÕES	43	41
FINANÇEIRAS LÍQUIDAS	460	191
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(7.824)	(1.164)
EBITDA FINAL	1.474	2.757

	2021		2022	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
CARTÃO CRÉDITO BRADESCO	3	-	7	-
BRADESCO	110	-	112	-
BANCO ITAÚ (Empresas/C. Garantida)	45	-	11	-
LEASING SAFRA	7	-	-	-
SICOOB	-	-	-	-
ENGECRED	220	878	695	395
TOTAL	385	878	825	395

	2021		2022	
	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Salários e Pró-labore	99	-	23	-
INSS / FGTS / SINDICAIS	58	-	96	-
Provisão de férias	60	-	53	-
ISSQN	150	-	95	-
IRRF	8	-	16	-
PIS / COFINS	1.113	-	1.102	-
CSSL / IRPJ	33	-	33	-
Outros	6	-	141	-
Parcelamentos	-	1.235	-	988
TOTAL	1.527	1.235	1.559	988

	2021	2022
NOTA 06 - APURAÇÃO LUCRO FISCAL 2022 (R\$ MIL)		
Lucro contábil		3.723
Adições:		
Contribuição Social		21
Receitas diferidas de 2021		1.862
Indutíveis		2
Exclusões:		
Receitas diferidas para 2023		(1.548)
Dividendos recebidos		(2.569)
Equivalência patrimonial		(1.164)
Compensação Prejuízos		(198)
LUCRO (PREJUÍZO) FISCAL		229

NOTA 07 - INVESTIMENTOS RELEVANTES NA JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NA JABURU		
Capital Social		5.600.000,00
Reservas		14.014.790,25
Retenção de lucros		19.701.119,95
TOTAL		39.315.910,20
2. PARTICIPAÇÃO DA ONA NO CAPITAL DA JABURU		85,018%
3. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL DO INVESTIMENTO		33.425.600,53
4. VALOR CONTÁBIL PRÉVIO DO INVESTIMENTO		32.261.430,00
5. AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2022		1.164.170,53

NOTA 08 – CONTINGÊNCIAS

As declarações fiscais e os recolhimentos de tributos e contribuições possuem PRAZOS PRESCRICIONAIS Legais, podendo ser fiscalizadas com eventual levantamento de autuações interpretativas, até agora desconhecidas pela Sociedade.

Era o que tínhamos a comentar, em adendo às demonstrações apresentadas.

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2022.

A DIRETORIA

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.	
MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO ADMINISTRADORA	RONDINELY R. DE MENEZES CONTADOR CRC-GO 022319/O



Assinado de forma digital por EDITORA AZUL LTDA:36241367000144
DN: c=BR, st=GO, l=Goiânia, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB, ou=28846803000180, ou=PRESENCIAL, cn=EDITORA AZUL LTDA:36241367000144

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Dados: 2023.06.06 15:42:05 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Dados: 2023.06.06 15:42:05 -03'00'

RONDINELY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2023.06.06 15:35:40 -03'00'

Assinado de forma digital por RONDINELY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2023.06.06 15:35:40 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
01.277.193/0001-95
SCP
NOME EMPRESARIAL
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2021 a 31/12/2021	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
9C.EF.28.9F.7E.DD.73.12.86.F6.97.16.58.6A.9F.51.60.6D.A2.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	00613712110	RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110	1959383635479546588	03/09/2021 a 03/09/2022
Outros	71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO: 71171649134	1959382570680051195	19/11/2020 a 19/11/2023

NÚMERO DO RECIBO:

9C.EF.28.9F.7E.DD.73.12.86.F6.
97.16.58.6A.9F.51.60.6D.A2.2D-1

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2022 às 16:50:39

B9.92.46.6C.87.D5.43.30 08.D4.
69.69.8D.6F.BA.67

Relatório de Contas Referenciais



Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R\$ 36.004.774,71	D	R\$ 44.108.827,62	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.047.905,67	D	R\$ 4.361.781,02	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R\$ 34.992,06	D	R\$ 8.215,37	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R\$ 5.241,49	D	R\$ 4.743,10	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R\$ 5.241,49	D	R\$ 4.743,10	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R\$ 244,85	D	R\$ 3.452,27	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R\$ 244,85	D	R\$ 3.452,27	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R\$ 29.505,72	D	R\$ 20,00	D
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	R\$ 29.505,72	D	R\$ 20,00	D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R\$ 4.012.913,61	D	R\$ 4.353.565,65	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R\$ 390.181,95	D	R\$ 103.340,80	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R\$ 390.181,95	D	R\$ 103.135,28	D
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	R\$ 0,00	C	R\$ 205,52	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 3.402.090,91	D	R\$ 3.184.048,01	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R\$ 3.462.090,91	D	R\$ 3.244.048,01	D
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	R\$ 60.000,00	C	R\$ 60.000,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 209.574,95	D	R\$ 211.766,78	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$ 209.574,95	D	R\$ 211.766,78	D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R\$ 6.404,02	D	R\$ 38.722,70	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R\$ 1.315,10	D	R\$ 18.584,01	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	R\$ 0,00	C	R\$ 5.359,69	D
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	R\$ 876,73	D	R\$ 12.389,34	D
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	R\$ 0,00	C	R\$ 1.834,07	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	R\$ 1.012,10	D	R\$ 555,59	D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R\$ 4.661,78	D	R\$ 815.687,36	D
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	R\$ 0,00	C	R\$ 813.128,30	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	R\$ 4.661,78	D	R\$ 2.559,06	D
1.01.03	ESTOQUES	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA			
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 31.956.869,04	D	R\$ 39.747.046,60	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R\$ 31.569.385,06	D	R\$ 39.393.058,00	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R\$ 24.437.757,06	D	R\$ 32.261.430,00	D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	R\$ 24.437.757,06	D	R\$ 32.261.430,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 7.104.000,00	D	R\$ 7.104.000,00	D
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	R\$ 2.036.280,57	D	R\$ 2.036.280,57	D
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	R\$ 5.067.719,43	D	R\$ 5.067.719,43	D
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R\$ 27.628,00	D	R\$ 27.628,00	D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	R\$ 27.628,00	D	R\$ 27.628,00	D
1.02.03	IMOBILIZADO	R\$ 387.260,46	D	R\$ 353.988,49	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R\$ 387.260,46	D	R\$ 353.988,49	D
1.02.03.01.01	Terrenos	R\$ 154.652,00	D	R\$ 154.652,00	D
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R\$ 6.829,55	D	R\$ 6.829,55	D
1.02.03.01.08	Veículos	R\$ 136.581,00	D	R\$ 136.581,00	D

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA			
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	R\$ 378.257,33	D	R\$ 388.159,05	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R\$ 289.059,42	C	R\$ 332.233,11	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R\$ 223,52	D	R\$ 0,11	D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R\$ 223,52	D	R\$ 0,11	D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R\$ 3.350,00	D	R\$ 3.350,00	D
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	R\$ 3.126,48	C	R\$ 3.349,89	C
1.02.06	DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2	PASSIVO	R\$ 36.004.774,71	C	R\$ 44.108.827,62	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.621.345,26	C	R\$ 3.016.839,42	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R\$ 3.621.345,26	C	R\$ 3.016.839,42	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R\$ 93.675,44	C	R\$ 156.947,01	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R\$ 62.149,03	C	R\$ 98.670,17	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R\$ 14.816,38	C	R\$ 33.620,73	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R\$ 1.129,72	C	R\$ 9.075,80	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	R\$ 15.580,31	C	R\$ 15.580,31	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R\$ 446.561,36	C	R\$ 363.474,71	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 446.561,36	C	R\$ 363.474,71	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R\$ 324.344,06	C	R\$ 385.272,95	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R\$ 324.344,06	C	R\$ 385.272,95	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R\$ 1.229.298,27	C	R\$ 1.310.455,84	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R\$ 15.552,54	C	R\$ 8.539,94	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R\$ 149.878,62	C	R\$ 154.098,20	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R\$ 839.853,13	C	R\$ 859.223,17	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R\$ 111.554,87	C	R\$ 154.746,37	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R\$ 112.459,11	C	R\$ 133.848,16	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R\$ 17.060,10	C	R\$ 59.695,01	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	R\$ 10.978,02	C	R\$ 42.381,12	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	R\$ 3.739,79	C	R\$ 17.313,89	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R\$ 1.510.406,03	C	R\$ 740.993,90	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	R\$ 65.151,02	C	R\$ 65.107,50	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA			
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	R\$ 1.430.532,70	C	R\$ 658.692,42	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R\$ 11.649,71	C	R\$ 17.193,98	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 2.453.226,47	C	R\$ 2.112.815,84	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 2.453.226,47	C	R\$ 2.112.815,84	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R\$ 921.583,11	C	R\$ 877.793,44	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	R\$ 921.583,11	C	R\$ 877.793,44	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 1.531.643,36	C	R\$ 1.235.022,40	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	R\$ 1.518.825,52	C	R\$ 1.203.615,85	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	R\$ 12.817,84	C	R\$ 31.406,55	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 29.930.202,98	C	R\$ 38.979.172,36	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R\$ 9.990.000,00	C	R\$ 11.358.939,70	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 9.990.000,00	C	R\$ 11.358.939,70	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 9.990.000,00	C	R\$ 11.358.939,70	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R\$ 14.076.404,18	C	R\$ 14.516.147,15	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R\$ 12.850.328,62	C	R\$ 12.850.328,62	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	R\$ 12.850.328,62	C	R\$ 12.850.328,62	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 1.226.075,56	C	R\$ 1.665.818,53	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	R\$ 1.226.075,56	C	R\$ 1.665.818,53	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.863.798,80	C	R\$ 13.104.085,51	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.863.798,80	C	R\$ 13.104.085,51	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R\$ 4.613.030,32	C	R\$ 11.853.317,03	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 1.250.768,48	C	R\$ 1.250.768,48	C

Balancete Contábil



Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.1.01.01.001		CAIXA MATRIZ	5241,49 D	1649745,78	1650244,17	4743,10 D
1.1.01.02.004		SICOOB ENGECCRED-GO N.756 BANCOB AG:3299-9 C/C:177-5	5,37 D	650318,08	650323,45	0,00 D
1.1.01.02.005		BRADESCO S/A N.237 AG:1423 C/C:10.099-4	17,67 D	2868623,29	2868639,96	1,00 D
1.1.01.02.007		ITAU EMPRESAS N.341 AG:0656 C/C:63.364-1	221,85 D	3200,00	0,00	3421,85 D
1.1.01.02.011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0013 OP.003 C/C 3690-6	0,00 D	334139,42	334110,00	29,42 D
1.1.01.03.005		APLICACOES BRADESCO S/A	0,00 D	1268458,61	1268458,61	0,00 D
1.1.01.04.001		ENGECCRED-CONTA PENHOR NF	0,04 C	0,04	0,00	0,00 D
1.1.02.01.002		AGETOP - CONT.013/10 GO-336, CRIXAS / N. CRIXAS	29158,02 D	0,00	0,00	29158,02 D
1.1.02.01.003		FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA	0,00 D	113600,00	0,00	113600,00 D
1.1.02.01.035		AGETOP - CONT039/14- PRO176/18-FORM./ST ROSA	334139,42 D	0,00	334139,42	0,00 D
1.1.02.01.036		AGETOP - CONT039/14- PRO176/18-A FATURAR	357368,37 D	0,00	0,00	357368,37 D
1.1.02.01.048		DNER - BR 153-URUACU/MARA ROSA- SERV.FAT.	10471,15 D	0,00	0,00	10471,15 D
1.1.02.01.052		DNIT - CONT.242/2012-SERV. A FATURAR	491507,97 D	0,00	0,00	491507,97 D
1.1.02.01.056		DNIT - CONT.746/2010-SERV. A FATURAR	111024,84 D	0,00	0,00	111024,84 D
1.1.02.01.067		LOCTEC ENGENHARIA LTDA	16869,53 D	0,00	0,00	16869,53 D
1.1.02.01.080		SEINFRA - CONT.117/2005- SERV. A FATURAR	802596,38 D	0,00	0,00	802596,38 D
1.1.02.01.081		SEMOB - CONT.023/2011-PAV VIAS INT LOT. 01 E 02	168486,59 D	0,00	0,00	168486,59 D
1.1.02.01.087		TRIUNFO - CONT.050.446.06/14 A FATURAR	51000,00 D	0,00	0,00	51000,00 D
1.1.02.01.089		TRIUNFO (CONSEBRA)-CONT. 446.02.0266/15 UB. A FATURAR	12435,68 D	0,00	0,00	12435,68 D
1.1.02.01.092		VALEC - CONT.017/2008- EST FERROVIA NORTE-SUL	277690,23 D	0,00	0,00	277690,23 D
1.1.02.01.093		VALEC - CONT.017/2008-SERV. A FATURAR	137605,25 D	0,00	0,00	137605,25 D
1.1.02.01.094		VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS SA	650156,50 D	0,00	0,00	650156,50 D
1.1.02.01.097		NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	0,00 D	187700,01	187700,01	0,00 D
1.1.02.01.098		FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	0,00 D	929115,00	929115,00	0,00 D
1.1.02.01.099		EBER BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA	11580,98 D	31847,71	43428,69	0,00 D
1.1.02.01.101		SINDICATO RURAL DE ITAPURANGA	0,00 D	4692,50	0,00	4692,50 D
1.1.02.01.102		MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS	0,00 D	9385,00	0,00	9385,00 D
1.1.02.02.001		ENGECCRED-CONT PENHOR NF	60000,00 C	0,00	0,00	60000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.1.03.04.001		DIVIDENDOS A RECEBER-JABURU AGROPECUARIA	0,00 D	1890990,53	1077862,23	813128,30 D
1.1.03.06.001		ADIANTAMENTO 13 SALARIOS/ENCARGOS	0,00 D	14417,44	14417,44	0,00 D
1.1.03.06.007		ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00 D	205,52	0,00	205,52 D
1.1.03.06.008		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	390181,95 D	92795,10	379841,77	103135,28 D
1.1.03.06.020		ADIANTAMETO - CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFI	0,00 D	3000,00	3000,00	0,00 D
1.1.03.06.021		ADIANTAMETO - SEGETOP SERVIÇOS	0,00 D	39000,00	39000,00	0,00 D
1.1.03.06.022		ADIANT VIAGENGEM DIVS	0,00 D	56774,89	56774,89	0,00 D
1.1.03.06.023		ADIANT VIAGEM - JOSE ANDRE BRITO	0,00 D	625,00	625,00	0,00 D
1.1.03.08.002		IRPJ - ESTIMADO	0,00 D	5359,69	0,00	5359,69 D
1.1.03.08.003		CSSL - ESTIMADO	0,00 D	1834,07	0,00	1834,07 D
1.1.03.08.007		IRRF S/FAT-SALDO A RECUPERAR NO MES	1315,10 D	18584,01	1315,10	18584,01 D
1.1.03.08.008		PIS-RETIDO-POR ADM.FEDERAL E OUTRAS PJ	569,88 D	8183,07	8752,95	0,00 D
1.1.03.08.009		COFINS-RETIDO POR ADM.FED. E OUTRAS PJ	2630,21 D	37768,05	40398,26	0,00 D
1.1.03.08.011		CSSL- RETIDA	876,73 D	12389,34	876,73	12389,34 D
1.1.03.09.001		IRRF	71015,24 D	1315,10	0,00	72330,34 D
1.1.03.09.002		CSSL	10010,58 D	876,73	0,00	10887,31 D
1.1.03.09.003		PIS/FATURAMENTO	7549,19 D	0,00	0,00	7549,19 D
1.1.03.09.004		COFINS	34835,80 D	0,00	0,00	34835,80 D
1.1.03.09.005		ISSQN RECUPERAR	86164,14 D	0,00	0,00	86164,14 D
1.1.03.10.003		CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	4661,78 D	65139,53	67242,25	2559,06 D
1.1.03.10.006		CREDITO DE PIS A COMPENCAR	1012,10 D	14142,14	14598,65	555,59 D
1.1.04.02.001		CREDIGOIAS-ENGECCRED-ACOES-INT.DE CAPITAL	29505,72 D	7075,87	36561,59	20,00 D
1.2.02.01.001		BANCO BRADESCO S/A	11128,00 D	0,00	0,00	11128,00 D
1.2.02.01.002		BANCO HSBC BAMERINDUS S/A - AG. PIO XII	1500,00 D	0,00	0,00	1500,00 D
1.2.02.01.003		BRADESCO CAPITALIZACAO	15000,00 D	0,00	0,00	15000,00 D
1.2.02.03.002		JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00 D	55052,09	55052,09	0,00 D
1.2.03.01.002		JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA	4761000,00 D	0,00	0,00	4761000,00 D
1.2.03.01.004		AGIO- JABURU AGROP. E CONSTRUCOES LTDA	19676757,06 D	7823672,94	0,00	27500430,00 D
1.2.03.05.001		AREA-6.000 M2-MARTINHO NASC-02-ST.AEROV.	1650280,57 D	0,00	0,00	1650280,57 D
1.2.03.05.003		AREA-5.604 M2,R.NITEROI,CH.K,-V.JOAO VAZ	336000,00 D	0,00	0,00	336000,00 D
1.2.03.05.004		AREA-347 M2, R.NITEROI,QD.41, LT.06,V.J.V	25000,00 D	0,00	0,00	25000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.2.03.05.005		AREA-360 M2,R.RECIFE,QD.41, LT.02-V.J.V	25000,00 D	0,00	0,00	25000,00 D
1.2.03.05.007		AVALIACAO A VALOR JUSTO	5067719,43 D	0,00	0,00	5067719,43 D
1.2.04.01.001		INFORMATICA	144996,76 D	4436,54	0,00	149433,30 D
1.2.04.01.002		MOVEIS E UTENSILIOS	130914,58 D	5465,18	0,00	136379,76 D
1.2.04.01.003		CENTRAL TELEFONICA	10170,44 D	0,00	0,00	10170,44 D
1.2.04.01.005		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42288,71 D	0,00	0,00	42288,71 D
1.2.04.02.001		VEICULOS	136581,00 D	0,00	0,00	136581,00 D
1.2.04.02.002		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49886,84 D	0,00	0,00	49886,84 D
1.2.04.03.003		BENFEITORIAS RUA RECIFE N. 12	6829,55 D	0,00	0,00	6829,55 D
1.2.04.03.011		IMOVEL RURAL-FAZENDA ARAGUAIA-SMA-GO	154652,00 D	0,00	0,00	154652,00 D
1.2.04.05.001		(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	99041,91 C	0,00	9288,46	108330,37 C
1.2.04.05.003		(-) DEPRECIACAO - VEICULOS	43487,42 C	0,00	21989,76	65477,18 C
1.2.04.05.007		(-) DEPRECIACAO - INFORMATICA	113552,92 C	0,00	6643,55	120196,47 C
1.2.04.05.009		(-) DEPRECIACAO - CENTRAL TELEFONICA	7790,84 C	0,00	769,56	8560,40 C
1.2.04.05.011		(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25186,33 C	0,00	4482,36	29668,69 C
1.2.05.01.001		SOFTWARE DE COMPUTADORES	3350,00 D	0,00	0,00	3350,00 D
1.2.05.05.001		(-) AMORTIZACAO - SOFTWARE DE COMPUTADORES	3126,48 C	0,00	223,41	3349,89 C
2.1.01.01.003		ENGTEC CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA	0,00 D	201595,33	201595,33	0,00 D
2.1.01.01.004		AGRO-CASTELO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00 D	15700,00	15700,00	0,00 D
2.1.01.01.014		BANCO POTENCIAL SEGURADORA S/A	0,00 D	1545,51	4636,53	3091,02 C
2.1.01.01.015		BELCAR VEICULOS LTDA	525,47 C	0,00	0,00	525,47 C
2.1.01.01.032		COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	404,00 C	2049,90	2146,80	500,90 C
2.1.01.01.036		COSTA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00 D	135407,40	135407,40	0,00 D
2.1.01.01.037		CREA - GO	3805,07 C	5590,87	5590,87	3805,07 C
2.1.01.01.044		DIGITAL COM.DE MAQ.DE ESCRITORIO LTDA	0,00 D	0,00	190,78	190,78 C
2.1.01.01.048		DIVS FORN - CONT. 260/2013 RODOVIDA LT 01	9563,31 C	0,00	0,00	9563,31 C
2.1.01.01.052		DIVS FORNECEDORES - CONT. VALEC-054/2009	5217,40 C	55045,96	54118,06	4289,50 C
2.1.01.01.053		DIVS TABELIONATOS E CARTORIOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.01.01.063		ENTERPRISE AUDITORES INDEPE	0,00 C	4290,73	4290,73	0,00 C
2.1.01.01.064		ES EMPRESA TECNICA DE INFOR	0,00 D	401,80	1009,39	607,59 C
2.1.01.01.070		FERRANORTE FER. E FERRAM. LTDA (ISMAFER)	200,65 C	3358,51	3555,45	397,59 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.01.01.076		FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	9983,82 C	11511,22	13402,42	11875,02 C
2.1.01.01.079		GEOCENE SOLUCOES EM GEOPR. LTDA-ME	11578,15 C	0,00	0,00	11578,15 C
2.1.01.01.084		GLOBO SERVICOS E TURISMO LTDA	0,00 D	18577,00	23723,59	5146,59 C
2.1.01.01.099		IMPACTUS CONSULT. CONST. ENG. DE PROJ. LTDA	7996,50 C	0,00	0,00	7996,50 C
2.1.01.01.105		J. CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR	0,00 D	500,10	600,00	99,90 C
2.1.01.01.106		J. FERRO COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	0,00 D	18039,98	23365,40	5325,42 C
2.1.01.01.110		JIREH PROCESSAMENTOS DE DAD	1116,25 C	0,00	0,00	1116,25 C
2.1.01.01.115		LACERDA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	151234,33 C	7815,20	12856,02	156275,15 C
2.1.01.01.119		LATITUDE-ENG. E TECNOLOGIA LTDA	7108,00 C	0,00	0,00	7108,00 C
2.1.01.01.152		DIVS FORNECEDORES	10371,17 C	55506,87	51764,52	6628,82 C
2.1.01.01.171		PROERG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	74771,08 C	0,00	0,00	74771,08 C
2.1.01.01.176		R R DE MENEZES - ASSESSORIA CONTABIL - ME	5102,50 C	81940,23	88751,21	11913,48 C
2.1.01.01.192		SEGETOP SERVICOS GERAIS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00 D	219100,00	222380,00	3280,00 C
2.1.01.01.201		TAVARES PROC. DE DADOS SERV. E COM.	53331,20 C	53331,20	0,00	0,00 C
2.1.01.01.204		TERRA NETWORKS BRASIL S/A	103,28 C	135,10	119,20	87,38 C
2.1.01.01.218		VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1056,78 C	163,61	163,61	1056,78 C
2.1.01.01.220		WAGNER MACHADO ENGENHARIA L	89576,55 C	83107,76	0,00	6468,79 C
2.1.01.01.231		ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME	118,00 C	118,00	376,00	376,00 C
2.1.01.01.255		CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SRA. DE FATIMA LTDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.1.01.01.257		TROPICAL BORRACHAS LTDA	0,00 D	312,30	312,30	0,00 D
2.1.01.01.303		MOTOBIZ PECAS E SERVICOS LTDA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2.1.01.01.314		FERNANDO DIAS	0,00 D	0,00	8,23	8,23 C
2.1.01.01.315		SANPERES AVALIACAO E VISTOR	87,21 C	0,00	0,00	87,21 C
2.1.01.01.320		ELETRICA SOARES PECAS E SER	0,00 D	248,00	248,00	0,00 C
2.1.01.01.334		REDEMOB CONSORCIO	554,30 C	0,00	0,00	554,30 C
2.1.01.01.337		MARCONI DE FARIA CASTRO	76,34 C	114,35	291,25	253,24 C
2.1.01.01.357		KEILA SOUZA DE MELO 64426505100	635,00 C	0,00	0,00	635,00 C
2.1.01.01.360		EDITORIA RAIZES LTDA-EPP	0,00 D	1175,00	1175,00	0,00 D
2.1.01.01.366		DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C
2.1.01.01.368		IRMAOS SILVA COMERCIAL DE GAS E BEBIDAS LTDA.	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.01.01.371		SAFETY CONSULTORIA E	0,00 D	1100,00	5600,00	4500,00 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		ASSESSORIA EM SEGURANCA LTDA				
2.1.01.01.376		EVO TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	1836,52	1836,52	0,00 C
2.1.01.01.377		DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUSO E TECNOLOGIA	0,00 C	11164,47	13362,47	2198,00 C
2.1.01.01.378		H ENGENHARIA LTDA	0,00 D	126167,00	126167,00	0,00 D
2.1.01.01.379		SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	515,00	515,00	0,00 D
2.1.01.01.380		CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS EIRELI	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
2.1.01.01.381		DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME	0,00 D	53062,00	55531,25	2469,25 C
2.1.01.01.382		COTA Z TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00 D	2550,00	2550,00	0,00 D
2.1.01.01.383		SERGIO RODRIGUES AFONSO 83642927149	0,00 D	4004,67	4004,67	0,00 D
2.1.01.01.385		ALINE DA SILVA BRANDAO 0262	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
2.1.01.01.386		VERLENE CHAVES OLIVEIRA - ME	0,00 D	2648,00	2648,00	0,00 D
2.1.01.01.392		CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA	0,00 D	1053,47	1053,47	0,00 D
2.1.01.01.401		TOOLSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	0,00	500,00	500,00 C
2.1.01.01.403		AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	0,00 D	0,00	478,04	478,04 C
2.1.01.01.413		SOLOCAP SERVICOS LTDA	0,00 D	0,00	15671,90	15671,90 C
2.1.01.01.414		REEMBOLSO - IDEBRANDO	0,00 D	10197,09	10197,09	0,00 D
2.1.01.01.463		HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00 D	385,00	385,00	0,00 C
2.1.02.01.001		IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA	1445,25 C	3180,84	3067,98	1332,39 C
2.1.02.01.002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	14107,29 C	12318,12	5418,38	7207,55 C
2.1.02.01.003		ISSQN RETIDO A PAGAR	6276,44 C	3152,74	18472,24	21595,94 C
2.1.02.01.004		IRPJ A PAGAR	0,00 D	0,00	5359,69	5359,69 C
2.1.02.01.005		CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A PAGAR	25862,51 C	0,00	1834,07	27696,58 C
2.1.02.01.006		COFINS A PAGAR	839853,13 C	108396,85	127766,89	859223,17 C
2.1.02.01.007		PIS A PAGAR	149878,62 C	23519,28	27738,86	154098,20 C
2.1.02.01.008		ISSQN A PAGAR - GOIANIA - GO	3127,76 C	40864,87	68626,72	30889,61 C
2.1.02.01.013		CSSL/COFINS/PIS-COD.5952 A PAGAR	86596,60 C	2667,95	16863,24	100791,89 C
2.1.02.01.021		IPTU/ITU - A PAGAR	4421,51 C	54980,35	55090,50	4531,66 C
2.1.02.01.036		ISSQN RETIDO - ITURAMA-MG	22272,05 C	0,00	0,00	22272,05 C
2.1.02.01.041		ISSQN RETIDO - BRASILIA - DF	4619,74 C	0,00	0,00	4619,74 C
2.1.02.01.042		ISSQN A PAGAR - ARUANA-GO	24350,52 C	0,00	0,00	24350,52 C
2.1.02.01.045		ISSQN A PAGAR - COCALINHO-MT	9427,29 C	0,00	0,00	9427,29 C
2.1.02.01.048		ISSQN RETIDO - GOIANIA - GO	36562,74 C	0,00	0,00	36562,74 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.02.01.049		ISSQN RETIDO - NOVA SERRANA-MG	496,82 C	0,00	0,00	496,82 C
2.1.03.01.001		SALARIOS A PAGAR	6120,55 C	201396,35	236035,59	40759,79 C
2.1.03.01.003		RESCISOES EMPREGADOS - A PAGAR	0,00 D	3075,00	3075,00	0,00 C
2.1.03.01.005		BOLSA - AUXILIO A PAGAR	0,00 D	4025,00	4300,00	275,00 C
2.1.03.01.006		PRO-LABORE A PAGAR	56028,48 C	0,00	0,00	56028,48 C
2.1.03.01.007		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1606,90	1606,90 C
2.1.03.01.008		FERIAS A PAGAR	0,00 D	6246,09	6246,09	0,00 D
2.1.03.01.016		13 SALARIO A PAGAR	0,00 D	3416,17	3416,17	0,00 D
2.1.03.02.001		FGTS A RECOLHER	1129,72 C	7787,93	15734,01	9075,80 C
2.1.03.02.002		INSS A RECOLHER	14094,65 C	52613,49	71417,84	32899,00 C
2.1.03.02.003		CONTRIBUICAO SIND. A RECOLHER	11992,62 C	0,00	0,00	11992,62 C
2.1.03.02.005		INSS A RECOLHER - PRESTACAO SERVICOS	721,73 C	0,00	0,00	721,73 C
2.1.03.02.009		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. A RECOLHER	3587,69 C	0,00	0,00	3587,69 C
2.1.03.03.001		PROVISAO P/FERIAS A PAGAR	10978,02 C	6912,76	38315,86	42381,12 C
2.1.03.03.002		PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR	2342,29 C	24310,03	21967,74	0,00 C
2.1.03.03.003		INSS S/ PREVISÕES PARA FERIAS	2708,71 C	1887,17	10460,30	11281,84 C
2.1.03.03.004		INSS S/ PREVISÕES PARA 13 SALARIO	152,85 C	4072,45	5997,21	2077,61 C
2.1.03.03.005		FGTS S/ PREVISÕES PARA FERIAS	878,23 C	553,00	3065,19	3390,42 C
2.1.03.03.006		FGTS S/ PREVISÕES PARA 13 SALARIO	0,00 C	1193,30	1757,32	564,02 C
2.1.04.01.001		ALUGUEL - ELIZETE NASCIMENTO SAES	0,00 D	6202,34	6202,34	0,00 C
2.1.04.01.002		GOIAS TRINAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
2.1.04.01.003		ALUGUEL - PLINEMARCIA DE PAULA LEAL	0,00 D	6300,00	6300,00	0,00 C
2.1.04.01.007		ACERTO REEMB.VIAGENS DIVS	0,00 D	28480,60	29302,23	821,63 C
2.1.04.01.071		CELG - CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	2035,90 C	18611,78	19315,09	2739,21 C
2.1.04.01.072		SANEAMENTO DE GOIAS S/A (SANEAGO)	2161,81 C	16150,07	17762,77	3774,51 C
2.1.04.01.073		ALUGUEL IMOVEL ONA SEDE - OTON JUNIOR	3217,81 C	0,00	0,00	3217,81 C
2.1.04.01.105		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	390,59 C	6616,05	9022,68	2797,22 C
2.1.04.01.111		SEGUROS A PAGAR	2397,71 C	0,00	0,00	2397,71 C
2.1.04.01.121		CRC - GO	484,00 C	0,00	0,00	484,00 C
2.1.04.01.122		DETRAN - GO	961,89 C	431,51	431,51	961,89 C
2.1.05.01.001		CARTAO DE CREDITO - BRADESCO -10.099-4	3266,22 C	1425,37	1425,37	3266,22 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.05.01.002		BANCO - ITAU	77812,36 C	33152,56	0,00	44659,80 C
2.1.05.01.004		EMPRESTIMO ENGEURED	211906,58 C	43889,66	52164,72	220181,64 C
2.1.05.01.005		LIASING BANCO J. SAFRA	31358,90 C	23980,32	0,00	7378,58 C
2.1.05.01.008		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00 D	0,00	109786,71	109786,71 C
2.1.05.02.002		ADIANT. DIVIDENDOS JABURU AGROPECUARIA	0,00 C	1046952,47	1046952,47	0,00 D
2.1.06.01.052		DIVIDENDOS-2012 - MARCIA T. NASCIMENTO	627,88 C	627,88	0,00	0,00 D
2.1.06.01.053		DIVIDENDOS-2012 - MOEMA T. NASCIMENTO	3321,20 C	3321,20	0,00	0,00 D
2.1.06.01.054		DIVIDENDOS-2012 - MONICA N. CUNHA	3321,20 C	3321,20	0,00	0,00 D
2.1.06.01.056		DIVIDENDOS-2012 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	352,93 C	0,00	0,00	352,93 C
2.1.06.01.057		DIVIDENDOS-2012 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	340,99 C	0,00	0,00	340,99 C
2.1.06.01.058		DIVIDENDOS 2012 - OTON NASCIMENTO NETO	452,51 C	452,51	0,00	0,00 D
2.1.06.01.063		DIVIDENDOS-2013 - MARCIA T. NASCIMENTO	34140,00 C	34140,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.064		DIVIDENDOS-2013 - MOEMA T. NASCIMENTO	34140,00 C	34140,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.065		DIVIDENDOS-2013 - MONICA N. CUNHA	34140,00 C	34140,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.066		DIVIDENDOS-2013 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	4416,54 C	4416,54	0,00	0,00 D
2.1.06.01.067		DIVIDENDOS-2013 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	7500,00 C	0,00	0,00	7500,00 C
2.1.06.01.068		DIVIDENDOS-2013 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	7500,00 C	0,00	0,00	7500,00 C
2.1.06.01.069		DIVIDENDOS 2013 - OTON NASCIMENTO NETO	5000,00 C	5000,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.073		DIVIDENDOS-2014 - MARIA APARECIDA T. N.	633,56 C	633,56	0,00	0,00 D
2.1.06.01.074		DIVIDENDOS-2014 - MARCIA T. NASCIMENTO	34833,00 C	34833,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.075		DIVIDENDOS-2014 - MOEMA T. NASCIMENTO	34833,00 C	34833,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.076		DIVIDENDOS-2014 - MONICA N. CUNHA	34833,00 C	34833,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.077		DIVIDENDOS-2014 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	29600,00 C	29600,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.078		DIVIDENDOS-2014 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	7650,00 C	0,00	0,00	7650,00 C
2.1.06.01.079		DIVIDENDOS-2014 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	7650,00 C	0,00	0,00	7650,00 C
2.1.06.01.080		DIVIDENDOS 2014 - OTON NASCIMENTO NETO	5100,00 C	5100,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.085		DIVIDENDOS-2015 - MARCIA T. NASCIMENTO	20752,97 C	20752,97	0,00	0,00 D
2.1.06.01.086		DIVIDENDOS-2015 - MOEMA T. NASCIMENTO	20752,97 C	20752,97	0,00	0,00 D
2.1.06.01.087		DIVIDENDOS-2015 - MONICA N. CUNHA	20752,97 C	20752,97	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.06.01.088		DIVIDENDOS-2015 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	12157,57 C	12157,57	0,00	0,00 D
2.1.06.01.089		DIVIDENDOS-2015 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	4559,09 C	0,00	0,00	4559,09 C
2.1.06.01.090		DIVIDENDOS-2015 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	4559,09 C	0,00	0,00	4559,09 C
2.1.06.01.091		DIVIDENDOS 2015 - OTON NASCIMENTO NETO	3039,39 C	3039,39	0,00	0,00 D
2.1.06.01.096		DIVIDENDOS-2016 - MARCIA T. NASCIMENTO	40707,12 C	40707,12	0,00	0,00 D
2.1.06.01.097		DIVIDENDOS-2016 - MOEMA T. NASCIMENTO	41344,52 C	41344,52	0,00	0,00 D
2.1.06.01.098		DIVIDENDOS-2016 - MONICA N. CUNHA	41344,52 C	41344,52	0,00	0,00 D
2.1.06.01.099		DIVIDENDOS-2016 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	22677,77 C	22677,77	0,00	0,00 D
2.1.06.01.100		DIVIDENDOS-2016 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	9082,72 C	0,00	0,00	9082,72 C
2.1.06.01.101		DIVIDENDOS-2016 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	9082,72 C	0,00	0,00	9082,72 C
2.1.06.01.102		DIVIDENDOS 2016 - OTON NASCIMENTO NETO	6055,14 C	6055,14	0,00	0,00 D
2.1.06.01.103		DIVIDENDOS-2016 - GUILHERME F. NASCIMENTO	3038,16 C	3038,16	0,00	0,00 D
2.1.06.01.104		DIVIDENDOS-2016 - RODRIGO A. N. RODRIGUES	3693,27 C	3693,27	0,00	0,00 D
2.1.06.01.107		DIVIDENDOS-2017 - MARCIA T. NASCIMENTO	14539,21 C	14539,21	0,00	0,00 D
2.1.06.01.108		DIVIDENDOS-2017 - MOEMA T. NASCIMENTO	14539,21 C	14539,21	0,00	0,00 D
2.1.06.01.109		DIVIDENDOS-2017 - MONICA N. CUNHA	14539,21 C	14539,21	0,00	0,00 D
2.1.06.01.110		DIVIDENDOS-2017 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	9044,45 C	9044,45	0,00	0,00 D
2.1.06.01.111		DIVIDENDOS-2017 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	3194,03 C	0,00	0,00	3194,03 C
2.1.06.01.112		DIVIDENDOS-2017 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	3194,03 C	0,00	0,00	3194,03 C
2.1.06.01.113		DIVIDENDOS 2017 - OTON NASCIMENTO NETO	2129,35 C	2129,35	0,00	0,00 D
2.1.06.01.116		DIVIDENDOS - MARIA APARECIDA T. N.	101681,56 C	127462,93	303224,41	277443,04 C
2.1.06.01.117		DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO JUNIOR	275802,64 C	751087,91	557279,46	81994,19 C
2.1.06.01.118		DIVIDENDOS - MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO	62654,52 C	74000,59	82459,58	71113,51 C
2.1.06.01.119		DIVIDENDOS - MOEMA TEIXEIRA N. CAMILO	43529,22 C	43529,22	57288,78	57288,78 C
2.1.06.01.120		DIVIDENDOS - MONICA NASCIMENTO CUNHA	43529,22 C	43529,22	57288,78	57288,78 C
2.1.06.01.121		DIVIDENDOS - MARCELO MESQUITA NASCIMENTO	12750,21 C	12750,21	16780,55	16780,55 C
2.1.06.01.122		DIVIDENDOS - CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO	12750,21 C	12750,21	16780,55	16780,55 C
2.1.06.01.123		DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO NETO	6375,10 C	6375,10	8390,27	8390,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.06.01.124		DIVIDENDOS - GUILHERME FONSECA NASCIMENTO	0,00 D	8390,27	8390,27	0,00 D
2.1.06.01.125		DIVIDENDOS - RODRIGO AUGUSTO N. RODRIGUES	256294,73 C	256294,73	6947,15	6947,15 C
2.1.06.02.001		JUROS S/CAPITAL:MOEMA T.N. CAMILO	3072,60 C	3072,60	0,00	0,00 D
2.1.06.03.001		CONT. DE MUTUO - RODRIGO A. N. RODRIGUES	65151,02 C	35543,52	35500,00	65107,50 C
2.2.01.03.001		BANCO SICOOB ENGECD	921583,11 C	43789,67	0,00	877793,44 C
2.2.01.04.001		PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL P	328270,26 C	181754,64	0,00	146515,62 C
2.2.01.04.002		PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL J	77888,89 C	40866,38	0,00	37022,51 C
2.2.01.04.003		(-) PAGTO PARCEL. SIMPL.- INSS LEI 10.522/02	93484,91 D	56953,01	18551,65	131886,27 D
2.2.01.04.004		PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL P	37460,92 C	0,00	0,00	37460,92 C
2.2.01.04.005		PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL J	14100,90 C	0,00	0,00	14100,90 C
2.2.01.04.006		(-) PAGTO PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02	6729,26 D	12584,64	0,00	19313,90 D
2.2.01.04.007		PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL P	0,00 C	0,00	186433,09	186433,09 C
2.2.01.04.008		PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL J	0,00 C	0,00	46218,36	46218,36 C
2.2.01.04.009		(-) PAGTO PARCEL. SIMPL/ORDINARIO - INSS	0,00 C	62287,86	0,00	62287,86 D
2.2.01.05.010		PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL P	106266,42 C	0,00	0,00	106266,42 C
2.2.01.05.011		PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL J	25774,32 C	0,00	0,00	25774,32 C
2.2.01.05.012		(-) PARCELAS PAGAS INSS N 1711/17 - PERT	61136,11 D	17028,56	0,00	78164,67 D
2.2.01.06.010		PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. PRINCIPAL	236478,18 C	0,00	0,00	236478,18 C
2.2.01.06.011		PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. MULTA E JUROS	4503,63 C	0,00	0,00	4503,63 C
2.2.01.06.012		(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS TERCEIROS	1163,56 D	12799,16	0,00	13962,72 D
2.2.01.06.013		PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. PRINCIPAL	420132,93 C	0,00	0,00	420132,93 C
2.2.01.06.014		PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. MULTA E JUROS	226905,60 C	0,00	0,00	226905,60 C
2.2.01.06.015		(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS PATRONAL	0,00 D	119872,38	0,00	119872,38 D
2.2.01.07.001		PARC. RFB LEI12.996/14 PIS/COFINS. VL PRINCIPAL	178536,17 C	0,00	0,00	178536,17 C
2.2.01.07.002		PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL MULTA JUROS	26091,48 C	0,00	0,00	26091,48 C
2.2.01.07.003		(-) PAGTO PARC. RFB LEI 12.996/14 (120 PARCELAS)	130122,01 D	27770,86	0,00	157892,87 D
2.2.01.07.004		PARCELAMENTO IRPF - VL PRINCIPAL	184239,45 C	0,00	0,00	184239,45 C
2.2.01.07.005		PARCELAMENTO IRPF - VL	42702,15 C	0,00	0,00	42702,15 C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Valores em R\$			
			Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		MULTA JUROS				
2.2.01.07.006		(-) PAGTO PARCELAMENTO IRPF (60 PARCELAS)	103706,34 D	52953,04	0,00	156659,38 D
2.2.01.07.010		PARCELAMENTO COFINS - VL PRINCIPAL	22262,98 C	0,00	1063,69	23326,67 C
2.2.01.07.011		PARCELAMENTO CORINS - VL MULTA JUROS	4677,45 C	0,00	228,32	4905,77 C
2.2.01.07.012		(-) PAGTO PARCELAMENTO COFINS (53 PARCELAS)	21124,02 D	5866,79	0,00	26990,81 D
2.2.01.07.013		PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL PRINCIPAL	0,00 D	0,00	19216,84	19216,84 C
2.2.01.07.014		PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL MULTA JUROS	0,00 D	0,00	5818,50	5818,50 C
2.2.01.07.015		(-) PAGTO PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - (50 PARCELAS)	0,00 D	2002,80	0,00	2002,80 D
2.2.01.08.001		PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL PRINCIPAL	14929,53 C	0,00	20360,00	35289,53 C
2.2.01.08.002		PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL MULTA JUROS	0,00 D	0,00	3138,85	3138,85 C
2.2.01.08.003		(-) PAGTO REF. PARCEL. SIMPLIFICADO ISSQN	2111,69 D	4910,14	0,00	7021,83 D
2.4.01.01.001		MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO	3410586,00 C	0,00	331231,25	3741817,25 C
2.4.01.01.002		OTON NASCIMENTO JUNIOR	3351445,20 C	0,00	275802,64	3627247,84 C
2.4.01.01.003		MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO	981817,20 C	0,00	208254,70	1190071,90 C
2.4.01.01.004		ESPOLIO - MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO	599400,00 C	599400,00	0,00	0,00 D
2.4.01.01.005		MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO	682117,20 C	0,00	195532,72	877649,92 C
2.4.01.01.006		MONICA NASCIMENTO CUNHA	682117,20 C	0,00	192460,12	874577,32 C
2.4.01.01.009		RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES	82717,20 C	0,00	259988,00	342705,20 C
2.4.01.01.010		OTON NASCIMENTO NETO	99900,00 C	0,00	28151,49	128051,49 C
2.4.01.01.012		GUILHERME FONSECA NASCIMENTO	99900,00 C	0,00	3038,16	102938,16 C
2.4.01.01.013		MARCELO MESQUITA NASCIMENTO	0,00 D	0,00	248614,52	248614,52 C
2.4.01.01.014		CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO	0,00 D	0,00	225266,10	225266,10 C
2.4.02.02.001		RESERVA LEGAL	1226075,56 C	0,00	439742,97	1665818,53 C
2.4.02.03.001		RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS	935234,96 C	0,00	0,00	935234,96 C
2.4.02.03.002		RESERVAS REAVALIACAO DE EMPRESAS CONTROL.	11915093,66 C	0,00	0,00	11915093,66 C
2.4.03.01.001		LUCROS ACUMULADOS	3691356,31 C	1554572,77	8794859,48	10931643,02 C
2.4.03.01.004		LUCRO DO EXERCICIO	0,00 D	8794859,48	8794859,48	0,00 C
2.4.03.01.006		AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1250768,48 C	0,00	0,00	1250768,48 C
2.4.03.01.022		LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO - 2018	921674,01 C	0,00	0,00	921674,01 C

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis



Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL	R\$ 8.794.859,48
3.1		RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	R\$ 8.181,57
3.1.01		RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ 1.352.534,70
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	R\$ 1.352.534,70
3.1.01.01.002	14	FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA	R\$ 113.600,00
3.1.01.01.054	12	FUNDEPEC - GOIAS	R\$ 990.000,00
3.1.01.01.055	19	EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA	R\$ 33.934,70
3.1.01.01.056	19	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R\$ 200.000,00
3.1.01.01.058	15	PROJETO SÃO PATRICIO/ DIOLANDIA - ROD GO-460	R\$ 15.000,00
3.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (224.132,47)
3.1.02.03		(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS	R\$ (224.132,47)
3.1.02.03.001		(-) ISSQN	R\$ (68.626,72)
3.1.02.03.002		(-) PIS/FATURAMENTO	R\$ (27.738,86)
3.1.02.03.003		(-) COFINS/FATURAMENTO	R\$ (127.766,89)
3.1.03		CUSTOS DE SERVICOS - MATRIZ	R\$ (1.120.220,66)
3.1.03.01		CUSTOS COM PESSOAL	R\$ (203.928,43)
3.1.03.01.001		SALARIOS	R\$ (23.458,13)
3.1.03.01.001	16	SALARIOS	R\$ (12.201,47)
3.1.03.01.001	3	SALARIOS	R\$ (34.713,54)
3.1.03.01.001	6	SALARIOS	R\$ (45.544,79)
3.1.03.01.004		FERIAS	R\$ (2.788,67)
3.1.03.01.004	16	FERIAS	R\$ (1.173,15)
3.1.03.01.004	3	FERIAS	R\$ (12.342,42)
3.1.03.01.004	6	FERIAS	R\$ (6.986,22)
3.1.03.01.005		13 SALARIO	R\$ (2.091,50)
3.1.03.01.005	16	13 SALARIO	R\$ (879,86)
3.1.03.01.005	17	13 SALARIO	R\$ 5.150,00
3.1.03.01.005	3	13 SALARIO	R\$ (5.142,75)
3.1.03.01.005	6	13 SALARIO	R\$ (5.239,67)
3.1.03.01.008		INSS	R\$ (7.554,40)
3.1.03.01.008	16	INSS	R\$ (3.891,51)
3.1.03.01.008	3	INSS	R\$ (14.250,29)
3.1.03.01.008	6	INSS	R\$ (15.771,39)
3.1.03.01.009		FGTS	R\$ (2.213,71)
3.1.03.01.009	16	FGTS	R\$ (1.140,30)
3.1.03.01.009	3	FGTS	R\$ (4.175,82)
3.1.03.01.009	6	FGTS	R\$ (4.621,60)
3.1.03.01.011		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ 400,00

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.1.03.01.011	3	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R\$ (1.606,90)
3.1.03.01.012	10	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	R\$ (1.628,00)
3.1.03.01.012	17	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	R\$ (62,34)
3.1.03.02		CUSTOS COM TERCEIROS	R\$ (749.989,63)
3.1.03.02.001		SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ 75.341,00
3.1.03.02.001	10	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (145.938,56)
3.1.03.02.001	11	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (86.112,00)
3.1.03.02.001	12	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (375.197,93)
3.1.03.02.001	13	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (6.000,00)
3.1.03.02.001	14	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (30.000,00)
3.1.03.02.001	16	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (15.000,00)
3.1.03.02.001	18	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (10.000,00)
3.1.03.02.001	2	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (3.282,14)
3.1.03.02.001	4	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (1.400,00)
3.1.03.02.001	5	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R\$ (152.400,00)
3.1.03.03		GASTOS GERAIS	R\$ (165.871,09)
3.1.03.03.001	10	AGUA E LUZ	R\$ (431,95)
3.1.03.03.001	12	AGUA E LUZ	R\$ (406,46)
3.1.03.03.001	13	AGUA E LUZ	R\$ (488,23)
3.1.03.03.002	10	TELEFONE/INTERNET	R\$ (212,76)
3.1.03.03.002	2	TELEFONE/INTERNET	R\$ (2.194,40)
3.1.03.03.003		ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 1.401,38
3.1.03.03.003	10	ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ (11.602,34)
3.1.03.03.003	12	ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ (900,00)
3.1.03.03.003	6	ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ (4.500,00)
3.1.03.03.004	10	ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS	R\$ (9.000,00)
3.1.03.03.004	12	ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS	R\$ (5.600,00)
3.1.03.03.005	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (13.074,75)
3.1.03.03.005	18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (150,00)
3.1.03.03.005	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ (2.948,80)
3.1.03.03.006	10	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (40,00)
3.1.03.03.006	12	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (4.733,87)
3.1.03.03.006	16	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (5.868,00)
3.1.03.03.006	17	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (2.390,00)
3.1.03.03.006	6	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (367,00)
3.1.03.03.007	10	LANCHES E REFEICOES	R\$ (15.455,20)
3.1.03.03.007	12	LANCHES E REFEICOES	R\$ (500,00)
3.1.03.03.007	16	LANCHES E REFEICOES	R\$ (1.400,00)
3.1.03.03.007	2	LANCHES E REFEICOES	R\$ (5.534,44)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.1.03.03.007	6	LANCHES E REFEICOES	R\$ (500,00)
3.1.03.03.011	16	MATERIAS - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ (1.105,90)
3.1.03.03.012	10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (31.670,15)
3.1.03.03.012	11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (3.407,55)
3.1.03.03.012	14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (182,02)
3.1.03.03.012	15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (478,04)
3.1.03.03.012	16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (301,64)
3.1.03.03.012	18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (1.259,90)
3.1.03.03.012	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (17.420,76)
3.1.03.03.013	10	DESPESAS C/ VEICULOS	R\$ (357,75)
3.1.03.03.013	12	DESPESAS C/ VEICULOS	R\$ (571,11)
3.1.03.03.015	2	SEGUROS DIVERSOS	R\$ (4.636,53)
3.1.03.03.016	2	MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ (638,00)
3.1.03.03.017	11	COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS	R\$ (2.825,40)
3.1.03.03.017	2	COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS	R\$ (181,01)
3.1.03.03.021	2	COPA E COZINHA	R\$ (126,00)
3.1.03.03.023	18	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (169,80)
3.1.03.03.025	10	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ (1.541,32)
3.1.03.03.025	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ (1.217,95)
3.1.03.03.026	2	CUSTOS C/ ART - CREA	R\$ (3.930,02)
3.1.03.03.027	2	BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (1.597,59)
3.1.03.03.030	2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (205,83)
3.1.03.03.032	2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ (5.150,00)
3.1.03.05		CUSTOS TRIBUTARIOS	R\$ (431,51)
3.1.03.05.005	2	LICENCIATURA DE VEICULO - IPVA	R\$ (431,51)
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 8.781.097,05
3.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	R\$ (417.506,91)
3.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (113.658,26)
3.2.01.01.001	2	SALARIOS	R\$ (56.478,10)
3.2.01.01.004	2	FERIAS	R\$ (15.025,40)
3.2.01.01.005	2	13 SALARIO	R\$ (5.608,51)
3.2.01.01.008	2	INSS	R\$ (22.723,69)
3.2.01.01.009	2	FGTS	R\$ (6.658,79)
3.2.01.01.017	2	BOLSA DE ESTAGIARIOS	R\$ (4.400,00)
3.2.01.01.020	2	UNIFORMES	R\$ (270,00)
3.2.01.01.030	2	PREMIO PERMANENCIA	R\$ (1.432,32)
3.2.01.01.031	2	QUINQUENIO	R\$ (1.061,45)
3.2.01.05		DESPESAS COM TERCEIROS	R\$ (52.813,82)
3.2.01.05.001	10	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ (7.190,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.2.01.05.001	2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ (45.623,82)
3.2.01.06		DESPESAS C/ GASTOS GERAIS	R\$ (251.034,83)
3.2.01.06.001	10	AGUA/ENERGIA ELETRICA	R\$ (2.384,77)
3.2.01.06.001	2	AGUA/ENERGIA ELETRICA	R\$ (31.015,04)
3.2.01.06.004	2	ANUIDADE DIVERSAS	R\$ (1.660,85)
3.2.01.06.005	2	ASSOCIACAO E ORGAOS DE CLASSE	R\$ (419,39)
3.2.01.06.006	2	BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ (1.483,23)
3.2.01.06.008	10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (210,01)
3.2.01.06.008	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (12.328,93)
3.2.01.06.012	10	COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS	R\$ (127,50)
3.2.01.06.012	2	COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS	R\$ (452,43)
3.2.01.06.013	2	DESPESAS C/VEICULOS	R\$ (340,00)
3.2.01.06.017	2	LANCHES E REFEICOES	R\$ (18.201,19)
3.2.01.06.019	2	MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R\$ (12.880,69)
3.2.01.06.021	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ (8.620,07)
3.2.01.06.022	2	MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ (12.130,84)
3.2.01.06.025	2	PUBLICACOES LEGAIS	R\$ (1.175,00)
3.2.01.06.029	17	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (570,00)
3.2.01.06.029	2	VIAGENS E ESTADIAS	R\$ (8.840,40)
3.2.01.06.030	10	TELEFONE/INTERNET	R\$ (500,00)
3.2.01.06.030	2	TELEFONE/INTERNET	R\$ (10.508,32)
3.2.01.06.031	2	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	R\$ (43.397,10)
3.2.01.06.039	2	PROPAGANDA E PUBLICACOES	R\$ (600,00)
3.2.01.06.041	2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ (8.000,00)
3.2.01.06.042	2	DESP. C/ ART - CREA	R\$ (59,82)
3.2.01.06.045	2	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (75.129,25)
3.2.02		RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (459.409,59)
3.2.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	R\$ (470.202,99)
3.2.02.01.002	2	JUROS S/FINANCIAMENTO	R\$ (11.188,89)
3.2.02.01.004	10	JUROS DE MORA	R\$ (367,70)
3.2.02.01.004	2	JUROS DE MORA	R\$ (16.725,24)
3.2.02.01.007	2	TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS	R\$ (257.309,04)
3.2.02.01.010	2	MULTAS	R\$ (10.893,70)
3.2.02.01.010	4	MULTAS	R\$ (0,00)
3.2.02.01.011	2	JUROS S/ PARCELAMENTOS	R\$ (46.518,09)
3.2.02.01.013	2	JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA PENHOR	R\$ (127.200,33)
3.2.02.02		RECEITA FINANCEIRA - MATRIZ	R\$ 10.793,40
3.2.02.02.001	2	DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 3.709,06
3.2.02.02.003	2	RENDIMENTOS DE APLICACOES	R\$ 7.084,34

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 01.277.193/0001-95

SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.2.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (51.475,60)
3.2.03.01		DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZ	R\$ (51.475,60)
3.2.03.01.003	2	IPTU / ITU	R\$ (51.429,99)
3.2.03.01.004	2	ISSQN	R\$ (3,19)
3.2.03.01.006	2	IOF	R\$ (42,42)
3.2.04		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	R\$ (5.174,32)
3.2.04.01		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	R\$ (5.174,32)
3.2.04.01.003	2	OUTRAS NAO DEDUTIVEIS	R\$ (5.174,32)
3.2.06		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 9.714.663,47
3.2.06.01		RECEITAS DIVERSAS	R\$ 9.714.663,47
3.2.06.01.001		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 7.823.672,94
3.2.06.01.002	2	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	R\$ 1.890.990,53
3.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 5.580,86
3.3.01		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 5.580,86
3.3.01.01		RECEITAS EVENTUAIS - MTZ	R\$ 5.580,86
3.3.01.01.005	2	GANHO DE CAPITAL	R\$ 5.580,86

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.361.781,02 + 39.747.046,60	8,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.016.839,42 + 2.112.815,84	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.361.781,02	1,45
	Passivo Circulante	3.016.839,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	44.108.827,62	8,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.016.839,42 + 2.112.815,84	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.361.781,02 - 3.016.839,42	1.344.941,60

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 711.716.491-34

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES
Reg. no CRC - GO sob o No. 022319/O-2
CPF: 006.137.121-10

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134

Assinado de forma digital por GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134
Dados: 2022.11.04 08:42:51 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110

Assinado de forma digital por RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2022.11.04 08:40:25 -03'00'

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA NIRE : 52300001986 Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada			Protocolo: GOC2401884860																		
NIRE (Sede) 52300001986	CNPJ 01.277.193/0001-95	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 30/01/1974	Início de Atividade 30/01/1974																		
Endereço Completo Rua MARTINHO NASCIMENTO, Nº 56, QUADRA CH;LOTE 02;; BRO AEROVIARIO - Goiânia/GO - CEP 74435-060																					
Objeto Social A) SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM SEUS MÚLTIPLOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE GRANDE PORTE, INCORPORAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ASFALTOS, EDIFICAÇÕES, FERROVIAS E OBRAS DE ARTE; B) SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS NOS RAMOS ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA HIDRÁULICA, ENGENHARIA AGRONÔMICA, PLANEJAMENTO REGIONAL, ENGENHARIA DE ESTRADAS E TRANSPORTES, PROJETOS DE IRRIGAÇÃO.																					
Capital Social R\$ 11.358.939,70 (onze milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos) Capital Integralizado R\$ 11.358.939,70 (onze milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos)			Prazo de Duração Indeterminado																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF</th> <th>Término do mandato</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome da pessoa GUILHERME FONSECA NASCIMENTO 711.716.491-34</td> <td>25/05/2026</td> <td>Diretor administrativo</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO 307.801.791-53</td> <td>25/05/2026</td> <td>Administradora</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa OTON NASCIMENTO JUNIOR 081.350.101-68</td> <td>25/05/2026</td> <td>Diretor presidente</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES 425.478.901-78</td> <td>25/05/2026</td> <td>Diretor financeiro</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa VANDERLI MACHADO 437.994.691-68</td> <td>25/05/2026</td> <td>Diretor de engenharia</td> </tr> </tbody> </table>				Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF	Término do mandato	Cargo	Nome da pessoa GUILHERME FONSECA NASCIMENTO 711.716.491-34	25/05/2026	Diretor administrativo	Nome da pessoa MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO 307.801.791-53	25/05/2026	Administradora	Nome da pessoa OTON NASCIMENTO JUNIOR 081.350.101-68	25/05/2026	Diretor presidente	Nome da pessoa RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES 425.478.901-78	25/05/2026	Diretor financeiro	Nome da pessoa VANDERLI MACHADO 437.994.691-68	25/05/2026	Diretor de engenharia
Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF	Término do mandato	Cargo																			
Nome da pessoa GUILHERME FONSECA NASCIMENTO 711.716.491-34	25/05/2026	Diretor administrativo																			
Nome da pessoa MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO 307.801.791-53	25/05/2026	Administradora																			
Nome da pessoa OTON NASCIMENTO JUNIOR 081.350.101-68	25/05/2026	Diretor presidente																			
Nome da pessoa RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES 425.478.901-78	25/05/2026	Diretor financeiro																			
Nome da pessoa VANDERLI MACHADO 437.994.691-68	25/05/2026	Diretor de engenharia																			
Último Arquivamento Data 23/01/2024		Número 20240072812 Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS																		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2024, às 09:00:17 (horário de Brasília) e, se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código X3UCT8VV.



GOC2401884860

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **01.277.193/0001-95**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (05/03/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:05/03/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217634087



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 05/03/2024 às 09:00:12
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1763 4079 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **01.277.193/0001-95**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (05/03/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:05/03/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 217634079



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 05/03/2024 às 09:01:01
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1763 4087 0862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2024

CONTRATAÇÃO N.º 101817, PROCESSO N.º 202300005026987

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO
APARELHAMENTO**

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, inscrita no CNPJ nº 01.277.193/0001-95, por intermédio de seu representante legal o Sr. OTON NASCIMENTO JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 895-D CREA/GO e do CPF Nº 081.350.101-68, INDICA o pessoal técnico, as instalações e o aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

1. ESTRUTURA DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O dimensionamento da estrutura necessária a ser mobilizada pela Consultora, para a supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária previstas neste Edital 01/2024 da GOINFRA, apoiou-se na análise dos Termos de Referência, no reconhecimento da região e do trecho, e nas condições de apoio logístico.

As atividades programadas, a partir dos diversos itens de serviço, serão desenvolvidas visando atender aos prazos e demais objetivos do Contratante, de acordo com o cronograma apresentado no Edital, para o que contará com a grande e comprovada experiência da Consultora em serviços semelhantes. É definida, a seguir, a equipe de pessoal e os meios materiais da empresa, para atender adequadamente ao andamento dos serviços até sua conclusão, com a qualidade desejada.

Todos os setores da ONA S/A são informatizados e interligados através de rede de microcomputadores, o que possibilita a integração das equipes de supervisão de obras e projeto, permitindo grande rapidez na execução das tarefas e na troca de informação. A tecnologia utilizada, além de garantir a segurança dos dados, assegura a qualidade dos produtos finais. O acesso à Internet através de conexão em banda larga permite a comunicação

remota com clientes e colaboradores, dando dinamismo às atividades de supervisão de obras, estudos e projetos.

2. Pessoal - Equipe Técnica: Qualificação, Atribuições e Responsabilidades

☐ **COORDENADOR GERAL**

ENGENHEIRO Supervisor / COORDENADOR

NOME COMPLETO: OTON NASCIMENTO JUNIOR

CREA: 895/D-GO

QUALIFICAÇÃO: ENG.CIVIL

Engenheiro Civil com experiência na coordenação de grandes projetos de obras rodoviárias, com mais de 10 anos de experiência. Atribuições e Responsabilidades:

Compete ao Coordenador de equipe:

- Responsabilizar-se pela apresentação técnica e administrativa da Consultora junto à GOINFRA, dirigindo, super-

visionando, planejando, coordenando e controlando todas as tarefas inerentes ao plano desenvolvido para os trabalhos.

- Realizar a programação do desenvolvimento dos trabalhos, os controles de qualidade e prever os recursos necessários ao bom andamento dos mesmos, e ao cumprimento dos prazos previstos no Cronograma Geral dos Serviços, juntamente com o consultor e os engenheiros da equipe.

- Deverá estar sempre devidamente informados sobre o andamento dos serviços, em todos os seus estágios, e decidir sobre mudanças de diretrizes a serem adotadas, e sobre decisões a serem tomadas, juntamente com a Comissão Técnica da GOINFRA.

• EQUIPE CHAVE

NOME COMPLETO: LEONARDO REIS LOUSA

CREA: 2260/D-GO

Função de responsável técnico, em Serviços de restauração/implantação/conservação/manutenção rodoviária com mais de 5 anos de experiência profissional.

Elaborado Projetos de Obras de restauração e/ou conservação e/ou Manutenção Rodoviária.

3. RECURSOS MATERIAIS

3.1 Escritório

O escritório auxiliar de campo será instalado em Iaciara e contará com celular e correio eletrônico via internet.

UTILIZAÇÃO DE IMÓVEIS				
Imóvel	Item do Escopo	Localização	Área (m²)	Período (meses)
Escritório Central	Coordenação / Administração	Goiânia/GO	1000	24

Escritório Central

Para a realização dos serviços de apoio às revisões de projeto e novos estudos, serão utilizadas as instalações da sede da Consultora, em seu escritório central, localizado na Rua Martinho Nascimento nº 02, setor Aeroviário, Goiânia – Goiás.



3.2 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Equipamento	E8304	Aparelho de telefone fixo com fio	un	5,00
Equipamento	E8312	Ar condicionado com capacidade de refrigeração de 7,03 kW (24.000 BTU/h)	un	2,00
Equipamento	E8327	Computador fixo com processador de baixa performance	un	8,00
Equipamento	E8328	Computador fixo com processador de média performance	un	5,00
Equipamento	E8329	Computador fixo com processador de alta performance - 0,5 kW	un	3,00
Equipamento	E8330	Computador portátil de média performance	un	3,00
Equipamento	E8342	Filtro purificador de água	un	1,00
Equipamento	E8344	Forno micro-ondas com capacidade de 20 l - 0,62 kW	un	1,00
Equipamento	E8346	Impressora jato de tinta multifuncional	un	2,00
Equipamento	E8358	Refrigerador com capacidade de 80 l	un	1,00
Material	M7603	Armário arquivo em aço com 4 gavetas para arquivamento	un	6,00
Material	M7605	Cadeira giratória com regulagem de altura e apoio para braços para escritório	un	18,00
Material	M7623	Gaveteiro em madeira reconstituída com 4 gavetas para escritório	un	16,00
Material	M7630	Mesa de reunião em tubo de aço carbono e tampo de vidro temperado com 6 cadeiras	un	2,00
Material	M7631	Mesa de trabalho em aço com tampo de madeira para uso individual	un	16,00
Material	M7638	Programa computacional - Aplicativos para escritório	mês	16,00
Material	M7639	Programa computacional - Gerenciamento de projetos	mês	1,00
Material	M7640	Programa computacional - Leitura e conversão de documentos	mês	1,00
Material	M7641	Programa computacional - Orçamento	mês	1,00
Material	M7642	Programa computacional - Planejamento de obras	mês	2,00
Material	M7644	Programa computacional - Projeto de infraestrutura civil	un	1,00
Material	M7645	Programa computacional - Projeto de infraestrutura civil com recursos integrados	mês	3,00
Material	M7646	Programa computacional - Sistema de informação geográfica	un	16,00
Material	M7647	Programa computacional - Topografia	un	1,00

Observação:

Cesta inicialmente dimensionada para 16 ocupantes. Após a valoração, obtém-se o custo por ocupante divulgado no Relatório de Custos Gerais e Benefícios e Despesas Indiretas - BDI.

Fonte: FGV IBRE



Categoria do insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Material	M7032	Cápsula de porcelana - D = 16 cm e capacidade de 580 ml	un	5,00
Material	M7036	Cilindro comparador de metal - D = 3 mm e C = 100 mm	un	2,00
Material	M7037	Colher de pedreiro com cabo de madeira - C = 20,32 cm (8")	un	1,00
Material	M7040	Conjunto de crivos redutores circulares com suporte para peneiramento - D = 6,3 a 76 mm	un	1,00
Material	M7041	Conjunto de crivos redutores retangulares com suporte para peneiramento - abertura retangular de 3,2 a 38 mm	un	1,00
Material	M7042	Conjunto de peneiras circulares de caixilho metálico com tampa e fundo - D = 203,2 mm (8"), H = 50,8 mm (2") e malha com abertura de 0,075 a 75 mm	un	1,00
Material	M7044	Cronômetro com precisão de 1/100 segundos	un	1,00
Material	M7047	Escova de madeira com cerdas em fibra de latão para limpeza de peneiras	un	1,00
Material	M7049	Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm	un	3,00
Material	M7053	Extensômetro com curso de 10 mm e resolução graduada em 0,01 mm	un	20,00
Material	M7062	Papel filtro qualitativo - D = 150 mm e embalagem com 100 un	un	1,00
Material	M7066	Parafina em barra	kg	1,00
Material	M7068	Pinça tipo tesoura em aço inox - C = 50 cm	un	2,00
Material	M7073	Proveta de vidro graduada - capacidade de 100 ml	un	1,00
Material	M7074	Proveta de vidro graduada - capacidade de 1.000 ml	un	1,00
Material	M7077	Recipiente cilíndrico em aço zincado - D = 20 cm e H = 19,1 cm e capacidade de 6 l	un	1,00
Material	M7080	Régua em alumínio - C = 30 cm	un	1,00
Material	M7081	Repartidor de amostras em chapa de aço galvanizado com abertura de 13 mm (1/2")	un	1,00
Material	M7082	Repartidor de amostras em chapa de aço galvanizado com abertura de 25 mm (1")	un	1,00
Material	M7083	Repartidor de amostras em chapa de aço galvanizado com abertura de 50 mm (2")	un	1,00
Material	M7088	Talhadeira chata em aço - C = 25 cm (10")	un	2,00
Material	M7089	Termômetro de vidro com enchimento de mercúrio tipo 12C - escala de -10 a 200 °C e graduado em 0,2 °C	un	2,00
Material	M7090	Termômetro de vidro com enchimento de mercúrio tipo XXXX - escala de -10 a 150 °C e graduado em 0,5 °C	un	3,00
Material	M7095	Tripe circular com telas de arame com amianto para bico de Bunsen - D = 12 cm e H = 20 cm	un	1,00
Material	M7200	Almofariz em porcelana e mão de gral recoberta com luva de borracha - capacidade de 4.170 ml	un	2,00
Material	M7211	Calibrador da base de ebonite com esfera para aparelho casagrande	un	1,00



Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Equipamento	E8509	Destilador a gás para emulsão asfáltica	un	1,00
Equipamento	E8510	Equipamento a gás para determinação do ponto de fulgor de asfalto (Cleveland vaso aberto)	un	1,00
Equipamento	E8514	Extrator completo tipo Soxhlet para extração de ligante asfáltico com capacidade de 1.000 ml	un	1,00
Equipamento	E8525	Penetrômetro universal manual completo para ensaio de asfalto	un	1,00
Material	M7000	Água destilada	l	1,00
Material	M7001	Álcool etílico 95%	l	1,00
Material	M7009	Bandeja em aço galvanizado - C = 50 cm, L = 70 cm e H = 5 cm	un	5,00
Material	M7011	Bastão de vidro maciço - D = 1 cm e C = 30 cm	un	3,00
Material	M7013	Béquer de vidro - capacidade de 250 ml	un	3,00
Material	M7014	Béquer de vidro - capacidade de 400 ml	un	2,00
Material	M7017	Béquer de vidro - capacidade de 1.000 ml	un	2,00
Material	M7018	Béquer de vidro - capacidade de 2.000 ml	un	2,00
Material	M7019	Bico de Bunsen com registro	un	3,00
Material	M7021	Botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP) vazio - capacidade de 5 kg	un	1,00
Material	M7022	Bureta de vidro - capacidade de 50 ml e graduação de 0,1 ml	un	1,00
Material	M7023	Cápsula de alumínio com tampa - D = 40 mm, H = 20 mm e capacidade de 25 ml	un	10,00
Material	M7025	Cápsula de alumínio com tampa - D = 60 mm, H = 40 mm e capacidade de 113 ml	un	10,00
Material	M7027	Cápsula de alumínio com tampa - D = 80 mm, H = 50 mm e capacidade de 250 ml	un	10,00
Material	M7028	Cápsula de alumínio com tampa - D = 100 mm, H = 70 mm e capacidade de 550 ml	un	5,00
Material	M7029	Cápsula de porcelana - D = 8 cm e capacidade de 75 ml	un	10,00
Material	M7030	Cápsula de porcelana - D = 10 cm e capacidade de 170 ml	un	10,00
Material	M7031	Cápsula de porcelana - D = 12 cm e capacidade de 285 ml	un	10,00
Material	M7032	Cápsula de porcelana - D = 16 cm e capacidade de 580 ml	un	5,00
Material	M7033	Cesto cilíndrico de tela metálica com abertura de 0,15 mm - D = 20 cm e H = 20 cm	un	1,00
Material	M7035	Cesto cilíndrico de tela metálica com abertura de 4,8 mm - D = 20 cm e H = 20 cm	un	1,00
Material	M7037	Colher de pedreiro com cabo de madeira - C = 20,32 cm (8")	un	1,00
Material	M7044	Cronômetro com precisão de 1/100 segundos	un	1,00
Material	M7046	Dessecador de vidro com tampa e luva - D = 200 mm	un	1,00



Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Material	M7049	Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm	un	2,00
Material	M7057	Funil analítico raiado em vidro com haste longa - D = 100 mm	un	1,00
Material	M7058	Luva térmica para manipulação de material aquecido	un	2,00
Material	M7062	Papel filtro qualitativo - D = 150 mm e embalagem com 100 un	un	1,00
Material	M7065	Paquímetro analógico universal em aço inox com faixa de medição de 150 mm (6") e graduação de 0,05 mm (1/128")	un	1,00
Material	M7066	Parafina em barra	kg	1,00
Material	M7068	Pinça tipo tesoura em aço inox - C = 50 cm	un	2,00
Material	M7069	Pincel tipo prancha com cerdas sintéticas e base achatada - 50 mm (2")	un	1,00
Material	M7070	Pipeta de vidro graduada - capacidade de 10 ml	un	1,00
Material	M7071	Pipetador de borracha de 3 vias com válvula de esfera interna	un	1,00
Material	M7073	Proveta de vidro graduada - capacidade de 100 ml	un	1,00
Material	M7074	Proveta de vidro graduada - capacidade de 1.000 ml	un	1,00
Material	M7086	Tacho em chapa de aço zincado para preparo de amostras de cimento e argamassa - diâmetro superior = 28 cm, diâmetro inferior = 21 cm e H = 11 cm	un	2,00
Material	M7089	Termômetro de vidro com enchimento de mercúrio tipo 12C - escala de -10 a 200 °C e graduado em 0,2 °C	un	2,00
Material	M7090	Termômetro de vidro com enchimento de mercúrio tipo XXXX - escala de -10 a 150 °C e graduado em 0,5 °C	un	3,00
Material	M7091	Termômetro digital tipo espeto - escala de -50 a 300 °C e precisão de 0,1 °C	un	10,00
Material	M7095	Tripé circular com telas de arame com amianto para bico de Bunsen - D = 12 cm e H = 20 cm	un	3,00
Material	M7210	Cabeçote com guias encamisadas para ensaio de compressão Marshall	un	20,00
Material	M7242	Disco em aço para extração de amostras tipo Marshall	un	1,00
Material	M7257	Medidor de fluência com extensômetro analógico e resolução de 25,4 µm (0,001")	un	1,00
Material	M7260	Molde cilíndrico em aço zincado composto por cilindro, corpo e base intercambiável para corpo de prova Marshall - D = 100 mm (4")	un	20,00
Material	M7262	Molde de latão e base para ensaio de recuperação elástica de asfalto	un	1,00
Material	M7263	Molde diametral em aço zincado para ensaio de tração indireta	un	1,00
Material	M7278	Soquete cilíndrico em aço zincado para ensaio ISC (CBR) - peso de impacto = 4,536 kg (10 lb)	un	1,00

Fonte: FGV IBRE



Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Equipamento	E8306	Aparelho medidor automático para determinação do ponto de amolecimento de materiais betuminosos (método anel e bola) - 0,7 kW	un	1,00
Equipamento	E8308	Aparelho medidor elétrico de carga de partícula em emulsões asfáltica - 0,2 kW	un	1,00
Equipamento	E8314	Balança eletrônica com capacidade de 200 g e precisão de 0,01 g	un	1,00
Equipamento	E8315	Balança eletrônica com capacidade de 5 kg e precisão de 0,1 g	un	1,00
Equipamento	E8321	Banho maria digital em aço inox com capacidade de 30 l e temperatura entre 5 e 100°C - 1,5 kW	un	1,00
Equipamento	E8335	Ductilômetro elétrico com sistema de aquecimento e agitação para ensaios de asfalto - 3,2 kW	un	1,00
Equipamento	E8338	Estufa elétrica com temperatura entre 50 e 200 °C e capacidade de 100 l - 1,50 kW	un	1,00
Equipamento	E8339	Estufa elétrica para ensaio de filme fino rotativo de ligante asfáltico (RTFOT) - 1,7 kW	un	1,00
Equipamento	E8340	Extrator de betume elétrico em alumínio rotarex com capacidade de 1,50 kg - 0,37 kW	un	1,00
Equipamento	E8343	Fogareiro elétrico em aço inox com 02 bocas - 2,25 kW	un	1,00
Equipamento	E8348	Manta aquecedora para balões volumétricos de 1000ml - 0,2 kW	un	1,00
Equipamento	E8364	Viscosímetro elétrico tipo "Saybolt Furol" para 2 provas - 1,40 kW	un	1,00
Equipamento	E8508	Destilador a gás para asfalto diluído	un	1,00



Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Equipamento	E8301	Agitador eletromecânico de peneiras com caixilho quadrado, com capacidade para até seis peneiras - 0,37 kW	un	1,00
Equipamento	E8313	Argamassadeira de movimento planetário, com cuba de 5 litros e pá (batedor) em aço - 0,25 kW	un	1,00
Equipamento	E8315	Balança eletrônica com capacidade de 5 kg e precisão de 0,1 g	un	1,00
Equipamento	E8318	Balança eletrônica com capacidade de 20 kg e precisão de 0,2 g	un	1,00
Equipamento	E8322	Banho para cura de corpos de prova prismáticos, com aquecimento - 0,5 kW	un	1,00
Equipamento	E8323	Betoneira com tambor de 120 litros - 0,25 kW	un	1,00
Equipamento	E8341	Extratora rotativa elétrica fixa para concreto e asfalto - 4,25 kW	un	1,00
Equipamento	E8343	Fogareiro elétrico em aço inox com 02 bocas - 2,25 kW	un	1,00
Equipamento	E8349	Máquina de corte de corpos de prova com serra diamantada - 3,73 kW	un	1,00
Equipamento	E8356	Prensa eletrohidráulica digital para ensaios de compressão de concreto com capacidade de 1.000 kN - 0,95 kW	un	1,00
Equipamento	E8359	Retificadora cilíndrica elétrica para corpo de prova de concreto - 2,20 kW	un	1,00
Equipamento	E8501	Aparelho de Vicat em ferro fundido e base emborrachada para determinação do tempo de pega do cimento	un	1,00
Equipamento	E8502	Aparelho medidor de ar incorporado à argamassa com manômetro	un	1,00
Material	M7003	Balão volumétrico de vidro - capacidade de 100 ml	un	1,00
Material	M7004	Balão volumétrico de vidro - capacidade de 1.000 ml	un	1,00
Material	M7009	Bandeja em aço galvanizado - C = 50 cm, L = 70 cm e H = 5 cm	un	5,00
Material	M7012	Béquer de alumínio - capacidade de 250 ml	un	2,00
Material	M7019	Bico de Bunsen com registro	un	1,00
Material	M7023	Cápsula de alumínio com tampa - D = 40 mm, H = 20 mm e capacidade de 25 ml	un	5,00
Material	M7025	Cápsula de alumínio com tampa - D = 60 mm, H = 40 mm e capacidade de 113 ml	un	5,00
Material	M7027	Cápsula de alumínio com tampa - D = 80 mm, H = 50 mm e capacidade de 250 ml	un	5,00
Material	M7028	Cápsula de alumínio com tampa - D = 100 mm, H = 70 mm e capacidade de 550 ml	un	5,00
Material	M7029	Cápsula de porcelana - D = 8 cm e capacidade de 75 ml	un	5,00
Material	M7030	Cápsula de porcelana - D = 10 cm e capacidade de 170 ml	un	5,00



Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Material	M7031	Cápsula de porcelana - D = 12 cm e capacidade de 285 ml	un	5,00
Material	M7032	Cápsula de porcelana - D = 16 cm e capacidade de 580 ml	un	5,00
Material	M7037	Colher de pedreiro com cabo de madeira - C = 20,32 cm (8")	un	1,00
Material	M7038	Comparador de expansibilidade digital com barra padrão e resolução de 0,001 mm	un	1,00
Material	M7039	Concha metálica para moldagem de corpo de prova de concreto - C = 20 cm e L = 10 cm	un	2,00
Material	M7043	Conjunto de peneiras quadradas de caixilho metálico com tampa e fundo - C = 500 mm, L = 500 mm, H = 100 mm e malha com abertura de 0,075 a 75 mm	un	1,00
Material	M7044	Cronômetro com precisão de 1/100 segundos	un	1,00
Material	M7047	Escova de madeira com cerdas em fibra de latão para limpeza de peneiras	un	1,00
Material	M7049	Espátula em aço inox com lâmina flexível, com ponta arredondada e cabo de madeira - C = 20 cm e L = 2,5 cm	un	2,00
Material	M7055	Frasco de vidro graduado de boca estreita resistente ao calor - capacidade de 500 ml	un	1,00
Material	M7065	Paquímetro analógico universal em aço inox com faixa de medição de 150 mm (6") e graduação de 0,05 mm (1/128")	un	1,00
Material	M7079	Recipiente paralelepípedo metálico - C = 316 mm, L = 316 mm e H = 200 mm e capacidade de 20 l	un	1,00
Material	M7080	Régua em alumínio - C = 30 cm	un	1,00
Material	M7085	Suporte em aço zincado para 8 corpos de prova prismáticos de C = 25 mm, L = 25 mm e H = 285 mm	un	1,00
Material	M7095	Tripé circular com telas de arame com amianto para bico de Bunsen - D = 12 cm e H = 20 cm	un	1,00
Material	M7096	Desmoldante para formas	l	1,00
Material	M7228	Cálice para extratora elétrica - D = 102 mm (4")	un	1,00
Material	M7231	Compressômetro em ferro fundido com 2 extensômetros analógicos para corpos de prova de D = 15 cm e H = 30 cm	un	1,00
Material	M7234	Conjunto em chapa de aço zincado para ensaio de abatimento do tronco de cone (Slump Test)	un	1,00
Material	M7239	Coroa diamantada para extratora elétrica - D = 102 mm (4")	un	1,00
Material	M7245	Fôrma prismática simples em aço para argamassa - C = 285 mm, L = 25 mm e H = 25 mm	un	1,00
Material	M7250	Haste metálica com extremidades arredondadas para compactação de concreto - D = 16 mm e C = 600 mm	un	2,00
Material	M7261	Molde cilíndrico em aço zincado para corpo de prova de concreto - D = 150 mm e H = 300 mm	un	20,00
Material	M7280	Soquete prismático em neoprene - C = 13 mm (1/2"), L = 25 mm (1") e H = 150 mm (6")	un	1,00

Fonte: FGV IBRE



Categoria do Insumo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
Equipamento	E8530	Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m	un	2,00
Equipamento	E8531	GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2)	un	1,00
Equipamento	E8532	Nível ótico	un	1,00
Material	M7094	Trena em fibra de vidro - C = 50 m	un	2,00
Material	M7201	Baliza topográfica em aço - C = 2 m	un	3,00
Material	M7207	Bastão telescópico topográfico em alumínio - C = 3,6 m	un	1,00
Material	M7258	Mira topográfica em alumínio - C = 7 m	un	1,00
Material	M7268	Prisma circular para estação total - D = 64 mm	un	2,00
Material	M7305	Tripé em alumínio para estação total e nível topográfico - H = 107 a 165 cm	un	3,00

Goiânia 22 de março de 2024

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ Nº 01.277.193/0001-95

OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR

CREA/GO Nº 895-D

CPF Nº 081.351.101-68

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2024

CONTRATAÇÃO N.º 101817, PROCESSO N.º 202300005026987

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, inscrita no CNPJ nº 01.277.193/0001-95, por intermédio de seu representante legal o Sr. OTON NASCIMENTO JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 895-D CREA/GO e do CPF Nº 081.350.101-68 DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Goiânia, 22 de março de 2024.



ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ Nº 01.277.193/0001-95

OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR

CREA/GO Nº 895-D

CPF Nº 081.351.101-68

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 01/2024
CONTRATAÇÃO N.º 101817, PROCESSO N.º 202300005026987

DECLARAÇÃO

A empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, inscrita no CNPJ nº 01.277.193/0001-95, por intermédio de seu representante legal o Sr. OTON NASCIMENTO JÚNIOR, portador da Carteira de Identidade nº 895-D CREA/GO e do CPF Nº 081.350.101-68 DECLARA que os equipamentos necessários para execução do serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização.

Goiânia, 22 de março de 2024.



ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ Nº 01.277.193/0001-95
OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR
CREA/GO Nº 895-D
CPF Nº 081.351.101-68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **550451/2024**

Validade: **29/03/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

Fantasia: ONA

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Capital Social: R\$ 11.358.939,70

Registro: 383/RF

CNPJ: 01.277.193/0001-95

Registro no Crea-GO: 12/03/1974

ENDEREÇO

Rua Martinho Nascimento

CEP: 74435060

Cidade: Goiânia

Bairro: Aeroviário

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM SEUS MÚLTIPLOS RAMOS: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE GRANDE PORTE, INCORPORAÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, ASFALTOS, EDIFICAÇÕES, FERROVIAS E OBRAS DE ARTE.-
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS NOS RAMOS DE : ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA HIDRÁULICA, ENGENHARIA AGRÔNOMICA, PLANEJAMENTO REGIONAL, ENGENHARIA DE ESTRADAS E TRANSPORTES E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

LEONARDO REIS LOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 25/04/1996

RNP: 1001475925

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

OTON NASCIMENTO JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 21/12/2000

RNP: 1002341833

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CLAUDIUS VINICIUS M WAGNER

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 12/08/2010

RNP: 1008736244

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

THIAGO DE LIMA TELES

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento

Data de Admissão: 25/04/2016

RNP: 1010280481

Artigo 7º da Resolução do Confea nº 218/73, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, exceto: portos, rios e canais., ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA e NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

RONALDO DE FREITAS SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 10/06/2022

RNP: 0703927752

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS e CANAIS)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/03/2024 12:43:01.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **785d203b**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **614713/2024**

Validade: **09/05/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LEONARDO REIS LOUSA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001475925

CPF: ***.618.07*.*

Número da Carteira: 2260/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/02/1980

Data de Registro no Crea-GO: 10/12/1980

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/02/1980

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 09/02/2024 15:47:37.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **349bcf94**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **471603/2024**

Validade: **31/03/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: OTON NASCIMENTO JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1002341833

CPF: ***.350.10*.-**

Número da Carteira: 895/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/12/1973

Data de Registro no Crea-GO: 18/06/1975

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/12/1973

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/02/2024 15:29:30.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **c0a3f7ad**



QUADRO 4		IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO					
Nome da Empresa: ONA S.A.		Nome do Técnico: LEONARDO REIS LOUSA				Nº do CPF: 012.618.078-47	
Data de Admissão:		Especialização: Engº Civil	Nacionalidade: Brasileira		Endereço: Rua T-36, n 3386, apto 1402, Ed Dom Diniz, Setor Bueno, CEP 74223-052, Goiânia, GO		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.							
Nº	Discriminação	Estabelecimento de Ensino ou Entidade		Localidade:		Duração:	Ano de Conclusão
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Universidade Mackenzie		São Paulo-SP.		5 anos	1980
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL							
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)				Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante
							Cliente Final
- Supervisão das obras de reabilitação da rodovia: GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia.				Engenheiro Civil	out/01	dez/02	ONA S.A. AGETOP
- EIA/RIMA das rodovias GO-142, trecho: Montividiu do Norte/Mata Azul e GO-244, Trecho: Porangatu/Entr.GO-142				Engenheiro Civil	out/01	jan/02	ONA S.A. AGETOP
- Projeto Final de Restauração da GO-010, Trecho: Leopoldo de Bulhões/Vianópolis, para a AGETOP.				Engenheiro Civil	dez/01	dez/01	ONA S.A. AGETOP
- Projeto Final de Restauração da GO-326, Trecho: Anicuns/Sanclerlândia, para a AGETOP.				Engenheiro Civil	nov/01	nov/01	ONA S.A. AGETOP
- Projeto Executivo da BR-070, Trecho: Itaberaí/Trevo para Calcilândia, para o DNER.				Engenheiro Civil	set/01	set/01	ONA S.A. DNER
- Elaboração do Projeto Executivo de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Especiais/Correntes, Sinalização e Cadastro para Desapropriação da rodovia GO-309, trecho: Pires do Rio/Caldas Novas, para a AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras.				Engenheiro Civil	ago/01	out/01	ONA S.A. AGETOP
- Serviços de levantamento visual contínuo, quociente de irregularidade, serviços de levantamento deflectométrico e de deformações permanentes nas trilhas de roda e análise econômica em várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo um total de 683,90Km, para a AGETOP.				Engenheiro Civil	mar/01	abr/01	ONA S.A. AGETOP
- P.F.E. GO-438, Trecho: Verdelândia/Povoado da Placa, para a AGETOP.				Engenheiro Civil	set/00	jan/01	ONA S.A. AGETOP
- Projeto Final de Restauração da GO-118, Trecho: São João D'Aliança/Rio Tocantinzinho, para a AGETOP.				Engenheiro Civil	set/00	jan/01	ONA S.A. AGETOP
- P.F.E. da Rodovia GO-244, trecho: São Miguel do Araguaia/Luís Alves, com 46,0Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	abr/99	dez/00	ONA S.A. DERGO
- Projetos de Restauração e Adequação Geométrica do Eixo Anhanguera, no município de Goiânia-GO, para o CRISA.				Engenheiro Civil	mai/98	out/98	ONA S.A. CRISA
- P.F.E. da Rodovia GO-040, trecho: Bom Jesus de Goiás/Inaciolândia, com 27,50Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	mar/98	nov/98	ONA S.A. DERGO
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-241, trecho: Santa Tereza/Formoso; e GO-320, trecho: GO-040/Joviânia, num total de 51,0 Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	fev/98	mai/98	ONA S.A. DERGO
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-040, trecho: Goiânia (Km 07)/Aragoiânia; e GO-060, trecho: GO-156/Firminópolis, num total de 55,0 Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	jan/98	mai/98	ONA S.A. DERGO

QUADRO 4		IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO				
Nome da Empresa: ONA S.A.		Nome do Técnico: LEONARDO REIS LOUSA			Nº do CPF: 012.618.078-47	
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: BR-364/Rio Verde/Chapadão do Céu, com 123,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	jul/97	dez/97	ONA S.A.	DERGO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho:Paraná/Conceição do TO, com 41,0Km, para a SETO.		Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 22,67Km, para a SETO.		Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Bonfim/Conceição do TO, com 45,55Km, para a SETO.		Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim.TO-010, trecho: Ponte Alta do TO/Bom Jesus/Taguatinga/Aurora do TO, com 85,0Km, para a SETO.		Engenheiro Civil	jul/96	mai/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rodovia TO-255, trecho: Entr. BR-153 /Rosalândia, com 31,08Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-354, trecho: Entr. BR-153 (Pug Mil)/Pium, com 31,66Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-255, trecho: Porto Nacional/Entr. BR-153, com 61,90Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A.	SETO
- Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com 15.519ha, para a SEPLAN-GO.		Engenheiro Civil	mai/96	dez/97	ONA S.A.	SEPLAN-GO
- Projeto Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Santa Rosa/Natividade, com 61,0Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	abr/96	jul/96	ONA S.A.	SETO
- Projeto Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	mar/96	jun/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim. Rodovia TO-201, trecho: Buriti do TO/Esperantina/Augustinópolis, com 81,50Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	set/95	jan/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 104,45Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	dez/95	abr/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim.Rodovia BR-230, trecho: Fazenda Água Amarela/Divisa TO-PA, com 54,70Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	dez/95	abr/96	ONA S.A.	SETO
- Revisão de Proj.Executivos de Pavimentação da TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.		Engenheiro Civil	dez/95	fev/96	ONA S.A.	SETO
- Supervisão das obras de várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo 316,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	mai/93	dez/95	ONA S.A.	DERGO
- Proj.Executivo de Pavim.Rodovia TO-020, trecho: Palmas/Aparecida do Rio Negro, com 67,0Km, para a SEINF-TO.		Engenheiro Civil	mar/93	out/93	ONA S.A.	SEINF-TO
- P.F.E. da Rodovia GO-239, trecho: Amaralina /Ribeirão do Engenho, com 30,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	fev/94	jul/95	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-301, trecho: Fazenda Tiuba/Divisa GO-MG, com 28,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	set/93	jun/94	ONA S.A.	DERGO

QUADRO 4		IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO					
Nome da Empresa: ONA S.A.		Nome do Técnico: LEONARDO REIS LOUSA				Nº do CPF: 012.618.078-47	
- P.F.E. da Rodovia BR-158, trecho: Jataí/Km 57, com 57,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	dez/92	mai/93	ONA S.A.	DERGO	
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: Chapadão do Céu - Divisa GO-MS, com 35,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	dez/92	set/93	ONA S.A.	DERGO	
- P.F.E. da Rodovia GO-465, trecho: Santa Terezinha/Crixás, com 35,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	ago/92	out/92	ONA S.A.	DERGO	
- P.F.E. da Rodovia GO-147, trecho: Morrinhos/Ribeirão das Araras, com 30,0 Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	abr/92	dez/92	ONA S.A.	DERGO	
- Proj.Red. de Interceptores de Esgoto aos Cór. Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Mun. de Rio Verde.		Engenheiro Civil	jan/92	mar/92	ONA S.A.	PREFEITURA DE RIO VERDE	
- P.F.E. da Rodovia TO-010, para a SEINF-TO.		Engenheiro Civil	jan/92	jul/92	ONA S.A.	SEINF-TO	
- Projeto de Reurbanização dos Córregos Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Municipal de Rio Verde.		Engenheiro Civil	nov/90	ago/91	ONA S.A.	PREFEITURA DE RIO VERDE	
- P.F.E. da Rodovia GO-237, trecho: Uruaçu/Niquelândia, com 82,64Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	abr/82	out/82	ONA S.A.	DERGO	
- Execução dos serviços de melhoramentos nas rodovias e trechos pavimentados da GO-070, trecho: Goiânia/Cidade de Goiás/Araguapaz e GO-423, trecho: GO-070/Caturai, com 272,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	mar/81	fev/82	ONA S.A.	DERGO	
- Eng. Calculista do P.F.E. da Rodovia GO-320, trecho: Edéia/Rio dos Bois, com 34,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	jun/80	ago/80	ONA S.A.	DERGO	
- Eng. Calculista do P.F.E. da Rodovia GO-210, trecho: Corumbáiba/Goandira, com 72,0Km, para o DERGO.		Engenheiro Civil	fev/80	jul/80	ONA S.A.	DERGO	
Indicado para a Função: Engenheiro Sênior de Infraestrutura		Assinatura do Técnico: 					
Nome do Informante: Leonardo Reis Lousa		Qualificação: Engenheiro Civil	Assinatura do Informante: 				

QUADRO 4		IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO					
Nome da Empresa: ONA S.A.		Nome do Técnico: OTON NASCIMENTO JÚNIOR				Nº do CPF: 081.350.101-68	
Data de Admissão:		Especialização: Engº Civil	Nacionalidade: Brasileira		Endereço: Rua Recife, Nº 330 - Vila João Vaz, CEP.: 74.445-220 - Goiânia - GO.		
INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.							
Nº	Discriminação	Estabelecimento de Ensino ou Entidade		Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão	
1	Engenharia Civil	Universidade de Brasília		Brasília-DF	5 anos	1974	
2	Professor da Disciplina Estatística	Universidade Católica de Goiás		Goiânia-GO	-	-	
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL							
IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)				Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante
							Cliente Final
- Supervisão das obras de reabilitação da rodovia: GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia. 52,76 km				Engenheiro Civil	mai/02	dez/02	ONA S.A. AGETOP
- Eleito Diretor Vice-Presidente da ONA S.A. Engenharia, Comércio e Indústria.				Diretor	mai/02	atual	ONA S.A. AGETOP
- Diretor de Transmissão , Geração e Distribuição da Companhia Energética de Goiás - CELG.				Diretor	abr/01	abr/02	ONA S.A. CELG
- Secretário Executivo do Conselho da Região Metropolitana de Goiânia - Governo do Estado de Goiás.				Secretário	jan/00	abr/01	ONA S.A. GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
- Diretor da GOIASINVEST - Goiás Investimentos S/A - Governo do Estado de Goiás.				Diretor	jan/99	dez/99	ONA S.A. GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
- P.F.E. da Rodovia GO-040, trecho: Bom Jesus de Goiás/Inaciolândia, com 27,50Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	mar/98	nov/98	ONA S.A. DERGO
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-241, trecho: Santa Tereza/Formoso; e GO-320, trecho: GO-040/Joviânia, num total de 51,0 Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	fev/98	mai/98	ONA S.A. DERGO
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-040, trecho: Goiânia (Km 07)/Aragoiânia; e GO-060, trecho: GO-156/ Firminópolis, num total de 55,0 Km, para o DERGO.				Engenheiro Civil	jan/98	mai/98	ONA S.A. DERGO
- Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A. 15.519ha.				Engenheiro Civil	out/97	out/98	ONA S.A. EMSA
- Sup. e Fisc.Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A., com 15.519ha.				Engenheiro Civil	out/97	out/98	ONA S.A. EMSA
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: BR-364/Rio Verde/Chapadão do Céu, com 123,0Km, para o DERGO. 123,00 km				Engenheiro Civil	jul/97	dez/97	ONA S.A. DERGO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho:Paraná/Conceição do TO, com 41,0Km, para a SETO. 41,00km				Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A. SETO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Arraías/Conceição do TO, com 22,67Km, para a SETO. 22,67 km				Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A. SETO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Bonfim/Conceição do TO, com 45,55Km, para a SETO. 45,55 km				Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A. SETO
- Proj.Exec.Pavim.TO-010, trecho: Ponte Alta do TO/Bom Jesus/Taguatinga/Aurora do TO, com 85,0Km, para a SETO. 85,00 km				Engenheiro Civil	jul/96	mai/97	ONA S.A. SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rodovia TO-255, trecho: Entr. BR-153 /Rosalândia, com 31,08Km, para a SETO-TO. 31,08 km				Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A. SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-354, trecho: Entr. BR-153 (Pug Mil)/Pium, com 31,66Km, para a SETO-TO. 31,66 km				Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A. SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-255, trecho: Porto Nacional/Entr. BR-153, com 61,90Km, para a SETO-TO. 61,90 km				Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A. SETO

QUADRO 4		IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO					
Nome da Empresa: ONA S.A.		Nome do Técnico: OTON NASCIMENTO JÚNIOR			Nº do CPF: 081.350.101-68		
- Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com 15.519ha, para a SEPLAN-GO. 15.519ha.			Engenheiro Civil	mai/96	dez/97	ONA S.A.	SEPLAN-GO
- Projeto Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Santa Rosa/Natividade, com 61,0Km, para a SETO-TO.			Engenheiro Civil	abr/96	jul/96	ONA S.A.	SETO
- Projeto Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.			Engenheiro Civil	mar/96	jun/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim. Rodovia TO-201, trecho: Buriti do TO/Espantina/Augustinópolis, com 81,50Km, para a SETO-TO.			Engenheiro Civil	set/95	jan/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Arraia/Conceição do TO, com 104,45Km, para a SETO-TO.			Engenheiro Civil	dez/95	abr/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim.Rodovia BR-230, trecho: Fazenda Água Amarela/Divisa TO-PA, com 54,70Km, para a SETO-TO.			Engenheiro Civil	dez/95	abr/96	ONA S.A.	SETO
- Revisão de Proj.Executivos de Pavimentação da TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.			Engenheiro Civil	dez/95	fev/96	ONA S.A.	SETO
- Supervisão das obras de várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo 316,0Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	mai/93	dez/95	ONA S.A.	DERGO
- Proj.Executivo de Pavim.Rodovia TO-020, trecho: Palmas/Aparecida do Rio Negro, com 67,0Km, para a SEINF-TO.			Engenheiro Civil	mar/93	out/93	ONA S.A.	SEINF-TO
- P.F.E. da Rodovia GO-239, trecho: Amaralina /Ribeirão do Engenho, com 30,0Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	fev/94	jul/95	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-301, trecho: Fazenda Tiuba/Divisa GO-MG, com 28,0Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	set/93	jun/94	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia BR-158, trecho: Jataí/Km 57, com 57,0Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	dez/92	mai/93	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: Chapadão do Céu - Divisa GO-MS, com 35,0Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	dez/92	set/93	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-465, trecho: Santa Terezinha/Crixás, com 35,0Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	ago/92	out/92	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-147, trecho: Morrinhos/Ribeirão das Araras, com 30,0 Km, para o DERGO.			Engenheiro Civil	abr/92	dez/92	ONA S.A.	DERGO
- Proj.Red. de Interceptores de Esgoto aos Cór. Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Mun. de Rio Verde.			Engenheiro Civil	jan/92	mar/92	ONA S.A.	PREFEITURA DE RIO VERDE
- P.F.E. da Rodovia TO-010, para a SEINF-TO.			Engenheiro Civil	jan/92	jul/92	ONA S.A.	SEINF-TO
- Projeto de Reurbanização dos Córregos Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Municipal de Rio Verde. 8,00km			Engenheiro Civil	nov/90	ago/91	ONA S.A.	PREFEITURA DE RIO VERDE
- Supervisão da Pavimentação da rodovia TO-134, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO, em setembro/89. 135,35 km			Engenheiro Civil	set/89	1989	ONA S.A.	SEVOP-TO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia TO-134, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO. 135,35 km			Engenheiro Civil	1989	1989	ONA S.A.	SEVOP-TO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia de Ligação, Trecho: Ipameri/GO-020, para o DERGO. 62,84 km			Engenheiro Civil	07/88	01/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-174, Trecho: Montividiu(Est. 2750)/Amorinópolis, para o DERGO. 44,02 km			Engenheiro Civil	06/88	01/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Palminópolis/São João, para o DERGO. 28,79 km			Engenheiro Civil	06/88	04/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-164, Trecho: Paraúna/Acreúna, para o DERGO. 51,73 km			Engenheiro Civil	06/88	02/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Campestre/Palmeiras/Palminópolis, para o DERGO. 49,18 km			Engenheiro Civil	06/88	04/89	ONA S.A.	DERGO

QUADRO 4	IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO					
Nome da Empresa: ONA S.A.		Nome do Técnico: OTON NASCIMENTO JÚNIOR			Nº do CPF: 081.350.101-68	
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia BR-414, Trecho: Cocalzinho/Dois Irmãos, para o DERGO. 75,64 km		Engenheiro Civil	09/87	02/88	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia GO-174, Trecho: Rio Verde/Entr. GO-206, para o DERGO. 82,84 km		Engenheiro Civil	09/86	01/87	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-237, Trecho: Uruaçu/Córrego Valadão. 56,44 km		Engenheiro Civil	1985	1985	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Rio Formoso de Agricultura Irrigada, para a SEPLAN. 30.000ha.		Engenheiro Civil	07/78	01/79	ONA S.A.	SEPLAN-GO
Indicado para a Função:		Assinatura do Técnico:				
Nome do Informante:		Qualificação:	Assinatura do Informante:			



RELAÇÃO DOS ATESTADO EM NOME DA EMPRESA

Nº De Ordem (1)	Identificação, Localização e Extensão da Obra/Serviços	Objeto ou Natureza dos Serviços	Contratante (nome e Endereço)	Período de Execução		Quantidade e Unidade	Atestado (2)
				Início Mês/Ano	Fim Mês/Ano		
1	Rodovia GO-060 Trecho: Firminópolis/porá/GO	Projeto Executivo de restauração com extensão de 106,90 Km	Departamento de Rodagem – DER-GO Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	06/88	01/89	106,90 km – Rodovia	CAT nº 805/95
2	GO -222/326, trecho: Anicuns/Entr onamento GO-164 (Sancierlândia)	Projeto Executivo de restauração com extensão de 51 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	12/01	01/04	51 Km - Rodovia	CAT nº 504/2004
3	Rodovia GO-336 - CRIXÁS/NOVA CRIXÁS	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 67,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	02/2010	02/2014	67,00 km – Rodovia	CAT nº 1020170002503
4	Rodovia GO-219, Trecho: Bela Vista de Goiás/ São Miguel do Passa quatro	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 70,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	03/2010	04/2013	70,00 km – Rodovia	CAT nº 1020160000603
5	Rodovia GO-306, Trecho: GO-341 (Mineiros)/Entr. GO-050 (Chapadão do Céu)	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 64,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	11/2010	06/2013	64,00 km – Rodovia	CAT nº 1020160000601
6	Rodovia GO-334, Trecho: Nova América/Mozarlândia	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 31,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	11/2012	05/2013	31,00 km – Rodovia	CAT nº 1020160000608
7	ENTR.GO-164 / DIV. GO/MT	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 64,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	04/2013	11/2013	64,00 km – Rodovia	CAT nº 1020170002082
8	RODOVIA GO-156/347, TRECHO: CRIXÁS / AURIVERDE / GO-334 (NOVA AMÉRICA)	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 62,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	04/2013	01/2014	62,00 km – Rodovia	CAT nº 1020170002076
9	RODOVIA GO-156/347, TRECHO: CRIXÁS / AURIVERDE / GO-334	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 62,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	04/2013	01/2014	62,00 km – Rodovia	CAT nº 1020170002080



ONA S.A.
ENGENHARIA, COMÉRCIO E
INDÚSTRIA

Desde 1974

	(NOVA AMÉRICA)						
10	ENTR.GO-164 / DIV. GO/MT	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 64,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	04/2013	11/2013	64,00 km – Rodovia	CAT nº 1020170002078
11	Rodovia GO-336 - CRIXÁS/NOVA CRIXÁS	Projeto Executivo de Engenharia, com extensão de 67,00 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	02/2010	02/2014	67,00 km – Rodovia	CAT nº 1020170002075
12	Vários trechos	Supervisão conservação pavimentação asfáltica	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	04/2013	10/2015	3.504,00 km	CAT nº 1020160001020
13	GO-010/330	Estudo de viabilidade Técnica, econômica e ambiental e elaboração de projeto executivo de engenharia, com extensão de 84 Km	AGETOP Endereço: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013	12/2012	08/2013	84 Km	CAT nº 1020140001522

Goiânia, 22 de março de 2024.

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

CNPJ Nº 01.277.193/0001-95

OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR

CREA/GO Nº 895-D

CPF Nº 081.351.101-68



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **OTON NASCIMENTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **OTON NASCIMENTO JUNIOR** RNP: **1002341833** Registro: **895/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130109559**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/06/2013** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO
DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74775-013

Quadra: Lote:

Complemento: ESQ.BR-153 KM
3,5...

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: **agetop@agetop.com.br**.....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: Nº 050/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 01/04/2013 Valor R\$: 4.913.737,80...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: LOTE 02 - PROGRAMA RODOVIDA...

Número: S/N....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: VÁRIAS.....-GO

Data de Início: 01/04/2013

Previsão término: 30/10/2015

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES
E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: **agetop@agetop.com.br**

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 3.504,00
QUILOMETROS;**

Observações

SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 02, CONFORME CONTRATO 050/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 01/04/2015.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16003905 a 16003915, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001020

Data: 19/05/2016 Hora: 08:04:00

Código de Controle: IXSZEJV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
61629/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, a empresa ONA S/A – Engenharia, Comércio e Indústria, CNPJ nº. 01.277.193/0001-95, situada a Rua Martinho Nascimento nº. 02, Setor Aeroviário, Goiânia, Goiás, CEP: 74.435-060, EXECUTOU satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 050/2013-AD-GEJUR, de 01 de abril de 2013, de SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA – LOTE 02, decorrente da concorrência Nº 144/12 - NELIC, contrato firmado entre a ONA S/A Engenharia, Comércio e Indústria e AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, cujo objeto é **Supervisão da Conservação e da Manutenção Rodoviária do Lote 02,**

O prazo de execução dos serviços, que se tratando de contratos de prestação continuada é de 30 meses.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/04/2013.
- Prazo para término do contrato: 18/09/2015.
- Paralisado em: 01/04/2015

REGIÕES ABRANGIDAS

Rodovias Pavimentadas	Regiões 1,3,4
Rodovias Não Pavimentadas	Regiões 21,22,24
Extensão Total:	3.504,00 km Sendo 1.575,30 km pavimentados

gff

 12/09/2015

RODOVIAS PAVIMENTADAS – REGIÕES 1, 3 e 4:

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 1 MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
132EG00050	GO 132	Entr. GO. 464 - Entr. GO. 241(B)	3,9	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
132EG00070	GO 132	Entr. GO. 241(B) - Sto. Antônio do Cana Brava	12,9	1	01.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EG00010	GO 142	Entr. BR. 414/GO. 241(p/ Formoso) - Trombas	21,4	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EG00020	GO 142	Trombas - Entr. GO. 244	8,9	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EG00030	GO 142	Entr. GO. 244 - Início perímetro urbano(Montividiu do Norte)	8,8	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EG00035	GO 142	Início perímetro urbano(Montividiu do Norte) - Fim perímetro urbano(Montividiu do Norte)	1,4	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
142EG00040	GO 142	Fim perímetro urbano(Montividiu do Norte) - Mata Azul	31,2	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EG00050	GO 142	Mata Azul - Div. GO/TO	2,5	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
151EG00030	GO 151	Fim perímetro urbano(Mutunópolis) - Entr. GO. 241(B)	1,8	1	01.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
151EG00050	GO 151	Entr. GO. 241(B) - Início perímetro urbano(Porangatu)	34,7	1	01.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG000513	GO 154	Entr. GO. 244(A)Início perímetro urbano(Novo Planalto) - Início pista dupla	0,3	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG000515	GO 154	Início pista dupla - Entr. GO. 244(B)(Novo Planalto)	0,8	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
164EG000900	GO 164	Entr. GO. 244(B) - Div. GO/TO	40,8	1	01.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EG00100	GO 239	Entr. BR. 153(Caxias) - Início perímetro urbano(Mara Rosa)	8,4	1	01.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EG00103	GO 239	Início perímetro urbano(Mara Rosa) - Fim perímetro urbano(Mara Rosa)	0,9	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
239EG00105	GO 239	Fim perímetro urbano(Mara Rosa) - Entr. GO. 347(Mara Rosa)	1,9	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EG00110	GO 239	Entr. GO. 347(Mara Rosa) - Início perímetro urbano(Amaralina)	15,0	1	01.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EG00115	GO 239	Início perímetro urbano(Amaralina) - Entr. GO. 151(Amaralina)	0,8	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
241EG00170	GO 241	Entr. GO. 132(B) - Entr. BR. 414(A)/GO. 442(Campinaçu)	54,3	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EG00190	GO 241	Entr. BR. 414(A)/GO. 442(Campinaçu) - Entr. GO. 142	45,6	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EG00210	GO 241	Entr. GO. 142 - Início perímetro urbano(Formoso)	2,5	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EG00215	GO 241	Início perímetro urbano(Formoso) - Fim perímetro urbano(Formoso)	2,5	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EG00230	GO 241	Fim perímetro urbano(Formoso) - Entr. BR. 153(A)/414(B)(Sta. Tereza de Goiás)	18,2	1	01.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EG00270	GO 241	Entr. BR. 153(B) - Estrela do Norte	2,9	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EG00290	GO 241	Estrela do Norte - Entr. GO. 151(A)(Mutunópolis)	28,1	1	01.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EG00013	GO 244	Início pavimentação - Entr. BR. 153(A)/GO. 353(A)(Porangatu)	24,2	1	01.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EG00017	GO 244	Entr. BR. 153(B)/GO. 353(B)(Porangatu) - Contorno de Porangatu	4,9	1	01.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EG00020	GO 244	Contorno de Porangatu - Entr. GO. 585Início perímetro urbano(Novo Planalto)	44,6	1	01.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EG00025	GO 244	Entr. GO. 585Início perímetro urbano(Novo Planalto) - Entr. GO. 154(A)(Novo Planalto)	0,9	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
244EG00030	GO 244	Entr. GO. 154(B)Fim perímetro urbano(Novo Planalto) - Entr. GO. 164(A)(São Miguel do Araguaia)	72,5	1	01.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
464EG00010	GO 464	Entr. GO. 132/241 - Início perímetro urbano(Minaçu)	3,5	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
464EG00030	GO 464	Fim perímetro urbano(Minaçu) - Usina Cana Brava	19,4	1	01.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES			508,1	km				
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA			0,0	km				
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES			7,6	km				
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA			4,8	km				
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS			0,0	km				
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			0,0	km				

952



RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 3								
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
156E	GO 156	Início perímetro urbano (Itapuranga) - Entr. GO 230(B) (Itapuranga)	1,2	3	03.15	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
156E	GO 156	Entr. GO 230(B) (Itapuranga) - Entr. GO 460 (Dolândia)	19,6	3	03.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156E	GO 156	Entr. GO 460 (Dolândia) - Entr. GO 482 Início perímetro urbano (Morro Agudo de Goiás)	18,4	3	03.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156E	GO 156	Entr. GO 482 Início perímetro urbano (Morro Agudo de Goiás) - Fim perímetro urbano (Morro Agudo de Goiás)	1,0	3	03.15	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156E	GO 156	Entr. GO 239(B) - São João da Mata Azul	14,0	3	03.12	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO
156E	GO 156	São João da Mata Azul - Início perímetro urbano (Mundo Novo)	10,0	3	03.12	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO
156E	GO 156	Início perímetro urbano (Mundo Novo) - Fim perímetro urbano (Mundo Novo)	1,3	3	03.15	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
156E	GO 156	Fim perímetro urbano (Mundo Novo) - Entr. GO 164	5,8	3	03.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 230 - Entr. GO 456 (Faina)	17,8	3	03.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 456 (Faina) - Entr. BR 251(A)	26,2	3	03.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. BR 251(A) - Entr. GO 449	2,6	3	03.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 449 - Entr. BR 251(B) / GO 530 (Araguapaz)	20,2	3	03.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. BR 251(B) / GO 530 (Araguapaz) - Entr. GO 334	36,1	3	03.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 334 - Entr. GO 347 (p/ Mozarlândia)	5,2	3	03.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 347 (p/ Mozarlândia) - Entr. GO 454	42,0	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 454 - Entr. GO 336(A)	21,2	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 336(A) - Entr. GO 336(B)	11,8	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 336(B) - Início perímetro urbano (Nova Crixás)	2,1	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Início perímetro urbano (Nova Crixás) - Fim perímetro urbano (Nova Crixás)	1,6	3	03.15	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Fim perímetro urbano (Nova Crixás) - Entr. GO 239(A)	18,0	3	03.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 239(A) - Entr. GO 239(B)	4,1	3	03.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 239(B) - Entr. GO 156	11,9	3	01.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164E	GO 164	Entr. GO 156 - Entr. BR 080(A) / GO 244(A)	61,0	3	03.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
173E	GO 173	Entr. BR 251(A) (Aruanã) - Entr. BR 251(B) / GO 530 (Jurisdição Federal)	5,4	3	03.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230E	GO 230	Entr. GO 156(B) / 429 (Itapuranga) - Fim perímetro urbano (Itapuranga)	1,8	3	03.15	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230E	GO 230	Fim perímetro urbano (Itapuranga) - Entr. GO 482 (p/ Cibeles)	17,4	3	03.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230E	GO 230	Entr. GO 482 (p/ Cibeles) - Calçara	6,8	3	03.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230E	GO 230	Calçara - Entr. GO 164	13,8	3	03.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334E	GO 334	Entr. GO 156(B) - Início pavimentação	46,9	3	03.16	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
334E	GO 334	Início pavimentação - Entr. GO 164	34,0	3	03.14	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO
347E	GO 347	Mozarlândia - Entr. GO 164	2,8	3	03.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
530E	GO 530	Entr. BR 251(A) / GO 164 (Araguapaz) - Entr. GO 070 (Jurisdição Federal)	48,6	3	03.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
530E	GO 530	Entr. GO 070 - Entr. BR 251(B) / GO 173 (Aruanã) (Jurisdição Federal)	1,0	3	03.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES			419,8	km				
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA			0,0	km				
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES			2,8	km				
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA			4,1	km				
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS			58,0	km				
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			46,9	km				

9/12



RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 4 MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
132EG00005	GO 132	Entr. GO.237 - Fim pavimentação	8,0	4	04.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
132EG00015	GO 132	Início pavimentação - Entr. GO.239(Collinas do Sul)	4,0	4	04.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00230	GO 154	Entr. GO.334(Carmo do Rio Verde) - Início perímetro urbano(Ceres)	12,5	4	04.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00270	GO 154	Entr. BR.251(B)/GO.434(A) - Entr. GO.434(B)	3,9	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00280	GO 154	Entr. GO.434(B) - Início perímetro urbano(Nova Glória)	3,1	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00330	GO 154	Entr. GO.336(A) - Entr. GO.459	2,5	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
154EG00335	GO 154	Entr. GO.459 - Entr. GO.336(B)	4,3	4	04.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00350	GO 154	Entr. GO.336(B) - Entr. GO.439(A)(Pilar de Goiás)	16,5	4	04.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00355	GO 154	Entr. GO.439(A)(Pilar de Goiás) - Entr. GO.439(B)(Pilar de Goiás)	1,5	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00370	GO 154	Entr. GO.439(B)(Pilar de Goiás) - Entr. GO.338(Luzelândia)	21,9	4	04.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00390	GO 154	Entr. GO.338(Luzelândia) - Início perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás)	19,6	4	04.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00410	GO 154	Início perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás) - Entr. GO.347(Santa Terezinha de Goiás)	1,3	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
154EG00415	GO 154	Fim duplicação (Santa Terezinha de Goiás) - Fim perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás)	0,5	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00420	GO 154	Fim perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás) - Início perímetro urbano(Campos Verdes)	18,9	4	04.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EG00425	GO 154	Início perímetro urbano(Campos Verdes) - Fim perímetro urbano(Campos Verdes)	2,6	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EG00355	GO 156	Entr. GO.334(A) - Entr. GO.334(B)	3,8	4	04.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EG00390	GO 156	Entr. GO.347(B)(Crixás) - Fim perímetro urbano(Crixás)	0,8	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EG00395	GO 156	Fim perímetro urbano(Crixás) - Início perímetro urbano(Urapiuru)	31,8	4	04.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EG00410	GO 156	Início perímetro urbano(Urapiuru) - Fim perímetro urbano(Urapiuru)	1,0	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
237EG00070	GO 237	Nossa Senhora da Abadia do Muquém - Entr. GO.132	11,9	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00090	GO 237	Entr. GO.132 - Entr. GO.532	25,0	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00095	GO 237	Entr. GO.532 - Início perímetro urbano(Niquelândia)	2,3	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00110	GO 237	Início perímetro urbano(Niquelândia) - Entr. BR.414(A)/GO.535(Niquelândia)	5,4	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00150	GO 237	Entr. BR.414(B) Fim perímetro urbano(Niquelândia) - Entr. GO.538	5,4	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00170	GO 237	Entr. GO.538 - Entr. GO.080	20,3	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00175	GO 237	Entr. GO.080 - Início perímetro urbano(Uruaçu)	55,3	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EG00190	GO 237	Início perímetro urbano(Uruaçu) - Entr. BR.080/153(Uruaçu)	5,0	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EG00010	GO 334	Fim perímetro urbano(Carmo do Rio Verde) - Entr. GO.460	5,4	4	04.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EG00015	GO 334	Entr. GO.460 - Bragilândia	10,5	4	04.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EG00023	GO 334	Bragilândia - Início perímetro urbano(Rubiataba)	9,6	4	04.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EG00024	GO 334	Início perímetro urbano(Rubiataba) - Entr. GO.478(Rubiataba)	0,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
334EG00025	GO 334	Entr. GO.478(Rubiataba) - Entr. BR.251(A)/GO.434(A)(Rubiataba)	1,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
334EG00030	GO 334	Entr. BR.251(B)/GO.434(B)(Rubiataba) - Fim perímetro urbano(Rubiataba)	0,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
334EG00035	GO 334	Fim perímetro urbano(Rubiataba) - Nova América	21,2	4	04.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EG00050	GO 334	Nova América - Entr. GO.156(A)	12,3	4	04.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
336EG00010	GO 336	Entr. BR.153 - Entr. GO.154(A)(Itapaci)	17,6	4	04.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
338EG00125	GO 338	Entr. BR.153(B) - Fim perímetro urbano(São Luís do Norte)	1,6	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
338EG00127	GO 338	Fim perímetro urbano(São Luís do Norte) - Entr. GO.459	1,1	4	04.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
338EG00130	GO 338	Entr. GO.459 - Entr. GO.439(Hidrolina)	22,0	4	04.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
347EG00125	GO 347	Entr. GO.156(B) - Fim perímetro urbano(Crixás)	2,6	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
347EG00130	GO 347	Fim perímetro urbano(Crixás) - Entr. GO.154(Santa Terezinha de Goiás)	32,6	4	04.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
347EG00155	GO 347	Início perímetro urbano(Nova Iguaçu de Goiás) - Entr. BR.080/GO.428	0,6	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
347EG00160	GO 347	Entr. BR.080/GO.428 - Fim perímetro urbano(Nova Iguaçu de Goiás)	1,2	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
428EG00010	GO 428	Entr. BR.080/GO.347(Nova Iguaçu de Goiás) - Entr. GO.556	7,0	4	04.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
428EG00015	GO 428	Entr. GO.556 - Início perímetro urbano(Campinorte)	17,1	4	04.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
428EG00030	GO 428	Início perímetro urbano(Campinorte) - Entr. BR.153(Fim perímetro urbano(Campinorte))	2,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
434EG00010	GO 434	Entr. BR.153 - Entr. GO.557(p/ Nova Glória)	1,9	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
434EG00030	GO 434	Entr. GO.557(p/ Nova Glória) - Entr. GO.154(A)	3,5	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
434EG00050	GO 434	Entr. BR.251(A)/GO.154(B) - Entr. GO.334(A) Início perímetro urbano(Rubiataba)	18,4	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
439EG00025	GO 439	Início pavimentação - Entr. GO.154(A)(Pilar de Goiás)	1,5	4	04.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
460EG00010	GO 460	Entr. GO.334 - São Patrício	6,8	4	04.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
480EG00020	GO 480	Entr. GO.483(Santa Isabel) - Castrinópolis	11,5	4	04.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
480EG00030	GO 480	Castrinópolis - Entr. BR.153/251(B)(Rialma)	8,0	4	04.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
532EG00010	GO 532	Entr. GO.237 - Entr. GO.239	30,2	4	04.19	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
532EG00020	GO 532	Entr. GO.239 - CODEMIN	4,0	4	04.19	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
535EG00010	GO 535	Entr. GO.237(Niquelândia) - Usina	12,9	4	04.18	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
556EG00010	GO 556	Entr. GO.428 - Alto Horizonte	10,6	4	04.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
556EG00020	GO 556	Alto Horizonte - Entr. GO.347	1,8	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
557EG00010	GO 557	Entr. GO.434 - Início perímetro urbano(Nova Glória)	1,7	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES			546,3	km				
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA			0,0	km				
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES			10,0	km				
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA			13,8	km				
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS			0,0	km				
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			0,0	km				

954

RODOVIAS NÃO-PAVIMENTADAS – REGIÕES 21, 22 e 24:

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 21 MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
151EG00010	GO 151	Fim perímetro urbano(Amaralina) - Início perímetro urbano(Mutunópolis)	24,8	21	21.10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
154EG00430	GO 154	Fim perímetro urbano(Campos Verdes) - Martinópolis	32,0	21	21.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
154EG00490	GO 154	Entr. GO 241 - Entr. GO 353(A)(Cruzeiro)	16,6	21	21.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
154EG00495	GO 154	Entr. GO 353(A)(Cruzeiro) - Entr. GO 353(B)(Cruzeiro)	2,4	21	21.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
154EG00510	GO 154	Entr. GO 353(B)(Cruzeiro) - Entr. GO 244(A) Início perímetro urbano(Novo Planalto)	36,8	21	21.16	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
154EG00530	GO 154	Fim perímetro urbano(Novo Planalto) - Div. GO/TO	9,6	21	21.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00415	GO 156	Fim perímetro urbano(Urupuru) - Entr. GO 239(A)	47,1	21	21.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00430	GO 156	Entr. GO 239(A) - Entr. GO 239(B)	5,8	21	21.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00123	GO 239	Fim perímetro urbano(Amaralina) - Entr. GO 573	21,7	21	21.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00125	GO 239	Entr. GO 573 - Início perímetro urbano(Ficolândia)	11,1	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00128	GO 239	Fim perímetro urbano(Ficolândia) - Entr. GO 154	29,8	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00130	GO 239	Entr. GO 154 - Entr. BR 080	5,6	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00135	GO 239	Entr. BR 080 - Rio Crixás Agu (Balsa)	22,2	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00140	GO 239	Rio Crixás Agu (Balsa) - Entr. GO 156	29,6	21	21.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
241EG00330	GO 241	Entr. GO 151(B) - Entr. GO 154	45,8	21	21.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
241EG00350	GO 241	Entr. GO 154 - Entr. GO 353	14,5	21	21.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
241EG00370	GO 241	Entr. GO 353 - Início perímetro urbano(Bonópolis)	5,6	21	21.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
241EG00380	GO 241	Fim perímetro urbano(Bonópolis) - Entr. BR 080(A)	25,0	21	21.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
241EG00385	GO 241	Entr. BR 080(A) - Início perímetro urbano(São Miguel do Araguaia)(Jurisdição Federal)	45,2	21	21.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
347EG00150	GO 347	Entr. GO 154(Sta. Terezinha de Goiás) - Início perímetro urbano(Nova Iguaçu de Goiás)	39,6	21	21.02	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
347EG00170	GO 347	Fim perímetro urbano(Nova Iguaçu de Goiás) - Entr. GO 556(p/ Alto Horizonte)	23,7	21	21.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
347EG00190	GO 347	Entr. GO 556(p/ Alto Horizonte) - Início perímetro urbano(Mara Rosa)	29,7	21	21.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
353EG00010	GO 353	Entr. GO 241(p/ Bonópolis) - Entr. GO 154(A)(Cruzeiro)	22,0	21	21.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
353EG00030	GO 353	Entr. GO 154(B) - Capelinha	31,3	21	21.14	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
353EG00050	GO 353	Capelinha - Início perímetro urbano(Porangatu)	33,7	21	21.14	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
448EG00010	GO 448	Div. GO/TO - Entr. BR 153(Cajueiro)	22,1	21	21.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
573EG00020	GO 573	Fim perímetro urbano(Mara Rosa) - Entr. GO 239(p/ Ficolândia)	33,9	21	21.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
585EG00010	GO 585	Entr. GO 154/244(Novo Planalto) - Div. GO/TO	7,0	21	21.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			0,0 km					
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS			674,2 km					

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 22 MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
080EG00115	GO 080	Rio Maranhão - Entr. GO 237	23,0	22	22.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
132EG00010	GO 132	Fim pavimentação - Início pavimentação	44,7	22	22.08	RODOVIÁRIO	EM OBRAS NÃO PAVIMENTADO	
132EG00020	GO 132	Entr. GO 239(Colinas do Sul) - Vila Borba	30,0	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
132EG00025	GO 132	Vila Borba - Entr. GO 241(A)	52,8	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
132EG00030	GO 132	Entr. GO 241(A) - Entr. (p/ Usina Serra da Mesa)	5,7	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
132EG00090	GO 132	Sto. Antônio do Cana Brava - Div. GO/TO	34,9	22	22.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00035	GO 239	Fim pavimentação - São Jorge	15,4	22	22.07	RODOVIÁRIO	EM OBRAS NÃO PAVIMENTADO	
239EG00037	GO 239	São Jorge - Entr. GO 132(Colinas do Sul)	32,3	22	22.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00050	GO 239	Entr. GO 532(Codemin) - Entr. GO 535	19,6	22	22.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00060	GO 239	Entr. GO 535 - Barragem Serra da Mesa(A)	7,5	22	22.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00070	GO 239	Barragem Serra da Mesa(B) - Entr. GO 442	9,0	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00080	GO 239	Entr. GO 442 - Entr. GO 455(Collnapi)	47,0	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00090	GO 239	Entr. GO 455(Collnapi) - Entr. BR 153(Casias)	16,1	22	22.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
241EG00110	GO 241	Porto de Garimpo - Entr. GO 132(A)	8,1	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
244EG00010	GO 244	Entr. GO 142 - Início pavimentação	29,1	22	22.02	RODOVIÁRIO	EM OBRAS NÃO PAVIMENTADO	
353EG00095	GO 353	Entr. BR 253(B) - Grupelândia	27,5	22	22.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
353EG00110	GO 353	Grupelândia - Capelinha	13,2	22	22.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
353EG00130	GO 353	Capelinha - Div. GO/TO	30,6	22	22.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
442EG00010	GO 442	Entr. GO 239 - Início perímetro urbano(Campinapu)	29,8	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
455EG00010	GO 455	Entr. BR 153 - Entr. GO 239(Collnapi)	20,3	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
535EG00010	GO 535	Usina - Entr. GO 239	32,2	22	22.10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
535EG00010	GO 535	Entr. GO 239(p/ Niquelândia) - Indaiatópolis	24,9	22	22.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			89,2 km					
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS			464,5 km					

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 24								
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL								
SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
070EG00310	GO 070	Entr. GO. 449Fim perímetro urbano(Matrinhã) - Serra do Lambari	32,9	24	24 05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
070EG00320	GO 070	Serra do Lambari - Entr. BR. 251/GO. 530	32,3	24	24 05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00310	GO 156	Fim perímetro urbano(Morro Agudo de Goiás) - Entr. BR. 251(A)	5,0	24	24 08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00330	GO 156	Entr. BR. 251(A) - Entr. BR. 251(B)/GO. 434(Valdelândia)	8,4	24	24 08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00350	GO 156	Entr. BR. 251(B)/GO. 434(Valdelândia) - Entr. GO. 334(A)	28,3	24	24 08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00360	GO 156	Entr. GO. 334(B) - Entr. GO. 347(A)	52,7	24	24 09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
156EG00370	GO 156	Entr. GO. 347(A) - Entr. GO. 336(A)Início perímetro urbano(Crixás)	8,6	24	24 09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
173EG00140	GO 173	Entr. BR. 251(B)/GO. 530 - Entr. GO. 347(A)	40,0	24	24 04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
173EG00160	GO 173	Entr. GO. 347(A) - Entr. GO. 347(B)	4,4	24	24 04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
173EG00180	GO 173	Entr. GO. 347(B) - Entr. GO. 454(p/ Cocalinho)	28,2	24	24 04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
239EG00180	GO 239	Entr. GO. 164(B) - Div. GO/MT(Bandeirantes)	65,3	24	24 01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
336EG00075	GO 336	Fim perímetro urbano(Crixás) - Entr. GO. 164(A)(P/ Nova Crixás)	66,4	24	24 11	RODOVIÁRIO	EM OBRAS NÃO PAVIMENTADO	
336EG00090	GO 336	Entr. GO. 164(B) - Div. GO/MT(Landi)	69,4	24	24 02	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
347EG00010	GO 347	Div. GO/MT(Cangas) - Entr. GO. 173(A)	12,1	24	24 04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
347EG00090	GO 347	Entr. GO. 164 - Entr. GO. 156(A)	72,0	24	24 10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
449EG00020	GO 449	Entr. GO. 456 - Entr. GO. 164	30,8	24	24 06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
454EG00010	GO 454	Entr. GO. 164 - Entr. GO. 173	50,9	24	24 03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
454EG00030	GO 454	Entr. GO. 173 - Div. GO/MT(Peixe)	12,1	24	24 03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
482EG00010	GO 482	Entr. GO. 239(Caicara) - Cibebe	12,5	24	24 07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
482EG00030	GO 482	Cibebe - Entr. GO. 156(Morro Agudo de Goiás)	21,6	24	24 07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL NÃO PAVIMENTADO	
RESUMO DE EXTENSÕES								
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS			66,4	km				
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS			587,5	km				

SISTEMÁTICA DE SUPERVISÃO

A Supervisão das regiões é realizada através do acompanhamento semanal das atividades desempenhadas e realizadas pelas empresas executoras da conservação rodoviária, por meio procedimentos de controle tecnológico normatizados para a garantia da qualidade especificada nos contratos de execução, projetos executivos, normas e especificações vigentes na AGETOP. São desempenhadas fiscalizações rotineiras percorrendo pelo menos 2 vezes toda a malha compreendida no contrato de 3.504,00Km.

Supervisão das atividades constantes nos Grupos G.1 a G.9, de acordo com o Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro dos Contratos de Execução, em consonância com os trabalhos da Gerenciadora:

Conservação de Rodovias Pavimentadas:

- ✓ Grupo 01 – Conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários
- ✓ Grupo 02 – Conservação rotineira da pista de rolamento e acostamento
- ✓ Grupo 03 – Conservação preventiva periódica da pista de rolamento e acostamento
- ✓ Grupo 04 – Serviços especiais

Conservação de Rodovias Não Pavimentadas:

- ✓ Grupo 05 – Conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários
- ✓ Grupo 06 – Conservação rotineira da pista de rolamento
- ✓ Grupo 07 – Manutenção preventiva periódica e melhoramentos da pista de rolamento
- ✓ Grupo 08 – Serviços especiais
- ✓ Grupo 09 – Conservação em pontes mistas e de madeira

A supervisão dos serviços em campo é realizada com por meio de tablets, através de software desenvolvido pela AGETOP, onde são inseridos os dados coletados e fotos.

Supervisão dos serviços no sentido de garantir o controle de qualidade das atividades de conservação e manutenção pertinentes a todos os grupos de serviço (Grupo G1 ao G9) do Programa RODOVIDA; garantindo o controle das quantidades executadas pelas empresas construtoras através do acompanhamento semanal das atividades desempenhadas e de acordo com o Cronograma físico; recomendação de soluções apropriadas às intervenções de conservação e manutenção rodoviária, submetendo-as a aprovação da fiscalização da AGETOP; gerenciamento do passivo ambiental proveniente das atividades de conservação garantindo o controle do ambiente físico;

Controle de Qualidade

Supervisão do controle de qualidade dos serviços a serem executadas pelas Contratadas, de acordo com as normas da ABNT, DNIT e AGETOP respectivamente especificadas, de acordo com os projetos, especificações.

Controle de Quantidades

Supervisão do controle das quantidades, acompanhando o levantamento dos quantitativos mensais dos trabalhos executados pela Construtora e avaliando o desempenho efetivo dos elementos rodoviários, elaborando as medições de serviços mensais executados pela construtora, sob a Gerência (Fiscalização) da AGETOP.

Engenharia de Projetos

Recomendação de soluções apropriadas, através de projetos, para problema técnicos, submetendo-as a aprovação da fiscalização da AGETOP;

Informação à AGETOP

Informação à AGETOP sobre o andamento de todas as atividades sob a responsabilidade da Supervisão, através de relatórios periódicos e finais e a atualização desses dados em ambiente web.

Nos Aspectos de Planejamento e Programação:

Elaboração, conjuntamente com as empresas executoras dos contratos de conservação e com os Gerentes de Contrato, sob a Supervisão da Gerenciadora, os Planos Anuais e Trimestrais

0

7

de Trabalho. Proposição de ajustes, correções ou adequações aos referidos planos, no caso de incoerências entre os serviços propostos e as ações necessárias.

Nos Aspectos de Controle de Qualidade:

Verificação da qualidade e a efetividade do controle tecnológico implantado pelas EMPREITEIRAS, avaliando sua adequação para o atendimento às disposições especificadas nas normas da ABNT, DNIT e AGETOP

Acompanhamento e inspeção das obras, garantindo que os trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas da ABNT, DNIT e AGETOP

Inspeção regular das instalações, materiais e equipamentos da EMPREITEIRA, bem como a disponibilidade quantitativa e qualitativa do pessoal técnico necessário à execução da obra.

Nos Aspectos Controle das Quantidades

Preparação dos elementos coletados em campo referentes aos serviços executados, necessários aos levantamentos das quantidades para fins de controle.

Elaboração das medições mensais de serviços executados pela empreiteira sob a Gerência da Fiscalização da AGETOP.

Nos aspectos de Engenharia

Verificação da procedência dos materiais a serem utilizadas, alterações de fornecimento e as revisões necessárias para a produção de materiais, encaminhando as não conformidades identificadas para adequação das executoras e avaliação da fiscalização da AGETOP

Verificação semanal do cumprimento dos Planos de Trabalhos elaborados pelas empresas construtoras e aprovados pela AGETOP, controlando o avanço físico e financeiro das atividades previstas e de acordo com o Cronograma de intervenções, encaminhando para a fiscalização imediatamente em caso de descumprimento da programação.

Inspeção permanente dos elementos rodoviários dos trechos de cada contrato, verificando se atendem aos níveis e especificações de qualidades exigidas, encaminhando para as executoras as necessidades prioritárias de não-conformidades verificadas.

Inspeção semanal da execução de serviços de conservação rodoviária para verificar o atendimento às especificações de qualidade e a necessidade de correção de procedimentos por parte das executoras.

Elaboração de Projetos de Obras Emergenciais, tais como projetos de desvios, compatíveis com a complexidade do objeto do contrato.

Nos Aspectos Informativos

Programação do andamento dos serviços, para o atendimento aos objetivos propostos às executoras.

Controle do avanço da obra através de um programa de gerenciamento de projeto, desde o início da obra até a sua conclusão, incluídos o controle físico, financeiro e de qualidade.

Elaboração de Relatórios Mensais sobre o andamento das Obras com informações técnicas, financeiras, ambientais e administrativas, contemplando (a) o desempenho quanto à qualidade, (b) cronogramas (c) equipamentos; (d) a segurança ocupacional no canteiro de obras; (e) a eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito na fase de execução de obras para prevenir desvios de tráfego ou minimizar seus efeitos.

Assessoramento ao Gerente do Contrato na realização de todas as demais inspeções de qualidade e nos procedimentos de notificação e penalizações.

Utilização de software de gestão e de coleta de dados informatizada, com uso de dispositivos móveis, Ipad's, para preenchimento das informações sobre as obras diretamente no sistema, mesmo que os técnicos estejam em campo.

Segurança do tráfego

Gestões junto às Prefeituras e entidades responsáveis por equipamentos de serviços públicos que possam interferir na execução regular das obras serão de responsabilidade da AGETOP

Controle do cumprimento, por parte da EMPREITEIRA, das normas de segurança da obra, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;

Fiscalização das medidas adotadas pela EMPREITEIRA para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização, sobretudo a noturna, determinando as providências adicionais porventura necessárias;

Aspectos Administrativos

Fiscalização quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pela EMPREITEIRA comunicando formalmente à AGETOP possíveis irregularidades.

Assessoramento dos Gerentes dos Contratos na padronização de procedimentos das demais atividades necessárias para a fiscalização dos contratos de serviços de conservação rodoviária tais como, preenchimento do livro de ocorrências, instalações de terceiros na faixa de domínio, responsabilidades dentro da faixa de domínio, resíduos produzidos por acidentes, colocação de letreiros, detecção de pontos críticos na trafegabilidade e de problemas nas sinalizações de obras, atendimento às normas de segurança do trabalho, a orientação quanto aos procedimentos de operações de rodovias, todos conforme preconizam os contratos.





1.1.1. Serviços Geotécnicos

Acompanhamento de todos os serviços relativos aos Estudos Geotécnicos executados pelas empresas construtoras e necessárias às intervenções dos Grupos G3 (Intervenções localizadas) e G7 (Melhoramentos)

- Controle de qualidade dos materiais empregados nas várias camadas do pavimento;
- Acompanhamento dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratório, e verificação dos materiais a serem utilizados na obra;
- Acompanhamento da execução de ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais, etc.;
- Acompanhamento e relacionamento de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando a localização, resultados, controles estatísticos, indicando as respectivas medidas corretivas necessárias;
- Acompanhamento do controle de compactação das camadas do pavimento projetado.

1.1.2. Obras de Drenagem, Obras de Arte Correntes e Especiais

Acompanhamento da execução dos serviços relativos à verificação das atividades de reconstrução dessas obras (G4 / G8 - Serviços Especiais) de acordo com os seguintes parâmetros:

- Acompanhamento da execução de todas as obras de uma maneira geral, avaliando os serviços com base nos projetos executivos;
- Acompanhamento do recebimento dos materiais;
- Acompanhamento da execução de ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais, etc

1.1.3. Sinalização das Obras e da Pista

Verificação da sinalização de obras, quanto à eficiência e funcionalidade, e quanto ao atendimento do projeto, às normas e especificações vigentes na AGETOP;

1.1.4. Supervisão e Controle Ambiental

Verificação da proteção dos cursos d'água de maneira geral e, especialmente, dos contribuintes para os reservatórios de abastecimento de água, quanto a:

- Carreamento de solos para os aquíferos e curso d'água;
- Deposição de lixo nas margens ou dentro dos aquíferos;
- Poluição com agentes químicos, produtos betuminosos, óleos, etc. Providenciar a quantificação, possível tratamento e aviso às autoridades responsáveis quando se tratar de mananciais de abastecimento;
- Poluição com resíduos sólidos ou líquidos;



MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

- Eng. Civil Coordenador – OTON NASCIMENTO JUNIOR - CREA n° 895/D-GO
- Eng. Civil Eng. Preposto – LUIZ FERNANDO PASSEROTTI - CREA n° 80465/D-SP

Goiânia, 11 de Maio de 2016.


Engª GIANA SOUSA SENA RODRIGUES
CREA 9.059/ D-GO
AGETOP - Agência Goiana de Transportes
e Obras


JAIME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE
AGETOP - Agência Goiana de Transportes
e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Autenticidade n°: 16003915
CAT n°: 1020160001020 Página: 011
www.crea.go.org.br/autenticacao



CONTRATO n.º 050/2013-AD-GEJUR

CONTRATO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA – LOTE 02, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

CONTRATANTE

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, autarquia estadual criada pela Lei n.º 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Infraestrutura por força da Lei Estadual n.º 17.257, datada de 25 de janeiro de 2011, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.º 20, esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia – Goiás, representado por seu Presidente, **JAYME EDUARDO RINCON**, brasileiro, casado, inscrito no CPF (MF) sob o n.º 093.721.801-49, e assessorado por seu Diretor de Estudos e Projetos, Eng. **ANTÔNIO WILSON PORTO**, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF (MF) sob o n.º 084.139.911-53, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA

ONA ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Martinho Nascimento, n.º 02, Setor Aeroviário, CEP: 74.435-060, Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 01.277.193/0001-95, tendo como representante legal **MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO** e responsáveis técnicos **LEONARDO REIS LOUSA** e **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**, apenas denominada **CONTRATADA**.

01. CLÁUSULA PRIMEIRA FUNDAMENTO LEGAL

O presente ajuste – na forma da Lei federal n.º 8.666/93 e da **CONCORRÊNCIA n.º 144/2012 – Lote 02-NELIC**, devidamente homologada em 05/02/2013 pela Presidência da CONTRATANTE (fl. 1766), tudo constante do Processo n.º 019613/11, que fica fazendo parte integrante do presente contrato, regendo-o no que for omissivo.

02. CLÁUSULA SEGUNDA OBJETO

02.1 – O objeto deste contrato é a Supervisão das obras do Programa RODOVIDA, Lote 02.

02.2 – Os serviços constantes desta Cláusula deverão ser executados sob o regime de empreitada por preço unitário e de acordo com o Anexo I – Informações Complementares (fls. 334/335), Anexo II – Termo de Referência (fls. 334/335), Carta de Apresentação da Proposta (fl. 1728), Planilha Orçamentária (fls. 1730/1732) e Cronograma Físico-Financeiro (fls. 1736), partes integrantes deste Contrato.

03. CLÁUSULA TERCEIRA **ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS, E ALTERAÇÃO DO PROJETO**

03.1 – Por motivo técnico devidamente justificado, poderão ser acrescidos ou suprimidos (itens/serviços) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei federal nº. 8.666/93.

03.2 – Se necessário à melhoria técnica da obra, para melhor adequação aos objetivos da Administração e desde que mantido intangível o objeto, em natureza e em dimensão, poderá ocorrer a execução de serviços imprevidos no orçamento, com variações para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei federal nº. 8.666/93.

03.3 – A execução de serviços imprevidos, ou seja, a alteração qualitativa, que respeitará o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93, será medida e paga da seguinte maneira:

03.3.1 – Serviços constantes do orçamento estimativo: pelo preço unitário da da CONTRATADA;

03.3.2 – Serviços não constantes do orçamento, mas que estejam presentes no universo de serviços discriminados pela Tabela de Preços da CONTRATANTE, pelos valores nelas encontrados;

03.3.3 – Serviços não constantes do orçamento e que não estejam presentes no universo de serviços discriminados pela Tabela de preços supramencionada, mediante a composição de preços unitários, em nível de mercado, que deverá ser elaborada pela CONTRATANTE.

04. CLÁUSULA QUARTA **VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS**

04.1 – VALOR:

O valor da execução dos serviços, objeto deste contrato, é de **RS 4.913.737,80 (quatro milhões, novecentos e treze mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)**, conforme proposta da CONTRATADA datada de 05/10/2012, acostada às fls. 1728.

04.1.1 – Nos preços propostos, deverão estar incluídos todos os custos, transportes, carga e descarga de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os serviços.

04.2 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

a) A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº. 2013 5550 26 782 1008 2.392, natureza de despesa nº. 3.3.90.39.78, fonte 20, tendo o valor sido parcialmente empenhado, no valor de **RS 818.956,30 (oitocentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos)**, conforme Nota de Empenho nº. 00048, datada 05/03/2013 (fl. 1803).

b) A despesa deste contrato correrá por conta da dotação nº. 2013 5550 26 782 1008 2.392 03, natureza de despesa nº. 3.3.90.39.78, fonte 00, todavia será empenhado oportunamente, conforme futuras suplementações específicas, no decorrer do ano, e as Ordens de Serviço serão emitidas limitando-se ao valor empenhado.

04.3 – RECURSOS:

04.3.1 – Os recursos financeiros para execução dos serviços objeto deste contrato são oriundos do TESOIRO ESTADUAL (fonte 00) e PRÓPRIO (fonte 20).

05. CLÁUSULA QUINTA

MEDICÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

05.1– A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depósito em conta corrente bancária, observada a ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento, o valor dos serviços executados, baseado em medições mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverão ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

05.1.1 – Termo de Vistoria ou Relatório de Medição atestado pelo Gestor;

05.1.2 – Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

05.1.3 – Prova de regularidade com a Fazenda federal (Dívida Ativa da União e Receita federal), Estadual e Municipal do domicílio do contratado;

05.1.3.1 – As empresas sediadas fora do Território Goiano deverão apresentar, juntamente com a certidão de regularidade do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás.

05.1.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

05.1.5 – Cópia da GPS – Guia da Previdência Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, todos do período referente à medição;

05.1.6 – Cópia do GFIP – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP) do período referente à medição;

05.1.7 – Declaração de Escrituração Contábil – apresentar o documento na forma original afirmando que a empresa está em situação regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados, identificando o número da nota fiscal constante do processo de pagamento, assinada pelo contador e por um representante legal da empresa, com data de emissão posterior à data de emissão da nota fiscal.

05.1.8 – Guia de recolhimento do ISS quitada relativa à fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finanças do município sede da empresa prestadora dos serviços.

05.1.9 – Se a sede da empresa for no município de Goiânia, a AGETOP fará a retenção e o recolhimento do ISS, não se aplicando o solicitado no item anterior.

05.1.10 – Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos serviços contratados.

05.1.11 – Relatório Periódico do empreendimento, de emissão mensal.

05.1.12 – Relatório Mensal da Supervisão.

05.1.13 – Relatório Final, com emissão no primeiro mês de cada ano.

05.1.14 – Relatórios Finais dos Serviços de Conservação e “As Built”.

05.2 – A AGETOP recolherá ao Tesouro Estadual o percentual relativo ao imposto de renda retido na fonte (IRRF), nos termos do Decreto Estadual nº. 6531/06.

05.3 – Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigação, incorrendo a AGETOP, após a mesma, em juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a *pro-rata-die* da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Contratada.

05.3.1 – Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá suspender a execução dos seus serviços, sendo devido à mesma o ressarcimento por parte da CONTRATANTE das despesas inerentes à desmobilização e nova mobilização dos serviços contratados.

05.4 – A CONTRATADA assume a obrigação de: manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação; e apresentar a relação de todos os sócios que compõem seu quadro social, no momento da contratação e, durante a vigência do ajuste, sempre que a Administração o requerer, conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei federal nº. 8.666/93.

05.5 – REAJUSTAMENTO:

05.5.1 – Após decorrido 01 (um) ano da data da proposta, os preços contratuais serão reajustados pelos índices, geral ou setorial, pertinentes, nos termos da Lei federal nº. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

$$R = \frac{I_i - I_o}{I_o} \times V$$

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I_o = Índice referente ao mês da data base (mês da apresentação da proposta);

I_i = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

b) Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.

c) Não admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

06. CLÁUSULA SEXTA

GARANTIA CONTRATUAL

06.1 – A CONTRATADA terá, obrigatoriamente, que recolher a garantia, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei federal n.º 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, até o momento da apresentação da fatura relativa à primeira medição.

06.2 – A garantia será levantada após **30** (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovação de quitação para com o ISSQN, INSS e FGTS, das obras contratadas.

06.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei federal n.º 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será devolvido a garantia.

06.4 – No caso das rescisões de que tratam os incisos I a XI, do citado art. 78 da Lei federal n.º 8.666/93, a garantia será utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuízos e multas aplicadas. A quantia restante, se existir, será devolvida à CONTRATADA, nos termos do artigo 80, III da Lei de Licitações.

07. CLÁUSULA SÉTIMA

PRAZOS E PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

07.1 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução dos serviços será de **30 (trinta) meses**, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviços a ser expedida pela Diretoria de Estudos e Projetos da CONTRATANTE.

07.2 – PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogação contratual ser feito ainda na sua vigência, com observância ao Cronograma Físico-Financeiro, do ANEXO V.

07.3 – PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência deste contrato é de **60 (sessenta) meses**, contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

08. CLÁUSULA OITAVA

DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

08.1 – A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

08.1.1 – seguir os elementos necessários à execução dos serviços, objeto deste Instrumento, todos constantes no Termo de Referência (fls. 334/335) e Orçamento (fls. 1728/1738).

08.1.2 – Nos Aspectos de Controle de Qualidade:

Garantir o controle de qualidade dos serviços a serem executadas pelas Contratadas, de acordo com as normas da ABNT, DNIT e AGETOP respectivamente especificadas, abrangendo todos os grupos de serviços, assegurando-se de que as obras se realizem de acordo com os projetos, especificações e prazo contratual, como também dentro das exigências ambientais expressas nos Relatórios Ambientais.

08.1.3 – Nos Aspectos de Controle das Quantidades:

Garantir o controle das quantidades, acompanhando o levantamento dos quantitativos mensais dos trabalhos executados pela Construtora e avaliando permanentemente o desempenho efetivo dos elementos rodoviários, elaborando as medições de serviços mensais executados pela construtora, sob a Gerência (Fiscalização) da AGETOP. Estas medições serão vistas pela Diretoria de Estudos e Projetos da AGETOP.

08.1.4 – Nos aspectos de Engenharia de Projeto:

Recomendar soluções apropriadas, através de projetos, para problema técnicos ou contratuais de complexidade compatível ao objeto do contrato e que venham a ocorrer durante a execução da obra, submetendo-as a aprovação da fiscalização da AGETOP; executar o detalhamento e as respectivas notas de serviços das soluções apresentadas na revisão do projeto, com acompanhamento e aprovação da Diretoria de Estudos e Projetos da AGETOP.

08.1.5 – Nos Aspectos Informativos:

Informar à AGETOP sobre o andamento de todas as atividades sob a responsabilidade da Supervisão, através de relatórios periódicos e finais e a atualização desses dados em ambiente web.

09. CLÁUSULA NONA

FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

09.1– Caberá à CONTRATANTE, através da Diretoria de Estudos e Projetos e à empresa Gerenciadora deste Projeto, a coordenação, fiscalização e gerenciamento dos trabalhos e, ainda, fornecer, à CONTRATADA, os dados e elementos técnicos necessários à realização dos serviços.

09.1.1 – A fiscalização de todas as fases da execução dos serviços será feita de acordo com o que prescreve o art. 67, § 1º da Lei federal nº. 8.666/93 e o Decreto Estadual nº. 7.615/12, por Engenheiro da CONTRATANTE a ser designado posteriormente pelo Diretor de Estudos e Projetos, quando da emissão da Ordem de Serviço.

09.2 – Caberá à CONTRATADA manter em local próprio, no escritório responsável pelos serviços de campo, um livro de ocorrências onde serão registrados obrigatoriamente os eventos, diariamente verificados nas obras e os serviços executados.

09.2.1 – Constitui obrigação da CONTRATADA permitir o livre acesso de pessoa autorizada da empreiteira responsável pelo serviço de reconstrução da rodovia ao livro de ocorrências, no qual poderá registrar suas opiniões sobre aspecto da obra.

09.2.2 – Esse livro deverá constar folhas numeradas em três vias, das quais duas destacáveis cabendo uma via à empreiteira responsável pelo serviço de reconstrução da rodovia e as outras à CONTRATANTE;

09.2.3– Além das anotações obrigatórias sobre os serviços em andamento e os programados, a CONTRATADA deverá recorrer ao livro de ocorrências, sempre que surgirem quaisquer improvisações, alterações técnicas ou serviços imprevistos decorrentes de acidentes, ou condições especiais.

09.2.4 – Neste caso, também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordância ou discordância técnica com o fato relatado.

09.3 – A coordenação, controle, intervenção, avaliação e supervisão da execução contratual será exercida por representante da CONTRATANTE, nomeado à fl. 36, na função de Gestor de Contrato, em conformidade com o art. 67, § 2º da Lei federal nº. 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1 – O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, ao término dos serviços, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma:

10.1.1 – Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

10.1.2 – Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, observado o disposto no art. 69 e § 3º do art. 73 da Lei federal n.º 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA

SUBCONTRATAÇÃO

11.1 – Não será admitida a sub-rogação do contrato a terceira pessoa, em hipótese alguma.

11.2 – Não será admitida a subcontratação.

12. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA

MULTAS E SANÇÕES

12.1 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n.º 8.666/93 ou em dispositivos de norma que vierem a substituí-la.

12.2 – A sanção contratual a que se refere o item anterior não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na Lei federal n.º 8.666/93.

12.3 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da CONTRATADA faltosa.

12.4 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamento eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, se foro o caso, cobrada judicialmente.

12.5 – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, além da aplicação da sanção prevista no item **12.1** deste Contrato, poderá a CONTRATANTE, garantida prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar, à CONTRATADA, as seguintes penalidades:

12.5.1 – Advertência;

12.5.2 – Suspensão do direito de licitar e contratar com a CONTRATANTE pelo prazo que for fixado pelo Presidente em função da natureza e da gravidade da falta cometida:

12.5.2.1 – Por 6 (seis) meses – quando a CONTRATADA incidir em atraso de obra ou serviços que lhe tenham sido adjudicados, ou recusar, injustificadamente, assinar o contrato ou a cumprir com a proposta apresentada.

12.5.2.2 – Por 1 (um) ano – quando a CONTRATADA empregar material e/ou fornecer serviços, de qualidade inferior ou diferente das especificações exigidas pela CONTRATANTE;

12.5.2.3 – Por até 2 (dois) anos – nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos à CONTRATANTE;

12.6 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, considerando para tanto, reincidência de faltas, a sua natureza e a sua gravidade, bem como, por desacato a funcionário ou a Diretor da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

12.6.1 – O ato de declaração de inidoneidade, será proferido pelo Secretário de Infra Estrutura e publicado no Diário oficial do Estado, e perdura enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir à CONTRATANTE os prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item **12.5.2** deste instrumento contratual.

12.6.2 – A reabilitação poderá ser requerida depois de decorridos 2 (dois) anos da aplicação da sanção prevista neste item.

12.7 – A sanção aplicada conforme o item **12.6** mediante apuração dos fatos em processo administrativo.

12.8 – As sanções previstas nos itens **12.5.2** e **12.6**, também poderão ser aplicadas às empresas ou profissionais que em razão deste contrato tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo e demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE, em virtude de atos ilícitos praticados.

12.9 – Todas as penalidades aqui previstas serão aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuízo das demais sanções civis ou penais previstas em Lei, sendo que as multas obedecerão aos seguintes limites:

12.9.1 – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o presente contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da sua convocação;

12.9.2 – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

12.9.3 – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por cada dia subsequente ao trigésimo.

12.10 – A supervisora será responsabilizada, juntamente com a empresa que estiver executando os serviços supervisionados, por eventuais problemas e

manifestações patológicas ocorridas no trecho decorrente de má execução e não cumprimento das normas técnicas no valor de 10% a 15% do dano causado.

13. CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA

RESCISÃO

13.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido:

13.1.1 – por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei federal nº. 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma lei);

13.1.2 – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para Administração;

13.1.3 – judicial, nos termos da legislação;

13.2 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

13.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonância com o art. 79, § 2º da Lei federal nº. 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

13.3.1 – Devolução da garantia;

13.3.2 – Pagamento devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

14. CLÁUSULA DÉCIMA
QUARTA

TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

14.1 – É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

14.2 – A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou materiais porventura causados em decorrência da execução da obra, objeto deste instrumento, ficando esta como obrigação exclusiva da CONTRATADA.

14.3 – A CONTRATADA responderá civilmente durante 05 (cinco) anos contados da data de recebimento definitivo dos serviços, pela solidez, segurança da obra e dos materiais, nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro.

14.4 – A CONTRATADA deverá apresentar, para assinatura deste termo contratual, a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor mínimo correspondente à 25 % (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, específica para o objeto do contrato, de acordo com a ART emitida junto ao CREA.

14.5 – Constatado vícios ou defeitos deverá a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o contratado sob pena de decair dos seus direitos, nos termos do parágrafo único, art. 618 do Código Civil.

14.6 – A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial a concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

REGISTRO E FORO

15.1 – O presente contrato será encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para apreciação.

15.2 – O contrato deverá ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei nº. 5.194, de 24/12/66 e Resolução nº. 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15.3 – Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas acaso surgidas em decorrência da execução do presente instrumento.

15.4 – E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, o responsável técnico da CONTRATADA e as testemunhas.

AD-GEJUR – GERÊNCIA JURÍDICA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia, aos (01) dias do mês de abril do ano de 2013.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da CONTRATANTE
Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

Eng. ANTÔNIO WILSON PORTO
Diretor de Estudos e Projetos da CONTRATANTE

OTON NASCIMENTO JÚNIOR
Representante legal da CONTRATADA

Testemunhas:

Ira Silva Moura
CPF nº.: 234.824.941-34

Baurice Fernandes
CPF nº.: 232.458.211-49

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº. 050/2013-AD-GEJUR. **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP. **CONTRATADA:** ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. **OBJETO:** Supervisão das obras do Programa RODOVIDA, Lote 02, neste Estado. **LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA nº. 144/2012 – Lote 02–NELIC. **VALOR:** 4.913.737,80. **DOTAÇÃO:** 2013 5550 26 782 1008 2.392, natureza de despesa nº. 3.3.90.39.78, fonte 20, tendo o valor sido parcialmente empenhado, no valor de R\$ 818.956,30, conforme Nota de Empenho nº. 00048, datada 05/03/2013, e nº. 2013 5550 26 782 1008 2.392 03, natureza de despesa nº. 3.3.90.39.78, fonte 00, todavia será empenhado oportunamente. **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 30 (trinta) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura do instrumento contratual. **Processo nº.** 019613/11 – Lote 02.

RODOVIDA RECONSTRUÇÃO

[Página Inicial](#) / [Rodovida Reconstrução](#)



Iniciado no final de 2011 pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), o programa Rodovida Reconstrução veio para melhorar substancialmente a malha rodoviária do Estado de Goiás. As obras executadas foram direcionadas para a reconstrução do pavimento das rodovias em todo o Estado, além da renovação da sinalização horizontal (pintura de faixas) e vertical (afixação de placas), e serviços complementares, como meio fio e drenagem.


Com recursos assegurados pelo Fundo de Transportes, o programa vem reconstruindo importantes trechos para o turismo e a economia goiana em diversas regiões, melhorando as condições de tráfego e o aumento da vida útil das rodovias. Dividido em três etapas, o programa de Reconstrução entregou o Grupo 1, finaliza os últimos quilômetros do Grupo 2 e já licitou o Grupo 3, o que corresponde a cerca de 60% da malha rodoviária pavimentada.

Grupo 1 - foram reconstruídos 2.081,4 km de rodovias abrangendo 42 trechos. Total de investimento, R\$ 439.963.039,27.

Grupo 2 - com 2.178,1 km reconstruídos em 60 trechos, o investimento foi de R\$ 614.731.605,16.

Grupo 3 - estão previstos a reconstrução de 2.030,9 km em 63 trechos, com investimento de R\$ 702.708.657,26.

(clique nos mapas abaixo para ampliar)



Informações ao Cidadão



Redes Sociais



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP: 74.775-013 Telefone: (62) 3265-4000
Horário de atendimento - Segunda a Sexta-feira das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30



© 2019 Todos os direitos reservados

Desenvolvido pela Gerência de Tecnologia e Administrado pela Comunicação Setorial da GOINFRA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002080

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE LIMA TELES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE LIMA TELES** RNP: **1010280481** Registro: **1010280481D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnólogo em Geoprocessamento**

Nº ART: **1020160048537**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/03/2016** .. Baixada em: **28/03/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130068613**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSÉ

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 034/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 18/03/2013

Valor R\$: 848.151,08.....

Vinculada a ART: 1020130068613

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-156/347-CRIXÁS-AURIVERDE...

Número: 0.....

Bairro: VÁRIOS.....

CEP:

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: CRIXÁS-AURIVERDE.....-GO

Data de Início: 01/04/2013

Previsão término: 30/09/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO , 62,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 62,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 90,00 METROS;4 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 62,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO TRAFEGO , 62,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 62,00 QUILOMETROS;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA GO-156/347, TRECHO: CRIXÁS / AURIVERDE / GO-334 (NOVA AMÉRICA), COM EXTENSÃO DE 62,0KM, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 31/01/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17010789 a 17010792, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002080

Data: 15/09/2017 Hora: 13:24:00

Código de Controle: HOKRUWB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
60240/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 009316/2016, que a empresa **ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário - Goiânia/GO, Brasil, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU a **ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA**, da Rodovia GO - 156 / 347, trecho: Crixás / Auriverde/ GO - 334 (Nova América) - GO, com extensão de 62,00 Km, Processo nº 004205/2012 AGETOP, atividade atribuída ao Contrato nº 034/2013 -AD - GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng.º Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925



Profissional: Eng.º Oton Nascimento Junior;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 895/D-DF;
RNP: 1002341833.

Profissional: Eng.º Claudius Vinicius M. Wagner;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244.



Profissional: Eng.º Roberto Luiz de Abreu Silva;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 4000303203/D-SP;
RNP: 1404977490.

Profissional: Eng.ª Vanderli Machado;
Função: Engenheira Civil e Tecnóloga em Estradas;
Registro: CREA 18235/D-GO;
RNP: 1009213067.

Profissional: Eng.º Thiago de Lima Teles;
Função: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento;
Registro: CREA 1010280481/D-GO;
RNP: 1010280481.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 994.532,19 (novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos);
- Termos Aditivos nºs 306/2013 e 372/2013 - AD-GEJUR - Acréscimo do valor de Contrato de R\$146.381,11 e Prorrogação de Prazo Contratual de 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

- 210 (duzentos e dez) DIAS.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/04/2013
- Fim: 31/01/2014;
- Serviços executados em 133 (cento e trinta e três) dias, com 172 (cento e setenta e dois) dias de paralisação.



3




DESCRIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Foram realizados os seguintes trabalhos: Serviços Topográficos, Estudos Geotécnicos e Geológicos, Estudos Hidrológicos, de Tráfego, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo, Desapropriação, Estudos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das obras.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.


E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Cíveis Henrique Penna Naves e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 01 de Abril de 2016.


Eng.º HENRIQUE PENNA NAVES


CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Engº ANTÔNIO WILSON PORTO

CREA 2310/D-GO

DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002078

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE LIMA TELES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE LIMA TELES** RNP: **1010280481** Registro: **1010280481D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnólogo em Geoprocessamento**

Nº ART: **1020160048555**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/03/2016** .. Baixada em: **28/03/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130068623**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSÉ

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 044/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 05/04/2013

Valor R\$: 424.565,12.....

Vinculada a ART: 1020130068623

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-454.....

Número: 0.....

Bairro: VÁRIOS.....

CEP: 74775-013.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: VÁRIAS.....-GO

Data de Inicio: 05/04/2013

Previsão término: 30/09/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 64,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 64,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 64,00 QUILOMETROS;4 - ATUACAO PROJETO SARJETAS , 64,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO , 64,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO TRAFEGO , 64,00 QUILOMETROS;7 - ATUACAO PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 64,00 QUILOMETROS;**

Observações

ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR.GO-164 / DIV. GO/MT, COM EXTENSÃO DE 64,0KM, CONFORME CONTRATO Nº 044/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/04/2013 até 30/11/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17010782 a 17010785, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002078

Data: 15/09/2017 Hora: 09:39:00

Código de Controle: SZWHPRP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
60244/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 009312/2016, que a empresa **ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário - Goiânia/GO, Brasil, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU satisfatoriamente a **ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO**, da Rodovia GO - 454, trecho: Entr. GO-164 / Divisa GO/MT - GO, com extensão de 64,00 Km, Processo nº18757/2011 AGETOP, atividade atribuída ao Contrato nº 044/2013 -AD - GEJUR:

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng.º Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.



Profissional: Eng.º Oton Nascimento Junior;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 895/D-DF;
RNP: 1002341833.


Profissional: Eng.º Claudius Vinicius M. Wagner;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244.



Profissional: Eng.º Roberto Luiz de Abreu Silva;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 4000303203/D-SP;
RNP: 1404977490.

Profissional: Eng.ª Vanderli Machado;
Função: Engenheira Civil e Tecnóloga em Estradas;
Registro: CREA 18235/D-GO;
RNP: 1009213067.

Profissional: Eng.º Thiago de Lima Teles;
Função: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento;
Registro: CREA 1010280481/D-GO;
RNP: 1010280481.



2



VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 520.343,68 (quinhentos e vinte mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos);
- Termo Aditivo nº 185/2014 – AD-GEJUR – Acréscimo do valor de Contrato de R\$95.778,56 e Prorrogação de Prazo Contratual de 90 (noventa) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

- 240 (duzentos e quarenta) DIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 05/04/2013;
- Fim: 30/11/2013;
- Serviços executados em 239 (duzentos e trinta e nove) dias.





DESCRIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Foram realizados os seguintes trabalhos: Serviços Topográficos, Estudos Geotécnicos e Geológicos, Estudos Hidrológicos, de Tráfego, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo, Desapropriação, Estudos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das obras.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Cíveis Henrique Penna Naves e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 28 de Março de 2016.


Eng.º HENRIQUE PENNA NAVES
CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Eng.º ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP

4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002075

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE LIMA TELES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE LIMA TELES** RNP: **1010280481** Registro: **1010280481D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Tecnólogo em Geoprocessamento**

Nº ART: **1020160048618**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/03/2016** .. Baixada em: **28/03/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **00007145201002619110**.....

Contratante: **AGETOP-Agência Goiania de Transportes e Obras**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av.Gov.José L.de
Almeida n.20.

Número:

Bairro: Conj.Caiçara.....

CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: CONTRATO 013/2010

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 840.530,37.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336 - CRIXÁS/NOVA CRIXÁS

Número:

Bairro: RODOVIA.....

CEP:

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.....-GO

Data de Inicio: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP-Agência Goiania de Transportes e Obras**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 67,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 67,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 60,00 METROS;4 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 8,00 UNIDADES;5 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 67,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO SONDAGEM , 52,00 METROS;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA. - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA GO-336, TRECHO: CRIXÁS/NOVA CRIXÁS, COM EXTENSÃO DE 67,0KM, CONFORME CONTRATO Nº 013/2010-PR-ASJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/02/2010 até 28/02/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17010770 a 17010773, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002075

Data: 15/09/2017 Hora: 09:25:00

Código de Controle: ECXUALR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
60242/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 009314/2016, que a empresa **ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário - Goiânia/GO, Brasil, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU a **ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA**, da Rodovia GO - 336, trecho: Crixás / Nova Crixás - GO, com extensão de 67,00 Km, Processo nº17665/2007 AGETOP, atividade atribuída ao Contrato nº 013/2010 -PR - ASJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng.º Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.



1

Profissional: Eng.º André Marlon Domingos;
Função: Engenheiro Ambiental;
Registro: CREA 15143/D-GO;
RNP: 1006800093.

Profissional: Eng.ª Ludmila Cabrine Silva Costa;
Função: Engenheira Civil;
Registro: CREA 16473/D-GO;
RNP: 1007775416.

Profissional: Eng.º Roberto Luiz de Abreu Silva;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 4000303203/D-SP;
RNP: 1404977490.

Profissional: Eng.ª Vanderli Machado;
Função: Engenheira Civil e Tecnóloga em Estradas;
Registro: CREA 18235/D-GO;
RNP: 1009213067.

Profissional: Eng.º Thiago de Lima Teles;
Função: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento;
Registro: CREA 1010280481/D-GO;
RNP: 1010280481.



VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 979.446,93 (novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos);
- Termo Aditivo nº 019/2014 – AD-GEJUR – Acréscimo do valor de Contrato de R\$138.916,56 e Prorrogação de Prazo Contratual de 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

- 270 (duzentos e setenta) DIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 19/02/2010;
- Fim: 28/02/2014;
- Serviços executados em 202 (duzentos e dois) dias e 1268 (um mil duzentos e sessenta e oito) dias de paralisação.





DESCRIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Foram realizados os seguintes trabalhos: Serviços Topográficos, Estudos Geotécnicos e Geológicos, Estudos Hidrológicos, de Tráfego, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo, Desapropriação, Estudos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das obras.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Cíveis Henrique Penna Naves e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.


Goiânia, 28 de Março de 2016.



Eng.º HENRIQUE PENNA NAVES

CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS



Eng.º ANTÔNIO WILSON PORTO

CREA 2310/D-GO

DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS



JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

4



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140001522

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CLAUDIUS VINICIUS M. WAGNER** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLAUDIUS VINICIUS M. WAGNER** RNP: **1008736244** Registro: **5879/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140084012**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/05/2014** .. Baixada em: **17/07/2014**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020120119769**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOVERNADOR JOSÉ

LUDOVICO DE ALMEIDA Número: 20.....

Bairro: **CONJ. CAIÇARA**..... CEP: **74623-160**

Cidade: **GOIÂNIA**..... UF: **GO**

Complemento: **BR-153 KM 3,5**.....

E-Mail: **agetop@agetop.go.gov.br**.....

Fone: **(62....)32654000**....

Contrato: **CONTRATO 155/2012-AD-GEJUR**

Celebrado em: **03/12/2012** Valor R\$: **1.085.963,55...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **GO-010/330**.....

Número: **0**.....

Bairro: **DIVERSOS**.....

CEP: **0**.....

Cidade: **PONTE FUNDA - ANÁPOLIS**..... UF: **GO**

Complemento:

Data de Início: **03/12/2012**

Previsão término: **03/09/2013**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: **agetop@agetop.go.gov.br**

Fone: **(62....) 32654000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 84,00 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO PROJETO MEIO AMBIENTE, 84,00 QUILOMETROS; 3 - ATUACAO PROJETO DRENAGEM, 84,00 QUILOMETROS; 4 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM, 84,00 QUILOMETROS; 5 - ATUACAO PROJETO BUEIRO, 84,00 QUILOMETROS; 6 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA, 84,00 QUILOMETROS; 7 - ATUACAO PROJETO RODOVIA, 84,00 QUILOMETROS; 8 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO, 84,00 QUILOMETROS; 9 - ATUACAO PROJETO TRAFEGO, 84,00 QUILOMETROS;**

Observações

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE ESTRUTURAL E RESTAURAÇÃO, NA RODOVIA GO-010/330, SUBTRECHO: PONTE FUNDA / ENTR. GO-330 / ANÁPOLIS, COM EXTENSÃO DE 84,0KM, CONFORME CONTRATO 155/2012-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/12/2012 até 31/08/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 9293 a 9294, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140001522

Data: 18/07/2014 Hora: 15:50:00

Código de Controle: DUPITPG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
214231/2014**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 025430/2014, que a empresa ONA S.A. - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário, CEP 74.435-060, Goiânia / GO, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU satisfatoriamente o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Adequação da Capacidade Estrutural e Restauração na Rodovia GO-010/330, Subtrecho: Ponte Funda / Entr. GO-330 / Anápolis, com extensão de 84,00 Km Tomada de Preços nº 052/2011-PR-GEGEL, atividade atribuída ao contrato 155/2012 - AD-GEJUR.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 1.085.963,55 (um milhão oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 03/12/2012;
- Fim: 31/08/2013;



Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vias as informações prestadas pelo Eng.º Civil Tule Cesar Barcelos Maia, CREA-GO 5302/D-GO, RNP: 100.258.133-8, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS - AGETOP, em Goiânia, aos 24/06/2014, extraímos o presente ATESTADO.



MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng. Leonardo Reis Lousa;

Função: Engenheiro Civil;

Registro: CREA 2260/D-GO;

RNP: 1001475925.

Profissional: Eng. Civil Claudius Vinicius M. Wagner;

Função: Engenheiro Civil

Registro: CREA 5879/D-GO;


RNP: 1008736244.

Profissional: Eng. Oton Nascimento Junior;

Função: Engenheiro Civil;

Registro: 895/D-GO;

RNP: 1002341833.



Goiânia, 07 de Julho de 2014.


Engº TULE CESAR BARCELOS
CREA 5302/D-GO
FISCAL


Engº HENRIQUE PENNA NAVES
CREA 2521/D-GO
GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Engº ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP
Chefe de Gabinete
AGETOP



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 805/95-CAT

PROTOCOLO.....: 12152/95

DESCRICAO DO SERVICO: PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURACAO COM EXTENSAO DE 106,9 KM. NO PERIODO DE 14/06/88 A 10/01/89

LOCAL DO SERVICO.....: RODOVIA GO-060 TRECHO FIRMINOPOLIS/IPORA-GO.

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.- ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG. CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO
ENG. CIVIL-LAZARO FERREIRA DE CASTRO
CREA-1393/D-GO.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 15 DE SETEMBRO DE 1995

VISTO:

CREA-GO

Eng. Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica

CREA-GO

Marilucia do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 180




ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


DECLARAÇÃO

VISTO E CERTIFICADO	
Nº 805195 - AT	
EXP. 15 09 95	
Assinatura	Fls. 01

DECLARAMOS, a requerimento da parte interessada, inserido às folhas 02 (dois) do processo aqui protocolado sob o número 4.1-01122/95-01 (Quatro ponto um traço zero hum mil, cento e vinte e dois barra noventa e cinco traço zero um), e de acordo com o processo número 4.1-2423/87-02 (quatro ponto um traço dois mil quatrocentos e vinte e três barra oitenta e sete traço zero dois), que os Engenheiros OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CREA-895/D-GO e LÁZARO FERREIRA DE CASTRO, CREA-1393/D-GO, foram responsáveis técnicos pelo Projeto Executivo de Restauração, adjudicados à firma ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, na Rodovia GO-060, Trecho: FIRMINÓPOLIS/IPORÁ, com extensão de 106,9km, constando os ESTUDOS: Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos. PROJETOS: Geométrico de Terceiras Faixas, Restauração do Pavimento, Drenagem e Sinalização. Com Ordem de Serviço datada de 14/06/88 e término em 10/01/89. Foi Fiscal pelo DER/GO o Engenheiro LOURIVAL CAIXETA. É o que nos cumpre declarar diante do requerido. GABINETE DA DIRETORIA GERAL DO DER DE GOIÁS, em Goiânia, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco (29/05/1995). Extraímos a presente declaração, que será assinada pelo Engenheiro MÁRIO JOSÉ VILELA - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro JOSÉ CARLOS CORREIA - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos ainda que os trabalhos acima mencionados, foram elaborados tecnicamente em obediência às normas legais exigíveis pela legislação vigente.


Engº MÁRIO JOSÉ VILELA
Diretor Geral

V I S T O :


Engº JOSÉ CARLOS CORREIA
Diretor de Planejamento e Controle



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 524/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 11.742/2004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA
RODOVIA GO-222/326, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO-164,
(SANCLERLÂNDIA), CONFORME PROCESSO nº 002936/00

➤ **PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO**

1. EXTENSÃO
1.1 EXTENSÃO PROJETADA Km 51,00

LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA GO-222/326, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO-164,
(SANCLERLÂNDIA)

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA


RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D-GO
ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D-GO
ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.


GOIÂNIA-GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:


Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2204/D - CREA-GO




Mair Ferreira Ramos
Gerente de Registro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois do processo aqui protocolado sob. Nº 008124/03, que a firma : ONA S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria executou para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Restauração da GO - 222/326, trecho: Anicuns / Entroncamento GO-164 (Sanclerlândia), conforme processo nº. 002936/00, com valor total dos serviços de R\$ 141.649,20 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), com prazo contratual de 60 (sessenta) dias, data de início dos serviços em 07/12/01, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Cíveis André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcesio N. Rodrigues, CREA-GO 6599/D; Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, conforme quantidades abaixo discriminadas:

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

1. EXTENSÃO

1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	51,00
-----	--------------------	----	-------

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Klecius Sousa Vaz, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP -, em Goiânia, aos 20/01/04, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e visto pelo Presidente desta Agência.


Carlos Rosenberg
Presidente
Engº. Elétric. CREA DF 4542/D


Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cível CREA DF 4119/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002503

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VANDERLI MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **VANDERLI MACHADO** RNP: **1009213067** Registro: **18235/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil, Tecnologia em Estradas**

Nº ART: **1020160048685**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/03/2016** .. Baixada em: **28/03/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **00007145201002619110**.....

Contratante: **AGETOP-Agência Goiana de Transportes e Obras**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av.Gov.José L.de
Almeida n.20.

Número: 20....

Bairro: Conj.Caixa.....

CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3265-4000...

Contrato: **CONTRATO 013/2010**

Celebrado em: 02/02/2010 Valor R\$: 840.530,37.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-336 - CRIXÁS/NOVA CRIXÁS

Número: 0.....

Bairro: VÁRIOS.....

CEP:

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS.....-GO

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP-Agência Goiana de Transportes e Obras**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA, 67,00 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 67,00 QUILOMETROS; 3 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 60,00 METROS; 4 - ATUACAO PROJETO BUEIRO, 8,00 UNIDADES; 5 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM, 67,00 QUILOMETROS; 6 - ATUACAO PROJETO SONDAGEM, 52,00 METROS;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA GO-336, TRECHO: CRIXÁS/NOVA CRIXÁS, COM EXTENSÃO DE 67,0KM, CONFORME CONTRATO Nº 013/2010-PR-ASJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/02/2010 até 28/02/2014.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17014407 a 17014410, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002503

Data: 08/11/2017 Hora: 14:45:00

Código de Controle: JKWFAKO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
60235/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 009314/2016, que a empresa **ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário - Goiânia/GO, Brasil, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU a **ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA**, da Rodovia GO - 336, trecho: Crixás / Nova Crixás - GO, com extensão de 67,00 Km, Processo nº17665/2007 AGETOP, atividade atribuída ao Contrato nº 013/2010 -PR - ASJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng.º Leonardo Reis Lousa;

Função: Engenheiro Civil;

Registro: CREA 2260/D-GO;

RNP: 1001475925.



1


Profissional: Eng.º André Marlon Domingos;
Função: Engenheiro Ambiental;
Registro: CREA 15143/D-GO;
RNP: 1006800093.

Profissional: Eng.ª Ludmila Cabrine Silva Costa;
Função: Engenheira Civil;
Registro: CREA 16473/D-GO;
RNP: 1007775416.

Profissional: Eng.º Roberto Luiz de Abreu Silva;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 4000303203/D-SP;
RNP: 1404977490.

Profissional: Eng.ª Vanderli Machado;
Função: Engenheira Civil e Tecnóloga em Estradas;
Registro: CREA 18235/D-GO;
RNP: 1009213067.

Profissional: Eng.º Thiago de Lima Teles;
Função: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento;
Registro: CREA 1010280481/D-GO;
RNP: 1010280481.





VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 979.446,93 (novecentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos);
- Termo Aditivo nº 019/2014 – AD-GEJUR – Acréscimo do valor de Contrato de R\$138.916,56 e Prorrogação de Prazo Contratual de 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

- 270 (duzentos e setenta) DIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 19/02/2010;
- Fim: 28/02/2014;
- Serviços executados em 202 (duzentos e dois) dias e 1268 (um mil duzentos e sessenta e oito) dias de paralisação.





DESCRIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Foram realizados os seguintes trabalhos: Serviços Topográficos, Estudos Geotécnicos e Geológicos, Estudos Hidrológicos, de Tráfego, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo, Desapropriação, Estudos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das obras.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.


E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Civis Henrique Penna Naves e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 28 de Março de 2016.


Eng.º HENRIQUE PENNA NAVES

CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Eng.º ANTÔNIO WILSON PORTO

CREA 2310/D-GO

DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160000603

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO REIS LOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO REIS LOUSA** RNP: **1001475925** Registro: **2260/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00007145201005405110**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **30/03/2010** .. Baixada em: **16/08/2010**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP-AG.GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS.**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV.LUDOVICO DE
ALMEIDA, 20

Número:

Bairro: CJ. CAIÇARA.....

CEP: 74623-260

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (.....)(62) 3265-4000

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 742.180,64.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-219, BELA VISTA/S.MIGUEL PASSA QUATRO

Número:

Bairro: ---.....

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Inicio: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP-AG.GOIANA DE TRANSP. E OBRAS.....**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (.....) (62) 32654000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 70,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 70,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 5,00 UNIDADES;4 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 70,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO SONDAGEM , 164,00 METROS;6 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 180,00 METROS;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA GO-219, TRECHO: BELA VISTA DE GOIÁS/SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO/EGERINEU TEIXEIRA, NESTE ESTADO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2010-PR-ASJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/03/2010 até 17/04/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16002031 a 16002032, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000603

Data: 18/03/2016 Hora: 08:22:00

Código de Controle: RTSDTJL

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56576/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 025436/2014, que a empresa ONA S.A. - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário, CEP 74.435-060, Goiânia / GO, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU satisfatoriamente o Projeto Executivo de Engenharia para as Obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-219 no trecho: Bela Vista de Goiás / São Miguel do Passa Quatro / Egerineu Teixeira, com extensão de 70,00 Km Tomada de Preços nº 027/2009-PR-GEGEL, atividade atribuída ao contrato 022/2010 - PR-ASJUR.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 742.180,64 (setecentos e quarenta e dois mil cento e oitenta reais e sessenta e quatro centavos);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 26/03/2010;
- Fim: 17/04/2013;

Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vias as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D-GO, RNP: 100.260.551-2, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS – AGETOP, em Goiânia, aos 20/06/2014, extraímos o presente ATESTADO.



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

AGETOP

MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA

Profissional: Eng. Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.

Profissional: Eng^a Heloísa Alves Ferreira;
Função: Engenheira Civil;
Registro: 7027/D-GO;
RNP: 1003183697.


Profissional: Eng^a Civil Ludmila Cabrine Silva Costa;
Função: Engenheira Civil
Registro: CREA 16.473/D-GO;
RNP: 1007775416

Profissional: Eng. André Marlon Domingos;
Função: Engenheiro Ambiental;
Registro: CREA 15143/D-GO;
RNP: 1006800093.


Goiânia, 07 de Julho de 2014.


Eng^o HENRIQUE PENNA NAVES
CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Eng^o ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP

2

Celso Flores Pinto

Av. Governador José Ludovico de Albuquerque, nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Calçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO



Autenticidade nº: 16002032
CAT nº: 1020160000603 Página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160000601

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO REIS LOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO REIS LOUSA** RNP: **1001475925** Registro: **2260/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00007145201021014410**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **21/10/2010** .. Baixada em: **16/09/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP-AG.GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS.**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV.LUDOVICO DE
ALMEIDA, 20

Número:

Bairro: CJ. CAIÇARA.....

CEP: 74623-260

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (.....)(62) 3265-4000

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 820.199,76.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-306, MINEIROS/CHAPADÃO DO CÉU

Número:

Bairro: ---.....

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Inicio: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP-AG.GOIANA DE TRANSP. E OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (.....) (62) 32654000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO RODOVIA**, 64,00 QUILOMETROS;**2 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA**, 64,00 QUILOMETROS;**3 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO**, 60,00 METROS;**4 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM**, 64,00 QUILOMETROS;**5 - ATUACAO PROJETO SONDAGEM**, 156,00 METROS;**6 - ATUACAO PROJETO GEOTECNIA**, 64,00 QUILOMETROS;

Observações

PROJETO EXECUTIVO - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA GO-306, TRECHO: ENTR. GO-341 (MINEIROS) / ENTR. GO-050 (CHAPADÃO DO CÉU), COM EXTENSÃO DE 64,00KM, CONFORME CONTRATO Nº 173/2010-PR-ASJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/11/2010 até 30/06/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16002027 a 16002028, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000601

Data: 17/03/2016 Hora: 15:51:00

Código de Controle: IZNYPY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56569/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 025436/2014, que a empresa ONA S.A. - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário, CEP 74.435-060, Goiânia / GO, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU satisfatoriamente o Projeto Executivo de Engenharia para as Obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-306 no trecho: Entr. GO-341 (Mineiros) / Entr. GO-050 (Chapadão do Céu), com extensão de 64,00 Km Tomada de Preço nº 094/2009-PR-GEGEL, atividade atribuída ao contrato 173/2010 - PR-ASJUR.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 820.199,76 (oitocentos e vinte mil cento e noventa e nove reais e setenta e seis centavos);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 03/11/2010;
- Fim: 30/06/2013;

Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vias as informações prestadas pelo Eng.º Civil Tule Cesar Barcelos Maia, CREA-GO 5302/D-GO, RNP: 100.258.133-8, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS – AGETOP, em Goiânia, aos 16/06/2014, extraímos o presente ATESTADO.



MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng. Leonardo Reis Lousa;

Função: Engenheiro Civil;

Registro: CREA 2260/D-GO;

RNP: 1001475925.

Profissional: Eng^a Heloísa Alves Ferreira;

Função: Engenheira Civil;

Registro: 7027/D-GO;

RNP: 1003183697.


Profissional: Eng^a Civil Ludmila Cabrine Silva Costa;


Função: Engenheira Civil

Registro: CREA 16.473/D-GO;

RNP: 1007775416

Goiânia, 07 de Julho de 2014.


Eng^o TULE CESAR BARCELOS
CREA 5302/D-GO
FISCAL


Eng^o HENRIQUE PENNA NAVES
CREA 2521/D-GO
GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Eng^o ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160000608

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEONARDO REIS LOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO REIS LOUSA** RNP: **1001475925** Registro: **2260/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140084270**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/05/2014** .. Baixada em: **16/09/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020120119812**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV.GOVERNADOR JOSÉ

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA.....

CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento: BR-153 KM
3,5.....

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br.....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: CONTRATO 155/2012-AD-GEJUR

Celebrado em: 03/12/2012

Valor R\$: 218.612,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-334.....

Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 0.....

Quadra: Lote:

Complemento: 0.....

Cidade: NOVA AMÉRICA / MOZARLÂNDIA....-GO

Data de Inicio: 01/11/2012

Previsão término: 01/02/2013

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO MEIO AMBIENTE , 31,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO DRENAGEM , 31,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO TERRAPLENAGEM , 31,00 QUILOMETROS;4 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 31,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 31,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 31,00 QUILOMETROS;7 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO , 31,00 QUILOMETROS;**

Observações

READEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-334, TRECHO: NOVA AMÉRICA / MOZARLÂNDIA, COM EXTENSÃO DE 31,00KM, CONFORME CONTRATO N. 091/2012-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/11/2012 até 31/05/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16002037 a 16002038, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000608

Data: 18/03/2016 Hora: 08:35:00

Código de Controle: PBDIQIB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 025432/2014, que a empresa ONA S.A. - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário, CEP 74.435-060, Goiânia / GO, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU satisfatoriamente o Projeto Executivo de Engenharia para os serviços de Readequação para Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-334, trecho Nova América / Mozarlândia com extensão de 31,00 Km Concorrência nº 018/2012-PR-GEGEL, atividade atribuída ao contrato 091/2012 - AD-GEJUR.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 218.612,00 (duzentos e dezoito mil seiscientos e doze reais);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/11/2012;
- Fim: 31/05/2013;

Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vias as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D-GO, RNP: 100.260.551-2, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS - AGETOP, em Goiânia, aos 18/06/2014, extraímos o presente ATESTADO.

1



MEMBRO INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng. Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.

Profissional: Eng. Oton Nascimento Junior;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: 895/D-GO;
RNP: 1002341833.

Profissional: Eng. Civil Claudius Vinicius M. Wagner;
Função: Engenheiro Civil
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244.

Goiânia, 07 de Julho de 2014.


Engº HENRIQUE PENNA NAVES
CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Engº ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002082

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VANDERLI MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VANDERLI MACHADO** RNP: **1009213067** Registro: **18235/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil , Tecnologia em Estradas**

Nº ART: **1020160048705**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/03/2016** .. Baixada em: **28/03/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130068623**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSÉ

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 044/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 05/04/2013

Valor R\$: 424.565,12.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-454.....

Número: 0.....

Bairro: VÁRIOS.....

CEP: 74775-013.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: VÁRIAS.....-GO

Data de Início: 05/04/2013

Previsão término: 30/09/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 64,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 64,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 64,00 QUILOMETROS;4 - ATUACAO PROJETO SARJETAS , 64,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO , 64,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO TRAFEGO , 64,00 QUILOMETROS;7 - ATUACAO PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 64,00 QUILOMETROS;**

Observações

ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA GO-454, TRECHO: ENTR.GO-164 / DIV. GO/MT, COM EXTENSÃO DE 64,0KM, CONFORME CONTRATO Nº 044/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 05/04/2013 até 30/11/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17010793 a 17010796, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002082

Data: 15/09/2017 Hora: 13:36:00

Código de Controle: JPPNRYQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
60237/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 009312/2016, que a empresa **ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário - Goiânia/GO, Brasil, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU satisfatoriamente a **ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO**, da Rodovia GO - 454, trecho: Entr. GO-164 / Divisa GO/MT - GO, com extensão de 64,00 Km, Processo nº18757/2011 AGETOP, atividade atribuída ao Contrato nº 044/2013 -AD - GEJUR:

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng.º Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.



Profissional: Eng.º Oton Nascimento Junior;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 895/D-DF;
RNP: 1002341833.

Profissional: Eng.º Claudius Vinicius M. Wagner;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244.



Profissional: Eng.º Roberto Luiz de Abreu Silva;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 4000303203/D-SP;
RNP: 1404977490.

Profissional: Eng.ª Vanderli Machado;
Função: Engenheira Civil e Tecnóloga em Estradas;
Registro: CREA 18235/D-GO;
RNP: 1009213067.

Profissional: Eng.º Thiago de Lima Teles;
Função: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento;
Registro: CREA 1010280481/D-GO;
RNP: 1010280481.

2



VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 520.343,68 (quinhentos e vinte mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos);
- Termo Aditivo nº 185/2014 – AD-GEJUR – Acréscimo do valor de Contrato de R\$95.778,56 e Prorrogação de Prazo Contratual de 90 (noventa) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

- 240 (duzentos e quarenta) DIAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 05/04/2013;
- Fim: 30/11/2013;
- Serviços executados em 239 (duzentos e trinta e nove) dias.





DESCRIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Foram realizados os seguintes trabalhos: Serviços Topográficos, Estudos Geotécnicos e Geológicos, Estudos Hidrológicos, de Tráfego, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo, Desapropriação, Estudos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das obras.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Civis Henrique Penna Naves e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 28 de Março de 2016.


Eng.º HENRIQUE PENNA NAVES
CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Eng.º ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D-GO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP

4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002076

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VANDERLI MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VANDERLI MACHADO** RNP: **1009213067** Registro: **18235/D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil, Tecnologia em Estradas**

Nº ART: **1020160048713**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/03/2016** .. Baixada em: **28/03/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**..... à **1020130068613**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSÉ

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA.....

CEP: 74775-013

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 034/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 18/03/2013

Valor R\$: 848.151,08.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-156/347-CRIXÁS-AURIVERDE...

Número: 0.....

Bairro: VÁRIOS.....

CEP:

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: CRIXÁS-AURIVERDE.....-GO

Data de Início: 01/04/2013

Previsão término: 30/09/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO SINALIZACAO , 62,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO PROJETO RODOVIA , 62,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 90,00 METROS;4 - ATUACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 62,00 QUILOMETROS;5 - ATUACAO PROJETO TRAFEGO , 62,00 QUILOMETROS;6 - ATUACAO PROJETO BUEIRO , 62,00 QUILOMETROS;**

Observações

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA RODOVIA GO-156/347, TRECHO: CRIXÁS / AURIVERDE / GO-334 (NOVA AMÉRICA), COM EXTENSÃO DE 62,0KM, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 31/01/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17010774 a 17010777, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002076

Data: 15/09/2017 Hora: 09:29:00

Código de Controle: UHYYVYO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
60234/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 009316/2016, que a empresa **ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário - Goiânia/GO, Brasil, CNPJ 01.277.193/0001-95, EXECUTOU a **ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA**, da Rodovia GO - 156 / 347, trecho: Crixás / Auriverde/ GO - 334 (Nova América) - GO, com extensão de 62,00 Km, Processo nº 004205/2012 AGETOP, atividade atribuída ao Contrato nº 034/2013 -AD - GEJUR.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng.º Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925



Profissional: Eng.º Oton Nascimento Junior;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 895/D-DF;
RNP: 1002341833.

Profissional: Eng.º Claudius Vinicius M. Wagner;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244.



Profissional: Eng.º Roberto Luiz de Abreu Silva;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 4000303203/D-SP;
RNP: 1404977490.

Profissional: Eng.ª Vanderli Machado;
Função: Engenheira Civil e Tecnóloga em Estradas;
Registro: CREA 18235/D-GO;
RNP: 1009213067.

Profissional: Eng.º Thiago de Lima Teles;
Função: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento;
Registro: CREA 1010280481/D-GO;
RNP: 1010280481.



VALOR DOS SERVIÇOS

- R\$ 994.532,19 (novecentos e noventa e quatro mil quinhentos e trinta e dois reais e dezenove centavos);
- Termos Aditivos nºs 306/2013 e 372/2013 - AD-GEJUR - Acréscimo do valor de Contrato de R\$146.381,11 e Prorrogação de Prazo Contratual de 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO A PARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO

- 210 (duzentos e dez) DIAS.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/04/2013
- Fim: 31/01/2014;
- Serviços executados em 133 (cento e trinta e três) dias, com 172 (cento e setenta e dois) dias de paralisação.



3




DESCRIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

Foram realizados os seguintes trabalhos: Serviços Topográficos, Estudos Geotécnicos e Geológicos, Estudos Hidrológicos, de Tráfego, Projeto Geométrico, Projeto de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo, Desapropriação, Estudos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das obras.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.


E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Cíveis Henrique Penna Naves e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 01 de Abril de 2016.


Eng.º HENRIQUE PENNA NAVES


CREA 2521/D-GO

GERENTE DE PLANEJ. DE PROJETOS DE O. RODOVIÁRIAS


Engº ANTÔNIO WILSON PORTO

CREA 2310/D-GO

DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS


JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP