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RELATÓRIO RESUMIDO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - CONCORRÊNCIA Nº 68/2023 - TIPO: TÉCNICA E PREÇO

 

 

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem como objeto a análise das propostas técnicas habilitadas de acordo com a Publicação (SEI nº 62674541) do Edital de Concorrência nº 68/2023 - GOINFRA (SEI nº 55165812),
referentes ao seu item 6.1, tendo como quesitos básicos:

A - Capacidade Técnica da Licitante (CL) - 50 Pontos

B - Capacidade Técnica da Equipe da Licitante (CE) - 50 pontos

 

 

II - DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA TÉCNICA E ANÁLISE

A presente análise das propostas técnicas levou em consideração os seguintes documentos apresentados:

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 01 (SEI nº 62797957);

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 02 (SEI nº 62797966);

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 03 (SEI nº 62797986);

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 04 (SEI nº 62798015);

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 05 (SEI nº 62798031);

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 06 (SEI nº 62798066);

PROPOSTA TÉCNICA LOTE 07 (SEI nº 62798091); e

BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (LOTES 2, 3 e 5 - SEI nº 62798129).

 A fim de fundamentar as pontuações dos quesitos, foram emitidos os relatórios de análise das documentações por lote e empresa:

LOTE 01 (SEI nº 62951995);

LOTE 02 (SEI nº 62951986);

LOTE 03 (SEI nº 62951987);

LOTE 04 (SEI nº 62951988);

LOTE 05 (SEI nº 62951998);

LOTE 06 (SEI nº 62952000);

LOTE 07 (SEI nº 62952001); 

 

III - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

A Nota Técnica para todos os licitantes terá um valor máximo de 100,00 pontos, distribuídos conforme os itens 7.2.1 e 7.5.1 do Edital.

Item 7.2.1 - Capacidade Técnica da Licitante

 

 

Item 7.5.1. Capacidade Técnica da Equipe

 

IV - DA ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA DA LICITANTE

A capacidade das licitantes foi analisada por lote e por empresa, considerando os itens 7.2.1. à 7.4.1. do Edital, conforme se apresentam as pontuações a seguir:

 

• EMPRESA: RUDRA ENGENHARIA LTDA

IV.1 - ITEM I - Serviços Executados pela Licitante (SE)

Lotes 1 e 5

QUESITO RUDRA

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70,33 1
PONTUAÇÃO

30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

165 1
PONTUAÇÃO

10

 

Lotes 4 e 6

QUESITO RUDRA

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD ATESTADO

70,33 1
PONTUAÇÃO



20

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD ATESTADO

165 1
PONTUAÇÃO

10

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE
RESTAURAÇÃO

KM QTD ATESTADO

17,4 1
PONTUAÇÃO

10

 

 

IV.2 - ITEM II - Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva (TA)

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 4436/RF, expedida pelo CREA, é datada de 13/05/1993.

Nesta condição, para os lotes 1, 4, 5 e 6,  tem-se a pontuação:

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

TEMPO EM ANOS

31
PONTUAÇÃO

10
 

 

• EMPRESA: CONSÓRCIO DELANO PLANO

IV.1 - ITEM I - Serviços Executados pela Licitante (SE)

Lote 1

QUESITO CONS DELANO PLANO

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

0 0
PONTUAÇÃO

0 *

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

338,44 1
PONTUAÇÃO

10

* Não apresentou o atestado, apenas a CAT.

 

Lotes 2, 3, 5 e 7

QUESITO CONS DELANO PLANO

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

94,5 1
PONTUAÇÃO

30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

324,47 1
PONTUAÇÃO

10

 

 

IV.2 - ITEM II - Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva (TA)

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 2970/RF e nº 11639/RF, expedidas pelo CREA, são datadas de 15/01/1993 e 09/04/2007, respectivamente, para a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO -
ME.

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 9626/RF, expedida pelo CREA, é datada de 17/07/2003, para a empresa PLANO PROJETO E CONSULTORIA LTDA - ME.

Nesta condição, para os lotes 1, 2, 3, 5 e 7, tem-se a pontuação:

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

TEMPO EM ANOS

21

PONTUAÇÃO

10
 

• EMPRESA: ONA ENGENHARIA LTDA

IV.1 - ITEM I - Serviços Executados pela Licitante (SE)

Lotes 1, 5 e 7

QUESITO ONA

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

135,36 1
PONTUAÇÃO

10

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

260 1
PONTUAÇÃO

10

 

Lote 6

QUESITO ONA



PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

135,36 1
PONTUAÇÃO

20

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

260 1
PONTUAÇÃO

10

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE
RESTAURAÇÃO

KM QTD
ATESTADO

106,9 1

PONTUAÇÃO

10

 

 

IV.2 - ITEM II - Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva (TA)

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 383/RF, expedida pelo CREA, é datada de 12/03/1974.

Nesta condição, para os lotes 1, 5, 6 e 7, tem-se a pontuação:

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

TEMPO EM ANOS

50

PONTUAÇÃO

10
 

 

• EMPRESA: BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

IV.1 - ITEM I - Serviços Executados pela Licitante (SE)

Lotes  2, 3 e 5

QUESITO BASITEC

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

44,3 1
PONTUAÇÃO

30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

264,96 1
PONTUAÇÃO

10

 
 

IV.2 - ITEM II - Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva (TA)

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 383/RF, expedida pelo CREA, é datada de 12/03/1974.

Nesta condição, para os lotes 2, 3 e 5, tem-se a pontuação:

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

TEMPO EM ANOS

33

PONTUAÇÃO

10
 

 

• EMPRESA: VIATEC ENGENHARIA LTDA

IV.1 - ITEM I - Serviços Executados pela Licitante (SE)

Lote 5

QUESITO VIATEC

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

24,97 1
PONTUAÇÃO

20

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

202 2
PONTUAÇÃO

10

 

IV.2 - ITEM II - Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva (TA)

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 32560, expedida pelo CREA, é datada de 29/07/2013.

Nesta condição, para o lote 5, tem-se a pontuação:

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

TEMPO EM ANOS

10

PONTUAÇÃO

7
 

 

• EMPRESA: LATITUDE ENGENHARIA LTDA

IV.1 - ITEM I - Serviços Executados pela Licitante (SE)

Lote 6

QUESITO LATITUDE



PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70 1
PONTUAÇÃO

20

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

180 1
PONTUAÇÃO

10

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE
RESTAURAÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70 1

PONTUAÇÃO

10

 

Lote 7

QUESITO LATITUDE

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA
RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70 1
PONTUAÇÃO

30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

180 1
PONTUAÇÃO

10

 

IV.2 - ITEM II - Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva (TA)

A Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 10746/RF, expedida pelo CREA, é datada de 07/10/2005.

Nesta condição, para os lotes 6 e 7, tem-se a pontuação:

 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

TEMPO EM ANOS

18

PONTUAÇÃO

7
 

 

V - DA ANÁLISE DA CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE

A capacidade da equipe técnica foi analisada por lote e por empresa, considerando os itens 7.5. à 7.12. do Edital, conforme se apresentam as pontuações a seguir:

 

• EMPRESA: RUDRA ENGENHARIA LTDA

V.1 - ITEM I - Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT)

Lotes 1 e 5

QUESITO RUDRA

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

82,7 1
PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

42,4 1
PONTUAÇÃO

10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

165 1
PONTUAÇÃO

7

 

Lotes 4 e 6

QUESITO RUDRA

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

82,7 1
PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70,33 1
PONTUAÇÃO

7

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE RESTAURAÇÃO: PROJETO FINAL OU

EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE
RESTAURAÇÃO

KM QTD
ATESTADO

105 1
PONTUAÇÃO

5
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE

PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL: PROJETO FINAL
OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRA DE ARTE

ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

165 1
PONTUAÇÃO



5

 
 

V.2 - ITEM II - Tempo de Experiência Equipe (TE)

Lotes 1 e 5

Eng. Supervisor/Coordenador: Felipe Franco e Fidalgo, CREA nº 20736/D-GO, Registro 27/03/2012

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: José Ilidio Barbosa Fidalgo, CREA nº 42733/D-MG, Registro 03/02/1987

Eng. Responsável - Projeto OAE: Margareth Franco Fidalgo, CREA nº 4330/D-GO, Registro 22/08/1985

Nesta condição, para os lotes 1 e 5, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

12
PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

37
PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

38
PONTUAÇÃO

7

 

Lotes 4 e 6

Eng. Supervisor/Coordenador: Felipe Franco e Fidalgo, CREA nº 20736/D-GO, Registro 27/03/2012

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário Construção: José Ilidio Barbosa Fidalgo, CREA nº 42733/D-MG, Registro 03/02/1987

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário Restauração: Ricardo Elias Sandri, CREA nº 8228/D-GO, Registro 10/09/1996

Eng. Responsável - Projeto OAE: Margareth Franco Fidalgo, CREA nº 4330/D-GO, Registro 22/08/1985

Nesta condição, para os lotes 4 e 6, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

12
PONTUAÇÃO

7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

37
PONTUAÇÃO

7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO

TEMPO EM ANOS

27
PONTUAÇÃO

6

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

38
PONTUAÇÃO

5

 

• EMPRESA: CONSÓRCIO DELANO PLANO

V.1 - ITEM I - Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT)

Lotes 1 , 5 e 7

QUESITO CONS DELANO PLANO

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD ATESTADO

149,59 1

PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:
PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD ATESTADO

155 1

PONTUAÇÃO

10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:
PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE

ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD ATESTADO

240,3 1

PONTUAÇÃO

7

 

Lotes 2 e 3

QUESITO CONS DELANO PLANO

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

56,9 1
PONTUAÇÃO

8
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO KM QTD
ATESTADO



DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO 54 1
PONTUAÇÃO

10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

242 1
PONTUAÇÃO

7

 
 

V.2 - ITEM II - Tempo de Experiência Equipe (TE)

Lotes 1, 5 e 7

Eng. Supervisor/Coordenador: José Olimpio Junior, CREA nº 536/D-GO, Registro 18/12/1971

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: Theonice Gomes de Jesus, CREA nº 5340/D-ES, Registro 01/06/2009

Eng. Responsável - Projeto OAE: Cesar Renato Ascoli Silva, CREA nº 6245/D-GO, Registro 21/02/1991

Nesta condição, para os lotes 1, 5 e 7, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

52

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

15

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

33

PONTUAÇÃO

7

 

Lote 2 e 3

Eng. Supervisor/Coordenador: Delano Cavalcanti Calixto, CREA nº 4119/D-DF, Registro 24/11/1981

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: Claudney Esperandine Borges, CREA nº 8979/D-GO, Registro 03/03/1999

Eng. Responsável - Projeto OAE: Heloiza Gusmão Lima, CREA nº 1108/D-DF, Registro 28/09/1977

Nesta condição, para os lotes 2 e 3, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

42
PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

25
PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

46
PONTUAÇÃO

7

 

• EMPRESA: ONA ENGENHARIA LTDA

V.1 - ITEM I - Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT)

Lotes 1 , 5 e 7

QUESITO ONA

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

82,24 1

PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

67 1

PONTUAÇÃO

10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

420 1

PONTUAÇÃO

7

 

Lote 6

QUESITO ONA

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO
KM QTD

ATESTADO

82,84 1

PONTUAÇÃO
8



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

67 1

PONTUAÇÃO

7

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE RESTAURAÇÃO: PROJETO FINAL OU

EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE
RESTAURAÇÃO

KM QTD
ATESTADO

51 1

PONTUAÇÃO

5

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL: PROJETO FINAL

OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

60 1

PONTUAÇÃO

2

 

V.2 - ITEM II - Tempo de Experiência Equipe (TE)

Lotes 1, 5 e 7

Eng. Supervisor/Coordenador: Oton Nascimento Junior, CREA nº 895/D-GO, Registro 18/06/1975

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: Vanderli Machado, CREA nº 18235/D-GO, Registro 20/01/2011

Eng. Responsável - Projeto OAE: Leonardo Reis Lousa, CREA nº 2260/D-GO, Registro 10/12/1980

Nesta condição, para os lotes 1, 5 e 7, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

49

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

13

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

43

PONTUAÇÃO

7

 

Lote 6

Eng. Supervisor/Coordenador: Oton Nascimento Junior, CREA nº 895/D-GO, Registro 18/06/1975

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário Construção: Vanderli Machado, CREA nº 18235/D-GO, Registro 20/01/2011

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário Restauração: Leonardo Reis Lousa, CREA nº 2260/D-GO, Registro 10/12/1980

Eng. Responsável - Projeto OAE: Thiago de Lima Teles, CREA nº 1010280481/D-GO, Registro 05/12/2011

Nesta condição, para o lote 6, tem-se a pontuação: 

 

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

13

PONTUAÇÃO

7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO

TEMPO EM ANOS
43

PONTUAÇÃO
6

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

43

PONTUAÇÃO

5

 
 

• EMPRESA: BASITEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

V.1 - ITEM I - Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT)

Lotes 2, 3 e 5

QUESITO BASITEC

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

42 1

PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

66 1

PONTUAÇÃO

10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

264,96 1

PONTUAÇÃO

7

 



 

V.2 - ITEM II - Tempo de Experiência Equipe (TE)

Lotes 2, 3 e 5

Eng. Supervisor/Coordenador: Rafael Basilio, CREA nº 8130/D-GO, Registro 10/03/1997

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: João Bahia Evangelista Cabral, CREA nº 20755/D-GO, Registro 09/09/2011

Eng. Responsável - Projeto OAE: Antônio Alberto Basilio, CREA nº 31482/D-SP, Registro 19/12/1983

Nesta condição, para os lotes 2, 3 e 5, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

27

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

12

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

40

PONTUAÇÃO

7

 
 

• EMPRESA: VIATEC ENGENHARIA LTDA

V.1 - ITEM I - Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT)

Lote 5

QUESITO VIATEC

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

108 2

PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

0 0

PONTUAÇÃO

0 *

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

202 2

PONTUAÇÃO

7

* Não foi apresentado atestado/certidão para profissional indicado.

 

V.2 - ITEM II - Tempo de Experiência Equipe (TE)

Lote 5

Eng. Supervisor/Coordenador: Bruno Marques Rocha, CREA nº 97712/D-MG, Registro 10/09/2009

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: Luciano Marques Teixeira, CREA nº 75322/D-MG, Registro 03/01/2001

Eng. Responsável - Projeto OAE: Jose Napoleão Santos de Oliveira, CREA nº 5633/D, Registro 19/05/1982

Nesta condição, para o lote 5, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

14

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

23

PONTUAÇÃO

0 **

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

42

PONTUAÇÃO

7

** O profissional indicado não apresentou atestado/certidão, portanto, sem aproveitamento para este item.

 

• EMPRESA: LATITUDE ENGENHARIA LTDA

V.1 - ITEM I - Atestado de Capacidade Técnica da Equipe (AT)

Lote 6

QUESITO LATITUDE

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70 1

PONTUAÇÃO

8
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO
DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

67 1



PONTUAÇÃO

7

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE RESTAURAÇÃO: PROJETO FINAL OU

EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE
RESTAURAÇÃO

KM QTD
ATESTADO

35 1

PONTUAÇÃO

5

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL: PROJETO FINAL

OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

1102 1

PONTUAÇÃO

5

 

Lote 7

QUESITO LATITUDE

ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA

DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

70 1

PONTUAÇÃO

8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

KM QTD
ATESTADO

67 1

PONTUAÇÃO

10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE
PROJETO RODOVIÁRIO: PROJETO FINAL OU EXECUTIVO

DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

M QTD
ATESTADO

215 1

PONTUAÇÃO

7

 
 

V.2 - ITEM II - Tempo de Experiência Equipe (TE)

Lote 6

Eng. Supervisor/Coordenador: André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA nº 5650/D-GO, Registro 19/03/1990

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário Construção: Heloisa Alves Ferreira, CREA nº 7027/D-GO, Registro 17/03/1994

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário Restauração: Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues, CREA nº 6599/D-GO, Registro 12/03/1993

Eng. Responsável - Projeto OAE: Hermes Bueno Procopio, CREA nº 12206/D-GO, Registro 03/03/2005

Nesta condição, para o lote 6, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

30

PONTUAÇÃO

7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO

TEMPO EM ANOS
31

PONTUAÇÃO
6

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO, REABILITAÇÃO OU
CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL
E/OU PONTES E/OU VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

19

PONTUAÇÃO

5

 

Lote 7

Eng. Supervisor/Coordenador: André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA nº 5650/D-GO, Registro 19/03/1990

Eng. Responsável - Projeto Rodoviário: Heloisa Alves Ferreira, CREA nº 7027/D-GO, Registro 17/03/1994

Eng. Responsável - Projeto OAE: Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues, CREA nº 6599/D-GO, Registro 12/03/1993

Nesta condição, para o lote 7, tem-se a pontuação:

 

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA ELABORAÇÃO DE

PROJETO RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

34

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO

RODOVIÁRIO

TEMPO EM ANOS

30

PONTUAÇÃO

9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO: ENGENHEIRO
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

TEMPO EM ANOS

31

PONTUAÇÃO

7

 
 

VI - DAS NOTAS FINAIS DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

A avaliação final das propostas técnicas foi calculada de acordo com o item 7.15.2 do Edital, pela somatória das notas demonstradas acima, conforme fórmula:

NT = CL + CE

CL = SE + TA



CE = AT + TE

Onde,

NT = Nota da Proposta Técnica;

CL = Pontuação da Capacidade Técnica da Licitante

CE = Pontuação da Capacidade Técnica da Equipe da Licitante

SE = Pontuação total dos Serviços Executados pela Licitante

TA = Pontuação total do Tempo de Atuação da Licitante na Área de Engenharia Consultiva

AT = Pontuação total dos Atestados de Capacidade Técnica da Equipe da Licitante

 

 

VII - DOS RESULTADOS POR LOTE/EMPRESA

 

LOTE: 1     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
RUDRA CONS DELANO PLANO ONA

CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE)

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO
30

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

70,33 1 0 0 135,36 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

30 0 30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO

165 1 338,44 1 260 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

31 21 50
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 10

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 50 20 50

CAPACIDADE TÉCNICA
DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT)

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

82,7 1 149,59 1 82,24 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

8 8 8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

10

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

42,4 1 155 1 67 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

7

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO

165 1 240,3 1 420 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7 7

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR NA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS
12 52 49

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
9 9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO
9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

37 15 13
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

9 9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

38 33 43
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7 7

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50 50 50

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100 70 100

 
 

LOTE: 2     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
CONS DELANO PLANO BASITEC

CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE)

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO
30

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO
94,5 1 44,3 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

30 30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO
324,47 1 264,96 1

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

21 33
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 50 50
CAPACIDADE TÉCNICA

DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT) ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO
56,9 1 42 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

8 8



ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

10

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO

54 1 66 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

7

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO

242 1 264,96 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR NA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS
42 27

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO
9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

25 12
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

46 40
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50 50

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100 100

 
 

LOTE: 3     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
CONS DELANO PLANO BASITEC

CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE)

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO
30

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO
94,5 1 44,3 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

30 30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO
324,47 1 264,96 1

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

21 33
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 50 50

CAPACIDADE TÉCNICA
DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT)

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO
56,9 1 42 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

8 8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

10

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO

54 1 66 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

7

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO

242 1 264,96 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR NA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS
42 27

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO
9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

25 12
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

46 40
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50 50

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100 100

 
 

LOTE: 4     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
RUDRA

CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE) PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE

ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE
CONSTRUÇÃO

20

KM QTD ATESTADO
70,33 1

PONTUAÇÃO
20



PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD ATESTADO

165 1
PONTUAÇÃO

10

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO 10

KM QTD ATESTADO

17,4 1
PONTUAÇÃO

10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS

31
PONTUAÇÃO

10

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 50

CAPACIDADE TÉCNICA
DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT)

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD ATESTADO
82,7 1

PONTUAÇÃO
8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

7

KM QTD ATESTADO

70,33 1
PONTUAÇÃO

7

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

RESTAURAÇÃO: PROJETO FINAL OU
EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE RESTAURAÇÃO

5

KM QTD ATESTADO

105 1
PONTUAÇÃO

5

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL: PROJETO FINAL OU
EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

5

M QTD ATESTADO

165 1
PONTUAÇÃO

5

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

7

TEMPO EM ANOS
12

PONTUAÇÃO

7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

7

TEMPO EM ANOS

37
PONTUAÇÃO

7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
RESTAURAÇÃO

6

TEMPO EM ANOS

27
PONTUAÇÃO

6
NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

5

TEMPO EM ANOS

38
PONTUAÇÃO

5

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100

 
 

LOTE: 5     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
RUDRA CONS DELANO PLANO ONA BASITEC VIATEC

CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE)

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO
30

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM Q
ATES

70,33 1 56,9 1 135,36 1 44,3 1 24,97
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

30 30 30 30 20

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M Q
ATES

165 1 324,47 1 260 1 264,96 1 202
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

10 10 10 10 10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM A

31 21 50 33 10
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

10 10 10 10 7

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 50 50 50 50 37
CAPACIDADE TÉCNICA

DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT)

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM Q
ATES

82,7 1 149,59 1 82,24 1 42 1 108
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

8 8 8 8 8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

10

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM Q
ATES

148,3 1 155 1 67 1 66 1 0
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

10 10 10 10 0

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

7

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M Q
ATES

165 1 240,3 1 420 1 264,96 1 202
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

7 7 7 7 7



TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR NA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM A
12 52 49 27 14

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

9 9 9 9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO
9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM A

37 15 13 12 23
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

9 9 9 9 0

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM A

38 33 43 40 42
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃ

7 7 7 7 7

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50 50 50 50 31

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100 100 100 100 68

 
 

LOTE: 6     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
RUDRA LATITUDE ONA

CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE)

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO
20

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

70,33 1 70 1 135,36 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

20 20 20

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO

165 5 180 1 260 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 10

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO 10

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

17,4 1 70 1 106,9 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

5 10 10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

31 18 50
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 7 10

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 45 47 40

CAPACIDADE TÉCNICA
DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT)

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

82,7 1 70 1 82,84 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

8 8 8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

7

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

70,33 1 67 1 67 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7 7

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE

RESTAURAÇÃO: PROJETO FINAL OU
EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE RESTAURAÇÃO

5

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

105 1 35 1 51 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

5 5 5

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL: PROJETO FINAL OU
EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

5

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO

165 1 1102 1 60 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

5 5 2

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR NA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS
12 34 49

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
7 7 7

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

37 30 13
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7 7
NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
RESTAURAÇÃO

6

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS
27 31 43

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO
6 6 6

NIVEL SUPERIOR - RESTAURAÇÃO,
REABILITAÇÃO OU CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

5

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

38 19 43
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

5 5 5

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50 50 47

PONTUAÇÃO TOTAL 100 95 97 97

 
 

LOTE: 7     PONTUAÇÃO POR EMPRESA

CONTEÚDO TÓPICO DE AVALIAÇÃO QUESITO
PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR

QUESITO
CONS DELANO PLANO ONA LATITUDE



CAPACIDADE TÉCNICA
DA LICITANTE (CL)

SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE (SE)

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO
30

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

56,9 1 135,36 1 70 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

30 30 30

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE OBRA
DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS
10

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO

324,47 1 260 1 180 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 10

TEMPO DE ATUAÇÃO DA
LICITANTE NA ÁREA DE

ENGENHARIA CONSULTIVA
(TA)

TEMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 10

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

21 50 18
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 7

SUBTOTAL QUESITO "A" 50 50 50 47

CAPACIDADE TÉCNICA
DA EQUIPE DA
LICITANTE (CE)

ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA DA EQUIPE (AT)

ENGENHEIRO
SUPERVISOR/COORDENADOR: PROJETO
FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO

8

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

149,59 1 82,24 1 70 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

8 8 8

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE

CONSTRUÇÃO

10

KM QTD
ATESTADO KM QTD

ATESTADO KM QTD
ATESTADO

155 1 67 1 67 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

10 10 10

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO:

PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE
ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE OBRA DE

ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU
VIADUTOS

7

M QTD
ATESTADO M QTD

ATESTADO M QTD
ATESTADO

240,3 1 420 1 215 1
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7 7

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DA
EQUIPE (TE)

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO

SUPERVISOR/COORDENADOR NA
ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO

9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS
52 49 34

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

9 9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO RODOVIÁRIO
9

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

15 13 30
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

9 9 9

NIVEL SUPERIOR - CONSTRUÇÃO:
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE
ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU

VIADUTOS

7

TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS TEMPO EM ANOS

33 43 31
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

7 7 7

SUBTOTAL QUESITO "B" 50 50 50 50

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100 100 97

 
 

VIII - CONCLUSÃO

Este relatório se destina a consolidar a análise da PROPOSTA TÉCNICA, de acordo com o estabelecido no Edital de Concorrência nº 068/2023, e conclui o que segue:

A empresa RUDRA obteve pontuação mínima para os Lotes 1, 4, 5 e 6. Apresentou apenas 1 (uma) equipe técnica pontuável para os 4 lotes participantes. No Lote 4 está sozinha na participação.

O Consórcio DELANO/PLANO obteve pontuação mínima para os Lotes 1, 2, 3, 5 e 7. Apresentou 2 (duas) equipes diferentes pontuáveis, sendo 1 (uma) para os lotes 1, 5, e 7, e outra para os lotes 2 e 3.

A empresa BASITEC obteve a pontuação mínima para os Lotes 2, 3 e 5. Apresentou apenas 1 (uma) equipe técnica pontuável para os 3 lotes participantes.

A empresa VIATEC foi desclassificada por apresentar atestado/certidão de profissional diferente do indicado na proposta para o item "Engenheiro responsável pela elaboração de projeto rodoviário (10
máx)". Conforme item 7.13 do Edital, considera-se que não apresentou profissional pontuável.

A empresa ONA obteve pontuação mínima para os Lotes 1, 5, 6 e 7. Apresentou apenas 1 (uma) equipe técnica pontuável para os 4 lotes participantes.

A empresa LATITUDE obteve pontuação mínima para os Lotes 6 e 7. Apresentou apenas 1 (uma) equipe técnica pontuável para os 2 lotes participantes.

 

 

Por todo o exposto, encaminha-se à Gerência de Licitação (GI-GELIC), para conhecimento e demais tratativas que se façam necessárias.

 

 

 

 
Aloísio Augusto de Almeida Pires

Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias
 
 
 

Izabel Andreia Sanches
Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias

 

Goiânia, 29 de julho de 2024.
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