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GERENCIA DE MANUTENCAO VIARIA

RELATORIO N2 19 / 2024 GOINFRA/MA-GEMVI-12399
ANALISE PROPOSTA DE PREGO

OBJETO: Execuc¢do de servigos técnicos especializados de supervisdo regional em apoio a fiscalizagdo na execugdo das acdes de manutencdo e
recuperagdo da malha rodovidria sob a jurisdicdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (05 lotes), conforme edital e seus anexos
(SISLOG 101817).

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Este documento apresenta a anélise da proposta de preco referente ao Edital n® 01/2024, submetida pela empresa CONSORCIO
ENGEFOTO-EVVIA, que foi classificada em segundo lugar para o lote 03, conforme o Resultado Provisério (SEI n? 60932633). Foram analisados
todos os documentos apresentados até o momento, incluindo o contelddo, a quantidade e os precos dos servicos detalhados na planilha de
or¢amento de supervisdo.

ORCAMENTO PRECO TOTAL
LOTE EMPRESA REFERENCIAL PROPOSTA DESCONTO DOC. SEI
03 CONSORCIO ENGEFOTO-EVVIA RS 34.960.396,81 RS 33.534.297,54 4,08% 63225076
1.2. Com base no item 6.1.5 do edital, a empresa STRATA ENGENHARIA LTDA, por ter figurado como primeira colocada em dois lotes, 03

e 04, tera adjudicado o lote 04, no qual apresentou maior nota final, caso sua proposta ndo seja desclassificada. Desta forma, a segunda colocada,
CONSORCIO ENGEFOTO-EVVIA, sera classificada para o lote 03.

2. DO OBJETO

2.1, A proposta de prego (SEl n? 63225076) e a documentagdo de habilitagdo (SEI n2 62986738) integrantes do processo base de
licitagdo, foram apresentadas pelo licitante CONSORCIO ENGEFOTO-EVVIA, sendo classificada em segundo lugar no lote 03 do presente certame,
com a proposta de RS 33.534.297,54 (trinta e trés milhdes, quinhentos trinta e quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro
centavos).

2.2, Toda a analise foi realizada conforme a legislagdo que rege as contratagdes e aquisi¢es publicas, bem como as disposigdes contidas
no edital e seus anexos.

3, DOS CRITERIOS DA ANALISE

3.1. A proposta de precos devera atender aos critérios de exequibilidade estabelecido no Art. 59, § 42 da Lei n? 14.133/2021, Art. 73, §
12 do Decreto n? 10.359/2023, assim como os termos dos itens 11. e 13. do Edital n2 01/2024.

3.2. Posto isso, a proposta de precgos foi analisada partindo para verificagdo dos descontos ofertados pela licitante nos servigos que
compde o objeto da contratacdo, em atendimento ao disposto no § 32 da Lei n? 14.133/2021, que estabelece que “No caso de obras e servicos de
engenharia e arquitetura, para efeito da avaliagéio da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos e os
pregos unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitdrio e global a ser fixado no edital, conforme as
especificagdes do mercado correspondente.”

3.3. Por sua vez, o item 13.2. do Edital apresenta os critérios de avaliagdo e julgamento da proposta de prego, estipulando que estas
serdo avaliadas conforme os principios legais e os preceitos do mencionado instrumento convocatério. Os critérios de avaliagdo seguirdo as
seguintes diretrizes:

a) se a PROPONENTE observou as especificagdes, equipamentos, servicos e mdo de obra contidos no Projeto basico e Planilha
Orgamentaria;

b) se a planilha contendo o or¢gamento detalhado que deu origem a Proposta, além daquelas explicitadas neste Edital, contém
todas as despesas com materiais, equipamentos, mao de obra, transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciarios, fiscais,
trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execugdo
dos servicos especificados no Edital, totais unitarios e total global.

3.4. Em seguida, no item 13.2.4. estabelece as situacGes nas quais as propostas serdo desclassificadas, a saber:



3.5.

a) Precos inexequiveis;

b) Permanecerem acima do pregco maximo definido para a contratagdo;

¢) Apresentarem cotag¢des de encargos ou tributos inverossimeis, ou incompativeis com a legislagdo vigente;

d) Apresentarem cotag¢des de saldrios em desacordo com as convences e acordos coletivos;

e) N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo.

Consideradas essas premissas iniciais, procede-se a analise da proposta de preco da licitante classificada em segundo lugar no

referido lote.

4.
4.1.

DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

De acordo com a Lei 14.133/2021, os itens de servico de maior relevancia técnica e financeira sdo aqueles que representam um

valor igual ou superior a 4% do orgamento total do objeto licitado e que sejam tecnicamente pertinentes ao projeto.

4.2. Foram analisados todos os itens que estdo apresentados no quadro 01 a seguir:
Quadro 01 - Curva ABC
Preco o,
ltem Cod. servico Unid. | Quantidade Unitario Total % Por % Acumulado rzaali‘:)';- Total Prop. Sﬁr:?ro
Auxiliar s ) GOINFRA | GOINFRA (RS) [ Servigo Por Servico (RS) <
(RS) que 4% (Proposta)
ACOMPANHAMENTO TECNICO E
PRODUTO CONTROLE DE MANUTENGAO -
2 02s (RODOVIAS PAVIMENTADAS E un 24,000 498.118,59 | 11.954.846,16 34,20% 34,20% SIM 11.467.174,89 34,20%
AERODROMOS) E (RODOVIAS
NAO PAVIMENTADAS E BALSAS)
ACOMPANHAMENTO TECNICO E
PRODUTO CONTROLE DE MANUTENGAO o o o
3 03s (MELHORIA FUNCIONAL EM un 24,000 276.742,20 | 6.641.812,80 19,00% 53,19% SIM 6.370.875,24 19,00%
RODOVIAS PAV E NAO PAV)
ELABORAGAO DE PROJETOS DE
PRODUTO MELHORAMENTO FUNCIONAL DA
11 MALHA NAO PAVIMENTADA Km 751,000 7.720,26 5.797.915,26 16,58% 69,78% SIM 5.561.403,81 16,58%
055 (PROJETO BASICO E NOTAS DE
SERVICO EM REGIAO PLANA)
SERVICOS PARA ELABORACAO DE
PRODUTO PROJETOS DE MELHORAMENTO
12 06 FUNCIONAL MALHA Km 526,000 6.815,24 3.584.816,24 10,25% 80,03% SIM 3.438.585,09 10,25%
PAVIMENTADA (SERVIGOS DE
ESCRITORIO)
PRODUTO COORDENAGAO GERAL LOTE 01 E o o o
1 01s ELABORACAO DOS RELATORIOS un 24,000 112.478,03 | 2.699.472,72 7,72% 87,75% SIM 2.589.354,07 7,72%
PRODUTO SERVICOS GEOTECNICOS EM o o o
14 06BS REGIAO PLANA P/ PEE Km 526,000 3.071,39 1.615.551,14 4,62% 92,37% SIM 1.549.650,91 4,62%
PRODUTO SERVICOS TOPOGRAFICOS EM o o = o
13 06AS REGIAO PLANA P/ PEE Km 526,000 2.449,63 1.288.505,38 3,69% 96,06% NAO 1.235.946,10 3,69%
PRODUTO SONDAGEM DE MATERIAL DE 12 o o % o
5 04AS CATEGORIA SOLO m 1.400,000 372,90 522.060,00 1,49% 97,55% NAO 500.777,08 1,49%
SERVICOS PARA ELABORAGAO DE
PRODUTO PROJETOS DE MELHORAMENTO
15 06CS FUNCIONAL MALHA Km 526,000 700,66 368.547,16 1,05% 98,61% NAO 353.515,79 1,05%
PAVIMENTADA (DEFLECTOMETRIA
- PRR)
SERVICOS PARA ELABORACAO DE
PRODUTO PROJETOS DE MELHORAMENTO
17 06ES FUNCIONAL MALHA Km 526,000 390,43 205.366,18 0,59% 99,19% NAO 196.990,23 0,59%
PAVIMENTADA (CONTAGEM DE
TRAFEGO)
PRODUTO PROJETO DE RECUPERAGAO DE
4 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS m 121,000 889,69 107.652,49 0,31% 99,50% NAO 103.262,06 0,31%
045 (PROJETO ESTRUTURAL DE PCA)
PRODUTO SONDAGEM DE MATERIAL DE 22 o o o o
6 04BS CATEGORIA - PEDREGULHO m 73,000 596,64 43.554,72 0,12% 99,63% NAO 41.778,21 0,12%
SERVICOS PARA ELABORACAO DE
PRODUTO PROJETOS DE MELHORAMENTO
16 06DS FUNCIONAL MALHA Km 526,000 67,97 35.752,22 0,10% 99,73% NAO 34.296,59 0,10%
PAVIMENTADA (MEDIDAS DE
IRREGULARIDADE (IRI/Ql) P/ PRR)
PRODUTO | SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA o o % o
9 04ES MUITO ABRASIVO m 22,000 1.266,04 27.852,88 0,08% 99,81% NAO 26.716,82 0,08%
PRODUTO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO o o % o
10 04FS DE SONDAGEM tkm 33.880,000 0,75 25.410,00 0,07% 99,88% NAO 24.372,95 0,07%
PRODUTO SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA o o P o
8 04DS MED. ABRASIVA m 22,000 1.031,47 22.692,34 0,06% 99,95% NAO 21.766,73 0,06%
PRODUTO SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA o S ~ o
7 04CS POUCO ABRAVISA m 22,000 844,96 18.589,12 0,05% 100,00% NAO 17.830,97 0,05%
Total do Grupo : 34.960.396,81




4.3. Assim, foi verificado que os produtos de maior relevancia para a contratacdo sdo: 02S, 03S, 05S, 06S, 01S e 06BS.

4.4, Na analise da proposta de pregos, constatou-se que a licitante ofereceu descontos de 4,08%, 4,08%, 4,08%, 4,08%, 4,08% e 4,08%,
respectivamente, nos servicos listados anteriormente. Nao houve servigos relevantes com descontos superiores a 25%, em conformidade com os
§§ 32 e 42 do Artigo 59 da Lei 14.133/2021. Os demais produtos também foram analisados e verificou-se que os descontos ofertados foram
inferiores a 25%, tornando a proposta exequivel.

4.5. Além disso, foi revisada a planilha orcamentaria detalhada, que originou a proposta, incluindo todas as composi¢cdes, composicdes
auxiliares, mao de obra, materiais, servicos, preco unitdrio e preco global.

5. DA MAO DE OBRA

5.1. Passando para a andlise dos descontos ofertados na mdo de obra, observou-se que a licitante apresentou valores que, em sua
totalidade, estdo abaixo do estabelecido pela GOINFRA, conforme indicado no quadro 02 a seguir.

Quadro 02 - Diferenga verificada nos custos mensais GOINFRA X Licitante

Edital Goinfra Proposta
Cédigo Lista de Mdo de Obra Saldrios ¢/ Empresa Salarios | Desconto %
Encargos ¢/ Encargos

20202 COORDENADOR GERAL R$ 34.075,80 R$ 33.735,04 1,00%

20203 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR R$ 29.282,00 R$ 28.989,18 1,00%

20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO R$ 22.367,40 RS 22.143,73 1,00%

20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR R$ 20.827,40 R$ 20.619,13 1,00%

20207 PROFISSIONAL DE FUNGAO ADMINISTRATIVA RS 7.222,60 R$ 7.150,37 1,00%

20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO RS 5.843,20 RS 5.784,77 1,00%

20224 LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. RS 3.605,80 RS 3.569,74 1,00%

20226 OP. DE COMPUTADOR RS 4.180,00 R$ 4.138,20 1,00%

20227 AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. RS 2.448,60 R$ 2.424,11 1,00%

20228 CADISTA RS 4.732,20 RS 4.684,88 1,00%

20229 TECNICO DE ESTRADAS RS 6.063,20 R$ 6.002,57 1,00%

20230 PROGRAMADOR RS 7.735,20 RS 7.657,85 1,00%

20231 NIVELADOR RS 3.588,20 R$ 3.552,32 1,00%

20232 SECCIONISTA RS 3.634,40 RS 3.598,06 1,00%

20242 SECRETARIA(O) R$ 4.235,00 R$ 4.192,65 1,00%

20244 MOTORISTA RS 3.610,20 RS 3.574,10 1,00%

20245 SERVENTE RS 2.448,60 RS 2.424,11 1,00%

20246 VIGIA RS 2.477,20 RS 2.452,43 1,00%
5.2. No entanto, os descontos ofertados sdo de 1,00%. Nota-se que ndo houve descontos superiores a 25%, em conformidade com os §
32 e § 42 do Artigo 59 da Lei 14.133/2021.
6. DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
6.1. A avaliagdo concentrou-se em verificar se a empresa apresentou a composi¢cao do BDI e se esta estd em conformidade com as
disposi¢bes do Edital n? 01/2024, especialmente no que diz respeito ao item 13.2.4.1.
6.2. No que tange a andlise do BDI, nota-se que as aliquotas propostas pela empresa diferem do previsto no orgamento referencial,

conforme demonstrado no quadro 03 abaixo.

Quadro 03 - Comparativo BDI

BDI GOINFRA BDI PROPOSTA
BDI de Projetos e Consultorias
[ 9
Descrigdo Taxa % no prego de % no Prego de Despesas Indiretas % Sobre PV % Sobre CD
Venda Custo
Administragdo Central Variavel - f (CD)

COFINS 7,60% a.m. 7,60% Despesas Financeiras | 0,1 % sobre (PV - Lucro) 0,82% 1,02%

PIS 1,65% a.m. 1,65% Riscos 0,10% de PV 0,50% 0,62%

ISSQN 5,00% a.m. 5,00% Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10% 0,12%

Tributos (TOTAL) 14,25% 16,62% Subtotal 1 1,42% 1,76%
BENEFICIOS % Sobre PV % Sobre CD

Lucratividade 10,00% a.m. 10,00% Lucro Operacional Variavel - f (CD) 8,05% 10,00%




Subtotal 2 8,05% 10,00%
Total: 28,28% TRIBUTOS % Sobre PV % Sobre CD
PIS 1,65% de PV 0,91% 1,12%
COFINS 7,60% de PV 4,18% 5,19%
ISSQN 5,00% de PV 5,00% 6,21%
Subtotal 3 10,08% 12,52%
TOTAL BDI (%) 19,55% 24,29%
CUSTO DIRETO - CD 80,45%
6.3. Observa-se que as aliquotas de COFINS e PIS foram ajustadas de acordo com o regime tributario da empresa, que, de acordo com

os dados fornecidos, aparentemente estd enquadrada no regime de lucro real. A empresa NAO apresentou na Proposta de Prego (SEI n¢
62986738), a memdria de apuragdo do percentual médio de recolhimento de PIS e COFINS dos ultimos 12 meses, bem como os "recibos de
entrega de escrituracdo fiscal digital - contribuigGes". Caso necessario e pertinente, a Geréncia de Licitagdo pode solicitar a comprovacdo do
regime tributario da empresa.

7. DAS CONSIDERACOES FINAIS

7.1. Diante das anadlises apresentadas, realizadas de maneira objetiva e em estrita conformidade com o instrumento convocatério,
declaramos que a documentacdo de proposta de preco da empresa CONSORCIO ENGEFOTO-EVVIA é EXEQUIVEL, conforme preconizado pela Lei
14.133/2021, com observéncia ao item 6.3. deste documento. O resultado da analise do preco unitario e global estd detalhado no quadro abaixo:

Quadro 04 - Andlise Exequibilidade

Prego Preco
Unit. Unit. Diferenca Prego Preco Total Prop % Por
Prop. Prop. {GOINFRA- | Unit.< | Unit.< (RS) : Servigo
Vencedora | Vencedora Prop.) 85% 75% (Proposta)
(R$) %

Prego
Cod. Unitério Total % Por

ltem | auxiliar Servigo Unid. | Quantidade | -0 \eea | GoINFRA (RS) | Servigo
(R$)

COORDENAGAO

PRODUTO | GERALLOTEO1E
015 ELABORAGAO DOS

RELATORIOS

un 24,000 112.478,03 | 2.699.472,72 | 7,72% 107889,75 | 95,92% 4.588,28 NAO NAO 2.589.354,07 7,72%

ACOMPANHAMENTO
TECNICO E
CONTROLE DE
MANUTENGAO -

PRODUTO (RODOVIAS
02S PAVIMENTADAS E
AERODROMOS) E
(RODOVIAS NAQ
PAVIMENTADAS E
BALSAS)

un 24,000 498.118,59 | 11.954.846,16 | 34,20% 477798,95 95,92% 20.319,64 NAO NAO 11.467.174,89 | 34,20%

ACOMPANHAMENTO
TECNICO E
CONTROLE DE

PRODUTO MANUTENGCAO
03s (MELHORIA
FUNCIONAL EM
RODOVIAS PAV E
NAO PAV)

un 24,000 276.742,20 | 6.641.812,80 | 19,00% 265453,14 | 95,92% 11.289,06 NAO NAO 6.370.875,24 19,00%

PROJETO DE
RECUPERACAO DE
PRODUTO |  OBRAS DE ARTE N 9 A i 9
4 04s ESPECIAIS (PROJETO | ™ 121,000 889,69 107.652,49 0,31% 853,41 95,92% 36,28 NAO NAO 103.262,06 0,31%

ESTRUTURAL DE

PCA)
PRODUTO SONDAGEM DE
5 04AS MATERIAL DE 12 m 1.400,000 372,90 522.060,00 1,49% 357,70 95,92% 15,20 NAO NAO 500.777,08 1,49%
CATEGORIA SOLO
SONDAGEM DE
a - -
6 PRSEBLJSTO M?Z‘IFE(?OLR?:-Z m 73,000 596,64 43.554,72 0,12% 572,30 95,92% 24,34 NAO NAO 41.778,21 0,12%
PEDREGULHO
PRODUTO SONDAGEM MAT. 32
7 04Cs CAT. - ROCHA m 22,000 844,96 18.589,12 0,05% 810,50 95,92% 34,46 NAO NAO 17.830,97 0,05%
POUCO ABRAVISA
PRODUTO SONDAGEM MAT. 32
8 04DS CAT. - ROCHA MED. m 22,000 1.031,47 22.692,34 0,06% 989,40 95,92% 42,07 NAO NAO 21.766,73 0,06%
ABRASIVA
PRODUTO SONDAGEM MAT. 32
9 04ES CAT. - ROCHA MUITO m 22,000 1.266,04 27.852,88 0,08% 1214,40 95,92% 51,64 NAO NAO 26.716,82 0,08%
ABRASIVO
PRODUTO TRANSPORTE DE
10 04FS EQUIPAMENTO DE tkm | 33.880,000 0,75 25.410,00 0,07% 0,72 95,92% 0,03 NAO NAO 24.372,95 0,07%

SONDAGEM




ELABORACAO DE
PROJETOS DE
MELHORAMENTO
PRODUTO FUNCIONAL DA . .
11 055 MALHA NAO Km 751,000 7.720,26 | 5.797.915,26 | 16,58% 7405,33 95,92% 314,93 NAO NAO | 5.561.403,81 | 16,58%

PAVIMENTADA
(PROJETO BASICO E
NOTAS DE SERVICO
EM REGIAO PLANA)

SERVICOS PARA
ELABORACAO DE
PROJETOS DE
12 PR%E:TO FBANEETCE);:L'\"J:LTSA Km 526,000 6.815,24 | 3.584.816,24 | 10,25% 6537,23 95,92% 278,01 NAO NAO | 3.438.585,09 | 10,25%
PAVIMENTADA
(SERVIGOS DE
ESCRITORIO)

SERVICOS
PRODUTO | TOPOGRAFICOS EM

06AS REGIAO PLANA P/
PEE

13 Km 526,000 2.449,63 1.288.505,38 | 3,69% 2349,71 95,92% 99,92 NAO NAO 1.235.946,10 3,69%

SERVIGOS
PRODUTO | GEOTECNICOS EM

06BS REGIAO PLANA P/
PEE

14 Km 526,000 3.071,39 1.615.551,14 4,62% 2946,10 95,92% 125,29 NAO NAO 1.549.650,91 4,62%

SERVICOS PARA
ELABORACAO DE
PROJETOS DE
15 PRSE'?CL;TO F':J”NEET'(;J’\?:L'\"“;/';EA Km 526,000 700,66 368.547,16 1,05% 672,08 95,92% 28,58 NAO NAO 353.515,79 1,05%
PAVIMENTADA
(DEFLECTOMETRIA -

PRR)

SERVIGOS PARA
ELABORAGAO DE
PROJETOS DE
pRODUTO | MELHORAMENTO ) .
16 06DS FUNCIONAL MALHA | Km 526,000 67,97 35.752,22 0,10% 65,20 95,93% 2,77 NAO NAO 34.296,59 0,10%

PAVIMENTADA
(MEDIDAS DE
IRREGULARIDADE

(IRI/Ql) P/ PRR)

SERVICOS PARA
ELABORAGAO DE
PROJETOS DE
PRODUTO | MELHORAMENTO o o A i 0
17 06ES FUNCIONAL MALHA | KM 526,000 390,43 205.366,18 | 0,59% 374,51 95,92% 15,92 NAO NAO 196.990,23 0,59%
PAVIMENTADA

(CONTAGEM DE

TRAFEGO)
Total do Grupo : 34.960.396,81 | 100,00% 33.534.297,54 | 100,00%
[ PRECO GLOBAL MAIOR QUE 75% 95,92
Total do Orcamento : 34.960.396,81 | 100,00% | 33.534.297,54 | 100,00%
7.2. Quanto ao preco global, que corresponde a 95,92% do preco orcado para o lote, informamos que este valor é superior a

85%. Assim, ndo é necessario cumprir o item 13.2.6. do Edital, que exige garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administracdo para a assinatura do contrato.

7.3. Portanto, remetemos os autos a GI-GELIC-13150 para prosseguimento nos tramites licitatorios.

ALLYSSON GUILHERME FARIA ROCHA

Gerente de Manutengdo Viaria

GOIANIA, 07 de agosto de 2024.

. —
JEI! ;j Documento assinado eletronicamente por ALLYSSON GUILHERME FARIA ROCHA, Gerente, em 07/08/2024, as 10:43, conforme art. 2°, §
L2 Y20 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura
eletrénica

A- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http:/sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cdigo verificador 63352235 ¢ o codigo CRC AF4A13CA.



GERENCIA DE MANUTENCAO VIARIA
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA -
GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4010.

Referéncia: Processo n? 202400036001662 SEI 63352235




