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Brasília/DF, 20 de junho de 2024 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

Prezados senhores: 

CONSÓRCIO SOLUÇÃO DOR LOTE 8, formado pelas empresas NEOCONSTEC CONSULTORIA 
TÉCNICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, empresa brasileira, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 28.542.082/0001-15, PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/S LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, empresa brasileira, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
34.037.705/0001-03 e SCB SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, empresa brasileira, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.642.758/0001-66, vem pela 
presente, encaminhar a V.Sas. seus Documentos de Habilitação, referente ao edital em epígrafe que 
tem como objeto a Contratação de empresa de consultoria para execução dos serviços técnicos 
especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, constantes no Plano de Obras 
2023/2026 (8 lotes). 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 
no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Glauce Maria 
Dantas Lemos, brasileira, contadora, representante legal da empresa NEOCONSTEC 
CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, portadora da carteira de identidade nº 01315415562/ Detran-DF, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 018.190.887-58, domiciliada na cidade de Brasília/DF, como 
representante Legal do CONSÓRCIO SOLUÇÃO DOR LOTE 8. 

Atenciosamente, 

CONSÓRCIO SOLUÇÃO DOR LOTE 8 
Glauce Maria Dantas Lemos 

Representante Legal do Consórcio 
CPF nº 018.190.887-58 
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Pelo presente instrumento, as empresas: 

NEOCONSTEC Consultoria Técnica Ltda., sociedade brasileira, com sede na cidade Brasília/DF, 
na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 803, Águas Claras, CEP 71.908-540, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 
28.542.082/0001-15, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal 
sob o NIRE nº 5320288272-5, neste ato representada por sua representante legal, a Sra. GLAUCE 
MARIA DANTAS LEMOS, brasileira, divorciada, contadora, portadora da carteira de identidade nº 
01315415562/Detran-DF, inscrita no CPF/MF sob nº 018.190.887-58, domiciliada na cidade de 
Brasília/DF, doravante denominada simplesmente “NEOCONSTEC”; 

PRODEC Consultoria para Decisão S/S Ltda., sociedade brasileira, com sede na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, na Av. Rio Branco, nº 25, 10º andar, Conjuntos C e D, Centro, CEP 20090-003, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 
34.037.705/0001-03, registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro 
sob o Registro/Matrícula nº 23852, neste ato representada por seu Sócio-Gerente o Sr. REYNALDO 
COSATI MEDEIROS, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 
07490025-9 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 008.537.597-74, residente e domiciliado na cidade 
do Rio de Janeiro/RJ, doravante denominada simplesmente “PRODEC”; e 

SCB Serviços e Consultoria em BIM Ltda., sociedade brasileira, com sede na cidade de 
Brasília/DF, no SHS Quadra 6 Conjunto A Bloco A Sala 501, Asa Sul, CEP: 70.316-102, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 
22.642.758/0001-66, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal 
sob o NIRE nº 5320216375-3, neste ato representado por seu representante legal RENATO DE 
QUEIROZ PORTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 
3645888 SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 058.894.014-32, domiciliado na cidade de Brasília/DF, 
doravante denominada simplesmente “SCB”; 

Denominadas em conjunto “PARTES”, individualmente “PARTE”, tem entre si ajustado, mediante o 
presente documento, um COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, doravante 
denominado “CONSÓRCIO”, o qual será regido pelas cláusulas a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO/EMPREENDIMENTO 

1.1. O presente Termo de Compromisso de Constituição de CONSÓRCIO tem por finalidade 
relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais as “PARTES” 
trabalharão como vencedoras da licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 
016/2024, tipo técnica e preço, contratação nº 103950, realizado pela GOINFRA – AGÊNCIA 
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, por intermédio de sua Gerência de 
Licitações, doravante denominada “CLIENTE”, cujo objeto é a Contratação de empresa de 
consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras 
de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, constantes no Plano de Obras 2023/2026 (8 lotes) 
no regime de empreitada por preço unitário, relativo ao Processo 202400005003672. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO 
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2.1. O CONSÓRCIO a ser constituído pelas “PARTES” caso os “SERVIÇOS” sejam adjudicados ao 
CONSÓRCIO, terá a denominação de “Consórcio Solução DOR – Lote 8” doravante 
designado simplesmente “CONSÓRCIO”. 

CLÁUSULA TERCEIRA - SEDE 

3.1. O CONSÓRCIO terá sede na cidade Brasília/DF, à Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade 
Center, sala 803, Águas Claras, CEP 71.908-540. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E VALIDADE 

4.1. O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e terá duração igual ao prazo 
de vigência do objeto desse serviço, meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo 
ser prorrogado, nos termos da legislação vigente, acrescido do tempo necessário ao 
encerramento do contrato, bem com a extinção das obrigações direta ou indiretamente oriundas 
do mesmo. 

4.2. Caso o CONSÓRCIO não seja adjudicado vencedor, o presente compromisso se resolverá ao 
término do processo licitatório supracitado. 

CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO / PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS / OBRIGAÇÕES 

5.1. Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das 
PARTES na composição do CONSÓRCIO será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto 
para as despesas comuns incorridas pelo CONSÓRCIO, incluindo, mas não se limitando aos 
aportes de recursos financeiros e logísticos, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e 
pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas, como para os 
serviços prestados: 

 NEOCONSTEC: 40% (quarenta por cento) - Líder do Consórcio; 
 PRODEC:  40% (quarenta por cento); e 
 SCB:  20% (vinte por cento). 

5.1.1. Caberão integralmente às PARTES, na proporção estabelecida no item 5.1, todos os 
custos e despesas, diretos e indiretos, o aporte de todos e quaisquer meios necessários, 
bem como a repartição dos lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos 
serviços e obras objeto do contrato com o CLIENTE, cabendo a cada PARTE prover os 
recursos necessários na forma prevista neste instrumento. 

5.2. Caso as PARTES venham a ser contempladas com a adjudicação dos serviços, as mesmas, 
desde já se comprometem a: 

5.2.1. Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação 
técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega da 
proposta ao CLIENTE, como para a execução dos serviços licitados. 
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5.2.2. Cumprir integralmente o Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com a participação 
proporcional de cada uma das PARTES, conforme estabelecido neste Compromisso. 

5.2.3. As PARTES se comprometem a executar os serviços nos termos do Contrato de 
Prestação de Serviços que vier a ser assinado com o CLIENTE, solidariamente, de acordo 
com o item 7.1.4. do Edital de Concorrência eletrônica nº 16/2024.  

5.2.4. Cada PARTE se compromete e se obriga ainda, a cumprir fiel e integralmente sua parte, 
dentro do esquema de repartição de áreas e tarefas que for acordado juntamente com o 
CLIENTE. 

5.2.5. As PARTES assumem o compromisso de que o CONSÓRCIO não terá sua composição 
ou constituição alterada, ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da 
CONTRATANTE, até o termo final do contrato; 

5.2.6. Formalizar e apresentar ao CLIENTE, antes da assinatura do referido Contrato, o 
instrumento definitivo de constituição de CONSÓRCIO, devidamente arquivado, nos 
termos dos artigos 278 e 279 da Lei 6.404, de 15/12/76, observadas as demais legislações 
pertinentes, o qual deverá conter as disposições ora acordadas e outras que se fizerem 
necessárias, inclusive a sua duração, a qual deverá coincidir, no mínimo, com a extinção 
das obrigações direta ou indiretamente oriundas do contrato, objeto da licitação 
supracitada, bem como o registro no Conselho no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Goiás/GO e no Cadastro Geral dos Contribuintes – CNPJ.  

CLÁUSULA SEXTA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO 

6.1. As PARTES designam a empresa NEOCONSTEC, para assumir a liderança do CONSÓRCIO, a 
qual nomeia, neste ato, a Sra. GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS, Sócia-Diretora da Empresa 
NEOCONSTEC, CPF nº 018.190.887-58, e/ou o Sr. REYNALDO COSATI MEDEIROS, Sócio-
Gerente e Responsável Técnico da Empresa - PRODEC, CPF nº 008.537.597-74 e CREA/RJ nº 
1990100977, e/ou o Sr. LUIZ ANTONIO TEIXERA CAMPOS, Engenheiro Responsável Técnico 
da Empresa - PRODEC, CPF nº 254.219.647-87 e CREA/RJ nº 19811116079, e/ou o Sr. 
RENATO DE QUEIROZ PORTO, Sócio-Diretor e Responsável Técnico da Empresa SCB, CPF 
nº 058.894.014-32 e CREA/PB nº 89695/D-PB que nesta qualidade serão os representantes 
legais e formais perante o CLIENTE, cumprindo-lhes as seguintes responsabilidades e poderes:  

a) Representar o CONSÓRCIO perante órgãos públicos em geral; entidades de classe;
e, empresas privadas e/ou órgãos públicos de bancos de dados, tais como: Serasa –
Centralização de Serviços Bancários S/A e SPC – Serviço Nacional de Proteção ao Crédito.

b) Praticar todos os atos necessários ao arquivamento do Instrumento de Constituição do
CONSÓRCIO, por ter sido o mesmo declarado vencedor na Licitação supra referida.

c) Representar, com exclusividade, as PARTES, tanto no decorrer do procedimento
administrativo licitatório, como na execução do contrato dela, eventualmente, decorrente,
inclusive assinar a proposta a ser apresentada pelo CONSÓRCIO, bem como o Contrato de
Prestação de Serviços, podendo ainda, participar de reuniões, discussões, receber
instruções e pagamentos, dar quitação, transigir e acordar, assumir responsabilidades
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perante à outra PARTE, respondendo pelo integral cumprimento das obrigações das 
PARTES, conduzindo as atividades previstas no escopo contratual, tudo sem prejuízo da 
responsabilidade solidária mencionada na Cláusula Nona do presente instrumento. 

d) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo CONSÓRCIO, inclusive
receber notificação, intimação e citação.

e) Ter poderes expressos para representar o CONSÓRCIO em todas as fases do
presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, nomear representantes, interpor e
desistir de recursos, firmar o contrato e praticar todos os atos necessários, visando à
perfeita execução do objeto, até o termo final do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONTABILIDADE/FATURAMENTO 

7.1. A contabilidade do CONSÓRCIO será realizada em conformidade com a Instrução Normativa nº 
1.199, de 14 de outubro de 2011, da Secretaria da Receita Federal, e, Lei nº 12.402, de 02 de 
maio de 2011, todavia, cada PARTE usará sua própria conta bancária para recebimentos ou 
pagamentos, emitindo suas próprias faturas relativas à parte que lhe couber nos SERVIÇOS. 

7.2. Caso existam variações nos SERVIÇOS e/ou preços constantes do CONTRATO, as mesmas 
serão acordadas mutuamente em documento complementar ao presente instrumento. 

7.3. Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato serão 
oriundos dos aportes efetuados pelas PARTES, nas proporções de suas participações, para o 
atendimento das necessidades do fluxo de caixa. 

7.3.1. O faturamento será realizado individualmente pelas Consorciadas e cada PARTE usará 
sua própria conta bancária para recebimentos, emitindo suas próprias faturas relativas à 
parte que lhe couber nos SERVIÇOS. 

7.3.2.  A movimentação da conta bancária citada no item 7.4 deverá ser feita sempre mediante a 
assinatura conjunta de representantes das PARTES. 

7.3.3. O detalhamento operacional das duas contas correntes será explicitado nas Normas e 
Procedimentos Operacionais (NPO). 

7.4. Os valores recebidos pelo CONSÓRCIO serão integral e imediatamente distribuídos às 
PARTES, na proporção da participação no CONSÓRCIO. 

7.5. No caso de qualquer das PARTES, por qualquer motivo, deixar de aportar os recursos 
financeiros necessários e solicitados, na proporção de suas respectivas participações no 
CONSÓRCIO, no prazo estipulado, estes serão aportados pelas outras PARTES na proporção 
de sua participação,  mediante solicitação formal do presidente do CONSELHO DIRETOR, 
disposto na Cláusula Décima Primeira do presente instrumento, 05 (cinco) dias após a data da 
inadimplência, e sobre este valor da parcela não aportada, a PARTE inadimplente deverá pagar 
as despesas financeiras incidentes sobre a mesma, quais sejam: atualização monetária 
calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, 
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), 
calculados pelo critério “pro rata die”, entre o dia seguinte à data definida para o aporte e a data 
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de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á 
àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M seja extinto, 
desde já concordam as PARTES a utilizar outro índice que venha a substituí-lo. O valor da 
parcela não aportada e mais estes encargos financeiros serão pagos pela PARTE inadimplente 
diretamente para as PARTES adimplentes. 

7.6. O disposto acima não deve prejudicar quaisquer direitos das PARTES adimplentes, em requerer, 
frente à PARTE inadimplente, o cumprimento de suas obrigações. 

7.7. Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a PARTE inadimplente será responsabilizada por 
quaisquer outros custos sofridos pelas PARTES adimplentes e que sejam comprovadamente 
decorrentes da inadimplência, além de incorrer a PARTE inadimplente nas demais penalidades 
previstas neste instrumento, ou impostas por terceiros e pelo CLIENTE ao CONSÓRCIO. 
Responderá, ainda, a PARTE inadimplente pelas perdas e danos a que der causa. 

CLÁUSULA OITAVA - DESPESAS COMUNS 

8.1. Cada PARTE contribuirá nas despesas comuns na razão direta de sua participação na 
prestação dos serviços. 

8.2. Serão enviados para cada uma das PARTES, em tempo hábil, as notas fiscais relativas às 
despesas comuns do CONSÓRCIO, as quais deverão ser rateadas, na proporção estabelecida 
no item 5.1. supra. 

CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADES 

9.1. As PARTES, desde já declaram assumir perante o CLIENTE, responsabilidade solidária pelos 
atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do CONSÓRCIO, tanto 
na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato dela, eventualmente, decorrente, 
comprometendo-se ainda, a assinar como anuentes o referido Contrato, e solidariamente como 
responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO. 

9.2. As PARTES se comprometem e se obrigam ainda, a responder perante o CLIENTE, isolada e 
solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente Licitação até a 
conclusão dos serviços dela decorrentes, incluindo, mas não se limitando pelas respectivas 
obrigações de ordem técnica, fiscal e administrativa. 

9.3. Cada uma das PARTES responderá, contudo; isoladamente, uma perante a outra por todas as 
exigências pertinentes ao objeto da Licitação supra, até o término do Contrato que vier a ser 
assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do art. 186 do 
Código Civil Brasileiro. 

9.3.1. A responsabilidade de cada uma das PARTES no que se refere à execução dos serviços 
ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporção constante na 
Cláusula Quinta do presente instrumento. 

9.4. As consorciadas se comprometem, individualmente, em relação ao objeto da licitação. 

12



TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
Consórcio Solução DOR – Lote 8 

Página 6 de 7 

9.4.1. As PARTES se comprometem a apresentar, antes da assinatura do contrato para a 
prestação dos serviços, o Termo de Constituição do CONSÓRCIO, devidamente registrado 
na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos, de acordo com o que 
estabelece o Art. 15 § 3º da Lei n° 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

10.1. As PARTES elegem o foro da Comarca do Brasília/DF, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou eventuais demandas entre as Partes 
oriundas do presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO 

11.1. A direção máxima do CONSÓRCIO será exercida por um Conselho Diretor, constituído por um 
representante de cada PARTE, nos termos do subitem 11.1.5 abaixo, investido dos poderes 
necessários para tomar todas as decisões relacionadas com as atividades, direitos e 
responsabilidades do CONSÓRCIO. Para tanto, aplicar-se-ão as seguintes regras gerais: 

11.1.1. As decisões serão sempre tomadas por unanimidade. 

11.1.2. A presidência do Conselho Diretor será exercida pelo representante legal do 
CONSÓRCIO perante o CLIENTE, conforme Cláusula Sexta, item 6.1. 

11.1.3. O Conselho Diretor analisará e decidirá como regra geral, sobre os temas de maior 
relevância para o CONSÓRCIO, incluindo os aspectos técnicos e comerciais relativos à 
negociação nos termos do CONTRATO e à execução dos SERVIÇOS.  

11.1.4. O Conselho Diretor se reunirá regularmente para apreciar e decidir questões relevantes 
relativas às atividades, interesses e obrigações do CONSÓRCIO e de qualquer uma de 
suas PARTES. As reuniões serão convocadas formalmente pelo presidente do 
Conselho Diretor, a partir de solicitação de qualquer das PARTES. 

11.1.5. Em reunião dos integrantes do CONSÓRCIO, cada PARTE designará um 
representante e um representante substituto, a fim de que, em qualquer tempo, todas 
as PARTES tenham um representante nomeado e um representante alternativo para 
comparecer às reuniões do Conselho Diretor. 

11.1.6. A representação formal do CONSÓRCIO será exercida pelo Presidente do Conselho 
Diretor, podendo haver delegação desde que aprovada pelo Conselho Diretor. 

11.1.7. Nenhuma PARTE poderá, isoladamente, negociar condições, tanto para si, como para 
a outra PARTE ou em nome do CONSÓRCIO com o CLIENTE, sem a anuência prévia 
e formal do Conselho Diretor, sendo referidas negociações conduzidas pelo 
Presidente do Conselho Diretor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
Consórcio Solução DOR – Lote 8 

Página 7 de 7 

12.1. As PARTES se comprometem a não alterar a constituição ou composição do CONSÓRCIO, 
sem a expressa autorização do CLIENTE. 

12.2. O CONSÓRCIO não constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros, 
não tem personalidade jurídica própria, nem tampouco as suas PARTES perdem sua própria 
identidade jurídica, não constituindo ainda, sociedade de fato ou outra categoria análoga. 

12.3. As PARTES se comprometem em manter exclusividade com relação ao objeto do 
CONSÓRCIO, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, 
do mesmo processo licitatório supracitado. 

12.4. As PARTES não poderão ceder, total ou parcialmente seus direitos e obrigações, tanto na fase 
da Licitação, quanto na execução do Contrato. 

E, por estarem assim acordadas, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença 
de 02 (duas) testemunhas. 

Brasília/DF, 13 de maio de 2024. 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________ 
Nome: Patrícia de Oliveira Sampaio 
CPF: 006.573.921-38 

_________________________________ 
Nome: Leonardo Cassio Oliveira 
CPF: 683.905.727-53

_____________________________________ 
NEOCONSTEC Consultoria Técnica Ltda. 

GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS 
CPF nº 018.190.887-58 

________________________________________ 
PRODEC Consultoria para Decisão S/S Ltda. 

REYNALDO COSATI MEDEIROS 
CPF nº 008.537.597-74 

 
 

_____________________________________ 
SCB Serviços e Consultoria em BIM Ltda. 

RENATO DE QUEIROZ PORTO 
CPF nº 058.894.014-32 

RENATO DE QUEIROZ 
PORTO:05889401432

Assinado de forma digital por 
RENATO DE QUEIROZ 
PORTO:05889401432 
Dados: 2024.05.15 15:24:59 -03'00'

REYNALDO COSATI 
MEDEIROS:008537597
74

Assinado de forma digital por 
REYNALDO COSATI 
MEDEIROS:00853759774 
Dados: 2024.05.29 13:09:42 -03'00'

GLAUCE MARIA 
DANTAS 
LEMOS:01819088758

Assinado de forma digital por 
GLAUCE MARIA DANTAS 
LEMOS:01819088758 
Dados: 2024.06.05 21:16:58 -03'00'
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DECLARAÇÃO 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.542.082/0001-15, com sede na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 
803, Águas Claras, CEP 71.908-540, por sua representante legal abaixo assinado e 
identificado, em cumprimento do item 7.3 do Edital em referência, declara formalmente o 
compromisso de não alterar a composição do consórcio apresentado para o referido 
processo licitatório. 
A empresa se compromete a manter a integridade e a composição do consórcio conforme 
estabelecido nos documentos submetidos e aprovados no processo de seleção, respeitando 
todas as cláusulas e requisitos definidos no edital. Este compromisso visa assegurar a 
conformidade com as normas e garantir a execução eficiente e eficaz das obrigações 
assumidas pelo consórcio. 

Brasília/DF, 19 de junho de 2024. 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA 
Glauce Maria Dantas Lemos  

Representante Legal  
RG nº 01315415562/ Detran-DF  

CPF nº 018.190.887-58 
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DECLARAÇÃO  
 
 
À 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 

Gerência de Licitação 

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 
 
 
Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 
           
 

 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/S LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 
34.037.705/0001-03, com sede na Av. Rio Branco, 25, 10º andar, Conj. C e D, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20090-003, por seu representante legal abaixo assinado e  
identificado, em cumprimento do item 7.3 do Edital em referência, declara formalmente o 
compromisso de não alterar a composição do consórcio apresentado para o referido 
processo licitatório. 
A empresa se compromete a manter a integridade e a composição do consórcio conforme 
estabelecido nos documentos submetidos e aprovados no processo de seleção, 
respeitando todas as cláusulas e requisitos definidos no edital. Este compromisso visa 
assegurar a conformidade com as normas e garantir a execução eficiente e eficaz das 
obrigações assumidas pelo consórcio. 
 

Rio de Janeiro/RJ, 19 de junho de 2024. 
 
 
 
 
 
 

PRODEC Consultoria para Decisão S/S Ltda. 
Eng. Luiz Antonio Teixeira Campos 

Representante Legal e Resp. Técnico da Empresa 
RG nº 26.827.917-1 - DETRAN/RJ 

CPF nº 254.219.647-87 
CREA/RJ nº 1981116079 
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3. CREDENCIAMENTO
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CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO 
CONTRATO 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.542.082/0001-15, com sede na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 
803, Águas Claras, CEP 71.908-540, por sua representante legal abaixo assinado e 
identificado, no caso em que nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 
comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, 
indicando para este fim a Sra Glauce Maria Dantas Lemos, sócia e responsável legal da 
empresa NEOCONSTEC (Líder do Consócio) portadora da cédula de identidade 
01315415562/ Detran-DF  e do CPF nº 018.190.887-58, como representante da licitante 
para assinatura do contrato. 

Brasília/DF, 06 de junho de 2024. 

 
NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA  

Glauce Maria Dantas Lemos  
Representante Legal  

RG nº 01315415562/ Detran-DF  
CPF nº 018.190.887-58 

GLAUCE MARIA 
DANTAS 
LEMOS:01819088758

Assinado de forma digital por 
GLAUCE MARIA DANTAS 
LEMOS:01819088758 
Dados: 2024.06.07 09:56:45 
-03'00'
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4. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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4.1. Contrato Social em vigor e Documento de Identificação do 
Representante Legal 
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO
2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

002 ALTERACAO
CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

INSCRICAO TRANSFERENCIA SEDE OUTRA UF

1

1

051

039

BRASILIA

6 Abril 2023

Nº FCN/REMP

DFP2300035537

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________
Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

ResponsávelData
___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____
Data

____________________            ____________________            ____________________
Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.

pág. 1/14

24



Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

23/040.985-7

Identificação do Processo
Número do Processo Módulo Integrador

DFP2300035537

Data

06/04/2023

018.190.887-58 GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS 06/04/2023

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.

pág. 2/14
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.
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Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

23/040.985-7

Identificação do Processo
Número do Processo Módulo Integrador

DFP2300035537

Data

06/04/2023

045.906.876-82 DIEGLES SIMÕES DE TOLEDO PEREIRA 06/04/2023

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

018.190.887-58 GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS 06/04/2023

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 23/040.985-7.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., de CNPJ
28.542.082/0001-15 e protocolado sob o número 23/040.985-7 em 06/04/2023, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 53202882725, em 11/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Silvio
Luiz Alves Espindola.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o
sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)
CPF Nome Data Assinatura
018.190.887-58 GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS 06/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura
045.906.876-82 DIEGLES SIMÕES DE TOLEDO PEREIRA 06/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial
018.190.887-58 GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS 06/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Silvio Luiz Alves Espindola, Servidor(a) Público(a), em
11/04/2023, às 10:59.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA816.021.031-00

Brasília. terça-feira, 11 de abril de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 53202882725 em 11/04/2023 da Empresa NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA., CNPJ 28542082000115 e
protocolo DFP2300035537 - 06/04/2023. Autenticação: D6108037A775A6AEBF557AAEEE922694529B4. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/040.985-7 e o código de segurança Fpwe
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia  Secretária-Geral.

pág. 14/14

37



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.542.082/0001-15

NOME EMPRESARIAL:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

CAPITAL SOCIAL:

R$1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/06/2024 às 09:15 (data e hora de Brasília).

07/06/2024, 09:15 about:blank

about:blank 1/1
38



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001199892 e visualize a certidão)

24/063.247-8
Página 1 de 1

Nome Empresarial: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

5320288272-5 28.542.082/0001-15 11/04/2023 18/08/1973

Endereço Completo:

RUA 9 NORTE, LOTE 01  SALA 803  -  BAIRRO NORTE (AGUAS CLARAS)  CEP 71908-540  -  BRASILIA/DF

Objeto Social: 

PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO AEROFOTOGRAMETRIA
TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS CONSTRUCAO DE TUNEIS PONTES
VIADUTOS E PASSARELAS PAISAGISMO CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO PROJETOS DE URBANIZACAO E
LOTEAMENTO DESENHO, SERVICOS DE LABORATORIO TECNOLOGICO E DE ENSAIO DE MATERIAIS. -

Capital Social: R$ 1.500.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

NÃO
(Lei Complementar 

nº123/06)

Prazo de Duração
UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ xxxxxxx INDETERMINADO
XXXXXXX

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

045.906.876-82 DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA xxxxxxx R$ 75.000,00 SOCIO

018.190.887-58 GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS xxxxxxx R$ 1.425.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 22/03/2024 Número: 2519193

Ato 007  - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. 3320009268-2 53202882725 xx INSCRICAO 
TRANSF.SEDE OUTRA UF

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Brasília, 03 de Maio de 2024 09:34
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Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 03/02/2022
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

RCPJ-RJ 03/02/2022-25
EDZW63713DNA
fl.: 1/10
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03/06/2024 13:15 about:blank

about:blank 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 34.037.705/0001-03

NOME EMPRESARIAL: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

CAPITAL SOCIAL: R$4.500.000,00 (Quatro milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: REYNALDO COSATI MEDEIROS

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: JOAO PEDRO FARO MEDEIROS

Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/06/2024 às 13:13 (data e hora de Brasília).
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~I 
OFIcIO DE NOTAS 

Dr. José Morio Pinheiro Pinlo -Tobelião 
Av. Almiranle Barroso, 139 -loia C e Grupo 503 -CEP 20031.005 
Centro -Edifício Jockey Club -Rio de Joneiro - RJ 
Fone: 21 3553-6020 -Fox: 21 3553-6021 
cartorio@240ficio.com.br 

Livro 
Folha 
ATO 

N°. 8157 PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ PRODEC 
CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE 
SIMPLES L TOA., NA FORMA ABAIXO. -.-.-.-.-.-.-.-

N°. 065 
N°. 040 

.-. 
"TRASLADO" 

S_A_I_B_A_M quantos a esta virem que no ano de dois mil e vinte e três 
(2023), aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro, nesta Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, perante mim, ANA LUCIA MOTTA DE 
QUEIRÓS, tabeliã substituta, Mat. 94-12105 da CGJRJ, lotado do 24° Ofício 
de Notas, sito à Av. Nilo Peçanha nO 11, 9° andar, Grupo 903, Sala 06, 
Centro, compareceu como Outorgante: PRODEC CONSULTORIA PARA 
DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES L TDA. , com sede nesta Cidade, na 
Avenida Rio Branco, nO 25, 100 andar, conjunto C e O, inscrita no CNPJ sob 
o nO 34.037.705/0001-03 , neste ato, representada por seu Sócio-Gerente: 
REYNALDO COSATI MEDEIROS, brasileiro, nascido em 15/05/1968, filho 
de João Reynaldo Medeiros e Vera Lucia Cosati Medeiros, divorciado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade expedida pelo CREA-RJ 
de nO 1990100977, em 28/10/2013 e inscrito no CPFIMF sob o nO 
008.537.597-74, endereço eletrônico reynaldo@prodec.com.br, com 
endereço comercial da Outorgante, o presente reconhecido e identificado 
por mim, Substituto do Tabelião, como o próprio, conforme documentos 
mencionados, e arquivados nestas Notas, do que dou fé. Então, pela 
Outorgante , na forma como vem representada, me foi dito que por este 
Público instrumento nomeia e constitu i seu bastante Procurador: LUIZ 
ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade, expedida pelo CREA-RJ registro nO. 1981116079, 
em 20/07/2012 e inscrito no CPF sob o n° 254.219.647.87, com endereço 
eletrônico lantonio@prodec.com.br, residente e domiciliado à Rua: Jose 
Higino, nO 343, apto 102, Tijuca, nesta Cidade, Estado do Rio de Janeiro. A 
quem confere amplos e especiais poderes para representar a Outorgante 
perante quaisquer órgãos ou Entidade da Administração Pública Federal , 
Estadual ou Municipal, Autárquicas, Sociedades de Economia Mista, 
Empresas Públicas e Privadas, Fundações Públicas e Privadas, Entidade do 
Sistema "S" (SESI, SESC, SENAI , etc.). Concessionárias, Instituto Nacional 
de Seguridade Social - INSS, Varas do Trabalho, Juntas Comerciais, 
Prefeituras, Imobiliárias, Receita Federal , Policia Federal , Ministério da 
Fazenda, Ministério do Trabalho, Sindicatos em Geral , quaisquer de seus 
departamentos; podendo representar em licitações em todas as suas 
modalidades, inclusive pregão eletrônico e ROC, assinar atas de sessões de 
abertura de licitações, ou tomadas de preços, assinar propostas e 
declarações, oferecer lances, negociar, recorrer e desistir expressamente da 
interposição de recursos, assinar contratos, termos aditivos; representa-Ia 
em reuniões e audiências como preposto, juntar e retirar documentos, 
prestar declarações e esclarecimentos, assinar compromissos, provas e 
esclarecimentos, fazer cadastramentos e recadastramentos, concordar, 
discordar, requerer, declarar, exigir, transigir e reconvir; receber e dar 
quitação; assinar propostas de serviços aos Clientes, livros, documentos, 
contratos, bem como admitir, ou demitir funcionários. Enfim, tudo o mais 
praticar e assinar para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

VÁlIOO EM lODO o nunOllla NAClONll UM IMfNOAS "OU ItASUItAS 
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Sendo vedado o seu Substabelecimento e solicitação de crédito. O 
presente se não revogado terá validade de dois (02) anos a contar desta 
data. Os nomes e dados dos elementos relativos ao objeto do presente 
instrumento foram fornecidos e conferidos pela Outorgante, por seu 
representante, que por eles se responsabilizam, bem como é de 
responsabilidade dos Órgãos competentes que irão utilizar o presente 
instrumento, de analisar e a viabilidade da utilização dos poderes aqui 
Outorgados. Foi emitida a certidão de Consulta de Óbitos nesta data, de 
forma gratuita, nO.0724-0JRQ-02601637. Certifico que pelo presente ato é 
devido à custa sendo, R$ 133,30 (Tab, 22, 2) + R$ 43,26 (Comunicações ao 
Distribuidor, DOI e CENSEC), Tab. (16 - nO. 5) + R$ 12,84 (Arquivamento -
Tab. 16 - nO. 4) + R$ 26,66 (20% FETJ) + R$ 6,56 (5% FUNDPERJ) + R$ 
6,66 (5% FUNPERJ) , +R$ 5,33 (FUNARPEN/RJ) + (Ressag 2% R$ 2,66), + 
R$ 6,79, 5% de ISS, e ainda o Valor de R$ 32,94 referente á (distribuição 2 
nomes). Assim o disse do que dou fé, e me pediu que lhe lavrasse o 
presente, que lhe li em voz alta, aceita e assina, declarando dispensar o 
comparecimento de testemunhas, nos termos do Artigo 391 , da consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
Assim o disse do que dou fé, e me pediu que lhe lavrasse o presente, que 
lhe li em voz alta , aceita e assina, declarando dispensar o comparecimento 
de testemunhas, nos termos do Artigo 391 , da consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. EU, (ASS), ANA 
LUCIA MOTTA DE QUEIROS, Substituta do Tabelião, lavrei, li o presente ato, 
colhendo a assinatura. Outorgante: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO 
SOCIEDADE SIMPLES L T A. representada neste ato, por seu Sócio-Gerente: 
REYNALDO CO I EIROS. "TRASLADADA NA MESMA DATA"., 
Subscrevo encerrando o presente 
Ato.+-_...:s.4-É'::::4~!MJ.~~~ __ _ 

2400Flc10 DE NOTAS 
Ana Lucia Moita de autuas 

Substituis do Tabenao 

Ato subscrito e encerrado por mim 

[!J~U[!] Poder JudICIário - T JERJ 

•
~~~ ColTegedorla Gemi da JusUça 

~ Selo de Fiscalização Eletrônico 
.,. EEPU09241-PPT 

>~.}.~ :. Consulte a validade do selo em: 
[!]:..J.: n.: nt!,p':J/WWW4.TlIj .... br~& .... ~~~ 
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o República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional RegistroNacional

200182370-3
Nome

ILUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Filiação
ATAILDO RIBEIRO PINTO
IMARIA LUIZA TEIXEIRA CAMPOS I
C.P.F. Documentode Identidade TIpoSang.
1254.219.647-8711 030014 CREA/RJ 11 0+ I
Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
•...10_5_/_0_7_/1_9_4_9..•1•...1 _R_IO_D_E_JAN_E_I_R_O ....oIL::::.lI BRASILEIRA I
CreadeRegistro Emissão DatadeRegistro
1CREA-RJ 1120/07/2012 11 09/09/1975 I
Ass.pre~

11

RegistronoCrea
1981116079

-~~~

Ass. doProfissional

I ~ I
Vale como Documento de Identidade e tem fé Púbüca (§Z! da íI!t. 56 da lei fi'! 5194 de 2~?J66 e lei fi'! 6206 de D7/1l!if75)

Titulo Prof"ossional
Engenheiro Civil
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53202163753 2062

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

1

1

051

2001

2244

2247

BRASILIA

29 Dezembro 2023

Nº FCN/REMP

DFP2300248557

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

23/160.566-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2300248557

Data

19/12/2023

016.150.511-20 DAVI MACEDO NERES 29/12/2023

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

077.589.384-69 LUIZ MOTTA ACCIOLY 29/12/2023

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

058.894.014-32 RENATO DE QUEIROZ PORTO 29/12/2023

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 9   

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA   

RENATO DE QUEIROZ PORTO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, 

portador da Certeira de identidade nº 3645888, expedida pelo SSP/DF e no CPF MF nº 

058.894.014-32, residente e domiciliado na Área Especial 4, número 4, Guará II, Brasília DF – CEP: 

71.070-640. DAVI MACEDO NERES, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial, nº do 

CPF 016.150.511-20, documento de identidade 3032801 expedida pela SSP/DF, residente e 

domiciliado na QUADRA SMPW QUADRA 3 CONJUNTO 8, número 03, LOTE, bairro /distrito PARK 

WAY, município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.735-308. Únicos sócios da Empresa: SCB 

SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, situada no SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, 

EDIFICIO BRASIL 21, SALA 501 – ASA SUL – BRASILIA DF, CEP: 70.316-102 com o seu contrato 

social devidamente arquivado na JCDF nº53202163753 por despacho em 04/04/2018, inscrita 

no CNPJ nº 22.642.758/0001-66 e CF/DF nº 07.724.805/001-87.    

CLÁUSULA PRIMEIRA: Admite-se na sociedade o sócio: LUIZ MOTTA ACCIOLY, brasileiro, casado 

em comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de identidade nº 04780823417, 

expedida pelo DETRAN/AL, CPF N° 077.589.384-69, residente e domiciliado na Rua Maria Isabel 

Maia Pio dos Santos, bairro Serraria, número 25, MACEÍO/AL, CEP: 57.046-545.    

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital, totalmente integralizado em moeda corrente, que era de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais), passa a ser de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais).    

Parágrafo Único. O aumento de capital é totalmente subscrito e integralizado em moeda 

corrente pelos sócios, neste ato, da seguinte forma:   

SÓCIO   %   N° DE QUOTAS   VALOR   

Renato de Queiroz   

Porto   

90%   900.000   R$ 900.000,00   

DAVI MACEDO NERES    5%   50.000   R$ 50.000,00   

Luiz Motta ACCIOLY    5%   50.000   R$ 50.000,00   

TOTAL   100%   1.000.000   R$ 1.000.000,00   

   

CLÁUSULA TERCEIRA: A partir dessa data o objeto social passa a ser: SERVICOS DE ENGENHARIA, 

EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, PREPARACAO DE  

DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIMENTO  

DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO 

DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO 

DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TESTES E ANALISES TECNICAS, SERVICOS 

DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA,   

SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM  

GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ADMINISTRACAO DE 

OBRAS.    

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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CLÁUSULA QUARTA: A partir dessa data as atividades passam a ser: SERVICOS DE ENGENHARIA, 

EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, PREPARACAO DE  

DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIMENTO 

DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO 

DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO 

DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TESTES E ANALISES TECNICAS, SERVICOS 

DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA,   

SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM  

GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ADMINISTRACAO DE 

OBRAS.    

   

CONSOLIDAÇÃO   

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA   

RENATO DE QUEIROZ PORTO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, empresário, 

portador da Certeira de identidade nº 3645888, expedida pelo SSP/DF e no CPF MF nº 

058.894.014-32, residente e domiciliado na Área Especial 4, número 4, Guará II, Brasília DF – CEP: 

71.070-640.    

DAVI MACEDO NERES, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial, nº do CPF 

016.150.511-20, documento de identidade 3032801 expedida pela SSP/DF, residente e 

domiciliado na QUADRA SMPW QUADRA 3 CONJUNTO 8, número 03, LOTE, bairro /distrito PARK 

WAY, município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.735-308.   

LUIZ MOTTA ACCIOLY, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador 

da Carteira de identidade nº 04780823417, expedida pelo DETRAN/AL, CPF N° 077.589.384-69, 

residente e domiciliado na Rua Maria Isabel Maia Pio dos Santos, bairro Serraria, número 25, 

MACEÍO/AL, CEP:  57.046-545.   

  

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sob o nome empresarial de SCB SERVIÇOS E 

CONSULTORIA EM BIM LTDA e com o nome da fantasia de SCB SERVIÇO E CONSULTORIA EM 

BIM e tem sua sede no endereço SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A, EDIFICIO BRASIL 21, 

SALA 501 – ASA SUL – BRASILIA, DF, CEP: 70316-102.   

  

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto a exploração do seguinte ramo:  SERVICOS DE 

ENGENHARIA, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, 

PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS 

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA,   

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS,   

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO 

CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS  

DE INFORMATICA, TESTES E ANALISES TECNICAS, SERVICOS DE DESENHO TECNICO 

RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E 

GEODESIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA 

TECNICA ESPECIFICA, ADMINISTRACAO DE OBRAS.   

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 19 DE MAIO DE 2015 e seu prazo de 

duração é indeterminado.    

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e 

responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)   

 CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá aos sócios RENATO DE QUEIROZ 

PORTO com os poderes e atribuições de administrar a empresa, autorizada o uso do nome 

empresarial. Ficando expressamente vedado, no entanto, e se tornando totalmente nulos e 

inoperantes com relação à empresa os atos praticados por qualquer um do (s) administrador 

(es), procurador (es) ou mesmo funcionário (s), que a envolvam em atividades estranhas ao 

interesse social, tais como fincas, avais ou mesmo assumir obrigações, seja em favor da empresa 

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem a autorização do 

titular da empresa. (Art. 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).    

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará 

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 

patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas 

apuradas.    

CLÁUSULA SÉTIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, titular deliberará 

sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.    

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da 

empresa.    

CLÁUSULA NONA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, 

observadas as disposições regulamentares pertinentes.    

CLÁSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com 

os herdeiros e/ou sucessor (es) do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 

o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, 

a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.    

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O (s) Administrador (es) declara (m), sob as penas da lei, de que 

não está (rão) impedido (s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a concorrência, contra as relações de consumo, fé 

pública, ou a propriedade.    

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Brasília – DF, por mais 

privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações deste 

contrato.    

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O capital social é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), 

dividido em 1.000.000 (um milhão de reais) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 

uma, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, da seguinte forma:   

SÓCIO   %   N° DE QUOTAS   VALOR   

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
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protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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Renato de Queiroz   

Porto   

90%   900.000   R$ 900.000,00   

Davi Macedo Neres   5%   50.000   R$ 50.000,00   

Luiz Motta Accioly    5%   50.000   R$ 50.000,00   

TOTAL   100%   1.000.000   R$ 1.000.000,00   

E por estarem em perfeito acordo em tudo que consta neste contrato particular, foi lavrado o 

presente, obrigando-se as partes a cumprirem o que foi pactuado, assinando-o na presença de 

duas testemunhas em 01 (uma) via de igual teor e forma, uma das quais deverá ser arquivada 

na JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL   

Brasília, 11 de Dezembro de 2023.    

   

___________________________________________   

Renato de Queiroz Porto   

_____________________________________________   

Davi Macedo Neres   

____________________________________________   

Luiz Motta Acciolly   

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

23/160.566-8

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFP2300248557

Data

19/12/2023

016.150.511-20 DAVI MACEDO NERES 29/12/2023

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

077.589.384-69 LUIZ MOTTA ACCIOLY 29/12/2023

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

058.894.014-32 RENATO DE QUEIROZ PORTO 29/12/2023

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 23/160.566-8.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, de
CNPJ 22.642.758/0001-66 e protocolado sob o número 23/160.566-8 em 20/12/2023, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 2401470, em 02/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador SILVIO LUIZ
ALVES ESPINDOLA.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Luciana Stefane de Almeida Dionisio. Para sua validação, deverá ser acessado
o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

016.150.511-20 DAVI MACEDO NERES 29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas

077.589.384-69 LUIZ MOTTA ACCIOLY 29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas

058.894.014-32 RENATO DE QUEIROZ PORTO 29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

016.150.511-20 DAVI MACEDO NERES 29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas

077.589.384-69 LUIZ MOTTA ACCIOLY 29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas

058.894.014-32 RENATO DE QUEIROZ PORTO 29/12/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/12/2023

Documento assinado eletronicamente por SILVIO LUIZ ALVES ESPINDOLA, Servidor(a)
Público(a), em 02/01/2024, às 12:09.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

LUCIANA STEFANE DE ALMEIDA DIONISIO024.963.361-28

Brasília. terça-feira, 02 de janeiro de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2401470 em 02/01/2024 da Empresa SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, CNPJ 22642758000166 e
protocolo DFP2300248557 - 20/12/2023. Autenticação: 55F2E516597AED844AA0FFF062856767755F6F. Luciana Stefane de Almeida Dionisio -
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 23/160.566-8 e o código de segurança FI2i
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por Luciana Stefane de Almeida Dionisio  Secretária-Geral.
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

22.642.758/0001-66

NOME EMPRESARIAL:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RENATO DE QUEIROZ PORTO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

DAVI MACEDO NERES

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

LUIZ MOTTA ACCIOLY

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/06/2024 às 09:20 (data e hora de Brasília).

07/06/2024, 09:47 about:blank

about:blank 1/2
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000986111 e visualize a certidão)

24/010.212-6
Página 1 de 2

Nome Empresarial: SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE

CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo

Data de Início de Atividade

5320216375-3 22.642.758/0001-66 26/05/2015 19/05/2015

Endereço Completo:

SETOR SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A 06  EDIF BRASIL 21 SALA 501  -  BAIRRO ASA SUL  CEP 70316-102  -
BRASILIA/DF

Objeto Social: 

SERVICOSDE ENGENHARIA, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOSGRAFICOS, PREPARACAO DE
DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOSDEAPOIO ADMINISTRATIVOS.DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS,
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TESTES E ANALISES
TECNICAS, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA, SERVICOS DE
CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ADMINISTRACAO DE OBRAS

Capital Social: R$ 1.000.000,00 Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte

MICRO EMPRESA
(Lei Complementar 

nº123/06)

Prazo de Duração
UM MILHÃO DE REAIS

Capital Integralizado: R$ 1.000.000,00 INDETERMINADO
UM MILHÃO DE REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função

016.150.511-20 DAVI MACEDO NERES xxxxxxx R$ 50.000,00 SOCIO

077.589.384-69 LUIZ MOTTA ACCIOLY xxxxxxx R$ 50.000,00 SOCIO

058.894.014-32 RENATO DE QUEIROZ PORTO xxxxxxx R$ 900.000,00 SÓCIO / 
ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 02/01/2024 Número: 2401470

Ato 002  - ALTERACAO

Evento(s) 2244  - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

 2247  - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

 2015  - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

 2003  - ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

 051  - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

 2001  - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
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Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada 
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (http://jucis.df.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240000986111 e visualize a certidão)

24/010.212-6
Página 2 de 2

Nome Empresarial: SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior Nire Número Aprovação UF Tipo Movimentação

SKYLINE ENGENHARIA LTDA xxxxxxx 1712727 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL

SKYLINE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA xxxxxxx 1651035 xx ALTERAÇÃO DE NOME 
EMPRESARIAL

J. G.DE QUEIROZ PORTO ARQUITETURA ME 5310133149-9 53202163753 xx TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Brasília, 24 de Janeiro de 2024 17:09
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5. REGULARIDA FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA 
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5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ 
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03/06/2024 13:14 about:blank

about:blank 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
34.037.705/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/07/1970

NOME EMPRESARIAL
PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em  tecnologia da inform ação
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em  gestão em presarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriorm ente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Sim ples Lim itada

LOGRADOURO
AV RIO BRANCO

NÚMERO
25

COMPLEMENTO
ANDAR 10 CONJ C/D

CEP
20.090-003

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
com ercial@prodec.com

TELEFONE
(21) 2216-5100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/04/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/06/2024 às 13:13:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
22.642.758/0001-66
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/05/2015

NOME EMPRESARIAL
SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-01 - Administração de obras
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
Q SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A

NÚMERO
06

COMPLEMENTO
EDIF BRASIL 21 SALA 501

CEP
70.316-102

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADM@SCB.ENG.BR

TELEFONE
(61) 2107-9400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/05/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/06/2024 às 10:03:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e 
Municipal 
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Imprimir

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

CF/DF CPF/CNPJ DataConcessão FAC - Número do Protocolo Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte

08.211.340/001-73 28.542.082/0001-15 11/04/2023 210243/00 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social Título do Estabelecimento - Nome Fantasia Situação Cadastral Data Situação

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. *** ATIVO 11/04/2023

Endereço Bairro Cidade UF CEP

9 NORTE, LOTE 01 SALA 803 NORTE (AGUAS CLARAS) BRASILIA DF 71908540

Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação Data de enquadramento

NORMAL 11/04/2023

Descrição Atividade Econômica Principal Código da Atividade Data de Início de Atividade

SERVIÇOS DE ENGENHARIA M711200000 11/04/2023

  Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica Código da Atividade Data de Início de Atividade

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS F421110100 11/04/2023

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS F421200000 11/04/2023

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS F421380000 11/04/2023

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS F439910100 11/04/2023

SERVIÇOS DE ARQUITETURA M711110000 11/04/2023

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA M711970100 11/04/2023

SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA M711970300 11/04/2023

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS M712010000 11/04/2023

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS M721000000 11/04/2023

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS M742000200 11/04/2023

Este documento foi emitido no dia 07/06/2024 na Internet pelo portal Agênci@Net
.
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Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Secretaria de Estado de Fazenda

AVN RIO BRANCO, 25 10 AND CONJ C E D
CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ 20.090-003

Data da situação cadastral

08/03/1978

CNPJ/CPF

Tipo de unidade principal

Situação cadastral

Nome empresarial

31/12/1990

Inscrição Estadual

Endereço do estabelecimento

Título do estabelecimento

81.614.571

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Data da concessão da inscrição

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Regime de apuração

Sociedade Empresária Limitada

Baixada

34.037.705/0001-03

Natureza Jurídica

Principal
Atividades econômicas (CNAE)

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Secundárias

AFR 64.12 - Capital

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória
Unidade de cadastro

Observação

INSCRIÇÃO BAIXADA A PARTIR DE 31/12/1990.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I , em 28/05/2024 09:30:02.
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Tipo de baixa

Não se Aplica

Certidão de Baixa

Nome empresarial

Inscrição Estadual

Endereço do estabelecimento

Data da Baixa

Fato motivador da baixa

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados
posteriormente.

Data da ocorrência do fato motivador Nº do processo de baixa

19/02/2024 Não se Aplica

Data do pedido

Não se Aplica

O tipo de unidade auxiliar cadastrado para o estabelecimento é motivo de vedação à inscrição estadual e outros

Certidão emitida para os efeitos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 28/05/2024, às 09:32:16.

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

AVN RIO BRANCO 25 10 AND CONJ C E D CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090003

31/12/199081.614.571

Secretaria de Estado de Fazenda

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

CNPJ/CPF

34.037.705/0001-03
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28/05/2024 09:36 Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral

https://dief.rio.rj.gov.br/smf/certecweb/imp-fichasc.asp 1/1

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

DATA DA
INSCRIÇÃO

0.035.840-1 22/05/1985

  Coordenadoria do ISS e Taxas  

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 

NOME OU NOME EMPRESARIAL PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

NOME FANTASIA -

CPF OU CNPJ 34.037.705/0001-03

ATIVIDADES ECONÔMICAS 229156 - ARQUITETURA, SERVICOS DE   
226297 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA   
226629 - CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA   
227072 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA   
227153 - ASSESSORIA TECNICA   

RESTRIÇÕES VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL
VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA
VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL
SIMPLES ESCRITORIO

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS 3

GERÊNCIA REGIONAL DE
LICENCIMENTO E FISCALIZAÇÃO

1

ENDEREÇO COMPLETO AVN RIO BRANCO, 25, PAV 10 GRP C PAV 10 GRP D CENTRO
20090-902

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/04/2022

 

 

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 28/05/2024 às 09:35.
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Imprimir

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

CF/DF CPF/CNPJ DataConcessão FAC - Número do Protocolo Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte

07.724.805/001-87 22.642.758/0001-66 15/06/2015 157596/39 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Denominação social Título do Estabelecimento - Nome Fantasia Situação Cadastral Data Situação

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA SCB SERVICO E CONSULTORIA EM BIM ATIVO 15/06/2015

Endereço Bairro Cidade UF CEP

SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A 06 EDIF BRASIL 21 SALA 501 ASA SUL BRASILIA DF 70316102

Qualificação do Contribuinte ICMS Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação Data de enquadramento

NORMAL 01/01/2021

Descrição Atividade Econômica
Principal

Código da
Atividade

Data de Início
de Atividade

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO
DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA

G475120100 27/03/2023

  Atividades secundárias

Descrição Atividade
Econômica

Código da
Atividade

Data de Início de
Atividade

Regime de Tributação Data de enquadramento

NORMAL 01/01/2021

Descrição Atividade Econômica
Principal

Código da
Atividade

Data de Início de
Atividade

SERVIÇOS DE ENGENHARIA M711200000 26/07/2021

  Atividades secundárias

Descrição Atividade Econômica
Código da
Atividade

Data de Início
de Atividade

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS F439910100 02/01/2024

EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS
PRODUTOS GRÁFICOS

J581910000 10/10/2022

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

J620150100 27/03/2023

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

J620230000 27/03/2023

DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE
PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-
CUSTOMIZÁVEIS

J620310000 27/03/2023

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA
ESPECÍFICA

M702040000 02/01/2024

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E
GEODÉSIA

M711970100 02/01/2024

SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
ARQUITETURA E ENGENHARIA

M711970300 02/01/2024

TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS M712010000 02/01/2024

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

N821999900 26/07/2021

Este documento foi emitido no dia 07/06/2024 na Internet pelo portal Agênci@Net
.

80



5.3. Regularidade com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.
CNPJ: 28.542.082/0001-15 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:47:30 do dia 30/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2024.
Código de controle da certidão: 32BE.155C.697B.0ACD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
CNPJ: 34.037.705/0001-03 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:08 do dia 08/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2024.
Código de controle da certidão: 0FB5.D237.3573.4122
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA
CNPJ: 22.642.758/0001-66 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:16 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: 0C53.402F.2A17.B671
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4359535-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 34.037.705/0001-03 CAD-ICMS : Desativado

NOME / RAZÃO SOCIAL : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de
Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o
direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 07/06/2024 10:16

VÁLIDA ATÉ : 05/09/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos
da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia  22/01/2024  , em referência ao pedido  22847/2024  , NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em
Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Prodec Consultoria para Decisão Sociedade Simples Ltda.

CNPJ:

34.037.705/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em
conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: R4WN.2110.2211.001O

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 22/01/2024  às  18:56:13.4

Esta certidão tem validade até  20/07/2024  , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11
da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 25/01/2024  às  10:21:25.2
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E

PLANEJAMENTO

SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 8858587475

ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3

CONTROLE 482022026

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
AVN RIO BRANCO     000025     PAV 10 GRP C PAV 10 GRP D
CENTRO     RIO DE JANEIRO     20090-003     RJ

CNPJ

34.037.705/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.035.840-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de
lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento
integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto,
assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no
que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as
inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF
acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2024. HORA: 13:38:00

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados
pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo
Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal
fornecida pela Receita Federal do Brasil.
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Procuradoria da Dívida Ativa

Procuradoria Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Código de Controle

Página 1 de 1

83C3XCBM99

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 

passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO 

DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração,  relativamente a PRODEC 

CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas 

jurídicas - CNPJ sob o nº  34.037.705/0001-03, inscrição municipal nº 0.035.840-1, com endereço no(a) AV RIO BRANCO, 

nº 25 - 10º ANDAR - CONJ. C/D - RJ Cep: 20090-003, certifica que

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 05/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, 

contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa . Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa 

física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta 

certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando 

devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso 

acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do 

Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos 

responsáveis pelas respectivas apurações.

Rio de Janeiro, RJ, 19/04/2024Observações

Ivo Marinho de Barros Junior

Procurador-Coordenador

Procuradoria da Dívida Ativa

Mat. 11/297.772-6
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 160044828212024

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDANOME:

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

ENDEREÇO: SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO A EDIF BRASIL 21 SALA 501 06

JUNTO AO GDF

0772480500187

22.642.758/0001-66

ASA SULCIDADE:

CNPJ:

CF/DF

FINALIDADE:

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do
novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 15 de agosto de 2024. *

Certidão emitida via internet em 17/05/2024 às 13:59:26 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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5.4. Regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de 
Goiás 
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 44773672

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 34.037.705/0001-03

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.535.631.541 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 28 MAIO DE 2024 HORA: 10:32:35:0
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 44560801

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 22.642.758/0001-66

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.515.558.547 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 MAIO DE 2024 HORA: 13:52:42:0
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5.5. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS 
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 28.542.082/0001-15
Razão

Social: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA

Endereço: R RUA 9 NORTE LOTE 01 SALA 803 / AGUAS CLARAS / BRASILIA / DF / 71908-540

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061103480290119292

Informação obtida em 11/06/2024 09:46:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 34.037.705/0001-03
Razão Social: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Endereço: AVEN RIO BRANCO 25 10 ANDAR CONJ C E D / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20093-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/06/2024 a 06/07/2024

Certificação Número: 2024060710180323161053

Informação obtida em 07/06/2024 10:18:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 22.642.758/0001-66
Razão Social: SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA
Endereço: Q SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BL A SL 501 / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70316-102

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104133156664518

Informação obtida em 07/06/2024 10:20:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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5.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.542.082/0001-15
Certidão nº: 37593276/2024
Expedição: 29/05/2024, às 11:49:58
Validade: 25/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.542.082/0001-15, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.037.705/0001-03
Certidão nº: 11604915/2024
Expedição: 20/02/2024, às 13:44:49
Validade: 18/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.037.705/0001-03,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.642.758/0001-66
Certidão nº: 34069958/2024
Expedição: 16/05/2024, às 10:35:51
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.642.758/0001-66, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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6.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial 
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/05/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.
28.542.082/0001-15

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/05/2024
Selo digital de segurança: 2024.CTD.4SY4.R3YB.2WLC.EJUY.WBIF
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

28/05/2024 11:26:25

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 105



DECLARAÇÃO

                                       Declaro, para os devidos fins, a pedido de NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ,
28542082000115, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial
(cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria
Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.
                    Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em
andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem
como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 28/05/2024 ÀS 11:31:48

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2024.0528.6197.INYG.H5RL

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site http://www.tjdft.jus.br, em documentos Eletrônicos -> Autenticação
de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa. Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo

Brasília - DF
Horário de Atendimento 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDF04 - STARH - 28/05/2024 11:31:48 - RHCOSIST01 (45.184.70.249)
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2o. Ofício do Registro de Distribuição

995168
13/33 Pag: 0001

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3052572.893-1

REQUERIDA EM: 27/05/2024
MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  e   D  Á   F  É  
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Recisórias;
B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuí-
    das as varas com competência Empresarial;
C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas 
    com competência de Família;
D - Ações Acidentárias;
E - Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com compe-
    tência em Registros Públicos;
F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) 
    distribuídas as varas com competência Cível;
G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias 
     distribuídas as varas com competência Cível;
H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdi-
    ções, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as 
    varas com competência em Órfãos e Sucessões;
J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no pará-
    grafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
VINTE E TRES DE MAIO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ VINTE E TRES DE MAIO DE DOIS MIL E
 VINTE E QUATRO (23/05/2004 a  23/05/2024) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-
Relativamente ao Nome de PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE 
SIMPLES LTDA. Qualificação: 34037705000103  (conforme requerido).-.

EMITIDA EM: 28/05/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Exrtajudicial da Corregedoria Geral da Justiça
(acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial)
pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

  Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
        CABO98465-KOR

 Consulte a validade do CIC em:

http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na - TJRJ (http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
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Nº do Pedido:
20245246852815

CERP:
a7d36d4f-372c-42f4-8111-acad
ed706dda

Para a validação deste documento
através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo
validador e-cartoriorj, disponível na
apple store ou Google Play 

             CERTIDÃO

C E R T I D Ã O     N E G A T I V A 
JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de
interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos
NADA CONSTA com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil
Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório,
até a presente data; CERTIFICA ainda que NADA CONSTA com referencia à tomada de decisão apoiada
(art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que NADA CONSTA com referência à Ausência, artigo
22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da
instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que NADA CONSTA com referência às
Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101,
de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que NADA CONSTA com
referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de
07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que
NADA CONSTA com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que NADA
CONSTA com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco
Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome Prodec Consultoria para
Decisão Sociedade Simples Ltda., CPF/CNPJ 34.037.705/0001-03. O referido é verdade e dou fé. Cidade
de Rio de Janeiro,aos trinta e um (31) dias do mês de maio (5)  de dois mil e vinte e quatro (2024).
Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% +
RESSAG + ISS - TOTAL R$ = 185,08. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino. 

Finalidade: Concorrência e Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM
RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA
INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015 

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador 
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@ 1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ 
Corregedoria Geral da Justiça 

Selo de Fiscalização Eletrônico 
EESO65276-JUK

Consulte a validade do selo em: 

http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria
Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de
90 (noventa) dias após a sua emissão. 

INTERDIÇÃO E TUTELA
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N.º do Talão:2096344                  CERP:9e17ce74-57e5-4331-843a-5a0736e27327 

 

ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO 
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 

OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO 
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS 

                                                                  EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI 
                                                                  MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO 
                                                                  JANE BARROS DA SILVA LISBOA 

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001   

                      C E R T I D Ã O 

M.ª.  DA  GLORIA  MARTINS  DE  CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e 
Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
CERTIFICA  que  revendo  os  livros  competentes  da  capacidade  jurídica  sob  a  guarda  deste 
serviço,  desde  a  instalação  do  mesmo  em  vinte  e  seis  de  abril de mil novecentos e vinte  e  
nove,  NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 
1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA,  ainda,  que  revendo os mesmos livros sob a guarda 
deste serviço,  desde a instalação do mesmo,  NADA CONSTA na presente data,  com referência a 
Ausência,  artigo 22 do Código Civil Brasileiro;  CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, 
NADA CONSTA em nossos arquivos,  na presente data,  em relação aos  registros de  Tomada  de 
Decisão Apoiada  (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro);  CERTIFICA,  mais,  que  NADA  
CONSTA  na presente data,  com referência as Interdições Comerciais  (Decreto Lei nº 7.661,  de 21 
de junho de 1945  e  a atual  Lei nº 11.101/2005 -  artigo  nº 99  - 09  de fevereiro de 2005);  
CERTIFICA  também, que observados os  últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com 
referência  as  Interdições  de  Direito  (artigo  92  -  incisos I,  II,  III  do  Decreto  Lei   nº 2.848  de     
07  de  dezembro  de  1940  -  Código  Penal  Brasileiro);  CERTIFICA,  outrossim,  que  NADA 
CONSTA na presente data,  com  referência  a  Insolvência  Civil  (artigos  748  e  seguintes da Lei 
5.869 de 11 de janeiro   de  1973  -  Código  de  Processo  Civil  Brasileiro);  CERTIFICA,  finalmente,  
que  em  nossos  arquivos  iniciados  em  13  de  março  de  1974  NADA  CONSTA  na  presente  
data,  com  relação  a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras  determinações 
comunicadas pela Corregedoria  Geral  da  Justiça do Estado  do  Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: 
PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.-CNPJ: 34.037.705/0001-
03. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, tres de junho de dois mil e vinte e quatro.  
TAB_6_2= R$127,31= EMOL.: R$127,31 + SELO:R$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R$25,46 (LEI Nº 
3.217/99) + FUNDPERJ: R$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R$6,36 (LEI Nº 111/2006) + 
FUNARPENRJ: R$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) +  TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R$2,54 
+ ISS (PROVIMENTO 12/2016):R$6,83= TOTAL = R$185,08. Eu EUGENIO BUZHAR GERAISSATI, 
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial. 
 
 

 

     
  
Finalidade:Concorrência e Licitação 
     
MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41  

 

 

 

Poder Judiciário - TJERJ 

Corregedoria Geral da Justiça 

Selo de Fiscalização Eletrônico 

EESJ 75124 AYK 

Consulte a validade do selo em: 

http://www4.tjrj.jus.br/Portal-
Extrajudicial/ 

 
Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela 

página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão. 
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Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

C E R T I D Ã O

Nº 2024.126.16888

 

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por PRODEC
CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. , CNPJ/CPF nº
34.037.705/0001-03 , CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública  que, de acordo com o
artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de
vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e
Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca
da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro, são em número de quatro, competindo: I - ao 2º Ofício:
o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões,
das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da
Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais,
Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2º Instância e os contenciosos e
administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; II- aos dos 5º e 6º Ofícios: a anotação
das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações,
distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o
registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par,
respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos
judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa
própria relativas a estes direitos; III - ao do 8º Ofício: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos
títulos e documentos destinados a registro; CERTIFICO ainda, que, os Cartórios de Registro de
Protesto de Títulos são em número de quatro, numerados: 1º, 2º, 3º e 4º, e a eles compete, pelo artigo
quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de
proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta
de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com
as prescrições legais. CERTIFICO mais, que, ao 2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas,
incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos
judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para
prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças
declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações
do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as
sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à
capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro
Civil de Pessoas Naturais. CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO: Rua do Carmo 8, 3º
andar - Centro; CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO: Avenida Rio Branco, 131, 11º
andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; CAPITAL 06º OF DO REG DE
DISTRIBUIÇÃO: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; CAPITAL 08º OF DO REG DE
DISTRIBUIÇÃO: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; CAPITAL 1º RCPN: Praia de
Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS: Avenida
Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; CAPITAL 2º OF DE REG DE
PROT TITULOS: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; CAPITAL 3º OF DE REG
DE PROT TITULOS: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; CAPITAL 2º OF DE
REG DE INTERD E TUTELAS: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro.CAPITAL 01 OF DO
REG DE DISTRIBUICAO: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; CAPITAL 02 OF DO REG DE
DISTRIBUICAO: Rua da Assembleia, 19 7. andar; CAPITAL 03 OF DO REG DE110



Observações:
a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da
Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.tjrj.jus.br/cgj
c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 05/06/2024 10:38:21.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R$ 29,39   GRERJ Nº 5173620531803

, ;
DISTRIBUICAO: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; CAPITAL 04 OF DO REG DE
DISTRIBUICAO: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; CAPITAL 05 OF DO REG DE
DISTRIBUICAO: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103
E 1104 - Centro; CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Avenida Erasmo Braga, 227, 227
sala 201 - Centro; CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua da Assembleia, 10 SALAS
2201 A 2212 - Centro; CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua da Assembleia, 10
salas 1515 a 1517 - Centro; CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Av. Nilo Pecanha, 26
Grupo 601 - Centro; CAPITAL 01 RCPN: Praia de Olaria, 155 Cocota; CAPITAL 01 OF DE REG
DE PROT TITULOS: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107,
112/113 - Centro; CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS: RUA DO CARMO, 09 3o. e
parte do 4o. andares - Centro; CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS: Rua da Assembleia,
10 salas 2101 a 2110 - Centro; CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS: Rua da
Assembleia, 19 9. andar - Centro.
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/06/2024, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA
22.642.758/0001-66

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/06/2024
Selo digital de segurança: 2024.CTD.5TSY.110T.ZIT1.9928.CRR1
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

07/06/2024 10:48:52

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 112



DECLARAÇÃO

                    Declaro, para os devidos fins, a pedido de SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ,
22642758000166, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial
(cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria
Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.
                    Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em
andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem
como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 07/06/2024 ÀS 10:39:32

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSI.2024.0607.6917.NWUV.XW1I

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site http://www.tjdft.jus.br, em documentos Eletrônicos -> Autenticação
de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa. Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo

Brasília - DF
Horário de Atendimento 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TJDF04 - STARH - 07/06/2024 10:39:32 - RHCOSIST01 (45.184.70.249)
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6.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil dos 2 (dois) 
últimos Exercícios Sociais 

114



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2021 a 31/12/2021 28.542.082/0001-15

Número de Ordem do Livro: 39

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

NIRE 33200092682

CNPJ 28.542.082/0001-15

Número de Ordem 39

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Rio de Janeiro

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

10/03/2020

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

4721

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 39

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

4721

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.B1.A2.87.07.1C.AC.87.3E.B7.FA.F7.42.16.F2.35.EB.3F.BD.FA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2021 a 31/12/2021 28.542.082/0001-15

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 39

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

Ativo R$ 2.654.566,10R$ 2.153.462,97

 Circulante R$ 1.194.680,36R$ 719.377,23

  Disponível R$ 403.640,78R$ 127,26

   Numerários em caixa R$ 395.025,42R$ 127,26

   Banco conta movimento R$ 8.262,93R$ 0,00

   Aplicações financeiras R$ 352,43R$ 0,00

  Clientes R$ 782.577,48R$ 715.867,64

   Recebimentos Pessoa Física e Jurídica R$ 782.577,48R$ 715.867,64

  Títulos a Receber R$ 3.382,33R$ 3.382,33

   Títulos a Receber R$ 3.382,33R$ 3.382,33

  Créditos a receber R$ 5.079,77R$ 0,00

   Créditos Tributários a Receber R$ 5.079,77R$ 0,00

 Ativo Não Circulante R$ 1.459.885,74R$ 1.434.085,74

  Imobilizado R$ 1.440.787,44R$ 1.414.987,44

   Instalações R$ 54.611,65R$ 54.611,65

   Máquinas e equipamentos R$ 902.057,80R$ 876.257,80

   Informática R$ 226.809,54R$ 226.809,54

   Móveis e utensílios R$ 231.401,60R$ 231.401,60

   Outras imobilizações R$ 25.906,85R$ 25.906,85

  (-) Depreciação Acumulada R$ (129.627,91)R$ (129.627,91)

   (-) Depreciação Acumulada Imobilizado R$ (129.627,91)R$ (129.627,91)

  Intangível R$ 148.726,21R$ 148.726,21

   Aquisição Intangível R$ 148.726,21R$ 148.726,21

Passivo R$ 2.654.566,10R$ 2.153.462,97

 Circulante R$ 212.935,16R$ 0,00

  Tributos e Contribuições R$ 132.200,02R$ 0,00

   Tributos e Contribuições R$ 75.874,21R$ 0,00

   Retenções de Imposto e Contribuições R$ 35.834,36R$ 0,00

   Parcelamento de Tributos e Contribuições R$ 20.491,45R$ 0,00

  Obrigações com Pessoal R$ 80.735,14R$ 0,00

   Salários R$ 78.956,21R$ 0,00

   Décimo Terceiro Salário R$ 1.778,93R$ 0,00

 Passivo Não Circulante R$ 70.255,00R$ 9.405,00

  Obrigações a Longo Prazo R$ 70.255,00R$ 9.405,00

   Outras Obrigações - Longo Prazo R$ 70.255,00R$ 9.405,00

 Patrimônio líquido R$ 2.371.375,94R$ 2.144.057,97

  Capital Social R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

  Reservas R$ 644.057,97R$ 681.024,93

   Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais R$ 644.057,97R$ 681.024,93

  (-) Prejuízos/Déficits Acumulados ou
Resultado

R$ 227.317,97R$ (36.966,96)

   (-) Resultado do Exercício R$ 227.317,97R$ (36.966,96)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.B1.A2.87.07.1C.AC.87.3E.B7.FA.F7.42.16.F2.35.EB.3F.BD.FA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2021 a 31/12/2021 28.542.082/0001-15

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 39

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 1.079.412,54R$ 0,00

       Receita de serviços R$ 1.079.412,54R$ 0,00

     RECEITA LÍQUIDA R$ 1.079.412,54R$ 0,00

    LUCRO BRUTO R$ 1.079.412,54R$ 0,00

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (846.459,07)R$ (9.405,00)

       (-) Despesas com Empregados R$ (401.455,57)R$ 0,00

       (-) Despesas com Indenizações R$ (2.082,22)R$ 0,00

       (-) Despesas com Encargos Sociais R$ (30.833,89)R$ 0,00

       (-) Despesas com prog. de Alimentação ao
Trabalhador R$ (2.110,78)R$ 0,00

       (-) Remuneração por Serviços de Terceiros R$ (89.438,80)R$ (9.405,00)

       (-) Despesas com Localização e Manutenção R$ (11.457,62)R$ 0,00

       (-) Despesas com Expediente R$ (10.027,10)R$ 0,00

       (-) Despesas com Utilização de
Equipamentos e Veículos R$ (11.041,84)R$ 0,00

       (-) Despesas com Comunicação R$ (490,15)R$ 0,00

       (-) Despesas com Seguros R$ (150,00)R$ 0,00

       (-) Outras Despesas R$ (1.065,36)R$ 0,00

       (-) Impostos R$ (138.729,39)R$ 0,00

       (-) Contribuições R$ (147.576,35)R$ 0,00

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (5.635,50)R$ 0,00

       (-) Despesas Financeiras De Encargos Sobre
Tributos R$ (5.635,50)R$ 0,00

   RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 227.317,97R$ (9.405,00)

  RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 227.317,97R$ (9.405,00)

 RESULTADO LÍQUIDO R$ 227.317,97R$ (9.405,00)

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 227.317,97R$ (9.405,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
34.B1.A2.87.07.1C.AC.87.3E.B7.FA.F7.42.16.F2.35.EB.3F.BD.FA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2021 a 31/12/2021 28.542.082/0001-15

Número de Ordem do Livro: 39

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Administrador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 018.190.887-58

N° de Série do Certificado 7660378883203451682

Nome do Signatário GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS:01819088758

Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5

Validade 02/02/2022 a 02/02/2023

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 106.095.937-22

N° de Série do Certificado 135639864581267751013059135681176617053

Nome do Signatário LUA HELENO CARVALHO QUARESMA:10609593722

Autoridade Certificadora Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 03/02/2021 a 03/02/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador 1Página 1 de118



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

28.542.082/0001-15

01/01/2021 a 31/12/2021

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

Versão: 9.0.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

33200092682

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  39

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

34.B1.A2.87.07.1C.AC.87.3E.B7.FA.F7.42.16.F2.35.EB.3F.BD.FA

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Administrador 01819088758
GLAUCE MARIA

DANTAS
LEMOS:01819088758

766037888320345168
2

02/02/2022 a
02/02/2023 Sim

Contador 10609593722

LUA HELENO
CARVALHO

QUARESMA:1060959372
2

135639864581267751
013059135681176617

053

03/02/2021 a
03/02/2024 Não

NÚMERO DO RECIBO:

34.B1.A2.87.07.1C.AC.87.3E.B7.FA.F7.
42.16.F2.35.EB.3F.BD.FA-3 em às06/04/2022 16:12:11

CA.4C.78.F1.AC.41.38.EA
87.72.FD.C5.2F.8A.E6.80

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014. 119



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

Número de Ordem do Livro: 41

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

NIRE 33200092682

CNPJ 28.542.082/0001-15

Número de Ordem 41

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Rio de Janeiro

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

10/03/2020

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

22181

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 41

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

22181

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
E4.E3.84.03.4A.76.43.5A.4C.91.DF.52.53.FE.60.35.63.D2.70.20-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 41

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

Ativo R$ 7.128.703,91R$ 2.654.566,10

 Circulante R$ 5.401.098,59R$ 1.194.680,36

  Disponível R$ 267.981,43R$ 403.640,78

   Numerários em caixa R$ 20.000,00R$ 395.025,42

   Banco conta movimento R$ 95.618,78R$ 8.262,93

   Aplicações financeiras R$ 152.362,65R$ 352,43

  Clientes R$ 2.987.764,65R$ 782.577,48

   Recebimentos Pessoa Física e Jurídica R$ 2.987.764,65R$ 782.577,48

  Títulos a Receber R$ 3.382,33R$ 3.382,33

   Títulos a Receber R$ 3.382,33R$ 3.382,33

  Créditos a receber R$ 2.115.103,57R$ 5.079,77

   Créditos Tributários a Receber R$ 5.079,77R$ 5.079,77

   Outros Créditos a Receber R$ 2.110.023,80R$ 0,00

  Despesas antecipadas R$ 26.866,61R$ 0,00

   Despesas antecipadas R$ 26.866,61R$ 0,00

 Ativo Não Circulante R$ 1.727.605,32R$ 1.459.885,74

  Investimentos R$ 3.000,00R$ 0,00

   Investimentos R$ 3.000,00R$ 0,00

  Imobilizado R$ 1.682.804,26R$ 1.440.787,44

   Instalações R$ 54.611,65R$ 54.611,65

   Máquinas e equipamentos R$ 1.083.513,46R$ 902.057,80

   Informática R$ 248.248,69R$ 226.809,54

   Móveis e utensílios R$ 246.958,88R$ 231.401,60

   Imobilizações em curso R$ 23.564,73R$ 0,00

   Outras imobilizações R$ 25.906,85R$ 25.906,85

  (-) Depreciação Acumulada R$ (129.627,91)R$ (129.627,91)

   (-) Depreciação Acumulada Imobilizado R$ (129.627,91)R$ (129.627,91)

  Intangível R$ 171.428,97R$ 148.726,21

   Aquisição Intangível R$ 171.428,97R$ 148.726,21

Passivo R$ 7.128.703,91R$ 2.654.566,10

 Circulante R$ 4.230.932,00R$ 212.935,16

  Empréstimo p/ capital de giro R$ 874.542,15R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador 2Página 1 de
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 41

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   Empréstimos Bancários R$ 780.500,00R$ 0,00

   Outros  Empréstimos R$ 94.042,15R$ 0,00

  Financiamentos R$ 293.573,34R$ 0,00

   Financiamentos R$ 293.573,34R$ 0,00

  Tributos e Contribuições R$ 2.469.057,91R$ 132.200,02

   Tributos e Contribuições R$ 1.007.958,70R$ 75.874,21

   Retenções de Imposto e Contribuições R$ 187.017,28R$ 35.834,36

   Parcelamento de Tributos e Contribuições R$ 1.274.081,93R$ 20.491,45

  Obrigações com Pessoal R$ 593.758,60R$ 80.735,14

   Salários R$ 593.758,60R$ 78.956,21

   Honorários R$ 0,00R$ 0,00

   Férias R$ 0,00R$ 0,00

   Décimo Terceiro Salário R$ 0,00R$ 1.778,93

 Passivo Não Circulante R$ 0,00R$ 70.255,00

  Obrigações a Longo Prazo R$ 0,00R$ 70.255,00

   Outras Obrigações - Longo Prazo R$ 0,00R$ 70.255,00

 Patrimônio líquido R$ 2.897.771,91R$ 2.371.375,94

  Capital Social R$ 1.500.000,00R$ 1.500.000,00

  Reservas R$ 644.057,97R$ 644.057,97

   Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais R$ 644.057,97R$ 644.057,97

  Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado R$ 753.713,94R$ 227.317,97

   Resultado do Exercício R$ 753.713,94R$ 227.317,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 41

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 10.808.309,93R$ 1.079.412,54

       Receita de serviços R$ 10.808.309,93R$ 1.079.412,54

     RECEITA LÍQUIDA R$ 10.808.309,93R$ 1.079.412,54

    LUCRO BRUTO R$ 10.808.309,93R$ 1.079.412,54

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (10.047.362,56)R$ (846.459,07)

       (-) Despesas com Gestores/Diretoria R$ (90.000,00)R$ 0,00

       (-) Despesas com Empregados R$ (3.460.166,63)R$ (401.455,57)

       (-) Despesas com Indenizações R$ (9.137,60)R$ (2.082,22)

       (-) Despesas com Encargos Sociais R$ (263.164,35)R$ (30.833,89)

       (-) Despesas com prog. de Alimentação ao 
Trabalhador

R$ (488.274,16)R$ (2.110,78)

       (-) Despesas com Transporte de Empregados R$ (7.211,64)R$ 0,00

       (-) Outras Despesas com Pessoal R$ (124.814,93)R$ 0,00

       (-) Remuneração por Serviços de Terceiros R$ (1.139.900,87)R$ (89.438,80)

       (-) Despesas com Localização e Manutenção R$ (200.032,85)R$ (11.457,62)

       (-) Despesas com Expediente R$ (181.185,81)R$ (10.027,10)

       (-) Despesas com Utilização de 
Equipamentos e Veículos

R$ (775.564,78)R$ (11.041,84)

       (-) Despesas com Comunicação R$ (14.404,92)R$ (490,15)

       (-) Despesas com  Locação R$ (172.867,93)R$ 0,00

       (-) Despesas com Seguros R$ (113.860,92)R$ (150,00)

       (-) Despesas Judiciais R$ (1.000,80)R$ 0,00

       (-) Outras Despesas R$ (34.177,73)R$ (1.065,36)

       (-) Impostos R$ (1.629.090,59)R$ (138.729,39)

       (-) Contribuições R$ (1.278.600,89)R$ (147.576,35)

       (-) Despesas por Pagamentos em Atraso R$ (57.574,74)R$ 0,00

       (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (6.330,42)R$ 0,00

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (238.808,84)R$ (5.635,50)

       (-) Despesa Financeira com Empréstimos R$ (96.913,25)R$ 0,00

       (-) Despesa Financeira com Financiamentos R$ (128.492,56)R$ 0,00

       (-) Despesas Financeiras De Encargos Sobre 
Tributos

R$ (13.403,03)R$ (5.635,50)

      OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

R$ 4.257,44R$ 0,00

       Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais R$ 4.257,44R$ 0,00

   RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 526.395,97R$ 227.317,97

  RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 526.395,97R$ 227.317,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 41

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 RESULTADO LÍQUIDO R$ 526.395,97R$ 227.317,97

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 526.395,97R$ 227.317,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

Número de Ordem do Livro: 41

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 106.095.937-22

N° de Série do Certificado 135639864581267751013059135681176617053

Nome do Signatário LUA HELENO CARVALHO QUARESMA:10609593722

Autoridade Certificadora 
Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 03/02/2021 a 03/02/2024

Qualificação do Assinante Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 018.190.887-58

N° de Série do Certificado 2383850082536517234

Nome do Signatário NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.:28542082000115

Autoridade Certificadora 
Emissora AC SOLUTI Multipla v5

Validade 18/05/2023 a 17/05/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

01/01/2022 a 31/12/2022 28.542.082/0001-15

Número de Ordem do Livro: 41

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 106.095.937-22

N° de Série do Certificado 135639864581267751013059135681176617053

Nome do Signatário LUA HELENO CARVALHO QUARESMA:10609593722

Autoridade Certificadora 
Emissora AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade 03/02/2021 a 03/02/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador 2Página 2 de126



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

28.542.082/0001-15

01/01/2022 a 31/12/2022

NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.

Versão: 10.1.6SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

33200092682

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  41

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

E4.E3.84.03.4A.76.43.5A.4C.91.DF.52.53.FE.60.35.63.D2.70.20

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 10609593722

LUA HELENO 
CARVALHO 
QUARESMA:
10609593722

135639864581267751
013059135681176617

053

03/02/2021 a 
03/02/2024

Não

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ

28542082000115

NEOCONSTEC 
CONSULTORIA 
TECNICA LTDA.:
28542082000115

238385008253651723
4

18/05/2023 a 
17/05/2024

Sim

Contador Responsável Pelo Termo de 
Verificação para Fins de Substituição 

da ECD
10609593722

LUA HELENO 
CARVALHO 
QUARESMA:
10609593722

135639864581267751
013059135681176617

053

03/02/2021 a 
03/02/2024

-

NÚMERO DO RECIBO: 

E4.E3.84.03.4A.76.43.5A.4C.91.DF.
52.53.FE.60.35.63.D2.70.20-5 em às07/06/2023 14:52:56

38.98.B2.AD.40.12.E7.18 
E4.2B.D4.7A.14.BF.B3.EE

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31/12/2022a

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 8B.6F.C3.D1.D8.A5.60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-

34.037.705/0001-03 Nire: Scp:

Consulta Realizada em: 17/04/2023 07:48:52

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.1.1  1Página 1 de
Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 25/04/2023
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

RCPJ-RJ 25/04/2023
EEMN29035UTY
fl.: 1/3
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

Número de Ordem do Livro: 78

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contabilista

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 414.298.347-49

N° de Série do Certificado 5514979861738350709

Nome do Signatário NAZARENO DE OLIVEIRA PESTANA:41429834749

Autoridade Certificadora
Emissora AC LINK RFB v2

Validade 15/05/2021 a 15/05/2024

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 008.537.597-74

N° de Série do Certificado 4777894639713944322

Nome do Signatário PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES:34037705000103

Autoridade Certificadora
Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 06/06/2022 a 05/06/2025

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 1Página 1 de
Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 25/04/2023
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

RCPJ-RJ 25/04/2023
EEMN29035UTY
fl.: 2/3
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

Número de Ordem do Livro: 78

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

NIRE

CNPJ 34.037.705/0001-03

Número de Ordem 78

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município RIO DE JANEIRO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/12/2022

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

26690

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 78

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

26690

Data de inicio 01/01/2022

Data de término 31/12/2022

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador 1Página 1 de
Este documento foi registrado e assinado digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro em 25/04/2023
Para verificar a assinatura digital, use programa visualizador como Adobe Acrobat Reader ou acesse verificador.iti.gov.br

RCPJ-RJ 25/04/2023
EEMN29035UTY
fl.: 3/3
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 4.862.706,58R$ 6.035.207,60

 ATIVO CIRCULANTE R$ 4.363.162,54R$ 5.475.477,79

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 1.213.114,57R$ 2.681.155,92

   CAIXA R$ 7.277,26R$ 78.596,89

    Caixa - Rio de Janeiro R$ 1.320,15R$ 1.441,66

    Caixa - São Paulo - Escritório - C.C. 110 R$ 5,98R$ 4.948,22

    Caixa - Consórcio PEP-BAHIA (L.3) - C.C. 
235

R$ 0,00R$ 48.535,61

    Caixa - DER-RJ - C.C. 425 R$ 0,00R$ 16,17

    Caixa - DER-ES - C.C. 429 R$ 0,00R$ 300,00

    Caixa - Apoio Unit Bahia - C.C. 242 R$ 0,00R$ 2.331,07

    Caixa - DER-SP Consorcio DSP - C.C. 435 R$ 0,00R$ 18.293,60

    Caixa - DER-RJ Sup. Medio Paraiba 
Fluminense - C.C. 444

R$ 0,00R$ 57,77

    Caixa - GESTÃO AMBIENTAL br-153/SP - 
C.C. 245

R$ 1.034,44R$ 2.474,50

    Grupo 04 Araras (consorcio Prodec - 
Nucleo ) - 447

R$ 4.916,69R$ 198,29

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 198.404,67R$ 180.965,75

    Banco do Brasil S/A - Ag. 1769-8 C/C 
403478-3 - RJ

R$ 198.393,67R$ 180.954,75

    Banco Itaú S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 - 
RJ

R$ 10,00R$ 10,00

    Banco Bradesco S/A - Ag. 436-7 C/C 
455.715-8

R$ 1,00R$ 1,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 1.007.432,64R$ 2.421.593,28

    Banco Itaú S/A - Aut Mais R$ 147.009,58R$ 33.458,09

    BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S/A

R$ 15.922,84R$ 15.922,84

    Banco Bradesco S/A - Auto Mais R$ 524,33R$ 728,14

    Banco do Brasil S/A - Auto Mais - C/C 
9186-3

R$ 843.975,89R$ 2.371.484,21

  VALORES A RECEBER R$ 3.150.047,97R$ 2.794.321,87

   CLIENTES A RECEBER - PRODEC R$ 1.688.132,03R$ 1.352.306,47

    DNIT R$ 1.080.221,76R$ 1.080.737,06

    DER-RJ R$ 261.116,77R$ 0,00

    DER-SE R$ 5.597,69R$ 5.597,69

    DER-SP (Precatório) R$ 45.678,84R$ 45.678,84

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador 6Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    DER-ES R$ 86.158,67R$ 0,00

    GRUPO 04 - ARARAS R$ 173.949,21R$ 184.883,79

    CONSORCIO FERREIRA GUEDES R$ 21.871,66R$ 21.871,66

    Serviços Contratados R$ 13.537,43R$ 13.537,43

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 
PRODEC

R$ 5.333,34R$ 6.000,00

    Adiantamento a Fornecedores de Serviços 
PJ

R$ 5.333,34R$ 6.000,00

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - 
PRODEC

R$ 20.078,06R$ 6.536,06

    Adiantamento de Salários R$ 525,00R$ 225,70

    Adiantamento de Férias R$ 9.654,50R$ 3.926,92

    Adiantamento de 13º Salário R$ 3.525,00R$ 0,00

    Adiantamento de Viagens R$ 0,00R$ 2.000,00

    Adiantamento de Viagens - DER-RJ R$ 5.914,72R$ 0,00

    Adiantamento de Despesas R$ 20,00R$ 0,00

    Adiantamento Diversos R$ 438,84R$ 383,44

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 
- PRODEC

R$ 1.432.393,31R$ 1.385.706,18

    IRRF s/Aplicações Financeiras a Recuperar R$ 936.479,02R$ 936.453,73

    Impostos Retidos na Fonte a Compensar R$ 6.086,34R$ 6.086,34

    IRRF Exercícios Anteriores R$ 120.804,06R$ 120.804,06

    IRRF Lei 9.430/1996 - Federal R$ 321.432,12R$ 305.762,82

    IRRF Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 18.193,53R$ 0,00

    CSLL Lei 9.430/1996 - Federal R$ 3.264,43R$ 0,00

    CSLL Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 2.611,17R$ 0,00

    COFINS Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    IRPJ a Compensar R$ 4.077,19R$ 4.077,19

    CSLL a Compensar R$ 9.463,39R$ 2.539,98

    IRRF a Compensar Pagtº Indevido R$ 1.513,80R$ 1.513,80

    COFINS a Compensar R$ 5.313,52R$ 5.313,52

    PIS a Compensar R$ 1.154,74R$ 1.154,74

   ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS - PRODEC R$ 2.580,05R$ 2.580,05

    Auto de Infração - Exerc. 2008 R$ 2.250,04R$ 2.250,04

    Auto de Infração - Gefip R$ 330,01R$ 330,01
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   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 1.531,18R$ 41.193,11

    Consorcio Ferreira Guedes R$ 1.531,18R$ 1.531,18

    Unidec Engenharia Consultiva Ltda R$ 0,00R$ 39.661,93

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 499.544,04R$ 559.729,81

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 110.034,78R$ 110.150,98

   DEPÓSITOS E VALORES R$ 31.337,11R$ 31.337,11

    Depósitos e Cauções R$ 10.713,43R$ 10.713,43

    Caução - Sul America R$ 16.500,00R$ 16.500,00

    Caução - Berkley internacional R$ 4.123,68R$ 4.123,68

   APLICAÇÕES R$ 8,37R$ 8,37

    Aplicações em Incentivos Fiscais R$ 8,37R$ 8,37

   ADIANTAMENTOS A SÓCIOS R$ 0,00R$ 116,20

    Adiantamento a Sócios - Dr. Reynaldo 
Cosati Medeiros

R$ 0,00R$ 116,20

   DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRODEC R$ 78.689,30R$ 78.689,30

    Depósito Recursal Trabalhista - Prodec R$ 78.689,30R$ 78.689,30

  INVESTIMENTOS R$ 57.989,89R$ 57.989,89

   INCENTIVOS FISCAIS R$ 53.667,27R$ 53.667,27

    Incentivos Fiscais R$ 26.723,40R$ 26.723,40

    C.M. Lei 8.200/91-Incentivos Fiscais R$ 26.943,87R$ 26.943,87

   TÍTULOS DE PROPRIEDADE R$ 4.322,62R$ 4.322,62

    Títulos de Propriedades R$ 2.156,21R$ 2.156,21

    C.M. Lei 8.200/91-Títulos de Propriedades R$ 2.166,41R$ 2.166,41

  IMOBILIZADO R$ 311.850,81R$ 368.046,21

   TERRENOS R$ 18.776,83R$ 37.642,51

    Terrenos R$ 18.776,83R$ 18.776,83

    C.M. Lei 8.200/91-Terrenos R$ 0,00R$ 18.865,68

   SALAS R$ 57.896,63R$ 52.370,02

    Salas R$ 162.118,05R$ 162.118,05

    C.M. Lei 8.200/91-Salas R$ 0,00R$ 49.330,77

    (-) Depreciação Acumulada Salas R$ (104.221,42)R$ (132.014,87)

    (-) C.M. Lei 8.200/91-Deprec. Acumulada 
Salas

R$ (0,00)R$ (27.063,93)
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   GALPÕES R$ 0,00R$ 6.539,01

    Galpões R$ 12.240,83R$ 12.240,83

    C.M. Lei 8.200/91-Galpões R$ 0,00R$ 11.084,78

    (-) Depreciação Acumulada Galpões R$ (12.240,83)R$ (12.240,83)

    (-) C.M. Lei 8.200/91-Deprec. Acumulada 
Galpões

R$ (0,00)R$ (4.545,77)

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 59.924,26R$ 62.774,41

    Móveis e Utensílios R$ 430.452,15R$ 430.452,15

    (-) Depreciação Acumulada Móveis e 
Utensílios

R$ (370.527,89)R$ (367.677,74)

   INSTALAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Instalações R$ 69.494,70R$ 69.494,70

    (-) Depreciação Acumulada Instalações R$ (69.494,70)R$ (69.494,70)

   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    Máquinas e Equipamentos R$ 754.036,59R$ 754.036,59

    (-) Depreciação Acumulada Máquinas e 
Equipamentos

R$ (754.036,59)R$ (754.036,59)

   VEÍCULOS R$ 87.253,98R$ 100.950,24

    Veículos R$ 362.925,70R$ 362.925,70

    (-) Depreciação Acumulada Veículos R$ (275.671,72)R$ (261.975,46)

   COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 46.170,52R$ 53.713,98

    Computadores e Periféricos R$ 357.237,97R$ 357.237,97

    (-) Depreciação Acumulada Computadores 
e Periféricos

R$ (311.067,45)R$ (303.523,99)

   DIREITO DE USO TELEFONE R$ 17.740,78R$ 28.774,11

    Direito de Uso Telefone R$ 17.740,78R$ 17.740,78

    C.M. Lei 8.200/91-Direito de Uso Telefone R$ 0,00R$ 11.033,33

   VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS R$ 24.087,81R$ 25.281,93

    Drones R$ 47.764,90R$ 47.764,90

    (-) Depreciação Acumulada de Drones R$ (23.677,09)R$ (22.482,97)

  INTANGÍVEIS R$ 19.668,56R$ 23.542,73

   SOFTWARES R$ 19.668,56R$ 23.542,73

    Softwares R$ 844.916,43R$ 844.916,43

    (-) Amortização Acumulada Sofwares R$ (825.247,87)R$ (821.373,70)

PASSIVO R$ 4.862.706,58R$ 6.035.207,60
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 PASSIVO CIRCULANTE R$ 674.676,66R$ 752.363,54

  FORNECEDORES - PRODEC R$ 23.655,31R$ 33.933,70

   FORNECEDORES DE PRODUTOS - 
PRODEC

R$ 0,00R$ 11.448,43

    Fornecedores Diversos R$ 0,00R$ 11.448,43

   FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 
PRODEC

R$ 23.655,31R$ 22.485,27

    Fornecedores de Serviços P.J. R$ 23.655,31R$ 22.485,27

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS A PAGAR

R$ 148.386,24R$ 172.591,24

   HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR - 
PRODEC

R$ 48.365,62R$ 58.977,25

    Salários a Pagar R$ 48.365,62R$ 53.158,92

    Rescisões a Pagar R$ 0,00R$ 5.818,33

   ENCARGOS SOCIAIS E 
PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-PRODEC

R$ 100.020,62R$ 113.613,99

    INSS a Pagar R$ 82.201,40R$ 82.854,00

    FGTS a Pagar R$ 17.819,22R$ 30.759,99

  OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS R$ 99.194,42R$ 233.098,96

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER - PRODEC

R$ 60.691,43R$ 170.996,83

    CSLL a Recolher R$ 0,00R$ 23.076,59

    COFINS a Recolher R$ 47.058,55R$ 120.898,08

    PIS a Recolher R$ 10.199,16R$ 26.277,00

    ISS a Recolher R$ 3.433,72R$ 745,16

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 
A PAGAR - PRODEC

R$ 38.502,99R$ 62.102,13

    IRRF a Pagar Cod. 0561-Assalariados R$ 33.078,67R$ 54.302,91

    IRRF a Pagar Cod. 1708-Serv. Prest. P.J. R$ 1.315,01R$ 1.580,31

    IRRF a Pagar Cod. 3208-Alugueis P.F. R$ 497,68R$ 233,81

    Retido Lei 10.833/03 - PIS-COFINS-CSLL R$ 3.611,63R$ 5.985,10

  OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS R$ 403.440,69R$ 312.739,64

   PROVISÃO PARA FÉRIAS/ENCARGOS - 
PRODEC

R$ 336.812,34R$ 312.739,64

    Provisão para Férias R$ 248.324,45R$ 228.214,65

    INSS s/Provisão para Férias R$ 68.433,94R$ 66.021,52

    FGTS s/Provisão para Férias R$ 20.053,95R$ 18.503,47

   PROVISÃO PARA 13º R$ 66.628,35R$ 0,00
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SALÁRIO/ENCARGOS PRODEC

    Provisão para 13º Salário R$ 49.453,42R$ 0,00

    INSS s/Provisão para 13º Salário R$ 13.500,66R$ 0,00

    FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ 3.674,27R$ 0,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 123.927,20R$ 123.927,20

  RECEITAS/DESPESAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

    Receita Processo 4.209/05 - DER-SP R$ 123.927,20R$ 123.927,20

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 4.064.102,72R$ 5.158.916,86

  CAPITAL SOCIAL R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

    Capital Subscrito R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (435.897,28)R$ 658.916,86

   LUCROS ACUMULADOS R$ 0,00R$ 658.916,86

    Lucros Acumulados R$ 0,00R$ 658.916,86

   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (435.897,28)R$ (0,00)

    (-) Prejuízos Acumulados R$ (435.897,28)R$ (0,00)
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ATIVO R$ 3.619.120,80R$ 4.862.706,58

 ATIVO CIRCULANTE R$ 3.143.994,77R$ 4.363.162,54

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 551.818,14R$ 1.213.114,57

   CAIXA R$ 106.092,59R$ 7.277,26

    Caixa - Rio de Janeiro R$ 1.279,92R$ 1.320,15

    Caixa - São Paulo - Escritório - C.C. 110 R$ 122,82R$ 5,98

    Caixa - Apoio Unit Bahia - C.C. 242 R$ 100.000,00R$ 0,00

    Caixa - GESTÃO AMBIENTAL br-153/SP - 
C.C. 245

R$ 0,00R$ 1.034,44

    Grupo 04 Araras (consorcio Prodec - 
Nucleo ) - 447

R$ 3.113,47R$ 4.916,69

    Caixa - Consórcio Sondotécnica/Prodec - 
454

R$ 1.576,38R$ 0,00

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 288.693,59R$ 198.404,67

    Banco do Brasil S/A - Ag. 1769-8 C/C 
403478-3 - RJ

R$ 288.636,16R$ 198.393,67

    Banco Itaú S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 - 
RJ

R$ 10,00R$ 10,00

    Banco Bradesco S/A - Ag. 436-7 C/C 
455.715-8

R$ 47,43R$ 1,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 157.031,96R$ 1.007.432,64

    Banco Itaú S/A - Aut Mais R$ 41.398,60R$ 147.009,58

    BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S/A

R$ 15.922,84R$ 15.922,84

    Banco Bradesco S/A - Auto Mais R$ 476,23R$ 524,33

    Banco do Brasil S/A - Auto Mais - C/C 
9186-3

R$ 99.234,29R$ 843.975,89

  VALORES A RECEBER R$ 2.592.176,63R$ 3.150.047,97

   CLIENTES A RECEBER - PRODEC R$ 1.064.935,39R$ 1.688.132,03

    DNIT R$ 974.332,21R$ 1.080.221,76

    DER-RJ R$ 0,00R$ 261.116,77

    DER-SE R$ 5.597,69R$ 5.597,69

    DER-SP (Precatório) R$ 45.678,84R$ 45.678,84

    DER-ES R$ 3.917,56R$ 86.158,67

    GRUPO 04 - ARARAS R$ 0,00R$ 173.949,21

    CONSORCIO FERREIRA GUEDES R$ 21.871,66R$ 21.871,66

    Serviços Contratados R$ 13.537,43R$ 13.537,43

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - R$ 24.313,35R$ 5.333,34
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PRODEC

    Adiantamento a Fornecedores de Serviços 
PJ

R$ 24.313,35R$ 5.333,34

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - 
PRODEC

R$ 13.025,00R$ 20.078,06

    Adiantamento de Salários R$ 0,00R$ 525,00

    Adiantamento de Férias R$ 0,00R$ 9.654,50

    Adiantamento de 13º Salário R$ 3.525,00R$ 3.525,00

    Adiantamento de Viagens R$ 3.500,00R$ 0,00

    Adiantamento de Viagens - DER-RJ R$ 6.000,00R$ 5.914,72

    Adiantamento de Despesas R$ 0,00R$ 20,00

    Adiantamento Diversos R$ 0,00R$ 438,84

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 
- PRODEC

R$ 1.485.791,66R$ 1.432.393,31

    IRRF s/Aplicações Financeiras a Recuperar R$ 939.591,38R$ 936.479,02

    Impostos Retidos na Fonte a Compensar R$ 6.086,34R$ 6.086,34

    IRRF Exercícios Anteriores R$ 120.804,06R$ 120.804,06

    IRRF Lei 9.430/1996 - Federal R$ 329.105,12R$ 321.432,12

    IRRF Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 48.528,06R$ 18.193,53

    CSLL Lei 9.430/1996 - Federal R$ 4.862,98R$ 3.264,43

    CSLL Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 13.291,08R$ 2.611,17

    COFINS Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    IRPJ a Compensar R$ 4.077,19R$ 4.077,19

    CSLL a Compensar R$ 9.463,39R$ 9.463,39

    IRRF a Compensar Pagtº Indevido R$ 1.513,80R$ 1.513,80

    COFINS a Compensar R$ 5.313,52R$ 5.313,52

    PIS a Compensar R$ 1.154,74R$ 1.154,74

   ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS - PRODEC R$ 2.580,05R$ 2.580,05

    Auto de Infração - Exerc. 2008 R$ 2.250,04R$ 2.250,04

    Auto de Infração - Gefip R$ 330,01R$ 330,01

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 1.531,18R$ 1.531,18

    Consorcio Ferreira Guedes R$ 1.531,18R$ 1.531,18

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 475.126,03R$ 499.544,04

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 116.034,78R$ 110.034,78
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   DEPÓSITOS E VALORES R$ 31.337,11R$ 31.337,11

    Depósitos e Cauções R$ 10.713,43R$ 10.713,43

    Caução - Sul America R$ 16.500,00R$ 16.500,00

    Caução - Berkley internacional R$ 4.123,68R$ 4.123,68

   APLICAÇÕES R$ 8,37R$ 8,37

    Aplicações em Incentivos Fiscais R$ 8,37R$ 8,37

   ADIANTAMENTOS A SÓCIOS R$ 6.000,00R$ 0,00

    Adiantamento a Socios - João Pedro Faro 
Medeiros

R$ 6.000,00R$ 0,00

   DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRODEC R$ 78.689,30R$ 78.689,30

    Depósito Recursal Trabalhista - Prodec R$ 78.689,30R$ 78.689,30

  INVESTIMENTOS R$ 57.989,89R$ 57.989,89

   INCENTIVOS FISCAIS R$ 53.667,27R$ 53.667,27

    Incentivos Fiscais R$ 26.723,40R$ 26.723,40

    C.M. Lei 8.200/91-Incentivos Fiscais R$ 26.943,87R$ 26.943,87

   TÍTULOS DE PROPRIEDADE R$ 4.322,62R$ 4.322,62

    Títulos de Propriedades R$ 2.156,21R$ 2.156,21

    C.M. Lei 8.200/91-Títulos de Propriedades R$ 2.166,41R$ 2.166,41

  IMOBILIZADO R$ 285.306,97R$ 311.850,81

   TERRENOS R$ 18.776,83R$ 18.776,83

    Terrenos R$ 18.776,83R$ 18.776,83

   SALAS R$ 56.275,43R$ 57.896,63

    Salas R$ 162.118,05R$ 162.118,05

    (-) Depreciação Acumulada Salas R$ (105.842,62)R$ (104.221,42)

   GALPÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Galpões R$ 12.240,83R$ 12.240,83

    (-) Depreciação Acumulada Galpões R$ (12.240,83)R$ (12.240,83)

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 57.359,47R$ 59.924,26

    Móveis e Utensílios R$ 430.452,15R$ 430.452,15

    (-) Depreciação Acumulada Móveis e 
Utensílios

R$ (373.092,68)R$ (370.527,89)

   INSTALAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Instalações R$ 69.494,70R$ 69.494,70
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    (-) Depreciação Acumulada Instalações R$ (69.494,70)R$ (69.494,70)

   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    Máquinas e Equipamentos R$ 754.036,59R$ 754.036,59

    (-) Depreciação Acumulada Máquinas e 
Equipamentos

R$ (754.036,59)R$ (754.036,59)

   VEÍCULOS R$ 73.557,72R$ 87.253,98

    Veículos R$ 362.925,70R$ 362.925,70

    (-) Depreciação Acumulada Veículos R$ (289.367,98)R$ (275.671,72)

   COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 38.703,05R$ 46.170,52

    Computadores e Periféricos R$ 357.237,97R$ 357.237,97

    (-) Depreciação Acumulada Computadores 
e Periféricos

R$ (318.534,92)R$ (311.067,45)

   DIREITO DE USO TELEFONE R$ 17.740,78R$ 17.740,78

    Direito de Uso Telefone R$ 17.740,78R$ 17.740,78

   VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS R$ 22.893,69R$ 24.087,81

    Drones R$ 47.764,90R$ 47.764,90

    (-) Depreciação Acumulada de Drones R$ (24.871,21)R$ (23.677,09)

  INTANGÍVEIS R$ 15.794,39R$ 19.668,56

   SOFTWARES R$ 15.794,39R$ 19.668,56

    Softwares R$ 844.916,43R$ 844.916,43

    (-) Amortização Acumulada Sofwares R$ (829.122,04)R$ (825.247,87)

PASSIVO R$ 3.619.120,80R$ 4.862.706,58

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 547.327,51R$ 674.676,66

  FORNECEDORES - PRODEC R$ 14.206,78R$ 23.655,31

   FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 
PRODEC

R$ 14.206,78R$ 23.655,31

    Fornecedores de Serviços P.J. R$ 14.206,78R$ 23.655,31

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS A PAGAR

R$ 109.468,40R$ 148.386,24

   HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR - 
PRODEC

R$ 22.687,71R$ 48.365,62

    Salários a Pagar R$ 22.687,71R$ 48.365,62

   ENCARGOS SOCIAIS E 
PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-PRODEC

R$ 86.780,69R$ 100.020,62

    INSS a Pagar R$ 71.529,66R$ 82.201,40

    FGTS a Pagar R$ 15.251,03R$ 17.819,22
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Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS R$ 59.571,18R$ 99.194,42

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER - PRODEC

R$ 27.544,92R$ 60.691,43

    COFINS a Recolher R$ 22.630,29R$ 47.058,55

    PIS a Recolher R$ 4.914,63R$ 10.199,16

    ISS a Recolher R$ 0,00R$ 3.433,72

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 
A PAGAR - PRODEC

R$ 32.026,26R$ 38.502,99

    IRRF a Pagar Cod. 0561-Assalariados R$ 26.344,37R$ 33.078,67

    IRRF a Pagar Cod. 1708-Serv. Prest. P.J. R$ 1.155,30R$ 1.315,01

    IRRF a Pagar Cod. 3208-Alugueis P.F. R$ 471,73R$ 497,68

    Retido Lei 10.833/03 - PIS-COFINS-CSLL R$ 4.054,86R$ 3.611,63

  OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS R$ 364.081,15R$ 403.440,69

   PROVISÃO PARA FÉRIAS/ENCARGOS - 
PRODEC

R$ 247.305,08R$ 336.812,34

    Provisão para Férias R$ 181.860,25R$ 248.324,45

    INSS s/Provisão para Férias R$ 50.613,12R$ 68.433,94

    FGTS s/Provisão para Férias R$ 14.831,71R$ 20.053,95

   PROVISÃO PARA 13º 
SALÁRIO/ENCARGOS PRODEC

R$ 116.776,07R$ 66.628,35

    Provisão para 13º Salário R$ 86.517,50R$ 49.453,42

    INSS s/Provisão para 13º Salário R$ 23.619,17R$ 13.500,66

    FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ 6.639,40R$ 3.674,27

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 123.927,20R$ 123.927,20

  RECEITAS/DESPESAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

    Receita Processo 4.209/05 - DER-SP R$ 123.927,20R$ 123.927,20

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 2.947.866,09R$ 4.064.102,72

  CAPITAL SOCIAL R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

    Capital Subscrito R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ (1.552.133,91)R$ (435.897,28)

   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (1.552.133,91)R$ (435.897,28)

    (-) Prejuízos Acumulados R$ (1.552.133,91)R$ (435.897,28)
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ATIVO R$ 3.771.985,03R$ 3.619.120,80

 ATIVO CIRCULANTE R$ 3.232.433,36R$ 3.143.994,77

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 304.958,31R$ 551.818,14

   CAIXA R$ 109.936,79R$ 106.092,59

    Caixa - Rio de Janeiro R$ 1.293,13R$ 1.279,92

    Caixa - São Paulo - Escritório - C.C. 110 R$ 259,34R$ 122,82

    Caixa - Apoio Unit Bahia - C.C. 242 R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    Grupo 04 Araras (consorcio Prodec - 
Nucleo ) - 447

R$ 3.113,47R$ 3.113,47

    Caixa - Consórcio Sondotécnica/Prodec - 
454

R$ 5.270,85R$ 1.576,38

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 12.100,94R$ 288.693,59

    Banco do Brasil S/A - Ag. 1769-8 C/C 
403478-3 - RJ

R$ 12.089,94R$ 288.636,16

    Banco Itaú S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 - 
RJ

R$ 10,00R$ 10,00

    Banco Bradesco S/A - Ag. 436-7 C/C 
455.715-8

R$ 1,00R$ 47,43

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 43.474,27R$ 157.031,96

    Banco Itaú S/A - Aut Mais R$ 17.517,87R$ 41.398,60

    BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S/A

R$ 15.922,84R$ 15.922,84

    Banco Bradesco S/A - Auto Mais R$ 301,76R$ 476,23

    Banco do Brasil S/A - Auto Mais - C/C 
9186-3

R$ 9.731,80R$ 99.234,29

   NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO R$ 139.446,31R$ 0,00

    Consorcio Prodec-Unidec R$ 139.446,31R$ 0,00

  VALORES A RECEBER R$ 2.927.475,05R$ 2.592.176,63

   CLIENTES A RECEBER - PRODEC R$ 1.391.116,93R$ 1.064.935,39

    DNIT R$ 974.332,21R$ 974.332,21

    DER-RJ R$ 265.646,54R$ 0,00

    DER-SE R$ 5.597,69R$ 5.597,69

    DER-SP (Precatório) R$ 45.678,84R$ 45.678,84

    DER-ES R$ 0,00R$ 3.917,56

    DER-SP R$ 64.452,56R$ 0,00

    CONSORCIO FERREIRA GUEDES R$ 21.871,66R$ 21.871,66

    Serviços Contratados R$ 13.537,43R$ 13.537,43
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   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 
PRODEC

R$ 24.313,36R$ 24.313,35

    Adiantamento a Fornecedores de Serviços 
PJ

R$ 24.313,36R$ 24.313,35

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - 
PRODEC

R$ 10.041,54R$ 13.025,00

    Adiantamento de 13º Salário R$ 3.525,00R$ 3.525,00

    Adiantamento de Viagens R$ 3.500,00R$ 3.500,00

    Adiantamento de Viagens - DER-RJ R$ 3.016,54R$ 6.000,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 
- PRODEC

R$ 1.497.891,99R$ 1.485.791,66

    IRRF s/Aplicações Financeiras a Recuperar R$ 939.691,27R$ 939.591,38

    Impostos Retidos na Fonte a Compensar R$ 6.086,34R$ 6.086,34

    IRRF Exercícios Anteriores R$ 120.804,06R$ 120.804,06

    IRRF Lei 9.430/1996 - Federal R$ 329.105,12R$ 329.105,12

    IRRF Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 57.917,33R$ 48.528,06

    CSLL Lei 9.430/1996 - Federal R$ 4.862,98R$ 4.862,98

    CSLL Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 15.902,25R$ 13.291,08

    COFINS Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    IRPJ a Compensar R$ 4.077,19R$ 4.077,19

    CSLL a Compensar R$ 9.463,39R$ 9.463,39

    IRRF a Compensar Pagtº Indevido R$ 1.513,80R$ 1.513,80

    COFINS a Compensar R$ 5.313,52R$ 5.313,52

    PIS a Compensar R$ 1.154,74R$ 1.154,74

   ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS - PRODEC R$ 2.580,05R$ 2.580,05

    Auto de Infração - Exerc. 2008 R$ 2.250,04R$ 2.250,04

    Auto de Infração - Gefip R$ 330,01R$ 330,01

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 1.531,18R$ 1.531,18

    Consorcio Ferreira Guedes R$ 1.531,18R$ 1.531,18

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 539.551,67R$ 475.126,03

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 108.534,78R$ 116.034,78

   DEPÓSITOS E VALORES R$ 14.837,11R$ 31.337,11

    Depósitos e Cauções R$ 10.713,43R$ 10.713,43

    Caução - Sul America R$ 0,00R$ 16.500,00

    Caução - Berkley internacional R$ 4.123,68R$ 4.123,68
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   APLICAÇÕES R$ 8,37R$ 8,37

    Aplicações em Incentivos Fiscais R$ 8,37R$ 8,37

   ADIANTAMENTOS A SÓCIOS R$ 15.000,00R$ 6.000,00

    Adiantamento a Socios - João Pedro Faro 
Medeiros

R$ 15.000,00R$ 6.000,00

   DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRODEC R$ 78.689,30R$ 78.689,30

    Depósito Recursal Trabalhista - Prodec R$ 78.689,30R$ 78.689,30

  INVESTIMENTOS R$ 57.989,89R$ 57.989,89

   INCENTIVOS FISCAIS R$ 53.667,27R$ 53.667,27

    Incentivos Fiscais R$ 26.723,40R$ 26.723,40

    C.M. Lei 8.200/91-Incentivos Fiscais R$ 26.943,87R$ 26.943,87

   TÍTULOS DE PROPRIEDADE R$ 4.322,62R$ 4.322,62

    Títulos de Propriedades R$ 2.156,21R$ 2.156,21

    C.M. Lei 8.200/91-Títulos de Propriedades R$ 2.166,41R$ 2.166,41

  IMOBILIZADO R$ 360.859,76R$ 285.306,97

   TERRENOS R$ 18.776,83R$ 18.776,83

    Terrenos R$ 18.776,83R$ 18.776,83

   SALAS R$ 54.654,23R$ 56.275,43

    Salas R$ 162.118,05R$ 162.118,05

    (-) Depreciação Acumulada Salas R$ (107.463,82)R$ (105.842,62)

   GALPÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Galpões R$ 12.240,83R$ 12.240,83

    (-) Depreciação Acumulada Galpões R$ (12.240,83)R$ (12.240,83)

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 54.795,01R$ 57.359,47

    Móveis e Utensílios R$ 430.452,15R$ 430.452,15

    (-) Depreciação Acumulada Móveis e 
Utensílios

R$ (375.657,14)R$ (373.092,68)

   INSTALAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Instalações R$ 69.494,70R$ 69.494,70

    (-) Depreciação Acumulada Instalações R$ (69.494,70)R$ (69.494,70)

   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    Máquinas e Equipamentos R$ 754.036,59R$ 754.036,59

    (-) Depreciação Acumulada Máquinas e 
Equipamentos

R$ (754.036,59)R$ (754.036,59)
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   VEÍCULOS R$ 161.509,23R$ 73.557,72

    Veículos R$ 397.767,50R$ 362.925,70

    (-) Depreciação Acumulada Veículos R$ (236.258,27)R$ (289.367,98)

   COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 31.684,11R$ 38.703,05

    Computadores e Periféricos R$ 357.237,97R$ 357.237,97

    (-) Depreciação Acumulada Computadores 
e Periféricos

R$ (325.553,86)R$ (318.534,92)

   DIREITO DE USO TELEFONE R$ 17.740,78R$ 17.740,78

    Direito de Uso Telefone R$ 17.740,78R$ 17.740,78

   VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS R$ 21.699,57R$ 22.893,69

    Drones R$ 47.764,90R$ 47.764,90

    (-) Depreciação Acumulada de Drones R$ (26.065,33)R$ (24.871,21)

  INTANGÍVEIS R$ 12.167,24R$ 15.794,39

   SOFTWARES R$ 12.167,24R$ 15.794,39

    Softwares R$ 844.916,43R$ 844.916,43

    (-) Amortização Acumulada Sofwares R$ (832.749,19)R$ (829.122,04)

PASSIVO R$ 3.771.985,03R$ 3.619.120,80

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 686.602,60R$ 547.327,51

  FORNECEDORES - PRODEC R$ 14.206,78R$ 14.206,78

   FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 
PRODEC

R$ 14.206,78R$ 14.206,78

    Fornecedores de Serviços P.J. R$ 14.206,78R$ 14.206,78

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS A PAGAR

R$ 94.469,76R$ 109.468,40

   HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR - 
PRODEC

R$ 14.655,71R$ 22.687,71

    Salários a Pagar R$ 14.655,71R$ 22.687,71

   ENCARGOS SOCIAIS E 
PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-PRODEC

R$ 79.814,05R$ 86.780,69

    INSS a Pagar R$ 66.014,21R$ 71.529,66

    FGTS a Pagar R$ 13.799,84R$ 15.251,03

  OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS R$ 58.171,38R$ 59.571,18

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER - PRODEC

R$ 26.549,78R$ 27.544,92

    COFINS a Recolher R$ 18.476,13R$ 22.630,29

    PIS a Recolher R$ 4.009,99R$ 4.914,63
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    ISS a Recolher R$ 4.063,66R$ 0,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 
A PAGAR - PRODEC

R$ 31.621,60R$ 32.026,26

    IRRF a Pagar Cod. 0561-Assalariados R$ 26.329,11R$ 26.344,37

    IRRF a Pagar Cod. 1708-Serv. Prest. P.J. R$ 1.290,85R$ 1.155,30

    IRRF a Pagar Cod. 3208-Alugueis P.F. R$ 0,00R$ 471,73

    Retido Lei 10.833/03 - PIS-COFINS-CSLL R$ 4.001,64R$ 4.054,86

  OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS R$ 444.355,53R$ 364.081,15

   PROVISÃO PARA FÉRIAS/ENCARGOS - 
PRODEC

R$ 280.609,62R$ 247.305,08

    Provisão para Férias R$ 206.772,03R$ 181.860,25

    INSS s/Provisão para Férias R$ 57.103,85R$ 50.613,12

    FGTS s/Provisão para Férias R$ 16.733,74R$ 14.831,71

   PROVISÃO PARA 13º 
SALÁRIO/ENCARGOS PRODEC

R$ 163.745,91R$ 116.776,07

    Provisão para 13º Salário R$ 121.232,83R$ 86.517,50

    INSS s/Provisão para 13º Salário R$ 33.096,45R$ 23.619,17

    FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ 9.416,63R$ 6.639,40

  EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO R$ 5.676,00R$ 0,00

   Financiamento Garantia R$ 5.676,00R$ 0,00

    Banco Itau S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 - 
RJ

R$ 5.676,00R$ 0,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 69.723,15R$ 0,00

   OUTRAS CONTAS A PAGAR - PRODEC R$ 69.723,15R$ 0,00

    Consorcio Prodec-Unidec R$ 69.723,15R$ 0,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1.473.927,20R$ 123.927,20

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 1.350.000,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTO DE SÓCIOS R$ 1.350.000,00R$ 0,00

    Adiantamento de Sócios - Dr. Reynaldo 
Cosati Medeiros

R$ 1.350.000,00R$ 0,00

  RECEITAS/DESPESAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

    Receita Processo 4.209/05 - DER-SP R$ 123.927,20R$ 123.927,20

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.611.455,23R$ 2.947.866,09

  CAPITAL SOCIAL R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00
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   CAPITAL SUBSCRITO R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

    Capital Subscrito R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ (2.888.544,77)R$ (1.552.133,91)

   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (2.888.544,77)R$ (1.552.133,91)

    (-) Prejuízos Acumulados R$ (2.888.544,77)R$ (1.552.133,91)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador 6Página 6 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.
60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

147



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 36.850.424,31R$ 3.771.985,03

 ATIVO CIRCULANTE R$ 5.288.958,71R$ 3.232.433,36

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 321.535,11R$ 304.958,31

   CAIXA R$ 105.092,56R$ 109.936,79

    Caixa - Rio de Janeiro R$ 1.060,95R$ 1.293,13

    Caixa - São Paulo - Escritório - C.C. 110 R$ 402,08R$ 259,34

    Caixa - Apoio Unit Bahia - C.C. 242 R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    Grupo 04 Araras (consorcio Prodec - 
Nucleo ) - 447

R$ 3.113,47R$ 3.113,47

    Caixa - Consórcio Sondotécnica/Prodec - 
454

R$ 516,06R$ 5.270,85

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 140.195,33R$ 12.100,94

    Banco do Brasil S/A - Ag. 1769-8 C/C 
403478-3 - RJ

R$ 140.184,33R$ 12.089,94

    Banco Itaú S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 - 
RJ

R$ 10,00R$ 10,00

    Banco Bradesco S/A - Ag. 436-7 C/C 
455.715-8

R$ 1,00R$ 1,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 76.247,22R$ 43.474,27

    Banco Itaú S/A - Aut Mais R$ 60.088,29R$ 17.517,87

    BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM 
S/A

R$ 15.922,84R$ 15.922,84

    Banco Bradesco S/A - Auto Mais R$ 74,79R$ 301,76

    Banco do Brasil S/A - Auto Mais - C/C 
9186-3

R$ 161,30R$ 9.731,80

   NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO R$ 0,00R$ 139.446,31

    Consorcio Prodec-Unidec R$ 0,00R$ 139.446,31

  VALORES A RECEBER R$ 4.967.423,60R$ 2.927.475,05

   CLIENTES A RECEBER - PRODEC R$ 3.736.680,36R$ 1.391.116,93

    DNIT R$ 3.315.937,50R$ 974.332,21

    DER-RJ R$ 263.821,35R$ 265.646,54

    DER-SE R$ 5.597,69R$ 5.597,69

    DER-SP (Precatório) R$ 45.678,84R$ 45.678,84

    DER-SP R$ 70.235,89R$ 64.452,56

    CONSORCIO FERREIRA GUEDES R$ 21.871,66R$ 21.871,66

    Serviços Contratados R$ 13.537,43R$ 13.537,43

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 
PRODEC

R$ 32.463,37R$ 24.313,36

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador 6Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.
60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

148



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Adiantamento a Fornecedores de Serviços 
PJ

R$ 32.463,37R$ 24.313,36

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - 
PRODEC

R$ 11.140,97R$ 10.041,54

    Adiantamento de Férias R$ 4.046,90R$ 0,00

    Adiantamento de 13º Salário R$ 0,00R$ 3.525,00

    Adiantamento de Viagens R$ 3.500,00R$ 3.500,00

    Adiantamento de Viagens - DER-RJ R$ 3.594,07R$ 3.016,54

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 
- PRODEC

R$ 1.183.027,67R$ 1.497.891,99

    IRRF s/Aplicações Financeiras a Recuperar R$ 936.453,73R$ 939.691,27

    Impostos Retidos na Fonte a Compensar R$ 6.086,34R$ 6.086,34

    IRRF Exercícios Anteriores R$ 120.804,06R$ 120.804,06

    IRRF Lei 9.430/1996 - Federal R$ 96.160,90R$ 329.105,12

    IRRF Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 0,00R$ 57.917,33

    CSLL Lei 9.430/1996 - Federal R$ 0,00R$ 4.862,98

    CSLL Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 0,00R$ 15.902,25

    COFINS Lei 10.833/2003 Art. 33 - Estadual R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    IRPJ a Compensar R$ 4.077,19R$ 4.077,19

    CSLL a Compensar R$ 9.463,39R$ 9.463,39

    IRRF a Compensar Pagtº Indevido R$ 1.513,80R$ 1.513,80

    COFINS a Compensar R$ 5.313,52R$ 5.313,52

    PIS a Compensar R$ 1.154,74R$ 1.154,74

   ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS - PRODEC R$ 2.580,05R$ 2.580,05

    Auto de Infração - Exerc. 2008 R$ 2.250,04R$ 2.250,04

    Auto de Infração - Gefip R$ 330,01R$ 330,01

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 1.531,18R$ 1.531,18

    Consorcio Ferreira Guedes R$ 1.531,18R$ 1.531,18

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 31.561.465,60R$ 539.551,67

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 31.158.599,48R$ 108.534,78

   DEPÓSITOS E VALORES R$ 31.055.901,81R$ 14.837,11

    Depósitos e Cauções R$ 10.713,43R$ 10.713,43

    Precatório a Receber R$ 31.041.064,70R$ 0,00

    Caução - Berkley internacional R$ 4.123,68R$ 4.123,68

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador 6Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.
60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

149



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   APLICAÇÕES R$ 8,37R$ 8,37

    Aplicações em Incentivos Fiscais R$ 8,37R$ 8,37

   ADIANTAMENTOS A SÓCIOS R$ 24.000,00R$ 15.000,00

    Adiantamento a Socios - João Pedro Faro 
Medeiros

R$ 24.000,00R$ 15.000,00

   DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRODEC R$ 78.689,30R$ 78.689,30

    Depósito Recursal Trabalhista - Prodec R$ 78.689,30R$ 78.689,30

  INVESTIMENTOS R$ 57.989,89R$ 57.989,89

   INCENTIVOS FISCAIS R$ 53.667,27R$ 53.667,27

    Incentivos Fiscais R$ 26.723,40R$ 26.723,40

    C.M. Lei 8.200/91-Incentivos Fiscais R$ 26.943,87R$ 26.943,87

   TÍTULOS DE PROPRIEDADE R$ 4.322,62R$ 4.322,62

    Títulos de Propriedades R$ 2.156,21R$ 2.156,21

    C.M. Lei 8.200/91-Títulos de Propriedades R$ 2.166,41R$ 2.166,41

  IMOBILIZADO R$ 336.330,71R$ 360.859,76

   TERRENOS R$ 18.776,83R$ 18.776,83

    Terrenos R$ 18.776,83R$ 18.776,83

   SALAS R$ 53.033,03R$ 54.654,23

    Salas R$ 162.118,05R$ 162.118,05

    (-) Depreciação Acumulada Salas R$ (109.085,02)R$ (107.463,82)

   GALPÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Galpões R$ 12.240,83R$ 12.240,83

    (-) Depreciação Acumulada Galpões R$ (12.240,83)R$ (12.240,83)

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 52.230,55R$ 54.795,01

    Móveis e Utensílios R$ 430.452,15R$ 430.452,15

    (-) Depreciação Acumulada Móveis e 
Utensílios

R$ (378.221,60)R$ (375.657,14)

   INSTALAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Instalações R$ 69.494,70R$ 69.494,70

    (-) Depreciação Acumulada Instalações R$ (69.494,70)R$ (69.494,70)

   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    Máquinas e Equipamentos R$ 754.036,59R$ 754.036,59

    (-) Depreciação Acumulada Máquinas e 
Equipamentos

R$ (754.036,59)R$ (754.036,59)
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Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   VEÍCULOS R$ 149.070,39R$ 161.509,23

    Veículos R$ 397.767,50R$ 397.767,50

    (-) Depreciação Acumulada Veículos R$ (248.697,11)R$ (236.258,27)

   COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 24.973,68R$ 31.684,11

    Computadores e Periféricos R$ 357.237,97R$ 357.237,97

    (-) Depreciação Acumulada Computadores 
e Periféricos

R$ (332.264,29)R$ (325.553,86)

   DIREITO DE USO TELEFONE R$ 17.740,78R$ 17.740,78

    Direito de Uso Telefone R$ 17.740,78R$ 17.740,78

   VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS R$ 20.505,45R$ 21.699,57

    Drones R$ 47.764,90R$ 47.764,90

    (-) Depreciação Acumulada de Drones R$ (27.259,45)R$ (26.065,33)

  INTANGÍVEIS R$ 8.545,52R$ 12.167,24

   SOFTWARES R$ 8.545,52R$ 12.167,24

    Softwares R$ 844.916,43R$ 844.916,43

    (-) Amortização Acumulada Sofwares R$ (836.370,91)R$ (832.749,19)

PASSIVO R$ 36.850.424,31R$ 3.771.985,03

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 731.381,33R$ 686.602,60

  FORNECEDORES - PRODEC R$ 21.911,19R$ 14.206,78

   FORNECEDORES DE SERVIÇOS - 
PRODEC

R$ 21.911,19R$ 14.206,78

    Fornecedores de Serviços P.J. R$ 21.911,19R$ 14.206,78

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIARIAS A PAGAR

R$ 112.307,11R$ 94.469,76

   HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR - 
PRODEC

R$ 19.258,59R$ 14.655,71

    Salários a Pagar R$ 19.258,59R$ 14.655,71

   ENCARGOS SOCIAIS E 
PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-PRODEC

R$ 93.048,52R$ 79.814,05

    INSS a Pagar R$ 71.029,49R$ 66.014,21

    FGTS a Pagar R$ 22.019,03R$ 13.799,84

  OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS R$ 267.539,41R$ 58.171,38

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER - PRODEC

R$ 210.565,00R$ 26.549,78

    CSLL a Recolher R$ 83.111,34R$ 0,00

    COFINS a Recolher R$ 27.501,02R$ 18.476,13
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Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    PIS a Recolher R$ 5.979,01R$ 4.009,99

    ISS a Recolher R$ 93.973,63R$ 4.063,66

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 
A PAGAR - PRODEC

R$ 56.974,41R$ 31.621,60

    IRRF a Pagar Cod. 0561-Assalariados R$ 51.219,39R$ 26.329,11

    IRRF a Pagar Cod. 1708-Serv. Prest. P.J. R$ 1.463,77R$ 1.290,85

    Retido Lei 10.833/03 - PIS-COFINS-CSLL R$ 4.291,25R$ 4.001,64

  OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS R$ 329.623,62R$ 444.355,53

   PROVISÃO PARA FÉRIAS/ENCARGOS - 
PRODEC

R$ 329.623,62R$ 280.609,62

    Provisão para Férias R$ 241.366,86R$ 206.772,03

    INSS s/Provisão para Férias R$ 68.255,18R$ 57.103,85

    FGTS s/Provisão para Férias R$ 20.001,58R$ 16.733,74

   PROVISÃO PARA 13º 
SALÁRIO/ENCARGOS PRODEC

R$ 0,00R$ 163.745,91

    Provisão para 13º Salário R$ 0,00R$ 121.232,83

    INSS s/Provisão para 13º Salário R$ 0,00R$ 33.096,45

    FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ 0,00R$ 9.416,63

  EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTO R$ 0,00R$ 5.676,00

   Financiamento Garantia R$ 0,00R$ 5.676,00

    Banco Itau S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 - 
RJ

R$ 0,00R$ 5.676,00

  OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 69.723,15

   OUTRAS CONTAS A PAGAR - PRODEC R$ 0,00R$ 69.723,15

    Consorcio Prodec-Unidec R$ 0,00R$ 69.723,15

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.093.927,20R$ 1.473.927,20

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 1.970.000,00R$ 1.350.000,00

   ADIANTAMENTO DE SÓCIOS R$ 1.970.000,00R$ 1.350.000,00

    Adiantamento de Sócios - Dr. Reynaldo 
Cosati Medeiros

R$ 1.970.000,00R$ 1.350.000,00

  RECEITAS/DESPESAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

    Receita Processo 4.209/05 - DER-SP R$ 123.927,20R$ 123.927,20

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 34.025.115,78R$ 1.611.455,23

  CAPITAL SOCIAL R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00
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Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

    Capital Subscrito R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

  (-) LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

R$ 29.525.115,78R$ (2.888.544,77)

   LUCROS ACUMULADOS R$ 29.525.115,78R$ 0,00

    Lucros Acumulados R$ 29.525.115,78R$ 0,00

   (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (0,00)R$ (2.888.544,77)

    (-) Prejuízos Acumulados R$ (0,00)R$ (2.888.544,77)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 1.875.171,01R$ 4.310.480,31

       Receita de Serviços Contratados R$ 1.875.171,01R$ 4.310.480,31

     (-) IMPOSTOS INCIDENTES R$ (247.729,09)R$ (582.276,29)

       (-) ISS R$ (74.228,11)R$ (193.399,30)

       (-) COFINS R$ (142.552,16)R$ (319.509,73)

       (-) PIS R$ (30.948,82)R$ (69.367,26)

    RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 1.627.441,92R$ 3.728.204,02

   RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 1.627.441,92R$ 3.728.204,02

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRODEC R$ (670.374,78)R$ (629.278,97)

       (-) Pró-Labore R$ (45.000,00)R$ (56.300,00)

       (-) Ordenados e Salários R$ (118.860,84)R$ (104.517,30)

       (-) INSS R$ (42.203,58)R$ (42.591,72)

       (-) FGTS R$ (9.623,13)R$ (8.464,87)

       (-) Férias R$ (17.427,22)R$ (13.847,78)

       (-) 13º Salário R$ (11.138,00)R$ (9.555,83)

       (-) Aviso Prévio e Indenizações R$ (1.049,30)R$ (21.317,10)

       Abono Pecuniário R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (180,22)R$ (440,00)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (31.901,87)R$ (39.343,96)

       (-) Cursos, Seminários eTreinamentos R$ (765,71)R$ (2.839,68)

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (20.352,00)R$ (21.056,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (181,32)R$ (241,76)

       GRRF - Multa Rescisória R$ 0,00R$ (96.096,72)

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (3.437,97)R$ 3.539,16

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (1.206,76)R$ 974,49

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (2.652,50)R$ (2.285,83)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (884,16)R$ 241,12

       (-) Seguros - SVG R$ (73,64)R$ (154,01)

       Pessoa Jurídica R$ 0,00R$ 0,00

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (153.893,10)R$ (42.426,97)

       Aluguel de Imóveis R$ 0,00R$ 0,00

       Aluguel de Equipamentos R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Aluguel de Garagem R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Condomínios R$ (13.406,01)R$ (13.406,01)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (5.627,50)R$ (6.148,01)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (1.343,72)R$ (1.058,62)

       (-) Seguros R$ (1.512,25)R$ (2.598,31)

       (-) IPVA/Outros R$ (14.321,98)R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (325,00)R$ (218,00)

       (-) Pedágio R$ (1.553,88)R$ (1.429,18)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (120,00)R$ 0,00

       Instalações R$ 0,00R$ (0,40)

       Móveis e Utensílios R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (666,96)R$ 0,00

       (-) Equipamentos de Computação R$ (265,00)R$ 0,00

       (-) Telefone e Fax R$ (1.513,81)R$ (2.759,46)

       (-) Internet R$ (4.530,71)R$ (3.470,91)

       (-) Correios e Malotes R$ (495,79)R$ (949,17)

       (-) Edificaçoes R$ (1.621,20)R$ (1.621,20)

       (-) Móveis e Utensílios R$ (2.850,15)R$ (1.748,04)

       (-) Veículos R$ (13.696,26)R$ (13.696,26)

       (-) Computadores e Periféricos R$ (7.543,41)R$ (432,54)

       (-) Softwares R$ (3.874,17)R$ (148,50)

       (-) Drones R$ (1.194,12)R$ 0,00

       (-) IPTU R$ (26.224,00)R$ 0,00

       (-) Taxas Estaduais R$ (1.169,98)R$ (929,39)

       Outras Taxas R$ 0,00R$ 0,00

       (-) COFINS s/Receitas Financeiras R$ (1.060,67)R$ (1.014,27)

       (-) PIS s/Receitas Financeiras R$ (172,37)R$ (164,80)

       (-) Material de Expediente R$ (193,99)R$ (2.326,38)

       (-) Material de Uso e Consumo R$ (1.228,17)R$ 0,00

       (-) Material de Limpeza R$ (109,90)R$ (248,06)

       (-) Material de Informática R$ (3.363,60)R$ 0,00

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (1.132,86)R$ (879,97)

       (-) Energia Elétrica R$ (9.558,91)R$ (7.863,20)

       (-) Água e Gás R$ (179,89)R$ (166,17)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Taxi e Conduções R$ (827,60)R$ (182,80)

       (-) Viagens e Estadias R$ (417,30)R$ 0,00

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (4.488,62)R$ 0,00

       (-) Associações de Classe R$ (19.048,02)R$ (88,78)

       (-) Assinaturas Jornais, Revistas e Livros 
Técnicos R$ (2.533,77)R$ 0,00

       (-) Fretes e Carretos R$ (51,65)R$ (72,89)

       Uniformes e Material de Segurança R$ 0,00R$ 0,00

       Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Cartórios e Legais R$ (2.027,58)R$ (1.395,06)

       (-) Assessoria Fiscal e Jurídica R$ (1.500,00)R$ (1.500,00)

       (-) Assessoria Contábil e Auditoria R$ (50.331,02)R$ (93.629,73)

       (-) Anuidades e Mensalidades R$ (2.569,86)R$ (2.334,86)

       (-) Bens não Imobilizados R$ (1.128,00)R$ (2.319,31)

       Brindes e Confraternizações R$ 0,00R$ (4.746,91)

       Donativos e Doações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (3.425,47)R$ (1.209,00)

       Seguros R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ (188,31)R$ (1.798,02)

       (-) Serviços Prestados R$ (150,00)R$ 0,00

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS POR CENTRO 
DE CUSTO - PRODEC R$ (1.695.404,62)R$ (1.593.242,91)

       (-) Ordenados e Salários R$ (532.805,87)R$ (448.033,68)

       (-) INSS R$ (145.553,09)R$ (127.429,35)

       (-) FGTS R$ (41.334,69)R$ (35.670,73)

       (-) Férias R$ (65.203,81)R$ (60.090,24)

       (-) 13º Salário R$ (47.143,33)R$ (42.665,06)

       Hora Extra R$ 0,00R$ (1.650,00)

       Repouso Remunerado R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Aviso Prévio e Indenizações R$ (9.588,16)R$ (17.214,00)

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (3.262,19)R$ (2.468,21)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (22.978,43)R$ (28.459,85)

       (-) Cursos, Seminários e Treinamentos R$ (1.806,93)R$ 0,00

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (42.245,33)R$ (41.445,53)

       (-) Estagiários R$ (2.233,33)R$ (3.000,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Auxílio Creche R$ (2.975,00)R$ (2.245,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (648,30)R$ (659,40)

       (-) GRRF - Multa Rescisória R$ (52.604,76)R$ (17.343,78)

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (9.528,01)R$ (3.292,92)

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (3.436,34)R$ (1.266,25)

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (12.094,90)R$ (11.087,87)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (3.618,77)R$ (2.294,81)

       Ação Trabalhista R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Seguros - SVG R$ (274,60)R$ (73,69)

       (-) Pessoa Jurídica R$ (411.073,51)R$ (530.515,54)

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 8.490,29R$ 8.753,51

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 33.502,81R$ 40.319,19

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (113.262,25)R$ (93.742,80)

       (-) Aluguel de Imóveis R$ (9.694,92)R$ (9.724,94)

       (-) Aluguel de Veículo - PJ R$ (26.059,80)R$ (11.460,00)

       (-) Aluguel de Equipamentos R$ (3.850,00)R$ (12.713,20)

       (-) Aluguel de Veículo - PF R$ (23.253,15)R$ (11.253,15)

       (-) Aluguel de Garagem R$ (910,00)R$ 0,00

       (-) Condomínios R$ (3.554,10)R$ (3.541,84)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (32.024,65)R$ (18.326,53)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (5.318,63)R$ (2.517,48)

       Seguros R$ 0,00R$ 0,00

       IPVA/Outros R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (2.402,50)R$ (1.025,99)

       (-) Pedágio R$ (8.250,24)R$ (7.578,71)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (120,00)R$ (170,00)

       Máquinas e Equipamentos R$ 0,00R$ 0,00

       Equipamentos de Computação R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Drones R$ (4.760,00)R$ 0,00

       (-) Telefone e Fax R$ (1.226,36)R$ (590,28)

       (-) Internet R$ (2.461,36)R$ (4.097,35)

       (-) Correios e Malotes R$ (616,60)R$ (550,15)

       Moveis e Utensilios R$ 0,00R$ (1.102,11)

       Computadores e Perifericos R$ 0,00R$ (7.110,84)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Software R$ 0,00R$ (3.725,67)

       Drones R$ 0,00R$ (1.194,12)

       (-) IPTU R$ (1.242,97)R$ (1.414,40)

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ 0,00

       Taxas Municipais R$ 0,00R$ 0,00

       Outras Taxas R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Material de Expediente R$ (3.040,68)R$ (2.612,64)

       (-) Material de Uso e Consumo R$ (560,04)R$ (534,11)

       (-) Material de Limpeza R$ (1.160,47)R$ (667,44)

       (-) Material de Informática R$ (1.736,20)R$ (683,89)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (17.973,90)R$ (14.255,60)

       (-) Energia Elétrica R$ (3.072,62)R$ (2.730,11)

       (-) Água e Gás R$ (297,36)R$ (355,89)

       (-) Taxi e Conduções R$ (2.106,54)R$ (857,66)

       (-) Viagens e Estadias R$ (9.936,57)R$ (6.842,60)

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (13.600,80)R$ (9.935,78)

       Editais, Anúncios e Publicações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Associações de Classe R$ (13.998,85)R$ (1.210,58)

       (-) Fretes e Carretos R$ (76,56)R$ (23,48)

       (-) Uniforme e Material de Segurança R$ (438,90)R$ (544,78)

       (-) Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ (27,00)R$ (342,68)

       (-) Cartórios e Legais R$ (104,10)R$ (1.012,87)

       Assessoria Fiscal e Jurídica R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Anuidades e Mensalidades R$ (1.067,65)R$ 0,00

       (-) Tarifas Bancárias R$ (1.484,92)R$ (881,89)

       (-) Bens não Imobilizados R$ (1.111,27)R$ (500,00)

       Representações R$ 0,00R$ (150,00)

       (-) Brindes e Confraternizações R$ (781,60)R$ (7.586,42)

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (1.458,90)R$ (912,60)

       (-) Seguros R$ (12.929,84)R$ (20.529,12)

       (-) Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ (612,00)R$ 0,00

       (-) Serviços Prestados R$ (404,07)R$ (400,00)

       Diversos R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS FINANCEIRAS - PRODEC R$ (7.163,11)R$ (50.876,48)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Multa e Juros Passivos R$ (101,48)R$ (44.131,88)

       Descontos Concedidos R$ 0,00R$ (0,20)

       (-) Despesas Bancárias R$ (4.301,06)R$ (3.552,39)

       (-) IOF R$ (2.760,57)R$ (3.192,01)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 26.516,84R$ 25.982,69

       Juros Ativos R$ 0,00R$ 0,00

       Descontos Obtidos R$ 0,00R$ 0,00

       Atualização Monetária Ativa R$ 3.665,31R$ 0,00

       Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 22.851,53R$ 25.982,69

       Juros de Mora s/Precatórios R$ 0,00R$ 0,00

       Multas R$ 0,00R$ 0,00

   GANHOS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 2.400,00R$ 2.850,00

       Ganhos com Imobilizado R$ 2.400,00R$ 2.850,00

   RECEITAS EVENTUAIS R$ 0,00R$ 44.195,31

       Recuperação de Despesas R$ 0,00R$ 44.195,31

       Correção Monetária s/Precatórios R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (106.875,22)R$ (66.185,41)

       (-) Multas não Dedutíveis R$ (281,73)R$ (124,96)

       Auto de Infração R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas não Dedutíveis R$ (106.593,49)R$ (66.060,45)

   PERDAS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 0,00

       Perdas com Investimentos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ (823.458,97)R$ 1.461.648,25

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ 0,00R$ (88.384,07)

 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00R$ (239.511,32)

(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ (823.458,97)R$ 1.133.752,86
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 1.558.959,71R$ 1.875.171,01

       Receita de Serviços Contratados R$ 1.558.959,71R$ 1.875.171,01

     (-) IMPOSTOS INCIDENTES R$ (227.539,27)R$ (247.729,09)

       (-) ISS R$ (73.540,71)R$ (74.228,11)

       (-) COFINS R$ (126.528,55)R$ (142.552,16)

       (-) PIS R$ (27.470,01)R$ (30.948,82)

    RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 1.331.420,44R$ 1.627.441,92

   RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 1.331.420,44R$ 1.627.441,92

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRODEC R$ (578.090,42)R$ (670.374,78)

       (-) Pró-Labore R$ (49.000,00)R$ (45.000,00)

       (-) Ordenados e Salários R$ (95.704,60)R$ (118.860,84)

       (-) INSS R$ (39.897,81)R$ (42.203,58)

       (-) FGTS R$ (8.819,87)R$ (9.623,13)

       (-) Férias R$ (13.253,67)R$ (17.427,22)

       (-) 13º Salário R$ (9.940,25)R$ (11.138,00)

       Aviso Prévio e Indenizações R$ 0,00R$ (1.049,30)

       Abono Pecuniário R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (690,00)R$ (180,22)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (34.547,28)R$ (31.901,87)

       Cursos, Seminários eTreinamentos R$ 0,00R$ (765,71)

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (23.414,80)R$ (20.352,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (423,08)R$ (181,32)

       GRRF - Multa Rescisória R$ 0,00R$ 0,00

       INSS s/Provisão para Férias R$ 352,25R$ (3.437,97)

       FGTS s/Provisão para Férias R$ 103,22R$ (1.206,76)

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (2.713,69)R$ (2.652,50)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (795,22)R$ (884,16)

       (-) Seguros - SVG R$ (70,48)R$ (73,64)

       Pessoa Jurídica R$ 0,00R$ 0,00

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (140.393,10)R$ (153.893,10)

       Aluguel de Imóveis R$ 0,00R$ 0,00

       Aluguel de Equipamentos R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Aluguel de Garagem R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Condomínios R$ (13.016,58)R$ (13.406,01)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (7.709,69)R$ (5.627,50)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (4.903,01)R$ (1.343,72)

       (-) Seguros R$ (1.637,07)R$ (1.512,25)

       IPVA/Outros R$ 0,00R$ (14.321,98)

       (-) Estacionamento R$ (1.121,93)R$ (325,00)

       (-) Pedágio R$ (1.220,40)R$ (1.553,88)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (40,00)R$ (120,00)

       Instalações R$ 0,00R$ 0,00

       Móveis e Utensílios R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (350,01)R$ (666,96)

       Equipamentos de Computação R$ 0,00R$ (265,00)

       (-) Telefone e Fax R$ (1.497,00)R$ (1.513,81)

       (-) Internet R$ (4.714,01)R$ (4.530,71)

       (-) Correios e Malotes R$ (514,61)R$ (495,79)

       (-) Edificaçoes R$ (1.621,20)R$ (1.621,20)

       (-) Móveis e Utensílios R$ (2.564,79)R$ (2.850,15)

       (-) Veículos R$ (13.696,26)R$ (13.696,26)

       (-) Computadores e Periféricos R$ (7.467,47)R$ (7.543,41)

       (-) Softwares R$ (3.874,17)R$ (3.874,17)

       (-) Drones R$ (1.194,12)R$ (1.194,12)

       IPTU R$ 0,00R$ (26.224,00)

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ (1.169,98)

       Outras Taxas R$ 0,00R$ 0,00

       (-) COFINS s/Receitas Financeiras R$ (352,19)R$ (1.060,67)

       (-) PIS s/Receitas Financeiras R$ (57,23)R$ (172,37)

       Material de Expediente R$ 0,00R$ (193,99)

       (-) Material de Uso e Consumo R$ (916,87)R$ (1.228,17)

       (-) Material de Limpeza R$ (484,56)R$ (109,90)

       (-) Material de Informática R$ (2.499,00)R$ (3.363,60)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (2.663,93)R$ (1.132,86)

       (-) Energia Elétrica R$ (8.378,76)R$ (9.558,91)

       (-) Água e Gás R$ (174,80)R$ (179,89)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Taxi e Conduções R$ (1.582,02)R$ (827,60)

       (-) Viagens e Estadias R$ (389,55)R$ (417,30)

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (9.844,29)R$ (4.488,62)

       (-) Associações de Classe R$ (2.965,44)R$ (19.048,02)

       Assinaturas Jornais, Revistas e Livros 
Técnicos R$ 0,00R$ (2.533,77)

       Fretes e Carretos R$ 0,00R$ (51,65)

       Uniformes e Material de Segurança R$ 0,00R$ 0,00

       Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Cartórios e Legais R$ (8.621,97)R$ (2.027,58)

       (-) Assessoria Fiscal e Jurídica R$ (1.500,00)R$ (1.500,00)

       (-) Assessoria Contábil e Auditoria R$ (41.876,03)R$ (50.331,02)

       (-) Anuidades e Mensalidades R$ (2.708,56)R$ (2.569,86)

       (-) Bens não Imobilizados R$ (1.515,09)R$ (1.128,00)

       Brindes e Confraternizações R$ 0,00R$ 0,00

       Donativos e Doações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (4.533,51)R$ (3.425,47)

       (-) Seguros R$ (649,41)R$ 0,00

       (-) Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ (26,51)R$ (188,31)

       Serviços Prestados R$ 0,00R$ (150,00)

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS POR CENTRO 
DE CUSTO - PRODEC R$ (1.734.251,81)R$ (1.695.404,62)

       (-) Ordenados e Salários R$ (433.578,86)R$ (532.805,87)

       (-) INSS R$ (118.366,92)R$ (145.553,09)

       (-) FGTS R$ (33.715,72)R$ (41.334,69)

       (-) Férias R$ (55.499,56)R$ (65.203,81)

       (-) 13º Salário R$ (41.624,67)R$ (47.143,33)

       Hora Extra R$ 0,00R$ 0,00

       Repouso Remunerado R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Aviso Prévio e Indenizações R$ (33.395,33)R$ (9.588,16)

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (2.348,13)R$ (3.262,19)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (40.334,07)R$ (22.978,43)

       (-) Cursos, Seminários e Treinamentos R$ (3.123,66)R$ (1.806,93)

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (39.709,00)R$ (42.245,33)

       Estagiários R$ 0,00R$ (2.233,33)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Auxílio Creche R$ (2.450,00)R$ (2.975,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (1.819,08)R$ (648,30)

       (-) GRRF - Multa Rescisória R$ (124.432,93)R$ (52.604,76)

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (1.404,75)R$ (9.528,01)

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (411,62)R$ (3.436,34)

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (10.925,13)R$ (12.094,90)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (2.245,91)R$ (3.618,77)

       Ação Trabalhista R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Seguros - SVG R$ (256,17)R$ (274,60)

       (-) Pessoa Jurídica R$ (572.879,50)R$ (411.073,51)

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 9.346,60R$ 8.490,29

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 43.051,04R$ 33.502,81

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (108.012,66)R$ (113.262,25)

       (-) Aluguel de Imóveis R$ (5.248,74)R$ (9.694,92)

       (-) Aluguel de Veículo - PJ R$ (19.760,41)R$ (26.059,80)

       (-) Aluguel de Equipamentos R$ (5.544,48)R$ (3.850,00)

       (-) Aluguel de Veículo - PF R$ (23.253,15)R$ (23.253,15)

       (-) Aluguel de Garagem R$ (1.880,00)R$ (910,00)

       (-) Condomínios R$ (1.000,00)R$ (3.554,10)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (32.851,69)R$ (32.024,65)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (8.635,83)R$ (5.318,63)

       Seguros R$ 0,00R$ 0,00

       IPVA/Outros R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (1.572,25)R$ (2.402,50)

       (-) Pedágio R$ (4.993,96)R$ (8.250,24)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (220,00)R$ (120,00)

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (490,00)R$ 0,00

       Equipamentos de Computação R$ 0,00R$ 0,00

       Drones R$ 0,00R$ (4.760,00)

       (-) Telefone e Fax R$ (1.285,93)R$ (1.226,36)

       (-) Internet R$ (909,04)R$ (2.461,36)

       (-) Correios e Malotes R$ (665,35)R$ (616,60)

       Moveis e Utensilios R$ 0,00R$ 0,00

       Computadores e Perifericos R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Software R$ 0,00R$ 0,00

       Drones R$ 0,00R$ 0,00

       (-) IPTU R$ (1.793,62)R$ (1.242,97)

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ 0,00

       Taxas Municipais R$ 0,00R$ 0,00

       Outras Taxas R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Material de Expediente R$ (657,03)R$ (3.040,68)

       (-) Material de Uso e Consumo R$ (251,00)R$ (560,04)

       (-) Material de Limpeza R$ (71,01)R$ (1.160,47)

       (-) Material de Informática R$ (3.056,60)R$ (1.736,20)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (13.017,06)R$ (17.973,90)

       (-) Energia Elétrica R$ (1.870,90)R$ (3.072,62)

       (-) Água e Gás R$ (339,42)R$ (297,36)

       (-) Taxi e Conduções R$ (976,81)R$ (2.106,54)

       (-) Viagens e Estadias R$ (3.599,25)R$ (9.936,57)

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (10.995,90)R$ (13.600,80)

       (-) Editais, Anúncios e Publicações R$ (1.250,00)R$ 0,00

       (-) Associações de Classe R$ (713,80)R$ (13.998,85)

       Fretes e Carretos R$ 0,00R$ (76,56)

       Uniforme e Material de Segurança R$ 0,00R$ (438,90)

       (-) Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ (48,00)R$ (27,00)

       (-) Cartórios e Legais R$ (308,88)R$ (104,10)

       (-) Assessoria Fiscal e Jurídica R$ (6.000,00)R$ 0,00

       (-) Anuidades e Mensalidades R$ (1.485,00)R$ (1.067,65)

       (-) Tarifas Bancárias R$ (2.959,85)R$ (1.484,92)

       (-) Bens não Imobilizados R$ (996,09)R$ (1.111,27)

       Representações R$ 0,00R$ 0,00

       Brindes e Confraternizações R$ 0,00R$ (781,60)

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (2.962,60)R$ (1.458,90)

       Seguros R$ 1.667,38R$ (12.929,84)

       (-) Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ (119,51)R$ (612,00)

       Serviços Prestados R$ 0,00R$ (404,07)

       Diversos R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS FINANCEIRAS - PRODEC R$ (7.644,48)R$ (7.163,11)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Multa e Juros Passivos R$ (64,30)R$ (101,48)

       Descontos Concedidos R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas Bancárias R$ (4.362,61)R$ (4.301,06)

       (-) IOF R$ (3.217,57)R$ (2.760,57)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 8.720,76R$ 26.516,84

       Juros Ativos R$ 0,00R$ 0,00

       Descontos Obtidos R$ 0,00R$ 0,00

       Atualização Monetária Ativa R$ 0,00R$ 3.665,31

       Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 8.720,76R$ 22.851,53

       Juros de Mora s/Precatórios R$ 0,00R$ 0,00

       Multas R$ 0,00R$ 0,00

   GANHOS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 6.720,00R$ 2.400,00

       Ganhos com Imobilizado R$ 6.720,00R$ 2.400,00

   RECEITAS EVENTUAIS R$ 1.099,00R$ 0,00

       Recuperação de Despesas R$ 1.099,00R$ 0,00

       Correção Monetária s/Precatórios R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (144.210,12)R$ (106.875,22)

       (-) Multas não Dedutíveis R$ (4.255,55)R$ (281,73)

       Auto de Infração R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas não Dedutíveis R$ (139.954,57)R$ (106.593,49)

   PERDAS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 0,00

       Perdas com Investimentos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ (1.116.236,63)R$ (823.458,97)

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ 0,00R$ 0,00

 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00R$ 0,00

(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ (1.116.236,63)R$ (823.458,97)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 956.050,09R$ 1.558.959,71

       Receita de Serviços Contratados R$ 956.050,09R$ 1.558.959,71

     (-) IMPOSTOS INCIDENTES R$ (122.145,06)R$ (227.539,27)

       (-) ISS R$ (33.710,42)R$ (73.540,71)

       (-) COFINS R$ (72.659,81)R$ (126.528,55)

       (-) PIS R$ (15.774,83)R$ (27.470,01)

    RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 833.905,03R$ 1.331.420,44

   RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 833.905,03R$ 1.331.420,44

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRODEC R$ (607.274,03)R$ (578.090,42)

       (-) Pró-Labore R$ (51.000,00)R$ (49.000,00)

       (-) Ordenados e Salários R$ (119.283,00)R$ (95.704,60)

       (-) INSS R$ (42.764,22)R$ (39.897,81)

       (-) FGTS R$ (9.542,64)R$ (8.819,87)

       (-) Férias R$ (13.253,66)R$ (13.253,67)

       (-) 13º Salário R$ (9.940,25)R$ (9.940,25)

       Aviso Prévio e Indenizações R$ 0,00R$ 0,00

       Abono Pecuniário R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (692,04)R$ (690,00)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (41.839,36)R$ (34.547,28)

       (-) Cursos, Seminários eTreinamentos R$ (448,35)R$ 0,00

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (23.904,00)R$ (23.414,80)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (317,31)R$ (423,08)

       GRRF - Multa Rescisória R$ 0,00R$ 0,00

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (3.618,24)R$ 352,25

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (1.060,29)R$ 103,22

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (2.713,69)R$ (2.713,69)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (795,22)R$ (795,22)

       (-) Seguros - SVG R$ (82,23)R$ (70,48)

       Pessoa Jurídica R$ 0,00R$ 0,00

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (148.443,70)R$ (140.393,10)

       Aluguel de Imóveis R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Aluguel de Equipamentos R$ (143,40)R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Aluguel de Garagem R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Condomínios R$ (13.016,58)R$ (13.016,58)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (4.461,59)R$ (7.709,69)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (316,00)R$ (4.903,01)

       (-) Seguros R$ (5.459,23)R$ (1.637,07)

       IPVA/Outros R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (1.122,00)R$ (1.121,93)

       (-) Pedágio R$ (987,35)R$ (1.220,40)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (420,00)R$ (40,00)

       Instalações R$ 0,00R$ 0,00

       Móveis e Utensílios R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (363,00)R$ (350,01)

       (-) Equipamentos de Computação R$ (10.596,50)R$ 0,00

       (-) Telefone e Fax R$ (1.497,00)R$ (1.497,00)

       (-) Internet R$ (3.532,75)R$ (4.714,01)

       (-) Correios e Malotes R$ (619,15)R$ (514,61)

       (-) Edificaçoes R$ (1.621,20)R$ (1.621,20)

       (-) Móveis e Utensílios R$ (2.564,46)R$ (2.564,79)

       (-) Veículos R$ (8.638,49)R$ (13.696,26)

       (-) Computadores e Periféricos R$ (7.018,94)R$ (7.467,47)

       (-) Softwares R$ (3.627,15)R$ (3.874,17)

       (-) Drones R$ (1.194,12)R$ (1.194,12)

       IPTU R$ 0,00R$ 0,00

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ 0,00

       Outras Taxas R$ 0,00R$ 0,00

       (-) COFINS s/Receitas Financeiras R$ (49,10)R$ (352,19)

       (-) PIS s/Receitas Financeiras R$ (7,99)R$ (57,23)

       (-) Material de Expediente R$ (653,65)R$ 0,00

       Material de Uso e Consumo R$ 0,00R$ (916,87)

       (-) Material de Limpeza R$ (277,89)R$ (484,56)

       (-) Material de Informática R$ (217,16)R$ (2.499,00)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (156,18)R$ (2.663,93)

       (-) Energia Elétrica R$ (8.106,44)R$ (8.378,76)

       (-) Água e Gás R$ (224,22)R$ (174,80)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Taxi e Conduções R$ (690,15)R$ (1.582,02)

       Viagens e Estadias R$ 0,00R$ (389,55)

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (87,60)R$ (9.844,29)

       Associações de Classe R$ 0,00R$ (2.965,44)

       (-) Assinaturas Jornais, Revistas e Livros 
Técnicos R$ (188,34)R$ 0,00

       (-) Fretes e Carretos R$ (245,35)R$ 0,00

       Uniformes e Material de Segurança R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ (30,00)R$ 0,00

       (-) Cartórios e Legais R$ (1.691,01)R$ (8.621,97)

       (-) Assessoria Fiscal e Jurídica R$ (1.500,00)R$ (1.500,00)

       (-) Assessoria Contábil e Auditoria R$ (47.964,89)R$ (41.876,03)

       (-) Anuidades e Mensalidades R$ (2.569,11)R$ (2.708,56)

       Bens não Imobilizados R$ 0,00R$ (1.515,09)

       Brindes e Confraternizações R$ 0,00R$ 0,00

       Donativos e Doações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (4.511,41)R$ (4.533,51)

       (-) Seguros R$ (216,48)R$ (649,41)

       (-) Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ (989,95)R$ (26,51)

       Serviços Prestados R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS POR CENTRO 
DE CUSTO - PRODEC R$ (1.517.782,21)R$ (1.734.251,81)

       (-) Ordenados e Salários R$ (382.614,69)R$ (433.578,86)

       (-) INSS R$ (104.453,71)R$ (118.366,92)

       (-) FGTS R$ (30.094,45)R$ (33.715,72)

       (-) Férias R$ (49.118,45)R$ (55.499,56)

       (-) 13º Salário R$ (37.065,55)R$ (41.624,67)

       Hora Extra R$ 0,00R$ 0,00

       Repouso Remunerado R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Aviso Prévio e Indenizações R$ (48.255,00)R$ (33.395,33)

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (3.803,21)R$ (2.348,13)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (48.904,49)R$ (40.334,07)

       Cursos, Seminários e Treinamentos R$ 0,00R$ (3.123,66)

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (38.772,58)R$ (39.709,00)

       Estagiários R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Auxílio Creche R$ (1.575,00)R$ (2.450,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (1.006,82)R$ (1.819,08)

       (-) GRRF - Multa Rescisória R$ (119.192,25)R$ (124.432,93)

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (9.018,12)R$ (1.404,75)

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (2.642,66)R$ (411,62)

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (8.959,19)R$ (10.925,13)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (1.982,01)R$ (2.245,91)

       Ação Trabalhista R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Seguros - SVG R$ (246,48)R$ (256,17)

       (-) Pessoa Jurídica R$ (521.305,74)R$ (572.879,50)

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 8.601,54R$ 9.346,60

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 39.619,23R$ 43.051,04

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (45.678,10)R$ (108.012,66)

       Aluguel de Imóveis R$ 0,00R$ (5.248,74)

       (-) Aluguel de Veículo - PJ R$ (24.524,32)R$ (19.760,41)

       (-) Aluguel de Equipamentos R$ (7.576,60)R$ (5.544,48)

       (-) Aluguel de Veículo - PF R$ (3.751,05)R$ (23.253,15)

       (-) Aluguel de Garagem R$ (1.520,00)R$ (1.880,00)

       (-) Condomínios R$ (3.000,00)R$ (1.000,00)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (23.065,71)R$ (32.851,69)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (435,00)R$ (8.635,83)

       (-) Seguros R$ (60,00)R$ 0,00

       IPVA/Outros R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (1.898,95)R$ (1.572,25)

       (-) Pedágio R$ (1.826,07)R$ (4.993,96)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (270,00)R$ (220,00)

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (220,00)R$ (490,00)

       (-) Equipamentos de Computação R$ (330,00)R$ 0,00

       (-) Drones R$ (2.160,00)R$ 0,00

       (-) Telefone e Fax R$ (704,38)R$ (1.285,93)

       (-) Internet R$ (299,70)R$ (909,04)

       (-) Correios e Malotes R$ (301,73)R$ (665,35)

       Moveis e Utensilios R$ 0,00R$ 0,00

       Computadores e Perifericos R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Software R$ 0,00R$ 0,00

       Drones R$ 0,00R$ 0,00

       (-) IPTU R$ (1.471,08)R$ (1.793,62)

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Taxas Municipais R$ (300,03)R$ 0,00

       Outras Taxas R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Material de Expediente R$ (1.619,38)R$ (657,03)

       Material de Uso e Consumo R$ 0,00R$ (251,00)

       (-) Material de Limpeza R$ (22,98)R$ (71,01)

       (-) Material de Informática R$ (750,38)R$ (3.056,60)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (14.271,11)R$ (13.017,06)

       (-) Energia Elétrica R$ (265,68)R$ (1.870,90)

       (-) Água e Gás R$ (58,66)R$ (339,42)

       (-) Taxi e Conduções R$ (3.397,47)R$ (976,81)

       (-) Viagens e Estadias R$ (3.476,30)R$ (3.599,25)

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (9.498,14)R$ (10.995,90)

       Editais, Anúncios e Publicações R$ 0,00R$ (1.250,00)

       (-) Associações de Classe R$ (1.266,90)R$ (713,80)

       Fretes e Carretos R$ 0,00R$ 0,00

       Uniforme e Material de Segurança R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ (773,20)R$ (48,00)

       (-) Cartórios e Legais R$ (432,47)R$ (308,88)

       Assessoria Fiscal e Jurídica R$ 0,00R$ (6.000,00)

       Anuidades e Mensalidades R$ 0,00R$ (1.485,00)

       (-) Tarifas Bancárias R$ (823,82)R$ (2.959,85)

       Bens não Imobilizados R$ 0,00R$ (996,09)

       Representações R$ 0,00R$ 0,00

       Brindes e Confraternizações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (450,00)R$ (2.962,60)

       (-) Seguros R$ (53,49)R$ 1.667,38

       (-) Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ (439,88)R$ (119,51)

       Serviços Prestados R$ 0,00R$ 0,00

       Diversos R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS FINANCEIRAS - PRODEC R$ (8.170,31)R$ (7.644,48)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Multa e Juros Passivos R$ (148,12)R$ (64,30)

       Descontos Concedidos R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas Bancárias R$ (4.428,21)R$ (4.362,61)

       (-) IOF R$ (3.593,98)R$ (3.217,57)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1.258,40R$ 8.720,76

       Juros Ativos R$ 0,00R$ 0,00

       Descontos Obtidos R$ 0,00R$ 0,00

       Atualização Monetária Ativa R$ 0,00R$ 0,00

       Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 1.258,40R$ 8.720,76

       Juros de Mora s/Precatórios R$ 0,00R$ 0,00

       Multas R$ 0,00R$ 0,00

   GANHOS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 46.000,00R$ 6.720,00

       Ganhos com Imobilizado R$ 46.000,00R$ 6.720,00

   RECEITAS EVENTUAIS R$ 0,00R$ 1.099,00

       Recuperação de Despesas R$ 0,00R$ 1.099,00

       Correção Monetária s/Precatórios R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (84.347,74)R$ (144.210,12)

       (-) Multas não Dedutíveis R$ (8.009,87)R$ (4.255,55)

       Auto de Infração R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas não Dedutíveis R$ (76.337,87)R$ (139.954,57)

   PERDAS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 0,00

       Perdas com Investimentos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ (1.336.410,86)R$ (1.116.236,63)

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ 0,00R$ 0,00

 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ 0,00R$ 0,00

(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ (1.336.410,86)R$ (1.116.236,63)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

     RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 4.382.887,87R$ 956.050,09

       Receita de Serviços Contratados R$ 4.382.887,87R$ 956.050,09

     (-) IMPOSTOS INCIDENTES R$ (327.121,82)R$ (122.145,06)

       (-) ISS R$ (138.303,17)R$ (33.710,42)

       (-) COFINS R$ (155.137,48)R$ (72.659,81)

       (-) PIS R$ (33.681,17)R$ (15.774,83)

    RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 4.055.766,05R$ 833.905,03

   RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 4.055.766,05R$ 833.905,03

   (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PRODEC R$ (693.395,15)R$ (607.274,03)

       (-) Pró-Labore R$ (51.000,00)R$ (51.000,00)

       (-) Ordenados e Salários R$ (127.924,00)R$ (119.283,00)

       (-) INSS R$ (45.123,18)R$ (42.764,22)

       (-) FGTS R$ (10.233,90)R$ (9.542,64)

       (-) Férias R$ (15.067,77)R$ (13.253,66)

       (-) 13º Salário R$ (11.184,42)R$ (9.940,25)

       Aviso Prévio e Indenizações R$ 0,00R$ 0,00

       Abono Pecuniário R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (67,73)R$ (692,04)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (37.493,59)R$ (41.839,36)

       Cursos, Seminários eTreinamentos R$ 0,00R$ (448,35)

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (35.296,00)R$ (23.904,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (317,31)R$ (317,31)

       GRRF - Multa Rescisória R$ 0,00R$ 0,00

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (4.113,50)R$ (3.618,24)

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (1.205,43)R$ (1.060,29)

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (3.053,36)R$ (2.713,69)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (894,75)R$ (795,22)

       (-) Seguros - SVG R$ (82,25)R$ (82,23)

       Pessoa Jurídica R$ 0,00R$ 0,00

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (197.177,63)R$ (148.443,70)

       Aluguel de Imóveis R$ 0,00R$ 0,00

       Aluguel de Equipamentos R$ 0,00R$ (143,40)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Aluguel de Garagem R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Condomínios R$ (13.016,58)R$ (13.016,58)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (2.310,47)R$ (4.461,59)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (3.068,00)R$ (316,00)

       (-) Seguros R$ (3.713,59)R$ (5.459,23)

       (-) IPVA/Outros R$ (1.469,39)R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (1.038,00)R$ (1.122,00)

       (-) Pedágio R$ (705,33)R$ (987,35)

       Outras Despesas c/ Veículos R$ 0,00R$ (420,00)

       Instalações R$ 0,00R$ 0,00

       Móveis e Utensílios R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (120,00)R$ (363,00)

       Equipamentos de Computação R$ 0,00R$ (10.596,50)

       (-) Telefone e Fax R$ (1.562,86)R$ (1.497,00)

       (-) Internet R$ (2.736,42)R$ (3.532,75)

       Correios e Malotes R$ 0,00R$ (619,15)

       (-) Edificaçoes R$ (1.621,20)R$ (1.621,20)

       (-) Móveis e Utensílios R$ (2.564,46)R$ (2.564,46)

       (-) Veículos R$ (12.438,84)R$ (8.638,49)

       (-) Computadores e Periféricos R$ (6.710,43)R$ (7.018,94)

       (-) Softwares R$ (3.621,72)R$ (3.627,15)

       (-) Drones R$ (1.194,12)R$ (1.194,12)

       (-) IPTU R$ (490,36)R$ 0,00

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Outras Taxas R$ (289,00)R$ 0,00

       (-) COFINS s/Receitas Financeiras R$ (8,55)R$ (49,10)

       (-) PIS s/Receitas Financeiras R$ (1,39)R$ (7,99)

       (-) Material de Expediente R$ (628,16)R$ (653,65)

       (-) Material de Uso e Consumo R$ (383,00)R$ 0,00

       Material de Limpeza R$ 0,00R$ (277,89)

       Material de Informática R$ 0,00R$ (217,16)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (230,00)R$ (156,18)

       (-) Energia Elétrica R$ (4.559,68)R$ (8.106,44)

       (-) Água e Gás R$ (342,47)R$ (224,22)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Taxi e Conduções R$ (694,95)R$ (690,15)

       Viagens e Estadias R$ 0,00R$ 0,00

       Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ 0,00R$ (87,60)

       Associações de Classe R$ 0,00R$ 0,00

       Assinaturas Jornais, Revistas e Livros 
Técnicos R$ 0,00R$ (188,34)

       Fretes e Carretos R$ 0,00R$ (245,35)

       Uniformes e Material de Segurança R$ 0,00R$ 0,00

       Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ 0,00R$ (30,00)

       (-) Cartórios e Legais R$ (5.605,45)R$ (1.691,01)

       (-) Assessoria Fiscal e Jurídica R$ (1.500,00)R$ (1.500,00)

       (-) Assessoria Contábil e Auditoria R$ (71.763,78)R$ (47.964,89)

       (-) Anuidades e Mensalidades R$ (2.583,61)R$ (2.569,11)

       Bens não Imobilizados R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Brindes e Confraternizações R$ (1.154,60)R$ 0,00

       Donativos e Doações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (5.033,92)R$ (4.511,41)

       Seguros R$ 0,00R$ (216,48)

       Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ 0,00R$ (989,95)

       Serviços Prestados R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS OPERACIONAIS POR CENTRO 
DE CUSTO - PRODEC R$ (1.468.164,55)R$ (1.517.782,21)

       (-) Ordenados e Salários R$ (433.138,10)R$ (382.614,69)

       (-) INSS R$ (118.237,59)R$ (104.453,71)

       (-) FGTS R$ (33.508,35)R$ (30.094,45)

       (-) Férias R$ (57.746,17)R$ (49.118,45)

       (-) 13º Salário R$ (40.649,16)R$ (37.065,55)

       Hora Extra R$ 0,00R$ 0,00

       Repouso Remunerado R$ 0,00R$ 0,00

       Aviso Prévio e Indenizações R$ 0,00R$ (48.255,00)

       (-) Vale Transporte/Despesa c/Condução R$ (3.152,05)R$ (3.803,21)

       (-) Assistência Médica/Odontologica R$ (28.989,73)R$ (48.904,49)

       Cursos, Seminários e Treinamentos R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Vale Refeição/Alimentação R$ (61.896,41)R$ (38.772,58)

       Estagiários R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Auxílio Creche R$ (2.099,00)R$ (1.575,00)

       (-) Medicina do Trabalho R$ (1.032,26)R$ (1.006,82)

       GRRF - Multa Rescisória R$ 0,00R$ (119.192,25)

       (-) INSS s/Provisão para Férias R$ (12.920,88)R$ (9.018,12)

       (-) FGTS s/Provisão para Férias R$ (7.463,54)R$ (2.642,66)

       (-) INSS s/Provisão para 13º Salário R$ (11.097,31)R$ (8.959,19)

       (-) FGTS s/Provisão para 13º Salário R$ (3.251,90)R$ (1.982,01)

       Ação Trabalhista R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Seguros - SVG R$ (258,19)R$ (246,48)

       (-) Pessoa Jurídica R$ (542.928,66)R$ (521.305,74)

       PIS S/ Serv. Prestado PJ R$ 8.958,32R$ 8.601,54

       COFINS S/ Serv. Prestado PJ R$ 40.122,58R$ 39.619,23

       (-) Serviços Prestados Diversos R$ (47.322,50)R$ (45.678,10)

       Aluguel de Imóveis R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Aluguel de Veículo - PJ R$ (25.368,02)R$ (24.524,32)

       (-) Aluguel de Equipamentos R$ (3.170,00)R$ (7.576,60)

       Aluguel de Veículo - PF R$ 0,00R$ (3.751,05)

       (-) Aluguel de Garagem R$ (2.280,00)R$ (1.520,00)

       (-) Condomínios R$ (4.000,00)R$ (3.000,00)

       (-) Combustíveis e Lubrificantes R$ (17.778,20)R$ (23.065,71)

       (-) Reparos e Manutenção R$ (3.801,17)R$ (435,00)

       (-) Seguros R$ (565,00)R$ (60,00)

       IPVA/Outros R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Estacionamento R$ (1.030,00)R$ (1.898,95)

       (-) Pedágio R$ (1.498,37)R$ (1.826,07)

       (-) Outras Despesas c/ Veículos R$ (2.011,20)R$ (270,00)

       (-) Máquinas e Equipamentos R$ (720,00)R$ (220,00)

       Equipamentos de Computação R$ 0,00R$ (330,00)

       (-) Drones R$ (1.440,00)R$ (2.160,00)

       (-) Telefone e Fax R$ (860,92)R$ (704,38)

       (-) Internet R$ (299,70)R$ (299,70)

       (-) Correios e Malotes R$ (377,23)R$ (301,73)

       Moveis e Utensilios R$ 0,00R$ 0,00

       Computadores e Perifericos R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       Software R$ 0,00R$ 0,00

       Drones R$ 0,00R$ 0,00

       (-) IPTU R$ (490,36)R$ (1.471,08)

       Taxas Estaduais R$ 0,00R$ 0,00

       Taxas Municipais R$ 0,00R$ (300,03)

       (-) Outras Taxas R$ (2.105,74)R$ 0,00

       (-) Material de Expediente R$ (1.048,84)R$ (1.619,38)

       (-) Material de Uso e Consumo R$ (367,70)R$ 0,00

       (-) Material de Limpeza R$ (148,21)R$ (22,98)

       (-) Material de Informática R$ (359,65)R$ (750,38)

       (-) Copa, Lanches e Refeições R$ (17.303,14)R$ (14.271,11)

       (-) Energia Elétrica R$ (271,25)R$ (265,68)

       Água e Gás R$ 0,00R$ (58,66)

       (-) Taxi e Conduções R$ (2.395,74)R$ (3.397,47)

       (-) Viagens e Estadias R$ (6.791,00)R$ (3.476,30)

       (-) Passagens Aéreas e Rodoviárias R$ (7.418,66)R$ (9.498,14)

       Editais, Anúncios e Publicações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Associações de Classe R$ (266,34)R$ (1.266,90)

       (-) Fretes e Carretos R$ (2.200,00)R$ 0,00

       Uniforme e Material de Segurança R$ 0,00R$ 0,00

       Impressos, Cópias e Serviços Gráficos R$ 0,00R$ (773,20)

       (-) Cartórios e Legais R$ (507,37)R$ (432,47)

       Assessoria Fiscal e Jurídica R$ 0,00R$ 0,00

       Anuidades e Mensalidades R$ 0,00R$ 0,00

       Tarifas Bancárias R$ 0,00R$ (823,82)

       (-) Bens não Imobilizados R$ (1.599,00)R$ 0,00

       Representações R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Brindes e Confraternizações R$ (2.482,84)R$ 0,00

       (-) Limpeza, Vigilância e Segurança R$ (448,00)R$ (450,00)

       (-) Seguros R$ (150,00)R$ (53,49)

       Atestados, Certidões e Laudos Técnicos R$ 0,00R$ (439,88)

       Serviços Prestados R$ 0,00R$ 0,00

       Diversos R$ 0,00R$ 0,00

   (-) DESPESAS FINANCEIRAS - PRODEC R$ (8.344,54)R$ (8.170,31)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador 6Página 5 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.
60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

       (-) Multa e Juros Passivos R$ (395,55)R$ (148,12)

       Descontos Concedidos R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas Bancárias R$ (4.909,47)R$ (4.428,21)

       (-) IOF R$ (3.039,52)R$ (3.593,98)

   RECEITAS FINANCEIRAS R$ 14.302.590,12R$ 1.258,40

       Juros Ativos R$ 0,00R$ 0,00

       Descontos Obtidos R$ 0,00R$ 0,00

       Atualização Monetária Ativa R$ 0,00R$ 0,00

       Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 213,96R$ 1.258,40

       Juros de Mora s/Precatórios R$ 14.302.376,16R$ 0,00

       Multas R$ 0,00R$ 0,00

   GANHOS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 46.000,00

       Ganhos com Imobilizado R$ 0,00R$ 46.000,00

   RECEITAS EVENTUAIS R$ 16.738.882,95R$ 0,00

       Recuperação de Despesas R$ 194,41R$ 0,00

       Correção Monetária s/Precatórios R$ 16.738.688,54R$ 0,00

   (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (69.861,96)R$ (84.347,74)

       (-) Multas não Dedutíveis R$ (2.049,64)R$ (8.009,87)

       Auto de Infração R$ 0,00R$ 0,00

       (-) Despesas não Dedutíveis R$ (67.812,32)R$ (76.337,87)

   (-) PERDAS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ (18,84)R$ 0,00

       (-) Perdas com Investimentos R$ (18,84)R$ 0,00

 RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 32.857.454,08R$ (1.336.410,86)

 (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ (119.062,99)R$ 0,00

 (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (324.730,54)R$ 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 32.413.660,55R$ (1.336.410,86)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador 6Página 6 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.
60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
Capital Realizado (R$) Lucros Acumulados (R$) Prejuízos Acumulados (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2022 4.500.000,00 658.916,86 0,00 5.158.916,86

Ações em Tesouraria 0,00 0,00 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial: 0,00 0,00 0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior: 0,00 (-)86.328,63 (-)86.328,63

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00
Aumento de Capital (Reservas e Lucros) 0,00 0,00 0,00
Ágio na Emissão de Ações 0,00 0,00 0,00

Dividendos Distribuídos aos Sócios 0,00 (-)185.026,54 (-)185.026,54
Encargos sobre Reavaliação 0,00 0,00 0,00
Juros Propostos sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00

Mudança de Critérios Contábeis 0,00 0,00 0,00
Proposta da Destinação do Lucro: 0,00 0,00 0,00
Realização de Reservas 0,00 0,00 0,00

Reserva de Incentivo Fiscal 0,00 0,00 0,00
Reserva de Lucros a Realizar 0,00 0,00 0,00
Reserva Estatutária 0,00 0,00 0,00

Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00
Reserva p/ Contingências 0,00 0,00 0,00

Resultado Líquido do Exercício em Curso 0,00 (-)387.561,69 (-)435.897,28 (-)823.458,97
Retificação de Erro 0,00 0,00 0,00
Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00

Valor Recuperável de Ativo 0,00 0,00 0,00
Saldo Final em 31.03.2022 4.500.000,00 0,00 (-)435.897,28 4.064.102,72
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.2 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.
00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
Capital Realizado (R$) Lucros Acumulados (R$) Prejuízos Acumulados (R$)

Saldo Inicial em 01.04.2022 4.500.000,00 0,00 (-)435.897,28 4.064.102,72

Ações em Tesouraria 0,00 0,00 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial: 0,00 0,00 0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior: 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00
Aumento de Capital (Reservas e Lucros) 0,00 0,00 0,00
Ágio na Emissão de Ações 0,00 0,00 0,00

Dividendos Distribuídos aos Sócios 0,00 0,00 0,00
Encargos sobre Reavaliação 0,00 0,00 0,00
Juros Propostos sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00

Mudança de Critérios Contábeis 0,00 0,00 0,00
Proposta da Destinação do Lucro: 0,00 0,00 0,00
Realização de Reservas 0,00 0,00 0,00

Reserva de Incentivo Fiscal 0,00 0,00 0,00
Reserva de Lucros a Realizar 0,00 0,00 0,00
Reserva Estatutária 0,00 0,00 0,00

Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00
Reserva p/ Contingências 0,00 0,00 0,00

Resultado Líquido do Exercício em Curso 0,00 0,00 (-)1.116.236,63 (-)1.116.236,63
Retificação de Erro 0,00 0,00 0,00
Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00

Valor Recuperável de Ativo 0,00 0,00 0,00
Saldo Final em 30.06.2022 4.500.000,00 0,00 (-)1.552.133,91 2.947.866,09
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.2 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.
00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
Capital Realizado (R$) Lucros Acumulados (R$) Prejuízos Acumulados (R$)

Saldo Inicial em 01.07.2022 4.500.000,00 0,00 (-)1.552.133,91 2.947.866,09

Ações em Tesouraria 0,00 0,00 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial: 0,00 0,00 0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior: 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00
Aumento de Capital (Reservas e Lucros) 0,00 0,00 0,00
Ágio na Emissão de Ações 0,00 0,00 0,00

Dividendos Distribuídos aos Sócios 0,00 0,00 0,00
Encargos sobre Reavaliação 0,00 0,00 0,00
Juros Propostos sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00

Mudança de Critérios Contábeis 0,00 0,00 0,00
Proposta da Destinação do Lucro: 0,00 0,00 0,00
Realização de Reservas 0,00 0,00 0,00

Reserva de Incentivo Fiscal 0,00 0,00 0,00
Reserva de Lucros a Realizar 0,00 0,00 0,00
Reserva Estatutária 0,00 0,00 0,00

Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00
Reserva p/ Contingências 0,00 0,00 0,00

Resultado Líquido do Exercício em Curso 0,00 0,00 (-)1.336.410,86 (-)1.336.410,86
Retificação de Erro 0,00 0,00 0,00
Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00

Valor Recuperável de Ativo 0,00 0,00 0,00
Saldo Final em 30.09.2022 4.500.000,00 0,00 (-)2.888.544,77 1.611.455,23
Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.2 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.
00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado: 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 34.037.705/0001-03

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 78

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
Capital Realizado (R$) Lucros Acumulados (R$) Prejuízos Acumulados (R$)

Saldo Inicial em 01.10.2022 4.500.000,00 0,00 (-)2.888.544,77 1.611.455,23

Ações em Tesouraria 0,00 0,00 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial: 0,00 0,00 0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior: 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00
Aumento de Capital (Reservas e Lucros) 0,00 0,00 0,00
Ágio na Emissão de Ações 0,00 0,00 0,00

Dividendos Distribuídos aos Sócios 0,00 0,00 0,00
Encargos sobre Reavaliação 0,00 0,00 0,00
Juros Propostos sobre o Capital Próprio 0,00 0,00 0,00

Mudança de Critérios Contábeis 0,00 0,00 0,00
Proposta da Destinação do Lucro: 0,00 0,00 0,00
Realização de Reservas 0,00 0,00 0,00

Reserva de Incentivo Fiscal 0,00 0,00 0,00
Reserva de Lucros a Realizar 0,00 0,00 0,00
Reserva Estatutária 0,00 0,00 0,00

Reserva Legal 0,00 0,00 0,00
Reserva Orçamentária 0,00 0,00 0,00
Reserva p/ Contingências 0,00 0,00 0,00

Vv. referente a absorção do prejuízo 2.888.544,77 2.888.544,77
Resultado Líquido do Exercício em Curso 0,00 29.525.115,78 29.525.115,78
Retificação de Erro 0,00 0,00 0,00

Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00
Valor Recuperável de Ativo 0,00 0,00 0,00
Saldo Final em 31.12.2022 4.500.000,00 29.525.115,78 0,00 34.025.115,78

Notas

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.1.2 do Visualizador Página 1 de 1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.6F.C3.D1.D8.A5.60.48.63.07.EA.68.38.D1.83.EC.9C.
00.28.E9-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA 
CNPJ: 34.037.705/0001-03 

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA., com sede e foro na Cidade 
do Rio de Janeiro / RJ, tendo como objeto social prestação de serviços técnicos de consultoria e 
assessoria em engenharia e economia, com início das atividades em 27 de Fevereiro de 1970. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, em 
concordância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas de acordo com a 
Legislação Societária Brasileira. 

A) Determinação do Resultado é apurada em obediência ao Regime de Competência de Exercícios.

B) Aplicações Financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos
proporcionais até a data do Balanço Patrimonial.

C) Clientes a receber, constam valores de exercícios anteriores a receber de Órgão Público.

D) As Aplicações Financeiras de Longo Prazo, se referem a Aplicação Compromissada Itaú – CDB.

E) O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada
pelo método linear.

F) O Intangível está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada pelo
método linear.

G) As Provisões para Férias e Encargos foram feitas de acordo com o período aquisitivo de cada
funcionário.

H) O valor que consta em Receita Diferida de R$ 123.927,20, mais atualização monetária da dívida a
ser para pelo DER-SP, Decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca São Paulo, Precatório
– Processo EP N.º 5682/94, vencido em 31/12/1996. Em 2002 a 2010 foram liquidadas as parcelas
01 a 09 de 10 parcelas.

I) Impostos Federais, a Empresa está no Regime de Apuração de Lucro Real e contabiliza os
encargos tributários pelo Regime de Competência, no entanto, conforme art. 7 da Lei 9718/88, a
receita decorrente de fornecimento de serviços para pessoa jurídica de direito público ou empresas
sob o seu controle, empresas públicas, sociedade de economia mista ou subsidiária, é oferecida a
tributação do PIS e COFINS no mês de seu respectivo recebimento.

J) Foi apropriado o valor a receber de precatórios (processo 0164570-43.2014.4.02.5101/RJ)
conforme sentença proferida pela 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

3. PATRIMÔNIO LIQUIDO

3.1 O Capital Social é totalmente integralizado representado por 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentas mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real).
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3.2 Durante o exercício foram distribuídos lucros no montante de R$ 185.026,54 (cento e oitenta e 
cinco mil, vinte seis reais e cinquenta e quatro centavos). 

4. INDICES FINANCEIROS

Os índices financeiros correspondente ao Balanço Patrimonial 2022 da PRODEC são: Liquidez
Corrente = 7,23, Liquidez Geral = 13,49, Solvência Geral = 13,64, Grau de Endividamento = 0,07.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022. 
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

34.037.705/0001-03

01/01/2022 a 31/12/2022

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

Versão: 10.1.2SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  78

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO
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OLIVEIRA PESTANA:
41429834749

551497986173835070
9

15/05/2021 a 
15/05/2024 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 34037705000103

PRODEC 
CONSULTORIA PARA 
DECISAO SOCIEDADE 

SIMPLES:
34037705000103

477789463971394432
2

06/06/2022 a 
05/06/2025

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 
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68.38.D1.83.EC.9C.00.28.E9-0 em às10/04/2023 14:24:08

7B.1D.7E.1F.7A.64.29.D7 
7B.E2.0F.7E.2F.F0.A0.50

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma 
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO
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Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021
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31/12/2021a

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

CNPJ:
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

Número de Ordem do Livro: 77

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 008.537.597-74

N° de Série do Certificado 4810261731905232013

Nome do Signatário PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES:34037705000103

Autoridade Certificadora Emissora AC SERASA RFB v5

Validade 19/06/2019 a 18/06/2022

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 414.298.347-49

N° de Série do Certificado 5514979861738350709

Nome do Signatário NAZARENO DE OLIVEIRA PESTANA:41429834749

Autoridade Certificadora Emissora AC LINK RFB v2

Validade 15/05/2021 a 15/05/2024
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

Número de Ordem do Livro: 77

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

NIRE

CNPJ 34.037.705/0001-03

Número de Ordem 77

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município RIO DE JANEIRO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

31/12/2021

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

31135

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 77

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

31135

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 6.035.207,60R$ 15.062.884,56

 ATIVO CIRCULANTE R$ 5.475.477,79R$ 14.405.281,90

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 2.681.155,92R$ 9.356.098,65

   CAIXA R$ 78.596,89R$ 171.611,96

    Caixa - Rio de Janeiro R$ 1.441,66R$ 267,14

    Caixa - São Paulo - Escritório - C.C. 110 R$ 4.948,22R$ 5.979,15

    Caixa - Consórcio PEP-BAHIA (L.3) - C.C.
235

R$ 48.535,61R$ 48.535,61

    Caixa - DER-RJ - C.C. 425 R$ 16,17R$ 16,17

    Caixa - DER-ES - C.C. 429 R$ 300,00R$ 300,00

    Caixa - Apoio Unit Bahia - C.C. 242 R$ 2.331,07R$ 73.264,84

    Caixa - DER-SP Consorcio DSP - C.C. 435 R$ 18.293,60R$ 18.293,60

    Caixa - DER-RJ Sup. Medio Paraiba
Fluminense - C.C

R$ 57,77R$ 57,77

    Caixa - GESTÃO AMBIENTAL br-153/SP -
C.C. 245

R$ 2.474,50R$ 14.882,74

    DER-SP Superv. Araçatuba Cons.
Prodec/Siscon - 445

R$ 0,00R$ 612,85

    Grupo 04 Araras (consorcio Prodec -
Nucleo ) - 447

R$ 198,29R$ 2.671,59

    Projeto RDC BR - 101/SP - 246 R$ 0,00R$ 1.182,86

    Caixa DERSA-Consorcio-Siscon-Prodec-
Nucleo - 449

R$ 0,00R$ 5.547,64

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 180.965,75R$ 176.561,96

    Banco do Brasil S/A - Ag. 1769-8 C/C
403478-3 - RJ

R$ 180.954,75R$ 176.550,96

    Banco Itaú S/A - Ag. 0204 C/C 77917-7 -
RJ

R$ 10,00R$ 10,00

    Banco Bradesco S/A - Ag. 436-7 C/C
455.715-8

R$ 1,00R$ 1,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 2.421.593,28R$ 9.007.924,73

    Banco Itaú S/A - Aut Mais R$ 33.458,09R$ 104.700,49

    BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
S/A

R$ 15.922,84R$ 15.922,84

    Banco Bradesco S/A - Auto Mais R$ 728,14R$ 397,77

    Banco do Brasil S/A - Auto Mais - C/C
9186-3

R$ 2.371.484,21R$ 7.674.316,65

    Banco Itau S/A - Fundo Trust DI R$ 0,00R$ 1.212.586,98

  VALORES A RECEBER R$ 2.794.321,87R$ 5.049.183,25

   CLIENTES A RECEBER - PRODEC R$ 1.352.306,47R$ 3.418.714,69

    DNIT R$ 1.080.737,06R$ 1.860.117,49

    DER-RJ R$ 0,00R$ 1.164.640,10
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    DER-SE R$ 5.597,69R$ 5.597,69

    DER-SP (Precatório) R$ 45.678,84R$ 45.678,84

    GRUPO 04 - ARARAS R$ 184.883,79R$ 170.946,28

    CONSORCIO FERREIRA GUEDES R$ 21.871,66R$ 21.871,66

    SEINFRA R$ 0,00R$ 136.325,20

    Serviços Contratados R$ 13.537,43R$ 13.537,43

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES -
PRODEC

R$ 6.000,00R$ 0,00

    Adiantamento a Fornecedores de Serviços
PJ

R$ 6.000,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS -
PRODEC

R$ 6.536,06R$ 19.961,37

    Adiantamento de Salários R$ 225,70R$ 20,76

    Adiantamento de Férias R$ 3.926,92R$ 18.630,91

    Adiantamento de Viagens R$ 2.000,00R$ 964,48

    Adiantamento de Despesas R$ 0,00R$ 345,22

    Adiantamento Diversos R$ 383,44R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
- PRODEC

R$ 1.385.706,18R$ 1.506.395,96

    IRRF s/Aplicações Financeiras a Recuperar R$ 936.453,73R$ 936.453,73

    Impostos Retidos na Fonte a Compensar R$ 6.086,34R$ 6.086,34

    IRRF Exercícios Anteriores R$ 120.804,06R$ 120.804,06

    IRRF Lei 9.430/1996 R$ 305.762,82R$ 426.889,43

    COFINS Lei 10.833/2003 Art. 33 R$ 2.000,00R$ 2.000,00

    IRPJ a Compensar R$ 4.077,19R$ 4.077,19

    CSLL a Compensar R$ 2.539,98R$ 2.539,98

    IRRF a Compensar Pagtº Indevido R$ 1.513,80R$ 1.513,80

    COFINS a Compensar R$ 5.313,52R$ 4.954,48

    PIS a Compensar R$ 1.154,74R$ 1.076,95

   ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS - PRODEC R$ 2.580,05R$ 2.580,05

    Auto de Infração - Exerc. 2008 R$ 2.250,04R$ 2.250,04

    Auto de Infração - Gefip R$ 330,01R$ 330,01

   OUTRAS CONTAS A RECEBER R$ 41.193,11R$ 101.531,18

    Consorcio Ferreira Guedes R$ 1.531,18R$ 1.531,18

    Unidec Engenharia Consultiva Ltda R$ 39.661,93R$ 100.000,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 559.729,81R$ 657.602,66

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 110.150,98R$ 80.587,23
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   DEPÓSITOS E VALORES R$ 31.337,11R$ 31.337,11

    Depósitos e Cauções R$ 10.713,43R$ 10.713,43

    Caução - Sul America R$ 16.500,00R$ 16.500,00

    Caução - Berkley internacional R$ 4.123,68R$ 4.123,68

   APLICAÇÕES R$ 8,37R$ 8,37

    Aplicações em Incentivos Fiscais R$ 8,37R$ 8,37

   ADIANTAMENTOS A SÓCIOS R$ 116,20R$ 729,90

    Adiantamento a Sócios - Dr. Reynaldo
Cosati Medeir

R$ 116,20R$ 729,90

   DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRODEC R$ 78.689,30R$ 48.511,85

    Depósito Recursal Trabalhista - Prodec R$ 78.689,30R$ 48.511,85

  INVESTIMENTOS R$ 57.989,89R$ 57.989,89

   INCENTIVOS FISCAIS R$ 53.667,27R$ 53.667,27

    Incentivos Fiscais R$ 26.723,40R$ 26.723,40

    C.M. Lei 8.200/91-Incentivos Fiscais R$ 26.943,87R$ 26.943,87

   TÍTULOS DE PROPRIEDADE R$ 4.322,62R$ 4.322,62

    Títulos de Propriedades R$ 2.156,21R$ 2.156,21

    C.M. Lei 8.200/91-Títulos de Propriedades R$ 2.166,41R$ 2.166,41

  IMOBILIZADO R$ 368.046,21R$ 477.882,44

   TERRENOS R$ 37.642,51R$ 37.642,51

    Terrenos R$ 18.776,83R$ 18.776,83

    C.M. Lei 8.200/91-Terrenos R$ 18.865,68R$ 18.865,68

   SALAS R$ 52.370,02R$ 58.854,82

    Salas R$ 162.118,05R$ 162.118,05

    C.M. Lei 8.200/91-Salas R$ 49.330,77R$ 49.330,77

    (-) Depreciação Acumulada Salas R$ (132.014,87)R$ (125.530,07)

    (-) C.M. Lei 8.200/91-Deprec. Acumulada
Salas

R$ (27.063,93)R$ (27.063,93)

   GALPÕES R$ 6.539,01R$ 6.539,01

    Galpões R$ 12.240,83R$ 12.240,83

    C.M. Lei 8.200/91-Galpões R$ 11.084,78R$ 11.084,78

    (-) Depreciação Acumulada Galpões R$ (12.240,83)R$ (12.240,83)

    (-) C.M. Lei 8.200/91-Deprec. Acumulada
Galpões

R$ (4.545,77)R$ (4.545,77)

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 62.774,41R$ 63.274,07

    Móveis e Utensílios R$ 430.452,15R$ 419.657,74
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) Depreciação Acumulada Móveis e
Utensílios

R$ (367.677,74)R$ (356.383,67)

   INSTALAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

    Instalações R$ 69.494,70R$ 69.494,70

    (-) Depreciação Acumulada Instalações R$ (69.494,70)R$ (69.494,70)

   MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    Máquinas e Equipamentos R$ 754.036,59R$ 754.036,59

    (-) Depreciação Acumulada Máquinas e
Equipamentos

R$ (754.036,59)R$ (754.036,59)

   VEÍCULOS R$ 100.950,24R$ 166.118,79

    Veículos R$ 362.925,70R$ 362.925,70

    (-) Depreciação Acumulada Veículos R$ (261.975,46)R$ (196.806,91)

   COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ 53.713,98R$ 86.620,72

    Computadores e Periféricos R$ 357.237,97R$ 357.237,97

    (-) Depreciação Acumulada Computadores
e Periféricos

R$ (303.523,99)R$ (270.617,25)

   DIREITO DE USO TELEFONE R$ 28.774,11R$ 28.774,11

    Direito de Uso Telefone R$ 17.740,78R$ 17.740,78

    C.M. Lei 8.200/91-Direito de Uso Telefone R$ 11.033,33R$ 11.033,33

   VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS R$ 25.281,93R$ 30.058,41

    Drones R$ 47.764,90R$ 47.764,90

    (-) Depreciação Acumulada de Drones R$ (22.482,97)R$ (17.706,49)

  INTANGÍVEIS R$ 23.542,73R$ 41.143,10

   SOFTWARES R$ 23.542,73R$ 41.143,10

    Softwares R$ 844.916,43R$ 844.916,43

    (-) Amortização Acumulada Sofwares R$ (821.373,70)R$ (803.773,33)

PASSIVO R$ 6.035.207,60R$ 15.062.884,56

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 752.363,54R$ 2.036.861,49

  FORNECEDORES - PRODEC R$ 33.933,70R$ 90.598,36

   FORNECEDORES DE PRODUTOS -
PRODEC

R$ 11.448,43R$ 0,00

    Fornecedores Diversos R$ 11.448,43R$ 0,00

   FORNECEDORES DE SERVIÇOS -
PRODEC

R$ 22.485,27R$ 90.598,36

    Fornecedores de Serviços P.J. R$ 22.485,27R$ 90.598,36

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E
PREVIDENCIARIAS A PAGAR

R$ 172.591,24R$ 335.733,85

   HONORÁRIOS E SALÁRIOS A PAGAR -
PRODEC

R$ 58.977,25R$ 101.351,34
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    Salários a Pagar R$ 53.158,92R$ 101.351,34

    Rescisões a Pagar R$ 5.818,33R$ 0,00

   ENCARGOS SOCIAIS E
PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-PRODEC

R$ 113.613,99R$ 234.382,51

    INSS a Pagar R$ 82.854,00R$ 178.232,31

    FGTS a Pagar R$ 30.759,99R$ 56.150,20

  OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS R$ 233.098,96R$ 797.190,80

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER - PRODEC

R$ 170.996,83R$ 660.352,01

    CSLL a Recolher R$ 23.076,59R$ 166.762,93

    COFINS a Recolher R$ 120.898,08R$ 284.876,58

    PIS a Recolher R$ 26.277,00R$ 61.957,18

    ISS a Recolher R$ 745,16R$ 146.755,32

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS
A PAGAR - PRODEC

R$ 62.102,13R$ 136.838,79

    IRRF a Pagar Cod. 0561-Assalariados R$ 54.302,91R$ 120.096,95

    IRRF a Pagar Cod. 0588-Serv. Prest. P.F. R$ 0,00R$ 112,45

    IRRF a Pagar Cod. 1708-Serv. Prest. P.J. R$ 1.580,31R$ 4.033,40

    IRRF a Pagar Cod. 3208-Alugueis P.F. R$ 233,81R$ 385,48

    Retido Lei 10.833/03 - PIS-COFINS-CSLL R$ 5.985,10R$ 12.210,51

  OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS R$ 312.739,64R$ 808.880,21

   PROVISÃO PARA FÉRIAS/ENCARGOS -
PRODEC

R$ 312.739,64R$ 808.880,21

    Provisão para Férias R$ 228.214,65R$ 587.301,21

    INSS s/Provisão para Férias R$ 66.021,52R$ 173.809,91

    FGTS s/Provisão para Férias R$ 18.503,47R$ 47.769,09

  OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR R$ 0,00R$ 4.458,27

   OUTRAS CONTAS A PAGAR - PRODEC R$ 0,00R$ 4.458,27

    Credores Diversos R$ 0,00R$ 4.458,27

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 123.927,20R$ 123.927,20

  RECEITAS/DESPESAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 123.927,20R$ 123.927,20

    Receita Processo 4.209/05 - DER-SP R$ 123.927,20R$ 123.927,20

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 5.158.916,86R$ 12.902.095,87

  CAPITAL SOCIAL R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00

    Capital Subscrito R$ 4.500.000,00R$ 4.500.000,00
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Número de Ordem do Livro: 77

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  RESERVAS DE CAPITAL R$ 0,00R$ 3.000.000,00

   RESERVAS DE CAPITAL R$ 0,00R$ 3.000.000,00

    Reservas de Capital R$ 0,00R$ 3.000.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 658.916,86R$ 5.402.095,87

   LUCROS ACUMULADOS R$ 251.981,91R$ 5.402.095,87

    Lucros Acumulados R$ 251.981,91R$ 5.402.095,87

   RESULTADO DO EXERCÍCIO - PRODEC R$ 544.218,42R$ 0,00

    Resultado do 1º Trimestre - PRODEC R$ (1.909.949,75)R$ 0,00

    Resultado do 2º Trimestre - PRODEC R$ 1.901.468,15R$ 0,00

    Resultado do 3º Trimestre - PRODEC R$ (581.052,84)R$ 0,00

    Resultado do 4º Trimestre - PRODEC R$ 1.133.752,86R$ 0,00

   AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ (137.283,47)R$ 0,00

    Ajuste de Exercícios Anteriores R$ (137.283,47)R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

          RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 17.329.911,74R$ 28.909.599,28

            RECEITA DE SERVIÇOS
CONTRATADOS R$ 17.329.911,74R$ 28.909.599,28

          (-) IMPOSTOS INCIDENTES R$ (2.454.079,57)R$ (3.643.873,13)

            (-) ISS R$ (778.970,01)R$ (1.008.879,72)

            (-) COFINS R$ (1.376.306,23)R$ (2.164.967,57)

            (-) PIS R$ (298.803,33)R$ (470.025,84)

        RECEITA LÍQUIDA R$ 14.875.832,17R$ 25.265.726,15

      LUCRO BRUTO R$ 14.875.832,17R$ 25.265.726,15

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -
PRODEC R$ (2.621.669,84)R$ (2.732.282,69)

            (-) PRÓ-LABORE R$ (225.970,00)R$ (199.260,00)

            (-) ORDENADOS E SALÁRIOS R$ (653.695,67)R$ (848.244,33)

            (-) INSS R$ (236.548,96)R$ (292.395,84)

            (-) FGTS R$ (52.642,43)R$ (69.574,20)

            (-) FÉRIAS R$ (79.597,45)R$ (71.555,03)

            (-) 13º SALÁRIO R$ (60.981,16)R$ (78.375,75)

            (-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES R$ (39.127,40)R$ (8.566,00)

            (-) ABONO PECUNIÁRIO R$ (2.901,84)R$ (2.973,79)

            (-) VALE TRANSPORTE/DESPESA
C/CONDUÇÃO R$ (5.134,89)R$ (10.746,30)

            (-) ASSISTÊNCIA
MÉDICA/ODONTOLOGICA R$ (260.212,62)R$ (186.907,65)

            (-) CURSOS, SEMINÁRIOS
ETREINAMENTOS R$ (9.819,08)R$ (8.469,18)

            (-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ (109.717,33)R$ (147.763,00)

            (-) MEDICINA DO TRABALHO R$ (3.822,22)R$ (6.296,22)

            (-) GRRF - MULTA RESCISÓRIA R$ (130.771,73)R$ (32.800,43)

            (-) INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ (13.538,08)R$ (13.816,42)

            (-) FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ (3.738,44)R$ (3.190,69)

            (-) INSS S/PROVISÃO PARA 13º
SALÁRIO R$ (16.627,94)R$ (21.489,70)

            (-) FGTS S/PROVISÃO PARA 13º
SALÁRIO R$ (3.419,88)R$ (5.754,80)

            (-) SEGUROS - SVG R$ (626,49)R$ (837,05)

            (-) PESSOA JURÍDICA R$ (31.416,00)R$ (39.463,34)

            PIS S/ SERV. PRESTADO PJ R$ 518,36R$ 651,15

            COFINS S/ SERV. PRESTADO PJ R$ 2.387,62R$ 2.999,22

            (-) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS R$ (50.329,97)R$ (13.510,00)

            (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS R$ (5.889,47)R$ (11.211,54)

            (-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS R$ (0,00)R$ (3.735,70)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            (-) ALUGUEL DE GARAGEM R$ (1.575,00)R$ (7.600,00)

            (-) CONDOMÍNIOS R$ (57.167,25)R$ (65.992,85)

            (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ (16.036,89)R$ (7.597,57)

            (-) REPAROS E MANUTENÇÃO R$ (4.258,62)R$ (6.023,52)

            (-) SEGUROS R$ (8.806,62)R$ (6.946,84)

            (-) IPVA/OUTROS R$ (9.907,83)R$ (10.570,11)

            (-) ESTACIONAMENTO R$ (2.699,64)R$ (28,00)

            (-) PEDÁGIO R$ (4.893,04)R$ (2.071,12)

            (-) OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS R$ (80,00)R$ (0,00)

            (-) INSTALAÇÕES R$ (1.436,83)R$ (556,00)

            (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ (1.396,42)R$ (2.194,66)

            (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO R$ (4.321,98)R$ (8.735,16)

            (-) TELEFONE E FAX R$ (10.560,28)R$ (12.628,62)

            (-) INTERNET R$ (18.776,52)R$ (18.454,12)

            (-) CORREIOS E MALOTES R$ (1.741,14)R$ (485,15)

            (-) EDIFICAÇOES R$ (6.484,80)R$ (6.484,80)

            (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ (6.885,77)R$ (5.839,00)

            (-) VEÍCULOS R$ (65.168,55)R$ (72.064,83)

            (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS R$ (1.674,27)R$ (2.642,28)

            (-) SOFTWARES R$ (2.400,54)R$ (4.539,06)

            (-) DRONES R$ (0,00)R$ (398,04)

            (-) IPTU R$ (26.012,03)R$ (26.044,26)

            (-) TAXAS ESTADUAIS R$ (2.118,73)R$ (1.144,54)

            (-) TAXAS FEDERAIS R$ (0,00)R$ (78,17)

            (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS R$ (6.608,41)R$ (2.383,00)

            (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS R$ (1.073,85)R$ (387,24)

            (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (8.864,36)R$ (11.995,16)

            (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (1.542,86)R$ (3.398,20)

            (-) MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ (3.945,30)R$ (3.012,99)

            (-) COPA, LANCHES E REFEIÇÕES R$ (1.902,66)R$ (3.414,33)

            (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (44.388,93)R$ (44.687,74)

            (-) ÁGUA E GÁS R$ (651,49)R$ (647,35)

            (-) TAXI E CONDUÇÕES R$ (1.676,56)R$ (772,75)

            (-) VIAGENS E ESTADIAS R$ (0,00)R$ (285,15)

            (-) PASSAGENS AÉREAS E
RODOVIÁRIAS R$ (0,00)R$ (15.909,46)

            (-) EDITAIS, ANÚNCIOS E
PUBLICAÇÕES R$ (0,00)R$ (2.694,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            (-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE R$ (25.171,07)R$ (26.203,13)

            (-) ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS
E LIVROS TÉCNICOS R$ (0,00)R$ (130,00)

            (-) FRETES E CARRETOS R$ (380,89)R$ (1.390,96)

            (-) UNIFORMES E MATERIAL DE
SEGURANÇA R$ (363,00)R$ (459,00)

            (-) IMPRESSOS, CÓPIAS E SERVIÇOS
GRÁFICOS R$ (30,00)R$ (0,00)

            (-) CARTÓRIOS E LEGAIS R$ (9.350,66)R$ (17.121,20)

            (-) ASSESSORIA FISCAL E JURÍDICA R$ (6.000,00)R$ (6.613,10)

            (-) ASSESSORIA CONTÁBIL E
AUDITORIA R$ (200.637,73)R$ (156.555,60)

            (-) ANUIDADES E MENSALIDADES R$ (9.585,44)R$ (9.538,70)

            (-) BENS NÃO IMOBILIZADOS R$ (3.388,12)R$ (0,00)

            (-) BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES R$ (4.746,91)R$ (23.398,40)

            (-) DONATIVOS E DOAÇÕES R$ (35.000,00)R$ (45.000,00)

            (-) LIMPEZA, VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA R$ (3.543,99)R$ (5.239,00)

            (-) SEGUROS R$ (150,00)R$ (3.835,07)

            (-) ATESTADOS, CERTIDÕES E LAUDOS
TÉCNICOS R$ (4.641,79)R$ (4.805,87)

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS POR
CENTRO DE CUSTO - PRODEC R$ (10.591.809,00)R$ (14.500.475,03)

            (-) ORDENADOS E SALÁRIOS R$ (2.819.244,64)R$ (4.483.760,69)

            (-) INSS R$ (799.668,55)R$ (1.313.821,80)

            (-) FGTS R$ (218.603,98)R$ (358.545,71)

            (-) FÉRIAS R$ (390.456,59)R$ (485.360,43)

            (-) 13º SALÁRIO R$ (281.815,95)R$ (413.733,27)

            (-) HORA EXTRA R$ (16.993,69)R$ (12.860,08)

            (-) REPOUSO REMUNERADO R$ (2.465,12)R$ (2.003,07)

            (-) AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES R$ (343.658,32)R$ (139.450,21)

            (-) ABONO PECUNIÁRIO R$ (0,00)R$ (36.701,29)

            (-) VALE TRANSPORTE/DESPESA
C/CONDUÇÃO R$ (12.269,39)R$ (21.170,25)

            (-) ASSISTÊNCIA
MÉDICA/ODONTOLOGICA R$ (271.597,51)R$ (386.469,38)

            (-) VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO R$ (252.562,22)R$ (404.100,27)

            (-) ESTAGIÁRIOS R$ (24.063,60)R$ (20.700,00)

            (-) AUXÍLIO CRECHE R$ (3.161,66)R$ (4.925,00)

            (-) MEDICINA DO TRABALHO R$ (3.149,47)R$ (6.396,57)

            (-) GRRF - MULTA RESCISÓRIA R$ (489.514,10)R$ (223.867,05)

            (-) INSS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ (10.377,60)R$ (113.537,25)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            (-) FGTS S/PROVISÃO PARA FÉRIAS R$ (1.849,03)R$ (28.583,00)

            (-) INSS S/PROVISÃO PARA 13º
SALÁRIO R$ (72.435,53)R$ (119.491,64)

            (-) FGTS S/PROVISÃO PARA 13º
SALÁRIO R$ (12.461,37)R$ (30.877,07)

            (-) BOLSA AUXILIO (JOVEM APRENDIZ) R$ (0,00)R$ (582,54)

            (-) AÇÃO TRABALHISTA R$ (36.000,00)R$ (0,00)

            (-) SEGUROS - SVG R$ (1.773,70)R$ (2.176,92)

            (-) PESSOA JURÍDICA R$ (3.322.475,85)R$ (4.207.435,50)

            (-) PESSOA FÍSICA R$ (0,00)R$ (56.013,00)

            PIS S/ SERV. PRESTADO PJ R$ 54.820,85R$ 69.422,70

            COFINS S/ SERV. PRESTADO PJ R$ 252.508,16R$ 319.765,17

            (-) SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS R$ (398.721,06)R$ (503.738,40)

            (-) ALUGUEL DE IMÓVEIS R$ (83.535,73)R$ (141.712,52)

            (-) ALUGUEL DE VEÍCULO - PJ R$ (160.048,08)R$ (183.465,87)

            (-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS R$ (19.853,82)R$ (13.005,81)

            (-) ALUGUEL DE VEÍCULO - PF R$ (105.100,10)R$ (120.225,15)

            (-) ALUGUEL DE GARAGEM R$ (1.200,00)R$ (8.150,00)

            (-) CONDOMÍNIOS R$ (20.091,13)R$ (24.854,70)

            (-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R$ (103.811,93)R$ (136.448,87)

            (-) REPAROS E MANUTENÇÃO R$ (18.685,86)R$ (11.928,41)

            (-) SEGUROS R$ (4.962,27)R$ (7.611,65)

            (-) IPVA/OUTROS R$ (1.785,26)R$ (1.940,37)

            (-) ESTACIONAMENTO R$ (3.472,49)R$ (5.505,90)

            (-) PEDÁGIO R$ (30.624,12)R$ (39.957,45)

            (-) OUTRAS DESPESAS C/ VEÍCULOS R$ (530,39)R$ (0,00)

            (-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO R$ (200,00)R$ (579,00)

            (-) TELEFONE E FAX R$ (2.844,18)R$ (3.940,54)

            (-) INTERNET R$ (34.426,84)R$ (46.228,10)

            (-) CORREIOS E MALOTES R$ (4.342,65)R$ (4.589,59)

            (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (4.408,30)R$ (4.408,45)

            (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ (0,00)R$ (937,95)

            (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (31.232,47)R$ (30.879,83)

            (-) SOFTWARE R$ (15.199,83)R$ (17.848,59)

            (-) DRONES R$ (4.776,48)R$ (4.378,44)

            (-) IPTU R$ (7.833,48)R$ (8.983,07)

            (-) TAXAS ESTADUAIS R$ (335,82)R$ (0,00)

            (-) TAXAS FEDERAIS R$ (0,00)R$ (163,91)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (13.181,20)R$ (18.431,03)

            (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO R$ (2.820,01)R$ (765,50)

            (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (4.068,13)R$ (4.084,35)

            (-) MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ (4.481,69)R$ (7.784,42)

            (-) COPA, LANCHES E REFEIÇÕES R$ (52.197,20)R$ (55.241,21)

            (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (13.378,70)R$ (14.890,01)

            (-) ÁGUA E GÁS R$ (1.796,73)R$ (2.047,88)

            (-) TAXI E CONDUÇÕES R$ (11.915,51)R$ (80.403,87)

            (-) VIAGENS E ESTADIAS R$ (232.882,65)R$ (337.280,41)

            (-) PASSAGENS AÉREAS E
RODOVIÁRIAS R$ (18.611,03)R$ (12.973,79)

            (-) EDITAIS, ANÚNCIOS E
PUBLICAÇÕES R$ (0,00)R$ (1.257,30)

            (-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE R$ (16.414,15)R$ (30.549,04)

            (-) ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS
E LIVROS TÉCNICOS R$ (0,00)R$ (3.044,40)

            (-) FRETES E CARRETOS R$ (11.631,48)R$ (1.490,34)

            (-) UNIFORME E MATERIAL DE
SEGURANÇA R$ (1.895,12)R$ (5.143,91)

            (-) IMPRESSOS, CÓPIAS E SERVIÇOS
GRÁFICOS R$ (1.167,45)R$ (1.185,70)

            (-) CARTÓRIOS E LEGAIS R$ (2.168,40)R$ (3.338,78)

            (-) ASSESSORIA CONTÁBIL E
AUDITORIA R$ (0,00)R$ (500,00)

            (-) TARIFAS BANCÁRIAS R$ (6.043,48)R$ (4.162,55)

            (-) BENS NÃO IMOBILIZADOS R$ (6.059,43)R$ (42.538,70)

            (-) REPRESENTAÇÕES R$ (150,00)R$ (0,00)

            (-) BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES R$ (7.586,42)R$ (1.679,82)

            (-) LIMPEZA, VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA R$ (3.224,30)R$ (1.172,35)

            (-) SEGUROS R$ (35.272,12)R$ (44.689,78)

            (-) ATESTADOS, CERTIDÕES E LAUDOS
TÉCNICOS R$ (460,60)R$ (632,83)

            (-) SERVIÇOS PRESTADOS R$ (7.110,00)R$ (19.729,89)

            (-) DIVERSOS R$ (2,05)R$ (600,48)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS - PRODEC R$ (72.914,24)R$ (40.128,34)

            (-) MULTA E JUROS PASSIVOS R$ (44.185,54)R$ (695,60)

            (-) DESCONTOS CONCEDIDOS R$ (0,20)R$ (307,35)

            (-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ (15.805,99)R$ (17.127,28)

            (-) IOF R$ (12.922,51)R$ (21.968,37)

            (-) PERDA DE INVESTIMENTO R$ (0,00)R$ (29,74)

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 167.836,86R$ 59.581,31
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

            JUROS ATIVOS R$ 15.807,98R$ 0,00

            DESCONTOS OBTIDOS R$ 0,38R$ 0,00

            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATIVA R$ 44.976,18R$ 0,00

            RENDIMENTO DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS R$ 105.052,32R$ 38.190,65

            MULTAS R$ 2.000,00R$ 0,00

            OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00R$ 21.390,66

      GANHOS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 23.200,00R$ 18.555,31

            GANHOS COM IMOBILIZADO R$ 23.200,00R$ 18.555,31

      RECEITAS EVENTUAIS R$ 44.195,31R$ 4.000,00

            RECUPERAÇÃO DE DESPESAS R$ 44.195,31R$ 4.000,00

      (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (318.012,27)R$ (129.488,06)

            (-) MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (6.105,48)R$ (10.174,81)

            (-) AUTO DE INFRAÇÃO R$ (84.063,38)R$ (0,00)

            (-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS R$ (227.843,41)R$ (119.313,25)

  LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIB.
SOCIAL: R$ 1.506.658,99R$ 7.945.488,65

  (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO R$ (257.940,15)R$ (600.502,07)

  (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA R$ (704.500,42)R$ (1.650.061,33)

LUCRO LÍQUIDO DOE X E R C Í C I O  : R$ 544.218,42R$ 5.694.925,25
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

Período da Escrituração: CNP

Período Selecionado:

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 34.037.705/0001-03

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 77

Histórico
Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Total  (R$)
Capital Realizado (R$) Lucros a Realizar (R$) Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)

Saldo Inicial em 01.01.2021 4.500.000,00 3.000.000,00 5.402.095,87 12.902.095,87
(-)Retificação de Erros (-)137.283,47 (-)137.283,47
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Credit (-)8.150.113,96 (-)8.150.113,96
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 544.218,42 544.218,42
Reversão de Reservas (-)3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Saldo Final em 31.12.2021 4.500.000,00 0,00 658.916,86 5.158.916,86
Notas
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PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA  
CNPJ: 34.037.705/0001-03  

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA., com sede e foro na Cidade 
do Rio de Janeiro / RJ, tendo como objeto social prestação de serviços técnicos de consultoria e 
assessoria em engenharia e economia, com início das atividades em 27 de Fevereiro de 1970. 
 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As Demonstrações foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, em 
concordância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas de acordo com a 
Legislação Societária Brasileira. 
 
A) Determinação do Resultado é apurada em obediência ao Regime de Competência de Exercícios. 

B) Aplicações Financeiras estão registradas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos 
proporcionais até a data do Balanço Patrimonial. 

C) Clientes a receber, constam valores de exercícios anteriores a receber de Órgão Público. 

D) As Aplicações Financeiras de Longo Prazo, se referem a Aplicação Compromissada Itaú – CDB. 

E) O Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada 
pelo método linear. 

F) O Intangível está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada pelo 
método linear. 

G) As Provisões para Férias e Encargos foram feitas de acordo com o período aquisitivo de cada 
funcionário. 

H) O valor que consta em Receita Diferida de R$ 123.927,20, mais atualização monetária da dívida a 
ser para pelo DER-SP, Decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca São Paulo, Precatório 
– Processo EP N.º 5682/94, vencido em 31/12/1996. Em 2002 a 2010 foram liquidadas as parcelas 
01 a 09 de 10 parcelas. 

I) Impostos Federais, a Empresa está no Regime de Apuração de Lucro Real e contabiliza os 
encargos tributários pelo Regime de Competência, no entanto, conforme art. 7 da Lei 9718/88, a 
receita decorrente de fornecimento de serviços para pessoa jurídica de direito público ou empresas 
sob o seu controle, empresas públicas, sociedade de economia mista ou subsidiária, é oferecida a 
tributação do PIS e COFINS no mês de seu respectivo recebimento. 

 

3. PATRIMÔNIO LIQUIDO 
 
3.1 O Capital Social é totalmente integralizado representado por 4.500.000,00 (quatro milhões e 

quinhentas mil) cotas com valor nominal de R$ 1,00 (um real). 

3.2 Durante o exercício foram distribuídos lucros no montante de R$ 8.150.113,96 (oito milhões, cento 
e cinquenta mil, cento e treze reais e noventa e seis centavos). 

201



 
4. INDICES FINANCEIROS 
 

Os índices financeiros correspondente ao Balanço Patrimonial 2021 da PRODEC são: Liquidez 
Corrente = 7,28, Liquidez Geral = 7,42, Solvência Geral = 8,02, Grau de Endividamento = 0,12. 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO 
CNPJ 34.037.705/0001-03 

NAZARENO DE OLIVEIRA PESTANA 
Técnico em Contabilidade - CRC 063974/O-0 – RJ 

CPF: 414.298.347-49 
 
 

NAZARENO DE 
OLIVEIRA 
PESTANA:41429834
749

Assinado de forma digital 
por NAZARENO DE OLIVEIRA 
PESTANA:41429834749 
Dados: 2022.05.23 15:05:56 
-03'00'

PRODEC 
CONSULTORIA PARA 
DECISAO SOCIEDADE 
SIMPLES:3403770500
0103

Assinado de forma digital 
por PRODEC 
CONSULTORIA PARA 
DECISAO SOCIEDADE 
SIMPLES:34037705000103 
Dados: 2022.05.23 
15:07:43 -03'00'

202



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

34.037.705/0001-03

01/01/2021 a 31/12/2021

PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOC SIMPLES LTDA

Versão: 9.0.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  77

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

75.56.4A.E6.79.B2.3A.E4.E8.62.B2.B7.13.B1.30.FC.7A.7F.00.A2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 34037705000103

PRODEC 
CONSULTORIA PARA 
DECISAO SOCIEDADE 

SIMPLES:
34037705000103

481026173190523201
3

19/06/2019 a 
18/06/2022 Sim

Contador 41429834749
NAZARENO DE 

OLIVEIRA PESTANA:
41429834749

551497986173835070
9

15/05/2021 a 
15/05/2024

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

75.56.4A.E6.79.B2.3A.E4.E8.62.B2.B7.
13.B1.30.FC.7A.7F.00.A2-0 em

 
às
 

09/05/2022 14:16:53

E9.BE.71.A0.FB.AC.79.31 
4B.C4.C1.90.FA.90.67.DB

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma 
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

203



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 845.136,30R$ 772.034,52

 ATIVO CIRCULANTE R$ 845.136,30R$ 772.034,52

 Disponibilidades R$ 844.521,30R$ 769.375,49

 Caixa R$ 844.521,30R$ 769.375,49

 Estoques R$ 0,00R$ 2.659,03

 Mercadorias, Produtos e Insumos R$ 0,00R$ 2.659,03

 Tributos a Recuperar R$ 615,00R$ 0,00

 Tributos Federais a Recuperar R$ 615,00R$ 0,00

PASSIVO R$ 845.136,30R$ 772.034,52

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 0,00R$ 37.032,08

 Obrigações Fiscais R$ 0,00R$ 21.052,45

 Impostos e Contribuições a Recolher R$ 0,00R$ 21.052,45

 Obrigações Provisionadas R$ 0,00R$ 15.979,63

 Provisão para IRPJ R$ 0,00R$ 10.006,02

 Provisão para CSLL R$ 0,00R$ 5.973,61

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 845.136,30R$ 735.002,44

 Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

 Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

 Reservas de Lucros R$ 685.002,44R$ 0,00

 Reserva de Lucros R$ 685.002,44R$ 0,00

 (-) Ações em Tesouraria R$ (255.970,01)R$ 0,00

 (-) Investimento Capital de Terceiros R$ (255.970,01)R$ 0,00

 RESULTADO DO EXERCICIO R$ 366.103,87R$ 685.002,44

 Lucro do Período R$ 366.103,87R$ 685.002,44

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 936.453,54R$ 845.136,30

 ATIVO CIRCULANTE R$ 905.462,94R$ 845.136,30

  Disponibilidades R$ 904.847,94R$ 844.521,30

   Caixa R$ 904.847,94R$ 844.521,30

  Tributos a Recuperar R$ 615,00R$ 615,00

   Tributos Federais a Recuperar R$ 615,00R$ 615,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 30.990,60R$ 0,00

  Imobilizado R$ 30.990,60R$ 0,00

   Instalações R$ 30.990,60R$ 0,00

PASSIVO R$ 936.453,54R$ 845.136,30

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 7.423,00R$ 0,00

  Fornecedores R$ 423,00R$ 0,00

   Fornecedores R$ 423,00R$ 0,00

  Obrigações Trabalhistas R$ 5.386,11R$ 0,00

   Pró-Labore a Pagar R$ 5.386,11R$ 0,00

  Obrigações Fiscais R$ 843,89R$ 0,00

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 843,89R$ 0,00

  Obrigações Sociais R$ 770,00R$ 0,00

   INSS a Recolher R$ 770,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 929.030,54R$ 845.136,30

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  Reservas de Lucros R$ 1.051.106,31R$ 685.002,44

   Reserva de Lucros R$ 1.051.106,31R$ 685.002,44

  (-) (-) Ações em Tesouraria R$ (578.131,53)R$ (255.970,01)

   (-) (-) Investimento Capital de Terceiros R$ (578.131,53)R$ (255.970,01)

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 406.055,76R$ 366.103,87

   Lucro do Período R$ 406.055,76R$ 366.103,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.020.612,58R$ 936.453,54

 ATIVO CIRCULANTE R$ 989.621,98R$ 905.462,94

  Disponibilidades R$ 989.006,98R$ 904.847,94

   Caixa R$ 989.006,98R$ 904.847,94

  Tributos a Recuperar R$ 615,00R$ 615,00

   Tributos Federais a Recuperar R$ 615,00R$ 615,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 30.990,60R$ 30.990,60

  Imobilizado R$ 30.990,60R$ 30.990,60

   Instalações R$ 30.990,60R$ 30.990,60

PASSIVO R$ 1.020.612,58R$ 936.453,54

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 7.564,00R$ 7.423,00

  Fornecedores R$ 564,00R$ 423,00

   Fornecedores R$ 564,00R$ 423,00

  Obrigações Trabalhistas R$ 5.386,11R$ 5.386,11

   Pró-Labore a Pagar R$ 5.386,11R$ 5.386,11

  Obrigações Fiscais R$ 843,89R$ 843,89

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 843,89R$ 843,89

  Obrigações Sociais R$ 770,00R$ 770,00

   INSS a Recolher R$ 770,00R$ 770,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.013.048,58R$ 929.030,54

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  Reservas de Lucros R$ 1.457.162,07R$ 1.051.106,31

   Reserva de Lucros R$ 1.457.162,07R$ 1.051.106,31

  (-) (-) Ações em Tesouraria R$ (953.038,91)R$ (578.131,53)

   (-) (-) Investimento Capital de Terceiros R$ (953.038,91)R$ (578.131,53)

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 458.925,42R$ 406.055,76

   Lucro do Período R$ 458.925,42R$ 406.055,76

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 242.902,91R$ 1.020.612,58

 ATIVO CIRCULANTE R$ 206.583,35R$ 989.621,98

  Disponibilidades R$ 206.583,35R$ 989.006,98

   Caixa R$ 206.583,35R$ 989.006,98

  Tributos a Recuperar R$ 0,00R$ 615,00

   Tributos Federais a Recuperar R$ 0,00R$ 615,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 36.319,56R$ 30.990,60

  Imobilizado R$ 36.319,56R$ 30.990,60

   Instalações R$ 36.319,56R$ 30.990,60

PASSIVO R$ 242.902,91R$ 1.020.612,58

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 51.728,26R$ 7.564,00

  Fornecedores R$ 1.352,85R$ 564,00

   Fornecedores R$ 1.352,85R$ 564,00

  Obrigações Trabalhistas R$ 5.386,11R$ 5.386,11

   Pró-Labore a Pagar R$ 5.386,11R$ 5.386,11

  Obrigações Fiscais R$ 4.482,80R$ 843,89

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 4.482,80R$ 843,89

  Obrigações Sociais R$ 1.540,00R$ 770,00

   INSS a Recolher R$ 1.540,00R$ 770,00

  Obrigações Provisionadas R$ 38.966,50R$ 0,00

   Provisão para IRPJ R$ 23.054,76R$ 0,00

   Provisão para CSLL R$ 15.911,74R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 191.174,65R$ 1.013.048,58

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  Reservas de Lucros R$ 766.087,49R$ 1.457.162,07

   Reserva de Lucros R$ 766.087,49R$ 1.457.162,07

  (-) (-) Ações em Tesouraria R$ (1.261.232,47)R$ (953.038,91)

   (-) (-) Investimento Capital de Terceiros R$ (1.261.232,47)R$ (953.038,91)

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 636.319,63R$ 458.925,42

   Lucro do Período R$ 636.319,63R$ 458.925,42

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 462.077,25R$ 175.500,00

  Receitas de Serviços Prestados R$ 462.077,25R$ 175.500,00

   Serviços Prestados a Vista R$ 462.077,25R$ 175.500,00

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU 
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS 
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (49.899,38)R$ (9.915,75)

  (-) Despesas Administrativas R$ (300,00)R$ 0,00

   (-) Despesas Administrativas R$ (300,00)R$ 0,00

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (49.599,38)R$ (9.915,75)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (49.599,38)R$ (9.915,75)

 (-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS 
DESPESAS

R$ (1.800,00)R$ 0,00

  (-) Outras Despesas R$ (1.800,00)R$ 0,00

   (-) Outras Despesas R$ (1.800,00)R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (44.274,00)R$ 0,00

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (13.307,82)R$ 0,00

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (13.307,82)R$ 0,00

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (30.966,18)R$ 0,00

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (30.966,18)R$ 0,00

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 366.103,87R$ 165.584,25

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 510.346,40R$ 462.077,25

  Receitas de Serviços Prestados R$ 510.346,40R$ 462.077,25

   Serviços Prestados a Vista R$ 510.346,40R$ 462.077,25

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU 
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS 
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (52.964,94)R$ (49.899,38)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (35.964,94)R$ (49.599,38)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (35.964,94)R$ (49.599,38)

  (-) Despesas com Pessoal R$ (17.000,00)R$ 0,00

   (-) Despesas com Pessoal R$ (17.000,00)R$ 0,00

 (-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS 
DESPESAS

R$ (1.800,00)R$ (1.800,00)

  (-) Outras Despesas R$ (1.800,00)R$ (1.800,00)

   (-) Outras Despesas R$ (1.800,00)R$ (1.800,00)

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (49.525,70)R$ (44.274,00)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (14.697,98)R$ (13.307,82)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (14.697,98)R$ (13.307,82)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (34.827,72)R$ (30.966,18)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (34.827,72)R$ (30.966,18)

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 406.055,76R$ 366.103,87

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 576.678,57R$ 510.346,40

  Receitas de Serviços Prestados R$ 576.678,57R$ 510.346,40

   Serviços Prestados a Vista R$ 576.678,57R$ 510.346,40

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU 
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS 
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (59.210,53)R$ (52.964,94)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (38.210,53)R$ (35.964,94)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (38.210,53)R$ (35.964,94)

  (-) Despesas com Pessoal R$ (21.000,00)R$ (17.000,00)

   (-) Despesas com Pessoal R$ (21.000,00)R$ (17.000,00)

 (-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS 
DESPESAS

R$ (1.800,00)R$ (1.800,00)

  (-) Outras Despesas R$ (1.800,00)R$ (1.800,00)

   (-) Outras Despesas R$ (1.800,00)R$ (1.800,00)

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (56.742,62)R$ (49.525,70)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (16.608,34)R$ (14.697,98)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (16.608,34)R$ (14.697,98)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (40.134,28)R$ (34.827,72)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (40.134,28)R$ (34.827,72)

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 458.925,42R$ 406.055,76

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 6

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 830.411,85R$ 576.678,57

  Receitas de Serviços Prestados R$ 830.411,85R$ 576.678,57

   Serviços Prestados a Vista R$ 830.411,85R$ 576.678,57

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU 
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS 
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (89.110,94)R$ (59.210,53)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (68.110,94)R$ (38.210,53)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (68.110,94)R$ (38.210,53)

  (-) Despesas com Pessoal R$ (21.000,00)R$ (21.000,00)

   (-) Despesas com Pessoal R$ (21.000,00)R$ (21.000,00)

 (-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS 
DESPESAS

R$ (1.200,00)R$ (1.800,00)

  (-) Outras Despesas R$ (1.200,00)R$ (1.800,00)

   (-) Outras Despesas R$ (1.200,00)R$ (1.800,00)

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (103.781,28)R$ (56.742,62)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (27.323,17)R$ (16.608,34)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido

R$ (27.323,17)R$ (16.608,34)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (76.458,11)R$ (40.134,28)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (76.458,11)R$ (40.134,28)

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 636.319,63R$ 458.925,42

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
9E.13.F5.99.B9.BB.7D.14.61.95.B2.A6.6D.E9.EE.F7.9F.C8.87.B6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 730.880.481-04

N° de Série do Certificado 7510752811394565791

Nome do Signatário BRUNO PENA TEIXEIRA PORTO:73088048104

Autoridade Certificadora 
Emissora AC SAFEWEB RFB v5

Validade 03/08/2023 a 03/08/2024

Qualificação do Assinante Administrador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 058.894.014-32

N° de Série do Certificado 230401827343338902753754969151326696518351456179

Nome do Signatário RENATO DE QUEIROZ PORTO:05889401432

Autoridade Certificadora 
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G2

Validade 19/04/2023 a 19/04/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 2Página 1 de212



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022 a 31/12/2022 22.642.758/0001-66

Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 730.880.481-04

N° de Série do Certificado 7510752811394565791

Nome do Signatário BRUNO PENA TEIXEIRA PORTO:73088048104

Autoridade Certificadora 
Emissora AC SAFEWEB RFB v5

Validade 03/08/2023 a 03/08/2024

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 2Página 2 de213



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2022

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31/12/2022a

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 54.CA.4B.D9.90.7C.E1.F7.EF.18.1B.50.65.56.EB.8F.C3.FA.D7.BD- 

22.642.758/0001-66 Nire: 53202163753 Scp:

Consulta Realizada em: 24/01/2024 12:16:48

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo 
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo 
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.1.8  1Página 1 de214
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.642.758/0001-66

01/01/2022 a 31/12/2022

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

53202163753

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  6

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

54.CA.4B.D9.90.7C.E1.F7.EF.18.1B.50.65.56.EB.8F.C3.FA.D7.BD

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 22642758000166
SCB SERVICOS E 

CONSULTORIA EM BIM 
LTDA:22642758000166

691408337202641584
004456593024607659

013922525792

22/05/2023 a 
22/05/2024

Sim

Contador 73088048104
BRUNO PENA TEIXEIRA 

PORTO:73088048104
510738496914201700

7
01/08/2022 a 
01/08/2023

Não

NÚMERO DO RECIBO: 

54.CA.4B.D9.90.7C.E1.F7.EF.18.1B.
50.65.56.EB.8F.C3.FA.D7.BD-7 em

 
às
 

31/07/2023 21:34:52

16.F2.10.9E.AF.3F.CC.60 
D5.88.29.49.60.55.DA.53

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 402.624,65R$ 279.941,27

 ATIVO CIRCULANTE R$ 402.624,65R$ 279.941,27

  Disponibilidades R$ 402.624,65R$ 279.941,27

   Caixa R$ 402.624,65R$ 279.941,27

PASSIVO R$ 402.624,65R$ 279.941,27

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 15.467,99R$ 0,00

  Obrigações Fiscais R$ 6.045,91R$ 0,00

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 6.045,91R$ 0,00

  Obrigações Provisionadas R$ 9.422,08R$ 0,00

   Provisão para IRPJ R$ 5.888,80R$ 0,00

   Provisão para CSLL R$ 3.533,28R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 387.156,66R$ 279.941,27

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 337.156,66R$ 229.941,27

   Lucro do Período R$ 337.156,66R$ 229.941,27

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de217



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 510.762,94R$ 402.624,65

 ATIVO CIRCULANTE R$ 510.762,94R$ 402.624,65

  Disponibilidades R$ 510.762,94R$ 402.624,65

   Caixa R$ 510.762,94R$ 402.624,65

PASSIVO R$ 510.762,94R$ 402.624,65

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 16.647,75R$ 15.467,99

  Obrigações Fiscais R$ 6.830,12R$ 6.045,91

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 6.830,12R$ 6.045,91

  Obrigações Provisionadas R$ 9.817,63R$ 9.422,08

   Provisão para IRPJ R$ 6.136,02R$ 5.888,80

   Provisão para CSLL R$ 3.681,61R$ 3.533,28

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 494.115,19R$ 387.156,66

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 444.115,19R$ 337.156,66

   Lucro do Período R$ 444.115,19R$ 337.156,66

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de218



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 597.917,94R$ 510.762,94

 ATIVO CIRCULANTE R$ 597.917,94R$ 510.762,94

  Disponibilidades R$ 595.258,91R$ 510.762,94

   Caixa R$ 595.258,91R$ 510.762,94

  Estoques R$ 2.659,03R$ 0,00

   Mercadorias, Produtos e Insumos R$ 2.659,03R$ 0,00

PASSIVO R$ 597.917,94R$ 510.762,94

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 28.499,75R$ 16.647,75

  Obrigações Fiscais R$ 12.520,12R$ 6.830,12

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 12.520,12R$ 6.830,12

  Obrigações Provisionadas R$ 15.979,63R$ 9.817,63

   Provisão para IRPJ R$ 10.006,02R$ 6.136,02

   Provisão para CSLL R$ 5.973,61R$ 3.681,61

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 569.418,19R$ 494.115,19

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 519.418,19R$ 444.115,19

   Lucro do Período R$ 519.418,19R$ 444.115,19

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de219



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 772.034,52R$ 597.917,94

 ATIVO CIRCULANTE R$ 772.034,52R$ 597.917,94

  Disponibilidades R$ 769.375,49R$ 595.258,91

   Caixa R$ 769.375,49R$ 595.258,91

  Estoques R$ 2.659,03R$ 2.659,03

   Mercadorias, Produtos e Insumos R$ 2.659,03R$ 2.659,03

PASSIVO R$ 772.034,52R$ 597.917,94

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 37.032,08R$ 28.499,75

  Obrigações Fiscais R$ 21.052,45R$ 12.520,12

   Impostos e Contribuições a Recolher R$ 21.052,45R$ 12.520,12

  Obrigações Provisionadas R$ 15.979,63R$ 15.979,63

   Provisão para IRPJ R$ 10.006,02R$ 10.006,02

   Provisão para CSLL R$ 5.973,61R$ 5.973,61

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 735.002,44R$ 569.418,19

  Capital Social R$ 50.000,00R$ 50.000,00

   Capital Integralizado R$ 50.000,00R$ 50.000,00

  RESULTADO DO EXERCICIO R$ 685.002,44R$ 519.418,19

   Lucro do Período R$ 685.002,44R$ 519.418,19

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de220



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 122.683,38R$ 323.143,43

  Receitas de Serviços Prestados R$ 122.683,38R$ 323.143,43

   Serviços Prestados a Vista R$ 122.683,38R$ 323.143,43

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (6.045,91)R$ (29.017,60)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (6.045,91)R$ 0,00

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (6.045,91)R$ 0,00

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (9.422,08)R$ 0,00

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (3.533,28)R$ 0,00

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (3.533,28)R$ 0,00

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (5.888,80)R$ 0,00

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (5.888,80)R$ 0,00

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 107.215,39R$ 294.125,83

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de221



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 127.833,78R$ 122.683,38

  Receitas de Serviços Prestados R$ 127.833,78R$ 122.683,38

   Serviços Prestados a Vista R$ 127.833,78R$ 122.683,38

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (11.057,62)R$ (6.045,91)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (11.057,62)R$ (6.045,91)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (11.057,62)R$ (6.045,91)

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (9.817,63)R$ (9.422,08)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (3.681,61)R$ (3.533,28)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (3.681,61)R$ (3.533,28)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (6.136,02)R$ (5.888,80)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (6.136,02)R$ (5.888,80)

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 106.958,53R$ 107.215,39

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de222



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 90.000,00R$ 127.833,78

  Receitas de Serviços Prestados R$ 90.000,00R$ 127.833,78

   Serviços Prestados a Vista R$ 90.000,00R$ 127.833,78

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (7.785,00)R$ (11.057,62)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (7.785,00)R$ (11.057,62)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (7.785,00)R$ (11.057,62)

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (6.912,00)R$ (9.817,63)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (2.592,00)R$ (3.681,61)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (2.592,00)R$ (3.681,61)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (4.320,00)R$ (6.136,02)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (4.320,00)R$ (6.136,02)

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 75.303,00R$ 106.958,53

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 175.500,00R$ 90.000,00

  Receitas de Serviços Prestados R$ 175.500,00R$ 90.000,00

   Serviços Prestados a Vista R$ 175.500,00R$ 90.000,00

 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ 0,00R$ 0,00

 (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (9.915,75)R$ (7.785,00)

  (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (9.915,75)R$ (7.785,00)

   (-) Despesas com Serviços de Terceiros R$ (9.915,75)R$ (7.785,00)

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ 0,00R$ (6.912,00)

 (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO R$ 165.584,25R$ 75.303,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de224



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contador

Tipo do Certificado Pessoa Física

CPF / CNPJ 730.880.481-04

N° de Série do Certificado 2694675396086068039

Nome do Signatário BRUNO PENA TEIXEIRA PORTO:73088048104

Autoridade Certificadora
Emissora AC ONLINE RFB v5

Validade 30/07/2021 a 30/07/2022

Qualificação do Assinante Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ 058.894.014-32

N° de Série do Certificado 127471613295219971158040027612117816732485557268

Nome do Signatário SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA:22642758000166

Autoridade Certificadora
Emissora AC DIGITALSIGN RFB G3

Validade 03/06/2022 a 03/06/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:

Período da Escrituração:

Forma de Escrituração Contábil:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

31/12/2021a

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

CNPJ:

Identificação do arquivo(hash): 91.42.0E.6E.F5.0C.FC.C5.90.6F.40.5F.E3.EE.EE.D2.83.EF.34.F0-

22.642.758/0001-66 Nire: 53202163753 Scp:

Consulta Realizada em: 17/05/2024 12:10:51

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo
Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo
dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.642.758/0001-66

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

NIRE 53202163753

CNPJ 22.642.758/0001-66

Número de Ordem 1

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Brasília

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

27/02/2018

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

809

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

809

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de227



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.642.758/0001-66

01/01/2021 a 31/12/2021

SCB SERVICOS E CONSULTORIA EM BIM LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

53202163753

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

91.42.0E.6E.F5.0C.FC.C5.90.6F.40.5F.E3.EE.EE.D2.83.EF.34.F0

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 73088048104
BRUNO PENA TEIXEIRA 

PORTO:73088048104
269467539608606803

9
30/07/2021 a 
30/07/2022

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 22642758000166
SCB SERVICOS E 

CONSULTORIA EM BIM 
LTDA:22642758000166

127471613295219971
158040027612117816

732485557268

03/06/2022 a 
03/06/2023

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 

91.42.0E.6E.F5.0C.FC.C5.90.6F.40.5F.
E3.EE.EE.D2.83.EF.34.F0-9 em às13/07/2022 15:12:19

7F.79.94.7F.DF.7F.C2.53 
31.8E.2E.AA.BA.AB.57.A1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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6.3. Comprovação do Patrimônio Líquido 
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COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.542.082/0001-15, com sede na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 
803, Águas Claras, CEP 71.908-540, através de sua representante legal, CPF nº 
018.190.887-58, DECLARA que seu Patrimônio Líquido, no valor de R$2.897.771,91(Dois 
milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e um 
centavos)  conforme seu Balanço Patrimonial 2022 atende a exigência do edital. 

Brasília/DF, 06 de junho de 2024. 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA  
Glauce Maria Dantas Lemos  

Representante Legal  
RG nº 01315415562/ Detran-DF  

CPF nº 018.190.887-58 

GLAUCE MARIA 
DANTAS 
LEMOS:01819088758

Assinado de forma digital por 
GLAUCE MARIA DANTAS 
LEMOS:01819088758 
Dados: 2024.06.06 18:21:09 -03'00'
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7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL-
OPERACIONAL 
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7.1. Certidão de Registro das Licitantes junto ao CREA e seus 
Responsáveis técnicos 
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Validade até:  31/03/2025 
Razão Social:  NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA. CNPJ:  28.542.082/0001-15 
Registro:  15752 Data do Registro:  17/06/2022 

Capital Matriz:  R$ 1.500.000,00 
Sede:  Norte (Águas Claras) Rua 9 Lote 1 Sala 
803 s/n 

Cidade:  Brasília UF:  DF 

Objetivos Sociais: 
PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO,
AEROFOTOGRAMETRIA, TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS, PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS, PAISAGISMO,
CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEAMENTO DESENHO,
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO TECNOLÓGICO E DE ENSAIOS DE MATERIAIS.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as
atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome:  ATMAN COUTINHO SOLINO CPF:  041.068.261-60 
Data de início responsabilidade técnica:  17/06/2022 
Carteira:  27865/D-DF 

Títulos:  Eng. Amb. 

Atribuições: 
RES 447/00 ART 02. Com extensao de atribuicoes com base no artigo 7 paragrafo 1 da Resolucao n:
1073/16, para realizar atividades
relativas ao campo de atuacao profissional referente aos Sistemas de
Drenagem Urbana e Sistemas Hidraulicos de Saneamento, para dentre
outras, o Planejamento de sistemas coletores de aguas pluviais e
Desenvolvimento de Projetos, tendo em vista o disposto no art. 1,
da Resolucao Confea n: 310/1986 sobre as competencias do Engenheiro
Sanitarista, quais sejam: o desempenho das atividades 01 a 18 do
artigo 1 da Resolucao n: 218/73 do CONFEA, referente a "sistemas de
abastecimento de agua, incluindo captacao, aducao, reservacao,
distribuicao e tratamento de agua". 

Nome:  DEAN BEZERRA DE MELO CPF:  032.175.341-07 
Data de início responsabilidade técnica:  17/06/2022 
Carteira:  22551/D-DF 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º 

Nome:  DIEGLES SIMOES DE TOLEDO PEREIRA CPF:  045.906.876-82 
Data de início responsabilidade técnica:  17/06/2022 
Carteira:  85665/D-MG 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016355/2024-INT
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Nome:  MARCELO MATOS LAENDER CPF:  727.903.506-04 
Data de início responsabilidade técnica:  17/06/2022 
Carteira:  67454/D-MG 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º 

Nome:  MARCO ANTONIO JUSSIANI PUHLE CPF:  037.031.911-71 
Data de início responsabilidade técnica:  17/06/2022 
Carteira:  22107/D-DF 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º 

Nome:  BRUNO VELASCO DE OLIVEIRA CPF:  802.230.281-34 
Data de início responsabilidade técnica:  16/08/2022 
Carteira:  18012/D-DF 

Títulos:  Geol. 
Atribuições: 
ARTIGO 6º DA LEI Nº 4076/62. 

Nome:  LUNNARA ARAÚJO SERRA CPF:  002.963.383-46 
Data de início responsabilidade técnica:  16/08/2022 
Carteira:  26613/D-DF 

Títulos: 
Eng. Civ. 

Atribuições: 
ART. 28º, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC. 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI 5194/66,
COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RES. 218/73, DO CONFEA,
PARA PORTOS, RIOS E CANAIS. 

Nome:  ALESI TEIXEIRA 
MENDES 

CPF:  042.105.401-88 

Data de início responsabilidade técnica:  16/08/2022 
Carteira:  311878/D-TO 

Títulos: 
Eng. 
Civ. 

Atribuições: 
ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7 DA LEI
FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7 COMBINADO COM ARTIGO 25 DA
RESOLUCAO N 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, E RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA
FORMACAO
EDUCACIONAL. 

Nome:  MIGUEL CASEIRA E CALIL SALIM CPF:  071.844.367-50 
Data de início responsabilidade técnica:  16/08/2022 
Carteira:  80921/D-MG 

Títulos:  Eng. Agrim. 

Atribuições: 
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. COMPETENCIA PROFISSIONAL
PARA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DOS SERVICOS DE
LOTEAMENTO,
DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DO SOLO URBANO (PL 1097/96 DO
CONFEA).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016355/2024-INT
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Nome:  MARILDA VIEIRA AZEVEDO CPF:  007.126.087-02 
Data de início responsabilidade técnica:  02/06/2023 
Carteira:  1994102803/D-RJ 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º(AT. 01 A 18) 

Nome:  JORGE ERNESTO ATKINS FIGUEIREDO CPF:  316.041.377-20 
Data de início responsabilidade técnica:  02/06/2023 
Carteira:  23620/D-RJ 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
DEC. 23569/33 - ART. 28(TDS. ALÍNEAS) 
DEC. 23569/33 - ART. 29(TDS. ALÍNEAS) 

Nome:  JOSE CARLOS MAGALHAES FILHO CPF:  657.479.337-87 
Data de início responsabilidade técnica:  30/05/2023 
Carteira:  881047776/D-RJ 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º 

Nome:  ANA CAROLINA SORRENTINO RAMOS CPF:  095.521.577-30 
Data de início responsabilidade técnica:  30/05/2023 
Carteira:  2009139917/D-RJ 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º(AT. 01 A 18) 

Nome:  DANIEL PIMENTA MONTEIRO CPF:  056.598.007-69 
Data de início responsabilidade técnica:  30/05/2023 
Carteira:  2014127411/D-RJ 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º(AT. 01 A 18) 

Nome:  MAGNO MUNIZ 
MEDEIROS DA SILVA 

CPF:  038.200.301-23 

Data de início responsabilidade técnica:  20/11/2023 
Carteira:  1017480680/D-GO 

Títulos: 
Eng. 
Sanit. 
Amb. 

Atribuições: 
ART. 2º DA RES. 447/2000 E ART. 1º DA RES. 310/86, AMBAS DO
CONFEA, RELATIVOS A: DES. TEC.; CLIMATOL.; ANALISE, TRAT. E MONIT. DA QUALID. DAS ÁGUAS;
MONIT. DE UNID. DE CONSERV.; COLETA, COND. E TRAT. DE RESID. SOLID. URB. E IND.; EST. HIDROL.;
LEV. TOPOGR. E GEOD.; SIG; TRAT. E MONIT. DA QUALID. DO AR; MANEJO, TRAT. E MONIT. DE ESG.
SANIT.; EDUC. AMB.; CONSERV., USO E REUSO DA ÁGUA; MONIT. DA QUALID. AMB.; TRAT. AGUAS
RESID.; MODEL. SIST. AMB.; ESTUD. AMB. EM EQ. MULTIDISC. (EIA/RIMA,PGA,LCA,EIV) E OUTROS,
DEST. AO LIC. AMB.; RECUP. DE AREAS DEGRAD. (EM EQ. MULTIDISC.); QUIM. AMB. (CONTROL. E
TRAT. DE
POLUIC. AMB.); CONFORTO AMB.; CONTABIL. AMB.; LIMNOLOGIA; INST. PRED. HIDROSAN.; DREN.
URB.; SIST. ABAST. DE ÁGUA; CONSTRUC. CIVIL RELATIVA A OBRA E SERV. DE SANEAMENTO E
HIDRÁULICA. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016355/2024-INT
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CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida
Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-
DF.

 CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos
sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas
atribuições.

 Por força dos artigo 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente
certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsáve(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
14687 - CONSORCIO STE/SIMEMP
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
14687 - CONSORCIO STE/SIMEMP
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
16034 - GEMPTEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
14687 - CONSORCIO STE/SIMEMP
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA
14687 - CONSORCIO STE/SIMEMP
13037 - SIMEMP SERVICOS TECNICOS E OBRAS LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que

impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da
data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

 Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de
2008. Emitida em 05/06/2024 22:12:14 horas (data e hora de Brasília).
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Código de controle da certidão: ZIRKD3QPOY
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Validade até: 31/03/2025
Nome: ATMAN COUTINHO SOLINO CPF: 041.068.261-60
RNP: 0718547632 Carteira/Visto: 27865/D-DF -
Data do Visto/Registro: 08/05/2019
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Título(s):
Engenheiro Ambiental

Atribuições:
RES 447/00 ART 02. Com extensao de atribuicoes com base no artigo 7 paragrafo 1 da Resolucao n:
1073/16, para realizar atividades relativas ao campo de atuacao profissional referente aos Sistemas de
Drenagem Urbana e Sistemas Hidraulicos de Saneamento, para dentre outras, o Planejamento de
sistemas coletores de aguas pluviais e Desenvolvimento de Projetos, tendo em vista o disposto no art.
1, da Resolucao Confea n: 310/1986 sobre as competencias do Engenheiro Sanitarista, quais sejam: o
desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1 da Resolucao n: 218/73 do CONFEA, referente a
"sistemas de abastecimento de agua, incluindo captacao, aducao, reservacao, distribuicao e
tratamento de agua". 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 31/01/2024 08:59:54 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: 1J5DX6B7ZS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002689/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br240



Validade até: 31/03/2025
Nome: DEAN BEZERRA DE MELO CPF: 032.175.341-07
RNP: 0714540269 Carteira/Visto: 22551/D-DF -
Data do Visto/Registro: 21/07/2015

Instituição de ensino:
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL
LTDA - UDF

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 25/01/2024 08:50:11 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: H48LYTI7CA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002063/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br241



Validade até: 31/03/2025

Nome:
DIEGLES SIMOES DE TOLEDO
PEREIRA

CPF: 045.906.876-82

RNP: 1403400903 Carteira/Visto: 85665/D-MG - 16940/V
Data do Visto/Registro: 26/06/2007
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/06/2024 21:47:51 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: LAD9BTW638

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016349/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br242



Validade até: 31/03/2025
Nome: MARCELO MATOS LAENDER CPF: 727.903.506-04
RNP: 1402587872 Carteira/Visto: 67454/D-MG - 11128/V
Data do Visto/Registro: 06/10/1998
Instituição de ensino: INST POLITECNICO PUC MINAS GERAIS

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 29/01/2024 14:30:47 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: MG2NQ75KFI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002462/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br243



Validade até: 31/03/2025

Nome:
MARCO ANTONIO JUSSIANI
PUHLE

CPF: 037.031.911-71

RNP: 0714020656 Carteira/Visto: 22107/D-DF -
Data do Visto/Registro: 10/02/2015
Instituição de ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 12/03/2024 09:46:48 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: 3HE4X7UCS5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00006672/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br244



Validade até: 31/03/2025

Nome:
BRUNO VELASCO DE
OLIVEIRA

CPF: 802.230.281-34

RNP: 0700441816 Carteira/Visto: 18012/D-DF -
Data do Visto/Registro: 10/08/2010
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE DE BRASILIA

Título(s):
Geólogo

Atribuições:
ARTIGO 6º DA LEI Nº 4076/62. 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/03/2024 13:53:30 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: T0XEGA7YQW

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00006158/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br245



Validade até: 31/03/2025
Nome: LUNNARA ARAÚJO SERRA CPF: 002.963.383-46
RNP: 0717876110 Carteira/Visto: 26613/D-DF -
Data do Visto/Registro: 27/08/2018
Instituição de ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Título(s):
Engenheira Civil

Atribuições:
ART. 28º, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC. 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART. 7º DA LEI
5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART. 1º DA RES. 218/73,
DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS. 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 04/03/2024 14:53:30 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: NPDXE6QKCG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00006030/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br246



Validade até: 31/03/2025
Nome: ALESI TEIXEIRA MENDES CPF: 042.105.401-88
RNP: 2417300141 Carteira/Visto: 311878/D-TO - 32380/V
Data do Visto/Registro: 05/08/2022
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL N 23.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933, ARTIGO 7 DA
LEI FEDERAL N 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ARTIGO 7 COMBINADO COM
ARTIGO 25 DA RESOLUCAO N 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA, E
RESPEITADOS OS LIMITES DE SUA FORMACAO EDUCACIONAL. 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 30/01/2024 15:50:47 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: CJT7R1OP29

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002643/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br247



Validade até: 31/03/2025

Nome:
MIGUEL CASEIRA E CALIL
SALIM

CPF: 071.844.367-50

RNP: 1403170436 Carteira/Visto: 80921/D-MG - 31044/V
Data do Visto/Registro: 16/08/2021
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA - UFV

Título(s):
Engenheiro Agrimensor

Atribuições:
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. COMPETENCIA PROFISSIONAL PARA
ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOTEAMENTO,
DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DO SOLO URBANO (PL 1097/96 DO CONFEA). 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/06/2024 21:44:37 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: DI983KTX1L

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016348/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br248



Validade até: 31/03/2025
Nome: MARILDA VIEIRA AZEVEDO CPF: 007.126.087-02
RNP: 2012741592 Carteira/Visto: 1994102803/D-RJ - 33339/V
Data do Visto/Registro: 26/04/2023
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE SANTA URSULA

Título(s):
Engenheira Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º(AT. 01 A 18) 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/06/2024 21:57:43 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: 4T3PYLHE0D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016350/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br249



Validade até: 31/03/2025

Nome:
JORGE ERNESTO ATKINS
FIGUEIREDO

CPF: 316.041.377-20

RNP: 2007513250 Carteira/Visto: 23620/D-RJ - 33332/V
Data do Visto/Registro: 25/04/2023
Instituição de ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 16/02/2024 10:01:34 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: AWYVNJLPXQ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00004464/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br250



Validade até: 31/03/2025

Nome:
JOSE CARLOS MAGALHAES
FILHO

CPF: 657.479.337-87

RNP: 2002439940 Carteira/Visto: 881047776/D-RJ - 16420/V
Data do Visto/Registro: 05/10/2006
Instituição de ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE BARRA DO PIRAI

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/06/2024 22:01:11 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: ZXY4RNIUWG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016351/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br251



Validade até: 31/03/2025

Nome:
ANA CAROLINA SORRENTINO
RAMOS

CPF: 095.521.577-30

RNP: 2008222012 Carteira/Visto: 2009139917/D-RJ - 30608/V
Data do Visto/Registro: 08/04/2021
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Título(s):
Engenheira Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º(AT. 01 A 18) 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/06/2024 22:03:09 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: CFYUEDWHN6

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016352/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br252



Validade até: 31/03/2025
Nome: DANIEL PIMENTA MONTEIRO CPF: 056.598.007-69
RNP: 2013643152 Carteira/Visto: 2014127411/D-RJ - 32219/V
Data do Visto/Registro: 24/06/2022
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º(AT. 01 A 18) 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 05/06/2024 22:09:07 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: Q5JEOGU4M1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00016354/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br253



Validade até: 31/03/2025

Nome:
MAGNO MUNIZ MEDEIROS
DA SILVA

CPF: 038.200.301-23

RNP: 1017480680 Carteira/Visto: 1017480680/D-GO - 31887/V
Data do Visto/Registro: 04/03/2021
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Título(s):
Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Atribuições:
ART. 2º DA RES. 447/2000 E ART. 1º DA RES. 310/86, AMBAS DO CONFEA, RELATIVOS A:
DES. TEC.; CLIMATOL.; ANALISE, TRAT. E MONIT. DA QUALID. DAS ÁGUAS; MONIT. DE
UNID. DE CONSERV.; COLETA, COND. E TRAT. DE RESID. SOLID. URB. E IND.; EST.
HIDROL.; LEV. TOPOGR. E GEOD.; SIG; TRAT. E MONIT. DA QUALID. DO AR; MANEJO,
TRAT. E MONIT. DE ESG. SANIT.; EDUC. AMB.; CONSERV., USO E REUSO DA ÁGUA;
MONIT. DA QUALID. AMB.; TRAT. AGUAS RESID.; MODEL. SIST. AMB.; ESTUD. AMB. EM
EQ. MULTIDISC. (EIA/RIMA,PGA,LCA,EIV) E OUTROS, DEST. AO LIC. AMB.; RECUP. DE
AREAS DEGRAD. (EM EQ. MULTIDISC.); QUIM. AMB. (CONTROL. E TRAT. DE POLUIC.
AMB.); CONFORTO AMB.; CONTABIL. AMB.; LIMNOLOGIA; INST. PRED. HIDROSAN.;
DREN. URB.; SIST. ABAST. DE ÁGUA; CONSTRUC. CIVIL RELATIVA A OBRA E SERV. DE
SANEAMENTO E HIDRÁULICA. 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 29/01/2024 17:22:13 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: UCDS9PW5N6

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00002506/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br254



 
Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal

Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos  para  com o Crea-RJ até a presente data, assim

como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta

CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s)responsável(eis) técnico(s).

 

DADOS DO REGISTRO

 

RAMOS ATIVIDADE :  

 

CAPITAL SOCIAL:

 

OBJETO SOCIAL:

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA: 1)-NOS CAMPOS DE ENGENHARIA

E ECONOMIA NA FORMA DE: A)-ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ANTE-PROJETOS E ESTUDOS DE

ENGENHARIA; B)-PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES E ESTUDOS DE VIABILIDADE

TÉCNICA E ECONÔMICA; C)-GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE OBRAS;

2)-PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E ANÁLISE DE PROJETOS ADMINISTRATIVOS. 3)-PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS NA ÁREA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE

COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA. 4)-ESTUDOS, PROJETOS, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO NA ÁREA DE

MEIO AMBIENTE. 5)-NOS SISTEMAS TÉCNICOS DE ARQUITETURA.

 

CLASSE:

 

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

 

 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 

Registro: 1970200080
Razão Social: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES

LTDA
CNPJ: 34.037.705/0001-03
Data Registro: 13/03/1970
Endereço AVENIDA RIO BRANCO 10 ANDAR CJS C/D 25 CENTRO  - RIO DE

JANEIRO - RJ , CEP: 20090-003

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
302-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA
1010-0 OBRAS E SERVICOS DE AGRIMENSURA / OS AGRIMENSURA
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG

ELETRICA
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS

ENG AGRONOMICA
6010-0 OBRAS E SERVICOS DE GEOLOGIA / OS GEOLOGIA

R$ 4.500.000,00 (MATRIZ)

CARLOS FERNANDO GARCIA DE MELLO REGO

36601/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
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(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 36601/2024)

 

 

Carteira Nº RJ-42255/D Expedida em: 12/06/2008 pelo Crea-RJ
RNP: 2005990680 Registro: 1980101341 expedido em 04/08/1980
TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 13/12/2010 Inclusão como RT: 13/12/2010
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES
Carteira Nº MG-MG0000005480D/D Expedida em: 29/10/1976 pelo Crea-MG
RNP: 1401682588 Registro: 1994110797 expedido em 26/01/1968
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(ABD)
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
TÍTULO: ENGENHEIRO EM ELETROTÉCNICA
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 33(TDS.ALINEAS)
Inclusão como QT: 12/01/1994 Inclusão como RT: 24/09/2020
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
Inclusão como QT: 12/01/1994 Inclusão como RT: 31/03/2006
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
JOSE MAURICIO LENZI DA SILVA
Carteira Nº RJ-42585/D Expedida em: 28/08/2018 pelo Crea-RJ
RNP: 2001690355 Registro: 1979102176 expedido em 22/12/1979
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28
E 29 DO DECRETO 23569/33
Inclusão como QT: 16/09/2010 Inclusão como RT: 18/04/2011
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Nº RJ-30014/D Expedida em: 02/02/1994 pelo Crea-RJ
RNP: 2001823703 Registro: 1981116079 expedido em 09/09/1975
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)
Inclusão como QT: 02/05/2007 Inclusão como RT: 15/10/2008
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
REYNALDO COSATI MEDEIROS
Carteira Nº RJ-901009777/D Expedida em: 26/05/1993 pelo Crea-RJ
RNP: 2005964085 Registro: 1990100977 expedido em 11/01/1991
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28
E 29 DO DECRETO 23569/33
Inclusão como QT: 16/04/1991 Inclusão como RT: 16/04/1991
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
TERESA CRISTINA MOREIRA LINDOSO
Carteira Nº RJ-156163/D Expedida em: 05/08/1999 pelo Crea-RJ
RNP: 2004734752 Registro: 1999107324 expedido em 05/08/1999
TÍTULO: ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 25/10/2016 Inclusão como RT: 25/10/2016
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA

QUADRO TÉCNICO:
CARLOS ALBERTO MULLER

36601/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
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(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 36601/2024)

 

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO:Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE

AGRIMENSURA / OS AGRIMENSURA, OBRAS E SERVICOS DE GEOLOGIA / OS GEOLOGIA por não ter

profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL,

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, OBRAS

E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o

preceito acima mencionado. 

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Prova junto a órgão público

 

 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 36601/2024

Emitida às: 11/03/2024 10:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7371963265931053

 

 

Carteira Nº: RJ-21325/D Expedida em: 31/08/1973, pelo Crea-RJ
RNP: 2001135734 Registro: 1973100495 expedido em 02/02/1973
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Início QT: 08/11/2010
JORGE HIJJAR ZIDDE
Carteira Nº: RJ-31266/D Expedida em: 15/09/2021, pelo Crea-RJ
RNP: 2001906722 Registro: 1976101204 expedido em 26/03/1974
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
TITULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO -
CONSTRUÇÃO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)
Início QT: 24/08/2012
MARCELO DONATO BARBOSA MAROTTA
Carteira Nº: RJ-32103/D Expedida em: 22/04/1977, pelo Crea-RJ
RNP: 2002679487 Registro: 1981116883 expedido em 21/12/1975
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)
Início QT: 02/06/2011

36601/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

  Página: 3/
  Data: 11/03/2024


3

257

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce



 

 

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO 

Atribuições:

RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Data colação de grau: 12/07/1980

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45209/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:31 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5836182742559229

 

 

 

Nome: CARLOS FERNANDO GARCIA DE MELLO
REGO

Registro: 1980101341 Data de Registro: 04/08/1980
Carteira: RJ-42255/D Emitida em: 12/06/2008
CPF: 409.989.087-20
RNP: 2005990680

45209/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(ABD)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

Data colação de grau: 28/09/1967

 

Título: ENGENHEIRO EM ELETROTÉCNICA 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 33(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45210/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:34 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.05892837768861159

 

 

 

Nome: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
MENDES

Registro: 1994110797 Data de Registro: 26/01/1968
Carteira: MG-MG0000005480D/D Emitida em: 29/10/1976
CPF: 012.329.086-49
RNP: 1401682588

45210/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO

23569/33

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE BARRA DO PIRAI

Data colação de grau: 22/12/1979

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45212/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:36 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.26054057767761063

 

 

 

Nome: JOSE MAURICIO LENZI DA SILVA
Registro: 1979102176 Data de Registro: 22/12/1979
Carteira: RJ-42585/D Emitida em: 28/08/2018
CPF: 453.193.677-91
RNP: 2001690355

45212/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENG DE VOLTA REDONDA-FUND OSWALDO ARANHA

Data colação de grau: 23/07/1975

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45215/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8596999111116285

 

 

 

Nome: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Registro: 1981116079 Data de Registro: 09/09/1975
Carteira: RJ-30014/D Emitida em: 02/02/1994
CPF: 254.219.647-87
RNP: 2001823703

45215/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO

23569/33

Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 26/12/1990

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PROVA JUNTO A ORGÃO PÚBLICO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 35105/2024

Emitida às: 07/03/2024 14:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7982386892235572

 

 

 

Nome: REYNALDO COSATI MEDEIROS
Registro: 1990100977 Data de Registro: 11/01/1991
Carteira: RJ-901009777/D Emitida em: 26/05/1993
CPF: 008.537.597-74
RNP: 2005964085

35105/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

  Página: 1/
  Data: 07/03/2024
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Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA 

Atribuições:

RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 19/02/1994

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45224/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:44 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.24984110626541378

 

 

 

Nome: TERESA CRISTINA MOREIRA LINDOSO
Registro: 1999107324 Data de Registro: 05/08/1999
Carteira: RJ-156163/D Emitida em: 05/08/1999
CPF: 004.009.917-21
RNP: 2004734752

45224/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 31/01/1973

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45190/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:21 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.16205326252100982

 

 

 

Nome: CARLOS ALBERTO MULLER
Registro: 1973100495 Data de Registro: 02/02/1973
Carteira: RJ-21325/D Emitida em: 31/08/1973
CPF: 127.886.867-49
RNP: 2001135734

45190/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA

Data colação de grau: 31/10/1978

 

Título: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL 

Atribuições:

RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)

Formado pelo(a): UNIV SANTA URSULA-FAC DE ENGENHARIA DE OPERACAO

Data colação de grau: 12/12/1975

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45226/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8840635778152335

 

 

 

Nome: JORGE HIJJAR ZIDDE
Registro: 1976101204 Data de Registro: 26/03/1974
Carteira: RJ-31266/D Emitida em: 15/09/2021
CPF: 328.374.887-04
RNP: 2001906722

45226/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA DO R JANEIRO-UNIV GAMA FILHO

Data colação de grau: 21/12/1975

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45230/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:48 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.45122674339977364

 

 

 

Nome: MARCELO DONATO BARBOSA
MAROTTA

Registro: 1981116883 Data de Registro: 21/12/1975
Carteira: RJ-32103/D Emitida em: 22/04/1977
CPF: 341.333.997-49
RNP: 2002679487

45230/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

  Página: 1/
  Data: 27/03/2024
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Validade até:  31/03/2025 
Razão Social:  SCB SERVIÇOS E CONSULTORIA EM BIM 
LTDA 

CNPJ:  22.642.758/0001-66 

Registro:  14991 Data do Registro:  04/02/2021 

Capital Matriz:  R$ 1.000.000,00 
Sede:  ASA SUL SHS QUADRA 06 CONJUNTO A 
BLOCO A SALA 501 

Cidade:  Brasília UF:  DF 

Objetivos Sociais: 
SERVICOS DE ENGENHARIA, EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS,
PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, DESENVOLVIMENTO E
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, DESENVOLVIMENTO E
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TESTES E ANALISES
TECNICAS, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADO A ARQUITETURA E ENGENHARIA,
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ADMINISTRACAO DE OBRAS.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compativeis com as
atribuicoes dos responsaveis tecnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome:  RENATO DE QUEIROZ PORTO CPF:  058.894.014-32 
Data de início responsabilidade técnica:  15/07/2022 
Carteira:  89695/D-PB 

Títulos:  Eng. Civ. 
Atribuições: 
RES. 218/73 ART. 07º 

 CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida
Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-
DF.

 CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos
sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas
atribuições.

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que

impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da
data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

 Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de
2008. Emitida em 06/05/2024 15:06:51 horas (data e hora de Brasília).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013625/2024-INT
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Código de controle da certidão: 6SUOWQ0DVX

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013625/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.brSGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br268



Validade até: 31/03/2025
Nome: RENATO DE QUEIROZ PORTO CPF: 058.894.014-32
RNP: 1606327178 Carteira/Visto: 89695/D-PB - 25160/V
Data do Visto/Registro: 30/09/2015
Instituição de ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Título(s):
Engenheiro Civil

Atribuições:
RES. 218/73 ART. 07º 

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida
lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão
perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja
alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria
AD n°. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do
profissional acima.
Emitida em 15/03/2024 10:35:27 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: YALKWPQ1ER

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00007119/2024-INT

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br269



7.2. Declaração Formal de disponibilidade de Equipamentos/ 
veículos 
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DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS/ VEÍCULOS 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.542.082/0001-15, com sede na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 
803, Águas Claras, CEP 71.908-540, vem pelo presente DECLARAR, através de sua 
representante legal, que os equipamentos/veículos necessários para execução dos serviços 
de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso 
quando da contratação. Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria “in loco” 
pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

Brasília/DF, 06 de junho de 2024. 

 
NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA  

Glauce Maria Dantas Lemos  
Representante Legal  

RG nº 01315415562/ Detran-DF  
CPF nº 018.190.887-58 

GLAUCE MARIA 
DANTAS 
LEMOS:01819088758

Assinado de forma digital por 
GLAUCE MARIA DANTAS 
LEMOS:01819088758 
Dados: 2024.06.06 18:26:25 -03'00'
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7.3. Declaração de Conhecimento do Local 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.542.082/0001-15, com sede na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 803, 
Águas Claras, CEP 71.908-540, vem pelo presente DECLARAR, através de sua representante legal, 
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta 
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

Brasília/DF, 06 de junho de 2024. 

 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA  
Glauce Maria Dantas Lemos  

Representante Legal  
RG nº 01315415562/ Detran-DF  

CPF nº 018.190.887-58 

GLAUCE MARIA 
DANTAS 
LEMOS:01819088758

Assinado de forma digital por 
GLAUCE MARIA DANTAS 
LEMOS:01819088758 
Dados: 2024.06.06 18:29:15 -03'00'
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7.4. Capacidade Técnico-Profissional 
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7.4.1. Engenheiro (Coordenador Geral) 
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7.4.1.1. Ficha Curricular e Declaração de participação do 
profissional 

280



Folha:       
01 de 01

Início Fim

Corresp. Técnico 
e Supervisor 002/2024 000532/2004 28/05/96 01/10/01

Chefe de 
Residência e 
Coordenador

009/2013 46790/2013 25/09/67 01/03/76

Período Execução

Identificação, qualificação e assinatura do Representante Legal:

Nome do Profissional Função Atestado / 
Certidão

José F. de Oliveira Mendes

Data: 
07/06/2024

Experiência a Comprovar

Identificação, qualificação e assinatura do Profissional Indicado:

CAT

Profissional indicado pela empresa deverá ter formação em
Engenharia Civil e ter experiência mínima de 10 anos em
engenharia rodoviária comprovada por meio de Certidões de
Acervo Técnico (CAT) e Atestados de Responsabilidade
Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) onde os serviços foram
realizados (Art. 3º, Capítulo I da RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE
30 DE OUTUBRO DE 2009).
A proponente deverá anexar quantas certidões e atestados
forem necessários para comprovar que o profissional possui
experiência mínima de 10 anos, e em pelo menos uma delas
deverá constar serviços de supervisão e/ou fiscalização e/ou
Gerenciamento de Obras de:
I. Implantação e Pavimentação ou Construção de Rodovias,
e/ou Duplicação e/ou Duplicação com Restauração de
Rodovias, incluindo a Construção de Obras de Arte Especiais
(pontes e/ou viadutos);
II. Restauração de Rodovias;
III. Construção de Obras de Arte Especiais (pontes e/ou
viadutos).

FICHA CURRICULAR

Edital: Concorrência 
Eletrônica nº 16/2024

Nome da Consultora: Consórcio Solução DOR – Lote 8

Coordenador Geral

___________________________________
GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS

Representante Legal  do Consórcio
RG nº 01315415562 - DETRAN/DF

CPF nº  018.190.887-58

________________________________
JOSÉ F. DE OLIVEIRA MENDES

Eng. Civil  / Resp. Técnico da PRODEC
CREA/MG nº MG0000005480D

CPF nº  012.329.086-49
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 – BR 153, Km 3,5 
Conjunto Caiçara, CEP 74.775-013 – Goiânia/GO. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024 

Prezados Senhores, 

Declaro para os devidos fins que autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica 
proposta, e que participarei na execução dos trabalhos, caso adjudicado ao Consórcio 

Solução DOR – Lote 8. 

Rio de Janeiro/RJ, 7 de junho de 2024. 

ENG. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES 
CREA/MG nº MG0000005480D 

CPF nº 012.329.086-49 
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7.4.1.2. Atestados de Capacidade Técnica 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARiA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

oConselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR.
certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ôes) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s} ao(s} serviço(s)/obra(s) descrito{s) nesta Certidão. integrando desta forma sua
experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabíüdade quanto a realizaçãoe
conclusão do(s) serviço{s). bem como seus quantitativos. sendo de responsabilidade deste Órgão
apenas a verificação da(s} atividade(s) condizente{s) com o registro e a(s} atribuição(ões)
profissíonal(is}, em conformidade com a Lei Federal n!? 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado{s)/Declaração(ões}/Certidão{ões)
apresentado(a){s) não é(são) de responsabilídade do CREA-PR.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos
dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e
variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores,
conforme o Artigo 4Ç da Resolução 317/86, do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em licitação há necessidade da apresentação dots)
AtestadO{s)fOeclaração{ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista na aílnea "a" do
parágrafo 1º do Artigo 30 da Lei Federai nº 8.666/93.

ENGENHEIRO CIVIL E ELETROTÉCNICO
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES
CARTEiRA PROFISSIONAL:MG-5480/D ACERVO TÉCNICO NY: 000532f2004

RIJA PAOR€ CAMft,RGC. 285 - CUHITiBA . PA . CEP 8ll0ô0240

E-rnas: curitlba@çrca-pr.orç.br

horne pago· ht!p:!iwfiW.crea·pr.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO PARANÁ

ENGENHEIRO CML E ELETROTÉCNlCO
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES
CARTEIRA PROFISSIONAL:MG-5480/D ACERVO TÉCN1CO N.9: 000532/2004

ART NQ 0 ".u: 2748888-0 1. . . . . . . . • . . . . . Registrada: 13/09/2002
Partlcipação:....~ ~n ••• : CO..RESPONSAvEL ..EXECUTOR ~ - ~
Empresa Executora. " .. : PRODEC CONSUL TORIA PI DECISÃO S/C LTDA . . . . . .
Contratante : DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.
Tipo de Obra / Serviço.: OUTROS (TRANSPORTES}

Serviço Contratado : OUTROS . . . . . . . . . . . . . .

Dimensão ....................• : 186,90 KM· .
Local da Obra ....•......... : RODOVIAS BA-116/PR E BR-376/PR •.
Munícípio/Estado : VER ACIMA! .
Data de Início : 28/05/1996. . . . . . . . . . Data de Conclusão :31/0811999 .
Doeto de Conclusão : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . .
Descr. Compl. Serv : EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORiA AO DNER NO GERENCIA-.

MENTO DO PROJETO DE RESTAU~AÇÃO MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA .
CAPACtDADE RODOVIÁRIA DO CORREDOR SÃo PAULOJCURITIBAlFLORINÓPO-·
US - LOTE 3, ABRANGENDO AS RODOVIAS BA-116JPR E BR-376/PR, TRECHO .
DIVISA SP/PR - DIVISAPRlSC. NUMA EXTENSÃO DE 18B,9KM: . . . .. , . . .
- RODOVIA BR-1161PR ( TRECHO DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC):. . . . . . . . .
SUBTRECHOS: DfVISA SPIPR - INícIO PISTA DUPLA (LOTES 1 E 2) EXTENSÃO .. -
43,4KM, INíCIO PISTA DUPLA - ENTRONCAMENTO PR-506 (QUATRO 8ARRAS} ,
(LOTE 3) EXTENSÃO 3O.2KM. ENTRONCMJlENTO ACESSO CURITfBA (N) • ACES- .
SO CURITIBA (S) ( LOTES 4 E 5) - EXTENSÃO 44.1KM.. . , . . . . . . . . . . .
- RODOVIA BR-376/PR ( TRECHO SÃO JOSÉ DOS PiNHAIS· DIVISA PRlSC):. . . .
SUBTRECHOS: KM 635,6 - KM 670,0 ( LOTE 6} - EXTENSÃO 34,4KM, KM 670,0 r • '.

KM 704,8 (LOTE 7) - EXTENSÃO 34.8KM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OS LOTES 08, 09,10,12,13 E 14 CORRESPONDEM A OBRAS EXECUTADAS ..
NOS MESMOS SEGMENTOS ACIMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTA ART SUBSnTUI A DE NQ1587855. , .

Observação :CERTIOAO DE ACERVO TECNICO PARCIAL - FACE O PERíODO DE PARTICJPA~.
çÃO DO PROFISSIONAL NA OBRA/SERViÇO. . . . . . . . . . .
ESTA CAT SUBSTITUI A DE N!! 15OD-98-GTART, 1753-98·CTARTE.
2923/2002 .

A presente Certidão foi lavrada mediante soâcttação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por
delegação de competência da Presidência - Portaria n.Q023/98 de 24 de Ju~ho de 1998
pela INSPETORIA DE CURITIBA I ACERVO.

CURITlBA, 2 DE MARÇO DE 2004.

r,_J-'~O-Lt.V~ _

ENG. AN:;;-M~APPA SCHANoSKI PAVANI

fNSPETORIA DE CURITlBA I ACERVO

RUA PADF'lE CAMARGO. 285 • CUAITlBA· PR - GEP SOO80240

E-mail: curitiba@crea-pr.org.br
home page . hltpi/www.crea·pr.~.br
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CERTIDÃO NÚMERO 002/2004- CERTIFICAMOS PARA rrxs DE
CONCORRÊNCIA PÚBLlCA, em atendimento a solicitação constante da fl.01 do
processo administrativo n." 50609.000276/2004-59 e conforme consta na documentação
arquivada no Serviço da ~ Unidade de Infra-Estrutura Terrestre no Estado do Paraná de
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, que a empresa PRODEC -
Consultoria para Decisão Sociedade Civil Ltda., detentora do contrato de consultoria PG-
048/96, assinadoem 01-04-96, para execução dos serviços de consultoria para a prestação
de serviço de apoio e assessoria ao Extinto DNER no gerenciamento do projeto de
restauração, modernização e ampliação na capacidade rodoviária do corredor São
Paulo/Curitiba/Florianópolis, executou no período de 28-05-96 (P medição provisória) a
Ol-lOMOl (medição final), as seguintes atividades: APOIO E ASSESSORIA: Monirorar a
qualidade técnica e o ritmo dosserviços de campo; analisar os relatórios mensais de
supervisão elaborados pelas firmas supervisoras das obras;elaborar o relatório mensal de
andamento dos serviços a partir da análise critica dos relatórios mensais de supervisão;
supervisionar os serviços de elaboração dos relatórios "as bU1If' dos lotes de construção;
executar os programas ambientais;executar atividades na área de comunicação social,
além de outras atividades relacionadas ao projeto; PRODUTOS INICIAIS: identificação
de todos os serviços a executar nas áreas de projeto de engenharia. obras e serviços
ambienrais: análise e critica do plano de ataque às obras dos lotes de construção
encaminhados através das supervisoras de obras;elaboração do planejamento básico
físico e financeiro; PRODUTOS PERIÓDICOS: elaboração mensal dos relatórios
gerenciai s do projeto com a identificação da causa da tendência dos desvios em relação às
metas físicas e financeiras ecom recomendações para saná-los;verificação eanálisedo
desempenho das supervisoras e das empreite iras de obras,inclusive no que se refere ao
atendimento à preservação ambiental;análise de quaisquer solicitações encaminhadas
pelas empresas supervisoras das obras,relativamente à alterações de projetos de
engenharia e/oudisposiçõescontratuais; monitóramentoda qualidade técnica e do ritmo
dos trabalhos de construção com base nos planos de obras, planos executivos ambientais e
nos cronogramas deexecução;estudos estatísticos dos ensaios de controle da qualidade
procedidos nos lotes de construção, para fins de determinação do padrão de qualidade e
elaboração do programa de monitoramento da obra e futuro plano adequado de
manutenção; visitas de inspeção às obras,para verificar o andamento físico e financeiro e
a qualidade dosserviços em execução; elaboração de informativos sobre o andamento das
obras para divulgação naimprensa;organização de fotos e de documentação em geral de
matérias relativas ao projeto. O gerenciamento dos serviços foram executados nos
seguintes lotes de construção: lotes Ol/PR e 02/PR (concluídos), ambos na rodovia BR-
116íPR, segmento km (-)0,8 - km 42,6,·com a extensão total de 43,4km. tendo como
característica geométrica transversal, duas pistas separadas por canteiro central com
largura variável, compostas por duas faixas de rolamento de.3,60m cada uma.
acostamentos externos com 2,50m e faixas de segurança inte~ de~050sero
contratados para os lotes O1 e 02 se referem a restauração da pista a~222~H~~~
segunda pista.envolvendo terraplenagem, pavimentação, obras de ~~

"'11I&- ;91'JR
~lgF~~

/1/\~~dM~L!--J Bl$abaI~do$~

8::'~td~~~r.~..
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drenagem, obras de contenção, obras de arte especiais, obras complementares eserviços
de proteção ao meio-ambiente;lote 03/PR (concluído), na rodovia BRw116/PR,segmento
km 42,6 w km 72.8, com a extensão total de 30.2kn4 tendo como característica geométrica
transversal duas pistas, separadas por canteiro central com largura variável,compostas por
duas faixas derolamento de 3,60mcadauma, acostamentos externoscom 2,50m efaixas
de segurança internas de 1,00m. Os serviços contratados para o lote 03 se referem a
restauração das duas pistas existentes e da execução de uma interseção da BR-116 com a
PR-410 (Estrada da Graciosa), sendo que a restauração da rodovia entre o km 42,6 e o km
72,8, encontra-se concluída; lote 04/PR,na rodovia BRml16lPR., segmento km 72,8 -km
93, I, com a extensão total de 20,3km,tendo como característica geométrica transversal
duas pistas, separadas por canteiro central com largura de 8,6Om, compostas porduas
faixas de rolamento de 3,75m cada uma,acostamentos externos com 3,00m e faixas de
segurança internas de 1,OOm. Os serviços contratados para o lote 04 se referem a
implantação das duas pistas,envolvendo terraplenagem, pavimentação,obras de arte
corrente e de drenagem, obras de arte especiais (passagens inferiores),obras
complementares e serviços de proteção ao meio-ambiente; lote OS/PR,na rodovia BR-
116/PR~ segmento krn 93,1 - km 116,9, com a extensão total de 23,8krn,tendo como
característica geométrica transversal duas pistas,separadas por canteiro centralcom
largura de 8.60m, compostas por duas faixas de rolamento de 3,6Om cada uma,
acostamentos externos com 3,OOm e faixas de segurança internas de I,OOm.Os serviços
contratados para o lote 05 se referem a implantação das duas pistas,envolvendo
terraplenagem, pavimentação, obras dearte corrente e de drenagem, obras de arte
especiais (passagens inferiores), obras complementares e serviços de proteção ao meio-
ambiente; lotes 06/PR e 07IPR (concluídos), ambos na rodovia BR-376/PR,segmento km
635,6 - km 704~8, com a extensão total de 69,2km. tendo como característica geométrica
transversal duas pistas,separadas por canteiro central com largura variável,compostas
predominantemente por duas faixas de rolamento de 3.6Orn cada uma,acostamentos
externos com 2,50m efaixas de segurança internas de 1,OOm. Os serviços contratados
para os lotes06 e 07 se referem a restauração da pista mais antiga da rodovia,a execução
de uma passarela e a execução de urna variante entre o km 674 e o km 675,pista
esquerda, envolvendo terraplenagem,pavimentação; obra de arte especial (Ponte sobre o
Rio São Joãozinho, com 147,35m} A restauração da pista e a Variante doR10 São
Joãozinho, encontram-se concluídas; lotes 08/PR e 09/PR, na rodovia BR~116IPR,
segmento km 72,8~ km 116.9. Os serviços contratados para os lotes 08 e 09,se referem
as obras de arte especiais (pontes e viadutos), dos lotes04/PR e 05/PR; respectivamente;
lote 10IPR (concluído), no km 42,6 da BRm1l61PR.Os serviços contratados para o lote 10
se referem a recuperação, reforço e alargamento de obra de arte especial sobre a Represa
do Capívari com 320m de extensão;lotes J2IPR e 13JPR,~o~ ~/PR.
segmento km (-) 0,8 - km 116,9,e na rodovia .BR-3761PR, se~~7 km
704,8 com a extensãototalde 186,9km. Osserviçoscontratad~~~D se

~ tiFE'J.~~ -2
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referem a serviços complementares dos lotes I a 7, envolvendo segurança e recuperação
ambiental (lote 12) e sinalização(lote 13); e lote 14fPR, na rodovia BR-116fPR, segmento
km (~) 0,8 - km 42,6, com a extensão total de 43,4km.Os serviços contratados para o lote
14 se referem a serviçoscomplementares dos lotes 1 e 2,envolvendoa restauração da
pista antiga. Asatividades de apoio eassessoriano gerenciamento do projeto envolveram
ainda o programa dereassentamento, no qual foram relocadasmais 'de trezentas famílias.
O valor do contrato a preços iniciais foi de RS3.557.513,03 (três milhões, quinhentos e
cinqüenta e sete mil, quinhentos e treze reais e três centavos), referentea junhoJ95. O
Responsável Técnico foi o engenheiro civil João Reynaldo Medeiros,CREA n.o 8977-
D/RJ e como Co-responsáveis Técnicos osengenheiros civisReynaldo Cosati Medeiros,
CREA n," 9777-DfRJ e José Francisco de Oliveira Mendes,CREA n." 5480-D/MG, que
atuou como Engenheiro Supervisor no período de 28-05-96 a 31-08-99,Luiz Marcos
Costa Schwab, CREA n.o 004191-D/PR, que atuou como EngenheiroSupervisor no
período de 01-09-99 a 01-10.01.Participaram também na equipe Técnica os Engenheiros
Civis Edival de Jesus Waleski de Freiras,CREA TI.o 01 1714-DIPR no período de 29-05-96
a 01-10-01 e Henrique Oliveira Mendes, CREATI.o 025567-D/PRno período de 29-05-96
a 01-to-01. Os serviços se desenvolveram a contento comO financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID edo EXIMBANK do Japão. Os serviços
executados pela consultora, obedeceram as normasvigentes no DNER e obtiveram boa
qualidade. Eu ~,1» Gilberto José Habovsky, matricula n." 0868180. lavrei a presente
Certidão, que também vai assinada pelo Eng.? ROSAL VO AUGUSTO SOUZA DE
BUENO GlZZI Coordenador daÇ)il Unidade de Infra-Estrutura Terrestre no Estado do
Paraná do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes aos seis dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e quatro.x.x.x.x.x.x.x.x:.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x-x'x.x.
OBS.: Por solicitação da requerente.informamos: 1 - Que nos lotes 01lPR, 02/PR,

03lPR, 05/PR, 08/PR e 09/PR, da BR-1l6iPR, e nos lotes06lPR e 07/PR, da BR-376/PR,
trata-se de rodovia classe l-A.,com pista dupla, com controle parcial de acessos, sendo
que no lote 04/PR da BR-116!PR., éde classe O. com pista dupla com controle total de
acesso, segundo a}..TBR 0973/83. 2 - Os segmentos rodoviários abrangidos, relativos aos
lotes de construção descritos como Ol/PR a14/PR atravessam os seguintes municípios do
Estado do Paraná:Campina Grande do Sul, Antonina,Quatro Barras, Piraquara,São José
dos Pinhais, Curitíba e Tijucas doSul. Destes, apenas Antonina não faz parte da Região
Metropolitana de Curitiba, segundo classificação da corviEC,órgão do Governo'do
Estado do Paraná responsável pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. 3 -
Os segmentos.da BR-1l6/PR ( km 72,8 ao km 116,9), descritos como lotes 04/PR e
05/PR, compõem o Contorno Leste de Curitiba. Em particular, o lote 05/PR(krn 93.1 ao
km 116,9) atravessaárea residencial urbana.4- O segmento correspondente ao lote
04íPR (km 72,8 ao km 93,1) atravessa a AP A (Área de Proteção Ambiental) do Rio Iraí,
importante área de manancial,sendo que da Bacia doRio Iraí é c~ifu.dar~
do volume de águadestinado aoabastecimento da RegiãoMetropoli.t,. , ~ .~

F.7D.1'{>1J1~,?t1~. ~~dn
À.~~~4 .•.. 4 ~

~J''' ''1",..:.~c:dI'I.......,.
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o acompanhamento e controle dosprocedimentos necessáriospara a obtenção e
renovação daslicenças ambientaisjunto aos órgãosambientais ( IAP e IB~\tIA)7 bem
como para a implantaçãodas medidas compensatóriasambientais, obrigatórias para o
empreendimento rodoviário em questão.fez parte das atividades desenvolvidas pela
PRODEC. 6 - O referido programade reassentamento, consistiuna relocação de mais de
trezentas famíliasdas ocupaçõesirregulares de Vila Nova Costeira IL Jardim Cristal e
Roselis Maria paraas áreas denominadas deRiacho Doce eRio Pequeno, localizadas no
Município de São José dos Pinhais,áreaurbana da Região Metropolitana de Curitiba,A
gestão do referido programa envolveu,entre outras,atividades relativasà identificaçãode
áreas passíveis de reassentamento,seleção, aquisição e urbanização de área considerada
mais apropriada,pesquisassócio-econõmicas econsultas junto às comunidades afetadas,
cadastramento dasfamílias e respectivas moradias?planejamento das construções e da
ocupação das novas casas e relocação da população afetada.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

.Curitiba-PR., 06 defevereiro de 2004.

•
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIODE JANEIRO

Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°:46790/2013

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 2 FOLHA(S) *************

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA,CONSTA(M) ART(S)

EM NOME DO PROFISSIONAL:

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

Registro : 1994110797 .

Titulo Profissional : ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .

..................................................................................... .
ART N° AF07918 - de 28/05/2001 Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NAC. DE ESTR.DE RODAGEM-DNER .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO .

(2): DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA .

Informação Complementar: .

ESTA ART SE REFERE A MINHA ANOTACAO DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO EXERCENDOAS .....

ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE DAS OBRAS .

Data de Início: 25/09/1967 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 828 dia(s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 42

Valor do Salário: NCr$ 1.620,00 .

Endereço: RODOVIA LUCIO 61701 KM234

VASSOURAS RJ .

ART N° AF67248 - de 04/07/2001 Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163- VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO .

(2): DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA .

Informação Complementar: .

ESTA ART REFERE A MINHA ANOTACAO DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO COM ENGENHEIRO
Folha: 1/7(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nO - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br- crea-rj@crea-rj.org.br
293

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce



Mod. 04015

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 46790/2013)

ASSISTENTE DA R-7/2 EXERCENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E DE ..

SUPERVISAO, E PELA FISCALIZACAO, COORDENACAOE CONTROLE

N° Homem

Valor do Salário: Cr$

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN

RIO

Vincula a ART

Profissional:

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .

ART N° AF67250 - de 04/07/2001 Natureza: DESEMPENHO DE CARGO EFUNCAO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE ROOSEVELT 1 - VILA MURIQUI .

TERESOPOLIS RJ .

Atividade Técnica (1): DESEMPENHODE CARGOTECNICO .

(2): DESEMPENHODE FUNCAO TECNICA .

Informação Complementar: .

ESTA ART REFERE A MINHA ANOTAÇÃODE DESEMPENHODE CARGOE FUNCAO EXERCIDO AS .

ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃOE CONTROLE DAS OBRAS, FUNÇÃO DE ..

ENGENHEIRO NO ESCRITÓRIODE TERESÓPOLIS.

Data de Início: 01/01/1970 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 534 dia(s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Valor do Salário: NCr$ 1.620,00 .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE ROOSEVELT 1 - VILA MURIQUI .

TERESOPOLIS RJ .

ART N° AF69207 - de 04/07/2001. Natureza: OBRA E SERVICO .

Baixada em: 14/08/2001 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO .

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO , .

(2): RESTAURACAO .
(CONTINUA) Folha 2/7

(21) 2179·2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br-crea-rj@crea-rj.org.br
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NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE

Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVOTÉCNICO N°: 46790/2013)

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

ATUANDO EM ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE DASOBRAS ..

DE MELHORAMENTO E RESTAURACAO, E DE PROGRAMACAO,ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE

SERVICOS DECONSERVACAO E MANUTENCAO DA RODOVIA BR-393/RJ - TRECHO TRES RIOS- VOLTA .

REDONDA.

Quantificação: 150,00 km .

Data de Início: 26/01/1968 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 97 mes(es) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Endereço: RODOVIA BR-393/RJ SN - TRECHO TRES RIOS - VOLTA REDONDA .

OUTROS RJ .

Vincula a ART principal N°: AF07918 - Data de Pagamento: 28/05/2001 .

Profissional: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIROEM ELETROTECNICA .

ART N° AF69210 - de 04/07/2001 Natureza: OBRA E SERVICO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO .

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO .

(2): RESTAURACAO .

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS RODOVIAS BR-493/RJ TRECHO ENTRONCAMENTO.....

BR-040/RJ - MAGE - MANILHA E BR-116/RJ, TRECHO ENTRONCAMENTO BR-040/RJ - TERESOPOLIS.

Quantificação: 92,00 km .

Data de Início: 17/12/1972 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es)5 dia(s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Endereço: DIVERSAS RODOVIAS SN - DIVERSOS .

OUTROS RJ ·.··········

Vincula a ART principal N°: AF67248 - Data de Pagamento: 04/07/2001 .

Profissional: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL~ fi. (CONTINUA)

e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .....
Folha: 3/7

Rua Buenos Aires nO 40 - Centro - RIO de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br-crea-rj@crea-rj.org.br
295



Mod. 04015

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO

Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVOTÉCNICO N°: 46790/2013)

ART N° AF69211 - de 04/07/2001 Natureza: OBRA E SERVICO .

"Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO <?0'

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE EST.DE RODAGEM DNER '"

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO .

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO .

(2): RESTAURACAO .

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

FISCALIZACAO, COORDENACAO E CONTROLE DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DA BR-I0l/RJ RODOVIA.

RIO SANTOS TRECHOS PRAIA BRAVA-RIO PEREQUEACU E RIO PEREQUEACU-RIO DA FAZENDA, .

ENVOLVENDOSERVICOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO,DRENAGEM, CONTENCOES, OBRAS DE .

ARTE CORRENTES,OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO .

Quantificação: 85,00 km .

Data de Início: 17/12/1972 .

Prazo do Contra to: DETERMINADO 8 mes (es) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6

Endereço: RODOVIA BR-l01/RJ - - DIVERSOS .

RIO DE JANEIRO RJ .

Vincula a ART principal N°: AG23186 - Data de Pagamento: 04/07/2001 .

Profissional: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .

ART N° AF69431 - de 04/07/2001 Natureza: OBRA E SERVICO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACINAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO .

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO .

(2): RESTAURACAO .

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar: .

FISCALIZACAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO,PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE CORRENTE, .

DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, SINALIZACAO, CONTENCOES E OBRAS COMPLEMENTARES DA
(CONTINUA) Folha 4/7

Rua Buenos Aires nO O· Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 -TELECREA: (21) 2179-2007 -www.crea-rj.org.br- crea-rj@crea-lJ·org.br
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NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHOREGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIADO RIO DE JANEIRO

Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DEACERVO TÉCNICO N°: 46790/2013)

BR-116/492/RJ, TRECHO TERESOPOLIS- SAO JOSE DO ALEM PARAIBA.

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Endereço: RODOVIA BR-116/492/RJ SN - TRECHO TERESOPOLIS - SAO JOSE DO ALEM PARAIBA .

OUTROS RJ .

Vincula a ART principal N°: AF67248 - Data de Pagamento: 04/07/2001 .

Profissional: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .

ART N° AF69432 - de 04/07/2001 Natureza: OBRA E SERVICO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): FISCALIZACAO DE SERVICO TECNICO .

Especificação da Atividade (1): MELHORAMENTO .

(2): RESTAURACAO .

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

FISCALIZACAO DAS OBRASDE IMPLANTACAO DA SEGUNDA PISTA E MELHORAMENTOS E RESTAURACAO .

DA PISTA ANTIGA DA RODOVIABR 493/RJ, TRECHO ENTRONCAMENTOBR-040/RJ - SANTA .

GUILHERMINA, ENVOLVENDOSERVICOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTE .

CORRENTES, DRENAGEM,OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, SINALIZACAO, OBRAS, OBRAS .

COMPLEMENTARES,CONSERVACAOE MANUTENCAO .

Quantificação: 22,00 km .

Data de Início: 17/12/1972 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es)5 dia(s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Endereço: RODOVIA BR 493/RJ, TRECHO ENTRONCAMENTO BR-040/RJ SN

RIO DE JANEIRO RJ .

Vincula a ART principal N°: AF67248 - Data de Pagamento: 04/07/2001 .

Profissional: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .

ART N° AF69433 - de 04/07/2001 Natureza: OBRA E SERVICO .
Folha: 5/7(CONTINUA)

Rua Buenos Arres nO 4 - Centro - RIO de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br-crea-l'J@crea-rj.org.br
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NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DEJANEIRO

Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°:46790/2013)

Baixada em: 24/06/2013 por:

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163

Atividade Técnica (1): PERICIA .

Especificação da Atividade (1): OUTROS .

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

DESAPROPRIACOES DA FAIXA DE DOMINIO DO DNER,NA RODOVIA BR-101/RJ, RODOVIA RIO .

SANTOS, TRECHOS PRAIA BRAVA - RIO PEREQUEACU E RIO PEREQUEACU - RIO DA FAZENDA .

Quantificação: 80,00 km .

Data de Início: 17/12/1972 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 8 mes(es)5 dia(s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Endereço: RODOVIA BR-101/RJ SN - DIVERSOS .

RIO DE JANEIRO RJ .

ART N° AG23186 - de 04/07/2001 Natureza: DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO .

Baixada em: 24/06/2013 por: CONCLUSAO .

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA SN KM 163 - VIGARIO GERAL .

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO .

(2): DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA .

Informação Complementar: .

ESTA ART REFERE A MINHA ANOTACAO DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO EXERCIDO AS .

ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, COOREDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLE DAS OBRAS- CARGO DE.

ENGENHEIRO CHEFE DO ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE PARATI - EF-7/4 .

Data de Início: 22/08/1972 .

Prazo do Contrato: DETERMINADO 1287 dia(s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Valor do Salário: Cr$ 1.620,00 .

Endereço: - ESCRITORIO DE PARATI -

PARATI RJ .

Vincula a ART principal N°: AF07918 - Data de Pagamento: 28/05/2001 .

Profissional: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES .

RNP N°: 1401682588 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FÓlhâ:'6r7 ....
(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nO O - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 -Tel: (21) 2179-2000 -TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br- crea-rj@crea-rj.org.br
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Conforme Portaria do Confea n0426, de 16/12/2011

Baixada em:

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°:46790/2013)

Natureza:

RIO DE JANEIRO RJ .

Atividade Técnica (1): DESEMPENHO DE CARGO TECNICO .

(2): DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA .

Informação Complementar: .

ESTA ART A MINHA ANOTACAO DE DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO COMO ENGENHEIRO SUBSTITUTO.

DA R-7/2 EXERCENDO AS ATIVIDADES DE PROGRAMACAO, COORDENACAO,DETALHAMENTO DE .

PROJETOS, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS DE FISCALIZACAO,SUPERVISAO E CONTROLE.

Data de Início: 19/06/1971 .

Prazo do Contra to: DETERMINADO 547 dia (s) .

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 6 HORAS

Valor do Salário: Cr$ 1.796,00 .

Endereço: RODOVIA PRESIDENTE ROOSEVELT 1 - VILA MURIQUI .

VASSOURAS~o/ RJ .

~de Janeiro, 26 de Junho de 2013

R~~uhr'r\~fc
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO

(Por DELEGAÇÃO)

,J

Folha: 7/7

Rua Buenos Aires nO 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br- crea-rj@crea-rj.org.br
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Serviço Público Federal
Ministério dos Transportes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rodovia Presidente Dutra km 163- Centro Rodoviário - Vigário Gera1- Rio de Janeiro

CEP.: 21240-000

CERTIDÃO N° 09/2013

Em obediência ao despacho do Sr.Superintendente Regional no Estado do Rio de

Janeiro,exarado àsfls.ll,de que trata o processo 50607.000795/2013-28,solicitando

Certidão comprobatória, Certificamos,consoanteinformação da Área competente desta

Superintendência no processo n."51 170.005415/2000-67,RJ,ATESTA, para fins de acervo

técnico, que o Sr. José Francisco de Oliveira Mendes,engenheiro, ex-funcionário do

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem- CGC n.? 33.628.777/0001-54,

matrícula DNER n." 71859, carteira profissional n."5480-D - CREAlMG, prestou

serviçosno DNER no período de 25/09/67 a 01/03/76,sendo que no período de 25/09/67 a

31/12/69, na função de Engenheiro,prestou serviços no antigo Escritório de Fiscalização

de Vassouras do ONER,atuando em atividades de fiscalização,coordenação,supervisão e

controle dasobras melhoramentos e restauração,e de programação,acompanhamento e

controle da conservação e manutenção da Rodovia BR-393/RJ,Classe I-B,trecho Três rios

- Volta Redonda,com extensão de 120,0 km;no período de 01/01/70 a 22/08/72 prestou

serviços na Residência R-7/2 do DNER,sediada em Teresópolis/RJ,atuando na função de

Engenheiro no período de 01101/70 até 19/06/71,quando passou a ocupar a função de

Engenheiro Substituto do Chefe daResidência até 17/12/72 e a partir de 17/12/72 até

22/08/72 ocupou afunção de Engenheiro Assistente da R-7/2, sendo que nos referidos

períodos participou, nas rodovias afetas àR-712, em atividades de programação,

coordenação,detalhamento de projetos,gerenciamento de contratos de obras,fiscalização,

supervisão e controle das obras deimplantação, pavimentação, obras de arte correntes,
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drenagem, obras de arte especiais,sinalização, contenções e obras complementares da

Rodovia BR-116/RJ, Classe I-B, trecho Teresópolis- São José do Além Paraíba,com

extensão de 70,0 km;em atividades de programação,coordenação, detalhamento de

projetos, gerenciamento de contratos de obras,fiscalização, supervisão e controle dasobras

de duplicação, pavimentação, obras de arte correntes,drenagem, obras de arte especiais,

sinalização, contenções, obras complementarese restauração/melhoramentos da pista

antiga da Rodovia BR-493/RJ, Classe I-A, trecho Entroncamento BR-040/RJ - Santa

Guilherrnina, com extensão de 22,5 km;em atividades programação,acompanhamento e

controle a conservação e manutenção das Rodovias BR-4931116/RJ,trecho Entroncamento

BR-040/RJ - Santa Guilherrnina, Classe I-A,com extensão de 22,5 km,BR-116/RJ, trecho

Santa Guilherrnina -Teresópolis,Classe I-B,com extensão de 47,8 km e BR-493/RJ, trecho

Manilha - Santa Guilherrnina,Classe I-B, com extensão de 25,8 km;no período de

23/08/72 a 01/03/76,exerceu o cargo de Engenheiro Chefe do Escritório de Fiscalização de

Parati - EF-7/4, sendo responsável pela gerência dos contratosde obras e de supervisão e

pela fiscalização, coordenação e controle da implantação da BR-lOlIRJ/SP, "Rodovia Rio

- Santos", Classe 1-8, trechos Praia Brava- Rio Perequeaçu e Rio Perequeaçu- Rio da

Fazenda,com extensão total de 81,0 km,obra parcialmente financiada pelo BID- "Banco

Interamericano de Desenvolvimento", envolvendo serviços de terraplenagem,

pavimentação, drenagem,contenções,obrasde arte correntes,obras de arte especiais,obras

complementares, sinalização e paisagismo; neste último período,também foi designado

membro do GPA- Grupo de Perícias e Avaliações do 7°Distrito Rodoviário Federal,para

fins de desapropriação da faixa de domínio da BR-IOl/RJ,"Rodovia Rio - Santos",

trechos Praia Brava- Rio Perequeaçu e Rio Perequeaçu- Rio da Fazenda,com extensão

total de 81,0 km, sob a jurisdição do Escritório de Fiscalização de Parati,para o DNER.

O que se continha e declarava no processo referido, pelo que eu, é.~'/wOL Ú;w.Ú:) út.h ,

Ernestina Couto Alves, matrícula n° 22888. Agente Administrativo, lavrei a presente

Certidão, que vai também assinada pelo Eng.o Celso Figueira Crespo, Substituto do

Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, deste DEPARTAMENTO

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, aos onze dias de junho de

2013./// ///////////////////////1111111111111111111111 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11// / / / / / / / / /.

e ~Oo El
SUa.8U~l.lt e,! , ::, J ')/ lI'!' "lI:illnte Reg!

no ,,,!,,'.lo (1.) KJ - ONIT
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7.4.1.3. Diplomas, Certificados e CREA 
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(ABD)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

Data colação de grau: 28/09/1967

Título: ENGENHEIRO EM ELETROTÉCNICA 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 33(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 45210/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:34 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.05892837768861159

Nome: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
MENDES

Registro: 1994110797 Data de Registro: 26/01/1968
Carteira: MG-MG0000005480D/D Emitida em: 29/10/1976
CPF: 012.329.086-49
RNP: 1401682588

45210/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

  Página: 1/
  Data: 27/03/2024


1
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7.4.1.4. Comprovação de Vínculo Empregatício 

306



-orraúñl¡tÁo c¡ul

I¿nhlitado Did l'{P

C*.ritd¡ ¿o Básl

307



7.4.2. Engenheiro Sênior (Terraplenagem e Pavimentação/ 
Duplicação) 

308



7.4.2.1. Ficha Curricular e Declaração de participação do 
profissional 
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Folha:       
01 de 01

Início Fim

Coordenador ACT de 
06/12/18 1557/2019 13/08/12 12/08/18

Resp. Técnico e 
Coordenador

ACT de 
16/07/10 8425/2010 22/02/78 27/01/83

Período Execução

Identificação, qualificação e assinatura do Representante Legal:

Nome do Profissional Função Atestado / 
Certidão

Carlo Alberto Müller

Data: 
07/06/2024

Experiência a Comprovar

Identificação, qualificação e assinatura do Profissional Indicado:

CAT

Profissional indicado pela empresa deverá ter formação em
Engenharia Civil e ter experiência mínima de 8 anos em
engenharia rodoviária comprovada por meio de Certidões de
Acervo Técnico (CAT) e Atestados de Responsabilidade
Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) onde os serviços foram
realizados (Art. 3º, Capítulo I da RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE
30 DE OUTUBRO DE 2009).
A proponente deverá anexar quantas certidões e atestados
forem necessários para comprovar que o profissional possui
experiência mínima de 8 anos, e em pelo menos uma delas
deverá constar serviços de supervisão e/ou fiscalização de
Obras de:
I. Implantação e Pavimentação, ou Construção e/ou
Duplicação e/ou Duplicação com Restauração de Rodovias.

FICHA CURRICULAR

Edital: Concorrência 
Eletrônica nº 16/2024

Nome da Consultora: Consórcio Solução DOR – Lote 8

Engenheiro Sênior (Terraplenagem e Pavimentação/ Duplicação)

___________________________________
GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS

Representante Legal  do Consórcio
RG nº 01315415562 - DETRAN/DF

CPF nº  018.190.887-58

_______________________________
CARLOS ALBERTO MÜLLER

Eng. Civil  / Quadro Técnico da PRODEC
CREA/RJ nº 1973100495
CPF nº  127.886.867-49
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 – BR 153, Km 3,5 
Conjunto Caiçara, CEP 74.775-013 – Goiânia/GO. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024 

Prezados Senhores, 

Declaro para os devidos fins que autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica 
proposta, e que participarei na execução dos trabalhos, caso adjudicado ao Consórcio 

Solução DOR – Lote 8. 

Rio de Janeiro/RJ, 7 de junho de 2024. 

ENG. CARLOS ALBERTO MÜLLER 
CREA/RJ nº 1973100495 
CPF nº 127.886.867-49 
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7.4.2.2. Atestados de Capacidade Técnica 
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu9áo no1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro -

Crea-RJ, o Acervo Técn¡co do prof¡ss¡onal CARLOS ALBERTO MULLER referente á(s) Anotagáo(óes) de ...
R e s p o n s a b ¡ | ¡ d a d e Técn¡ca - ART aba¡xo d is c r i m ¡ n a d a ( s ) :

.-".trf1$#*'trfl,-" CREA- RJ
Conrclho Rcglon.l d. tng.nh¡ri. r Atrononh do Eit do do ¡¡o d.lm.¡ro

Ativ¡dade Técnica: ........

(1 ): INSPECAO

Página: 1/9

Data 0710112019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1557t2019
Atlvld.d. concluída

Profissional; CARLOS ALBERTO MULLER.....................

B RAS rL tA D F. . ... . . . . ........ . . . .

Registro: 1973100495

ART No 2020180148909 - de 13108120't8 Tipo de registro:

Baixada em: 04lO'112019 por: C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Executante: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE STMPLES LTDA...
Registro: 1970200080..
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT................................

Enderego: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PóLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT

(2): oUTROS

Informagáo Complemenlar:

8" TERMO ADITIVO DE PRORROGAQAO DE PRAZO (MAIS 12 MESES) E ACRÉSCIMO DE...
vALOR (R$ 5.741.2't 7,00). ..........
No do contrato: 02212012.............

Quantificagáo:'1.036.20 km........

Data de ln icio: 1310812017........

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)............

Valor de Contrato/Honorár¡o: R$ 34.319.278,20.

Enderego: AVENIDA RIO ERANCO 25 10o ANDAR - CJ. D/PARTE ll - CENTRO....

Complemento: .........
(1 ): RoDOVIA

Vinculada a ART principal N": 2020180050035 - Data de Pagamento:2310312018..........r/-¿

(\
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.-"m.##T"'m#1,"- CREA- RJ
coñralho Rcglor¡lda ÉnganaaÍa a agr!ño¡ñ¡¡ do E t¡do do Rlo daranaho

(continuaqáo da cERTIDÁo DE AcERVO TÉCNICO No 1557/2019)

Página:219
Data:0710112019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

'1557120',19
Atividade concluídt

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL

;-; "; 
;;;.;;';; - ;;,;,0;,r;'; ;;; ;" ,"n.,,o .BRA ou sERV,co

Baixada em:'1711112016 por: CONC1USAO..............
EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA...

Registro: 1970200080..
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-4NTT....................

Enderego: TRECHO SCES TRECHO 3 LOTEl0 P. ORLA, POLO 8 - ASA SU1...........

At¡vidade Técn ica:

(1 ): ANAL lS E.......

(1 ): INSPECAO..

(2 ): OUTROS....

(3): SUPERVISAO TECNICA.....

Espec¡fica9áo da Atividade:

Complemento:

(1): RODOVIA

(2 ): OUTROS

Informagáo Complementar:

SERVISOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES A ANTT E .....
SUPERVISÁO DAS OBRAS EM ROD, FEDERAIS OUANTO AOS SERVIQOS EXECUTADOS PELAS

CONCESSIONARIAS NO LOTE 2 URRJ, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO

PRODEC-PACS-EVOLUTI, SENDO PRODEC C P D S/C LTDA, A LíDER COM 50% DE,..,.,
pARTTCTPAgAO NO CONSÓRCrO. ................
No do contrato: O2212012.............

.tíe €n
';,YT;.

Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.964.388,41...

Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 25 10o / D, PARTE ll - CENTRO. .s.c
\i
/sVinculada a ART pr¡nc¡pal N': 0100195140 - Data de Pagamento: 30/06/2015........ .. . ..

RN P: 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL

/ Bai(ada em: '1711112016 por: CONL;LUUAU.

QVti\ \o (CoNT|NUA)
- -I Corsalho R.sion¿ldt Eng.ñtr.i¡ e Ag.onomb.lo R¡o (h Jfllrc

Profiss¡onal: REYNALDO COSATI MEDE1ROS..................................... .............

Rúsffi¡tr ñ!,O C€ft. RJ-CE 2007rx)22
r.l (21) 2179200r Eni: @-'l@6!.1.d! b¡ lcs+sJ
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.-'ffjji,';#i'ffi^#l'- C R EA - RJ
Cor5alho ¡aglonal da ¡nganh¡al¡ a Agiono|nl¡ do :rlrdo do Rlo da Jrnaho

Pág¡na: 3/9
Data'. 07 101 12019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

155712019
Atlv¡ded€ concluída

(cont¡nuagáo da cERTIDÁo DE ACERVO TÉCNICO N.1557/2019)

Executante: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÁO SOCIEDADE SIMPLES LTDA...

R eg ist ro: 'l 970200080.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-4NTT....................

Enderego: TRECHO SCES TRECHO 3 LOTE'10 P. ORLA, POLO 8 - ASA SU1...........

BRAStLtA D F. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ... .

(1 ): 4N4L1SE...............

Ativ¡dade Técn ica:

(3): SUPERVISAO TECN1C4...............

Espec¡ficagáo da Atividade:

(1): INSPECAO.

(2): O U TROS....

Complemento:

(1 ): RODOVIA

(2): OUT RoS

Informagáo Complementar:

1" TERMO ADITIVO DE REPACTUAQAO NO VALOR DE R$ 1,703.924,04. ..........,..,

Data de ln¡cio: 1310812012..........

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)............

Valor de Contrato/Honorário: R$ 5.668.312.49...

Enderego: AVENIDA RIO ERANCO 25 10o i D, PARTE ll - CENTRO........

Rto DE JANETRO RJ...............
V¡nculada a ART pr¡nc¡pal N': OL00195140 - Data de Pagamento: 30/06/2015........ .

Profissional: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO C1V11 ............

ART N" 1N01080764 - de l1l1gl2}l3 T¡po de registro: OBRA OU SERV|CO ... ....

Baixada em:'1711112016 por: CONC1US40.................
EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DEC ISÁO SOCIEDADE SIMPLES LTDA',.

Registro: 1970200080...
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT............. .

Enderego: TRECHO SCES TRECHO 3 LOTElo P ORLA, PoLO I - ASA sUL.. '

B RAS IL IA D F..,,,
At¡v¡dade Técnica:

/1,(¡,+/'-J . X (coNrlNUA)
t / r V co*rm a.¡roñ¡l d. E i|nñ¡|i¡ . as.o'Eoi¡.to Rio d. J¡'t.¡6

A¡é r10 Cft Rl cÉP ¡o7o{z
tr (21) 2 r rs20o7 E@lr oEi{tdún d! ¡r lcs+sr

315



.-,"#jifi#E ffitr:..-, c R EA- RJ
Coir3a¡bo ¡agloml da Cnga¡harl¡ a Agrcnonh do E ¡¡do do Rlo da J¡ndm

Pág¡na: 4/9
Data'. 07 10112019

CAT Cofrl REGISTRO DE ATESTADO

'155712019
Atlvldad€ concluída

(continuaqáo da cERTIDÁo DE AcERVO TÉCNICO N'1557/20r9)

(2 ): OUTROS

Informagáo Complementar:

2" TERMO ADITIVO A PRORROGA9AO DO PRAZO (MAIS 12 MESES) E CONSEQUENTE .....

VALOR (ACRÉSCIMO DE R$ 5.668.312,49) DO CONTRATO COM ANTT N' 02212012. .. .

SERVIQOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PROD E C.PACS-EVOL UTI, SENDO A PRODEC A '"
EMPRESA LiDER COM 50% DE PARTICIPAQAO DO CONSÓRClO. ......................
No do contrato: 02212012..........

Quantif¡cagáo: 1.036,20 km........

Data de ln icio: 1310812013..........

(2): COORDENACAO TECNICA...... /.ol
(3): suPERVISAo rEcN1cA............ le/lut
Especificagáo da At¡v¡dade: .. .. .. . ..... .. ..1.".1..

Complemento; \¿¿
7(1): (oDoVlA \)-'(i- V¡v\ \ (CONTINUA)v clr..rho R.sbrd d.rns.rñ,i..asr.M¡. do¡o d. r.ór.o 

ICE+;FJt l (2r ) 21t92ú7 €dr @

Prazo do Contrato: DETERMINADO '12 mes(és)............

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1 1.336.624,98.

Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 25 10o / D, PARTE ll - CENTRO... . .

Rto DE JANEIRO RJ. ... ...........
V¡nculada a ART principal N": 0100195140 - Data de Pagamento: 30/06/2015..... . ..

Profissional: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO C1V11............

ART N" 0100234890 - de 18lO8l2O'15 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.............

Baixada em: 1711112016 por: CONCLUSAO............. ..

EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.'.

Re g ¡st ro: 1970200080.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT...... .....

Enderego: SETOR SCES TRECHO 3 LOTElO P.ORLA,PÓLO 8 ' ASA SUL. .... ... ... . ...

BRAStLtA DF....,.............

'd \.

\ii
t;t:
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#iiffiT"'ffif:.- CREA-RJ
Contllio R.glo¡¡l d. Engqrhrrl¡ . AgrommL do E l¡do do tlo d. r.r.lro

pág¡na: 5/9
Dala: 07lO1l2O19

CAT COTI REGISTRO DE ATESTADO

1557120'19
Atlv¡dade concluída

(cont¡nuagáo da cERTtDÁo DE ACERVO TÉCNICO N" 1557/2019)

Informagáo Complementar:

30 TERMO ADITIVO EM RAZAO DA SAIDA DA EMPRESA EVOLUTI DO CONSÓRCIO E A,,.,
REDUQAO DO VALOR CONTRATUAL DE R$ 5.668.312,49 PARA R$ 5.668.237,04 .....
DEVTDO A REDtSTRtBUtQAO DOS OUANTITATIVOS DE HORAS MENSAIS POR..........
ATIVIDADE, FICANDO A EMPRESA LIDER PRODEC COM 67% E A CONSORCIADA PACS .,

coM 33%.
No do contrato: 02212012.............

Valor de Contrato/Honorário: R$ 11.336.549,50.

Enderego: AVENIDA RIO BRANCO 25 10" / D, PARTE ll - CENTRo........

Rto DE JANETRO RJ...............
Vinculada a ART princ¡pal N': 1N01279204 - Data de Pagamento: 171O712014...........

Prof¡ssional: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 200s964085 ENGENHEIRO C1V11............

ART N" 0100234905 - de 'l8lOBl2O15 Tipo de reg¡stro: OBRA OU SERV|CO.............

Baixada em: 171'1112O16 por: C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA,.,

Reg is tro; 1970200080...
CONtTAtANtE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-4NTT...,.,...,...,.,.,.,,...

Endefego: sETOR SCES TRECHO 3 LOTElO P.ORLA,PÓLO I - ASA SUL...........................

Atividade Técn ica:

(2); COORDENACAO TECNICA......

(3): SUPERVISAO TECNICA...........

Espec¡fica9áo da Atividade:

Complemento:

(1): RODOVIA

Informagáo Complementar:

4' TERMO ADITIVO A PRORROGAQAO DO PRAZO E CONSEQUENTE VALOR (ACRÉSCIMO DE.

R$ 5.668.312,49) DO CONTRATO COM ANTI N" 02212012. CONSÓRCIO PRODEC-PACS,

PRODEC - EMPRESA LÍDER COM 67!' DE PARTICIPAqAO DO CONSÓRCIO

No do contrato: 02212012.............
\./

, q P (coNrlNUA)
\-.ico*,hoR4,o#:.*T'l:.9;g:f*"?#-r""" lctsEl:BJ

?. r21 | 2ttg¡007 Efl¡ ó¡OoÚr c! 0r
'JXv

)

;

,^.v;'.
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Pág¡na: 6/9
Dala: 07 lol 12019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1557t2019
Atlvldsdé concluída

(conr¡nuagáo da CERTIDÁo DE ACERVO TECNICO No 15s7/2019)

Data de ln icio: 1310812014..........

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)............

Prof¡ss¡onal: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL

Valor de Contrato/Honorário: R$ 17.004.517,50.

^;; '; ;r;;r"';; - ;" ;';';,r;;; ;,;;" ,"n",,", .BRA ou sERVrco... .......

Baixada em: 1711112O16 por: C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÁO SOCIEDADE SIMPLES LTDA,.,

Reg ¡s tro: 1970200080...
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT....... ....... ..

Enderego: SETOR SETOR DE CLUBES ESPORTIVOS SUL - SCES LOTE1o TRECHO 3 - ASA SUL (PROJET

(2 ): COORDENACAO TECNICA.

Especif¡caQáo da Atividade: ..

Complemento:

(1): RODOVIA

Informagáo Complementar:

so TERMO ADIT|VO ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO PARA R$ 17.004.517,50 ......

(REDUQAO DE R$ 344,48)
No do contrato: 02212012..........

Prazo do Contrato: DETERMINADO

mEnderego: AVENIOA RIO BRANCO 25 10'/ D, PARTE ll - CENTR
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.-.ffiii#3'ffiL,- CREA- RJ
Co||aalho Raaloñ¡l da tn¡anh¡rla a &roaoñl¡ do :rLdo do llo da tanalrc

Página: 7/9
Dala: 07 10112019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

'155712019
Allvldade concluída

Profissional: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO C1V11 ............

(cont¡nuagáo da cERTIDAo DE ACERVO TÉCN|CO No 1557/2019)

ART No OL00353738 - de 09/03/2016

Baixada em:'l7l11l20'16 por: CONC1USAO..................
EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA...

R eg ist ro: 1970200080.
CONITAIANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT......,...,.,.......

Enderego: SETOR SETOR OE CLUBES ESPORTIVOS SUL - SoES LoTE1o TRECHO 3 - ASA SUL (PROJET

B RAS tL tA DF... . ...... . ..

Especificagáo da At¡vidade:

(1): OUTROS....

Complem€nto:

(l ): RODOVIA

Informagáo Complementar:

6' TERMO ADTTTVO DE PRORROGA9AO DE PRAZO (MA|S 12 MESES) E ACRÉSCIMO DE...

í.da.

Prazo do Contrato: DETERMINADO

ART No 0100491604 - de 0311112016 T¡po de

Ba¡xada em: 04lO1l2O19 por: C O N C L U S A O . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXECUTANTE: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.,.

Registro: 1970200080...

t;
o

Profiss¡onal: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO C1V11............

Y

.t" V'.,,.. J (CONTINUA)
Y Co...lho R.gbr¡l d. E {e¡h..i. . Ae.!n6mr. do R¡o ü J. l.o

¡ú6.mAd. n ¡0. Cdrr. RJ.CEP m 0?0¡22
r.¡: t2r ) 2r t926t €dÍ (*toE --i.c! ¡. lcEssf
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.-'ff.'Lf;#i'ff f:.,-, c REA- RJ
Consclho R.{lo||.l d. Enganhar¡a a Agmnoñi¡ do :rlrdo d,o Rlo da Jrñalro

Página: 8/9
Dala: 07lll 12019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1557t2019
Ativ¡dade conclu¡da

(continuagáo da CERTIDÁo DE AcERVO TECNICO N. 1557/2019)

Enderego: SETOR SETOR CLUBES ESPORTIVO SUL TRECHO3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA.....

BRAStLtA D F. .... . . . . ....... . .

Atividade Técn ica:

(1): OUTROS...

Complemento:

lnformagáo Complementar:

7' TERMO ADITIVO DE

vALOR (R$ 5.741_21
PRORROGA9AO DE PRAZO (MAIS 12 MESES) E ACRÉSCIMO DE,,.
7.00) .....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es)...

No Homem hora/Jornada de Trabalho:

r"t#et]Endere9o: AVENIDA RIO BRANCO 25 10" / D, PARTE ll - CENTRO.. 'ot

Prof¡ssional: REYNALDO COSATI MEDE1ROS.....................

RNP: 2005964085 ENGENHEIRO C1V11............

cf
,n,

o
oi

Yr|

o(s) servigo(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA ILEVANTAMENTO DE CONDIQÓES DE...
EeutpAt\4ENTos ELÉTRrcos opERActoNAts, oe slsrev¡ ELÉTRtco E DE |LUMINAQÁo E REMoQÁo.

DE TNTERFERÉNCtAS DE LUz, TELEFoNtA, TNTERNET E FTBRA óTtcAl ENGENHARIA MECANlcA...

ILEVANTAMENTo DE coNDtQóES DE EeutPAMENTos MEcÁNlcos oPERAcloNAlsl, ENGENHARIA.....

FLORESTALIV|STORtA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DA FAUNA E ACOMPANHAMENTO DOS

PRoGRAI\4AS DE MONITORAMENTO DA FAUNA E DA FLORA, DE COMPENSAQAO DA FLORA, DE RESGATE

E TRANSPLANTE DE GERMOPLASMA VEGETAL, E MITIGAQAO DO ATROPELAMENTO DE FAUNA E DA .

SUPRESSAo DA VEGETAQAo E PROTEQAO DE TALUDES POR HIDROSSEMEADURA E VISTORIA DE .-,.

PROTEQAO DE TALUDE POR HIDROSSE¡¡EAOURA] E METEOROLOGIAIACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA ,,

DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ARI o(s) qual(is) e(sáo) atribuigáo(es) que ......
exige(m) r e s p o n s a b i I i d a d e Técnica de um ENGENHEIRO ELETRlCISTA' ENGENHElRO . ... ..

// \.

\r 11 (CoNINUA)/ vcon$rhoR.sioñ¡rd.rñs.fffit."LT:"T*-"-". 
ICREA:RJ

¡.¡ 121,2',e¿oo,L.dr d-rgd..irdgu 
-¡ 

:==----::
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.-'ffÍ.i;#T"'ffiL,"- CREA- RJ
Co¡Bclio Rcalonal da En¡onh¡rla a Agaomñl¡ do Ectado do Rlo óa J¡n€lro

(conrinuagáo da GERTIDAo DE AGERVO TÉCNICO N. 1557/2019)

Pág¡na:9/9
Data:07/01/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1557120',t9
Atlvidade concluída

MECÁNICO, ENGENHEIRO FLORESTAL E METEOROLOGISTA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Cert¡dáo de Acervo Técnico - CAT,

com ressalvas o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi90, a quem ..

cabe a responsabil¡dade pela veracidade e exatidáo das informagóes nele constantes.

Certidáo de Acervo Técnico no 1557/2019

Emit¡da ás: 07/01/2019 1l:22 (Hora de Brasília)

Código de Control€ do Comprovante: 0.12925468579730204

Rio de Janeiro, 7 de Jane¡ro de 2019

1_
_l / !

o I Coordenadora de A{l (PoRD

A CAf á qual o al€slado está v¡nculado é o docümento que comprova o
registo do atsstado no Crea.

A CAT á quel o elGl,ado 6stÉ vinculado constluká prova da capacidade
tecnico-profissional da pessos iuldica somen¡e se o r.sponsáv€l tócnico
ind¡cado eslver ou venh€ a s€l int€lado ao s¿u quaúo lécnico por m€¡o
de decla.agáo €ntr€guo no mom6nüo da habililagSo ou de €ntrega des

A CAT é vállle am lodó o ¡eritório ná¿ionál

con..lho Rdk n¡l d. E {.nh..i¡ . Ag@Bn¡¡ .to R¡o ¡ J.,|.l.o
¡u€ 6€ú A¡6. ll ao. cd$_.. RJ ' cEP 20 070¡u

tc (21 ) ?1792@t €nÍ G'igq.s}d! br

A CAf perderá a validade no caso da modrficatáo dos dados lecnicos
qualilálivos € quanlilaüvos nela coñticlos. bem como de allÉráCÉo de
siluáf¡o do r€g¡sl¡o d, ART.

A aütentic¡dade e a valuado desla cerüdáo dev€ ser coriftrmádá ¡o s¡G do
C.e&RJ (wvwcre&4.or9.br).

A f¿lsiltcaqáo desE docllmoflb consüt!¡ crime pr4isto no ftdi¡o P6nál
8rásileko. sujeltáido o autor á ¡€6pecl¡ve ef¡o penal.

lcs+sf
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Aavrr aGC ctl Acto¡{al. DE
TTANSPORTES f CRRESTRES

ATESTADo DE cAPActDADe rÉcmcl

Atestamos, para os devidos fins, que o Consórcio PRODEC-PACS, inscrito no CNPJ sob o no
15.913.830/0001€7, com sede na Avenida Rio Branco no 25 - 10o andar - Conj. C e D - Centro -
Rio de Janeiro - RJ, constituído pelas empresas PRODEC Consultoria para Dec¡sáo S/S Ltda. -
CNPJ no 34.037.705/000 1-03 (EmprGe Líd6r - 67%), e PACS Planejamento, Assessor¡a,
Gonsuftoria e S¡stemas S.A. - CNPJ Y.271.379t0OO1-96 (33%), real¡zou para a ANTT - Agéncia
Nac¡onal Transport€s Terertres, inscrita no CNPJ sob o no 04.E9E.4EE/OOO1-77, com sede no
Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla - Pólo I - Brasília - DF, os
servigos de assessoramento e apoio tócnico especializado na supewlsáo de empresas
concessionárias de rodovias, de acordo com os proced¡mentos est¡belecidos nos programas
de fiscalizagáo da ANTT, com ba3e nos Planejamentos Anuais e nas Programagóes mense¡s
da Concessionár¡a, atendendo aos Parámstros de Desempenho proviatos no Programa de
Exploragáo da Rodovia - PER, incluindo-se os aspecto! ambientais e de miügagáo dos
¡mpactos ¡elac¡onado3, eipec¡ltcamente para o Loto 2, nas seguintes áreas:

. Acompanhamento dos servigos e obras previstos nos cronogramas das concessionánas;
¡ Acompanhamento dos servigos de conservagáo, manutengáo, operagáo das respeci¡vas

rodovias e de me¡o ambiente;
. Apoio á análise dos relatórios de monitoragáo apresentados pelas concessionárias;
. Análise dos pro.ietos apresentados pelas concessionárias;
. Análiseecon6mico-financeira,
. Apoio na execuÉo de atividades técnico-administralivas.

oADOS OO CO¡¡TRATO

Contrato Administrativo no 02212012
Processo no 50500.009575 l2O1 O-1 3
Edital de Conconéncia no 0022010
Prazo lnicial: 13108t2012 a 1?/0812013
Prazo Adicional: 60 meses, passando para 1ZOB|2018
Prazo de execugáo. 1310812012 a 1U0Ü2o18
Valor ¡nic¡al do Contrato: R$ 3.944.388,41
Valor do Contrato com ad¡tivos: R$ 34.319.278,17

r. DESCRI9ÁODOLOTE2:

Reg¡onal Goncersioná¡ia Rodovia km lnicial km Final km Trscho km Totál

URRJ

Autopista Fluminense BR-10.I/RJ 0+000 320+100 320,10

1.036,20

Concer BR-O4O/MG/RJ 799+100 38+300 179.90

CRT BR-116/RJ 2+100 144+600 142.50

Nova Dutra BR-1 16/RJ 163+000 333+000 170.00

Ecoponte BR-101/RJ 321+600 334+100 23,20

Rodovia do AQo BR-393/RJ 101+900 286+100 200,50

2. OESCRI9ÁO DOS SERVI9OS:

Os servigos foram prestados em apoio á equipe da ANTT na forma de:

2.l.Acompanhamentodosserv¡goseobrasprevistosnoscronogramasmensaseanuais

"pr"r"nt.¿;r 
pelas concess¡onáriai, envolvendo a ¡mplantagáo de melhorias (OACS, OAEs' túne¡s)

"irJr¡"Ea" 
de capacidade das rodovias (terceiras 

. 
faixas e duplicagóes) e de pragas de pedágio'

meio amÉienfe, verificando a adequagáo dos respectivos cÍonogramas aos projetos aprovados Estes

)K
1-y',''
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servigos incluíram o acompanhamento de análise, por amostragem, dos procedimentos de ensaios e
testes de qualidade dos materiais empregados na execugáo das obras.

2.2. Acompanhamento dos servigos de conservagáo de rot¡na e especial, manutengáo e operaÉo,
consist¡ndo no apo¡o á ANTT na ver¡ficagáo da execucáo com qualidade, de servigos e obras
relacionados á conservaÉo e operaÉo da rodovia.

2.3. Apoio á fiscalizagáo efetuando o levantamento das condigóes dos elementos da rodovia ta¡s
como pavimento, sistema de drenagem e OAC, OAEs (passarelas, pontes, viadutos), edificagóes e
instalagóes prediais, equipamentos operacionais, contagem de tráfego, faixa de domínio, dispositivos
de sinalizagáo e seguranga, sistema elétrico e iluminagáo e da capacidade e nível de servigo da
rodovia, com acompanhamento das pesquisas de nível de satisfagáo dos usuários.

2.4. Apoio á análise dos relatórios das moniloragóes efetuados pelas Concessionárias, nos
elementos das rodovias, incluindo pavimento rígido e flexível, sinalizagáo horizontal, vertical e aérea,
elementos de prote€o e segurangá e meio amb¡ente e atendimento aos usuários, verificando se
estáo de acordo com os respeciivos PERS. Nestas avaliagóes, foram verificados o atendimento aos
parámetros de desempenho especificados e a adequagáo da priorizagáo e do planejamento das
interveng6es necessárias.

2.5 Em relagáo á sinalizagáo horizontal, vertical e aérea, o apoio consistiu na avaliagáo prospectiva
das condigóes das sinalizagóes e elementos de seguranga, verif¡cando por amostragem, em cerca de
10% dos trechos rodoviários, em loca¡s definidos pela ANTT, incluindo retrorrefletánóia.

2.6. Análise de projetos básicos, executivos, As Built, da ocupagáo da faixa de domínio e seus
acessos encaminhados pelas concessionárias, e de recuperaÉo de pass¡vos ambientais,
verificando se estes foram apresentados conforme as normas e padróes técnicos e de acordo com o
estabelecido no PER, em apoio á equipe de análise da ANTT. Antes do processo de análise, houve o
acompanhamento junto ás concessionánas e suas contratadas do desenvolv¡mento dos projetos.

2.7. Apoio á análise económ¡co-financeira, que consistiu de avaliagáo de informagóes relativas aos
y9tu1e¡ de- tráfego e arrecadagáo de receitas, fornec¡dos pelai Concessionárias, regularidade
tributária e fiscal nos trés níveis federativos, documentagáo referente aos demonstrativos de fluxo de
caixa e processos de fiscalizaÉo financeira, envolvendo a revisáo dos registros contábeis das
concessionárias referentes aos quantitativos ñnanceiros da concessáo; aiompanhamento dos
cronogramas físico-financeiros e de seus desdobramentos; apoio na avaliagáo do plano de Contas
Contábil das concessionárias; apoio na verificagáo das infbrmagóes de volume classificado de
veículos que passa pelos pedágios, sob os aspectos quantitativo e qualitativo; apoio na implantaÉo
da arrecadagáo eletrónica de pedágios; anál¡se e acompanhamento da equagáo económico-
financeira do contrato; acompanhamento dos eventos contratua¡s de respoásabilidade das
concess¡onárias; análise dos processos de seguros e garantias; apoio no levantamento da evoluÉo
dos invest¡menlos; apoio técnico na revisáo e ieajuste das tarifas de pedág¡o; apoio na identificagáo
das consideragóes do valor do custo social, utilizando os métodos HSM, |RAP e lpEA; levantamento
de custo de congestionamento por erlensáo (km).

2.8. Apoio no acompanhamento e aval¡aÉo das condigóes fís¡cas dos d¡spositivos de seguranga
(defensas, guarda corpos e baneiras de concreto) indicando a necessidade de sua substituigáo óu
complementagáo de acordo com as Normas da ABNT e do DNIT e dos dispos¡tivos delimitadores
(tachas, tachóes, balizadores, cilindros del¡mitadores, delineadores e outros), dos disposit¡vos de
canalizaÉo (prismas e segregadores) e dos dispositivos de sinalizagáo de alerta (maicadores de
obstáculos, marcadores de perigo e marcadores de alinhamento), indicando a neceisidade de sua
:u-b-stltligao ou complementagáo de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagáo de Tránsito -CONTRAN.

2
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2.9. Acompanhamento e monitoramento das obras em relagáo aos aspectos ambientais e de
mitigagáo dos impaclos, envolvendo inclus¡ve análise dos relatórios de acompanhamento ambiental
apresentados pelas Concessionárias, onde foram verificadas a implementagáo de programas
ambientais, exigidos pelos órgáos l¡cenciadores; vistorias para verificagáo e acompanhamento dos
programas ambienta¡s implementados e planejados, programas de recuperagáo de APP's (áreas de
preservagáo permanente), programas de recuperagáo de pass¡vos ambientais, monitoramento da
faixa de dominio, monitoramento da fauna, recursos hídricos, com verif¡cagáo e geoneferenciamento
dos pontos destacados.

2.10. Apo¡o no acompanhamento do planejamento anual, ind¡cadores de geréncia e do
acompanhamento das obras do planejamento anual; apoio técn¡co na elaboragáo de pareceres,
memorandos e notas técn¡cas referentes aos contratos de concessáo; criagáo e atualizagáo do
controle e acompanhamento dos contratos e dos Planos de Exploracáo das Rodovias (PER); apoio
na atualizagáo dos Planos de Exploragáo das Rodovias (PER); apoio técnico no estudo de
implantagáo de rede de comunlcagáo ¡ntegrada de rodovias e na elaboragáo de sislema de
informática de monitoramento de obras.de iodov¡as, bem como na elaboragáo do sistema de
¡nformagoes sobre infraestrutura rodoviária: apo¡o na elaboragáo do manual de fiscalizagáo de
operagáo; apoio técnico á coordenagáo de gestáo de contratos de concessáo do Programa de
Concessóes de Rodovias Federa¡s - PROCROFE; análise do cumprimento do planejamento anual,

com elaboragáo de parecer; apoio na análise das solicitagóes de reprogramagáo de obras do temo
de ajuste de conduta; apoio no atendimento aos órgáos de controle intemo e extemo, bem como ao

Min¡stério Público.

2.1 1 . Apoio na anál¡se e respostas as Ouvidorias;

Z.'12. Apio na verificagáo dos relatórios de tráfego e de acidentes elaborados pelas concessionárias

verificando e analisando os indicadores e sua evolugáo, detectando os pontos criticos existentes e

potenciais, indicando á ANTT e ás concessionárias as providéncias, subsidiando o- Plano de

il"¿rCao de Acidentes estabelecendo metas adeguadas, considerando, também, a verificagáo dos

nívei5de servico e as necessidades de ampliagáo de capacidade; levantamento das multas enviadas
pela concessionária para a PRF, e as receb¡das por Coneios.

2.13. Além dos servigos relacionados acima, destacam-se os seguintes, detalhados e quantif¡cados

por Concessionária:

- AUTOPISTA FLUMINENSE - Acompanhamento de servigos e obras envolvendo 176 km de

duplicagáo de pistas e ¡mplantaÉo de oAEs_(12 pontes, 7 viadutos, 2 passarelas e I trevos)' bem

"óño 
ie"rperáqáo e atargaménto de OAEs (4 pontes e 1 viaduto); análise dos projetos e

á"ó.p"ntt.."nio das obra-s de ¡mplantagáo de pontos de ónibus, iluminagáo e de circulagáo de

p"5o"r (passeios) quanto ao atendimentó aos usuários, locelizados no sentido norte: Km 3,¡7'90 -
lrn ilO,gb - Xm Sili,ZS - km 306,10 - km 298,90 - km 298,40 - km 280,40, e no sentido sul: km

)AO¡O-rr29B,4O-km298,80-km306,1O-km312,20-km316,50-km318,30-km319'10

-CRT-Monitoragáodaoperagáodapraga<lepedágioex¡stente;acompanhamentodeservigos
e obras de recuperagáo e r"pó¡Ceó Oe ¡ácaé d9 concJeig (pavimento rigido) no subtrecho da sena

oe iáésoporir; 
'a"o¡¡p"nn",nántlda implantagáo do posto de Pesagem - Balanga Fixa localizada

no km 131 .00.

.NoVADUTRA-Vefifcagáointocodaimptantagáodeviasmarg¡na¡snostrechos:-km170'40
ao km 176,00 - pista norte; -'r<,¡ ize,zO ao lh tzé,Oo - pista sul, por me¡o da comparaQáo dos

propot "ni Buiid com as obras efetivamente executadas'
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- ECOPONTE - Foram realizados os segulntes servigos :

-Acompanhamento de obras de ampliagáo e melhorias da Praga de Pedágio;
- Acompanhamento de parte da obra de Substituigáo de juntas de dilalagáo de pav¡mento;
- Acompanhamento da Obra de Reforgo em Prolensáo adicional das aduelas - momento
positivo;
- Acompanhamento da Obra de Reforgo em Protensáo adicional das aduelas - momento
negativo;
- Acompanhamento de Execugáo de (02) duas Ba¡as Operacionais;
- Acompanhamento da obra do Mergulháo de Niterói;
- lmplantagáo de ilum¡nagáo com tecnologia LED;
- Acompanhamento da remogáo de interferéncias da obra do Mergulháo (concess¡onárias de
água, luz, telefonia, intemet e f¡bra óptica);
- Acompanhamento da obra de ¡mplanlagáo de retorno operac¡onal na Baia do Caju pela pista
Norte;
- Acompanhamento das obras de melhoria dos pontos de ónibus na llha do Mocangué;
- Acompanhamento das obras de substituigáo da estrutura metálica dos duques D'Alba;
- Acompanhamento das obras de alargamento da rampa N4 no sentido Rio-N¡terói entre a
Praga de Pedágio e o acesso á Av. Feliciano Sodré;
- Acompanhamento das obras de alargamento do viaduto da Rampa N12 e implantagáo de
passeios nas Rampas N11 e N12:
- Acompanhamento inicial das obras da Alga de LigaÉo da Ponte-Linha Vermelha.
- Parecer Técnico referente ás condigóes dos aparelhos apoao de elastómetro fretado e dos
aparelhos de apo¡o das rampas de acesso.

- CONCER - Acompanhamento das obras e servigos de 15 km de dupl¡ca9áo da atual pista de
descida, da construÉo de 35 (trinta e c¡nco) obras de arte espec¡ais (pontes e viadutos), totalizando
uma área de 28.000 m2 e as contenQóes (terra armada) nos encontros das OAEs, da construÉo de
'15.000 m' de cortinas atirantadas e de um túnel rodov¡ário de 4,6 km de extensáo (3, 1 km já
concluídos), além de túnel janela com 330m de comprimento, em cujas operagóes de avango fo¡
utilizada a instrumentagáo prevista em projeto, constituida de medidores de nível d'água,
¡nclinómetros e pinos de convergéncia. A segáo transversal do túnel princ¡pal possui área de 97 m'
(base com 14,45m e altura máx¡ma de 7,70m), com galeria de seguranga com 2,40m de base por
2,2Om de altura, envolvendo a¡nda, o acompanhamento das at¡v¡dades e agóes ¡mplementadas na
gestáo ambiental das obras em consonáncia com o plano básico ambiental (programa de gestáo e
supervisáo ambiental; programa de gerenciamento de residuos sól¡do e efluentes líquidos; programa
de controle de processos erosivos; programa de gerenciamento de riscos e plano de emergéncia;
programa de monitoramento dos corpos hídricos; programa de monitoramento da qual¡dade do ar;
programa de monitoramento e controle de ruidos e vibragóes; programa de monitoramento da flora;
progfama de compensagáo da flora; programa de resgate e transplante de germoplasma vegetal;
programa de paisagismo; programa de monitoramento da fauna; programa de monitoramento e
mitigagáo do atropelamento de fauna; programa de comunicagáo social; programa de saúde, me¡o
ambiente e seguranga; programa de ordenamento tenitorial; programa de desapropriagáo; programa
de melhor¡as das travessias urbanas; programa de acompanhamento da supressáo de vegetagáo);
parecer técn¡co sobre o laudo de aval¡aQáo para desapropriagáo de área para implantaÉo de
passarela no km 120+500; ¡nvestigagáo das causas do acidente ocorrido no km 81 da rodovia, que
ocasionou o surgimento de grande cratera junto á pista e o desmoronamento de construgóes
situadas á margem da rodovia, envolvendo ¡nspeÉo da cratera e o acompanhamento da inspegáo
p€lo equipamento tipo ROV (Remotely Operated Vehicle) no túnel que passa por baixo do terreno
colapsado, bem como, o acompanhamento das obras emergencia¡s para fechamento da cratera na
rodovia.

- RODOVIA DO AQO - Anál¡se de projetos, aprovados pela ANTT e "As Built",
obras executadas e concluidas, de recuperagáo e alargamento de OAES, de coneÉo

com vistoria de
de tragado (km ,

\/
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146+600 ao km 146+900; km 161+000 ao km 161+400; km 163+300 ao km 163+800; km 243+000
ao km 244+300; km 264+140 ao km 264+700; km 266+300 ao km 267+100; km 273+800 ao km
275+000; km 128+000 ao km 129+100), de implantagáo de faixa ad¡cional (km 241+300 ao km
242+100i km 160+200 ao km 162+800; km 239+600 ao km 240+300), de contengáo, estabilizagáo e
protegáo de taludes por me¡o de telas de alta resisténcia para recup€ragáo de pass¡vos ambientais,
solo grampeado e hidrossemeadura (km 104+500; km 120+100, km t27+050, km 128+700, km

14'l+500, km '177+100, km 196+200, km 239+700, km 239+800, km 240+300, km 245+000, km

245+200, km 245+400, km 263+800, 266+500), da construÉo de edificagóes (sAU's 01, 02, 03, 04 e
05, balangas fixas nos km 137,00 e km 275,00, posto da policia rodoviária federal nos km 137,00, km

182,70 e km 275,10, centro de controle operacional - cco e das Pragas de Pedágio 01, 02 e 03), e
do trevo de acesso da BR 393 ao contomo de Volta Redonda. Foram efetuadas contagens de tráfego

em 6 (seis) pontos local¡zados na rodovia: Posto 01 (km 165 Moura Brasil - Trés Rios), Posto 02 (km

168 Ponto Azul - Trés Rios), Posto 03 (km 172 Nova N¡terói - Trés R¡os), Posto 04 (km 178 Baráo

de Angra - Paraíba do sul), Posto 05 (km 237 Vassouras) e Posto 06 (km 242 Vassouras),

objetivando a avaliaÉo da capacidade e níveis de servigo.

3. PRODUTOS

3.1. Os serv¡gos foram consubstanciados por me¡o do Relatório flensal de Andamento dos

Servigos, que por sua vez incorpora as seguintes informagóes:

- indice
- Apresentagáo
- Mapa de Situagáo
- OUi"t 

" 
Servig'os executados no Periodo (Manutengáo, Recuperagáo e Melhoramentos)

Este último tópico compreende os itens dos servigos solic¡tados, tais como, Análise de Projetos,

Á"on.,p"nn"rÉnto das Obras Executadas, Acompanhamento dos Servigos de ManutenQáo,

Cón.á*.qao e Operagáo, e Acompanhamento dos Servigos de Mon¡toraqáo'

Os relatórios ¡ncluem pareceres conclusiúos, informando o que deve ser apresentado/conigido pela

"onaá.r¡on¿r¡a 
como complementagáo de séus respect¡Vos relatórios de monitoragáo, ass¡m como

ií;iü;6;;óás cons¡¿dra¿ái iriárt"nt". qre sé¡am tomadas pera ANTT junto á concessionár¡a

para saneamento dos problemas vefif¡cados'

3.2 Em acréscimo aos relatórios mensais, foram elaborados relatór¡os de mon¡tofagáo de sinalizagáo

;;" pñ;;i;Éo, para su¡trect os selecionados de cada uma das Concessionárias' a saber:

- Relatório de tonitoragáo de Pavimentos, incluindo Levantamento Deflectométrico (FWD)'

Levantamento de Aderéncia (péndulo Bntánico e Manchá de Areia), AvaliaÉo .do indice de

Gravidade ctobat (tGG), r""güi|á6" r-onóitu¿¡nal .trnt), Levantamento visual Detalhado (LVD) e

Á""f i"qálobi"tiva'oa superlicie de Pav¡mentos Rigidos (lCP);

-Relatóriodesina|iza9áov€rticaleHofizonta¡,inc|uindoaava|ia?áodaconservagáoda
sinalizaqáo vertical, hor¡zontal ;;¿;;; com a utilizagáo de retronefletómetros, de acordo com as

normasiécnicas pertinentes da ABNT; e

- Relatório de Elementos do protecáo e seguranga (EPs), ¡ncluindo a avaliagáo das cond¡góes de

delimitadores, tachas e tachóes'

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
iñóoeC consultoria para Decisáo S/S Ltda'

h'"ñ"; óoia1¡ wreoeiios - cREA/RJ no e0100e777/D w
v')
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TRANSPORTESTERiESTIES Eno.^. óe

ob7
e^
{t

07nlt2019

José Francieco de Oliveira Mendes - CREA,/MG no 3480/D
Lu¡z Antonio Teixeira Campos - CRE¡/RJ no 030014

PACS Plane¡amonto, Assersoria, Consultor¡a e S¡sternas Ltda.
Rogério Banos de Souza - CREA/RJ no 851056688D

Os servigos acima citados foram prestados satisfatoriamente, náo havendo ocorréncias que
estivessem em desacordo com sua perfeita execugáo contratual, náo exist¡ndo em nossos regislros,
fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigagóes assum¡das.

Brasília/DF,O6 de !)!"2¿r\br¿ de 2018.

s,"s
\o(Fj

rl
Nome NO CREA Fungáo Atividade

Carlos Albe.to ilf¡ller 21325 D RJ Coordenador Coordenador Geral dos Serv¡gos

Hugo Nicodemo Gu¡de 18216 D SP Consultor Pavimentos, inclusive Rígidos

Anton¡o Eulalio
Pedro¡a Arauio

1969 t00717
RJ

Consultor Obras de Arte Espec¡a¡s

Bergson üaciel
Pinheiro Filho

81r00149
RJ

Engenheiro Sénior Supervisáo de at¡vidades real¡zadas
na Autopista Fluminense e na CRT

Ana Cristina de
S.Carvalho Linden

96100661
RJ

Engenheira Sénior Superv¡sáo de atividades realizadas
na Autop¡sta Fluminense e na
CONCER

Francisco Curzio
Neto

65261 D
MG

Engenheiro Sénior Superv¡sáo de at¡vidades realizadas
na CONCER e na ECOPONTE

Laurindo António
Pereira de Souza

21788 D RJ Engenheiro Sén¡or Supervisáo de at¡vidades realizadas
na CCR Nova Dutra

Jorge Hiilar Zdde 31266 D RJ Engenheiro Sénior Supervisáo de at¡vidades real¡zadas
na Rodovia do Aco

Josó Luiz da Rocha 1973100706
RJ

Engenheiro Sénior Supervisáo de ativ¡dades realizadas
na CONCER

Heraldo Pereira de
Va¡concelog

1.116D - DF Engenheiro Sénior Apoio e análise de relatórios para a
SUINF

Leonardo Vargas 6874DF
Corecon

Econom¡sta Análise Económica Financeira

Alé¡cio Patrick Lima
do Rosário

Engenheiro Senior Apoio e análise de relatórios para a
SUINF

Jesus Florenüno de
Oliveira Junior

21147D- OF Engenheiro Jun¡or Planejamento e Programagáo de
Obras

José Ricardo do
Souza F¡lho

19.647D
DF

Engenheiro Junior Planejamento e Programagáo de
Obras

Teresa Crisüna
llore¡ra Lindoso

1999107324
RJ

Engenheira Esp. Em
Me¡o Ambiente

Avaliagáo, Análise e Mon¡toramento
Amb¡ental
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia doEstado do Rio deJaneiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

***
.-"'-~.'"- .-

CERTIDAO :~~DA .,~O~NTE C~M A(S) OBSERVACAO(OES) ***
Acampanha~resente cert1dao atestado[s] contendo 2 folha[s]. ***"- '-. - -- , . " '.- ...

***

CERTIDAO No.: 842512010

CERTIFICO. PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE NOSARQUIVOS DESTE CREA
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DO PROFISSIONAL: •.•..•..•••....••....•.•.........

'CARLOS ALBERTO MULLER •••.•••••.••••••.••.•.•••.•..••...••....•......•...........
Registro ••••••.••••••• : 1973100495 •••••••••••••.•••••••••.•••..•..••.....•.•....
.Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL ••••••.••••••.••••••..•..••.•.•..•.•....

ART No. M000168910 - de 30.07.2010 •••.••Natureza: OBRA E SERVICO •..•..•....••...
EXECUTANTE.: PACS PLANEJ ASSES CONSULT SIST LTDA .••••..•.•. Reg.: 1973200163 .....
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM •••...••••.••••.•......
Endereco .••: AV. PRESIDENTE VARGAS 522 14 ANDAR CENTRO •••••••••..•..•••.•..••.•

RIO DE JANEIRO RJ ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•.•..••..•
At ividade ,Tecnica (1): ASSESSORIA ••••••••••••••.••••..•••.••.•.•••..•••.••.•..•.

(2): PROJETO..................................................
(3): SUPERVI SAO TECNlCA............ .••.•.•.•.•....•.•.........

Especificacao da Atividade (1): PAVIMENTACAO •••••.••••••••.•••••••.•••••••......
(2): RESTAURACAO .•.•.•...•...........•...•...........

Complemento (1): OUTROS •••••.••••••.•.••••••••.•••••••••••.•......•...•.........
(2): RODOVIA........................................................

Informacao Complementar: ••••.••••••••••.•.•••.••.•••.•.•.•......•..•.•.........
SERVICOS DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, SUPERVISAO E CONTROLEDE ESTUDOS E.....
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DODNER ..•...••..........

No. Contrato: PG-090/78 ••••••••••••••.••••••••.•••••••••.•••.•••....••••........
Quantificacao: 1213,00 m.. " .
Data do Inicio: 22.02.1978 •.•.••••••••••••••...••••••.••...•....................
Prazo do Contrato: DETERMINADO •••••••60 Meses •.••.•••••••..•...•..............•.
Valor do Contrato/Honorario: Cr$ 22.327.187,00 •••••••.••.•...•••.•..•••.•....•..
Endereco da Obra: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 418 5 ANDAR •..•..........••..•..•...

CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20071000 •••••••.••.•...••••.....•..
CONCLUSAOem 13.08.2010 ••••••••••.•••••••••••••.•.••••...•.•............••......

OBSERVACAO .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•.••••.••••••••..••••..••••.....•
O CREA-RJ SO RECONHECE AVERBACAO DO PRESENTE ATESTADO PARA OS SERVICOS.••..••.•
EXECUTADOS DENTRO DE SUA JURISDlCAO ••.••••••••••••••••••....••........•.•.......

--------------------------------------------------------------------------------
(CONTINUA)

Rua BuenosAires nO40 . Centro· Rio de Janeiro- RJ - CEPo20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 • TELECREA:(21) 2179-0007 -www.crea-rj.org.br- crea-rj@crea-rj.orgibr

Mod.20I068
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(Continuacao da Certidao nõ~ .~'~~~ Folhas: 2/2

IRO, 13 de Agosto de 2010

~~~r~~~-----------------
Ar eto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

Rua Buenos Aires nO40 - Centro - Rio de Janeiro -RJ- CEP, 20.070-022 - Tel,(21) 2179-2000 - TELECREA,(21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br -crea-rj@crea-rj.org,~r
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------------------------------------------------------

•'

'.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACI,DADE TÉCNICA

o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - D!'JIT, pessoa jurídica de direito

público, submetido ao regime de autarquia, vinculado ao Ministério dos Transportes, inscrito no
CNPJ/MF sob nO04.892.707/0001-00, criado pela Lei nO10.233, de 05 de junho de 2001, a fim

de dar continuidade aos direitos e obrigações do extinto Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - DNER, atesta que a empresa PACS - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA,

CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nO34.271.379/0001-96, com

sede na Rua Alcindo Guanabara, nO15 - 4°, 5° e J3~ andares :- Rio de Janeiro - RJ, inscrita no
CREAlRJ sob o nO1.973.200.1.63, executou os seguintes 's'erviços através do Contrato nOPG-

090n8,assinado em 22 de fevereiro de 1978, a contento ·dói).NER, tendo como Responsável

Técnico e Coordenador, na época, o engenheiro civil Carlos Alberto Müler, inscrito no CREAlRJ
sob o nORJ-21325/D:

1) OBJETO: "SERViÇOS DE PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO. SUPERVISÃO E

CONTROLE DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA DIRETORIA DE

PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM.-
DNER";

2) PRAZO CONTRATUAL: 1800 (um mil e oitocentos) dias corridos;

3) PERíODO DE EXECUÇÃO: 22/02/1978 a 27/01/1983;

4) VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS: Cr$ 22.327.187,00 (vinte e dois milhões,

trezentos e vinte e sete mil, cento e oitenta ~;,s"et~cruzeiros), data base: julho/1977;
- . ~ ~ '•., , ""

5) OBJETIVO DOS SERViÇOS: Prestação de servi~s-~de engenharia no planejamento,

coordenação, supervisão e controle de estudos e projetos de engenharia de responsabilidade
das Diretorias de Planejamento e Manutenção do DNER;

6) PRINCIPAIS SERViÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO: a) Planejamento, coordenação,

supervisão e controle de estudos e projetos finais de engenharia; b) Análise, orientação e

acompanhamento de estudos e projetos da malha rodoviária federal com elaboração de novos
projetos executivos (extensão de 274km) e proposição de novas soluções para os projetos

existentes; c) Acompanhamento e análise da elaboração ou revisão de projetos de engenharia
rodoviária durante a execução das obras, perfazendo uma extensão total de 308km; d)

Avaliação financeira dos projetos, elaboração orçamento, normas, manuais e termos de

referência; e) Acompanhamento, fiscalização e supervisão da execução de obras de
engenharia rodoviária, envolvendo construção, manutenção, restauração, adequação ou
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ampliação de capacidade, monitoramento de impactos ambientais e operação de rodovias

federais, perfazendo uma extensão total de 323km; f) Supervisão, assessoramento e

assistência técnica nas obras de restauração de várias rodovias federais, perfazendo uma

extensão total de 308km; g) Programação financeira e elaboração de orçamentos anuais,

custos e produção de serviços, dimensionamento de equipamentos mecânicos rodoviários,

especificações e controle físico-financeiro das obras; h) Acompanhamento físico-financeiro de

contratos e convênios de obras rodoviárias para órgãos da Administração Pública; ,i)
Elaboração de sistema de organização e atualização de cadastro dos serviços e obras de

manutenção e restauração em execução, bem como das obras e serviços efetivamente

executados; j) Atualização dos orçamentos e cronogramas das obras. Todas as tarefas foram

desenvolvidas em colaboração com a Diretoria de Planejamento evitando desequilíbrios e

oportunidade dos diferentes serviços, bem como facilitando uma melhor absorção de novas

técnicas pela equipe de engenheiros do DNER.

Os serviços prestados foram realizados de forma plenamente satisfatórias.

Bras ília, ....:....==--~+i-....:;;..-r:~-de 2010.

Este atest<3.dclentmtra-sesruuívsdo no CfiEA-RJ, junto a f:ii:T nU/rero:
M(X.'0165'910fazendo [k1.rte integrante da Certidao numero 8425/2010, Folha
nltil\et"O: 4/4.
RIO OC J~IRO~ 13de f:6OSTOd L.
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7.4.2.3. Diplomas, Certificados e CREA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEffiO
&$1eUá~~~ ~~~~f~~f4Jt~b?iaU~

~~~ JANEIRO ~ /g-,-7~3__ ,#- !fJ~da ESCOLA DE ENGENHARIA

CAR LOSALBERTO MtJLLERa~~~~~~ __ ~ _

~ l\JO ESTADO DA GUANABARA de 1949 ,~~

OSCAR .iosr MtJLLER E DE LILIA MARIA MARTINS DA HOCHA Mé1LLER

l-ef/et~iro ~ /,Q '13

L~~~
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ESCOLA DE ENGENHARIA
') ,-,

--í t' do livro Gompetente /'V, -:. .:; Li
RegjsvadQ às f1a"--l-'r -"~ __

~ ... -.... C· 1Rua !..;(;:~íCO, J0 - '-'I 9::3

Tel.: 222-0939 - F\io, GB.

h ~"'"~ / 2 3 QBI2 1973'-.../.1.1'"--/ 340



 

 

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 31/01/1973

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45190/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:21 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.16205326252100982

 

 

 

Nome: CARLOS ALBERTO MULLER
Registro: 1973100495 Data de Registro: 02/02/1973
Carteira: RJ-21325/D Emitida em: 31/08/1973
CPF: 127.886.867-49
RNP: 2001135734

45190/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

  Página: 1/
  Data: 27/03/2024


1
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7.4.2.4. Comprovação de Vínculo Empregatício 
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7.4.3. Engenheiro Sênior (Obra de Arte Especial - OAE) 
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7.4.3.1. Ficha Curricular e Declaração de participação do 
profissional 
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Folha:       
01 de 01

Início Fim

Corresp. Técnico 
e Eng. 

Sênior/Obras 

ACT - 
2017080000145 2620180000558 16/10/13 02/12/16

Resp. Técnico e 
Supervisor

DCT 
50609.002493/2015 3601/2016 05/11/95 30/06/00

Resp. Técnico e 
Coordenador ACT de 03/11/14 BA20150000318 26/09/96 30/04/98

Engenheiro Sênior (Obra de Arte Especial - OAE)

Edital: Concorrência 
Eletrônica nº 16/2024

Nome da Consultora: Consórcio Solução DOR – Lote 8

FICHA CURRICULAR

Período Execução

Identificação, qualificação e assinatura do Representante Legal:

Nome do Profissional Função Atestado / 
Certidão

Luiz Antonio T. Campos

Data: 
07/06/2024

Experiência a Comprovar

Identificação, qualificação e assinatura do Profissional Indicado:

CAT

Profissional indicado pela empresa deverá ter formação em
Engenharia Civil e ter experiência mínima de 8 anos em
engenharia rodoviária comprovada por meio de Certidões de
Acervo Técnico (CAT) e Atestados de Responsabilidade
Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) onde os serviços foram
realizados (Art. 3º, Capítulo I da RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE
30 DE OUTUBRO DE 2009).
A proponente deverá anexar quantas certidões e atestados
forem necessários para comprovar que o profissional possui
experiência mínima de 8 anos, e em pelo menos uma delas
deverá constar serviços de supervisão e/ou fiscalização de
Obras de:
I. Construção e/ou Duplicação de Obras de Arte Especiais
(pontes e/ou viadutos).

___________________________________
GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS

Representante Legal  do Consórcio
RG nº 01315415562 - DETRAN/DF

CPF nº  018.190.887-58

_______________________________
LUIZ ANTONIO T. CAMPOS

Eng. Civil  / Resp. Técnico da PRODEC
CREA/RJ nº 1981116079
CPF nº  254.219.647-87
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 – BR 153, Km 3,5 
Conjunto Caiçara, CEP 74.775-013 – Goiânia/GO. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024 

Prezados Senhores, 

Declaro para os devidos fins que autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica 
proposta, e que participarei na execução dos trabalhos, caso adjudicado ao Consórcio 

Solução DOR – Lote 8. 

Rio de Janeiro/RJ, 7 de junho de 2024. 

ENG. LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS 
CREA/RJ nº 1981116079 
CPF nº 254.219.647-87 

348



7.4.3.2. Atestados de Capacidade Técnica 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620180000558
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua JOAO GURGEL, 1881 CENTRO Araraquara-SP, CEP 14801405

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5069085172-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2001823703 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230180033047 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/01/2018Baixada em: 26/01/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151127225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 28027230172949503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA IAIÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 126 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: ITAIM BIBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 04542906 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 4410/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 21/05/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 3.693.796,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA DOS TAMOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: Contorno Sul (Est. 735+0,00 a Est. 02+13,307=Est. 0+0,00, da Est. 00+0,00 a Est. 207+15,00).... Bairro:
JARAGUAZINHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Caraguatatuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 11675250 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 16/10/2013 Conclusão Efetiva: 02/02/2016 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 62.464.904/0001-25 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Assessoria, Fiscalização, Rodovia. 21,97600 quilômetro. 2) Supervisão, Fiscalização, Rodovia. 21,97600
quilômetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
Prestação de serviços técnicos de engenharia para apoio à fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras de implantação
dos contornos norte e sul de Caraguatatuba e São Sebastião - Empreendimento Nova Tamoios. Lote 2: Contorno Sul - da Estaca
735+0,00 a Estaca 02+13,307 = Estaca 00+0,00 da Estaca 00+0,00 a Estaca 207+15,00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A obra/serviço objeto da ART acima foi executada pela empresa Prodec Consultoria para Decisão Sociedade Simples Ltda através
do Consórcio Sicon/Prodec 020 lt 2, cadastrado no CREA-SP em 27/11/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A participação da empresa Prodec Consultoria para Decisão Sociedade Simples Ltda no Consórcio foi de 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foram celebrados Termos Aditivos Contratuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do contrato inicial: R$ 7.387.593,00. Valor total do contrato: R$ 9.227.125,96. Valor total medido: R$ 9.227.099,27. . . . . . . . . .
Houve a participação de outro profissional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 34 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 22/11/2017, devidamente assinado por Engº
Eletricista João Antonio Ribeiro Ferreira e Engº Civil Pedro da Silva, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180000558
26/01/2018 13:59:49

Autenticação Digital: 0KKxalkAknak6Kff0n3KaygCBlyBAUla

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Página 1/1
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O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. 
Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site http://www.atestadoseguro.sp.gov.br e 
utilize o código A015-1431-D909-BF1B  

 

Emitente: 

DERSA – DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. 
CNPJ: 62.464.904/0001-25 
ENDEREÇO: RUA IAIÁ, Nº 126 – ITAIM BIBI/SP 
INFORMAÇÕES: 0800 7266 300 

 
CONSÓRCIO SISCON PRODEC 020 LT2 

Praça Floriano, 19 – 25º andar 

Rio de Janeiro - RJ 

Prezados Senhores 

Atestamos, para os devidos fins, que o Consórcio SISCON PRODEC 020 LT2, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 17.906.534/0001-84, constituído pelas empresas SISCON Consultoria de Sistemas Ltda., 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.565.325/0001-61, líder do consórcio com participação de 50% e 

PRODEC Consultoria para Decisão Sociedade Civil Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

34.037.705/0001-03, com participação de 50%, prestou, no período de 16/10/2013 a 02/12/2016 – 

por meio do Contrato da DERSA Nº 4.410/13 – os serviços técnicos de engenharia para Apoio à 

Fiscalização, Supervisão e Acompanhamento das obras de Implantação dos Contornos Norte e Sul 

de Caraguatatuba e São Sebastião – empreendimento Nova Tamoios, compreendendo: 

 Lote 2 – Contorno Sul – da estaca 735+0,00 a estaca 02+13,307m = estaca 00+0,00 e da estaca 

00+0,00 a estaca 207+15,00m. 
 
 
A autenticidade deste Atestado pode ser consultada no site http://www.atestadoseguro.sp.gov.br, mediante o código A015-
1431-D909-BF1B. 

 

 

DADOS CONTRATUAIS 

 Data da assinatura do contrato: 21/05/2013; 
 Início dos serviços: 16/10/2013; 
 Prazo inicial do contrato: 22 meses; 
 Valor inicial do contrato: R$ 7.387.593,00 – data base: setembro/12; 
 1º Termo Aditivo Modificativo (T.A.M.) de 14/08/2015: prorrogação do prazo contratual por mais 

7 meses; 
 2º T.A.M. de 21/12/2015: prorrogação do prazo contratual por mais 4 meses e 17 dias e acréscimo 

ao valor contratual de R$ 1.839.532,96; 
 3º T.A.M. de 02/08/2016: prorrogação do prazo contratual por mais 4 meses; 
 Valor total do contrato: R$ 9.227.125,96 – data base: setembro/12; 
 Valor total medido: R$ 9.227.099,27 – data base: setembro/12; 
 Prazo final do contrato: 37 meses e 17 dias. 

 

 

351

http://atestadoseguro.sp.gov.br/
http://www.atestadoseguro.sp.gov.br/
leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce

leonardo.oliveira
Realce



 

N°: 
ACT-2017080000145 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DATA FOLHA 

22/11/2017 2 de 34 
Empreendimento:  NOVA TAMOIOS CONTORNOS Contrato: 4.410/2013 

Contratada: CONSORCIO SISCON PRODEC 020 LT2 - CNPJ: 17.906.534/0001-84 

Emitido para: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA. – CNPJ: 42.565.325/0001-61 

 

 
    

 

O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. 
Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site http://www.atestadoseguro.sp.gov.br e 
utilize o código A015-1431-D909-BF1B  

 

EQUIPE TÉCNICA 

Responsáveis e Co-Responsáveis Técnicos pela prestação dos serviços: 

SISCON Consultoria de Sistemas Ltda. 

Nome do Profissional 
Formação 

Profissional 
Função Registro ART 

José Augusto Saraiva 
Azevedo Mello 

Engenheiro Civil 
Responsável 

Técnico e 
Coordenador 

CREA/SP nº 
5068940928 

92221220161301816 

Jorge Bastos Costa 
Engenheiro de 
Fortificação e 
Construção 

Responsável 
Técnico 

(24/03/2016 a 
02/12/2016) 

CREA/SP nº 
5069579169 

28027230172212444 

André Marcel Stringari Engenheiro Civil 

Responsável 
Técnico e 

Engenheiro 
Sênior/ Obras 

CREA/SP nº 
5060891553 

92221220161302439 

 
PRODEC Consultoria para Decisão S/S Ltda. 

Nome do Profissional 
Formação 

Profissional 
Função Registro ART 

Reynaldo Cosati Medeiros Engenheiro Civil 
Responsável 

Técnico 
CREA/SP nº 
0580009772 

92221220151120861 

Hildeir Amorim Fagundes Engenheiro Civil 
Co-Responsável 

Técnico e 
Coordenador 

CREA/SP nº 
5060596980 

92221220151127367 

Luiz Antonio Teixeira 
Campos 

Engenheiro Civil 

Co-Responsável 
Técnico e 

Engenheiro 
Sênior/ Obras 

CREA/SP nº 
5069085172 

92221220151127225 

José Francisco de Oliveira 
Mendes 

Engenheiro Civil 

Co-Responsável 
Técnico e 

Engenheiro 
Sênior/ Obras 

CREA/SP nº 
0400054805 

28027230172234972 

Marcelo de Oliveira Garcia 
Engenheiro 
Agrônomo 

Co-Responsável 
Técnico e 
Supervisor 
Ambiental 

CREA/SP nº 
5062290842 

28027230172235257 

 
Demais Membros da Equipe Técnica 

Nome do Profissional Registro Função 

Marcos Aurélio da Silva Ferreira 3221237 – IFP/RJ Projetista 

Mônica Fabiana Vital da Silva 0102084274 – DIC/RJ Cadista 

Arilso Marins Ferreira 794842 – IFP/RJ Laboratorista 

João Luiz da Costa Abreu 10527256 – IFP/RJ Topógrafo 
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ESCOPO DOS TRABALHOS 
Os serviços de Apoio à Fiscalização, Supervisão e Acompanhamento das obras contemplaram o 
programa de ações que visaram identificar, propor e acompanhar soluções de questões físico-
operacionais, institucionais e técnico-administrativas inerentes à implantação plena do 
empreendimento em toda a sua abrangência, dando apoio à DERSA na coordenação das ações e 
objetivando o desempenho dos resultados pretendidos. 
A função prioritária exercida pela fiscalização e supervisão foi a de garantir a implantação das obras, 
em conformidade como concebida em projeto, dentro do controle de qualidade orientado de acordo 
com as especificações técnicas da DERSA e das normas que orientaram a realização dos trabalhos, 
bem como quanto ao cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras. Também, foi dado 
o apoio necessário com vista à diminuição dos impactos socioambientais das obras, na manutenção 
da segurança e no cumprimento de normas e procedimentos. 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SUPERVISORA 
As principais atividades desenvolvidas pelo Consórcio SISCON PRODEC 020 LT2, foram: 
 Acompanhamento e fiscalização de todas as etapas dos diversos serviços envolvidos; 
 Assessoramento técnico na remoção de interferências e outras dificuldades que surgiram no 

desenvolvimento dos serviços; 
 Elaboração de medições e execução de apontamentos para apuração das quantidades 

físicas dos serviços realizados; 
 Elaboração de relatórios técnicos e descritivos das atividades periódicas desenvolvidas 

durante a implantação das obras; 
 Elaboração de relatórios técnicos das obras encerradas, contendo o compilamento dos 

ensaios tecnológicos pertinentes, liberações, "as built” e controles efetuados. 
 Orientação à fiscalização da DERSA na execução dos serviços, no que diz respeito à 

interpretação dos Projetos de Engenharia; 
 Acompanhamento, com pessoal especializado e com instrumental apropriado, cada etapa de 

cada tipo de obra, zelando pelo cumprimento das determinações emanadas dos projetos de 
engenharia e por outras, ditadas pela boa engenharia; 

 Verificação e conferência, por meio de amostras e emissão do “aceite” em cada uma das 
etapas das obras, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais naturais 
(areia, água, etc.) e industrializados (cimento, aço, etc.) assim como das suas misturas e 
execução dos serviços; os ensaios tecnológicos foram executados pelos métodos fixados nas 
normas e instruções em vigor na DERSA, e na falta destas, pelas equivalentes do DER/SP, 
DNIT ou ABNT; 

 Observação da natureza e do número mínimo de ensaios executados pelas construtoras, 
definidos pelas normas, métodos e instruções em vigor na DERSA, autorizadas, mediante 
aprovação do engenheiro fiscal da DERSA, eventuais alterações na sistemática adotada ou 
no tipo de ensaio exigido, em função das peculiaridades das obras; 

 Acompanhamento da realização dos ensaios nos laboratórios mantidos pelas empreiteiras, 
vinculados às obras; 

 Acompanhamento dos ensaios necessários ao controle tecnológico de todas as fases da 
obra; 

 Arquivamento, em pastas próprias, de todos os boletins de ensaios tecnológicos e 
levantamentos topográficos realizados, assinados e identificados; 
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 Apresentação à DERSA de soluções técnicas para os problemas ocorridos no transcurso das 
obras, tendo em conta os aspectos econômicos envolvidos, assim como as características 
originais do projeto e os cronogramas estabelecidos; 

 Sustação, através de comunicações escritas às Empreiteiras, dos serviços que estavam 
sendo executados em desacordo com o projeto ou com as especificações técnicas, bem 
assim as demais ocorrências capazes de interferir com o transcurso normal da obra, cujas 
atitudes foram comunicadas, por escrito, à DERSA; 

 Verificação do atendimento pelas empreiteiras das especificações ambientais e da execução 
das medidas de proteção ambiental previstas no projeto; 

 Realização de reuniões periódicas conjuntas com a equipe ambiental e com as Empreiteiras 
para o adequado planejamento da execução dos serviços e para a solução das pendências 
na área ambiental; 

 Foi exigido que os serviços das Empreiteiras fossem executados com segurança, requerido 
uma sinalização adequada nas diversas frentes de serviços das obras, e reportado 
sistematicamente, por escrito, à DERSA sobre as condições da sinalização e desvios de 
tráfego; 

 Verificação do cumprimento das cláusulas dos contratos vigentes entre a DERSA e as 
Empreiteiras; 

 Assessoramento à DERSA na análise das reivindicações das Empreiteiras, sob qualquer 
aspecto, como os relacionados com os prazos, custos, métodos executivos, soluções 
técnicas, etc., com emissão de pareceres conclusivos sobre os assuntos; 

 Emissão de pareceres conclusivos sobre qualquer assunto que envolveu modificações de 
contratos, suspensão parcial ou total de serviços, execução de serviços não previstos nos 
contratos, modificações de preços unitários e composição de preços de novos serviços, tendo 
em vista as repercussões destes assuntos nos custos e prazos contratuais; 

 Diligenciamento rigoroso quanto ao cumprimento dos prazos de entrega ou conclusão, tanto 
da parte da supervisora como das Empreiteiras, de relatórios, medições, faturas e 
programações; 

 Preparação de todos os elementos de campo referentes aos serviços executados, 
necessários à elaboração das avaliações de serviços concluídos, para fins de pagamentos 
às Empreiteiras, assumindo, solidariamente com o Contratante, a responsabilidade pelos 
dados constantes das medições; 

 Controles físico-financeiros das obras, que possibilitou à fiscalização conhecer, a cada 
momento, o seu andamento cronológico, quantitativo e financeiro, assegurando-lhe as 
necessárias condições de decisão, em tempo hábil, de eventuais medidas cabíveis; 

 Elaboração de relatórios mensais, de acordo com os modelos fornecidos pela DERSA, com 
informações sobre o andamento dos contratos de supervisão e sobre o andamento das obras, 
tanto sob os aspectos técnicos como os financeiros e os administrativos necessários para 
documentação e manutenção da informação a fiscalização sobre o real andamento das 
diversas etapas das obras, os problemas verificados e as providências necessárias tomadas; 

 Elaboração do Relatório Final apresentando a conclusão dos serviços e obras, contendo as 
intervenções e todas as informações gerais a respeito do desenvolvimento dos trabalhos e 
atividades decorrentes; 

 Elaboração de laudos técnicos com documentação fotográfica, para adoção de medidas 
mitigadoras corretivas (áreas de riscos e áreas especiais) e medidas preventivas. 
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EQUIPE E EQUIPAMENTOS ALOCADOS PELA SUPERVISORA 

Descrição Un Quantidade 
Assessoria   
Consultor h 30,80 
Coordenador h 6.141,00 
Chefe de escritório h 2.666,00 
Engenheiro sênior h 24.167,00 
Equipe de topografia (*) eqxmês 25,36 
Fiscal de obras h 7.810,00 
Inspetor de obras h 1.830,00 
Motorista h 2.120,00 
Projetista A / Assistente técnico I h 1.021,00 
Projetista B / Assistente técnico II h 16.997,00 
Projetista C / Assistente técnico III h 6.130,00 
Secretária h 6.753,00 
Aluguel de Máquinas, Veículos e Equipamentos   
Veículo com capacidade para 4 pessoas – sem motorista (**) vxmês 146,08 
Veículo com capacidade para 4 pessoas – km rodado km 449.283,00 
Veículo com capacidade para 9 pessoas – sem motorista vxmês 15,00 
Veículo com capacidade para 9 pessoas – km rodado km 20.935,00 

 

NOTAS: 

(*) Equipe de Topografia: composta de 1 técnico, 2 auxiliares, 1 nivelador, veículo para transporte, nível automático e 
estação total. 
Critério de Preço e Medição: medido e pago por equipe x mês. 
 

(**) Veículo com capacidade para 4 e 9 pessoas. 
Critério de Preço e Medição: medido e pago por veículo x mês. 

 
DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
Com 33,9 quilômetros, passando pelas cidades de Caraguatatuba e São Sebastião, a Nova Tamoios 
Contornos passa a contribuir para uma viagem mais ágil e segura entre as mesmas. Tanto o sentido 
norte (na direção de Caraguatatuba) como o sul (na direção de São Sebastião) é destinado ao uso 
de caminhões, feito para reduzir o fluxo desses veículos pela SP-055, via que hoje une os dois 
municípios (totalizando 199.365 habitantes). Com investimento total de R$ 1,99 bilhão. 
Também fez parte do projeto a construção de um acesso ao Porto de São Sebastião para eliminar 
as filas de carga e descarga que hoje se formam no sistema viário urbano do município de São 
Sebastião, o que aumentará a fluidez do trânsito e a segurança de automóveis, ciclistas e pedestres. 
O empreendimento também trouxe impactos positivos para a economia local, já que a rodovia é o 
principal acesso ao porto e ao litoral norte. Com a melhora do tráfego, a região deve atrair mais 
visitantes e turistas, gerando empregos e melhorias na renda da população; melhoria da velocidade 
operacional; promoção do reordenamento do tráfego e da rede viária urbana de Caraguatatuba e 
São Sebastião. 
A Nova Tamoios Contornos foi planejada de acordo com rigorosos padrões técnicos. Alguns trechos 
terão duas pistas com duas faixas de rolamento por sentido e outros vão operar com uma faixa de 
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rolamento por sentido e outros vão operar como uma faixa de rolamento por sentido. As pistas terão 
3,6 metros e os acostamentos, 3 metros. 

Entre as características principais do empreendimento Nova Tamoios Contornos há, em diversos 
trechos, barreiras acústicas adequadamente dimensionadas para mitigar os impactos negativos 
causados pela rodovia, de 5 túneis duplos com o que existe de mais moderno em tecnologia, além 
de 5 pontes e 48 viadutos, totalizando 53 obras de artes especiais. 

Do ponto de vista social econômico as obras de construção da Nova Tamoios Contornos já geraram 
mais de 7.000 empregos diretos e indiretos (dados de out/2015).  

Foram resgatadas 21.763 plantas, sendo que 20.267 foram doadas/realocadas (até abril/2016). 

Para implantação do empreendimento foi realizado um rígido monitoramento da fauna e da flora nas 
regiões por onde passa a Nova Tamoios, o que garantiu a preservação das condições naturais e 
minimizou possíveis impactos causados pelas obras. 

Com o Programa de Apoio às Unidades de Conservação, 0,5 % do valor da obra da Nova Tamoios 
(Trechos Contornos e Planalto) foi destinado ao Fundo Especial de Despesa para Preservação da 
Biodiversidade e dos Recursos Naturais. 

Para garantir a preservação da qualidade dos recursos hídricos encontrados na rodovia, foi realizado 
o monitoramento da qualidade da água de todas as drenagens atravessadas pelas obras. Isso 
garantiu que a qualidade da água fosse a mesma antes, durante e depois das obras. 

O Programa de Reflorestamento e Plantio Compensatório, que recupera áreas através do plantio de 
mudas e árvores nativas, foi realizado em aproximadamente 400 hectares ao longo das obras da 
Nova Tamoios. 

Em todos os canteiros de obras foram instalados viveiros para abrigar plantas recolhidas nas matas, 
onde são mantidas por profissionais de biologia, até que pudessem ser realocadas. 

Foram resgatadas pelo Programa de Conservação de Flora da Nova Tamoios Contornos nos lotes 
1 e 2 do empreendimento, em Caraguatatuba e, posteriormente doadas ao Parque Estadual da Serra 
do Mar, 800 bromélias e 30 orquídeas nativas da região. 

Para as atividades de Desapropriação e Programas Sociais houve um grupo de assistentes sociais, 
pesquisadores e profissionais como engenheiros, arquitetos e estagiários que foram a campo para 
identificar as famílias que moravam na região do empreendimento e as condições em que viviam. 

Durante as obras da Nova Tamoios, as famílias do entorno, foram atendidas pelo Programa de 
Compensação Social e de Reassentamento Involuntário e o Programa de Apoio Social e de 
Desenvolvimento Comunitário. 

Voltada para a população, a Jornada da Cidadania foi realizada periodicamente para a prestação de 
atendimentos à população, com serviços gratuitos de saúde, beleza e lazer, além de assistência 
social e acesso à Justiça. 
Entre as iniciativas planejadas pela área de Desapropriação e Programas Sociais, foram feitos 
casamentos comunitários, cursos e ações de capacitação profissional, além de Jornadas da 
Cidadania. 

Assim que as famílias foram reassentadas, todas as crianças matriculadas em escolas situadas no 
entorno das obras foram imediatamente transferidas para a nova localidade. Dessa forma, os alunos 
conseguiram prosseguir normalmente com seus estudos. As famílias que necessitaram de apoio 
específico foram reassentadas. 
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Ao firmar parcerias com várias Secretarias e instituições, foram realizados diversos eventos 
informativos e cursos de capacitação para os moradores das regiões situadas em proximidade às 
obras da Nova Tamoios, colaborando, assim, para a melhora das condições profissionais de todos. 
Com o Via Rápida Emprego, programa do Governo do Estado de São Paulo que oferece cursos 
básicos de qualificação profissional, moradores do entorno das obras participaram de treinamentos 
e palestras sobre o mercado de trabalho e conhecimentos técnicos em geral. 
O Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) promoveu palestras para 
comerciantes da região das obras e disponibilizou um carro móvel para esclarecimento de dúvidas 
e formalização do comércio. 
Através de parceria com a Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, o Programa 
Pró-Egresso permitiu a participação de reeducados nas obras da Nova Tamoios, buscando a 
ressocialização de pessoas provenientes do sistema carcerário e seus familiares, assim como 
daqueles que estão em liberdade assistida.  
Um recurso utilizado nos túneis da Nova Tamoio Contornos é a tecnologia específica de tratamento 
no concreto para evitar ou minimizar a desagregação, quando da ocorrência de incêndios, 
aumentando a segurança para os usuários e para a estrutura do túnel. 
No interior dos túneis, o pavimento de concreto, que é um material não inflamável, foi a opção 
escolhida para prevenir incêndios e garantir a segurança dos usuários. Em caso de incêndios, o 
concreto não potencializa a combustão ou a geração de fumaça ou gases tóxicos muito comuns 
quando da utilização de pavimentos asfálticos. Nos trechos a céu aberto e obras de arte, a maior 
parte do piso é de pavimento asfáltico, que é de mais fácil conservação. 
Parte da rocha dos túneis foi reaproveitada depois de britada. De acordo com essa iniciativa 
sustentável, esse material é reutilizado na própria obra, evitando o descarte e o desperdício de 
recursos naturais. 
Seguindo essa mesma premissa, parte da terra retirada durante a construção será usada na 
recuperação de vias e praças. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DAS OBRAS 
A implantação da Nova Tamoios Contornos integra a matriz de transporte do Estado de São Paulo 
criando uma nova alternativa rodoviária para o tráfego regional e de passagem, promovendo o 
reordenamento da rede viária urbana de Caraguatatuba e São Sebastião, melhorando os níveis de 
serviço de tráfego atuais e aqueles prognosticados para o futuro na SP-055 que são extremamente 
precários implicando em condições de desconforto e insegurança no tráfego. 
A Nova Tamoios Contornos foi planejada de acordo com rigorosos padrões técnicos, tendo um total 
de 6,17km em pista dupla, sendo no Eixo Principal (Caraguatatuba – São Sebastião) da Est. 
2.072+0,00 à 2.268+10,00, com barreira rígida dupla baixa, com as seguintes características: 
extensão de 3,930km; largura de cada pista 11,30m; 2 faixas de rolamento em cada sentido, com 
largura de 3,60m; 2 (dois) acostamentos com largura de 3,00m; e faixa de segurança interna (refúgio) 
de 0,80m; e no Eixo Nova Tamoios (Ligação da Rodovia Nova Tamoios – Nova Serra – à SP-055) 
da Est. 98+0,00 à 210+0,00, com canteiro central, com as seguintes características: extensão de 
2,240km; largura de cada pista 7,20m; 2 faixas de rolamento em cada sentido, com largura de 3,60m. 
E, um total de 15,806km de pista simples, sendo no Eixo Principal (Caraguatatuba – São Sebastião): 
extensão de 14,466km e no Eixo Nova Tamoios: R$ 1,340km. Todos os trechos em pista simples, 
tiveram largura de 13,20m, 2 (duas) faixas de rolamento com largura de 3,60m e 2 (dois) 
acostamentos com largura de 3,00m. O Lote 2 desse empreendimento teve uma extensão total de 
21,976 quilômetros. 
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Para atender a execução desse empreendimento foram necessários 1.663.706,52m³ de aterro 
compactado, cujo material foi oriundo das áreas de escavações do próprio empreendimento e 
importado de áreas de empréstimo licenciadas pela Dersa. 
 
Estabilização de Aterros sobre Solos Moles 
Para solucionar o problema da presença de solo mole no subsolo de trechos da Nova Tamoios 
Contornos Lote 2 – Contorno Sul, foram adotados, para tratamento da fundação dos aterros, alguns 
tipos de soluções geotécnicas em função da espessura da argila mole tais como: troca de solo 
(remoção do solo mole e aplicação de pedra rachão); precarga e/ou sobrecarga reforçada com 
geogrelha e drenos fibroquimicos verticais; e aterro estaqueado composto por estacas pré-moldadas 
de concreto, capteis em concreto pré-moldado e geogrelhas em camadas com resistência à tração 
entre 300 kN/m e 500 kN/m.  
Para os trechos com troca de solo, a escavação de solo mole atingiu uma espessura máxima de 5 
metros, sendo o material proveniente dessas escavações devidamente transportado e depositado 
em áreas licenciadas (DMEs). 
Nos trechos com precarga e sobrecarga os recalques foram monitorados por instrumentação 
composta de placas de recalque, marcos de superfície, piezômetros tipo casagrande e inclinômetros. 
Foram utilizados como material de reforço geogrelhas em camadas com resistência à tração 
variando de 200 kN/m a 800 kN/m, e como técnica para aceleração dos recalques primários foram 
instalados drenos fibroquimicos (geodrenos) numa profundidade de até 12 metros. 
 
Pavimento 
A área total de pavimentação compreendeu 486.901,40m². A seção-tipo do pavimento é composta 
por 30 cm de Reforço de Solo LG’ (CBR ≥15%) dividido em duas camadas de 15cm, 15cm de Brita 
Graduada Simples (BGS), 10cm de CBUQ-BINDER em duas camadas de 5cm cada, e 5cm de capa 
asfáltica composta por CBUQ com polímero. 
 
Drenagem 
Para implantação das obras da Nova Tamoios Contornos Lote 2 – Contorno Sul, foram realizados 
estudos hidrológicos da região dimensionando os bueiros de talvegue que transpõe as seções de 
aterros respeitando o período de maior vazão dos cursos d’água e valas de drenagem. Dentre os 
diversos tipos de dispositivos de drenagem destacam-se os bueiros de talvegue em galeria simples, 
dupla e tripla com dimensões variadas de até 3,50m de largura por 3,50m de altura. Para captação 
das águas superficiais foram implantados drenos longitudinais de pavimento, canal e valas a céu 
aberto, além de bueiros de greide em tubos circulares de concreto com até 1,50m de diâmetro. 
 
Obras de Arte Especiais 
O empreendimento Nova Tamoios Contornos Lote 2 – Contorno Sul é constituído de 25 obras de 
arte especiais (OAE) entre pontes e viadutos que juntas somam 3.700,01m de extensão além de 12 
muros de contenção geotécnica. Para melhor entendimento, destacam-se as seguintes obras: 
 
OAE 201 - Ponte 
• Comprimento: 299,84 m  
• Largura: variável - 14,10 à 31,12 m 
• Área de tabuleiro total: 6.770,30 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 6.287,86 m² 
• Número de vãos livres: 05 vãos e 01 encontro leve estruturado com 15 módulos 
• Comprimento de cada vão livre: 
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vão 01: 40,09 m 
vão 02: 41,07 m 
vão 03: 41,03 m 
vão 04: 41,19 m 
vão 05: 40,97 m 
encontro leve: 16 módulos, 15 com vãos de 6,105 m entre pilares e 01 com vão de 2,00m, 
totalizando 93,58m 

• Concepção:  
vão 01: 08 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 02: 10 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 10 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 04: 10 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 05: 12 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
encontro leve: vigas e lajes moldados in loco  

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com treliça 
• Quantidade de pista: 03 

Eixo Principal / Ramo 2000 LE / Ramo 2000 LD 
• Número de faixa: 04  

Eixo Principal: 02 faixas / Ramo 2000 LE: 01 faixa / Ramo 2000 LD: 01 faixa 
• Largura da faixa: 

Eixo Principal: 3,60 m / Ramo 2000 LE: 5,50 m / Ramo 2000 LD: 5,50 m 
• Largura da pista: Eixo Principal: 11,06 m / Ramo 2000 LE: 8,67 m / Ramo 2000 LD: 8,59m 
Infraestrutura: Estacas raiz e pré-moldadas de concreto, blocos e vigas baldrame  
• Número de estacas: 72 un (raiz) e 183 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 410 mm (raiz) e 400 mm (pré-moldada)  
• Comprimento individual das estacas: variável - 17,40m a 34,00m para estacas tipo raiz, e 18,10m 

e 46,10m para estacas pré-moldadas 
• Comprimento total das estacas: 1.625 m (raiz) e 4.390 m (pré-moldada) 
• Capacidade de carga das estacas: 140 tf (raiz) e 130 tf (pré-moldada)  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(50 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos: 
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 2.019,69 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 2.906,45 m³  
• Área de forma curva: 317,76 m²  
• Área de forma plana: 24.779,23 m²  
• Aço CA-50: 646,34 t  
• Aço CP-190: 98,60 t  
• Cimbramento metálico: 11.351,04 m³ 
• Lançamento de viga até 120 t com treliça: 50 un 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (horizontais e verticais): 4.945 un 
 
OAE 202 - Viaduto 
• Comprimento: 40,48 m  
• Largura: 9,50 m  
• Área de tabuleiro total: 384,25 m² 
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• Área de pavimento asfáltico: 348,13 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 40,48 m 
• Concepção: 04 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 01  
• Largura da faixa: 7,00 m 
• Largura da pista: 8,60 m  
Infraestrutura: Tubulão em concreto armado Fck ≥ 25 MPa moldado “in loco” a ar comprimido  
• Número de tubulões: 04 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m  
• Comprimento individual dos tubulões: Variáveis - 14,70 m à 16,43 m 
• Comprimento total dos tubulões: 63,41 m  
• Capacidade de carga dos tubulões: 404,40 tf e 397,90 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares e encontros  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(04 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 221,52 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 189,56 m³  
• Área de forma curva: 463,35 m²  
• Área de forma plana: 1.852,71 m²  
• Aço CA-50: 36,33 t  
• Aço CP-190: 7,89 t  
• Cimbramento metálico: 179,14 m³ 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 04 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 307 un 
 
OAE 203 - Viaduto  
• Comprimento: 40,00 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 563,58 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 528,00 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 40,00 m 
• Concepção: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Tubulão em concreto armado Fck ≥ 25 MPa moldado “in loco” a ar comprimido  
• Número de tubulões: 04 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m  
• Comprimento individual dos tubulões: Variáveis - 17,32 m à 22,78 m  
• Comprimento total dos tubulões: 82,31 m  

360

http://atestadoseguro.sp.gov.br/
leonardo.oliveira
Realce



 

N°: 
ACT-2017080000145 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DATA FOLHA 

22/11/2017 11 de 34 
Empreendimento:  NOVA TAMOIOS CONTORNOS Contrato: 4.410/2013 

Contratada: CONSORCIO SISCON PRODEC 020 LT2 - CNPJ: 17.906.534/0001-84 

Emitido para: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA. – CNPJ: 42.565.325/0001-61 

 

 
    

 

O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. 
Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site http://www.atestadoseguro.sp.gov.br e 
utilize o código A015-1431-D909-BF1B  

 

• Capacidade de carga dos tubulões: 317,90 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares e encontros  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(05 vigas com peso de 70,5 t), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas 
(horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 246,09 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 265,02 m³  
• Área de forma curva: 475,22 m²  
• Área de forma plana: 2.373,40 m²  
• Aço CA-50: 62,47 t  
• Aço CP-190: 9,86 t  
• Cimbramento metálico: 89,57 m³ 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 05 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 388 un 
 
OAE 204 - Viaduto  
• Comprimento: 283,67 m  
• Largura: 9,50 m  
• Área de tabuleiro total: 2.694,86 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 2.439,56 m² 
• Número de vãos livres: 11 vãos e 02 encontros leves estruturados  
• Comprimento de cada vão livre: 

encontro leve 1: 03 módulos de 8,05 m totalizando 24,15 m 
vão 01: 24,67 m 
vão 02: 25,00 m 
vão 03: 25,00 m 
vão 04: 26,29 m 
vão 05: 26,60 m 
vão 06: 26,60 m 
vão 07: 26,60 m 
vão 08: 26,60 m 
vão 09: 26,10 m 
vão 10: 25,30 m 
vão 11: 25,12 m 
encontro leve 2: 05 módulos, 04 de 8,05 m e 01 de 8,29 m totalizando 40,50 m 

• Concepção:  
encontro leve 1 e 2: vigas e lajes moldados in loco  
vão 01: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 02: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 03: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 04: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 05: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 06: 04 un vigas pré-moldadas de 24,17 m de comprimento com dente gerber de um lado 
vão 07: 04 un vigas pré-moldadas de 24,17 m de comprimento com dente gerber dos dois lados  
vão 08: 04 un vigas pré-moldadas de 24,17 m de comprimento com dente gerber de um lado 
vão 09: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 10: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
vão 11: 04 un vigas pré-moldadas de 24,10 m de comprimento 
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• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01  
• Número de faixa: 01  
• Largura da faixa: 5,00 m  
• Largura da pista: 8,60 m  
Infraestrutura: Estacas raiz e pré-moldadas de concreto, blocos e vigas baldrame  
• Número de estacas: 40 un (raiz) e 116 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 410 mm (raiz), 330 mm e 400 mm (pré-moldada)  
• Comprimento individual das estacas: variável - 17,00 m à 36,00 m  
• Comprimento total das estacas: 1.117 m (raiz) e 3.153 m (pré-moldada) 
• Capacidade de carga das estacas: 140 tf (raiz Ø 410 mm), 130 tf (pré-moldada Ø 400mm) e 80 tf 

(pré-moldada Ø 330 mm) 
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 24,10m e 
24,17m (32 vigas com peso de 34,2 t cada, 08 vigas com peso de 34,3 t cada - dente gerber de um 
lado, e 04 vigas com peso de 34,4 t cada - dente gerber dos dois lados), vigas transversinas e lajes 
moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio 
e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 1.270,76 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 1.325,95 m³  
• Área de forma curva: 183,48 m²  
• Área de forma plana: 12.243,39 m²  
• Aço CA-50: 334,09 t  
• Aço CP-190: 33,28 t  
• Cimbramento metálico: 1.439,25 m³ 
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 92 un 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (horizontais e verticais): 2.955 un 
 
OAE 205 - Viaduto  
• Comprimento: 71,17 m  
• Largura: 9,50 m  
• Área de tabuleiro total: 675,93 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 612,06 m² 
• Número de vãos livres: 03  
• Comprimento de cada vão livre: 

vão 01: 20,00 m 
vão 02: 30,00 m 
vão 03: 20,00 m 

• Concepção:  
vão 01: caixão cimbrado moldado “in loco” 
vão 02: caixão cimbrado moldado “in loco” 
vão 03: Caixão cimbrado moldado “in loco” 

• Método Construtivo: Caixão cimbrado moldado “in loco” 
• Quantidade de pista: 01  
• Número de faixa: 01  
• Largura da faixa: 7,00 m  
• Largura da pista: 8,60 m  
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Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 38 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 15,00 m à 30,00 m  
• Comprimento total das estacas: 934,73 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros, travessas, cortinas e alas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 40 MPa: lajes inferior e superior moldadas "in loco"; 
acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 183,41 m³  
• Volume de concreto Fck 40 MPa: 477,10 m³  
• Área de forma curva: 62,38 m²  
• Área de forma plana: 1.444,25 m²  
• Aço CA-50: 106,60 t  
• Aço CP-190: 6,55 t  
• Cimbramento metálico: 4.693,36 m³ 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (vertical): 144 un 
 
OAE 206 - Viaduto  
• Comprimento: 30,00 m  
• Largura: 23,50 m  
• Área de tabuleiro total: 705,00 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 660,00 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 30,00 m 
• Concepção: 08 un vigas pré-moldadas de 29,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 02 
• Número de faixa: 04  
• Largura da faixa: 3,60 m 
• Largura das pistas: 11,00 m cada 
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 32 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 42,10 m à 44,10 m  
• Comprimento total das estacas: 1.379,20 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 29,90m 
(08 vigas com peso de 48,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 245,58 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 321,67 m³  
• Área de forma plana: 2.737,54 m²  
• Aço CA-50: 54,95 t  
• Aço CP-190: 7,98 t  
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• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 08 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 468 un 
 
OAE 208 - Viaduto  
• Comprimento: 63,97 m  
• Largura: 16,90 m  
• Área de tabuleiro total: 1.081,10 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 1.023,52 m² 
• Número de vãos livres: 03  
• Comprimento de cada vão livre:  

vão 01: 13,76 m 
vão 02: 35,32 m 
vão 03: 13,76 m 

• Concepção:  
vão 01: 06 un vigas pré-moldadas de 13,90 m de comprimento 
vão 02: 06 un vigas pré-moldadas de 34,90 m de comprimento 
vão 03: 06 un vigas pré-moldadas de 13,90 m de comprimento 

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 16,00 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 72 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 31,32 m à 44,52 m  
• Comprimento total das estacas: 2.616,76 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 34,90m 
(06 vigas com peso de 59,0 t cada) e 13,90m (12 vigas com peso de 25,5 t cada), vigas transversinas 
e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos 
de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 282,12 m³  
• Volume de concreto Fck 30 MPa: 146,53 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 506,82 m³  
• Área de forma curva: 109,65 m²  
• Área de forma plana: 4.448,32 m²  
• Aço CA-50: 107,30 t  
• Aço CP-190: 8,31 t  
• Cimbramento metálico: 348,70 m³ 
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 12 un 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 06 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 684 un 
 
OAE 210 - Viaduto  
• Comprimento: 487,01 m  
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• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 6.866,84 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 6.428,53 m² 
• Número de vãos livres: 09 vãos e 02 encontros leves estruturados  
• Comprimento de cada vão livre: 

encontro leve 1: 01 módulo esconso de 50,27m, com vão máximo de 6m entre pilares  
vão 01: 42,40 m 
vão 02: 42,40 m 
vão 03: 42,40 m 
vão 04: 42,40 m 
vão 05: 47,00 m 
vão 06: 51,60 m 
vão 07: 47,00 m 
vão 08: 42,40 m 
vão 09: 42,40 m 
encontro leve 2: 01 módulo esconso de 50,27m, com vão máximo de 6m entre pilares  

• Concepção:  
encontro leve 1 e 2: vigas e lajes moldados in loco  
vão 01: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 02: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 04: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 05: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento apoiadas de um lado em gerber 
vão 06: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento apoiadas dos dois lados em gerber 
vão 07: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento apoiadas de um lado em gerber 
vão 08: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  
vão 09: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01  
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Estacas raiz e pré-moldadas de concreto, blocos e vigas baldrame  
• Número de estacas: 80 un (raiz) e 250 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 410 mm (raiz), 330 mm e 400 mm (pré-moldada)  
• Comprimento individual das estacas: variável - 39,10 m à 51,10 m para estacas tipo raiz e 18,10 m 

à 46,10 m para estacas pré-moldadas 
• Comprimento total das estacas: 3.578 m (raiz) e 10.496 m (pré-moldada) 
• Capacidade de carga das estacas: 140 tf (raiz Ø 410 mm), 130 tf (pré-moldada Ø 400mm) e 80 tf 

(pré-moldada Ø 330 mm) 
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(45 vigas com peso de 70,5 t cada, sendo 10 com dente gerber de um lado e 05 com dente gerber 
dos dois lados), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e 
verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 6.708,86 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 2.798,02 m³  
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• Área de forma curva: 563,03 m²  
• Área de forma plana: 24.974,70 m²  
• Aço CA-50: 585,32 t  
• Aço CP-190: 88,74 t  
• Cimbramento metálico: 9.111,04 m³ 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 45 un 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (horizontais e verticais): 3.511 un 
 
OAE 211 - Ponte  
• Comprimento: 477,53 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 6.733,17 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 6.303,40 m² 
• Número de vãos livres: 05 vãos e 02 encontros leves estruturados  
• Comprimento de cada vão livre: 

encontro leve 1: 03 módulos, 02 de 36 m e 01 de 37,73 m com vão máximo de 6 m entre pilares, 
totalizando 109,73 m  
vão 01: 40,55 m 
vão 02: 41,00 m 
vão 03: 41,00 m 
vão 04: 41,16 m 
vão 05: 40,70 m 
encontro leve 2: 05 módulos, 01 de 37,55 m, 03 de 36 m e 01 de 18 m, todos com vão máximo de 
6 m entre pilares, totalizando 163,55 m  

• Concepção:  
encontro leve 1 e 2: vigas e lajes moldados in loco  
vão 01: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 02: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 04: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  
vão 05: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01  
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 389 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm e 330 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 24,50 m à 53,80 m  
• Comprimento total das estacas: 16.107,22 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf (Ø 400 mm) e 80 tf (Ø 330 mm) 
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(25 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 1.360,67 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 2.481,25 m³  
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• Área de forma curva: 79,10 m²  
• Área de forma plana: 20.164,89 m²  
• Aço CA-50: 401,37 t  
• Aço CP-190: 49,30 t  
• Cimbramento metálico: 18.141,85 m³ 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 25 un 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (horizontais e verticais): 2.520 un 
 
OAE 212 - Viaduto  
• Comprimento: 170,00 m  
• Largura: 8,90 m  
• Área de tabuleiro total: 1.513,00 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 1.360,00 m² 
• Número de vãos livres: 07 
• Comprimento de cada vão livre: 

vão 01: 25,00 m 
vão 02: 25,00 m 
vão 03: 25,00 m 
vão 04: 20,00 m 
vão 05: 25,00 m 
vão 06: 25,00 m 
vão 07: 25,00 m 

• Concepção:  
vão 01: 04 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento 
vão 02: 04 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento 
vão 03: 04 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento 
vão 04: 04 un vigas pré-moldadas de 19,90 m de comprimento  
vão 05: 04 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento  
vão 06: 04 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento  
vão 07: 04 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento  

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01  
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 8,00 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 64 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 24,00 m à 38,00 m  
• Comprimento total das estacas: 2.263,00 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 24,90m 
(24 vigas com peso de 35,0 t cada) e 19,90m (04 vigas com peso de 26,0 t cada), vigas transversinas 
e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos 
de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 327,74 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 741,91 m³  

367

http://atestadoseguro.sp.gov.br/
leonardo.oliveira
Realce



 

N°: 
ACT-2017080000145 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DATA FOLHA 

22/11/2017 18 de 34 
Empreendimento:  NOVA TAMOIOS CONTORNOS Contrato: 4.410/2013 

Contratada: CONSORCIO SISCON PRODEC 020 LT2 - CNPJ: 17.906.534/0001-84 

Emitido para: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA. – CNPJ: 42.565.325/0001-61 

 

 
    

 

O documento foi emitido e assinado digitalmente pela DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. 
Para verificar a sua autenticidade e integridade vá ao site http://www.atestadoseguro.sp.gov.br e 
utilize o código A015-1431-D909-BF1B  

 

• Área de forma curva: 141,85 m²  
• Área de forma plana: 5.780,05 m²  
• Aço CA-50: 101,64 t  
• Aço CP-190: 21,18 t  
• Cimbramento metálico: 260,74 m³ 
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 28 un 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (horizontais e verticais): 1.341 un 
 
OAE 213 - Ponte  
• Comprimento: 592,00 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 8.347,20 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 7.814,40 m² 
• Número de vãos livres: 08 vãos e 02 encontros leves estruturados  
• Comprimento de cada vão livre: 

encontro leve 1: 02 módulos, 01 de 38 m e 01 de 40,00 m, ambos com vãos máximos de 6 m entre 
pilares, totalizando 78,00 m  
vão 01: 41,00 m 
vão 02: 41,00 m 
vão 03: 41,00 m 
vão 04: 41,00 m 
vão 05: 41,00 m 
vão 06: 41,00 m 
vão 07: 41,00 m 
vão 08: 41,00 m 
encontro leve 2: 05 módulos, 01 de 28 m, 03 de 40,00 m e 01 de 38 m, todos com vão máximo de 
6 m entre pilares, totalizando 186,00 m  

• Concepção:  
encontro leve 1 e 2: vigas e lajes moldados in loco  
vão 01: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 02: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 04: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  
vão 05: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  
vão 06: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 07: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  
vão 08: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento  

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01  
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 418 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm e 330 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 25,20 m à 57,00 m  
• Comprimento total das estacas: 14.497,57 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf (Ø 400 mm) e 80 tf (Ø 330 mm) 
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Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(40 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 925,98 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 3.383,55 m³  
• Área de forma curva: 132,78 m²  
• Área de forma plana: 19.008,32 m²  
• Aço CA-50: 346,28 t  
• Aço CP-190: 78,88 t  
• Cimbramento metálico: 12.196,23 m³ 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 40 un 
• Lançamento de placas pré-moldadas de concreto (horizontais e verticais): 3.667 un 
 
OAE 215 - Viaduto  
• Comprimento: 40,00 m  
• Largura: 13,10 m  
• Área de tabuleiro total: 524,00 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 320,00 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 40,00 m 
• Concepção: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,55 m 
• Largura da pista: 8,00 m  
• Quantidade de passeio: 02 
• Largura do passeio: 2,10 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 20 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 44,05 m à 49,00 m  
• Comprimento total das estacas: 930,11 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(05 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 143,11 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 302,21 m³  
• Área de forma plana: 2.567,15 m²  
• Aço CA-50: 112,88 t  
• Aço CP-190: 9,86 t  
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 05 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 426 un 
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OAE 216 - Viaduto  
• Comprimento: 30,60 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 431,46 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 403,92 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 30,00 m 
• Concepção: 05 un vigas pré-moldadas de 29,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m 
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 20 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 19,80 m à 34,00 m  
• Comprimento total das estacas: 571,21 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 29,90m 
(05 vigas com peso de 48,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 150,67 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 199,76 m³  
• Área de forma plana: 1.853,32 m²  
• Aço CA-50: 35,06 t  
• Aço CP-190: 4,99 t  
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 05 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 284 un 
 
OAE 217 - Viaduto  
• Comprimento: 40,00 m  
• Largura: 13,10 m  
• Área de tabuleiro total: 524,00 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 320,00 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 40,00 m 
• Concepção: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,55 m 
• Largura da pista: 8,00 m 
• Quantidade de passeio: 02 
• Largura do passeio: 2,07 m  
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Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 20 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 23,10 m à 30,69 m  
• Comprimento total das estacas: 537,20 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(05 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 158,60 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 291,27 m³  
• Área de forma plana: 2.519,31 m²  
• Aço CA-50: 56,41 t  
• Aço CP-190: 9,93 t  
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 05 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 446 un 
 
OAE 218 - Ponte  
• Comprimento: 40,00 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 564,00 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 528,00 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 40,00 m 
• Concepção: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m 
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 20 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 18,05 m à 18,40 m  
• Comprimento total das estacas: 364,50 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 39,90m 
(05 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 141,89 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 276,99 m³  
• Área de forma plana: 2.268,63 m²  
• Aço CA-50: 58,39 t  
• Aço CP-190: 9,86 t  
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• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 05 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 390 un 
 
OAE 219 - Viaduto  
• Comprimento: 25,46 m  
• Largura: 14,37 m  
• Área de tabuleiro total: 365,86 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 342,95 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 25,46 m 
• Concepção: 05 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m 
• Largura da pista: 13,47 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas e blocos de concreto 
• Número de estacas: 20 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável - 15,81 m à 16,90 m  
• Comprimento total das estacas: 523,08 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 24,90m 
(05 vigas com peso de 35,0 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 159,56 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 161,33 m³  
• Área de forma plana: 1.467,62 m²  
• Aço CA-50: 35,56 t  
• Aço CP-190: 7,56 t  
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 05 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 232 un 
 
OAE 220 - Viaduto  
• Comprimento: 70,00 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 987,00 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 924,00 m² 
• Número de vãos livres: 02  
• Comprimento de cada vão livre:  

vão 01: 35,00 m 
vão 02: 35,00 m 

• Concepção:  
vão 01: 05 un vigas pré-moldadas de 34,90 m de comprimento 
vão 02: 05 un vigas pré-moldadas de 34,90 m de comprimento 

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
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• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Tubulão em concreto armado Fck ≥ 25 MPa moldado “in loco” a ar comprimido  
• Número de tubulões: 06 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m  
• Comprimento individual dos tubulões: 21,62 m, 15,50 m, e 19,73 m 
• Comprimento total dos tubulões: 113,70 m  
• Capacidade de carga dos tubulões: 402,70 tf, 407,20 tf e 661,80 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: encontros e travessas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 34,90m 
(10 vigas com peso de 59,0 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 355,89 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 468,83 m³  
• Área de forma curva: 767,44 m²  
• Área de forma plana: 3.627,76 m²  
• Aço CA-50: 83,58 t  
• Aço CP-190: 13,86 t  
• Cimbramento metálico: 119,95 m³ 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 10 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 680 un 
 
OAE 221 - Viaduto  
• Comprimento: 225,00 m  
• Largura: 14,10 m  
• Área de tabuleiro total: 3.172,50 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 2.970,00 m² 
• Número de vãos livres: 06  
• Comprimento de cada vão livre:  

vão 01: 30,50 m 
vão 02: 41,00 m 
vão 03: 41,00 m 
vão 04: 41,00 m 
vão 05: 41,00 m 
vão 06: 30,50 m 

• Concepção:  
vão 01: 05 un vigas pré-moldadas de 29,90 m de comprimento 
vão 02: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 04: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 05: 05 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 06: 05 un vigas pré-moldadas de 29,90 m de comprimento 

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
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• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 13,20 m  
Infraestrutura: Tubulão em concreto armado Fck ≥ 25 MPa moldado “in loco” a céu aberto e a ar 
comprimido  
• Número de tubulões: 20 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m e 1,60 m 
• Comprimento individual dos tubulões: Variáveis – 7,87 m à 14,12 m 
• Comprimento total dos tubulões: 219,67 m  
• Capacidade de carga dos tubulões: 367 tf, 756 tf, 521 tf, 537 tf, 542 tf, 730 tf, 761 tf  e 367 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros, travessa e transversinas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 29,90m 
(10 vigas com peso de 48,50 t cada) e 39,90m (20 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas 
transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, 
aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 1.362,07 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 1.476,48 m³  
• Área de forma curva: 1.475,84 m²  
• Área de forma plana: 12.756,86 m²  
• Área de forma deslizante ou trepante: 496,00 m²  
• Aço CA-50: 263,46 t  
• Aço CP-190: 49,41 t  
• Cimbramento metálico: 3.111,76 m³ 
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 10 un 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 20 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 2.071 un 
 
OAE 222 - Viaduto  
• Comprimento: 395,80 m  
• Largura: variável - 16,10 m à 16,65 m  
• Área de tabuleiro total: 6.477,43 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 6.121,62 m² 
• Número de vãos livres: 10  
• Comprimento de cada vão livre:  

vão 01: 31,25 m 
vão 02: 42,00 m 
vão 03: 41,65 m 
vão 04: 41,50 m 
vão 05: 41,50 m 
vão 06: 41,50 m 
vão 07: 41,50 m 
vão 08: 41,65 m 
vão 09: 42,00 m 
vão 10: 31,25 m 

• Concepção:  
vão 01: 06 un vigas pré-moldadas de 29,90 m de comprimento 
vão 02: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
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vão 04: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 05: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 06: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 07: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 08: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 09: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 10: 06 un vigas pré-moldadas de 29,90 m de comprimento 

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com treliça 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 03  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura do acostamento: variável  
• Largura da pista: variável - 15,20 m à 15,75 m 
Infraestrutura: Tubulão em concreto armado Fck ≥ 25 MPa moldado “in loco” a céu aberto e a ar 
comprimido  
• Número de tubulões: 37 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m e 1,40 m 
• Comprimento individual dos tubulões: variável – 5,04 m à 14,12 m 
• Comprimento total dos tubulões: 384,06 m  
• Capacidade de carga dos tubulões: 297tf, 320tf, 620tf, 640tf, 645tf, 650tf, 652tf, 685tf, e 700tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros, travessas e transversinas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 29,90m 
(12 vigas com peso de 48,50 t cada) e 39,90m (48 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas 
transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, 
aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 2.514,33 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 2.963,78 m³  
• Área de forma curva: 2.827,78 m²  
• Área de forma plana: 24.632,22 m²  
• Área de forma deslizante ou trepante: 1.613,09 m²  
• Aço CA-50: 721,34 t  
• Aço CP-190: 106,62 t  
• Cimbramento metálico: 5.681,78 m³ 
• Lançamento de viga até 120 t com treliça: 60 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 6.264 un 
 
OAE 223 - Viaduto  
• Comprimento: 145,90 m  
• Largura: 16,10 m 
• Área de tabuleiro total: 2.348,99 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 2.217,68 m² 
• Número de vãos livres: 4  
• Comprimento de cada vão livre:  

vão 01: 41,15 m 
vão 02: 41,95 m 
vão 03: 41,95 m 
vão 04: 20,85 m 
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• Concepção: 
vão 01: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 02: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 06 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 04: 06 un vigas pré-moldadas de 19,90 m de comprimento 

• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com treliça 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 03  
• Largura da faixa: 3,60 m  
• Largura da pista: 15,20 m 
Infraestrutura: Tubulão em concreto armado Fck ≥ 25 MPa moldado “in loco” a céu aberto e a ar 
comprimido  
• Número de tubulões: 15 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m e 1,40 m 
• Comprimento individual dos tubulões: variável – 5,70 m à 17,62 m 
• Comprimento total dos tubulões: 160,99 m  
• Capacidade de carga dos tubulões: 215 tf, 370 tf, 550 tf, 720 tf, e 730 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros, travessas e transversinas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 19,90m 
(06 vigas com peso de 26,0 t cada) e 39,90m (18 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas 
e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos 
de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 71,27 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 1.573,25 m³  
• Área de forma curva: 227,49 m²  
• Área de forma plana: 9.413,22 m²  
• Área de forma deslizante ou trepante: 79,03 m²  
• Aço CA-50: 219,91 t  
• Aço CP-190: 37,95 t  
• Cimbramento metálico: 1.435,46 m³ 
• Lançamento de viga até 120 t com treliça: 24 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 1.640 un 
 
OAE 225 - Viaduto  
• Comprimento: 70,94 m  
• Largura: 8,90 
• Área de tabuleiro total: 631,37 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 567,52 m² 
• Número de vãos livres: 3  
• Comprimento de cada vão livre:  

vão 01: 14,97 m 
vão 02: 41,00 m 
vão 03: 14,97 m 

• Concepção:  
vão 01: 04 un vigas pré-moldadas de 13,90 m de comprimento 
vão 02: 04 un vigas pré-moldadas de 39,90 m de comprimento 
vão 03: 04 un vigas pré-moldadas de 13,90 m de comprimento 
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• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,50 m  
• Largura da pista: 8,00 m 
Infraestrutura: Tubulão a ar comprimido e sapata corrida, ambos em concreto armado Fck ≥ 25 MPa 

moldado “in loco” 
• Número de tubulões: 06 un  
• Diâmetro dos tubulões: 1,20 m  
• Comprimento individual dos tubulões: variável – 12,55 m à 21,12 m 
• Comprimento total dos tubulões: 108,22 m 
• Capacidade de carga dos tubulões: 184,8 tf, 303,2 tf, 305,5 tf, 325,1 tf, e 327,7 tf  
• Número de sapata corrida: 01 un  
• Largura da sapata corrida: 2,60 m  
• Comprimento da sapata corrida: 13,45 m  
• Capacidade de carga da sapata corrida: 34,1 tf/m 
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: pilares, encontros, travessas e transversinas  
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 13,90m 
(08 vigas com peso de 25,0 t cada) e 39,90m (04 vigas com peso de 70,5 t cada), vigas transversinas 
e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos 
de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 438,32 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 435,34 m³  
• Área de forma curva: 488,20 m²  
• Área de forma plana: 3.527,22 m²  
• Aço CA-50: 81,34 t  
• Aço CP-190: 7,89 t  
• Cimbramento metálico: 452,26 m³ 
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 08 un 
• Lançamento de viga até 80 t com guindaste: 04 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 478 un 
 
OAE 226 - Viaduto  
• Comprimento: 25,00 m  
• Largura: 16,70 m  
• Área de tabuleiro total: 417,50 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 395,00 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 25,00 m 
• Concepção: 06 un vigas pré-moldadas de 24,90 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 04  
• Largura da faixa: 3,60 m 
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• Largura da pista: 15,80 m  
Infraestrutura: Estacas pré-moldadas  
• Número de estacas: 36 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável – até 30,05 m  
• Comprimento total das estacas: 1.081,80 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 30 MPa: encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas longarinas pré-moldadas de 24,90m 
(06 vigas com peso de 35,0 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-
moldadas (horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 30 MPa: 133,00 m³  
• Volume de concreto Fck 35 MPa: 176,24 m³  
• Área de forma plana: 1.524,70 m²  
• Aço CA-50: 33,68 t  
• Aço CP-190: 4,54 t  
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 06 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 290 un 
 
OAE 227 – Viaduto  
• Comprimento: 10,82 m  
• Largura: 19,65 m  
• Área de tabuleiro total: 212,61 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 195,84 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 10,82 m 
• Concepção: 13 placas pré-moldadas (laje conjugada) de 10,20 m de comprimento 
• Método Construtivo: placas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 02 
• Número de faixa: 03  
• Largura da faixa: 3,60 m 
• Largura das pistas: 8,10 m e 10,0 m  
Infraestrutura: Sapata corrida sobre terra armada com fitas metálicas  
• Número de sapatas corridas: 02 un  
• Largura das sapatas corridas: 1,00 m  
Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: vigas dos encontros 
Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: placas pré-moldadas de concreto (laje 
conjugada) de 10,20m (11 placas com peso de 14,7 t cada e 02 placas com peso de 14,3 t cada), 
vigas transversinas, placas pré-moldadas para guarda-rodas, acabamentos e juntas.  
Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 136,18 m³  
• Área de forma plana: 936,27 m²  
• Aço CA-50: 19,74 t  
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto até 50 t com guindaste: 13 un 
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• Lançamento de placa pré-moldada de concreto para guarda-rodas: 22 un 
 
OAE 228 – Viaduto  
• Comprimento: 10,82 m  
• Largura: 23,73 m  
• Área de tabuleiro total: 256,76 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 240,42 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 10,82 m 
• Concepção: 16 placas pré-moldadas (laje conjugada) de 10,20 m de comprimento 
• Método Construtivo: placas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 02 
• Número de faixa: 04  
• Largura da faixa: 3,60 m 
• Largura das pistas: 11,11 m cada 

Infraestrutura: Estacas pré-moldadas  
• Número de estacas: 24 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 330 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável – 31,80 m à 51,30 m  
• Comprimento total das estacas: 1.076,18 m 
• Capacidade de carga das estacas: 80 tf  

Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: vigas dos encontros 

Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: placas pré-moldadas de concreto (laje 
conjugada) de 10,20m (14 placas com peso de 14,7 t cada e 02 placas com peso de 13,3 t cada), 
vigas transversinas, placas pré-moldadas para guarda-rodas, acabamentos e juntas.  

Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 252,58 m³  
• Área de forma plana: 1.387,54 m²  
• Aço CA-50: 33,41 t  
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto até 50 t com guindaste: 16 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto para guarda-rodas: 22 un 
 
OAE 229 – Viaduto  
• Comprimento: 14,00 m  
• Largura: 14,24 m  
• Área de tabuleiro total: 199,36 m² 
• Área de pavimento asfáltico: 186,76 m² 
• Número de vãos livres: 01  
• Comprimento do vão livre: 14,00 m 
• Concepção: 06 un vigas pré-moldadas de 13,64 m de comprimento 
• Método Construtivo: Vigas pré-moldadas de concreto lançadas com guindaste 
• Quantidade de pista: 01 
• Número de faixa: 02  
• Largura da faixa: 3,60 m 
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• Largura da pista: 13,34 m  

Infraestrutura: Estacas pré-moldadas  
• Número de estacas: 20 un (pré-moldada) 
• Diâmetro das estacas: 400 mm  
• Comprimento individual das estacas: variável – 18,05 m à 20,05 m  
• Comprimento total das estacas: 381,00 m 
• Capacidade de carga das estacas: 130 tf  

Mesoestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 25 MPa: blocos dos encontros 

Superestrutura: em concreto armado de Fck ≥ 35 MPa: vigas pré-moldadas de 13,64 m (06 vigas 
com peso de 15,5 t cada), vigas transversinas e lajes moldadas "in loco", placas pré-moldadas 
(horizontais e verticais); acabamentos, aparelhos de apoio e juntas.  

Principais quantitativos:  
• Volume de concreto Fck 25 MPa: 196,11 m³  
• Área de forma plana: 1.077,35 m²  
• Aço CA-50: 25,94 t  
• Lançamento de viga até 50 t com guindaste: 06 un 
• Lançamento de placa pré-moldada de concreto (horizontais e verticais): 148 un 
 
Contenção Geotécnica (Muros de Contenção) 

Para a execução do empreendimento Nova Tamoios Contornos Lote 2 foram executados diversos 
muros de contenção, sendo os mais relevantes os Muros 03, 07, 17, 19, 201 e 203: 

Muro 03: Contenção de concreto à flexão com extensão de 22,17 m, altura variando entre 2,05 m e 
4,68 m e área de contenção de 75,26 m². 

Muro 07: Contenção em cortina atirantada com extensão de 47,12 m, altura variando entre 0,60 m 
e 7,30 m, área de contenção de 240,02 m², tirantes de 40 tf com placas pré-moldadas de concreto 
na cabeça. 

Muro 17: Contenção em cortina atirantada com extensão de 306,24 m, altura variando entre 3,64 m 
e 20,37 m, área de contenção de 3.541,88 m², tirantes de 60 tf com placas pré-moldadas de concreto 
na cabeça. 

Muro 19: Contenção em solo grampeado com extensão de 69,10 m, altura variando entre 1,34 m e 
13,14 m, área de contenção de 641,60 m², pregagens de 4 m, 6 m e 8 m de comprimento. 

Muro 201: Contenção em solo reforçado com fitas metálicas (terra armada) com extensão de 125,95 
m, altura variando entre 0,80 m e 11,40 m e área de contenção de 778,19 m². 

Muro 203: Contenção em solo reforçado com fitas metálicas (terra armada) com extensão de 217,60 
m, altura variando entre 0,90 m e 9,65 m e área de contenção de 1.383,87 m². 
 
 
 
PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SERVENG CIVILSAN S.A. EMPRESAS 
ASSOCIADAS DE ENGENHARIA – CONTRATO DERSA Nº 4.400/13 

Descrição Un Quantidade 
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Serviços Preliminares   
Demolição de concreto simples m³ 72,90 
Demolição de edificação em alvenaria m2 32.767,63 
Remoção e transporte de guia pré-moldada m 160,30 
Demolição de edificação em madeira m2 31,48 
Demolição de pavimento flexível com transporte m³ 148,42 
Laudo e vistoria cautelar - edificação un 988,00 
Manutenção de vias lindeiras eqxmês 36,00 
Terraplenagem   
Ancoragem longitudinal geogrelha com saco de areia m 104,50 
Barra de aço CA-50 kg 161.978,30 
Carga de material de limpeza m³ 271.561,79 
Compactação de aterro ≥ 95% PN m³ 1.627.131,76 
Concreto Fck 25 MPa m³ 2.251,88 
Destocamento de arvores de diâmetro maior que 78 cm un 66,00 
Deposição de material de 1ª e 2ª categoria em bota-fora de terceiros m³ 514.376,28 
Deposição de material classe II-A em bota fora especial t 235,65 
Espalhamento, regularização e compactação de material em bota-
fora 

m³ 11.347,09 

Escavação e carga de material de 1ª e 2ª categoria  m³ 490.886,62 
Escavação e carga, taxa de aquisição de material de 1ª e 2ª categoria 
em jazida da empreiteira 

m³ 1.512.020,14 

Estaca pré moldada de Ø 33 cm para 80 t m 89.233,85 
Escavação e carga de solo mole m³ 314.618,71 
Forma plana para concreto comum m2 19.453,06 
Fundação de aterro com areia lavada m³ 141.670,92 
Fundação de aterro com pedra rachão m³ 247.636,05 
Geodreno de fibroquimico m 1.918.024,05 
Greogrelha unidirecional em poliéster de 200 kN/m m2 26.147,80 
Greogrelha unidirecional em poliéster de 300 kN/m m2 35.394,50 
Greogrelha unidirecional em poliéster de 500 kN/m m2 16.625,00 
Greogrelha unidirecional em poliéster de 600 kN/m m2 2.329,40 
Greogrelha unidirecional em poliéster de 800 kN/m m2 3.212,00 
Lançamento de peça pré-moldada para aterro estaqueado un 2.106,00 
Limpeza de terreno sem destocamento de arvores m2 808.302,36 
Limpeza de terreno com destocamento de arvores ≤ 78 cm m2 107.738,28 
Manta geotêxtil não tecida resistência longitudinal 14 kN/m m2 1.689,10 
Pré-furo para geodreno fibroquimico m 227.615,25 
Taxa de mobilização para equipamento de bate estaca un 16,21 
Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 1 km m3xkm 54.929,23 
Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 2 km m3xkm 45.031,39 
Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 5 km m3xkm 3.103.093,60 
Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 10 km m3xkm 4.719.928,58 
Transporte de material de 1ª e 2ª categoria até 15 km m3xkm 5.494.367,76 
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Transporte de material de 1ª e 2ª categoria além de 15 km m3xkm 539.494,47 
Transporte especial de solo mole além de 2 km m3xkm 2.595.320,50 
Transporte de material de limpeza além de 5 km m3xkm 387.038,63 
Transporte de material de limpeza além de 10 km m3xkm 238.324,30 
Transporte de material de limpeza além de 15 km m3xkm 975.736,37 
Transporte de material de limpeza 1 km > DMT ≤ 2 km m3xkm 34.486,44 
Transporte de material de limpeza além de 5 km m3xkm 387.038,63 
Pavimentação   
Revestimento primário m³ 9.637,78 
Obras de Arte Corrente e Drenagem   
Barra de aço CA-50 kg 136.834,39 
Barra de aço CA-60 kg 30,40 
Compactação manual e pneumática com reaterro solo local m³ 2.201,98 
Compactação manual para base de caixa e vala m² 2.578,10 
Concreto Fck 10 MPa m³ 157,19 
Concreto Fck 15 MPa m³ 1.391,11 
Concreto Fck 20 MPa m³ 119,54 
Concreto Fck 25 MPa m³ 1.653,82 
Enchimento de vala com pedra britada nº 1 e 2 m³ 903,50 
Enchimento de vala com pedra britada nº 3 e 4 m³ 580,62 
Enrocamento de pedra arrumada e rejuntada m³ 169,43 
Enrocamento de pedra arrumada  m³ 56,21 
Escavação manual sem explosivo m³ 1.721,06 
Escavação mecânica sem explosivo m³ 5.058,35 
Forma plana para concreto comum m2 8.766,64 
Grelha de concreto 10x44x120cm – Fck 20 MPa un 30,40 
Junta elástica de PVC O-22 m 374,21 
Tubo de concreto de Ø 0,80 m – classe PA-2 m 164,83 
Tubo de concreto de Ø 1,00 m – classe PA-2 m 115,42 
Tubo de concreto de Ø 1,00 m – classe PA-3 m 53,68 
Tubo de concreto de Ø 1,20 m – classe PA-2 m 95,95 
Tubo de concreto de Ø 1,50 m – classe PA-2 m 301,35 
Tubo de PVC de Ø 4” - perfurado ou não m 613,30 
Obras de Arte Especial   
Aço para concreto protendido kg 598.011,75 
Aparelho de ancoragem para cabo de protensão ativo de 6 fios de 
12,7mm 

un 452,00 

Aparelho de ancoragem para cabo de protensão ativo de 12 fios de 
12,7mm 

un 2.632,00 

Aparelho de apoio de neoprene fretado dm³ 2.533,22 
Articulação de concreto tipo Freyssinet dm² 1.933,29 
Barra de aço CA-25 kg 15.986,00 
Barra de aço CA-50 kg 3.224.640,91 
Barreira de segurança para O.A.E. m 1.081,01 
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Bombeamento de concreto de qualquer resistência m³ 15.004,47 
Cimbramento metálico para pontes e viadutos sem estaca m³ 463,89 
Cimbramento metálico para pontes e viadutos  m³ 28.270,64 
Concreto Fck 10 MPa m³ 157,38 
Concreto Fck 25 MPa m³ 11.768,00 
Concreto Fck 25 MPa para tubulão a ar comprimido m³ 300,80 
Concreto Fck 35 MPa m³ 15.329,76 
Concreto Fck 40 MPa m³ 415,56 
Escavação mecânica sem explosivo m³ 1.355,53 
Escavação de tubulão a céu aberto de 1ª e 2ª categoria em solo m³ 725,04 
Escavação de tubulão a ar comprimido de 1ª e 2ª categoria em solo m³ 537,45 
Escavação de tubulão a ar comprimido de 3ª categoria em rocha m³ 153,77 
Estaca de concreto pré-moldada – 120/130 t m 23.366,99 
Estaca raiz de Ø = 41 cm em rocha sã m 10,25 
Estaca raiz de Ø = 41 cm em solo m 6.085,59 
Estaca raiz de Ø = 41 cm em rocha alterada m 28,35 
Estaca pré-moldada Ø 33 cm para 80 t m 27.819,87 
Forma curva para concreto comum m² 6.501,20 
Forma curva para concreto aparente m² 425,36 
Forma plana para concreto protendido ou aparente m² 77.213,08 
Forma plana para concreto comum m² 9.005,05 
Forma metálica especial para vigas m² 59.688,56 
Lançamento de vigas P≤ 50 t com guindaste auto propelido un 51,00 
Lançamento de vigas 50<P≤ 80 t com guindaste un 138,00 
Lançamento de vigas com treliça até 120 TF un 48,00 
Lançamento de placa horizontal entre viga pré-moldada un 12.362,00 
Lançamento de placa vertical guarda corpo un 2.206,00 
Taxa de instalação de equipamento para estaca raiz un 3,40 
Taxa de mobilização de equipamento para bate estaca un 13,50 
Tubo de PVC de Ø 4” – perfurado ou não m 130,38 
Obras de Contenção Geotécnica   
Aterro para solo reforçado m³ 14.020,68 
Barra de aço CA-50 kg 12.521,18 
Bica corrida solo reforçado - fornecimento m³ 19.163,16 
Concreto Fck 10 MPa m³ 0,79 
Concreto Fck 30 MPa m³ 24,19 
Concreto projetado m³ 129,51 
Forma plana para concreto comum m² 4,52 
Forma plana para concreto protendido ou aparente m² 123,93 
Injeção de nata de cimento kg 88.457,54 
Lançamento de peça pré-moldada com guindaste un 26,60 
Perfuração para dreno tirante em solo de Ø 114,30mm HX m 448,40 
Solo reforçado tipo pé de talude com altura de 0 a 6m e 0 a 3m m² 361,73 
Solo reforçado tipo pé de talude com altura de 0 a 6m e 3 a 6m m² 271,18 
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Solo reforçado tipo pé de talude com altura de 6 a 9m e 0 a 3m m² 427,55 
Solo reforçado tipo pé de talude com altura de 6 a 9m e 3 a 6m m² 117,81 
Solo reforçado tipo pé de talude com altura de 9 a 12m e 0 a 3m m² 1.080,18 
Solo reforçado tipo pé de talude com altura de 0 a 6m  m² 78,07 
Solo reforçado tipo encontro portante com altura de 6 a 9m m² 391,00 
Solo reforçado tipo greide com altura de 0 a 6m  m² 72,25 
Solo reforçado tipo greide com altura de 6 a 9m  m² 156,18 
Solo reforçado tipo greide com altura de 9 a 12m  m² 155,16 
Tela metálica kg 4.777,74 
Termo fixo para tirantes monobarra de 40 TF de 5 fios de Ø ½” un 26,60 
Tirantes de 40 TF com 05 fios de Ø ½” m 448,40 
Sinalização Suspensa   
Manutenção de placa institucional m²xmês 3.510,00 
Placa Institucional m² 120,00 
Edificações   
Instalação de canteiro de obras gb 0,02 
Operação e manutenção de canteiro de obras gb 1,00 
Operação e manutenção de canteiro de obras após término prazo 
inicial 

mês 22,00 

Atenciosamente 

João Antônio Ribeiro Ferreira 

Engenheiro Eletricista 

CREA/SP No 5061212021 

Gerente da Divisão de Licitações, 

Orçamentos e Contratos 
 

Pedro da Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/SP No 0685098249 

Diretor de Engenharia 
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CONSELHO REG"IONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
" DO PARANÁ -

,

Certidão de Acervo Técnico com"Atestado
:;

\
I

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica.
que ora) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica>
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)jobra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, "conforme o Artigo 47° da Resolução nO 1025/2009,
do CONFEA.

r

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2° da Lei Federa] n. ° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

/

Certifica' que, cabe, ao(a) profissionál a responsabilldade quanto a' realização e
conclusão does) servlçots), bem como seus quàntitativos, sendo de respdnsabilidade
deste Órgão apenas" a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a,(s)
atribuição(ões) proflsslonalüs), em conformidade 'com a Lei Federal n.O 5.194/613,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA ~ 'Instruções
Norrnativas desteConselho Regionalde·Engenharia e Agronomia.

Cértifica que a capacidade técnlco-proflssional- de urna pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de' seu
quadro 'técn'ico e, varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/20Ó9 do
CONFEA. / '

Certifica que, a crttérro dota) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
'estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constantets) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será' um complemento que conterá detalhamentos quanto' ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão,' e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso 1, da Lei Federal n.O 8.666/93.

f

'-
Certifica que ficam 'cientes ora) proftsslonal detentor e a quem interessar possa,

recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades reqlstradas na
(s) ART(s) acervadats). conforme disposto na Lei Federal n.> 6.496/77. '

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, "sendo
daquele de resp-onsabilidade does) seu(s) emitente(s). _

divergentes' ,

o conteÚjo

ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014/D
Acervo Técnico NO.:3601/2016
Selos deautentíctdade.A 031.553

RNP NO,2001823703 1
Protocolo NO.:2016/00234772- .

, \

"
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J
,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ ANTONIO TEIXElRA CAMPOS
Carteira Profissional:RJ-30014jD
Acervo Técnico N°. :3601/2016
Selos de autenticidade:'A 031:553

RNP NO.:2001823703
'Protocolo NO.:2016,/00234772

ART N° :19l6863-0 o ~ Registrada:18/l2/1997 .." ' .
ART Correspons :1916861-0 ART Vinculada: "; , ' .
Empresa Éxecutora :COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA .
Contratante(s) :DEPTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER •
Tipo de Obra/Serviço:SUPERVISÃQ / COORDENÃÇAO / ORIENTAÇÃO .
Serviço Contratado ..:SUPE~VISÃO/COORD/ORIENTAÇÃO ~ ,......•.....
Dimensão ; :4l,80 KM ·..'.. Área Existente: .
Área Ampliada : ' Área de'Reforma: .
Local daObra ::BR-116/PR SUBTR.KM 8 ,AO KM 42.6-TCHO S.PAULO

'DIV·.SP/PR, 0.: · .
Município/Estado :VER ACIMA/PR ' -: .
Data de Início: :18/09/1997 ·. Daia de Conclusão:30/06/2000 :.
Docto de Conclusâo ..:DECLARAÇÃO CONTRATANTE: , I .
Descr. Compl·.,Serv ..:Serviços .téénicos de Supervisão, Acompanhamento ~

I Controle das Obras de Restauração, Modernização e
Ampliação da Capacidade Rodoviária do corredor São
Paulo-Curitiba-Florianópolis. Rodovia BR-116/PR,
trecho São Paulo - Div. SP/PR subtrecho Km 0.8 ao ~
42.6, conforme contrato PG-179/96-00 DE 29.l0.l9~6 ...

,Observação : ,,,,,,,',,,~',',,.,,,'.'."'"., :' ,." ,,.,,.,

\

., '

I.
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/

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DOPARANÁ ~

I

.Ce.rtidão de Acervo Técnico

LUIZ.ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
v

Carteira Profissional :.RJ-30014jD
Acervo Técnico NO.:3601/2016
Selos de autenticidade:A 031.553

RNP NO.:20,01823703
Protocolo NO.:2016/00234772

ART W ...........•... :2135815-0 0........ Registrada: 17/12/1998 .
ART Correspons :..:2i35814-0 O : ART Vinculada: : .
Empresa Executora :COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTOA .., .
Contrata~te(s) :OEPTO NACIONÀL DE ESTRADAS DE RODAGEM - -DNER ,
Tipo de Obra/Serviço:SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO /·DRLE~TAÇÃO .
Serviço Cont.rat ado ..:SUPERVISÃO/COORO/ORIENTAÇÃO ...; '................•
Oímensão : ' :41,80 KM Área Existente: : . .
Área Ampliada :................. Área de Reforma: .
Local da Obra :BR-116/PR SUBTR.KM 8 AO KM 42.6-TCHO S.PAULÓ

DIV;S·P/PR, 0 · · .
Município/Estado :VER ACÜ1A/PR: ............•.............................
Data de Início :18/09/1997 pata de Conclusão:3Qj06/2000 .
Oocto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO CONTf,ATANTE '
Oescr. Compl. Serv ..:P Termo aditivo de 09.05.1997 referente acresc.imo de

. R$ 463.286,51 serviços técnicos de Supervisão,
acompanhamento econtroie das obras de Restauraçã<;>,
Modernização 'e Ampliação da capacidade rodoviária do
corredor São Paulo/Curitiba/F16rian6polts, Rodovia
BR-116/Pr trecho São Paulo~Div SP!PR subtrecho Km 0.8.

~ ao Km 42.6, conformé contrato PG-179/96-00 de 29 de
outubro de 1996 : '.' > .

Observação : -' ; ~ ~..' .

. j

)
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CONSELHO REGIONAL DE ENGE~ÍiARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidão de .Acervo .récntco

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS,
Carteira Profissional: RJ-30014/D
Acervo Técnico N°.: 3601/.2016,
Selos de autenticidade:A'031.553

RNP NO.: 2001823703
Protocolo NO.:2016/00234772

ART N° ..'~ :213~818-0 0 Registraçia:l7/12/1998 " .
'ART Correspons :2135817-0 O ART'Vinculada: ...' .
Empresa Executora :COPAVEL CONSULTORIA DE 'ENGENHARIA LTDA :
Contratante(s) :DEPTONAC'IONAL DE'ESTRADAS DE RODAGEM - DNER .
Tipo de Obra/Serviço:~UPE~VISAO / COORDENAÇAd / ORIENTAÇAo.: '
Serviço Cont~atado ..:SUPERVisAo/cOORD/ORIENTAÇAO~ ,..'•." ..,'
Dimensão ..,."" .." :41,80 KM Área Existente: ,.:." .
", . \" \

Area Amp lLada ,,' :.,.., ,, ,..... Area de Reforma: , ,
, Local da Obra.~ :BR-116/PR SUBTR.KM 8' AO KM 42.6-TCHO S.PAULO

. DIV.SP/PR', 0 : - .. , 0_0 •••••••• 0"0 J" ,

Município/Esta/do.". :VERACIMA/PR, :, , "",., ,..,'
Data de Início :18/09/199J : Data de Conclusão:30/06/2000., .
Docto de Conc-lusão,.:DECLARAÇAo CONTRATANTE,., , ,.~ .
Déscr. Compl. Serv ..:2° termo aditivo datado de 03.11.1997, re.fererrt.e

rerratificaçâio do v,lor \contratua1. Serviços
técnicos de Supervisão, Acompanhamento e Controle das
Obras de Restauração, Moderni1ação' e Ampliação da
Capacidade ROdoviária do Corredor São
Paulo~Curitiba-Florian6polis, Rodo~ia BR-116/PR,
trecho São Paulo Div. SP/PR subtrecho Km 0.8,ao Km
42.6, conf6rme contrato PG-179/96-00 DE 29,10.1996.,.

Ob~ervação .." : ;, , ',.'.., , ,.." ..,.., ,".'..
, /

,(

"
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO'PARANÁ-

-,/ <,

Certidão de Acervo 'Té'cnico

LUIZ.ANTONIO TEIXElRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014/D
Acervo Técnico NO. :3601/2016
Sélos de autenticidade:A 031.553

R~P·I\jO.: 2001823703
Protocolo N°.: 2016/00234772

/

ART N°, : 2197319-0 o' ' Registrada: 13/07/2000 .
ART Correspons ._ : 2197318-0 ART Vinculada: ....•............... '
Empresa Executora :COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA .
Contratante(s) :DEPTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODA~EM - DNER .' .

Tipo de Obra/Serviço:SUPERYISAo / COO~DENAÇAO / ORIENTAÇAo.~ ...•..........
Serviço Contratado .. :SUPElyISÃO/COORD/ORI~NrAçÃO : .. : ,' .. :
Dimensão ', :41,80 KM Area Ex.í.st en te z ·..•.. ' ..
Área Ampliada : ......•.... : . . . . . .. Área de Reforma: ' "
Local-da Obra :BR-1l6/PR SUBTR.KM .8 AOKM. 42.6-TCHO S.I?AULO

DIV. SP/PR, : ; ..
Município/Estado :CIDADE NAO INFORMADA/XX .
Data de Inicio .. , :18/q9/1997 Data ~e Conclusão:30/06/2000 .
Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO CONTRATANTE '.' .. '
Descr. Compl. Serv .. :termo aditivo datado' de 18.03.99, referente

rerratificaç-ãio do valor cont.r at.ua L do contrato
PG-179/96-00.. Serviços têcni60s de Supervisão,
Acompanhamento ,e' Controle das Obras de Re.s t.au r a càc ,
Modernização e AmpÍiação da Capacidade Rodoviária do
Corredor Sã'o Paulo-Curi tiba-Florianópolis, Rodovia
BR-1l6/PR, trecho São Paulo Div.' SP/PR subtrecho Krn

'0.8 ao Krn 42.6,·ACRE~CIDO DE r$ 485.646,45 : · .
Observação : .' ' ,.: , .

I,

, •.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

\

Cerfidãode Acervo Técnico
I

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014jD'
Acervô Técnico NO. :3601/2016
Selos de autenticldade.A 031.553

RNP N°. :2001823703
Pro~ocolo NO.: 2016/00234772

'.

ART N° :2197487-0 0 Registrada:13/07/2000 ,'..: .
A,RTCorrespons ::2197486-0 ART Vinculada: ; '
Empresa Executora :COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA '. .
Contrat'ante(s) :DEPTO NACIONAL DE EST'RADAS DE RODAGEM - DNER .
Ti'po de Obra/Seryiço:S'UPERVISÃO / COORDENAÇÃO.! ORIENTAÇÃO .
Serviço Contratado.~:SUPERVISÃO/COORD/ORIENTAÇÃO. , ~ .
D'i.mensão .. · · :41,80 Área Existente: .
Área.Ampliada : ;. Área de,Reforma:\ 0· ••••••

Local da Obra :BR-116/PR SUBTR.KM 8 AO KM 42.6-TCHO S.PAULO
. DIV.SP/PR, ' .

Municipio/Estado :CIDADE NAO INFORMADA/XX : .
Data de Inicio :18/09/1997 Data de Conclusão:30/06/2000 .
Docto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO' CONTRATANTE : , '.
,Descr. Compl. Servo .:7~ termo aditivo datado de 31.05.99, referente

TerratificaçãO,prorrogação de prazo do contrato
PG-179/96-00 de 29.10.96. Serviços técnicos de
Supervisà?, Acompanhamento e COntrole das Obras de
Restauração, Modernização e Ampliação da Capacidade
Rodoviária do Corredor São
Paulo-Curitibá-Florian6polis, Rodovia BR~116!PR,
t recho São Paulo Div. SP/PR subtrecho fun 0.8 ao Km
42.,6,no valor de R$ 485.646,45 .

Observação : :.' '..
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CONSELHO REGIONAL. DE; .I~NGE":'IHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico

-,I

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014jD
Acervo Técnico NO.:3601/2016
Selos de autenticidade.A 0.-31.553

, .
RNP NO.:2001823703
Protocolo NO.:2016/00234772

ART W : :2.197489-0 0., Registta,da:l3/07/2000 ; .
ART Co r r e s pon s :2197488-0 .' ART Vi ncul ada r ••• :.· •••• : •••••• : ••

Empresa Exeçutora : ~OPAVEL CONSULTORIA DE .ENGENHARIA LTDA " i .

Contratante(s) :DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM < ••

Tipo de Obra/Serviço:SUPERVISAO. / COORDENAÇAo / ORIENTAÇAo ~.
Serviço Contratado. ::SUPERVISAO/COORD/ORIENTAÇAo ~ .
Dimensão : :41,80 . ~ 'Área Existente: _." .
Área Ampliada ......• :.' '. . .. Área de Reforma: .
Local da Obra :BR-1l6/PR . SUBTR.KM 8 AO KM. 42. 6-TCHO S. PAULO

DIV.SP/PR, , .

Município/Estado :CIDADE NAO INFORMADA/XX : .
Data de Início :18í09/1997 Data de Conclusao:30/06/2000.: .

'Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO CONTRATANTE .
Descr. Compl. Serv.: :8° termo aditivo de rerratificaçã.o, aumehto de valor

e proriogação.de prazo datado de 25 de agosto .de
1999, contrato PG-179/96~00 DE 29.10.96. Serviços
'técnicos q.e Supervisão, Acompanhamento e Controle.das
Obras de Restauração, Modernização e Ampliação da
Capaciaade ,Rodoviária' do Correddr' São
Paulo-Curitiba-Florianópolis, Rodovia BR":116/PR,

trecho' .São Paulo Div. SP/PR subtrecho Km 0.8 ao Km
42.6", acréscimo do valor de R$ 192.445,63 .

Observação : : .' ' : .. ; .' .,

/
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ I

\ Certidão .de Acervo Técnico
, • I ~

LUIZ ANTO~IO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014jD
Acervo Técnico NO.:3601/2016
Selos de autenticidade:A 031~.553

, RNP NO.:2001823703
Protocolo NO.:20161002;34772

I

ART W .......•...... ':2197491-0 0 ;. Registrada: 1//09/2000 .
ART Corre~pons :2197492~0 ART Vinculada: ~ .
Empresa Executora :COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA .
Contratante(s)'""" :DEPTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER",. ~"".
Tipo de Obra/Serviço:SUPERVI"SÃO ! COORDENAÇÃO / ÓRIENTAÇÃO .
~erviço Cont~atado ..:SUPERVISÃO/COORD/ORLENTAÇÃO~ .
Dimensão : :41,8O '..... Área Existente: .
Área Ampliada :.'; Área.ge Reforma: , .
Local da Obra :BR-116/PR SUBTR.KM 8 AO KM 42.6-TCHO S.PAULO·

DIV.SP/PR, ~..' .
Município/Estado :CIDADE NAO INFORMADA/XX .
Data de Início :18/09/1997 Data de Co~clusão:30/06/2000 .
Docto' de Conclusão ..:DE;CLARAÇÃO CONTRATANTE : ó ••••••••••••• ~ ••

Descr. Compl. Servo .:10° termo aditivo, rerratificaçãio de prorrogação de
, prazo ao contrato de consultoria PG-179/~6-10 de

29.10.96. Serviços de Supervisão, AcOmp~nhamento e
Controle das Obras de Restauração, Modernização e
Ampliação da Capacidade Rodoviária 'do Corredor São
Paulo-Curitiba-Florian6polis, Rodovia, BR-116/PR,
trecho São paulô' Div. SP/PR subtrecho Km-0.8 ao Km
42.6, prorrogação de mais ,92 dias, elevando o prazo
de "conc'Lu são para 1.426· di.a s consecutivos. 1a ART
ví.ncu l.ada n? 1916863-0 :.. j •••

Observação : ~

I
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
/ DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

, '

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014jD
Acervo Técnico NO,:3601/201,6

, Selos de autenticidade:A031.553

)

RNP N0,:20Ó1823703
Protocolo NO;:2016/00234772

/

ART W"., , ,: 219750-0-0 0i' .. · Registrada: 18/01/2001. " - .
ART, Correspons : . ; 2197498-0 ART Vinculada: '.
EmpresÇ!. Executora :COPAVEL CONSULTORIA pE ENGENHARIA LTDA: .......•......
Contratante(s) :DEPTO NACIONAL OE ESTRADAS DE- RODAGEM:" DNER '
Tipo de Obra/Serviço:SUPERVISÃO /COO~DENAÇÃO / ORIENTAÇÃO .
Serviço Contratado .. :SUPERVISAo/COORD/ORIENTAÇAo : .
Dimensão :41,80 ' Ár~a Ex í s tent e: ,
Área Ampliada -, : . .. .. Área de Reforma: .
Local da Obr a .", :BR-1l6/PR ,SUBTR.KM 8 AO KN 42.6-TCHO S.PAULO

bIV. SP/PR, '.' : .' ' .
Município/Estado :CIDADE NAO INFORMADA/XX ; : .

Data de Ln i c i.o '.. : 18/09/1997 Data de Conclusão: 30/06/2'000 .
Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO CONT,RATANTE.' ' ~ .
Descr .. Compl. Serv .. : 9° termo ad.i t i.vo de rerratificação, aumento do valor

do contrato de~cons~ltoria PG-179/9~-00 de ~9.10.96.
Serviços de Supervisão, Acompanhamento e Controle das
Obras de Restauração, Modernização e Ampliação da
Capacidade Rodoviária do Corredor sao
Paulo-Curiti'ba-Florianópolis, Rodovia BR-1l6/PR,
trecho São 'Paulo Di v. SP /PR s ub t r e cno Km 0.8 ao Km
42.6, Acréscimo de R$ 1.051.319,58,. 1 ' ART vinculada
n ": 1916863-0 : .

Observação : : : '.. " ...• ' ' '.' . : .' ..

. \

, {

,.I

I

393



CREA Página 10 de 14

CONSELHO REGIONAL DÉ ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARA~Á

, -

,Certidão de Acervo Técnico

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-;30014jD
Acervo Técnico N°. :3601/2016
Selos de autenticidade:A 031.553

• I

\
RNP NO. :2001823703
Protocolo NO.: 2016/00234772

ART N° : 2223950-0 0 Registrada: 13/07/2000 .. , .
ART Correspons.: :2223949~O ART Vinculada: : .
Empresa Executora : COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA : .
Contratante (s) : DEPTO NACIONÀL DE ESTRADAS DE RODAGEM- DNER .
Tipo de obra/Serviço:SUPERVISÃO/ COORDENAÇÃO I ORIENTAÇÃO ' : ..
Serviço Contratado .. : SUPERVISÃO/COORO/ORIENTAÇÃO .

·Dimen;;ão :4l,80 KM Á.rea Existente: ·.' .
Área Ampl i ada . . .. : .. : '. . . . .. Áreêi 'de Reforma: .
Lo c a L da Obra :BR-1l6/..PR SUBTR.KM .8 AO KM 42.6-TCH9 S.PAULO

DIV. SP/PR, .- .
Município/Estado :CIDADE NAO INFORMADA/XX.; : .
Dat.a de Início :18/69/1997 Data de Conclusão:30/06/2000 ..•. '. /
Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO CONTRATANTE .
Descr. C~mpl. Servo .:30 termo aditivo datado de 26.01.98, referente prazo

de execução término previsto p~ra 23.01.99. Serviços
de Supervisão, Acompanhamento e Controle das obr'as de
Restauração, Moderniza,ção .e Ampliação da Ça pa c i da'de
Rodoviária do Corredor I São
Pafilo-Cu~it{ba-F1orianópolis, Rodovia BR-116/PR,
trecho São Paulo Div.'SP/PR subtrecho Km 0.8,ao Km
42.6, cónforme contrato PG-179/96-00 DE 29.10.1996 ...

Observação : .......•......... .I ••••••••••••••••.••.••••.•• ; • • • • • • • "/
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CONSELHO REGIONAL DE- ENGENHARIA E AGRONOMIA
00 PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

LUI~ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profisslonal: RJ-30014jD
Acervo Técnico NO.:36Ql/2016
Selos de autenticidade:A 031.553

RNP NO.:2001823703
Protocolo NO.:2016/00234772

I'

ART N° .' : 2223953-0 0., .. . Registrada: l3/07 /2000 .
ART Correspons :2223952-0 ~.~ ART'Vincula~a: ............•......

Empresa ,Executora .. , :CGPÀVELCO~SULT~RIA DE ENGENHARrA LTDA .
Contratante(sl :DEPTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER _
Tipo de Obra/Serviço: SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO / ORIENTAÇÃO· .
Serviço Contratado:.: SUPERVISÃO/COORD/ORIENTAÇÃO " .
Dim~nsão : :41;80 KM.. ,: ..•.. · .. Área Existente: :: .
Área Ampliada : ) . .. Área de Reforma:. . .
Local da Obra :BR-116/PRI SUBTR.KM 8 AO 'KM 42.6-TCHOS.PAULO
. DIV.SP/PR, , ." '.:: .

Município/Estado : CIDADE ,NAO INFORMADA/XX , ~ - .
/.' Data de Inicio :18/09/1997 Data de Conclusào:30/06/2000 .

Dobt;o de Conclusão '.' : DECLARAÇÃO CONTRATANTE .-.........•

Descr. Compl. Serv .. :4~ termo' aditivo datado de 20.08.98, referente
acréscimo de R$ 81'0.0'00,00, ref. S~rviços técnicos
de Supervisão, Acompanhamento e Cont.role das Obra's, de
Restauração, Modernização e Ampliação da Capacidade
Rodovi-ária 'do C~rredor São

Paulo-Curitiba-Florian6polis, R6dovi~ BR-116/PR,
trecho São Paulo Div. SP/PRsubtrecho Km 0.8ao Km
42.6, 'conforme contrato PG-179/96-00 DE 29.10.1996 ...

, I

Observação '.' " . '.' . : '.' .

,
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ.

Certidão de Acervo Técnico

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional:RJ-3Ó014jD

, 1
Acervo Tecnico NO;:3601/2016
Selos de autenticidade.A 031.553

RNP.NO. :2001823703
Protocolo NO.: 2016/00234772

ARTN° ! : 22,2"3956-q 0 Registrada: 13/07/2000 '
ART Correspons.: ~2223955-0 ART Vincqlada: : .
Empresa Executora :COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA .
.Contratante(s) :DEPTO N~CIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER .
Tipo de Obra/Serviço:SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO í ORIENTAÇÃO ','"','

- Serviço Contratado ..:SUPERVISÃO/COORD/ORIENTAÇÃO .
DirrÍensão, :41,BO KM Área Existente: ..• .' .
Área Ampliada : ; ,....... Área de Reforma: · .
Local da Obra ,. :BR-1l6/PR· SUBTR. KM, 8 AO KM - 42.6-TCHO 'S.PAULO

DIV.SP/PR, , .
·Município/Estado :CIDi'\DENAO INFORMADA/XX .
Data de Inicio :18/09/1997 Data de Conclusão:30/06/2000 .
Docto de Conclusão ..:DECLARAÇÃO CONTRATANTE '.' .
Descr. Compl. Serv ..:5°. termo aditiv6 datado de 15.12.1998, referente

prorrogação: da prazo previsto para 11 de julho de
1999. Serviços técnicos de Supervisão, Acompanhamento
e Controle das Obras de Rest auração , Modernização e
Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor São
Paulo-Cúritiba-Florianópolis, ..' Rodoyia BR-1l6/PR,
tsecho São Paulo Div. SP/PR subtrecho Km 0.8 ao Km
42.6, conforme contrato PG~179/96-00 DE 29.10.1g96 ..•

Ob,servação , ,,: ~ "."' ' .

. ,

" /
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I
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ .

certídâo de Acervo Técnico
" ,

LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014/D
Acervo Técnico NO. :3601/2016
Selos de autenticidade:A 031.553

RNP N0.:2001823703
Protocolo NO.: 2016/00234772

ART N°.,., : 2308057-0 0 Registrqda: 18/01/2001 .. '. : ; .
ART Correspons"d :2308056~0 ART Vincu1ada: .

. Emp,r:esa Executora ;COPAVEL CONSULTORIÁ DE ENGENHARIA LTDA .

Con t ra t an t e Ls ) ••••• ,:DEPTO NACIONAL DE ESTRADAS D.E RODAGEM- DNER.. ' .
Tipo de Obra/Serviço: SUPERVISÃO / COORDENAÇÃO/ ORIENTAÇÃO , .
Serviço Contratado .. : SUPERVISÃO/COORD/ORIENTAÇÃO ' .
Dimensão , :41,80 Área Existente: . : ..
Área Ampliada :. . . .. . . . . . . . . . . . . .. Área de Re f o rma : : .
Local"daObra :·BR-116/PR SUBTR.KM 8 AO KM' 42.6-TCHO S.PAULO

, DIV.SP/PR, " · ·
Município/Estado : CIDADIi NAO INFORMADA/XX .
Data de Inicio :18/09/1997 Data de Conclusão:30/Q6/2000 .
Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO CONTRATANTE. .' ' .

·Descr.Compl. Serv .. :11° termo aditivo dererratificaçãio de suspensão de
prazo ao contrato de con su Lt.o r í.a- PG.-179/96-00 de
29.10.96. Serviços de Supervisão, Acompanhamento e
Controle das Obras de Rc s t au r a ção , Modernização e
Ampliação da Capacidade RodQviária do Corrédo~ São,
Paulo~Curitiba-Florianópolis, Rodovia BR-116/PR,
trecho. São . Paulo DiV'. SP!PR subtrecho Km 0.8 ao Km
42.6., Suspensão .de . prazo a partir de ·05/09/00,
restando ,um saldo de 26, (vinte" e ~seis) dias

úteis/consecutivos .. 1a'ART vincul?da n° 1916863-0 .
Observação : .' : "." ',' .. ' ' :' ..

'.

/
.;

" .
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l

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico,

ENGENHEIRO CIVIL
LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Carteira Profissional: RJ-30014/D
Acervo Técnico NO.:3601/2016
Selos de autenticidade:A 031.553

RNP NO.:2001823703\
Protocolo Nô.: 2016/00234772

A autenticidade desta certidão poderá _ser' confirmada na paqma do CREA-PR
(http r//www.crea-pr.orq.br), através do protocolo n.O 2016/0023477~.

Emitida via Internet em 20/07/2016 16:27:13 horas'..

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução N° 317/86 e a Instrução de Serviço N°
002/2014. .
A falsificação deste documento constitui-se em crime/previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal. - .

( I

)

"
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DECLARAMOS PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO - CONTRATO CONCLUíDO, em
atendimento a solicitação constante da fI. nO 01 do processo administrativo nO

50609.002493/2015-36, em substituição à Certidão número 001/2001 emitida pelo
extinto DNER em 06/02/2001, e conforme consta na documentação arquivada na
Superintendência Regional no Estado do Paraná do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, inscrita no CNPJ sob o n.? 04.892.707/0020-7, que a

empresa COPAVEL CONSUL TORIA DE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n?
16.630.592/0001-65, com sede à R. Catulo da Paixão Cearense, 249 - Saúde, São

Paulo /SP, através do contrato de consultoria PG-179/96, assinado em 29-10-96 com
extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER, posteriormente
transferido ao DNIT, para execução dos serviços Técnicos de Supervisão,
Acompanhamento e Controle das Obras com Financiamento Externo de
Restauração, Modernização e Ampliação da Capacidade Rodoviária do Corredor

São Paulo - Curitiba - Florianópolis, da Rodovia BR-116/PR, trecho São Paulo - div.
SP/PR, subtrecho km - 0,8 ao km 42,6, na extensão de 43,4 km, executou no período
de 05-11-96 (1a medição provisória) à 30-06-00 (44a medição provisória), os seguintes

serviços: Controle Tecnológico, Geotécnico e Geométrico dos Serviços de
Terraplenagem, Pavimentação, Obras-de-Arte Especiais, Obras-de-Arte Correntes,
Drenagem, Obras Complementares, Obras de Contenção, Sinalização e Dispositivos de
Segurança, bem como da Recuperação Estrutural da Ponte Antiga sobre a Represa do
Capivari, no km 42,6 da BR-116/PR, com realização também de controle Tecnológico e
Geométrico da obra. Os Controles Tecnológicos constaram da realização de ensaios de

laboratório e de campo dos materiais utilizados, ensaios geotécnicos e controle de
qualidade dos serviços executados. Os controles Geométricos constaram da verificação
das locações, larguras, espessuras de camadas, cotas, nivelamento e controles das
declividades especificadas. Foram Responsáveis Técnicos pela Obra, os Engenheiros
Civis Rodrigo Magalhães de Vasconceilos Barros, CREA n? 42812-D/MG e Luiz
Antonio Teixeira Campos, CREA nO30014-D/RJ, na função de Supervisor.

Os contratos supervisionados, bem como seus respectivos serviços- executados de

acordo com as normas e instruções de serviço vigentes à época dos contratos - são
relacionados abaixo:

A - Consórcio Queiroz Galvão/Cowan/EIT, contrato de empreitada PG-192/96,
assinado em 11-11-96, para execução das obras de ampliação da capacidade
rodoviária do corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis, na rodovia BR-116/PR,
trecho div. SP/PR - div. PR/SC, subtrocho div. SP/PR - início da pista dupla,

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CNPJ: 04.892.707/0020-73

PROCI;SSO, SOGOQ.OOOS06/2016-U

CRIa ..PR
o SELO DE AUTENTICIDADE FOI

ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

segmento km - 0,8 - km 23,0, lote 01/PR, executou no período de 17-12-96 (1a

medição provisória) à 27-09-99 (medição final):

DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE
\

1.0 - RESTAURAÇÃO

1.1 - Pavimentação

Pintura de ligação m2 99.362,78

Remoção mecanizada de revestimento (inclusive transporte para bota-
m3 1.113,645

fora)

Remoção mecanizada de camadas granulares (inclusive transporte pata
m3 2.160,995

bota-fora)

Fresagem de revestimento asfáltico a frio m3 12.728,710

Concreto betuminoso usinado a quente binder (faixa 'S") t 14.308,240

Remendos no pavimento; remoção manual de pavimento nos remendos
m3 293,600

localizados (inclusive transporte para bota fora)

Imprimação m2 1.468,00

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ faixa "B") t 704,640

1.2 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Escavação mecanizada, reaterro e compactação de material de 1a
m3 10.621,539

categoria

Escavação em material de 3a categoria m3 8,180

1.2.1 - Bueiros Tubulares de Concreto

Corpo de SSTC 0=1 ,00m m 201,90

Boca de BSTC D=1 ,00m un 4

1.2.2 - Drenos Profundos e Sub-Superficiais

Drenos longitudinais profundos para cortes em solos OPS-08 784 m 40

Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD-01 un 2

Sarjeta trapezoidal de concreto SZC-01 r:-tJ 293,80

",PR

;~ ~

DE AUTENTICIDADE FOI
DO NA ÚLTIMA FOlHA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Superintendência Re do Paraná
CNPJ: 04.892.707/0020-73 Av. Victor Ferreira do Tarumã

PROCESSO, 50609.0001;06/2016-1l Fone (41) 3361-7300 O - Gurltiba·PR

o SELO
ANEXA

9
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

o SELO
ANEXADO

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Limpeza e desobstrução de bueiros duplos m 18,00

1.3 - Sinalização e Segurança

1.3.1 - Sinalização Horizontal

Pintura de faixa continua, tracejada branca e amarela; 1a
m2 5.056,05

aplicação=0,4mm (durante as obras)

2.0 - DUPLICAÇÃO

2.1 - Terraplenagem

Desmatamento, destocamento de árvores com D<O,15m e limpeza m2 1.305.004,99

Destocamento de árvores com D de O,15m a 0,30m un 15.191

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT Oa 50m m3 1.248,990

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 50m a
m3 233.575,417

200m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 200 a
m3 1.539.408,589

400m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 400 a
m3 327.024,367

600m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 600 a
m3 204.600,669

800m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 800 a
m3 225.709,500

1000m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 1000 a
m3 848.477,146

1200m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 1200 a
m3 354.986,880

2000m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 2000 a
m3 399.476,727

3000m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 3000 a
m3 468.024,900

5000m
J)

-Pll C,-/1_ ~DE AUTENTICIDADE FOI
NA ÚLTIMA FOlHA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Superintendência~iIEj do Paraná
CNPJ: 04.892.707/0020-73 Av. Victor Ferreira do Amaral, 1 o - Tarumã

PROCESSO, 50609.000506/2016-13 IFone (41) 3361-7300 - CEP 62?OO-OOO - Curitiba-PR

Página 3 de 31401
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

O SEI..O

ANEXA

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 5000 a
m3 104.390,000

6000m

Escavação, carga e transporte de material de 1a . categoria DMT 6000 a
m3 44.484,530

7000m

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 7000 a
m3 62.110,700

8000m

Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria DMT 50 a
m3 95.945,040

200m

Escavação, carga e transporte de material de 28 categoria DMT 200 a
m3 115.271,870

400m

Escavação, carga e transporte de material de 28 categoria DMT 400 a
m3 179.454,340

600m

Escavação, carga e transporte de material de 3a categoria DMT 50 a
m3 24.063,730

200m

Escavação, carga e transporte de material de 38 categoria DMT 200 a
m3 37.613,500

400m

Escavação, carga e transporte de material de 3a categoria DMT 400 a
m3 58.895,950

600m

Remoção mecanizada de solo de baixa resistência (inclusive transporte
m3 242.167,580

e bota fora)

Compactação de aterros a 95% do proctor normal m3 1.542.420,892

Execução de camada final de terraplenagem com solo argiloso m3 1.017,200

Execução de camada final de terraplenagem com solo argiloso
m3 34.428,361

DMT=24,1km

Execução e compactação da camada de brita para enchimento de
m3 3.069,000

rebaixo de rocha

Execução e lançamento de camada de rachão para enchimento de
m3 145.972,560

cavas de solo

Desmatamento e destocamento de árvores superior a 0,30m un 5.479
.1IlaB 0

DE AUTENTICIDADE FOI

~

(JDO NA ÚLTIMA FOLHA
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
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DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
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50609.002493/2015·36

OSE
AN

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

2.2 - Pavimentação

Regularização do subleito m2 358.828,09

Sub-base de brita graduada tratada com cimento m3 62.801,584

Base de brita graduada m3 43.029,783

Imprimação m2 303.510,45

Pintura de ligação m2 524.175,33

Concreto betuminoso usinado a quente faixa "C" t 25.260,075

Concreto betuminoso usinado a quente (Binder faixa "B") t 32.048,077

Camada drenante com pedrisco 3/8" - 3/16 m3 187,060

Macadame seco m3 111.805,064

Fornecimento e colocação de manta geotêxtil tecido m2 183.375,000

2.3 - Obras de Arte Especiais

2.3.1 - Ponte sobre o Rio Pardinho

Escavação em solo sem esgotamento m3 598,140

Escoramento de madeira m3 977,501

Concreto estrutural fck>=20mpa m3 339,147

Fornecimento, preparo e colocação de barra de aço CA-50 kg 102.731,22

Formas de madeira compensada m2 3.869,80

Aparelho de apoio neoprene fretado m3 264,000

Concreto estrutural fck>= 11mpa m3 4,952

Concreto estrutural fck>=24mpa m3 180,689

Concreto estrutural fck>=30mpa m3 364,320

Fornecimento, preparo e colocação de protensão de aço RB-190 kg 11.520,000

E"~lilda em solo/rocha
~

786,00
~

LO DE AUTENTICIDADE FOI -, (AEXADO NA ÚLTIMA FOLHA
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
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DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
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50609.002493/2015·36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

"

Escoramento especial para fabricação de vigas moldadas in loco,

inclusive chassis de apoio das treliças, plataforma de trabalho e m 569,88

movimentação das vigas

Pintura a base de cal m2 367,57

Juntas longitudinais e transversais m 23,00

Drenos D 3" drenagem do tabuleiro un 40

Barreira de concreto armado DNER (NJ) m 204,21

Detalhamento do projeto estrutural m2 1.117,22

Sondagens m2 1.380,00

2.3.2 - Ponte sobre o Rio Cedro I

Escavação em solo .sem esgotamento m3 2.198,800

Escoramento de madeira m3 567,541

Concreto estrutural, fck>=20mpa m3 254,200

Fornecimento, preparo, dobragem e colocação de aço CA-50 kg 83.020,780

Formas de madeira compensada m2 3.338,77

Aparelho de apoio neoprene fretado m3 264,000

Concreto estrutural fck>=11 mpa m3 4,573

Concreto estrutural fck>=24mpa m3 156,147

Concreto estrutural fck>-30mpa m3 317,624

Fornecimento, preparo e colocação de protensão RB-190 kg 10.032,000

Estaca escavada em solo/rocha m 626,50

Escoramento especial da plataforma de trabalho m 492,00

Pintura a base de cal m2 319,420

Juntas longitudinais e transversais m 23,00
f\

-PIl rr W1o SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA c:r
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES I Superintendência Regional no stado do Paraná
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
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50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE····· QUANTIDADE
, ':

Drenos D 3" para drenagem do tabuleiro un 40

Barreira de concreto armado DNER (NJ) m 117,46

Detalhamento do projeto estrutural m2 966,00

Sondagens m2 966,00

2.3.3 - Ponte sobre o Rio Trindade

Escavação em solo sem esgotamento m3 106,400

Escoramento de madeira m3 1.284,880

Concreto estrutural fck>=20mpa m3 295,120

Fornecimento, preparo, dobragem e colocação de aço CA-50 kg 90.244,120

Formas de madeira compensada m2 3.518,25

Aparelho de apoio neoprene fretado m3 264,000

Concreto estrutural fck=11 mpa m3 4,930

Concreto estrutural fck=24mpa m3 192,024

Concreto estrutural fck=30mpa m3 317,770

Fornecimento, preparo e colocação de protensão de aço RB-190 kg 10.032,000

Estaca escavada em solo/rocha m 909,51

Escoramento especial para plataforma de trabalho m 492,00

Pintura a base de cal m2 319,39

Juntas longitudinais e transversais m 23,00

Drenos D 3" para drenagem do tabuleiro un 40

Barreira de concreto armado DNER (NJ) m 177,44

Detalhamento do projeto estrutural m2 966,00

Sondagens m2 966,00

2.3.4 - Ponte sobre o Rio Coqueiro -:••• .--..-
'{/I V0LO DE AUTENTICIDADE FOI

EXADO NA ÚLTIMA FOlHA ISuperintendêncla R~O Eot' do ParanáDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CNPJ: 04.892.707/0020·73 Av. Victor Ferreira do Amaral, 150 - Tarumã
PROCESSO:50609.000506/2016-13 Fone (41) 3361-7:300 - CEP 8280 -000 - Curitiba-PR
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
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DESCRIÇAO DOS SERViÇOS

50609.002493/2015-36

UNIDADE QUANTIDADE

m3 347,638

m3 518,295

m3 198,060

kg 55.618,330

m2 2.146,58

m3 116,160

m3 3,081

m3 112,456

m3 188,030

kg 5.928,000

m 700,80

m 294,54

m2 200,52

m 23,00

un 20

m 111,40

m2 575,00

m2 575,00

Escavação em solo sem esgotamento

Escoramento de madeira

Concreto estrutural fck>=20mpa

Fornecimento, preparo, dobragem e colocação de aço CA-50

Formas de madeira compensada

Aparelho de apoio neoprene fretado

Concreto estrutural fck>=24mpa

Concreto estrutural fck>=11 mpa

Concreto estrutural fck>=30mpa

Fornecimento, preparo e colocação de protensão de aço RB-190

Estaca escavada em solo/rocha

Escoramento especial da plataforma de trabalho

Pintura a base de cal

Juntas longitudinais e transversais

Drenos D 3" para drenagem do tabuleiro

Barreira de concreto armado DNER (NJ)

Detalhamento do projeto estrutural

Sondagens

2.4 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Escavação mecanizada, reaterro e compactação em material de 1a

categoria
77.114,170

Escavação mecanizada, reaterro e compactação em material de 23

categoria
8.303,520

Escavação em material de 3a categoria_.-o SELO DE AUTENTICIDADE FOI

ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA

3.003,580

fi t2)
Superintendência Regional no Eytt do do Paraná
Av. Victor Ferreira do Amaral, 15 - Tarumã
Fone (41) 3361-?:JOO - C~p 626 0-000 - Guritiba-PR
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"""'"

".""

OESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE
i

2.4.1 - Bueiros Tubulares de Concreto

Corpo de BSTC 0=0,80m m 33,00

Corpo de BSTC 0=1 ,00m m 803,70

Corpo de BSTC 0=1 ,00m m 1.740,65

Corpo de BSTC 0=1 ,20m m 63,50

Corpo de BSTC 0=1 ,50m m 139,00

Corpo de BSTC 0=1 ,50m m 315,20

Boca de BSTC 0=0,80m un 1

Boca de BSTC 0=1,00m un 9

Boca de BSTC 0=1 ,00m un 47

Boca de BSTC 0=1 ,20m un 2

Boca de BSTC 0=1 ,50m un 5

2.4.2 - Bueiros Duplos Tubulares de Concreto

Corpo de BOTC 0=1 ,00m m 57,50

Corpo de BOTC 0=1 ,0Om m 196,27

Corpo de BOTC 0=1 ,50m m 29,00

Corpo de BOTC 0=1,50 m 123,10

Boca de BOTC 0=1 ,00m un 1

Boca de BDTC D=1 ,DOm un 7

Boca de BOTC 0=1 ,50m un 1

Boca de BOTC D=1 ,50m un 3

2.4.3 - Bueiro Triplo Tubular de Concreto

Corpo de BTTC 0=1 ,00m m 24,10

Boca de BTTC D=1 ,0Om CRIa.PR ~O
1

n C!J::I •••• " ••.

--~'V,""' 'VI '- i LiJlANEXADO NA ÚlTIMA FOlHA I
\J'
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DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

2.4.4 - Bueiros Simples Celulares de Concreto

Corpo de BSCC 1,50x1,50m h=12,50 a 15,OOm m 87,00

Corpo de BSCC 2,50x2,50m h=O a 1,OOm m 15,00

Corpo de BSCC 2,50x2,50m h=O a 1,00m m 15,00

Corpo de BSCC 2,50x2,50m h=O a 1,00m m 26,10

Corpo de BSCC 3,00x3,OOm h=O a 1,00m m 48,30

Corpo de BSCC 3,00x3,00m h=7,50 a 10,OOm m 82,00

Boca de BSCC 1,50x1 ,50m un 2

Boca de BSCC 2,50x2,50m un 2

Boca de BSCC 3,00x3,00m normal un 3

Boca de BSCC 3,00x3;00m 30 un 2

2.4.5 - Valetas de Proteção de Cortes

Valeta de proteção de cortes VPC-03 m 253,00

Valeta de proteção de cortes VPC-03 m 1.361,00

Valeta de proteção de cortes VPC-04 m 1.653,10

Valeta de proteção de cortes VPC-04 m 8.335,70

2.4.6 - Valeta de Proteção de Aterros

Valeta de proteção de aterros VPA-02 m 1.239,00

2.4.7 - Drenos Profundos e Sub-Superficiais

Dreno longitudinal profundo para cortes em solo DPS-02 D=100mm m 22.163,17

Drenas longitudinais profundos em solo DPS-02 m 6.606,96

Saída para dreno longitudinal profundo BSD-02 un 48

Dreno sub-superficial DSS-03
CREI\-PR

m 369,20

Dreno sub-horizontal DSH-01 O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ::n 3.365,00
AMI=XAOO NA ÚLTIMA FOlHA \.. V __
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DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNiDADE QUANTIDADE

Saída para dreno sub-superfíciaí 8SD-03 un 40

2.4.8 - Sarjeta Triangular de Concreto

Sarjeta triangular de concreto STC-01 m 3.688,60

Sarjeta triangular de concreto STC-01

2.4.9 - Sarjeta de Canteiro Central de Concreto

m 43.694,05

Sarjeta de canteiro central de concreto SCC-02

2.4.10 - Meios fios de Concreto

m 8.229,92

Meios fios de concreto MFC-01

Meios fios de concreto MFC-05

m

m

10.055,80

297,00

2.4.11 - Caixa Coletora de Sarjeta com Grelha de Concreto

Caixa coletara de sarjeta CCS-01 un 4

Caixa coletora de sarjeta CCS-09

2.4.12 - Caixa Coletora de Talvegue

un 6

Caixa coletara de talvegue CCT-07 un 2

Caixa coletora de talvegue CCT-07 un 25

Caixa coletora de talvegue CCT-15 un 4

Caixa coletara de talvegue CCT-15

2.4.13 - Descida D' Agua de Aterros em Degraus

un 27

Descida d'água de aterros em degraus DAD-02

2.4.14 - Descida D'Agua de Corte em Degraus

m 34,76

Descida d'água de cortes em degraus DCD-02 m 14,60

Descida d'água de cortes em degraus DCD-02

2.4.15 - Entrada D'Agua

m 134,80

IOIPR
("\ !:::r:t.n m:: AI 1"1/1Ilft'l

Entrada d'água EDA-01 ~() 30

N·J·t·,;'.( '4AÚLTIMAFOUiA '- ~ -- a:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ISuperintendência ~ Estad do Paraná
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OESCRIÇAO DOS SERViÇOS ,·.···UNIOADE QUANTIDADE

Entrada d'água EDA-02 un 24

2.4.16 - Dissipador de Energia

Dissipador de energia DES-02

Dissipador de energia DEB-03

un

un

157

3

Dissipador de energia DEB-04

2.4.17 - Bueiros Metálicos

un 13

Substituição de placa Armco 0=2,50 p/ 0=2,80m m 71,00

m 28,00

m 52,20

m 71,00

m 37,00

m 20,00

m 22,00

m 92,00

un 1

un 3

un 4

m3 32,800

hp 760

Substituição de placa Armco 0=2,20 p/ 0=2,80m

Substituição de placa Armco 0=1,00 pl 0=1 ,80m

BSTM 0=1,40m túnelliner

BSTM D=1 ,20m túnel liner

BSTM 0=1 ,40m a céu aberto

BSTM 0=1 ,80m a céu aberto

BSTM 0=2,80m a céu aberto

Boca de BSTM 0=1 ,80m

Boca de BSTM 0=2,80m

Poço de emboque

Ensecadeira com rip rap

Esgotamento com bomba 10"

2.5 - Obras de Contenção

2.5.1 - Proteção Vegetal

Revestimento vegetal por hidrossemeadura 852.922,22

Execução manual de covas para fixação da hidrossemeadura 893.308,98

2.5.2 - Muros de Gabião

DEPARTAMENTDNACIONALDEINFRAEsmUTu:::::2:~~:I':::d.",;' R,i! E>~1,0 Paraná0J
CNPJ: 04.892.707/0020-73 Av. Victar Ferreira da Amaral, 15~tT~lrumã

PROCESSO: S0609.000S0ij!ZOlij-13 Fone (41) 3361-7300 - CEP B2BÓO-OOO- Curitiba-PR
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DESCRIÇAO DOS SERViÇOS

Manta de bidim op-30 para filtro de gabiões

UNIDADE QUANTIDADE

m2 170,00

2.5.3 - Terra Armada

Fornecimento de elementos de construção específico maciço de greide
com altura entre Oe 6m (espessura=14cm)

m2 192,00

m2 214,00

m2 344,36

m3 4,200

m2 709,10

m3 4.303,712

Fornecimento de elementos de construção específico maciço de greide

com altura entre 6 e 9m (espessura=14cm)

Fornecimento de elementos de construção específico maciço de greide
com altura entre 9 e 12m (espessura=14cm)

Concreto simples fck>=15mpa para soleira/arremates

Montagem de escamas e armaduras

Execução de aterro com material de jazida para terra armada

2.6 - Sinalização e Segurança

2.6.1 - Sinalização da Obra

Placa refletiva com suporte de madeira = placa circular D=0,80m un 76

Placa refletiva sem suporte de madeira = placa circular 0=0,80m un

Placa quadrada 0,80xO,80m un 83

Placa retangular 1,20xO,80m un 78

Placa retangular 1,20x0,40m un 1

Placa retangular 1,20xO,40m un

Placa conjugada circular 0=0,80m + retangular 1,20xO,80m un

Placa conjugada retangular 1,20x0,40m + retangular 1,20xO,80m un 1

Placa conjugada sem suporte circular 0=0,80 + retangular 1,20xO,80m un

Placa conjugada quadrada 0,80m + retangular 1,20xO,80m un 6

Placa conjugada sem suporte retangular 1,20x0,40m + retangular
1,20xO,80m

un

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA
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Marcador tubular (tambor) un 30

Cavaletes fixos un 199

Cones un 591

Dissipador luminoso com lâmpada protegida un 30

Delineador direcional (balizador com setas) un 505

2.7 - Serviços de Proteção ao Meio Ambiente

Revestimento vegetal com gramineas em leivas m2 19.977,91

Proteção vegetal - sistema mulchspray m2 12.782,45

Proteção vegetal - sistema esteira vegetal m2 55.963,09

Revestimento vegetal por hidrossemeadura m2 72.129,00

Arborização un 280

Conformação de caixas de empréstimo, jazidas e locais de bota fora m2 697.642,00

Compactação de bota fora m3 2.926.056,190

Cerca de arame com 4 fios m 11.108,90

2.8 - Serviços de Prevenção de Acidentes com Carga Perigosa

2.8.1 - Sinalização

Placa retangular 2,00x1 ,00m un 21

2.8.2 - Drenagem

Corpo de BSTC D=0,40m com berço m 132,60

Demolição de dispositivos de concreto m3 10,000

2.8.3 - Paisagismo

Desmatamento e destacamento de árvores superior a 0,30m un 5.479

2.9 - Veículo

Automóvel de apoio a fiscalização do DNER -PIl
~7

26
O SELO DE AUTENTICIDADE F I

ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA <... J1
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SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

B - Consórcio Construtora Ferreira Guedes/Serveng/Servix, contrato de empreitada

PG-206/96, assinado em 11-11-96, para execução dos serviços de ampliação da

capacidade rodoviária do corredor São Paulo - Curitiba - Florianópolis, na rodovia

BR-116/PR, trecho divisa SP/PR - divisa PR/SC, subtrecho divisa SP/PR -

entroncamento BR-376(B) 476(B) Curitiba (S) Pinheirinho, segmento km 23,0 - km

42,6, lote 02/PR, executou rio período de 24-12-96 (13 medição provisória) a 06-02-00

(medição final):

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

;
...

.•...

1.0 - RESTAURAÇAO

1.1 - Terraplenagem

Escavação - carga e transporte de material de 1a categoria DMT=400 a
m3 2.712,934

600m

1.2 - Pavimentação

Regularização do subleito m2 475,00

Base de brita graduada m3 2.353,687

Imprimação m2 11.206,57

Pintura de ligação m2 261.428,18

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ faixa "C") t 1.878,164

Concreto betuminoso usinado a quente binder (faixa 'B") t 9.554,689

Concreto betuminoso usinado a quente binder substituto (faixa 'B") t 26.173,000

Remoção mecanizada de revestimento, inclusive bota fora m3 28,500

Fresagem de revestimento asfáltico a frio m3 19.153,324

1.2.1 - Remendo no Pavimento

Remoção mecanizada de pavimento nos remendos extensos m3 1.200,540

Remoção manual de pavimento nos remendos localizados m3 400,000

Imprimação ·PR s» 13.413,80
n ~a:1n ru: 11.1'--"- 'A •.•••••• "..........•.

~
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE
.....

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ faixa "B") t 4.321,320

1.3 - Obras de Arte Especiais

1.3.1 - Restauração da Ponte sobre a Represa Capivari

Ensaios esclerométricos realizados com assistência técnica do projetista un 202

Laje de transição - detalhamento do projeto estrutural m2 3.680,00

1.4 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Escavação manual, reaterro e compactação de material de 1a categoria m3 7.344,577

Escavação mecânica, reaterro e compactação de material de 1a
m3 13.597,314

categoria

Escavação em material de 3a categoria m3 195,864

1.4.1 - Bueiros Tubulares em Concreto

Corpo de BSTC 0=1 ,00m m 117,10

Boca de BSTC 0=1 ,00m un 1

Boa de BSTC D=0,80m esconsidade de 30° un 1

Boca de BSTC 0=1 ,00m esconsidade de 30° un 4

1.4.2 - Valeta de Proteção de Corte

Valeta de proteção de corte VPC-04 m 20,00

1.4.3 - Drenos Profundos e Sub-Superficiais

Dreno longitudinal profundo para cortes em solo DPS-02 m 1.443,50

Dreno longitudinal profundo para cortes em solo OPS-08 m 9.168,60

Dreno longitudinal profundo para cortes em rocha OPR-01 m 43,00

Boca para dreno longitudinal profundo BSO-01 un 29

1.4.4 - Sarjeta Triangular de Concreto

Sarjeta triangular de concreto STC-01 m 2.046,00
CRB\.PR '1

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI c-~ úJjANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

1.4.5 - Caixa Coletora de Sarjeta com Grelha de Concreto

Caixa coletora de sarjeta CCS-03 un 3

Transposição de segmento de sarjeta TSS-03 m 91,74

Grelha de concreto para caixa coletora TCC-01 un 8

Remoção de bueiros existentes m 133,80

Restauração de dispositivos danificados de concreto fck=11 mpa m3 1.615

Limpeza de sarjeta, valeta e meio fios m 7.995,50

Limpeza e desobstrução de bueiro simples m 1.062,54

Limpeza e desobstrução de bueiro duplo m 41,00

1.5 - Obras de Contenção

1.5.1 - Proteção Vegetal

Revestimento vegetal por hidrossemeadura m2 9.135,00

Execução manual de covas para fixação da hidrossemeadura m2 9.135,00

1.6 - Sinalização e Segurança

1.6.1 - Sinalização Horizontal

Pintura de faixas, contínuas, tracejadas, brancas e amarelas - 1a
m2 5.414,73

aplicação = 0,4mm (durante a obra)

1.6.1 - Sinalização Vertical

Placa refletiva com suporte de madeira = placa circular D=0,80m un 76

1.6.1 - Sinalização da Obra (Sinalização da Obra)

Placa circular D=0,80m un 23

Placa circular sem suporte D=0,80m un 1

Placa quadrada 0,80xO,80m
CIlEIbPR un 3

~
O SELO DE AUTENTICIDADE FUI CI; 0lANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

~
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Placa retangular 1,20xO,80m un 16

Placa retangular 1,20xO,40m un 2

Placa conjugada circular D=0,80m + retangular 1,20xO,80m un 16

Placa conjugada retangular 1,20xO,40m + retangular 1,20xO,80m un 1

Placa conjugada sem suporte circular D=0,80 + retangular 1,20xO,80m un 1

Placa conjugada quadrada 0,80m + retangular 1,20xO,80m un 21

Placa conjugada sem suporte retangular 1,20xO,40m + retangular

1,20xO,80m
un 1

Sinalizador un 1

Marcador tubular (tambor) un 4

Cavaletes móveis un 64

Cavaletes fixos un 17

Cones un 75

Dispositivos de luz intermitente un 2

Dispositivo luminoso com lâmpada protegida un 10

Delineador direcional (balizador com seta) un 25

2.0 - DUPLlCAÇAO

2.1 - Terraplenagem

Desmatamento e destocamento de árvores com D> 15cm e limpeza m2 1.159.385,11

Destocamento de árvores com Dentre 15cm a 30cm un 6.884

Desmatamento e destocamento de árvores superior a 30cm un 4.545

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT Oa 50m m3 150.736,000

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 50m a
m3 534.808,100

200m
CII.a •.PR n

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI aANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA c/f
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 200 a

400m

UNIDADEDESCRIÇAODOS SERViÇOS QUANTIDADE

772.722,304

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 400 a
600m

816.544,586

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 600 a

800m
631.284,838

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 800 a
1000m

406.556,076

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 1000 a

1200m
47.797,280

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 1200 a

2000m
160.118,364

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 2000 a
3000m

103.299,420

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 3000 a

5000m
236.138,070

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 5000 a

6000m
125.482,670

Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 6000 a

7000m
212.519,613

Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria DMT 50 a
200m

26.785,299

Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria DMT 200 a

400m
86.384,000

Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria DMT 400 a

600m
108.920,000

Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria DMT 600 a

800m
54.940,000

Escavação, carga e transporte de material de 2a categoria DMT 800 a
1000m

CRa-PR n

20.750,000

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI

ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA (1

\f ~ri04
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

UNIDADE QUANTIDADE
1«

m3 7.665,810

m3 48.151,985

m3 49.780,000

m3 308.744,910

m3 78.034,540

m3 1.936.135,325

m3 169.685,000

m3 38.800,000

m3 15.388,710

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS

Escavação, carga e transporte de material de 3a categoria DMT Oa 50m

Escavação, carga e transporte de material de 3a categoria DMT 50 a

200m

Escavação, carga e transporte de material de 3a categoria DMT 200 a
400m

Remoção mecanizada de solos de baixa resistência

Espalhamento de areia para fundação de aterro

Compactação de aterros a 95% do proctor normal

Compactação de aterros a 100% do proctor normal

Execução de camada final de terraplenagem com solo argiloso

Execução e compactação de camada de brita para enchimento de
camada de brita para enchimento de rebaixo em rocha

2.2 - Pavimentação

Regularização do subleito

Sub-base de brita graduada tratada com cimento

Base de brita graduada

Imprimação

Pintura de ligação

Concreto betuminoso usinado a quente faixa "C"

m2 278.133,44

m3 57.886,363

m3 44.457,960

m2 294.760,85

m2 563.934,10

t 25.712,839

t 46.181,787

m3 7.604,681

Concreto betuminoso usinado a quente (Binder faixa "B")

Camada drenante com pedrisco 3/8" - 3/16

2.3 - Obras de Arte Especiais

2.3.1 - Ponte sobre o Rio Lapinha

Instalação para obra un 10

o SELU ur. f'\U "'. ( »(
ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA <, ri ~
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Perfuração rotativa em rocha m 33,41

Mobilização/desmobilização un 2

2.4 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Escavação mecânica, reaterro e compactação em material de 1a

m3 99.208,179
categoria

Escavação mecânica, reaterro e compactação em material de 2a
m3 22.428,144

categoria

Escavação em material de 3a categoria m3 5.269,921

Camada rachão de fundação de aterros/bueiros m3 97.328,020

Concreto fck=15mpa m3 69,677

Demolição de dispositivo de concreto m3 134,874

2.4.1 - Bueiros Tubulares de Concreto

Corpo de BSTC 0=0,40m com berço m 156,80

Corpo de BSTC D=0,60m com berço m 97,00

Corpo de BSTC D=O,80m m 274,50

Corpo de BSTC D=1 ,00m m 2.187,80

Corpo de BSTC 0=1 ,20m m 131,67

Boca de BSTC 0=0,80m un 3

Boca de BSTC D=1 ,00m un 63

Boca de BSTC D=1 ,20m un 5

2.4.2 - Bueiros Duplos Tubulares de Concreto

Corpo de BOTC 0=1 ,00m m 250,25

Corpo de BDTC D-1,50m m 101,00

Boca de BOTC 0-1,00m un 10
.PR ,...

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI diANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Boca de BOTC 0=1 ,50m un 3

2.4.3 - Bueiros Triplos Tubulares de Concreto

Corpo de BTTC 0=1 ,00m m 5,00

Corpo de BTTC 0=1 ,50m m 166,50

Boca de BTTC 0=1 ,00m un 1

Boca de BTTC 0=1 ,50m un 4

2.4.4 - Bueiros Simples Celulares de Concreto

Corpo de BSCC 2,00x2,00m h>=5,00 a 7,50m m 31,00

Corpo de BSCC 3,00x3,00m h>=1 ,50 a 2,50m m 26,00

Corpo de BSCC 3,00x3,00m h=2,50 a 5,00m m 24,00

Corpo de BSCC 3,00x3,00m h=7,50 a 10,00m m 113,00

Corpo de BSCC 3,00x3,00m h>=15,00m m 204,00

Boca de BSCC 2,00x2,00m esconsidade 30° un 1

Boca de BSCC 3,00x3,00m esconsidade 30° un 1

Boca de BSCC 3,00x3;00m esconsidade 30° un 6

2.4.5 - Bueiros Duplos Celulares de Concreto

Corpo de BOCC 3,00x3,00m h=10,00 a 12,50m m 64,00

Corpo de BOCC 3,00x3,00m h>=15,00m m 128,00

Boca de BOCC 3,OOx3,OOmnormal un 2

Boca de BOCC 3,00x3,00m esconsidade 30° un 2

2.4.6 - Valetas de Proteção de Cortes

Valeta de proteção de cortes VPC-03 m 1.653,70

Valeta de proteção de cortes VPC-04 m 8.231,50

2.4.7 Valeta de Proteção de Aterros .,PR
~1"'1~F=I () nF AI ITj::NTlCIDADE FOI

ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA ~fI~
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Superintendência Re~ no Esta o do Paraná

CNPJ: 04.892.707/0020-73 Av. Victor Ferrelra do Amara/, 150 - Tarumã
PROCESSO, S0609.000S06/Z016-13 Fone (41) 3361-7300 - CEP BZB -000 - Cuntlba-PR

Página 22 de 31
420



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS ,UNIDADE QUANTIDADE

Valeta de proteção de aterros VPA-04 m 247,50

2.4.8 - Drenos Profundos e Sub-Superficiais

Dreno longitudinal profundo para cortes em solo DPS-02 m 14.487,17

Dreno longitudinal profundo para cortes em solo DPS-08 m 4.839,30

Dreno longitudinal profundo para cortes em rocha DPR-04 m 793,90

Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD-02 un 31

Dreno sub-horizontal DSH-01 m 2.790,00

2.4.9 - Sarjeta Triangular de Concreto

Sarjeta triangular de concreto STC-01 m 26.915,90

Sarjeta triangular de concreto STC-05 m 161,50

2.4.10 - Sarjeta de Canteiro Central de Concreto

Sarjeta de canteiro central de concreto SCC-02 m 6.517,35

2.4.11 - Meio fio de Concreto

Meio fio de concreto MFC-01 m 5.387,60

2.4.12 - Caixa Coletora de Sarjeta com Grelha de Concreto

Caixa coletara de sarjeta CCS-01 un 3

Caixa coletara de sarjeta CCS-09 un 35

Transposição de segmento de sarjeta TSS-04 m 113,70

2.4.13 - Caixa Coletora de Talvegue

Caixa coletara de talvegue CCT -07 un 42

Caixa coletara de talvegue CCT-15 un 12

2.4.14 - Descida D'Agua de Aterros em Degraus

Descida d'água de aterros em degraus DAD-02 m 270,00

Descida d'água de aterros em degraus DAD-08 CIIa.PR m 111,95

,., " •• , ,.., "'''' A' IT"','TII"'I'IAI'II 1::", n~ ",.~ ""-- .of. ;( Ç0lANEXADONAÚLTIMAFOL 1

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Superintendênc' gional no E ~LdOdo Paraná
CNPJ: 04.892.707/0020-73

PROCESSO: S0609.000S06(Z016-13 IAv. Victor Ferreira do Amaral, 1~0 - Tarumã
Fone (41) 3361-7300 - CEP 8~áõo-ooo - Curitiba-PR
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE
..

2.4.15 - Descida D'Agua de Corte em Degraus

Descida d'água de cortes em degraus DCD-02 m 111.12

2.4.16 - Entrada D'Agua

Entrada d'água EDA-01 un 18

Entrada d'água EDA-02 un 5

2.4.17 - Dissipador de Energia

Dissipador de energia DES-02 un 1

Dissipador de energia DEB-04 un 25

Dissipador de energia DEB-07 un 5

2.4.18 - Bueiros Metálicos

BSTM-MP 152 D=2,65m chapa 4,7mm m 198,00

2.5 - Obras de Contenção

Enrocamento de pedra de mão arrumada m3 224.092

2.5.1 - Proteção Vegetal

Revestimento vegetal com gramineas e leivas m2 8.600,00

Revestimento vegetal por hidrossemeadura m2 335.864,28

Execução manual de covas para fixação da hidrossemeadura m2 335.864,28

2.5.2 - Muros de Gabião

Gabiões tipo caixa 2x1 x1 m m3 2.177,000

Manta de bidim OP-30 para filtro de gabiões m2 5.921,29

Concreto magro para base de gabião m3 282,410

2.5.3 - Terra Armada

Fornecimento de elementos construtivos especiais para maciços de pé
m2 507,95

de talude com altura, entre O e 5,99m CRa·.,.
A

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI (~y CiJ'ANEXADO NA ÚLTIMA FOlHA
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Fornecimento de elementos construtivos especiais para maciços de pé
m2 1.528,58

de talude com altura, entre 6 e 8,99m

Fornecimento de elementos construtivos especiais para maciços de pé
m2 1.686,72

de talude com altura, entre 9 e 11,99m

Fornecimento de elementos construtivos especiais para maciços de pé
m3 1.488,56

de talude com altura, entre 12 e 14,99m

Fornecimento de elementos construtivos especiais para maciços de pé
m2 1.267,37

de talude com altura, entre 15 e 17,99m

Concreto simples (fck>=15mpa) para soleiras e arremates m3 80,824

Montagem de escamas e armaduras m2 6.479,18

Execução de aterro com material de jazida para terra armada m3 109.539,539

2.5.4 - Cortinas Atirantadas

Concreto fck>=15mpa m3 44,500

Aço CA-50 kg 2.561,810

Forma aparente e contraforma m2 760,18

2.6 - Sinalização e Segurança

2.6.1 - Sinalização Vertical

Placa retangular 2,00x1 ,DOm un 14

2.6.2 - Sinalização da Obra

Placa circular D=O,80m un 53

Placa retangular 1,20xO,80m un 99

Placa retangular 1,20xO,40m un 13

Placa conjugada retangular 1,20xO,40m + retangular 1,20xO,80m un 51

Placa conjugada sem suporte circular D=0,80m + retangular 1,20xO,80m un 2

Marcado tubular (tambor)
c:ItEa..PR

un 11

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Cavaletes móveis un 11

Cavaletes fixos un 52

Cones un 90

Dispositivos de luz intermitente un 10

Delineador direcional (balizador com seta) un 729

2.7 - Serviços de Proteção ao Meio Ambiente

Revestimento vegetal com gramineas em leivas m2 120.470,48

Revestimento vegetal por hidrossemeadura m2 460.181,26

Syagrus romanzoffiana (jeriva) un 45

Conformação de caixas de empréstimo, jazidas e locais de bota fora m2 31.962,75

Compactação de bota fora m3 1.091.773,000

Remoção de cerca de arame farpado com poste m 9.975,29

Execução de cerca de arame farpado com poste m 9.574,69

Execução de covas para fixação da hidrossemeadura m2 460.181,26

2.8 - Veículo

Automóvel de apoio a fiscalização do DNER m 31

c - Arteleste Construções Ltda., PG-200/99, assinado em 16/11/99, para execução

das Obras de alargamento, reforço e Recuperação da Ponte Antiga sobre a Represa

do Capivari BR-116/PR trecho São Paulo - Curitiba, subtrecho div. SP/PR - início da

pista dupla, segmento km 42,6 - (Ponte sobre a Represa do Capivari), executou no

período de 01-12-99 (1a medição provisória) à 30-06-00 (7a medição provisória):

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CNPJ: 04.892.707/0020-73

PROCESSO: 50609.000506/2016-13 I Superintendência Regional n Estado do Paraná
Av. Victor Ferreira do Amara, 1500 - Tarumã
Fone (41) 3361-7300 - CEP 2800-000 - Curitiba-PR
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

1.0 - Obras de Arte Especiais (Ponte Antiga sobre a Represa do Capivari)

1.1 - Serviços Gerais

Fornecimento, montagem, fixação e colocação de andaimes m2 3.666,44

1.2 - Serviços para Consoles

Execução de furos em concreto, D=40mm e C= 160cm un 144

Jateamento de água sob pressão em superfície de concreto m2 40,96

Apicoamento manual em superfície de concreto m2 40,96

Execução de furos em concreto, D=20mm e C=12cm un 1.024

Fornecimento e colagem de conectores em aço CA-50 D=16mm,
un 1.024

C=25cm, com resina epóxica (tipo Sikadur 32)

Fornecimento, montagem e fixação de formas de madeira
m2 102,59

concreto aparente

Fornecimento e lançamento de concreto fck>30 Mpa m3 16,380

Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50 kg 6.150,400

Fornecimento, corte e colocação de barras (tipo DYWIDAG),
kg 2.620,800

D=32mm, incluindo ancoragem e protensão

Fornecimento e colocação de peças de aço SAC-50 kg 4.486,100

Fornecimento e colocação de bainha metálica com
256

Dintemo>=40mm e C=60cm
un

1.3 - Preparo e Colocação de Peças Metálicas

Fornecimento e colocação de peças em aço SAC-50 kg 30.922,000

Jateamento de água sob pressão em superfície de concreto m2 58,44

Apicoamento manual em superfície de concreto m2 58,44

Execução de furos em laje de concreto com 25x25cm e un 64
.....--..f)

CRlA-PR ( v
O seio OEAUTENTICIDAOE FOI c;J. Cio]

ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES I Superintendência Regional no Estad do Paraná
CNPJ: 04.892.707/0020-73 Av. Victor Ferreira do Amaral, 1500 Tarumã

PROCESSO: 50609.000506/2016-13 Fone (41) 3361-7300 - CEP 8280 000 - Curitiba-PR
, .
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

.

DESCRIÇAO DOS·SERVIÇOS

espessura <=30cm

.

UNIDADE QUANTIDADE

Execução de furos em concreto para fixação de peças metálicas
nas transversinas de 15cmx60cm e espessura <=25cm

Execução de furos em concreto para fixação de peças metálicas

nas transversinas de 25cmx70cm e espessura <= 25 cm

Execução de furos em concreto para passagem de feixes de
monocordoalhas nas transversinas de 10cmx70cm e espessura

<=25cm

un

un

un

8

12

32

Jateamento de peças metálicas com granalhas de aço

Resina epóxica (tipo sikadur 31), fornecimento e colagem, para
peças metálicas SAC-50

kg

kg

30.992,000

600,000

Fornecimento e aplicação de grout com 30% de pedrisco

Fornecimento, corte e colocação de barras (tipo DYWIDAG),
D=32mm, incluindo ancoragem e protensão

Execução de furos em concreto, D=40mm e C<=30 em, para
passagem de barras (tipo DYWIDAG) D=32mm

kg

un

2,000

2.724,400

136

1.4 - Troca de Aparelho de Apoio

Macaqueamento simultâneo em 08 consoles de apoio com
capacidade de 150t cada com curso mínimo de 10cm

un 7

Macacos de rosca para apoio provisório, capacidade 150t cada

Aparelhos de apoio (Tipo Cemoflon CF 300)

un

un

7

12

Aparelhos de apoio neoprene fretado 300x400x47mm 157,440

1.5 - Solidarização dos Apoios

Fornecimento e colocação de peças em aço SAC-50 para
concretagem das continuidades nos apoios

kg 3.611,000

Jateamento de água sob pressão em superfície de concreto

-PK

o SELO DE AUTENTICIDADE FOI

ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA

30,00

<.r ~

ISuperintendência Regional no EstJd do Paraná
Av. Victor Ferreira do Amaral, 1500 Tarumã
Fone (41) 3361-7300 - CEP 82800-000 - Curitlba-Pfi
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015·36

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Apicoamento manual em superfície de concreto m2 30,00

Execução de furos em concreto D=20mm e C=12cm un 880

Fornecimento e colagem de conectores em aço CA-50 D=16mm
un 880

e C=25cm, com resina epóxica (tipo sikadur 32)

Demolição cuidadosa de concreto-sem danificar armaduras m3 5,472

Fornecimento e lançamento de concreto fck>30 Mpa m3 6,000

Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50 kg 1.900,000

1.6 - Colocação de Monnocordoalhas Laterais de Solidarização

Fornecimento, colocação e protensão de aço CP-190 RB
kg 25.170,000

D=12,7mm

Ancoragem. ativa D=12,7mm un 576

Execução de furos em concreto D=8mm e C=50mm un 10.240

Colagem de armadura aço CA-50 D=6,3mm em concreto, com
kg 47,000

resina epóxica (tipo sikadur 31)

Fornecimento e lançamento de concreto fck>30Mpa m3 75,000

Jateamento de água sob pressão em superfície de concreto m2 675,000

Apicoamento manual em superfície de concreto m2 675,000

Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50 kg 2.500,000

Fornecimento, montagem e fixação de formas de madeira
m2 800,00

concreto aparente

1.7 - Serviços sobre o Tabuleiro para Reforço e Alargamento

Remoção do pavimento asfáltico m3 270,864

Demolição de concreto armado com corte em armadura m3 242,610

Jateamento de água sob pressão em superfície de concreto m2 3.389,76
--.DD

o SELO DE AUTENllCIDADE FOI ~
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA ~ I

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ISuperintendência Regional no Estado do Paraná
CNPJ: 04.892.707/0020-73 Av. victor Ferreira do Amaral, 1500 - Tarumã

PROC!;!:!:O, ~O'O!).oOO!;OG/201G-1l FQn~ (41) :;):;)1;>1-7300 - CEP 52500-000 - Curltlba·PR
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

UNIDADE QUANTIDADE
. i

.,

m2 2.880,00

m3 321,000

kg 57.927,000

kg 12.280,000

un 2.560

kg 3.800,000

m2 632,36

m 1.280,00

m 1.280,00

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS
.

Apicoamento manual em superfície de concreto

Fornecimento e lançamento de concreto fck>30 Mpa

Fornecimento, dobragem e colocação de aço CA-50

Fornecimento, colocação e protensão de aço CP-190 RB

0=12,7mm

Ancoragem ativa 0=12,7mm

Fornecimento e colocação de peças em aço SAC-50 (placas de

ancoragem)

Fornecimento, montagem e fixação de formas de madeira

concreto aparente

Abertura de ranhuras em concreto 15x15mm

Posicionamento e colagem de armadura CA-50A, 0=12,5mm
com resina epóxica (tipo sikadur 31) em ranhuras

1.8 - Acabamentos

Barreiras de concreto armado padrão ONER m 630,00

Fornecimento e colocação de juntas (tipo JEENE)

Fornecimento e colocação de drenos FG 4"

m

un

23,00

77

Transporte de entulho para bota fora 303,260

Pintura da superestrutura com conservado P 7.250,00

1.9 - Serviços Adicionais

Jateamento de água sob pressão em superfície de concreto 7.250,00

Escavação em solo sem esgotamento

Tratamento de fissuras com injeção de resina epóxica m

192,789

150,00

Reaterro compactado 248,OOm3;barreira de concreto padrão DNER
.na

C?S "\)

I s"pe';''''dê'Ô~'~1 no stado do Paraná
Av. Victor Ferreira do Amara 1500· Tarumã
Fone (41) 3361-7300 - CER 82800-000 -.Curitiba-PR
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ
SERViÇO DE ENGENHARIA

DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA
"CONTRATO CONCLUíDO"

50609.002493/2015-36

Eu 1);.\.A. André Luiz Vanz, analista de infraestrutura de transportes, lavrei
a pres'erÍ1:e Decl fação de Capacitação Técnica, que também vai assinada pelo

engenheiro José da Silva Tiago, Superintendente Regional no Estado do Paraná do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pelo engenheiro Max Alberto

Cancian, Coordenador de Engenharia da Superintendência Regional no Estado do
Paraná/DNIT.

Curitiba/PR, ~I t

g.
Atestado registrado n:'!diante
vincuraÇão à res!?:ctl~yA~,

CREA-PR

AIBl.!i3.= ",,,,,,((,UM ~

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CNPJ: 04,892,707/0020-73

PROCESSO: 50609,000506/2.016-13 I Superintendência Regional no Estado do Paraná
Av. Victor Ferreira do Amaral, 1500 - Tarumã
Fone (41) 3361-7300 - CEP 82800-000 - Curitiba-PR
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA BA I CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 - BA20150000318
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro tle
2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO
TEIXEIRA CAMPOS referente à(s) Anotação (ões) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s) :

Profissional: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS

Registro: 30014-RJ

Titulo Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2001823703

Número da ART: 127259A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 11/06/1997 Baixada em: 29/06/2007

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: COPAVEL CONSUL TORIA DE ENGENHARIA LTOA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA

AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, 445, SALVADOR/BA

Complemento: XXXXXXXXXX

Cidade: XXXXXXXXXX

CPF/CNPJ: 15211519000196

Bairro: XXXXXXXXXX

UF: XX CEP: XXXXXXXX

Contrato: BID PJ 004/96 celebrado em XXXXXXXXXX Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R$ 1.117.279,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA-170/BA 125 - TRECHO XIQUE XIQUE/BARRA

Complemento XXXXXXXXXX

Cidade XIQUE-XIQUE

Data de início: 26/09/1996

Finalidade: XXXXXXXXXX

Proprietário DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA

Bairro XXXXXXXXXX

UF BA CEP 47400000

Conclusão efetiva: 30/04/1998 Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

CPF/CNPJ:

~.~~.~~!-.~':'?:.':.:r.~'?~.~'?~.:.. !':r:l.!!':::J??.I?~..<:~?~~:r.C!.~.. ~~.s.'7~~~!':'7!'?.I?!".. ~?I?~Y.~J?..s.~! .4.~. :..1l.!~~<?r::'I!':~~?~~) .
.~~~«:!:'!~Y~!!.s .
FISCALIZAÇÃO DA OBRA CIVIL DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA B 160, ENTRE OS MUNICíPIOS DE XIQUE-XIQUE E BARRA.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de

segurança A 071.202 a A 071.207, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem

cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nOBA20150000318

Código de Validação BA20150000318C1EDAA

--------_.~~'
Luis Carlos A fiS

Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
registro do atestado no CREA. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da

situação do registro da ART.
A CATá qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no
técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro site do CREA-BA{www.creaba.org.br}.
técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou
da entrega das propostas. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código

Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
A CATé vál ida em todo o terri tório nacional.

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453·8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BAConselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Professor Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahla
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DEPARTAl'IIF.t"TO m; INJo·RA-.:~"RUTUR.\ m: TR,\NSI'ORTi;S IlAIIIA

ATESTADO TÉCNICO

o Diretor Geral do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia-DERBA, no uso de

suas atribuições, atesta que a empresa COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.,

prestou serviços Técnicos Profissionais de Consultoria para Supervisão e Controle das Obras de

Melhoramento e Pavimentação da Rodovia BA.160, no trecho: XIQUE-XIQUE - BARRA, com

extensão de 83,40 km, integrante do Programa de Integração dos Corredores Rodoviários do Estado da

Bahia, cujos quantitativos abaixo mencionados foi executado pela Empresa CONSTRUTORA

QUEIROZ GALVÃO S/A., Contrato BID026/96DF.

Atividades Desenvolvidas:

Serviços de Supervisão, com emprego de recursos próprios, humanos e materiais, envolvendo pessoal

técnico de níveis superior e médio, equipe auxiliar para apoio técnico e administrativo, laboratório de solo,

asfalto e concreto, controle defletometricos, controle geométrico, controle do PRA'D - Plano de

recuperação de áreas degradas e Plano de controle Ambiental (preservação e manutenção dos ecossistemas

regionais, prevenção e mitigação do impacto ambiental) e atividades afins, preparação de elementos

técnicos complementares; acompanhamento da execução de ensaios rotineiros; preparação de medições

parciais e final; elaboração de relatórios e outros serviços concernentes à fiscalização com vistas ao

acompanhamento das obras, elaboração do "AS BUILT" das obras:

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

RODOVIA

TRECHO

SERVIÇO

EMPRESA

NÚMERO DO ATESTADO

CONTRATO

PROCESSO

PERÍODO DA EXECUÇÃO

EXTENSÃO

VALOR DO CONTRA TO

VALOR MEDIDO

VALOR REAJUSTADO

BA.160

Xique-Xique -Barra

.. Melhoramento e Pavimentação

COPA VEL - CONSULTORIA DE ENGENHARIA L TDA.

Referente ao Processo n° 8.675/14

BID Pl 004/96

N° 1.907/96

26/09/1996 a 30/04/1998

83,40 km

R$ 1.117.281,45

R$ 1.117.279,97

R$ 64.882,43

Responsável Técnico e Coordenador:
Eng" Luiz Antonio Teixeira Campos, CREA/RJ n° 30.014 e visto CREAlBA n° 6.369-D

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos
registros, até a presente data, fatos que desabo nem sua conduta e responsabilidade com as
obrigações assumidas.

~
Continua ...
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CONSULTORIA para SUPERVISÃO e CONTROLE das OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO
Continuação do Atestado Referente ao Processo n° 8.675/14 Contrato n° BID PJ 004/96

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

EQUIPE DE SUPERVISÃO

Engenheiro Supervisor h/mês 8,0000

Consultor h/mês 32,0000

Engenheiro Residente h/mês 18,0000

Engenheiro Auxiliare Residente h/mês 18,0000

Topográfo h/mês 19,0000

Nivelador h/mês 16,0000

Aux. de Topográfo h/mês 47,0000

Servente h/mês 46,0000

Laboratorista h/mês 18,5000

Aux. de Laboratório h/mês 15,0000

Servente h/mês 27,0000

Fiscal de Terraplenagem h/mês 28,5000

Fiscal de Drenagem e OAC h/mês 16,0000

Fiscal de Concreto h/mês 16,0000

Fiscal de Pavimentação h/mês 15,0000

Chefe de Escritório h/mês 18~0000

Datilógrafo / Digitador h/mês 17,0000

Motorista h/mês 48,0000

Calculista h/mês 17,0000

Desenhista h/mês 16,0000

Servente/Vigia h/mês 65,5000

HORAS EXTRAS

Horas Extras R$ 21.769,9700

VEÍCULOS

Sedan vb/mês 50,0000

Utilitário vb/mês 49,5000

IMÓVEIS

Casas dos engenheiros / escritório vb/mês 33,5000

Alojamento pessoal /lab. vb/mês 33,0000

EQUIP AMENTOS

Equip. de topograf. vb/mês 18,0000

Lab. de solos / betume vb/mês 15,0000
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DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

MOBILIÁRIOS

Escritórios vb/mês 33,0000

Alojamentos vb/mês 33,0000

OUTROS

Serviços gráficos e mat. de consumo vb/mês 17,0000

INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Instalação e mobilização vb 1,0000

Para a supervisão dos serviços executados pela CONSTRUTORA QUEIROZ GALV ÃO S/A., descritos a seguir:

Trecho: XIQUE-XIQUE - BARRA, 83,40 km - Contrato BID026/96DF
Continuação do Atestado Referente ao Processo n" 8.675/14 Contrato n° BID PJ 004/96

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

TERRAPLENAGEM

DESM.LIMP. TERRENO E DEST. ARV. CI D<0,20M m2 3.532.474;250

EXPURGO DE TERRA VEGETAL m3 189.115,810

REGULARIZACAO DE SUB-LEITO m2 853.193,700

ESCAV.CARGA TRANSP.MAT. IA CAT.ATE 200M DMT=O,1 9KM m3 l.827.763,280

ESCAV.CARGA TRANSP.MAT IA 200<DMT<500M DMT=0,48KM m3 74.557,270

TRANSP.CAM. BASe. I.400<DMT<2000M DMT=2,00KM t 626.357,220

ESCAV.CARGA TRANSP.MAT. 2A 30<DMT<200M DMT=0,19KM m3 36.364,340

ESCAV.CARGA TRANSP.MAT. 3A CAT. A 2KM DMT=2,00KM m3 16.088,090

COMPACTACAO DE ATERROS (DMT DE AREIA=13,OOKM) m3 1.838.324,050

ESPALHAMENTO DE SOLOS EM CAMADAS m3 406.314,620

ESCAV.CARGA TRANSP. DE SOLO TALUS PROT.T. DMT=40,0 m3 77.359,390

PAVIMENTAÇÃO

SUB-BASE EST AB. GRANULO METRICAMENTE SI MISTURA m3 50.477,410

BASE SEM MISTURA m3 149.505,120

ESCAV.CARGA EMMAT. IA CAT. (SOLO PI SUB-BASE) m3 37.926,730

ESCAV. CARGA MAT. 2A CAT. (SOLO PI SUB-BASE) m3 22.398,460

ESCA V. CARGA MAT. 2A CAT. (SOLO PI BASE) m3 181.624,930

IMPRIMACAO m2 744.963,970

TRATAMENTO SUPERCIAL DUPLO m2 610.955,470

TRANSPORTE EM CAM.BASCULANTE DMT=8,00KM (SUB-BASE) t 102.320,240
"'
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Continuação do Atestado Referente ao Processo n° 8.675/14 Contrato n" BID PJ 004/96

DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

TRANSP.CAM BASCULANTE (SOLO P/BASE DMT=22,00KM) t 321.499,820

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES m2 135.660,560

DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES

MEIO-FIO DE CONCRETO m 23.582,050

VELETA DE PROTECAO REV. EM CONCRETO VPA-BA m 192,000

CORPO DE BUEIRO TUBULAR BSTC D=l,OOM m 441,300

CORPO DE BUEIRO TUBULAR BDTC D =l,OOM m 564,300

CORPO DE BUEIRO TUBULAR BTTC D=l,OOM m 83,100

BOCA DE BUEIRO TUBULAR BSTC D=l,OOM un 60,000

BOCA DE BUEIRO TUBULAR BDTC D=l,OOM un 50,000

BOCA DE BUEIRO TUBULAR BTTC D=l,OOM un 10,000

ENTRADA PI DESCIDA D'AGUA TIPO EDA-01 un 555,000

DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS CONC. SIM. TIPO DAR-l m 3.760,500

CORPO DE BUEIRO SIMPLES MET ALICO 4,10 X 2,90 m 14,650

BOCA DE BUEIRO SIMPLES MET ALICO 4,10 X 2,90 un 2,000

CORPO DE BUEIRO TUBULAR BSTC D= 0,60M CI ARMADURA m 101,000

CORPO DE BUEIRO TUBULAR BSTC D=0,60M SI ARMADURA m 199,000

BOCA DE BUEIRO TUBULA T BSTC D=0,60M un 72,000

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 1,00 X 1,00M m 28,000

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X1,00M m 182,000

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X1,50M m 49,700

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X2,00M m 121,200

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X1,50M m 14,000

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X2,00M m 14,000

CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X3,00M m 200,200

CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 2,00X1,00M m 22,000

CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 2,00X2,00M m 14,500

CORPO DE BUElRO DUPLO CAPEADO BDC 3,00X2,50M m 14,000

CORPO DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 3,00X3,00M m 80,900

CORPO DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO BTC 3,00X1,50M m 14,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X1,00M un 4,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X1,50M un 4,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X2,00M un 16,000

BOCA DE BUElRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X2,00M un 2,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X3,00M un 24,000

BOCA DE BUElRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X1 ,SOM un 4,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 2,00X2,00M un 16,000
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DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X2,00M un 2,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,00X3,00M un 24,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 2,00X1,00M un 4,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 2,00X2,00 un 2,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 3,00X2,50M un 2,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 3,00X3,00M un 8,000

BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO BTC 3,00X1,50M un 2,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,0 X 1,50 un 2,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 2,00X2,00 un 2,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 3,00X2,50M un 2,000

BOCA DE BUEIRO DUPLO CAPEADO BDC 3,00X3,00M un 8,000

BOCA DE BUEIRO TRIPLO CAPEADO BTC 3,00X1,50M un 2,000

BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO BSC 3,0 X 1,50 un 2,000

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

CONF.DE CX. EMPRES.,JAZ.,BOTA-FORA E CAM. DE SERVo m2 706.200,000

RECOMP.VEG.AREAS EMPRES.,JAZ.,BOTA-FORA,CAM. SERVo m2 706.200,000

PLANTIO DE MACAMBIRA m2 179.077,280

INSTALAÇÃO

INSTAL.CANT.AREA IND. MOB.DESM. DOS EQUIPAMENTOS vb 1,000

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

ESCA V. DE CAVA PI FUNDACAO EM 1A CATEGORIA m3 l3.428,640

ESCA VACAO DE CAVA PI FUNDACAO EM LAMA m3 9.068,950

TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLOS D=20,00M m3 11.643,200

PAREDE DE ENSECADEIRA CI PRANCHOES DE E=5CM m2 651,370

HORA DE BOMBA DE IMERSAO h 2.270,000

FORMAS PLANAS m2 l32,450

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COMUM C=350 KG/M3 m3 107,500

FORNECIMENTO CORTE DOBRAGEM E ASSENT. DE ACO CA-5 kg 5.406,000

FORNEC. TRANSP.CRA VACAO DE PERFIS METALICOS 3TR-32 m 1.027,500

ALVENARIA DE PEDRA m3 4.558,600

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 1.060,800

FORMAS DE MADEIRIT m2 609,100

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COMUM C=350KG/M3 m3 408,000

FORNEC. CORTE DOBRAGEM E ASSENTAMENTO ACO CA-5 kg 12.054,000

ESCOREAMENTO DE FORMAS EM OBRAS ESPECIAIS m3 6.596,900

C -lIA b".J..
~-u 5/6 I
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.. DESCRIÇÃO UNID . QUANTIDADE

ANDAIME DE MADEIRA m3 1.987,750

AP ARELHO DE APOIO (NEOPRENE) kg 456,000

FORMAS DE MADEIRIT m2 3.234,650

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM.C=350KG!M3 m3 1.564,550

FORNEC. CORTE,DOBRAGEM E ASSENT. DE ACO CA-50 kg 108.875,000

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM. C=350KG/M3 m3 125,200

PINTURA C/ TINTA ASF ALTICA m2 179,050

FORNEC.E ASSENTAMENTO DE CANTONEIRAS DE ACO kg 1.827,000

FORNEC.E ASSENTAMENTO DRENOS DE 4§ EM PONTES m 26,900

SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZACAO HORIZONTAL m2 10.287,000

DEFENSA METALICA m 456,000

REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO m 20.331,000

CERCA DE ARAME FARP ADO C/ESTACA DE MADEIRA m 70.173,000

Salvador, 03 de Novembro de 2014.

~. k....; ~...---•../
Lulz Sérf,io C. de O. Martins

Dlretot .\lento
Df.I".3A

6/6
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENG DE VOLTA REDONDA-FUND OSWALDO ARANHA

Data colação de grau: 23/07/1975

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45215/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8596999111116285

 

 

 

Nome: LUIZ ANTONIO TEIXEIRA CAMPOS
Registro: 1981116079 Data de Registro: 09/09/1975
Carteira: RJ-30014/D Emitida em: 02/02/1994
CPF: 254.219.647-87
RNP: 2001823703

45215/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

  Página: 1/
  Data: 27/03/2024


1
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7.4.3.4. Comprovação de Vínculo Empregatício 
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7.4.4. Engenheiro Sênior (Restauração Rodoviária) 
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7.4.4.1. Ficha Curricular e Declaração de participação do 
profissional 
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Folha:       
01 de 01

Início Fim

Eng. Sênior / 
Supervisor

ACT de 
06/12/18 1554/2019 13/08/12 12/08/18

Eng. Fiscal / 
Supervisor

Certidão de 
10/11/08 77863/2015 25/09/02 22/08/08

Período Execução

Identificação, qualificação e assinatura do Representante Legal:

Nome do Profissional Função Atestado / 
Certidão

Jorge Hijjar Zidde

Data: 
07/06/2024

Experiência a Comprovar

Identificação, qualificação e assinatura do Profissional Indicado:

CAT

Profissional indicado pela empresa deverá ter formação em
Engenharia Civil e ter experiência mínima de 8 anos em
engenharia rodoviária comprovada por meio de Certidões de
Acervo Técnico (CAT) e Atestados de Responsabilidade
Técnica devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) onde os serviços foram
realizados (Art. 3º, Capítulo I da RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE
30 DE OUTUBRO DE 2009).
A proponente deverá anexar quantas certidões e atestados
forem necessários para comprovar que o profissional possui
experiência mínima de 8 anos, e em pelo menos uma delas
deverá constar serviços de supervisão e/ou fiscalização de
Obras de:
I. Restauração de Rodovias.

FICHA CURRICULAR

Edital: Concorrência 
Eletrônica nº 16/2024

Nome da Consultora: Consórcio Solução DOR – Lote 8

Engenheiro Sênior (Restauração Rodoviária)

___________________________________
GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS

Representante Legal  do Consórcio
RG nº 01315415562 - DETRAN/DF

CPF nº  018.190.887-58

_______________________________
JORGE HIJJAR ZIDDE

Eng. Civil  / Quadro Técnico da PRODEC
CREA/RJ nº 1976101204
CPF nº  328.374.887-04
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, 20 – BR 153, Km 3,5 
Conjunto Caiçara, CEP 74.775-013 – Goiânia/GO. 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024 

Prezados Senhores, 

Declaro para os devidos fins que autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica 
proposta, e que participarei na execução dos trabalhos, caso adjudicado ao Consórcio 

Solução DOR – Lote 8. 

Rio de Janeiro/RJ, 7 de junho de 2024. 

ENG. JORGE HIJJAR ZIDDE 
CREA/RJ nº 1976101204 
CPF nº 328.374.887-04 
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7.4.4.2. Atestados de Capacidade Técnica 
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Certidão de Acerw T4K:nico· CAT 
RescKuçio nll 1.025, de 10. outubro de 2009 CREA-RJ 

Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

Pagina: 1/9 
Data: 07/01 /201 9 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1554/2019 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n'l .025 , de 30 de Outubro de 2009, do Confea 

que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia do Rio de Janeiro -

Crea-RJ , o Acervo Técnico do profissional JORGE HIJJAR ZIDDE referente ã(s) Anotação(ões ) de . .... . 

Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s) : 

Profissional : JORGE HIJJAR ZIDDE .. 

Registro : 1976101204 RNP : 2001906722 

Titulo Profissional : ENGENHEIRO CIVil e ENGENHEIRO DE OPERACAO • CONSTRUCAO CIVil 

ART N' 2020180050841 de 26/03/2018 Tipo de registro : OBRA OU SERVICO 

Baixada em : 09 / 04 / 2018 por: CONClUSAO .. . . 

Contratante : AGENC IA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT .. .. ....... .. ... .. ... ... . . 

Endereço : TRECHO SCES TRECHO 3 lOTE10 

BRASlllA DF . . .... .... ............ . 

Atividade Técnica: 

( 1): ANALISE 

(2): ASSESSORIA ............ . 

(3): SUPERVISAO TECNICA. 

Especificação da Atividade : 

(1) : IN SPECAO . ... . ........... .... . . 

(2) : OUTROS 

Complemento : 

(1) : RODO VIA ....... . .. . . . ... . . 

(2): OUTROS 

Informação Complementar: 

P. ORLA, POlO 8 ASA SUL 

SERViÇOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TIOCNICO ESPECIALIZADO NA SUPERVISÃO DE 

EMPRESAS CONC ESSIONÁRIAS DE RODOVIAS , DE ACORDO COM OS PROCED IMEN TOS 

ESTABELECIDOS NOS PROGRAMAS DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT , COM BASE NOS 

PLANEJAMENTOS ANUAIS E NAS PROGRAMAÇÕES MENSAIS DA CONCESSIONÁRIA , ..... 

ATENDENDO AOS PARÂMETROS DE DESEMPEN HO PREVISTOS NO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO 

DA RODOVIA· PER , IN CLU INDO-SE OS ASPECTOS AMBIENTAIS E DE MITIGAÇÃO DOS .. 

IMPACTOS RELACIONADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O LOTE 2 . (CO NTRATO FIRMADO 

ENTRE A ANTT E O CONs6RCI0 PRODEC-PACS-EVOLUTI , SENDO A PRODEC ......... . 

CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES L TDA L1DER COM 50% DE 

PARTICIPAÇÃO DO CONs6RCI0. 

N' do contrato: 022/20 12 .. .. . . 

Quantif icação: 1.036,20 km .. 

Data de Inicio: 13/08/2012 

{j:) dO Contrato DETERMINADO 12 mes(es) . . 

Conselho Regional de Engenharia a Agronomia do Rio de JlIn!I~ONTINUA) 
rr:/.J( Rua a.-Mel. r(' 40. c.ntro. RJ . CEP 20.010.022 . Ir ,.: " ,, "~""7E_' -..< . .,,, 

. ....................... . . 
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Certidlo de Acerro Técnico· CAT 
RaoIuçIo nO 1.025, di: 30 eM outubro de 2009 CREA-RJ 

Conselho Reg lon.1 de Engenharl. e Agronom l. do Esudo do Alo de ' .nel ro 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N'1554/2019) 

Valor de Contrato/Honorário: R$ 3.964 .388 ,41 .. 

Pagina: 2/9 
Data: 07/01 /2019 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1554/2019 
Atividade concluída 

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 25 10' D, PART E 11 CENTRO ...... . .. .. . 

RIO DE JANEIRO RJ .... 

ART N' 2020180050855 - de 26/03/2018 Tipo de registro : OBRA OU SERVICO ................... .. 

Ba ixad a em : 09 / 04 / 2018 por : CONCLUSAO ....................... .. .... .. ......................... .. 

Exe c uta n t e : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA .. . 

Reg i stro : 1970200080 . ........ . 

Contratante : AGENCIA NAC IONAL DE TRANSPORTE TERR ESTRE-ANTT.. .................. . 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 

BRASILIA DF .......... . . . ................................. . 

Atividade Técnica : 

(1 ) : 

(2 ) : 

ANALISE ... 

ASSESSORIA .... 

(3) : SUPERVISAO TECNICA ............ .. ..... .. .. .. 

- PROJETO ORLA - ASA NORT 

Especi ficaçao da At ividade : ........... ........................................ ........ ........... .. .......... . ........................... . 

( 1) : INSPECAO ......................... . ........... , .. , .. , .. .. ................. , .. . .. , .. , .. , ................. ......... . ........ .. 

( 2) : OUTROS ................ . ............................... .................. . .. . ........ . ................... . ........ . ..... . .. .. 

Complemento: ............................. . 

( 1 ): RODOV IA ..... .. . .. . 

( 2) : OUTROS 

Informação Complementar: ........... .. 

l ' ADIT I VO DE ACRÉSCIMO DE VALOR ( R$ .703 . 924 , 09 ) . 

NO do contrato : 022/2012 .. .. ....................................... .. ... ............. ...................................... .. 

Quantificação: 1.036 ,20 km ......................... ... ................ ...... .... . .... .. ................... .. 

Data de Inicio: 04/07/2013 .. ... ...... . .. .. ............... . 

Prazo do Contrato : DETERMINADO 39 dia(s) ......... 

N' Homem hora/Jornada de Trabalho: 

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1.703 .924 ,09 ............................ .. ................................ ,_~\ .\. 

Endereço : AVENIDA RIO BRANCO 25 10' / D , PARTE 11 - CENTRO .... V, ... _,."'-~~ 

RIO DE JANEIRO RJ.. 

Vinculada a ART principal N': IN01080 135 - Data de Pagamento : 10/09/2013 .... .. .... .. 

Profissiona l: REYNALDO COSATI MEDEIROS ........... . 

RNP : 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL ...... .. 

ART N' 2020180050879 - de 26/03/2018 Tipo de reg istro: OBRA OU SERVICO ............ .. 

Ba ixada em : 09 /04 / 2018 por : CONCLUSAO .......... 

Execu t ante : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE S IMP LES LTDA 
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Pagina: 319 
Data: 07/0112019 

Certidiode AcervoTêcnico-CAT CREA RJ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
IItMOluçIo nO 1.025, de lO de outubro de 2009 -

1554/2019 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

Atividade concluída 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N'1554/2019) 

Contratante : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE -ANTT ..................................... . 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT 

BRASllIA DF ..... . 

Ativ idade Técnica : 

(1 ) : 

(2 ) : 

ANALISE ..... 

ASSESSORIA ....... . 

(3) : SUPERVISAO TECNICA ............ ............... ............ ............ ...... ....... ......... ............................. .. 

Especificação da Atividade : .............................................................................................................. . 

( 1): INSPECAO .................... . 

( 2) : OUTROS .... 

Complemento: ........ . 

(1 ): RODO VIA .................... . 

(2): OUTROS .. . ..... . .. . 

Informação Complementar: .............................. .. 

2' ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO ( 12 MESES ) E ACRÉSCIMO DE VALOR (R$ 

5 . 668 . 312.49) . 

N" do contrato : 022/2012 

Quantificação: 1.036 .20 km ............................ .............. ........................... ....... ...... .......................... .. 

Data de In icio: 13/08/2013 .............................. . 

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es) .......................................................... . 

N° Homem hora/Jornada de Traba lho: 

Valor de Contrato/Honorário: R$ 11 .336 .624 .98 ................ . 

End ereço: AVENIDA RIO BRAN CO 25 10' / D. PARTE 11 - CENTRO ........... . 

RIO DE JAN EIRO RJ . 

Vinculada a ART principal N': OL00195170 - Data de Pagamento : 10/09/2013 .. .. .................................. .. 

Profissional : RE YNALDO COSATI MEDEIROS ....................................................... .. ..................... . 

RNP : 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL ............... . 

ART N" 2020 180050896 - de 26/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO ............... .. 

Ba ixada em : 09 /04 /2018 por : CONCLUSAO .... 

Executante : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISAo SOCIEDADE S IMPLES LTD A ... 

Re gistro : 1970200080 ...... 

Contratante : AGENCIA NACIONAL DE TRAN SPORTE TERRESTRE-ANTT ..................... .. 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 

BRASILIA DF ... 

Ativ idade Té cnica: 

( 1): ANALISE ...... 

(2) ' l SESSORIA . . . .......... .. 

~ on .. lh. R"",MI d ...... n..,., , •• ,,~I. do Rio .. J,nol" 

(CONTINUA) 

Ih.- ............... 40. Com, RJ - CEP 20 010-022 
Ttr. (21) 21N-2IXI1 E-ngt ~cr;.br 
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Pâgina: 4/9 
Dala: 07/0 112019 

Certldlo de AceNo 16cnka · CAl 
RlIIOluçIo nO 1.0 25, d.lD eM oob.Ibto eM l Oot CREA-RJ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1554/2019 
Conselho Reglon_1 de Envenharl_ e Agronoml_ do Estado do Rio de 'anelro 

Ativ idade conclulda 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1554/2019) 

(3 ): SUPERVISAO TECNICA .................... ............... .. .................... .. ...... .. 

Especificação da At iv idade: 

( 1): INSPECAO .. .. 

(2 ) : OUTROS ................ . 

Complemento: 

( 1) : RODOVIA 

(2 ) : OUTROS . 

Informação Comp lementar: ...... ...... ...... ........ ....... ........ ........ ..... ........... ............ .. ........ .. 

3° ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR (-R$ 75 .45) . EM RAZÃO DA SAlDA DA EMPRESA 

EVOLUTI DO CONSÓRC IO E A REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DE R$5 .668 .312 .49 

PARA R$5 .668 .237 .04 DEVIDO A REDISTR IBUiÇÃO DOS QUANTITATIV OS DE HORAS .. 

MENSAIS POR ATIVIDADE . FICANDO A EMPRESA LlDER PRODEC COM 64 % E A . 

CONSORCIADA PACS COM 33 % ....................................... .. ...... . 

N° do contrato : 022/2012 

Quantificação: 1.036 .20 km ...... .. ........................................... .. 

Data de In ic io: 13/08/2013 ..................................... .. ...................................... .. ......... .. .................. .. 

Prazo do Contrato : DETERMINADO 12 dia(s) .............. .. 

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 

Va lor de Contrato/Honorário : R$ 11 .336 .549.53 . 

Endereço : AVENIDA RIO BRANCO 25 10° / D. PARTE II - CENTRO ............. . ... .. 

RIO DE JANEIRO RJ . 

Vinculada a ART principal N°: IN01 080135 - Data de Pagamento: 10/09/2013. 

Profissiona l: REYNALDO COSATI MEDEIROS ................................ . 

RNP : 2005964085 ENGEN HEIRO CIVIL .. 

ART N° 2020180050904 - de 26/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO 

Ba ixada em : 09 /04 / 2018 por : CONCLUSAO .............. .. ................ . 

Executante : PRO DE C CONSULTORIA PARA D ECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA . 

Regist r o : 1970200080 ................................................ . 

Contratante : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRE STRE-ANTT ................................. . 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT 

BRASI L IA DF .. .......... ............................. .. ........ .. 

At ividade Técnica : 

( 1) : ANALISE .... 

(2 ) : 

(3) : 

ASSESSORIA ...... 

SUPERVISAO TECNICA. ............... .. ................. . 

Especi fica ção da At ivi dade: ........ 

/ : 1): r PECAO . .. . ......... . .. ........ .. 

~;~.elho Regional de Engenhlna e Agronomia do Rio da Jan!I~ONTI NUA) 
RuI e.-~, r(' .o. c.r.o. RJ . CEP 20.07Q.022 

T ... (2'J21n.2001 E~ ~.orgtlr 

451



Pagina: 5/9 
Data: 07/0112019 

Certidio Ih Aarwo TicnIco· CAl 
ftaoluçlo nO t .OU, de]O de outubro eM 1009 CREA-RJ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1554/2019 
Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

At ividade concluída 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N' 1554/2019) 

(2): OUTROS ... 

Complemento : .. 

( 1): RODOVIA ...... . 

(2): OUTROS 

Informação Complemenlar: ....................................................................................................... . 

4 ' ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E ACRt::SCIMO DE VALOR (R$ 

5 . 668 . 237 , 04) . .......... .............. . ........ . 

N' do contrato : 022/2012 . ............... . . .... ............ .............. . 

Quantificaçao : 1.036 ,20 km ............ ..... ................... ... .......... .... ............................................... ....... . 

Data de Inic io: 13/08/2014 .............................................................. , .......... . ......... . ......................... . 

Prazo do Conlrato: DETERMINADO 12 mes(es) ........................................................................................ . 

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 

Valor de Contrato/Honorário: R$ 17.004 .786,57 ........................ . 

Endereço : AVENIDA RIO BRANCO 25 10' ANDAR - CONJ . D/PARTE 11 CENTRO ............... . 

RIO DE JANEIRO RJ ... 

Vinculada a ART principal N': OL00023208 - Data de Pagamento: 09/09/2014 ............... .......... .... . 

Profiss iona l: REYNALDO COSATI MEDEIROS . 

RNP : 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL 

ART N' 2020180050913 - de 26/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO ....... ..... , ...... . 

Baixada em : 09 /04 / 2018 por: CONCLUSAO ................... . 

Executante : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES L TDA ... 

Registro : 1970200080 . 

Contratante : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT ............. ............... . 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT 

BRASILlA DF . 

Atividade Técn ica : 

( 1): ANALISE ..... 

(2) : ASSESSORIA . 

(3): SUPERVISAO TECNICA .............. . 

Especificação da Atividade : 

( 1) : INSPECAO ...... . 

(2) : OUTROS . 

~1~mp~:;De~~~~ ....... :.' ..• : •• : .. ',.,': ......... ,.: •••.. ·.·.·· .••• :: •. ·. : ·.::::·.·.·············\~~~~~~~~Z~ 
(2) : OUTROS 

Informação Complementar: Lr l' TIVO DE REDUÇÃO DE VA LOR (-R$ 344 , 48) . 

-Jl' , (CONTINUA) 

Hlho R:!~~':o~:!:':~::= de J.nelro • C~E~:..RJ 
Til' (21 ) 2119-2007 e ___ : ~.or;lIr 
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Página: 6/9 
Data: 07/01/2019 

CertidiodeAc:enooT6crMc:o·U,T CREA RJ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 
alSOluçlo nO 1.025, IM lO de outubro de 20051 -

1554/2019 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estilldo do Rio de Janeiro 

Atividade conclulda 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1554/2019) 

N° do con trato : 022/2012 ................... .. ............................................... ... ....... ... ................... . 

Ouantificaçao: 1.036 ,20 km .............. .. . .. 

Data de Inicio : 13/08/20 14 ....... 

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 dia(s) .......................................................................................... .. 

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 

Valor de Contrato/Honorério: R$ 17.004 .442 ,09 .......................................... .. 

Endereço : AVEN IDA RIO BRANCO 25 

RIO DE JANE IR O RJ . 

10° / D , PARTE II CENTRO .. 

Vinculada a ART principal N°: OL00023208 - Data de Pagamento : 09/09/2014 ... .. .. .. ............ . 

Profissional : REYNALDO COSATI MEDEIROS ........ .. ............................................................ .. 

RNP : 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL ..... .. ... .. ..... ... ... ...... . .... .. 

ART N° 2020180050923 - de 26/03/2018 Tipo de registro : OBRA OU SERVICO .......... .. 

Baixada em : 09 / 04 / 2018 por : CONCLUSAO . .......... . ......... . 

Exe cutante : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA . 

Reg i stro : 1970200080 ............ . 

Contratante : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT ....................................... .. 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT 

BRA S ILlA DF . 

Ati vidade Técnica : 

ANALISE . ( 1 ) : 

(2) : ASSESSORIA .................................................................. . .. . 

(3) : SUPERVISAO TECNICA ........................................................... . 

Especif icaçao da Atividade : 

( 1): INSPECAO .. 

(2): OUTROS ... 

Complemento : 

( 1): RODOVIA 

( 2) : OUTROS .............................................................................................................. 

Informaçao Complementar : ... 

6° ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ( 12 MESES) E ACRt::SCIMO DE VA LOR (R$ ... 

5 . 832 . 402 , 11 ) ............. .. 

N° do contrato : 022/2012 .............................................. .. 

Ouantificaçao : 1.036 ,20 km .................. .. .................................................... ,..:', ., .. 

Data de Inicio : 13/08/2015 .. .. ......................................................... .. 

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es) .. 

N° Homem hora/Jornada de Trabalho : 
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Página: 7/9 
Data: 07/01 /2019 

Certidio de lv"Affo Técnico· CAT 
~ n- 1.015, de lO eM outubro de 2009 CREA-RJ 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1554/2019 
Conselho Reg ional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

Atividade concluída 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1554/2019) 

Endereço : AVENIDA RIO BRANCO 25 10° / O, PARTE" - CENTRO ..... 

RIO DE JANEIRO RJ .................... . 

Vinculada a ART principal W : OL00274796 - Data de Pagamento: 20/10/2015 ................ . 

Profiss ional : REYNALDO COSATI MEDEIROS .............................................................................. . 

RNP : 2005964085 ENGENHEIRO CIVIL 

ART N° 2020180050931 - de 26/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO ........... .. .... .. 

Baixada em: 04 / 01 / 2019 por : CONCLUSAO ......... .. ................ .. .................... . 

Executante : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA ... 

Registro : 1970200080 .................... . 

Conlratante : AGENC IA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT ......... 

Endereço: SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT 

BRASILIA DF ........ ....................... .......... .. .......... . 

Atividade Técnica : 

(1): ANALISE 

(2) : 

(3) : 

ASSESSORIA ... 

SUPERVISAO TECNICA .................................... .. 

Especif icação da Atividade : 

(1) : INSPECAO .... . 

(2) : OUTROS .. 

Complemento : ................... .. 

(1) : RODOVIA ...... . 

(2) : OUTROS .. .. 

Informação Complementar: .. ......................... ................ .. ...................................... . 

7° ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E ACRIOSCIMO DE VALOR (R$ 

5 . 741 . 217,00) . .. .... ..... . . .. ........ .. 

W do contrato : 022/2012 ........................ ...................... .. 

Quant ificação : 1.036 ,20 km ....................................... .. 

Data de Inicio : 13/08/2016 ........... .. .... .............................. .. .. ...... .. 

Prazo do Contrato: DETERMINADO 12 mes(es) ....................... .. 

N° Homem hora/Jornada de Trabalho: 

Valor de Contrato/Honorário: R$ 28 .578 .061 ,20 ................................................ .. 

Endereço : AVENIDA RIO BRANCO 25 10° ANDAR - D/PARTE" CENTRO ...................... . 

RIO DE JANEIRO RJ .. 

Vinculada a ART principal W: OL00491583 - Data de Pagamento: 25/10/2016 .. 

Profissional : REYNALDO COSATI MEDEIROS ............ .. 

RNP : 2005964085 ENGENHEIRO C IVIL 

!i I' ............................. ............................................. . 
~ (CONTINUA) 

on .. lho Regional d. Engenharia. Agronomlll do Rio da JillMlro • CRE~~=.RJ 
RIM eu.- Aorw. rt' 40. ConIro. RJ • c;r;p 20 (JT().022 

Til (2' ) 2'n.2001 E~.~.ot;bt 

454



Pâgina: 8/9 
Data: 07/01 /2019 

Certidio eM: Acervo Técnk:o • CAT 
ResoIlIÇio nO 1.D25, de lO de outubn:l eM: 2009 CREA-RJ CAT COM REGISTRO OE ATESTADO 

1554/2019 
Conselho Regiona l de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

Atividade concluída 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1554/2019) 

ART N° 2020180050943 - de 26/03/2018 Tipo de regislro : OBRA OU SERVICO. 

Baixada em: 04 / 01 / 2019 por: CONCLUSAO ... .. .. . . . .. .. . . .. . .... .................. . 

Executante : PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES L TDA .. 

Reg i stro : 1970200080 ...................... . 

Contratante : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE-ANTT ......... . 

Endereço : SETOR CLUBE ESPORTIVO SUL TRECHO 3 LOTE 10 - PÓLO 8 - PROJETO ORLA - ASA NORT 

BRASILIA DF.. ............... . ............... . . . . . 

Atividade Técnica: 

(1 ): ANALISE .......... . . 

(2) : ASSESSORIA 

(3) : SUPERVISAO TECNICA ........... . .. . 

Especif icação da Atividade : 

(1) : INSPECAO 

(2) : OUTROS . . . 

Complemento : ............. .. ................. . ........... . 

( 1) : RODOVIA 

(2 ): OUTROS 

Informação Complementar: 

8° ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (12 MESES) E ACRÉSC IMO DE VALOR (R$ 

5 . 741 . 217 , 00). 

N° do contrato : 022/2012 ... 

Quant ificação : 1.036 ,20 km 

Data de Inicio : 13/08/2017 .... ... ....... . 

Prazo do Contrato : DETERMINADO 12 mes(es) 

N° Homem hora/Jornada de Trabalho : 

Valor de Contrato/Honorário : R$ 34.319.278 ,20 ..... . 

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 25 

RIO DE JANEIRO RJ 

10° ANDAR CJ . D/PARTE 11 

Vinculada a ART principal N°: 2020180050035 - Data de Pagamento: 23/03/2018 .... 

Profissional : REYNALDO COSATI MEDEIROS .... 

RNP : 2005964085 ENGEN H EIRO CIVIL 

RESSALVAS : 

CENTRO .. 

o Atestado em anexo não confere reconhecimento de habil itação prof iss ional para 

0(5 ) servi ço(s ) referente (s ) a ENGENHARIA ELÉTRICA [LE VANTAMENTO DE CONDiÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OPERACIONAIS, DE SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO E REMOÇÃO . 

DE INTERFER~NCIAS DE LUZ, TELEFONIA , INTERNET E FIBRA ÓTICA] ENGENHARIA MECÃNICA . 

f...~ANTAMENTO DE CONDiÇÕES DE EQUIPAMENTOS MECÃNICOS OPERACIONAIS]. ENGENHARIA 

~ Co"u'ho ':!w~'';~,,!':.M::'A~~~m;:= .. J,"!,~ONTINUA) .C~E~=-RJ t ."",,,,,..,.,,, ..... _ ..... 
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Página: 9/9 
Dala: 07/01 /2019 

CertklIo de Acervo lblco· CAl 
Resoluçio n" 1.025, de 30. outubro. 2009 CREA-RJ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1554/2019 
Conselho Regional de Engenhar ia e Agronomia do Estado do Rio da Janeiro 

At ividade concluída 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N'1 554/2019) 

FLORESTAL[VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DO MONITORAMENTO DA FAUNA E ACOMPANHAMENTO DOS 

PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA FAUNA E DA FLORA, DE COMPENSAÇÃO DA FLORA, DE RESGATE 

E TRANSPLANTE DE GERMOPLASMA VEGETAL, E MITIGAÇÃO DO ATROPELAMENTO DE FAUNA E DA . 

SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES POR HIDROSSEMEADURA E VISTORIA DE .... 

PROTEÇÃO DE TALUDE POR HIDROSSEMEADURA] E METEOROLOGIA[ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA .. 

DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que ... 

exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA , ENGENHEIRO 

MECÃNICO, ENGENHE IRO FLORESTAL E METEOROLOGISTA .. .. ............ . 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, 

com ressalvas o atestado contendo 6 folha (s) . expedido pelo contratante da obra /serviço . a quem .. 

cabe a responsabilidade pela veraci dade e exa tid ão das informações nele cons ta ntes . y .. .. ....................... . 
Certidão de Acervo Técnico n' 1554/2019 

Emitida às: 07/01/2019 11 :21 (Hora de Brasilia) 

Código de Controle do Comprovante: 0.6048116316395424 

Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 2019 

~ I 
ROSIANE DA SILVA MOU IN CURTI 

Coordenadora de Acervo Téc ICO· Mat. 584 
(POR DELEGAÇÃO) 

A CAl à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAl ã qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnic:o-ptorlSSlonal da pessoa jurfdica somente se o responsável t6cnico 
indicado ItSINer 00 venha a ser integrado ao seu quadro t6alico por meio 
de declaração entregue no momento da habilitação 00 da entrega das 
propostas. 

A CAl é válida em todo o território nacional. 

Con •• lho Regional d. E09E!nharia • Agronomia do Rio da Janeiro 
RI.- ............. "'.a. c.rn. RJ · CEP 20 lJ1O..022 

T" (21) 21]9.2007 E-fII8I. ~orv.br 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados 16cntcos 
qualitativos e quantitativos nela c:ootidos. bem como de aIIeraçIo da 
situaçAo do registro da ART. 

A autentJadade e a validade desta certidão deve ser c:oofirmada no sita do 
Crea-RJ (www.crea-fj.org.br). 

A falsificação deste documento c:oostitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro. sujeitando o autor â respecliva ação penal. 
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AGtNCIA NACIONAL DE 
TRANSPORTESTERRESTRES 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que o Consórcio PRODEC-PACS, inscrito no CNPJ sob o n° 
15.913.830/0001-87 , com sede na Avenida Rio Branco nO 25 - 10° andar - Conj. C e O - Centro­
Rio de Janeiro - RJ, constituido pelas empresas PRODEC Consultoria para Decisão S/S Ltda. -
CNPJ nO 34.037.705/0001-03 (Empresa Líder - 67%), e PACS Planejamento, Assessoria, 
Consultoria e Sistemas S.A. - CNPJ 34.271 .379/0001-96 (33%), realizou para a ANTI - Agência 
Nacional Transportes Terrestres, inscrita no CNPJ sob o nO 04.898.488/0001-77, com sede no 
Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3 - Lote 10 - Projeto Orla - Pólo 8 - Brasilia - DF, os 
serviços de assessoramento e apoio técnico especializado na supervisão de empresas 
concessionárias de rodovias, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos programas 
de fiscalização da ANTI, com base nos Planejamentos Anuais e nas Programações Mensais 
da Concessionária, atendendo aos Parãmetros de Desempenho previstos no Programa de 
Exploração da Rodovia - PER, incluindo-se os aspectos ambientais e de mitigação dos 
impactos relacionados, especificamente para o Lote 2, nas seguintes áreas: 

• Acompanhamento dos serviços e obras previstos nos cronogramas das concessionárias; 
• Acompanhamento dos serviços de conservação, manutenção, operação das respectivas 

rodovias e de meio ambiente; 
• Apoio á análise dos relatórios de monitoração apresentados pelas concessionárias; 
• Análise dos projetos apresentados pelas concessionárias; 
• Análise econômico-financeira; 
• Apoio na execução de atividades técnico-administrativas. 

DADOS DO CONTRATO 

Contrato Administrativo nO 022/2012 
Processo nO 50500.009575/2010-13 
Edital de Concorrência nO 002/2010 
Prazo Inicial: 13/08/2012 a 12/08/2013 
Prazo Adicional: 60 meses, passando para 12/08/2018 
Prazo de execução: 13/08/2012 a 12/08/2018 
Valor inicial do Contrato: R$ 3.964.388,41 
Valor do Contrato com aditivos: R$ 34.319.278,1 7 

1. DESCRiÇÃO DO LOTE 2: 

Reaional Concessionária Rodovia km Inicial 
Autooista Fluminense BR-101/RJ 0+000 

Concer BR-040/MG/RJ 799+100 
CRT BR-116/RJ 2+100 

URRJ Nova Dutra BR-116/RJ 163+000 
Ecooonte BR-101/RJ 321+600 

Rodovia do Aco BR-393/RJ 101+900 

2. DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS: 

km Final 
320+100 
38+300 
144+600 
333+000 
334+100 
286+100 

Os serviços foram prestados em apoio á equipe da ANTI na forma de: 

km Trecho 
320,10 
179,90 
142,50 
170,00 
23,20 
200,50 

km Total 

1.036,20 

2.1. Acompanhamento dos serviços e obras previstos nos cronogramas mensais e a.nu~is 
apresentados pelas concessionárias, envolvendo a implantação de m:lhonas (OACs, OAEs, tu~els) 
e ampliação de capacidade das rodovias (terceiras faixas e duphcaçoes) e de praças de pedaglo, 
meio ambiente, verificando a adequação dos respectivos cronogramas aos projetos aprovados. Estes 
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R ESSAlVA: O Atestado em anexo nl o confere reconhecimento 
habilitaçlo profissional pua 0(5) servlço(s) ref,r.nte(l) I 
ENGENHARIA ELÉTRICA [LEVANTAMENTO DE CONDIÇOES 
DE EQU IPAMENTOS ELÉTRICOS OPERACIONAIS, DE 
SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO E REMoçÃO DE 
INTERFERÉNCIAS DE LUZ, TELEFONIA, INTERNET E FIBR A 
OTICA) ENGENHARIA MECÂN ICA [LEVANTAMENTO DE 
CONDIÇOES DE EQUIPAMENTOS MECÂN ICOS 
OP ERACIONAIS), ENGENHARIA FLORESTAL[VISTORIA E 
ACOMPANHAMENTO DO MON ITORAMENTO DA FAUNA E 
ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE 
MONITORAMENTO DA FAUNA E DA FLORA, DE 

COMPENSAÇÃO DA FLORA, DE RESGATE E TRANSPLANT 
DE GERMOPLASMA VEGETAL, E MITIGAÇÃO DO 
ATROPELAMENTO DE FAUNA E DA SUPRESSÃO DA 
VEGETAÇÃO E PROTEÇÃO DE TALUDES POR 
HIDROSSEMEADURA E VISTORIA DE PROTEÇÃO DE TAL 
POR HIDROSSEMEADURA) E 
METEOROLOG~ACOMPANHAM ENTO DE PROGRAMA DE 
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR) 0(' ) qu.I(I. ) I (slo ) 
atribulçl o(es) que exige(m) responsabHidldl T'cniCI de um 
ENGENH EIRO ELETR ICISTA, ENGENH EIRO MECÂN ICO, 
ENGENHEIRO FLORESTAL E MEl OROLOGISTA. RIO DE 
JANEIRO- 07/0112019 
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serviços incluíram o acompanhamento de análise, por amostragem, dos procedimentos de ensaíos e 
testes de qualidade dos materiais empregados na execução das obras. 

2.2. Acompanhamento dos serviços de conservação de rotina e especial , manutenção e operação, 
consistindo no apoio á ANTI na verificação da execução com qualidade, de serviços e obras 
relacionados á conservação e operação da rodovia. 

2.3. Apoio á fiscalização efetuando o levalltamento das condições dos elementos da rodovia tais 
como pavimento, sistema de drenagem e Of.C , OAEs (passarelas, pontes, viadutos) , edificações e 
instalações prediais, equipamentos operacionais, contagem de tráfego, faixa de domínio, dispositivos 
de sinalização e segurança, sistema elétrico e iluminação e da capacidade e nivel de serviço da 
rodovia, com acompanhamento das pesquisas de nível de satisfação dos usuários. 

2.4. Apoio á análise dos relatórios das , monitorações efetuados pelas Concessionárias, nos 
elementos das rodovias, incluindo pavimento rígido e flexível , sinalização horizontal , vertical e aérea, 
elementos de proteção e segurança e mE!jo ambiente e atendimento aos usuários, verificando se 
estão de acordo com os respectivos PERs: Nestas avaliações, foram veri ficados o atendimento aos 
parâmetros de desempenho especificados e .a adequação da priorização e do planejamento das 
intervenções necessárias.' 

2.5 Em relação á sinalização horizontal, vertical e aérea, o apoio consistiu na avaliação prospectiva 
das condições das sinalizações e elementos de segurança, verificando por amostragem, em cerca de 
10% dos trechos rodoviários, em locais definidos pela ANTI, incluindo retrorrefletância. 

2.6. Análise de projetos básicos, executivos, As Buil!, da ocupação da faixa de domínio e seus 
acessos encaminhados pelas Concessionárias, e de recuperação de passivos ambientais, 
verificando se estes foram apresentados conforme as normas e padrões técnicos e de acordo com o 
estabelecido no PER, em apoio á equipe de análise da ANTI. Antes do processo de análise, houve o 
acompanhamento junto ás concessionárias e suas contratadas do desenvolvimento dos projetos. 

2.7. Apoio á análise econômico-financeira, que consistiu de avaliação de informações relativas aos 
volumes de tráfego e arrecadação de receitas, fornecidos pelas Concessionárias, regularidade 
tributária e fiscal nos três niveis federativos , documentação referente aos demonstrativos de fluxo de 
caixa e processos de fiscalização financeira , envolvendo a revisão dos registros contábeis das 
concessionárias referentes aos quantitativos financeiros da concessão; acompanhamento dos 
cronogramas físico-financeiros e de seus desdobramentos; apoio na avaliação do Plano de Contas 
Contábil das concessionárias; apoio na verificação das informações de volume classificado de 
veículos que passa pelos pedágios, sob os aspectos quantitativo e qualitativo; apoio na implantação 
da arrecadação eletrõnica de pedágios; análise e acompanhamento da equação econômico­
financeira do contrato; acompanhamento dos eventos contratuais de responsabilidade das 
concessionárias; análise dos processos de seguros e garantias; apoio no levantamento da evolução 
dos investimentos; apoio técnico na revisão e reajuste das tarifas de pedágio; apoio na identificação 
das considerações do valor do custo social , utilizando os métodos HSM, iRAP e IPEA; levantamento 
de custo de congestionamento por ex1ensão (km). 

2.8. Apoio no acompanhamento e avaliação das condições físicas dos dispositivos de segurança 
(defensas, guarda corpos e barreiras de concreto) indicando a necessidade de sua substituição ou 
complementação de acordo com as Normas da ABNT e do DNIT e dos dispositivos delimitadores 
(tachas, tachões, balizadores, cilindros delimitadores, delineadores e outros), dos dispositivos de 
canalização (prismas e segregadores) e dos dispositivos de sinalização de alerta (marcadores de 
obstáculos, marcadores de perigo e marcadores de alinhamento), indicando a necessidade de sua 
substituição ou complementação de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito -
CONTRAN. 
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2.9. Acompanhamento e monitoramento das obras em relação aos aspectos ambientais e de 
mitigação dos impactos, envolvendo inclusive análise dos relatórios de acompanhamento ambiental 
apresentados pelas Concessionárias, onde foram verificadas a implementação de programas 
ambientais, exigidos pelos órgãos licenciadores; vistorias para verificação e acompanhamento dos 
programas ambientais implementados e planejados, programas de recuperação de APP's (áreas de 
preservação permanente), programas de recuperação de passivos ambientais, monitoramento da 
faixa de dominio, monitoramento da fauna, recursos hidricos, com verificação e georreferenciamento 
dos pontos destacados. 

2.10. Apoio no acompanhamento do planejamento anual, indicadores de gerência e do 
acompanhamento das obras do planejamento anual; apoio técnico na elaboração de pareceres, 
memorandos e notas técnicas referentes aos contratos de concessão; criação e atualização do 
controle e acompanhamento dos contratos e dos Planos de Exploração das Rodovias (PER); apoio 
na atualização dos Planos de Exploração das' Ro'd~vias (PER); apoio técnico no estudo de 
implantação de rede de comunicação integrada de. rodovias e na elaboração de sistema de 
informática de monitoramento de obras de rodovias, bem como na elaboração do sistema de 
informaçoes sobre infraestrutura rodoviária; apoio na elaboração do manual de fiscalização de 
operação; apoio técnico á coordenação de gestão de contratos de concessão do Programa de 
Concessões de Rodovias Federais - PROCROFE; análise do cumprimento do planejamento anual, 
com elaboração de parecer; apoio na análise das solicitações de reprogramação de obras do termo 
de ajuste de conduta; apoio no atendimento aos órgãos de controle interno e externo, bem como ao 
Ministério Público. 

2.11 . Apoio na análise e respostas as Ouvido rias; 

2.12. Apoio na verificação dos relatórios de tráfego e de acidentes elaborados pelas concessionárias 
verificando e analisando os indicadores e sua evolução, detectando os pontos críticos existentes e 
potenciais, indicando á ANTI e ás concessionárias as providências, subsidiando o Plano de 
Redução de Acidentes estabelecendo metas adequadas, considerando, também, a verificação dos 
níveis de servico e as necessidades de ampliação de capacidade; levantamento das multas enviadas 
pela concessionária para a PRF, e as recebidas por Correios. 

2.13. Além dos serviços relacionados acima, destacam-se os seguintes, detalhados e quantificados 
por Concessionária: 

_ AUTOPISTA FLUMINENSE - Acompanhamento de serviços e obras envolvendo 176 km de 
duplicação de pistas e implantação de OAEs (12 pontes, 7 viadutos, 2 passarelas e 8 trevos), bem 
como recuperação e alargamento de OAEs (4 pontes e 1 viaduto); análise dos projetos e 
acompanhamento das obras de implantação de pontos de ônibus, iluminação e de circulação de 
pessoas (passeios) quanto ao atendimento aos usuários, localizados no sentido norte: Km 317,90-
km 316,80 - km 312,25 - km 306,10 - km 298,90 - km 298,40 - km 280,40, e no sentido sul: km 
280,40-km 298,40 -km 298,80-km 306,10-km 312,20-km 316,50-km 318,30 - km 319,10. 

_ CRT - Monitoração da operação da praça de pedágio existente; acompanhamento de serviços 
e obras de recuperação e reposição de placas de concreto (pavimento rígido) no subtrecho da .serra 
de Teresópolis; acompanhamento da implantação do Posto de Pesagem - Balança Fixa localizada 
no km 131 ,00. 

_ NOVADUTRA - Verificação in loco da implantação de vias marginais nos trechos: - km 170,40 
ao km 176,00 - pista norte; - km 173,70 ao km 176,00 - pista sul , por meio da comparação dos 
projetos " As Built" com as obras efetivamente executadas. 
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- ECOPONTE - Foram realizados os seguintes serviços : 
-Acompanhamento de obras de ampliação e melhorias da Praça de Pedágio; 
- Acompanhamento de parte da obra de Substituição de juntas de dilatação de pavimento; 
- Acompanhamento da Obra de Reforço em Protensão adicional das aduelas - momento 
positivo; 
- Acompanhamento da Obra de Reforço em Protensão adicional das aduelas - momento 
negativo; 
- Acompanhamento de Execução de (02) duas Baias Operacionais; 
- Acompanhamento da obra do Mergulhão de Niterói; 
- Implantação de iluminação com tecnologia LEO; 
- Acompanhamento da remoção de interferências da obra do Mergulhão (concessionárias de 
água, luz, telefonia, intemet e fibra óptica); 
- Acompanhamento da obra de implantação de retomo operacional na Baia do Caju pela pista 
Norte; 
- Acompanhamento das obras de melhoria dos pontos de ônibus na Ilha do Mocanguê; 
- Acompanhamento das obras de substituição da estrutura metálica dos duques O'Alba; 
- Acompanhamento das obras de alargamento da rampa N4 no sentido Rio-Niterói entre a 
Praça de Pedágio e o acesso à Av. Feliciano Sodré; 
- Acompanhamento das obras de alargamento do viaduto da Rampa N12 e implantação de 
passeios nas Rampas N11 e N12; 
- Acompanhamento inicial das obras da Alça de Ligação da Ponte-Linha Vermelha. 
- Parecer Técnico referente às condições dos aparelhos apoio de elastômetro fretado e dos 
aparelhos de apoio das rampas de acesso. 

- CONCER - Acompanhamento das obras e serviços de 15 km de duplicação da atual pista de 
descida, da construção de 35 (trinta e cinco) obras de arte especiais (pontes e viadutos), totalizando 
uma área de 28.000 m2 e as contenções (terra armada) nos encontros das OAEs, da construção de 
15.000 m2 de cortinas atirantadas e de um túnel rodoviário de 4,6 km de extensão (3,1 km já 
conclui dos), além de túnel janela com 330m de comprimento, em cujas operações de avanço foi 
utilizada a instrumentação prevista em projeto, constituída de medidores de nivel d'água, 
inclinômetros e pinos de convergência. A seção transversal do túnel principal possui área de 97 m2 

(base com 14,45m e altura máxima de 7,70m), com galeria de segurança com 2,40m de base por 
2,20m de altura , envolvendo ainda, o acompanhamento das atividades e ações implementadas na 
gestão ambiental das obras em consonância com o plano básico ambiental (programa de gestão e 
supervisão ambiental ; programa de gerenciamento de residuos sólido e efluentes liquidos; programa 
de controle de processos erosivos; programa de gerenciamento de riscos e plano de emergência; 
programa de monitoramento dos corpos hidricos; programa de monitoramento da qualidade do ar; 
programa de monitoramento e controle de ruidos e vibrações; programa de monitoramento da flora; 
programa de compensação da flora ; programa de resgate e transplante de germoplasma vegetal; 
programa de paisagismo; programa de monitoramento da fauna; programa de monitoramento e 
mitigação do atropelamento de fauna; programa de comunicação social; programa de saúde, meio 
ambiente e segurança; programa de ordenamento territorial ; programa de desapropriação; programa 
de melhorias das travessias urbanas; programa de acompanhamento da supressão de vegetação) ; 
parecer técnico sobre o laudo de avaliação para desapropriação de área para implantação de 
passarela no km 120+500; investigação das causas do acidente ocorrido no km 81 da rodovia, que 
ocasionou o surgimento de grande cratera junto à pista e o desmoronamento de construções 
situadas à margem da rodovia, envolvendo inspeção da cratera e o acompanhamento da inspeção 
pelo equipamento tipo ROV (Remotely Operated Vehicle) no túnel que passa por baixo do terreno 
colapsado, bem como, o acompanhamento das obras emergenciais para fechamento da cratera na 
rodovia . 

- RODOVIA DO AÇO - Análise de projetos, aprovados pela ANTI e "As Built", com vistoria de 
ot,,,, """"d" • 000""1d". do ~",,,ção. :',~,m,"'o do DA". " oo,reção d. ,,,,''o i 
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146+600 ao km 146+900; km 161+000 ao km 161+400; km 163+300 ao km 163+800; km 243+000 
ao km 244+300; km 264+140 ao km 264+700; km 266+300 ao km 267+100; km 273+800 ao km 
275+000; km 128+000 ao km 129+100), de implantação de faixa adicional (km 241+300 ao km 
242+100; km 160+200 ao km 162+800; km 239+600 ao km 240+300), de contenção, estabilização e 
proteção de taludes por meio de telas de alta resistência para recuperação de passivos ambientais, 
solo grampeado e hldrossemeadura (km 104+500; km 120+100, km 127+050, km 128+700, km 
141+500, km 177+100, km 196+200, km 239+700, km 239+800, km 240+300, km 245+000, km 
245+200, km 245+400, km 263+800, 266+500), da construção de edificações (SAU's 01 , 02, 03, 04 e 
05, balanças fixas nos km 137,00 e km 275,00, posto da policia rodoviária federal nos km 137,00, km 
182,70 e km 275,10, centro de controle operacional - CCO e das Praças de Pedágio 01 , 02 e 03), e 
do trevo de acesso da BR 393 ao contorno.de Volta Redonda. Foram efetuadas contagens de tráfego 
em 6 (seis) pontos localizados na rodovia : Posto 01 (km 165 Moura Brasil- Três Rios) , Posto 02 (km 
168 Ponto Azul - Três Rios), Posto 03 (km 172 Nova Niterói - Três Rios) , Posto 04 (km 178 Barão 
de Angra - Paraíba do Sul), Posto 05 (km 237 Vassouras) e Posto 06 (km 242 Vassouras) , 
objetivando a avaliação da capacidade e níveis de serviço. 

3. PRODUTOS 

3.1. Os serviços foram consubstanciados por meio do Relatório Mensal de Andamento dos 
Serviços, que por sua vez incorpora as seguintes informações: 
- índice 
- Apresentação 
- Mapa de Situação 
- Obras e Serviços executados no Período (Manutenção, Recuperação e Melhoramentos). 

Este último tópico compreende os itens dos serviços solicitados, tais como, Análise de Projetos, 
Acompanhamento das Obras Executadas, Acompanhamento dos Serviços de Manutenção, 
Conservação e Operação, e Acompanhamento dos Serviços de Monitoração. 

Os relatórios incluem pareceres conclusivos, informando o que deve ser apresentado/corrigido pela 
concessionária como complementação de seus respectivos relatórios de monitoração, assim como 
listagem de ações consideradas importantes que sejam tomadas pela ANTI junto á concessionária 
para saneamento dos problemas verificados. 

3.2 Em acréscimo aos relatórios mensais, foram elaborados relatórios de monitoração de sinalização 
e de pavímentação, para subtrechos selecionados de cada uma das Concessionárias, a saber: 

- Relatório de Monitoração de Pavimentos, incluindo Levantamento Deflectométric? (FWD), 
Levantamento de Aderência (Pêndulo Britânico e Mancha de Areia), Avaliação do Indice de 
Gravidade Global (IGG), Irregularidade Longitudinal (IRI), Levantamento Visual Detalhado (LVD) e 
Avaliação Objetiva da Superfície de Pavimentos Rigidos (ICP); 

_ Relatório de Sinalização Vertical e Horizontal, incluindo a avaliação da conservação da 
sinalização vertical , horizontal e aérea com a utilização de retrorrefletômetros, de acordo com as 
normas técnicas pertinentes da ABNT; e 

_ Relatório de Elementos de Proteção e Segurança (EPS), incluindo a avaliação das condições de 
delimitadores, tachas e tachões. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
PRODEC Consultoria para Decisão S/S Ltda. 
Reynaldo Cosati Medeiros - CREAlRJ nO 901009777/0 
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José Francisco de Oliveira Mendes - CREAlMG na 5480/D 
Luiz Antonio Teixeira Campos - CREAlRJ na 030014 

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ. 
JUNTO COM A(S) ART(. ) DE NUMERO: 20201 80050841 
2020180050855 202018005087; 20201800508ge 
2020180050904 2020180050913 2020180050923 
2020180050931 20201 80050Q43 . FA2ENDO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 15541201;. FOLHA 
NUMERO: 1 5/15.RIO DE JANEIRO - 071011201; 

PACS Planejamento, Assessoria, Consultoria e Sistemas Ltda. 
Rogério Barros de Souza - CRENRJ na 851056688D 

orne nção 

rto Müller 21325 D RJ .Coordenador 

Hugo 

Ana 

Vargas 

do 
Jesus Florentino 

Junior 
Ricardo 

Filho 
Teresa 
Moreira 

Engenheiro Sênior 

Engenheiro Sênior 

Economista 

. Em 

Coordenador Geral dos Serviços 

Obras de Arte Especiais 

na 

auvloaoes realizadas 

relatórios para a 

de relatórios para a 

e 

e Programação de 

e Monitoramento 

Os serviços i que 
estivessem em desacordo com sua perfeita execução contratual , não existindo em nossos registros, 
fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Brasília/DF,O" de ]k'l~Wlbr-v de 2018. --
Superintendente de E 
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PÁG: 1/6
DATA: 24/11/2015

••• ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) •••••••••••••

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-R~ ~ ~
ct ,,-,.;- '-..
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N2: 77863/2015

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)

EM NOME DO PROFISSIONAL:

JORGE HIJJAR ZIDDE .•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••.•••

Registro ••••••••••.•••••••.•••••• : 1976101204 ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

Titulo Profissional •••••••••••••• : ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ••••••

CONSTRUCAO CIVIL •.•.•••••.•••••••.•••••••..••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••

ART N2 OL00054715 - de 23/10/2015 •.•••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••..••••••••••••

Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO ••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• ,.

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••••••••••••••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A - ASA NORTE •••••.•••••••••••

BRASILIA DF •.•••.•••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••

Atividade Técnica (1): ASSESSORIA •••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••..••••••••

(2): CONSULTORIA .•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

(3): COORDENACAO TECNICA •••.••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••.

Especificação da Atividade (1): GERENCIA ••.•••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••

Complemento (1): RODOVIA •••••••••.•••••••••••••••.•••••••.•••••••.••••••••••••••••••

Informação Complementar: •.•••.•••.•••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

MEMBRO DA EQUIPE NOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS •••••

PROGRAMAS DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA •••••••

DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE. CONTRATO N2 TT-Oll/2002-00 FIRMADO ENTRE A •••

SISCON E O DNIT. •.•••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•••.•••••••.•••••••.•••••••••••

N2 do contrato: TT-Oll/2002-00 •••.•••••••.•••••.••••••••••••••.••••••••••.•••••••.•••

Data de Início: 25/09/2002 ••••••••••••••••.••••••••••.••••.•••••••.•••••••.•••••••.•••

Prazo do Contrato: DETERMlNADO •••••••••• 715 dia(s) .•••••••.••••••.••••••••••••••••.•••

Valor de Contrato/Honorário: R$ 13.432.191,05 ..•••.•••••••.••••••••••••••..•..••••.•.•

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO ••.•••••••.•••••••.•••••••••••••••••••

RIO DE JANEIRO RJ •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

Vinculada a ART principal N2: AG58552A - Data de Pagamento: 10/10/2002 •••••••.••••••••

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TOME •••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.•••

RNP N2: 2005110396 ••••••.•••••••• ENGENHEIRO CIVIL •..•••••••.••••..•••••••.•••••••.••

~ ..~ .

~J (CONTINUA)

Rua Buenos Aires n2 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

crea-rj@crea-rj.org.brRio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007
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PÁG: 2/6
DATA: 24/11/2015

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N277863/2015)

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A - ASA NORTE •••••

ART N. OL00054728 - de 23/10/2015 •••••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••

Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO •.•••••••••••..•••••••••••••••••••

EXECUTANTE: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA e Reg: 1977200103 •••••••

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

BRASILIA DF ••••.••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••.•••..•••••.••

Atividade Técnica (i): ASSESSORIA •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(2): CONSULTORIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(3): COORDENACAO TECNICA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Especificação da Atividade (i): GERENCIA •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

Complemento (i): RODOVIA

Informação Complementar:

1· ADITIVO AO CONTRATO TT-011/2002-00, FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT, DE ACERTO DE •

PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM R$ 3.985.709,44 ••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••

N· do contrato: TT-011/2002-00 ••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Data de Início: 02/10/2003 •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prazo do Contrato: DETERMINADO •••••••••• 347 dia{s) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Valor de Contrato/Honorário: R$ 17.417.900,49 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

RIO DE JANEIRO RJ •••••..••••••.•.••••••••••••••••..••••.••••••.••••••••••••

Vinculada a ART principal N·: AG58552A - Data de Pagamento: 10/10/2002 ••••••••••••••••

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TOME •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••

RNP N.: 2005110396 •••••••.••••••• ENGENHEIRO CIVIL •••••.•••••••••••••••••••••••••••••

......................................................................................
ART N. OL00054741 - de 23/10/2015 •••••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••••••••••••••••

Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••

EXECUTANTE: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA e Reg: 1977200103 •••••••••••••••••••.•

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••••.•••••••••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A - ASA NORTE •.••.....•.....••

BRASILIA DF •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••

Atividade Técnica (i): ASSESSORIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(2): CONSULTORIA ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

(3): COORDENACAO TECNICA •••.•.••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••

Especificação da Atividade (i): GERENCIA ..•••••••....•••••••••••••.••••••••••••••••• ••

Complemento (1): RODOVIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informação Complementar: •••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2· ADITIVO

f
AO CONTRATO TT-011/2002-00, FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT, DE AUMENTO DE

(CONTINUA)
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PÀG: 3/6
DATA: 24/11/2015

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77863/2015)

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO ••••_••••••••••••••••••••

VALOR EM R$ 751.050,61 •••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••

N~ do contrato: TT-011/2002-00 ••••••••••••••••••.••••••••••••••••

Data de Início: 28/06/2004 •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

Prazo do Contrato: DETERMINADO •••••••••• 77 dia{s) ••••••••••••••••••••

Valor de Contrato/Honorário: R$ 18.168.951,10 •••••••••••••••••••••••••

RIO DE JANEIRO RJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vinculada a ART principal N~: AG58552A - Data de Pagamento: 10/10/2002 ••••••••••••••••

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TOME •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RNP N": 2005110396 ••••••••••••••• ENGENHEIRO CIVIL ••••••••••••••••••••••••••••••••.••

ART N" OL00054752 - de 23/10/2015 •••••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••••••••••••••••

Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EXECUTANTE: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA e Reg: 1977200103 •••••••••••••••••••••

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••••••••••••••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A - ASA NORTE •••••••••••••••••

BRASILIA DF ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Atividade Técnica (1): ASSESSORIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(2): CONSULTORIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(3): COORDENACAO TECNICA ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• •••

Especificação da Atividade (1): GERENCIA •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

Complemento (1): RODOVIA .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••

Informação Complementar: •••••••••••.••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3" ADITIVO AO CONTRATO TT-011/2002-00, FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT, DE •••••••••••

PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM R$ 16.537.900,50 •••••••••.••••••••••••••••

N" do contrato: TT-011/2002-00 •••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Data de Início: 14/09/2004 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prazo do Contrato: DETERMINADO •••••••••• 719 dia (s)••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Valor de Contrato/Honorário: R$ 34.706.851,60 ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• ••••

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••

RIO DE JANEIRO RJ •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••

Vinculada a ART principal N2: AG58552A - Data de Pagamento: 10/10/2002 ••••••••••••••••

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TOME •••••••••••••••••••.••••••••••••••••.••••••

RNP N": 2005110396 ••••••••••••••• ENGENHEIRO CIVIL •••••••••••••••••••••.•••••••••••••

ART N~ OL00054764 - de 23/10/2015 •••••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••••••••••••••••

em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires n2 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007

www.crea-rj.org.br

crea-rj@crea-rj.org.br
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DATA:24/11/2015

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77863/2015)

EXECUTANTE: SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA e Reg: 1977200103 ••••••.•••••••.•••.••

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A

BRASILIA DF •••••••••.•••..•••.•••.•••••••.•••••••••••••••.•

Atividade Técnica (1): ASSESSORIA ••..•••.•••••••••••••••••••••••••••

(2): CONSULTORIA •••••••••.•••••••.•••••••••••••••.

(3): COORDENACAO TECNICA •••••••••••••••••.••••••••

Especificação da Atividade (1): GERENCIA •••.•••••••.•••••••.••••••••••

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

4~ ADITIVO AO CONTRATO TT-011/2002-00, FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT, DE AUMENTO DE

VALOR EM R$ 3.882.343,01 ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••

N~ do contrato: TT-011/2002-00 ••••••••••••.•••••••.•••••••.•••••••.••••••••••••••••••

Data de Início: 16/09/2005 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prazo do Contrato: DETERMINADO •••••••••• 352 dia(s) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Valor de Contrato/Honorário: R$ 38.589.194,61 ••••••.•••••••.•••••••.••••••••••••••••••

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••

RIO DE JANEIRO RJ ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

Vinculada a ART principal N~: AG58552A - Data de Pagamento: 10/10/2002 ••••••••••••••••

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TOME •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••

RNP N~: 2005110396 ••••••••••••••• ENGENHEIRO CIVIL ••••••••••••••••••••••••••••.••••••

ART N2 OL00054790 - de 23/10/2015 •••••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••••••••••••••••

Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO ••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••••••••••••••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A - ASA NORTE •••••••••••••••••

BRASILIA DF ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Atividade Técnica (1): ASSESSORIA •••....••.•••••..••..•••••••••.••••••••••••••••••••••

(2): CONSULTORIA ......••••••••..•.....••••••••••••••••••••••• ••••••

(3): COORDENACAO TECNICA ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

Especificação da Atividade (1): GERENCIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••

Complemento (1): RODOVIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Informação Complementar: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6~ ADITIVO AO CONTRATO TT-011/2002-00, FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT, DE ACERTO DE •

PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM R$ 8.647.406,33 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N~ do contrato: TT-011/2002-00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de Início: 12/07/2006 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007

www.crea-rj.org.br

crea-rj@crea-rj.org.br

472

http://www.crea-rj.org.br
mailto:crea-rj@crea-rj.org.br


PÃG: 5/6
DATA: 24/11/2015

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 77863/2015)

Valor de

RIO DE JANEIRO RJ .•••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••

vinculada a ART principal N°: AG58552A

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA

Prazo do

ART N2 OL00054832 - de 23/10/2015 ••.••• Natureza: OBRA E SERVICO •••.••.••••.••••••••••

Baixada em: 06/11/2015 por: CONCLUSAO •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••••••••••••••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD3 LT.A - ASA NORTE •••••••••••••••••

BRASILIA DF ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Atividade Técnica (1): ASSESSORIA ••.•••••••.•••••••.•••••••.•••••••.••••••••••••••••••

(2): CONSULTORIA •••••••••••••••••.•.•••••.•••••••.•••••••.••.••••••

(3): COORDENACAO TECNICA •.•••••••••••••••.•••••••.•••••••.•••••••••

Especificação da Atividade (l): GERENCIA •••.••..•••.•••••••.•••••••.•••••••.••••••••••

Complemento (1): RODOVIA

Informação Complementar:

82 ADITIVO AO CONTRATO TT-011/2002-00, FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT, DE ACERTO DE •

PRAZO E AUMENTO DE VALOR EM R$ 11.216.040,49 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N2 do contrato: TT-011/2002-00 ••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.••••••••••••••••••

Data de Início: 29/08/2007 •••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.••••••••••••••••••

Prazo do Contrato: DETERMINADO .••••••••• 359 dia{s) ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Valor de Contrato/Honorário: R$ 57.998.897,34 ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••

RIO DE JANEIRO RJ •..••••....••••••.••..••••••......••••.••••••••••••• ••••••

Vinculada a ART principal N": AG58552A - Data de Pagamento: 10/10/2002 ••••••••••••••••

Profissional: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA TOME ••••••••••.••••••••••••••••••••••••• •••••••

RNP N": 2005110396 ••••••••••••••• ENGENHEIRO CIVIL •••••••••••••••••••••••••••••••••••

......................................................................................
ART N" OL00295210 - de 19/11/2015 •••••• Natureza: OBRA E SERVICO ••••••••••••••••••••••

Baixada em: 24/11/2015 por: CONCLUSAO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT ••••••••••••••

Endereço: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN QD.3 LT.A - ASA NORTE ••••••••••••••••

BRASILIA DF •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••

Técnica (1): ASSESSORIA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires n2 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

crea-rj@crea-rj.org.brRio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007
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PÁG: 6/6
DATA: 24/11/2015

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO NQ77863/2015)

Informação Complementar:

(2): CONSULTORIA •••••••••••••••••••• _••••.••••••••••••••

(3): COORDENACAO TECNICA •.•••••••••••••••.•••••••••••••

Especificação da Atividade (1): GERENCIA •••.•••••••.•.••.•••••••••••••••

Complemento (1): RODOVIA

COMPLEMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 2.990.773,11. CONTRATO N~ ••

TT-011/2002-00 FIRMADO ENTRE A SISCON E O DNIT ••••••••••••••••••••••••••••••••

N~ do contrato: TT-011/2002-00 ••••••••••••.••••.••.•••••••.•••••••.•••••••••••••••.••

Data de Início: 25/09/2002 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••

Prazo do Contrato: DETERMINADO •••••••••• 2158 dia(s) ••••••••••••••••••••••••••••••.••••

Valor de Contrato/Honorário: R$ 60.989.670,45 ••••.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••

Endereço: PRACA FLORIANO 19 25 ANDAR - CENTRO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RIO DE JANEIRO RJ .•••••••.•••••••••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••

Vinculada a ART principal N~: OL00054715 - Data de Pagamento: 23/10/2015 •••.••••••••••

Profissional: JORGE HIJJAR ZIDDE ••••••.••••.•••••••••••••••.•••••••.••••••..•.••••••••

RNP N~: 2001906722 ••••••••••••••• ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE OPERACAO - ••••••••

CONSTRUCAO CIVIL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

Coordenador de Registro Cadastro e Ac
{POR DELEGAÇÃ '

- Mat. 743

Rua Buenos Aires n2 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 www.crea-rj.org.br

crea-rj@crea-rj.org.brRio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007

474

http://www.crea-rj.org.br
mailto:crea-rj@crea-rj.org.br


"';.

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SAN - Quadra 03 - Lote MA- - Ediflcio N(Jcleo dos Transportes - 70040-902

BrasHia- DF

CERTIDÃO

Certificamos que a Empresa SISCON CONSUL TORIA DE SISTEMAS LTOA., com sede na
Praça Floriano, n° 19, 25° andar, Centro, Rio de Janeiro, registrada no CREAlRJ sob o n° 77.2-
00103-1, e no CNPJ sob o n° 42.565.32510001-61, executou serviços técnicos, no período de
25/0912002 até 22/08/2008, através do Contrato TI ~11/2002-OO, celebrado com o DNIT-
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (CNPJ n° 04:892.70710001-00),
no valor total de R$ 60.989.670,45 (sessenta milhões, novecentos e oitenta e nove mil,
seiscentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), confonne objeto abaixo descrito so~ a
CoordenaçAo Geral do Engenheiro José Augusto de Oliveira Tomé, responsável técniCO
registrado no CREAlRJ sob o n° 44.729-0.

Objeto: "Serviços Técnicos Especia!ízados de Assessoramento, Coordenaçflo e
Implementaçao dos Programas de Engenharia de Transportes Rodoviários para Apoio às
Atividades da Diretoria de Infra-Estrutura Terrestre (Atual Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária
- D/R), confonne detalhado no Tenno de Referáncia no Edital n° 01312002..(JO, ai inc/uidas,
dentre outras, atividades, afetas às áreas de Manutenção (ConservaçlJoIRecuperaçãoJ,
Restauração, Ampliação de Capacidade, Opera~o e Construção.

Os serviços especializados de assessoramento e suporte técnico ligados ao gerenciamento de
programas de engenharia rodoviária sob a responsabilidade da OIR, abrangeram as seguintes
atividades, dentre outras;

• Elaboração de estratégias alternativas para proporcionar aos usuários da rede rodoviária
federal o mais alto padrão de serviço e o menor custo total de transporte, compatíveis com
as dotações orçamentárias para investimentos do ONIT a médio prazo;

• Elaboração da proposta orçamentária e das propostas de alteração do orçamento
aprovado, relativas às áreas de sua competência; inclusive na preparação de documentos
justificativos para apreciação pelo Ministério dos Transportes e outros órgãos do Poder
Público Federal.

• Planejamento, Controle e Acompanhamento Ffsico-Financeiro dos contratos e convênios
de obras delegadas existentes, incluindo a atualização do banco de dados sobre revisões
de projetos em análise, bem como sobre as obras e revisões das soluções técnicas
durante sua execução;

• Elaboraçlo de termos de referência e subsrdios para elaboração de normas manuais
instruçOes e especificações para obras; . ' ,

• Análise d~s. projetos de. engenharia e dos pedidos de revisão, durante a execução das
obras, obJettvando a venficação da adequação técnica das soluções propostas às normas
manuais e procedimentos em vigor do DNIT, inclusive quanto à qualidade e prazos; à
classe ~e tráfego da rodovia; à condição ftsica da rodovia e aos recursos disponíveis' à
coerê~cla com os documentos de licitação e com o projeto; a consistência das SOluçõe~e
dos d!versos elementos da revisão de projeto, entre si e com os dados de campo,
especla~mente fontes de materiais, solos, moles, etc., além da consistência das
co~poslções de preços unitários de novos serviços a Incorporar às obras com os preços
prancados pelo ONIT e com os apurados nas últimas licitações.

• Assessoramento na elaboração de editais de obras;

• Análise e avaliação dos niveis de serviço prestados nos trechos rodoviários de maior
dema~da e definição, das medidas e providências necessárias para o aumento da
capacidade dos trechos com elevados volumes de tráfego;
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ESTE ATESTADO ENCONTRA~SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: OL00054715
OL00054728 OL00054741 OLQ0054752 OL00054764
OL00054790 OL00054832 OL00295210 , FAZENDO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO NyMERO: 77863/2015, FOLHA

NUMERO: 7/11.RIO DE JANEIRq -~;015

~~(
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DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SAN - Quadra 03 - Lote MA" - Edificio Núcleo dos Transportes - 70040-902
Brasilia - DF

• Estudo da malha rodoviária não pavimentada e avaliação das medidas e providências a
serem deflagraeJas envolvendo a definição dos custos de investimentos, estabelecimento
de critérios e priorização dos trechos a serem beneficiados, objetivando pavimentar
progressivamente as rodovias ainda com revestimento primário, na medida em que os
volumes de tráfego justifiquem tal investimento;

Acompanhamento, Fiscalização e Supervisão de obras em rodovias Classes O a 111,
integrantes da malha rodoviária federal, abrangendo manutenção
(conservação/recuperação), restauração, adequação de capacidade, construçlo e
operação, considerando aspectos relacionados com o meio ambiente e à recuperaçlo de
meios degradados, inclusive o planejamento e o monitoramento de impactos ambientais,
sejam elas administradas diretamente pelo DNIT ou delegadas aos Estados e Municfpios,
inclusive mediante um sistema de inspeção global destas, de modo a permitir um
acompanhamento da qualidade dos serviços, restringir em tempo hábil os aumentos de
custos resultantes de modificações nas soluções técnicas dos serviços e assegurar sua
boa execução técnica e ,financeira, mediante um canal permanente de intercâmbio de
dados, informações e di.~riies entre a administração central e a administração regional
descentralizada, envoh~enQQ,a~s de acompanhamento topográfico. controle geométrico e
controle tecnol6gico;, incl~irié:lo.a realização de ensaios geotécnicos e de materiais de obras
de terraplenagem, ....obras de a~e especiais e obras de contenção. inclusive com
monitoramento e cOntrole '·de recslques; pavimentaçlo; drenagem e obras de arte
correntes. '.. .',.", .

Desenvolvimento, implantação e operação de sistemas de processamento de dados que
ap6iem o gerenciamento das atividades da Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária e suas
Coordenações Gerais e disponibilização permanente de informações físicas, financeiras,
administrativas e de politica de atuação, concernentes à Diretoria de Infra-Estrutura
Rodoviária e suas CoordenaçOes Gerais, visando a elaboração de elementos de
divulgação;

Estudos dos padrões atuais da sinalização horizontal, vertical e aérea, visando o
estabelecimento de nova normatização e parãmetros executivos padronizados, qualitativos
e quantitativos, inclusive para correção de pontos criticos;

Levantamento e cadastro dos Contratos, Acordos e Tennos de Ocupação da Faixa de
Domínio existentes, inclusive a revisão e aperfeiçoamento das normas e exigências
técnicas, administrativas e financeiras para o compartilhamento da infra-estrutura
rodoviária entre permissor e pennissionário;

Levantamento das condições para ocupação e exploração da Faixa de Domínio no que diz
respeito a sistemas de telecomunicaç6es, redes de água, esgoto, gasodutos. eletricidade
publicidade, etc. .

•

•

•

•

•

Os serviços em questão foram prestados de fonna plenamente satisfatória, e contaram, desde
seu inicio com a participação. dentre outros, dos seguintes técnicos sêniores:

• EGBERTO COSTA GAlA - CREAlRJ 14.88510
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execuçlo das obras delegadas, compreendendo: (i) Apoio para o estabelecimento de
prioridade com' vista à elaboração de proposta orçamentária; e (ii) Apoio no
acomp~nhamento da execução orçamentária, incluindo a elaboração de propostas
alternatIVas de execução orçamentária em face de restrições e/ou necessidades de créditos
suplementares.
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DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SAN - Quadra 03 - Lote "A" - Edificio Núcleo dos Transportes - 7004G-902

Brasllia- DF

• JORGE BASTOS COSTA - CREAlRJ 48.730/0
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo: (i) fiscalização, supervisão,
acompanhamento e controle, por meio de inspeção de campo, da execução fisica e financeira
das obras, diretas e delegadas, de manutenção (conservação/recuperação), restauração,
ampliação da capacidade, construção e operação; (ii) Suporte técnico na análise de revisões
de projetos em fase de obras e das conseqUentes propostas de alterações contratuais; (iii)
Suporte técnico na análise das propostas de alterações contratuais decorrentes da
necessidade de adequação de prazos e valores; (iv) Suporte técnico na elaboração e
implementação de normas, manuais e especfficações para supervisão e fiscalização de obras;
e (v) desenvolvimento, implantação e operação de sistemas informatizados de informações e
elaboração de relatórios gerenciais no âmbito da DIR.

• WAL TER FLORES FERNANDES - CREAlRJ 40.129/0
Assessoramento no Gerenciamentode Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegad~,' cOm~endendo: (i) Suporte técnico na identificação da
sistemática de admilJistra~o. das. informações referentes ao gerenciamento dos contratos
ou convênios geridos- pela 'OIR;,.e(ii) Suporte técnico na manutençlo da base auxiliar de
dados e no preparo e Qi~poni,biljzâçjo das informações gerenciais existentes no âmbito da
Diretoria de Infraestrutura,Rodóviária.

• WILSON FLORES ALVES - CREAlRJ 49.581/0
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo: (i) Suporte técnico na identificaçlo da
sistemática de administraçlo das informações referentes ao gerenciamento dos contratos
ou convênios geridos pela DIR; e (ii) Suporte técnico na manutenção da base auxiliar de
dados e no preparo e disponibilização das informações gerenciais existentes no âmbito da
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária.

• DJALMA WILSON FARIA MACHADO - CREAlRJ 861.072.5381D
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo: (i) Suporte técnico para o estabelecimento
de procedimentos técnicos referentes ao gerenciamento dos Contratos e Convênios no
âmbito da DIR; (ii) Suporte técnico para o estabelecimento de rotinas administrativas
referentes às atividades desenvolvidas na DIR; e (iii) Suporte técnico na análise e
conferências de medições de obras e serviços da Diretoria de Infraestrulura Rodoviária.

• CARLOS GARCIA EIREA - CREAlRJ 51.586/D
Assessoramenlo no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo (i) Fiscalização, supervisão,
acompanhamento e controle, por meio de inspeção de campo, da execução fisica e
financeira das obras, diretas e delegadas, de manutenção (conservação/recuperação),
restauração, ampliação de capacidade, construção e operaçlo; (ii) Suporte técnico na
análise de revisões de projetos em fase de obras e das conseqOentes propostas de
alterações contratuais; (iii) Suporte técnico na análise das propostas de alterações
cont!'8tuais de correntes da necessidade de adequaçOes de prazos e valores; e (iv) Suporte
téCniCOna elaboração de Termos de Referência para contratação de obras e serviços.

• JORGE HIJJAR ZIDDE - CREAlRJ 31.266ID
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo (i) Fiscalização, supervisão,
acom~nhamento e controle, por meio de inspeção de campo, de execução física e
financeira das obras, diretas e delegadas, de manutenção (conservaçãolrecuperação),
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ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: OL00054715 '
OL00054728 OL00054741 OL00054752 OL000õ4764
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DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SAN - Quadra 03 - Lote "N - Edificio Núcleo dos Transportes - 70040-902
Brasilia - DF

restauração, ampliação de capacidade, construção e operação; (ii) Suporte técnico na
análise de revisões de projetos em fase de obras e das conseqOentes propostas de
alterações contratuais; (iii) Suporte técnico na análise das propostas de alterações
contratuais decorrentes da necessidade de adequações de prazos e valores; e (iv) Suporte
técnico na elaboração de Termos de Referência para contratação de obras e serviços.

• LUIZ ALBERTO CHAGAS BRAGA - CREAlOF 22.10810
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo (i) Obras-de-arte espeicias; (ii) Apoio para
o estabelecimento de prioridade com vista à elaboração de proposta orçamentária; e (iii)
Apoio no acompanhamento da execução orçamentária, incluindo a elaboração de propostas
alternativas de execução orçamentária em face de restrições e/ou necessidades de créditos
suplementares.

• SEGUNDO ALBERTO GALLO QUINO - CREAlRJ 15.63810
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo (i) Fiscalização, supervisão,
acompanhamento e controle, por meio de inspeção de. campo, da execução física e
financeira das obras diretas e delegadas, de manutenção (conservação/recuperação),
restauração, ampliação de capacídade. construção e operação; (ii) Suporte técnico na
análise de revisões deprojetosem.fase de obras e das conseqOentes propostas de
alterações contratuaís; (iii) ':Suporte técnico na análise das propostas de alterações
contratuais decorrentes da' necessidade de adequações de prazos e valores; e (iv) Suporte
técnico na elaboraçao de Tetmos,de Referência para contratação de obras e serviços.

. . .' .:.:' . .: .

• OANIEL BERTOLOI - CREAlMG 3.94410
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo (i) Fiscalizaçao. supervisão,
acompanhamento e controle, por meio de inspeção de campo, da execução física e
financeira das obras diretas e delegadas, de manutenção (conservação/recuperação),
restauração, ampliação de capacidade, construção e operação; (ii) Suporte técnico na
análise de revisões de projetos em fase de obras e das conseqüentes propostas de
alterações contratuais; (iii) Suporte técnico na análise das propostas de alterações
contratuais decorrentes da necessidade de adequações de prazos e valores; e (iv) Suporte
técnico na elaboração de Termos de Referência para contratação de obras e serviços.

• LUCIANO BRAZ DE MATOS - CREAlMG 99391D
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas. compreendendo (i) Fiscalização, supervisão,
acompanhamento e controle, por meio de inspeção de campo, da execução trsica e
financeira das obras díretas e delegadas, de manutenção (conservação/recuperação),
restauração. ampliação de capacidade, construção e operação; (ii) Suporte técnico na
análise de revisões de projetos em fase de obras e das conseqüentes propostas de
alterações contratuais; (iii) Suporte técnico na análise das propostas de alterações
contraluais decorrentes da necessidade de adequações de prazos e valores; e (iv) Suporte
técnico na elaboração de Termos de Referência para contratação de obras e serviços.

• ROBERTO MESCOllN REGAL ~CREAlMG 4.56710
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegada$, compreendendo (i) Suporte técnico para o estabelecimento
de rotinas administrativas referentes às atividades desenvolvidas na Diretoria de
Infraestrutura Rodoviária; e (iii) Assessoria técnica em trabalhos relacionados com a
operação de rodovias em suas diversas áreas: sinalização, implantação de bases de
balanças, pedágio e faixa de domínio.
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Brasilia- DF

• AMAURY MENDES VIGNOLl - CREAlMG 5.486/D
Assessoramento no Gerenciamento de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras delegadas, compreendendo (i) Fiscalização, supervisão,
acompanhamento e controle, por meio de inspeção de campo, da execução física e
financeira das obras diretas e delegadas, de manutenção (conservação/recuperação),
restauração, ampliação de capacidade, construção e operação; (ii) Suporte técnico na
análise de revisões de projetos em fase de obras e das conseqüentes propostas de
alterações contratuais; (iii) Suporte técnico na análise das propostas de alterações
contratuais decorrentes da necessidade de adequações de prazos e valores; (iv) Suporte
técnico na elaboração de Termos de Referência para contratação de obras e serviços; e (v)
Assessoria técnica em trabalhos relacionados com a operação de rodovias em suas
diversas áreas: sinalízaçâo, implantação de base de balanças, pedágio e faixa de dominio.

• JURANDIR SANCHES CORRÊA - CREAlGO 14891D
Assessoramento no Gerenciamento.de Contratos das Obras Diretas e dos Convênios para a
execução das obras _.delegadas,- compreendendo (i) Fiscalização, supervisão,
acompanhamento. e -controle;. par meio de ínspeção de campo, da execução física e
financeira das obràs diretas .•.e.delegadas, de manutenção (conservação/recuperação),
restauração, ampliàÇão dec.capaeidade, construção e operação, incluindo obras de arte
especiais e de contenção;"(U)·SlÍporte técnico na análise de revisões de projetos em fase de
obras e das conseqüentes propostas de alterações contratuais; (iii) Suporte técnico na
análise das propostas de alterações contratuais decorrentes da necessidade de adequações
de prazos e valores; (ív) Suporte técnico na elaboração de Termos de Referência para
contratação de obras e serviços; e (v) Assessoria técnica em trabalhos relacionados com a
operação de rodovias em suas diversas áreas: sinalização, implantação de base de
balanças, pedágio e faixa de domlnio.

• HELANE QUEZADO DE MAGALHÃES - CREAlDF 14981D
Apoio no gerenciamento de Contratos de Obras diretas, compreendendo a assessoria
técnica em trabalhos relacionados com a operação de rodovias em suas diversas áreas:
sinalização, implantação de base de balanças, pedágio e faixa de dominio.

Brasília, 10 de novembro de 2008.

HI '~~~U1Z CARON
Diretor GeJll do DNIT - Substituto

•.
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da  referida

Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

 

DADOS DO REGISTRO

 

Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições:

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS)

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA

Data colação de grau: 31/10/1978

 

Título: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL 

Atribuições:

RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)

Formado pelo(a): UNIV SANTA URSULA-FAC DE ENGENHARIA DE OPERACAO

Data colação de grau: 12/12/1975

 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

 

 
Certidão de Registro Profissional nº 45226/2024

Emitida às: 27/03/2024 11:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8840635778152335

 

 

 

Nome: JORGE HIJJAR ZIDDE
Registro: 1976101204 Data de Registro: 26/03/1974
Carteira: RJ-31266/D Emitida em: 15/09/2021
CPF: 328.374.887-04
RNP: 2001906722

45226/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

  Página: 1/
  Data: 27/03/2024


1
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7.4.4.4. Comprovação de Vínculo Empregatício 
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Página 1 de 2 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FORMA ABAIXO: 

Que entre si fazem, como PRIMEIRO CONTRATANTE – PRODEC CONSULTORIA 
PARA DECISÃO S/S LTDA., inscrita no CNPJ nº 34.037.705/0001-03, inscrição 
Municipal nº 00358401, com Sede na Av. Rio Branco, 25, 10º andar - Conjuntos C e 
D, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-003, neste ato, representada pelo seu 
Sócio Reynaldo Cosati Medeiros, brasileiro, separado consensualmente, 
engenheiro civil, CREA-RJ 1990100977 e CPF nº 008.537.597-74.    

Como SEGUNDO CONTRATANTE – JORGE HIJJAR ZIDDE, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil, registrado no CREA/RJ sob o nº 1976101204 e inscrito no CPF 
sob o nº 328.374.887-04, residente e domiciliado à Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 
274 / 102, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 25953-200:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – o SEGUNDO CONTRATANE compromete-se prestar 
serviços profissionais, na condição de profissional habilitado ao exercício de todas 
as atividades contempladas no âmbito de suas atribuições legais, nas áreas de sua 
especialidade.  

CLÁUSULA SEGUNDA – o PRIMEIRO CONTRATANTE compromete-se a fornecer 
ao SEGUNDO CONTRATANTE todos os recursos materiais, EPI (s) e demais 
elementos necessários ao adequado desempenho de suas funções.  

CLÁUSULA TERCEIRA – o PRIMEIRO CONTRATANTE compromete-se pagar ao 
SEGUNDO CONTRATANTE, pelos serviços prestados os honorários profissionais 
mensais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a serem pagos até o 5º dia útil de cada 
mês, para uma jornada diária de trabalho de 8 horas.  

CLÁUSULA QUARTA - O presente CONTRATO será válido por 12 meses, 
prorrogável automaticamente por iguais períodos sucessivos, podendo ser 
rescindido por quaisquer das partes quando assim o desejar, neste caso, sendo 
necessário comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUINTA - As partes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro, para 
dirimir as questões oriundas do presente contrato. 
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7.5. Capacidade Técnico-Operacional 
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7.5.1. Atestados de Capacidade Técnica do Licitante – Anexo VI – 
Experiência da Empresa 
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Folha:       
01 de 01

Extensão (Km) e

Valor (R$) Início Fim

2.339,60 Km

R$ 1.640.000.000,00

292,50 Km

R$ 2.019.032.429,26

Nome do Informante: Glauce Maria Dantas Lemos Data: 
07/06/2024

14/05/97 27/08/07

Período Execução

Assinatura:

Qualificação: Sócia-Diretora da Empresa Líder e Representante Legal do Consórcio

Descrição dos Serviços Participação Localização País-
Estado Contratante

Gerenciamento do Programa de Modernização e Ampliação, restauração,
construção de novas pistas e melhoramentos, OAE's (74 pontes e 24 viadutos),
Rodovia Fernão Dias 2ª etapa, BR-381/MG/SP. Contrato PRODEC - DNIT-SR/PR
nº PG-081/1997. Valor do Empreendimento: U$ 275.000.000,00 (Contrato BID nº
975/OC-BR, assinado em 24/11/97, dólar da época = R$ 1,10) e com atualização
monetária (INCC p/ 01-07-23), conforme página 8 do Anexo IV do Edital = R$
2.019.032.429,26.

Apoio Técnico e Supervisão da execução das obras do CREMA e demais obras de
manutenção rodoviária, lote 01, BR-020/BA, BR-110/BA, BR-116/BA, BR-135/BA,
BR-242/BA, BR-324/BA, BR-407/BA e BE-410/BACREMA BA, extensão 2.339,6
Km: Supervisão com Restauração, inclusive OAE's. Contrato: PRODEC - DNIT-
SR/BA nº SR-05/00272/2013. Valor do Empreendimento: R$ 1.640.000.000,00.

100% Brasil - Bahia DNIT-SR/BA

100%

22/03/13 04/12/21

DNIT-SR/PRBrasil - Paraná

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Edital: Concorrência Eletrônica nº 
16/2024

Nome da Consultora: Consórcio Solução DOR – Lote 8

_______________________________
GLAUCE MARIA DANTAS LEMOS
Representante Legal  do Consórcio
RG nº 01315415562 - DETRAN/DF

CPF nº  018.190.887-58
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129764/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo
Técnico do profissional REYNALDO COSATI MEDEIROS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica
- ART abaixo discriminada(s):

Profissional: REYNALDO COSATI MEDEIROS
Registro: 17088BA RNP: 2005964085
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20170094967 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2017 Baixada em: 16/03/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO S/C LTDA

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço do contratante: SETOR Autarquias Norte Nº: s/nº

Complemento: Quadra 3 - Bloco A Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70040902

Contrato: SR-05/00272/2013 Celebrado em: 19/03/2013
Valor do contrato: R$ 34.626.536,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-020 Nº: S/Nº

Complemento: BR-020/BA, BR-110/BA, BR-116/BA, BR-135/BA, BR-242/BA,
BR-324/BA, BR-407/BA e BR-410/BA (Laboratórios em Feira
de Santana e Barreiras)

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47807510

Data de início: 22/03/2013 Conclusão efetiva: 23/02/2018

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 12 - Supervisão 2339.60
QUILÔMETRO; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 42 - Assessoria 2339.60
QUILÔMETRO;

Observações

Responsável Técnico nos Serviços de Apoio Técnico e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção Rodoviária
para Superintendência Reginal do DNIT no Estado da Bahia. (Lote 01)

Número da ART: BA20190044530 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2019 Baixada em: 16/03/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço do contratante: SETOR Autarquias Norte Nº: s/nº

Complemento: Quadra 3 - Bloco A Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70040902

Contrato: SR-05/00272/2013 Celebrado em: 19/03/2013
Valor do contrato: R$ 44.109.740,19 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-020 Nº: S/Nº

Complemento: BR-020/BA, BR-110/BA, BR-116/BA, BR-135/BA, BR-242/BA,
BR-324/BA, BR-407/BA e BR-410/BA (Laboratórios em Feira
de Santana e Barreiras)

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47807510

Data de início: 22/03/2013 Conclusão efetiva: 17/08/2019

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 12 - Supervisão 2339.60
QUILÔMETRO; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 42 - Assessoria 2339.60
QUILÔMETRO;

Observações

Responsável Técnico nos Serviços de Apoio Técnico e Supervisão da Execução das Obras do CREMA e Demais Obras de Manutenção Rodoviária

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 08/04/2022, às 16:40.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia da Bahia 495
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Página 2/9

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129764/2022
Atividade concluída

para Superintendência Reginal do DNIT no Estado da Bahia. (Lote 01) - complemento de prazo e valor.

Número da ART: BA20200341633 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2020 Baixada em: 16/03/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT                                
                                                        

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço do contratante: SETOR Autarquias Norte Nº: s/nº

Complemento: Quadra 3 - Bloco A Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70040902

Contrato: SR-05/00272/2013 Celebrado em: 19/03/2013
Valor do contrato: R$ 53.599.806,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-020 Nº: S/Nº

Complemento: BR-020 BA, BR-110 BA, BR-116 BA, BR-135 BA, BR-242 BA,
BR-324 BA, BR-407 BA e BR-410 BA (Laboratórios em Feira
de Santana e Barreiras)

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47807510

Data de início: 22/03/2013 Conclusão efetiva: 07/02/2021

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT                                      
                                                  

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 12 - Supervisão 2339.60
QUILÔMETRO; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 42 - Assessoria 2339.60
QUILÔMETRO;

Observações

Complemente de prazo e valor.

Número da ART: BA20210585419 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/08/2021 Baixada em: 16/03/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT                                
                                                        

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Endereço do contratante: SETOR Autarquias Norte Nº: s/nº

Complemento: Quadra 3 - Bloco A Bairro: Asa Norte

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70040902

Contrato: SR-05/00272/2013 Celebrado em: 19/03/2013
Valor do contrato: R$ 67.680.426,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-020 Nº: S/Nº

Complemento: BR-020 BA, BR-110 BA, BR-116 BA, BR-135 BA, BR-242 BA,
BR-324 BA, BR-407 BA e BR-410 BA (Laboratórios em Feira
de Santana e Barreiras)

Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47807510

Data de início: 22/03/2013 Conclusão efetiva: 04/12/2021

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT                                      
                                                  

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 12 - Supervisão 2339.60
QUILÔMETRO; 1 - Assessoria CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 42 - Assessoria 2339.60
QUILÔMETRO;

Observações

Complemento de prazo e valor.

Informações Complementares

CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA
`b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À
ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

129764/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 129764/2022
08/04/2022, 09:55

yy1yB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação
penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yy1yB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Superintendência Regional da Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50605.000702/2022-76

Interessado: PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/S LTDA

Atestamos que, em 22 de março de 2013,  tiveram início os trabalhos contratados pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) – CNPJ 04.892.707/0001-00, com sede na capital do
Distrito Federal – SAUN QD 03 Lt. A sob a supervisão da Superintendência Regional no Estado da Bahia,
com a empresa PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/S LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
34.037.705/0001-03, sediada na Av. Rio Branco, 25 – 10º andar Conj. C e D – Rio de Janeiro/RJ, segundo
o Contrato nº SR-05/00272/2013 (zero, cinco, barra, zero, zero, dois, sete, dois, barra, dois, zero, um,
três),  assinado  em  19  de  março  de  2013,  com  término  em  04/12/2021,  cujo  valor  total  foi  de  R$
67.680.426,10 (sessenta e sete milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dez
centavos), objetivando a execução de Serviços de Apoio Técnico e Supervisão da Execução das Obras
do  CREMA  e  Demais  Obras  de  Manutenção  Rodoviária –  Lote  01:  BR-020/BA,  BR-110/BA,
BR-116/BA, BR-135/BA, BR-242/BA, BR-324/BA, BR-407/BA e BR-410/BA, extensão: 2.339,60 km,
objeto do Pregão, na forma eletrônica, nº 445/2012-05 – DNIT, processo nº 50605.000567/2012-97.

O referido contrato estava inserido no Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias – CREMA 2ª
Etapa no estado da Bahia, que teve um investimento aproximado de R$ 1.640.000.000,00 (um bilhão e
seiscentos e quarenta milhões de reais).

O período do atestado é de 22/03/2013 (vinte e dois de março de dois mil e treze) até a 04/12/2021.

O Escopo dos Serviços Contratados permitiu o Desenvolvimento das Seguintes Atividades, em toda
extensão contratual:

Os serviços de apoio técnico e supervisão de obras constaram de:

• Verificação  e  avaliação  de  cada  etapa  das  obras,  zelando  pelo  cumprimento  das  determinações
presentes nas especificações do DNIT, inclusive obras de arte especiais (pontes e viadutos), onde foi
verificado a execução dos ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços, por parte da
construtora;

• Elaboração do Check List (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com
a qualidade dos produtos e serviços prestados pela construtora;

• Execução,  nos  contratos  de  obras  do  CREMA, de  10% dos  ensaios  e  levantamentos,  na  forma
indicada no Art.  5º  inciso I  da Portaria  Nº 345 de 20 de dezembro de 2011 do Ministério dos
Transportes, que estabelece os princípios e as diretrizes do Programa CREMA (PRO-CREMA), por
amostragem e sem aviso prévio, com exceção para o primeiro quilômetro do serviço, no qual foram
efetuados  todos  os  ensaios  e  controles  tecnológicos  previstos  em norma e  especificações  (solo,

SEI/DNIT - 10631645 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conf...
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asfalto e concreto), incluindo a avaliação dos diversos projetos de mistura de solo e de asfalto. Os
ensaios foram realizados em laboratório instalado pela PRODEC em Feira de Santana, Barreiras e
Itaberaba. Estes ensaios foram, obrigatoriamente, realizados todos os meses, de forma a permitir ao
DNIT o conhecimento do nível de qualidade alcançado dos serviços executados no período;

• Verificação e avaliação do atendimento aos padrões de desempenho para aceitação e determinação
do fator de pagamento das obras de restauração de pista (IRI e Deflexões) e serviços de manutenção
e conservação (especial e de rotina), conforme estabelecido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de
2012 e IS/DG DNIT Nº 08 de 24 de abril de 2012, que regulam os procedimentos utilizados na
execução de obras dos Programas CREMA 2ª Etapa e CREMA respectivamente, de modo a
subsidiar a medição dos serviços;

• Verificação e avaliação da qualidade técnica das obras nos contratos de manutenção em
conformidade com as especificações vigentes;

• Execução de cadastramentos e levantamentos deflectométricos (Viga Benkelman e FWD – Falling
Weight Deflectometer) e de superfície dos pavimentos, contagens de tráfego e sondagens com coleta
de amostras, dados esses fornecidos ao órgão, para elaboração de projetos referentes a obras de
manutenção e restauração rodoviária;

• Levantamentos de campo para elaboração de projetos a cargo do DNIT, com apresentação de
relatório, constando de: indicação dos segmentos homogêneos; avaliação visual do segmento; IGG;
inventário de ocorrências; LVC; IGGE; cadastros de OAEs; levantamento fotográfico
georreferenciado. Para tais levantamentos foram utilizados hodomêtro de precisão.

• Verificação, durante o mês dos serviços, da execução de cada etapa das obras contratadas,
informando os resultados efetivamente e individualmente alcançados. Mais especificamente, a
verificação dos trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de
jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto
de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do
equipamento em serviço, bem como a verificação se a construtora efetuou os ensaios e controles
exigidos para os materiais e serviços;

• Avaliação e verificação do atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de
restauração de pista, através da execução periódica de medições deflectométricas (Viga Benkelman e
FWD – Falling Weight Deflectometer) e de irregularidade da pista, por amostragem, em 10% dos
segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 2ª Etapa, definidos na
IS/DG Nº 01, de 17 de fevereiro de 2012;

• Verificação, avaliação e acompanhamento do atendimento aos padrões de desempenho dos serviços
de manutenção e conservação (especial e de rotina), com a determinação do critério de medição para
pagamento, definidos na IS/DG nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT nº 08 de 24 de abril
de 2012, que regulam os procedimentos utilizados na execução de obras do Programa CREMA. Tais
atividades foram executadas, de forma a subsidiar a fiscalização para a medição e pagamento;

• Verificação do cumprimento pelas construtoras das obrigações contratuais e informação tempestiva à
fiscalização do DNIT sob a constatação de serviços que foram executados em desacordo com o
projeto e ou especificações técnicas, bem como demais ocorrências em que couberam o registro e a
comunicação formal (notificações com fotos, bem como registradas no diário de obras);

• Execução dos controles tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Os desvios
observados em relação às prescrições das normas em vigor, foram considerados como não
executados e informados, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a
providência tomada;

• Coleta, organização e manutenção, à disposição da Fiscalização do DNIT, dos dados e informações
relativas às obras e às empresas construtoras;
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• Participação de soluções, em conjunto com as construtoras e o DNIT, de questões técnicas e
contratuais, inclusive as modificações (escopo, prazo e valor) contratuais necessárias, das obras do
CREMA e demais obras de manutenção em andamento, fossem por rotina ou por iniciativa de
qualquer das partes envolvidas, bem como o desempenho referente ao andamento físico-financeiro
de todas as etapas das obras; e

• Esclarecimento de dúvidas e prestação de informações dos projetos disponibilizados pelo DNIT,
para a completa e adequada execução das obras pelas construtoras.

RELATÓRIOS

Elaboração de relatórios mensais de fiscalização, os quais foram atestados pela Unidade Local e pela
Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia, que se responsabilizaram, junto com a
supervisora, pelas informações prestadas, e remetidos 1 (uma) via à CGMRR, com informações técnicas
das obras contendo:

• Informações das condições técnicas e operacionais, bem como a suficiência dos seguintes elementos
e aspectos das obras:

• Usina;

• Equipamentos;

• Operação;

• Equipe Técnica;

• Padrão de Execução;

• Padrão de Controle de Qualidade;

• Serviços e Prazos; e

• Avaliação do Padrão Executivo Global.

• Informações que forneceram ao DNIT uma visão detalhada da obra, no que se refere à qualidade dos
materiais e misturas empregados, controle tecnológico efetuado e abordagem dos resultados e
padrões de desempenhos obtidos;

• Avaliação técnica dos serviços das construtoras, onde indicaram a qualidade dos serviços executados
no período e os resultados efetivamente e individualmente alcançados;

• Avaliação técnica quanto ao atendimento aos padrões de desempenho para serviços de restauração de
pista e para serviços de conservação (especial e de rotina) e manutenção, com registro das
informações;

• Informações sobre o desempenho das construtoras referente ao andamento físico-financeiro de todas
as etapas das obras; e

• Avaliação técnica das construtoras, tecendo comentários sobre o pessoal e equipamentos
mobilizados por elas.

As informações fornecidas nos relatórios mensais de fiscalização seguiram a seguinte estrutura:
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• Apresentação;

• Mapa de situação;

• Quadro comparativo de soluções (projeto x obra);

• Unifilar de soluções executadas no período;

• Unifilar de soluções acumuladas;

• Cronograma físico-financeiro;

• LVC;

• Avaliação da condição do pavimento;

• IGGE;

• Check list (padrão CGMRR);

• Avaliação das condições técnicas e operacionais;

• Padrão de desempenho dos serviços de manutenção;

• Controle tecnológico;

(Ensaios realizados pela executora dos serviços)

(Ensaios de validação executados pela PRODEC) *

• Notificações expedidas;

• Considerações técnicas da obra (instalações, equipamentos, desenvolvimento dos serviços e
documentação fotográfica); e

• Anexos.

* Quantitativo dos ensaios (CBUQ) realizados no período constante do atestado tanto na rodovia, quanto
na usina de asfalto: - ensaio Marshall: 1500,00 (usina: 600,00 e rodovia: 900,00); - determinação da
densidade aparente: 10.964,00 (usina: 4.386,00 e rodovia: 6.578,00); - grau de compactação: 2.580,00
(usina: 1.032,00 e rodovia: 1.548,00); - determinação da densidade aparente (gama densímetro): 27.262
(rodovia); - teor de betume: 1.985,00 (usina: 794,00 e rodovia: 1.191,00); - faixa granulométrica:
16.997,00 (usina: 6.799,00 e rodovia: 10.198,00); - índice de forma do agregado: 1.799,00 (usina: 720,00 e
rodovia: 1.079,00); - determinação dos pontos de fulgor e combustão em vaso aberto Cleveland: 495,00
(usina: 198,00 e rodovia: 297,00); - determinação do ponto de amolecimento (método anel e bola): 490,00
(usina: 196,00 e rodovia: 294,00); - determinação da penetração: 457,00 (usina: 183,00 e rodovia: 274,00);
- controle de pintura de ligação: 1.087,00 (usina: 435,00 e rodovia: 652,00; viscosidade saybolt-furol
(SSF): 784,00 (usina: 314,00 e rodovia: 470,00); controle de banho diluído: 697,00 (usina: 279,00 e
rodovia: 418,00);

Elaboração de relatórios mensais, com informações técnicas, sobre o andamento dos trabalhos de Apoio
Técnico (estes foram apresentados em volumes separados dos referentes aos trabalhos das construtoras).

EQUIPE TÉCNICA:
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Nome Função Formação Nº Registro

Reynaldo Cosati
Medeiros

Responsável Técnico
Engenheiro
civil

RJ-1990100977

Luiz Antonio Teixeira
Campos

Corresponsável Técnico/Coordenador
Geral

Engenheiro
civil

RJ-030014

José Francisco de
Oliveira Mendes

Corresponsável Técnico/Chefe de equipe
de supervisão

Engenheiro
civil

MG-5480/D

Luiz Carlos Marinho
Barreira

Coordenador técnico
Engenheiro
civil

BA-4439/D

Marcelo Donato
Barbosa Marotta

Chefe de equipe de supervisão
Engenheiro
civil

RJ-32103/D

José Marcos Machado
Alves

Chefe de equipe de supervisão
Engenheiro
civil

PB-736/D

Ariana dos Santos Lima Membro de Equipe
Engenheira
civil

BA-62451/D

Alexandre Borges de
Abreu

Membro de Equipe
Engenheira
civil

BA-0513072365

Monica Miranda Mano Membro de Equipe
Engenheira
civil

BA-79370/D

Antero Nunes de
Azevedo Filho

Membro de Equipe
Engenheiro
civil

BA-4519/D

José Olimpio Cardoso Membro de Equipe
Engenheiro
civil

BA-4264/D

Marco Aurélio da Silva
Ferreira

Projetista Técnico 3221237 – IFP/RJ

Arilso Marins Ferreira Laboratorista Técnico 794842 – IFP/RJ

João Luiz da Costa
Abreu

Topógrafo Técnico
10527256 –
IFP/RJ

Todos os trabalhos foram executados em conformidade com a perfeita técnica de engenharia e cuidados
ambientais preconizados na legislação vigente, dentro dos prazos previstos e a contento desta instituição.

Salvador, 25 de fevereiro de 2022.

Eng. Civil Amauri Sousa Lima
CREA-AM, registro 1220/AM

Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia

SEI/DNIT - 10631645 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conf...
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Documento assinado eletronicamente por Amauri Sousa Lima, Superintendente, em 25/02/2022, às
09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.dnit.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 10631645 e o código CRC 47150421.

Referência: Processo nº 50605.000702/2022-76 SEI nº 10631645

Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício
Civil Towers, Torre Nimbus, 3º andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

SEI/DNIT - 10631645 - Atestado de Capacidade Técnica https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conf...
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°; 005.667/11

FOLHAS: 0001/0014

o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO , QUE O
PROFISSION~L, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA, JOSE FRANCISCO
DE OLIVEIRA MENDES, REGISTRO NUMERO 5.480/CREA-MG E RNP NUMERO 1401682588,
ENQUANTO INTEGRANTE DO QUADRO TECNICO DA EMPRESA 'PRODEC - CONSULTORIA PARA
DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA, EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTACOES DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::: ::: ::::: :::::::::
ESTA CERTIFICJI.CAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADA

NAS ARTS.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : : : :
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N°

1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA

JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS
INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO"E, EM SEU PARAGRAFO UNICO:"A CAPACIDADE

TECNICO-PROFISSIONAL DE Ut1A PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS
ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADROTECNICO".: :::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDA O ATESTADO EMITIDO PELO DNIT - DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES A QUEMCABE A RESPONSABILIDADE
PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE
001 A 009 (HUM A NOVE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-
MG.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTA DA PRESENTE CERTIDAOA SEGUINTE RESSALVA. ::::
CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO ATRAVES DAS ART'S OVALOR DE

R$31.128.546,47 E NO ATESTADO EMITIDO PELODNIT EM 14/09/2007 CITA O VALOR
DE R$32 .699. 176, 43. : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : :

ESTA CERTIDAO CONTEM 0014 FOLHAS.

ELABORADO POR:

/

>- . C~:·"i.LlúL I C'i..
Eliane de Fatima Scoralick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

PORTARIA N° 123/2009 CREA-MG
CQI'\•• 1ho Reg tltlofd. ~ A«nIIbtwa

.Ap'~."'o.r..

'~~;~I
CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA,CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

fWE:III(lél AI\ldreS Cahral 1600, Hamo S<'1I110 Í'lgosuntlo, Reto Ilor!wnte • MG - CE'P. 30 J'1U-001 - (3') J;'>lJ8 8700
OtilJO 21\ 30273 rouvrooria) - 01100 0'31 2732 Ul1endlmentoi - www crea-rnqorq br
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTlNOACAO) FOLHA: 0002/0014

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : P~ODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-0273885800 Data Anotacao : 13/2/2001 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO

27108/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

DEPTO NACIONAL DE ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES - De

Atividade(s) Tecnica(s):

3044 FISCALIZACAO DE OBRA/SERV.TEC 1 CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 217,00 QUILOMETROS

Valor Obra 1 Servico R$ 3.381.264,94

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: APOIO E ASSESSORIA DAO DNER NO GERENCIAM

ENTO DO PROJ DE MODERNIZACAO E AMPLIACAO

DA ROD FERNAO DIAS 2 ETAPA BR 381 MG SP

I'

..iLl (;','1,.1./- 1/1t~tltil .
E~~e de Fatima Scora1ick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Avenida Álvares Cnb,al 1600, Bairro Santo Aqosnnno, BeloHOrizonte - MG - CEP: 30170 - 001 - (j1J329987UO
08002830273 (ouvídona) - 08000312732 (atendimento)- www.crea-mg.orgIJr

505
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAp: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0003/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149100 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

~!otivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

27/08/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

Atividade(s} Tecnica(s}:

1144 CONSULTORIA TECNICA / CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS}

Quantificacao 0,00

Valor Obra / Servico R$ 3.381.264,94

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: CT No PG-081/97: SERVo DE APOIO E ASSESS

. AO DNER NO GERENC. DOPROJ. RODOVIA BR

-381/MG/SP - CONSULTORIA TECNICA

DEPTO NACIONAL DEESTR DE RODAGEM

ROD ROD BR 381MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS - DV

11

Illl tl).V/vt!lttil dL ~
ErF;ne ~ Fatima Scora1ick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Averuda Alvares Cabrat 1600. Bairro Santo AgostinhoBelo Honzonte . MG - CEP 30170 001 . 1:\1132998700
08002830273 (ouvmona) 08000312732 (atendunentoj - VNIW crea mg or9br
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA.MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTINOACAO) FOLHA: 0004/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAOSOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-0273885600 Data Anotacao : 13/2/2001 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

27/08/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

Atividade(s) Tecnica(s):

3044 FISCALIZACAO DE OBRA/SERV.TEC / CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 217,00 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico R$ 328.800,50

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 1 TERMO ADITIVO AO CT RG 081/97 DE APOIO

E ASSESSORIA AODNER NOGERENCIAMENTO D

A ROD NR 381 2 ETAPA

DEPTO NACIONALD E ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG/SP FERNAO DIAS

O MESMO

DIVERSAS CIDADES - DC

/

Lt[,i {~Ht,.,v'1tlil t-Il .
El1ane ae Fat1ma Scoralick

Assistente Adrn1nistrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Averuda Aívares Cabra: 1600. H<lIlIO Santo AgOSt1l11l0. Belo HOrizonte· MG CEpo 30170· 00'1
08002830273 (ouvidona) - 08000312732 (atendunento) - www crea-mq.orq.br

131'132998700
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0005/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

Titulo ENG~NHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

Registro 04.0.0000005480

RNP 1401682588

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC- CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149200 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

27/08/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

DEPTO NACIONAL DE ESTR DERODAGEM

ROD BR 381 MGSP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTRESTADOS - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA / CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra / Servico R$ 2.995.492,80

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 30 ADITIVO AO CT NO PG-081/97: AUMENTO D

E PRAZO E VALOR

,I
"

l' ,. .'
Ir (,({vJ.,V"lIltitL (,tl '

El~ne de Fatima Scolalick

Assistente Adrn~nistrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

AvenidaAlvaresCabral 1600. Bamo Santo Agostinho.BetoHorizonte - MG - CEpo 30170 - 001 - (31\32998700
08002830273 (ouvuíoria) - 08000312732 (atendimento)- W\WI crea-mg.org.br
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 CCONTlNUACAO) FOLHA: 0006/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome

Titulo

Registro

RNP

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARP. DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149300 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO

27108/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

DEPTO NACIONAL DE ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA 1 CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra 1 Servico R$ 154.674,27

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 40 ADITIVO AO CT N° PG-081/97: ADITIVO D

E PRAZO E VALOR

Ilil{~wi'li", (,LtL (Ú .
E~~ne de Fatima Scoralick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Averuca Alvares Cabra: 1600, Bairro Santo Aqostmno. Belo Honzonle· MG - CEP: 30170 - 001 - (31',32998700
OBOO 28 30273 (ouvirtcria) - 08000312732 (atendimento: - www i. crea-rng.org.br
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0007/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome

Titulo
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAOSOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149400 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO

27108/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

DEPTO NACIONAL DE ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS- DV

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA / CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra 1 Servico R$ 4.090.697,57

Contrato/Honorarios R$ 0.00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 50 ADITIVO AO CT NoPG-081/97: AUMENTO DE

PRAZO E VALOR.

.I. f' /

U"> [." (i,~ .õ»cu« {,t( .
Bi~ane de Fátima ScoralicK

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Avenida Atvares Cabra! 1600. Bauro Santo Agostinho. BeloHonzonte . MG . CEpo 30170 - 001 . (31\32998700
08002830273 (ouvioona)- 08000312732 (atendimento)- \wNI.crea-mg.org.br
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SERVIÇO PÚBl.,CO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0008/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome

Titulo

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149500 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

27/08/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

DEPTO NACIONAL DE ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA / CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra I Servico R$ 2.571.856,01

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 60 ADITIVO AO CT No PG-081/97: AUMENTO D

E PRAZO E DE VALOR.

/
j l,Ú"W~~l~,.;t.!téti

E1Yane óe Fa~imaK§coralick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-NG

Avenida Alvales Cabra! 1600. Bairro Santo Aqostmho. Belo HOrizonte - MG - CEP: 30170 - 001 - (31)32998700

08002830273 (ouvrdona) - 0800031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br
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SERViÇO PÜB"UCO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0009/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DEOLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EMELETROTECNICA

Registro 04.0.0000005480

RNP 1401682588

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Reso1: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC- CONSULTaRIA PARA DECISAO SOCIEDADECIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149600 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DEOBRA/SERVICO
27/08/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

Atividade{s) Tecnica(s):

1144 CONSULTaRIA TECNICA / CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra / Servico RS 4.978.953,20

Contrato/Honorarios RS 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 70 ADITIVO AO CT No PG-081/97:

E PRAZO E DEVALOR.

DEPTO NACIONAL DE ESTR DERODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS- DV

AUMENTO D

I ILdV1A;;JltilclL .
~ane de ~tlma Scoralick

Assistente Adrnlnistrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

AvenidaAlvaresCabral 1600. Bamo Santo Agostinho. BeloHorizonte - MG . CEpo 30170 . 001 - 13113299870ll
08002830273 (ouvidona) . 08000312732 (atendimento) - wwwcrea-mg.orgbr
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS· CREA.MG

CERTrDAO: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0010/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569'Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVILLTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149700 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO

27108/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

Atividade (5) Tecnica(5):

1144 CONSULTORIA TECNICA 1 CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quan~ificacao 0,00

Valor Obra / Servico R$ 7.831.379,12

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 80 ADITIVO AO CT No PG-081/97: SUSPENSAO

DE PRAZO, PRORROGACAO DE PRAZOE AUMENT

O DE VALOR

DEPTO NACIONAL DE ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS - DV

1 r
:r1Ú eu",,, ~ ]c'dt t« .

E~~ne de Fatima Scoralick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Avemca Alvares Cabral 1600. Bamo Santo Agoshnho Belo uonzome - MG CEP 30170 - 001 - 13113299870('

08002830273 (ouvmona) - 0800031 2732 (atencunentoi - www creamg.org br
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•SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTlDAO: 005.667/11 (CONTlNOACAO) FOLHA: 0011/0014

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DEOLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 21B Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149800 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAODE OBRA/SERVICO

27/0B/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

Proprietario

Cidade

DEPTO NACIONAL DE ESTRDE RODAGEM

ROD BR 3Bl MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA / CIVIL

Finalidade 34B50 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra / Servico R$ 2.994.091,06

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 100 ADITIVO AO CT No PG-081/97: AUMENTO

DE PRAZO E DE VALOR.

------------------------------------------------------------------------------------------

.JIAC:A ~ IÍ -"lLLtL til .
~~ne 5~VFatlma Scora1lck

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Avernda Alvares Cabral 1600. Bairro Santo Agostinho. BeloHOrizonte - MG . CEP. 30170 - 001 - (:\1\32998700
08002830273 (ouvidoria)- 0800031 2732 (alendnnentoj- www.crea-mg.org.br

514



..'

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTlDAO: 005.667/11 (CONTrNOACAO) FOLHA: 0012/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome

Titulo

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA MENDES

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EMELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVIL LTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153149900 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRAISERVICO

27108/2007

Contratante

Local Da Obra/Servico

DEPTO NACIONAL DE ESTR DERODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES OUTR ESTADOS - DV

Proprietario

Cidade

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA I CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra 1 Servico R$ 952.216,05

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 120 ADITIVO AO CT No PG-08l/97:

DE PRAZO E DE VALOR.

AUMENTO

.lt 1/' .• fAtJ ldt 't.-4..
~~n~~~~at1ma Scoralick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CRE1\-MG

Avenida Alvares Cabrat 1600. Bairro Santo Agostinho. Belo Honzonle - MG - CEpo 30170 - OOt . í31}329\j 8700
08002830273 (ouvidoria) - 0800031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0013/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome

Titulo

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ~lENDES

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EM ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: 23569 Art.: 033

Reso1: 218 Art.: 007

Contratada : PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIEDADE CIVILLTDA

Registro: 026703

Nro Da Art: 1-5153150000 Data Anotacao : 12/9/2011 Data Baixa

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

27108/2007

Contratante

Local Da obra/Servico

DEPTO NACIONAL DE ESTR DE RODAGEM

ROD BR 381 MG SP

O MESMO

DIVERSAS CIDADES MG- DV

Proprietario

Cidade

Atividade(s) Tecnica(s):

1144 CONSULTORIA TECNICA 1 CIVIL

Finalidade 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao 0,00

Valor Obra 1 Servico R$ 849.120,95

Contrato/Honorarios R$ 0,00

Tipo De Contrato PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: 2a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO

-081/97 .

DO CT No PG

. ..? r./ . /
í fi. tt(/AA/0/r7J?vvtc« .

Etrane õé-Fatima Scora1ick

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

CREA-MG

Avenida Alvares Cabra! 1600. Bairro Santo Agostinho. Belo Honzonte . MG -CEP 30170 - 001 - (31'132998700

08002830273 (ouvídona) . 0800031 2732 (atendimento) - WV-IW crea-mq.orq.br
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.667/11 (CONTrNUACAO) FOLHA: 0014/0014

------------------------------------------------------------------------------------------

Profissional:

Nome JOSE FRANCISCO DEOLIVEIRA MENDES

Titulo ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO EN ELETROTECNICA

04.0.0000005480

1401682588

Registro

RNP

Atribuicoes:

Decreto: 23569 Art.: 028

Decreto: 23569 Art.: 029

Decreto: ~3569 Art.: 033

Resol: 218 Art.: 007

Empresa/Instituicao

Registro

Nro Da Art

Data Anotacao

Quantificacao

Honorar10s/Premlo

Data De Inici

Data De Fim

Motivo Da Baixa

PRODEC - CONSULTORIA PARA DECISAO SOCIED

26703

2-4090903800

1219/2011

4,00

R$

: 17/1/1994

: 00/00/0000

0,00

Cod-Anotacao : 1 - DESEMPENHO DEFUNCAOTECNICA

Descricao Cargo/Curso/Premio: ENGENHEIRO/CONSULTOR

BEL9. HORIZONTE, 21 DE SETENBRO DE2011

( {{'I l:U4( .4;tiA tt~ :
~lane de Fat1ma Scoral1ck

Assistente Administrativo

REGIONAL BELO HORIZONTE

PORTARIA .10. 123/2009 CREA-MG

,- '

'}..,r

Averuoa Alvi ••es CJbl~1 1,)00. Bairro "amo Ag\lSllnho. Belo Horizonte - MG - CI::P' 3017li 001

O::lOO2:; 30273 (ouvicona) - OilUO 031 2732 (atendunento: - W'I-t,vcrea-mo or9 br

t.\! IJL\!9 8700
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REPliBLlC\ FEDER TI A 00 BRASIL
MI I 'TÍmIO DOS TRA. 'SPORTES

OE.PARTA~IE. TO :\. CIO. 'AL DE I:\FRA-ESTRl'Tl'RA DE TR:\. '~POI{TES

A n: T ..\DO f)l-. C\P.\CID.\DI: TEC\IC.\

Atestamos rara fins dc obtenção de acervo técnico. que a êl11rrl'sa.I'I{OI)l'(' - Consultoria rara
Decisão S/C l.tda .. inscrita nu CRl'i\ RJ sob o n" 70-2000-80-0. COI11 sede à .vv enida Rio

Branco. n" 2:' (número vinte e cinco). 100 (décimo) andar. Grupos C e D. na Cidade do Rio de

Janeiro. Fiado do Rio de Janeiro. inscrita no Cadastro\Jaeinnal de PeSSO;J Jurídica do vlinisterio

da Fazenda sob o n" 34.037.705'0001-03. detentora doContrato de Empreitada n'PG-08111997-
00. datado 1:111 30/0"+:1997 (trinta de abril de mil nov ecentus e nov 'nta c xetc). cxarado no
preces __o )06()O.00022"+<~002-09. firmado com o [) 'I~R - Departamento 'xacional d ' F·strada-,

de Rodagem. atualmente D IT - Departamento 'aciona] de lnfra-estrutura de Transportes.

executou. no penedo compreendido entre 14105/l 997(quaturzc Je maio de mil novecentos e

noventa e sete). data de início da primeira mediçãoe 27/0X'~()07 data di! última medição. os

:i rviços de apoio e a e soria ao O '11' no g rcnciamento do Projeto de Modernização e
vmpliação de Capa idade da Rodov ia Fernão Dias eBR-381 :VIG SP). ~111 sua 2" Etapa. em

conformidade com as 'orrnas e Procedimento Adrnini trativo: sobre Corurataçõcs de Obras e

Serviços de Engenharia. vigentes no D. '1'1'.

I) l)OS CO'lTRATUAIS

Núrner» do Edital de Licitação: 0921 1996:
:\úrncl'O do Contrato: P(i-Ol:! 1'llJ97-0():
Valor Original do Contrato a PreçosIniciais: R: J 381.264.94
Número do Processo: 50600.000224 2002-09: õ';cw,::;:-'l"""_~•. ·- ••

Data da Publicuçâo do Extrato Contratual noDOU: 13 U5 IlJ
Data da Ordem de Início dos Serviços: 14/05'1997:
Prazo de Execução Inicial: 600dias consecutivos:
Prazo de Execução Final: 3.757 diasconsccutix os:
Data de Término dos Serviços: 27/0 /2007:
Valor Vigente do Contrato a Preços Iniciais: R$ 23.196 530.20:
Valor' Total igente do Contrato: R 32.699.176.4).

CAR.\CTERIZA('.\O DO PROJETO

U Projeto UL' \ lodemizução e . \mpl iaçüo de Cupacidadc da Rodov ia I crnão Dia», em sua 2"

Etapa. obteve financiamento parcialdo Bane) lnterameri .ano de Deseuvulx imento l3ID. no

\ alor de I S$ 275 milhões. de acordo com o Contrato de lmprcsurno 11" 975()( -I3R. as: inado

em 24 de , overnbro de 1997 do l.xport-Irnport Bank 01' Japan L\lv1\3 ..\. K. no valor de

US . 180 milhões, assinado em 26 de novembro de 1998, posteriormente incorporado pelo Japan

Bank Cor Intcrnational Coopcration - JI31C.._.~.__c~ ~::'-"=""!",,,,"!",,~:-- "'I
CREA-I-.1G

V!NCULADO;\ CEHTiD.!\O
t,,-érr;::õro: 8:;,;r.:flda em: I

~

I
Lit ~II rL_S: _,1 !...._J'I\:3,s.: __ \"or-._-_-_-~-~.-.~-,~-............._'---_-.~-.--_~J_

005.~---
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Além dos valores acima. contou também com a participação do Tesouro Nacional e dos Estados
do: Mina Gerais e São Paulo. perfazendo US$ 105.6 milhões,

o empreendimento, no \ alor total de li '$ 550 rnilhõe , compreendeu a execução das seguintes
obras:

• restauração da pista existente e a construção denova pista. numa extensão total de~9~.5
krn (~56.~ krn no estado de Minas Gerais e 36.3krn no estado de São Paulo). com a
utilização de técnicas corno o pavimento invertido e a reciclagem de asfalto:

• implantação em pista dupla do contorno rodov iário da cidade de Carcaçu-Vlfr:

• construção. melhoramento e ampliação dediversos acessos e travessias de áreas urbanas
servidas pelarodovia:

• construção de 130 obras-de-arte especuus abrangendo 7..fpontes. 24 \ iadutos, 05
passarelas e 27 passagens em desnível:

• construção de 03 postos da Policia Rodoviária Federal o: reforma do:O1 posto de pesagem
c ti. cal ilação:

• colocação de elementos desegurança incluindo defensas e sinalização (horizontal e
vertical):

• acompanhamento das desapropriaçõesde área- necessárias à construção darodovia:

• estudos para aexploração da rodovia, porparto: da iniciativa privada. com a o:laboração
dos documentos para licitação dasua concessão:

• estudos paraa solução do problema de transposição da cidadede Belo Horizonte:

• estudos para a determinação da viabilidade técnica econômica eambiental da adequação
de capacidade da rodovia BR 381. entre as cidades deBelo Horizonte e Governador
Valadare :

• obras complementares de caráter ambientaI destacando-se:

serviços de paisagismo ao longo da rodovia e demais Programas o: Exigências
previstos no ErA/RIMA c compromissos assumidos quando da obtenção das
Licenças Arnbientais:

implantação da Área de Proteção Arnbientalt Al'A: Fernão Dias, em Minas
Gerais. e ações de gl'~tào arnbicmal dos Parques Ecológicosda Sara da
Cantareira em São Paulo e doPapagaio c Fcrnão Dia em Minas Gerais:

implementaçâo do Programa do:Prevenção a Acidentes com Veiculos
Transportadores de CargaPerigosas para toda aextensão da rodovia,

nos estados de
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• Dcscnvolv imcnto do 'istema de presentação doPrograma em Multirrudia.

rodox ia BR-38J,MG/SP e táclassificada, segundo a NBR-3973/83, comorodovia de classe
l-A, com pista dupla c controle parcial de acesso e velocidade diretriz compreendida entre
60km/h c 100 krn/h. dependendo do relevo da região,

A TI IDADES REALlZAD 'O G RE CIAME;\TO DO PROJETO

• Administração

- Gerenciamento das atividades de acordo com ()organograma funcional da
Unidade de Gerência doProjeto - UGPiBID, integrando asações do Projeto com
as ações pertinentesàs demais entidades governamentais e com aquelasde
responsabilidade dos agentes financeirose de outras instituições Iigadas ao
empreendimento;

Execução das atividades administrativas inerentesà estrutura organizacional do
gerenciamenio, de interesse do órgão executort: dos demais agente envolvidos.
abrangendo ostrabalhos referentes à administraçãode pessoal e aorecebimento
de documentação, registro, distribuição interna, controle e expedição, protocolo,
digitação e arquivamento final:

Preparação de toda adocumentação ncccssana ao atendimento das solicitações
dos agentes financeiros edos órgãos envol"idos no Projeto (BID, T', MF. \1fT e
TeU) e manutenção de bancode dados para tal fim;

Uniformização e padronizaçãodos procedimentos definidos pelo planejamento t'

pela lJGPID IT:

Verificação do cumprimento das cláusulas dos contratos de cmpresumos,
firmado pelo Governo Bra ileiro e o 1311). com co-financiamento doJBIl'. bem
como das cláusula dos convênio de delegação depodere firmados entre o
D~IT e os DER/MG (PG-036/93-00) e DERlSP (PG-037í93-00): c

Implantação de umsistema de monitorarnento com a utilização de técnicas
informatizadas e recursos de multimídia e video, paraacompanhamento do
Projeto,

• Engenharia

Apoio técnico aoD IT. na análise e aprovação de Revisõesde Projetos em Fase
de Obra, com emissão desugestão de parecer. verificando eus reflexos
financeiros e a adequabilidade de eventuais novos serviços;

In .peção e verificação do andamento c qualidade das obras de"Moderuização e
Ampliação da Capacidade", envolvendo re tauração da pista existente e
construção de uma nova:

"S'" ' ' .J rlr-:T.í", '~~~
" •..... ~._--~-----: ~ ..•..•.~•.••_._.U't_-:1_~ .•.•..••......••~~~~ .•._
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A valiação e acompanhamento dos relatórios elaborados pelas.mpresas
construtoras e supervisoras de obras e de meio ambiente. \criticando a
compatibilidade do- me mos com o desenvolvimento das obras c programas
ambientais, com o sistema de planejamentoe controle. propondo soluções para
correção de eventuais de vios:

Levantamento das informações necessanas. fornccidas à r\NTT. com vistas a
concessão darodovia à iniciativa privada:

Gerenciarnento e acompanhamento da elaboração dos estudos. projetos e do
ElA 'RIMA visando a implantação do Anel Rodoviário da cidade de Belo
Horizonte. numa extensãoaproximada de 65 krn:

Gerenciamento e acompanhamento da elaboração dosestudos. projetos e do
ElA/RIMA visando à ampliação rodoviária ela ligação entre ascidades deBelo
Horizonte e Governador Valadarcs. numaextensão aproximada de305 krn: e

Definição dos indicadores de desempenho deobras e serviços para calculo do
avanço físico das obrasc do Programa.

• Planejamento cControle

Estabelecimento de um sistema de planejamento e controle.mediante definição
de rotinas e procedimento. com vistas ao monitorarnento eacompanhamento dos
projetos, controle fisico. financeiro e orçamentário das obrasc programas
arnbientais. dotado de instrumentosque permitam a identificação antecipada de
desvios. para análise de alternativae tomadas de decisão:

Planejamento da implantação doPrograma. definindo o:, cronogramas de
desembolsos dos agentes financeiros e o sistema de aportes ele recursosexternos e
de contrapartida nacional;

Definição do modelo derelatóri. de acompanhamento daimplantação dos
empreendimentos exigidopelos agentes financeiros:

Análise. consolidação c sugestões nosPlanos de Trabalho propostospelos órgãos
conveniados (DERflvIG e DERISP) com suge tões paracorreção de desvios
eventuais:

Administração do sistema de planejamento c controle fisico-financciro do
projeto;

Elaboração de previsõe " de recurso . necessários ~\implantação dosPrograma" a
serem aloeados por parte dos órgãos envolvidos(I) 'IT. DER/MG e DER,SP) c
pelos agentes financeiros:

D O '.~. t
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Monitoramento sistemático. da execução dos contratos desupervisão. de
construção e os referentes aomeio ambiente;

Emissão de relatórios gercnciais. mensais. contendo o diagnóstico ea avaliação
do desempenho da implantação doPrograma;

Emis ào de relatórios semestrais.em modelo previamente aprovadopelo BID.
contendo informações julgadas necessárias;

Emissão derelatórios anuais.informando ascondições relativas a conservação e
manutenção da rodovia:

Monitoramento dos objetivos constantes do"Marco l.ógico" do empreendimento.
previsto no Contrato de Empréstimo,com vistas à elaboração doRelatório de
Terminação de Projeto do BID e a conseqüente avaliação"Ex-Post";

Implantação de um si nema de gerência e arquivamento de documentaçãotécnica
e administrativa relativa aosprogramas,

• Administração Financeira, Orçamentária c Contábil

Desenvolvimento de um si "lema de planejamento econtrole em consonância com
as metodoJogias requeridaspelo BID, de maneira a promover os controles
financeiros e contábeisnecessários à apresentação de prestações de contas junto
ao referido agente financeiro à Secretaria do TesouroNacionalt S'I'N) e demais
entidades governamentais envolvidas:

Análise, controle e acompanhamento. dosorçamentos referentes aos diversos
eventos do Programa;

- Elaboração da previsão de recursosa serem
órgãos envolvidos (O IT. lJERJMU. lJER/SP)
18IC ):

alocados às obraspor parte dos
pelos agentesfinanceiros: l3ID '

Uniformização e padronização dos procedimentos definidos pelo planejamentoe
pela UGP/DNIT:

Gerenciarnento do cumprimento das cláusulas dos Acordos de Empréstimos.
firmados pelo Governo Brasileiroe o BID, com co-financiamento do J8[C, bem

como das cláusulas dos convêniosde delegação firmados entre o DNIT e os
DERlMG{ PG-036/93-00) e DER/SP( PG-037/93-00);

Análise dos documentos contábeis fornecidospelos órgãosconveniados. à luz da
legislação vigente, para verificação da aplicação dos recursos repassados pelo
DNIT, BID e 18IC:

Preparação da documentação necessária aoatendimento de todasas solicitações
dos agentes financeiro e órgãos governamentaisenvolvidos,

às

SL:T 2011
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Fornecimento de inforrnações e conseqüente acompanhamento das auditorias
promovidas no Programa. pormeio de órgãos de controle como a Secretaria
Federal de Controle-SFC. Controladoria Geral da Lniâo-CGt,'. Tribunal (11.:

Contas da Lnião-Tf'U além das auditorias Internasdo D. 1IT e do BID.

• Meio-Ambiente

Assessoria e apoio técnico. junto aos OrganismosInternacionais FinanciadoresJo
Empreendimento nas diversas etapas e ciclos necessários ao cumprimentodos
requisitos especificados pelo Financiador. nocaso o Banco lnteramericano de
Desenvolx imento - BID:

Coordenação e acompanhamentodos processos de liccnciamento ambiental nos
órgãos ambientais estaduais. federais e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos NaturaisRenováveis - IRA~lA:

Monirorarnento da açõesreferentes aosistema de GestãoArnbiental. prev i::'la~
nos Planos Básicos Arnbientais. Incluindoprojetos ambicntais c cumprimento das
exigências dos órgãos e entidades Iicenciadoras.

Acompanhamento dos seguintes programas ambi 'maisconforme definidos pelas
Entidades Licenciadoras:

-; Prevençâo/Contençâo de Processos Lrosivosc de Instabilização:

-; Controle dePoluição nos Canteiros deServiços e Locaisde Obras:
-; Recuperação das ÁreasDegradadas:
-; Recomposição da Vegetação/Plantios Paisagisticos. abrangendo a

recomposição de áreasdegradadas e sujeitas a processos erosivos eprojetos
paisagisticos;

-) Proteção aos RecursosHídricos. abrangendo as medidas preventivas quanto
aos riscos de acidentes com veículos de transporte de produtos perigosos.
quanto às operaçõe em si temas ernergenciais/acidentes com produtos
perigosos e quantoao rnonitorarnento da qualidade das águas:

-; Ações Conservacionistas abrangendoa Serra da Camareira (SI». SeITa das
Farofas/Serra Azul (MG).APA da Bacia dos rios Jaguari/Carnanducaia (MG).
Criação da APA da Várzea dos rios Sapucaí c, apucaí-Mmrn (MG) .. Manejo
do Solo e Contenção de Voçorocas.R . J •• j' Ciliares c

_ , '1 .. . ~ SE IÇO NOTARIALDO 3" OFICIO
Ações !V umcipais: 'O-l•••.~ ••J:.IGIN~l)327W744

-; Resgate do Patrimônio Arqueológico: Car*a-.o DouI•.

-; Medidas de Segurança aosUsuário BH
aúd e Segurança do Trabalho:

-; Desapropriação:
-; Relocação da População:

-; Plano de Comunicação Social:

-; Educação Arnbicntal:

-; Monitoramento e GerenciamemoArnbiental:

•••••• L,.ENE SJl.VA .

I EMot.. 1 AFr.'.:

G G •• c , é: i '-
r I

J
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• Estudo rara concessão da rodovia aoSetor Privado

Revisão e consolidação dos estudosde tráfego e capacidade;

Revisão do dirnensionarnento de praça de pedágio:

Elaboração doPlano de Exploração Rodov iário - PER:

Avaliação dos impactos ambientai :

. nálise da viabilidade técnica, econômica e financeira do empreendimento;

Elaboração do Edital de Licitação;

• Reavaliaçãu econômica do empreendimento

Para fins de atendimento aoBanco lnteramericano deDesenvolvimento SID.
realizou-se as seguintesativ idades:

~ Participação no seminário de término do Projeto com li identificação dos
resultados emedidas quegarantam a rua sustentabilidade:

~ Histórico da execução doProjeto:

~ Estudo de reavaliação econômica do Projeto com utilização do 110M IV;

~ Apoio na avaliação doProjeto porparte domutuário.

• tema deGerenciamento de Projeto - SGP (2" Etapa)

De crição do SGP (2" Etapa)

~ O GP (2" Etapa). de envolvido emDelphi, utiliza um banco dedados que
permite, em consonância coma metodologia requerida pelosórgãos de
financiamento doPrograma (BID e.lBlC), o controle financeiro e contábil do
empreendimento. com investimentos de US$ 550 milhões, nos níveis
gerencial e executivo. admitindo o controle doprojeto. em cada um dos
estados co-executores (MGe SP).

~ O sistema desenvolvido pela PRODEC trabalha com um modulona sededo
D lT, em Brasília-Df', e com outros dois rnódulo diferentes. instalados nos
DER de Minas Gerais eSão Paulo. denominados secundários.que alimentam
o módulo principal na ede do1), I r.

~ O dados oriundos dos módulos secundários são enviados ao módulo principal
por meio magnético (disquetes). ótico (CD) ou via interneI.onde são
con olidados. permitindo a geração derelatórios eletrônicos para atendimento
às exigências dos órgãos definanciamento e para controleda implantação do
empreendimento.=--=----~~~~.~~--~~~,----~=-~----~CPEl -Iv~G 1

/!~JC;':L!..üJO A C:~RTi~)Ao f
tI:1;1~f;~; ~.x;::{H~·::.::n:

o os. t c.. '/ i 1 1 2 '; S:'T ZV 11

v
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~ A capacidade deinformações do GPS (2" Etapa) pode ser ampliada sempre
que necessário,de forma a tenderas necessidades das partes envolvidas na sua
operação.

- Características técnicasdo SGP (2" Etapa)

~ Características técnicas Linzuauern de descnvolx intento: Dclphi: Bando de
dados: em paradox: Capacidade de troca de dados entre os módulos do
sistema: Operação em rede ou isolada: lntcrtacc gráfica intuitiva seguindo
padrão Windows;

~ Configuração mínima: Pentium 166 mhz; 64 MB rum; 100 MH livre em disco.

l<:QUIPE TÉCNICA DA GERENCIADORA

Lng" João Reynaldo Medeiros
CREA/RJ n° 8977/0
Atuação: Responsável Técnico
Período de Atuação: 14í05/97 a 27/08/07

Eng" José Maria Saud Morheb
CREAlDF n" 8.247/0
Atuação: Co-Responsável Técnico
Período de Atuação:O1103/200 I a 3110 I ;:2Ou7

lng" Ricardo Gariglio Gomes
CREA/MG n" JO.882/D
Atuação: Eng" Sênior! Planejamento
Período de Atuação:15í0911998 a 31/07

\01. """'IÇO ~IAL 00 3'OFICIO
'OJ TRIGlNEU.1

••.•••••••••• 1.hOL ·li I
eenw. com• f6..

EngO l lumberto Carlos da Silva
CRENMG n° 16.370/D
Visto CREAlDF n" 7838/90
Atuação: Engenheiro Sênior
Período de Atuação:01/03/2000 a 27/08/2007

7 05 S

Eng" Ricardo de CastroOutra
('REAtDF nO ).855.'D
Atuação: Especialista em Meio Ambiente
Período de Atuação: 10/04/200 Ia 3011112005

Hclen Lucy Bicalho Echebarria
CRNDF n° 019914/0
Atuação: Analista de Sistemas
Período de Atuação:0110412001 a 31,031:2007

U iseu Antônio de Oliveira
CRC/DF n° 005332/0-2
Atuação: Contador

Período: 14/05/1997 a 30í04/2007

c.: . '. ! ' ';
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, ':c..: - Eduardo Augusto Coelho
l Rt:AfOF n" 6.498/0
,. ,:cào: l-nuenhciro

Penedo de Atuação: O 1/O 1f:2006 a 31 '0712007

En)!o José Mareio da Cruz Briio
CREAJMA n" 623 TI
Atuação: Eng"Sênior
Período de Atuação: 01/0 J !2006 a 3 J 'O! '200-

EIl~"José Mareio da Cruz Brito
CI~I<\!;-vlA n" 623:0

Atuação: Supervisor
Período de Atuação: 01/02/2007 a 27/08í2007

r.ng Jose Francisco deOliveira Mendes
CRf-:A!i\'1G n" 5.480'0
Atuação: Consultor
Período de Atuação: OJ:02i20()7 a"l.7 08C007

Eng" Hugo icodemo Guida
CREA/SP n? 18.216'0
Atuação: Consultor
Período de Atuação: 01'02 2007a 27'08~007

Juarez Homem d'EI Rei
CREA..IRJ n" 8 J J 0048061D
Atuação: Consultor
Período de Atuação: 01 02t:~007 a 2708'2007

Luiz Antônio T ixeira Campos
CREA/RJ n° 811160794/0
Atuação: Consultor
Período de Atuação: 01,'02'2007 a 27'08'2007

Brasília/DF, aos - dias do mês déy ~do ano de 2007

,
I,'

'í'
1/(

r •
11GUÉL E SOLZA -

/

Diretor de Pla;nc'mcnto c l)eyl·illi'1I'·""'- ••..·•••-..----·""-·--(:"'!'~RI.?A~~:;=--~"""-

~ t~X~~~~U~~(i A C~;~,;;:l;'~~!I:Ciente e de acordo,

/1''I
i o G ,.. ." . "~~.::;. .. •..
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8. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
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8.1. Declaração de concordância das Cláusulas do edital itens 11.4 
e 11.10. 
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DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DAS CLÁUSULAS 11.4 E 11.10 DO EDITAL 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.542.082/0001-15, com sede na Rua 9 Norte, Lote 01, Edifício Atlantis Trade Center, sala 803, 
Águas Claras, CEP 71.908-540, vem pelo presente DECLARAR, através de sua representante legal, 
sua concordância das cláusulas 11.4 e 11.10 do edital:  

“11.4. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas. 

11.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
conforme o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição.” 

Brasília/DF, 06 de junho de 2024. 

 
 

NEOCONSTEC CONSULTORIA TÉCNICA LTDA  
Glauce Maria Dantas Lemos  

Representante Legal  
RG nº 01315415562/ Detran-DF  

CPF nº 018.190.887-58 

GLAUCE MARIA 
DANTAS 
LEMOS:01819088758

Assinado de forma digital por 
GLAUCE MARIA DANTAS 
LEMOS:01819088758 
Dados: 2024.06.06 18:27:53 
-03'00'
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9. TERMO DE ENCERRAMENTO
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Brasília/DF, 20 de junho de 2024 

À 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA 
Gerência de Licitação 
Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km3,5) 
Conjunto Caiçara,74.775-013, Goiânia-GO 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº 16/2024 

Prezados senhores: 
CONSÓRCIO SOLUÇÃO DOR LOTE 8, formado pelas empresas NEOCONSTEC CONSULTORIA 

TÉCNICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, empresa brasileira, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 28.542.082/0001-15, PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/S LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, empresa brasileira, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.037.705/0001-03 e SCB SERVIÇOS 
E CONSULTORIA EM BIM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, empresa brasileira, devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 22.642.758/0001-66, declara o encerramento de seus Documentos de Habilitação, 
referente ao edital em epígrafe. que tem como objeto a Contratação de empresa de consultoria para execução 
dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob 
jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, constantes no Plano de 
Obras 2023/2026 (8 lotes), contendo 533 páginas, incluindo esta.  

Atenciosamente, 

CONSÓRCIO SOLUÇÃO DOR LOTE 8 
Glauce Maria Dantas Lemos 

Representante Legal do Consórcio 
CPF nº 018.190.887-58 
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