PROPOSTA DE
PRECOS

OBIJETO:

Contratagdo de empresa de Consultoria para execu¢do dos servicos técnicos
especializados de Supervisao das obras de implantacao e restauragdo das rodovias sob
jurisdicdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, no estado de
Goias. constantes no Plano de Obras 2023/2026 (8 lotes).

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 16/2024
Contratagao n2 103950
Processo n2 202400005003672

Agosto/2024
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Goiania - GO, 08 de agosto de 2024.

A

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ass: Proposta de Precos — LOTE 03

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 16/2024
Contratacdo n°® 103950
Processo n° 202400005003672

Prezados Senhores,

O CONSORCIO SUPERVISOR GO, a ser estabelecido na Rua 07, 530 — quadra F-3, lotes 37/39, setor
Oeste, Goiania/GO, formado pelas empresas, TJIW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA.
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.365.763/0001-00, com sede na Rua 07, n® 530, quadra F-3,
Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiania — GO, CEP 74.110-130, empresa lider, CAVA
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n® 05.296.490/0001-39,
com sede na Rua Universo, 21 — Conjunto de salas 701 a 705 — Bairro Santa Lucia — Belo Horizonte -
MG e EULER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nimero
30.069.462/0001-26, com sede na Rua XV de Novembro, n°® 106, sala 409, centro, Niter6i — RJ, CEP:
30.140-030 por seu representante legal apresenta a GOINFRA sua PROPOSTA DE PRECOS
referente ao edital supramencionado, que tem como objeto a Contratacdo de empresa de Consultoria
para execucdo dos servigos técnicos especializados de Supervisdo das obras de implantagédo e
restauracdo das rodovias sob jurisdicdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes —
GOINFRA, no estado de Goias, constantes no Plano de Obras 2023/2026 (8 lotes).

Atenciosamente,

|l

CONSORCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consorcio

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

REF: Carta de apresentacdo da Proposta Comercial referente & Concorréncia Eletrénica n°
16/2024 — LOTE 03

Prezados senhores,

Sobre o0 assunto tratado em referéncia, apresentamos a nossa Proposta Comercial para execugdo dos
servicos objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

1 — O nosso preco global para execucdo dos servigcos € R$ 71.443.715,38 (setenta e um milhdes
guatrocentos e quarenta e trés mil setecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

2 - O BDI aplicado sobre os precos unitarios € de 11,11 % (percentual por extenso), conforme
detalhado na proposta comercial.

3 — O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

Em anexo, apresentamos: Planilha de custo e formacéo de precos, composi¢cdo do BDI e cronograma
fisico-financeiro.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
gue possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servicos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a GOINFRA.

Na execucao dos servicos serdo observadas, rigorosamente, as especificagdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instru¢des do Orgdo de Fiscalizagcdo da GOINFRA, assumindo, desde j&, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, hos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr. José Tadeu Vieira da
Cunha, RG 703.616 SSP/GO, representante legal deste Consorcio e da Empresa Lider.

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.
Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39

Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Por fim, declaramos ter pleno conhecimento de todos o0s aspectos relativos a este processo licitatdrio
e, ainda, nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo, citado na
referéncia, e seus anexos.

Goiania - GO, 08 de agosto de 2024.

N Y/

CONSORCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consoércio

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.
Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39

Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W cava |

erAesmuwRA
A

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ass: Declara¢cbes

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 16/2024 — LOTE 03
Contratacao n° 103950
Processo n® 202400005003672

Prezados Senhores,

O CONSORCIO SUPERVISOR GO, a ser estabelecido na Rua 07, 530 — quadra F-3, lotes 37/39, setor
Oeste, Goiania/GO, formado pelas empresas, TJIW CONSULTORIA PROJETOS E SERVICOS LTDA.
- ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.365.763/0001-00, com sede na Rua 07, n® 530, quadra F-3,
Lotes 37/39, sala 105, Setor Oeste, Goiania — GO, CEP 74.110-130, empresa lider, CAVA
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.296.490/0001-39,
com sede na Rua Universo, 21 — Conjunto de salas 701 a 705 — Bairro Santa Lucia — Belo Horizonte -
MG e EULER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nimero
30.069.462/0001-26, com sede na Rua XV de Novembro, n® 106, sala 409, centro, Niteréi — RJ, CEP:
30.140-030 por seu representante legal infra assinado em atendimento a Concorréncia Eletrénica N°
16/2024 - GOINFRA, D E C L A R A aceitar todas as condi¢des do Edital citado na referéncia, das
disposicbes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as condi¢cbes fixadas pela
GOINFRA, e declara também:

gue esté ciente e de acordo com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de

gue cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

gue até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagéo no presente processo licitatorio,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituicdo

Federal;

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.
Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39

Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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gue ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado,

observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll, do art. 5° da Constituicdo Federal;

gue a proposta apresentada para esta licitacao foi elaborada de maneira independente, de acordo com

0 que é estabelecido na Instrucdo Normativa N° 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/ POG;
gue nos valores propostos estdo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

prestacéo dos servigos, conforme Planilha de Custos e Formacao de Precos que compdem a proposta.

Goiania (GO), 08 de agosto de 2024

|- </

CONSORCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consércio

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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PLANILHA ORCAMENTARIA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético
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17/01/2024 - 08:51

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036015409-11/2023 Data Orgamento : 16/01/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISAO DAS
OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extenséo : 543,90 Km
Data Base : 01/10/2023
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade]  Prego Unitario| Total
COORDENACAO CENTRAL
COMP 01 COORDENAGAO CENTRAL DO LOTE 11,11 mes 48,000] 86.353,90] 4.144.987,20
Totaldo Grupo:[  4.144.987,20]
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade[ Preco Unitériol Total
PRODUTOS DE IMPLANTAGAO
RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS
i6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE SUPERVISAO 11,11 Km 533,380 3.518,18 1.876.526,84,
(QUANTIDADE MINIMA DE 9 KM)
i6.4(A).6EJAZ  |LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAGAO DE 11,11 m3 1.984.042,860 0,63 1.250.740,61
CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA
i6.4(A).6DESP  |LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAGAO DE 11,11 Km 447,170 2.900,78 1.297.141,79)
CONTRATO - DESAPROPRIACAO
45901 ADEQUACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE 11,11 Km 64,010 8.971,57 574.270,19
ENGENHARIA EM REGIAO PLANA
45902 ADEQUAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE 11,11 Km 64,010 9.604,38 614.776,36
ENGENHARIA EM REGIAO ONDULADA
45903 ADEQUACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE 11,11 Km 32,000 10.623,73] 339,950,36
ENGENHARIA EM MONTANHOSA
~ |ESTUDOS AMBIENTAIS
i6.1.(e))PRAD  |PRAD - PLANO DE RECUPERACAO DE AREA 1111 Ha 426,700) 3.046,41] 1.299.903,14
DEGRADADAS
COMP 02 ESTUDO DE FAUNA 11,11 Km 533,380 2.043 50 1.089.962,03]
COMP 03 ESTUDO DE FLORA 11,11 Km 533,380 1.177,85 628.241,63
COMP 04 ESTUDO SECUNDARIO DE CAVIDADE 11,11 un 20,000 2.750,85 56.017,00)
COMP 05 ESTUDO DE PRIMARIO DE CAVIDADE 11,11 Ha 426,700 199,38 85.075,44
COMP 06 ESTUDO ARQUEOLOGICO SECUNDARIO 11,11 un 20,000 3.24159 64.831,80)
COMP 07 ESTUDO ARQUEOLOGICO PRIMARIO 11,11 Ha 426,700) 282,86 120.696,36,
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE IMPLANTACAO
i6.1.a)b)e)f) GESTAO CONTRATUAL 11,11 un 422,000] 3532074]  14.905.352,28]
i6.1.(a) PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 11,11 Km 533,380 14.905,75) 7.950.428,93
i6.1.(b) CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISOES DE 11,11 Km 533,380 2.106,17 1.123.388,95)
PROJETO EM FASE DE OBRAS
i6.1.(c) REALIZAGAO DA MEDICAO 11,11 Km 533,380 2.698,56 1.439.357,93
i6.1.(e)(f) ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 11,11 Km 533,380 1.726,19 920.715,22
i6.1.(h)TERRAP  [CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM 11,11 m3 8.929.501,870, 0,42 3.750.390,78
i6.1.(9)P.BASE  |CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZACAO 11,11 m3 2.303.846,890, 1,62 3.732.231,96
GRANULOMETRICA
i6.1.(g)P.CBUQ  [CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA 11,11 m3) 169.062,880 7,73 1.306.856,06)
i6.1.(g)CON.OAC |[CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (DRENAGEM) 11,11 m3) 44,672,260 25,10] 1.121.273,72)
i6.1.(g)CON.OAE |CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (OAE) 11,11 m3 5.184,420 103,41 536.120,87
i6.1.(g)OB.COMP |CONTROLE LABORATORIAL - OBRAS FEE] Km 533,380 330,32 176.186,08)
COMPLEMENTARES
i6.1.(9)P.TSD CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL 11,11 m2 3.255.232,770, 0,18 585.941,89
i6.1.(g)P MICR CONTROLE GEOTECNICO - MICRO 11,11 m2 552.438,900 0,10 57.453,64
i6.1.(9)VG.LIB CONTROLE GEOTECNICO - VIGA PARA LIBERAGAO DE 11,11 m3 3.725.012,410) 0,92 3.427.011,41
FRENTES DE SERVICOS
i6.1(g)TEST.C  |CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA 11,11 m3 11.233.348,420, 0,21 2.359.003,16
i6.1.(g)TERRAP  [CONTROLE GEOTECNICO - TERRAPLENAGEM 11,11 m3 8.929.501,870) 0,53 4.732.635,99
i6.1(9)P.BASE  |CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZACAO 11,11 m3 2.303.846,550, 1,62 3.732.231,41
GRANULOMETRICA
i6.1.(N)REVEST  |CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO 11,11 m2 5.885.939,000, 0,10 612.137,65
i6.1.(h)0.COMPL  |CONTROLE GEOMETRICO - OBRAS COMPLEMENTARES 11,11 Km 533,380 5.613,95 2.994.368,65
E DRENAGEM
RELATORIO FINAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO
R6.4.(C)R RELATORIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO 11,11 Km 533,380) 1,605,38 856.277,58
(PARCIAL OU TOTAL) ‘
CONSORCIADAS: Edital n°® 16/2024 — GOINFRA.

Processo n° 202400005003672
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L 4
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036015409-11/2023 Data Orgamento : 16/01/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISAO DAS
OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Trecho §
Nat. Servico : Obra Rodoviéaria
Subtrecho 3
Extenséo : 543,90 Km
Data Base : 01/10/2023
R6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO 11,11 Km 533,380 542,42 289.315,97
R6.4.(E) PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) 11,11 Km 533,380 997,87 532.243,90
42301-1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL - 11,11 un 20,000 2.598,50 51.970,00]
SUPERVISAO (IMPLANTAGAO)
Total do Grupo:[  66.490.036,58|
[Cod. Auxiliar [Servigo \ Bdi|  Unid. Quantidade|  Prego Unitario] Total|
[ [PRODUTOS DE RESTAURAGCAO ]
RELATORIO INICIAL DOS SRVIGCOS DE RESTAURACAO
R6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE SUPERVISAO 11,11 Km 10,520 1.942,57 20.435,83]
(QUANTIDADE MINIMA DE 10 KM)
i6.4.(A).6E.JAZ LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAGAO DE 11,11 m3 2.391,450 0,63 1.507,57
CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA
i6.1.(e)(HPRAD PRAD - PLANO DE RECUPERAGAO DE AREA 11,11 Ha 8,420 3.046,41 25.650,77|
DEGRADADAS
R6.4.(A)6L.PRR |LEVANTAMENTOS DE PROJETO - RECUPERAGAO DA 11,11 Km 10,520 2.197,56 23.118,33
RODOVIA
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE RESTAURACAO
i6.1.a)b)e)f) GESTAO CONTRATUAL 11,11 un 8,000 35.320,74 282.565,92
i6.1.(a) PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 11,11 Km 10,520 14.905,75 156.808,49
i6.1.(b) CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISOES DE 11,1 Km 10,520 2.106,17 22.156,90
PROJETO EM FASE DE OBRAS
i6.1.(c) REALIZACAO DA MEDICAO 11,11 Km 10,520 2.698,56 28.388,85)
i6.1.(e)(f) ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 11,11 Km 10,520 1.726,19 18.159,51
i6.1(h)TERRAP  |CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM 11,11 m3 1.523,500 0,42 639,87
i6.1.(h)BASE CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZACAO 11,11 m3 10.391,630 0,68 7.066,30
GRANULOMETRICA
i6.1.(g)P.CBUQ CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA 11,11 m3 4.578,010 7,73 35.388,01
i6.1.(g)CON.OAC [CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (DRENAGEM) 11,11 m3 282,910 25,10 7.101,04
i6.1.(9)OB.COMP [CONTROLE LABORATORIAL - OBRAS 11,11 Km 10,520 330,32 3.474,96
COMPLEMENTARES
R6.1.(Q)REP.LC  [CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA / 11,11 m3 220,880 88,15 19.470,57
REPARO LOCALIZADO
i6.1.(9)P.TSD CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL 11,11 m2 45.392,110 0,18 8.170,57
i6.1.(9)P.MICR CONTROLE GEOTECNICO - MICRO 11,11 m2 23.314,320 0,10 2.424,68
i6.1.(9)VG.LIB CONTROLE GEOTECNICO - VIGA PARA LIBERAGAO DE 11,11 m3 8.167,580 092 7.514,17
FRENTES DE SERVICOS
i6.1.(9)TEST.C CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA 11,11 m3 11.915,130 0,21 2502,17
i6.1.(h)TERRAP [CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM 11,11 m3 1.523,500 0,42 639,87
i6.1.(h)BASE CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZAGAO 11,11 m3 10.391,630 0,68 7.066,30
GRANULOMETRICA
R6.1.(h)S.REPAR |CONTROLE GEOMETRICO - REPARO 1143 m3 220,880 67,03 14.805,58
R6.1.(REVEST [CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO 11,11 m2 95.165,290 0,12 11.419,83
i6.1.(h)0.COMPL [CONTROLE GEOMETRICO - OBRAS COMPLEMENTARES 11,11 Km 10,520 5.613,95 59.058,75
E DRENAGEM
r6.1.(g)CCR >CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO 11,11 m3 48,390 1,57 75,97
COMPACTADO COM ROLO (CCR) PARA SUB-BASE
r6.1.(9)RIGIDO >CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTO RIGIDO DE 11,11 m3 107,080 4,71 504,34
CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES
RELATORIO FINAL DOS SERVICOS DE RESTAURACAO
i6.4.(C)R RELATORIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO 11,11 Km 10,520 1.650,18 17.369,89
(PARCIAL OU TOTAL)
i6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO 11,11 Km 10,520 867,87 9.129,99
i6.4.(E) PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) 11,11 Km 10,520 1.228,99 12.928,97
42301-R MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL - 11,11 un 1,000 3.157,60 3.157,60
SUPERVISAO (RESTAURACAO)

wuUINOUINLINID AU,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Total do Grupo : 808.691,60|
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Processo n° 202400005003672
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@ GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/01/2024 - 08:51
s Orgcamento Sintético
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036015409-11/2023 Data Orgamento : 16/01/2024
Descrig&o : ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISAO DAS
OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Trecho i
Nat. Servico : Obra Rodoviéaria
Subtrecho i
Extenséo : 543,90 Km
Data Base : 01/10/2023
Total do Orgamento : 71.443.715,38
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036015409-11/2023 Data Orgamento : 16/01/2024
Descrig&o : ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISAO DAS
OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Trecho t
Nat. Servigo : Obra Rodoviéria
Subtrecho ¢
Extenséo : 543,90 Km
Data Base : 01/10/2023
Discriminacéao Preco Preco/Km
COORDENAGCAO CENTRAL 4.144.987,20 7.620,86
PRODUTOS DE IMPLANTAGAO 66.490.036,58 122.246,80
PRODUTOS DE RESTAURAGAO 808.691,60 1.486,83
Total geral 71.443.715,38 131.354,49

SCO - Sistema de Custos e Or¢gamentos

—= |-/

CONS@RCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consércio

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W cava (B

INFRAESTRUTURA EULER
COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 17/01/2024 - 10:30
“¥ Relatério de Composicao do Servigo do Or¢amento
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigio : ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026
Versao ;' 11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extenséo © 543,900 Km
Tabela de origem . 228-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servigo: 42301_—] MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL - SUPERVISAO Unidade: un
(IMPLANTACAO)
‘(A)Equipamento Cédigo | Ut. Prl Ut. |mpr| VI Hr. Prodl VI. Hr. Imp Consumol Custo Horario|
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
‘(B)Mio—de-Obra ‘Cédigo | EqQ. Salarial‘ SallHora‘ Encargos(%)l Consumol Custo Horario|
Augxiliar
(B)Total:] 0,00
‘(C)Itens de Incidéncia Cédigo | % ‘ M. O. | Equip. | Mat. Custo|
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)] / (D), 0,00
‘(F)Materiais Codigo | Unid. ’ Custo Unitario COnsumo] Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
‘(G)Servigos Cédigo | Unid. ’ Custo Unitério‘ Consumo] Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
‘(H)Itens de Transporte Cédigo | Unid. l F6rmula[ x1| xz’ X3[ Custo Consumol Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:| 2.598,50|
[ Preco unitario total:| 2.598,50|
CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W cava (B

|NFRAE$YRUYURA

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: 42301-R  MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL - SUPERVISAO Unidade: un
(RESTAURAGCAO)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 3.157,60
Prec¢o unitario total: 3.157,60
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024

ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: 45701 SERVICOS DE ESCRITORIO P/ PEE Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,32 22,87 85,64|  2.640,0000000 60.376,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 1.320,0000000 124.964,40
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 660,0000000 89.938,20
SENIOR
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 1.320,0000000 22.387,20
PROFISSIONAL DE FUNGAO 20207 18,11 33,61 85,64 1.320,0000000 44.365,20
ADMINISTRATIVA
PROGRAMADOR 20230 19,38 35,97 85,64 1.320,0000000 47.480,40
SECRETARIA(O) 20242 10,83 20,10 85,64 1.320,0000000 26.532,00
SERVENTE 20245 6,11 11,34 85,64 1.320,0000000 14.968,80
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64| 2.640,0000000 72.336,00
VIGIA 20246 6,22 11,54 85,64 1.320,0000000 15.232,80
(B)Total:| 518.581,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 83.804,37
(C)Total:| 83.804,37
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 602.386,17
(D) Produgio da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.031,81

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar _
ALUGUEL DE ESCRITORIO 10231 MES 3.981,05 0,0800000 318,48
DIARIAS 10251 un 202,06 0,5000000 101,03
MOBILIARIO DE ESCRITORIO 10241 MES 6.115,80 0,0800000 489,26
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 0,0800000 256,66
(F)Total:| 1.165,43
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00
(H)itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.197,24
BDI:11,11% 1.021,81
Preco unitario total: 10.219,05

CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Processo n° 202400005003672



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

202300036015409

2023/2026

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria
543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

INFRAESYRUYURA

[

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

Servigo: 45702 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO ONDULADA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64|  7.700,0000000 86.163,00

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 550,0000000 9.031,00

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 550,0000000 9.328,00

NIVELADOR 20231 8,92 16,55 85,64 440,0000000 7.282,00

SECCIONISTA 20232 8,99 16,68 85,64 440,0000000 7.339,20

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 550,0000000 15.070,00

(B)Total:] 134.213,20

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 6.710,66

(C)Total:| 6.710,66

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 140.923,86

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.878,98

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0334000 182,27

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0334000 328,47

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0334000 107,13

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0334000 20,80

(F)Total:] 638,67

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.517,65

BDI:11,11% 279,71

Preco unitario total: 2.797,36

CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Processo n° 202400005003672




Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: 45703 SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO ONDULADA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64|  2.640,0000000 29.541,60

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 1.980,0000000 32.511,60

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 330,0000000 5.596,80

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64| 2.970,0000000 81.378,00

(B)Total:] 149.028,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 2.235,42

(C)Total:| 2.235,42

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 151.263,42

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.016,84

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar _

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0334000 182,27

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0334000 328,47

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0334000 143,45

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0334000 20,80

(F)Total:| 674,99

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.691,83

BDI:11,11% 299,06

Prec¢o unitario total: 2.990,89

CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

202300036015409

2023/2026

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria
543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

INFRAESYRUYURA

[

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

Servigo: 45705 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64|  5.500,0000000 61.545,00

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 440,0000000 7.224,80

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 440,0000000 7.462,40

NIVELADOR 20231 8,92 16,55 85,64 330,0000000 5.461,50

SECCIONISTA 20232 8,99 16,68 85,64 330,0000000 5.504,40

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 440,0000000 12.056,00

(B)Total:] 99.254,10

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 4.962,70

(C)Total:| 4.962,70

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 104.216,80

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.389,55

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0266000 145,16

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0266000 261,60

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0266000 85,32

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0266000 16,56

(F)Total:] 508,64

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.898,19

BDI:11,11% 210,89

Preco unitario total: 2.109,08

CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: 45706 SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO PLANA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.760,0000000 19.694,40

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 1.760,0000000 28.899,20

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 220,0000000 3.731,20

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64|  2.640,0000000 72.336,00

(B)Total:] 124.660,80

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 1.869,91

(C)Total:| 1.869,91

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 126.530,71

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.687,07

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar _

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0334000 182,27

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0334000 328,47

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0334000 143,45

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0334000 20,80

(F)Total:| 674,99

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.362,06

BDI:11,11% 262,42

Prec¢o unitario total: 2.624,48

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUYURA

Servigo: 45707 SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO MONTANHOSA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 11.000,0000000 123.090,00

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 770,0000000 12.643,40

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 770,0000000 13.059,20

NIVELADOR 20231 8,92 16,55 85,64 660,0000000 10.923,00

SECCIONISTA 20232 8,99 16,68 85,64 660,0000000 11.008,80

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 770,0000000 21.098,00

(B)Total:] 191.822,40

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 9.591,12

(C)Total:] 9.501,12

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 201.413,52

(D) Producgao da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.685,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457 42 0,0400000 218,29

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0400000 393,38

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0400000 128,30

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0400000 24,91

(F)Total:] 764,88

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.450,39

BDI:11,11% 383,34

Prec¢o unitario total: 3.833,73

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: 45708 SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO MONTANHOSA P/ PEE Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64|  5.280,0000000 59.083,20

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64|  2.200,0000000 36.124,00

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 440,0000000 7.462,40

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64|  3.300,0000000 90.420,00

(B)Total:] 193.089,60

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 2.896,34

(C)Total:| 2.896,34

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 195.985,94

(D) Producéo da Equipe 75,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.613,14

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar _

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0334000 182,27

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0334000 328,47

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0334000 143,45

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0334000 20,80

(F)Total:| 674,99

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.288,13

BDI:11,11% 365,31

Prec¢o unitario total: 3.653,44

CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: 45754 DEFLECTOMETRIA - PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.540,0000000 17.232,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 440,0000000 7.462,40
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 55,0000000 1.097,25
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 440,0000000 12.056,00
(B)Total:] 43.055,10
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 43.055,10
(D) Producéo da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 260,94
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar _
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.597,60 0,0061000 119,54
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.208,26 0,0061000 19,57
DIARIAS 10251 un 202,06 0,6970000 140,83
VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.063,80 0,0061000 12,58
(F)Total:| 292,52
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 553,46
BDI:11,11% 61,49
Prec¢o unitario total: 614,95
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: 45755 MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/Ql) P/PRR Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 220,0000000 3.731,20
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 55,0000000 1.097,25
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 220,0000000 6.028,00
(B)Total:| 16.063,30
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16.063,30
(D) Producéo da Equipe 900,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,84
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0544000 10,99
INTEGRADOR MAYSMETER 10215 MES 10.317,71 0,0011000 11,34
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0011000 12,87
(F)Total:| 35,20
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,04
BDI:11,11% 5,89
Preco unitario total: 58,93
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servico: 45756 CONTAGEM DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 308,0000000 3.446,52
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 22,0000000 2.082,74
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 102,6667000 1.741,22
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 51,3333000 1.406,53
(B)Total:| 8.677,01
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.677,01
(D) Producéo da Equipe 75,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 115,69
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8400000 169,73
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 0,0062000 19,89
(F)Total:] 189,62
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 305,31
BDI:11,11% 33,92
Preco unitario total: 339,23
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servigo: 45801 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO ONDULADA Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
SERVICOS DE ESCRITORIO P/ PEE 45701 Km 9.197,24 1,0000000 9.197,24
SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO 45703 Km 2.691,83 1,0000000 2.691,83
ONDULADA P/ PEE
SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO 45702 Km 2.517,65 1,0000000 2.517,65
ONDULADA P/ PEE
(G)Total:] 14.406,72
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14.406,72
BDI:11,11% 1.600,59
Prec¢o unitario total: 16.007,31
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: 45802 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO PLANA Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
SERVICOS DE ESCRITORIO P/ PEE 45701 Km 9.197,24 1,0000000 9.197,24
SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO PLANA (45706 Km 2.362,06 1,0000000 2.362,06
P/PEE
SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA |45705 Km 1.898,19 1,0000000 1.898,19
P/PEE
(G)Total:] 13.457,49
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.457,49
BDI:11,11% 1.495,13
Preco unitario total: 14.952,62
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: 45803 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIAO Unidade: Km
MONTANHOSA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
SERVICOS DE ESCRITORIO P/ PEE 45701 Km 9.197,24 1,0000000 9.197,24
SERVICOS GEOTECNICOS EM REGIAO 45708 Km 3.288,13 1,0000000 3.288,13
MONTANHOSA P/ PEE
SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO 45707 Km 3.450,39 1,0000000 3.450,39
MONTANHOSA P/ PEE
(G)Total:| 15.935,76
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.935,76
BDI:11,11% 1.770,46
Preco unitario total: 17.706,22
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W cava (B

|NFRAE$YRUYURA

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: 45901 ADEQUACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA EM Unidade: Km
REGIAO PLANA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA |45802 Km 13.457,49 0,6000000 8.074,49
REGIAO PLANA
(G)Total:| 8.074,49
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.074,49
BDI:11,11% 897,08
Prec¢o unitario total: 8.971,57
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W cava (B

|NFRAE$YRUYURA

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: 45902 ADEQUACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA EM Unidade: Km
REGIAO ONDULADA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 45801 Km 14.4086,72 0,6000000 8.644,03
REGIAO ONDULADA
(G)Total:| 8.644,03
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.644,03
BDI:11,11% 960,35
Prec¢o unitario total: 9.604,38
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: 45903 ADEQUACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA EM Unidade: Km
MONTANHOSA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA |45803 Km 15.935,76 0,6000000 9.561,45
REGIAO MONTANHOSA
(G)Total:| 9.561,45
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.561,45
BDI:11,11% 1.062,28
Prec¢o unitario total: 10.623,73
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: COMP 01 COORDENAGAO CENTRAL DO LOTE

Unidade: mes

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 85,12 158,01 85,64 220,0000000 34.762,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 220,0000000 20.827,40
JUNIOR
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 110,0000000 1.865,60
(B)Total:| 57.455,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16, 1603000 X 9.284,93
(C)Total:| 9.284,93
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 66.740,13

(D) Produc¢ao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66.740,13

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,5000000 4.917,36
DIARIAS 10251 un 202,06 30,0000000 6.061,80
(F)Total:] 10.979,16
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 77.719,29
BDI:11,11% 8.634,61
Preco unitario total: 86.353,90
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: COMP 02 ESTUDO DE FAUNA

Unidade: Km

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO _ |20221 19,22 35,68 85,64 73,3300000 2.616,41
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,03 11,19 85,64 29,3300000 328,20
BIOLOGO PLENO P8033DN 19,24 35,71 85,64 176,0000000 6.284,96
(B)Total:| 9.229,57
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 1.491,52
FERRAMENTAS (BIOLOGIA) 30004 15,0000000 X 1.384,43
(C)Total:] 2.875,95
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12.105,52
(D) Produc¢éo da Equipe 11,3300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.068,44
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0058824 32,10
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0294115 289,25
DIARIAS 10251 un 202,06 2,2058824 44572
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0058824 3,66
(F)Total:| 770,73
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.839,17
BDI:11,11% 204,33
Prec¢o unitario total: 2.043,50
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUYURA

Servico: COMP 03 ESTUDO DE FLORA

Unidade: Km

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BIOLOGO PLENO P8033DN 19,24 35,71 85,64 36,6700000 1.309,48
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 58,6700000 6.125,14
PLENO
(B)Total:] 7.434,62
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 1.201,45
FERRAMENTAS (ENG. 30005 5,0000000 X 371,73
FLORESTAL)
(C)Total:| 1.573,18
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 9.007,80
(D) Producéo da Equipe 11,3300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 795,03
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0088234 86,77
DIARIAS 10251 un 202,06 0,8823441 178,28
(F)Total:| 265,05
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.060,08
BDI:11,11% 117,77
Prec¢o unitario total: 1.177,85
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: COMP 04 ESTUDO SECUNDARIO DE CAVIDADE

Unidade: un

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
GEOLOGO PLENO P8081DN 52,19 96,88 85,64 22,0000000 2.131,36
(B)Total:] 2.131,36
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 344,43
(C)Total:] 344,43
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.475,79
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.475,79
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Augxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247579
BDI:11,11% 275,06
Preco unitario total: 2.750,85
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: COMP 05 ESTUDO DE PRIMARIO DE CAVIDADE

Unidade: Ha

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BIOLOGO PLENO P8033DN 19,24 35,71 85,64 36,6700000 1.309,48
GEOLOGO PLENO P8081DN 52,19 96,88 85,64 51,3300000 4.972,85
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 14,6700000 240,88
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 22,0000000 582,78
(B)Total:] 7.105,99
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 1.148,34
FERRAMENTAS (GEOLOGO) 30006 1,5000000 X 106,58
(C)Total:] 1.254,92
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.360,91
(D) Producgao da Equipe 68,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,95
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0019608 19,28
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1764688 35,65
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0004902 1,57
(F)Total:| 56,50
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,45
BDI:11,11% 19,93
Prec¢o unitario total: 199,38
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: COMP 06 ESTUDO ARQUEOLOGICO SECUNDARIO

Unidade: un

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ARQUEOLOGO PLENO P8190DN 18,06 33,52 85,64 58,6700000 1.966,61
(B)Total:] 1.966,61
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16, 1603000 X 317,81
FERRAMENTAS (ARQUEOLOGO)  |30007 5,0000000 X 98,33
(C)Total:] 416,14
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.382,75
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.382,75
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,1666667 534,71
(F)Total:] 534,71
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.917,46
BDI:11,11% 324,13
Preco unitario total: 3.241,59
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: COMP 07 ESTUDO ARQUEOLOGICO PRIMARIO

Unidade: Ha

Observagdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO SEI 55326172 CONSTANTE NO PROCESSO

202300036015409
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ARQUEOLOGO PLENO P8190DN 18,06 33,52 85,64 183,3300000 6.145,22
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 19,22 35,68 85,64 73,3300000 2.616,41
(B)Total:] 8.761,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 1.415,90
FERRAMENTAS (ARQUEOLOGO)  [30007 5,0000000 X 438,08
(C)Total:| 1.853,98
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.615,61
(D) Producéo da Equipe 68,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 156,11
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0049019 26,75
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0024510 24,10
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2205860 44,57
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0049019 3,05
(F)Total:| 98,47
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 254,58|
BDI:11,11% 28,28|
Prec¢o unitario total: 282,86|

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W cava (B

INFRAESYRUTURA
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigédo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026
Verséo : 11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: i6.1.(a) PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 12,72 23,61 85,64 1.320,0000000 31.165,20
EXEC.
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 1.650,0000000 156.205,50
JUNIOR
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 1.661,0000000 55.776,38
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 243.147,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Aucxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 39.293,29
(C)Total:] 39.293,29
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 282.440,37
(D) Produc¢ao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11.297,61
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,1900000 1.036,90
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,1900000 118,33
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 0,3000000 962,47
(F)Total:| 2.117,70
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.415,31
BDI:11,11% 1.490,44
Prec¢o unitario total: 14.905,75
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: i6.1.(b) CONTROLE E MONITORAMENTO DE REVISOES DE PROJETO EM

FASE DE OBRAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 195,5600000 18.513,66
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 48,8900000 5.104,11
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 58,6700000 7.994,96
SENIOR
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 195,5600000 6.566,90
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:| 38.179,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16, 1603000 X 6.169,94
(C)Total:| 6.169,94
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 44.349,57
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.773,98
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45
(F)Total:] 121,59
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.895,57
BDI:11,11% 210,60
Prec¢o unitario total: 2.106,17
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

< CAVA |B

INFRAESYRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: i6.1.(c) REALIZACAO DA MEDICAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 176,0000000 16.661,92
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 88,0000000 9.187,20
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 352,0000000 11.820,16
TOPOGRAFO CH.
PROFISSIONAL DE FUNCAO 20207 18,11 33,61 85,64 176,0000000 5.915,36
ADMINISTRATIVA
(B)Total:| 43.584,64
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 7.043,40
(C)Total: | 7.043,40
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 50.628,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.025,12
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0400000 218,29
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0400000 24,91
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0500000 160,41
(F)Total:] 403,61
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.428,73
BDI:11,11% 269,83
Preco unitario total: 2.698,56
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUYURA

Servico: i6.1.(e)(f) ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 234,6700000 24.499,54
PLENO
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 117,3300000 1.989,91
(B)Total:] 26.489,45
(C)itens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 4.280,77
(C)Total:] 4.280,77
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30.770,22
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.230,80
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,2800000 258,63
VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:] 322,79
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.553,59
BDI:11,11% 172,60
Preco unitario total: 1.726,19
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W cava (B

|NFRAESYRUYURA
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigéo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026
Verséo . 11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem :  228- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: i6.1.(e)()PRAD PRAD - PLANO DE RECUPERAGAO DE AREA DEGRADADAS Unidade: Ha
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 454,6600000 5.087,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 308,0000000 32.155,20
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 322,6600000 43.968,87
SENIOR
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 212,6600000 7.141,12
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:| 88.352,83
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 14.278,08
(C)Total:| 14.278,08
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 102.630,91
(D) Producgéo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.052,61
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0067000 36,56
DIARIAS 10251 un 202,06 2,2000000 44453
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0093000 29,83
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0067000 28,77
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0067000 4,17
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0453000 145,33
(F)Total:] 689,19
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.741,80
BDI:11,11% 304,61
Prec¢o unitario total: 3.046,41

wuivounuIinpAo. LUILAL 11 Lurcusst — Ot A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)CON.OAC CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (DRENAGEM) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO iA6.1.(g)C m3 22.597,62 0,0010000 22,59
(DRENAGEM) - (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA |O.0AC
(G)Total:| 22,59
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,59
BDI:11,11% 2,51
Preco unitario total: 25,10
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
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Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)CON.OAE CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (QAE) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (OAE) - |iA6.1.(g)C m3 93.070,88 0,0010000 93,07
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA O.0AE
(G)Total:| 93,07
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,07
BDI:11,11% 10,34
Preco unitario total: 103,41
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

|NFRAESYRUYURA

Servico: i6.1.(g)OB.COMP CONTROLE LABORATORIAL - OBRAS Unidade: Km
COMPLEMENTARES
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 110,0000000 1.230,90
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 110,0000000 3.014,00
(B)Total:] 4.244,90
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 63,67
(C)Total:] 63,67
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.308,57
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,34
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:] 124,95
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 297,29
BDI:11,11% 33,03
Preco unitario total: 330,32
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
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Descrigédo

Verséo
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Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: i6.1.(g)P.BASE CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZAGAO Unidade: m3
GRANULOMETRICA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] _ Aucxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZACAO iAB.1.(g)P. m3 1.466,42 0,0010000 1,46
GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - |BASE
SVA
(G)Total:| 1,46
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,46
BDI:11,11% 0,16
Preco unitario total: 1,62
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)P.CBUQ CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] ] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA |iA6.1.(g)P. m3 6.969,49 0,0010000 6,96
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA CBUQ
(G)Total:| 6,96
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,96
BDI:11,11% 0,77
Preco unitario total: 7,73
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)P.MICR CONTROLE GEOTECNICO - MICRO Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - MICRO iAB.1.(g)P. m2 1.036,17 0,0001000 0,100000
(QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA MICR
(G)Total:| 0,10
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,09
BDI:11,11% 0,01
Preco unitario total: 0,10
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)P.TSD CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO iAB.1.(g)P. m2 1.715,24 0,0001000 0,17
SUPERFICIAL (QUANTIDADE EM DEZ MIL M2)- |TSD
SVA
(G)Total:] 0,17
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,17
BDI:11,11% 0,01
Preco unitario total: 0,18
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)TERRAP CONTROLE GEOTECNICO - TERRAPLENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - TERRAPLENAGEM  |iA6.1.(g)T m3 484,82 0,0010000 0,48
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA ERRAP
(G)Total:| 0,48
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,48
BDI:11,11% 0,05
Preco unitario total: 0,53
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(g)TEST.C CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA  |iA6.1.(g)T m3 1.913,48 0,0001000 0,19
(QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA EST.C
(G)Total:| 0,19
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,19
BDI:11,11% 0,02
Preco unitario total: 0,21
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servigo: i6.1.(g)VG.LIB CONTROLE GEOTECNICO - VIGA PARA LIBERAGAO DE

Unidade: m3

FRENTES DE SERVICOS

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - VIGA PARA iAB.1.(g)V m3 830,74 0,0010000 0,83
LIBERACAO DE FRENTES DE SERVICOS G.LIB
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA
(G)Total:| 0,83
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,83
BDI:11,11% 0,09
Preco unitario total: 0,92
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servigo: i6.1.(h)BASE CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZAGAO Unidade: m3
GRANULOMETRICA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] _ Auxiliar
CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZACAO iA6.1.(h)B m3 611,78 0,0010000 0,61
GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - |ASE
SVA
(G)Total:| 0,61
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,61
BDI:11,11% 0,07
Preco unitario total: 0,68

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: i6.1.(h)0.COMPL CONTROLE GEOMETRICO - OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
E DRENAGEM
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.547,5500000 17.317,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 773,7700000 20.497,16
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 773,7700000 25.983,19
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 63.797,43
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 3.189,87
(C)Total:] 3.189,87
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 66.987,30
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.679,49
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0900000 491,16
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,1400000 1.376,86
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,1400000 449,05
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0900000 56,05
(F)Total:| 2o
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.052,61
BDI:11,11% 561,34
Prec¢o unitario total: 5.613,95
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

202300036015409

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Data orcamento: 16/01/2024

ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

2023/2026

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 -

Obra Rodoviaria
543,900 Km

REVISADO

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: i6.1.(h)REVEST CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO iA6.1.(h)R m2 1.001,93 0,0001000 0,10
(QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA EVEST
(G)Total:| 0,10
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,09
BDI:11,11% 0,01
Preco unitario total: 0,10
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Processo n° 202400005003672



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: i6.1.(h)TERRAP CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM |iA6.1.(h)T m3 384,33 0,0010000 0,38
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA ERRAP
(G)Total:| 0,38
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,38
BDI:11,11% 0,04
Preco unitario total: 0,42
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: i6.1.a)b)e)f) GESTAO CONTRATUAL Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 293,3300000 27.769,55
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 542,6700000 56.654,74
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 440,0000000 59.958,80
SENIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 36,59 67,92 85,64 264,0000000 17.930,88
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 293,3300000 9.850,02
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 762,6700000 12.934,88
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 264,0000000 5.266,80
(B)Total:| 190.365,67
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 30.763,66
(C)Total:| 30.763,66
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 221.129,33
(D) Produgéao da Equipe 12,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18.427,44
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,1400000 764,03
ALUGUEL DE ESCRITORIO 10231 MES 3.981,05 1,0000000 3.981,05
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,1300000 1.278,51
DIARIAS 10251 un 202,06 1,3300000 268,73
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,1400000 87,19
MOBILIARIO DE ESCRITORIO 10241 MES 6.115,80 1,0000000 6.115,80
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,2700000 866,23
(F)Total:| 13.361,54
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31.788,98
BDI:11,11% 3.531,76
Preco unitario total: 35.320,74
CuUINoUINCIAL AU, LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Processo n° 202400005003672



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: i6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE SUPERVISAO

Unidade: Km

(QUANTIDADE MINIMA DE 9 KM)

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE iAB.4.(A).14{ Km 3.166.395,71 0,0010000 3.166,39
SUPERVISAO (QUANTIDADE MINIMA DE 9 KM) - |5
(QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA
(G)Total:| 3.166,39
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.166,39
BDI:11,11% 351,79
Preco unitario total: 3.518,18
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024

ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: i6.4.(A).6DESP LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAGAO DE

CONTRATO - DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 586,6700000 6.564,83
CADISTA 20228 12,32 22,87 85,64 51,3300000 1.173,91
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 14,6700000 1.531,54
PLENO
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 14,27 26,49 85,64 36,6700000 971,38
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 344,6700000 11.574,01
TOPOGRAFOQ CH.
(B)Total:] 21.815,67
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Augxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.090,78
(C)Total:| 1.090,78
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 22.906,45
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 916,256
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0500000 491,73
DIARIAS 10251 un 202,06 5,0000000 1.010,30
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0500000 160,37
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0100000 32,08
(F)Total:] 1.694,48
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.610,73
BDI:11,11% 290,05
Prec¢o unitario total: 2.900,78
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servigo: i6.4.(A).6E.JAZ LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAGAO DE

Unidade: m3

CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA iA6.4.(A).6 m3 5.703,10 0,0001000 0,57
ADEQUAGAO DE CONTRATO - ESTUDO DE E.JA
JAZIDA (QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA
(G)Total:| 0,57
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,57
BDI:11,11% 0,06
Preco unitario total: 0,63
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orcamento 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024

Descrigédo OR(;AMEN]'O DE CONTRATAQAO DE EMPF}ESA DE CONSUL‘[’ORIA PARA SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURACAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

Verséo 11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: i6.4.(C)R RELATORIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU Unidade: Km
TOTAL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 95,3300000 1.066,74
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 51,3300000 4.859,41
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 22,0000000 2.997,94
SENIOR
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 36,6700000 602,12
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 58,6700000 1.554,16
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 36,6700000 1.231,37
TOPOGRAFOQ CH.
(B)Total:] 12.311,74
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 1.989,61
(C)Total:] 1.989,61
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14.301,35
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 572,05
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,2000000 242,47
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:| 306,63
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFLECTOMETRIA - PRR 45754 Km 553,46 1,0000000 553,46
MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRIfQl) P/ PRR 45755 Km 53,04 1,0000000 53,04
(G)Total:| 606,50
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.485,18|
BDI:11,11% 165,00
Prec¢o unitario total: 1.650,18|

wuivounuIinpAo. LUILAL 11 Lurcusst — Ot A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
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Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servigo: i6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar
RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE iA6.4.(D) Km 781.093,25 0,0010000 781,09
SUPERVISAQ - (QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA

(G)Total:| 781,09

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 781,09]

BDI:11,11% 86,78

Preco unitario total: 867,87|

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: i6.4.(E) PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,32 22,87 85,64 440,0000000 10.062,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 55,0000000 5.206,85
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 11,0000000 1.148,40
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 220,0000000 7.387,60
TOPOGRAFO CH.
(B)Total: | 23.805,65
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 3.847,06
(C)Total:| 3.847,06
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 27.652,71
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.106,10
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.106,10
BDI:11,11% 122,89
Prec¢o unitario total: 1.228,99
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orcamento 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024

Descrigédo OR(;AMEN]'O DE CONTRATAQAO DE EMPBESA DE CONSUL‘I_'ORIA PARA SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURACAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

Verséo 11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: iAB.1.(g)CO.OAC CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (DRENAGEM) -
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.290,6700000 14.442,59

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 1.210,0000000 19.868,20

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 151,2500000 5.078,97

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:] 30.389,76

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 590,84

(C)Total:] 590,84

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 39.980,60

(D) Producéo da Equipe 3,2796

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 12.190,69

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,6100000 3.329,02

LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 0,8400000 3.650,16

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,6100000 379,91

VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,9500000 3.047,84

(F)Total:] 10.406,93

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22.597,62

BDI:11,11% 2.510,60

Prec¢o unitario total: 25.108,22

wuivounuIinpAo. LUILAL 11 Lurcusst — Ot A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria
543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
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Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

Servico: iAB.1.(g)CO.OAE  CONTROLE GEOTECNICO - CONCRETO (OAE) -
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 286,0000000 3.200,34
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 132,0000000 13.780,80
PLENO
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 264,0000000 4.334,88
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 132,0000000 4.432,56
TOPOGRAFO CH.
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 165,0000000 4.521,00
(B)Total:] 30.269,58
(C)itens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 454,04
(C)Total: | 454,04
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 30.723,62
(D) Producéo da Equipe 0,5265
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58.354,45
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 1,6000000 8.731,87
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 1,1400000 11.211,58
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.208,26 1,1400000 3.657,41
LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 1,1400000 4.953,79
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 1,6000000 996,49
VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 1,6100000 5.165,29
(F)Total:] 34.716,43
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93.070,88
BDI:11,11% 10.340,17
Pre¢o unitario total: 103.411,05
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
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Servico: iA6.1.(g)P.BASE CONTROLE GEOTECNICO - ESTABILIZAGAO

Unidade: m3

GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64| 3.281,7200000 36.722,44

LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 937,6300000 24.837,81

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 293,0100000 9.839,27

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 586,0200000 9.938,89

(B)Total:| 81.338,41

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 1.220,07

(C)Total:| 1.220,07

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 82.558,48

(D) Produc¢ao da Equipe 105,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 786,27

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457 42 0,0400000 218,29
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0200000 85,90
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0400000 24,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0300000 351,05
(F)Total:| 680,15
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.466,42
BDI:11,11% 162,92
Prec¢o unitario total: 1.629,34
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servico: iA6.1.(g)P.CBUQ CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA

Unidade: m3

(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.589,7400000 17.789,19
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 1.025,6400000 16.841,00
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 14,27 26,49 85,64 444,4400000 11.773,21
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 192,3100000 6.457,76
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 34,1900000 579,86
(B)Total:| 53.441,02
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 801,61
(C)Total:] 801,61
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 54.242,63
(D) Produgao da Equipe 12,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.520,21
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,2100000 1.146,05
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 0,1900000 991,27
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,2100000 130,79
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01
VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:] 2.449,28
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.969,49
BDI:11,11% 774,31
Preco unitario total: 7.743,80
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: iAB.1.(g)P.MICR CONTROLE GEOTECNICO - MICRO (QUANTIDADE EM DEZ Unidade: m2
MIL M2)- SVA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Aucxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. [20227 6,03 11,19 85,64 184,6000000 2.065,67
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 369,2000000 6.062,26
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 14,27 26,49 85,64 46,1500000 1.222,51
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 34,6100000 1.162,20
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 23,0700000 391,26
(B)Total: | 10.903,90
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 163,55
(C)Total:] 163,55
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11.067,45
(D) Produgao da Equipe 17,5000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 632,42
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0300000 163,72
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 0,0200000 104,34
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0300000 18,68
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01
(F)Total:] 403,75
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.036,17
BDI:11,11% 115,12
Preco unitario total: 1.151,29
CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
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Tabela de origem

202300036015409

2023/2026

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria
543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

INFRAESYRUYURA

[

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

Servigo: iA6.1.(g)P.TSD CONTROLE GEOTECNICO - TRATAMENTO SUPERFICIAL
(QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.363,6400000 15.259,13

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 389,6100000 6.397,39

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 14,27 26,49 85,64 97,4000000 2.580,12

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 48,7000000 1.635,34

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 48,7000000 825,95

(B)Total:| 26.697,93

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 400,46

(C)Total:] 400,46

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 27.098,39

(D) Produgao da Equipe 24,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.129,09

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0600000 327,44

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 0,0200000 104,34

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0600000 37,36

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01

(F)Total:] 586,15

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.715,24

BDI:11,11% 190,56

Preco unitario total: 1.905,80

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servico: iAB.1.(g)TERRAP CONTROLE GEOTECNICO - TERRAPLENAGEM

Unidade: m3

(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64|  4.892 4200000 54.746,17
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 1.956,9700000 51.840,13
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 428,0900000 14.375,26
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 1.223,1100000 20.743,94
(B)Total:] 141.705,50
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 2.125,58
(C)Total:| 2.125,58
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 143.831,08
(D) Produc¢ao da Equipe 5446645
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 264,07
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,0100000 42,95
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,0100000 117,01
(F)Total:| 220,75
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 484,82
BDI:11,11% 53,86
Prec¢o unitario total: 538,68
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

|NFRAESYRUYURA

Servico: iAB.1.(g)TEST.C CONTROLE GEOTECNICO - TESTE DE CARGA

Unidade: m3

(QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 907,5000000 24.039,67

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 907,5000000 156.391,20

(B)Total:] 39.430,87

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 591,46

(C)Total:] 591,46

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40.022,33

(D) Producéo da Equipe 64,9664

(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 616,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar _

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.597,60 0,0600000 1.175,85

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45

(F)Total:] 1.297,44

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.913,48

BDI:11,11% 212,59

Preco unitario total: 2.126,07

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
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Descrigédo
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servigo: iAB.1.(g)VG.LIB  CONTROLE GEOTECNICO - VIGA PARA LIBERAGAO DE

Unidade: m3

FRENTES DE SERVICOS (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Aucxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 879,0300000 9.836,34

LABORATORISTA / TOPOGRAFO _ [20223 14,27 26,49 85,64 879,0300000 23.285,50

MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 879,0300000 14.908,34

(B)Total:] 48.030,18

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 720,45

(C)Total:] 720,45

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 48.750,63

(D) Producéo da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,45

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.597,60 0,0200000 391,95

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22

VIGA BENKELMAN 10213 MES 2.063,80 0,0400000 82,55

(F)Total:] 535,29

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 830,74

BDI:11,11% 92,30

Prec¢o unitario total: 923,04

CuUINOUINCINLDAO. LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servigo: iA6.1.(h)BASE CONTROLE GEOMETRICO - ESTABILIZAGAO

Unidade: m3

GRANULOMETRICA (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 703,8300000 7.875,85
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 351,9100000 9.322,09
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 351,9100000 11.817,13
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 29.015,07
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.450,75
(C)Total:] 1.450,75
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 30.465,82
(D) Producéo da Equipe 105,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,15
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0200000 196,69
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0200000 64,15
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22
(F)Total:] 321,63
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 611,78
BDI:11,11% 67,97
Prec¢o unitario total: 679,75
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servico: iA6.1.(h)REVEST CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO

Unidade: m2

(QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 598,8400000 6.701,01
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 299,4200000 7.931,63
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 299,4200000 10.054,52
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 24.687,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.234,35
(C)Total:] 1.234,35
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 25.921,51
(D) Producéo da Equipe 53,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 489,08
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0300000 295,04
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0300000 96,22
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45
(F)Total:] 512,85
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.001,93
BDI:11,11% 111,31
Prec¢o unitario total: 1.113,24
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

Servico: iA6.1.(hTERRAP CONTROLE GEOMETRICO - TERRAPLENAGEM

Unidade: m3

(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64|  2.430,2300000 27.194,27
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 1.215,1200000 32.188,52
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,568 85,64 1.215,1200000 40.803,72
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 100.186,51
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 5.009,32
(C)Total:] 5.009,32
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 105.195,83
(D) Producéo da Equipe 544,6645
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 193,13
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0100000 54,57
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0100000 98,34
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0100000 32,07
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0100000 6,22
(F)Total:] 191,20
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 384,33
BDI:11,11% 42,70
Prec¢o unitario total: 427,03
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202300036015409
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024

SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

2023/2026
Verséo

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

543,900 Km

Obra Rodoviaria

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: iA6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE SUPERVISAO

(QUANTIDADE MINIMA DE 9 KM) - (QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 410,6700000 4.595,39
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 117,3300000 12.249,25
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 22,0000000 2.997,94
SENIOR
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 132,0000000 3.496,68
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 198,0000000 6.648,84
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 29,3300000 497,43
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 66,0000000 1.316,70
SERVENTE 20245 6,11 11,34 85,64 66,0000000 748,44
(B)Total:| 32.550,67
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 5.260,28
(C)Total:] 5.260,28
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 37.810,95
(D) Produc¢éo da Equipe 0,0250
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.512.438,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar _
ALUGUEL DE ESCRITORIO 10231 MES 3.981,05 14,6700000 58.402,00
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 4,0000000 39.338,88
DIARIAS 10251 un 202,06 1.000,0000000 202.060,00
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 5,3300000 27.807,99
LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 9,3300000 40.542,86
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 9,3300000 40.073,18
MOBILIARIO DE ESCRITORIO 10241 MES 6.115,80 14,6700000 89.718,78
VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 5,3300000 17.100,02
(F)Total:] 515.043,71
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
SERVICOS TOPOGRAFICOS EM REGIAO PLANA |45705 Km 1.898,19 600,0000000| 1.138.914,00
P/PEE
(G)Total:] 1.138.914,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.166.395,71
BDI:11,11% 351.786,56
Preg¢o unitario total: 3.518.182,27

wuUINOUINLINID AU,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672



W cava (B

|NFRAESYRUYURA
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigéo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026
Verséo . 11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem :  228- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: iAB.4.(A).6E.JA LEVANTAMENTOS DE PROJETO PARA ADEQUAGCAO DE Unidade: m3
CONTRATO - ESTUDO DE JAZIDA (QUANTIDADE EM DEZ MIL M3) - SVA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 1.079,7400000 12.082,29
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 36,6700000 3.471,54
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 7,3300000 998,85
SENIOR
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 300,5000000 4.934,21
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 403,9100000 13.563,29
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 148,1600000 251279
(B)Total:] 37.562,97
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 563,44
(C)Total:] 563,44
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 38.126,41
(D) Producéo da Equipe 13,1250
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.904,86
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
ALUGUEL DE ESCRITORIO 10231 MES 3.981,05 0,1000000 398,10
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.597,60 0,0200000 391,95
DIARIAS 10251 un 202,06 4,3100000 870,87
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 0,1000000 429,50
MOBILIARIO DE ESCRITORIO 10241 MES 6.115,80 0,1000000 611,58
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 0,0300000 96,24
(F)Total:] 2.798,24
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.703,10
BDI:11,11% 633,61
Prec¢o unitario total: 6.336,71

wuivounuIinpAo. LUILAL 11 Lurcusst — Ot A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W cava (B

|NFRAESYRUYURA
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigéo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026
Verséo . 11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem :  228- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: iA6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO - Unidade: Km
(QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 47,6700000 4.512,91
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 25,6700000 2.679,94
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 7,3300000 998,85
SENIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 36,59 67,92 85,64 110,0000000 7.471,20
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 18,3300000 615,52
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 16.278,42
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16, 1603000 X 2.630,64
(C)Total:| 2.630,64
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 18.909,06
(D) Producéo da Equipe 0,0250
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 756.362,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 80,0000000 16.164,80
VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 2,6700000 8.566,05
(F)Total:| 24.730,85
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 781.093,25
BDI:11,11% 86.779,46
Prec¢o unitario total: 867.872,71
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servigo: r6.1.(g)CCR >CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO COMPACTADO

Unidade: m3

COM ROLO (CCR) PARA SUB-BASE
Observacdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO CONSTANTE NO PROCESSO 202100036009114

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
. Auxiliar
>CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO rA6.1.(g)C m3 1.413,15 0,0010000 1,41
COMPACTADO COM ROLO (CCR) PARA SUB- CR
BASE (QUANTIDADE EM MIL M3) (SVA)
(G)Total:] 1,41
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,41
BDI:11,11% 0,16
Prec¢o unitario total: 1,57
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: R6.1.(g)REP.LC CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA / REPARO Unidade: m3
LOCALIZADO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] ] Auxiliar
CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA /|RAB.1.(g) m3 79.347,47 0,0010000 79,34
REPARO LOCALIZADO (QUANTIDADE EM MIL REP.LC
M3) - SVA
(G)Total:| 79,34
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,34
BDI:11,11% 8,81
Preco unitario total: 88,15
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servigo: r6.1.(g)RIGIDO >CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTO RIGIDO DE

Unidade: m3

CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES
Observacdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO CONSTANTE NO PROCESSO 202100036009114

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
. Auxiliar
>CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTO rAB.1.(g)RI m3 4.240,20 0,0010000 4,24
RIGIDO DE CONCRETO COM FORMAS GIDO
DESLIZANTES (QUANTIDADE EM MIL M3) (SVA)
(G)Total:] 4,24
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,24
BDI:11,11% 0,47
Prec¢o unitario total: 4,71
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo
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Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: R6.1.(h)REVEST CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO RAB.1.(h) m2 1.192,41 0,0001000 0,11
(QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA REVEST
(G)Total:| 0,11
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,11
BDI:11,11% 0,01
Preco unitario total: 0,12

wuUINOUINLINID AU,

LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Servico: R6.1.(h)S.REPAR CONTROLE GEOMETRICO - REPARO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
CONTROLE GEOMETRICO - REPARO - RAG.1.(h)S| m3 60.339,49 0,0010000 60,33
(QUANTIDADE EM MIL M3)- SVA .REPA
(G)Total:| 60,33
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,33
BDI:11,11% 6,70
Preco unitario total: 67,03
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
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Extenséo
Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Servico: R6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVIGOS DE SUPERVISAO

Unidade: Km

(QUANTIDADE MINIMA DE 10 KM)

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
RELATORIO INICIAL DOS SERVICOS DE RAB.4.(A). Km 1.748.331,52 0,0010000 1.748,33
SUPERVISAO (QUANTIDADE MINIMA DE 10KM) - |1-5
(QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA
(G)Total:| 1.748,33
{H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.748,33
BDI:11,11% 194,24
Preco unitario total: 1.942,57
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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W cava (B

|NFRAE$YRUYURA

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: R6.4.(A).6L.PRR LEVANTAMENTOS DE PROJETO - RECUPERAGAO DA Unidade: Km
RODOVIA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 154,0000000 1.723,26
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 126,5000000 11.975,75
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 29,3300000 3.996,79
SENIOR
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 58,6700000 963,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 154,0000000 4.079,46
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 73,3300000 1.462,93
(B)Total:] 24.201,55
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 3.911,04
(C)Total:] 3.911,04
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 28.112,59
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 702,81
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,4800000 299,04
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:] 363,20
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar
CONTAGEM DE TRAFEGO 45756 Km 305,31 1,0000000 305,31
DEFLECTOMETRIA - PRR 45754 Km 553,46 1,0000000 553,46
MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/Ql) P/ PRR [45755 Km 53,04 1,0000000 53,04
(G)Total:| 911,81
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.977,82
BDI:11,11% 219,74
Prec¢o unitario total: 2.197,56
CuUINoUINCIAL AU, LUILAL 11 LUl ULt — \OWUIINT INA,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



W cava (B

|NFRAESYRUYURA
Setor . PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigéo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026
Verséo . 11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem :  228- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: R6.4.(C)R RELATORIO DE RECEBIMENTO DE OBRAS - TRO (PARCIAL OU Unidade: Km
TOTAL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 161,3300000 1.805,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 77,0000000 7.289,59
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 14,6700000 1.531,54
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 14,6700000 1.999,08
SENIOR
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 58,6700000 963,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 14,27 26,49 85,64 102,6700000 2719,72
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 51,3300000 1.723,66
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:| 18.032,23
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 2.914,06
(C)Total:| 2.914,06
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 20.946,29
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 523,65
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 1,2400000 250,55
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0200000 64,16
(F)Total:] 314,71
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFLECTOMETRIA - PRR 45754 Km 553,46 1,0000000 553,46
MEDIDAS DE IRREGULARIDADE (IRI/Ql) P/ PRR [45755 Km 53,04 1,0000000 53,04
(G)Total:| 606,50
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.444,86
BDI:11,11% 160,52
Preco unitario total: 1.605,38

wuivounuIinpAo. LUILAL 11 Lurcusst — Ot A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
Orcamento
Descrigédo

Verséo
Nat. servico

Extenséo
Tabela de origem

202300036015409

2023/2026

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria
543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

Servico: R6.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAQ Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auxiliar
RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE RA6.4.(D) Km 488.187,29 0,0010000 488,18
SUPERVISAO - (QUANTIDADE EM MIL
QUILOMETROS) - SVA
(G)Total:] 488,18
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488,18
BDI:11,11% 54,24
Preco unitario total: 542,42
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Processo n° 202400005003672



W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

<> CAVA |

|NFRAE$YRUYURA

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Orcamento 202300036015409
Descrigédo

2023/2026
Versédo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: R6.4.(E) PROJETO(S) "AS BUILT" DA(S) OBRA(S) Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,32 22,87 85,64 440,0000000 10.062,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 110,0000000 10.413,70
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 29,3300000 3.062,05
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 220,0000000 7.387,60
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:| 30.926,15
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 4.997,75
(C)Total:| 4.997,75
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 35.923,90
(D) Producéo da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 898,09
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,09|
BDI:11,11% 99,78
Prego unitario total: 997,87|
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Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigéo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

Verséo : 11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: rAB.1.(g)CCR >CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO COMPACTADO Unidade: m3

COM ROLO (CCR) PARA SUB-BASE (QUANTIDADE EM MIL M3) (SVA)
Observacdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO CONSTANTE NO PROCESSO 202100036009114

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 220,0000000 2.461,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 73,3333000 7.655,99
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 73,3333000 2.462,53
TOPOGRAFO CH.
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 73,3333000 2.009,33
(B)Total:] 14.589,65
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 1,5000000 X 218,84
(C)Total:| 218,84
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14.808,49
(D) Producéo da Equipe 17,5296
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 844,77
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO - 10236 MES 1.846,48 0,0158000 29,17
PEQUENAS CIDADES
ALUGUEL DE CASA PARA ENGENHEIRO - 10235 MES 1.930,41 0,0063000 12,16
PEQUENAS CIDADES
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0190000 186,85
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.208,26 0,0570000 182,87
LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 0,0190000 82,56
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0222000 13,82
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0190000 60,95
(F)Total:] 568,38
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.413,15
BDI:11,11% 157,00
Prec¢o unitario total: 1.570,15
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Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Orcamento
Descrigédo
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Extenséo
Tabela de origem

202300036015409
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria
543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
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[

Data orcamento: 16/01/2024
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

Servigo: RA6.1.(Q)REP.LC CONTROLE GEOTECNICO - MASSA ASFALTICA / REPARO
LOCALIZADO (QUANTIDADE EM MIL M3) - SVA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 812,7000000 9.094,11
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,85 16,42 85,64 761,9000000 12.510,39
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 14,27 26,49 85,64 139,6800000 3.700,12
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 95,2400000 3.198,15
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 50,7900000 861,39
(B)Total:| 29.364,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 440,46
(C)Total:] 440,46
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 29.804,62
(D) Produgao da Equipe 0,6240
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 47.763,81
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 2,2600000 12.333,76
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 2,5900000 13.512,70
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 2,2600000 1.407,55
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 11.701,76 0,3700000 4.329,65
(F)Total:] 31.583,66
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79.347,47
BDI:11,11% 8.815,50
Preco unitario total: 88.162,97
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento © 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
Descrigéo :  ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

Verséo : 11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem : 228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Servico: rA6.1.(g)RIGIDO  >CONTROLE TECNOLOGICO DE PAVIMENTO RIGIDO DE Unidade: m3

CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES (QUANTIDADE EM MIL M3) (SVA)
Observacdes: COMPOSICAO REFERENCIA CONFORME DOCUMENTO CONSTANTE NO PROCESSO 202100036009114

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
{(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 660,0000000 7.385,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 220,0000000 22.968,00
PLENO
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 220,0000000 7.387,60
TOPOGRAFO CH.
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,76 27,40 85,64 220,0000000 6.028,00
(B)Total:] 43.769,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 1,5000000 X 656,53
(C)Total:| 656,53
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 44.425,53
(D) Producéo da Equipe 17,5296
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.534,31
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO - 10236 MES 1.846,48 0,0475000 87,70
PEQUENAS CIDADES
ALUGUEL DE CASA PARA ENGENHEIRO - 10235 MES 1.930,41 0,0190000 36,67
PEQUENAS CIDADES
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0570000 560,57
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.208,26 0,1711000 548,93
LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 0,0570000 247,68
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0666000 41,47
VEICULO SEDAN-71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 0,0570000 182,87
(F)Total:] 1.705,89
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.240,20
BDI:11,11% 471,09
Prec¢o unitario total: 4.711,29
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Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
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Servico: RA6.1.(h)REVEST CONTROLE GEOMETRICO - REVESTIMENTO

Unidade: m2

(QUANTIDADE EM DEZ MIL M2) - SVA

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 717,7700000 8.031,84

LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 358,8800000 12.051,19

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:| 20.083,03

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.004,15

(C)Total:] 1.004,15

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 21.087,18

(D) Producéo da Equipe 38,4000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 549,14

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar _

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 0,0200000 109,14

CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 0,0400000 393,38

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 0,0400000 128,30

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 0,0200000 12,45

(F)Total:] 643,27

(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo

Auxiliar Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) * (G) + (H): 1.192,41|

BDI:11,11% 132,48|

Preco unitario total: 1.324,89|
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Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



Setor
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Tabela de origem

W

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024
ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Obra Rodoviaria

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
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Servico: RA6.1.(h)S.REPA CONTROLE GEOMETRICO - REPARO - (QUANTIDADE EM Unidade: m3
MIL M3)- SVA
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 571,0900000 6.390,49
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 285,5500000 9.588,76
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:| 15.979,25
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 798,96
(C)Total:] 798,96
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 16.778,21

(D) Producéo da Equipe 0,6240

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26.888,15

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar _
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 5.457,42 1,0400000 5.675,71
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 2,0800000 20.456,21
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 2,0800000 6.671,70
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 622,81 1,0400000 647,72
(F)Total:] 33.451,34
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Foérmula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60.339,49
BDI:11,11% 6.703,72
Preco unitario total: 67.043,21
CuUINoUINCIAL AU, LUILAU 11 LU/ cus — \ oWt 1A,

Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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Orcamento 202300036015409 Data orcamento: 16/01/2024

Descrigéo ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO E RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS
2023/2026

Versédo 11- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228
- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo
Tabela de origem

543,900 Km

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servigo: RA6.4.(A).1-5 RELATORIO INICIAL DOS SERVIGOS DE SUPERVISAO

(QUANTIDADE MINIMA DE 10KM) - (QUANTIDADE EM MIL KM) - SVA

Unidade: Km

=

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VL. Hr.Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
{B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,03 11,19 85,64 601,3300000 6.728,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 110,0000000 11.484,00
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 14,6700000 1.999,08
SENIOR
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 14,27 26,49 85,64 132,0000000 3.496,68
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 286,0000000 9.603,88
TOPOGRAFO CH.
MOTORISTA 20244 9,14 16,96 85,64 44,0000000 746,24
OP. DE COMPUTADOR 20226 10,75 19,95 85,64 66,0000000 1.316,70
SERVENTE 20245 6,11 11,34 85,64 44,0000000 498,96
(B)Total:| 35.874,42
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16,1603000 X 5.797,41
(C)Total:] 5.797,41
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 41.671,83
(D) Produc¢éo da Equipe 0,0400
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.041.795,75
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar _
ALUGUEL DE ESCRITORIO 10231 MES 3.981,05 9,1700000 36.506,22
CAMINHONETE 4x4 10202 MES 9.834,72 12,5000000 122.934,00
DIARIAS 10251 un 202,06 1.525,0000000 308.141,50
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.207,55 10,8300000 34.737,76
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.217,26 3,3300000 17.373,47
LABORATORIO DE CONCRETO 10218 MES 4.345,43 5,8300000 25.333,85
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 4.295,09 5,8300000 25.040,37
MINICARREGADEIRA DE PNEUS C/ 10300 mes 20.931,90 3,3300000 69.703,22
IMPLEMENTO
MOBILIARIO DE ESCRITORIO 10241 MES 6.115,80 9,1700000 56.081,88
VEICULO SEDAN-71a115CV 10201 MES 3.208,26 3,3300000 10.683,50
(F)Total:] 706.535,77
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.748.331,52
BDI:11,11% 194.239,63
Preco unitario total: 1.942.571,15
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Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
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Data orcamento: 16/01/2024

ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS

- OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03 - REVISADO

Setor
Or¢camento 202300036015409
Descri¢édo

2023/2026
Versédo
Nat. servigco Obra Rodoviaria
Extenséo 543,900 Km

Tabela de origem

11- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228

228 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

Servico: RAB.4.(D) RELATORIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISAO -
(QUANTIDADE EM MIL QUILOMETROS) - SVA

Unidade: Km

{(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalfHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 51,00 94,67 85,64 47,6700000 4.512,91
JUNIOR
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 56,24 104,40 85,64 25,6700000 2.679,94
PLENO
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 73,41 136,27 85,64 7,3300000 998,85
SENIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 36,59 67,92 85,64 110,0000000 7.471,20
LABORATORISTA CH. / 20222 18,09 33,58 85,64 18,3300000 615,52
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 16.278,42
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
CUSTO ADMINISTRATIVO 30001 16, 1603000 X 2.630,64
(C)Total:| 2.630,64
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 18.909,06
(D) Produc¢éo da Equipe 0,0400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 472.726,50
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 50,0000000 10.103,00
VEICULO SEDAN - 71a 115 CV 10201 MES 3.208,26 1,6700000 5.357,79
(F)Total:| 15.460,79
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo Consumo Custo
Auxiliar Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 488.187,29
BDI:11,11% 54.237,61
Preco unitario total: 542.424,90

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos

CONSORCIADAS:

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Edital n°® 16/2024 — GOINFRA.
Processo n° 202400005003672
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INFRAESTRUTURA
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Mobilizag&o / Desmobilizagéo - IMPLANTACAO - PLANO DE OBRAS 2023/2026 LOTE-03 T228
. " FU Custo DT* Custo Quantidade Total
Equipamento ’ Mobilizador | () [wensal (B) © ‘ (D=AXB/60) ® (CXDXE)
Autopropelidos
10203 CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN * 10203 1,0 19.597,60 170 1,48 1,00 251,60
10202 CAMINHONETE 4x4 2 10202 1,0 9.834,72 170 0,75 1,00 127,50
10204 CAMINHONETE 71 A 115 CV ? 10204 1,0 3.208,26 170 0,24 1,00 40,80
10205 VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 2 10205 1,0 11.701,76 170 0,89 1,00 151,30
10201 VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 2 10201 1,0 3.208,26 170 0,24 1,00 40,80
Rebocados
10300 [MINICARREGADEIRA DE PNEUS C/ IMPLEMENTO * 10203 | 1,0 | 19.597,60 170 [ 1,48]
Sub Total de Equipamento (F) : 612,00
= Percentual Custo Total de Total
VEREREhR mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- |EFET1VO PESSOAL A SER MOBILIZADO *° 5% 106,16 7,00 557,34
Sub Total de Méo de Obra (J) : 557,34
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 1.169,34
BDI 11,11% (L) : 129,91
Prego por Mobilizagéo (M=K+L) : 1.299,25
Total Mobilizagéo / Desmobilizagdo (2xM) : 2.598,50
1- Para cada obra de supervisdo esta prevista mobilizag&o de 1 caminhdo para ensaios de viga Benkelman
2- Veiculo para seguinte equipe: Engenharia, topografia, laboratério e administragéo
3- Utilizagdo para apenas obras de restauragéo
4- Quantidade mobilizada para cada trecho. Por se tratar de servigo especializado, entendemos que o percentual de mobilizagéo é de 75%
5 - Para a mobilizag&o de pessoal foram consideradas a totalidade de servigos de lote dividido pelo total de trechos do respectivo lote (Restauragdo + Implantag&o)
TOTAL DE OBRAS DO LOTE 01
TIPO QTDE
Implantacéo 20
Restauracéo 1
Total 21
Mobilizagdo / Desmobilizagdo - RESTAURACAO - PLANO DE OBRAS 2023/2026 LOTE-03 T228
. L FU Custo DT* Custo Quantidade Total
SN M iFERIe l ®) [ Mensal B) © (D=AXBI60) ® (CxDxE)
Autopropelidos
10203 CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN * 10203 1,0 19.597,60 170 1,48 1,00 251,60
10202 CAMINHONETE 4x4 2 10202 1,0 9.834,72 170 0,75 1,00 127,50
10204 CAMINHONETE 71 A 115 CV 2 10204 1,0 3.208,26 170 0,24 1,00 40,80
10205 VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 2 10205 1,0 11.701,76 170 0,89 1,00 151,30
10201 VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV ? 10201 1,0 3.208,26 170 0,24 1,00 40,80
Rebocados
10300 [MINICARREGADEIRA DE PNEUS C/ IMPLEMENTO * 10203 [ 10 | 19.597,60 170 [ 1,48] 1,00 251,60)
Sub Total de Equipamento (F) : 863,60
Mo de Obra Pe.rf:entual Custo Tot‘a! de Total
mobilizado (G) (H) operarios (I) (GxHxl)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO * ° 75% 106,16 7,00 557,34
Sub Total de Méo de Obra (J) : 557,34
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 1.420,94
BDI 11,11% (L) : 157,86
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 1.578,80
Total Mobilizagéo / Desmobilizagdo (2xM) : 3.157,60
1- Para cada obra de supervisdo esté prevista mobilizagéo de 1 caminh&o para ensaios de viga Benkelman
2- Veiculo para seguinte equipe: Engenharia, topografia, laboratério e administragéo
3- Utilizag&o para apenas obras de restauragéo
4- Quantidade mobilizada para cada trecho. Por se tratar de servigo especializado, entendemos que o percentual de mobilizagéo é de 75%
5 - Para a mobilizag&o de pessoal foram consideradas a totalidade de servigos de lote dividido pelo total de trechos do respectivo lote (Restauragéo + Implantagéo)
TOTAL DE OBRAS DO LOTE 01
TIPO QTDE
Implantac&o 20
Restauracéo 1
Total 21
"*%\L (/f Jlﬁ
CONSéRCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consércio
CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Processo n° 202400005003672
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COMPOSICAO DE BDI

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

<> CAVA |&

INFRAESYRUYURA

BENEFICIOS % Sobre PV % Sobre CD
Lucro Operacional Variavel - f (CD) 1,00% 1,50%
Subtotal 2 1,00% 1,50%

TRIBUTOS % Sobre PV % Sobre CD
PIS 0,65% de PV 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,00%
ISSON 5,00% de PV 5,00% 5,00%
Subtotal 3 8,65% 8,65%
TOTAL BDI (%) 9,65% 11,11%

CUSTO DIRETO - CD 90,35%

TOTAL BDI 11,11%

(*) Limite maximo adotado de 5%; valor variavel em funcao da legislagédo de cada municipio. As empresas
licitantes deverdo adotar as aliquotas pertinentes.

CONSORCIADAS:

Y

CONSORCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consércio

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00
Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26

Edital n°® 16/2024 — GOINFRA.
Processo n° 202400005003672
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ENCARGOS SOCIAIS

GOINFRA

DESCRIGAO: ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026

| ENCARGOS SOCIAIS |

CODIGO DESCRICAO MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

Al INSS - Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91 20,00%
A2 SESI ou SESC - Artigo 3° Lei 8.036/90 1,50%
A3 SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86 1,00%
A4 INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70 0,20%
A5 SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90 0,60%
A6 Salario Educacéo - Artigo 3° Inciso | Decreto 8.704/82 2,50%
A7 Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS 3,00%
A8 FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7° Inciso Il CF/88 8,00%

SUBTOTAL GRUPO A 36,80%

GRUPO B - ENCARGOS TRABALISTAS

B1 Auxilio-Enfermidade 0,91%
B2 13° Salario 9,18%
B3 Licenca Paternidade 0,06%
B4 Faltas justificadas 0,73%
B5 Auxilio Acidente do Trabalho 0,03%
B 6 Férias e 1/3 de férias 9,29%
B7 Férias Sobre a Licenca Maternidade 0,06%

SUBTOTAL GRUPO B 20,26%

GRUPO C - ENCARGOS INDENIZATORIOS

C1 Aviso Prévio indenizado 2,52%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,05%
C3 Férias (indenizadas) 2,94%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,85%
C5 Indenizacao Adicional 0,91%

SUBTOTAL GRUPO C 10,28%

GRUPO D - INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B

D1 Reincidéncia de A sobre B 7,45%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,22%
SUBTOTAL GRUPO D 7,68%

GRUPO E - ENCARGOS COMPLEMENTARES

E1l Vale Transporte 0,00%
E2 Auxilio Alimentacéo 9,76%
E3 EPI - Equipamento de Protec&o Individual 0,61%
E4 Consultas e Exames Médicos 0,07%
ES5 Seguro de Vida 0,19%

SUBTOTAL GRUPO C 10,63%

R Y

CONSORCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consorcio

CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.
Processo n° 202400005003672

TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39

Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26
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LISTA DE MAO DE OBRA
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INFRAESTRUTURA El

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 08/01/2024 -
| @ Custo Referencial de M&o de Obra (sem Encargos Sociais) (sem bonifica¢éo)
i
Setor . PL-GECOB - GERENCIADE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202300036015409 Data orgamento: 28/12/2023
Descricio ORCAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
< SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E RESTAURAGAO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026
Versio 3 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 -
OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03
Nat. servico :  Obra Rodoviaria
Extenséo : 543,900 Km
Tabela de origem . 228 - TABELADE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023
Cédigo . - . . Valor sem Valor com
Auxiliar Descricdo da Mao de Obra Quantidade Unidade | Encargos encargos encargas
P8190DN |ARQUEOLOGO PLENO 1.829,1739495 h 85,64 18,06 33,52
20221 AUX DE ENG. / INSP. DE CAMPO 3.826,3279373 h 85,64 19,22 35,68
20227 AUX. DE LABOR. / AUX DE TOPOG. 567.405,8783772 h 85,64 6,03 11,19
P8033DN  {BIOLOGO PLENO 10.016,8811133 h 85,64 19,24 35,71
20228 CADISTA 16.126,6750199 h 85,64 12,32 22,87
20241 CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. 46.099,1519999 h 85,64 12,72 23,61
20202 COORDENADOR GERAL 10.560,0000000 h 85,64 85,12 158,01
20205 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 102.815,4148388 h 85,64 51,00 94,67
20204 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 49.756,8658975 h 85,64 56,24 104,40
20203 ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR 27.813,6629162 h 85,64 73,41 136,27
20206 ENGENHEIRO AUXLIAR 14.244,8570000 h 85,64 36,59 67,92
P8081DN {GEOLOGO PLENO 579,0227607 h 85,64 52,19 96,88
20224 LABOR. AUX / TOPOG. AUX. 80.644,0999431 h 85,64 8,85 16,42
20223 LABORATORISTA / TOPOGRAFO 184.600,3436098 h 85,64 14,27 26,49
20222 LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 208.671,2755418 h 85,64 18,09 33,58
20244 MOTORISTA 137.969,2586501 h 85,64 9,14 16,96
20231 NIVELADOR 1.928,0623974 h 85,64 8,92 16,55
20226 OP. DE COMPUTADOR 14.348,3060039 h 85,64 10,75 19,95
20207 PROFISSIONAL DE FUNGAO ADMINISTRATIVA 7.799,1936000 h 85,64 18,11 33,61
20230 PROGRAMADOR 1.652,6400000 h 85,64 19,38 35,97
20232 SECCIONISTA 1.928,0623974 h 85,64 8,99 16,68
20242 SECRETARIA(O) 1.652,6400000 h 85,64 10,83 20,10
20245 SERVENTE 3.416,3954000 h 85,64 6,11 11,34
20229 TECNICO DE ESTRADAS 19.009,1724172 h 85,64 14,76 27,40
20246 VIGIA 1.652,6400000 h 85,64 6,22 11,54
Total de horas: 1.516.346,00
e |- (/f —Qﬁ
CONSORCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consércio
CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.

Processo n° 202400005003672
TJW Consultoria, Projetos e Servigos Ltda — CNPJ 18.365.763/0001-00

Cava Engenharia de Infraestrutura Ltda — CNPJ 05.296.490/0001-39
Euler Engenharia e Consultoria Ltda — CNPJ 30.069.462/0001-26



LISTA DE MATERIAIS

5

< CAVA |B

INFRAESYRUTURA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Materiais (sem Bonificacao)

08/01/2024 - 16:16

Setor . PL-GECOB - GERENCIADE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 202300036015409

Data orgamento: 28/12/2023
ORGAMENTO DE CONTRATAGAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Descri¢éo DE SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTA(;‘AO E RESTAU RA(;AO DAS RODOVIAS CONSTANTES NO PLANO DE
OBRAS 2023/2026

Versio 3 - ORGCAMENTO REALIZADO NATABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T228 - OUTUBRO DE 2023 - LOTE 03

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensé&o 543,900 Km

Tabela de origem

228 - TABELADE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023

COd.Igo Descri¢do do Material Quantidade Unidade ;| Custo Unitario
Auxiliar
10233  {ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 1.009,3880629{ MES 5.457,42
10236 {ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO - PEQUENAS CIDADES 0,1954564; MES 1.846,48
10235 |ALUGUEL DE CASA PARA ENGENHEIRO - PEQUENAS CIDADES 0,0781502] MES 1.930,41
10231 {ALUGUEL DE ESCRITORIO 550,5907232] MES 3.981,05
10203  {CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 158,1377173] MES 19.597,60
10202 {CAMINHONETE 4x4 431,9083198; MES 9.834,72
10204 {CAMINHONETE 71 A 115 CV 14,8842626] MES 3.208,26
10251 {DIARIAS 13.572,1055185 un 202,06
10211  {INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 313,5069752] MES 3.207,55
10215 {INTEGRADOR MAYSMETER 1,3469720] MES 10.317,71
10217 |LABORATORIO DE BETUME 95,5729260, MES 5.217,26
10218 {LABORATORIO DE CONCRETO 58,5000187| MES 4.345,43
10216  {LABORATORIO DE SOLOS 212,3971888; MES 4.295,09
10300  {MINICARREGADEIRA DE PNEUS C/ IMPLEMENTO 1,1702619] mes 20.931,90
10242  {MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 1.009,6621888] MES 622,81
10241  {MOBILIARIO DE ESCRITORIO 550,5907232] MES 6.115,80
10205 {VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 235,8054332] MES 11.701,76
10201  {VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 629,3236596] MES 3.208,26
10213  {VIGA BENKELMAN 164,1098872] MES 2.063,80
10214  |FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD MES 46.074,60
=N N ‘/f —Qﬁ
CONSGRCIO SUPERVISOR GO
JOSE TADEU VIEIRA DA CUNHA
RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consoércio
CONSORCIADAS: Edital n® 16/2024 — GOINFRA.
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INFRAESYRUTURA EULER
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM| LOTE VALOR (R$) MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28% 1,28%
R$916.980,09 . R$916.980,09 | R$916.980,09 @ R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$916.980,09 | R$ 915.551,21
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51% 1,51%
3 |LOTE 03| Re 71.443.715,38 R$ 1.078.800,10  R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10: R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10: R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10 . R$ 1.078.800,10 | R$ 1.078.800,10
S 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32% 3,32%
R$ 2.371.931,35 R$2.371.931,35| R$ 2.371.931,35: R$ 2.371.931,35| R$ 2.371.931,35: R$ 2.371.931,35 | R$ 2.371.931,35 | R$ 2.371.931,35 | R$ 2.371.931,35 | R$ 2.371.931,35  R$ 2.371.931,35 | R$ 2.371.931,35
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 a7 48
2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22%
R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48 | R$ 1.586.050,48
[ e |~ ‘/f —‘lﬁ
COI:ISC’)RCIO SUPERVISOR GO
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RG: 703616 — SSP/GO
Representante Legal do Consorcio
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