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GERENCIA DE LICITACAO

RELATORIO N2 310 / 2024 GOINFRA/GI-GELIC-13150

RELATORIO DE ANALISE DE HABILITAGAO - CO N2 15/2024-GOINFRA
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OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA
MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 a 20).

1. DAS CONSIDERACOES INICIAIS

1.1. Realizada em 12/07/2024 a sessao publica para abertura da Concorréncia n2
15/2024-GOINFRA, quando a empresa SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 15.062.243/0001-21) apresentou documentacéo
de habilitacao para a participacao nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10.

1.2. Os documentos de habiltacao da licitante, enviados pelo SISLOG, foram
anexados aos autos: 62629527 e serao objeto de andlise do presente relatorio.

1.3. Em andlise concomitante a habilitacdo, foi verificado se existe sancao que impeca
a empresa e seu soécio majoritario de participarem do certame ou da futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?

cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc);


https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc); e

c) Certidao quanto a pessoas condenadas por improbidade administrativa - CNIA,
emitida pelo CNJ - Conselho Nacional de Justica
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), nos termos

do art. 12 da Lei n? 8.429, de 02 de junho de 1992.

1.3.1. O soécio majoritario constante na documentacdo apresentada pela
empresa SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ¢ Hilario
Moacir Herter (CPF 090.530.260-53).

1.3.2. O resultado da pesquisa encontra-se no documento SEI n2 63125103 e, como
observado, nao ha restricdes para a licitante ou para o sécio majoritario.

1.4. A ordem de andlise dos itens de habilitacdo, apresentados neste relatério,
seguira a do capitulo 5 do edital.

2. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

2.1. Em razao da inversao de fases, a sessao sera aberta com a verificacdao dos
documentos de habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacao/inabilitacdo, sera
marcada a sessao onde ocorrera a fase de disputa de lances.

2.2. Foram exigidos para fins de habilitacdo os documentos necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021.

2.3. A andlise das documentacdes se pautard nos aspectos juridicos, fiscais,
trabalhistas, técnicos e econdmico-financeiros.

3. DAS ANALISES DAS DOCUMENTACOES
3.1. DA HABILITACAO JURIDICA

3.1.1. Tem por finalidade demonstrar a existéncia legal da empresa, legitimidade de
sua representacao e aptidao para assumir obrigacdes com a Administracao Publica.
Neste quesito serd avaliado a documentacao das empresas participantes quanto aos
aspectos juridicos de cada uma em estrita observancia aos termos do edital, em
especial o item 5.6.1.

~ NAO SE
STATUS ATENDE | NAO ATENDE APLICA

Empresario individual: inscricao no Registro Publico
01 | de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial X
da respectiva sede.

Sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente p. 5/14
registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de
seus administradores.

02



https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm

03

Inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agéncia.

04

No caso de sociedade simples: inscricao do ato
constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores.

05

Decreto de autorizacao, em se tratando de
sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais.

06

No caso de sociedade cooperativa: ata de
fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o Art. 107 da Lein? 5.764, de
1971.

07

Os documentos acima deverao estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

3.2.

trabalho. Assim,

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

3.2.1. A regularidade fiscal significa que o licitante encontra-se de forma regular
perante suas obrigacdes com a legislacao tributdria federal, estadual, municipal,
seguridade social e o fundo de garantia por tempo de servico bem como a justica do

neste quesito, serd analisado a regularidade das empresas

participantes quantos aos aspectos fiscais e trabalhistas em estrita observancia aos
termos do item 5.6.2 do edital.

STATUS

ATENDE

NAO
ATENDE

NAO SE
APLICA

01

Prova de inscricao no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ)

p. 15

02

Prova de inscricao no cadastro de contribuintes
estadual/municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

63141979 (emitido
pelo agente)

Municipal: p. 20
Estadual: p. 19

79 da Constituicao Federal.

Prova de regularidade perante a Fazenda federal, Estadual
03 | estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do GO: 63141979
licitante. (emitido pelo
agente)
Federal: p. 18
04 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do b. 21
Tempo de Servico (FGTS). '
Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a
05 apresentacao de certidao negativa ou positiva com b. 22
efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da '
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.
06 Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. b. 23

Caso o fornecedor seja considerado isento de
tributos relacionados ao objeto licitatério, devera

~rAarmanrAiiar Fal cARAIARA mAAAdIRREFA A AnvvrAcARFA~RA




07 Lullipruvai :GI \_UI.Ik'JIS,GU 1icuialitc a gyl cociiwayav
de declaracao emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou
outra equivalente, na forma da lei.

Quando se tratar da subcontratacao prevista no
Art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a
licitante melhor classificada devera, também,
apresentar a documentacao de regularidade fiscal
e trabalhista das microempresas e/ou empresas de
pegueno porte que serao subcontratadas no
decorrer da execucao do contrato, ainda que
exista alguma restricao, aplicando-se o prazo de
regularizacao previsto no Art. 42, §12 do Decreto
n2 8.538, de 2015.

3.3. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

3.3.1. A comprovacao da qualificacao econdémico-financeira da empresa tem o
objetivo de garantir ao 6rgao licitante que os produtos ou servicos serao
fornecidos/prestados, jd que o vencedor da licitacao tera, em tese, capacidade para
cumprir o contrato. Assim, neste quesito, serd analisada a habiltacdo de cada
empresa quanto aos aspectos econémico-financeiros, os quais comprovem a boa
situacao das concorrentes capazes de suportar o objeto contratado, em estrita
observancia aos termos do edital, em especial ao item 5.6.3.

NAO NAO SE
STATUS ATENDE ATENDE APLICA

08

Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou
02 | extrajudicial, o comprovacao de que o respectivo plano X
de recuperacao foi acolhido judicialmente

Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso
sua empresa controladora esteja em recuperacao
judicial, devera ser apresentado Termo de

03 | Compromisso no qual a licitante assegure que mantera X
a capacidade técnica, econ6mica, financeira e
operacional, com vista a assegurar a execugao do
contrato.

Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, gue comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, p. 25/73
podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

01 p. 24

04

()
Capital minimo ou Patriménio liquido minimo equivalente 16.39(53(;)00,00
05 | de 10% (dez por cento) do valor anual estimado da PL
contratacao de cada lote. R$
36.870.107,87
p. 32
06 | indice de liquidez geral (LG) maior que 1 (um). p. 34 (1,11)
07 | indice de Solvéncia Geral (SG) maior que 1 (um). p. 34 (2,43)
08 | indice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1 (um). p. 34 (1,29)

Patrimonio liquido minimo equivalente de 10% (dez por
09 | cento) do valor anual estimado da contratacdo de cada X
lote.




Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao obijeto licitatério, devera comprovar tal
condicao mediante a apresentacao de declaracao
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei.

10

Quando se tratar da subcontratacao prevista no Art.
48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante
melhor classificada devera, também, apresentar a
documentacao de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serao subcontratadas no decorrer da execucao do
contrato, ainda que exista alguma restricao, aplicando-
se o0 prazo de regularizacao previsto no Art. 42, §12 do
Decreto n2 8.538, de 2015.

11

Exigéncias de Capital minimo ou Patrimdnio Liquido para os lotes:
Lote Valor 24 meses Valor 12 meses Caprataociaion Patriménio, Ll'_quido
10,00% Consorcio

1 R$ 116.329.954,48 | R$ 58.164.977,24 | R$ 5.816.497,72 | R$ 7.561.447,04
2 R$ 112.482.814,06 |R$ 56.241.407,03 | R$ 5.624.140,70 | R$ 7.311.382,91
3 |R$140.420.370,10 |R$ 70.210.185,05| R$ 7.021.018,51 | R$ 9.127.324,06
4 |R$142.705.079,30|R$ 71.352.539,65 | R$ 7.135.253,97 | R$ 9.275.830,15
5 R$ 128.124.106,80 | R$ 64.062.053,40 | R$ 6.406.205,34 | R$ 8.328.066,94
8 |R$128.794.767,17 |R$ 64.397.383,59 | R$ 6.439.738,36 | R$ 8.371.659,87
9 |R$132.629.266,79|R$ 66.314.633,40| R$ 6.631.463,34 | R$ 8.620.902,34
10 |R$ 108.584.805,45|R$ 54.292.402,73 | R$ 5.429.240,27 | R$ 7.058.012,35

3.4. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.4.1. A qualificacdo técnica é o conjunto de requisitos profissionais que a licitante
apresenta para executar o objeto da Licitacao. Estes requisitos podem ser genéricos,
especificos e operativos. O indispensavel é que o licitante disponha de capacidade e
gualificacdo técnica no momento do certame licitatério. A qualificacdo técnica
normalmente é comprovada por meio de apresentacdao de Atestados de Capacidade
Técnica, expedido por 6rgao governamental ou empresa privada, o qual em seu
corpo venha discriminado de forma clara, contendo caracteristicas, quantidades e
descricao do material ou servico prestado.

3.4.2. Cabe ressaltar que a qualificagao técnica apresentada pela licitante foi analisada
pela area técnica da Diretoria de Manutencao - DMA, que se manifestou nos
Relatérios 63145501 e 63442413, que passam a integrar o presente relatério.

3.4.3. A conclusao dos relatérios é que a empresa ATENDEU as exigéncias do edital,
pelas razdes |4 expostas (item 5.6.4 do edital).

3.4.4. Declaracao Vistoria Prévia (item 5.20 do edital) - p. 134.

3.5. DO CONSORCIO
3.5.1. Nao se aplica.

3.6. DAS DILIGENCIAS
3.6.1. Apds andlise da documentacado de habilitacdo foram realizadas diligéncias.

3.6.2. Em resposta a diligéncia, os documentos enviados pela empresa foram



anexados ao SEl (63397195), e analisados no julgamento do item 3.4 do presente
relatério.

4, CONCLUSAO

4.1. Diante de toda a andlise, realizada de maneira objetiva e em estrita conformidade
e vinculagdo ao instrumento convocatdrio da Concorréncia n2 01572024, declaramos
que a empresa SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:

e esta HABILITADA nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 por atender todos os
itens do edital.

_ (assinado eletronicamente)
JOSE VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM
Agente de Contratacao

Documento assinado eletronicamente por JOSE VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM,
Agente de Contratacio, em 09/08/2024, as 16:52, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

il
seil o
assinatura * L
eletrbnica

=] "Ei"!' A autenticidade do documento pode ser conferida no site

! ﬁ:‘ﬁ,—_'q http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
¥ % acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
i 63490477 e o cédigo CRC EC97A768.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62) 3265-4052.

Referéncia: Processo n? 202400036009360 SEI 63490477



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=63490477&crc=EC97A768

01/08/2024, 11:09 Consulta de Sangdes | Portal da Transparéncia do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CEPIM CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 15062243000121 09053026053
LIMPAR
Data da consulta: 01/08/2024 10:28:29
Data da ultima atualizagdo: 07/2024 (Sistema Integrado de Administragdo Financeira
do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 07/2024 (Diario Oficial da Unido - CEAF), 07/2024
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 07/2024 (Sistema Integrado de
Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP -
Acordos de Leniéncia)
ORGAO/ENTIDADE . DATA DE PUBLICAGAO DA
DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO SANCIONADORA CATEGORIA SANCAO SANCAO VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cadastro=1%2C5%2C2&cpfCnpj=15062243000121%2C09053026053&colunasSel... 17


https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
https://portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2024 as 11:11) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

guanto ao CNPJ n° 15.062.243/0001-21.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
66AB.97AD.7475.0517 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/08/2024 as 11:11:57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=66AB.97AD.7475.0517&cpfCnpj=15062243000121

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certiddo Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2024 as 11:12) NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenacdo com transito em julgado ou sancao ativa

guanto ao CNPJ n° 15.062.243/0001-21.

A condenacéo por atos de improbidade administrativa ndo implica automatico e necessario reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidao é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nimero de controle
66AB.97CE.1DE2.E550 no seguinte endereco: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/08/2024 as 11:12:30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA Pagina 1/1


http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=66AB.97CE.1DE2.E550&cpfCnpj=15062243000121

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA

NR. CERTIDAO: N° 46144212

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
SEMEC SERVSMOTOMECANIZACAO E COSTRUCOESLTDA 15.062.243/0001-21

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

POSSUI DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA, RELATIVO A
1 PROCESSO(S).

PROCESSOS:

2433476322262 : %  x ki ko ko K K ke ke ke ke ke ke ke ke ke
DERIEILRILR LRI R R K Rk R kR R R R R R LR
DEIKI LR R R R R R R R R R R R R Rk ek
DERIEILRILR LRI R R K Rk R kR R R R R R LR
DEIKI LR R R R R R R R R R R R R Rk ek
CERIEILRILR LRI R R K Rk Rk kR R R R R R LR

R I S e R I I TR TR TR T T T T T T S S

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedidanostermos daainea 'a doinciso Il do artigo 2 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de
1999, dteradapela pelalN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaNTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.565.614.556 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 AGOSTO DE 2024 HORA: 15:8:17:0



PREFEITURA DE

CONFRESA

CADASTRO ECONOMICO DO CONTRIBUINTE

— ldentificacéo
Status: ATIVO
Tipo Contribuinte: JURIDICA Inscricdo Municipal: 003 Inscrigdo Estadual: 13.016.146-2
CNPJ: **.062.243/0001** Data Cadastro: / / Constituicdo: 04/09/1981
Razédo Social: SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: SEMEC SERVICOS PARA MECANIZACAO DO SOLO

Telefone: 6635641122 Celular: 6535641144 Email: semecltda@gmail.com
Simples Nacional: Data: / /

Atividade: 2 - PRESTADOR DE SERVICOS Capital Social: 0,00
Natureza Juridica: -0 - Porte: DEMAIS
Tipo da Empresa: Mercantil: SIM

Cad. Junta Comercial:
Estabelecido: NAO

— Endereco
Logradouro: AV. INDUSTRIAL S/N No: 257
Bairro: INDUSTRIAL Cidade: CONFRESA UF: MT

CEP: 78.652-000
Complemento:

— Enderego de Correspondéncia

Logradouro: No: 257
Bairro: Cidade: UF:
CEP:

Complemento:

— CNAE 2.0

TIPO PRIMARIO
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

TIPO SECUNDARIO
4211101 - CONSTRU(;AO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU(;AO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4213800 - OBRAS DE URBANIZA(;AO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS
4329104 - MONTAGEM E INSTALAQAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINA(;AO E SINALIZA(;AO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7719502 - LOCA(;AO DE AERONAVES SEM TRIPULAQAO
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANGCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

4222701 - CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO

— Alvara
Imével: 0 Quadra: Lote: Area do Imével: 44360,00 Area Utilizada: 8.000,00
Capital Social: 0,00 Valor Faturamento: 0,00 N° Sala/Quarto/Apartamento: 0
Quant. Carros: 0 N° Funcionarios: 0 Tonelada: 0,00

Categoria: OBRAS DE TERRAPLENAGEM
SubCategoria: OBRAS DE TERRAPLENAGEM
Situacdo do Alvara: DEFINITIVO
Categoria: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

SubCategoria: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Situacdo do Alvara: DEFINITIVO

Emitido Por: Em: QUINTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 2024 Péaginas: 1 de 3
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Categoria:

SubCategoria:
Situacéo do Alvara:

Categoria:

SubCategoria:
Situacéo do Alvara:
Categoria:
SubCategoria:
Situacéo do Alvara:
Categoria:
SubCategoria:
Situacéo do Alvara:
Categoria:
SubCategoria:
Situacéo do Alvara:
Categoria:
SubCategoria:

Situacéo do Alvara:

— Horario de Funcionamento

— Vistorias e Laudos

CADASTRO ECONOMICO DO CONTRIBUINTE

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGCAS E CALGADAS

OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS

DEFINITIVO

CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS D
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS D
DEFINITIVO

MONTAGEM E INSTALAGAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AE
MONTAGEM E INSTALAGAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AE
DEFINITIVO

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E IN
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL
DEFINITIVO

LOCAGAO DE AERONAVES SEM TRIPULAGAO

LOCAGAO DE AERONAVES SEM TRIPULAGAO

DEFINITIVO

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES M2

DEFINITIVO

NORMAL - HORARIO DE FUNCIONAMENTO 18:00 AS 02:00 18 AS 02

Corpo de Bombeiros Vigilancia Sanitaria Semma Municipal Semma Estadual Habite-se
NAO NAO NAO NAO NAO
!/ !/ !/ !/ /1
— Observacéo
— I1SSQN
Regime de Tributagdo: MICRO EMPRESA - ME Exigibilidade: EXIGIVEL
Substituto Tributério: SIM
Escolaridade:
— Lei Complementar 116/2003
Item Subltem

07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR

02 Execucdo, por administracao, empreitada ou subempreitada, de obras

07 SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, UR

05 Reparagdo, conservacdo e reforma de edificios, estradas, pontes, port

14 Servigos relativos a bens de terceiros.

01 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA

14 Servigos relativos a bens de terceiros.

06 Instalagdo e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclu

|_ Documentos

— Observaces

Emitido Por:
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5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

DISCRIMINAGAO Ne PAGINA DO ACEITO
‘OBIETO ATESTADO T KM COMPROVADA ATESTADO cat EoeD ANALISE
SEMEC - SERVIGOS DE
1 ONIT-MT ENGENHARIA E R$ 4.474.349,70 EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGRO) NA RODOVIA BR-158/MT. 7 88,00 - 156816 sim Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA
SEMEC - SERVIGOS DE
2 ONIT-MT ENGENHARIA E RS 18.275.000,00 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. % 83,00 - 172163 sim Atende ao requisito.
Conservaco e/ou Manutengio e/ou CONSTRUCOES LTDA
Restauragdo, obrigatoriamente com a
execugio de "Reparos Localizados” ou "Tapa-
Buracos”.
i cento) 2]
Rodovias Pavimentadas do lote a contratar. SEMEC - SERVICOS DE
3 ONIT-MT ENGENHARIA E R$7.469.000,00 EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 110 11613 9183090 - sim Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA
SEMEC - SERVICOS DE Atende ao requisito de servigo, porém, ndo apresenta a
a SINFRA-MT ENGENHARIA E R$3.577.411,69 CONSERVAGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV), VARIOS TRECHOS DA REGIAO 7 (CONFRESA). 19 - - 51288 Nao devida quilometragem de rodovias pavimentadas e ndo
CONSTRUGOES LTDA pavimentadas.
TOTAL COMPROVADO| 287,13 EXIGENCIA COMPROVADA|

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

DISCRIMINACAO Ne PAGINA DO ACEITO
‘OBJETO ATESTADO ATESTADO KM COMPROVADA' ATESTADO CAT Sim / Nso ANALISE
SEMEC - SERVICOS DE
1 SINFRA-MT ENGENHARIA E RS 46.917.868,62 EXECUGAO DOS SERVIGOS DE PAVIMENTACAO DE RODOVIA, NA RODOVIA MT-430, NOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DO XINGU E SAO JOSE DO XINGU-MT. 92 65,41 023/2017 200207 Sim | Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA
SEMEC - SERVICOS DE
2 DNIT-MT ENGENHARIAE RS 13.097.556,37 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 103 12637 988342 49189 sim | Atende ao requisito.
CCONSTRUGOES LTDA
Conservag3o efou Manutengo e/ou
Implantagdo em Rodovias Nao Pavimentadas,
obrigatoriamente com a execugio de servigos| SEMEC - SERVICOS DE
de “Terraplanagem”. 3 DNIT-MT ENGENHARIA E RS 6.549.999,82 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-242/MT. 13 47,9 1197/2017-31 197274 Sim | Atende ao requisito.
cento) CONSTRUGOES LTDA
Rodovias Ndo Pavimentadas do lote a
contratar.
SEMEC - SERVICOS DE | Atende ao requisito de servico, porém, ndo apresenta a
4 SINFRAMT ENGENHARIAE R$3.577.411,69 CONSERVAGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV), VARIOS TRECHOS DA REGIAO 7 (CONFRESA). 19 - - 51284 Nio devida quilometragem de rodovias pavimentadas e ndo
CCONSTRUGOES LTDA pavimentadas.
SEMEC - SERVICOS DE
5 SINFRA-MT ENGENHARIA E R$3.189.098,83 EXECUGAO DO SERVICOS DE PAVIMENTAGAO NA RODOVIA MT-430/437, TRECHO: CONFRESA - SANTO ANTONIO DE FONTOURA. 126 49,5 - 131431 Sim | Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA
TOTAL COMPROVADO 20128 EXIGENCIA COMPROVADA]
As des acima p! nao foram sufi para i em todos os lotes solici Verificar as { ini exigidas no Edital nos lotes a concorrer (Quadros XXI e XXII).




Agéncia i
Golana de -
Infraestrutura ¥
& Transportes

L —

) ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE LICITACAO

Referéncia: Processo n2 202400036009360
Interessado: @nome_interessado@

Assunto: Diligéncia CO n2 015/2024

DILIGENCIA N2 25/2024/GOINFRA/GI-GELIC-13150

A empresa SEMEC - SERVICOS

N DE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

De acordo com o item 5.18 do edital da Concorréncia n? 015/2024; e

ainda tendo em vista o Acérddo 1211/2021-TCU Plenério, realizamos DILIGENCIA
para complementacao da documentacao:

( ) Habilitacao: ndo ha.

(x) Técnica: conforme relatdério em anexo.

A documentacao complementar deve ser enviada exclusivamente
pelo SISLOG, na aba Diligéncia, impreterivelmente até o dia 07/08/2024, as

23h59min59s, e comprovar situacao preexistente a abertura do certame,
ocorrida em 12/07/2024.

GOIANIA, 01 de agosto de 2024.

_ (assinado eletronicamente)
JOSE VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM
Agente de Contratacao

'I Documento assinado eletronicamente por JOSE VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM,
;‘?E!ﬂ L':?__lY Agente de Contrataciao, em 02/08/2024, as 11:25, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
| eletrénica 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

W '-T . « . . .
".5'-'1;.:.__:’5' A autenticidade do documento pode ser conferida no site
il .‘-?' Pt

ar. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o c6digo verificador


https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=63171092&crc=2AF99910

iﬁ%‘ﬁ 63171092 e o cédigo CRC 2AF99910.

GERENCIA DE LICITAGAO
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4052.

Referéncia:
Processo n2 202400036009360 SEI63171092



OS SERVICOS DE ENGENHARIA

E CONSTRUCOES LTDA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

A/C SR. PREGOEIRO

REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N.° 015/2024

DATA DE ABERTURA: 12/07/2024 as 9h (Horario de Brasilia)
OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVAGAO E
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO
PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

ASSUNTO: RESPOSTA A DILIGENCIA DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

Prezados Senhores,

Conforme DILIGENCIA solicitada através do sistema eletrdnico de licitacSes da GOINFRA,

ao qual foi comunicado a SEMEC o seguinte:

"Atende ao requisito de servico, porém, ndo
apresenta a devida quilometragem de
rodovias pavimentadas e

nao pavimentadas.”

O edital solicita que sejam comprovadas as quantidades minimas a seguir elencadas,
lembrando que as empresas sé poderao ser adjudicadas em um dos lotes de todo o
certame, nao sendo aceita a adjudicacdo de mais de um lote por empresa, logo as
empresas deverao atender a quantidade minima do lote vencedor, e, com isso vamos
apresentar comprovacao que a SEMEC atende a quantidade de Km por lote para as

rodovias pavimentadas e nao pavimentadas dos lotes ao qual ofertamos proposta.

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
TeleFax: (66) 3564-1122 / 3564-1424 e—mail: semecltda@gmail.com / semecfinanceiro@gmail.com
Goiania (62) 3261-2766 / 3202-4850 - E-mail: semecltda@brturbo.com.br




IME

SERVICOS DE ENGENRIA
E CONSTRUCOES LTDA

Quadro XX — Quantidades minimas exigidas para Atestag3o de Qualificagio Técnica-Operacional da Licitante.

Malha pavimentada Malha n3o pavimentada
Ealanilio dsmal Extensio minima . 30da Extens3o minima
vidria (km) exigida para thaviiri exigida para

Lote atestagio (km) (km) atestagdo (km)
8 - 2242613 Y 2243004
= co712 2348561 190,22 2195218
3 395,53 2199267 713.63 2356813

p — 2223938 — 2218017
- — 2321817 p— 2230183
6 625,38 z312.692 43513 z217.563

7 68,77 229230 515,18 £
. — 2321630 N 2202194
) 51173 nnam 579.05 S
10 63637 - 325,73 e,
1 836,73 S 187,18 Sy
o ik 2457155 . 2131010
13 52022 z414.709 286,77 z143384
1 — 2348489 i 2170756
15 45146 2225732 525.07 z264,034
i i 2237261 gk 233227
5 — 2430,000 — 2171393
18 675,68 hocion 27,77 AENs
e i 2345715 e 290992
20 654,60 2327.302 35837 2184185

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
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o SERVICOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUCOES LTDA

A SEMEC apresentou o ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA emitido pela SINFRA
(SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DE MATO GROSSO),

referente ao Contrato 025/2016/00/00-SINFRA, contrato este que tem como
objeto a CONSERVACAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA
RODOVIARIA ESTADUAL, sendo que no atestado esta especificado que tais

servicos foram executados em varias rodovias com diversos trechos e extensoes,

conforme imagem a seguir:

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA — SINFRA

Atestamos, a requerimento do interessado a Firma: SEMEC SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
com sede na Avenida Industrial, n2 257, Bairro Setor Industrial, Confresa — MT, CEP 78.652 - 000 — Fone: (66)
3564-1122, inscrita no CNPJ sob o n2.15.062.243/0001-21 e Inscrigdo Estadual n? 13016146-2 executou
parcialmente por forga do Instrumento Contratual n2 025/2016/00/00-SINFRA para a SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SINFRA com sede na Rua Dr. Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n
- Centro Politico Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o n?
03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, comprovado através
dos processos de medigbes da 12 medigdo Fase 1 até 122 medigdo Fase 5, apresentadas pela fiscalizagdo e
analisadas pela Superintendéncia de Execugdo e Fiscalizagdo de Obras em conformidade com os dados abaixo

relacionados:

DADOS DA OBRA:
IC: 025/2016/00/00-SINFRA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
CONSERVAGAQ CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA
OBRA: ESTADUAL
RODOVIAS: VARIAS RODOVIAS
TRECHO: VARIOS TRECHOS DA REGIAQ 7 (CONFRESA)
EXTENSAO: VARIAS EXTENSOES
VALOR CONTRATUAL: RS 3.577.411,69 5
VALOR ADITIVADO: RS 1.251.469,61 " Atestado registrado mediante
VALOR DE SUPRESSAO: RS 371.386,72 ":‘:;'aﬁ y 'w FAT

VALOR ADIT. + CONTRATO: RS 4.457.494,58 A£031.788 0

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
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E CONSTRUCOES LTDA

O referido atestado, compreende servicos em Rodovias Pavimentadas e Nao

Pavimentadas, conforme também descrito no atestado:

cODIGO

ADOO1
ADOO1

GRUPO 1

GRUPO 4
450620261
1A0187001

GRUPO 5
250100000
65G.1

DISCRIMINACAO

UND QUANTIDADE

SERVICOS EXECUTADOS DA 11 & 52 ETAPA NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/03/2021

Administragio local
Administrag3o local - Todas as Regides
Mobiliza¢do

RODOVIA PAVIMENTADA
Conservag¢do Rodovidria (Atividades extra-pista)

SUBGRUPO  G.4.13 - Instalagio de placas de seguranga vidria
Confecgdo de placa sinalizagio semi-refletiva
Confeccdo de suporte e travessa p/ placa de sinal.

RODOVIA NAO PAVIMENTADA
SUBGRUPO G.5.1 - Revestimento primério continuo

Desm. dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m

Recomposi¢do do revestimento primario

Vb/més 55,000
Vb 3,663
m2 31,600
unid. 38,000
m2 119.448,250
m3 71.669,816

Como o referido Atestado é emitido pela SINFRA, houve uma supressdo das extensoes

da malha rodoviaria ao qual o contrato tem referéncia.

Na referida CAT — Certidao de Acervo Técnico do referido atestado, na

secdo de ATIVIDADE TECNICA esta indicada a quilometragem tanto

das rodovias pavimentadas quanto das nao pavimentadas, conforme a seguir:

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
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Enderecc da obralservigo: Rua: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL REGIAO DE CONFRESA, REGIAQ 07 N°: 0

Complemente: Bairro: RGDOVIAS PAVIMENTADAS £ NAO FAVIMENTADAS
Cidade: Confresa UF: MT CEP: 78.652-000

Data de inicio: 01/08/2016 Conclusdo efetiva: 31/07/2021 Coordenadas Geograficas: 10°38°0.00 SUL, 51°35'0.00 OESTE
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Cédigo: L|
Proprietdrio: SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPFICNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.EXBC!.I930 de manutengio.>< ranspories.>< Infraestrutura Rodovidria.><.de pavimentagao asfaltica para

it & = ix e .
rodovias.><,.>», 212.4000 qulldmetro; 2- <, Execugao de manutengdo.><.Tra 1sportes.>< Infraestrutura Rodovidria.><.de nfraestrutura
rodav aria,><..>, 1730.7000 quildimetro;

ﬂb;e;i%ﬁsiss:DGONSERVAGAO CORRET. E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV) TERM. ADIT. '

Informagées Complementares: "A ART N° 1220210187615 FOI EMITIDA EM SUBSTITUICAD A ART N° 12202001
NOVO SISTEMA REFERENTE A ART N® 2571496, SISTEMA LEGADO, REGISTRADA Ehf‘l; 11/08/2016." CREREMIGRIIPARAG

T

Para a comprovacao destas extensdes, apresentamos a seguir (e também em anexo a
esta, juntamente com demais documentos) a transcricdo da primeira pagina do contrato

do atestado apresentado:

BPARA  PRECTACAN
T DE  CONSERVACAQ CORRETIVA E
PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL
(RODOVIAS PAVIMENTADAS E NAD PAVIMENTADAS)
REGIAD 07 - CONFRESA, NA FORMA ABAIXO

il}) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
iZ) DA FINALIDADE

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, drgdo de
+ do Estado de Mato Grosso, com sede no Centro Palit
Prado Arze, Cuinbd-MT, inscrito no CNPIMF sob o n®
mente denominada SINFRA ou CONTRATANTI
MARCELD DUARTE MONTEIRD, porindor
SOESP/MT o PF 654212050134, residenie e
. Apto " 903 erican Gurdein, Ja
SERVICOS DE ENGE]
ivado, com sede na Av. Tndustr
Auirro: Setor Industrial, C =u/MT, inserita no CNPJ
B rovante  simplesmy do CONTRATADA,
r. HILARIO MOACIR HERTER., bmsileiro, Administrador, inscrito na
S 1014104838 — SSP/RS CPF/MF sob a n®
residente & iado oa Avenida Industrial, o Irndustrial
T, tendo como R vel Téenico o Sr. Sandro Moacir Herter, CREA RN
« portmdor do Carieira de identidade RG n® 4176841-DGPCAGO e do CPF
3

nesie abo represe

da Cédula de
doamic
America ‘apatal & do outro
E CONSTRUCOES LTDA, p

representadii pele
Céduln de ldentidade RG sob

2 manter em condighes

iial com vistas & execuio dos trabalhos definidos e especificados na
OBJETO deste Instrumento

MO0 O INITDESITUTIR. ©  LOg)

Adminkstroii * 320 "
ederal n® 100520 de 17 2002 ¢ da Lei Foderal n®
= e condigdes aqui estabelecidas ¢ 83 Normas vigenles na

SINFRAMT,
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o SERVICOS DE ENGENHARIA
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Comprova-se que o referido contrato € derivado do Pregao Presencial n.°
002/2016, tendo como regiao de n.° 7 — Confresa, a regido contratada

para execugdo dos servigos.

O referido edital do pregao supracitado, define as extensoes de servicos para a regiao 7

— Confresa, conforme a seguir comprovado:

SINFRA/MT

PREGAO PRESENCIAL N. 002/2016
Regido pelo Decreto Estadual n® 7.217, de 14/03/2006. Decreto Estadual 522, de 15/04/2016. Decreto
Federal n° 5.450/2005. Lei Federal n°® 10.520/2002. com aplicagao subsidiaria da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alteracdes.

Contratacdo dos Servicos de Conservacdo Corretiva e Preventiva na Malha Rodoviaria
Estadual (Rodovias Pavimentadas e Ndo Pavimentadas) - regides 01 a 09, equivalentes aos
lotes 01 a 09. de acordo com as Informacdes Complementares (ANEXO I). o Termo de
Referéncia (ANEXO II), a Relacdo de Trechos (ANEXO III). o Or¢amento e Cronogramas
(ANEXO IV), as Condicdes Especiais (ANEXO V). os Modelos de Documentos (ANEXO VI)
e Minuta do Contrato (ANEXO VII).

Objeto:

PROCESSO: 28017/2016 SIAG: 0028017
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE.

Horario: 9 horas (horario de Mato Grosso)
Data: 20/06/2016 10 (dez) min de tolerancia, com abertura da sessao puiblica
as 9h10 min

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
TeleFax: (66) 3564-1122 / 3564-1424 e—mail: semecltda@gmail.com / semecfinanceiro@gmail.com
Goiania (62) 3261-2766 / 3202-4850 - E-mail: semecltda@brturbo.com.br
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O SERVICOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUCOES LTDA

Agrupamento
de S::gi'vi;:s_pm Extensao Extensio Nao Valor
Lote | Localidade Pavimentada Pavimentada
pavimentada e (RS)
o (km) (km)
pavimentada
6 Al wlaod 429.90 1.905.80
Floresta 6.017.044 .49
7 Confresa Gl aG7 212.40 1.730,70 4.258.186.84
8 Agua Boa Gl aG7 352,80 2.649,60 6.491.858.92
9 | Alto Gargas Gl aG7 723,20 3.608,90 8.213.777.,98
Total 4.613.50 22.528,20 63.015.083.22

1.3- Os trechos que compdem cada um dos lotes, bem como suas extensdes e as informagoes
complementares encontram-se relacionados na Relacdo de Trechos— ANEXO III deste Edital.

Comprova-se que, 0 CONTRATO e o ATESTADO apresentado para a
REGIAO 7 contém uma malha de 212,40 KM de extensdo de
RODOVIAS PAVIMENTADAS e 1.730,70 KM de extensao de
RODOVDIAS NAO PAVIMENTADAS.

REFERIDO ATESTADO COMPROVA A
MANUTENCAO DOS VALORES ACIMA para atendimento ao item
para ATESTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL DA
LICITANTE.

Temos, portanto, que o

Confresa/MT, 06 de agosto de 2024.

Assinado de forma digital por SANDRO MOACIR HERTER:93597436153
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32357643000183, ou=Presencial,

Atenciosamente,
SA N D RO MOAC I R H E RTE R:93 5 9743 6 1 5 3 ou=Certificado PF A1, cn:SANI?RQ MOACIR HERTER:93597436153

SEMEC — SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCf)ES LTDA
SANDRO MOACIR HERTER
Representante Legal / Responsavel Técnico

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
TeleFax: (66) 3564-1122 / 3564-1424 e—mail: semecltda@gmail.com / semecfinanceiro@gmail.com
Goiania (62) 3261-2766 / 3202-4850 - E-mail: semecltda@brturbo.com.br
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O SERVICOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUCOES LTDA

ANEXOS

I. ATESTADO SEMEC;
I1. CONTRATO N.° 025/2016;

III. EDITAL PREGAO PRESENCIAL N.°
002/2016

Av. Industrial, n® 257, Setor Industrial, CEP 78.652-000, Confresa/MT — CNPJ: 15.062.243/0001-21 — Insc. Est.: 13.016.146-2
TeleFax: (66) 3564-1122 / 3564-1424 e—mail: semecltda@gmail.com / semecfinanceiro@gmail.com
Goiania (62) 3261-2766 / 3202-4850 - E-mail: semecltda@brturbo.com.br




Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA — SINFRA

Atestamos, a requerimento do interessado a Firma: SEMEC SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA

com sede na Avenida Industrial, n2 257, Bairro Setor Industrial, Confresa — MT, CEP 78.652 - 000 — Fone: (66)

3564-1122, inscrita no CNPJ sob o n2.15.062.243/0001-21 e Inscricdo Estadual n? 13016146-2 executou
parcialmente por for¢a do Instrumento Contratual n2 025/2016/00/00-SINFRA para a SECRETARIA DE ESTADO

DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA com sede na Rua Dr. Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n

— Centro Politico Administrativo - CEP 78.048-250, fone 3613-0504, inscrita no CNPJ/MF sob o n2

03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, comprovado através

dos processos de medigdes da 12 medicdo Fase 1 até 122 medicdo Fase 5, apresentadas pela fiscalizagdo e

analisadas pela Superintendéncia de Execucdo e Fiscalizacdo de Obras em conformidade com os dados abaixo

relacionados:

DADOS DA OBRA:
I1C:
CONTRATANTE:

OBRA:

RODOVIAS:

TRECHO:

EXTENSAO:

VALOR CONTRATUAL:
VALOR ADITIVADO:
VALOR DE SUPRESSAQ:

VALOR ADIT. + CONTRATO:

PRAZO PARA EXECUGAO
12 FASE:
22 FASE:
32 FASE:
42 FASE:
52 FASE:

PERIODO DE EXECUCAQ
12 FASE:
22 FASE:
32 FASE:
42 FASE:
52 FASE:

025/2016/00/00-SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
CONSERVAGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA

ESTADUAL
VARIAS RODOVIAS

VARIOS TRECHOS DA REGIAO 7 (CONFRESA) r,ﬁ, -
VARIAS EXTENSOES . ?@i .
RS 3.577.411,69 , s ”::,!!

RS 1.251.469,61 " Atestado registrado mediante’
RS 371.386,72 vinculagdo a respéctiva CAT

CREA - MT

$4.457.494,58 - ‘i
e 031 i

365 DIAS CORRIDOS
365 DIAS CORRIDOS
365 DIAS CORRIDOS
365 DIAS CORRIDOS
365 DIAS CORRIDOS

01/08/2016 A 31/07/2017
01/08/2017 A 31/07/2018
01/08/2018 A 31/07/2019
01/08/2019 A 31/07/2020

01/08/2020 A 31/07/2021 @

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo /
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

mt.gav.b



Governo do Estado de Mato Grosso
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FATURADO P.| 12 FASE:

FAT. REAJUSTE 12 FASE:

TOTAL FATURADO:

FATURADO P.l 22 FASE:

FAT. REAJUSTE 22 FASE:

TOTAL FATURADO:

FATURADO P.| 32 FASE: RS 1.987.914,88 vineulaca gistrado te‘-

FAT. REAJUSTE 32 FASE: R$ 233.153,70 £90 8 respe AT/
CREA - mr ~ =il

TOTAL FATURADO: R$ 2.221.068,58 2031 7

FATURADO P.| 42 FASE: RS 3.753.425,62

FAT. REAJUSTE 42 FASE: R$ 656.672,36

TOTAL FATURADO: R$ 4.410.097,98

FATURADO P.I 52 FASE: RS 3.960.214,86

FAT. REAJUSTE 52 FASE:

RS 2.623.075,57
RS 698.102,04
RS 2.673.721,92

RS 1.775.035,28

RS 111.444,04
RS 1.886.479,32

R$ 894.330,00

Atestado re

TOTAL FATURADO: RS 4.854.544,86
FISCALIZAGAO: ENG2 CIVIL NELSON RIBEIRO DE MOURA - PORTARIA 067/2019/SAOR-SINFRA CREA/MG 25959/D - RNP 140.982.880-8
RESPONSAVEL TECNICO: ENG2 CIVIL SANDRO MOACIR HERTER - CREA/GO 12730 - RNP 100.011.725-1 ART’s 2571496, 1220200172052 e
1220210180821
CcODIGO DISCRIMINACAO UND QUANTIDADE

SERVICOS EXECUTADOS DA 12 3 52 ETAPA NO PER(ODO DE 01/08/2016 A 31/03/2021

Administragdo local

ADO001 Administracdo local - Todas as Regides Vb/més 55,000

ADO001 Mobilizagdo Vb 3,663
RODOVIA PAVIMENTADA

GRUPO 1 Conservacdo Rodovidria (Atividades extra-pista)

350890000 Rogada manual ha 132,341

350890100 Rogada mecénica ha 1.037,980

350830001 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 338.494,058

350830101 Limpeza de valeta de corte m 10.006,650

350830103 Limpeza de de descida d'dgua m 16.691,147

350830202 Desobstrugdo de bueiro m3 311,129

GRUPO 2 Conservacdo Rodovidria (Atividades em pista - reparo superficial)

Comp. G2.1 Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 1) m3 139,703

(classe 1 e 2)

Comp. G2.1 Transportes Tapa Buraco PMF (Classes 1) txkm 139,703

(classe 1 e 2)

Comp. G2.1 Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 2) m3 512,385

(classe 1 e 2)

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.b
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SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Comp. G2.1 Transportes Tapa Buraco PMF (Classes 2) txkm 512,385
(classe 1 e 2)
Comp. G2.2 Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 3) m3 321,878
(classe 3 e 4) P 8
Comp. G2.2 Transportes Tapa Buraco PMF (Classes 3) vir?csuiaa gégeglier:do m,gdaar_ﬂ% txkm 321,878
(classe 3 e 4)
Comp. G2.2 Tapa buraco PMF (Pavimentos Classes 4) m3 321,785
(classe 3 e 4)
Comp. G2.2 Transportes Tapa Buraco PMF (Classes 4) txkm 321,785
(classe 3 e 4)
Comp. G2.3 Solo Cimento em CBUQ segmentos rodovidrios (Pavimentos Classe m3 810,220
(classe 4)
1A0000290 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav.(Cimento-classe 4) txkm 35.781,074
GRUPO 3 SUBGRUPO  G.3.1- Reparo Localizado 5% + Micro-revestimento a frio 0,8 cm na pista e acostamentos
73752/001 Sanitirio com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo 2 médulos 4m2, unid. 1,000
SINAPI paredes chapas madeira compensada plastificada 10mm, telhas onduladas 6mm

fibrocimento, inclusive instalagdo aparelhos , reaproveitado vezes (instalagfes

aparelhos)
73803/001 Galpdo aberto para oficina e depdsito de canteiro obras, em madeira lei m2 35,000
SINAPI
73805/001 Barracio de obra para alojamento / escritério, piso em pinho 3a, paredes m2 35,000
SINAPI compensado 10mm, cobertura telha fibrocimento 6mm, incluso instalacGes

elétricas e esquadrias. Reaproveitado 5 vezes
350900290 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. tkm 875,000
73847/001 Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco més 3,000
SINAPI c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc

transp/carga/descarga
1A0000260 Transp. local ¢/ carroceria c/ guind. rodov. Pav. t.Km 200,000
250100000 Desm.dest. limpeza dreas c/arv. diam. até 0,15 m m2 2.047,320
1A0110001 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) m2 2.047,320
1A0110501 Expurgo de jazida (const e restr) m3 409,460
350290000 Remogdo mecanizada de revestimento betuminoso m3 5.731,206
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. t.Km 21.080,637
25G.34 Solo melhorado com cimento a 2% m3 5.731,206
550299304 Reciclagem c/ cimento e incorp. rev. asfaltico m3 93.600,00
350900290 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. t.Km 506.135,752
350120000 Escavagdo e carga mat. jazida (consv) m3 5.731,206
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. t.Km 210.806,326
350900106 Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. ndo pav. t.Km 210.806,326
550230000 Imprimagdo m2 15.783,770
M103 Asfalto diluido CM-30 t 18,929
1A0010200 Transporte local de material betuminoso t.Km 6.818,907
1A0011291 Transporte comercial material betuminoso a frio t.Km 18,929
550240000 Pintura de ligagdo m2 15.783,770
M104 Emulsdo asfaltica RR-1C t 6,315
1A0010200 Transporte local de material betuminoso t.Km 2.276,731
1A0011291 Transporte comercial material betuminoso a frio t.Km 6,315
550253050 Pré-misturado a frio AC/BC 473,501

Helio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo Q-’

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.b
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350254050 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m3 23.850,000
M101 Cimento asféltico CAP 50/70 ton 3.720,600
1A0010200 Transporte local de material betuminoso t.Km 1.341.378,520
1A0011291 Transporte comercial material betuminoso a quente t.Km 3.720,600
350254001 Rec. do rev. com mistura betuminosa a quente AC/BC 3 m3 23.850,000
350900291 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. i &J;‘* t.Km 104.234,169
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. Eg t.Km 375.577,176
M107 Emulsio asfaltica RM-1C BE t 66,267
1A0010200 Transporte local de material betuminoso % a t.Km 23.858,521
1A0011291 Transporte comercial material betuminoso a frio %?1 :-;f \\\\\\\\ t 66,267
550251156 Micro-revest.a frio - Microflex 0,8cm BC c/cimento G .§ E\f&f\ m2 211.008,000
M110 Emulsdo polim. p/ micro-rev. a frio SBS 6085 :‘g%’ $ N t 295,439
1A0011291 Transporte comercial material betuminoso a frio : g = S Eil'}i t.Km 295,439
350900291 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. & i t.Km 258.721,501
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. t.Km 923.596,806
450610031 Pintura faixa-tinta b.acrilica emuls. dgua -2 anos m2 13.357,550
450610032 Pint. setas/zebrado-tinta b.acril. emuls. dgua-2a. m2 26,440
GRUPO 4 SUBGRUPO  G.4.1- Recomposi¢do mecanizada de aterro

350850100 Recomposi¢do mecanizada de aterro m3 2.652,794
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. tkm 1.464,070
350900106 Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. ndo pav. tkm 25.402,480
GRUPO 4 SUBGRUPO  G.4.8 - Reparo de Descida d’dgua de concreto

250494251 Entrada d'dgua - EDA 01 AC/BC unid 3,000
250494051 Descida d'dgua tipo rap.calha concreto-DAR 01AC/BC m 27,500
250495061 Dissipador de energia - DES 01 AC/PC unid 3,000
350900291 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. t.Km 345,777
350900191 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. ndo pav. t.Km 172,893
350900290 Transporte comercial ¢/ carroceria rodov. pav. t.Km 2.333,169
GRUPO 4 SUBGRUPO 04.9- REMENDO PROFUNDO

350290000 Remogdo mecanizada de revestimento betuminoso m3 15.140,029
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. t.Km 27.253,022
25G.34 Solo melhorado com cimento a 2% m3 15.140,029
350120000 Escavagdo e carga mat. jazida (consv) m3 19.077,101
350900200 Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav. t.Km 171.686,780
350900106 Transporte local ¢/ basc. 10m3 em rodov. ndo pav. t.Km 171.686,780
550230000 Imprimagdo m2 37.850,072
M103 Asfalto diluido CM-30 t 45,144
1A0010200 Transporte local de material betuminoso t.Km 5.742,792
1A0011291 Transporte comercial material betuminoso a frio t.Km 33,264

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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550240000
M104

1A 0010200
1A0011291
550253050
350900291
350900200
M107

1A0011291

GRUPO 4
350840200

GRUPO 4
450620261
1A0187001

GRUPO 5
250100000
65SG.1

GRUPO 5
1A 0000106

GRUPO 5

250100000
1A 0110002
1A0110502
250110025
250151000

GRUPO 5
350800100

GRUPO 6
350850100
1A 0000106

GRUPO 6
350500100
1A0000191

Governo do Estado de Mato Grosso
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Pintura de ligagdo
Emulsdo asféltica RR-1C
Transporte local de material betuminoso

Transporte comercial material betuminoso a frio
Pré-misturado a frio AC/BC
Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav.

Transporte local basc. 5m3 em rodov. pav.
Emulsdo asfaltica RM-1C
Transporte comercial material betuminoso a frio

Atestado registrado mediante |

vinculag&o a res
= 2

SUBGRUPO  G.4.11- Caiagdo de EDS/pontes

Caiacdo

SUBGRUPO  G.4.13 - Instalag3o de placas de seguranga vidria
Confecgdo de placa sinalizagdo semi-refletiva
Confeccdo de suporte e travessa p/ placa de sinal.

RODOVIA NAO PAVIMENTADA

SUBGRUPO G.5.1 - Revestimento primério continuo
Desm. dest. limpeza &reas c/arv. diam. até 0,15 m
Recomposicdo do revestimento primério

SUBGRUPO G.5.2 - Transporte revestimento primdrio continuo
Transp. local ¢/ basc. 10m3 rodov. ndo pav (consv)

SUBGRUPO G.5.3 - Terraplenagem

Desm. dest. limpeza &reas c/arv. diam. até 0,15 m
Limpeza de camada vegetal em jazida (consv)
Expurgo de jazida (consv)

Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m c/e
Compactagdo de aterros a 95% proctor normal

SUBGRUPO G.5.8 - Reconformacgdo da plataforma

Reconformacdo da plataforma

SUBGRUPO G.6.1 - Recomposi¢do mecanizada de aterro
Recomposi¢do mecanizada de aterro
Transp. Local ¢/ basc. 10m3 rodov. N3o pav (cons)

SUBGRUPO G.6.3 - Enrocamento pedra
Enrocamento de pedra jogada
Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. ndo pav.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

m2

t.Km
t.Km
m3

t.Km
t.Km

t.Km

m2

m2
unid.

m2
m3

tkm

m2
m2
m3
m3
m3

ha

m3
t.Km

m3
tkm

37.850,072
14,256
2,701,512
14,256
1.135,739
122.633,675
466,102,058
159,193
159,193

29.006,930

31,600
38,000

119.448,250
71.669,816

1.543.358,103

119.659,733
119.659,733
23.931,947
79.704,815
61.311,403

3.063,667

16.366,531
333.873,722

113,100
16.965,000

¢
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1A0000291 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. pav. tkm 8.482,500
GRUPO 7 SUBGRUPO G.7.1 - Substituicdo de elementos de madeira (sem reaproveitamento)
95G.9.1 Substituicdo de elementos de madeira sem reaproveitamento (tabuleiro) m3 297,492
1A0000191 Transporte comercial ¢/ basc. 10m3 rod. ndo pav. txkm 29.749,292
GRUPO 7 SUBGRUPO G.7.2 - Substitui¢3o de elementos de madeira (com reaproveitamento)

95G.9.2 Substituicdo de elementos de madeira com reaproveitamento (tabuleiro) m3 109,557

CUIABA, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

7

faulo 7- fenendt

ENG? N RIBEIRO DE MOURA ENG2 CIVIL PAULA JANAYNA FENERICH
FISCAL PORTARIA 067/2019/SAOR/SINFRA SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAGAO DE OBRAS IlI
CREA/MG 25959/D - RNP 140.982.880-8 SUEF Il SAOR/SINFRA

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mtgov.b
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000051284

Atividade concluida

CREA-MT

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolucao n® 1.025, de 30 de outubro 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ac disposto na Resolugao n® 1.025, de 30 outubro de 2008, do Confea, que consta dos assentamentos deste .
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grasso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional SANDRO MOACIR HERTER referente &
(s) Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s);

Profissional: SANDRC MOACIR HERTER
Registro: 12730 GO RNP: 1000117251

Titulo profissional: Engenheiro Civil !

Nimero da ART: 1220210187615 Tipo de ART: OBRA SERVICO Registrada em: 22/10/2021 Baixada em: 27/10/2021
Forma de Registro: Substituigiio Participagdo téenica; INDIVIDUAL
Empresa contratada: SEMEC SERVICOS PARA MECANIZACAOQ DO SOLO

Contratante: SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPFICNPJ: 03.507 415/0022-79
Rua: Avenida Doutor Hélio Ribeiro N°: 0

Complemento: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO Bairro: Residencial Paiaguas

Cidade: Cuiaba UF: MT CEP: 78.048-250

Contrato: 025/2016 Celebrado em: 15/07/2016 Vinculado a ART:

Valor do contrato: 4.854.544,86 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIRELTO PUBLICO

Agéo Institucional;

Enderego da obrafservigo: Rua: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL REGIAO DE CONFRESA, REGIAQ 07 N° 0

Complemento: Bairro: RODOVIAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS
Cidade: Confresa UF: MT CEP: 78.652-000

Data de inicio: 01/08/2016 Conclusdo efetiva: 31/07/2021 Coordenadas Geograficas: 10°38°0.00 SUL, 51°35'0.00 OESTE ,
Finalidade; INFRA-ESTRUTURA Cadigo: lf
Prop!rietério: SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CPFICNPJ: 03.507.415/0022-79

Atividade Técnica: 1- <.Execugio de manutengio.><, Transportes.>< Infraestrutura Rodovidria.><.de pavimentagao asfaltica para
rodovias.><..>, 212,4000 quildmeatro; 2- <.Execugiio de manutengio.><.Transpories.>< Infraestruiura Rodovidria.><.de infraestrutura
rodovidria,><..>, 1730.7000 quilsmetro;

Observagdes: CONSERVAGAO CORRET. E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV) TERM. ADIT.
1°,2°,3%,4°,5°,6°,

InformagSes Complementares: “A ART N° 1220210187615 FOI EMITIDA EM SUBSTITUICAO A ART N° 1220200172052 QUE MIGROU PARA O
NOVO SISTEMA REFERENTE A ART N° 2571496, SISTEMA LEGADQ, REGISTRADA EM 11/08/2016." '

!
i

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, conforme selos de seguranga 31786 a
31791, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da cbra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e
exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnlco n° 51284/2021
27/10/2021 12:17:26
498f3d95-6590-4f56-8a34-6edf1c4fcOff
Data de Impresséo: 29/10/2021 17:03:42

A CAT a qual o atestado esta vinculado & o documento que comprova o A CAT é valida em todo o territdrio nacional,
registro do atestado no Crea. A CAT perdera a validade no caso de modificagio dos dados técnicos
A CAT & qual o atestado est4 vinculado constituirs prova da capacidade qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracdo da

técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsave| técnico  situagdo do registro da ART,
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico pormeio A autenticidade e a validade desta certidio deve ser confirmada no site

de declarago entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea

propostas, (www.confea.org.br),

O ateslado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da =~ A falsificagio deste documenta constitui crime previsto no Cédigo Penal
ART, desenvolvidas de acordo com as afribuigbes do profissional, Brasileiro, sujeitando o autar & respectiva aggo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agranomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonga, 491 Bairro Araés, Cuiabd - MT
CEP: 78005-726 Tel: (65) 3315-3000 - art@ecrea-mt,org.br

J)ICREA-MT

Reguuna) te Enantuens + Adranoma da bisks
Gromo
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A
EMPRESA SEMEC SERVICOS DE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA PARA PRESTACAO DOS
SERVICOS DE CONSERVACAO CORRETIVA E
PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL
(RODOVIAS PAVIMENTADAS E NAO PAVIMENTADAS)
Wy —REGIAO 07 - CONFRESA, NA FORMA ABAIXO:

(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES
(2) DA FINALIDADE

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, orgio de
administragfio direta do governo do Estado de Mato Grosso, com sede no Centro Politico
Administrativo, Edificio Eng® Edgar Prado Arze, Cuiabd-MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
03.507.415/0022-79, doravante simplesmente denominada SINFRA ou CONTRATANTE.
neste ato representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DUARTE MONTEIRO, portador
da Cédula de Identidade n° 899.659-SSP/MT e do CPF 654.212.051/34, residente e
domiciliado na Rua Santiago n°® 319, Apto n® 903, Edificio American Gardem, Jardim das
Américas, nesta Capital e do outro lado a empresa SEMEC SERVICOS DE ENGENHARIA
E CONSTRUGQOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Av. Industrial, n°.
257, Bairro: Setor Industrial, CEP: 78.652-000, Municipio de Confresa/MT, inscrita no CNPJ
sob o n® 15.062.243/0001-21, doravante simplesmente denominado CONTRATADA,
representada pelo Sr. HILARIO MOACIR HERTER, brasileiro, Administrador, inscrito na
Cédula de Identidade RG sob o n.° 1014104838 — SSP/RS e no CPF/MF sob o n.°
090.530.260-53, residente e domiciliado na Avenida Industrial, n° 257, Setor Industrial,
Confresa/MT, tendo como Responsavel Técnico o Sr. Sandro Moacir Herter, CREA RN
1000117251, portador da Carteira de identidade RG n° 4176841-DGPC/GO e do CPF

935.974.361-53.

(1) DA FINALIDADE - O presente contrato tem por finalidade manter em condigdes
aceitaveis de trafegabilidade a malha pavimentada e ndo pavimentada estadual, de forma a se
ter condi¢des minimas de trafegabilidade e de seguranga; formalizar e disciplinar o
relacionamento contratual com vistas a execugdo dos trabalhos definidos e especificados na
CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO deste Instrumento.

O presente instrumento contratual decorre do Pregdo Presencial n. 002/2016, devidamente
homologado pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica em 24/06/2016 ¢
(fls.343), conforme consta do Processo Administrativo n® 320522/2016, submetendo-se as
partes as disposi¢des constantes da Lei Federal n® 10.520 de 17/07/2002 e da Lei Federal n°

8.666, de 21/06/1993, as clausulas e condi¢des aqui estabelecidas e
SINFRA/MT.

Normas vigentes na
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I.1. O objeto do presente contrato € a execugdo dos servigos de Conservagdo Corretiva e
Preventiva na Malha Rodovidria Estadual (Rodovias Pavimentadas ¢ Néo Pavimentadas) -
Regido de CONFRESA, equivalente a Regido 07, nos trechos discriminados na Relagdo de
Segmentos do anexo III do Termo de Referéncia.

1.2.  Os servicos constantes desta Cldusula deverfio ser executados sob o regime de
empreitada por preco unitario e de acordo as Condigdes Especiais deste Contrato, Edital de
Licitagio e seus anexos e Termo de Referéncia (fls. 59/146), partes integrantes deste

T Contrato.

DO VALOR:

2.1. O valor da execugdo dos servigos objeto deste contrato é de R$ 3.683.000,00 (Trés
milhdes e seiscentos e oitenta e trés mil reais), conforme proposta da CONTRATADA, datada
de 20/06/2016, acostada a fl. 346/485.

2.2.  Nos pregos propostos deverdo estar incluidos todos os custos de transportes, carga e
descarga de materiais, despesas de execugdo, mdo de obras servigos, encargos sociais,
trabalhistas, tributos, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os servigos.

DOTACAO ORCAMENTARIA

23. As despesas referente ao presente Contrato correrfio por conta da Dotagdo
Orgamentdria abaixo, e 0s recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada,
constam devidamente empenhados através da Nota de Empenho de n°
25101.0001.16.000697-3, datada de 12/07/2016 no valor de R$ 990.379,93 (Novecentos ¢
noventa mil e trezentos e setenta ¢ nove reais e noventa e trés centavos) e Nota de Empenho
de n° 25101.0001.16.000698-1, datada de 12/07/2016 no valor de R$ 851.120,07 (Oitocentos

e cinquenta e um mil ¢ cento e vinte reais e sete centavos), a(s) qual(is) fica(m) fazendo parte

integrante deste contrato:
Unidade Orcamentéria 25101
Funcio 26
Subfunciio 782
Programa 338
Projeto/Atividade 2209 e 2151

Regifio 9900

Elemento de Despesa 33900000
Fonte 131

2.4. Nos exercicios seguintes, durante a vigéncia do contrato, as despesas respectivas serdo
empenhadas, em relagdo a parte a ser executada, indicando-se os créditos ¢ empenhos para a
sua cobertura bem como em eventuais termos aditivos firmados.
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DAS MEDICOES

3.1. Os servigos serdo medidos mensalmente até o 5° (quinto) dia util do més civil
subsequente ao da execugdo dos servigos, de acordo com os procedimentos de medigdes e
pagamentos constantes Proposta de Pregos da CONTRATADA, obedecendo aos seguintes
critérios, para todos 0s grupos de servigos:

~, a) Critério de pagamento: Unidade executada.
b) Critério de controle: Medig#o do servigo executado.

32. A SINFRA pagara a contratada, por meio de depésito em conta corrente bancéria,
observada a ordem cronolégica de apresentagio das faturas aptas a0 pagamento, 0 valor dos
servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas/notas fiscais
deverdio ser apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

a) Termo de Vistoria ou Relatério de Medigdo atestado pelo Gestor;
b) Relatérios Mensais sobre o andamento dos servigos;

¢) Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos
contratados;

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA, através de Certiddes expedidas pelos 6rgdos
competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na propria certiddo;

e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) ¢ ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS) prevista no art. 1°, alinea “¢” do Decreto Estadual n® 8.199
de 16 de outubro de 2006;

a) Prova de inexisténcia de débitos trabalhistas, expedida pela Justica do Trabalho,
consoante o Parecer n° 207/SGA/2012/PGE/MT, mediante a apresentagdo da Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha
de pagamento, referentes ao periodo da medig#o;

g) Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social,
referente ao periodo da medigdo;

h) Guia de recolhimento do ISS quitada relativa & fatura, devidamente homologada pela
Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizard os servigos, exceto para 0s
municipios que possuem Nota Fiscal Eletrdnica.
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33. A guia de que trata a alinea “f" deverd identificar o numero da nota fiscal a que o
recolhimento se refere.

34. Os municipios onde os servigos sdo executados deverdo ser informados na Nota
Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatorio
emitido pelo fiscal dos servigos.

DOS PAGAMENTOS

3.5. Os pagamentos serfio efetuados até o 30° (trigésimo) dia apés a data de apresentagdo
da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigagdo, incorrendo a
SINFRA, apés a mesma, em juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela
CONTRATADA.

3.6. Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA poderé suspender a execugéo dos seus SEervigos.

37. A CONTRATADA assume a obrigagio de manter durante toda a execugdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo
e qualificagdo exigidas quando da contratagdo, ¢ manter atualizada a relagdo de todos os
s6cios que compdem seu quadro social, durante a vigéncia do ajuste, e apresenta-la sempre
que a Administragio o requerer, conforme disposto no inciso XIII do art. 55 da Lei n°
8.666/93.

38 A SINFRA nio fard nenhum pagamento a titulo de antecipagdo 8 CONTRATADA.

39. O valor a ser pago referente a Mobilizagio dos Grupos G.01 a G.08 previstos no
Anexo IV (2% (dois por cento) de cada parcela), serd incluido nas medigdes, apds a efetiva
conclusdio de suas instalagdes, ¢ de forma proporcional aos servicos a serem executados,
conforme Ordens de Servigo para cada Atividade.

3.10. Para pagamento da ultima fatura o final o Engenheiro Gerente do Contrato devera
realizar a medigio final no prazo de até 30 (trinta) dias apds a data de término dos servigos,
certificando-se da inexisténcia de descontos posteriores.

DO REAJUSTAMENTO:

3.11. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no
momento de sua efetiva execugdio, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data
base da tabela de elaboragdio do or¢amento da licitagéo, serdo reajustadas segundo a variagio
dos indices de servigos rodovidrios fornecidos pela Fundagio Getulio Vargas.

3.12. Qs pregos unitérios serdo calculados através da seguinte formula:

M=V(I/lo)
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Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relaglio data

base da tabela de elaboragio do orgamento da licitagdo.
lo - fndice referente ao més da data base correspondente a elaboragéo da tabela do

orgamento da licitagdo

3.13. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo de servigos ou fornecimento
relativamente & previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

3.13.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes contratuais devidas pela
mora:
a. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria
ter sido cumprida a obrigagdo;

b. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigag#o;

3.13.2. quando houver antecipagdo, prevalecerdo 0s indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagdo.

3.14. Na hipotese de atraso na execugfio do contrato por culpa da administragdo,
prevalecerfio os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou serdo aplicados
os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s pre¢os diminuirem.

3.15. Os reajustes devidos s6 poderdo ser requeridos pela CONTRATADA apés completado
1 (um) ano de execugdo contratual.

4.1. Por motivo técnico devidamente justificado poderdio ser acrescidos ou suprimidos
(itens/servigos) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65,88 17e 2
da Lei Federal n® 8.666/93.

4. Senecessario 2 melhoria técnica dos servigos, para melhor adequagdo aos objetivos da
Administragdo e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza ¢ em dimens#io, podera
ocorrer a execugdo de servigos imprevistos no orgamento, com variagdes para mais ou para
menos, observados os limites do art. 65, §§ 1°¢ 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

43. A execuglio de servigos imprevistos, ou seja, a alteragdo qualitativa, que respeitard o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93,
ser4 medida e paga da seguinte maneira:

ATESTO DE
CON, DE
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GOV. &R
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43.1. Servigos constantes do orgamento estimativo: pelo prego unitario da proposta da
CONTRATADA;

43.2. Servigos ndo constantes do orgamento, mas que estejam presentes Nno UNiverso de
servigos discriminados pela Tabela de Pregos da CONTRATANTE, vigente na época
da elaboragdo do orgamento, pelos valores nelas encontrados, obedecendo-se, em todo
caso, a proporgo do desagio apurado entre a proposta de pregos vencedora do certame
e a tabela de pregos da CONTRATANTE. ;

4.3.3. Servigos ndo constantes do orgamento ¢ que ndo estejam presentes No universo de
servicos discriminados pela Tabela de pregos supramencionada, mediante a
apresentagio da composigao de precos unitdrios, em nivel de mercado, que deverd ser
elaborada pela area de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

4.4. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
4.4.1. unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequagdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagéo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;

4.4.2. por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugdo;

b) quando necessdria a modificagio do servigo, em face de verificagdio técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

¢) quando necessaria a modificagio da forma de pagamento, por imposigiio de
circunsténcias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente execugdo do servigo;

d) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos
da CONTRATADA e a retribuigio da administragdo para a justa remuneragao do
servigo, objetivando a manuteng&o do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual.

ATE, DE
CONFORWSDADE
ASSESSO 4B
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5.1. A CONTRATADA ter, obrigatoriamente, que recolher a garantia, dentre as
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

52. O recolhimento da garantia devera ser feito na Superintendéncia de Orgamento e
Finangas da SINFRA.

53. A garantia e seus reforgos poderdio ser realizados em uma das seguintes modalidades,
— conforme previsto no § 1° do art. 56 da Lei n.” 8.666/93:

a) Carta de Fianga Bancéria — em que o fiador declare expressamente sua renincia
aos beneficios do art. 827, do Cédigo Civil Brasileiro;

b) Seguro-Garantia;
¢) Caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

54. No caso da opgdo pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo serd feito mediante entrega da
competente ap6lice emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo como segurado a
SINFRA, cobrindo o risco de descumprimento de clausula contratual pelo prazo de vigéncia
do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagdo sempre que o ajuste
for prorrogado, independente de notificagio da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo
contratual.

5.5. No caso de garantia em dinheiro, o montante deverd ser depositado em conta corrente
a ser informada pela Superintendéncia de Orgamento ¢ Finangas da SINFRA.

5.6. Se a garantia for em Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definidos pelo Ministério da Fazenda.

5.7. A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo dos servigos, mediante comprovag@o de quitagdo para com o INSS,
FGTS e ISSQN.

5.8. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em
consonéncia com o art. 79, § 2° da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, serd
devolvida a garantia.

5.9. No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado art. 78 da Lei n°

8.666/93, a garantia serd utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos ¢ multas
aplicadas. A quantia restante, se existir, serd devolvida 8 CONTRATADA, nos termos do

artigo 80, III da Lei de Licitagdes.
I«‘
A DE
CONFOR| DADE
ASSESS
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DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigos a ser expedida pela SINFRA.

PRORROGACAO DOS SERVICOS

— 6.2. O prazo de vigéncia poderd ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o
pedido de prorrogagfio contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observéncia ao
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3. A Contratada ndo tem o direito subjetivo & prorrogagéo contratual.

6.4. Toda prorrogagdo do contrato serd precedida da realizagio de pesquisas de pregos de
mercado, ou de pregos contratados por outros 6rgos e entidades da Administragdo Publica,
visando a assegurar a manutengio da contratagdo mais vantajosa para a Administragdo, em
relagdo a realizag@io de uma nova licitagdo.

7.1. Todos os servigos deverdo ser executados conforme contratado, de acordo com as
disposi¢des do Edital e seus Anexos.

7.2.  DAS COMUNICACOES

7.2.1. As comunicagdes entre as partes mencionadas neste Contrato terdo efeito somente
quando feitas por escrito e se tiver sido recebida. A recusa no recebimento de comunicagdes
da CONTRATANTE por parte da CONTRATADA, através de seus prepostos, serd
considerada falta grave e passivel da aplicagéo das penalidades previstas,

7.3. DO COMPARTILHAMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS

7.3.1. Durante o desenvolvimento dos servigos, nos periodos fixados no Cronograma, a
CONTRATADA deve cooperar e compartilhar o Local do Servigo com outros contratados da
SINFRA, com as Autoridades Publicas, Empresas Concessionarias de Servigos Publicos e de
Utilidade Publica.

74. DO PESSOAL DA CONTRATADA, PROGRAMAS DE SAUDE E SEGURANCA
OCUPACIONAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

7.4.1. A CONTRATADA deverd empregar, para realizar as fungdes previstas no Plano de
Trabalho de Conservagdo, os membros da equipe que foi proposta na sua relaq:ﬁo de pessoal
ou substituto previamente aceito pela CONTRATANTE. A SINFRA a substitui¢
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proposta para os membros da equipe, somente se suas qualificagdes, capacidade e experiéncia
pertinentes forem iguais ou melhores que a do pessoal relacionado na Proposta de Licitag#o.

7.4.2. Se o Engenheiro Fiscal pedir a CONTRATADA que remova um membro da sua
equipe ou da sua mao-de-obra e declara as suas razdes, este profissional serd imediatamente
afastado de qualquer atividade que tenha relagio com 0S Servigos contratuais, ¢ a
CONTRATADA deve assegurar-se de que profissional deixaré o Local do Servigo dentro de
2 (dois) dias e, de que ndo terd outras ligagdes com os servigos do Contrato.

7.4.3. O Engenheiro Preposto da CONTRATADA devera ficar integralmente 2 disposigdo e
estar presente na regido semanalmente. Toda justificativa de auséncia do Engenheiro Preposto
se dard por escrito junto ao Fiscal do Contrato, que poderd ou ndo aceitar as causas
mencionadas por ele, devendo o fato se fazer constar no Diario de Servigos.

74.4. O profissional indicado pela CONTRATADA como Responsdvel Técnico poderd
exercer, concomitantemente, a fungdo de Engenheiro Preposto, desde que atendidas as
condigdes estipuladas nesta Clausula.

7.4.5. Na auséncia do Engenheiro Preposto ficard sempre no Local do Servigo um técnico
capacitado para substitui-lo nas fungdes que o competem. Toda auséncia do Engenheiro
Preposto que nfio obedegam as razdes justificadas, implicara na aplicagéo das penalidades
previstas neste Contrato, no Edital e seus Anexos.

7.4.6. Paralelamente ao controle tecnoldgico da CONTRATADA as Supervisoras também
realizardo o controle quantitativo e qualitativo dos servigos objeto deste Contrato. Os ensaios
das empresas SUPERVISORAS serdo realizados de forma independente aos ensaios da
CONTRATADA, de forma a verificar a efetividade das agdes de controle dessa e confrontar
os resultados das executoras.

7.4.7. Quaisquer duvidas em relagdo ao controle qualitativo dos servigos presentes nas
Ordens de Servigo (laudos, resultados, etc.) serdo passiveis de averiguagéo dos resultados por
parte dos Fiscais, pela SINFRA, pelas Supervisoras ou pela Gerenciadora. Ambos poderfio, a
qualquer tempo, solicitar novos ensaios de controle tecnoldgico.

7.4.8. A constatagio pelo Fiscal de Contrato, pela Supervisora ou pela Gerenciadora dos
servigos, da auséncia do controle tecnologico (total ou parcial) por parte da CONTRATADA
serd considerada falta grave e passivel da aplicagdo das penalidades previstas neste Contrato,
no Edital e seus Anexos.

7.4.9. Fica expressamente vedado e ndo serd reconhecido qualquer tipo de ajuste de pregos e
compensagdes de servigos realizados em turnos extraordindrios pelo pessoal da
CONTRATADA, que indevidamente venha a ser ajustado entre a CONTRATADA e preposto
da SINFRA. Todas as responsabilidades e trabalhos correrdo por conta da CONTRATADA.

DO PESSOAL /\ ﬁ
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81. Dentre outras obrigagdes inerentes a execugdo do presente contrato, a
CONTRATADA obrigar-se-a:

8.1.1 Providenciar para que seus funcionérios, quando no trabalho em frentes de servigos
operacionais, utilizem uniformes e equipamentos de protegdo individual e coletiva,
estabelecidos pelas Normas de Seguranga do Trabalho;

8.1.2 Providenciar para que seus funcionarios recebam treinamento regular para o correto
desempenho de suas fungGes, bem como para o atendimento necessario aos requisitos de
seguranga inerentes aos servigos de conservagdo rodovidria;

8.1.3 Responder pelo correto comportamento € eficiéncia do pessoal sob sua dire¢do;
DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

8.1.4 Cumprir e responder as determinagdes da Lei N.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, ¢
da Portaria N.° 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, que aprovam as
normas relativas 4 Seguranga ¢ Medicina do Trabalho.

8.1.5 A constatagdo pelo Fiscal de Contrato ou pela Supervisora da falta de equipamentos de
seguranga (E.P.1’s e EP.C.’s), serd considerada falta grave e passivel da aplicagdo das
penalidades previstas no presente Contrato, no Edital e seus Anexos.

8.1.6 As empresas, quando do inicio dos servigos deverd apresentar o Programa de
Prevengio de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Condigbes e Meio Ambiente de
Trabalho (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO0). O
PPRA elaborado devera contemplar toda a execugdo do contrato, ou seja, 30 meses. Ja o
PCMAT e o PCMSO terdo carater anual, devendo ser renovado a cada 12 meses de Contrato.

8.1.7 O PPRA, o PCMAT e o PCMSO deverdo ser elaborados por profissionais habilitados,
¢ durante a apresentagdo dos mesmos ao Fiscal do Contrato e a Supervisora, deverdo vir
acompanhados das respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT).

8.1.8 Nao serdio aceitas ART’s anotadas em outros conselhos, que ndo seja 0 CREA-MT. A
constatagdio pelo Fiscal de Contrato, pela Supervisora ou pela Gerenciadora da falta dos
programas de saude e seguranca ocupacional, serd considerada falta grave ¢ passivel da
aplicagio das penalidades previstas no QUADRO 01 do ANEXO V.

819 Durante o andamento anual dos Programas de Saide e Seguranga Ocupacional
(PCMAT e PCMSO) a CONTRATADA devera disponibilizar um Técnico em Seguranca do
Trabalho para:

a) Orientar ¢ coordenar o sistema de seguranga do trabalho, investigando riscos €
causas de acidentes, analisando politica de prevengao;

b) Inspecionar locais, instalagdes e equipamentos da CONTRATADA e determinar
fatores de riscos e de acidentes;
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¢) Propor normas e dispositivos de seguranga, sugerindo eventuais modificagdes nos
equipamentos e instalagdes e verificando sua observéncia, para prevenir acidentes;

d) Inspecionar os sistemas de combate a incéndios ¢ demais equipamentos de
protegdo;

e¢) Elaborar relatorios de inspegdes qualitativas e quantitativas, conforme o ¢aso;

f) Registrar em documento proprio a ocorréncia do acidente de trabalho;

g) Manter contato junto aos servigos médico e social (se 0 caso) da CONTRATADA
para o atendimento necessério aos acidentados;

h) Investigar acidentes ocorridos, examinar as condigdes, identificar suas causas e
propor as providéncias cabiveis;

Ja i) Elaborar relatorios técnicos, periciais e de estatisticas de acidentes;

j) Orientar os funcionarios da CONTRATADA no que se refere a observéncia das
normas de seguranga;

k) Promover e ministrar treinamentos sobre seguran¢a e qualidade de vida no
trabalho;

I) Promover campanhas e coordenar a publicagdo de material educativo sobre
seguranca e medicina do trabalho;

m) Participar de programa de treinamento, quando convocado;

n) Participar de reunides de trabalho relativas a sua drea de atuag@o;

0) Executar tarefas pertinentes a drea de atuagdo, utilizando-se de equipamentos de
medigdo e de programas de informatica,

p) Executar outras tarefas compativeis com as exigéncias para o exercicio da fungdo.

8.1.10 Todas as atividades relativas aos Programas de Saude e Seguranga Ocupacional
(PCMAT e PCMSO) da CONTRATADA deverdo ser relatadas no Livro Diério de Servigos.
A atuagiio do Técnico em Seguranga do Trabalho (se semanal, quinzenal ou mensal) devera
ser aquela determinada nos Programas de Seguranga. A constatagdo pelo Fiscal de Contrato
ou pela Supervisora ou pela Gerenciadora dos servigos da auséncia do profissional indicado
neste item serd considerada falta grave e passivel da aplicagdo das penalidades previstas no
presente Contrato, no Edital ¢ seus Anexos.

8.1.11 As empresas CONTRATADAS deverdio fornecer banheiros quimicos em quantidade
suficiente atender aos colaboradores das frentes de servigo, observando a Norma
Regulamentadora NR.18 - Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construgdo. A disponibilizagio deste tipo de sanitario se faz necessdria pela inviabilidade de
se construir banheiros comuns. Irregularidades na limpeza destes banheiros incorrerd a
CONTRATADA as penalidades previstas no presente Contrato, no Edital e seus Anexos.

8.1.12 A constatagdo pelo Fiscal de Contrato ou pela Supervisora ou pela Gerenciadora dos
servigos da auséncia de banheiros quimicos nas frentes de servigo serd considerada falta grave
e passivel da aplicagio das penalidades previstas no presente Contrato, no Edital e seus
Anexos.

DOS EQUIPAMENTOS

8.1.13 A CONTRATADA se obriga a disponibilizar na execugdo dos servigos os
equipamentos minimos ¢ necessarios 4 execugdo do cronograma fisico, e a execuqi?os

ATE%;O DE
ARCECOAN A 1mm i n
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Planos de Trabalho (Anual, Trimestral e Mensal), 0 que ndo a exime de, conforme a
necessidade do servigo, prover com urgéncia os equipamentos que se fizerem necessarios.

8.1.14 Qualquer tipo de equipamento inadequado ou inoperante que na avaliagdo da SINFRA
ndlo preencha os requisitos e as condigdes minimas para a execugdo normal dos servigos sera
recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou colocé-lo em perfeitas condigdes de uso,
ndo permitindo o Fiscal do Contrato o prosseguimento dos Servigos nos quais intervém o
equipamento recusado, até que a CONTRATADA tenha dado cumprimento ao estipulado
precedentemente.

8.1.15 As empresas devem tomar cuidados na conservagdo de suas respectivas frotas e os
equipamentos devem atender as seguintes idades maximas:

a) Veiculos leves e utilitdrios até 2 t: 5 anos
b) Veiculos pesados: 10 anos
¢) Equipamentos pesados: 15 anos

8.1.16 Compete 8 CONTRATADA prover e manter os equipamentos ¢ demais elementos em
bom estado de conservagdo, afim de que os servigos possam ser finalizados dentro do prazo
estipulado.

8.1.17 A CONTRATADA devera fazer todos os acertos e transportar os equipamentos €
demais elementos necessarios ao lugar de trabalho com suficiente antecedéncia ao inicio de
qualquer operagdo a fim de assegurar a conclusdio da mesma dentro do prazo fixado.

8.1.18 Todos os equipamentos alocados para o Servigo sO poderdo ser retirados ou
substituidos mediante a prévia autorizagdo formal da SINFRA.

S 8.1.19 O ndo cumprimento por parte da CONTRATADA da provisio de qualquer dos
elementos aqui citados, no que se refere as datas propostas por ela, bem como do atendimento
de qualquer subitem acima, serd considerado pela SINFRA como falta grave, dando direito a
aplicagdo de multa diéria até a regularizagdo da provisdo equivalente ao previsto neste
Contrato, no Edital e seus Anexos.

8.1.20 Na ocorréncia de reincidéncia da falta grave, ficard caracterizada a quebra
fundamental de Contrato, devendo ser aplicadas as Sangdes Administrativas previstas.

8.1.21 Eventuais davidas relativas as Obrigagdes da Contratada serdio esclarecidas pelos
Secretarios Adjuntos da SINFRA.

9.1. Cabera & CONTRATANTE, por meio das Secretarias Adjuntas, a coordenagdo e
fiscalizagio dos trabalhos.

9.2. A fiscalizagio de todas as fases da execugdo dos servigos serd feita por En?eiro

Fiscal designado pela SINFRA.
ATESTO DE
CONFORMIDADE
AQQROONNM AR 1w
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93. Caberd 3 CONTRATADA o fornecimento e manutengio de DIARIO DE SERVICOS
permanentemente disponivel para langamentos no local dos servigos, sendo de sua
responsabilidade a aquisigdo, manutengdo e guarda, devendo a CONTRATADA entregar
copia do mesmo, sempre que solicitado pelo Engenheiro Fiscal da SINFRA, responsével pela

Fiscalizagdo, pela Supervisora e Gerenciadora do Programa.

9.4, As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizagio dos trabalhos da CONTRATADA deverfio ser anotados e assinados pela
Fiscalizagdo no Didrio de Servigos, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no
préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro Preposto.

9.5. A CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Servigos, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnmicas ou servigos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais.

9.6. Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no Livro, como
formalidade de sua concordéncia ou discorddncia técnica com o fato relatado.

10.1. O recebimento dos servigos, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao disposto no
artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e nas Normas e Procedimentos Administrativos sobre
Contratagdes de Servigos de Engenharia — Segdo XI, em vigor no DNIT.

10.2. A SINFRA assume o Local dos Servigos em até 7 (sete) dias corridos apés ter sido
emitido o Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos. Este recebimento ndo exime a
CONTRATADA de nenhuma obrigagdo ou responsabilidade contratual sobre os Servigos.

10.3. Apresentagdo de Relatério Ambiental Consolidado de todos os servigos contendo
informagdes detalhadas sobre as medidas de controle de eroséo; de emissdes atmosféricas; de
destinagdio de residuos sélidos da construgdio civil; de destinagdo de residuos domésticos; de
efluentes; de planos de contingenciamento contra acidentes ambientais; de sinalizagdo vidria e

prevengdo de acidentes.

11.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do conjunto de itens para os quais foi exigido,
como requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que
comprovem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes (servigos constantes no

ANEXO I).

11.2. Serd permitido & CONTRATADA, em regime de responsabilidade soliddria ¢ sem
prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratacdo, desde que
observadas, simultaneamente, as seguintes condigdes:

11.2.1 Somente poderd ser subcontratada a execugdo de parcela completa dos servigos; é
13
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11.2.2 O valor total das parcelas subcontratadas ndo ultrapassar o percentual de 30% (trinta
por cento) do valor total dos servigos, néio se aplicando tal limite no caso de subcontratagéo de
microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.3. No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangeré etapas determinadas dos servigos (nos limites estabelecidos nos itens anteriores),
ficando claro que a subcontratada apenas reforgard a capacidade técnica da CONTRATADA,
que executard por seus proprios meios o principal dos servigos de que trata este Contrato,
assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

11.2.3 A SINFRA se reserva o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o
pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a
comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substitui¢do de qualquer
membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

11.4. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdio para subcontratagdo de parte dos servigos,
devidamente formalizada por aditamento, deverd comprovar perante a SINFRA as condigdes
de habilitagio de sua subcontratada necessarias a4 execugio do objeto, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do

Contrato.

11.5. No caso de subcontratagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins
do disposto no item 11.4 deste contrato sera exigida tdo somente a apresentagdo de
documentagdo que comprove a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

11.6. A CONTRATADA se compromete a substituir a subcontratada, no prazo méaximo de
30 (trinta) dias, na hipétese de extingiio da subcontratagdo, mantendo o percentual
—~ originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da
substitui¢fio, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

11.7. A CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

12.1. Constituem ilicitos administrativos, além da prética dos atos previstos nos artigos 81,
86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n° 8.666/93, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei Federal n®
10.520/02.

12.2. Serdo aplicadas 8 CONTRATADA, caso incorra nas faltas referidas no Item anterior,
segundo a natureza ¢ a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditério, as
sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n°® 8.666/93, e no art. 7° da Lei Federal n°
10.520/02.
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12.3. Nas hipoteses previstas no Item 12.1, a CONTRATADA, por iniciativa propria ¢ as
suas expensas, poderd apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
notificagdio do ato, sendo facultada a produgéo de todas as provas admitidas em direito.

12.4. A inexecugdio contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato,
sujeitara 0 CONTRATADO, além das sangdes referidas no Item 12.2, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infragio, obedecidos os seguintes limites maximos:

12.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigagdo, na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagdo;

12.4.2.0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de servigos ndo cumprido;

12.4.3.0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de servigos ndio cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

12.5. A multa aplicada ser4 descontada da garantia da CONTRATADA.

12.6. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
CONTRATADA responderd pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao.

12.7. A suspensdio de participagdo em licitagdo ¢ o impedimento de contratar com a
Administragdo serdio graduados pelos seguintes prazos:

12.7.1. 06 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicagdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que a
CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administragéo;

b) alteragdio da quantidade ou qualidade dos servigos executados;

12.7.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugio de servigos, de
servigo, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

12.7.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada;

b) paralisar os servigos sem justa fundamentagdo e prévia comunicaglo a
Administragéo;

¢) praticar ato ilicito na execugdio do objeto do Contrato; ﬂL

P
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d) sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

12.8. Caso a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida,
ensejar o retardamento da execugdio do objeto contratual, comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude fiscal, serd aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o
Estado, por prazo nfio superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de
Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas no edital e neste contrato e das demais
cominagdes legais, aplicadas ¢ dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

12.9. A pratica de qualquer das infragdes previstas no item 12.7.3 sujeita a CONTRATADA
4 declaragdio de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a administrago
iy estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida quando ressarcida a Administragdo dos prejuizos resultantes e apds decorrido o
prazo da respectiva sango.

12.10. A aplicagdio das sangdes a que se sujeita 0 CONTRATADO, inclusive a de multa,
aplicada nos termos do item 12.4, ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as demais sangdes previstas na legislago de regéncia.

12.11. Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo,
sem prejuizo das demais sangdes civis ou penais estabelecidas em lei.

12.12. A inexecugdio total ou parcial do contrato, inclusive por atraso injustificado na
execugdio do objeto contratado, sujeitara a CONTRATADA, além das penalidades previstas
neste Clausula, as penalidades/multas aplicadas nas formas previstas no Edital e seus Anexos

12.13. Caso sejam aplicadas as penalidades/multas constantes neste contrato, no edital e seus
anexos, 0s seus valores deverdo ser deduzidos das medigdes da CONTRATADA.

12.14. Fica garantido 8 CONTRATADA a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias tteis, em
processo administrativo especifico. Caso a CONTRATADA exerca esse direito, deve a
CONTRATANTE decidir em 15 (quinze) dias, prazo este, que se descumprido pela
CONTRATANTE nio inviabiliza ou ilegitima a multa aplicada.

13.1. O presente instrumento contratual podera ser rescindido:

13.1.1 por ato unilateral ¢ escrito da Administragdio, nos casos enumerados nos incisos I a XII
e XVII do art. 78, da Lei n® 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da mesma
lei);

13.1.2 de forma amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
administrativo, e desde que haja conveniéncia para Administra¢do; ﬁ'
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13.1.3 por decisdo judicial, nos termos da legislagdo vigente;

13.2. A rescisdo administrativa ou amigével deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

13.3. Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em
consondncia com o art. 79, § 2° da Lei n® 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA,
seré este ressarcido dos prejuizos sofridos, regularmente comprovados, tendo ainda direito a:
13.1.4 Devolug#io da garantia;

13.1.5 Pagamentos devidos pela execugiio do contrato até a data da rescisdo;

13.1.6 Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando previsto no orgamento sintético.

134. Se o contrato for rescindido por motivo de caso fortuito ou forga maior, a
CONTRATANTE deverd emitir atestado de que o Contrato foi rescindido por motivo de caso
fortuito ou forga maior, devendo a CONTRATADA tornar o local dos servigos seguro e
interrompé-los tdo prontamente quanto possivel, apds o recebimento do referido atestado.

14.1. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os Onus trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

142. A CONTRATANTE se exime da responsabilidade civil por danos pessoais ou
materiais porventura causados em decorréncia da execuglo dos servigos objeto deste
Contrato, ficando esta como obrigagio Unica e exclusivamente a cargo da CONTRATADA.

— 14.3. Nos termos do Cédigo Civil Brasileiro a CONTRATADA responderd durante 05
(cinco) anos contados da data de recebimento definitivo dos servigos, pela solidez e seguranga
dos servigos e dos materiais.

14.4. Constatados vicios ou defeitos deverda a CONTRATANTE, dentro do prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias contados do conhecimento destes, acionar a CONTRATADA
sob pena de decair dos seus direitos.

14.5. A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial as concessiondrias de servigos publicos, em virtude da
execugdo dos servigos a seu encargo, respondendo por si € por seus sucessores.

14.6. E vedado & CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operagdo financeira, interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
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15.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer. dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma
direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nfio relacionada, o que deve

ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

16.1. O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n°
i 5.194, de 24/12/66 e Resolugdio n° 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

16.2. Fica eleito o foro da Comarca de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, para dirimir dividas
acaso surgidas em decorréncia da execugdo do presente instrumento, em detrimento de

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo ao que contém neste Instrumento Contratual, vai assinado pelo
representante da SINFRA e da CONTRAF¥ABWA, pelas duas testemunhas abaixo ¢ a tudo

presente.

Cuiabd/MT, 15 de Julho de 2.016.

CONSTRUCOES LTDA /4¢4 Th
CIR HERTER v

TESTEMUNHAS

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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A Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT torna pablico que os
seguintes usudrios reguereram Outorga de Uso da Agua Subterranea:

LAERCIO PEREIRA DE CARVALHO, CPF: 043.800.628-30. PROCESSO
n® 287930/2015. Municipio: Vila Bela da Santfssima Trindade/MT. Finalldade
de uso: outros usos - doméstico. Coordenadas Geogréficas do ponto de
captagdio com DATUM SADBS; PT - 15°%013572" S e 59°58'31,00" W,
Vazéo solicitada: 5,0 m*h - 2,40 h/dia.

ADM DO BRASIL LTDA. CNPJ: 02.003.402/0083-52. PROCESSO n°
703773/2014. Municipio: Campo Novo do Parecis/MT. Finalidade de uso:
outros usos - doméstico. Coordenadas Geograficas do ponto de captagdo
com DATUM SADBS: PT - 13°40'43,1" § e 57°53'38,8" W, Vazéo solicitada:
10,20 m*h ~ 1,25 hidia.

i SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Extrato do Instrumento Contratual N° 022/2016/00/00 - SINFRA
Processo n° 316428/2016-SINFRA

Modalidade: Pregéo Presencial n. 002/2016
Ob)a!odammw:owjetodoprmnoconhméaexowqéodnsmiqoe
de Conservagio Corretiva e Preventiva na Malha Rodovidria Estadual
{Rodovias Pavimentadas e Néo Pavimentadas) - Regido de TANGARA DA
SERRA/MT, equivalente & Regido 03, nos trechos discriminados na Relagéo
de Segmentos do anexo Il do Termo de Referéncia.

Prazo: O prazo de vigéncia contratual seré de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de emissdio da Ordem de Servigos a ser expedida pela
SINFRA.

Dotagéo: 25101.0001.26.782.338.2208.9900.339000000.131.1.1 e 25101.
0001.26.782.338.2151,9900.338000000.131.1.1 ¢ Nota de Empenho de n®
25101.0001.16.000695-7, datada de 12/07/2016 e Nota de Empenho de n°
25101.0001.18.000696-5, datada de 12/07/2018.

Valor: R$ 8.354.000,00 (oito milhdes trezentos e cinquenta & quatro mil
reais)

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA
e EHL ELETRO HIDRO LTDA

Extrato do Instrumento Contratual N° 023/2016/00/00 - SINFRA
Processo n° 316302/2016-SINFRA

Modalidade: Pregao Presencial n, 002/2016

Objeto do Contrato: O objeto do presente contrate & a execugdo dos
servicos de Conservagio Corretiva e Preventiva na Maiha Rodoviaria
Estadual (Rodovias Pavimentadas e Nao Pavimentadas) - Regido de
ALTO GARGAS/MT equivalente & Regido 09, nos trechos discriminados na
Relagdo de Segmentos do anexo il do Termo de Referencia.

Prazo: O prazo de vigéncia contratual seré de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de emisséo da Ordem de Servigos a ser expedida pela
SINFRA.

- 25101.0001.26.762.338.2209.9900.338000000.131.1.1 & 25101.
0001.26.782.338.2151.9900.339000000.131.1.1 & Nota de Empenho de n®
26101.0001.16.000692-2, datada de 12/07/2016 e Nota de Empenho de n®
25101,0001.16.000693-0, datada de 12/07/2016.

Valor: RS 7.053.000,00 (sete milhdes novecentos e cinquenta e trés mil
reais)

partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURAE LOGISTICA
e EHL ELETRO HIDRO LTDA

Extrato do Instrumento Contratual N° 024/2016/00/00 - SINFRA

Processo n® 316189/2016-SINFRA

Modalidade: Pregéo Presencial n. 002/2016

ombdomm:ommdopmnte contrato é a execuglo dos
de Conservagéo Corretiva e Preventiva na Malha Rodovidria

Estadual (Rodovias Pavimentadas e Nao Pavimentadas) - Regido de ALTA

FLORESTA equivalente a Regido 06 nos trechos discriminados na Relagao

de Segmentos do anexo Il do Termo de Referéncia.

Prazo: 12 (doze) meses, contados a partir da publicagio do seu exirato no

Diario Oficial.

Dotagéo: 25101.0001.26.782.338.2209.9900,339000000.131.1.1 & 25101.

0001.26.782.338.2151.9900.339000000.131.1.1 € Nota de Empenho de n°®

25101.0001.16.000698-1, datada de 12/07/2016 e Nota de Empenho de n°

25101.0001.16.000700-7, datada de 12/07/2016.

Valor: R$ 6.421.000,00 (cinco milhdes quatrocentos e vinte e um mit)

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

o AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Extrato do Instrumento Contratual N° 025/2016/00/00 - SINFRA
Processo n® 320522/2016-SINFRA
Modalidade: Pregéo Presencial n. 002/20

16

Objetodomnnto:OobjetodopmaenbconunMéluewﬂodos
servicos de Conservagdo Corretiva e Preventiva na Malha Rodovidria
Estadual (Rodovias Pavimentadas @ N&o Pavimentadas) - Regido de
CONFRESA, equivalente 2 Regido 07, nos trechos discriminados na
Relagao de Segmentos do anexo il do Termo de Referéncia.

Prazo: O prazo de vigéncia contratual seré de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de emisséo da Ordem de Servigos a ser expedida pela
SINFRA.

Dotagdo; 25101.0001.26.782.338.2209.9900.338000000.131.1.1 & 25101.
0001.26.782.338,2151.9900.339000000.131.1.1 & Nota de Empenho de n°
25101.0001.16.000807-3, datada de 12/07/2016 e Nota de Empenho de n°
25101.0001.16.000698-1, datada de 12/07/2018.

Valor: R$ 3.683.000,00 (Trés milhdes € seiscentos e citenta e trés mil reais)
Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
e SEMEC SERVICOS DE ENGENHARIAE CONSTRUGOES LTDA
Extrato do instrumento Contratual N°® 026/2016/00/00 - SINFRA
Processo n° 320471/2016-SINFRA

Modalidade: Pregdo Presencial n. 002/2016
Ob}otodoContrato;Oobiemdopresenucomratoéaexewcaodos
servigos de Conservagio Corretiva e Preventiva na Malha Rodoviéria
Estadual (Rodovias Pavimentadas e N&o Pavimentadas) - Regido de AGUA
BOA, equivalente & Regido 08, nos trechos discriminados na Relagdo de
Segmentos do anexo lil do Termo de Referencia.

Prazo: O prazo de vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados
a parlir da data de emisséo da Ordem de Servigos a ser expedida pela
SINFRA.

Dotagdio: 25101.0001.26.782.338.2209.9900.339000000.131.1.1 e 26101.
0001.26.782.338.2151.9900.339000000.131.1.1 & Nota de Empenho de n®
25104.0001.16.000718-1, datada de 12/07/2016 e Nota de Empenho de n°
25101.0001.16.000719-8, datada de 12/07/2016.

Valor; R$ 5,700.000,00 (cinco milhdes e setecentos mil reais)

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
e FRATELLO ENGENHARIA LTDA

Extrato do Instrumento Contratual N° 028/2016/00/00 - SINFRA
Processo n° 330282/2016-SINFRA

Modalidade: Pregéo Presencial n. 002/2018
Obpmmcmm:owjewdommméaemﬁodos
servigos de Conservagdio Corretiva e Preventiva na Malha Rodoviaria
Estadual (Rodovias Pavimentadas e Néo Pavimentadas) - Regido de
SINOP, equivalente a Regidio 08, nos trechos discriminados na Relagao de
Segmentos do anexo Iii do Termo de Referéncia.

Valor: RS 8.571.833,86 (Oito milhdes e quinhentos e setenta e um mil e
oitocentos e trinta e trés reais e oitenta e ssis centavos)

Prazo: O prazo de vigéncia contratual seré de 12 (doze) meses, contados
a partir da date de emissdo da Ordem de Servigos a ser expedida pela
SINFRA.

Dotagao: 25101.0001.26.782.338.2209.9900.339000000.131.1.1 e 2510
1.0001.26.782.338.2151.9900.339000000.131.1.1 ¢ nota de empenho n°
25101.0001.16.000716-3, datada de 12/07/2016 e 25101.0001.16.000717-
1, datada de 12/07/2018. ,
Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
e UNIDAS ENGENHARIA LTDA

Extrato do Termo Aditivo: 258/2014/01/02-SINFRA

Processo n° 220431/2013-8ETPU

Objeto do Termo Aditivo; O presente Termo Aditivo tem como objeto a
géo do prazo de Execugdo, por mais 255 (duzentos e cingquenta

e cinco) dias, totalizando 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias,

com término previsto em 30/11/2016, e o prazo de Vigéncia, por mais 255

{duzentos e cinquenta e cinco) dias, totalizando 646 (seiscentos e quarenta

e cinco) dias, com término previsto em 28/02/2017.

PARTES: A.l. FERNANDES SERVIGOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP ¢

a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E

PORTARIA N°, 073/2016/SAADS/SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
~SINFRA.nousodesuuaﬁbuis;ﬂoshgaisnosmdomigoﬂda
Lei n° 8,666, de 21 de junho de 1993, por meio da Secretaria Adjunta de
Administragéo Sistémica - SAADS, respaldada pela portaria n. 20, de 07 de
maio de 2015;

RESQ LVE:

Art. 1 ° DESIGNAR o servidor Alexsandro Silva de Jesus, Matricula:
109620, Gerente de Materiais de Consumo e sua substituta Célia de
Almeida Pestana, Matricula: 264269, Assessora Especial |, para atuarem
como fiscais do contrato abaixo discriminado: i
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SINFRA/MT

PREGAO PRESENCIAL N. 002/2016
Regido pelo Decreto Estadual n® 7.217, de 14/03/2006, Decreto Estadual 522, de 15/04/2016. Decreto
Federal n° 5.450/2005, Lei Federal n® 10.520/2002, com aplicagdo subsidiéria da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alteracdes.

Contratagdo dos Servigos de Conservacdo Corretiva e Preventiva na Malha Rodoviaria
Estadual (Rodovias Pavimentadas e N&o Pavimentadas) - regiGes 01 a 09, equivalentes aos
lotes 01 a 09, de acordo com as Informages Complementares (ANEXO I), o Termo de
Referéncia (ANEXO I1), a Relacdo de Trechos (ANEXO I11), o Orgcamento e Cronogramas
(ANEXO V), as Condigdes Especiais (ANEXO V), os Modelos de Documentos (ANEXO VI)
e Minuta do Contrato (ANEXO VII).

Obijeto:

PROCESSO: 28017/2016 SIAG: 0028017
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE.

Horario: 9 horas (horario de Mato Grosso)
Data: 20/06/2016 10 (dez) min de tolerancia, com abertura da sesséo plblica
as 9h10 min

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
SUAL — Superintendéncia de Aquisicdes e Licitagoes.

Local: Edificio Edgar Prado Arze, Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A,
Telefones 65-3613-6614/6617/6618.

Centro Politico Administrativo — Cuiaba-MT, CEP 78.049-906

O EDITAL completo podera ser retirado gratuitamente no site

Endereco para || WWw.aquisicoes.gestao.mt.gov.br e no site www.sinfra.mt.gov.br , bem como na sede
retirada do da SINFRA-MT setor de Licitacdo no periodo das 14:00 as 18:00 (Horario Local)
EDITAL: ou solicitado pelo email: unial@sinfra.mt.gov.br

TELEFONES PARA CONTATO: (65) 3613-65-3613-6614/6617/6618.

Eng? Marciane Prevedello Curvo
Ordenadora de Secretaria Adjunta de Administragdo Sistémica
Despesas: SINFRA-MT

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — UNIDADE DE AQUISIcf)ES E LICITAC@ES
Edificio Edgar Prado Arze, Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, 65-3613-6600
Centro Politico Administrativo — Cuiaba-MT, CEP 78.049-906
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SUMARIO

PREAMBULO

DO OBJETO

DO LOCAL, DATA E HORA

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E GENERALIDADES

DO CREDENCIAMENTO

DA PROPOSTA COMERCIAL

DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

DA SESSAO DO PREGAO

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO DO EDITAL
FONTE DE RECURSO E NATUREZA DE DESPESA

DA GARANTIA CONTRATUAL

DA EXECUCAO, DA GESTAO DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO DOS
SERVICOS

DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE SERVICOS:

DOS PRAZOS E PRORROGACAO

DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS

DO REAJUSTAMENTO

DO CONTRATO, DAS MULTAS E DAS SANCOES

DA RESCISAO

DO TERMINO DOS SERVICOS E DA ENTREGA DO LOCAL DOS SERVICOS
DA SUBCONTRATACAO

DAS OBRIGACOES

XXIV DAS DISPOSICOES GERAIS

ANEXO | - INFORMACOES COMPLEMENTARES
ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - RELACAO DE SEGMENTOS
ANEXO IV - ORCAMENTOS E CRONOGRAMAS
ANEXO V — CONDICOES ESPECIAIS

ANEXO VI-MODELOS DE DOCUMENTOS
ANEXO VII - MINUTA CONTRATUAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — UNIDADE DE AQUISICf)ES E LICITACGES
Edificio Edgar Prado Arze, Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, 65-3613-6600
Centro Politico Administrativo — Cuiaba-MT, CEP 78.049-906
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EDITAL N. 002/2016-SINFRA

A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA -
SINFRA, o6rgdo da Administracdo Direta do Governo do Estado de Mato Grosso, com sede em
Cuiabd/MT, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.507.415/0022-79, localizada no Setor A, Edificio
Eng. Edgar Prado Arze, Qd. 01, Lote 05 — Rua-J, s/n - Centro Politico Administrativo, Cuiaba -
MT, 78049-906 - Site: http://www.sinfra.mt.gov.br, torna publico para conhecimento dos
interessados que fara realizar, na Superintendéncia de Aquisicdes e Licitacdes, da SINFRA, as 9
horas do dia 20 de junho de 2016, PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PRECO,
POR LOTE, para contratacdo de empresa especializada na execucdo dos servicos motivo do
objeto desta licitacdo, sob o regime de empreitada por preco unitério, tudo de acordo com o que
consta no Processo n® 28017/2016 de 21/01/2016, baseada nos termos da Lei Federal n° 10.520
de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n® 123/2006, da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas
alteracbes e pelas condicbGes estabelecidas no Edital e seus anexos e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie.

I -DO OBJETO

1.1- Constitui objeto da presente licitacdo a Contratacdo dos Servicos de Conservacdo Corretiva
e Preventiva na Malha Rodoviaria Estadual (Rodovias Pavimentadas e Ndo Pavimentadas) -
regides 01 a 09, equivalentes aos lotes 01 a 09, de acordo com as Informagdes Complementares
(ANEXO 1), o Termo de Referéncia (ANEXO Il), a Relacdo de Trechos (ANEXO III), o
Orcamento e Cronogramas (ANEXO 1V), as Condi¢Ges Especiais (ANEXO V), os Modelos de
Documentos (ANEXO V1) e Minuta do Contrato (ANEXO VII).

1.2- O valor total maximo autorizado é de R$63.015.083,22 (sessenta e trés milhdes, quinze
mil oitenta e trés reais e vinte e dois centavos) para a contratacdo do objeto do presente pregéo
presencial, assim divididos:

Agrupamento
de Sreervig,:ss por Extenséo Extensdo Nao Valor
Lote | Localidade . g Pavimentada Pavimentada
pavimentada e (R$)
= (km) (km)
nao
pavimentada
1 Cuiaba Gl1aG8 785,10 2.932,90 9.120.673,79
2 Caceres GlaG7 434,10 2.502,70 6.661.628,05
Tangara da GlaG7

3 Serra 837,20 1.838,90 8.625.852,48
4 Juina GlaG7 103,40 2.130,80 4.065.939,98
5 Sinop GlaG7 735,40 3.227,90 9.560.120,69
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Agrupamento
EE Sringss por Extensdo Extensdo Nao valor
Lote | Localidade . g Pavimentada Pavimentada
pavimentada e (R$)
- (km) (km)
nao
pavimentada
Alta GlaG7
6 Floresta 429,90 1.905,80 6.017.044,49
7 Confresa GlaG7 212,40 1.730,70 4.258.186,84
8 Agua Boa GlaG7 352,80 2.649,60 6.491.858,92
9 | Alto Garcas GlaG7 723,20 3.608,90 8.213.777,98
Total 4.613,50 22.528,20 63.015.083,22

1.3- Os trechos que compdem cada um dos lotes, bem como suas extensdes e as informagdes
complementares encontram-se relacionados na Relacdo de Trechos— ANEXO |11 deste Edital.

I -DO LOCAL, DATA E HORA

2.1- O Pregdo Presencial sera realizado em sessdo publica, na Superintendéncia de Aquisicoes
e Licitacdes da SINFRA, as 9 horas do dia 20 de junho de 2016, situada na Rua-J, Quadra 1,
Lote 5, Setor “A” do Edificio Eng. Edgar Prado Arze, em Cuiaba-MT, CEP 78049-906.

2.2- N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, independentemente de nova
comunicacdo, desde que ndo haja comunicagdo do Pregoeiro em contréario.

2.3- Todas as referéncias de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica
observardo, obrigatoriamente, o horario do Estado de Mato Grosso — MT.

I11- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E GENERALIDADES

3.1- Poderéo participar deste PREGAO PRESENCIAL, os interessados e as empresas do ramo
pertinente ao seu objeto, legalmente constituidas e que satisfacam as condicdes estabelecidas
neste Edital e Anexos.

3.1.1. Poderdo participar desta licitacdo, as empresas que apresentarem o Certificado
inscricdo no SICAF e/ou no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado. O Certificado
Atualizado podera substituir parte da documentacdo exigida na Sesséo VI deste EDITAL,
conforme dispde Decreto n° 7.217/2006 em seu Art. 36, § 3°. Poderé@o ainda participar; as
empresas que apresentem ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e mediante a
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habilitacdo juridica, fiscal, econdmico-financeira e comprovada qualificacdo técnica, sendo
assegurado as empresas licitantes que ndo forem inscritas no cadastro geral de fornecedores,
o direito a apresentarem a documentacdo exigida na legislacdo geral (Lei n. 8.666/93) para
confirmacéo de sua habilitac&o.

3.1.2. A regularidade do cadastramento da licitante, inscrita no Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado e/ou SICAF, sera confirmada mediante a apresentacdo do
Certificado de Regularidade em conjunto com os demais documentos de habilitacdo a serem
apresentados no envelope n° 02 (documentos de Habilitacdo). Se a empresa licitante ndo for
cadastrada, serdo conferidos todos os documentos exigidos na Sesséo V1. deste EDITAL, no
ato da abertura do envelope no 02 (documentos de habilitagéo).

2.1.3. Para participar do presente PREGAO PRESENCIAL, as licitantes, que ndo estiverem
cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores e que quiserem se cadastrar, deverdo
providenciar o seu Cadastramento com antecedéncia na Superintendéncia de Aquisicdes
Governamentais da Secretaria de Estado de Gestdo, SEGES/MT.

2.1.4. As empresas que j& estiverem cadastradas no Cadastro Geral de Fornecedores do
Estado de Mato Grosso deverdo providenciar a atualizacdo dos documentos inerentes a
documentacao obrigatoria, no minimo de 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para o
recebimento da proposta, junto a sua Unidade Cadastradora ou apresentar (dentro do
envelope n° 02) a documentacéo atualizada e regularizada.

3.2- A participacdo na licitacdo implica, automaticamente, na aceitacéo integral dos termos deste
Edital e seus Anexos e leis aplicveis.

3.3- As licitantes arcardo com todos os custos decorrentes da elaboragéo e apresentacdo de suas
propostas, sendo que a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SINFRA ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatério.

3.4- Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou publicacdo em 6rgdo da
imprensa oficial ou por qualquer processo de cdpia autenticada via cartrio competente ou pelo
Pregoeiro ou por servidor da Equipe de Apoio. Quando a Licitante optar por autenticar sua
documentacdo pela SINFRA devera apresenta-la com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas.

3.5- SO terdo direito de usar a palavra, rubricar as documentacfes, propostas, apresentar
reclamagdes ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro e 0s membros
da Equipe de Apoio.

3.6- E expressamente vedada nesta licitaco a participagao de:
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3.6.1- Empresa que tenha sido declarada inidonea pela Administracéo Publica e, caso participe
do processo licitatorio, estara sujeita as penalidades previstas no Art. 97, paragrafo Unico da Lei
Federal 8.666/93.

3.6.2- Empresa que ndo contenha no seu CONTRATO ou estatuto social finalidade ou objetivo
compativel com o objeto deste Pregéo.

3.6.3- Empresa que constar no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria Geral da Unido — CGU, constante no portal da internet
www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

3.6.4- Empresa que houver participado da elaboracdo do projeto ou anteprojeto respectivo,
possuir qualquer relacdo de parentesco ou sOCios em comum com as responsaveis pela
fiscalizac&o ou supervisdo/gerenciamento dos servicos objeto deste pregao.

3.6.5- Qualquer agente publico, assim definido no art. 84, caput, da Lei Federal n° 8.666/93,
impedido de contratar com a administracdo publica por vedacéo constitucional ou legal.

3.6.6- Empresa que, tendo realizado servicos de engenharia ou executado servigos para a
SINFRA, nédo houver quitado os encargos sociais das mesmas, junto ao INSS e ao FGTS.

3.6.7- Empresas que tenham soOcios ou responsaveis técnicos que sejam funcionarios da
SINFRA.

3.6.8- Empresa que estejam reunidas em consorcio.

3.6.9- Empresas com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial.

3.6.10- Empresa submissa a concurso de credores, em liquidacdo ou em dissolugéo.

3.6.11- Empresas, cujos sécios ou diretores, responsaveis técnicos ou integrantes da equipe
técnica, pertencam simultaneamente a mais de uma empresa participante no mesmo lote.

3.6.12- Empresa que estiver suspensa de licitar com a SINFRA, nos termos do inciso Ill, art. 87,
da Lei 8.666/93.

3.6.13- Empresa declarada inidonea para licitar com qualquer 6rgdo ou entidade da
administracdo publica, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da Unido, Estados, Distrito
Federal ou Municipios, desde que o ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, pelo 6rgao que
0 praticou (art. 87, inciso 1V, da Lei 8.666/93).
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3.7- Nao poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitacbes concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte as licitantes que se enquadrem em qualquer das
exclusdes relacionadas no art. 3, 8 4°, da Lei Complementar 123/2006.

3.8- Conforme estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006, sera assegurada preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

3.9.1- A falsa declaracdo ou a ndo apresentacdo da documentacdo comprobatoria quando
solicitada implicara na abertura de processo administrativo e consequente aplicacdo das sancfes
cabiveis.

3.10- E possivel as empresas participarem em mais de um lote e vencerem, mas somente sera
considerada e declarada vencedora se atender a capacitacdo técnica e econémica
cumulativamente.

3.11- As Proponentes deverdo entregar envelopes, distintos e devidamente fechados, contendo as
paginas numeradas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com os dizeres na parte externa e
frontal:

3.11.1- no primeiro envelope (individual por lote):

ENVELOPE 1
“PROPOSTA DE PRECOS —LOTE N°_”
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
PREGAO PRESENCIAL n° 002/2016
(Razéo Social da Proponente e CNPJ)

3.11.2- no segundo envelope (envelope Gnico):

ENVELOPE 2
“DOCUMENTOS DE HABILITACAO — LOTE(S) N®
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA
PREGAO PRESENCIAL n° 002/2016
(Razéo Social da Proponente e CNPJ)

3.11.3- A documentacdo de habilitacdo (envelope 2), devera ser apresentada em 1 (uma) via, em
um Unico envelope, independentemente do nimero de lotes a que concorra a licitante. Devera
indicar claramente, na sua parte externa e frontal, além dos dados ja solicitados no item 3.11.2 do
edital, o(s) lote(s) a que a licitante concorre.

3.11.4- Caso a licitante concorra a mais de um lote, devera apresentar envelopes separados para
cada proposta comercial (envelope 1), com indicacao clara na parte externa e frontal do lote a
que se refere o envelope.
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3.12- Todos os volumes deverdo ser entregues em pastas, com dois furos equivalentes ao de
“grampo para pasta”, com todas as folhas carimbadas, assinadas e/ou rubricadas por pessoa
legalmente habilitada a fazé-lo, numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um Termo
de Encerramento, declarando, obrigatoriamente, o n° de documentos que o compdem, devendo
conter, na capa, a titulagdo do contetido, 0 nome do licitante, 0 nimero do Edital e o objeto do
servigo em licitacéo.

3.13- O licitante devera apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando duplicidade
e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

3.14- Os servicos a serem executados encontram-se definidos no Termo de Referéncia, nos
orcamentos, cronogramas fisico-financeiros e demais elementos anexos, os quais sdo partes
integrantes e inseparaveis deste Edital.

3.15- Este Edital sera fornecido gratuitamente aos interessados, via internet, mediante download,
no site http://www.sinfra.mt.gov.br, http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/ bem como, na sede da
SINFRA-MT setor de Licitacdo no periodo das 14:00 as 18:00 (Horario Local) ou solicitado pelo
email: unial@sinfra.mt.gov.br os telefones para contato sdo: (65) 3613-65-3613-6614/6617/6618

3.16- Comissdo de Licitacdo permanecera a disposicdo dos interessados, para esclarecer
quaisquer davidas e prestar informac6es, das 14:00 as 18:00 horas, no endereco da SINFRA,
situada na Rua-J, Quadra 1, Lote 5, Setor “A” do Edificio Eng. Edgar Prado Arze, em Cuiaba-
MT, CEP 78049-906, Telefone: (65) 3613-6600/6618/6617/6619/6759, e-mail:
unial@sinfra.mt.gov.br, informando, também, que os questionamentos sobre o edital poderdo ser
feitos, preferencialmente, até o 2° (segundo) dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da
licitagdo, mediante provocacgéo por escrito.

3.17- A néo-solicitacdo de informagdes complementares por parte de alguma proponente,
implicara na tacita admissdo de que as informacGes técnicas e juridicas foram consideradas
suficientes.

3.18- Caso a data prevista para realizacdo da presente licitagdo seja declarada feriado ou ponto
facultativo, ndo havendo retificacdo da convocacdo, esta realizar-se-a no primeiro dia Util
subsequente, no mesmo local e hora previstos.

IV - DO CREDENCIAMENTO

4.1- No dia, horério e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante devera
apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendavel sua presenca com 30
(trinta) minutos de antecedéncia em relagdo ao horario previsto para a sua abertura da seguinte
forma:

4.1.1- Se por seu titular, diretor, s6cio ou gerente, munido de cépia do Estatuto Social ou
Contrato Social ou instrumento que Ihe confira poderes expressos para exercer direitos e assumir
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obrigacBes em decorréncia de tal investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente;

4.1.2- Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento publico ou particular de
procuracdo, com firma reconhecida em cartério, com poderes para formular ofertas e lances de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, devendo
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

4.2- Todas as licitantes deverdo apresentar, juntamente com a entrega dos envelopes, o
Credenciamento (assinado por titular, diretor, s6cio ou gerente da empresa) e a Declaracdo de
atendimento as exigéncias do edital (modelo dos documentos no ANEXO VI). A auséncia da
Declaracdo ou recusa em assina-la, constitui motivo para a exclusdo da Licitante do certame. A
Procuracdo nao substitui a Carta de Credenciamento.

4.3- Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 4.1.1 ou 4.1.2 deste, terdo
poderes para formular verbalmente, na sesséo, novas propostas e lances de precos, manifestarem
apos a declaracao do vencedor, imediata e motivadamente, a intencdo de recorrer contra decisdes
do Pregoeiro, assinar a ata onde estara registrado o valor final decorrente dos lances e praticar
todos os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. A Licitante que se retirar
antes do término da sessdo considerar-se-4 que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e
recorrer dos atos do Pregoeiro.

4.4- Declarado encerrado o recebimento da documentacdo de credenciamento e envelopes, ndo
mais serd admitida a participacio de outras Proponentes.

4.5- Serd exigida a comprovacao da condicdo de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
Porte (EPP) para alcance dos beneficios da Lei Complementar n © 123 de 14 de dezembro de
2006. Para comprovacdo da condicdo supracitada € necessaria a apresentacdo da seguinte
documentacao:

4.5.1- Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal da Receita
Federal no endereco: www.receita.fazenda.gov.br, ou

4.5.2- Certiddo expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da Instru¢cdo Normativa n°
103 de 30 de abril de 2007, do Diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio —
DNRC, que ndo tem prazo de vencimento, ou

4.5.3- Qualquer outro registro de cadastro oficial.

4.5- Todos os documentos deverdo estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os
documentos deverdao estar com o numero do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos
deverdo estar com o numero do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza,
comprovadamente, sdo emitidos em nome da matriz.
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V - DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1- No(s) Envelope(s) “Proposta de Precos” devera(do) conter, sob pena de ndo ser levado em
consideracdo, a(s) proposta(s) elaborada(s) em Lingua Portuguesa, datilografada(s) ou
impressa(s), com linguagem clara, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em
papel(is) timbrado(s) da empresa onde conste(m) o nome e endereco da proponente, com todos
0s seus documentos datados, assinados na(s) ultima(s) folha(s) e rubricados nas demais pela
pessoa com competéncia para a sua assinatura, constituida dos seguintes elementos:

a) Carta de Apresentacdo da Proposta de acordo com o modelo apresentado no
ANEXO VI;

b) Planilha Orcamentaria onde constem o0s quantitativos e seus respectivos precos
unitérios, os pre¢os parciais e preco global dos servigos;

¢) Composi¢ao dos BDI’s utilizados para a composi¢ao dos seus pregos;
d) Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos;

5.2- As planilhas com quantitativos e precos unitarios fornecidos pela SINFRA terdo efeito
apenas para comparacdo com aguelas apresentadas pela licitante, parte integrante de sua
proposta, sendo de inteira responsabilidade da licitante o levantamento real das quantidades e
precos;

5.3- Os precos unitérios, o prego global e os BDI’s ndo poderdo ser superiores aos apresentados
no orgamento sintético do ANEXO V deste Edital.

5.3.1- Os tributos IRPJ e CSLL nao deverdo integrar o calculo dos BDI’s, tampouco a planilha
de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a contratante.

5.3.1.1 — Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da licitante, seus
percentuais serdo retirados pela comissao de licitacdo e sera recalculada a proposta.

5.4- Na planilha de orcamento da SINFRA foi adotado o BDI de 29,98% (vinte e nove virgula
noventa e oito por cento) para toda a planilha, exceto para os materiais betuminosos, onde foi
aplicado BDI de 17,69% (dezessete virgula sessenta e nove por cento), conforme
detalhamento constante no ANEXO 1.

5.5- As propostas deverdo permanecer validas e em condic¢des de aceitacdo por um periodo de 60
(sessenta) dias consecutivos contados da data da entrega das mesmas.

5.5.1- Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos compromissos
assumidos, se assim o desejarem.
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5.5.2- Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, mediante provocagdo por escrito da SINFRA, o licitante devera prorrogar o prazo de
validade, caso deseje continuar participando do certame.

5.5.3- Caso o licitante ndo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sera declarado desistente
do feito licitatorio.

5.6- Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentacdo da proposta, desde
que ndo comprometam seu conteldo e sejam irrelevantes face a isonomia do certame, serao
relevados e corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte:

a) Discrepéancia entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecera o valor
por extenso;

b) Erros de transcricdo das quantidades previstas: serd mantido o preco unitario e
corrigido a quantidade e o preco total;

c) Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitéario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

d) Erro de adicéo: sera retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-
se a soma.

5.7- O valor total da proposta sera ajustado pelo Pregoeiro em conformidade com o0s
procedimentos acima para correcdo de erros. O valor resultante constituird o total a ser
contratado e pago.

5.8- Apds a andlise das propostas, serdo DESCLASSIFICADAS, com base no artigo 48, incisos
I e Il da Lei Federal n.° 8.666/93, aquelas que:

5.8.1- ndo atenderem as exigéncias contidas nesta licitacéo.

5.8.2- Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo demonstrem sua viabilidade através de
documentacao que comprove gque 0s custos dos insumos séo coerentes com o0s de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto;

5.9- No célculo dos precos propostos, unitarios e total, deverd ser desprezada a terceira casa
decimal, em cada operacdo aritmética, considerando como invariaveis todos os quantitativos
constantes do Orgamento Sintético do ANEXO IV deste Edital.

5.10- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo aceitos pleitos
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de acréscimos, a esse ou qualquer outro titulo, devendo o produto ser fornecido sem 6nus
adicionais.

5.11- O prazo para apresentacdo de propostas ser4, no minimo, de 08 (dias) Uteis apds a
publicacdo do aviso, conforme art. 4°, V, da Lei Federal n® 10.520/2002.

5.12- Caso a licitante concorra a mais de um lote, devera apresentar envelopes separados para
cada proposta comercial (envelope 1).

VI - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1- Para a habilitacdo dos interessados na licitacdo ndo cadastradas no Cadastro Geral de
Fornecedores do Estado de Mato Grosso e SICAF exigir-se-do, exclusivamente, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica, qualificacdo
econdémico-financeira, bem como a declaracdo de n&o-realizacdo, no estabelecimento, de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos.

6.2- DA HABILITAGCAO JURIDICA
6.2.1- A documentacdo relativa a habilitacdo juridica consistird em:
6.2.1.1 — cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is);
6.2.1.2 — registro comercial, no caso de empresario individual; no caso de sociedades
comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito
no Registro Publico de Empresas Mercantis; em se tratando de sociedade simples, ato

constitutivo averbado no Registro Civil das Pessoas Juridicas;

6.2.1.2.1 — em se tratando de sociedades por acdes, € imprescindivel a
documentacao de eleicdo dos seus administradores;

6.2.1.3 — decreto de autorizacdo, no caso de empresario individual ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais;

6.2.1.4 — ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3 — DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

6.3.1- Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
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6.3.2- Prova de inscricdo no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual, conforme disposto no inciso Il do art. 29 da Lei 8.666/93;

6.3.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita
Federal), Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

6.3.3.1- As empresas sediadas fora do territorio de Mato Grosso deverdo apresentar,
juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso.

6.3.4- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

6.3.4.1- A prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) podera ser
demonstrada pela Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, desde que no corpo da CND conste expressamente esta
condicéo.

6.3.5- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.3.6- Certiddo expedida pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso — PGE, relativa aos
débitos inscritos na divida ativa.

6.4 - DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.4.1- Certiddo de registro ou inscricdo junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e
Seus responsaveis técnicos.

6.4.2- Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional do(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) pela licitante, pertencentes ao seu quadro permanente, na data prevista pra a
entrega da proposta, através de um ou mais atestados de responsabilidade técnica, expedidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das respectivas certiddes de
acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/fou CAU da regido em que foi realizado o
servigo, comprovando a execucdo do servico com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, sendo consideradas como parcelas de maior relevancia e valor significativo, para
fins desta licitacdo, a comprovacdo de execucdo dos servigos descritos no ANEXO |,
desconsiderando, no entanto, as quantidades minimas exigidas.

6.4.2.1- A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) detentor(es)
do(s) atestado(s) sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da
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Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do
profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).

6.4.2.2- Serd admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de
prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

6.4.2.3- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacao
sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

6.4.2.4- O Responsavel Técnico indicado pela empresa para um determinado lote,
atendendo ao item 6.4.2 ndo podera ser o Responsavel Técnico em outro lote, sob
pena de inabilitag&o.

6.4.3- Declaracdo fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is) (indicar
dados pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, sera(do),
obrigatoriamente, o(s) que acompanhara(&o) a execu¢do do servico, caso esta empresa seja a
vencedora desta licitacdo (modelo de documento no ANEXO VI).

6.4.4- Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a
execucao, a qualquer tempo, de servigos compativeis com o objeto desta licitacdo, atraves
do somatdrio de certiddes e/ou atestados, provenientes de contrato(s) em nome do préprio
licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA e/ou
CAU, obedecendo as parcelas de maior relevancia. Os servigos deverdo estar explicitados
conforme constante no quadro de quantidades minimas, descritas no ANEXO | (modelo de
documento no ANEXO VI). Os servicos deverdo ser comprovados utilizando-se, no
maximo, até 3 (trés) atestados.

6.4.4.1- Nos atestados de servicos de engenharia/servicos/projetos executados em
consorcio serdo considerados, para comprovacdo dos quantitativos constantes do
ANEXO I, os servicos executados pela licitante que estejam discriminados
separadamente no atestado técnico, para cada participante do consorcio;

6.4.4.1.1- Se as quantidades de servigos ndo estiverem discriminadas no corpo da
certiddo/atestado, serdo considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na
proporcao da participacao da licitante na composicéo inicial do consorcio.

6.4.4.1.2- Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do consorciado,
devera ser juntada a certiddo/atestado, cdpia do instrumento de constituicdo do
consarcio.
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6.4.4.2- Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal do
servico (6rgdo ou ente publico), deverd ser juntado a documentagdo, pelo menos um dos
seguintes documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servico objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste 0 nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado.

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA e/ou CAU.

6.4.4.3- A ndo apresentacao de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior
ndo importara na inabilitacdo sumaria da licitante, mas a sujeitara a diligéncia documental
pela Comissdo. Caso ndo sejam confirmadas as informagdes contidas nos atestados
fornecidos por empresas privadas, a licitante serd considerada inabilitada para o certame.

6.4.5- Relacdo nominal da equipe técnica minima (ANEXO 1) proposta para 0s servicos,
conforme o planejamento do servico, feito pelo licitante, no qual ele se baseou para a
formulacéo de sua proposta comercial (modelo de documento no ANEXO VI).

6.4.5.1- O(s) engenheiro(s) indicado(s) como RT do servico devera(do), obrigatoriamente
ser o(s) detentor(es) dos atestados exigidos no item 6.4.2 deste Edital.

6.4.6- Entende-se por servicos compativeis ao desta licitacdo a execucdo de servicos de
engenharia rodovidria, servicos de conservacdo, manutencdo, restauracdo em rodovias de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto
desta licitacdo.

6.4.7- Declaracdo de Visita ao Local do servigo, conforme modelo constante no ANEXO
IV, feita e assinada/atestada por Engenheiro Civil da Licitante;

a) As empresas interessadas, por intermédio de seus representantes, do quadro
permanente da empresa, deverdo procurar a Secretaria Adjunta de Obras da SINFRA,
para agendar a visita ao local das obras objeto da licitacdo, para efetuar a visita
técnica dos servicos referidos, e verificar as condi¢des de execucdo e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos.

b). A visita técnica acima mencionada serd acompanhada pelo(s) Engenheiro(s)
designados pela SINFRA, gue emitira o Atestado de Visita e Informag6es Técnicas.
Esse atestado serd Juntado a Documentacdo de Habilitacdo, nos termos do Inciso Il
do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informagdes quanto as visitas
poderdo ser obtidas junto a Secretaria Adjunta de Obras da SINFRA, através do
telefone (65) 3613-6600.
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c). O Engenheiro designado pela Secretaria Adjunta de Obras da SINFRA, devera
acompanhar os visitantes ao local da obra e prestara esclarecimentos sobre eventuais
duvidas e/ou apoio e, ao final, emitira declaracdo de que aquele interessado realizou
a visita. Esta visita sera efetuada em horario comercial por conta do interessado.

d). A SAOB / SINFRA emitira “Atestado de Visita Técnica”, para cada licitante que
realizou a visita. Os Atestados de Visita Técnica estardo a disposicdo das empresas a
partir do segundo dia util apos a realizacdo da Visita, na sede da SINFRA.

e). Caso a Licitante ndo queira participar da visita nos dias programados, devera
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, uma Declaracdo formal, sob as
penalidades da Lei, expedida pelo responsavel técnico da empresa, de que possuir
pleno conhecimento do objeto, de suas condi¢Ges e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato, e, ainda que
ndo utilizara deste para quaisquer guestionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a SINFRA.

6.4.8- O licitante devera apresentar os atestados com 0s servicos e seus respectivos
quantitativos destacados (com caneta marca texto), de acordo com o constante no
ANEXO 1, para fim de atendimento aos itens 6.4.2 e 6.4.4.

6.5- DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

6.5.1- Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da
Justica do domicilio da sede da empresa, com data ndo anterior a 30 (trinta) dias da data da
entrega das propostas.

6.5.2- Comprovacgdo de capital social ou patriménio liquido conforme especificado no
ANEXO I. Sera admitida atualizacdo deste capital social com aplicacdo de indices oficiais,
de acordo com os 88 2° e 3°, art. 31, da Lei n° 8.666/93.

6.5.3- Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

6.5.3.1- Apresentar os célculos dos seguintes indices, para avaliagdo da boa situacéo
financeira da empresa: indices de Liquidez Geral — LG (n&o inferior a 1,0), Solvéncia
Geral — SG (maior ou igual a 1,0) e Liquidez Corrente — LC (n&o inferior a 1,0),
resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LG =

ATIVO TOTAL

56= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC=

6.5.3.2- As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social poderéo
apresentar balancetes, certificados por auditor independente.

6.5.3.3- Quando se tratar de empresario individual ou sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, a SINFRA se reservara o direito de exigir a apresentacdo do
livro diario onde o balanco fiscal foi transcrito, para efeito de extracdo dos parametros
para o julgamento e verificagdo dos valores apresentados e calculados pelos licitantes.

6.5.3.4 — Declaragdo, conforme modelo constante do ANEXO VI, que contenha
relacdo de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados (saldo do contrato) com a Administracdo Publica e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentacdo da proposta, nao
é superior a 100% (cem por cento) do patriménio liquido, podendo este ser atualizado
nos termos do item 6.5.3.

a) a declaracdo de que trata a subcondicdo acima devera estar acompanhada da
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao dltimo exercicio
social, quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento),
para mais ou para menos, entre a declaracdo aqui tratada e a receita bruta
discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser
apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

6.5.3.5 Comprovacao de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratacdo ou item
pertinente, tendo por base o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do
ultimo exercicio social;

6.5.3.6 Comprovacdo de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes
contaveis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagédo
da proposta.

6.6- DECLARACOES COMPLEMENTARES

6.6.1- Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada
(procuracdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em cartorio),
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comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa, claramente
afirmando:

6.6.1.1- Estar ciente das condicOes da Licitacdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informacdes complementares solicitadas pela SINFRA,

6.6.1.2- Que executard o(s) servigos(s) de acordo com o0s projetos, caderno de
procedimentos e as especificagdes fornecidas pela SINFRA, que alocara todos 0s
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara
todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e
mitigar o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre 0s usuarios e moradores vizinhos.

6.6.1.3- Que apresentard a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliacdo da qualidade
dos servicos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou de
acordo com previsdo no projeto/orgcamento dos servicos;

6.6.1.3.1- Devera ser executado o controle tecnoldgico, conforme previsto nas
especificacOes técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizacao;

6.6.1.4- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no projeto, e que 0s mesmos se encontram em condicdes
adequadas de utilizagéo;

6.6.1.5- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente
apos a emissdo da Ordem de Servico.

6.6.1.6- Que executard o(s) servicos(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s)
no Edital.

6.7- ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL E
A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006.

6.7.1- Declaracdo firmada pelos licitantes relativa ao cumprimento do disposto no inciso
XXX do artigo 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo apresentado no ANEXO
VI.

6.7.2- Declaragcdo firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se desejar
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°. 123 de 14 de
dezembro de 2006, conforme modelo apresentado no ANEXO VI.
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6.7.2.1- Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata a Lei Complementar n®
123/06, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar, junto aos
seus documentos de habilitacéo:

6.7.2.1.1 — Certiddao Simplificada emitida pela Junta Comercial, devidamente
atualizada, comprovando a categoria registrada, ou

6.7.2.1.2 — Documento de pesquisa de que é optante pelo Simples Nacional,
obtido no portal da Receita Federal no endereco www.receita.fazenda.gov.br, ou

6.7.2.1.3 — Qualquer outro registro de cadastro oficial.

6.7.3- As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida pelo Edital, em consonancia com os arts. 43 e 44 da Lei
Complementar n® 123/2006.

6.7.4- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em
certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

6.7.5- Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.7.6- A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

6.8- Os documentos extraidos por via internet terdo seus dados conferidos pela Equipe de Apoio
perante o site correspondente.

6.9- Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.10- Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiver de acordo com as exigéncias editalicias ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, 0 Pregoeiro considerara a Proponente
inabilitada.

6.11- Documentos apresentados com a validade expirada, acarretardo a inabilitagdo do
Proponente. As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data
de emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Pregéo.
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6.12- Serd exigida a Declaracdo de Conhecimento das Condi¢des da Licitacdo e Exigéncias
Editalicias conforme Modelo de Documentos (ANEXO VI).

6.13- No julgamento das propostas considerar-se-4 vencedora aquela que, tendo sido aceita,
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o Menor Prego por Lote.

6.14 Os documentos de habilitacdo, que deverdo ser apresentados na sessdo publica, sdo os
seguintes para as empresas inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato
Grosso e SICAF:
a) Certificado de Inscricdo, em plena validade, acompanhado de declaracéo de atualizagédo
de documentos;
b) Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de habilitacdo, na forma do
Art. 32, 8 20, da Lei 8.666/93(conforme modelo em ANEXO);
b.1) No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC
123/2006, possuir alguma restricdo na documentacdo referente a regularidade fiscal, esta
devera ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaracao.
c¢) Declaracdo que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII,
do artigo 7° da Constituicdo Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93 (conforme modelo
ANEXO);
d) Declaracdo da propria Empresa de que ndo existe em seu quadro de empregados,
servidores publicos exercendo funcbes de geréncia, administracdo ou tomada de decisao
(conforme modelo ANEXO).
e) Alvard de Autorizacdo e Funcionamento da empresa, do ano corrente (cOpia
autenticada) ou via emitida pela Internet. Obs: O Alvara emitido pela internet podera ser
verificado on-line no memento da sessdo, sendo, portanto dispensavel o protocolo de
validagdo do mesmo.

f) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao
da proposta.

g) Apresentar os calculos dos seguintes indices, para avaliacdo da boa situacdo financeira
da empresa: Indices de Liquidez Geral — LG (no inferior a 1,0), Solvéncia Geral — SG
(maior ou igual a 1,0) e Liquidez Corrente — LC (ndo inferior a 1,0), resultantes da
aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
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ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC=

h) As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social poderdo apresentar
balancetes, certificados por auditor independente.

i) Quando se tratar de empresario individual ou sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, a SINFRA se reservara o direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde o
balanco fiscal foi transcrito, para efeito de extracdo dos parametros para o julgamento e
verificacdo dos valores apresentados e calculados pelos licitantes.

j) Declaracdo, conforme modelo constante do ANEXO VI, que contenha relacdo de
compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos
contratos firmados (saldo do contrato) com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa
privada, vigentes na data prevista para apresentacdo da proposta, ndo é superior a 100%
(cem por cento) do patriménio liquido, podendo este ser atualizado nos termos do item
6.5.3.

a) a declaracdo de que trata a subcondi¢do acima devera estar acompanhada da
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao dltimo exercicio
social, quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento),
para mais ou para menos, entre a declaracdo aqui tratada e a receita bruta
discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser
apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

k) Comprovacao de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratagdo ou item pertinente, tendo
por base o balanco patrimonial e as demonstra¢fes contabeis do Gltimo exercicio social;

I) Comprovacgdo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracGes contaveis
do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

6.14.1 - DA QUALIFICACAO TECNICA:

A - Certid&@o de registro ou inscricdo junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e
Seus responsaveis técnicos.

6.14.2 - Comprovacdo da capacitacdo tecnico-profissional do(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) pela licitante, pertencentes ao seu quadro permanente, na data
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prevista pra a entrega da proposta, através de um ou mais atestados de responsabilidade
técnica, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certidGes de acervo tecnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido
em que foi realizado o servi¢o, comprovando a execugdo dos servigos com caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo, sendo consideradas como parcelas de maior relevancia
e valor significativo, para fins desta licitagdo, a comprovacdo de execucdo dos servicos
descritos no ANEXO 1, desconsiderando, no entanto, as quantidades minimas exigidas.

6.14.2.1- A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) detentor(es)
do(s) atestado(s) sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificacdo do
profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).

6.14.2.2- Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato
de prestacdo de servicos, celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

6.14.2.3- Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacéao
sera feita através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho
Profissional competente, devidamente atualizada.

6.14.3 - Declaragdo fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is)
(indicar dados pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica,
sera(do), obrigatoriamente, o(s) que acompanhara(do) a execucdo do servigo, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitacdo (modelo de documento no ANEXO VI).

6.14.4 - Comprovacao da capacitacdo técnico-operacional do licitante, demonstrando a
execucao, a qualquer tempo, de servigos compativeis com o objeto desta licitacdo, através
do somatorio de certidBes e/ou atestados, provenientes de contrato(s) em nome do préprio
licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA e/ou
CAU, obedecendo as parcelas de maior relevancia. Os servigos deverdo estar explicitados
conforme constante no quadro de quantidades minimas, descritas no ANEXO I (modelo de
documento no ANEXO VI). Os servicos deverdo ser comprovados utilizando-se, no
maximo, até 3 (trés) atestados.

6.14.4.1- Nos atestados de servicos de engenharia/servigos/projetos executados em
consorcio serdo considerados, para comprovacdo dos quantitativos constantes do
ANEXO I, os servicos executados pela licitante que estejam discriminados
separadamente no atestado técnico, para cada participante do consorcio;

6.14.4.1.1- Se as quantidades de servi¢os ndo estiverem discriminadas no corpo
da certidao/atestado, serdo considerados 0s quantitativos comprovados pelos
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atestados na proporcdo da participacdo da licitante na composicdo inicial do
consorcio.

6.14.4.1.2- Para fins de comprovacdo do percentual de participacdo do
consorciado, devera ser juntada a certidao/atestado, copia do instrumento de
constituicdo do consorcio.

6.14.4.2- Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitido pelo contratante principal
do servico (6rgdo ou ente publico), devera ser juntado a documentacgéo, pelo menos
um dos seguintes documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servico objeto do contrato;

b) autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o
nome do Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado.

c) contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado,
devidamente registrado no CREA e/ou CAU.

6.14.4.3- A ndo apresentacdo de documentacdo comprobatdria prevista no subitem
anterior ndo importara na inabilitacdo sumaéria da licitante, mas a sujeitara a
diligéncia documental pela Comissdo. Caso ndo sejam confirmadas as informacdes
contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante sera considerada
inabilitada para o certame.

6.14.5- Relacdo nominal da equipe técnica minima (ANEXO 1) proposta para 0s Servicos,
conforme o planejamento do servico, feito pelo licitante, no qual ele se baseou para a
formulacéo de sua proposta comercial (modelo de documento no ANEXO VI).

6.14.5.1- O(s) engenheiro(s) indicado(s) como RT do servico devera(do),
obrigatoriamente ser o(s) detentor(es) dos atestados exigidos no item 6.4.2 deste
Edital.

6.14.6- Entende-se por servigos compativeis ao desta licitacdo a execucdo de servicos de
engenharia rodoviarias, servi¢os de conservagdo, manutencao, restauracdo em rodovias de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior aos previstos no objeto
desta licitacéo.

6.14.7- Declaragdo de Visita ao Local do Servigo, conforme modelo constante no ANEXO
1V, feita e assinada/atestada por Engenheiro Civil da Licitante;

a) As empresas interessadas, por intermédio de seus representantes, do quadro
permanente da empresa, deverdo procurar a Secretaria Adjunta de Obras da SINFRA,
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para agendar a visita ao local das obras objeto da licitacdo, para efetuar a visita
técnica dos servicos referidos, e verificar as condi¢des de execucao e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos.

b). A visita técnica acima mencionada sera acompanhada pelo(s) Engenheiro(s)
designados pela SINFRA, que emitira o Atestado de Visita e Informacgdes Técnicas.
Esse atestado serd Juntado a Documentacgdo de Habilitacdo, nos termos do Inciso 11
do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informagdes quanto as visitas
poderdo ser obtidas junto a Secretaria Adjunta de Obras da SINFRA, através do
telefone (65) 3613-6600.

c). O Engenheiro designado pela Secretaria Adjunta de Obras da SINFRA, devera
acompanhar os visitantes ao local da obra e prestara esclarecimentos sobre eventuais
duvidas e/ou apoio e, ao final, emitira declaracdo de que aquele interessado realizou
a visita. Esta visita seréa efetuada em horario comercial por conta do interessado.

d). A SAOB / SINFRA emitira “Atestado de Visita Técnica”, para cada licitante que
realizou a visita. Os Atestados de Visita Técnica estardo a disposicdo das empresas a
partir do segundo dia Util apos a realizacdo da Visita, na sede da SINFRA.

e). Caso a Licitante ndo queira participar da visita nos dias programados, devera
apresentar, em substituicdo ao Atestado de Visita, uma Declaracdo formal, sob as
penalidades da Lei, expedida pelo responsavel técnico da empresa, de que possuir
pleno conhecimento do objeto, de suas condi¢Oes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato, e, ainda que
ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a SINFRA.

6.14.8- O licitante deverd apresentar os atestados com 0s servi¢os e seus respectivos
quantitativos destacados (com caneta marca texto), de acordo com 0 constante no
ANEXO I, para fim de atendimento aos itens 6.4.2 € 6.4.4.

6.15- DECLARACOES COMPLEMENTARES

6.15.1- Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente
habilitada (procuracdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em
cartorio), comprovando a delegacdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa,
claramente afirmando:

6.15.1.1- Estar ciente das condic¢Ges da Licitacdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informacdes complementares solicitadas pela SINFRA,;

6.15.1.2- Que executara o(s) servigo(s) de acordo com o0s projetos, caderno de
procedimentos e as especificacbes fornecidas pela SINFRA, que alocard todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara
todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e
mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos.
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6.15.1.3- Que apresentard a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade dos
servicos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou de
acordo com previsdo no projeto/orgcamento dos servicos;

6.15.1.3.1- Devera ser executado o controle tecnoldgico, conforme previsto nas
especificacOes técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizagao;

6.15.1.4- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no projeto, e que 0s mesmos se encontram em condigdes
adequadas de utilizagéo;

6.15.1.5- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente
apos a emissdo da Ordem de Servico.

6.15.1.6- Que executara o(s) servicos(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s)
no Edital.

6.16 — ATENDIMENTO AO INC. XXXIIl, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
E A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006.

6.16.1- Declaracdo firmada pelos licitantes relativa ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, conforme modelo apresentado no ANEXO
VI.

6.16.2- Declaracdo firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se desejar
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°. 123 de 14 de
dezembro de 2006, conforme modelo apresentado no ANEXO VI.

6.16.2.1- Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata a Lei Complementar n®
123/06, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera apresentar, junto aos
seus documentos de habilitacéo:

6.16.2.1.1 — Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial, devidamente
atualizada, comprovando a categoria registrada, ou

6.16.2.1.2 — Documento de pesquisa de que é optante pelo Simples Nacional,
obtido no portal da Receita Federal no endereco www.receita.fazenda.gov.br, ou

6.16.2.1.3 — Qualquer outro registro de cadastro oficial.
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6.16.3- As microempresas ou empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida pelo Edital, em consonancia com os arts. 43 e 44 da Lei
Complementar n® 123/2006.

6.16.4- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo em
certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

6.16.7.5- Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo improrrogavel de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

6.16.6- A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

6.17 - Os documentos extraidos por via internet terdo seus dados conferidos pela Equipe de
Apoio perante o site correspondente.

6.18 - Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicao aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.19 - Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiver de acordo com as exigéncias editalicias ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, 0 Pregoeiro considerara a Proponente
inabilitada.

6.20 - Documentos apresentados com a validade expirada, acarretardo a inabilitacdo do
Proponente. As certiddes que ndo possuirem prazo de validade, somente serdo aceitas com data
de emissdo nédo superior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Pregéo.

6.21- Serd exigida a Declaracdo de Conhecimento das Condicdes da Licitacdo e Exigéncias
Editalicias conforme Modelo de Documentos (ANEXO VI).

6.22 - No julgamento das propostas considerar-se-a vencedora aquela que, tendo sido aceita,
estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o Menor Prego por Lote.

VII - DA SESSAO DO PREGAO

7.1- O Pregoeiro declarara aberta a sesséo iniciando-se a fase de credenciamento, conforme Item
4 deste.
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7.2- Estando de posse da relacdo das Licitantes credenciadas o Pregoeiro fara divulgacéo verbal
dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderéo ofertar lances durante a sessao
do pregdo, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Documentos
de Habilitagao”.

7.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de precos, sera feita a sua conferéncia, analise
de sua conformidade com as exigéncias do Edital e posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e Licitantes.

7.4- Para fins de classificacdo das propostas, serd considerado 0 menor preco por lote.

7.5- O Pregoeiro procederd a classificagdo da proposta de menor preco, e aquelas que tenham
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor prego,
para participarem dos lances verbais.

7.6- Caso ndo haja pelo menos trés propostas nas condigdes definidas no item 7.5, serdo
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem 0s menores precos subsequentes, até o
maximo de trés, ja incluida a de menor preco, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.

7.7- Na ocorréncia de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais
conforme item 7.6, a ordem para esses lances serd definida através de sorteio. As Licitantes
proclamadas classificadas, serd dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relacdo ao de menor pre¢o, iniciando-se
pelo autor da proposta de maior valor.

7.8- A cada nova rodada serd efetivada a classificagdo momenténea das propostas, o que definira
a sequéncia dos lances seguintes.

7.9- O lance sempre deverd ser inferior, no minimo R$10.000,00 (dez mil reais), ao menor lance
proposto.

7.10- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicard a
exclusdo da Licitante da etapa de lances verbais e na manutencdo do Ultimo preco por ela
apresentado, para efeito de ordenagéo das propostas.

7.11- O Pregoeiro podera negociar com a Licitante excluida da participacdo dos lances verbais,
na forma do item 7.10, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de
classificagéo.

7.12- Nas licitacbes do tipo menor preco sera assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.12.1- No pregdo o intervalo percentual estabelecido no item 7.12 sera de até 5% (cinco por
cento) superior a0 menor preco.
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7.12.2- O disposto neste item 7.12 somente sera aplicado quando a menor oferta valida néo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.12.3- A preferéncia de que trata este artigo serad concedida da seguinte forma:

I — ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que serd adjudicado o objeto licitado em seu
favor.

Il — o direito de preferéncia previsto no inciso | sera exercido, sob pena de preclus&o:

a) na modalidade pregédo, ap6s o encerramento da rodada de lances, devendo
ser apresentada nova proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos por lote
em situacdo de empate.

111 - no caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacdo de empate, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que podera exercer o direito de preferéncia
previsto no inciso |.

IV - na hip6tese de ndo contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte
ou equiparada com base no inciso I, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem em situacdo de empate, na ordem classificatoria, para o
exercicio do mesmo direito.

7.12.4- Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 7.12.3, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.13- N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se 0 proponente desistente
as penalidades cabiveis.

7.14- Caso ndo se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preco vier a ser desclassificada, ou ainda inabilitada, o pregoeiro chamara a empresa
subsequente, respeitando a ordem dos valores ofertados.

7.15- ApOs este ato, serd encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente
pelo critério de menor preco por lote.

7.16- O Pregoeiro examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
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7.17- Iniciada a etapa competitiva do 1° lote, e julgada aceitavel a oferta, sera iniciada a etapa
competitiva do lote subsequente até que se encerrem os 9 lotes que integram este pregéo.

7.18- Ap0s o0 encerramento da etapa competitiva, serd verificado o atendimento das condigdes
habilitatorias pela Licitante que a tiver formulado.

7.19- Uma mesma empresa podera ser considerada vencedora em mais de 1 (um) lote deste
pregdo, desde que atenda cumulativamente, as exigéncias quanto a capacitacdo econdmica
financeira e capacitacao técnica.

7.20- Se a Proponente ndo atender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro chamara a empresa
subsequente seguindo a ordem de classificacdo estabelecida na fase de lances, até que uma
empresa atenda as exigéncias habilitatérias.

7.21- Na ocorréncia do disposto no item 7.20, o Pregoeiro poderad negociar diretamente com a
Proponente para obtencéo de melhor prego.

7.22- Da reunido lavrar-se-4 Ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes Credenciados presentes
e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais Proponentes ficardo de posse da
Administracdo que os devolvera ap6s atendimento do objeto licitado ou os incinerard caso nédo
sejam retirados no prazo fixado pelo Pregoeiro.

7.23- A Licitante vencedora, no prazo de até 07 (sete) dias Uteis apds o encerramento da sessao,
deverd apresentar nova Proposta contendo o preco vencedor, obtido através da negociacao
efetuada na fase de lances verbais.

VIl - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1- O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO POR LOTE e levara
em consideracdo para a aceitabilidade o preco estimado constante das Informacdes
Complementares — Anexo | deste edital e divulgado no site da SINFRA. Além do preco o
pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a sua compatibilidade com as
especificacbes técnicas do projeto, 0os prazos para execucdo e/ou seu fornecimento, 0s
parametros minimos de desempenho e de qualidade, bem como qualquer outra condicdo definida
no edital.

8.1.2- O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
SINFRA ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

8.1.3- Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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8.2- Considerar-se-4 vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os termos
deste Edital e seus Anexos, ofertar o menor preco, apos a fase de lances e aplica¢do dos critérios
de desempate previstos em lei, e ainda, for devidamente habilitada apds apreciacdo da
documentacdo.

8.3- Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro podera negociar diretamente com a licitante que
tenha apresentado o lance de menor preco, bem assim decidir sua aceitacdo, ndo se admitindo
negociar condicdes diferentes daguelas previstas no edital.

8.3.1- O Pregoeiro anunciara, imediatamente ap6s o0 encerramento da etapa de lances da sessdo
publica ou, quando for o caso, ap0s a negociacdo e decisdo acerca da aceitacdo do lance de
menor prego, a proposta que, em consonancia com as especificagdes contidas no edital, tenha
apresentado 0 menor preco.

8.4- Caso ndo se realize lance, sera verificada a conformidade da proposta de menor preco com
as exigéncias do Edital.

8.5- Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condic¢des do edital e estando o
seu preco compativel com os praticados no mercado, podera ela ser aceita, devendo o Pregoeiro
negociar, visando a obter prego melhor.

8.6- Sendo aceitavel a oferta de menor preco, o sistema informara quem é a licitante detentora da
melhor oferta, respeitada as disposicfes dos itens 6.7.5 e 6.7.6, e esta deverd comprovar sua
situacdo de regularidade (documentacéo para fins de habilitacéo).

8.7- Constatado que a licitante que apresentou proposta de menor preco final atende as
exigéncias editalicias, sera ela declarada vencedora.

8.8- Na hipotese da proposta ou do lance de menor preco ndo ser aceito ou se a licitante
detentora da melhor oferta desatender as exigéncias habilitatdrias o Pregoeiro examinara as
ofertas subsequentes e a qualificacdo dos licitantes, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.

8.9- Serdo DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS que:

8.9.1- Forem elaboradas em desacordo com as exigéncias do Edital e seus Anexos;

8.9.2- Apresentarem propostas alternativas tendo como opcdo de preco ou oferta de vantagem
baseada nas propostas das demais licitantes.

8.10- N&o serdo aceitas propostas com precos manifestamente inexequiveis.
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8.10.1- Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo séo coerentes
com os de mercado do objeto deste pregao.

8.10.2- Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso de necessidade
de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 3° do art. 43
da Lei n° 8.666/93, para efeito de comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre
outros, 0s seguintes procedimentos:

8.10.2.1- questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovacgoes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

8.11- Caso ocorra a desclassificacdo ou inabilitacdo por responsabilidade exclusiva da licitante, a
mesma podera sofrer as san¢Bes previstas no item 19 deste Edital.

8.12- Da sessdo publica do Pregdo, sera lavrada ATA circunstanciada, na qual estardo
registrados todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

8.13- Havendo empate na fase de apresentacdo das propostas, e na hipdtese de todas as licitantes
desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com 0 Pregoeiro, e apos a aplicacdo dos
critérios de desempate que concedem preferéncia na contratacdo de Microempresas € Empresas
de Pequeno Porte, serdo utilizados para fins de desempate 0s seguintes critérios:

1°) Assegurar preferéncia aos bens ou servicos produzidos ou prestados no Pais e
depois aos produzidos ou prestados por empresas brasileiras, e posteriormente aos
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento
de tecnologia no Pais;

2°) Sorteio, em ato publico, para a qual todas as licitantes serdo convocadas.

8.14- Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro podera suspender o pregao
e estabelecer, imediatamente, um novo prazo de no minimo 48 (quarenta e oito) horas para o
recebimento de outras propostas ou publicar novo aviso de licitagéo.

IX - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1- Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sesséo,
podera manifestar imediatamente a intencéo de recorrer, que sera registrada resumidamente em
ata, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias, para a apresentagdo das razfes do
recurso, conforme art. 4°, da Lei 10.520/2002, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas
para apresentar as contrarrazdes, se quiserem, em igual prazo, que comecara a correr no primeiro
dia uatil subsequente ao do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos. A falta de manifestacdo imediata e motivada importard a decadéncia do direito de
recurso.
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9.2- O recurso contra a decisdo do Pregoeiro terd efeito suspensivo, iniciando-se com a
manifestacdo motivada do recorrente de sua intencdo, devendo ocorrer imediatamente apds a
declaracdo do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na sessdo ou por
escrito, neste caso, devera ser protocolizado e dirigido ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica da SINFRA, por intermédio do Pregoeiro, que prestara as informag6es no prazo de 03
(trés) dias uteis, cabendo ao Secretario julga-lo em igual prazo, podendo tais prazos dilatarem-
se até o dobro, por motivo justo.

9.3- O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pelo Secretario da SINFRA, importard a
invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.4- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicara o objeto a Licitante vencedora.

9.5- A decisdo em grau de recurso serd definitiva e dela dar-se-4 conhecimento as interessadas,
através de comunicacao por escrito.

X — DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

10.1- Inexistindo manifestacdo recursal, o Pregoeiro adjudicara o(s) objeto(s) da licitacdo ao(s)
licitante(s) vencedor(es), com a posterior homologacéo do resultado pela autoridade superior.

10.2- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro
fard a adjudicacdo do objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e a autoridade superior homologara a
licitacdo.

10.3- A homologacdo da presente licitacdo compete ao Secretario da SINFRA ou a pessoa cuja
esta competéncia tenha sido delegada.

X1 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO DO EDITAL

11.1- Decaira do direito de impugnar o edital, qualquer cidaddo e o licitante que ndo o fizer em
até 02 (dois) dias Uteis, antes da data de abertura da sessdo do Pregdo, cabendo ao pregoeiro
decidir em até 24 (vinte e quatro) horas.

11.2- Deferida a impugnacao contra o Edital do Pregdo, serd designada nova data para realizacdo
do certame.

11.3- Os pedidos de impugnacdo ou esclarecimentos ao Edital deverdo ser encaminhados por
escrito, ao Pregoeiro da SINFRA, localizada no Setor A, Edificio Eng. Edgar Prado Arze, Qd.
01, Lote 05 — Rua- J, s/n - Centro Politico Administrativo, Cuiaba - MT, CEP 78.049-906.
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XIl - FONTE DE RECURSO E NATUREZA DE DESPESA

12.1- Os recursos financeiros necessarios a execucdo dos servigos estdo indicados nas
Informagdes Complementares (ANEXO 1).

X1l - DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1- A licitante vencedora, até 0 momento da primeira medicao, devera prestar garantia para
execucdo contratual no valor correspondente a 5% (cinco) por cento sobre o total da contratacao.

13.2- O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da SINFRA.

13.3- A garantia e seus reforgos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades,
conforme previsto no § 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93:

13.3.1- Carta de Fianca Bancaria — em que o fiador declare expressamente sua rendncia aos
beneficios do art. 827, do Cadigo Civil Brasileiro;

13.3.2- Seguro-Garantia;

13.3.2.1- No caso da opc¢do pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo como segurado a
SINFRA, cobrindo o risco de descumprimento de clausula contratual, pelo prazo de vigéncia do
contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacdo sempre que o ajuste for prorrogado,
independente de notificacdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual.

13.3.3- Caucédo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

13.3.3.1- No caso de garantia em dinheiro, 0 montante devera ser depositado em conta corrente a
ser informada pela Tesouraria da SINFRA.

13.3.3.2- Se a garantia for em Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos sob forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definidos pelo
Ministério da Fazenda.

13.4- A garantia sera levantada ap0s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo do servigo, mediante comprovacédo de quitacdo para com o INSS, FGTS e
ISSON.

13.5- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, em consonancia
com o art. 79, § 2° da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, sera devolvida a garantia.
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13.6- No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a XI, do citado art. 78 da Lei n° 8.666/93,
a garantia serd utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos e multas aplicadas. A
quantia restante, se existir, serd devolvida a CONTRATADA, nos termos do artigo 80, 11l da Lei
de Licitag0es.

X1V - DA EXECUCAO, DA GESTAO DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO DOS
SERVICOS

14.1- Cabera a SINFRA, ou a quem por ela designado, a coordenacéo, fiscalizacdo e supervisdo
dos trabalhos, fornecendo a CONTRATADA os dados e elementos técnicos necessarios a
realizacdo dos servicos e procedera a verificacdo e auditoria da qualidade dos referidos servicos.

14.2— A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos serd feita por Engenheiro designado pela
SINFRA.

14.3— Caberd 8 CONTRATADA o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE SERVICOS
DE ENGENHARIA permanentemente disponivel para lancamentos no local do servico, sendo
que, a sua manutencdo, aquisicdo e guarda € de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a
qual devera entregar, sempre que solicitado, copia do Diario de Servi¢o ao Engenheiro Fiscal da
SINFRA, responsavel pela Fiscalizacdo, e a Supervisora e a Gerenciadora do Programa.

14.4— As observagOes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizacao
no Diario de Servicos de engenharia, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anota¢des no
préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro Preposto.

14.5- A CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Servigos de engenharia, sempre que
surgirem quaisquer improvisacOes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condicdes especiais.

14.6— Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

14.7- A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas ao servico,
com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela SINFRA,

14.8- Os equipamentos e veiculos utilizados no servico deverdo ser adesivados com a logomarca
do Governo do Estado de Mato Grosso - SINFRA;

14.9- O detalhamento da execucdo dos servigos se encontra Termo de Referéncia, parte
integrante deste Edital (ANEXO I1) onde s&o determinadas as atribui¢Oes e responsabilidades
das empresas contratadas.
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14.10- Nenhuma alteracdo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos servigos,
poderd ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, a SINFRA determinar as
modificacdes tecnicamente recomendaveis, desde que justificadas, nos termos da Lei n°
8.666/93,;

14.11 - Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermedio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, o que deve ser
observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.

XV - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE SERVICOS

15.1- Os quantitativos constantes do orcamento sdo estimados, sendo que, por motivo técnico
devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos itens/servicos do objeto
contratual, respeitando-se 0s limites previstos no art. 65, 88§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93;

15.2- Se necessario a melhoria técnica do objeto do pregdo, para melhor adequacao aos objetivos
da Administracdo e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em dimensdo, podera
ocorrer a execucdo de servigos imprevistos no or¢camento, com variagdes para mais ou para
menos, observados os limites do art. 65, 8§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93;

15.3- A execucdo de servigos imprevistos, ou seja, a alteracdo qualitativa, que respeitarad o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, 8 1° da Lei Federal n° 8.666/93, sera medida
e paga da seguinte maneira:

15.3.1- Servicos constantes do orgamento estimativo: pelo preco unitario da proposta da
CONTRATADA;

15.3.2- Servigos ndo constantes do orcamento, mas que estejam presentes no universo de
servicos discriminados pela Tabela de Precos da CONTRATANTE vigente na época da
elaboracdo do orcamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-se, em todo caso, a
propor¢do do deségio apurado entre a proposta de precos vencedora do certame e a tabela de
precos da CONTRATANTE;

15.3.3- Servigos ndo constantes do orcamento e que ndo estejam presentes no universo de
servigos discriminados pela Tabela de Precos supramencionada, mediante a apresentacdo da
composicdo de precos unitarios, em nivel de mercado, que deverd ser elaborada pelo
Departamento de fiscalizagdo da CONTRATANTE.

15.4- O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

15.4.1- unilateralmente pela Administracéo:
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15.4.1.1- quando houver modificacdo do projeto ou das especificacfes, para melhor adequacgéo
técnica aos seus objetivos;

15.4.1.2- quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigéo quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos;

15.4.2- por acordo das partes:
15.4.2.1- quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

15.4.2.2- quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo do servico, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

15.4.2.3- quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente execuc¢do do
Servigo;

15.4.2.4- para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragdo do servigo, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando &lea econémica extraordinéria e extracontratual.

XVI - DOS PRAZOS E PRORROGACAO

16.1- O prazo de execucdo dos servicos serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
emissdo da Ordem de Servicos a ser expedida pela SINFRA;

16.2- O prazo de execucdo podera ser prorrogado por igual periodo, mediante justificativa por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, devendo o
pedido de prorrogacdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro, do ANEXO IV e aos seguintes requisitos:

16.3- Os servigos tenham sido prestados regularmente, a Administracdo mantenha interesse na
realizacdo do servigo, o valor do contrato permanega economicamente vantajoso para a
Administracdo, a Contratada manifeste expressamente interesse na prorrogacao, a contratada néo
tem o direito subjetivo a prorrogacédo contratual,

16.4- Toda prorrogacdo do contrato sera precedida da realizacdo de pesquisas de precos de
mercado, ou de precos contratados por outros orgdos e entidades da Administracdo Publica,
visando a assegurar a manutencdo da contratacdo mais vantajosa para a Administracdo, em
relacdo a realizagdo de uma nova licitagéo.
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XVII - DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS

17.1- O Gerente do Contrato e a Supervisora emitirdo a medi¢cdo mensal, valendo esta como
atestado do montante a ser pago para a CONTRATADA, condicionando a liquidacdo da despesa
as manifestacOes das areas de gerenciamento e supervisdo da SINFRA. A medicdo mensal
podera sofrer alteracdes posteriores, conforme previsto no item 17.5.

17.2- Os servicos serdo medidos mensalmente, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao de sua
execucdo, de acordo com os procedimentos de medic¢des e pagamentos conforme com a Proposta
de Precos da CONTRATADA, obedecendo ao seguinte critério de medicdo por unidades
executadas.

17.3- O valor dos servicos executados compreende:

17.3.1- A parcela do valor proposto para o item "Mobilizacdo e Desmobilizacdo” a que tenha
direito de acordo com o disposto neste Edital;

17.3.2- O montante referente a execucdo dos "Servicos de Manutencdo” de acordo com o
disposto neste Edital.

17.4- No valor dos servicos sera computada a supressdo pela retirada temporaria de trechos em
servicgos de engenharia.

17.5- Em decorréncia de informac@es posteriores que modifiquem a proporcdo de qualquer item
previamente atestado, o Gerente do Contrato podera reduzir ou excluir qualquer item
anteriormente atestado de qualquer medicdo, devendo o fato ser comunicado a Gerenciadora e a
Supervisora da SINFRA.

17.6- Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da
fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da obrigacdo, incorrendo a
SINFRA, ap6s a mesma, em juros simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a
pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela
Contratada.

17.7- A SINFRA pagara a CONTRATADA por meio de depdsito em conta bancaria, observada
a ordem cronoldgica de apresentacdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos
executados, baseada em medi¢es mensais, sendo que as notas fiscais deverdo ser apresentadas
com os documentos abaixo relacionados:

17.7.1- Termo de Vistoria ou Relatério de Medicdo atestado pelo Gestor;
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17.7.2- Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS) e a Justica do Trabalho mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT));

17.7.3- Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal),
Estadual e Municipal do domicilio do contratado;

17.7.4- Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de
pagamento, todos do periodo referente a medicao;

17.7.5- Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformacGes a Previdéncia Social
(SEFIP) do periodo referente a medicéo;

17.7.6- Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela
Secretaria de Financas do(s) municipio(s) onde se realizara o servico;

17.7.7- Cépia das AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos
contratados;

17.7.8- Relatorios Mensais sobre 0 andamento dos servicos de engenharia.

17.8- Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SINFRA, a
CONTRATADA podera suspender a execucdo dos seus servigcos, sendo devido a mesma o
ressarcimento por parte da SINFRA das despesas inerentes a desmobilizacdo e nova mobilizagédo
dos servicos contratados.

17.9- Se por qualquer circunstancia se verificar algum pagamento em excesso, a importancia
equivalente sera deduzida na primeira medi¢do que se emita posteriormente a esta verificacao.
Ainda, caso se verifique pagamento a menor em funcdo da ndo determinacdo correta das
quantidades medidas, o respectivo valor sera acrescido na primeira medi¢do que se emita
posteriormente a esta verificacdo.

17.10- A CONTRATADA assume a obrigacdo de manter, durante toda a execucdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, conforme disposto no inciso XIIl do art. 55 da Lei n°
8.666/93;

17.11- Medicdo final — O Engenheiro Gerente do Contrato realizard a medicdo final num prazo
de até 30 (trinta) dias depois da Data de Termino dos Servigos, certificando-se da inexisténcia de
descontos posteriores, por se tratar da Gltima fatura a ser emitida pela CONTRATADA.
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XVIII - DO REAJUSTAMENTO

18.1- Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no
momento de sua efetiva execucdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base
da tabela de elaboracdo do orcamento da licitacdo, serdo reajustadas segundo a variacdo dos
indices de servicos de engenharia e servigcos rodoviarios fornecidos pela Fundagcdo Getulio
Vargas.

18.2- Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte férmula:
M=V (I/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data
base da tabela de elaboracdo do orgamento da licitacdo.
lo - Indice referente a0 més da data base correspondente a elaboracdo da tabela do
orgamento da licitacéo.

18.3- Havendo atraso ou antecipagdo na execucdo de servicos de engenharia, servigos ou
fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

| — quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢Oes contratuais devidas
pela mora:

a) aumentando os precgos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigacao;

b) diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacao;

Il — quando houver antecipacédo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigacao.

18.4 — Na hipdtese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administracdo, prevalecerdo
os indices vigentes neste periodo, se 0s precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices
correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s precos diminuirem.

18.5 — Os reajustes devidos sé poderdo ser requeridos pelo contratado apés completado 1 (um)
ano de execucao contratual.
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XIX - DO CONTRATO, DAS MULTAS E DAS SANCC)ES

19.1- Dentro do prazo de validade da proposta previsto no item 5.5 deste Edital, o adjudicado
sera convocado para, em 05 (cinco) dias, assinar o Termo de Contrato.

19.1.1- A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem anterior, nas
mesmas condi¢cOes de habilitacdo, resultard na decadéncia do direito de contratacdo nos moldes
preconizados pelo art. 64, caput e § 1° da Lei 8.666/93, sujeitando-se o adjudicado as
penalidades legalmente estabelecidas.

19.2- E facultado a SINFRA, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidos, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, cumpridas as exigéncias habilitatdrias, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitacao
independentemente das cominagdes previstas na legislacéo de regéncia.

19.3 - Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts. 81, 86, 87
e 88 da Lei federal n° 8.666/93, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei federal n°® 10.520/02.

19.4 - Ao licitante e ao contratado, que incorram nas faltas referidas no item anterior, aplicam-se,
segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditorio, as
sancOes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei federal n° 8.666/93, e no art. 7° da Lei federal n°
10.520/02.

19.5- Nas hipdteses previstas no Item 19.3, o interessado podera apresentar sua defesa no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificacdo do ato, sendo facultada a producdo de todas as
provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas daquele que as indicou.

19.5.1- Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente designada
para este fim.

19.5.2- Concluida a instrucdo processual, a comissdo designada, dentro de 15 (quinze) dias,
elaborara o relatério final e remeterd os autos para deliberacdo da autoridade competente para
aplicar a penalidade, apds o pronunciamento da area juridica.

19.6- A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato,
sujeitard o contratado, além das sancOes referidas no Item 19.4, a multa de mora, graduada de
acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

19.6.1- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacéo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caucédo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocacéo;

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — UNIDADE DE AQUISICf)ES E LICITACGES
Edificio Edgar Prado Arze, Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, 65-3613-6600
Centro Politico Administrativo — Cuiaba-MT, CEP 78.049-906

Pagina 40 de 47



SINFRA
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO EDIFICIO ENG. EDGAR PRADO ARZE - RUA J - QUADRA1 - LOTE S - S

ESTADO DE TRANSFORMAGAQ

/W MT.GOV.BR

19.6.2— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
servigos de engenharia ndo cumprido;

19.6.3— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢co nédo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de servicos de engenharia nao
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

19.7- A multa a que se refere o Item 19.6 ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sancOes previstas neste Edital e na legislacdo de
regéncia.

19.8- A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, serd descontada da garantia do
contratado faltoso.

19.9- Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o contratado
respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

19.10- A suspensdo de participacdo em licitacdo e o impedimento de contratar com a
Administracéo serdo graduados pelos seguintes prazos:

19.10.1- 6 (seis) meses, nos casos de:

19.10.1.1- aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que O
fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administracéo;

19.10.1.2- alteracdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

19.10.2—- 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execucdo de servico, de suas
parcelas ou do fornecimento de bens;

19.10.3- 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

19.10.3.1- entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada;

19.10.3.2- paralisacdo de servigo ou de fornecimento de bens sem justa fundamentagéo e prévia
comunicacdo a Administracao;

19.10.3.3- praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
administracdo estadual;
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19.10.3.4- sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

19.11- A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugdo do seu objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer
fraude fiscal, sera aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado, por
prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem
prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais, aplicadas e
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

19.12- A prética de qualquer das infragdes previstas no item 19.6 sujeitard 0o CONTRATADO a
declaracdo de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a administracao
estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
quando ressarcida a Administracdo dos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
respectiva sancao.

19.13- Qualguer penalidade aplicada ao licitante ou ao contratado serd informada,
imediatamente, a unidade gestora de servico de registro cadastral.

19.14— Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislacdo de regéncia serdo aplicadas
por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais sancfes civis ou penais
estabelecidas em lei.

19.15- A inexecucdo contratual total ou parcial, inclusive por atraso injustificado na execugédo do
objeto do contrato, sujeitara a CONTRATADA, além das penalidades previstas neste Capitulo
do Edital, as penalidades/multas aplicadas nas formas previstas no QUADRO 01 do ANEXO V
— Condicdes Especiais.

19.15.1- Caso sejam aplicadas as penalidades/multas constantes no QUADRO 01 do ANEXO V,
0s seus valores deverdo ser deduzidos das medi¢cbes da CONTRATADA. Fica garantido a
CONTRATADA a prévia defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, em processo administrativo
especifico. Caso a CONTRATADA exerca esse direito, deve a SINFRA decidir em 15 (quinze)
dias, prazo este, que se ndo cumprido ndo inviabiliza ou ilegitima a multa aplicada.

19.15.2- O mesmo se aplica as sancOes estabelecidas no edital e no contrato.
XX - DA RESCISAO

20.1- A rescisao do contrato podera ser:
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20.1.1- Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos | a X1l e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93 (observado o disposto no artigo 80 da
mesma lei);

20.1.2- amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
que haja conveniéncia para a Administracao;

20.1.3- judicial, nos termos da legislagéo;

20.2- A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

20.3- Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos X1l a XVII do artigo 78, em consonancia
com o art. 79, 8§2° da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

20.3.1- Devolucéo da garantia;
20.3.2- Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da rescisao;
20.3.3- Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando previsto no orcamento sintético.

20.4- Se o contrato for rescindido por motivo de caso fortuito ou forca maior, como a
deflagracéo de guerra ou de qualquer outro evento inteiramente fora do controle da SINFRA e da
CONTRATADA, a SINFRA devera emitir atestado de que o Contrato foi rescindido por motivo
de caso fortuito ou forga maior.

20.4.1- Neste caso, a CONTRATADA deveréa tornar o local dos servigos seguro e interrompé-los
tdo prontamente quanto possivel, apds o recebimento do referido atestado.

XXI - DO TERMINO DOS SERVICOS E DA ENTREGA DO LOCAL DOS SERVICOS

21.1- O recebimento dos servicos apds sua execucao e conclusao obedeceré ao disposto no artigo
73 da Lei n° 8.666/93, e nas Normas e Procedimentos Administrativos sobre Contratacdes de
Servicos de engenharia — Secdo XI, em vigor no DNIT bem como Orientagdo Técnica n.
0002/2016 da Controladoria Geral do Estado de MT.

21.2- A SINFRA assume o Local dos Servigos em até 7 (sete) dias corridos ap0s ter sido emitido
0 Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos. Este recebimento ndo exime a
CONTRATADA de nenhuma obrigagéo ou responsabilidade contratual sobre os Servicos.

21.3- Apresentacgdo de Relatorio Ambiental Consolidado de todo o servi¢o contendo informacoes
detalhadas sobre as medidas de controle de erosdo; de emissdes atmosféricas; de destinacdo de
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residuos solidos da construgdo civil; de destinacdo de residuos domésticos; de efluentes; de

planos de contingenciamento contra acidentes ambientais; de sinalizacdo viaria e prevengdo de
acidentes.

XXII - DA SUBCONTRATACAO
22.1- Néo sera admitida a subcontratacdo do conjunto de itens para os quais foi exigido, como

requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servico com caracteristicas semelhantes (servi¢os constantes no ANEXO 1).

22.2 — Seréa permitido ao contratado, em regime de responsabilidade solidaria e sem prejuizo das
suas responsabilidades contratuais e legais, realizar subcontratacdo, desde que observadas,
simultaneamente, as seguintes condicdes:

22.2.1 — Somente podera ser subcontratada a execucao de parcela completa do servico;

22.2.2 — O valor total das parcelas subcontratadas ndo podera ultrapassar o percentual de 30%
(trinta por cento) do valor total do servi¢o, ndo se aplicando tal limite no caso de subcontratacdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte.

22.3 — No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas determinadas dos servigos (nos limites estabelecidos nos itens anteriores),
ficando claro que a subcontratada apenas reforcard a capacidade técnica da contratada, que
executara, por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigcos contratados.

22.4 — A SINFRA se reserva o direito de, ap0s a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal
técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a comprovacéo
de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da
equipe que nao esteja apresentando o rendimento desejado.

22.5 — A CONTRATADA, ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos,
devidamente formalizada por aditamento, devera comprovar perante a SINFRA as condic¢des de
habilitacdo de sua subcontratada necessarias a execu¢do do objeto, respondendo, solidariamente
com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

22.5.1 — No Caso de subcontratacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, para fins do
disposto no Item 22.5 sera exigida tdo somente a apresentagdo de documentacao que comprove a
regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada.

22.6 — A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipotese de extin¢do da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucéo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
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rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substitui¢cdo, em
que ficara responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada.

22.7 — A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacao.

22.8 — Aplicam-se a subcontratacdo, naquilo que couber, as vedagdes do Item 03.03 do Edital.

XXI1I1 - DAS OBRIGACOES

23.1- Além de outras responsabilidades definidas nas CondicGes Especiais de Contrato, na
Minuta Contratual e no Termo de Referéncia, todos anexos e integrantes deste Edital, a
contratada obriga-se:

23.1.1- a apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de regularidade relativa
as contribuicBes sociais (INSS e FGTS), na forma da Lei 8.212 de 24.07.91, prova de
regularidade com a Fazenda Puablica Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal),
Estadual, Municipal do domicilio ou sede da contratada e com a Justica do Trabalho (CNDT),
além da cdpia da proposta;

23.1.2- a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, conforme
disposto no inciso XII1 do art. 55 da Lei n° 8.666/93;

23.1.3- a manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela SINFRA, no local da
do servico ou servico, para representa-lo na execugdo do contrato;

23.1.4- a regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-MT e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a
Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucdo n° 425 de 18 de dezembro de 1998, do
CONFEA,;

23.1.5- a manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho de acordo com a legislacdo
pertinente e aprovacgédo da SINFRA,

23.1.6- manter engenheiro, responsavel técnico, e demais profissionais necessarios a execugao
do servico, durante toda a execu¢do do contrato.
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XXIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1- A impugnacdo perante a SINFRA dos termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou
irregularidades que o viciarem, deverd se efetivar conforme previsto no art. 41 da Lei n.°
8.666/93.

24.2- A SINFRA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e rejeitar todas as
propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, ou anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que aos licitantes caiba qualquer
direito a indenizagdo ou ressarcimento.

24.3- O contratado € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela SINFRA.

24.4- A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, ap6s o recebimento definitivo
dos servicos, pela solidez e seguranca do servi¢o e dos materiais.

24.5- Ocorrendo vicios ou defeitos devera a SINFRA dentro do prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados a partir do conhecimento destes, acionar a contratada sob pena de decair
dos seus direitos.

24.6- A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

24.7- A SINFRA, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a
que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

24.8- A participacdo na Licitagdo implica aceitacdo integral e irretrativel dos termos e condigdes
do ato convocatorio, com seus anexos e instrucoes.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — UNIDADE DE AQUISICf)ES E LICITACGES
Edificio Edgar Prado Arze, Rua J, Quadra 01, Lote 05, Setor A, 65-3613-6600
Centro Politico Administrativo — Cuiaba-MT, CEP 78.049-906

Pagina 46 de 47



S 3613.6600 / 3613.6608 / 3613.6603

SINFRA

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
ELOGISTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO EDIFICIO ENG. EDGAR PR

ESTADO DE TRANSFORMAGAO

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital em Cuiabd/MT, aos 23 dias do
més de maio de 2016.

Eng.2 Marciane Prevedello Curvo
Secretaria Adjunta de Administracdo Sistémica
e Ordenadora de Despesas

Em conformidade.

Eng.° Marcos Catalano Corréa
Secretario Adjunto de Obras
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5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE

DISCRIMINACAO DATA DO PAGINA DO NUMERO DA ACEITO
o
N RAZAO SOCIAL / NOME CNPJ / CPF CARGO / FUNCAO REGISTRO / RNP T DESCRICAO e T VALIDADE Sim/ Néo ANALISE
1 SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA 15.062.243/0001-21 | Sociedade Empreséria Limitada 3280 09/09/1993 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA 74 0000000055535 23/09/2024 sim Atende ao requisito.

Certidao de registro ou inscrigio

junto ao CREA e/ou CAU, da o " < o . .

firma participante e seus 2 SANDRO MOACIR HERTER 935.974.361-53 Engenheiro Civil 1000117251 08/09/2005 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FISICA 76 0000000101733 23/09/2024 Sim Atende ao requisito.
responsaveis técnicos.

3 DIEGO VIEIRA DOS SANTOS 036.816.941-33 Engenheiro Civil 1220008060 30/03/2021 CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA 77 0000000104172 19/10/2024 Sim Atende ao requisito.

EXIGENCIA COMPROVADA: S

5.6.4. QUALIFICACAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE
DISCRIMINAGAO PERIODO DE EXECUGAO .
EMPRESA PAGINA DO ACEITO
Ne CONTRATANTE CONTRATADA 'VALOR DO CONTRATO CCARGO/FUNCAO INfcio FIM TOTAL ‘OBJETO ATESTADO KM C CAT Sim / No ANALISE
(Dia/Més/Ano) (Dia/Més/Ano) (dias)
1) Malha Pavimentada:
Manutengao de Rodovias
Pavimentadas (Pavimento
Asfaltico),obrigatoriamente com SEMEC - SERVICOS SANDRO MOACIR
= EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA
a execugdo de Reparos 1 DNIT-MT DE ENGENHARIA E R$ 4.474.349,70 HERTER 26/07/2012 25/07/2014 729,0 (CONSEK\(/;ACED/RECUPERACKD) NA R(();DOVIA BR-158/MT. 78 88,00 - 156816 Sim Atende ao requisito.
Localizados OU Execugdo de CONSTRUGOES LTDA Engenheiro Civil :
Obras de Restauragio,
Reconstrugdo ou Pavimentagao
Asfaltica;
TEMPO DE EXPERIENCIA COMPROVADO: | 24,30 EXIGENCIA COMPROVADA: Sim




5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE
ST PERIODO DE EXECUGAO -
INACA( EMPRESA PAGINA DO ACEITO
o INiCIt FIM TAL
N CONTRATANTE CONTRATADA VALOR DO CONTRATO | CARGO/FUNCAO icio TO' OBJETO ATESTADO ATESTADO | KM COMPROVADA ATESTADO CcAT Sim /NBo ANALISE
(Dia/Més/Ano) (Dia/Més/Ano) |(dias)
(2) Malha No Pavimentada:
Manutengao de Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente
com a execugo de SEMEC - SERVICOS SANDRO MOACIR
Reconformagao de Plataforma e y EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA
: AP 1 DNIT-MT DE ENGENHARIA E R$ 15.359.354,47 HERTER 20/03/2009 31/05/2014 1898,0 x x 83 130,00 - 117098 Si Atends isito.
Revestimento Primério OU d S /03/ /05! (CONSERVACAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. m ende ao requisito.
- CONSTRUGOES LTDA Engenheiro Civil
Execugo de Obras de
Implantagdo de Rodovias,
obrigatoriamente com execugio
de Terraplenagem.
TEMPO DE EXPERIENCIA COMPROVADO: | 63,27 EXIGENCIA COMPROVADA: Sim

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE

DISCRIMINAGAO Ne EMPRESA PAGINA DO ACEITO
CONTRATANTE CONTRATADA 'VALOR DO CONTRATO OBJETO ATESTADO ATESTADO KM COMPROVADA ATESTADO CAT Sim / Ndo ANALISE

SEMEC - SERVICOS

1 DNIT-MT DE ENGENHARIA £ R$ 4.474.349,70 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVACAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 78 88,00 - 156816 Sim Atende ao requisito.
CONSTRUCOES LTDA
Conservagdo e/ou Manutengdo

e/ou Restauragao, SEMEC - SERVICOS

obrigatoriamente com a 2 DNIT-MT DE ENGENHARIA £ R$ 18.275.000,00 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVACAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 99 83,00 - 172163 Sim Atende ao requisito.
execugdo de “Reparos CONSTRUGOES LTDA

Localizados” ou “Tapa-Buracos”.

50,00% (cinquenta por cento) da SEMEC - SERVICOS
extensdo das Rodovias

3 DNIT-MT DE ENGENHARIA £ R$ 7.469.000,00 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVACAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 110
Pavimentadas do lote a

116,13 9183090 - Sim Atende a requisito.
CONSTRUGOES LTDA
contratar.
SEMEC - SERVICOS CONSERVACAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV), VARIOS TRECHOS DA REGIAQ 7
4 SINFRA-MT DE ENGENHARIA £ RS 3.577.411,69 CONFRESR) ' 119 212,4 - 51284 Sim Atende o requisito.
CONSTRUGOES LTDA i
TOTAL COMPROVADO:| 499,53 EXIGENCIA COMPROVADA: Sim




5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELAGAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE

DISCRIMINACAO Ne EMPRESA PAGINA DO ACEITO
CONTRATANTE CONTRATADA 'VALOR DO CONTRATO OBJETO ATESTADO ATESTADO KM COMPROVADA ATESTADO CAT Sim / Ndo ANALISE
SEMEC - SERVICOS
EXECUGCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAGAO DE RODOVIA, NA RODOVIA MT-430, NOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DO XINGU E SAO JOSE .
1 SINFRA-MT DE ENGENHARIA £ R$ 46.917.868,62 DO XINGU-MT 92 65,41 023/2017 200207 Sim Atende ao requisito.
CONSTRUCOES LTDA :
SEMEC - SERVICOS
2 DNIT-MT DE ENGENHARIA £ R$ 13.097.556,37 EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVACAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 103 126,37 988342 49189 Sim Atende ao requisito.
Conservagio e/ou Manutengio CONSTRUGOES LTDA
e/ou Implantagdo em Rodovias
N3o Pavimentadas,
obrigatoriamente com a
execucdo de servigos de SEMEC - SERVICOS . . ) i
“Terraplanagem”. 3 DNIT-MT DE ENGENHARIA E R$ 6.549.999,82 EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-242/MT. 113 47,9 1197/2017-31 197274 sim Atende ao requisito.
50,00% (cinquenta por cento) da CONSTRUGOES LTDA
extenséo das Rodovias Nao
i do lote a
contratar.
SEMEC - SERVICOS
CCONSERVAGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV), VARIOS TRECHOS DA REGIAO 7 N .
4 SINFRA-MT DE ENGENHARIA E R$ 3.577.411,69 (CONFRESA). 119 1730,7 - 51284 Sim Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA :
SEMEC - SERVIGOS
5 SINFRA-MT DE ENGENHARIA £ R$ 3.189.098,83 EXECUCAO DO SERVICOS DE PAVIMENTAGAO NA RODOVIA MT-430/437, TRECHO: CONFRESA - SANTO ANTONIO DE FONTOURA. 126 49,5 - 131431 Sim Atende ao requisito.
CONSTRUCOES LTDA
TOTAL COMPROVADO:| 2.019,88 EXIGENCIA COMPROVADA: Sim

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE
. - PERIODO DE EXECUCAO "
m EMPRESA PAGINA DO ACEITO
CONTRATANTE CoNTRaTADA | VALORDO CONTRATO | CARGO/FUNGAO inicio M TOTAL OBJETO ATESTADO TESTADO ATESTADO cat s ANALISE
(Dia/Més/Ano) (Dia/Més/Ano) (Dias)
Experiéncia minima em SEMEC - SERVICOS SANDRO MOACIR EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO RODOVIARIA (CONSERVACAO/RECUPERACAO) NA ) B
prestacdo de servigos continuos | 1 DNIT-MT DE ENGENHARIAE | R$4.474.349,70 HERTER 26/07/2012 25/07/2014 729,0 RODOVIA BR.1S8/MT. 78 - 156816 Sim Atende a requisito.
de Manutengzo e/ou CONSTRUGOES LTDA Engenheiro Civil
Conservagdo e/ou Restauragdo
de Rodovias.
24 (vinte e quatro) meses de
experiéncia na execucio dos
servicos, independentemente da SEMEC - SERVICOS SANDRO MOACIR EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA
extenso total do lote a 2 DNIT-MT DE ENGENHARIAE | R$13.097.556,37 HERTER 04/03/2015 30/08/2020 2006,0 < RC‘);DOVI A bntes /M(T Ao/ CA0) 103 988342 49189 Sim Atende ao requisito.
contratar. CONSTRUCOES LTDA Engenheiro Civil .
TEMPO DE EXPERIENCIA COMPROVADO (MESES)| 91,17 EXIGENCIA COMPROVADA Sim




5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXIiI

Semec Servigos de Engenharia e Construgdes LTDA

RELA(,‘KO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE
DIsCRIMI o Ne CONTRATANTE EMPRESA 'VALOR DO CONTRATO OBJETO ATESTADO CLERRED M3 COMPROVADA ATESTADO CAT ACETO ANALISE
CONTRATADA ATESTADO Sim / Nao
5 “ SEMEC - SERVICOS
Execugdo de “RECICLAGEM DE CCONSERVAGAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL (ROD PAV E N PAV), VARIOS TRECHOS DA REGIAO 7 .
w3 1 SINFRA DE ENGENHARIA E R$ 3.577.411,69 119 93.600,00 - 51284 Sim Atende ao requisito.
BASE” (m?) o (CONFRESA).
CONSTRUGCOES LTDA
| TOTAL COMPROVADO:| 93.600,00 EXIGENCIA COMPROVADA: Sim
5.6.4. QUALIFICACAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXIII

Semec Servigos de Engenharia e Construcdes LTDA

RELACAO DOS SERVIGOS EXECUTADOS PELA PROPONENTE
DISCRIMINAGAO Ne EMPRESA PAGINA DO 0 ACEITO
CONTRATANTE CONTRATADA 'VALOR DO CONTRATO OBJETO ATESTADO M3 C( CAT Sim / Ndo ANALISE
SEMEC - SERVICOS
1 DNIT-MT DE ENGENHARIA E RS 4.474.349,70 EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 78 5.682,60 - 156816 sim Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA
Execugdo de “REVESTIMENTO
PRIMARIO” (m?)
SEMEC - SERVICOS
2 DNIT-MT DE ENGENHARIA E RS 15.359.354,47 EXECUGAO DE OBRAS DE MANUTENGAO RODOVIARIA (CONSERVAGAO/RECUPERAGAO) NA RODOVIA BR-158/MT. 83 532.692,04 - 117098 sim Atende ao requisito.
CONSTRUGOES LTDA
| TOTAL COMPROVADO:| 538.374,64 EXIGENCIA COMPROVADA: Sim




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 1
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 242,613 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 243,004 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 2.493,30 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 141.484,96 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 2
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 348,561 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 195,218 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 2.450,54 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 118.017,51 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 3
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 199,267 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 356,813 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 3.158,87 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 193.969,13 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 4
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 223,938 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 218,017 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 6.269,61 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 120.701,47 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 5
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 321,817 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 230,183 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 3.446,61 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 143.421,07 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 8
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 321,630 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 202,194 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 5.264,93 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 110.217,35 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 9
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 255,867 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 289,526 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 2.784,24 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 153.014,48 538.374,64 X




RELATORIO DE ANALISE DE QUALIFICAGAO TECNICA
EDITAL CONCORRENCIA: 015/2024
LICITANTE: Semec Servigcos de Engenharia e Construgdes LTDA

LOTE: 10
5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA
ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - QUADRO XX
ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
1 Certid&o de registro ou inscri¢do junto ao CREA e/ou CAU, da firma participante e . Sim X
seus responsaveis técnicos.
1) Malha Pavimentada: Manutengéo de Rodovias P:
(Pavimento Asfaltico),obrigatoriamente com a execugéo de sim X

_F P da_ Y ',!ECFIICO-pI’ N do(s) resp ' is) tecrnc_o(s) Reparos Localizados OU Execugao de Obras de Restauragéo,
indicado(s) pela licitante,através de um ou mais atestados de capacidade técnica, Reconstrugéo ou Pavimentagao Asfaltica;

expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhados das
respectivas certiddes de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da (2) Malha N&o Pavimentada: Manutengdo de Rodovias N&o
regido em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica dos Pavimentadas, obrigatoriamente com a execug&o de
servigos descritos Quadro XX. Reconformagéo de Plataforma e Revestimento Primario OU Sim X
Execugdo de Obras de Implantagao de Rodovias,
obrigatoriamente com execugao de Terraplenagem.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXI e XXII

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
Conservagao e/ou Manutengéo e/ou Restaurag&o, obrigatoriamente com a
execugdo de “Reparos Localizados” ou “Tapa-Buracos”.
3 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Pavimentadas do lote a 318,183 499,53 X
contratar.
Conservagéo e/ou Manutengdo e/ou Implantagdo em Rodovias Nao
Pavimentadas, obrigatoriamente com a execugéo de servigos de “Terraplanagem”.
4 50,00% (cinquenta por cento) da extenséo das Rodovias Nao Pavimentadas do 172,867 201988 X
lote a contratar.
Experiéncia minima em prestag&o de servigos continuos de Manutengao e/ou
5 Conservagao e/ou Restauragao de Rodovias. 24,00 (vinte e quatro) meses 9117 X

24 (vinte e quatro) meses de experiéncia na execugéo dos servigos,
independentemente da extens&o total do lote a contratar.

5.6.4. QUALIFICAGAO TECNICA

ANALISE DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - QUADRO XXl

ATENDE
ITEM DESCRIGAO QUANTIDADE EDITAL (2) QUANTIDADE COMPROVADA
SIM | NAO
6 Execug&o de “RECICLAGEM DE BASE” (m®) 4.081,38 93.600,00 X

7 Execugéo de “REVESTIMENTO PRIMARIO” (m?) 90.755,30 538.374,64 X
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