GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
DO TIPO TÉCNICA E PREÇO

EDITAL 16/2024
CONTRATAÇÃO n.° 103950 PROCESSO n.° 202400005003672

PROPONENTES:

ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA Desde 1974

DELANO CAVALCANTI CALIXTO ENGENHARIA CONSULTIVA

Latitude ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.

CONSÓRCIO GOIANO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
LOTE - 07

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, NO ESTADO DE GOIÁS, CONSTANTES NO PLANO DE OBRAS 2023/2026 (8 LOTES).

AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

JUNHO DE 2024

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente Instrumento, as empresas:

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.277.193/0001-95, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o NIRE nº 5230000198-6 DE 30/01/1974, com sede Rua Martinho Nascimento, nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia – GO, CEP 74.435060, neste ato representada por seu Presidente Administrador o Sr. **Oton Nascimento Júnior,** brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68, doravante denominada simplesmente **"ONA";**

DELANO CAVALCANTI CALIXTO, pessoa jurídica de direito privado, com sede Av. T4 nº 1478, quadra 169ª Lote 01E sala A176, Setor Bueno, Goiânia/GO CEP 74.230-030, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 01.061.639/0001-40, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás, NIRE n° 52101198852, neste ato representada por seu sócio o Sr. **Delano Cavalcanti Calixto**, brasileiro, divorciado, engenheiro, CREA nº 4119/D-DF, portador da Cédula de Identidade n.º 514418 SSP/GO e CPF n.º 152.413.781-20, residente e domiciliado em Goiânia/GO, doravante denominada simplesmente **"DELANO";** e

LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 6.158.623/0001-73, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás, NIRE n° 52202072650 em 15/03/2004, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. **ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES,** brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida

pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49, doravante denominada simplesmente "**LATITUDE**".

Em conjunto denominadas **"PARTES"**, resolvem celebrar o presente Instrumento Particular de Compromisso de Constituição de Consórcio, que se regerá com base nos dispositivos da Lei Federal n° 13.303/16, artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404/76 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93, bem como nas cláusulas e condições a seguir discriminadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO / EMPREENDIMENTO

O presente Compromisso tem por finalidade relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais será elaborado, oportunamente, o Instrumento definitivo de constituição de Consórcio, tendo em vista a participação conjunta das "**PARTES"** na Licitação na modalidade **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DO TIPO TÉCNICA E PREÇO EDITAL 16/2024 Contratação n.º 103950, Processo n.º 202400005003672**, na forma eletrônica, tipo Técnica e Preço, regime de empreitada por preço unitário, realizada pela **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA,** doravante designada **"CLIENTE"**, com o objeto "e*xecução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, no Estado de Goiás, constantes no Plano de Obras 2023/2026 (8 lotes), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos*".

CLÁUSULA SEGUNDA – DESIGNAÇÃO

2.1. O **"CONSÓRCIO"** a ser constituído, caso os serviços sejam adjudicados às **"PARTES",** terá a denominação de **"CONSÓRCIO GOIANO".**

CLÁUSULA TERCEIRA – SEDE

3.1 O CONSÓRCIO terá sede e foro na Rua Martinho Nascimento, nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia – GO, CEP 74.435060 - Fone: (62) 3295-6055 e e-mail: engenhariaona@gmail.com.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E VALIDADE

O presente instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá até a constituição e registro nos órgãos competentes do **"CONSÓRCIO",** cujo prazo de duração compreende todo o período de vigência do contrato até a aceitação definitiva do objeto licitado, acrescido de 03 (três) meses.

4.1. Caso o **"CONSÓRCIO"** não seja adjudicado vencedor, o presente compromisso se dissolverá ao término do processo licitatório.

CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO / PRESTAÇÕES ESPECÍFICAS / OBRIGAÇÕES

5.1. Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das **"PARTES"** na composição do **"CONSÓRCIO"** será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas pelo **"CONSÓRCIO"**, como para os serviços prestados e respectivos faturamentos, nestes incluindo os recebimentos de receitas e partilhas do resultado:

EMPRESAS	**PARTICIPAÇÃO**
ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA - Líder	60,00%
DELANO CAVALCANTI CALIXTO	20,00%
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	20,00%
TOTAL	**100,00%**

5.2. Na hipótese do **"CONSÓRCIO"** sagrar-se vencedor, as "**PARTES**", desde já, se comprometem a:

5.2.1. Formalizar e apresentar ao **"CLIENTE"**, antes da assinatura do Contrato, o Instrumento Definitivo de Constituição de Consórcio, devidamente arquivado, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404/76, do Capítulo II da Instrução Normativa RFB nº 1.863 de 27 de dezembro de 2018, §2º, do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Instrução Normativa DREI nº 19 de 5 de dezembro de 2013 e suas posteriores alterações, além das demais legislações pertinentes, e, complementarmente, de acordo com os termos constantes no Edital em questão, do **"CLIENTE"**, o qual deverá conter as disposições ora

acordadas e outras que se fizerem necessárias, inclusive a sua duração, a qual deverá coincidir, no mínimo, com o período de vigência do contrato até a aceitação definitiva do objeto licitado, acrescidos de 03 (três) meses;

5.2.2. Aprovar o referido Instrumento Definitivo de Constituição de Consórcio por órgão da sociedade competente para autorizar a alienação dos bens do ativo não circulante;

5.2.2. Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega das propostas ao **"CLIENTE"**, como para a prestação dos serviços licitados;

5.2.3. Cumprir integralmente o Contrato de Prestação de Serviços, de acordo com a participação proporcional de cada uma das **"PARTES",** conforme estabelecido neste Compromisso; e

5.2.4. Executar os serviços constantes no Edital em questão e seus anexos, respondendo solidariamente por todos os atos executados pelo **"CONSÓRCIO"**.

CLÁUSULA SEXTA – LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

6.1. As **"PARTES"** designam a empresa **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.**, para assumir a liderança do **"CONSÓRCIO"**, a qual outorgam poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis, para representar o **"CONSORCIO"** perante o órgão licitante e a Administração Pública e nomeiam, neste ato, **Sr. Oton Nascimento Júnior**, já qualificado anteriormente, para isoladamente, representar o **"CONSÓRCIO"** com as seguintes responsabilidades e poderes:

a) Praticar todos os atos necessários a constituição, registro e arquivamento do Instrumento de Constituição do Consórcio, caso o mesmo seja declarado vencedor na licitação supra referida;

b) Representar com exclusividade as **"PARTES"** perante o **"CLIENTE"**, pelos atos do **"CONSÓRCIO"**, tanto no decorrer do procedimento administrativo licitatório, como na execução do contrato dela eventualmente decorrente, inclusive assinar as propostas e documentos a serem apresentados pelo **"CONSÓRCIO"**, podendo ainda, receber instruções, dar quitação, transigir e acordar, interpor e desistir de recursos, assumir

responsabilidades perante as outras **"PARTES", "CLIENTE"** e fornecedores, respondendo, enfim, pelo integral cumprimento das obrigações das **"PARTES",** conduzindo as atividades previstas no escopo contratual, tudo sem prejuízo da responsabilidade solidária à ser mencionada na Cláusula Oitava do presente instrumento;

c) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo **"CONSÓRCIO"**, inclusive receber notificação, intimação e citação quanto aos assuntos relativos a este processo licitatório ou ao contrato dele decorrente;

d) Assinar o contrato de prestação de serviços, caso o **"CONSÓRCIO"** seja declarado vencedor da Licitação;

e) Podendo, ainda, assinar, em nome do **"CONSÓRCIO**", quaisquer papéis e documentos relacionados com o objeto da licitação, firmar contratos e praticar todos os atos necessários visando a perfeita execução do objeto desta licitação.

f) Nomeia o **Sr. Oton Nascimento Júnior,** brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68, para os fins específicos de assinatura de propostas e representação na sessão de entrega das mesmas, tendo poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório, assinar documentos, credenciais, declarações, requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, além de apresentar propostas, interpor e desistir de recursos administrativos e praticar todos os atos pertinentes em todas as fases da presente concorrência em nome do CONSÓRCIO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DESPESAS COMUNS

7.1. Cada "PARTE" deverá arcar segundo sua participação no **"CONSÓRCIO"**, com todas as despesas relacionadas com os serviços, quais sejam: viagens, diárias, veículos, empregados, prestadores de serviço, infraestrutura de apoio, executivos e conselheiros, tributos e encargos sociais e qualquer outra despesa necessária a consecução dos serviços contratados.

7.2. Para efeitos de faturamento e recebimento dos serviços prestados, cada empresa do

"CONSÓRCIO" emitirá, isoladamente, sua própria Nota Fiscal / Fatura de Serviços, obedecendo a mesma proporção definida na cláusula quinta do presente Instrumento.

7.3. A contabilidade do **"CONSÓRCIO"** será realizada em conformidade com o que estabelece a resolução NBCTG 19 (R2) – Negócios em Conjunto, estabelecida pelo Conselho Federal de Contabilidade em 6 de novembro de 2015 e com a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.199 de 14 de outubro de 2011 e Lei Federal nº 12.402 de 02 de maio de 2011 e demais legislações pertinentes.

7.4. As **"PARTES"** devem aportar recursos, proporcionalmente à sua participação no **"CONSÓRCIO"**, para o pagamento das despesas necessárias para a manutenção do **"CONSÓRCIO"**, em conta corrente a ser aberta especificamente para este fim.

7.4.1. Os aportes deverão ser realizados, em conformidade com as respectivas programações financeiras elaboradas pela coordenação dos trabalhos e enviadas previamente às **"PARTES"**, nas datas aprazadas.

7.4.1.1. Ocorrendo atraso no cumprimento, por qualquer das **"PARTES"**, dos prazos estabelecidos para alocação de recursos de qualquer natureza, necessários ao funcionamento do **"CONSÓRCIO"**, que, por consequência, tenham que ser aportados pela outra "PARTE", a Consorciada faltosa arcará com os custos financeiros decorrentes e multa, a favor da "PARTE" que aportar os recursos em seu lugar, até a regularização da situação, conforme segue:

7.4.1.1.1. Os valores serão atualizados segundo a variação pro rata die da remuneração dos CDI's (certificados de depósito interbancário) do mês anterior, acrescido de 2% (dois por cento), desde a data estabelecida para o aporte até a data do efetivo pagamento.

7.4.1.2. Caso qualquer das **"PARTES"** deixe de aportar recursos por mais de 02 meses seguidos, quaisquer recursos disponíveis para distribuição poderão ser utilizados para compensar o valor devido em atraso e o caso será submetido ao Conselho Diretor, para que decisão das providencias a serem tomadas.

7.5. Mensalmente será feito encontro de contas entre as **"PARTES"**, de modo que seja obedecida a participação ajustada no item 5.1. Do presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES

8.1. As **"PARTES"**, desde já declaram assumir perante o **"CLIENTE"**, responsabilidade individual e solidária pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do **"CONSÓRCIO"**, por todas as exigências do instrumento convocatório**,** tanto na fase da licitação quanto na execução do Contrato dela eventualmente decorrente, comprometendo-se, ainda, a responder solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do **"CONSÓRCIO"**, bem como por suas obrigações de ordem fiscal, trabalhista, previdenciária e administrativa, comprometendo-se ainda, a assinar como anuentes o eventual termo de Contrato decorrente da presente licitação**,** até o recebimento definitivo do objeto.

8.2. As **"PARTES"** se comprometem e se obrigam, ainda, a responder perante o **"CLIENTE"**, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto das presentes Licitações, até o término do prazo contratual e completo recebimento dos serviços por parte do **"CLIENTE"**.

8.2.1. Cada uma das **"PARTES"** responderá, contudo, isoladamente, uma perante a outra por todas as exigências pertinentes ao objeto da Licitação supra, até o término do Contrato que vier a ser assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do. art. 186 do Código Civil Brasileiro.

8.2.2. A responsabilidade de cada uma das **"PARTES"** no que se refere à execução dos serviços ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporção constante na Cláusula Quinta do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA – ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONSÓRCIO

9.1 A direção máxima do **"CONSÓRCIO"** será exercida por um Conselho Diretor, constituído por um representante de cada **"PARTE"**, investidos dos poderes necessários para tomar todas as decisões relacionadas com as atividades, direitos e responsabilidades do **"CONSÓRCIO"**. Para tanto, aplicar-se-ão as seguintes regras gerais:

a) A presidência do Conselho Diretor será exercida pelo **Oton Nascimento Júnior**, qualificado anteriormente, sendo substituído, nas suas ausências, por profissional a ser indicado oportunamente;

b) O Conselho Diretor analisará e decidirá como regra geral, sobre os temas de maior relevância para o **"CONSÓRCIO"**, incluindo os aspectos técnicos e comerciais relativos à negociação dos termos do "CONTRATO" e à execução dos "SERVIÇOS";

c) As **"PARTES"** convencionam que todas as deliberações do Conselho Diretor deverão ser tomadas por unanimidade;

d) Conselho Diretor se reunirá periodicamente para apreciar e decidir questões relevantes relativas às atividades, interesses e obrigações do **"CONSÓRCIO"** e de qualquer uma de suas **"PARTES"**. As reuniões serão convocadas formalmente pelo presidente do Conselho Diretor, a partir da solicitação de quaisquer das **"PARTES".** Em caso de urgência as decisões poderão ser tomadas pelo Representante Legal, após anuência por telefone ou fax dos outros integrantes do Comitê de Direção, devendo a decisão ser ratificada posteriormente, na primeira reunião ordinária subsequente. Os avisos de convocação deverão conter a data, hora e local da reunião, bem como a pauta dos assuntos a serem tratados;

e) Cada **"PARTE"** designará um representante e um representante substituto, a fim de que em qualquer tempo, todas as **"PARTES"** tenham um representante nomeado e um representante alternativo para comparecer às reuniões do Conselho Diretor;

f) A representação formal do **"CONSÓRCIO"** perante o **"CLIENTE"** e fornecedores do **"CONSÓRCIO"** será exercida pelo Presidente do Conselho Diretor ou pelo seu substituto; e

g) Nenhuma **"PARTE"** poderá, isoladamente, negociar condições, tanto para si como em nome do **"CONSÓRCIO"** com o **"CLIENTE"**, sem a anuência prévia e formal do Conselho Diretor, sendo referidas negociações conduzidas pelo Presidente do Conselho Diretor.

9.2 Ressalte-se que a finalidade do Conselho Diretor acima esmiuçado é a de, única e exclusivamente definir a relação entre as **"PARTES"**. Em nada é afetada a disposição que trata da relação junto ao **"CLIENTE"**, que será somente com a empresa líder, nos termos da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE

10.1. As **"PARTES"** reconhecem que as informações que seus empregados, prepostos ou representantes porventura venham a tomar conhecimento, desde a presente data, em especial aquelas relativas ao **"CONSÓRCIO"** ou ao Contrato que venha a ser firmado com o **"CLIENTE"**, requerem confidencialidade, sendo vedado à reprodução e utilização das mesmas sem o prévio consentimento expresso das demais.

10.2. As **"PARTES"** se obrigam a não fazer uso das informações de que trata esta Cláusula em transações com terceiros, inclusive junto aos concorrentes das outras **"PARTES"**, sob pena de indenizar por perdas e danos.

10.3. Toda e qualquer informação trocada entre as **"PARTES"** deverá ser tratada como sendo confidencial. A obrigação ora prevista sobreviverá o **"CONSÓRCIO"** por 03 (três) anos após seu término ou rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXTINÇÃO E DISSOLUÇÃO

11.1. O **"CONSÓRCIO"** se extinguirá com o término do CONTRATO a ser celebrado com o **"CLIENTE"**, devendo as **"PARTES"** formalizar a extinção e proceder ao seu registro competente.

11.1.1. A dissolução ou liquidação do **"CONSÓRCIO"** não atingirá em hipótese alguma os bens ou ativos das **"PARTES"** individualmente.

11.2. A falência de uma das **"PARTES"** não se estende às outras, subsistindo o **"CONSÓRCIO"** com as remanescentes. A consorciada falida será exclusivamente responsável por qualquer obrigação ou responsabilidade decorrente dos procedimentos falimentares. As **"PARTES"** remanescentes deverão acordar com o **"CLIENTE"** sobre a forma mais adequada para o prosseguimento e conclusão dos serviços contratados.

11.2.1. A consorciada falida terá direito aos créditos relativos aos serviços efetivamente prestados ao **"CLIENTE"** até a data da decretação da falência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – LEIS ANTICORRUPÇÃO e COMPLIANCE

12.1. As **"PARTES"** concordam que irão executar as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com as leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando, às leis que proíbem o suborno comercial, pagamentos indevidos a funcionários públicos e lavagem de dinheiro (Leis Anticorrupção).

12.2. As **"PARTES"** concordam que, até onde é de seu conhecimento, seus diretores, empregados, agentes, contratados e consultores não autorizarão ou farão qualquer pagamento ou entrega de qualquer coisa de valor, pecuniário ou moral, oferta ou promessa de pagamentos ou presentes de qualquer tipo com relação a este contrato para:

a) Qualquer funcionário de qualquer governo para que ele seja influenciado a obter ou reter qualquer negócio ou garantir uma vantagem indevida para quaisquer das **"PARTES"**; e

b) Qualquer pessoa física para que essa pessoa seja influenciada a obter ou reter qualquer negócio ou garantir uma vantagem indevida para quaisquer das **"PARTES"**.

12.3 Caso não sejam cumpridas as determinações anticorrupção descritas acima, ficará caracterizado o inadimplemento, facultando a resolução imediata do Contrato a exclusivo critério da **"PARTES"** inocentes;

12.4 As **"PARTES"** declaram e reconhecem que toda e qualquer sanção, autuação ou penalidade, judicial ou administrativa, que venha a ser imposta a uma das **"PARTES"** ou a seus integrantes/prepostos em razão de desconformidades nas informações de que trata esta Cláusula, serão de integral e exclusiva responsabilidade da "PARTE" considerada culpada, autorizando, consequentemente, a retenção de eventual crédito, para reparar todo e qualquer prejuízo causados às "PARTES" inocentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Visando manter válidas as premissas que asseguram a habilitação do **"CONSÓRCIO"** as **"PARTES"** se comprometem a não alterar ou modificar de qualquer forma, a constituição ou composição do **"CONSÓRCIO"** sem a prévia e expressa anuência do **"CLIENTE"**, até o cumprimento do objeto da presente licitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo.

13.2. O **"CONSÓRCIO"** não constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta das **"PARTES"**, de acordo com o disposto nos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6404 de 15 de dezembro de 1976. Não tem personalidade jurídica própria, nem tampouco as suas **"PARTES"** perdem sua própria identidade jurídica, não constituindo, ainda, sociedade de fato ou outra categoria análoga.

13.3. As **"PARTES"** se comprometem a manter exclusividade com relação ao objeto do **"CONSÓRCIO"**, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo licitatório supracitado.

13.4. As **"PARTES"** não poderão ceder, total ou parcialmente, seus direitos e obrigações, tanto na fase da licitação, quanto na execução do contrato.

13.5. Desde logo, as **"PARTES"** assumem inteira responsabilidade pela inexistência de fatos impeditivos de sua habilitação, e ademais, assegura a autenticidade de todos os documentos apresentados por este **"CONSÓRCIO"**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

14.1 As partes elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Goiânia/GO, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial originada ou referente ao presente Acordo.

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente Acordo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Goiânia/GO, 17 de Junho de 2024.



_____

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Oton Nascimento Júnior

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

TESTEMUNHAS:

Nome: Lara Franco de Almeida
CPF Nº: 038.488.701-50

Nome: Lorrane Luiza do N. Azevedo
CPF Nº: 039.926.791-36

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

CNPJ/MF 01.277.193/0001-95
NIRE JUCEG 5230000198-6 DE 30/01/1974

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023

Aos 26 dias do mês de maio de 2023, na sede social da sociedade, Rua Martinho Nascimento, nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia – GO, CEP 74.435-060, às 10h00min, reuniram-se os acionistas compondo 100% do Capital Social, o que, de "per si" sana a falta de Editais e Avisos, nos termos da Lei 6.404/76, art. 124, em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, para deliberar sobre a seguinte pauta:

Ordem do Dia:

1. **Em Assembleia Ordinária:**
   Deliberar sobre:
   a) Abertura da pauta ordinária;
   b) Aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
   c) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, Proposta para distribuição de lucros;
   d) Deliberação sobre eleição do conselho fiscal;

2. **Em Assembleia Extraordinária:**
   Deliberar sobre:
   a) Manutenção do Capital Social;
   b) Manutenção do artigo 6º do ESTATUTO SOCIAL;
   c) Alterar o Artigo 21º do ESTATUTO SOCIAL;
   d) Manutenção do artigo 22º do Estatuto Social;
   e) Eleição da Diretoria e fixação de honorários;
   f) Desimpedimento, conforme art. 147 da Lei 6.404/76;
   g) Descriminação de poderes das assinaturas;
   h) Deliberação de Pró-labore;

   Os acionistas escolheram OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CIRG 895-D – CREA/GO, CPF 081.350.101-68, para presidir os trabalhos, tendo a mesma escolhido a mim, GUILHERME FONSECA NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34, para secretariá-la.

1) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

a) Abertos os trabalhos e na PAUTA ORDINÁRIA, o PRESIDENTE submeteu aos presentes as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022, de conhecimento de todos por terem sido publicadas no jornal O HOJE pagina nº 18 em 28/04/2022.

b) Os acionistas aprovaram as referidas Demonstrações POR UNANIMIDADE e deliberaram ainda distribuir DIVIDENDOS DE R$ 876.168,35 (oitocentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). O saldo Residual de Lucros Acumulados na importância de R$ 13.643.811,44 (treze milhões, seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), ficam retidos para futuras distribuições e reaplicação na Sociedade.

c) Assim deliberado, os dividendos supra mencionados serão pagos à medida que as DISPONIBILIDADES da Sociedade assim permitir, da seguinte forma:

ACIONISTAS	INSC. CPF	VALOR
Maria Aparecida T. Nascimento	307.801.791-53	288.522,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	279.760,57
Marcia Teixeira Nascimento	095.024.911-49	91.822,45
Moema Teixeira Nascimento Cam	246.340.001-30	67.727,81
Monica Nascimento Cunha	244.640.231-34	67.464,96
Marcelo Mesquita Nascimento	033.232.541-55	19.188,08
Camila Ludovico Nascimento	041.260.391-80	17.348,13
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	9.900,70
Guilherme Fonseca Nascimento	711.716.491-34	7.973,13
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	26.460,28
TOTAL		**876.168,35**

d) Os acionistas deixaram de eleger o Conselho fiscal, que segue de funcionamento não permanente.

2) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Deliberam por manter o Capital Social que é de R$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), ficando assim distribuído:

ACIONISTAS	INSC. CPF	% PART.	QTDE DE AÇÕES	VL. AÇÕES
Maria Aparecida T. Nascinmento	307.801.791-53	32,93%	3.788.285	3.741.817,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	31,93%	3.672.293	3.627.247,84
Marcia teixeira Nascimento	095.024.911-49	10,48%	1.204.851	1.190.071,90
Moema Teixeira Nascimento Camilo	246.340.001-30	7,73%	888.549	877.649,92
Monica Nascimento Cunha	244.640.231-34	7,70%	885.438	874.577,32
Marcelo Mesquita Nascimento	133.549.731-53	2,19%	251.702	248.614,52
Camila Ludovico Nascimento	306.746.701-91	1,98%	228.064	225.266,10
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	1,13%	129.642	128.051,49
Guilherme Fonceca Nascimento	711.716.491-34	0,91%	104.216	102.938,16
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	3,02%	346.961	342.705,20
TOTAL		**100,00%**	**11.500.000**	**11.358.939,70**

b) Mantendo o artigo 6º do Estatuto Social, com a seguinte redação:

Artigo 6º – O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), representado por 11.500,000 (onze mil e quinhentas cotas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

c) Os acionistas deliberaram por alterar o Artigo 21º do ESTATUTO SOCIAL, com o seguinte teor;

Art. 21º – A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 05 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, que serão eleitos pela Assembleia Geral para os cargos de Administradora, Diretor-Presidente, Diretor de Engenharia, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo.

Parágrafo Único – Os diretores que forem engenheiros assumirão a responsabilidade técnica da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

d) Os acionistas deliberaram por manter, o Artigo 22º do ESTATUTO SOCIAL, com o seguinte teor:

Art. 22º – A Diretoria terá o seu mandato fixado pelo período de 03 (três) anos, expirando-se na data da Assembleia Geral Ordinária do terceiro ano subsequente ao de sua eleição e os diretores poderão ser reeleitos, isolada ou conjuntamente.

e) Os atuais Diretores colocaram os cargos à disposição e sugeriram que se fizesse nova eleição naquele momento, aproveitando a composição de 100% dos acionistas ali reunidos. Efetuada a eleição da nova Diretoria, ficaram preenchidos os seguintes cargos, com mandato de 26/05/2023 até 25/05/2026:

ADMINISTRADORA: Maria Aparecida Teixeira Nascimento, brasileira, Empresária, natural de Goiândira – GO, nascida em 25/08/1931, viúva, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia (GO), CEP 74.445-220, C. I RG. 586390-2373254 SSP/GO e CPF/MF 307.801.791-53;

DIRETOR PRESIDENTE: Oton Nascimento Júnior, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68;

DIRETOR DE ENGENHARIA: Vanderli Machado, brasileira, engenheira, solteira, em 05/01/1966, residente na Rua Lauro Jacques, nº S/N, Quadra 6, Lote 3, Bloco 6, Apto 406, Setor Negrão de Lima, Goiânia – GO, CEP 74.650-170, Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 04418162331 DETRAN-GO, C.I. RG 1430789/SSP-GO e CPF 437.994.691-68;

DIRETOR FINANCEIRO: Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues, brasileiro, administrador de empresas, casado em regime de separação total de bens, nascido em Goiânia – GO, em 16/11/1968, residente na Rua T-30 quadra 43 Lotes 8/9 nº 1.050, Edifício Porto Real, Apto 1.302, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP 74.210-060, C.I. RG 845.564 SSP/GO e CPF/MF 425.478.901-78,

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Guilherme Fonseca Nascimento, brasileiro, Empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Goiânia – GO, nascido em 16/03/1981, residente e domiciliado à Rua 9-a, nº 164, Apto 2.307, Edif. Consteleiteon, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.110-110, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34 e Carteira de Identidade nº 3781825 – SSP/GO.

f) Desimpedimento dos Diretores ora eleitos, conforme art. 147 da Lei 6.404/76.

O diretor ora eleito declara, conforme termo anexo, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal

e, (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

g) O uso das assinaturas da Diretoria, fica assim determinado:

A **ADMINISTRADORA** poderá assinar isoladamente todos os atos de gestão e representação, inclusive junto às instituições financeiras.

Os atos ADMINISTRATIVOS e CORRELATOS serão assinados isoladamente pelos **DIRETORES: PRESIDENTE, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO**, e pela **ADMINISTRADORA**;

Os atos FINANCEIROS serão assinados em conjunto, no mínimo por dois Diretores, dos quais serão selecionados entre os Diretores: **PRESIDENTE, FINANCEIRO e ADMINISTRATIVO** e isoladamente pela **ADMINISTRADORA;**

Os atos TÉCNICOS DE ENGENHARIA e CORRELATOS serão assinados isoladamente pelo **DIRETOR PRESIDENTE e DIRETOR DE ENGENHARIA;**

h) Deliberam em não pagar PRÓ-LABORE mensal, para cada Diretor que tiver atividades desempenhadas.

Foi então aberta a palavra aos presentes e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, lavrou-se o presente Ata, que, após lida foi aprovada por todos: Ass. Maria Aparecida Teixeira Nascimento, Oton Nascimento Júnior, Márcia Teixeira Nascimento, Moema Teixeira Nascimento Camilo, Mônica Nascimento Cunha, Marcelo Mesquita Nascimento, Camila Ludovico Nascimento, Oton Nascimento Neto, Guilherme Fonseca Nascimento e Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO.

Goiânia – GO, 26 de maio de 2023.

_____
Oton Nascimento Junior
Presidente

_____
Guilherme Fonseca Nascimento
Secretário

_____
Emanuelli de Matos Moreira Nascimento
Advogada – OAB/GO 32871
CPF: 012.970.116-51

6 EDITAIS

PREFEITURA DE ANÁPOLIS-GO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023

O Município de Anápolis – GO, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pelo Decreto 48.590, de 31 de janeiro de 2023, torna pública a licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023**, do tipo **MENOR PREÇO**, sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, a ser realizada no dia **05 DE JUNHO DE 2023, às 09H30MIN**, na sala de reuniões da CPL, sito à Avenida Brasil Sul, nº. 200, Centro, nesta, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JONAS FERREIRA ALVES DUARTE (ESTÁDIO JONAS DUARTE), LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL SUL, S/N, VILA MIGUEL JORGE, NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO,** conforme solicitações números000151, 000152, 000153 e 000158, da Secretaria Municipal de Obras, constante do Processo (SEI) nº. 01119.00000158/2023-00 e Processo (SIM) nº 000013204/2023. Os interessados em adquirir o edital completo deverão se dirigir à CPL do Município de Anápolis, situada no endereço supra, o qual será fornecido gratuitamente, desde que apresentada mídia para cópia, ou solicitá-lo por meio de correio eletrônico: licitacao@anapolis.go.gov.br, ou consultar através do Portal da Transparência do Município: www.anapolis.go.gov.br. Maiores informações: (62) 3902-2000.

Anápolis-GO, 26 de abril de 2023.
Jefferson Adriano Lima de Sousa
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
22738

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE ANÁPOLIS
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2023
OFERTA DE COMPRA Nº 57800

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS torna público aos interessados que no dia **12/05/2023 às 09h00min** (horário de Brasília-DF) far-se-á a abertura da sessão pública de lances do Pregão Eletrônico nº. 015/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANTA / COBERTOR conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para distribuição gratuita durante a "Campanha do Agasalho" e para oferta à população no âmbito dos benefícios eventuais da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura,** conforme solicitação nº. 000110/2023 da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, constante no Processo Administrativo nº 000011299/2023. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Centro Administrativo na Avenida Brasil, nº. 200, Setor Central, Anápolis-GO. CEP 75075-210, Tel.: (62) 3902-2000, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelos portais eletrônicos: https://transparencia.anapolis.go.gov.br:8091/transparencia/licitacao.jsf www.anapolis.go.gov.br; e www.comprasnet.go.gov.br.

Anápolis-GO, 27 de abril de 2023.
Thamires Barbosa Oliveira
Pregoeira
22739

LICENÇA AMBIENTAL 02

A **Prefeitura Municipal de Anápolis** CNPJ Nº 01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis GO,** torna público que solicitou a concessão de Licença Ambiental de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO,** a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e **CNAE: 4112-0/00** - Construção de obras de artes especiais, no endereço Rua – 02, Vila Santa Izabel, CEP: 75.000-000 Anápolis Goiás. Não foi determinado estudo de impacto Ambiental. 22736-3

LICENÇA AMBIENTAL

A **Prefeitura Municipal de Anápolis** CNPJ Nº 01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis GO,** torna público que solicitou a concessão de Licença Ambiental de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO,** a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e **CNAE: 4112-0/00** - Construção de obras de artes especiais, no endereço Avenida Independência, Jardim Ibirapuera, CEP: 75.000-000 Anápolis Goiás. Não foi determinado estudo de impacto Ambiental. 22736-2

LICENÇA AMBIENTAL 01

A **Prefeitura Municipal de Anápolis** CNPJ Nº 01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis GO,** torna público que solicitou a concessão de Licença Ambiental de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO,** a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e **CNAE: 4112-0/00** - Construção de obras de artes especiais, no endereçoAvenida Belo Horizonte, Residencial Alphaville, CEP: 75.000-000 Anápolis Goiás. Não foi determinado estudo de impacto Ambiental. 22736-1

ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA
RUA MARTINHO NASCIMENTO Nº 02 - SETOR AEROVIARIO- GOIÂNIA - GO - CNPJ/MF: 01.277.193/0001-95
DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SINTÉTICAS EM 31/12/2022
(EM R$ 1.000,00)
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2022
CIRCULANTE	4.362	6.889
DISPONÍVEL	9	45
CRÉDITOS	4.352	6.044
NÃO CIRCULANTE	39.747	40.870
CREDITO LP	7.132	7.132
PERMANENTE	32.615	33.738
INVESTIMENTOS	32.261	33.425
IMOBILIZADO	354	313
TOTAL DO ATIVO	44.109	46.959
PASSIVO	**2021**	**2022**
CIRCULANTE	3.017	4.996
NÃO CIRCULANTE	2.113	1.383
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.979	40.579
CAPITAL	11.359	11.359
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	12.850	12.850
RESERVA LEGAL	1.666	1.850
LUCROS OU PREJ. ACUM.	13.104	14.520
TOTAL DO PASSIVO	44.109	46.959
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**2021**	**2022**
RECEITA BRUTA	1.352	2.706
(-) DEDUÇÕES	(224)	(349)
RECEITA LÍQUIDA	1.128	2.357
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120)	(1.039)
LUCRO BRUTO	8	1.318
DESPESAS OPERACIONAIS	6.879	(289)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.902	2.570
LUCRO OPERACIONAL	8.789	3.599
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	8.795	3.741
PROVISÃO FISCAIS	-	(55)
LUCRO LÍQUIDO	8.795	3.686

MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO — ADMINISTRADORA
RONDINELLY R. DE MENEZES — CONTADOR CRC-GO 022319/O

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO A ADIMINISTRAÇÃO DA CONPANHIA. 22733

PREFEITURA DE GOIÂNIA — Secretaria Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, mediante solicitação **Secretaria Municipal de Educação - SME,** através da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, bem como pelo titular da Pasta, designado pelo Decreto Municipal nº 3.285 de 29 de julho de 2022, torna público aos interessados, que no dia **17 de maio de 2023, às 09h00min** (horário de Brasília-DF), far-se-á a abertura da sessão de disputa de lances do **Pregão Eletrônico nº 019/2023,** do tipo **MENOR PREÇO**, conforme processo nº 22.24.000003036-0, cujo objeto é **"Aquisição de 3 (três) Kits Banda 2, destinados a equipar Instituições Educacionais da Rede Municipal de Educação, contempladas por meio da Emenda Parlamentar Federal nº 40580014/2021, conforme Termo de Compromisso nº 202142052-5, pactuado entre o Município de Goiânia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos"**, por meio do Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br. O Edital de Licitação encontra-se disponível na Superintendência de Licitação e Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração, no endereço Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado nº 999, Bloco C, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900, Fone: (62) 3524-6315/4048, e-mail: semad.gerpre@goiania.go.gov.br ou por meio eletrônico no site https://www.goiania.go.gov.br.

Goiânia, 26 de abril de 2023.
DENES PEREIRA ALVES
Secretário Municipal de Administração
22752

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

LOCALIZA IMÓVEIS LTDA., CNPJ: 03.306.164/0001-30, e JARDIM BOUGAINVILLE SPE LTDA., CNPJ: 26.041.742/0001-59, sediadas na Avenida dos Alpes, Nº 1441, Quadra 85, Lote 17, Jardim Europa, Goiânia/GO. estabelecida à Avenida dos Alpes, nº 1.441, Quadra 85, Lote 17, Jardim Europa, Goiânia/GO., notifica nos termos da lei e do contrato, os inadimplentes a seguir descritos com seus respectivos lotes, para purgarem sua mora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual pela cláusula resolutiva expressamente prevista. Informamos ainda que, rescindido o contrato, estarão disponíveis as quantias pagas para restituição, ou indenização de eventuais benfeitorias, conforme prevê a lei e o contrato.

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Loteamento: Residencial Aracy Amaral				
Thiago Rafael Costa de Souza	042.510.181-**	56585	30	05
Mariana da Silva Araujo Sena	030.849.781-**	6045	36	23
Thaisa da Conceicao Sodre	619.407.043-**	56558	06	27
Mirian Alves de Lima	040.787.443-**	55974	33	08
Cledson Goncalves dos Santos	006.467.481-**	3676	16	28
Loteamento: Residencial Jardim Primavera				
Rafael Passos dos Santos	038.178.895-**	6549	03	20
Diego Gomes Pereira	033.134.431-**	6444	07	02
Loteamento: Residencial São Marcos I				
Pedro Acacio de Andrade	486.529.891-**	152	04	09
Valmir Silva Batista	253.903.173-**	122	02	27
Vinicius Caldas Batista	007.493.482-**	122	02	27
Loteamento: Residencial Jardim Bougainville				
Fernando Gomes Vasconcelos	948.231.031-**	344	21	16
Cosme de Oliveira Souza	571.720.305-**	634	06	22
Jefferson Matheus Almeida dos Santos	057.127.061-**	394	27	10
Domingos Macedo de Oliveira	973.003.731-**	137	02	06
Loteamento: Residencial Recanto dos Ipês				
Elda Bueno de Oliveira	477.041.281-**	53832	13	07
Loteamento: Residencial Paraiso II				
Suelene Lopes Magalhaes	068.792.275-**	1934	50	20
Luiz Antonio dos Reis Junior	030.917.311-**	58437	39	06
Manoel Elian Oliveira Alves	109.287.944-**	58304	54	18
Manoel Elian Oliveira Alves	109.287.944-**	1705	49	14
Loteamento: Residencial Novo Horizonte				
Jaqueline Dantas de Freitas	065.375.231-**	59386	22	12
Valdenice Santos de Jesus	038.905.245-**	59499	10	14
Iara Geovana Araujo da Conceicao	108.632.081-**	58754	21	29
Jose Eunilson Pereira Neto	708.779.091-**	59468	24	14
Chrystian da Silva Felix Moreira	057.476.791-**	59323	25	14
Jakeline Rodrigues Pereira	056.030.271-**	59323	25	14
Loteamento: Residencial Rosa Morena				
Eleosmar Sousa Silva	029.620.831-**	6354	21	34
Fernanda da Silva	023.953.872-**	6354	21	34
Loteamento: Residencial Paraiso				
Hilma Santos das Neves	863.746.721-**	1185	18	03
Junior Cesar Peres	710.738.171-**	1185	18	03

Goiânia/GO, 25/04/2023
Localiza Imóveis Ltda.
22680

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE - GO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE010/2023

O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde-GO torna público o resultado do Pregão Eletrônico 010/2023.
O resultado assim se mostrou:
Empresa BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita CNPJ nº 17.507.373/0001-56, com o valor total de R$ 15.560,00.
Empresa C&C HOSPITALAR EIRELI EPP, inscrita CNPJ nº 36.830.917/0001-60, com o valor total de R$ 52.000,00.
Empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita CNPJ nº 07.847.837/0001-10, com o valor total de R$ 132.890,00.
Empresa CM HOSPITALAR S.A, inscrita CNPJ nº 12.420.164/0001-57, com o valor total de R$ 23.495,00.
Empresa DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita CNPJ nº 13.169.056/0001-16, com o valor total de R$ 128.800,00.
Empresa GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita CNPJ nº 32.283.972/0001-27, com o valor total de R$ 78.000,00.
Empresa IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita CNPJ nº 20.140.256/0001- 01, com o valor total de R$ 121.450,00.
Empresa J. PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita CNPJ nº 41.723.224/0001-09, com o valor total de R$ 8.848,00.
Empresa MASTERMED COMERCIAL LTDA, inscrita CNPJ nº 02.662.841/0001-90, com o valor total de R$ 12.975,00.
Empresa MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita CNPJ nº 25.211.499/0001-07, com o valor total de R$ 1.395,00.
Empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita CNPJ nº 06.065.614/0001-38, com o valor total de R$ 16.725,20.
A ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano.
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br e Sala de Licitação da Saúde, Fone 64-3602-8124, em horário de expediente.

Rio Verde – Goiás, 27 de Abril de 2023.
FERNANDO GOMES CARDOSO
Pregoeiro
22750

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº18/2023

O **Município de Corumbaíba-GO,** torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP, do tipo menor preço, julgamento por item, objetivando a aquisição com prestação de serviços de calhas às **08:00 hs do dia 12 (doze) de maio de 2023** a licitação será regida pelas leis 10.520/02 e subsidiariamente pela 8.666/93, a sessão será realizada na sede da Prefeitura, sito a Rua Simon Bolívar, nº 58, Bairro Centro, Corumbaíba – GO (no departamento de licitação), O edital e maiores informações poderão ser obtidas no site (www.corumbaiba.go.gov.br) ou na sede do Poder Executivo Municipal, fone (064) 3447-7000, no horário de expediente.

Corumbaíba-GO,27 de abril de 2023
Fabricio Silva de Deus
Pregoeiro
22740

Estado de Goiás, Prefeitura municipal de Sanclerlândia. Pregão presencial SRP Nº 006/2023 –Retificado. O Município de Sanclerlândia-GO, torna público a retificação do Pregão Presencial 006/23 – SRP. Devido a retificação interferir na formulação de propostas e habilitação, o procedimento agendado para ocorrer no dia 05/05/2023, às 09:30 horas irá ser prorrogado para ocorrer dia 18/05/2023 ás 09:30 em sua sede na Praça Três Poderes n.º 07 Centro – Sanclerlândia GO. Objetivando o registro de preço para o fornecimento de materiais de consumo, contratação de serviços, secos e molhados e demais aquisições, com a finalidade de atender a demanda vinda do município de Sanclerlândia e dos órgãos ligados ao município, tipo menor preço por item, conforme especificações e quantidades estabelecidas no edital, maiores informações poderão ser obtidas na prefeitura municipal, no endereço acima citado ou no site www.sanclerlandia.go.gov.br. Sanclerlândia - GO, 28 de abril de 2023. Itamar Leão do Amaral – Prefeito Municipal 22746

LIFECARE EXCELENCIA S.A CNPJ: 19.352.206/0001-09

Balanços PatrimoniaisEm 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

ATIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Ativo circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	120.458	299.696
Contas a receber de clientes	5	1.901.674	240.946
Adiantamento de Fornecedor	6	4.610.775	3.070.760
Tributos a recuperar	7	1.024.996	944.562
Outros Creditos	8	72.922	-
Total do ativo circulante		**7.730.825**	**4.555.964**
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo		-	
Investimentos em controladas e coligadas	9	14.447.885	37.129.137
Creditos a receber de controladas e coligadas	10	24.886.650	-
Outros investimentos	11	21.020	21.020
Imobilizado	12	127.234	129.381
		39.482.789	37.279.538
Total do ativo não circulante		**39.482.789**	**37.279.538**
Total do ativo		**47.213.614**	**41.835.502**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Passivo circulante			
Fornecedores e outras contas a pagar	13	25.463	59.240
Emprestimos e Financiamentos	14	438.244	-
Obrigações tributárias	15	37.235	28.304
Parcelamentos Previdenciários	16	6.388	13.357
Total do passivo circulante		**507.330**	**100.901**
Passivo não circulante			
Empréstimos e Financiamentos	14	454.056	-
Provisões de Contigencias	17	-	20.960
Détidos com partes relacionadas	18	4.810.318	3.947.084
Total do passivo não circulante		**5.264.374**	**3.968.044**
Patrimônio líquido			
Capital social	19	200.000	200.000
Lucros / (-) Prejuízos acumulados		-	-
Reserva de retenção lucro		4.468.618	4.468.618
Reservas de lucro a realizar		35.648.655	33.057.939
Reserva legal		1.124.638	40.000
Total do Patrimônio Liquido		**41.441.911**	**37.766.557**
Total do passivo e do patrimônio líquido		**47.213.614**	**41.835.502**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

	Capital social	Capital social a integralizar	Reserva de retencão de lucros	Reserva de lucro a realizar	Reserva legal	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.500.000	(2.300.000)	-	-	-	4.508.618	4.708.618
Resultado do exercicio	-	-	-	-	-	40.763.982	40.763.982
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(7.706.043)	(7.706.043)
Constituicao de reserva legal	-	-	-	-	40.000	(40.000)	-
Constituicao de Reserva de lucros a realizar	-	-	-	33.057.939	-	(33.057.939)	-
Constituicao de Reserva de retencao de lucros	-	-	4.468.618	-	-	(4.468.618)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.500.000	(2.300.000)	4.468.618	33.057.939	40.000	-	37.766.557
Resultado do exercicio	-	-	-	-	-	21.692.763	21.692.763
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(18.017.409)	(18.017.409)
Constituicao de reservas	-	-	-	2.590.716	1.084.638	(3.675.354)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	2.500.000	(2.300.000)	4.468.618	35.648.655	1.124.638	-	41.441.911

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro / (prejuízo) do exercício antes dos impostos		22.174.977	40.998.614
Provisão IRPJ e CSLL	27	(482.214)	(234.632)
Depreciação/Amortização	12.a	8.319	(7.251)
		21.701.082	40.756.731
(Aumento)/ redução nos ativos			
Contas a receber de clientes		(1.660.728)	(240.946)
Adiantamentos		(1.540.015)	(3.070.759)
Tributos à recuperar		(80.434)	(918.357)
Outros Créditos		(72.922)	-
Créditos com partes ligadas		(24.886.650)	-
Aumento/ (redução) nos passivos			
Fornecedores		(33.777)	59.240
Obrigações sociais e trabalhistas		-	(300.111)
Obrigações tributárias		8.931	21.682
Parcelamentos previdenciarios		(6.969)	(3.279)
Emprestimos terceiros		-	3.461.940
Provisões de contigencias		(20.960)	20.960
		(28.293.524)	(969.630)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais		**(6.592.442)**	**39.787.101**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	12.a	(6.173)	(28.781)
Investimentos		22.681.252	(31.821.119)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos		**22.675.080**	**(31.849.900)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Débitos com partes relacionadas		863.234	-
Captação de Empréstimos	14.a	2.312.135	-
Amortização de Empréstimos	14.a	(1.076.462)	-
Pagamentos de dividendos		(18.017.409)	(7.706.043)
Apropriação de Juros	14.a	(689.012)	-
Juros Pagos por Empréstimos	14.a	345.639	-
Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos		**(16.261.876)**	**(7.706.043)**
Fluxo de caixa líquido no exercício		**(179.238)**	**231.158**
Aumento/ (redução) no caixa e equivalentes			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		299.696	68.538
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		120.458	299.696
Fluxo de caixa líquido no exercício		**(179.238)**	**231.158**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultadoExercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional líquida	20	**17.200.976**	**6.693.638**
Custo da prestação de serviços	21	(77.031)	(1.099.704)
Lucro bruto		**17.123.945**	**5.593.934**
Despesas operacionais		**5.149.386**	**35.454.850**
Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais	22	(686.257)	(1.750.283)
Despesas tributárias	23	(12.817)	(1.924)
Outras receitas / despesas operacionais	24	21.495	130.625
Receita com equivalencia patrimonial	25	5.826.965	37.076.432
Lucro/(prejuízo) Operacional		**22.273.331**	**41.048.784**
Resultado financeiro líquido	26	**(98.354)**	**(50.170)**
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		**22.174.977**	**40.998.614**
Imposto de Renda e Contribuição social – Provisão	27	(482.214)	(234.632)
Lucro líquido do exercício		**21.692.763**	**40.763.982**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

LIFECARE EXCELENCIA S.A
CNPJ 19.352.206/0001-09
OTÁVIO GUIMARÃES FAVORETO
CPF 045.804.547-07

KBL ACCOUNTING CONTABILIDADE EMP. S/S
CNPJ 09 238 316 0001 90
CRC GO 1164/O
22745

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2023 PROCESSOS Nº 051/2023 O MUNICÍPIO DE PORTELÂNDIA-GO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 02.317.378/0001-49, juntamente com **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ 22.830.420/0001-38, com sede na Praça Santos Dumont s/n, Centro, Portelândia – GO, neste ato representado pela Gestor/Secretária Municipal de Educação, Sra. Marcela Morais Oliveira, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 999.787.331-91, decreto de nomeação nº. 01 e 012/2021, torna público o procedimento licitatório na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL-SRP,** do Tipo **Menor Preço Por Item,** com a finalidade de contratação de empresa para **Futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de limpeza e higienização,** na forma das especificações técnicas e objetivos constantes Termo de Referência que integram o presente Edital de acordo com as condições fixadas neste instrumento e seus anexos, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. **Abertura:** O presente processo licitatório será realizado presencialmente e a abertura da sessão pública ocorrerá no dia **23/05/2023 às 09:00 horas, Horário de Brasília, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação,** no sede da Prefeitura Municipal de Portelândia-GO. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico: www.portelandia.go.gov.br. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. Portelândia-GO, 27/03/2023. MARCELA MORAIS OLIVEIRA Secretária de Educação Gestora do FME Inscrita no CPF nº. 999.787.331-91 **Decretos de Nomeação Nº. 001 e 012/ 2021** 22734

PREFEITURA DE RIO VERDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
POR TEMPO DETERMINADO

O PREFEITO DE RIO VERDE, Estado de Goiás, através da **COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA DE RIO VERDE-GO,** torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 004/2023, destinado à Contratação de Pessoal por Prazo Determinado para a Prefeitura e outros, conforme Função e quantitativos disponíveis em www.rioverde.go.gov.br, com salário de R$ 1.419,37 (um mil, quatro centos e dezenove reais e trinta e sete centavos) observando-se o que dispõe o Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, Arts. 86 a 92 da Lei Complementar Municipal nº 182/2020 e Resolução nº 07/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e, segundo o superior e predominante interesse público, dentro das conveniências e necessidades dos serviços públicos do Município.
As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.rioverde.go.gov.br, entre às 8h do dia 04/05/2023 às 18h do dia 12/05/2023.
Maiores informações podem ser obtidas no site informado.

Rio Verde, 28 de abril de 2023.
Paulo Faria do Vale
PREFEITO DE RIO VERDE-GO
22748

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2023

O Município de Quirinópolis, Estado de Goiás, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, tornam público para o conhecimento de todos os interessados que fará realizar no dia **12 de maio de 2023, às 09:00 horas,** no sítio eletrônico: http://bnc.org.br/, **PREGÃO ELETRONICO,** visando **Registro de preços para futura e aquisição de Granito e Ardósia, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbano e Habitação,** conforme descrito no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 071/2023. Os interessados poderão obter o Edital no seguinte endereço eletrônico: https://quirinopolis.go.gov.br/ e http://bnc.org.br/sistema/

Quirinópolis – GO, aos 28 dias do mês de abril de 2023.
MAURO FERNANDO MARTINS FERREIRA BAILAO
Pregoeiro
22742

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO N° 01/2023.

Credenciamento na Área de Saúde
O Prefeito do Município de São João da Paraúna, Estado de Goiás, faz saber aos interessados, que estará recebendo, no horário das 08h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min dos dias **28/04/2023 até 18/05/2023**, na sala de Licitações desta Prefeitura, situada na Av. Paraúna n° 915 St, Santa Inês, São João da Paraúna -GO, inscrições para **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, como Médico Clinico Geral mediante credenciamento sem vinculo empregatício de qualquer natureza, para prestação de serviço de plantão de 12 horas durante o ano de 2023**, e nos termos do edital que está disponível no site http://saojoaodaparauna.go.gov.br/ na sede da prefeitura municipal de São João da Paraúna –GO.

Ubirajara Antônio Duarte Júnior
Prefeito Municipal
22737

A empresa Helvio Vasques de Souza, portadora do CNPJ 01.476.779/0001-89 declara a solicitação de uma Licença Corretiva e de Operação da empresa citada acima com processo número 2022049921, empresa situada no Município de Mineiros Junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade de Mineiros – GO). 22743-3

Estado de Goiás – Prefeitura Municipal de Morrinhos
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023, TIPO MAIOR OFERTA
OBJETO: alienação de imóveis, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria no dia 27/04/2023 às 09:00hs, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/ interessados. Morrinhos, 27 de abril de 2023. **ANA PAULA AMARO DA SILVA =Presidente da CPL=**

Eu Rogerio Moraes Carvalho e Outros do CPF: 553.592.801-15 declara a solicitação de uma Licença de Conversão de Uso de Solo (Desmatamento) de uma área de 72,4388 hectares e Limpeza de Pastagem de 211,2178 ha com processo número 2023026581, na Fazenda Córrego D'Anta Lugar denominado Campo Limpo Matricula 39.085 no Cartório de Mineiros – GO. Situada no Município de Mineiros Junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade de Mineiros - GO através do sistema SINAFLOR. 22743-2

Eu Espolio de Francisco Assis de Sousa do CPF: 016.654.051-04 declara a solicitação de uma Licença de Conversão de Uso de Solo (Desmatamento) de uma área de 01,9854 hectares com processo número 2023021401, na Fazenda Três Barras Lugar Denominado Curitiva Matricula 338 no Cartório de Mineiros – GO. Situada no Município de Mineiros Junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade de Mineiros - GO através do sistema SINAFLOR. 22743-1

Produtos Ceramicos Goias Eireli, inscrito no CNPJ nº 23.625.792/0001-95, sediada Rod. GO 060 km 42.8, Zona Rural, Santa Barbara de Goiás - Goiás, CEP 75.390-000, antiga Tijoleira Cedro Ltda, torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, Licença Ambiental de Funcionamento n.089/2023, Processo: 1583/2022 22735

MADEIREIRA PONTAL LTDA, inscrita sob o CNPJ n°23.181.419/0001-92, situada na Via Leocádio de Souza Reis, Quadra G02, Lotes 05/06, Setor Chácaras/Perimetro Urbano - Quirinópolis/GO, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental Simplificada, para atividade de comércio varejista de materiais de contrução, madeira e artefatos em geral. 22751

AVISO DE PUBLICAÇÃO-ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023
Data Abertura: **31 de maio 2023 às 08h30min.**
Objeto **da Licitação: Contratação de empresa do ramo, visando a concessão de uso, de forma onerosa de espaços públicos não edificados do Parque de Exposições Agropecuário do Município de Caiapônia/GO, durante o período de 15/07/2023 a 23/07/2023.**
Tipo: **MENOR PREÇO GLOBAL.** Retire o edital no site: www.caiaponia.go.gov.br ou informações pelo e-mail: licitacoescpa@gmail.com e fone: (64) 3663-1025/1266.

Adriane de Sousa Carvalho
Pregoeira
22749

MADEIREIRA PONTAL LTDA, inscrita sob o CNPJ n°23.181.419/0001-92, situada na Via Leocádio de Souza Reis, Quadra G02, Lotes 05/06, Setor Chácaras/Perimetro Urbano - Quirinópolis/GO, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental Simplificada, para atividade de comércio varejista de materiais de contrução, madeira e artefatos em geral. 22751

PUBLICIDADE LEGAL
O HOJE

Licitmais Brasil
Associação Goiana dos munícipios, Diários dos munícipios, comprasnet, Licitações e muito mais.
0800 887 0450
WhatsApp: 62-9-9842-2521
comercial@licitmais.com.br
wwww.licitmaisbrasil.com.br
TEREMOS O PRAZER EM ATENDÊ-LO.
LICIT MAIS, NOSSA MISSÃO É O SEU SUCESSO!

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA da **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ: 01.277.193/0001-95, no uso de suas atribuições legais e estatutárias Srs. Acionistas as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 e comunica estarem à disposição os documentos comprobatórios de que trata a Lei 6. [illegible] social da empresa, em expediente comercial.

Goiânia (GO), 18 de abril de 2023.

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

BALANÇO PATRIMONIAL

	2021	2022		2021	2022
ATIVO			**PASSIVO**		
CIRCULANTE	**4.361.781,02**	**6.088.946,73**	**CIRCULANTE**	**3.016.839,42**	**4.996.368,52**
DISPONÍVEL	**8.195,37**	**45.037,00**	Fornecedores	363.474,71	225.445,48
Caixa e Bancos c/ movimento	8.195,37	45.037,00	Obrigações Sociais e Fiscais	1.527.097,86	1.576.487,85
CRÉDITOS	**4.353.585,65**	**6.043.909,73**	Empréstimos e Financiamentos	385.272,95	825.848,58
Clientes	3.244.048,01	2.518.811,02	Contas a Pagar (dividendos e juros de Capital)	658.692,42	2.259.559,27
(-) Duplicatas Descontadas	(60.000,00)	-	Outros Débitos	82.301,48	109.027,34
Outros Créditos e Adiantamentos	103.340,80	401.431,28	**NÃO CIRCULANTE**	**2.112.815,84**	**1.382.989,49**
Impostos a Recuperar	253.048,54	319.496,05	Obrigações Sociais e Fiscais (inclui PAES)	1.235.022,40	987.982,53
Títulos e Valores Mobiliários	20,00	20,00	Financiamentos	877.793,44	395.006,96
Dividendos a receber	813.128,30	2.804.151,38	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.979.172,36**	**40.579.523,13**
NÃO CIRCULANTE	**39.747.046,60**	**40.869.934,41**	Capital	11.358.939,70	11.358.939,70
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	**7.131.628,00**	**7.131.628,00**	Reservas de Reavaliação	12.850.328,62	12.850.328,62
Imóveis não destinados a uso	7.104.000,00	7.104.000,00	Reserva Legal	1.665.818,53	1.850.275,02
Investimentos temporários / consórcios	27.628,00	27.628,00	Lucros ou Prejuízos acumulados	13.104.085,51	14.519.979,79
PERMANENTE	**32.615.418,60**	**33.738.306,41**			
INVESTIMENTOS	**32.261.430,00**	**33.425.543,53**			
Ações e Participações (Associadas)	32.261.430,00	33.425.543,53			
IMOBILIZADO TÉCNICO TANGÍVEL	**353.988,60**	**312.762,88**			
Imóveis e Benfeitorias	161.481,55	161.481,55			
Bens Móveis e software	528.090,05	507.039,45			
Depreciações Acumuladas	(335.583,00)	(355.758,12)			
TOTAL DO ATIVO	**44.108.827,62**	**46.958.881,14**	**TOTAL DO PASSIVO**	**44.108.827,62**	**46.958.881,14**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(EM R$ 1,00)

	2021	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**1.352.534,70**	**2.706.011,56**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(224.132,47)	(349.141,35)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**1.128.402,23**	**2.356.870,21**
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120.220,66)	(1.039.032,71)
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	**8.181,57**	**1.317.837,50**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**6.879.313,12**	**(288.889,72)**
Administrativas e Gerais	(374.109,81)	(1.124.915,64)
Financeiras	(470.202,99)	(193.563,66)
Tributárias	(51.475,60)	(90.460,35)
Depreciações e Amortizações	(43.397,10)	(41.225,72)
Despesas não Dedutíveis	(5.174,32)	(2.837,88)
Equivalência Patrimonial	7.823.672,94	1.164.113,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.901.783,93**	**2.570.530,10**
Financeiras	10.793,40	1.917,13
Dividendos	1.890.990,53	2.568.612,97
Recuperação e Outros	-	-
LUCRO OPERACIONAL	**8.789.278,62**	**3.599.477,88**
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**5.580,86**	**141.698,07**
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	**8.794.859,48**	**3.741.175,95**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	-	(34.403,79)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	-	(20.642,27)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**8.794.859,48**	**3.686.129,89**

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDOS 31/12/2020	**9.990.000,00**	**1.226.075,56**	**12.850.328,62**	**5.863.798,80**
Lucros do Exercício	-	-	-	8.794.859,48
Aumentos de Capital	1.368.939,70	-	-	-
Transferência para reservas	-	439.742,97	-	(439.742,97)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(1.114.829,80)
SALDOS 31/12/2021	**11.358.939,70**	**1.665.818,53**	**12.850.328,62**	**13.104.085,51**
Lucros do Exercício	-	-	-	3.686.129,89
Aumentos de Capital	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	184.456,49	-	(184.456,49)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(2.088.779,12)
SALDOS 31/12/202	**11.358.939,70**	**1.850.275,02**	**12.850.328,62**	**14.516.979,79**

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

1. DAS OPERAÇÕES		
Lucros do exercício	3.744.175,95	
Depreciações	41.225,72	
Equivalência patrimonial	(1.164.113,53)	2.621.288,14
2. VARIAÇÃO DE ATIVOS MONETÁRIOS		
Clientes	665.236,99	
Dividendos a receber	(1.991.023,08)	
Créditos e adiantamentos	(357.025,08)	
Impostos a recuperar	(7.512,91)	
Títulos e valores mobiliários	41.225,72	(1.649.098,36)
3. VARIAÇÃO DE PASSIVOS MONETÁRIOS		
Fornecedores	(138.029,23)	
Financiamentos	(10.166,05)	
Obrigações sociais e fiscais	(56.142,49)	
Dividendos e juros de Capital	1.600.866,85	
Outras c/ pagar	(5.318,94)	1.391.210,14
4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		**2.363.399,92**
5. DIVIDENDOS PAGOS E AJUSTES		(2.088.779,12)
7. OUTRAS VARIAÇÕES e IMOBILIZAÇÕES LÍQUIDAS		(237.779,17)
8. FLUXO DE CAIXA FINAL		**36.841,63**
SALDO INICIAL DISPONÍVEL		8.195,37
SALDO FINAL DISPONÍVEL		45.037,00
VARIAÇÃO NO ANO		**36.841,63**

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.

NOTA 02 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais diretrizes contábeis adotadas para levantamento das Demonstrações Financeiras de 2022 são a seguir resumidas, para melhor compreensão dos valores e critérios que nortearam o balanço do exercício:

a) As operações e atos gestionais foram reconhecidos com base no REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO, e prazo para distinção de CIRCULANTES e LONGO PRAZO foi de um exercício social completo, ou seja, 365 dias corridos;

b) Os PASSIVOS onerosos tiveram seus encargos calculados caso a caso PRO RATA até a data das Demonstrações Financeiras;

c) Os investimentos em outras empresas foram ajustados aos valores Patrimoniais dos balanços dessas empresas, levantadas em 31 de dezembro de 2022, gerando um resultado líquido positivo de R$ 1.164 mil no exercício, contra aumento dos investimentos. Esse ajuste refere-se às participações de 85,018% no Capital e lucros da Jaburu Agropecuária e Construções Ltda. A controlada creditou, no ano, R$ 2.569 mil de dividendos.

d) A apuração de CSSL e IRPJ foi procedida com base em balancetes mensais cumulativos, de suspensão ou redução, conforme faculta a legislação vigente, deduzidas as retenções na fonte sobre Notas Fiscais e Aplicações Financeiras. As Receitas de Obras (menos respectivos custos) a Receber contra Órgãos Públicos foram diferidas para tributação nos exercícios posteriores, quando do efetivo recebimento (R$ 1.862 mil de 2021 adicionados em 2022 e R$ 1.549 mil de 2022 diferidos para 2023);

e) O estoque de IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO (PARA COMERCIALIZAÇÃO FUTURA) de R$ 7.104 mil, refere-se a LOTES URBANOS colocados à venda para re-capitalizar a Sociedade, incluídos R$ 5.507 mil de avaliações, via laudos, em 2018.

f) A conta "clientes" totaliza R$ 2.519 mil, e é composta de faturas contratuais emitidas e não recebidas. Nenhuma provisão para perdas foi constituída, face a natureza dos clientes contratantes;

g) Os IMPOSTOS A RECUPERAR (R$ 319 mil) são compostos basicamente de IRPJ/CSSL retido a descontar (123 mil), PIS/COFINS a descontar (R$ 48 mil), ISSQN a descontar (R$ 86 mil).

NOTA 03 – EBITDA APURADO (R$ MIL)

	2021	2022
RESULTADO OPERACIONAL	8.795	3.689
DEPRECIAÇÕES	43	41
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	460	191
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(7.824)	(1.164)
EBITDA FINAL	**1.474**	**2.757**

NOTA 04 – SALDO DE FINANCIAMENTOS (R$ MIL)

Referem-se a capital de giro a curto prazo e são formados por:

	2021		2022	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
CARTÃO CRÉDITO BRADESCO	3	-	7	-
BRADESCO	110	-	112	-
BANCO ITAÚ (Empresas/C.Garantida)	45	-	11	-
LEASING SAFRA	7	-	-	-
SICOOB	-	-	-	-
ENGECRED	220	878	695	395
TOTAL	**385**	**878**	**825**	**395**

NOTA 05 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS (R$ MIL)

	2021		2022	
	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Salários e Pró-labore	99	-	23	-
INSS / FGTS / SINDICAIS	58	-	96	-
Provisão de férias	60	-	53	-
ISSQN	150	-	95	-
IRRF	8	-	16	-
PIS / COFINS	1.113	-	1.102	-
CSSL / IRPJ	33	-	33	-
Outros	6	-	141	-
Parcelamentos	-	1.235	-	988
TOTAL	**1.527**	**1.235**	**1.559**	**988**

NOTA 06 - APURAÇÃO LUCRO FISCAL 2022 (R$ MIL)

Lucro contábil	3.723
Adições:	
Contribuição Social	21
Receitas diferidas de 2021	1.862
Indedutíveis	2
Exclusões:	
Receitas diferidas para 2023	(1.548)
Dividendos recebidos	(2.569)
Equivalência patrimonial	(1.164)
Compensação Prejuizos	(98)
LUCRO (PREJUÍZO) FISCAL	**229**

NOTA 07 - INVESTIMENTOS RELEVANTES NA JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA

1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NA JABURU	
Capital Social	5.600.000,00
Reservas	14.014.790,25
Retenção de lucros	19.701.119,95
TOTAL	**39.315.910,20**
2. PARTICIPAÇÃO DA ONA NO CAPITAL DA JABURU	**85,018%**
3. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL DO INVESTIMENTO	**33.425.600,53**
4. VALOR CONTÁBIL PRÉVIO DO INVESTIMENTO	**32.261.430,00**
5. AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2022	**1.164.170,53**

NOTA 08 – CONTINGÊNCIAS

As declarações fiscais e os recolhimentos de tributos e contribuições possuem PRAZOS PRESCRICIONAIS Legais, podendo ser fiscalizadas com eventual levantamento de autuações interpretativas, até agora desconhecidas pela Sociedade.

Era o que tínhamos a comentar, em adendo às demonstrações apresentadas.

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2022.

A DIRETORIA

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS ESPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DA CONPANHIA.

MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

RONDINELLY R. DE MENEZES
CONTADOR CRC-GO 022319/O

Assinado de forma digital por EDITORA AZUL LTDA:36241367000144
DN: c=BR, st=GO, l=Goiania, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB, ou=28846803000180, ou=PRESENCIAL, cn=EDITORA AZUL LTDA:36241367000144

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Dados: 2023.05.28 12:19:16 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Assinado de forma digital por RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2023.05.28 12:17:49 -03'00'

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01297011651	EMANUELLI DE MATOS MOREIRA NASCIMENTO
08135010168	OTON NASCIMENTO JUNIOR
71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2023 14:11 SOB Nº 20231462077.
PROTOCOLO: 231462077 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308470766. CNPJ DA SEDE: 01277193000195.
NIRE: 52300001986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ/MF 01.277.193/0001-95
NIRE JUCEG 5230000198-6 DE 30/01/1974

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2023, às 15h00min, na Sede da Sociedade, Rua Martinho Nascimento nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia (GO), CEP 74.435-060, reuniram-se os acionistas compondo 100% do Capital Social, o que, de "per si" sana a falta de Editais e Avisos, nos termos da lei 6.404/76, art. 124, em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para deliberar sobre a seguinte pauta:

Ordem do Dia:

1. Em Assembleia Extraordinária:

Deliberar sobre:

a) Abertura da pauta extraordinária;
b) Compra e manutenção das ações em tesouraria;
c) Dividendos das socias retirantes;
d) Obrigações e direitos dos sócios retirantes;
e) Forma de pagamento das ações;
f) Nova posição do capital social;
g) Manutenção do artigo 6º do ESTATUTO SOCIAL;

Os acionistas escolheram OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CIRG 895-D CREA/GO, CPF 081.350.101-68, para presidir os trabalhos, tendo a mesma escolhido a mim, GUILHERME FONSECA NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34, para secretariá-lo.

1) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

a) Abertos os trabalhos e na PAUTA EXTRAORDINÁRIA, o PRESIDENTE informou aos presentes a saída das acionistas MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO inscrita no CPF 246.340.001-30 e MÔNICA NASCIMENTO CUNHA inscrita no CPF 244.640.231-34, conforme solicitação expressa das mesmas. Os acionistas agradeceram às acionistas retirantes, e desejaram votos de sucesso na nova caminhada que ora inicia.

b) Desta maneira a assembleia deliberou por unanimidade que: A própria Sociedade adquira as ações das referidas acionistas, sendo 888.950 ações possuídas pela retirante MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO pelo valor de R$ 157.703,53 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e três reais cinquenta e três centavos), que representa 7,73% das ações da sociedade e 885.500 ações possuídas pela retirante MÔNICA NASCIMENTO CUNHA, pelo

valor de R$ 157.091,49 (cento e cinquenta e sete mil noventa e um reais quarenta e nove centavos), que representam 7,70% das ações da sociedade, para mantê-las em TESOURARIA, pelos prazos legais.

c) As sócias retirantes ficarão com os seus créditos referentes aos seus dividendos até a presente data, nos valores de R$ 286.479,21 (duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais vinte e um centavos), para MOEMA NASCIMENTO CAMILO e R$ 285.589,73 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais setenta e três centavos), para MÔNICA NASCIMENTO CUNHA.

d) Em consequência desta transação, reconhecem e declaram as sócias retirantes em benefício da sociedade:

i - que o valor discriminado nos itens “b” e “c” deste corresponde fielmente a todos os valores devidos pela ONA S/A a MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO e MÔNICA NASCIMENTO CUNHA, não existindo qualquer outra, de nenhuma outra natureza, que possa vir a ser reivindicada em face dela, de seus sócios, administradores e/ou de qualquer pessoa a ela ligada, seja a que título for e a qualquer tempo;

ii - não lhes caber nenhum outro direito, além dos aqui estipulados, que possa vir a reclamar, direta ou indiretamente, da “ONA S/A” seus sócios, administradores e/ou de qualquer pessoa a ela ligada, seja a que título for e a qualquer tempo;

iii - esta transação, em todos os seus termos, condições e declarações, não contém nenhuma afirmação incompleta ou incorreta acerca de fatos relevantes que possam afetar a presente relação jurídica ou tornar quaisquer das cláusulas deste instrumento imprecisas, equívocas ou errôneas;

iv – a presente transação constitui o consenso integral das Partes, e consolida todos e quaisquer acordos e/ou entendimentos mantidos anteriormente entre ambas, configurando, nos termos da lei, obrigação válida e vinculativa das Partes, sendo plenamente exequível em face delas próprias e de terceiros;

v - a presente transação contempla a integralidade das relações estabelecidas entre as Partes.

e) Os valores referenciados nos itens “c)” e “d)”, neste ato, são pagos com nota promissória emitida pela ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, em caráter pro soluto com vencimento à vista. Em decorrência do pagamento do preço de mercado das ações as acionistas retirantes concedem à sociedade empresária a mais plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em tempo algum.

i - A presente transferência de ações é de forma irretratável e irrevogável, extensiva aos herdeiros e sucessores das partes.

f) O Presidente fez apor em ATA a nova posição do capital social assim demonstrada:

ACIONISTAS	INSC. CPF	% PART.	QTDE DE AÇÕES	VL. AÇÕES
Maria Aparecida T. Nascimento	307.801.791-53	32,93%	3.786.950	3.741.817,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	31,93%	3.671.950	3.627.247,84
Marcia Teixeira Nascimento	095.024.911-49	10,48%	1.205.200	1.190.071,90
Marcelo Mesquita Nascimento	133.549.731-53	2,19%	251.850	248.614,52
Camila Ludovico Nascimento	041.260.391-80	1,98%	227.700	225.266,10
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	1,13%	129.950	128.051,49
Guilherme Fonseca Nascimento	711.716.491-34	0,91%	104.650	102.938,16
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	3,02%	347.300	342.705,20
Ações em Tesouraria	01.277.193/0001-95	15,43%	1.774.450	1.752.227,24
TOTAL		**100,00%**	**11.500.000**	**11.358.939,70**

g) Os acionistas deliberaram por mantendo o artigo 6º do Estatuto Social, com a seguinte redação:

Artigo 6º – O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), representado por 11.500.000 (onze milhões e quinhentas mil cotas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Foi então aberta a palavra aos presentes, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, lavrou-se a presente Ata, que, após lida foi aprovada por todos e assinada. Ass.: Maria Aparecida Teixeira Nascimento, Oton Nascimento Junior, Márcia Teixeira Nascimento, Marcelo Mesquita Nascimento, Camila Ludovico Nascimento, Oton Nascimento Neto, Guilherme Fonseca Nascimento, e Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PROPRIO.

Goiânia (GO), 18 de dezembro de 2023.

_____
Oton Nascimento Junior
Presidente

_____
Guilherme Fonseca Nascimento
Secretário

_____
Marcia Teixeira Nascimento do Barros
Advogada – OAB/GO 4206
CPF: 095.024.911-49

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08135010168	OTON NASCIMENTO JUNIOR
09502491149	MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO DE BARROS
71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2023 13:49 SOB Nº 20233767584.
PROTOCOLO: 233767584 DE 27/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318315712. CNPJ DA SEDE: 01277193000195.
NIRE: 52300001986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2023.
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
01.277.193/0001-95
NOME EMPRESARIAL:
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
CAPITAL SOCIAL:
R$11.358.939,70 (Onze milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
Qualificação:
05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
VANDERLI MACHADO
Qualificação:
10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:
RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES
Qualificação:
10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:
OTON NASCIMENTO JUNIOR

Qualificação:
10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO
Qualificação:
10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **20/01/2024** às **21:25** (data e hora de Brasília).


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Maria Aparecida Teixeira Nascimento
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
586390-2373254
DATA DE EXPEDIÇÃO 24/ABR/1991
MARIA APERECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
ABSAI TEIXEIRA
DALIA SAMPAIO TEIXEIRA
GOIANDIRA-GO
25/AGO/1931
DATA DE NASCIMENTO
C.CAS. 808 FLS. 237V L. B 008 CRC GOIANIA-GO EM 20/10/1981
307801791-53
2.A VIA



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-GO

Nome
VANDERLI MACHADO

Filiação
MARIA APARECIDA MACHADO
JOSE HORACIO MACHADO

Nascimento: 05/01/1966
CPF: 437.994.691-68
Doc. de Identidade: 1430789200603O SSP-GO
Nacionalidade: BRASILEIRA

Naturalidade
PIRACANJUBA GO

Tipo Sang.: O +
Título de Eleitor: 1028391015
PIS/PASEP

Assinatura do Profissional



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-GO
Registro Crea Nº
18235/D-GO

Nome
VANDERLI MACHADO

Data do Registro no Crea-GO
20/01/2011

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL
TECNÓLOGA EM ESTRADAS

Registro Nacional
1009213067
Data de Emissão
30/10/2018

Presidente do Confea
Presidente do Crea-GO

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 845.564 2ªVia DATA DE EXPEDIÇÃO 07.Abr.1989

NOME RODRIGO AUGUSTO NASCIMENTO RODRIGUES.

FILIAÇÃO Roberto Andrade Rodrigues
Marcia Teixeira N.A.Rodrigues

NATURALIDADE Goiânia-GO DATA DE NASCIMENTO 16.Nov.1968

DOC. ORIGEM C.Nasc.nº 135647 Fls.83 Liv.A.129 de Goiânia-GO 22.11.68

CPF 425.478.901/78

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARIMBO DO AGENTE EMISSOR

N.º 127173

Gerente Bancário

275104446

15/01/88

BANCO REAL
1001/8878

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPF
425478901 78


NOME COMPLETO
Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues.

NASCIMENTO
16.11.68

ASSINATURA

VALIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN **QR CODE**





DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
QUINTA ALTERÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
CNPJ 06.158.623/0001-73

ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES, brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, divorciado, engenheiro civil, nascido em 10/08/1967, residente e domiciliado na Rua T 15, n 1165, Apto. 1300, Ed. Ingrid Bergman, Setor Bueno, CEP: 74.230-010 Goiânia – GO, CI 5650/D expedida pelo CREA – GO, CPF 426.850.361-72;

ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES, brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49.

Únicos sócios da empresa **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** com sede na Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO, inscrita no CNPJ sob o n. 06.158.623/0001-73, devidamente registrada na JUCEG sob o n.º 52202072650 em 15/03/2004, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CAPITAL– O capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00, cada, passa neste ato para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada, o aumento de R$ 700.000,00 integralizado neste ato se deu conforme abaixo:

1) 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do pais através de lucros acumulados.
2) 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do pais e ficará distribuídos entre os sócios conforme abaixo:

Sócios	quotas	%	Valor em R$
André Marcos Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas não afetadas por este instrumento.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL, NOME DE FANTASIA E SEDE

A sociedade gira com a razão social de **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** e nome de Fantasia **ARCON,** com sede Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – A sociedade tem como objeto prestação de serviços de consultoria na área de engenharia e arquitetura em geral, desenvolvimento de projetos, estudos, avaliações, pericias técnicas e outros serviços de engenharia, supervisão, fiscalização, administração e/ou execução de obras de engenharia e comércio, aluguel e arrendamento de equipamentos, programas, produtos e serviços nas áreas de engenharia e computação, bem como a representação de outras empresas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade é exercida por todos os sócios em conjunto e/ou isoladamente.

Parágrafo Único: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais e divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	quotas	%	Valor em R$
André Marcos Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100**	**1.000.000,00**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade com o art. 1052 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo – Segundo reemissão determinada pelo art. 1052 da Lei 10.406/2002 e art. 997 da mesma legislação, ficam expressos que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL – A sociedade terá duração por prazo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios que representem a maioria do capital social, a qualquer tempo na ocorrência dos fatos expressamente no Código Comercial Brasileiro.

O exercício social coincidira com o ano civil anualmente, 31 de dezembro, será elaborado um balancete e a demonstração do resultado do exercício, os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas, exceto se havendo lucro, deliberem os sócios leva-lo ao patrimônio liquido da sociedade para posterior utilização.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DE SÓCIO As quotas de capital não poderão ser alienadas a terceiros estranhos a sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhe assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço. O direito de preferência ou a desistência deste deverá ser feito por escrito.

Parágrafo Primeiro - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida, continuara com os sócios sobreviventes e os herdeiros do "de cujus". Caso não haja acordo entre os sócios sobrevivente e os herdeiros do sócio falecido para continuidade da sociedade, com estes, os haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores do ultimo balanço aprovado, atualizado com base no IGP – Índice Geral de Preços, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a ser aprovado pela Legislação da época do evento, e serão pagos no prazo máximo de 12 (doze) meses, em parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 40 (quarenta) dias após o evento da morte e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, caso a sociedade tenha situação financeira que lhe permita efetuar estes pagamentos, caso contrario os mesmos serão efetuados assim que esta situação financeira possibilitar.

Parágrafo Segundo - Ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade dos sócios não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da Legislação aplicável.

Parágrafo Terceiro - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de qualquer dos sócios, será este excluído da sociedade, mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos na forma da cláusula sexta deste contrato, caso os herdeiros não queiram prosseguir na sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – A qualquer tempo, mediante decisão que represente a maioria do capital social da empresa, poderá esse instrumento ser alterado em todos os seus dispositivos, respeitando as **formalidades** legais.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, o foro da Comarca de Goiânia – GO, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Os casos omissos deste instrumento serão resolvidos de acordo com as disposições legais aplicáveis.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Goiânia, 07 de agosto de 2023.

Sócios administradores:

Andre Marcos Nascimento Rodrigues

Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42685036172	ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
52009300149	ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2023 09:48 SOB Nº 20232300011.
PROTOCOLO: 232300011 DE 11/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312033014. CNPJ DA SEDE: 06158623000173.
NIRE: 52202072650. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/08/2023.
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO


BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES

1ª HABILITAÇÃO
11/09/1985

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
10/08/1967 GOIANIA/GO



4a DATA EMISSÃO
13/01/2023

4b VALIDADE
10/01/2028

ACC
[redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
845566 SSP GO

4d CPF
426.850.361-72

5 Nº REGISTRO
04163416991

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ROBERTO ANDRADE RODRIGUES

MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO ANDRADE RODRIGUES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Verso

25308400025

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		10/01/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
GOIANIA, GO

EDUARDO MACHADO
PRESIDENTE DETRAN - GO

ASSINATURA DO EMISSOR

57919604510
GO162914466

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR

25308400025


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

271524408O

2 e 1 NOME E SOBRENOME
ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

1ª HABILITAÇÃO
28/11/1988

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
27/10/1970, GOIANIA, GO

4a DATA EMISSÃO
27/11/2023

4b VALIDADE
24/11/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
845562 SSP GO

4d CPF
520.093.001-49


5 Nº REGISTRO
00407988304

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ROBERTO ANDRADE RODRIGUES
MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO ANDRADE RODRIGUES

7 ASSINATURA DO PORTADOR


9	10	11	12
ACC			
A		24/11/2028	
A1			
B		24/11/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88501169575
GO170258939

LOCAL
GOIANIA, GO

271524408O

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA004079883<049<<<<<<<<<<<
7010273M2811246BRA<<<<<<<<<<<4
ROBERTO<<<NASCIMENTO<RODRIGUES

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

FIRMA INDIVIDUAL

00 NÃO PREENCHER ESTE ESPAÇO

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE GOIÁS

DELANO CAVALCANTI CALIXTO
NOME DO TITULAR

natural de PIRACANJUBA- GO (CIDADE E SIGLA DO ESTADO), BRASIL (NACIONALIDADE (PAÍS)), CASADO (ESTADO CIVIL),

filho de IACER CALIXTO e NAURIA CAVALCANTI CALIXTO (FILIAÇÃO),

nascido em 03-04-57 (DATA DO NASCIMENTO), portador do Documento de Identidade n.º 514.418

expedido pelo S.S.P. (ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)), GO (SIGLA DO ESTADO) CPF n.º 01 1 5 2 4 1 3 7 8 1 2 0 (N.º BÁSICO / CONTROLE)

residente na AVENIDA GOIÁS, 606 - 16º ANDAR - CENTRO - GOIÂNIA - GOIÁS - 74.000
TIPO DE LOGRADOURO NOME DO LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, CEP, TELEFONE.

(CONTINUAÇÃO DO ENDEREÇO),

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que NÃO POSSUI (POSSUI/NÃO POSSUI) QUANTIDADE filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder o/a

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

MOTIVO DO REQUERIMENTO (VER TABELA NO VERSO)

02 C O N S T I T U I Ç Ã O D E F I R M A I N D I V I D U A L 99

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

DA SEDE 03 5 2 1 0 1 9 8 8 5 2

DA FILIAL (AGÊNCIA/SUCURSAL/OUTROS) 04

03 DATA DO DEFERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL) 05 DIA 2 6 MÊS 1 ANO 8 4

04 NOME COMERCIAL

06 D E L A N O C A V A L C A N T I C A L I X T O

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (SE EXISTIR) DESIGN - PROJETOS E EXECUÇÃO

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (Nº - APTO - CASA - ETC)

07 A V E N I D A G O I Á S N º 6 0 6 S A L A 1 6 0 8
1 6 º A N D A R

NOME DO BAIRRO 08 C E N T R O

CEP 09 7 4 0 0 0

NOME DO MUNICÍPIO 10 GOIÂNIA

CÓD. DO MUNICÍPIO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL) 11 5 2 3 5 4 0 8 7 0 7

SIGLA DA UF 12 G O

TELEFONES/OUTRAS INFORMAÇÕES
CREA 4119-D

06 OUTRAS INFORMAÇÕES

CGC - sócios 13 | ordem | controle

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL (Cruzeiros) 14 1 0 0 0 0 0 0 0 (Centavos) 0 0

INÍCIO DAS ATIVIDADES 15 DIA 0 1 MÊS 0 8 ANO 4

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL

CÓDIGO DAS ATIVIDADES
16 0 0 5 5 5 1
17
18
(PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

08 DATA 18-10-84

ASSINATURA DO TITULAR
x Delano Calixto

(MOD. APROVADO PELAS PORTARIAS MINISTERIAL Nº 371/79 E DNRC Nº 05/79)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprografadas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
CANCELAMENTO
ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
ANOTAÇÃO DA.....(ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

CARTORIO CANDIDO DE OLIVEIRA
6º TABELIONATO
Bel. João Candido de Oliveira
Reconheço a ___ firma
do que dou fé.
Em test. ___ da verdade.
Goiânia, ___ de NOV de 1984
VALDIR SUBSTITUTO

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

26 NOV 1984

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO: certifico que este documento foi registrado sob número e data estampados mecanicamente
Faibsario Pereira Braga - Secretário Geral

JUCEG Autenticação 03724F171D74540D724A Controle 09-24369211

Certifico que este é cópia autenticada do original arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 78 inciso II do Decreto Federal 1800/96 e IN/DNRC nº 93/2002 - Art. 4º e 5º.

☐ Não possui outros atos até a presente data ☐ Possui atos posteriores arquivados
☐ Possui atos anteriores arquivados

Data 15 AGO 2008

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Gerente da Secretaria Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

200700185352

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
52101198852	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): DELANO CAVALCANTI CALIXTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	DIVORCIADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
IACER CALIXTO	NAURIA CAVALCANTI CALIXTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1957	514418	SSP	GO	152.413.781-20

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA T 4	1190

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
APT 100 ED S DIEGO	SETOR BUENO	74.230-030	2174

MUNICÍPIO: GOIÂNIA | UF: GO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
AVENIDA T 4	1478

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
Q 169 A L JE SALA A176	SETOR BUENO	74.230-030	2174

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
GOIÂNIA	GO	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
3.500.000,00	TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 7112000 Atividade secundária: 7119703, 4211101, 4213800, 4299599, 7119799, 8533300	1) SERVIÇOS DE ESTUDO, PROJETOS, EXECUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E SUPERVISÃO, EM EDIFICAÇÕES RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS , DE IRR IGAÇÃO E DRENAGEM, DE SANEAMENTO, DE REGULARIZAÇÃO DE VAZOES E DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO;2) SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO CIVIL; 4) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS ; 5) CURSOS DE ENGENHARIA E INFORMATICA: 6)EDUCAÇÃO SUPERIOR, POS GRADUAÇÃO E EXTENSAO ; 7) EDUCAÇÃO DE ENSINO MEDIO CODIGOS CNAE : 68102/01 ; 71.111/00; 85.201/00; XXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/10/1984	01061639000140	XXXXXXXXXXXXX	XX	[ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Delano Calixto Cavalcanti - MO

DATA DA ASSINATURA: 04/02/2013

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Marcelo Ferreira de Moura
CONTADOR
ASSESSOR TÉCNICO - JUCEG
15 MAR 2013

AUTENTICAÇÃO

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/03/2013
SOB O NÚMERO: 52130396036
Protocolo: 13/039603-6
Empresa:52 1 0119885 2
DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
E 553922
SECRETÁRIA-GERAL (SUBST) - JEANE [illegible] DE BARROS

JUCEG **Autenticação 0172491F1374570B7B4A** **Controle 00-47381402**

Certifico que este é cópia autenticada do original arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 78 inciso II do Decreto Federal 1800/96 e IN/DNRC nº 93/2002 - Art. 4º e 5º.

☐ Não possui outros atos até a presente data ☐ Possui atos posteriores arquivados

☐ Possui atos anteriores arquivados

Data 26 MAI 2014

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Gerente da Secretaria Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
DELANO CAVALCANTI CALIXTO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
4119 CREAG DF

CPF
152.413.781-20

DATA NASCIMENTO
03/04/1957

FILIAÇÃO
IACER CALIXTO

NAURIA CAVALCANTI CALIXTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02827567945

VALIDADE
16/09/2026

1ª HABILITAÇÃO
10/01/1977

OBSERVAÇÕES

sem observações;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO

DATA DE EMISSÃO
14/10/2021

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

ASSINATURA DO EMISSOR

11540549163
TO029204307

TOCANTINS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
23082819847

PROIBIDO PLASTIFICAR
23082819847

Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.
Goiania, 09 de Dezembro de 2020
VANUSA ROSA DE SOUZA
Selo Eletrônico
nº 02082012036211709490828
Consulte em http//extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
3º Tabelionato de Notas

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ(EM) **DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME** na forma abaixo:

SAIBAM quantos virem este público instrumento de procuração bastante que, **aos(s) oito dia(s) do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (08/10/2019), Era Cristã,** nesta cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em cartório, compareceu(ram) como outorgante(s), **DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME**, com sede e foro a Avenida T-4, quadra 169, sala A-176, Setor Bueno, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ sob o nr. 01.061.639/0001-40, neste ato representada por, **seu(a) titular DELANO CAVALCANTI CALIXTO**, brasileiro, divorciado(a), engenheiro civil, C.I. 514.418 SSP/GO, CREA/DF nr. 4.119/D, CPF 152.413.781-20, residente e domiciliado(a) à Avenida T-4, numero 1190, apt° 100, Ed. San Diego, Setor Bueno, Goiânia/GO , conforme consta no requerimento de empresário datado em 04/02/2013, devidamente registrada na JUCEG sob o n° 52130396036 em 15/03/2013 - NIRE 52 10119885-2 ; reconhecido(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) perante mim, Escrevente Autorizado, através dos documentos que me foram apresentados, acima relacionados, E por ele(a)(s) foi me dito que, por este público instrumento, e nos termos de direito, nomeia(m)(s) e constitui(em) seu (sua)(s) bastante(s) procurador(a)(es), **THEONICE GOMES DE JESUS**, brasileira, engenheira civil, solteiro(a), maior e capaz, C.I. 5.340/D - CREA/ES, CPF 633.477.686-04, residente e domiciliado(a) à Avenida T-4, quadra 156, lote 07, apto. 100, Setor Bueno, Goiânia/GO , dados fornecidos por declaração ; para o fim de praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perate particulares ou empresas, podendo, para tanto assinar requerimentos, contratos, termos aditivos, concordar com cláusulas, assumir compromissos e obrigações efetuar pagamentos e receber quitações; **confere ainda** poderes para representar a firma Junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias e Privados; podendo praticar os seguintes atos: retirar EDITAIS DE LICITAÇÕES E NOTAS DE EMPENHOS, dar entrada em proposta, realizar vistorias técnicas, assistir Reuniões de Abertura de Documentação e/ou Proposta, concordar, discordar, fornecer preços, participar de Concorrências Públicas e/ou Particulares, Pregão e Pregão Amplo, podendo praticar ofertar, lances de preços, apresentar documentos e habilitação preliminar, apresentar proposta, acompanhar e dar andamento a processos, cumprir exigências, impugnar, transigir, concordar, discordar, desistir, recorrer, declarar, fazer provas, assinar atas, propostas, contratos, praticar os demais atos pertinentes, enfim, praticar todos os demais atos aos fins deste mandato, por mais especiais que sejam e aqui não expressos; O tabelião reserva-se o direito de não corrigir erros

materiais, neste ato, advindos de declaração do(a)(s) outorgante(s), declarando, o(a)(s) mesmo(a)(s) que foi(ram) devidamente alertado(a)(s) por mim sobre as consequências da responsabilidade civil e penal que aqui assumiu(ram) por todos os documentos que apresentou(ram) e por todas as declarações que prestou(aram). E de como assim disse(ram) do que dou fé, lavrei este instrumento **SOB MINUTA** que lhe(s) sendo lido, aceita(m) e assina(m), dispensando as testemunhas por força da lei e comigo, , Escrevente Autorizado, que a digitei, subscrevo, dou fé e assino. EMOLUMENTOS R$ 43,35; TAXA FUNDESP R$ 4,33; ISS R$ 2,17; FUNESP R$ 3,47; ESTADO DE GOIAS R$ 1,30; SOCIO EDUCATIVA R$ 1,73; FUNEMP R$ 1,30; FUNCOMP R$ 1,08; JUSTICA R$ 0,87; FUNPROGE R$ 0,87; FUNDEPEG R$ 0,65; FEMAL R$ 0,65; FUNDAF R$ 0,65; TAXA JUDICIARIA R$ 14,06;

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME
DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Em test° da verdade.

J. Teixeira Álvares - Tabelião

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Marcelo Calabria Filho
Escrevente
marcelocalabria@cartoriojoaoteixeira.not.br

Goiânia/GO - 08/10/2019 15:53:03 - 27 - NR. SELO ELETRÔNICO - 02011612141434087702788
A numeração deste selo pode ser conferida através do site - http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

3º Tabelionato de Notas Goiânia - Goiás
Fone: (62) 3278-1338 / 3278-1096

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original.
Goiania, 09 de Dezembro de 2020

VANUSA ROSA DE SOUZA
Selo Eletrônico
nº 02082012036211709490827
Consulte em http//extrajudicial.tjgo.jus.br/selo

3º Tabelionato de Notas
Vanusa Rosa de Souza
Goiânia-GO



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-ES

Nome
THEONICE GOMES DE JESUS

Filiação
TEREZA GOMES DE JESUS
BENEDITO MEDEIROS DE JESUS

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
20/07/1965	633.477.686-04	M-3834857MG , MG	BRASILEIRA

Naturalidade
NITEROI RJ

Obs: doador de órgãos e tecidos

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
O +	020659801465	

Assinatura do Profissional



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-ES
Registro Crea Nº
ES-005340/D

Nome
THEONICE GOMES DE JESUS

Data do Registro no Crea-ES
22/09/1993

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Registro Nacional
08074010 59

Data de Emissão
21/01/2019

Presidente do Crea-ES

Presidente do Confea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.: 01113/2013 - SETURDE

Tendo em vista o cumprimento das exigencias do Codigo de Posturas de Goiania, conforme Termo de Vistoria Fiscal, exarado no Processo N. 52894778 e concedido o presente Alvara de Localizacao e Funcionamento a:

RAZAO SOCIAL : DELANO CAVALCANTI CALIXTO — inscricao do CAE: 049.772-1

Endereco : AV. T-4 N. 1478 — QD. 169A LT.13 SL. A 176

Setor : SETOR BUENO — Denominacao :

Atividades : PRESTACIONAL

Ramo SERVICO DE ENGENHARIA

ATIVIDADES DE CONSULTORIA

Observacoes :

Area Total Ocupado em m2: 70,00 Certif. de Aprov. do Corpo de Bombeiros: 41578/2013 Alvara Sanitario No.:

Horario de Funcionamento: Dias Uteis: 08:00 as 18:00 Sabados: 08:00 as 13:00 Domingos: ..... as ..... Feriados: ..... as .....

Goiania, 25 de Setembro de 2013.

Francisco Caninde Lopes
Diretor de Lic. de Ativ. Economicas

Jose Sebba Junior
Secretario

Este Alvara devera permanecer no estabelecimento em local visivel e tera validade enquanto nao se verificar mudanca de ramo e nao ocorrerem alteracoes das caracteristicas essenciais constantes neste documento. (Art. 112 - Lei Complementar 014, de 29/12/92).

PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA PREFEITURA DE GOIANIA COD:1655/8/SEDEM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.277.193/0001-95 **MATRIZ**		**31/01/1974**

NOME EMPRESARIAL
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ONA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-01 - Administração de obras
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARTINHO NASCIMENTO	**56**	**QUADRACH LOTE 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.435-060	**BRO AEROVIARIO**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ONA@ONAENGENHARIA.COM.BR	**(62) 3295-6055**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/08/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/06/2024** às **12:16:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
01.277.193/0001-95	10.068.476-9	06/06/2023 14:16:59

Nome Empresarial
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
ONA

Endereço Estabelecimento
RUA MARTINHO NASCIMENTO, nº 56, QUADRA CH; LOTE 02; , AEROVIARIO - GOIANIA GO, CEP: 74.435-060

Atividade Econômica

Atividade Principal

7112000 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

4222702 - Obras de irrigação
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
4120400 - Construção de edifícios
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4313400 - Obras de terraplenagem
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
11/02/2008

Data de Cadastramento:
24/06/1990

Operações com NF-E:
Error!
Your XML Document failed to load due the following error.
Error #: -1072896682: Invalid at the top level of the document.
Line #: 1
Line Position: 1
Position In File: 0
Source Text: {"inscricao":"100684769","cnpj":"01277193000195","status":"Nao Bloqueado"}
Document URL:

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
03/06/2024 12:15:26

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO	PARALIZAÇÃO
0084220	**08/02/2026**	**ATIVO**	

NOME OU RAZÃO SOCIAL
ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

NOME DE FANTASIA
ONA

ENDEREÇO
R MARTINHO NASCIMENTO NUM 02 QD 03 LT 05 - BRO AEROVIARIO

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE ANONIMA	29/01/1974	20/07/2017	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/TX/TS	

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM			NAO	SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
01.277.193/0001-95	100684769	52120764199	JUCEG		29

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
711200000	Servicos de engenharia
711200004	Acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo
412040000	Construcao de edificios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
422190100	Construcao de barragens e represas para geracao de energia eletrica
422270200	Obras de irrigacao
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
439910100	Administracao de obras
702040000	Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
412040004	Servicos e obras da construcao civil, hidraulicas e eletricas sem deducao de material aplicado
431340000	Obras de terraplenagem
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
432919900	Outras obras de instalacoes em construcoes nao especificadas anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO	71171649134	R T60 NUM 2987 - ED. MONT DOOR - SET BUENO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
29/10/1981	20/07/2017	

DOCUMENTO EMITIDO VIA INTERNET, CONFORME ATO NORMATIVO 003/2011 - GAB

EM 20/07/2017 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
CNPJ: 01.277.193/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:52:04 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **7345.F13A.F03B.DDD1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO EM DIVIDA ATIVA - POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO(PARCELAMENTO)

NR. CERTIDÃO: Nº 45158343

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA**

CNPJ **01.277.193/0001-95**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

POR FORCA DO PARAG. UNICO, ART.195, LEI 11651/91, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1991, ESTA CERTIDAO NAO DA DIREITO A ALIENACAO DE QUALQUER BEM PATRIMONIAL DO SUJEITO PASSIVO, ESPECIALMENTE BEM IMOVEL.

PROCESSOS:

2078966722202 2031107522250 2363317522246 2386869122255 :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:
:.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*: :.*:.*:.*:.*:

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do inciso IV do artigo 3 da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr. 8666, de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.471.925.442 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 17 JUNHO DE 2024 **HORA:** 8:24:22:8

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 375.741-3

Prazo de Validade: até 14/09/2024

CNPJ: 01.277.193/0001-95

Certifica-se que até a presenta data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 17 DE JUNHO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.277.193/0001-95

Razão Social: ONA S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Endereço: RUA MARTINHO NASCIMENTO 02 / SETOR AEROVIARIO / GOIANIA / GO / 74435-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060100320104901720

Informação obtida em 03/06/2024 12:14:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.277.193/0001-95
Certidão nº: 38708127/2024
Expedição: 03/06/2024, às 12:15:45
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.277.193/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.158.623/0001-73 **MATRIZ**		**15/03/2004**

NOME EMPRESARIAL
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARCON	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 89	**442**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.093-140	**SETOR SUL**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
lazaroarraes@bol.com.br	**(62) 3255-8472**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/03/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/06/2024** às **14:36:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Economia
Governo do Estado de Goiás

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
06.158.623/0001-73	20.066.953-2	15/08/2023 09:51:39

Nome Empresarial
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
ARCON

Endereço Estabelecimento
RUA 89, nº 442, SETOR SUL - GOIANIA GO, CEP: 74.093-140

Atividade Econômica

Atividade Principal

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Atividade Secundária

4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 - Aluguel de andaimes

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
15/08/2023

Data de Cadastramento:
15/08/2023

Operações com NF-E:
Não Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
06/02/2024 16:41:29

Nota de esclarecimento ao contribuinte

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.158.623/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:12:18 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2024.
Código de controle da certidão: **FFCD.7AAD.9857.CBED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 44654835

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	**06.158.623/0001-73**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.598.727.368 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 22 MAIO DE 2024 **HORA:** 13:1:37:2

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 364.507-7

Prazo de Validade: até 19/08/2024

CNPJ: 06.158.623/0001-73

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 22 DE MAIO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.158.623/0001-73

Razão Social: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: R RECIFE 200 FUNDOS / VILA JOAO VAZ / GOIANIA / GO / 74445-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060101221257795304

Informação obtida em 13/06/2024 11:59:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.158.623/0001-73
Certidão nº: 38793625/2024
Expedição: 03/06/2024, às 16:59:18
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.158.623/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.061.639/0001-40 **MATRIZ**		**27/11/1984**

NOME EMPRESARIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
85.20-1-00 - Ensino médio
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV T4	**1478**	**QUADRA169A LOTE 1E SALA A176**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.230-030	**SETOR BUENO**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(62) 3261-4524

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/10/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/06/2024** às **14:29:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES

INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO
0497721	**15/08/2025**	**ATIVO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

NOME DE FANTASIA
DESIGNER

ENDEREÇO
AV T4 NUM 1478 QD 169A LT 1E - SALA A 176 - SET BUENO

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBU
EMPRESARIO INDIVIDUAL	01/10/1984	10/10/2013	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/T

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE
NAO			NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
01.061.639/0001-40		52130396036	JUCEG	1

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
711200000	Servicos de engenharia
711970300	Servicos de desenho tecnico relacionados a arquitetura e engenharia
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
852010000	Ensino medio
681020100	Compra e venda de imoveis proprios

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
DELANO CAVALCANTI CALIXTO	15241378120	AV T4 NUM 1190 QD 169A - APT 100 ED S -

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
27/11/1984	16/10/2013	

EM 10/10/2013 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
CNPJ: 01.061.639/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:29:36 do dia 10/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2024.
Código de controle da certidão: **D4B6.6C50.7E89.84E6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 44883504

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO	**01.061.639/0001-40**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.547.194.567 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 3 JUNHO DE 2024 **HORA:** 11:52:58:3

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 372.323-8

Prazo de Validade: até 07/09/2024

CNPJ: 01.061.639/0001-40

Certifica-se que até a presenta data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 10 DE JUNHO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.061.639/0001-40

Razão Social: DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME

Endereço: AV T 4 1478 Q169A L01E A176 / SETOR BUENO / GOIANIA / GO / 74230-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052904450088019545

Informação obtida em 03/06/2024 11:57:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.061.639/0001-40
Certidão nº: 38702639/2024
Expedição: 03/06/2024, às 11:59:10
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELANO CAVALCANTI CALIXTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.061.639/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de junho de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CGC : **01.277.193/0001-95**

Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro **(17/06/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:17/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218208685

Esta Certidão tem valor Transitório - so e valido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/06/2024 às 10:05:11
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1820 8685 4486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 8.0.4**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
01.277.193/0001-95
SCP
NOME EMPRESARIAL
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2021 a 31/12/2021	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
9C.EF.28.9F.7E.DD.73.12.86.F6.97.16.58.6A.9F.51.60.6D.A2.2D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	00613712110	RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110	1959383635479546588	03/09/2021 a 03/09/2022
Outros	71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO: 71171649134	1959382570680051195	19/11/2020 a 19/11/2023

NÚMERO DO RECIBO:

9C.EF.28.9F.7E.DD.73.12.86.F6.
97.16.58.6A.9F.51.60.6D.A2.2D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2022 às 16:50:39

B9.92.46.6C.87.D5.43.30 08.D4.
69.69.8D.6F.BA.67

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1	ATIVO	R$ 36.004.774,71	D	R$ 44.108.827,62	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	R$ 4.047.905,67	D	R$ 4.361.781,02	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	R$ 34.992,06	D	R$ 8.215,37	D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	R$ 5.241,49	D	R$ 4.743,10	D
1.01.01.01.01	Caixa Matriz	R$ 5.241,49	D	R$ 4.743,10	D
1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	R$ 244,85	D	R$ 3.452,27	D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento - No País	R$ 244,85	D	R$ 3.452,27	D
1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	R$ 29.505,72	D	R$ 20,00	D
1.01.01.05.02	Títulos Disponíveis para Venda - No País	R$ 29.505,72	D	R$ 20,00	D
1.01.01.06	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.01.09	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO EXTERIOR	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.01.10	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.01.40	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.02	CRÉDITOS	R$ 4.012.913,61	D	R$ 4.353.565,65	D
1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	R$ 390.181,95	D	R$ 103.340,80	D
1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	R$ 390.181,95	D	R$ 103.135,28	D
1.01.02.01.98	Outros Adiantamentos - Circulante	R$ 0,00	C	R$ 205,52	D
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	R$ 3.402.090,91	D	R$ 3.184.048,01	D
1.01.02.02.01	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	R$ 3.462.090,91	D	R$ 3.244.048,01	D
1.01.02.02.52	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber	R$ 60.000,00	C	R$ 60.000,00	C
1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	R$ 209.574,95	D	R$ 211.766,78	D
1.01.02.03.40	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	R$ 209.574,95	D	R$ 211.766,78	D
1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	R$ 6.404,02	D	R$ 38.722,70	D
1.01.02.04.01	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	R$ 1.315,10	D	R$ 18.584,01	D
1.01.02.04.02	IRPJ Recolhido por Estimativa	R$ 0,00	C	R$ 5.359,69	D
1.01.02.04.04	CSLL Retida na Fonte	R$ 876,73	D	R$ 12.389,34	D
1.01.02.04.05	CSLL Recolhida por Estimativa	R$ 0,00	C	R$ 1.834,07	D
1.01.02.04.08	PIS/PASEP a Compensar	R$ 1.012,10	D	R$ 555,59	D
1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	R$ 4.661,78	D	R$ 815.687,36	D
1.01.02.09.03	Dividendos a Receber - Circulante - No País	R$ 0,00	C	R$ 813.128,30	D
1.01.02.09.10	Demais Créditos a Receber - Circulante	R$ 4.661,78	D	R$ 2.559,06	D
1.01.03	ESTOQUES	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.01.03.04	ESTOQUES - LONGA MATURAÇÃO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.03.05	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.03.06	ESTOQUES SERVIÇOS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.03.07	ESTOQUES (OUTROS)	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.10.01	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.10.02	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO CUSTO - CIRCULANTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.11	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.01.11.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 31.956.869,04	D	R$ 39.747.046,60	D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.02	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS - NO EXTERIOR	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.05	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.07	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.10	ATIVO BIOLÓGICO - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.02	INVESTIMENTOS	R$ 31.569.385,06	D	R$ 39.393.058,00	D
1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	R$ 24.437.757,06	D	R$ 32.261.430,00	D
1.02.02.01.01	Participações Permanentes em Controladas - no País	R$ 24.437.757,06	D	R$ 32.261.430,00	D
1.02.02.02	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO EXTERIOR	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R$ 7.104.000,00	D	R$ 7.104.000,00	D
1.02.02.03.05	Imóveis Próprios - Pelo Custo - Propriedades para Investimento	R$ 2.036.280,57	D	R$ 2.036.280,57	D
1.02.02.03.70	Subconta - Ajuste a Valor Justo - Propriedades para Investimentos.	R$ 5.067.719,43	D	R$ 5.067.719,43	D
1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	R$ 27.628,00	D	R$ 27.628,00	D
1.02.02.10.10	Outros Investimentos Permanentes	R$ 27.628,00	D	R$ 27.628,00	D
1.02.03	IMOBILIZADO	R$ 387.260,46	D	R$ 353.988,49	D
1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	R$ 387.260,46	D	R$ 353.988,49	D
1.02.03.01.01	Terrenos	R$ 154.652,00	D	R$ 154.652,00	D
1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	R$ 6.829,55	D	R$ 6.829,55	D
1.02.03.01.08	Veículos	R$ 136.581,00	D	R$ 136.581,00	D

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA				
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:	
Período de Apuração:	A00 - Anual				

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	R$ 378.257,33	D	R$ 388.159,05	D
1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	R$ 289.059,42	C	R$ 332.233,11	C
1.02.03.02	IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.03.04	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.03.05	OUTROS IMOBILIZADOS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.05	INTANGÍVEL	R$ 223,52	D	R$ 0,11	D
1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	R$ 223,52	D	R$ 0,11	D
1.02.05.01.10	Software ou Programas de Computador	R$ 3.350,00	D	R$ 3.350,00	D
1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada - Intangível	R$ 3.126,48	C	R$ 3.349,89	C
1.02.06	DIFERIDO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2	PASSIVO	R$ 36.004.774,71	C	R$ 44.108.827,62	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 3.621.345,26	C	R$ 3.016.839,42	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	R$ 3.621.345,26	C	R$ 3.016.839,42	C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	R$ 93.675,44	C	R$ 156.947,01	C
2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	R$ 62.149,03	C	R$ 98.670,17	C
2.01.01.01.03	INSS a Recolher	R$ 14.816,38	C	R$ 33.620,73	C
2.01.01.01.04	FGTS a Recolher	R$ 1.129,72	C	R$ 9.075,80	C
2.01.01.01.55	Outros Benefícios de Curto Prazo	R$ 15.580,31	C	R$ 15.580,31	C
2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	R$ 446.561,36	C	R$ 363.474,71	C
2.01.01.03.01	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	R$ 446.561,36	C	R$ 363.474,71	C
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	R$ 324.344,06	C	R$ 385.272,95	C
2.01.01.07.02	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	R$ 324.344,06	C	R$ 385.272,95	C
2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	R$ 1.229.298,27	C	R$ 1.310.455,84	C
2.01.01.09.01	IRRF a Recolher - Circulante	R$ 15.552,54	C	R$ 8.539,94	C
2.01.01.09.04	PIS a Recolher - Circulante	R$ 149.878,62	C	R$ 154.098,20	C
2.01.01.09.05	COFINS a Recolher - Circulante	R$ 839.853,13	C	R$ 859.223,17	C
2.01.01.09.08	Tributos Municipais a Recolher	R$ 111.554,87	C	R$ 154.746,37	C
2.01.01.09.28	Outros Tributos a Recolher - Circulante	R$ 112.459,11	C	R$ 133.848,16	C
2.01.01.11	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO PAÍS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.01.01.12	VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE - NO EXTERIOR	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.01.01.13	TÍTULOS DE DÍVIDA - CIRCULANTE	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	R$ 17.060,10	C	R$ 59.695,01	C
2.01.01.15.03	Férias a Pagar	R$ 10.978,02	C	R$ 42.381,12	C
2.01.01.15.06	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	R$ 3.739,79	C	R$ 17.313,89	C
2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	R$ 1.510.406,03	C	R$ 740.993,90	C
2.01.01.17.03	Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Circulante	R$ 65.151,02	C	R$ 65.107,50	C

Relatório de Contas Referenciais

Nome Empresarial:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA			
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.277.193/0001-95	SCP:
Período de Apuração:	A00 - Anual			

Conta Referencial	Descrição	Saldo Final Per Anterior		Saldo Final Per Atual	
2.01.01.17.13	Dividendos a Pagar - Circulante	R$ 1.430.532,70	C	R$ 658.692,42	C
2.01.01.17.28	Outras Obrigações - Circulante	R$ 11.649,71	C	R$ 17.193,98	C
2.01.01.19	Receitas Diferidas	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R$ 2.453.226,47	C	R$ 2.112.815,84	C
2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R$ 2.453.226,47	C	R$ 2.112.815,84	C
2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	R$ 921.583,11	C	R$ 877.793,44	C
2.02.01.01.06	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	R$ 921.583,11	C	R$ 877.793,44	C
2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R$ 1.531.643,36	C	R$ 1.235.022,40	C
2.02.01.03.01	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo	R$ 1.518.825,52	C	R$ 1.203.615,85	C
2.02.01.03.02	Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Longo Prazo	R$ 12.817,84	C	R$ 31.406,55	C
2.02.01.05	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02.01.07	TÍTULOS DE DÍVIDA - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 29.930.202,98	C	R$ 38.979.172,36	C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	R$ 9.990.000,00	C	R$ 11.358.939,70	C
2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	R$ 9.990.000,00	C	R$ 11.358.939,70	C
2.03.01.01.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	R$ 9.990.000,00	C	R$ 11.358.939,70	C
2.03.01.02	CAPITAL REALIZADO - DE NÃO RESIDENTE NO PAÍS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03.01.10	GASTOS COM EMISSÕES DE TÍTULOS PATRIMONIAIS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03.02	RESERVAS	R$ 14.076.404,18	C	R$ 14.516.147,15	C
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	R$ 12.850.328,62	C	R$ 12.850.328,62	C
2.03.02.02.01	Reavaliação de Ativos Próprios	R$ 12.850.328,62	C	R$ 12.850.328,62	C
2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	R$ 1.226.075,56	C	R$ 1.665.818,53	C
2.03.02.03.01	Reserva Legal	R$ 1.226.075,56	C	R$ 1.665.818,53	C
2.03.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03.03.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03.03.02	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	R$ 0,00	C	R$ 0,00	C
2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 5.863.798,80	C	R$ 13.104.085,51	C
2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R$ 5.863.798,80	C	R$ 13.104.085,51	C
2.03.04.01.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	R$ 4.613.030,32	C	R$ 11.853.317,03	C
2.03.04.01.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	R$ 1.250.768,48	C	R$ 1.250.768,48	C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.1.01.01.001		CAIXA MATRIZ	5241,49 D	1649745,78	1650244,17	4743,10 D
1.1.01.02.004		SICOOB ENGECRED-GO N.756 BANCOB AG:3299-9 C/C:177-5	5,37 D	650318,08	650323,45	0,00 D
1.1.01.02.005		BRADESCO S/A N.237 AG:1423 C/C:10.099-4	17,67 D	2868623,29	2868639,96	1,00 D
1.1.01.02.007		ITAU EMPRESAS N.341 AG:0656 C/C:63.364-1	221,85 D	3200,00	0,00	3421,85 D
1.1.01.02.011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0013 OP.003 C/C 3690-6	0,00 D	334139,42	334110,00	29,42 D
1.1.01.03.005		APLICACOES BRADESCO S/A	0,00 D	1268458,61	1268458,61	0,00 D
1.1.01.04.001		ENGECRED-CONTA PENHOR NF	0,04 C	0,04	0,00	0,00 D
1.1.02.01.002		AGETOP - CONT.013/10 GO-336, CRIXAS / N. CRIXAS	29158,02 D	0,00	0,00	29158,02 D
1.1.02.01.003		FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA	0,00 D	113600,00	0,00	113600,00 D
1.1.02.01.035		AGETOP - CONT039/14-PRO176/18-FORM./ST ROSA	334139,42 D	0,00	334139,42	0,00 D
1.1.02.01.036		AGETOP - CONT039/14-PRO176/18-A FATURAR	357368,37 D	0,00	0,00	357368,37 D
1.1.02.01.048		DNER - BR 153-URUACU/MARA ROSA- SERV.FAT.	10471,15 D	0,00	0,00	10471,15 D
1.1.02.01.052		DNIT - CONT.242/2012-SERV. A FATURAR	491507,97 D	0,00	0,00	491507,97 D
1.1.02.01.056		DNIT - CONT.746/2010-SERV. A FATURAR	111024,84 D	0,00	0,00	111024,84 D
1.1.02.01.067		LOCTEC ENGENHARIA LTDA	16869,53 D	0,00	0,00	16869,53 D
1.1.02.01.080		SEINFRA - CONT.117/2005-SERV. A FATURAR	802596,38 D	0,00	0,00	802596,38 D
1.1.02.01.081		SEMOB - CONT.023/2011-PAV VIAS INT LOT. 01 E 02	168486,59 D	0,00	0,00	168486,59 D
1.1.02.01.087		TRIUNFO - CONT.050.446.06/14 A FATURAR	51000,00 D	0,00	0,00	51000,00 D
1.1.02.01.089		TRIUNFO (CONSEBRA)-CONT. 446.02.0266/15 UB. A FATURAR	12435,68 D	0,00	0,00	12435,68 D
1.1.02.01.092		VALEC - CONT.017/2008- EST FERROVIA NORTE-SUL	277690,23 D	0,00	0,00	277690,23 D
1.1.02.01.093		VALEC - CONT.017/2008-SERV. A FATURAR	137605,25 D	0,00	0,00	137605,25 D
1.1.02.01.094		VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS SA	650156,50 D	0,00	0,00	650156,50 D
1.1.02.01.097		NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA	0,00 D	187700,01	187700,01	0,00 D
1.1.02.01.098		FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	0,00 D	929115,00	929115,00	0,00 D
1.1.02.01.099		EBER BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA	11580,98 D	31847,71	43428,69	0,00 D
1.1.02.01.101		SINDICATO RURAL DE ITAPURANGA	0,00 D	4692,50	0,00	4692,50 D
1.1.02.01.102		MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS	0,00 D	9385,00	0,00	9385,00 D
1.1.02.02.001		ENGECRED-CONT PENHOR NF	60000,00 C	0,00	0,00	60000,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.1.03.04.001		DIVIDENDOS A RECEBER-JABURU AGROPECUARIA	0,00 D	1890990,53	1077862,23	813128,30 D
1.1.03.06.001		ADIANTAMENTO 13 SALARIOS/ENCARGOS	0,00 D	14417,44	14417,44	0,00 D
1.1.03.06.007		ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00 D	205,52	0,00	205,52 D
1.1.03.06.008		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	390181,95 D	92795,10	379841,77	103135,28 D
1.1.03.06.020		ADIANTAMETO - CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFI	0,00 D	3000,00	3000,00	0,00 D
1.1.03.06.021		ADIANTAMETO - SEGETOP SERVIÇOS	0,00 D	39000,00	39000,00	0,00 D
1.1.03.06.022		ADIANT VIAGENGEN DIVS	0,00 D	56774,89	56774,89	0,00 D
1.1.03.06.023		ADIANT VIAGEM - JOSE ANDRE BRITO	0,00 D	625,00	625,00	0,00 D
1.1.03.08.002		IRPJ - ESTIMADO	0,00 D	5359,69	0,00	5359,69 D
1.1.03.08.003		CSSL - ESTIMADO	0,00 D	1834,07	0,00	1834,07 D
1.1.03.08.007		IRRF S/FAT-SALDO A RECUPERAR NO MES	1315,10 D	18584,01	1315,10	18584,01 D
1.1.03.08.008		PIS-RETIDO-POR ADM.FEDERAL E OUTRAS PJ	569,88 D	8183,07	8752,95	0,00 D
1.1.03.08.009		COFINS-RETIDO POR ADM.FED. E OUTRAS PJ	2630,21 D	37768,05	40398,26	0,00 D
1.1.03.08.011		CSSL- RETIDA	876,73 D	12389,34	876,73	12389,34 D
1.1.03.09.001		IRRF	71015,24 D	1315,10	0,00	72330,34 D
1.1.03.09.002		CSLL	10010,58 D	876,73	0,00	10887,31 D
1.1.03.09.003		PIS/FATURAMENTO	7549,19 D	0,00	0,00	7549,19 D
1.1.03.09.004		COFINS	34835,80 D	0,00	0,00	34835,80 D
1.1.03.09.005		ISSQN RECUPERAR	86164,14 D	0,00	0,00	86164,14 D
1.1.03.10.003		CREDITO DE COFINS A COMPENSAR	4661,78 D	65139,53	67242,25	2559,06 D
1.1.03.10.006		CREDITO DE PIS A COMPENCAR	1012,10 D	14142,14	14598,65	555,59 D
1.1.04.02.001		CREDIGOIAS-ENGECRED-ACOES-INT.DE CAPITAL	29505,72 D	7075,87	36561,59	20,00 D
1.2.02.01.001		BANCO BRADESCO S/A	11128,00 D	0,00	0,00	11128,00 D
1.2.02.01.002		BANCO HSBC BAMERINDUS S/A - AG. PIO XII	1500,00 D	0,00	0,00	1500,00 D
1.2.02.01.003		BRADESCO CAPITALIZACAO	15000,00 D	0,00	0,00	15000,00 D
1.2.02.03.002		JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00 D	55052,09	55052,09	0,00 D
1.2.03.01.002		JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA	4761000,00 D	0,00	0,00	4761000,00 D
1.2.03.01.004		AGIO- JABURU AGROP. E CONSTRUCOES LTDA	19676757,06 D	7823672,94	0,00	27500430,00 D
1.2.03.05.001		AREA-6.000 M2-MARTINHO NASC-02-ST.AEROV.	1650280,57 D	0,00	0,00	1650280,57 D
1.2.03.05.003		AREA-5.604 M2,R.NITEROI,CH.K,-V.JOAO VAZ	336000,00 D	0,00	0,00	336000,00 D
1.2.03.05.004		AREA-347 M2, R.NITEROI,QD.41, LT.06,V.J.V	25000,00 D	0,00	0,00	25000,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
1.2.03.05.005		AREA-360 M2,R.RECIFE,QD.41, LT.02-V.J.V	25000,00 D	0,00	0,00	25000,00 D
1.2.03.05.007		AVALIACAO A VALOR JUSTO	5067719,43 D	0,00	0,00	5067719,43 D
1.2.04.01.001		INFORMATICA	144996,76 D	4436,54	0,00	149433,30 D
1.2.04.01.002		MOVEIS E UTENSILIOS	130914,58 D	5465,18	0,00	136379,76 D
1.2.04.01.003		CENTRAL TELEFONICA	10170,44 D	0,00	0,00	10170,44 D
1.2.04.01.005		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42288,71 D	0,00	0,00	42288,71 D
1.2.04.02.001		VEICULOS	136581,00 D	0,00	0,00	136581,00 D
1.2.04.02.002		EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49886,84 D	0,00	0,00	49886,84 D
1.2.04.03.003		BENFEITORIAS RUA RECIFE N. 12	6829,55 D	0,00	0,00	6829,55 D
1.2.04.03.011		IMOVEL RURAL-FAZENDA ARAGUAIA-SMA-GO	154652,00 D	0,00	0,00	154652,00 D
1.2.04.05.001		(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	99041,91 C	0,00	9288,46	108330,37 C
1.2.04.05.003		(-) DEPRECIACAO - VEICULOS	43487,42 C	0,00	21989,76	65477,18 C
1.2.04.05.007		(-) DEPRECIACAO - INFORMATICA	113552,92 C	0,00	6643,55	120196,47 C
1.2.04.05.009		(-) DEPRECIACAO - CENTRAL TELEFONICA	7790,84 C	0,00	769,56	8560,40 C
1.2.04.05.011		(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25186,33 C	0,00	4482,36	29668,69 C
1.2.05.01.001		SOFTWARE DE COMPUTADORES	3350,00 D	0,00	0,00	3350,00 D
1.2.05.05.001		(-) AMORTIZACAO - SOFTWARE DE COMPUTADORES	3126,48 C	0,00	223,41	3349,89 C
2.1.01.01.003		ENGTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA	0,00 D	201595,33	201595,33	0,00 D
2.1.01.01.004		AGRO-CASTELO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0,00 D	15700,00	15700,00	0,00 D
2.1.01.01.014		BANCO POTENCIAL SEGURADORA S/A	0,00 D	1545,51	4636,53	3091,02 C
2.1.01.01.015		BELCAR VEICULOS LTDA	525,47 C	0,00	0,00	525,47 C
2.1.01.01.032		COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	404,00 C	2049,90	2146,80	500,90 C
2.1.01.01.036		COSTA ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00 D	135407,40	135407,40	0,00 D
2.1.01.01.037		CREA - GO	3805,07 C	5590,87	5590,87	3805,07 C
2.1.01.01.044		DIGITAL COM.DE MAQ.DE ESCRITORIO LTDA	0,00 D	0,00	190,78	190,78 C
2.1.01.01.048		DIVS FORN - CONT. 260/2013 RODOVIDA LT 01	9563,31 C	0,00	0,00	9563,31 C
2.1.01.01.052		DIVS FORNECEDORES - CONT. VALEC-054/2009	5217,40 C	55045,96	54118,06	4289,50 C
2.1.01.01.053		DIVS TABELIONATOS E CARTORIOS	48,00 C	0,00	0,00	48,00 C
2.1.01.01.063		ENTERPRISE AUDITORES INDEPE	0,00 C	4290,73	4290,73	0,00 C
2.1.01.01.064		ES EMPRESA TECNICA DE INFOR	0,00 D	401,80	1009,39	607,59 C
2.1.01.01.070		FERRANORTE FER. E FERRAM. LTDA (ISMAFER)	200,65 C	3358,51	3555,45	397,59 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.01.01.076		FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA	9983,82 C	11511,22	13402,42	11875,02 C
2.1.01.01.079		GEOCENE SOLUCOES EM GEOPR. LTDA-ME	11578,15 C	0,00	0,00	11578,15 C
2.1.01.01.084		GLOBO SERVICOS E TURISMO LTDA	0,00 D	18577,00	23723,59	5146,59 C
2.1.01.01.099		IMPACTUS CONSULT. CONST. ENG. DE PROJ. LTDA	7996,50 C	0,00	0,00	7996,50 C
2.1.01.01.105		J. CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR	0,00 D	500,10	600,00	99,90 C
2.1.01.01.106		J. FERRO COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	0,00 D	18039,98	23365,40	5325,42 C
2.1.01.01.110		JIREH PROCESSAMENTOS DE DAD	1116,25 C	0,00	0,00	1116,25 C
2.1.01.01.115		LACERDA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	151234,33 C	7815,20	12856,02	156275,15 C
2.1.01.01.119		LATITUDE-ENG. E TECNOLOGIA LTDA	7108,00 C	0,00	0,00	7108,00 C
2.1.01.01.152		DIVS FORNECEDORES	10371,17 C	55506,87	51764,52	6628,82 C
2.1.01.01.171		PROERG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	74771,08 C	0,00	0,00	74771,08 C
2.1.01.01.176		R R DE MENEZES - ASSESSORIA CONTABIL - ME	5102,50 C	81940,23	88751,21	11913,48 C
2.1.01.01.192		SEGETOP SERVICOS GERAIS DE TOPOGRAFIA LTDA	0,00 D	219100,00	222380,00	3280,00 C
2.1.01.01.201		TAVARES PROC. DE DADOS SERV. E COM.	53331,20 C	53331,20	0,00	0,00 C
2.1.01.01.204		TERRA NETWORKS BRASIL S/A	103,28 C	135,10	119,20	87,38 C
2.1.01.01.218		VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	1056,78 C	163,61	163,61	1056,78 C
2.1.01.01.220		WAGNER MACHADO ENGENHARIA L	89576,55 C	83107,76	0,00	6468,79 C
2.1.01.01.231		ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME	118,00 C	118,00	376,00	376,00 C
2.1.01.01.255		CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SRA. DE FATIMA LTDA	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.1.01.01.257		TROPICAL BORRACHAS LTDA	0,00 D	312,30	312,30	0,00 D
2.1.01.01.303		MOTOBIZ PECAS E SERVICOS LTDA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
2.1.01.01.314		FERNANDO DIAS	0,00 D	0,00	8,23	8,23 C
2.1.01.01.315		SANPERES AVALIACAO E VISTOR	87,21 C	0,00	0,00	87,21 C
2.1.01.01.320		ELETRICA SOARES PECAS E SER	0,00 D	248,00	248,00	0,00 C
2.1.01.01.334		REDEMOB CONSORCIO	554,30 C	0,00	0,00	554,30 C
2.1.01.01.337		MARCONI DE FARIA CASTRO	76,34 C	114,35	291,25	253,24 C
2.1.01.01.357		KEILA SOUZA DE MELO 64426505100	635,00 C	0,00	0,00	635,00 C
2.1.01.01.360		EDITORA RAIZES LTDA-EPP	0,00 D	1175,00	1175,00	0,00 D
2.1.01.01.366		DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	627,00 C	0,00	0,00	627,00 C
2.1.01.01.368		IRMAOS SILVA COMERCIAL DE GAS E BEBIDAS LTDA.	70,00 C	0,00	0,00	70,00 C
2.1.01.01.371		SAFETY CONSULTORIA E	0,00 D	1100,00	5600,00	4500,00 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		ASSESSORIA EM SEGURANCA LTDA				
2.1.01.01.376		EVO TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	1836,52	1836,52	0,00 C
2.1.01.01.377		DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUSO E TECNOLOGIA	0,00 C	11164,47	13362,47	2198,00 C
2.1.01.01.378		H ENGENHARIA LTDA	0,00 D	126167,00	126167,00	0,00 D
2.1.01.01.379		SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	515,00	515,00	0,00 D
2.1.01.01.380		CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS EIRELI	910,00 C	0,00	0,00	910,00 C
2.1.01.01.381		DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME	0,00 D	53062,00	55531,25	2469,25 C
2.1.01.01.382		COTA Z TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	0,00 D	2550,00	2550,00	0,00 D
2.1.01.01.383		SERGIO RODRIGUES AFONSO 83642927149	0,00 D	4004,67	4004,67	0,00 D
2.1.01.01.385		ALINE DA SILVA BRANDAO 0262	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
2.1.01.01.386		VERLENE CHAVES OLIVEIRA - ME	0,00 D	2648,00	2648,00	0,00 D
2.1.01.01.392		CENTRO DE SAUDE CLIMT LTDA	0,00 D	1053,47	1053,47	0,00 D
2.1.01.01.401		TOOLSOFT TECNOLOGIA LTDA	0,00 D	0,00	500,00	500,00 C
2.1.01.01.403		AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA	0,00 D	0,00	478,04	478,04 C
2.1.01.01.413		SOLOCAP SERVICOS LTDA	0,00 D	0,00	15671,90	15671,90 C
2.1.01.01.414		REEMBOLSO - IDEBRANDO	0,00 D	10197,09	10197,09	0,00 D
2.1.01.01.463		HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00 D	385,00	385,00	0,00 C
2.1.02.01.001		IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA	1445,25 C	3180,84	3067,98	1332,39 C
2.1.02.01.002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	14107,29 C	12318,12	5418,38	7207,55 C
2.1.02.01.003		ISSQN RETIDO A PAGAR	6276,44 C	3152,74	18472,24	21595,94 C
2.1.02.01.004		IRPJ A PAGAR	0,00 D	0,00	5359,69	5359,69 C
2.1.02.01.005		CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A PAGAR	25862,51 C	0,00	1834,07	27696,58 C
2.1.02.01.006		COFINS A PAGAR	839853,13 C	108396,85	127766,89	859223,17 C
2.1.02.01.007		PIS A PAGAR	149878,62 C	23519,28	27738,86	154098,20 C
2.1.02.01.008		ISSQN A PAGAR - GOIANIA - GO	3127,76 C	40864,87	68626,72	30889,61 C
2.1.02.01.013		CSSL/COFINS/PIS-COD.5952 A PAGAR	86596,60 C	2667,95	16863,24	100791,89 C
2.1.02.01.021		IPTU/ITU - A PAGAR	4421,51 C	54980,35	55090,50	4531,66 C
2.1.02.01.036		ISSQN RETIDO - ITURAMA-MG	22272,05 C	0,00	0,00	22272,05 C
2.1.02.01.041		ISSQN RETIDO - BRASILIA - DF	4619,74 C	0,00	0,00	4619,74 C
2.1.02.01.042		ISSQN A PAGAR - ARUANA-GO	24350,52 C	0,00	0,00	24350,52 C
2.1.02.01.045		ISSQN A PAGAR - COCALINHO-MT	9427,29 C	0,00	0,00	9427,29 C
2.1.02.01.048		ISSQN RETIDO - GOIANIA - GO	36562,74 C	0,00	0,00	36562,74 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.02.01.049		ISSQN RETIDO - NOVA SERRANA-MG	496,82 C	0,00	0,00	496,82 C
2.1.03.01.001		SALARIOS A PAGAR	6120,55 C	201396,35	236035,59	40759,79 C
2.1.03.01.003		RESCISOES EMPREGADOS - A PAGAR	0,00 D	3075,00	3075,00	0,00 C
2.1.03.01.005		BOLSA - AUXILIO A PAGAR	0,00 D	4025,00	4300,00	275,00 C
2.1.03.01.006		PRO-LABORE A PAGAR	56028,48 C	0,00	0,00	56028,48 C
2.1.03.01.007		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1606,90	1606,90 C
2.1.03.01.008		FERIAS A PAGAR	0,00 D	6246,09	6246,09	0,00 D
2.1.03.01.016		13 SALARIO A PAGAR	0,00 D	3416,17	3416,17	0,00 D
2.1.03.02.001		FGTS A RECOLHER	1129,72 C	7787,93	15734,01	9075,80 C
2.1.03.02.002		INSS A RECOLHER	14094,65 C	52613,49	71417,84	32899,00 C
2.1.03.02.003		CONTRIBUICAO SIND. A RECOLHER	11992,62 C	0,00	0,00	11992,62 C
2.1.03.02.005		INSS A RECOLHER - PRESTACAO SERVICOS	721,73 C	0,00	0,00	721,73 C
2.1.03.02.009		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. A RECOLHER	3587,69 C	0,00	0,00	3587,69 C
2.1.03.03.001		PROVISAO P/FERIAS A PAGAR	10978,02 C	6912,76	38315,86	42381,12 C
2.1.03.03.002		PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR	2342,29 C	24310,03	21967,74	0,00 C
2.1.03.03.003		INSS S/ PREVISOES PARA FERIAS	2708,71 C	1887,17	10460,30	11281,84 C
2.1.03.03.004		INSS S/ PREVISOES PARA 13 SALARIO	152,85 C	4072,45	5997,21	2077,61 C
2.1.03.03.005		FGTS S/ PREVISOES PARA FERIAS	878,23 C	553,00	3065,19	3390,42 C
2.1.03.03.006		FGTS S/ PREVISOES PARA 13 SALARIO	0,00 C	1193,30	1757,32	564,02 C
2.1.04.01.001		ALUGUEL - ELIZETE NASCIMENTO SAES	0,00 D	6202,34	6202,34	0,00 C
2.1.04.01.002		GOIAS TRINAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00 D	59,82	59,82	0,00 D
2.1.04.01.003		ALUGUEL - PLINEMARCIA DE PAULA LEAL	0,00 D	6300,00	6300,00	0,00 C
2.1.04.01.007		ACERTO REEMB.VIAGENS DIVS	0,00 D	28480,60	29302,23	821,63 C
2.1.04.01.071		CELG - CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS	2035,90 C	18611,78	19315,09	2739,21 C
2.1.04.01.072		SANEAMENTO DE GOIAS S/A (SANEAGO)	2161,81 C	16150,07	17762,77	3774,51 C
2.1.04.01.073		ALUGUEL IMOVEL ONA SEDE - OTON JUNIOR	3217,81 C	0,00	0,00	3217,81 C
2.1.04.01.105		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	390,59 C	6616,05	9022,68	2797,22 C
2.1.04.01.111		SEGUROS A PAGAR	2397,71 C	0,00	0,00	2397,71 C
2.1.04.01.121		CRC - GO	484,00 C	0,00	0,00	484,00 C
2.1.04.01.122		DETRAN - GO	961,89 C	431,51	431,51	961,89 C
2.1.05.01.001		CARTAO DE CREDITO - BRADESCO -10.099-4	3266,22 C	1425,37	1425,37	3266,22 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.05.01.002		BANCO - ITAU	77812,36 C	33152,56	0,00	44659,80 C
2.1.05.01.004		EMPRESTIMO ENGECRED	211906,58 C	43889,66	52164,72	220181,64 C
2.1.05.01.005		LIASING BANCO J. SAFRA	31358,90 C	23980,32	0,00	7378,58 C
2.1.05.01.008		EMPRESTIMO BRADESCO	0,00 D	0,00	109786,71	109786,71 C
2.1.05.02.002		ADIANT. DIVIDENDOS JABURU AGROPECUARIA	0,00 C	1046952,47	1046952,47	0,00 D
2.1.06.01.052		DIVIDENDOS-2012 - MARCIA T. NASCIMENTO	627,88 C	627,88	0,00	0,00 D
2.1.06.01.053		DIVIDENDOS-2012 - MOEMA T. NASCIMENTO	3321,20 C	3321,20	0,00	0,00 D
2.1.06.01.054		DIVIDENDOS-2012 - MONICA N. CUNHA	3321,20 C	3321,20	0,00	0,00 D
2.1.06.01.056		DIVIDENDOS-2012 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	352,93 C	0,00	0,00	352,93 C
2.1.06.01.057		DIVIDENDOS-2012 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	340,99 C	0,00	0,00	340,99 C
2.1.06.01.058		DIVIDENDOS 2012 - OTON NASCIMENTO NETO	452,51 C	452,51	0,00	0,00 D
2.1.06.01.063		DIVIDENDOS-2013 - MARCIA T. NASCIMENTO	34140,00 C	34140,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.064		DIVIDENDOS-2013 - MOEMA T. NASCIMENTO	34140,00 C	34140,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.065		DIVIDENDOS-2013 - MONICA N. CUNHA	34140,00 C	34140,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.066		DIVIDENDOS-2013 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	4416,54 C	4416,54	0,00	0,00 D
2.1.06.01.067		DIVIDENDOS-2013 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	7500,00 C	0,00	0,00	7500,00 C
2.1.06.01.068		DIVIDENDOS-2013 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	7500,00 C	0,00	0,00	7500,00 C
2.1.06.01.069		DIVIDENDOS 2013 - OTON NASCIMENTO NETO	5000,00 C	5000,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.073		DIVIDENDOS-2014 - MARIA APARECIDA T. N.	633,56 C	633,56	0,00	0,00 D
2.1.06.01.074		DIVIDENDOS-2014 - MARCIA T. NASCIMENTO	34833,00 C	34833,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.075		DIVIDENDOS-2014 - MOEMA T. NASCIMENTO	34833,00 C	34833,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.076		DIVIDENDOS-2014 - MONICA N. CUNHA	34833,00 C	34833,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.077		DIVIDENDOS-2014 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	29600,00 C	29600,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.078		DIVIDENDOS-2014 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	7650,00 C	0,00	0,00	7650,00 C
2.1.06.01.079		DIVIDENDOS-2014 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	7650,00 C	0,00	0,00	7650,00 C
2.1.06.01.080		DIVIDENDOS 2014 - OTON NASCIMENTO NETO	5100,00 C	5100,00	0,00	0,00 D
2.1.06.01.085		DIVIDENDOS-2015 - MARCIA T. NASCIMENTO	20752,97 C	20752,97	0,00	0,00 D
2.1.06.01.086		DIVIDENDOS-2015 - MOEMA T. NASCIMENTO	20752,97 C	20752,97	0,00	0,00 D
2.1.06.01.087		DIVIDENDOS-2015 - MONICA N. CUNHA	20752,97 C	20752,97	0,00	0,00 D

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.06.01.088		DIVIDENDOS-2015 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	12157,57 C	12157,57	0,00	0,00 D
2.1.06.01.089		DIVIDENDOS-2015 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	4559,09 C	0,00	0,00	4559,09 C
2.1.06.01.090		DIVIDENDOS-2015 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	4559,09 C	0,00	0,00	4559,09 C
2.1.06.01.091		DIVIDENDOS 2015 - OTON NASCIMENTO NETO	3039,39 C	3039,39	0,00	0,00 D
2.1.06.01.096		DIVIDENDOS-2016 - MARCIA T. NASCIMENTO	40707,12 C	40707,12	0,00	0,00 D
2.1.06.01.097		DIVIDENDOS-2016 - MOEMA T. NASCIMENTO	41344,52 C	41344,52	0,00	0,00 D
2.1.06.01.098		DIVIDENDOS-2016 - MONICA N. CUNHA	41344,52 C	41344,52	0,00	0,00 D
2.1.06.01.099		DIVIDENDOS-2016 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	22677,77 C	22677,77	0,00	0,00 D
2.1.06.01.100		DIVIDENDOS-2016 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	9082,72 C	0,00	0,00	9082,72 C
2.1.06.01.101		DIVIDENDOS-2016 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	9082,72 C	0,00	0,00	9082,72 C
2.1.06.01.102		DIVIDENDOS 2016 - OTON NASCIMENTO NETO	6055,14 C	6055,14	0,00	0,00 D
2.1.06.01.103		DIVIDENDOS-2016 - GUILHERME F. NASCIMENTO	3038,16 C	3038,16	0,00	0,00 D
2.1.06.01.104		DIVIDENDOS-2016 - RODRIGO A. N. RODRIGUES	3693,27 C	3693,27	0,00	0,00 D
2.1.06.01.107		DIVIDENDOS-2017 - MARCIA T. NASCIMENTO	14539,21 C	14539,21	0,00	0,00 D
2.1.06.01.108		DIVIDENDOS-2017 - MOEMA T. NASCIMENTO	14539,21 C	14539,21	0,00	0,00 D
2.1.06.01.109		DIVIDENDOS-2017 - MONICA N. CUNHA	14539,21 C	14539,21	0,00	0,00 D
2.1.06.01.110		DIVIDENDOS-2017 - MARCO A. T. N.(INV. DANIEL M. N)	9044,45 C	9044,45	0,00	0,00 D
2.1.06.01.111		DIVIDENDOS-2017 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES	3194,03 C	0,00	0,00	3194,03 C
2.1.06.01.112		DIVIDENDOS-2017 - ROBERTO A. N. RODRIGUES	3194,03 C	0,00	0,00	3194,03 C
2.1.06.01.113		DIVIDENDOS 2017 - OTON NASCIMENTO NETO	2129,35 C	2129,35	0,00	0,00 D
2.1.06.01.116		DIVIDENDOS - MARIA APARECIDA T. N.	101681,56 C	127462,93	303224,41	277443,04 C
2.1.06.01.117		DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO JUNIOR	275802,64 C	751087,91	557279,46	81994,19 C
2.1.06.01.118		DIVIDENDOS - MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO	62654,52 C	74000,59	82459,58	71113,51 C
2.1.06.01.119		DIVIDENDOS - MOEMA TEIXEIRA N. CAMILO	43529,22 C	43529,22	57288,78	57288,78 C
2.1.06.01.120		DIVIDENDOS - MONICA NASCIMENTO CUNHA	43529,22 C	43529,22	57288,78	57288,78 C
2.1.06.01.121		DIVIDENDOS - MARCELO MESQUITA NASCIMENTO	12750,21 C	12750,21	16780,55	16780,55 C
2.1.06.01.122		DIVIDENDOS - CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO	12750,21 C	12750,21	16780,55	16780,55 C
2.1.06.01.123		DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO NETO	6375,10 C	6375,10	8390,27	8390,27 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
2.1.06.01.124		DIVIDENDOS - GUILHERME FONSECA NASCIMENTO	0,00 D	8390,27	8390,27	0,00 D
2.1.06.01.125		DIVIDENDOS - RODRIGO AUGUSTO N. RODRIGUES	256294,73 C	256294,73	6947,15	6947,15 C
2.1.06.02.001		JUROS S/CAPITAL:MOEMA T.N. CAMILO	3072,60 C	3072,60	0,00	0,00 D
2.1.06.03.001		CONT. DE MUTUO - RODRIGO A. N. RODRIGUES	65151,02 C	35543,52	35500,00	65107,50 C
2.2.01.03.001		BANCO SICOOB ENGECRED	921583,11 C	43789,67	0,00	877793,44 C
2.2.01.04.001		PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL P	328270,26 C	181754,64	0,00	146515,62 C
2.2.01.04.002		PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL J	77888,89 C	40866,38	0,00	37022,51 C
2.2.01.04.003		(-) PAGTO PARCEL. SIMPL.-INSS LEI 10.522/02	93484,91 D	56953,01	18551,65	131886,27 D
2.2.01.04.004		PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL P	37460,92 C	0,00	0,00	37460,92 C
2.2.01.04.005		PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL J	14100,90 C	0,00	0,00	14100,90 C
2.2.01.04.006		(-) PAGTO PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02	6729,26 D	12584,64	0,00	19313,90 D
2.2.01.04.007		PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL P	0,00 C	0,00	186433,09	186433,09 C
2.2.01.04.008		PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL J	0,00 C	0,00	46218,36	46218,36 C
2.2.01.04.009		(-) PAGTO PARCEL. SIMPL/ORDINARIO - INSS	0,00 C	62287,86	0,00	62287,86 D
2.2.01.05.010		PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL P	106266,42 C	0,00	0,00	106266,42 C
2.2.01.05.011		PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL J	25774,32 C	0,00	0,00	25774,32 C
2.2.01.05.012		(-) PARCELAS PAGAS INSS N 1711/17 - PERT	61136,11 D	17028,56	0,00	78164,67 D
2.2.01.06.010		PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. PRINCIPAL	236478,18 C	0,00	0,00	236478,18 C
2.2.01.06.011		PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. MULTA E JUROS	4503,63 C	0,00	0,00	4503,63 C
2.2.01.06.012		(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS TERCEIROS	1163,56 D	12799,16	0,00	13962,72 D
2.2.01.06.013		PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. PRINCIPAL	420132,93 C	0,00	0,00	420132,93 C
2.2.01.06.014		PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. MULTA E JUROS	226905,60 C	0,00	0,00	226905,60 C
2.2.01.06.015		(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS PATRONAL	0,00 D	119872,38	0,00	119872,38 D
2.2.01.07.001		PARC. RFB LEI12.996/14 PIS/COFINS. VL PRINCIPAL	178536,17 C	0,00	0,00	178536,17 C
2.2.01.07.002		PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL MULTA JUROS	26091,48 C	0,00	0,00	26091,48 C
2.2.01.07.003		(-) PAGTO PARC. RFB LEI 12.996/14 (120 PARCELAS)	130122,01 D	27770,86	0,00	157892,87 D
2.2.01.07.004		PARCELAMENTO IRPF - VL PRINCIPAL	184239,45 C	0,00	0,00	184239,45 C
2.2.01.07.005		PARCELAMENTO IRPF - VL	42702,15 C	0,00	0,00	42702,15 C

Balancete Contábil

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Valores em R$

Codigo da Conta	Centro de Custo	Descrição	Saldo Inicial (A)	Devedores (B)	Credores (C)	Saldo Final (D) (D=A+B-C)
		MULTA JUROS				
2.2.01.07.006		(-) PAGTO PARCELAMENTO IRPF (60 PARCELAS)	103706,34 D	52953,04	0,00	156659,38 D
2.2.01.07.010		PARCELAMENTO COFINS - VL PRINCIPAL	22262,98 C	0,00	1063,69	23326,67 C
2.2.01.07.011		PARCELAMENTO CORINS - VL MULTA JUROS	4677,45 C	0,00	228,32	4905,77 C
2.2.01.07.012		(-) PAGTO PARCELAMENTO COFINS (53 PARCELAS)	21124,02 D	5866,79	0,00	26990,81 D
2.2.01.07.013		PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL PRINCIPAL	0,00 D	0,00	19216,84	19216,84 C
2.2.01.07.014		PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL MULTA JUROS	0,00 D	0,00	5818,50	5818,50 C
2.2.01.07.015		(-) PAGTO PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - (50 PARCELAS)	0,00 D	2002,80	0,00	2002,80 D
2.2.01.08.001		PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL PRINCIPAL	14929,53 C	0,00	20360,00	35289,53 C
2.2.01.08.002		PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL MULTA JUROS	0,00 D	0,00	3138,85	3138,85 C
2.2.01.08.003		(-) PAGTO REF. PARCEL. SIMPLIFICADO ISSQN	2111,69 D	4910,14	0,00	7021,83 D
2.4.01.01.001		MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO	3410586,00 C	0,00	331231,25	3741817,25 C
2.4.01.01.002		OTON NASCIMENTO JUNIOR	3351445,20 C	0,00	275802,64	3627247,84 C
2.4.01.01.003		MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO	981817,20 C	0,00	208254,70	1190071,90 C
2.4.01.01.004		ESPOLIO - MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO	599400,00 C	599400,00	0,00	0,00 D
2.4.01.01.005		MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO	682117,20 C	0,00	195532,72	877649,92 C
2.4.01.01.006		MONICA NASCIMENTO CUNHA	682117,20 C	0,00	192460,12	874577,32 C
2.4.01.01.009		RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES	82717,20 C	0,00	259988,00	342705,20 C
2.4.01.01.010		OTON NASCIMENTO NETO	99900,00 C	0,00	28151,49	128051,49 C
2.4.01.01.012		GUILHERME FONSECA NASCIMENTO	99900,00 C	0,00	3038,16	102938,16 C
2.4.01.01.013		MARCELO MESQUITA NASCIMENTO	0,00 D	0,00	248614,52	248614,52 C
2.4.01.01.014		CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO	0,00 D	0,00	225266,10	225266,10 C
2.4.02.02.001		RESERVA LEGAL	1226075,56 C	0,00	439742,97	1665818,53 C
2.4.02.03.001		RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS	935234,96 C	0,00	0,00	935234,96 C
2.4.02.03.002		RESERVAS REAVALICAO DE EMPRESAS CONTROL.	11915093,66 C	0,00	0,00	11915093,66 C
2.4.03.01.001		LUCROS ACUMULADOS	3691356,31 C	1554572,77	8794859,48	10931643,02 C
2.4.03.01.004		LUCRO DO EXERCICIO	0,00 D	8794859,48	8794859,48	0,00 C
2.4.03.01.006		AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1250768,48 C	0,00	0,00	1250768,48 C
2.4.03.01.022		LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO - 2018	921674,01 C	0,00	0,00	921674,01 C

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3		RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL	R$ 8.794.859,48
3.1		RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	R$ 8.181,57
3.1.01		RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ 1.352.534,70
3.1.01.01		RECEITA BRUTA DE SERVICOS	R$ 1.352.534,70
3.1.01.01.002	14	FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA	R$ 113.600,00
3.1.01.01.054	12	FUNDEPEC - GOIAS	R$ 990.000,00
3.1.01.01.055	19	EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA	R$ 33.934,70
3.1.01.01.056	19	NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS	R$ 200.000,00
3.1.01.01.058	15	PROJETO SÃO PATRICIO/ DIOLANDIA - ROD GO-460	R$ 15.000,00
3.1.02		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (224.132,47)
3.1.02.03		(-) IMPOSTO SOBRE SERVICOS	R$ (224.132,47)
3.1.02.03.001		(-) ISSQN	R$ (68.626,72)
3.1.02.03.002		(-) PIS/FATURAMENTO	R$ (27.738,86)
3.1.02.03.003		(-) COFINS/FATURAMENTO	R$ (127.766,89)
3.1.03		CUSTOS DE SERVICOS - MATRIZ	R$ (1.120.220,66)
3.1.03.01		CUSTOS COM PESSOAL	R$ (203.928,43)
3.1.03.01.001		SALARIOS	R$ (23.458,13)
3.1.03.01.001	16	SALARIOS	R$ (12.201,47)
3.1.03.01.001	3	SALARIOS	R$ (34.713,54)
3.1.03.01.001	6	SALARIOS	R$ (45.544,79)
3.1.03.01.004		FERIAS	R$ (2.788,67)
3.1.03.01.004	16	FERIAS	R$ (1.173,15)
3.1.03.01.004	3	FERIAS	R$ (12.342,42)
3.1.03.01.004	6	FERIAS	R$ (6.986,22)
3.1.03.01.005		13 SALARIO	R$ (2.091,50)
3.1.03.01.005	16	13 SALARIO	R$ (879,86)
3.1.03.01.005	17	13 SALARIO	R$ 5.150,00
3.1.03.01.005	3	13 SALARIO	R$ (5.142,75)
3.1.03.01.005	6	13 SALARIO	R$ (5.239,67)
3.1.03.01.008		INSS	R$ (7.554,40)
3.1.03.01.008	16	INSS	R$ (3.891,51)
3.1.03.01.008	3	INSS	R$ (14.250,29)
3.1.03.01.008	6	INSS	R$ (15.771,39)
3.1.03.01.009		FGTS	R$ (2.213,71)
3.1.03.01.009	16	FGTS	R$ (1.140,30)
3.1.03.01.009	3	FGTS	R$ (4.175,82)
3.1.03.01.009	6	FGTS	R$ (4.621,60)
3.1.03.01.011		INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R$ 400,00

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.1.03.01.011	3	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	R$ (1.606,90)
3.1.03.01.012	10	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	R$ (1.628,00)
3.1.03.01.012	17	ASSISTENCIA A EMPREGADOS	R$ (62,34)
3.1.03.02		CUSTOS COM TERCEIROS	R$ (749.989,63)
3.1.03.02.001		SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ 75.341,00
3.1.03.02.001	10	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (145.938,56)
3.1.03.02.001	11	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (86.112,00)
3.1.03.02.001	12	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (375.197,93)
3.1.03.02.001	13	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (6.000,00)
3.1.03.02.001	14	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (30.000,00)
3.1.03.02.001	16	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (15.000,00)
3.1.03.02.001	18	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (10.000,00)
3.1.03.02.001	2	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (3.282,14)
3.1.03.02.001	4	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (1.400,00)
3.1.03.02.001	5	SERVICOS PESSOA JURIDICA	R$ (152.400,00)
3.1.03.03		GASTOS GERAIS	R$ (165.871,09)
3.1.03.03.001	10	AGUA E LUZ	R$ (431,95)
3.1.03.03.001	12	AGUA E LUZ	R$ (406,46)
3.1.03.03.001	13	AGUA E LUZ	R$ (488,23)
3.1.03.03.002	10	TELEFONE/INTERNET	R$ (212,76)
3.1.03.03.002	2	TELEFONE/INTERNET	R$ (2.194,40)
3.1.03.03.003		ALUGUEL DE IMOVEIS	R$ 1.401,38
3.1.03.03.003	10	ALUGUEL DE IMOVEIS	R$ (11.602,34)
3.1.03.03.003	12	ALUGUEL DE IMOVEIS	R$ (900,00)
3.1.03.03.003	6	ALUGUEL DE IMOVEIS	R$ (4.500,00)
3.1.03.03.004	10	ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS	R$ (9.000,00)
3.1.03.03.004	12	ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS	R$ (5.600,00)
3.1.03.03.005	10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ (13.074,75)
3.1.03.03.005	18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ (150,00)
3.1.03.03.005	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ (2.948,80)
3.1.03.03.006	10	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (40,00)
3.1.03.03.006	12	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (4.733,87)
3.1.03.03.006	16	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (5.868,00)
3.1.03.03.006	17	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (2.390,00)
3.1.03.03.006	6	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (367,00)
3.1.03.03.007	10	LANCHES E REFEICOES	R$ (15.455,20)
3.1.03.03.007	12	LANCHES E REFEICOES	R$ (500,00)
3.1.03.03.007	16	LANCHES E REFEICOES	R$ (1.400,00)
3.1.03.03.007	2	LANCHES E REFEICOES	R$ (5.534,44)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.1.03.03.007	6	LANCHES E REFEICOES	R$ (500,00)
3.1.03.03.011	16	MATERIAS - CANTEIRO DE OBRAS	R$ (1.105,90)
3.1.03.03.012	10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (31.670,15)
3.1.03.03.012	11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (3.407,55)
3.1.03.03.012	14	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (182,02)
3.1.03.03.012	15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (478,04)
3.1.03.03.012	16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (301,64)
3.1.03.03.012	18	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (1.259,90)
3.1.03.03.012	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (17.420,76)
3.1.03.03.013	10	DESPESAS C/ VEICULOS	R$ (357,75)
3.1.03.03.013	12	DESPESAS C/ VEICULOS	R$ (571,11)
3.1.03.03.015	2	SEGUROS DIVERSOS	R$ (4.636,53)
3.1.03.03.016	2	MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ (638,00)
3.1.03.03.017	11	COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS	R$ (2.825,40)
3.1.03.03.017	2	COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS	R$ (181,01)
3.1.03.03.021	2	COPA E COZINHA	R$ (126,00)
3.1.03.03.023	18	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R$ (169,80)
3.1.03.03.025	10	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ (1.541,32)
3.1.03.03.025	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ (1.217,95)
3.1.03.03.026	2	CUSTOS C/ ART - CREA	R$ (3.930,02)
3.1.03.03.027	2	BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (1.597,59)
3.1.03.03.030	2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (205,83)
3.1.03.03.032	2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R$ (5.150,00)
3.1.03.05		CUSTOS TRIBUTARIOS	R$ (431,51)
3.1.03.05.005	2	LICENCIATURA DE VEICULO - IPVA	R$ (431,51)
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 8.781.097,05
3.2.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	R$ (417.506,91)
3.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	R$ (113.658,26)
3.2.01.01.001	2	SALARIOS	R$ (56.478,10)
3.2.01.01.004	2	FERIAS	R$ (15.025,40)
3.2.01.01.005	2	13 SALARIO	R$ (5.608,51)
3.2.01.01.008	2	INSS	R$ (22.723,69)
3.2.01.01.009	2	FGTS	R$ (6.658,79)
3.2.01.01.017	2	BOLSA DE ESTAGIARIOS	R$ (4.400,00)
3.2.01.01.020	2	UNIFORMES	R$ (270,00)
3.2.01.01.030	2	PREMIO PERMANENCIA	R$ (1.432,32)
3.2.01.01.031	2	QUINQUENIO	R$ (1.061,45)
3.2.01.05		DESPESAS COM TERCEIROS	R$ (52.813,82)
3.2.01.05.001	10	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ (7.190,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.2.01.05.001	2	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ (45.623,82)
3.2.01.06		DESPESAS C/ GASTOS GERAIS	R$ (251.034,83)
3.2.01.06.001	10	AGUA/ENERGIA ELETRICA	R$ (2.384,77)
3.2.01.06.001	2	AGUA/ENERGIA ELETRICA	R$ (31.015,04)
3.2.01.06.004	2	ANUIDADE DIVERSAS	R$ (1.660,85)
3.2.01.06.005	2	ASSOCIACAO E ORGAOS DE CLASSE	R$ (419,39)
3.2.01.06.006	2	BENS DE PEQUENO VALOR	R$ (1.483,23)
3.2.01.06.008	10	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (210,01)
3.2.01.06.008	2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R$ (12.328,93)
3.2.01.06.012	10	COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS	R$ (127,50)
3.2.01.06.012	2	COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS	R$ (452,43)
3.2.01.06.013	2	DESPESAS C/VEICULOS	R$ (340,00)
3.2.01.06.017	2	LANCHES E REFEICOES	R$ (18.201,19)
3.2.01.06.019	2	MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA	R$ (12.880,69)
3.2.01.06.021	2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ (8.620,07)
3.2.01.06.022	2	MATERIAL EXPEDIENTE	R$ (12.130,84)
3.2.01.06.025	2	PUBLICACOES LEGAIS	R$ (1.175,00)
3.2.01.06.029	17	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (570,00)
3.2.01.06.029	2	VIAGENS E ESTADIAS	R$ (8.840,40)
3.2.01.06.030	10	TELEFONE/INTERNET	R$ (500,00)
3.2.01.06.030	2	TELEFONE/INTERNET	R$ (10.508,32)
3.2.01.06.031	2	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	R$ (43.397,10)
3.2.01.06.039	2	PROPAGANDA E PUBLICACOES	R$ (600,00)
3.2.01.06.041	2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R$ (8.000,00)
3.2.01.06.042	2	DESP. C/ ART - CREA	R$ (59,82)
3.2.01.06.045	2	HONORARIOS CONTABEIS	R$ (75.129,25)
3.2.02		RESULTADO FINANCEIRO	R$ (459.409,59)
3.2.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ	R$ (470.202,99)
3.2.02.01.002	2	JUROS S/FINANCIAMENTO	R$ (11.188,89)
3.2.02.01.004	10	JUROS DE MORA	R$ (367,70)
3.2.02.01.004	2	JUROS DE MORA	R$ (16.725,24)
3.2.02.01.007	2	TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS	R$ (257.309,04)
3.2.02.01.010	2	MULTAS	R$ (10.893,70)
3.2.02.01.010	4	MULTAS	R$ (0,00)
3.2.02.01.011	2	JUROS S/ PARCELAMENTOS	R$ (46.518,09)
3.2.02.01.013	2	JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA PENHOR	R$ (127.200,33)
3.2.02.02		RECEITA FINANCEIRA - MATRIZ	R$ 10.793,40
3.2.02.02.001	2	DESCONTOS OBTIDOS	R$ 3.709,06
3.2.02.02.003	2	RENDIMENTOS DE APLICACOES	R$ 7.084,34

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 01.277.193/0001-95 SCP:

Período de Apuração: A00 - Anual

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
3.2.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (51.475,60)
3.2.03.01		DESPESAS TRIBUTARIAS - MATRIZ	R$ (51.475,60)
3.2.03.01.003	2	IPTU / ITU	R$ (51.429,99)
3.2.03.01.004	2	ISSQN	R$ (3,19)
3.2.03.01.006	2	IOF	R$ (42,42)
3.2.04		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	R$ (5.174,32)
3.2.04.01		DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	R$ (5.174,32)
3.2.04.01.003	2	OUTRAS NAO DEDUTIVEIS	R$ (5.174,32)
3.2.06		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 9.714.663,47
3.2.06.01		RECEITAS DIVERSAS	R$ 9.714.663,47
3.2.06.01.001		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 7.823.672,94
3.2.06.01.002	2	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	R$ 1.890.990,53
3.3		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R$ 5.580,86
3.3.01		RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R$ 5.580,86
3.3.01.01		RECEITAS EVENTUAIS - MTZ	R$ 5.580,86
3.3.01.01.005	2	GANHO DE CAPITAL	R$ 5.580,86

Empresa: **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA** Folha: 0001
Inscrição: 01.277.193/0001-95 Número livro: 0045
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 52300001986 Data: 30/01/1974

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.361.781,02 + 39.747.046,60	8,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.016.839,42 + 2.112.815,84	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.361.781,02	1,45
	Passivo Circulante	3.016.839,42	
Índice de Solvência Geral	Ativo	44.108.827,62	8,60
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.016.839,42 + 2.112.815,84	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.361.781,02 - 3.016.839,42	1.344.941,60

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 711.716.491-34

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134
Assinado de forma digital por GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134
Dados: 2022.11.04 08:42:51 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES
Reg. no CRC - GO sob o No. 022319/O-2
CPF: 006.137.121-10

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Assinado de forma digital por RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2022.11.04 08:40:25 -03'00'

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52300001986	01.277.193/0001-95	

NOME EMPRESARIAL
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	46

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	00613712110	RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110	195938473502340130 2	05/09/2022 a 05/09/2023	Não
ADMINISTRADOR	71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649 134	195938257068005119 5	19/11/2020 a 19/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8
B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2023 às 17:33:08

C2.4E.69.EE.1A.0A.7C.75
06.34.CD.C7.F7.53.A5.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
NIRE	52300001986
CNPJ	01.277.193/0001-95
Número de Ordem	46
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/01/1974
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17702

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	46
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17702
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 44.108.827,62	R$ 46.958.881,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.361.781,02	R$ 6.088.946,73
DISPONIVEL		R$ 8.195,37	R$ 45.037,00
CAIXA		R$ 4.743,10	R$ 39.295,58
CAIXA MATRIZ		R$ 4.743,10	R$ 39.295,58
BANCOS COM MOVIMENTO		R$ 3.452,27	R$ 3.451,27
SICOOB ENGECRED-GO N.756 BANCOB AG:3299-9 C/C:177-5		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO S/A N.237 AG:1423 C/C: 10.099-4		R$ 1,00	R$ 0,00
ITAU EMPRESAS N.341 AG:0656 C/C: 63.364-1		R$ 3.421,85	R$ 3.421,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0013 OP.003 C/C 3690-6		R$ 29,42	R$ 29,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 2.290,15
APLICACOES BRADESCO S/A		R$ 0,00	R$ 2.290,15
CLIENTES		R$ 3.184.048,01	R$ 2.518.811,02
FATURAS A RECEBER		R$ 3.244.048,01	R$ 2.518.811,02
AGETOP - CONT.013/10 GO-336,CRIXAS / N. CRIXAS		R$ 29.158,02	R$ 29.158,02
FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA		R$ 113.600,00	R$ 113.600,00
AGETOP - CONT039/14-PRO176/18-A FATURAR		R$ 357.368,37	R$ 357.368,37
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DNER - BR 153-URUACU/MARA ROSA-SERV.FAT.		R$ 10.471,15	R$ 0,00
DNIT - CONT.242/2012-SERV. A FATURAR		R$ 491.507,97	R$ 491.507,97
DNIT - CONT.376/2012-SUP BR-080 GO/MT		R$ 0,00	R$ 136.250,22
DNIT - CONT.746/2010-SERV. A FATURAR		R$ 111.024,84	R$ 111.024,84
LOCTEC ENGENHARIA LTDA		R$ 16.869,53	R$ 16.869,53
SEINFRA - CONT.117/2005-SERV. A FATURAR		R$ 802.596,38	R$ 0,00
SEMOB - CONT.023/2011-PAV VIAS INT LOT. 01 E 02		R$ 168.486,59	R$ 168.486,59
TRIUNFO - CONT.050.446.06/14 A FATURAR		R$ 51.000,00	R$ 0,00
TRIUNFO (CONSEBRA)-CONT. 446.02.0266/15 UB. A FATURAR		R$ 12.435,68	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALEC - CONT.017/2008- EST FERROVIA NORTE-SUL		R$ 277.690,23	R$ 277.690,23
VALEC - CONT.017/2008-SERV. A FATURAR		R$ 137.605,25	R$ 137.605,25
VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS SA		R$ 650.156,50	R$ 650.156,50
SINDICATO RURAL DE ITAPURANGA		R$ 4.692,50	R$ 4.692,50
MUNICIPIO DE MORRO AGUDO DE GOIAS		R$ 9.385,00	R$ 9.385,00
JALLES MACHADO S.A.		R$ 0,00	R$ 15.016,00
AUTO POSTO INDAIA II EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IFAG - INSTITUUTO PRA O FORT. DA AGROP. DE GOIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) DUPICATAS DESCONTADAS		R$ (60.000,00)	R$ 0,00
(-) ENGECRED-CONT PENHOR NF		R$ (60.000,00)	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.169.517,64	R$ 3.525.078,71
DIVIDENDOS A RECEBER		R$ 813.128,30	R$ 2.804.151,38
DIVIDENDOS A RECEBER-JABURU AGROPECUARIA		R$ 813.128,30	R$ 2.804.151,38
CREDITO A FUNCIONARIOS / OUTROS		R$ 103.340,80	R$ 401.431,28
ADIANTAMENTO 13 SALARIOS/ENCARGOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R$ 205,52	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R$ 103.135,28	R$ 380.706,28
ADIANTAMETO - SEGETOP SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 20.725,00
IMPOSTO A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 38.167,11	R$ 45.680,02
IRPJ - ESTIMADO		R$ 5.359,69	R$ 0,00
CSSL - ESTIMADO		R$ 1.834,07	R$ 0,00
IRRF S/FAT-SALDO A RECUPERAR NO MES		R$ 18.584,01	R$ 26.054,03
PIS-RETIDO-POR ADM.FEDERAL E OUTRAS PJ		R$ 0,00	R$ 1.011,60
COFINS-RETIDO POR ADM.FED. E OUTRAS PJ		R$ 0,00	R$ 4.668,77
CSSL- RETIDA		R$ 12.389,34	R$ 13.945,62
IMPOSTOS PROVISIONADOS A RECUPERAR		R$ 211.766,78	R$ 211.766,78
IRRF		R$ 72.330,34	R$ 72.330,34
CSLL		R$ 10.887,31	R$ 10.887,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/FATURAMENTO		R$ 7.549,19	R$ 7.549,19
COFINS		R$ 34.835,80	R$ 34.835,80
ISSQN RECUPERAR		R$ 86.164,14	R$ 86.164,14
OUTROS CREDITOS DVS		R$ 3.114,65	R$ 62.049,25
CREDITO DE COFINS A COMPENSAR		R$ 2.559,06	R$ 1.211,44
CREDITO DE PIS A COMPENCAR		R$ 555,59	R$ 263,00
SALDO NEGATIVO DE CSSL A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 6.695,67
SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 53.879,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 20,00	R$ 20,00
AÇÕES		R$ 20,00	R$ 20,00
CREDIGOIAS-ENGECRED-ACOES-INT. DE CAPITAL		R$ 20,00	R$ 20,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 39.747.046,60	R$ 40.869.934,41
OUTROS CREDITOS		R$ 27.628,00	R$ 27.628,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO DIVERSOS		R$ 27.628,00	R$ 27.628,00
BANCO BRADESCO S/A		R$ 11.128,00	R$ 11.128,00
BANCO HSBC BAMERINDUS S/A - AG. PIO XII		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
BRADESCO CAPITALIZACAO		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MUTUO		R$ 0,00	R$ 0,00
JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 39.365.430,00	R$ 40.529.543,53
PARTICIP. PER. OUTRAS EMPRESAS		R$ 32.261.430,00	R$ 33.425.543,53
JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 4.761.000,00	R$ 4.761.000,00
AGIO- JABURU AGROP. E CONSTRUCOES LTDA		R$ 27.500.430,00	R$ 28.664.543,53
IMÓVEIS NÃO DESTINADO A USO		R$ 7.104.000,00	R$ 7.104.000,00
AREA-6.000 M2-MARTINHO NASC-02-ST. AEROV.		R$ 1.650.280,57	R$ 1.650.280,57
AREA-5.604 M2,R.NITEROI,CH.K,-V.JOAO VAZ		R$ 336.000,00	R$ 336.000,00
AREA-347 M2, R.NITEROI,QD.41,LT.06,V. J.V		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
AREA-360 M2,R.RECIFE,QD.41,LT.02-V.J. V		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AVALIACAO A VALOR JUSTO		R$ 5.067.719,43	R$ 5.067.719,43
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 353.988,49	R$ 312.762,88
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 338.272,21	R$ 320.571,61
INFORMATICA		R$ 149.433,30	R$ 146.330,30
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 136.379,76	R$ 121.782,16
CENTRAL TELEFONICA		R$ 10.170,44	R$ 10.170,44
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 42.288,71	R$ 42.288,71
VEICULOS		R$ 186.467,84	R$ 186.467,84
VEICULOS		R$ 136.581,00	R$ 136.581,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS		R$ 49.886,84	R$ 49.886,84
IMOVEIS		R$ 161.481,55	R$ 161.481,55
BENFEITORIAS RUA RECIFE N.12		R$ 6.829,55	R$ 6.829,55
IMOVEL RURAL-FAZENDA ARAGUAIA-SMA-GO		R$ 154.652,00	R$ 154.652,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (332.233,11)	R$ (355.758,12)
(-) (-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (108.330,37)	R$ (102.088,08)
(-) (-) DEPRECIACAO - VEICULOS		R$ (65.477,18)	R$ (87.466,94)
(-) (-) DEPRECIACAO - INFORMATICA		R$ (120.196,47)	R$ (122.722,09)
(-) (-) DEPRECIACAO - CENTRAL TELEFONICA		R$ (8.560,40)	R$ (9.329,96)
(-) (-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (29.668,69)	R$ (34.151,05)
ATIVO INTANGIVEL		R$ 0,11	R$ 0,00
SOFTWARE OU PROG DE COMPUTADORES		R$ 3.350,00	R$ 0,00
SOFTWARE DE COMPUTADORES		R$ 3.350,00	R$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R$ (3.349,89)	R$ 0,00
(-) (-) AMORTIZACAO - SOFTWARE DE COMPUTADORES		R$ (3.349,89)	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 44.108.827,62	R$ 46.958.881,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.016.839,42	R$ 4.996.368,52
FORNECEDORES		R$ 363.474,71	R$ 225.445,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 363.474,71	R$ 225.445,48
IZABEL DE ALMEIDA SOUZA 210		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.331,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDEAKI SAKUMA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO POTENCIAL SEGURADORA S/A		R$ 3.091,02	R$ 0,00
BELCAR VEICULOS LTDA		R$ 525,47	R$ 0,00
BORGES E SILVA ENGENHARIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
WF CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIM S.A. - CENTROOESTE CDL BRASILIA		R$ 0,00	R$ 22,61
COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA		R$ 500,90	R$ 0,00
CREA - GO		R$ 3.805,07	R$ 0,00
DIGITAL COM.DE MAQ.DE ESCRITORIO LTDA		R$ 190,78	R$ 190,78
DIVS FORN - CONT. 260/2013 RODOVIDA LT 01		R$ 9.563,31	R$ 0,00
DIVS FORNECEDORES - CONT. VALEC-054/2009		R$ 4.289,50	R$ 0,00
DIVS TABELIONATOS E CARTORIOS		R$ 48,00	R$ 0,00
ENTERPRISE AUDITORES INDEPE		R$ 0,00	R$ 0,00
ES EMPRESA TECNICA DE INFOR		R$ 607,59	R$ 0,00
FERRANORTE FER. E FERRAM. LTDA (ISMAFER)		R$ 397,59	R$ 1.010,20
FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA		R$ 11.875,02	R$ 565,77
GEOCENE SOLUCOES EM GEOPR. LTDA-ME		R$ 11.578,15	R$ 0,00
GLOBO SERVICOS E TURISMO LTDA		R$ 5.146,59	R$ 0,00
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.303,00
IMPACTUS CONSULT. CONST. ENG. DE PROJ. LTDA		R$ 7.996,50	R$ 0,00
J. CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR		R$ 99,90	R$ 251,60
J. FERRO COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA		R$ 5.325,42	R$ 250,00
JIREH PROCESSAMENTOS DE DAD		R$ 1.116,25	R$ 1.116,25
LACERDA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 156.275,15	R$ 156.275,15
LATITUDE-ENG. E TECNOLOGIA LTDA		R$ 7.108,00	R$ 0,00
DIVS FORNECEDORES		R$ 6.628,82	R$ 37.861,70
PROERG CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R$ 74.771,08	R$ 0,00
R R DE MENEZES - ASSESSORIA CONTABIL - ME		R$ 11.913,48	R$ 9.753,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGETOP SERVICOS GERAIS DE TOPOGRAFIA LTDA		R$ 3.280,00	R$ 0,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R$ 87,38	R$ 0,00
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		R$ 1.056,78	R$ 0,00
WAGNER MACHADO ENGENHARIA L		R$ 6.468,79	R$ 0,00
ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME		R$ 376,00	R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO NOSSA SRA. DE FATIMA LTDA		R$ 390,00	R$ 0,00
HELMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO DIAS		R$ 8,23	R$ 0,00
SANPERES AVALIACAO E VISTOR		R$ 87,21	R$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R$ 0,00	R$ 69,37
REDEMOB CONSORCIO		R$ 554,30	R$ 0,00
MARCONI DE FARIA CASTRO		R$ 253,24	R$ 0,00
KEILA SOUZA DE MELO 64426505100		R$ 635,00	R$ 0,00
DELTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 627,00	R$ 0,00
IRMAOS SILVA COMERCIAL DE GAS E BEBIDAS LTDA.		R$ 70,00	R$ 0,00
SAFETY CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA LTDA		R$ 4.500,00	R$ 0,00
EVO TECNOLOGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 586,04
DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUSO E TECNOLOGIA		R$ 2.198,00	R$ 4.346,13
H ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS EIRELI		R$ 910,00	R$ 910,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME		R$ 2.469,25	R$ 2.469,25
TOOLSOFT TECNOLOGIA LTDA		R$ 500,00	R$ 0,00
AUTO POSTO NOVA CRIXAS LTDA		R$ 478,04	R$ 0,00
SOLOCAP SERVICOS LTDA		R$ 15.671,90	R$ 0,00
CAMPOS & BRAGATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPOS LABORATORIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 41,80
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 3.952,00
EDITORA AZUL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGENHARIA SR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA		R$ 0,00	R$ 2.478,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALESSANDRO GOMESSAN 9327709		R$ 0,00	R$ 660,25
LORROAMA SOARES SILVA CIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 1.310.455,84	R$ 1.387.937,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.310.455,84	R$ 1.387.937,51
IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA		R$ 1.332,39	R$ 4.225,36
IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA		R$ 7.207,55	R$ 12.303,71
ISSQN RETIDO A PAGAR		R$ 21.595,94	R$ 23.909,67
IRPJ A PAGAR		R$ 5.359,69	R$ 5.362,69
CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A PAGAR		R$ 27.696,58	R$ 27.696,58
COFINS A PAGAR		R$ 859.223,17	R$ 931.949,92
PIS A PAGAR		R$ 154.098,20	R$ 169.921,07
ISSQN A PAGAR - GOIANIA - GO		R$ 30.889,61	R$ 71.469,19
CSSL/COFINS/PIS-COD.5952 A PAGAR		R$ 100.791,89	R$ 116.758,71
IPTU/ITU - A PAGAR		R$ 4.531,66	R$ 24.340,61
ISSQN RETIDO - ITURAMA-MG		R$ 22.272,05	R$ 0,00
ISSQN RETIDO - BRASILIA - DF		R$ 4.619,74	R$ 0,00
ISSQN A PAGAR - ARUANA-GO		R$ 24.350,52	R$ 0,00
ISSQN A PAGAR - COCALINHO-MT		R$ 9.427,29	R$ 0,00
ISSQN RETIDO - GOIANIA - GO		R$ 36.562,74	R$ 0,00
ISSQN RETIDO - NOVA SERRANA-MG		R$ 496,82	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 216.642,02	R$ 188.550,34
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 98.670,17	R$ 39.165,65
SALARIOS A PAGAR		R$ 40.759,79	R$ 17.014,86
RESCISOES EMPREGADOS - A PAGAR		R$ 0,00	R$ 14.458,80
BOLSA - AUXILIO A PAGAR		R$ 275,00	R$ 1.275,00
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 56.028,48	R$ 0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 1.606,90	R$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 6.416,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 58.276,84	R$ 96.442,18
FGTS A RECOLHER		R$ 9.075,80	R$ 6.619,22
INSS A RECOLHER		R$ 32.899,00	R$ 89.822,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO SIND. A RECOLHER		R$ 11.992,62	R$ 0,00
INSS A RECOLHER - PRESTACAO SERVICOS		R$ 721,73	R$ 0,00
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL. A RECOLHER		R$ 3.587,69	R$ 0,00
PROVISÕES		R$ 59.695,01	R$ 52.942,51
PROVISAO P/FERIAS A PAGAR		R$ 42.381,12	R$ 40.056,27
PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS S/ PREVISOES PARA FERIAS		R$ 11.281,84	R$ 9.900,59
INSS S/ PREVISOES PARA 13 SALARIO		R$ 2.077,61	R$ 0,00
FGTS S/ PREVISOES PARA FERIAS		R$ 3.390,42	R$ 2.985,65
FGTS S/ PREVISOES PARA 13 SALARIO		R$ 564,02	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 17.193,98	R$ 11.875,04
CONTAS A PAGAR		R$ 17.193,98	R$ 11.875,04
ALUGUEL - ELIZETE NASCIMENTO SAES		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUGUEL - PLINEMARCIA DE PAULA LEAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ACERTO REEMB.VIAGENS DIVS		R$ 821,63	R$ 636,36
CELG - CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS		R$ 2.739,21	R$ 4.635,98
SANEAMENTO DE GOIAS S/A (SANEAGO)		R$ 3.774,51	R$ 5.313,97
ALUGUEL IMOVEL ONA SEDE - OTON JUNIOR		R$ 3.217,81	R$ 0,00
ANUIDADE / TAXAS - DIVERSAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 2.797,22	R$ 1.288,73
SEGUROS A PAGAR		R$ 2.397,71	R$ 0,00
CRC - GO		R$ 484,00	R$ 0,00
DETRAN - GO		R$ 961,89	R$ 0,00
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 385.272,95	R$ 825.848,58
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 385.272,95	R$ 825.848,58
CARTAO DE CREDITO - BRADESCO -10.099-4		R$ 3.266,22	R$ 7.671,40
BANCO - ITAU		R$ 44.659,80	R$ 11.481,74
EMPRESTIMO ENGECRED		R$ 220.181,64	R$ 694.593,07
LIASING BANCO J. SAFRA		R$ 7.378,58	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BRADESCO		R$ 109.786,71	R$ 112.102,37
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R$ 723.799,92	R$ 2.356.711,57
LUCRO A DISTRIBUIR AOS SOCIOS		R$ 658.692,42	R$ 2.259.559,27
DIVIDENDOS-2012 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R$ 352,93	R$ 352,93
DIVIDENDOS-2012 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R$ 340,99	R$ 340,99
DIVIDENDOS-2013 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
DIVIDENDOS-2013 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
DIVIDENDOS-2014 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
DIVIDENDOS-2014 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R$ 7.650,00	R$ 7.650,00
DIVIDENDOS-2015 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R$ 4.559,09	R$ 4.559,09
DIVIDENDOS-2015 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R$ 4.559,09	R$ 4.559,09
DIVIDENDOS-2016 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R$ 9.082,72	R$ 9.082,72
DIVIDENDOS-2016 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R$ 9.082,72	R$ 9.082,72
DIVIDENDOS-2017 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES		R$ 3.194,03	R$ 3.194,03
DIVIDENDOS-2017 - ROBERTO A. N. RODRIGUES		R$ 3.194,03	R$ 3.194,03
DIVIDENDOS - MARIA APARECIDA T. N.		R$ 277.443,04	R$ 926.347,50
DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO JUNIOR		R$ 81.994,19	R$ 318.967,51
DIVIDENDOS - MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO		R$ 71.113,51	R$ 290.017,57
DIVIDENDOS - MOEMA TEIXEIRA N. CAMILO		R$ 57.288,78	R$ 218.751,40
DIVIDENDOS - MONICA NASCIMENTO CUNHA		R$ 57.288,78	R$ 218.124,77
DIVIDENDOS - MARCELO MESQUITA NASCIMENTO		R$ 16.780,55	R$ 62.524,81
DIVIDENDOS - CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO		R$ 16.780,55	R$ 58.138,37
DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO NETO		R$ 8.390,27	R$ 31.993,47
DIVIDENDOS - GUILHERME FONSECA NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVIDENDOS - RODRIGO AUGUSTO N. RODRIGUES		R$ 6.947,15	R$ 70.028,27
PARTES RELACIONADAS		R$ 65.107,50	R$ 97.152,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONT. DE MUTUO - RODRIGO A. N. RODRIGUES		R$ 65.107,50	R$ 97.152,30
ADIANTAMENTO DIVS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.112.815,84	R$ 1.382.989,49
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.112.815,84	R$ 1.382.989,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 877.793,44	R$ 395.006,96
BANCO SICOOB ENGECRED		R$ 877.793,44	R$ 395.006,96
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS		R$ 254.263,37	R$ 179.314,39
PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522 /02 - VL P		R$ 146.515,62	R$ 146.515,62
PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522 /02 - VL J		R$ 37.022,51	R$ 37.022,51
(-) (-) PAGTO PARCEL. SIMPL.-INSS LEI 10.522/02		R$ (131.886,27)	R$ (162.347,49)
PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL P		R$ 37.460,92	R$ 37.460,92
PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL J		R$ 14.100,90	R$ 14.100,90
(-) (-) PAGTO PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02		R$ (19.313,90)	R$ (26.392,76)
PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL P		R$ 186.433,09	R$ 186.433,09
PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL J		R$ 46.218,36	R$ 46.218,36
(-) (-) PAGTO PARCEL. SIMPL/ORDINARIO - INSS		R$ (62.287,86)	R$ (99.696,76)
PAES-PARCELAMENTO ESPECIAL-INSS/SRF		R$ 53.876,07	R$ 43.859,27
PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL P		R$ 106.266,42	R$ 106.266,42
PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL J		R$ 25.774,32	R$ 25.774,32
(-) (-) PARCELAS PAGAS INSS N 1711/17 - PERT		R$ (78.164,67)	R$ (88.181,47)
PARCELAMENTO - PGFN/RFB		R$ 754.185,24	R$ 642.940,04
PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. PRINCIPAL		R$ 236.478,18	R$ 236.478,18
PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. MULTA E JUROS		R$ 4.503,63	R$ 4.503,63
(-) (-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS TERCEIROS		R$ (13.962,72)	R$ (13.962,72)
PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. PRINCIPAL		R$ 420.132,93	R$ 420.132,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. MULTA E JUROS		R$ 226.905,60	R$ 226.905,60
(-) (-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS PATRONAL		R$ (119.872,38)	R$ (231.117,58)
PARCELAMENTO SRF		R$ 141.291,17	R$ 94.837,12
PARC. RFB LEI12.996/14 PIS/COFINS. VL PRINCIPAL		R$ 178.536,17	R$ 178.536,17
PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL MULTA JUROS		R$ 26.091,48	R$ 26.091,48
(-) (-) PAGTO PARC. RFB LEI 12.996/14 (120 PARCELAS)		R$ (157.892,87)	R$ (172.595,09)
PARCELAMENTO IRPF - VL PRINCIPAL		R$ 184.239,45	R$ 184.239,45
PARCELAMENTO IRPF - VL MULTA JUROS		R$ 42.702,15	R$ 42.702,15
(-) (-) PAGTO PARCELAMENTO IRPF (60 PARCELAS)		R$ (156.659,38)	R$ (182.895,90)
PARCELAMENTO COFINS - VL PRINCIPAL		R$ 23.326,67	R$ 23.326,67
PARCELAMENTO CORINS - VL MULTA JUROS		R$ 4.905,77	R$ 4.905,77
(-) (-) PAGTO PARCELAMENTO COFINS (53 PARCELAS)		R$ (26.990,81)	R$ (27.499,12)
PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL PRINCIPAL		R$ 19.216,84	R$ 19.216,84
PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL MULTA JUROS		R$ 5.818,50	R$ 5.818,50
(-) (-) PAGTO PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - (50 PARCELAS)		R$ (2.002,80)	R$ (7.009,80)
PARCELAMENTO MUNICIPAL		R$ 31.406,55	R$ 27.031,71
PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL PRINCIPAL		R$ 35.289,53	R$ 35.289,53
PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL MULTA JUROS		R$ 3.138,85	R$ 3.138,85
(-) (-) PAGTO REF. PARCEL. SIMPLIFICADO ISSQN		R$ (7.021,83)	R$ (11.396,67)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 38.979.172,36	R$ 40.579.523,13
CAPITAL SOCIAL		R$ 11.358.939,70	R$ 11.358.939,70
CAPITAL REALIZADO		R$ 11.358.939,70	R$ 11.358.939,70
MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO		R$ 3.741.817,25	R$ 3.741.817,25
OTON NASCIMENTO JUNIOR		R$ 3.627.247,84	R$ 3.627.247,84
MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO		R$ 1.190.071,90	R$ 1.190.071,90
MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO		R$ 877.649,92	R$ 877.649,92
MONICA NASCIMENTO CUNHA		R$ 874.577,32	R$ 874.577,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES		R$ 342.705,20	R$ 342.705,20
OTON NASCIMENTO NETO		R$ 128.051,49	R$ 128.051,49
GUILHERME FONSECA NASCIMENTO		R$ 102.938,16	R$ 102.938,16
MARCELO MESQUITA NASCIMENTO		R$ 248.614,52	R$ 248.614,52
CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO		R$ 225.266,10	R$ 225.266,10
RESERVAS		R$ 14.516.147,15	R$ 14.700.603,64
RESERVA DE LUCROS		R$ 1.665.818,53	R$ 1.850.275,02
RESERVA LEGAL		R$ 1.665.818,53	R$ 1.850.275,02
RESERVAS DE REAVALIACAO		R$ 12.850.328,62	R$ 12.850.328,62
RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS		R$ 935.234,96	R$ 935.234,96
RESERVAS REAVALICAO DE EMPRESAS CONTROL.		R$ 11.915.093,66	R$ 11.915.093,66
LUCROS OU PREZUIJOS ACUMULADOS		R$ 13.104.085,51	R$ 14.519.979,79
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 13.104.085,51	R$ 14.519.979,79
LUCROS ACUMULADOS		R$ 10.931.643,02	R$ 3.504.673,40
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 1.250.768,48	R$ 1.250.768,48
LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 9.764.537,91
LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO - 2018		R$ 921.674,01	R$ 0,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.01.001	CAIXA MATRIZ			R$ 69.842,24	D	R$ 62.709,90	R$ 93.256,56	R$ 30.546,66	C	R$ 39.295,58	D
1.1.01.02.005	BRADESCO S/A N.237 AG:1423 C/C:10.099-4			R$ 112.102,37	C	R$ 304.477,63	R$ 192.375,26	R$ 112.102,37	D	R$ 0,00	D
1.1.01.02.007	ITAU EMPRESAS N.341 AG:0656 C/C:63.364-1			R$ 3.421,85	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.421,85	D
1.1.01.02.011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.0013 OP. 003 C/C 3690-6			R$ 29,42	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 29,42	D
1.1.01.03.005	APLICACOES BRADESCO S/A			R$ 5.572,68	D	R$ 76.265,13	R$ 79.547,66	R$ 3.282,53	C	R$ 2.290,15	D
1.1.02.01.002	AGETOP - CONT.013/10 GO-336,CRIXAS / N. CRIXAS			R$ 29.158,02	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 29.158,02	D
1.1.02.01.003	FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA			R$ 113.600,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 113.600,00	D
1.1.02.01.036	AGETOP - CONT039/14-PRO176/18-A FATURAR			R$ 357.368,37	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 357.368,37	D
1.1.02.01.052	DNIT - CONT.242/2012-SERV. A FATURAR			R$ 491.507,97	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 491.507,97	D
1.1.02.01.054	DNIT - CONT.376/2012-SUP BR-080 GO/MT			R$ 136.250,22	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 136.250,22	D
1.1.02.01.056	DNIT - CONT.746/2010-SERV. A FATURAR			R$ 111.024,84	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 111.024,84	D
1.1.02.01.067	LOCTEC ENGENHARIA LTDA			R$ 16.869,53	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 16.869,53	D
1.1.02.01.081	SEMOB - CONT. 023/2011-PAV VIAS INT LOT. 01 E 02			R$ 168.486,59	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 168.486,59	D
1.1.02.01.092	VALEC - CONT.017/2008-EST FERROVIA NORTE-SUL			R$ 277.690,23	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 277.690,23	D
1.1.02.01.093	VALEC - CONT.017/2008-SERV. A FATURAR			R$ 137.605,25	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 137.605,25	D
1.1.02.01.094	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS SA			R$ 650.156,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 650.156,50	D
1.1.02.01.101	SINDICATO RURAL DE ITAPURANGA			R$ 4.692,50	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.692,50	D
1.1.02.01.102	MUNICIPIO DE MORRO			R$ 9.385,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.385,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.02.01.102	AGUDO DE GOIAS			R$ 9.385,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.385,00	D
1.1.02.01.103	JALLES MACHADO S.A.			R$ 0,00	D	R$ 15.016,00	R$ 0,00	R$ 15.016,00	D	R$ 15.016,00	D
1.1.02.01.105	IFAG - INSTITUUTO PRA O FORT. DA AGROP. DE GOIAS			R$ 0,00	D	R$ 72.827,60	R$ 72.827,60	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
1.1.03.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER-JABURU AGROPECUARIA			R$ 2.825.897,79	D	R$ 0,00	R$ 21.746,41	R$ 21.746,41	C	R$ 2.804.151,38	D
1.1.03.06.001	ADIANTAMENTO 13 SALARIOS/ENCARGOS			R$ 5.648,89	D	R$ 0,00	R$ 5.648,89	R$ 5.648,89	C	R$ 0,00	D
1.1.03.06.008	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES			R$ 304.706,28	D	R$ 76.000,00	R$ 0,00	R$ 76.000,00	D	R$ 380.706,28	D
1.1.03.06.021	ADIANTAMETO - SEGETOP SERVIÇOS			R$ 20.725,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20.725,00	D
1.1.03.08.002	IRPJ - ESTIMADO			R$ 5.359,69	D	R$ 0,00	R$ 5.359,69	R$ 5.359,69	C	R$ 0,00	D
1.1.03.08.003	CSSL - ESTIMADO			R$ 1.834,07	D	R$ 0,00	R$ 1.834,07	R$ 1.834,07	C	R$ 0,00	D
1.1.03.08.007	IRRF S/FAT-SALDO A RECUPERAR NO MES			R$ 107.570,27	D	R$ 1.404,00	R$ 82.920,24	R$ 81.516,24	C	R$ 26.054,03	D
1.1.03.08.008	PIS-RETIDO-POR ADM. FEDERAL E OUTRAS PJ			R$ 1.011,60	D	R$ 633,79	R$ 633,79	R$ 0,00	D	R$ 1.011,60	D
1.1.03.08.009	COFINS-RETIDO POR ADM.FED. E OUTRAS PJ			R$ 4.668,78	D	R$ 2.924,94	R$ 2.924,95	R$ 0,01	C	R$ 4.668,77	D
1.1.03.08.011	CSSL- RETIDA			R$ 38.513,49	D	R$ 936,00	R$ 25.503,87	R$ 24.567,87	C	R$ 13.945,62	D
1.1.03.09.001	IRRF			R$ 72.330,34	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 72.330,34	D
1.1.03.09.002	CSLL			R$ 10.887,31	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.887,31	D
1.1.03.09.003	PIS/FATURAMENTO			R$ 7.549,19	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.549,19	D
1.1.03.09.004	COFINS			R$ 34.835,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 34.835,80	D
1.1.03.09.005	ISSQN RECUPERAR			R$ 86.164,14	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 86.164,14	D
1.1.03.10.003	CREDITO DE COFINS A COMPENSAR			R$ 1.211,44	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.211,44	D
1.1.03.10.006	CREDITO DE PIS A COMPENCAR			R$ 263,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 263,00	D
1.1.03.10.007	SALDO NEGATIVO DE CSSL A COMPENSAR			R$ 0,00	D	R$ 6.695,67	R$ 0,00	R$ 6.695,67	D	R$ 6.695,67	D
1.1.03.10.008	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A COMPENSAR			R$ 0,00	D	R$ 53.879,14	R$ 0,00	R$ 53.879,14	D	R$ 53.879,14	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.04.02.001	CREDIGOIAS-ENGECRED-ACOES-INT. DE CAPITAL			R$ 20,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 20,00	D
1.2.02.01.001	BANCO BRADESCO S/A			R$ 11.128,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 11.128,00	D
1.2.02.01.002	BANCO HSBC BAMERINDUS S/A - AG. PIO XII			R$ 1.500,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.500,00	D
1.2.02.01.003	BRADESCO CAPITALIZACAO			R$ 15.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 15.000,00	D
1.2.03.01.002	JABURU AGROPECUARIA E CONSTRUCOES LTDA			R$ 4.761.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.761.000,00	D
1.2.03.01.004	AGIO- JABURU AGROP. E CONSTRUCOES LTDA			R$ 27.500.430,00	D	R$ 1.164.113,53	R$ 0,00	R$ 1.164.113,53	D	R$ 28.664.543,53	D
1.2.03.05.001	AREA-6.000 M2-MARTINHO NASC-02-ST. AEROV.			R$ 1.650.280,57	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.650.280,57	D
1.2.03.05.003	AREA-5.604 M2,R. NITEROI,CH.K,-V.JOAO VAZ			R$ 336.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 336.000,00	D
1.2.03.05.004	AREA-347 M2, R. NITEROI,QD.41,LT.06,V. J.V			R$ 25.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	D
1.2.03.05.005	AREA-360 M2,R.RECIFE, QD.41,LT.02-V.J.V			R$ 25.000,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.000,00	D
1.2.03.05.007	AVALIACAO A VALOR JUSTO			R$ 5.067.719,43	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.067.719,43	D
1.2.04.01.001	INFORMATICA			R$ 146.330,30	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 146.330,30	D
1.2.04.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS			R$ 124.925,16	D	R$ 0,00	R$ 3.143,00	R$ 3.143,00	C	R$ 121.782,16	D
1.2.04.01.003	CENTRAL TELEFONICA			R$ 10.170,44	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 10.170,44	D
1.2.04.01.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 42.288,71	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 42.288,71	D
1.2.04.02.001	VEICULOS			R$ 136.581,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 136.581,00	D
1.2.04.02.002	EQUIPAMENTOS DIVERSOS			R$ 49.886,84	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 49.886,84	D
1.2.04.03.003	BENFEITORIAS RUA RECIFE N.12			R$ 6.829,55	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.829,55	D
1.2.04.03.011	IMOVEL RURAL-FAZENDA ARAGUAIA-			R$ 154.652,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 154.652,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.2.04.03.011	SMA-GO			R$ 154.652,00	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 154.652,00	D
1.2.04.05.001	(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS			R$ 104.626,63	C	R$ 3.143,00	R$ 604,45	R$ 2.538,55	D	R$ 102.088,08	C
1.2.04.05.003	(-) DEPRECIACAO - VEICULOS			R$ 85.634,46	C	R$ 0,00	R$ 1.832,48	R$ 1.832,48	C	R$ 87.466,94	C
1.2.04.05.007	(-) DEPRECIACAO - INFORMATICA			R$ 122.279,58	C	R$ 0,00	R$ 442,51	R$ 442,51	C	R$ 122.722,09	C
1.2.04.05.009	(-) DEPRECIACAO - CENTRAL TELEFONICA			R$ 9.265,83	C	R$ 0,00	R$ 64,13	R$ 64,13	C	R$ 9.329,96	C
1.2.04.05.011	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R$ 33.777,52	C	R$ 0,00	R$ 373,53	R$ 373,53	C	R$ 34.151,05	C
2.1.01.01.003	ENGTEC CONTROLE TECNOLOGICO LTDA			R$ 1.331,40	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.331,40	C
2.1.01.01.020	TIM S.A. - CENTROOESTE CDL BRASILIA			R$ 22,61	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 22,61	C
2.1.01.01.044	DIGITAL COM.DE MAQ. DE ESCRITORIO LTDA			R$ 190,78	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 190,78	C
2.1.01.01.063	ENTERPRISE AUDITORES INDEPE			R$ 0,00	C	R$ 357,56	R$ 357,56	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.01.01.070	FERRANORTE FER. E FERRAM. LTDA (ISMAFER)			R$ 679,83	C	R$ 174,92	R$ 505,29	R$ 330,37	C	R$ 1.010,20	C
2.1.01.01.076	FUJIOKA CINE FOTO SOM LTDA			R$ 565,77	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 565,77	C
2.1.01.01.096	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 1.303,00	R$ 1.303,00	C	R$ 1.303,00	C
2.1.01.01.105	J. CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR			R$ 251,60	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 251,60	C
2.1.01.01.106	J. FERRO COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA			R$ 0,00	C	R$ 900,01	R$ 1.150,01	R$ 250,00	C	R$ 250,00	C
2.1.01.01.110	JIREH PROCESSAMENTOS DE DAD			R$ 1.116,25	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.116,25	C
2.1.01.01.115	LACERDA JUBE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			R$ 156.275,15	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 156.275,15	C
2.1.01.01.152	DIVS FORNECEDORES			R$ 8.011,83	C	R$ 22.567,52	R$ 52.417,39	R$ 29.849,87	C	R$ 37.861,70	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.01.01.176	R R DE MENEZES - ASSESSORIA CONTABIL - ME			R$ 9.837,81	C	R$ 6.814,00	R$ 6.729,64	R$ 84,36	D	R$ 9.753,45	C
2.1.01.01.204	TERRA NETWORKS BRASIL S/A			R$ 0,00	C	R$ 22,44	R$ 22,44	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.01.01.231	ILUX MATERIAL ELETRICO EIRELI-ME			R$ 1.715,60	D	R$ 0,00	R$ 1.715,60	R$ 1.715,60	C	R$ 0,00	C
2.1.01.01.322	NAURICAN LUDOVICO LACERDA			R$ 69,37	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 69,37	C
2.1.01.01.376	EVO TECNOLOGIA LTDA			R$ 586,04	C	R$ 146,51	R$ 146,51	R$ 0,00	D	R$ 586,04	C
2.1.01.01.377	DOMINIO - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUSO E TECNOLOGIA			R$ 4.346,13	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.346,13	C
2.1.01.01.380	CASTRO CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS EIRELI			R$ 910,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 910,00	C
2.1.01.01.381	DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME			R$ 2.469,25	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 2.469,25	C
2.1.01.01.768	CAMPOS LABORATORIOS EIRELI			R$ 41,80	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 41,80	C
2.1.01.01.769	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA			R$ 3.952,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.952,00	C
2.1.01.01.781	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 2.478,73	R$ 2.478,73	C	R$ 2.478,73	C
2.1.01.01.782	ALESSANDRO GOMESSAN 9327709			R$ 660,25	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 660,25	C
2.1.01.01.783	LORROAMA SOARES SILVA CIA			R$ 0,00	C	R$ 807,50	R$ 807,50	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.1.02.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FISICA			R$ 4.133,72	C	R$ 0,00	R$ 91,64	R$ 91,64	C	R$ 4.225,36	C
2.1.02.01.002	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA			R$ 12.303,71	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 12.303,71	C
2.1.02.01.003	ISSQN RETIDO A PAGAR			R$ 23.692,00	C	R$ 0,00	R$ 217,67	R$ 217,67	C	R$ 23.909,67	C
2.1.02.01.004	IRPJ A PAGAR			R$ 5.359,69	C	R$ 88.279,93	R$ 88.282,93	R$ 3,00	C	R$ 5.362,69	C
2.1.02.01.005	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO A PAGAR			R$ 27.696,58	C	R$ 27.337,94	R$ 27.337,94	R$ 0,00	D	R$ 27.696,58	C
2.1.02.01.006	COFINS A PAGAR			R$ 927.761,27	C	R$ 2.924,95	R$ 7.113,60	R$ 4.188,65	C	R$ 931.949,92	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.02.01.007	PIS A PAGAR			R$ 169.010,46	C	R$ 633,79	R$ 1.544,40	R$ 910,61	C	R$ 169.921,07	C
2.1.02.01.008	ISSQN A PAGAR - GOIANIA - GO			R$ 75.528,13	C	R$ 8.738,94	R$ 4.680,00	R$ 4.058,94	D	R$ 71.469,19	C
2.1.02.01.013	CSSL/COFINS/PIS-COD. 5952 A PAGAR			R$ 116.730,69	C	R$ 0,00	R$ 28,02	R$ 28,02	C	R$ 116.758,71	C
2.1.02.01.021	IPTU/ITU - A PAGAR			R$ 31.137,77	C	R$ 6.797,16	R$ 0,00	R$ 6.797,16	D	R$ 24.340,61	C
2.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR			R$ 19.118,21	C	R$ 24.333,39	R$ 22.230,04	R$ 2.103,35	D	R$ 17.014,86	C
2.1.03.01.003	RESCISOES EMPREGADOS - A PAGAR			R$ 14.458,80	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 14.458,80	C
2.1.03.01.005	BOLSA - AUXILIO A PAGAR			R$ 1.275,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.275,00	C
2.1.03.01.008	FERIAS A PAGAR			R$ 6.416,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 6.416,99	C
2.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER			R$ 4.617,48	C	R$ 0,00	R$ 2.001,74	R$ 2.001,74	C	R$ 6.619,22	C
2.1.03.02.002	INSS A RECOLHER			R$ 79.643,22	C	R$ 0,00	R$ 10.179,74	R$ 10.179,74	C	R$ 89.822,96	C
2.1.03.03.001	PROVISAO P/FERIAS A PAGAR			R$ 38.800,94	C	R$ 0,00	R$ 1.255,33	R$ 1.255,33	C	R$ 40.056,27	C
2.1.03.03.002	PROVISAO 13 SALARIO A PAGAR			R$ 10.356,28	C	R$ 11.297,76	R$ 941,48	R$ 10.356,28	D	R$ 0,00	C
2.1.03.03.003	INSS S/ PREVISOES PARA FERIAS			R$ 10.565,31	C	R$ 1.007,47	R$ 342,75	R$ 664,72	D	R$ 9.900,59	C
2.1.03.03.004	INSS S/ PREVISOES PARA 13 SALARIO			R$ 4.905,05	C	R$ 5.162,06	R$ 257,01	R$ 4.905,05	D	R$ 0,00	C
2.1.03.03.005	FGTS S/ PREVISOES PARA FERIAS			R$ 3.180,46	C	R$ 295,23	R$ 100,42	R$ 194,81	D	R$ 2.985,65	C
2.1.03.03.006	FGTS S/ PREVISOES PARA 13 SALARIO			R$ 940,61	C	R$ 1.015,92	R$ 75,31	R$ 940,61	D	R$ 0,00	C
2.1.04.01.007	ACERTO REEMB. VIAGENS DIVS			R$ 636,36	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 636,36	C
2.1.04.01.071	CELG - CENTRAIS ELETRICAS DE GOIAS			R$ 2.995,60	C	R$ 0,00	R$ 1.640,38	R$ 1.640,38	C	R$ 4.635,98	C
2.1.04.01.072	SANEAMENTO DE GOIAS S/A (SANEAGO)			R$ 7.049,71	C	R$ 1.735,74	R$ 0,00	R$ 1.735,74	D	R$ 5.313,97	C
2.1.04.01.105	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			R$ 1.288,73	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.288,73	C
2.1.05.01.001	CARTAO DE CREDITO - BRADESCO -10.099-4			R$ 7.671,40	C	R$ 2.259,59	R$ 2.259,59	R$ 0,00	D	R$ 7.671,40	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.05.01.002	BANCO - ITAU			R$ 11.659,80	C	R$ 178,06	R$ 0,00	R$ 178,06	D	R$ 11.481,74	C
2.1.05.01.004	EMPRESTIMO ENGECRED			R$ 694.593,07	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 694.593,07	C
2.1.05.01.008	EMPRESTIMO BRADESCO			R$ 0,00	C	R$ 0,00	R$ 112.102,37	R$ 112.102,37	C	R$ 112.102,37	C
2.1.06.01.056	DIVIDENDOS-2012 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R$ 352,93	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 352,93	C
2.1.06.01.057	DIVIDENDOS-2012 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R$ 340,99	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 340,99	C
2.1.06.01.067	DIVIDENDOS-2013 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R$ 7.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.500,00	C
2.1.06.01.068	DIVIDENDOS-2013 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R$ 7.500,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.500,00	C
2.1.06.01.078	DIVIDENDOS-2014 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R$ 7.650,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.650,00	C
2.1.06.01.079	DIVIDENDOS-2014 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R$ 7.650,00	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.650,00	C
2.1.06.01.089	DIVIDENDOS-2015 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R$ 4.559,09	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.559,09	C
2.1.06.01.090	DIVIDENDOS-2015 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R$ 4.559,09	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.559,09	C
2.1.06.01.100	DIVIDENDOS-2016 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R$ 9.082,72	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.082,72	C
2.1.06.01.101	DIVIDENDOS-2016 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R$ 9.082,72	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.082,72	C
2.1.06.01.111	DIVIDENDOS-2017 - ANDRE MARCOS N. RODRIGUES			R$ 3.194,03	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.194,03	C
2.1.06.01.112	DIVIDENDOS-2017 - ROBERTO A. N. RODRIGUES			R$ 3.194,03	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.194,03	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.1.06.01.116	DIVIDENDOS - MARIA APARECIDA T. N.			R$ 931.947,50	C	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 5.600,00	D	R$ 926.347,50	C
2.1.06.01.117	DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO JUNIOR			R$ 336.552,51	C	R$ 17.585,00	R$ 0,00	R$ 17.585,00	D	R$ 318.967,51	C
2.1.06.01.118	DIVIDENDOS - MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO			R$ 290.017,57	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 290.017,57	C
2.1.06.01.119	DIVIDENDOS - MOEMA TEIXEIRA N. CAMILO			R$ 218.751,40	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 218.751,40	C
2.1.06.01.120	DIVIDENDOS - MONICA NASCIMENTO CUNHA			R$ 218.124,77	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 218.124,77	C
2.1.06.01.121	DIVIDENDOS - MARCELO MESQUITA NASCIMENTO			R$ 62.524,81	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 62.524,81	C
2.1.06.01.122	DIVIDENDOS - CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO			R$ 58.138,37	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 58.138,37	C
2.1.06.01.123	DIVIDENDOS - OTON NASCIMENTO NETO			R$ 31.993,47	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 31.993,47	C
2.1.06.01.125	DIVIDENDOS - RODRIGO AUGUSTO N. RODRIGUES			R$ 70.028,27	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 70.028,27	C
2.1.06.03.001	CONT. DE MUTUO - RODRIGO A. N. RODRIGUES			R$ 97.152,30	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 97.152,30	C
2.2.01.03.001	BANCO SICOOB ENGECRED			R$ 395.006,96	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 395.006,96	C
2.2.01.04.001	PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL P			R$ 146.515,62	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 146.515,62	C
2.2.01.04.002	PARCEL. SIMPLIFICADO-INSS LEI 10.522/02 - VL J			R$ 37.022,51	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 37.022,51	C
2.2.01.04.003	(-) PAGTO PARCEL. SIMPL.-INSS LEI 10.522 /02			R$ 162.347,49	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 162.347,49	D
2.2.01.04.004	PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL P			R$ 37.460,92	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 37.460,92	C
2.2.01.04.005	PARCEL. SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02 - VL J			R$ 14.100,90	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 14.100,90	C
2.2.01.04.006	(-) PAGTO PARCEL.			R$ 26.392,76	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.392,76	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.01.04.006	SIMPL. ORDINARIO-INSS LEI 10.522/02			R$ 26.392,76	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.392,76	D
2.2.01.04.007	PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL P			R$ 186.433,09	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 186.433,09	C
2.2.01.04.008	PARCEL. SIMPLIFICADO/ORDINARIO-INSS - VL J			R$ 46.218,36	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 46.218,36	C
2.2.01.04.009	(-) PAGTO PARCEL. SIMPL/ORDINARIO - INSS			R$ 99.696,76	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 99.696,76	D
2.2.01.05.010	PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL P			R$ 106.266,42	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 106.266,42	C
2.2.01.05.011	PARC. ESPECIAL INSS N 1711/17 - PERT - VL J			R$ 25.774,32	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 25.774,32	C
2.2.01.05.012	(-) PARCELAS PAGAS INSS N 1711/17 - PERT			R$ 88.181,47	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 88.181,47	D
2.2.01.06.010	PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. PRINCIPAL			R$ 236.478,18	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 236.478,18	C
2.2.01.06.011	PARC. - PGFN INSS TERCEIROS VL. MULTA E JUROS			R$ 4.503,63	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.503,63	C
2.2.01.06.012	(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS TERCEIROS			R$ 13.962,72	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 13.962,72	D
2.2.01.06.013	PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. PRINCIPAL			R$ 420.132,93	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 420.132,93	C
2.2.01.06.014	PARC. - PGFN INSS PATRONAL VL. MULTA E JUROS			R$ 226.905,60	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 226.905,60	C
2.2.01.06.015	(-) PAGTO - PARC. - PGFN INSS PATRONAL			R$ 231.117,58	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 231.117,58	D
2.2.01.07.001	PARC. RFB LEI12.996/14 PIS/COFINS. VL PRINCIPAL			R$ 178.536,17	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 178.536,17	C
2.2.01.07.002	PARC. RFB LEI 12.996/14 PIS/COFINS. VL MULTA JUROS			R$ 26.091,48	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 26.091,48	C
2.2.01.07.003	(-) PAGTO PARC. RFB LEI 12.996/14 (120 PARCELAS)			R$ 172.595,09	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 172.595,09	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.2.01.07.004	PARCELAMENTO IRPF - VL PRINCIPAL			R$ 184.239,45	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 184.239,45	C
2.2.01.07.005	PARCELAMENTO IRPF - VL MULTA JUROS			R$ 42.702,15	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 42.702,15	C
2.2.01.07.006	(-) PAGTO PARCELAMENTO IRPF (60 PARCELAS)			R$ 182.895,90	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 182.895,90	D
2.2.01.07.010	PARCELAMENTO COFINS - VL PRINCIPAL			R$ 23.326,67	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 23.326,67	C
2.2.01.07.011	PARCELAMENTO CORINS - VL MULTA JUROS			R$ 4.905,77	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 4.905,77	C
2.2.01.07.012	(-) PAGTO PARCELAMENTO COFINS (53 PARCELAS)			R$ 27.499,12	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 27.499,12	D
2.2.01.07.013	PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL PRINCIPAL			R$ 19.216,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 19.216,84	C
2.2.01.07.014	PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - VL MULTA JUROS			R$ 5.818,50	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 5.818,50	C
2.2.01.07.015	(-) PAGTO PARCELAMENTO IRRF 409936/2021-22 - (50 PARCELAS)			R$ 7.009,80	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 7.009,80	D
2.2.01.08.001	PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL PRINCIPAL			R$ 35.289,53	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 35.289,53	C
2.2.01.08.002	PARCELAMETNO SIMPLIFICADO ISSQN - VL MULTA JUROS			R$ 3.138,85	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.138,85	C
2.2.01.08.003	(-) PAGTO REF. PARCEL. SIMPLIFICADO ISSQN			R$ 11.396,67	D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 11.396,67	D
2.4.01.01.001	MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO			R$ 3.741.817,25	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.741.817,25	C
2.4.01.01.002	OTON NASCIMENTO JUNIOR			R$ 3.627.247,84	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 3.627.247,84	C
2.4.01.01.003	MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO			R$ 1.190.071,90	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.190.071,90	C
2.4.01.01.005	MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO			R$ 877.649,92	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 877.649,92	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
2.4.01.01.006	MONICA NASCIMENTO CUNHA			R$ 874.577,32	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 874.577,32	C
2.4.01.01.009	RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES			R$ 342.705,20	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 342.705,20	C
2.4.01.01.010	OTON NASCIMENTO NETO			R$ 128.051,49	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 128.051,49	C
2.4.01.01.012	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO			R$ 102.938,16	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 102.938,16	C
2.4.01.01.013	MARCELO MESQUITA NASCIMENTO			R$ 248.614,52	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 248.614,52	C
2.4.01.01.014	CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO			R$ 225.266,10	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 225.266,10	C
2.4.02.02.001	RESERVA LEGAL			R$ 1.665.818,53	C	R$ 0,00	R$ 184.456,49	R$ 184.456,49	C	R$ 1.850.275,02	C
2.4.02.03.001	RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS			R$ 935.234,96	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 935.234,96	C
2.4.02.03.002	RESERVAS REAVALICAO DE EMPRESAS CONTROL.			R$ 11.915.093,66	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 11.915.093,66	C
2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			R$ 0,00	C	R$ 184.456,49	R$ 3.689.129,89	R$ 3.504.673,40	C	R$ 3.504.673,40	C
2.4.03.01.004	LUCRO DO EXERCICIO			R$ 0,00	C	R$ 3.689.129,89	R$ 3.689.129,89	R$ 0,00	D	R$ 0,00	C
2.4.03.01.006	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES			R$ 1.250.768,48	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 1.250.768,48	C
2.4.03.01.008	LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO ANTERIORES			R$ 9.764.537,91	C	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	D	R$ 9.764.537,91	C
3.1.01.01.029	DNIT - CONT.376/2012 - SUP BR-080 GO/MT			R$ 1.509.095,21	C	R$ 1.509.095,21	R$ 0,00	R$ 1.509.095,21	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.053	ANGLO AMERICAN			R$ 615.065,47	C	R$ 615.065,47	R$ 0,00	R$ 615.065,47	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.059	ANGLO AMERICAN CONT. BZUJ83			R$ 161.483,84	C	R$ 161.483,84	R$ 0,00	R$ 161.483,84	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.060	ANGLO AMERICAN CONT. 13294			R$ 104.202,59	C	R$ 104.202,59	R$ 0,00	R$ 104.202,59	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.061	JALLES MACHADO - COCNT GO-230			R$ 45.064,45	C	R$ 45.064,45	R$ 0,00	R$ 45.064,45	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.062	PROJ. AUTO POSTO			R$ 80.500,00	C	R$ 80.500,00	R$ 0,00	R$ 80.500,00	D	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.01.01.062	INDAIA II EIRELI			R$ 80.500,00	C	R$ 80.500,00	R$ 0,00	R$ 80.500,00	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.063	PROJ. IFAG BR-364 CAIAPONIA			R$ 97.000,00	C	R$ 174.600,00	R$ 77.600,00	R$ 97.000,00	D	R$ 0,00	D
3.1.01.01.064	JALLES MACHADO - CONT. 2022-10-678 / BR-080			R$ 0,00	D	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
3.1.02.03.001	(-) ISSQN			R$ 105.550,70	D	R$ 4.680,00	R$ 110.230,70	R$ 105.550,70	C	R$ 0,00	D
3.1.02.03.002	(-) PIS/FATURAMENTO			R$ 40.536,93	D	R$ 1.544,40	R$ 42.081,33	R$ 40.536,93	C	R$ 0,00	D
3.1.02.03.003	(-) COFINS/FATURAMENTO			R$ 186.715,72	D	R$ 7.113,60	R$ 193.829,32	R$ 186.715,72	C	R$ 0,00	D
3.1.03.01.001	SALARIOS			R$ 164.194,82	D	R$ 6.193,83	R$ 170.388,65	R$ 164.194,82	C	R$ 0,00	D
3.1.03.01.004	FERIAS			R$ 22.816,85	D	R$ 432,68	R$ 23.249,53	R$ 22.816,85	C	R$ 0,00	D
3.1.03.01.005	13 SALARIO			R$ 14.296,63	D	R$ 324,50	R$ 14.621,13	R$ 14.296,63	C	R$ 0,00	D
3.1.03.01.008	INSS			R$ 48.852,83	D	R$ 1.269,79	R$ 50.122,62	R$ 48.852,83	C	R$ 0,00	D
3.1.03.01.009	FGTS			R$ 22.050,84	D	R$ 372,10	R$ 22.422,94	R$ 22.050,84	C	R$ 0,00	D
3.1.03.01.011	INDENIZACOES E AVISO PREVIO			R$ 683,80	D	R$ 0,00	R$ 683,80	R$ 683,80	C	R$ 0,00	D
3.1.03.02.001	SERVICOS PESSOA JURIDICA			R$ 566.445,47	D	R$ 62.426,32	R$ 628.871,79	R$ 566.445,47	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.001	AGUA E LUZ			R$ 8.056,09	D	R$ 0,00	R$ 8.056,09	R$ 8.056,09	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.002	TELEFONE/INTERNET			R$ 22,61	D	R$ 0,00	R$ 22,61	R$ 22,61	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.003	ALUGUEL DE IMOVEIS			R$ 16.398,25	D	R$ 101,75	R$ 16.500,00	R$ 16.398,25	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.004	ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS			R$ 2.017,25	D	R$ 0,00	R$ 2.017,25	R$ 2.017,25	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R$ 9.844,02	D	R$ 0,00	R$ 9.844,02	R$ 9.844,02	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.006	VIAGENS E ESTADIAS			R$ 22.625,22	D	R$ 2.259,59	R$ 24.884,81	R$ 22.625,22	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.007	LANCHES E REFEICOES			R$ 18.074,45	D	R$ 0,00	R$ 18.074,45	R$ 18.074,45	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R$ 57.285,56	D	R$ 700,00	R$ 57.985,56	R$ 57.285,56	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.013	DESPESAS C/ VEICULOS			R$ 6.720,00	D	R$ 0,00	R$ 6.720,00	R$ 6.720,00	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.1.03.03.015	SEGUROS DIVERSOS			R$ 36.919,58	D	R$ 0,00	R$ 36.919,58	R$ 36.919,58	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.016	MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA			R$ 112,00	D	R$ 0,00	R$ 112,00	R$ 112,00	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.017	COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS			R$ 82,26	D	R$ 0,00	R$ 82,26	R$ 82,26	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.025	MANUTENCAO E CONSERVACAO			R$ 69,37	D	R$ 0,00	R$ 69,37	R$ 69,37	C	R$ 0,00	D
3.1.03.03.026	CUSTOS C/ ART - CREA			R$ 1.406,84	D	R$ 0,00	R$ 1.406,84	R$ 1.406,84	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.001	SALARIOS			R$ 81.909,53	D	R$ 4.619,92	R$ 86.529,45	R$ 81.909,53	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.004	FERIAS			R$ 10.836,89	D	R$ 822,65	R$ 11.659,54	R$ 10.836,89	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.005	13 SALARIO			R$ 7.432,61	D	R$ 616,98	R$ 8.049,59	R$ 7.432,61	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.008	INSS			R$ 27.587,55	D	R$ 1.686,56	R$ 29.274,11	R$ 27.587,55	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.009	FGTS			R$ 8.466,11	D	R$ 494,22	R$ 8.960,33	R$ 8.466,11	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.017	BOLSA DE ESTAGIARIOS			R$ 5.050,00	D	R$ 0,00	R$ 5.050,00	R$ 5.050,00	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.022	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			R$ 10.243,12	D	R$ 0,00	R$ 10.243,12	R$ 10.243,12	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.030	PREMIO PERMANENCIA			R$ 1.515,11	D	R$ 19,53	R$ 1.534,64	R$ 1.515,11	C	R$ 0,00	D
3.2.01.01.031	QUINQUENIO			R$ 983,40	D	R$ 99,00	R$ 1.082,40	R$ 983,40	C	R$ 0,00	D
3.2.01.05.001	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			R$ 8.946,40	D	R$ 375,00	R$ 9.321,40	R$ 8.946,40	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.001	AGUA/ENERGIA ELETRICA			R$ 27.821,29	D	R$ 1.640,38	R$ 29.461,67	R$ 27.821,29	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.002	ALUGUEL DE IMOVEIS			R$ 900,00	D	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 900,00	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.006	BENS DE PEQUENO VALOR			R$ 1.840,68	D	R$ 0,00	R$ 1.840,68	R$ 1.840,68	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R$ 3.435,96	D	R$ 450,01	R$ 3.885,97	R$ 3.435,96	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.011	COPA E COZINHA			R$ 1.717,59	D	R$ 0,00	R$ 1.717,59	R$ 1.717,59	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.012	COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS			R$ 632,69	D	R$ 0,00	R$ 632,69	R$ 632,69	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.013	DESPESAS C/VEICULOS			R$ 1.825,76	D	R$ 0,00	R$ 1.825,76	R$ 1.825,76	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.017	LANCHES E REFEICOES			R$ 16.873,38	D	R$ 1.729,00	R$ 18.602,38	R$ 16.873,38	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.01.06.019	MANUTENCAO/SUPRIM ENTO DE INFORMATICA			R$ 3.363,74	D	R$ 0,00	R$ 3.363,74	R$ 3.363,74	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.021	MANUTENCAO E CONSERVACAO			R$ 6.811,53	D	R$ 1.599,29	R$ 8.410,82	R$ 6.811,53	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.022	MATERIAL EXPEDIENTE			R$ 19.123,84	D	R$ 1.978,40	R$ 21.102,24	R$ 19.123,84	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.029	VIAGENS E ESTADIAS			R$ 16.699,05	D	R$ 0,00	R$ 16.699,05	R$ 16.699,05	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.030	TELEFONE/INTERNET			R$ 3.039,00	D	R$ 180,11	R$ 3.219,11	R$ 3.039,00	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.031	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			R$ 37.908,62	D	R$ 3.317,10	R$ 41.225,72	R$ 37.908,62	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.039	PROPAGANDA E PUBLICACOES			R$ 754,80	D	R$ 0,00	R$ 754,80	R$ 754,80	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.042	DESP. C/ ART - CREA			R$ 0,00	D	R$ 10.062,24	R$ 10.062,24	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
3.2.01.06.044	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R$ 816.503,21	D	R$ 0,00	R$ 816.503,21	R$ 816.503,21	C	R$ 0,00	D
3.2.01.06.045	HONORARIOS CONTABEIS			R$ 14.371,44	D	R$ 0,00	R$ 14.371,44	R$ 14.371,44	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.001	DESCONTOS CONCEDIDOS			R$ 0,02	D	R$ 0,00	R$ 0,02	R$ 0,02	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.002	JUROS S/FINANCIAMENTO			R$ 83.917,63	D	R$ 0,00	R$ 83.917,63	R$ 83.917,63	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.004	JUROS DE MORA			R$ 35.392,76	D	R$ 1.000,41	R$ 36.393,17	R$ 35.392,76	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.007	TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS			R$ 14.934,08	D	R$ 947,33	R$ 15.881,41	R$ 14.934,08	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.010	MULTAS			R$ 11.808,05	D	R$ 1.459,16	R$ 13.267,21	R$ 11.808,05	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.011	JUROS S/ PARCELAMENTOS			R$ 40.889,58	D	R$ 0,00	R$ 40.889,58	R$ 40.889,58	C	R$ 0,00	D
3.2.02.01.013	JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA PENHOR			R$ 3.214,64	D	R$ 0,00	R$ 3.214,64	R$ 3.214,64	C	R$ 0,00	D
3.2.02.02.001	DESCONTOS OBTIDOS			R$ 1.588,99	C	R$ 1.917,05	R$ 328,06	R$ 1.588,99	D	R$ 0,00	D
3.2.02.02.005	JUROS ATIVOS			R$ 0,08	C	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 0,08	D	R$ 0,00	D
3.2.03.01.003	IPTU / ITU			R$ 83.486,08	D	R$ 0,00	R$ 83.486,08	R$ 83.486,08	C	R$ 0,00	D
3.2.03.01.004	ISSQN			R$ 2.873,66	D	R$ 0,00	R$ 2.873,66	R$ 2.873,66	C	R$ 0,00	D
3.2.03.01.005	TAXAS DIVERSAS			R$ 4.045,20	D	R$ 0,00	R$ 4.045,20	R$ 4.045,20	C	R$ 0,00	D
3.2.03.01.006	IOF			R$ 55,41	D	R$ 0,00	R$ 55,41	R$ 55,41	C	R$ 0,00	D
3.2.04.01.009	DESP. C/ VEICULOS			R$ 531,37	D	R$ 0,00	R$ 531,37	R$ 531,37	C	R$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Data de Emissão:	27/06/2023 17:39:59	Competência:	12/2022

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
3.2.04.01.013	BRINDES E CORTESIAS			R$ 2.306,51	D	R$ 0,00	R$ 2.306,51	R$ 2.306,51	C	R$ 0,00	D
3.2.06.01.001	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			R$ 0,00	D	R$ 1.164.113,53	R$ 1.164.113,53	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
3.2.06.01.002	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS			R$ 2.568.612,97	C	R$ 2.568.612,97	R$ 0,00	R$ 2.568.612,97	D	R$ 0,00	D
3.3.01.01.004	RECUPERACAO DE DESPESAS			R$ 97.729,16	C	R$ 97.729,16	R$ 0,00	R$ 97.729,16	D	R$ 0,00	D
3.3.01.01.005	GANHO DE CAPITAL			R$ 43.968,91	C	R$ 43.968,91	R$ 0,00	R$ 43.968,91	D	R$ 0,00	D
4.1.01.01.001	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA			R$ 0,00	D	R$ 34.403,79	R$ 34.403,79	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
4.1.01.01.002	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL			R$ 0,00	D	R$ 20.642,27	R$ 20.642,27	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D
5.1.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO			R$ 0,00	D	R$ 6.582.353,26	R$ 6.582.353,26	R$ 0,00	D	R$ 0,00	D

Presidente: _____ Assinatura: _____

Tesoureiro: _____ Assinatura: _____

Contador: _____ Assinatura: _____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE SERVIÇO		R$ 1.352.534,70	R$ 2.706.011,56
(-) FREDERICO A. DE REZENDE - PROJ GO-469 ABADIA/ARAGOIANIA		R$ 113.600,00	R$ (0,00)
DNIT - CONT.376/2012 - SUP BR-080 GO/MT		R$ 0,00	R$ 1.509.095,21
ANGLO AMERICAN		R$ 0,00	R$ 615.065,47
(-) FUNDEPEC - GOIAS		R$ 990.000,00	R$ (0,00)
(-) EBER BIO ENERGIA E AGRICULTURA LTDA		R$ 33.934,70	R$ (0,00)
(-) NUTRIZA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS		R$ 200.000,00	R$ (0,00)
(-) PROJETO SÃO PATRICIO/ DIOLANDIA - ROD GO-460		R$ 15.000,00	R$ (0,00)
ANGLO AMERICAN CONT. BZUJ83		R$ 0,00	R$ 161.483,84
ANGLO AMERICAN CONT. 13294		R$ 0,00	R$ 104.202,59
JALLES MACHADO - COCNT GO-230		R$ 0,00	R$ 45.064,45
PROJ. AUTO POSTO INDAIA II EIRELI		R$ 0,00	R$ 80.500,00
PROJ. IFAG BR-364 CAIAPONIA		R$ 0,00	R$ 174.600,00
JALLES MACHADO - CONT. 2022-10-678 / BR-080		R$ 0,00	R$ 16.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (224.132,47)	R$ (346.141,35)
(-) (-) ISSQN		R$ (68.626,72)	R$ (110.230,70)
(-) (-) PIS/FATURAMENTO		R$ (27.738,86)	R$ (42.081,33)
(-) (-) COFINS/FATURAMENTO		R$ (127.766,89)	R$ (193.829,32)
= RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.128.402,23	R$ 2.359.870,21
(-) (-) CUSTOS DIRETOS		R$ (1.120.220,66)	R$ (1.039.032,71)
(-) SALARIOS		R$ (115.917,93)	R$ (168.088,82)
(-) FERIAS		R$ (23.290,46)	R$ (23.249,53)
(-) 13 SALARIO		R$ (8.203,78)	R$ (14.621,13)
(-) INSS		R$ (41.467,59)	R$ (50.122,62)
(-) FGTS		R$ (12.151,43)	R$ (22.422,94)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R$ (1.206,90)	R$ (683,80)
(-) ASSISTENCIA A EMPREGADOS		R$ (1.690,34)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS PESSOA JURIDICA		R$ (749.989,63)	R$ (577.250,78)
(-) AGUA E LUZ		R$ (1.326,64)	R$ (8.056,09)
(-) TELEFONE/INTERNET		R$ (2.407,16)	R$ (22,61)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R$ (15.600,96)	R$ (16.398,25)
(-) ALUGUEL EQUIPAMENTOS / VEICULOS		R$ (14.600,00)	R$ (2.017,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (16.173,55)	R$ (9.844,02)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (13.398,87)	R$ (24.884,81)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (23.389,64)	R$ (18.074,45)
(-) MATERIAS - CANTEIRO DE OBRAS		R$ (1.105,90)	R$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (54.720,06)	R$ (57.985,56)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R$ (928,86)	R$ (6.720,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (4.636,53)	R$ (36.919,58)
(-) MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA		R$ (638,00)	R$ (112,00)
(-) COPIAS/AUTENTICACOES E TAXAS		R$ (3.006,41)	R$ (82,26)
(-) COPA E COZINHA		R$ (126,00)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (169,80)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (2.759,27)	R$ (69,37)
(-) CUSTOS C/ ART - CREA		R$ (3.930,02)	R$ (1.406,84)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.597,59)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (205,83)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (5.150,00)	R$ (0,00)
(-) LICENCIATURA DE VEICULO - IPVA		R$ (431,51)	R$ (0,00)
= LUCRO BRUTO		R$ 8.181,57	R$ 1.320.837,50
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (939.185,50)	R$ (1.453.003,25)
(-) (-) Administrativas e Gerais		R$ (374.109,81)	R$ (1.124.915,64)
(-) SALARIOS		R$ (56.478,10)	R$ (86.529,45)
(-) FERIAS		R$ (15.025,40)	R$ (11.659,54)
(-) 13 SALARIO		R$ (5.608,51)	R$ (8.049,59)
(-) INSS		R$ (22.723,69)	R$ (29.274,11)
(-) FGTS		R$ (6.658,79)	R$ (8.960,33)
(-) BOLSA DE ESTAGIARIOS		R$ (4.400,00)	R$ (5.050,00)
(-) UNIFORMES		R$ (270,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (10.243,12)
(-) PREMIO PERMANENCIA		R$ (1.432,32)	R$ (1.534,64)
(-) QUINQUENIO		R$ (1.061,45)	R$ (1.082,40)
(-) SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		R$ (52.813,82)	R$ (9.321,40)
(-) AGUA/ENERGIA ELETRICA		R$ (33.399,81)	R$ (29.319,34)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R$ (0,00)	R$ (900,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ANUIDADE DIVERSAS		R$ (1.660,85)	R$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO E ORGAOS DE CLASSE		R$ (419,39)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.483,23)	R$ (1.840,68)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (12.538,94)	R$ (3.885,97)
(-) COPA E COZINHA		R$ (0,00)	R$ (1.717,59)
(-) COPIAS E AUTENTICACOES E TAXAS		R$ (579,93)	R$ (632,69)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R$ (340,00)	R$ (1.825,76)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (18.201,19)	R$ (18.602,38)
(-) MANUTENCAO/SUPRIMENTO DE INFORMATICA		R$ (12.880,69)	R$ (3.363,74)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (8.620,07)	R$ (8.410,82)
(-) MATERIAL EXPEDIENTE		R$ (12.130,84)	R$ (21.102,24)
(-) PUBLICACOES LEGAIS		R$ (1.175,00)	R$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (9.410,40)	R$ (16.699,05)
(-) TELEFONE/INTERNET		R$ (11.008,32)	R$ (3.219,11)
(-) PROPAGANDA E PUBLICACOES		R$ (600,00)	R$ (754,80)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (8.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESP. C/ ART - CREA		R$ (59,82)	R$ (10.062,24)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (816.503,21)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (75.129,25)	R$ (14.371,44)
(-) (-) Financeiras		R$ (470.202,99)	R$ (193.563,66)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (0,02)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTO		R$ (11.188,89)	R$ (83.917,63)
(-) JUROS DE MORA		R$ (17.092,94)	R$ (36.393,17)
(-) TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS		R$ (257.309,04)	R$ (15.881,41)
(-) MULTAS		R$ (10.893,70)	R$ (13.267,21)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS		R$ (46.518,09)	R$ (40.889,58)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO CONTA PENHOR		R$ (127.200,33)	R$ (3.214,64)
(-) (-) Tributarias		R$ (51.475,60)	R$ (90.460,35)
(-) IPTU / ITU		R$ (51.429,99)	R$ (83.486,08)
(-) ISSQN		R$ (3,19)	R$ (2.873,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (4.045,20)
(-) IOF		R$ (42,42)	R$ (55,41)
(-) (-) Depreciações e Amortizações		R$ (43.397,10)	R$ (41.225,72)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.277.193/0001-95
Número de Ordem do Livro:	46		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ (43.397,10)	R$ (41.225,72)
(-) (-) Despesas não Dedutiveis		R$ (0,00)	R$ (2.837,88)
(-) DESP. C/ VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (531,37)
(-) BRINDES E CORTESIAS		R$ (0,00)	R$ (2.306,51)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 9.731.037,73	R$ 3.876.341,70
Financeiras		R$ 10.793,40	R$ 1.917,13
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 3.709,06	R$ 1.917,05
(-) RENDIMENTOS DE APLICACOES		R$ 7.084,34	R$ (0,00)
JUROS ATIVOS		R$ 0,00	R$ 0,08
Dividendos		R$ 1.890.990,53	R$ 2.568.612,97
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS		R$ 1.890.990,53	R$ 2.568.612,97
Equivalencia Patrimonial Psitiva		R$ 7.823.672,94	R$ 1.164.113,53
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 7.823.672,94	R$ 1.164.113,53
Recuperacao e Outros		R$ 5.580,86	R$ 141.698,07
RECUPERACAO DE DESPESAS		R$ 0,00	R$ 97.729,16
GANHO DE CAPITAL		R$ 5.580,86	R$ 43.968,91
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R$ 8.800.033,80	R$ 3.744.175,95
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAIS		R$ (5.174,32)	R$ (0,00)
(-) (-) Despesas não Operacionais		R$ (5.174,32)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS NAO DEDUTIVEIS		R$ (5.174,32)	R$ (0,00)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R$ 8.794.859,48	R$ 3.744.175,95
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (0,00)	R$ (55.046,06)
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (34.403,79)
(-) PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (20.642,27)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R$ 8.794.859,48	R$ 3.689.129,89
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.794.859,48	R$ 3.689.129,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.794.859,48	R$ 3.689.129,89

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	01.277.193/0001-95	Número de Ordem do Livro:	46
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO (R$)	OTON NASCIMENTO JUNIOR (R$)	MARCIA TEIXEIRA NASCIMENTO (R$)	MOEMA TEIXEIRA NASCIMENTO CAMILO (R$)	MONICA NASCIMENTO CUNHA (R$)	RODRIGO A. NASCIMENTO RODRIGUES (R$)	OTON NASCIMENTO NETO (R$)	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO (R$)	MARCELO MESQUITA NASCIMENTO (R$)	CAMILA LUDOVICO NASCIMENTO (R$)	RESERVA REAVALIACAO DE TERRENOS (R$)	RESERVAS REAVALICAO DE EMPRESAS CONTROL. (R$)	RESERVA LEGAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	LUCROS OU PREJ. ACUM - EXERCICIO - 2018 (R$)	LUCROS OU PREJ. ACUM-EXERCICIO ANTERIORES (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	3.741.817,25	3.627.247,84	1.190.071,90	877.649,92	874.577,32	342.705,20	128.051,49	102.938,16	248.614,52	225.266,10	935.234,96	11.915.093,66	1.665.818,53	10.931.643,02	0,00	1.250.768,48	921.674,01	0,00	38.979.172,36
Ajustes de Exercícios Anteriores														(-) 8.842.863,90			(-) 921.674,01	9.764.537,91	0,00
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício														3.689.129,89					3.689.129,89
Destinação Lucro - Reserva Legal													184.456,49	(-) 184.456,49					0,00
Dividendos Propostos a Pagar														(-) 2.088.779,12					(-)2.088.779,12
Saldo Final em 31.12.2022	3.741.817,25	3.627.247,84	1.190.071,90	877.649,92	874.577,32	342.705,20	128.051,49	102.938,16	248.614,52	225.266,10	935.234,96	11.915.093,66	1.850.275,02	3.504.673,40	0,00	1.250.768,48	0,00	9.764.537,91	40.579.523,13
Notas																			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 88.08.81.40.57.54.FA.9E.08.93.8B.6F.8B.46.40.64.39.FD.4B.ED-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: **ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA** Folha: 0001
Inscrição: 01.277.193/0001-95 Número livro: 0046
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 52300001986 Data: 30/01/1974

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.088.946,73 + 40.869.934,41	7,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.996.368,52 + 1.382.989,49	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.088.946,73	1,22
	Passivo Circulante	4.996.368,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	46.958.881,14	7,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.996.368,52 + 1.382.989,49	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.996.368,52 + 1.382.989,49	0,14
	Passivo Total	46.958.881,14	

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134
Assinado de forma digital por GUILHERME FONSECA NASCIMENTO:71171649134
Dados: 2024.02.16 11:19:20 -03'00'

GUILHERME FONSECA NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF: 711.716.491-34

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Assinado de forma digital por RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2024.02.16 11:17:36 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES
Reg. no CRC - GO sob o No. 022319/O-2
CPF: 006.137.121-10

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA da **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ: 01.277.193/0001-95, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, apresenta aos Srs. Acionistas as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 e comunica estarem à disposição os documentos comprobatórios de que trata a Lei 6.404/76, à sede social da empresa, em expediente comercial.

Goiânia (GO), 18 de abril de 2023.

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2022
CIRCULANTE	**4.361.781,02**	**6.088.946,73**
DISPONÍVEL	**8.195,37**	**45.037,00**
Caixa e Bancos c/ movimento	8.195,37	45.037,00
CRÉDITOS	**4.353.585,65**	**6.043.909,73**
Clientes	3.244.048,01	2.518.811,02
(-) Duplicatas Descontadas	(60.000,00)	-
Outros Créditos e Adiantamentos	103.340,80	401.431,28
Impostos a Recuperar	253.048,54	319.496,05
Títulos e Valores Mobiliários	20,00	20,00
Dividendos a receber	813.128,30	2.804.151,38
NÃO CIRCULANTE	**39.747.046,60**	**40.869.934,41**
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	**7.131.628,00**	**7.131.628,00**
Imóveis não destinados a uso	7.104.000,00	7.104.000,00
Investimentos temporários / consórcios	27.628,00	27.628,00
PERMANENTE	**32.615.418,60**	**33.738.306,41**
INVESTIMENTOS	**32.261.430,00**	**33.425.543,53**
Ações e Participações (Associadas)	32.261.430,00	33.425.543,53
IMOBILIZADO TÉCNICO TANGÍVEL	**353.988,60**	**312.762,88**
Imóveis e Benfeitorias	161.481,55	161.481,55
Bens Móveis e software	528.090,05	507.039,45
Depreciações Acumuladas	(335.583,00)	(355.758,12)
TOTAL DO ATIVO	**44.108.827,62**	**46.958.881,14**

PASSIVO	2021	2022
CIRCULANTE	**3.016.839,42**	**4.996.368,52**
Fornecedores	363.474,71	225.445,48
Obrigações Sociais e Fiscais	1.527.097,86	1.576.487,85
Empréstimos e Financiamentos	385.272,95	825.848,58
Contas a Pagar (dividendos e juros de Capital)	658.692,42	2.259.559,27
Outros Débitos	82.301,48	109.027,34
NÃO CIRCULANTE	**2.112.815,84**	**1.382.989,49**
Obrigações Sociais e Fiscais (inclui PAES)	1.235.022,40	987.982,53
Financiamentos	877.793,44	395.006,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.979.172,36**	**40.579.523,13**
Capital	11.358.939,70	11.358.939,70
Reservas de Reavaliação	12.850.328,62	12.850.328,62
Reserva Legal	1.665.818,53	1.850.275,02
Lucros ou Prejuízos acumulados	13.104.085,51	14.519.979,79
TOTAL DO PASSIVO	**44.108.827,62**	**46.958.881,14**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (EM R$ 1,00)

	2021	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**1.352.534,70**	**2.706.011,56**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(224.132,47)	(349.141,35)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**1.128.402,23**	**2.356.870,21**
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120.220,66)	(1.039.032,71)
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	**8.181,57**	**1.317.837,50**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**6.879.313,12**	**(288.889,72)**
Administrativas e Gerais	(374.109,81)	(1.124.915,64)
Financeiras	(470.202,99)	(193.563,66)
Tributárias	(51.475,60)	(90.460,35)
Depreciações e Amortizações	(43.397,10)	(41.225,72)
Despesas não Dedutíveis	(5.174,32)	(2.837,88)
Equivalência Patrimonial	7.823.672,94	1.164.113,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.901.783,93**	**2.570.530,10**
Financeiras	10.793,40	1.917,13
Dividendos	1.890.990,53	2.568.612,97
Recuperação e Outros	-	-
LUCRO OPERACIONAL	**8.789.278,62**	**3.599.477,88**
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**5.580,86**	**141.698,07**
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	**8.794.859,48**	**3.741.175,95**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	-	(34.403,79)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	-	(20.642,27)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**8.794.859,48**	**3.686.129,89**

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDOS 31/12/2020	**9.990.000,00**	**1.226.075,56**	**12.850.328,62**	**5.863.798,80**
Lucros do Exercício	-	-	-	8.794.859,48
Aumentos de Capital	1.368.939,70	-	-	-
Transferência para reservas	-	439.742,97	-	(439.742,97)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(1.114.829,80)
SALDOS 31/12/2021	**11.358.939,70**	**1.665.818,53**	**12.850.328,62**	**13.104.085,51**
Lucros do Exercício	-	-	-	3.686.129,89
Aumentos de Capital	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	184.456,49	-	(184.456,49)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(2.088.779,12)
SALDOS 31/12/202	**11.358.939,70**	**1.850.275,02**	**12.850.328,62**	**14.516.979,79**

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

1. DAS OPERAÇÕES		
Lucros do exercício	3.744.175,95	
Depreciações	41.225,72	
Equivalência patrimonial	(1.164.113,53)	2.621.288,14
2. VARIAÇÃO DE ATIVOS MONETÁRIOS		
Clientes	665.236,99	
Dividendos a receber	(1.991.023,08)	
Créditos e adiantamentos	(357.025,08)	
Impostos a recuperar	(7.512,91)	
Títulos e valores mobiliários	41.225,72	(1.649.098,36)
3. VARIAÇÃO DE PASSIVOS MONETÁRIOS		
Fornecedores	(138.029,23)	
Financiamentos	(10.166,05)	
Obrigações sociais e fiscais	(56.142,49)	
Dividendos e juros de Capital	1.600.866,85	
Outras c/ pagar	(5.318,94)	1.391.210,14
4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		**2.363.399,92**
5. DIVIDENDOS PAGOS E AJUSTES		(2.088.779,12)
7. OUTRAS VARIAÇÕES e IMOBILIZAÇÕES LÍQUIDAS		(237.779,17)
8. FLUXO DE CAIXA FINAL		**36.841,63**
SALDO INICIAL DISPONÍVEL		8.195,37
SALDO FINAL DISPONÍVEL		45.037,00
VARIAÇÃO NO ANO		**36.841,63**

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.

NOTA 02 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais diretrizes contábeis adotadas para levantamento das Demonstrações Financeiras de 2022 são a seguir resumidas, para melhor compreensão dos valores e critérios que nortearam o balanço do exercício:

a) As operações e atos gestionais foram reconhecidos com base no REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO, e prazo para distinção de CIRCULANTES e LONGO PRAZO foi de um exercício social completo, ou seja, 365 dias corridos;

b) Os PASSIVOS onerosos tiveram seus encargos calculados caso a caso PRO RATA até a data das Demonstrações Financeiras;

c) Os investimentos em outras empresas foram ajustados aos valores Patrimoniais dos balanços dessas empresas, levantadas em 31 de dezembro de 2022, gerando um resultado líquido positivo de R$ 1.164 mil no exercício, contra aumento dos investimentos. Esse ajuste refere-se às participações de 85,018% no Capital e lucros da Jaburu Agropecuária e Construções Ltda. A controlada creditou, no ano, R$ 2.569 mil de dividendos.

d) A apuração de CSSL e IRPJ foi procedida com base em balancetes mensais cumulativos, de suspensão ou redução, conforme faculta a legislação vigente, deduzidas as retenções na fonte sobre Notas Fiscais e Aplicações Financeiras. As Receitas de Obras (menos respectivos custos) a Receber contra Órgãos Públicos foram diferidas para tributação nos exercícios posteriores, quando do efetivo recebimento (R$ 1.862 mil de 2021 adicionados em 2022 e R$ 1.549 mil de 2022 diferidos para 2023);

e) O estoque de IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO (PARA COMERCIALIZAÇÃO FUTURA) de R$ 7.104 mil, refere-se a LOTES URBANOS colocados à venda para re-capitalizar a Sociedade, incluídos R$ 5.507 mil de avaliações, via laudos, em 2018.

f) A conta "clientes" totaliza R$ 2.519 mil, e é composta de faturas contratuais emitidas e não recebidas. Nenhuma provisão para perdas foi constituída, face a natureza dos clientes contratantes;

g) Os IMPOSTOS A RECUPERAR (R$ 319 mil) são compostos basicamente de IRPJ/CSSL retido a descontar (123 mil), PIS/COFINS a descontar (R$ 48 mil), ISSQN a descontar (R$ 86 mil).

NOTA 03 – EBITDA APURADO (R$ MIL)

	2021	2022
RESULTADO OPERACIONAL	8.795	3.689
DEPRECIAÇÕES	43	41
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	460	191
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(7.824)	(1.164)
EBITDA FINAL	**1.474**	**2.757**

NOTA 04 – SALDO DE FINANCIAMENTOS (R$ MIL)

Referem-se a capital de giro a curto prazo e são formados por:

	2021		2022	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
CARTÃO CRÉDITO BRADESCO	3	-	7	-
BRADESCO	110	-	112	-
BANCO ITAÚ (Empresas/C.Garantida)	45	-	11	-
LEASING SAFRA	7	-	-	-
SICOOB	-	-	-	-
ENGECRED	220	878	695	395
TOTAL	**385**	**878**	**825**	**395**

NOTA 05 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS (R$ MIL)

	2021		2022	
	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Salários e Pró-labore	99	-	23	-
INSS / FGTS / SINDICAIS	58	-	96	-
Provisão de férias	60	-	53	-
ISSQN	150	-	95	-
IRRF	8	-	16	-
PIS / COFINS	1.113	-	1.102	-
CSSL / IRPJ	33	-	33	-
Outros	6	-	141	-
Parcelamentos	-	1.235	-	988
TOTAL	**1.527**	**1.235**	**1.559**	**988**

NOTA 06 - APURAÇÃO LUCRO FISCAL 2022 (R$ MIL)

Lucro contábil	3.723
Adições:	
Contribuição Social	21
Receitas diferidas de 2021	1.862
Indedutíveis	2
Exclusões:	
Receitas diferidas para 2023	(1.548)
Dividendos recebidos	(2.569)
Equivalência patrimonial	(1.164)
Compensação Prejuizos	(98)
LUCRO (PREJUÍZO) FISCAL	**229**

NOTA 07 - INVESTIMENTOS RELEVANTES NA JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA

1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NA JABURU	
Capital Social	5.600.000,00
Reservas	14.014.790,25
Retenção de lucros	19.701.119,95
TOTAL	**39.315.910,20**
2. PARTICIPAÇÃO DA ONA NO CAPITAL DA JABURU	**85,018%**
3. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL DO INVESTIMENTO	**33.425.600,53**
4. VALOR CONTÁBIL PRÉVIO DO INVESTIMENTO	**32.261.430,00**
5. AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2022	**1.164.170,53**

NOTA 08 – CONTINGÊNCIAS

As declarações fiscais e os recolhimentos de tributos e contribuições possuem PRAZOS PRESCRICIONAIS Legais, podendo ser fiscalizadas com eventual levantamento de autuações interpretativas, até agora desconhecidas pela Sociedade.

Era o que tínhamos a comentar, em adendo às demonstrações apresentadas.

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2022.

A DIRETORIA

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS ESPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO A ADIMINISTRAÇÃO DA CONPANHIA.

MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

RONDINELLY R. DE MENEZES
CONTADOR CRC-GO 022319/O

Assinado de forma digital por EDITORA AZUL LTDA:36241367000144
DN: c=BR, st=GO, l=Goiania, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB, ou=28946803000180, ou=PRESENCIAL, cn=EDITORA AZUL LTDA:36241367000144

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Dados: 2023.06.06 15:42:05 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Assinado de forma digital por RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2023.06.06 15:35:40 -03'00'

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
17 de junho de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CGC : **06.158.623/0001-73**

Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro **(17/06/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:17/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218208081

Esta Certidão tem valor Transitório - so e valido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 17/06/2024 às 10:10:49
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1820 8081 4486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped Versáo: 10.1.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
52202072650	06.158.623/0001-73

NOME EMPRESARIAL
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	**PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO**
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0F.03.E5.45.9A.99.8F.50.46.E7.23.C0.17.70.67.1E.FB.49.98.B7

ESTE **LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	N° SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	57812748120	JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120	362390726355216012	21/09/2022 a 21/09/2023	Sim
contador	57812748120	JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120	362390726355216012	21/09/2022 a 21/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0F.03.E5.45.9A.99.8F.50.46.E7.23.C0.1
7.70.67.1E.FB.49.98.B7-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2023 às 21:49:16

93.D7.F0.CA.BB.A4.DC.59
C9.F8.11.D7.95.CA.81.2C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar n° 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.158.623/0001-73
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
NIRE	52202072650
CNPJ	06.158.623/0001-73
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/03/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	489

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	489
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.158.623/0001-73

Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.030.829,52	R$ 2.317.729,64
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 1.030.829,52	R$ 2.317.729,64
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R1.030.829,52	R$ 2.317.729,64
SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO		R$ 1.030.829,52	R$ 2.317.729,64
(-) DEDUÇÕES		R$ (64.218,34)	R$ (200.483,61)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (42.883,56)	R$ (84.597,13)
(-) ISS		R$ (21.334,78)	R$ (115.886,48)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 966.611,18	R$ 2.117.246,03
LUCRO BRUTO		R$ 966.611,18	R$ 2.117,246,03
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 966.611,18	R$ 2.117.246,03
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (27.824,00)	R$ (462.354,21)
(-) PROVISAO P CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (24.078,82)	R$ (66.750,58)
(-) PROVISAO P IMPOSTO DE RENDA		R$ (40.131,08)	R$ (161.418,66)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 874.577,28	R$ 1.426.722,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 874.577,28	R$ 1.426.722,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.158.623/0001-73

Número de Ordem do Livro: 19

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 558.457,66	R$ 618.419,85
ATIVO CIRCULANTE		R$ 478.457,66	R$ 538.419,86
DISPONÍVEL		R$ 65.332,54	R$ 40.949,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 65.332,64	R$ 40.949,82
BCO SICOOB		R$ 65.332,64	R$ 40.949,82
OUTROS CRÉDITOS		R$ 413.125,12	R$ 497.470,03
CREDITOS		R$ 413.125,12	R$ 497.470,03
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 413.125,12	R$ 497.470,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
VEÍCULOS		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
VEÍCULOS		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
PASSIVO		R$ 558.457,66	R$ 618.419,85
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 45.691,26	R$ 53.508,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 45.691,26	R$ 58.508,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 45.691,26	R$ 58.508,15
ISS A RECOLHER		R$ 2.800,00	R$ 6.721,90
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 16.937,78	R$ 23.128,63
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 18.257,60	R$ 13.011,17
PIS A RECOLHER		R$ 1.370,50	R$ 2.202,66
COFINS A RECOLHER		R$ 6.325,38	R$ 13.443,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 512.766,40	R$ 564.911,70
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 212.766,40	R$ 264.911,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 212.766,40	R$ 264.911,70
LUCROS ACUMULADOS		R$ 238.189,12	R$ 238.189,12
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 874.577,28	R$ 1.426.722,58
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (900.000,00)	R$ (1.400.000,00)

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

LG = LIQUIDEZ GERAL
SG = SOLVÊNCIA GERAL
LC = LIQUIDEZ CORRENTE
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
CCL = CAPITAL DE GIRO

AC	=	R$	538.419,86
RLP	=	R$	-
PC	=	R$	53.508,15
ELP	=	R$	-
AT	=	R$	618.419,85

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

LG = 10,06

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

SG = 11,56

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

LC = 10,06

CCL = AC - PC

CCL = 484.911,71

ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES:42685036172

Assinado de forma digital por ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES:42685036172
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=18799897000120, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES:42685036172
Dados: 2023.06.14 11:03:50 -03'00'

JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120

Assinado de forma digital por JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120
Dados: 2023.06.14 10:06:09 -03'00'

André M. N Rodrigues	José Lázaro Arraes da Silva
CPF 426.850.361-72	CPF 578.127.481-20
CREA 5650/D-GO	CRC/GO 10.001

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52202072650	06.158.623/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	2

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B7.10.F1.D3.7F.64.6B.F0.56.9E.D0.E7.A4.D2.2F.23.A1.1D.F3.4D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	57812748120	JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120	610104830756148292 8	21/09/2023 a 20/09/2024	Não
Procurador	57812748120	JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120	610104830756148292 8	21/09/2023 a 20/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B7.10.F1.D3.7F.64.6B.F0.56.9E.D0.E7.
A4.D2.2F.23.A1.1D.F3.4D-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2024 às 16:58:13

5F.03.99.1A.32.FA.23.93
46.19.6C.69.1E.19.DC.20

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.158.623/0001-73
Número de Ordem do Livro:	2		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
NIRE	52202072650
CNPJ	06.158.623/0001-73
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/03/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	655

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	655
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.10.F1.D3.7F.64.6B.F0.56.9E.D0.E7.A4.D2.2F.23.A1.1D.F3.4D-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	06.158.623/0001-73
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 618.419,85	R$ 1.325.488,35
ATIVO CIRCULANTE		R$ 538.419,86	R$ 1.245.488,35
DISPONÍVEL		R$ 40.949,82	R$ 847.344,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 40.949,82	R$ 847.344,00
SICOOB AG 3299 C/C 10.178-8		R$ 40.949,82	R$ 847.344,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 497.470,03	R$ 398.144,35
CREDITOS		R$ 497.470,03	R$ 398.144,35
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 497.470,03	R$ 398.144,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
VEÍCULOS		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
VEÍCULOS		R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
PASSIVO		R$ 618.419,85	R$ 1.325.488,35
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 53.508,15	R$ 16.980,02
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 58.508,15	R$ 16.980,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 58.508,15	R$ 16.980,02
ISS A RECOLHER		R$ 6.721,90	R$ 2.625,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 23.128,63	R$ 9.788,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 13.011,17	R$ 4.566,52
PIS A RECOLHER		R$ 2.202,66	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 13.443,79	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 564.911,70	R$ 1.308.508,33
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 264.911,70	R$ 308.508,33
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 264.911,70	R$ 308.508,33
LUCROS ACUMULADOS		R$ 238.189,12	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 1.426.722,58	R$ 908.508,33
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ (1.400.000,00)	R$ (600.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.158.623/0001-73
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R$ 2.317.729,64	R$ (0,00)
SERVIÇOS PRESTADO A PRAZO		R$ 2.317.729,64	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES		R$ (200.483,61)	R$ (44.505,22)
(-) (-) ISS		R$ (200.483,61)	R$ (44.505,22)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.117.246,03	R$ (44.505,22)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 2.117,246,03	R$ (44.505,22)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 2.117.246,03	R$ (44.505,22)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (462.354,21)	R$ (40.193,93)
(-) PROVISAO P CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (66.750,58)	R$ (13.726,70)
(-) PROVISAO P IMPOSTO DE RENDA		R$ (161.418,66)	R$ (26.467,23)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 1.426.722,58	R$ (84.699,15)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.426.722,58	R$ (84.699,15)

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

LG = LIQUIDEZ GERAL
SG = SOLVÊNCIA GERAL
LC = LIQUIDEZ CORRENTE
AC = ATIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
CCL = CAPITAL DE GIRO

AC	=	R$	1.245.488,35
RLP	=	R$	-
PC	=	R$	16.980,02
ELP	=	R$	-
AT	=	R$	1.325.488,35

LG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$

LG = 73,35

SG = $\frac{AT}{PC + ELP}$

SG = 78,06

LC = $\frac{AC}{PC}$

LC = 73,35

CCL = AC - PC

CCL = 1.228.508,33

JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120
Assinado de forma digital por JOSE LAZARO ARRAES DA SILVA:57812748120
Dados: 2024.06.18 11:46:05 -03'00'

André M. N Rodrigues	José Lázaro Arraes da Silva
CPF 426.850.361-72	CPF 578.127.481-20
CREA 5650/D-GO	CRC/GO 10.001

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

04 de junho de 2024

Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente	: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO EPP**
Profissão	: **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC	: **01.061.639/0001-40**
Domicílio	: **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial**, **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro **(04/06/2024).**

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:R$69,94
Data Receita.....:04/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218149883

40000242181498832624

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 04/06/2024 às 16:04:27
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1814 9883 2624 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52101198852	01.061.639/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
44.34.C4.5D.65.EC.9A.01.36.26.80.DC.31.0A.A5.67.C2.9E.92.F6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323489541125897 2	28/03/2022 a 28/03/2023	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323489541125897 2	28/03/2022 a 28/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

44.34.C4.5D.65.EC.9A.01.36.26.80.DC.
31.0A.A5.67.C2.9E.92.F6-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2022 às 19:46:02

F8.20.84.2C.D4.11.78.F6
BC.3E.21.62.B1.0F.32.D2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
NIRE	52101198852
CNPJ	01.061.639/0001-40
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/11/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6106

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6106
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.34.C4.5D.65.EC.9A.01.36.26.80.DC.31.0A.A5.67.C2.9E.92.F6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.334.339,79	R$ 4.283.429,72
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.255.219,17	R$ 4.189.446,10
DISPONÍVEL		R$ 3.718.736,63	R$ 3.629.817,31
CAIXA GERAL		R$ 3.689.636,24	R$ 3.613.833,62
CAIXA		R$ 3.689.636,24	R$ 3.613.833,62
BANCOS		R$ 10,00	R$ 10,00
Banco Itaú SA		R$ 10,00	R$ 10,00
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 29.090,39	R$ 15.973,69
Aplicação no Banco Itau		R$ 29.090,39	R$ 15.973,69
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 536.482,54	R$ 559.628,79
CLIENTES A RECEBER		R$ 535.924,55	R$ 559.624,30
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA		R$ 239,85	R$ 239,85
COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCAN		R$ 13.621,20	R$ 13.621,20
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R$ 111.491,30	R$ 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA		R$ 1.799,99	R$ 1.799,99
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -		R$ 403.197,95	R$ 403.197,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI		R$ 5.574,26	R$ 5.574,26
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 8.146,25
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 1.476,00
ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 14.077,50
CRÉDITOS A RECUPERAR		R$ 557,99	R$ 4,49
ISSQN Retidos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos Federais Retidos		R$ 557,99	R$ 4,49
ATIVO PERMANENTE		R$ 79.120,62	R$ 93.983,62
IMOBILIZADO		R$ 79.120,62	R$ 93.983,62
BENS MÓVEIS		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Moveis e equipamentos		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Software e programas		R$ 58.114,00	R$ 72.977,00
Computadores , software e programas		R$ 58.114,00	R$ 72.977,00
VEÍCULOS		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
Veiculos		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (111.312,40)	R$ (111.312,40)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (6.413,21)	R$ (6.413,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (2.290,20)	R$ (2.290,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES PROGRAMAS DE COMPUTADORES		R$ (30.088,19)	R$ (30.088,19)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R$ (72.520,80)	R$ (72.520,80)
PASSIVO		R$ 4.334.339,79	R$ 4.283.429,72
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 306.264,02	R$ 276.967,63
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 306.264,02	R$ 276.967,63
FORNECEDORES		R$ 15.202,38	R$ 21.621,69
Diversos fornecedores		R$ 15.202,38	R$ 21.621,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 29.049,27	R$ 19.527,63
INSS A RECOLHER		R$ 29.006,59	R$ 19.484,95
FGTS A RECOLHER		R$ 3.451,51	R$ 3.451,51
(-) SINDICATO A RECOLHER		R$ (3.651,95)	R$ (3.651,95)
I R R F sobre a folha de pgto		R$ 243,12	R$ 243,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 262.012,37	R$ 235.818,31
IRPJ a recolher		R$ 71.708,69	R$ 64.513,35
COFINS a recolher		R$ 57.654,50	R$ 55.036,43
CSLL a recolher		R$ 52.504,59	R$ 51.002,14
ISSQN a recolher		R$ 71.609,21	R$ 57.246,57
PIS a recolher		R$ 11.118,93	R$ 10.603,37
(-) Parcelamento Lei 11.941/2014		R$ (2.583,55)	R$ (2.583,55)
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
Emprestimo junto a entidade Bancaria		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 3.689.473,75	R$ 3.667.860,07
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 3.689.473,75	R$ 3.667.860,07
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 189.473,75	R$ 167.860,07
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 461.146,66	R$ 189.473,75
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (271.672,91)	R$ (21.613,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.34.C4.5D.65.EC.9A.01.36.26.80.DC.31.0A.A5.67.C2.9E.92.F6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 1.005.556,31	R$ 125.672,48
OUTRAS RECEITAS DE OBRAS		R$ 1.005.137,28	R$ 125.500,00
JUROS BANCÁRIOS		R$ 419,03	R$ 172,48
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ (86.731,58)	R$ (10.855,75)
(-) ISSQN		R$ (50.256,84)	R$ (6.275,00)
(-) COFINS		R$ (29.974,42)	R$ (3.765,00)
(-) PIS		R$ (6.500,32)	R$ (815,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (403.137,37)	R$ (127.242,01)
(-) LUZ		R$ (39.766,11)	R$ (33.029,00)
(-) Telefone		R$ (6.325,23)	R$ (7.204,64)
(-) Informatica e Materiais para escritorio		R$ (16.690,34)	R$ (1.461,96)
(-) Despesas com fretes , correios e outros		R$ (1.982,35)	R$ (300,63)
(-) Prestação de Serviços de Terceiros e Assistencia Tecnica		R$ (229.723,58)	R$ (9.850,00)
(-) Periodicos , publicações e assinaturas		R$ 0,00	R$ (213,90)
(-) Veiculos, manuntenção, combustivel		R$ (4.831,03)	R$ (482,42)
(-) Conservação , Limpeza e Aimentação		R$ (4.845,68)	R$ (12.627,29)
(-) Despesas Gerais		R$ (673,00)	R$ (204,17)
(-) Viagens , estadas e alimentos		R$ (701,00)	R$ (1.299,15)
(-) Serviços diversos		R$ 0,00	R$ (526,72)
(-) Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R$ (7.603,90)	R$ (1.053,50)
(-) Anuidade e taxas para o CREA		R$ (8.221,33)	R$ (5.497,05)
(-) Despesas com Condominio, edificação e outros		R$ (44.069,74)	R$ (40.376,34)
Tributos Municipais		R$ (3.246,61)	R$ 0,00
(-) Juros e Multas		R$ (30.943,40)	R$ (9.914,22)
(-) Juros e despesas bancarias		R$ (43,92)	R$ (40,24)
(-) Fiança e Seguro		R$ (802,94)	R$ (200,13)
(-) Tarifas bancarias		R$ (2.667,21)	R$ (2.960,65)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (28.801,36)	R$ (3.389,40)
(-) CSLL		R$ (28.801,36)	R$ (3.389,40)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (62.873,30)	R$ (5.799,00)
(-) IRPJ		R$ (62.873,30)	R$ (5.799,00)
LUCRO APURADO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEMONSTRATIVO DO PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 424.012,70	R$ (21.613,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.34.C4.5D.65.EC.9A.01.36.26.80.DC.31.0A.A5.67.C2.9E.92.F6-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52101198852	01.061.639/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323599493720611 0	29/03/2023 a 28/03/2024	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	908323599493720611 0	29/03/2023 a 28/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.
1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 17:25:33

BC.04.C3.E7.D3.5A.00.45
1A.49.52.22.10.27.A6.FC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
NIRE	52101198852
CNPJ	01.061.639/0001-40
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/11/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5232

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5232
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.283.429,72	R$ 4.355.730,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.189.446,10	R$ 4.261.747,11
DISPONÍVEL		R$ 3.629.817,31	R$ 3.669.124,82
CAIXA GERAL		R$ 3.613.833,62	R$ 3.678.585,14
CAIXA		R$ 3.613.833,62	R$ 3.678.585,14
BANCOS		R$ 10,00	R$ (9.460,32)
Banco Itaú SA		R$ 10,00	R$ (9.460,32)
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 15.973,69	R$ 0,00
Aplicação no Banco Itau		R$ 15.973,69	R$ 0,00
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 559.628,79	R$ 592.622,29
CLIENTES A RECEBER		R$ 559.624,30	R$ 594.155,30
OBRAS ESTADUAIS / AGETOP		R$ 0,00	R$ (3.169,39)
OBRAS DIVERSAS.		R$ 0,00	R$ (191.116,61)
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA		R$ 239,85	R$ (498,15)
COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCAN		R$ 13.621,20	R$ 13.621,20
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R$ 111.491,30	R$ 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA		R$ 1.799,99	R$ 1.799,99
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -		R$ 403.197,95	R$ 403.197,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI		R$ 5.574,26	R$ 5.574,26
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 8.146,25	R$ 175.826,25
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL		R$ 1.476,00	R$ 13.476,00
ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 14.077,50	R$ 14.077,50
SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA		R$ 0,00	R$ 49.875,00
CRÉDITOS A RECUPERAR		R$ 4,49	R$ (1.533,01)
ISSQN Retidos		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos Federais Retidos		R$ 4,49	R$ (1.533,01)
ATIVO PERMANENTE		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
IMOBILIZADO		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
BENS MÓVEIS		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Moveis e equipamentos		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
Computadores , software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
VEÍCULOS		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
Veiculos		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (111.312,40)	R$ (111.312,40)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (6.413,21)	R$ (6.413,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (2.290,20)	R$ (2.290,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES PROGRAMAS DE COMPUTADORES		R$ (30.088,19)	R$ (30.088,19)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R$ (72.520,80)	R$ (72.520,80)
PASSIVO		R$ 4.283.429,72	R$ 4.355.730,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 276.967,63	R$ 257.765,94
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 276.967,63	R$ 257.765,94
FORNECEDORES		R$ 21.621,69	R$ 31.270,82
Diversos fornecedores		R$ 21.621,69	R$ 31.270,82
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 19.527,63	R$ 6.244,64
INSS A RECOLHER		R$ 19.484,95	R$ 6.201,96
FGTS A RECOLHER		R$ 3.451,51	R$ 3.451,51
(-) SINDICATO A RECOLHER		R$ (3.651,95)	R$ (3.651,95)
I R R F sobre a folha de pgto		R$ 243,12	R$ 243,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 235.818,31	R$ 220.250,48
IRPJ a recolher		R$ 64.513,35	R$ 63.945,54
COFINS a recolher		R$ 55.036,43	R$ 52.666,26
CSLL a recolher		R$ 51.002,14	R$ 50.751,98
ISSQN a recolher		R$ 57.246,57	R$ 45.040,44
PIS a recolher		R$ 10.603,37	R$ 10.429,81
(-) Parcelamento Lei 11.941/2014		R$ (2.583,55)	R$ (2.583,55)
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
Emprestimo junto a entidade Bancaria		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 3.667.860,07	R$ 3.759.362,77
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 3.667.860,07	R$ 3.759.362,77
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 167.860,07	R$ 259.362,77
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 189.473,75	R$ 167.860,07
(-) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (21.613,68)	R$ 91.502,70

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 125.672,48	R$ 245.301,01
OUTRAS RECEITAS DE OBRAS		R$ 125.500,00	R$ 245.300,00
JUROS BANCÁRIOS		R$ 172,48	R$ 1,01
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ (10.855,75)	R$ (16.904,26)
(-) ISSQN		R$ (6.275,00)	R$ (9.771,25)
(-) COFINS		R$ (3.765,00)	R$ (5.862,75)
(-) PIS		R$ (815,75)	R$ (1.270,26)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (127.242,01)	R$ (121.885,41)
(-) LUZ		R$ (33.029,00)	R$ (21.053,22)
(-) Telefone		R$ (7.204,64)	R$ (7.655,13)
(-) Informatica e Materiais para escritorio		R$ (1.461,96)	R$ (346,52)
(-) Despesas com fretes , correios e outros		R$ (300,63)	R$ (40,00)
(-) Prestação de Serviços de Terceiros e Assistencia Tecnica		R$ (9.850,00)	R$ (1.200,00)
(-) Periodicos , publicações e assinaturas		R$ (213,90)	R$ (214,90)
(-) Veiculos, manuntenção, combustivel		R$ (482,42)	R$ (7.880,26)
(-) Conservação , Limpeza e Aimentação		R$ (12.627,29)	R$ (12.402,00)
Despesas Gerais		R$ (204,17)	R$ 0,00
(-) Viagens , estadas e alimentos		R$ (1.299,15)	R$ (258,40)
(-) Serviços diversos		R$ (526,72)	R$ (3.962,53)
Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R$ (1.053,50)	R$ 0,00
Anuidade e taxas para o CREA		R$ (5.497,05)	R$ 0,00
(-) Despesas com Condominio, edificação e outros		R$ (40.376,34)	R$ (26.993,18)
(-) Tributos Municipais		R$ 0,00	R$ (4.901,74)
(-) Juros e Multas		R$ (9.914,22)	R$ (8.239,38)
(-) Juros e despesas bancarias		R$ (40,24)	R$ (19.847,95)
Fiança e Seguro		R$ (200,13)	R$ 0,00
(-) IOF		R$ 0,00	R$ (1.739,78)
(-) Tarifas bancarias		R$ (2.960,65)	R$ (5.150,42)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (3.389,40)	R$ (5.628,24)
(-) CSLL		R$ (3.389,40)	R$ (5.628,24)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (5.799,00)	R$ (9.380,40)
(-) IRPJ		R$ (5.799,00)	R$ (9.380,40)
LUCRO APURADO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO LUCRO DO PERIODO		R$ (21.613,68)	R$ 91.502,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.33.9F.63.6D.C1.EB.99.2E.24.C3.6D.1A.EC.C2.95.AA.C3.81.59-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52101198852	01.061.639/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	128750614336444927 4	11/04/2024 a 11/04/2025	Sim
Contador	38932105120	MARIA TEREZA GOMES FERREIRA:38932105120	128750614336444927 4	11/04/2024 a 11/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2
.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2024 às 10:34:48

43.E0.FA.CF.A6.56.CB.EF
9E.9B.BA.6F.50.BE.37.DC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
NIRE	52101198852
CNPJ	01.061.639/0001-40
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/11/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5563

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5563
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.355.730,73	R$ 4.331.188,31
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.261.747,11	R$ 4.237.204,69
DISPONÍVEL		R$ 3.669.124,82	R$ 3.671.768,58
CAIXA GERAL		R$ 3.678.585,14	R$ 3.678.388,62
CAIXA		R$ 3.678.585,14	R$ 3.678.388,62
(-) BANCOS		R$ (9.460,32)	R$ (6.620,04)
(-) Banco Itaú SA		R$ (9.460,32)	R$ (6.620,04)
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicação no Banco Itau		R$ 0,00	R$ 0,00
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 592.622,29	R$ 565.436,11
CLIENTES A RECEBER		R$ 594.155,30	R$ 566.969,12
(-) OBRAS ESTADUAIS / AGETOP		R$ (3.169,39)	R$ 0,00
(-) OBRAS DIVERSAS.		R$ (191.116,61)	R$ 0,00
(-) NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA		R$ (498,15)	R$ 0,00
COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCAN		R$ 13.621,20	R$ 0,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R$ 111.491,30	R$ 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA		R$ 1.799,99	R$ 0,00
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -		R$ 403.197,95	R$ 400.028,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI		R$ 5.574,26	R$ 5.574,26
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 175.826,25	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL		R$ 13.476,00	R$ 0,00
ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 14.077,50	R$ 0,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA		R$ 49.875,00	R$ 49.875,00
(-) CRÉDITOS A RECUPERAR		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
(-) Impostos Federais Retidos		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
ATIVO PERMANENTE		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
IMOBILIZADO		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
BENS MÓVEIS		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Moveis e equipamentos		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
Computadores , software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
VEÍCULOS		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
Veiculos		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (111.312,40)	R$ (111.312,40)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (6.413,21)	R$ (6.413,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (2.290,20)	R$ (2.290,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES PROGRAMAS DE COMPUTADORES		R$ (30.088,19)	R$ (30.088,19)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R$ (72.520,80)	R$ (72.520,80)
PASSIVO		R$ 4.355.730,73	R$ 4.331.188,31
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 257.765,94	R$ 267.458,68
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 257.765,94	R$ 267.458,68
FORNECEDORES		R$ 31.270,82	R$ 41.225,79
Diversos fornecedores		R$ 31.270,82	R$ 41.225,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 6.244,64	R$ 7.460,68
INSS A RECOLHER		R$ 6.201,96	R$ 4.009,17
FGTS A RECOLHER		R$ 3.451,51	R$ 3.451,51
(-) SINDICATO A RECOLHER		R$ (3.651,95)	R$ 0,00
I R R F sobre a folha de pgto		R$ 243,12	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 220.250,48	R$ 218.772,21
IRPJ a recolher		R$ 63.945,54	R$ 63.235,43
COFINS a recolher		R$ 52.666,26	R$ 52.577,58
CSLL a recolher		R$ 50.751,98	R$ 49.949,71
ISSQN a recolher		R$ 45.040,44	R$ 45.169,87
PIS a recolher		R$ 10.429,81	R$ 10.423,17
(-) Parcelamento Lei 11.941/2014		R$ (2.583,55)	R$ (2.583,55)
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
Emprestimo junto a entidade Bancaria		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 3.759.362,77	R$ 3.725.127,61
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 3.759.362,77	R$ 3.725.127,61
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 259.362,77	R$ 225.127,61
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 167.860,07	R$ 167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 91.502,70	R$ 57.267,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.331.188,31	R$ 4.299.833,35
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.237.204,69	R$ 4.205.849,73
DISPONÍVEL		R$ 3.671.768,58	R$ 3.640.413,62
CAIXA GERAL		R$ 3.678.388,62	R$ 3.652.746,83
CAIXA		R$ 3.678.388,62	R$ 3.652.746,83
(-) BANCOS		R$ (6.620,04)	R$ (12.333,21)
(-) Banco Itaú SA		R$ (6.620,04)	R$ (12.333,21)
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicação no Banco Itau		R$ 0,00	R$ 0,00
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 565.436,11	R$ 565.436,11
CLIENTES A RECEBER		R$ 566.969,12	R$ 566.969,12
OBRAS ESTADUAIS / AGETOP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRAS DIVERSAS.		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCAN		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R$ 111.491,30	R$ 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -		R$ 400.028,56	R$ 400.028,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI		R$ 5.574,26	R$ 5.574,26
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA		R$ 49.875,00	R$ 49.875,00
(-) CRÉDITOS A RECUPERAR		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
(-) Impostos Federais Retidos		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
ATIVO PERMANENTE		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
IMOBILIZADO		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
BENS MÓVEIS		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Moveis e equipamentos		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
Computadores , software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
VEÍCULOS		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
Veiculos		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (111.312,40)	R$ (111.312,40)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (6.413,21)	R$ (6.413,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (2.290,20)	R$ (2.290,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES PROGRAMAS DE COMPUTADORES		R$ (30.088,19)	R$ (30.088,19)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R$ (72.520,80)	R$ (72.520,80)
PASSIVO		R$ 4.331.188,31	R$ 4.299.833,35
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 267.458,68	R$ 267.389,64
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 267.458,68	R$ 267.389,64
FORNECEDORES		R$ 41.225,79	R$ 46.805,79
Diversos fornecedores		R$ 41.225,79	R$ 46.805,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 7.460,68	R$ 3.010,44
INSS A RECOLHER		R$ 4.009,17	R$ (441,07)
FGTS A RECOLHER		R$ 3.451,51	R$ 3.451,51
SINDICATO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
I R R F sobre a folha de pgto		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 218.772,21	R$ 217.573,41
IRPJ a recolher		R$ 63.235,43	R$ 62.472,83
COFINS a recolher		R$ 52.577,58	R$ 52.577,58
CSLL a recolher		R$ 49.949,71	R$ 49.513,51
ISSQN a recolher		R$ 45.169,87	R$ 45.169,87
PIS a recolher		R$ 10.423,17	R$ 10.423,17
(-) Parcelamento Lei 11.941/2014		R$ (2.583,55)	R$ (2.583,55)
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
Emprestimo junto a entidade Bancaria		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 3.725.127,61	R$ 3.693.841,69
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 3.725.127,61	R$ 3.693.841,69
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 225.127,61	R$ 193.841,69
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 167.860,07	R$ 167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 57.267,54	R$ 25.981,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.299.833,35	R$ 4.379.536,47
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.205.849,73	R$ 4.285.552,85
DISPONÍVEL		R$ 3.640.413,62	R$ 3.720.116,74
CAIXA GERAL		R$ 3.652.746,83	R$ 3.476.524,42
CAIXA		R$ 3.652.746,83	R$ 3.476.524,42
(-) BANCOS		R$ (12.333,21)	R$ 10,00
(-) Banco Itaú SA		R$ (12.333,21)	R$ 10,00
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 243.582,32
Aplicação no Banco Itau		R$ 0,00	R$ 243.582,32
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 565.436,11	R$ 565.436,11
CLIENTES A RECEBER		R$ 566.969,12	R$ 566.969,12
OBRAS ESTADUAIS / AGETOP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRAS DIVERSAS.		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCAN		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R$ 111.491,30	R$ 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -		R$ 400.028,56	R$ 400.028,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI		R$ 5.574,26	R$ 5.574,26
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA		R$ 49.875,00	R$ 49.875,00
(-) CRÉDITOS A RECUPERAR		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
(-) Impostos Federais Retidos		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
ATIVO PERMANENTE		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
IMOBILIZADO		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
BENS MÓVEIS		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Moveis e equipamentos		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
Computadores , software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
VEÍCULOS		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
Veiculos		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (111.312,40)	R$ (111.312,40)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (6.413,21)	R$ (6.413,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (2.290,20)	R$ (2.290,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES PROGRAMAS DE COMPUTADORES		R$ (30.088,19)	R$ (30.088,19)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R$ (72.520,80)	R$ (72.520,80)
PASSIVO		R$ 4.299.833,35	R$ 4.379.536,47
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 267.389,64	R$ 272.524,17
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 267.389,64	R$ 272.524,17
FORNECEDORES		R$ 46.805,79	R$ 52.385,79
Diversos fornecedores		R$ 46.805,79	R$ 52.385,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 3.010,44	R$ (411,66)
(-) INSS A RECOLHER		R$ (441,07)	R$ (3.863,17)
FGTS A RECOLHER		R$ 3.451,51	R$ 3.451,51
SINDICATO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
I R R F sobre a folha de pgto		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 217.573,41	R$ 220.550,04
IRPJ a recolher		R$ 62.472,83	R$ 64.456,72
COFINS a recolher		R$ 52.577,58	R$ 51.970,19
CSLL a recolher		R$ 49.513,51	R$ 50.066,38
ISSQN a recolher		R$ 45.169,87	R$ 46.223,14
PIS a recolher		R$ 10.423,17	R$ 10.417,16
(-) Parcelamento Lei 11.941/2014		R$ (2.583,55)	R$ (2.583,55)
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
Emprestimo junto a entidade Bancaria		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 3.693.841,69	R$ 3.768.410,28
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 3.693.841,69	R$ 3.768.410,28
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 193.841,69	R$ 268.410,28
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 167.860,07	R$ 167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 25.981,62	R$ 100.550,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.379.536,47	R$ 4.321.712,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.285.552,85	R$ 4.227.728,51
DISPONÍVEL		R$ 3.720.116,74	R$ 3.662.292,40
CAIXA GERAL		R$ 3.476.524,42	R$ 3.694.245,86
CAIXA		R$ 3.476.524,42	R$ 3.694.245,86
BANCOS		R$ 10,00	R$ (31.953,46)
Banco Itaú SA		R$ 10,00	R$ (31.953,46)
TÍTULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 243.582,32	R$ 0,00
Aplicação no Banco Itau		R$ 243.582,32	R$ 0,00
REALIZÁVEL - CURTO PRAZO		R$ 565.436,11	R$ 565.436,11
CLIENTES A RECEBER		R$ 566.969,12	R$ 566.969,12
OBRAS ESTADUAIS / AGETOP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRAS DIVERSAS.		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA IMOBILIARIA DO ESTADO DO TOCAN		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO GETULIO VARGAS		R$ 111.491,30	R$ 111.491,30
CMT ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -		R$ 400.028,56	R$ 400.028,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOI		R$ 5.574,26	R$ 5.574,26
ONA SA ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
NIPPON KOEI LAC DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBENGE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA		R$ 49.875,00	R$ 49.875,00
(-) CRÉDITOS A RECUPERAR		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
(-) Impostos Federais Retidos		R$ (1.533,01)	R$ (1.533,01)
ATIVO PERMANENTE		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
IMOBILIZADO		R$ 93.983,62	R$ 93.983,62
BENS MÓVEIS		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Moveis e equipamentos		R$ 11.451,02	R$ 11.451,02
Software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
Computadores , software e programas		R$ 72.977,00	R$ 72.977,00
VEÍCULOS		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
Veiculos		R$ 120.868,00	R$ 120.868,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO		R$ (111.312,40)	R$ (111.312,40)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		R$ (6.413,21)	R$ (6.413,21)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS		R$ (2.290,20)	R$ (2.290,20)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES PROGRAMAS DE COMPUTADORES		R$ (30.088,19)	R$ (30.088,19)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R$ (72.520,80)	R$ (72.520,80)
PASSIVO		R$ 4.379.536,47	R$ 4.321.712,13
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 272.524,17	R$ 254.078,01
EXIGÍVEL - CURTO PRAZO		R$ 272.524,17	R$ 254.078,01
FORNECEDORES		R$ 52.385,79	R$ 57.954,54
Diversos fornecedores		R$ 52.385,79	R$ 57.954,54
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ (411,66)	R$ (3.924,06)
(-) INSS A RECOLHER		R$ (3.863,17)	R$ (7.375,57)
FGTS A RECOLHER		R$ 3.451,51	R$ 3.451,51
SINDICATO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
I R R F sobre a folha de pgto		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 220.550,04	R$ 200.047,53
IRPJ a recolher		R$ 64.456,72	R$ 57.641,80
COFINS a recolher		R$ 51.970,19	R$ 51.560,96
CSLL a recolher		R$ 50.066,38	R$ 46.196,26
ISSQN a recolher		R$ 46.223,14	R$ 36.845,53
PIS a recolher		R$ 10.417,16	R$ 10.386,53
(-) Parcelamento Lei 11.941/2014		R$ (2.583,55)	R$ (2.583,55)
PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EXIGÍVEL - LONGO PRAZO		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
Emprestimo junto a entidade Bancaria		R$ 338.602,02	R$ 338.602,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		R$ 3.768.410,28	R$ 3.729.032,10
CAPITAL PRÓPRIO		R$ 3.768.410,28	R$ 3.729.032,10
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
DELANO CAVALCANTI CALIXTO		R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 268.410,28	R$ 229.032,10
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 167.860,07	R$ 167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 100.550,21	R$ 61.172,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 0,05	R$ 0,00
JUROS BANCÁRIOS		R$ 0,05	R$ 0,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (25.924,28)	R$ (34.235,16)
(-) LUZ		R$ (1.675,35)	R$ (5.775,82)
(-) Telefone		R$ (2.178,64)	R$ (981,11)
(-) Informatica e Materiais para escritorio		R$ 0,00	R$ (735,60)
(-) Despesas com fretes , correios e outros		R$ 0,00	R$ (69,16)
(-) Prestação de Serviços de Terceiros e Assistencia Tecnica		R$ 0,00	R$ (5.580,00)
(-) Veiculos, manuntenção, combustivel		R$ (4.486,00)	R$ (218,53)
(-) Conservação , Limpeza e Aimentação		R$ (2.421,25)	R$ (3.334,25)
(-) Serviços diversos		R$ (2.659,91)	R$ (4.285,87)
(-) Despesas com Condominio, edificação e outros		R$ (4.025,19)	R$ (5.070,46)
(-) Juros e Multas		R$ (1.073,56)	R$ (772,61)
(-) Juros e despesas bancarias		R$ (5.038,10)	R$ (155,31)
(-) IOF		R$ (176,59)	R$ (6.416,47)
(-) Tarifas bancarias		R$ (2.189,69)	R$ (839,97)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO APURADO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEMONSTRATIVO DO PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (25.924,23)	R$ (34.235,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,12
JUROS BANCÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,12
DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (34.235,16)	R$ (31.286,04)
(-) LUZ		R$ (5.775,82)	R$ (2.395,10)
(-) Telefone		R$ (981,11)	R$ (949,64)
Informatica e Materiais para escritorio		R$ (735,60)	R$ 0,00
(-) Despesas com fretes , correios e outros		R$ (69,16)	R$ (18,50)
(-) Prestação de Serviços de Terceiros e Assistencia Tecnica		R$ (5.580,00)	R$ (5.580,00)
(-) Periodicos , publicações e assinaturas		R$ 0,00	R$ (249,90)
Veiculos, manuntenção, combustivel		R$ (218,53)	R$ 0,00
(-) Conservação , Limpeza e Aimentação		R$ (3.334,25)	R$ (613,95)
Serviços diversos		R$ (4.285,87)	R$ 0,00
(-) Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R$ 0,00	R$ (67,00)
(-) Anuidade e taxas para o CREA		R$ 0,00	R$ (75,36)
(-) Despesas com Condominio, edificação e outros		R$ (5.070,46)	R$ (9.199,51)
(-) Tributos Municipais		R$ 0,00	R$ (4.943,23)
(-) Juros e Multas		R$ (772,61)	R$ (438,25)
(-) Juros e despesas bancarias		R$ (155,31)	R$ (155,31)
(-) IOF		R$ (6.416,47)	R$ (5.760,38)
(-) Tarifas bancarias		R$ (839,97)	R$ (839,91)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO APURADO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEMONSTRATIVO DO PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ (34.235,16)	R$ (31.285,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 0,12	R$ 155.202,71
OUTRAS RECEITAS DE OBRAS		R$ 0,00	R$ 155.200,00
JUROS BANCÁRIOS		R$ 0,12	R$ 2,71
(-) DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ (13.424,80)
(-) ISSQN		R$ 0,00	R$ (7.760,00)
(-) COFINS		R$ 0,00	R$ (4.656,00)
(-) PIS		R$ 0,00	R$ (1.008,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (31.286,04)	R$ (55.289,96)
(-) LUZ		R$ (2.395,10)	R$ (7.244,42)
(-) Telefone		R$ (949,64)	R$ (1.598,00)
(-) Informatica e Materiais para escritorio		R$ 0,00	R$ (3.933,87)
Despesas com fretes , correios e outros		R$ (18,50)	R$ 0,00
(-) Prestação de Serviços de Terceiros e Assistencia Tecnica		R$ (5.580,00)	R$ (5.580,00)
Periodicos , publicações e assinaturas		R$ (249,90)	R$ 0,00
(-) Conservação , Limpeza e Aimentação		R$ (613,95)	R$ (133,00)
(-) Viagens , estadas e alimentos		R$ 0,00	R$ (1.455,00)
(-) Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R$ (67,00)	R$ (4.210,63)
(-) Anuidade e taxas para o CREA		R$ (75,36)	R$ (1.868,19)
(-) Despesas com Condominio, edificação e outros		R$ (9.199,51)	R$ (21.543,49)
(-) Tributos Municipais		R$ (4.943,23)	R$ (242,90)
(-) Juros e Multas		R$ (438,25)	R$ (953,34)
(-) Juros e despesas bancarias		R$ (155,31)	R$ (155,31)
(-) IOF		R$ (5.760,38)	R$ (5.492,47)
(-) Tarifas bancarias		R$ (839,91)	R$ (879,34)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (4.469,76)
(-) CSLL		R$ 0,00	R$ (4.469,76)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ (7.449,60)
(-) IRPJ		R$ 0,00	R$ (7.449,60)
LUCRO APURADO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO LUCRO DO PERIODO		R$ (31.285,92)	R$ 74.568,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.061.639/0001-40
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 155.202,71	R$ 14,79
OUTRAS RECEITAS DE OBRAS		R$ 155.200,00	R$ 0,00
JUROS BANCÁRIOS		R$ 2,71	R$ 14,79
DEDUÇÃO DAS RECEITAS		R$ (13.424,80)	R$ 0,00
ISSQN		R$ (7.760,00)	R$ 0,00
COFINS		R$ (4.656,00)	R$ 0,00
PIS		R$ (1.008,80)	R$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (55.289,96)	R$ (39.392,97)
(-) LUZ		R$ (7.244,42)	R$ (2.273,10)
(-) Telefone		R$ (1.598,00)	R$ (1.079,11)
(-) Informatica e Materiais para escritorio		R$ (3.933,87)	R$ (940,50)
(-) Prestação de Serviços de Terceiros e Assistencia Tecnica		R$ (5.580,00)	R$ (5.580,00)
(-) Veiculos, manuntenção, combustivel		R$ 0,00	R$ (569,03)
(-) Conservação , Limpeza e Aimentação		R$ (133,00)	R$ (4.277,43)
(-) Viagens , estadas e alimentos		R$ (1.455,00)	R$ (12.468,22)
Taxas , emolumentos e certidoes negativas		R$ (4.210,63)	R$ 0,00
(-) Anuidade e taxas para o CREA		R$ (1.868,19)	R$ (2.044,08)
(-) Despesas com Condominio, edificação e outros		R$ (21.543,49)	R$ (4.025,19)
Tributos Municipais		R$ (242,90)	R$ 0,00
(-) Juros e Multas		R$ (953,34)	R$ (2.599,25)
(-) Juros e despesas bancarias		R$ (155,31)	R$ (1.837,78)
(-) Fiança e Seguro		R$ 0,00	R$ (117,24)
(-) IOF		R$ (5.492,47)	R$ (957,84)
(-) Tarifas bancarias		R$ (879,34)	R$ (624,20)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (4.469,76)	R$ 0,00
CSLL		R$ (4.469,76)	R$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (7.449,60)	R$ 0,00
IRPJ		R$ (7.449,60)	R$ 0,00
LUCRO APURADO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DEMONSTRATIVO DO PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 74.568,59	R$ (39.378,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.061.639/0001-40	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	91.502,70
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(-)34.235,16
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	225.127,61
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.061.639/0001-40	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	57.267,54
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(-)31.285,92
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	193.841,69
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.061.639/0001-40	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	25.981,62
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	74.568,59
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	268.410,28
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	01.061.639/0001-40	Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	100.550,21
LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	167.860,07
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	(-)39.378,18
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	229.032,10
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.20.58.B1.CD.21.7B.CA.EE.54.7B.D2.03.54.B1.33.F8.CC.B3.47-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DELANO CAVALCANTI CALIXTO **NIRE :** 52101198852 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** GOC2402506039
NIRE (Sede) 52101198852	**CNPJ** 01.061.639/0001-40	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 26/11/1984	**Início de Atividade** 01/10/1984
Endereço Completo Avenida T4, Nº 1478, QD.169 , SL.A176, ST.BUENO-Goiânia/GO- CEP74230-030			
Objeto 1) SERVIÇOS DE ESTUDO, PROJETOS, EXECUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E SUPERVISÃO, EM EDIFICAÇÕES RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS , DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, DE SANEAMENTO, DE REGULARIZAÇÃO DE VAZOES E DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO; 2) SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO CIVIL; 4) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS ; 5) CURSOS DE ENGENHARIA E INFORMATICA: 6)EDUCAÇÃO SUPERIOR, POS GRADUAÇÃO E EXTENSAO; 7) EDUCAÇÃO DE ENSINO MEDIO CODIGOS CNAE : 68102/01 ; 71.111/00; 85.201/00.			
Capital R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento **Data** 12/03/2021	**Número** 20215419723	**Ato/eventos** 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx
Nome do Empresário: DELANO CAVALCANTI CALIXTO **Identidade:** 514418 **Estado civil:** DIVORCIADO(A)		**CPF:** 152.413.781-20 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/06/2024, às 15:13:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **QP15C5V2**.
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO - ENG. OTON NASCIMENTO JUNIOR

Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO, COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	Nº DE ORDEM		CONTRATANTE (Nome e Endereço)	ATESTADO/CERTIDÃO (02)
		INICIO (MÊS/ANO)	FIM (MÊS/ANO)		
1	Projeto Executivo de Restauração	jun/88	jan/89	Agetop	805/95
2	SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 02	abr/13	abr/15	Agetop	1020160001020
3	Supervisão de gerenciamento e supervisão das obras	set/13	fev/15	Agetop	1020150000531
4	Serviços de gerenciamento e supervisão da execução das obras	nov/13	fev/15	Agetop	1020150000692
5	Coordernação do projeto final de restauração	abr/87	jul/87	Der-GO	385/96
6	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	fev/98	mai/98	Der-GO	495/99
7	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	mar/98	mai/98	Der-GO	496/99
8	Elaboração do projeto de restauração	nov/00	jan/01	Agetop	523/2004
9	Supervisão dos serviços de pavimentação	set/92	nov/92	Der-GO	249/96
10	Supervisão de controle da pavimentação	ago/77	jan/80	Der-GO	285/96
11	Serviços de consultoria das obras de terraplanagem e pav.	mai/96	mar/97	Sec. Dos Transp. E obras TO	301/2000
12	Consultoria para supervisão de obras	out/02	mar/05	Agetop	481/2009
13	Supervisão de obras de pavimentação	nov/76	ago/78	Der-GO	617/96
14	Supervisão e fiscalização	mai/96	jan/97	Sec. Dos Transp. E obras TO	677/97
15	Consultoria para supervisão de obras	mai/02	jun/03	Agetop	718/2006
16	Consolidação dos projetos executivos existentes de restauração	fev/01	mar/07	DNIT	003/2012
17	Supervisão das obras de pavimentação	set/92	nov/92	Agetop	285/2012
18	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE	dez/12	ago/13	Agetop	020170002641
19	Serviços de consultoria, supervisão das obras de terraplanagem e pav.	mai/96		Sec. Dos Transp. E obras TO	302/2000
20	Supervisão de obras de pavimentação	mai/96		Der-GO	618/96
21	Supervisão e fiscalização da execução das obras de restauração	mai/96	mar/97	Sec. Dos Transp. E obras TO	679/97
22	Supervisão e fiscalização da execução das obras de restauração	mai/96	jan/97	Sec. Dos Transp. E obras TO	678/97

Data:	Nome da Empresa:	Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:
20/06/2024	CONSÓRCIO GOIANO	OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR CREA/GO Nº 895-D CPF Nº 081.351.101-68

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

Nome da Empresa:	Nome do Técnico:		Nº do CPF:
CONSÓRCIO GOIANO	**OTON NASCIMENTO JÚNIOR**		**081.350.101-68**
Data de Admissão:	Especialização: **Engº Civil**	Nacionalidade: **Brasileira**	Endereço: Rua Recife, N° 330 - Vila João Vaz, CEP.: 74.445-220 - Goiânia - GO.

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.

Nº	Discriminação	Estabelecimento de Ensino ou Entidade	Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão
1	Engenharia Civil	Universidade de Brasília	Brasília-DF	5 anos	1974
2	Professor da Disciplina Estatística	Universidade Católica de Goiás	Goiânia-GO	-	-

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS **(Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)**	Função Desempenhada	Perído de Execução		Contratante	Cliente Final
- Supervisão das obras de reabilitação da rodovia: GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia. 52,76 km	Engenheiro Civil	mai/02	dez/02	ONA S.A.	AGETOP
- Eleito Diretor Vice-Presidente da ONA S.A. Engenharia, Comércio e Indústria.	Diretor	mai/02	atual	ONA S.A.	AGETOP
- Diretor de Transmissão , Geração e Distribuição da Companhia Energética de Goiás - CELG.	Diretor	abr/01	abr/02	ONA S.A.	CELG
- Secretário Executivo do Conselho da Região Metropolitana de Goiânia - Governo do Estado de Goiás.	Secretário	jan/00	abr/01	ONA S.A.	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
- Diretor da GOIASINVEST - Goiás Investimentos S/A - Governo do Estado de Goiás.	Diretor	jan/99	dez/99	ONA S.A.	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
- P.F.E. da Rodovia GO-040, trecho: Bom Jesus de Goiás/Inaciolândia, com 27,50Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	mar/98	nov/98	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-241, trecho: Santa Tereza/Formoso; e GO-320, trecho: GO-040/Joviânia, num total de 51,0 Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	fev/98	mai/98	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-040, trecho: Goiânia (Km 07)/Aragoiânia; e GO-060, trecho: GO-156/ Firminópolis, num total de 55,0 Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	jan/98	mai/98	ONA S.A.	DERGO
- Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A. 15.519ha.	Engenheiro Civil	out/97	out/98	ONA S.A.	EMSA
- Sup. e Fisc.Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A., com 15.519ha.	Engenheiro Civil	out/97	out/98	ONA S.A.	EMSA
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: BR-364/Rio Verde/Chapadão do Céu, com 123,0Km, para o DERGO. 123,00 km	Engenheiro Civil	jul/97	dez/97	ONA S.A.	DERGO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho:Paranã/Conceição do TO, com 41,0Km, para a SETO. 41,00km	Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 22,67Km, para a SETO. 22,67 km	Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Bonfim/Conceição do TO, com 45,55Km, para a SETO. 45,55 km	Engenheiro Civil	nov/96	jun/97	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim.TO-010, trecho: Ponte Alta do TO/Bom Jesus/Taguatinga/Aurora do TO, com 85,0Km, para a SETO. 85,00 km	Engenheiro Civil	jul/96	mai/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rodovia TO-255, trecho: Entr. BR-153 /Rosalândia, com 31,08Km, para a SETO-TO. 31,08 km	Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-354, trecho: Entr. BR-153 (Pug Mil)/Pium, com 31,66Km, para a SETO-TO. 31,66 km	Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A.	SETO
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-255, trecho: Porto Nacional/Entr. BR-153, com 61,90Km, para a SETO-TO. 61,90 km	Engenheiro Civil	jun/96	fev/97	ONA S.A.	SETO
- Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com 15.519ha, para a SEPLAN-GO. 15.519ha.	Engenheiro Civil	mai/96	dez/97	ONA S.A.	SEPLAN-GO
- Projeto Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Santa Rosa/Natividade, com 61,0Km, para a SETO-TO.	Engenheiro Civil	abr/96	jul/96	ONA S.A.	SETO
- Projeto Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.	Engenheiro Civil	mar/96	jun/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim. Rodovia TO-201, trecho: Buriti do TO/Esperantina/Augustinópolis, com 81,50Km, para a SETO-TO.	Engenheiro Civil	set/95	jan/96	ONA S.A.	SETO

- Proj.Exec.Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 104,45Km, para a SETO-TO.	Engenheiro Civil	dez/95	abr/96	ONA S.A.	SETO
- Proj.Exec.Pavim.Rodovia BR-230, trecho: Fazenda Água Amarela/Divisa TO-PA, com 54,70Km, para a SETO-TO.	Engenheiro Civil	dez/95	abr/96	ONA S.A.	SETO
- Revisão de Proj.Executivos de Pavimentação da TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.	Engenheiro Civil	dez/95	fev/96	ONA S.A.	SETO
- Supervisão das obras de várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo 316,0Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	mai/93	dez/95	ONA S.A.	DERGO
- Proj.Executivo de Pavim.Rodovia TO-020, trecho: Palmas/Aparecida do Rio Negro, com 67,0Km, para a SEINF-TO.	Engenheiro Civil	mar/93	out/93	ONA S.A.	SEINF-TO
- P.F.E. da Rodovia GO-239, trecho: Amaralina /Ribeirão do Engenho, com 30,0Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	fev/94	jul/95	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-301, trecho: Fazenda Tiuba/Divisa GO-MG, com 28,0Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	set/93	jun/94	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia BR-158, trecho: Jataí/Km 57, com 57,0Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	dez/92	mai/93	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: Chapadão do Céu - Divisa GO-MS, com 35,0Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	dez/92	set/93	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-465, trecho: Santa Terezinha/Crixás, com 35,0Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	ago/92	out/92	ONA S.A.	DERGO
- P.F.E. da Rodovia GO-147, trecho: Morrinhos/Ribeirão das Araras, com 30,0 Km, para o DERGO.	Engenheiro Civil	abr/92	dez/92	ONA S.A.	DERGO
- Proj.Rede de Interceptores de Esgoto aos Córr.Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Mun. de Rio Verde.	Engenheiro Civil	jan/92	mar/92	ONA S.A.	PREFEITURA DE RIO VERDE
- P.F.E. da Rodovia TO-010, para a SEINF-TO.	Engenheiro Civil	jan/92	jul/92	ONA S.A.	SEINF-TO
- Projeto de Reurbanização dos Córregos Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Municipal de Rio Verde. 8,00km	Engenheiro Civil	nov/90	ago/91	ONA S.A.	PREFEITURA DE RIO VERDE
- Supervisão da Pavimentação da rodovia TO-134, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO, em setembro/89. 135,35 km	Engenheiro Civil	set/89	1989	ONA S.A.	SEVOP-TO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia TO-134, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO. 135,35 km	Engenheiro Civil	1989	1989	ONA S.A.	SEVOP-TO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia de Ligação, Trecho: Ipameri/GO-020, para o DERGO. 62,84 km	Engenheiro Civil	07/88	01/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-174, Trecho: Montividiu(Est. 2750)/Amorinópolis, para o DERGO. 44,02 km	Engenheiro Civil	06/88	01/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Palminópolis/São João, para o DERGO. 28,79 km	Engenheiro Civil	06/88	04/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-164, Trecho: Paraúna/Acreúna, para o DERGO. 51,73 km	Engenheiro Civil	06/88	02/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-050, Trecho: Campestre/Palmeiras/Palminópolis, para o DERGO. 49,18 km	Engenheiro Civil	06/88	04/89	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia BR-414, Trecho: Cocalzinho/Dois Irmãos, para o DERGO. 75,64 km	Engenheiro Civil	09/87	02/88	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia GO-174, Trecho: Rio Verde/Entr. GO-206, para o DERGO. 82,84 km	Engenheiro Civil	09/86	01/87	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Executivo de Engenharia da Rodovia GO-237, Trecho: Uruaçu/Córrego Valadão. 56,44 km	Engenheiro Civil	1985	1985	ONA S.A.	DERGO
- Projeto Rio Formoso de Agricultura Irrigada, para a SEPLAN. 30.000ha.	Engenheiro Civil	07/78	01/79	ONA S.A.	SEPLAN-GO

Indicado para a Função: Coordenador Geral		Assinatura do Técnico: 
Nome do Informante: Oton Nascimento Júnior	Qualificação: Engenheiro Civil	Assinatura do Informante: 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 805/95-CAT

PROTOCOLO.....: 12152/95

DESCRICAO DO SERVICO: PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURACAO COM EXTENSAO DE 106,9 KM. NO PERIODO DE 14/06/88 A 10/01/89

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-060 TRECHO FIRMINOPOLIS/IPORA-GO.

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.- ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG. CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO
ENG. CIVIL-LAZARO FERREIRA DE CASTRO
CREA-1393/D-GO.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 15 DE SETEMBRO DE 1995

VISTO:

CREA-GO

Engª. Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica

CREA-GO

Marilucia do [illegible] Garcia
Chefe do SART's - Mat. 180

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-GO

VISTO À CERTIDÃO
Nº 805/95 - CAT
EXPEDIDO EM 15 09 95
FLS. 01

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARAMOS, a requerimento da parte interessada, inserido às folhas 02 (dois) do processo aqui protocolado sob o número 4.1-01122/95-01 (Quatro ponto um traço zero hum mil, cento e vinte e dois barra noventa e cinco traço zero um), e de acordo com o processo número 4.1-2423/87-02 (quatro ponto um traço dois mil quatrocentos e vinte e três barra oitenta e sete traço zero dois), que os Engenheiros **OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CREA-895/D-GO** e **LÁZARO FERREIRA DE CASTRO, CREA-1393/D-GO,** foram responsáveis técnicos pelo Projeto Executivo de Restauração, adjudicados à firma **ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA,** na Rodovia **GO-060 ,** Trecho: **FIRMINÓPOLIS/IPORÁ,** com extensão de 106,9km, constando os **ESTUDOS:** Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos. **PROJETOS:** Geométrico de Terceiras Faixas, Restauração do Pavimento, Drenagem e Sinalização. Com Ordem de Serviço datada de **14/06/88** e término em **10/01/89.** Foi Fiscal pelo DER/GO o Engenheiro **LOURIVAL CAIXETA.** É o que nos cumpre declarar diante do requerido. **GABINETE DA DIRETORIA GERAL DO DER DE GOIÁS, em Goiânia, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco (29/05/1995).** Extraimos a presente declaração, que será assinada pelo Engenheiro **MÁRIO JOSÉ VILELA** - Diretor Geral deste Departamento e visado pelo Engenheiro **JOSÉ CARLOS CORREIA** - Diretor de Planejamento e Controle. Declaramos ainda que os trabalhos acima mencionados, foram elaborados tecnicamente em obediência às normas legais exigíveis pela legislação vigente.

Engº **MÁRIO JOSÉ VILELA**
Diretor Geral

V I S T O :

Engº **JOSÉ CARLOS CORREIA**
Diretor de Planejamento e Controle

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160001020
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **OTON NASCIMENTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **OTON NASCIMENTO JUNIOR** RNP: **1002341833** Registro: **895/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130109559**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/06/2013** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA | Número: 20..... | Bairro: CONJ. CAIÇARA..... | CEP: 74775-013

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ESQ.BR-153 KM 3,5... | Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: agetop@agetop.com.br..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: Nº 050/2013-AD-GEJUR | Celebrado em: 01/04/2013 | Valor R$: 4.913.737,80...

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: LOTE 02 - PROGRAMA RODOVIDA... | Número: S/N....

Bairro: DIVERSOS..... | CEP: .....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: VÁRIAS.....-GO

Data de Inicio: 01/04/2013 | Previsão término: 30/10/2015 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: agetop@agetop.com.br | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 3.504,00 QUILOMETROS;

Observações

SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA - LOTE 02, CONFORME CONTRATO 050/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/04/2013 até 01/04/2015.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16003905 a 16003915, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020160001020
Data: 19/05/2016 Hora: 08:04:00
Código de Controle: IXSZEJV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003905
CAT nº: 102016000020 Página: 001
www.crcago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, a empresa ONA S/A – Engenharia, Comércio e Indústria, CNPJ nº. 01.277.193/0001-95, situada a Rua Martinho Nascimento nº. 02, Setor Aeroviário, Goiânia, Goiás, CEP: 74.435-060, EXECUTOU satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 050/2013-AD-GEJUR, de 01 de abril de 2013, de SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIDA – LOTE 02, decorrente da concorrência Nº 144/12 - NELIC, contrato firmado entre a ONA S/A Engenharia, Comércio e Indústria e AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, cujo objeto é **Supervisão da Conservação e da Manutenção Rodoviária do Lote 02**,

O prazo de execução dos serviços, que se tratando de contratos de prestação continuada é de 30 meses.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/04/2013.
- Prazo para término do contrato: 18/09/2015.
- Paralisado em: 01/04/2015

REGIÕES ABRANGIDAS

Rodovias Pavimentadas	Regiões 1,3,4
Rodovias Não Pavimentadas	Regiões 21,22,24
Extensão Total:	**3.504,00 km** Sendo 1.575,30 km pavimentados

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003906
CAT nº: 102016000020 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

RODOVIAS PAVIMENTADAS – REGIÕES 1, 3 e 4:

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 1
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
132EGO0050	GO 132	Entr. GO.464 - Entr. GO.241(B)	3,9	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
132EGO0070	GO 132	Entr. GO.241(B) - Sto. Antônio do Cana Brava	12,9	1	01.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EGO0010	GO 142	Entr. BR.414/GO.241(p/ Formoso) - Trombas	21,4	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EGO0020	GO 142	Trombas - Entr. GO.244	8,9	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EGO0030	GO 142	Entr. GO.244 - Início perímetro urbano(Montividiu do Norte)	8,8	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EGO0035	GO 142	Início perímetro urbano(Montividiu do Norte) - Fim perímetro urbano(Montividiu do Norte)	1,4	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
142EGO0040	GO 142	Fim perímetro urbano(Montividiu do Norte) - Mata Azul	31,2	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
142EGO0050	GO 142	Mata Azul - Div.GO/TO	2,5	1	01.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
151EGO0030	GO 151	Fim perímetro urbano(Mutunópolis) - Entr. GO.241(B)	1,8	1	01.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
151EGO0050	GO 151	Entr. GO.241(B) - Início perímetro urbano(Porangatu)	34,7	1	01.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0513	GO 154	Entr. GO.244(A)Início perímetro urbano(Novo Planalto) - Início pista dupla	0,3	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0515	GO 154	Início pista dupla - Entr. GO.244(B)(Novo Planalto)	0,8	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
164EGO0900	GO 164	Entr. GO.244(B) - Div.GO/TO	40,8	1	01.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EGO0100	GO 239	Entr. BR.153(Caxias) - Início perímetro urbano(Mara Rosa)	8,4	1	01.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EGO0103	GO 239	Início perímetro urbano(Mara Rosa) - Fim perímetro urbano(Mara Rosa)	0,9	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
239EGO0105	GO 239	Fim perímetro urbano(Mara Rosa) - Entr. GO.347(Mara Rosa)	1,9	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EGO0110	GO 239	Entr. GO.347(Mara Rosa) - Início perímetro urbano(Amaralina)	15,0	1	01.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
239EGO0115	GO 239	Início perímetro urbano(Amaralina) - Entr. GO.151(Amaralina)	0,8	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
241EGO0170	GO 241	Entr. GO.132(B) - Entr. BR.414(A)/GO.442(Campinaçu)	54,3	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EGO0190	GO 241	Entr. BR.414(A)/GO.442(Campinaçu) - Entr. GO.142	45,6	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EGO0210	GO 241	Entr. GO.142 - Início perímetro urbano(Formoso)	2,5	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EGO0215	GO 241	Início perímetro urbano(Formoso) - Fim perímetro urbano(Formoso)	2,5	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EGO0230	GO 241	Fim perímetro urbano(Formoso) - Entr. BR.153(A)/414(B)(Sta. Tereza de Goiás)	18,2	1	01.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EGO0270	GO 241	Entr. BR.153(B) - Estrela do Norte	2,9	1	01.13	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
241EGO0290	GO 241	Estrela do Norte - Entr. GO.151(A)(Mutunópolis)	28,1	1	01.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EGO0013	GO 244	Início pavimentação - Entr. BR.153(A)/GO.353(A)(Porangatu)	24,2	1	01.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EGO0017	GO 244	Entr. BR.153(B)/GO.353(B)(Porangatu) - Contorno de Porangatu	4,9	1	01.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EGO0020	GO 244	Contorno de Porangatu - Entr. GO.585Início perímetro urbano(Novo Planalto)	44,6	1	01.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
244EGO0025	GO 244	Entr. GO.585Início perímetro urbano(Novo Planalto) - Entr. GO.154(A)(Novo Planalto)	0,9	1	01.13	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
244EGO0030	GO 244	Entr. GO.154(B)Fim perímetro urbano(Novo Planalto) - Entr. GO.164(A)(São Miguel do Araguaia)	72,5	1	01.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
464EGO0010	GO 464	Entr. GO.132/241 - Início perímetro urbano(Minaçu)	3,5	1	01.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
464EGO0030	GO 464	Fim perímetro urbano(Minaçu) - Usina Cana Brava	19,4	1	01.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES	
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES	508,1 km
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA	0,0 km
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES	7,6 km
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA	4,8 km
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS	0,0 km
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS	0,0 km

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003907
CAT nº: 102016000020 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 3
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
156EGO0275	GO 156	Início perímetro urbano(Itapuranga) - Entr. GO.230(B)(Itapuranga)	1,2	3	03.15	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
156EGO0280	GO 156	Entr. GO.230(B)(Itapuranga) - Entr. GO.460(Diolândia)	19,6	3	03.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0290	GO 156	Entr. GO.460(Diolândia) - Entr. GO.482Início perímetro urbano(Morro Agudo de Goiás)	18,4	3	03.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0295	GO 156	Entr. GO.482Início perímetro urbano(Morro Agudo de Goiás) - Fim perímetro urbano(Morro Agudo de Goiás)	1,0	3	03.15	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0450	GO 156	Entr. GO.239(B) - São João da Mata Azul	14,0	3	03.12	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO
156EGO0455	GO 156	São João da Mata Azul - Início perímetro urbano(Mundo Novo)	10,0	3	03.12	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO
156EGO0460	GO 156	Início perímetro urbano(Mundo Novo) - Fim perímetro urbano(Mundo Novo)	1,3	3	03.15	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
156EGO0470	GO 156	Fim perímetro urbano(Mundo Novo) - Entr. GO.164	5,8	3	03.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0590	GO 164	Entr. GO.230 - Entr. GO.456(Faina)	17,8	3	03.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0600	GO 164	Entr. GO.456(Faina) - Entr. BR.251(A)	26,2	3	03.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0630	GO 164	Entr. BR.251(A) - Entr. GO.449	2,6	3	03.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0650	GO 164	Entr. GO.449 - Entr. BR.251(B)/GO.530(Araguapaz)	20,2	3	03.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0670	GO 164	Entr. BR.251(B)/GO.530(Araguapaz) - Entr. GO.334	36,1	3	03.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0690	GO 164	Entr. GO.334 - Entr. GO.347(p/ Mozarlândia)	5,2	3	03.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0720	GO 164	Entr. GO.347(p/ Mozarlândia) - Entr. GO.454	42,0	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0730	GO 164	Entr. GO.454 - Entr. GO.336(A)	21,2	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0750	GO 164	Entr. GO.336(A) - Entr. GO.336(B)	11,8	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0770	GO 164	Entr. GO.336(B) - Início perímetro urbano(Nova Crixás)	2,1	3	03.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0775	GO 164	Início perímetro urbano(Nova Crixás) - Fim perímetro urbano(Nova Crixás)	1,6	3	03.15	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
164EGO0790	GO 164	Fim perímetro urbano(Nova Crixás) - Entr. GO.239(A)	18,0	3	03.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0810	GO 164	Entr. GO.239(A) - Entr. GO.239(B)	4,1	3	03.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0830	GO 164	Entr. GO.239(B) - Entr. GO.156	11,9	3	01.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
164EGO0850	GO 164	Entr. GO.156 - Entr. BR.080(A)/GO.244(A)	61,0	3	03.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
173EGO0130	GO 173	Entr. BR.251(A)(Aruanã) - Entr. BR.251(B)/GO.530(Jurisdição Federal)	5,4	3	03.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230EGO0230	GO 230	Entr. GO.156(B)/429(Itapuranga) - Fim perímetro urbano(Itapuranga)	1,8	3	03.15	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230EGO0240	GO 230	Fim perímetro urbano(Itapuranga) - Entr. GO.482(p/ Cibele)	17,4	3	03.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230EGO0250	GO 230	Entr. GO.482(p/ Cibele) - Caiçara	6,8	3	03.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
230EGO0260	GO 230	Caiçara - Entr. GO.164	13,8	3	03.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EGO0070	GO 334	Entr. GO.156(B) - Início pavimentação	46,9	3	03.16	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
334EGO0080	GO 334	Início pavimentação - Entr. GO.164	34,0	3	03.14	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	PAVIMENTADO
347EGO0070	GO 347	Mozarlândia - Entr. GO.164	2,8	3	03.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
530EGO0010	GO 530	Entr. BR.251(A)/GO.164(Araguapaz) - Entr. GO.070(Jurisdição Federal)	48,6	3	03.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
530EGO0030	GO 530	Entr. GO.070 - Entr.BR.251(B)/GO.173(Aruanã)(Jurisdição Federal)	1,0	3	03.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES

TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES	419,8 km
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA	0,0 km
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES	2,8 km
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA	4,1 km
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS	58,0 km
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS	46,9 km

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003908
CAT nº: 102016000020 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 4
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
132EGO0005	GO 132	Entr. GO.237 - Fim pavimentação	8,0	4	04.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
132EGO0015	GO 132	Início pav mentação - Entr. GO.239(Colinas do Sul)	4,0	4	04.17	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0230	GO 154	Entr. GO.334(Carmo do Rio Verde) - Início perímetro urbano(Ceres)	12,5	4	04.02	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0270	GO 154	Entr. BR.251(B)/GO.434(A) - Entr. GO.434(B)	3,9	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0280	GO 154	Entr. GO.434(B) - Início perímetro urbano(Nova Glória)	3,1	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0330	GO 154	Entr. GO.336(A) - Entr. GO.459	2,5	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
154EGO0335	GO 154	Entr. GO.459 - Entr. GO.336(B)	4,3	4	04.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0350	GO 154	Entr. GO.336(B) - Entr. GO.439(A)(Pilar de Goiás)	16,5	4	04.08	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0355	GO 154	Entr. GO.439(A)(Pilar de Goiás) - Entr. GO.439(B)(Pilar de Goiás)	1,5	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0370	GO 154	Entr. GO.439(B)(Pilar de Goiás) - Entr. GO.338(Luzelândia)	21,9	4	04.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0390	GO 154	Entr. GO.338(Luzelândia) - Início perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás)	19,6	4	04.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0410	GO 154	Início perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás) - Entr. GO.347(Santa Terezinha de Goiás)	1,3	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
154EGO0415	GO 154	Fim duplicação (Santa Terezinha de Goiás) - Fim perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás)	0,5	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0420	GO 154	Fim perímetro urbano(Santa Terezinha de Goiás) - Início perímetro urbano(Campos Verdes)	18,9	4	04.10	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
154EGO0425	GO 154	Início perímetro urbano(Campos Verdes) - Fim perímetro urbano(Campos Verdes)	2,6	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0355	GO 156	Entr. GO.334(A) - Entr. GO.334(B)	3,8	4	04.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0390	GO 156	Entr. GO.347(B)(Crixás) - Fim perímetro urbano(Crixás)	0,8	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0395	GO 156	Fim perímetro urbano(Crixás) - Início perímetro urbano(Urapuru)	31,8	4	04.12	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
156EGO0410	GO 156	Início perímetro urbano(Urapuru) - Fim perímetro urbano(Urapuru)	1,0	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
237EGO0070	GO 237	Nossa Senhora da Abadia do Muquém - Entr. GO.132	11,9	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0090	GO 237	Entr. GO.132 - Entr. GO.532	25,0	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0095	GO 237	Entr. GO.532 - Início perímetro urbano(Niquelândia)	2,3	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0110	GO 237	Início perímetro urbano(Niquelândia) - Entr.BR.414(A)/ GO.535(Niquelândia)	5,4	4	04.16	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0150	GO 237	Entr. BR.414(B)Fim perímetro urbano(Niquelândia) - Entr. GO.538	5,4	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0170	GO 237	Entr. GO.538 - Entr. GO.080	20,3	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0175	GO 237	Entr. GO.080 - Início perímetro urbano(Uruaçú)	55,3	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
237EGO0190	GO 237	Início perímetro urbano(Uruaçú) - Entr. BR.080/153(Uruaçú)	5,0	4	04.15	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EGO0010	GO 334	Fim perímetro urbano(Carmo do Rio Verde) - Entr. GO.460	5,4	4	04.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EGO0015	GO 334	Entr. GO.460 - Bragolândia	10,5	4	04.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EGO0023	GO 334	Bragolândia - Início perímetro urbano(Rubiataba)	9,6	4	04.04	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EGO0024	GO 334	Início perímetro urbano(Rubiataba) - Entr. GO.478(Rubiataba)	0,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
334EGO0025	GO 334	Entr. GO.478(Rubiataba) - Entr. BR.251(A)/GO.434(A)(Rubiataba)	1,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
334EGO0030	GO 334	Entr. BR.251(B)/GO.434(B)(Rubiataba) - Fim perímetro urbano(Rubiataba)	0,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
334EGO0035	GO 334	Fim perímetro urbano(Rubiataba) - Nova América	21,2	4	04.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
334EGO0050	GO 334	Nova América - Entr. GO.156(A)	12,3	4	04.05	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
336EGO0010	GO 336	Entr. BR.153 - Entr. GO.154(A)(Itapaci)	17,6	4	04.07	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
338EGO0125	GO 338	Entr. BR.153(B) - Fim perímetro urbano(São Luis do Norte)	1,6	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
338EGO0127	GO 338	Fim perímetro urbano(São Luis do Norte) - Entr. GO.459	1,1	4	04.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
338EGO0130	GO 338	Entr. GO.459 - Entr. GO.439(Hidrolina)	22,0	4	04.13	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
347EGO0125	GO 347	Entr. GO.156(B) - Fim perímetro urbano(Crixás)	2,6	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
347EGO0130	GO 347	Fim perímetro urbano(Crixás) - Entr. GO.154(Sta.Terezinha de Goiás)	32,6	4	04.11	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
347EGO0155	GO 347	Início perímetro urbano(Nova Iguaçú de Goiás) - Entr. BR.080/GO.428	0,6	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
347EGO0160	GO 347	Entr. BR.080/GO.428 - Fim perímetro urbano(Nova Iguaçú de Goiás)	1,2	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
428EGO0010	GO 428	Entr. BR.080/GO.347(Nova Iguaçú de Goiás) - Entr. GO.556	7,0	4	04.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
428EGO0015	GO 428	Entr. GO.556 - Início perímetro urbano(Campinorte)	17,1	4	04.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
428EGO0030	GO 428	Início perímetro urbano(Campinorte) - Entr. BR.153Fim perímetro urbano(Campinorte)	2,7	4	04.20	URBANO	DUPLA	PAVIMENTADO
434EGO0010	GO 434	Entr. BR.153 - Entr. GO.557(p/ Nova Glória)	1,9	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
434EGO0030	GO 434	Entr. GO.557(p/ Nova Glória) - Entr. GO.154(A)	3,5	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
434EGO0050	GO 434	Entr. BR.251(A)/GO.154(B) - Entr. GO.334(A)Início perímetro urbano(Rubiataba)	18,4	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
439EGO0025	GO 439	Início pavimentação - Entr. GO.154(A)(Pilar de Goiás)	1,5	4	04.09	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
460EGO0010	GO 460	Entr. GO.334 - São Patrício	6,8	4	04.03	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
480EGO0020	GO 480	Entr. GO.483(Santa Isabel) - Castrinópolis	11,5	4	04.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
480EGO0030	GO 480	Castrinópolis - Entr. BR.153/251(B)(Rialma)	8,0	4	04.01	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
532EGO0010	GO 532	Entr. GO.237 - Entr. GO.239	30,2	4	04.19	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
532EGO0020	GO 532	Entr. GO.239 - CODEMIN	4,0	4	04.19	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
535EGO0010	GO 535	Entr. GO.237(Niquelândia) - Usina	12,9	4	04.18	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
556EGO0010	GO 556	Entr. GO.428 - Alto Horizonte	10,6	4	04.14	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO
556EGO0020	GO 556	Alto Horizonte - Entr.GO.347	1,8	4	04.20	URBANO	SIMPLES	PAVIMENTADO
557EGO0010	GO 557	Entr. GO.434 - Início perímetro urbano(Nova Glória)	1,7	4	04.06	RODOVIÁRIO	SIMPLES	PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES

TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA SIMPLES	546,3 km
TRECHOS RODOVIÁRIOS PISTA DUPLA	0,0 km
TRECHOS URBANOS PISTA SIMPLES	10,0 km
TRECHOS URBANOS PISTA DUPLA	13,8 km
TRECHOS EM OBRAS PAVIMENTADOS	0,0 km
TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS	0,0 km

AGETOP
AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003909
CAT nº: 102016000020 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

RODOVIAS NÃO-PAVIMENTADAS – REGIÕES 21, 22 e 24:

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 21
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
151EGO0010	GO 151	Fim perímetro urbano(Amaralina) - Início perímetro urbano(Mutunópolis)	24,8	21	21.10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0430	GO 154	Fim perímetro urbano(Campos Verdes) - Martinópolis	32,0	21	21.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0490	GO 154	Entr. GO.241 - Entr. GO.353(A)(Cruzeiro)	16,6	21	21.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0495	GO 154	Entr. GO.353(A)(Cruzeiro) - Entr. GO.353(B)(Cruzeiro)	2,4	21	21.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0510	GO 154	Entr. GO.353(B)(Cruzeiro) - Entr. GO.244(A)Início perímetro urbano(Novo Planalto)	36,8	21	21.16	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
154EGO0530	GO 154	Fim perímetro urbano(Novo Planalto) - Div.GO/TO	9,6	21	21.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0415	GO 156	Fim perímetro urbano(Uirapuru) - Entr. GO.239(A)	47,1	21	21.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0430	GO 156	Entr. GO.239(A) - Entr. GO.239(B)	5,8	21	21.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0123	GO 239	Fim perímetro urbano(Amaralina) - Entr. GO.573	21,7	21	21.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0125	GO 239	Entr. GO.573 - Início perímetro urbano (Ficolândia)	11,1	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0128	GO 239	Fim perímetro urbano(Ficolândia) - Entr. GO.154	29,8	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0130	GO 239	Entr. GO.154 - Entr. BR.080	5,6	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0135	GO 239	Entr. BR.080 - Rio Crixás Açu (Balsa)	22,2	21	21.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0140	GO 239	Rio Crixás Açu (Balsa) - Entr. GO.156	29,6	21	21.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
241EGO0330	GO 241	Entr. GO.151(B) - Entr. GO.154	45,8	21	21.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
241EGO0350	GO 241	Entr. GO.154 - Entr. GO.353	14,5	21	21.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
241EGO0370	GO 241	Entr. GO.353 - Início perímetro urbano(Bonópolis)	5,6	21	21.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
241EGO0380	GO 241	Fim perímetro urbano(Bonópolis) - Entr. BR.080(A)	25,0	21	21.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
241EGO0385	GO 241	Entr. BR.080(A) - Início perímetro urbano(São Miguel do Araguaia)(Jurisdição Federal)	45,2	21	21.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
347EGO0150	GO 347	Entr. GO.154(Sta.Terezinha de Goiás) - Início perímetro urbano(Nova Iguaçú de Goiás)	39,6	21	21.02	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
347EGO0170	GO 347	Fim perímetro urbano(Nova Iguaçú de Goiás) - Entr. GO.556(p/ Alto Horizonte)	23,7	21	21.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
347EGO0190	GO 347	Entr. GO.556(p/ Alto Horizonte) - Início perímetro urbano(Mara Rosa)	29,7	21	21.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
353EGO0010	GO 353	Entr. GO.241(p/ Bonópolis) - Entr. GO.154(A)(Cruzeiro)	22,0	21	21.13	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
353EGO0030	GO 353	Entr. GO.154(B) - Capelinha	31,3	21	21.14	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
353EGO0050	GO 353	Capelinha - Início perímetro urbano(Porangatu)	33,7	21	21.14	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
448EGO0010	GO 448	Div.GO/TO - Entr. BR.153(Cajueiro)	22,1	21	21.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
573EGO0020	GO 573	Fim perímetro urbano(Mara Rosa) - Entr. GO.239(p/ Ficolândia)	33,9	21	21.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
585EGO0010	GO 585	Entr. GO.154/244(Novo Planalto) - Div.GO/TO	7,0	21	21.15	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES

TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS 0,0 km
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS 674,2 km

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 22
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
080EGO0315	GO 080	Rio Maranhão - Entr. GO 237	23,0	22	22.12	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
132EGO0010	GO 132	Fim pavimentação - Início pavimentação	44,7	22	22.08	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
132EGO0020	GO 132	Entr. GO.239(Colinas do Sul) - Vila Borba	30,0	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
132EGO0025	GO 132	Vila Borba - Entr. GO.241(A)	52,8	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
132EGO0030	GO 132	Entr. GO.241(A) - Entr. (p/ Usina Serra da Mesa)	5,7	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
132EGO0090	GO 132	Sto. Antônio do Cana Brava - Div.GO/TO	34,9	22	22.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0035	GO 239	Fim pavimentação - São Jorge	15,4	22	22.07	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0037	GO 239	São Jorge - Entr. GO.132(Colinas do Sul)	32,3	22	22.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0050	GO 239	Entr. GO.532(Codemin) - Entr. GO.535	19,6	22	22.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0060	GO 239	Entr. GO.535 - Barragem Serra da Mesa(A)	7,5	22	22.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0070	GO 239	Barragem Serra da Mesa(B) - Entr. GO.442	9,0	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0080	GO 239	Entr. GO.442 - Entr. GO.455(Colinaçú)	47,0	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0090	GO 239	Entr. GO.455(Colinaçú) - Entr. BR.153(Caxias)	16,1	22	22.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
241EGO0130	GO 241	Porto de Ganmpo - Entr. GO.132(A)	8,1	22	22.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
244EGO0010	GO 244	Entr. GO.142 - Início pavimentação	29,1	22	22.02	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
353EGO0095	GO 353	Entr. BR.153(B) - Grupelândia	27,5	22	22.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
353EGO0110	GO 353	Grupelândia - Capelinha	13,2	22	22.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
353EGO0130	GO 353	Capelinha - Div.GO/TO	30,6	22	22.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
442EGO0010	GO 442	Entr. GO.239 - Início perímetro urbano(Campinaçu)	29,8	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
455EGO0010	GO 455	Entr. BR.153 - Entr. GO.239(Colinaçú)	20,3	22	22.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
535EGO0020	GO 535	Usina - Entr. GO.239	32,2	22	22.10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
538EGO0010	GO 538	Entr. GO.237(p/ Niquelândia) - Indalanópolis	24,9	22	22.11	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES

TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS 89,2 km
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS 464,5 km

Autenticidade nº: 16003910
CAT nº: 102016000020 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

RELAÇÃO DE TRECHOS - REGIÃO 24
MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

SRE	RODOVIA	TRECHO	EXT.	REGIÃO	SEÇÃO	CLASSE	PISTA	SITUAÇÃO
070EGO0310	GO 070	Entr. GO.449Fim perimetro urbano(Matrinchã) - Serra do Lambari	32,9	24	24.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
070EGO0320	GO 070	Serra do Lambari - Entr. BR.251/GO.530	32,3	24	24.05	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0310	GO 156	Fim perimetro urbano(Morro Agudo de Goiás) - Entr. BR.251(A)	5,0	24	24.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0330	GO 156	Entr. BR.251(A) - Entr. BR.251(B)/GO.434(Valdelândia)	8,4	24	24.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0350	GO 156	Entr. BR.251(B)/GO.434(Valdelândia) - Entr. GO.334(A)	28,3	24	24.08	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0360	GO 156	Entr. GO.334(B) - Entr. GO.347(A)	52,7	24	24.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
156EGO0370	GO 156	Entr. GO.347(A) - Entr. GO.336(A)Início perimetro urbano(Crixás)	8,6	24	24.09	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
173EGO0140	GO 173	Entr. BR.251(B)/GO.530 - Entr. GO.347(A)	40,0	24	24.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
173EGO0160	GO 173	Entr. GO.347(A) - Entr. GO.347(B)	4,4	24	24.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
173EGO0180	GO 173	Entr. GO.347(B) - Entr. GO.454(p/ Cocalinho)	28,2	24	24.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
239EGO0180	GO 239	Entr. GO.164(B) - Div.GO/MT(Bandeirantes)	65,3	24	24.01	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
336EGO0075	GO 336	Fim perimetro urbano(Crixás) - Entr. GO.164(A)(P/ Nova Crixás)	66,4	24	24.11	RODOVIÁRIO	EM OBRAS	NÃO PAVIMENTADO
336EGO0090	GO 336	Entr. GO.164(B) - Div.GO/MT(Landi)	69,4	24	24.02	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
347EGO0010	GO 347	Div.GO/MT(Cangas) - Entr. GO.173(A)	12,1	24	24.04	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
347EGO0090	GO 347	Entr. GO.164 - Entr. GO.156(A)	72,0	24	24.10	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
449EGO0020	GO 449	Entr. GO.456 - Entr. GO.164	30,8	24	24.06	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
454EGO0010	GO 454	Entr. GO.164 - Entr. GO.173	50,9	24	24.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
454EGO0030	GO 454	Entr. GO.173 - Div.GO/MT(Peixe)	12,1	24	24.03	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
482EGO0010	GO 482	Entr. GO.230(Caiçara) - Cibele	12,5	24	24.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO
482EGO0030	GO 482	Cibele - Entr. GO.156(Morro Agudo de Goiás)	21,6	24	24.07	RODOVIÁRIO	LEITO NATURAL	NÃO PAVIMENTADO

RESUMO DE EXTENSÕES

TRECHOS EM OBRAS NÃO PAVIMENTADOS	66,4 km
TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS	587,5 km

SISTEMÁTICA DE SUPERVISÃO

A Supervisão das regiões é realizada através do acompanhamento semanal das atividades desempenhadas e realizadas pelas empresas executoras da conservação rodoviária, por meio procedimentos de controle tecnológico normatizados para a garantia da qualidade especificada nos contratos de execução, projetos executivos, normas e especificações vigentes na AGETOP. São desempenhadas fiscalizações rotineiras percorrendo pelo menos 2 vezes toda a malha compreendida no contrato de 3.504,00Km.

Supervisão das atividades constantes nos Grupos G.1 a G.9, de acordo com o Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro dos Contratos de Execução, em consonância com os trabalhos da Gerenciadora:

Conservação de Rodovias Pavimentadas:

- ✓ Grupo 01 – Conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários
- ✓ Grupo 02 – Conservação rotineira da pista de rolamento e acostamento
- ✓ Grupo 03 – Conservação preventiva periódica da pista de rolamento e acostamento
- ✓ Grupo 04 – Serviços especiais

Conservação de Rodovias Não Pavimentadas:

- ✓ Grupo 05 – Conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários
- ✓ Grupo 06 – Conservação rotineira da pista de rolamento
- ✓ Grupo 07 – Manutenção preventiva periódica e melhoramentos da pista de rolamento
- ✓ Grupo 08 – Serviços especiais
- ✓ Grupo 09 – Conservação em pontes mistas e de madeira

Autenticidade nº: 16003911
CAT nº: 102016000020 Página: 007
www.crea-go.org.br/autenticacao

A supervisão dos serviços em campo é realizada com por maio de tablets, através de software desenvolvido pela AGETOP, onde são inseridos os dados coletados e fotos.

Supervisão dos serviços no sentido de garantir o controle de qualidade das atividades de conservação e manutenção pertinentes a todos os grupos de serviço (Grupo G1 ao G9) do Programa RODOVIDA; garantindo o controle das quantidades executadas pelas empresas construtoras através do acompanhamento semanal das atividades desempenhadas e de acordo com o Cronograma físico; recomendação de soluções apropriadas às intervenções de conservação e manutenção rodoviária, submetendo-as a aprovação da fiscalização da AGETOP; gerenciamento do passivo ambiental proveniente das atividades de conservação garantindo o controle do ambiente físico;

Controle de Qualidade

Supervisão do controle de qualidade dos serviços a serem executadas pelas Contratadas, de acordo com as normas da ABNT, DNIT e AGETOP respectivamente especificadas, de acordo com os projetos, especificações.

Controle de Quantidades

Supervisão do controle das quantidades, acompanhando o levantamento dos quantitativos mensais dos trabalhos executados pela Construtora e avaliando o desempenho efetivo dos elementos rodoviários, elaborando as medições de serviços mensais executados pela construtora, sob a Gerência (Fiscalização) da AGETOP.

Engenharia de Projetos

Recomendação de soluções apropriadas, através de projetos, para problema técnicos, submetendo-as a aprovação da fiscalização da AGETOP;

Informação à AGETOP

Informação à AGETOP sobre o andamento de todas as atividades sob a responsabilidade da Supervisão, através de relatórios periódicos e finais e a atualização desses dados em ambiente web.

Nos Aspectos de Planejamento e Programação:

Elaboração, conjuntamente com as empresas executoras dos contratos de conservação e com os Gerentes de Contrato, sob a Supervisão da Gerenciadora, os Planos Anuais e Trimestrais

Autenticidade nº: 16003912
CAT nº: 102016000020 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao

de Trabalho. Proposição de ajustes, correções ou adequações aos referidos planos, no caso de incoerências entre os serviços propostos e as ações necessárias.

Nos Aspectos de Controle de Qualidade:

Verificação da qualidade e a efetividade do controle tecnológico implantado pelas EMPREITEIRAS, avaliando sua adequação para o atendimento às disposições especificadas nas normas da ABNT, DNIT e AGETOP

Acompanhamento e inspeção das obras, garantindo que os trabalhos se realizem estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais, de acordo com as normas da ABNT, DNIT e AGETOP

Inspeção regular das instalações, materiais e equipamentos da EMPREITEIRA, bem como a disponibilidade quantitativa e qualitativa do pessoal técnico necessário à execução da obra.

Nos Aspectos Controle das Quantidades

Preparação dos elementos coletados em campo referentes aos serviços executados, necessários aos levantamentos das quantidades para fins de controle.

Elaboração das medições mensais de serviços executados pela empreiteira sob a Gerência da Fiscalização da AGETOP.

Nos aspectos de Engenharia

Verificação da procedência dos materiais a serem utilizadas, alterações de fornecimento e as revisões necessárias para a produção de materiais, encaminhando as não conformidades identificadas para adequação das executoras e avaliação da fiscalização da AGETOP

Verificação semanal do cumprimento dos Planos de Trabalhos elaborados pelas empresas construtoras e aprovados pela AGETOP, controlando o avanço físico e financeiro das atividades previstas e de acordo com o Cronograma de intervenções, encaminhando para a fiscalização imediatamente em caso de descumprimento da programação.

Inspeção permanente dos elementos rodoviários dos trechos de cada contrato, verificando se atendem aos níveis e especificações de qualidades exigidas, encaminhando para as executoras as necessidades prioritárias de não-conformidades verificadas.

Inspeção semanal da execução de serviços de conservação rodoviária para verificar o atendimento às especificações de qualidade e a necessidade de correção de procedimentos por parte das executoras.

Elaboração de Projetos de Obras Emergenciais, tais como projetos de desvios, compatíveis com a complexidade do objeto do contrato.

Autenticidade nº: 16003913
CAT nº: 102016000[020 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao

Nos Aspectos Informativos

Programação do andamento dos serviços, para o atendimento aos objetivos propostos às executoras.

Controle do avanço da obra através de um programa de gerenciamento de projeto, desde o início da obra até a sua conclusão, incluídos o controle físico, financeiro e de qualidade.

Elaboração de Relatórios Mensais sobre o andamento das Obras com informações técnicas, financeiras, ambientais e administrativas, contemplando (a) o desempenho quanto à qualidade, (b) cronogramas (c) equipamentos; (d) a segurança ocupacional no canteiro de obras; (e) a eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito na fase de execução de obras para prevenir desvios de tráfego ou minimizar seus efeitos.

Assessoramento ao Gerente do Contrato na realização de todas as demais inspeções de qualidade e nos procedimentos de notificação e penalizações.

Utilização de software de gestão e de coleta de dados informatizada, com uso de dispositivos móveis, Ipads, para preenchimento das informações sobre as obras diretamente no sistema, mesmo que os técnicos estejam em campo.

Segurança do tráfego

Gestões junto às Prefeituras e entidades responsáveis por equipamentos de serviços públicos que possam interferir na execução regular das obras serão de responsabilidade da AGETOP

Controle do cumprimento, por parte da EMPREITEIRA, das normas de segurança da obra, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços;

Fiscalização das medidas adotadas pela EMPREITEIRA para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, especialmente no que concerne à sinalização, sobretudo a noturna, determinando as providências adicionais porventura necessárias;

Aspectos Administrativos

Fiscalização quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pela EMPREITEIRA comunicando formalmente à AGETOP possíveis irregularidades.

Assessoramento dos Gerentes dos Contratos na padronização de procedimentos das demais atividades necessárias para a fiscalização dos contratos de serviços de conservação rodoviária tais como, preenchimento do livro de ocorrências, instalações de terceiros na faixa de domínio, responsabilidades dentro da faixa de domínio, resíduos produzidos por acidentes, colocação de letreiros, detecção de pontos críticos na trafegabilidade e de problemas nas sinalizações de obras, atendimento às normas de segurança do trabalho, a orientação quanto aos procedimentos de operações de rodovias, todos conforme preconizam os contratos.

Autenticidade nº: 16003914
CAT nº: 102016000[020 Página: 010
www.crea-go.org.br/autenticacao

1.1.1. Serviços Geotécnicos

Acompanhamento de todos os serviços relativos aos Estudos Geotécnicos executados pelas empresas construtoras e necessárias às intervenções dos Grupos G3 (Intervenções localizadas) e G7 (Melhoramentos)

- Controle de qualidade dos materiais empregados nas várias camadas do pavimento;

- Acompanhamento dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratório, e verificação dos materiais a serem utilizados na obra;

- Acompanhamento da execução de ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais, etc.;

- Acompanhamento e relacionamento de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando a localização, resultados, controles estatísticos, indicando as respectivas medidas corretivas necessárias;

- Acompanhamento do controle de compactação das camadas do pavimento projetado.

1.1.2. Obras de Drenagem, Obras de Arte Correntes e Especiais

Acompanhamento da execução dos serviços relativos à verificação das atividades de reconstrução dessas obras (G4 / G8 - Serviços Especiais) de acordo com os seguintes parâmetros:

- Acompanhamento da execução de todas as obras de uma maneira geral, avaliando os serviços com base nos projetos executivos;

- Acompanhamento do recebimento dos materiais;

- Acompanhamento da execução de ensaios de caracterização de todos os materiais a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas, areais, etc

1.1.3. Sinalização das Obras e da Pista

. Verificação da sinalização de obras, quanto à eficiência e funcionalidade, e quanto ao atendimento do projeto, às normas e especificações vigentes na AGETOP;

1.1.4. Supervisão e Controle Ambiental

Verificação da proteção dos cursos d'água de maneira geral e, especialmente, dos contribuintes para os reservatórios de abastecimento de água, quanto a:

- Carreamento de solos para os aquíferos e curso d'água;
- Deposição de lixo nas margens ou dentro dos aquíferos;
- Poluição com agentes químicos, produtos betuminosos, óleos, etc. Providenciar a quantificação, possível tratamento e aviso às autoridades responsáveis quando se tratar de mananciais de abastecimento;
- Poluição com resíduos sólidos ou líquidos;

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 16003915
CAT nº: 102016000020 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

- Eng. Civil Coordenador – OTON NASCIMENTO JUNIOR - CREA nº 895/D-GO
- Eng. Civil Eng. Preposto – LUIZ FERNANDO PASSEROTTI - CREA nº 80465/D-SP

Goiânia, 11 de Maio de 2016.

Engª GIANA SOUSA SENA RODRIGUES
CREA 9.059/ D-GO
AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras

JAIME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE
AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020150000531

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **OTON NASCIMENTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **OTON NASCIMENTO JUNIOR** RNP: **1002341833** Registro: **895/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130191178**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **11/10/2013** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Número: 20..... Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74775-013

Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO Complemento: .....

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 260/2013-AD-GEJUR Celebrado em: 10/09/2013 Valor R$: 4.183.000,00...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: VÁRIAS..... Número: 0.....

Bairro: VÁRIOS..... CEP: 74000-000.....

Cidade: VÁRIAS..... UF: GO Complemento: .....

Data de Inicio: 10/09/2013 Previsão término: 09/10/2014 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 549,50 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de gerenciamento e supervisão da execução das obras dos Programas Rodovida Construção (PROPAE) e Rodovida Reconstrução Grupo 2, Lote 01, conforme contrato nº 260/2013-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/09/2013 até 03/02/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19956 a 19962, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150000531
Data: 09/03/2015 Hora: 10:45:00
Código de Controle: RJPIGIP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 52934/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 699/15, que a empresa ONA S/A – Engenharia, Comércio e Indústria, CNPJ nº. 01.277.193/0001-95, situada a Rua Martinho Nascimento nº. 02, Setor Aeroviário, Goiânia, Goiás, CEP: 74.435-060, EXECUTA satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 0260/2013-AD-GEJUR, de 10 de setembro de 2013, Termos Aditivos n°. 300/2014 - AD-GEJUR e n° 438/2014 – AD - GEJUR, de SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS RODOVIDA CONSTRUÇÃO (PROPAE) E RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO 2, LOTE 01, INCLUINDO A GESTÃO AMBIENTAL e levantamentos Pontuais (DEFLECTOMETRIA E IRREGULARIDADES - IRI), decorrente do Pregão Presencial n° 021/2013 – PR – LOTE 01, constante no processo 6359/2013 (06 Vols.), contrato firmado entre a ONA S/A Engenharia, Comércio e Indústria e AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras. O objeto Supervisão da Execução das Obras dos Programas Rodovia Construção Grupo 2 - Lote 01.

O prazo de execução dos serviços, que se tratando de contratos de prestação continuada é de 12 meses.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 10/09/2013;
- Prazo estimado para término do contrato: 09/09/2014.
- Prazo prorrogado para: 10/09/2015 (CONTRATO EM ANDAMENTO)

OBRAS DE RESTAURAÇÃO OBJETO DO PROGRAMA - LOTE 01:

REF.	RODOVIAS	TRECHOS	EXTENSÃO (km)
1	GO - 239	Entr. BR 53 / Mara Rosa	9,00
2	GO - 241	Mutunópolis / Estrela do Norte / Entr. BR 153	30,50
3	GO - 244	Porangatu / Novo Planalto	51,10
4	GO - 244	Novo Planalto / São Miguel do Araguaia	76,60
		TOTAL	**167,20**

OBRAS DE CONSTRUÇÃO OBJETO DO PROGRAMA:

REF.	RODOVIAS	TRECHOS	EXTENSÃO (km)
1	GO - 156	Mundo Novo / Santa Marta	25,00
2	GO - 173	Aruanã / Britania	38,20
3	GO - 336	Crixás / Nova Crixás	19,00
		TOTAL	**82,20**

AERÓDROMOS OBJETO DO PROGRAMA:

REF.	MUNICÍPIO
1	Porangatu
2	São Miguel do Araguaia
3	São José dos Bandeirantes

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO

O Sistema de Fiscalização de Obras adotado é o que se utiliza de ferramentas móveis de acompanhamento por meio de Software (FOR – Fiscalização de Obras Rodoviárias) e web.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 019.956

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

GESTÃO AMBIENTAL

Monitoramento dos serviços ambientais de campo nos trabalhos de construção, reconstrução e operação com base no plano de obras, no plano ambiental e das condicionantes da licença ambiental. Para que assim haja antecipação, mitigação e compensação de passivos ambientais, do ambiente geral da obra, de sua área de influência e dos ecossistemas envolvidos, na forma do contido no programa de exploração do lote concessionado e demais elementos correlatos.

Os itens da gestão do meio ambiente avaliados e seus passivos ambientais seguem discriminados abaixo:

- Recursos Hídricos e nascentes;
- Saúde e segurança do ambiente de trabalho;
- Tratamento e Destinação final dos resíduos;
- Destinação final dos efluentes;
- Avaliação Estratégica de Impactos Ambientais;
- Avaliação de áreas degradadas e Áreas de Preservação Permanentes - APPs;
- Ambiente atmosférico (controle de emissão de particulados);
- Condições da fauna e flora.

O objeto referente à **Reconstrução** segue discriminado com os seguintes quantitativos:

RODOVIDA RECONSTRUÇÃO			
Código	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazidas	m²	46.761,610
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	46.761,610
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	8.735,820
40316	Escavação e carga de material c/ indenização	m³	31.439,830
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³/km	382.776,940
40335	Estabilização Granulométrica sem Mistura	m³	918,000
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	21.507,920
40380	Imprimação	m²	687.585,570
40385	Pintura de ligação	m²	266.305,820
40390	Tratamento Superficial Simples - TSS	m²	3.335,820
40395	Tratamento Superficial Duplo - TSD	m²	644.338,000
40405	CBUQ	m³	5.821,270
40410	Pré misturado a frio - PMF	m³	4.675,450
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	1.192.660,000
40425	Remoção de pavimentação Asfáltica	m³	16.454,090
40426	Escarificação do Pavimento existente	m³	6.376,930
40430	Transporte de pavimentação removida	m³Km	162.097,280
40435	Transp.local de material Betuminoso	tKm	71.809,070
40440	Transporte local de massa	tKm	200.380,390
40445	Transporte local de brita	m³Km	449.109,550
40450	Transporte comercial de cimento	tKm	1.421.215,790
40451	Transporte local de cimento	tKm	94.614,830
40455	Transporte comercial de agregados	m³Km	869.047,630
40474	Fresagem continua 4cm	m²	422.441,830
40478	Reciclagem de base 3% de cimento	m³	29.643,840

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 019.957

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74 775-013 - Goiânia - GO

40480	CM-30	t	843,532
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.662,830
40530	CAP 50/70	t	820,970
40496	Emulsão polimerizada p/ micro	t	1.583,036
40510	Emulsão RR-1C	t	84,740
40500	Emulsão RL-1C	t	1,180
40495	Emulsão RL-2C	t	47,255
40535	Transporte comercial de mat. Betuminosoa frio - F	t	4.257,342
40536	Transporte comercial de mat. Betuminoso a quente - Q	t	820,970
40005	Carga de Entulhos	m³	1.800,000
40006	Transporte de Entulhos	m³xkm	14.400,000
40025	Escav. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. Escavadeira	m³	7.400,000
40100	Compactação a 95% do Proctor Normal	m³	2.466,000
40101	Compactação a 100% do Proctor Normal	m³	3.699,600
40335	Estab. Granulométrica Sem Mistura - Proctor 26 Golpes	m3	4.919,980
6	**DRENAGEM**		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d = 0,20m)	m	0,000
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	0,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20)	m	1.214,480
41250	Meio fio sem sarjeta	m	7.483,000
41255	Saida e descida d'água lisa	m	498,670
41806	Corpo de BSTC - diam. 0,60m - Exceto Escav. - ac/bc	m	6,000
41816	Corpo de BSTC - diam. 1,00m - Exceto Escav. - ac/bc	m	26,000
41345	Caixa Coletora em Concreto Tubo Diam. 0,60 - Exceto Escav.	unid.	1,000
41347	Caixa Coletora em Concreto Tubo Diam. 1,00 - Exceto Escav.	unid.	1,000
41856	Boca de BSTC - Diam. 1,00 - (ac/bc)	unid.	1,000
49	**CONSERVAÇÃO ROTINEIRA**		
41420	Capina manual	m²	4.320,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	63,360
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	20.000,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	16.400,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	0,000
42480	Caiação	m²	18.200,000
48	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax. (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

O objeto proposto referente à **construção** segue discriminado com os seguintes quantitativos:

RODOVIDA CONSTRUÇÃO			
Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1	TERRAPLENAGEM		
40005	Desmatamento, destocamento e limpeza (Arvorés até 15cm)	m²	2.562.125,500
40025	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:51 a 200)	m³	227.127,370
40016	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:201 a 400)	m³	345.878,650
40030	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:401 a 600)	m³	358.421,280
40018	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:601 a 800)	m³	226.467,870
40045	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:801 a 1000)	m³	157.194,450
40050	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:1001 a 1200)	m³	149.647,090
40021	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:1201 a 1400)	m³	68.965,710
40055	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:1401 a 1600)	m³	49.393,430
40023	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:1601 a 1800)	m³	13.466,000
40031	Escavação e carga de material de 2a. Cat. (dt:201 a 400)	m³	6.569,400
40032	Escavação e carga de material de 2a. Cat. (dt:401 a 600)	m³	17.420,800
40033	Escavação e carga de material de 2a. Cat. (dt:601 a 800)	m³	8.715,000
40034	Escavação e carga de material de 2a. Cat. (dt:801 a 1000)	m³	5.090,000
40075	Escavação e carga de material de 3a. Cat. (dt:51 a 200)	m³	1.120,320
40076	Escavação e carga de material de 3a. Cat. (dt:201 a 400)	m³	698,000
40077	Escavação e carga de material de 3a. Cat. (dt:401 a 600)	m³	6.502,400
40080	Compactação a 95% do PN	m³	718.465,850
40085	Compactação a 100% do PN	m³	640.314,310
40090	Compactação manual	m³	4.432,160
47027	Escavação manual	m³	117,000
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m²	355.736,550
3	PAVIMENTAÇÃO		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazidas	m²	527.439,000
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	527.439,000
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	617.210,630
40316	Escavação e carga de material c/ indenização	m³	275.633,460
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³/km	5.978.407,274
40335	Estabilização Granulométrica sem Mistura - (100% - P. IM)	m³	94.966,060
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	107.668,130
40380	Imprimação	m²	540.513,250
40395	Tratamento Superficial Duplo - TSD	m²	542.152,580
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	279.078,000
40435	Transp.local de material Betuminoso	tKm	35.190,164
104778	Transporte local de cimento	tKm	85.853,649
40455	Transporte local de agregados	m³Km	156.655,150
40450	Transporte comercial de cimento	tKm	2.162.532,570
40455	Transporte comercial de agregados	m³Km	2.238.558,086

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 019.959

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

40480	Fornecimento de CM 30	ton	648,620
40490	Fornecimento de Emulsão - RR 2C	ton	1.411,270
104771	Fornecimento de Emulsão - RR 2C com Polímero	ton	390,710
40535	Transporte comercial de material betuminoso	ton	2.450,460
6	**DRENAGEM**		
41200	Dreno profundo corte em solo - diam. 0,20m	m	4.630,000
41205	Dreno profundo corte em rocha - diam. 0,20m	m	1.710,000
41210	Dreno profundo boca de concreto	und.	28,000
41220	Colchão drenante com brita	m³	2.048,600
41428	Descida d'água em degraus DAD 08 - (AC/BC)	m	25,000
41414	Descida d'água lisa DAR - 02	m	306,500
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC 05 - (AC/BC)	m	22.081,740
41343	Saída e descida d'água lisa - VC=0,164m³/m - (AC/BC)	m	85,580
41275	Caixa coletora em concreto tubo diam. 1,00 - Exceto escav.	und.	3,000
41385	Entrada d'água - EDA - 01	und.	24,000
41386	Entrada d'água - EDA - 02	und.	14,000
41372	Dissipador de energia - DEB - 02 - (AC/BC)	und.	18,000
41350	Dissipador de energia - DEB - 01 - (AC/BC)	und.	2,000
41345	Enrocamento de pedra argamassada	m³	279,360
7	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	76.000,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	34.900,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	20.589,000
40850	Sinalização vertical com pintura eletrostática semi refletiva	m²	188,070
40810	Defensa metálica semi maleável simples	m	368,000
40875	Revestimento vegetal por hidrosemeadura	m²	915.508,550
40880	Conformação de talude	m²	529.972,000
40885	Florestamento	m²	93.602,000
9	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
42000	Mobilização de equipamentos	VB	36.240.934,530
42002	Instalação do canteiro de obras	VB	33.697.140,210
10	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
41816	Corpo de BSTC - diam. 1,00m - Exceto escavação - (AC/BC)	m	778,000
41831	Corpo de BDTC - diam. 1,00m - Exceto escavação - (AC/BC)	m	216,300
41841	Corpo de BTTC - diam. 1,00m - Exceto escavação - (AC/BC)	m	58,400
41811	Corpo de BSTC - diam. 0,80m - Exceto escavação - (AC/BC)	m	267,000
41856	Boca de BSTC - diam. 1,00m - (AC/BC)	und.	71,000
41876	Boca de BDTC - diam. 1,00m - (AC/BC)	und.	17,000
41851	Boca de BSTC - diam. 0,80m - (AC/BC)	und.	2,000
41881	Boca de BTTC - diam. 1,00m - (AC/BC)	und.	4,000
42820	Demolição de concreto simples	m³	274,926
41800	Remoção de bueiros tubulares	m	894,000
42800	Gabiões	m³	552,000

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 019.960

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74 775-013 - Goiânia - GO

45050	Concreto fck=15MPA	m³	75,200
45575	Geotêxtil - Bidim RT - 16	m²	752,000
45580	Lastro de brita - (gap)	m³	75,200

O objeto proposto referente à **Aeródromos** segue discriminado com os seguintes quantitativos:

AERÓDROMO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES - DISTRITO DE NOVA CRIXÁS			
Código	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**
1	**TERRAPLENAGEM**		
40005	Desmatamento, destocamento e limpeza (Arvorés até 15cm)	m²	157.982,000
40018	Escavação e carga de material de 1a. Cat. (dt:601 a 800)	m³	28.313,310
40080	Compactação a 95% do PN	m³	9.781,270
40085	Compactação a 100% do PN	m³	11.998,200
40090	Compactação manual	m³	4.432,160
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazidas	m²	23.996,400
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	36.754,570
40316	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	14.397,840
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³/km	14.397,840
40335	Estabilização Granulométrica sem Mistura - (100% - PN)	m³	5.999,100
40375	Estabilização de solo-cimento 2%	m³	5.999,100
40380	Imprimação	m²	36.754,570
40385	Pintura de ligação	m²	36.754,570
40395	Tratamento Superficial Duplo - TSD	m²	36.754,570
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	36.754,570
40455	Transporte comercial de agregados	m³Km	221.317,780
40450	Transporte comercial de cimento	tKm	2.162.532,570
40480	Fornecimento de CM 30	ton	44,110
40490	Fornecimento de Emulsão - RR 2C	ton	102,320
104771	Fornecimento de Emulsão - RR 1C com Polímero	ton	52,860
40535	Transporte comercial de material betuminoso	ton	200,000
7	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
40875	Revestimento vegetal por semeadura	m²	47.781,800
101572	Transporte de material básico - DT=470km	txkm	47.376,000
9	**MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
42000	Mobilização de equipamentos	VB	1.618.323,560
42002	Instalação do canteiro de obras	VB	1.618.323,560

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 019.961

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Msc. Victor Emmanuel dos Reis, CREA-GO 4481/D-DF, fiscal e gestor do contrato pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. REDE FÍSICA - AGETOP, em Goiânia, aos 13/02/ 2015, extraímos o presente ATESTADO.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

- Eng. Civil Diretor Presidente – OTON NASCIMENTO JUNIOR - CREA nº 895/D-GO.
- Eng. Civil Consultor Especial - CLAUDIUS V. M. WAGNER - CREA nº 5879/D-GO.
- Eng. Civil Coordenador Geral–ROBERTO LUIZ DE ABREU SILVA - CREA nº.400030320/D-SP.
- Eng. Civil Pleno – DERVILLE FERREIRA DOS SANTOS FILHO - CREA nº.20584/D-GO
- Eng. Civil Pleno – MARCOS ROBERTO DA SILVA – CREA nº 20703/D-GO
- Eng. Agrônomo – AROLDO PEDRO STEINDORFF – CREA nº 744/D-GO

Goiânia, 03 de fevereiro de 2015.

Engº ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/ D-GO
AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras

JAIME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150000692
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **OTON NASCIMENTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **OTON NASCIMENTO JUNIOR** RNP: **1002341833** Registro: **895/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130210815**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **12/11/2013** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Número: 20.....
Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74775-013
Cidade: GOIÂNIA..... UF: GO
Complemento: .....
E-Mail: .....
Fone: (62....)32654000....
Contrato: 295/2013-AD-GEJUR
Celebrado em: 30/10/2013 Valor R$: 3.997.934,52...
Vinculada a ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: VÁRIAS..... Número: 0.....
Bairro: VÁRIOS.....
CEP: 74000-000.....
Cidade: VÁRIAS..... UF: GO
Complemento: .....
Data de Inicio: 01/11/2013 Previsão término: 31/10/2014
Coordenadas Geográficas: .....,.....
Finalidade: **Infra-estrutura**
Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**
CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br
Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 269,79 QUILOMETROS;

Observações

Serviços de gerenciamento e supervisão da execução das obras dos Programas Rodovida Construção (PROPAE) e Rodovida Reconstrução Grupo 2, Lote 02, conforme contrato nº 295/2013-AD-GEJUR. Rodovias Pavimentadas: 177,10Km Rodovias Não Pavimentadas: 92,69Km Aeródromos de: Aruanã, Mozarlândia, Niquelândia e Uruaçu.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/11/2013 até 03/02/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21041 a 21047, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020150000692
Data: 25/03/2015 Hora: 16:01:00
Código de Controle: DTPYHGI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 643/15, que a empresa ONA S/A – Engenharia, Comércio e Indústria, CNPJ nº. 01.277.193/0001-95, situada a Rua Martinho Nascimento nº. 02, Setor Aeroviário, Goiânia, Goiás, CEP: 74.435-060, EXECUTA satisfatoriamente as atividades atribuídas ao contrato 0295/2013-AD-GEJUR, de 01 de novembro de 2013, Termos Aditivos n°s. 057/2014 e 421/2014 AD-GEJUR, de SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS PROGRAMAS RODOVIDA CONSTRUÇÃO (PROPAE) E RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO 2, LOTE 02, INCLUINDO A GESTÃO AMBIENTAL e levantamentos Pontuais (DEFLECTOMETRIA E IRREGULARIDADES - IRI), decorrente da Dispensa de Licitação n° 197/2013, constante no processo 006359/2013 - Lote 02 (Vols. 01/07), contrato firmado entre a ONA S/A Engenharia, Comércio e Indústria e AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras. O objeto Supervisão da Execução das Obras dos Programas Rodovia Construção Grupo 2 - Lote 02,

O prazo de execução dos serviços, que se tratando de contratos de prestação continuada é de 12 meses.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.041

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 01/11/2013;
- Prazo estimado para término do contrato: 31/10/2014.
- Prazo prorrogado para: 31/10/2015 (CONTRATO EM ANDAMENTO)

OBRAS DE RESTAURAÇÃO OBJETO DO PROGRAMA - LOTE 02:

REF.	RODOVIAS	TRECHOS	EXTENSÃO (km)
1	GO-154	Itapaci / Pilar de Goiás	23,70
2	GO-156	Crixás / Uirapuru	32,00
3	GO-347	Santa Terezinha /Crixás	32,10
4	GO-237	Niquelândia / Uruaçu	89,30
		TOTAL	87,89

OBRAS DE CONSTRUÇÃO OBJETO DO PROGRAMA:

REF.	RODOVIAS	TRECHOS	EXTENSÃO (km)
7	GO-439	Pilar de Goiás / Guarinos	14,49
		TOTAL	14,49

AERÓDROMOS OBJETO DO PROGRAMA:

REF.	MUNICÍPIO
1	Uruaçu
2	Mozarlândia
3	Aruanã

SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO

O Sistema de Fiscalização de Obras adotado é o que se utiliza de ferramentas móveis de acompanhamento por meio de Software (FOR – Fiscalização de Obras Rodoviárias) e web.

GESTÃO AMBIENTAL

Monitoramento dos serviços ambientais de campo nos trabalhos de construção, reconstrução e operação com base no plano de obras, no plano ambiental e das condicionantes da licença ambiental. Para que assim haja antecipação, mitigação e compensação de passivos ambientais, do ambiente geral da obra, de sua área de influência e dos ecossistemas envolvidos.

SELO NO VERSO

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4016 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

na forma do contido no programa de exploração do lote concessionado e demais elementos correlatos.

Os itens da gestão do meio ambiente avaliados e seus passivos ambientais seguem discriminados abaixo:

- Recursos Hídricos e nascentes;
- Saúde e segurança do ambiente de trabalho;
- Tratamento e Destinação final dos resíduos;
- Destinação final dos efluentes;
- Avaliação Estratégica de Impactos Ambientais;
- Avaliação de áreas degradadas e Áreas de Preservação Permanentes - APPs;
- Ambiente atmosférico (controle de emissão de particulados);
- Condições da fauna e flora.

O objeto referente à **restauração** segue discriminado com os seguintes quantitativos:

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO (RECONSTRUÇÃO)			
Código	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**
	PAVIMENTAÇÃO		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazidas	m²	23.254,450
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	23.254,450
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	1.442,000
40316	Escavação e carga de material c/ indenização	m³	14.142,950
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³/km	319.728,310
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	17.810,970
40380	Imprimação	m²	680.988,180
40385	Pintura de ligação	m²	293.670,720
40390	Tratamento Superficial Simples - TSS	m²	1.442,000
40395	Tratamento Superficial Duplo - TSD	m³	542.469,260
40405	CBUQ	m³	9.519,790
40410	Pré misturado a frio - PMF	m³	6.934,450
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	3.792.598,300
40425	Remoção de pavimentação Asfáltica	m³	8.105,810
40426	Escarificação do Pavimento existente	m³	6.888,000
40430	Transporte de pavimentação removida	m³Km	62.986,820
40435	Transp.local de material Betuminoso	tKm	67.929,860
40440	Transporte local de massa	tKm	658.567,490
40445	Transporte local de brita	m³Km	676.864,320
40450	Transporte comercial de cimento	tKm	944.699,760
40451	Transporte local de cimento	tKm	73.302,010
40455	Transporte comercial de agregados	m³Km	17.693.979,140
40474	Fresagem continua 4cm	m²	125.714,200
40477	Reciclagem de base 25% brita	m³	28.324,110
40478	Reciclagem de base com 20% brita e 2% de cimento	m³	30.889,650
40480	CM-30	t	743,060
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.336,810
40530	CAP 50/70	t	1.215,840
40496	Emulsão polimerizada p/ micro	t	5.134,560
40510	Emulsão RR-1C	t	311,740

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.042

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Cep. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

SELO NO VERSO

40500	Emulsão RL-1C	t	855,850
40535	Transporte comercial de mat. Betuminosoa frio - F	t	8.360,370
40536	Transporte comercial de mat. Betuminoso a quente - Q	t	1.215,840
	DRENAGEM		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d = 0,20m)	m	2.500,000
41240	Calha triangular de concreto (70x20)	m	5.222,200
41250	Meio fio sem sarjeta	m	6.048,510
41255	Saida e descida d'água lisa	m	434,800
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
42000	Mobilização de equipamentos	%	6,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	6,000
	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA		
42420	Capina manual	m²	18.540,000
42415	Roçada mecanizada	ha	97,230
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	108.860,200
42430	Limpeza de sarjeta	m	86.688,800
42445	Desobstrução de bueiros	m³	220,000
42480	Caiação	m²	45.550,000
	BUEIROS CELULARES - BSCC 3x3 Km 4,8; BTCC 3x3 Km 18,7; BDCC 2,5x2,5 Km 29,2 - FORMOSO/CAMP.; BTCC 3x3 Km 25,1 e BDCC 2,5x2,5 Km 31,7 - CAMP./MINAÇU		
	SERVIÇOS DIVERSOS		
45045	Aço CA-50/60	kg	5.138,340
45052	Concreto fck=20 MPa	m³	183,780
45205	Transporte de material básico	tkm	168.109,440
45210	Transporte de agregados	tkm	19.728,120
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
45610	Instalação do canteiro/Mobilização	%	0,355

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.043

O objeto proposto referente à **construção** segue discriminado com os seguintes quantitativos:

CONSTRUÇÃO			
Código	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**
	TERRAPLENAGEM		
40005	Desmat.dest.e limpeza c/ árvores até Ø 15cm	m²	459.210,800
40006	Desmat.dest.e limpeza c/ árvores Ø > 15cm	m²	29.092,800
40007	Carga de entulhos	m³	58.636,560
40008	Transporte de entulhos	m³.km	205.074,230
40015	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 51 a 200m	m³	8.081,500
40016	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 201 a 400m	m³	61.481,930
40017	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 401 a 600m	m³	78.593,620
40018	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 601 a 800m	m³	10.695,180
40019	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 801 a 1000m	m³	55.673,980
40020	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 1001 a 1200m	m³	32.767,740

SELO NO VERSO

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

40021	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 1201 a 1400m	m³	44.241,430
40022	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 1401 a 1600m	m³	213.444,020
40023	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 1601 a 1800m	m³	19.762,750
40024	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 1801 a 2000m	m³	150.914,390
40025	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 2001 a 3000m	m³	51.085,490
40026	Escav., carga e transporte de mat. de 1ª categoria-Escavadeira DMT 3001 a 5000m	m³	41.367,670
40030	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 51 a 200m	m³	4.438,780
40031	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 201 a 400m	m³	4.839,580
40032	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 401 a 600m	m³	794,170
40033	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 601 a 800m	m³	1.092,000
40034	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 801 a 1000m	m³	1.404,000
40035	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 1001 a 1200m	m³	1.820,300
40036	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 1201 a 1400m	m³	1.933,880
40037	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 1401 a 1600m	m³	2.563,910
40038	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 1601 a 1800m	m³	3.019,610
40039	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 1801 a 2000m	m³	3.418,610
40041	Escav., carga e transporte de mat. de 2ª categoria-Escavadeira DMT 3001 a 5000m	m³	4.214,520
40075	Escav., carga e transporte de mat. de 3ª categoria-Carregadeira DMT 51 a 200m	m³	35.075,990
40076	Escav., carga e transporte de mat. de 3ª categoria-Carregadeira DMT 201 a 400m	m³	44.429,010
40077	Escav., carga e transporte de mat. de 3ª categoria-Carregadeira DMT 401 a 600m	m³	63.138,940
40078	Escav., carga e transporte de mat. de 3ª categoria-Carregadeira DMT 601 a 800m	m³	55.956,860
40079	Escav., carga e transporte de mat. de 3ª categoria-Carregadeira DMT 801 a 1000m	m³	46.765,660
40080	Escav., carga e transporte de mat. de 3ª categoria-Carregadeira DMT 1001 a 1200m	m³	23.217,000
40100	Compactação a 95% do Proctor Normal	m³	164.962,220
40101	Compactação a 100% do Proctor Normal	m³	51.837,180
40102	Compactação manual	m³	184,000
40120	Acabamento e recomposição de empréstimo	m²	5.351,880
	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
43000	Bueiro Simples Celular de Concreto em Aduelas - BSCC (3,00 x 3,00) m Corpo	m	32,000
43005	Bueiro Simples Celular de Concreto em Aduelas - BSCC (3,00 x 3,00) m Boca	un	2,000
	PAVIMENTAÇÃO		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	71.995,300
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	11.094,780
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	95.636,000
40315	escavação e carga mat. de jazidas	m³	14.806,330
40316	escavação e carga mat. de jazidas c/ indenização	m³	21.888,880
40320	transporte de mat. de jazidas (cascalho) - Dt = 8,00 km	m³.km	95.431,040
40325	Transporte da mistura	m³.km	36.327,670
40335	Estabilização granulometrica sem mistura	m³	21.787,690
40375	Estab. Solo-Cimento 3% Peso-Pista	m³	9.256,000
40380	Imprimação	m²	81.700,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	81.700,000
40435	Transporte local de material betuminoso - Dt = 8,00 km	t.km	1.230,690

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.044

SELO NO VERSO

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

40445	Transporte local de agregados - Dt = 5,70 km	m³.km	7.115,160
40449	Transporte local de Cimento/Cal/Filer	t/km	14.860,790
40450	Transporte comercial de cimento/Cal/Filer	t.km	111.952,500
40455	Transporte comercial de agregados - Dt = 102,60 km	m³.km	127.148,030
40480	Fornecimento de CM-30 (Ap. de Goiânia)	t	97,090
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C (Ap. de Goiânia)	t	204,770
40535	Transporte comercial de material betuminoso - Dt = 260,00 km	t	301,860
	DRENAGEM		
41200	Dreno Profundo, corte em solo tubo poroso Ø 0,20 m	m	3.170,300
41225	Calha Trapezoidal (90 x 30) - Vc = 0,064 m³/m	m	45,000
41235	Calha Triangular (100 x 30) - Vc = 0,075 m³/m	ML	1.520,000
41245	Meio fio c/ sarjeta Vc = 0,040m³/m - com máquina	m	730,000
41255	Saída e descida d'água lisa - Vc = 0,164 m³/m	m	11,000
41302	Colchão drenante com brita (BC)	m³	2.115,400
41286	Valeta de proteção de corte - VPC01	m	1.040,000
41290	Escavação manual de valas	m³	329,330
47022	Escavação Mec. De Valas de Mat. 3ª cat. (incl. Transporte)	m³	50,300
47023	Escavação Mec. De Valas de Mat. 1ª cat. (incl. Transporte)	m³	1.793,250
41310	Dreno Profundo, corte em solo PEAD - DPS 08 (Exceto Escavação) (BC)	m	903,000
41317	Sarjeta triangular de concreto - STC02 (AC/BC)	m	976,800
41330	Meio fio com sarjeta - MFC01 (AC/BC)	m	896,000
41350	Dissipador de Energia - DED 01 (AC/BC)	un	45,000
41451	Boca p/ Dreno Profundo BSD 01 (AC/BC)	un	10,000
41343	Descida d'água de Aterro tipo tipo Rápido - DAR 02 (AC/BC)	m	499,260
41347	Caixa coletora em concreto tubo Ø = 1,0m (exceto escavação) (AC/BC)	un	1,000
41456	Boca p/ Dreno Sub-Superficial - BSD 03 (AC/BC)	un	4,000
	OBRAS COMPLEMENTARES		
40800	Cerca de vedação da faixa de domínio em madeira	m	21.930,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	120,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	525,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	281,250
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m²	85.200,000
40880	Conformação de talude	m²	190.263,100
	HORAS DE EQUIPAMENTO		
40200	Trator de esteira com 300 HP	h	180,000
40210	Carregador frontal caçamba 2,70 m³ - 170HP	h	53,000
40220	Motoniveladora 150 HP	h	96,000
	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
41815	Corpo de B.S.T.C. Ø 1,00m (exceto escavação)	m	470,410
41830	Corpo de B.D.T.C. Ø 1,00m (exceto escavação)	m	285,000
41840	Corpo de B.T.T.C. Ø 1,00m (exceto escavação)	m	262,900
41855	Boca de B.S.T.C. Ø 1,00m	un	39,000
41875	Boca de B.D.T.C. Ø 1,00m	un	21,000
41880	Boca de B.T.T.C. Ø 1,00m	un	17,000

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.045

SELO NO VERSO

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

O objeto proposto referente à **Aeródromos** segue discriminado com os seguintes quantitativos:

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO AERÓDROMOS			
Código	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**
	TERRAPLENAGEM		
40005	Desmat.,Dest. e Limpeza-Árvores c/ Ø menor de 15cm	m²	67.422,000
40015	Carga de Entulhos	m³	4.473,000
40020	Transporte de Entulhos	m³/km	2.236,500
40045	Escav. Carga Transporte Mat. 1ª Cat. c/ Escav.DT=801a1000m	m³	25.362,850
40080	Compactação a 95% do Proctor Normal	m³	22.723,700
40085	Compactação a 95% do Proctor Normal	m³	164,280
100592	Transporte Local Mat. 1ª categ.c/ Basculante	m³/km	4.000,000
40100	Revestimento Primário	m²	38.712,000
	PAVIMENTAÇÃO		
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	24.010,000
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	7.203,000
40380	Imprimação	m²	24.010,000
40385	Pintura de ligação	m²	36.756,500
40405	CBUQ	m³	1.142,410
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	114.356,500
40435	Transp.local de material Betuminoso	tKm	107,810
40440	Transporte local de massa	tKm	2.220,840
40450	Transporte comercial de cimento	tKm	869,740
40455	Transporte comercial de agregados	m³Km	176.081,490

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.046

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
CARTÓRIO INTELIGENTE E DIGITAL
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM ORIGINAL
Goiânia-GO, 24/03/2015
JESSICA ALVES DA SILVA-SUBOFICIAL E ESCREVENTE
Selo Eletrônico nº 01981503201147094902974
Consulte http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
www.cartorioantoniodoprado.com.br
Rua Geraldo Ney, esq. c/ Av. 24 de Outubro, nº 156, Setor Campinas Goiânia-GO, CEP - 74.515-020, Fone: 62* 3233-0055

Era o que tinhamos a Certificar, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Msc. Victor Emmanuel dos Reis, CREA-GO 4481/D-DF, fiscal e gestor do contrato pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. REDE FÍSICA - AGETOP, em Goiânia, aos 03/02/ 2015, extraímos o presente ATESTADO.

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

- Eng. Civil – OTON NASCIMENTO JUNIOR - CREA nº 895/D-GO.
- Eng. Civil - CLAUDIUS V. M. WAGNER - CREA nº 5879/D-GO.
- Eng. Civil - LUIZ GONZAGA C. MENDONÇA - CREA nº. 657/D-GO.
- Eng. Civil - LUIZ OTÁVIO PEIXOTO - CREA nº.4.820/D-GO.
- Eng. Agrônomo – AROLDO PEDRO STEINDORFF – CREA nº 744/D-GO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 021.047

Goiânia, 03 de fevereiro de 2015.

Engº ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/ D-GO
AGETOP - Agência Goiana de transportes e Obras

JAIME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras

Celso Flores
Chefe de Gabinete
AGETOP

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
CARTÓRIO INTELIGENTE E DIGITAL
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM ORIGINAL
Goiânia-GO, 24/03/2015
JESSICA ALVES DA SILVA-SUBOFICIAL E ESCREVENTE
Selo Eletrônico nº 01981503201147084902973
Consulte http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo
www.cartorioantoniodoprado.com.br
Rua Geraldo Ney, esq. c/ Av. 24 de Outubro, nº 156, Setor Campinas Goiânia-GO, CEP - 74.515-020, Fone: 62* 3233-0055

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153 Km 3,5) Cony Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000 4001 Fax (0xx62) 265-4018 Cep 74.775-013 Goiânia GO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 385/96-CAT

PROTOCOLO.....: 5854/96

DESCRICAO DO SERVICO: COORDENACAO DO PROJETO FINAL DE RESTAURACAO DE RODOVIA COM EXTENSAO PROJETADA DE 45,56 KM

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-060 E GO-326 SANTA BARBARA/NAZARIO E RUIBARBO/ANICUNS-GO

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.-ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-859/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 16 DE ABRIL DE 1996

VISTO:

CREA-GO
Eng.º Elet. Edson Valero Arruda
Assessor Técnico

CREA-GO
Marilucia do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 160

DER-GO

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEP- DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS

RECEBI A 1ª VIA
EM ___/___/___

ATESTADO

À VISTA DO QUE CONSTA DO PROCESSO Nº 4.1-0317/87 APOS CONCLUSÃO E RECEBIDO OS SERVICOS DE Projeto de Restauração

ATESTAMOS QUE A FIRMA ONA S/A - Engenharia Comércio e Indústria

EXECUTOU PARA ESTE DEPARTAMENTO OS SERVICOS ABAIXO ESPECIFICADOS:

SERVICO (S) Estudos Topográficos, Estudos Hidrológicos, Estudos Geológicos, Estudos Geotécnicos, Projeto Geométrico, Proj. de Terraplenagem, Projeto de Pavimentação, Projeto de Drenagem, Projeto de Interseções, Projeto de Obras Complementares, Projeto de Obras de Arte Especiais Orçamentos e Custos. Ante-Proj. Restaur. Proj. Restauração.

RODOVIA (S) GO-060 e GO-326

TRECHO (S) Santa Barbara/Nazário e Ruibarbo/Anicuns

EXTENSÃO PROJETADA: 45,56 Km

LARGURA DA PLATAFORMA : 10,60 M

PISTA DE ROLAMENTO : 7,00 M

ACOSTAMENTO : 1,00 M

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

PONTES :

BUEIROS SIMPLES 30,50 M

DUPLOS

TRIPLOS

EQUIPE TECNICA :

PELA FIRMA : VIDE-VERSO

CREA - GO.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 385/96-Cat
EXPEDIDA, EM 16/04/96
ASS. FLS 01

DATA DA Iª O S 01/04/87

PRAZO CONTRATUAL 90 Dias Úteis

PRORROGACAO CONCEDIDA

PARALIZACÃO AUTORIZADA

FISCAL(AIS) PELO DER-GO Engenheiros: José Ilidio Barbosa Fidalgo, Sergio Leão e Marcia Helena Macedo.

PERIODO DE EXECUÇÃO 01/04/87 à 24/07/87

PRAZO EFETIVO DE TRABALHO 78 Dias Úteis VALOR CONTRATUAL Cz$ 1.467.900,00

ERA O QUE TINHAMOS A ATESTAR, TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO, PRESTADAS PELO ENGº FISCAL DEMOS FE GABINETE DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS DO DER-GO, EM GOIANIA, AOS Vinte e nove dias do mês de setembro de hum mil novecentos e oitenta e sete

EXTRAIMOS O PRESENTE ATESTADO QUE SERA ASSINADO PELO ENGº Waldo Borges ___ DIRETOR DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS E VISADO POLO SENHOR DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

ENGº _____ DIRETOR DA DEP

ENGº _____ DIRETOR GERAL DO DER- GO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 495/99-CAT

PROTOCOLO.....: 15.432/99

DESCRICAO DO SERVICO: ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-040 E GO-060, TRECHO: GOIANIA (KM 07)/ ARAGOIANIA E GO-156 / FIRMINOPOLIS - GO

PROPRIETARIO.....: DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENGosCIVIS: OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO, ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-5650/D-GO, LEONARDO REIS LOUSA-CREA-2260/D-GO,ROBERTO A.NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-6599/D-GO E HELOISA ALVES FERREIRA-CREA-7027/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 23 DE ABRIL DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.° Civil Alberto de Araújo Dafico
Gerente Técnico
CREA N.° 2282/D-GO

CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefe do Setor de Art's

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Av. Anhanguera, 7.364 - Fone: (062) 833-8301 - Fax: (062) 833-8348 - Setor Aeroviário - CEP: 74435-300 - Goiânia - Goiás

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante do Cadastro
nº 495/99. cat
Expedido, em 23/04/99
Ass.: ASilva
Fls. 313

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº **4.1- 4758/97- 01**, após conclusão e recebido os serviços de Elaboração do **PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO**. Atestamos que a firma **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): **Projeto de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Complementares.**

Rodovia (s): **GO-040 e GO-060**
Trecho (s) **Goiânia (Km 07) / Aragoiânia e GO-156 / Firminópolis**

Extensão Projetada: **18 Km e 37 Km**
Largura da Plataforma: **12,00 m e 10,60 m**
Pista de Rolamento: **3,50 m e 3,50 m**
Acostamento: **2,50 m e 1,80 m**

Equipe Técnica:
Pela Firma:
Engº Oton Nascimento Júnior
Engº André Marcos Nascimento Rodrigues
Engº Leonardo Reis Lousa
Engº Roberto A . Nascimento Rodrigues
Engª Heloísa Alves Ferreira

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **-x-**
Bueiros Simples : **-x-**
Duplos : **-x-**
Triplos: **-x-**

Data da 1ª **O. S.: 25/02/98**
Prazo Contratual: **120 dias**
Prorrogação concedida: **-x-**
Paralisação autorizada **- x-**
Período de execução: **25/02/98 à 29/05/98**
Prazo efetivo de trabalho: **94 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Henrique Penna Naves

Valor Contratual: **R$ 133.153,90**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER/GO,** em **Goiânia,** aos 29 de março de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo **Sr. HÉLIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO **Sr. CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

DIRETOR DA DPC

DIRETOR GERAL DO DER-GO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 496/99-CAT

PROTOCOLO.....: 15.431/99

DESCRICAO DO SERVICO: ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-241 E GO-320, TRECHO: SANTA TEREZA / FORMOSO E GO-040 / JOVIANIA - GO

PROPRIETARIO.....: DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENGos.CIVIS:OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO, ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-5650/D-GO, LEONARDO REIS LOUSA-CREA-2260/D-GO,ROBERTO A.NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-6599/D-GO E HELOISA ALVES FERREIRA-CREA-7027/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO . CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 23 DE ABRIL DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.º Cloil Alberto de Araújo Dafico
Gerente Técnico
CREA N.º 2282/D-GO

CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefia do Setor de Art's

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Av. Anhanguera, 7.364 - Fone: (062) 833-8301 - Fax: (062) 833-8348 - Setor Aeroviário - CEP: 74435-300 - Goiânia - Goiás

CREA-GO
Este Atestado é parte integrante da Anotação de Responsabilidade Técnica
496/99 cat
23/04/99
Ass.:
Fls. 1/1

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº **4.1- 4761/97- 01**, após conclusão e recebido os serviços de Elaboração do **PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO**. Atestamos que a firma **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): **Projeto de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Complementares.**

Rodovia (s): **GO-241 e GO-320**
Trecho (s): **SANTA TEREZA / FORMOSO e GO-040 / JOVIÂNIA**

Extensão Projetada: **21 Km e 30 Km**
Largura da Plataforma: **8,00 m e 8,60 m**
Pista de Rolamento: **3,50 m e 3,50 m**
Acostamento: **0,50 m e 0,80 m**

Equipe Técnica:
Pela Firma:
Engº Oton Nascimento Júnior
Engº André Marcos Nascimento Rodrigues
Engº Leonardo Reis Lousa
Engº Roberto A . Nascimento Rodrigues
Engª Heloísa Alves Ferreira

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **-x-**
Bueiros Simples : **-x-**
Duplos : **-x-**
Triplos: **-x-**

Data da 1ª **O. S.: 20/03/98**
Prazo Contratual: **120 dias**
Prorrogação concedida: **-x-**
Paralisação autorizada **- x-**
Período de execução: **20/03/98 à 29/05/98**
Prazo efetivo de trabalho: **71 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Henrique Penna Naves

Valor Contratual: **R$ 123.400,00**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER/GO,** em **Goiânia,** aos 29 de março de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo **Sr. HÉLIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO **Sr. CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

DIRETOR DA DPC

DIRETOR GERAL DO DER-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 523/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.739/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO–118, TRECHO: SÃO JOÃO DA ALIANÇA / RIO TOCANTINZINHO, CONFORME PROCESSO nº 002711/2000**

- **PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**28,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO–118, TRECHO: SÃO JOÃO DA ALIANÇA / RIO TOCANTINZINHO.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – OTON NASCIMENTO JÚNIOR – CREA 985/D–GO**
(NÍVEL DE DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – HELOÍSA ALVES FERREIRA – CREA 7027/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO nº 523/2004–CAT

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO
Geol. Itamar Luiz M. Sacheti
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002787
Mair Ferreira Ramos
Gerente de Registro
CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 5232004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.:
Fls 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois aqui protocolada sob. Nº 008329/01, que a firma : ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia GO-118, trecho: São João da Aliança / Rio Tocantinzinho, conforme processo nº. 002711/2000, com valor total dos serviços de R$ 81.466,84 (oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com prazo contratual de 60 dias, no período de 23/11/00 a 20/01/01, totalizando um prazo de 57 (cinqüenta e sete) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil Oton Nascimento Junior CREA-GO 895/D, Engª Civil Heloísa Alves Ferreira CREA-GO 7027/D, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues CREA-GO 6599/D, Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D e Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues CREA-GO 5650/D, conforme quantidade abaixo discriminada:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

1	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	28,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pela Engo Civil Jefferson Ferreira de Freitas CREA-GO 2876/D, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 01/10/01, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e visado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 025/2001

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 249/96-CAT

PROTOCOLO.....: 3521/96

DESCRICAO DO SERVICO: SUPERVISAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIODO DE 15.09.92 A 15.11.92

LOCAL DO SERVICO....: DIVERSAS LOCALIDADES EM GOIAS

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.-ENGENHARIA,COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO
ENG.CIVIL-ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES CREA-5650/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 15 DE MARCO DE 1996

VISTO:

CREA-GO

Argto. Benedito Dias Ribeiro
Assessor Técnico - Mat. 247

CREA-GO

Marilucia do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 180

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DER-GO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA-GO
CONTROLE DOCUMENTAL
VISTO
Nº 249/96-CAT
ENCAM. 15 03 96
ASS. FLS. 01

A T E S T A D O

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, inserido as folhas tres do processo aqui protocolado sob o número quatro ponto um traço zero zero noventa e seis barra noventa e tres (4.1-0096/93), que a firma **ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento, com capacidade técnica satisfatória, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros: OTON NASCIMENTO JÚNIOR e ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES, os serviços de supervisão de pavimentação asfáltica nos trechos: rodovia **GO.206, QUIRINÓPOLIS/CACU;** rodovia **GO.305, GOIANDIRA/CUMARI;** rodovia **GO.112, IACIARA/ALVORADA DO NORTE;** rodovia **GO.210, BURITI ALEGRE/ÁGUA LIMPA;** rodovia **BR.070, ITAPIRAPUÃ/JUSSARA;** rodovia **BR.070, NOVA TRINDADE / APARECIDA DO RIO CLARO;** rodovia Ligação, **APARECIDA DE GOIÂNIA/NOVA FÁTIMA;** rodovia **GO.430,** trecho: **PLANALTINA/GO.118,** no período de 15/09/92 à 15/11/92, conforme contrato nº 127/92-PJ. Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº JUAREZ CALDAS LEITE, Coordenador de Implantação e Pavimentação. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA,** aos vinte e cinco dias do mes de janeiro de um mil novecentos e noventa e tres (25.01.1993) extraímos o presente **ATESTADO,** que será assinado pelo Engº Joacir Afonso Vieira, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Engº Joacir Afonso Vieira
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

V I S T O:

Engº Flávio Alberto Cascão
P/ **DIRETOR GERAL**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 285/96-CAT

PROTOCOLO.....: 3663/96

DESCRICAO DO SERVICO: SUPERVISAO DE CONTROLE DA PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO TOTAL DE 82 KM

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-164 TRECHOS: RIO DO PEIXE II/ CORREGO LAGOINHA E RIO CAXAMBU/RIO DO PEIXE II

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 26 DE MARCO DE 1996

VISTO:

CREA-GO

Arqto. Benedito Dias Ribeiro
Assessor Técnico - Mat. 247

CREA-GO

Maridalva do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 180

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-GO

AUTENTICAÇÃO
A fotocópia confere com o original apresentado (Prov. nº. 02/82.)
Goiânia 03/11/1992
Cartório Reg. Civil 2ª Circunscrição
SUB - OFICIAL

A T E S T A D O

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, inserido as folhas dois do processo aqui protocolado sob o número quatro ponto um traço dois mil quinhentos e cinquenta e quatro barra oitenta e oito (4.1-2554/88), que a firma **OHA S/A ENG. COM E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros: OTON NASCIMENTO, CREA Nº 1171/D - MG 4a. Região, Engenheiro Coordenador e OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CREA Nº 895/D - GO 15a. Região, Engenheiro auxiliar, os serviços de Supervisão e Controle da Pavimentação Asfáltica da rodovia **GO-164**, nos seguintes trechos: **RIO DO PEIXE II/ CÓRREGO LAGOINHA**, 48 KM e **RIO CAXAMBU/ RIO DO PEIXE II** 34 KM, com extensão total de 82 KM, conforme contrato assinado com este Órgão em 16/08/77 constante do processo nº 4.1-0838/81, com o término dos serviços em 11/01/80. Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro Joacir Afonso Vieira. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA**, aos dez dias do mês de novembro de um mil novecentos e oitenta e oito (10/11/1988), extraímos o presente **ATESTADO**, que será assinado pelo Engenheiro Sílvio Curado Fróes, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

CREA - GO
CONSELHO REGIONAL
Nº 285196-UAT
Data 26 03 96
ASS. FLS 01

Engº Sílvio Curado Fróes
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

V I S T O:

Engº João Batista Alves
DIRETOR GERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 301/2000.
PROCESSO: 629/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA TO-080, TRECHOS: MARIANÓPOLIS (KM 0)/KM 29,43 (LOTE 05), COM EXTENSÃO DE 29,43 Km. KM 29,43/KM 55,43 (LOTE 06), COM EXTYENSÃO DE 26,00 KM. KM 55,43/CASEADA (LOTE 07), COM EXTENSÃO DE 26,00 Km.
EMPRESA CONTRATADA .....: **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.**
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **HELOÍSA ALVES FERREIRA**
TÍTULO.....: ENGENHEIRA CIVIL
CARTEIRA.....: 7027/D-GO VISTO.: 1890/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de l986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO AFIXADO
VINCULADA À ART Nº
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TECNICO Nº 301/2000

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENG., COM. E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
Nº PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NÉLIO DE SOUZA RAMOS
ANDRÉ M. N. RODRIGUES
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Serviços de consultoria de terraplenagem e pavimentação asfaltica da rodovia TO - 080 trecho Marianópolis (Km 0)/Km 29,43; com extensão de 29,43 Km. LOTE 05.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 0 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	747,725.96
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	31,995.93
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	49,777.25
30.03.03	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 401 E 600 M	m3	50,452.70
30.03.04	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 601 E 800 M	m3	23,357.40
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	23,525.45
30.03.06	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 1001 E 1200 M	m3	5,907.25
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	16,642.25
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	94,142.46
30.06.03	COMPACTACAO MANUAL	M3	286.37
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	142,885.17
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	330,715.26
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	328,230.00

CONTINUA

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	129,027.05
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	613,992.09
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	92,202.06
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	283,474.75
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	73,764.56
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	209,710.19
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	464,331.12
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	851.90
33.06.00	ESCAVACAO MANUAL	M3	141.31
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	9,016.20
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	8,093.46
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	16.00
34.01.08	BTTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	8.00
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	8.00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M	UN	3.00
34.03.00	DEMOLICAO DE CONC. SIMPLES	M3	60.78
34.06.00	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	9.83
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	28,048.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	18.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	19.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	139,966.80
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	139,966.80
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	30.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	58,880.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Veneraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adelvando Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA À ART
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Adm. Fl. 02

CREA-TO
CONFERIDO
VISTADO
VINCULADO C.A.T.
Nº 301/2000
EXPEDIDO EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
Nº PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NELIO DE SOUSA RAMOS
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Servicos de Consultoria das obras de Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO - 080, trecho Km 29,43 / Km 55,43, com extensão de 26,00 Km LOTE 06.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 0 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	281,111.50
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	37,144.65
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	40,654.48
30.03.03	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 401 E 600 M	m3	45,247.72
30.03.04	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 601 E 800 M	m3	10,543.15
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	30,100.00
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	14,039.00
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	91,560.47
30.07.00	RECONP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	59,639.46
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	292,028.41
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	329,988.44
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	109,180.33
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	615,619.52

CONTINUA

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	80,783.52
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	250,428.41
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	64,348.52
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	186,092.89
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	562,978.33
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	996.60
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	8,715.60
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	489.21
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	29.70
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	18.40
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BSTC D= 1,00 M	UN	4.00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	4.00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M	UN	1.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	29,650.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	12.80
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	10.40
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	119,649.45
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	119,649.45
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	26.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	52,000.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de Janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA À C.A.T.
Nº 391/2000
EXP. EM 23/03/2000
ASS. FL. 02

Recebi
06/04/98

CREA-TO
CONFERIDO
SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Adm. _____ Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
NO PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NELIO DE SOUSA RAMOS
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Servicos de Consultoria das obras de Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO-080, trecho KM 55,43/Caseara, com extensão de 26,00 Km.LOTE 07

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 00 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	316,681.78
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	37,475.50
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	94,700.15
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	52,447.30
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	5,100.00
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	92,301.58
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	110,319.14
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	294,429.82
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	268,621.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	110,583.50
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3Xkm	552,917.53
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	81,457.13

C O N T I N U A

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	252,807.07
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	65,233.27
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	190,357.57
32.18.02	TRANSP. BRITA RG). C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	653,071.41
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	961.60
33.06.00	ESCAVACAO MANUAL	M3	1,936.80
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.10	CALHA TRAPEZ.EM CONCRETO(0,50 X 0,20)	M	497.50
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	5,779.70
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	3,977.40
33.10.00	CONC.CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTECAO	M3	9.60
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	510.60
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVACAO)	M3	440.00
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	2.00
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	1.00
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BSTC D= 1,00 M	UN	1.00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	1.00
34.03.00	DEMOLICAO DE CONC. SIMPLES	M3	21.91
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	37,000.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	35.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	12.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	120.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	129,800.00
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	129,800.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	26.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	52,000.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de Janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Vendramini Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA A C.A.T.
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. _____ Fl. 02

Recebi 06/02/98
Roberto

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO/

CERTIDÃO N.º 481/2009 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 16673/2009

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-309, TRECHO: PIRES DO RIO / CALDAS NOVAS, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 58 KM.

- PERÍODO: 01/10/2002 a 31/03/2005.

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: RODOVIA GO-309, TRECHO: PIRES DO RIO / CALDAS NOVAS, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 58 KM.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ✓ RT(s) P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO)

ENG° CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIIGUES
CREA 5650/D-GO.

✓ RT(s) P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL FISCALIZAÇÃO)

ENG° CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D-GO.

ENG° CIVIL – HELOÍSA ALVES FERREIRA
CREA 7027/D-GO.

ENG° CIVIL – ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 6599/D-GO.

ENG° AGRÔNOMO – DANILO COUTO
CREA 7804/D-GO.

✓ RT(s) P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)

ENG° CIVIL – OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA 895/D-GO.

CREA-GO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 481/2009 – CAT

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 052/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.

] OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 29 DE ABRIL DE 2009.

VISTO:

CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
CREA-GO
028861

Marileda do S. Garcia
Gerente Registro
Mat.: 180

Gebl. Itamar M. Sachetto
- Analista de Área -
CREA-GO 2304/D-CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA - GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 4812009
Expedida, em 29/04/09
Ass.:
Fls.: 01/04

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois aqui protocolado sob nº. 2424/2009, que a Empresa **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, S. Aeroviário, Goiânia, Goiás, CNPJ/MF n.º 01.277.193/0001-95, detentor do contrato nº 206/2002-PR-ASJ, datado de 24/09/2002, constante do Processo n.º 8104/2002, executou para a **Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP**, CNPJ/MF nº 05.520.933/0001-06, com sede à Avenida Governador José Ludovico de Almeida, 20 – Conjunto Caiçara – BR-153, km 3,5 – Goiânia-GO, no período de 01/10/2002 a 31/03/2005, com prazo total de 912 (novecentos e doze) dias, os serviços de Consultoria para **Supervisão de Obras de Pavimentação da Rodovia GO-309**, Trecho: Pires do Rio / Caldas Novas, numa extensão total de 58 km, no valor total do Contrato de R$ 1.005.162,03 (um milhão, cinco mil, cento e sessenta e dois reais e três centavos) sendo: R$ 805.162,03 (oitocentos e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e três centavos) referente ao contrato inicial, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao Termo Aditivo nº 573/2004-PR-GEAJU de 10/09/2004, referenciados a agosto de 2002. Os serviços executados compreenderam as atividades a seguir descriminadas. **1) Nos Aspectos de Controle de Qualidade:** 1.1) Verificação da qualidade e efetividade do controle tecnológico da Empreiteira; 1.2) Acompanhamento e inspeção das obras, garantindo que os trabalhos fossem realizados estritamente dentro dos projetos, especificações técnicas, recomendações ambientais,e de acordo com as Normas da ABNT, DNER (atual DNIT) e AGETOP; 1.3) Inspeção das instalações, materiais e equipamentos da empreiteira, bem como o pessoal técnico necessário á execução da obra; 1.4) Fiscalização no atendimento, por parte da Empreiteira, das medidas legais e contratuais pertinentes à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico, cênico, arqueológico e geológico, sobretudo aquelas previstas no projeto de engenharia ou indicadas pela própria supervisora; **2) Nos Aspectos de Controle de Quantidades:** 2.1) Familiarização com as novas modalidades de medições e de reajustamento das obras; 2.2) Preparação dos elementos de campo referentes aos serviços executados, necessários aos levantamentos das quantidades para fins de controle; 2.3)Elaboração das medições mensais de serviços executados pela Empreiteira sob a Gerência da Fiscalização da AGETOP. **3) Nos Aspectos de Engenharia:** 3.1) Verificação no campo, dos aspectos críticos do projeto e da respectiva revisão, dos estudos de solos, condições

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caiçara - CEP 74.623-160 - Goiânia-GO - Fone: (0xx62) 265 4000/4001 Fax: (0xx62) 265 4018

Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 482/2009
Expedida, em 29/04/09
Ass.:
Fls.: 02/04

dos terrenos de fundações e disponibilidade de jazidas. **4) Nos Aspectos Informativos:** 4.1) Controle do avanço da obra através de programa de gerenciamento de projeto, incluindo controle físico, financeiro e de qualidade, possibilitando à AGETOP conhecer tempestivamente e a cada momento a situação da obra; 4.2) Elaboração de Relatório Mensal sobre o andamento da Obra com informações técnicas, financeiras, ambientais e administrativas. 4.3) Elaboração de Relatórios Especiais Técnico-Financeiros, solicitados pela AGETOP, sobre o andamento do Contrato de Supervisão e sobre o andamento da Obra; 4.4) Acompanhamento da elaboração do relatório final da Obra "AS Built", realizado pela Empreiteira, zelando para que todas as informações necessárias fossem contidas nele; 4.5) Manutenção do Livro de Ocorrências, onde foram registrados obrigatoriamente os eventos (diariamente verificados nas Obras) e os serviços executados; 4.6) Manutenção do escritório de campo, com todos os boletins e resultados de ensaios tecnológicos realizados, devidamente arquivados. **5) Segurança de Tráfego:** 5.1) Orientação à AGETOP na adoção de medidas necessárias junto às prefeituras e/ou entidades responsáveis para a remoção de equipamentos de serviços públicos, que possam interferir na execução regular das Obras; 5.2) Controle do cumprimento das Normas de Segurança da Obra, por parte da Empreiteira, tanto no tráfego como do pessoal que estiver executando os serviços. 5.3) Fiscalização das medidas adotadas pela Empreiteira para minimizar as interferências e assegurar a segurança do fluxo de tráfego, determinando as providencias adicionais que se fizeram necessários; 5.4) Avaliação da eficácia dos serviços e medidas visando à efetiva redução dos acidentes e à elevação em geral do nível de capacidade e segurança do trânsito, propondo aprimoramento e/ou eliminando fatores inadequados constatados "in loco". **6) Aspectos Administrativos:** 6.1) Fiscalização quanto ao cumprimento geral das condições contratuais pela Empreiteira, comunicando à AGETOP as irregularidades que ocorreram durante a execução das Obras; 6.2) Acompanhamento, permanente dos cuidados que a Empreiteira dispensou aos seus operários, à população da região eoas usuários da rodovia em obras; 6.3) Processamento de aditivo ao contrato da Empreiteira, com elaboração de cálculos e justificativas técnicas com indicação do reflexo financeiro e todos os dados solicitados pela AGETOP. Os responsáveis técnicos pelo contrato foram os engenheiros civis: André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA/GO 5.650/D, Leonardo Reis Lousa CREA/GO 2.260/D, Heloisa Alves Ferreira CREA/GO 7.072/D , Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues CREA 6.599/D, Oton Nascimento Junior CREA/GO 0895/D e o engenheiro agrônomo Danilo Couto CREA/GO 7.804/D e a equipe responsável pela execução dos serviços foram os engenheiros civis: Engenheiro Chefe de Equipe

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 Km 3.5) Conjunto Caiçara - CEP 74.623-160 - Goiânia-GO - Fone: (0xx62) 265 4000/4001 Fax: (0xx62) 265 4018

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 982/2009
Expedida, em 29/04/09
Ass.:
Fls.: 03/04

(supervisor): Leonardo Reis Lousa CREA/GO 2.260/D e Engenheiro Residente: Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues CREA 6.599/D. Para a execução dos serviços em referência foram disponibilizados os seguintes quantitativos (em homem x mês - HM): a) Engenheiro Chefe de Equipe (supervisor): 7,4 HM; b) Engenheiro Residente: 25,88 HM; c) Topógrafo: 25,75 HM; d) Laboratorista Chefe: 47,00 HM; e) Inspetor de Obras: 46,75 HM; f) Auxiliar de Laboratorista: 22,75 HM; g) Técnico Calculista: 25,83 HM; h) Motorista: 6,00 HM. As obras objeto do contrato de supervisão foram executadas por Serveng Civilsan S/A Empresas Assoc. de Engenharia, através do instrumento de contrato firmado com AGETOP sob o nº 179/2002-PR-ASJ, processo nº 6.063/2002, tendo sido realizado os seguintes serviços: **1 – Terraplenagem:** Volume de aterros: 996.498,81 m³; **2 – Pavimentação:** 2.1 – Regularização do Subleito: 259.399,15 m²; 2.2 – Sub-base estabilizada granulometricamente: 47.245,61 m³; 2.3 – Base estabilizada granulometricamente: 50.657,98 m³; 2.4 – Execução de TSD – Tratamento Superficial Duplo: 354.096,26 m² ; **3 – Drenagem:** 3.1 - Dreno profundo em solo: 28.645,29 m; 3.2: Sarjetas de concreto: 29.853,26 m; 3.3 – Meio-fio sem sarjeta: 17.068,96 m; 3.4 – Saída e descida d'água lisa: 1.512,90 m e 3.5 – Saída e descida d'água em degraus: 221,60 m; **4 – Obras de Arte Correntes:** 4.1 – BSTC Ø 1,00 m: 1.224,92 m; 4.2 – BDTC Ø 1,00 m: 170,00 m e 4.3 – BTTC Ø 1,00 m: 61,00 m; **5 - Obras Complementares:** 5.1 – Cerca com moirões de madeira: 69.310,48 m e 5.2 – Sinalização vertical (placas refletivas): 14,21 m² ; **6 – Serviços Diversos: 6.1** –Demolição de concreto: 79,56 m³; 6.2 – Trator de esteira com 300 hp: 43,45 h; 6.3 – Trator de esteira com 140 hp: 77,00 h; 6.4 – Carregador frontal c/ caçamba 1,50 m3: 105,3 h; 6.5 – Motoniveladora 114 HP: 34,00 h e 6.6 – Retroescavadeira: 34,00 h. **7 – Obras de Arte Especiais:** 7.1 – Ponte em concreto armado (PCA): 7.1.1- Sobre o Rib. Caiapó (58,00 m x 9,00 m); 7.2 – Bueiros celulares de concreto: 7.2.1 – Estaca 48 - BTCC (30,00 m x 3,25 m x 3,60 m); 7.2.2 – Estaca 428 - BSCC (45,00 m x 3,25 m x 2,50 m); 7.2.3 – Estaca 543 - BSCC (28,00 m x 2,15 m x 1,95 m); 7.2.4 – Estaca 564 - BSCC (28,00 m x 2,15 m x 1,95 m); 7.2.5 – Estaca 676 - BSCC (47,00 m x 3,25 m x 1,95 m); 7.2.6 – Estaca 850 - BSCC (53,00 m x 3,25 m x 1,95 m); 7.2.7 – Estaca 901 - BSCC (44,00 m x 2,15 m x 1,95 m); 7.2.8 – Estaca 981 - BSCC (41,00 m x 3,25 m x 2,50 m); 7.2.9 – Estaca 1053 - BSCC (30,00 m x 3,25 m x 1,95 m); 7.2.10 – Estaca 1159 - BSCC (37,00 m x 3,25 m x 1,95 m); 7.2.11 – Estaca 1217 - BSCC (26,00 m x 2,15 m x 1,95 m); 7.2.12 – Estaca 1337 - BSCC (23,00 m x 3,25 m x 3,05 m); 7.2.13 – Estaca 1389 - BSCC (45,00 m x 2,15 m x 1,95 m); 7.2.14 – Estaca 1435 - BSCC (31,00 m x 3,25 m x 2,50 m); 7.2.15 – Estaca 1496 - BSCC (25,00 m x 2,15 m x 1,95 m); 7.2.16 – Estaca 1603 - BSCC (49,00

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 Km 3.5) Conjunto Caiçara - CEP 74.623-160 - Goiânia-GO - Fone: (0xx62) 265 4000/4001 Fax: (0xx62) 265 4018

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

m x 3,25 m x 3,05 m); 7.2.17 – Estaca 1785 - BSCC (43,00 m x 2,15 m x 2,50 m); 7.2.18 – Estaca 1861 - BSCC (50,00 m x 3,25 m x 1,95 m) e 7.2.19 – Estaca 2114 - BSCC (41,00 m x 3,25 m x 3,05 m).

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Henrique Penna Naves CREA-GO 2521 /D, gerente de contrato pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria Técnica - AGETOP -, em Goiânia, aos 22/04/09, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº Gerente de Contrato e o Engº Ricardo Ferreira Souza, Diretor Técnico e vista do pelo Presidente desta Agência.

Henrique Penna Naves
Engº. Civil CREA GO 2521/D

Ricardo Ferreira Souza
Diretor Técnico
Engº. Civil CREA GO 5652/D

José Américo de Sousa
Presidente
Engº. Civil CREA GO 2331/D

Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 982/2009
Expedida, em 29/04/09
Ass.:
Fls.: 04/04

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caiçara - CEP 74.623-160 - Goiânia-GO - Fone: (0xx62) 265 4000/4001 Fax: (0xx62) 265 4018

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

DECLARAÇÃO

Atestamos, a pedido da parte interessada, a empresa ONA S.A. Engenharia, Comércio e Indústria, CNPJ nº 01.277.193/0001-95, referente ao Processo nº 8104/2002, Consultoria para Supervisão de Obras de Pavimentação da Rodovia GO-309, Trecho: Pires do Rio / Caldas Novas, que os Engenheiros Supervisores dos serviços foram o Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D, no período de 10/2002 a 12/2003, e o Engº Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, no período de 01/2004 a 03/2005.

Era o que tínhamos a atestar. Em Goiânia, aos 27 dias do mês de abril de 2009.

HENRIQUE PENNA NAVES
Coordenador de Projetos de Obras Rodoviárias
TC-PR-COPOR

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 – (BR-153 km 3,5) Conjunto Caiçara –
Fone (0xx62) 265-4000/265-4001 – Fax: (0xx62) 265-4018 – CEP 74.775-013 – Goiânia - GO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 617/96-CAT

PROTOCOLO.....: 9007/96

DESCRICAO DO SERVICO: SUPERVISAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 35,7 KM.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-164 TRECHO GOIAS(E.502) RIO CAXAMBU

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL - OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA-895/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 16 DE MAIO DE 1996

VISTO:

CREA-GO

Engª. Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica

CREA-GO

Marilucia do Socorro Garcia
Chefe do SART's - Mat. 169

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DER-GO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA - GO.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 617/96 - CAT
EXPEDIDA EM 16/05/96
ASS. FLS 01

ATESTADO

Atestamos, à requerimento da parte interessada, inserido às folhas 02 do processo aqui protocolado sob No. 4.1-01258/96-01, que a firma ONA S/A-Engenharia, comércio e indústria, que tem como responsável técnico o Eng. Oton Nascimento Junior, CREA No. 895/D-GO, prestou serviços de SUPERVISÃO E CONTROLE das obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO. 164, trecho: EST.(502) GOIÁS/CAXAMBU, numa extensão de 35,7 KM, no período de 16.11.76 à 15.08.78. Outrossim temos a informar que os serviços realizados pela firma acima compreende: 1) - Preparo de elementos para a execução das notas de serviços a serem expedidas pelo DERGO, conforme projeto final de Engenharia; 2) - Controle geométrico e topográfico dos serviços a serem expedidas pelo DERGO, conforme projeto final de Engenharia; 3) - Controle geométrico e topográfico dos serviços executados pela Empreiteira; 4) - Controle tecnológico dos referidos serviços; 5) Preparo de elementos básicos de campo, bem como elaboração de medições, sob a fiscalização do DERGO e aprovação pela Diretoria de Obras; 6) - Participação na solução de problemas normais de obras como seja compactação de solos e de mistura betuminosa, dosagens de traçados de agregados e outros problemas, que por natureza e dimensão, não exigem a contratação e mobilização de equipamento e pessoal altamente especializado, fora da rotina normal das obras a cargo do DERGO. Os serviços acima foram realizados SATISFATÓRIAMENTE. Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, contidas num atestado fornecido em 22.12.1978, prestadas pelo Eng. Roberto de Oliveira Pádua, Fiscal de Obras. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA,** aos 15.05.1996, extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Eng. Ataíde de Oliveira, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Eng. Ataíde de Oliveira
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Eng. Mário José Vilela
DIRETOR GERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 677/97. PROCESSO Nº 1.271/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
OTON NASCIMENTO JÚNIOR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA TO-255. TRECHO: ENTRONCAMENTO BR - 153 (ROSALÂNDIA/CRISTALÂNDIA). COM EXTENSÃO 31.08 Km. CONVÊNIO ESTADO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS**
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
ENDEREÇO DA OBRA.....: RODOVIA TO - 255 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ROSALÂNDIA/CRISTALÂNDIA.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO.
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT.

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 677/97
EXP. EM 13/10/97
Ass. Fl. 01

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, através da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 120.000,00
OBJETO..:
Os serviços de Supervisao e Fiscalizaçao da execuçao das obras de Restauração Asfáltica da rodovia TO-255, trecho Entroncamento BR-153 (Rosalândia) / Cristalândia, com extensão aproximada de 31,08 Km. Convênio Estado / BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	55,034.50
30.02.00	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1ª CATEGORIA	M3	7,568.80
30.05.00	TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	378.44
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	1,364.00
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	5,240.00
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	6,820.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	5,068.80
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	26,864.64
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	4,224.00
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	10,560.00

--C O N T I N U A--

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	258,560.00
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	187.00
32.17.03	LAMA ASFALTICA	M3	221,719.90
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	528.00
32.17.05	PINTURA DE LIGACAO	m2	221,719.90
33.00.00	DRENAGEM		
33.01.00	DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO COM TUBO E ROCHA	m	
33.01.01	DRENO PROF.P/ CORTE EM SOLO COM TUBO	m	200.00
33.02.00	BOCA DE SAIDA DRENO PROFUNDO	UN	
33.02.01	BOCA DE SAIDA DE DRENO PROFUNDO	un	2.00
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	84.00
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.02	CALHA TRIANG.EM CONCRETO(0,70 X 0,35)	M	1,532.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	69,752.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	96.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	20.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	210.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	32.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.04.00	TRANSPORTE		
36.04.02	COMERCIAL	m3XKm	1,193,771.14
36.04.09	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA	M3xKm	116,765.75
36.04.10	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	t.km	7,409.13
36.06.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
36.06.01	CM - 30	T	11.62
36.06.02	RR - 2C	T	1,197.70
36.07.00	TRANSP. COMERCIAL MAT. BETUMINOSO		
36.07.01	CM - 30	T.KM	18,882.50
36.07.02	RR - 2C	T.KM	119,918.40
36.08.00	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		
36.08.05	MASSA ASFALTICA	T.KM	21,420.34

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 677/97
EXP. EM 13 / 10 / 97
Ass. _____ Fl. 02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 718/2006 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 26.817/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE REABILITAÇÃO DO LOTE 02, RODOVIA GO – 08, TRECHO: ENTROCAMENTO BR-153 / GOIANÉSIA, COM EXTENSÃO DE 52,76 KM.

➢PERÍODO: 02/05/2002 a 30/06/2003

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA GO 08, TRECHO: ENTROCAMENTO BR- 153/ GOIANÉSIA

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✔RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – OTON NASCIMENTO JÚNIOR
CREA 895/D – GO

✔RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL FISCALIZAÇÃO)

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES
CREA 6599/D – GO

ENGº CIVIL – HELOISA ALVES FERREIRA
CREA 7027/D – GO

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D – GO

ENGº AGRÔNOMO – DANILO COUTO
CREA 7804/D – GO

✔RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 5650/D – GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 17 DE MAIO DE 2006

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
008950

Eng.º Agr.º Ariston Alves Afonso
Gerente de Registro

Geol. Homero Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 718/2006-CAT
Expedida em 17/05/06
Ass.:
Fls 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha um aqui protocolado sob. nº. 009122/06, que a Empresa ONA S/A– Engenharia, Comércio e Indústria, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Consultoria para Supervisão de Obras Rodoviárias de Reabilitação do Lote 02, rodovia: GO-080, trecho: Entroncamento BR-153 / Goianésia, conforme processo nº. 4428/01, com valor total dos serviços de R$ 369.135,53 (trezentos e sessenta e nove mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), com prazo contratual de 450 dias, no período de 02/05/02 a 30/06/03, totalizando um prazo de 424 (quatrocentos e vinte quatro) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil Oton Nascimento Júnior CREA 895/D-GO, Roberto Arcesio N. de Rodrigues CREA 6599/D-GO, Heloisa Alves Ferreira CREA 7027/D-GO, André Marcos Nascimento Rodrigues CREA 5650/D-GO, Leonardo Reis Lousa CREA 2260/D-GO e o Eng. Agrônomo Danilo Couto CREA 7804/D-GO, conforme quantidade abaixo discriminada.

Este contrato é integrante do PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE GOIÁS, com financiamento do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD / AGETOP.

CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE REABILITAÇÃO

1. EXTENSÃO

1.1 EXTENSÃO SUPERVISIONADA	**52,76**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pela Engª Civil Maria Abadia da Costa Lehm CREA-GO 2037/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 11/05/2006, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vista do pelo Presidente desta Agência.

José Américo de Sousa
Presidente
Engº. Civil. CREA GO 2331/D

Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Civil CREA DF 4119/D

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

DECLARAÇÃO

Atestamos, a pedido da parte interessada, a empresa ONA S.A. Engenharia, Comércio e Indústria, CNPJ nº 01.277.193/0001-95, referente ao Processo nº 4428/01, serviços de Consultoria para Supervisão de Obras Rodoviárias de Reabilitação do Lote 02, rodovia GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia, que os Engenheiros Supervisores dos serviços foram o Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D, no período de 05/2002 a 10/2002, e o Engº Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, no período de 11/2002 a 06/2003.

Era o que tínhamos a atestar. Em Goiânia, aos 27 dias do mês de abril de 2009.

HENRIQUE PENNA NAVES
Coordenador de Projetos de Obras Rodoviárias
TC-PR-COPOR

Av. Governador José Ludovico de Almeida, nº 20 – (BR-153 km 3,5) Conjunto Caiçara –
Fone (0xx62) 265-4000/265-4001 – Fax: (0xx62) 265-4018 – CEP 74.775-013 – Goiânia - GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 003/2012 – CAT.

PROTOCOLO Nº..... : 221354/2011.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)..... : CONSOLIDAÇÃO PARCIAL DOS PROJETOS EXISTENTES DE RESTAURAÇÃO / DUPLICAÇÃO (FASE I) E SUPERVISÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO (FASE II) NA RODOVIA BR-153/GO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 44,65 KM.

- CONTRATO N°: PG-300/2000-00
- PERÍODO: 20/02/2001 A 31/03/2007

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... : RODOVIA BR-153/GO, TRECHO: RACHO ALEGRE / ACESSO À GOIATUBA / SERRINHA, SEGMENTO KM 610,65 – KM 622,13.

PROPRIETÁRIO..... : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

EMPRESA CONTRATADA..... : ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... : ENG°. CIVIL - OTON NASCIMENTO JÚNIOR - 895/D-GO
(NÍVEL DE DIREÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 04 DE JANEIRO DE 2.012.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 038379

CREA - GO Marilúcia do S. Garcia Gerente de Registro Mat. 180

CREA-GO Itamar Meireles Sachetto Geólogo-2304/D-GO Mat. 520

Mod.63

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 003/2012 - CAT
Expedida, Em 04 / 01 / 2012
Ass.
Fls. 117

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL Nº 0060/2011

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, com sede na Rua Martinho Nascimento nº 02, Setor Aeroviário, Goiânia – CEP 74435-060 inscrita no CNPJ/MF nº 01.277.193/0001-95, executa para o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT, através do contrato nº PG-0300/2000-00, firmado em 31/12/2000, tendo seu início em 20/02/2001, no valor estimado a preços iniciais de R$ 4.083.229,57 (quatro milhões e oitenta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e cinqüenta e sete centavos) e reajustamentos de R$ 1.561.684,41 (um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) no total de R$ 5.644.913,98 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e treze reais e noventa e oito centavos) Data Base 03/2000, referente: Consolidação dos Projetos existentes de Restauração e Duplicação (Fase I) e Supervisão de Obras de duplicação e restauração (Fase II) na Rodovia BR-153/GO.

DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS:

FASE I: Projeto Executivo de Engenharia para Duplicação/Restauração de 51,48Km:

1. Análise dos Projetos Existentes	2. Estudos de Tráfego
3. Estudos Topográficos	4. Estudos Geotécnicos
5. Estudos Hidrológicos	6. Estudos de Segurança de Trânsito e Capacidade
7. Estudos Ambientais	8. Anteprojeto e Projeto Geométrico
9. Anteprojeto e Projeto de Terraplenagem	10. Anteprojeto e Projeto de Drenagem
11. Anteprojeto e Projeto de Pavimentação	12. Anteprojeto e Projeto de Interseções
13. Anteprojeto e Projeto de Sinalização	14. Anteprojeto e Projeto de Obras de Arte Especiais
15. Anteprojeto e Projeto de Obras Complementares	16. Projeto e Relatório de Avaliação Ambiental
17. Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra	18. Relatórios e Produtos

FASE II: Supervisão, Coordenação e Controle de Obras de Duplicação/Restauração:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
TERRAPLENAGEM		
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. Até 0,15	m2	2.136.638,200
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. 0,15 a 0,30	unid	606,000

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 003/2012 - CAT
Expedida, Em 04 / 01 / 2012
Ass.
Fls. 247

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. Sup. 0,30	unid	260,000
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT Até 50m	m3	13.746,235
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 200 a 400m	m3	61.147,908
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 400 a 600m	m3	109.564,000
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 600 a 800m	m3	417.031,800
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 800 a 1000m	m3	127.067,003
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1000 a 1200m	m3	128.083,593
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 200 a 400m c/ Cam.	m3	15.129,174
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 400 a 600m c/ Cam.	m3	39.597,367
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 600 a 800m c/ Cam.	m3	34.865,000
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 800 a 1000m c/ Cam.	m3	99.687,855
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1000 a 1200m c/ Cam.	m3	209.008,473
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1200 a 1400m c/ Cam.	m3	143.890,000
Compactação de Aterros a 95% Proctor Normal	m3	1.133.589,000
Compactação de Aterros a 100% Proctor Normal	m3	521.051,000
Limpeza Superficial da Camada Vegetal	m²	320.607,100
Expurgo de Jazida	m3	153.300,000
Desmatamento de Jazidas	m²	743.605,750
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1400 a 1600m c/ Cam.	m3	118.984,178
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1600 a 1800m c/ Cam.	m3	127.096,000
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1800 a 2000m c/ Cam.	m3	92.952,553
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 2000 a 3000m c/ Cam.	m3	362.382,000
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 3000 a 5000m c/ Cam.	m3	165.800,441
Esc. Carga e Transp. de Solos Moles	m3	135.178,690
Carga e Transporte Proveniente do Desmatamento	m3	349.184,725
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização e Compactação do Sub-Leito	m2	1.197.763,328
Sub-Base Solo Estabilizado Granul. Sem Mistura	m3	177.977,251
Fresagem de pavimento	m3	101.780,374
Imprimação sem Material Betuminoso	m2	1.068.685,620
Aquisição do CM-30 p/ Imprimação	m2	1.068.685,620
Execução de Pintura de Ligação sem Material Betuminoso	m2	1.797.093,291
Aquisição de RR-2C p/ Pintura de Ligação	m2	1.797.093,291
Reforço do sub-leito	m3	29.942,600
Base Estab. Granul. com Mistura Solo-Areia na Pista (Areia 20%)	m3	162.253,177
Execução de Remendo Profundo s/ Material Betuminoso	m3	3.896,521
Aquisição de Ligante p/ Remendo Profundo	m3	3.896,521
Execução de Remendo Superficial s/ Material Betuminoso	m3	2.094,663
Aquisição de Ligante p/ Remendo Superficial	m3	2.094,663
Execução de CBUQ Faixa C Modificado sem Material Betuminoso	t	71.102,477
Aquisição de CAP Modificado p/ CBUQ Faixa C	t	71.102,477
Execução de CBUQ Faixa B Modificado sem Material Betuminoso	t	108.158,683
Aquisição de CAP Modificado p/ CBUQ Faixa B	t	108.158,683
Remoção de Pavimento	m3	8.820,770
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO		

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO – CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 – www.dnit.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica RR-2C p/ Pintura Ligação	t	1.696,241
Transporte Comercial de Asfalto Diluído CM-30 p/ Imprimação	t	1.308,443
Transporte Comercial de Cimento Asfáltico CAP-20 Modificado	t	11.050,287
DRENAGEM		
Escavação Mecanica de Material de 1a. Categoria	m3	33.416,510
Escavação Manual de Material de 1a. Categoria	m3	647,015
Reaterro e Compactação p/ Aterro e Bueiro	m3	15.747,131
Reaterro Apiloado	m3	1.559,270
Corpo de BSTC D = 0,60m	m	410,400
Corpo de BSTC D = 0,80m	m	777,400
Corpo de BSTC D = 1,00m	m	666,400
Boca de BSTC D=0,60m Normal	unid	23,000
Boca de BSTC D = 0,80m - Normal	unid	37,000
Boca de BSTC D = 1,00m - Normal	unid	28,000
Corpo de BDTC D = 1,00m-Normal	m	27,000
Boca de BDTC D = 1,00 Normal	unid	1,000
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50m	m	21,000
Boca de BSCC D - 2,50 x 2,50m	unid	1,000
Corpo de BSTM Ø 3,20 m	m	40,230
Boca de BSTM Ø 3,20 m	unid	2,000
Corpo de BSTM D - 1,20m (Processo não Destrutivo)	m	473,420
Boca BSTM D - 1,20	unid	19,000
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento em Concreto VPC-03	m	1.085,100
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento em Concretol VPA-03	m	100,000
Dreno Longitudinal Profundo p/ Corte em Solo DPS-07	m	10.027,884
Boca Saida p/ Dreno Long. Profundo BSD 02	unid	3,000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-02	m	1.474,000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-05	m	2.134,000
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-02	m	31.234,000
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-03	m	2.248,500
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-04	m	1.282,000
Meio Fio de Concreto MFC-01	m	428,000
Meio Fio de Concreto MFC-03	m	52.411,200
Meio Fio de Concreto MFC-05	m	14.028,400
Caixa Coletora de Sarjeta CCS-02	unid	57,000
Caixa Coletora de Sarjeta CCS-03	unid	18,000
Caixa Coletora de Talvegue CCT-01	unid	17,000
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-01	m	233,300
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-02	m	3.050,100
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-03	m	366,900
Descida D'Água de Aterro em Degraus DAD-01	m	13,000
Descida D'Água de Aterro em Degraus DAD-02	m	139,100
Entrada D'Água - EDA-01	unid	542,000
Entrada D'Água - EDA-02	unid	30,000
Dissipador de Energia DEB-01	unid	160,000
Dissipador de Energia DEB-04	unid	2,000
Boca de Lobo Simples c/ Grelha de Concreto	unid	10,000

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº 03/2012 - CAT
Expedida. Em 04 / 01 / 2012
Ass.
Fls.: 317

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO – CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 – www.dnit.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
Caixa Ligação Passagem Tipo CLP 03	unid	3,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,40 m s Berço	m	186,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,60 m s Berço	m	46,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,80 m s Berço	m	708,000
Tampa Concreto p/ Caixa Coletora	unid	5,000
Remoção Bueiros Existentes	m	300,500
Demolição de Dispositivos de Concreto	m3	435,758
Rest Disp. Danificados com Concreto FcK 11 MPa.	m3	62,377
Limpeza de Bueiro	m3	354,100
Lastro de Brita	m3	160,776
Enrocamento de Pedra Arrumada	m3	280,000
Colchão Drenante	m3	45.829,251
Corpo de BSTM D = 2,00m	m	68,000
Boca de BSTM D=2,00m	unid	3,000
Corpo de BSTM D = 2,00m - Processo não Destrutivo	m	66,000
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO		
Cercas Arame Farpado c/ Mourão Concreto	m	5.242,000
Defensas Semi-Maleavel Simples	m	1.160,000
Barreira de Segurança Dupla New Jersey	m	640,000
Pintura Faixa c/ Termoplastico - 3 anos	m2	44.473,950
Pintura Setas e Zebrados - Termoplastico - 3 anos	m2	3.698,120
Tacha Refletiva Monodirecional Tipo SH-TRP	unid	28.466,000
Fornecimento Implantação Placa Sinalização Totalmente Refletiva	m2	943,430
MEIO AMBIENTE		
Enleivamento	m2	772.997,170
Hidrosemeadura	m2	26.918,630
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
VIADUTO DE ACESSO A MORRINHOS - ESTACA 415		
SUPER-ESTRUTURA		
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	130.451,000
MESOESTRUTURA		
Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK = 20MPA	m3	195,000
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	16.606,000
SUPERESTRUTURA		
LAJE DE TRANSIÇÃO		
Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK = 20MPA	m3	52,000
Confecção Posicionamento Formas Comuns	m2	209,000
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	5.200,000
ACABAMENTO		
Pintura com Conservado "P" ou Similar	m2	1.567,000
Confecção de Barreira Simples em Concreto Armado	m	120,000
Confecção de Barreira Dupla em Concreto Armado	m	57,000
SONDAGEM E DETALHAMENTO		
Sondagem a Percussão Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	180,000
Sondagem a Rotativa Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	60,000
Instalação e Equipamento de Sondagem	unid	1,000
Detalhamento do Projeto	m2	1.347,000

CREA-GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº 032012-CAT
Expedida Em 04/01/2012
Ass.
Fls. 417

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO – CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 – www.dnit.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SUPERESTRUTURA II		
Fornecimento, Colocação, Ancoragem Ativas p/ 2 Diam. 12,7	unid	66,000
Fornecimento, Colocação, Ancoragem Ativas p/ 1 Diam. 12,7	unid	1.848,000
Fabricação, Fornec. Colocação Placas Ancoragem Aço Sac50	kg	2.464,800
Fornecimento, Corte e Inj. Bainha Chata Galv. 19x36	m	9.505,000
Fornecimento, Corte e Colocação Aço CP-190 RB D=12,7	kg	27.200,000
Forma de Placa Compensada Plastificada	m2	7.620,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=25MPA c/ Aditivo SBR	m3	242,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=25MPA Exec. P. Mold.	m3	113,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=35MPA Exec. Vig.	m3	396,000
Transporte, Lançamento, Posic. Vigas Pré-Moldadas L=27,5	unid	66,000
Transporte, Lançamento, Posic. Paineis Laje Pré-Moldadas	unid	576,000
Transporte, Lançamento, Posic. Paineis Fech. Lat.	unid	42,000
Execução, Manutenção Patio p/ Fab. Elem. Pré-Moldado	m2	552,000
Apicoam. Prep. Superf. Concr. Elem. Pré-Moldado	m2	632,000
Pintura Superficial Concreto c/ Adesivo Epoxi Peg. Lent	kg	980,000
MESO-ESTRUTURA II		
Fornecimento, Lançamento Aparelho Apoio Neopreme	dm	233,000
Escor. Conv. Dos Pilares e Travessas	m3	2.050,000
Formas de Placas Compensadas Plastificada	m2	585,000
INFRAESTRUTURA		
Escavação Manual Solo s/ Esgot. Reat. Compact.	m3	381,000
Execução, Fuste Est. Escav. Mec. Solo D=1,00	m	180,000
Execução, Fuste Est. Escav. Mec. Solo D=1,50	m	102,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	16.646,000
Fornecimento, Lançamento, Concreto FCK=12MPA P/ Reg.	m3	14,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	139,000
Fornecimento Montagem Formas Comuns Madeira	m2	264,000
ACABAMENTO		
Fornecimento, Colocação Dreno FG D=4" C = 50cm	unid	24,000
Exec. Pavim. Concr. FCK = 30MPA	m3	60,000
VIADUTO ACESSO A GOIATUBA		
SUPERESTRUTURA		
Corte Dobra Colocação Formas Aço CA 50	kg	78.120,000
ACABAMENTO		
Pintura com Conservador "P" ou similar	m2	1.282,000
Confecção Barreira Concreto Armado	m	180,000
SONDAGEM E DETALHAMENTO		
Sondagem a Percussão Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	160,000
Instalação de Equipamento de Sondagem	unid	4,000
Detalhamento do Projeto	m2	864,000
LAJE DE TRANSIÇÃO		
Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	54,000
Confecção Posicionamento Formas Comuns	m2	216,000
Corte Dobra Colocação Formas Aço CA 50	kg	6.500,000
SUPER-ESTRUTURA II		

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº 003/2012 - CAT
Expedida Em 04/01/2012
Assinatura
Fls: 3 + 7

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO – CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 – www.dnit.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
Escoramento Conv. Sob Tab p/ Esc Vigas Pré-Moldadas	unid	1.331,000
Fornecimento, Colocação Ancoragem Ativa MTC	unid	68,000
Fornecimento, Colocação Ancoragem Ativa p/ 2 Diam.	unid	1.088,000
Fabricação, Fornecimento Colocação Plac Ancor Espec	kg	2.177,000
Fornecimento Corte e Injeção Bainha Chata Galvanizada	m	6.460,000
Fornecimento, Colocação, Corte Aço CP 190 RB	kg	15.681,000
Forrma de Placa Compensada Plastificada	m2	5.189,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 25 MPa com Aditivo	m3	226,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 25 MPa Exec P Mo	m3	90,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 35 MPa Exec Viga	m3	280,000
Transporte, Lançamento Posic Vigas Pré-moldadas	unid	34,000
Transporte, Lançamento Posic Vigas Pré-Moldadas L 4,5 m	unid	68,000
Transporte, Lançamento Posic. Paineis Lajes Pre-Moldadas	unid	398,000
Transporte, Lançamento Posic. Paineis Fechamento Lateral	unid	56,000
Execução Manutenção Pátio P/ Fabricação Elem. Pré-Moldados	m2	250,000
Apicoamento Prep. Superf. Concreto Em Pré-Moldado	m2	439,000
Pintura Superficial Concreto c/ Adesivo Epoxi	m2	679,000
Fornecimento, Lançamento Aparelho Apoio Neopreme	dm3	298,000
Escoramento Conv dos Pilares e Travessas	m3	1.420,000
Formas de Placas Compensadas Plastificada	m2	418,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	11.480,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	140,000
INFRAESTRUTURA		
Escavação Manual Solo s/ Esgot. Reat. Compact.	m3	363,000
Execução Fuste Est Escav Mec C/ Lama Bet	m	320,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	10.080,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=12 MPA Fuste Est	m3	7,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	130,000
Fornecimento, Montagem Formas Comuns de Madeira	m2	208,000
ACABAMENTO		
Fornecimento, Colocação Drenos FGD = 4" C= 50 cm	unid	18,000
Execução Pavim Concreto FCK 30 MPa	m3	43,000
PASSARELA DE PEDRESTES NA EST 100		
Detalhamento do Projeto	unid	1,000
Instalação	unid	1,000
INFRAESTRUTURA		
Estacas Metálicas VSE 254/38 Fornecimento e Cravação	m	350,000
Escavação de Material de 2ª Categoria	m3	150,000
Concreto Magro	m3	2,000
Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	50,000
MESO-ESTRUTURA		
Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	42,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	2.800,000
Forma em Compensado Resinado	m2	100,000
SUPERESTRUTURA		
Estrutura Metálica (Fornecimento e Montagem)	kg	26.500,000
Forma Comum (Rampa do Encontro)	m2	320,000

CREA GO
Especialização, expressa
integrante da Certidão
nº. 03/2012 - CR
Expedida, Em 01/03/2012
Ass.
Fls. 617

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO – CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 – www.dnit.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
Armadura CA 50 (Rampa do Encontro)	kg	540,000
Concreto Estrutural FCK 20 Mpa (Rampa de Concreto)	m3	15,000
Placas de Concreto Pré-Moldado para Piso	m2	334,000
Placas de Concreto Pré-Moldado para Cobertura	m2	368,000
ACABAMENTO		
Reaterro Compactado em Material de 1ª Categoria	m3	350,000
Guarda Corpo Metálico Tubular	m	337,000
Tela de Fechamento H = 2,30m	m2	803,000
Iluminação	unid	1,000
Aterramento	unid	1,000

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 20/02/2001 a 31/03/2007.

(RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA: Engº Civil Oton Nascimento Júnior, CREA-GO 895/D; Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Engº Civil Roberto Arcésio Nascimento Rodrigues, CREA-GO 6599/D; Engº Civil Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D; Engª Civil Heloisa Alves Ferreira, CREA-GO 7027/D; e Engº Agrônomo Danilo Couto, CREA-GO 7804/D.

FISCAL RESPONSÁVEL PELA OBRA:

Eurípedes Domingos Maestri Júnior, Matricula nº 321-2 Portaria nº 0024 B.A nº 035 de 01 a 05/09/2003.

QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT, conforme consta nas medições.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados conforme a Gestão de Qualidade regida pela Portaria DG/DNER nº 876 de 15/10/98 e ratificada pela NBR ISO 9001. O presente Atestado destina-se para fins de Concorrência Pública, e substitui em todos os efeitos legais o Atestado Técnico nº 00011/2009 emitido em 24 de junho de 2009.

Gabinete do Superintendente Regional – DNIT GO/DF, aos vinte e dois (22) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e onze (2011), em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 003/2012-CAT
Expedida, Em 04 / 01 / 2012
Ass.
Fls.. 717

Eng. º Alfredo Soubihe Neto
Superintendente Regional – DNIT GO/DF

Engº Octacilio Oliveira Cunha
Substituto do Superintendente Regional
DNIT - GO/DF

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO – CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 – www.dnit.gov.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 285/2012 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 202678/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: SUPERVISÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS ABAIXO DISCRIMINADOS, TOTALIZANDO 267,00 KM.

- GO-206, TRECHO: QUIRINÓPOLIS/CAÇU, EXTENSÃO: 70,0 KM
- GO-305, TRECHO: GOIANDIRA/CUMARI, EXTENSÃO: 15,0 KM
- GO-112, TRECHO: IACIARA/ALVORADA DO NORTE, EXTENSÃO: 55 KM
- GO-210, TRECHO: BURITI ALEGRE/ÁGUA LIMPA, EXTENSÃO: 36,0 KM
- BR-070, TRECHO: ITAPIRAPUÃ/JUSSARA, EXTENSÃO: 30,0 KM
- BR-070, TRECHO: NOVA TRINDADE/APARECIDA DO RIO CLARO, EXTENSÃO: 35,0 KM
- LIGAÇÃO TRECHO: APARECIDA DE GOIÂNIA / NOVA FÁTIMA, , EXTENSÃO: 14,0 KM
- GO-430, TRECHO: PLANALTINA/GO-118, EXTENSÃO: 12,0 KM.

➢ PERÍODO: 15/09/1992 A 15/11/1992

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: DIVERSAS RODOVIAS DO ESTADO DE GOIÁS.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG°. CIVIL - OTON NASCIMENTO JUNIOR - 895/D-GO
(NÍVEL DE FISCALIZAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 08 DE FEVEREIRO DE 2.012.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 038763

Mariluce do S. Garcia
Gerente de Registro
CREA-GO Mat. 180

Mariane Meireles Sachetto
Geóloga-23040/D-GO
CREA-GO Mat. 529

Mod.63

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 2851/2012
Expedida. Em 08/02/2012
Ass.
Fls.. 111

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Baseados no atestado emitido pelo extinto DERGO, assinado pelo Engº Joacir Afonso Vieira, Diretor de Construção e pelo Engº Flávio Alberto Cascão, Diretor Geral e atendendo solicitação inserida às folhas dois do processo aqui protocolado sob o nº 001784/2012, demos nova redação, inserindo as extensões dos trechos rodoviários e o Engº Leonardo Reis Louza na equipe de responsáveis técnicos, conforme anotação de responsabilidade técnica no CREA-GO nº 123914 de 27/11/1992. Portanto atestamos que a empresa **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita sob o CNPJ nº 01.277.193/0001-95, executou para o extinto Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás – DERGO, com capacidade técnica satisfatória, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros: Oton Nascimento Júnior, CREA-GO 895/D, André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D e Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, os serviços de Supervisão das Obras de Implantação Asfáltica nas seguintes rodovias, num total de 267,0 Km:

- GO-206, trecho: Quirinópolis/Caçu, extensão: 70,0Km
- GO-305, trecho: Goiandira/Cumari, extensão: 15,0Km
- GO-112, trecho: Iaciara/Alvorada do Norte, extensão: 55Km
- GO-210, trecho: Buriti Alegre / Água Limpa, extensão: 36,0Km
- BR-070, trecho: Itapirapuã / Jussara, extensão: 30,0Km
- BR-070, trecho: Nova Trindade / Aparecida do Rio Claro, extensão: 35,0Km
- LIGAÇÃO trecho: Aparecida de Goiânia / Nova Fátima, extensão: 14,0Km
- GO-430, trecho: Planaltina/GO-118, extensão: 12,0Km

Os serviços foram executados no período de 15/09/92 à 15/11/92, conforme contrato nº 127/92-PJ. Era o que tínhamos a Certificar, tendo em vista as informações prestadas originalmente pelo Engº. Civil Juarez Caldas Leite, Coordenador de Implantação e Pavimaentação do DER de Goiás e com as discriminações dos trechos agora atestados fornecia pelo Engº. Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D – GO. Damos fé. DIRETORIA DE ESTUDOS E PROJETOS – AGETOP, em Goiânia aos 25/01/2012, extraímos o presente ATESTADO.

Goiânia, 25 de janeiro de 2012.

Engº. Antônio Wilson Porto
CREA 2310/D-GO
AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras

Jaime Eduardo Rincón
Presidente
AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras

Agência Goiana de Transportes e Obras
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
08/02/2012
Assinatura e matrícula do funcionário

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153 Km 3,5) Conjunto Caiçara
Fone: (0xx62) 3265-4000 / 4001 – Fax:(0xx62) 3265-4018 – CEP 74623-160 - Goiânia-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020170002641
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **OTON NASCIMENTO JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **OTON NASCIMENTO JUNIOR** RNP: **1002341833** Registro: **895/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120119769**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/12/2012** .. Baixada em: **17/07/2014**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....
Empresa contratada: **383....-..ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV.GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA | Número: 20..... | Bairro: CONJ. CAIÇARA..... | CEP: 74623-160

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: BR-153 KM 3,5..... | Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: CONTRATO 155/2012-AD-GEJUR | Celebrado em: 03/12/2012 | Valor R$: 1.085.963,55...

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: GO-010/330..... | Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... | CEP: 0.....

Quadra: ..... Lote: ..... | Complemento: ..... | Cidade: PONTE FUNDA - ANÁPOLIS.....-GO

Data de Inicio: 03/12/2012 | Previsão término: 03/09/2013 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Outro.....** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: agetop@agetop.go.gov.br | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 84,00 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** PROJETO MEIO AMBIENTE , 84,00 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** PROJETO DRENAGEM , 84,00 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** PROJETO TERRAPLENAGEM , 84,00 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** PROJETO BUEIRO , 84,00 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 84,00 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA , 84,00 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** PROJETO SINALIZACAO , 84,00 QUILOMETROS;**9 - DIRECAO** PROJETO TRAFEGO , 84,00 QUILOMETROS;

Observações

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE ESTRUTURAL E RESTAURAÇÃO, NA RODOVIA GO-010/330, SUBTRECHO: PONTE FUNDA / ENTR. GO-330 / ANÁPOLIS, COM EXTENSÃO DE 84,0KM, CONFORME CONTRATO 155/2012-AD-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/12/2012 até 31/08/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17015537 a 17015539, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020170002641
Data: 01/12/2017 Hora: 09:16:00
Código de Controle: BWZJDYH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 17015537
CAT nº: 102017000026641 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos o requerimento da parte interessada, aqui protocolado sob o nº 060491/17, que a empresa **ONA S.A. - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, com sede à Rua Martinho Nascimento, 2, Setor Aeroviário, CEP 74.435-060, Goiânia / GO, CNPJ 01.277.19310001-95, EXECUTOU o **Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Adequação da Capacidade Estrutural e Restauração na Rodovia GO-010/330, Sub trecho: Ponte Funda / Entr. GO-330 / Anápolis**, com extensão de 84,00 Km Tomada de Preços nº 052/2011-PR-GEGEL, atividade atribuída ao contrato 155/2012 - AD-GEJUR.

VALOR DOS SERVIÇOS

- R$ 1.085.963,55 (um milhão, oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos);

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

- Início: 03/12/2012;
- Fim: 31/08/2013;

RESUMO DO CONTRATO:

- Objeto: serviços de estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e elaboração de projetos executivos de engenharia para adequação da capacidade estrutural e restauração da **Rodovia GO-010/330, Trecho: Ponte Funda / Anápolis**, constando de:
  - Estudos: Topográficos, Hidrológicos, Geológicos, Geotécnicos e Tráfego.
  - Projetos: Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras Complementares, Sinalização, Obras de Arte Especiais, Interseções, Paisagismo.

Autenticidade nº: 17015538
CAT nº: 102017000026641 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Desapropriação, Estudos e Projetos Ambientais, Relocação de Serviços Públicos e Orçamento das Obras.

- Projetos estruturais das obras de Arte Especiais:
  - Ponte s/ o Rio Piracanjuba: 280,00mx12,80m = 3.584,00m²
  - Ponte s/ o Rio Corumbá: 280,00mx12,80m = 3.584,00m²
  - Viaduto – Entr. c/ a BR-050: 30,00m x 13,00m = 390,00m²
  - Viaduto – Entr. c/ a GO-330: 30,00m x 13,00m = 390,00m²
  - Viaduto de Travessia da FCA: 30,00m x 15,60m = 468,00m²
  - Viaduto no Entr. da GO-149/GO-010: 30,00m x 13,00m = 390,00 m²
  - Viaduto de Acesso à Silvânia: 12,20m x 13,50m = 164,70 m²
  - Viaduto de Acesso à Silvânia: 12,20m x 13,50m = 164,70 m²
  - Viaduto de Ac. à Leopoldo de Bulhões: 30,00m x 13,00m = 390,00 m²
  - Viaduto no Entr. da GO-330/GO-010: 30,00m x 13,00m = 390,00 m²
  - Viaduto de Travessia da FCA: 30,00m x 13,00m = 390,00 m²
  - Viaduto de Travessia da FCA: 30,00m x 13,00m = 390,00 m²
  - Viaduto de Travessia da FCA: 30,00m x 30,00m = 900,00 m²
  - Viaduto de Ac. à Plataforma Multimodal: 30,00m x 16,00m = 480,00 m²
  - Viaduto de Ac. à Plataforma Multimodal: 30,00m x 16,00m = 480,00 m²

MEMBROS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA:

Profissional: Eng. Leonardo Reis Lousa;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 2260/D-GO;
RNP: 1001475925.

Profissional: Eng. Civil Claudius Vinicius M. Wagner;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: CREA 5879/D-GO;
RNP: 1008736244.

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Autenticidade nº: 17015539
CAT nº: 102017000026641 página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

Profissional: Eng. Oton Nascimento Junior;
Função: Engenheiro Civil;
Registro: 895/D-GO;
RNP: 1002341833.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Eng.º Civil Henrique Penna Naves, CREA-GO 2521/D, RNP: 1002605512, fiscal dos serviços.

E para que gere os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelos Engenheiros Civis Newton Rodrigues Lima Júnior e Antônio Wilson Porto, Gerente de Planejamento de Projetos de Obras Rodoviárias e Diretor de Obras Rodoviárias da Agetop, respectivamente, e vistado pelo Presidente dessa Agência.

Goiânia, 16 de outubro de 2017.

Eng.º NEWTON RODRIGUES LIMA JÚNIOR
CREA 8350/D – GO
GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ENGº ANTÔNIO WILSON PORTO
CREA 2310/D – GO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS

JAIME EDUARDO RINCÓN
PRESIDENTE DA AGETOP

Secretário Executivo do Conselho de Gestão da Agetop

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 302/2000.
PROCESSO: 630/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-230, TRECHOS: -VEREDÃO/FAZENDA ÁGUA AMARELA, COM EXTENSÃO DE 26,40 Km. – FAZENDA ÁGUA AMARELA/DIV. TO-PA, COM EXTENSÃO DE 30,30 Km. – AGUIARNÓPOLIS/VEREDÃO, COM EXTENSÃO DE 85 Km. CONTRATO Nº 120/96. CONVÊNIO ESTADO/BIRD. OBS.: DESMEMBRAMENTO DA ART 22286.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Mundim da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem
SCO - Sistema de Controle de Obras

CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INSDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01,277,193/0001-95 executou para esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 120/96 Data Assinatura: 30/05/1996
Processo: 71043/96

Responsável(is) Técnico(s)
Oton Nascimento Junior
Roberto A. Nascimento Rodrigues
Karla Martins Coelho
Claudius Vinicius Machado Wahner
André Marcos Nascimento Rodrigues

Valor.....: 2.178.140,03

Objeto: 01 Serviços de consultoria , supervisão e fiscalização das obras de terraplenagem, pavimentação, asfáltica, obras de arte correntes e obras de arte especiais em diversas localidades do Estado do Tocantins.

O presente atestado técnico refere-se apenas aos seguintes trechos:

Rodovia: BR-230
Trecho: Veredão / Fazenda Água Amarela
Extensão: 26,40 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	1.835.604,26
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	336.543,74
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	116.071,61
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	116.764,63
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	84.236,04
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	108.044,23
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	32.529,39
30.03.15	ESC. MAT. DE 3ª CATEG. E TRANSP. ATÉ 50 M	m3	
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	252.474,96
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	320.176,39
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	355.135,50
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	274.729,87
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	384.594,32
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	501.473,05
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	497.539,98
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.454.790,75
32.04.02	EM DODOVIA C/ REVEST. PRIMÁRIO	m3xkm	835.265,09
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	148.450,10
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	177.490,28
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	49.022,05
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	123.024,00
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	170,97
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	427,92

CONFERIDO
OBRA / CONTRATADO
VINC. / CAT.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2006
Ass. 02

32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	494.828,47
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	450.682,19
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	18.601,51
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	3.017,67
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	183,26
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	1.614,40
33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	51,65
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	2.693,82
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	1.665,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	277,72
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	95,13
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	74,81
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	32,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	8,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	2,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	83.727,72
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	10.042,00
			0,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	108,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	114.530,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	1.450,95
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	201,29
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	0,00
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	437,50
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	205,87
41.08.00	FORMA	m2	713,99
41.09.00	LASTRO DE PEDRA	m3	518,03
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	18.695,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	92,92
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	17,06
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	2.289,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	885,22
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	85.380,60
43.05.00	FORMA	m2	5.061,71
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	10.244,49

OBRA / SERVIÇO CONTRATADO
VINCULADO AO C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 04

44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.03.00	PINTURA A CIMENTO		3.588,95
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1,5KG/DN³)	kg	340,00
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	5.154,98
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	440.407,03
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	137.245,90
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	112.000,00

Rodovia: BR-230
Trecho: Fazenda Água Amarela / Div. TO-PA
Extensão: 30,30 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	3.046.338,76
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	365.479,09
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	387.759,93
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	272.697,76
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	178.570,70
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	77.756,60
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	11.195,55
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	724.956,42
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	409.059,93
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	302.622,37
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	510.711,42
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	576.533,58
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	680.498,50
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	3.328.900,21
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	869.042,77
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	138.041,71
32,08,00	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)	m2	340.924,00
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	88.700,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	205.800,00
32,12,00	CAPA SELANTE COM PÓ	m2	282.572,86
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	386,57
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	711,48
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	1.498.661,73
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	715.351,70
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	52.929,76
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	8.711,64
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	3.946,16
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	578,00
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	11,00

CONFERIDO
OBRA VISTADO ANEXADO
VINCULADA A CAT.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 05

33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.300,55
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	915,64
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	16.706,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	445,24
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	340,60
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	96,00
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	44,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	26,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	6,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	227.411,12
35,04,02	REVEST. VEGETAL C/ GRAMA EM PLACA	m2	1.116,47
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	99.620,00
36,00,00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36,05,00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO	m	69.620,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	72,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	90.596,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	764,30
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	154,69
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	98,34
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	67,23
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	328,65
41.07.06	ALARG. BASE EM MATERIAL DE 3º CATEG.	m3	1,75
41.08.00	FORMA	m2	731,12
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m2	392,98
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	10.214,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	144,69
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	25,85
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	698,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	632,95
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	78.819,27
43.05.00	FORMA	m2	3.382,44
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	8.926,40
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44,03,00	PINTIRA A CIMENTO	m2	3.947,41
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	121,80
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	3.947,41
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	332.128,71
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	124.669,54
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	84.000,00

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO EXECUTADO
VINCULADA A A.R.T.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2005
Ass. Fl. 06

Rodovia: BR-230
Trecho: Aguiarnópolis / Veredão
Extensão: 85,00 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	677.012,24
30.01.02	ÁRVORES COM DIAMETRO > 0,15 M	un	13.147,00
30.02.00	**ESCAV. E CARGA DE MATERIAL**		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1º CATEGORIA	m3	384.295,38
30.02.03	ESC. E CARGA DE MAT. 3º CATEGORIA	m3	97.795,87
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	86.350,75
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	193.712,15
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	139.010,82
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	260.514,28
30.03.09	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	105.681,24
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.511.686,89
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	533.413,33
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	157.130,20
30.06.03	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	21.769,01
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	148.320,40
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	576.944,61
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	179.477,51
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	275.136,39
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.428.115,32
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	787.472,01
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	320.396,50
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	526.453,74
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	106.194,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	139.285,20
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	257,91
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	475,55
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	99.125,93
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	742.965,49
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	17.910,75
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	4.278,78
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	6.778,82
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	19.578,76
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	36,00
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.215,60
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	179,40
33.07.00	**CALHA DE SEÇÃO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO**		
33.07.01	CALHA TRIANG. EM CONCRETO (0,50X0,20)	m	2.286,40

OBRA ESTADO
VIN 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 07

33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	11.306,54
33.09.00	**CAIXA COLETORA EM CONCRETO**		
33.09.03	CAIXA COLETORA EM CONCRETO (D=1,00)	un	1,00
33.10.00	CONC. CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTEÇÃO	m3	282,89
33.11.01	DRENO CEGO C/ ENCH. BRITA (1,0x,0,6)	m	1.885,10
33.14.00	COMPACTAÇAO MANUAL	m3	2.437,33
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVAÇAO)	m3	9.143,02
33.25.00	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS	m3	11.195,64
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	549,63
34.01.06	BDTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	281,60
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	54,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	25,00
34.03.00	DEMOLIÇÃO DE CONC. SIMPLES	m3	896,04
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	592.605,76
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	606.825,76
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	37.460,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	18,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	242.500,95
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.01	ESC. EM MAT. DE 1º CATEG.	m3	3.378,56
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	403,73
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	460,07
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	420,12
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	322,77
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	368,13
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	174,07
41.08.00	FORMA	m2	1.393,49
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m3	380,99
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	23.863,23
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	434,40
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	53,35
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	5.147,44
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	1.513,51
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	178.415,28
43.05.00	FORMA	m2	5.683,18
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	12.843,91
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.05.00	DRENOS	un	50,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	152,44
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	6.713,46

45.00.00	TRANSPORTE		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	797.495,99
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	230.379,31
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	110.320,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos

Palmas-TO, 13 de abril de 1999.

Engª Marco Tulio Aires
Coordenador de Fiscalização

CREA - TO
COMFEPIO
OBRA ANOTADO
VIS
302/2000
EXP 23/03/2000
Fl. 06

Engª Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engª Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 618/96-CAT

PROTOCOLO.....: 9008/96

DESCRICAO DO SERVICO: SUPERVISAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 267,00 KM.

LOCAL DO SERVICO....: VARIAS LOCALIDADES DO ESTADO DE GOIAS

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.-ENGENHARIA,COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA-895/D-GO
ENG.CIVIL-ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA-5650/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 16 DE MAIO DE 1996

VISTO:

CREA-GO

Engª. Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica

CREA-GO

Marilucia do Socorro Carv
Chefe do SART's - Mat. 198

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DER-GO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA - GO.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 618/96 - AT
EXPEDIDA EM 16/05/96
FLS. 01

ATESTADO

Atestamos, à requerimento da parte interessda, inserido às folhas 02 do processo aqui protocolado sob No. 4.1-01256/96-01, que a firma ONA S/A - Engenharia, Comércio e Indústria, que tem como responsáveis técnicos o Eng. Oton Nascimento Junior e o Eng. André Marcos N. Rodrigues, prestou serviços de Supervisão (Consultoria) das obras de Pavimentação Asfáltica nos trechos:

GO. 206 - QUIRINÓPOLIS / CAÇÚ
GO. 305 - GOIANDIRA / CUMARI
GO. 112 - IACIARA / ALVORADA DO NORTE
GO. 210 - BURITI ALEGRE / ÁGUA LIMPA
BR. 070 - NOVA TRINDADE / APARECIDA DO RIO CLARO
BR. 070 - ITAPIRAPUÃ / JUSSARA
LIGAÇÃO - APARECIDA DE GOIÂNIA / NOVA FÁTIMA
GO. 430 - PLANALTINA / GO. 118

Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as medições contidas em nossos arquivos, bem como o contrato No. 234/92-PJ. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA,** aos 15.05.1996, extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Eng. Ataíde de Oliveira, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Eng. Ataíde de Oliveira
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Eng. Mario José Vilela
DIRETOR GERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 679/97. PROCESSO Nº 1.273/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
OTON NASCIMENTO JÚNIOR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA, COM AREIA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE (AAUQ) NA RODOVIA TO - 255, TRECHO: PORTO NACIONAL/ENTRONCAMENTO BR 153 COM EXT. DE 61,90 Km. CONVÊNIO ESTADO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS**
EMPRESA CONTRATADA.....:ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
ENDEREÇO DA OBRA .....: ROD. TO - 255 TRECHO: PORTO NACIONAL/ENT. BR - 153.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO**, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT. - 001

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 679/97
EXP. EM 13/10/97
Ass. Fl. 01

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTESM PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 160.000,00
OBJETO.....:
Os serviços de supervisao e Fiscalizaçao da execução das obras de restauração asfáltica,com areia asfaltica usinado a quente (AAUQ),na rodovia TO-255, trecho Porto Nacional / Entroncamento BR-153, com extensão aproximada de 61,90 Km. Convênio Estado / BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	14,000.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	1,574.40
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	8,364.29
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	3,102.40
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	7,846.00
32.09.00	PINTURA DE LIGACAO	m2	582,415.13
32.15.00	SERVICOS DIVERSOS		
32.15.07	TRANSP. LOCAL MASSA (AREIA ASF.)	m3xkm	40,629.53
32.16.00	MATERIAL BETUMINOSO		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	T	8.66
32.16.07	FORNECIMENTO RR-2C	t	362.68
32.16.08	TRANSP. COMERCIAL DE CM-30	txkm	15,033.76
32.16.09	TRANSP. COMERCIAL DE RR-2C	txkm	40,257.48
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	624.11

--C O N T I N U A--

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	228.30
32.30.00	AREIA ASFALTICA USINADA A QUENTE	T	36,932.36
33.00.00	DRENAGEM		
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	820.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	106,846.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	245.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	84.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	405.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	61.00
35.07.00	DEFENSA METALICA	M	400.00
37.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO		
37.02.00	LIMP. DE SARJETA E M. FIO	M	63,038.00
37.06.00	ROCADA MECANIZADA	M2	61,540.00
37.10.00	PINTURA DE MEIO-FIO	m	63,858.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 679/97
EXP. EM 13/10/97
Ass. Fl. 02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 678/97. PROCESSO Nº 1.272/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
OTON NASCIMENTO JÚNIOR.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO - 354, TRECHO ENTRONCAMENTO BR - 153 (PUG MIL/PIUM), COM EXT. APROXIMADA DE 31,66 Km. CONVÊNIO ESTADO-TO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.**
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.
ENDEREÇO DA OBRA .....: RODOVIA TO - 354 TRECHO: ENT. BR-153 PUG MIL/PIUM..

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO.
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT. 000

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 678/94
EXP. EM 13/10/94
Ass. _____ Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA ,inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/946

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE AMRCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 120.000,00
OBJETO.....:
Os serviços de Supervisao e Fiscalizaçao da execuçao das obras de Restauração Asfáltica da rodovia TO-354, trecho Entroncamento BR-153 (Pug-mil) / Pium, com extensão aproximada de 31,66 Km. Convênio Estado BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	960.00
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	4,800.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	4,840.00
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	8,576.87
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	4,000.00
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	20,000.00
32.09.00	PINTURA DE LIGACAO	m2	226,866.62
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	279,030.00
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	197.00
32.17.03	LAMA ASFALTICA	M3	226,866.62
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	800.00
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	135.00

C O N T I N U A

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
33.00.00	DRENAGEM		
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.02	CALHA TRIANG.EM CONCRETO(0,70 X 0,35)	M	100.00
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	1,020.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	78,359.40
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	145.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	59.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	32.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.04.00	TRANSPORTE		
36.04.02	COMERCIAL	m3XKm	1,228,100.00
36.04.09	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA	M3xKm	59,250.00
36.04.10	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	t.km	11,050.00
36.06.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
36.06.01	CM - 30	T	21.39
36.06.02	RR - 2C	T	1,275.00
36.07.00	TRANSP. COMERCIAL MAT. BETUMINOSO		
36.07.01	CM - 30	T.KM	35,507.40
36.07.02	RR - 2C	T.KM	177,225.00
36.08.00	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		
36.08.05	MASSA ASFALTICA	T.KM	18,555.64
37.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO		
37.02.00	LIMP. DE SARJETA E M. FIO	M	11,145.90
37.06.00	ROCADA MECANIZADA	M2	52,974.10
37.10.00	PINTURA DE MEIO-FIO	m	11,145.90

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adevaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 678/97
EXP. EM 13 / 10 / 97
Ass. _____ FL. 02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78180/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: OTON NASCIMENTO JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1002341833 CPF: ***.350.10*-**
Número da Carteira: 895/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 21/12/1973 Data de Registro no Crea-GO: 18/06/1975

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 21/12/1973 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/06/2024 17:16:49.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **5318b2a0**

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.

CNPJ/MF 01.277.193/0001-95
NIRE JUCEG 5230000198-6 DE 30/01/1974

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023

Aos 26 dias do mês de maio de 2023, na sede social da sociedade, Rua Martinho Nascimento, nº 56, Quadra CH, Lote 02, Setor Aeroviário, Goiânia – GO, CEP 74.435-060, às 10h00min, reuniram-se os acionistas compondo 100% do Capital Social, o que, de "per si" sana a falta de Editais e Avisos, nos termos da Lei 6.404/76, art. 124, em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, para deliberar sobre a seguinte pauta:

Ordem do Dia:

1. **Em Assembleia Ordinária:**
   Deliberar sobre:
   a) Abertura da pauta ordinária;
   b) Aprovação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
   c) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, Proposta para distribuição de lucros;
   d) Deliberação sobre eleição do conselho fiscal;

2. **Em Assembleia Extraordinária:**
   Deliberar sobre:
   a) Manutenção do Capital Social;
   b) Manutenção do artigo 6º do ESTATUTO SOCIAL;
   c) Alterar o Artigo 21º do ESTATUTO SOCIAL;
   d) Manutenção do artigo 22º do Estatuto Social;
   e) Eleição da Diretoria e fixação de honorários;
   f) Desimpedimento, conforme art. 147 da Lei 6.404/76;
   g) Descriminação de poderes das assinaturas;
   h) Deliberação de Pró-labore;

   Os acionistas escolheram OTON NASCIMENTO JÚNIOR, CIRG 895-D – CREA/GO, CPF 081.350.101-68, para presidir os trabalhos, tendo a mesma escolhido a mim, GUILHERME FONSECA NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34, para secretariá-la.

1) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

a) Abertos os trabalhos e na PAUTA ORDINÁRIA, o PRESIDENTE submeteu aos presentes as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022, de conhecimento de todos por terem sido publicadas no jornal O HOJE pagina nº 18 em 28/04/2022.

b) Os acionistas aprovaram as referidas Demonstrações POR UNANIMIDADE e deliberaram ainda distribuir DIVIDENDOS DE R$ 876.168,35 (oitocentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos). O saldo Residual de Lucros Acumulados na importância de R$ 13.643.811,44 (treze milhões, seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), ficam retidos para futuras distribuições e reaplicação na Sociedade.

c) Assim deliberado, os dividendos supra mencionados serão pagos à medida que as DISPONIBILIDADES da Sociedade assim permitir, da seguinte forma:

ACIONISTAS	INSC. CPF	VALOR
Maria Aparecida T. Nascimento	307.801.791-53	288.522,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	279.760,57
Marcia Teixeira Nascimento	095.024.911-49	91.822,45
Moema Teixeira Nascimento Cam	246.340.001-30	67.727,81
Monica Nascimento Cunha	244.640.231-34	67.464,96
Marcelo Mesquita Nascimento	033.232.541-55	19.188,08
Camila Ludovico Nascimento	041.260.391-80	17.348,13
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	9.900,70
Guilherme Fonseca Nascimento	711.716.491-34	7.973,13
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	26.460,28
TOTAL		**876.168,35**

d) Os acionistas deixaram de eleger o Conselho fiscal, que segue de funcionamento não permanente.

2) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

a) Deliberam por manter o Capital Social que é de R$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), ficando assim distribuído:

ACIONISTAS	INSC. CPF	% PART.	QTDE DE AÇÕES	VL. AÇÕES
Maria Aparecida T. Nascinmento	307.801.791-53	32,93%	3.788.285	3.741.817,25
Oton Nascimento Junior	081.350.101-68	31,93%	3.672.293	3.627.247,84
Marcia teixeira Nascimento	095.024.911-49	10,48%	1.204.851	1.190.071,90
Moema Teixeira Nascimento Camilo	246.340.001-30	7,73%	888.549	877.649,92
Monica Nascimento Cunha	244.640.231-34	7,70%	885.438	874.577,32
Marcelo Mesquita Nascimento	133.549.731-53	2,19%	251.702	248.614,52
Camila Ludovico Nascimento	306.746.701-91	1,98%	228.064	225.266,10
Oton Nascimento Neto	766.836.301-78	1,13%	129.642	128.051,49
Guilherme Fonceca Nascimento	711.716.491-34	0,91%	104.216	102.938,16
Rodrigo Augusto N. Rodrigues	425.478.901-78	3,02%	346.961	342.705,20
TOTAL		**100,00%**	**11.500.000**	**11.358.939,70**

b) Mantendo o artigo 6º do Estatuto Social, com a seguinte redação:

Artigo 6º – O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 11.358.939,70 (Onze milhões trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e trinta e nove reais setenta centavos), representado por 11.500,000 (onze mil e quinhentas cotas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

c) Os acionistas deliberaram por alterar o Artigo 21º do ESTATUTO SOCIAL, com o seguinte teor;

Art. 21º – A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 05 (cinco) membros, acionistas ou não, residentes no País, que serão eleitos pela Assembleia Geral para os cargos de Administradora, Diretor-Presidente, Diretor de Engenharia, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo.

Parágrafo Único – Os diretores que forem engenheiros assumirão a responsabilidade técnica da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

d) Os acionistas deliberaram por manter, o Artigo 22º do ESTATUTO SOCIAL, com o seguinte teor:

Art. 22º – A Diretoria terá o seu mandato fixado pelo período de 03 (três) anos, expirando-se na data da Assembleia Geral Ordinária do terceiro ano subsequente ao de sua eleição e os diretores poderão ser reeleitos, isolada ou conjuntamente.

e) Os atuais Diretores colocaram os cargos à disposição e sugeriram que se fizesse nova eleição naquele momento, aproveitando a composição de 100% dos acionistas ali reunidos. Efetuada a eleição da nova Diretoria, ficaram preenchidos os seguintes cargos, com mandato de 26/05/2023 até 25/05/2026:

ADMINISTRADORA: Maria Aparecida Teixeira Nascimento, brasileira, Empresária, natural de Goiândira – GO, nascida em 25/08/1931, viúva, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia (GO), CEP 74.445-220, C. I RG. 586390-2373254 SSP/GO e CPF/MF 307.801.791-53;

DIRETOR PRESIDENTE: Oton Nascimento Júnior, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68;

DIRETOR DE ENGENHARIA: Vanderli Machado, brasileira, engenheira, solteira, em 05/01/1966, residente na Rua Lauro Jacques, nº S/N, Quadra 6, Lote 3, Bloco 6, Apto 406, Setor Negrão de Lima, Goiânia – GO, CEP 74.650-170, Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 04418162331 DETRAN-GO, C.I. RG 1430789/SSP-GO e CPF 437.994.691-68;

DIRETOR FINANCEIRO: Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues, brasileiro, administrador de empresas, casado em regime de separação total de bens, nascido em Goiânia – GO, em 16/11/1968, residente na Rua T-30 quadra 43 Lotes 8/9 nº 1.050, Edifício Porto Real, Apto 1.302, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP 74.210-060, C.I. RG 845.564 SSP/GO e CPF/MF 425.478.901-78,

DIRETOR ADMINISTRATIVO: Guilherme Fonseca Nascimento, brasileiro, Empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Goiânia – GO, nascido em 16/03/1981, residente e domiciliado à Rua 9-a, nº 164, Apto 2.307, Edif. Consteleiteon, Setor Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74.110-110, inscrito no CPF/MF sob o nº 711.716.491-34 e Carteira de Identidade nº 3781825 – SSP/GO.

f) Desimpedimento dos Diretores ora eleitos, conforme art. 147 da Lei 6.404/76.

O diretor ora eleito declara, conforme termo anexo, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal

e, (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

g) O uso das assinaturas da Diretoria, fica assim determinado:

A **ADMINISTRADORA** poderá assinar isoladamente todos os atos de gestão e representação, inclusive junto às instituições financeiras.

Os atos ADMINISTRATIVOS e CORRELATOS serão assinados isoladamente pelos **DIRETORES: PRESIDENTE, FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO**, e pela **ADMINISTRADORA**;

Os atos FINANCEIROS serão assinados em conjunto, no mínimo por dois Diretores, dos quais serão selecionados entre os Diretores: **PRESIDENTE, FINANCEIRO e ADMINISTRATIVO** e isoladamente pela **ADMINISTRADORA;**

Os atos TÉCNICOS DE ENGENHARIA e CORRELATOS serão assinados isoladamente pelo **DIRETOR PRESIDENTE e DIRETOR DE ENGENHARIA;**

h) Deliberam em não pagar PRÓ-LABORE mensal, para cada Diretor que tiver atividades desempenhadas.

Foi então aberta a palavra aos presentes e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, lavrou-se o presente Ata, que, após lida foi aprovada por todos: Ass. Maria Aparecida Teixeira Nascimento, Oton Nascimento Júnior, Márcia Teixeira Nascimento, Moema Teixeira Nascimento Camilo, Mônica Nascimento Cunha, Marcelo Mesquita Nascimento, Camila Ludovico Nascimento, Oton Nascimento Neto, Guilherme Fonseca Nascimento e Rodrigo Augusto Nascimento Rodrigues.

ESTA ATA É CÓPIA FIEL DA TRANSCRITA EM LIVRO PRÓPRIO.

Goiânia – GO, 26 de maio de 2023.

_____
Oton Nascimento Junior
Presidente

_____
Guilherme Fonseca Nascimento
Secretário

_____
Emanuelli de Matos Moreira Nascimento
Advogada – OAB/GO 32871
CPF: 012.970.116-51

6
EDITAIS

PREFEITURA DE ANÁPOLIS-GO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023

O Município de Anápolis – GO, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pelo Decreto 48.590, de 31 de janeiro de 2023, torna pública a licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2023**, do tipo **MENOR PREÇO**, sob o regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, a ser realizada no dia **05 DE JUNHO DE 2023, às 09H30MIN**, na sala de reuniões da CPL, sito à Avenida Brasil Sul, nº. 200, Centro, nesta, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JONAS FERREIRA ALVES DUARTE (ESTÁDIO JONAS DUARTE), LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL SUL, S/N, VILA MIGUEL JORGE, NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO,** conforme solicitações números000151, 000152, 000153 e 000158, da Secretaria Municipal de Obras, constante do Processo (SEI) nº. 01119.00000158/2023-00 e Processo (SIM) nº 000013204/2023. Os interessados em adquirir o edital completo deverão se dirigir à CPL do Município de Anápolis, situada no endereço supra, o qual será fornecido gratuitamente, desde que apresentada mídia para cópia, ou solicitá-lo por meio de correio eletrônico: licitacao@anapolis.go.gov.br, ou consultar através do Portal da Transparência do Município: www.anapolis.go.gov.br. Maiores informações: (62) 3902-2000.

Anápolis-GO, 26 de abril de 2023.
Jefferson Adriano Lima de Sousa
Presidente da Comissão
Permanente de Licitação

22738

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA DE ANÁPOLIS
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2023
OFERTA DE COMPRA Nº 57800

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS torna público aos interessados que no dia **12/05/2023 às 09h00min** (horário de Brasília-DF) far-se-á a abertura da sessão pública de lances do Pregão Eletrônico nº. 015/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANTA / COBERTOR conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para distribuição gratuita durante a "Campanha do Agasalho" e para oferta à população no âmbito dos benefícios eventuais da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura,** conforme solicitação nº. 000110/2023 da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, constante no Processo Administrativo nº 000011299/2023. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Centro Administrativo na Avenida Brasil, nº. 200, Setor Central, Anápolis-GO. CEP 75075-210, Tel.: (62) 3902-2000, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelos portais eletrônicos: https://transparencia.anapolis.go.gov.br:8091/transparencia/licitacao.jsf www.anapolis.go.gov.br; e www.comprasnet.go.gov.br.

Anápolis-GO, 27 de abril de 2023.
Thamires Barbosa Oliveira
Pregoeira

22739

LICENÇA AMBIENTAL 02

A **Prefeitura Municipal de Anápolis** CNPJ Nº 01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis GO,** torna público que solicitou a concessão de Licença Ambiental de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO,** a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e **CNAE: 4112-0/00** - Construção de obras de artes especiais, no endereço Rua – 02, Vila Santa Izabel, CEP: 75.000-000 Anápolis Goiás. Não foi determinado estudo de impacto Ambiental.

22736-3

LICENÇA AMBIENTAL

A **Prefeitura Municipal de Anápolis** CNPJ Nº 01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis GO,** torna público que solicitou a concessão de Licença Ambiental de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO,** a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e **CNAE: 4112-0/00** - Construção de obras de artes especiais, no endereço Avenida Independência, Jardim Ibirapuera, CEP: 75.000-000 Anápolis Goiás. Não foi determinado estudo de impacto Ambiental.

22736-2

LICENÇA AMBIENTAL 01

A **Prefeitura Municipal de Anápolis** CNPJ Nº 01.067.479/0001-46 perante a **Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos do Município de Anápolis GO,** torna público que solicitou a concessão de Licença Ambiental de Instalação (LI) para a **EXECUÇÃO DE BUERO DUPLO CELULAR DE CONCRETO,** a qual possui a atividade **CNAE: 4213-8/00** - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e **CNAE: 4112-0/00** - Construção de obras de artes especiais, no endereçoAvenida Belo Horizonte, Residencial Alphaville, CEP: 75.000-000 Anápolis Goiás. Não foi determinado estudo de impacto Ambiental.

22736-1

ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA
RUA MARTINHO NASCIMENTO Nº 02 - SETOR AEROVIARIO- GOIÂNIA - GO - CNPJ/MF: 01.277.193/0001-95
DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS SINTÉTICAS EM 31/12/2022
(EM R$ 1.000,00)
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2022
CIRCULANTE	4.362	6.889
DISPONÍVEL	9	45
CRÉDITOS	4.352	6.844
NÃO CIRCULANTE	39.747	40.870
CREDITO LP	7.132	7.132
PERMANENTE	32.615	33.738
INVESTIMENTOS	32.261	33.425
IMOBILIZADO	354	313
TOTAL DO ATIVO	44.109	46.959
PASSIVO	**2021**	**2022**
CIRCULANTE	3.017	4.996
NÃO CIRCULANTE	2.113	1.383
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.979	40.579
CAPITAL	11.359	11.359
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	12.850	12.850
RESERVA LEGAL	1.068	1.850
LUCROS OU PREJ. ACUM.	13.104	14.520
TOTAL DO PASSIVO	44.109	46.959
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**2021**	**2022**
RECEITA BRUTA	1.352	2.706
(-) DEDUÇÕES	(224)	(349)
RECEITA LÍQUIDA	1.128	2.357
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120)	(1.039)
LUCRO BRUTO	8	1.318
DESPESAS OPERACIONAIS	6.879	(289)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.902	2.570
LUCRO OPERACIONAL	8.789	3.599
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	8.795	3.741
PROVISÃO FISCAIS	-	(55)
LUCRO LÍQUIDO	8.795	3.686

MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO – ADMINISTRADORA
RONDINELLY R. DE MENEZES – CONTADOR CRC-GO 022319/O

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DA CONPANHIA.

22733

PREFEITURA DE GOIÂNIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, mediante solicitação **Secretaria Municipal de Educação - SME**, através da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, bem como pelo titular da Pasta, designado pelo Decreto Municipal nº 3.285 de 29 de julho de 2022, torna público aos interessados, que no dia **17 de maio de 2023, às 09h00min** (horário de Brasília-DF), far-se-á a abertura da sessão de disputa de lances do **Pregão Eletrônico nº 019/2023,** do tipo **MENOR PREÇO**, conforme processo nº 22.24.000003036-0, cujo objeto é **"Aquisição de 3 (três) Kits Banda 2, destinados a equipar Instituições Educacionais da Rede Municipal de Educação, contempladas por meio da Emenda Parlamentar Federal nº 40580014/2021, conforme Termo de Compromisso nº 202142052-5, pactuado entre o Município de Goiânia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos"**, por meio do Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br. O Edital da Licitação encontra-se disponível na Superintendência de Licitação e Suprimentos da Secretaria Municipal de Administração, no endereço Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado nº 999, Bloco C, Térreo, Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900, Fone: (62) 3524-6315/4046, e-mail: semad.gerpre@goiania.go.gov.br ou por meio eletrônico no site https://www.goiania.go.gov.br.

Goiânia, 26 de abril de 2023.
DENES PEREIRA ALVES
Secretário Municipal de Administração

22792

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

LOCALIZA IMÓVEIS LTDA., CNPJ: 03.306.164/0001-30, e JARDIM BOUGAINVILLE SPE LTDA., CNPJ: 26.041.742/0001-59, sediadas na Avenida dos Alpes, Nº 1441, Quadra 85, Lote 17, Jardim Europa, Goiânia/GO, estabelecida à Avenida dos Alpes, nº 1.441, Quadra 85, Lote 17, Jardim Europa, Goiânia/GO., notifica nos termos da lei e do contrato, os inadimplentes a seguir descritos com seus respectivos lotes, para purgarem sua mora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual pela cláusula resolutiva expressamente prevista. Informamos ainda que, rescindido o contrato, estarão disponíveis as quantias pagas para restituição, ou indenização de eventuais benfeitorias, conforme prevê a lei e o contrato.

Loteamento: Residencial Aracy Amaral

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Thiago Rafael Costa de Souza	042.510.181-**	56585	30	05
Mariana da Silva Araujo Sena	030.849.781-**	6045	36	23
Thaisa da Conceicao Sodre	619.407.043-**	56558	06	27
Mirian Alves de Lima	040.787.443-**	55974	33	08
Cledson Goncalves dos Santos	006.467.481-**	3676	16	28

Loteamento: Residencial Jardim Primavera

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Rafael Passos dos Santos	038.178.805-**	6549	03	20
Diego Gomes Pereira	033.134.431-**	6444	07	02

Loteamento: Residencial São Marcos I

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Pedro Acacio de Andrade	486.529.881-**	152	04	09
Valmir Silva Batista	253.903.173-**	122	02	27
Vinicius Caldas Batista	007.493.482-**	122	02	27

Loteamento: Residencial Jardim Bougainville

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Fernando Gomes Vasconcelos	948.231.031-**	344	21	15
Cosme de Oliveira Souza	571.720.305-**	634	06	22
Jefferson Matheus Almeida dos Santos	057.127.061-**	394	27	10
Domingos Macedo de Oliveira	973.003.731-**	137	02	06

Loteamento: Residencial Recanto dos Ipês

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Elda Bueno de Oliveira	477.041.281-**	53832	13	07

Loteamento: Residencial Paraiso II

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Sudiene Lopes Magalhaes	068.792.275-**	1934	50	20
Luiz Antonio dos Reis Junior	030.917.311-**	58437	39	06
Manoel Ellen Oliveira Alves	109.287.944-**	58304	54	18
Manoel Ellen Oliveira Alves	109.287.944-**	1705	49	14

Loteamento: Residencial Novo Horizonte

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Jaqueline Dantas de Freitas	068.375.231-**	59386	22	12
Valdenice Santos de Jesus	038.905.245-**	59499	10	14
Iara Geovana Araujo de Conceicao	108.632.081-**	58754	21	29
Jose Eurilson Pereira Neto	708.779.091-**	59468	24	14
Chrystian da Silva Felix Moreira	057.476.791-**	59323	25	14
Jakeline Rodrigues Pereira	058.030.271-**	59323	25	14

Loteamento: Residencial Rosa Morena

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Beiamar Sousa Silva	029.620.831-**	6354	21	34
Fernanda da Silva	023.963.872-**	6354	21	34

Loteamento: Residencial Paraiso

Promissário Comprador	CPF	Contrato	Qd	Lt
Hilma Santos das Neves	863.746.721-**	1185	18	03
Junior Cesar Peres	710.738.171-**	1185	18	03

Goiânia/GO, 25/04/2023
Localiza Imóveis Ltda.

22980

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE - GO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE010/2023

O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde-GO torna público o resultado do Pregão Eletrônico 010/2023.
O resultado assim se mostrou:
Empresa BIONORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita CNPJ nº 17.507.373/0001-56, com o valor total de R$ 15.560,00.
Empresa C&C HOSPITALAR EIRELI EPP, inscrita CNPJ nº 36.830.917/0001-60, com o valor total de R$ 52.000,00.
Empresa CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita CNPJ nº 07.847.837/0001-10, com o valor total de R$ 132.890,00.
Empresa CM HOSPITALAR S.A, inscrita CNPJ nº 12.420.164/0001-57, com o valor total de R$ 23.495,00.
Empresa DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita CNPJ nº 13.169.056/0001-16, com o valor total de R$ 128.800,00.
Empresa GOLD HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita CNPJ nº 32.283.972/0001-27, com o valor total de R$ 78.000,00.
Empresa IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita CNPJ nº 20.140.256/0001- 01, com o valor total de R$ 121.450,00.
Empresa J. PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita CNPJ nº 41.723.224/0001-09, com o valor total de R$ 8.848,00.
Empresa MASTERMED COMERCIAL LTDA, inscrita CNPJ nº 02.862.841/0001-90, com o valor total de R$ 12.975,00.
Empresa MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita CNPJ nº 25.211.499/0001-07, com o valor total de R$ 1.395,00.
Empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita CNPJ nº 06.065.814/0001-38, com o valor total de R$ 16.725,20.
A ata de Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano.
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br e Sala de Licitação da Saúde, Fone 64-3602-8124, em horário de expediente.

Rio Verde – Goiás, 27 de Abril de 2023.
FERNANDO GOMES CARDOSO
Pregoeiro

22793

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº18/2023

O **Município de Corumbaíba-GO**, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP, do tipo menor preço, julgamento por item, objetivando a aquisição com prestação de serviços de calhas às **08:00 hs do dia 12 (doze) de maio de 2023** a licitação será regida pelas leis 10.520/02 e subsidiariamente pela 8.666/93, a sessão será realizada na sede da Prefeitura, sito a Rua Simon Bolivar, nº 58, Bairro Centro, Corumbaíba – GO (no departamento de licitação). O edital e maiores informações poderão ser obtidas no site (www.corumbaiba.go.gov.br) ou na sede do Poder Executivo Municipal, fone (064) 3447-7000, no horário de expediente.

Corumbaíba-GO,27 de abril de 2023
Fabricio Silva de Deus
Pregoeiro

22740

Estado de Goiás, Prefeitura municipal de Sanclerlândia. Pregão presencial SRP Nº 006/2023 –Retificado. O Município de Sanclerlândia-GO, torna público a retificação do Pregão Presencial 006/23 – SRP. Devido a ratificação interferir na formulação de propostas e habilitação, o procedimento agendado para ocorrer no dia 05/05/2023, às 09:30 horas irá ser prorrogado para ocorrer dia 18/05/2023 às 09:30 em sua sede na Praça Três Poderes n.º 07 Centro – Sanclerlândia GO. Objetivando o registro de preço para o fornecimento de materiais de consumo, contratação de serviços, secos e molhados e demais aquisições, com a finalidade de atender a demanda vinda do município de Sanclerlândia e dos órgãos ligados ao município, tipo menor preço por item, conforme especificações e quantidades estabelecidas no edital, maiores informações poderão ser obtidas na prefeitura municipal, no endereço acima citado ou no site www.sanclerlandia.go.gov.br. Sanclerlândia - GO, 28 de abril de 2023. Itamar Leão do Amaral – Prefeito Municipal

22746

LIFECARE EXCELENCIA S.A CNPJ: 19.352.206/0001-09

Balanços PatrimoniaisEm 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

ATIVO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Ativo circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	120.458	299.696
Contas a receber de clientes	5	1.901.674	240.946
Adiantamento de Fornecedor	6	4.610.775	3.070.760
Tributos a recuperar	7	1.024.996	944.562
Outros Creditos	8	72.922	-
Total do ativo circulante		**7.730.825**	**4.555.964**
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo			-
Investimentos em controladas e coligadas	9	14.447.885	37.129.137
Creditos a receber de controladas e coligadas	10	24.886.650	-
Outros investimentos	11	21.020	21.020
Imobilizado	12	127.234	129.381
		39.482.789	37.279.538
Total do ativo não circulante		**39.482.789**	**37.279.538**
Total do ativo		**47.213.614**	**41.835.502**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Passivo circulante			
Fornecedores e outras contas a pagar	13	25.463	59.240
Empréstimos e Financiamentos	14	438.244	-
Obrigações tributárias	15	37.235	28.304
Parcelamentos Previdenciários	16	6.388	13.357
Total do passivo circulante		**507.330**	**100.901**
Passivo não circulante			
Empréstimos e Financiamentos	14	454.056	
Provisões de Contigencias	17	-	20.960
Débitos com partes relacionadas	18	4.810.318	3.947.084
Total do passivo não circulante		**5.264.374**	**3.968.044**
Patrimônio liquido			
Capital social	19	200.000	200.000
Lucros / (-) Prejuízos acumulados			
Reserva de retenção lucro		4.468.618	4.468.618
Reservas de lucro a realizar		35.648.655	33.057.939
Reserva legal		1.124.638	40.000
Total do Patrimônio Liquido		**41.441.911**	**37.766.557**
Total do passivo e do patrimônio liquido		**47.213.614**	**41.835.502**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio liquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

	Capital social	Capital social a integralizar	Reserva de retencio de lucros	Reserva de lucro a realizar	Reserva legal	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.500.000	(2.300.000)	-	-	-	4.508.618	4.708.618
Resultado do exercicio	-	-	-	-	-	40.763.982	40.763.982
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(7.706.043)	(7.706.043)
Constituicao de reserva legal	-	-	-	-	40.000	(40.000)	-
Constituicao de Reserva de lucros a realizar	-	-	-	33.057.939	-	(33.057.939)	-
Constituicao de Reserva de retencao de lucros	-	-	4.468.618		-	(4.468.618)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.500.000	(2.300.000)	4.468.618	33.057.939	40.000	-	37.766.557
Resultado do exercicio	-	-	-	-	-	21.692.763	21.692.763
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	(18.017.409)	(18.017.409)
Constituicao de reservas	-	-	-	2.590.716	1.084.638	(3.675.354)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	2.500.000	(2.300.000)	4.468.618	35.648.655	1.124.638	-	41.441.911

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercicios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro / (prejuízo) do exercício antes dos impostos		22.174.977	40.998.614
Provisão IRPJ e CSLL	27	(482.214)	(234.632)
Depreciação/Amortização	12.a	8.319	(7.251)
		21.701.082	40.756.731
(Aumento)/ redução nos ativos			
Contas a receber de clientes		(1.660.728)	(240.946)
Adiantamentos		(1.540.015)	(3.070.759)
Tributos à recuperar		(80.434)	(918.357)
Outros Créditos		(72.922)	-
Créditos com partes ligadas		(24.886.650)	-
Aumento/ (redução) nos passivos			
Fornecedores		(33.777)	59.240
Obrigações sociais e trabalhistas		-	(300.111)
Obrigações tributárias		8.931	21.682
Parcelamentos previdenciarios		(6.969)	(3.279)
Empréstimos terceiros			3.461.940
Provisões de contigencias		(20.960)	20.960
		(28.293.524)	(969.630)
Recursos líquidos aplicados nas atividades operacionais		**(6.592.442)**	**39.787.101**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizado	12.a	(6.173)	(28.781)
Investimentos		22.681.252	(31.821.119)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos		**22.675.080**	**(31.849.900)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Débitos com partes relacionadas		863.234	-
Captação de Empréstimos	14.a	2.312.135	-
Amortização de Empréstimos	14.a	(1.076.462)	-
Pagamentos de dividendos		(18.017.409)	(7.706.043)
Apropriação de Juros	14.a	(889.012)	-
Juros Pagos por Empréstimos	14.a	345.638	-
Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos		**(16.261.876)**	**(7.706.043)**
Fluxo de caixa líquido no exercício		**(179.238)**	**231.158**
Aumento/ (redução) no caixa e equivalentes			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		299.696	68.538
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		120.458	299.696
Fluxo de caixa líquido no exercício		**(179.238)**	**231.158**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultadoExercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Valores em R$ 1)

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
Receita operacional liquida	20	17.200.976	6.693.638
Custo da prestação de serviços	21	(77.031)	(1.099.704)
Lucro bruto		17.123.945	5.593.934
Despesas operacionais		5.149.386	35.454.850
Despesas Administrativas, Comerciais e Gerais	22	(686.257)	(1.750.283)
Despesas tributárias	23	(12.817)	(1.924)
Outras receitas / despesas operacionais	24	21.495	130.625
Receita com equivalencia patrimonial	25	5.826.965	37.076.432
Lucro/(prejuizo) Operacional		22.273.331	41.048.784
Resultado financeiro liquido	26	(98.354)	(50.170)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		22.174.977	40.998.614
Imposto de Renda e Contribuição social – Provisão	27	(482.214)	(234.632)
Lucro liquido do exercicio		21.692.763	40.763.982

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

LIFECARE EXCELENCIA S.A
CNPJ 19.352.206/0001-09
OTÁVIO GUIMARÃES FAVORETO
CPF 045.804.547-07

KBL ACCOUNTING CONTABILIDADE EMP. S/S
CNPJ 09.238.316.0001.90
CRC GO 1164/O

22745

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2023 PROCESSOS Nº 051/2023 O MUNICÍPIO DE PORTELÂNDIA-GO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 02.317.376/0001-49, juntamente com **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ 22.830.420/0001-38, com sede na Praça Santos Dumont s/n, Centro, Portelândia – GO, neste ato representado pela Gestor/Secretária Municipal de Educação, Sra. Marcela Morais Oliveira, brasileira, inscrito no CPF/MF sob o nº. 999.787.331-91, decreto de nomeação nº. 01 e 012/2021, torna público o procedimento licitatório na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL-SRP**, do Tipo **Menor Preço Por Item**, com a finalidade de contratação de empresa para **Futura, eventual e parcelada aquisição de materiais de limpeza e higienização**, na forma das especificações técnicas e objetivos constantes Termo de Referência que integram o presente Edital de acordo com as condições fixadas neste instrumento e seus anexos, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto nº 7.892/2013, e com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente edital. **Abertura:** O presente processo licitatório será realizado presencialmente e a abertura da sessão pública ocorrerá no dia **23/05/2023 às 09:00 horas, Horário de Brasília, na Sala de Reuniões da Comissão de Licitação**, na sede da Prefeitura Municipal de Portelândia-GO. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados pelo endereço eletrônico: www.portelandia.go.gov.br. Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital. Portelândia-GO, 27/03/2023. MARCELA MORAIS OLIVEIRA Secretária de Educação Gestora do FME Inscrita no CPF nº. 999.787.331-91 **Decretos de Nomeação Nº. 001 e 012/ 2021**

22734

PREFEITURA DE RIO VERDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
POR TEMPO DETERMINADO

O PREFEITO DE RIO VERDE, Estado de Goiás, através da **COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA DE RIO VERDE-GO**, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 004/2023, destinado à Contratação de Pessoal por Prazo Determinado para a Prefeitura e outros, conforme Função e quantitativos disponíveis em www.rioverde.go.gov.br, com salário de R$ 1.419,37 (um mil, quatro centos e dezenove reais e trinta e sete centavos) observando-se o que dispõe o Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, Arts. 86 a 92 da Lei Complementar Municipal nº 182/2020 e Resolução nº 07/2005 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e, segundo o superior e predominante interesse público, dentro das conveniências e necessidades dos serviços públicos do Município.
As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.rioverde.go.gov.br, entre às 8h do dia 04/05/2023 às 18h do dia 12/05/2023.
Maiores informações podem ser obtidas no site informado.

Rio Verde, 28 de abril de 2023.
Paulo Faria do Vale
PREFEITO DE RIO VERDE-GO

22744

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2023

O Município de Quirinópolis, Estado de Goiás, por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, tornam público para o conhecimento de todos os interessados que fará realizar no dia **12 de maio de 2023, às 09:00 horas**, no sítio eletrônico: http://bnc.org.br/, **PREGÃO ELETRONICO,** visando **Registro de preços para futura e aquisição de Granito e Ardósia, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento Urbano e Habitação,** conforme descrito no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 071/2023. Os interessados poderão obter o Edital no seguinte endereço eletrônico: https://quirinopolis.go.gov.br/ e http://bnc.org.br/sistema/

Quirinópolis – GO, aos 28 dias do mês de abril de 2023.
MAURO FERNANDO MARTINS FERREIRA BAILAO
Pregoeiro

22742

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2023.

Credenciamento na Área de Saúde
O Prefeito do Município de São João da Paraúna, Estado de Goiás, faz saber aos interessados, que estará recebendo, no horário das 08h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min dos dias **26/04/2023 até 18/05/2023**, na sala de Licitações desta Prefeitura, situada na Av. Paraúna nº 915 St. Santa Inês, São João da Paraúna -GO, inscrições para **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, como Médico Clínico Geral mediante credenciamento sem vínculo empregatício de qualquer natureza, para prestação de serviço de plantão de 12 horas durante o ano de 2023**, e nos termos do edital que está disponível no site http://saojoaodaparauna.go.gov.br/ na sede da prefeitura municipal de São João da Paraúna –GO.

Ubirajara Antônio Duarte Júnior
Prefeito Municipal

22737

A empresa Helvio Vasques de Souza, portadora do CNPJ 01.476.779/0001-89 declara a solicitação de uma Licença Corretiva e de Operação da empresa citada acima com processo número 2022049921, empresa situada no Município de Mineiros Junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade de Mineiros – GO).

22743-3

Estado de Goiás – Prefeitura Municipal de Morrinhos
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023, TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: alienação de imóveis, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria no dia 27/04/2023 às 09:00hs, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/ interessados. Morrinhos, 27 de abril de 2023. **ANA PAULA AMARO DA SILVA =Presidente da CPL=**

Eu Rogerio Moraes Carvalho e Outros do CPF: 553.592.801-15 declara a solicitação de uma Licença de Conversão de Uso de Solo (Desmatamento) de uma área de 72,4388 hectares e Limpeza de Pastagem de 211,2178 ha com processo número 2023026581, na Fazenda Córrego D'Anta Lugar denominado Campo Limpo Matricula 39.085 no Cartório de Mineiros – GO. Situada no Município de Mineiros Junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cidade de Mineiros - GO através do sistema SINAFLOR.

22743-2

Eu Espolio de Francisco Assis de Sousa do CPF: 016.654.051-04 declara a solicitação de uma Licenca de Conversão de Uso de Solo (Desmatamento) de uma área de 01,9854 hectares com processo número 2023021401, na Fazenda Três Barras Lugar Denominado Curtivo Matricula 338 no Cartório de Mineiros – GO. Situada no Município de Mineiros Junto a SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Cidade de Mineiros - GO através do sistema SINAFLOR.

22743-1

Produtos Ceramicos Goias Eireli, inscrito no CNPJ nº 23.625.792/0001-95, sediada Rod. GO 060 km 42,8, Zona Rural, Santa Barbara de Goiás - Goiás, CEP 75.390-000, antiga Tijoleira Cedro Ltda, torna público que recebeu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, Licença Ambiental de Funcionamento n.089/2023, Processo: 1583/2022

22736

MADEIREIRA PONTAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº23.181.419/0001-92, situada na Via Leocádio de Souza Reis, Quadra G02, Lotes 05/06, Setor Chácaras/Perímetro Urbano - Quirinópolis/GO, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental Simplificada, para atividade de comércio varejista de materiais de contrução, madeira e artefatos em geral.

22751

AVISO DE PUBLICAÇÃO-ABERTURA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023

Data Abertura: **31 de maio 2023 às 08h30min.**
Objeto **da Licitação: Contratação de empresa do ramo, visando a concessão de uso, de forma onerosa de espaços públicos não edificados do Parque de Exposições Agropecuário do Município de Caiapônia/GO, durante o período de 15/07/2023 a 23/07/2023.** Tipo: **MENOR PREÇO GLOBAL.** Retire o edital no site: www.caiaponia.go.gov.br ou informações pelo e-mail: licitacoescaia@gmail.com e fone: (64) 3663-1025/1268.

Adriane de Sousa Carvalho
Pregoeira

22748

MADEIREIRA PONTAL LTDA, inscrita sob o CNPJ nº23.181.419/0001-92, situada na Via Leocádio de Souza Reis, Quadra G02, Lotes 05/06, Setor Chácaras/Perimetro Urbano - Quirinópolis/GO, torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental Simplificada, para atividade de comércio varejista de materiais de contrução, madeira e artefatos em geral.

22751

PUBLICIDADE
LEGAL
O HOJE

Licitmais Brasil
Associação Goiana dos municípios, Diários dos municípios, comprasnet, Licitações e muito mais.
0800 887 0450
WhatsApp: 62-9-9842-2521
comercial@licitmais.com.br
www.licitmaisbrasil.com.br
TEREMOS O PRAZER EM ATENDÊ-LO.
LICIT MAIS, NOSSA MISSÃO É O SEU SUCESSO!

CM

RELATÓRIO DA DIRETORIA

A DIRETORIA da **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ: 01.277.193/0001-95, no uso de suas atribuições legais e estatutárias Srs. Acionistas as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2022 e comunica estarem à disposição os documentos comprobatórios de que trata a Lei 6. [illegible] social da empresa, em expediente comercial.

Goiânia (GO), 18 de abril de 2023.

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

BALANÇO PATRIMONIAL

	2021	2022		2021	2022
ATIVO			**PASSIVO**		
CIRCULANTE	**4.361.781,02**	**6.088.946,73**	**CIRCULANTE**	**3.016.839,42**	**4.996.368,52**
DISPONÍVEL	**8.195,37**	**45.037,00**	Fornecedores	363.474,71	225.445,48
Caixa e Bancos c/ movimento	8.195,37	45.037,00	Obrigações Sociais e Fiscais	1.527.097,86	1.576.487,85
CRÉDITOS	**4.353.585,65**	**6.043.909,73**	Empréstimos e Financiamentos	385.272,95	825.848,58
Clientes	3.244.048,01	2.518.811,02	Contas a Pagar (dividendos e juros de Capital)	658.692,42	2.259.559,27
(-) Duplicatas Descontadas	(60.000,00)	-	Outros Débitos	82.301,48	109.027,34
Outros Créditos e Adiantamentos	103.340,80	401.431,28	**NÃO CIRCULANTE**	**2.112.815,84**	**1.382.989,49**
Impostos a Recuperar	253.048,54	319.496,05	Obrigações Sociais e Fiscais (inclui PAES)	1.235.022,40	987.982,53
Títulos e Valores Mobiliários	20,00	20,00	Financiamentos	877.793,44	395.006,96
Dividendos a receber	813.128,30	2.804.151,38	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.979.172,36**	**40.579.523,13**
NÃO CIRCULANTE	**39.747.046,60**	**40.869.934,41**	Capital	11.358.939,70	11.358.939,70
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	**7.131.628,00**	**7.131.628,00**	Reservas de Reavaliação	12.850.328,62	12.850.328,62
Imóveis não destinados a uso	7.104.000,00	7.104.000,00	Reserva Legal	1.665.818,53	1.850.275,02
Investimentos temporários / consórcios	27.628,00	27.628,00	Lucros ou Prejuízos acumulados	13.104.085,51	14.519.979,79
PERMANENTE	**32.615.418,60**	**33.738.306,41**			
INVESTIMENTOS	**32.261.430,00**	**33.425.543,53**			
Ações e Participações (Associadas)	32.261.430,00	33.425.543,53			
IMOBILIZADO TÉCNICO TANGÍVEL	**353.988,60**	**312.762,88**			
Imóveis e Benfeitorias	161.481,55	161.481,55			
Bens Móveis e software	528.090,05	507.039,45			
Depreciações Acumuladas	(335.583,00)	(355.758,12)			
TOTAL DO ATIVO	**44.108.827,62**	**46.958.881,14**	**TOTAL DO PASSIVO**	**44.108.827,62**	**46.958.881,14**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(EM R$ 1,00)

	2021	2022
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**1.352.534,70**	**2.706.011,56**
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(224.132,47)	(349.141,35)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	**1.128.402,23**	**2.356.870,21**
(-) CUSTOS DIRETOS	(1.120.220,66)	(1.039.032,71)
LUCRO BRUTO DE SERVIÇOS	**8.181,57**	**1.317.837,50**
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	**6.879.313,12**	**(288.889,72)**
Administrativas e Gerais	(374.109,81)	(1.124.915,64)
Financeiras	(470.202,99)	(193.563,66)
Tributárias	(51.475,60)	(90.460,35)
Depreciações e Amortizações	(43.397,10)	(41.225,72)
Despesas não Dedutíveis	(5.174,32)	(2.837,88)
Equivalência Patrimonial	7.823.672,94	1.164.113,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.901.783,93**	**2.570.530,10**
Financeiras	10.793,40	1.917,13
Dividendos	1.890.990,53	2.568.612,97
Recuperação e Outros	-	-
LUCRO OPERACIONAL	**8.789.278,62**	**3.599.477,88**
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	**5.580,86**	**141.698,07**
LUCRO ANTES DAS TRIBUTAÇÕES	**8.794.859,48**	**3.741.175,95**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA CORRENTE	-	(34.403,79)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE	-	(20.642,27)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	**8.794.859,48**	**3.686.129,89**

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
SALDOS 31/12/2020	**9.990.000,00**	**1.226.075,56**	**12.850.328,62**	**5.863.798,80**
Lucros do Exercício	-	-	-	8.794.859,48
Aumentos de Capital	1.368.939,70	-	-	-
Transferência para reservas	-	439.742,97	-	(439.742,97)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(1.114.829,80)
SALDOS 31/12/2021	**11.358.939,70**	**1.665.818,53**	**12.850.328,62**	**13.104.085,51**
Lucros do Exercício	-	-	-	3.686.129,89
Aumentos de Capital	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	184.456,49	-	(184.456,49)
Dividendos e ajustes	-	-	-	(2.088.779,12)
SALDOS 31/12/202	**11.358.939,70**	**1.850.275,02**	**12.850.328,62**	**14.516.979,79**

FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

1. DAS OPERAÇÕES		
Lucros do exercício	3.744.175,95	
Depreciações	41.225,72	
Equivalência patrimonial	(1.164.113,53)	2.621.288,14
2. VARIAÇÃO DE ATIVOS MONETÁRIOS		
Clientes	665.236,99	
Dividendos a receber	(1.991.023,08)	
Créditos e adiantamentos	(357.025,08)	
Impostos a recuperar	(7.512,91)	
Títulos e valores mobiliários	41.225,72	(1.649.098,36)
3. VARIAÇÃO DE PASSIVOS MONETÁRIOS		
Fornecedores	(138.029,23)	
Financiamentos	(10.166,05)	
Obrigações sociais e fiscais	(56.142,49)	
Dividendos e juros de Capital	1.600.866,85	
Outras c/ pagar	(5.318,94)	1.391.210,14
4. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL		**2.363.399,92**
5. DIVIDENDOS PAGOS E AJUSTES		(2.088.779,12)
7. OUTRAS VARIAÇÕES e IMOBILIZAÇÕES LÍQUIDAS		(237.779,17)
8. FLUXO DE CAIXA FINAL		**36.841,63**
SALDO INICIAL DISPONÍVEL		8.195,37
SALDO FINAL DISPONÍVEL		45.037,00
VARIAÇÃO NO ANO		**36.841,63**

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.

NOTA 02 - DIRETRIZES CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais diretrizes contábeis adotadas para levantamento das Demonstrações Financeiras de 2022 são a seguir resumidas, para melhor compreensão dos valores e critérios que nortearam o balanço do exercício:

a) As operações e atos gestionais foram reconhecidos com base no REGIME DE COMPETÊNCIA DE EXERCÍCIO, e prazo para distinção de CIRCULANTES e LONGO PRAZO foi de um exercício social completo, ou seja, 365 dias corridos;

b) Os PASSIVOS onerosos tiveram seus encargos calculados caso a caso PRO RATA até a data das Demonstrações Financeiras;

c) Os investimentos em outras empresas foram ajustados aos valores Patrimoniais dos balanços dessas empresas, levantadas em 31 de dezembro de 2022, gerando um resultado líquido positivo de R$ 1.164 mil no exercício, contra aumento dos investimentos. Esse ajuste refere-se às participações de 85,018% no Capital e lucros da Jaburu Agropecuária e Construções Ltda. A controlada creditou, no ano, R$ 2.569 mil de dividendos.

d) A apuração de CSSL e IRPJ foi procedida com base em balancetes mensais cumulativos, de suspensão ou redução, conforme faculta a legislação vigente, deduzidas as retenções na fonte sobre Notas Fiscais e Aplicações Financeiras. As Receitas de Obras (menos respectivos custos) a Receber contra Órgãos Públicos foram diferidas para tributação nos exercícios posteriores, quando do efetivo recebimento (R$ 1.862 mil de 2021 adicionados em 2022 e R$ 1.549 mil de 2022 diferidos para 2023);

e) O estoque de IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO (PARA COMERCIALIZAÇÃO FUTURA) de R$ 7.104 mil, refere-se a LOTES URBANOS colocados à venda para re-capitalizar a Sociedade, incluídos R$ 5.507 mil de avaliações, via laudos, em 2018.

f) A conta "clientes" totaliza R$ 2.519 mil, e é composta de faturas contratuais emitidas e não recebidas. Nenhuma provisão para perdas foi constituída, face a natureza dos clientes contratantes;

g) Os IMPOSTOS A RECUPERAR (R$ 319 mil) são compostos basicamente de IRPJ/CSSL retido a descontar (123 mil), PIS/COFINS a descontar (R$ 48 mil), ISSQN a descontar (R$ 86 mil).

NOTA 03 – EBITDA APURADO (R$ MIL)

	2021	2022
RESULTADO OPERACIONAL	8.795	3.689
DEPRECIAÇÕES	43	41
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	460	191
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(7.824)	(1.164)
EBITDA FINAL	**1.474**	**2.757**

NOTA 04 – SALDO DE FINANCIAMENTOS (R$ MIL)

Referem-se a capital de giro a curto prazo e são formados por:

	2021		2022	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
CARTÃO CRÉDITO BRADESCO	3	-	7	-
BRADESCO	110	-	112	-
BANCO ITAÚ (Empresas/C.Garantida)	45	-	11	-
LEASING SAFRA	7	-	-	-
SICOOB	-	-	-	-
ENGECRED	220	878	695	395
TOTAL	**385**	**878**	**825**	**395**

NOTA 05 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS (R$ MIL)

	2021		2022	
	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Salários e Pró-labore	99	-	23	-
INSS / FGTS / SINDICAIS	58	-	96	-
Provisão de férias	60	-	53	-
ISSQN	150	-	95	-
IRRF	8	-	16	-
PIS / COFINS	1.113	-	1.102	-
CSSL / IRPJ	33	-	33	-
Outros	6	-	141	-
Parcelamentos	-	1.235	-	988
TOTAL	**1.527**	**1.235**	**1.559**	**988**

NOTA 06 - APURAÇÃO LUCRO FISCAL 2022 (R$ MIL)

Lucro contábil	3.723
Adições:	
Contribuição Social	21
Receitas diferidas de 2021	1.862
Indedutíveis	2
Exclusões:	
Receitas diferidas para 2023	(1.548)
Dividendos recebidos	(2.569)
Equivalência patrimonial	(1.164)
Compensação Prejuizos	(98)
LUCRO (PREJUÍZO) FISCAL	**229**

NOTA 07 - INVESTIMENTOS RELEVANTES NA JABURU AGROPECUÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA

1. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NA JABURU	
Capital Social	5.600.000,00
Reservas	14.014.790,25
Retenção de lucros	19.701.119,95
TOTAL	**39.315.910,20**
2. PARTICIPAÇÃO DA ONA NO CAPITAL DA JABURU	**85,018%**
3. VALOR PATRIMONIAL CONTÁBIL DO INVESTIMENTO	**33.425.600,53**
4. VALOR CONTÁBIL PRÉVIO DO INVESTIMENTO	**32.261.430,00**
5. AJUSTE DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL NO EXERCÍCIO DE 2022	**1.164.170,53**

NOTA 08 – CONTINGÊNCIAS

As declarações fiscais e os recolhimentos de tributos e contribuições possuem PRAZOS PRESCRICIONAIS Legais, podendo ser fiscalizadas com eventual levantamento de autuações interpretativas, até agora desconhecidas pela Sociedade.

Era o que tínhamos a comentar, em adendo às demonstrações apresentadas.

Goiânia (GO), 31 de dezembro de 2022.

A DIRETORIA

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, COM MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS, NOTAS ESPLICATIVAS DA DIRETORIA, AUDITADA POR WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS, ESTÃO A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DA CONPANHIA.

MARIA APARECIDA T. NASCIMENTO
ADMINISTRADORA

RONDINELLY R. DE MENEZES
CONTADOR CRC-GO 022319/O

Assinado de forma digital por EDITORA AZUL LTDA:36241367000144
DN: c=BR, st=GO, l=Goiania, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB, ou=28846803000180, ou=PRESENCIAL, cn=EDITORA AZUL LTDA:36241367000144

MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Assinado de forma digital por MARIA APARECIDA TEIXEIRA NASCIMENTO:30780179153
Dados: 2023.05.28 12:19:16 -03'00'

RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Assinado de forma digital por RONDINELLY RODRIGUES DE MENEZES:00613712110
Dados: 2023.05.28 12:17:49 -03'00'

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01297011651	EMANUELLI DE MATOS MOREIRA NASCIMENTO
08135010168	OTON NASCIMENTO JUNIOR
71171649134	GUILHERME FONSECA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2023 14:11 SOB Nº 20231462077.
PROTOCOLO: 231462077 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308470766. CNPJ DA SEDE: 01277193000195.
NIRE: 52300001986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO - ENG. DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO, COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	Nº DE ORDEM		CONTRATANTE (Nome e Endereço)	ATESTADO/CERTIDÃO (02)
		INICIO (MÊS/ANO)	FIM (MÊS/ANO)		
1	Estudos para restauração e reabilitação de rodovias - Grupo II	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002239
2	Estudos para restauração e reabilitação de rodovias - Grupo III, Fase I	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002240
3	Estudos para restauração e reabilitação de rodovias - Grupo III, Fase II	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002241
4	Estudos de obras de arte Correntes e especiais	mar/01	dez/06	AGETOP	1020150002927
5	Estudos de obras de arte Correntes e especiais	jan/07	abr/08	AGETOP	1020150002929
6	Elaboração de projetos executivos de terraplanagem e pavimentação	nov/91	mai/92	SEOB-TO	032/95
7	Elaboração de projetos executivos de terraplanagem e pavimentação	mai/92	out/92	SEOB-TO	033/95
8	Supervisão das obras de implantação e revestimento da rodovia	mai/94	mar/95	SEINFRA TO	034/95
9	Supervisão das obras de rodovias	mai/94	mar/95	SEINFRA TO	035/95
10	Supervisão das obras de implantação e revestimento da rodovia	mai/94	mar/95	SEINFRA TO	036/95
11	Elaboração de projetos executivos de implanatação da rodovia	mar/93	nov/94	SEINFRA TO	037/95
12	Supervisão das obras de pavimentação da rodovia	mai/94	mar/95	SEINFRA TO	038/95
13	Supervisão das obras de implantação e revestimento da rodovia	mai/94	mar/95	SEINFRA TO	039/95
14	Supervisão das obras de terraplanagem e pavimentação	jul/96	dez/96	SEINFRA TO	514/2000
15	Ellaboração de projeto de tarraplanagem e pavimanetação	mar/01	jul/01	SEINFRA TO	820/2001
16	Estudos de obras de arte Correntes e especiais	mar/01	abr/08	AGETOP	1020150002928
17	Estudos de obras de arte Correntes e especiais	mar/01	abr/08	AGETOP	1020150002930
18	Supervisão de rodovia com pavimentação	out/16	set/18	DNIT	1020180000183
19	Supervisão de rodovia com pavimentação	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002196
20	Supervisão de rodovia com pavimentação	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002228
21	Supervisão de rodovia com pavimentação	abr/01	abr/01	AGETOP	1020190002230
22	Supervisão de rodovia com pavimentação	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002234
23	Supervisão de rodovia com pavimentação	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002238
24	Supervisão de rodovia com pavimentação	mar/01	abr/08	AGETOP	1020190002196

Data:	Nome da Empresa:	Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:
20/06/2024	CONSÓRCIO GOIANO	OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR CREA/GO Nº 895-D CPF Nº 081.351.101-68

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

Nome da Empresa:	Nome do Técnico:		Nº do CPF:
Consórcio Goiano	**DELANO CAVALCANTI CALIXTO**		**153.413.781-20**
Data de Admissão:	Especialização: **Engº Civil**	Nacionalidade: **Brasileira**	Endereço: Av. T4, 1190 - Apto 100 - Setor Bueno, CEP:74.230-030 - Goiânia - GO.

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.

Nº	Discriminação	Estabelecimento de Ensino ou Entidade	Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão
1	Engenharia Civil	Universidade de Brasília	Brasília-DF	5 anos	1981
2	Especialização em Parcerias Público-Privadas	Universidade de Brasília	Brasília-DF	18 meses	2003
3	Especialização em Engenharia Rodoviária	Universidade de Brasília	Brasília-DF	2 anos	2005
4	Especialização em Engenharia Ferroviária	Instituto Superior Técnico de Lisboa	Lisboa -Portugal	60 horas	2009
5	Especialização em Ferrovias de Alta Velocidade	Instituto Superior Técnico de Lisboa	Lisboa -Portugal	52 horas	2010

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)	Função Desempenhada	Perído de Execução		Contratante	Cliente Final
Supervisão e Gerenciamento das Obras de Pavimentação Asfáltica: - Rodovia TO-050, Trecho Porto Nacional - Natividade, Subtrecho Porto Nacional - Km 82,50; Extensão: 82,50 Km; Período de execução dos serviços: jul/1992 até fev/1996; - Rodovia TO-050, Trecho Rio Areias - Natividade. Extensão: 38,20 Km; Período de execu-ção dos serviços: jun/1995 até mar/1996; - Rodovia TO-373, trecho: Alvorada - Ponte sobe Rio Escuro (est. 2010). Extensão: 40,20 Km; Período de execução dos serviços: ago/1996 até abr/1997; - Rodovia TO-373, trecho: Alvorada - Ponte sobe Rio Escuro (Est. 3850). Extensão: 36,80 Km; Período de execução dos serviços: ago/1996 até abr/1997.	Engenheiro Civil - Coordenador	jul/92	abr/97	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	SEINFRA - TO
Serviços de consultoria técnica com elaboração do Relatório de Avaliação Final do Projeto de Gerenciamento da Malha Rodoviária do Estado do Tocantins, contrato de empréstimo no 3714/BR, firmado entre o Estado do Tocantins e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD: Meta Física Executada: Pavimentação: Licitada 1.268,21 km, Licenciada 1.216,51 km; Executa-da 1.188,79 km. Restauração: Licitada 220,64 km; Executada 200,64 km. Meta Financeira Executada: - Recursos do BIRD de 86,98 milhões de dólares; - Recursos do Estado de 182,76 milhões de dólares; - Recursos do EXIMBANK de 43,72 milhões de dólares – Co financiamento ao emprésti-mo; - Recurso Total de 313,46 milhões de dólares.	Consultor Sênior	mar/00	abr/00	IDEIA	SEINFRA - TO
Supervisão, Controle de Qualidade, Coordenação e Gerenciamento da Construção de Rodovias do Programa GOIÁS/BIRD – 1ª. FASE, referente aos trechos: - Rodovia GO-156, Trecho Itaberaí – Americano do Brasil. Extensão: 34,00 km; Período de execução dos serviços: set/2002 até dez/2004. - Rodovia GO-142, Trecho Montividiu do Norte – Mata Azul. Extensão: 32,12 km; Período de execução dos serviços: set/2003 até dez/2005; - Rodovia GO-309, Trecho Pires do Rio – Caldas Novas. Extensão: 35,80 km; Período de execução dos serviços: nov/2002 até dez/2005;	Diretor de Planejamento e Projetos	set/02	dez/05	Diretoria de Planejamento e Projetos da AGETOP	AGETOP
Supervisão, Controle de Qualidade, Coordenação e Gerenciamento da Construção de Rodovias do Programa GOIÁS/BIRD – 2ª. FASE, referente aos trechos: - Rodovia GO-050, Trecho Paraúna – Entr. GO-174. Extensão: 97,78 km; Período de execu-ção dos serviços: jun/2003 até dez/2006; - Rodovia GO-436, Trecho Cristalina – Div.GO/DF. Extensão: 79,20 km; Período de execução dos serviços: jun/2003 até dez/2007.	Diretor de Planejamento e Projetos	jun/03	dez/07	Diretoria de Planejamento e Projetos da AGETOP	AGETOP
Supervisão, Controle de Qualidade, Coordenação e Gerenciamento da complementação da Construção de Rodovias de Programas Específicos do Governo do Estado de Goiás: - Aproximadamente 394 km, em 16 trechos. Entre mar/2001 até dez/2001; - Aproximadamente 1.937 km, em 40 trechos. Entre jan/2002 até dez/2002; - Aproximadamente 861 km, em 8 trechos. Entre jan/2003 até dez/2003; - Aproximadamente 2.490 km, em 45 trechos. Entre jan/2004 até dez/2004; - Aproximadamente 1.110 km, em 37 trechos. Entre jan/2005 até dez/2005; - Aproximadamente 590 km, em 10 trechos. Entre jan/2006 até dez/2006; - Aproximadamente 353 km, em 07 trechos. Entre jan/2007 até dez/2007; - Aproximadamente 561 km, em 05 trechos. Entre jan/2008 até abr/2008.	Diretor de Planejamento e Projetos	mar/01	abr/05	Diretoria de Planejamento e Projetos da AGETOP	AGETOP
Supervisão e Gerenciamento da Execução das Obras dos Programas RODOVIDA CONSTRUÇÃO (PROPAE) E RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO 2, referente ao Lote 05, contrato 255/2013, com 154,82 km de pavimentação e 219,39 km de restauração, inclusive OAE.	Coordenador	ago/13	jun/14	ENEFER	AGETOP
Supervisão e Gerenciamento da Execução das Obras dos Programas RODOVIDA CONSTRUÇÃO (PROPAE) E RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO 2, referente ao Lote 06, contrato 258/2013, com 130,58 km de pavimentação e 311,16 km de restauração, inclusive OAE.	Coordenador	ago/13	jun/14	ENEFER	AGETOP
Supervisão e Gerenciamento da Execução das Obras dos Programas RODOVIDA CONSTRUÇÃO (PROPAE) E RODOVIDA RECONSTRUÇÃO GRUPO 2, referente ao Lote 07, contrato 296/2013, com 174,10 km de pavimentação e 201,58 km de restauração, inclusive OAE.	Coordenador	ago/13	jun/14	ENEFER	AGETOP
Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controle de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos dos serviços de Contagem de Tráfego em 500 postos, Levantamento Visual Contínuo, com Perfilógrafo a Laser e de Deflexões com FWD e Viga Benkelman em 10.528km de rodovias pavimentadas no Estado de Goiás e os serviços de Avaliação do Pa-vimento com alimentação do Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA. Períodos de execução dos serviços, executados de acordo com as exigências e Normas Téc-nicas contratuais: 02 de abril de 2001 até 30 de abril de 2001; 01 de abril de 2002 até 30 de abril de 2002; 02 de março de 2004 até 31 de março de 2004; 02 de maio de 2005 até 31 de maio de 2005; 08 de janeiro de 2007 até 09 de fevereiro de 2007.	Diretor Técnico	mar/01	abr/05	Diretoria de Planejamento e Projetos da AGETOP	AGETOP

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

Nome da Empresa:	Nome do Técnico:	Nº do CPF:
Consórcio Goiano	**DELANO CAVALCANTI CALIXTO**	**153.413.781-20**

Elaboração de Projeto Executivo de Terraplenagem, Pavimentação e OAEs: Rodovia TO-050, Trecho Porto Nacional/ Silvanópolis. Extensão: 56,9km. Período de execu-ção dos serviços: nov/1991 até fev/1996; Rodovia TO-040, Trecho Almas/ Dianópolis, Subtrecho Almas/ KM 21. Extensão: 21,0 km; Período de execução dos serviços: mai/1992 até out/1992;	Engenheiro Civil - Coordenador	nov/91	fev/96	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	SEINFRA - TO
Elaboração de Projeto Executivo de Implantação e Revestimento Primário da Rodovia TO-040, Trecho Monte do Carmo/ Pindorama. Período de execução dos serviços: mar/1993 até nov/1994.	Engenheiro Civil - Coordenador	mar/93	nov/94	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	SEINFRA - TO
Elaboração de Projetos Geométricos, Projetos de Terraplenagem, Projetos de Pavimentação, Projetos de Duplicação, Projetos de Restauração, Projetos de Readequação, Projetos de Drenagem, Projetos de Sinalização, Projetos de Obras de Arte Especiais e Complementares em várias rodovias do Estado de Goiás, com extensão total de 342,78 km: rdo GO-194, Porte-lândia/ Doverlândia; rdo GO-194, Doverlândia/Ponte Branca; rdo GO-222, Entro.GO-156/ Ca-pelinha; rdo GO-230, Goianésia/ Cirilândia/ Rianápolis; rdo GO-239, Alto Paraíso/ São Jorge; rdo GO-309, Cachoeira Dourada/ Itumbiara; rdo GO-319, Entro.GO-210/ Marcianópolis; rdo GO-353, Bonópolis/ Cruzeiro; rdo GO-410, Edéia/ Porteirão; rdo GO-439, Pilar de Goiás/ Guarinos; rdo GO-461, Entro. GO-194/ Entro. GO-221; rdo GO-480, Cirilândia/ Santa Izabel; rdo GO-174, Anel Viário de Rio Verde. Cliente: Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP.	Engenheiro Civil - Coordenador	out/12	jul/13	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	AGETOP
Supervisão do Programa de manutenção da Rede Física da SEMEC, com disponibilização de sistema de gerenciamento, apoio e suporte técnico à fiscalização dos serviços, materiais e projetos executivos. -Data de início: 12 de dezembro de 2019. Prazo de execução: 12 meses.	Engenheiro Civil - Coordenador	dez/19	dez/20	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia
Readequação dos Estudos e Projeto do Anel Viário de Pires do Rio - Rodovia: Anel Viário de Pires do Rio, Extensão: 12,45 Km	Engenheiro Civil - Coordenador	dez/21	jul/22	ONA S/A	GOINFRA
Elaboração de Estudos e Projeto de Restauração da Rodovia GO-565 , Trecho: Entr. GO-080/Anglo American com extensão de 5,60 Km. Projeto Conceitual de Alternativas para relocação da estrada Pedra de Fogo. Elaboração de Projeto de Desvio da Estrada Pedra de Fogo, município de Barro Alto (Anglo American), Estado de Goiás. Elaboração de Projeto Encascalhamento Da Estrada Pedra De Fogo, município de Barro Alto (Anglo American), Elaboração de Projeto Básico de Melhorias e Recuperação de Pontos Críticos da Estrada Pedra Fogo, , município de Barro Alto (Anglo American), Estado de Goiás.	Engenheiro Civil - Coordenador	jan/21	abr/22	ONA S/A	Anglo American
Elaboração de Modelagem, projeto e implantação do Programa ANÁPOLIS INVESTE e Modelagem, implantação e gerenciamento do Programa de MANUTENÇÃO DE PRÉ-DIOS PÚBLICOS. Período: 04/01/2022 até 30/04/2023 - Obras Viárias: Rodovias, avenidas, ruas, pontes, bueiros, praças, 839.630,79 m2; - Obras em Edificações: Construção, ampliação e reforma, 55.751,67 m2; - Pontes e Viadutos: Ponte Estaiada (Ponte Av. Brasil (Polocentro) a Av. Pedro Ludovico), Ext. 299,00m/Vão central Estaido 149,0m; Viaduto Recanto do Sol - Transposição da BR- 153 (Recanto do Sol (Bairro Boa Vista/Res das Rosas ao Res Flor do Cerrado I/Recanto do Sol), Trincheira Ext. 1050m / Viaduto 30,0m.	Secretário de Obras	jan/22	abr/23	Secretaria de Obras	Prefeitura Municipal de Anápolis
Elaboração dos Estudos e Projeto para Mitigação do Impacto Sonoro na Zona do Aeroporto de Marica – RJ para a Empresa T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	Engenheiro Civil - Coordenador	mai/24	jun/24	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.
Elaboração de Projeto Funcional para Implantação de uma 3ª Faixa Adicional, a ser executada na rodovia BR-153, trecho compreendido entre os KMs 489+850 e 515+241, com extensão de 25,39km sob responsabilidade da .C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	Engenheiro Civil - Coordenador	mai/24	jun/24	DELANO CAVALCANTI CALIXTO	Concessionária Triunfo/ Concebra

Indicado para a Função: Engenheiro Sênior (Terraplenagem e Pavimentação/ Duplicação)	Assinatura do Técnico:

Nome do Informante: Delano Cavalcanti calixto	Qualificação: Engenheiro Civil	Assinatura do Informante:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002239
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067475**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020170061096**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 | Previsão término: 31/10/2008 | Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** RELATORIO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;**7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 354,50 QUILOMETROS;

Observações

Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econômica através do Programa HDM, de Desapropriação, Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias do Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD - GRUPO II

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54918 a 54919, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.crea-go.org.br

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59616/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias referentes ao Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD, explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 054.918

JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:45 - U = 54
NR SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094907937
Em Testemunho _____ da verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR


1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Processo	Data		Rodovia	Trecho	Ext (km)
	OS	Conclusão			
Reabilitação - Grupo II					
0212/03-2	22/05/03	2005	GO.060	Goiânia - Trindade - Santa Barbara	58,8
8103/02	07/07/03	2005	GO.070	Inhumas - Entr. GO.154	28,6
8102/02	16/06/03	2004	GO 080	Goiânia - Nerópolis - Petrolina - Entr. BR.153	98,3
8105/02	24/09/02	2003	GO 139	Entr. GO.213(Caldas Novas) - Corumbaíba	53,6
0212/03-09	03/05/03	2004	GO 330	Pires do Rio - Ipameri - Catalão	115,2
Total					**354,5**





1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002240
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067485**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020170061100**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 | Previsão término: 31/10/2008 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;**4 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;**5 - DIRECAO** RELATORIO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;**6 - DIRECAO** RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;**7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.027,00 QUILOGRAMAS;

Observações

Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econômica através do Programa HDM, de Desapropriação, Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias do Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD - GRUPO III (FASE I)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54920 a 54921, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190002240
Data: 30/10/2019 Hora: 10:32:00
Código de Controle: TZLLPNS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59617/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias referentes ao Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD, explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 054.920

JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocopia confere com o documento apresentado.
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:46 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094907939
Em Testemunho da verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.N

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

AGETOP

RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Processo	Data		Rodovia	Trecho	Ext (km)
	OS	Conclusão			
Reabilitação(Fase 1) - Grupo III					
2617/03-11	02/02/04	2004	GO.020	Goiânia - Bela Vista - Cristianópolis	83,0
2617/03-12	28/06/04	2004	GO.060	Santa Bárbara - Turvânia - Firminópolis - Iporá	174,0
2617/03-01	02/02/04	2004	GO.070	Goiânia / Goianira - Goiânia / Inhumas	42,0
2617/03-01	02/02/04	2004	GO.403	Goiânia / Senador Canedo	17,0
2779/03-02	17/03/04	2004	GO.080	Goianésia - Barro Alto	49,0
2617/03-13	02/02/04	2004	GO.118	São Gabriel - São João D'Aliança	63,0
2779/03-03	17/03/04	2004	GO.139	Entr. GO 217 / Entr. GO 213 (Caldas Novas)	40,0
2617/03-04	02/02/04	2004	GO.156	Itaberaí - Itapuranga	64,0
2617/03-05	02/02/04	2004	GO.164	BR-452 - Santa Helena - BR.060	44,0
2617/03-05	02/02/04	2004	GO.164	Quirinópolis - BR.452	58,0
2779/03-06	19/01/04	2004	GO.184	BR-364 / Serranópolis	52,0
2617/03-07	26/03/04	2004	GO.206/178	BR.364 - Caçu - Itajá - DIV. GO/MS	98,0
2617/03-07	26/03/04	2004	GO.206	Almerindonópolis - Inaciolândia	34,0
2779/03-08	17/03/04	2004	GO.326	Sanclerlândia / Buriti de Goiás	12,0
2779/03-08	17/03/04	2004	GO.330	Anápolis / Leopoldo de Bulhões	35,0
2617/03-09	30/01/04	2004	GO.341	Mineiros - DIV. GO.MS	114,0
2617/03-10	02/02/04	2004	GO.424	DIV. DF/GO - Padre Bernardo	48,0
Total					**1.027,0**

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - AGETOP // DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.
Goiânia/GO - 9/12/2015 10:58:33 - U = 43
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094908571

Em Testemunho da verdade
Valdey Rosa da Silva
Av.T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Valdey Rosa da Silva
Escrevente
valdey@cartoriojoaoteixeira.not.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 054.921

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002241
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067521**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020170061101**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 | Previsão término: 31/10/2008 | Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** RELATORIO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;**7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** RESTAURACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 849,70 QUILOMETROS;

Observações

Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econômica através do Programa HDM, de Desapropriação, Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias do Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD - GRUPO III (FASE II)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54922 a 54923, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190002241
Data: 30/10/2019 Hora: 10:35:00
Código de Controle: XAAVMQK

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59618/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias referentes ao Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD, explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção



JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP





AGETOP

RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Processo	Data		Rodovia	Trecho	Ext (km)
	OS	Conclusão			
Reabilitação(Fase 2) - Grupo III					
2617/03-11	06/09/05	2006	GO.020	Goiânia - Bela Vista - Cristianópolis	93,7
2617/03-01	13/09/05	2006	GO.070	Goiânia - Goianira - Inhumas	42,0
2617/03-01	13/09/05	2006	GO.403	Goiânia - Senador Canedo	17,0
2617/03-12	13/09/05	2006	GO.060	Santa Bárbara - Turvânia - Firminópolis - Iporá	174,0
2617/03-13	01/07/06	2006	GO.118	São Gabriel - São João D'Aliança	63,0
2617/03-04	01/07/06	2006	GO.156	Itaberaí - Itapuranga	64,0
2617/03-05	02/05/06	2006	GO.164	BR-452 - Santa Helena - BR.060	44,0
2617/03-05	02/05/06	2006	GO.164	Quirinópolis - BR.452	58,0
2617/03-07	19/10/05	2006	GO.206/178	BR.364 - Caçu - Itajá - DIV. GO/MS	98,0
2617/03-07	19/10/05	2006	GO.206	Almerindonópolis - Inaciolândia	34,0
2617/03-09	19/10/05	2006	GO.341	Mineiros - DIV. GO.MS	114,0
2617/03-10	19/10/05	2006	GO.424	DIV. DF/GO - Padre Bernardo	48,0
Total					**849,7**





1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150002927
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150218395**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/12/2015** .. Baixada em: **10/12/2015**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS .** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA. Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... Celebrado em: 06/03/2001 Valor R$: 1.000,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

Data de Início: 07/03/2001 Previsão término: 31/12/2006 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS .** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

CREA-GO

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA , 32,00 UNIDADES;**2 - DIRECAO** ANALISE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PARECER TECNICO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**9 - DIRECAO** RELATORIO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**10 - DIRECAO** TRANSPORTE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**11 - DIRECAO** VISTORIA RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,90 QUILOMETROS;**12 - DIRECAO** VISTORIA RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**13 - DIRECAO** TRANSPORTE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**14 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**15 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**16 - DIRECAO** PARECER TECNICO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**17 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**18 - DIRECAO** CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;**19 - DIRECAO** ANALISE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.528,10 QUILOMETROS;

Observações

RESPONSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL PELA MODELAGEM, ESTRUTURAÇÃO, ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, TRÁFEGO, PROJETOS GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAC, OAE, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - PROGRAMA 3 VIA - FASE II

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 31/12/2006.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34013 a 34014, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a

responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150002927
Data: 10/12/2015 Hora: 16:05:00
Código de Controle: QKDAHPX

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74376/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

74376/2015

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico pela Modelagem e Estruturação do **Programa 3ª Via, fase I**, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 31 de dezembro de 2.006, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Assinatura e Matrícula do Funcionário
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401
CREA-GO

JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:49 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094907945
Em Testemunho _____ da verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526 3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR
1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 034.013

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 034.014

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - PROGRAMA 3ª VIA - FASE I

Descrição do Programa: Contratos de Gestão visando a Conservação Rotineira de forma contínua e estruturada de toda a Malha Rodoviária Pavimentada e não Pavimentada do Estado de Goiás

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL PELA MODELAGEM, ESTRUTURAÇÃO, PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	contrato	regional/cidade	unidade	quantidade		inicio	fim
				ñ pav	pav		
2629/01	122/01	R-05 Catalão	km	659,60	422,50	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	141/01	R-10 Jataí	km	479,00	215,10	19-Oct-01	15-Jul-06
2629/01	351/02	R-10 Jataí	km	203,00	91,20	01-Mar-02	17-Oct-04
2629/01	125/01	R-20 Morrinhos	km	214,00	652,00	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	144/01	R-21 Itumbiara	km	292,80	551,90	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	133/01	R-22 Mineiros	km	402,20	178,40	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	147/01	R-25 Pires do Rio	km	244,70	439,30	18-Oct-01	14-Jul-06
2629/01	134/01	R-30 Caiapônia	km	594,50	240,30	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	589/02	R-32 Palmeiras de Goiás	km	712,10	369,20	04-Apr-02	10-Jul-06
2629/01	119/01	R-32- Palmeiras de Goiás	km	712,10	369,20	15-Oct-01	30-Mar-02
2629/01	127/01	R-35 São Luiz de Montes Belos	km	308,10	564,40	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	148/01	R-40 Inhumas	km	243,40	547,20	06-Nov-01	02-Aug-06
2629/01	149/01	R-45 Anápolis	km	153,00	191,20	11-Oct-01	07-Jul-06
2629/01	1054/02	R-45 Anápolis	km	176,50	189,00	01-Jul-02	07-Jul-06
2629/01	140/01	R-47 Jaraguá	km	109,70	259,10	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	126/01	R-50 Goiás	km	301,50	333,70	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	135/01	R-55 Jussara	km	381,70	309,80	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	132/01	R-60 Formosa	km	399,70	327,50	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	123/01	R-62 Luziânia	km	124,60	272,20	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	137/01	R-65 Goianésia	km	429,70	298,30	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	121/01	R-70 Ceres	km	611,90	362,60	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	129/01	R-75 Mozarlândia	km	520,50	243,40	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	667/02	R-80 Alvorada do Norte	km	304,70	187,70	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	124/01	R-80 Alvorada do Norte	km	12,00	18,00	04-Jun-02	11-Jul-06
2629/01	131/01	R-85 Alto Paraíso	km	169,60	612,40	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	130/01	R-90 Porangatu	km	845,00	503,50	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	136/01	R-93 São Miguel do Araguaia	km	454,50	179,30	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	145/01	R-95 Campos Belos	km	468,00	191,50	15-Oct-01	11-Jul-06
2629/01	133/01	R-22 Mineiros	km	197,40	125,20	01/01/02	31/12/03
2629/01	142/01	R-17 Santa Helena	km	188,00	219,00	15/10/01	11/06/06
2629/01	921/02	R-15 Rio Verde	km	232,00	455,60	21/04/03	31/01/06
2629/01	128/01	R-15 Rio Verde	km	232,00	455,60	15/10/01	31/03/03
TOTAL				**10.528,10**	**9.119,90**		

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:49 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094907946
Em Testemunho _____ da Verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR
1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Assinatura e Matrícula do Funcionário
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401
CREA-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150002929
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150218384**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/12/2015** .. Baixada em: **10/12/2015**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS..** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOV JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA.. Número: 20..... Bairro: CAIÇARA..... CEP: 74000-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... Celebrado em: 06/03/2001 Valor R$: 1.000,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSOS.....-GO

Data de Inicio: 01/01/2007 Previsão término: 30/04/2008 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS..** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

CREA-GO

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA , 26,00 UNIDADES;**2 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** AVALIACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** VISTORIA RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.291,10 QUILOMETROS;**9 - DIRECAO** VISTORIA RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;**10 - DIRECAO** TRANSPORTE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;**11 - DIRECAO** RESTAURACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;**12 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;**13 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;**14 - DIRECAO** CONSERVACAO RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;**15 - DIRECAO** ANALISE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO, 10.613,40 QUILOMETROS;

Observações

RESPONSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL PELA MODELAGEM, ESTRUTURAÇÃO, ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, TRÁFEGO, PROJETOS GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAC, OAE, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - PROGRAMA 3 VIA - FASE II

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/01/2007 até 30/04/2008.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34019 a 34020, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150002929
Data: 10/12/2015 Hora: 16:12:00
Código de Controle: OOVPMZE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74374/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

CREA-GO

74374/2015

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico pela Modelagem e Estruturação do **Programa 3ª Via, fases II**, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 01 de janeiro de 2.007 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401

JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA - TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:50 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 020115112510130949O7947
Em Testemunho da verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 034.019

AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E PERIÓDICA - PROGRAMA 3ª VIA - FASE II

Descrição do Programa: Contratos de Gestão visando a Conservação Rotineira, Periódica e de Sinalização de forma contínua e estruturada de toda a Malha Rodoviária e todas as Pistas de Pouso Pavimentadas e não Pavimentadas do Estado de Goiás

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL PELA MODELAGEM, ESTRUTURAÇÃO, PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS E SERVIÇOS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

processo	contrato	região	unidade	quantidade				inicio	fim
				rodovias		pista de pouso			
				ñ pav	pav	ñ pav	pav		
10140/2005	146/06	R-01	km	775,40	323,00	3,55	2,58	15/12/06	11/06/12
10140/2005	148/06	R-02	km	565,90	464,30	4,35	2,94	15/12/06	11/06/12
10140/2005	143/06	R-03	km	691,90	303,40	5,10	0,00	15/12/06	11/06/12
10140/2005	150/06	R-04	km	589,40	342,30	6,60	2,70	15/12/06	31/12/07
7968/08	028/09	R-04	km	589,40	342,30	6,60	2,70	06/04/09	30/06/12
10140/2005	014/07	R-05	km	810,60	338,50	3,20	2,80	09/03/07	31/12/10
10140/2005	169/06	R-06	km	660,30	479,30	3,30	1,08	15/01/07	12/06/12
10140/2005	025/07	R-07	km	456,90	415,20	2,20	2,48	25/05/07	14/08/12
10140/2005	144/06	R-08	km	524,80	501,00	4,05	2,20	15/12/06	11/06/12
10140/2005	009/07	R-09	km	636,40	443,10	7,23	3,70	26/01/07	31/07/11
10140/2005	168/06	R-10	km	418,80	549,40	1,20	3,38	15/01/07	12/06/12
10140/2005	140/06	R-11	km	275,20	625,60	0,80	1,10	15/12/06	11/06/12
10140/2005	147/06	R-12	km	525,50	565,00	2,20	3,50	15/12/06	11/06/12
10140/2005	139/06	R-13	km	518,50	490,80	3,10	1,08	15/12/06	09/09/12
10140/2005	149/06	R-14	km	411,90	555,00	1,95	1,50	15/12/06	11/06/12
10140/2005	013/07	R-15	km	640,10	323,80	2,00	1,00	26/01/07	31/05/09
1316/08	42/09	R-15	km	640,10	323,80	2,00	1,00	01/06/09	22/08/12
10140/2005	141/06	R-16	km	644,30	361,90	4,60	1,08	15/12/06	30/11/07
7969/08	26/09/12	R-16	km	644,30	361,90	4,60	1,08	05/04/09	30/06/12
10140/2005	010/07	R-17	km	402,20	561,50	3,25	2,50	26/01/07	01/10/10
10140/2005	066/07	R-18	km	296,00	565,40	1,20	2,16	10/01/06	18/05/09
1114/09	124/09	R-18	km	296,00	565,40	1,20	2,16	01/04/10	16/03/12
10140/2005	142/06	R-19	km	198,70	625,00	2 10	3,20	15/12/06	30/06/07
605/08	29/09/12	R-19	km	198,70	625,00	2,10	3,20	06/04/09	11/06/12
10140/2005	170/06	R-20	km	570,60	457,60	3,85	2,60	15/01/07	12/06/12
10140/05-22	152/06	Aeroporto	km	-	-	65,83	43,58	01/01/07	31/12/11
TOTAL				**10.613,40**	**9.291,10**	**65,83**	**43,58**		

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Matrícula do Funcionário
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401
CREA-GO

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:50 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 02015111251013094907948
Em Testemunho da verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.N

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 034.020

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO
ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672
C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 032/95 PROCESSO Nº 032/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRA-PLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO-050, SUBTRECHO PORTO NACIONAL/SILVANÓPOLIS.
EXTENSÃO PROJETADA.....56,90 Km
LARGURA DA PLATAFORMA..... 11,00 m
LARGURA DA PISTA..... 7,00 m
LARGURA DO ACOSTAMENTO..... 2x1,30 m
DATA 1o. O.S. : 18/11/91
PERÍODO DA EXTENSÃO : 18/11/91 a 31/05/92

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
PCA ==== COMP. 50,00 m LARG. 9,0 m
BSCC (2,0 x 2,0) ..... 104,90 m
BSCC (3,0 x 3,0) ..... 89,80 m
BDCC (3,0 x 3,0) ..... 18,80 m
BTCC (3,0 x 3,0) ..... 38,60 m

LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA PORTO NACIONAL/SILVANÓPOLIS-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO)

****
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO
****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: HENRIQUE PENNA NAVES
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 2521/D-GO VISTO: 1031/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

CREA TO

Continuação da C.A.T. nº 032/95 fl. 02

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O:

CREA - TO

Osvaldo Pereira dos Santos

- Secretario Geral -

CREA - TO

Euclides Muniz da Silva

Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

CREA TO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DELANO CAVALCANTE CALISTO (Design Projetos e Execucao) elaborou para SEOB-TO atraves do DEPARTAMENTO DE OBRAS VIARIAS, o Projeto Executivo de Engenahria para Terraplenagem e Pavimentacao Asfaltica abaixo especificado:

CONTRATO : 396/91

RODOVIA : TO-050

TRECHO : PORTO NACIONAL/SILVANOPOLIS

CLASSE : III

EXTENSAO PROJETADA : 56,90 Km

LARGURA DA PLATAFORMA : 11,00 m

LAGURA DA PISTA : 7,00 m

LARGURA DO ACOSTAMENTO : 2x1,30 m

DATA 1o. O.S : 18/11/91

PERIODO DA EXTENSAO : 18/11/91 a 31/05/92

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PCA ==== COMP. 50,00 m LARG. 9,0 m

BSCC (2,0 x 2,0) ---- 104,90 m

BSCC (3,0 x 3,0) ---- 89,80 m

BDCC (3,0 x 3,0) ---- 18,80 m

BTCC (3,0 x 3,0) ---- 38,60 m

RESPONSAVEIS TECNICOS:

DELANO CAVALCANTI CALIXTO (ENGo. COORDENADOR)
ENGo. CIVIL CREA 4119/D - DF

HENRIQUE PENNA NAVES
ENGo. CIVIL CREA 2521/D - GO

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 07 de Marco de 1995

ENGo. ADEVALDO PEREIRA JORGE
DIRETOR DE OBRAS VIARIAS - SEOB-TO

Dados.tec

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO
ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672
C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 033/95 PROCESSO Nº 033/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE TERRA-PLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO-040, TRECHO ALMAS/DIANÓPOLIS, SUBTRECHO ALMAS/KM 21.
EXTENSÃO PROJETADA..... 21,00 Km
LARGURA DA PLATAFORMA..... 11,00 m
LARGURA DA PISTA..... 7,00 m
DATA 1o. O.S : 18/05/92

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
BSCC (2,0 x 2,0) ..... 16,00 m
BSCC (3,0 x 3,0) ..... 40,20 m
BDCC (2,5 x 2,5) ..... 23,30 m

LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA ALMAS / DIANÓPOLIS-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO)

****
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO
****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: HENRIQUE PENNA NAVES
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 2521/D-GO VISTO: 1031/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O :
CREA - TO
Osvaldo Pereira dos Santos
- Secretario Geral -

CREA - TO
Euclides Muniz da Silva
Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DELANO CAVALCANTE CALISTO (Design Projetos e Execucao) elaborou para SEOB-TO atraves do DEPARTAMENTO DE OBRAS VIARIAS, o Projeto Executivo de Engenahria para Terraplenagem e Pavimentacao Asfaltica abaixo especificado:

CONTRATO : 144/92

RODOVIA : TO-040

TRECHO : ALMAS/DIANOPOLIS

SUB-TRECHO : ALMAS/Km 21

CLASSE : III

EXTENSAO PROJETADA : 21,00 Km

LARGURA DA PLATAFORMA : 11,00 m

LAGURA DA PISTA : 7,00 m

DATA 1o. O.S : 18/05/92

PERIODO DA EXTENSAO : 18/05/92 a 31/10/92

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

BSCC (2,0 x 2,0) ---- 16,00 m

BSCC (3,0 x 3,0) ---- 40,20 m

BDCC (2,5 x 2,5) ---- 30,50 m

BTCC (3,0 x 3,0) ---- 23,30 m

CREA TO

RESPONSAVEIS TECNICOS:

DELANO CAVALCANTI CALIXTO (ENGo. COORDENADOR)
ENGo. CIVIL CREA 4119/D - DF

HENRIQUE PENNA NAVES
ENGo. CIVIL CREA 2521/D - GO

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 07 de Marco de 1995

ENGo. ADELVALDO PEREIRA JORGE
DIRETOR DE OBRAS VIARIAS - SEOB-TO

Dados.tec

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO

ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672

C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 034/95 PROCESSO Nº 034/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO, TRECHO RODOVIA (BREJINHO DE NAZARÉ/FÁTIMA) / LOTEAMENTO RECANTO DA SERRA, NO MUNICÍPIO DE BREJINHO DE NAZARÉ-TO.
LOCAL DO SERVIÇO.....: BREJINHO DE NAZARÉ-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESING PROJETOS E EXECUÇÃO)

****

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO

****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O :

CREA - TO

Osvaldo Pereira dos Santos

- Secretario Geral -

CREA - TO

Euclides Muniz da Silva

Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

CREA TO

A T E S T A D O T É C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO**, sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil Delano Cavalcante Calixto, CREA - 4.119/D - DF, executou para esta Secretaria, através do Departamento de Obras Viárias, os serviços de Gerenciamento e Supervisão das obras de Implantação e Revestimento Primário da Rodovia de Ligação, no município de Brejinho de Nazaré-TO, com extensão de 12,00 Km, conforme contrato nº 002/93.

Palmas - TO, 26 de maio de 1994.

Engº Silvio Leão
Coordenador de Construção

Engº Antonio Sergio G. Portelinha
Diretor do Deptº. de Obras Viárias

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO

ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672

C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 035/95 PROCESSO Nº 035/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA RODOVIA TO-050, TRECHO PORTO NACIONAL/NATIVIDADE-TO, SUBTRECHO PORTO NACIONAL/KM 82,50.
LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA TO-050 TRECHO PORTO NACIONAL/NATIVIDADE-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESING PROJETOS E EXECUÇÃO)

****

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO

****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O :

CREA-TO

Osvaldo Pereira dos Santos
- Secretario Geral -

CREA-TO

Euclides Muniz da Silva
Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

CREA TO

A T E S T A D O T É C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO, sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil Delano Cavalcante Calixto, CREA - 4.119/D - DF, executou para esta Secretaria, através do Departamento de Obras Viárias, os serviços de Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização das obras da Rodovia TO-050, trecho: Porto Nacional / Natividade, sub-trecho: Porto Nacional / Km 82,5 contendo: Terraplenagem, Pavimentação com Tratamento Superficial Simples e Duplo, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais com pontes de concreto armado e Bueiros Celulares, Drenagem, e Obras Complementares, conforme contrato nº 405/92.

Palmas - TO, 26 de maio de 1994.

Engº Silvio Leão
Coordenador de Construção

Engº Antonio Sergio G. Portelinha
Diretor do Deptº. de Obras Viárias

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO
ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672
C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 036/95 PROCESSO Nº 036/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO, TRECHO TAQUARALTO/RIBEIRÃO SÃO JOÃO-TO.
LOCAL DO SERVIÇO.....: TAQUARALTO-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-CSTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESING PROJETOS E EXECUÇÃO)

****
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO
****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O :

CREA - TO
Osvaldo Pereira dos Santos
- Secretario Geral -

CREA - TO
Euclides Muniz da Silva
Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

CREA TO

A T E S T A D O T É C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO, sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil Delano Cavalcante Calixto, CREA - 4.119/D - DF, executou para esta Secretaria, através do Departamento de Obras Viárias, os serviços de Gerenciamento e Supervisão das obras de Implantação e Revestimento Primário da Rodovia: Ligação, trecho: Taquaralto / Ribeirão São João, com extensão de 24,00 Km, conforme contrato nº 002/93.

Palmas - TO, 26 de maio de 1994.

Engº Silvio Leão
Coordenador de Construção

Delicio Geraldo de Oliveira

Engº Antonio Sergio G. Portelinha
Diretor do Deptº. de Obras Viárias

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO
ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672
C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 037/95 PROCESSO Nº 037/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DE LIGAÇÃO, TRECHO MONTE DO CARMO / PINDORAMA-TO.
EXTENSÃO PROJETADA..... 94,50 Km
LARGURA DA PLATAFORMA..... 10,00 m
DATA ío. O.S : 08/03/93
PERÍODO DA EXTENSÃO : 08/03/93 a 23/11/94

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
BSCC (2,0 x 2,0) ..... 101,50 m
BSCC (2,5 x 2,5) ..... 43,60 m
BSCC (3,0 x 3,0) ..... 50,40 m
BDCC (2,5 x 2,5) ..... 43,50 m
BDCC (3,0 x 3,0) ..... 45,90 m

LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA MONTE DO CARMO / PINDORAMA-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO)

****
RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO
****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: HENRIQUE PENNA NAVES
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 2521/D-GO VISTO: 1031/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O :

CREA - TO
Osvaldo Pereira dos Santos
- Secretario Geral -

CREA - TO
Euclides Muniz da Silva
Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

CREA TO

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DELANO CAVALCANTE CALISTO (Design Projetos e Execucao) elaborou para SEOB-TO atraves do DEPARTAMENTO DE OBRAS VIARIAS, o Projeto Executivo de Engenahria para implantacao e Revestimento Primariao abaixo especificado:

CONTRATO : 59/93

RODOVIA : TO-040

TRECHO : MONTE DO CARMO/PINDORAMA

CLASSE : IV

EXTENSAO PROJETADA : 94,50 Km

LARGURA DA PLATAFORMA : 10,00 m

DATA 1o. O.S : 08/03/93

PERIODO DA EXTENSAO : 08/03/93 a 23/11/94

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

BSCC (2,0 x 2,0) ——— 101,50 m

BSCC (2,5 x 2,5) ——— 43,60 m

BSCC (3,0 x 3,0) ——— 50,40 m

BDCC (2,5 x 2,5) ——— 43,50 m

BDCC (3,0 x 3,0) ——— 45,90 m

RESPONSAVEIS TECNICOS:

DELANO CAVALCANTI CALIXTO (ENGo. COORDENADOR)
ENGo. CIVIL CREA 4119/D - DF

HENRIQUE PENNA NAVES
ENGo. CIVIL CREA 2521/D - GO

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 07 de Marco de 1995

ENGo. ADEUVALDO PEREIRA JORGE
DIRETOR DE OBRAS VIARIAS - SEOB-TO

Dados.ter

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO

ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672

C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 038/95 PROCESSO Nº 038/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA TO-050 TRECHO RIO AREIAS/NATIVIDADE-TO
LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA TO-050 TRECHO RIO AREIAS/NATIVIDADE-TO
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESING PROJETOS E EXECUÇÃO)

****

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO

****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O :

CREA-TO

Osvaldo Pereira dos Santos
- Secretario Geral -

CREA - TO

Euclides Muniz da Silva
Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

CREA TO

A T E S T A D O T É C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO, sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil Delano Cavalcante Calixto, CREA - 4.119/D - DF, executou para esta Secretaria, através do Departamento de Obras Viárias, os serviços de Coordenação , Supervisão e Fiscalização das obras da Rodovia TO-050, trecho: Rio Areias / Natividade, contendo: Terraplenagem, Pavimentação com Tratamento Superficial Simples e Duplo, Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais com pontes de concreto armado e Bueiros Celulares, Drenagem, Sinalização e Obras Complementares, com extensão de 133,00 Km, conforme contrato nº 274/93.

Palmas - TO, 26 de maio de 1994.

Engº Silvio Leão
Coordenador de Construção

Engº Antonio Sergio G. Portelinha
Diretor do Deptº. de Obras Viárias

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-TO

ACSE 11 CONJ.02 LT.26 - CENTRO - PALMAS/TO TELEFAX (063)215-1672

C.G.C. 26753608/0001-80

C R E A - T O

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 039/95 PROCESSO Nº 039/95

REQUERENTE.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO...: COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA RODOVIA TO-255/TO-040 TRECHO MONTE DO CARMO/PINDORAMA
LOCAL DO SERVIÇO.....: RODOVIA TO-255/TO-040 TRECHO MONTE DO CARMO /PINDORAMA
PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TO
FIRMA EXECUTORA.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO (DESING PROJETOS E EXECUÇÃO)

****

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO

****

NOME.....: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO: 1032/94-TO
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou delegação de competência.

Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 07 de março de 1.995.

V I S T O:

CREA-TO

Osvaldo Pereira dos Santos
- Secretario Geral -

CREA-TO

Euclides Muniz da Silva
Agente Administrativo

ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

CREA TO

A T E S T A D O T É C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO, sob a responsabilidade Técnica do Engº Civil Delano Cavalcante Calixto, CREA - 4.119/D - DF, executou para esta Secretaria, através do Departamento de Obras Viárias, os serviços de Coordenação , Supervisão e Fiscalização das obras de Implantação e Revestimento Primário da Rodovia TO-255/TO-040, trecho: Monte do Carmo / Pindorama, com extensão de 128,50 Km, conforme contrato nº 092/93.

Palmas - TO, 26 de maio de 1994.

Engº Silvio Leão
Coordenador de Construção

Engº Antonio Sergio G. Portelinha
Diretor do Deptº. de Obras Viárias

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 514/2000.
PROCESSO: 1150/2000.

REQUERENTE.....: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO .....: SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO – 050, TRECHO RIO AREIAS/SILVANÓPOLIS CONFORME CONTRATO Nº 130/96.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TOCANTINS.**
EMPRESA CONTRATADA.....:DELANO C. CALIXTO (DESIGN PROJETOS E EXECUÇÃO).
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA/TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: RODOVIA RIO AREIAS/SILVANÓPOLIS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME.....: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 4119/D-DF VISTO.: 1032/94
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de l986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 05 de MAIO de 2000.

Conferido por.:

V I S T O:

CREA-TO
Osvaldo Ferreira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Idelma Ferreira Marques
Oficial Administrativo

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS - DERTINS

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 561/2000
EXP. EM 02/05/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DELANO CAVALCANTI CALIXTO, inscrita no CGC/MF 01.061.639/0001-40, executou para esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS a obra abaixo especificada:

OBRA:
Natureza: Serviços de Coordenação e Supervisão das Obras de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais.
Contrato: 130/96
Rodovia: TO-050
Trecho: Rio Areias / Silvanópolis
Classe: III
Extensão: 38,20 Km
Largura da Plataforma: 11,00 m
Largura da Pista: 7,00 m
Data 1ª Ordem de Serviço: 18/07/96
Período da Execução: 18/07/96 a 31/12/96

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

BSCC (2,00 x 2,00)----------16,00 m
BSCC (3,00 x 3,00)----------43,30 m
BDCC (3,00 x 3,00)----------50,40 m
BTCC (3,00 x 3,00)----------23,30 m

Responsável (is) Técnico (s)

Delano Cavalcanti Calixto
Engº Civil CREA 4119/D – DF

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 501/2000
EXP. EM 02/05/2000
Ass. Fl. 01

Éramos o que tínhamos a declarar tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas – TO., 17 de Abril de 2.000.

Eng.º Marco Túlio Aires
Coordenador de Fiscalização

Eng.º Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor do Construção e Fiscalização

Engº Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do **DERTINS**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 820/2001
PROCESSO: 2286/2001

REQUERENTE.....: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA TO-050, TRECHO TAQUARALTO / PALMAS - TO
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DE ESTADO E INFRA-ESTRUTURA**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DE ESTADO E INFRA-ESTRUTURA**
EMPRESA CONTRATADA.....: **DELANO C. CALIXTO – DESIGN PROJETOS E EXECUÇÕES**
ENDEREÇO DA OBRA.....: **PALMAS - TO**

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 004119/D-DF VISTO.: 1032/94
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

*Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução. Outros sim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.*

Palmas – TO, 19 de setembro de 2001.

Conferido por.:

VISTO:

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Bruno Giorgi de Almeida Ferro
Agente Administrativo
CREA-TO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa DESIGN PROJETOS E EXECUÇÕES, inscrita no CNPJ/MF 01.061.639/0001-40 executou para esta Secretaria, através da DIRETORIA TÉCNICA, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00312/2000 SubContrato: 0 Processo: 00158.3845/2000 Data Assinatura: 20/11/2000

Responsável(is) Técnico(s):
DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Valor: **R$ 521.514,24**

Objeto: 01 execução dos serviços de gerenciamento e elaboração de projeto final de engenharia para duplicação da rodovia: TO-050, trecho: Entr. Sul de Taquaralto / Entr. TO-070 , com extensão de 17,00 km e rodovia: TO-010, trecho: Entr. TO-070 / Entr. Norte de Palmas - TO, com extensão de 5,00 km

Número da O.S.: 00312001/2000 Data da O.S.: 26/03/2001

Prazo de Conclusão: 240 Dias

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01.00.000	**PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**		
01.01.000	**PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA**		
01.01.001	CONCEPÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO PROJETO	KM	22,00
01.01.002	CONCLUSÃO DOS ESTUDOS TOPOGRAFICOS	KM	22,00
01.01.003	CONCLUSÃO DOS ESTUDOS GEOTECNICOS	KM	22,00
01.01.004	CONCLUSÃO DO PROJETO DE O.A.E.	KM	22,00
01.01.005	ENTREGA DA MINUTA	KM	22,00
01.01.006	ENTREGA DO PROJETO FINAL	KM	22,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 03 de setembro de 2001.

Engº Luiz Eduardo Silva Guerra
Coordenador de Projetos

Engº Ricardo de Souza Fava
Diretor Técnico

Engº Manoel José Pedreira
Diretor Geral do DERTINS

Engo. Civil Claudio Manoel B. Vieira

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150002928
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150218337**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/12/2015** .. Baixada em: **10/12/2015**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Número: 20.....
Bairro: CONJUNTO CAIÇARA .....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: .....
CEP: 74000-000
Cidade: GOIANIA.....-GO
E-Mail: .....
Fone: (62....)32654000....
Contrato: 0.....
Celebrado em: 06/03/2001 Valor R$: 1.000,00.....
Vinculada a ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS..... Número: 0.....
Bairro: 0.....
CEP: 74000-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: .....
Cidade: GOIANIA.....-GO
Data de Inicio: 07/03/2001 Previsão término: 30/04/2008
Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: **Infra-estrutura**
Código/Obra pública: .....
Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**
CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: .....
Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA , 17,00 UNIDADES;**2 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** VISTORIA RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ANALISE RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** AVALIACAO RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PARECER TECNICO RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** RELATORIO RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**9 - DIRECAO** TRANSPORTE RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;**10 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** TRANSPORTE RODOVIA , 1.027,00 QUILOMETROS;

Observações

Serviço executado para AGETOP- RESPONSÁVEL PELA DEFINICÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RT ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICO, GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO, HIDROLÓGICO, HIDROGRÁFICO, DE TRÁFEGO, ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAC, OAE, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34017 a 34018, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020150002928
Data: 10/12/2015 Hora: 16:06:00
Código de Controle: LQPZKHJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-GO

A CAT é válida em todo o território nacional.

Processo
74375/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

CREA-GO

74375/2015

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 034.017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias referentes ao Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD, explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401
CREA-GO

JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocopia confere com o documento apresentado
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:46 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094907939
Em Testemunho _____ da verdade
Av.T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

AGETOP

RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Processo	Data		Rodovia	Trecho	Ext (km)
	OS	Conclusão			
Reabilitação(Fase 1) - Grupo III					
2617/03-11	02/02/04	2004	GO.020	Goiânia - Bela Vista - Cristianópolis	83,0
2617/03-12	28/06/04	2004	GO.060	Santa Bárbara - Turvânia - Firminópolis - Iporá	174,0
2617/03-01	02/02/04	2004	GO.070	Goiânia / Goianira - Goiânia / Inhumas	42,0
2617/03-01	02/02/04	2004	GO.403	Goiânia / Senador Canedo	17,0
2779/03-02	17/03/04	2004	GO.080	Goianésia - Barro Alto	49,0
2617/03-13	02/02/04	2004	GO.118	São Gabriel - São João D'Aliança	63,0
2779/03-03	17/03/04	2004	GO.139	Entr. GO 217 / Entr. GO 213 (Caldas Novas)	40,0
2617/03-04	02/02/04	2004	GO.156	Itaberaí - Itapuranga	64,0
2617/03-05	02/02/04	2004	GO.164	BR-452 - Santa Helena - BR.060	44,0
2617/03-05	02/02/04	2004	GO.164	Quirinópolis - BR.452	58,0
2779/03-06	19/01/04	2004	GO.184	BR-364 / Serranópolis	52,0
2617/03-07	26/03/04	2004	GO.206/178	BR.364 - Caçu - Itajá - DIV. GO/MS	98,0
2617/03-07	26/03/04	2004	GO.206	Almerindonópolis - Inaciolândia	34,0
2779/03-08	17/03/04	2004	GO.326	Sanclerlândia / Buriti de Goiás	12,0
2779/03-08	17/03/04	2004	GO.330	Anápolis / Leopoldo de Bulhões	35,0
2617/03-09	30/01/04	2004	GO.341	Mineiros - DIV. GO.MS	114,0
2617/03-10	02/02/04	2004	GO.424	DIV. DF/GO - Padre Bernardo	48,0
Total					**1.027,0**

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - AGETOP // DELANO

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

Goiânia/GO - 9/12/2015 10:58:33 - U = 43

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094908571

Em Testemunho da verdade

Valdey Rosa da Silva

Av T9, nº 351, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.COM.BR

1º TABELIONATO CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA Valdey Rosa da Silva Escrevente valdey@cartoriojoaoteixeira.not.br

CREA-GO

CONFERE COM O ORIGINAL

10 / 12 / 2015

Divina Aparecida S. Brito

Mat.: 401

CREA-GO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - GO

A 034.018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020150002930

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150218357**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/12/2015** .. Baixada em: **10/12/2015**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS..** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

..... Número: ..... Bairro: ..... CEP:

Quadra: ..... Lote: ..... Complemento: ..... Cidade: .....-..

E-Mail: ..... Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... Celebrado em: 06/03/2001 Valor R$: 1.000,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS..... Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS..... CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: DIVERSOS.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 Previsão término: 30/04/2008 Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS..** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA , 12,00 UNIDADES;**2 - DIRECAO** ANALISE RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** CONSERVACAO RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** RELATORIO RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**9 - DIRECAO** RESTAURACAO RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**10 - DIRECAO** TRANSPORTE RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**11 - DIRECAO** VISTORIA RODOVIA , 849,70 QUILOMETROS;**12 - DIRECAO** TRANSPORTE PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 849,70 QUILOMETROS;

CREA-GO

Observações

Serviço executado para AGETOP- RESPONSÁVEL PELA DEFINICÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RT ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICO, GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO, HIDROLÓGICO, HIDROGRÁFICO, DE TRÁFEGO, ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAC, OAE, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34015 a 34016, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020150002930
Data: 10/12/2015 Hora: 16:14:00
Código de Controle: HRUUJGG

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74373/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO

CREA-GO

74373/2015

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF (RN070814853-0), ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Responsável Técnico, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade, de Desapropriação, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Obras de Arte Correntes e Especiais, Sinalização Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento e Plano de Obras; Supervisão e Controle de Qualidade; Coordenação e Gerenciamento referentes aos serviços de Restauração e Reabilitação de Rodovias referentes ao Programa em Convênio entre o Estado de Goiás e o Banco Mundial BIRD, explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 03 de setembro de 2012.

FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretoria de Manutenção



CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401
CREA-GO

JAYME EDUARDO RINCÓN
Presidente da AGETOP

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:44 - U = 54
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011511251013094907935
Em Testemunho _____ da verdade
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR
1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

AGETOP

RODOVIAS - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPENSÁVEL PELA DEFINIÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA AGETOP, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

Processo	Data		Rodovia	Trecho	Ext (km)
	OS	Conclusão			
Reabilitação(Fase 2) - Grupo III					
2617/03-11	06/09/05	2006	GO.020	Goiânia - Bela Vista - Cristianópolis	93,7
2617/03-01	13/09/05	2006	GO.070	Goiânia - Goianira - Inhumas	42,0
2617/03-01	13/09/05	2006	GO.403	Goiânia - Senador Canedo	17,0
2617/03-12	13/09/05	2006	GO.060	Santa Bárbara - Turvânia - Firminópolis - Iporá	174,0
2617/03-13	01/07/06	2006	GO.118	São Gabriel - São João D'Aliança	63,0
2617/03-04	01/07/06	2006	GO.156	Itaberaí - Itapuranga	64,0
2617/03-05	02/05/06	2006	GO.164	BR-452 - Santa Helena - BR.060	44,0
2617/03-05	02/05/06	2006	GO.164	Quirinópolis - BR.452	58,0
2617/03-07	19/10/05	2006	GO.206/178	BR.364 - Caçu - Itajá - DIV. GO/MS	98,0
2617/03-07	19/10/05	2006	GO.206	Almerindonópolis - Inaciolândia	34,0
2617/03-09	19/10/05	2006	GO.341	Mineiros - DIV. GO.MS	114,0
2617/03-10	19/10/05	2006	GO.424	DIV. DF/GO - Padre Bernardo	48,0
Total					**849,7**

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 12 / 2015
Assinatura - Matrícula do Funcionário
Divina Aparecida S. Brito
Mat.: 401
CREA-GO

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP / DELANO
Certifico que a fotocopia confere com o documento apresentado
Goiânia/GO - 08/12/2015 14:20:48 - IU = 54
NR. SELO ELETRONICO - 02011511251013094907943
Em Testemunho _____ da verdade.
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NOT.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
João Paulo Pereira Leite Barreto
Escrevente
joaopaulo@cartoriojoaoteixeira.not.br

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 034.016

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020180000183
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170177431**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/10/2017** .. Baixada em: **..**
Forma de registro: **Substituição** à **1020170158900**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **10514 - HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de Outubro..... Número: 311.... Bairro: Setor dos Funcionários... CEP: 74543-100

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)32353032....

Contrato: 12 00684/2016 Celebrado em: 06/10/2016 Valor R$: 4.758.999,84...

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida 24 de Outubro..... Número: 00...

Bairro: Setor dos Funcionários..... CEP: 74543-100.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: ..... Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 01/08/2017 Previsão término: 06/10/2018 Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: 74230030..

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: delanocalixto@gmail.com Fone: (62....) 32353032..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 2.376,60 QUILOMETROS;

Observações

Coordenador do contrato 12 00684/2016, cujo objeto são os Serviços de Especializados de Assessoria Técnica à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal no Planejamento e Acompanhamento dos Empreendimentos pertencentes ao Programa CREMA e de Manutenção Rodoviária constantes no Plano Plurianual - PPA (20/12/2015) e (2016/2019).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/10/2016 até 30/11/2017.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18001029 a 18001033, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020180000183
Data: 29/01/2018 Hora: 14:20:00
Código de Controle: FJOONHS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

Autenticidade nº: 18001029
CAT nº: 102018000183 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Superintendência Regional de Goiás
Av. 24 de outubro nº 311| CEP 74.543-100
Telefone:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.000182/2018-26

Interessado: **HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA**

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 002/2018.

CONTRATO EM EXECUÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a empresa **HOLLUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA**, com sede na Rua 118, Qd. F 37, lote 36, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.085-400, inscrita no CNPJ/MF nº 06.267.018/0001-30, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT,** através do Contrato nº UT/12-0684/2016, firmado com o órgão em 06/10/2016, tendo sua vigência de 10/10/2016 até 29/09/2018, no valor a PI RS 9.238.574,96 (nove milhões, duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), os Serviços Especializados de Assessoria Técnica à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e Distrito Federal no Planejamento e Acompanhamento dos empreendimentos pertencentes ao Programa CREMA e de Manutenção Rodoviária, constantes no Plano Plurianual – PPA (2012/2015) e (2016/2019).

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os Serviços de Assessoria Técnica, objeto desta contratação, foram estruturados em 04 (quatro) produtos, sendo os mesmos por frequência mensal, conforme as atividades discriminadas:

ATIVIDADE 01 - PRODUTO 01 – COORDENAÇÃO GERAL.

Coordenação Geral está encarregada da gestão integral das atividades, incluindo a intermediação nas tratativas com o órgão e demais entidades envolvidas. A Coordenação Geral, além de gerir o desenvolvimento dos serviços, administra os recursos materiais e humanos que se fazem necessários a boa execução dos serviços, devendo ser dotada de equipe de informática disponibilizada para o atendimento as necessidades de todas às atividades, bem como de equipe administrativa visando todo o suporte que venha a ser necessário.

Autenticidade nº: 18001030
CAT nº: 102018000183 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

Deverá ser responsável por:

- Emissão do Relatório de Mobilização e Planejamento;
- Consolidação dos resultados obtidos pelas ações desenvolvidas em cada Produto;
- Coordenação administrativa das equipes mobilizadas no contrato;
- Acompanhamento da execução econômica e financeira do contrato;
- Manter as estruturas de informações técnicas e administrativas implantadas para o desenvolvimento dos produtos; e
- Confecção dos relatórios que compõem cada um dos produtos.

ATIVIDADE 02 – PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO

Apoiar e subsidiar tecnicamente a Superintendência Regional nas seguintes ações de:

- Consolidação de dados e informações que possibilite uma visão macro do cenário relativos aos empreendimentos, visando o cumprimento das metas de execução do orçamento aprovado;
- Acompanhamento da programação orçamentária e financeira apresentada por esta Superintendência, a fim de muni-la de informações que possam garantir à autarquia a atuação necessária que visem o cumprimento das metas estabelecidas e a alocação eficiente dos recursos públicos;
- Sintetizar em forma de relatório os assuntos relativos à execução física de todos os empreendimentos no âmbito desta Superintendência para que a mesma possa obter uma visão pormenorizada dos contratos em execução;
- Consolidação de dados e informações referentes às despesas inscritas, com o objetivo de subsidiar e informar, em caráter complementar, a administração pública para que a mesma as agregue em seus próprios elementos técnicos, e atue na decisão sobre o cancelamento, quando comprovado que os recursos não são mais necessários;
- Acompanhamento da execução dos empreendimentos da Superintendência quanto à efetividade no cumprimento dos prazos relativos a liquidação e pagamento, munindo a autarquia de informações correspondentes;
- Produção do extrato de consolidação física e financeira dos empreendimentos do CREMA e de manutenção rodoviária, o qual deverá ser apresentado no relatório mensal.

ATIVIDADE 03 – PRODUTO 03 - ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO

Apoiar e subsidiar tecnicamente a Superintendência Regional nas seguintes ações de:

Autenticidade nº: 18001031
CAT nº: 102018000183 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

- Atualização, acompanhamento e consolidação de dados pertinentes à execução do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária – PNMR, com os contratos em andamento e projetos em elaboração;
- Verificação e fornecimento de dados que propiciem ao Órgão analisar o desempenho dos contratos pertencentes ao Programa do CREMA e de manutenção rodoviária;
- Planejamento do PNMR e nas informações geradas pela Gerência de Pavimentos e pelo Siga Malha;
- Elaboração de minutas de documentos referentes aos anteprojetos das obras e serviços do CREMA e de manutenção rodoviária;
- Elaboração de minutas de documentos visando a contratação das obras e serviços do CREMA e de manutenção rodoviária;
- Suporte e apoio técnico na análise dos Projetos Básicos e Executivos que serão elaborados pelas (s) construtora (s) do (s) lote (s) de obras do CREMA a serem contratadas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, fornecendo informações pormenorizadas que auxiliem a aceitação pelo DNIT, conforme normativo vigente;
- Suporte na verificação do descumprimento no todo ou em partes cláusulas contratuais, de acordo com o normativo vigente;
- Apoio e suporte técnico nas viagens de inspeções, na companhia ou não de Servidores, na malha rodoviária sob a jurisdição desta Superintendência;
- Suporte técnico no acompanhamento da execução de programas de monitoramento e controle ambiental, de acordo com o normativo vigente;
- Suporte técnico no acompanhamento dos Relatórios de Controle Ambiental.

ATIVIDADE 04 – PRODUTO 04 - CONTROLADORIA INTERNA E EXTERNA

Apoiar e subsidiar tecnicamente a Superintendência Regional nas seguintes ações de:

- Atendimento de demandas de Órgãos de Controles Interno e Externos;
- Suporte no estabelecimento de canal de comunicação eficaz entre os diferentes Setores, objetivando o atendimento dos prazos estabelecidos pelos Órgãos de Controle;
- Suporte na elaboração de minutas de respostas, esclarecimentos e justificativas para órgãos de Controle Interno e Externo, tais como Auditoria Interna do DNIT, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal;
- Atendimento de demandas da Procuradoria Federal Especializada, relativos à subsídios técnicos para instrução de defesas ou ações judiciais;
- Suporte e apoio técnico na análise e instrução processual, na elaboração de minutas de relatos e notas técnicas, auxiliando e assistindo o desempenho das próprias atribuições do DNIT, isento, contudo, as atividades decisórias e opinativas, discriminados por atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares;
- Na elaboração de minutas de respostas relativas a recursos, impugnações e esclarecimentos, com o fornecimento de informações complementares;
- Concepção e elaboração de material informativo para eventos de divulgação dos empreendimentos

1 - Quantitativos acumulados no período compreendido de 10/10/2016 a 30/11/2017:

Autenticidade nº: 18001032
CAT nº: 102018000183 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1.0	**PRODUTOS**		
46452	PRODUTO 01 - R-01 - RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO GERAL	RELATÓRIO	13,646
46453	PRODUTO 02 - R-02 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO	RELATÓRIO	13,664
46454	PRODUTO 03 - R-03 - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO	RELATÓRIO	13,663
46455	PRODUTO 04 - R-04 - RELATÓRIO DE CONTROLADORIA INTERNA E EXTERNA	RELATÓRIO	13,654

2 – Período de Execução dos Serviços: 10/10/2016 – 31/10/2016 (1ª MP) à 01/11/2017 –30/11/2017 (14ª Medição Parcial).

3 – Valor Total dos Serviços Medidos: RS 5.503.044,18 (cinco milhões, quinhentos e três mil, quarenta e quatro reais e dezoito centavos), sendo: RS 5.417.242,93 (cinco milhões, quatrocentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) a Preços Iniciais e RS 85.801,25 (oitenta e cinco mil, oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos) como Reajuste.

4 - Responsáveis Técnicos: Eng.º Ricardo Luiz Morosini Daudt, CREA 055.963/D-RS, até 31/07/2017, à partir Eng.º Delano Cavalcanti Calixto, CREA 4.119/D-DF.

5 - Fiscal Responsável Pela Obra: Eng.º Cláudio Macedo Ferreira, matricula DNIT nº 3632-3, Portaria nº 127 B.A nº 194 de 14/10/16, até Janeiro 2017, a partir Eng.ª Cristiane Subtil de Oliveira, matricula DNIT nº 1387-0, Portaria nº 031 B.A nº 016 de 23/01/17, até Setembro de 2017, a partir Eng.º Cláudio Macedo Ferreira, matricula DNIT nº 3632-3, Portaria nº 130 B.A nº 195 de 10/10/17.

6 - Supervisão e Gerenciamento: Eng.º Cláudio Macedo Ferreira, matricula DNIT n.º 3632-3 Chefe do Serviço de Construção; Eng.º Volnei Vieira de Freitas, matricula DNIT nº 0400-6 Coordenador de Engenharia e Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira, matricula DNIT nº 3312-0 Superintendente Regional/DNIT- GO/DF.

Autenticidade nº: 18001033
CAT nº: 102018000183 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

7 - Qualidade dos Serviços: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Gabinete do Superintendente Regional – DNIT GO/DF, aos dezessete (17) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezoito (2018), em Goiânia, Capital do Estado de Goiás.

Eng.º Cláudio Macedo Ferreira

Superintendente Regional – DNIT GO/DF - (Substituto)

Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Macedo Ferreira, Superintendente Regional do Estado de Goiás-Substituto(a)**, em 17/01/2018, às 07:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0463633** e o código CRC **B560258B**.

Referência: Processo nº 50612.000182/2018-26 SEI nº 0463633

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002196
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067686**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020170060133**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 07/03/2001 | Previsão término: 30/04/2008 | Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** PARECER TECNICO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** ESTUDO MEIO AMBIENTE , 279,90 QUILOMETROS;**8 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;

Observações

Responsável pelos serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes à Modelagem e Estruturação dos PROGRAMAS GOIÁS-BIRD, pelos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (sistema HDM), de Desapropriação, Topográficos,Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54864 a 54865, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Código de Controle: AEJCUFR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59623/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF, ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, foi também Responsável Técnico e prestou de forma satisfatória os serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes à Modelagem e Estruturação dos **Programas Goiás-BIRD**, pelos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, RAS, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (Sistema HDM), de Desapropriação, Geodésicos, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; além de Plano de Obras referentes aos serviços explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 10 de maio de 2011.

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA – CREA: 7422/D-GO

Diretoria de Obras Rodoviárias



JAYME EDUARDO RINCÓN

Presidente da AGETOP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002228
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067718**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020170060922**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 | Previsão término: 31/10/2008 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,00 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,00 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,00 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** LEVANTAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,00 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,00 QUILOMETROS;**6 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 9.119,00 QUILOMETROS;

Observações

Responsável pelos serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes à Modelagem, Estruturação e Desenvolvimento do Programa de Eliminação de Pontos Críticos, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econômica através do Programa HDM, de Desapropriação, Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Revestimento Primário, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; além de Plano de Obras referentes aos serviços explicitados, em 9.119,90km de rodovias do Estado de Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54889 a 54890, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Código de Controle: BCRXFPP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59651/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF, ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, foi também Responsável Técnico e prestou de forma satisfatória os serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes à Modelagem, Estruturação e Desenvolvimento do **Programa de Eliminação de Pontos Críticos**, pelos serviços de Estudos Ambientais, de Viabilidade Econômica através do Programa HDM, de Desapropriação, Geodésicos, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Revestimento Primário, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais conforme detalhado em planilha anexa, Sinalização, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; além de Plano de Obras referentes aos serviços explicitados, em 9.119,90km de rodovias não pavimentadas do Estado de Goiás.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 10 de maio de 2011.

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA - CREA: 7422/D-GO

Diretoria de Obras Rodoviárias



JAYME EDUARDO RINCÓN

Presidente da AGETOP



CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA MALHA NÃO PAVIMENTADA - GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO EM 9.119KM DE RODOVIAS DA MALHA NÃO PAVIMENTADA DO ESTADO DE GOIÁS - RELAÇÃO DE PONTES E BUEIROS CELULARES

Obras de Arte Especiais - Pontes

Quantidade	Extensão (m)		
	Comprimento	Largura	Total
527	20,00	11,00	10.540,00
136	25,00	11,00	3.400,00
145	40,00	11,00	5.800,00
29	50,00	11,00	1.450,00
13	60,00	11,00	780,00
11	75,00	11,00	825,00
2	80,00	11,00	160,00
5	100,00	11,00	500,00
4	120,00	13,00	480,00
1	140,00	13,00	140,00
2	150,00	13,00	300,00
6	160,00	13,00	960,00
4	200,00	13,00	800,00
1	240,00	15,00	240,00
2	500,00	15,00	1.000,00
1	1.000,00	15,00	1.000,00
889			**28.375,00**

Obras de Arte Especiais - Bueiros Celulares

Quantidade	Tipo	Seção	Extensão (m)
445	BSCC	2,00 x 2,00	9.790,00
397	BDCC		8.734,00
347	BTCC		7.634,00
297	BSCC	2,50 x 2,50	6.534,00
245	BDCC		5.390,00
197	BTCC		4.334,00
147	BSCC	3,00 x 3,00	3.234,00
97	BDCC		2.134,00
47	BTCC		1.034,00
2.219			**48.818,00**

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 054.890

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP // DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
Goiânia/GO - 20/03/2017 12:29:09 - U = 43
NR. SELO ELETRÔNICO - 02011702240925094908621

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Valdey Rosa da Silva
Escrevente
valdey@cartoriojoaoteixeira.not.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002230
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067562**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição** à **1020170051203**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,00.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 07/03/2001 | Previsão término: 30/04/2008 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 10.528,00 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 10.528,00 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 10.528,00 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ESTUDO MEIO AMBIENTE , 10.528,00 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** ESTUDO AVALIACAO DE CUSTO DE OBRA , 10.528,00 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** ESTUDO AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETO , 10.528,00 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** ESTUDO GEOTECNIA , 10.528,00 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** ESTUDO HIDROLOGIA , 10.528,00 QUILOMETROS;**9 - DIRECAO** ESTUDO TOPOGRAFIA , 10.528,00 QUILOMETROS;

Observações

Responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos dos Programas:Gerenciamento e Coordenação dos serviços de Contagem de Tráfego em 500 postos, Levantamentos: Visual Contínuo, com Perfilógrafo a Laser e de Deflexões com FWD e Viga Benkelman em 10.528km de rodovias pavimentadas em Goiás, além dos serviços de Avaliação do Pavimento com alimentação do Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/04/2001 até 30/04/2001.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54891 a 54891, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190002230
Data: 30/10/2019 Hora: 09:05:00
Código de Controle: YJLFXXU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59650/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF, ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, foi também Responsável Técnico e prestou de forma satisfatória os serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes aos Programas:

Gerenciamento e Coordenação dos serviços de Contagem de Tráfego em 500 postos, Levantamentos: Visual Contínuo, com Perfilógrafo a Laser e de Deflexões com FWD e Viga Benkelman em 10.528km de rodovias pavimentadas em Goiás, além dos serviços de Avaliação do Pavimento com alimentação do Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 02 de abril de 2.001 até 30 de abril de 2.001, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 10 de maio de 2011.

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA - CREA: 7422/D-GO

Diretoria de Obras Rodoviárias

JAYME EDUARDO RINCÓN

Presidente da AGETOP

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - GO
A 054.891

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
REQUERENTE - AGETOP // DELANO
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
Goiânia/GO - 20/03/2017 12:29:52 - 43
NR. SELO ELETRÔNICO - 0201[illegible]240925094908730
Em Testemunho da verdade
Valdey Rosa da Silva
Av T9, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.COM.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Valdey Rosa da Silva
Escrevente
valdey@cartoriojoaoteixeira.com.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002234
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067671**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição** à **1020170059844**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 03/01/2005 | Previsão término: 30/12/2005 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** PARECER TECNICO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;**7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 1.425,00 QUILOMETROS;

Observações

Responsável pelos serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes aos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (sistema HDM), de Desapropriação,Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54898 a 54902, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Código de Controle: GABICOK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59631/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF, ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, foi também Responsável Técnico e prestou de forma satisfatória os serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes aos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, RAS, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (Sistema HDM), de Desapropriação, Geodésicos, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; além de Plano de Obras referentes aos serviços explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 10 de maio de 2011.

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA – CREA: 7422/D-GO

Diretoria de Obras Rodoviárias



JAYME EDUARDO RINCÓN

Presidente da AGETOP

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NA ÁREA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO - 2005

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	ano	objeto	unid	quantidade		inicio	fim
				ext (km)	área (m^2)		
8394	2000	Per. Urbano - BR 070 - Trevo de Jussara / Ribeirão Água Limpa (Duplicação) - Pavimentação	km	7,73	74.208	01-Sep-01	01-Sep-05
2399	2001	GO 040 - Goiânia / Aragoiânia (Dupl.) e GO 309 - Pires do Rio/Caldas Novas	km	88,00	844.800	01-Feb-02	06-Dec-05
5594	2001	GO 324 - Jussara / Jacilândia	km	30,00	288.000	20-Jun-02	29-Apr-05
687	2000	Av. Beira Rio - Construção	km	4,31	41.376	01-Aug-02	11-Dec-05
6063	2002	GO 309 - Pires do Rio / Caldas Novas - Pavimentação e OAE - (Grupo I)	km	70,00	672.000	18-Nov-02	21-Sep-05
1799	2002	GO 070 - Inhumas / GO 154 - Reabilitação - (Grupo II)	km	28,58	274.368	13-May-03	09-Nov-05
1799	2002	GO 080 - Goiânia / BR 153 - Reabilitação - (Grupo II)	km	33,27	319.392	13-May-03	03-Jan-05
1799	2002	GO 060 - Goiânia / Trindade / Santa Bárbara - Reabilitação - (Grupo II)	km	32,96	316.416	13-May-03	03-Nov-05
212	2003	GO 060 - Goiânia / Trindade / Stª Bárbara - (Grupo II)	km	42,00	403.200	22-May-03	30-Dec-05
698	2003	Perímetro Urbano - PCA S/ Rio Vermelho - Encabeçamento, Terraplanagem e Pavimentação	km	0,55	5.280	02-Jun-03	22-Aug-05
333	2002	GO 151 - Porangatu / Mutunópolis - Implantação e Pavimentação - Lote 7	km	37,74	362.304	18-Jun-03	31-May-05
1829	2002	GO 436 - Cristalina/Div. GO/DF - (Grupo I)	km	79,62	764.352	20-Jun-03	30-Jun-05
8103	2002	GO 070 - Inhumas / Entr. Taquaral - (Grupo II)	km	28,58	274.368	07-Jul-03	28-Nov-05
6290	2001	Vários Aeródromos (Ceres, Palmeiras, Aragarças, Mozarlândia e Quirinópolis)	km	6,00	57.600	19-Aug-03	17-Dec-05
6358	2001	GO 108 - Vila Nova / Mambaí / Damianópolis	km	15,00	144.000	19-Aug-03	30-Jun-05
6390	2001	GO 151 - Porangatu / Mutunópolis	km	40,00	384.000	29-Aug-03	25-Jan-05



AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NA ÁREA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO - 2005

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	ano	objeto	unid	quantidade		inicio	fim
				ext (km)	área (m^2)		
3440	2003	GO 142 - Montividiu do Norte / Mata Azul (Div. GO / TO) - Pavimentação - (Grupo I)	km	32,13	308.448	25-Sep-03	30-Sep-05
16	1999	GO 162 - GO 408/ Palminópolis - Pavimentação	km	12,40	119.040	13-Oct-03	31-Jul-05
8102	2002	GO 080 - Goiânia / Entr. BR 153 - (Grupo II)	km	92,00	883.200	21-Oct-03	02-May-05
332	2002	Ligação - Santa Helena de Goiás / Rio Verde - Pavimentação e O. A. E.	km	28,87	277.152	01-Apr-04	30-Sep-05
5815	2001	Ligação - Ordália / GO 070 - Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica	km	15,10	144.960	20-Apr-04	30-Sep-05
333	2002	GO 309 - Itumbiara (Estaca 595) / Buriti Alegre - Terraplenagem e Pavimentação - Lote 4	km	23,50	225.600	01-Jun-04	04-Dec-05
333	2002	GO 239 - Alto Paraíso / São Jorge - Pavimentação e Obras de Arte - Lote 5	km	74,00	710.400	22-Jun-04	15-Sep-05
8828	2001	GO 353 - Bonópolis / Cruzeiro - PCA Rio Pintadinho e Perímetro Urbano de Jussara - PCA Cór. Molha Biscoito		45,00	432.000	01-Jul-04	30-Jun-05
10332	2003	Aeródromo	unid	1,20	11.520	04-Aug-04	25-Jan-05
7443	2004	GO 338 - Pirenópolis / Planalmira (Estaca 544 a 562) - Terraplenagem e Pavimentação	km	0,36	3.456	11-Aug-04	29-Jul-05
8618	2002	Margem Direita do Rio Araguaia - Recuperação e Consolidação	m^2		13.500	02-Sep-04	20-Jan-05
3816	2002	BR 153 - Passarela para travessia de Pedestre - Construção	km	0,15	1.440	08-Sep-04	06-Apr-05
32	1999	Ligação - Pirenópolis / Cocalzinho	km	32,00	307.200	01-Oct-04	27-Jan-05
6211	2004	GO 040 - Trecho: Goiânia / Aragoiânia - Vias Marginais / Galerias de Águas Pluviais	km	8,36	80.256	04-Oct-04	02-Aug-05
10358	2004	GO 080 - Trecho: Av. Perimetral / Acesso ao Campus II (UFG) - Duplic. das Vias Marginais / Viadutos / Galerias Pluviais	km	8,00	76.800	05-Oct-04	31-May-05
9556	2004	Centro Cultural Oscar Niemeyer	m^2		17.500	22-Oct-04	10-Apr-05

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NA ÁREA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO - 2005

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	ano	objeto	unid	quantidade		inicio	fim
				ext (km)	área (m^2)		
7546	2004	GO 142 - Montividiu do Norte / Mata Azul / Div. GO/TO	uni	31,00	297.600	08-Nov-04	15-Feb-05
16035	2004	Entorno da Cidade de Damianópolis (KM 48 da GO 108) - Recuperação da Erosão	Km	0,18	1.728	01-Apr-05	31-May-05
11593	2004	Aeródromo - Pavimentação (Complementação)	km	1,52	14.592	01-May-05	29-Aug-05
12450	2004	Anápolis (Arruamento da Plataforma Logística Multimodal) - Terraplenagem e Revestimento Primário	km	22,11	212.256	01-Jun-05	31-Jul-05
334	2002	BR 153 / Cepaigo - Duplicação	km	3,45	33.120	13-Jun-05	31-Oct-05
12197	2004	GO 210 - Trecho Goiandira / Nova Aurora - Reconstrução de Pequenos Segmentos	km	2,00	19.200	13-Jun-05	12-Aug-05
334	2002	Ligação - GO 330 (Três Ranchos) / Mirante do Cristo - Terraplenagem e Pavimentação	km	2,60	24.960	20-Jun-05	07-Nov-05
6301	2004	GO 206 - Chapadão do Céu / Itumirim - Projeto Executivo de Engenharia - Grupo II	km	67,00	643.200	20-Jun-05	17-Nov-05
6301	2004	GO 410 - Edéia / Porteirão - Projeto Executivo de Engenharia - Grupo II	km	67,00	643.200	20-Jun-05	31-Oct-05
6301	2004	GO 437 - Silvânia / Gameleira / Anápolis - Projeto Executivo de Engenharia - Grupo II	km	53,00	508.800	20-Jun-05	31-Oct-05
6301	2004	GO 454 - Entr. GO 164 / Peixe - Projeto Executivo de Engenharia	km	62,00	595.200	20-Jun-05	19-Nov-05
1534	2003	Terminal Rodoviário Urbano e Interurbano - Captação de Águas Pluviais	km	3,50	33.600	28-Jun-05	11-Oct-05
13889	2004	GO 070 (Saída p/ Inhumas) - Duplicação e 02 Viadutos (Av. Perimetral Norte e Av. Castelo Branco)	km	2,50	24.000	04-Jul-05	02-Sep-05
19077	2004	Muro de Contenção dos Taludes na Margem Direita do Rio Araguaia (Próximo ao Centro Cultural Indígena) - Complementação dos Serviços	m^2		3.100	25-Jul-05	09-Aug-05

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NA ÁREA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO - 2005

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	ano	objeto	unid	quantidade		inicio	fim
				ext (km)	área (m^2)		
40	2005	GO 330 (Pires do Rio / Ipameri / Catalão) / GO 010 (Goiânia / Leopoldo de Bulhões) - Serviços de Auditoria Técnica	km	155,18	1.489.728	01-Aug-05	31-Aug-05
7277	2005	BR 153 - Passarela Metálica (Km 498,90) - Revitalização / Urbanização	km	0,15	1.440	08-Aug-05	30-Sep-05
1790	2005	Aeródromo - Recuperação do Balizamento e Obras Complementares	km	4,20	40.320	16-Aug-05	14-Sep-05
5815	2001	Ligação - Ordália / GO 070 - Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica	km	18,00	172.800	09-Sep-05	30-Sep-05
3899	2005	Polo Industrial - Via de Acesso ao Viaduto - Terraplenagem / Pavimentação	km	12,60	120.960	03-Oct-05	02-Dec-05
Total				**1.425**	**13.717.940**		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002238
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067555**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição** à **1020170059705**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 | Previsão término: 31/12/2001 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 2.966,00 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO MEIO AMBIENTE , 2.966,00 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** ESTUDO DRENAGEM , 2.966,00 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ESTUDO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 2.966,00 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** ESTUDO AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETO , 2.966,00 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** ESTUDO GEOTECNIA , 2.966,00 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** ESTUDO HIDROLOGIA , 2.966,00 QUILOMETROS;**8 - DIRECAO** ESTUDO TOPOGRAFIA , 2.966,00 QUILOMETROS;

Observações

Responsável pelos serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes aos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (sistema HDM), de Desapropriação, Topográficos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54915 a 54917, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020190002238
Data: 30/10/2019 Hora: 10:18:00
Código de Controle: WUBVMRP

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59626/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF, ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, foi também Responsável Técnico e prestou de forma satisfatória os serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes aos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, RAS, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (Sistema HDM), de Desapropriação, Geodésicos, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; além de Plano de Obras referentes aos serviços explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 10 de maio de 2011.

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA – CREA: 7422/D-GO

Diretoria de Obras Rodoviárias



JAYME EDUARDO RINCÓN

Presidente da AGETOP

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NA ÁREA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO - 2001

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	ano	objeto	unid	quantidade		inicio	fim
				ext (km)	área (m^2)		
3841	2000	GO 156 - Americano do Brasil / BR.070	km	35,00	336.000	08-Jan-01	08-May-01
4156	2000	GO 338 - Planalmira / Abadiânia	km	27,00	259.200	15-Feb-01	28-Feb-01
632	2001	Norte Goiano - Lev e Cadastr. da Sit. Ambiental e Rod dos Acessos aos Atrativos Turísticos	km	535,00	5.136.000	19-Feb-01	19-May-01
9527	2000	Estádio Serra Dourada - Estacionamento - Reparos Emergenciais	m^2		22.000	02-Mar-01	12-Mar-01
2930	2000	GO 070 - Inhumas / Itauçu / GO 154 (P/ Taquaral)	km	32,00	307.200	05-Mar-01	28-Dec-01
148	2000	Pátio do Centro de Cultura, Esporte e Lazer da OAB - Terraplenagem / Pavimentação	km	5,38	51.648	02-Apr-01	06-Jul-01
5077	2000	Aeródromo - Construção de Cerca de Vedação	km	1,74	16.704	02-Apr-01	02-May-01
6501	2000	São Francisco / Jesúpolis GO 164 / Stª Helena e Montividiu / Caiapônia - Sinalização	km	201,00	1.929.600	01-May-01	30-Jun-01
841	2001	GO 219 - Aragoiânia / Guapó - Sinalização Vertical	km	18,00	172.800	01-May-01	30-May-01
3049	2000	Av. Goiás e Av. São Judas Tadeu - Terraplenagem, Pavimentação, Meio-fio e Galeria Pluviais	km	3,90	37.440	01-Jun-01	29-Sep-01
2976	2001	Acesso ao Aeródromo - Revestimento Asfáltico com CBUQ	km	2,00	19.200	01-Jun-01	01-Jul-01
9574	2000	BR 414 - Estaca 3092 / Cocalzinho	km	60,62	581.952	04-Jun-01	02-Sep-01
5845	2000	Placas de sinalização viária - Fornecimento e Implantação	km	853,00	8.188.800	21-Jun-01	31-Aug-01
4774	2000	GO 556 - Campinorte / Nova Iguaçu de Goiás e Alto Horizonte / GO 428 - Pavimentação (Complementação)	km	5,67	54.432	16-Jul-01	14-Oct-01
8380	2000	Goiânia / Goianira, Goiânia / Nerópolis e Goiânia / Abadia	km	60,00	576.000	01-Aug-01	30-Sep-01

Atestado registrado mediante vinculação a responsável técnico

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBRAS NA ÁREA RODOVIÁRIA - CONSTRUÇÃO - 2001

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO

pro-cesso	ano	objeto	unid	quantidade		inicio	fim
				ext (km)	área (m^2)		
6127	2001	GO 060 - Iporá / Piranhas	km	30,00	288.000	12-Sep-01	31-Dec-01
5654	2001	GO 164 - Goiás / Araguapaz - Serviços de Dreno Profundo	km	115,00	1.104.000	01-Oct-01	30-Nov-01
2381	2000	Várias Rodovias e Principais Trechos do Estado - Sinalização Vertical	km	965,00	9.264.000	01-Oct-01	30-Nov-01
7047	2001	Realização do Serviço a Ser Executado na Duplicação da Rod. GO-156, Perímetro Urbano	km	16,00	153.600	03-Oct-01	30-Dec-01
6683	2001	Acesso ao Aeroporto - Pavimentação	m^2		10.000	01-Nov-01	15-Nov-01
6683	2001	Estacionamento do Aeroporto - Pavimentação	m^2		8.500	01-Nov-01	01-Dec-01
Total				**2.966**	**28.517.076**		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020190002196
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DELANO CAVALCANTI CALIXTO** RNP: **0708148530** Registro: **4119/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170067686**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/04/2017** .. Baixada em: **26/04/2017**
Forma de registro: **Substituição à 1020170060133**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20..... | Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50... | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: ..... | Fone: (62....)32654000....

Contrato: 0..... | Celebrado em: 06/03/2001 | Valor R$: 0,01.....

Vinculada a ART: ..... | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida | Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara..... | CEP: 74775-013.....

Quadra: BR 153.... Lote: km 3,50.. | Complemento: ..... | Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Inicio: 07/03/2001 | Previsão término: 30/04/2008 | Coordenadas Geográficas: .....,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** | Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** | CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... | Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIRECAO** CONTROLE DE QUALIDADE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**2 - DIRECAO** ESTUDO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**3 - DIRECAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**4 - DIRECAO** ORCAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**5 - DIRECAO** PARECER TECNICO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**6 - DIRECAO** PLANEJAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;**7 - DIRECAO** ESTUDO MEIO AMBIENTE , 279,90 QUILOMETROS;**8 - SUPERVISAO OU COORDENACAO** EXECUCAO E PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 279,90 QUILOMETROS;

Observações

Responsável pelos serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes à Modelagem e Estruturação dos PROGRAMAS GOIÁS-BIRD, pelos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (sistema HDM), de Desapropriação, Topográficos,Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/03/2001 até 30/04/2008.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLÓGICOS, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 54864 a 54865, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

Código de Controle: AEJCUFR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
59623/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, ATESTAMOS que DELANO CAVALCANTI CALIXTO, CREA 4.119/D-DF, ocupando o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos desta Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP foi responsável pela definição e gestão do Sistema Orçamentário da AGETOP, foi também Responsável Técnico e prestou de forma satisfatória os serviços de Coordenação, Gerenciamento, Supervisão, Controles de Qualidade, Projetos Básicos e Projetos Executivos referentes à Modelagem e Estruturação dos **Programas Goiás-BIRD**, pelos serviços de Estudos Ambientais (EIA/RIMA, PBA, PRAD, PCA, RCA, RAS, PGA, EIV, Pacuera, EIBH e IPA c/ Pareceres Técnicos), de Viabilidade Econômica (Sistema HDM), de Desapropriação, Geodésicos, Topográficos, Geológicos, Geotécnicos, Hidrológicos, Hidrográficos, de Tráfego, de Segurança entre outros; Projetos Geométricos, de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem Superficial, Subsuperficial e Profunda, Sinalização, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especiais, Sinalização, Segurança, Obras Complementares e outras necessárias; Orçamento; desenvolvimento e implantação de Sistema Informatizado de Gerenciamento de Programas e Obras SIGMA; além de Plano de Obras referentes aos serviços explicitados nos quadros anexos.

Ressaltamos que os serviços foram executados de 07 de março de 2.001 até 30 de abril de 2.008, conforme detalhado nos citados quadros, sendo estes, executados de acordo com as exigências e Normas Técnicas contratuais.

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos – Damos fé. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP, em Goiânia aos 10 de maio de 2011.

FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA – CREA: 7422/D-GO

Diretoria de Obras Rodoviárias



JAYME EDUARDO RINCÓN

Presidente da AGETOP

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PROGRAMA GOIÁS / BIRD

DELANO CAVALCANTI CALIXTO - CREA 4119/D-DF - RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS AMBIENTAIS, DE VIABILIDADE ECONÔMICA ATRAVÉS DO PROGRAMA HDM, DE DESAPROPRIAÇÃO, TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, HIDROGRÁFICOS, DE TRÁFEGO ENTRE OUTROS, PROJETOS GEOMÉTRICOS, DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, SUB-SUPERFICIAL E PROFUNDA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E OUTRAS NECESSÁRIAS, ORÇAMENTO E PLANO DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCAMENTO DE PROGRAMAS E OBRAS SIGMA, SUPERVISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO - 3ª FASE

Processo	Data		Rodovia	Trecho	Ext (km)
	OS	Conclusão			
1416/02-03	02/09/02	2004	GO.156	Itaberaí - Americano do Brasil	34,00
3440/03-02	10/09/03	2005	GO.142	Montividiu do Norte - Mata Azul(GO/TO)	32,12
6063/02-04	18/11/02	2005	GO.309	Pires do Rio - Caldas Novas	35,80
1416/02-01	02/06/03	2006	GO.050	Paraúna - Entr. GO.174	97,78
1416/02-05	02/06/03	2007	GO.436	Cristalina - Div. GO/DF	79,20
Total					**278,90**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **418610/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0708148530 CPF: ***.413.78*-**
Número da Carteira: 4119/D-DF Crea de Origem: DF
Data de Registro no CONFEA: 19/12/1980 Data de Registro no Crea-GO: 24/11/1981

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/12/1980 Situação: Definitivo
Atribuições: RES 218/73 ART 07

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 15/06/2024 13:43:20.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **4a86c35d**

FIRMA INDIVIDUAL

00 NÃO PREENCHER ESTE ESPAÇO

01

Exmo. Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL do ESTADO DE GOIÁS

DELANO CAVALCANTI CALIXTO
NOME DO TITULAR

natural de PIRACANJUBA- GO (CIDADE E SIGLA DO ESTADO), BRASIL (NACIONALIDADE (PAÍS)), CASADO (ESTADO CIVIL),

filho de IACER CALIXTO e NAURIA CAVALCANTI CALIXTO (FILIAÇÃO),

nascido em 03-04-57 (DATA DO NASCIMENTO), portador do Documento de Identidade n.º 514.418

expedido pelo S.S.P. (ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA)), GO (SIGLA DO ESTADO) CPF n.º 01 1 5 2 4 1 3 7 8 1 2 0 (Nº BÁSICO / CONTROLE)

residente na AVENIDA GOIÁS, 606 - 16º ANDAR - CENTRO - GOIÂNIA - GOIÁS - 74.000
TIPO DE LOGRADOURO, NOME DO LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, CEP, TELEFONE.

(CONTINUAÇÃO DO ENDEREÇO),

declarando não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e, também, que NÃO POSSUI (POSSUI/NÃO POSSUI) QUANTIDADE filiais, vem respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne de mandar proceder o/a

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

MOTIVO DO REQUERIMENTO (VER TABELA NO VERSO)

02 C O N S T I T U I Ç Ã O D E F I R M A I N D I V I D U A L 99

02 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

DA SEDE: 03 5 2 1 0 1 9 8 8 5 2

DA FILIAL (AGÊNCIA/SUCURSAL/OUTROS): 04

03 DATA DO DEFERIMENTO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL): 05 26 DIA 1 MÊS 8 ANO 4

04 NOME COMERCIAL

06 D E L A N O C A V A L C A N T I C A L I X T O

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (SE EXISTIR): DESIGN - PROJETOS E EXECUÇÃO

05 ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
TIPO E NOME DO LOGRADOURO E COMPLEMENTO (Nº - APTO - CASA - ETC)

07 A V E N I D A G O I Á S N º 6 0 6 S A L A 1 6 0 8
1 6 º A N D A R

NOME DO BAIRRO: 08 C E N T R O

09 CEP: 7 4 0 0 0

NOME DO MUNICÍPIO: 10 GOIÂNIA

11 CÓD. DO MUNICÍPIO (PARA USO DA JUNTA COMERCIAL): 5 2 3 5 4 0 8 7 0 7

12 SIGLA DA UF: G O

TELEFONES/OUTRAS INFORMAÇÕES: CREA 4119-D

06 OUTRAS INFORMAÇÕES

13 CGC - ordem - controle

14 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL (Centavos): 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 INÍCIO DAS ATIVIDADES: 0 DIA 1 1 MÊS 0 8 ANO 4

07 ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL

CÓDIGO DAS ATIVIDADES

16 0 0 5 5 5 1

17

18

(PARA USO DA JUNTA COMERCIAL)

OUTRAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

08 DATA: 18-10-84

ASSINATURA DO TITULAR: x Delano Calixto

(MOD. APROVADO PELAS PORTARIAS MINISTERIAL Nº 371/79 E DNRC Nº 05/79)

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário à máquina ou à mão com letra de forma, em quatro vias legíveis, sendo a primeira original e as demais, cópias a carbono ou reprografadas.
- Ao preencher, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Inscreva apenas um símbolo (letra, algarismo, etc.) em cada espaço demarcado.
- No preenchimento do "MOTIVO DO REQUERIMENTO", usar somente a expressão aplicável, constante da tabela de motivos do requerimento, sem alterá-la.

TABELA DE MOTIVOS DO REQUERIMENTO
(USE EXATAMENTE UMA DAS EXPRESSÕES ABAIXO)

CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL
ABERTURA DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
CANCELAMENTO
ENCERRAMENTO DE FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL (OU AGÊNCIA OU SUCURSAL OU OUTROS)
ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA SEDE
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADE ECONÔMICA
ANOTAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA
ANOTAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO E DE ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E CAPITAL
ANOTAÇÃO DA.....(ANOTAÇÕES NÃO DISCRIMINADAS ACIMA)
TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
INSCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA SEDE DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

CARTORIO CANDIDO DE OLIVEIRA
6º TABELIONATO
Bel. João Candido de Oliveira
Reconheço a ... firma
... do que dou fé.
Em test. ... da verdade.
Goiânia, ... 19...
VALDIRO SUBSTITUTO

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL

26 NOV 1984

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO: certifico que este documento foi registrado sob número e data estampados mecanicamente
Faibbarto Pereira Braga - Secretário Geral

52.501.085.102

JUCEG Autenticação 03724F171D74540D724A Controle 09-24369211
Certifico que este é cópia autenticada do original arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 78 inciso II do Decreto Federal 1800/96 e IN/DNRC nº 93/2002 - Art. 4º e 5º.
☐ Não possui outros atos até a presente data ☐ Possui atos posteriores arquivados
☐ Possui atos anteriores arquivados

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

Data 15 AGO 2014

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Gerente da Secretaria Geral

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
52101198852	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): DELANO CAVALCANTI CALIXTO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	DIVORCIADO

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
IACER CALIXTO	NAURIA CAVALCANTI CALIXTO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
03/04/1957	514418	SSP	GO	152.413.781-20

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA T 4	1190

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
APT 100 ED S DIEGO	SETOR BUENO	74.230-030	2174

MUNICÍPIO: GOIÂNIA | UF: GO

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
AVENIDA T 4	1478

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
Q 169 A L JE SALA A176	SETOR BUENO	74.230-030	2174

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
GOIÂNIA	GO	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
3.500.000,00	TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 7112000 Atividade secundária: 7119703, 4211101, 4213800, 4299599, 7119799, 8533300	1) SERVIÇOS DE ESTUDO, PROJETOS, EXECUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E SUPERVISÃO, EM EDIFICAÇÕES RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS , DE IRR IGAÇÃO E DRENAGEM, DE SANEAMENTO, DE REGULARIZAÇÃO DE VAZOES E DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO;2) SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO CIVIL; 4) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS ; 5) CURSOS DE ENGENHARIA E INFORMATICA: 6)EDUCAÇÃO SUPERIOR, POS GRADUAÇÃO E EXTENSAO ; 7) EDUCAÇÃO DE ENSINO MEDIO CODIGOS CNAE : 68102/01 ; 71.111/00; 85.201/00; XXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não
01/10/1984	01061639000140	XXXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Delano Calixto Cavalcanti - MO

DATA DA ASSINATURA: 04/02/2013

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Delano Calixto

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Marcelo Ferreira de Moura
CONTADOR
ASSESSOR TÉCNICO - JUCEG
15 MAR 2013

AUTENTICAÇÃO

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/03/2013
SOB O NÚMERO: 52130396036
Protocolo: 13/039603-6
Empresa:52 1 0119885 2 - DELANO CAVALCANTI CALIXTO ME
E 553922
SECRETÁRIA-GERAL (SUBST) - JEANE [illegible] DE BARROS

JUCEG **Autenticação 0172491F1374570B7B4A** **Controle 00-47381402**

Certifico que este é cópia autenticada do original arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás de acordo com o art. 78 inciso II do Decreto Federal 1800/96 e IN/DNRC nº 93/2002 - Art. 4º e 5º

☐ Não possui outros atos até a presente data ☐ Possui atos posteriores arquivados

☐ Possui atos anteriores arquivados

26 MAI 2014

Data ____/____/_____

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Gerente da Secretaria Geral

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO - ENG. ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES

Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO, COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	Nº DE ORDEM		CONTRATANTE (Nome e Endereço)	ATESTADO/CERTIDÃO (02)
		INICIO (MÊS/ANO)	FIM (MÊS/ANO)		
1	FISCALIZACAO RODOVIA	25/jun	set/19	DENUSA DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A	1020200001349
2	Restauração e supervisão de rodovias de duplicação	20/fev	mar/07	DNIT	1518/2009
3	Supervisão de obras	36052	dez/00	AGETOP	405/2006
4	Consultoria de obras de terraplanagem e pavimentação	jan/98	mar/00	Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	629/2000
5	Supervisão de obras de restauração asfaltica	35506	out/97	Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	677/1997
6	Supervisão de obras de restauração asfaltica	35506	out/97	Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	678/1997
7	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	25/fev	mai/98	DERGO	495/99
8	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	35874	mai/98	DERGO	496/99
9	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	nov/00	jan/01	Agetop	523/2004
10	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	37232	fev/02	Agetop	524/2004
11	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	37229	mar/02	Agetop	525/2004
12	Serviços de consultoria, supervisão das obras de terraplanagem e pav.	mai/96		Sec. Dos Transp. E obras TO	302/2000
13	Supervisão de obras de pavimentação	mai/96		Der-GO	618/96
14	Supervisão de obras de pavimentação	ago/96	jan/97	Sec. Dos Transp. E obras TO	708/2000
15	Supervisão de obras de pavimentação	ago/96	jan/97	Sec. Dos Transp. E obras TO	709/2000

Data:	Nome da Empresa:	Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:
20/06/2024	CONSÓRCIO GOIANO	OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR CREA/GO Nº 895-D CPF Nº 081.351.101-68

	IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA				
Nome da Empresa:			Nome do Técnico:		Nº do CPF:
CONSÓRCIO GOIANO			**ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**		426.850.361-72
Data de Admisssão:	Especialização:	Data de Nascimento:	Nacionalidade:	Endereço:	
	Engº Civil	10.08.1967	Brasileira	Rua T-64, 976, Apt.401, Ed. Hugo Hamilton, 74.230-110, Setor Bueno	

INSTRUÇÃO (APENAS 3º GRAU), CURSOS DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS GRADUAÇÃO, ETC.


Nº	Discriminação	Esclarecimento de Ensino ou Entidade	Localidade:	Duração:	Ano de Conclusão:
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Universidade Fed. de Goiás	Goiânia/GO	5 Anos	1989
2	Pós Graduação em Gestão Ambiental	Faculdade Cambury	Goiânia/GO	1 Ano	1999
3	MBA Executivo - Gestão Empresarial	UFRJ	Goiânia/GO	1 Ano	2001
4	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia/GO	1,5 Ano	2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos serviços executados (Objeto/Natureza; Localização; Extensão; Quantitativos)	Função Desempenhada	Período de Execução		Contratante	Cliente Final
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-536, trecho: Entr.GO-020/Avenida Progresso (Senador Canedo), com extensão total de 7,5 Km.	Co-autor	out/22	dez/23	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-319, trecho: Denislópolis/Castelândia, com extensão total de 35 Km.	Co-autor	dez/21	out/23	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-230, trecho: Vila Propício/Entr.BR-414, com extensão total de 32,6 Km.	Co-autor	ago/21	jul/22	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-110, trecho: Iaciara/Estiva, com extensão total de 50 Km.	Co-autor	jan/21	set/21	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a restauração da rodovia GO-142, trecho: Formoso/Trombas/Montividiu do Norte/Di.GO/TO, com extensão total de 74 Km.	Co-autor	fev/21	dez/22	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-132, trecho: Entr.GO-237 (Niquelândia)/Colinas do Sul, com extensão total de 23 Km.	Co-autor	abr/21	dez/22	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-180, trecho: Entr.BR-364/Córrego Santa Bárbara, com extensão total de 25,8 Km.	Co-autor	abr/21	nov/21	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-591, trecho: Cabeceiras/Div.GO/MG, com extensão total de 15 Km.	Co-autor	mar/20	dez/20	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação da rodovia GO-462, trecho: Goiânia/Santo Antônio, com extensão total de 16,8 Km.	Co-autor	jun/17	dez/17	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-020, trecho: Bela Vista/Cristianópolis, com extensão total de 35 Km.	Co-autor	fev/16	jul/17	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação da rodovia GO-010, trecho: Jardim das Oliveiras/Bonfinópolis, com extensão total de 25 Km.	Co-autor	mai/14	out/14	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Básico de Engenharia para a duplicação da rodovia GO-060, trecho: Trindade/São Luís de Montes Belos, com extensão total de 101,57 Km em consórcio com a Via Ponte.	Co-autor	mai/13	out/13	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-112/447, trecho: Entr. GO-118 (Monte Alegre)/Divinópolis, com extensão total de 60 Km.	Co-autor	abr/13	set/13	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-020, trecho: Goiânia/Bela Vista, com extensão total de 45 Km em consórcio com a RTA.	Co-autor	nov/12	mar/13	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-338, trecho: Goianésia/Juscelândia, com extensão total de 30 Km.	Co-autor	dez/12	mai/13	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-230, trecho: Goianésia/Cirilândia/Rianápolis, com extensão total de 50 Km.	Co-autor	out/12	mar/13	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia de ligação, trecho: Entr.GO-217/Planta Industrial da Votorantim/Entr.GO-215(Edealina), com extensão total de 30 Km.	Co-autor	dez/11	abr/12	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-213, trecho: Morrinhos/Caldas Novas e Anel Viário de Morrinhos, com extensão total de 70km.	Co-autor	mai/10	mar/11	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia BR-414/GO, trecho: Cocalzinho/Niquelândia, com extensão total de 16,89km.	Co-autor	dez/08	mar/09	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-325, trecho: Santa Helena de Goiás/Entr.GO-410, sub-trecho Est.1850/Est.3763+11,68 com extensão total de	Co-autor	ago/07	nov/07	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-325, trecho: Santa Helena de Goiás/Entr.GO-410, sub-trecho Est.00/Est.1850 com extensão total de 37,00km.	Co-autor	abr/07	jul/07	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-347, trecho: Nova América/Mozarlândia, com extensão total de 110,00km.	Co-autor	jan/07	mai/07	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a implantação do Anel Viário de Jataí em pista dupla, com extensão de 23,61 Km e restauração da BR-060, trecho urbano de Jataí em pista dupla,	Co-autor	out/05	fev/06	LATITUDE	Goinfra
- Projeto Executivo de terraplenagem e pavimentação das ruas, e sistematização das quadras de diversos condomínios horizontais da FGR Construtora em Goiânia, Uberlândia, Brasília,	Co-autor	fev/05	Atual	LATITUDE	Goinfra
- Serviços especializados de engenharia de projetos de estradas, para a implantação do Projeto denominado CODEMIN II, para a Anglo American.	Co-autor	nov/03	mar/04	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia TO-181, Trecho: Sandolândia/Formoso, com 96km.	Co-autor	nov/03	mar/04	ONA S.A.	Goinfra
- Elaboração de Estudos e Projetos, sondagens, levantamentos e consultoria de Engenharia para a pavimentação de várias ruas da cidade de Goiânia-GO, para o DERMU.	Co-autor	mai/03	dez/03	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia de Canalização do Córrego Sapo, em Rio Verde-GO	Co-autor	mar/03	nov/03	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-436, trecho: Cristalina/Divisa GO/DF, com extensão total de 80,00km.	Co-autor	jun/02	dez/02	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia e supervisão das obras de pavimentação asfálticada da rodovia: GO-309, trecho: Pires do Rio/Caldas Novas.	Co-autor	out/02	dez/04	ONA S.A.	Goinfra
- Supervisão das obras de reabilitação da rodovia: GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia.	Co-autor	out/01	dez/02	ONA S.A.	Goinfra
- EIA/RIMA das rodovias GO-142, trecho: Montividiu do Norte/Mata Azul e GO-244, Trecho: Porangatu/Entr.GO-142	Co-autor	out/01	jan/02	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Final de Restauração da GO-010, Trecho: Leopoldo de Bulhões/Vianópolis, para a AGETOP.	Co-autor	dez/01	dez/01	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Final de Restauração da GO-326, Trecho: Anicuns/Sanclerlândia, para a AGETOP.	Co-autor	nov/01	nov/01	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Executivo da BR-070, Trecho: Itaberaí/Trevo para Calcilândia, para o DNER.	Co-autor	set/01	set/01	ONA S.A.	Goinfra
- Elaboração dos projetos básicos de engenharia, para os serviços de infra-estrutura e equipamentos urbanos, para a Prefeitura Municipal de Minaçu, sendo: - Canalização do Córrego	Co-autor	set/01	set/01	ONA S.A.	Goinfra
- Elaboração do Projeto Executivo de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Especiais/Correntes, Sinalização e Cadastro para Desapropriação da rodovia GO-309, trecho:	Co-autor	ago/01	out/01	ONA S.A.	Goinfra

- Projeto e Gerenciamento das Obras de Reabilitação da Canalização do Córrego Barrinha, para a Prefeitura Municipal de Rio Verde-GO, de abril/2001 a outubro/2001.	Co-autor	abr/01	out/01	ONA S.A.	Goinfra
- Serviços de levantamento visual contínuo, quociente de irregularidade, serviços de levantamento deflectométrico e de deformações permanentes nas trilhas de roda e análise	Co-autor	mar/01	abr/01	ONA S.A.	Goinfra
- Consolidação dos Projetos Executivos de Restauração e Duplicação, seguida de Supervisão de Obras, na BR-153/GO, Sub-trecho: Rancho Alegre/Acesso a Goiatuba/Serrinha, para o	Co-autor	dez/00	dez/05	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. GO-438, Trecho: Verdelândia/Povoado da Placa, para a AGETOP.	Co-autor	set/00	jan/01	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Final de Restauração da GO-118, Trecho: São João D'Aliança/Rio Tocantinzinho, para a AGETOP.	Co-autor	set/00	jan/01	ONA S.A.	Goinfra
- Estudos e Projetos visando o Plano Diretor do Povoado de Luís Alves do Araguaia, para a SEPLAN-GO.	Co-autor	jul/00	dez/00	ONA S.A.	Goinfra
- Serviços Técnicos de Engenharia e Estudos de Impacto Ambiental do Aterro Sanitário de Anápolis-GO.	Co-autor	jul/99	jan/00	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-244, trecho: São Miguel do Araguaia/Luís Alves, com 46,0Km, para o DERGO.	Co-autor	abr/99	set/99	ONA S.A.	Goinfra
- Elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental do Contorno Noroeste de Goiânia-GO.	Co-autor	mar/99	ago/99	ONA S.A.	Goinfra
- Elaboração do Projeto Básico do Plano de Recuperação da Bacia do Rio Verdão, no Estado de Goiás.	Co-autor	abr/99	mai/99	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização do Pátio da Indústria Perdigão, em Rio Verde-GO.	Co-autor	fev/99	mar/99	ONA S.A.	Goinfra
- Projetos de Restauração e Adequação Geométrica do Eixo Anhanguera, no município de Goiânia-GO, para o CRISA.	Co-autor	mai/98	out/98	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia BR-230 (Transamazônica), compreendido entre o Km 19,8 e Luzinópolis, obra delegada p/ SETO.	Co-autor	abr/98	nov/98	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. para Duplicação da Rodovia BR-153/GO, trecho: Div.TO/GO - Entr.BR-452(B) (Div.GO/MG) (Itumbiara), sub-trecho: Professor Jamil/Rancho Alegre, segmento: Km 566,4 - Km	Co-autor	mai/98	out/98	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-040, trecho: Bom Jesus de Goiás/Inaciolândia, com 27,50Km, para o DERGO.	Co-autor	mar/98	nov/98	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-241, trecho: Santa Tereza/Formoso; e GO-320, trecho: GO-040/Joviânia, num total de 51,0 Km, para o DERGO.	Co-autor	fev/98	mai/98	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-040, trecho: Goiânia (Km 07)/Aragoiânia; e GO-060, trecho: GO-156/Firminópolis, num total de 55,0 Km, para o DERGO.	Co-autor	jan/98	mai/98	ONA S.A.	Goinfra
- Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A.	Co-autor	out/97	dez/04	ONA S.A.	Goinfra
- Sup. e Fisc.Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A., com 15.519ha.	Co-autor	out/97	out/98	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: BR-364/Rio Verde/Chapadão do Céu, com 123,0Km, para o DERGO.	Co-autor	jul/97	dez/97	ONA S.A.	Goinfra
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho:Paranã/Conceição do TO, com 41,0Km, para a SETO.	Co-autor	nov/96	jun/97	ONA S.A.	Goinfra
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 22,67Km, para a SETO.	Co-autor	nov/96	jun/97	ONA S.A.	Goinfra
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Bonfim/Conceição do TO, com 45,55Km, para a SETO.	Co-autor	nov/96	jun/97	ONA S.A.	Goinfra
- Proj.Exec.Pavim.TO-010, trecho: Ponte Alta do TO/Bom Jesus/Taguatinga/Aurora do TO, com 85,0Km, para a SETO.	Co-autor	jul/96	mai/97	ONA S.A.	Goinfra
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rodovia TO-255, trecho: Entr. BR-153 /Rosalândia, com 31,08Km, para a SETO-TO.	Co-autor	jun/96	fev/97	ONA S.A.	Goinfra
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-354, trecho: Entr. BR-153 (Pug Mil)/Pium, com 31,66Km, para a SETO-TO.	Co-autor	jun/96	fev/97	ONA S.A.	Goinfra
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-255, trecho: Porto Nacional/Entr. BR-153, com 61,90Km, para a SETO-TO.	Co-autor	jun/96	fev/97	ONA S.A.	Goinfra
- Consultoria, Supervisão e Fiscalização das Obras de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Obras de Arte Correntes e Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-230, trechos:	Co-autor	mai/96	mar/97	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com 15.519ha, para a SEPLAN-GO.	Co-autor	mai/96	dez/97	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto e Supervisão de Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Santa Rosa/Natividade, com 61,0Km, SETO-TO.	Co-autor	abr/96	jul/96	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto e Supervisão Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km,SETO-TO.	Co-autor	mar/96	jun/96	ONA S.A.	Goinfra
- Proj.Exec.Pavim. Rodovia TO-201, trecho: Buriti do TO/Esperantina/Augustinópolis, com 81,50Km, para a SETO-TO.	Co-autor	set/95	jan/96	ONA S.A.	Goinfra
- Proj.Exec.Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 104,45Km, para a SETO-TO.	Co-autor	dez/95	abr/96	ONA S.A.	Goinfra
- Proj.Exec.Pavim.Rodovia BR-230, trecho: Fazenda Água Amarela/Divisa TO-PA, com 54,70Km, para a SETO-TO.	Co-autor	dez/95	abr/96	ONA S.A.	Goinfra
- Revisão de Proj.Executivos de Pavimentação da TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.	Co-autor	dez/95	fev/96	ONA S.A.	Goinfra
- Projetos executivos de terraplenagem, geométrico, pavimentação e coletores de águas pluviais; projetos básicos de captação, adução, estação de tratamento de água e projeto	Co-autor	dez/93	fev/94	ONA S.A.	Goinfra
- Supervisão das obras de várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo 316,0Km, para o DERGO.	Co-autor	mai/93	dez/95	ONA S.A.	Goinfra
- Drenagem Urbana de Loteamentos para a Prefeitura Municipal de Porangatu-GO.	Co-autor	abr/93	abr/93	ONA S.A.	Goinfra
- Proj.Executivo de Pavim.Rodovia TO-020, trecho: Palmas/Aparecida do Rio Negro, com 67,0Km, para a SEINF-TO.	Co-autor	mar/93	out/93	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto para Canalização do Córrego Vermelho, para a Prefeitura Municipal de Jaraguá-GO.	Co-autor	fev/93	abr/93	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto de vários Prédios Públicos para a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia.	Co-autor	mar/93	dez/93	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-239, trecho: Amaralina /Ribeirão do Engenho, com 58,39 Km, para o DERGO.	Co-autor	fev/94	jul/95	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-301, trecho: Fazenda Tiuba/Divisa GO-MG, com 28,0Km, para o DERGO.	Co-autor	set/93	jun/94	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia BR-158, trecho: Jataí/Km 57, com 57,0Km, para o DERGO.	Co-autor	dez/92	mai/93	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: Chapadão do Céu - Divisa GO-MS, com 35,0Km, para o DERGO.	Co-autor	dez/92	set/93	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-465, trecho: Santa Terezinha/Crixás, com 35,0Km, para o DERGO.	Co-autor	ago/92	out/92	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia GO-147, trecho: Morrinhos/Ribeirão das Araras, com 35,85 Km, para o DERGO.	Co-autor	abr/92	dez/92	ONA S.A.	Goinfra
- Supervisão das obras constantes abaixo.	Co-autor	fev/92	set/92	ONA S.A.	Goinfra
- Proj.Rede de Interceptores de Esgoto aos Córr.Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Mun. de Rio Verde.	Co-autor	jan/92	mar/92	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. da Rodovia TO-010, para a SEINF-TO.	Co-autor	jan/92	jul/92	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto para Reurbanização do Córrego Cascavel, para CBPO - Goiânia.	Co-autor	set/91	set/92	ONA S.A.	Goinfra
- Estudos para Diagnóstico do Estado do Tocantins, para a CP Consultoria e Planejamento Ltda.	Co-autor	ago/91	jan/92	ONA S.A.	Goinfra

- Supervisão das obras constantes abaixo.	Co-autor	jul/91	nov/92	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto de Reurbanização dos Córregos Barrinha e Sapo, em Rio Verde-GO, para a Prefeitura Municipal de Rio Verde.	Co-autor	nov/90	ago/91	ONA S.A.	Goinfra
- Desvio Ferroviário de Catalão, para a Sup. de Distritos Industriais de Goiás.	Co-autor	set/90	dez/90	ONA S.A.	Goinfra
- Supervisão das obras do escritório industrial em Aparecida de Goiânia, para a ENGEDIS/SAMA.	Co-autor	out/89	jan/91	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Executivo de Engenharia e supervisão da pavimentação da rodovia TO-134, trecho: Porto Nacional/Palmas/Tocantínia, no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO, em setembro/89.	Co-autor	set/89	dez/91	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto de Galpão e Escritório Industrial em Aparecida de Goiânia, para a ENGEDIS-SAMA.	Co-autor	jul/89	mar/90	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto de Prédios Públicos, para a SEVOP-TO.	Co-autor	jul/89	dez/89	ONA S.A.	Goinfra
- P.F.E. de rodovias de ligação no Estado do Tocantins, para a SEVOP-TO.	Co-autor	jul/89	dez/89	ONA S.A.	Goinfra
- Projeto Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins e Estádio Municipal.	Co-autor	mar/89	ago/89	ONA S.A.	Goinfra
- Controle de erosões da rodovia GO-206, para o DERGO.	Co-autor	jul/89	dez/89	ONA S.A.	Goinfra

Indicado para a Função: Engenheiro Sênior (Obra de Arte Especial - OAE)		Assinatura do Técnico:	
Nome do Informante:	Qualificação:	Assinatura do Informante:	
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES	ENG. CIVIL		

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020200001349
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES** RNP: **1001461983** Registro: **5650/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190208363**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/10/2019** .. Baixada em: **16/06/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA. -.. Registro CREA-GO: 10746**.....

Contratante: **DENUSA DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A.....** CPF/CNPJ: **00.595.322/0001-20**

Rodovia BR-060..... Número: SN..... Bairro: RURAL..... CEP: 75950-000

Quadra: ND..... Lote: ND..... Complemento: KM 274..... Cidade: JANDAIA.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)36456400....

Contrato: SN..... Celebrado em: 11/06/2018 Valor R$: 360.000,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-060..... Número: SN.....

Bairro: RURAL..... CEP: 75950-000.....

Quadra: ND..... Lote: ND..... Complemento: KM 274..... Cidade: JANDAIA.....-GO

Data de Inicio: 11/06/2018 Previsão término: 30/09/2019 Coordenadas Geográficas: -17.0949272,-50.224442899

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **DENUSA DESTILARIA UNIÃO S/A.....** CPF/CNPJ: **00.595.322/0001-20**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 36456400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** FISCALIZACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 16,80 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO À USINA DENUSA - DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A, BEM COMO A RODOVIA DE ACESSO AO PÁTIO AGRÍCOLA, AS RUAS INTERNAS, OS PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO PARA CARGAS PESADAS E PISTA DE POUSO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 16,8 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/06/2018 até 30/09/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20013595 a 20013599, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 1020200001349
Data: 19/06/2020 Hora: 13:40:00
Código de Controle: SSLGPVF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

destilaria nova união S.A.

denusa

Indústria: Rod. Br 060, Km 274 - Cep: 75950-000 - Jandaia - GO
Tel.: (64) 3645-6400 - Fax: (64) 3645-6402
E-mail: denusa@denusa.com.br

Autenticidade nº: 20013595
CAT nº: 102020001349 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.158.623/0001-73, ELABOROU o Projeto Executivo de Engenharia e REALIZOU a supervisão e o gerenciamento das obras, para a DENUSA – DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A, CNPJ nº 00.595.322/0001-20, dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rodovia de Ligação à Usina DENUSA, trecho: BR-060 / Usina DENUSA. Tendo como Responsáveis Técnicos o Engº Civil **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**, CREA 5650/D-GO, RNP 1001461983, o Engº Civil **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**, CREA 6599/D-GO, RNP 1003183840, e a Eng. Civil **HELOÍSA ALVES FERREIRA**, CREA 7027/D-GO, RNP 1003183697.

Os serviços, abaixo discriminados, foram executados e entregues para a contratante:

Valor Executado : R$ 14.842.381,94
Terr. e Pav. Asfáltica da Rodovia e Acessos : 16,80 Km
Período de Execução : 25/06/2018 a 30/09/2019
Prazo : 462 dias

Obra: Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia de Ligação à Usina DENUSA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100001	**TERRAPLENAGEM**		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	287.271,74
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	151,00
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6.261,23
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	155.839,68
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	63.889,92
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	18.197,57

destilaria nova união S.A.

denusa

Indústria: Rod. Br 060, Km 274 - Cep: 75950-000 - Jandaia - GO
Tel.: (64) 3645-6400 - Fax: (64) 3645-6402
E-mail: denusa@denusa.com.br

Autenticidade nº: 20013596
CAT nº: 102020000349 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	495,39
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	3.205,05
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	102.974,49
LAT01	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m3	59.865,05
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	117.980,14

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100002	**SUB-BASE E BASE**		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	22.851,67
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	22.851,67
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	124.803,76
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO SUB-BASE	m3	22.894,70
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO BASE	m3	22.808,64
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) SUB-BASE	m3km	217.155,70
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) BASE	m3km	11.404,32
40325	TRANSPORTE DA MISTURA	m3km	258.001,31
40336	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR 39 GOLPES (100% P.IM.)	m3	16.986,20
	ESTABILIZ. SOLO-BRITA(10%) - AREIA(5%) - CIMENTO(2%) PESO - USINA(AC) 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	18.503,53
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	52.021,59
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) - BASE	m3km	19.766,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA) - BASE	m3km	68.953,68
100002	**CAPA**		
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	106.506,65
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	69.641,31
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	3.482,06
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	106.506,65
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30, RR-1C,RR-2C)	TKM	2.260,49
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA USINA PISTA - CBUQ	TKM	39.110,50
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	m3km	10.020,15
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CBUQ [FILLER]	TKM	12.893,09
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	m3km	31.760,28
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) - CBUQ	m3km	4.151,36

Autenticidade nº: 20013597
CAT nº: 102020001349 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA) - CBUQ	m3km	66.217,08
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	127,81
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	T	340,82
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	34,82
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO SBS	T	459,63
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (CM-30)	T	127,81
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-2C COM POLÍMERO)	T	340,82
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO (RR-1C)	T	34,82
40536	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE (CAP COM POLÍMERO)	T	459,63

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100008	**OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA**		
47027	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS [BUEIROS,DRENOS, CX. COLET.]	m3	389,33
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	285,40
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	95,04
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	32,00
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	4,00
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	6,00
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,00
804197	CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	18,00
804425	BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC)	un	2,00
804301	CORPO DE BTTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	56,00
804449	BOCA DE BTTC D=1,20M (AC/BC)	un	6,00
804301	CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	17,00
804449	BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)	un	2,00

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100004	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	2.418,85
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	5.120,00
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	336,00
41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	m	154,30

destilaria nova união S.A.

denusa

Indústria: Rod. Br 060, Km 274 - Cep: 75950-000 - Jandaia - GO
Tel.: (64) 3645-6400 - Fax: (64) 3645-6402
E-mail: denusa@denusa.com.br

Autenticidade nº: 20013598
CAT nº: 102020001349 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	114,00
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	4,00
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	111,00
41374	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)	un	2,00
41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	un	1,00
	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 09 (AC/BC) BDTC D=1,20 m	un	1,00
	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 (AC/BC) BTTC D=1,20 m	un	3,00
	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 (AC/BC) BTTC D=1,50 m	un	1,00

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
100005	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	15.794,00
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	3.793,58
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	805,00
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	4.522,00
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	77,22
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	9.205,00
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	36.755,90
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	180.384,07
40885	FLORESTAMENTO	m2	35.998,01

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
	ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO DE OBRA / MOBILIZAÇÃO		
42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	un	966.237,37
42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	un	397.080,88
42320	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO B1	un	233.960,20

Obra: Pavimentação Asfáltica dos Pátios Interno e Externo da Usina DENUSA.

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) – PÁTIO INTERNO	m3	951,59
2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) – PÁTIO EXTERNO	m3	970,26
3	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) – ROTATÓRIA	m3	405,63
4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) – PÁTIO AGRÍCOLA	m3	76,50
5	IMPRIMAÇÃO – PÁTIO DE AVIAÇÃO	m2	18.900,00

destilaria nova união S.A.

denusa

Indústria: Rod. Br 060, Km 274 - Cep: 75950-000 - Jandaia - GO
Tel.: (64) 3645-6400 - Fax: (64) 3645-6402
E-mail: denusa@denusa.com.br

Autenticidade nº: 20013599
CAT nº: 102020000349 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao

Os serviços aqui atestados foram executados dentro do prazo contratual, em conformidade com o projeto, as especificações e normas técnicas brasileiras vigentes e atendendo aos padrões de qualidade exigidos em contrato.

Era o que tínhamos a atestar.

Jandaia, 21 de fevereiro de 2020

DENUSA – DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A.
Marcelo de Freitas Barbosa João Carlos Silva Paiva

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1518/2009 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 202051/2009

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)..: CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO/ DUPLICAÇÃO SEGUIDA DE SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BR-153/GO, TRECHO: DIVISA TO/ GO – ENTROCAMENTO BR-452(B) DIVISA GO/ MG (ITUMBIARA), SUBTRECHO: RANCHO ALEGRE – ACESSO A GOIATUBA/ SERRINHA, COM EXTENSÃO DE 51,48 KM.

- PERÍODO: 20/02/2001 a 31/03/2007.

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: RODOVIA BR-153/GO, TRECHO: DIVISA TO/ GO – ENTROCAMENTO BR-452(B) DIVISA GO/ MG (ITUMBIARA), SUBTRECHO: RANCHO ALEGRE – ACESSO A GOIATUBA/ SERRINHA, COM EXTENSÃO DE 51,48 KM.

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES/ DNIT

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ENG° CIVIL – OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA 895/D-GO.

ENG° CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRI
CREA 5650/D-GO.

ENG° CIVIL – ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 6599/D-GO.

ENG° CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D-GO.

ENG° CIVIL – HELOISA ALVES FERREIRA
CREA 7027/D-GO.

ENG° CIVIL – DANILO COUTO
CREA 7804/D-GO. (PERÍODO: 20/02/01 a 07/07/2003)
(NÍVEL ATUAÇÃO)

ESTADO DE GOIÁS Poder Judiciário Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça AUTENTICAÇÃO 0896C038697

7º TABELIONATO DE NO... Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado. 04 JUN. 2012

Av. Paraná, nº 993 Goiânia - GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE NOVEMBRO DE 2009.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 031262

Marlúcia do S. Garcia
Gerente Registro
Mat.: 180

Geóg. Itamar M. Sacchetto
Analista de Área -
2304/D-CREA-GO

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 1518/2009 - CAT
Expedida, em 20 / 11 / 2009
Ass.:
Fls.: 116

Superintendência Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal.

ATESTADO TÉCNICO Nº00011 /2009

Atestamos a requerimento da firma **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, C.N.P.J. nº 01.277.193/0001-95, localizada à Rua Martinho Nascimento nº 02, Setor Aeroviário, CEP: 74435-060, Goiânia, Goiás, para os devidos fins, que a mesma tem com o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)**, contrato para execução dos Serviços de Supervisão, Coordenação e Controle de Obras na Rodovia BR-153/GO, o qual apresenta as seguintes características: **01 - CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT); **02 - CONTRATADA:** ONA S/A Engenharia, Comércio e Indústria; **03 - CONTRATO:** PG-0300/2000-00; **04 - OBJETO DE LICITAÇÃO:** Consolidação dos Projetos de Restauração/Duplicação seguida de Supervisão de obras rodoviárias de duplicação e restauração da BR-153/GO, trecho: Rancho Alegre/Acesso para Goiatuba (Serrinha); **05 - LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia BR-153/GO, Trecho: Divisa TO/GO - Entroncamento BR-452(B) (Divisa GO/MG)(Itumbiara), Subtrecho: Rancho Alegre – Acesso a Goiatuba / Serrinha, com extensão de 51,48 km; **06 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
TERRAPLENAGEM		
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. Até 0,15	m2	2.136.638,20
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. 0,15 a 0,30	unid	606,00
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. Sup. 0,30	unid	260,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT Até 50m	m3	13.746,24
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 200 a 400m	m3	61.147,91
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 400 a 600m	m3	109.564,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 600 a 800m	m3	417.031,80
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 800 a 1000m	m3	7.067,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1000 a 1200m	m3	8.083,59
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 200 a 400m c/ Cam.	m3	15.129,17
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 400 a 600m c/ Cam.	m3	39.597,37
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 600 a 800m c/ Cam.	m3	34.865,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 800 a 1000m c/ Cam.	m3	99.687,86
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1000 a 1200m c/ Cam.	m3	209.008,47
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1200 a 1400m c/ Cam.	m3	143.890,00
Compactação de Aterros a 95% Proctor Normal	m3	1.133.589,00
Compactação de Aterros a 100% Proctor Normal	m3	521.051,00
Limpeza Superficial da Camada Vegetal	m²	320.607,10
Expurgo de Jazida	m3	153.300,00
Desmatamento de Jazidas	m²	743.605,75
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1400 a 1600m c/ Cam.	m3	118.984,18
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1600 a 1800m c/ Cam.	m3	127.096,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1800 a 2000m c/ Cam.	m3	92.952,55
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 2000 a 3000m c/ Cam.	m3	362.382,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 3000 a 5000m c/ Cam.	m3	165.800,44
Esc. Carga e Transp. Manual Material 1a. Cat. DMT = 20,00m	m3	
Esc. Carga e Transp. de Solos Moles	m3	135.178,69
Carga e Transporte Proveniente do Desmatamento	m3	349.184,73

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia reproduz fiel do original.
04 JUN. 2012
ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038696

PAVIMENTAÇÃO

Regularização e Compactação do Sub-Leito	m2	1.197.763,328
Sub-Base Solo Estabilizado Granul. Sem Mistura	m3	177.977,251
Fresagem de pavimento	m3	101.780,374
Imprimação sem Material Betuminoso	m2	1.068.685,620
Aquisição do CM-30 p/ Imprimação	m2	1.068.685,620
Execução de Pintura de Ligação sem Material Betuminoso	m2	1.797.093,291
Aquisição de RR-2C p/ Pintura de Ligação	m2	1.797.093,291
Reforço do sub-leito	m3	29.942,600
Base Estab. Granul. com Mistura Solo-Areia na Pista (Areia 20%)	m3	162.253,177
Execução de Remendo Profundo s/ Material Betuminoso	m3	3.896,521
Aquisição de Ligante p/ Remendo Profundo	m3	3.896,521
Execução de Remendo Superficial s/ Material Betuminoso	m3	2.094,663
Aquisição de Ligante p/ Remendo Superficial	m3	2.094,663
Execução de CBUQ Faixa C Modificado sem Material Betuminoso	t	71.102,477
Aquisição de CAP Modificado p/ CBUQ Faixa C	t	71.102,477
Execução de CBUQ Faixa B Modificado sem Material Betuminoso	t	108.158,683
Aquisição de CAP Modificado p/ CBUQ Faixa B	t	108.158,683
Remoção de Pavimento	m3	8.820,770

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica RR-2C p/ Pintura Ligação	t	1.696,241
Transporte Comercial de Asfalto Diluído CM-30 p/ Imprimação	t	1.308,443
Transporte Comercial de Cimento Asfáltico CAP-20 Modificado	t	11.050,287

DRENAGEM

Escavação Mecanica de Material de 1a. Categoria	m3	33.416,510
Escavação Manual de Material de 1a. Categoria	m3	647,015
Reaterro e Compactação p/ Aterro e Bueiro	m3	15.747,131
Reaterro Apiloado	m3	1.559,270
Corpo de BSTC D = 0,60m	m	410,400
Corpo de BSTC D = 0,80m	m	777,400
Corpo de BSTC D = 1,00m	m	666,400
Boca de BSTC D=0,60m Normal	unid	23,000
Boca de BSTC D = 0,80m - Normal	unid	37,000
Boca de BSTC D = 1,00m - Normal	unid	28,000
Corpo de BDTC D = 1,00m-Normal	m	27,000
Boca de BDTC D = 1,00 Normal	unid	1,000
Corpo de BTTC Ø 1,20 m	unid	0,000
Boca de BTTC Ø 1,20 m	unid	
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50m	m	21,000
Boca de BSCC D - 2,50 x 2,50m	unid	1,000
Corpo de BSTM Ø 3,20 m	m	40,230
Boca de BSTM Ø 3,20 m	unid	2,000
Corpo de BSTM D - 1,20m (Processo não Destrutivo)	m	473,420
Boca BSTM D - 1,20	unid	19,000
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento em Concreto VPC-01	m	
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento Vegetal VPC-02	m	
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento em Concreto VPC-03	m	1.085,100
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento Vegetal VPA-01	m	
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento Vegetal VPA-02	m	
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento em Concretol VPA-03	m	100,000
Dreno Longitudinal Profundo p/ Corte em Solo DPS-07	m	10.027,884
Dreno Longitudinal Profundo p/ Corte em Rocha DPF-02	m	
Boca Saida p/ Dreno Long. Profundo BSD 02	unid	3,000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-02	m	1.474,000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-05	m	2.134,000
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-02	m	31.234,000
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-03	m	2.248,500
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-04	m	1.282,000
Meio Fio de Concreto MFC-01	m	428,000

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 216

ESTADO DE GOIÁS Poder Judiciário Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça AUTENTICAÇÃO 0896C038698

AUTENTICADO 7º TABELIONATO DE NOTAS CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia reproduz fiel do original
04 JUN. 2012
( ) Rel. Narciso Franco de Castro ( ) Rosaly Franco de Castro-Escrevente
( ) Luciana Franco de Castro-Sub ( ) Vânia Franco de Castro-Escrevente
( ) Nancy Cerqueira Vaz-Escrevente ( ) Rita Márcia Lúcio de Sá Castro-Escrevente
( ) Wanda Carneiro Vaz-Escrevente ( ) Creudimarilia R. de S. Miranda-Escrevente
Goiânia - Goiás

Meio Fio de Concreto MFC-03	m	52.411,200
Meio Fio de Concreto MFC-05	m	14.028,400
Caixa Coletora de Sarjeta CCS-02	unid	57,000
Caixa Coletora de Sarjeta CCS-03	unid	18,000
Caixa Coletora de Talvegue CCT-01	unid	17,000
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-01	m	233,300
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-02	m	3.050,100
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-03	m	366,900
Descida D'Água de Aterro em Degraus DAD-01	m	13,000
Descida D'Água de Aterro em Degraus DAD-02	m	139,100
Entrada D'Água - EDA-01	unid	542,000
Entrada D'Água - EDA-02	unid	30,000
Dissipador de Energia DEB-01	unid	160,000
Dissipador de Energia DEB-04	unid	2,000
Boca de Lobo Simples c/ Grelha de Concreto	unid	10,000
Caixa Ligação Passagem Tipo CLP 02	unid	0,000
Caixa Ligação Passagem Tipo CLP 03	unid	3,000
Poço de Visita - Rede Ø 0,60 m	unid	
Poço de Visita - Rede Ø 0,80 m	unid	
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,40 m s Berço	m	186,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,60 m s Berço	m	46,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,80 m s Berço	m	708,000
Tampa Concreto p/ Caixa Coletora	unid	5,000
Remoção Bueiros Existentes	m	300,500
Demolição de Dispositivos de Concreto	m3	435,758
Rest Disp. Danificados com Concreto FcK 11 MPa.	m3	62,377
Rest Disp. Danificados com Argamassa, Cimento e Areia	m3	
Limpeza de Bueiro	m3	354,100
Lastro de Brita	m3	160,776
Enrocamento de Pedra Arrumada	m3	280,000
Colchão Drenante	m3	45.829,251
Corpo de BSTM D = 2,00m	m	68,000
Boca de BSTM D=2,00m	unid	3,000
Corpo de BSTM D = 2,00m - Processo não Destrutivo	m	66,000

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão
nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 316

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

Cercas Arame Farpado c/ Mourão Concreto	m	5.242,000
Obtenção de Grama em Placas	m	
Defensas Semi-Maleavel Simples	m	1.160,000
Barreira de Segurança Dupla New Jersey	m	640,000
Pintura Faixa c/ Termoplastico - 3 anos	m2	44.473,950
Pintura Setas e Zebrados - Termoplastico - 3 anos	m2	3.698,120
Tacha Refletiva Monodirecional Tipo SH-TRP	unid	28.466,000
Fornecimento Implantação Placa Sinalização Totalmente Refletiva	m2	943,430

MEIO AMBIENTE

Enleivamento	m2	997,170
Hidrosemeadura	m2	5.918,630
Plantio de Árvores e Arbustos	unid	

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

VIADUTO DE ACESSO A MORRINHOS - ESTACA 415

SUPER-ESTRUTURA

Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	130.451,000

MESOESTRUTURA

Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK = 20MPA	m3	195,000
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	16.606,000

SUPERESTRUTURA

LAJE DE TRANSIÇÃO

Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK = 20MPA	m3	52,000

ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038699
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original
04 JUN. 2012
Av. Paraná, nº 667 Campinas
Goiânia - GO

Confecção Posicionamento Formas Comuns	m2	209,000
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	5.200,000
ACABAMENTO		
Pintura com Conservado "P" ou Similar	m2	1.567,000
Confecção de Barreira Simples em Concreto Armado	m	120,000
Confecção de Barreira Dupla em Concreto Armado	m	57,000
Sondagem e Detalhamento		
Sondagem a Percussão Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	180,000
Sondagem a Rotativa Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	60,000
Instalação e Equipamento de Sondagem	unid	1,000
Detalhamento do Projeto	m2	1.347,000
SUPERESTRUTURA II		
Fornecimento, Colocação, Ancoragem Ativas p/ 2 Diam. 12,7	unid	66,000
Fornecimento, Colocação, Ancoragem Ativas p/ 1 Diam. 12,7	unid	1.848,000
Fabricação, Fornec. Colocação Placas Ancoragem Aço Sac50	kg	2.464,800
Fornecimento, Corte e Inj. Bainha Chata Galv. 19x36	m	9.505,000
Fornecimento, Corte e Colocação Aço CP-190 RB D=12,7	kg	27.200,000
Forma de Placa Compensada Plastificada	m2	7.620,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=25MPA c/ Aditivo SBR	m3	242,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=25MPA Exec. P. Mold.	m3	113,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=35MPA Exec. Vig.	m3	396,000
Transporte, Lançamento, Posic. Vigas Pré-Moldadas L=27,5	unid	66,000
Transporte, Lançamento, Posic. Paineis Laje Pré-Moldadas	unid	576,000
Transporte, Lançamento, Posic. Paineis Fech. Lat.	unid	42,000
Execução, Manutenção Patio p/ Fab. Elem. Pré-Moldado	m2	552,000
Apicoam. Prep. Superf. Concr. Elem. Pré-Moldado	m2	632,000
Pintura Superficial Concreto c/ Adesivo Epoxi Peg. Lent	kg	980,000
MESO-ESTRUTURA II		
Fornecimento, Lançamento Aparelho Apoio Neopreme	dm	233,000
Escor. Conv. Dos Pilares e Travessas	m3	2.050,000
Formas de Placas Compensadas Plastificada	m2	585,000
INFRAESTRUTURA		
Escavação Manual Solo s/ Esgot. Reat. Compact.	m3	381,000
Execução, Fuste Est. Escav. Mec. Solo D=1,00	m	180,000
Execução, Fuste Est. Escav. Mec. Solo D=1,50	m	102,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	16.646,000
Fornecimento, Lançamento, Concreto FCK=12MPA P/ Reg.	m3	14,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	139,000
Fornecimento Montagem Formas Comuns Madeira	m2	264,000
ACABAMENTO		
Fornecimento, Colocação Dreno FG D=4" C = 50cm	unid	24,000
Exec. Pavim. Concr. FCK = 30MPA	m3	60,000
VIADUTO ACESSO A GOIATUBA		
SUPERESTRUTURA		
Corte Dobra Colocação Formas Aço CA 50	kg	78.120,000
ACABAMENTO		
Pintura com Conservador "P" ou similar	m	1.282,000
Confecção Barreira Concreto Armado	m	180,000
SONDAGEM E DETALHAMENTO		
Sondagem a Percussão Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	160,000
Instalação de Equipamento de Sondagem	u	4,000
Detalhamento do Projeto	m2	864,000
LAJE DE TRANSIÇÃO		
Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	54,000
Confecção Posicionamento Formas Comuns	m2	216,000
Corte Dobra Colocação Formas Aço CA 50	kg	6.500,000
SUPER-ESTRUTURA II		
Escoramento Conv. Sob Tab p/ Esc Vigas Pré-Moldadas	unid	1.331,000
Fornecimento, Colocação Ancoragem Ativa MTC	unid	68,000
Fornecimento, Colocação Ancoragem Ativa p/ 2 Diam.	unid	1.088,000

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 416

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraná, nº 667 - Goiânia - Goiás
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia confere com o original.
04 JUN. 2012
ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038700

Fabricação, Fornecimento Colocação Plac Ancor Espec	kg	2.177,000
Fornecimento Corte e Injeção Bainha Chata Galvanizada	m	6.460,000
Fornecimento, Colocação, Corte Aço CP 190 RB	kg	15.681,000
Forrma de Placa Compensada Plastificada	m2	5.189,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 25 MPa com Aditivo	m3	226,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 25 MPa Exec P Mo	m3	90,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 35 MPa Exec Viga	m3	280,000
Transporte, Lançamento Posic Vigas Pré-moldadas	unid	34,000
Transporte, Lançamento Posic Vigas Pré-Moldadas L 4,5 m	unid	68,000
Transporte, Lançamento Posic. Paineis Lajes Pre-Moldadas	m2	398,000
Transporte, Lançamento Posic. Paineis Fechamento Lateral	m2	56,000
Execução Manutenção Pátio P/ Fabricação Elem. Pré-Moldados	m2	250,000
Apicoamento Prep. Superf. Concreto Em Pré-Moldado	m2	439,000
Pintura Superficial Concreto c/ Adesivo Epoxi	m2	679,000
Fornecimento, Lançamento Aparelho Apoio Neopreme	dm3	298,000
Escoramento Conv dos Pilares e Travessas	m3	1.420,000
Formas de Placas Compensadas Plastificada	m2	418,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	11.480,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	140,000
INFRAESTRUTURA		
Escavação Manual Solo s/ Esgot. Reat. Compact.	m3	363,000
Execução Fuste Est Escav Mec C/ Lama Bet	m	320,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	10.080,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=12 MPA Fuste Est	m3	7,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	130,000
Fornecimento, Montagem Formas Comuns de Madeira	m2	208,000
ACABAMENTO		
Fornecimento, Colocação Drenos FGD = 4" C= 50 cm	unid	18,000
Execução Pavim Concreto FCK 30 MPa	m3	43,000
PASSARELA DE PEDRESTES NA EST 100		
Detalhamento do Projeto	unid	1,000
Instalação	unid	1,000
INFRAESTRUTURA		
Estacas Metálicas VSE 254/38 Fornecimento e Cravação	m	350,000
Escavação de Material de 2ª Categoria	m3	150,000
Concreto Magro	m3	2,000
Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	50,000
MESO-ESTRUTURA		
Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	42,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	2.800,000
Forma em Compensado Resinado	m2	100,000
SUPERESTRUTURA		
Estrutura Metálica (Fornecimento e Montagem)	kg	26.500,000
Forma Comum (Rampa do Encontro)	m2	320,000
Armadura CA 50 (Rampa do Encontro)	kg	540,000
Concreto Estrutural FCK 20 Mpa (Rampa de Concreto)	m3	15,000
Placas de Concreto Pré-Moldado para Piso	m2	334,000
Placas de Concreto Pré-Moldado para Cobertura	m2	368,000
ACABAMENTO		
Reaterro Compactado em Material de 1ª Cate	m3	350,000
Guarda Corpo Metálico Tubular	m	337,000
Tela de Fechamento H = 2,30m	m2	803,000
Iluminação	unid	1,000
Aterramento	unid	1,000

ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038687
AUTENTICAÇÃ
7º TABELIONATO DE NOT · GO
CERTIFICO, e dou fé que a presente folocópi ado, é parte
reprodução fiel do original.
Integrante da Certidão
nº 1518/2009 - CAT
04 JUN. 2012
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 5/6

07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados de 20 de fevereiro de 2001 a 31 de março de 2007; **08 – VALOR CONTRATUAL:** R$ 3.094.265,31 (três milhões e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos); **09 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EMPRESA/SERVIÇO:** Oton Nascimento Júnior, CREA-GO 895/D; André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcésio Nascimento Rodrigues, CREA-GO 6599/D; e Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D; Heloisa Alves Ferreira, CREA-GO 7027/D; Danilo Couto, CREA-GO 7804/D e Rafael Barbosa Afonso, CREA-GO 11780/D. **11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT, conforme consta nas medições.

Gabinete do Superintendente Regional DNIT-GO/DF aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2009 em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

ENG.º **Alfredo Soubihe Neto**

Superintendente Regional DNIT-GO/DF.

Eng. Civil – CREA 86117/D-SP

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 6/6

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original.
04 JUN. 2012
Av. Paraná, nº 667 - Centro - Goiânia - GO
( ) Bel. Marcelo Franco de Castro
( ) Luciana Franco de Castro Gobi
( ) Marcos Antônio Dias - Escrevente
( ) Renata Franco de Castro - Escrevente
( ) Paula Franco de Castro - Escrevente
( ) Rita Márcia Dias de Sá Castro - Escrevente
( ) Gerusa Maria R. da S. Miranda - Escrevente

ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038686

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 405/2006 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 16.953/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA REGIÃO SITUADA ENTRE AS RADIAIS GO 010 E BR-153, SUL DE GOIÂNIA, BEM COMO TODAS AS RODOVIAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS E RAMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESTA ÁREA.

➢PERÍODO: 14/09/1998 a 17/12/2000

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: VÁRIAS RODOVIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✓RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 5650/D – GO

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES
CREA 6599/D – GO

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D – GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 16 DE MARÇO DE 2006

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
018358 CREA-GO

Engº Agrº Ariston Alves Afonso
Gerente de Registro

Engº Civil Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha um aqui protocolado sob. Nº 003148/2006, que a empresa : ONA S.A – Comércio e Indústria, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Consultoria para Supervisão de Obras da Região Situada entre as Radiais GO.010 e BR-153, Sul de Goiânia, bem como todas as Rodovias Longitudinais, Transversais e Ramais Localizados no interior desta área, conforme processo nº. 002345/2000, com valor total dos serviços de R$ 1.266.830,14 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e quatorze centavos), com prazo contratual de 270 dias, no período de 14/09/1998 a 17/12/2000, totalizando um prazo de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues 5650/D-GO, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues 6599/D-GO e Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D-GO, conforme quantidade abaixo discriminada:

Consultoria para Supervisão de Obras

1 EXTENSÃO

1.1 Extensão Executada, a nível de rede, da Auscultação de Pavimentos, Atualização, Tratamento Analítico, Diagnóstico, Análise, Definição de Prioridades e Relatórios de rodovias pavimentadas no estado de Goiás. **Km 683,90**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Eduardo Horacio da Costa e Silva CREA-GO 2912/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 23/02/2006, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vista do pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 405/2006-CAT
Expedida, em 16/03/2006
Ass.:
Fls. 111

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 301/2000.
PROCESSO: 629/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA TO-080, TRECHOS: MARIANÓPOLIS (KM 0)/KM 29,43 (LOTE 05), COM EXTENSÃO DE 29,43 Km. KM 29,43/KM 55,43 (LOTE 06), COM EXTYENSÃO DE 26,00 KM. KM 55,43/CASEADA (LOTE 07), COM EXTENSÃO DE 26,00 Km.
EMPRESA CONTRATADA .....: **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.**
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **HELOÍSA ALVES FERREIRA**
TÍTULO.....: ENGENHEIRA CIVIL
CARTEIRA.....: 7027/D-GO VISTO.: 1890/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de l986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO AFIXADO
VINCULADA À ART Nº
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TECNICO Nº 301/2000

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENG., COM. E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
Nº PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NÉLIO DE SOUZA RAMOS
ANDRÉ M. N. RODRIGUES
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Serviços de consultoria de terraplenagem e pavimentação asfaltica da rodovia TO - 080 trecho Marianópolis (Km 0)/Km 29,43; com extensão de 29,43 Km. LOTE 05.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 0 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	747,725.96
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	31,995.93
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	49,777.25
30.03.03	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 401 E 600 M	m3	50,452.70
30.03.04	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 601 E 800 M	m3	23,357.40
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	23,525.45
30.03.06	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 1001 E 1200 M	m3	5,907.25
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	16,642.25
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	94,142.46
30.06.03	COMPACTACAO MANUAL	M3	286.37
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	142,885.17
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	330,715.26
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	328,230.00

CONTINUA

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	129,027.05
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	613,992.09
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	92,202.06
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	283,474.75
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	73,764.56
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	209,710.19
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	464,331.12
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	851.90
33.06.00	ESCAVACAO MANUAL	M3	141.31
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	9,016.20
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	8,093.46
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	16.00
34.01.08	BTTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	8.00
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	8.00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M	UN	3.00
34.03.00	DEMOLICAO DE CONC. SIMPLES	M3	60.78
34.06.00	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	9.83
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	28,048.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	18.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	19.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	139,966.80
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	139,966.80
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	30.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	58,880.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Veneraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adelvando Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA À ART
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Adm. Fl. 02

CREA-TO
CONFERIDO
VISTADO
VINCULADO C.A.T.
Nº 301/2000
EXPEDIDO EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
Nº PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NELIO DE SOUSA RAMOS
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Servicos de Consultoria das obras de Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO - 080, trecho Km 29,43 / Km 55,43, com extensão de 26,00 Km LOTE 06.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 0 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	281,111.50
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	37,144.65
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	40,654.48
30.03.03	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 401 E 600 M	m3	45,247.72
30.03.04	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 601 E 800 M	m3	10,543.15
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	30,100.00
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	14,039.00
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	91,560.47
30.07.00	RECONP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	59,639.46
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	292,028.41
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	329,988.44
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	109,180.33
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	615,619.52

CONTINUA

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	80,783.52
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	250,428.41
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	64,348.52
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	186,092.89
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	562,978.33
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	996.60
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	8,715.60
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	489.21
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	29.70
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	18.40
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BSTC D= 1,00 M	UN	4.00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	4.00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M	UN	1.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	29,650.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	12.80
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	10.40
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	119,649.45
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	119,649.45
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	26.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	52,000.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de Janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA À C.A.T.
Nº 391/2000
EXP. EM 23/03/2000
ASS. FL. 02

Recebi
06/04/98

CREA-TO
CONFERIDO
SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Adm. _____ Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
NO PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NELIO DE SOUSA RAMOS
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Servicos de Consultoria das obras de Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO-080, trecho KM 55,43/Caseara, com extensão de 26,00 Km.LOTE 07

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 00 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	316,681.78
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	37,475.50
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	94,700.15
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	52,447.30
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	5,100.00
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	92,301.58
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	110,319.14
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	294,429.82
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	268,621.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	110,583.50
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3Xkm	552,917.53
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	81,457.13

C O N T I N U A

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	252,807.07
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	65,233.27
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	190,357.57
32.18.02	TRANSP. BRITA RG). C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	653,071.41
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	961.60
33.06.00	ESCAVACAO MANUAL	M3	1,936.80
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.10	CALHA TRAPEZ.EM CONCRETO(0,50 X 0,20)	M	497.50
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	5,779.70
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	3,977.40
33.10.00	CONC.CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTECAO	M3	9.60
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	510.60
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVACAO)	M3	440.00
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	2.00
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	1.00
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BSTC D= 1,00 M	UN	1.00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	1.00
34.03.00	DEMOLICAO DE CONC. SIMPLES	M3	21.91
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	37,000.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	35.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	12.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	120.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	129,800.00
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	129,800.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	26.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	52,000.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de Janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Vendramini Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA A C.A.T.
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. _____ Fl. 02

Recebi 06/02/98
Roberto

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 677/97. PROCESSO Nº 1.271/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
OTON NASCIMENTO JÚNIOR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA TO-255. TRECHO: ENTRONCAMENTO BR - 153 (ROSALÂNDIA/CRISTALÂNDIA). COM EXTENSÃO 31.08 Km. CONVÊNIO ESTADO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS**
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
ENDEREÇO DA OBRA.....: RODOVIA TO - 255 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ROSALÂNDIA/CRISTALÂNDIA.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO.
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT.

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 677/97
EXP. EM 13/10/97
Ass. Fl. 01

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, através da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 120.000,00
OBJETO..:
Os serviços de Supervisao e Fiscalizaçao da execuçao das obras de Restauração Asfáltica da rodovia TO-255, trecho Entroncamento BR-153 (Rosalândia) / Cristalândia, com extensão aproximada de 31,08 Km. Convênio Estado / BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	55,034.50
30.02.00	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1ª CATEGORIA	M3	7,568.80
30.05.00	TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	378.44
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	1,364.00
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	5,240.00
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	6,820.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	5,068.80
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	26,864.64
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	4,224.00
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	10,560.00

--C O N T I N U A--

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	258,560.00
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	187.00
32.17.03	LAMA ASFALTICA	M3	221,719.90
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	528.00
32.17.05	PINTURA DE LIGACAO	m2	221,719.90
33.00.00	DRENAGEM		
33.01.00	DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO COM TUBO E ROCHA	m	
33.01.01	DRENO PROF.P/ CORTE EM SOLO COM TUBO	m	200.00
33.02.00	BOCA DE SAIDA DRENO PROFUNDO	UN	
33.02.01	BOCA DE SAIDA DE DRENO PROFUNDO	un	2.00
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	84.00
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.02	CALHA TRIANG.EM CONCRETO(0,70 X 0,35)	M	1,532.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	69,752.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	96.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	20.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	210.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	32.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.04.00	TRANSPORTE		
36.04.02	COMERCIAL	m3XKm	1,193,771.14
36.04.09	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA	M3xKm	116,765.75
36.04.10	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	t.km	7,409.13
36.06.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
36.06.01	CM - 30	T	11.62
36.06.02	RR - 2C	T	1,197.70
36.07.00	TRANSP. COMERCIAL MAT. BETUMINOSO		
36.07.01	CM - 30	T.KM	18,882.50
36.07.02	RR - 2C	T.KM	119,918.40
36.08.00	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		
36.08.05	MASSA ASFALTICA	T.KM	21,420.34

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 677/97
EXP. EM 13 / 10 / 97
Ass. _____ Fl. 02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 678/97. PROCESSO Nº 1.272/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
OTON NASCIMENTO JÚNIOR.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO - 354, TRECHO ENTRONCAMENTO BR - 153 (PUG MIL/PIUM), COM EXT. APROXIMADA DE 31,66 Km. CONVÊNIO ESTADO-TO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.**
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.
ENDEREÇO DA OBRA .....: RODOVIA TO - 354 TRECHO: ENT. BR-153 PUG MIL/PIUM..

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO.
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT. 000

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 678/94
EXP. EM 13/10/94
Ass. _____ Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA ,inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/946

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE AMRCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 120.000,00
OBJETO.....:
Os serviços de Supervisao e Fiscalizaçao da execuçao das obras de Restauração Asfáltica da rodovia TO-354, trecho Entroncamento BR-153 (Pug-mil) / Pium, com extensão aproximada de 31,66 Km. Convênio Estado BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	960.00
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	4,800.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	4,840.00
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	8,576.87
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	4,000.00
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	20,000.00
32.09.00	PINTURA DE LIGACAO	m2	226,866.62
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	279,030.00
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	197.00
32.17.03	LAMA ASFALTICA	M3	226,866.62
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	800.00
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	135.00

C O N T I N U A

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
33.00.00	DRENAGEM		
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.02	CALHA TRIANG.EM CONCRETO(0,70 X 0,35)	M	100.00
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	1,020.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	78,359.40
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	145.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	59.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	32.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.04.00	TRANSPORTE		
36.04.02	COMERCIAL	m3XKm	1,228,100.00
36.04.09	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA	M3xKm	59,250.00
36.04.10	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	t.km	11,050.00
36.06.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
36.06.01	CM - 30	T	21.39
36.06.02	RR - 2C	T	1,275.00
36.07.00	TRANSP. COMERCIAL MAT. BETUMINOSO		
36.07.01	CM - 30	T.KM	35,507.40
36.07.02	RR - 2C	T.KM	177,225.00
36.08.00	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		
36.08.05	MASSA ASFALTICA	T.KM	18,555.64
37.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO		
37.02.00	LIMP. DE SARJETA E M. FIO	M	11,145.90
37.06.00	ROCADA MECANIZADA	M2	52,974.10
37.10.00	PINTURA DE MEIO-FIO	m	11,145.90

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adevaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 678/97
EXP. EM 13 / 10 / 97
Ass. _____ FL. 02

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 495/99-CAT

PROTOCOLO.....: 15.432/99

DESCRICAO DO SERVICO: ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-040 E GO-060, TRECHO: GOIANIA (KM 07)/ ARAGOIANIA E GO-156 / FIRMINOPOLIS - GO

PROPRIETARIO.....: DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENGosCIVIS: OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO, ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-5650/D-GO, LEONARDO REIS LOUSA-CREA-2260/D-GO,ROBERTO A.NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-6599/D-GO E HELOISA ALVES FERREIRA-CREA-7027/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 23 DE ABRIL DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.° Civil Alberto de Araújo Dafico
Gerente Técnico
CREA N.° 2282/D-GO

CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefe do Setor de Art's

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Av. Anhanguera, 7.364 - Fone: (062) 833-8301 - Fax: (062) 833-8348 - Setor Aeroviário - CEP: 74435-300 - Goiânia - Goiás

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante do Cadastro
nº 495/99. cat
Expedido, em 23/04/99
Ass.: ASilva
Fls. 313

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº **4.1- 4758/97- 01**, após conclusão e recebido os serviços de Elaboração do **PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO**. Atestamos que a firma **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): **Projeto de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Complementares.**

Rodovia (s): **GO-040 e GO-060**
Trecho (s) **Goiânia (Km 07) / Aragoiânia e GO-156 / Firminópolis**

Extensão Projetada: **18 Km e 37 Km**
Largura da Plataforma: **12,00 m e 10,60 m**
Pista de Rolamento: **3,50 m e 3,50 m**
Acostamento: **2,50 m e 1,80 m**

Equipe Técnica:
Pela Firma:
Engº Oton Nascimento Júnior
Engº André Marcos Nascimento Rodrigues
Engº Leonardo Reis Lousa
Engº Roberto A . Nascimento Rodrigues
Engª Heloísa Alves Ferreira

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **-x-**
Bueiros Simples : **-x-**
Duplos : **-x-**
Triplos: **-x-**

Data da 1ª **O. S.: 25/02/98**
Prazo Contratual: **120 dias**
Prorrogação concedida: **-x-**
Paralisação autorizada **- x-**
Período de execução: **25/02/98 à 29/05/98**
Prazo efetivo de trabalho: **94 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Henrique Penna Naves

Valor Contratual: **R$ 133.153,90**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER/GO,** em **Goiânia,** aos 29 de março de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo **Sr. HÉLIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO **Sr. CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

DIRETOR DA DPC

DIRETOR GERAL DO DER-GO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 496/99-CAT

PROTOCOLO.....: 15.431/99

DESCRICAO DO SERVICO: ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-241 E GO-320, TRECHO: SANTA TEREZA / FORMOSO E GO-040 / JOVIANIA - GO

PROPRIETARIO.....: DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENGos.CIVIS:OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO, ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-5650/D-GO, LEONARDO REIS LOUSA-CREA-2260/D-GO,ROBERTO A.NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-6599/D-GO E HELOISA ALVES FERREIRA-CREA-7027/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO . CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 23 DE ABRIL DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.º Cloil Alberto de Araújo Dafico
Gerente Técnico
CREA N.º 2282/D-GO

CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefia do Setor de Art's

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Av. Anhanguera, 7.364 - Fone: (062) 833-8301 - Fax: (062) 833-8348 - Setor Aeroviário - CEP: 74435-300 - Goiânia - Goiás

CREA-GO
Este Atestado é parte integrante da Anotação de Responsabilidade Técnica
496/99 cat
23/04/99
Ass.:
Fls. 1/1

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº **4.1- 4761/97- 01**, após conclusão e recebido os serviços de Elaboração do **PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO**. Atestamos que a firma **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): **Projeto de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Complementares.**

Rodovia (s): **GO-241 e GO-320**
Trecho (s): **SANTA TEREZA / FORMOSO e GO-040 / JOVIÂNIA**

Extensão Projetada: **21 Km e 30 Km**
Largura da Plataforma: **8,00 m e 8,60 m**
Pista de Rolamento: **3,50 m e 3,50 m**
Acostamento: **0,50 m e 0,80 m**

Equipe Técnica:
Pela Firma:
Engº Oton Nascimento Júnior
Engº André Marcos Nascimento Rodrigues
Engº Leonardo Reis Lousa
Engº Roberto A . Nascimento Rodrigues
Engª Heloísa Alves Ferreira

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **-x-**
Bueiros Simples : **-x-**
Duplos : **-x-**
Triplos: **-x-**

Data da 1ª **O. S.: 20/03/98**
Prazo Contratual: **120 dias**
Prorrogação concedida: **-x-**
Paralisação autorizada **- x-**
Período de execução: **20/03/98 à 29/05/98**
Prazo efetivo de trabalho: **71 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Henrique Penna Naves

Valor Contratual: **R$ 123.400,00**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER/GO,** em **Goiânia,** aos 29 de março de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo **Sr. HÉLIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO **Sr. CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

DIRETOR DA DPC

DIRETOR GERAL DO DER-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 523/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.739/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO–118, TRECHO: SÃO JOÃO DA ALIANÇA / RIO TOCANTINZINHO, CONFORME PROCESSO nº 002711/2000**

- **PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**28,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO–118, TRECHO: SÃO JOÃO DA ALIANÇA / RIO TOCANTINZINHO.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – OTON NASCIMENTO JÚNIOR – CREA 985/D–GO**
(NÍVEL DE DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – HELOÍSA ALVES FERREIRA – CREA 7027/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO nº 523/2004–CAT

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO
Geol. Itamar Luiz M. Sacheti
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002787
Mair Ferreira Ramos
Gerente de Registro
CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 5232004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.:
Fls 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois aqui protocolada sob. Nº 008329/01, que a firma : ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia GO-118, trecho: São João da Aliança / Rio Tocantinzinho, conforme processo nº. 002711/2000, com valor total dos serviços de R$ 81.466,84 (oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com prazo contratual de 60 dias, no período de 23/11/00 a 20/01/01, totalizando um prazo de 57 (cinqüenta e sete) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil Oton Nascimento Junior CREA-GO 895/D, Engª Civil Heloísa Alves Ferreira CREA-GO 7027/D, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues CREA-GO 6599/D, Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D e Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues CREA-GO 5650/D, conforme quantidade abaixo discriminada:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

1	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	28,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pela Engo Civil Jefferson Ferreira de Freitas CREA-GO 2876/D, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 01/10/01, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e visado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 025/2001

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 524/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.742/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO–222/326, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO–164, (SANCLERLÂNDIA), CONFORME PROCESSO nº 002936/00**

- **PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**51,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO–222/326, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO–164, (SANCLERLÂNDIA)**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D–GO**
ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D–GO
ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D–GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002786

Mair Ferreira Ramos
Gerente de Registro

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 527/2004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.
Fls. 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois do processo aqui protocolado sob. Nº 008124/03, que a firma : ONA S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria executou para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Restauração da GO - 222/326, trecho: Anicuns / Entroncamento GO-164 (Sanclerlândia), conforme processo nº. 002936/00, com valor total dos serviços de R$ 141.649,20 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), com prazo contratual de 60 (sessenta) dias, data de início dos serviços em 07/12/01, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Civis André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcesio N. Rodrigues, CREA-GO 6599/D; Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, conforme quantidades abaixo discriminadas:

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	51,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Klecius Sousa Vaz, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 20/01/04, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 525/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.743/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-010, TRECHO: LEOPOLDO DE BULHÕES / VIANÓPOLIS, CONFORME PROCESSO nº 005601/01**

- **PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**30,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO-010, TRECHO: LEOPOLDO DE BULHÕES / VIANÓPOLIS.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D-GO**
ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D-GO
ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002785
Gerente de Registro

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 525/2004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.:
Fls. 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois do processo aqui protocolado sob. Nº 008126/03, que a firma : ONA S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria executou para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Restauração da GO 010, trecho: Leopoldo de Bulhões / Vianópolis, conforme processo nº. 005601/01, com valor total dos serviços de R$ 113.655,00 (cento e treze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), com prazo contratual de 90 (noventa) dias, data de início dos serviços em 04/12/01, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Civis André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcesio N. Rodrigues, CREA-GO 6599/D; Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, conforme quantidades abaixo discriminadas:

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	30,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Klecius Sousa Vaz, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 20/01/04, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 618/96-CAT

PROTOCOLO.....: 9008/96

DESCRICAO DO SERVICO: SUPERVISAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 267,00 KM.

LOCAL DO SERVICO....: VARIAS LOCALIDADES DO ESTADO DE GOIAS

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.-ENGENHARIA,COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA-895/D-GO
ENG.CIVIL-ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA-5650/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 16 DE MAIO DE 1996

VISTO:

CREA-GO

Engª. Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica

CREA-GO

Marilucia do Socorro Carv
Chefe do SART's - Mat. 198

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DER-GO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA - GO.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 618/96 - AT
EXPEDIDA EM 16/05/96
FLS. 01

ATESTADO

Atestamos, à requerimento da parte interessda, inserido às folhas 02 do processo aqui protocolado sob No. 4.1-01256/96-01, que a firma ONA S/A - Engenharia, Comércio e Indústria, que tem como responsáveis técnicos o Eng. Oton Nascimento Junior e o Eng. André Marcos N. Rodrigues, prestou serviços de Supervisão (Consultoria) das obras de Pavimentação Asfáltica nos trechos:

GO. 206 - QUIRINÓPOLIS / CAÇÚ
GO. 305 - GOIANDIRA / CUMARI
GO. 112 - IACIARA / ALVORADA DO NORTE
GO. 210 - BURITI ALEGRE / ÁGUA LIMPA
BR. 070 - NOVA TRINDADE / APARECIDA DO RIO CLARO
BR. 070 - ITAPIRAPUÃ / JUSSARA
LIGAÇÃO - APARECIDA DE GOIÂNIA / NOVA FÁTIMA
GO. 430 - PLANALTINA / GO. 118

Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as medições contidas em nossos arquivos, bem como o contrato No. 234/92-PJ. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA,** aos 15.05.1996, extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Eng. Ataíde de Oliveira, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Eng. Ataíde de Oliveira
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Eng. Mario José Vilela
DIRETOR GERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 302/2000.
PROCESSO: 630/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-230, TRECHOS: -VEREDÃO/FAZENDA ÁGUA AMARELA, COM EXTENSÃO DE 26,40 Km. – FAZENDA ÁGUA AMARELA/DIV. TO-PA, COM EXTENSÃO DE 30,30 Km. – AGUIARNÓPOLIS/VEREDÃO, COM EXTENSÃO DE 85 Km. CONTRATO Nº 120/96. CONVÊNIO ESTADO/BIRD. OBS.: DESMEMBRAMENTO DA ART 22286.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Mundim da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem
SCO - Sistema de Controle de Obras

CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INSDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01,277,193/0001-95 executou para esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 120/96 Data Assinatura: 30/05/1996
Processo: 71043/96

Responsável(is) Técnico(s)
Oton Nascimento Junior
Roberto A. Nascimento Rodrigues
Karla Martins Coelho
Claudius Vinicius Machado Wahner
André Marcos Nascimento Rodrigues

Valor.....: 2.178.140,03

Objeto: 01 Serviços de consultoria , supervisão e fiscalização das obras de terraplenagem, pavimentação, asfáltica, obras de arte correntes e obras de arte especiais em diversas localidades do Estado do Tocantins.

O presente atestado técnico refere-se apenas aos seguintes trechos:

Rodovia: BR-230
Trecho: Veredão / Fazenda Água Amarela
Extensão: 26,40 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	1.835.604,26
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	336.543,74
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	116.071,61
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	116.764,63
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	84.236,04
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	108.044,23
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	32.529,39
30.03.15	ESC. MAT. DE 3ª CATEG. E TRANSP. ATÉ 50 M	m3	
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	252.474,96
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	320.176,39
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	355.135,50
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	274.729,87
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	384.594,32
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	501.473,05
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	497.539,98
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.454.790,75
32.04.02	EM DODOVIA C/ REVEST. PRIMÁRIO	m3xkm	835.265,09
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	148.450,10
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	177.490,28
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	49.022,05
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	123.024,00
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	170,97
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	427,92

CONFERIDO
OBRA / CONTRATADO
VINC. / CAT.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2006
Ass. 02

32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	494.828,47
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	450.682,19
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	18.601,51
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	3.017,67
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	183,26
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	1.614,40
33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	51,65
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	2.693,82
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	1.665,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	277,72
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	95,13
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	74,81
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	32,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	8,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	2,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	83.727,72
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	10.042,00
			0,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	108,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	114.530,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	1.450,95
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	201,29
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	0,00
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	437,50
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	205,87
41.08.00	FORMA	m2	713,99
41.09.00	LASTRO DE PEDRA	m3	518,03
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	18.695,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	92,92
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	17,06
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	2.289,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	885,22
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	85.380,60
43.05.00	FORMA	m2	5.061,71
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	10.244,49

OBRA / SERVIÇO CONTRATADO
VINCULADO AO C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 04

44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.03.00	PINTURA A CIMENTO		3.588,95
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1,5KG/DN³)	kg	340,00
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	5.154,98
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	440.407,03
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	137.245,90
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	112.000,00

Rodovia: BR-230
Trecho: Fazenda Água Amarela / Div. TO-PA
Extensão: 30,30 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	3.046.338,76
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	365.479,09
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	387.759,93
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	272.697,76
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	178.570,70
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	77.756,60
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	11.195,55
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	724.956,42
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	409.059,93
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	302.622,37
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	510.711,42
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	576.533,58
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	680.498,50
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	3.328.900,21
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	869.042,77
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	138.041,71
32,08,00	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)	m2	340.924,00
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	88.700,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	205.800,00
32,12,00	CAPA SELANTE COM PÓ	m2	282.572,86
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	386,57
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	711,48
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	1.498.661,73
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	715.351,70
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	52.929,76
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	8.711,64
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	3.946,16
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	578,00
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	11,00

CONFERIDO
OBRA VISTADO ANEXADO
VINCULADA A CAT.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 05

33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.300,55
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	915,64
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	16.706,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	445,24
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	340,60
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	96,00
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	44,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	26,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	6,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	227.411,12
35,04,02	REVEST. VEGETAL C/ GRAMA EM PLACA	m2	1.116,47
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	99.620,00
36,00,00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36,05,00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO	m	69.620,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	72,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	90.596,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	764,30
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	154,69
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	98,34
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	67,23
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	328,65
41.07.06	ALARG. BASE EM MATERIAL DE 3º CATEG.	m3	1,75
41.08.00	FORMA	m2	731,12
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m2	392,98
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	10.214,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	144,69
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	25,85
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	698,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	632,95
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	78.819,27
43.05.00	FORMA	m2	3.382,44
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	8.926,40
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44,03,00	PINTIRA A CIMENTO	m2	3.947,41
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	121,80
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	3.947,41
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	332.128,71
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	124.669,54
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	84.000,00

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO EXECUTADO
VINCULADA A A.R.T.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2005
Ass. Fl. 06

Rodovia: BR-230
Trecho: Aguiarnópolis / Veredão
Extensão: 85,00 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	677.012,24
30.01.02	ÁRVORES COM DIAMETRO > 0,15 M	un	13.147,00
30.02.00	**ESCAV. E CARGA DE MATERIAL**		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1º CATEGORIA	m3	384.295,38
30.02.03	ESC. E CARGA DE MAT. 3º CATEGORIA	m3	97.795,87
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	86.350,75
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	193.712,15
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	139.010,82
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	260.514,28
30.03.09	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	105.681,24
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.511.686,89
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	533.413,33
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	157.130,20
30.06.03	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	21.769,01
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	148.320,40
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	576.944,61
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	179.477,51
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	275.136,39
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.428.115,32
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	787.472,01
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	320.396,50
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	526.453,74
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	106.194,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	139.285,20
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	257,91
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	475,55
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	99.125,93
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	742.965,49
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	17.910,75
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	4.278,78
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	6.778,82
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	19.578,76
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	36,00
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.215,60
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	179,40
33.07.00	**CALHA DE SEÇÃO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO**		
33.07.01	CALHA TRIANG. EM CONCRETO (0,50X0,20)	m	2.286,40

OBRA ESTADO
VIN 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 07

33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	11.306,54
33.09.00	**CAIXA COLETORA EM CONCRETO**		
33.09.03	CAIXA COLETORA EM CONCRETO (D=1,00)	un	1,00
33.10.00	CONC. CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTEÇÃO	m3	282,89
33.11.01	DRENO CEGO C/ ENCH. BRITA (1,0x,0,6)	m	1.885,10
33.14.00	COMPACTAÇAO MANUAL	m3	2.437,33
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVAÇAO)	m3	9.143,02
33.25.00	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS	m3	11.195,64
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	549,63
34.01.06	BDTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	281,60
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	54,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	25,00
34.03.00	DEMOLIÇÃO DE CONC. SIMPLES	m3	896,04
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	592.605,76
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	606.825,76
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	37.460,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	18,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	242.500,95
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.01	ESC. EM MAT. DE 1º CATEG.	m3	3.378,56
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	403,73
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	460,07
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	420,12
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	322,77
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	368,13
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	174,07
41.08.00	FORMA	m2	1.393,49
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m3	380,99
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	23.863,23
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	434,40
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	53,35
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	5.147,44
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	1.513,51
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	178.415,28
43.05.00	FORMA	m2	5.683,18
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	12.843,91
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.05.00	DRENOS	un	50,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	152,44
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	6.713,46

45.00.00	TRANSPORTE		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	797.495,99
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	230.379,31
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	110.320,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos

Palmas-TO, 13 de abril de 1999.

Engª Marco Tulio Aires
Coordenador de Fiscalização

CREA - TO
COMFEPIO
OBRA ANOTADO
VIS
302/2000
EXP 23/03/2000
Fl. 06

Engª Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engª Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 405/2006 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 16.953/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA REGIÃO SITUADA ENTRE AS RADIAIS GO 010 E BR-153, SUL DE GOIÂNIA, BEM COMO TODAS AS RODOVIAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS E RAMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESTA ÁREA.

➢PERÍODO: 14/09/1998 a 17/12/2000

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: VÁRIAS RODOVIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✓RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 5650/D – GO

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES
CREA 6599/D – GO

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D – GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 16 DE MARÇO DE 2006

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
018358 CREA-GO

Engº Agrº Ariston Alves Afonso
Gerente de Registro

Engº Civil Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha um aqui protocolado sob. Nº 003148/2006, que a empresa : ONA S.A – Comércio e Indústria, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Consultoria para Supervisão de Obras da Região Situada entre as Radiais GO.010 e BR-153, Sul de Goiânia, bem como todas as Rodovias Longitudinais, Transversais e Ramais Localizados no interior desta área, conforme processo nº. 002345/2000, com valor total dos serviços de R$ 1.266.830,14 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e quatorze centavos), com prazo contratual de 270 dias, no período de 14/09/1998 a 17/12/2000, totalizando um prazo de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues 5650/D-GO, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues 6599/D-GO e Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D-GO, conforme quantidade abaixo discriminada:

Consultoria para Supervisão de Obras

1 EXTENSÃO

1.1 Extensão Executada, a nível de rede, da Auscultação de Pavimentos, Atualização, Tratamento Analítico, Diagnóstico, Análise, Definição de Prioridades e Relatórios de rodovias pavimentadas no estado de Goiás. **Km 683,90**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Eduardo Horacio da Costa e Silva CREA-GO 2912/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 23/02/2006, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vista do pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 405/2006-CAT
Expedida, em 16/03/2006
Ass.:
Fls. 111

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 708/2000.
PROCESSO: 1887/2000

REQUERENTE.....: ROBERTO A. DO NASCIMENTO RODRIGUES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO .....: Prestação de Serviços de Supervisão das Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Bueiros celulares e pontes de concreto armado, fazendo parte do Convênio Estado/BIRD, do trecho Est. 100/ Conceição do Tocantins (Trecho Bomfim/Conceição do Tocantins), na rodovia TO-050, com 45,55 Km, lote 06, da Conc. Internacional Nº 160/96- DSV, Conforme Contrato Nº 206/96.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....:SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO
EMPRESA CONTRATADA.....:ONA S/A ENGENHARIA, COM. E INDÚSTRIA.
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.
ENDEREÇO DA OBRA.....: TO 050, NO ESTADO DO TOCANTINS

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME.....: ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: ROBERTO A. DO NASCIMENTO RODRIGUES
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 6 de Julho de 2000

Conferido por.:

VISTO:

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

CREA - TO
Marcia Cristina V. Dias
Sec. Pres.

OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T. *Página:1*
Nº 704/2000
EXP. EM 06/07/2000

ATESTADO TÉCNICO

Ass. Fl. 01

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, através da DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00206/1996 Data Assinatura: 30/07/1996

Processo: 72202/1996

Responsável(is) Técnico(s)
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES

Valor.....: **R$ 234.777,89000**

Objeto: 01 prestação de serviços de supervisão da obra de terraplenagem, pavimentação, bueiros celulares e pontes de concreto armado, fazendo parte do convênio Estado / BIRD, do trecho Est. 1000 / Conceição do Tocantins, (trecho Bonfim/Conceição do Tocantins) na rodovia TO - 050, com 45,44 Km, lote 06 da Concorrência Internacional nº 160 / 95 - D.S.V.

Número da O.S.: 00002061/1996 Data da O.S.: 09/08/1996

Prazo de Conclusão.: 5 Meses Prorrogações Concedidas.: 240 Dias

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
55.00.00	**REMUNERACAO DE MAO DE OBRA**		
55.01.00	**NIVEL SUPERIOR**		
55.01.02	P1 - ENGENHEIRO SUPERVISOR	H	1.621,20
55.02.00	**NIVEL TECNICO AUXILIAR**		
55.02.01	T0 - TOPOG.CHEFE,AUX.DE ENG.,CHEFE SAL TEC.,LABOR.CHEFE	H	4.107,00
55.02.02	T1 - TOPOG./DESENHISTA PROJETISTA E LABORATORISTA	H	3.046,00
55.02.05	T4 - DESENHISTA COPISTA	H	620,00
55.03.00	**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**		
55.03.03	A2 - DATILOG.,AUX.ESCRIT.,MOTORISTA,COZINHEIRO	H	1.902,00
56.00.00	**VEICULO**		
56.01.00	GOL OU SIMILAR	MES	21,50
57.00.00	**IMOVEIS**		
57.01.00	ESCRITORIO	MES	5,00
57.02.00	ALOJAMENTO / REFEITORIO	MES	14,00
57.03.00	RESIDENCIA PARA ENGENHEIRO	MES	6,50
59.00.00	**ALUGUEL DE EQUIPAMENTO**		
59.01.00	EQUIP. DE TOPOGRAFIA CONVENCIONAL	MES	6,50
60.00.00	**SERVICOS GRAFICOS**		
60.01.00	SERVICOS GRAFICOS	MES	6,50

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas-TO, 24 de abril de 2000.

Engº Marco Túlio Aires
Coordenador de Fiscalização

Engº Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engº Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 709/2000.
PROCESSO: 1889/2000

REQUERENTE.....: ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO .....: Prestação de Serviços de Supervisão das Obras de Terraplanagem, Pavimentação, Bueiros Celulares e Pontes de Concreto Armado, fazendo parte do Convênio Estado/BIRD, no trecho Arraias/Trevo Paranã-Conceição do Tocantins (Trecho Arraias/Conceição do Tocantins, na Rodovia TO-050, com 22,67 Km, lote 13, da Conc. Internacional Nº 160/96-DSV, Conforme Contrato Nº 213/96.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
ENDEREÇO DA OBRA..... TRECHO ARRAIAS/TREVO PARANÃ/CONC. DO TOCANTINS ROD. 050.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME.....:ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
TÍTULO.....:ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....:6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....:ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....:ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
TÍTULO.....:ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....:ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 7 de Julho de 2000

Conferido por.:

VISTO:

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

CREA – TO
Marcia Cristina V. Dias
Sec. Pres.

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
SCO - Sistema de Controle de Obras

CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 709/2000
EXP. EM 07/07/2000

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, através da DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 00213/1996 Data Assinatura: 30/07/1996

Processo: 72204/1996

Responsável(is) Técnico(s)
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES

Valor.....: **R$ 181.875,33000**

Objeto: 01 prestação de serviços de supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação, pontes de concreto armado e bueiros celulares, fazendo parte do convênio Estado / BIRD, no trecho Arraias / Trevo Paranã - Conceição do Tocantins (trecho Arraias/Conceição do Tocantins), na rodovia TO- 050, com 22,67 Km, lote 13 da Concorrência Internacional nº 160/95 - D.S.V.

Número da O.S.: 00002131/1996 Data da O.S.: 12/08/1996

Prazo de Conclusão.: 4 Meses Prorrogações Concedidas.: 300 Dias

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
55.00.00	**REMUNERACAO DE MAO DE OBRA**		
55.01.00	**NIVEL SUPERIOR**		
55.01.02	P1 - ENGENHEIRO SUPERVISOR	H	1.039,50
55.02.00	**NIVEL TECNICO AUXILIAR**		
55.02.01	T0 - TOPOG.CHEFE,AUX.DE ENG.,CHEFE SAL TEC.,LABOR.CHEFE	H	2.719,00
55.02.02	T1 - TOPOG./DESENHISTA PROJETISTA E LABORATORISTA	H	2.947,00
55.02.03	T2 - DESENHISTA	H	790,00
55.02.04	T3 - FISCAL DE CAMPO, FISCAL DE USINA, CALCULISTA, NIVELADOR	H	838,00
56.00.00	**VEICULO**		
56.01.00	GOL OU SIMILAR	MES	17,50
57.00.00	**IMOVEIS**		
57.01.00	ESCRITORIO	MES	5,50
57.02.00	ALOJAMENTO / REFEITORIO	MES	12,00
57.03.00	RESIDENCIA PARA ENGENHEIRO	MES	5,50
59.00.00	**ALUGUEL DE EQUIPAMENTO**		
59.01.00	EQUIP. DE TOPOGRAFIA CONVENCIONAL	MES	5,50
60.00.00	**SERVICOS GRAFICOS**		
60.01.00	SERVICOS GRAFICOS	MES	5,50

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada

Fl. 01

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas-TO, 24 de abril de 2000.

Engº Marco Túlio Aires
Coordenador de Fiscalização

Engº Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engº Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78898/2024** Validade: **01/07/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1001461983 CPF: ***.850.36*-**
Número da Carteira: 5650/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 19/03/1990 Data de Registro no Crea-GO: 19/03/1990

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (3/6)
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/03/1990 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/06/2024 18:16:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **29ba0a5a**

LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
QUINTA ALTERÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
CNPJ 06.158.623/0001-73

ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES, brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, divorciado, engenheiro civil, nascido em 10/08/1967, residente e domiciliado na Rua T 15, n 1165, Apto. 1300, Ed. Ingrid Bergman, Setor Bueno, CEP: 74.230-010 Goiânia – GO, CI 5650/D expedida pelo CREA – GO, CPF 426.850.361-72;

ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES, brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49.

Únicos sócios da empresa **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** com sede na Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO, inscrita no CNPJ sob o n. 06.158.623/0001-73, devidamente registrada na JUCEG sob o n.º 52202072650 em 15/03/2004, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CAPITAL– O capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00, cada, passa neste ato para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada, o aumento de R$ 700.000,00 integralizado neste ato se deu conforme abaixo:

1) 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do pais através de lucros acumulados.
2) 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do pais e ficará distribuídos entre os sócios conforme abaixo:

Sócios	quotas	%	Valor em R$
André Marcos Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas não afetadas por este instrumento.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL, NOME DE FANTASIA E SEDE

A sociedade gira com a razão social de **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** e nome de Fantasia **ARCON,** com sede Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – A sociedade tem como objeto prestação de serviços de consultoria na área de engenharia e arquitetura em geral, desenvolvimento de projetos, estudos, avaliações, pericias técnicas e outros serviços de engenharia, supervisão, fiscalização, administração e/ou execução de obras de engenharia e comércio, aluguel e arrendamento de equipamentos, programas, produtos e serviços nas áreas de engenharia e computação, bem como a representação de outras empresas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade é exercida por todos os sócios em conjunto e/ou isoladamente.

Parágrafo Único: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais e divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	quotas	%	Valor em R$
André Marcos Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100**	**1.000.000,00**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade com o art. 1052 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo – Segundo reemissão determinada pelo art. 1052 da Lei 10.406/2002 e art. 997 da mesma legislação, ficam expressos que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL – A sociedade terá duração por prazo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios que representem a maioria do capital social, a qualquer tempo na ocorrência dos fatos expressamente no Código Comercial Brasileiro.

O exercício social coincidira com o ano civil anualmente, 31 de dezembro, será elaborado um balancete e a demonstração do resultado do exercício, os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas, exceto se havendo lucro, deliberem os sócios leva-lo ao patrimônio liquido da sociedade para posterior utilização.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DE SÓCIO As quotas de capital não poderão ser alienadas a terceiros estranhos a sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhe assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço. O direito de preferência ou a desistência deste deverá ser feito por escrito.

Parágrafo Primeiro - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida, continuara com os sócios sobreviventes e os herdeiros do "de cujus". Caso não haja acordo entre os sócios sobrevivente e os herdeiros do sócio falecido para continuidade da sociedade, com estes, os haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores do ultimo balanço aprovado, atualizado com base no IGP – Índice Geral de Preços, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a ser aprovado pela Legislação da época do evento, e serão pagos no prazo máximo de 12 (doze) meses, em parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 40 (quarenta) dias após o evento da morte e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, caso a sociedade tenha situação financeira que lhe permita efetuar estes pagamentos, caso contrario os mesmos serão efetuados assim que esta situação financeira possibilitar.

Parágrafo Segundo - Ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade dos sócios não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da Legislação aplicável.

Parágrafo Terceiro - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de qualquer dos sócios, será este excluído da sociedade, mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos na forma da cláusula sexta deste contrato, caso os herdeiros não queiram prosseguir na sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – A qualquer tempo, mediante decisão que represente a maioria do capital social da empresa, poderá esse instrumento ser alterado em todos os seus dispositivos, respeitando as **formalidades** legais.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, o foro da Comarca de Goiânia – GO, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Os casos omissos deste instrumento serão resolvidos de acordo com as disposições legais aplicáveis.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Goiânia, 07 de agosto de 2023.

Sócios administradores:

Andre Marcos Nascimento Rodrigues

Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42685036172	ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
52009300149	ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2023 09:48 SOB Nº 20232300011.
PROTOCOLO: 232300011 DE 11/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312033014. CNPJ DA SEDE: 06158623000173.
NIRE: 52202072650. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/08/2023.
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO - ENG. ROBERTO ARCESIO N RODRIGUES

Nº DE ORDEM	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO, COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	Nº DE ORDEM		CONTRATANTE (Nome e Endereço)	ATESTADO/CERTIDÃO (02)
		INICIO (MÊS/ANO)	FIM (MÊS/ANO)		
1	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	25/fev	mai/98	DERGO	495/99
2	Restauração e supervisão de rodovias de duplicação	20/fev	mar/07	DNIT	1518/2009
3	Supervisão de obras	14/set	dez/00	AGETOP	405/2006
4	Consultoria de obras de terraplanagem e pavimentação	27/jan	mar/00	Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	629/2000
5	Supervisão de obras de restauração asfaltica	17/mar	out/97	Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	677/1997
6	Supervisão de obras de restauração asfaltica	17/mar	out/97	Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	678/1997
7	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	20/mar	mai/98	DERGO	496/99
8	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	23/nov	jan/01	Agetop	523/2004
9	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	07/dez	fev/02	Agetop	524/2004
10	Elaboração de projeto final de engenharia para restauração	04/dez	mar/02	Agetop	525/2004
11	Consultoria , supervisão e fiscalização	1996		Secretaria dos transportes e obras do Tocantins	302/2000
12	Consultoria para supervisão	set/98	12/00	Agetop	405/2006

Data:	Nome da Empresa:	Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:
20/06/2024	CONSÓRCIO GOIANO	OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR CREA/GO Nº 895-D CPF Nº 081.351.101-68

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-536, trecho: Entr.GO-020/Avenida Progresso (Senador Canedo), com extensão total de 7,5 Km.	7,5 Km	out/22	dez/23	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-319, trecho: Denislópolis/Castelândia, com extensão total de 35 Km.	35 Km	dez/21	out/23	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-230, trecho: Vila Propício/Entr.BR-414, com extensão total de 32,6 Km.	32,6 Km	ago/21	jul/22	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-110, trecho: Iaciara/Estiva, com extensão total de 50 Km.	50 Km	jan/21	set/21	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a restauração da rodovia GO-142, trecho: Formoso/Trombas/Montividiu do Norte/Di.GO/TO, com extensão total de 74 Km.	74 Km	fev/21	dez/22	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-132, trecho: Entr.GO-237 (Niquelândia)/Colinas do Sul, com extensão total de 23 Km.	23 Km	abr/21	dez/22	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-180, trecho: Entr.BR-364/Córrego Santa Bárbara, com extensão total de 25,8 Km.	25,8 Km	abr/21	nov/21	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia de restauração e reconstrução da rodovia PA-150, trecho: Goianésia do Pará (Entr. PA-263)/ Morada Nova (Entr. BR-222 - Marabá), com 164 Km de extensão.	164 Km	mar/20	jun/20	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia, supervisão e gerenciamento de obras para a pavimentação da rodovia de ligação à Usina DENUSA, trecho: BR-060/Usina DENUSA, com extensão total de 16,8 Km.	164 km	jun/18	set/19	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-462, trecho: Goiânia/Santo Antônio, com extensão total de 16,8 Km.	16,8 kM	jun/17	jan/18	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-020, trecho: Bela Vista/Cristianópolis, com extensão total de 35 Km.	35 Km	fev/16	jul/17	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-010, trecho: Goiânia/Bonfinópolis, com extensão total de 25 Km.	25 Km	out/14	fev/15	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-478, trecho: Ceres/Rubiataba, com extensão total de 29 Km.	29 Km	jun/14	nov/14	LATITUDE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia de ligação, trecho: Vicentinópolis/Porteirão, com extensão total de 38,5 Km.	38,5 Km	mar/14	jul/14	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Básico de Engenharia para a duplicação da rodovia GO-060, trecho: Trindade/São Luís de Montes Belos, com extensão total de 101,57 Km em consórcio com a Via Ponte.	101,57 Km	mai/13	out/13	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-112/447, trecho: Entr. GO-118 (Monte Alegre)/Divinópolis, com extensão total de 60 Km.	60 Km	abr/13	set/13	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-020, trecho: Goiânia/Bela Vista, com extensão total de 45 Km em consórcio com a RTA.	45 Km	nov/12	mar/13	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-338, trecho: Goianésia/Juscelândia, com extensão total de 30 Km.	30 Km	dez/12	mai/13	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-230, trecho: Goianésia/Cirilândia/Rianápolis, com extensão total de 50 Km.	50 Km	out/12	mar/13	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia de ligação, trecho: Entr.GO-217/Planta Industrial da Votorantim/Entr.GO-215(Edealina), com extensão total de 30 Km.	30 Km	dez/11	abr/12	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a duplicação e restauração da rodovia GO-213, trecho: Morrinhos/Caldas Novas e Anel Viário de Morrinhos, com extensão total de 70km.	70km	mai/10	mar/11	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia BR-414/GO, trecho: Cocalzinho/Niquelândia, com extensão total de 16,89km.	16,89Km	dez/08	mar/09	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-325, trecho: Santa Helena de Goiás/Entr.GO-410, sub-trecho Est.1850/Est.3763+11,68 com extensão total de 38,27km.	38,27 Km	ago/07	nov/07	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-325, trecho: Santa Helena de Goiás/Entr.GO-410, sub-trecho Est.00/Est.1850 com extensão total de 37,00km.	37,00 Km	abr/07	jul/07	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-347, trecho: Nova América/Mozarlândia, com extensão total de 110,00km.	110 Km	jan/07	mai/07	LATITUDE ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a implantação do Anel Viário de Jataí em pista dupla, com extensão de 23,61 Km e restauração da BR-060, trecho urbano de Jataí em pista dupla, com extensão de 14,70 Km.	38,31 Km	out/05	fev/06	LATITUDE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Projeto Executivo de terraplenagem e pavimentação das ruas, e sistematização das quadras de diversos condomínios horizontais da FGR Construtora em Goiânia, Uberlândia, Brasília, Belém, Fortaleza, Araguaína, entre outras.	-	fev/05	Atual	LATITUDE ENGENHARIA
- Serviços especializados de engenharia de projetos de estradas, para a implantação do Projeto denominado CODEMIN II, para a Anglo American.	-	nov/03	mar/04	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Final de Engenharia da Rodovia TO-181, Trecho: Sandolândia/Formoso, com 96km.	96km	nov/03	mar/04	ONA S/A ENGENHARIA
- Elaboração de Estudos e Projetos, sondagens, levantamentos e consultoria de Engenharia para a pavimentação de várias ruas da cidade de Goiânia-GO, para o DERMU.	-	mai/03	dez/03	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia de Canalização do Córrego Sapo, em Rio Verde-GO	-	mar/03	nov/03	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia para a pavimentação da rodovia GO-436, trecho: Cristalina/Divisa GO/DF, com extensão total de 80,00km.	80 Km	jun/02	dez/02	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Executivo de Engenharia e supervisão das obras de pavimentação asfálticada da rodovia: GO-309, trecho: Pires do Rio/Caldas Novas.	58,04	out/02	dez/04	ONA S/A ENGENHARIA
- Supervisão das obras de reabilitação da rodovia: GO-080, trecho: Entr. BR-153/Goianésia.	52,76	out/01	dez/02	ONA S/A ENGENHARIA
- EIA/RIMA das rodovias GO-142, trecho: Montividiu do Norte/Mata Azul e GO-244, Trecho: Porangatu/Entr.GO-142	86,00	out/01	jan/02	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Final de Restauração da GO-010, Trecho: Leopoldo de Bulhões/Vianópolis, para a AGETOP. Ext. 30 km	30,00	dez/01	dez/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Final de Restauração da GO-326, Trecho: Anicuns/Sanclerlândia, para a AGETOP.	55,61	nov/01	nov/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Executivo da BR-070, Trecho: Itaberaí/Trevo para Calcilândia, para o DNER.	5,00	set/01	set/01	ONA S/A ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Elaboração do Projeto Executivo de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Especiais/Correntes, Sinalização e Cadastro para Desapropriação da rodovia GO-309, trecho: Pires do Rio/Caldas Novas, para a AGETOP – Agência Goiana de Transportes e Obras.	56,30	ago/01	out/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto e Gerenciamento das Obras de Reabilitação da Canalização do Córrego Barrinha, para a Prefeitura Municipal de Rio Verde-GO, de abril/2001 a outubro/2001.	-	abr/01	out/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Serviços de levantamento visual contínuo, quociente de irregularidade, serviços de levantamento deflectométrico e de deformações permanentes nas trilhas de roda e análise econômica em várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo um total de 683,90Km, para a AGETOP.	683,90	mar/01	abr/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Consolidação dos Projetos Executivos de Restauração e Duplicação, seguida de Supervisão de Obras, na BR-153/GO, Sub-trecho: Rancho Alegre/Acesso a Goiatuba/Serrinha, para o DNER.	53,00	dez/00	dez/05	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. GO-438, Trecho: Verdelândia/Povoado da Placa, para a AGETOP.	16,46	set/00	jan/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto Final de Restauração da GO-118, Trecho: São João D'Aliança/Rio Tocantinzinho, para a AGETOP.	32,17	set/00	jan/01	ONA S/A ENGENHARIA
- Estudos e Projetos visando o Plano Diretor do Povoado de Luís Alves do Araguaia, para a SEPLAN-GO.	-	jul/00	dez/00	ONA S/A ENGENHARIA
- Serviços Técnicos de Engenharia e Estudos de Impacto Ambiental do Aterro Sanitário de Anápolis-GO.	-	jul/99	jan/00	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia GO-244, trecho: São Miguel do Araguaia/Luís Alves, com 46,0Km, para o DERGO.	46,00	abr/99	set/99	ONA S/A ENGENHARIA
- Elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental do Contorno Noroeste de Goiânia-GO.	-	mar/99	ago/99	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização do Pátio da Indústria Perdigão, em Rio Verde-GO.	-	fev/99	mar/99	ONA S/A ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Projetos de Restauração e Adequação Geométrica do Eixo Anhanguera, no município de Goiânia-GO, para o CRISA.	38,00	mai/98	out/98	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia BR-230 (Transamazônica), compreendido entre o Km 19,8 e Luzinópolis, obra delegada p/ SETO.	-	abr/98	nov/98	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. para Duplicação da Rodovia BR-153/GO, trecho: Div.TO/GO - Entr.BR-452(B) (Div.GO/MG) (Itumbiara), sub-trecho: Professor Jamil/Rancho Alegre, segmento: Km 566,4 - Km 610,55 (Lote 1), para o CRISA.	44,15	mai/98	out/98	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia GO-040, trecho: Bom Jesus de Goiás/Inaciolândia, com 27,50Km, para o DERGO.	27,50	mar/98	nov/98	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-241, trecho: Santa Tereza/Formoso; e GO-320, trecho: GO-040/Joviânia, num total de 51,0 Km, para o DERGO.	51,00	fev/98	mai/98	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. de Restauração das Rodovias: GO-040, trecho: Goiânia (Km 07)/Aragoiânia; e GO-060, trecho: GO-156/Firminópolis, num total de 55,0 Km, para o DERGO.	55,00	jan/98	mai/98	ONA S/A ENGENHARIA
- Gerenciamento Ambiental das Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A.	15519 HA	out/97	dez/04	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup. e Fisc.Obras de Implantação do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para a EMSA S.A., com 15.519ha.	15519 HA	out/97	out/98	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia GO-050, trecho: BR-364/Rio Verde/Chapadão do Céu, com 123,0Km, para o DERGO.	123,00	jul/97	dez/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho:Paranã/Conceição do TO, com 41,0Km, para a SETO.	41,00	nov/96	jun/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 22,67Km, para a SETO.	22,67	nov/96	jun/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup.Execução da Terrap., Pavim.e OAE da Rod.TO-050, trecho: Bonfim/Conceição do TO, com 45,55Km, para a SETO.	45,55	nov/96	jun/97	ONA S/A ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Proj.Exec.Pavim.TO-010, trecho: Ponte Alta do TO/Bom Jesus/Taguatinga/Aurora do TO, com 85,0Km, para a SETO.	85,00	jul/96	mai/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rodovia TO-255, trecho: Entr. BR-153 /Rosalândia, com 31,08Km, para a SETO-TO.	31,08	jun/96	fev/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-354, trecho: Entr. BR-153 (Pug Mil)/Pium, com 31,66Km, para a SETO-TO.	31,66	jun/96	fev/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Sup.Exec.Restauração Asfáltica da Rod.TO-255, trecho: Porto Nacional/Entr. BR-153, com 61,90Km, para a SETO-TO.	61,90	jun/96	fev/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Consultoria, Supervisão e Fiscalização das Obras de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Obras de Arte Correntes e Obras de Arte Especiais na Rodovia BR-230, trechos: Veredão/Fazenda Água Amarela, ext. 26,40Km; Fazenda Água Amarela/Div. TO-PA, ext. 30,30Km; Aguiarnópolis/Veredão, ext. 85,0Km.	141,70Km	mai/96	mar/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com 15.519ha, para a SEPLAN-GO.	15519 HA	mai/96	dez/97	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto e Supervisão de Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Santa Rosa/Natividade, com 61,0Km, SETO-TO.	61,00	abr/96	jul/96	ONA S/A ENGENHARIA
- Projeto e Supervisão Executivo de Pavimentação da Rodovia TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km,SETO-TO.	76,20	mar/96	jun/96	ONA S/A ENGENHARIA
- Proj.Exec.Pavim. Rodovia TO-201, trecho: Buriti do TO/Esperantina/Augustinópolis, com 81,50Km, para a SETO-TO.	81,50	set/95	jan/96	ONA S/A ENGENHARIA
- Proj.Exec.Pavimentação da Rodovia TO-050, trecho: Arraias/Conceição do TO, com 104,45Km, para a SETO-TO.	104,45	dez/95	abr/96	ONA S/A ENGENHARIA
- Proj.Exec.Pavim.Rodovia BR-230, trecho: Fazenda Água Amarela/Divisa TO-PA, com 54,70Km, para a SETO-TO.	54,70	dez/95	abr/96	ONA S/A ENGENHARIA
- Revisão de Proj.Executivos de Pavimentação da TO-280, trecho: Natividade/Almas, com 76,20Km, para a SETO-TO.	76,20	dez/95	fev/96	ONA S/A ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO TÉCNICO

NOME DA FIRMA:	NOME DO TÉCNICO		Nº DO CPF:	DATA:
CONSÓRCIO GOIANO	**ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**		**520.093.001-49**	19/06/2024
DATA DE ADMISSÃO	ESPECIALIZAÇÃO	POSIÇÃO NA FIRMA	DATA NASC.	NACIONALIDADE
	Engº Civil	**Sócio Diretor**	27.10.1970	Brasileira

INSTRUÇÃO, CURSOS DE EXTENSÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU ENTIDADE	LOCALIDADE	DURAÇÃO/ANO TÉRMINO
1	Engenharia Civil	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	5 anos/1992
2	Esp. em Planej. e Gerenc. de Rec. Hídricos	Escola de Engª da Univ. Fed. de Goiás	Goiânia-GO	1,0 ano/2001
3	Pós Graduação em Eng. Rodoviária	UnB - Universidade de Brasília	Goiânia-GO	1,5 ano/2005

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

DISCRIMINAÇÃO DO ESTUDO OU PROJETO QUE PARTICIPOU	EXTENSÃO (KM)	PARTICIPAÇÃO DO TÉCNICO NO ESTUDO OU PROJETO		
		DATA DE INÍCIO	DATA DO FIM	CONTRATANTE
- Supervisão das obras de várias rodovias no Estado de Goiás, perfazendo 316,0Km, para o DERGO.	316,00	mai/93	dez/95	ONA S/A ENGENHARIA
- Proj.Executivo de Pavim.Rodovia TO-020, trecho: Palmas/Aparecida do Rio Negro, com 67,0Km, para a SEINF-TO.	67,00	mar/93	out/93	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia GO-239, trecho: Amaralina /Ribeirão do Engenho, com 58,39 Km, para o DERGO.	58,39	fev/94	jul/95	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia GO-301, trecho: Fazenda Tiuba/Divisa GO-MG, com 28,0Km, para o DERGO.	28,00	set/93	jun/94	ONA S/A ENGENHARIA
- P.F.E. da Rodovia BR-158, trecho: Jataí/Km 57, com 57,0Km, para o DERGO.	57,00	dez/92	mai/93	ONA S/A ENGENHARIA

Indicado para a Função:	Assinatura do Técnico:
Engenheiro Sênior de Restauração	

Nome do Informante:	Qualificação:	Assinatura do Informante:
ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES	Engenheiro Civil	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 495/99-CAT

PROTOCOLO.....: 15.432/99

DESCRICAO DO SERVICO: ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-040 E GO-060, TRECHO: GOIANIA (KM 07)/ ARAGOIANIA E GO-156 / FIRMINOPOLIS - GO

PROPRIETARIO.....: DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENGosCIVIS: OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO, ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-5650/D-GO, LEONARDO REIS LOUSA-CREA-2260/D-GO,ROBERTO A.NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-6599/D-GO E HELOISA ALVES FERREIRA-CREA-7027/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 23 DE ABRIL DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.° Civil Alberto de Araújo Dafico
Gerente Técnico
CREA N.° 2282/D-GO

CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefe do Setor de Art's

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Av. Anhanguera, 7.364 - Fone: (062) 833-8301 - Fax: (062) 833-8348 - Setor Aeroviário - CEP: 74435-300 - Goiânia - Goiás

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante do Cadastro
nº 495/99. cat
Expedido, em 23/04/99
Ass.: ASilva
Fls. 313

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº **4.1- 4758/97- 01**, após conclusão e recebido os serviços de Elaboração do **PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO**. Atestamos que a firma **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): **Projeto de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Complementares.**

Rodovia (s): **GO-040 e GO-060**
Trecho (s) **Goiânia (Km 07) / Aragoiânia e GO-156 / Firminópolis**

Extensão Projetada: **18 Km e 37 Km**
Largura da Plataforma: **12,00 m e 10,60 m**
Pista de Rolamento: **3,50 m e 3,50 m**
Acostamento: **2,50 m e 1,80 m**

Equipe Técnica:
Pela Firma:
Engº Oton Nascimento Júnior
Engº André Marcos Nascimento Rodrigues
Engº Leonardo Reis Lousa
Engº Roberto A . Nascimento Rodrigues
Engª Heloísa Alves Ferreira

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **-x-**
Bueiros Simples : **-x-**
Duplos : **-x-**
Triplos: **-x-**

Data da 1ª **O. S.: 25/02/98**
Prazo Contratual: **120 dias**
Prorrogação concedida: **-x-**
Paralisação autorizada **- x-**
Período de execução: **25/02/98 à 29/05/98**
Prazo efetivo de trabalho: **94 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Henrique Penna Naves

Valor Contratual: **R$ 133.153,90**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER/GO,** em **Goiânia,** aos 29 de março de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo **Sr. HÉLIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO **Sr. CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

DIRETOR DA DPC

DIRETOR GERAL DO DER-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1518/2009 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 202051/2009

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)..: CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS DE RESTAURAÇÃO/ DUPLICAÇÃO SEGUIDA DE SUPERVISÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BR-153/GO, TRECHO: DIVISA TO/ GO – ENTROCAMENTO BR-452(B) DIVISA GO/ MG (ITUMBIARA), SUBTRECHO: RANCHO ALEGRE – ACESSO A GOIATUBA/ SERRINHA, COM EXTENSÃO DE 51,48 KM.

- PERÍODO: 20/02/2001 a 31/03/2007.

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: RODOVIA BR-153/GO, TRECHO: DIVISA TO/ GO – ENTROCAMENTO BR-452(B) DIVISA GO/ MG (ITUMBIARA), SUBTRECHO: RANCHO ALEGRE – ACESSO A GOIATUBA/ SERRINHA, COM EXTENSÃO DE 51,48 KM.

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES/ DNIT

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ENG° CIVIL – OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA 895/D-GO.

ENG° CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRI
CREA 5650/D-GO.

ENG° CIVIL – ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 6599/D-GO.

ENG° CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D-GO.

ENG° CIVIL – HELOISA ALVES FERREIRA
CREA 7027/D-GO.

ENG° CIVIL – DANILO COUTO
CREA 7804/D-GO. (PERÍODO: 20/02/01 a 07/07/2003)
(NÍVEL ATUAÇÃO)

ESTADO DE GOIÁS Poder Judiciário Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça AUTENTICAÇÃO 0896C038697

7º TABELIONATO DE NO... Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado. 04 JUN. 2012

Av. Paraná, nº 993 Goiânia - GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE NOVEMBRO DE 2009.

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás 031262

Marlúcia do S. Garcia
Gerente Registro
Mat.: 180

Geóg. Itamar M. Sacchetto
Analista de Área -
2304/D-CREA-GO

DNIT

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 1518/2009 - CAT
Expedida, em 20 / 11 / 2009
Ass.:
Fls.: 116

Superintendência Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal.

ATESTADO TÉCNICO Nº00011 /2009

Atestamos a requerimento da firma **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, C.N.P.J. nº 01.277.193/0001-95, localizada à Rua Martinho Nascimento nº 02, Setor Aeroviário, CEP: 74435-060, Goiânia, Goiás, para os devidos fins, que a mesma tem com o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT)**, contrato para execução dos Serviços de Supervisão, Coordenação e Controle de Obras na Rodovia BR-153/GO, o qual apresenta as seguintes características: **01 - CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT); **02 - CONTRATADA:** ONA S/A Engenharia, Comércio e Indústria; **03 - CONTRATO:** PG-0300/2000-00; **04 - OBJETO DE LICITAÇÃO:** Consolidação dos Projetos de Restauração/Duplicação seguida de Supervisão de obras rodoviárias de duplicação e restauração da BR-153/GO, trecho: Rancho Alegre/Acesso para Goiatuba (Serrinha); **05 - LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia BR-153/GO, Trecho: Divisa TO/GO - Entroncamento BR-452(B) (Divisa GO/MG)(Itumbiara), Subtrecho: Rancho Alegre – Acesso a Goiatuba / Serrinha, com extensão de 51,48 km; **06 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
TERRAPLENAGEM		
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. Até 0,15	m2	2.136.638,20
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. 0,15 a 0,30	unid	606,00
Desm. Destoc. e Limpeza Área c/ Árvore Diam. Sup. 0,30	unid	260,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT Até 50m	m3	13.746,24
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 200 a 400m	m3	61.147,91
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 400 a 600m	m3	109.564,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 600 a 800m	m3	417.031,80
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 800 a 1000m	m3	7.067,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1000 a 1200m	m3	8.083,59
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 200 a 400m c/ Cam.	m3	15.129,17
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 400 a 600m c/ Cam.	m3	39.597,37
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 600 a 800m c/ Cam.	m3	34.865,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 800 a 1000m c/ Cam.	m3	99.687,86
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1000 a 1200m c/ Cam.	m3	209.008,47
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1200 a 1400m c/ Cam.	m3	143.890,00
Compactação de Aterros a 95% Proctor Normal	m3	1.133.589,00
Compactação de Aterros a 100% Proctor Normal	m3	521.051,00
Limpeza Superficial da Camada Vegetal	m²	320.607,10
Expurgo de Jazida	m3	153.300,00
Desmatamento de Jazidas	m²	743.605,75
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1400 a 1600m c/ Cam.	m3	118.984,18
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1600 a 1800m c/ Cam.	m3	127.096,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 1800 a 2000m c/ Cam.	m3	92.952,55
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 2000 a 3000m c/ Cam.	m3	362.382,00
Esc. Carga e Transp. Mat. 1a. Cat. DMT 3000 a 5000m c/ Cam.	m3	165.800,44
Esc. Carga e Transp. Manual Material 1a. Cat. DMT = 20,00m	m3	
Esc. Carga e Transp. de Solos Moles	m3	135.178,69
Carga e Transporte Proveniente do Desmatamento	m3	349.184,73

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia reproduz fiel do original.
04 JUN. 2012
ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038696

PAVIMENTAÇÃO

Regularização e Compactação do Sub-Leito	m2	1.197.763,328
Sub-Base Solo Estabilizado Granul. Sem Mistura	m3	177.977,251
Fresagem de pavimento	m3	101.780,374
Imprimação sem Material Betuminoso	m2	1.068.685,620
Aquisição do CM-30 p/ Imprimação	m2	1.068.685,620
Execução de Pintura de Ligação sem Material Betuminoso	m2	1.797.093,291
Aquisição de RR-2C p/ Pintura de Ligação	m2	1.797.093,291
Reforço do sub-leito	m3	29.942,600
Base Estab. Granul. com Mistura Solo-Areia na Pista (Areia 20%)	m3	162.253,177
Execução de Remendo Profundo s/ Material Betuminoso	m3	3.896,521
Aquisição de Ligante p/ Remendo Profundo	m3	3.896,521
Execução de Remendo Superficial s/ Material Betuminoso	m3	2.094,663
Aquisição de Ligante p/ Remendo Superficial	m3	2.094,663
Execução de CBUQ Faixa C Modificado sem Material Betuminoso	t	71.102,477
Aquisição de CAP Modificado p/ CBUQ Faixa C	t	71.102,477
Execução de CBUQ Faixa B Modificado sem Material Betuminoso	t	108.158,683
Aquisição de CAP Modificado p/ CBUQ Faixa B	t	108.158,683
Remoção de Pavimento	m3	8.820,770

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Transporte Comercial de Emulsão Asfáltica RR-2C p/ Pintura Ligação	t	1.696,241
Transporte Comercial de Asfalto Diluído CM-30 p/ Imprimação	t	1.308,443
Transporte Comercial de Cimento Asfáltico CAP-20 Modificado	t	11.050,287

DRENAGEM

Escavação Mecanica de Material de 1a. Categoria	m3	33.416,510
Escavação Manual de Material de 1a. Categoria	m3	647,015
Reaterro e Compactação p/ Aterro e Bueiro	m3	15.747,131
Reaterro Apiloado	m3	1.559,270
Corpo de BSTC D = 0,60m	m	410,400
Corpo de BSTC D = 0,80m	m	777,400
Corpo de BSTC D = 1,00m	m	666,400
Boca de BSTC D=0,60m Normal	unid	23,000
Boca de BSTC D = 0,80m - Normal	unid	37,000
Boca de BSTC D = 1,00m - Normal	unid	28,000
Corpo de BDTC D = 1,00m-Normal	m	27,000
Boca de BDTC D = 1,00 Normal	unid	1,000
Corpo de BTTC Ø 1,20 m	unid	0,000
Boca de BTTC Ø 1,20 m	unid	
Corpo de BSCC 2,50 x 2,50m	m	21,000
Boca de BSCC D - 2,50 x 2,50m	unid	1,000
Corpo de BSTM Ø 3,20 m	m	40,230
Boca de BSTM Ø 3,20 m	unid	2,000
Corpo de BSTM D - 1,20m (Processo não Destrutivo)	m	473,420
Boca BSTM D - 1,20	unid	19,000
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento em Concreto VPC-01	m	
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento Vegetal VPC-02	m	
Valeta Prot. Cortes c/ Revestimento em Concreto VPC-03	m	1.085,100
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento Vegetal VPA-01	m	
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento Vegetal VPA-02	m	
Valeta Prot. Aterro c/ Revestimento em Concretol VPA-03	m	100,000
Dreno Longitudinal Profundo p/ Corte em Solo DPS-07	m	10.027,884
Dreno Longitudinal Profundo p/ Corte em Rocha DPF-02	m	
Boca Saida p/ Dreno Long. Profundo BSD 02	unid	3,000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-02	m	1.474,000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-05	m	2.134,000
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-02	m	31.234,000
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-03	m	2.248,500
Sarjeta de Canteiro Central de Concreto SCC-04	m	1.282,000
Meio Fio de Concreto MFC-01	m	428,000

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 216

ESTADO DE GOIÁS Poder Judiciário Selo de Autenticidade Corregedoria Geral da Justiça AUTENTICAÇÃO 0896C038698

AUTENTICADO 7º TABELIONATO DE NOTAS CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia reproduz fiel do original
04 JUN. 2012
( ) Rel. Narciso Franco de Castro ( ) Rosaly Franco de Castro-Escrevente
( ) Luciana Franco de Castro-Sub ( ) Vânia Franco de Castro-Escrevente
( ) Nancy Cerqueira Vaz-Escrevente ( ) Rita Márcia Lúcio de Sá Castro-Escrevente
( ) Wanda Carneiro Vaz-Escrevente ( ) Creudimarilia R. de S. Miranda-Escrevente
Goiânia - Goiás

Meio Fio de Concreto MFC-03	m	52.411,200
Meio Fio de Concreto MFC-05	m	14.028,400
Caixa Coletora de Sarjeta CCS-02	unid	57,000
Caixa Coletora de Sarjeta CCS-03	unid	18,000
Caixa Coletora de Talvegue CCT-01	unid	17,000
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-01	m	233,300
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-02	m	3.050,100
Descida D'Água de Tipo Rap Calha de Concreto DAR-03	m	366,900
Descida D'Água de Aterro em Degraus DAD-01	m	13,000
Descida D'Água de Aterro em Degraus DAD-02	m	139,100
Entrada D'Água - EDA-01	unid	542,000
Entrada D'Água - EDA-02	unid	30,000
Dissipador de Energia DEB-01	unid	160,000
Dissipador de Energia DEB-04	unid	2,000
Boca de Lobo Simples c/ Grelha de Concreto	unid	10,000
Caixa Ligação Passagem Tipo CLP 02	unid	0,000
Caixa Ligação Passagem Tipo CLP 03	unid	3,000
Poço de Visita - Rede Ø 0,60 m	unid	
Poço de Visita - Rede Ø 0,80 m	unid	
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,40 m s Berço	m	186,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,60 m s Berço	m	46,000
Tubulação Drenagem Urbana Ø 0,80 m s Berço	m	708,000
Tampa Concreto p/ Caixa Coletora	unid	5,000
Remoção Bueiros Existentes	m	300,500
Demolição de Dispositivos de Concreto	m3	435,758
Rest Disp. Danificados com Concreto FcK 11 MPa.	m3	62,377
Rest Disp. Danificados com Argamassa, Cimento e Areia	m3	
Limpeza de Bueiro	m3	354,100
Lastro de Brita	m3	160,776
Enrocamento de Pedra Arrumada	m3	280,000
Colchão Drenante	m3	45.829,251
Corpo de BSTM D = 2,00m	m	68,000
Boca de BSTM D=2,00m	unid	3,000
Corpo de BSTM D = 2,00m - Processo não Destrutivo	m	66,000

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão
nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 316

OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO

Cercas Arame Farpado c/ Mourão Concreto	m	5.242,000
Obtenção de Grama em Placas	m	
Defensas Semi-Maleavel Simples	m	1.160,000
Barreira de Segurança Dupla New Jersey	m	640,000
Pintura Faixa c/ Termoplastico - 3 anos	m2	44.473,950
Pintura Setas e Zebrados - Termoplastico - 3 anos	m2	3.698,120
Tacha Refletiva Monodirecional Tipo SH-TRP	unid	28.466,000
Fornecimento Implantação Placa Sinalização Totalmente Refletiva	m2	943,430

MEIO AMBIENTE

Enleivamento	m2	997,170
Hidrosemeadura	m2	5.918,630
Plantio de Árvores e Arbustos	unid	

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

VIADUTO DE ACESSO A MORRINHOS - ESTACA 415

SUPER-ESTRUTURA

Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	130.451,000

MESOESTRUTURA

Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK = 20MPA	m3	195,000
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	16.606,000

SUPERESTRUTURA

LAJE DE TRANSIÇÃO

Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK = 20MPA	m3	52,000

ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038699
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original
04 JUN. 2012
Av. Paraná, nº 667 Campinas
Goiânia - GO

Confecção Posicionamento Formas Comuns	m2	209,000
Corte, Dobra, Colocação Formas Aço CA-50	kg	5.200,000
ACABAMENTO		
Pintura com Conservado "P" ou Similar	m2	1.567,000
Confecção de Barreira Simples em Concreto Armado	m	120,000
Confecção de Barreira Dupla em Concreto Armado	m	57,000
Sondagem e Detalhamento		
Sondagem a Percussão Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	180,000
Sondagem a Rotativa Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	60,000
Instalação e Equipamento de Sondagem	unid	1,000
Detalhamento do Projeto	m2	1.347,000
SUPERESTRUTURA II		
Fornecimento, Colocação, Ancoragem Ativas p/ 2 Diam. 12,7	unid	66,000
Fornecimento, Colocação, Ancoragem Ativas p/ 1 Diam. 12,7	unid	1.848,000
Fabricação, Fornec. Colocação Placas Ancoragem Aço Sac50	kg	2.464,800
Fornecimento, Corte e Inj. Bainha Chata Galv. 19x36	m	9.505,000
Fornecimento, Corte e Colocação Aço CP-190 RB D=12,7	kg	27.200,000
Forma de Placa Compensada Plastificada	m2	7.620,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=25MPA c/ Aditivo SBR	m3	242,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=25MPA Exec. P. Mold.	m3	113,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK>=35MPA Exec. Vig.	m3	396,000
Transporte, Lançamento, Posic. Vigas Pré-Moldadas L=27,5	unid	66,000
Transporte, Lançamento, Posic. Paineis Laje Pré-Moldadas	unid	576,000
Transporte, Lançamento, Posic. Paineis Fech. Lat.	unid	42,000
Execução, Manutenção Patio p/ Fab. Elem. Pré-Moldado	m2	552,000
Apicoam. Prep. Superf. Concr. Elem. Pré-Moldado	m2	632,000
Pintura Superficial Concreto c/ Adesivo Epoxi Peg. Lent	kg	980,000
MESO-ESTRUTURA II		
Fornecimento, Lançamento Aparelho Apoio Neopreme	dm	233,000
Escor. Conv. Dos Pilares e Travessas	m3	2.050,000
Formas de Placas Compensadas Plastificada	m2	585,000
INFRAESTRUTURA		
Escavação Manual Solo s/ Esgot. Reat. Compact.	m3	381,000
Execução, Fuste Est. Escav. Mec. Solo D=1,00	m	180,000
Execução, Fuste Est. Escav. Mec. Solo D=1,50	m	102,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	16.646,000
Fornecimento, Lançamento, Concreto FCK=12MPA P/ Reg.	m3	14,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	139,000
Fornecimento Montagem Formas Comuns Madeira	m2	264,000
ACABAMENTO		
Fornecimento, Colocação Dreno FG D=4" C = 50cm	unid	24,000
Exec. Pavim. Concr. FCK = 30MPA	m3	60,000
VIADUTO ACESSO A GOIATUBA		
SUPERESTRUTURA		
Corte Dobra Colocação Formas Aço CA 50	kg	78.120,000
ACABAMENTO		
Pintura com Conservador "P" ou similar	m	1.282,000
Confecção Barreira Concreto Armado	m	180,000
SONDAGEM E DETALHAMENTO		
Sondagem a Percussão Inclusive Equipamento e Mão de Obra	m	160,000
Instalação de Equipamento de Sondagem	u	4,000
Detalhamento do Projeto	m2	864,000
LAJE DE TRANSIÇÃO		
Confecção, Lançamento Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	54,000
Confecção Posicionamento Formas Comuns	m2	216,000
Corte Dobra Colocação Formas Aço CA 50	kg	6.500,000
SUPER-ESTRUTURA II		
Escoramento Conv. Sob Tab p/ Esc Vigas Pré-Moldadas	unid	1.331,000
Fornecimento, Colocação Ancoragem Ativa MTC	unid	68,000
Fornecimento, Colocação Ancoragem Ativa p/ 2 Diam.	unid	1.088,000

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 416

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
Av. Paraná, nº 667 - Goiânia - Goiás
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia confere com o original.
04 JUN. 2012
ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038700

Fabricação, Fornecimento Colocação Plac Ancor Espec	kg	2.177,000
Fornecimento Corte e Injeção Bainha Chata Galvanizada	m	6.460,000
Fornecimento, Colocação, Corte Aço CP 190 RB	kg	15.681,000
Forrma de Placa Compensada Plastificada	m2	5.189,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 25 MPa com Aditivo	m3	226,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 25 MPa Exec P Mo	m3	90,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK 35 MPa Exec Viga	m3	280,000
Transporte, Lançamento Posic Vigas Pré-moldadas	unid	34,000
Transporte, Lançamento Posic Vigas Pré-Moldadas L 4,5 m	unid	68,000
Transporte, Lançamento Posic. Paineis Lajes Pre-Moldadas	m2	398,000
Transporte, Lançamento Posic. Paineis Fechamento Lateral	m2	56,000
Execução Manutenção Pátio P/ Fabricação Elem. Pré-Moldados	m2	250,000
Apicoamento Prep. Superf. Concreto Em Pré-Moldado	m2	439,000
Pintura Superficial Concreto c/ Adesivo Epoxi	m2	679,000
Fornecimento, Lançamento Aparelho Apoio Neopreme	dm3	298,000
Escoramento Conv dos Pilares e Travessas	m3	1.420,000
Formas de Placas Compensadas Plastificada	m2	418,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	11.480,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	140,000
INFRAESTRUTURA		
Escavação Manual Solo s/ Esgot. Reat. Compact.	m3	363,000
Execução Fuste Est Escav Mec C/ Lama Bet	m	320,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	10.080,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=12 MPA Fuste Est	m3	7,000
Fornecimento, Lançamento Concreto FCK=20MPA	m3	130,000
Fornecimento, Montagem Formas Comuns de Madeira	m2	208,000
ACABAMENTO		
Fornecimento, Colocação Drenos FGD = 4" C= 50 cm	unid	18,000
Execução Pavim Concreto FCK 30 MPa	m3	43,000
PASSARELA DE PEDRESTES NA EST 100		
Detalhamento do Projeto	unid	1,000
Instalação	unid	1,000
INFRAESTRUTURA		
Estacas Metálicas VSE 254/38 Fornecimento e Cravação	m	350,000
Escavação de Material de 2ª Categoria	m3	150,000
Concreto Magro	m3	2,000
Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	50,000
MESO-ESTRUTURA		
Concreto Estrutural FCK 20 MPa	m3	42,000
Aço CA-50 Fornecimento, Prep. Cor. Dobr. Mont. Coloc.	kg	2.800,000
Forma em Compensado Resinado	m2	100,000
SUPERESTRUTURA		
Estrutura Metálica (Fornecimento e Montagem)	kg	26.500,000
Forma Comum (Rampa do Encontro)	m2	320,000
Armadura CA 50 (Rampa do Encontro)	kg	540,000
Concreto Estrutural FCK 20 Mpa (Rampa de Concreto)	m3	15,000
Placas de Concreto Pré-Moldado para Piso	m2	334,000
Placas de Concreto Pré-Moldado para Cobertura	m2	368,000
ACABAMENTO		
Reaterro Compactado em Material de 1ª Cate	m3	350,000
Guarda Corpo Metálico Tubular	m	337,000
Tela de Fechamento H = 2,30m	m2	803,000
Iluminação	unid	1,000
Aterramento	unid	1,000

ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038687
AUTENTICAÇÃ
7º TABELIONATO DE NOT · GO
CERTIFICO, e dou fé que a presente folocópi ado, é parte
reprodução fiel do original.
Integrante da Certidão
nº 1518/2009 - CAT
04 JUN. 2012
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 5/6

07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados de 20 de fevereiro de 2001 a 31 de março de 2007; **08 – VALOR CONTRATUAL:** R$ 3.094.265,31 (três milhões e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos); **09 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EMPRESA/SERVIÇO:** Oton Nascimento Júnior, CREA-GO 895/D; André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcésio Nascimento Rodrigues, CREA-GO 6599/D; e Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D; Heloisa Alves Ferreira, CREA-GO 7027/D; Danilo Couto, CREA-GO 7804/D e Rafael Barbosa Afonso, CREA-GO 11780/D. **11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT, conforme consta nas medições.

Gabinete do Superintendente Regional DNIT-GO/DF aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2009 em Goiânia, capital do Estado de Goiás.

ENG.º **Alfredo Soubihe Neto**

Superintendente Regional DNIT-GO/DF.

Eng. Civil – CREA 86117/D-SP

CREA - GO
Este atestado, é parte Integrante da Certidão nº. 15181/2009 - CAT
Expedida, em 20/11/2009
Ass.:
Fls.: 6/6

AUTENTICAÇÃO
7º TABELIONATO DE NOTAS
CERTIFICO, e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original.
04 JUN. 2012
Av. Paraná, nº 667 - Centro - Goiânia - GO
( ) Bel. Marcelo Franco de Castro
( ) Luciana Franco de Castro Gobi
( ) Marcos Antônio Dias - Escrevente
( ) Renata Franco de Castro - Escrevente
( ) Paula Franco de Castro - Escrevente
( ) Rita Márcia Dias de Sá Castro - Escrevente
( ) Gerusa Maria R. da S. Miranda - Escrevente

ESTADO DE GOIÁS
Poder Judiciário
Selo de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
AUTENTICAÇÃO
0896C038686

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 405/2006 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 16.953/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA REGIÃO SITUADA ENTRE AS RADIAIS GO 010 E BR-153, SUL DE GOIÂNIA, BEM COMO TODAS AS RODOVIAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS E RAMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESTA ÁREA.

➢PERÍODO: 14/09/1998 a 17/12/2000

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: VÁRIAS RODOVIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✓RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 5650/D – GO

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES
CREA 6599/D – GO

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D – GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 16 DE MARÇO DE 2006

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
018358 CREA-GO

Engº Agrº Ariston Alves Afonso
Gerente de Registro

Engº Civil Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha um aqui protocolado sob. Nº 003148/2006, que a empresa : ONA S.A – Comércio e Indústria, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Consultoria para Supervisão de Obras da Região Situada entre as Radiais GO.010 e BR-153, Sul de Goiânia, bem como todas as Rodovias Longitudinais, Transversais e Ramais Localizados no interior desta área, conforme processo nº. 002345/2000, com valor total dos serviços de R$ 1.266.830,14 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e quatorze centavos), com prazo contratual de 270 dias, no período de 14/09/1998 a 17/12/2000, totalizando um prazo de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues 5650/D-GO, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues 6599/D-GO e Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D-GO, conforme quantidade abaixo discriminada:

Consultoria para Supervisão de Obras

1 EXTENSÃO

1.1 Extensão Executada, a nível de rede, da Auscultação de Pavimentos, Atualização, Tratamento Analítico, Diagnóstico, Análise, Definição de Prioridades e Relatórios de rodovias pavimentadas no estado de Goiás. **Km 683,90**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Eduardo Horacio da Costa e Silva CREA-GO 2912/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 23/02/2006, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vista do pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 405/2006-CAT
Expedida, em 16/03/2006
Ass.:
Fls. 111

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 301/2000.
PROCESSO: 629/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA TO-080, TRECHOS: MARIANÓPOLIS (KM 0)/KM 29,43 (LOTE 05), COM EXTENSÃO DE 29,43 Km. KM 29,43/KM 55,43 (LOTE 06), COM EXTYENSÃO DE 26,00 KM. KM 55,43/CASEADA (LOTE 07), COM EXTENSÃO DE 26,00 Km.
EMPRESA CONTRATADA .....: **ONA S.A. ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA.**
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **HELOÍSA ALVES FERREIRA**
TÍTULO.....: ENGENHEIRA CIVIL
CARTEIRA.....: 7027/D-GO VISTO.: 1890/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de l986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO AFIXADO
VINCULADA À ART Nº
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TECNICO Nº 301/2000

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENG., COM. E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
Nº PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NÉLIO DE SOUZA RAMOS
ANDRÉ M. N. RODRIGUES
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Serviços de consultoria de terraplenagem e pavimentação asfaltica da rodovia TO - 080 trecho Marianópolis (Km 0)/Km 29,43; com extensão de 29,43 Km. LOTE 05.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 0 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	747,725.96
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	31,995.93
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	49,777.25
30.03.03	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 401 E 600 M	m3	50,452.70
30.03.04	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 601 E 800 M	m3	23,357.40
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	23,525.45
30.03.06	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 1001 E 1200 M	m3	5,907.25
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	16,642.25
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	94,142.46
30.06.03	COMPACTACAO MANUAL	M3	286.37
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	142,885.17
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	330,715.26
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	328,230.00

CONTINUA

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	129,027.05
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	613,992.09
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	92,202.06
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	283,474.75
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	73,764.56
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	209,710.19
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	464,331.12
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	851.90
33.06.00	ESCAVACAO MANUAL	M3	141.31
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	9,016.20
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	8,093.46
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	16.00
34.01.08	BTTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	8.00
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	8.00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M	UN	3.00
34.03.00	DEMOLICAO DE CONC. SIMPLES	M3	60.78
34.06.00	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	9.83
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	28,048.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	18.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	19.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	139,966.80
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	139,966.80
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	30.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	58,880.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Veneraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adelvando Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA À ART
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Adm. Fl. 02

CREA-TO
CONFERIDO
VISTADO
VINCULADO C.A.T.
Nº 301/2000
EXPEDIDO EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
Nº PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NELIO DE SOUSA RAMOS
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Servicos de Consultoria das obras de Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO - 080, trecho Km 29,43 / Km 55,43, com extensão de 26,00 Km LOTE 06.

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 0 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	281,111.50
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	37,144.65
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	40,654.48
30.03.03	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 401 E 600 M	m3	45,247.72
30.03.04	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 601 E 800 M	m3	10,543.15
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	30,100.00
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	14,039.00
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	91,560.47
30.07.00	RECONP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	59,639.46
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	292,028.41
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	329,988.44
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	109,180.33
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	615,619.52

CONTINUA

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	80,783.52
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	250,428.41
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	64,348.52
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	186,092.89
32.18.02	TRANSP. BRITA ROD. C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	562,978.33
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	996.60
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	8,715.60
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	489.21
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	29.70
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	18.40
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BSTC D= 1,00 M	UN	4.00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	4.00
34.02.08	BTTC D= 1,00 M	UN	1.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	29,650.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	12.80
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	10.40
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	119,649.45
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	119,649.45
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	26.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	52,000.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de Janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA À C.A.T.
Nº 391/2000
EXP. EM 23/03/2000
ASS. FL. 02

Recebi
06/04/98

CREA-TO
CONFERIDO
SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Adm. _____ Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA , inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96
NO PROCESSO.....: 71043/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
NELIO DE SOUSA RAMOS
HELOISA ALVES FERREIRA

OBJETO.....: 1
Servicos de Consultoria das obras de Terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia TO-080, trecho KM 55,43/Caseara, com extensão de 26,00 Km.LOTE 07

PRAZO CONCLUSAO.: 300 Dias PRORROGACOES CONCEDIDAS: 00 dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	316,681.78
30.03.00	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE		
30.03.01	MAT. DE 1 CATEG. DT ATE 200 M	m3	37,475.50
30.03.02	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 201 E 400 M	m3	94,700.15
30.03.05	MAT.DE 1 CATEG.DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	52,447.30
30.06.00	COMPACTACAO DE ATERRO	m3	
30.06.01	COMPACTACAO DE ATERRO A 95% DO P.N.	M3	5,100.00
30.06.02	COMPACTACAO DE ATERRO A 100% DO P.N.	M3	92,301.58
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	110,319.14
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	294,429.82
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	268,621.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	110,583.50
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3Xkm	552,917.53
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	81,457.13

C O N T I N U A

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	252,807.07
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	M2	65,233.27
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	190,357.57
32.18.02	TRANSP. BRITA RG). C/ REV. PRIMARIO	m3xkm	653,071.41
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	961.60
33.06.00	ESCAVACAO MANUAL	M3	1,936.80
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.10	CALHA TRAPEZ.EM CONCRETO(0,50 X 0,20)	M	497.50
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.01	MEIO FIO COM SARJETAS	M	5,779.70
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	3,977.40
33.10.00	CONC.CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTECAO	M3	9.60
33.13.00	VALETAS MECAN. DE PROTECAO	M3	510.60
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVACAO)	M3	440.00
34.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTES		
34.01.00	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO		
34.01.03	BSTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	2.00
34.01.06	BDTC D=1,0 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	M	1.00
34.02.00	BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR		
34.02.03	BSTC D= 1,00 M	UN	1.00
34.02.06	BDTC D= 1,00 M	UN	1.00
34.03.00	DEMOLICAO DE CONC. SIMPLES	M3	21.91
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	37,000.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	35.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	12.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	120.00
35.04.00	REVESTIMENTO VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDES	m2	129,800.00
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	M2	129,800.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	26.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.05.00	CERCA DE VEDACAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	52,000.00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 27 de Janeiro de 1998.

Engº. Adelmo Vendramini Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADA A C.A.T.
Nº 301/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. _____ Fl. 02

Recebi 06/02/98
Roberto

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 677/97. PROCESSO Nº 1.271/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
OTON NASCIMENTO JÚNIOR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA TO-255. TRECHO: ENTRONCAMENTO BR - 153 (ROSALÂNDIA/CRISTALÂNDIA). COM EXTENSÃO 31.08 Km. CONVÊNIO ESTADO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS**
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDUSTRIA
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS
ENDEREÇO DA OBRA.....: RODOVIA TO - 255 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 ROSALÂNDIA/CRISTALÂNDIA.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO.
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT.

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 677/97
EXP. EM 13/10/97
Ass. Fl. 01

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, através da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

NO CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/96

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 120.000,00
OBJETO..:
Os serviços de Supervisao e Fiscalizaçao da execuçao das obras de Restauração Asfáltica da rodovia TO-255, trecho Entroncamento BR-153 (Rosalândia) / Cristalândia, com extensão aproximada de 31,08 Km. Convênio Estado / BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.01.00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	
30.01.01	ARVORES COM DIAMETRO ATE 0,15 M	m2	55,034.50
30.02.00	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1ª CATEGORIA	M3	7,568.80
30.05.00	TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVICO	m3XKm	378.44
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	1,364.00
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.01.00	REGULARIZACAO E COMPAC.DO SUB-LEITO	M2	5,240.00
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	6,820.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	5,068.80
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	26,864.64
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	4,224.00
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	10,560.00

--C O N T I N U A--

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	258,560.00
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	187.00
32.17.03	LAMA ASFALTICA	M3	221,719.90
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	528.00
32.17.05	PINTURA DE LIGACAO	m2	221,719.90
33.00.00	DRENAGEM		
33.01.00	DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO COM TUBO E ROCHA	m	
33.01.01	DRENO PROF.P/ CORTE EM SOLO COM TUBO	m	200.00
33.02.00	BOCA DE SAIDA DRENO PROFUNDO	UN	
33.02.01	BOCA DE SAIDA DE DRENO PROFUNDO	un	2.00
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	84.00
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.02	CALHA TRIANG.EM CONCRETO(0,70 X 0,35)	M	1,532.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	69,752.00
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	96.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	20.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	210.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	32.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.04.00	TRANSPORTE		
36.04.02	COMERCIAL	m3XKm	1,193,771.14
36.04.09	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA	M3xKm	116,765.75
36.04.10	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	t.km	7,409.13
36.06.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
36.06.01	CM - 30	T	11.62
36.06.02	RR - 2C	T	1,197.70
36.07.00	TRANSP. COMERCIAL MAT. BETUMINOSO		
36.07.01	CM - 30	T.KM	18,882.50
36.07.02	RR - 2C	T.KM	119,918.40
36.08.00	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		
36.08.05	MASSA ASFALTICA	T.KM	21,420.34

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 677/97
EXP. EM 13 / 10 / 97
Ass. _____ Fl. 02

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 678/97. PROCESSO Nº 1.272/97

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO
OTON NASCIMENTO JÚNIOR.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA TO - 354, TRECHO ENTRONCAMENTO BR - 153 (PUG MIL/PIUM), COM EXT. APROXIMADA DE 31,66 Km. CONVÊNIO ESTADO-TO/BIRD.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.**
EMPRESA CONTRATADA.....: ONA S/A ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA.
CONTRATANTE.....: SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.
ENDEREÇO DA OBRA .....: RODOVIA TO - 354 TRECHO: ENT. BR-153 PUG MIL/PIUM..

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **URGEL MONTES PEREIRA FILHO**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 3143/D-GO VISTO: 1447/95
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS..

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO VISTO: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

continuação.....

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 13 de outubro de 1.997.

VISTO:

CREA TO.
Osvaldo Pereira dos Santos
Secretario Geral MAT. 000

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Coord. de Registro

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 678/94
EXP. EM 13/10/94
Ass. _____ Fl. 01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS - SETO

A T E S T A D O T E C N I C O

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA ,inscrita no CGC/MF 01.277.193/0001-95 executou para esta Secretaria, atraves da Diretoria do Sistema Viario, a obra abaixo discriminada:

Nº CONTRATO.....: 120/96 DATA ASSINATURA.: 30/05/946

Responsavel(is) Tecnico(s)

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ANDRE AMRCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ROBERTO A. NASCIMENTO RODRIGUES
URGEL MONTES PEREIRA FILHO

VALOR.....: R$ 120.000,00
OBJETO.....:
Os serviços de Supervisao e Fiscalizaçao da execuçao das obras de Restauração Asfáltica da rodovia TO-354, trecho Entroncamento BR-153 (Pug-mil) / Pium, com extensão aproximada de 31,66 Km. Convênio Estado BIRD.

PRAZO CONCLUSAO.: 240 Dias

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
30.00.00	TERRAPLENAGEM		
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS DE EMP. E JAZIDAS	M3	960.00
32.00.00	PAVIMENTACAO		
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M2	4,800.00
32.03.00	ESCAVACAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA	M3	4,840.00
32.04.00	TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	
32.04.03	EM RODOVIA PAVIMENTADA	m3XKm	8,576.87
32.06.00	ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA BASE E SUB-BASE	m3	
32.06.01	ESTABIL. GRANULOMETRICA SEM MISTURA	M3	4,000.00
32.08.00	IMPRIMACAO (EXECUCAO)	M2	20,000.00
32.09.00	PINTURA DE LIGACAO	m2	226,866.62
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	279,030.00
32.17.00	SERV.DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO		
32.17.02	TAPA BURACO	M3	197.00
32.17.03	LAMA ASFALTICA	M3	226,866.62
32.17.04	REMOC. DE REVEST. BETUMINOSO	M3	800.00
33.00.00	DRENAGEM		
33.05.00	SAIDA E DESCIDA D'AGUA	M	
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM CONC.SIMPLES	m	135.00

C O N T I N U A

SERVICOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
33.00.00	DRENAGEM		
33.07.00	CALHA DE SECAO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO	m	
33.07.02	CALHA TRIANG.EM CONCRETO(0,70 X 0,35)	M	100.00
33.08.00	MEIO FIO	m	
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	M	1,020.00
35.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
35.01.00	SINALIZACAO HORIZONTAL	M	78,359.40
35.02.00	SINALIZACAO VERTICAL	M	
35.02.02	SINALIZACAO VERTICAL C/ 1 POSTE	m2	145.00
35.02.03	SINALIZACAO VERTICAL C/ 2 POSTES	m2	59.00
35.03.00	BALIZADORES DE PVC DIAM. 4"	M	200.00
35.06.00	MARCO QUILOMETRICO	UN	32.00
36.00.00	SERVICOS DIVERSOS		
36.04.00	TRANSPORTE		
36.04.02	COMERCIAL	m3XKm	1,228,100.00
36.04.09	TRANSPORTE LOCAL DE BRITA	M3xKm	59,250.00
36.04.10	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	t.km	11,050.00
36.06.00	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO		
36.06.01	CM - 30	T	21.39
36.06.02	RR - 2C	T	1,275.00
36.07.00	TRANSP. COMERCIAL MAT. BETUMINOSO		
36.07.01	CM - 30	T.KM	35,507.40
36.07.02	RR - 2C	T.KM	177,225.00
36.08.00	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO		
36.08.05	MASSA ASFALTICA	T.KM	18,555.64
37.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO		
37.02.00	LIMP. DE SARJETA E M. FIO	M	11,145.90
37.06.00	ROCADA MECANIZADA	M2	52,974.10
37.10.00	PINTURA DE MEIO-FIO	m	11,145.90

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacoes contidas em nossos arquivos.

PALMAS/TO, 17 de marco de 1997.

Engº. Adelmo Vendraminni Campos
Coordenador de Construçao e Fiscalizacao

Engº. Adevaldo Pereira Jorge
Diretor de Sistema Viario - DSV

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 678/97
EXP. EM 13 / 10 / 97
Ass. _____ FL. 02

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 496/99-CAT

PROTOCOLO.....: 15.431/99

DESCRICAO DO SERVICO: ELABORACAO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA PARA RESTAURACAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E COMPLEMENTARES.

LOCAL DO SERVICO....: RODOVIA GO-241 E GO-320, TRECHO: SANTA TEREZA / FORMOSO E GO-040 / JOVIANIA - GO

PROPRIETARIO.....: DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST.DE GOIAS-DERGO

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENGos.CIVIS:OTON NASCIMENTO JUNIOR-CREA-895/D-GO, ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-5650/D-GO, LEONARDO REIS LOUSA-CREA-2260/D-GO,ROBERTO A.NASCIMENTO RODRIGUES-CREA-6599/D-GO E HELOISA ALVES FERREIRA-CREA-7027/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO . CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 23 DE ABRIL DE 1999

VISTO:

CREA-GO

Eng.º Cloil Alberto de Araújo Dafico
Gerente Técnico
CREA N.º 2282/D-GO

CREA-GO

Divina Aparecida da Silva
Chefia do Setor de Art's

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Av. Anhanguera, 7.364 - Fone: (062) 833-8301 - Fax: (062) 833-8348 - Setor Aeroviário - CEP: 74435-300 - Goiânia - Goiás

CREA-GO
Este Atestado é parte integrante da Anotação de Responsabilidade Técnica
496/99 cat
23/04/99
Ass.:
Fls. 1/1

ATESTADO

À vista do que consta do Processo Nº **4.1- 4761/97- 01**, após conclusão e recebido os serviços de Elaboração do **PROJETOS FINAIS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO**. Atestamos que a firma **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento os serviços abaixo especificados:

SERVIÇO (S): **Projeto de Restauração de Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Correntes e Complementares.**

Rodovia (s): **GO-241 e GO-320**
Trecho (s): **SANTA TEREZA / FORMOSO e GO-040 / JOVIÂNIA**

Extensão Projetada: **21 Km e 30 Km**
Largura da Plataforma: **8,00 m e 8,60 m**
Pista de Rolamento: **3,50 m e 3,50 m**
Acostamento: **0,50 m e 0,80 m**

Equipe Técnica:
Pela Firma:
Engº Oton Nascimento Júnior
Engº André Marcos Nascimento Rodrigues
Engº Leonardo Reis Lousa
Engº Roberto A . Nascimento Rodrigues
Engª Heloísa Alves Ferreira

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS :

Pontes : **-x-**
Bueiros Simples : **-x-**
Duplos : **-x-**
Triplos: **-x-**

Data da 1ª **O. S.: 20/03/98**
Prazo Contratual: **120 dias**
Prorrogação concedida: **-x-**
Paralisação autorizada **- x-**
Período de execução: **20/03/98 à 29/05/98**
Prazo efetivo de trabalho: **71 dias**

Fiscal (ais) pelo DER-GO.
Engº Henrique Penna Naves

Valor Contratual: **R$ 123.400,00**

Era o que tínhamos a atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo Engº Fiscal. Damos Fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DER/GO,** em **Goiânia,** aos 29 de março de 1999. Extraímos o presente ATESTADO que será assinado pelo **Sr. HÉLIO RODRIGUES PINTO**, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE E VISADO PELO **Sr. CARLOS MARANHÃO GOMES DE SÁ**, DIRETOR GERAL DESTE DEPARTAMENTO.

DIRETOR DA DPC

DIRETOR GERAL DO DER-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 523/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.739/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO–118, TRECHO: SÃO JOÃO DA ALIANÇA / RIO TOCANTINZINHO, CONFORME PROCESSO nº 002711/2000**

- **PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**28,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO–118, TRECHO: SÃO JOÃO DA ALIANÇA / RIO TOCANTINZINHO.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – OTON NASCIMENTO JÚNIOR – CREA 985/D–GO**
(NÍVEL DE DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – HELOÍSA ALVES FERREIRA – CREA 7027/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D–GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO nº 523/2004–CAT

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO
Geol. Itamar Luiz M. Sacheti
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002787
Mair Ferreira Ramos
Gerente de Registro
CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 5232004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.:
Fls 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois aqui protocolada sob. Nº 008329/01, que a firma : ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Elaboração do Projeto de Restauração da Rodovia GO-118, trecho: São João da Aliança / Rio Tocantinzinho, conforme processo nº. 002711/2000, com valor total dos serviços de R$ 81.466,84 (oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com prazo contratual de 60 dias, no período de 23/11/00 a 20/01/01, totalizando um prazo de 57 (cinqüenta e sete) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil Oton Nascimento Junior CREA-GO 895/D, Engª Civil Heloísa Alves Ferreira CREA-GO 7027/D, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues CREA-GO 6599/D, Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D e Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues CREA-GO 5650/D, conforme quantidade abaixo discriminada:

PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIA

1	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	28,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pela Engo Civil Jefferson Ferreira de Freitas CREA-GO 2876/D, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 01/10/01, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e visado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 025/2001

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 524/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.742/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO–222/326, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO–164, (SANCLERLÂNDIA), CONFORME PROCESSO nº 002936/00**

- **PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**51,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO–222/326, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO–164, (SANCLERLÂNDIA)**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D–GO**
ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D–GO
ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D–GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA–GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA–GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA–GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002786

Mair Ferreira Ramos
Gerente de Registro

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 527/2004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.
Fls. 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois do processo aqui protocolado sob. Nº 008124/03, que a firma : ONA S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria executou para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Restauração da GO - 222/326, trecho: Anicuns / Entroncamento GO-164 (Sanclerlândia), conforme processo nº. 002936/00, com valor total dos serviços de R$ 141.649,20 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), com prazo contratual de 60 (sessenta) dias, data de início dos serviços em 07/12/01, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Civis André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcesio N. Rodrigues, CREA-GO 6599/D; Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, conforme quantidades abaixo discriminadas:

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	51,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Klecius Sousa Vaz, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 20/01/04, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº 525/2004 – CAT

PROTOCOLO nº.....: **11.743/2004**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-010, TRECHO: LEOPOLDO DE BULHÕES / VIANÓPOLIS, CONFORME PROCESSO nº 005601/01**

- **PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO**

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	**EXTENSÃO PROJETADA**	**Km**	**30,00**

LOCAL DO SERVIÇO.....: **RODOVIA GO-010, TRECHO: LEOPOLDO DE BULHÕES / VIANÓPOLIS.**

PROPRIETÁRIO.....: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: **ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... **ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS N. RODRIGUES – CREA 5650/D-GO**
ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES – CREA 6599/D-GO
ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA – CREA 2260/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 05 DE ABRIL DE 2.004.

VISTO:

CREA-GO Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
002785
Gerente de Registro

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 525/2004 - CAT
Expedida em 05/04/04
Ass.:
Fls. 01/01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha dois do processo aqui protocolado sob. Nº 008126/03, que a firma : ONA S.A. - Engenharia, Comércio e Indústria executou para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, os serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Restauração da GO 010, trecho: Leopoldo de Bulhões / Vianópolis, conforme processo nº. 005601/01, com valor total dos serviços de R$ 113.655,00 (cento e treze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), com prazo contratual de 90 (noventa) dias, data de início dos serviços em 04/12/01, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engenheiros Civis André Marcos Nascimento Rodrigues, CREA-GO 5650/D; Roberto Arcesio N. Rodrigues, CREA-GO 6599/D; Leonardo Reis Lousa, CREA-GO 2260/D, conforme quantidades abaixo discriminadas:

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

1.	**EXTENSÃO**		
1.1	EXTENSÃO PROJETADA	Km	30,00

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Klecius Sousa Vaz, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 20/01/04, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vistado pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 302/2000.
PROCESSO: 630/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-230, TRECHOS: -VEREDÃO/FAZENDA ÁGUA AMARELA, COM EXTENSÃO DE 26,40 Km. – FAZENDA ÁGUA AMARELA/DIV. TO-PA, COM EXTENSÃO DE 30,30 Km. – AGUIARNÓPOLIS/VEREDÃO, COM EXTENSÃO DE 85 Km. CONTRATO Nº 120/96. CONVÊNIO ESTADO/BIRD. OBS.: DESMEMBRAMENTO DA ART 22286.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Pereira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Mundim da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem
SCO - Sistema de Controle de Obras

CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INSDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01,277,193/0001-95 executou para esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 120/96 Data Assinatura: 30/05/1996
Processo: 71043/96

Responsável(is) Técnico(s)
Oton Nascimento Junior
Roberto A. Nascimento Rodrigues
Karla Martins Coelho
Claudius Vinicius Machado Wahner
André Marcos Nascimento Rodrigues

Valor.....: 2.178.140,03

Objeto: 01 Serviços de consultoria , supervisão e fiscalização das obras de terraplenagem, pavimentação, asfáltica, obras de arte correntes e obras de arte especiais em diversas localidades do Estado do Tocantins.

O presente atestado técnico refere-se apenas aos seguintes trechos:

Rodovia: BR-230
Trecho: Veredão / Fazenda Água Amarela
Extensão: 26,40 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	1.835.604,26
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	336.543,74
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	116.071,61
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	116.764,63
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	84.236,04
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	108.044,23
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	32.529,39
30.03.15	ESC. MAT. DE 3ª CATEG. E TRANSP. ATÉ 50 M	m3	
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	252.474,96
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	320.176,39
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	355.135,50
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	274.729,87
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	384.594,32
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	501.473,05
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	497.539,98
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.454.790,75
32.04.02	EM DODOVIA C/ REVEST. PRIMÁRIO	m3xkm	835.265,09
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	148.450,10
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	177.490,28
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	49.022,05
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	123.024,00
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	170,97
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	427,92

CONFERIDO
OBRA / CONTRATADO
VINC. / CAT.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2006
Ass. 02

32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	494.828,47
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	450.682,19
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	18.601,51
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	3.017,67
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	183,26
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	1.614,40
33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	51,65
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	2.693,82
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	1.665,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	277,72
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	95,13
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	74,81
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	32,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	8,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	2,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	83.727,72
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	10.042,00
			0,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	108,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	114.530,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	1.450,95
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	201,29
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	0,00
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	437,50
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	205,87
41.08.00	FORMA	m2	713,99
41.09.00	LASTRO DE PEDRA	m3	518,03
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	18.695,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	92,92
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	17,06
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	2.289,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	885,22
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	85.380,60
43.05.00	FORMA	m2	5.061,71
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	10.244,49

OBRA / SERVIÇO CONTRATADO
VINCULADO AO C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 04

44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.03.00	PINTURA A CIMENTO		3.588,95
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1,5KG/DN³)	kg	340,00
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	5.154,98
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	440.407,03
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	137.245,90
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	112.000,00

Rodovia: BR-230
Trecho: Fazenda Água Amarela / Div. TO-PA
Extensão: 30,30 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	3.046.338,76
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	365.479,09
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	387.759,93
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	272.697,76
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	178.570,70
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	77.756,60
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	11.195,55
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	724.956,42
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	409.059,93
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	302.622,37
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	510.711,42
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	576.533,58
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	680.498,50
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	3.328.900,21
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	869.042,77
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	138.041,71
32,08,00	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)	m2	340.924,00
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	88.700,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	205.800,00
32,12,00	CAPA SELANTE COM PÓ	m2	282.572,86
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	386,57
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	711,48
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	1.498.661,73
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	715.351,70
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	52.929,76
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	8.711,64
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	3.946,16
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	578,00
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	11,00

CONFERIDO
OBRA VISTADO ANEXADO
VINCULADA A CAT.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 05

33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.300,55
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	915,64
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	16.706,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	445,24
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	340,60
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	96,00
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	44,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	26,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	6,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	227.411,12
35,04,02	REVEST. VEGETAL C/ GRAMA EM PLACA	m2	1.116,47
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	99.620,00
36,00,00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36,05,00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO	m	69.620,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	72,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	90.596,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	764,30
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	154,69
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	98,34
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	67,23
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	328,65
41.07.06	ALARG. BASE EM MATERIAL DE 3º CATEG.	m3	1,75
41.08.00	FORMA	m2	731,12
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m2	392,98
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	10.214,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	144,69
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	25,85
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	698,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	632,95
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	78.819,27
43.05.00	FORMA	m2	3.382,44
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	8.926,40
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44,03,00	PINTIRA A CIMENTO	m2	3.947,41
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	121,80
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	3.947,41
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	332.128,71
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	124.669,54
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	84.000,00

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO EXECUTADO
VINCULADA A A.R.T.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2005
Ass. Fl. 06

Rodovia: BR-230
Trecho: Aguiarnópolis / Veredão
Extensão: 85,00 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	677.012,24
30.01.02	ÁRVORES COM DIAMETRO > 0,15 M	un	13.147,00
30.02.00	**ESCAV. E CARGA DE MATERIAL**		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1º CATEGORIA	m3	384.295,38
30.02.03	ESC. E CARGA DE MAT. 3º CATEGORIA	m3	97.795,87
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	86.350,75
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	193.712,15
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	139.010,82
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	260.514,28
30.03.09	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	105.681,24
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.511.686,89
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	533.413,33
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	157.130,20
30.06.03	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	21.769,01
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	148.320,40
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	576.944,61
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	179.477,51
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	275.136,39
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.428.115,32
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	787.472,01
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	320.396,50
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	526.453,74
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	106.194,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	139.285,20
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	257,91
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	475,55
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	99.125,93
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	742.965,49
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	17.910,75
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	4.278,78
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	6.778,82
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	19.578,76
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	36,00
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D'ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.215,60
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	179,40
33.07.00	**CALHA DE SEÇÃO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO**		
33.07.01	CALHA TRIANG. EM CONCRETO (0,50X0,20)	m	2.286,40

OBRA ESTADO
VIN 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 07

33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	11.306,54
33.09.00	**CAIXA COLETORA EM CONCRETO**		
33.09.03	CAIXA COLETORA EM CONCRETO (D=1,00)	un	1,00
33.10.00	CONC. CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTEÇÃO	m3	282,89
33.11.01	DRENO CEGO C/ ENCH. BRITA (1,0x,0,6)	m	1.885,10
33.14.00	COMPACTAÇAO MANUAL	m3	2.437,33
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVAÇAO)	m3	9.143,02
33.25.00	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS	m3	11.195,64
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	549,63
34.01.06	BDTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	281,60
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	54,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	25,00
34.03.00	DEMOLIÇÃO DE CONC. SIMPLES	m3	896,04
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	592.605,76
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	606.825,76
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	37.460,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	18,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	242.500,95
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.01	ESC. EM MAT. DE 1º CATEG.	m3	3.378,56
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	403,73
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	460,07
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	420,12
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	322,77
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	368,13
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	174,07
41.08.00	FORMA	m2	1.393,49
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m3	380,99
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	23.863,23
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	434,40
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	53,35
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	5.147,44
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	1.513,51
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	178.415,28
43.05.00	FORMA	m2	5.683,18
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	12.843,91
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.05.00	DRENOS	un	50,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	152,44
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	6.713,46

45.00.00	TRANSPORTE		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	797.495,99
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	230.379,31
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	110.320,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos

Palmas-TO, 13 de abril de 1999.

Engª Marco Tulio Aires
Coordenador de Fiscalização

CREA - TO
COMFEPIO
OBRA ANOTADO
VIS
302/2000
EXP 23/03/2000
Fl. 06

Engª Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engª Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 405/2006 – CAT

PROTOCOLO nº.....: 16.953/2006

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SUPERVISÃO DE OBRAS DA REGIÃO SITUADA ENTRE AS RADIAIS GO 010 E BR-153, SUL DE GOIÂNIA, BEM COMO TODAS AS RODOVIAS LONGITUDINAIS, TRANSVERSAIS E RAMAIS LOCALIZADOS NO INTERIOR DESTA ÁREA.

➢PERÍODO: 14/09/1998 a 17/12/2000

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: VÁRIAS RODOVIAS DO ESTADO DE GOIÁS

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: ✓RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA 5650/D – GO

ENGº CIVIL – ROBERTO ARCESIO N. RODRIGUES
CREA 6599/D – GO

ENGº CIVIL – LEONARDO REIS LOUSA
CREA 2260/D – GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 16 DE MARÇO DE 2006

VISTO:

CREA-GO SELO DE AUTENTICIDADE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás
018358 CREA-GO

Engº Agrº Ariston Alves Afonso
Gerente de Registro

Engº Civil Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO

AGETOP
AGÊNCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a requerimento da parte interessada, inserido à folha um aqui protocolado sob. Nº 003148/2006, que a empresa : ONA S.A – Comércio e Indústria, executou para a AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, os serviços de Consultoria para Supervisão de Obras da Região Situada entre as Radiais GO.010 e BR-153, Sul de Goiânia, bem como todas as Rodovias Longitudinais, Transversais e Ramais Localizados no interior desta área, conforme processo nº. 002345/2000, com valor total dos serviços de R$ 1.266.830,14 (um milhão duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e quatorze centavos), com prazo contratual de 270 dias, no período de 14/09/1998 a 17/12/2000, totalizando um prazo de 248 (duzentos e quarenta e oito) dias de efetivo trabalho, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os Engº Civil André Marcos Nascimento Rodrigues 5650/D-GO, Engº Civil Roberto Arcesio N. Rodrigues 6599/D-GO e Engº Civil Leonardo Reis Lousa CREA-GO 2260/D-GO, conforme quantidade abaixo discriminada:

Consultoria para Supervisão de Obras

1 EXTENSÃO

1.1 Extensão Executada, a nível de rede, da Auscultação de Pavimentos, Atualização, Tratamento Analítico, Diagnóstico, Análise, Definição de Prioridades e Relatórios de rodovias pavimentadas no estado de Goiás. **Km 683,90**

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engº Civil Eduardo Horacio da Costa e Silva CREA-GO 2912/D-GO, fiscal pela AGETOP, e dados constantes de nossos arquivos. Damos fé. Diretoria de Planejamento e Projetos - AGETOP - , em Goiânia, aos 23/02/2006, extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engº DELANO CALIXTO, Diretor de Planejamento e Projetos e vista do pelo Presidente desta Agência.

Carlos Rosemberg
Presidente
Engº. Eletric. CREA DF 4542/D

Delano Calixto
Diretor de Planejamento e Projetos
Engº. Cívil CREA DF 4119/D

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 405/2006-CAT
Expedida, em 16/03/2006
Ass.:
Fls. 111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78385/2024** Validade: **01/07/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ROBERTO ARCESIO N RODRIGUES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1003183840 CPF: ***.093.00*-**
Número da Carteira: 6599/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 12/03/1993 Data de Registro no Crea-GO: 12/03/1993

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (3/6)
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/03/1993 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/06/2024 18:18:47.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **337c648c**

LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
QUINTA ALTERÇÃO CONTRATUAL - CONSOLIDADA
CNPJ 06.158.623/0001-73

ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES, brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, divorciado, engenheiro civil, nascido em 10/08/1967, residente e domiciliado na Rua T 15, n 1165, Apto. 1300, Ed. Ingrid Bergman, Setor Bueno, CEP: 74.230-010 Goiânia – GO, CI 5650/D expedida pelo CREA – GO, CPF 426.850.361-72;

ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES, brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49.

Únicos sócios da empresa **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** com sede na Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO, inscrita no CNPJ sob o n. 06.158.623/0001-73, devidamente registrada na JUCEG sob o n.º 52202072650 em 15/03/2004, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CAPITAL– O capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00, cada, passa neste ato para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R$ 1,00 cada, o aumento de R$ 700.000,00 integralizado neste ato se deu conforme abaixo:

1) 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do pais através de lucros acumulados.
2) 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do pais e ficará distribuídos entre os sócios conforme abaixo:

Sócios	quotas	%	Valor em R$
André Marcos Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100**	**1.000.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas as demais cláusulas não afetadas por este instrumento.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL, NOME DE FANTASIA E SEDE

A sociedade gira com a razão social de **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** e nome de Fantasia **ARCON,** com sede Rua 89, n.442, Setor Sul, CEP: 74.093-140 Goiânia – GO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO – A sociedade tem como objeto prestação de serviços de consultoria na área de engenharia e arquitetura em geral, desenvolvimento de projetos, estudos, avaliações, pericias técnicas e outros serviços de engenharia, supervisão, fiscalização, administração e/ou execução de obras de engenharia e comércio, aluguel e arrendamento de equipamentos, programas, produtos e serviços nas áreas de engenharia e computação, bem como a representação de outras empresas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da sociedade é exercida por todos os sócios em conjunto e/ou isoladamente.

Parágrafo Único: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais e divididos em 1.000.000 (um milhão) de quotas de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	quotas	%	Valor em R$
André Marcos Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues	500.000	50	500.000,00
TOTAL	**1.000.000**	**100**	**1.000.000,00**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade com o art. 1052 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo – Segundo reemissão determinada pelo art. 1052 da Lei 10.406/2002 e art. 997 da mesma legislação, ficam expressos que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL – A sociedade terá duração por prazo indeterminado, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios que representem a maioria do capital social, a qualquer tempo na ocorrência dos fatos expressamente no Código Comercial Brasileiro.

O exercício social coincidira com o ano civil anualmente, 31 de dezembro, será elaborado um balancete e a demonstração do resultado do exercício, os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas, exceto se havendo lucro, deliberem os sócios leva-lo ao patrimônio liquido da sociedade para posterior utilização.

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DE SÓCIO As quotas de capital não poderão ser alienadas a terceiros estranhos a sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhe assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço. O direito de preferência ou a desistência deste deverá ser feito por escrito.

Parágrafo Primeiro - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida, continuara com os sócios sobreviventes e os herdeiros do "de cujus". Caso não haja acordo entre os sócios sobrevivente e os herdeiros do sócio falecido para continuidade da sociedade, com estes, os haveres do sócio extinto serão apurados com base nos valores do ultimo balanço aprovado, atualizado com base no IGP – Índice Geral de Preços, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que venha a ser aprovado pela Legislação da época do evento, e serão pagos no prazo máximo de 12 (doze) meses, em parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 40 (quarenta) dias após o evento da morte e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, caso a sociedade tenha situação financeira que lhe permita efetuar estes pagamentos, caso contrario os mesmos serão efetuados assim que esta situação financeira possibilitar.

Parágrafo Segundo - Ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade dos sócios não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da Legislação aplicável.

Parágrafo Terceiro - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de qualquer dos sócios, será este excluído da sociedade, mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos na forma da cláusula sexta deste contrato, caso os herdeiros não queiram prosseguir na sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS – A qualquer tempo, mediante decisão que represente a maioria do capital social da empresa, poderá esse instrumento ser alterado em todos os seus dispositivos, respeitando as **formalidades** legais.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO DE ELEIÇÃO DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, o foro da Comarca de Goiânia – GO, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. Os casos omissos deste instrumento serão resolvidos de acordo com as disposições legais aplicáveis.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

Goiânia, 07 de agosto de 2023.

Sócios administradores:

Andre Marcos Nascimento Rodrigues

Roberto Arcesio Nascimento Rodrigues

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42685036172	ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
52009300149	ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2023 09:48 SOB Nº 20232300011.
PROTOCOLO: 232300011 DE 11/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312033014. CNPJ DA SEDE: 06158623000173.
NIRE: 52202072650. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/08/2023.
LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUADRO 02 - COMPROVAÇÃO 50% DOS CUSTOS PARA OS LOTES						
Nome da Consultora:	Consórcio Goiano	**Edital:**	EDITAL 16/2024	**Folha:**		
Descrição dos serviços	**Participação: Individual (I) Consórcio (C)**	**Localização País-Estado**	**Contratante**	**Extensão (km) e Valor (R$)**	**Período de Execução**	
					Inicio	**Fim**
Assessoramento na supervisão dos serviços de implantação, pav. E OAE	I	Várias localidades do Estado de Goiás	DER GO	1.400 Km x R$ 2.508.049,32 **Total investimento: R$ 3.511.269.048,00**	1981	1983
Consultoria para supervisão de obras	I	Várias localidades do Estado de Goiás	Agetop	683,9 Km x R$ 2.508.049,32 **Total investimento: R$ 1.715.254.929,95**	1998	2000
Ass. Sup. Dos serviços de Implantação, Pav. E OAE	I	Várias localidades do Estado de Goiás	DER GO	487,10 Km x R$ 2.508.049,32 **Total investimento: R$ 1.221.670.823,77**	1982	1982
Supervisão das obras de pavimentação	I	Várias localidades do Estado de Goiás	DER GO	267 Km x R$ 2.508.049,32 **Total investimento: R$ 669.649.168,44**	1996	1996
Serviços de consultoria, supervisão e fiscalização	I	Rod. BR-230 - TO/PA	Secretaria dos Transportes e obras do Tocantins	141,70 Km x R$ 2.508.049,32 **Total investimento: R$ 355.390.588,64**	1996	1996

Nome do Informante: OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR CREA/GO Nº 895-D CPF Nº 081.351.101-68

Data: 20/06/2024

Qualificação: Presidente

Assinatura:



OTON NASCIMENTO JÚNIOR – DIRETOR
CREA/GO Nº 895-D
CPF Nº 081.351.101-68

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
CREA/TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 302/2000.
PROCESSO: 630/2000

REQUERENTE.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES.**
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.....: SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE ARTE CORRENTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA BR-230, TRECHOS: -VEREDÃO/FAZENDA ÁGUA AMARELA, COM EXTENSÃO DE 26,40 Km. – FAZENDA ÁGUA AMARELA/DIV. TO-PA, COM EXTENSÃO DE 30,30 Km. – AGUIARNÓPOLIS/VEREDÃO, COM EXTENSÃO DE 85 Km. CONTRATO Nº 120/96. CONVÊNIO ESTADO/BIRD. OBS.: DESMEMBRAMENTO DA ART 22286.
NOME DO PROPRIETÁRIO.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
CONTRATANTE.....: **SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO TOCANTINS**
ENDEREÇO DA OBRA.....: BR-230, NO TOCANTINS.

****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

****

NOME.....: **ANDRÉ MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES.**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 5650/D-GO/TO VISTO.: 1889/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **OTON NASCIMENTO JÚNIOR**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 895/D-GO VISTO.: 1891/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

NOME.....: **ROBERTO ARCÉSIO NASCIMENTO RODRIGUES**
TÍTULO.....: ENGENHEIRO CIVIL
CARTEIRA.....: 6599/D-GO VISTO.: 1674/96
ATRIBUIÇÕES.....: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 317, de 31 de outubro de l986, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, **CERTIFICAMOS** o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no **CREA-TO,** que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme o artigo 6º da mesma Resolução.

Outrossim, **CERTIFICAMOS** que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é (são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas-TO, 23 de Março de 2000.

Conferido por.:

VISTO:

CREA-TO
Osvaldo Ferreira dos Santos
SUPERINTENDENTE

Euclides Muniz da Silva
Chefe Coord. de Registro
CREA-TO

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem
SCO - Sistema de Controle de Obras

CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. _____ Fl. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ONA S/A ENGENHARIA, COMERCIO E INSDUSTRIA, inscrita no CGC/MF 01,277,193/0001-95 executou para esta Secretaria, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO TOCANTINS, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 120/96 Data Assinatura: 30/05/1996
Processo: 71043/96

Responsável(is) Técnico(s)
Oton Nascimento Junior
Roberto A. Nascimento Rodrigues
Karla Martins Coelho
Claudius Vinicius Machado Wahner
André Marcos Nascimento Rodrigues
Valor.....: 2.178.140,03
Objeto: 01 Serviços de consultoria , supervisão e fiscalização das obras de terraplenagem, pavimentação, asfáltica, obras de arte correntes e obras de arte especiais em diversas localidades do Estado do Tocantins.

O presente atestado técnico refere-se apenas aos seguintes trechos:

Rodovia: BR-230
Trecho: Veredão / Fazenda Água Amarela
Extensão: 26,40 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	1.835.604,26
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	336.543,74
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	116.071,61
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	116.764,63
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	84.236,04
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	108.044,23
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	32.529,39
30.03.15	ESC. MAT. DE 3ª CATEG. E TRANSP. ATÉ 50 M	m3	
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	252.474,96
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	320.176,39
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	355.135,50
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	274.729,87
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	384.594,32
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	501.473,05
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	497.539,98
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.454.790,75
32.04.02	EM DODOVIA C/ REVEST. PRIMÁRIO	m3xkm	835.265,09
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	148.450,10
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	177.490,28
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	49.022,05
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	123.024,00
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	170,97
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	427,92

CONFERIDO
OBRA / CONTRATADO
VINCULADA / CAT.
Nº 302/2005
EXP. EM 23/03/2005
Ass. 02

32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	494.828,47
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	450.682,19
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	18.601,51
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	3.017,67
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	183,26
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	1.614,40
33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	51,65
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	2.693,82
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	1.665,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	277,72
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	95,13
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	74,81
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	32,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	8,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	2,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	83.727,72
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	10.042,00
			0,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	108,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	114.530,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	1.450,95
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	201,29
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	0,00
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	0,00
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	437,50
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	205,87
41.08.00	FORMA	m2	713,99
41.09.00	LASTRO DE PEDRA	m3	518,03
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	18.695,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	92,92
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	17,06
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	2.289,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	885,22
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	85.380,60
43.05.00	FORMA	m2	5.061,71
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	10.244,49

OBRA / SERVIÇO ANEXADO
VINCULAÇÃO C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 04

44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.03.00	PINTURA A CIMENTO		3.588,95
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	340,00
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	5.154,98
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	440.407,03
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	137.245,90
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	112.000,00

Rodovia: BR-230
Trecho: Fazenda Água Amarela / Div. TO-PA
Extensão: 30,30 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	3.046.338,76
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	365.479,09
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	387.759,93
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	272.697,76
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	178.570,70
30.03.05	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 801 E 1000 M	m3	77.756,60
30.03.08	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 200	m3	11.195,55
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	724.956,42
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	409.059,93
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	302.622,37
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	510.711,42
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	576.533,58
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	680.498,50
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	3.328.900,21
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	869.042,77
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	138.041,71
32,08,00	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO)	m2	340.924,00
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	88.700,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	205.800,00
32,12,00	CAPA SELANTE COM PÓ	m2	282.572,86
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	386,57
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	711,48
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	1.498.661,73
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	715.351,70
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	52.929,76
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	8.711,64
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	3.946,16
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	578,00
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	11,00

CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO AO C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. _____ Fl. 05

33.05.00	**SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA**		
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.300,55
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	915,64
33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	16.706,60
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	445,24
34.01.06	BDTC D=1,00M (EXCLUSIVE ESC. E REAT)	m	340,60
34,01,08	BTTC D= 1,00 M (EXCLUSIVE ESC.E REAT.)	m	96,00
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	44,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	26,00
34,02,08	BTTC D= 1,00 M	un	6,00
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	227.411,12
35,04,02	REVEST. VEGETAL C/ GRAMA EM PLACA	m2	1.116,47
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	99.620,00
36,00,00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36,05,00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMINIO	m	69.620,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	72,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	90.596,00
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.02	ESC. EM MAT. DE 2º CATEG.	m3	764,30
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	154,69
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	98,34
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	67,23
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	328,65
41.07.06	ALARG. BASE EM MATERIAL DE 3º CATEG.	m3	1,75
41.08.00	FORMA	m2	731,12
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m2	392,98
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	10.214,00
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	144,69
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	25,85
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	698,00
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	632,95
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	78.819,27
43.05.00	FORMA	m2	3.382,44
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	8.926,40
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44,03,00	PINTIRA A CIMENTO	m2	3.947,41
44.05.00	DRENOS	un	40,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	121,80
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	3.947,41
45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	332.128,71
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	124.669,54
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	84.000,00

CREA-TO
CONFERIDO
OBRA/SERVIÇO APONTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 06

Rodovia: BR-230
Trecho: Aguiarnópolis / Veredão
Extensão: 85,00 km

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Descrição	Unidade	Quant. Acumulada
30.00.00	**TERRAPLENAGEM**		
30.01.00	**DESMT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA**		
30.01.01	ÁRVORES COM DIAMETRO ATÉ 0,15 M	m2	677.012,24
30.01.02	ÁRVORES COM DIAMETRO > 0,15 M	un	13.147,00
30.02.00	**ESCAV. E CARGA DE MATERIAL**		
30.02.01	ESC. E CARGA DE MAT. 1º CATEGORIA	m3	384.295,38
30.02.03	ESC. E CARGA DE MAT. 3º CATEGORIA	m3	97.795,87
30.03.00	**ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE**		
30.03.01	MAT. DE 1ª CATEG. DT ATÉ 200 M	m3	86.350,75
30.03.02	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	193.712,15
30.03.03	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 401 E 600 M	m3	139.010,82
30.03.04	MAT. DE 1ª CATEG. DT ENTRE 601 E 800 M	m3	260.514,28
30.03.09	MAT. DE 2ª CATEG. DT ENTRE 201 E 400 M	m3	105.681,24
30.05.00	**TRANSP. DE MATERIAL ESCAVADO**		
30.05.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.511.686,89
30.06.01	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% DO P.N.	m3	533.413,33
30.06.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO P.N.	m3	157.130,20
30.06.03	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	21.769,01
30.07.00	RECOMP. DAS CAIXAS EMP. E JAZIDAS	m3	148.320,40
32.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
32.01.00	REGULARIZAÇAO E COMPAC. DO SUB-LEITO	m2	576.944,61
32.02.00	DESM., LIMPEZA E EXPUGO DE JAZIGA	m2	179.477,51
32.03.00	ESCAV. E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	275.136,39
32.04.00	**TRANSP. DE MATERIAL DE JAZIDA**		
32.04.01	EM CAMINHOS DE SERVIÇO	m3xkm	2.428.115,32
32.04.02	EM RODOVIA C/ REVESTIMENTO PRIMARIO	m3xkm	787.472,01
32.06.01	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	320.396,50
32.08.00	IMPRIMAÇAO (EXECUÇÃO)	m2	526.453,74
32.10.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES	m2	106.194,00
32.11.00	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	m2	139.285,20
32.16.00	**MATERIAL BETUMINOSO**		
32.16.01	FORNECIMENTO DE CM-30	t	257,91
32.16.02	FORNEC. DE EMUÇÃO (RR-2C)	t	475,55
32.18.02	TRANSP. DE BRITA EM ROD. C/ VER. PRIMARIO	m3xkm	99.125,93
32.18.04	TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO	txkm	742.965,49
32.18.05	TRANSP. LOCAL DE BRITA	m3xkm	17.910,75
32.18.06	TRANSP. LOCAL DE MAT. BETUMINOSO	txkm	4.278,78
33.00.00	**DRENAGEM**		
33.01.00	**DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO E ROCHA**		
33.01.01	DRENO PROF. P/ CORTE EM SOLO C/TUBO	m	6.778,82
33.01.02	DRENO PROF. P/ CORTE ROCHA (0,40 X 0,50)	m	19.578,76
33.02.00	**BOCA DE SAÍDA DRENO PROFUNDO**		
33.02.01	BOCA DE SAÍDA DE DRENO PROFUNDO	un	36,00
33.05.03	SAIDA E DESCIDA D´ÁGUA EM CONC. SIMPLES	m	1.215,60
33.06.00	ESCAVAÇÃO MANUAL	m3	179,40
33.07.00	**CALHA DE SEÇÃO TRIANG. E TRAPEZOIDAL EM CONCRETO**		
33.07.01	CALHA TRIANG. EM CONCRETO (0,50X0,20)	m	2.286,40

OBRA ESTADO
VIN 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Ass. Fl. 07

33.08.00	**MEIO FIO**		
33.08.02	MEIO FIO SEM SARJETA	m	11.306,54
33.09.00	**CAIXA COLETORA EM CONCRETO**		
33.09.03	CAIXA COLETORA EM CONCRETO (D=1,00)	un	1,00
33.10.00	CONC. CICLOPICO P/ OBRAS DE PROTEÇÃO	m3	282,89
33.11.01	DRENO CEGO C/ ENCH. BRITA (1,0x,0,6)	m	1.885,10
33.14.00	COMPACTAÇAO MANUAL	m3	2.437,33
33.15.00	CORTA RIO (ESCAVAÇAO)	m3	9.143,02
33.25.00	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS	m3	11.195,64
34.00.00	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
34.01.00	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
34.01.03	BSTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	549,63
34.01.06	BDTC D=1,00M (ESCLUSIVE ESC. E REAT)	m	281,60
34.02.00	**BOCAS DE CONCRETO P/ BUEIRO TUBULAR**		
34.02.03	BSTC D=1,00M	un	54,00
34.02.06	BDTC D=1,00M	un	25,00
34.03.00	DEMOLIÇÃO DE CONC. SIMPLES	m3	896,04
35.00.00	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
35.04.00	**REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA E CONF. MANUAL DE TALUDE**		
35.04.01	REVEST. VEGETAL C/ SEMEADURA	m2	592.605,76
35.05.00	CONFORM. MANUAL DE TALUDE	m2	606.825,76
36.00.00	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
36.05.00	CERCA DE VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO	m	37.460,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
40.00.00	**SERVIÇOS PLELIMINARES**		
40.01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	vb	1,00
40.02.00	PLACA DA OBRA	m2	18,00
40.03.00	FERRAGEM DEPOSITADA	kg	242.500,95
41.00.00	**INFRA-ESTRUTURA**		
41.01.01	ESC. EM MAT. DE 1º CATEG.	m3	3.378,56
41.02.00	CONCRETO FCK=15MPA	m3	403,73
41.04.00	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	460,07
31.06.00	**TUBULÃO A CÉU ABERTO**		
41.06.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	420,12
41.07.00	**TUBULÃO A AR COMPRIMIDO**		
41.07.01	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	m3	322,77
41.07.02	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA	m3	368,13
41.07.03	ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 3ª CATEGORIA	m3	174,07
41.08.00	FORMA	m2	1.393,49
41,09,00	LASTRO DE PEDRA	m3	380,99
41.10.00	AÇO CA-50 A/B OU CA-60	kg	23.863,23
42.00.00	**MESO ESTRUTURA**		
42.01.00	FORMA	m2	434,40
42.02.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	53,35
42.03.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	5.147,44
43.00.00	**SUPER ESTRUTURA**		
43.03.00	CONCRETO FCK =18MPA	m3	1.513,51
43.04.00	AÇO CA-50 A/B OU CA/60	kg	178.415,28
43.05.00	FORMA	m2	5.683,18
43.06.00	**ESCORAMENTO**		
43.06.01	ESCORAMENTO CONVECIONAL	m3	12.843,91
44.00.00	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
44.05.00	DRENOS	un	50,00
44.06.00	NEOPRENE (1.5KG/DN³)	kg	152,44
44.08.00	DESFORMA DA MESO E SUPER-ESTRUTURA	m2	6.713,46

45.00.00	**TRANSPORTE**		
45.01.00	MATERIAL BÁSICO	t*km	797.495,99
45.03.00	COMERCIAL MATERIAL AGREGADO	m3xkm	230.379,31
45.04.00	EQUIPAMENTO EM GERAL	t*km	110.320,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos

Palmas-TO, 13 de abril de 1999.

Engª Marco Tulio Aires
Coordenador de Fiscalização

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA [illegible] ANOTADO
VIA [illegible]
Nº 302/2000
EXP. EM 23/03/2000
Aos [illegible] Fl. 06

Engª Adeuvaldo Pereira Jorge
Diretor de Construção e Fiscalização

Engª Ataíde de Oliveira
Diretor Geral do DERTINS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 618/96-CAT

PROTOCOLO.....: 9008/96

DESCRICAO DO SERVICO: SUPERVISAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM EXTENSAO DE 267,00 KM.

LOCAL DO SERVICO....: VARIAS LOCALIDADES DO ESTADO DE GOIAS

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS

FIRMA EXECUTORA.....: ONA S/A.-ENGENHARIA,COMERCIO E INDUSTRIA

RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL-OTON NASCIMENTO JUNIOR
CREA-895/D-GO
ENG.CIVIL-ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
CREA-5650/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELA CHEFIA DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELA ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAO DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO , CONFORME PORTARIA N.109/94 DE 15 DE JUNHO DE 1.994 .

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 16 DE MAIO DE 1996

VISTO:

CREA-GO
Engª. Civil Rosana Melo de L. Brandão
Assessora Técnica

CREA-GO
Marilucia do Socorro Carvalho
Chefe do SART's - Mat. 169

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DER-GO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CREA - GO.
CONFERE COM O ORIGINAL
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 618196 - AT
EXPEDIDA EM 16/05/96
FLS. 01

ATESTADO

Atestamos, à requerimento da parte interessda, inserido às folhas 02 do processo aqui protocolado sob No. 4.1-01256/96-01, que a firma ONA S/A - Engenharia, Comércio e Indústria, que tem como responsáveis técnicos o Eng. Oton Nascimento Junior e o Eng. André Marcos N. Rodrigues, prestou serviços de Supervisão (Consultoria) das obras de Pavimentação Asfáltica nos trechos:

GO. 206 - QUIRINÓPOLIS / CAÇÚ
GO. 305 - GOIANDIRA / CUMARI
GO. 112 - IACIARA / ALVORADA DO NORTE
GO. 210 - BURITI ALEGRE / ÁGUA LIMPA
BR. 070 - NOVA TRINDADE / APARECIDA DO RIO CLARO
BR. 070 - ITAPIRAPUÃ / JUSSARA
LIGAÇÃO - APARECIDA DE GOIÂNIA / NOVA FÁTIMA
GO. 430 - PLANALTINA / GO. 118

Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as medições contidas em nossos arquivos, bem como o contrato No. 234/92-PJ. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS, EM GOIÂNIA,** aos 15.05.1996, extraímos o presente atestado, que será assinado pelo Eng. Ataíde de Oliveira, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Eng. Ataíde de Oliveira
DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

Eng. Mario José Vilela
DIRETOR GERAL

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER-GO

A T E S T A D O

ATESTAMOS, a requerimento da parte interessada, inserido as folhas dois do processo aqui protocolado sob o número quatro ponto um traço dois mil quinhentos e cinquenta e dois barra oitenta e oito (4.1-2552/88), que a firma **OHA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, executou para este Departamento, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros: OTOM NASCIMENTO: CREA Nº 1171/D - MG 4a. Região, Engenheiro Supervisor/ Coordenador, e GILBERTO ROCHA SALGUEIRO: CREA Nº 062/D GO, Engenheiro Residente, à prestação de ASSESSORAMENTO na Supervisão dos serviços de Inplantação, Pavimentação e de Obras de Arte especiais das estradas alimentadoras, constantes do 1º Programa **DERGO/ BID** e das Vicinais do programa **BNDE**, numa extensão de 1.400 Km, conforme contrato nº 123/81- P.I, constante do processo nº 4.1-2577/81-3. Era o que tínhamos à atestar, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro JOACIR AFONSO VIEIRA. **DAMOS FÉ. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS**, EM GOIÂNIA, aos dez dias do mês de novembro de um mil novecentos e oitenta e oito (10/11/1988), extraímos o presente **ATESTADO**, que será assinado pelo Engenheiro Sílvio Curado Fróes, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Engº Sílvio Curado Fróes

DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

V I S T O:

Engº João Batista Alves

DIRETOR GERAL

AUTENTICAÇÃO

A fotocópia confere com o original apresentado (Prot. nº 02/82.)

Goiânia 03 / 11 / 1992

Cartório Reg. Civil 2ª Circunscrição

SUB - OFICIAL

Resolução Tribunal de Contas nº 570 - 11-2-82

PJ

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Procuradoria Judicial

DER-GO

16.12.81

D.P. 18/12/81

DO 09/02/82

CREA

CONTRATO NÚMERO 123/81 - PJ

CONTRATO DE EMPREITADA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS, E, DE OUTRO, A FIRMA ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORAMENTO NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS DAS ESTRADAS ALIMENTADORAS, CONSTANTES DO PROGRAMA DERGO/BID E DAS VICINAIS DO PROGRAMA BNDE, NO ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PREÂMBULO

1. CONTRATANTE - O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS, Autarquia criada pela Lei nº 727, de 14 de novembro de 1952, jurisdicionada à Secretaria de Transportes, por força da Lei nº 7.928, de 21 de maio de 1975, combinada com o Decreto nº 467, de 17 de junho de 1975, doravante denominado simplesmente DERGO, com sede à Av. Anhaguera, nº 7.364, na cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Engenheiro Civil Álvaro Razuk, assistido pelo Procurador Judicial, Advogado Sebastião Amadeu de Oliveira.

2. CONTRATADA - A firma ONA S/A - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA, adiante denominada simplesmente CONSULTORA, estabelecida com sede à Rua Martinho Nascimento nº 2, Setor Aeroviário, Goiânia, Estado de Goiás, neste ato representada pelo Sr. Oto Nascimento que assina como Repre

Processo nº 4.1-2577/81-3

Digitalizado com CamScanner

sentante Legal e pelo Engenheiro Civil, Fausto Nieri Moraes Sarmento, que assina como Responsável Técnico.

3. REGISTRO DA CONSULTORA -A CONSULTORA, está devidamente registrada no Cadastro Geral de Contribuintes no Ministério da Fazenda, sob o nº 01.277.193/0001-95, bem como no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 15a. Região, sob o nº 383/RF e, na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 52.145527-9, bem como no DERGO, conforme Cartão de Inscrição nº 113/81.

4. FUNDAMENTO LEGAL DA ADJUDICAÇÃO -A presente adjudicação decorre da Concorrência nº 045/81-CL.DO., realizada em 25 de setembro de 1981, convocada pelo Edital número 045/81-CL.DO., de 09 de setembro de 1981 (fls. 5/29), homologada pela Diretoria Geral do DERGO, conforme Despacho nº 292/81-DG, de 20 de outubro de 1981 (fls. 467), tudo constante do processo protocolado na sede deste Departamento, sob o nº 4.1-2577/81-3, que fica fazendo parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO E ANDAMENTO DOS SERVIÇOS

1. OBJETO -É objeto do presente contrato o fornecimento pela CONSULTORA de mão de obra, instalações, veículos e manutenção destinados aos serviços de Implantação, Pavimentação e de Obras de Artes Especiais das Rodovias Alimentadoras, constantes do Programa DERGO/BID e das vicinais do Programa BNDE. Estes Programas compreendem obras de implantação, pavimentação e construção de obras de artes

Digitalizado com CamScanner

especiais nos trechos e rodovias relacionadas no anexo I do Edital.

2. ANDAMENTO DOS SERVIÇOS - O andamento dos serviços obedecerá as instruções contidas no processo nº 4.1-2577/81-3, de 14 de setembro de 1981.

3. FORMA DE EXECUÇÃO - Os serviços serão executados sob a forma de de EMPREITADA, pelos preços constantes da proposta apresentada, obedecidos os manuais, normas e instruções em vigor no BID e BNDE. Qualquer alteração na sistemática estabelecida, com a respectiva justificativa, será primeiramente submetida à consideração do DER-GO, a quem caberá decidir sobre a orientação a ser adotada.

O DERGO se reserva o direito de paralisar ou suspender, em qualquer tempo, a execução dos serviços mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já realizados.

O licitante assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao DER-GO ou a terceiros por si ou seus representantes, na execução dos serviços contratados.

Qualquer elemento da equipe do Consultor, só poderá ser substituído por outro igual ou de maior capacidade e após prévia aprovação pela Diretoria de Obras. O DER-GO poderá solicitar à Consultora a substituição de qualquer elemento, cuja permanência no serviço seja julgada inconveniente.

O DERGO se reserva o Direito de, após à contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico auxiliar da firma vencedora se submeta a comprovação de suficiência a ser realizada pelo mesmo.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS E PAGAMENTOS

1. PREÇOS -Os serviços serão remunerados de acordo com a seguinte tabela:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	Q.TOTAL	PREÇO UNIT.	P. TOTAL
A	EQUIPE TÉCNICA					
A.1-	Engenheiro I	2	hxm	36	140.000	5.040.000,00
A.2-	Engenheiro II	3	hxm	54	100.000	5.400.000,00
A.3-	Técnico de Estradas	10	hxm	180	32.000	5.760.000,00
A.4-	Laboratorista	12	hxm	216	28.000	6.048.000,00
A.5-	Topógrafo	1	hxm	18	30.000	540.000,00
A.6-	Aux. Topografia	1	hxm	18	20.000	360.000,00
A.7-	Desenhista	3	hxm	54	28.000	1.512.000,00
A.8-	Chefe de Escritório	3	hxm	54	28.000	1.512.000,00
A.9-	Datilógrafo	4	hxm	72	16.500	1.188.000,00
A.10-	Motorista	3	hxm	54	16.500	891.000,00
A.11-	Atendente	3	hxm	54	10.000	540.000,00
A.12-	Servente	20	hxm	360	10.000	3.600.000,00
	TOTAL DO ITEM A				CR$	32.391.000,00
B.	ENCARGOS SOCIAIS					
	Taxa de 60% s/ item A	60	%	32.391.000		19.434.600,00
C.	OVER HEAD					
	Taxa de 35% s/ item A	35	%	32.391.000		11.336.850,00
D.	VIAGENS E DIÁRIAS					
	Para o interior			360	1.200	432.000,00
	Para a Capital			60	4.000	240.000,00
	TOTAL DO ITEM D				CR$	672.000,00

fls. 04

Digitalizado com CamScanner

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	QUANT.TOTAL	PREÇO UNIT.	TOTAL
E.	VEÍCULOS					
	VW - Brasília	3	Unxm	54	140.000	7.560.000,00
	VW - Kombi	2	Unxm	36	160.000	5.760.000,00
	TOTAL DO ITEM E				CR$	13.320.000,00
F.	INSTALAÇÕES					
	Escritórios Regionais	3	Unxm	54	25.000	1.350.000,00
	Residência Pessoal	5	Unxm	90	20.000	1.800.000,00
	TOTAL DO ITEM F				CR$	3.150.000,00
G.	IMPRESSOS EM GERAL	3	vb	54	30.000	1.620.000,00
H.	UTILIZAÇÃO MÓVEIS, MÁ					
	QUINAS E MANUT.ESCRIT.	3	vb	54	40.000	2.160.000,00
I.	DESPESAS FISCAIS					
	Taxa de 5% s/ itens					
	A+B+C+E+F+G+H	5	%	83.412.450		4.170.622,50
J.	REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO					
	Taxa de 10% s/itens	10	%	70.455.600		7.045.632,50
	TOTAL GERAL				CR$	95.300.632,50

2. FORMA DE PAGAMENTO -O pagamento dos serviços será efetuado na Tesouraria do DER-GO, em Goiânia, da seguinte forma:

2.1 -Uma parcela correspondente à Mobilização, no valor de CR1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) a ser paga após a assinatura e julgamento do contrato pelo Tribunal de Contas.

2.1 -Parcelas mensais, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, considerando-se as quantidades comprovadamente alocadas aos serviços, os pertinentes preços unitários e as taxas constantes da proposta de preços.

2.2.1-A partir da primeira parcela mensal, até a décima parcela mensal, inclusive, será deduzido do valor de cada parcela a preços iniciais determinados na forma do í-

Digitalizado com CamScanner

tem 2.2 o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da mobilização referida no ítem 2.1. a preços iniciais.

2.2.2- Os pagamentos serão efetuados contra a apresentação de fatura mensal, após a aprovação das respectivas medições mensais.

2.3- As despesas referentes a viagens e diárias, somente serão indenizadas, quando provenientes de deslocamento para atendimento dos serviços, desde que previamente autorizadas pela fiscalização do DER-GO e de conformidade com os valores apresentados na Proposta de Preços.

2.4- Serviços extraordinários somente serão indenizados quando previamente autorizados pelo DER-GO, após aprovação do Conselho Administrativo do DER-GO.

2.5- Os preços iniciais, determinados na forma dos itens, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e respectivos sub-ítens, estarão sujeitos a reajustamento de acordo com as disposições do Decreto-Lei nº 185 de 23.02.67 e alterações subsequentes, após conhecimento dos índices oficiais.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS

1. DE ÍNICIO - O prazo previsto para a realização deste trabalho é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias úteis contados a partir do 10º (décimo) dias após a emissão da Ordem de Serviço, pelo DER-GO.

Digitalizado com CamScanner

2.DE CONCLUSÃO -Expira após a conclusão dos serviços de construção dos trechos.

3.PRORROGAÇÃO -O prazo de conclusão poderá ser prorrogada por iniciativa do DERGO, a critério do Diretor Geral, fundado em conveniência administrativa, ou por solicitação da CONSULTORA, quando se verificar a interrupção dos trabalhos determinados por caso fortuito ou força maior, a critério da Diretoria do DERGO.

A prorrogação autorizada será anotada neste contrato pela Procuradoria Judicial, mediante comunicação escrita do Diretor Geral do DERGO.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO

1.VALOR E DOTAÇÃO -O valor deste contrato é de aproximadamente CR$162.300.632,50 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos mil, seiscentos e trinta e dois cruzeiros e cinquenta centavos) sendo: CR$95.300.632,50 (noventa e cinco milhões, trezentos mil e seiscentos e trinta e dois cruzeiros e cinquenta centavos) a preços iniciais e CR$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de cruzeiros) como previsão para reajustamento, tendo sido empenhada a importância de CR$23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) conforme Nota de Empenho nº 158.00.72, de 05.11.81.

A despesa deste contrato correrá à conta do elemento 530116688 531 5105 4110.00 - fonte 36. Despesa de Capital - Investimentos - Obras e Instalações, ficando o restante a ser empenhado nos exercícios seguintes.

Digitalizado com CamScanner

2.DE CONCLUSÃO -Expira após a conclusão dos serviços de construção dos trechos.

3.PRORROGAÇÃO -O prazo de conclusão poderá ser prorrogada por iniciativa do DERGO, a critério do Diretor Geral, fundado em conveniência administrativa, ou por solicitação da CONSULTORA, quando se verificar a interrupção dos trabalhos determinados por caso fortuito ou força maior, a critério da Diretoria do DERGO.

A prorrogação autorizada será anotada neste contrato pela Procuradoria Judicial, mediante comunicação escrita do Diretor Geral do DERGO.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO

1.VALOR E DOTAÇÃO -O valor deste contrato é de aproximadamente CR$162.300.632,50 (cento e sessenta e dois milhões, trezentos mil, seiscentos e trinta e dois cruzeiros e cinquenta centavos) sendo: CR$95.300.632,50 (noventa e cinco milhões, trezentos mil e seiscentos e trinta e dois cruzeiros e cinquenta centavos) a preços iniciais e CR$67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de cruzeiros) como previsão para reajustamento, tendo sido empenhada a importância de CR$23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) conforme Nota de Empenho nº 158.00.72, de 05.11.81.

A despesa deste contrato correrá à conta do elemento 530116688 531 5105 4110.00 - fonte 36. Despesa de Capital - Investimentos - Obras e Instalações, ficando o restante a ser empenhado nos exercícios seguintes.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEXTA - MULTAS

1. MULTAS - A CONSULTORA fica sujeita a multa de:

1- Quando a firma deixar de fornecer pessoal solicitado pelo DER-GO, de acordo com as Cláusulas previstas neste contrato: 0,2% sobre o valor do contrato;

2- Multas variáveis de 0,1 (um décimo por cento) a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, quando:

à- deixar de fornecer os serviços técnicos de sua responsabilidade;

b- não executar os serviços exatamente de acordo com os projetos, normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no BID e DER-GO;

c- informar inexatamente ao DER-GO sobre o andamento dos serviços contratados;

d- dificultar os trabalhos da fiscalização dos serviços pelo DER-GO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISSOLUÇÃO DO CONTRATO

1. RESILIÇÃO - O contrato poderá ser resilido unilateralmente pelo DERGO, ou bilateralmente, atendida sempre a conveniência administrativa.

2. RESOLUÇÃO - A critério do DERGO, caberá resolução do contrato, independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, quando a CONSULTORA:

a) Não cumprir qualquer de suas obrigações contratuais;

b) transferir, no todo ou em parte, os serviços, sem prévia e expressa autorização do DERGO.

420.

Digitalizado com CamScanner

3. INDENIZAÇÃO -Na hipótese dos itens 1 e 2 desta Cláusula, à CONSULTORA caberá receber o valor dos serviços executados e, além da perda da caução, ficará sujeita a evetual imposição de indenização por perdas e danos causados ao Órgão Contratante.

CLÁUSULA OITAVA - CAUÇÃO

1. INICIAL -Para garantia da assinatura deste contrato, a CONSULTORA depositou na Tesouraria do DERGO, caução inicial no valor de CR$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) em Ações da CELG conforme Guia de Recolhimento em Apólice nº C-518/81-A, de 21.09.81 (fls. 136), mais CR$1.123.006,32 (hum milhão, cento e vinte e três mil, seis cruzeiros e trinta e dois centavos) em Ações da CELG, conforme Guia de Recolhimento em Apólice nºC-679/81 - A , de 16.12.1981, fls.471.

2. REFORÇOS -A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, com importância correspondente a 5% (cinco por cento) das faturas pagas pelo DERGO.

A caução inicial e os respectivos reforços somente poderá ser levantados após 60 (sessenta) dias do término do contrato correspondente.

No caso de resolução contratual na forma do disposto na Cláusula Sétima deste contrato, reverterá ao DERGO, o valor da caução inicial e seus reforços.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA NONA - REGISTRO

1. REGISTRO - Reger-se-á este instrumento, no que for omisso, pelas disposições constantes do processo nº 4.1-2577/81-3, bem como pelos demais dados, projetos, especificações e detalhes do mesmo, entrando o contrato em vigor, logo após ser registrado perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, não se responsabilizando o DERGO por indenização alguma à EMPREITEIRA, se aquela Colenda Corte denegar-lhe o registro. Todavia, uma vez registrado, seus efeitos retroagirão à data da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

1. FORO - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o foro da cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, assinam este contrato os Representantes das partes, o Responsável Técnico da CONSULTORA e as duas Testemunhas abaixo nomeadas.

Eu, Divina Tânia da Silva, em exercício na Procuradoria Judicial do DERGO, o datilografei e assino por último.

PROCURADORIA JUDICIAL DO DER DE GOIÁS,

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Procuradoria Judicial

Fls.11

em Goiânia, aos dezesseis dias do mês de dezembro de um mil, novecentos e oitenta e um (16.12.1981)

Engº Álvaro Razuk
= DIRETOR GERAL DO DERGO=

Adv. Sebastião Amadeu de Oliveira
=PROCURADOR JUDICIAL DO DERGO=

Sr. Oto Nascimento
=CONSULTORA-REPRESENTANTE LEGAL

Engº Fausto Nieri M. Sarmento
=CONSULTORA-RESPONSÁVEL TÉCNICO=

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Divina Tânia da Silva
=FUNCIONÁRIA=

Processo nº 4.1-2577/81- 3

Digitalizado com CamScanner

ENDEREÇO DO R T.:

Ministério do Trabalho
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA — ESTADO DE GOIÁS

C. R. E. A. — GO
Protocolo Geral Nº. 55241-
OBRA 82

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)

OBJETO DO CONTRATO CUJA RESPONSABILIDADE SE ANOTA:

FRENTE

1 — Atividade Técnica: Consultoria de Engenharia
2 — Natureza da Obra ou Serviço: Asses. Sup. dos Serv. de Implantação, Pavimentação e O.A.E
3 — Quantificação da Obra ou Serviço: 487,1 km
Área
4 — Local: Rua (Av) Vide verso — Quadra
Lote — Setor — Cidade
5 — Valor: Cr$ 162.300.632,50
6 — Regime de Trabalho: Empreitada

CREA-GO
ANOT. - SE.
21 MAI 1982
Assessor Técnico

CREA-15ª Região
Doc. nº 3.184.152

7 — CONTRATANTE:
Nome do Proprietário: Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás - DER-GO
Endereço: Av. Anhanguera, 7.364 - S. Aeroviário, Goiânia-Go.
Assinatura: Carlos Mauro de Oliveira Pádua — Diretor de Obras — CPF CGC 02.358.786/0001-49

8 — CONTRATADO:
Nome da Empresa: CNA S/A - Engª Comércio e Indústria — CGC 01.277.193/0001-95
R.T. p/ Empresa: Oton Nascimento — Ass.
Título Profissional: Engenheiro Civil e de Minas — CREA 1.171/D-GO
R.T. p/ Obra/Serviço: Oton Nascimento — CPF 002544661-87
Título Profissional: Engenheiro Civil e de Minas — CREA 1.171/D-GO
Honorários: Cr$ Sócio-proprietário — Ass.
9 — Taxas: Cr$ 144.403,00

Autenticação Mecânica: 13 34.400.0[illegible]

CREA-GO
Fls. 113

VERSO

Rodovia	GO-320	Paraúna-Jandaia-BR-060	- 56,[illegible] km
"	GO-320	BR-060-Edéia	- 22,3 km
"	GO-320	Edéia-Rio dos Bois	- 34,0 km
"	GO-320	Joviânia-Goiatuba	- 51,3 km
"	GO-164	Quirinópolis-Nova Paramaiguara	- 65,0 km
"	GO-174	Rio Verde-Montividiu	- 47,7 km
"	GO-194	BR-364-Portelândia	- 1,6 km
"	GO-206	Cach. Dourada-Acerindonópolis	- 24,2 km
"	GO-139	Caldas Novas-Corumbaíba	- 52,5 km
"	GO-210	Corumbaíba-Goiandira	- 61,0 km
"	GO-413	Piracanjuba-Caldas Novas	- 63,1 km
		TOTAL	487,1 km

003484

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao solicitado no processo 41011/2024, que, revendo os assentamentos e documentos existentes no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA-GO), constatamos o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, **microfilmada**, de Elaboração de Projeto final de engenharia, em nome do Engenheiro Civil e De Minas Oton Nascimento, CREA 1171/D-MG, e Engenheiro Civil Oton Nascimento Júnior, CREA 895/D-GO, conforme os dados do microfilme da ART abaixo discriminados.

ART:

1) – ATIVIDADE TÉCNICA:	ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL DE ENGENHARIA, NAS SEGUINTES RODOVIAS: GO. 154 – TRECHO: ARAGUAÇU – BARREIRA DO PIQUI COM EXTENSÃO DE 113,0 KM; GO. 278 – TRECHO: PRESIDENTE KENNEDY – ITAPORÃ DE GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 27,0 KM; GO. 230 – TRECHO: ITAPURANGA – CAIÇARA, COM EXTENSÃO DE 27,5 KM.
2) – PROPRIETÁRIO:	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS - DERGO
3) – REGIME DO TRABALHO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
4) – LOCAL DO SERVIÇO:	TRECHOS ACIMA ESPECIFICADOS
5) – VALOR DO SERVIÇO:	CR$ 3.266.250,40(TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)
6) – AUTOR DO PROJETO:	NOME: ONA S.A. - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: OTON NASCIMENTO, CARTEIRA Nº 1171/D – CREA 4A REGIÃO TÍTULOS: ENGENHEIRO CIVIL E DE MINAS – CPF Nº 002644661-87 OTON NASCIMENTO JÚNIOR CARTEIRA Nº 895/D - CREA 15A REGIÃO TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL – CPF Nº 081350101-68
7) – HONORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS:	FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
8) – DATA DA ANOTAÇÃO:	27/03/1978
9) – OBSERVAÇÃO:	OS SERVIÇOS SUPRA DECORREM DO

RUA 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

Scanned with ACE Scanner

	CONTRATO FIRMADO EM 26 DE DEZEMBRO DE 1.977 ENTRE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS E ONA S.A. - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
10) – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	OTON NASCIMENTO – OTON NASCIMENTO JÚNIOR

Observações: A presente declaração é válida por prazo indeterminado e atesta tão somente o registro no Conselho de obras/serviços, não significando que a(s) obra(s)/serviço(s) foi(ram) executada(s).

Goiânia, 04 de junho de 2024.

Visto:

Diego Borges de Oliveira
Analista de Área
Matr.: 1102
CREA-GO

RUA 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200
www.creago.org.br

Scanned with ACE Scanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **12596/2024** Validade: **01/07/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ONA S/A - ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA

Fantasia: ONA

Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada

Capital Social: R$ 11.358.939,70 CNPJ: 01.277.193/0001-95

Registro: 383/RF Registro no Crea-GO: 12/03/1974

ENDEREÇO

Rua Martinho Nascimento N.º: 2

CEP: 74435060 Bairro: Aeroviario

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL EM SEUS MULTIPLOS RAMOS: CONSTRUCOES DEEDIFICIOS, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, OBRAS DEGRANDE PORTE, INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFORMA E MANUTENCAODE ESTRADAS, ASFALTOS, EDIFICACOES, FERROVIAS E OBRAS DE ARTE.- SERVICOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PROJETOS NOS RAMOS DE :ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA HIDRAULICA, ENGENHARIA AGRONOMICA, PLANEJAMENTOREGIONAL, ENGENHARIA DE ESTRADAS E TRANSPORTES E PROJETOS DE IRRIGACAO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LEONARDO REIS LOUSA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 25/04/1996 RNP: 1001475925

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

OTON NASCIMENTO JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 21/12/2000 RNP: 1002341833

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CLAUDIUS VINICIUS M WAGNER

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 12/08/2010 RNP: 1008736244

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

THIAGO DE LIMA TELES

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Geoprocessamento

Data de Admissão: 25/04/2016 RNP: 1010280481

Artigo 7° da Resolução do Confea n° 218/73, sem prejuízo das atribuições constantes nos artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, exceto: portos, rios e canais., ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA e NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

RONALDO DE FREITAS SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 10/06/2022 RNP: 0703927752

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS e CANAIS)

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 18/06/2024 09:50:59.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **2b3ae766**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78180/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: OTON NASCIMENTO JUNIOR
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1002341833 CPF: ***.350.10*-**
Número da Carteira: 895/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 21/12/1973 Data de Registro no Crea-GO: 18/06/1975

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 21/12/1973 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 14/06/2024 17:16:49.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **5318b2a0**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **145457/2024** Validade: **25/06/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

Fantasia: DELANO CAVALCANTI CALIXTO - ME

Natureza Jurídica: Não informado

Capital Social: R$ 3.500.000,00 CNPJ: 01.061.639/0001-40

Registro: 11639/RF Registro no Crea-GO: 09/04/2007

ENDEREÇO

Avenida T 4 A e S Lote A 176 QD: 169 LT: 01

CEP: 74230030 Bairro: Bueno

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

1) SERVICOS DE ESTUDO, PROJETOS, EXECUCAO, CONTROLE DE QUALIDADE ESUPERVISAO EM EDIFICACOES RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, DE OBRAS DE ARTESESPECIAIS, DE IRRIGACAO E DRENAGEM, DE SANEAMENTO, DE REGULARIZACAO DEVAZOES E DE DISPOSITIVO DE CONTENCAO; 2) SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAOE OPERACAO DE EDIFICIOS, RODOVIAS, FERROVIAS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; 3) IND. DA CONSTRUCAO CIVIL; 4) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; 5) CURSOSDE ENGENHARIA E INFORMATICA; 6) EDUCACAO SUPERIOR, POS GRADUACAO E EXTENSAO;7) EDUCACAO DE ENSINO MEDIO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 09/04/2007 RNP: 0708148530

RES 218/73 ART 07

THEONICE GOMES DE JESUS

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 10/12/2012 RNP: 0807403059

ARTIGO 7 RESOLUCAO 218/73 e DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2024 10:02:03.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **8cb2ea4c**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78645/2024** Validade: **25/06/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: DELANO CAVALCANTI CALIXTO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0708148530 CPF: ***.413.78*-**
Número da Carteira: 4119/D-DF Crea de Origem: DF
Data de Registro no CONFEA: 19/12/1980 Data de Registro no Crea-GO: 24/11/1981

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/12/1980 Situação: Definitivo
Atribuições: RES 218/73 ART 07

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 27/03/2024 10:00:42.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **87a3c911**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **287587/2024** Validade: **01/07/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Fantasia: ARCON

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 1.000.000,00 CNPJ: 06.158.623/0001-73

Registro: 10746/RF Registro no Crea-GO: 07/10/2005

ENDEREÇO

Rua 89 N.º: 442

CEP: 74093140 Bairro: Sul

Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DEMANEIRA GERAL; DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESTUDOS, AVALIACOES, PERICIASTECNICAS E OUTROS SERVICOS DE ENGENHARIA; SUPERVISAO, FISCALIZACAO,ADMINISTRACAO E/OU EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA; COMERCIO, ALUGUEL EARRENDAMENTO DE EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS, PRODUTOS E SERVICOS NAS AREAS DEENGENHARIA E COMPUTACAO, BEM COMO A REPRESENTACAO DE OUTRAS EMPRESAS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ROBERTO ARCESIO N RODRIGUES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 07/10/2005 RNP: 1003183840

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 07/10/2005 RNP: 1001461983

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

HELOISA ALVES FERREIRA

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 18/04/2018 RNP: 1003183697

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/06/2024 18:23:22.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **44a1104b**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78385/2024** Validade: **01/07/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ROBERTO ARCESIO N RODRIGUES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1003183840 CPF: ***.093.00*-**
Número da Carteira: 6599/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 12/03/1993 Data de Registro no Crea-GO: 12/03/1993

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (3/6)
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/03/1993 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/06/2024 18:18:47.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **337c648c**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **78898/2024** Validade: **01/07/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1001461983 CPF: ***.850.36*-**
Número da Carteira: 5650/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 19/03/1990 Data de Registro no Crea-GO: 19/03/1990

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (3/6)
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 19/03/1990 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/06/2024 18:16:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **29ba0a5a**


AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL Nº 016/2024 – CONCORRÊNCIA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CONSÓRCIO GOIANO, constituído pela empresas: **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.277.193/0001-95, neste ato representada por seu Presidente Administrador o Sr. **Oton Nascimento Júnior,** brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68, **DELANO CAVALCANTI CALIXTO,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 01.061.639/0001-40, neste ato representada por seu sócio o Sr. **Delano Cavalcanti Calixto**, brasileiro, divorciado, engenheiro, CREA nº 4119/D-DF, portador da Cédula de Identidade n.º 514418 SSP/GO e CPF n.º 152.413.781-20, **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 6.158.623/0001-73, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. **ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES,** brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Goiânia/GO, 17 de Junho de 2024.




ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

OTON NASCIMENTO JÚNIOR



DELANO CAVALCANTI CALIXTO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO



LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA


ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL Nº 016/2024 – CONCORRÊNCIA

DECLARAÇÃO

CONSÓRCIO GOIANO, constituído pela empresas: **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.277.193/0001-95, neste ato representada por seu Presidente Administrador o Sr. **Oton Nascimento Júnior,** brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68, **DELANO CAVALCANTI CALIXTO,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 01.061.639/0001-40, neste ato representada por seu sócio o Sr. **Delano Cavalcanti Calixto**, brasileiro, divorciado, engenheiro, CREA nº 4119/D-DF, portador da Cédula de Identidade n.º 514418 SSP/GO e CPF n.º 152.413.781-20, **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 6.158.623/0001-73, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. **ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES,** brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49, DECLARA, que os equipamentos/veículos necessários para a supervisão dos serviços, deque trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação

Goiânia/GO, 17 de Junho de 2024.




ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Oton Nascimento Júnior



DELANO CAVALCANTI CALIXTO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO



LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL Nº 016/2024 – CONCORRÊNCIA

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONSÓRCIO GOIANO, constituído pela empresas: **ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.277.193/0001-95, neste ato representada por seu Presidente Administrador o Sr. **Oton Nascimento Júnior,** brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Goiânia – GO, em 21/06/1952, residente na Rua Recife nº 330, Vila João Vaz, Goiânia – GO, CEP 74.445-220, C. I RG 895 D CREA/GO e CPF/MF 081.350.101-68, **DELANO CAVALCANTI CALIXTO,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 01.061.639/0001-40, neste ato representada por seu sócio o Sr. **Delano Cavalcanti Calixto**, brasileiro, divorciado, engenheiro, CREA nº 4119/D-DF, portador da Cédula de Identidade n.º 514418 SSP/GO e CPF n.º 152.413.781-20, **LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob n° 6.158.623/0001-73, neste ato representada por seu Representante Legal, o Sr. **ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES,** brasileiro, natural da cidade de Goiânia – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27/10/1970, residente e domiciliado na Rua T 64, n. 1227, Apto. 700, Ed. Kalipso, Setor Bueno, CEP: 74.230-110 Goiânia – GO, CI 6599/D, expedida pelo CREA-GO, CPF 520.093.001-49, INDICA os seguintes profissionais especialistas com suas funções, e o nível de experiência:

1 - COORDENADOR GERAL:

OTON NASCIMENTO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 895/D-GO
Data de Registro no Crea-GO: 18/06/1975

2 - ENGENHEIRO SÊNIOR (TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO/ DUPLICAÇÃO)

DELANO CAVALCANTI CALIXTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 4119/D-DF
Data de Registro no Crea-GO: 24/11/1981

3 - ENGENHEIRO SÊNIOR (OBRA DE ARTE ESPECIAL - OAE)

ANDRE MARCOS NASCIMENTO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 5650/D-GO
Data de Registro no Crea-GO: 19/03/1990

4 - ENGENHEIRO SÊNIOR (RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA)

ROBERTO ARCESIO N RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 6599/D-GO
Data de Registro no Crea-GO: 12/03/1993

Goiânia/GO, 17 de Junho de 2024.




_____

ONA S/A ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
OTON NASCIMENTO JÚNIOR



DELANO CAVALCANTI CALIXTO

DELANO CAVALCANTI CALIXTO



LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

ROBERTO ARCESIO NASCIMENTO RODRIGUES