



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS MELHORIAS FUNCIONAIS NA RODOVIA GO-237, TRECHO NOSSA SENHORA DA ABÁDIA DO MUQUÊM / ENTR. BR-080/153 (URUAÇU), GO-156, TRECHO: ENTR. GO-336 INÍCIO PERÍMETRO URBANO (CRIXÁS) / ENTR. GO-347 (CRIXÁS), GO-347, TRECHO: ENTR. GO-156 / ENTR. GO-154, GO-154, TRECHO: INÍCIO PERÍMETRO URBANO (SANTA TEREZINHA DE GOIÁS) / ENTR. GO-459 E GO-336, TRECHO: ENTR. BR-153 / ENTR. GO-154 (LTAPACT), COM EXTENSÃO TOTAL DE 260,51 KM.

ÍNDICE

HABILITAÇÃO

Procuração e Documentos Pessoais do Procurador 003

6.15 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.15.2 Contrato Social consolidado e Documentos dos Sócios 007

6.16 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.16.5.1 Capacitação Técnica-Profissional e Operacional 023

Certidão de Registro no CREA-GO 227

6.17 - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.17.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 267

6.17.2 Prova de Inscrição no Cadastro Estadual e Municipal 268

6.17.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 270

6.17.4 Prova de Regularidade relativa ao FGTS 273

6.17.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 274

Declaração de Atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da CF 275

6.18 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.18.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, e Recuperação Judicial 276

6.18.4 Balanço Patrimonial 2022 e 2023, Patrimônio Líquido 292

Cálculo demonstrativo dos índices LG, SG, LC 2022 e 2023 301

Declarações 303

Apólice de Seguro Garantia 307

Termo de encerramento 317

Escreventes

Angélica Moraes Abdala
Bel. Isabela Sousa Almeida
Cláudio Silva Angelo de Moraes
Bel. Douglas Dias Braz Correa
Ezequiel da Silva Carvalho
Bel. Jorge Marques Salomão
Bruno Rossi Lacerda Teles de Menezes

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
5º TABELIONATO DE NOTAS

PROF. JOVENY SEBASTIÃO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
Tabellão

BEL PEDRO AUGUSTO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
Tabellão Substituto



Bel. Vicente Lopes da Rocha
Bel. Priscila Valente Nascimento
Leonardo Silveira de Araújo
Márcus Rodrigues Carvalho
Bel. Nilson
Bel. Stéphane da Costa
Thiago Mauricio de Souza Assis

Livro 02181-P
TRASLADO

Folhas 157/158
Pág. 001

5º TABELIONATO DE NOTAS
Stéphane da C. Castro Silva
Escrevente

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
A FAVOR DE
ELSON AMERICO PEREIRA
NA FORMA ABAIXO DECLARADA.-

SAIBAM QUANTOS este Público Instrumento de Procuração

bastante virem que aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, (02/01/2024) nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, perante mim, Stéphane da Costa Castro Silva, Escrevente, compareceu como outorgante a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob nº **00.237.518/0001-43**, com sede à Avenida São Francisco, nº 271, Santa Genoveva em Goiânia-GO, neste ato representada por seu SÓCIO ADMINISTRADOR o Sr. o Sr. **AIRES SANTOS CORREA**, brasileiro, nascido em 18/09/1950, filho de Averaldo Correa de Sousa e Ana Vitalina Dos Santos Sousa, casado, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº **19.448/D/CREA/MG**, expedida em 30/06/1979, inscrito no CPF/MF sob nº **069.018.161-20**, residente e domiciliado à Rua Alameda Das Sibipirunas, Qd. 38d, Lt. 02, Residencial Aldeia do Vale, Cep 74.680-510, Goiânia-GO, email: não consta; pessoa reconhecida como a própria de que trato, de cuja identidade e capacidade jurídica à vista de seus documentos pessoais, dou fé. Então, pelo outorgante me foi dito que por este instrumento e na melhor forma da lei, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **ELSON AMERICO PEREIRA**, brasileiro, nascido em 17/02/1977, filho de Gaspar Americo Pereira e Maria Lurdes Pereira, divorciado, maior e capaz, técnico em estradas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **00447193032/DETRAN/GO**, portador da Cédula de Identidade nº **45749/MTE/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **844.010.011-68**, residente e domiciliado à Avenida São Francisco, nº 273, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO, email: **elson.americo@caiapo.com.br** (dados fornecidos por declaração); representar a outorgante perante a **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA/GO**, podendo para tanto, participar de licitações e concorrências públicas ou particulares, sujeitas a qualquer condição ou modalidade, convites, pregão eletrônico, pregão presencial, tomada de preços e assembleias gerais, formalizar processos em habilitações, requerer, acompanhar, discordar dos resultados, lançar protestos, interpor recursos, efetivar cadastramento da firma como fornecedora de entidades públicas ou particulares, assinar contratos de prestação de serviços, dar lances, formalizar processos, habilitar, requerer e assinar todos e quaisquer documentos e propostas necessárias, efetuar cobranças, concordar ou discordar, transigir, desistir, prestar declarações, produzir provas, alegar

Rua 115 n. 1493

Página 1

Selo digital 01132401022849223490002 consulte em <https://portal-extrajudicial.go.jus.br> Continua na Página

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-111 Fone: (62) 4006-0423
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.045-9 - E-mail: cadastro@caiapo.com.br

CAIAPÓ
CONSTRUTORA

Escrevente0033

Capa0162911
Protocolo00257275º TABELIONATO DE NOTAS
Stéphane da C. Castro Silva
EscreventeLivro02181-P
TRASLADOFolhas157/158
Pág.002

representar perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e entidades particulares, e mais, se for necessário, praticar quaisquer outros atos indispensáveis ao fim supra citado, a que tudo dará, por bom, firme e valioso, **NÃO PODENDO SUBSTABELECER.**

PRAZO DE VALIDADE: ESTE INSTRUMENTO TERÁ VALIDADE ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024. Feito sob minuta fornecida pelo(a) outorgante, assumindo o(a)(s) mesmo(a)(s) outorgante(s) total responsabilidade sobre as informações prestadas, bem como qualquer erro material ou incorreção, isentando estas Notas de quaisquer responsabilidades civil ou criminal. E de como assim o disse pediu-me que lhe tomasse esta procuração, que aceita, outorga e assina. (dados fornecidos por declaração, assumindo o(a)(s) outorgante(s) total responsabilidade por sua veracidade e exatidão). Foram dispensadas as Testemunhas conforme o permissivo da Lei 6.952 de 06/11/81. Taxa Judiciária recolhida por verba. Eu, Stéphane da Costa Castro Silva, Escrevente, a digitei, dou fé e assino. Emolumentos: R\$66,63; Taxa Judiciária: R\$18,29; Fundos Estaduais: R\$14,16, ISS: R\$3,33. I – 10% (dez por cento) para o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FUNDESP/PJ, instituído pela Lei estadual nº 12.986, de 31 de dezembro de 1996; R\$ 6,663; V – 3% (três por cento) para o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional do Ministério Público do Estado de Goiás – FUNEMP/GO; R\$ 1,998; VI – 3% (três por cento) para o Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos Praticados pelos Notários e Registradores e de Complementação da Receita Mínima das Serventias Deficitárias – FUNCOMP; R\$ 1,998; VII – 2% (dois por cento) para o Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça; R\$ 1,332; VIII - 2% (dois por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado – FUNPROGE; R\$ 1,332; IX - 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FUNDEPEG; R\$ 0,832. (aa.) CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, AIRES SANTOS CORREA, SOCIO ADMINISTRADOR da Outorgante. Stéphane da Costa Castro Silva, Escrevente. Emolumentos: R\$66,63; Taxa Judiciária: R\$18,29; Fundos Estaduais: R\$14,16, ISS: R\$3,33. I – 10% (dez por cento) para o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FUNDESP/PJ, instituído pela Lei estadual nº 12.986, de 31 de dezembro de 1996; R\$ 6,663; V – 3% (três por cento) para o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional do Ministério Público do Estado de Goiás – FUNEMP/GO; R\$ 1,998; VI – 3% (três por cento) para o Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos Praticados pelos Notários e Registradores e de Complementação da Receita Mínima das Serventias Deficitárias – FUNCOMP; R\$ 1,998; VII

Página 2

Selo digital 01132401022849223490002 consulte em <https://portal-extrajudicial.tgo.jus.br>

Continua na Página 3



Escreventes

Angélica Moraes Abdala
Bel. Isabela Sousa Almeida
Cláudio Silva Angelino
Bel. Douglas Dias Braz Correa
Ezequiel da Silva Carvalho
Bel. Jorge Marques Salomão
Bruno Rossi Lacerda Teles de Menezes

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
5º TABELIONATO DE NOTAS

PROF. JOVENEY SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabellão

BEL. PEDRO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabellão Substituto

Bel. Vicente Lopes da Rocha
Bel. Priscila Valente Nascimento
Leonardo Silva de Araújo
Maurício de Souza Carvalho

Bel. Nilson Cesar Dantas
Bel. Stephane da Costa
Thiago Mauricio de Souza Assis

5º TABELIONATO DE NOTAS
Stephane da C. Castro Silva
Escrevente

Livro 02181-P
TRASLADO

Folhas 157/158
Pág. 003

- 2% (dois por cento) para o Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça; R\$ 1,332; VIII - 2% (dois por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado - FUNPROGE; R\$ 1,332; IX - 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FUNDEPEG; R\$ 0,832 Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Teste da Verdade

Stephane da Costa Castro Silva
Escrevente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º E 3º NOME E SOBRENOME
ELSON AMERICO PEREIRA

1ª HABILITAÇÃO
03/12/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
17/02/1977, GOIANIA, GO

4a DATA EMISSÃO
19/08/2022

4b VALIDADE
19/08/2032

ACC **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
45749 MTE GO

4d CPF
844.010.011-68

5 Nº REGISTRO
00447193032

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
GASPAR AMERICO PEREIRA

MARIA LURDES PEREIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

LOCAL
GOIANIA, GO

34643096156
GO159623944

GOIÁS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2 e 3. Nome « Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Autorização de Conduzir - 3. Data e local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data e Local de Nascimento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / Data de Emissão - 4b. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Emissora - 4d. CPF - 5. Categoria / Categories / Categoria - 6. Permissão de Conduzir / Driving License Number / Número de Permissão de Conduzir - 7. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observações - Local / Place / Localidade

I<BRA004471930<323<<<<<<<<<<
7702174M3208195BRA<<<<<<<<<2
ELSON<<AMERICO<PEREIRA<<<<<<<



RERRATIFICAÇÃO DA 36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
CNPJ/MF Nº 00.237.518/0001-43
NIRE 52.2.0028240.1

Ementa:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Sócios

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.200.282.401. GO, resolveram, de comum acordo, fazer a seguinte rerratificação da 36ª alteração contratual da sociedade Construtora Caiapó Ltda., na qual terá a seguinte modificação:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Resolvem rerratificar a 36ª alteração contratual chancelada na JUCEG em 15/02/24, nº 20240442059, devido ao fato de não ter informado a filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-

560, desta forma passa a 36ª alteração contratual da sociedade CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., ser redigida da seguinte maneira:

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

Neste sentido, fica aprovado um novo Contrato Social para a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, que se encontra abaixo consolidado, em conformidade com o Código Civil, com as Leis nº 13.874/2019 e 14.451/2022 e com a Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial ("IN/DREI") nº 88/2022.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas

("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, tendo como nome fantasia **CONSTRUTORA CAIAPÓ**.

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem sede e foro na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, podendo criar ou extinguir filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do país ou no exterior.

Parágrafo único: As filiais, agências e escritórios serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto social:

- ✓ Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e especiais, obras de saneamento, conservação e manutenção de estradas, execução de obras civis;
- ✓ Conservação e manutenção de estradas;
- ✓ Locação de máquinas, equipamentos e veículos;
- ✓ Locação de Imóveis;
- ✓ Compra e venda de imóveis e móveis;
- ✓ Participação no capital, bens ou lucros de outras empresas coligadas ou controladora, de qualquer ramo ou natureza jurídica, no país ou no exterior;
- ✓ Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- ✓ Holdings de instituições não financeiras;
- ✓ Serviços de Engenharia;

DO PRAZO

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 05/02/1981 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª – O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, é de **R\$ 110.000.000,00** (cento e dez milhões de reais), dividido em **110.000.000** (cento e dez mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AÍRES SANTOS CORREA	55.000.000	55.000.000,00	50%
JOSÉ RUBENS PANIAGO	55.000.000	55.000.000,00	50%
TOTAL	110.000.000	110.000.000,00	100%

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/02).

Parágrafo segundo: No caso de aumento do capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quarto: É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.

Parágrafo quinto: Será expressamente admitida a instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 6ª – A sociedade é administrada pelos sócios **AÍRES SANTOS CORREA** e **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, que se incumbem de praticar todos os atos e operações referentes aos objetivos da sociedade, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, sendo que os sócios representarão a sociedade isoladamente, com exceção dos itens (c), (d), (e) e (h) previstos na Cláusula 7ª, abaixo, no qual os sócios obrigatoriamente deverão assinar em conjunto.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de falecimento, ausência, falta, impedimento ou incapacidade civil declarada judicialmente de qualquer um dos administradores sócios, o sócio remanescente acumulará as suas funções, mantendo-se como único administrador da sociedade.

Parágrafo segundo: É vedado aos administradores a concessão de avais, endossos e fianças em negócios estranhos ao objeto e aos interesses sociais.

Parágrafo terceiro: Os administradores poderão nomear procuradores para representar a sociedade, especificando os poderes outorgados e o prazo de validade da procuração, exceção feita às procurações *ad judicia*, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª – Incumbe aos administradores, sem prejuízo de outras funções legais a prática dos seguintes atos e operações:

- a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;
- b) Administrar e gerir os negócios sociais com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, representando a sociedade junto aos órgãos governamentais, repartições e autarquias, empresas públicas, privadas ou de economia mista, nas esferas federal, estadual ou municipal e cartórios de protestos em todas as suas secções;
- c) Abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades normais da sociedade;
- d) Adquirir, em nome da sociedade, bens imóveis e móveis, além de ações e quotas;
- e) Conceder avais, endossos, fianças e hipotecas em favor de terceiros;
- f) Receber e dar quitação de quantias ou valores;
- g) Desistir, concordar, transigir, quitar ou fazer acordo sobre quaisquer direitos ou obrigações que envolvam os interesses sociais;
- h) Assumir, em nome da sociedade, quaisquer obrigações ou responsabilidades, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos ou contratos públicos ou particulares;
- i) Contrair empréstimo para e em nome da sociedade;
- j) Representar a sociedade junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas as suas carteiras, bem como perante o Banco Central do Brasil e a Bolsa de Valores; e
- k) Todos os demais poderes necessários para efetivar o objeto social.

CLÁUSULA 8ª – Serão admitidos administradores não sócios, os quais deverão ser nomeados por resolução dos sócios representantes da maioria do capital social e terão seus poderes e funções definidas no ato da nomeação, que ocorrerá através de alteração contratual, assinando em conjunto ou no mínimo com um sócio administrador.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores, sócios ou não sócios, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão dos sócios.

CLÁUSULA 10ª – O mandato do administrador, sócio ou não sócio, poderá cessar por renúncia ou destituição por vontade dos sócios.

Parágrafo único: No caso de renúncia de administrador, sócio ou não sócio, esta só se tornará eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro público.

DAS REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 11ª – Os sócios reunir-se-ão quando necessário mediante a convocação de qualquer um deles, através de carta registrada ou por qualquer meio eletrônico com aviso de recebimento, com 08 (oito) dias de antecedência, devendo tal convocação especificar o dia, a hora, o local da reunião e a ordem do dia.

Parágrafo primeiro: As reuniões poderão ser presenciais, semipresenciais ou digitais, nas quais os detentores do poder de voto poderão participar e votar à distância, por meio de boletim de voto à distância ou mediante atuação remota por sistema eletrônico, nos termos do disposto na regulamentação aplicável.

Parágrafo segundo: É direito de qualquer sócio exigir que a reunião convocada exclusivamente em caráter presencial seja convertida em caráter semipresencial ou digital. Este requerimento deverá ser feito pelo sócio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e as informações de acesso ao meio eletrônico lhe deverão ser entregues com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, ambos contados com relação ao horário de realização da reunião.

Parágrafo terceiro: Em caso de reunião semipresencial ou digital, poderá ocorrer a sua gravação, desde que haja a aprovação, de forma unânime, por todos os sócios presentes na reunião.

Parágrafo quarto: Das reuniões se lavrará ata e as deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação da maioria do capital social, salvo *quórum* legal ou contratual específico.

Parágrafo quinto: Os sócios poderão ser representados por outros sócios ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes aqueles sócios que derem seu voto por qualquer forma escrita.

Parágrafo sexto: Dispensa de convocação. As reuniões de sócios poderão se instalar e validamente deliberar, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no *caput* desta cláusula, se estiverem presentes os sócios representando a totalidade do capital social, ou se todos se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo sétimo: Salvo em relação a Reunião Geral Anual, prevista na cláusula abaixo, qualquer sócio poderá requerer a postergação de uma reunião de sócio por até 15 (quinze) dias, desde que tal requerimento seja feito mediante comunicação formal, entregue de forma inequívoca em até 2 (dois) dias após o recebimento da convocação de que trata o *caput*.

CLÁUSULA 12ª – Sem prejuízo da realização das reuniões previstas na cláusula antecedente, realizar-se-á, obrigatoriamente, nos 04 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, uma Reunião Geral Anual, para deliberar sobre as seguintes matérias:

- a) Aprovação de contas da administração, incluindo, mas não se limitando à inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício;
- b) Destinação dos lucros líquidos apurados;
- c) Designação de administradores, se aplicável; e
- d) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica

Parágrafo primeiro: Aplicam-se à Reunião Geral Anual todas as disposições relativas às reuniões de sócios, inclusive aquelas relacionadas à dispensa das formalidades de convocação.

Parágrafo segundo: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Reunião Geral Anual, os documentos relacionados na alínea “a” do *caput*, deverão ser postos à disposição dos sócios que não exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento.

CLÁUSULA 13ª – Dispensa de reunião. As reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do §3º do art. 1.072 do Código Civil.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 14ª – Em conformidade com o disposto no artigo 1.076, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.451/2022, dependem da aprovação dos sócios quotistas, com direito a voto, representando a maioria do capital social, as seguintes matérias:

- a) Eleição e destituição de administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
- b) Modo de remuneração do(s) administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
- c) Pedido de recuperação judicial;
- d) Aprovação de contas da administração;
- e) Exclusão de sócio remisso e/ou por justa causa;
- f) Abertura e encerramento de filiais, escritórios e agências;
- g) Destinação dos lucros líquidos apurados;
- h) Modificação do contrato social;
- i) Incorporação, cisão e fusão;
- j) Dissolução e extinção da sociedade;
- k) Nomeação e destituição dos liquidantes;
- l) Cessação do estado de liquidação;
- m) Alienação de ativos imobiliários da sociedade;
- n) Mudança do tipo societário (transformação); e
- o) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica.

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA 15ª – Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas, a qualquer título, total ou parcialmente, a pessoas estranhas ao quadro social, salvo com aprovação unânime dos demais sócios, exceto se houver acordo de sócios existente e em vigor que trate especificamente do tema entre os sócios.

Parágrafo único: Não sendo admitido o terceiro estranho ao quadro social, terá o sócio dissidente o direito de retirada da sociedade, apurando-se e pagando-se os seus haveres na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 16ª – Entre os sócios as quotas serão sempre transferíveis, respeitada a preferência que os sócios terão na aquisição das quotas de outro sócio, nas mesmas proporções das quotas possuídas.

Parágrafo primeiro: O sócio que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente, deverá notificar por escrito, mediante carta registrada, os demais sócios, para que no prazo de 30 (trinta) dias manifestem o desejo de adquirir as quotas oferecidas, devendo a notificação informar todas as condições da oferta, em especial o preço e as formas de pagamento.

Parágrafo segundo: Quando apenas parte dos sócios manifestar o desejo de adquirir as quotas oferecidas, será estabelecida nova proporção entre os sócios interessados, para o exercício do direito de preferência na aquisição das mesmas quotas.

Parágrafo terceiro: O direito de preferência acima regulado deverá ser exercido integralmente, não sendo admitidas sobras.

Parágrafo quarto: Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem resposta concordante com a oferta ou não se efetivando o negócio nos 20 (vinte) dias seguintes àquele prazo, o sócio que ofereceu as suas quotas poderá novamente aliená-las a qualquer um dos sócios, desde que respeite as condições originais da oferta.

Parágrafo quinto: Se nenhum dos sócios se interessar pela aquisição das quotas oferecidas, poderá a sociedade adquiri-las em tesouraria.

Parágrafo sexto: Não havendo interesse da sociedade na aquisição das quotas ofertadas, será dado ao sócio o direito de se retirar da sociedade, hipótese em que seus haveres serão apurados nos termos da Cláusula 20ª abaixo.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E **DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO**

CLÁUSULA 17ª – O falecimento, a ausência ou a incapacidade civil declarada judicialmente, bem como a retirada ou a exclusão de quaisquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes.

Parágrafo primeiro: É expressamente vedada a entrada de sócios estranhos ao quadro social, a qualquer título ou sob qualquer condição, sucessores, credores, legatários, cônjuges, ex-cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, ainda que na qualidade de herdeiros necessários, salvo com a expressa anuência dos sócios remanescentes.

Parágrafo segundo: Salvo em caso de admissão anuída de novo(s) sócio(s) estranho(s) pelos sócios remanescentes ao quadro social de que trata o parágrafo primeiro, as quotas do sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz serão adquiridas pela

sociedade em tesouraria, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, e os haveres calculados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

Parágrafo terceiro: A regra disposta no parágrafo primeiro não se aplica para o caso de herdeiros descendentes consanguíneos.

Parágrafo quarto: O sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz, ou os seus herdeiros, quando aplicável, não estão isentos da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá fazer a comunicação, por escrito, via notificação extrajudicial, à administração da sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando a sua intenção de não continuar na sociedade, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 19ª – Qualquer sócio poderá ser excluído da sociedade, por justa causa, sem prejuízo das demais formas de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação da maioria dos sócios representantes do capital social.

Parágrafo primeiro: A exclusão de sócio por justa causa dar-se-á em conformidade com o artigo 1.085 do Código Civil, quando o sócio estiver pondo em risco a continuidade da empresa e a consecução dos seus objetivos sociais, em virtude de atos de inegável gravidade e periculosidade.

Parágrafo segundo: São motivos para exclusão de sócio por justa causa, o rol exemplificativo abaixo, não exaustivo:

- a) Agir de forma contrária aos interesses da sociedade;
- b) Criar negócios que concorram com a atividade/objeto da sociedade ou se utilizar de informações internas da empresa para benefício próprio em prejuízo da sociedade e demais sócios;
- c) Caso não seja administrador, fingir sê-lo criando obrigações à sociedade sem o consentimento dos demais e sem poder para tal;
- d) Expor ou difamar a sociedade, de forma que prejudique a sua reputação e história perante terceiros;
- e) Contrariar e/ou descumprir as obrigações legais previstas aos sócios no Código Civil e no presente instrumento;
- f) Apresentar sua falência ou uma condenação judicial por crime e consequente cumprimento de pena; e

- g) Contrariar e/ou descumprir obrigações previstas em acordo de sócios assinado por todos os sócios da sociedade.

Parágrafo terceiro: Será dado ao sócio acusado ciência da data, horário e local da reunião que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e contraditório.

Parágrafo quarto: Os administradores poderão adotar as medidas necessárias e suficientes para reparar e ressarcir integralmente a sociedade dos danos e prejuízos sofridos em decorrência das condutas e/ou atos do sócio excluído de que trata o parágrafo primeiro, incluindo o direito de reter os haveres previstos na Cláusula 20ª até a liquidação de tais danos e prejuízos.

CLÁUSULA 20ª – Na hipótese de dissidência, retirada ou exclusão de qualquer um dos sócios, ou qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, será levantado um balanço contábil especial na data do evento, com base no qual será apurado o valor patrimonial das quotas correspondentes, sendo que o referido balanço deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias contado da comunicação ou ciência da data do evento.

Parágrafo primeiro: O pagamento dos haveres será feito em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV"), a contar do vencimento da primeira delas, que se dará 60 (sessenta) dias após a conclusão do balanço tratado no *caput* desta cláusula.

Parágrafo segundo: Na inexistência do IGP-M/FGV, será aplicado aquele índice que o substituiu. Na ausência deste, será eleito outro índice, de comum acordo entre os sócios. Na impossibilidade de acordo, será aplicado o índice escolhido pela administração.

Parágrafo terceiro: A administração poderá, ao seu exclusivo critério, antecipar os prazos e parcelas acima, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo quarto: Independentemente das regras ora previstas, no que se refere ao cálculo e pagamento de haveres, no caso de previsão expressa em acordo de sócios, existente e em vigor, serão aplicadas as regras previstas em tal instrumento prioritariamente entre as partes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA 21ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o correspondente Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício e demais demonstrações financeiras previstas na legislação.

CLÁUSULA 22ª – Caberão aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos ou aplicados na forma deliberada na reunião ordinária dos sócios, com base em proposta apresentada pelo(s) administrador(es), podendo-se pagar dividendos e juros sobre capital próprio de forma desproporcional, desde que haja aprovação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 23ª – É expressamente admitida a instituição de usufruto de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, para as pessoas físicas.

CLÁUSULA 24ª – A sociedade poderá, a critério do(s) administrador(es), levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou mensais, observadas as prescrições legais, e os sócios poderão deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros, proporcional ou desproporcionalmente, à conta do lucro líquido apurado no período.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 25ª – O(s) administrador(es) e sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 26ª – O(s) administrador(es) fica(m) dispensado(s) de prestar garantias pelos atos de gestão e administração.

CLÁUSULA 27ª – Os acordos de sócios quotistas ou acionistas e outros documentos subscritos pela sociedade, com os demais quotistas ou acionistas de empresas nas quais ela participe, obrigarão a sociedade por si, seus sócios e herdeiros ou sucessores dos sócios, no prazo de validade do instrumento legal.

CLÁUSULA 28ª – Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de omissões no presente contrato ou no Código Civil, as regras relativas às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores).

DO FORO

CLÁUSULA 29ª – Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica eleito desde já, o Foro da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as **PARTES** assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia/GO, 01 de julho de 2024.

Assinado digitalmente

AÍRES SANTOS CORREA

sócio administrador

Assinado digitalmente

JOSÉ RUBENS PANIAGO

sócio administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAIAPO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06901816120	AIRES SANTOS CORREA
09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2024 11:12 SOB Nº 20242728030.
PROTOCOLO: 242728030 DE 12/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411397870. CNPJ DA SEDE: 00237518000143.
NIRE: 52200282401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2024.
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldocadastro.orgolano.go.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Avenida São Francisco, N° 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-0123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO





2023

2023

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 3º NOME E SOBRENOME
AÍRES SANTOS CORREA

1ª HABILITAÇÃO
10/06/1972

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
18/09/1950, MINEIROS, GO

4a DATA EMISSÃO
09/08/2023

4b VALIDADE
08/08/2026

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
19448 CREA MG

4d CPF
069.018.161-20

5 Nº REGISTRO
01463167790

6 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

8 FILIAÇÃO
AVERALDO CORREA DE SOUSA

9 ANA VITALINA DOS SANTOS SOUSA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

8

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

2 e 1 Nome / Surname / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DDMYMMYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / DDMYMMYY / Fecha de Emisión - 4to. Data de Validade / Expiration Date / DDMYMMYY / Válido Hasta - ACC - 4c. Documento Identificação - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority - Documento de Identificación - Autoridad Emisora

5. Número da Carteira de Motorista / Number of the DMH / Driver License Card / Número da Carteira do CNH / Driver License Card / Número do Permisso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoria de Vehiculos da Carteira de Permisso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Regra / Local / Regla / Local / Regla / Local / Regla

I<BRA014631677<902<<<<<<<<<<
5009189M2608086BRA<<<<<<<<<<6
AIRES<<SANTOS<CORREA<<<<<<<<<

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome
JOSE RUBENS PANIAGO

Data do Registro no Crea-MG
16/01/1976

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1461497672

Data de Emissão
31/03/2016

Presidente do Crea-MG

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 58 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 8.206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro CREA-MG

Nome
JOSE RUBENS PANIAGO

Filiação
**HELENA OLIVEIRA PANIAGO
ANTONIO PANIAGO**

Nascimento **07/06/1951** CPF **095.168.751-49** Doc. de Identidade **ML292977 SSP-MG** Nacionalidade **BRASILEIRA**

Naturalidade **MINEIROS GO**

Tipo Sang. Título de Eleitor **7336381015**

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

RESUMO DE ATESTADOS					
CAT	REABILITAÇÃO FUNCIONAL OU RESTAURAÇÃO DE RODOVIA (Km)	RECICLAGEM DE BASE COM MISTURA (m³)	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (m²)	MICRORREVESTIMENTO À FRIO (m²)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (m²)
451229/2019	291,68	113.097,86	585.175,10	2.570.601,37	
1020160001075	134,60	142.958,52	1.221.093,00	940.100,00	
1020220002724	284,80	18.134,40		1.209.120,00	116.587,18
TOTAL	711,08	274.190,78	1.806.268,10	4.719.821,37	116.587,18

Goiânia-GO, 24 de setembro de 2024

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
Elson Américo Pereira
Procurador



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

451229/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20190194373** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: **RODOVIA TO-010** Nº: **1**
Complemento: **KM 01** Bairro: **SETOR LESTE, AREA VERDE**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77000000**

Contrato: **007/2016** Celebrado em: **29/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 54.201.967,13** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TO-242** Nº: **1**
Complemento: **Diversas Rodovias** Bairro: **To-242**
Cidade: **GURUPI** UF: **TO** CEP: **77000000**

Data de início: **29/03/2016** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 43 - MANUTENÇÃO 291.68 quilômetro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 55 - RECUPERAÇÃO 291.68 quilômetro;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO EM RODOVIAS ESTADUAIS NO LOTE 3 (R5) CREMA-TO, INTEGRANTE DO PDRIS, CONFORME CONTRATO 007/2016.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 451229/2019
04/10/2019, 12:41
xxY1W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: xxY1W





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00007/2016

SubContrato: 0

Processo: 01015.3898/2015

Data Assinatura: 29/03/2016

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., inscrita no CNPJ/MF 00.237.518/0001-43 executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:
Obs: Obra em andamento.

Responsável(a) Técnico(a)
JOSÉ RUBENS PANIAGO
VITOR LIMA PANIAGO

Título
ENG. CIVIL
ENG. CIVIL

CREA
15374/D-MG
12555/D-GO

RNP
1401437672
1000437400

Período Contratual: Data Assinatura: 29/03/2016

Data Término: 31/03/2021

Período Executado: Data O.S.: 27/04/2016

Data Avaliação: 31/07/2019

Percentual Medido: 91,13%

Valor Contrato: R\$54.201.957,13 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 54.201.957,13 Valor Medido: R\$ 49.396.243,25

Objeto: 01 a execução das obras de reabilitação e manutenção em rodovias estaduais no Lote 3(R5) CREMA-TO, integrante do PDRIS, acordo de empréstimo nº 8185-0-BR

Área Obj: Unid:

Área Obj: Unid:

Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

Nº da O.S.: 00007001/2016 Dt da O.S.: 27/04/2016 Dt Término: Local: GURUPI - TO

Endereço: TO-280, TRECHO: NATIVIDADE/ENTR. BR-242, TO-373, TRECHO: ENTR. BR-242/DIVISA TO/GO

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 40ª - Parcial

Dt Última Med.: 02/08/2019

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	RECUPERAÇÃO PRELIMINAR			
01.01.000	SERVIÇOS			
01.01.001	RECUPERAÇÃO PRELIMINAR	MES	6,00	100,00%
02.00.000	RESTAURAÇÃO DA RODOVIA			
02.01.000	PISTA DE ROLAMENTO			
02.01.001	RL+MICRO 1	M2	1.152.033,27	99,64%
02.01.002	RL+ MICRO 2	M2	86.170,00	98,75%
02.01.003	RL+ MICRO 2 COM CB	M2	385.980,00	99,44%
02.01.004	RB 18+TSD+ MICRO 1	M2	79.456,10	99,92%
02.01.005	RB 20+TSD+ MICRO 2	M2	357.698,00	100,00%
02.01.006	RT COM TSD E MICRO 2	M2	7.029,00	100,00%
02.02.000	ACOSTAMENTO			
02.02.001	MICRO 1	M2	502.235,00	100,00%
02.02.002	RB 18+TSD	M2	24.350,00	99,99%
02.02.003	RB 20+TSD	M2	114.385,00	99,82%
02.02.004	RT COM TSD	M2	2.277,00	100,00%
02.03.000	DRENAGEM			
02.03.001	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	271,97	93,24%
02.03.003	DRENAGEM DE GROTA	UN	20,00	90,91%

Divisão de Tecnologia da Informação R5_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

20/08/2019

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 451229/2019, emitida em 04/10/2019



Certidão nº 451229/2019

04/10/2019, 13:52

Chave de Impressão: xxY1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2019 e contém 2 folhas

Scanned with CamScanner





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SQO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00007/2016

SubContrato: 0

Processo: 01016.3898/2016

Data Assinatura: 29/03/2016

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.04.000	SINALIZAÇÃO			
02.04.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	KM	291,68	100,00%
02.04.002	DEFENSAS	M	3.008,00	100,00%
03.00.000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
03.01.000	MANUTENÇÃO DE ROTINA			
03.01.001	MANUTENÇÃO DE ROTINA	MES	31,97	59,20%
04.00.000	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO			
04.01.000	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO			
04.01.001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MES	2,00	100,00%
04.01.002	CANTEIRO DE OBRAS	MES	39,10	65,17%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 20 de agosto de 2019.

Engº Adelmo Vendramini Campos
Superintendente de Oper. e Conservação Rodoviária
Engº Civil CREA 5045/D-GO
162.965.321-72

Juliana Passarin
Presidente
701.995.822-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 451229/2019, emitida em 04/10/2019



Certidão nº 451229/2019
04/10/2019, 13:52
Chave de Impressão: xxY1W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/10/2019 e contém 2 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

20/08/2019

Página: 2

Scanned with CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO; CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-0123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001075

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130181403**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **03/10/2013** .. Baixada em: **19/05/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ L.

Bairro: **CONJUNTO**

ALMEIDA.....

Número: **20**.....

CAIÇARA.....

CEP: **74000-000**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)32654000**...

Contrato: **236/2013**..

Celebrado em: **06/08/2013**

Valor R\$: **44.784.266,90**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA GO-118**.....

Número: **0**.....

Bairro: **RODOVIA GO-118**.....

CEP: **7000000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **VARIAS**.....-GO

Data de Início: **06/08/2013**

Previsão término: **30/09/2014**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRASPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(62....) 32654000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 134,60 QUILOMETROS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO 236/2013.EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - GRUPO II - PROGRAMA RODOVIDA

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **06/08/2013 até 23/11/2015**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16003972 a 16003975, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001075

Data: 24/05/2016 Hora: 08:50:00

Código de Controle: TQBWXQQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
61894/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





Autenticidade nº: 16003972
CAT nº: 1020160001075 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO 013/2016

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº 019302/16 de 12/05/2016, **ATESTAMOS** que a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, CNPJ nº 00.237.518/0001-43, tendo como Responsáveis Técnico os Engenheiros Civil **AIRES SANTOS CORREA**, CREA nº 19448/D-MG, RNP nº 1404384138, **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, CREA nº 15374/D-MG, RNP nº 1401437672 e **VITOR LIMA PANIAGO**, CREA nº 12555/D-GO, RNP nº 1000437400, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 236/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº 014209/13 – Lt 06, referente ao período de 06/08/2013 a 23/11/2015, os serviços de **reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 06 do Grupo II, composto das Rodovias GO-118, trecho SÃO JOÃO D' ALIANÇA / ALTO PARAÍSO / TERESINA DE GOIÁS, com a extensão de 134,3 km.** Informamos que o valor contratual a preços iniciais é de **R\$ 44.784.266,90** (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), com aditivo de **R\$ 1.634.486,98** (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) e com aditivo de reajuste de **R\$ 1.565.875,95** (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais noventa e cinco centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 06/08/13 a 23/11/15, correspondente até a 15ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados, tendo faturado o valor a preços iniciais de **R\$ 41.535.459,57** (quarenta e um milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e tendo um preço reajustado de **R\$ 1.565.875,95** (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) totalizando um valor de **R\$ 43.101.335,52** (quarenta e três milhões, cento e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Atuou como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, os Engenheiros Cíveis **OSVALDO FERNANDES DA SILVA**, CREA nº 3740/D-GO, **ANTONIO LUZ DE FREITAS FILHO**, CREA nº 26830/D-MG e **NEUGMAR SIQUEIRA DE CARVALHO**, CREA nº 16335/D-GO.

GO-118 Alto Paraíso / Teresina de Goiás			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	4.351,000
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m²	4.351,000
40316	Escavação e carga de material	m³	2.610,610

1 / 4





Autenticidade nº: 16003973
 CAT nº: 1020160001075 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticacao



40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	78.317,930
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	2.008,150
40380	Imprimação	m²	624.530,250
40609	Tratamento Superficial Duplo (BC)	m²	616.959,000
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação (BC)	m³	471.100,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	2.231,280
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	97.202,700
40435	Transp. Local de material betuminoso	tkm	81.429,340
40445	Transporte local de agregados	m³km	908.376,790
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	37.943,610
40451	Transporte local de cimento	tkm	3.686,970
40455	Transp. Comercial de agregados	m³km	6.025.094,830
40455	Transporte comercial de brita	m³km	12.108,510
40470	Fresagem contínua à frio - 4CM	m³	15.012,000
40475 A	Reciclagem de base 25% brita	m³	41.277,600
40480	Fornecimento de CM-30	t	747,490
40495	Fornecimento de Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.647,500
40510 A	Fornecimento de Emulsão RR-1C com polímero	t	659,540
40535	Transporte comercial de mat. Betuminoso	t	3.054,520
0006	Drenagem:		
41309	Dreno profundo, corte em solo - DPS07 (BC)	m	2.202,000
41342	Dreno profundo boca de concreto (AC/BC)	un	12,000
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	3.349,300
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC06 (AC/BC)	m	2.667,000
41343	Saida e descida d'água lisa - VC=0,164m³/m	m	439,000
0048	Mobilização e Instalação de Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos	VB	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	VB	1,000
0049	Conservação Rotineira:		

2 / 4





Autenticidade nº: 16003974
 CAT nº: 1020160001075 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao

42420	Capina manual	m²	9.556,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	40,380
42425	Limpeza de meio-fio e descida d'água	m²	44.418,000
42430	Limpeza de sarjeta	m²	36.342,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	403,800
42480	Caiação	m²	40.380,000

GO-118 São João D'Alianca / Alto Paraíso			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	442,260
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m²	442,260
40316	Escavação e carga de material	m³	265,350
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	5.307,120
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	204,120
40380	Imprimação	m²	603.828,000
40609	Tratamento Superficial Duplo (BC)	m²	604.134,000
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação (BC)	m³	469.000,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	226,800
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	9.790,200
40435	Transp. Local de material betuminoso	tkm	77.972,180
40445	Transporte local de agregados	m³km	1.583.753,430
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	635.641,770
40451	Transporte local de cimento	tkm	112.267,520
40455	Transp. Comercial de agregados	m³km	5.438.562,060
40475 B	Reciclagem de base 25% brita e 2% de cimento	m³	101.680,920
40480	Fornecimento de CM-30	t	716,880
40495	Fornecimento de Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.583,670
40535	Transporte comercial de mat. Betuminoso	t	3.054,270

3 / 4



Autenticidade nº: 16003975
CAT nº: 1020160001075 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



40470	Fresagem contínua à frio - 4cm	m³	1.512,000
0006	Drenagem:		
41309	Dreno profundo, corte em solo - DPS07 (BC)	m	500,000
41342	Dreno profundo boca de concreto (AC/BC)	un	2,000
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	3.011,460
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC06 (AC/BC)	m	10.523,290
41343	Saída e descida d'água lisa - VC=0,164m³/m	m	916,100
0048	Mobilização e Instalação de Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos	VB	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	VB	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	9.380,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	40,200
42425	Limpeza de meio-fio e descida d'água	m²	44.220,000
42430	Limpeza de sarjeta	m²	36.180,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	402,000
42480	Caiação	m²	40.200,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, em Goiânia, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezesseis.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
CREA nº 1354/D-GO

Diretor de Manutenção da AGETOP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002724

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO** RNP: **1401437672** Registro: **15374/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180153673**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/08/2018** .. Baixada em: **21/11/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA -..** Registro CREA-GO: **1448**.....

Contratante: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de

Outubro.....

Número: **311**.....

Bairro: Setor dos

Funcionários...

CEP: **74543-100**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento: **0**.....

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)32353000**....

Contrato: **621/2018**..

Celebrado em: **24/07/2018**

Valor R\$: **78.999.998,90**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia BR-020/GO E BR-020/DF**.....

Número: **0**.....

Bairro: **BR-020/GO E BR-020/DF**.....

CEP: **7000000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **FORMOSA**.....-GO

Data de Início: **01/08/2018**

Previsão término: **13/10/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: **(62....) 32353000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RESTAURACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 284,80 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 284,80 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA DAS RODOVIAS BR-020/GO E BR-020/DF, COM EXTENSÃO DE 284,80 KM, CONFORME CONTRATO Nº 621/2018

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/08/2018** até **11/01/2022**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22036221 a 22036414, o atestado contendo <194> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002724

Data: 25/11/2022 Hora: 08:32:00

Código de Controle: WADIWSQ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
93267/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



**DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Despacho / SRE - GO/DF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.002684/2022-78
Interessado: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 020/2022.
CONTRATO ENCERRADO**

Autenticidade nº: 22036221
CAT nº: 1020220002724 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



Declaramos para os devidos fins, a requerimento da CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43, com sede à Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, CEP: 74670-010, conforme informações constantes do processo nº 50612.601654/2017-81, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, CNPJ: 00.237.518/0001-43.

3 – CONTRATO

UT-12 00621/2018, celebrado em 01/08/2018.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Execução de serviços do programa CREMA nas Rodovias BR-020/GO, Segmento: km 0,00 ao km 252,50 e BR-020/DF, Segmento: km 25,60 ao km 57,90. Extensão total: 284,80.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

Rodovia BR-020/DF, Trecho: Entr. BR-010(A)/030(A)/450/DF-001 (Brasília) - Entr. BR-030(B), km 25,60 – km 57,90. Extensão 32,30.

Rodovia BR-020/GO, Entr. BR-030(A) (Div. DF/GO) - Entr. BR-349(B) (Div. GO/BA), km 0,00 – km 252,0.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de serviços do programa CREMA nas Rodovias BR-020/GO e BR-020/DF.



7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 42ª Medição Final

7.2 – Período de tempo: de 01/08/2018 até 11/01/2022

7.3 – Descrição:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - FS10(15%) (EXT = 31,6 KMF; PU = R\$ 35.607,97) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.706,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,825
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	206,901
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	4.138,020
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	206,901
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,825
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.064,000
2 - FS10(30%) (EXT = 9,12 KMF; PU = R\$ 71.215,79) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,430
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	2.388,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,427
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.849,600
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			



Autenticidade n.º: 22036222
 CAT. n.º: 1020230002724 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticacao



10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4.039,199
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,154
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	489,751
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	9.795,058
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	489,751
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,154
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.392,000

4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5.160,668
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,197
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	625,727
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	625,727
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,197
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43.005,600
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12.514,626

5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5.246,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,484
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	636,097
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	636,097
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,484



Autenticidade nº: 22036223
 CAP nº: 1020230002724 Página: 003
 www.crea.go.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43.718,364
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12.722,014
6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.356,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,521
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	164,473
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	164,473
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	11.304,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	3.289,464
7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.237,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,390
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	271,323
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	271,323
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,390
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	15.984,000
254020	CBUQ	M2	5.426,544
8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4.511,804
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,886



Autenticidade n.º: 22036224
 CAT n.º: 1020220003724 Página: 004
 www.creango.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	547,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	547,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,886
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	32.227,197
254020	CBUQ	M2	10.941,131
9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.401,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,002
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	169,885
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	169,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,002
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10.008,000
254020	CBUQ	M2	3.397,716
10 - FS15(15%) (EXT = 2,72 KMF; PU = R\$ 53.236,43) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	220,320
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,713
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,713
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,588
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1.468,773
254020	CBUQ	M2	534,276



Autenticidade nº: 22036225
CAP nº: 102020002724 Página: 005
www.creango.org.br/autenticacao



11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.507,759
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,683
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	304,062
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	304,062
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,683
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16.718,400
254020	CBUQ	M2	6.081,315

12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	199,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	199,248
254020	CBUQ	T	3.984,963
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	9.016,545

12.1 - RECICLAGEM DE BASE - PISTA - BR-020/GO - KM 18,00 AO KM 24, E KM 48,10 AO KM 49,46

5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	11.174,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	44,696
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	887,456
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	67,046
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	887,456
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	67,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	44,696



Autenticidade nº: 22036226
 CAT nº: 1020220002724 Página: 006
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036227
 CAT nº: 1020220003724 Página: 007
 www.creago.org.br/autenticacao



230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55.872,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111.744,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.129,376
254072	CBUQ - BINDER	T	8.806,824
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3.484,800
13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	3.009,655
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	3.009,655
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	1.037.820,000
13.1 - RECICLAGEM DE BASE - ACOSTAMENTO/3ª FAIXA - BR-020/GO - KM 18, KM 22 E KM 48,10			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	6.960,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	552,754
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	41,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	552,754
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	41,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	34.800,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69.600,000
254020	CBUQ	T	5.485,350



254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5.063,400
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.220,000
16 - CBUQ(5) (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 50.956,97) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	2.049,125
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	6,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	102,456
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	102,456
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	6,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.900,000
16.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 18.488,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	49,010
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	49,010
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	16.900,000
18 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 53.353,65) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,500
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,500
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.000,000
18.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 18.913,73) - ACOSTAMENTO - BR-			



Autenticidade n.º: 22036228
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 008
 www.creago.org.br/autenticacao



020/GO - KM 54,00

5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	23,200
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	23,200
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	8.000,000

19 - CBUQ(5) (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 61.855,45) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20

10138	CBUQ (E=5CM)	T	569,875
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,494
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,494
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.700,000

19.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 20.513,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20

5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	13,630
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	13,630
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	4.700,000

20 - CBUQ(5) (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 62.459,25) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30

10138	CBUQ (E=5CM)	T	412,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,613
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,613
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,360



Autenticidade nº: 22036229
 CAT nº: 1020220003724 Página: 009
 www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036230
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 010
 www.creago.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.400,000
20.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 20.588,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	9,860
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	9,860
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	3.400,000
21 - CBUQ(5) (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 62.801,19) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	1.491,377
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,920
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	74,569
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	74,569
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.300,000
21.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 20.663,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	35,670
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	35,670
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	12.300,000
27 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 95.893,66) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 234,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,501



Autenticidade nº: 22036231
CAT nº: 1020220002724 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,501
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.000,000
28 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 25,6			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000
28.1 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 59,6			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000



29 - BUEIRO MET. - BR-020/GO - KM 157,60

1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	32,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	25,000
499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	M3	17,860
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	25,000

30 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00

47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	18.652,780
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21.529,600
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.056,430
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.160,930

30.1 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20

61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.864,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22.909,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	165,450
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	2.983,960
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	2.713,140
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.458,530
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	10.604,040



Autenticidade n.º: 22036232
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 012
 www.crengo.org.br/autenticacao



151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	10.250,563
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10.382,350
30.2 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	46.780,690
30.3 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	16.583,454
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22.197,370
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	326,130
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	56,303
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	666,377
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	13.563,280
30.4 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
46884	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 7000 A 8000M C/E	M3	66.871,193
47454	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 9000M C/E	M3	20.146,136
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	51.874,800
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1.669,920
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	170,190
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	787,120
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	10.060,616
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	844,704
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	2.992,000



Autenticidade nº: 22036233
 CAT nº: 1020230002724 Página: 013
 www.creago.org.br/autenticacao



151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	71.456,830
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10.648,000
30.5 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
61458	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 9000 A 10000M	M3	42.190,867
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	23.183,880
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	438,737
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	905,100
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	33.488,234
30.6 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	11.091,596
61463	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 14000 A 15000M	M3	9.152,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	66.616,940
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	440,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	358,423
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	911,196
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3.796,443
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3.953,671
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	1.262,080
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5.632,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	22.398,007
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.480,000



Autenticidade nº: 22036234
CAT nº: 1020230002724 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036235
 CAT nº: 1020220002724 Página: 015
 www.creango.org.br/autenticacao



30.7 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00

46891	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 16000 A 17000M C/E	M3	3.088,800
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	17.996,388
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	70.326,430
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	269,961
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.640,376
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	894,644
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	4.352,650
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	2.376,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19.349,245
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	2.376,000

31 - DRENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	480,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.074,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39540	DRENO LONG PROF P/CORTE SOLO DPS07 AC/BC	M	811,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	52,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	60,000

31.1 - DRENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	520,000
-------	--------------------------------------	---	---------





Autenticidade nº: 22036236
 CAT nº: 1020220002724 Página: 016
 www.creango.org.br/autenticacao



10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	470,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.783,600
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	61,500
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	67,500
31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.983,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	21,000
31.3 - DRENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	329,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.543,100
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	9,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	48,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	15,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	50,000
31.4 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	721,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000





Autenticidade n°: 22036237
 CAT n°: 1020220002724 Página: 017
 www.creago.org.br/autenticacao



10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,000
14427	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.144,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	22,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	119,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	45,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	192,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	21.996,600
31.5 - DRENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	317,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.519,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	4,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	36,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	20,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	7,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	28,800
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1.381,600

31.6 - DRENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40

1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
4309	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.713,700
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	1.680,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	91,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.519,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	13,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	12,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	146,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	51,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	185,000
220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	M	55,000
220699	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC	UND	3,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	25,000
410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	UND	1,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	14,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	7.132,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	17,000



Autenticidade nº: 22036238
 CAT nº: 1020220002724 Página: 018
 www.creago.org.br/autenticacao



1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
31.7 - DRENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	2.101,400
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	6,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	509,500
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	220,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.748,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	231,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	29,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	98,400
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	12,000
31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.140,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ AC/BC	M3	53,520
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	14.148,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	1.259,170
32 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.347,509



Autenticidade nº: 22036239
 CAR nº: 1020220002724 Página: 019
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036240
 CAT nº: 102020002724 Página: 020
 www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	135,788
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,259
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	135,788
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,259
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,840
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	9.440,160
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.392,197
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.337,256
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.548,830
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.097,660
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.243,855
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	454,590
32.1 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	4.903,083
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,756
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	509,684
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	37,327
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	509,684
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	37,327
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,756





Autenticidade nº: 22036241
CAT. nº: 1020230002724 Página: 021
www.creago.org.br/autenticacao



211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.690,300
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.931,829
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	4.809,937
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	31.106,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.892,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4.809,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.734,790
32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	2.325,778
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	242,861
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	17,706
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	242,861
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	17,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,168
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14.640,000
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2.196,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2.196,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	14.755,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.420,870
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.301,330

290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	978,633
32.3 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.387,018
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,274
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,559
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,559
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,274
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.799,480
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.290,820
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.229,884
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.799,480
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.186,040
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.280,324
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	280,245
32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	6.766,423
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	708,267
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	51,512



Autenticidade n.º: 22036242
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 022
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036243
CAT. nº: 1020220002724 Página: 023
www.crea.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	708,267
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	51,512
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,547
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	48.259,524
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	7.120,865
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	6.872,769
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	42.927,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88.875,140
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6.726,327
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.699,184
32.5 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.411,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,205
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,743
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,205
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,743
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,451
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.952,910
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.313,645
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.252,308



230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.952,910
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.626,480
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.302,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	448,970
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	8.170,233
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,900
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	855,918
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	62,198
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	855,918
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	62,198
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,900
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	57.164,390
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	8.574,659
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	8.574,659
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51.833,370
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	107.263,880
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.134,786
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.901,543
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	9.069,928




Autenticidade nº: 22036244
 CAT. nº: 102020003724 Página: 024
 www.creango.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	46,797
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	933,191
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,049
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	933,191
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,049
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	46,797
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	67.957,900
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	10.029,182
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	9.678,611
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	57.541,180
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	116.994,770
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.721,750
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.502,218
33 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1 ANO)	M2	2.540,800
34 - OBRAS COMPLEMENTARES			
55119	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF"	UN	95,000
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA	M	750,000
35 - MEIO AMBIENTE			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	401.951,271
36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			



Autenticidade nº: 22036245
 CAR nº: 1020220002724 Página: 025
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036246
CAT n.º: 1020220002724 Página: 026
www.creango.org.br/autenticacao



61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	51.241,197
36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	114.046,379
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	6.233,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	350,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	39.272,000
1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	4.724,440
1315653	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1.050,000
37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	10,640
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,060
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,050
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,573
37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	11,160
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,550
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,560
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,723
38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO			
355	MOBILIZAÇÃO	UND	101,000
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	160,000





Autenticidade nº: 22036247
CAT. nº: 1020220002724 Página: 027
www.creago.org.br/autenticacao



131045	USINA DE ASFALTO	UN	1,000
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	4.500,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	36,367
41 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 20,36 KMF; PU = R\$ 28.387,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO KM 52,18 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	212,558
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	212,558
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	73.296,000
42 - FS5(15%) (EXT = 2 KMF; PU = R\$ 17.924,66) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	54,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,547
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	130,950
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,547
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.080,000
43 - FS10(15%) (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 35.500,62) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	13,095



60901	CBUQ - (E=10CM)	T	261,900
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	13,095
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.080,000
44 - FS12(30%) (EXT = 7,6 KMF; PU = R\$ 85.061,51) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,959
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,426
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,426
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,283
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.208,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	2.388,528
45 - FS15(30%) (EXT = 10,76KMF; PU = R\$ 95.927,91) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.743,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,648
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	211,353
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	211,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,648
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.620,800
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	4.227,066



Autenticidade n.º: 22036248
 CAT n.º: 1020220003724 Página: 028
 www.creago.org.br/autenticacao



46 - REFORÇO CBUQ H3 (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 58.683,13) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.200,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	523,800

47 - ACESSO PROVISÓRIO FORTE DE SANTA BÁRBARA- PISTA - BR-020/GO

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,965
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,858
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,879
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	2.281,927
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1.265,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	35,858
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,879
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	847,519
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1.180,149
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,965
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3.232,220
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	646,444
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	484,833



Autenticidade n.º: 22036249
CAT. n.º: 1020230002724 Página: 029
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036250
CAT nº: 1020220002724 Página: 030
www.creango.org.br/autenticacao



230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.232,220
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.411,530
254020	CBUQ	T	651,972
49 - FS09(15%) (EXT = 6,16 KMF; PU = R\$ 30.513,28) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO 28,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,299
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	299,376
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,330
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,330
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	36,299
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.326,400
1315286	CBUQ (E=9 CM)	T	725,986
50 - FS14(15%) (EXT = 4,64 KMF; PU = R\$ 47.270,95) - PISTA - BR-020/DF - KM 28,68 AO 31,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,532
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	350,784
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,002
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,002
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	850,651
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	42,532
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.505,600
51 - FS14(30%) (EXT = 2,76 KMF; PU = R\$ 94.542,26) - PISTA - BR-020/DF - KM 31,00 AO 32,38 PISTA ESQUERDA			





Autenticidade nº: 22036251
CAT nº: 102020002724 Página: 031
www.creago.org.br/autenticacao



5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	50,599
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	417,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,192
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,192
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	1.011,981
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	50,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.980,800

52 - FS10(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 67.730,01) - PISTA - BR-020/DF - KM 32,38 AO 34,68 PISTA ESQUERDA

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,237
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	496,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1.204,740
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	60,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.968,000

53 - FS13(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 87.839,25) - PISTA - BR-020/DF - KM 34,68 AO 36,98 PISTA ESQUERDA

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,308
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	645,839
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987





Autenticidade n.º: 22036252
CAT n.º: 102023000724 Página: 032
www.creago.org.br/autenticacao



91222	CBUQ - (E=13CM)	T	1.566,162
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,308
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.968,000
54 - FS12(15%) (EXT = 6,60 KMF; PU = R\$ 57.655,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 36,98 AO 40,28 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,698
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	607,822
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,025
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	2,025
91221	CBUQ - (E=12CM)	T	1.473,972
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	73,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.065,200
55 - FS15(15%) (EXT = 3,44 KMF; PU = R\$ 58.274,77) - PISTA - BR-020/DF - KM 40,28 AO 42,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,892
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	320,757
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,854
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	0,854
91224	CBUQ - (E=15CM)	T	777,842
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	38,892
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.138,398
56 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 53,16 KMF; PU = R\$ 5.530,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,6 AO KM 52,18			



Autenticidade nº: 22036253
CAT nº: 1020220002724 Página: 033
www.creango.org.br/autenticacao



5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,597
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,597
254020	CBUQ	T	291,945
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	624,620
57 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 14,44 KMF; PU = R\$ 29.035,82) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO KM 58,70 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	152,84
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	152,84
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	52.704,000
58 - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
131359	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	267,740

8 – EQUIPE TÉCNICA:

8.1 – Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Eng.º Civil José Rubens Paniago – Nível de atuação: Responsável técnico	0000015374/D-MG	01/08/2018	11/01/2022
Eng.º Civil Aires Santos Corrêa – Nível de atuação: Co-responsável Técnico	19448/D-MG	01/08/2018	11/01/2022

8.1.2 Atividade realizadas

Atividades realizadas com a participação dos Engenheiros Responsáveis técnicos: José Rubens Paniago e Aires Santos Corrêa período de 01/08/2018 – 10/01/2022 (01ªMP à 42ª MF):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - FS10(15%) (EXT = 31,6 KMF; PU = R\$ 35.607,97) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.706,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,825



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	206,901
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	4.138,020
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	206,901
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,825
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.064,000
2 - FS10(30%) (EXT = 9,12 KMF; PU = R\$ 71.215,79) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,430
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	2.388,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,427
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.849,600
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4.039,199
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,154
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	489,751
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	9.795,058
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	489,751
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,154
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.392,000



Autenticidade nº: 22036254
CAT. nº: 1020230002724 Página: 034
www.crea.go.org.br/autenticacao



4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5.160,668
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,197
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	625,727
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	625,727
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,197
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43.005,600
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12.514,626

5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5.246,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,484
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	636,097
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	636,097
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43.718,364
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12.722,014

6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.356,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,521
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	164,473
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	164,473



Autenticidade nº: 22036255
 CAP nº: 1020220002724 - Página: 035
 www.creago.org.br/autenticacao



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	11.304,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	3.289,464
7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.237,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,390
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	271,323
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	271,323
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,390
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	15.984,000
254020	CBUQ	M2	5.426,544
8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4.511,804
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,886
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	547,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	547,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,886
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	32.227,197
254020	CBUQ	M2	10.941,131
9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.401,120



Autenticidade nº: 22036256
 CAP nº: 1020220002724 Página: 036
 www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036257
CAP. nº: 1020220002724 Página: 037
www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,002
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	169,885
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	169,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,002
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10.008,000
254020	CBUQ	M2	3.397,716
10 - FS15(15%) (EXT = 2,72 KMF; PU = R\$ 53.236,43) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	220,320
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,713
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,713
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,588
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1.468,773
254020	CBUQ	M2	534,276
11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.507,759
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,683
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	304,062
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	304,062
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,683
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16.718,400





Autenticidade nº: 22036238
 CAP nº: 1020220002724 Página: 038
 www.creago.org.br/autenticacao



254020	CBUQ	M2	6.081,315
12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	199,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	199,248
254020	CBUQ	T	3.984,963
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	9.016,545
12.1 - RECICLAGEM DE BASE - PISTA - BR-020/GO - KM 18,00 AO KM 24, E KM 48,10 AO KM 49,46			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	11.174,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	44,696
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	887,456
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	67,046
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	887,456
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	67,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	44,696
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55.872,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111.744,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.129,376
254072	CBUQ - BINDER	T	8.806,824
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3.484,800
13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			





Autenticidade nº: 22036259
 CAT nº: 1020220002724 Página: 039
 www.crea.go.org.br/autenticacao




5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	3.009,655
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	3.009,655
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	1.037.820,000
13.1 - RECICLAGEM DE BASE - ACOSTAMENTO/3ª FAIXA - BR-020/GO -KM 18, KM 22 E KM 48,10			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	6.960,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	552,754
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	41,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	552,754
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	41,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	34.800,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69.600,000
254020	CBUQ	T	5.485,350
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5.063,400
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.220,000
16 - CBUQ(5) (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 50.956,97) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	2.049,125
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	102,456



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	102,456
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.900,000
16.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 18.488,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	49,010
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	49,010
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	16.900,000
18 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 53.353,65) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,500
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.000,000
18.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 18.913,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	23,200
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	23,200
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	8.000,000
19 - CBUQ(5) (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 61.855,45) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	569,875



Autenticidade nº: 22036260
 CAT nº: 1020220002724 Página: 040
 www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,494
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,494
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.700,000
19.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 20.513,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	13,630
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	13,630
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	4.700,000
20 - CBUQ(5) (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 62.459,25) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	412,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,613
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,613
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,360
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.400,000
20.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 20.588,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	9,860
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	9,860
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	3.400,000



Autenticidade n.º: 22036261
CAT. n.º: 1020220002724 página: 041
www.creago.org.br/autenticacao



21 - CBUQ(5) (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 62.801,19) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00

10138	CBUQ (E=5CM)	T	1.491,377
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,920
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	74,569
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	74,569
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.300,000

21.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 20.663,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00

5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	35,670
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	35,670
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	12.300,000

27 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 95.893,66) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 234,00

10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,501
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,501
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.000,000

28 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 25,6

1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000



Autenticidade nº: 22036262
CAP nº: 1020220002724 página: 042
www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036263
CAT nº: 1020220002724 Página: 043
www.crea.go.org.br/autenticacao



110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000

28.1 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 59,6

1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000

29 - BUEIRO MET. - BR-020/GO - KM 157,60

1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	32,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	25,000






Autenticidade nº: 22036264
CAP. nº: 1020220002724 Página: 044
www.creago.org.br/autenticacao



499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	M3	17,860
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	25,000
30 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	18.652,780
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21.529,600
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.056,430
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.160,930
30.1 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.864,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22.909,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	165,450
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	2.983,960
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	2.713,140
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.458,530
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	10.604,040
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	10.250,563
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10.382,350
30.2 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	46.780,690
30.3 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	16.583,454





Autenticidade nº: 22036265
CAT nº: 1020220002724 Página: 045
www.creango.org.br/autenticacao



100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22.197,370
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	326,130
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	56,303
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	666,377
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	13.563,280

30.4 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90

46884	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 7000 A 8000M C/E	M3	66.871,193
47454	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 9000M C/E	M3	20.146,136
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	51.874,800
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1.669,920
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	170,190
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	787,120
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	10.060,616
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	844,704
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	2.992,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	71.456,830
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10.648,000

30.5 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30

61458	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 9000 A 10000M	M3	42.190,867
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	23.183,880






Autenticidade n.º: 22036286
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 046
 www.crea.go.org.br/autenticacao



110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	438,737
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	905,100
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	33.488,234
30.6 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	11.091,596
61463	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 14000 A 15000M	M3	9.152,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	66.616,940
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	440,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	358,423
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	911,196
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3.796,443
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3.953,671
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	1.262,080
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5.632,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	22.398,007
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.480,000
30.7 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
46891	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 16000 A 17000M C/E	M3	3.088,800
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	17.996,388
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	70.326,430
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	269,961



110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.640,376
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	894,644
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	4.352,650
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	2.376,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19.349,245
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	2.376,000

31 - DRENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	480,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.074,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39540	DRENO LONG PROF P/CORTE SOLO DPS07 AC/BC	M	811,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	52,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	60,000

31.1 - DRENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	520,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	470,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.783,600
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	61,500



Autenticidade n.º: 22036267
 CAP. n.º: 1020220002724 Página: 047
 www.creango.org.br/autenticacao



131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	67,500
31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.983,000
61821	ENTRADA DÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	21,000
31.3 - DRENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	329,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.543,100
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	9,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	48,000
61821	ENTRADA DÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	15,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	50,000
31.4 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	721,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,000
14427	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.144,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	22,000



Autenticidade nº: 22036268
CAP. nº: 1020220002724 - Página: 048
www.crea-go.org.br/autenticacao



39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	119,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	45,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	192,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	21.996,600
31.5 - DRENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	317,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.519,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	4,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	36,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	20,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	7,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	28,800
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1.381,600
31.6 - DRENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
4309	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.713,700
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	1.680,000



Autenticidade nº: 22036269
 CAP nº: 1020220002724 Página: 049
 www.creago.org.br/autenticacao



20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	91,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.519,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	13,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	12,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	146,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	51,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	185,000
220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	M	55,000
220699	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC	UND	3,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	25,000
410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	UND	1,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	14,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	7.132,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	17,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
31.7 - DRENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	2.101,400
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	6,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	509,500
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	220,000



Autenticidade n.º: 22036270
 CAP. n.º: 1020220002724 Página: 050
 www.craego.org.br/autenticacao



20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.748,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	231,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	29,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	98,400
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	12,000

31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.140,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ AC/BC	M3	53,520
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	14.148,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	1.259,170

32 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-346 - KM 20,00

40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.347,509
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	135,788
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,259
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	135,788
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,259
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,840



Autenticidade nº: 22036271
 CAP nº: 1020220002724 Página: 051
 www.crea-go.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036272
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 052
 www.Creago.Org.br/autenticacao



211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	9.440,160
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.392,197
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.337,256
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.548,830
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.097,660
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.243,855
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	454,590
32.1 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	4.903,083
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,756
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	509,684
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	37,327
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	509,684
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	37,327
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,756
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.690,300
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.931,829
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	4.809,937
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	31.106,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.892,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4.809,648



290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.734,790
32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	2.325,778
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	242,861
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	17,706
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	242,861
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	17,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,168
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14.640,000
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2.196,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2.196,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	14.755,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.420,870
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.301,330
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	978,633
32.3 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.387,018
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,274
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,559



Autenticidade n.º: 22036273
 CAP n.º: 1020220002724 - Página: 053
 www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,559
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,274
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.799,480
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.290,820
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.229,884
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.799,480
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.186,040
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.280,324
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	280,245
32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	6.766,423
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	708,267
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	51,512
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	708,267
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	51,512
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,547
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	48.259,524
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	7.120,865
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	6.872,769



Autenticidade nº: 22036274
 CAP nº: 1020220002724 Página: 054
 www.creago.org.br/autenticacao



230000	IMPRIMAÇÃO	M2	42.927,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88.875,140
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6.726,327
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.699,184
32.5 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.411,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,205
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,743
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,205
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,743
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,451
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.952,910
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.313,645
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.252,308
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.952,910
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.626,480
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.302,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	448,970
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	8.170,233



Autenticidade nº: 22036275
 CAP nº: 1020220002724 Página: 055
www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,900
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	855,918
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	62,198
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	855,918
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	62,198
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,900
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	57.164,390
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	8.574,659
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	8.574,659
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51.833,370
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	107.263,880
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.134,786
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.901,543
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	9.069,928
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	46,797
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	933,191
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,049
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	933,191
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,049
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	46,797



Autenticidade n.º: 22036276
CAP n.º: 1020220002724 Página: 056
www.creago.org.br/autenticacao






Autenticidade nº: 22036277
 CAP nº: 1020220002724 - Página: 057
 www.creago.org.br/autenticacao



211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	67.957,900
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	10.029,182
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	9.678,611
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	57.541,180
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	116.994,770
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.721,750
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.502,218
33 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1 ANO)	M2	2.540,800
34 - OBRAS COMPLEMENTARES			
55119	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF"	UN	95,000
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA	M	750,000
35 - MEIO AMBIENTE			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	401.951,271
36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	51.241,197
36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	114.046,379
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	6.233,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	350,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	39.272,000





Autenticidade nº: 22036278
 CAP nº: 1020220002724 Página: 058
 www.crea.go.org.br/autenticacao



1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	4.724,440
1315653	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1.050,000
37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	10,640
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,060
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,050
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,573
37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	11,160
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,550
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,560
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,723
38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO			
355	MOBILIZAÇÃO	UND	101,000
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	160,000
131045	USINA DE ASFALTO	UN	1,000
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	4.500,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	36,367
41 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 20,36 KMF; PU = R\$ 28.387,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO KM 52,18 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	212,558



5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	212,558
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	73.296,000
42 - FS5(15%) (EXT =2 KMF; PU = R\$ 17.924,66) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	54,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,547
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	130,950
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,547
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.080,000
43 - FS10(15%) (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 35.500,62) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	13,095
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	261,900
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	13,095
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.080,000
44 - FS12(30%) (EXT = 7,6 KMF; PU = R\$ 85.061,51) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,959



Autenticidade n.º: 22036279
 CAP n.º: 1020220002724 - Página: 059
 www.creango.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,426
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,426
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,283
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.208,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	2.388,528
45 - FS15(30%) (EXT = 10,76KMF; PU = R\$ 95.927,91) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.743,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	4,648
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	211,353
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	211,353
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	4,648
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.620,800
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	4.227,066
46 - REFORÇO CBUQ H3 (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 58.683,13) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	2,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,809
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	2,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.200,000



Autenticidade n°: 22036280
 CAP n°: 1020220002724 Página: 060
www.creango.org.br/autenticacao



254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	523,800
47 - ACESSO PROVISÓRIO FORTE DE SANTA BÁRBARA- PISTA - BR-020/GO			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,965
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,858
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,879
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	2.281,927
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1.265,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	35,858
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,879
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	847,519
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1.180,149
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,965
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3.232,220
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	646,444
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	484,833
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.232,220
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.411,530
254020	CBUQ	T	651,972
49 - FS09(15%) (EXT = 6,16 KMF; PU = R\$ 30.513,28) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO 28,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,299
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	299,376



Autenticidade n.º: 22036281
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 061
 www.creango.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036282
 CAT nº: 1020220002724 Página: 062
 www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,330
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,330
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	36,299
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.326,400
1315286	CBUQ (E=9 CM)	T	725,986
50 - FS14(15%) (EXT = 4,64 KMF; PU = R\$ 47.270,95) - PISTA - BR-020/DF - KM 28,68 AO 31,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,532
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	350,784
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,002
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,002
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	850,651
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	42,532
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.505,600
51 - FS14(30%) (EXT = 2,76 KMF; PU = R\$ 94.542,26) - PISTA - BR-020/DF - KM 31,00 AO 32,38 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	50,599
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	417,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,192
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,192
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	1.011,981
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	50,599



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.980,800
52 - FS10(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 67.730,01) - PISTA - BR-020/DF - KM 32,38 AO 34,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,237
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	496,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1.204,740
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	60,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.968,000
53 - FS13(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 87.839,25) - PISTA - BR-020/DF - KM 34,68 AO 36,98 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,308
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	645,839
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
91222	CBUQ - (E=13CM)	T	1.566,162
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,308
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.968,000
54 - FS12(15%) (EXT = 6,60 KMF; PU = R\$ 57.655,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 36,98 AO 40,28 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,698
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	607,822



Autenticidade n.º: 22036283
 CAP n.º: 1020220002724 Página: 063
www.creango.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,025
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	2,025
91221	CBUQ - (E=12CM)	T	1.473,972
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	73,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.065,200
55 - FS15(15%) (EXT = 3,44 KMF; PU = R\$ 58.274,77) - PISTA - BR-020/DF - KM 40,28 AO 42,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,892
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	320,757
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,854
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	0,854
91224	CBUQ - (E=15CM)	T	777,842
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	38,892
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.138,398
56 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 53,16 KMF; PU = R\$ 5.530,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,6 AO KM 52,18			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,597
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,597
254020	CBUQ	T	291,945
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	624,620
57 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 14,44 KMF; PU = R\$ 29.035,82) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO KM 58,70 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	152,84



Autenticidade n°: 22036284
 CAT n°: 1020220002724 Página: 064
www.creago.org.br/autenticacao



5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	152,84
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	52.704,000
58 - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
131359	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	267,740

8.2 – Membros da equipe:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Eng.º Civil Antônio Silvio Rabelo Neto - Nível de atuação: Eng.º Residente	24861/D-GO	21/10/2019	11/01/2022
Eng.ª Civil Carolina Dias Uto - Nível de atuação: Eng.ª Residente	164838/D-GO	15/01/2019	11/01/2022
Eng.º Civil Leonardo Pereira Ribeiro - Nível de atuação: Eng.º Residente	14356-D/GO	01/08/2018	11/01/2022
Eng.º Civil Mateus Rodrigues Oliveira - Nível de atuação: Eng.º Residente	5063544032-D/SP	07/03/2020	11/01/2022
Eng.º Civil Pablo Henrique Japiassu - Nível de atuação: Eng.º Residente	1801148-D/TO	21/03/2019	19/02/2021

8.2.1 Atividades realizadas com a participação do Eng.º Civil Antônio Silvio Rabelo Neto, período de 21/10/2019 – 11/01/2022 (15ª MP à 42ª MF):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - FS10(15%) (EXT = 31,6 KMF; PU = R\$ 35.607,97) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1103,760
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,006
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,762
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1215,216
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,762
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,006
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5011,200
2 - FS10(30%) (EXT = 9,12 KMF; PU = R\$ 71.215,79) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,960



Autenticidade n.º: 22036285
CAR n.º: 1020220002724 Página: 065
www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade n°: 22036286
CAP n°: 1020220002724 Página: 066
www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,430
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	2388,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,427
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9849,600
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3610,800
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,727
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	385,864
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	7717,318
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	385,864
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,727
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31824,000
4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4120,629
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,877
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	323,076
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	323,076
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,877
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	22204,800





Autenticidade n.º: 22036287
 CAP n.º: 1020220002724 Página: 067
www.creago.org.br/autenticacao



1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	6461,593
5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4019,310
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,670
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	279,076
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	279,076
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,670
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	19180,764
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	5581,572
6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1356,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,521
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	164,473
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	164,473
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	11304,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	3289,464
7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1908,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,756



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	159,493
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	159,493
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,756
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	9396,000
254020	CBUQ	M2	3189,918
8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3712,605
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	6,494
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	275,725
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	275,725
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	6,494
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16243,197
254020	CBUQ	M2	5514,563
9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1401,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	4,002
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	169,885
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	169,885
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	4,002
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10008,000
254020	CBUQ	M2	3397,716



Autenticidade nº: 22036288
CAP nº: 1020220002724 Página: 068
www.crea.go.org.br/autenticacao



10 - FS15(15%) (EXT = 2,72 KMF; PU = R\$ 53.236,43) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	220,320
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,713
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,713
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,588
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1468,773
254020	CBUQ	M2	534,276

11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2507,759
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,683
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	304,062
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	304,062
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,683
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16718,400
254020	CBUQ	M2	6081,315

12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	199,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	199,248
254020	CBUQ	T	3984,963




Autenticidade n.º: 22036289
 CAP n.º: 1020220002724 Página: 069
 www.crea.go.org.br/autenticacao



810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	7440,738
12.1 - RECICLAGEM DE BASE - PISTA - BR-020/GO - KM 18,00 AO KM 24, E KM 48,10 AO KM 49,46			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	11174,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	44,696
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	887,456
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	67,046
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	887,456
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	67,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	44,696
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55872,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111744,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8129,376
254072	CBUQ - BINDER	T	8806,824
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3484,800
13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	1778,570
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	1778,570
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	613308,000
13.1 - RECICLAGEM DE BASE - ACOSTAMENTO/3ª FAIXA - BR-020/GO -KM 18, KM 22 E KM 48,10			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	6960,000



Autenticidade nº: 22036290
 CAT nº: 1020220002724 - Página: 070
 www.crea.go.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	552,754
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	41,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	552,754
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	41,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	34800,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69600,000
254020	CBUQ	T	5485,350
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5063,400
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2220,000
16 - CBUQ(5) (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 50.956,97) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	2049,125
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	102,456
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	102,456
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16900,000
16.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 18.488,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	49,010
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	49,010



Autenticidade n.º: 22036291
CAP n.º: 1020220002724 página: 071
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036292
 CAP. n.º: 1020220002724 - Página: 072
 www.creago.org.br/autenticacao




61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	16900,000
18 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 53.353,65) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,500
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8000,000
18.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 18.913,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	23,200
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	23,200
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	8000,000
19 - CBUQ(5) (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 61.855,45) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	569,875
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,494
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,494
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4700,000
19.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 20.513,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			



5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	13,630
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	13,630
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	4700,000
20 - CBUQ(5) (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 62.459,25) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	412,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,613
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,613
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,360
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3400,000
20.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 20.588,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	9,860
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	9,860
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	3400,000
21 - CBUQ(5) (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 62.801,19) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	1491,377
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,920
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	74,569
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	74,569
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12300,000



Autenticidade n.º: 22036293
 CAP. n.º: 1020220002724 Página: 073
 www.creago.org.br/autenticacao



21.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 20.663,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00

5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	35,670
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	35,670
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	12300,000

27 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 95.893,66) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 234,00

10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,501
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,501
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8000,000

30.2 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00

100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	46780,690
--------	---	----	-----------

30.3 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00

61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	16583,454
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22197,370
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	326,130
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	56,303
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	666,377
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	13563,280



Autenticidade nº: 22036294
 CAP nº: 1020220002724 Página: 074
 www.creango.org.br/autenticacao



30.4 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90

46884	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 7000 A 8000M C/E	M3	66871,193
47454	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 9000M C/E	M3	20146,136
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	51874,800
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1669,920
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	170,190
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	787,120
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	10060,616
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	844,704
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	2992,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	71456,830
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10648,000

30.5 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30

61458	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 9000 A 10000M	M3	42190,867
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	23183,880
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	438,737
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	905,100
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	33488,234

30.6 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40

47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	11091,596
61463	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 14000 A 15000M	M3	9152,000



Autenticidade nº: 22036295
 CAT nº: 1020220002724 - Página: 075
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036296
 CAP nº: 1020220002724 Página: 076
 www.crea-go.org.br/autenticacao



100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	66616,940
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	440,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	358,423
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	911,196
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3796,443
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3953,671
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	1262,080
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5632,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	22398,007
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7480,000
30.7 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
46891	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 16000 A 17000M C/E	M3	3088,800
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	17996,388
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	70326,430
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	269,961
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1640,376
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	894,644
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	4352,650
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	2376,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19349,245
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	2376,000





Autenticidade nº: 22036297
 CAP nº: 1020220002724 - Página: 077
 www.creago.org.br/autenticacao



31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1983,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	21,000

31.3 - DRENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	329,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2543,100
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	9,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	48,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	15,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	50,000

31.4 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	721,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,000
14427	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7144,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	22,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	119,000






Autenticidade nº: 22036298
CAT nº: 1020220002724 Página: 078
www.crea.go.org.br/autenticacao



61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	45,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	192,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	21996,600
31.5 - DRENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	317,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2519,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	4,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	36,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	20,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	7,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	28,800
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1381,600
31.6 - DRENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
4309	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1713,700
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	1680,000



20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	91,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7519,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	13,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	12,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	146,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	51,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	185,000
220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	M	55,000
220699	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC	UND	3,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	25,000
410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	UND	1,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	14,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	7132,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	17,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
31.7 - DRENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	2101,400
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	6,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	509,500
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	220,000



Autenticidade nº: 22036299
 CAP. nº: 1020220002724 Página: 079
 www.creago.org.br/autenticacao



20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7748,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	231,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	29,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	98,400
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	12,000

31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1140,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ AC/BC	M3	53,520
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	14148,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	1259,170

32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00

40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	2325,778
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	242,861
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	17,706
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	242,861
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	17,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,168



Autenticidade nº: 22036300
CAP nº: 1020220002724 Página: 080
www.crea-go.org.br/autenticacao



211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14640,000
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2196,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2196,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	14755,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30420,870
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2301,330
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	978,633
32.3 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1387,018
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,274
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,559
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,559
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,274
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8799,480
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1290,820
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1229,884
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8799,480
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18186,040
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1280,324



Autenticidade n.º: 22036301
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 081
 www.creago.org.br/autenticacao



290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	280,245
32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	6766,423
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	708,267
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	51,512
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	708,267
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	51,512
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,547
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	48259,524
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	7120,865
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	6872,769
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	42927,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88875,140
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6726,327
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1699,184
32.5 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1411,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,205
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,743



Autenticidade nº: 22036302
 CAT nº: 1020220002724 Página: 082
 www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,205
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,743
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,451
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8952,910
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1313,645
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1252,308
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8952,910
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18626,480
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1302,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	448,970
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	8170,233
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,900
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	855,918
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	62,198
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	855,918
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	62,198
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,900
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	57164,390
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	8574,659
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	8574,659



Autenticidade nº: 22036303
 CAP nº: 1020220002724 Página: 083
 www.creago.org.br/autenticacao






Autenticidade nº: 22036304
CAT nº: 1020220002724 Página: 084
www.creago.org.br/autenticacao



230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51833,370
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	107263,880
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8134,786
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2901,543
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	9069,928
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	46,797
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	933,191
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,049
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	933,191
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,049
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	46,797
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	67957,900
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	10029,182
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	9678,611
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	57541,180
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	116994,770
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8721,750
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2502,218
33 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1 ANO)	M2	2540,800



34 - OBRAS COMPLEMENTARES

55119	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF"	UN	95,000
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA	M	750,000

35 - MEIO AMBIENTE

510200	HIDROSSEMEADURA	M2	401951,271
--------	-----------------	----	------------

36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	34996,607
-------	---	----	-----------

36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	114046,379
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	6233,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	350,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	39272,000
1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	4724,440
1315653	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1050,000

37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO

1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	7,420
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,050
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,573

37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF

1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	7,670
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,560



Autenticidade nº: 22036305
CAT nº: 1020220002724 Página: 085
www.creago.org.br/autenticacao






Autenticidade n.º: 22036306
 CAP. n.º: 1020220002724 - Página: 086
 www.creango.org.br/autenticacao



5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,723
38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO			
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	30,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	26,367
41 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 20,36 KMF; PU = R\$ 28.387,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO KM 52,18 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	212,558
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	212,558
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	73296,000
42 - FS5(15%) (EXT =2 KMF; PU = R\$ 17.924,66) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	54,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,547
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	130,950
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,547
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1080,000
43 - FS10(15%) (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 35.500,62) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	13,095





Autenticidade nº: 22036307
CAP. nº: 1020220002724 Página: 087
www.creango.org.br/autenticacao



60901	CBUQ - (E=10CM)	T	261,900
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	13,095
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1080,000
44 - FS12(30%) (EXT = 7,6 KMF; PU = R\$ 85.061,51) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,959
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,426
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,426
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,283
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8208,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	2388,528
45 - FS15(30%) (EXT = 10,76KMF; PU = R\$ 95.927,91) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1743,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	4,648
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	211,353
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	211,353
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	4,648
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11620,800
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	4227,066



46 - REFORÇO CBUQ H3 (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 58.683,13) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7200,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	523,800

47 - ACESSO PROVISÓRIO FORTE DE SANTA BÁRBARA- PISTA - BR-020/GO

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,965
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,858
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,879
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	2281,927
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1265,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	35,858
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,879
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	847,519
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1180,149
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,965
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3232,220
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	646,444



Autenticidade nº: 22036308
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 088
 www.creago.org.br/autenticacao



220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	484,833
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3232,220
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7411,530
254020	CBUQ	T	651,972
49 - FS09(15%) (EXT = 6,16 KMF; PU = R\$ 30.513,28) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO 28,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,299
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	299,376
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,330
90617	TRANSPORTE RR-IC	T	1,330
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	36,299
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3326,400
1315286	CBUQ (E=9 CM)	T	725,986
50 - FS14(15%) (EXT = 4,64 KMF; PU = R\$ 47.270,95) - PISTA - BR-020/DF - KM 28,68 AO 31,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,532
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	350,784
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,002
90617	TRANSPORTE RR-IC	T	1,002
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	850,651
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	42,532
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2505,600



Autenticidade n.º: 22036309
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 089
 www.crea.go.org.br/autenticacao



51 - FS14(30%) (EXT = 2,76 KMF; PU = R\$ 94.542,26) - PISTA - BR-020/DF - KM 31,00 AO 32,38 PISTA ESQUERDA

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	50,599
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	417,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,192
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,192
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	1011,981
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	50,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2980,800

52 - FS10(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 67.730,01) - PISTA - BR-020/DF - KM 32,38 AO 34,68 PISTA ESQUERDA

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,237
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	496,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1204,740
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	60,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4968,000

53 - FS13(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 87.839,25) - PISTA - BR-020/DF - KM 34,68 AO 36,98 PISTA ESQUERDA

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,308
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	645,839
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987



Autenticidade n.º: 22036310
CAP. n.º: 1020220002724 Página: 090
www.creago.org.br/autenticacao



90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
91222	CBUQ - (E=13CM)	T	1566,162
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,308
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4968,000
54 - FS12(15%) (EXT = 6,60 KMF; PU = R\$ 57.655,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 36,98 AO 40,28 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,698
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	607,822
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,025
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	2,025
91221	CBUQ - (E=12CM)	T	1473,972
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	73,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5065,200
55 - FS15(15%) (EXT = 3,44 KMF; PU = R\$ 58.274,77) - PISTA - BR-020/DF - KM 40,28 AO 42,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,892
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	320,757
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,854
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	0,854
91224	CBUQ - (E=15CM)	T	777,842
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	38,892
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2138,398



Autenticidade nº: 22036311
 CAT nº: 1020220002724 Página: 091
 www.crea.go.org.br/autenticacao



56 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 53,16 KMF; PU = R\$ 5.530,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,6 AO KM 52,18

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,597
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,597
254020	CBUQ	T	291,945
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	624,620

57 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 14,44 KMF; PU = R\$ 29.035,82) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO KM 58,70 PISTA ESQUERDA

5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	152,840
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	152,840
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	52704,000

58 - SINALIZAÇÃO VERTICAL

131359	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	267,740
--------	---	----	---------

8.2.2 Atividade realizadas com a participação da Eng.ª Civil Carolina Dias Uto, período de 15/01/2019 – 11/01/2022 (06ª MP à 42ª MF):

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - FS10(15%) (EXT = 31,6 KMF; PU = R\$ 35.607,97) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1706,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,825
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	206,901
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	4138,020
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	206,901
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,825




Autenticidade nº: 22036312
 CAP. nº: 102022000724 Página: 092
 www.creago.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17064,000
2 - FS10(30%) (EXT = 9,12 KMF; PU = R\$ 71.215,79) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,430
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	2388,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,427
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9849,600
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4039,199
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,154
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	489,751
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	9795,058
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	489,751
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,154
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40392,000
4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5160,668
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,197
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	625,727



Autenticidade nº: 22036313
 CAT nº: 1020220002724 Página: 093
 www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	625,727
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,197
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43005,600
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12514,626
5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5246,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,484
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	636,097
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	636,097
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43718,364
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12722,014
6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1356,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,521
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	164,473
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	164,473
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,521
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	11304,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	3289,464
7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			



Autenticidade nº: 22036314
 CAT nº: 1020220002724 Página: 094
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n°: 22036315
CAT n°: 1020220002724 Página: 095
www.creago.org.br/autenticacao



10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2237,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,390
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	271,323
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	271,323
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,390
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	15984,000
254020	CBUQ	M2	5426,544

8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4511,804
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,886
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	547,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	547,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,886
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	32227,197
254020	CBUQ	M2	10941,131

9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96


10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1401,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,002
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	169,885
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	169,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,002



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10008,000
254020	CBUQ	M2	3397,716
10 - FS15(15%) (EXT = 2,72 KMF; PU = R\$ 53.236,43) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	220,320
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,713
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,713
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,588
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1468,773
254020	CBUQ	M2	534,276
11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2507,759
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	6,683
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	304,062
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	304,062
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	6,683
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16718,400
254020	CBUQ	M2	6081,315
12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	199,248



Autenticidade nº: 22036316
 CAT nº: 1020220002724 - Página: 096
 www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	199,248
254020	CBUQ	T	3984,963
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	9016,545
12.1 - RECICLAGEM DE BASE - PISTA - BR-020/GO - KM 18,00 AO KM 24, E KM 48,10 AO KM 49,46			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	11174,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	44,696
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	887,456
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	67,046
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	887,456
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	67,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	44,696
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55872,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111744,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8129,376
254072	CBUQ - BINDER	T	8806,824
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3484,800
13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	3009,655
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	3009,655
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	1037820,000



Autenticidade nº: 22036317
 CAT nº: 1020220002724 Página: 037
 www.creago.org.br/autenticacao



13.1 - RECICLAGEM DE BASE - ACOSTAMENTO/3ª FAIXA - BR-020/GO - KM 18, KM 22 E KM 48,10

5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	6960,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	552,754
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	41,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	552,754
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	41,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	34800,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69600,000
254020	CBUQ	T	5485,350
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5063,400
254072	CBUQ - BINDER	T	0,000
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2220,000
16 - CBUQ(5) (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 50.956,97) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	2049,125
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	102,456
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	102,456
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16900,000



Autenticidade n.º: 22036318
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 098
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036319
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 099
 www.creago.org.br/autenticacao



16.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 18.488,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	49,010
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	49,010
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	16900,000
18 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 53.353,65) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,500
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,500
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8000,000
18.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 18.913,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	23,200
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	23,200
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	8000,000
19 - CBUQ(5) (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 61.855,45) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	569,875
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,494
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,494



200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4700,000
19.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 20.513,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	13,630
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	13,630
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	4700,000
20 - CBUQ(5) (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 62.459,25) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	412,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,613
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,613
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,360
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3400,000
20.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 20.588,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	9,860
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	9,860
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	3400,000
21 - CBUQ(5) (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 62.801,19) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	1491,377
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	4,920



Autenticidade nº: 22036320
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 100
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036321
 CAT nº: 1020220002724 Página: 101
 www.crea.go.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	74,569
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	74,569
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	4,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12300,000
21.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 20.663,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	35,670
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	35,670
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	12300,000
27 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 95.893,66) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 234,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,501
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,501
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8000,000
28 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 25,6			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000





Autenticidade n.º: 22036322
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 102
www.crea-go.org.br/autenticacao



331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000
29 - BUEIRO MET. - BR-020/GO - KM 157,60			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	32,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	25,000
499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	M3	17,860
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	25,000
30 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	18652,780
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21529,600
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1056,430
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15160,930
30.1 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6864,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22909,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	165,450
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	2983,960





Autenticidade n.º: 22036323
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 103
www.creago.org.br/autenticacao



110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	2713,140
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1458,530
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	10604,040
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	10250,563
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10382,350
30.2 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	46780,690
30.3 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	16583,454
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22197,370
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	326,130
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	56,303
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	666,377
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	13563,280
30.4 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
46884	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 7000 A 8000M C/E	M3	66871,193
47454	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 9000M C/E	M3	20146,136
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	51874,800
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1669,920
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	170,190
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	787,120





Autenticidade nº: 22036324
CAT. nº: 1020220002724 Página: 104
www.crea-go.org.br/autenticacao



110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	10060,616
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	844,704
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	2992,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	71456,830
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10648,000
30.5 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
61458	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 9000 A 10000M	M3	42190,867
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	23183,880
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	438,737
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	905,100
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	33488,234
30.6 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	11091,596
61463	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 14000 A 15000M	M3	9152,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	66616,940
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	440,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	358,423
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	911,196
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3796,443
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3953,671



110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	1262,080
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5632,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	22398,007
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7480,000
30.7 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
46891	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 16000 A 17000M C/E	M3	3088,800
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	17996,388
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	70326,430
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	269,961
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1640,376
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	894,644
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	4352,650
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	2376,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19349,245
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	2376,000
31 - DRENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	480,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2074,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39540	DRENO LONG PROF P/CORTE SOLO DPS07 AC/BC	M	811,000



Autenticidade nº: 22036325
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 105
 www.creago.org.br/autenticacao



39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	52,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	60,000
31.1 - DRENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	520,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	470,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2783,600
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	61,500
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	67,500
31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1983,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	21,000
31.3 - DRENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	329,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2543,100
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	9,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	48,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	15,000




Autenticidade n.º: 22036326
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 106
 www.crea-go.org.br/autenticacao



131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	50,000
31.4 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	721,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,000
14427	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7144,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	22,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	119,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	45,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	192,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	21996,600
31.5 - DRENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	317,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2519,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	4,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	36,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	20,000



Autenticidade n.º: 22036327
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 107
 www.creago.org.br/autenticacao



61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	7,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	28,800
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	0,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1381,600
31.6 - DRENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
4309	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1713,700
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	1680,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	91,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7519,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	13,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	12,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	146,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	51,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	185,000
220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	M	55,000
220699	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC	UND	3,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	25,000



Autenticidade n.º: 22036328
CAT n.º: 1020220002724 Página: 108
www.creago.org.br/autenticacao



410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	UND	1,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	14,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	7132,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	17,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000

31.7 - DRENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	2101,400
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	6,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	509,500
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	220,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7748,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	231,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	29,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	98,400
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	12,000

31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)

20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1140,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ AC/BC	M3	53,520



Autenticidade n.º: 22036329
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 109
www.crea-go.org.br/autenticacao



322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	14148,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	1259,170
32 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1347,509
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	135,788
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,259
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	135,788
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,259
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,840
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	9440,160
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1392,197
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1337,256
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8548,830
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17097,660
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1243,855
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	454,590
32.1 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	4903,083
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,756
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	509,684



Autenticidade n.º: 22036330
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 110
www.creango.org.br/autenticacao



60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	37,327
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	509,684
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	37,327
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,756
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33690,300
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4931,829
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	4809,937
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	31106,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66892,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4809,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1734,790
32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	2325,778
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	242,861
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	17,706
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	242,861
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	17,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,168
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14640,000
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2196,000



Autenticidade n.º: 22036331
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 111
 www.crea-go.org.br/autenticacao



220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2196,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	14755,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30420,870
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2301,330
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	978,633
32.3 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1387,018
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,274
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,559
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,559
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,274
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8799,480
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1290,820
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1229,884
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8799,480
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18186,040
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1280,324
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	280,245
32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			



Autenticidade n.º: 22036332
 CAT n.º: 1020220002724 - Página: 112
 www.creago.org.br/autenticacao



40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	6766,423
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	708,267
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	51,512
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	708,267
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	51,512
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,547
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	48259,524
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	7120,865
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	6872,769
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	42927,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88875,140
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6726,327
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1699,184
32.5 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1411,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,205
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,743
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,205
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,743



Autenticidade nº: 22036333
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 113
 www.creango.org.br/autenticacao



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,451
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8952,910
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1313,645
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1252,308
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8952,910
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18626,480
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1302,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	448,970
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	8170,233
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,900
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	855,918
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	62,198
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	855,918
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	62,198
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,900
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	57164,390
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	8574,659
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	8574,659
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51833,370
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	107263,880




Autenticidade n.º: 22036334
CAT n.º: 1020220002724 Página: 114
www.creago.org.br/autenticacao



254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8134,786
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2901,543
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	9069,928
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	46,797
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	933,191
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,049
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	933,191
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,049
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	46,797
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	67957,900
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	10029,182
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	9678,611
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	57541,180
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	116994,770
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8721,750
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2502,218
33 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1 ANO)	M2	2540,800
34 - OBRAS COMPLEMENTARES			
55119	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF"	UN	95,000



Autenticidade n.º: 22036335
 CAP. n.º: 1020220002724 Página: 115
 www.creango.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036336
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 116
www.creago.org.br/autenticacao



230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA	M	750,000
35 - MEIO AMBIENTE			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	401951,271
36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	51241,197
36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	114046,379
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	6233,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	350,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	39272,000
1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	4724,440
1315653	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1050,000
37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	4,880
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,060
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,050
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,573
37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	5,400
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,550
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,560



5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,723
38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO			
355	MOBILIZAÇÃO	UND	86,022
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	110,000
131045	USINA DE ASFALTO	UN	1,000
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	4500,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	35,367
41 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 20,36 KMF; PU = R\$ 28.387,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO KM 52,18 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	212,558
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	212,558
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	73296,000
42 - FS5(15%) (EXT =2 KMF; PU = R\$ 17.924,66) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	54,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,547
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	130,950
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,547
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1080,000
43 - FS10(15%) (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 35.500,62) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA			



Autenticidade n.º: 22036337
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 117
www.creago.org.br/autenticacao



ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	13,095
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	261,900
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	13,095
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1080,000

44 - FS12(30%) (EXT = 7,6 KMF; PU = R\$ 85.061,51) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,959
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,426
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,426
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,283
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8208,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	2388,528

45 - FS15(30%) (EXT = 10,76KMF; PU = R\$ 95.927,91) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1743,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,648
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	211,353



Autenticidade nº: 22036338
 CAP nº: 1020220002724 Página: 118
 www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036339
CAT n.º: 1020220002724 Página: 119
www.crea.go.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	211,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,648
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11620,800
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	4227,066
46 - REFORÇO CBUQ H3 (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 58.683,13) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7200,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	523,800
47 - ACESSO PROVISÓRIO FORTE DE SANTA BÁRBARA- PISTA - BR-020/GO			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,965
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,858
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,879
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	2281,927
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1265,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	35,858
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,879
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	847,519
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1180,149





Autenticidade nº: 22036340
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 120
 www.creago.org.br/autenticacao



200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	2,965
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3232,220
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	646,444
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	484,833
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3232,220
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7411,530
254020	CBUQ	T	651,972
49 - FS09(15%) (EXT = 6,16 KMF; PU = R\$ 30.513,28) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO 28,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,299
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	299,376
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,330
90617	TRANSPORTE RR-IC	T	1,330
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	36,299
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3326,400
1315286	CBUQ (E=9 CM)	T	725,986
50 - FS14(15%) (EXT = 4,64 KMF; PU = R\$ 47.270,95) - PISTA - BR-020/DF - KM 28,68 AO 31,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,532
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	350,784
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,002
90617	TRANSPORTE RR-IC	T	1,002



91223	CBUQ - (E=14CM)	T	850,651
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	42,532
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2505,600
51 - FS14(30%) (EXT = 2,76 KMF; PU = R\$ 94.542,26) - PISTA - BR-020/DF - KM 31,00 AO 32,38 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	50,599
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	417,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,192
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,192
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	1011,981
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	50,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2980,800
52 - FS10(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 67.730,01) - PISTA - BR-020/DF - KM 32,38 AO 34,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,237
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	496,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1204,740
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	60,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4968,000
53 - FS13(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 87.839,25) - PISTA - BR-020/DF - KM 34,68 AO 36,98 PISTA ESQUERDA			



Autenticidade n.º: 22036341
CAP. n.º: 1020220002724 Página: 121
www.creago.org.br/autenticacao



5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,308
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	645,839
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
91222	CBUQ - (E=13CM)	T	1566,162
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,308
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4968,000

54 - FS12(15%) (EXT = 6,60 KMF; PU = R\$ 57.655,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 36,98 AO 40,28 PISTA ESQUERDA


5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,698
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	607,822
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,025
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	2,025
91221	CBUQ - (E=12CM)	T	1473,972
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	73,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5065,200

55 - FS15(15%) (EXT = 3,44 KMF; PU = R\$ 58.274,77) - PISTA - BR-020/DF - KM 40,28 AO 42,00 PISTA ESQUERDA

5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,892
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	320,757
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,854
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	0,854



Autenticidade n.º: 22036342
 CAT. N.º: 1020220002724 Página: 122
 www.crea.org.br/autenticacao



91224	CBUQ - (E=15CM)	T	777,842
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	38,892
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2138,398
56 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 53,16 KMF; PU = R\$ 5.530,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,6 AO KM 52,18			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,597
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,597
254020	CBUQ	T	291,945
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	624,620
57 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 14,44 KMF; PU = R\$ 29.035,82) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO KM 58,70 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	152,840
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	152,840
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	52704,000
58 - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
131359	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	267,740

8.2.3 Atividade realizadas com a participação do Eng.º Civil Leonardo Pereira Ribeiro, período de 01/08/2018 – 11/01/2022 (01ª MP à 42ª MF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - FS10(15%) (EXT = 31,6 KMF; PU = R\$ 35.607,97) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.706,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,825
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	206,901



Autenticidade nº: 22036343
CAT. nº: 1020220002724 Página: 123
www.crea.go.org.br/autenticacao



60901	CBUQ - (E=10CM)	T	4.138,020
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	206,901
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,825
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.064,000
2 - FS10(30%) (EXT = 9,12 KMF; PU = R\$ 71.215,79) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,430
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	2.388,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,427
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.849,600
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4.039,199
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,154
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	489,751
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	9.795,058
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	489,751
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,154
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.392,000
4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			



Autenticidade n.º: 22036344
 CAT. n.º: 1020230002724 Página: 124
www.creago.org.br/autenticacao






Autenticidade nº: 22036345
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 125
 www.creago.org.br/autenticacao




10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5.160,668
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,197
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	625,727
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	625,727
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,197
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43.005,600
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12.514,626
5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	5.246,190
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,484
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	636,097
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	636,097
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	43.718,364
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	12.722,014
6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.356,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,521
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	164,473
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	164,473
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,521



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	11.304,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	3.289,464
7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.237,750
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,390
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	271,323
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	271,323
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,390
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	15.984,000
254020	CBUQ	M2	5.426,544
8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4.511,804
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,886
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	547,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	547,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,886
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	32.227,197
254020	CBUQ	M2	10.941,131
9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.401,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,002



Autenticidade nº: 22036346
CAT. nº: 1020220002724 Página: 126
www.crea.go.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	169,885
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	169,885
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,002
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10.008,000
254020	CBUQ	M2	3.397,716
10 - FS15(15%) (EXT = 2,72 KMF; PU = R\$ 53.236,43) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	220,320
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,713
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,713
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,588
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1.468,773
254020	CBUQ	M2	534,276
11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.507,759
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,683
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	304,062
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	304,062
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,683
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16.718,400
254020	CBUQ	M2	6.081,315



Autenticidade nº: 22036347
CAT. nº: 1020220002724 Página: 127
www.creago.org.br/autenticacao



12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	199,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	199,248
254020	CBUQ	T	3.984,963
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	9.016,545

12.1 - RECICLAGEM DE BASE - PISTA - BR-020/GO - KM 18,00 AO KM 24, E KM 48,10 AO KM 49,46

5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	11.174,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	44,696
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	887,456
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	67,046
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	887,456
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	67,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	44,696
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55.872,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111.744,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.129,376
254072	CBUQ - BINDER	T	8.806,824
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3.484,800

13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96

5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	3.009,655
------	----------------------	---	-----------



Autenticidade nº: 22036348
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 128
 www.creago.org.br/autenticacao



5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	3.009,655
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	1.037.820,000
13.1 - RECICLAGEM DE BASE - ACOSTAMENTO/3ª FAIXA - BR-020/GO -KM 18, KM 22 E KM 48,10			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	6.960,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	552,754
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	41,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	552,754
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	41,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	34.800,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69.600,000
254020	CBUQ	T	5.485,350
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5.063,400
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2.220,000
16 - CBUQ(5) (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 50.956,97) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	2.049,125
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	102,456
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	102,456
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,760




Autenticidade nº: 22036349
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 129
 www.creago.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.900,000
16.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 18.488,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	49,010
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	49,010
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	16.900,000
18 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 53.353,65) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,500
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.000,000
18.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 18.913,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	23,200
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	23,200
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	8.000,000
19 - CBUQ(5) (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 61.855,45) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	569,875
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,494



Autenticidade nº: 22036350
CAT. nº: 1020220002724. Página: 130
www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,494
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.700,000
19.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 20.513,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	13,630
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	13,630
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	4.700,000
20 - CBUQ(5) (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 62.459,25) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	412,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,613
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,613
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,360
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.400,000
20.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 20.588,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	9,860
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	9,860
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	3.400,000
21 - CBUQ(5) (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 62.801,19) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	1.491,377



Autenticidade n.º: 22036351
CAP. n.º: 1020220002724 Página: 131
www.creango.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,920
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	74,569
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	74,569
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.300,000
21.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 20.663,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	35,670
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	35,670
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	12.300,000
27 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 95.893,66) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 234,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,501
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,501
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.000,000
28 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 25,6			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000



Autenticidade n.º: 22036352
CAT. n.º: 102023000724 Página: 132
www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036353
CAT nº: 102022000724 Página: 133
www.creago.org.br/autenticacao



252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000
28.1 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 59,6			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000
29 - BUEIRO MET. - BR-020/GO - KM 157,60			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	32,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	25,000
499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	M3	17,860
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	25,000





Autenticidade nº: 22036354
CAT nº: 1020220002724 Página: 134
www.creago.org.br/autenticacao



30 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	18.652,780
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21.529,600
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.056,430
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15.160,930
30.1 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6.864,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22.909,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	165,450
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	2.983,960
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	2.713,140
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1.458,530
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	10.604,040
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	10.250,563
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10.382,350
30.2 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	46.780,690
30.3 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	16.583,454
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22.197,370
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	326,130





Autenticidade nº: 22036355
CAT nº: 1020220002724 Página: 135
www.creago.org.br/autenticacao



110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	56,303
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	666,377
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	13.563,280
30.4 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
46884	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 7000 A 8000M C/E	M3	66.871,193
47454	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1º CAT DMT 8000 A 9000M C/E	M3	20.146,136
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	51.874,800
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1.669,920
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	170,190
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	787,120
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	10.060,616
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	844,704
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	2.992,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	71.456,830
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10.648,000
30.5 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
61458	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1º CAT. DMT 9000 A 10000M	M3	42.190,867
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	23.183,880
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	438,737
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	905,100



151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	33.488,234
30.6 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	11.091,596
61463	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 14000 A 15000M	M3	9.152,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	66.616,940
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	440,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	358,423
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	911,196
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3.796,443
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3.953,671
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	1.262,080
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5.632,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	22.398,007
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7.480,000
30.7 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
46891	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 16000 A 17000M C/E	M3	3.088,800
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	17.996,388
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	70.326,430
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	269,961
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.640,376
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	894,644



Autenticidade n.º: 22036356
CAT n.º: 1020220002724 Página: 136
www.crea-go.org.br/autenticacao



110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	4.352,650
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	2.376,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19.349,245
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	2.376,000
31 - DRENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	480,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.074,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39540	DRENO LONG PROF P/CORTE SOLO DPS07 AC/BC	M	811,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	52,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	60,000
31.1 - DRENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	520,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	470,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.783,600
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	61,500
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	67,500
31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			



Autenticidade n.º: 22036357
 CAP n.º: 1020220002724 Página: 137
 www.crea.go.org.br/autenticacao



20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.983,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	21,000
31.3 - DRENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	329,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.543,100
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	9,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	48,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	15,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	50,000
31.4 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	721,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,000
14427	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.144,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	22,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	119,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	45,000




Autenticidade n.º: 22036358
CAT n.º: 1020220002/24 Página: 138
www.crea-go.org.br/autenticacao



131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	192,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	21.996,600
31.5 - DRENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	317,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2.519,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	4,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	36,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	20,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	7,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	28,800
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1.381,600
31.6 - DRENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
4309	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1.713,700
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	1.680,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	91,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.519,000



Autenticidade nº: 22036359
 CAR nº: 1020220002724 Página: 139
 www.creango.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036360
CAT n.º: 1020220002724 página: 140
www.creango.org.br/autenticacao



39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	13,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	12,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	146,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	51,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	185,000
220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	M	55,000
220699	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC	UND	3,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	25,000
410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	UND	1,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	14,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	7.132,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	17,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
31.7 - DRENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	2.101,400
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	6,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	509,500
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	220,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7.748,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000



39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	231,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	29,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	98,400
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	12,000
31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.140,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ AC/BC	M3	53,520
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	14.148,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	1.259,170
32 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.347,509
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	135,788
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,259
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	135,788
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,259
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,840
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	9.440,160
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.392,197



Autenticidade nº: 22036361
CAT. nº: 1020220002724 Página: 141
www.crea-go.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036362
CAT n.º: 102022000724 Página: 142
www.crea.go.org.br/autenticacao



220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.337,256
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.548,830
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.097,660
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.243,855
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	454,590
32.1 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	4.903,083
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,756
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	509,684
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	37,327
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	509,684
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	37,327
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,756
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33.690,300
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4.931,829
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	4.809,937
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	31.106,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66.892,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4.809,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.734,790
32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			





Autenticidade nº: 22036363
CAT. nº: 1020220002724. Página: 143
www.creago.org.br/autenticacao



40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	2.325,778
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	242,861
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	17,706
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	242,861
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	17,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,168
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14.640,000
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2.196,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2.196,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	14.755,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.420,870
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.301,330
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	978,633
32.3 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.387,018
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,274
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,559
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,559



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,274
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.799,480
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.290,820
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.229,884
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.799,480
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.186,040
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.280,324
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	280,245

32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90

40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	6.766,423
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	708,267
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	51,512
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	708,267
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	51,512
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,547
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	48.259,524
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	7.120,865
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	6.872,769
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	42.927,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88.875,140



Autenticidade n.º: 22036364
 CAT n.º: 1020220002724 Página: 144
 www.crea-go.org.br/autenticacao



254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6.726,327
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1.699,184
32.5 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1.411,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,205
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,743
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,205
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,743
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,451
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8.952,910
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1.313,645
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1.252,308
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.952,910
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.626,480
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.302,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	448,970
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	8.170,233
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,900
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	855,918



Autenticidade n.º: 22036365
 CAT n.º: 1020220007/24 Página: 145
 www.creago.org.br/autenticacao



60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	62,198
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	855,918
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	62,198
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,900
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	57.164,390
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	8.574,659
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	8.574,659
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51.833,370
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	107.263,880
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.134,786
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.901,543
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	9.069,928
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	46,797
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	933,191
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,049
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	933,191
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,049
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	46,797
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	67.957,900
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	10.029,182



Autenticidade nº: 22036366
CAT nº: 1020220002724 - Página: 146
www.crea.go.org.br/autenticacao



220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	9.678,611
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	57.541,180
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	116.994,770
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8.721,750
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2.502,218
33 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1 ANO)	M2	2.540,800
34 - OBRAS COMPLEMENTARES			
55119	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF"	UN	95,000
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA	M	750,000
35 - MEIO AMBIENTE			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	401.951,271
36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	51.241,197
36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	114.046,379
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	6.233,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	350,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	39.272,000
1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	4.724,440
1315653	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1.050,000



Autenticidade nº: 22036367
 CAT. Nº: 1020220002724 Página: 147
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036368
CAT. nº: 1020220002724 Página: 148
www.creago.org.br/autenticacao



37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO

1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	10,640
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,060
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,050
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,573

37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF

1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	11,160
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,550
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	10,560
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,723

38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

355	MOBILIZAÇÃO	UND	101,000
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	160,000
131045	USINA DE ASFALTO	UN	1,000
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	4.500,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	36,367

41 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 20,36 KMF; PU = R\$ 28.387,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO KM 52,18 PISTA ESQUERDA

5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	212,558
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	212,558
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	73.296,000



42 - FS5(15%) (EXT =2 KMF; PU = R\$ 17.924,66) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	54,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,547
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	130,950
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,547
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.080,000

43 - FS10(15%) (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 35.500,62) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	13,095
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	261,900
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	13,095
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.080,000

44 - FS12(30%) (EXT = 7,6 KMF; PU = R\$ 85.061,51) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,959
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,426



Autenticidade nº: 22036369
CAT. nº: 1020220002724 Página: 149
www.crea.go.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,426
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,283
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.208,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	2.388,528
45 - FS15(30%) (EXT = 10,76KMF; PU = R\$ 95.927,91) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1.743,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,648
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	211,353
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	211,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,648
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.620,800
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	4.227,066
46 - REFORÇO CBUQ H3 (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 58.683,13) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.200,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	523,800
47 - ACESSO PROVISÓRIO FORTE DE SANTA BÁRBARA- PISTA - BR-020/GO			



Autenticidade nº: 22036370
 CAT. nº: 1020220002724 Página: 150
 www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,965
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,858
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,879
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1º CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	2.281,927
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1.265,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	35,858
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,879
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	847,519
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1.180,149
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,965
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3.232,220
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	646,444
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	484,833
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.232,220
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.411,530
254020	CBUQ	T	651,972
49 - FS09(15%) (EXT = 6,16 KMF; PU = R\$ 30.513,28) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO 28,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,299
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	299,376
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,330
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,330



Autenticidade n.º: 22036371
CAT. n.º: 1020230002724 Página: 151
www.crea.go.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036372
CAT. nº: 1020220002724. Página: 152
www.creago.org.br/autenticacao



199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	36,299
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.326,400
1315286	CBUQ (E=9 CM)	T	725,986
50 - FS14(15%) (EXT = 4,64 KMF; PU = R\$ 47.270,95) - PISTA - BR-020/DF - KM 28,68 AO 31,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,532
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	350,784
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,002
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,002
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	850,651
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	42,532
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.505,600
51 - FS14(30%) (EXT = 2,76 KMF; PU = R\$ 94.542,26) - PISTA - BR-020/DF - KM 31,00 AO 32,38 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	50,599
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	417,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,192
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,192
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	1.011,981
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	50,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.980,800
52 - FS10(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 67.730,01) - PISTA - BR-020/DF - KM 32,38 AO 34,68 PISTA ESQUERDA			





Autenticidade nº: 22036373
CAT. nº: 1020220002724 Página: 153
www.creango.org.br/autenticacao



5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,237
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	496,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1.204,740
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	60,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.968,000
53 - FS13(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 87.839,25) - PISTA - BR-020/DF - KM 34,68 AO 36,98 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,308
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	645,839
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
91222	CBUQ - (E=13CM)	T	1.566,162
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,308
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.968,000
54 - FS12(15%) (EXT = 6,60 KMF; PU = R\$ 57.655,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 36,98 AO 40,28 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,698
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	607,822
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,025
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	2,025





Autenticidade n.º: 22036374
CAT. n.º: 1020230002724 Página: 154
www.creago.org.br/autenticacao



91221	CBUQ - (E=12CM)	T	1.473,972
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	73,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.065,200
55 - FS15(15%) (EXT = 3,44 KMF; PU = R\$ 58.274,77) - PISTA - BR-020/DF - KM 40,28 AO 42,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,892
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	320,757
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,854
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	0,854
91224	CBUQ - (E=15CM)	T	777,842
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	38,892
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.138,398
56 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 53,16 KMF; PU = R\$ 5.530,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,6 AO KM 52,18			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,597
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,597
254020	CBUQ	T	291,945
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	624,620
57 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 14,44 KMF; PU = R\$ 29.035,82) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO KM 58,70 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	152,84
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	152,84
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	52.704,000



58 - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
131359	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	267,740

8.2.4 Atividade realizadas com a participação do Eng.º Civil Mateus Rodrigues Oliveira, período de 07/03/2020 – 11/01/2022 (32ª MP à 42ª MF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1850,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	7,401
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	224,361
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	4487,220
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	224,361
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	7,401
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18504,000
4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1526,685
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	5,086
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	185,108
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	185,108
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	5,086
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	12722,400
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	3702,215



Autenticidade nº: 22036375
CAT. nº: 1020220002724 Página: 155
www.creago.org.br/autenticacao



5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	865,711
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,884
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	104,966
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	104,966
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,884
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	7214,264
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	2099,350

6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1166,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	141,426
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	141,426
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,888
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	9720,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	2828,520

7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	786,230
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,245
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	95,329
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	95,329



Autenticidade nº: 22036376
CAT. nº: 1020220002724 Página: 156
www.creango.org.br/autenticacao



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,245
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	5615,929
254020	CBUQ	M2	1906,608
8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1911,165
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,458
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	231,726
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	231,726
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,458
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	13651,197
254020	CBUQ	M2	4634,579
9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	745,920
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,130
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	90,442
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	90,442
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,130
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	5328,000
254020	CBUQ	M2	1808,856
11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	486,000



Autenticidade n.º: 22036377
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 157
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036378
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 158
www.creago.org.br/autenticacao



60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,296
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	58,927
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	58,927
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,296
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	3240,000
254020	CBUQ	M2	1178,550
12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,570
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,570
254020	CBUQ	T	851,403
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	1854,403
13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-IC-E	T	782,155
5338	TRANSPORTE DE RC-IC-E	T	782,155
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	269712,000
19 - CBUQ(5) (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 61.855,45) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	569,875
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,494
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,494



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4700,000
19.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,88 KMF; PU = R\$ 20.513,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 97,20			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	13,630
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	13,630
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	4700,000
20 - CBUQ(5) (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 62.459,25) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	412,250
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,613
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,613
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,360
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3400,000
20.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 1,36 KMF; PU = R\$ 20.588,72) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 100,30			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	9,860
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	9,860
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	3400,000
21 - CBUQ(5) (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 62.801,19) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	1491,377
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,920



Autenticidade nº: 22036379
CAT. nº: 1020220002724 Página: 159
www.creago.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	74,569
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	74,569
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12300,000
21.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 5,20 KMF; PU = R\$ 20.663,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 102,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	35,670
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	35,670
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	12300,000
27 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 95.893,66) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 234,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,501
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,501
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8000,000
30.1 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6864,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22909,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	165,450
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	2983,960
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	2713,140



Autenticidade nº: 22036380
 CAP nº: 1020220002724 Página: 160
www.creango.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036381
CAT. n.º: 102022000724 Página: 161
www.creago.org.br/autenticacao



110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1458,530
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	10604,040
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	10250,563
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10382,350
30.2 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	46615,240
30.3 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	16583,454
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22197,370
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	326,130
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	56,303
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	666,377
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	13563,280
30.4 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
46884	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 7000 A 8000M C/E	M3	66871,193
47454	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 8000 A 9000M C/E	M3	20146,136
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	51874,800
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	1669,920
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	170,190
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	787,120
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	10060,616





Autenticidade n.º: 22036382
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 162
www.creago.org.br/autenticacao



110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	844,704
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	2992,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	71456,830
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10648,000
30.5 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
61458	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 9000 A 10000M	M3	42190,867
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	23183,880
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	438,737
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	905,100
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	33488,234
30.6 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	11091,596
61463	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 14000 A 15000M	M3	9152,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	66616,940
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	440,000
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	358,423
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	911,196
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3796,443
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3953,671
110029	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	1262,080



110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5632,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	22398,007
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	7480,000
30.7 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
46891	ESC. CARGA TR. MAT 1A C. DMT 16000 A 17000M C/E	M3	3088,800
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1º CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	17996,388
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	70326,430
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	269,961
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1640,376
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	894,644
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	4352,650
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	2376,000
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19349,245
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	2376,000
31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1983,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	21,000
31.3 - DRENAGEM - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	329,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2543,100



Autenticidade nº: 22036383
 CAT nº: 1020220002724 Página: 163
 www.creango.org.br/autenticacao



39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	9,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	48,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	15,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	50,000
31.4 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	721,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,000
14427	BOCA BTTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7144,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	22,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	119,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	45,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	192,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	21996,600
31.5 - DRENAGEM - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	317,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2519,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000



Autenticidade n.º: 22036384
 CAT. n.º: 1020220002724 Página: 164
 www.crea.go.org.br/autenticacao



39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	4,000
39587	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	36,000
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	20,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	7,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	28,800
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	1381,600
31.6 - DRENAGEM - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
4309	BOCA BTTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	1713,700
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	1680,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	91,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7519,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	13,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	12,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	146,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	51,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	185,000



Autenticidade n.º: 22036385
 CAT. n.º: 102020002724 Página: 165
 www.crea.go.org.br/autenticacao



220671	CORPO BTTC D=1,20 AC/BC/PC	M	55,000
220699	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 08 AC/BC	UND	3,000
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	25,000
410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	UND	1,000
420026	CORPO BSCC 2,00X2,00M ALT 12,50A15,00	M	14,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	7132,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	17,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
31.7 - DRENAGEM - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	2101,400
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	6,000
14026	DRENO LONGIT.PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 07 AC/BC	M	509,500
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	220,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	7748,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	12,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	231,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	29,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	98,400
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	0,000



Autenticidade nº: 22036386
 CAR nº: 1020220002724 Página: 166
 www.crea.go.org.br/autenticacao



410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	12,000
31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)			
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1140,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF.LANÇ AC/BC	M3	53,520
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	2865,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	254,984
32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	2325,778
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,125
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	241,155
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	17,706
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	241,155
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	17,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,125
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	14640,000
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2196,000
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	2196,000
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	14755,140
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30314,290
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2270,315
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	978,633



Autenticidade n.º: 22036387
 CAP n.º: 1020220002724 Página: 167
 www.creago.org.br/autenticacao



32.3 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-458 (ACESSO STA. ROSA) - KM 73,00

40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1387,018
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,274
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,768
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,559
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,768
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,559
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,274
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8799,480
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1290,820
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1229,884
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8799,480
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18186,040
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1280,324
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	280,245

32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90

40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	6766,423
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	708,267
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	51,512
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	708,267



Autenticidade nº: 22036388
 CAT nº: 1020220002724 Página: 168
 www.crea.go.org.br/autenticacao



120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	51,512
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,547
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	48259,524
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	7120,865
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	6872,769
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	42927,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88875,140
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6726,327
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1699,184
32.5 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-114 (ACESSO FLORES DE GOIÁS) - KM 104,30			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1411,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	142,205
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,743
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	142,205
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,743
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,451
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	8952,910
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1313,645
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1252,308
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8952,910




Autenticidade n.º: 22036389
 CAP. Nº: 1020220002724 Página: 169
 www.creango.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18626,480
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1302,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	448,970
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	8170,233
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	42,816
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	852,544
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	62,198
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	852,544
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	62,198
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	42,816
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	57164,390
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	8574,659
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	8574,659
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	51833,370
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	107053,060
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8073,437
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2901,543
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	9069,928
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	46,740



Autenticidade nº: 22036390
CAT. nº: 102020002724 Página: 170
www.creango.org.br/autenticacao






Autenticidade nº: 22036391
CAT. nº: 1020220002724. Página: 171
www.creago.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	930,899
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	69,049
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	930,899
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	69,049
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	46,740
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	67957,900
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	10029,182
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	9678,611
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	57541,180
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	116851,580
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8680,082
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	2502,218
33 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1 ANO)	M2	2540,800
34 - OBRAS COMPLEMENTARES			
55119	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF"	UN	95,000
35 - MEIO AMBIENTE			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	297957,271
36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	17075,607
36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			





Autenticidade nº: 22036392
CAT. nº: 102022000724 Página: 172
www.crea.org.br/autenticacao



47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	83949,929
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	5209,000
612011	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.MONODIRECIONAL	UND	350,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	24619,000
1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	3576,340
1315653	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	1050,000
37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO			
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	3,420
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,573
37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF			
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	3,520
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	4,723
38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO			
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	30,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	9,367
41 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 20,36 KMF; PU = R\$ 28.387,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO KM 52,18 PISTA ESQUERDA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	212,558
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	212,558
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	73296,000
42 - FS5(15%) (EXT =2 KMF; PU = R\$ 17.924,66) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			



Autenticidade nº: 22036393
CAT nº: 1020220002724 Página: 173
www.creago.org.br/autenticacao



10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	54,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,547
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	130,950
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,547
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1080,000

43 - FS10(15%) (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 35.500,62) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	13,095
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	261,900
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	13,095
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1080,000

44 - FS12(30%) (EXT = 7,6 KMF; PU = R\$ 85.061,51) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA

10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,959
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	3,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,426
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,426

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,283
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8208,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	2388,528
45 - FS15(30%) (EXT = 10,76KMF; PU = R\$ 95.927,91) - PISTA - BR-020/DF - KM 42,00 AO 52,18 PISTA ESQUERDA			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1743,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,648
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	211,353
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	211,353
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,648
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11620,800
1400018	CBUQ (E=12CM)	T	4227,066
46 - REFORÇO CBUQ H3 (EXT = 2,0 KMF; PU = R\$ 58.683,13) - PISTA - BR-020/DF - KM 30,00 AO KM 31,00 PISTA DIREITA			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,809
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	28,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7200,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	523,800
49 - FS09(15%) (EXT = 6,16 KMF; PU = R\$ 30.513,28) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO 28,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,299



Autenticidade n.º: 22036394
CAT. n.º: 102022000724 Página: 174
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 22036395
CAT nº: 1020220002724 Página: 175
www.creago.org.br/autenticacao



10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	299,376
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,330
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,330
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	36,299
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3326,400
1315286	CBUQ (E=9 CM)	T	725,986
50 - FS14(15%) (EXT = 4,64 KMF; PU = R\$ 47.270,95) - PISTA - BR-020/DF - KM 28,68 AO 31,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,532
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	350,784
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,002
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,002
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	850,651
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	42,532
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2505,600
51 - FS14(30%) (EXT = 2,76 KMF; PU = R\$ 94.542,26) - PISTA - BR-020/DF - KM 31,00 AO 32,38 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	50,599
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	417,312
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,192
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,192
91223	CBUQ - (E=14CM)	T	1011,981



199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	50,599
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2980,800
52 - FS10(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 67.730,01) - PISTA - BR-020/DF - KM 32,38 AO 34,68 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,237
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	496,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	1204,740
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	60,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4968,000
53 - FS13(30%) (EXT = 4,60 KMF; PU = R\$ 87.839,25) - PISTA - BR-020/DF - KM 34,68 AO 36,98 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,308
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	645,839
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,987
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	1,987
91222	CBUQ - (E=13CM)	T	1566,162
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	78,308
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4968,000
54 - FS12(15%) (EXT = 6,60 KMF; PU = R\$ 57.655,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 36,98 AO 40,28 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	73,698



Autenticidade nº: 22036396
 CAT nº: 1020220002724 Página: 176
 www.creago.org.br/autenticacao



10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	607,822
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,025
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	2,025
91221	CBUQ - (E=12CM)	T	1473,972
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	73,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5065,200
55 - FS15(15%) (EXT = 3,44 KMF; PU = R\$ 58.274,77) - PISTA - BR-020/DF - KM 40,28 AO 42,00 PISTA ESQUERDA			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,892
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	320,757
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,854
90617	TRANSPORTE RR-1C	T	0,854
91224	CBUQ - (E=15CM)	T	777,842
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	38,892
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2138,398
56 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 53,16 KMF; PU = R\$ 5.530,74) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,6 AO KM 52,18			
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,597
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	14,597
254020	CBUQ	T	291,945
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	624,620
57 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 14,44 KMF; PU = R\$ 29.035,82) - PISTA - BR-020/DF - KM 25,60 AO KM 58,70 PISTA ESQUERDA			



Autenticidade n.º: 22036397
CAT. n.º: 102022000724 Página: 177
www.creago.org.br/autenticacao



5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	152,840
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	152,840
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	52704,000
58 - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
131359	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT. REFLETIVA	M2	267,740

8.2.5 Atividade realizadas com a participação do Eng.º Civil Pablo Henrique Japiassu, período de 21/03/2019 – 19/02/2021 (08ª MP à 31ª MP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - FS10(15%) (EXT = 31,6 KMF; PU = R\$ 35.607,97) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	1706,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,825
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	206,901
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	4138,020
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	206,901
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,825
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17064,000
2 - FS10(30%) (EXT = 9,12 KMF; PU = R\$ 71.215,79) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	984,960
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,430
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	2388,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,427



Autenticidade nº: 22036398
 CAT. nº: 102022000724 Página: 178
 www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036399
CAT n.º: 1020220002724 Página: 179
www.creago.org.br/autenticacao



200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	3,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9849,600
3 - FS10(50%) (EXT = 29,04 KMF; PU = R\$ 118.693,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2188,799
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	8,753
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	265,390
60901	CBUQ - (E=10CM)	T	5307,838
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	265,390
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	8,753
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21888,000
4 - FS12(15%) (EXT = 79,64 KMF; PU = R\$ 42.659,61) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3633,983
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	12,111
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	440,619
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	440,619
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	12,111
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	30283,200
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	8812,411
5 - FS12(30%) (EXT = 40,48 KMF; PU = R\$ 85.319,35) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	4380,479
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	14,600





Autenticidade n.º: 22036400
CAT. n.º: 102022000724 Página: 180
www.crea.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	531,131
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	531,131
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	36504,100
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	10622,664
6 - FS12(50%) (EXT = 6,28 KMF; PU = R\$ 142.198,77) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	190,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,633
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,047
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	23,047
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,633
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1584,000
1400018	CBUQ (E=12CM)	M2	460,944
7 - FS14(15%) (EXT = 23,80 KMF; PU = R\$ 49.711,31) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	190,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,633
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,047
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	23,047
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,633
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1584,000
254020	CBUQ	M2	460,944





Autenticidade n.º: 22036401
CAT. n.º: 102023000724 Página: 181
www.creago.org.br/autenticacao



8 - FS14(30%) (EXT = 32,92 KMF; PU = R\$ 99.422,69) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2600,639
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	7,428
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	315,325
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	315,325
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	7,428
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	18576,000
254020	CBUQ	M2	6306,552
9 - FS14(50%) (EXT = 6,96 KMF; PU = R\$ 165.704,24) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	655,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	1,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	79,443
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	79,443
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	1,872
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	4680,000
254020	CBUQ	M2	1588,860
10 - FS15(15%) (EXT = 2,72 KMF; PU = R\$ 53.236,43) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	220,320
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	0,588
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,713





Autenticidade nº: 22036402
CAT nº: 1020220002724 Página: 182
www.creago.org.br/autenticacao



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	26,713
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	0,588
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1468,773
254020	CBUQ	M2	534,276
11 - FS15(30%) (EXT = 20,60 KMF; PU = R\$ 111.539,94) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2021,759
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	5,387
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	245,135
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	245,135
200134	TRANSPORTE DE RR-IC	T	5,387
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	T	13478,400
254020	CBUQ	M2	4902,765
12 - REMENDO PROFUNDO (EXT = 303,92 KMF; PU = R\$ 8.733,52) - PISTA - BR-020/GO - KM 12,00 AO KM 163,96			
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	156,678
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	156,678
254020	CBUQ	T	3133,560
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	7162,142
12.1 - RECICLAGEM DE BASE - PISTA - BR-020/GO - KM 18,00 AO KM 24, E KM 48,10 AO KM 49,46			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	11174,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-IC	T	44,696



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	887,456
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	67,046
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	887,456
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	67,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	44,696
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	55872,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	111744,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	8129,376
254072	CBUQ - BINDER	T	8806,824
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	3484,800
13 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 298,12 KMF; PU = R\$ 29.590,11) - PISTA - BR-020/GO - KM 14,90 AO KM 163,96			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	2227,500
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	2227,500
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	768108,000
13.1 - RECICLAGEM DE BASE - ACOSTAMENTO/3ª FAIXA - BR-020/GO -KM 18, KM 22 E KM 48,10			
5621	RECICLAGEM C/2% DE CIMENTO E INCORP.REV.ASFÁLTICO(5CM)	M3	6960,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	552,754
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	41,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	552,754



Autenticidade n.º: 22036403
 CAT. n.º: 102023000724 Página: 183
 www.creago.org.br/autenticacao



120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	41,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,840
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	34800,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69600,000
254020	CBUQ	T	5485,350
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5063,400
400194	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	2220,000
16 - CBUQ(5) (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 50.956,97) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	2049,125
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	102,456
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	102,456
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16900,000
16.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 6,76 KMF; PU = R\$ 18.488,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 41,82			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	49,010
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	49,010
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	16900,000
18 - CBUQ(5) (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 53.353,65) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
10138	CBUQ (E=5CM)	T	970,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,200



Autenticidade n.º: 22036404
CAT. n.º: 1020220002724 Página: 184
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036405
CAT n.º: 1020220002724 Página: 185
www.creago.org.br/autenticacao



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,500
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8000,000
18.1 - MICRO REVESTIMENTO (EXT = 3,20 KMF; PU = R\$ 18.913,73) - ACOSTAMENTO - BR-020/GO - KM 54,00			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	23,200
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	23,200
61200	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM BC C/ CAL	M2	8000,000
28 - PASSAGENS DE FAUNA - IBRAM-DF, BR-020/DF - KM 25,6			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
20092	TAMPA CONC-CX.COLET(4 NERV)-TCC 01 AC/BC	UN	1,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	60,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	58,000
510000	ENLEIVAMENTO	M2	80,000
29 - BUEIRO MET. - BR-020/GO - KM 157,60			
1118	BOCA BSCC 2,00X2,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	32,000



252544	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/BC/PC	M3	15,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	4,000
431120	BUEIRO MET.S/INTER.TRAF.D=2,0M REV.EPOXY	M	25,000
499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	M3	17,860
499901	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	25,000
30 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			
47459	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 13000 A 14000M	M3	18652,780
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	21529,600
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1056,430
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	15160,930
30.1 - INTERSEÇÕES - TERRAPLENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20			
61466	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 23000 A 24000M	M3	6864,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	22909,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	165,450
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	2983,960
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	2713,140
110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	1458,530
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	10604,040
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	10250,563
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	10382,350
31 - DRENAGEM - ENTR. GO-346 - KM 20,00			



Autenticidade nº: 22036406
CAT. nº: 1020230002724 Página: 186
www.creango.org.br/autenticacao



10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	480,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	1,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2074,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39540	DRENO LONG PROF P/CORTE SOLO DPS07 AC/BC	M	811,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	0,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	52,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	0,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	60,000
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	0,000

31.1 - DRENAGEM - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20

10234	SARJ.CANT.CENTRAL CONC. SCC 01 AC/BC	M	520,000
10235	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 AC/BC	UN	2,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	470,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	2783,600
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
39582	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	0,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	61,500
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	0,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	67,500
410081	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	UND	0,000



Autenticidade nº: 22036407
 CAT. N.º: 1020220002724 - Página: 187
 www.crea.go.org.br/autenticacao



31.2 - DRENAGEM - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00

61821	ENTRADA DÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
-------	----------------------------	-----	-------

31.8 - DRENAGEM - BR-020/GO KM 0,00 AO 252,50 (EXCETO INTERSEÇÕES)

322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	11283,000
499279	DEMOLIÇÃO DE DISPOSIT. CONCRETO	M3	1004,186

32 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. GO-346 - KM 20,00

40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	1347,509
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	135,788
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	10,259
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	135,788
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	10,259
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,840
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	9440,160
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	1392,197
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	1337,256
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8548,830
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17097,660
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1243,855
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	454,590

32.1 - PAVIMENTAÇÃO - ENTR. BR-030 (POVOADO DE BEZERRA) - KM 30,20

Autenticidade n.º: 22036408
CAT n.º: 1020220002724 Página: 188
www.crea-go.org.br/autenticacao





Autenticidade n.º: 22036409
CAT n.º: 1020220002724 Página: 189
www.crea.go.org.br/autenticacao



40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	4903,083
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,756
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	509,684
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	37,327
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	509,684
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	37,327
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,756
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	33690,300
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	4931,829
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	4809,937
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	31106,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	66892,000
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4809,648
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	1734,790

32.2 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE JK - KM 65,00

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,043
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,706
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	1,706
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,043
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	106,580



254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	31,015
32.4 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DO POVOADO DE VILA BOA - KM 86,90			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,020
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,782
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,782
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,020
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48,840
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	14,212
32.6 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA DE ALVORADA DO NORTE - KM 177,40			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,084
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,374
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	3,374
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,084
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	210,820
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	61,349
32.7 - PAVIMENTAÇÃO - TRAVESSIA SIMOLÂNDIA - KM 180,00			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,057
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,292
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2,292
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,057



Autenticidade nº: 22036410
CAT. nº: 1020220002724 Página: 190
www.creango.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	143,190
254051	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	41,668
34 - OBRAS COMPLEMENTARES			
230717	BARREIRA DE SEGURANÇA DNER PRO 176/86 AC/BC DUPLA	M	750,000
35 - MEIO AMBIENTE			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	103994,000
36 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	34165,590
36.1 - SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
47486	PINTURA FAIXA TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 2 ANOS	M2	30096,450
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	1024,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	14653,000
1315368	PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B. ACRIL. EMULS. ÁGUA-2A	M2	1148,100
37 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/GO			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	3,220
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,060
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	5,850
37.1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - BR-020/DF			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	3,640
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	10,550
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	6,160



Autenticidade nº: 22036411
 CAT. nº: 102023000724 Página: 191
 www.creago.org.br/autenticacao



38 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

355	MOBILIZAÇÃO	UND	86,022
47766	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	M2	10,000
131045	USINA DE ASFALTO	UN	1,000
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	4500,000
1315116	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	23,000

47 - ACESSO PROVISÓRIO FORTE DE SANTA BÁRBARA- PISTA - BR-020/GO

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,965
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,858
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,879
61455	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 6000 A 7000M	M3	2281,927
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1265,000
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	35,858
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	3,879
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	847,519
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	1180,149
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,965
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	3232,220
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	646,444
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	484,833
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3232,220



Autenticidade nº: 22036412
 CAT. nº: 102022000724 Página: 192
 www.creago.org.br/autenticacao



240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7411,530
254020	CBUQ	T	651,972



Autenticidade nº: 22036413
CAT nº: 1020220002724 Página: 193
www.creago.org.br/autenticacao



9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS

R\$ 117.178.277,06 (cento e dezessete milhões, cento e setenta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e seis centavos) sendo R\$ 84.875.163,72 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) a valores iniciais e R\$ 32.303.113,34 (trinta e dois milhões, trezentos e três mil, cento e treze reais e trinta e quatro centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engº Civil Leive Márcio Rodrigues de Assis - CREA 12680/D-GO	3812	25/07/2018
Engº Civil Luiz Carlos Magalhães Guerra - CREA 32739/D-DF	4744	11/09/2018
Engº Civil Luiz Carlos Magalhães Guerra - CREA 32739/D-DF	2634	18/04/2019
Engº Civil Luiz Carlos Magalhães Guerra - CREA 32739/D-DF	5676	16/08/2019
Engº Civil Luiz Carlos Magalhães Guerra - CREA 32739/D-DF	1109	28/02/2020
Engº Civil Joberth David Borba Neves – CREA 14857/D-GO	5838	18/10/2021

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Lucas Alberto Vissoto Júnior (Engenheiro Civil) - CREA 15412/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	30/03/2016	19/02/2019
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - Interino	24/01/2019	21/03/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA 12034/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	11/01/2022
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Coordenador de Engenharia Terrestre	06/05/2011	18/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre - Interina	21/02/2019	16/09/2020
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre - Interino	17/09/2020	20/09/2020
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre - Interino	21/09/2020	11/01/2022
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8.250/D-GO	Superintendente Regional - Interino	09/05/2018	18/02/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Superintendente Regional - Interino	21/02/2019	09/06/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2.970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	11/01/2022

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS



Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.



Autenticidade nº: 22036414
CAR nº: 1020220002724 Página: 194
www.creago.org.br/autenticacao

Eng.º Volnei Vieira de Freitas
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
CREA 2970/D-MT



Documento assinado eletronicamente por Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás, em 18/11/2022, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13011718 e o código CRC B5A5A6E8.

Referência: Processo nº 50612.002684/2022-78

SEI nº 13011718



Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **143668/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Fantasia: CONSTRUTORA CAIAPO

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 110.000.000,00

Registro: 1448/RF

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Registro no Crea-GO: 01/06/1983

ENDEREÇO

Avenida Sao Francisco N.º: 271

CEP: 74670010

Cidade: Goiânia

Bairro: Santa Genoveva

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS, OBRAS DE SANEAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E MÓVEIS; PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL, BENS OU LUCROS DE OUTRAS EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADORA, DE QUALQUER RAMO OU NATUREZA JURÍDICA, NO PAÍS OU NO EXTERIOR; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

AIRES SANTOS CORREA**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 01/06/1983

RNP: 1404384138

RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

JOSE RUBENS PANIAGO**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 16/10/1985

RNP: 1401437672

RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

LYLLA NAVES E CUNHA RESENDE**Título: Engenheira Civil**

Data de Admissão: 27/06/2011

RNP: 1006919554

ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA e EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO**Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas**

Data de Admissão: 04/06/2014

RNP: 1005865280

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS e PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

RENAN BORBA SIMOES**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 17/04/2017

RNP: 2611076570

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.

FRANKLIN BORBA SIMOES**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 30/05/2017

RNP: 2609844670

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANGELA SILVA MORAES**Título: Engenheira Civil**

Data de Admissão: 10/06/2019

RNP: 1215587937

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 18/10/2019

RNP: 1010779753

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS e RIOS E CANAIS.

MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 17/03/2020

RNP: 2610667744

DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 e DO CONFEA.

HERMES BUENO PROCOPIO**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 07/08/2020

RNP: 1000142213

ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS e RIOS E CANAIS.

BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 03/03/2021

RNP: 1018771840

ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÕES DE PORTOS e RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA**Título: Engenheiro Civil**

Data de Admissão: 22/07/2021

RNP: 1003322662

ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANDRE DA SILVA MOTA**Título: Engenheiro Mecânico**

Data de Admissão: 22/07/2021

RNP: 1011940825

ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA e ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 278/83 DO CONFEA

PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA**Título: Engenheira Civil**

Data de Admissão: 05/05/2022

RNP: 1014145660

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS e RIOS E CANAIS.

GISRAINE MENDES MONTEIRO**Título: Engenheira Civil**

Data de Admissão: 30/06/2022

RNP: 1316120643

ARTIGO 28º DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33 e ARTIGO 7º DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

AUGUSTO HILARIO DE MORAES**Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Data de Admissão: 30/06/2022

RNP: 1016174780

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS e CANAIS E PONTES.

NADIESSA TAMARA TAUBE**Título: Engenheira Civil**

Data de Admissão: 07/07/2022

RNP: 0416417540

Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA e com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

THIAGO GONCALVES SANTOS**Título: Tecnólogo em Agrimensura**

Data de Admissão: 08/09/2022

RNP: 1013973569

ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 31/01/2023

RNP: 1019336919

ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 e DO CONFEA.

JONH KENNEDY CARVALHO SILVA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 03/03/2023

RNP: 1020817356

ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE MAR e RIOS E CANAIS?

RAFAEL DE SANTANA TEIXEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 12/09/2023

RNP: 1021458414

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 e DO CONFEA.

ANTONIO SILVIO RABELO NETO

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 20/05/2024

RNP: 1013009550

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS e PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 02/08/2024 11:30:13.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d75749b0**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **143718/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: AIRES SANTOS CORREA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1404384138

Número da Carteira: 19448/D-MG

Data de Registro no CONFEA: 30/05/1979

CPF: ***.018.16*.-**

Crea de Origem: MG

Data de Registro no Crea-GO: 31/05/1983

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista


GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 09/12/1977

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:03:45.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **34118c3d**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222821/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE DA SILVA MOTA

Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO

RNP: 1011940825

CPF: ***.731.63*.-**

Número da Carteira: 22960/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 17/04/2013

Data de Registro no Crea-GO: 17/04/2013

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO

Data de Inclusão: 17/04/2013

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:04:46.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **37e7144b**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3006-0120
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275249/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANGELA SILVA MORAES

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1215587937

Número da Carteira: 036642/D-MT

Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016

CPF: ***.209.34*.-**

Crea de Origem: MT

Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2019

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 27/05/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:05:36.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **3b095c0e**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536626/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1010779753

CPF: ***.203.17*-**

Número da Carteira: 20702/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/05/2012

Data de Registro no Crea-GO: 08/05/2012

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/05/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:06:11.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **3d3cbb76**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209254/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO SILVIO RABELO NETO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1013009550

CPF: ***.204.99*.-**

Número da Carteira: 24861/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 11/03/2014

Data de Registro no Crea-GO: 11/03/2014

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/03/2014

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:06:52.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **3fcc7bd5**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **473444/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: AUGUSTO HILARIO DE MORAES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1016174780

CPF: ***.069.59*.-**

Número da Carteira: 1016174780D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/02/2017

Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 22/02/2017

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:07:40.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **42c0101c**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210489/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1018771840

CPF: ***.166.51*-.**

Número da Carteira: 1018771840D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 15/08/2019

Data de Registro no Crea-GO: 15/08/2019

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 15/08/2019

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÕES DE PORTOS, RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:08:16.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade


Código de Autenticação: **450e2692**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br



Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3006-0133
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Página: 006-0133





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **211044/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003322662

CPF: ***.021.72*.-**

Número da Carteira: 8714/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 05/11/1998

Data de Registro no Crea-GO: 05/11/1998

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 05/11/1998

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:09:09.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **485d5a8a**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79153/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: FRANKLIN BORBA SIMOES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2609844670

CPF: ***.698.50*.-**

Número da Carteira: 5063074421/D-SP

Crea de Origem: SP

Data de Registro no CONFEA: 28/07/2011

Data de Registro no Crea-GO: 12/04/2017

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 11/04/2017

Situação: Definitivo

Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:10:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4d55f0aa**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3006-0120
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406581/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: GISRAINE MENDES MONTEIRO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1316120643

Número da Carteira: 60532/D-MS

Data de Registro no CONFEA: 14/02/2017

CPF: ***.198.19*.-**

Crea de Origem: MS

Data de Registro no Crea-GO: 27/06/2022

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 27/06/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 28º DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7º DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:11:53.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **52920d63**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br



Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3306-0120
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275041/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1019336919

CPF: ***.422.61*.-**

Número da Carteira: 1019336919D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 24/04/2020

Data de Registro no Crea-GO: 24/04/2020

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 24/04/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:12:32.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **55088a7b**




Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3306-0120
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **157283/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: HERMES BUENO PROCOPIO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1000142213

CPF: ***.705.00*.-**

Número da Carteira: 12206/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 03/03/2005

Data de Registro no Crea-GO: 03/03/2005

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 03/03/2005

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:43:01.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **c757dbe4**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **614705/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: JONH KENNEDY CARVALHO SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1020817356

CPF: ***.171.15*.*

Número da Carteira: 1020817356D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 25/03/2022

Data de Registro no Crea-GO: 25/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/03/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS?.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:21:02.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **74eeddd3**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **221538/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: JOSE RUBENS PANIAGO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1401437672

Número da Carteira: 15374/D-MG

Data de Registro no CONFEA: 12/08/1977

CPF: ***.168.75*.-**

Crea de Origem: MG

Data de Registro no Crea-GO: 11/10/1977

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 12/08/1977

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:21:38.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **772429cb**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **208944/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS

RNP: 1005865280

CPF: ***.203.98*.-**

Número da Carteira: 14356/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 18/04/2008

Data de Registro no Crea-GO: 18/04/2008

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 18/04/2008

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM ESTRADAS

Data de Inclusão: 18/04/2008

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:23:11.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7cfc8c42**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **538673/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LYLIA NAVES E CUNHA RESENDE

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1006919554

CPF: ***.154.30*.-**

Número da Carteira: 15282/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 16/01/2009

Data de Registro no Crea-GO: 16/01/2009

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 16/01/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:25:09.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade


Código de Autenticação: **8456eae**d



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia - GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **352614/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2610667744

CPF: ***.270.33*.-**

Número da Carteira: 5063544032/D

Crea de Origem: SP

Data de Registro no CONFEA: 04/04/2012

Data de Registro no Crea-GO: 12/11/2012

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 04/04/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:39:34.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ba626f4c**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **537441/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: NADIESSA TAMARA TAUBE

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0416417540

CPF: ***.144.25*.-**

Número da Carteira: 27469/D-AM

Crea de Origem: AM

Data de Registro no CONFEA: 03/05/2017

Data de Registro no Crea-GO: 01/07/2022

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 01/07/2022

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:40:42.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **bea7f3f4**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79664/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1014145660

Número da Carteira: 1014145660D-GO

Data de Registro no CONFEA: 14/03/2015

CPF: ***.877.13*-**

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 14/03/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 14/03/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.
-

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:42:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **c42c29d7**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br



Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3006-0125
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **473395/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RAFAEL DE SANTANA TEIXEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1021458414

CPF: ***.911.48*.-**

Número da Carteira: 1021458414D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 26/01/2023

Data de Registro no Crea-GO: 26/01/2023

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 26/01/2023

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:43:12.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **c801d0cf**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia - GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200



Avenida São Francisco, Nº 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3006-0123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210480/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RENAN BORBA SIMOES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2611076570

CPF: ***.133.17*.-**

Número da Carteira: 5063785799/D-SP

Crea de Origem: SP

Data de Registro no CONFEA: 02/08/2012

Data de Registro no Crea-GO: 17/08/2012

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 02/08/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:44:04.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **cb483aba**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia - GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

Avenida São Francisco, N° 271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 3006-0125
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536631/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: THIAGO GONCALVES SANTOS

Títulos: TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA

RNP: 1013973569

CPF: ***.396.45*.-**

Número da Carteira: 1013973569D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 28/01/2015

Data de Registro no Crea-GO: 28/01/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA

Data de Inclusão: 28/01/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:45:31.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **d0bac359**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia - GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br




		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.237.518/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/1981
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA CAIAPO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV SAO FRANCISCO	NÚMERO 271	COMPLEMENTO *****
CEP 74.670-010	BAIRRO/DISTRITO SANTA GENOVEVA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CADASTRO@CAIAPO.COM.BR		TELEFONE (62) 4006-0123
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/09/2024 às 17:25:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



 ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA EXTRATO CADASTRAL		Nº Validador: 0169018382278-08		Data Emissão: 05/08/2024	
Nome Empresarial: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		Inscrição Estadual: 10121645-9		CNPJ: 00.237.518/0001-43	
Nome Fantasia: 		Área: 80 m²			
Endereço Estabelecimento: AVENIDA SAO FRANCISCO, No. 271, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74670-010		Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s): 4212-0/00 6462-0/00 7119-7/99 7732-2/01 4313-4/00 6463-8/00 6810-2/02 7112-0/00			
Atividade Econômica Principal: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias					
Titular/Sócio/Administrador: JOSE RUBENS PANIAGO/Administrador 095.168.751-49 AIRES SANTOS CORREA/Administrador 069.018.161-20		Titular/Sócio/Administrador: AIRES SANTOS CORREA/Sócio 069.018.161-20 JOSE RUBENS PANIAGO/Sócio 095.168.751-49			
Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. http://www.sefaz.go.gov .		_____ Assinatura do Contribuinte			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO PARALIZAÇÃO

0177652 17/09/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA
CONSTRUTORA CAIAPO

AV SAO FRANCISCO NUM 271 - BRO SANTA GENOVEVA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	05/02/1981	06/09/2023	CORRECAO ALTERACAO	SECRETARIA	ISS/ITX/TS	
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE		SUBST. TRIBUTÁRIO
NAO				NAO		SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
00.237.518/0001-43	301216459	232584869	JUCEG	2	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CODIGO	DESCRIÇÃO
64380000	Outras sociedades de participacao, exceto holdings
68020100	Compra e venda de imoveis proprios
77220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
42120000	Construcao de obras-de-arte especiais
43340000	Obras de terraplenagem
42110100	Construcao de rodovias e ferrovias
71197900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
68102020	Aluguel de imoveis proprios

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
JOSE RUBENS PANIAGO	09516875149	AL RICARDO PARANHOS - PREMIER LALLU - SET MARISTA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
27/06/1996	18/09/2023	

EM 06/09/2023 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
CNPJ: 00.237.518/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:26:36 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2025.

Código de controle da certidão: **45B3.3ED7.152D.B53C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46881947

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

CNPJ

00.237.518/0001-43

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.494.816.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 SETEMBRO DE 2024

HORA: 14:20:45:6





PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 407.899-4**

Prazo de Validade: até 23/11/2024

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).


Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 26 DE AGOSTO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.237.518/0001-43
Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 271 / SETOR SANTA GENOVEV / GOIANIA / GO / 74670-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091204270014984981

Informação obtida em 16/09/2024 10:08:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Certidão nº: 53895174/2024

Expedição: 06/08/2024, às 15:43:14

Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.237.518/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.




DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF.

REF.: Edital CE nº 031/2024 - GOINFRA - Lote único

A Construtora Caiapó Ltda., inscrita no CNPJ Nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Procurador o (a) Sr. (a) Elson Americo Pereira, portador (a) do RG nº 00447193032/DETRAN-GO e do CPF nº 844.010.011-68, DECLARA para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Goiânia-Go, 18 de setembro de 2024.


Elson Américo Pereira
Procurador
RG: 00447193032/DETRAN-GO
CPF: 844.010.011-68



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m)**:

001) Protocolo : 0010125-38.2006.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
Requerente : HERMIONE DE CARVALHO MACHADO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 12/01/2006 Valor da Ação : R\$180.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 001

Cont. às Fls. 002



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0125

CPF nº 00.237.518/0001-43 Insc. Estadual nº 21.645.511-1 E-mail: caia@caiaipo.com.br

CAIAPO



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : 0253827-51.2010.8.09
Juízo : HIDROLÂNDIA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/07/2010 Valor da Ação : R\$100.000,00

003) Protocolo : 0421707-70.2012.8.09
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R\$207.748,00

004) Protocolo : 0310846-45.2013.8.09
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R\$133.101,73

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 002

Cont. às Fls. 003



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0128

CNPJ nº 23.526.000-43, inscrita no Estado de Goiás, e-mail: caastro@caipo.com.br

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : 0408952-17.2014.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ERI GOMES SARDINHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/11/2014 Valor da Ação : R\$200.000,00

006) Protocolo : 0342245-46.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 18/09/2015 Valor da Ação : R\$26.445.998,76

007) Protocolo : 0418876-54.2015.8.09
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R\$1.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 003

Cont. às Fls. 004



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0126

CNPJ nº 23.516.000-43, Inscricao Estadual nº 21.645-9 e-mail: caiaipo@caiaipo.com.br



Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : 5072839-26.2018.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : HENRIQUE GERMANO LEÃO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/02/2018 Valor da Ação : R\$606.060,39

009) Protocolo : 5499425-90.2018.8.09
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - VARA DAS FAZ. PÚBLICAS,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SINOMÁ RIBEIRO GOMES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R\$1.000,00

010) Protocolo : 5163125-79.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : VALDESSON GONÇALVES PEREIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/04/2020 Valor da Ação : R\$41.106,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 004

Cont. às Fls. 005



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0128

CNPJ nº 23.516.000-43 Inscrição Estadual nº 21.645.111-1 E-mail: cartorio@caipo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
LUIS SILVA
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



CAIAPO





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : 5188212-37.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : LAZARO LEITE DE CARVALHO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/04/2020 Valor da Ação : R\$70.131,66

012) Protocolo : 5316791-77.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOÃO BATISTA DE SÁ TELES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R\$43.287,50

013) Protocolo : 5350981-36.2021.8.09
Juízo : PETROLINA DE GOIÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ELITON RODRIGUES DA SILVA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 13/07/2021 Valor da Ação : R\$30.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 005

Cont. às Fls. 006



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0128

CNPJ nº 23.516.901-43 - Insc. Estadual nº 21.649.911-1 - e-mail: caia@caiaipo.com.br

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

- 014) Protocolo : 5688491-40.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CLEBER LUIZ GOMES DA ROCHA MELO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/12/2021 Valor da Ação : R\$10.425,00
- 015) Protocolo : 5200339-36.2022.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R\$93.007,12
- 016) Protocolo : 5360872-53.2022.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CÉLIA ROSA DOS SANTOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R\$69.458,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 006

Cont. às Fls. 007



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>
Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0125

CNPJ nº 20.526.900-43 - Insc. Estadual nº 21.645-9 - E-mail: caia@caiaipo.com.br

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
LUIS SILVA
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

017) Protocolo : 5718658-09.2022.8.09
Juízo : NAZÁRIO - JUIZADO DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : TALLITA RUELA DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 23/11/2022 Valor da Ação : R\$20.886,00

018) Protocolo : 5010006-93.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) (ANTIGA)
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R\$441.741,42

019) Protocolo : 5447144-92.2024.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Requerente : MILENE TEIXEIRA DE SOUZA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/06/2024 Valor da Ação : R\$70.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 007

Cont. às Fls. 008



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0126

CNPJ nº 26.516.000-43 - Inscrição Estadual nº 164515 - E-mail: cartorio@caipo.com.br

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO**
LTD A CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43**, verificou **inexistir** quaisquer outras
distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**,
até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

certificar, do que se reporta e dá fé. **NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia,
Capital do Estado de Goiás aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e
vinte e quatro (06/09/2024).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....	R\$51,65
Valor da Taxa Judiciária.....	R\$18,29
Total.....	R\$ 69,94
Data Receita.....	06/09/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218516738	

Fls. 008



42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certificado>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 3906-0128

Cel: 011 2315 6600-43 | Inscricao Estadual: 01216459 | E-mail: cas@inocai.com.br



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m)**:

001) Protocolo : 0010125-38.2006.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
Requerente : HERMIONE DE CARVALHO MACHADO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 12/01/2006 Valor da Ação : R\$180.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 001

Cont. às Fls. 002



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4906-0126

CPF nº 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual nº 21.645.111-1, E-mail: caastro@caiaipo.com.br





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : 0253827-51.2010.8.09
Juízo : HIDROLÂNDIA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/07/2010 Valor da Ação : R\$100.000,00

003) Protocolo : 0421707-70.2012.8.09
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R\$207.748,00

004) Protocolo : 0310846-45.2013.8.09
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R\$133.101,73

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 002

Cont. às Fls. 003



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0126

CNPJ nº 23.512.900/43 - Inscricao Estadual nº 21.645.9 - E-mail: cartorio@caipo.com.br

CAIAPO

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : 0408952-17.2014.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ERI GOMES SARDINHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/11/2014 Valor da Ação : R\$200.000,00

006) Protocolo : 0342245-46.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 18/09/2015 Valor da Ação : R\$26.445.998,76

007) Protocolo : 0418876-54.2015.8.09
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R\$1.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 003

Cont. às Fls. 004



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0128

CNPJ nº 20.753.600/43 - Inscrit. Estadual nº 21.642 - E-mail: caip@caipgo.com.br





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : 5072839-26.2018.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : HENRIQUE GERMANO LEÃO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/02/2018 Valor da Ação : R\$606.060,39

009) Protocolo : 5499425-90.2018.8.09
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - VARA DAS FAZ. PÚBLICAS,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SINOMÁ RIBEIRO GOMES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R\$1.000,00

010) Protocolo : 5163125-79.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : VALDESSON GONÇALVES PEREIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/04/2020 Valor da Ação : R\$41.106,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 004

Cont. às Fls. 005



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-0126

CNPJ nº 26.516.900-43, Inscrição Estadual nº 11.645.915 - E-mail: caia@caiaipo.com.br

CAIAPO





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : 5188212-37.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : LAZARO LEITE DE CARVALHO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/04/2020 Valor da Ação : R\$70.131,66

012) Protocolo : 5316791-77.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOÃO BATISTA DE SÁ TELES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R\$43.287,50

013) Protocolo : 5350981-36.2021.8.09
Juízo : PETROLINA DE GOIÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ELITON RODRIGUES DA SILVA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 13/07/2021 Valor da Ação : R\$30.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 005

Cont. às Fls. 006



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-cert>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0126

CNPJ nº 23.516.900-43, Inscrit. Estadual nº 21.645.911-1, e-mail: caipao@caipao.com.br

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

- 014) Protocolo : 5688491-40.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CLEBER LUIZ GOMES DA ROCHA MELO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/12/2021 Valor da Ação : R\$10.425,00
- 015) Protocolo : 5200339-36.2022.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R\$93.007,12
- 016) Protocolo : 5360872-53.2022.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CÉLIA ROSA DOS SANTOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R\$69.458,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 006

Cont. às Fls. 007



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-0126

CNPJ nº 26.516.900-43, Inscrit. Estadual nº 21.645-9 - E-mail: caia@caiaipo.com.br





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

017) Protocolo : 5718658-09.2022.8.09
Juízo : NAZÁRIO - JUIZADO DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : TALLITA RUELA DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 23/11/2022 Valor da Ação : R\$20.886,00

018) Protocolo : 5010006-93.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) (ANTIGA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R\$441.741,42

019) Protocolo : 5447144-92.2024.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Requerente : MILENE TEIXEIRA DE SOUZA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/06/2024 Valor da Ação : R\$70.000,00

Observação: Esta Certidão contém 8 oito folhas

Fls. 007

Cont. às Fls. 008



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-ce>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4906-0126

CNPJ nº 23.756.600-43, Inscrição Estadual nº 21.649-9 - E-mail: caiaपो@caiaपो.com.br

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro **(06/09/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$18,29
Total.....:R\$ 69,94
Data Receita.....:06/09/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218516487

Fls. 008



42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05

Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-cert>

Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010. Fone: (62) 4006-0126

CPF nº 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual nº 06.21.645-1 E-mail: cartorio@caipo.com.br

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WENDELL DAVID CUNHA
REGISTRO.....	: GO-016005/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.530.011-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 26/07/2024 as 09:52:04.

Válido até: 24/10/2024.

Código de Controle: 265412.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200282401	CNPJ 00.237.518/0001-43	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 243
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	778839412346180961 293064740293375650 20	18/12/2020 a 18/12/2023	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	759673429267162810 106872711171016133 23	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.
B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2023 às 15:10:34

F5.F3.FF.B6.F2.E9.59.09
1D.EF.67.61.D1.5D.6C.B3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.237.518/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 243
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 216.821.686,69	R\$ 269.597.377,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 119.358.867,12	R\$ 155.469.062,80
CAIXAS E EQUIVALENTES		R\$ 108.856.625,57	R\$ 140.985.827,70
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R\$ 802.290,42	R\$ 2.116.205,77
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 4.473.726,63	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 65.229,70
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R\$ 506.569,56	R\$ 2.329.856,67
ESTOQUES		R\$ 1.845.178,97	R\$ 7.097.466,99
VALORES A RECUPERAR		R\$ 2.874.475,97	R\$ 2.874.475,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 97.462.819,57	R\$ 114.128.315,06
INVESTIMENTOS		R\$ 32.882.115,62	R\$ 26.841.376,44
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 77.108.807,88	R\$ 104.943.753,83
IMOBILIZADO TECNICO - AVP		R\$ 13.571.641,44	R\$ 13.571.641,44
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (22.937.455,07)	R\$ (27.877.512,69)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVP		R\$ (3.162.290,30)	R\$ (3.350.943,96)
PASSIVO		R\$ 216.821.686,69	R\$ 269.597.377,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.980.782,30	R\$ 17.183.041,23
FORNECEDORES		R\$ 4.390.839,25	R\$ 4.743.372,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 440.460,12	R\$ 734.039,89
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 1.990.481,63	R\$ 1.858.425,19
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 5.159.001,30	R\$ 9.847.203,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 31.903.952,66	R\$ 39.791.147,25
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 20.683.337,58	R\$ 16.947.817,42
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 6.687.579,15	R\$ 6.518.572,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 4.533.035,93	R\$ 3.712.462,88
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 12.612.294,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 172.936.951,73	R\$ 212.623.189,38
CAPITAL		R\$ 30.600.000,00	R\$ 30.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 135.516.507,29	R\$ 175.344.319,18
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AVP		R\$ 6.820.444,44	R\$ 6.678.870,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.237.518/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 243
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R\$ 64.138.533,26	R\$ 54.133.589,62
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R\$ 64.138.533,26	R\$ 54.133.589,62
(-) Deduções da receita operacional bruta		R\$ (4.106.610,18)	R\$ (4.551.269,82)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R\$ (4.106.610,18)	R\$ (4.551.269,82)
Receita operacional líquida		R\$ 60.031.923,08	R\$ 49.582.319,80
(-) Custo de obra por empreitada		R\$ (44.045.754,29)	R\$ (55.432.047,73)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R\$ (44.045.754,29)	R\$ (55.432.047,73)
(-) Lucro bruto		R\$ 15.986.168,79	R\$ (5.849.727,93)
(-) Despesas administrativas		R\$ (42.710.500,11)	R\$ (47.672.160,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (7.253.931,77)	R\$ (9.600.305,72)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R\$ (9.649.629,74)	R\$ (13.737.603,00)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R\$ (16.335.272,90)	R\$ (17.286.605,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.060.710,48)	R\$ (1.389.853,21)
(-) IPTU E INCRA		R\$ (127.854,55)	R\$ (204.938,42)
(-) IPVA		R\$ (185.287,38)	R\$ (324.205,74)
(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		R\$ (3.097.813,29)	R\$ (5.128.649,26)
Outras receitas operacionais		R\$ 125.192.963,67	R\$ 112.100.885,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 125.192.963,67	R\$ 112.100.885,26
Lucro operacional		R\$ 98.468.632,35	R\$ 58.578.996,36
(-) Outras despesas		R\$ (22.379,37)	R\$ (11.072,62)
(-) DESPESAS TRIB. NAO DEDUTIVEIS		R\$ (22.379,37)	R\$ (11.072,62)
Outras receitas		R\$ 2.519.219,51	R\$ 11.657.866,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.074.941,51	R\$ 8.931.292,21
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 444.278,00	R\$ 2.726.574,00
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R\$ 100.965.472,49	R\$ 70.225.789,95
(-) Imposto de renda		R\$ (1.896.381,36)	R\$ (3.628.079,29)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R\$ (1.896.381,36)	R\$ (3.628.079,29)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R\$ 99.069.091,13	R\$ 66.597.710,66
(-) Contribuição social		R\$ (921.968,77)	R\$ (1.520.240,10)
(-) CSLL PRESUMIDO		R\$ (921.968,77)	R\$ (1.520.240,10)
Lucro líquido do exercício		R\$ 98.147.122,36	R\$ 65.077.470,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	243		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	243
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/02/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	264057

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	243
Quantidade total de linhas do arquivo digital	264057
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200282401	CNPJ 00.237.518/0001-43	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 275
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	3323132135668761867	18/12/2023 a 18/12/2026	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	75967342926716281010687271117101613323	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.
71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/04/2024 às 10:17:47

42.10.63.53.D8.D2.DE.55
AA.F5.92.6D.97.87.C7.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.237.518/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 275
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 269.597.377,86	R\$ 386.999.051,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 155.469.062,80	R\$ 271.175.208,96
CAIXAS E EQUIVALENTES		R\$ 140.985.827,70	R\$ 226.313.447,09
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R\$ 2.116.205,77	R\$ 4.502.112,97
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 26.991.803,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 65.229,70	R\$ 13.536,02
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R\$ 2.329.856,67	R\$ 3.382.558,77
ESTOQUES		R\$ 7.097.466,99	R\$ 7.097.274,33
VALORES A RECUPERAR		R\$ 2.874.475,97	R\$ 2.874.475,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 114.128.315,06	R\$ 115.823.842,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 28.770.560,68
INVESTIMENTOS		R\$ 26.841.376,44	R\$ 17.476.558,48
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 104.943.753,83	R\$ 121.193.385,97
IMOBILIZADO TECNICO - AVP		R\$ 13.571.641,44	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (27.877.512,69)	R\$ (51.616.662,95)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVP		R\$ (3.350.943,96)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 269.597.377,86	R\$ 386.999.051,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.183.041,23	R\$ 29.145.338,44
FORNECEDORES		R\$ 4.743.372,86	R\$ 6.601.480,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 734.039,89	R\$ 2.758.180,13
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 1.858.425,19	R\$ 7.901.394,99
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 9.847.203,29	R\$ 11.884.282,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 39.791.147,25	R\$ 68.211.167,77
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R\$ 16.947.817,42	R\$ 16.890.695,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 6.518.572,16	R\$ 10.586.777,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.712.462,88	R\$ 345.906,40
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R\$ 12.612.294,79	R\$ 40.387.788,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 212.623.189,38	R\$ 289.642.544,93
CAPITAL		R\$ 30.600.000,00	R\$ 30.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R\$ 175.344.319,18	R\$ 259.042.544,93
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AVP		R\$ 6.678.870,20	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.237.518/0001-43
 Número de Ordem do Livro: 275
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R\$ 54.133.589,62	R\$ 163.669.164,85
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R\$ 54.133.589,62	R\$ 163.669.164,85
(-) Deduções da receita operacional bruta		R\$ (4.551.269,82)	R\$ (9.744.464,68)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R\$ (4.551.269,82)	R\$ (9.744.464,68)
Receita operacional líquida		R\$ 49.582.319,80	R\$ 153.924.700,17
(-) Custo de obra por empreitada		R\$ (55.432.047,73)	R\$ (94.309.085,63)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R\$ (55.432.047,73)	R\$ (94.309.085,63)
Lucro bruto		R\$ (5.849.727,93)	R\$ 59.615.614,54
(-) Despesas administrativas		R\$ (47.672.160,97)	R\$ (66.632.164,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (9.600.305,72)	R\$ (13.963.863,73)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R\$ (13.737.603,00)	R\$ (16.725.303,66)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R\$ (17.286.605,62)	R\$ (16.956.485,05)
(-) IPTU E INCRA		R\$ (204.938,42)	R\$ (226.661,70)
(-) IPVA		R\$ (324.205,74)	R\$ (435.336,33)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R\$ (5.128.649,26)	R\$ (11.703.084,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.389.853,21)	R\$ (6.621.430,09)
Outras receitas operacionais		R\$ 112.100.885,26	R\$ 165.260.949,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 112.100.885,26	R\$ 165.260.949,53
Lucro operacional		R\$ 58.578.996,36	R\$ 158.244.399,09
(-) Outras despesas		R\$ (11.072,62)	R\$ (24.093,39)
(-) DESPESAS TRIB. NAO DEDUTIVEIS		R\$ (11.072,62)	R\$ (24.093,39)
Outras receitas		R\$ 11.657.866,21	R\$ 19.563.438,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 8.931.292,21	R\$ 15.763.283,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.726.574,00	R\$ 3.800.154,59
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R\$ 70.225.789,95	R\$ 177.783.744,09
(-) Imposto de renda		R\$ (3.628.079,29)	R\$ (7.709.638,07)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R\$ (3.628.079,29)	R\$ (7.709.638,07)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R\$ 66.597.710,66	R\$ 170.074.106,02
(-) Contribuição social		R\$ (1.520.240,10)	R\$ (3.371.424,32)
(-) CSLL PRESUMIDO		R\$ (1.520.240,10)	R\$ (3.371.424,32)
Lucro líquido do exercício		R\$ 65.077.470,56	R\$ 166.702.681,70

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

300



Entidade: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro: 275
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	275
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	275
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de



Avenida São Francisco, Nº271 - Setor Santa Genoveva - Goiânia - GO, CEP 74.670-010, Fone: (62) 4006-0123
CNPJ: 00.237.518/0001-43, Inscrição Estadual: 10.121.645-9 • E-mail: cadastro@caiapo.com.br

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2022.

AC - Ativo Circulante.....	155.469.062,80
PC - Passivo Circulante.....	17.183.041,23
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	-
PNC - Passivo não Circulante.....	39.791.147,25
AT - Ativo Total.....	269.597.377,86

CALCULANDO LG:

* FORMULA: $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$ 2,73


CALCULANDO ILC:

* FORMULA: $LC = AC / PC$ 9,05

CALCULANDO SG:

* FORMULA: $SG = AT / (PC + PNC)$ 4,73

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
Elson Américo Pereira
Procurador


Wender David Cunha
Contador CRC/GO 016.005/O - 5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2023.

AC - Ativo Circulante.....	271.175.208,96
PC - Passivo Circulante.....	29.145.338,44
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	28.770.560,68
PNC - Passivo não Circulante.....	68.211.167,77
AT - Ativo Total.....	386.999.051,14

CALCULANDO LG:

* FORMULA: $LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)$ 3,08

CALCULANDO ILC:

* FORMULA: $LC = AC / PC$ 9,30

CALCULANDO SG:

* FORMULA: $SG = AT / (PC + PNC)$ 3,98

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
Elson Américo Pereira
Procurador

Wendell David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/O - 5

DECLARAÇÃO

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital CE nº 29/2024 – GOINFRA

A empresa Construtora Caiapó LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Procurador, Sr. Elson Américo Pereira, portador do RG nº 00447193032/DETRAN-GO e do CPF nº 844.010.011-68, declara que:

- está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52, ambos da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;

- não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou vedação de participação nesta licitação; e
- se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Goiânia-Go, 24 de setembro de 2024.

Elson Americo Pereira
Procurador

RG: 00447193032/DETRAN-GO
CPF: 844.010.011-68

DECLARAÇÃO

À
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES – GOINFRA**

REF.: Edital CE nº 29/2024 – GOINFRA

A Construtora Caiapó Ltda., inscrita no CNPJ Nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Responsável Técnico o (a) Sr. (a) José Rubens Paniago, portador (a) do RG nº 15374/CREAMG e do CPF nº 095.168.751-49, declara que optou por não visitar o local da obra, que conhece o local e as condições de realização do serviço e que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Goiânia-Go, 24 de setembro de 2024.

JOSE RUBENS
PANIAGO:095
16875149

Assinado de forma
digital por JOSE RUBENS
PANIAGO:09516875149
Dados: 2024.09.20
09:56:36 -03'00'


José Rubens Paniago
Responsável Técnico
RGCREA: 15374/D~MG
CPF: 095.168.751-49

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E
AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS -
PESSOA JURÍDICA**

A empresa Construtora Caiapó LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, por intermédio de seu Procurador, Sr. Elson Américo Pereira, portador do RG nº 00447193032/DETRAN-GO e do CPF nº 844.010.011-68, declara, para fins de direito, e ciente das sanções cíveis e penais, e da lei 14133/21, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para habilitação da Concorrência Eletrônica nº 29/2024 são verdadeiros e autênticos sendo o conteúdo contido neles de nossa total responsabilidade.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia-Go, 24 de setembro de 2024.


Elson Americo Pereira
Procurador

RG: 00447193032/DETRAN-GO
CPF: 844.010.011-68

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 24/09/2024 até 23:59h do dia 22/01/2025.

DADOS DO SEGURADO			
NOME:	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA	CPF OU CNPJ:	03.520.933/0001-06
ENDEREÇO:	GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - CONJUNTO CAICARA - BR-153 - KM 3,5		
CEP:	74.775-013	CIDADE:	GOIÂNIA
		UF:	GO

DADOS DO TOMADOR			
NOME:	CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA	CPF OU CNPJ:	00.237.518/0001-43
ENDEREÇO:	Avenida São Francisco 271 - Santa Genoveva		
CEP:	74.670-010	CIDADE:	GOIÂNIA
		UF:	GO

DADOS DO CORRETOR			
NOME:	FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CPF OU CNPJ:	10.864.690/0001-80
		SUSEP:202029643	

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 790.227,08 - Setecentos e Noventa Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oito Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº 029/2024 que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução das melhorias funcionais na rodovia GO-237, trecho Nossa Senhora da Abadia do Muquém / Entr. BR-080/153 (Uruaçu), GO-156, trecho: Entr. GO-336 início perímetro urbano (Crixás) / Entr. GO-347 (Crixás), GO-347, trecho: Entr. GO-156 / Entr. GO-154, GO-154, trecho: início perímetro urbano (Santa Terezinha de Goiás) / Entr. GO-459 e GO-336, trecho: Entr. BR-153 / Entr. GO-154 (Itapaci), com extensão total de 260,51 km.

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R\$ 790.227,08	R\$ 311,76
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.		

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO			FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
Prêmio Líquido	R\$	311,76	Parcela	Valor	Vencimento
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00	1	R\$ 311,76	17/10/2024
Custo de Apólice	R\$	0,00			
IOF	R\$	0,00			
Prêmio Total	R\$	311,76			


Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 17/09/2024 17:26:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920249907751264456000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692024009907751264456.


João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Sereasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Sereasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. **Indenização:** pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
- IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;
- X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;
- XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
- XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.



5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);



- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;
- f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
- VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

- 13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
- quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
 - quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
 - quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
 - quando o Objeto Principal for extinto; ou
 - quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.
- 13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

- 14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.
- 14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.
- 14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
- 14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.
- 14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

- 15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.



- 16.3.** O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 16.4.** A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 16.5.** A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.
- 16.6.** O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 16.7.** O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.
- 16.8.** O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 16.9.** Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>
- 16.10.** Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 16.11.** Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 16.12.** Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
- 16.13.** Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.
- Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **11.699.534/0001-74**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-90d9e48b-ff6a-4538-b3c7-a09211a66376**

Esta Certidão foi emitida em 11/09/2024, às 09:59, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ **11.699.534/0001-74**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).


Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-e0530834-f28a-4aa4-84a5-6fca2b40cb8f**

Esta Certidão foi emitida em 11/09/2024, às 10:02, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página de **n.º 317**, o volume Documentação de Habilitação do Edital Concorrência Eletrônica nº 29/2024-GOINFRA, que se iniciou na página de **n.º 01**

Goiânia-GO, 24 de setembro de 2024.



Elson Americo Pereira
Procurador
RG: 00447193032/DETRAN-GO
CPF: 844.010.011-68