

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 25/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da Rodovia GO-184, trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 Km.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA







Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **00.779.059/0001-20** DUNS®: **95*****89**
 Razão Social: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**
 Nome Fantasia: **CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA**
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **01/11/2024**
 Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
 MEI: **Não**
 Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	14/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	15/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/10/2024
Receita Municipal	Validade:	07/11/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2025
-----------	-------------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/09/2024 08:11

CPF: 750.XXX.XXX-15 Nome: CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

Ass: _____



CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20
NIRE n.º 2420024935-5

33ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de UPANEMA/RN, casado em regime de separação total de bens, nascido em 14/08/1971, profissão empresário, portador do CPF sob o n.º 750.373.274-15, Carteira de Identidade n.º 1238491 ITEP/RN, residente e domiciliado à Rua Hernandes Alves Pereira, nº 74, Quadra 30 – Lote 09 – Casa 02 - Bairro: Planalto Treze de Maio – Cep.: 59.631-510, Mossoró/RN.

TULIO SALATIEL COSTA LIMA, brasileiro, natural de MOSSORO/RN, Casado em regime de separação total de bens, nascido em 17/10/1987, profissão empresário, portador do CPF sob o n.º 064.978.694-76, Carteira de Identidade n.º 2048208 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Hernandes Alves Pereira, nº 54, Quadra 30 – Lote 09 – Casa 03 - Bairro: Planalto Treze de Maio – Cep.: 59.631-510, Mossoró/RN.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, com sede à Rodovia BR 110 – KM 52,50 – Numero 201 – Bairro Alto do Sumaré – Mossoró/RN – Cep.: 59.600.970, com inscrição no CNPJ: 00.779.059/0001-20 e contrato social registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE n.º 2420024935-5 em 28/08/1995 e aditivos, resolvem assim, **alterar** o contrato social e seus aditivos, fazendo de comum acordo na forma como segue:

DAS CLÁUSULAS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula 1ª – Da constituição de filial em outra UF.

A partir do arquivamento do arquivamento deste instrumento fica constituído uma filial no endereço situada à Avenida Portugal, 1148, Edif. Orion - Setor Marista – Cep.: 74.150-030 – Goiânia-GO com inscrição no CNPJ em andamento, exercendo as mesmas atividades da matriz, especificadas na cláusula 4ª do Contrato Social, consolidado e que trata dos objetos sociais.

Cláusula 2ª – Da ratificação de cláusulas

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato social original e aditivo não alterado pelo presente instrumento, o qual após ter sido lido e achado, ficará fazendo parte integrante daquele documento.

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social original e aditivo de acordo e em conformidade com a lei nº. 10.406/2002, com a seguinte redação:

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20
NIRE n.º 2420024935-5

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

- **CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA**, brasileiro, natural de UPANEMA/RN, casado em regime de separação total de bens, nascido em 14/08/1971, empresário, portador do CPF sob o n.º 750.373.274-15, Carteira de Identidade n.º 1238491 ITEP/RN, residente e domiciliado à Rua Hernandes Alves Pereira, nº 74, Quadra 30 – Lote 09 – Casa 02 - Bairro: Planalto Treze de Maio – Cep.: 59.631-510, Mossoró/RN
- TULIO SALATIEL COSTA LIMA**, brasileiro, natural de MOSSORO/RN, Casado em regime de separação total de bens, nascido em 17/10/1987, empresário, portador do CPF sob o n.º 064.978.694-76, Carteira de Identidade n.º 2048208 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Hernandes Alves Pereira, nº 74, Quadra 30 – Lote 09 – Casa 03 - Bairro: Planalto Treze de Maio – Cep.: 59.631-510, Mossoró/RN.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, com sede à Rodovia BR 110 – KM 52,50 – Numero 201 – Bairro Alto do Sumaré – Mossoró/RN – Cep. : 59.600.970, com inscrição no CNPJ: 00.779.059/0001-20 e contrato social registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte, sob o NIRE n.º 2420024935-5 em 28/08/1995 e aditivos, resolvem assim, **consolidar** o contrato social e seus aditivos, fazendo de comum acordo na forma como segue:

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede e foro à **Rodovia BR 110 – KM 52,50 – Numero 201 – Bairro Alto do Sumaré – Mossoró/RN – Cep.: 59.600-970**.

Cláusula 3ª - A sociedade pode a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitada as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

3.1. A sociedade possui uma filial situada à Dra Socorro Azevedo, n 140 Apto 302 – Bairro: Luciano Cavalcante, CEP.: 60810-400, Fortaleza/CE, com inscrição no CNPJ MF nº 00.779.059/0004-72, e contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE nº 23900442802 em 02/09/2010, esta exerce as mesmas atividades da matriz.

3.2. A sociedade possui uma filial situada à Rua General Polidoro, nº 306 – Sala D - Várzea – CEP.: 50.740-050 - Recife/PE, com inscrição no CNPJ MF nº 00.779.059/0005-53, e contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o NIRE nº 26900580498 em 26/09/2011, esta exerce as mesmas atividades da matriz.

3.3. A sociedade possui uma filial situada à Praça Moacir Sobral Barreto, nº 117 – Centro – Japaratuba/SE – CEP: 49.960-000, com inscrição no CNPJ em andamento, esta exerce as mesmas atividades da matriz.

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20

NIRE n.º 2420024935-5

3.4. A sociedade possui uma filial situada à Sitio Cachoeira Lisa, s/n – Zona Rural - Tavares /PB – CEP: 58.753-00 com inscrição no CNPJ MF nº 00.779.059/0006-34 e contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE nº 25900192420 em 23/01/2012, esta exerce as mesmas atividades da matriz.

3.5. A sociedade possui uma filial situada à Av. Piauí BR 407 Rua David Brito nº 121 Bairro Junco - Picos – PI - CEP 64607-840, exercendo as mesmas atividades da matriz especificada na cláusula 4 do Contrato Social Consolidado que trata dos objetos sociais.

3.6. A sociedade possui uma filial situada à Avenida Menino Marcelo, 9350 – Sala 103 – Edifício Empresarial Humberto Lobo - Bairro: Serraria – Maceió/AL – CEP. :57.046-000, com inscrição no CNPJ MF 00.779.059/0010-10, exercendo as mesmas atividades da matriz especificada na cláusula 4 do Contrato Social Consolidado que trata dos objetos sociais.

3.7. A sociedade possui uma filial situada à Rod BR 101, 000 km 57, Zona Rural – Rosário Catete/SE – CEP. : 49.760-000, com inscrição no CNPJ MF 00.779.059/0009-87, exercendo as mesmas atividades da matriz especificada na cláusula 4 do Contrato Social Consolidado que trata dos objetos sociais.

3.8. A sociedade possui uma filial situada à Rodovia MS 162 – KM 02 – Estrada da Picadinha – Nº 0, - Fazenda Cachoeira – Bairro Zona Rural – Maracajau/MS – CEP.:79.150-000, com o CPNJ MF 00.779059/0011-00, exercendo as mesmas atividades da matriz especificada na cláusula 4 do Contrato Social Consolidado que trata dos objetos sociais.

3.9. A sociedade possui uma filial situada à Rua Orlando Souza, 2001 – Fazenda Oiteiro – Zona Rural – Sapeacu/BA – CEP: 44530-000, com inscrição no CNPJ 00.779.059/0012-82, está exercerá todas as atividades da matriz, especificados na cláusula 4ª do Contrato Social consolidado que trata dos objetos sociais.

3.10. A sociedade possui uma filial situada à Rua Do Comercio, 1304 – Centro - Modelo/SC – CEP.: 89.872-000, com inscrição no CNPJ 00.779.059/0013-63, e contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE nº 42902103908 em 22/11/2022 está exercerá todas as atividades da matriz, especificados na cláusula 4ª do Contrato Social consolidado que trata dos objetos sociais.

3.11. A sociedade possui uma filial situada à Linha 06 Leste, 01 – Interior – Ijuí/RS – CEP.: 98.700-000, com inscrição no CNPJ/MF 00.779.159/0016-06, e contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE nº 4392006751-0 está exercerá todas as atividades da matriz, especificados na cláusula 4ª do Contrato Social consolidado que trata dos objetos sociais.

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20

NIRE n.º 2420024935-5

3.12. A sociedade possui uma filial situada à Rod Pr 180 – Ver Jocelino Pereira dos Santos, R654 219500 KM 312 – Bairro.: Rural – Cep.: 87.360-000, Goioerê/PR, com inscrição no CNPJ/MF 00.079.059/0015-25, e contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE nº 4190201388-6 está exercerá todas as atividades da matriz, especificados na cláusula 4ª do Contrato Social consolidado que trata dos objetos sociais.

3.13. A sociedade possui uma filial situada à Rua Copaíba, Lote 01 – Apto 817 Torre “E” - Condomínio G C Plaza – Bairro: Norte (Águas Claras) – Cep 71.919-540 –Brasília/DF, com inscrição no CNPJ MF 00.779.059/0017-97, e contrato social registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob NIRE nº 5392003946-8 está exercerá todas as atividades da matriz, especificados na cláusula 4ª do Contrato Social consolidado que trata dos objetos sociais.

3.14. A sociedade possui uma filial situada à Avenida Portugal, 1148, Edif. Orion - Setor Marista – Cep.: 74.150-030 – Goiânia-GO com inscrição no CNPJ em andamento, está exercerá todas as atividades da matriz, especificados na cláusula 4ª do Contrato Social consolidado que trata dos objetos sociais.

Cláusula 4ª - A sociedade tem como objeto social:

4.1. Construções de grandes estruturas e de obras de arte (barragens, açudes, obras de irrigação, drenagem, pontes, viadutos, elevados, túneis, usinas hidrelétricas, termoeletricas, term nucleares);

4.2. Serviços de terraplanagem;

4.3. Obras de pavimentação de rodovias;

4.4. Transporte rodoviário de cargas em geral;

4.5. Obras de drenagem;

4.6. Obras de infraestrutura;

4.7. Instalação de cabo de fibra ótica;

4.8. Construção de adutoras;

4.9. Construção e ampliação de redes de água e esgotos;

4.10. Obras de instalações elétricas;

4.11. Serviços de manutenções elétricas;

4.12. Serviços de projetos arquitetônicos e paisagísticos;

4.13. Projetos de condicionamento de ar, refrigeração, saneamento e controle de contaminação;

4.14. Projetos de engenharia eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial e de sistemas de segurança;

4.15. Projetos de instalações desportivas;

4.16. Projetos de topografia;

4.17. Projetos de arquitetura;

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20

NIRE n.º 2420024935-5

- 4.18. Construção de edifícios (industriais, comerciais e de serviços, residenciais, de caráter cultural, educacional, esportivo, recreativo, assistencial e institucional);
- 4.19. Construções viárias (rodovias, ferrovias, metropolitanos, terminais rodoviários, ferroviários, marítimos e fluviais, aeroportos, campos de pouso, hangares, portos, eclusas, dutos);
- 4.20. Montagens industriais e instalações de máquinas e equipamentos (para o sistema de exploração de recursos minerais, para indústria de transformação, para o sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, telecomunicação);
- 4.21. Serviços de execução de escoramentos de obras civil;
- 4.22. Locação de veículos leves e pesados, com motorista;
- 4.23. Locação de veículos leves e pesados, sem motorista;
- 4.24. Locação de equipamentos e máquinas de uso na construção civil e execução de construção pesada, com operadores;
- 4.25. Locação de equipamentos e máquinas de uso na construção civil e execução de construção pesada, sem operadores;
- 4.26. Locação de mão-de-obra;
- 4.27. Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 4.28. Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 4.29 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

Cláusula 5ª - A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

Cláusula 6ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades tiveram início em 06/08/1995.

Cláusula 7ª - O Capital Social é de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões de Reais), dividido em 40.000.000 (Quarenta Milhões) de quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nome	Percentual	Quantidade de Cotas	Valor
CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA	99,23 %	39.692.000	39.692.000,00
TULIO SALATIEL COSTA LIMA	0,77 %	308.000	308.000,00
Total	100,00 %	40.000.000	40.000.000,00

Cláusula 8ª - As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20
NIRE n.º 2420024935-5

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 9ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 10ª – A sociedade tem como administrador o sócio: **CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA.**

Cláusula 11ª - A administração da sociedade é investida de poderes para representação ativa e passiva da sociedade, em conjunto ou isoladamente, estando autorizados ao uso do nome empresarial, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses e direitos da sociedade.

Cláusula 12ª – É expressamente vedada a administração, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 13ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Os sócios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal para a administração, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 15ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo, a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula 16ª - Os prejuízos que por ventura se verificam são mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo são suportados pelos sócios proporcionais ao capital de cada um.

Cláusula 17ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designam administrador (es) quando for o caso.

Cláusula 18ª - Em caso de aumento de capital, os sócios o subscrevem em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 19ª - O sócio que deseja se retirar da sociedade dá a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20

NIRE n.º 2420024935-5

Cláusula 20ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente (s), o valor de seus haveres, serão apurados e liquidados, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento é adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 21ª - As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato são regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro da cidade de MOSSORÓ/RN para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas aqui expressas e depois de achado conforme o Contrato Social Consolidado, conforme exposições acima, os únicos sócios outorgantes e outorgados entre si, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor, para registro e arquivamento na JUCERN – MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, onde a primeira via ficará arquivada para os devidos fins.

MOSSORÓ/RN, 24 de Junho de 2024.

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

CPF MF N° 750.373.274-15

C.I. N° 001.238.491 ITEP/RN

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

TULIO SALATIEL COSTA LIMA

CPF MF N° 064.978.694-76

C.I. N° 002.048.208 SSP/RN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06497869476	TULIO SALATIEL COSTA LIMA
75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 08:22 SOB Nº 52901715207.
PROTOCOLO: 240508491 DE 25/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408983704. CNPJ DA SEDE: 00779059000120.
NIRE: 24200249355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2024.
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

**SERPRO/SENATRAM**

I<BRA030271845<215<<<<<<<<<<
7108145M2806114BRA<<<<<<<<<<2
CELITON<<LUI<COSTA<DE<OLIVEIRA





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2003162664

NOME
TULIO SALATIEL COSTA LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2048208 SSP RN

CPF
064.978.694-76

DATA NASCIMENTO
17/10/1987

FILIAÇÃO
FRANCISCO EDSON OLIVEIRA LI
MA
KATIA REIJANE COSTA DE LIMA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
03770799897

VALIDADE
13/12/2025

1ª HABILITAÇÃO
23/01/2006





2003162664

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MOSSORÓ, RN

DATA EMISSÃO
14/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

25895555009
RN707567238

RIO GRANDE DO NORTE

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

COMARCA DE MOSSORÓ - RIO GRANDE DO NORTE
 LUZINETE BEZERRA DE MENDONÇA FERNANDES
 Tabela Pública e Oficiala do Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona
 Rua Santos Dumont, 10, centro - Mossoró-RN
 Fones 3317 4278 / 3321 3312
 e-mail: cartorio2mossoro@hotmail.com

Livro **280** Folhas **129**

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.;**

S A I B A M quantos este Público Instrumento de procuração virem que, ao primeiro (01) dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), nesta cidade e comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 2º Ofício, esteve em videoconferência, para a realização de ato notarial eletrônico, com uso da plataforma e-notariado e base no Provimento 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como outorgante, **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**, com endereço sede nesta cidade de Mossoró, na Rodovia BR 110 – Km 52,50 – Nº 201 – Bairro Alto do Sumaré – Mossoró/RN – CEP: 59.600-970, inscrita no CNPJ 00.779.059/0001-20, Inscrição Estadual 20.072.952-7, neste ato representada por **CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA** brasileiro, casado, empresário, portador da CI RG 0001238491-ITEP-RN, inscrito no CPF/MF 750.373.274-15, residente e domiciliado na Av. Wilson Rosado, 3 A Alto do Sumaré, CEP 59633-502 - Mossoró-RN, reconhecido(a) como próprio de mim, tabelião do 2º Ofício, por ele(a) me foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui seu(sua) bastante procurador(a) **BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE** brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG 002181697-SSP/ITEP-RN, CPF 066.221.644-01, residente e domiciliado à Avenida Francisco Mota, 4222, Condomínio Ninho Residencial, Bairro Rincão, Mossoró-RN a quem concede amplos poderes para representar a firma outorgante em licitações junto a qualquer órgão público federal, estadual, municipal, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e privadas, podendo para tanto tudo praticar, requerer, assinar, apresentar documentos, cumprir exigências, dar informações sobre quaisquer tipos de documentos que sejam necessários para o ato licitatório, formular propostas, concorrência pública, pregão eletrônico, tomada de preço, impugnar decisões assinar contratos, assinar ordem de serviços, cumprir exigências; podendo ainda, receber importâncias, pagar débitos, representar a outorgante em todo e qualquer ato que seja necessário, podendo admitir e demitir funcionários, representá-la em Juízo, cartórios de Notas e Registros, prestar esclarecimentos, admitir e demitir funcionários, representar a outorgante em todo e qualquer ato que seja necessário, praticar enfim demais atos necessários e indispensáveis ao fiel cumprimento deste mandato, o que dará a outorgante, por bom, firme e valioso. A PRESENTE OUTORGA TERÁ VALIDADE DE 01 (UM) ANO A CONTAR DESTA DATA. A qualificação e identificação do outorgado e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento, foram fornecidos e confirmados pela outorgante, que por eles se responsabiliza, reservando-se o ofício o direito de não corrigir erros daí advindos. Assim o disse e outorgou, dou fé, pediu-me e eu lhe lavrei este instrumento, lhe li, achou conforme, aceitou e assina, dou fé. Procuração passada de acordo com o Provimento n.º 02/82, de 10.09.82, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 22.10.82, dou fé. Eu, Tabelião Pública, a digitei, conferi, subscrevo, dato e assino em público e raso de que uso. Provimento 02/99 – CJ/TJRN.

Mossoró (RN) 01 de julho de 2024.
 Em testemunho da verdade



Poder Judiciário do RN
 Selo Digital de Fiscalização
 SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS - RN
 Selo Normal
 RN202400949460041487PCG

Consulte a validade no site: <https://selodigital.tjrn.jus.br>

Assinado digitalmente por:
 LUZINETE BEZERRA DE
 MENDONÇA FERNANDES
 CPF: 293.202.674-72
 Certificado emitido por AC Certisign
 RFB G5
 Data: 01/07/2024 16:08:04 -03:00



Assinado digitalmente por:
 CELITON LUIZ COSTA DE
 OLIVEIRA
 CPF: 750.373.274-15
 Certificado emitido por AC
 SAFEWEB RFB v5
 Data: 01/07/2024 16:06:44 -03:00



Esse documento foi assinado por CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA e LUZINETE BEZERRA DE MENDONÇA FERNANDES.
 Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código 7FGNX-5SB6S-AWQVZ-UDR7E





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 7FGNX-5SB6S-AWQVZ-UDR7E

Matrícula Notarial Eletrônica: 094946.2024.07.01.00000517-59

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA (CPF 750.373.274-15) em 01/07/2024 16:06
- ✓ LUZINETE BEZERRA DE MENDONCA FERNANDES (CPF 293.202.674-72) em 01/07/2024 16:08

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/7FGNX-5SB6S-AWQVZ-UDR7E>

**SERPRO/SENATRAN**

I<BRA038536704<903<<<<<<<<<
8803034M3406119BRA<<<<<<<<<4
BRENO<<SAVIO<BEZERRA<FREIRE<<<





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Registro: 0000002119

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 40.000.000,00

Data do Capital: 24/05/2023

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÕES DE GRANDES ESTRUTURAS E DE OBRAS DE ARTE (BARRAGENS, ACUDES, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, DRENAGEM, PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, TUNEIS, USINAS HIDRELÉTRICAS, TERMELÉTRICAS, TERMONUCLEARES); SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL; OBRAS DE DRENAGEM; OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA; INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA; CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS; CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTOS; OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS; SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E PAISAGÍSTICOS; PROJETOS DE ACONDICIONAMENTO DE AR, REFRIGERAÇÃO, SANEAMENTO E CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO; PROJETOS DE ENGENHARIA ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL E DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; PROJETOS DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS; PROJETOS DE TOPOGRAFIA; PROJETOS DE ARQUITETURA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, RESIDENCIAIS, DE CARÁTER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL); CONSTRUÇÕES VIÁRIAS (RODOVIAS, FERROVIAS, METROPOLITANOS, TERMINAIS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, MARÍTIMOS E FLUVIAIS, AEROPORTOS, CAMPOS DE POUSO, HANGARES, PORTOS, ECLUSAS, DUTOS); MONTAGENS INDUSTRIAIS E INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PARA O SISTEMA DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS, PARA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO, PARA O SISTEMA DE PRODUÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÃO); SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESCORAMENTOS DE OBRAS CIVIL; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS SEM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO PESADA, COM OPERADORES; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO PESADA, SEM OPERADORES; LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: . INABILITADA, até que inclua em seu quadro técnico responsável técnico com atribuições profissionais compatíveis, para atuar nas seguintes atividades: Instalação de cabo de fibra ótica; Serviços de paisagismo; Projetos de condicionamento de ar e refrigeração; Projetos de engenharia eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial e de sistemas de segurança; Montagens industriais e instalações e máquinas e equipamentos (para sistema de exploração de recursos minerais, para indústria de transformação, para o sistema de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, telecomunicação); Transporte rodoviário de produtos perigosos; Extração de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;

. HABILITADA PARCIALMENTE, apenas no âmbito da Engenharia Civil e limitada às atribuições profissionais dos responsáveis técnicos, para atuar nas seguintes atividades: Obras de instalações elétricas e Serviços de manutenções elétricas (habilitada apenas para obras e serviços elétricos quando se trata de baixa tensão e em edificações); e

. HABILITADA para as demais atividades técnicas pertinentes aos profissionais habilitados pelo Sistema Confea/Crea que constam no objetivo social.

Endereço Matriz: RODOVIA BR 110 - Km 52,50, 201, Alto do Sumaré, MOSSORÓ, RN, 59600970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/11/1995

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002119EMRN

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALISSON THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA

Registro: 2120020647

CPF: 110.***-**-29





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Data Início: 03/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO MARCOS TORRES DE ARAUJO

Registro: 2113929210

CPF: 969.***.***-15

Data Início: 02/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**

Registro: **2113929660**

CPF: 066.***.***-01

Data Início: 14/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: EDUARDO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Registro: 1118307097

CPF: 051.***.***-50

Data Início: 17/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELAINE CRISTINA COSTA E SILVA

Registro: 0301324042

CPF: 378.***.***-87

Data Início: 30/08/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ERBENIA MARIA SARAIVA GOMES

Registro: 2115023285

CPF: 100.***.***-27

Data Início: 17/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN**Nº 1437902/2024****Emissão: 11/07/2024****Validade: 09/10/2024****Chave: Wa2bb****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ESTEFFERSON LINCOLN RODRIGUES DE PAULA

Registro: 2114108287

CPF: 071.***.***-96

Data Início: 17/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA

Registro: 2104424500

CPF: 450.***.***-91

Data Início: 04/04/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N.218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE SALVADOR CONSTANTE

Registro: 2602770019

CPF: 082.***.***-45

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS DA SILVA COSTA

Registro: 0615112803

CPF: 030.***.***-36

Data Início: 09/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SHIRLEY RANIELLY BEZERRA DE CARVALHO

Registro: 2113932733

CPF: 053.***.***-76

Data Início: 17/07/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: TULIO SALATIEL COSTA LIMA

CPF: 064.***.***-76

Função: EMPRESARIO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437902/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: Wa2bb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Sócio: CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 750.***-**-15

Função: EMPRESARIO

Aditivos

Descrição: 33ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA registrada na JUCERN, em 26/06/2024, sob Nº 52901715207.

A partir do arquivamento deste instrumento fica constituído uma filial no endereço situada à Avenida Portugal, 1148, Edif. Orion - Setor Marista ? Cep.: 74.150-030 ? Goiânia-GO com inscrição no CNPJ em andamento, exercendo as mesmas atividades da matriz, especificadas na cláusula 4ª do Contrato Social, consolidado e que trata dos objetos sociais.

Data: 26/06/2024

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4752730/2024

Descrição: 32ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Cláusula 1ª ? Da constituição de filiais em outra UF.

A partir do arquivamento deste instrumento fica constituído uma filial no endereço situada à Rua Copaíba, Lote 01 - Apto 817 torre "E" - Condomínio G C Plaza - Bairro: Norte(Aguas Claras) - Cep 71.919-540 - Brasília/DF, com inscrição no CNPJ em andamento, exercendo as mesmas atividades da matriz, especificadas na cláusula 4ª do Contrato Social, consolidado e que trata dos objetos sociais.

Data: 13/06/2024

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4750891/2024

Descrição: 31ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Cláusula 1ª ? Da constituição de filiais em outra UF's.

A partir do arquivamento deste instrumento fica constituído uma filial no endereço situada à Linha 06 Leste, 01 ? Interior ? Ijuí/RS ? CEP.: 98.700-000, com inscrição no CNPJ em andamento, e outra filial no endereço Rod Pr 180 ? Ver Jocelino Pereira dos Santos, R654 219500 KM 3 1 2 ? Bairro.: Rural ? Cep.: 87.360-000, Goioerê/PR, exercerão as mesmas atividades da matriz, especificadas na cláusula 4ª do Contrato Social, consolidado que trata dos objetos sociais

Data: 22/02/2024

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4733369/2024

Descrição: 29ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA DA PESSOA JURÍDICA CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, REGISTRADA NA JUCERN EM 24/05/2023, SOB O Nº 20230383963.

Data: 24/05/2023

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4698410/2023

Descrição: . 28ª Alteração Contratual Consolidada

Data: 22/11/2022

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4675917/2023

Descrição: 27ª CONTRATUAL CONSOLIDADA

Data: 20/07/2022

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4657018/2022

Descrição: . 26ª Alteração Contratual Consolidada

Data: 20/12/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4627924/2022

Descrição: Apresentado 25ª Alteração Contratual Consolidada registrada na JUCERN em 14/10/2021 sob o Nº 20210736488

Data: 14/10/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4618620/2021

Descrição: 24ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Data: 31/08/2021

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4612854/2021

Descrição: . 23ª Alteração Contratual Consolidada





**Certidão de Registro e Quitação Pessoa
Jurídica**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN**Nº 1437902/2024****Emissão: 11/07/2024****Validade: 09/10/2024****Chave: Wa2bb****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Data: 10/09/2020

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4566400/2020

Descrição: 22ª Alteração Contratual Consolidada

Data: 08/10/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4527403/2019

Descrição: 21ª Alteração Contratual Consolidada

Data: 17/07/2019

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4505131/2019

Descrição: 20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA

Data: 05/11/2012

Órgão de registro de empresa: JUCERN

Protocolo: 4404612/2017





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437903/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: Z26d6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ALISSON THIAGO DE FREITAS OLIVEIRA

Registro: 2120020647

CPF: 110.***.***-29

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/04/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 11/03/2021

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 03/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437904/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: Ab7Z9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCOS TORRES DE ARAUJO

Registro: 2113929210

CPF: 969.***.***-15

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/01/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/01/2015

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DIAGNÓSTICA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA CAMPUS TATUAPE

Data de Formação: 29/11/2021

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M G O DE FREITAS LTDA

Registro: 0200000596

CNPJ: 06.865.312/0001-44

Data Início: 06/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/03/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 02/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Registro: 2113929660

CPF: 066.***.***-01

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/01/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/01/2015

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO POTIGUAR

Registro: 2000079422

CNPJ: 41.745.088/0001-58

Data Início: 29/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO COMSAPA CLC DOIS A

Registro: 2000045080

CNPJ: 31.425.285/0001-36

Data Início: 24/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 14/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CLC, COSAMPA & DOIS A

Registro: 2000043533





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1437905/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: A0574

CNPJ: 31.257.120/0001-00

Data Início: 09/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1437906/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: a32YC

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

Registro: 1118307097

CPF: 051.***.***-50

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 16/09/2020

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0496/IRA

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 14/01/2019

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 17/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437907/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: aA7b4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ELAINE CRISTINA COSTA E SILVA

Registro: 0301324042

CPF: 378.***.***-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 13/07/2011

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 128

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RES 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA

Data de Formação: 27/01/1996

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 30/08/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437908/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: 5693C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ERBENIA MARIA SARAIVA GOMES

Registro: 2115023285

CPF: 100.***.***-27

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/01/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 28/01/2016

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 17/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: ESTEFFERSON LINCOLN RODRIGUES DE PAULA

Registro: 2114108287

CPF: 071.***.***-96

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/03/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO

Data de Formação: 25/02/2015

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 17/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437911/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: 301B8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA

Registro: 2104424500

CPF: 450.***.***-91

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/02/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N.218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 11/02/2003

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 04/04/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437913/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: Y2835

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: JOSE SALVADOR CONSTANTE

Registro: 2602770019

CPF: 082.***.***-45

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 20/10/2010

Data Final: Indefinido

Número do Visto: SN

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

Data de Formação: 16/01/1992

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 26/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CLC, COSAMPA & DOIS A

Registro: 2000043533

CNPJ: 31.257.120/0001-00

Data Início: 11/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS DA SILVA COSTA

Registro: 0615112803

CPF: 030.***.***-36

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 03/05/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0153

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 28/01/2016

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 09/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1437915/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: 499ba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: SHIRLEY RANIELLY BEZERRA DE CARVALHO

Registro: 2113932733

CPF: 053.***.***-76

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/01/2015

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 17/07/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







AO

GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

QUADRO 01		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO					
Nº DE ORDEM	PÁG.	CERTIDÃO/CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR	QUANTIDADE	
						SOLICITADA	COMPROVADA
1		101321/2014	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE	Restauração de Rodovia	45,90 Km	84,00 Km
2		101321/2014	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE	Reciclagem de Base / Sub-base com mistura	74.593,185 m³	99.287,162 m³
3		2220503557/2019	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	DEPARTAMENTO NACIONAL DEINFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ	46.910,905 m³	90.208,529 m³
4		1435217/2024	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - DER/RN	Estabilização Brita Graduada - Usina	49.762,044 m³	85.313,96 m³
Data:		Nome da Empresa Licitante:		Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:			
18 de setembro de 2024		CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Recurso Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AC ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=STURUBA000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401 Plano: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.09.17 15:35:50 -03'00' Font: PDF Editor Versão: 2023.2.0 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE PROCURADOR CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697			



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE **Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1013212014

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE SALVADOR CONSTANTE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: JOSE SALVADOR CONSTANTE
 Registro: 0685067342 RNP: 2602770019
 Título Profissional: Engenheiro Civil; Técnico em Edificações ;

Número de ART : 12032876	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 12/06/2012	Baixada em : 28/07/2014
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual		
Empresa Contratada : CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.			
Contratante : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER - PE	CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00		
Rua : AVENIDA CRUZ CABUGÁ	N.º: 1033		
Complemento : -	Bairro : SANTO AMARO		
Cidade: RECIFE	UF: PE	CEP: 50040-912	
Contrato : 042/2012	Celebrado em : 01/06/2012	Vinculado à ART : Não indicado	
Valor de Contrato(R\$) : 18.359.577,67	Tipo de Contratante : Não indicado	Ação institucional : Não indicado	
Endereço da Obra/Serviço : RODOVIA PE-390 TRECHO PE-232 (SERRA TALHADA) / ENTRE PE-360 (FLORESTA)	N.º: -		
Complemento : -	Bairro : -		
Cidade: SERRA TALHADA/FLORESTA	UF: PE	CEP: Não indicado	
Data de Início : Não indicado	Conclusão efetiva : Não indicado	Coordenadas Geográficas : Não indicado	
Finalidade : Não indicado	Código : Não indicado		
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER/PE	CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00		
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	
EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-390 TRECHO: PE-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-360 (FLORESTA), COM EXTENSÃO DE 84,00KM.			

Observações:

ART BAIXADA EM 28/07/2014, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: RECONFORMAÇÃO DE COBERTURA VEGETAL E PLANTIO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A073.275 a A073.290, o atestado contendo 16 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1013212014

28 de julho de 2014 , 12:02:13

Autenticação: 3f517134-5642-4a12-b22c-3baac18642d3

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A CENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 0833/12
Contrato : 0042/12
Interessado : **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**
Período de execução : 01/06/2012 a 27/05/2013
Serviço : **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-390, TRECHO: ENTROCAMENTO BR-232 (SERRA TALHADA) / ENTR. PE-360 (FLORESTA), COM EXTENSÃO DE 84,00 KM.**
Responsável Técnico : José Salvador Constante, Engº Civil, CREA nº 0685067342.

Obra/Lote	Rodovia	Trecho	Extensão
1	PE390	PE-232(SERRA TALHADA)/ ENTR. PE-360(FLORESTA)	84,000 km

Obra/Lote: 1 - EXECUÇÃO DOS SERVICOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-390

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0	Serviço Preliminares		
0	Serviços Preliminares		
45020	Mobilização e desmobilização de pessoal e mão de obra	UN	1,000
45021	Instalação e manutenção do Canteiro	UN	1,000
45022	Administração local	MÊS	10,000
03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa da obra	M2	24,000
0	Terraplenagem Rodoviária (Construção)		
0	Terraplenagem.		
3 S 08 910 00	Capinação manual	M2	1.757,130
3 S 08 901 51	Roçada mecanizada de capim sândalo e/ou vegetação arbustivas comha 02 a 03 passadas da máquina		24,930
1 a 01 120 02	Escavação e carga de material de jazida (construção e restauração), inclusive transporte	M3	13.835,650

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

5 S 01 510 00	Compactação de aterros a 95% proctor normal	M3	13.835,650
0	Pavimentação Rodoviária (Construção)		
0	Pavimentação		
5 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	0,000
5 S 02 300 00	Imprimação	M2	666.337,610
45002	Reciclagem in situ da base + revestimento com adição de 5% de brita (comercial), inclusive fresagem, totalizando espessura da camada em 0,15m	m³	99.287,162
45003	Reciclagem in situ da base+revestimento, com adição de 10cm de brita (comercial), inclusive fresagem, totalizando espessura da camada em 0,20cm.	m³	884,640
45000	Tratamento superficial duplo com emulsão BC	M2	674.104,370
0	Aquisição de materiais betuminosos.		
5 s 09 204 80	Fornecimento de material betuminoso - cm 30 - Ceará/Bahia	T	799,609
5 s 09 203 72	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C - Ceará/Bahia	T	0,000
5 s 09 203 73	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C (CEARÁ/BAHIA)	T	2.291,956
0	Transporte de materiais betuminosos.		
5 S 09 003 91	Transporte de material betuminoso a quente - cm 30	T	799,609
5 S 09 003 92	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-1C	T	0,000
5 S 09 003 93	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-2C	T	2.291,956
0	Obras Darte Especiais (Construção)		
0	Obras Darte Especiais		
0	Ponte Nº 01 - Sobre Riacho - Vão 7,50m		
1 b 04 402 02	Demolição e remoção de concreto armado (Construção , conservação e restauração)	m³	0,060
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,500
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	M	12,000
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	1,800
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	8,300
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato.	M2	1,800
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	6,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00



Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

41384	Ancoragem das armaduras	UN	6,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	1,800
2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	1,800
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	KG	9,600
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	83,250
0	Ponte Nº 02 - Sobre Riacho a Caneta - vão 16,00m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,500
5 S 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fio	M3	60,000
2 s 04 910 09	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	80,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	8,300
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	17,000
3 S 08 500 00	Recomposição manual de aterro, inclusive mateial e transporte	M3	2,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	196,800
0	Ponte Nº 03 - Sobre Riacho - vão 7,10m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,000
3 S 08 301 03	Limpeza de descida água	M	60,000
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	1,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	7,100
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	1,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	4,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	4,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	1,000
2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	1,000
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	KG	5,330
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	78,810

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

0	Ponte Nº 04 - Sobre Riacho Barra da Forquilha - Vão 30,00m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,000
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	50,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	10,000
2 s 04 910 09	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	80,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	1,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	30,000
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	5,000
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	5,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	25,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	25,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	120,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	5,000
2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	5,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	25,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	369,000
0	Ponte Nº 05 - Sobre Riacho São Gonçalo - Vão 40,00m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	20,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	80,000
2 s 04 910 09	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	80,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	1,500
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	50,000
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	25,000
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	25,000
41401	Furação de concreto, espessura de 3/4" L= 20 cm	UN	160,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	160,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	265,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	25,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	67,000
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	25,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	492,000
0	Ponte Nº 06 - Sobre Riacho dos Três Umbuzeiros - Vão 8,20m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
40.295	Apicoamento manual de superficie de concreto C.P.	M2	1,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	8,200
03.05.020	Escovação de superficies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	1,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	4,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	4,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	1,000
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	1,000
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	KG	5,330
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	91,020
0	Ponte Nº 07 - Sobre Riacho dos Pocinhos - Vão 4,00m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	4,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	50,800
0	Ponte Nº 08 - Sobre Riacho - Vão 38,30m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	4,080
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	10,000
2 s 04 910 09	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	80,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	38,300
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	12,000
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado - fornecimento e aplicação	KG	37,440
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	274,290

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

0	Ponte Nº 09 - Sobre Riacho - Vão 5,0m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	4,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	63,500
0	Ponte Nº 10 - Sobre Riacho - Vão 5,00m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,030
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	5,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	63,500
0	Ponte Nº 11 - Sobre Riacho da Ema - Vão 20,50m		
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	10,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	20,500
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	227,150
0	Ponte Nº 12 - Sobre Riacho da Ipueira - vão 68,50m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,000
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	10,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	20,500
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	36,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	842,550
0	Ponte Nº 13 - Sobre Riacho do Juá - Vão 5,80m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	3,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	5,800
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	73,660
0	Ponte Nº 14 - Sobre Riacho da Cachoeirinha dos Arcos - Vão 5,80m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	3,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	5,800
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	72,700
0	Ponte Nº 15 - Sobre Riacho da Cachoeirinha dos Arcos - Vão 6,70m		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	3,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	6,700
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	64,320
0	Ponte Nº 16 - Sobre Riacho do Cipó - Vão 12,0m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	3,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	12,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	117,600
0	Ponte Nº 17 - Sobre Riacho São Domingos - Vão 77,0m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,440
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	40,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	3,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	77,000
3 S 08 500 00	Recomposição manual de aterro, inclusive material e transporte	M3	32,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	50,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	947,100
0	Ponte Nº 18 - Sobre Riacho - Vão 10,90m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,500
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	10,900
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	104,640
0	Ponte Nº 19 - Sobre Riacho - Vão 11,90m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	1,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	6,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	3,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	1,500
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	11,900
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	6,000
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	6,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	38,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	38,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	64,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	64,000
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	0,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	12,000
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	6,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	130,000
0	Ponte Nº 20 - Sobre Riacho - Vão 4,70m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	3,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	2,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	1,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	4,700
40.295	Apicoamento manual de superficie de concreto C.P.	M2	2,400
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	2,400
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	15,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	15,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	26,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	2,400
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	2,400
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	1,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	4,700
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	45,530
0	Ponte Nº 21 - Sobre Riacho - Vão 5,40m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	3,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	2,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00



Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	5,400
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	2,700
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	2,700
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	17,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	17,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	29,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	2,700
2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	2,700
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	1,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	5,400
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	54,400
0	Ponte Nº 22 - Sobre Riacho do Bode - Vão 18,0m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	4,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	2,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	18,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	33,400
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	2,880
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	9,000
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	9,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	58,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	58,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	96,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	9,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	9,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	210,600
0	Ponte Nº 23 - Sobre Açude Guarani - Vão 17,60m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	2,000
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	17,600
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	32,600
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	2,850
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	9,000
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	9,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	58,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	58,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	96,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	9,000
2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	9,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	198,800
0	Ponte Nº 24 - Sobre Riacho Cacimba Salgada - Vão 17,00m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	2,000
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	17,600
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	9,000
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	9,000
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	58,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	58,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	96,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	9,000
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	17,000
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	2,800
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	9,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	180,200
0	Ponte Nº 25 - Sobre Riacho Pau Ferrado - Vão 11,50m		
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	0,250
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	5,000
40.295	Apicoamento manual de superficie de concreto C.P.	M2	9,000
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	63,500
0	Ponte Nº 26 - Sobre Riacho - Vão 5,00m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	3,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	1,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	5,000
40.295	Apicoamento manual de superficie de concreto C.P.	M2	2,500
03.05.020	Escovação de superficies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	2,500
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	15,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	15,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	26,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	2,500
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	2,500
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	5,000
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	0,800
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto	M2	51,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	ou de Tijolos Cerâmicos.		
0	Ponte Nº 27 - Sobre Riacho da Cachoeira do Bezerro - Vão 7,50m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	4,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	2,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	7,500
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	3,750
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	3,750
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	24,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	24,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	40,000
06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	3,750
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	7,500
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	1,200
2 S 03 401 11	Reparo da superfície de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	3,750
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	72,000
0	Ponte Nº 28 - Sobre Riacho Pajéu - Vão 7,50m		
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,500
3 S 08 200 50	Recomposição de guarda-corpo (Brita e areia comercial)	M	4,000
2 S 03 402 03	Guarda-corpo h=1,10m (brita e areia comerciais) MOD. DER	M	4,000
1 A 01 606 51	Argamassa cimento-areia 1:6 AC	M3	2,000
3 S 03 950 00	Limpeza de ponte	M	7,500
40.295	Apicoamento manual de superfície de concreto C.P.	M2	3,750
03.05.020	Escovação de superfícies em alvenaria, concreto ou ferragens para retirada de substrato. Inclusive a utilização de Escova Retangular com Cerdas de Aço.	M2	3,750
41414	Furação do concreto, espessura de 3/4", l = 20 cm	UN	24,000
41384	Ancoragem das armaduras	UN	24,000
4 S 03 353 00	Fornecimento, preparo colocação aço CA-50	KG	40,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00



Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

06.06.010	Aplicação de adesivo epóxico tipo SIKADUR 32 ou similar.	M2	3,750
41327	Junta JEENE 2540 VV com labios polimericos - ARE 41 C (3x2cm) inclusive materiais e aplicacao	M	6,000
2 s 03 329 07	Concreto estrutural fck=25 MPa - contr. razoável com adit. conf. e lanç.(brita e areia comercial)	M3	1,000
2 S 03 401 11	Reparo da superficie de concreto (profundidade < ou = 5cm) com sika TOP 122	M2	3,750
16.06.010	Pintura a Base de Silicone, Duas Demãos, Sobre Parede de Concreto ou de Tijolos Cerâmicos.	M2	59,400
0	Obra Darte Corrente (Construção)		
0	Obra Darte Corrente		
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	28,230
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	0,000
2 S 04 100 07	Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial)	M	0,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	1,000
2 S 04 110 02	Corpo BDTC Ø=1,20m AC/BC	M	0,000
50005	Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC	UN	0,000
50023	Corpo BTTC Ø = 1,20m AC/BC	M	0,000
45001	Boca BTTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	0,000
3 S 08 302 02	Desobstrução de bueiro	M3	0,000
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	M3	0,000
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,000
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	M3	0,000
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	6,180
0	Drenagem Rodoviária (Construção)		
0	Drenagem		
2 s 04 910 09	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	42.002,430
45300	Meio fio de concreto MFC 04, AC / BC.	M	529,200
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	10.910,700
2 s 04 942 03	Entrada água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	412,000
2 s 04 942 04	Entrada água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UN	67,000
2 S 04 941 62	Descida água aterros em degraus - armada - DAD 02 (brita e areia comercial)	M	1,100
2 s 04 940 05	Descida água tipo rapida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais.	M	958,000
2 S 04 401 54	Valeta proteção de aterro com revestimento de concreto - VPA 04 -	M	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	BC/AC		
2 s 04 400 54	Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 (birta e areia comercial)	M	0,000
2 S 04 950 61	Dissipador de energia - DED 01 (brita e areia comercial)	UN	158,000
45017	Dissipador de energia - DEB 02, AC/BC/PC.	M	116,000
2 S 04 500 51	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 (areia e tubo comercial)	M	0,000
2 s 04 502 51	Boca saída para dreno longitudinal profundo BSD 01 AC/BC	UN	0,000
45301	Confecção de tubos de concreto diâmetro de 0,20m (brita e areia comerciais).	M	0,000
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	30,940
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	5,388
45302	Corpo BSTC com diâmetro de 1,00m, AC /BC.	M	2,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	7,000
45308	Corpo BDTC com diâmetro de 1,20m, (Areia e brita comerciais).	M	2,000
50005	Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC	UN	1,000
50023	Corpo BTTC Ø = 1,20m AC/BC	M	2,000
45304	Boca BTTC com diâmetro de 1,20m (areia e brita comerciais).	UN	1,000
3 S 08 302 02	Desobstrução de bueiro	M3	3,111
3 S 08 302 01	Limpeza de bueiro	M3	30,804
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	3,274
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	M3	0,000
3 S 08 300 01	Limpeza de sarjeta e meio fio	M	551,700
3 S 08 301 03	Limpeza de descida água	M	0,000
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	131,493
1.00.030	Boca BDTC Ø - > 1,00m normal AC/BC	UN	3,000
1.00.031	Concreto Ciclópico com 70% de concreto 1:3:5 e 30% de rachão aplicado	M3	29,786
1.00.032	Alvenaria em Pedra Rachão Assentada e Rejuntada com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:6	M2	35,600
1.00.033	Emboco com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:4, com 2,0 cm de espessura	M2	28,720
1.00.034	Caiação	M2	14.253,368
0	Sinalização Rodoviária		
0	Sinalização		
4 S 06 100 21	Pintura faixa - (NBR 11862) - tinta reflectiva a base de resina acrílica	M2	40.789,090

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Secretaria de
Infraestrutura

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

4 S 06 100 22	Pintura setas e zebrado - (NBR 11862) Tinta reflectiva a base de resina acrílica	M2	1.210,620
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e reaterro h=0,20m) AC/BC	M2	377,780
4 S 06 121 11	Fornecimento e colocação de tachão refletiva bidirecional	UN	160,000
4 S 06 120 11	Fornecimento e colocação de tachão refletiva monodirecional	UN	370,000
4 S 06 121 01	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	UN	32.666,800
4 S 06 202 31	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva - chapa recuperada	M2	8,000
4 S 06 200 91	Remoção de placa de sinalização	M2	8,000
16.04.120	Pintura com Esmalte Sintético em Esquadrias de Ferro Galvanizado, Duas Demãos.	M2	30,000
0	Obras Complementares		
0	Obras Complementares		
41563	Remoção de cerca	M	16.680,000
3 S 08 910 07	Reposição de Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios (sem fornecimento da estaca e arame farpado)	M	16.680,000
3 S 08 301 03	Limpeza de descida d'água	M	0,000
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples	M3	0,000
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	M	12.536,000
4 S 06 010 02	Ancoragem defesa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	M	856,000
0	Proteção Ambiental		
0	Proteção Ambiental		
1 A 01 892 01	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	0,000
3 S 08 910 05	Reconformação da cobertura vegetal	M2	19.099,000
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/fornecimento do capim)	M2	0,000
41249	Patrolamento	M2	34.699,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00


Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO FINAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.


Recife, 05 de MAIO de 2014

Paulo de Tarso Fernandes da Rocha

Coordenador de Operações e Supervisão




CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 05 de MAIO de 2014

José Carlos Antunes Lima

Diretor de Operações e Construção

RECEBIDO:

Recife, 05 de MAIO de 2014

ASSINATURA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA**
 Registro: **PE04424500 PE** RNP: **2104424500**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20200500270** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2020** Baixada em: **08/05/2020**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: **OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A** Nº: **SN**
 Complemento: **Edifício Núcleo dos Transportes** Bairro: **Brasília**
 Cidade: **Brasília** UF: **DF** CEP: **70040902**
 Contrato: **004/2013-00** Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 61.000.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS RODOVIA BR-428/PE** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
 Cidade: **DIVERSOS** UF: **PE** CEP: **50000000**
 Data de início: **04/03/2013** Conclusão efetiva: **06/02/2018**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 193.40 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-428/PE, SEGMENTO KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CREMA 2º ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, SEGMENTO KM 0,0 AO KM 193,4.

Número da ART: **PE20200502968** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/05/2020** Baixada em: **08/05/2020**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: **OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A** Nº: **SN**
 Complemento: **Edifício Núcleo dos Transportes** Bairro: **Brasília**
 Cidade: **Brasília** UF: **DF** CEP: **70040902**
 Contrato: **004/2013-00** Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 73.413.344,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS RODOVIA BR-428/PE** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
 Cidade: **DIVERSOS** UF: **PE** CEP: **50000000**
 Data de início: **04/03/2013** Conclusão efetiva: **03/09/2018**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 193.40 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CREMA 2º ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 5º TERMO ADITIVO E REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Número da ART: **PE20200502964** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/05/2020** Baixada em: **08/05/2020**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A

Nº: SN

Complemento: Edifício Núcleo dos Transportes

Bairro: Brasília

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 73.413.344,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS RODOVIA BR-428/PE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 50000000

Data de início: 04/03/2013

Conclusão efetiva: 06/05/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 193.40 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CREMA 2ª ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 4º TERMO ADITIVO É REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.

Número da ART: **PE20200502955**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2020

Baixada em: 08/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A

Nº: SN

Complemento: Edifício Núcleo dos Transportes

Bairro: Brasília

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 65.564.239,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS RODOVIA BR-428/PE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 50000000

Data de início: 04/03/2013

Conclusão efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 193.40 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CREMA 2ª ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 1º TERMO ADITIVO É REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.

Número da ART: **PE20200502960**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2020

Baixada em: 08/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A

Nº: SN

Complemento: Edifício Núcleo dos Transportes

Bairro: Brasília

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 66.660.228,24

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS RODOVIA BR-428/PE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 50000000

Data de início: 04/03/2013

Conclusão efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Proprietário: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 193.40 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CREMA 2ª ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 2º TERMO ADITIVO É REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.

Número da ART: **PE20200502962**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/05/2020

Baixada em: 08/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A

Nº: SN

Complemento: Edifício Núcleo dos Transportes

Bairro: Brasília

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 69.948.675,83

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS RODOVIA BR-428/PE

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 50000000

Data de início: 04/03/2013

Conclusão efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 193.40 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO) RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO CREMA 2ª ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 3º TERMO ADITIVO É REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 71 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:20

074Ad

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 074Ad





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS-CONTRATO CONCLUÍDO

DECLARAMOS, para os devidos fins, em face da Nota Técnica do Fiscal do Contrato Eng^o **Leandro Medeiros dos Santos**, exarado no documento SEI (2485596) do processo administrativo SEI nº 50604.001004/2019-01, que a **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, sediada na Av. Wilson Rosado, nº 01, km 46, 1ª andar, Sala "A", Planalto 13 de maio - Mósoró/R, inscrita no CNPJ sob nº 00.779.059/0001-20, inscrita no CREA-PE sob o nº 016530/PE, tendo como representante Legal o Sr. Celiton Luiz Costa de Oliveira, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 750.373.274-15 e responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis: **Marcio Araújo Chaves da Cunha Filho**, brasileiro, portador da carteira profissional nº 1907955933 (Registro no CREA nº 19708) – ART 128902082013, **Sr. José Cristiano da Cunha Miranda**, brasileiro, portador da carteira profissional nº 2104424500 (Registro no CREA 5536D) - ART PE20200484653, o Sr. Antônio Marcos Torres de Araújo, brasileiro, portador da carteira profissional nº 2113929210 (Registro no CREA 2113929210) - ART PE20200484985, Sr. Luiz Alexandre Dantas de Almeida, brasileiro, portador da carteira profissional nº 2102712249 (Registro no CREA N° 4198D) - ART 108656042013, e por último o Sr. José Salvador Constante, brasileiro, portador da carteira profissional nº 2602770019 (Registro no CREA N° 0685067342) – ART 178472102014, executou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, através da Superintendência Regional de Pernambuco, CNPJ: 04.892.707/0021-54, Contrato de Empreitada TT-004/2013, com início em 04/03/2013 e término em 03/09/2018 os serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) – CREMA 2ª Etapa na rodovia BR-428/PE, Entr. BR-116/316(A) – Entr. BR-122(B)/235/407 (Petrolina), subtrecho: Entr. BR-116/316(A) – Entr. BR-122(B)/235/407 (Petrolina), Segmento Km 0,00 – Km 193,4; Extensão de 193,4 Km, conforme discriminação na 67ª MF (medição final), os quais obedeceram às normas e especificações do DNIT:

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0 -	CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		
1314541	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UND	0,535
SUBTOTAL			
2.0 -	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,479
SUBTOTAL			
3.0 -	H3.0 - (KMF=22,382) - (P.U.=R\$48.997,787) - PISTA BR428 2ªTA		
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	5.640,260
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,334
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	310,211
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	310,211
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	3.666,275
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,334
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	78.337,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL

3,1 - F5(35%)(KMF=0,60; PU=R\$34.493,233) - PISTA 428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,410
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,294
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,410
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,294
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	735,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	88,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,749

SUBTOTAL

3,2 - F5(40%)(KMF=6,48; PU=R\$39.420,903) - PISTA 428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	54,403
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,626
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,403
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,626
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.067,185
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.088,060
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	453,340

SUBTOTAL

4,0 - H3,5 - (KMF=12,24) - (P.U.=R\$56.520,565) - PISTA BR428 2ªTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	3.598,560
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	197,920
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	197,920
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.175,987
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,136
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	42.840,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL

4,1 - F5(20%)(KMF=4,00; PU=R\$19.710,448) - PISTA 428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,728
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,115
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,728
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,115
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.788,150
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	334,578
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	139,406

SUBTOTAL

4,2 - F5(35%)(KMF=4,00; PU=R\$34.493,29) - PISTA 428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	29,302
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,953
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,302
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,953
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.883,675
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	586,041
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	244,170

SUBTOTAL

5,0 - H4,0 - (KMF=21,82) - (P.U.=R\$64.043,391) - PISTA BR428 2ªTA

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	7.331,520
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	30,548
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	403,233
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	403,233
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	3.800,521
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	30,548
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	76.370,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
SUBTOTAL			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,760
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,784
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,784
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.960,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	235,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	97,997
SUBTOTAL			
5,2 - F5(50%)(KMF=4,0; PU=R\$59.645,318) - PISTA 428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	41,988
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,799
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,988
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,799
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.998,049
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	839,765
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	349,899
SUBTOTAL			
6,0 - H4,5 - (KMF=8,03) - (P.U.=R\$71.566,085) - PISTA BR428 2ªTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	3.035,340
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,241
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	166,942
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	166,942
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.427,302
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,241
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.105,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
SUBTOTAL			
7,0 - H5,0 - (KMF=12,174) - (P.U.=R\$79.088,879) - PISTA BR428 2ªTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	5.113,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,043
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	281,219
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	281,219
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.164,259
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,043
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	42.609,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
SUBTOTAL			
7,1 - F5(60%)(KMF=2,80; PU=R\$55.376,557) - PISTA 428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	35,268
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,351

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	35,268
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,351
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.878,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	705,360
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	293,892

SUBTOTAL**7,2 - F5(65%)(KMF=4,0; PU=R\$59.991,273) - PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	54,594
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,639
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,594
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,639
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.099,114
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.091,892
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	454,943

SUBTOTAL**8,0 - H5,5 - (KMF=2,28) - (P.U.=R\$86.611,276) - PISTA BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.053,360
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,192
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,934
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	57,934
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	405,058
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,192
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.980,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**9,0 - H6,0 - (KMF=20,768) - (P.U.=R\$92.738,818) - PISTA BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	5.233,536
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	261,676
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	58,150
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	549,520
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	287,842
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	3.690,057
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	58,150
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	145.376,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	5.233,536
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**9,1 - F5(35%)(KMF=4,0; PU=R\$34.493,29) - PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	28,871
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,924
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,871
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,924
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.811,890
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	577,426
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	240,583

SUBTOTAL**9,2 - F5(50%)(KMF=3,20; PU=R\$49.276,128) - PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	33,502
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,233

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,502
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,233
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.583,765
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	670,051
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	279,177

SUBTOTAL**10,0 - H6,5 - (KMF=4,558) - (P.U.=R\$100.343,563) - PISTA BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.148,620
------	--	---	-----------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	67,002
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,762
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	130,176
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	63,174
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	810,321
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,762
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.906,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.340,050
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	2.852,640
------	--	---	-----------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	190,176
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	31,696
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	347,070
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	156,894
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.768,315
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	31,696
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	79.240,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.803,520
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**11,1 - H7,5 - (KMF=0,68) - (P.U.=R\$114.139,691) - PISTA BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	199,920
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,424
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,904
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	22,419
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,995
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	120,890
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,904
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.760,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	228,480
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**11,2 - F5(50%)(KMF=1,00; PU=R\$46.147,11) - PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	10,476
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,698
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,476
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,698
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.746,150
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	209,538
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	87,306

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL**11,3 - F5(60%)(KMF=1,60; PU=R\$55.376,544) - PISTA 428 3ªTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	20,159
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,343
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,159
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,343
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.359,999
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	403,199
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	167,991

SUBTOTAL**12,0 - H8,0 - (KMF=0,60) - (P.U.=R\$121.663,617) - PISTA BR428 2ªTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	201,600
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	10,080
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,680
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,168
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	11,088
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	106,668
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,680
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.200,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	201,600
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**13,0 - H8,5 - (KMF=0,8) - (P.U.=R\$128.603,288) - PISTA BR428 2ªTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	268,800
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	15,120
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,240
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,904
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,784
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	142,224
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,240
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.600,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	302,400
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**14,0 - H9,0 - (KMF=1,12) - (P.U.=R\$136.125,143) - PISTA BR428 2ªTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	382,704
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	21,084
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,979
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,131
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,047
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	189,157
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,979
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.448,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	421,680
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL**17,0 - MICRO - (KMF=11,162) - (P.U.=R\$43.165,040) PISTA BR428 2ªTA**

5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	151,834
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	151,834
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	0,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	39.032,000
SUBTOTAL			
18,0 - F5(5%)+MICRO-(KMF=3,36)-(P.U.=R\$48.107,173) PISTA BR428 2ªTA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	45,864
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	45,864
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,528
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,229
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,528
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	0,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,229
225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	11.760,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	588,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	70,580
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	29,400
SUBTOTAL			
19,0 - F5(10%)+MICRO-(KMF=2,56)-(P.U.=R\$53.049,227) PISTA BR428 2ªTA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	34,780
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	34,780
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	5,351
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,348
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	5,351
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	0,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,348
225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	8.918,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	891,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	107,016
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	44,590
SUBTOTAL			
21,0 - F5(40%)+MICRO-(KMF=1,96)-(P.U.=R\$80.198,842) PISTA BR428 2ªTA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	26,454
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	26,454
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,279
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,058
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,279
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	0,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,058
225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	6.783,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.713,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	325,584
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	135,660
SUBTOTAL			
22,0 - F5(55%)+MICRO-(KMF=0,40)-(P.U.=R\$94.086,90)-PISTA BR428 2ªTA			
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	5,460
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	5,460
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,620
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,308
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,620
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,308
225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	1.400,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	770,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	92,400

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	38,500
--------	---	----	--------

SUBTOTAL

23,1 - F4(5%)+H5,0 - (KMF=2,40)(P.U.=R\$83.063,729)PISTA BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.008,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,016
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,456
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	55,440
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	426,672
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,528
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8 820,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	40,320
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	16,800

SUBTOTAL

24,1 - F4(20%)+H7,5 (KMF=2,402)(P.U.=R\$130.039,771)PISTA BR428 2º TA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	706,188
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	48,424
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,398
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	87,264
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,840
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	427,027
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,398
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.495,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	968,486
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	67,256

SUBTOTAL

26,0 - F4(30%) + H6,0(KMF=11,888)(P.U.=R\$115.085,467)P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	2.995,776
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	209,704
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	38,279
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	374,471
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	164,767
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.113,448
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	38,279
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	95.698,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.194,082
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	499,296

SUBTOTAL

27,0 - F4(30%) + H8,5(KMF=3,52) (P.U.=R\$150.949,827) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.182,720
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	84,268
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,334
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	149,318

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	65,049
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	625,785
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,334
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	28.336,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.685,376
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	147,840

SUBTOTAL

28,1 - F4(35%)+H7,5 (KMF=2,658) (P.U.=R\$140.211,305)PISTA BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	781,450
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	60,283
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,744
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	103,263
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,979
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	472,538
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.862,050
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.205,668
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	130,240

SUBTOTAL

29,0 - F4(40%) + H8,5 (KMF=1,08)(P.U.=R\$158.397,861)PIS BR428 2º TA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	362,880
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	27,669
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,628
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	47,627
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,958
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	192,002
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,628
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.072,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	553,390
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	60,480

SUBTOTAL

30,1 - F4(45%)+H6,0 (KMF=1,60) (P.U.=R\$126.258,781) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	403,200
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	32,256
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,488
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,432
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	22,176
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	284,448
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,488
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.720,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	645,120
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	100,800

SUBTOTAL

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

30,2 - F4(45%)+H8,5 (KMF=0,92) (P.U=R\$162.120,967) PIS BR428 2ªTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	309,120
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	24,343
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,155
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,344
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,001
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	163,557
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,155
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.889,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	486,860
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	57,960

SUBTOTAL

30,3 - F4(50%)+H7 (KMF=1,12) (P.U=R\$143.862,286) PISTA BR428 2ªTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	282,240
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	28,224
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,920
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	43,746
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,522
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	199,113
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,920
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.800,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	564,480
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	78,400

SUBTOTAL

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	336,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	8,736
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,848
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,216
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,480
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	142,224
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,848
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.620,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	174,720
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	72,800

SUBTOTAL

33,2 - F4(75%)+H5 (KMF=1,28) (P.U=R\$134.955,594) - PISTA BR428 2ªTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	537,600
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,128
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,696
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,568
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	227,558
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	322,560
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	134,400

SUBTOTAL

36,0 - F5(5%) + H3,0 (KMF=11,954) (P.U.=R\$53.940,008) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	3.012,408
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	12,551
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	17,571
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	178,233
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	165,681
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	2.124,748
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	17,571
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43.930,950
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	251,034
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	104,597

SUBTOTAL

37,0 - F5(5%) + H4,0 (KMF=4,00) (P.U.=R\$68.985,59) PIS BR428 2º TA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.344,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,880
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,120
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	73,920
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	711,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.700,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	84,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,000

SUBTOTAL

38,0 - F5(5%) + H4,5 (KMF=4,578) (P.U.=R\$76.507,993) PISTA BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.730,484
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,806
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,729
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	99,983
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	95,176
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	813,877
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,729
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.824,150
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	96,138
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	40,057

SUBTOTAL

39,0 - F5(5%) + H5,0 (KMF=2,898) (P.U.=R\$83.030,994) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.217,160
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,043

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,259
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	69,895
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	66,943
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	375,201
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,259
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.650,150
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	60,860
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	25,360

SUBTOTAL

40,0 - F5(5%) + H6,0 (KMF=6,76) (P.U.=R\$97.680,828) PISTA BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.703,520
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	90,386
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,398
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	184,079
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,693
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	937,340
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,398
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	48.497,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.844,856
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	58,890

SUBTOTAL

40,1 - F5(5%)+H6,5 (KMF=2,248) (P.U.=R\$104.620,267) PISTA BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	566,500
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	35,406
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,563
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,157
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	399,641
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,451
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.129,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	708,120
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,670

SUBTOTAL

40,2 - F5(25%)(KMF=1,40; PU=R\$24.638,05) - PISTA 428 3ªTA

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	7,350
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,490
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	7,350
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,490
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.225,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	147,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	61,250

SUBTOTAL

41,0 - F5(5%) + H7,0 (KMF=9,672) (P.U.=R\$111.560,174) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	2.436,840
------	--	---	-----------

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	172,341
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,752
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	306,367
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	134,025
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.690,894
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,752
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69.382,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.452,232
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	84,630

SUBTOTAL

42,0 - F5(5%) + H7,5 (KMF=1,244) (P.U.=R\$119.082,46) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	365,736
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	22,205
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,570
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,320
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,115
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	221,158
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,570
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.925,700
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	444,108
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	10,890

SUBTOTAL

43,0 - F5(5%) + H8,0 (KMF=1,80) (P.U.=R\$126.605,822) PI BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	604,800
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	32,130
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,166
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	65,394
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,264
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	320,004
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,166
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.915,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	642,600
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,750

SUBTOTAL

44,1 - F5(5%) + H9,0 (KMF=1,00) (P.U.=R\$140.485,14) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	336,000
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	19,950
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,870
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	40,530
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,480
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	177,780
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,870
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.175,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	399,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

299012	FRESAGEM DESCONT. DO RÊVEST. BETUMINOSO	M3	8,750
--------	---	----	-------

SUBTOTAL

46,1 - F5(10%) + H3,0 (KMF=5,478) (P.U.=R\$58.882,497) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.380,460
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,504
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,436
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	87,429
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,925
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	973,854
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,436
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.090,300
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	230,080
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	95,864

SUBTOTAL

47,0 - F5(10%) + H3,5 (KMF=3,986) (P.U.=R\$66.404,483) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.171,880
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	8,370
60107	AQUISIÇÃO DE RR 1C	T	6,138
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,823
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,453
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	708,091
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,138
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.346,100
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	167,410
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	69,755

SUBTOTAL

48,0 - F5(10%) + H4,0 (KMF=2,654) (P.U.=R\$73.927,66) PI BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	891,740
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	5,573
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,087
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,619
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,045
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	471,812
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,087
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.217,900
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	111,470
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	46,444

SUBTOTAL

49,0 - F5(10%) + H4,5 (KMF=1,76) (P.U.=R\$81.449,955) PI BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	665,280
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,696
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,710
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	40,286

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,590
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	312,893
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,710
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.776,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	73,920
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	30,800

50,0 - F5(10%) + H5,5 (KMF=1,20) (P.U.=R\$96.496,05) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	554,400
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,520
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,850
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,010
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	30,490
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	120,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,850
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.620,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	50,400
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	21,000

SUBTOTAL

51,0 - F5(10%) + H6,0 (KMF=1,36) (P.U.=R\$102.622,213) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	342,720
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	19,992
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,998
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,841
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,849
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	241,780
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,998
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.996,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	399,840
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	23,800

SUBTOTAL

52,0 - F5(10%) + H6,5 (KMF=1,80) (P.U.=R\$109.562,794) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	423,360
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	28,476
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,292
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	51,760
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	23,284
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	298,663
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,292
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.230,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	569,520
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	31,500

SUBTOTAL

52,1 - F5(10%) + H9,0 (KMF=0,56) (P.U.=R\$145.424,554) P BR428 2ªTA

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	188,160
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	12,936
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,646
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,284
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,348
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	89,679
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,646
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.116,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	258,720
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	9,800

SUBTOTAL

54,0 - F5(15%) + H3,0 (KMF=4,424) (P.U.=R\$63.824,098) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.114,848
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	13,935
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,122
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,252
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	61,316
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	786,498
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,122
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.806,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	278,710
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	116,130

SUBTOTAL

55,1 - F5(15%) + H4,0 (KMF=3,194) (P.U.=R\$78.868,967) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.073,180
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	10,061
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,142
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	69,085
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,024
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	567,829
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,142
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.855,850
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	201,220
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	83,840

SUBTOTAL

56,0 - F5(15%) + H5,0 (KMF=1,30) - (P.U.=R\$93.916,046) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	546,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,095
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,093
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	34,125
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	30,030
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	231,114
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,093
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.232,500

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	81,900
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	34,124

SUBTOTAL

56,1 - F5(15%) + H6,5 (KMF=0,882) (P.U.=R\$114.503,288) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	222,260
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	15,744
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,654
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,968
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,224
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	156,794
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,654
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.637,050
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	314,880
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	23,150

SUBTOTAL

56,2 - F5(15%) + H7,0 (KMF=1,56) (P.U.=R\$121.443,66) P BR428 2º TA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	218,232
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	14,548
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,424
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,551
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,002
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	153,957
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,424
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.062,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	290,976

SUBTOTAL

58,0 - F5(20%) + H3,0 (KMF=4,00) (P.U.=R\$68.766,535) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.008,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,800
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,691
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,238
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	55,438
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	711,106
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,691
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.730,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	336,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	140,000

SUBTOTAL

58,1 - F5(20%) + H4,0 (KMF=2,634) (P.U.=R\$83.811,955) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	885,020
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,062
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,424
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,737
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	48,675

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	468,270
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,424
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.062,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	221,256
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	92,190

SUBTOTAL

58,2 - F5(20%) + H4,5 (KMF=2,108) (P.U.=R\$91.333,738) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	796,820
22034	TRANSPORTE DE CAP 50/70 FX B	T	8,853
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,541
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	52,678
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	43,825
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	374,760
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,541
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.853,600
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	177,070
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	73,780

SUBTOTAL

58,3 - F5(20%) + H5,0 (KMF=0,334) (P.U.=R\$98.857,545) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	140,280
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,402
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,561
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	9,118
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	7,715
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	59,378
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,561
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.402,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	28,056
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	11,690

SUBTOTAL

59,0 - F5(20%) + H6,0 (KMF=0,64) (P.U.=R\$112.506,234) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	161,280
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	10,752
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,971
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	19,622
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	8,870
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	113,779
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,971
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.928,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	215,040
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	22,400

61,0 - F5(20%) + H7,0 (KMF=1,68) (P.U.=R\$126.385,881) P BR428 2ºTA

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	423,360
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	31,749
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,174
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,154
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,404
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	124,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,174
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.936,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	635,030
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	58,800

SUBTOTAL

62,0 - F5(20%) + H8,0 (KMF=1,052) (P.U.=R\$140.430,722) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	353,470
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	22,092
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,240
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,532
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,440
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	187,025
200134	TRANSPORTE DE RR 1C	T	3,240
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.100,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	441,840
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,820

SUBTOTAL

65,0 - F5(25%) + H4,5 (KMF=0,84) (P.U.=R\$96.276,036) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	317,520
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,410
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,470
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,873
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,463
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	149,335
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,470
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.675,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	88,200
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,750

SUBTOTAL

66,1 - F5(25%) + H9,0(KMF=0,882)(P.U.=R\$160.254,819)PIS BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	296,352
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	23,152
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,778
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,451
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,299
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	141,155
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,778
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.945,750

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	463,050
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	38,586

SUBTOTAL

67,1 - F5(30%) + H3,0 (KMF=2,604) (P.U.=R\$76.772,942) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	656,208
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,405
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,739
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	52,496
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,091
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	462,939
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,739
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.848,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	328,100
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	136,710

SUBTOTAL

67,2 - F5(30%) + H4,0 (KMF=0,48) (P.U.=R\$91.816,438) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	161,280
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,024
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,873
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,894
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	8,870
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	85,334
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,873
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.184,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	60,480
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	25,199

SUBTOTAL

68,0 - F5(30%) + H5,0 (KMF=3,008) (P.U.=R\$106.864,279) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.263,360
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	18,950
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,474
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	88,435
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	69,484
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	534,762
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,474
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.686,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	379,010
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	157,920

SUBTOTAL

68,1 - F5(30%) + H5,5 (KMF=1,20) (P.U.=R\$114.387,33) PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	554,400
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	7,559

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,183
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	30,492
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	213,336
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,183
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.460,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	151,200
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	62,998

SUBTOTAL

68,2 - F5(15%)(KMF=0,20; PU=R\$14.782,70) PISTA 428 3ªTA

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,126
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,008
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,126
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,008
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21,100
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2,532
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1,055

SUBTOTAL

69,0 - F5(30%) + H6,0 (KMF=10,92) - (P.U.=120.514,35)PIS BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	2.600,640
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	183,372
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,451
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	326,406
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	143,033
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.834,688
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,451
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	81.130,070
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.667,448
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	444,500

SUBTOTAL

69,1 - F5(30%) + H6,5 (KMF=3,24) (P.U.=R\$127.453,623)PIS BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	816,480
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	68,040
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,432
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	112,946
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	44,906
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	576,007
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.082,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.360,800
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	170,100

SUBTOTAL

70,0 - F5(30%) + H7,0 (KMF=9,096) (P.U.=R\$134.393,72) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	2 286,144
------	--	---	-----------

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	209,636
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	29,271
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	335,373
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	125,735
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1,612,818
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	29,271
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	73.182,149
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4.192,757
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	476,892

SUBTOTAL

71,0 - F5(30%) + H7,5 (KMF=4,40) (P.U.=R\$141.916,507) PISBR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.293,600
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	101,640
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	14,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	172,788
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	71,148
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	782,232
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	14,168
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35.420,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.032,800
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	231,000

SUBTOTAL

72,0 - F5(30%) + H8,5 (KMF=5,102)(P.U.=R\$156.378,83)PIS BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.714,270
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	128,564
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,427
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	222,848
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	94,283
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	907,031
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,427
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.070,100
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.571,288
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	267,804

SUBTOTAL

73,0 - F5(30%) + H9,5 (KMF=0,964) (P.U.=R\$170.839,554)PI BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	364,390
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	26,317
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,104
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	46,358
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,040
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	171,380
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,104
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.760,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	526,340
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	50,610
--------	---	----	--------

SUBTOTAL

75,1 - F5(35%) + H4,0 (KMF=1,618) (P.U.=R\$96.448,375) PI BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	543,650
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,892
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,058
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,793
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,900
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	287,648
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,058
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.645,040
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	237,850
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	99,100

SUBTOTAL

76,1 - F5(35%) + H5,5 (KMF=0,648) (P.U.=R\$119.015,602) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	299,380
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,763
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,224
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,228
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,465
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	115,201
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,224
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.061,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	95,260
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	39,690

SUBTOTAL

77,0 - F5(35%) + H6,0 (KMF=3,04) (P.U.=R\$125.143,27) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	766,080
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	40,488
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,657
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,622
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,134
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	540,451
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,657
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.644,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	809,760
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	18,200

SUBTOTAL

78,0 - F5(35%) + H7,0 (KMF=6,68) (P.U.=R\$139.022,807) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.472,688
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	147,267
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	19,635
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	228,264

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	80,997
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.038,945
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	19,635
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	49.089,350
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.945,346
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	409,061

SUBTOTAL**78,1 - F5(20%)(KMF=4,0; PU=R\$79.200,848) PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,671
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,111
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,671
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,111
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.778,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	333,420
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	138,920

81,0 - F5(35%) + H9,0 (KMF=0,836) (P.U.=R\$167.948,206) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	280,900
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	23,700
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,750
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	39,149
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,443
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	133,888
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,750
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.876,100
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	474,010
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	51,210

SUBTOTAL**84,1 - F5(40%) + H4,5 (KMF=1,01) (P.U.=R\$108.598,436) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	381,780
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	8,484
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,979
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,481
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	20,997
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	179,558
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,979
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.949,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	169,680
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	70,700

SUBTOTAL**84,2 - F5(40%) + H5,5 (KMF=3,962) (P.U.=R\$123.645,649) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.830,440
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	33,280
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,764
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,954

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	100,673
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	704,352
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,764
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.413,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	665,616
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	277,340

SUBTOTAL

85,0 - F5(40%) + H6,0 (KMF=1,266) (P.U.=R\$129.771,438) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	319,030
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	20,202
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,828
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	37,748
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,546
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	225,067
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,828
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.570,400
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	404,040
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,420

SUBTOTAL

86,0 - F5(40%) + H7,0 (KMF=6,32) (P.U.=R\$143.652,187) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.592,136
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	159,231
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,229
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	246,798
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	87,567
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	1.123,213
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,229
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	53.074,244
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	3.184,636
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	442,399

SUBTOTAL

86,1 - F5(40%) + H7,5 (KMF=0,8) (P.U.=R\$151.174,988) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	235,200
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	20,160
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,688
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,096
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,936
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	142,224
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,688
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.720,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	403,200
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	56,000

SUBTOTAL

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

86,2 - F5(10%)(KMF=6,8; PU=R\$69.345,618) PISTA 428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	21,617
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,441
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,617
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,441
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.602,949
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	432,353
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	118,142

SUBTOTAL

89,1 - F5(45%) + H3,5 (KMF=3,20) (P.U.=R\$98.184,041) P BR428 2ºTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	940,800
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	28,177
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,358
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	79,921
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	51,744
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	568,896
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,358
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.896,200
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	563,544
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	234,808

SUBTOTAL

89,2 - F5(45%) + H4,0 (KMF=1,36) (P.U.=R\$105.705,346) P BR428 2ºTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	456,960
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	12,852
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	37,984
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	25,132
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	241,780
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.902,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	257,040
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	107,096

SUBTOTAL

89,3 - F5(45%) + H5,0 (KMF=1,40) (P.U.=R\$120.752,357) P BR428 2ºTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	588,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	13,230
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,842
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,570
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	32,340
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	248,892
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,842
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.105,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	264,600
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	110,250

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas

[Assinatura]





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL**90,1 - F5(45%) + H6,0 (KMF=1,64) (P.U.=R\$134.401,738) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	413,280
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	34,944
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,544
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,674
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	22,730
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	291,559
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,544
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.860,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	698,880
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	119,000

SUBTOTAL**91,0 - F5(45%) + H7,0 (KMF=0,20) (P.U.=R\$148.281,25) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	50,400
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	5,249
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,685
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	8,021
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2,771
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	35,555
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,685
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.715,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	105,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	15,750

SUBTOTAL**91,1 - F5(45%) + H9,0 (KMF=0,52) (P.U.=R\$177.203,442) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	174,720
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	15,204
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,741
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,813
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,609
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	82,964
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,741
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.354,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	304,080
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	35,700

SUBTOTAL**91,2 - F5(5%)(KMF=0,20; PU=R\$64.417,90) PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,210
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,014
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,210
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,014
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	4,200

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.	M3	1,750
	BETUMINOSO		

SUBTOTAL

94,1 - F5(50%) + H4,0 (KMF=4,00) (P.U.=R\$110.336,093) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.344,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	42,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,400
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	115,920
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	73,920
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	711,120
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.000,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	840,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	350,000

SUBTOTAL

96,1 - F5(50%) + H5,5 (KMF=1,16) (P.U.=R\$132.903,698) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	535,920
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	12,179
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,435
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,655
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	29,475
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	206,224
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,435
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.089,900
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	243,588
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	101,493

SUBTOTAL

96,2 - F5(50%) + H6 (KMF=0,76) (P.U.=R\$139.030,368) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	191,520
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	9,576
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,128
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,109
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,533
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	135,112
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,128
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.320,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	191,520
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL

96,3 - F5(50%) + H6,5 (KMF=0,68) (P.U.=R\$145.969,50) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	171,360
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	17,136
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,380
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,560
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,424
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	120,890

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,380
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.950,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	342,720
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	59,500

SUBTOTAL**96,4 - F5(50%) + H7,0 (KMF=3,92) (P.U.=R\$152.910,727) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	987,336
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	106,983
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,714
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	161,286
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,302
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	696,541
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,714
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	34.286,254
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.139,676
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	343,000

SUBTOTAL**96,5 - F5(30%)(KMF=0,80; PU=R\$89.056,063) PISTA 428 3ºTA**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	5,009
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,333
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	5,009
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,333
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	834,900
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	100,188
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	41,745

SUBTOTAL**97,1 - F5(50%) + H8,5 (KMF=0,81) (P.U.=R\$175.779,889) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	272,160
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	23,814
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,835
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,782
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,968
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	144,002
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,835
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.087,500
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	476,280
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	70,880

SUBTOTAL**103,1 - F5(60%) + H6 (KMF=1,20) (P.U.=R\$148.289,992) P BR428 2ºTA**

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	302,400
------	--	---	---------

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	30,240
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,368
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	46,872
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,632

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	213,336
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,368
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.920,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	604,800
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	125,999

SUBTOTAL

106,1 - F5(70%) + H3 (KMF=0,8) (P.U.=R\$113.807,55) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	201,600
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,662
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,897
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	22,750
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	11,088
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	142,224
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,897
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.743,700
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	233,244
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	97,182

SUBTOTAL

106,2 - F5(70%) + H7 (KMF=0,6) (P.U.=R\$171.427,783) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	151,200
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	18,900
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,268
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,215
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	8,315
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	106,667
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,268
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.670,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	378,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	73,498

SUBTOTAL

106,3 - F5(70%) + H8 (KMF=2,16) (P.U.=R\$186.472,486) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	725,760
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	68,040
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,164
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	107,956
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	39,916
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	384,004
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,164
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.412,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.360,800
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	264,599

SUBTOTAL

106,4 - F5(70%) + H8,5 (KMF=3,08) (P.U.=R\$193.412,747) P BR428 2ºTA

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.034,880
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	103,488
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,642
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	160,406
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	56,918
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	547,562
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,642
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.106,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	2.069,760
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	377,300

SUBTOTAL

110,0 - F5(80%) + H6,0 (KMF=1,80) (P.U.=R\$166.807,061) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	453,600
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	52,881
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,053
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	77,829
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,948
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	320,004
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,053
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.633,575
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.057,627
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	251,679

SUBTOTAL

111,1 - F5(90%) + H4,5 (KMF=1,68) (P.U.=R\$154.892,28) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	635,040
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	31,752
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,468
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	66,679
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	34,927
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	298,670
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,468
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.172,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	635,040
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	264,598

SUBTOTAL

112,1 - F5(95%) + H4 (KMF=0,32) (P.U.=R\$151.994,75) P BR428 2ºTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	107,520
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	6,384
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,873
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,297
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	5,913
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	56,889
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,873
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.184,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81-3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	127,680
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	53,198

SUBTOTAL

112,2 - F5(95%) + H7 (KMF=1,28) (P.U.=R\$194.572,992) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	322,560
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	47,040
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,286
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,780
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	17,740
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	227,557
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,286
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.216,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	940,800
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	212,800

SUBTOTAL

112,3 - F5(100%) + H4 (KMF=0,44) (P.U.=R\$156.628,068) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	147,840
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	9,240
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,232
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,371
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	8,131
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	78,223
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,232
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.080,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	184,800
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	77,000

SUBTOTAL

113,0 - F5(100%) + H4,5 (KMF=0,60) (P.U.=R\$164.151,483) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	226,800
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	12,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,680
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	25,074
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,474
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	106,668
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,680
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.200,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	252,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	105,000

SUBTOTAL

114,0 - F5(100%) + H7 (KMF=0,6) (P.U.=R\$199.203,40) P BR428 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	151,200
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	22,679

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,519
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	30,995
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	8,315
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	106,667
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,519
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.300,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	453,600
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	105,000

SUBTOTAL

115,0 - F5(5%)+REP(2,5CM)+MIC(KMF=1,83)(P.U=R\$86.660,04)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	22,944
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	24,834
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	24,834
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,149
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,554
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,093
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	0,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,554
225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	6.384,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.384,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	19,152
299012	FRESAGEM DESCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	7,980
300535	REPERFILAGEM C/ CBUQ	T	383,040

SUBTOTAL

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	17,640
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	352,800
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	294,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,470
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,018
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,514
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,404
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	248,892
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,018
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.045,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	29,400
299012	FRESAGEM DESCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	12,249

SUBTOTAL

115,2 - F5(5%)+REP(2,5CM)+H5,5(KMF=2,2)(P.U=R\$130.108,43)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	27,720
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.016,400
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	462,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,308
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,313
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	85,930
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	55,902
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	391,116
200034	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA C	T	0,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,313
201005	TRANSPORTE DE CAP 50/70.	T	0,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.784,800
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	46,176
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	19,240

SUBTOTAL

115,3 - F5(40%)(KMF=2,20; PU=R\$98.911,291) PISTA 428 3ºTA

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	18,449
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,229
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	18,449
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,229
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.074,890
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	368,986
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	153,744

SUBTOTAL

118,1 - F5(10%)+REP(2,5)+H4(KMF=0,94; P.U=R\$113.372,314)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	3,326
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	88,704
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	55,440
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,977
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,871
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,183
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	4,878
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	46,933
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,871
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.177,700
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	39,559
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	16,485

SUBTOTAL

118,2 - F5(25%)(KMF=0,942; PU=R\$84.128,418) PISTA 428 3ºTA

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,914
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,327
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,914
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,327
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	819,150
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	98,298
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	40,957

SUBTOTAL

119,1 - F5(30%)+REP(2,5CM)+H4,5(KMF=1,8P.U=R\$137.895,51)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	22,680
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	680,400
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	378,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,339
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,796
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	71,441
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	37,422
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	320,004
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,796

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

201005	TRANSPORTE DE CAP 50/70.	T	0,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.490,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	226,799
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	94,499

SUBTOTAL

120,1 - F5(50%)+REP(2,5CM)+H3(KMF=0,72P.U=R\$133.844,653)P BR428

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	9,072
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	181,440
10140	CBUQ MASSA FINA (F=2,5CM)	T	151,200
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	7,560
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,520
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	26,611
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	9,979
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	128,001
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,520
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.300,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	151,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	62,999

SUBTOTAL

121,1 - F5(80%)+ REP(2,5CM)+ H3(KMF=2,0P.U=R\$161.620,66)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	25,200
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	504,000
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	420,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	33,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,840
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	86,520
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,720
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	355,560
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,840
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.600,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	672,000
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	280,000

SUBTOTAL

122,1 - F5(100%)+REP(2,5CM)+H4(KMF=0,8P.U=R\$195.183,238)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	10,080
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	268,800
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	168,000
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,800
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,664
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,784
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	142,224
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,360
201005	TRANSPORTE DE CAP 50/70.	T	0,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.400,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	336,000
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81-3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

299011 FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. M3 140,000
 BETUMINOSO

SUBTOTAL

123,1 - REP(2,5CM)+ H4,0(KMF=3,48)(P.U.=R\$102.597,793)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	43,848
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.169,280
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	730,800
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,744
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	108,158
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,310
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	618,674
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,744
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.360,000

SUBTOTAL

124,0 - REP(2,5CM)+ H7,0(KMF=5,226P.U.=R\$145.172,39)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	65,847
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.316,951
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	1.097,460
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	87,796
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,949
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	226,076
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,431
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	835,742
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,949
201005	TRANSPORTE DE CAP 50/70.	T	0,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	54.873,000
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.755,936
254018	CBUQ FAIXA "C"	T	0,000

SUBTOTAL

125,0 - REP(2,5CM)+ MICRO(KMF=1,43P.U.=R\$81.719,056)P BR428 2ºTA

1350	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO)	T	17,136
5337	AQUISIÇÃO DE RC-1C-E	T	18,516
5338	TRANSPORTE DE RC-1C-E	T	18,516
10140	CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM)	T	285,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,904
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,136
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	0,000
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,904
225011	MICRO REVESTIMENTO	M2	4.760,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.760,000

SUBTOTAL

126,0 - REBAM+SOL+MTFRES+TSD(KMF=274,626;PU=R\$27.352,71)A BR428

3ºTA

60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.612,812
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	645,123
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	645,123
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.612,812
228416	RECOMPOSIÇÃO DE BASE C/ADIÇÃO DE MATERIAL	M3	91.570,536
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	537.604,500
800792	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP.MAT.SELECIONADO	M3	4.331,952

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	537.604,500
SUBTOTAL			
126,1 - REC. DE BASE + TSD (KMF=6,779)(P.U=R\$22.661,799)A BR428 2ºTA			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	24,153
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	9,661
120512	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	9,661
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	24,153
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	8.051,200
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	8.051,200
2527222	RFCOMP CAMADA BASE SEM ADIÇÃO MATERIAL	M2	1.514,632
SUBTOTAL			
127,1 - TSD (KMF=19,355) (P.U=R\$17.072,793)ACOST BR428 2ºTA			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	102,994
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	102,994
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	34.331,430
SUBTOTAL			
127,2 - TST (KMF=30,975) (P.U=R\$21.398,688)ACOST BR428 2ºTA			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	196,836
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	196,836
250201	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO C/EMULSÃO	M2	54.678,800
SUBTOTAL			
127,3 - TERRAPLENAGEM 2ºTA			
14015	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E	M3	1.868,815
14016	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M C/E	M3	3.554,592
60925	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200M C/E	M3	6.698,329
60926	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E	M3	4.878,207
60928	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000M	M3	5.210,639
60958	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/E	M3	1.844,270
60959	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800 A 1000M C/E	M3	5.583,443
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	29.166,200
120135	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50M	M3	1.219,810
190644	ESC. CARGA, TRANSP. MAT 1ª CAT. DMT 600 A 800M C/E	M3	2.480,016
292072	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	23.134,648
SUBTOTAL			
127,4 - TER+SUBBASE+BASE+IMP+TSD(KMF=3,861PU=R\$41159,92)A BR428 2ºTA			
39571	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	21,664

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

39605	SUB-BASE DE SOLO	M3	1.343,180
60114	ESTAB.GRANUL.S/MISTURA		
120512	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	8,666
120576	TRANSPORTE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	8,666
220001	TRANSPORTE DE RR-2C	T	21,664
	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL	M3	1.224,027
	S/MISTURA		
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	7.221,400
410026	TSD C/BANHO DILUÍDO BC	M2	7.221,400

SUBTOTAL

127,5 - MELHORAMENTOS TRAV. URBANAS (ROTATÓRIAS - ACESSOS) 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	1.529,757
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	54,076
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,042
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	138,212
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,135
130826	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	489,076
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,042
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30.107,173
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	1.081,533
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	40,100

SUBTOTAL

127,6 - COMPLEM. CBUQ ACOST. PARA RECEBER TSD

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	41,734
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	27,752
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,734
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	27,752
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.938,230
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	834,692

SUBTOTAL

129,0 - ACESSO A BEBEDOURO-EST. 7640+3,00 INT 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	22,377
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,230
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	1,230

SUBTOTAL

130,0 - ACES-NOVA DESCOBERTA-EST. 7743+0,00 (P.U.=76.076,70)INT 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	189,095
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,421
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,400
312004	TRANSP. MAT. BET. A FRIO RR-2C	T	0,421
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	140,530

SUBTOTAL

131,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 8674+10,00(P.U.=64.196,57)INT 2ªTA

4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	204,827
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	9,982
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,265
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	11,265

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	9,982
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	3.327,480
132,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 8875+0,00(P.U.=64.614,40)INT 2ºTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	267,898
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	3,272
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,734
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,734
120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	3,272
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	1.090,875
SUBTOTAL			
134,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 9063+15,00(P.U.=57.003,04)INT 2ºTA			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	120,811
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	2,332
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,440
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	6,440
120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	2,332
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	777,450
SUBTOTAL			
135,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 9205+0,00 (P.U.=50.209,22) INTER.			
4857	CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA C - (REVISADO)	T	189,162
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,403
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	10,403
SUBTOTAL			
135,1 - VERMELHO 1º ACESSO			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1,160
120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1,160
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	386,913
SUBTOTAL			
135,2 - VERMELHO 2º ACESSO			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	2,223
120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	2,223
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	741,222
SUBTOTAL			
135,3 - PROJETO PONTAL			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	6,170
120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	6,170
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.056,860
135,4 - PROJETO PONTAL 2			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,384
120554	TRANSPORTE DE RR-2C	T	0,384
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	128,237
SUBTOTAL			
136,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	38,718
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	0,000
270214	DESCIDA D'ÁGUA DAR-01	M	0,000
495021	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	UND	0,000
SUBTOTAL			
136,1 - DRENAGEM SUPERFICIAL 2ªTA (PREÇO NOVO)			
21925	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 04	M	553,520
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	18.431,620
270214	DESCIDA D'ÁGUA DAR-01	M	1.988,000
494201	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01	UND	132,000
494202	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02	UND	299,000
495021	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01	UND	353,000
SUBTOTAL			
138,1 - DRENAGEM URBANA			
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	478,500
270214	DESCIDA D'ÁGUA DAR-01	M	212,000
SUBTOTAL			
165,0 - PONTE SOBRE O RIACHO MADEIRA - KM 62,06(EST 3103+0,40)			
61790	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS	UND	6,000
SUBTOTAL			
167,0 - PONTE SOBRE O RIACHO CARAÍBAS - KM 63,70(EST 3185+0,00)			
61790	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS	UND	52,000
SUBTOTAL			
201,1 - BUEIRO CAPEADO - KM 23,8			
331000	CONCRETO CICLÓPICO	M3	0,000
SUBTOTAL			
201,2 - BUEIRO CAPEADO KM23,8 2ªTA PREÇO NOVO			
331000	CONCRETO CICLÓPICO	M3	175,000
SUBTOTAL			
410095	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERMOSPLASTICO-3ANOS	M2	844,660
SUBTOTAL			
205,2 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4ªTA PREÇO NOVO			
611001	PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 ANOS(ASPERSÃO)	M2	4.329,850
SUBTOTAL			
208,0 - OBRAS COMPLEMENTARES			
60810	CERCA DE ARAME FARPADO C/ SUPORTES DE MADEIRA	M	0,000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	43,000
SUBTOTAL			
208,1 - OBRAS COMPLEMENTARES 2ªTA PREÇO NOVO			
60810	CERCA DE ARAME FARPADO C/ SUPORTES DE MADEIRA	M	20.908,600
SUBTOTAL			
209,0 - REABILITAÇÃO AMBIENTAL			
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	24.662,797
SUBTOTAL			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

210,0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1º ANO			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	0,000
SUBTOTAL			
210,1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1º ANO - 2ª TA PREÇO NOVO			
61150	MANUTENÇÃO DE ROTINA 1º ANO	ANO	8,011
SUBTOTAL			
211,0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2º ANO			
61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	0,000
SUBTOTAL			
211,1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 2º ANO - 2ª TA PREÇO NOVO			
61151	MANUTENÇÃO DE ROTINA 2º ANO	ANO	6,301
SUBTOTAL			
212,1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3º ANO - 2ª TA PREÇO NOVO			
61152	MANUTENÇÃO DE ROTINA 3º ANO	ANO	11,732
SUBTOTAL			
213,1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 4º ANO - 2ª TA PREÇO NOVO			
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	11,698
SUBTOTAL			
214,1 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 5º ANO - 2ª TA PREÇO NOVO			
61153	MANUTENÇÃO DE ROTINA 4º ANO	ANO	11,909
215,0 - H3,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,094P.U=R\$18.021,642)BR428 2ª TA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,455
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,455
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,056
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,056
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	10,130
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	140,700
SUBTOTAL			
215,1 - H3,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,099P.U=R\$24.019,697)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,641
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,641
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,079
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,079
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	14,256
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	198,000
SUBTOTAL			
216,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,35M(KMF=0,013P.U=R\$18.785,606)BR428 2ª TA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,067
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,067
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,007
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,007
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	1,496
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17,820
SUBTOTAL			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

217,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,65M(KMF=0,347P.U=R\$22.942,13)BR428 2ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,162
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,162
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,228
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,228
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	48,052
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	572,055
SUBTOTAL			
218,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,67M(KMF=0,049P.U=R\$23.240,657)BR428 2ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,307
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,307
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,032
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,032
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	6,831
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	81,329
SUBTOTAL			
219,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,85M(KMF=0,134P.U=R\$25.746,033)BR428 2ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,934
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,934
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,098
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,098
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	20,761
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	247,160
SUBTOTAL			
220,0 - H3,5-LARG.ACOST=2,00M(KMF=1,317P.U=R\$27.832,24)BR428 2ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	9,954
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	9,954
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,052
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,052
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	221,237
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.633,800
SUBTOTAL			
221,0 - H3,5-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,3)(P.U=R\$28.530,87) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,324
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,324
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,246
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,246
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	51,660
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	615,000

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL**221,1 - H3,5-LARG.ACOST=2,79M (KMF=0,265P.U=R\$38.880,830)BR428**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,798
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,798
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,296
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,296
	RR-1C		

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	62,199
---------------	--	----------	---------------

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	740,466
--------	--------------------	----	---------

221,2 - H4,0-LARG.ACOST=1,20M (KMF=0,099P.U=R\$18.973,131)BR428

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,513
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,513
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,047
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,047
	RR-1C		

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	11,404
---------------	--	----------	---------------

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	118,800
--------	--------------------	----	---------

SUBTOTAL**221,3 - H4,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,123P.U=R\$22.095,61)BR428**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,742
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,742
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,068
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,068
	RR-1C		

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	16,504
---------------	--	----------	---------------

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	171,920
--------	--------------------	----	---------

SUBTOTAL**221,4 - H4,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,073P.U=R\$23.845,205)BR428**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,475
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,475
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,044
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,044
	RR-1C		

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	10,569
---------------	--	----------	---------------

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	110,100
--------	--------------------	----	---------

SUBTOTAL**221,5 - H4,0-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,048P.U=R\$24.489,167)BR428**

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,178
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,178
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,016
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,016
	RR-1C		

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	3,974
---------------	--	----------	--------------

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41,400
--------	--------------------	----	--------

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL

221,6 - H4,0-LARG.ACOST=1,58M (KMF=0,014P.U=R\$24.867,143)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,095
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,095
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,008
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,008
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	2,123
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22,120

SUBTOTAL

221,8 - H4,0-LARG.ACOST=1,63M (KMF=0,084P.U=R\$23.854,167)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,593
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,593
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,054
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,054
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	13,191
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137,409

SUBTOTAL

222,0 - H4,0-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,139P.U=R\$26.084,68)BR428 2ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,990
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,990
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,091
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,091
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	22,001
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	229,185

SUBTOTAL

222,1 - H4,0-LARG.ACOST=1,96M (KMF=0,022P.U=R\$30.978,733)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,187
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,187
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,017
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,017
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	4,158
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	43,316

SUBTOTAL

223,0 - H4,0-LARG.ACOST=2,00M(KMF=2,531P.U=R\$31.637,525)BR428 2ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	20,834
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,834
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,927
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,927
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	463,044

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.823,400
223,1 - H4,0-LARG.ACOST=2,02M (KMF=0,082P.U=R\$31.929,745)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,174
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,174
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,016
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,016
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	3,878
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40,400
SUBTOTAL			
224,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,35M (KMF=0,042)(P.U=R\$23.619,05) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,272
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,272
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,022
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,022
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	6,050
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	56,025
SUBTOTAL			
225,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,086)(P.U=R\$24.754,65) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,583
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,583
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,048
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,048
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	12,972
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	120,120
SUBTOTAL			
226,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,076)(P.U=R\$26.725,26) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,447
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,447
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,036
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,036
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	9,946
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	92,100
SUBTOTAL			
227,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,073)(P.U=R\$27.360,27) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,547
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,547
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,045
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,045
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	12,169

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	112,685
SUBTOTAL			
228,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,326)(P.U=R\$29.238,87) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,614
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,614
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,215
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,215
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	58,093
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	537,900
SUBTOTAL			
230,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,315)(P.U=R\$33.670,634) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,908
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,908
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,239
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,239
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	64,638
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	598,500
SUBTOTAL			
231,0 - H4,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,285)(P.U=R\$35.439,91) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,403
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,403
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,938
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,938
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	253,432
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.346,600
SUBTOTAL			
231,1 - H4,5-LARG.ACOST=2,13M (KMF=0,099P.U=R\$37.724,447)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,028
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,028
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,084
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,084
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	22,865
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	211,721
232,0 - H4,5-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,149)(P.U=R\$38.973,419) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,587
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,587
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,130
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,130
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	35,307

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	326,920
SUBTOTAL			
232,1 - H5,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,135P.U=R\$27.462,0)BR428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,020
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,020
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,075
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,075
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	22,680
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	189,000
SUBTOTAL			
232,2 - H5,0-LARG.ACOST=1,56M (KMF=0,02P.U=R\$30.534,343)BR428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,166
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,166
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,012
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,012
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	3,706
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30,887
SUBTOTAL			
232,3 - H5,0-LARG.ACOST=1,64M (KMF=0,045P.U=R\$32.151,225)BR428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,397
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,397
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,029
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,029
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	8,836
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	73,636
SUBTOTAL			
233,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,38)(P.U=R\$33.775,71) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,531
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,531
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,261
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,261
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	78,478
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	653,990
SUBTOTAL			
234,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,10)(P.U=R\$37.614,6) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,034
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,034
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,076
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,076
	RR-1C		

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	22,999
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	191,660
SUBTOTAL			
235,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,47)(P.U=R\$37614,60) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,842
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,842
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,358
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,358
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	107,616
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	896,800
SUBTOTAL			
236,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,66)(P.U=R\$38.387,36) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	6,971
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,971
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,515
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,515
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	154,930
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.291,095
SUBTOTAL			
237,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=2,249)(P.U=R\$39.247,316) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	23,120
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,120
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,710
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,710
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	513,840
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.282,000
SUBTOTAL			
238,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,524)(P.U=R\$40.225,768) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	5,799
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	5,799
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,428
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,428
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	128,879
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.073,995
SUBTOTAL			
239,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,15M (KMF=0,13)(P.U=R\$42.679,85) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,526
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,526
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,113
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,113

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	33,927
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	282,725
SUBTOTAL			
240,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,62)(P.U=R\$43.033,53) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	7,341
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	7,341
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,543
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,543
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	163,152
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.359,600
SUBTOTAL			
241,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,11)(P.U=R\$44.153,131) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,319
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,319
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,097
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,097
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	29,322
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	244,350
SUBTOTAL			
241,1 - H5,0-LARG.ACOST=2,59M (KMF=0,299P.U=R\$50.818,796)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,181
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,181
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,309
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,309
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	92,929
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	774,410
SUBTOTAL			
241,2 - H5,0-LARG.ACOST=2,70M (KMF=0,013P.U=R\$52.907,576)BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,192
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,192
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,014
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,014
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	4,276
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	35,640
SUBTOTAL			
242,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,126)(P.U=R\$27.968,175) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,972
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,972
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,065

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00.

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,065
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE -	T	21,621
	FAIXA B		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	163,800
SUBTOTAL			
245,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,090)(P.U=R\$33.373,11) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,828
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,828
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,055
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,055
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE -	T	18,413
	FAIXA B		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	139,500
SUBTOTAL			
247,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,162)(P.U=R\$36.682,35) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,639
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,639
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,110
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,110
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE -	T	36,442
	FAIXA B		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	276,080
SUBTOTAL			
248,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,186)(P.U=R\$37.665,81) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,933
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,933
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,130
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,130
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE -	T	42,966
	FAIXA B		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	325,500
SUBTOTAL			
249,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,333)(P.U=R\$39.820,39) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,659
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,659
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,246
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,246
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE -	T	81,318
	FAIXA B		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	616,050
SUBTOTAL			
250,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,175)(P.U=R\$40.942,57) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,977
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,977
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA	T	0,133
	RR-1C		

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,133
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	43,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	332,880
SUBTOTAL			
251,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,436)(P.U=R\$41.974,79) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	5,050
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	5,050
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,340
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,340
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	112,226
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	850,200
SUBTOTAL			
252,0 - H5,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,598)(P.U=R\$43.058,05) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	18,985
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	18,985
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,278
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,278
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	421,922
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.196,400
SUBTOTAL			
252,1 - H5,5-LARG.ACOST=2,44M (KMF=0,171P.U=R\$52.518,944)BR428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,471
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,471
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,166
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,166
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	54,914
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	416,020
SUBTOTAL			
252,2 - H6,0-LARG.ACOST=1,20M (KMF=0,040.U=R\$28.099,738)BR428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,890
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,890
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,054
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,054
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	19,785
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137,400
SUBTOTAL			
252,3 - H6,0-LARG.ACOST=1,26M (KMF=0,063.U=R\$29.503,639)BR428 3ªTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,516
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,516

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,031
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,031
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	11,467
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	79,631
SUBTOTAL			
252,4 - H6,0-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,12.U=R\$30.443,00)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,010
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,010
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,062
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,062
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	22,464
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	156,000
252,5 - H6,0-LARG.ACOST=1,32M (KMF=0,075.U=R\$30.914,094)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,637
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,637
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,039
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,039
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	14,160
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	98,340
SUBTOTAL			
252,6 - H6,0-LARG.ACOST=1,43M (KMF=0,049.U=R\$33.472,99)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,449
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,449
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,027
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,027
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	9,987
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69,335
SUBTOTAL			
253,0 - H6,0-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,371)(P.U=R\$33.967,116) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,450
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,450
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,212
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,212
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	76,691
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	532,585
SUBTOTAL			
253,1 - H6,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,155.U=R\$35.129,716)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,047
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,047

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,064
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,064
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	23,284
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	161,700
SUBTOTAL			
253,2 - H6,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,117.U=R\$37.481,586)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,216
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,216
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,075
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,075
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	27,025
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	187,680
SUBTOTAL			
253,3 - H6,0-LARG.ACOST=1,67M (KMF=0,048.U=R\$39.110,833)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,519
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,519
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,032
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,032
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	11,543
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	80,160
SUBTOTAL			
253,4 - H6,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,030.U=R\$44.466,333)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,369
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,369
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,022
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,022
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	8,208
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	57,000
SUBTOTAL			
254,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=3,215)(P.U=R\$46.856,387) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	37,937
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	37,937
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	2,340
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	2,340
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	843,089
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.854,000
SUBTOTAL			
255,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,10M (KMF=0,49)(P.U=R\$49.049,24) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	6,647

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
 vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em
 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,647
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,410
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,410
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	147,722
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.025,850
255,1 - H6,0-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,10.U=R\$51.533,90)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,425
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,425
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,087
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,087
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	31,680
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	220,000
SUBTOTAL			
256,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,16)(P.U=R\$53.142,63) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,351
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,351
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,145
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,145
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	52,261
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	362,925
SUBTOTAL			
256,1 - H6,0-LARG.ACOST=2,60M (KMF=0,498.U=R\$60.910,582)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	6,334
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,334
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,390
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,390
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	140,774
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	977,600
SUBTOTAL			
257,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,87)(P.U=R\$36.137,091) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	8,511
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	8,511
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,484
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,484
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	189,134
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.212,400
SUBTOTAL			
258,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,30)(P.U=R\$39.821,03) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,233

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,233
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,184
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,184
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	71,862
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	460,660
SUBTOTAL			
259,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,20)(P.U=R\$42.848,10) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,258
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,258
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,128
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,128
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	50,193
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	321,750
SUBTOTAL			
260,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,27)(P.U=R\$44.542,63) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,255
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,255
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,185
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,185
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	72,346
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	463,760
SUBTOTAL			
261,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,26)(P.U=R\$50.915,81) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,582
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,582
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,203
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,203
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	79,639
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	510,510
SUBTOTAL			
262,0 - H6,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=2,797)(P.U=R\$51.862,26) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	38,622
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,622
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	2,198
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	2,198
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	858,340
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.502,200
263,0 - H6,5-LARG.ACOST=2,15M (KMF=1,20)(P.U=R\$55.831,34) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	18,117

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	18,117
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,031
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,031
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	402,613
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.580,860
SUBTOTAL			
263,1 - H7,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,434P.U=R\$38.965,008)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,594
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,594
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,243
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,243
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	102,099
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	607,740
SUBTOTAL			
263,2 - H7,0-LARG.ACOST=1,44M (KMF=0,048P.U=R\$40.213,333)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,524
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,524
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,027
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,027
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	11,660
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	69,408
SUBTOTAL			
263,3 - H7,0-LARG.ACOST=1,46M (KMF=0,118P.U=R\$40.655,763)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,303
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,303
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,068
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,068
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	28,967
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	172,426
SUBTOTAL			
263,4 - H7,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,211P.U=R\$44.526,056)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,548
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,548
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,134
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,134
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	56,635
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	337,120
SUBTOTAL			
264,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,168)(P.U=R\$47.180,00) BR428			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,058
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,058
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,108
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,108
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	45,753
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	272,340
SUBTOTAL			
265,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,153)(P.U=R\$48.742,16) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,025
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,025
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,107
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,107
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	45,011
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	267,925
SUBTOTAL			
266,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,148)(P.U=R\$54.349,39) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,108
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,108
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,111
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,111
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	46,846
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	278,850
SUBTOTAL			
267,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=3,506)(P.U=R\$55.667,117) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	52,768
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	52,768
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	2,791
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	2,791
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	1.172,668
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.980,200
268,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,07M (KMF=1,107)(P.U=R\$57.626,96) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	17,311
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	17,311
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,915
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,915
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	384,692
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.289,834
SUBTOTAL			
269,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,129)(P.U=R\$62.769,22) BR428			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,199
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,199
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,116
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,116
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	48,875
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	290,925
SUBTOTAL			
270,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,10M (KMF=0,171)(P.U=R\$32.766,14) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,526
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,526
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,075
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,075
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	33,917
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	188,430
SUBTOTAL			
271,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,207)(P.U=R\$41.623,237) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,346
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,346
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,115
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,115
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	52,164
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	289,800
SUBTOTAL			
271,1 - H7,5-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,036P.U=R\$43.568,056)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,427
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,427
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,021
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,021
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	9,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	52,780
SUBTOTAL			
272,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,080)(P.U=R\$44.603,875) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,486
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,486
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,024
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,024
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	10,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	60,000
SUBTOTAL			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

272,1 - H7,5-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,135P.U=R\$47.564,815)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,749
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,749
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,086
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,086
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	38,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	216,000
SUBTOTAL			
273,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,80M (KMF=0,013)(P.U=R\$53.594,62) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,189
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,189
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,009
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,009
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	4,212
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23,400
SUBTOTAL			
274,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,681)(P.U=R\$55.027,753) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	10,052
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	10,052
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,496
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,496
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	223,409
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.241,165
SUBTOTAL			
275,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,87M (KMF=0,100)(P.U=R\$55.328,00) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,507
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,507
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,074
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,074
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	33,491
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	186,065
SUBTOTAL			
276,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,222)(P.U=R\$57.881,31) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,500
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,500
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,172
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,172
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	77,781
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	432,120
SUBTOTAL			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

277,0 - H7,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,962)(P.U=R\$59.471,765) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	31,241
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,241
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,541
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,541
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	694,296
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.857,200
SUBTOTAL			
278,0 - H7,5-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,263)(P.U=R\$60.958,721) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,207
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,207
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,207
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,207
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	93,504
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	519,470
SUBTOTAL			
279,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,047)(P.U=R\$41.082,128) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,527
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,527
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,024
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,024
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	11,730
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	61,100
SUBTOTAL			
280,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,006)(P.U=R\$44.440,00) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,072
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,072
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,003
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,003
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	1,612
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8,400
SUBTOTAL			
282,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,67M (KMF=0,304)(P.U=R\$52.833,91) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,025
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,025
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,186
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,186
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	89,458
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	465,930

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL

283,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,211)(P.U=R\$55.396,82) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,175
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,175
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,146
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,146
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	70,593
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	367,675

SUBTOTAL

284,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,067)(P.U=R\$58.694,33) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,074
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,074
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,049
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,049
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	23,869
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124,320

285,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,079)(P.U=R\$59.733,54) BR428

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,288
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,288
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,059
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,059
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	28,637
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	149,150

SUBTOTAL

286,0 - H8,00-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,788)(P.U=R\$63.275,64) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	29,085
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,085
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,345
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	1,345
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	646,386
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.366,600

SUBTOTAL

287,0 - H8,00-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,482)(P.U=R\$64.843,15) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	8,141
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	8,141
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,376
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,376
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	180,937
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	942,385

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL

287,1 - H8,0-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,152P.U=R\$65.167,961)BR428 3ºTA

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,705
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,705
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,125
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,125
	RR-1C		

200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B T 60,118

240000 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 313,120

SUBTOTAL

288,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,35M (KMF=0,130)(P.U=R\$45.275,308) BR428 3º

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,549
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,549
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,067
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,067
	RR-1C		

200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B T 34,424

240000 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 168,750

SUBTOTAL

289,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,221)(P.U=R\$48.703,07) BR428

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,076
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,076
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,090
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,090
	RR-1C		

200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B T 46,144

240000 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 226,200

SUBTOTAL

290,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,269)(P.U=R\$65.280,86) BR428

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,394
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,394
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,191
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,191
	RR-1C		

200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B T 97,659

240000 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 478,725

SUBTOTAL

291,0 - H8,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,608)(P.U=R\$67.092,154) BR428

22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	11,164
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	11,164
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,485
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,485
	RR-1C		

200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B T 248,104

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.216,200
SUBTOTAL			
292,0 - H8,5-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,105)(P.U=R\$68.690,48) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,974
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,974
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,086
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,086
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	43,869
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	215,045
293,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,138)(P.U=R\$45.973,84) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,209
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,209
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,049
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,049
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	26,872
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	124,410
SUBTOTAL			
294,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,072)(P.U=R\$49.29,86) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,898
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,898
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,037
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,037
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	19,958
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	93,800
SUBTOTAL			
295,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,118)(P.U=R\$51.517,12) BR428 3º			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,641
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,641
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,068
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,068
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	36,487
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	171,535
SUBTOTAL			
296,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,160)(P.U=R\$53.165,88) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,245
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,245
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,092
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,092
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	49,896

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	231,000
SUBTOTAL			
297,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,058)(P.U=R\$56.694,991) BR428 3			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,900
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,900
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,045
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,045
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	20,010
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	114,240
SUBTOTAL			
297,1 - H9,0-LARG.ACOST=1,78M (KMF=0,119P.U=R\$37.717,387)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,332
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,332
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,054
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,054
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	29,604
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137,060
SUBTOTAL			
297,2 - H9,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,068P.U=R\$67.320,614)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,263
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,263
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,051
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,051
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	28,071
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	129,960
SUBTOTAL			
297,3 - H9,0-LARG.ACOST=1,93M (KMF=0,040P.U=R\$68.369,25)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,750
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,750
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,030
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,030
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	16,675
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	77,200
SUBTOTAL			
298,0 - H9,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,082)(P.U=R\$70.860,51) BR428 3ºT			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,599
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,599
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,103
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,103
	RR-1C		

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	35,553
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	259,000
298,1 - H9,0-LARG.ACOST=2,04M (KMF=0,22P.U=R\$72.300,773)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,362
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,362
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,179
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,179
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	96,940
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	448,800
SUBTOTAL			
298,2 - H9,0-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,328P.U=R\$73.009,504)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	6,573
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,573
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,270
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,270
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	146,079
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	676,298
SUBTOTAL			
299,0 - H9,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,072)(P.U=R\$79.759,17) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,487
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,487
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,061
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,061
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	33,048
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	153,000
SUBTOTAL			
299,1 - H9,0-LARG.ACOST=2,27M (KMF=0,576P.U=R\$80.455,00)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	12,709
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,709
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,523
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,523
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	282,424
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.307,520
SUBTOTAL			
299,2 - H9,5-LARG.ACOST=1,10M (KMF=0,217P.U=R\$41.073,917)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,449
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,449
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,095
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,095

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	54,423
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	238,700
SUBTOTAL			
301,0 - H9,5-LARG.ACOST=1,76M (KMF=0,112)(P.U=R\$65.724,64) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,022
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,022
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,078
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,078
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	44,943
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	197,120
SUBTOTAL			
302,1 - H10,0-LARG.ACOST=1,33M (KMF=0,157P.U=R\$52.186,39)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,247
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,247
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,083
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,083
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	49,954
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	208,145
SUBTOTAL			
303,0 - H10,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,385)(P.U=R\$58.871,117) BR428			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	6,237
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,237
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,231
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,231
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	138,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	577,500
SUBTOTAL			
303,1 - H10,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,255P.U=R\$78.491,732)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	4,471
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4,471
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,165
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,165
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	99,360
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	414,000
SUBTOTAL			
303,2 - H10,0-LARG.ACOST=1,88M (KMF=0,19P.U=R\$73.780,528)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	3,847
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3,847
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,142
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,142

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	85,502
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	356,260
SUBTOTAL			
303,3 - H10,0-LARG.ACOST=2,09M (KMF=0,067P.U=R\$82.019,403)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,512
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,512
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,056
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,056
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	33,607
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	140,030
SUBTOTAL			
303,5 - H11,0-LARG.ACOST=1,84M (KMF=0,119P.U=R\$79.210,756)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,683
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,683
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,056
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,056
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	37,403
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	141,680
SUBTOTAL			
303,7 - H11,0-LARG.ACOST=2,35M (KMF=0,576P.U=R\$101.168,66)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	16,080
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,080
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,541
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,541
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	357,350
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.353,600
SUBTOTAL			
303,8 - H12,0-LARG.ACOST=1,89M (KMF=0,021P.U=R\$88.489,048)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,514
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,514
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,015
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,015
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	11,430
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	36,690
SUBTOTAL			
303,9 - H12,0-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,055P.U=R\$96.045,455)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,461
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,461
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,045

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39
 Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,045
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	32,472
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	112,750
SUBTOTAL			
304,0 - ESTORNO			
99999998	ESTORNO. ISS REF. AC-32/08-TCU-P	R\$	0,000
SUBTOTAL			
305,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,084P.U=R\$88.636,038)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	1,653
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,653
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,047
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,047
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	36,745
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	117,775
SUBTOTAL			
306,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,013P.U=R\$93.587,121)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,342
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,342
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,009
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,009
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	7,619
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24,420
SUBTOTAL			
307,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,098P.U=R\$96.241,224)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,614
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,614
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,074
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,074
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	58,094
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	186,200
SUBTOTAL			
308,0 - H13,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,029P.U=R\$101.291,03)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	0,814
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,814
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,023
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	0,023
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	18,096
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	58,000
SUBTOTAL			

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

309,0 - H16,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,082P.U=R\$117.929,26)BR428 3ºTA			
22034	TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B	T	2,692
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2,692
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,062
	RR-1C		
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA	T	0,062
	RR-1C		
200035	CONCRETO BET.USINADO QUENTE - FAIXA B	T	59,827
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	155,800
SUBTOTAL			
309,5 - MANUTENÇÃO VIAS LOCAIS PETROLINA (4º ANO)			
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	12,000
SUBTOTAL			
309,6 - MANUTENÇÃO VIAS LOCAIS PETROLINA (5º ANO)			
5218	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º ANO)	MES	12,000
SUBTOTAL			
309,7 - MANUTENÇÃO VIAS LOCAIS CABROBÓ (4º ANO)			
5384	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO)	MES	12,000
SUBTOTAL			
309,8 - MANUTENÇÃO VIAS LOCAIS CABROBÓ (5º ANO)			
5218	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º ANO)	MES	12,000
SUBTOTAL			
310,0 - RESSARCIMENTO			
835	RESSARCIMENTO PARA CORREÇÃO - ACÓRDÃO 32/2008 -	R\$	0,000
SUBTOTAL			
311,0 - PROJETO DA TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,683
SUBTOTAL			
312,0 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO			
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	7,000
45789	ALUGUEL DE CONTAINERS	MES	7,000
1314541	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UND	1,000
SUBTOTAL			
313,0 - TERRAPLENAGEM			
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	3,000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	UND	24,000
110001	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M	M3	21.109,937
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.703,483
110023	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/E	M3	1.336,243
110024	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/E	M3	397,252

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 - Pina
 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020




Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

110025	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/E	M3	3.060,508
110026	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/E	M3	3.070,660
110028	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/E	M3	519,645
110030	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/E	M3	5.418,278
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	20.350,276
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	6.824,898
180006	CAMADA DRENANTE COM AREIA	M3	9.135,690
SUBTOTAL			
314,0 - PAVIMENTAÇÃO			
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	49.676,625
220111	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	7.087,545
222099	SUB-BASE BRITA GRAD. TRAT. C/CIMENTO	M3	9.938,636
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	43.891,340
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	45.258,690
254016	CBUQ - FAIXA "B"	T	12.921,306
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	595,117
SUBTOTAL			
315,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
5471	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	18,101
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	594,378
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	52,669
SUBTOTAL			
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	594,378
200237	TRANSPORTE DE RR-1C	TKM	18,101
200248	TRANSPORTE DE CM-30	TKM	52,669
SUBTOTAL			
317,0 - DRENAGEM			
5630	CONCR. FCK=15MPA USO GER. CONF/LANÇ. AC/BC	M3	8,358
40084	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	8.144,590
60262	CONCR. ESTR. FCK=35MPA-C.RAZ.USO GER. CONF. LANÇ.	M3	10,050
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	185,597
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	66,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	44,550
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	126,840
151063	CORPO BDCC 2,00 X 2,00M ALT. 0 A 1,00M	M	23,000
200998	CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO GER CONF. LANÇ	M3	22,629
335403	FORN. PREP. E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50	KG	1.817,796
337003	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	149,390

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019

12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional no Estado de Pernambuco

410073	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UN	1,000
410075	VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC	M	215,000
SUBTOTAL			
318,0 - OBRAS COMPLEMENTARES			
20046	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.193,000
42335	BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA	M	3.629,100
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	592,880
810112	REPAROS LOCALIZADOS	M3	1,287
SUBTOTAL			
319,0 - SINALIZAÇÃO			
620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	69,805
1315654	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE	M2	49,480
SUBTOTAL			
320,0 - REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
322013	REMANEJAMENTO DE POSTES	UND	74,000

Nada mais foi requerido do que, para constar, eu, **Eng.º Cacildo de M. Brito Cavalcante**, Superintendente Regional do DNIT/PE, mandei lavrar a presente DECLARAÇÃO, que vai assinada por mim.

Recife, 17 de Março de 2020.

Cacildo de M. Brito Cavalcante
Eng.º Cacildo de M. Brito Cavalcante
Superintendente Regional do DNIT/PE
CPF - 039.211.334-16

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
 CNPJ: 04.892.707/0001-00

Av. Engenheiro Antonio de Góes, 820 – Pina
 CEP: 51.010-000 – Recife/PE – Fone: 81- 3131-9600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503557/2019, emitida em 12/05/2020



Certidão nº 2220503557/2019
 12/05/2020, 09:39

Chave de Impressão: 074Ad

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2020 e contém 71 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1435217/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS para os devidos fins que consta em nossos arquivos o Registro de Acervo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **2113929660RN** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20220487650** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 10/03/2022 Baixada em: 23/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 055/2022 Celebrado em: 25/02/2022
Valor do contrato: R\$ 73.993.774,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN - 233 Nº: S/N
Complemento: Entre BR-304 (Assú) – Paraú – Entre BR-226 (Triunfo Potiguar) Bairro: DIVERSOS
Cidade: PARAÚ UF: RN CEP: 59660000
Coordenadas Geográficas: -5.784797, -37.117031
Data de início: 25/02/2022 Conclusão efetiva: 22/12/2022
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08
DER/RN

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 41.00 quilômetro;

Observações

Recuperação e alargamento para a Rodovia Estadual RN-233, Trecho: Município de Assú divisa RN/PB, Subtrecho: Entre BR-304 (Assú) – Paraú – Entre BR-226 (Triunfo Potiguar), Segmento: km 0,00 ao km 41,00, Extensão: 41,00km.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART nº RN20220487650 de execução, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional nas áreas da Engenharia Civil. (Habilitado para: Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias - Recuperação e alargamento para a Rodovia Estadual RN-233 – extensão 41,00 km; Não habilitado para Item 3.1 – Desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro até 0,15 m – quantidade 163.650,04 m²).

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1435217/2024
28/05/2024, 15:11
cx02D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cx02D





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: ESTADUAL RN-233

TRECHO: ENTRE BR- 304 (ASSÚ) – PARAÚ – ENTRE BR-226 (TRIUNFO POTIGUAR)

CONTRATO: 055/2022

OBJETO: RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO PARA A RODOVIA ESTADUAL RN-233, TRECHO: MUNICÍPIO DE ASSÚ DIVISA RN/PB, SUBTRECHO: ENTRE BR- 304 (ASSÚ) – PARAÚ – ENTRE BR-226 (TRIUNFO POTIGUAR), SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 41,00, EXTENSÃO: 41,00KM.

PERÍODO CONTRATUAL: 25/02/2022 À 22/12/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2022 À 01/12/2022

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Norte - DER/RN, atesta, para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20, com sede na Rodovia BR - 110/RN, km 52,50, nº 201, Alto do Sumaré, Mossoró/RN - CEP: 59.600-970, executou os serviços de *RECUPERAÇÃO E ALARGAMENTO PARA A RODOVIA ESTADUAL RN-233, TRECHO: MUNICÍPIO DE ASSÚ DIVISA RN/PB, SUBTRECHO: ENTRE BR- 304 (ASSÚ) – PARAÚ – ENTRE BR-226 (TRIUNFO POTIGUAR), SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 41,00, EXTENSÃO: 41,00KM*, cumprindo satisfatoriamente no que se refere a prazo e qualidade dos serviços executados, conforme as normas vigentes adotadas por este Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN CNPJ 08.282.865/0001-08, para a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN, CNPJ 00.443.680/0001-18, através do Governo Cidadão, conforme Contrato RN SUSTENTÁVEL nº 050/2020, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE portador da Carteira do CREA/RN nº 211.392.966-0 por meio da ART nº RN20220487650, Gestor do Contrato: engenheiro civil Wellington Sena Lobato portador da Carteira do CREA/RN nº 2106117469 por meio da ART nº RN20220491957 e Fiscal da Obra: o engenheiro civil Pedro Oseas Fernandes Junior portador da Carteira do CREA/RN nº 2103168313 por meio da ART nº RN20220490357.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		
1.1.1	ALOJAMENTO	M2	110,00
1.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	18,00
1.1.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	94,20
1.1.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	300,00
1.1.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	20,00
1.1.8	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	17.280,00
1.1.9	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	40,00
1.1.10	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	MÊS	10,00
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

Handwritten signature and stamp

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 1435217/2024

29/05/2024, 10:37

Chave de Impressão: cx02D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
2.1	GERÊNCIA DA OBRA		
2.1.1	ENGENHEIRO	MÊS	11,00
2.1.2	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	11,00
2.1.3	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	11,00
2.2	EQUIPE DE PRODUÇÃO		
2.2.1	ENGENHEIRO AUXILIAR	MÊS	11,00
2.2.2	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	11,00
2.2.3	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	HxMÊS	30,00
2.2.4	ENCARREGADO GERAL	MÊS	10,00
2.2.5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	11,00
2.2.6	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	44,00
2.3	EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
2.3.1	TOPOGRAFO	MÊS	22,00
2.3.2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	44,00
2.3.3	EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	21,00
2.3.4	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	22,00
2.4	EQUIPE DE LABORATÓRIO		
2.4.1	LABORATORISTA	MÊS	20,00
2.4.2	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MÊS	40,00
2.4.3	EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	20,00
2.4.4	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	20,00
3.	PROJETO E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM		
3.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	163.650,04
3.2	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	16.365,00
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0,5 KM	M3	16.365,00
3.4	ARRASAMENTO ATERRO (ESCALONAMENTO) DMT ATÉ 50M	M3	9.840,00
3.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	14.570,02
3.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	44.230,69
3.7	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 3001 A 4000M	M3	49.102,45
3.8	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	M3	77.453,25
3.9	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M3	6.876,83
3.10	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	152.418,65

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 1435217/2024

29/05/2024, 10:37

Chave de Impressão: cx02D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
4.	PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	57.392,40
4.2	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	35.266,57
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA SOLO PARA SUBBASE DMT = 20,50 km	TKM	1.393.152,75 -
4.4	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	85.313,96
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA BGS PARA BASE DMT = 20,50 km	TKM	3.298.493,48 -
4.6	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	382.316,16
4.7	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	T	497,01
4.8	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA CM30 PARA IMPRIMAÇÃO DMT = 343,50 km	TKM	170.723,28 -
4.9	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	374.153,40
4.10	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	224,49
4.11	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA RR2C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO DMT = 343,50 km	TKM	77.113,02 -
4.12	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	61.735,32
4.13	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	4.040,86
4.14	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA CAP 50/70 PARA PARA CBUQ DMT = 343,50 km	TKM	1.388.034,63 -
4.15	AQUISIÇÃO DE DOPE	KG	18.520,60
4.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA DOPE PARA USINA DE CBUQ DMT = 343,50 km	TKM	6.361,83 -
4.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA FILLER PARA USINA DE CBUQ DMT = 343,50 km	TKM	424.121,69 -
4.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA AREIA PARA USINA DE CBUQ DMT = 20,50 km	TKM	531.541,16 -
4.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA BRITA PARA USINA DE CBUQ DMT = 20,50 km	TKM	632.787,10 -
4.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA CBUQ DA USINA PARA A PISTA DMT = 20,50 km	TKM	1.265.574,19 -
5.	PROJETO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM		

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 1435217/2024

29/05/2024, 10:37

Chave de Impressão: cx02D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
5.1	OBRAS D' ARTE CORRENTE		
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	157,79
5.1.2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km ($Y = 0,68X + 0,99$) ENTULHO	T	315,58
	DMT = 10,00 km		-
5.1.3	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	57,88
5.1.4	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	10,00
5.1.5	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	17,00
5.1.6	BOCA DE BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00
5.1.7	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	5,00
5.1.8	BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,00
5.1.9	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
5.1.10	BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	3,00
5.1.11	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	46,40
5.1.12	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	74,00
5.1.13	CORPO DE BDTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	2,80
5.1.14	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	21,30
5.1.15	CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	17,30
5.1.16	CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	12,00
5.1.17	CORPO DE BTCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	15,30
5.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA CIMENTO	T	21.872,50
	DMT = 94,50 km		-
5.1.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA AREIA	T	22.371,77
	DMT = 20,50 km		-
5.1.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA PEDRA	T	87.140,07
	DMT = 20,50 km		-
5.1.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA BRITA	T	1.782,39
	DMT = 20,50 km		-
5.1.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA MADEIRA	T	4.079,66
	DMT = 94,50 km		-
5.1.25	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA FERRO	T	382,25
	DMT = 94,50 km		-
5.1.26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	995,46

ML

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 1435217/2024

29/05/2024, 10:37

Chave de Impressão: cx02D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
	ESCORA DMT = 94,50 km		-
5.1.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	23.427,12
	TUBO DMT = 94,50 km		-
5.2	PROJETO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	80.388,04
5.2.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.298,00
5.2.3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	571,08
5.2.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	162,00
5.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	61.267,85
	CIMENTO DMT = 94,50 km		-
5.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	54.244,95
	AREIA DMT = 20,50 km		-
5.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	88.807,46
	BRITA DMT = 20,50 km		-
5.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	31.461,51
	MADEIRA DMT = 94,50 km		-
5.2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	97,15
	FERRO DMT = 94,50 km		-
5.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T	717,34
	PEDRA DMT = 20,50 km		-
5.2.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.250,00
5.2.12	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.500,00
5.2.13	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99)	T	2.500,00
	ENTULHO DMT = 10,00 km		-
5.3	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS D' ARTE ESPECIAIS - PONTES DE CONCRETO		
5.3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M3	74,80
5.3.2	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 45 CM - CONFEÇÃO	M	960,00
5.3.3	FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	386,72
5.3.4	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	26.090,21
5.3.5	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	27.039,50
5.3.6	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.390,29
5.3.7	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	2,70

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 1435217/2024

29/05/2024, 10:37

Chave de Impressão: cx02D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
5.3.8	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	169,30
5.3.9	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	99,20
5.3.10	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H	M3	196,40
5.3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA BRITA DMT = 20,50 km	TKM	9.202,70 0,00
5.3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA AREIA DMT = 20,50 km	TKM	7.063,46 0,00
5.3.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA CIMENTO DMT = 94,50 km	TKM	10,68 0,00
5.3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA MADEIRA DMT = 94,50 km	TKM	2.148,84 0,00
5.3.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA FERRO DMT = 94,50 km	TKM	5.152,14 0,00
5.3.16	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	320,00
5.3.17	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M3	2.335,20
5.3.18	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
5.3.19	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	12.110,07
5.3.20	PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA	KG	36,00
6.	PROJETO E EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.1.1	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	15.218,47
6.1.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	683,47
6.1.3	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10.135,00
6.1.4	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7,00
6.1.5	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	310,00
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.2.1	SEMIPIÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	12,00
6.2.2	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	2.968,00
6.2.3	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM	M	340,00
6.2.4	PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	46,00
6.2.5	PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,00
6.2.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,497 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	17,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024, emitida



Certidão nº 1435217/2024

29/05/2024, 10:37

Chave de Impressão: cx02D

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINAÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
6.2.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00
6.2.8	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM FIBRA, D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	118,00
6.2.9	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	72,00
6.2.10	PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	320,00
6.2.11	PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M2	8,85
6.2.12	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	34,00
7.	PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M2	200.940,64
7.2	RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES	M2	133.960,43
8.	ELABORAÇÃO DE PROJETO		
8.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	KM	41,00
9.	SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DA ADUTORA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PARAÚ E TRIUNFO POTIGUAR		
9.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO	M	1.640,00
9.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE	M³	1.200,00
9.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL	M³	240,00
9.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N M2 AS 5,01 NATURAL), AF_08/2020	M³	1.640,00
9.5	COLCHÃO DE AREIA	M³	656,00
9.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DO AREAL PARA O TRECHO)	T.KM	42.876,00
9.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.640,00
9.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TUBOS - DO CANTEIRO PARA O TRECHO)	T.KM	328,09
9.9	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M³	1.049,60
9.10	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	656,00
10.	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.1	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	13.446,00
10.2	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	2.584,00

Natal/RN, 17 de maio de 2024.

Eng.º Civil Pedro Oseas Fernandes Junior
Fiscalização da Obra - CREA/RN nº 2103168313

Eng.º Civil Wellington Sena Lobato
Gestor do Contrato - CREA/RN nº 2106117469

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1435217/2024, em 28/05/2024 emitida



Certidão nº 1435217/2024
29/05/2024, 10:37
Chave de Impressão: cx02D
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2024 e contém 7 folhas







AO
GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA
Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.779.059/0001-20**, sediada na Rodovia BR 110, nº 201, km 52,50, Alto do Sumaré, CEP: 59.600-970, Mossoró/RN, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Breno Sávio Bezerra Freire, inscrito no CPF sob o nº 066.221.644-01 e RG nº 002.181.697, **INDICA**, sob as penas da lei, como Responsável Técnico para a execução da obra/serviço objeto da presente licitação, em todas as fases do procedimento licitatório e execução contratual:

- **BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE**, engenheiro civil, CPF nº 066.221.644-01 e Registro Profissional – CREA/RN nº 211.392.966-0.

Mossoró/RN, 18 de setembro de 2024.

**BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:06622164401**

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE
NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=
38015084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.17 19:39:24-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

PROCURADOR

CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697



AO

GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **Breno Sávio Bezerra Freire**, inscrito no CPF sob nº 066.221.644-01 e Registro Profissional – CREA/RN nº 211.392.966-0, autorizo minha inclusão como Engenheiro Responsável Técnico na equipe técnica objeto da licitação em epígrafe, e declaro, sob pena da lei, que estarei disponível para a execução dos serviços para o qual fui designado, caso esta licitante sagre-se vencedora da licitação.

Mossoró/RN, 18 de setembro de 2024.

**BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:06622164
401**

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC
ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE NORDESTE
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=
38016084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.17 19:39:49-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL – CREA/RN Nº 211.392.966-0

CPF Nº 066.221.644-01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP **133.05027.64-8**

NÚMERO **6248267** SÉRIE **0030** UF **RN**

Breno Savio Bezerra Freire

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





03

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

FILIAÇÃO.....: MANOEL ELITO FREIRE
RIVANDA BEZERRA DE MEDEIROS
SEXO: MASCULINO

NASCIMENTO.....: 03/03/1988

ESTADO CIVIL.....: SOLTEIRO

NATURALIDADE: MOSSORÓ - RN

DOCUMENTO.....: R.G. 002181697 SSP SC 27/04/2000

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995

CPF.....: 066.221.644-01 CNH.....:

TIT. ELEITOR: ZONA:

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE/RN - 17/02/2011

Breno Savio Bezerra Freire

ASSINATURA DO EMISSOR

CONTRATO DE TRABALHO

00.779.059/0001-26

EMPREGADOR: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**
Av. Wilson Rosado, 01
CGC/CPF/CEI: **SI "A", 1º Andar Km-46**
ENDEREÇO: **Zona Rural CEP: 59633-730**
Mossoró - RN
MUNICÍPIO: UF:

ESP. DO ESTABELECIMENTO: *Construção*

CARGO: *Assistente Administrativo*

CBO Nº:

DATA DE ADMISSÃO: *01* DE *Abril* DE *2011*

REGISTRO Nº: FLS. FICHA

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: *R\$ 242,80 por mês*
Quilto casacos e Calças para o dia
para o dia também

1ª DATA DE SAÍDA: DE DE

2ª DATA DE SAÍDA: DE DE

COM. DISPENSA CD Nº:

FGTS Nº DA CONTA:

07

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM	01/01/19	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	01/01/19	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	01/01/20	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	01/01/21	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	01/01/22	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	01/01/23	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	01/01/24	PARA R\$	1.500,00
MOTIVO	AUM. SAL. MINIM. Manoel Justino Filho		
AUMENTADO EM	/ /	PARA R\$	
MOTIVO			

18

0240257

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE	01/04/12	CONSTRUTORA LUIZ COSTA - LTDA
PERÍODO	2011/2012	Manoel Justino Filho
DE	24/12/13	CONSTRUTORA LUIZ COSTA - LTDA
PERÍODO	2012/2013	Manoel Justino Filho
DE	01/10/14	CONSTRUTORA LUIZ COSTA - LTDA
PERÍODO	2013/2014	Manoel Justino Filho
DE	24/12/14	CONSTRUTORA LUIZ COSTA - LTDA
PERÍODO	2014/2015	Manoel Justino Filho
DE	01/04/15	CONSTRUTORA LUIZ COSTA - LTDA
PERÍODO	2014/2015	Manoel Justino Filho
DE	24/12/15	CONSTRUTORA LUIZ COSTA - LTDA
PERÍODO	2015/2016	Manoel Justino Filho

19

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00744 - Frente

Da firma: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Endereço: Rodovia BR110-KM 52.50, 201

CNPJ / CEI : 00779059000120

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**

portador da C.T.P.S. n.: 06248267 00030 C.T.P.S (Rural) n.:

C.P.F. / CIC n.: 06622164401 Título de Eleitor n.: 0253719216da 49 zona C. Identidade n.: 002.181.697 Órgão Emissor: SSP Data: 27/04/2000

foi admitido em: 01 de abril de 2011

para exercer a função de: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 411010

com o salário de: R\$ 2.332,80 (Dois Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Por: Mês no seguinte horário de trabalho: Seg/Sab 08:00 11:00/14:00 17:00

Folga semanal: Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

Sim ☒ Não ☐

Data da opção

01/04/2011

Data da retratação

Banco depositário

Nacionalidade Brasil Filho de MANOEL ELITO FREIRE e de RIVANDA BEZERRA DE MEDEI nascido em Mossoró a 03/03/1988 Estado civil Solteiro Nome do Cônjuge MARCELA LOPES BEZERRA FF Grau de instrução Educação superior completa. Residência RUA R. JOAQUIM F. DE MOURA,, 29 - ALTO SAO MANOEL Cidade Mossoró CEP 59628-160 Cart. Nac. Habilitação n.º Cert. Militar n.º	QUANDO ESTRANGEIRO Carteira modelo 19 n.º n.º Registro Geral Casado(a) c/ bras.? Nome do Cônjuge Tem filhos brasileiros? Quantos Data de chegada ao Brasil: Naturalizado Decreto n.º	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) Cadastrado em sob n.º 13305027648 dep. no Banco Endereço Código Banco Código agência
	ESOCIAL Matrícula eSocial 00001906622164401	

Beneficiários:

MARCELA LOPES BEZERRA FREIRE (Esposo(A)) Nascido(a) em : 17/04/1991

Data Registro: 01/04/2011

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:

Construtora Luiz Costa - LTDA.
 Manoel Lusena Filho
 Gerente Dep. Pessoal
 CPF : 966.860.144-00

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N.º 00744 (Verso)

Da firma: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Endereço: Rodovia BR110-KM 52.50, 201

CNPJ / CEI : 00779059000120

Alterações Salariais				P/ (Hora-Dia-Mês)					
Em	01 / 02 / 2015	R\$	2.160,00 +	por mês	Em	01 / 01 / 2023	R\$	7.812,00 +	por mês
Em	14 / 04 / 2015	R\$	4.728,00 +	por mês	Em	01 / 05 / 2023	R\$	7.920,00 +	por mês
Em	01 / 01 / 2016	R\$	5.280,00 +	por mês	Em	01 / 01 / 2024	R\$	8.472,02 +	por mês
Em	01 / 01 / 2017	R\$	5.622,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês
Em	01 / 01 / 2018	R\$	5.724,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês
Em	01 / 01 / 2019	R\$	5.988,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês
Em	01 / 01 / 2020	R\$	6.234,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês
Em	01 / 02 / 2020	R\$	6.270,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês
Em	01 / 01 / 2021	R\$	6.600,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês
Em	01 / 01 / 2022	R\$	7.272,00 +	por mês	Em	/ /	R\$	+	por mês

Alterações de Cargo			
Em	01 / 07 / 2014	ASSIST. LICITAÇÃO CBO 411010	Em / / CBO
Em	01 / 04 / 2015	ENGENHEIRO CIVIL CBO 214205	Em / / CBO
Em	/ /	CBO	Em / / CBO

Contribuição Sindical			Acidente ou doenças profissionais		
Em	03 / 2015	R\$ 72,00 Sindicato de Classe			
Em	/	R\$ Sindicato de Classe	Em	/ /	Alta em / /
Em	/	R\$ Sindicato de Classe			
Em	/	R\$ Sindicato de Classe	Em	/ /	Alta em / /
Em	/	R\$ Sindicato de Classe			
Em	/	R\$ Sindicato de Classe	Em	/ /	Alta em / /
Em	/	R\$ Sindicato de Classe			
Em	/	R\$ Sindicato de Classe	Em	/ /	Alta em / /
Em	/	R\$ Sindicato de Classe			
Em	/	R\$ Sindicato de Classe	Em	/ /	Alta em / /

Férias Concedidas			
De	01 / 04 / 2012	a	30 / 04 / 2012
De	24 / 12 / 2013	a	22 / 01 / 2014
De	01 / 10 / 2014	a	30 / 10 / 2014
De	24 / 12 / 2014	a	04 / 01 / 2015
De	01 / 04 / 2015	a	18 / 04 / 2015
De	24 / 12 / 2015	a	03 / 01 / 2016
De	01 / 06 / 2016	a	19 / 06 / 2016
De	02 / 05 / 2017	a	31 / 05 / 2017
De	01 / 03 / 2019	a	30 / 03 / 2019
De	03 / 02 / 2020	a	03 / 03 / 2020
Referente ao período de		01 / 04 / 2011 a 31 / 03 / 2012	
Referente ao período de		01 / 04 / 2012 a 31 / 03 / 2013	
Referente ao período de		01 / 04 / 2013 a 31 / 03 / 2014	
Referente ao período de		01 / 04 / 2014 a 31 / 03 / 2015	
Referente ao período de		01 / 04 / 2015 a 31 / 03 / 2016	
Referente ao período de		01 / 04 / 2016 a 31 / 03 / 2017	
Referente ao período de		01 / 04 / 2017 a 31 / 03 / 2018	
Referente ao período de		01 / 04 / 2018 a 31 / 03 / 2019	

Observações:



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Registro: 2113929660

CPF: 066.***.***-01

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/01/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/01/2015

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO POTIGUAR

Registro: 2000079422

CNPJ: 41.745.088/0001-58

Data Início: 29/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO COMSAPA CLC DOIS A

Registro: 2000045080

CNPJ: 31.425.285/0001-36

Data Início: 24/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 14/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CLC, COSAMPA & DOIS A

Registro: 2000043533





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1437905/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 09/10/2024

Chave: A0574

CNPJ: 31.257.120/0001-00

Data Início: 09/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





AO
GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA
 Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

QUADRO 02		RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJETO DA LICITAÇÃO			
Profissional Indicado: BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE				Função proposta: RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nº DE ORDEM	PÁG.	CAT Nº	EMPRESA CONTRATADA	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR
1		Cat nº 252024164078	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Restauração de Rodovia
2		CAT Nº 187389/2023	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA/BA	Reciclagem de Base / Sub-base com mistura
3		CAT nº 1364938/2020	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - DER/RN	Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ
4		Cat nº 252024164078	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Estabilização Brita Graduada - Usina
Data:		Nome da Empresa Licitante:		Identificação, Qualificação e Assinatura do Representante Legal:	
18 de setembro de 2024		CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AL, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401 Hash: Eu sou o autor deste documento Localização Data: 2024.09.17 19:40:19-0200 Font: PDF Editor Versão: 2023.2.0 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401 164401 BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE PROCURADOR CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697	

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

Página 149

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024164078

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**

Registro.....: RN S3 193772-8

C.P.F.....: 066.221.644-01

Data Nasc.....: 03/03/1988

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 20/01/2015 PELO(A)

UNIVERSIDADE POTIGUAR

NATAL

- RN

•ART 9049827-9

Empresa.....: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante...: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBI

Proprietário..: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E

Endereço Obra: RODOVIA SC 477 S N

Bairro.....: DIVERSOS

89460 - CANOINHAS

- SC

Registrada em: 22/11/2023

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 23/10/2023 Término.....: 12/10/2025

Autoria: CO-RESPONSÁVEL

Profissional: 193772-8 BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Tipo....: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400110194, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024164078

16/08/2024, 14:45:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

Página 150

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252024164078

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400110194
 CAT nº 252024164078 de 16/08/2024, página 2 de 7





GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo n.º **22274/2024** e de acordo com nossos registros, que a Empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA** estabelecida à rua: ROD. BR110 - 201, bairro: ALTO DO SUMARÉ, na cidade de Mossoro - RN, executou para a SIE, no período de **Outubro/2023** até **Julho/2024**, em decorrência do contrato **CT-00284/2022**, os quantitativos dos seguintes serviços:

Rodovia: **SC477**

Obra : 01 - RESTAURAÇÃO COM AUMENTO DE CAPAC. DA ROD. SC-477, TRECHO: CANOINHAS - ENTR. BR-116 P/ MONTE CASTELO (Extensão: 34,500 KM)

01 - TERRAPLANAGEM

5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	M2	110.688,000
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	12.634,800
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	M3	8.074,800
5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante	M3	52.906,940
5502162	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculant	M3	409,500
5502163	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculant	M3	58,500
5502836	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão bascul	M3	13.110,460

02 - PAVIMENTAÇÃO

4011479	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	M3	647,757
	Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais	M3	1.386,396
CPU41129			
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	12.992,100
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	M3	5.846,445
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	M3	649,605
4011209	Regularização do subleito	M2	12.992,100
4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	M3	2.129,160
	Aquisição de Brita Graduada Comercial	T	4.684,152
CPU40104			
	Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação	T	14,759
CPU39511			
	Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação	T	14,759
CPU39512			
	Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR - 2C	T	2,304
CPU39504			



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

CPU39505	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 2C	T	2,304
CPU41129	Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais	M3	20.795,940
4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	M	50.410,500
4011538	Cura com pintura asfáltica para pavimento de concreto compactado com rolo	M2	145.393,000
4011214	Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial	M3	21.808,950
CPU40886	Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação (Q-396)	KG	3.815,100
4011536	Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação	M2	56.053,800
CPU39504	Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR - 2C	T	167,202
CPU39505	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 2C	T	167,202
4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	T	1.988,033
CPU39515	Aquisição e Transporte de Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	T	1.988,033
4011353	Pintura de ligação	M2	12.992,100
4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	39.358,735
CPU39504	Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR - 2C	T	4,191
CPU39505	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR - 2C	T	4,191
03 - DRENAGEM			
2003823	TUBO DE CONCRETO PA2 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270,000
2003571	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL	M	650,000
2003866	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M2	12.934,400
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	2.299,432
4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	M3	870,134
2003573	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial	M	3.000,450
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	403,782
4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	M3	173,048
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	2.180,640
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	3.346,119
4805762	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	M3	1.236,681
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	106,000
0804047	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	91,000
0804055	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	58,000
0804199	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	21,000



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

0804207	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	44,000
0804393	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	8,000
0804401	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	10,000
0804409	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	6,000
0804433	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	4,000
0804425	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	2,000

05 - SINALIZAÇÃO

5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	51,000
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação	UNID /D	102,000
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant	UNID /D	102,000
5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	513,000
5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	51,000
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant	UNID /D	204,000
5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	M2	26,000
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	1.150,000
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implant	UNID /D	102,000
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	988,000
5213343	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	2.352,000
5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	502,000
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	4.270,000
5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	UN	13,000
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	440,000
5213346	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID /D	102,000
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	410,000
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação	UNID /D	204,000
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	410,000

51 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,500
------------------------------	----	-------

CPU39
442



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Superintendência de Infraestrutura
Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

65 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS			
CPU39443		UN	0,358
66 - BASE DE APOIO			
CANTEIRO DE OBRAS			
CPU39440		UN	1,000

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, conforme solicitação contida no Processo SIE n.º 22274/2024 e de acordo com nossos registros, que a Empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no **CNPJ n.º 00.779.059/0001-20**, estabelecida à Rod. BR-110, nº 201, Km 52,50, bairro Alto do Sumaré, na cidade de Mossoró - RN, detentora do Contrato nº **CT-00284/2022**, cujo objeto é a **RESTAURAÇÃO COM AUMENTO DE CAPAC. DA ROD. SC-477, TRECHO: CANOINHAS - ENTR. BR-116 P/ MONTE CASTELO (Extensão: 34,500 KM)**, executou o serviço de Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes na referida obra pelo método *Whitetopping*, conforme projeto

CERTIFICAMOS, ainda que Breno Savio Bezerra Freire (CREA 193772-8 ART n.º 9049827-9), foi o Engenheiro da Contratada.

CERTIFICAMOS, ainda que José Cristiano da Cunha Miranda (CREA 193806-3 ART n.º 9055346-4), atuou como engenheiro da Contratada

CERTIFICAMOS, ainda que Antonio Marcos Torres d Araujo(CREA 194342-1 ART n.º 9055309-0), atuou como Engenheiro da Contratada.

CERTIFICAMOS, ainda que o valor do contrato a Preços Iniciais foi de R\$ 128.304.049,53 (cento e vinte e oito milhões, trezentos e quatro mil e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Florianópolis, 12 de agosto de 2024.

Engº Leandro da Costa Vieira
Gerente de Fiscalização de Obras Rodoviárias

Engº Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **62N9XUS6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 12/08/2024 às 19:41:30

Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.

(Assinatura do sistema)

✓ **LEANDRO DA COSTA VIEIRA** (CPF: 024.XXX.119-XX) em 13/08/2024 às 13:29:54

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2024 - 14:38:58 e válido até 16/02/2124 - 14:38:58.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjlyNzRfMjlyNzZfMjAyNF82Mk45WFVTNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00022274/2024** e o código **62N9XUS6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400110194
CAT nº 252024164078 de 16/08/2024, página 7 de 7

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

187389/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**

Registro: **3000065514BA** RNP: **2113929660**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220195422** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA**

CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**

Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO

Nº: 445

Complemento:

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41745002

Contrato: 193 - CT255-2022/SEINFRA

Celebrado em: 17/08/2022

Valor do contrato: R\$ 38.951.898,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA-160

Nº: S/N

Complemento: ENTR. BR - 030 - PONTE RIO DAS RÃS (ETAPA 1)

Bairro: DIVERSOS

Cidade: MALHADA

UF: BA

CEP: 46440000

Coordenadas Geográficas: -14.248419, -43.578362

Data de início: 19/08/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 54.50 quilômetro;

Observações

Pavimentação em TSD da BA-160, trecho: Entronc. BR-030 - Ponte Rio das Rãs (etapa 1), no Município de Malhada.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PERÍODO GLOBAL DO CONTRATO É DE 18/08/2022 A 11/11/2023 E O PERÍODO PARCIAL 19/08/2022 A 30/04/2023 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 187389/2023

27/05/2023, 11:04

YZyb6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZyb6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia da Bahia





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

(Válido por 180 dias a partir da sua emissão)

(O atestado final será emitido quando do recebimento definitivo da obra)

Atestamos que a empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.779.059/0001-20, estabelecida à Rodovia BR 110 – Km 52,50 nº 201, Alto do Sumaré, Mossoró/RN, CEP 59.600.970, executa para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2058.2022.0004808-16.

RODOVIA : BA.160

TRECHO : Entronc. BR-030 - Ponte Rio das Rãs (etapa 1)

SERVIÇOS : Pavimentação em TSD

NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0004850-81

CONTRATO : CE193-CT255-2022

ASSINATURA : 18/08/2022

PERÍODO DO CONTRATO : 18/08/2022 a 11/11/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO : 19/08/2022 a 30/04/2023

EXTENSÃO : 54,500 km

VALOR DO CONTRATO : R\$ 38.951.898,21

VALOR MEDIDO : R\$ 34.486.739,30

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsável Técnico:

Engº Civil Breno Sávio Bezerra Freire, RNP 2113929660 e ART BA202220195422

Saulo Filinto Pontes de Souza
Diretor Superintendente
SIT

Engº Rafael B. Marques Continua ...
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187389/2023, emitida em 27/05/2023



Certidão nº 187389/2023

27/05/2023, 14:58

Chave de Impressão: YZyb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 4 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	528.925,0000
5502986	Expurgo de jazida	m³	13.938,7500
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10.m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	61.040,0000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	488.320,0000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	46.252,0000
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	108.229,6800
5502143	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	55.502,4000

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m²	610,0000
4011347	Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento	m³	87.200,0000
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	81.750,0000
CPU12334	Espalhamento de material de jazida na pista com motoniveladora	m³	65.400,0000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	5.940.772,5000
5915467	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário	tkm	162.671,6000
CPU9569	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	414.810,0000
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m²	398.460,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	398.460,0000
10	Transporte de Produtos Asfálticos	su	
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	1.811,0600

Saulo Filinto Pontes de Souza
Diretor Superintendente
SIT

Eng.º Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187389/2023, emitida em 27/05/2023



Certidão nº 187389/2023

27/05/2023, 14:58

Chave de Impressão: YZyb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 4 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	32.700,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	2,0000

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	7,0000
CPU9327	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9487	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU12791	Recicladora a frio - 455 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9362	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9363	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9758	Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9360	Trator agrícola - 77 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9369	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l - MOB/DESMOB	un	2,0000

Saulo Filinto Pontes de Souza
Diretor Superintendente
SIT

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40 Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187389/2023, emitida em 27/05/2023



Certidão nº 187389/2023

27/05/2023, 14:58

Chave de Impressão: YZyb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 4 folhas





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 27 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8042	Aquisição de EAI	t	456,2900
CPU9573	Aquisição de RR-2C	t	1.354,7600

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	0,8846

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9659	Container 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem	un	3,0000
CPU9660	Container 20 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	2,0000
3	CONSTRUÇÕES DO CANTEIRO (Áreas de apoio)	su	
CPU9394	Guarita Principal	m²	6,0000
CPU9406	Oficina	m²	53,7200

Salvador, 15 de maio de 2023.


SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente


Eng.º Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 187389/2023, emitida em 27/05/2023



Certidão nº 187389/2023

27/05/2023, 14:58

Chave de Impressão: YZyb6

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1364938/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **2113929660RN** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200333147** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/05/2020 Baixada em: 04/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 196/2017 Celebrado em: 27/12/2017
Valor do contrato: R\$ 11.945.306,94 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN - 160 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MACAÍBA UF: RN CEP: 59280970
Data de início: 29/01/2018 Conclusão efetiva: 29/04/2019
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08
DER/RN

Atividade Técnica: **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 17.12 quilômetro;

Observações

Execução da obra de recuperação estrutural, drenagem, sinalização e melhorias da estrada existente, denominada de RN - 160, entre a BR 226 e BR 406 (entroncamento BR - 226 Macaíba/RN ao entroncamento da BR - 406, conforme contrato nº 196/2017.

Número da ART: **RN20200333271** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 14/05/2020 Baixada em: 26/06/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 196/2017 Celebrado em: 27/12/2017
Valor do contrato: R\$ 2.696.569,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN - 160 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MACAÍBA UF: RN CEP: 59280970
Data de início: 29/01/2018 Conclusão efetiva: 12/09/2019
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08
DER/RN

Atividade Técnica: **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 17.12 quilômetro;

Observações

Execução da obra de recuperação estrutural, drenagem, sinalização e melhorias da estrada existente, denominada de RN - 160, entre a BR 226 e BR 406 (entroncamento BR - 226 Macaíba/RN ao entroncamento da BR - 406, conforme contrato nº 196/2017. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 196/2017 referente ao aumento do valor contratado com acréscimo de itens novos. 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 196/2017 referente ao aumento do valor inicial do contrato em virtude do reequilíbrio econômico-financeiro. 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 196/2017 referente ao aumento do prazo de execução do contrato. 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 196/2017 referente ao aumento do valor inicial do contrato em virtude de um novo reequilíbrio econômico-financeiro. 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 196/2017 referente ao aumento do valor contratado em virtude do aumento da quantidade de serviços existentes assim como inclusão de novos serviços.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1364938/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1364938/2020
06/07/2020, 10:49
30CYd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 30CYd





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a **CLC CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20**, com sede na Av. Wilson Rosado, 01, km 46 – 1º Andar – Sala “A” Planalto Treze de Maio, Mossoró/RN CEP 59.633-629, executou os serviços abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente no que se refere a prazo e qualidade dos serviços executados, conforme as normas vigentes adotadas por este Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN para a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, através do Governo Cidadão, Execução da Obra de Recuperação Estrutural, Drenagem, Sinalização e Melhorias da Estrada Existente RN 160, conforme **Contrato RN SUSTENTÁVEL Nº 196/2017, Rodovia RN 160, Trecho entr. BR 405 / São Gonçalo do Amarante / Macaíba**, Extensão 17,12 km, Período de Execução de 15/02/2018 a 10/06/2019, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **Breno Sávio Bezerra Freire**, portador da Carteira do CREA/RN nº 2113929660 por meio das ART's nºs RN20180176398-Inicial, RN20200333147-Substituição e RN20200333271-Complementar; da engenheira civil **Gabriela Souza e Silva**, portador da Carteira do CREA/RN nº 2110348119 por meio das ART's nºs RN20180237038-Substituição, RN20200333203-Substituição e RN20200333273-Complementar, do engenheiro civil **José Salvador Constante** portador da Carteira do CREA/RN nº 2602770019 por meio das ART's nºs RN20180177629-Inicial, RN20200333163-Substituição e RN20200333278-Complementar; e do engenheiro civil **Lucas da Silva Costa**, portador da Carteira do CREA/RN nº 0615112803 por meio das ART's nºs RN20180229786-Inicial, RN20200333180-Substituição e RN20200333275-Complementar; Gestor do Contrato: engenheiro civil Wellington Sena Lobato portador da Carteira do CREA/RN nº 2106117469 por meio da ART nº RN20180226610, Fiscalização da Obra: engenheiro civil Pedro Oseas Fernandes Junior portador da Carteira do CREA/RN nº 2103168313 por meio da ART nº RN20180182966.

O presente atestado não deve possuir emendas, rasuras ou entrelinhas.

SERVIÇOS E RESPECTIVAS QUANTIDADES:

Grupo de Serviço : PISTA DE ROLAMENTO

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
REMEMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	m³	33,05
RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP. REV. ASFÁLTICO	m³	6.566,56
CBUQ CAPA DE ROLAM. AC/BC C/CAL HIDRATADA	t	11.010,61
CBUQ -BINDER AC/BC	t	15.904,59
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	252.551,82
IMPRIMAÇÃO	m²	32.604,00
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	m³	5.238,85
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO	m²	2.100,00
BASE DE BRITA GRADUADA BC	m³	4.890,60

1 / 4

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

102

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364938/2020, em 06/07/2020 emitida



Certidão nº 1364938/2020

15/07/2020, 11:47

Chave de Impressão: 30CYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINAÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO	m²	62,00
CBUQ CAPA DE ROLAM. AC/BC C/ CAL HIDRATADA (LOMBADA)	t	106,37

Grupo de Serviço : ACOSTAMENTO

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
IMPRIMAÇÃO	m²	28.099,70
PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	52.637,75
CBUQ -BINDER AC/BC	t	6.821,32
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO	m²	9.704,26
RECICLAGEM SIMPLES C/ INCORP.REV. ASFÁLTICO	m³	4.524,17
REESTABILIZAÇÃO DE BASE C/ADIÇÃO DE MATERIAL FRESADO	m³	916,40
BASE DE BRITA GRADUADA BC	m³	3.579,38
REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	m³	432,90
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO	m²	327,60
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT.	m³	600,00

Grupo de Serviço : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
AQUISIÇÃO DE RR-2C	t	122,31
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	t	1.676,10
AQUISIÇÃO DE CM-30	t	72,81

Grupo de Serviço : TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO (RR-2C)	t	122,3050364
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO (CAP 50/70)	t	1.676,10
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO (CM-30)	t	72,81

Grupo de Serviço : DRENAGEM SUPERFICIAL E OAC

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	m	2.167,00
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 06 AC/BC	m	475,00
DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	m	255,43
ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	und	55,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/BC/PC	und	3,00
ESCAVAÇÃO MECANIZ. DE VALA EM MATER. DE 1ª CAT.	m³	1.650,54
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	m	15,00
DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	m³	14,77
BOCA BDCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	und	1,00
CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 1,50 X 1,50 - TIPO I (COMPOSIÇÃO BDCC 1,50 X 1,50 M)	m	14,00
FORMA COMUM DE MADEIRA	m²	20,46
CONCRETO DE CIMENTO (CONFECÇÃO E LANÇAMENTO) AC/BC	m³	1,31
CAIAÇÃO	m²	3.270,48
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	m³	111,99

2 / 4

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

102

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364938/2020, em 06/07/2020 emitida



Certidão nº 1364938/2020
15/07/2020, 11:47
Chave de Impressão: 30CYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 4 folhas





DER-RN



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINAÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



REATERRO E COMPACTAÇÃO P/ BUEIRO	m³	1.407,46
CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 1,50 X 1,50 - TIPO I (COMPOSIÇÃO BDCC 1,50 X 1,50 M)	m	28,00
BOCA BSCC 1,50 X 1,50 M NORMAL AC/BC	und	2,00
BOCA DE LOBO TRIPLA GRALHA CONCR. BLT 04 AC/BC*	und	2,00
CONCR. ESTR.FCK=25 Mpa CONTR.RAZ.USO GER.CONF.E LANÇ	m³	0,77
GRELHA DE FERRO PARA SARJETA TRANSVERSAL	m	8,60
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	m	565,25

Grupo de Serviço : MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CAPINA MANUAL	m²	1.567,22
ROÇADA MECANIZADA	ha	1,31
DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	16.040,00

Grupo de Serviço : OBRAS COMPLEMENTARES

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC	m	24,00
ABRIGO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	und	15,00
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	m²	1.105,82
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCA RETANGULAR COR NATURAL	m²	1.307,00
EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	m²	1.278,36
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CAT.	m³	1.716,44
BASE DE BRITA GRADUADA BC	m³	941,39
DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO	m³	34,73
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	m	1.610,38
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL CERCA DE MADEIRA - MOURÃO	m	70,00
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	m	300,20

Grupo de Serviço : SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	m²	114,78
FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL	und	5.902,00
PINTURA FAIXA C/TERMOPLÁSTICO-3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m²	5.569,58
PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM.- 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m²	544,53

102

3 / 4

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364938/2020, em 06/07/2020 emitida



Certidão nº 1364938/2020
15/07/2020, 11:47
Chave de Impressão: 30CYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINAÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



Grupo de Serviço : CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Instalação de canteiro de obras	und	0,93
Mobilização de equipamentos	und	1,00
Manutenção de canteiro de obras	mês	10,32

Natal/RN, 25 de março de 2020.

Eng.º Civil Pedro Oseas Fernandes Junior
Fiscalização da Obra - CREA/RN nº 2103168313

Eng.º Civil Wellington Sena Lobato
Gestor do Contrato - CREA/RN nº 2106117469

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1364938/2020, em 06/07/2020 emitida



4 / 4

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

Certidão nº 1364938/2020

15/07/2020, 11:47

Chave de Impressão: 30CYd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2020 e contém 4 folhas





			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.779.059/0001-20 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 29/08/1995	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD BR 110		NÚMERO 201	COMPLEMENTO KM 52.50
CEP 59.600-970	BAIRRO/DISTRITO ALTO DO SUMARE	MUNICÍPIO MOSSORO	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCILA@CLCCONSTRUTORA.COM.BR		TELEFONE (84) 3318-9500/ (84) 3318-9501	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 16/09/2024 às 08:52:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 16/09/2024 08:47:09

Inscrição Estadual: 20.072.952-7	CNPJ/CPF: 00.779.059/0001-20	
Razão Social: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		
Nome Fantasia: *** Sem nome fantasia ***		
Tipo Contribuinte: ESPECIAL	Regional: 6 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
CNAE Secundário:		
Natureza Jurídica: -		
Regime Pagamento: NORMAL	Início de Atividade Comercial: 15/09/1995	Situação Cadastral: BAIXADO
Endereço: ROD BR 110, 201 - ALTO DO SUMARE - KM 52.50 - CEP: 59600970 - MOSSORO/RN	Telefone: (84) 33189536	
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (31/07/2007)	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: NÃO	



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Tributação
Cadastro de Contribuintes do Estado CCE

Certidão de Baixa de Inscrição no CCE Nº 5330688

Contribuinte		
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		
Inscrição Estadual 20.072.952-7	CNPJ/CPF 00.779.059/0001-20	Atividade CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
Protocolo Nº 35709702018	Processo SRF RN64190964	Data da Baixa 31/08/2018
Endereço ROD BR 110, 201 - ALTO DO SUMARE - CEP: 59600970		Município MOSSORO/RN

Certificamos a baixa da inscrição, acima identificada, no CCE, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão via Internet nos termos do Art. 681J, § 13 do regulamento de ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de novembro de 1997.

A presente certidão de baixa cadastral, emitida em 16/09/2024 às 08:45, pode ser conferida na Internet no endereço <https://uvt.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-baixa> pelo agente recebedor.

Emitida via Internet

Autenticador: 4D7DDCEB333809B1EA2BE0D98599B6CD

DESPACHO

Processo nº 00310163.000113/2021-72

Interessado: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA**

DECLARAÇÃO

Em atendimento a solicitação do interessado, ao final nominado, verificamos que o mesmo, consoante as alterações em seu contrato social, devidamente registradas na JUCERN, conforme consulta ao SIARCO, tem como atividades econômicas a prestação dos seguintes serviços:

4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

O artigo 1º, incisos IV e V, do Regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicações – RICMS, aprovado pelo Decreto 13.640/97, estabelece que incide ICMS no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, não compreendidos na competência tributária dos municípios, ou quando assim enquadrados, haja expressa indicação em Lei Complementar nesse sentido.

A Lei Complementar a que se refere o inciso V, do artigo 1º, do RICMS, é a LC 116/2003. O seu artigo 1º determina que configura fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a prestação de serviços que estejam elencados em lista anexa à tal norma.

O §2º do artigo 1º da LC 116/2003, estatui que os serviços especificados na lista supra, mesmo os que ocorram com fornecimento de mercadorias, não são passíveis de tributação de ICMS, exceto quando haja ressalva expressa em sentido adverso.

Os incisos 7.02 e 14.02, da lista anexa à LC 116/2003, sem nenhuma ressalva expressa de possibilidade de tributação de ICMS, enumera uma série de serviços que englobam, justamente, os que estão previstos como atividades econômicas praticadas pela requerente no desenvolver de sua atuação empresarial e que, portanto, somente são passíveis de constituírem fatos geradores de ISSQN.

Por outro lado, o artigo 146 do RICMS conceitua como contribuinte, qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua fato gerador da obrigação tributária pertinente, realizando com habitualidade, ou em volume comercial, operação que se inclua no rol das hipóteses de incidência de ICMS.

O parágrafo único do supracitado diploma legal, estabelece as hipóteses de incidência do ICMS e as situações fáticas, que quando ocorridas, constituem-se em fato gerador desse tributo, não estando a requerente enquadrada em nenhuma delas.

Diante do exposto, e em virtude das atividades praticadas pela requerente, não configurarem fato gerador de ICMS, mas, sim, de ISSQN, como bem se depreende de um análise perfunctória da legislação mencionada, logo como não sendo considerado como contribuinte daquele imposto, mas deste, e, como o mesmo não é de competência tributária do Estado do Rio Grande do Norte, declaro para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA, CNPJ 00.779.059/000120 NÃO está obrigada a cumprir os ditames do inciso I, do artigo 150 do RICMS, qual seja, a de se inscrever no Cadastro de Contribuinte do Estado – CCE.

Mossoró-Rn, 03 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO FERREIRA DO ROSARIO FILHO, Auditor Fiscal do Tesouro Estadual**, em 03/03/2021, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **8681048** e o código CRC **13BB1BCA**.



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria da Fazenda

C.I.M. - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ALVARÁ 2024

INSCRIÇÃO: 001.519-9		CPF / CNPJ: 00.779.059/0001-20	INÍCIO DA ATIVIDADE: 08/1995		I.S.S.		T.L.F.		
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA				REGIME: HOMOLOGADO		VIGÊNCIA:		REGIME: TLF/ALV/INS	
				PUBLICIDADES		VIGÊNCIA:		ÁREA COBERTA: 120	
NOME FANTASIA: CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA				REGIME: NORMAL		VIGÊNCIA:		MÁQUINAS E AFINS	
				LETREIROS: 1		ARTE E OFÍCIOS:		VEÍCULOS:	
ENDEREÇO: BR 110, 201, KM 52, ALTO SUMARE 59600-970 MOSSORÓ/RN				HORÁRIO ESPECIAL		VIGÊNCIA:		ATÉ 50 HP:	
				REGIME: NORMAL		VIGÊNCIA:		ACIMA DE 50 HP:	
NATUREZA JURÍDICA: SOC P/COTAS RESP LTDA		DATA DE CONCESSÃO:		ATÉ 22 HS: NÃO		APÓS 22 HS: NÃO		MÁQUINAS:	
ATIVIDADES ECONÔMICAS: F4212-0/000 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS A0161-0/099 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE F4211-1/001 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS F4222-7/001 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO F4299-5/099 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE F4313-4/000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM				OBSERVAÇÃO: Referido documento não autoriza a ligação de água e energia elétrica.					
				INSTRUÇÕES GERAIS: DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO E ALVARÁ NO CADASTRO MERCANTIL DE CONTRIBUINTES DA PREFEITURA DE MOSSORÓ O SEU USO É OBRIGATÓRIO PARA OS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS. PARA VALIDADE DESTE CARTÃO É NECESSÁRIO QUE NÃO CONSTE RASURAS.					
				CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: QFMX86465				DATA DE VALIDADE: 31/12/2024	

VALIDE ESTE CIM NO SITE: <http://www.prefeiturademossoro.com.br/>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:32:53 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **FBF4.853E.DB6E.8691**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9035852
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**
CNPJ: **00.779.059/0001-20** Inscrição Estadual: **20.072.952-7**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **16/09/2024** às **08:44:44** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **138.36.5.62**.

Validade até 15/10/2024.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria da Fazenda
Diretoria da Receita Municipal

Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal No. -

Número 349.086

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada, conforme Artigo 329 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal.

Certidão expedida com base no artigo 205 do código Tributário Nacional e Artigo 328 da Lei Complementar nº 096/2013 - Código Tributário Municipal e nos termos dos artigos 2º, I e 3º da Portaria nº 008/2013-SEFAZ.

Contribuinte: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

C.N.P.J.: 00.779.059/0001-20

Inscrição no CMC: 001.519-9

Certidão Válida por 60 dias

Mossoró, 02 de SETEMBRO de 2024

Código de Validação: JEZA39837

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeiturademossoro.com.br>, pelo agente recebedor.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47157751

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ

00.779.059/0001-20

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.496.396.460

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 17 SETEMBRO DE 2024

HORA: 16:48:7:3

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.779.059/0001-20
Razão Social: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Endereço: ROD BR 110 201 KM 52.50 / ALTO DO SUMARE / MOSSORO / RN / 59600-970

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/09/2024 a 14/10/2024

Certificação Número: 2024091500350061239716

Informação obtida em 16/09/2024 08:50:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: **00.779.059/0001-20**

Certidão nº: 63736018/2024

Expedição: 16/09/2024, às 08:51:15

Validade: 15/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.779.059/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Data Emissão
16/09/2024

CERTIDÃO ESTADUAL

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 2240752/2024

FOLHA 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CPF/CNPJ: 00.779.059/0001-20
Endereço: Praça Rafael Fernandes, Centro, Mossoró/RN, 59600-970

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 16/09/2024 08:54. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 7a5bf699cfbbd2f4ce9cb563f9c14971

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://apps.tjrn.jus.br/certidoes/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 16 de Setembro de 2024 às 08:54



CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20 - Registro J.C. nº 24200249355

Rodovia BR 110, Nº201, KM 52,50-Alto do Sumaré-Mossoró/RN-Cep.:59.600-970 –

Fone: 3318-9500

clc@clcconstrutora.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

MOSSORÓ/RN - 2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.779.059/0001-20
Número de Ordem do Livro:	32		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
NIRE	24200249355
CNPJ	00.779.059/0001-20
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MOSSORO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/08/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	681785

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	681785
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 24200249355	CNPJ 00.779.059/0001-20
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	88830683434	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA: 88830683434	586386478252577467 7	09/10/2023 a 08/10/2024	Não
Empresário	75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA: 75037327415	773252972380941715 7	31/01/2024 a 30/01/2025	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00779059000120	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA: 00779059000120	431617777936956088 5	27/02/2024 a 26/02/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	88830683434	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA: 88830683434	586386478252577467 7	09/10/2023 a 08/10/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:
0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.
48.29.48.A2.85.80.B6.6F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2024 às 08:56:22

50.CB.BD.EB.5D.92.16.06
DB.E0.73.F8.CF.C4.1F.B7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20 **Nire:** 24200249355 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F-

Consulta Realizada em: 02/05/2024 06:47:17

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual**Escrituração com NIRE AUTENTICADA**

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ MF 00.779.059/0001-20

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Classificação	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
1	209.913.166,66	211.309.117,68
1.1 ATIVO CIRCULANTE	156.945.757,13	167.734.631,58
1.1.1 DISPONIBILIDADES	141.930.150,15	151.452.620,87
1.1.1.01 CAIXA	1.319,17	196.906,90
1.1.1.02 BANCOS	512.650,02	237.943,67
1.1.1.03 ATIVOS FINANCEIROS	122.662.679,33	127.137.090,10
1.1.1.04 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A CURTO PRAZO - ACOES	511.501,10	713.715,54
1.1.1.05 ATIVOS FINANCEIROS RENDA FIXA	2.862.599,04	1.081.180,44
1.1.1.06 ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.469.674,48	22.085.784,22
1.1.1.10 ATIVOS FINANCEIROS COMPROMISSADAS	6.909.727,01	0,00
1.1.3 CREDITOS	15.015.606,98	16.280.742,01
1.1.3.01 CLIENTES	14.689.031,11	14.154.245,57
1.1.3.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	180.148,52	1.758.311,86
1.1.3.03 TRIBUTOS A RECUPERAR	129.619,13	162.956,86
1.1.3.04 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.808,22	205.227,72
1.1.4 DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.268,70
1.1.4.01 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	1.268,70
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.967.409,53	43.574.486,10
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.467.619,35	16.729.226,25
1.2.1.02 INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INC. FISCAI	0,00	10.000.000,00
1.2.1.03 INVESTIMENTOS	2.467.619,35	6.718.662,42
1.2.1.04 PREMIO E SEGUROS A APROPRIAR	0,00	10.563,83
1.2.2 INVESTIMENTOS	1.524.200,19	2.863.752,27
1.2.2.05 APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO ARAPIRACA MACEIO-AL LOTE	247.172,43	1.333.391,29
1.2.2.06 APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO ARAPIRACA MACEIO-AL LOTE	1.189.099,27	1.530.360,98
1.2.2.09 APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO CLC/COSAMPA PE-045 ESCADA	87.928,49	0,00
1.2.3 IMOBILIZADO	48.975.589,99	23.981.507,58
1.2.3.01 TERRENOS	456.024,24	456.024,24
1.2.3.03 EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTAL. INDUSTR	193.148.774,65	220.676.833,89
1.2.3.04 VEICULOS	35.822.995,89	44.242.667,75
1.2.3.05 MOVEIS, UTENSILIOS E INST. COMERCIAIS/ COMP. E PERIFERICOS	247.106,02	608.701,39
1.2.3.07 AERONAVES	6.785.856,73	8.760.856,73
1.2.3.09 (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS	(187.485.167,54)	(250.763.576,42)

Reconhecemos a exatidão do BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31/12/2023. Totalizando no ATIVO e PASSIVO:

R\$ 209.913.166,66 (duzentos e nove milhões novecentos e treze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF MF 750.373274-15

RG.: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

Reg. CRC RN 01142/O

CPF MF 888.306.834-34

RG.: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ MF 00.779.059/0001-20
Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995
RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Classificação	2023	2022
2	209.913.166,66	211.309.117,68
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	23.736.119,83	33.147.853,49
2.1.1 FORNECEDORES	19.202.895,53	20.995.943,64
2.1.1.01 FORNECEDORES EM GERAL	19.202.895,53	20.995.943,64
2.1.2 EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E SEGUROS	3.500.450,85	6.056.589,58
2.1.2.01 FINANCIAMENTOS	3.498.905,62	5.451.684,23
2.1.2.03 EMPRESTIMOS	38,83	398.913,29
2.1.2.05 ADIANTAMENTO	0,00	204.485,66
2.1.2.08 PREMIO OPERACOES EM BOLSA	1.506,40	1.506,40
2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	745.710,80	4.807.669,89
2.1.3.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	745.710,80	4.807.669,89
2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.857,16	286.512,31
2.1.4.01 SALARIOS E ORDENADOS	99.857,16	286.512,31
2.1.5 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124.399,41	709.065,49
2.1.5.01 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124.399,41	709.065,49
2.1.6 PROVISÕES	62.806,08	292.072,58
2.1.6.0 PROVISÃO	0,00	0,00
2.1.6.01 PROVISÕES	24.143,32	292.072,58
2.1.6.03 LUCROS A PAGAR	38.662,76	0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	61.255.513,92	47.282.516,98
2.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.255.513,92	47.282.516,98
2.2.1.01 EMPRESTIMOS	8.448.483,36	9.096.076,89
2.2.1.02 FINANCIAMENTOS	72.874.139,08	56.992.393,72
2.2.1.03 LEASING	639.414,21	2.779.946,59
2.2.1.04 CONSORCIOS	94.602,23	94.602,23
2.2.1.06 (-) AVP - ENCARGOS FINANCIAMENTOS A TRANSCORRER	(18.410.163,81)	(19.068.555,47)
2.2.1.07 (-) AVP - ENCARGOS EMPRESTIMOS A TRANSCORRER	(2.390.961,15)	(2.611.946,98)
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	124.921.532,91	130.878.747,21
2.4.1 CAPITAL REALIZADO	40.000.000,00	25.000.000,00
2.4.1.01 CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAI	40.000.000,00	25.000.000,00
2.4.2 RESERVAS	57.985.389,53	74.672.888,38
2.4.2.02 RESERVAS DE REAVALIACAO	57.985.389,53	74.672.888,38
2.4.3 LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	26.936.143,38	31.205.858,83
2.4.3.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	31.205.858,83
2.4.3.02 RESERVAS DE LUCROS	26.936.143,38	0,00

Reconhecemos a exatidão do BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31/12/2023. Totalizando no ATIVO e PASSIVO:

R\$ 209.913.166,66 (duzentos e nove milhões novecentos e treze mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF MF 750.373274-15

RG.: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

Reg. CRC RN 01142/O

CPF MF 888.306.834-34

RG.: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ MF 00.779.059/0001-20

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2023 a 31/12/2023

DRE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
Receita Operacional	636.253.648,69	664.773.813,67
(-) Deducoes	(41.475.375,51)	(40.844.262,84)
Receita Líquida	594.778.273,18	623.929.550,83
Custos	(421.208.177,78)	(485.278.849,90)
Lucro Bruto	173.570.095,40	138.650.700,93
Despesas com Pessoal	(5.272.562,35)	(4.524.948,19)
Despesas Tributarias	(1.968.996,68)	(1.407.674,82)
Despesas Administrativas	(140.508.157,81)	(113.713.885,23)
Despesas Financeiras	(15.949.382,68)	(7.296.249,66)
Outras Despesas Operacionais	(242.255,46)	(220.810,45)
Outras Receitas	11.658.435,44	4.884.665,60
Resultado operacional líquido	21.287.175,86	16.371.798,18
Receitas Não Operacionais	463.000,00	0,00
Resultado Antes do IR	21.750.175,86	16.371.798,18
Provisões	(7.659.891,31)	(6.291.500,04)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>14.090.284,55</u>	<u>10.080.298,14</u>
	<u>14.090.284,55</u>	<u>10.080.298,14</u>

Declaração de Fé Publica.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF MF 750.373274-15

RG.: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

Reg. CRC RN 01142/O

CPF MF 888.306.834-34

RG.: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ MF 00.779.059/0001-20
Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995
RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
01/01/2023 a 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	156.945.757,13 + 3.991.819,54 23.736.119,83 + 61.255.513,92	1,89
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	156.945.757,13 23.736.119,83	6,61
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	156.945.757,13 - 0,00 23.736.119,83	6,61
Índice de Liquidez Imediata	Disponível Passivo Circulante	141.930.150,15 23.736.119,83	5,98
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante Patrimônio Líquido	156.945.757,13 - 23.736.119,83 124.921.532,91	1,07
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	209.913.166,66 23.736.119,83 + 61.255.513,92	2,47
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	23.736.119,83 + 61.255.513,92 209.913.166,66	0,40
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	23.736.119,83 + 61.255.513,92 209.913.166,66	0,40

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega: 0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF MF 750.373274-15
RG.: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)
Reg. CRC RN 01142/O
CPF MF 888.306.834-34
RG.: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ MF 00.779.059/0001-20
Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995
RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
01/01/2023 a 31/12/2023

DLPA
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2023

Discriminação

LUCROS/PREJUÍZOS

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	31.205.858,83
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	14.090.284,55
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00

TOTAL 45.296.143,38

DESTINAÇÕES

Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(15.000.000,00)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Transferências para Reserva de Lucros	(26.936.143,38)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(3.360.000,00)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(18.360.000,00)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:
0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF MF 750.373274-15

RG.: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL)

Reg. CRC RN 01142/O

CPF MF 888.306.834-34

RG.: 4614758 SSP/PE

Construtora Luiz Costa Ltda

CNPJ: 00.779.059/0001-20

ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL									
Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS				Lucros Acumulados	Patrimônio LíquidoTotal
		Ágio na Emissão de Ações	Sub-venções Inves-timentos	Reserva Contingência	Reserva Estatutária	Reserva de Lucro	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2022	R\$ 25.000.000,000						R\$ 74.672.388,38	R\$ 31.205.858,83	R\$ 130.878.247,21
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores:									
Aumento de Capital:									
com lucros e reservas	R\$ 15.000.000,000								
por subscrição realizada									
de lucros a realizar									
Lucro Líquido do Exercício: 2023						R\$ 14.090.284,55			
Transferências para reservas						R\$ 31.205.858,83			
Reserva legal							R\$ 57.985.389,53		
Reserva estatutária									
Reserva de lucros a realizar									
(-) Distribuição de Lucros						R\$ 18.360.000,00			
TOTAL						R\$ 26.936.143,38			
Saldo em 31.12.2023	R\$ 40.000.000,000					R\$ 26.936.143,38			R\$ 124.921.532,91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:
08.E9.7D.82.D3.98.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR
CPF: 750.373.274-15
RG: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)

CRC RN 011142/O-0
CPF MF 888.306.834-34
RG.: 461.4758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20 REGISTRO J.C. 24200249355
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
FLUXO DE CAIXA 2023

Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	R\$	14.090.284,55
Depreciação & Amortização	-R\$	38.287.802,12
Contas não operacionais.	-R\$	3.827.947,24
Outras contas que não afetam caixa		
Contas a receber de Clientes (líq)	R\$	1.265.135,03
Inventários		
Outros ativos operacionais	R\$	-
Fornecedores	-R\$	1.793.048,11
Outros passivos operacionais	-R\$	5.062.546,82
Imposto de renda		
Caixa líq. Atividades Operacionais	R\$	50.615.574,01
Atividades de Investimento		
Investimentos	R\$	15.602.427,68
Ativo imobilizado (líq)	-R\$	63.281.884,53
Ativos Intangíveis (líq)		
Caixa líq Atividades de Investimentos	-R\$	47.679.456,85
Atividades de Financiamento		
Aporte de capital	-R\$	18.360.000,00
Empréstimo & Financ. Bancários	R\$	11.416.858,21
Dividendos pagos	R\$	-
Outras contas de Financiamentos	R\$	952.950,93
Despesas não operacionais	-R\$	15.949.382,68
Receitas não operacionais	R\$	12.121.435,44
Caixa Líq. Ativ. de Financiamentos	-R\$	9.818.138,10

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR

CPF: 750.373.274-15

RG: 1238491 SSP/RN

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

Reg. No CRC - RN sob o Nº 011142/O-0

CPF: 888.306.834-34

RG: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20 REGISTRO J.C. 24200249355
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

FLUXO DE CAIXA 2023

Variação Líquida de Caixa		-R\$	6.882.020,94
Caixa Inicial	R\$	151.452.620,87	
Caixa Final	R\$	144.570.599,93	

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)
DIRETOR
CPF: 750.373.274-15
RG: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)
Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0
CPF: 888.306.834-34
RG: 4614758 SSP/PE

Declaração de Fé Pública.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:
0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de Maio de 2024.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20 REGISTRO J.C. 24200249355
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31 de dezembro de 2023

1 – Contexto Operacional

A empresa Construtora Luiz Costa LTDA, com inscrição no CNPJ 00.779.059/0001-20, possui como atividade econômica principal a construção de obras de artes especiais, executando os serviços de engenharia como construção de grandes estruturas e de obras de artes (barragens, açudes, obras de irrigação, drenagem, pontes, viadutos, elevados, tuneis, usinas hidrelétricas, termoeletricas, termoeletricas); Serviços de terraplanagem; Obras de pavimentação de rodovias; Transporte rodoviário de cargas em geral; Obras de drenagem; Obras de infraestrutura; Instalação de Cabo de fibra ótica; Construção de adutoras; Construção e ampliação de redes de água e esgotos; Obras de instalação elétrica; Serviços de manutenção elétrica; Serviços de projetos arquitetônicos e paisagístico; Projetos de condicionamento de ar, refrigeração e controle de contaminação; projeto de engenharia eletrônica, de minas, química, mecânica, indústria e de sistema de segurança; Projetos de instalações desportivas; Projetos de topografia; Projetos de Arquitetura. A empresa iniciou suas atividades em 28/08/1995 e o prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado.

2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras

Todas as demonstrações contábeis do exercício em referência foram revestidas, em suas formas de apresentação, em conformidade com as práticas contábeis oriundas da legislação societária e com normas e procedimentos determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Observando ainda que as expressões monetárias são exclusivamente em moeda corrente do país - em Reais (R\$) – e utilização dos centavos, em cada caso específico.

3 – Principais Práticas Contábeis.

3.1 – Estrutura das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis e de acordo com a lei nº 11.638 de dezembro de 2007 e de acordo com a resolução CFC nº 1.255/09.

3.2 – Imobilizado

Todos os bens constantes no ativo foram registrados de acordo com o custo de aquisição deduzidos das depreciações correspondentes.

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

a) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

b) Gastos subsequentes

São capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados a esses gastos, serão auferidos para a entidade. Os gastos incorridos com manutenção ou reparos recorrentes são reconhecidos como despesa.

c) Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, utilizando o método linear, baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado.

Terrenos não são depreciados.

A vida útil considerou a tabela do regulamento do Imposto de Renda.

4 – Receitas Operacionais

As receitas com prestações de serviços são reconhecidas pelo regime de competência. O momento de emissão das notas fiscais varia dependendo das condições individuais dos contratos de prestação de serviços.

5 - Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras são compostas de juros sobre fundos de investimentos. Ao passo que, as despesas financeiras são compostas de juros, encargos sobre financiamentos, empréstimos e eventuais obrigações em atraso.

6 – Tributos

São adotadas as seguintes práticas:

6.1 – Os resultados mensais são apurados de forma não cumulativa para efeito de suspensão ou redução do pagamento do Imposto Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (RIR/99);

6.2 – As alíquotas, do Imposto sobre Serviços (ISS) variam de 2% a 5%, de acordo com o

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

município em que se deu o fato gerador (LC 116/2003);

6.3 – As contribuições PIS/PASEP (0,65%) e COFINS (3%) estão registradas pelo regime da cumulatividade, de acordo com a Lei 10.833/2003.

6.4 - Saldos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a recuperar: Referem-se às retenções na fonte, efetuadas pelos clientes na forma das Leis 9.430/1996 e Lei 13.137/2015. Mensalmente, confrontam-se os valores devidos de IRPJ-CSLL-PIS-COFINS com os valores retidos, não havendo valor a pagar caso a retenção seja superior.

7 - Apuração do Resultado

A apuração do resultado observa as regras legais previstas no **Decreto (RIR) nº 3.000/99**, e ainda na forma da lei **9.430/96**.

Neste aspecto o formato de apuração do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica que resta adotado no **exercício de 2023** é, segundo previsão do art. 1º da mencionada lei, o Lucro Real, (art. 246 – Dec. 3.000/99) e observando o disposto no art. 220 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, apura-se, com base em balancetes mensais de suspensão ou redução, o resultado da entidade, realizando, quando cabível e, de acordo com os permissivos legais, às compensações dos prejuízos apurados no acumulo de cada período de resultado. Por outro lado, calha ressaltar que o regime de apuração segue o de **competência**, impondo a dizer que se trata de princípio contábil em que as receitas, as despesas e os custos, são computados em cada apuração dos respectivos períodos apurados, independentemente do seu efetivo recebimento ou do pagamento.

Para registro, a Contribuição sobre o Lucro é manifestamente aplicada à opção do lucro adotado para o Imposto de Renda.

Lucro do período e acumulado – formação, distribuição e registro.

Em **31.12.2023**, a empresa apresentou um resultado operacional líquido antes da provisão para o Imposto de Renda e para Contribuição Social sobre lucros, no valor de **R\$ 21.750.175,86** decorrentes, de receitas operacionais, realizadas no exercício de 2023, no valor de **R\$ 636.253.648,69**, e não operacionais **R\$ 11.658.435,44**, compondo-se, como parte dessas receitas, originadas de consorcio de obras.

Após as provisões de IRPJ (**R\$ 5.625.920,08**) e CSLL (**R\$ 2.033.971,23**), o lucro líquido foi realizado em **R\$ 14.090.284,55**. Acrescente-se ainda, que ocorreu distribuição de lucros, no valor de **R\$ 3.360.000,00** disponibilizado em conta do passivo, acrescido de saldo remanescente de períodos anteriores, e **R\$ 15.000.000,00**, revertido para aumento de capital social, distribuído aos sócios conforme as participações no quadro societário da empresa, restou portanto, na conta de **RESERVA DE LUCROS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023**, o valor de **R\$ 26.936.143,38 (Vinte e seis milhões, novecentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e três reais, trinta e oito centavos)**.

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

É preciso ainda ressaltar que a formatação da conta de **RESERVA DE LUCROS** da entidade é desdobrada, observando os termos da legislação vigente, em especial a Lei 6.404/1976, artigos 186 a 200, restando, ainda demonstrando também os saldos da composição do **PATRIMONIO LIQUIDO**, distribuídos da seguinte forma:

PATRIMONIO LIQUIDO	124.921.532,91
CAPITAL REALIZADO	40.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	40.000.000,00
CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA	39.692.000,00
TULIO SALATIEL COSTA LIMA	308.000,00
RESERVAS	57.985.389,53
RESERVAS DE REAVALIACAO	57.985.389,53
RESERVAS DE LUCROS	26.936.143,38

Por fim, a apuração do lucro é registrada e controlada pelo LALUR, livro que complementa as demonstrações contábeis inseridas na escrituração comercial e contábil desta entidade.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR

CPF: 750.373.274-15

RG: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)

Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0

CPF: 888.306.834-34

RG: 4614758 SSP/PE

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 32, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega: 0B.E9.7D.B2.D3.9B.7C.A9.F2.34.9F.3B.48.29.48.A2.85.80.B6.6F em 02 de maio de 2024.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06497869476	TULIO SALATIEL COSTA LIMA
75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
88830683434	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 15:07 SOB N° 20240357043.
PROTOCOLO: 240357043 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406214991. CNPJ DA SEDE: 00779059000120.
NIRE: 24200249355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20 - Registro J.C. nº 24200249355

Rodovia BR 110, Nº201, KM 52,50-Alto do Sumaré-Mossoró/RN-Cep.:59.600-970 –

Fone: 3318-9500

clc@clcconstrutora.com.br

ATA DE REUNIÃO 2023

MOSSORÓ/RN – 2023

**ATA DA REUNIÃO DE SOCIOS DE APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DA EMPRESA
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2024, às 13:30 horas, na sede da empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20 e Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN sob o nº 24200249355, situada na Rodovia BR 110, Nº 201 km 52,50 – Alto do Sumaré, Mossoró/RN, Cep.: 59600-970, estiveram presentes a representação da totalidade das quotas do capital social. Abrindo os trabalhos, o sócio administrador e ora qualificado de Presidente Celiton Luiz Costa de Oliveira, juntamente com o Secretário Túlio Salatiel Costa Lima, deram por iniciada a reunião cujo objetivo é a aprovação das contas e do encerramento do Balanço Patrimonial do exercício de 2023. Esteve presente ao ato a Sra. Lucila Faria Braga Felizola Neta, contabilista responsável pela escrituração contábil da entidade e inscrita no CRC RN sob o nº 011142/O-0 RN. Na oportunidade e continuando o ato procedeu-se a exposição dos resultados mencionados, tendo todos os presentes decidiram por aprovar integralmente todos os resultados e lançamentos, sem apresentar quaisquer observações ou ressalvas. Optaram de proceder com o arquivamento do balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício 2023 seguindo o modelo sintético. Não mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião e determinada a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Celiton Luiz Costa de Oliveira
(assinatura por certificado digital)
Presidente

Túlio Salatiel Costa Lima
(assinatura por certificado digital)
Secretário

Lucila Faria Braga Felizola Neta
(assinatura por certificado digital)
Téc. Contabilidade – CRC/RN 011142/O-0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06497869476	TULIO SALATIEL COSTA LIMA
75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
88830683434	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2024 14:01 SOB N° 20240346629.
PROTOCOLO: 240346629 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406116060. CNPJ DA SEDE: 00779059000120.
NIRE: 24200249355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE N° DO REGISTRO: RN-011142/O-0

NOME: LUCILA FÁRIA BRAGA FELIZOLA NETA

FILIAÇÃO: JOSE FELIZOLA NETO
 ALVANIR VIEIRA FELIZOLA


 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO: 04/07/1978 NACIONALIDADE: BRASILEIRA NATURALIDADE: RECIFE-PE

DIPLOMAÇÃO: 10/01/2001 CPF: 888.306.834-34 RG: 4614758 SSP-PE

TÍTULO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): SENAC

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.





DATA DE EXPEDIÇÃO: 26/05/2014


 João Gregório Júnior
 PRESIDENTE DO CRC



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
REGISTRO..... :	RN-011142/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.306.834-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 05/09/2024 as 14:36:22.

Válido até: 04/12/2024.

Código de Controle: 6175.7580.1590.0832.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



MERITUS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI – EPP
CNPJ: 04.951.589/0001-64

CÁSSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA
Auditor Independente
CPF 813.743.644-87
CRC-RN 005654/O-3
IBRACON n° 3820 – 1ª Seção Regional

**RELATÓRIO DE AUDITORIA –
PARECER TÉCNICO**
PERÍODO: EXERCÍCIO 2023

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20

MOSSORÓ-RN
Abril/2024

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Este documento refere-se ao relatório de auditoria independente, que teve como objetivo analisar as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2023 na empresa Construtora Luiz Costa LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.779.059/0001-20, situada na Rodovia BR 110, nº 201, KM 52/50, Alto do Sumaré, CEP: 59.600-970, Mossoró/RN.

MOSSORÓ-RN
Abril/2024

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos administradores

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Mossoró/RN

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Examinamos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 da CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre esses documentos.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria e compreendeu o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade, a análise das demonstrações financeiras tomadas em conjunto e de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. As informações foram fornecidas pela contabilidade e pelo Sócio Administrador Celiton Luiz Costa de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 750.373.274-15.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR INDEPENDENTE

Nosso relatório explica que os objetivos do auditor são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorção relevante, independentemente de se causada por fraude ou erro.

Esta Auditoria está em conformidade com as normas de auditoria, onde exercemos o julgamento profissional e mantemos o ceticismo profissional durante todo trabalho. Nossas responsabilidades são:

- (i) identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejar e executar procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e obter evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada para fornecer uma base para a opinião do auditor;
- (ii) obter entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade;
- (iii) avaliar a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração;
- (iv) concluir quanto à adequação do uso, pela entidade, da base contábil de continuidade operacional e, com base na evidência de auditoria obtida, se existe incerteza relevante relacionada com eventos ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade da entidade.

OPINIÃO SEM RESSALVAS

Em nossa opinião, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício da CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, apresentam em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e o resultado de suas operações, de acordo com as Normas e Práticas Contábeis adotadas no Brasil, conforme estrutura de relatório financeiro aplicável, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023. A auditoria foi conduzida em conformidade com as normas de auditoria.

Declaramos ser independente da entidade, de acordo com as exigências éticas relevantes relacionadas com a auditoria e atendemos às outras responsabilidades éticas do auditor de acordo com o Código de Ética do *International Ethics Standards Board for Accountants* (Iesba) da Federação Internacional de Contadores (Ifac).

Declaramos acreditar que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Em nossa avaliação, a entidade possui capacidade para manter a continuidade operacional.

Mossoró/RN, 29 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA
Data: 29/04/2024 15:53:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cássio Rodrigo da Costa Almeida
CPF 813.743.644-87
CRC/RN 005654/O-3
IBRACON n° 3820 – 1ª Seção Regional

IBRACON
INSTITUTO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO E CONTROLE

1ª SEÇÃO REGIONAL

ASSOCIADO
CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA


REGISTRO Nº: 3820
CATEGORIA: MEMBRO
CÂMARA: AUDITORES INDEPENDENTES
CRC Nº: 1RN005654
ADMISSÃO: 28/09/2006



SITE: www.ibracon.com.br

SÃO PAULO, 04/05/12
LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO


PRESIDENTE


DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

AcuProx PM S:010CEEAS65
A:00004511933797 W:238,42341



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA
REGISTRO..... :	RN-005654/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.743.644-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 05/09/2024 as 14:37:00.

Válido até: 04/12/2024.

Código de Controle: 6511.7513.2922.1667.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20 - Registro J.C. nº 24200249355

Rodovia BR 110, Nº201, KM 52,50-Alto do Sumaré-Mossoró/RN-Cep.:59.600-970 –

Fone: 3318-9500

clc@clcconstrutora.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

MOSSORÓ/RN - 2022

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.779.059/0001-20
Número de Ordem do Livro:	31		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
NIRE	24200249355
CNPJ	00.779.059/0001-20
Número de Ordem	31
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MOSSORO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/08/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	595716

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	595716
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 24200249355	CNPJ 00.779.059/0001-20	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	88830683434	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA: 88830683434	845098546632890998 8	24/11/2022 a 24/11/2023	Não
Empresário	75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA: 75037327415	144659513588385672 3	13/03/2023 a 12/03/2024	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00779059000120	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA: 00779059000120	682520598380678866	10/05/2022 a 10/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.
73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/05/2023 às 17:12:32

7D.50.97.0C.BA.D1.43.5F
59.AB.C0.E9.A0.B3.D7.33

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		
CNPJ:	00.779.059/0001-20	Nire:	24200249355
Scp:			
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Livro Diário		
Identificação do arquivo(hash):	8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-		

Consulta Realizada em: 03/05/2023 12:33:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

00.779.059/0001-20

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

		2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
1	ATIVO	211.309.117,68	182.237.029,10
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.734.631,58	90.979.149,65
1.1.1	DISPONIBILIDADES	151.452.620,87	38.006.708,67
1.1.1.01	CAIXA	196.906,90	4.425,02
1.1.1.02	BANCOS	237.943,67	5.902.634,87
1.1.1.03	ATIVOS FINANCEIROS	127.137.090,10	18.409.318,50
1.1.1.04	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A CURTO PRAZO - ACOES	713.715,54	1.035.646,60
1.1.1.05	ATIVOS FINANCEIROS RENDA FIXA	1.081.180,44	1.207.967,65
1.1.1.06	ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.085.784,22	11.446.716,03
1.1.3	CREDITOS	16.280.742,01	52.972.440,98
1.1.3.01	CLIENTES	14.154.245,57	47.001.924,64
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.758.311,86	5.617.749,88
1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	162.956,86	346.261,89
1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	205.227,72	6.504,57
1.1.4	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	1.268,70	0,00
1.1.4.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.268,70	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.574.486,10	91.257.879,45
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.729.226,25	12.130.927,16
1.2.1.02	INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INC. FISCAL	10.000.000,00	10.000.000,00
1.2.1.03	INVESTIMENTOS	6.718.662,42	2.120.363,33
1.2.1.04	PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR	10.563,83	10.563,83
1.2.2	INVESTIMENTOS	2.863.752,27	3.462.318,58
1.2.2.04	APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO LOMACON/CLC - CE 155	0,00	1.649.721,56
1.2.2.05	APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO ARAPIRACA MACEIO-AL	1.333.391,29	1.599.326,27
1.2.2.06	APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO ARAPIRACA MACEIO-AL	1.530.360,98	213.268,75
1.2.2.07	APORTES INVESTIMENTOS CONSORCIO CLC/RFURLANI MISSAO	0,00	2,00
1.2.3	IMOBILIZADO	23.981.507,58	75.664.633,71
1.2.3.01	TERRENOS	456.024,24	456.024,24
1.2.3.03	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTAL. INDUSTR	220.676.833,89	182.568.564,07
1.2.3.04	VEICULOS	44.242.667,75	39.698.562,82
1.2.3.05	MOVEIS, UTENSILIOS E INST. COMERCIAIS/ COMP. E PERIFERICO!	608.701,39	608.489,39
1.2.3.07	AERONAVES	8.760.856,73	8.760.856,73
1.2.3.09	(-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E QUOTAS	(250.763.576,42)	(156.427.863,54)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 211.309.117,68 (DUZENTOS E ONZE MILHÕES TREZENTOS E NOVE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA*(Assinado eletronicamente com certificado digital)***DIRETOR****CPF: 750.373.274-15****RG: 1238491 SSP/RN****LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA***(Assinado eletronicamente com certificado digital)***Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0****CPF: 888.306.834-34****RG: 4614758 SSP/PE**

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

00.779.059/0001-20

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

		2022	2021
		31/12/2022	31/12/2021
2	PASSIVO	211.309.117,68	182.237.029,10
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.147.853,49	13.122.923,54
2.1.1	FORNECEDORES	20.995.943,64	6.567.553,07
2.1.1.01	FORNECEDORES EM GERAL	20.995.943,64	6.567.553,07
2.1.2	EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E SEGUROS	6.056.589,58	6.316.923,64
2.1.2.01	FINANCIAMENTOS	5.451.684,23	6.316.795,27
2.1.2.03	EMPRESTIMOS	398.913,29	128,37
2.1.2.05	ADIANTAMENTO	204.485,66	0,00
2.1.2.08	PREMIO OPERACOES EM BOLSA	1.506,40	0,00
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.807.669,89	150.289,48
2.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLH	4.807.669,89	150.289,48
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	286.512,31	47.268,52
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS	286.512,31	47.268,52
2.1.5	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	709.065,49	14.707,40
2.1.5.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	709.065,49	14.707,40
2.1.6	PROVISÕES	292.072,58	26.181,43
2.1.6.0	PROVISÃO	0,00	0,00
2.1.6.01	PROVISÕES	292.072,58	24.570,59
2.1.6.03	LUCROS A PAGAR	0,00	1.610,84
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.282.516,98	56.723.727,84
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.282.516,98	56.723.727,84
2.2.1.01	EMPRESTIMOS	9.096.076,89	10.929.106,50
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS	56.992.393,72	55.856.087,03

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA*(Assinado eletronicamente com certificado digital)***DIRETOR****CPF: 750.373.274-15****RG: 1238491 SSP/RN****LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA***(Assinado eletronicamente com certificado digital)***Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0****CPF: 888.306.834-34****RG: 4614758 SSP/PE**

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

00.779.059/0001-20

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

2.2.1.03	LEASING	2.779.946,59	3.132.885,67
2.2.1.04	CONSORCIOS	94.602,23	107.201,19
2.2.1.06	(-) AVP - ENCARGOS FINANCIAMENTOS A TRANSCORRER	(19.068.555,47)	(10.689.605,57)
2.2.1.07	(-) AVP - ENCARGOS EMPRESTIMOS A TRANSCORRER	(2.611.946,98)	(2.611.946,98)
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	130.878.747,21	112.390.377,72
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	25.000.000,00	25.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAIS	25.000.000,00	25.000.000,00
2.4.2	RESERVAS	74.672.888,38	60.639.718,73
2.4.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	74.672.888,38	60.639.718,73
2.4.3	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	31.205.858,83	26.750.658,99
2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	31.205.858,83	26.750.658,99

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 211.309.117,68 (DUZENTOS E ONZE MILHÕES TREZENTOS E NOVE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA*(Assinado eletronicamente com certificado digital)***DIRETOR****CPF: 750.373.274-15****RG: 1238491 SSP/RN****LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA***(Assinado eletronicamente com certificado digital)***Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0****CPF: 888.306.834-34****RG: 4614758 SSP/PE**

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

00.779.059/0001-20

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	664.773.813,67	270.601.428,87
(-) Deducoes	(40.844.262,84)	(17.381.669,53)
Receita Líquida	623.929.550,83	253.219.759,34
 Custos	 (485.278.849,90)	 (198.691.497,39)
Lucro Bruto	138.650.700,93	54.528.261,95
 Despesas com Pessoal	 (4.524.948,19)	 (5.490.935,72)
Despesas Tributarias	(1.407.674,82)	(1.606.505,32)
Despesas Administrativas	(113.713.885,23)	(44.374.026,47)
Despesas Financeiras	(7.296.249,66)	(1.171.837,60)
Outras Despesas Operacionais	(220.810,45)	(407.521,97)
DESPESAS CONSORCIO LOMACON CE155	(505,00)	0,00
Outras Receitas Operacionais	4.884.665,60	1.238.047,92
Resultado operacional líquido	16.371.798,18	2.715.482,79
 Resultado Antes do IR	 16.371.798,18	 2.715.482,79
 Provisões	 (6.291.500,04)	 (950.504,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.080.298,14</u>	<u>1.764.978,69</u>

Declaração de Fé Publica.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA*(Assinado eletronicamente com certificado digital)***DIRETOR****CPF: 750.373.274-15****RG: 1238491 SSP/RN****LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA***(Assinado eletronicamente com certificado digital)***Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0****CPF: 888.306.834-34****RG: 4614758 SSP/PE**

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

00.779.059/0001-20

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

01/01/2022 a 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo</u> Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	<u>167.734.631,58 + 19.592.978,52</u> 33.147.853,49 + 47.282.516,98	2,33
Índice de Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u> Passivo Circulante	<u>167.734.631,58</u> 33.147.853,49	5,06
Índice de Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante - Estoque</u> Passivo Circulante	<u>167.734.631,58 - 0,00</u> 33.147.853,49	5,06
Índice de Liquidez Imediata	<u>Disponível</u> Passivo Circulante	<u>151.452.620,87</u> 33.147.853,49	4,57
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	<u>Ativo Circulante - Passivo Circulante</u> Patrimônio Líquido	<u>167.734.631,58 - 33.147.853,49</u> 130.878.747,21	1,03
Índice de Solvência Geral	<u>Ativo</u> Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	<u>211.309.117,68</u> 33.147.853,49 + 47.282.516,98	2,63
Índice de Endividamento Geral	<u>Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante</u> Passivo Total	<u>33.147.853,49 + 47.282.516,98</u> 211.309.117,68	0,38
Grau de Endividamento	<u>Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante</u> Ativo	<u>33.147.853,49 + 47.282.516,98</u> 211.309.117,68	0,38

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR**CPF: 750.373.274-15****RG: 1238491 SSP/RN****LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA**

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0**CPF: 888.306.834-34****RG: 4614758 SSP/PE**

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ MF 00.779.059/0001-20

RODOVIA ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

Período da Escrituração: 01/01/2022 A 31/12/2022

Período Selecionado: 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**Histórico**

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	R\$26.750.658,99
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	R\$ 2.958.073,49
Lucro Líquido do Ano	R\$10.080.298,14
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	R\$39.789.030,26
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	R\$(-) 8.583.171,79
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	R\$(-) 8.583.171,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$31.205.858,83

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega: 8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR**CPF: 750.373.274-15****RG: 1238491 SSP/RN****LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA**

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0**CPF: 888.306.834-34****RG: 4614758 SSP/PE**

Construtora Luiz Costa Ltda
CNPJ: 00.779.059/0001-20
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 24200249355 Data: 28/08/1995

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL								
Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			Lucros Acumulados	Patrimônio LíquidoTotal
		Agio na Emissão de Ações	Sub-venções para Inves-timentos	Reserva Para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2021	R\$ 25.000.000,000					R\$ 60.639.718,73	R\$ 26.750.658,99	R\$ 112.390.377,72
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores:								
Aumento de Capital:								
com lucros e reservas								
por subscrição realizada								
de lucros a realizar								
Lucro Líquido do Exercício: 2022						R\$ 10.080.298,14	R\$ 39.789.030,62	
OUTROS RECURSOS-LUCRO CONSORCIO						R\$ 2.958.073,49		
Transferências para reservas								
Reserva legal							R\$ 74.672.888,38	
Reserva estatutária								
Reserva de lucros a realizar								
(-) Distribuição de Lucros							R\$ 8.583.171,79	
Saldo em 31.12.2022							R\$ 31.205.858,83	R\$ 130.878.747,21

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:
As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:
8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.6A.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)
DIRETOR
CPF: 750.373.274-15
RG: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)
CRC: RN-011142/O-0
CPF: 888.306.834-34
RG.: 461.4758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20 REGISTRO J.C. 24200249355
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
FLUXO DE CAIXA 2022

Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	R\$	10.080.298,14
Depreciação & Amortização	-R\$	29.371.168,88
Contas não operacionais.	R\$	4.884.665,60
Outras contas que não afetam caixa		
Contas a receber de Clientes (líq)	R\$	36.691.698,97
Inventários		
Outros ativos operacionais	R\$	-
Fornecedores	R\$	14.428.390,57
Outros passivos operacionais	R\$	5.856.873,44
Imposto de renda		
Caixa líq. Atividades Operacionais	R\$	91.543.764,40
Atividades de Investimento		
Investimentos	-R\$	4.001.001,48
Ativo imobilizado (líq)	R\$	22.311.957,25
Ativos Intangíveis (líq)		
Caixa líq Atividades de Investimentos	R\$	18.310.955,77
Atividades de Financiamento		
Aporte de capital	-R\$	5.625.098,30
Empréstimo & Financ. Bancários	-R\$	9.701.544,92
Dividendos pagos	R\$	-
Outras contas de Financiamentos	R\$	952.950,93
Despesas não operacionais	R\$	-
Receitas não operacionais	R\$	4.884.665,60
Caixa Líq. Ativ. de Financiamentos	-R\$	9.489.026,69

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR

CPF: 750.373.274-15

RG: 1238491 SSP/RN

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

Reg. No CRC - RN sob o Nº 011142/O-0

CPF: 888.306.834-34

RG: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20 REGISTRO J.C. 24200249355
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970

FLUXO DE CAIXA 2022

Varição Líquida de Caixa	R\$	100.365.693,48
--------------------------	-----	----------------

Caixa Inicial	R\$	38.006.708,67
Caixa Final	R\$	138.372.402,15

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

DIRETOR

CPF: 750.373.274-15

RG: 1238491 SSP/RN

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA

(Assinado eletronicamente com certificado digital)

Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0

CPF: 888.306.834-34

RG: 4614758 SSP/PE

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20 REGISTRO J.C. 24200249355
ROD BR 110, 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE, MOSSORO/RN, CEP 59600-970
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
31 de dezembro de 2022

1 – Contexto Operacional

A empresa Construtora Luiz Costa LTDA, com inscrição no CNPJ 00.779.059/0001-20, possui como atividade econômica principal a construção de obras de artes especiais, executando os serviços de engenharia como construção de grandes estruturas e de obras de artes (barragens, açudes, obras de irrigação, drenagem, pontes, viadutos, elevados, tuneis, usinas hidrelétricas, termoeletricas, termoeletricas); Serviços de terraplanagem; Obras de pavimentação de rodovias; Transporte rodoviário de cargas em geral; Obras de drenagem; Obras de infraestrutura; Instalação de Cabo de fibra ótica; Construção de adutoras; Construção e ampliação de redes de água e esgotos; Obras de instalação elétrica; Serviços de manutenção elétrica; Serviços de projetos arquitetônicos e paisagístico; Projetos de condicionamento de ar, refrigeração e controle de contaminação; projeto de engenharia eletrônica, de minas, química, mecânica, indústria e de sistema de segurança; Projetos de instalações desportivas; Projetos de topografia; Projetos de Arquitetura. A empresa iniciou suas atividades em 28/08/1995 e o prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado.

2 – Apresentações das Demonstrações Financeiras

Todas as demonstrações contábeis do exercício em referência foram revestidas, em suas formas de apresentação, em conformidade com as práticas contábeis oriundas da legislação societária e com normas e procedimentos determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Observando ainda que as expressões monetárias são exclusivamente em moeda corrente do país - em Reais (R\$) - e utilização dos centavos, em cada caso específico.

3 – Principais Práticas Contábeis.

3.1 – Estrutura das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis e de acordo com a lei nº 11.638 de dezembro de 2007 e de acordo com a resolução CFC nº 1.255/09.

3.2 – Imobilizado

Todos os bens constantes no ativo foram registrados de acordo com o custo de aquisição deduzidos das depreciações correspondentes.

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023..

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

a) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada.

b) Gastos subsequentes

São capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados a esses gastos, serão auferidos para a entidade. Os gastos incorridos com manutenção ou reparos recorrentes são reconhecidos como despesa.

c) Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, utilizando o método linear, baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado.

Terrenos não são depreciados.

A vida útil considerou a tabela do regulamento do Imposto de Renda.

4 – Receitas Operacionais

As receitas com prestações de serviços são reconhecidas pelo regime de competência. O momento de emissão das notas fiscais varia dependendo das condições individuais dos contratos de prestação de serviços.

5 - Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras são compostas de juros sobre fundos de investimentos. Ao passo que, as despesas financeiras são compostas de juros, encargos sobre financiamentos, empréstimos e eventuais obrigações em atraso.

6 – Tributos

São adotadas as seguintes práticas:

6.1 – Os resultados mensais são apurados de forma não cumulativa para efeito de suspensão ou redução do pagamento do Imposto Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (RIR/99);

6.2 – As alíquotas, do Imposto sobre Serviços (ISS) variam de 2% a 5%, de acordo com o

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023..

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

município em que se deu o fato gerador (LC 116/2003);

6.3 – As contribuições PIS/PASEP (0,65%) e COFINS (3%) estão registradas pelo regime da cumulatividade, de acordo com a Lei 10.833/2003.

6.4 - Saldos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS a recuperar: Referem-se às retenções na fonte, efetuadas pelos clientes na forma das Leis 9.430/1996 e Lei 13.137/2015. Mensalmente, confrontam-se os valores devidos de IRPJ-CSLL-PIS-COFINS com os valores retidos, não havendo valor a pagar caso a retenção seja superior.

7 - Apuração do Resultado

A apuração do resultado observa as regras legais previstas no **Decreto (RIR) nº 3.000/99**, e ainda na forma da lei **9.430/96**.

Neste aspecto o formato de apuração do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica que resta adotado no **exercício de 2022** é, segundo previsão do art. 1º da mencionada lei, o Lucro Real, (art. 246 – Dec. 3.000/99) e observando o disposto no art. 220 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99, apura-se, com base em balancetes mensais de suspensão ou redução, o resultado da entidade, realizando, quando cabível e, de acordo com os permissivos legais, às compensações dos prejuízos apurados no acumulo de cada período de resultado. Por outro lado, calha ressaltar que o regime de apuração segue o de **competência**, impondo a dizer que se trata de princípio contábil em que as receitas, as despesas e os custos, são computados em cada apuração dos respectivos períodos apurados, independentemente do seu efetivo recebimento ou do pagamento.

Para registro, a Contribuição sobre o Lucro é manifestamente aplicada à opção do lucro adotado para o Imposto de Renda.

Lucro do período e acumulado – formação, distribuição e registro.

Em **31.12.2022**, a empresa apresentou um resultado operacional líquido antes da provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre lucros, no valor de **R\$ 16.371.798,18** decorrentes, de receitas operacionais realizadas no exercício de 2022, no valor de **R\$ 664.773.813,67**, compondo-se, como parte dessas receitas, originadas de consorcio de obras.

Após as provisões de IRPJ (**R\$ 4.619.750,03**) e CSLL (**R\$1.671.750,01**), o lucro líquido foi realizado em **R\$ 10.080.298,14**, mais **R\$ 2.958.073,49**, referente a consórcio de obras, Acrescente-se ainda, que ocorreu distribuição de lucros, no valor de R\$ 8.583.171,79, disponibilizado em conta do passivo, acrescido de saldo remanescente de períodos anteriores, distribuído aos sócios conforme, restou portanto, na conta de **LUCROS ACUMULADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022**, o valor de **R\$ 31.205.858,83 (TRINTA E UM MILHOES, DUZENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS)**.

É preciso ainda ressaltar que a formatação da conta de **LUCROS ACUMULADOS** da entidade é

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023..

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.

desdobrada, observando a segregação dos resultados dos consórcios, restando, ainda demonstrando também os saldos da composição do **PATRIMONIO LIQUIDO**, distribuídos da seguinte forma:

PATRIMONIO LIQUIDO	130.878.747,21
CAPITAL REALIZADO	25.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	25.000.000,00
CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA	24.807.500,00
TULIO SALATIEL COSTA LIMA	192.500,00
RESERVAS	74.672.888,38
RESERVAS DE REAVALIACAO	74.672.888,38
RESERVAS DE LUCROS	0,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	31.205.858,83
LUCROS ACUMULADOS	31.205.858,83

Por fim, a apuração do lucro é registrada e controlada pelo LALUR, livro que complementa as demonstrações contábeis inseridas na escrituração comercial e contábil desta entidade.

CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)
DIRETOR
CPF: 750.373.274-15
RG: 1238491 SSP/RN

LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
(Assinado eletronicamente com certificado digital)
Reg. No CRC – RN sob o Nº 011142/O-0
CPF: 888.306.834-34
RG: 4614758 SSP/PE

Declaração de Fé Pública.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas:

As informações foram extraídas do livro Diário nº 31, registrado eletronicamente na base da Receita Federal com recibo de entrega:

8F.CB.F5.A2.18.C5.58.CD.6A.64.6A.73.17.34.02.59.14.1F.DE.5A-2 em 01 de Maio de 2023..

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

A sociedade não possui Auditoria Independente.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06497869476	TULIO SALATIEL COSTA LIMA
75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA
88830683434	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 11:50 SOB Nº 20230337619.
PROTOCOLO: 230337619 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306043208. CNPJ DA SEDE: 00779059000120.
NIRE: 24200249355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

CNPJ: 00.779.059/0001-20 - Registro J.C. nº 24200249355

Rodovia BR 110, Nº201, KM 52,50-Alto do Sumaré-Mossoró/RN-Cep.:59.600-970 –

Fone: 3318-9500

clc@clcconstrutora.com.br

ATA DE REUNIÃO 2022

MOSSORÓ/RN - 2022

**ATA DA REUNIÃO DE SOCIOS DE APROVAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DA EMPRESA
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2023, às 13:30 horas, na sede da empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20 e Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – JUCERN sob o nº 24200249355, situada na Rodovia BR 110, Nº 201 km 52,50 – Alto do Sumaré, Mossoró/RN, Cep.: 59600-970, estiveram presentes a representação da totalidade das quotas do capital social. Abrindo os trabalhos, o sócio administrador e ora qualificado de Presidente Celiton Luiz Costa de Oliveira, juntamente com o Secretário Túlio Salatiel Costa Lima, deram por iniciada a reunião cujo objetivo é a aprovação das contas e do encerramento do Balanço Patrimonial do exercício de 2022. Esteve presente ao ato a Sra. Lucila Faria Braga Felizola Neta, contabilista responsável pela escrituração contábil da entidade e inscrita no CRC RN sob o nº 011142/O-0 RN. Na oportunidade e continuando o ato procedeu-se a exposição dos resultados mencionados, tendo todos os presentes decidiram por aprovar integralmente todos os resultados e lançamentos, sem apresentar quaisquer observações ou ressalvas. Optaram de proceder com o arquivamento do balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício 2022 seguindo o modelo sintético. Não mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião e determinada a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes.

Celiton Luiz Costa de Oliveira
(assinatura por certificado digital)
Presidente

Túlio Salatiel Costa Lima
(assinatura por certificado digital)
Secretário

Lucila Faria Braga Felizola Neta
(assinatura por certificado digital)
Téc. Contabilidade – CRC/RN 011142/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06497869476	TULIO SALATIEL COSTA LIMA
75037327415	CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 11:04 SOB Nº 20230337171.
PROTOCOLO: 230337171 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306036597. CNPJ DA SEDE: 00779059000120.
NIRE: 24200249355. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº DO REGISTRO
RN-011142/O-0

NOME
LUCILA FÁRIA BRAGA
FELIZOLA NETA

FILIAÇÃO
JOSE FELIZOLA NETO
ALVANIR VIEIRA FELIZOLA



ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO 04/07/1978	NACIONALIDADE BRASILEIRA	NATURALIDADE RECIFE-PE
DIPLOMAÇÃO 10/01/2001	CPF 888.306.834-34	RG 4614758 SSP-PE
TÍTULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) SENAC	

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.





DATA DE EXPEDIÇÃO
26/05/2014


João Gregório Júnior
PRESIDENTE DO CRC



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUCILA FARIA BRAGA FELIZOLA NETA
REGISTRO..... :	RN-011142/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.306.834-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 05/09/2024 as 14:36:22.

Válido até: 04/12/2024.

Código de Controle: 6175.7580.1590.0832.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.



MERITUS ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI – EPP
CNPJ: 04.951.589/0001-64

CÁSSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA
Auditor Independente
CPF 813.743.644-87
CRC-RN 005654/O-3
IBRACON nº 3820 – 1ª Seção Regional

**RELATÓRIO DE AUDITORIA –
PARECER TÉCNICO**
PERÍODO: EXERCÍCIO 2022

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20

MOSSORÓ-RN
Maior/2023

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Este documento refere-se ao relatório de auditoria independente, que teve como objetivo analisar as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022 na empresa Construtora Luiz Costa LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.779.059/0001-20, situada na Rodovia BR 110, nº 201, KM 52/50, Alto do Sumaré, CEP: 59.600-970, Mossoró/RN.

MOSSORÓ-RN
Maior/2023

RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Aos administradores

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Mossoró/RN

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Examinamos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 da CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre esses documentos.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria e compreendeu o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade, a análise das demonstrações financeiras tomadas em conjunto e de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. As informações foram fornecidas pela contabilidade e pelo Sócio Administrador Celiton Luiz Costa de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 750.373.274-15.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR INDEPENDENTE

Nosso relatório explica que os objetivos do auditor são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorção relevante, independentemente de se causada por fraude ou erro.

Esta Auditoria está em conformidade com as normas de auditoria, onde exercemos o julgamento profissional e mantemos o ceticismo profissional durante todo trabalho. Nossas responsabilidades são:

- (i) identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejar e executar procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos e obter evidência de auditoria que seja suficiente e apropriada para fornecer uma base para a opinião do auditor;
- (ii) obter entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade;
- (iii) avaliar a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração;
- (iv) concluir quanto à adequação do uso, pela entidade, da base contábil de continuidade operacional e, com base na evidência de auditoria obtida, se existe incerteza relevante relacionada com eventos ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade da entidade.

OPINIÃO SEM RESSALVAS

Em nossa opinião, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício da CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, apresentam em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e o resultado de suas operações, de acordo com as Normas e Práticas Contábeis adotadas no Brasil, conforme estrutura de relatório financeiro aplicável, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022. A auditoria foi conduzida em conformidade com as normas de auditoria.

Declaramos ser independente da entidade, de acordo com as exigências éticas relevantes relacionadas com a auditoria e atendemos às outras responsabilidades éticas do auditor de acordo com o Código de Ética do *International Ethics Standards Board for Accountants* (Iesba) da Federação Internacional de Contadores (Ifac).

Declaramos acreditar que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Em nossa avaliação, a entidade possui capacidade para manter a continuidade operacional.

Mossoró/RN, 02 de maio de 2023.

CASSIO RODRIGO DA
COSTA

ALMEIDA:81374364487

Assinado de forma digital por
CASSIO RODRIGO DA COSTA
ALMEIDA:81374364487
Dados: 2023.05.02 15:39:55
-03'00'

Cássio Rodrigo da Costa Almeida

CPF 813.743.644-87

CRC/RN 005654/O-3

IBRACON nº 3820 – 1ª Seção Regional

IBRACON
INSTITUTO BRASILEIRO DE AUDITORES INDEPENDENTES

1ª SEÇÃO REGIONAL

ASSOCIADO
CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA


REGISTRO Nº: 3820
CATEGORIA: MEMBRO
CÂMARA: AUDITORES INDEPENDENTES
CRC Nº: 1RN005654
ADMISSÃO: 28/09/2006



SITE: www.ibracon.com.br

SÃO PAULO, 04/05/12
LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO


PRESIDENTE


DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL

AcuProx PM S:010CEEAS65
A:00004511933797 W:238,42341



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CASSIO RODRIGO DA COSTA ALMEIDA
REGISTRO..... :	RN-005654/O-3
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.743.644-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 05/09/2024 as 14:37:00.

Válido até: 04/12/2024.

Código de Controle: 6511.7513.2922.1667.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.





AO

GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

BALANÇO 2022

https://cluizcosta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/breno_clcconstrutora_com_br/Es4prfp7dyVEqwqEbAxqoKgBbwoaxsNjNVx-b02pdxs26w?e=op0U12



AO
GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA
Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

BALANÇO 2023

https://cluizcosta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/breno_clcconstrutora_com_br/EgmJAW5CP2JDrA7dPVEfR44B-S4QL_n-ved_KY7QaJ0bcA?e=g3yRwU





AO

GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

GARANTIA DA PROPOSTA

https://cluizcosta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/breno_clcconstrutora_com_br/Et8SyMBp-xIp9N73DxAKiQBmjJ902IcuA1iauV94pwMZw?e=pJe5Tr





AO

GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.779.059/0001-20**, sediada na Rodovia BR 110, nº 201, km 52,50, Alto do Sumaré, CEP: 59.600-970, Mossoró/RN, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Breno Sávio Bezerra Freire, inscrito no CPF sob o nº 066.221.644-01 e RG nº 002.181.697, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA:**

- a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;
- e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;
- f) não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou vedação de participação nesta licitação; e
- g) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Mossoró/RN, 18 de setembro de 2024.

**BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:06622164401**

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
 , OU=RFB e-CPF AL, OU=AC, ONLINE RFB v5, OU=AR, ONLINE
 NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferência, OU=38016084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.09.17 19:41:06-03'00"
 Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

PROCURADOR

CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697



AO
GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA
Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.779.059/0001-20**, sediada na Rodovia BR 110, nº 201, km 52,50, Alto do Sumaré, CEP: 59.600-970 – Mossoró/RN, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Breno Sávio Bezerra Freire, inscrito no CPF sob o nº 066.221.644-01 e RG nº 002.181.697, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, para fins de participação do processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal e art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021.

Mossoró/RN, 18 de setembro de 2024.

**BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:06622164401**

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB V5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.09.17 19:41:28-03'00'
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE
PROCURADOR
CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697



AO
GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA
Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **00.779.059/0001-20**, sediada na Rodovia BR 110, nº 201, km 52,50, Alto do Sumaré, CEP: 59.600-970, Mossoró/RN, neste ato representada pelo seu procurador, o Sr. Breno Sávio Bezerra Freire, inscrito no CPF sob o nº 066.221.644-01 e RG nº 002.181.697, **DECLARA** para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Mossoró/RN, 18 de setembro de 2024.

**BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:06622164401**

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.17 19:41:52-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/RN Nº 211.392.966-0

**BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:06622164
401**

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.17 19:42:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE
PROCURADOR
CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA NIRE : 24200249355 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: RNC2402182104		
NIRE (Sede) 24200249355		CNPJ 00.779.059/0001-20		Data de Ato Constitutivo 28/08/1995	
Início de Atividade 06/08/1995					
Endereço Completo Rodovia BR 110, Nº 201, KM 52.50, ALTO DO SUMARE - Mossoró/RN - CEP 59600-970					
Objeto Social A SOCIEDADE EM SUA MATRIZ E FILIAL TEM POR OBJETIVO -CONSTRUÇOES DE GRANDES ESTRUTURAS E DE OBRAS DE ARTE (BARRAGENS, ACUDES, OBRAS DE IRRIGACAO, DRENAGEM, PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, TUNEIS, USINAS HIDRELETRICAS, TERMOELETRICAS, TERMONUCLEARES) - SEVICOS DE TERRAPLENAGEM , - OBRAS DE PAVIMENTACOES DE RODOVIAS, - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, - OBRAS DE DRENAGEM, - OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, - INSTALACOES DE CABO DE FIBRA OTICA, - CONSTRUCAO DE ADUTORAS, - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, - OBRAS DE INSTALACOES ELETRICAS, - SERVICOS DE MANUTENCOES ELETRICAS, - SERVICOS DE PROJETOS ARQUITONICOS E PAISAGISTICOS - PROJETOS DE ACONDICIONAMENTO DE AR, REFRIGERACAO, SANEAMENTO E CONTROLE DE CONTAMINACAO - PROJETOS DE ENGENHARIA ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA INDUSTRIAL E DE SISTEMAS DE SEGURANCA - PROJETOS DE INSTALACOES DESPORTIVAS - PROJETOS DE TOPOGRAFIA - PROJETOS DE ARQUITETURA - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS, RESIDENCIAIS, DE CARATER CULTURAL, EDUCACIONAL, ESPORTIVO, RECREATIVO, ASSISTENCIAL E INSTITUCIONAL) - CONSTRUÇOES VIARIAS (RODOVIAS, FERROVIAS METROPOLITANOS, TERMINAIS RODOVIARIOS, FERROVIARIOS, MARITIMOS E FLUVIAIS, AEROPORTOS, CAMPOS DE POUSO, HANGARES, PORTOS, ECLUSAS E DUTOS) - MONTAGENS INDUSTRIAIS E INSTALACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PARA O SISTEMA DE EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS, PARA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO , PARA O SISTEMA DE PRODUCAO , TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA E TELECOMUNICACAO) - SERVICOS DE EXECUCAO DE ESCORAMENTOS DE OBRAS CIVIL - LOCACAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, COM MOTORISTA - LOCACAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS, SEM MOTORISTA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E EXECUCAO DE CONSTRUCAO PESADA, SEM OPERADORES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL E EXECUCAO DE CONSTRUCAO PESADA, SEM OPERADORES - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE					
Capital Social R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões reais) Capital Integralizado R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões reais)			Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA		CPF/CNPJ 750.373.274-15	Participação no capital R\$ 39.692.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Nome TULIO SALATIEL COSTA LIMA		CPF/CNPJ 064.978.694-76	Participação no capital R\$ 308.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N
Dados do Administrador					
Nome CELITON LUIZ COSTA DE OLIVEIRA		CPF 750.373.274-15	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 31/07/2024		Número 2024056885	Ato/eventos 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS		Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 23900442602			CNPJ: 00.779.059/0004-72		
Endereço Completo RUA DOUTORA SOCORRO AZEVEDO, Nº 140, 302 , ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, Fortaleza, CE, CEP: 60810400					
2 - NIRE: 25900192420			CNPJ: 00.779.059/0006-34		
Endereço Completo SITIO CACHOEIRA LISA, Nº SN , ZONA RURAL, Tavares, PB, CEP: 58753000					
3 - NIRE: 53920039468			CNPJ: 00.779.059/0017-97		
Endereço Completo RUA COPAIBA, Nº 0, LOTE 01 APT 817 - TORRE E COND G C PLAZA NORTE , NORTE (AGUAS CLARAS), Brasília, DF, CEP: 71919540					
4 - NIRE: 52901715207			CNPJ: 00.779.059/0018-78		
Endereço Completo					



Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA NIRE : 24200249355 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: RNC2402182104
AVENIDA PORTUGAL, Nº 1148, EDIF ORION;SETOR MARISTA; , SET MARISTA, Goiânia, GO, CEP: 74150030 5 - NIRE: 35920293777 CNPJ: 00.779.059/0019-59 Endereço Completo AVENIDA SALGADO FILHO, Nº 2120, SALA 2112 C COND VIA ALAMEDA , RONCADOR, Guarulhos, SP, CEP: 07115000 6 - NIRE: 22900160703 CNPJ: 00.779.059/0007-15 Endereço Completo AV. PIAUÍ BR 407, RUA DAVID BRITO, Nº 121 , JUNCO, Picos, PI, CEP: 64607840 7 - NIRE: 27905199572 CNPJ: 00.779.059/0010-10 Endereço Completo AVENIDA MENINO MARCELO, Nº 9350, EDIF EMP HUMBERTO LOBO SALA 103 , SERRARIA, Maceió, AL, CEP: 57046000 8 - NIRE: 32900702911 CNPJ: 00.779.059/0014-44 Endereço Completo AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, Nº 570, EDIF CENTRO DA PRAIA;SALA 403; , PRAIA DO CANTO, Vitória, ES, CEP: 29055131 9 - NIRE: 28900296082 CNPJ: 00.779.059/0009-87 Endereço Completo RODOVIA BR 101, Nº SN , ZONA RURAL, Rosário do Catete, SE, CEP: 49760000 10 - NIRE: 42902103908 CNPJ: 00.779.059/0013-63 Endereço Completo RUA DO COMERCIO, Nº 1304 , CENTRO, Modelo, SC, CEP: 89872000 11 - NIRE: 29902048397 CNPJ: 00.779.059/0012-82 Endereço Completo RUA ORLANDO SOUZA, Nº 2001, FAZ OITEIRO , ZONA RURAL, Sapeaçu, BA, CEP: 44530000 12 - NIRE: 54920057661 CNPJ: 00.779.059/0011-00 Endereço Completo RODOVIA MS 162 KM 02 - ESTRADA DA PICADINHA - FAZ CACHOEIRA, Nº 0 , ZONA RURAL, Maracaju, MS, CEP: 79150000 13 - NIRE: 21900328883 CNPJ: 00.779.059/0008-04 Endereço Completo RODOVIA ROD BR 135, Nº S/N, KM 48.5; , PERI DE CIMA, Bacabeira, MA, CEP: 65143000 14 - NIRE: 43920067510 CNPJ: 00.779.059/0016-06 Endereço Completo ACESSO LINHA 06 LESTE, Nº 01 , INTERIOR, Ijuí, RS, CEP: 98700000 15 - NIRE: 26900580498 CNPJ: 00.779.059/0005-53 Endereço Completo RUA GENERAL POLIDORO, Nº 306, SALA D , VARZEA, Recife, PE, CEP: 50000000 16 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx Endereço Completo PRAÇA MOACIR SOBRAL BARRETO, Nº 117 , CENTRO, Japarutuba, SE, CEP: 49960000	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/09/2024, às 15:43:47 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **TDG1TPAA**.

Denys de Miranda Barreto
Secretário(a) Geral

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
325549	07/08/2024	07/08/2024	07/11/2024
Dados básicos:			
CNPJ :	00.779.059/0001-20		
Razão Social :	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA		
Nome fantasia :	CLC		
Data de abertura :	28/08/1995		
Endereço:			
logradouro:	RODOVIA BR 110 - KM 52.50		
N.º:	201	Complemento:	
Bairro:	SUMARÉ	Município:	MOSSORO
CEP:	59600-970	UF:	RN
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
1-2	Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento		
14-2	Usinas de produção de asfalto		
17-67	Recuperação de áreas degradadas		
18-1	Transporte de cargas perigosas		
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º		
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-5	Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP. O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		UGY544VK7ANN8FXX	

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 325549 CPF/CNPJ: 00.779.059/0001-20 Nome/Razão Social/Endereço CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA RODOVIA BR 110 - KM 52.50 SUMARÉ MOSSORO/RN 59600-970 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Extração e Tratamento de Minerais / Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento Indústrias Diversas / Usinas de produção de asfalto Serviços de Utilidade / Recuperação de áreas degradadas Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente: 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 07/08/2024 Autenticação: 812v.ri7y.829d.xumv
---	--



AO

GOVERNO DO ESTADO DO GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE -
GOINFRA

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia/GO - CEP: 74.775-013

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume de **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA e a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, do **EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 25/2024**, contém 252 (duzentos e cinquenta e dois) folhas numeradas sequencialmente, inclusive esta.

Mossoró/RN, 18 de setembro de 2024.

BRENO SAVIO
BEZERRA
FREIRE:0662216440

1

Assinado digitalmente por BRENO SAVIO BEZERRA
FREIRE:06622164401
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB
v5, OU=AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU=
Videoconferencia, OU=38016084000124, CN=BRENO
SAVIO BEZERRA FREIRE:06622164401
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.17 19:42:42-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 2023.2.0

BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE

PROCURADOR

CPF Nº 066.221.644-01 - RG Nº 002.181.697