EDITAL CE N.º 025/2024
LOTE ÚNICO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ÍNDICE

HABILITAÇÃO

Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio 003
Documentos Pessoais com CPF - Sócios, Administradores e/ou Diretores 009
Documentos Pessoais do Representante Legal 012

6.16. – HABILITAÇÃO JURÍDICA

Contrato Social consolidado 013

6.17. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.17.1. Capacitação Técnica-Profissional e Operacional 035
Certidão CREA Empresa e Responsáveis Técnicos 189

6.18. – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.18.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 249
6.18.2. Prova de Inscrição no Cadastro Estadual e Municipal 251
6.18.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 257
6.18.4. Prova de Regularidade relativa ao FGTS 264
6.18.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 266

6.19. – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

6.19.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, e Recuperação Judicial 268
6.19.4. Balanço Patrimonial 2022 e 2023, Patrimônio Líquido 286
Cálculo demonstrativo dos índices LG, SG, LC 2022 e 2023 466
Declarações 472
Apólice de Seguro Garantia 476

Termo de encerramento 486

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSÓRCIO

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., estabelecida nesta capital à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, CNPJ n.º 00.237.518/0001-43, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52.2.0028240-1, em sessão do dia 05/02/81, representada pelo senhor **José Rubens Paniago**, CPF 095.168.751-49 e RG 15374-CREA-MG, sócio-diretor, brasileiro, casado, residente nesta capital, doravante denominada **CAIAPÓ;**

DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA., estabelecida à Rua Quitanduba, nº 165, Caxingui, CEP 05516-030, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ n.º 04.780.776/0001-22, tendo seus atos constitutivos registrados e arquivados na Junta Comercial de São Paulo sob o n.º 35.217.528.871, em sessão do dia 25/04/2002 representada pelo senhor **Pedro Eduardo de Barros**, CPF 246.814.938-64 e RG 30.265.442-2 SSP-SP, sócio, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Doutor Chibata Miyakoshi, nº 300, apto. 61 C, Paraíso do Morumbi, CEP 05705 170, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominada **DP BARROS**;

As partes acima identificadas têm justo e acordado o **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSÓRCIO** que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CONSIDERANDO:

- disposto no art. 15, caput, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;
- que o Edital de Licitação Concorrência Eletrônica n.º 025/2024, publicado pela **AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA**, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-184, TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ, COM EXTENSÃO DE 91,4 KM, permite a participação de consórcio de empresas;
- que as **CONSORCIADAS** desejam somar esforços no sentido de participar desta Licitação;
- que caso sejam vencedoras da Concorrência as **CONSORCIADAS** assinarão um contrato com a **GOINFRA** e encarregar-se-ão da execução da OBRA, e para tanto firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente **Termo de Compromisso de Consórcio** tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-184, TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ, COM EXTENSÃO DE 91,4 KM, na modalidade de Concorrência Eletrônica - GOINFRA (AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES).

CLÁUSULA SEGUNDA: DENOMINAÇÃO – ENDEREÇO

O Termo de Compromisso de Consórcio aqui constituído será denominado **"CONSÓRCIO CAIAPÓ / DP BARROS – RESTAURAÇÃO GO-184"** estabelecido à Av. São Francisco n.º 271, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO. CEP: 74.670-010

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração do **"CONSÓRCIO CAIAPÓ / DP BARROS – RESTAURAÇÃO GO-184"** será de 25 (vinte e cinco) meses, contados a partir da assinatura do contrato de execução da obra e, extinção de todos os compromissos e obrigações decorrentes do objeto do presente instrumento previstos na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA: DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO

O **"CONSÓRCIO CAIAPÓ / DP BARROS – RESTAURAÇÃO GO-184"** se dissolverá com a conclusão das obras, extinção das responsabilidades contratuais com a GOINFRA, ou por ato ou fato que torne o Contrato material ou legalmente impossível.

CLÁUSULA QUINTA: LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO LEGAL

A **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda**, é a líder do **"CONSÓRCIO CAIAPÓ / DP BARROS – RESTAURAÇÃO GO-184"** a quem competirá à representação legal dos direitos e interesses do mesmo junto a GOINFRA, especialmente na tratativa sobre todos os assuntos administrativos, financeiros, técnico-operacionais e outros necessários a plena e perfeita execução do Contrato firmado entre as partes. Compete, ainda, à empresa líder a nomeação e/ou destinação do **ADMINISTRADOR DO CONSÓRCIO**, o qual em conjunto ou separadamente, com seus diretores e por seus procuradores, representará legalmente o Consórcio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para os efeitos de representação legal dos direitos e interesses do **CONSÓRCIO** junto a **GOINFRA**, e especialmente em relação à execução do Contrato de prestação de serviço durante a fase de licitação, será nomeado, como representante legal do CONSÓRCIO o Sr. **José Rubens Paniago**, CPF 095.168.751-49 e RG 15374-CREA-MG, sócio diretor da consorciada Construtora Caiapó Ltda., brasileiro, divorciado, residente nesta capital, e **Elson Américo Pereira**, CPF: 844.010.011-68 e RG: 45749 MTE GO, tecnólogo em estradas, brasileiro, divorciado, residente nesta capital, com poderes para representar o CONSÓRCIO em todo o procedimento licitatório, transigir, desistir, receber e dar quitação, firmar compromissos, assinar documentos e contratos, requerer, impugnar, assinar credenciamento e recursos, nomear procuradores, recorrer, enfim, praticar todos os atos para o bom e fiel cumprimento do

mesmo, inclusive estão autorizados pelo Consórcio a serem os signatários da Documentação de habilitação e da Proposta de Preços deste certame, obedecidas as limitações fixadas do Edital a que se vincula..

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica desde já estabelecido que o representante da empresa líder deverá participar e assinar todos os documentos relativos à realização da obra sejam eles de ordem técnica, financeira ou administrativa.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADE

As empresas comprometem-se a responder solidariamente pelas obrigações junto a GOINFRA, por todos os atos praticados pelas PARTES, seja durante a fase de licitação ou durante a execução do contrato, na proporção da participação de cada uma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As partes ora consorciadas comprometem-se a responder solidariamente pelas exigências de ordem fiscal, e técnicas, pertinentes ao objeto do Contrato, até a conclusão dos serviços contratados com o **CONSÓRCIO**, na proporção de cada uma.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As empresas declaram expressamente que serão perante a GOINFRA, **particular, solidária e integralmente** responsáveis por todas as obrigações assumidas decorrentes do Contrato celebrado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os serviços a serem executados serão distribuídos da seguinte forma entre os membros do consórcio, **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda.: 70,00% e DP BARROS – DP Barros – Pavimentação e Construção LTDA: 30,00%.**

CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES

A **CAIAPÓ – Construtora Caiapó Ltda.,** e a **DP BARROS – DP Barros – Pavimentação e Construção LTDA** se obrigam a administrar e executar todos os serviços constantes da **Concorrência n.º 075/2023,** referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-184, TRECHO: ITUMIRIM / APORÉ, COM EXTENSÃO DE 91,4 KM, e seus anexos, naquilo que lhes compete pelo Contrato firmado com a GOINFRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As consorciadas se comprometem a providenciar de acordo com o que estabelece ao parágrafo segundo do artigo 15 §3° da lei 14.133/21, sendo elas declaradas vencedoras do referido certame e antes da assinatura do eventual contrato administrativo decorrente da presente concorrência, o respectivo instrumento de constituição de consorcio, bem como seu registro, podendo agir em conjunto ou separadamente;

CLÁUSULA OITAVA: RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E RESPECTIVAS CONTABILIDADE

As receitas e conseqüente partilha de resultados decorrentes da execução dos serviços e do documento do Contrato celebrado com a GOINFRA, uma vez deduzidas as despesas comuns entre elas, proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados pelas partes, observando a proporção estipulada na Cláusula Sexta, em seu Parágrafo Terceiro, e sem prejuízo das demais disposições do presente Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Cada Sociedade em seus próprios livros fará a contabilização das receitas, despesas e conseqüentes resultados aferidos pelo CONSÓRCIO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As despesas comuns ao CONSÓRCIO, serão suportadas pelas partes, nas proporções estabelecidas na Cláusula Sexta, em seu Parágrafo Terceiro do presente Termo de Compromisso.

PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de locação de equipamentos, quando alguma empresa consorciada possuir o aludido equipamento, será dada prioridade, nas condições de mercado, a empresa do grupo deste consórcio.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES GERAIS

a – Fica expressamente convencionado que o presente Termo de Compromisso de Consórcio não constitui terceira pessoa jurídica distinta de cada das empresas que compõem, mas, sim, uma associação solidária e de responsabilidade definida, sem personalidade jurídica.

b – O Termo de Compromisso de Consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou sob qualquer forma modificada sem prévia e expressa anuência da GOINFRA, durante o prazo de cumprimento do Contrato com ele celebrado.

c – A modificação ou alteração de quaisquer das disposições do presente Termo de Compromisso de Consórcio não importa na alteração e/ou modificação da demais, salvo se assim ficar expressamente convencionado.

CLÁUSULA DÉCIMA: INADIMPLÊNCIA

Eventual inadimplência por ação ou omissão de qualquer das partes no cumprimento das disposições do presente instrumento, sujeita à parte infratora a ressarcir a parte inocente dos danos e prejuízos porventura

causados, que sofrerá a incidência de correções monetárias e juros, inclusive das multas porventura aplicadas ao CONSÓRCIO e demais combinações legais, inclusive honorários advocatícios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, para dirimir eventual litígio decorrente do presente Termo de Compromisso de Consórcio.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Termo de Compromisso de Consórcio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia-GO, 09 de setembro de 2024.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2024.09.16 16:05:41 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., CNPJ 00.237.518/0001-43

José Rubens Paniago – Sócio-Diretor

PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864
Assinado de forma digital por PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=09461647000195, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864
Dados: 2024.09.16 15:59:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.003.20112

DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 04.780.776/0001-22

Pedro Eduardo de Barros – Sócio-Diretor

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS E
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA
TITULAR: MARCONI DE FARIA CASTRO

955968

Protocolizado em 17/09/2024 e registrado por processo digital sob nº 1.299.412, registrado no Registro de Títulos e Documentos em 17/09/2024, no livro B-819, fls 282, sob nº de ordem 1.227.330.

Dou fé.

Emolumentos	73,32
Fundesp	7,33
Funemp	2,20
Funcomp	2,20
Adv. Dativos	1,47
Funproge	1,47
Fundepeg	0,94
ISS	3,67
Taxa Judiciária	18,87
Total	111,47

Goiânia, 17 de setembro de 2024

CLEBER RENATO VITOR:79765190182

Assinado de forma digital por CLEBER RENATO VITOR:79765190182
Dados: 2024.09.17 10:27:29 -03'00'

Selo Eletrônico: 01692409112973230230024

Consulte em https://see.tjgo.jus.br/buscas ou efetue a leitura do QR Code impresso

A autenticidade da presente poderá ser verificada no site www.2prtd.com.br informando o código de verificação: **6H979-7QG9H-KM374-79AK2** ou mediante a leitura do QR Code impresso.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2649923138

2 no 1 NOME | SOBRENOME
AIRES SANTOS CORREA

1ª HABILITAÇÃO
10/06/1972

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/09/1950, MINEIROS, GO

4a DATA EMISSÃO
09/08/2023

4b VALIDADE
08/08/2026

ACC
D

4c ODE EDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
19448 CREA MG

4d CPF
069.018.161-20

5 Nº REGISTRO
01463167790

6 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
AVERALDO CORREA DE SOUSA
ANA VITALINA DOS SANTOS SOUSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		08/08/2026	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
71805967465
GO167800300

LOCAL
GOIANIA, GO

2649923138

GOIÁS

1 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver Licence / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/AAAA / Fecha y lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/AAAA / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/AAAA / Válido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA01463167<902<<<<<<<<<<<
5009189M2608086BRA<<<<<<<<<<6
AIRES<<SANTOS<CORREA<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CONFEA
CREA
República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional
CREA-MG
Nome
JOSE RUBENS PANIAGO
Data do Registro no Crea-MG
16/01/1976
Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
Registro Nacional
Data de Emissão
Presidente do Crea-MG

CONFEA
CREA
República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional
Crea de Registro
CREA-MG
Nome
JOSE RUBENS PANIAGO
Filiação
HELENA OLIVEIRA PANIAGO
ANTONIO PANIAGO
Nascimento
07/06/1951
CPF
085.168.751-49
Doc. de Identidade
M1292977 SSP-MG
Nacionalidade
BRASILEIRA
Naturalidade
MINEIROS GO
Tipo Sang.
Título de Eleitor
7336381015
PIS/PASEP
Assinatura do Profissional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2410295966

2 e 1 NOME E SOBRENOME: PEDRO EDUARDO DE BARROS

4c DATA EMISSÃO: 07/06/2022

4b VALIDADE: 06/06/2032

ACC: [redacted]

4a 1ª HABILITAÇÃO: 26/03/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/03/1979, SÃO PAULO, SP

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 30263442 SSP SP

4d CPF: 246.814.938-64

5 Nº REGISTRO: 02345746067

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: PEDRO DE BARROS

INACIA MARIA DE BARROS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B		06/06/2032		
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
C1E				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES: A

LOCAL: SÃO PAULO, SP

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
SSP10978349

2410295966

SÃO PAULO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA023457460<678<<<<<<<<<<<<
7903096M3206065BRA<<<<<<<<<<<0
PEDRO<<EDUARDO<DE<BARROS<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2427223132

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ELSON AMERICO PEREIRA

4a DATA EMISSÃO: 19/08/2022

4b VALIDADE: 19/08/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 45749 MTE GO

4d CPF: 844.010.011-68

3 Nº REGISTRO: 00447193032

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: GASPAR AMERICO PEREIRA

MARIA LURDES PEREIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		19/08/2032	
A1			
B		19/08/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
C1E			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
34643098156
GO1S0623944

LOCAL
GOIANIA, GO

2427223132

GOIÁS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Vence Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA0044719303<323<<<<<<<<<<<<
7702174M3208195BRA<<<<<<<<<<<2
ELSON<<AMERICO<PEREIRA<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

RERRATIFICAÇÃO DA 36ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

CNPJ/MF Nº 00.237.518/0001-43

NIRE 52.2.0028240.1

Ementa:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Sócios

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.200.282.401. GO, resolveram, de comum acordo, fazer a seguinte rerratificação da 36ª alteração contratual da sociedade Construtora Caiapó Ltda., na qual terá a seguinte modificação:

a) Filial no estado do Mato Grosso.

Resolvem rerratificar a 36ª alteração contratual chancelada na JUCEG em 15/02/24, nº 20240442059, devido ao fato de não ter informado a filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-

560, desta forma passa a 36ª alteração contratual da sociedade CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., ser redigida da seguinte maneira:

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas ("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

Neste sentido, fica aprovado um novo Contrato Social para a **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, que se encontra abaixo consolidado, em conformidade com o Código Civil, com as Leis nº 13.874/2019 e 14.451/2022 e com a Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial ("IN/DREI") nº 88/2022.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

AÍRES SANTOS CORREA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 19.448-D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da 4ª Região ("CREA"), inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 069.018.161-20, residente e domiciliado na Alameda das Sibipirunas, s/n, Quadra 38 D, lote 02, Residencial Aldeia do Vale, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74680-510; e

JOSÉ RUBENS PANIAGO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 15.374-D, expedida pelo CREA, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.168.751-49, residente e domiciliado na Alameda Ricardo Paranhos, s/n, Residencial Premier Lallure, Apto. 3501, Setor Marista, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74180-050.

Únicos sócios representantes da totalidade do capital social da **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, sociedade empresária limitada, sediada na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 00.237.518/0001-43 e com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Goiás ("JUCEG") sob o Número de Identificação de Registro de Empresas

("NIRE") nº 52.2.0028240.1 GO e filial situada na Rua Desembargador José Mesquita, nº 142, sala 4, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78.005-560.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob a denominação social **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.**, tendo como nome fantasia **CONSTRUTORA CAIAPÓ.**

CLÁUSULA 2ª – A sociedade tem sede e foro na Avenida São Francisco, nº 271, Setor Santa Genoveva, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74670-010, podendo criar ou extinguir filiais, agências e escritórios em qualquer localidade do país ou no exterior.

Parágrafo único: As filiais, agencias e escritórios serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DO OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA 3ª – A sociedade tem por objeto social:

- ✓ Serviços de terraplenagem, pavimentação, obras de arte corrente e especiais, obras de saneamento, conservação e manutenção de estradas, execução de obras civis;
- ✓ Conservação e manutenção de estradas;
- ✓ Locação de máquinas, equipamentos e veículos;
- ✓ Locação de Imóveis;
- ✓ Compra e venda de imóveis e móveis;
- ✓ Participação no capital, bens ou lucros de outras empresas coligadas ou controladora, de qualquer ramo ou natureza jurídica, no país ou no exterior;
- ✓ Outras sociedades de participação, exceto holdings.
- ✓ Holdings de instituições não financeiras;
- ✓ Serviços de Engenharia;

DO PRAZO

CLÁUSULA 4ª – A sociedade iniciou suas atividades em 05/02/1981 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

***CLÁUSULA 5ª** – O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, é de **R$ 110.000.000,00** (cento e dez milhões de reais), dividido em **110.000.000** (cento e dez mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:*

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
AÍRES SANTOS CORREA	55.000.000	55.000.000,00	50%
JOSÉ RUBENS PANIAGO	55.000.000	55.000.000,00	50%
TOTAL	110.000.000	110.000.000,00	100%

Parágrafo primeiro: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/02).

Parágrafo segundo: No caso de aumento do capital social, os sócios terão direito de preferência na subscrição das novas quotas, na proporção das respectivas participações por eles detidas na sociedade.

Parágrafo terceiro: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma terá direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo quarto: É vedado aos sócios, a qualquer título, total ou parcialmente, penhorar as quotas do capital social, caucioná-las, onerá-las ou empenhá-las.

Parágrafo quinto: Será expressamente admitida a instituição de usufruto sobre as quotas representativas do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA 6ª – A sociedade é administrada pelos sócios **AÍRES SANTOS CORREA** e **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, que se incumbem de praticar todos os atos e operações referentes aos objetivos da sociedade, bem como representá-la ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, sendo que os sócios representarão a sociedade isoladamente, com exceção dos itens (c), (d), (e) e (h) previstos na Cláusula 7ª, abaixo, no qual os sócios obrigatoriamente deverão assinar em conjunto.

Parágrafo primeiro: Na hipótese de falecimento, ausência, falta, impedimento ou incapacidade civil declarada judicialmente de qualquer um dos administradores sócios, o sócio remanescente acumulará as suas funções, mantendo-se como único administrador da sociedade.

Parágrafo segundo: É vedado aos administradores a concessão de avais, endossos e fianças em negócios estranhos ao objeto e aos interesses sociais.

Parágrafo terceiro: Os administradores poderão nomear procuradores para representar a sociedade, especificando os poderes outorgados e o prazo de validade da procuração, exceção feita às procurações *ad judicia,* que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

CLÁUSULA 7ª – Incumbe aos administradores, sem prejuízo de outras funções legais a prática dos seguintes atos e operações:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;

b) Administrar e gerir os negócios sociais com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, representando a sociedade junto aos órgãos governamentais, repartições e autarquias, empresas públicas, privadas ou de economia mista, nas esferas federal, estadual ou municipal e cartórios de protestos em todas as suas secções;

c) Abrir, movimentar e encerrar quaisquer contas bancárias, depositar e retirar dinheiro, títulos e valores, assinar cheques, ordens de pagamento, requisições de cheques, saques, duplicatas, triplicatas, letras de câmbio, bem como quaisquer documentos atinentes às atividades normais da sociedade;

d) Adquirir, em nome da sociedade, bens imóveis e móveis, além de ações e quotas;

e) Conceder avais, endossos, fianças e hipotecas em favor de terceiros;

f) Receber e dar quitação de quantias ou valores;

g) Desistir, concordar, transigir, quitar ou fazer acordo sobre quaisquer direitos ou obrigações que envolvam os interesses sociais;

h) Assumir, em nome da sociedade, quaisquer obrigações ou responsabilidades, podendo, para tanto, assinar quaisquer documentos ou contratos públicos ou particulares;

i) Contrair empréstimo para e em nome da sociedade;

j) Representar a sociedade junto a quaisquer instituições financeiras, estabelecimentos bancários, em todas as suas carteiras, bem como perante o Banco Central do Brasil e a Bolsa de Valores; e

k) Todos os demais poderes necessários para efetivar o objeto social.

CLÁUSULA 8ª – Serão admitidos administradores não sócios, os quais deverão ser nomeados por resolução dos sócios representantes da maioria do capital social e terão seus poderes e funções definidas no ato da nomeação, que ocorrerá através de alteração contratual, assinando em conjunto ou no mínimo com um sócio administrador.

CLÁUSULA 9ª – Os administradores, sócios ou não sócios, poderão ter direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será fixado por decisão dos sócios.

CLÁUSULA 10ª – O mandato do administrador, sócio ou não sócio, poderá cessar por renúncia ou destituição por vontade dos sócios.

Parágrafo único: No caso de renúncia de administrador, sócio ou não sócio, esta só se tornará eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro público.

DAS REUNIÕES DE SÓCIOS

CLÁUSULA 11ª – Os sócios reunir-se-ão quando necessário mediante a convocação de qualquer um deles, através de carta registrada ou por qualquer meio eletrônico com aviso de recebimento, com 08 (oito) dias de antecedência, devendo tal convocação especificar o dia, a hora, o local da reunião e a ordem do dia.

Parágrafo primeiro: As reuniões poderão ser presenciais, semipresenciais ou digitais, nas quais os detentores do poder de voto poderão participar e votar à distância, por meio de boletim de voto à distância ou mediante atuação remota por sistema eletrônico, nos termos do disposto na regulamentação aplicável.

Parágrafo segundo: É direito de qualquer sócio exigir que a reunião convocada exclusivamente em caráter presencial seja convertida em caráter semipresencial ou digital. Este requerimento deverá ser feito pelo sócio com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas e as informações de acesso ao meio eletrônico lhe deverão ser entregues com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, ambos contados com relação ao horário de realização da reunião.

Parágrafo terceiro: Em caso de reunião semipresencial ou digital, poderá ocorrer a sua gravação, desde que haja a aprovação, de forma unânime, por todos os sócios presentes na reunião.

Parágrafo quarto: Das reuniões se lavrará ata e as deliberações, a fim de que sejam válidas, dependerão da aprovação da maioria do capital social, salvo *quórum* legal ou contratual específico.

Parágrafo quinto: Os sócios poderão ser representados por outros sócios ou por advogados, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, sendo então considerados presentes à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes aqueles sócios que derem seu voto por qualquer forma escrita.

Parágrafo sexto: Dispensa de convocação. As reuniões de sócios poderão se instalar e validamente deliberar, sendo dispensadas as formalidades para convocação prevista no *caput* desta cláusula, se estiverem presentes os sócios representando a totalidade do capital social, ou se todos se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo sétimo: Salvo em relação a Reunião Geral Anual, prevista na cláusula abaixo, qualquer sócio poderá requerer a postergação de uma reunião de sócio por até 15 (quinze) dias, desde que tal requerimento seja feito mediante comunicação formal, entregue de forma inequívoca em até 2 (dois) dias após o recebimento da convocação de que trata o *caput*.

CLÁUSULA 12ª – Sem prejuízo da realização das reuniões previstas na cláusula antecedente, realizar-se-á, obrigatoriamente, nos 04 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, uma Reunião Geral Anual, para deliberar sobre as seguintes matérias:

a) Aprovação de contas da administração, incluindo, mas não se limitando à inventário, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício;
b) Destinação dos lucros líquidos apurados;
c) Designação de administradores, se aplicável; e
d) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica

Parágrafo primeiro: Aplicam-se à Reunião Geral Anual todas as disposições relativas às reuniões de sócios, inclusive aquelas relacionadas à dispensa das formalidades de convocação.

Parágrafo segundo: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a Reunião Geral Anual, os documentos relacionados na alínea "a" do *caput*, deverão ser postos à disposição dos sócios que não exerçam cargo de administração, com a competente prova do seu recebimento.

CLÁUSULA 13ª – Dispensa de reunião. As reuniões tornam-se dispensáveis quando todos os sócios deliberarem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, nos exatos termos do §3º do art. 1.072 do Código Civil.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

CLÁUSULA 14ª – Em conformidade com o disposto no artigo 1.076, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.451/2022, dependem da aprovação dos sócios quotistas, com direito a voto, representando a maioria do capital social, as seguintes matérias:

a) Eleição e destituição de administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
b) Modo de remuneração do(s) administrador(es), sócio(s) e não sócio(s);
c) Pedido de recuperação judicial;
d) Aprovação de contas da administração;
e) Exclusão de sócio remisso e/ou por justa causa;
f) Abertura e encerramento de filiais, escritórios e agências;
g) Destinação dos lucros líquidos apurados;
h) Modificação do contrato social;
i) Incorporação, cisão e fusão;
j) Dissolução e extinção da sociedade;
k) Nomeação e destituição dos liquidantes;
l) Cessação do estado de liquidação;
m) Alienação de ativos imobiliários da sociedade;
n) Mudança do tipo societário (transformação); e
o) Demais matérias sem previsão contratual ou legal específica.

DA CESSÃO DE QUOTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

CLÁUSULA 15ª – Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas, a qualquer título, total ou parcialmente, a pessoas estranhas ao quadro social, salvo com aprovação unânime dos demais sócios, exceto se houver acordo de sócios existente e em vigor que trate especificamente do tema entre os sócios.

Parágrafo único: Não sendo admitido o terceiro estranho ao quadro social, terá o sócio dissidente o direito de retirada da sociedade, apurando-se e pagando-se os seus haveres na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 16ª – Entre os sócios as quotas serão sempre transferíveis, respeitada a preferência que os sócios terão na aquisição das quotas de outro sócio, nas mesmas proporções das quotas possuídas.

Parágrafo primeiro: O sócio que desejar alienar suas quotas, total ou parcialmente, deverá notificar por escrito, mediante carta registrada, os demais sócios, para que no prazo de 30 (trinta) dias manifestem o desejo de adquirir as quotas oferecidas, devendo a notificação informar todas as condições da oferta, em especial o preço e as formas de pagamento.

Parágrafo segundo: Quando apenas parte dos sócios manifestar o desejo de adquirir as quotas oferecidas, será estabelecida nova proporção entre os sócios interessados, para o exercício do direito de preferência na aquisição das mesmas quotas.

Parágrafo terceiro: O direito de preferência acima regulado deverá ser exercido integralmente, não sendo admitidas sobras.

Parágrafo quarto: Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem resposta concordante com a oferta ou não se efetivando o negócio nos 20 (vinte) dias seguintes àquele prazo, o sócio que ofereceu as suas quotas poderá novamente aliená-las a qualquer um dos sócios, desde que respeite as condições originais da oferta.

Parágrafo quinto: Se nenhum dos sócios se interessar pela aquisição das quotas oferecidas, poderá a sociedade adquiri-las em tesouraria.

Parágrafo sexto: Não havendo interesse da sociedade na aquisição das quotas ofertadas, será dado ao sócio o direito de se retirar da sociedade, hipótese em que seus haveres serão apurados nos termos da Cláusula 20ª abaixo.

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E DA RESOLUÇÃO EM RELAÇÃO A UM SÓCIO

CLÁUSULA 17ª – O falecimento, a ausência ou a incapacidade civil declarada judicialmente, bem como a retirada ou a exclusão de quaisquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os sócios remanescentes.

Parágrafo primeiro: É expressamente vedada a entrada de sócios estranhos ao quadro social, a qualquer título ou sob qualquer condição, sucessores, credores, legatários, cônjuges, ex-cônjuges, conviventes ou ex-conviventes, ainda que na qualidade de herdeiros necessários, salvo com a expressa anuência dos sócios remanescentes.

Parágrafo segundo: Salvo em caso de admissão anuída de novo(s) sócio(s) estranho(s) pelos sócios remanescentes ao quadro social de que trata o parágrafo primeiro, as quotas do sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz serão adquiridas pela

sociedade em tesouraria, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial, e os haveres calculados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

Parágrafo terceiro: A regra disposta no parágrafo primeiro não se aplica para o caso de herdeiros descendentes consanguíneos.

Parágrafo quarto: O sócio falecido, ausente, retirante, excluído ou incapaz, ou os seus herdeiros, quando aplicável, não estão isentos da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA 18ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá fazer a comunicação, por escrito, via notificação extrajudicial, à administração da sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, informando a sua intenção de não continuar na sociedade, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula 20ª abaixo.

CLÁUSULA 19ª – Qualquer sócio poderá ser excluído da sociedade, por justa causa, sem prejuízo das demais formas de exclusão previstas na legislação específica, por deliberação da maioria dos sócios representantes do capital social.

Parágrafo primeiro: A exclusão de sócio por justa causa dar-se-á em conformidade com o artigo 1.085 do Código Civil, quando o sócio estiver pondo em risco a continuidade da empresa e a consecução dos seus objetivos sociais, em virtude de atos de inegável gravidade e periculosidade.

Parágrafo segundo: São motivos para exclusão de sócio por justa causa, o rol exemplificativo abaixo, não exaustivo:

a) Agir de forma contrária aos interesses da sociedade;
b) Criar negócios que concorram com a atividade/objeto da sociedade ou se utilizar de informações internas da empresa para benefício próprio em prejuízo da sociedade e demais sócios;
c) Caso não seja administrador, fingir sê-lo criando obrigações à sociedade sem o consentimento dos demais e sem poder para tal;
d) Expor ou difamar a sociedade, de forma que prejudique a sua reputação e história perante terceiros;
e) Contrariar e/ou descumprir as obrigações legais previstas aos sócios no Código Civil e no presente instrumento;
f) Apresentar sua falência ou uma condenação judicial por crime e consequente cumprimento de pena; e

g) Contrariar e/ou descumprir obrigações previstas em acordo de sócios assinado por todos os sócios da sociedade.

Parágrafo terceiro: Será dado ao sócio acusado ciência da data, horário e local da reunião que deliberará pela sua exclusão, conferindo-lhe o direito de defesa e contraditório.

Parágrafo quarto: Os administradores poderão adotar as medidas necessárias e suficientes para reparar e ressarcir integralmente a sociedade dos danos e prejuízos sofridos em decorrência das condutas e/ou atos do sócio excluído de que trata o parágrafo primeiro, incluindo o direito de reter os haveres previstos na Cláusula 20ª até a liquidação de tais danos e prejuízos.

CLÁUSULA 20ª – Na hipótese de dissidência, retirada ou exclusão de qualquer um dos sócios, ou qualquer forma de dissolução parcial da sociedade, será levantado um balanço contábil especial na data do evento, com base no qual será apurado o valor patrimonial das quotas correspondentes, sendo que o referido balanço deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias contado da comunicação ou ciência da data do evento.

Parágrafo primeiro: O pagamento dos haveres será feito em 60 (sessenta) prestações mensais, iguais e consecutivas, corrigidas anualmente pela variação do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas ("IGP-M/FGV"), a contar do vencimento da primeira delas, que se dará 60 (sessenta) dias após a conclusão do balanço tratado no *caput* desta cláusula.

Parágrafo segundo: Na inexistência do IGP-M/FGV, será aplicado aquele índice que o substituiu. Na ausência deste, será eleito outro índice, de comum acordo entre os sócios. Na impossibilidade de acordo, será aplicado o índice escolhido pela administração.

Parágrafo terceiro: A administração poderá, ao seu exclusivo critério, antecipar os prazos e parcelas acima, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

Parágrafo quarto: Independentemente das regras ora previstas, no que se refere ao cálculo e pagamento de haveres, no caso de previsão expressa em acordo de sócios, existente e em vigor, serão aplicadas as regras previstas em tal instrumento prioritariamente entre as partes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA 21ª – O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se, em 31 de dezembro de cada ano, o correspondente Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício e demais demonstrações financeiras previstas na legislação.

CLÁUSULA 22ª – Caberão aos sócios os lucros ou perdas apuradas. Os lucros líquidos apurados em cada exercício serão distribuídos ou aplicados na forma deliberada na reunião ordinária dos sócios, com base em proposta apresentada pelo(s) administrador(es), podendo-se pagar dividendos e juros sobre capital próprio de forma desproporcional, desde que haja aprovação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 23ª – É expressamente admitida a instituição de usufruto de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, para as pessoas físicas.

CLÁUSULA 24ª – A sociedade poderá, a critério do(s) administrador(es), levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou mensais, observadas as prescrições legais, e os sócios poderão deliberar sobre a distribuição antecipada de lucros, proporcional ou desproporcionalmente, à conta do lucro líquido apurado no período.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 25ª – O(s) administrador(es) e sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou ainda crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 26ª – O(s) administrador(es) fica(m) dispensado(s) de prestar garantias pelos atos de gestão e administração.

CLÁUSULA 27ª – Os acordos de sócios quotistas ou acionistas e outros documentos subscritos pela sociedade, com os demais quotistas ou acionistas de empresas nas quais ela participe, obrigarão a sociedade por si, seus sócios e herdeiros ou sucessores dos sócios, no prazo de validade do instrumento legal.

CLÁUSULA 28ª – Aplicam-se, em caráter supletivo e em caso de omissões no presente contrato ou no Código Civil, as regras relativas às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores).

DO FORO

CLÁUSULA 29ª – Para todas as questões oriundas deste Contrato Social, fica eleito desde já, o Foro da Comarca de Goiânia, no Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as **PARTES** assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica qualificada, nos termos da Lei nº 14.063/2020, para que produza os seus jurídicos e regulares efeitos.

Goiânia/GO, 01 de julho de 2024.

Assinado digitalmente

AÍRES SANTOS CORREA
sócio administrador

Assinado digitalmente

JOSÉ RUBENS PANIAGO
sócio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA CAIAPO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06901816120	AIRES SANTOS CORREA
09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2024 11:12 SOB Nº 20242728030.
PROTOCOLO: 242728030 DE 12/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411397870. CNPJ DA SEDE: 00237518000143.
NIRE: 52200282401. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2024.
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

JUCESP
06 06 24

JUCESP PROTOCOLO
0.793.592/24-0

INSTRUMENTO PARTICULAR DE VIGÉSIMA NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ/MF nº 04.780.776/0001-22
NIRE 35.217.528.871

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a infra-assinada:

DPBR PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada unipessoal, com sede na Rua Doutor Chibata Miyakoshi, 300, Paraíso do Morumbi, apto. 61 C, São Paulo/SP, CEP 05705-170, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.323.407/0001-64, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35225776099, devidamente representada na forma de seu contrato social por seu administrador **Pedro Eduardo de Barros**, brasileiro, divorciado, maior, engenheiro inscrito no CREA sob nº 5062022342, portador da cédula de identidade RG nº 30.265.442-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 246.814.938-64, residente e domiciliado na Rua Doutor Chibata Miyakoshi, nº 300, apto. 61 C, Paraíso do Morumbi, CEP 05705-170, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de única sócia da sociedade empresária limitada denominada **DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Rua Quitanduba, nº 165, Caxingui, São Paulo/SP, CEP 05516-030, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.780.776/0001-22, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.217.528.871 ("Sociedade"), resolve deliberar a respeito das seguintes matérias e alterar o contrato social da Sociedade de acordo com os termos abaixo:

1. Aprovar, depois de examinado e discutido, sem qualquer emenda ou ressalva, em todos os seus termos e condições, o "Protocolo de Cisão Parcial, Justificação e Incorporação de Acervo Líquido Cindido da Tríade Pavimentação e Construções S/A",

JUCESP
DOC 2

celebrado na presente data, entre a Sociedade, a DPBR, acima qualificada, e a **TRÍADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A**, sociedade por ações, com sede na Rua Quitanduba, nº 165, sala 2, Caxingui, São Paulo/SP, CEP 05516-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.802.710/0001-45, com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300553187 ("Companhia"), o qual estabelece a justificativa e os termos e condições sob os quais se realizará a operação de cisão parcial da Companhia com incorporação da parcela cindida pela Sociedade ("Protocolo e Justificação"). O referido Protocolo e Justificação constitui o Anexo I à presente ata.

2. Ratificar a contratação da empresa especializada **CLARITY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Alameda Araguaia, nº 933, conjunto 84, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.796.093/0001-51, e no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 2SP23838, que tem como responsável técnico, o contador Paulo Henrique Vaz da Silva, inscrito no CRC 1SP187811/O-5 ("Avaliadora"), para a avaliação do acervo líquido correspondente à parcela cindida da Companhia a ser incorporada pela Sociedade, tendo elaborado, assim, o respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação") necessário à determinação do patrimônio a ser incorporado, com base nas demonstrações financeiras da Companhia na data-base de 30/04/2024 ("Data-Base").

3. Aprovar, sem qualquer emenda ou ressalva, o Laudo de Avaliação, que constitui o Anexo II à presente, segundo o qual avaliou o acervo cindido da Companhia, na Data-Base, em valor corresponde a R$ 490.832,55 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), composto pelo ativo intangível discriminado no Anexo A do referido documento. Ainda, anexa-se a presente, o Anexo III que corresponde ao Balanço de Cisão Parcial da Parcela Cindida.

4. Aprovar, nos termos dos artigos 1071, inciso VI e 1116 e seguintes do Código Civil, bem como artigos 227 e 229 da Lei nº 6.404/76, tudo de acordo com os termos e condições do Protocolo e Justificação, de forma definitiva, a incorporação pela Sociedade do acervo líquido cindido da Companhia, decorrente da cisão parcial desta última, aprovada em Assembleia Geral da Companhia, também realizada nesta data, sendo tal parcela cindida composta pelos elementos discriminados no Laudo de Avaliação.

JUCESP
08.08.24

5. Em decorrência da incorporação da parcela cindida da Companhia pela Sociedade, resolve a sócia única, aprovar o aumento do capital social da Sociedade no valor de do acervo cindido, acrescido de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) a ser integralizado neste mesmo ato em moeda corrente nacional pela única acionista DPBR, totalizando R$ 490.833,00 (quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e três reais), mediante a emissão de 490.833 (quatrocentas e noventa mil, oitocentas e trinta e três) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, as quais são subscritas unicamente pela acionista da Sociedade, a DPBR, na forma prevista no art. 229, §5º da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o estabelecido no Protocolo e Justificação.

6. Em virtude do deliberado acima, o capital social da Sociedade passa de R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), dividido em 48.000.000 (quarenta e oito milhões) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, para R$ 48.490.833,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e três reais), dividido em 48.490.833 (quarenta e oito milhões, quatrocentas e noventa mil, oitocentas e trinta e três), com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado.

7. Tendo em vista a deliberação acima, aprovar a alteração do artigo 5º do Contrato Social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R$ 48.490.833,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e três reais), dividido em 48.490.833 (quarenta e oito milhões, quatrocentas e noventa mil, oitocentas e trinta e três) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas, e distribuído da seguinte forma:

Sócia	Número de Quotas	Valor (R$)	Percentual (%)
DPBR	48.490.833	R$ 48.490.833,00	100%
TOTAL	**48.490.833**	**R$ 48.490.833,00**	**100%**

Parágrafo único – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

JUCESP
08.08.24

8. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, o administrador da Sociedade a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação e formalização da incorporação da parcela cindida da Companhia pela Sociedade, ficando responsável por providenciar o arquivamento e publicação de atos societários, providenciar eventuais registros, averbações, comunicações e demais atos correlatos.

9. Em decorrência das alterações aqui efetuadas, a única sócia da Sociedade decide consolidar o contrato social da Sociedade que, a partir desta data, passa a vigorar com a redação:

"CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA"

DP BARROS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ/MF nº 04.780.776/0001-22

NIRE 35.217.528.871

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINACÃO

A sociedade empresária limitada opera sob a denominação social de DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

***Parágrafo Único** - Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.*

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade tem sua sede na Rua Quitanduba, nº 165, Caxingui, CEP 05516-030, no município de São Paulo, Estado de São Paulo.

***Parágrafo Único –** A Sociedade possui as seguintes filiais:*

a) Avenida Orlando Gomes, nº 4.615, Lj., Piatã, no município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41650-010, com o mesmo objeto da matriz;

b) Rua Santos Dumont, nº 245, Cabreúva, no município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79008-560, com o objeto social de: i) a exploração de atividade de arquitetura, construção civil, instalações elétricas e mecânicas, urbanismo, paisagismo, decoração de interiores; ii) a realização de perícias, arbitramentos, limpeza pública manual e mecânica, e os serviços que lhe são pertinentes, coleta e transporte de resíduos sólidos, manutenção e conservação em geral; iii) pavimentação, terraplanagem, edificações, estradas,

JUCESP
DOC 24

rodovias, ferrovias, pistas de rolagem, aeroportos, sistema de abastecimento de água e saneamento; iv) realização de dragagens, desassoreamentos, drenagens, irrigação, e obras hidráulicas em portos, rios, canais, barragens, diques, reservatórios, centrais hidrelétricas; v) realização de pontes, túneis e grandes estruturas; e

c) José Maria Vivacqua dos Santos, nº 212, Sala 02, Boa Vista, no Município de Serra, Estado do Espírito Santo, CEP 29161-028, com o mesmo objeto da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social:

a) o comércio e a importação de materiais, peças, acessórios, máquinas e equipamentos para construção em geral;

b) a exploração da atividade de arquitetura, construção civil, instalações elétricas e mecânicas, urbanismo, paisagismo, decoração de interiores;

c) a realização de perícias, arbitramentos, limpeza pública manual e mecânica, e os serviços que lhe são pertinentes, coleta e transporte de resíduos sólidos, manutenção e conservação em geral;

d) compra e venda de imóveis;

e) pavimentação, terraplanagem, edificações, estradas, rodovias, ferrovias, pistas de rolamento, aeroportos, sistema de abastecimento de água e saneamento;

f)navegação lacustre, fluvial e marítima;

g) realização de dragagens, desassoreamentos, drenagens, irrigação, e obras hidráulicas, em portos, rios, canais, barragens, dique , rios, centrais hidrelétricas;

h) pontes, túneis e grande estruturas, e

i)participação em outras sociedades no país e o exterior, como acionista, quotista ou associada.

CLÁUSULA QUARTA - DURACÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

JUCESP
08.08.24

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R$ 48.490.833,00 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e trinta e três reais), dividido em 48.490.833 (quarenta e oito milhões, quatrocentas e noventa mil, oitocentas e trinta e três) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas, e distribuído da seguinte forma:

Sócia	Número de Quotas	Valor (R$)	Percentual (%)
DPBR	48.490.833	R$ 48.490.833,00	100%
TOTAL	48.490.833	R$ 48.490.833,00	100%

***Parágrafo único** – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.*

CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO

*A sociedade é administrada por **Pedro Eduardo de Barros**, acima qualificado, que representa a sociedade ativa e passivamente, em Juízo e fora dele, com poderes para receber citação, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, de movimentar contar bancárias, contrair empréstimos, emitir, sacar e descontar duplicatas, receber e dar quitação, firmar contratos, constituir procuradores em nome da sociedade, representar a sociedade em concorrências públicas, enfim praticar todo e qualquer ato necessário ao desenvolvimento das atividades sociais.*

***Parágrafo Primeiro** - A administração e responsabilidade técnica de construções e engenharia, consoante o disposto no artigo 1º do Ato nº 10 do CREA — Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, é exercida pelo administrador Pedro Eduardo de Barros, inscrito no CREA sob nº 5062022342/SP.*

***Parágrafo Segundo** - O administrador poderá nomear procurador(es) para a prática de atos em nome da sociedade, devendo as procurações conter especificamente os poderes outorgados, bem como o prazo de validade, que deve ser limitado a 1 (um) ano, exceto para as procurações ad judicia.*

CLÁUSULA SÉTIMA – PRÓ-LABORE

O administrador terá direito a retirada mensal a título de pró-labore, até o limite máximo permitido pela legislação do imposto de renda vigente, quantia essa que será levada a uma conta de despesas gerais.

CLÁUSULA OITAVA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, haverá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os resultados apurados.

CLÁUSULA NONA - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do seu sócio, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - REGÊNCIA SUPLETIVA

A Sociedade reger-se-á pelo presente contrato social e, nos casos omissos, por todas as disposições legais constantes do vigente Código Civil brasileiro, incidentes na espécie e supletivamente pela Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA ONZE - HABILITAÇÃO DA EMPRESA

Em caso de impedimento temporário ou definitivo do responsável técnico dos serviços de engenharia, a sociedade deverá incontinente dá-lhe substituto em um prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

Fica eleito pelas partes o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a sê-lo, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato social.

JUCESP
NIRE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DESIMPEDIMENTO

O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita a ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade."

10. Por fim, por estar assim, justa e contratada, a acionista única assina e presente instrumento em 03(três) vias, para os devidos e legais efeitos.

São Paulo, 27 de maio de 2024.

DPBR PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por: Pedro Eduardo de Barros

Anderson Carvalho de Oliveira
OAB/SP 360.836
RG: 45.243.455-5/SSP-SP CPF: 228.889.438-59

JUCESP
16
06 JUN 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
MARIA CRISTINA FREY
SECRETÁRIA GERAL
218.599/24-9
JUCESP

RESUMO DE ATESTADOS					
CAT	**Consorciada**	**Restauração de rodovia (km)**	**Reciclagem de Base / Sub-base com mistura (m³)**	**Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ (m³)**	**Estabilização Brita Graduada - Usina (m³)**
493015/2023	CAIAPÓ	114,50	163.416,40	65.029,63	
2620160001929	DP BARROS			7.111,87	12.015,00
1720230004757	DP BARROS	15,28		34.892,64	56.438,16
1967/2024	DP BARROS				7.007,85
TOTAL		**129,78**	**163.416,40**	**107.034,14**	**75.461,01**

Goiânia-GO, 18 de setembro de 2024

CONSÓRCIO CAIAPÓ / DP BARROS – RESTAURAÇÃO GO-184
Elson Américo Pereira
Representante Legal

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

493015/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOSE RUBENS PANIAGO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE RUBENS PANIAGO**
Registro: **202982/V MG** RNP: **1401437672**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20230466648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 04/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

Contratante: **DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NUCLEO DOS TRANPORTES Q-3 Nº:
Complemento: Bairro: AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 75000000
Contrato: 989/2012 Celebrado em: 04/12/2012
Valor do contrato: R$ 92.579.669,39 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/TO Nº: 00
Complemento: Bairro: RODOVIA BR-153 TO
Cidade: DIVERSAS UF: TO CEP: 75000000
Coordenadas Geográficas: -85.294800, -48.505400
Data de início: 06/12/2012 Conclusão efetiva: 09/11/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEP. NAC. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 114.50 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 54 - Execução de restauração 114.50 quilômetro;

Observações

Valor inicial do contrato com o 01º, 02º, 03º, 04º e 05 Termo Aditivo. SERVIÇOS NA RODOVIA BR-153/TO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 26 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 493015/2023
05/12/2023, 12:09
C7Yd4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: C7Yd4

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo: 50623.001552/2023-81

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº. 050.041.076-37.

2. REQUERENTE

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Av. São Francisco , nº 271 - Setor Santa Genoveva

Município: Goiânia-GO
E-mail: cadastro@caiapo.com.br

Fone: 62-4006-0123

3. CONTRATO: 00989/2012-23

PROCESSO CONTRATAÇÃO:

Processo eletrônico: 50623.000216/2012-68

ASSINADO em: 04/12/2012

INÍCIO dos SERVIÇOS em: 06/12/2012

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 09/11/2017

OBJETO: Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária - CREMA 2ª Etapa, BR-153/TO; Subtrecho: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ - ENTR TO-342(A) - ENTR TO-342(B) (MIRANORTE); Segmento: km 298,20 - km 412,70; Extensão Total: 114,50 km.

VALOR DO CONTRATO:

VALOR DO CONTRATO: R$ 80.282.082,52 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em preço PI Vigente, com Data base: julho/2011.

VALOR TOTAL MEDIDO (01ª a 60ª Medição Final): (PI) R$ 73.398.378,44 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e oito reis e quarenta e quatro centavos), que corresponde a 94,43% do valor a PI vigente do contrato R$ 80.282.082,52 (oitenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), totalizando (PI+R) R$ 92.579.669,39 (noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

4. LOCAL DOS SERVIÇOS	
RODOVIA	**LOCALIZAÇÃO**
Rodovia: BR-153	Trecho: DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO); Subtrecho: ENTR TO-239(B) (PRESIDENTE KENNEDY) - INICIO PISTA DUPLA-GUARAÍ - ENTR TO-342(A) ENTR TO-342(B) (MIRANORTE); Segmento: km 298,20 - km 412,70;
EXTENSÃO	114,50 km;

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados no período de 06/12/2012 a 09/11/2017, da 01ª Medição Parcial a 60ª Medição Final, sendo que este contrato teve o término dos serviços em: 09/11/2017.

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:

NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/RNP	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO
José Rubens Paniago	1401437672	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00005999201300010910	06/12/2012 a 09/11/2017
Vitor Lima Paniago	100043740-0	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00006001201300011010	06/12/2012 a 17/07/2017
Pablo Henrique Japiassu	240225887-0	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	00002152201401671910	20/05/2014 a 09/11/2017

7. SERVIÇOS EXECUTADOS: Da 1ª à 60ª Medição Parcial (94,43% do valor do PI vigente), conforme Contrato nº 00989/2012-23

MEDIÇÃO CONSOLIDADA			
Código	Discriminação	Unid	Quant. Liquida 01ª MP a 60ª MF
6	PAV. PISTA ROLAM. FS(15%)+H6 (EXT0,26KMF PU=R$20.941,73)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	13,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.093,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.890,372
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	74,704
6.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(20%)+H6 (EXT1,30KMF PU=R$26.696,04)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	91,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.920,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.935,816
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	373,523
6.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H6 (EXT2,96KMF PU=R$34.450,31)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	259,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.900,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	73.817,325
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	850,416
6.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H6 (EXT1,74KMF PU=R$61.221,60		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	304,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.270,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	86.785,234
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	499,950
8	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H7 (EXT 1,12KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	39,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.624,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	11.172,347
8.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H7 (EXT1,12KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	321,805
8.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H7 (EXT1,30KMF PU=R$29.821,27)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	113,750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.375,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32.419,770
8.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(25%)+H7 (EXT1,30KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.100,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	373,520
8.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H7 (EXT1,18KMF PU=R$35.575,52)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM)	M3	123,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.738,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	35.312,612
8.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H7 (EXT1,18KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.260,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	339,040
13.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H8 (EXT0,42KMF PU=R$35.575,52)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	44,100
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.822,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	12.568,896
13.2	**PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H8 (EXT0,42KMF PU=R$3.679,09)**		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.940,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	120,680
13.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(40%)+H8 (EXT1,48KMF PU=R$47.084,04)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	207,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.504,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	59.053,860

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

13.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(40%)+H8 (EXT1,48KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.360,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	425,240
13.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(60%)+H8 (EXT0,40KMF PU=R$70.101,07)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM		84,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO		4.480,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23.940,754
13.6	PAV. PISTA ROLAM. FS(60%)+H8 (EXT0,40KMF PU=R$3.679,00)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.800,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	114,930
14.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H9 (EXT2,04KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	71,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.708,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.349,641
14.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(10%)+H9 (EXT2,04KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	14.280,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	586,145
15	PAV. PISTA ROLAM. F5(20%)+H9 (EXT1,42KM PU= R$24.067,02		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	99,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.928,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	28.329,892
15.1	PAV. PISTA ROLAM. FS(20%)+H9 (EXT1,42KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.940,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	408,003
15.2	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H9 (EXT3,78KMF PU=R$3.564,95)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	396,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	34.398,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.120,060
15.3	PAV. PISTA ROLAM. FS(30%)+H9 (EXT3,78KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.460,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	1.086,092
15.4	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H9 (EXT0,52KMF PU=R$58.592,55)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	91,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.460,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.935,820
15.5	PAV. PISTA ROLAM. FS(50%)+H9 (EXT0,52KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.640,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	149,410
17	PAV. PISTA ROLAM. F5(10%)+H10 (EXT0,98KMF PU=R$12.558,50)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	34,300
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.546,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	9.775,807
17.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$3.401,36)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.860,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	281,580
17.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$18.302,76)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	55,650
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.533,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.860,750
17.3	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H10 (EXT1,06KMF PU=R$3.679,01)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.420,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	304,560
18	PAV. PISTA ROLAM. F5(30%)+H10 (EXT1,26 KMF PU=R$35.575,53)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	132,300
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.466,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	37.706,690
18.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(30%)+H10 (EXT1,26KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	362,025
18.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H10 (EXT1,64KMF PU=R$58.592,56)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	287,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	17.220,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	81.797,577
18.3	- PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H10 (EXT1,64KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.480,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	471,214
18.4	PAV. PISTA ROLAM. F5(60%)+H10 (EXT1,12KMF PU=R$70.101,07)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	235,199
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.543,979

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	67.034,089
18.5	PAV. PISTA ROLAM. F5(60%)+H10 (EXT1,12KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.840,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	321,805
20.1	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H11 (EXT0,72KMF PU=R$18.312,75		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	37,800
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.796,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.773,340
20.2	PAV. PISTA ROLAM. F5(15%)+H11 (EXT0,72KMF PU=R$3.679,02)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.040,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	206,874
20.3	PAV. PISTA ROLAM. F5(25%)+H11 (EXT1,82KMF PU=R$29.821,28)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	159,250
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.925,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	45.387,680
20.4	PAV. PISTA ROLAM. F5(25%)+H11 (EXT1,82KMF PU=R$3.679,04)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	12.740,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	522,930
20.5	PAV. PISTA ROLAM. F5(40%)+H11 (EXT0,46KMF PU=R$47.084,04)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	64,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.508,000
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	18.354,577
20.6	PAV. PISTA ROLAM. F5(40%)+H11 (EXT1,26KMF PU=R$3.679,02)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.220,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	132,170
20.7	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H11 (EXT1,26KMF PU=R$58.592,55)		
10123	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=5CM	M3	220,499
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.229,979
291073	TRANSPORTE LOCAL RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	62.844,194
20.8	PAV. PISTA ROLAM. F5(50%)+H11 (EXT0,46KMF PU=R$10.077,32)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	362,030
22.1	PAV. PISTA R. F5(100%)+REP+H10 (EXT 2,88 KM PU= 449.594,64)		
34007	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=7,0CM)	M3	1.411,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,064
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	266,112
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	24,192
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	266,112
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,064
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	24,192
230000	IMPRIMAÇÃO	T	20.160,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	4.838,400
22.2	PAV. PISTA R. F5(100%)+REP+H10 (EXT 2,88 KM PU= 184.663,63)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	8,063
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	133,056

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	133,056
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	8,063
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20.160,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.419,200
30	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$62.161,93)		
230000	IMPRIMAÇÃO	T	507.920,000
421522	RECICLAGEM A FRIO DA BASE EXISTENTE E O REVESTIMENTO REMANESCENTE COM ADIÇÃO DE 5,00 CM DE BRITA E 3% DE CIMENTO	M3	86.346,400
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	20.848,425
30.1	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$1.050,00)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	507.920,000
30.2	PAV PISTA R REC+TSD+BINDER+REF(EXT72,56KMF PU=R$3.679,03)		
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	507.920,000
610013	PINTURA FAIXA TINTA TERMOPLASTICA	M2	20.848,334
30.3	COMPLEMENTO PAV.PISTA R. F5(100%)+REP+H10		
254052	CONCRETO BETUM.USI.QUENTE BINDER AC/BC	T	54.855,360
399093	TSD	M2	507.920,000
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	48.760,319
31	ACOSTAMENTO (EXT199,76KMF PU=R$488,69)		
230000	IMPRIMAÇÃO	T	513.800,000
31.1	ACOSTAMENTO REC.BASE - NOVO		
61293	RECICLAGEM DE BASE EXISTENTE COM INCORPORAÇAO DO REVESTIMENTO TSD E BASE EXISTENTE COM ADIÇÃO DE CASCALHO	M3	77.070,000
31.2	ACOSTAMENTO - TSD - PREÇO NOVO - 2º RPFO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

250101	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO	M2	513.800,000
32.1	PAV. NOVO-MELHORIAS 3º FAIXAS-PREÇOS NOVOS-2ºRPFO		
254054	CBUQ - BINDER AC/BC	T	393,119
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	349,440
33	DRENAGEM E OAC - REST. PISTA		
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	11.435,000
33.2	DRENAGEM E OAC - REST. PISTA - PREÇOS NOVOS - 2ºRPFO		
1087	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-STC 03 AC/BC	M	4.261,200
50064	DRENO PEAD LONG. PROF.P/CORTE EM SOLO-DPS 08	M	4.980,000
60631	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 08 - AC	M	690,000
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	42,000
150248	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC	M	73.446,000
150251	BOCA SAIDA P/DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 02 -	UND	9,000
220695	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 06 AC/BC	M	340,000
322024	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07	M	485,000
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	9.844,000
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	28.278,700
490005	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC 05	M	750,000
490027	SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC	M	1.022,000
494002	DESCIDA DÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02	M	230,550
494003	DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 03	M	1.012,000
38	SINALIZAÇÃO DE OBRA		
5332	FITA SINALIZADORA	M	50.000,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

22031	CONES BORRACHA SINTÉTICA NAS CORES BRANCA/LARANJA	UND	468,000
61075	CÚPULA LUMINOSA	UND	117,000
620001	FORN.IMPL.PLACA SINAL.SEMI-REFLET	M2	49,920
1314621	CAMINHÃO CARROCERIA 4 TON	H	3.960,000
3000004	SERVENTE	H	7.920,000
3000006	PINTOR	H	792,000
3000008	AJUDANTE	H	47.520,000
3000010	CARPINTEIRO	H	3.960,000
3000016	ELETRICISTA	H	396,000
41.3	OBRAS COMPLEMENTARES - CALÇADAS NA TRAV. URB DE GUARAI		
543	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	1.109,290
1073	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	87,100
14996	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30 MPA - CONTR RAZ. C/ ADIT. CONFECÇÃO E LANÇAMENTO AC	M3	9,530
60166	TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	32.326,110
60766	CONCR FCK=15 MPA CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. E LANC.	M3	99,690
370006	GUARDA-CORPO - GRADIL DE FERRO	M2	96,130
900193	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIA NÃO PAV	TKM	860,070
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	489,290
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV	TKM	55,190
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	6.036,390
41.4	OBRAS COMPLEMENTARES - PREÇOS NOVOS - 2º RPFO		
150744	CERCA ARAME FARP. C/ MOURÃO CONCR. SEÇÃO QUADR. AC/BC	M	177,000
42	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	10,827
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	5,150
42.1	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA - NOVO PREÇO		
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	3,900
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	11,760
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO E 5º)	MES	19,140
43	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO. MOBIL. E DESMOBILIZAÇÃO		
360154	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTOS	UN	1,000
360155	MANUTENÇÃO E CANTEIROS E ACAMPAMENTO	MES	459,167
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
45	COMPLEMENTO ITEM 6 - PREÇO NOVO(KMF=0,26; PU=R$247.241,03		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,837
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	16,216
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	16,216
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,837
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	294,840
46	COMPLEMENTO ITEM 6.1 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$256.423,93		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,368
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	84,084
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,084
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,368
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.528,800
47	COMPLEMENTO ITEM 6.2 - PREÇO NOVO KMF=2,96; PU=R$265.604,41)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	198,290
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	198,290
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,360
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	3.605,280
47.1	COMPLEMENTO ITEM 6,3-PREÇO NOVO (KMF:1,74;PU=R$311.508,42)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,308
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	136,660
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	136,660
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,308
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.484,720
48	COMPLEMENTO ITEM 8.0 - PREÇO NOVO KMF=1,12; PU=R$147.842,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,449
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,394
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,394
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,449
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	752,640
49	COMPLEMENTO ITEM 8.1 - PREÇO NOVO KMF=1,12; PU=R$129.482,51)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,221
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,221
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	658,560

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 28 folhas

50	COMPLEMENTO ITEM 8.2 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$175.385,63)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,550
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	57,057
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	57,057
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,550
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.037,400
51	COMPLEMENTO ITEM 8.3 - PREÇO NOVO KMF=1,30; PU=R$129.482,22)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,640
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	42,042
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	42,042
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,640
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	764,400
52	COMPLEMENTO ITEM 8.4 - PREÇO NOVO KMF=1,18; PU=R$184.566,14)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,295
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,516
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,516
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,295
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	991,200
53	COMPLEMENTO ITEM 8.5 - PREÇO NOVO KMF=1,18; PU=R$129.481,94)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,304
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	38,161
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	38,161
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,304

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	693,840
54	COMPLEMENTO ITEM 13,1- PREÇO NOVO KMF=0,42;PU=R$202.606,33)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,344
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,344
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,528
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	388,080
55	COMPLEMENTO ITEM 13,2- PREÇO NOVO KMF=0,42;PU=R$178.826,14)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,176
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	15,523
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	15,523
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,176
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	282,240
56	COMPLEMENTO ITEM 13,3- PREÇO NOVO KMF=1,48;PU=R$220.970,80)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,801
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,051
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,051
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,801
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.491,840
57	COMPLEMENTO ITEM 13,4- PREÇO NOVO KMF=1,48;PU=R$147.526,25)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,144
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	54,701
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	54,701

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,144
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	994,560
58	COMPLEMENTO ITEM 13,5- PREÇO NOVO KMF=0,40;PU=R$257.694,15		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,792
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	25,872
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	25,872
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,792
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	470,400
59	COMPLEMENTO ITEM 13,6- PREÇO NOVO KMF=0,40;PU=R$147.525,97)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,119
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	14,783
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	14,783
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,119
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	268,799
60	COMPLEMENTO ITEM 14,1-PREÇO NOVO (KMF:2,04;PU=R$183.931,08)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,283
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	94,248
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	94,248
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,283
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.713,600
61	COMPLEMENTO ITEM 14,2-PREÇO NOVO (KMF:2,04;PU=R$165.569,67)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,712
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	84,823

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	84,823
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,712
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.542,240
62	COMPLEMENTO ITEM 15-PREÇO NOVO (KMF:1,42;PU=R$202.291,02)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,771
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	72,164
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	72,164
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,771
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.312,080
63	COMPLEMENTO ITEM 15.1-PREÇO NOVO (KMF:1,42;PU=R$165.570,28)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,976
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,044
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	59,044
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,976
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.073,520
64	COMPLEMENTO ITEM 15.2-PREÇO NOVO (KMF:3,78;PU=R$220.653,78)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	13,759
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	209,563
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	209,563
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	13,759
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	3.810,240
65	COMPLEMENTO ITEM 15.3-PREÇO NOVO (KMF:3,78;PU=R$165.569,66)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,583

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	157,172
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	157,172
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,583
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.857,679
66	COMPLEMENTO ITEM 15.4-PREÇO NOVO (KMF:0,52;PU=R$257.374,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,184
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,633
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,633
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,184
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	611,520
67	COMPLEMENTO ITEM 15.5-PREÇO NOVO (KMF:0,52;PU=R$165.571,05)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,456
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,621
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,621
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,456
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	393,120
68	COMPLEMENTO ITEM 17-PREÇO NOVO (KMF:0,98;PU=R$201.975,18)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,018
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	49,804
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	49,804
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,018
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	905,520
69	COMPLEMENTO ITEM 17.1-PREÇO NOVO (KMF:0,98;PU=R$183.613,61)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,744
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	45,276
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	45,276
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,744
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	823,200
70	COMPLEMENTO ITEM 17.2-PREÇO NOVO (KMF:1,06;PU=R$211.154,20)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,413
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	56,317
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	56,317
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,413
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.023,960
71	COMPLEMENTO ITEM 17.3-PREÇO NOVO (KMF:1,06;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,967
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	48,971
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	48,971
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,967
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	830,399
72	COMPLEMENTO ITEM 18-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$238.697,88)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,586
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,676
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,676
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,586
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.375,920

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

73	COMPLEMENTO ITEM 18.1-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,527
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	58,211
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	58,211
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,527
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.058,399
74	COMPLEMENTO ITEM 18.2-PREÇO NOVO (KMF:1,64;PU=R$275.420,44)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,888
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	113,652
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	113,652
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,888
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.066,400
75	COMPLEMENTO ITEM 18.3-PREÇO NOVO (KMF:1,64;PU=R$183.613,62)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,592
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	75,768
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	75,768
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,592
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.377,600
76	COMPLEMENTO ITEM 18.4-PREÇO NOVO (KMF:1,12;PU=R$293.780,60)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,017
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,790
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,790
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.505,278
77	COMPLEMENTO ITEM 18.5-PREÇO NOVO (KMF:1,12;PU=R$183.613,61)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,136
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	51,744
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	51,744
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,136
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	940,800
78	COMPLEMENTO ITEM 20.1-PREÇO NOVO (KMF:0,72;PU=R$229.198,83)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,318
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,580
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,580
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,318
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	756,000
79	COMPLEMENTO ITEM 20.2-PREÇO NOVO (KMF:0,72;PU=R$229.198,83)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,016
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	36,590
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	36,590
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,016
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	665,280
80	COMPLEMENTO ITEM 20.3-PREÇO NOVO (KMF:1,82;PU=R$247.560,46)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,370
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	113,513
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	113,513

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,370
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	2.063,880
81	COMPLEMENTO ITEM 20.4-PREÇO NOVO (KMF:1,82;PU=R$115.894,82)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,096
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	92,492
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	92,492
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,096
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.681,680
82	COMPLEMENTO ITEM 20.5-PREÇO NOVO (KMF:0,46;PU=R$275.102,34)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,803
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	31,878
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	31,878
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,803
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	579,600
83	COMPLEMENTO ITEM 20.6-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$73.620,69)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,288
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	23,377
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	23,377
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,288
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	425,040
84	COMPLEMENTO ITEM 20.7-PREÇO NOVO (KMF:1,26;PU=R$293.463,97)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,291
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	93,139

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	93,139
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,291
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.693,437
85	COMPLEMENTO ITEM 20.8-PREÇO NOVO (KMF:0,46;PU=R$586.081,72)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,033
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,033
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,528
766025	CBUQ FAIXA C AC/BC	T	1.164,240
86	COMPLEMENTO ITEM 30.0-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$144.299,56)		
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.523,760
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	609,504
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.523,760
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	609,504
87	COMPLEMENTO ITEM 30.1-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$158.654,55)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	203,168
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.742,768
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.742,768
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	203,168
88	COMPLEMENTO ITEM 30.2-PREÇO NOVO (KMF:72,56;PU=R$157.481,58)		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	203,167
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.681,815
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.681,815

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	203,167
89	COMPLEMENTO ITEM 31.0-PREÇO NOVO(KMF:199,76;PU=R$17.934,86)		
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.541,400
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	616,560
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.541,400
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	616,560
90	COMPLEMENTO ITEM 32.0-PREÇO NOVO - MELHORIAS TERCEIRA FAIXA		
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,912
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	40,841
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	40,841
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,912

8. TERMOS ADITIVOS: O HISTÓRICO DOS TERMOS ADITIVOS E SUAS FINALIDADES APRESENTAM-SE NA TABELA ABAIXO:

TERMO ADITIVO	FINALIDADE
1º TA	Alteração do Valor Contratual que era de R$66.775.119,33 para R$66.775.104,36.
2º TA	TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E ALTERAÇÕES DE PREÇO
3º TA	IMPLANTAÇÃO TERMO ADITIVO PARA EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
4º TA	TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE VALOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO PARA EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO
5º TA	ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO

9. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 43 (SEI nº 15803178), os trabalhos realizados pela empresa foram desenvolvidos de forma regular, de acordo com o Projeto Básico, as cláusulas do Contrato nº 00989/2012-23, normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional – DNIT/TO

Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 17/10/2023, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15935648** e o código CRC **DE78D12F**.

Referência: Processo nº 50623.001552/2023-81 **SEI nº 15935648**

DNIT MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center 15º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493015/2023, emitida em 05/12/2023

Certidão nº 493015/2023
05/12/2023, 13:17
Chave de Impressão: C7Yd4
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2023 e contém 26 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160001929
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO EDUARDO DE BARROS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO EDUARDO DE BARROS
Registro: 5062022342-SP ... RNP: 2603681036
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160209933 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ... Registrada em: 29/02/2016 Baixada em: 01/03/2016
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220130043638
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO ...
AVENIDA DO ESTADO ... No.: 777 ...
Complemento: ... Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo ... UF: SP CEP: 01107000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18538-3 ... Celebrado em : 28/12/2012
Vinculado à ART: 92221220160210063
Valor do Contrato: R$ 32.426.287,10 ... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA ... No.: ...
Complemento: KM 292+314M - SP-055 ... Bairro: RIBEIRÓPOLIS
Cidade: Praia Grande ... UF: SP CEP: 11715000 . PAIS: BRASIL
Data de Início: 22/01/2013 Conclusão Efetiva: 21/10/2015 ... Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: ... CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Viaduto, 108738,47 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica, 55207,49 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE VIADUTO COM ALTEAMENTO DA PISTA NA ALTURA DO KM 292+214M, DA SP-055, MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.

Informações Complementares

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe aditivo datado de 09/06/2014, referente ao acréscimo no valor do contrato de: R$ 4.646.688,03.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 37 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 07/12/2015, devidamente assinado por Jorge Masaaki Sakai e Sonia Maria Marcitelli, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620160001929
08/03/2016 17:09:41
Autenticação Digital: xCFk5xx3TfGgg5s53UU1kz6GGxCyGA0a

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

OBJETO: EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO DE VIADUTO COM ALTEAMENTO DA PISTA NA ALTURA DO KM 292+314M, DA SP-055, MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.

EDITAL: 104/12-CO-DER

CONTRATADA		MEDIÇÕES	PERÍODO
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		001 A MF	22/01/13 A 21/10/15
CNPJ: 04.780.776/0001-22			
ENG.RESP.TEC.	PEDRO EDUARDO DE BARROS	001 A MF	22/01/13 A 21/10/15
ENG.PREPOSTO CIVIL	WANDER TEIXEIRA FERRAZ	001 A MF	22/01/13 A 21/10/15

PRAZO CONTRATUAL: 33 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 32.428.287,10
VALOR COM ADITIVO R$ 37.074.975,13
DATA BASE: 03/12

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03	REMOCOES	
21.03.02	REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES. PRELIMINARES O PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A REMOCAO, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA RETIRADA DE TODOS OS ELEMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M), REMOVIDO E TRANSPORTADO.	##########332,00 M#
21.03.06	REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO. MEDICAO	###########93,00 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 81939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.08	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########437,00	M#
21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.		
21.05.01	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########816,94	M3#
21.05.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########141,28	M3#
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO	#######16.925,95	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92201220110244601
CPF 57919384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 3

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO

22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE ########52.680,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.

22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA ########27.669,01 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.05 ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA ########2.800,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.
EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA ########10.536,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

CONTRATO : 18538-3 PAG. 4

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM ########1.870,87 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM ######286.583,30 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM ######210.564,80 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 5

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

	NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.		
22.03.06	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM 15 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	######380.100,03	M3*KM#
22.03.10	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######56.000,00	M3*KM#
22.03.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.	######210.720,00	M3*KM#
22.04	COMPACTACAO.		
22.04.01	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO	######100.426,00	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92212220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 6

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06 FUNDACAO DE ATERRO.

22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO #######16.400,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORAMENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

22.06.05 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO #######16.400,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO ATERRO. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE OU NA CAVA.

22.88.01.04 DISPOSIÇÃO EM AREA DE BOTA FORA HOMOLOGADA PELA CETESB #######21.890,48 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220120244601
CPF 67936984872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 7

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO.
MEDIÇÃO:
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DEPOSITADO E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO.

22.88.01.05 SOLO IMPORTADO DE JAZIDA HOMOLOGADA PELA CETESB ###########40.186,00 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO A COMPRA, O CORTE, TRANSPORTE E DESCARGA NO LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZAÇÃO.
MEDIÇÃO;
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO(M3) FORNECIDO E DEPOSITADO EM LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL ###########54.200,06 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES ###########12.015,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67938384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 8

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.04.03.04	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.	#######43.445,13	M3#
23.05	IMPRIMADURA BETUMINOSA.		
23.05.01	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.	#######55.207,49	M2#
23.05.02	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.	######108.738,47	M2#
23.08 23.08.02	CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-		

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92212220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 9

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 23 PAVIMENTACAO

DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.02.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B ########3.715,59 M3#
SEM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.01 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C ########3.396,28 M3#
SEM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.10.01 FRESAGEM DE PAVIMENTO. ###########40,11 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 10

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.11.04.01	PAVIMENTO CONCRETO APLICACAO COM FORMA DESLIZANTES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO, JUNTAS, CURA E PROTECAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER A EXECUCAO DO PROJETO E A ET-DE-P00/039. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.	##########494,09 M3#
23.11.09	PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL - MANUAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO, JUNTAS, CURA E PROTECAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER A EXECUCAO DO PROJETO E A ET-DE-P00/042. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.	############9,00 M3#
23.11.10	PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL - MECANICA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO, JUNTAS, CURA E PROTECAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER A EXECUCAO DO PROJETO E A ET-DE-P00/043. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.	############83,00 M3#
23.11.11	PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA A EXECUCAODE CAMADA DE BRITA COM ADICAO DE CIMENTO DE ACORDO COM A FAIXA GRANULOMETRICA ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA. INCLUI AINDA A HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, TRANSPORTE, DESCARGA E APLICACAO NA PISTA ATRAVES DE VIBRO ACABADORA E ADENSADA POR ROLOS COMPACTADORES, BEM COMO A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ESTRUTURAL. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA	##########214,82 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67039384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 11

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ACABADA, CONFORME PROJETO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE		
24.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.	########1.601,02	M3#
24.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.	########4.874,98	M3#
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.	##########875,30	M3#
24.05	FORMA PARA CONCRETO		
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.	########6.050,12	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0501810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 12

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.06	ACO PARA CONCRETO ARMADO		
24.06.02	BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.	#######43.112,34	KG#
24.07	CONCRETO		
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########50,08	M3#
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########326,21	M3#
24.07.04	CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E	###########1,24	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	
24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENOTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########462,50 M3#
24.09	ENROCAMENTO PEDRA	
24.09.01	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO,BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO.	###########8,35 M3#
24.09.02	ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ARRUMADO, REJUNT. ACABADO, CONFORME O PROJETO,	###########1,44 M3#
24.10	CALCAMENTO	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

CONTRATO : 18538-3 PAG. 14

INTERESSADO: OP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.10.02	CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAIS MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE, JUNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.	##########772,25 M3#
24.11	ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.	
24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO.	############7,54 M3#
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.	###########40,16 M2#
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS	
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.	##########494,03 M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA	########3.207,23 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

CONTRATO : 18538-3 PAG. 15

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

24.12.09	COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE SUPERFICIE ACABADA.	##########35,92	M2#
24.14	MANTA GEOTEXTIL		
24.14.01	- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.		
24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFORME O PROJETO.	########6.221,97	M2#
24.14.01.06	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA A TRACAO 16KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFORME O PROJETO.	##########120,12	M2#
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD		
24.15.07	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.	########3.182,39	M#
24.16	TUBO DE CONCRETO		
24.16.02	TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS	##########1,50	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67984384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.12	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.	##########118,00	M#
24.16.22	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.	##########100,00	M#
24.16.24	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE	##########54,00	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 17

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.	
24.19	GUIA E SARJETA DE CONCRETO.	
24.19.03	GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	
24.19.03.01	GUIA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXACAO, ESTA INCLUSO AINDA, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########2.744,13 M#
24.19.04	SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.	
24.19.04.01	SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE CONCRETO, FORMAS, PERDAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE, ESCAVACAO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########196,88 M3#
24.19.06	TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, EXECUCAO BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAO DA BASE, FIXACAO, EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.	############3,00 UN#
24.19.07	GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M.	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 18

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.19.07.01	GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 MPA.	##########18,00	UN#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.20	TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METODO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.		
24.20.03	TUBO ACO CORR. GALV. MET. DESTRUTIVO.	########1.946,00	KG#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DE PROJETO, BEM COMO TODOS ACESSORIOS DE FIXACAO, INCLUSIVE PERDAS DE TRANSPORTE E/OU MANUSEIO; TRANSPORTE ATE O LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS. ESTAO INCLUSOS AINDA OS SERVICOS DE ESCAVACAO E COMPACTACAO DA BASE, REGULARIZACAO E BASE, MONTAGEM E COLOCACAO DAS CHAPAS, REATERRO, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PEGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECÍFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO.

24.88.04.24	PEDRISCO	#######39.000,00	M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE ARTE.		
25.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	#######20.000,00	M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 19

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

25.20 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE

25.20.01 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6M. ########1.959,80 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO INCLUI OS CUSTOS REFERENTES A FABRICACAO DAS PLACAS DE CONCRETO TAIS COMO: FORMA CONCRETO E ACO, TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, ARMAZENAMENTO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITAS, FIXADORES E PARAFUSOS) EM ACO GALVANIZADO A FOGO, JUNTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS MADEIRAS PARA ESCORAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUI AINDA A MONTAGEM DO MACICO, INCLUSIVE SOLEIRAS E ARREMATES, COMPACTACAO MANUAL NUMA FAIXA DE 1,5M DE DISTANCIA DO PARAMETRO VERTICAL, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS PARA EXECUCAO DO ATERRO, TAIS COMO: FORNECIMENTO DE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E COMPACTACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), SERVICO ACABADO.

25.20.02 SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 M. ########4.004,77 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO INCLUI OS CUSTOS REFERENTES A FABRICACAO DAS PLACAS DE CONCRETO TAIS COMO: FORMA CONCRETO E ACO, TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, ARMAZENAMENTO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FITAS, FIXADORES E PARAFUSOS) EM ACO GALVANIZADO A FOGO, JUNTAS HORIZONTAIS E VERTICAIS MADEIRAS PARA ESCORAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS. INCLUI AINDA A MONTAGEM DO MACICO, INCLUSIVE SOLEIRAS E ARREMATES, COMPACTACAO MANUAL NUMA FAIXA DE 1,5M DE DISTANCIA DO PARAMETRO VERTICAL, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS PARA EXECUCAO DO ATERRO, TAIS COMO: FORNECIMENTO DE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E COMPACTACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), SERVICO ACABADO.

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.01 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE

26.01.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. ##########229,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 20

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

	E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.		
26.01.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.	########2.062,00	M3#
26.02	ESTACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA		
26.02.05	ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA ESTACA ATE O LOCAL DA CRAVACAO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A CRAVACAO, POSICIONAMENTO, EMENDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, CRAVACAO E CORTE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE ESTACA CRAVADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
26.02.05.01	ESTACA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 T PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA ESTACA ATE O LOCAL DA CRAVACAO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A CRAVACAO, POSICIONAMENTO, EMENDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, CRAVACAO E CORTE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE ESTACA LEVANTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########792,00	M#
26.02.06	TAXA MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS DESPESAS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO, CRAVACAO DE ESTACA/ CAMISA METALICA ATE O LOCAL DA OBRA, MONTAGEM, PREPARACAO E A DESMOBILIZACAO DO MESMO APOS O TERMINO DE EXECUCAO DOS SERVICOS. INDEPENDE DO POSICIONAMENTO SOBRE TERRENO OU FLUTUANTE E AINDA DO TIPO DE BATE ESTACA A SER UTILIZADO. QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO ENTRE PONTOS DE CRAVACAO DE ESTACAS, ATRAVES DA DESMONTAGEM, TRANSPORTE E NOVA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO SERA MEDIDO NOVA TAXA, PARA CASOS IM-	############3,00	UN#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92212220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 21

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PRESCINDIVEIS QUE NAO PERMITAM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO MONTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE SERVIDO ACABADO.

26.04 CIMBRAMENTO

26.04.02 CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS SEM ESTACAS. ##########435,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A REGULARIZACAO DA BASE E DISPOSITIVOS DE APOIO EM SOLO OU NA ESTRUTURA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DA OBRA, CARGA, MONTAGEM, LOCACAO DO MATERIAL E DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, INCLUSIVE TODAS AS PECAS E ACESSORIOS BEM COMO A ESTOCAGEM E GUARDA DO MATERIAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO CIMBRAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) APONTADO PELA FISCALIZACAO.

26.05 FORMA PARA CONCRETO

26.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM. ##########929,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE. ########1.732,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.04 FORMA METALICA ESPECIAL PARA VIGAS. ########1.612,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS,

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 22

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

	BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.		
26.05.06	FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL, TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU SOBRAS, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), E A AREA A SER CONSIDERADA SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.	##########170,00	M2#
26.06	ACO PARA CONCRETO ARMADO		
26.06.02	BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.	######105.704,00	KG#
26.06.04	ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU RETIRADA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLOGICO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE PREPARACAO DOS CABOS, EMBAINHAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, POSICIONAMENTO, FIXACAO E POSTERIOR INJECAO COM CALDA DE CIMENTO APOS PROTENSAO, BEM COMO A OPERACAO DE PROTENSAO, CORTE E ACABAMENTO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DETERMINADO PELOS COMPRIMENTOS DE PROJETO, DIAMETRO NOMINAIS DOS FIOS, CORDOALHAS, BARRAS E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7482 E 7483.	#######11.710,00	KG#
26.06.05	TELA METALICA.	########3.040,00	KG#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 07939784872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 23

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLOCACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, DE ACORDO COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
26.07	APARELHO DE ANCORAGEM.		
26.07.05	APARELHO DE ANCORAGEM P/ CABO DE PROTENSAO ATIVO DE 12 FIOS - 12,7MM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CARGA, PREPARO DO LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO COM GUINDASTE QUANDO NECESSARIO E REGULARIZACAO, ESTA INCLUSO AINDA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E COLOCADA.	##########96,00	UN#
26.08	APARELHO DE APOIO		
26.08.01	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, COLOCACAO COM AMOSTRAGEM PARA TESTES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, BEM COMO REGULARIZACAO (ALMOFADAS PARA EVENTUAL CORRECAO DE INCLINACAO) BASE E TOPO PARA O ASSENTAMENTO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO APARELHO DE APOIO FORNECIDO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) CONFORME O PROJETO.	##########82,00	DM3#
26.09	CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA		
26.09.01	CONCRETO FCK 10 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE	##########26,00	M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 24

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

	SOBRESCAVACAO.	
26.09.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########564,10 M3#
26.09.09	BOMBEAMENTO PARA CONCRETO QUALQUER RESISTENCIA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS TAIS COMO: BOMBAS, TUBULACOES, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI AINDA, O ACRESCIMO DE CIMENTO PARA ADEQUACAO DA RESISTENCIA PREVISTA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CONCRETO BOMBEADO, SOMENTE QUANDO A UTILIZACAO DO BOMBEAENTO FOR INDISPENSAVEL.	########1.012,00 M3#
26.09.12	CONCRETO FCK 35 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.	##########448,00 M3#
26.10 26.10.01	JUNTAS DE DILATACAO E RETRACAO. JUNTA/RETRACAO COM BORDAS EPOXIDICAS C/ ABERTURA DE 15 ATE 40MM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INLUSOS O ESMERILHAMENTO OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICACAO DE PRIMER ADESIVO, EXECUCAO DE BORDAS COM COMPOSTO EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICACAO DE ADESIVO EPOXI	###########71,00 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DE EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 87939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 25

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

	DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRESSURIZA-CAO DE JUNTA QUANDO NECESSARIO, APLICACAO DE VER-NIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA QUANTO A DURABILIDADE DO SERVICO EXECUTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.		
26.11	GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.		
26.11.03	GUARDA CORPO CONCRETO PRE PASSARELA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREI-RA ACABADA.		
26.11.03.03	LANÇAMENTO DE PLACA DE CONCRETO PRE MOLDADA, ATE 1000 KG NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MEDIÇÃO: SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) LANÇADA	##########640,00	UN#
26.11.04	BARREIRA DE SEGURANCA TIPO NEW JERSEY. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREI-RA ACABADA.		
26.11.04.02	BARREIRA DE SEGURANCA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-MENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREI-	##########121,00	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92212120110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 26

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

RA ACABADA

26.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTODE TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO.		
26.12.03	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, JUNCOES, MATERIAIS, PERDAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.	##########121,00	M#
26.13	LANCAMENTO DE VIGA		
26.13.01	LANC. VIGA C/ PESO MENOR OU IGUAL 50T - GUINDASTE AUTO P. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE RETIRADA DAS PECAS DO CANTEIRO DE FABRICACAO, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE LANCAMENTO E O LANCAMENTO PROPRIAMENTE DITO, SINALIZACAO DO LOCAL, DESVIO DE TRAFEGO QUANDO NECESSARIO, INCLUSIVE A MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS. MEDICOES SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE VIGA LANCADA.	###########12,00	UN#
26.88.30.04	PASSARELA METÁLICA PROVISÓRIA PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO A LOCAÇÃO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, TAIS COMO: TUBOS GALVANIZADOS BRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, MADEIRA, RAMPA, ESCADAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS NECESSARIA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DURANTE A LOCAÇÃO DA PASSARELA. DIMENSÕES E LOCAL A SEREM DEFINIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. MEDIÇÃO: SERÁ MEDIDO E PAGO POR MES (MENSAL) APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.	###########12,00	MENSAL#

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01	PLACA		
28.01.05	- FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.		
28.01.05.01	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO	##########219,74	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI BAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 27

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.09	FORNECIMENTO DE PLACA EM ALUMINIO MODULADA AI+GD PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACAOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), CONFORME A SECAO 11.01 E 11.02 DO MANUAL DE NORMAS BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.	##########56,00	M2#
28.01.24	COLOCACAO DE PLACAS		
28.01.24.01	COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	##########219,74	M2#
28.01.25	COLOCACAO DE PLACAS AEREA PARA PORTICOS OU SEMI PORTICOS		
28.01.25.01	COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICO OU SEMI-PORTICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, CONFORME A SECAO 11.04 DO MANUAL DE NORMAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.	##########72,00	M2#
28.01.26.01	RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.	##########90,05	M2#
28.01.27.01	RETIRADA DE PLACA AEREA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM	##########59,70	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810803
ART 92211220110244601
CPF 67933384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92211220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 28

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.		
28.01.28	FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALAÇÃO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP MOD.A 0 PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.	##########42,70	M2#
28.02	PORTICOS, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO		
28.02.05	- SEMI-PORTICO EM BALANCO 8,60M.		
28.02.05.01	FORN. TRANSP. E FIX. SEMI-PORT. TUB. EM BALANCO VAO DE 8,60M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DO SERVICO. INCLUI, AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MATERIAIS, CONFORME A NBR-6123 (CARGA DE VENTO). MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E FIXADA.	##########5,00	UN#
28.03	SINALIZACAO HORIZONTAL.		
28.03.03	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	##########236,43	M2#
28.03.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE	########1.070,03	M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92212220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92212220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 29

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05.04 SIN.HORIZONTAL PLASTICA A FRIO COM BASE DE RESINA METACRILICA REATIVAS. ########2.357,72 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, CONFORME PROJETO.

28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. ###########19,93 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) ###########43,00 UN#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92220220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 30

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	TAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXE CUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM-PLANTADA.		
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.15.01	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA-XAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN TAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXE CUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IM-PLANTADA.	########2.230,00	UN#
28.05	DEFENSA METALICA		
28.05.01	DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA DEFENSA ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TEC-NICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO E INSTALADO.	##########870,00	M#
28.05.03	DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A IMPLANTACAO DA DEFENSA ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) FORNECIDO E INSTALADO.	##########870,00	M#
28.05.05	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. PRELIMINARES	##########412,00	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 31

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. ##########412,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.

28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M ##########101,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.

28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. ##########355,20 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.06.12 SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 "1/2". ##########188,70 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DOS TUBOS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS TUBOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO IMPLAN-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 32

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TADO DE ACORDO COM O PROJETO.

28.06.17	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1 NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.	########1.549,88	M#
28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	##########272,00	M#
28.08.01	CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.		
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.	##########18,00	M2#
28.08.02	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-		

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810608
ART 92221220110244601
CPF 67939364872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 33

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.		
28.08.02.01	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.	##########198,00	M2 X MES#
28.10.01	FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########31,00	UN#
28.10.02	FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########446,00	UN#
28.88.06.41	BARREIRA DE SEGURANCA PRE-MOLDADA - PADRAO EUROPEU DUPLA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BARREIRA ACABADA.	########1.147,77	M#
28.88.10.03	REMANEJAMENTO DE FIBRA OPTICA	##########180,00	M#
28.88.18.05	TELA ANTI-OFUSCANTE H=0,80M PRELIMINARES:	########1.147,77	M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 34

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

NO PREÇOS UNITARIO ESTA INCLUSO MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE, INSTALACAO, ADESIVOS, SINALIZACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E BDI.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) IMPLANTADO.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA

30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO. ########3.445,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE A POSSIVEL SUBSTITUIÇÃO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO #########4.471,05 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA. #########4.650,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #######12.579,93 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92211220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 35

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: OP BARROS

F A S E 33 EDIFICACOES

33.88.02.32	ILUMINACAO PUBLICA SP-055 PRAIA GRANDE. PRELIMINARES: EXECUCAO INSTALACOES ELETRICAS ILUMINACAO PUBLICA SP-055, PRAIA GRANDE, CONFORME PROJETO. MEDICAO: O SERVICO SERA MEDIDO E PAGO PELO VALOR GLOBAL(GB) CONFORME O PROJETO E O PAGAMENTO EM PARCELAS PER CENTUAIS A CRITERIO DA FISCALIZACAO DEVIDAMENTE APROVADO PELO DER.	############1,00 GLOBAL#

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.88.26.28.05	REMANEJAMENTO DE RADAR COM LAÇO DE SIMULAÇÃO	############1,00 UN#
34.88.63	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PMV - FIXO PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO PROJETO DETALHADO NA PARTE CIVIL, ELETRICA E ELETRONICA E DEMAIS ÁREAS ENVOLVIDAS, APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELO INMETRO, POSSUIR LAUDO DE COMPROVAÇÃO DE AFERIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE TODOS OS DANOS CAUSADOS NOS CANTEIROS, PAVIMENTOS, ETC. EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/SISTEMA E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO(CONJ) INSTALADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	
34.88.63.08	FORNEC.INSTAL.PÓRTICO MULTIMÍDIA PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO A FUNDAÇÃO, O PORTICO COM 02 POSTES, TRELIÇA, GABARITO, CHUMBADORES KIT DE FIXAÇÃO E PMV COM AS SEGUINTE DESCRIÇÃO: MATRIZ DE 360X112 PIXELS, DISTANCIA ENTRE PIXELS DE 15MM, AREA GRAFICA 5.400 X 1680 MM, TOTAL DE PIXELS 40.320, DIMENSÕES EXTERNAS DO PMV 6.000X2000X 300MM E PESO 860 KG. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO POR CONJUNTO (CJ) FORNECIDO E INSTALADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	############1,00 CONJUNTO#

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01	ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP". RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL	

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 36

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

	DO DER.	
36.01.01	CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FOR- MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E- QUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON- CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS. CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.	
36.01.01.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00 GLOBAL#
36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00 GLOBAL#
36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	############1,00 GLOBAL#

F A S E 72 EQUIPAMENTOS

72.02.09.05	VEICULO UTIL. MIN.10 LUG. AR E DIR. HID. COND. E PRELIMINARES	#######32.400,00 KM#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939584872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0429/2015 PAG. 37

CONTRATO : 18538-3

INTERESSADO: DP BARROS

F A S E 72 EQUIPAMENTOS

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A QUILOMETRAGEM EFE TIVAMENTE PERCORRIDA, QUE PREVE A REMUNERACAO DOS MATERIAIS DE CONSUMO (COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, GRAXA E FILTRO, PNEUS, LIQUIDO DE FREIO, AGUA DES-TILADA, ETC); DESPESAS DE MANUTENCAO E BDI.
O VEÍCULO DEVE OBRIGATORIAMENTE TER NO MINIMO AR ' CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA, ALEM DE SER EM-PLACADO/ LICENCIADO NO ESTADO DE SÃO PAULO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR KM RODADO (KM), ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

72.02.09.06 VEICULO UTIL. MIN.10 LUG. AR E DIR. HID. COND. F ##########12,00 VEIC.MEN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS DESPESAS COM DE PRECIACAO, JUROS, LAVAGEM, IPVA, SEGURO, BDI, PEDA GIOS E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS. O PAGAMENTO SE RA CALCULADO CONSIDERANDO EFETIVAMENTE EM OPERACAO (OU A DISPOSICAO DO ORGAO).OS DIAS PARALISADOS OU AUSENTES OCASIONADOS POR QUEBRA/ MANUTENCAO SERAO DESCONTADOS CONSIDERANDO O VALOR DO DIA IGUAL A 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO PRECO MENSAL. O VEICULO DEVE OBRIGATORIAMENTE TER NO MINIMO AR CONDICIONA-DO E DIRECAO HIDRAULICA, ALEM DE SER EMPLACADO/ LI CENCIADO NO ESTADO DE SAO PAULO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO VALOR MENSAL, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSAVEL TECNICO:
- ENG. CIVIL PEDRO EDUARDO DE BARROS
  CREA-SP 5062022342; RNP 2603681036
* PREPOSTO:
- ENG. CIVIL WANDER TEIXEIRA FERRAZ
  CREA-SP 0601511392; RNP 2607967430

INFORMAÇÕES DA COT 05 ÀS FLS. 77 DO PROCESSO PR. 004.031/DE/15
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 07/12/15
ESTE ATESTADO CONTÉM 37 FOLHAS.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 060[illegible]
ART 92221[illegible]
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia

5º Oficial Reg. Civil P.N. Subd. Sta. Efigênia



OFICIAL DE R.C.P.N. 5ª SUBD. STA. EFIGÊNIA Dek.ª Ruth de Andrade Moraes Oficial

Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAAKI SAKAI e SONIA MARIA MARCATELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.

São Paulo, 7 de fevereiro de 2016.

Em Testº _____ da verdade. Cód. [20171720113831000742901]

Qtd 2;Total R$ 10,70; Válido somente com exibição de autenticidade

AB037751

FIRMA 2

1053AA05474

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004757

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PEDRO EDUARDO DE BARROS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PEDRO EDUARDO DE BARROS** RNP: **2603681036**
Registro: **SP-5062022342/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20183471206** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2018 Baixada em: 13/05/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSORCIO ED - ROD-PR-445**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AV IGUACU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 094/2018 celebrado em 25/06/2018

Valor do contrato: R$ 93.466.742,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 15,28 Unidade de Medida: KM

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-445 000 KM 50 AO KM 65+280M Nº: 000

Bairro: JARDIM UNIAO - CAMBE PR

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86185-770

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/06/2018 Conclusão efetiva: 24/06/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **RODOVIAS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL,EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:
OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PR 445, TRECHO: IRERÊ - LONDRINA; SUBTRECHO: DO KM 50 AO KM 65+280 METROS.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 1720230004757 de 06/09/2023, página 1 de 36

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004757
Atividade concluída

Número da ART: **1720204058930** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/09/2020 Baixada em: 13/05/2021 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSORCIO ED - ROD-PR-445**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AV IGUACU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 094/2018 celebrado em 25/06/2018 Vinculado a ART: 20183471206

Valor do contrato: R$ 93.675.533,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-445 000 KM 50 AO KM 65+280M Nº: 000

Bairro: JARDIM UNIAO - CAMBE PR

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86185-770

Coordenadas Geográficas: -23,497121 x -51,131518

Data de início: 25/06/2018 Conclusão efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 15,28 KM

Observações:
OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ROD. PR-445, TRECHO IRERÊ-LONDRINA, INCLUINDO ADITIVOS 1 E 2 DO CONTRATO.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 1720230004757 de 06/09/2023, página 2 de 36

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004757

Atividade concluída

Número da ART: **1720205764065** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/12/2020 Baixada em: 13/05/2021 Forma de registro: Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSORCIO ED - ROD-PR-445**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ** CNPJ: **76.669.324/0001-89**

Rua: AV IGUACU 420 - DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Nº: 420

Complemento: Bairro: REBOUCAS

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80230-902

Contrato: 094/2018 celebrado em 25/06/2018 Vinculado a ART: 1720204058930

Valor do contrato: R$ 93.675.533,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR-445 000 KM 50 AO KM 65+280M Nº: 000

Bairro: JARDIM UNIAO - CAMBE PR

Cidade: CAMBE UF: PR CEP: 86185-770

Coordenadas Geográficas: -23,497121 x -51,131518

Data de início: 25/06/2018 Conclusão efetiva: 30/12/2020

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.669.324/0001-89

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias , 15,28 KM

Observações:
OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ROD. PR-445 TRECHO IRERÊ-LONDRINA INCLUINDO ADITIVOS 1, 2 E 3 DO CONTRATO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados das ARTs.

As certidões anexadas foram assinadas eletronicamente.

As certidões estão registradas apenas para atividades técnicas constantes das ARTs, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 33 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004757/2023

06/09/2023 11:08

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 254081/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 1720230004757 de 06/09/2023, página 3 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA TÉCNICA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO Nº 012/2021 - DER/DT

Face ao despacho do Sr. Diretor Técnico do DER/PR, exarado no processo protocolado sob o número 2021/17.553.011-8 e pelo qual a interessada CONSÓRCIO ED-ROD-PR-445, requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa CONSÓRCIO ED-ROD-PR-445, CNPJ - 30.342.520/0001-43, constituído pelas empresas **Construções Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.862.331/0001-62 com participação de 50,00% (cinquenta por cento) compreendidos no período de 25/06/2018 a 11/11/2019 e após alteração contratual, com participação de 10% (dez por cento), compreendidos no período de 12/11/2019 a 31/12/2020 e **a empresa DP Barros Pavimentação e Construção Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-22 com participação de 50,00% (cinquenta por cento) compreendidos no período de 25/06/2018 a 11/11/2019 e após alteração contratual, com participação de 90% (noventa por cento), compreendidos no período de 12/11/2019 a 31/12/2020, executou para este Departamento, serviços de Execução de serviços para duplicação e restauração da rodovia PR-445, subtrecho: do km 50 ao km 65 + 280 metros., na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO	: CO094/2018DT
RODOVIA	: PR445
TRECHO	: Irerê - Londrina
SUBTRECHO	: 50 ao km 65 + 280 m
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 25/06/2018 a 31/12/2020
VALOR EXECUTADO	: R$ 103.124.005,62

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra : 1 - Execução serviços p/ duplicação e restauração da rodovia PR 445, trecho: Irerê - Londrina
Rodovia : PR445
Trecho : Irerê - Londrina
Dimensão : 15,280 km

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
	TERRAPLENAGEM		
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	338.497,300
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	747,000
400950	Compactação de aterros 95% PN (A)	m3	148.621,090
401000	Compactação de aterros 100% PN (A)	m3	134.213,790

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 4 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

403000	Compactação de aterros em 3a. cat.	m3	125.140,840
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	6.130,120
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	30.400,660
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	35.502,640
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	41,940
411000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m	m3	17.829,080
411200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1000-1200m	m3	2.280,050
411400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1200-1400m	m3	23.213,460
411600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1400-1600m	m3	36.621,710
412000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	21.897,360
413000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	60.686,250
414000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 3000-4000m	m3	34.999,210
416010	Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m	m3	1.695,400
418000	Esc. carga e transp. 1a. cat. 6000-8000m	m3	20.557,570
423000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 2000-3000m	m3	1.712,300
425000	Esc. carga e transp. 2a. cat. 4000-5000m	m3	11.819,690
426010	Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m	m3	5.960,400
430410	Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m	m3	15.473,050
430610	Esc. carga e transp. 3a. cat. 400-600m	m3	5.230,760
430810	Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m	m3	17.303,710
431010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 800-1000m	m3	20.703,980
431210	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1000-1200m	m3	18.781,790
431610	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1400-1600m	m3	3.522,130
432010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 1600-2000m	m3	1.832,950
433010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 2000-3000m	m3	31.237,600
434010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 3000-4000m	m3	3.075,420
435010	Esc. carga e transp. 3a. cat. 4000-5000m	m3	9.407,490
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	126.055,760
430100	Pré-fissuramento de taludes de rocha	m2	6.408,090
401120	Carga e transp. 1a. Cat. 200-400m	m3	11.995,740
49140	Carga e transp. 1a. Cat. 600-800m	m3	16.811,200
491160	Carga e transp. 1a. Cat. 1000-12000m	m3	9.038,900
491180	Carga e transp. 1a. Cat. 1200-1400m	m3	5.744,840
491220	Carga e transp. 1a. Cat. 2000-3000m	m3	26.544,360
493350	Carga e transp. 1a. Cat. 4000-5000m	m3	11.097,140
404000	Remoção de solo mole	m3	2.379,800

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 5 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	PAVIMENTAÇÃO		
505000	Fresagem contínua a frio	m3	260,490
505100	Fresagem descontínua a frio	m3	920,290
511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	240.796,180
512000	Demolição manual de pavimento	m3	460,690
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	28.563,770
516000	Preenchimento rebaixo c/ brita	m3	543,810
516100	Preenchimento rebaixo c/ rachão	m3	10.207,280
531000	Brita graduada 100% PI	m3	21.760,890
531020	Brita graduada 100% PI (manual) para remendo profundo	m3	41,600
531100	Brita graduada 100% PM	m3	40.906,580
532100	Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"	m3	7.276,870
560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	269.796,070
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	553.265,880
562560	Microrevest.asf.a frio e= 8mm(sem fibras), excl.fornec.emulsão	m2	115.872,840
570140	C.B.U.Q. p/fechamento de remendo (manual), excl. fornec. do CAP	t	232,270
570210	Binder exclusive fornecimento do CAP (acima de 10.000 t)	t	45.866,930
570400	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (acima de 10.000 t)	t	9.840,150
531300	Macadame seco britado preenchido c/ brita	m3	34.619,750
570360	C.B.U.Q com asf. Modificado por polímero excl. fornec. Asfalto	t	31.524,850
	LIGANTES BETUMINOSOS		
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	2.410,720
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	319,630
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	246,700
589180	Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero	t	137,470
589030	Fornecimento de CAP-50/70 com polímero elastomérico (55/75)	t	1.470,100
	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	m3	23,010
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	13.034,480
600600	Escavação valas de drenagem 1a. cat.	m3	340,320
600700	Escavação valas de drenagem 2a. cat.	m3	144,900
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	7.740,100
602000	Formas de madeira comum	m2	2.874,180
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	373,250
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	602,380

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 6 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

606600	Demolição de concreto armado	m3	152,850
606700	Demolição de concreto simples	m3	203,790
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	2.155,000
610900	Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	963,300
611100	Corpo de BSTC 1,00m com berço	m	25,300
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	9,000
620200	Boca de BSTC 0,80m	ud	17,000
620300	Boca de BSTC 1,00m	ud	1,000
630400	Remoção de bueiro 0,40m	m	146,000
630600	Remoção de bueiro 0,60m	m	298,000
630800	Remoção de bueiro 0,80m	m	73,300
643000	Dreno profundo em rocha - tipo 1	m	1.511,000
644100	Dreno sub-superficial - tipo 1	m	63,000
650600	Sarjeta triangular concreto - tipo 4	m	10.073,200
651400	Sarjeta triangular concreto - tipo 9	m	12.095,100
653400	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 3	m	1.674,200
810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	10.539,600
810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	225,000
691591	Carga e transporte de material proveniente de concreto demolido	m3	348,580
696850	Remoção de bueiro metálico d=2,60m c/reaproveitamento (exclusive escavação)	m	43,800
610400	Corpo de BSTC 0,40m sem berço	m	359,700
610500	Corpo de BSTC 0,40m com berço	m	153,000
611300	Corpo de BSTC 1,20m com berço	m	20,700
611900	Corpo de BDTC 1,20m com berço	m	40,000
612400	Corpo de BTTC 1,50m com berço	m	34,000
620800	Boca de BDTC 1,20m	m	1,000
621300	Boca de BTTC 1,50m	m	2,000
620400	Boca de BSTC 1,20m	m	1,000
641100	Dreno profundo em solo - tipo 4A(GT)	m	8.682,680
798082	Galeria passa fauna BSCC 2,50x2,50m pré-moldada (exclusive escav. rejunte e berço/lastro)	m	68,800
106	**OBRAS DE ARTES ESPECIAIS**		
781	**EST. 60,00 +102,00 - INTERSEÇÃO - 01 (I-01)TRINCHEIRA**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 7 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	IRERÊ		
Estrutura em concreto armado com extensão de 22,90 m, largura 17,40 m e altura 6,45 m			
780	**Infraestrutura**		
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	53,080
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	53,080
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	113,330
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	8.312,410
791510	Fornecimento e colocação de lona plástica preta (e=0,15mm)	m2	661,170
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	1.613,680
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	81,010
794130	Fornecimento e colocação de tubo coletor de PVC 150mm reforçado	m	22,900
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	48,800
796270	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	730,000
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	282,000
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	1.173,200
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,200
743900	Lastro de brita	m3	5,310
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	5,310
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.209,120
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	64,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	304,000
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	27,140
126	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.502,190
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	597,100
713000	Escoramento simples p/ andaimes	m3	1.169,110
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	13,270
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	610,370
792275	Escoramento de lajes	m3	2.390,760
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	214,450
792575	Fornec. e colocação aço CA-25, ø=20mm p/barra de transferência, engraxada	kg	32,060
713100	Plataforma de madeira p/ andaimes	m2	91,600
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,036
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou	m	45,800

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 8 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar		
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	67.848,590
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	84,730
141	**Muros 01, 02, 03, 04 05 e 06**		
Execução de muros de concreto armado em cortina atirantada totalizando 5.471,09 m² com extensão aproximada 491,00m e altura variável entre 2 e 5 m.			
796253	Execução de estaca escavada ø=30cm, exclusive materiais	m	349,580
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	12.379,320
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	27.038,400
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	6.037,460
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	251.716,340
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	1.731,320
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	6.037,460
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	540,500
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	1.072,480
791116	Fornecimento e colocação de Tirante GEWI 90/110 d=15mm , DW 15 ou tirante Helicoidal tipo 5 galvanizado - D=16mm - Incotep ou similar, inclusive acessórios e injeção com nata de cimento	m	22.011,700
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	88,150
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	6.037,460
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	1.731,320
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	6.037,460
743900	Lastro de brita	m3	68,930
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	1.120,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	1.977,150
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	233,640
796220	Concreto usinado Fck = 20 MPa (exclusive bombeamento)	m3	80,910
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	6.037,460
158	**EST. 160,00 A 180,00+0,00 - LINHA GERAL**		
159	**Muro de Contenção 01**		
Execução de muros de concreto armado em cortina atirantada totalizando 929,19 m², com extensão aproximada de 303,50m e altura variável de 1,00 a 6,80 m.			
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.035,800
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	1.426,820
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	517,900

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023004757 de 06/09/2023, página 9 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	25.624,000
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	233,060
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	26,380
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	517,900
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	517,900
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	136,290
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	517,900
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	233,060
743900	Lastro de brita	m3	17,040
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	17,040
175	**EST. 500,00 A 520+0,00 - LINHA GERAL**		
176	**Muro de Contenção 01**		
Execução de muros de concreto armado em cortina atirantada totalizando 670,04 m², com extensão aproximada de 225,69m com altura variando entre 2,20 e 4,70 m.			
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.350,640
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	675,320
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	46.416,000
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	292,210
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	33,770
791116	Fornecimento e colocação de Tirante GEWI 90/110 d=15mm , DW 15 ou tirante Helicoidal tipo 5 galvanizado - D=16mm - Incotep ou similar, inclusive acessórios e injeção com nata de cimento	m	300,000
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	675,320
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,540
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	675,320
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	162,010
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	675,320
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	292,210
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	2.412,530
743900	Lastro de brita	m3	28,210
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	56,420
192	**EST. 324+1,33 A 327+1,77 LE - ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DOS APERTADOS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 10 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

Alargamento de Ponte LE, com largura de 1,45m em vigas pré-moldadas com vão de 12,60 m, totalizando uma extensão de 52,40m de comprimento ampliando o tabuleiro de 529,24 m² para 733,60 m² Alargamento de Ponte LD. em vigas pré-moldadas com largura de 2,45m com vigas de 12,60m de comprimento totalizando uma extensão de 52,40 m.			
193	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	208,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	204,000
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	32,460
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	32,640
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	13,870
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	13,870
743900	Lastro de brita	m3	1,390
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,390
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	46,670
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	8.270,840
205	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	179,160
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	37,570
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	37,570
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	80,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	4.004,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	90,000
706600	Demolição de concreto armado	m3	37,000
706700	Demolição de concreto simples	m3	18,000
796270	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	90,000
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	12,000
218	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.022,260
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	64,720
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	77,970
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	22,010
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,020
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	164,700
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	26,800
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	25.838,000
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	478,260
790990	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas	ud	16,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540811/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 11 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	pré-moldadas de concreto, L=12,60m, P = 11 a 13,30 t		
792575	Fornec. e colocação aço CA-25, ø=20mm p/barra de transferência, engraxada	kg	315,910
795215	Pintura adesiva p/concreto, a base de resina epóxi tipo Sikadur 32 ou similar	kg	1,280
794795	Fornecimento e aplicação de mastique elástico a base de poliuretano tipo Sikaflex T-68 ou similar	m	104,800
233	**EST. 324+8,21 A 327+16,81 LD - PONTE NOVA SOBRE O RIBEIRÃO DOS APERTADOS**		
Execução de ponte com superestrutura em concreto protendido com vigas de 20,00m de comprimento totalizando extensão 60,55m e largura de 14,00m e tabuleiro de 847,70 m².			
234	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	276,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	287,000
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	42,490
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	31,200
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	14,400
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	14,400
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	9.367,630
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	250,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	250,000
743900	Lastro de brita	m3	1,440
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,440
246	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	298,630
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	270,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	109,470
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	109,470
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	11.581,000
796270	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	720,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	800,000
257	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	2.045,450
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	208,240
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	132,670
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	366,340
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	7.279,660
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno	m	839,580

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812/2023.

CAT nº 172023000004757 de 06/09/2023, página 12 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	57mm, inclusive injeção com nata de cimento		
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	84,000
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,020
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	80.548,000
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	548,770
794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	21,000
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	348,400
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,600
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	26,800
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	28,000
275	**EST. 600+0,00 A 636+0,00 INTERSEÇÃO 02 (I-02) VIADUTO COROADOS - VIADUTO 01**		
Execução de Viaduto com superestrutura em concreto protendido, possuindo largura de 13,00 m, extensão de 24,60 m e tabuleiro de 319,80 m².			
276	**Infraestrutura**		
705100	Escavação tubulão ar comprimido 1a. cat.	m3	122,100
796220	Concreto usinado Fck = 20 MPa (exclusive bombeamento)	m3	122,100
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	122,100
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	7.015,000
281	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	276,980
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	495,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	69,740
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	69,740
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	5.379,180
790335	Fornecimento e colocação de tela Telcon Q-335 ou similar	kg	803,000
795215	Pintura adesiva p/concreto, a base de resina epóxi tipo Sikadur 32 ou similar	kg	1,690
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,280
799095	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Dywidag ST 95/105 Ø=32mm, em solo, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	360,000
792575	Fornec. e colocação aço CA-25, ø=20mm p/barra de transferência, engraxada	kg	78,120
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	30,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	200,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 13 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

295	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	764,000
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	10,330
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	197,120
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,020
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	207,450
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	4.041,890
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	246,400
796970	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 14 ø 15,2mm	ud	10,000
796971	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem passiva p/ 14 ø 15,2mm	ud	10,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	26,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21.589,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	763,930
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	12,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	134,980
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	49,200
743900	Lastro de brita	m3	30,000
312	**EST. 624+5,24 - VIADUTO 02 E CONTENÇÕES**		
Execução de Viaduto com superestrutura em concreto protendido, possuindo largura de 13,00 m, extensão de 24,60 m e tabuleiro de 319,80 m².			
313	**Infraestrutura**		
705100	Escavação tubulão ar comprimido 1a. cat.	m3	122,100
796220	Concreto usinado Fck = 20 MPa (exclusive bombeamento)	m3	122,100
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	122,100
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	7.015,000
318	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	265,640
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	430,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	73,570
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	73,570
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	5.589,000
790335	Fornecimento e colocação de tela Telcon Q-335 ou similar	kg	753,000
795215	Pintura adesiva p/concreto, a base de resina epóxi tipo Sikadur 32 ou similar	kg	1,690
799095	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de	m	330,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000757 de 06/09/2023, página 14 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	tirante Dywidag ST 95/105 Ø=32mm, em solo, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante		
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,280
793895	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Gewi 50/55 Ø=32mm, em rocha, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	105,000
792575	Fornec. e colocação aço CA-25, ø=20mm p/barra de transferência, engraxada	kg	74,400
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	30,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	230,000
333	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	490,150
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	10,330
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	197,460
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	207,790
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	4.041,890
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,020
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	246,400
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	26,000
796970	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 14 ø 15,2mm	ud	10,000
796971	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem passiva p/ 14 ø 15,2mm	ud	10,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21.589,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	754,750
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	12,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	134,980
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	49,200
350	**Muros 01 e 02**		
Execução de muros de concreto armado em cortina atirantada totalizando 1.601,78 m² sendo que o muro em concreto armado tem uma extensão de 247,74m e uma altura média de 3,80m e a parte atirantada possui uma extensão de 60m e altura de média de 6,90 m.			
796253	Execução de estaca escavada ø=30cm, exclusive materiais	m	354,600
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	226,300
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive	m	293,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 15 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	materiais		
795740	Concreto usinado Fck = 20 MPa Slump 22+-3mm p/estaca hélice	m3	20,380
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	43,970
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	717,210
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	717,210
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,500
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	6.229,850
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	2.304,120
730600	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	50,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	55.913,230
790335	Fornecimento e colocação de tela Telcon Q-335 ou similar	kg	2.146,400
795215	Pintura adesiva p/concreto, a base de resina epóxi tipo Sikadur 32 ou similar	kg	4,560
793890	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Gewi 50/55 ø=32 mm, em solo, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	179,000
793895	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Gewi 50/55 Ø=32mm, em rocha, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	77,000
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	99,241
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	5.852,380
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	368,080
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	1.601,780
799060	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Dywidag ST 95/105 Ø=32mm, em rocha, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	179,000
799095	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Dywidag ST 95/105 Ø=32mm, em solo, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	416,000
743900	Lastro de brita	m3	46,560
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	54,820
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	2.895,200
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	2.895,200
782	**EST. 635+14,77 A 638+14,77 LD PONTES RIBEIRÃO RIBEIRÃO TRÊS BOCAS - PONTE 01**		
Execução de Ponte em viga pré-moldada em concreto protendido com vão de 20,00 m, totalizando uma extensão de 60,55 m e largura de 22,80m com tabuleiro de 1.380,54 m².			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540811/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 16 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

377	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	678,500
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	587,500
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	95,550
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	62,400
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	28,800
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	28,800
706600	Demolição de concreto armado	m3	234,000
743900	Lastro de brita	m3	2,880
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	2,880
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	18.382,800
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	150,200
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	135,800
390	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	585,020
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	430,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	198,420
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	198,420
795000	Fornecimento, preparo e colocação de argamassa Grout pura para berços	m3	1,530
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	21.832,000
398	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	2.579,122
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	247,310
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	208,560
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	481,300
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	11.439,450
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	1.319,340
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	132,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	44,000
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,040
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	129.609,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	546,560
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000004757 de 06/09/2023, página 17 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,800
794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	33,000
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	45,600
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	547,430
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	177,600
417	**PONTE 02 (EST. 37+17,13 a 40+17,13 - MARGINAL LD)**		
Execução de Ponte em viga pré-moldada em concreto protendido com vão de 20,00 m, totalizando uma extensão de 60,55 m e largura de 12,00m com tabuleiro de 726,60 m².			
418	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	312,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	240,000
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	41,640
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	31,200
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	14,400
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	14,400
743900	Lastro de brita	m3	1,440
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,440
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	8.557,690
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	110,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	95,600
430	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	290,933
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	260,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	92,680
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	92,680
795000	Fornecimento, preparo e colocação de argamassa Grout pura para berços	m3	0,650
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	11.583,980
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	765,000
790191	Fornecimento e colocação de manta geotextil GNT Resistência longitudinal >=19kN/m	m2	165,000
790005	Salgamento com areia grossa lavada (e=1cm) sob enrocamento	m3	1,650
746100	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	100,000
441	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.885,430

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812/2023.

CAT nº 172023000047 57 de 06/09/2023, página 18 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	298,600
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	214,540
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	113,760
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,020
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	353,730
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	6.239,700
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	719,640
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	72,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	22,800
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	72.518,920
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	589,580
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	91,200
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,200
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	60,550
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	24,000
794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	18,000
461	**PONTE 03 (EST. 38+5,56 a 41+5,56 - MARGINAL LE)**		
Execução de Ponte em viga pré-moldada em concreto protendido com vão de 20,00 m, totalizando uma extensão de 60,55 m e largura de 12,00m com tabuleiro de 726,60 m².			
462	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	315,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	261,500
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	43,510
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	31,200
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	14,400
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	14,400
743900	Lastro de brita	m3	1,440
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,440
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	8.733,310

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540811/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 19 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	100,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	85,600
474	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	298,330
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	93,540
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	250,000
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	93,540
795000	Fornecimento, preparo e colocação de argamassa Grout pura para berços	m3	0,840
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	10.727,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	850,000
790191	Fornecimento e colocação de manta geotextil GNT Resistência longitudinal >=19kN/m	m2	175,500
790005	Salgamento com areia grossa lavada (e=1cm) sob enrocamento	m3	1,800
746100	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	100,000
485	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.832,470
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	209,540
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,018
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	113,760
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	348,700
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	6.239,700
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	719,640
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	72,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	22,800
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	24,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	72.386,710
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	550,520
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,200
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	60,550
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	298,600

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 20 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	18,000
505	**Muros 01, 02 e 03 LE e Muros 01 e 02 LD**		
Execução de muros de concreto armado em cortina atirantada totalizando 2.450,80 m², sendo que LD perfaz uma extensão de 365,00m com altura variável de 2,20 e 4,70m e LE extensão 598,00m com altura variável 2,20 e 4,70 m.			
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	20.307,010
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	8.376,360
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	252.729,910
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	2.084,140
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	5.254,960
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	394,120
791116	Fornecimento e colocação de Tirante GEWI 90/110 d=15mm , DW 15 ou tirante Helicoidal tipo 5 galvanizado - D=16mm - Incotep ou similar, inclusive acessórios e injeção com nata de cimento	m	2.495,450
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	5.254,960
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	963,000
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	384,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	923,520
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,410
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	103,980
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	5.254,960
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	10.509,910
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	2.084,140
525	**VIADUTO 01 (Est. 662+12,65) INTERSEÇÃO 03 (I-03) VIADUTO CEGONHA E CONTENÇÕES**		
Execução de Viaduto com superestrutura em concreto protendido, possuindo largura de 13,00 m, extensão de 27,80 m e tabuleiro de 361,40 m².			
526	**Infraestrutura**		
796220	Concreto usinado Fck = 20 MPa (exclusive bombeamento)	m3	32,760
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	32,760
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	3.533,000
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	41,440
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	680,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	680,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 21 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

743900	Lastro de brita	m3	3,280
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,280
535	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	299,380
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	512,800
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	64,580
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	64,580
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	7.360,000
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	11,000
792575	Fornec. e colocação aço CA-25, ø=20mm p/barra de transferência, engraxada	kg	44,640
544	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	921,590
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	11,670
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	236,160
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	236,160
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	5.420,730
796480	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 75mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	417,650
796020	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 11 ø 15,2mm	ud	20,000
796021	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem passiva p/ 11 ø 15,2mm	ud	10,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	25.271,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	2.527,100
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	12,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	26,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	181,370
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	55,600
560	**VIADUTO 02 (Est. 666+12,65)**		
Execução de Viaduto com superestrutura em concreto protendido, possuindo largura de 13,00 m, extensão de 27,80 m e tabuleiro de 361,40 m².			
561	**Infraestrutura**		
796220	Concreto usinado Fck = 20 MPa (exclusive bombeamento)	m3	32,760
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	32,760
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	3.533,000
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	41,440
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	800,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 22 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	800,000
743900	Lastro de brita	m3	3,280
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,280
570	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	415,460
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	117,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	78,570
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	78,570
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	8.758,000
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	18,000
792575	Fornec. e colocação aço CA-25, ø=20mm p/barra de transferência, engraxada	kg	58,300
579	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	700,910
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	11,680
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	238,160
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	249,840
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	5.420,730
796480	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 75mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	417,650
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	26,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	25.271,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	991,490
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	12,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	181,370
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	55,600
796020	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 11 ø 15,2mm	ud	20,000
796021	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem passiva p/ 11 ø 15,2mm	ud	10,000
595	**Muros 01 e 02**		
Execução de muros de concreto armado totalizando 231,21 m² com extensão aproximada de 141,45m e altura variável 2,50 e 4,75 m.			
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	44,720
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	260,940
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	260,940
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	2.165,980

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540811/2023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 23 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	1.892,410
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	27.106,710
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	266,920
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	195,290
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	231,210
796270	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	665,360
743900	Lastro de brita	m3	4,370
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	4,370
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	19,630
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	132,690
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	592,500
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	6,000
793895	Fornecimento, perfuração, instalação, protensão e injeção de tirante Gewi 50/55 Ø=32mm, em rocha, inclusive acessórios e proteção da cabeça do tirante	m	108,000
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	132,690
608	**PONTE 01 (EST. 693+5,61 a 696+5,61 - LINHA GERAL)**		
Execução de Ponte em viga pré-moldada em concreto protendido com vão de 20,00 m, totalizando extensão de 60,55 m, com largura de 22,80 e tabuleiro de 1.380,54 m².			
609	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	374,000
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	456,000
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	62,650
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	62,400
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	28,800
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	28,800
743900	Lastro de brita	m3	2,880
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	2,880
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	13.736,820
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	190,000
706600	Demolição de concreto armado	m3	229,530
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	40,300
716100	Ensecadeira dupla madeira h > 2m	m2	200,000
623	**Mesoestrutura**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 24 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	569,710
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	350,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	198,430
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	198,430
795000	Fornecimento, preparo e colocação de argamassa Grout pura para berços	m3	1,530
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	22.248,900
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	630,000
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	114,910
631	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	3.080,450
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,040
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	383,710
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	208,490
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	617,630
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	11.439,450
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	1.319,340
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	132,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	44,400
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	130.864,470
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	574,300
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,800
794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	33,000
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	45,600
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	547,430
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	177,600
650	**PONTE 02 (EST. 95+8,82 a 98+8,82 - MARGINAL LD)**		
Execução de Ponte em viga pré-moldada em concreto protendido com vão de 20,00 m, totalizando extensão de 60,55 m, largura de 12,00m e tabuleiro de 726,60 m².			
651	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	231,600
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive	m	378,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 25 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

	materiais		
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	46,010
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	31,200
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	14,400
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	14,400
743900	Lastro de brita	m3	1,440
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,440
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	9.163,810
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	150,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	135,600
663	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	314,540
713000	Escoramento simples p/ andaimes	m3	305,000
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	95,860
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	95,860
795000	Fornecimento, preparo e colocação de argamassa Grout pura para berços	m3	1,380
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	10.950,400
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.030,000
746100	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	150,000
790191	Fornecimento e colocação de manta geotextil GNT Resistência longitudinal >=19kN/m	m2	220,000
790005	Salgamento com areia grossa lavada (e=1cm) sob enrocamento	m3	2,200
674	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.571,860
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	209,540
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	113,760
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	348,730
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	6.239,700
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	719,640
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	0,020
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	72,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	22,800
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	72.519,290
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	561,280

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 26 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,200
794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	18,000
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	298,600
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	91,200
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	24,000
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	60,550
694	**PONTE 03 (EST. 95+12,05 a 98+12,05 - MARGINAL LE)**		
Execução de Ponte em viga pré-moldada em concreto protendido com vão de 20,00 m, totalizando extensão de 60,55 m, largura de 12,00m e tabuleiro de 726,60 m².			
695	**Infraestrutura**		
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	170,250
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	208,600
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	28,590
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	32,320
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	16,150
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	16,150
743900	Lastro de brita	m3	1,620
740000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,620
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	6.277,420
702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	120,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	105,600
707	**Mesoestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	303,480
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	94,580
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	94,580
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	275,000
795000	Fornecimento, preparo e colocação de argamassa Grout pura para berços	m3	0,840
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	10.831,000
705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	595,000
746100	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	100,000
790191	Fornecimento e colocação de manta geotextil GNT Resistência longitudinal >=19kN/m	m2	150,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 27 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR - CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

790005	Salgamento com areia grossa lavada (e=1cm) sob enrocamento	m3	1,500
718	**Superestrutura**		
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	1.858,640
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	25,430
792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa (exclusive bombeamento)	m3	213,170
793210	Concreto usinado Fck = 40 MPa (exclusive bombeamento)	m3	113,760
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	349,360
796310	Fornec. preparo e colocação de aço CP-190 RB Ø15,2mm	kg	6.239,700
796457	Bainhas metálicas semi-rígidas galvanizadas diam. interno 57mm, inclusive injeção com nata de cimento	m	719,640
743000	Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	3,000
795980	Fornecimento, colocação e protensão de ancoragem ativa p/ 7 ø 15,2mm	ud	72,000
794950	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-2030 FW ou Uniontech UT 20 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	22,800
797070	Fornecimento e instalação de junta tipo Jeene JJ-5070 FW ou Uniontech UT 50 VMA/OAE com lábios poliméricos, ou similar	m	24,000
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	75.342,710
758000	Pintura a cimento e limpeza	m2	555,620
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	24,000
798541	Fornecimento e colocação de EPS (19 kg/m³)	m3	0,200
794714	Transporte, lançamento e posicionamento de vigas pré-moldadas de concreto, L=19,95m, P = 15,80tf	ud	18,000
756000	Apoio elastomérico fretado fornec.colocação	kg	298,600
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	91,200
792100	Fornecimento e instalação de gradil metálico c/jateamento e pintura a base de epóxi c/preparo de fundo e dispositivo de fixação, P=35,64kg/m	m	60,550
738	**Muros 01, 02 LE e Muros 01 e 02 LD**		
Execução de muros de concreto armado em cortina atirantada totalizando 2.580,78 m², sendo que no LD perfaz uma extensão de 299,18m e altura variável de 2,20 e 4,70m e no LE com extensão 250,00m com altura variável de 2,20 e 4,70 m.			
793560	Execução de estaca raiz em rocha ø=310mm, exclusive materiais	m	496,450
793580	Execução de estaca raiz em solo ø=310mm, exclusive materiais	m	373,930
795430	Argamassa fluida p/estaca raiz (volume efetivamente aplicado)	m3	65,670
795810	Concreto usinado Fck = 25 MPa (exclusive bombeamento)	m3	644,600

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812/2023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 28 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	644,600
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	2.958,020
712000	Escoramento (cimbramento) inclusive fundação	m3	4.743,450
742500	Concreto Fck = 25 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1,030
713200	Andaime suspenso de madeira, inclusive plataforma	m2	1.479,010
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	95.396,600
791455	Dreno/Buzinote de PVC Ø=100mm	m	73,950
795410	Cura química de concreto com Curing(Vedacit) ou similar	m2	1.479,010
796420	Fornecimento e colocação de tubo PEAD perfurado para dreno Ø=100mm	m	343,560
794450	Fornecimento e colocação de geocomposto drenante tipo MacDrain 2L 20.2, ou similar	m2	1.479,010
791116	Fornecimento e colocação de Tirante GEWI 90/110 d=15mm , DW 15 ou tirante Helicoidal tipo 5 galvanizado - D=16mm - Incotep ou similar, inclusive acessórios e injeção com nata de cimento	m	1.365,720
798880	Pintura de proteção/impermeabilização superfícies com emulsão tipo Igolflex preto ou similar (2 demãos)	m2	1.479,010
743900	Lastro de brita	m3	37,790
757	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
800000	Enleivamento	m2	132.385,290
840000	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	9.477,500
844000	Remanejamento postes linha transmissão	ud	133,000
895660	Remoção e transporte de defensa metálica inclusive suporte	m	967,500
602000	Formas de madeira comum	m2	487,060
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	544,500
743900	Lastro de brita	m3	251,110
764	**SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA**		
814000	Defensa concreto(barreira) dupla	m	4.671,350
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	596,660
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	ud	585,000
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	21.419,910
823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	12.893,500
870000	Tacha refletiva monodirecional	ud	8.480,000
872000	Tachão refletivo monodirecional	ud	1.882,000
773	**MELHORIAS AMBIENTAIS**		
603600	Alvenaria pedra de mão argamassada	m3	507,000
890015	Sinalizador horizontal c/ pintura extrusada (e=3,00mm a 4,00 mm)	m2	1,680

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 29 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

896340	Cerca de alambrado fio de arame galvanizado 12 malha 10x10cm com reforço	m2	663,000
798072	Galeria passa fauna BSCC 2,00x2,00m pré-moldada (exclusive escav. rejunte e berço/lastro)	m	35,000
798082	Galeria passa fauna BSCC 2,50x2,50m pré-moldada (exclusive escav. rejunte e berço/lastro)	m	14,000
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	431,410
600300	Escavação de bueiro em 1a. cat.	m3	603,050
602000	Formas de madeira comum	m2	176,820
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	1.202,000
604000	Argamassa cimento e areia 1:3	m3	6,510
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	64,230
897882	Elaboração e Implantação do Programa de monitoramento e controle de processos erosivos	mes	24,000
897884	Elaboração e Implantação do Programa de monitoramento do cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS)	mes	24,000
897885	Complementação ao plano de controle ambiental - Elaboração de complementação ao PCA - ref.Área de Preservação Permanente-APP	mes	24,000
897890	Elaboração e Implantação do Programa de atendimento à emergências e plano de contigências	mes	12,000
897883	Elaboração e Implantação do Programa de monitoramento e controle da qualidade da água supercial	ud	8,000
897886	Elaboração e Implantação do Programa de controle da suspressão vegetal	mes	16,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000004757 de 06/09/2023, página 30 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

897887	Diagnóstico de atropelamentos de animais silvestres	mes	3,000
897888	Elaboração e Implantação do Programa de mitigação de atropelamento da fauna silvestre	mes	24,000
897889	Monitoramento de fauna atropelada e resgaste de fauna atropelada (mensal)	mes	24,000
897891	Termo de compromisso de Restauração Florestal	mes	14,000
897893	Elaboração e Implantação do Programa de Comunicação Social	mes	14,000
897881	Elaboração e Implantação do Programa de monitoramento e controle da qualidade do ar	mes	14,000
897892	Fornecimento de placas educativas e informativas a serem utilizadas no interior da Unidade de Conservação - Mata dos Godoy	mes	23,000
897894	Relatório bimestral de Cumprimento das medidas de controle ambiental	mes	12,000
897895	Relatório anual dos planos e programas de migração de impactos ambientais	mes	2,000
897896	Relatório mensal do Programa de monitoramento e controle de ruídos	mes	10,000
775	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
776	Mobilização e Desmobilização 1,0%	ud	1,000
3	**REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**		
4	Reequilíbrio econômico-financeiro período 25/06/2018 a 28/02/2019	gb	1,000
933	Reequilíbrio econômico-financeiro período 01/03/2019 a 31/12/2020	gb	1,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 31 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.659.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 012/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
WAGNER COUTO AFONSO	Resp. Técnico/Eng.Preposto	20184230539	De 25/06/2018 a 31/12/2020
FELIX DE MORAIS TITICO JUNIOR	Engenheiro Preposto	20183560888	De 13/09/2018 a 31/12/2020
PEDRO EDUARDO DE BARROS	Resp. Técnico/Eng.Preposto	20183471206	De 25/06/2018 a 31/12/2020
PEDRO DE BARROS	Responsável Técnico		De 25/06/2018 a 31/12/2020

Os serviços objeto do contrato Nº CO094/2018DT, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 004/2021 - DER/DT.

E para constar, eu Saulo Bellettini, RG 6200200-0, ocupante do cargo de Coordenador da CPAO, bem e fielmente lavrei a presente Declaração de execução parcial de obras que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 23 de Abril de 2021.

SAULO BELLETTINI:39923967972 Assinado de forma digital por SAULO BELLETTINI:39923967972 Dados: 2021.05.03 14:25:25 -03'00'

Saulo Bellettini
Coordenador

LUIZ CARLOS DE CRISTO:17053188949 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS DE CRISTO:17053188949 Dados: 2021.05.03 15:05:25 -03'00'

Luiz Carlos de Cristo
Diretor Técnico
CREA/PR-5127/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 32 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DER/PR – CNPJ nº 76.669.324/0001 - 89
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA TÉCNICA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812023.

CAT nº 172023000475? de 06/09/2023, página 33 de 36

CREA-PR

CERTIDÃO Nº 042/2023 - DER/DT

Face ao despacho do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, CNPJ 76.669.324/0001-89, exarado no processo protocolado sob o número 20.800.609-6 e pelo qual a interessada CONSÓRCIO ED-ROD-PR-445, requer certidão para fins de comprovação de serviços executados.

Certificamos que a empresa CONSÓRCIO ED-ROD-PR-445, CNPJ - 30.342.520/0001-43, constituído pelas empresas **Construções Engenharia e Pavimentação ENPAVI Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.862.331/0001-62 com participação de 50,00% (cinquenta por cento) compreendidos no período de 25/06/2018 a 11/11/2019 e após alteração contratual, com participação de 10% (dez por cento), compreendidos no período de 12/11/2019 a 31/12/2020 e a empresa **DP Barros Pavimentação e Construção Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-22 com participação de 50,00% (cinquenta por cento) compreendidos no período de 25/06/2018 a 11/11/2019 e após alteração contratual, com participação de 90% (noventa por cento), compreendidos no período de 12/11/2019 a 31/12/2020, executou para este Departamento, serviços de Execução de serviços para duplicação e restauração da rodovia PR-445, subtrecho: do km 50 ao km 65 + 280 metros., na rodovia e trecho abaixo discriminados:

CONTRATO	: CO094/2018DT
RODOVIA	: PR445
TRECHO	: Irerê - Londrina
SUBTRECHO	: 50 ao km 65 + 280 m
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 25/06/2018 a 31/12/2020
VALOR EXECUTADO	: R$ 103.124.005,62

Em complemento a CERTIDÃO nº 012/2021 – DER/DT a pedido do contratado, descriminamos as características das interseções executadas, conforme discriminados abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Obra	: 1 - Execução serviços p/ duplicação e restauração da rodovia PR 445, trecho: Irerê - Londrina	**Rodovia**	: PR445
Trecho	: Irerê - Londrina	**Dimensão**	: 15,280 km

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

As interseções foram executadas em desnível entre os greides das vias através de execução de trincheira e/ou viadutos e cortinas atirantadas para contenção dos taludes.

- I – 01 – Interseção Irerê: no eixo do projeto de duplicação da rodovia está limitada entre as estacas 65+0,00 e 100+10,00 perfazendo uma extensão de **710 m**. O cruzamento **sob** as pistas da rodovia está localizada na estaca 79+14,12;

- I – 02 -- Interseção Coroados: no eixo de projeto de duplicação da Rodovia está limitada entre as estacas 590+0,00 e 635+0,00 perfazendo uma extensão de **900 m**. O cruzamento **sobre** as pistas da rodovia será efetuado através de dois viadutos, localizados na estaca 618 + 0,00 e 624+5,24;

- I – 03 – Interseção Cegonha: no eixo de projeto de duplicação da Rodovia está limitada entre as estacas 640+0,00 e 685+0,00 perfazendo uma extensão de **900 m**. O cruzamento **sobre** as pistas da rodovia será efetuado através de dois viadutos, localizados na estaca 662 + 12,65 e 666+0,00;

Estaca 587+0,00 a 764+0,00

As soluções para os pavimentos novos estão apresentadas abaixo:

Pista de Rolamento

- Demolição de pavimento;
- Regularização do subleito;
- Sub-base de brita graduada 100% PI, espessura de 20,00 cm;
- Base de brita graduada 100% PM, espessura de 15,00 cm;
- Imprimação impermeabilização com CM-30;
- Pintura de ligação com RR-1C;
- Revestimento Concreto Betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.) - Binder, espessura de 8,00 cm;
- Revestimento Concreto Betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.) - Faixa "C", espessura de 5,00 cm;

Acostamentos

- Regularização do subleito;
- Sub-base de brita graduada 100% PI, espessura de 20,00 cm;
- Base de brita graduada 100% PM, espessura de 15,00 cm;
- Imprimação impermeabilização com CM-30;
- Pintura de ligação com RR-1C;
- Revestimento Concreto Betuminoso usinado à quente (C.B.U.Q.) - Binder, espessura de 8,00 cm;

2.2.5 Projeto de Interseções

Para todas as interseções projetadas são em desnível entre os greides das vias através de trincheira e/ou viaduto, tendo os ramos e agulhas de ligação como partes integrantes de seu esquema funcional.

Nas interseções foram previstas obras de arte especiais do tipo cortinas atirantadas para contenção dos taludes de aterro da rodovia nos segmentos onde o greide foi elevado junto às travessias (trincheira e/ou viaduto), na extensão necessária até onde os espaços laterais foram insuficientes.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254061/2023.

CAT nº 172023000004757 de 06/09/2023, página 34 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

A descrição da localização das interseções é apresentada a seguir:

- I-01 - Interseção Irerê: no eixo de projeto de duplicação da rodovia está limitada entre as estacas 65+0,00 e 100+10,00 perfazendo uma extensão de 710,00m. O cruzamento sob as pistas da rodovia está localizado na estaca 79+14,12;

- I-02 - Interseção Coroados: no eixo de projeto de duplicação da rodovia está limitada entre as estacas 590+0,00 e 635+0,00 perfazendo uma extensão de 900,00m. O cruzamento sobre as pistas da rodovia será efetuado através de dois viadutos, localizados na estaca 618+0,00 e 624+5,24;

- I-03 - Interseção Cegonha: no eixo de projeto de duplicação da rodovia está limitada entre as estacas 640+0,00 e 685+0,00 perfazendo uma extensão de 900,00m. O cruzamento sobre as pistas da rodovia será efetuado através de dois viadutos, localizados na estaca 662+12,65 e 666+0,00;

O Projeto Geométrico de interseções é apresentado no Volume 02 - Projeto de Execução.

2.2.6 Projeto de Sinalização e Dispositivos de Segurança

O projeto de Sinalização e Dispositivos de Segurança foi desenvolvido com a finalidade de garantir segurança e prestar as necessárias informações aos usuários da rodovia. É composto por sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos de segurança, tais como barreiras e defensas.

Quanto a Sinalização Vertical o dimensionamento foi norteado em função das características da via, principalmente no tocante a sua velocidade de operação. E nos estudos que envolveram a Sinalização Horizontal realizou-se a análise das condições geométricas do projeto, com a finalidade de complementar as regulamentações e advertências indicadas pela sinalização vertical.

O projeto de sinalização e dispositivos de segurança é apresentado no Volume 02 - Projeto de Execução.

EQUIPE TÉCNICA

NOME COMPLETO	FUNÇÃO	ART	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
WAGNER COUTO AFONSO	Resp. Técnico/Eng.Preposto	20184230539	De 25/06/2018 a 31/12/2020
FELIX DE MORAIS TITICO JUNIOR	Engenheiro Preposto	20183560888	De 13/09/2018 a 31/12/2020
PEDRO EDUARDO DE BARROS	Resp. Técnico/Eng.Preposto	20183471206	De 25/06/2018 a 31/12/2020
PEDRO DE BARROS	Responsável Técnico		De 25/06/2018 a 31/12/2020

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 254081/2023.

CAT nº 172023000475 7 de 06/09/2023, página 35 de 36

CREA-PR

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 042/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº CO094/2018DT.

Os serviços objeto do contrato Nº CO094/2018DT, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento Nº 004/2021 - DER/DT.

E para constar, eu Marcos Toccafondo RG 1.051.817-2 ocupante do cargo de Agente Profissional, bem e fielmente lavrei a presente Certidão que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelas chefias abaixo.

Curitiba, 27 de Julho de 2023.

PATRICIA OLIVEIRA PEREIRA:00275893073 Assinado de forma digital por PATRICIA OLIVEIRA PEREIRA:00275893073 Dados: 2023.07.28 11:01:05 -03'00'

Patricia Oliveira Pereira
Coordenadora – CPAO/DT

JANICE KAZMIERCZAK SOARES:03704895946 Assinado de forma digital por JANICE KAZMIERCZAK SOARES:03704895946 Dados: 2023.07.28 12:22:26 -03'00'

Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica
CREA/PR – 128590/D
RNP - 1711555525

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2540812/2023.

CAT nº 1720230004757 de 06/09/2023, página 36 de 36

CREA-PR

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Avenida Iguaçu 420 CEP 80230-902 Curitiba Paraná Fone (41) 3304-8000
www.der.pr.gov.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1967/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**1034506/2024**		
Profissional:	**PEDRO EDUARDO DE BARROS**		
Registro:	**SP-5062022342/D**	RNP:	**2603681036**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		
Nº da ART:	**0820230124701 Art(s) Vinculada(s): 0820220253691, 0820220253716, 0820230114879, 0820230115902, 0820230176801, 0820240207940, 0820240207941**		
Registrada em:	11/05/2023		
Empresa contratada:	**CONSORCIO TREVO CARAPINA**		
Contratante:	**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI**	CPF/CNPJ:	**27142033000122**
Proprietário:	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI	CPF/CNPJ:	27142033000122
End. da Obra/Serviço:	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS	Número:	49
Complemento:	(TREVO DE CARAPINA)	Bairro:	BOA VISTA II
Cidade:	SERRA	UF:	ES CEP: 29161001

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS;
Tipo de Obra:	PAVIMENTAÇÃO; DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE; PONTES E VIADUTOS;
Participação técnica:	100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA;
Nível da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	NENHUM;

Resumo do Contrato: OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, (VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/12/2020 A 25/06/2023)

1967/2024

24/07/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1967/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**1034506/2024**
Profissional:	**PEDRO EDUARDO DE BARROS**
Registro:	**SP-5062022342/D** RNP: **2603681036**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**
Documento de Conclusão:	ATESTADO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EMITIDO PELO CONTRATANTE EM 06/JUNHO/2024, ASSINADO DIGITALMENTE PELO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO ESBERARD - FISCAL DO CONTRATO/GERENTE DE PROJETOS E MOBILIDADE ATIVA, PELO ENGENHEIRO CIVIL ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA - GESTOR DO CONTRATO/SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E PELO SR. FABIO NEY DAMASCENO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N.º 013/2020 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 AO 06)
Restrições:	"No ATESTADO são apresentadas atividades/serviços compatíveis com as atribuições do profissional, com excetos: - EXCETOS: 1.1.4 PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO HVD E SEMAFÓRICA; 1.1.9 PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO; 1.1.10 PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.2.4 PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO HVD E SEMAFÓRICA; 1.2.9 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO; 1.2.10 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.2.15 PROJETO EXECUTIVO DE INTERFERÊNCIAS - REMANEJAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA; 1.4.1.7 INVENTÁRIOS DE FAUNA E DE FLORA PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL JUNTO AO IDAF - LICENCIAMENTO DE SUPRESSÃO ARBÓREA; 1.4.1.8 ESTUDO PARA AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA JUNTO AO IEMA - LICENCIAMENTO DE SUPRESSÃO ARBÓREA; 1.4.2.3 MONITORAMENTO DE FA UNA - JACARÉ DO PAPO AMARELO - PROJETO CAIMAN; 4.3 PAISAGISMO; 7. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES ELÉTRICAS, OS ITENS 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 A7.19, 7.21 A 7.33, 7.35 A 7.56, 7.60 A 7.66; - EXCETO: NO ITEM 8. SINALIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS SUBCONTRATADOS CONFORME INDICADO EM ATESTADO."
Inf. Complementares:	CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA abjghcace, O ATESTADO CONTENDO 1 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1967/2024

24/07/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1967/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**1034506/2024**		
Profissional:	**PEDRO EDUARDO DE BARROS**		
Registro:	**SP-5062022342/D**	RNP:	**2603681036**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**		
Nº da ART:	**0820220253690**		
Registrada em:			
Empresa contratada:	**CONSORCIO TREVO CARAPINA**		
Contratante:	**SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI**	CPF/CNPJ:	**27142033000122**
Proprietário:	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI	CPF/CNPJ:	27142033000122
End. da Obra/Serviço:	RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS	Número:	49
Complemento:	(TREVO DE CARAPINA)	Bairro:	BOA VISTA II
Cidade:	SERRA	UF: ES	CEP: 29161001

SERVIÇOS DA ART

Atividade Técnica:	5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO;
Natureza - Obra de Serv.:	RODOVIAS;
Tipo de Obra:	PAVIMENTAÇÃO; DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE; PONTES E VIADUTOS;
Participação técnica:	103 - AUTORIA;
Nível da Participação:	EXECUÇÃO;
Projetos/Serviços:	PROJETO ESTRUTURAL; OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS; PROJETO DE SINAL.VERTICAL,HORIZONTAL; PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAÇÃO; PROJETO DE FUNDAÇÕES; PROJETO DE URBANIZAÇÃO;
Resumo do Contrato:	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA AS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, (VIGÊNCIA CONTRATUAL: 28/12/2020 A 25/06/2023)

1967/2024

24/07/2024

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de Março de 2023

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1967/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução Nº 1137/2023 do CONFEA.

Protocolo/Ano:	**1034506/2024**
Profissional:	**PEDRO EDUARDO DE BARROS**
Registro:	**SP-5062022342/D** RNP: **2603681036**
Título Profissional:	**ENGENHEIRO CIVIL**

Documento de Conclusão: ATESTADO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS EMITIDO PELO CONTRATANTE EM 06/JUNHO/2024, ASSINADO DIGITALMENTE PELO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO ESBERARD - FISCAL DO CONTRATO/GERENTE DE PROJETOS E MOBILIDADE ATIVA, PELO ENGENHEIRO CIVIL ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA - GESTOR DO CONTRATO/SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E PELO SR. FABIO NEY DAMASCENO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N.º 013/2020 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 AO 06)

Restrições: "No ATESTADO são apresentadas atividades/serviços compatíveis com as atribuições do profissional, com excetos:
- EXCETOS: 1.1.4 PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO HVD E SEMAFÓRICA; 1.1.9 PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO; 1.1.10 PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.2.4 PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO HVD E SEMAFÓRICA; 1.2.9 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO; 1.2.10 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 1.2.15 PROJETO EXECUTIVO DE INTERFERÊNCIAS - REMANEJAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA; 1.4.1.7 INVENTÁRIOS DE FAUNA E DE FLORA
PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL JUNTO AO IDAF - LICENCIAMENTO DE SUPRESSÃO ARBÓREA; 1.4.1.8 ESTUDO PARA AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA JUNTO AO IEMA - LICENCIAMENTO DE SUPRESSÃO ARBÓREA; 1.4.2.3 MONITORAMENTO DE FA UNA - JACARÉ DO PAPO AMARELO - PROJETO CAIMAN; 4.3 PAISAGISMO; 7. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES ELÉTRICAS, OS ITENS 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8 A 7.19, 7.21 A 7.33, 7.35 A 7.56, 7.60 A 7.66;
- EXCETO: NO ITEM 8. SINALIZAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS SUBCONTRATADOS CONFORME INDICADO EM ATESTADO."

Inf. Complementares: CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA abjghcace, O ATESTADO CONTENDO 1 FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

1967/2024

24/07/2024

MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA - Matr.: 159
TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS - Matr.: 439
GERENTE DE ATENDIMENTO DO CREA/ES

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade deste documento (certidão de Acervo Técnico e Atestado) pode ser verificado através de nosso site http://bit.ly/consulta_cat, a chave de validação é o nº da certidão e qualquer dos número(s) de selo ou a chave de impressão apresentado no documento.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

Contrato nº 013/2020 (SEMOBI).
Processos nº 2020-8H9K4 (licitatório) e 2021-Q969P (gestão).
RDC nº 002/2020.

ATESTADO FINAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Atestamos que o **CONSÓRCIO TREVO CARAPINA**, com sede na Rua Quitanduba, nº 165, Bairro Caxingui, São Paulo/SP, CEP 05.516-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.204.094/0001-35, constituído pelas empresas **DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.780.776/0001-22, com sede na Rua Quitanduba, nº 165, Bairro Caxingui – São Paulo/SP, CEP 05516-030, com participação de 60% no Consórcio, e **FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 66.806.555/0001-33, com sede na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 4777, 5º Andar, Conjunto Norte, Condomínio Comercial Villa Lobos, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP, CEP 05.477-903, com participação de 40% no Consórcio, **EXECUTARAM** para a **SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DO ESPÍRITO SANTO**, CNPJ nº 27.142.033/0001-22, as obras e os serviços de engenharia relativos ao Contrato nº 013/2020, que teve por objeto a contratação integrada de empresa para execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução das obras de readequação viária, pavimentação, drenagem, instalação de novo sistema semafórico inteligente em tempo real com fibra ótica, ciclovia, abertura de novas vias, alargamento de vias existentes, e possíveis remoções de interferências necessárias pertinentes na área denominada Trevo de Carapina nos municípios de Vitória e Serra, ES, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas nos projetos e estabelecidas no Edital, seus anexos e na proposta da Contratada, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, por execução indireta, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei nº 12.462/2011 e demais normas pertinentes, conforme detalhamento e quantitativos apresentados neste documento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-QFGPGH-E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 1 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

1. DADOS DA CONTRATANTE

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo (SEMOBI).
Órgão da administração direta estadual.
CNPJ nº 27.142.033/0001-22.
Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 714, 6º andar, Praia do Canto, Vitória-ES, CEP 29055-130.

2. CONTRATO, ADITIVO E REAJUSTES

Contrato nº 013/2020 – inicial:
Data de assinatura: 22/12/2020. Publicado no Diário Oficial do Estado em 23/12/2020. Vigência inicial: 28/12/2020 a 25/06/2023. Período de execução inicial: 29/12/2020 a 28/12/2022. Valor do Contrato R$ 76.538.000,00 – data base: janeiro/2020.

1º Termo Aditivo (prazo):
Data de assinatura: 21/11/2022. Publicado no Diário Oficial do Estado em 22/11/2022. Prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 90 dias. Vigência pós-aditivo: 28/12/2020 a 23/09/2023. Período de execução pós-aditivo: 29/12/2020 a 28/03/2023.

2º Termo Aditivo (prazo):
Data de assinatura: 28/03/2023. Publicado no Diário Oficial do Estado em 30/03/2023. Prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 60 dias. Vigência pós-aditivo: 28/12/2020 a 21/11/2023. Período de execução pós-aditivo: 29/12/2020 a 26/05/2023.

3º Termo Aditivo (reequilíbrio COVID):
Data de assinatura: 22/12/2020. Publicado no Diário Oficial do Estado em 23/12/2020. O objeto foi o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo em razão de variação extraordinária dos preços de insumos da construção civil decorrente da pandemia da COVID-19, com base nos

2024-07CPCH-E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/06/2024 10:26 PÁGINA 2 / 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

fundamentos do parecer técnico da fiscalização, tendo em vista o disposto nas Portarias Conjuntas SECONT / SEMOBI / PGE / DER Nº 002-S, de 03 de junho de 2022 e Nº03-S, de 12 de dezembro de 2022, na Cláusula 3.4 do Instrumento Contratual e no Art. 9º, § 4, I, da Lei nº 12.462/2011. Valor: R$ 5.690.711,56.

4º Termo Aditivo (prazo):

Data de assinatura: 29/05/2023. Publicado no Diário Oficial do Estado em 30/05/2023. Prorrogação dos prazos de vigência e de execução por 36 dias. Vigência pós-aditivo: 28/12/2020 a 26/12/2023. Período de execução pós-aditivo: 29/12/2020 a 30/06/2023.

5º Termo Aditivo (prazo):

Data de assinatura: 15/12/2023. Publicado no Diário Oficial do Estado em 19/12/2023. Prorrogação do prazo de vigência por 100 dias. Vigência pós-aditivo: 28/12/2020 a 03/04/2024.

6º Termo Aditivo (prazo):

Data de assinatura: 01/04/2024. Publicado no Diário Oficial do Estado em 02/04/2024. Prorrogação do prazo de vigência por 90 dias. Vigência pós-aditivo: 28/12/2020 a 01/07/2024.

Reajustamentos:

Reajuste contratual conforme Cláusula 3.3 do Contrato.
Valor reajustes: R$ 21.380.403,51.

Valor global final:

Valor global final contrato (inicial, reequilíbrio e reajustamento): R$ 103.609.115,07.

Recebimento do objeto em 01/04/2024.

Não houve celebração de aditivos de acréscimo, de decréscimo, de forma que o valor contratado final é o mesmo do contratado inicialmente, ressalvado o

2024-07GPGH-EOOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/06/2024 10:26 PÁGINA 3 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

reajustamento previsto em Lei e no edital de licitação e o reequilíbrio econômico-financeiro em função dos efeitos econômicos da Covid-19. Não houve paralisações e suspensões.

Houve subcontratação parcial da empresa "Sinales Sinalização Espírito Santo LTDA" (CNPJ nº 36.377.091/0001-26) para prestação dos serviços de implantação de sinalização horizontal, vertical, de dispositivos e semafórica, conforme detalhado na seção "7. Subcontratação" contida neste documento.

3. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS - EXECUÇÃO

Os engenheiros e a engenheira responsáveis técnicos pela execução da obra pelas empresas contratadas estão relacionados na tabela abaixo.

NOME DO RESPONSÁVEL	CPF	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	EMPRESA CONSORCIADA	REGISTRO DE CLASSE	ART INICIAL
Pedro Eduardo de Barros	246.814.938-64	Eng. Civil	DP Barros	CREA SP-5082022342/D - RNP 2603681036	0820210004292 0820220253691 0820230124701
Pedro de Barros	464.763.288-72	Eng. Civil	DP Barros	CREA SP-042342/D - RNP 2603683624	0820210007509 0820220253686
Gustavo Assumpção	064.999.808-11	Eng. Civil	FBS	CREA SP-151865/D - RNP 2605645290	0820210008523
Flavio Charotto	267.078.788-67	Eng. Eletricista	DP Barros	CREA SP-5060818713/D - RNP 2602412635	0820230063135
Emanuel Fagner dos Santos Silva	043.086.174-56	Eng. Civil	FBS	CREA SP-5082815692/D - RNP 2605839656	0820230184203
Ewerton Cristiano de Oliveira	194.734.338-67	Eng. Civil	FBS	CREA SP-5060877436/D - RNP 2603194836	0820230184186
Ana Cecília Pescarini Gallo	309.468.438-01	Eng. Civil	FBS	CREA SP-5082298264/D - RNP 2605226867	0820230183648

4. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

A obra entregou nova faixa adicional de pavimento no sentido Vitória-Serra e Serra-Vitória, com 2,7 km de extensão, além da implantação de alça de acesso transpondo com viaduto a Rodovia das Paneleiras, o que possibilitou a ligação entre os bairros de Boa Vista II e Eurico Sales. Foi realizada a recuperação de pavimento nas pistas existentes das Avenida Boa Vista e João Palácio, além da

2024-07GPGH-EDOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/06/2024 10:26 PÁGINA 4 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

implantação de novo sistema de drenagem, iluminação, sinalização, paisagismo, urbanismo e novas áreas institucionais.



Figura 1: vista aérea do Complexo Viário do Trevo de Carapina.

O local de realização dos serviços foi a Rodovia ES-020, conhecida como Rodovia das Paneleiras, que decorre da estadualização de um segmento da BR-101/ES Norte (Rodovia Governador Mario Covas). A Rodovia está na divisa entre os municípios de Vitória e de Serra, no Estado do Espírito Santo. Coordenadas medianas de referência: O 40 16 51.580; S 20 14 32.734 (UTM, fuso 24, WGS84).

Figura 2: localização do empreendimento.

2024-07GPCH-E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 5 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

5. DESCRIÇÃO QUALITATIVA DOS SERVIÇOS FISCALIZADOS

5.1 Desapropriações

Para execução das obras foi necessário desapropriar 14 imóveis (catorze), para o que foram elaborados 14 (catorze) Cadastros Técnicos de Desapropriação (CTDs) e respectivos laudos de avaliação, conforme normas do DNIT e da ABNT. Coube a Contratada elaborar os CTDs. Já ao Governo do Estado coube efetivar administrativa e judicialmente as ações de desapropriação, inclusive os pagamentos devidos aos expropriados.

ID	PROPRIETÁRIOS	ENDEREÇO	ÁREA DO TERRENO	ÁREA DE BENFEITORIAS	MÉTODO ADOTADO	GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO	GRAU DE PRECISÃO
CTD01	Amarilio Lucio Palazzo - CPF 752.413.527-04	Av. Boa Vista, Boa Vista II, Serra/ES	2.131,80	73,79	Evolutivo	II	III
CTD02	Afonso José Palazzo - CPF 182.747.301-00	Av. Boa Vista, 1168, Boa Vista II, Serra/ES	3.940,40	330,00	Evolutivo	II	III
CTD03	Afonso José Palazzo - CPF 182.747.301-00	Av. Boa Vista, Boa Vista II, Serra/ES	3.585,50	78,54	Evolutivo	II	III
CTD04	Regina Tavares Picoli - CPF 024.814.857-64	Av. Boa Vista, 880, Boa Vista II, Serra/ES	4.296,90	0,00	Comparativo de dados do mercado	II	III
CTD05	Petrosul Revestimentos Naturais LTDA EPP - CNPJ 28.489.375/0001-86	Av. Boa Vista, 979, Boa Vista II, Serra/ES	4.697,10	842,96	Evolutivo	II	III
CTD06	Espólio de Aly da Silva	Av. Boa Vista, 902, Boa Vista II, Serra/ES	4.808,60	0,00	Comparativo de dados do mercado	II	III
CTD07	Espólio de Aly da Silva	Av. Boa Vista, 900, Boa Vista II, Serra/ES	4.785,80	67,20	Evolutivo	II	III
CTD08	AJP Participações e Gestão de Negócios LTDA - CNPJ 17.669.739/0001-57	Av. João Palácios, 100, Eurico Salles, Serra/ES	13.948,00	151,53	Evolutivo	II	III
CTD09	Afonso José Palazzo - CPF 182.747.301-00	Av. João Palácios, 120, Eurico Salles, Serra/ES	5.000,00	0,00	Comparativo de dados do mercado	II	III
CTD10	Pelicano Construções e Incorporações LTDA - CNPJ 27.426.198/0001-37	Av. João Palácios, 280, Eurico Salles, Serra/ES	5.000,00	84,16	Evolutivo	II	III
CTD11	Brasil SPA Administração e Participações - CNPJ 21.109.731/0001-40	Av. João Palácios, Eurico Salles, Serra/ES	13.552,01	2040,48	Evolutivo	II	III
CTD12	Claudio Sechim - CPF 000.800.167-18	Av. Boa Vista, 908, Boa Vista II, Serra/ES	635,70	431,28	Evolutivo	II	III
CTD13	Fernando Alvarenga dos Santos - CPF 113.693.377-58	Av. Nossa Senhora da Salete, 336, Boa Vista II, Serra/ES	633,80	176,95	Evolutivo	II	III
CTD14	Afonso José Palazzo - CPF 182.747.301-00	Av. João Palácios, Eurico Salles, Serra/ES	1.068,92	0,00	Comparativo de dados do mercado	II	III

5.2 Estudos do pavimento preexistente

Para identificação da condição preexistente do pavimento foi utilizada a técnica de ensaio de aplicação de *Falling Wieght Deflectometer* (FWD). Trata-se de equipamento específico que permite simular o efeito produzido por uma carga móvel rolante deslocando-se sobre um pavimento a uma velocidade de 80 km/h, medindo e registrando as linhas de influência dos assentamentos reversíveis (bacias de deformação) obtidas sob a ação de uma carga dinâmica (4,1 tf e tempo de aplicação de carga de 0,02 s) com o emprego de sete geofones, dispostos a diferentes distâncias do centro de aplicação da carga; o equipamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024
2024-07GPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/06/2024 10:26 PÁGINA 6 / 46
Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjgbcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

mediu ainda as distâncias percorridas, o posicionamento georreferenciado dos locais de ensaio e as temperaturas do ar e da superfície do pavimento em cada estação de ensaio. Após análise dos resultados obtidos através do FWD, foi possível definir o tipo de pavimentação a ser executado em cada local específico.

Figura 3: realização de FWD na Rodovia das Paneleiras.

O *Pavement Scanner (PavScan)* foi utilizado para escaneamento da superfície da rodovia, gerando um inventário de todos os defeitos funcionais existentes em sua estrutura, como trincamentos, afundamento nas trilhas de roda, degrau entre pista e acostamento, além de irregularidade longitudinal (IRI) e macrotextura. Este exclusivo equipamento é composto por duas faixas de luz de alto desempenho que geram imagens dos perfis transversais com resolução de 1 mm sobre uma largura de faixa de rolamento de até quatro metros, em velocidade de tráfego. Essas faixas de luz captam os dados da superfície nas coordenadas X, Y e Z e coletam dados sobre os defeitos do pavimento.

O *Pavement Scanner* possibilita a medição automatizada dos defeitos, com elevada produtividade, repetitividade e acurácia de resultados. As informações são levantadas de forma totalmente objetiva, sem interferência do operador ou avaliador, um diferencial dessa metodologia em comparação à metodologia tradicional de inventário de superfície.

2024-07GPGH-E-0065 - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 7 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Figura 4: ensaio de PavScan na Rodovia das Paneleiras.

5.3 Investigações geotécnicas

Foram executadas investigações geotécnicas ao longo de toda a obra, em especial na região do aterro do muro terrae, e nas fundações da OAE, em especial sondagens rotativas, sondagens mistas, SPT, ensaio triaxial, cisalhamento direto e ensaios de caracterização, como granulometria, limite de liquidez (LL), limite de plasticidade (LP) e índice de plasticidade (IP), CBR, entre outros.

Figura 5: execução de sondagem.

2024-07GPCH-E-00CS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 8 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

5.4 Controle tecnológico

Para controle tecnológico foram disponibilizadas duas equipes em tempo integral, compostas por laboratorista, auxiliar de laboratório, veículo e laboratório de solos na obra. Os ensaios de concreto, argamassa, agregados e asfalto foram executados em laboratório de controle tecnológico externo a obra.

Figura 6: controle tecnológico de compactação em campo.

5.5 Estudos ambientais

Elaboração de estudos e de relatórios ambientais para obtenção de Licença Ambiental Única (LAU) junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA), bem como de licença de operação de canteiro junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra e de autorizações de supressão de exemplares arbóreos junto ao Instituto Estadual de Defesa Agropecuária do Espírito Santo (IDAF).

Gerenciamento e execução das condicionantes da obra por meio de programas ambientais e monitoramento de áreas de intervenção.

Elaboração de Plano de Trabalho e Requerimento de Autorização de Manejo de Fauna Silvestre (AMFS), em atendimento a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 008/2013 e também a IN nº 05-N, de 21 de julho de 2021.

2024-07CPCH-E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 9 / 45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Caracterização da fauna vertebrada (Mamíferos, Anfíbios, Répteis e Aves) na área de influência direta do empreendimento, listando as espécies exóticas, ameaçadas de extinção em nível estadual e federal.

Monitoramento de resgate de fauna, atendimento Médico Veterinário e Educação ambiental durante todo o período da obra.

Apresentação de relatórios mensais com objetivo de demonstrar o desenvolvimento dos trabalhos que foram realizados pela equipe técnica de gerenciamento e supervisão ambiental, considerando todas as atividades necessárias à gestão, controle e monitoramento ambiental da obra e visando o atendimento às exigências da Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 060/2021 – GGE/CLS, expedida em 26 de Abril de 2021, e da Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 081/2021 – GGE/CLS, expedida em 21 de Junho de 2021,e a Licença Ambiental Única LAU-GSIM/CPO/Nº29/2022 CLASSE III , todas emitidas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Os serviços de gestão ambiental foram executados buscando obediência aos preceitos do desenvolvimento sustentável, bem como às políticas e diretrizes ambientais estabelecidas pelo Consórcio Construtor e órgãos competentes. Os objetivos dos serviços de Gestão Ambiental contemplam: a garantia à identificação prévia de impactos e/ou riscos ambientais; Garantia ao gerenciamento e controle das ações ou atividades geradoras de impactos; garantia ao monitoramento dos efeitos e a sua oportuna correção; Garantia ao cumprimento das medidas de monitoramento e controle ambiental proposta, produzindo prova documental do fato; Instrução na elaboração da documentação e implantação através de um sistema de registros ambientais que viabilizou, mediante comparação com situações pré-existentes, a caracterização detalhada das alterações ambientais induzidas e a delimitação de responsabilidades por elas; Verificação ao atendimento aos requisitos legais e as licenças emitidas para o empreendimento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07/GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 10 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Figura 7: controle de emissão de fumaça preta.

Controle de emissão de fumaça preta que tem como principal objetivo apresentar os índices de fumaça tipo Ringelmann dos equipamentos utilizados nas obras, a fim de garantir uma melhor qualidade do ar nas frentes de serviço e região do entorno, e quando necessário, implementar procedimentos e práticas para corrigir e/ou mitigar os impactos das emissões de fumaças lançadas pelos equipamentos.

Figura 8: monitoramento dos níveis de ruído.

Monitoramento dos níveis de ruído que tem como principal objetivo monitorar o impacto provocado pelos ruídos decorrentes das atividades realizadas durante as obras Trevo Carapina, localizadas na Rodovia das Paneleiras/ES, levando em consideração a importância do conforto acústico da população local e dos funcionários da obra, de modo a atender as legislações vigentes.

2024-07GPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL. 07/08/2024 10:26 PÁGINA 11 / 45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos foi realizado como forma de catalisar ações dentro da empresa que ajudaram a sensibilizar os funcionários e promover mudanças de hábitos necessárias para o desenvolvimento de uma nova cultura de responsabilidade socioambiental e que tornou possível a incorporação da dimensão ambiental em suas ações. O controle adequado dos resíduos contribuiu para a identificação de possíveis desperdícios de materiais, fato este que poderia ter trazido prejuízos para a empresa e redução no volume de resíduos contaminados para o tratamento final.

5.6 Sinalização de obra e operação de desvios e interdições

Durante a implantação das obras não houve paralisação total do tráfego na rodovia, exceto em períodos noturnos e madrugas, de forma pontual.

Figura 9: sistema de SIGA e PARE durante execução de pavimentação de via.

Para tanto, os planos de desvio de tráfego (PDT) foram elaborados e implementados pelo Consórcio, com aprovação pelas instâncias competentes, tendo em vista o fato da obra ser em rodovia estadual. Os PDTs foram sendo revisados conforme a sequência das atividades definidas em planejamento e aprovadas pela fiscalização.

2024-07GPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 12 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

Figura 10: sinalização de obras

Para implementação do PDT havia equipes permanentes de sinaleiros com veículos automotores de apoio, com atuação em todos os dias da semana durante 24h por dia. Foram implantados e mantidos diversos dispositivos de sinalização de obras, conforme normas de trânsito, nos períodos diurno e noturno, com implantação de 1) placas de advertência, indicativas (placas de fundo laranja e legendas e bordas pretas) e regulamentação (placas de fundo branco, legendas pretas, bordas e tarjas vermelhas); 2) dispositivos auxiliares para canalização do fluxo (cones e barreiras classe II e III); 3) dispositivos de luz intermitente; 4) dispositivos de segurança individual; e 5) limitador de altura tipo pórtico de sacrifício. Foram disponibilizados homens bandeira em todos os locais de entrada e saída de equipamentos da obra.

5.7 Remanejamento de interferências

O Consórcio Trevo Carapina foi responsável pela identificação das interferências que precisaram ser remanejadas, elaboração do projeto de remanejamento de interferências, tratativas junto às concessionárias para aprovação dos projetos e diligenciamento junto às concessionárias assegurando o cumprimento do prazo de remanejamento, além da prestação de serviço e fornecimento de materiais necessários ao remanejamento das interferências, atendendo o padrão da EDP. Para viabilizar a construção dos viadutos, fez-se necessário o remanejamento de duas redes elétricas, sendo uma de 15kv e outra de 35kv, nas extremidades do viaduto, com necessidade de desligamento total da rede de energia durante a operação de remanejamento.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07GPCH-E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 13 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjhcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48



Figura 11: remanejamento subterrâneo de redes elétricas e de telecomunicações.

Além disso foi feito o remanejamento de rede elétrica existente na avenida Boa Vista, incluindo implantação de novos postes de distribuição de energia e iluminação pública.

Figura 12: remanejamento de postes de redes elétricas aéreas

Foram implantadas lajes para proteção mecânica (envelopamento) de rede de gás canalizado subterrâneo da concessionária ES Gás para permitir o alargamento de vias. O projeto da estrutura foi desenvolvido pelo Consórcio e aprovado pela concessionária. A execução da obra se deu pelo Consórcio, com supervisão dos técnicos da concessionária.

2024-07GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 14 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.



Figura 13: execução de lajes de proteção de rede de gás canalizado.

Além disso, foi executado o remanejamento do sistema de telecomunicações e vídeo monitoramento pertencentes ao cerco inteligente de segurança pública do município de Vitória.

5.8 *Tunnel Liner*

Foram executadas duas travessias sob a Rodovia das Paneleiras em operação, através de método não destrutivo *tunnel liner* Ø1,40 m com extensão de 75,61 m. Execução de 463,68 m de enfilagem; instalação de tela na superfície dos tubos e concreto projetado via seca.

Além disso, foram executados 165 Bocas de lobo simples, 17 bocas de lobo duplas, 33 poços de visita, 127 alas retas, 940 m de tubo em concreto armado Ø 400mm, 1.804 m de tubo em concreto armado Ø 600mm, 98 m de tubo em concreto armado Ø 800mm.

2024-O7GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 15 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

5.9 Execução de OAEs – Viaduto Professa Sandra Malani

Foi implantado um viaduto de transposição da Rodovia das Paneleiras, conectando as Av. Boa Vista e Av. João Palácio, na Serra/ES. O viaduto é composto por duas OAEs, que foram executadas durante a plena operação da Rodovia. Após a conclusão do viaduto, manteve-se o gabarito mínimo de 5,50 m na Rodovia das Paneleiras.

O viaduto conta com duas faixas de rolamento por sentido, uma faixa de passeio no sentido João Palácio e uma faixa de ciclovia no sentido Boa Vista. O passeio em concreto tem largura de 2,10 m e a ciclovia tem 2,60 m. A ciclovia recebeu sinalização horizontal, conforme normas de trânsito. Foi implantada barreira rígida em concreto moldada in loco, além de gradil metálico com altura de 1,55 m na cor verde. A laje de aproximação em concreto armado apoiada sob base de BGS compactado. Junta tipo jeene em lábio polimérico de 50mm.

Figura 14: vista geral do viaduto.

O vão central possui 40,0m de extensão entre apoios, os vãos entre os apoios de extremidade e os apoios centrais possuem 10,0m de comprimento e em cada extremidade balanço com 2,57m e 4,15m.

Viaduto 1: extensão 66,7m. Largura total do tabuleiro: 12,0m, compreendendo 2,1m de largura para o passeio e 8,6m de largura de via. Vigas longitudinais:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07CPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 16 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

sete vigas longitudinais protendidas com seção transversal de 40x185 cm, 6 cabos de protensão CP-190 RB com 12 cordoalhas Ø12,7mm. Pilares: oito pilares com seção transversal de 100x270 cm e alturas que variam de 7,4m a 10,7m. Blocos de fundação do apoio central: dois blocos com lados de 8,4m e 6,1m e altura de 2,1m. Blocos de fundação das extremidades: dois blocos com lados de 8,4m e 1,9m e altura de 1,7m. Fundações em estacas escavadas de grande diâmetro: doze estacas com diâmetro de 140cm e comprimento que varia entre 22,0m e 30,0m. A partir das dimensões, o Viaduto 1 possui área em planta de 804m².

Viaduto 2: extensão: 66,7m. Largura total do tabuleiro: 12,5m, compreendendo 2,6m de largura para a ciclovia e 8,6m de largura para de via. Vigas longitudinais: sete vigas longitudinais protendidas com seção transversal de 40x185 cm, 6 cabos de protensão CP-190 RB com 12 cordoalhas Ø12,7mm. Pilares: oito pilares com seção transversal de 100x270 cm e alturas que variam de 7,4m a 10,7m. Blocos de fundação do apoio central: dois blocos com lados de 8,4m e 6,1m e altura de 2,1m. Blocos de fundação das extremidades: dois blocos com lados de 8,4m e 1,9m e altura de 1,7m. Fundações em estacas escavadas de grande diâmetro: doze estacas com diâmetro de 140cm e comprimento que varia entre 22,0m e 30,0m. A partir das dimensões, o Viaduto 2 possui área em planta de 835m².

Figura 15: içamento e posicionamento da laje de aproximação do viaduto.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07GPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 17 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

Vigas: 14 vigas protendidas moldadas in loco comprimento 66,70 m, altura de 1,85m; Protensão: 84 cabos de aço CP-190 RB diâmetro 12.7mm com 12 cordoalhas por cabo pesando 70,56 ton. Ancoragem ativa 168 peças MAC 12-A (Ø 12,7mm). Bainha galvanizada (Ø 12,7mm) comprimento 5.742 m. Uso simultâneo de 4 conjuntos de macacos de protensão MAC-12, 4 bombas de protensão, bomba injetora e misturador de calda de cimento.



Figura 16: execução da protensão das vigas.

As obras do viaduto foram realizadas sem interdição total da Rodovia das Paneleiras durante o dia. As interdições totais ocorreram apenas no período noturno e nas madrugadas. Durante toda a obra foram mantidas duas faixas de rolamento liberadas para o tráfego, por sentido. Para tanto, adotou-se sistema de escoras e cimbramento, no total de 15.600 m3 com 456 ton. Montagem/desmontagem em turno noturno das vigas de apoio do fundo da laje do viaduto, sem interrupção do tráfego. Durante execução das obras foi mantido gabarito rodoviário de 4,50 m, sinalizado através de placas de alerta, bolachas LED sinalizadoras, placas regulamentares e torres de sacrifício: 2 pórticos em estrutura metálica com largura de 12,00 metros e altura limite de 4,50 m com sinalização indicativa de limitação de altura. Sinalização com 2 equipes de homem bandeira diurna e duas equipes noturnas para orientar os veículos fora de gabarito no desvio.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07/GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL - 07/08/2024 10:26 - PÁGINA 18 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

Figura 17: estrutura de cimbramento metálico.

Nas faixas de rolamento do viaduto foi implantado pavimento flexível no total de 1.200,60 m2, sendo 72,03 m3 de Binder e 48,02 m3 de capa Faixa C aplicados com vibroacabadora.

5.9.1 Licenciamento de Obstáculo Projetado no Espaço Aéreo (Opea)

Foi realizado o licenciamento dos projetos do viaduto junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), do Comando Aeronáutica, assegurando que fossem respeitadas as regras para construção de edificações, em relação à altura do viaduto e sua distância em relação ao aeródromo, tendo em vista se tratar de Opea.

5.9.2 Prova de carga dinâmicas das estacas das OAEs

Foram executadas provas de carga dinâmica do tipo PDA em duas estacas dos viadutos. Para isso foi construído bloco de sacrifício em concreto 50Mpa com cimento CPV-ARI de alta resistência inicial dimensão 1,50 x 1,50 x 1,50m armado com 675 kg de aço CA-50, para proteção da estaca durante realização do ensaio. Cada uma das estacas apresentava carga de trabalho para até 900 ton. O içamento do pistão de 18 ton em altura livre de 12,00 m foi realizado com apoio de guindaste ENG 200-200 Capacidade de 200 toneladas, lança telescópica de 60 metros com jib de 38 metros e alcance vertical de 98 metros. Toda a operação foi realizada no período noturno devido à imediação ao cone

2024-07GPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 19 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

de aproximação do aeroporto de Vitória, respeitando a janela de operação do Aeroporto.

Figura 18: realização de PDA nas estacas das OAEs.

5.10 Muro Terrae

Para elevar a cota do terreno natural nas laterais da rodovia e viabilizar a execução dos viadutos que transpõem as pistas existentes, foi adotada a tecnologia de execução de muro tipo terrae, que consiste na execução de estrutura de contenção com face em blocos segmentais composta pela montagem de blocos pré-fabricados (tipo W) através de encaixe a seco, sem nenhum tipo de argamassa ou concreto durante a execução da obra, com aplicação de geogrelhas fortrac MPT em filamentos de PVA, para reforço do solo.

Devido à baixa capacidade de resistência do solo local, foi necessária a realização de troca de solo e reforço com camada espessa de rachão na camada

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 20 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

de fundo do aterro para execução do muro terrae. Para regularização do terreno onde foi executado o muro foi executado lastro em concreto. Os blocos foram completamente preenchidos com brita 1 e a última fiada de blocos recebeu uma camada de concreto para evitar que a água da chuva percole pelos blocos do muro.

Figura 19: execução de reforço de base do muro com rachão.

Foram construídas 3 faces de muro, sendo: 1) lado Boa Vista: extensão 133,00 m x 10,00 m altura média. Área de face de muro 1.330,00 m2; 2) lado Aeroporto extensão 220 m com altura média de 15 m, resultando na área de 3.300 m2; e 3) divisa com a Cidade do Automóvel extensão 200 m e altura média 2,50 m, resultando em 500,00 m2. Área total de face de muro terrae 5.130,00 m2, incluindo face enterrada. Durante a execução foi realizado controle de recalque e movimentação do muro através de topografia, com apoio técnico (ATO) de consultores do Consórcio e da proprietária da patente do Terrae (Huesker).

2024-07GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PAGINA 21 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48



Figura 20: aterro em execução conjunta com aplicação de geogrelhas e alteamento do muro Terrae.

5.11 Requalificação Urbanística

As intervenções de requalificação urbanística consistiram na melhoria da mobilidade urbana, atuando diretamente no tráfego de veículos que transitam entre os municípios de Vitória e Serra, e principalmente no novo acesso entre os bairros Eurico Salles e Boa Vista II. O empreendimento foi entregue com ciclovias sinalizadas ao longo de todo o trecho com extensão total de 3.303,60 metros, permitindo que o ciclista circule em segurança e promovendo aumento desse tipo de transporte. Área total de pavimento intertravado implantado nas áreas institucionais 1.526 m2. Extensão total de passeios implantados: 7.081,10 metros. Além da execução de pavimentos, calçadas e ciclovias, foram executadas quatro praças conforme abaixo:

- Praça para idosos com diversos equipamentos para prática de exercícios físicos implantados em área verde e local aberto, cujo uso pode trazer benefícios diretos aos idosos que através dos exercícios obtém redução nas limitações da idade, ativação da circulação e desenvolvimento de força muscular.
- Praça para a família com quadra para prática de futebol society completa, incluindo gramado sintético de alta qualidade, fechamento lateral e aéreo,

2024-07GPCH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 27 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

equipamentos como traves e redes, iluminação e portão para fechamento da área. Nessa mesma praça foram instalados brinquedos infantis incluindo brinquedos próprios para crianças portadoras de necessidades especiais e uma praça cercada para cães, com equipamentos de treino e mobiliário urbano.

- Mirante de contemplação do aeroporto Eurico Salles e do município de Vitória, com mobiliário urbano, iluminação pública, drenagem e grades de proteção.
- Pista profissional para prática de skate e BMX com 660,00 m² de área, com diversos obstáculos projetados para possibilitar a recepção de torneios esportivos, com iluminação adequada, proteção com grades de segurança e paisagismo.

Figura 21: vista da alça de acesso ao viaduto pela Av. Boa Vista, com destaque para o campo Society de grama sintética, no momento da solenidade de inauguração das obras

Com a finalidade de ordenar o espaço transformando o ambiente num local agradável, relaxante e com a sensação de estar mais próximo da natureza, foram construídas cercas de proteção nas laterais das calçadas e ciclovias, onde há diferença de nível, em material natural para em dormente tratado em eucalipto, com dois fios em corda de seda trançada de 12mm, promovendo a integrando do elemento de proteção de pedestres à vegetação existente, durante o trecho

2024-07CPCH-E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PAGINA 23 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

da Rodovia das Paneleiras que faz divisa com a Reserva Ecológica do Lameirão e com o Aeroporto de Vitória e a Reserva Ecológica da Mata Paludosa.

No segmento da Rodovia das Paneleiras na Serra e nas alças, no canteiro central, nos canteiros laterais e nas praças, plantou-se grama tipo esmeralda, além de indivíduos arbóreos que contribuíram e se misturaram com a paisagem local.

Foi executado o alargamento das calçadas e atendimento à ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, assegurando maior conforto e segurança aos pedestres.

Foi realizada a aplicação de hidrossemeadura para recuperação e revestimento vegetal, contenção de taludes e controle de erosão.

Sobre a iluminação pública destacamos os serviços de fornecimento e instalação de rede elétrica subterrânea para iluminação com envelopamento de concreto; instalação de postes metálicos de aço galvanizado a fogo em base de concreto fixa por chumbadores, com alturas variadas de 6 e 9 metros; restauração e instalação de 103 postes de 9 m; instalação de luminárias LED de 220 W e 50 W; sistema de aterramento da rede elétrica com hastes de aterramento em todos os postes; chaves para comando automático em grupos de iluminação pública, acionada por relé fotoelétrico; chave magnética e com proteção, montada sob uma base de isolação fenólica, fechamento vertical em caixa de alumínio repuxada, polida e anodizada.

5.12 Obras complementares

Na Rodovia das Paneleiras, no segmento entre o início do trecho e o novo viaduto, as barreiras duplas de concreto do tipo New Jersey foram reconstruídas, por meio da demolição mecanizada das antigas e da implantação de novas com extrusora Wirtgen Modelo SP 250. As barreiras New Jersey nos demais locais foram executadas de forma manual.

2024-07GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 74 / 146

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

Foram implantados 580 metros lineares de defensas metálicas (dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016) nas alças de acesso ao viaduto.

Figura 22: Imagem de satélite fornecida pelo Google Earth mostrando o viaduto implantado.

2024-07GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:26 PÁGINA 25 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

6. PLANILHA DE QUANTITATIVOS - EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS		
1.1	PROJETOS BÁSICOS		
1.1.1	PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.2	PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURAS (OBRA-DE-ARTE ESPECIAL)	M² DE TABULEIRO	1.209,00
1.1.3	PROJETO BÁSICO DE FUNDAÇÕES (OBRA-DE-ARTE ESPECIAL)	M² DE TABULEIRO	1.209,00
1.1.4	PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO HVD E SEMAFÓRICA	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.5	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.6	PROJETO BÁSICO DE TERRAPLANAGEM	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.7	PROJETO BÁSICO DE GEOMETRIA VIÁRIA	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.8	PROJETO BÁSICO DE URBANISMO	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.9	PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO	KM DE VIAS PROJETADAS	5,42
1.1.10	PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.1.11	PROJETO BÁSICO DE INTERFERÊNCIAS	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2	PROJETOS EXECUTIVOS		
1.2.1	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.2	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS (OBRA-DE-ARTE ESPECIAL)	M² DE TABULEIRO	1.209,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

1.2.3	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES (OBRA-DE-ARTE ESPECIAL)	Mº DE TABULEIRO	1.209,00
1.2.4	PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO HVD E SEMAFÓRICA	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.5	PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.6	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.7	PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA VIÁRIA	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.8	PROJETO EXECUTIVO DE URBANISMO	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.9	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	KM DE VIAS PROJETADAS	5,42
1.2.10	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	KM DE VIAS PROJETADAS	8,20
1.2.11	PROJETO EXECUTIVO DE PISTA DE SKATE E BMX	M2 CONSTRUÍDO	580,00
1.2.12	PROJETO EXECUTIVO DE CIMBRAMENTO E ESCORAMENTO PARA OAE	M3 IMPLANTADO	15.600,00
1.2.13	PROJETO EXECUTIVO MURO TERRAE	M2 DE FACE CONSTRUÍDA	9.760,00
1.2.14	PROJETO EXECUTIVO DE INTERFERÊNCIAS - PROTEÇÃO DA REDE DE GÁS	UND	1,00
1.2.15	PROJETO EXECUTIVO DE INTERFERÊNCIAS - REMANEJAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	UND	1,00
1.3	OUTROS PROJETOS		
1.3.1	ESTUDO DE MOBILIDADE, COM CONTAGENS COMPLEMENTARES E MICROSSIMULAÇÃO	UND	1,00
1.3.2	PLANOS DE DESVIO DE TRÁFEGO (PDV)	KM DE VIAS	8,20
1.3.3	CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO (CQP) DOS PROJETOS DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES DO VIADUTO	Mº DE TABULEIRO	1.209,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

1.3.4	APOIO TÉCNICO NA OBRA (ATO) DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES DO VIADUTO	MÊS	12,00
1.3.5	PROJETOS AS BUILTS (DRENAGEM, ESTRUTURAS, GEOMETRIA, SINALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ETC)	UND	20,00
1.3.6	PROJETO E RELATÓRIO PARA LICENCIAMENTO DE OPEA JUNTO A AERONÁUTICA	UND	1,00
1.3.7	LEVANTAMENTO CAUTELAR DE IMÓVEIS - AVALIAÇÃO E IMPACTO DE VIZINHANÇA	QTDE. DE IMÓVEIS AVALIADOS	20,00
1.4	MEIO AMBIENTE		
1.4.1	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ESTUDOS AMBIENTAIS		
1.4.1.1	RELATÓRIO AMBIENTAL PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA JUNTO AO IEMA	UND	1,00
1.4.1.2	ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL	UND	1,00
1.4.1.3	PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	UND	1,00
1.4.1.4	PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL	UND	1,00
1.4.1.5	PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS SÓLIDOS	UND	1,00
1.4.1.6	FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE (FCA) PARA LICENCIAMENTO JUNTO AO IPHAN	UND	1,00
1.4.1.7	INVENTÁRIOS DE FAUNA E DE FLORA PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL JUNTO AO IDAF - LICENCIAMENTO DE SUPRESSÃO ARBÓREA	UND	1,00
1.4.1.8	ESTUDO PARA AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA JUNTO AO IEMA - LICENCIAMENTO DE SUPRESSÃO ARBÓREA	UND	1,00
1.4.2	OUTROS		
1.4.2.1	EQUIPE DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS	EQUIPE X MÊS	28,00
1.4.2.2	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PERIÓDICOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS	UND	45,00
1.4.2.3	MONITORAMENTO DE FAUNA - JACARÉ DO PAPO AMARELO - PROJETO CAIMAN	CJ	1,00
1.5	DESAPROPRIAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

1.5.1	ELABORAÇÃO DE CADASTROS TÉCNICOS DOCUMENTAIS (CTDS) E LAUDOS DE AVALIAÇÃO	M2 DE AVALIAÇÃO	72.592,63
1.6	OUTROS ESTUDOS E INVESTIGAÇÕES		
1.6.1	PAVSCAN	KM DE VIAS LEVANTADAS	5,42
1.6.2	FWD	KM DE VIAS LEVANTADAS	5,42
1.6.3	EQUIPE TOPOGRAFIA CADASTRO, LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	EQUIPE X MÊS	28,00
2.	SERVIÇOS GERAIS		
2.1	LIMPEZA DE TERRENO	M2	10.023,15
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA	M3xKM	185.428,28
2.5	REMOÇÃO DE ÁRVORES	UN	20,00
2.6	RAMO 200		
2.6.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	603,55
2.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO	M3xKM	14.515,34
2.6.3	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO EM BOTA-FORA	T	2.918,00
2.6.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO	M3	21.840,00
2.6.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3xKM	404.040,00
2.6.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	18.200,00
2.7	RAMO 300		
2.7.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	792,54
2.7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO	M3xKM	17.559,47
2.7.3	DISPOSIÇÃO DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO EM BOTA-FORA	T	0,00
2.7.4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO	M3	50.960,00
2.7.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3xKM	942.760,00
2.7.6	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	42.466,67
2.7.7	BLOCO TERRAE	UN	72.800,00
2.7.8	GEOGRELHA	M2	61.380,00
3.	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

3.1	SEÇÃO 1 - 5FXIIIP + 4FXII + 50BGS		
3.1.1	ESCAVACAO MECANICA 1ª CAT.	M3	11.892,95
3.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3	11.892,95
3.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA ALÉM DE 15 KM	M3xKM	237.859,09
3.1.4	DEPOSIÇÃO DE MATERIAL CLASSE II B EM BOTA FORA-ESPECIAL (INERTE / COMPREENDE O RECEBIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO)	T	21.407,32
3.1.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO	M2	20.157,55
3.1.6	MATERIAL GRANULAR, COMPACTADO COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 98% PN - BGS	M3	10.078,78
3.1.7	IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE	M2	20.157,55
3.1.8	IMPRIMACAO LIGANTE	M2	40.315,10
3.1.9	BASE DE BINDER FAIXA II (COM TRANSPORTE)	M3	806,30
3.1.10	CONCRETO ASFALTICO FAIXA III COM POLÍMERO (COM TRANSPORTE)	M3	1.007,88
3.2	SEÇÃO 2 - 5FXIIIP + 4FR		
3.2.1	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	27.690,64
3.2.2	IMPRIMACAO LIGANTE	M2	27.690,64
3.2.3	CONCRETO ASFALTICO FAIXA III COM POLÍMERO (COM TRANSPORTE)	M3	1.384,53
3.3	SEÇÃO 3 - 4FXIIIP + 4FR		
3.3.1	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE	M2	8.029,65
3.3.2	IMPRIMACAO LIGANTE	M2	8.029,65
3.3.3	CONCRETO ASFALTICO FAIXA III COM POLÍMERO (COM TRANSPORTE)	M3	321,19
3.4	SEÇÃO 4 - 5FXIIIP + 4FXII + 50BGS		
3.4.1	DEMOLICAO DE CAPA ASFALTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	3.201,93
3.4.2	ESCAVACAO MECANICA 1ª CAT.	M3	1.889,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

3.4.3	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3	1.889,14
3.4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA ALÉM DE 15 KM	M3xKM	37.782,77
3.4.5	DEPOSIÇÃO DE MATERIAL CLASSE II B EM BOTA FORA-ESPECIAL (INERTE / COMPREENDE O RECEBIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO)	T	3.400,45
3.4.6	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO	M2	3.201,93
3.4.7	MATERIAL GRANULAR, COMPACTADO COM GRAU DE COMPACTAÇÃO DE 98% PN - BGS	M3	1.600,97
3.4.8	IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE	M2	3.201,93
3.4.9	IMPRIMACAO LIGANTE	M2	8.403,86
3.4.10	BASE DE BINDER FAIXA II (COM TRANSPORTE)	M3	128,08
3.4.11	CONCRETO ASFALTICO FAIXA III COM POLÍMERO (COM TRANSPORTE)	M3	160,10
3.5	SEÇÃO 5 - 4FXIIIP + 4FXII (VIADUTO)		
3.5.1	IMPRIMACAO LIGANTE	M2	3.485,04
3.5.2	BASE DE BINDER FAIXA II (COM TRANSPORTE)	M3	69,70
3.5.3	CONCRETO ASFALTICO FAIXA III COM POLÍMERO (COM TRANSPORTE)	M3	69,70
4.	URBANISMO		
4.1	CICLOVIA		1.742,52
4.1.1	LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA	M3	334,59
4.1.2	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15MPA, ESP.6CM	M2	6.691,83
4.2	PASSEIOS		1.742,52
4.2.1	DEMOLICAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETAO, INCLUI CARGA	M2	23.643,33
4.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA ALÉM DE 15 KM	M3xKM	28.372,00
4.2.3	LASTRO DE BRITA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA	M3	1.182,17
4.2.4	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15MPA, ESP.6CM	M2	23.643,33
4.3	PAISAGISMO		1.742,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

4.3.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	22.238,92
4.3.2	PLANTIO DE ÁRVORES - DIVERSAS ESPÉCIES	UNID	480,00
4.4	PISO PAVI-S		1.742,52
4.4.1	COXIM DE AREIA	M3	75,25
4.4.2	PAVIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVI-S	M2	1.505,00
4.5	MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS		
4.5.1	ÁREA INSTITUCIONAL - CAMPO DE FUTEBOL	M2	3.262,27
4.5.2	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO	M2	648,00
4.5.3	ÁREA INSTITUCIONAL - PISTA DE SKATE	M2	1.982,68
4.5.4	PISTA DE SKATE BMX	M2	580,00
4.5.5	ÁREA INSTITUCIONAL - MIRANTE	M2	2.913,00
4.5.6	ÁREA INSTITUCIONAL - ACADEMIA	M2	986,00
5.	OAE (VIADUTO)		1.742,52
5.1	ESTACAS		
5.1.1	ESTACAS ESCAVADAS - 140 CM	M	301,60
5.1.2	CONCRETO PARA ESTACAS ESCAVADAS - 30MPA	M3	510,70
5.1.3	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	UN	20,00
5.2	BLOCOS		
5.2.1	ESCAVAÇÃO PARA BLOCOS DE CONCRETO	M3	3.288,11
5.2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO PARA BOTA-FORA	M3xKM	53.948,00
5.2.3	DEPOSIÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO EM BOTA-FORA	M3	2.918,12
5.2.4	LASTRO PARA BLOCOS DE CONCRETO	M3	63,00
5.2.5	FORMA PARA BLOCOS	M2	383,68
5.2.6	AÇO CA-50 PARA BLOCOS	KG	55.994,00
5.2.7	ENSAIO PDA	und	2,00
5.3	MESOESTRUTURA		
5.3.1	CONCRETO PARA MESOESTRUTURA FCK = 50MPA	M3	252,80
5.3.2	FORN. E APLIC. DE AÇO CA-50 D > OU = 1/2"	KG	64.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

5.3.3	CIMBRAMENTO DE ALTURA > 3,00M	M3	12.700,00
5.3.4	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	739,20
5.4	SUPERESTRUTURA		
5.4.1	LAJE DE TRANSIÇÃO		
5.4.1.1	CONCRETO PARA LAJE DE TRANSIÇÃO FCK = 50MPA	M3	43,00
5.4.1.2	FORMA PARA CONCRETO APARENTE - LAJE DE TRANSIÇÃO	M2	174,48
5.4.1.3	FORN. E APLIC. DE AÇO CA-50 D > OU = 1/2"	KG	10.332,00
5.4.2	VIGAS		
5.4.2.1	CONCRETO PARA LONGARINAS FCK = 50MPA	M3	474,78
5.4.2.2	FORMAS PARA CONCRETO APARENTE - LONGARINAS	M2	791,30
5.4.2.3	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA <= 40T	UN	0,00
5.4.2.4	CONCRETO PARA TRANSVERSINAS FCK = 50MPA	M3	174,46
5.4.2.5	FORMAS PARA CONCRETO APARENTE - TRANSVERSINAS	M2	240,84
5.4.2.6	CORDOALHA PARA PROTENSÃO CP-190 RB 12 CORDOALHAS DE 12,7MM	KG	70.560,00
5.4.2.7	ANCORAGEM ATIVA PARA 12 CORDOALHAS D = 15,2 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSÃO	UN	168,00
5.4.2.8	CONCRETO PARA GUARDA RODA FCK = 50MPA	M3	535,84
5.4.2.9	FORMA PARA CONCRETO APARENTE - GUARDA RODA	M2	5.200,00
5.4.2.10	FORN. E APLIC. DE AÇO CA-50 D > OU = 1/2" - GUARDA RODA E PASSEIO	KG	53.584,00
5.4.2.11	TUBO DE PVC DE 100MM PARA PASSAGEM DE CABOS	M	266,68
5.4.2.12	FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA PASSEIO	M3	105,00
5.4.2.14	FORN. E APLIC. DE AÇO CA-50 D > OU = 1/2" - LONGARINAS E TRANSVERSINAS	KG	121.759,00
5.4.3	TABULEIRO		
5.4.3.1	CONCRETO PARA LONGARINAS FCK = 50MPA	M3	651,08
5.4.3.2	FORMAS PARA CONCRETO APARENTE - LONGARINAS	M2	1.418,47
5.4.3.3	JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ50 70W OU SIMILAR	M	54,00
6.	DRENAGEM		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcacc
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

6.1	FORNEC E/OU ASSENT DE TUBOS DE DRENAGEM		
6.1.1	FORN. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,40M PA-2	M	355,37
6.1.2	FORN. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,50M PA-2	M	267,05
6.1.3	FORN. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60M PA-2	M	2.323,33
6.1.4	FORN. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,80M PA-2	M	98,00
6.1.5	FORN. E ASSENT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,40M PA-2	M	940,00
6.2	DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO		
6.2.1	DRENO LONGITUDINAL RASO DE PAVIMENTO - DLR-2, INCLUSO O FORN DE BRITA, TUBO PVC D=100MM E MANTA GEOTÊXTIL	M	969,00
6.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM A LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	87,21
6.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA ALÉM DE 16 KM	M3xKM	1.273,72
6.2.4	DEPOSIÇÃO DE MATERIAL CLASSE II B EM BOTA FORA-ESPECIAL (INERTE / COMPREENDE O RECEBIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO)	T	256,34
6.3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		
6.3.1	CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	31,00
6.3.2	POCO DE VISITA 1,20X1,20 H=1,80M - BLOCOS PREENCHIDOS	UN	2,00
6.3.3	POCO DE VISITA 1,40X1,40 H=1,80M - BLOCOS PREENCHIDOS	UN	2,00
6.3.4	POCO DE VISITA 1,60X1,60 H=2,00M - BLOCOS PREENCHIDOS	UN	13,00
6.3.5	POCO DE VISITA 2,00X2,00 H=2,50M - BLOCOS PREENCHIDOS	UN	16,00
6.3.6	CHAMINE DE POCO DE VISITA COM ALVENARIA DE 1 TIJOLO COMUM	UN	33,00
6.4	MEIO FIO E SARJETA		
6.4.1	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	3.727,03
6.4.2	CONSTRUCAO DE SARJETA (0,45X0,15), INCLUI 10 CM. DE LASTRO DE CONCRETO	M	3.727,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

6.4.3	BASE DE CONCRETO FCK=15,0 MPA PARA GUIAS, SARJETAS E SARJETOES	M3	262,84
6.4.4	RAMPA DE PEDESTRES, COM PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL	M	60,00
6.5	ESCORAMENTO		
6.5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IG	M2	478,60
6.6	MOVIMENTO DE TERRA		
6.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J	M3	4.903,64
6.6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA ALÉM DE 15 KM	M3xKM	115.470,34
6.6.3	DEPOSIÇÃO DE MATERIAL CLASSE II B EM BOTA FORA-ESPECIAL (INERTE / COMPREENDE O RECEBIMENTO DO MATERIAL, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO)	T	11.234,95
7.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDES ELÉTRICAS		
7.1	INSTALAR LUMINARIA DE LED 220 W E 50 W - EM POSTES DE 10 METROS	PÇ	193,00
7.2	INSTALAR POSTE DE AÇO GALVANIZADO - 10 METROS	PÇ	128,00
7.3	ATERRAMENTO DE POSTE METALICO	PÇ	128,00
7.4	DESATIVAR POSTE GALVANIZADO	PÇ	66,00
7.5	DESATIVAR LUMINARIA	PÇ	76,00
7.6	DESATIVAR BASE DE POSTES	PÇ	66,00
7.7	BASE PARA POSTE GAVANIZADO - 10 METROS	PÇ	128,00
7.8	REMOVER REDE DE ALIMENTAÇÃO DOS POSTES ANTIGOS	M	3.564,00
7.9	INSTALAR CABO PP (INTERNO AOS POSTES)	M	4.608,00
7.10	INSTALAR CABO 16 MM²	M	14.080,00
7.11	INSTALAR QUADRO DE ENERGIA PARA PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS	PÇ	9,00
7.12	DESCIDA SUBTERRANEA PARA ALIMENTAÇÃO	PÇ	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

7.13	INSTALAR CAIXA DE PASSAGEM	PÇ	128,00
7.14	INSTALAR CHAVE MAGNETICA	PÇ	9,00
7.15	INSTALAR ELETRODUTO PARA DESCIDA SUBTERRANEA	PÇ	9,00
7.16	INSTALAR POSTE DE AÇO GALVANIZADO - 10 METROS	PÇ	68,00
7.17	ATERRAMENTO DE POSTE METALICO	PÇ	8,00
7.18	INSTALAR CABO PP (INTERNO AOS POSTES)	M	7.000,00
7.19	INSTALAR CABO 16 MM²	M	15.000,00
7.20	BASE PARA POSTE GAVANIZADO - 10 METROS	PÇ	150,00
7.21	DESCIDA SUBTERRANEA PARA ALIMENTAÇÃO	PÇ	20,00
7.22	INSTALAR LUMINARIA DE LED 220 W E 50 W - EM POSTES DE 10 METROS	PÇ	18,00
7.23	Verba para transporte de postes	VB	1,00
7.24	INSTALAÇÃO CABO MT 240 mm: - 1 circuito 130 mt - 2 circuito 101.74 mt	M	1.390,00
7.25	Instalação cabo BT160mm	M	130,00
7.26	Instalação de para raios	PÇ	12,00
7.27	Instalação de tubo galvanizado	PÇ	16,00
7.28	Instalação de chave faca	PÇ	12,00
7.29	teste elétrico de isolamento	UNID	12,00
7.30	Instalação de muflas 34,5 kv	UNID	24,00
7.31	Instalação de muflas 15kv	UNID	12,00
7.32	fornecimento e instalacao suporte isolador 15kv em cabra de passagem	UNID	6,00
7.33	fornecimento e instalacao de terminal estrangulador para cabo 240mm 34,5kv	UNID	24,00
7.34	reustauração de postes	UNID	103,00
7.35	Instalação de cabo MT 240 mm	M	1.800,00
7.36	Instalação cabo BT160mm	M	150,00
7.37	Instalação de para raios	PÇ	12,00
7.38	Instalação de tubo galvanizado	PÇ	16,00
7.39	Instalação de chave faca	PÇ	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

7.40	teste elétrico de isolamento	UNID	12,00
7.41	instalação de muflas 34,5 kv	UNID	24,00
7.42	instalação de abracadeira flex pt 950mm 8,8mm 250mm	PÇ	756,00
7.43	instalação de seta porcelana p/ acomod cabos isolados	PÇ	180,00
7.44	instalação de suporte de fixação de cabos	PÇ	90,00
7.45	conec paraf fend bz 2/0awgx6-2/0awg	PÇ	9,00
7.46	cabo de cobre 120mm rígido	M	55,00
7.47	conec paraf fend bz 4/0awgx4-4/0awg	PÇ	6,00
7.48	conector term compr 240mm2	PÇ	24,00
7.49	paraf frances 12,7mm 40mm ac	PÇ	24,00
7.50	term modul ext 8,7-15kv 240mm2	JG	24,00
7.51	suporte de mufla	PÇ	20,00
7.52	para raio	PÇ	12,00
7.53	mufla 15kv para cabo 240mm	PÇ	12,00
7.54	cabo de cobre nu 16mm aterramento	M	94,00
7.55	cabo de cobre 185mm cabeça de chave seccionadora	PÇ	36,00
7.56	haste de aterramento	PÇ	3,00
7.57	Execução de base de poste	PÇ	17,00
7.58	chumbador de aco galvanizado	PÇ	68,00
7.59	INSTALAR POSTE DE AÇO GALVANIZADO - 10 METROS	PÇ	200,00
7.60	ATERRAMENTO DE POSTE METALICO	PÇ	200,00
7.61	INSTALAR LUMINARIA DE LED 220 W E 50 W - EM POSTES DE 10 METROS	PÇ	350,00
7.62	chumbador de aco galvanizado	PÇ	800,00
7.63	instalar porca sextavada galvanizada a fogo	PÇ	1.600,00
7.64	INSTALAR CAIXA DE PASSAGEM	UNID	200,00
7.65	INSTALAR CABO 16 MM²	M	15.000,00
7.66	INSTALAR ELETRODUTO PARA DESCIDA SUBTERRANEA	PÇ	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

8.	SINALIZAÇÃO		
8.1	HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS (HVD)		
8.1.1	HORIZONTAL		
8.1.1.1	Sinalização Horizontal Mecânica com Material Termoplástico, aplicado mediante processo de aspersão com taxa de aplicação de 3kg/m².	m2	1.907,00
8.1.1.2	Sinalização Horizontal Manual de setas e zebrados com Material Termoplástico, aplicado mediante processo de extrusão com taxa de aplicação de 6kg/m².	m2	1.907,00
8.1.1.3	Sinalização horizontal, com tinta acrílica retrorrefletiva, base d'agua, aplicada mediante a equipamento de projeção pneumática manual, taxa de aplicação de 0,5 l/m².	m2	1.196,00
8.1.1.4	Sinalização Horizontal Mecânica com Material Termoplástico, aplicado mediante processo de aspersão com taxa de aplicação de 3kg/m².	m2	483,04
8.1.2	VERTICAL		
8.1.2.1	Confecção de Placas		
8.1.2.1.1	Serviço de Confecção de placa SIMPLES em chapa de ACM totalmente refletiva, com 3,00mm de espessura, com letras, tarjas, orlas e pictogramas em película refletiva tipo I/I da ABNT com impressão digital com aplicação de overlay.	m2	52,03
8.1.2.1.2	Serviço de Confecção de placa MODULADA solo em chapa de ACM totalmente refletiva, com 3,00mm de espessura, com letras, tarjas, orlas e pictogramas em película refletiva tipo I/III da ABNT com impressão digital com aplicação de overlay.	m2	18,95
8.1.2.2	Suporte		
8.1.2.2.1	Suporte de Madeira tratada – Cerne de Eucalipto 3,50x0,07x0,07m pintado de branco semi-fosco. (A quantidade pode variar para mais ou para menos, uma vez que foi considerado 1 suporte por m² de placa).	un	139,00
8.1.2.2.2	Perfil "C" 150x85x25x4000mm - Galvanizado a fogo	un	6,00
8.1.2.3	Instalação de Suporte		
8.1.2.3.1	Instalação de Suporte de Madeira tratada – Cerne de Eucalipto 3,50x0,07x0,07m pintado de preto semi-fosco. (A quantidade pode variar para mais ou para menos, uma vez que foi considerado 1 suporte por m² de placa).	un	139,00
8.1.2.3.2	Fornecimento e instalação de Perfil "C" 150x85x25x4000mm - Galvanizado a fogo	un	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

8.1.2.3.3	Retirada de suporte de madeira e placa existente.	un	15,00
8.1.2.3.4	Retirada e reinstalação de suporte de madeira e placa existente.	un	17,00
8.1.2.3.5	Retirada de suporte e braços projetado, inclusive placa.	un	1,00
8.1.2.3.6	Retirada e reinstalaçao de braço projetado, inclusive placa.	un	1,00
8.1.2.3.7	Instalação de semi-pórtico tipo B-5, inclusive fundação e implantação da placa	un	4,00
8.1.2.3.8	Retirada de semi-pórtico existente, inclusive fundação e implantação das placas	un	1,00
8.1.2.3.9	Retirada e reinstalação de semi-pórtico existente, inclusive fundação e implantação das placas	un	1,00
8.1.2.4	Acréscimos		
8.1.2.4.1	Serviço de Confecção de placa SIMPLES em chapa de ACM totalmente refletiva, com 3,00mm de espessura, com letras, tarjas, orlas e pictogramas em película refletiva tipo I/I da ABNT com impressão digital com aplicação de overlay.	m2	26,38
8.1.2.4.2	Serviço de Confecção de placa MODULADA solo em chapa de ACM totalmente refletiva, com 3,00mm de espessura, com letras, tarjas, orlas e pictogramas em película refletiva tipo I/II da ABNT com impressão digital com aplicação de overlay.	m2	3,00
8.1.2.4.3	Serviço deinstalação de placa aérea com as dimensões (1,00x1,50m)	und	3,00
8.1.2.4.4	Serviço de Confecção de placa SIMPLES em chapa de ACM totalmente refletiva, com 3,00mm de espessura, com letras, tarjas, orlas e pictogramas em película refletiva tipo I/I da ABNT com impressão digital com aplicação de overlay.	m²	25,00
8.1.2.4.5	Fornecimento de materiais e serviço para instalação de pórtico metálico	Unid	1,00
8.1.2.4.6	Reposicionamento de placa metálica incluindo fornecimento de perfil metálico - ECO 101	Unid	1,00
8.1.3	DISPOSITIVOS AUXILIARES		
8.1.3.1	Serviço de confecção e instalação de Tacha Bidirecional	un	15,00
8.1.3.2	Serviço de confecção e instalação de Tacha Monodirecional.	un	2.827,00
8.2	SEMAFÓRICA		
8.2.1	Controlador de Tráfego Adaptativo até 8/8 grupos semafóricos - Modelo ATMAN, com capacidade para acionamento DC conforme norma DIN EM 12368:2015, fornecimento.	ud	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

8.2.2	Câmera de Monitoramento IP para detecção veicular c/ laço virtual, incluso injetor PoE, fornecimento	ud	18,00
8.2.3	Gabinete p/ switches e injetores POE, fornecimento	ud	6,00
8.2.4	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita, fornecimento	ud	66,00
8.2.5	Conversor de Mídia Monomodo Fibra/ Ethernet WDM para até 20km, fornecimento	ud	7,00
8.2.6	Switch 8 portas 10/100Mbps Não Gerenciável Din Rail Mounted, fornecimento	ud	6,00
8.2.7	Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento	ud	17,00
8.2.8	Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento	ud	10,00
8.2.9	Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento	ud	10,00
8.2.10	Haste de aterramento 5/8 - fornecimento	ud	18,00
8.2.11	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, fornecimento	ud	18,00
8.2.12	Cabo da rede CAT5e blindado para uso externo (cor preto), fornecimento	ud	1.210,00
8.2.13	Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento	ud	1.730,00
8.2.14	Cabo flexível 3 x 1,5 mm², fornecimento	ud	2.550,00
8.2.15	Cabo flexível 2 x 2,5 mm², fornecimento	ud	1.200,00
8.2.16	Cabo flexível 2 x 4,0 mm², fornecimento	ud	200,00
8.2.17	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador, fornecimento	ud	120,00
8.2.18	Eletroduto de aço galvanizado de Ø40mm, 3m, com cabeçote para entrada de energia, luva e curva de 90°, fornecimento	ud	5,00
8.2.19	Botoeira sonora inteligente conforme resolução nº 704 do CONTRAN, com símbolo de alto relevo para indicação do tipo de travessia, fornecimento	ud	30,00
8.2.20	Semáforo veicular em policarbonato 3x200mm à LED, dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, incluso anteparo e abraçadeiras, fornecimento	ud	19,00
8.2.21	Semáforo pedestre em policarbonato 2x200mm à LED, dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, incluso abraçadeiras, fornecimento	ud	12,00
8.2.22	Módulo de Detecção Externa 8 Canais, fornecimento	ud	7,00
8.2.23	Módulo de Processamento de Vídeo p/ 4 canais, fornecimento	ud	6,00
8.2.24	Cabo de fibra ótica para rede de fibra ótica em backbone, fornecimento	m	840,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

8.2.25	Licença de software de monitoramento e controle semafórico/tráfego em modo adaptativo em tempo real, compatível com controlador a ser instalado, para até 07 interseções incluso capacidade para controle com prioridade seletiva, incluso manutenção do software por 02 anos	und	1,00
8.2.26	Reforma de semáforo	und	30,00
8.2.27	Bolacha à LED 300mm veicular, dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, fornecimento	und	10,00
8.2.28	Bolacha à LED 200mm veicular, dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, fornecimento	und	10,00
8.2.29	Bolacha à LED 200mm pedestre,dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, fornecimento	und	10,00
8.2.30	Execução de serviço de implantação de sinalização semafórica, com fornecimento de equipe especializada, veículos e equipamentos	und	1,00
8.2.31	Equipe especializada em manutenção preventiva/corretiva em sinalização semafórica, incluso veículo e equipamentos	h	48,00
8.2.32	Fornecimento e instalação de 8 bolachas a led com placa de controle em caixas de semaforos em modo piscante	vb	1,00
8.2.33	Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento	ud	813,00
8.2.34	Poste galvanizado 101mm simples, fornecimento	ud	1,00
8.2.35	Poste galvanizado 114 mm - 1boca, fornecimento	ud	2,00
8.2.36	Braço galvanizado 101mm - projeção 4,70m, fornecimento	ud	1,00
8.2.37	Cabo flexível 4 x 1,5 mm², fornecimento	ud	323,00
8.2.38	Cabo flexível 3 x 1,5 mm², fornecimento	ud	190,00
8.2.39	Cabo flexível 2 x 2,5 mm², fornecimento	ud	240,00
8.2.40	Botoeira sonora inteligente conforme resolução nº 704 do CONTRAN, com símbolo de alto relevo para indicação do tipo de travessia, fornecimento	ud	2,00
8.2.41	Semáforo veicular em policarbonato 3x200mm à LED, dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, incluso anteparo e abraçadeiras, fornecimento	ud	5,00
8.2.42	Semáforo pedestre em policarbonato 2x200mm à LED, dimerizável, acionamento DC, classe D1, em conformidade à norma DIN EN 12368:2015, incluso abraçadeiras, fornecimento	ud	2,00
8.2.43	Módulo de Detecção Externa 8 Canais, fornecimento	ud	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES

Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

8.2.44	Equipe especializada em manutenção preventiva/corretiva em sinalização semafórica, incluso veículo e equipamentos	h	42,00
8.3	OUTROS		
8.3.1	Locação de PMVs	diária	26,00
8.4	ACRÉSCIMO DE SINALIZAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA		
8.4.1	DEFENSAS		
8.4.1.1	Dispositivo de contenção longitudinal, certificado segundo a ABNT NBR 15486:2016, tipo (H1 A W4) - Defensa Metálica - Fornecimento e Instalação	m	560,00
8.4.1.2	Fornecimento e instalação de terminal "tipo "C".	und	1,00
8.4.1.3	Fornecimento e instalação de terminal dupla para tripla onda	und	2,00
8.4.1.4	Fornecimento e instalação de terminal "tipo "D".	und	1,00
8.4.1.5	Fornecimento e instalação de terminal absorvedor de energia certificado segundo a ABNT 15486:2016.	cj	2,00
8.4.2	HVD		
8.4.2.1	Sinalização Horizontal Mecânica com Material Termoplástico, aplicado mediante processo de aspersão com taxa de aplicação de 3kg/m².	m2	22,00
8.4.2.2	Sinalização Horizontal Manual de setas e zebrados com Material Termoplástico, aplicado mediante processo de extrusão com taxa de aplicação de 6kg/m².	m2	42,00
8.4.2.3	Fornecimento de placa em chapa de ACM, com fundo, letras, tarjas e pictogramas em película tipo I da ABNT (85 x 50cm) - Placa de Faixa Compartilhada	m²	0,43
8.4.2.4	Fornecimento de placa em chapa de ACM, com fundo, letras, tarjas e pictogramas em película tipo I da ABNT (80 x 80cm) - Estreitamento de pista	m²	0,64
8.4.2.5	Fornecimento de placa em chapa de ACM, com fundo, letras, tarjas e pictogramas em película tipo I da ABNT (200 x 120cm) - Limite de altura, última saída	m²	2,40
8.4.2.6	Fornecimento de placa em chapa de ACM, com fundo, letras, tarjas e pictogramas em película tipo I da ABNT (200 x 120cm) - Placa de PBT descida Viaduto (2 und)	m²	7,20
8.4.2.7	Fornecimento e instação de suporte e braço projetado para placas de até 2,00 m² de aéreas	Und	6,00
8.4.2.8	Retirada de duas placas que foram instaladas em suporte duplo de madeira e realizar a implantação em suporte de braço projetado	Und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abighcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
CREA-ES
Data de Impressão: 25/07/2024 21:02:48

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

8.4.2.9	Fornecimento e instalação de suporte de madeira medindo 3,50 x 0,08 x 0,08m pintado de preto	Und	1,00
8.4.2.10	Instalação de placa cintada em suporte de iluminação existente	Und	1,00
8.4.2.11	Fornecimento de chumbadores para instalação de pórtico	Und	3,00

Av. Nossa Senhora da Penha, 714 – Ed. RS Trade Tower, 6º andar, Praia do Canto, Vitória/ES 29.055-130
3636.9600 – www.semobi.es.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

485

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

7. SUBCONTRATAÇÃO

Houve subcontratação parcial da empresa "Sinales Sinalização Espírito Santo LTDA" (CNPJ nº 36.377.091/0001-26) para prestação dos serviços de implantação de sinalização horizontal, vertical, de dispositivos e semafórica, na forma de dois contratos, detalhados a seguir.

7.1 Contrato nº 036.2022.512, celebrado entre o Consórcio Trevo Carapina e a Sinales

Data de início: 19/12/2022.
Data prevista de fim: 19/04/2023.
Data de fim, após aditivos: 31/10/2023.
Valor inicial previsto: R$ 1.568.336,44.
Valor final executado, após aditivos: R$ 1.729.093,88.

Nessa subcontratação foram executados os itens agrupados nas categorias "8.1 - HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS (HVD)", "8.2 – SEMAFÓRICA", 8.3 - OUTROS" da tabela da seção "6. PLANILHA DE QUANTITATIVOS – EXECUÇÃO", integrante deste documento. A seguir apresentamos tabela com os responsáveis técnicos da subcontratação:

NOME DO RESPONSÁVEL	CPF	HAB. PROF.	EMPRESA SUBCONT.	REGISTRO DE CLASSE	ART INICIAL
Stefano Fernando Sossai Martinelli	124.860.887-92	Eng. Civil	SINALES	CREA ES-056263/D - RNP 0821563556	0820230139773
Fernando Luiz Sossai Martinelli	124.860.837-23	Eng. Eletricista	SINALES	CREA ES-041498/D - RNP 0815376464	0820220253887
Frank Cipriano Lorenzoni	042.320.407-65	Eng. Civil e de Seg. do Trabalho	SINALES	CREA ES-007854/D - RNP 0802474489	0820220253898
Wagner Bizon Vasconcellos	100.656.267-29	Eng. Eletricista	SINALES	CREA ES-020233/D - RNP 0807881090	0820230109483

7.2 Ordem de compra nº 000002273, celebrada entre o Consórcio Trevo Carapina e a Sinales

Data de Início: 14/12/2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

2024-07/CPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/08/2024 10:25 PÁGINA 44 / 46

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

Data de fim: 30/12/2023.

Valor: R$251.299,33.

Nessa subcontratação foram executados os itens agrupados na categoria "8.4 - ACRÉSCIMO DE SINALIZAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA" da tabela da seção "6. PLANILHA DE QUANTITATIVOS – EXECUÇÃO", integrante deste documento. A seguir apresentamos tabela com os responsáveis técnicos da subcontratação:

NOME DO RESPONSÁVEL	CPF	HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	EMPRESA SUBCONT.	REGISTRO DE CLASSE	ART INICIAL
Stefano Fernando Sossai Martinelli	124.860.887-92	Eng. Civil	SINALES	CREA ES-056263/D - RNP 0821563556	0820240181603

8. ENCERRAMENTO

Declaramos que as atividades vinculadas à execução do Contrato nº 013/2020, com o Consórcio Trevo Carapina, foram desenvolvidas dentro do prazo contratual, satisfatoriamente, em conformidade com as normas técnicas de qualidade e segurança exigidos pelo contrato e pelas normas de engenharia vigentes na República Federativa do Brasil. Certificamos que não foi necessária a execução de garantias até a data presente.

Vitória (ES), 06 de junho de 2024.

João Esberard
CREA ES-038152/D – RNP 0814169031
Fiscal do Contrato / Gerente de Projetos e Mobilidade Ativa

Alberto Frederico Salume Costa
CREA ES-024493/D – RNP 0809390787
Gestor do Contrato / Subsecretário de Infraestrutura e Logística

Fabio Ney Damasceno
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Av. Nossa Senhora da Penha, 714 – Ed. RS Trade Tower, 6º andar, Praia do Canto, Vitória/ES 29.055-130.
☎ 3636.9500 - www.semobi.es.gov.br

2024-07GPDH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL, 07/08/2024 10:26 PAGINA 45 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcece
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA
SUBSECRETARIO ESTADO
SUBILOG - SEMOBI - GOVES
assinado em 06/06/2024 17:49:16 -03:00

FÁBIO NEY DAMASCENO
SECRETARIO DE ESTADO
SEMOBI - SEMOBI - GOVES
assinado em 07/06/2024 10:26:56 -03:00

JOAO ESBERARD
GERENTE QCE-03
GEPMA - SEMOBI - GOVES
assinado em 06/06/2024 17:54:21 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 07/06/2024 10:26:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALBERTO FREDERICO SALUME COSTA (SUBSECRETARIO ESTADO - SUBILOG - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-Q7GPGH

2024-Q7GPGH - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 07/06/2024 10:26 PAGINA 46 / 46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

trevo carapina | CONSÓRCIO

DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO

AO
CREA-ES - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo

Ref.: Pedido de Certidão de Acervo Técnico (C.A.T) com Atestado para o Contrato nº 013/2020 (SEMOBI), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÃO DE NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE EM TEMPO REAL COM FIBRA ÓTICA, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES, E POSSÍVEIS REMOÇÕES DE INTERFERÊNCIAS NECESSÁRIAS PERTINENTES NA ÁREA DENOMINADA TREVO DE CARAPINA NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E SERRA, ES, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência e Projeto Executivo, que integram o Edital de RDC nº 002/2020, Processos nº 2020-8H9K4 (licitatório) e 2021-Q969P (gestão), devidamente aprovados pela SEMOBI.

Eu, PEDRO EDUARDO DE BARROS, engenheiro civil, portador do RNP nº 2603681036, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa CONSÓRCIO TREVO CARAPINA, venho através da presente Declarar a atuação nas Obras em referência, bem como, a equipe abaixo descrita:

Profissionais envolvidos:

Profissional	Nível de atuação	Período de atuação
Pedro Eduardo de Barros	Engº Civil – Responsável Técnico	13/01/2021 à 02/07/2023
Pedro de Barros	Engº Civil – Responsável Técnico	13/01/2021 à 02/07/2023
Flávio Chiarotto	Engº Eletricista – Responsável Técnico	02/02/2023 à 02/07/2023
Gustavo Assumpção	Engº Civil – Responsável Técnico	21/01/2021 à 03/07/2023
Emanuel Fagner dos Santos Silva	Engº Civil – Responsável Técnico	29/12/2022 à 03/07/2023
Ewerton Cristiano de Oliveira	Engº Civil – Responsável Técnico	29/12/2022 à 03/07/2023
Ana Cecilia Pescarini Gallo	Engª Civil – Responsável Técnica	29/12/2022 à 05/07/2023

Nesta obra até o presente momento, houveram 06 (seis) Termos aditivos conforme a seguir:

ADITIVO 01 – de Prazo de Execução e Vigência Contratual.
ADITIVO 02 – de Prazo de Execução e Vigência Contratual.
ADITIVO 03 – de Acréscimo de Valor.
ADITIVO 04 – de Prazo de Execução e Vigência Contratual.
ADITIVO 05 – de Prazo de Vigência Contratual.
ADITIVO 06 – de Prazo de Vigência Contratual.

Declaro ainda que Houve subcontratação parcial da empresa "SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA" (CNPJ nº 36.377.091/0001-26) para prestação dos serviços de implantação de sinalização horizontal, vertical, de dispositivos e semafórica.

Por ser verdade, firmo a presente Declaração para que produzam seus efeitos legais.

Atenciosamente,

PEDRO EDUARDO DE BARROS
CPF Nº 246.814.938-64
Profissional.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, vinculado a Certidão nº 1967/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão Nº.: 1967/2024
25/07/2024 21:02:48
Chave de Impressão: abjghcace
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 47 folhas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **143668/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Fantasia: CONSTRUTORA CAIAPO
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 110.000.000,00
CNPJ: 00.237.518/0001-43
Registro: 1448/RF
Registro no Crea-GO: 01/06/1983

ENDEREÇO

Avenida Sao Francisco N.º: 271
CEP: 74670010
Bairro: Santa Genoveva
Cidade: Goiânia
UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTE E ESPECIAIS, OBRAS DE SANEAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS; CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E MÓVEIS; PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL, BENS OU LUCROS DE OUTRAS EMPRESAS COLIGADAS OU CONTROLADORA, DE QUALQUER RAMO OU NATUREZA JURÍDICA, NO PAÍS OU NO EXTERIOR; OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS; HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

AIRES SANTOS CORREA
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 01/06/1983 RNP: 1404384138
RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

JOSE RUBENS PANIAGO
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 16/10/1985 RNP: 1401437672
RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

LYLLA NAVES E CUNHA RESENDE
Título: Engenheira Civil
Data de Admissão: 27/06/2011 RNP: 1006919554
ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA e EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

LEONARDO PEREIRA RIBEIRO
Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Estradas
Data de Admissão: 04/06/2014 RNP: 1005865280
ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS e PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

RENAN BORBA SIMOES
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 17/04/2017 RNP: 2611076570
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.

FRANKLIN BORBA SIMOES
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 30/05/2017 RNP: 2609844670
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 e do CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANGELA SILVA MORAES
Título: Engenheira Civil
Data de Admissão: 10/06/2019 RNP: 1215587937
ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 18/10/2019 RNP: 1010779753
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS e RIOS E CANAIS.

MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 17/03/2020 RNP: 2610667744
DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 e DO CONFEA.

HERMES BUENO PROCOPIO
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 07/08/2020 RNP: 1000142213
ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS e RIOS E CANAIS.

BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 03/03/2021 RNP: 1018771840
ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇAO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇOES DE PORTOS e RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA
Título: Engenheiro Civil
Data de Admissão: 22/07/2021 RNP: 1003322662
ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS e RIOS E CANAIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ANDRE DA SILVA MOTA
Título: Engenheiro Mecânico
Data de Admissão: 22/07/2021 RNP: 1011940825
ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA e ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 278/83 DO CONFEA

PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA
Título: Engenheira Civil
Data de Admissão: 05/05/2022 RNP: 1014145660
ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS e RIOS E CANAIS.

GISRAINE MENDES MONTEIRO
Título: Engenheira Civil
Data de Admissão: 30/06/2022 RNP: 1316120643
ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33 e ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

AUGUSTO HILARIO DE MORAES
Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
Data de Admissão: 30/06/2022 RNP: 1016174780
ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS e CANAIS E PONTES.

NADIESSA TAMARA TAUBE
Título: Engenheira Civil
Data de Admissão: 07/07/2022 RNP: 0416417540
Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA e com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

THIAGO GONCALVES SANTOS
Título: Tecnólogo em Agrimensura
Data de Admissão: 08/09/2022 RNP: 1013973569
ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 31/01/2023 RNP: 1019336919

ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5, 194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 e DO CONFEA.

JONH KENNEDY CARVALHO SILVA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 03/03/2023 RNP: 1020817356

ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR e RIOS E CANAIS?.

RAFAEL DE SANTANA TEIXEIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 12/09/2023 RNP: 1021458414

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 e DO CONFEA.

ANTONIO SILVIO RABELO NETO

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 20/05/2024 RNP: 1013009550

ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS e PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/08/2024 11:30:13.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d75749b0**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **143718/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: AIRES SANTOS CORREA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1404384138 CPF: ***.018.16*-**
Número da Carteira: 19448/D-MG Crea de Origem: MG
Data de Registro no CONFEA: 30/05/1979 Data de Registro no Crea-GO: 31/05/1983

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 09/12/1977 Situação: Definitivo
Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:03:45.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **34118c3d**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222821/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANDRE DA SILVA MOTA
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO
RNP: 1011940825
Número da Carteira: 22960/D-GO
Data de Registro no CONFEA: 17/04/2013
CPF: ***.731.63*-**
Crea de Origem: GO
Data de Registro no Crea-GO: 17/04/2013

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO
Data de Inclusão: 17/04/2013 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:04:46.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **37e7144b**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275249/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANGELA SILVA MORAES
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1215587937 CPF: ***.209.34*-**
Número da Carteira: 036642/D-MT Crea de Origem: MT
Data de Registro no CONFEA: 12/07/2016 Data de Registro no Crea-GO: 27/05/2019

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 27/05/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:05:36.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **3b095c0e**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536626/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1010779753 CPF: ***.203.17*-**
Número da Carteira: 20702/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/05/2012 Data de Registro no Crea-GO: 08/05/2012

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/05/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:06:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **3d3cbb76**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209254/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: ANTONIO SILVIO RABELO NETO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1013009550 CPF: ***.204.99*-**
Número da Carteira: 24861/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 11/03/2014 Data de Registro no Crea-GO: 11/03/2014

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 11/03/2014 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:06:52.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **3fcc7bd5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **473444/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: AUGUSTO HILARIO DE MORAES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1016174780 CPF: ***.069.59*-**
Número da Carteira: 1016174780D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 22/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 22/02/2017

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 22/02/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:07:40.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **42c0101c**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210489/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MOREIRA DE MEDEIROS
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1018771840 CPF: ***.166.51*-**
Número da Carteira: 1018771840D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 15/08/2019 Data de Registro no Crea-GO: 15/08/2019

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 15/08/2019 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA LEI N. 5194/66, ART. 7 DA RESOLUÇAO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇOES DE PORTOS, RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:08:16.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **450e2692**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **211044/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: CARLOS EDUARDO TOLEDO DE OLIVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1003322662 CPF: ***.021.72*-**
Número da Carteira: 8714/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 05/11/1998 Data de Registro no Crea-GO: 05/11/1998

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 05/11/1998 Situação: Definitivo
Atribuições: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:09:09.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **485d5a8a**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79153/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: FRANKLIN BORBA SIMOES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2609844670 CPF: ***.698.50*-**
Número da Carteira: 5063074421/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 28/07/2011 Data de Registro no Crea-GO: 12/04/2017

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 11/04/2017 Situação: Definitivo
Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:10:29.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **4d55f0aa**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **406581/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: GISRAINE MENDES MONTEIRO
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1316120643 CPF: ***.198.19*-**
Número da Carteira: 60532/D-MS Crea de Origem: MS
Data de Registro no CONFEA: 14/02/2017 Data de Registro no Crea-GO: 27/06/2022

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 27/06/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 28° DO DECRETO FEDERAL N. 23.569/33, ARTIGO 7° DA LEI N. 5.194/66 E ARTIGO 7° COMBINADO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO N. 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO N. 1.048/13 DO CONFEA).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:11:53.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **52920d63**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275041/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO HENRIQUE FONSECA CRUVINEL
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1019336919 CPF: ***.422.61*-**
Número da Carteira: 1019336919D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 24/04/2020 Data de Registro no Crea-GO: 24/04/2020

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 24/04/2020 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 7° DA LEI FEDERAL 5,194/1966, NO ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE RIOS, MAR E CANAIS E ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:12:32.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **55088a7b**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **157283/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: HERMES BUENO PROCOPIO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1000142213 CPF: ***.705.00*-**
Número da Carteira: 12206/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 03/03/2005 Data de Registro no Crea-GO: 03/03/2005

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 03/03/2005 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RES.218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:43:01.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **c757dbe4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **614705/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: JONH KENNEDY CARVALHO SILVA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1020817356 CPF: ***.171.15*-**
Número da Carteira: 1020817356D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 25/03/2022 Data de Registro no Crea-GO: 25/03/2022

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 25/03/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL DE 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS?.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:21:02.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **74eeddd3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **221538/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: JOSE RUBENS PANIAGO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1401437672
Número da Carteira: 15374/D-MG
Data de Registro no CONFEA: 12/08/1977
CPF: ***.168.75*-**
Crea de Origem: MG
Data de Registro no Crea-GO: 11/10/1977

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 12/08/1977 Situação: Definitivo
Atribuições: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR ALINEA BCD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:21:38.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **772429cb**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **208944/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LEONARDO PEREIRA RIBEIRO
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS
RNP: 1005865280 CPF: ***.203.98*-**
Número da Carteira: 14356/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 18/04/2008 Data de Registro no Crea-GO: 18/04/2008

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 18/04/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM ESTRADAS
Data de Inclusão: 18/04/2008 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 3 E 4 DA RES. 313 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO EM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:23:11.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **7cfc8c42**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **538673/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LYLLA NAVES E CUNHA RESENDE
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1006919554 CPF: ***.154.30*-**
Número da Carteira: 15282/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 16/01/2009 Data de Registro no Crea-GO: 16/01/2009

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 16/01/2009 Situação: Definitivo
Atribuições: ART. 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES E GRANDES ESTRUTURAS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:25:09.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **8456eaed**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **352614/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2610667744 CPF: ***.270.33*-**
Número da Carteira: 5063544032/D Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 04/04/2012 Data de Registro no Crea-GO: 12/11/2012

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 04/04/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: DO ARTIGO 07, DA RESOLUCAO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:39:34.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **ba626f4c**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **537441/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: NADIESSA TAMARA TAUBE
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 0416417540 CPF: ***.144.25*-**
Número da Carteira: 27469/D-AM Crea de Origem: AM
Data de Registro no CONFEA: 03/05/2017 Data de Registro no Crea-GO: 01/07/2022

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 01/07/2022 Situação: Definitivo
Atribuições: Artigo 7 da Resolução n. 218/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:40:42.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **bea7f3f4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **79664/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: PAMELA SUELEN PIEREZAN BARBOSA
Títulos: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 1014145660 CPF: ***.877.13*-**
Número da Carteira: 1014145660D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 14/03/2015 Data de Registro no Crea-GO: 14/03/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclusão: 14/03/2015 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:42:10.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **c42c29d7**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **473395/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RAFAEL DE SANTANA TEIXEIRA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1021458414 CPF: ***.911.48*-**
Número da Carteira: 1021458414D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 26/01/2023 Data de Registro no Crea-GO: 26/01/2023

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 26/01/2023 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, BEM COMO AS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 2016, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:43:12.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **c801d0cf**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210480/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RENAN BORBA SIMOES
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2611076570 CPF: ***.133.17*-**
Número da Carteira: 5063785799/D-SP Crea de Origem: SP
Data de Registro no CONFEA: 02/08/2012 Data de Registro no Crea-GO: 17/08/2012

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 02/08/2012 Situação: Definitivo
Atribuições: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:44:04.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **cb483aba**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **536631/2024** Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: THIAGO GONCALVES SANTOS
Títulos: TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA
RNP: 1013973569 CPF: ***.396.45*-**
Número da Carteira: 1013973569D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 28/01/2015 Data de Registro no Crea-GO: 28/01/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista
Exercício: 2023 A vista
Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

TECNÓLOGO EM AGRIMENSURA
Data de Inclusão: 28/01/2015 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/06/2024 11:45:31.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **d0bac359**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3248452/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 04.780.776/0001-22
Endereço: Rua QUITANDUBA, 165
CAXINGUI
05516030 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0596926
Data do registro: 10/09/2001
Processo (Sipro): F-001045/2001
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA E E ENGENHARIA MECÂNICA, DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL ANOTADO.

Objetivo Social:
OBJETIVO SOCIAL: a) O comércio e a importação de materiais, peças, acessórios, máquinas e equipamentos para construção em geral; b) A exploração da atividade de arquitetura, construção civil, instalações elétricas e mecânicas, urbanismo, paisagismo, decoração de interiores; c) A realização de perícias, arbitramentos, limpeza pública manual e mecânica, e os serviços que lhe são pertinentes, coleta e transporte de resíduos sólidos, manutenção e conservação em geral; d) Compra e venda de imóveis; e) Pavimentação, terraplanagem, edificações, estradas, rodovias, ferrovias, pistas de rolamento, aeroportos, sistema de abastecimento de água e saneamento; f) Navegação lacustre, fluvial e marítima; g) Realização de dragagens, desassoreamentos, drenagens, irrigação e obras hidráulicas, em portos, rios, canais, barragens, diques, reservatórios, centrais hidrelétricas; h) Pontes, túnels e grandes estruturas, e; i) Participação em outras sociedades no país e

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

no exterior, como acionista, quotista ou associada.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: PEDRO DE BARROS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600423422
Registro Nacional: 2603683624
Data de início da responsabilidade técnica: 22/10/2002
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: CARLOS EDUARDO LICCIARDI SMITH
Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601377154
Registro Nacional: 2610018177
Data de início da responsabilidade técnica: 28/08/2006
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: PEDRO EDUARDO DE BARROS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5062022342
Registro Nacional: 2603681036
Data de início da responsabilidade técnica: 28/08/2006
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: FLAVIO CHIAROTTO
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060818713
Registro Nacional: 2602412635
Data de início da responsabilidade técnica: 05/10/2011
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3248452/2024 Página 03

Nome: GERALDO DONIZETTI VIEIRA DE SIQUEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 0400254109
Registro Nacional: 1405716819
Data de início da responsabilidade técnica: 26/04/2012
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: LEONARDO SIMOES CUNHA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060665232
Registro Nacional: 2610046979
Data de início da responsabilidade técnica: 26/04/2012
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: BRUNO RISSO BIANCHINI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5068987860
Registro Nacional: 2611664200
Data de início da responsabilidade técnica: 27/05/2015
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: DENILSON LEOPOLDINO SARDA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SC
Número do Registro (CREASP): 5061298510
Registro Nacional: 2504555474
Data de início da responsabilidade técnica: 27/05/2015
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3248452/2024 Página 04

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 3308c0d8-b7c6-4f3f-98de-9f7ab58ece00

Situação cadastral extraída em: 31/01/2024 14:44:26

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 31 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252211/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PEDRO DE BARROS

Número de registro no CREA-SP: 0600423422
Registro Nacional do Profissional: 2603683624

Expedido em: 20/01/1976
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 464.763.268-72

Endereço: Rua EDMUNDO SCANNAPIECO, 426
CAXINGUI
05516070 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206631305 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208824313 - quitada em 20/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210845969 - quitada em 06/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212913872 - quitada em 13/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214900425 - quitada em 03/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217265399 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251461235 - quitada em 02/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204343744 - quitada em 09/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220168205X - quitada em 09/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252211/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220973161 - quitada em 14/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583054 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073364 - quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064445 - quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41346-28027180200002655 - quitada em 03/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1905517-28027180210223732 - quitada em 29/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3767318-28027180220184486 - quitada em 28/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6517740-28027180230664976 - quitada em 27/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8717590-28027180240535987 - quitada em 31/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a61026bd-7861-442d-bff6-a07c836c6f87

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:28:27

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252215/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS EDUARDO LICCIARDI SMITH

Número de registro no CREA-SP: 0601377154
Registro Nacional do Profissional: 2610018177

Expedido em: 07/05/2004
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 040.986.638-56

Endereço: Alameda GUAXINS, 147 (RESIDENCIAL DEZ)
ALPHAVILLE
06540065 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO
Atribuição: Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206631496 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208824372 - quitada em 20/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210846159 - quitada em 06/01/2009
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA baixada em 08/01/2009
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210901982 - quitada em 02/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212886174 - quitada em 18/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214900743 - quitada em 03/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217524874 - quitada em 30/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251461634 - quitada em 02/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204348045 - quitada em 09/01/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252215/2024 Página 02

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201685350 - quitada em 09/01/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220973668 - quitada em 14/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583060 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073404 - quitada em 29/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064452 - quitada em 24/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41470-28027180200002779 - quitada em 03/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1905634-28027180210223847 - quitada em 29/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3769076-28027180220186200 - quitada em 28/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6517856-28027180230665085 - quitada em 27/02/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8717718-28027180240536110 - quitada em 31/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 37915e16-a373-4039-81e3-6d4783d49d9e

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:30:07

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SANTANA PARNAIBA, situada à Rua: SANTA EDWIRGES, 118, , JARDIM RUBI, SANTANA DE PARNAÍBA-SP, CEP: 06502-135, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252206/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PEDRO EDUARDO DE BARROS

Número de registro no CREA-SP: 5062022342
Registro Nacional do Profissional: 2603681036

Expedido em: 18/08/2006
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 246.814.938-64

Endereço: Rua QUITANDUBA, 165
CAXINGUI
05516030 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206631666 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220882433X - quitada em 20/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210846299 - quitada em 06/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212913694 - quitada em 13/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221490062X - quitada em 03/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217265771 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251461936 - quitada em 02/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204346441 - quitada em 09/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200369358 - quitada em 09/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252206/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220972564 - quitada em 14/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583029 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073349 - quitada em 29/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064440 - quitada em 24/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41306-28027180200002617 - quitada em 03/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1905654-28027180210223865 - quitada em 29/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3767227-28027180220184396 - quitada em 28/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6517766-28027180230664995 - quitada em 27/02/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8717577-28027180240535975 - quitada em 31/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b9703944-f598-4480-b770-de47d05f9d40

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:26:47

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252220/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FLAVIO CHIAROTTO

Número de registro no CREA-SP: 5060818713
Registro Nacional do Profissional: 2602412635

Expedido em: 26/03/1998
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 267.078.788-67

Endereço: Rua ATIBAIA, 647 APTO 54B
VILA VALPARAISO
09060110 - SANTO ANDRÉ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208469904 - quitada em 21/11/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49190940780X - quitada em 28/11/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49193737760X - quitada em 31/08/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492213965264 - quitada em 15/06/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221630336X - quitada em 29/06/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217266565 - quitada em 31/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252769330 - quitada em 14/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204355343 - quitada em 09/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201690753 - quitada em 09/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252220/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220975261 - quitada em 14/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583073 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073486 - quitada em 29/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064489 - quitada em 24/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41483-28027180200002793 - quitada em 03/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1905735-28027180210223943 - quitada em 29/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3768940-28027180220186066 - quitada em 28/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6517886-28027180230665118 - quitada em 27/02/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8717780-28027180240536169 - quitada em 31/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 965e966c-c8f8-4511-9f44-8798ed131bf7

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:32:08

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTO ANDRE, situada à Rua: ALBERTINA, 53, , VILA PIRES, SANTO ANDRÉ-SP, CEP: 09195-610, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252251/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GERALDO DONIZETTI VIEIRA DE SIQUEIRA

Número de registro no CREA-SP: 0400254109
Registro Nacional do Profissional: 1405716819

Expedido em: 28/04/1981
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 412.081.966-34

Endereço: Rua EUGÊNIA BRESSER, 22
VILA CONSTANÇA
02260010 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491975017208 - quitada em 28/12/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491977257109 - quitada em 18/02/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221129639X - quitada em 27/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491945468708 - quitada em 22/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215672795 - quitada em 18/03/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218029044 - quitada em 24/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251462339 - quitada em 02/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204358148 - quitada em 09/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201691652 - quitada em 09/01/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252251/2024 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220977868 - quitada em 14/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583079 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073514 - quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064494 - quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41491-28027180200002803 - quitada em 03/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1905752-28027180210223961 - quitada em 29/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3769012-28027180220186138 - quitada em 28/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6517918-28027180230665148 - quitada em 27/02/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8717901-28027180240536286 - quitada em 31/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4f4f0dc9-668e-4458-884a-6e6947b27e16

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:42:33

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP NORTE, situada à Rua: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 654, , SANTANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 02010-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252262/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LEONARDO SIMOES CUNHA

Número de registro no CREA-SP: 5060665232
Registro Nacional do Profissional: 2610046979

Expedido em: 15/09/2011
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 180.891.828-28

Endereço: Rua CORONEL CAMISAO, 193 AP 83
VILA GOMES
05590120 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA baixada em 26/09/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492218402039 - quitada em 23/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492251462436 - quitada em 02/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492204360746 - quitada em 09/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201692756 - quitada em 09/01/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492221033561 - quitada em 14/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583106 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073370 - quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064503 - quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41327-28027180200002635 - quitada em 03/01/2020

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252262/2024 Página 02

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA em 29/01/2021 NR. REC. 1905770-28027180210223977 - quitada

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA em 28/01/2022 NR. REC. 3768752-28027180220185882 - quitada

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA em 27/02/2023 NR. REC. 6517783-28027180230665012 - quitada

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA em 31/01/2024 NR. REC. 8717938-28027180240536320 - quitada

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 591bda3e-a59c-42e9-8857-99b33515dcc5

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:46:06

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252278/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: BRUNO RISSO BIANCHINI

Número de registro no CREA-SP: 5068987860
Registro Nacional do Profissional: 2611664200

Expedido em: 05/02/2013
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 395.869.378-44

Endereço: Rua PETRONILHA ANTUNES, 204 AP 111
CENTRO
13201080 - JUNDIAÍ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492259735237 - quitada em 28/02/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203465048 - quitada em 07/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200654451 - quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491900076649 - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492220969466 - quitada em 14/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583139 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073553 - quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064533 - quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41522-28027180200002835 - quitada em 03/01/2020

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252278/2024 Página 02

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA em 29/01/2021 NR. REC. 1905792-28027180210224003 - quitada

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA em 28/01/2022 NR. REC. 3768685-28027180220185821 - quitada

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA em 27/02/2023 NR. REC. 6518137-28027180230665362 - quitada

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA em 31/01/2024 NR. REC. 8717952-28027180240536334 - quitada

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7b952a6c-a71d-4cbe-b2af-6e7da363ea7a

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:50:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI JUNDIAI, situada à Avenida: NOVE DE JULHO, 409, , CENTRO, JUNDIAÍ-SP, CEP: 13201-019, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3252286/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DENILSON LEOPOLDINO SARDA

Número de registro no CREA-SP: 5061298510
Registro Nacional do Profissional: 2504555474

Expedido em: 11/04/2000
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 821.645.769-34

Endereço: Rua EDMUNDO SCANNAPIECO, 426
CAXINGUI
05516070 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/06/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA baixada em 18/04/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/03/2012
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/03/2012
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/03/2012
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA baixada em 22/03/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA baixada em 20/08/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA baixada em 20/08/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA baixada em 12/03/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492221031968 - quitada em 14/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170583091 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180073593 - quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064499 - quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 41499-28027180200002810 - quitada em 03/01/2020

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3252286/2024 Página 02

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA em 29/01/2021 NR. REC. 1905827-28027180210224037 - quitada

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA em 28/01/2022 NR. REC. 3768911-28027180220186038 - quitada

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA em 27/02/2023 NR. REC. 6518065-28027180230665290 - quitada

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA em 31/01/2024 NR. REC. 8718168-28027180240536532 - quitada

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a5c1736b-15e7-43ef-be81-2500d1f38da3

Situação cadastral extraída em: 02/02/2024 09:53:22

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Fevereiro de 2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.237.518/0001-43 MATRIZ		05/02/1981

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA CAIAPO	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO FRANCISCO	271	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.670-010	SANTA GENOVEVA	GOIANIA	GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CADASTRO@CAIAPO.COM.BR	(62) 4006-0123

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/09/2024** às **17:25:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.780.776/0001-22 MATRIZ		12/09/2001

NOME EMPRESARIAL
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DP BARROS	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R QUITANDUBA	165	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
05.516-030	CAXINGUI	SAO PAULO	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NELCI@DPBARROS.COM.BR	(11) 2181-1630

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/08/2002

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/09/2024** às **15:20:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador: 0169018382278-08	**Data Emissão:** 05/08/2024
Inscrição Estadual: 10121645-9	**CNPJ:** 00.237.518/0001-43

Nome Empresarial:
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

Nome Fantasia:

Endereço Estabelecimento:
AVENIDA SAO FRANCISCO, No. 271, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO, CEP 74670-010

Área:
80 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4212-0/00	6462-0/00	7119-7/99	7732-2/01
4313-4/00	6463-8/00	6810-2/02	7112-0/00

Titular/Sócio/Administrador:

JOSE RUBENS PANIAGO/Administrador	095.168.751-49
AIRES SANTOS CORREA/Administrador	069.018.161-20

Titular/Sócio/Administrador:

AIRES SANTOS CORREA/Sócio	069.018.161-20
JOSE RUBENS PANIAGO/Sócio	095.168.751-49

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ, http://www.sefaz.go.gov.

Assinatura do Contribuinte

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 836e1029-828d-4b5b-a046-9793cdee53e7

Estabelecimento

IE: 148.429.930.115
CNPJ: 04.780.776/0001-22
Nome Empresarial: DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA QUITANDUBA
Nº: 165 **Complemento:**
CEP: 05.516-030 **Bairro:** CAXINGUI
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 17/12/2008
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - BUTANTÃ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Atividades Econômicas:
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Construção de rodovias e ferrovias
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Obras de terraplenagem
Instalação e manutenção elétrica
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Compra e venda de imóveis próprios
Serviços de arquitetura
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 27/01/2011
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES INSCRIÇÃO	VALIDADE	SITUAÇÃO DO CADASTRO	PARALIZAÇÃO
0177652	**17/09/2025**	**ATIVO**	

NOME OU RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

NOME DE FANTASIA
CONSTRUTORA CAIAPO

ENDEREÇO
AV SAO FRANCISCO NUM 271 - BRO SANTA GENOVEVA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	05/02/1981	06/09/2023	CORRECAO ALTERACAO	SECRETARIA	ISS/TX/TS	

ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	SUBST. TRIBUTÁRIO
NAO			NAO	SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
00.237.518/0001-43	301216459	232584869	JUCEG	2	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
646380000	Outras sociedades de participacao, exceto holdings
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
431340000	Obras de terraplenagem
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
711979900	Atividades tecnicas relacionadas a engenharia e arquitetura nao especificadas anteriormente
681020200	Aluguel de imoveis proprios

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
JOSE RUBENS PANIAGO	09516875149	AL RICARDO PARANHOS - PREMIER LALLU - SET MARISTA

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
27/06/1996	18/09/2023	

EM 06/09/2023 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA INTERNET, CONFORME ATO NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

254

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.780.776/0001-22

C.C.M: 3.848.062-0

Contribuinte	: DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R QUITANDUBA 165
Bairro	: CAXINGUI
CEP	: 05516-030
Telefone	: (11) 2181-1600
Início de Funcionamento	: 12/12/2008
Data de Inscrição	: 08/01/2009
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 101.260.0055-6
Última Atualização Cadastral	: 06/07/2023
Credenciamento DEC	: 06/05/2016 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Secundário	05/07/2023
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Secundário	05/07/2023
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	05/07/2023
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Principal	05/07/2023
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	05/07/2023
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	05/07/2023
4662-1/00	Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças	Secundário	05/07/2023
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Secundário	05/07/2023
7111-1/00	Serviços de arquitetura	Secundário	05/07/2023
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	05/07/2023

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.780.776/0001-22

C.C.M: 3.848.062-0

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	12/12/2008	ISS	5	
1023	12/12/2008	ISS	5	
1058	12/12/2008	ISS	5	
1384	12/12/2008	ISS	5	
1406	05/07/2023	ISS	2	
1473	12/12/2008	ISS	5	
1520	12/12/2008	ISS	5	
1805	05/07/2023	ISS	5	
7285	05/07/2023	ISS	5	
7498	12/12/2008	ISS	5	
7579	05/07/2023	ISS	5	
30406	12/12/2008	TFE	-	

Expedida em 10/09/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **o4ASn39H**
Data de validade: **10/12/2024**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
CNPJ: 00.237.518/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:36 do dia 10/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2025.
Código de controle da certidão: **45B3.3ED7.152D.B53C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 04.780.776/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:46:31 do dia 29/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2025.
Código de controle da certidão: **AAB1.6E23.D513.25BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46881947

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

CNPJ
00.237.518/0001-43

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.494.816.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 SETEMBRO DE 2024

HORA: 14:20:45:6

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46949877

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ
04.780.776/0001-22

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*
:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.475.897.842

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 9 SETEMBRO DE 2024 **HORA:** 17:39:43:4

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DA CERTIDÃO: 407.899-4

Prazo de Validade: até 23/11/2024

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 26 DE AGOSTO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO *www.goiania.go.gov.br*. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1144446 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 04.780.776/
Contribuinte: DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Liberação: 22/08/2024
Validade: 18/02/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.076.297-9- Inicio atv :03/12/2001 (R DR ALCEU DE CAMPOS RODRIGUES, 00275 - CEP: 04544-000 - Cancelado em: 30/09/2005)

CCM 3.848.062-0- Inicio atv :12/12/2008 (R QUITANDUBA, 165 - CEP: 05516-030)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:49:14 horas do dia 03/09/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 55D37130

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000416800-2024
Número do Contribuinte:	101.260.0055-6
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R QUITANDUBA , 165 , , - CEP: 05516-030
Cep:	05516-030
Liberação:	15/04/2024
Validade:	12/10/2024

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR. .**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:23:45 horas do dia 15/04/2024 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 5B88285A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.237.518/0001-43
Razão Social: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Endereço: AV SAO FRANCISCO 271 / SETOR SANTA GENOVEV / GOIANIA / GO / 74670-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091204270014984981

Informação obtida em 16/09/2024 10:08:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.780.776/0001-22
Razão Social: DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: R QUITANDUBA 165 / CAXINGUI / SAO PAULO / SP / 05516-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090407111118613741

Informação obtida em 05/09/2024 17:13:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.237.518/0001-43
Certidão nº: 53895174/2024
Expedição: 06/08/2024, às 15:43:14
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.237.518/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.780.776/0001-22
Certidão nº: 60187385/2024
Expedição: 02/09/2024, às 17:05:07
Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.780.776/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : 0010125-38.2006.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
Requerente : HERMIONE DE CARVALHO MACHADO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 12/01/2006 Valor da Ação : R$180.000,00

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : 0253827-51.2010.8.09
Juízo : HIDROLÂNDIA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/07/2010 Valor da Ação : R$100.000,00

003) Protocolo : 0421707-70.2012.8.09
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R$207.748,00

004) Protocolo : 0310846-45.2013.8.09
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R$133.101,73

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

4200024218516738700O

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar_certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : 0408952-17.2014.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ERI GOMES SARDINHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/11/2014 Valor da Ação : R$200.000,00

006) Protocolo : 0342245-46.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 18/09/2015 Valor da Ação : R$26.445.998,76

007) Protocolo : 0418876-54.2015.8.09
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R$1.000,00

Esta Certidão tem valor transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 003
Cont. às Fls. 004

4200024218516738700O

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : 5072839-26.2018.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : HENRIQUE GERMANO LEÃO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/02/2018 Valor da Ação : R$606.060,39

009) Protocolo : 5499425-90.2018.8.09
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - VARA DAS FAZ. PÚBLICAS,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SINOMÁ RIBEIRO GOMES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R$1.000,00

010) Protocolo : 5163125-79.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : VALDESSON GONÇALVES PEREIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/04/2020 Valor da Ação : R$41.106,00

Esta Certidão tem valor transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

4200024218516738700O

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : 5188212-37.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : LAZARO LEITE DE CARVALHO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/04/2020 Valor da Ação : R$70.131,66

012) Protocolo : 5316791-77.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOÃO BATISTA DE SÁ TELES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R$43.287,50

013) Protocolo : 5350981-36.2021.8.09
Juízo : PETROLINA DE GOIÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ELITON RODRIGUES DA SILVA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 13/07/2021 Valor da Ação : R$30.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 005
Cont. às Fls. 006

4200024218516738700O

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

014) Protocolo : 5688491-40.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CLEBER LUIZ GOMES DA ROCHA MELO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/12/2021 Valor da Ação : R$10.425,00

015) Protocolo : 5200339-36.2022.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R$93.007,12

016) Protocolo : 5360872-53.2022.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CÉLIA ROSA DOS SANTOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R$69.458,00

Esta Certidão tem valor transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 006
Cont. às Fls. 007

42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

017) Protocolo : 5718658-09.2022.8.09
Juízo : NAZÁRIO - JUIZADO DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : TALLITA RUELA DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 23/11/2022 Valor da Ação : R$20.886,00

018) Protocolo : 5010006-93.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) (ANTIGA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R$441.741,42

019) Protocolo : 5447144-92.2024.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Requerente : MILENE TEIXEIRA DE SOUZA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/06/2024 Valor da Ação : R$70.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

4200024218516738700 7

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43,** verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata,** até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro **(06/09/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitorio - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Valor da certidão.....:R$51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:R$18,29
Total.....:R$ 69,94
Data Receita.....:06/09/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218516738

Fls. 008

42000242185167387000

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:46:08
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6738 7000 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : **00.237.518/0001-43**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m):**

001) Protocolo : 0010125-38.2006.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ VARAS CÍVEIS: 12ª, 20ª, 21ª,
Natureza : LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
Requerente : HERMIONE DE CARVALHO MACHADO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 12/01/2006 Valor da Ação : R$180.000,00

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 001
Cont. às Fls. 002

42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

002) Protocolo : 0253827-51.2010.8.09
Juízo : HIDROLÂNDIA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/07/2010 Valor da Ação : R$100.000,00

003) Protocolo : 0421707-70.2012.8.09
Juízo : NOVA CRIXÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : MARIA ANTONIA NASCIMENTO DE SOUSA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/11/2012 Valor da Ação : R$207.748,00

004) Protocolo : 0310846-45.2013.8.09
Juízo : CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : PAULO VICTOR FERNANDES CRUZ
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 30/08/2013 Valor da Ação : R$133.101,73

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

4200024218516487 4862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

005) Protocolo : 0408952-17.2014.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ERI GOMES SARDINHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/11/2014 Valor da Ação : R$200.000,00

006) Protocolo : 0342245-46.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 18/09/2015 Valor da Ação : R$26.445.998,76

007) Protocolo : 0418876-54.2015.8.09
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Natureza : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/11/2015 Valor da Ação : R$1.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 003
Cont. às Fls. 004

4200024218516487 4862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

008) Protocolo : 5072839-26.2018.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : HENRIQUE GERMANO LEÃO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/02/2018 Valor da Ação : R$606.060,39

009) Protocolo : 5499425-90.2018.8.09
Juízo : VALPARAÍSO DE GOIÁS - VARA DAS FAZ. PÚBLICAS,
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SINOMÁ RIBEIRO GOMES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/10/2018 Valor da Ação : R$1.000,00

010) Protocolo : 5163125-79.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : VALDESSON GONÇALVES PEREIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/04/2020 Valor da Ação : R$41.106,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 004
Cont. às Fls. 005

4200024218516487 4862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

011) Protocolo : 5188212-37.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : LAZARO LEITE DE CARVALHO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/04/2020 Valor da Ação : R$70.131,66

012) Protocolo : 5316791-77.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOÃO BATISTA DE SÁ TELES
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 24/06/2021 Valor da Ação : R$43.287,50

013) Protocolo : 5350981-36.2021.8.09
Juízo : PETROLINA DE GOIÁS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : ELITON RODRIGUES DA SILVA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 13/07/2021 Valor da Ação : R$30.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - so e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 005
Cont. às Fls. 006

4200024218516487 4862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

014) Protocolo : 5688491-40.2021.8.09
Juízo : NERÓPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS E
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CLEBER LUIZ GOMES DA ROCHA MELO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/12/2021 Valor da Ação : R$10.425,00

015) Protocolo : 5200339-36.2022.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R$93.007,12

016) Protocolo : 5360872-53.2022.8.09
Juízo : PARAÚNA - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : CÉLIA ROSA DOS SANTOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 20/06/2022 Valor da Ação : R$69.458,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 006
Cont. às Fls. 007

4200024218516487 4862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**,Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

017) Protocolo : 5718658-09.2022.8.09
Juízo : NAZÁRIO - JUIZADO DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : TALLITA RUELA DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 23/11/2022 Valor da Ação : R$20.886,00

018) Protocolo : 5010006-93.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA) (ANTIGA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 09/01/2023 Valor da Ação : R$441.741,42

019) Protocolo : 5447144-92.2024.8.09
Juízo : GOIÂNIA - UPJ VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL:
Natureza : CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
Requerente : MILENE TEIXEIRA DE SOUZA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 04/06/2024 Valor da Ação : R$70.000,00

Esta Certidão tem valor Transitório - só e válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Observação: **Esta Certidão contém 8 oito folhas**

Fls. 007
Cont. às Fls. 008

4200024218516487 4862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Estado de Goiás
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
06 de setembro de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA,** Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA**

CERTIFICA mais que em desfavor de **CONSTRUTORA CAIAPO LTDA** CPF/CNPJ No.: **00.237.518/0001-43**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro **(06/09/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta Certidão tem valor Transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

Valor da certidão.....:R$51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:R$18,29
Total.....:R$ 69,94
Data Receita.....:06/09/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218516487.

Fls. 008

42000242185164874862

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/09/2024 às 14:48:05
Para validar este documento informe o código 4200 0242 1851 6487 4862 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4603991 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/09/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 04.780.776/0001-22, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de setembro de 2024.

PEDIDO Nº: 0079431211

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI 3 – DIRETORIA DE APOIO TÉCNICO

A Diretoria de Apoio Técnico da Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SPI 3, atendendo a solicitação de

DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 04.780.776/0001-22

CERTIFICA, para fins de Concorrência Pública, Licitação Pública, Cadastro, Financiamento, que as certidões de distribuição cível expedidas pela internet, ou pelos distribuidores nas comarcas do interior, abrangem todos os feitos de 1ª instância cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas do Estado de São Paulo, de acordo com o período indicado na certidão.

CERTIFICA que as certidões de distribuição criminal possuem abrangência estadual e são expedidas pela internet. Caso o pesquisado tenha completado a maioridade penal antes da data de informatização do Foro/Comarca de interesse, será necessário solicitar a certidão junto ao distribuidor da Comarca, exceto na capital, pois a certidão abrange os feitos não cadastrados no sistema informatizado. A data de informatização consta do Comunicado SPI nº 22/2019.

CERTIFICA ainda que a certidão de execução criminal possui abrangência estadual e é expedida pela internet.

CERTIFICA, finalmente, que as certidões solicitadas pela internet ou presencialmente, possuem assinatura digital, nos termos do Comunicado SPI nº 23/2016. Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Esta certidão é expedida gratuitamente e é válida para todas as comarcas do Estado, em face da base de dados de todos os distribuidores estarem integradas para fins de certidão.

Prazo de validade desta certidão: 90 dias.

São Paulo, **02 de Setembro de 2024**

Acesse https://extrajudicial.tjsp.jus.br/certidao/originalidade para consultar a originalidade deste documento. 317540910

CRCGO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WENDELL DAVID CUNHA
REGISTRO..... : GO-016005/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.530.011-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 26/07/2024 as 09:52:04.
Válido até: 24/10/2024.
Código de Controle: 265412.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200282401	00.237.518/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	243
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	778839412346180961293064740293375650 20	18/12/2020 a 18/12/2023	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	759673429267162810106872711171016133 23	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.
B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/04/2023 às 15:10:34

F5.F3.FF.B6.F2.E9.59.09
1D.EF.67.61.D1.5D.6C.B3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	243
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 216.821.686,69	R$ 269.597.377,86
ATIVO CIRCULANTE		R$ 119.358.867,12	R$ 155.469.062,80
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 108.856.625,57	R$ 140.985.827,70
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 802.290,42	R$ 2.116.205,77
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 4.473.726,63	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 65.229,70
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 506.569,56	R$ 2.329.856,67
ESTOQUES		R$ 1.845.178,97	R$ 7.097.466,99
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.874.475,97	R$ 2.874.475,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 97.462.819,57	R$ 114.128.315,06
INVESTIMENTOS		R$ 32.882.115,62	R$ 26.841.376,44
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 77.108.807,88	R$ 104.943.753,83
IMOBILIZADO TECNICO - AVP		R$ 13.571.641,44	R$ 13.571.641,44
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (22.937.455,07)	R$ (27.877.512,69)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVP		R$ (3.162.290,30)	R$ (3.350.943,96)
PASSIVO		R$ 216.821.686,69	R$ 269.597.377,86
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.980.782,30	R$ 17.183.041,23
FORNECEDORES		R$ 4.390.839,25	R$ 4.743.372,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 440.460,12	R$ 734.039,89
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 1.990.481,63	R$ 1.858.425,19
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 5.159.001,30	R$ 9.847.203,29
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 31.903.952,66	R$ 39.791.147,25
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 20.683.337,58	R$ 16.947.817,42
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 6.687.579,15	R$ 6.518.572,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 4.533.035,93	R$ 3.712.462,88
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 12.612.294,79
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 172.936.951,73	R$ 212.623.189,38
CAPITAL		R$ 30.600.000,00	R$ 30.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 135.516.507,29	R$ 175.344.319,18
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AVP		R$ 6.820.444,44	R$ 6.678.870,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	243
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 64.138.533,26	R$ 54.133.589,62
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R$ 64.138.533,26	R$ 54.133.589,62
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (4.106.610,18)	R$ (4.551.269,82)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (4.106.610,18)	R$ (4.551.269,82)
Receita operacional líquida		R$ 60.031.923,08	R$ 49.582.319,80
(-) Custo de obra por empreitada		R$ (44.045.754,29)	R$ (55.432.047,73)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (44.045.754,29)	R$ (55.432.047,73)
(-) Lucro bruto		R$ 15.986.168,79	R$ (5.849.727,93)
(-) Despesas administrativas		R$ (42.710.500,11)	R$ (47.672.160,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (7.253.931,77)	R$ (9.600.305,72)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (9.649.629,74)	R$ (13.737.603,00)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (16.335.272,90)	R$ (17.286.605,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.060.710,48)	R$ (1.389.853,21)
(-) IPTU E INCRA		R$ (127.854,55)	R$ (204.938,42)
(-) IPVA		R$ (185.287,38)	R$ (324.205,74)
(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO		R$ (3.097.813,29)	R$ (5.128.649,26)
Outras receitas operacionais		R$ 125.192.963,67	R$ 112.100.885,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 125.192.963,67	R$ 112.100.885,26
Lucro operacional		R$ 98.468.632,35	R$ 58.578.996,36
(-) Outras despesas		R$ (22.379,37)	R$ (11.072,62)
(-) DESPESAS TRIB. NAO DEDUTIVEIS		R$ (22.379,37)	R$ (11.072,62)
Outras receitas		R$ 2.519.219,51	R$ 11.657.866,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.074.941,51	R$ 8.931.292,21
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 444.278,00	R$ 2.726.574,00
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 100.965.472,49	R$ 70.225.789,95
(-) Imposto de renda		R$ (1.896.381,36)	R$ (3.628.079,29)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (1.896.381,36)	R$ (3.628.079,29)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R$ 99.069.091,13	R$ 66.597.710,66
(-) Contribuição social		R$ (921.968,77)	R$ (1.520.240,10)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (921.968,77)	R$ (1.520.240,10)
Lucro líquido do exercício		R$ 98.147.122,36	R$ 65.077.470,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	243		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	243
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/02/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	264057

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	243
Quantidade total de linhas do arquivo digital	264057
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FA.C3.CC.E6.8E.FB.78.05.8A.88.9B.B1.54.8D.B7.BF.D6.DA.96.54-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.8**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200282401	00.237.518/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO GERAL	275
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	09516875149	JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149	332313213566876186 7	18/12/2023 a 18/12/2026	Sim
Contabilista	64353001191	WENDELL DAVID CUNHA:64353001191	759673429267162810 106872711171016133 23	15/07/2021 a 14/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

5B.70.10.FE.45.27.D7.47.7D.77.8F.
71.82.F9.F0.C3.A7.A5.B6.09-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2024 às 10:17:47

42.10.63.53.D8.D2.DE.55
AA.F5.92.6D.97.87.C7.0C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 269.597.377,86	R$ 386.999.051,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 155.469.062,80	R$ 271.175.208,96
CAIXAS E EQUIVALENTES		R$ 140.985.827,70	R$ 226.313.447,09
CREDITOS OBRA EMPREITADA		R$ 2.116.205,77	R$ 4.502.112,97
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R$ 0,00	R$ 26.991.803,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 65.229,70	R$ 13.536,02
CREDITOS POR ADIANTAMENTOS		R$ 2.329.856,67	R$ 3.382.558,77
ESTOQUES		R$ 7.097.466,99	R$ 7.097.274,33
VALORES A RECUPERAR		R$ 2.874.475,97	R$ 2.874.475,97
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 114.128.315,06	R$ 115.823.842,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 28.770.560,68
INVESTIMENTOS		R$ 26.841.376,44	R$ 17.476.558,48
IMOBILIZADO TECNICO		R$ 104.943.753,83	R$ 121.193.385,97
IMOBILIZADO TECNICO - AVP		R$ 13.571.641,44	R$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (27.877.512,69)	R$ (51.616.662,95)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - AVP		R$ (3.350.943,96)	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 269.597.377,86	R$ 386.999.051,14
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 17.183.041,23	R$ 29.145.338,44
FORNECEDORES		R$ 4.743.372,86	R$ 6.601.480,42
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 734.039,89	R$ 2.758.180,13
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R$ 1.858.425,19	R$ 7.901.394,99
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 9.847.203,29	R$ 11.884.282,90
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 39.791.147,25	R$ 68.211.167,77
DEBITOS C/ FINANCIAMENTOS		R$ 16.947.817,42	R$ 16.890.695,05
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 6.518.572,16	R$ 10.586.777,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 3.712.462,88	R$ 345.906,40
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 12.612.294,79	R$ 40.387.788,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 212.623.189,38	R$ 289.642.544,93
CAPITAL		R$ 30.600.000,00	R$ 30.600.000,00
LUCROS/PREJUIZOS		R$ 175.344.319,18	R$ 259.042.544,93
AJUSTE VARIAÇÃO PATRIMONIAL - AVP		R$ 6.678.870,20	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R$ 54.133.589,62	R$ 163.669.164,85
RECEITAS DE OBRAS P/ EMPREITADAS		R$ 54.133.589,62	R$ 163.669.164,85
(-) Deduções da receita operacional bruta		R$ (4.551.269,82)	R$ (9.744.464,68)
(-) (-) DEDUCOES S/ RECEITA OPERAC.		R$ (4.551.269,82)	R$ (9.744.464,68)
Receita operacional líquida		R$ 49.582.319,80	R$ 153.924.700,17
(-) Custo de obra por empreitada		R$ (55.432.047,73)	R$ (94.309.085,63)
(-) CUSTO DE OBRAS P/ EMPREITADA		R$ (55.432.047,73)	R$ (94.309.085,63)
Lucro bruto		R$ (5.849.727,93)	R$ 59.615.614,54
(-) Despesas administrativas		R$ (47.672.160,97)	R$ (66.632.164,98)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (9.600.305,72)	R$ (13.963.863,73)
(-) SERVICOS CONTRATADOS		R$ (13.737.603,00)	R$ (16.725.303,66)
(-) DESPESAS DE EXPEDIENTE		R$ (17.286.605,62)	R$ (16.956.485,05)
(-) IPTU E INCRA		R$ (204.938,42)	R$ (226.661,70)
(-) IPVA		R$ (324.205,74)	R$ (435.336,33)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACOES		R$ (5.128.649,26)	R$ (11.703.084,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.389.853,21)	R$ (6.621.430,09)
Outras receitas operacionais		R$ 112.100.885,26	R$ 165.260.949,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 112.100.885,26	R$ 165.260.949,53
Lucro operacional		R$ 58.578.996,36	R$ 158.244.399,09
(-) Outras despesas		R$ (11.072,62)	R$ (24.093,39)
(-) DESPESAS TRIB. NAO DEDUTIVEIS		R$ (11.072,62)	R$ (24.093,39)
Outras receitas		R$ 11.657.866,21	R$ 19.563.438,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 8.931.292,21	R$ 15.763.283,80
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 2.726.574,00	R$ 3.800.154,59
Resultado antes da provisão do imposto de renda		R$ 70.225.789,95	R$ 177.783.744,09
(-) Imposto de renda		R$ (3.628.079,29)	R$ (7.709.638,07)
(-) IRPJ PRESUMIDO		R$ (3.628.079,29)	R$ (7.709.638,07)
Resultado antes da provisão da contribuição social		R$ 66.597.710,66	R$ 170.074.106,02
(-) Contribuição social		R$ (1.520.240,10)	R$ (3.371.424,32)
(-) CSLL PRESUMIDO		R$ (1.520.240,10)	R$ (3.371.424,32)
Lucro líquido do exercício		R$ 65.077.470,56	R$ 166.702.681,70

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.237.518/0001-43
Número de Ordem do Livro:	275		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
NIRE	52200282401
CNPJ	00.237.518/0001-43
Número de Ordem	275
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	275
Quantidade total de linhas do arquivo digital	266236
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2024/081313

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP331629/O-9
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	437.723.648-29

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 03/07/2024 às 16:45:28

Válido até: 01/10/2024

Código de Controle: 3966.1554.6629.7683

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35217528871	04.780.776/0001-22	
NOME EMPRESARIAL		
DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario 2022	50
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
SÓCIO ADMINISTRADOR	24681493864	PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864	128750503939088605 3	08/03/2023 a 08/03/2026	Sim
CONTADOR	43772364829	FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO:43772364829	863035800820652713 9	11/01/2022 a 11/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.
DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2023 às 10:57:30

9A.9A.00.77.63.67.36.94
4D.22.03.AE.C4.AB.9A.E1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ:	04.780.776/0001-22 Nire: 35217528871 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	Livro Diario 2022
Identificação do arquivo(hash).	A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-

Consulta Realizada em: 27/04/2023 08:09:58

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	35217528871
CNPJ	04.780.776/0001-22
Número de Ordem	50
Natureza do Livro	Livro Diario 2022
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	417571

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario 2022
Número de ordem	50
Quantidade total de linhas do arquivo digital	417571
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22	Número de Ordem do Livro:	50

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
Pedro Eduardo de Barros	246.814.938-64					1121811600	eduardo@dpbarros.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			SÓCIO ADMINISTRADOR				
Fabio Junior Antunes Branco	437.723.648-29	1SP331629O9	SP/2019/331629O9	31/12/2024	SP	1121811600	Fabio@polifisc.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			CONTADOR				

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 190.111.312,60	R$ 254.164.195,69
CIRCULANTE		R$ 155.825.348,04	R$ 216.837.130,50
CAIXA E EQUIVALENTES		R$ 30.047.867,98	R$ 60.728.380,06
CAIXAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1.427.513,57	R$ 15.717.197,62
BANCO ITAU		R$ 1.365.660,59	R$ 15.580.759,39
BANCO DO BRASIL CONTA 1272012		R$ 763,15	R$ 0,00
BANCO DAYCOVAL S.A		R$ 0,00	R$ 4.162,65
BANCO CAIXA ECONÔMICA 9001599		R$ 16.537,60	R$ 130.729,49
BANCO DO BRASIL 1056301		R$ 1.031,31	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL 6212X		R$ 34.691,34	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL 62154		R$ 8.828,58	R$ 0,00
BANCO BRADESCO 442889		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ABC BRASIL GIRO		R$ 0,00	R$ 1.545,09
BANCOS CONTA INVESTIMENTO		R$ 12.574.133,50	R$ 28.955.525,89
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL OSASCO		R$ 12.157.592,32	R$ 25.941.232,86
APLICAÇÃO SANTANDER		R$ 88.900,65	R$ 373.475,33
APLICAÇÃO BANCO SAFRA 341634		R$ 259.404,07	R$ 63.798,73
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 56308		R$ 0,00	R$ 2.989,72
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 442889		R$ 68.236,46	R$ 95.646,92
APLICAÇÃO BANCO BRASIL DOURADOS 6244		R$ 0,00	R$ 44.283,31
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 62332		R$ 0,00	R$ 1.558.879,49
APLICAÇÃO BANCO DAYCOVAL		R$ 0,00	R$ 626.441,03
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 6236		R$ 0,00	R$ 79.548,51
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 6212X		R$ 0,00	R$ 72.440,64
APLICAÇÃO BANDO DO BRASIL 6215		R$ 0,00	R$ 96.737,63
APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA GARANTIDA		R$ 0,00	R$ 51,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 16.046.220,91	R$ 16.055.656,55
BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 2.247,00	R$ 11.682,64
BANCO ITAÚ UNIBANCO DI PREMIUM		R$ 9.582,43	R$ 9.582,43
BANCO DO BRASIL TITULO DE		R$ 2.065,20	R$ 2.065,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITALIZAÇÃ			
PLANO BRASILPREV		R$ 16.032.326,28	R$ 16.032.326,28
CREDITOS A RECEBER		R$ 51.747.492,87	R$ 88.263.969,38
CLIENTES		R$ 22.987.853,77	R$ 46.869.670,25
DEP.AGUAS E ENERGIA ELETRICA DAEE		R$ 0,00	R$ 2.147.997,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ		R$ 336.004,04	R$ 336.004,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		R$ 349,10	R$ 11.808.906,71
D.E.R.SEDE		R$ 0,00	R$ 1.274.502,19
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		R$ 42.105,27	R$ 42.105,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO		R$ 295.719,85	R$ 295.719,85
PREFEITURA FRANCISCO MORATO		R$ 28.357,26	R$ 28.357,26
PREFEITURA DE MUNICIPIO DE GUARUJÁ		R$ 1.166.157,12	R$ 1.166.157,12
COMP.DE SANEAM.BASICO DE EST.SP SABESP		R$ 1.665.377,60	R$ 6.835.689,95
INFRAERO EMPR.BRAS.DE INFRAESTRUTURA		R$ 121.121,96	R$ 121.121,96
EMAE EMPRESA METROP.DE AGUA E ENERGIA		R$ 70.308,54	R$ 70.994,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		R$ 1.025.346,13	R$ 1.025.346,13
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE		R$ 21.838,44	R$ 21.838,44
DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP		R$ 9.113,18	R$ 9.113,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI		R$ 2.560,40	R$ 2.560,40
PROJETO IMOBILIARIOS E 26 LTDA		R$ 6.405,26	R$ 6.405,26
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARULHOS		R$ 15.061.454,20	R$ 15.061.454,20
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.		R$ 396.660,15	R$ 396.660,15
SECRETARIA DE INFRA. E MEIO AMBIENTE		R$ 2.713.802,76	R$ 2.516.874,23
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R$ 23.817,21	R$ 33.029,76
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		R$ 0,00	R$ 0,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINFRA		R$ 1.355,30	R$ 1.355,30
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		R$ 0,00	R$ 1.181.301,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 2.467.755,21
MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		R$ 0,00	R$ 18.419,40
MEDIÇÕES APROPRIADAS		R$ 25.493.127,03	R$ 37.491.963,40
EMAEEMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E EN		R$ 147.700,15	R$ 65.386,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		R$ 2.252.797,51	R$ 16.259.324,85
DEPTO.AGUAS E ENERGIA ELETRICA		R$ 3.195.522,56	R$ 2.214.564,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		R$ 9.334.070,79	R$ 10.385.402,13
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB.		R$ 5.348.210,50	R$ 1.954.764,08
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		R$ 2.708.772,64	R$ 227.886,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI		R$ 101.121,83	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R$ 1.077.303,63	R$ 1.915.127,52
9º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		R$ 696.484,93	R$ 129.853,53
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		R$ 631.142,49	R$ 449.519,51
D.E.R		R$ 0,00	R$ 1.913.076,21
MUNICIPIO TRES LAGOAS		R$ 0,00	R$ 1.977.058,38
CREDITOS CONTRATUAIS		R$ 3.266.512,07	R$ 3.902.335,73
VENDA DE IMOBILIZADO		R$ 2.417.129,62	R$ 2.854.165,94
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 789.382,45	R$ 988.169,79
DANIELLA E PRICILLA DE BARROS DECORACAO		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
ANTECIPAÇÕES		R$ 15.385.534,25	R$ 17.080.852,72
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 15.385.534,25	R$ 17.080.852,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 10.160.846,02	R$ 9.421.520,07
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 23.520,11	R$ 67.052,99
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR LOGGA		R$ 202.270,55	R$ 208.264,56
EMPRÉSTIMO JOSE FERNANDO		R$ 4.998.897,57	R$ 7.384.015,10
OUTROS CREDITOS		R$ 3.616.079,48	R$ 5.237.738,46
PARTES RELACIONADAS		R$ 0,00	R$ 252.356,82
NOTA DE DÉBITO TRIADE PAVIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ 252.356,82
CREDITOS COM TERCEIROS		R$ 769.047,54	R$ 769.047,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENPAVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R$ 679.746,40	R$ 679.746,40
ARVEK		R$ 89.301,14	R$ 89.301,14
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 2.847.031,94	R$ 4.216.334,10
INSS A COMPENSAR		R$ 246.767,53	R$ 362.104,13
PIS A COMPENSAR		R$ 62.276,57	R$ 89.572,37
COFINS A COMPENSAR		R$ 273.687,56	R$ 397.633,68
IMPOSTO PAGO INDEVIDOS OU A MAIOR		R$ 108.175,01	R$ 567.438,35
IRRF A COMPENSAR		R$ 1.153.700,32	R$ 1.215.725,89
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R$ 83.182,04	R$ 2.939,70
IRPJ A COMPENSAR SCP 372		R$ 861.008,30	R$ 861.008,30
SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENSAR		R$ 3.213,67	R$ 3.213,67
IRRF A COMPENSAR SCP		R$ 3.625,99	R$ 3.625,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR SCP		R$ 14.034,22	R$ 14.034,22
IMPOSTO PAGO INDEVIDOS OU A MAIOR SCP		R$ 28.777,08	R$ 28.777,08
IRRF A COMPENSAR SCP 504		R$ 8.583,65	R$ 8.583,65
IRRF A COMPENSAR SCP		R$ 0,00	R$ 547.594,81
CSLL A RECOMPENSAR SCP		R$ 0,00	R$ 114.082,26
PARTICIPAÇÕES EM SCP		R$ 0,00	R$ 961.876,33
SCP CANAL DO RIO TIETÊ OBRA 372		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DESPOLUÇÃO RIO TIETÊ OBRA 391		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DESSASSOREAMENTO RIO TIETE OBRA 440		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DP BARROS/PRESERVA OBRA 469		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP VL.CAMBUI DP BARROS/ARVEK OBRA 482		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DP BARROS/RITER/FBS OBRA 462		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP CAMPO GRANDE		R$ 0,00	R$ 961.876,33
LUCROS DISTRIBUIDOS SCP 534		R$ 0,00	R$ 961.876,33
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS		R$ 55.028.373,46	R$ 66.009.271,40
CONSORCIO SALGADO FILHO OBRA 354		R$ 16.445.146,76	R$ 16.451.005,48
APORTE CONSORCIOS 354		R$ 24.748.862,52	R$ 24.761.862,52
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 354		R$ (8.057.652,04)	R$ (8.057.652,04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CUSTOS E DESPESAS 354		R$ (246.063,72)	R$ (253.205,00)
CONSORCIO MARIANA QUEXERAMUBIM OBRA 351		R$ 6.783.939,46	R$ 6.783.939,46
APORTE CONSORCIOS 351		R$ 9.848.168,62	R$ 9.848.168,62
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 351		R$ (3.049.039,09)	R$ (3.049.039,09)
(-) CUSTOS E DESPESAS 351		R$ (15.190,07)	R$ (15.190,07)
CONSORCIO GEVA SABESP OBRA 361		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO VILLA NOVA/CONSLADEL OBRA 349		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO VILA NOVA/CONSL/SOEMOG OBRA352		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO FORTALEZACE RIO COCÓ OBRA 386		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO DP BARROS FBS SOEBE OBRA 402		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO NOVO GUAIXAYA OBRA 404		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO VD FRESAGEM ML OBRA 531		R$ 7.471,02	R$ (821.106,47)
APORTE OBRA 531		R$ 15.000,00	R$ 2.539.910,22
DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 531		R$ 0,00	R$ (30.000,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS 531		R$ (7.528,98)	R$ (3.331.016,69)
(-) CONSORCIO TIDP OBRA 403		R$ (38.356.060,23)	R$ (38.845.910,29)
APORTE CONSORCIOS 403		R$ 30.893.229,84	R$ 31.079.829,59
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 403		R$ (11.663.996,33)	R$ (11.663.996,33)
(-) CUSTOS E DESPESAS 403		R$ (64.237.921,18)	R$ (64.914.370,99)
NOTA DE DEBITO 403		R$ 1.880.105,11	R$ 1.880.105,11
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 403		R$ 4.772.522,33	R$ 4.772.522,33
CONSÓRCIO SANEAR SP OBRA 525		R$ 156.471,58	R$ 1.127.799,23
APORTE OBRA 525		R$ 156.471,58	R$ 1.127.799,23
CONSORTIO TIISA/ETC/DPBARROS OBRA 412		R$ 13.047.449,26	R$ 13.051.212,44
APORTE CONSORCIOS 412		R$ 18.809.392,50	R$ 18.813.155,68
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 412		R$ (9.616,95)	R$ (9.616,95)
(-) CUSTOS E DESPESAS 412		R$ (5.752.326,29)	R$ (5.752.326,29)
CONSÓRCIO CETENCO DP BARROS OBRA 519		R$ 1.138.546,02	R$ 995.786,23
APORTE OBRA 519		R$ 1.398.886,20	R$ 6.054.462,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 519		R$ 0,00	R$ (266.400,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 519		R$ 1.333.609,58	R$ 1.333.609,58
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 519		R$ (1.593.949,76)	R$ (6.125.886,28)
CONSÓRCIO DPBARROS/SPENGENHARIA OBRA 433		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CONSÓRCIO DCH OBRA 522		R$ (1.604.787,43)	R$ 421.060,52
APORTE OBRA 522		R$ 2.182.600,00	R$ 21.001.742,46
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 522		R$ (598.841,96)	R$ (21.001.742,46)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 522		R$ 0,00	R$ 23.512.627,53
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 522		R$ (5.310.744,63)	R$ (24.359.800,78)
NOTA DE DEBITO OBRA 522		R$ 89.712,92	R$ 126.828,23
VALORES TRANSITÓRIOS 522		R$ 2.032.486,24	R$ 6.588.687,56
LUCROS RECEBIDOS 522		R$ 0,00	R$ (5.447.282,02)
CONSÓRCIO ENPAVI / DP BARROS OBRA 434		R$ 17.004.939,96	R$ 17.502.247,96
APORTE CONSORCIO 434		R$ 27.383.933,69	R$ 28.614.943,69
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 434		R$ (3.275.298,43)	R$ (3.275.298,43)
(-) CUSTOS E DESPESAS 434		R$ (9.774.755,07)	R$ (10.629.476,68)
NOTA DE DEBITO 434		R$ 408.657,75	R$ 529.677,36
VALORES TRANSITORIOS OBRA 434		R$ 2.262.402,02	R$ 2.262.402,02
(-) CONSÓRCIO DPS PISCINOES OBRA 516		R$ (2.667.226,91)	R$ (5.695.601,10)
APORTE OBRA 516		R$ 179.500,00	R$ 3.625.000,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 516		R$ (9.964.736,85)	R$ (3.625.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 516		R$ 15.646.534,96	R$ 39.458.813,32
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 516		R$ (8.407.131,42)	R$ (19.645.152,37)
NOTA DE DÉBITO OBRA 516		R$ 104.606,40	R$ 417.339,48
(-) MUTUO OBRA 516		R$ (226.000,00)	R$ 0,00
LUCROS RECEBIDOS 516		R$ 0,00	R$ (25.926.601,53)
(-) CONSÓRCIO DP BARROS PAULITEC OBRA 436		R$ (887.314,06)	R$ (877.673,85)
APORTE CONSORCIOS 436		R$ 208.681,50	R$ 229.981,50
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 436		R$ (185.681,50)	R$ (229.981,50)
(-) LUCROS RECEBIDOS 436		R$ (876.609,05)	R$ (832.309,05)
(-) CUSTOS E DESPESAS 436		R$ (403.995,29)	R$ (415.655,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 436		R$ 370.290,28	R$ 370.290,28
CONSÓRCIO BAQUI II OBRA 518		R$ 340.017,83	R$ (1.016.941,95)
APORTE OBRA 518		R$ 1.300.050,00	R$ 8.812.125,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 518		R$ (984.375,00)	R$ (8.812.125,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 518		R$ 3.033.974,67	R$ 16.321.539,55
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 518		R$ (3.009.631,84)	R$ (13.850.981,50)
LUCROS RECEBIDOS 518		R$ 0,00	R$ (3.487.500,00)
CONSÓRCIO DP BARROS TIISA OBRA 437		R$ 1.119.259,94	R$ (1.220.453,44)
APORTE CONSORCIO 437		R$ 8.112.753,79	R$ 8.136.753,79
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 437		R$ (8.112.753,79)	R$ (8.136.753,79)
(-) LUCROS RECEBIDOS 437		R$ (1.340.709,80)	R$ (10.156.883,17)
(-) CUSTOS E DESPESAS 437		R$ (25.181.267,34)	R$ (26.344.404,94)
NOTA DE DEBITO 437		R$ 470.784,89	R$ 452.415,21
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 437		R$ 27.170.452,19	R$ 34.828.419,46
(-) CONSÓRCIO RIO JUNDIAÍ OBRA 511		R$ (100.136,84)	R$ 384.126,23
APORTE OBRA 511		R$ 940.150,00	R$ 3.414.150,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 511		R$ (327.600,00)	R$ (2.394.600,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 511		R$ 942.185,84	R$ 4.539.122,89
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 511		R$ (1.654.872,68)	R$ (5.174.546,66)
CONSÓRCIO EIT/DPBARROS/FBS OBRA 439		R$ 1.060.265,54	R$ 10.740.239,11
APORTE CONSORCIO 439		R$ 21.715.435,10	R$ 28.514.847,10
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 439		R$ (17.178.077,03)	R$ (17.178.077,03)
(-) CUSTOS E DESPESAS 439		R$ (29.689.601,09)	R$ (34.694.984,34)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 439		R$ 26.212.508,56	R$ 34.098.453,38
(-) CONSÓRCIO TREVO CARAPINA OBRA 512		R$ (1.027.419,53)	R$ (4.579.323,94)
APORTE OBRA 512		R$ 3.254.640,00	R$ 20.813.760,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 512		R$ (3.254.640,00)	R$ (20.813.760,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 512		R$ 7.732.695,74	R$ 35.797.662,29
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 512		R$ (7.188.281,41)	R$ (32.493.307,16)
NOTA DE DÉBITO OBRA 512		R$ 83.866,14	R$ 146.995,88
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 512		R$ (1.655.700,00)	R$ (8.030.674,95)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO BANDEIRANTES/DPBARROS OBRA 441		R$ 1.086.885,79	R$ 291.033,17
APORTE CONSORCIO 441		R$ 164.900,00	R$ 164.900,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 441		R$ (35.000,00)	R$ (35.000,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS 441		R$ (1.794.833,79)	R$ (3.122.424,98)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 441		R$ 2.751.819,58	R$ 3.283.558,15
(-) CONSÓRCIO DP BARROS / FBS MOOCA 515		R$ (453.274,47)	R$ 616.613,63
APORTE OBRA 515		R$ 1.486.250,00	R$ 6.129.750,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 515		R$ (1.486.250,00)	R$ (6.129.750,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 515		R$ 3.062.071,60	R$ 10.815.816,72
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 515		R$ (2.126.596,07)	R$ (7.442.771,97)
NOTA DE DÉBITO OBRA 515		R$ 0,00	R$ 123.818,88
LUCROS RECEBIDOS OBRA 515		R$ 0,00	R$ (2.880.250,00)
(-) MUTUO OBRA 515		R$ (1.388.750,00)	R$ 0,00
CONSÓRCIO ETAMA/FBS/DP BARROS OBRA 442		R$ 3.482.957,10	R$ 2.990.966,90
APORTE CONSORCIO 442		R$ 5.163.220,00	R$ 5.163.220,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 442		R$ (5.163.220,00)	R$ (5.163.220,00)
LUCROS RECEBIDOS 442		R$ 0,00	R$ (617.340,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS 442		R$ (8.504.734,94)	R$ (9.087.690,88)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 442		R$ 11.987.692,04	R$ 12.695.997,78
(-) CONSÓRCIO DGFD ÁGUAS ESPRAIADAS 506		R$ (3.013.845,84)	R$ 3.042.509,08
APORTE CONSORCIO OBRA 506		R$ 9.130.051,08	R$ 14.438.651,08
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 506		R$ (2.490.000,00)	R$ (14.438.651,08)
LUCROS RECEBIDOS OBRA 506		R$ 0,00	R$ (3.015.000,13)
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 506		R$ (16.057.660,34)	R$ (17.685.482,59)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 506		R$ 6.403.763,42	R$ 23.791.866,54
NOTA DE DEBITO OBRA 506		R$ 0,00	R$ (48.874,74)
SÃO JOSE DOS PIN.PR OBRA 373		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO TD GRAVATAÍ OBRA 505		R$ 4.855.135,93	R$ 8.641.294,27
APORTE CONSORCIO OBRA 505		R$ 1.253.550,00	R$ 1.253.550,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 505		R$ (350.000,00)	R$ (350.000,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 505		R$ (7.219.933,34)	R$ (11.461.269,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 505		R$ 11.156.064,63	R$ 19.183.558,73
NOTA DE DEBITO OBRA 505		R$ 15.454,64	R$ 15.454,64
CONSÓRCIO DPG SANTA OBRA 453		R$ 1.862.446,28	R$ 2.281.246,84
APORTE CONSORCIO 453		R$ 25.288.539,88	R$ 27.640.289,88
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 453		R$ (23.735.757,95)	R$ (23.873.507,95)
(-) CUSTOS E DESPESAS 453		R$ (40.728.696,98)	R$ (42.815.134,50)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 453		R$ 41.038.361,33	R$ 41.329.599,41
CONSORCIO VDP VILA PRUDENTE OBRA 454		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CONSORCIO DP BARROS / FBS FREITAS 445		R$ (2.757.552,13)	R$ (2.558.577,13)
APORTE CONSORCIO OBRA 445		R$ 21.398.970,89	R$ 21.398.970,89
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 445		R$ (21.398.970,89)	R$ (21.398.970,89)
(-) LUCROS RECEBIDOS 445		R$ (12.856.629,94)	R$ (12.012.329,94)
(-) CUSTOS E DESPESAS 445		R$ (38.418.560,99)	R$ (38.764.176,44)
NOTA DE DEBITO 445		R$ 377.200,31	R$ 77.490,76
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 445		R$ 48.140.438,49	R$ 48.140.438,49
CONSORCIO DP BARROS /ARVEK OBRA 446		R$ 2.169.922,22	R$ 2.171.278,33
APORTE CONSORCIO 446		R$ 5.517.090,13	R$ 5.530.090,13
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 446		R$ (2.346.588,42)	R$ (2.346.588,42)
(-) CUSTOS E DESPESAS 446		R$ (6.067.599,52)	R$ (6.079.243,41)
NOTA DE DEBITO 446		R$ 885.567,65	R$ 885.567,65
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 446		R$ 4.181.452,38	R$ 4.181.452,38
CONSORCIO LINHA OURO 17 OBRA 459		R$ 6.950.766,63	R$ 6.940.682,97
APORTE CONSORCIO 459		R$ 604.162,90	R$ 606.139,90
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 459		R$ (604.162,90)	R$ (604.162,90)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 459		R$ 44.794.056,57	R$ 44.794.056,57
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 459		R$ (38.042.612,14)	R$ (38.054.672,80)
NOTAS DE DEBITO OBRA 459		R$ 174.728,71	R$ 174.728,71
TRIBUTOS CONSORCIO OBRA 459		R$ 24.593,49	R$ 24.593,49
CONSORCIO DPBARROS FBS FREITAS OBRA 457		R$ 25.166,32	R$ 8.373,48
APORTE CONSORCIO 457		R$ 278.630,00	R$ 298.130,00
RECEITAS APROPRIADAS 457		R$ 0,00	R$ 51.757,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CUSTOS E DESPESAS 457		R$ (319.363,74)	R$ (407.414,10)
NOTA DE DEBIDO 457		R$ 65.900,06	R$ 65.900,06
CONSORCIO DP BARROS TIISA		R$ 0,00	R$ 66.600,00
APORTE CONSORCIO 464		R$ 0,00	R$ 85.600,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE 464		R$ 0,00	R$ (19.000,00)
CONSORCIO BRT CAMPINAS OBRA 463		R$ 1.593.453,15	R$ 2.020.341,92
APORTE OBRA 463		R$ 958.853,40	R$ 1.198.853,40
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE		R$ (655.353,40)	R$ (655.353,40)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 463		R$ 23.625.708,99	R$ 23.823.179,23
(-) CUSTOS E DESPESAS 463		R$ (22.372.791,50)	R$ (22.383.372,97)
NOTA DE DEBITO 463		R$ 37.035,66	R$ 37.035,66
(-) CORREDOR BRT LITORANEA OBRA 466		R$ (130.811,06)	R$ (130.811,06)
APORTE OBRA 466		R$ 361.700,00	R$ 361.700,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 466		R$ (252.000,00)	R$ (252.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 466		R$ 276.368,57	R$ 276.368,57
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 466		R$ (1.029.697,92)	R$ (1.029.697,92)
NOTA DE DEBITO OBRA 466		R$ 512.818,29	R$ 512.818,29
CONSÓRCIO VERSÁTIL/DP BARROS/RBC OBRA474		R$ 1.141.301,76	R$ 1.139.158,11
APORTE OBRA 474		R$ 217.440,99	R$ 217.440,99
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 474		R$ (217.440,99)	R$ (217.440,99)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 474		R$ 2.943.885,24	R$ 2.943.885,24
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 474		R$ (2.006.352,60)	R$ (2.006.792,67)
LUCROS RECEBIDOS OBRA 474		R$ 0,00	R$ (1.703,58)
NOTA DE DEBITO OBRA 474		R$ 203.769,12	R$ 203.769,12
CONSÓRCIO VERSÁTIL/DPBARROS/SBC OBRA 479		R$ 4.617.041,09	R$ 4.965.309,57
APORTE OBRA 479		R$ 751.218,00	R$ 991.218,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORE OBRA 479		R$ (751.218,00)	R$ (991.218,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 479		R$ 21.407.312,00	R$ 26.124.618,12
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 479		R$ (16.795.372,32)	R$ (20.564.409,96)
NOTA DE DEBITO OBRA 479		R$ 5.101,41	R$ 5.101,41
LUCROS RECEBIDOS 479		R$ 0,00	R$ (600.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO ED VIA CAMBUÍ		R$ 1.690.880,59	R$ 1.614.941,69
APORTE OBRA 476		R$ 4.776.766,39	R$ 4.776.766,39
NOTA DE DEBITO OBRA 476		R$ 238.806,16	R$ 238.806,16
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 476		R$ 49.443.494,65	R$ 49.443.494,65
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 476		R$ (50.750.420,22)	R$ (50.826.359,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 476		R$ (2.017.766,39)	R$ (2.017.766,39)
(-) CONSORCIO BAQUI OBRA 473		R$ (268.038,28)	R$ (270.763,08)
APORTE OBRA 473		R$ 12.143.070,00	R$ 12.143.070,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 473		R$ (10.559.643,81)	R$ (12.143.070,00)
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 473		R$ (3.197.702,62)	R$ (1.614.276,43)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 473		R$ 15.664.702,22	R$ 15.664.702,22
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 473		R$ (14.318.464,07)	R$ (14.321.188,87)
CONSÓRCIO GIDP DOM JOSÉ OBRA 478		R$ 3.634.188,86	R$ 3.627.879,89
APORTE OBRA 478		R$ 18.070.496,62	R$ 18.816.246,62
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 478		R$ (126.281,58)	R$ (149.281,58)
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 478		R$ (15.430.817,79)	R$ (16.159.876,76)
NOTA DE DEBITO OBRA 478		R$ 1.120.791,61	R$ 1.120.791,61
CONSÓRCIO ED OBRA 485		R$ 3.482.405,25	R$ 3.470.747,95
APORTE OBRA 485		R$ 9.570.338,15	R$ 9.571.338,15
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 485		R$ 66.105.432,96	R$ 66.105.432,96
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 485		R$ (65.109.087,60)	R$ (65.121.744,90)
NOTA DE DEBITO 485		R$ 577.059,89	R$ 577.059,89
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 485		R$ (7.661.338,15)	R$ (7.661.338,15)
CONSÓRCIO DPG RIACHO FUNDO II OBRA 449		R$ 1.258.820,92	R$ 1.067.716,90
APORTE OBRA 449		R$ 5.477.850,08	R$ 5.518.400,08
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 449		R$ 11.790.845,53	R$ 11.947.273,25
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 449		R$ (10.521.469,69)	R$ (10.644.551,43)
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 449		R$ (5.488.405,00)	R$ (5.518.400,08)
LUCROS RECEBIDOS 449		R$ 0,00	R$ (235.004,92)
CONSÓRCIO BRT HOLANDESES OBRA 486		R$ 2.414.863,16	R$ 2.549.607,59
APORTE OBRA 486		R$ 25.245.000,00	R$ 25.888.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 486		R$ (20.990.000,00)	R$ (21.530.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 486		R$ 15.763.804,77	R$ 16.057.193,55
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 486		R$ (17.978.045,64)	R$ (18.239.689,99)
NOTA DE DEBITO OBRA 486		R$ 374.104,03	R$ 374.104,03
(-) CONSÓRCIO GIDP LAGO SUL OBRA 493		R$ (128.209,46)	R$ (128.209,46)
APORTE OBRA 493		R$ 1.517.029,58	R$ 1.517.029,58
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 493		R$ (1.164.500,00)	R$ (1.164.500,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 493		R$ 1.830.364,94	R$ 1.830.364,94
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 493		R$ (2.311.103,96)	R$ (2.311.103,96)
(-) NOTA DE DEBITO OBRA 493		R$ (0,02)	R$ (0,02)
CONSÓRCIO ED MOBTAUBATE OBRA 495		R$ 6.367.897,78	R$ 3.162.083,03
APORTE OBRA 495		R$ 2.229.908,52	R$ 2.240.408,52
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 495		R$ (2.229.908,52)	R$ (2.240.408,52)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 495		R$ 7.016.449,18	R$ 7.016.449,18
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 495		R$ (7.229.361,18)	R$ (7.263.175,93)
NOTA DE DÉBITO OBRA 495		R$ 800.898,00	R$ 800.898,00
VALORES TRANSITÓRIOS OBRA 495		R$ 7.692.726,12	R$ 2.607.911,78
(-) MUTUO OBRA 495		R$ (1.912.814,34)	R$ 0,00
CONSORCIO CORREDOR CASA GRANDE OBRA 489		R$ 239.360,80	R$ 31.266,10
APORTE OBRA 489		R$ 55.000,00	R$ 185.000,00
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 489		R$ 184.360,80	R$ 713.858,45
CUSTOS E DESPESAS OBRA 489		R$ 0,00	R$ (867.592,35)
CONSÓRCIO PINHEIROS14 OBRA 500		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO GIDP LAGOAS OBRA 502		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO PINHEIROS15 OBRA 501		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO BARRAGEM RIO PARDO OBRA 498		R$ 2.446.048,70	R$ 3.997.575,09
APORTE OBRA 498		R$ 20.000,00	R$ 6.985.000,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 498		R$ 0,00	R$ (6.985.000,00)
MUTUO OBRA 498		R$ 1.095.091,00	R$ 0,00
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 498		R$ 1.989.864,03	R$ 11.818.698,84
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 498		R$ (5.843.051,49)	R$ (18.607.859,91)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOTA DE DÉBITO OBRA 498		R$ 55.043,90	R$ 55.043,90
VALORES TRANSITÓRIOS OBRA 498		R$ 5.129.101,26	R$ 10.731.692,26
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ (21.444.957,85)
CONSORCIO DT PR445		R$ 0,00	R$ (1.531.890,12)
APORTE OBRA		R$ 0,00	R$ 2.948.321,81
CUSTOS OBRA 536		R$ 0,00	R$ (5.844.538,20)
RECEITA OBRA 536		R$ 0,00	R$ 1.364.326,27
CONSORCIO DPC PAULISTA		R$ 0,00	R$ (11.839.272,03)
CUSTOS OBRA 541		R$ 0,00	R$ (1.359.903,07)
APORTE OBRA 541		R$ 0,00	R$ 11.231.623,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE 541		R$ 0,00	R$ (11.231.623,00)
RECEITA OBRA 541		R$ 0,00	R$ 2.569.508,04
LUCROS RECEBIDOS 541		R$ 0,00	R$ (13.048.877,00)
CONSORCIO BRILHA XINGUARA		R$ 0,00	R$ 642.603,17
APORTE OBRA 539		R$ 0,00	R$ 955.459,95
CUSTOS OBRA 539		R$ 0,00	R$ (857.984,38)
RECEITA OBRA 539		R$ 0,00	R$ 165.753,95
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA 539		R$ 0,00	R$ 622.126,88
DEVOLUÇÃO APORTE 539		R$ 0,00	R$ (242.753,23)
CONSÓRCIO COLETOR CARAGUA		R$ 0,00	R$ 13.853,93
APORTE OBRA 538		R$ 0,00	R$ 1.922.416,27
CUSTOS OBRA 538		R$ 0,00	R$ (1.908.562,34)
CONSÓRCIO NOVA MARACANÃ		R$ 0,00	R$ 108.712,23
APORTE OBRA 548		R$ 0,00	R$ 1.365.907,97
NOTA DE DÉBITO 548		R$ 0,00	R$ 467,88
CUSTOS OBRA 548		R$ 0,00	R$ (4.153.677,72)
RECEITA OBRA 548		R$ 0,00	R$ 4.304.173,11
DEVOLUCÃO DE APORTE 548		R$ 0,00	R$ (1.365.907,97)
LUCROS RECEBIDOS 548		R$ 0,00	R$ (42.251,04)
CONSÓRCIO RENOVA PINHEIROS		R$ 0,00	R$ (2.591.831,08)
APORTE OBRA 549		R$ 0,00	R$ 9.275.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTOS OBRA 549		R$ 0,00	R$ (16.629.839,85)
RECEITA OBRA 549		R$ 0,00	R$ 21.999.839,05
DEVOLUÇÃO DE APORTE 549		R$ 0,00	R$ (9.275.000,00)
LUCROS RECEBIDOS 549		R$ 0,00	R$ (7.961.830,28)
CONSÓRCIO RIO ACRE		R$ 0,00	R$ 578.724,75
APORTE OBRA 540		R$ 0,00	R$ 4.440.400,00
CUSTOS OBRA 540		R$ 0,00	R$ (4.532.605,79)
RECEITA OBRA 540		R$ 0,00	R$ 3.018.930,54
DEVOLUÇÃO DE APORTE 540		R$ 0,00	R$ (2.348.000,00)
CONSÓRCIO DPJ LARANJA		R$ 0,00	R$ (868.050,85)
APORTE OBRA 542		R$ 0,00	R$ 1.955.819,00
CUSTOS OBRA 542		R$ 0,00	R$ (5.268.798,93)
RECEITA OBRA 542		R$ 0,00	R$ 5.363.149,08
DEVOLUÇÃO DE APORTE 542		R$ 0,00	R$ (1.955.819,00)
LUCROS RECEBIDOS 542		R$ 0,00	R$ (962.401,00)
CONSÓRCIO BARRAGEM 3		R$ 0,00	R$ 833,48
APORTE OBRA 537		R$ 0,00	R$ 807.300,00
CUSTOS OBRA 537		R$ 0,00	R$ (2.358.126,39)
RECEITA OBRA 537		R$ 0,00	R$ 1.953.959,87
DEVOLUÇÃO DE APORTE 537		R$ 0,00	R$ (402.300,00)
CONSÓRCIO COLETOR GUARUJÁ		R$ 0,00	R$ (456.634,02)
APORTE OBRA 547		R$ 0,00	R$ 1.273.540,00
CUSTOS OBRA 547		R$ 0,00	R$ (1.775.695,80)
NOTA DE DEBITO 547		R$ 0,00	R$ 45.521,78
CONSÓRCIO RIO BAQUIVIRU II		R$ 0,00	R$ 318.819,23
APORTE OBRA 552		R$ 0,00	R$ 22.001,00
CUSTOS OBRA 552		R$ 0,00	R$ (1.941.751,49)
RECEITA OBRA 552		R$ 0,00	R$ 2.238.569,72
CONSÓRCIO RIO BAQUIVIRU III		R$ 0,00	R$ 522.785,97
APORTE OBRA 553		R$ 0,00	R$ (89.552,90)
NOTA DE DÉBITO 553		R$ 0,00	R$ 2.091,91
RECEITA OBRA 553		R$ 0,00	R$ 2.993.094,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTOS OBRA 553		R$ 0,00	R$ (2.382.847,44)
CONSÓRCIO ITAQUAQUECETUBA 557		R$ 0,00	R$ (1.026.016,41)
APORTE OBRA 557		R$ 0,00	R$ 14.000,00
CUSTOS OBRA 557		R$ 0,00	R$ (1.040.016,41)
CONSÓRCIO RECAPE SÃO MIGUEL		R$ 0,00	R$ (3.371.211,90)
APORTE OBRA 558		R$ 0,00	R$ 6.000,00
CUSTOS OBRA 558		R$ 0,00	R$ (3.377.211,90)
CONSORCIO JDP RIBEIRÃO		R$ 0,00	R$ 1.097.913,35
APORTE OBRA 545		R$ 0,00	R$ 867.809,21
CUSTOS OBRA 545		R$ 0,00	R$ (1.015.515,49)
RECEITA OBRA 545		R$ 0,00	R$ 1.230.683,21
NOTA DE DEBITO 545		R$ 0,00	R$ 14.936,42
CONSORCIO CANAL RIO TIETE		R$ 0,00	R$ (952.455,93)
APORTE OBRA 560		R$ 0,00	R$ 220.034,00
CUSTOS OBRA 560		R$ 0,00	R$ (7.908.485,87)
DEVOLUÇÃO DE APORTE 560		R$ 0,00	R$ (220.034,00)
RECEITA OBRA 560		R$ 0,00	R$ 15.837.633,15
LUCROS RECEBIDOS 560		R$ 0,00	R$ (8.881.603,21)
CONSORCIO RIO JUQUERIQUERE		R$ 0,00	R$ 1.421.771,20
APORTE OBRA 550		R$ 0,00	R$ (3.080.000,00)
NOTA DE DÉBITO 550		R$ 0,00	R$ 244.832,81
RECEITA OBRA 550		R$ 0,00	R$ 7.532.285,30
CUSTOS OBRA 550		R$ 0,00	R$ (3.275.346,91)
CONSÓRCIO DW SUMARÉ		R$ 0,00	R$ (37.000,42)
APORTE OBRA 563		R$ 0,00	R$ 74.250,00
RECEITA OBRA 563		R$ 0,00	R$ 1.465.543,07
CUSTOS OBRA 563		R$ 0,00	R$ (1.576.793,49)
CONSÓRCIO DETA		R$ 0,00	R$ 882.321,67
APORTE OBRA 554		R$ 0,00	R$ (115.059,72)
RECEITA OBRA 554		R$ 0,00	R$ 2.441.604,87
CUSTOS OBRA 554		R$ 0,00	R$ (1.444.223,48)
CONSORCIO PAULISTA		R$ 0,00	R$ 11.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE OBRA 562		R$ 0,00	R$ 11.500,00
CONSORCIO RECAPE ITAQUERA		R$ 0,00	R$ (4.356.910,81)
CUSTOS OBRA 556		R$ 0,00	R$ (4.356.910,81)
CONSORCIO RECAPE INTERLAGOS		R$ 0,00	R$ (362.579,47)
APORTE OBRA 559		R$ 0,00	R$ 1.687.103,56
CUSTOS OBRA 559		R$ 0,00	R$ (2.049.683,03)
CONSORCIO BRILHA LAVRAS		R$ 0,00	R$ 207.583,39
APORTE OBRA 564		R$ 0,00	R$ 470.627,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA 564		R$ 0,00	R$ 21.008,50
CUSTOS OBRA 564		R$ 0,00	R$ (284.052,11)
CONSORCIO CIBRATEL		R$ 0,00	R$ (16.913,36)
APORTE OBRA 566		R$ 0,00	R$ 43.069,04
CUSTOS OBRA 566		R$ 0,00	R$ (59.982,40)
CONSORCIO PAULISTA		R$ 0,00	R$ 158.386,18
RECEITA OBRA 562		R$ 0,00	R$ 1.190.376,57
CUSTOS OBRA 562		R$ 0,00	R$ (1.031.990,39)
NÃO CIRCULANTE		R$ 34.285.964,56	R$ 37.327.065,19
INVESTIMENTOS		R$ 29.773.939,79	R$ 32.815.040,42
PARTICIPAÇÕES EM SCP		R$ 12.732.322,41	R$ 12.732.322,41
CANAL DO RIO TIETE OBRA 372		R$ 3.893.127,17	R$ 3.893.127,17
DESPOLUIÇÃO DO RIO TIETE OBRA 391		R$ 8.839.195,24	R$ 8.839.195,24
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 3.575.401,49	R$ 6.600.198,12
FIVE OIL PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 69.143,12	R$ 69.143,12
USINA CAÇAPAV LTDA		R$ 2.442.886,52	R$ 3.464.190,28
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A		R$ 1.063.371,85	R$ 3.066.864,72
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS		R$ 12.971.934,06	R$ 12.971.934,06
CONSORCIO GEVA SABESP OBRA 361		R$ 4.965.670,75	R$ 4.965.670,75
CONSORCIO VILLA NOVA/CONSLADEL OBRA		R$ 4.485.320,18	R$ 4.485.320,18
CONSORCIO FORTALEZACE RIO COCÓ		R$ 3.520.943,13	R$ 3.520.943,13
APORTE PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES		R$ 494.281,83	R$ 510.585,83
FIVE OIL PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 494.281,83	R$ 510.585,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 4.512.024,77	R$ 4.512.024,77
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R$ 8.434.329,12	R$ 6.477.329,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 4.466.374,92	R$ 2.509.374,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 84.724,50	R$ 84.724,50
VEICULOS		R$ 2.723.414,37	R$ 2.723.414,37
EDIFICACOES		R$ 55.182,96	R$ 55.182,96
TERRENOS		R$ 1.104.632,37	R$ 1.104.632,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (3.922.304,35)	R$ (1.965.304,35)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (2.683.172,84)	R$ (726.172,84)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (76.252,05)	R$ (76.252,05)
(-) VEICULOS		R$ (1.113.214,80)	R$ (1.113.214,80)
(-) EDIFICACOES		R$ (49.664,66)	R$ (49.664,66)
PASSIVO		R$ 190.111.312,60	R$ 254.164.195,69
CIRCULANTE		R$ 50.703.578,53	R$ 80.602.154,18
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 43.403.408,01	R$ 64.365.717,61
FORNECEDORES		R$ 19.642.955,54	R$ 14.144.894,06
A&C COMERCIAL E DISTR LTDA		R$ 22.923,18	R$ 5.860,40
ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA		R$ 31.883,46	R$ 175.507,46
SAKAMOTO LUBRIFICANTES PEÇAS E SERV. LTD		R$ 3.071,84	R$ 0,00
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 15.407,94
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 144.044,58
CASA DA BORRACHA SAO PAULO LTDA		R$ 570,00	R$ 570,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.550,00
COM DE PARAFUSOS, FERRAG,FERRAM. LTDA		R$ 144,33	R$ 144,33
CONSTRUASSIS MAT PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 436.022,70
CONSTRUDECOR S.A		R$ 946,65	R$ 0,00
SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA		R$ 102,86	R$ 102,86
COPY SUPPLY COM.E PROD ESCRITORIO LTDA		R$ 6.857,82	R$ 6.073,69
CPL LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 360,00
DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTD		R$ 7.732,90	R$ 81,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPPAINEIS LTDA		R$ 0,00	R$ (6.499,97)
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A		R$ 3.458,97	R$ 616,02
EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO		R$ 2.327,72	R$ 18.021,73
EUROBRAS CONST. METALICAS MODULADOS LTDA		R$ 7.037,42	R$ 7.437,42
EUTOX GASES E SOLDA LTDA ME		R$ 31.862,68	R$ 0,00
F. FILHO COML DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.700,00
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ (81.648,29)
XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA		R$ 3.442.000,00	R$ 0,00
FPS COM. DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R$ 1.320,00	R$ 0,00
GEOMAQ TRATOR PECAS LTDA		R$ 21.608,34	R$ 0,00
GETERPA GALERIA, TERRAP.E PAVIMENTACAO L		R$ 4.193,88	R$ 4.193,91
HIDRO FER PAULO LTDA		R$ 1.725,04	R$ 3.235,04
HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA		R$ 216.009,99	R$ 56.310,00
JERUEL PLASTICOS IND. E COM. LTDA		R$ 0,00	R$ 1.068,64
JET PLAST IND. E COM. DE PLASTICO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.390,00
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.380,00	R$ 0,00
KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		R$ 0,00	R$ 763,59
MADEIRAS OSASCO LTDA		R$ 1.072,50	R$ 1.072,50
MINUSA TRATORPECA LTDA		R$ 6.152,50	R$ 0,00
NAS DO BRASIL LTDA		R$ 3.410,00	R$ 5.780,00
PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA		R$ 0,00	R$ 98.835,54
PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 7.446,07	R$ 34.465,80
PLASTICOS TWB LTDA		R$ 2.929,50	R$ 2.929,50
PORTO ADVOGADOS S/C		R$ 2.680,69	R$ 2.830,52
PROTEGE IND.E COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA		R$ 136,08	R$ 136,08
PSIQUE RH MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA		R$ 28.534,72	R$ 15.198,56
RESITEX IND E COMERCIO DE ESTOPAS LTDA		R$ 650,00	R$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 475,40
ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA		R$ 2.671,02	R$ 2.671,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECLA COM DE EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA		R$ 36,14	R$ 4.275,00
TECPER FUND GEOTECNIA LTDA		R$ 13.436,34	R$ (0,01)
TELBRAS TELECOMUNICACOES E INF. LTDA		R$ 1.861,33	R$ 0,00
TERRITORIAL SAO PAULO MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 46.314,62
LTS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		R$ 11.774,08	R$ 0,00
SEG ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO		R$ 2.415,95	R$ 27.919,28
AUTO POSTO PEDRA LISA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.807,69
CPFL PIRATININGA		R$ 1.287,05	R$ 927,19
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A		R$ 0,00	R$ 1.483,54
VALIFER COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA		R$ 19.750,00	R$ 0,00
LUCIANO GOMES PEREIRA CONSTRUÇÕES		R$ 7.606,16	R$ 7.606,16
NASCIMENTO & NASCIMENTO S/C MEC LTDA		R$ 10.175,23	R$ 0,00
COMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 98.335,70
ENTERPA ENGENHARIA LTDA		R$ 112.129,30	R$ 0,00
KIT FILTER COMERCIO DE FILTROS LTDA ME		R$ 128,86	R$ 128,86
BIMPAV IND E COM DE ARTEF DE CIMENTO LTD		R$ 2.540,00	R$ 0,00
CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R$ 1.469,35	R$ 1.469,35
INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 183.287,54
AUXILIAR ASSESSORIA JUNTO A CARTORIOS LT		R$ 0,00	R$ 1.004,82
PERSONAL SERVIÇOS LTDA ME		R$ 72.312,71	R$ 39.884,32
CONSTRUBERG SERVIÇOS E OBRAS LTDA		R$ 74.937,18	R$ 0,00
RUTH PEREIRA DE LIMA LATICINIOS ME		R$ 324,49	R$ 1.180,74
ECO BLASTING SERV. E COM. LTDA		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R$ 360,81	R$ 360,81
ALGA BRASIL PROTENDIDOS LTDA		R$ 818,16	R$ 818,16
F. PINHEIRO COM. DE MATERIAL P/ CONST. L		R$ 782,03	R$ 7.643,03
JOSE MURILIA BOZZA COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 2.327,90	R$ 0,00
IMBILINDUSTRIA E MAN. DE BOMBAS		R$ 46.120,78	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITA LTD			
COMERCIAL VITÓRIA DE MADEIRAS LTDA		R$ 15.999,34	R$ 0,00
ANTONIO FONSECA FILHO LOCAÇÕES EPP		R$ 467,15	R$ 467,15
DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 8.227,52	R$ 8.227,52
AÇOS CONTINENTE LTDA		R$ 0,00	R$ 28.354,24
IPACOM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 700,00	R$ 370,00
S.C INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R$ 5.843,93	R$ 0,00
ARGIL EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA.		R$ 60,00	R$ 1.060,00
PATCON MATERIAIS PARA CONSTR LTDA		R$ 2.445,83	R$ 3.988,41
CLARO S/A		R$ 1.217,72	R$ 1,00
CONCRELONGO COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 148.201,17
ANTONIO CARLOS DE LIMA AUTOPEÇAS ME		R$ 657,50	R$ 0,00
O MARTIN SERVÇOS E LOC. LTDA		R$ 1.844.300,99	R$ 427.274,61
ARRUDA SERV. TRANSP E LOCAC EQUIP LTDA		R$ 43.733,44	R$ 43.733,44
VANDERLAN GOMES DE OLIVEIRA		R$ 9.367,50	R$ 9.367,50
MAKRO ATACADISTA S.A		R$ 24.753,75	R$ 22.436,18
NAVALTEC COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.400,00
ACABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 16.321,26
GEOSPHERA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		R$ 11.198,55	R$ 10.843,67
AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA		R$ 0,00	R$ 41.471,81
RIBERTUBO COMERCIAL DE AÇOS LTDA		R$ 3.998,79	R$ 3.998,79
CONCRESERV CONCRETO & SERVIÇOS LTDA		R$ 17.327,47	R$ 17.327,47
JOSE LAURINDO FILHO		R$ 199,00	R$ 199,00
ARM AUTO REPARO DE MOTORES E SERV LTDA		R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
FAAÇO FERRO E AÇO PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 79.170,81
TGPO ENGENHARIA LTDA		R$ 1.826,40	R$ 1.826,40
LUBRAÇO COM. E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 2.220,90	R$ 0,00
BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA		R$ 82,00	R$ 82,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERQUIN J.A. COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.187,36
AVANTTI COMBUSTÍVEIS LTDA		R$ 3.071,76	R$ 72.619,39
UNIONTECH JUNTAS E IMPERMEABILIZAÇÕES LT		R$ 4.016,29	R$ 4.016,29
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A		R$ 1.050,39	R$ 1.050,39
ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP		R$ 2.600,00	R$ 5.449,99
CROSSFOX COM. DE CONDUTORES ELETRICOS LT		R$ 0,00	R$ 20.492,00
ANTONIO FOGAÇA SOBRINHO ME		R$ 780,00	R$ 0,00
TRAÇO FORTE IND. E COM DE ARAMES LTDA ME		R$ 1.484,07	R$ 1.484,07
BERNARDINA ESTEVAM DIST. DE AUTO PEÇAS L		R$ 239,77	R$ 239,77
IBITIRAMA COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTD		R$ 7.560,00	R$ 26.510,00
INTERFILM TRANSPORTES E REMOÇÕES LTDA ME		R$ 16.058,97	R$ 16.058,97
AUTO POSTO KM 23 LTDA		R$ 9.494,16	R$ 9.494,16
VINCE TRANSP. TERRAPLE. E LOCAÇÕES LTDA		R$ 12.276,42	R$ 17.794,60
BANDEIRANTE ENERGIA S.A		R$ 0,00	R$ 342,35
CONCRECITY PREST.DE SERV. EM CONCRETO LT		R$ 4.839,07	R$ 4.839,07
JOAQUIM APARECIDO DA SILVA ME		R$ 3.484,95	R$ 3.484,95
AUTO POSTO ATENCIOSO LTDA		R$ 22,73	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 24.247,09
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A		R$ 11.122,47	R$ 14.094,85
STAPLES BRASIL COM. DE MAT DE ESCRITÓRIO		R$ 0,00	R$ 3.825,74
CONTIL IMOVEIS E COM LTDA		R$ 1.813,00	R$ 1.813,00
SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA		R$ 3.527,94	R$ 3.527,94
COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA		R$ 0,00	R$ 36,75
ETIL COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA		R$ 52,60	R$ 0,00
ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES		R$ 0,00	R$ 7.369,83
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 201.067,29
DIBRACAM COMERCIAL LTDA		R$ 3.392,24	R$ 0,00
RAFAEL LUZIMAR BACETI AREIA ME		R$ 0,00	R$ 3.390,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B.G. EMPREITEIRA S/C LTDA		R$ 5.262,92	R$ 5.262,92
GIMMA ENGENHARIA LTDA		R$ 7.128,26	R$ 7.128,26
TAM LINHAS AEREAS S/A		R$ 440,60	R$ 440,60
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R$ 19.706,62	R$ 0,00
MANETONI DISTR. CIMENTO, CAL E PROD. SI		R$ 22,59	R$ 0,00
WILLIAM DIONIZIO DA SILVA		R$ 475,00	R$ 475,00
TRIELI DEPOSITO DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LT		R$ 0,00	R$ 2.127,49
GERALDO SIMÕES ME		R$ 5.802,20	R$ 5.802,20
PORTO LAUAND ADVOGADOS		R$ 9.384,96	R$ 9.384,99
LIGA INDUSTRIAL DE PREMOLDADO E CONST L		R$ 0,00	R$ 4.510,08
POLIFISC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 16.686,46	R$ 7.814,69
DANFANPLAST INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 814,68
RODRIGO AUGUSTO DA SILVA MATS DE CONST L		R$ 26.464,92	R$ 23.517,55
CM BERRINE VEICULOS LTDA		R$ 2.617,38	R$ 0,00
TACINI PANIFICADORA LTDA.ME		R$ 675,66	R$ 675,66
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R$ 522.282,82	R$ 86.615,70
HYPER COM. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD		R$ 783,45	R$ 783,45
L.P. DA SILVA SEGURANÇA EPP		R$ 21.954,67	R$ 8.713,35
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 50.400,00
CTPX COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R$ 12.709,32	R$ 0,00
SOCIED. DOS CABOS IND. COM. FE. AÇO LTDA		R$ 1.882,21	R$ 5.226,64
ULMA BRASIL FORMAS E ESCORAMENTOS LTDA		R$ 12.869,28	R$ 0,00
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		R$ 3.794,24	R$ 3.794,24
TITAN SANTA ISABEL COM E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 16.297,04
MV NET DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R$ 15.411,24	R$ 15.411,24
RED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 15.652,49	R$ 15.652,49
COM. DE MAT. PARA CONST. JOLY LTDA		R$ 28,95	R$ 127,65
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R$ 22.090,82	R$ 2.808,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA		R$ 3.112,06	R$ 3.112,06
CITILOC COM. LOCADORA DE MAQ. E EQ. LTDA		R$ 6.120,03	R$ 6.620,03
PRESTO LOCAÇÃO DE EQU. P/ CONSTR. LTDA		R$ 1.580,02	R$ 4.000,02
CIA DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS		R$ 76.934,50	R$ 0,00
CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS FERRAMENTAS		R$ 1.126,10	R$ 0,00
M.F. SONDAGEM E FUNDAÇÕES LTDA EPP		R$ 1.211,85	R$ 1.211,85
LUCIANA SCACHETTI CICILIATO E ASSIS COMB		R$ 81,44	R$ 81,44
GUANABARA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 3.374,30	R$ 3.374,30
SALUTI & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 17.318,96
CET CIA ENG DE TRAFEGO		R$ 1.733,44	R$ 1.733,44
J.G.S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. COMERC		R$ 4.377,35	R$ 4.377,35
L.C.D. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 13.178,25	R$ 0,00
ENGETERRA ENGENHARIA TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 50.499,87	R$ 0,00
ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME		R$ 0,00	R$ 24.070,50
JERÔNIMO LIMA JUNIOR		R$ 9.289,71	R$ 9.115,74
ENEBB ENERGIA ELÉTRICA BARRA BONITA LTDA		R$ 210,96	R$ 210,96
CENTRAL RENOAR COML. E LOCADORA LTDA		R$ 9.150,00	R$ 15.742,40
VALDEMIR REGINATO ME		R$ 13.171,17	R$ 36.164,17
ZAP IND. E COM. DE EQUIP. P/ CONSTRU LTD		R$ 1.392,72	R$ 1.392,72
MARCIO DIVITO BANARES		R$ 48.167,25	R$ 0,00
NPA PORTÕES AUTOMÁTICOS		R$ 540,00	R$ 540,00
ENGEBRAS GERADORES		R$ 15.755,92	R$ 15.755,92
INCOTEP IND. E COM TUBOS DE PRECISÃO LTD		R$ 0,00	R$ 6.000,00
ATRIO HOTEIS S.A		R$ 391,74	R$ 0,00
NGA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA ME		R$ 4.542,30	R$ 3.542,30
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R$ 52.262,15	R$ 158.116,41
SUATRANS EMERGENCIA S/A		R$ 61,82	R$ 61,82
VITORIA QUIMICA TINT. E ANTICORR.		R$ 1.716,96	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
FORMEQ RENTAL LTDA		R$ 2.592,88	R$ 2.592,88
GRAFICA VERAMAR LTDA		R$ 45,60	R$ 45,60
GEOCOR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R$ 16.291,46	R$ 16.291,46
CASA DO CONSTRUTOR SOROCABA COM. MAQ. AL		R$ 1.625,00	R$ 1.625,00
MEDAUTO MERCADO DISTRIBUIDOR DE AUTO PEÇ		R$ 1.225,46	R$ 0,00
ADIGITEC COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS		R$ 0,00	R$ (579,00)
DOLMA CONTAINERS LTDA EPP		R$ 2.603,84	R$ 4.028,84
ALDA LAZARO GLORIA COMUNICAÇÃO VISUAL ME		R$ 0,00	R$ 2.700,00
FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA		R$ 732,80	R$ 1.639,94
MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA SOUZA ME		R$ 0,00	R$ 44.135,92
SERGIO GUIZI TRANSPORTES		R$ 4.739,94	R$ 21.129,38
USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 14.609,39	R$ 29.791,04
SARGON ASFALTOS LTDA		R$ 1.429,00	R$ 1.429,00
RIMENCO CONSTRUÇÕES E LOC DE MAQ LTDA		R$ 11.193,77	R$ 11.193,78
NOVO MILENIO COMERCIAL COPIADORA		R$ 0,00	R$ 48,00
N &N CONTAINERS LTDA		R$ 480,00	R$ 480,00
LOJAS CEM S.A		R$ 2.158,00	R$ 11.013,00
SOTREQ S/A		R$ 8.138,25	R$ 0,00
A ALUGA SOLDA ALUGUEL DE SOLDA LTDA		R$ 324,10	R$ 324,10
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 2.666,91	R$ 4.665,91
LEITE E BERNARDO ARTEFATOS DE BORRACHA		R$ 250,00	R$ 250,00
CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUP		R$ 1.112,80	R$ 1.112,80
WILLIAN GIOVANI PAZ MEDEIROS ME		R$ 14.824,27	R$ 14.824,27
POSTO COMBUSTIVEL DORAL LTDA		R$ 10.612,68	R$ 10.612,68
TELEFÔNICA BRASIL S/A		R$ 12.687,98	R$ (3.105,00)
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		R$ 541,18	R$ 541,18
LAVORARE ASSESSORIA E CONSULT. EM SAUDE		R$ 6.100,25	R$ 6.100,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DANILO R. DE ARAUJO COMÉRCIO DE MAQUINAS		R$ 946,00	R$ 946,00
DTMB COM E TRANS DE MAT CONSTR EM GERAL		R$ 2.887,16	R$ 2.887,16
MADEFERRO PRAIA GRANDE		R$ 0,00	R$ 238,83
COPAFER COMERCIAL LTDA		R$ 1.432,12	R$ 1.432,12
CONSTRULOCK COMERCIAL E LOCADORA LTDA		R$ 5.100,00	R$ 5.090,02
LOGGA LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA		R$ 92.279,18	R$ 615.364,23
J.F GOMES LOCAÇÃO E PREST. DE SERV		R$ 2.324,47	R$ 2.324,47
ODONTOPREV		R$ 2.415,08	R$ 2.415,08
MAXIFER COM DE METAIS E EQUIP LTDA		R$ 66,00	R$ 6.315,00
KALUNGA COM E IND. GRAFICA LTDA		R$ 1.756,64	R$ 6.163,10
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA		R$ 201,22	R$ 201,22
R.T. FIORUCCI LTDA		R$ 66,50	R$ 66,50
HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO		R$ 164,00	R$ 164,00
MARLI DE LIMA RESTAURANTEME		R$ 6.660,00	R$ 6.660,00
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA		R$ 2.891,77	R$ 2.891,77
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA		R$ 6.451,79	R$ 6.451,79
GRECA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 22.983,12
GUARUTELHA MATERIAIS P/ CONSTR LTDA		R$ 295,06	R$ 295,06
ROST LOGISTICA E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 12.052,75	R$ 12.052,75
LEICHT SÃO PAULO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA		R$ 755,00	R$ 755,00
COM. MAT. P/CONST. JOLI LTDA		R$ 5.379,86	R$ 5.379,86
MOTO PEÇAS LIMA LTDA ME		R$ 116,00	R$ 116,00
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA		R$ 2.417,40	R$ 2.417,40
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFORM.LTDA		R$ 10.112,49	R$ 12.712,85
GUARIDA IMOVEIS		R$ 1.296,13	R$ 1.296,13
JMMC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		R$ 1.537,51	R$ 1.537,51
AÇO E FERRO GUILHERME LTDA		R$ 40.021,99	R$ 0,00
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 665,40	R$ 469,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEON & BEATRY LTDA ME		R$ 8.759,29	R$ 8.759,29
ML FIBER IND E COM EM FIBRAS DE VIDRO LT		R$ 9.825,00	R$ 0,00
(-) R&K CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		R$ (4.372,49)	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 50.931,51
EMBU S.A ENGENHARIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 95.217,44
BM MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.000,00
VIA VERDE JARDINS E PAISAGENS LTDA		R$ 528,41	R$ 528,41
TOTVS S/A		R$ 14.656,76	R$ 15.608,34
TOTAL PAV. CONST. E LOCAÇÃO LTDA		R$ 10.087,78	R$ 114.187,57
M.M.MAX LOC. DE MAQ. E CAMINHÕES LTDA		R$ 29.317,07	R$ 29.317,07
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 761,59	R$ 761,59
ULTRA MÁQUINAS COM DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 25.051,62
KASI COM. E SERV. EQUIP. ELETRÔNICOS LTD		R$ 10.654,30	R$ 11.574,30
MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		R$ 282,21	R$ 282,21
AUTO POSTO ANHAIA MELLO LTDA		R$ 1.849,07	R$ 1.849,07
MARIA IMACULADA BARBOSA DE CARVALHO ME		R$ 12.070,37	R$ 12.070,37
WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIP. LTDA		R$ 25.446,92	R$ 25.446,92
RANIELSON LIMEIRA DA SILVA		R$ 3.146,00	R$ 3.146,00
CONCRETO CONFIANÇA LTDA		R$ 548,02	R$ 548,02
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A		R$ 0,00	R$ 1.031,80
CPRV SERVIÇOS E IND E COMERCIO LTDA		R$ 1.655,93	R$ 1.655,93
AUTO POSTO DOIS AMIGOS LTDA		R$ 7.708,65	R$ 7.708,65
SEMG SHOPING EQUIP. E MAT. GAS LTDA		R$ 358,59	R$ 358,59
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 12.726,03	R$ 12.726,03
PISOMETAL IND E COM LTDA		R$ 5.182,34	R$ 326,84
PEDREIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 1.188,34	R$ 1.188,34
VETRO PLASTICOS REFORCADOS EIRELI		R$ 8.054,01	R$ 8.054,01
ANTONIO CARLOS URENHA & CIA.LTDA.		R$ 9.148,82	R$ 9.148,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO		R$ 26.123,64	R$ 26.123,64
ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA		R$ 100,00	R$ 100,00
ARTEC COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA		R$ 448,00	R$ 448,00
AURICCHIO BARROS EXTRACAO COM AREIA E PE		R$ 240,73	R$ 240,73
AUTO POSTO BANDEIRANTES LIMEIRA LTDA		R$ 32.285,48	R$ 32.285,48
AUTO POSTO QUINTA DE SANTA LUZIA LTDA		R$ 3.055,81	R$ 3.055,81
AUTO POSTO ROSSETTO LTDA		R$ 169,26	R$ 169,26
AUTOGERADORA COMERCIO E LOCACAO DE GER		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST		R$ 2.640,00	R$ 2.640,00
W UNIFORMES LTDA ME		R$ 157,70	R$ 157,70
BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA		R$ 18.050,00	R$ 0,00
BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVIC		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
CALFRAN CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA		R$ 47.638,99	R$ 47.638,99
CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR		R$ 809,64	R$ 809,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DESEN		R$ 892,50	R$ 2.785,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZONA SUL LTDA		R$ 171,19	R$ 171,19
SALVATI EXPORT PIPES TUBOS E CONEXOES		R$ 31.766,00	R$ 31.766,00
ROMARELLU CONSTRUCOES LTDA		R$ 40.042,82	R$ 40.042,82
PENTAGONO SERVICOS DE ENG.CIVIL E CONSUL		R$ 154,70	R$ 154,70
PEDREIRA SERRANA LTDA		R$ 1.411,64	R$ 1.411,64
CEIME COMERCIO E METROLOGIA LTDA EPP		R$ 389,83	R$ 389,83
CENTRO DE SAUDE REGILAB LTDA		R$ 1.477,50	R$ 1.477,50
CGC GEOTECNIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 12.778,49	R$ 12.778,49
CHAGAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT		R$ 1.293,60	R$ 1.293,60
PEDRO AURIS PFEIFER		R$ 126,30	R$ 126,30
COMERCIAL VANA EIRELI EPP		R$ 28.600,00	R$ 28.150,00
ORTEGA DESPACHANTE LTDA ME		R$ 125,00	R$ 125,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NORONHA E ANDREIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 11.598,28	R$ 11.598,28
MK COMERCIO DE PRODUTOS SINTETICOS LTDA		R$ 38.145,75	R$ 0,00
MAURO ANDRES OCAMPOS ME		R$ 4.061,90	R$ 4.061,90
CONIBASE COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTR		R$ 319,70	R$ 0,00
CONSTRUDECOR S/A		R$ 9.164,67	R$ 96,75
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		R$ 4.197,42	R$ 4.197,42
CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE		R$ 494,25	R$ 494,25
DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ 5.226,64	R$ 10.347,71
TERRAPLANAGEM CAMAROTO LTDA		R$ 9.181,14	R$ 9.181,14
SP PAINEIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.549,90
SO BOMBONAS LTDA ME		R$ 400,00	R$ 400,00
SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA SERRANA EPP		R$ 824,40	R$ 824,40
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		R$ 2.554,80	R$ 2.554,80
RMTNU CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		R$ 36.834,75	R$ 36.834,75
RICARDO TADEU LISI ME		R$ 5.104,20	R$ 5.104,20
REVESTIMENTOS E PISOS SJ ORLEAN LTDA M		R$ 3.143,34	R$ 3.143,34
EMAI INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 49.000,00
EMANUEL VALDEVITE URENHA & CIA LTDA		R$ 3.362,03	R$ 3.362,03
ENDEKE IPIRANGA COMERCIAL LTDA ME		R$ 100,00	R$ 100,00
PUPINPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M		R$ 212,50	R$ 212,50
EUROMOBILE INTERIORES S/A.		R$ 2.428,35	R$ 2.428,35
POSTO DE SERVICO LUA NOVA LTDA ME		R$ 153,67	R$ 153,67
PEG LOCACOES EIRELI EPP		R$ 296.276,90	R$ 0,00
GIUVANI COSTA DA SILVA E CIA LTDA ME		R$ 520,00	R$ 520,00
HM TELECOM SOLUCOES DE PROJETO LTDA		R$ 7.277,11	R$ 7.277,11
NG REFEICOES LTDA ME		R$ 6.739,60	R$ 6.739,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NATAHE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 86,64	R$ 86,34
MAXXI TRANSPORTES LTDA ME		R$ 30.326,03	R$ 30.326,03
MARIO FRANCISCO DA SILVA 15719281894		R$ 11.465,50	R$ 11.465,50
MARILDA MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 729,81	R$ 729,81
MARCENARIA INACIO BORBA LTDA EPP		R$ 23.000,00	R$ 0,00
LUPI COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS PU		R$ 3.570,00	R$ 5.440,00
LUCLECIA LIMA RODRIGUES ME		R$ 6.613,60	R$ 6.613,60
JRM MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME		R$ 4.221,34	R$ 6.173,34
JOSE LEANDRO MEIRELES		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
J.R. DISJUNTORES LTDA ME		R$ 11.385,00	R$ 11.385,00
JOSIAS DOS SANTOS LOCACOES E SERVICOS		R$ 32.658,37	R$ 32.658,37
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R$ 451,80	R$ 451,80
TECNOFUSION LOCACAO DE MAQUINAS E SERV		R$ 158.695,00	R$ 3.740,00
ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 1.393,07	R$ 1.393,07
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 155.856,03
J. K. ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 31.274,33
GILSON GONZAGA PIMENTEL		R$ 513,33	R$ 513,33
ROCHAFORT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 10.641,70	R$ 10.641,70
M.F.H. SONDAGEM E FUNDACOES LTDA EPP		R$ 2.007,13	R$ 2.007,13
VINCELOC LOCAÇÕES LTDA		R$ 16.310,99	R$ 16.310,99
JOVAIR BERNARDI VICENTE		R$ 423,00	R$ 423,00
COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPO		R$ 1.396,60	R$ 1.396,60
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 4.241,00	R$ 6.930,53
GERDAU ACOMINAS S/A		R$ 15.876,47	R$ 15.876,47
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R$ 15.456,24	R$ 15.456,24
COMERCIAL CAMPO VERDE DE MADEIRAS REFLOR		R$ 240,00	R$ 240,00
ANA GLEIDE PINHEIRO MACEDO TEIXEIRA		R$ 0,00	R$ 2.203,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA		R$ 19.821,35	R$ 19.821,35
COMPANHIA DE ELETRIC.DO EST.BAHIA COELBA		R$ 0,00	R$ 127,92
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI		R$ 2.043.634,33	R$ 484.597,12
ESTADO DE SAO PAULO		R$ 182,91	R$ 182,91
MARCENARIA SANTÍSSIMA FÉ LTDA EPP		R$ 7.114,80	R$ 7.114,80
AGATHA LOCACAO & MAO DE OBRA TEMPORARIA		R$ 8.795,95	R$ 14.335,91
TEM TRATORPECAS LTDA		R$ 7.844,81	R$ 0,00
DESENTUPIDORA NOVO MUNDO LTDA ME		R$ 553,20	R$ 553,20
GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEG		R$ 3.171,95	R$ 3.171,95
FOCCO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPTOS LTD		R$ 1.625,25	R$ 1.625,25
WILLIAN MERLIN JACOB		R$ 9.940,00	R$ 5.604,00
UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA		R$ 1.961,70	R$ 1.961,70
FIX ROL FERRAMENTAS LTDA		R$ 2.077,44	R$ 2.077,44
ENGEPAC COMERCIO E BRITAGEM DE PEDRA LTD		R$ 9.431,26	R$ 9.431,26
NAILDES DA SILVA SANTOS LIMA ME		R$ 1.292,01	R$ 1.292,01
W2 TRUCK CENTER PNEUS LTDA EPP		R$ 2.459,66	R$ 2.459,66
OLIMPIA TRINDADE DE ABREU		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
BORRACHARIA TUBARAO LIMITADA ME		R$ 345,00	R$ 345,00
TECELAGEM ROMA LTDA		R$ 1.450,42	R$ 1.450,42
MD SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 120.077,52
B2W COMPANHIA DIGITAL		R$ 3.527,85	R$ 677,86
AA ALTERNATIVA TRNASPORTES LTDA		R$ 371.976,76	R$ 163.679,45
SOLUMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME		R$ 527,79	R$ 527,79
DAYSIL COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA		R$ 1.539,00	R$ 1.539,00
W & M TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO LTDA		R$ 950,00	R$ 950,00
JEMAPE PAVIMENTACAO COMERCIO DE PEDRAS		R$ 192,00	R$ 192,00
ARTE COZINHAS DESIGN LTDA		R$ 2.020,00	R$ 2.020,00
MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS LTDA		R$ 7.490,40	R$ 7.490,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA		R$ 2.282,27	R$ 2.282,27
CONSTRUDECOR S.A LIMEIRA		R$ 522,74	R$ 522,74
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQU		R$ 342,00	R$ 342,00
COMERCIAL ATD LTDA		R$ 0,00	R$ 25.350,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.498,80
JOSE CARLOS VIEIRA LIMADORA ME		R$ 1.919,67	R$ 1.919,67
IIF CONSULTORIA		R$ 1.991,86	R$ 1.991,86
UNINEURO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.		R$ 500,00	R$ 500,00
VOTORAN		R$ 0,00	R$ 776,29
AMERICANAS.COM		R$ 0,00	R$ 2.849,99
KAMY TAPETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 8.522,43	R$ 0,00
SAZEPA RESTAURANTE & PIZZARIA LTDA ME		R$ 705,00	R$ 705,00
EMPÓRIO GABRIEL DECORAÇÕES EIRELE		R$ 3.332,80	R$ 3.332,80
GUAIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.170,00	R$ 1.170,00
FLT ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		R$ 28.578,30	R$ 45.261,99
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
COMERCIAL CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CI		R$ 16.316,00	R$ 16.316,00
H2 MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
PATRICIA NEVES DE SOUZA SERRANA ME		R$ 850,00	R$ 850,00
MARIA NERLAINE SILVA SANTOS ME		R$ 1.649,00	R$ 1.649,00
OPTIMA MAO DE OBRA TEMPORARIA EIRELI		R$ 142.838,41	R$ 86.293,32
ESTILGLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M		R$ 1.906,49	R$ 1.906,49
MAKROFER COMERCIO DE METAIS LTDA ME		R$ 69.300,00	R$ 0,00
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 22.971,05	R$ 22.971,05
TEC FIX TECNICAS EM FIXAÇÕES PERFURAÇÕES		R$ 2.656,39	R$ 2.656,39
CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR LTDAME		R$ 273,45	R$ 273,45
POSTO AUTO SERVICE ONIX LTDA		R$ 25.067,08	R$ 2.901,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINEAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/S LTDA		R$ 67.534,68	R$ 0,00
FERNANDO HENRIQUE MARTINS MOVEIS ME		R$ 840,00	R$ 840,00
ASVC PAPELARIA E IMPRESSOS LTDAEPP		R$ 105,00	R$ 105,00
SÃO JOSÉ OPERADORA DE GUINDASTE LTDA		R$ 757,51	R$ 757,51
TERRAPLANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA		R$ 672,50	R$ 672,50
HOMETECH INFORMATICA LTDA ME		R$ 161,70	R$ 161,70
RAMILSON DE FREITAS		R$ 100,00	R$ 100,00
ITURAN SERVIÇOS LTDA		R$ 819,45	R$ 819,45
BACELAR &ROCHA LTDA EPP		R$ 120,00	R$ 120,00
C C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.394,93	R$ 1.394,93
ROSEIRA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E P		R$ 224,99	R$ 224,99
VIA VAREJO S/A		R$ 4.053,00	R$ 4.053,00
CARAIGA VEICULOS LTDA VW MORUMBI		R$ 1.023,57	R$ 1.023,57
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E		R$ 1.078,20	R$ 0,00
MARTELINHO DE OURO BETIM FUNILARIA LTDA		R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
IRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 3.031,29	R$ 3.031,29
RESTAURANTE DONA MARIA E FAMILIA EIRRELI		R$ 0,00	R$ 1.882,50
ATHOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTD		R$ 22.098,65	R$ 22.098,65
SUPER AGUA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R$ 149,94	R$ 149,94
GALTEC ENVIRO LAB LTDA ME		R$ 42.569,83	R$ 0,00
JOSE ANTONIO MICHALUAT 7 RTD		R$ 127,87	R$ 127,87
FERBEREI MECANICA, FUNILARIA E PINTURA L		R$ 7.270,50	R$ 7.270,50
MOURA & SILVA JUNIOR TERRAPLENAGEM E LOC		R$ 3.206,04	R$ 3.206,04
ISSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 143,33
M.R FERREIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 519,09	R$ 2.919,09
JONE AUTO CENTER LTDA ME		R$ 308,80	R$ 308,80
RONDINA & RONDINA LTDA ME		R$ 525,10	R$ 525,10
JAIR ANTONIO FELIX DE CAMPO ME		R$ 686,00	R$ 686,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JMS CAR EIRELI EPP		R$ 200,00	R$ 200,00
STER ENGENHARIA LTDA		R$ 40.641,00	R$ 0,00
ATHOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		R$ 4.078,90	R$ 4.078,90
GALTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R$ 12.889,41	R$ 13.366,65
METAL DIESEL COMERCIAL LTDA		R$ 2.278,01	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO GONÇALVES		R$ 480,00	R$ 480,00
ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.388,00
BIGATELLO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIP		R$ 73.000,00	R$ 4.200,00
ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LTDA		R$ 812,00	R$ 812,00
SPEED PAPER SERVIÇOS GRAFICOS E COPIAS L		R$ 151,99	R$ 151,99
FAST SHOP S.A		R$ 7.482,04	R$ 7.482,04
IDAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 650,00	R$ 650,00
SPEL ENGENHARIA LTDA		R$ 6.200,00	R$ 6.200,00
MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 2.260,19	R$ 2.260,19
AUTO VIDROS OZEAS LTDA EPP		R$ 570,91	R$ 570,91
CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA		R$ 802,37	R$ 2.333,62
DANFER COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 7.428,00	R$ 0,00
LEPS SERVIÇOS GERAIS LTDA ME		R$ 16.770,99	R$ 16.770,99
T S RODRIGUES ME		R$ 30.172,27	R$ 29.572,27
PORTAOESTE AUTOMAÇÃO LTDA		R$ 1.210,00	R$ 1.210,00
F.M. LIMA CONTRUÇÕES ME		R$ 60.000,00	R$ 0,00
TRC AVARE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ 186,56	R$ 186,56
B&B SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME		R$ 6.549,00	R$ 6.549,00
MILAZZO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R$ 11.113,35	R$ 427,81
HDD TECNOLOGIA E ENGENHARIA EIRELI		R$ 33.339,92	R$ 33.339,92
LOURIVAL FELIX DA CUNHA		R$ 230,00	R$ 230,00
LC SERVIÇOS DE OBRAS TERRAPLENAGEM E TRA		R$ 33.477,00	R$ 33.477,00
JORGE AUGUSTO GABURO		R$ 93,10	R$ 93,10
EME4INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 6.200,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RJ POLY			
LUIS PAULO DA CONCEIÇÃO CEZAR		R$ 2.666,28	R$ 2.666,28
NEXUS AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELLIME		R$ 4.738,00	R$ 4.738,00
CELIA SOUTO LOMBARDI ME		R$ 75,00	R$ 75,00
TORRES CABRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 13.514,46	R$ 0,00
AGROMAX RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA		R$ 6.640,00	R$ 6.640,00
RODRIGUES E SANTIAGO BOMBAS INJETORAS LT		R$ 848,26	R$ 848,26
JV SOLUÇÕES SERVIÇOS PEÇAS E LOCAÇÕES LT		R$ 5.897,60	R$ 0,00
UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R$ 1.979,55	R$ 0,00
DNA DRAGAGEM NAVEGAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 3.570,00	R$ 4.245,00
DF. SANTOSME		R$ 7.926,10	R$ 0,00
PROCEDENCE COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 880,00	R$ 880,00
MINERAÇÃO BARUERI LTDA		R$ 1.066,97	R$ 8.683,06
CHARM RENT A CAR LTDA EPP		R$ 5.800,00	R$ 9.120,00
MARINA APARECIDA REY RACHAS		R$ 3.525,02	R$ 3.525,02
BARONI BARONI EDITORA E ARTES GRAFICAS		R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
VISTOCAR BUTANTA INSPEÇÃO VEICULAR LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00
EX EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME		R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
DHCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP		R$ 51.371,81	R$ 0,00
NOWAK COM . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 2.129,18	R$ 2.129,18
GESSICA CRISTINA SANTOS SOARES PERFURAÇÓ		R$ 10.717,18	R$ 10.717,18
MAURICIO PACK		R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
GILBERTO SANTANA TERRAPLANAGEM ME		R$ 1.047,13	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 699,66	R$ 699,66
OSCAR SERRLAHERIA SÃO PAULO LTDA ME		R$ 2.580,00	R$ 2.580,00
LOJA DO PROFISSIONAL.COM EIRELLIME		R$ 190,00	R$ 190,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 303,97	R$ 303,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA EPP		R$ 2.530,00	R$ 2.530,00
CARNEIRO MAIA E OLIVEIRA SOCIEDADE DE AD		R$ 0,00	R$ 5.000,00
MAYARA MOREIRA SOUZAME		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
INFRASOLO FUNDAÇÕES EIRELIEPP		R$ 4.321,00	R$ 4.321,00
DMP SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA		R$ 840,00	R$ 0,00
ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME		R$ 540,00	R$ 780,00
LULI DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		R$ 336,72	R$ 336,72
OLINDA APARECIDA DIAS GABURO PESC SHOP		R$ 390,00	R$ 390,00
COSTA VERDE COM. MOTORES LTDA EPP		R$ 6.022,65	R$ 0,00
SERVI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI		R$ 327,40	R$ 327,40
ONIX AREIA E PEDRA EIRELI ME		R$ 27.685,69	R$ 39.936,94
MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA		R$ 51,76	R$ 0,00
ASSOALHOS MURATA LTDA		R$ 4.197,66	R$ 4.197,66
AUTO RESGATE ANJOS LTDA ME		R$ 700,00	R$ 700,00
SANEQUIPE SOLUÇOES AMBIENTAIS		R$ 90.596,17	R$ 0,00
SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 522.131,94
OSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		R$ 183,15	R$ 183,15
BELA TINTAS LTDA		R$ 5.484,00	R$ 184,00
BRASIL SERRALHERIA PLUS LTDA		R$ 14.344,00	R$ 0,00
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRA		R$ 214,98	R$ 214,98
NOVA VILLE COPIAS E EDITORAÇÃO LTDA ME		R$ 88,65	R$ 92,97
CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA		R$ 28.062,03	R$ 2.140,31
JATOBA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA		R$ 3.518,34	R$ 3.518,34
SUEYASU AUTO PEÇAS LTDA		R$ 172,36	R$ 172,36
GIOVANI TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO		R$ 2.486,05	R$ 1.944,55
LOCABEM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
SERVE AGUA EIRELI ME		R$ 150,03	R$ 150,03
KVOLT MONTAGEM ELETROMECANICA		R$ 3.414,75	R$ 3.414,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
L.BUENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		R$ 182,61	R$ 182,61
GA2 FACILITY LTDA		R$ 5.262,19	R$ 5.262,19
JOSE GOMES DO PRADO AREALVAME		R$ 2.496,20	R$ 2.496,20
VILLA IMOVEIS		R$ 7.068,63	R$ 7.068,63
LEMOS CONSULTORIA ESPECIALIZADA ME		R$ 6.278,39	R$ 10.318,39
DROGARIAS SÃO PAULO S/A		R$ 0,00	R$ 2.616,57
SANDRA REGINA TORRES COM. E SERVIÇOS		R$ 280,00	R$ 0,00
AMIL ASSISTENCIA MEDIA INTERNACIONAL SA		R$ 105.925,42	R$ 124.880,73
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO GALLO LTDA		R$ 651,30	R$ 651,30
ENVAN SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTAB		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
SIMONETTTI COMERCIO DE PERSIANAS DECORA		R$ 649,99	R$ 849,99
VIA FUSÃO GRADE LTDA ME		R$ 4.343,34	R$ 4.343,34
HORIZON INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS		R$ 0,00	R$ 1.000,00
FUNDESP INFRAESTRUTURA AB LTDA		R$ 94.555,19	R$ 0,02
HABITTA KITS		R$ 1.377,00	R$ 1.377,00
VSF TRANSPORTES EIRELI ME		R$ 100,00	R$ 100,00
EVALDO FERREIRA GOMES 26814943387		R$ 2.067,00	R$ 2.067,00
ROSILENE TEOTONIO ALVES MADEIRIRA ME		R$ 992,85	R$ 992,85
CLAUDIA MATIAS DE SOUZA ME		R$ 2.659,00	R$ 2.659,00
JHETAPE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		R$ 55,41	R$ 0,00
FIRST INK COM. E MANUT. DE INFORMATICA		R$ 100,00	R$ 0,00
UNIAR COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS		R$ 6.029,10	R$ 0,00
MARCO ANTONIO GRANVILLA		R$ 3.093,00	R$ 0,00
LOJAS COLOMBO AS COMERCIO DE UTILIDADES		R$ 778,00	R$ 0,00
BRIC NONOAI LTDA		R$ 479,00	R$ 479,00
DIVER SUB SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA		R$ 18.658,50	R$ 18.658,50
ROMULO BARBOSA 94937796100		R$ 330,00	R$ 330,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 282,58	R$ 282,58
ATERRO ARMADO ENGENHARIA E CONTENÇÕES LT		R$ 3.608,10	R$ 3.608,10
NEWGLASS AUTOPEÇAS LTDA		R$ 261,00	R$ 261,00
ANTONIO DA ROCHA MEDRADO EIRELI ME		R$ 120,00	R$ 120,00
PRESSGAGE IND. E COM. DE INSTRUM. DE MED		R$ 111,00	R$ 111,00
LUFTNEW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 975,00	R$ 975,00
VPA EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 630,00
GASMEC GASES E MECANICA LTDA		R$ 524,00	R$ 524,00
CENTRO DE APRENDI. E MONIT. PROFISSIONAL		R$ 2.832,70	R$ 2.396,90
P S NOIA FILHO UNIFORMES		R$ 19.325,00	R$ 1.630,40
MELLO SILVA TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 1.776,36	R$ 1.776,36
MAQVILLE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R$ 645,00	R$ 645,00
BUFFET LUAN DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		R$ 117,60	R$ 117,60
BASE RETIFICA MOTORES DIESEL E COMERCIO		R$ 2.822,50	R$ 0,00
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		R$ 326,56	R$ 326,56
CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 442.740,75	R$ 0,00
MARINE PLACE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		R$ 8.132,50	R$ 8.132,50
R.L COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO		R$ 250,00	R$ 250,00
PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI		R$ 1.741,28	R$ 2.621,28
VITORIA SIGNS LTDA		R$ 124,00	R$ 124,00
JOSÉ ALEXANDRE COSTA E OUTRA		R$ 2.350,00	R$ 2.350,00
HYDROKER MANUTENÇÃO E HIDRAULICA LTDA		R$ 761,00	R$ 761,00
GERALDO MENDES MARTINS 75200996872		R$ 200,00	R$ 200,00
INDIANA MATERIAIS P/CONST. MOV.ELETR.INF		R$ 23,00	R$ 0,00
PONTO FRIO VIA VAREJO S/A		R$ 429,00	R$ 429,00
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 964,90	R$ 153,90
WL EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 25.280,00	R$ 0,00
AEA MARGINAL TIETÊ DISTRIBUIDORA DE MATE		R$ 11.040,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO VIEIRA DOS SANTOS REVESTIMENTOS		R$ 9.840,00	R$ 0,00
JOSE LOURENÇO DE SOUZA PALMA ME		R$ 294,00	R$ 294,00
LEONICE NELO DE ALMEIDA 41241574871		R$ 240,00	R$ 240,00
LIGIA BRIZIGHELLO DE SÁ PAVAN ME		R$ 1.320,00	R$ 1.320,00
MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS NFE		R$ 50,32	R$ 0,00
GUIZZO &GUIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 131,60	R$ 131,60
PRESERVA ENGENHARIA LTDA		R$ 14.529,67	R$ 14.529,67
HOTEIS EDR LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00
PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R$ 1.794,71	R$ 17.014,42
PAULA Q. T. DE SOUZA MAGALHAES ME		R$ 3.144,60	R$ 991,00
GUIOMAR CARVALHO NEUDING		R$ 900,00	R$ 900,00
BOCOLI & PEREIRA LTDA ME		R$ 279,00	R$ 279,00
AMC TRANSPORTES EIRELI EPP		R$ 295,00	R$ 295,00
BEXP COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 14.641,50	R$ 10.367,79
ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 2.262,50	R$ 2.262,50
ARMAGENS GERAIS E ENTREPOSTOS S.B. DO CA		R$ 328,93	R$ 328,93
JONATHAN LACERDA DE SOUZA ME		R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
R.V. COMERCIO DE CARPETES		R$ 135.819,10	R$ 0,00
SOARES E FERREIRA RESERVATÓRIOS LTDA EPP		R$ 8.073,40	R$ 0,00
VIOPEX TRANSPORTES LTDA		R$ 122,89	R$ 122,89
B2W COMPANHIA DIGITAL		R$ 1.591,29	R$ 1.591,29
MARINE EXPRESS COM.IMP. EXP.LTDA		R$ 5.981,61	R$ 0,00
POLIRAF COMERCIAL EIRELI EPP		R$ 535,00	R$ 535,00
ETC & TAL COMERCIO E VAREJISTA EIRELI		R$ 849,68	R$ 849,68
TELARIA AMARAL LTDA EPP		R$ 1.520,00	R$ 1.520,00
ELITE BATERIAS PEÇAS E SEREVIÇOS LTDA		R$ 359,00	R$ 359,00
COGUMELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.		R$ 1.669,00	R$ 1.669,00
CENTERVAL INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.700,00
RV PULTRUTECH FERRAMENTARIA		R$ 9.738,41	R$ 9.738,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COM. IND. LT			
TASTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		R$ 11.373,33	R$ 0,00
PANORAMA PARK HOTEL LTDA ME		R$ 731,00	R$ 731,00
SEMALFINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA M		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
CARGLASS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 769,00	R$ 769,00
PALI II COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA		R$ 900,00	R$ 900,00
JOSIANE CICILLINI EMER		R$ 390,00	R$ 390,00
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS SA		R$ 579,80	R$ 579,80
SHOPPING MATRIZ ACOS LTDA		R$ 1.238,88	R$ 1.238,88
A F GONSALVES TERRAPLENAGEM EIRELI		R$ 14.000,00	R$ 0,00
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA		R$ 1.257,00	R$ 1.257,00
GILVAN AUTOMOVEIS LTDA		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
A L A TRANSPORTES EIRELI		R$ 33.328,36	R$ 27.957,37
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO		R$ 0,00	R$ 396,00
CASA DAS FARDAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA		R$ 1.294,00	R$ 1.294,00
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA		R$ 4.739,84	R$ 4.739,84
RIQUENA NETO AR CONSICIONADO LTDA		R$ 6.338,00	R$ 0,00
METALURGICA SCHIOPPA LTDA		R$ 0,00	R$ 43.292,89
RENOVA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R$ 17,90	R$ 0,00
ASCAEL COMERCIAL LTDA		R$ 114,60	R$ 114,60
RM GERADORES E ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		R$ 600,00	R$ 10.892,43
TRANSRUAS TRANSPORTES LTDA		R$ 759,35	R$ 759,35
CTRLTECH CONVERSÃO DE ENERGIA S.A.		R$ 5.383,90	R$ 5.383,90
RDA COML MANUT E REFORMA DE TENDAS LTDA		R$ 675,50	R$ 675,50
EUTOX FERR. E MAT. PARA SOLDA E CORTE		R$ 160,00	R$ 1.190,00
HEMED CLINICA MEDICA LTDA		R$ 28,29	R$ 0,00
LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA. EPP		R$ 199,90	R$ 199,90
ELETRO MAQUINAS E FERRAGENS LTDA		R$ 103,60	R$ 103,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KEDMA TORRES DA SILVA		R$ 2.060,00	R$ 2.060,00
BRAPE ENGENHARIA EIRELLI		R$ 0,00	R$ 43.131,34
D & T SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS		R$ 13.700,00	R$ 14.965,00
TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIREL		R$ 650,00	R$ 650,00
ILSON APARECIDO PERICO E CIA LTDA EPP		R$ 250,20	R$ 250,20
AUTO POSTO MARCIANO LTDA		R$ 23.460,96	R$ 23.460,96
AUTO POSTO PIRITUBA LTDA		R$ 25.741,36	R$ 25.741,36
SATELITE COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R$ 4.852,00	R$ 0,00
AUTO POSTO MONTANA LTDA		R$ 200,00	R$ 200,00
TARCISO ARTUNK RELOGIOS		R$ 702,29	R$ 702,29
WM VÁLVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS		R$ 3.560,00	R$ 0,00
MASTERMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 15.178,41	R$ 0,00
TEIXEIRA & ALMEIDA EQUIPAMENTOS		R$ 532,90	R$ 532,90
HOTEL DI GIULIO EIRELI		R$ 638,00	R$ 638,00
AUTO POSTO EUROPA LTDA		R$ 459.135,03	R$ 0,00
PEDREIRAS OMACIL COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 642,49	R$ 642,49
JOÃO TOCHIHISA YAMASHITA		R$ 540,00	R$ 540,00
WESLON NILSON NASCIMENTO SANTOS		R$ 138,32	R$ 378,32
RM DA SILVA ART PLACAS EIRELLI		R$ 336,00	R$ 336,00
BLANCO PALACE HOTEL LTDA ME		R$ 115,00	R$ 115,00
ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTADORA		R$ 1.345,01	R$ 1.345,01
TECH SHOP COME BR COMERCIO E SERVIÇO		R$ 507,16	R$ 507,16
START PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS LTDAME		R$ 240,00	R$ 240,00
HIDRÁULICA SAPOPEMBA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.049,15
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND.		R$ 2.479,31	R$ 2.479,31
TECNICA JET LTDA		R$ 0,00	R$ 2.784,00
ANGELO VINICIUS OLIVEIRA LIMA 8371537158		R$ 700,00	R$ 1.993,40
DOC INT PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS		R$ 1.723,02	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA		R$ 1.706,19	R$ 1.706,19
PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA		R$ 122,66	R$ 122,66
BIGOLIN COMERCIO DE LANTERNAS EIRELI		R$ 786,08	R$ 786,08
ATIVA DISTRIBUICAO, COMERCIO, SERVICOS		R$ 3.960,19	R$ 13.200,01
JP CARPETES E REVESTIMENTOS		R$ 106.920,00	R$ 0,00
TRATORNAN MAQS, IMPLEMENTOS E EQPTOS		R$ 7.700,00	R$ 7.700,00
SUL AMERICA SEG PESSOAS E PREV		R$ 0,00	R$ (10.429,87)
HD SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R$ 1.031,92	R$ 3.365,24
CERP ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.779,98
DESAFIO TRABALHOS TEMPORARIOS		R$ 41.062,63	R$ 141.909,17
ADRIANA ROLDAN PINTO DE LIMA SOCIEDADE		R$ 20.000,00	R$ 0,00
MICHELE ELIANE SILVA DE SOUZA 4047885487		R$ 270,00	R$ 270,00
CONSTRUDECOR S.A CUBATAO		R$ 747,25	R$ 747,25
JCR COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS		R$ 17.100,00	R$ 0,00
CARAGUATA DE CUBATAO MAT. P/ CONSTRUCAO		R$ 3.076,69	R$ 3.077,59
PGV LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 74.505,82
LGN DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R$ 7.765,67	R$ 0,00
MISTRAL IMPORTADORA LTDA		R$ 14.802,80	R$ 758,95
MAURICIO CARLOS DE CASTRO ME		R$ 380,00	R$ 380,00
WASTE 2 ENERGY ENGENHARIA E SISTEMAS		R$ 53.400,00	R$ 0,00
IET INDUSTRIAL DE ESPUMAS TECNICAS LTDA		R$ 310,00	R$ 310,00
SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA		R$ 705,96	R$ 705,96
CIDADE JARDIM PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA		R$ 50,00	R$ 50,00
M REINA TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 50.411,13
VIDRACARIA GUERREIRO LTDA		R$ 223,02	R$ 223,02
EVYDHENCE BUTANTA VISTORIA AUTOMOTIVA		R$ 150,00	R$ 150,00
FIBRO FIVER COMERCIAL LTDA		R$ 440,00	R$ 440,00
PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAO MEDICA		R$ 37,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE AREIA E PEDRA RUBAO LTDA		R$ 1.464,00	R$ 1.464,00
JOSEILTON SILVA DOS SANTOS DESENTUPIDORA		R$ 0,00	R$ 6.900,00
CPL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 360,00	R$ 2.680,00
EMBURI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS		R$ 1.260,20	R$ 0,00
SERRA DO MAR PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.602,00
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R$ 439,75	R$ 1.002,50
ANDRAUS COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS		R$ 0,00	R$ 2.235,00
EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA INFORMATICA		R$ 262,52	R$ 262,52
SODIMAC OSASCO		R$ 2.117,98	R$ 0,00
ORLANDO OM MATERIAIS DE VIDRO		R$ 3.562,20	R$ 3.562,20
NEOTAGUS INDUSTRIAL LTDA		R$ 4.658,06	R$ 0,00
ANGEL FRATERNAIS PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 23.785,63
FACTA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 541,23	R$ 541,23
TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI		R$ 3.555,44	R$ 0,00
MARCOS ROBERTO BENTO DE CARVALHO EIRELLI		R$ 2.451,00	R$ 2.451,00
NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
VIP ECOLOGIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		R$ 5.370,00	R$ 5.370,00
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R$ 0,00	R$ 2.595,12
THATECH MONTAGEM, INSTALACOES E MANUTENC		R$ 58.729,39	R$ 0,00
STYLOROL COMERCIO DE ROLAMENTOS		R$ 128,00	R$ 128,00
RHE COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00
ATRIUM PALACE CONFORT EIRELI		R$ 100,00	R$ 100,00
LUCAS BARBOSA GUIZI SERVICOS DE TRANSPOR		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
FIVE LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ 3.696,00	R$ 960,00
SAFETY WORK ASSESSORIA E TREINAMENTO		R$ 14.210,00	R$ 0,00
C2N CONSULTORIA COMERCIAL E NEGOCIOS		R$ 4.000,00	R$ 0,00
GRAND PARK HOTEL LTDA		R$ 102,00	R$ 102,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPASS CONTAINER E SHIPPING SERVICES		R$ 430,00	R$ 0,00
CASAS BAHIA		R$ 697,80	R$ 697,80
ALTAMISA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		R$ 115.000,00	R$ 0,00
BRASTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R$ 21.793,06	R$ 0,00
BRUNO V. R. R . PAES		R$ 85,00	R$ 85,00
IMPERIAL COMERCIO DE PRE MOLDADOS EIRELI		R$ 4.280,00	R$ 4.280,00
VL VEICULOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.446,06
DICRAB MOTOS LTDA		R$ 236,17	R$ 236,17
JC COMERCIO CONSTRUCAO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI		R$ 589.223,50	R$ 0,00
ACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 380,00	R$ 380,00
PAVTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 19.132,50	R$ 9.000,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI		R$ 35.518,97	R$ 32.702,89
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 29.853,39	R$ 49.931,36
PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA		R$ 285.870,71	R$ 57.857,66
AXO COMERCIO DE ACO EIRELI		R$ 2.259,38	R$ 0,00
UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R$ 54.488,90	R$ 140.640,13
DSO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.315,00
PRO ESTRUTURAS EIRELI EPP		R$ 47.594,50	R$ 59.066,61
MARFI OESTE COM DE ART PLASTICOS LTDA EPP		R$ 357,60	R$ 357,60
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		R$ 5.537,48	R$ 8.774,72
CALMAC VEICULOS LTDA		R$ 19.800,00	R$ 0,00
N. DE J. SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE		R$ 7.400,00	R$ 2.350,00
IGRAM INDUSTRIA DE GRANILHA MINERAL LTDA EPP		R$ 22.172,00	R$ 10.972,00
TANIA ANTONIO DIAS CARDOSO 40523612885		R$ 7.850,00	R$ 0,00
RITZ SONDAGEM E PERFURACOES LTDA		R$ 16.458,43	R$ 0,00
BRASFER COM MANGUEIRAS E SERVICOS LTDA		R$ 10.193,11	R$ 0,00
MARKAMIX FERRAGENS E		R$ 4.673,34	R$ 420,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS EIRELI ME			
NOVOS TEMPOS TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA		R$ 1.107.091,55	R$ 382.332,89
G5 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 2.554,99	R$ 3.171,99
IMPERIAL VEST CONFECCOES LTDA		R$ 15.013,00	R$ 5.317,00
CENTRO AUTOMOTIVO JOAO COTIA LTDA		R$ 16.529,11	R$ 0,00
ELETRICA ZAN LTDA		R$ 0,00	R$ 25.895,72
MADEZAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.243,44
MADEIREIRA CALIFORNIA LTDA		R$ 1.827,00	R$ 0,00
TF CONSERVARE GRAFICA E COMERCIO LTDA		R$ 2.500,75	R$ 0,00
TASCON ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ (0,01)
CENTRAL FERRAMENTAS LTDA		R$ 635,64	R$ 0,00
NAUTIKA COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 1.386,50	R$ 1.386,50
S. T. DE OLIVEIRA		R$ 136,20	R$ 0,00
EFICAZ LOGISTICA ATACADAO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI		R$ 761,14	R$ 0,00
LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 1.230,00	R$ 0,00
PEDRO L. G. ANTUNES		R$ 24.000,00	R$ 18.974,85
NATALINO BARBOSA ANTUNES		R$ 950,00	R$ 950,00
VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		R$ 3.652,56	R$ 0,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.017,70
AEL COMERCIO, SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 1.710,00	R$ 1.710,00
EDYP INDUSTRIA E COMERCIO MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.234,99
VILA DO RIACHO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R$ 21.139,50	R$ 5.825,60
COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		R$ 864,50	R$ 1.296,75
FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		R$ 2.456,98	R$ 2.423,15
ELETROMIL COMERCIAL LTDA		R$ 1.675,00	R$ 0,00
CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.636,68
NOVA PAVMASTER PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI		R$ 2.569,61	R$ 2.569,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VISAUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 2.176,50	R$ 1.934,66
GEOPARTS PECAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO LTDA		R$ 5.500,00	R$ 0,00
MOVEIS BONIFACIO ME		R$ 250,00	R$ 250,00
LOJAS SIMONETTI LTDA		R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
ELEGANCE MOVEIS E DECORACOES ME		R$ 4.220,00	R$ 4.220,00
TRANSPORTES SINAI LTDA		R$ 2.000,00	R$ 0,00
PRIORITY SOFTWARE		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A		R$ 188.279,82	R$ 0,00
L G D ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 36.656,24
LOCARES LOCACOES LTDA		R$ 2.470,00	R$ 4.940,00
JOSIELE FARINHA 03517897159		R$ 24.052,00	R$ 24.052,00
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.		R$ 0,00	R$ 6.749,18
PADARIA RIO BRANCO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.867,00
SUPER FIX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 350,00	R$ 0,00
CG. COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA		R$ 60.842,00	R$ 0,00
PRINT & COPY COMERCIO EIRELI		R$ 1.526,60	R$ 372,41
AGOSTO CONFECCOES E COMERCIO EIRELI		R$ 1.978,95	R$ 0,00
2WD SOLUCOES EM SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R$ 2.040,00	R$ 3.060,00
LAJ ARTEFATOS DE CIMENTO LUCAS EIRELI		R$ 1.206,00	R$ 3.500,00
PAULO ROBERTO VIEIRA DA CRUZ		R$ 8.000,00	R$ 70.000,00
FLAVIO HELENO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 90.086,66
CONSÓRCIO GUAICURUS		R$ 8.298,36	R$ 11.422,36
MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 271,51	R$ 9.597,49
LIGA SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 350,00	R$ 0,00
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA		R$ 3.992,08	R$ 0,01
AMPLAFER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		R$ 4.408,05	R$ 0,00
WINNER CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.895,00
5S CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI		R$ 1.052,14	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABERLEI DE OLIVEIRA CHAVES 00284942103		R$ 3.800,00	R$ 0,00
MRS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 6.542,66	R$ 0,00
IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R$ 6.868,70	R$ 0,00
SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 483,77
EUTOX MATERIAIS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.617,00
CORR PLASTIK SISTEMA PLÁSTICOS LTDA		R$ 494.636,66	R$ 0,00
UNIPETRO DOURADOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		R$ 42.585,18	R$ 0,36
IMPERIO BRAZIL BUSINESS IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		R$ 950,55	R$ 950,55
FEPAC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.718,13
ZAMBONI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 403,00	R$ 1.014,00
COSTA VERDE MOTORES EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.334,06
DAIANE DE PAULA GREGORIO 34756890814		R$ 304,00	R$ 304,00
JHONATAS GUSTAVO BELINI DA LUZ		R$ 500,00	R$ 500,00
FRACALOSSI MATERIAL ELÉTRICO LTDA		R$ 485,00	R$ 0,00
AW VIRTUAL ECOMERCE LTDA		R$ 370,00	R$ 370,00
DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI		R$ 8.000,00	R$ 1.800,00
MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		R$ 250,00	R$ 250,00
LUCAS DO AMARAL SOUZA 47787770856		R$ 0,00	R$ 5.972,50
A UNIVERSITÁRIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 114,14
AUTOMEC CONCORDE COM. DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA		R$ 91.933,39	R$ 0,00
MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		R$ 7.245,00	R$ 1.250,00
RM TORNEARIA EIRELI ME		R$ 1.350,00	R$ 0,00
LCM COMERCIO DE PEÇAS NOVAS EIRELI		R$ 66.301,69	R$ 0,00
BEST NOTEBOOKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 10.342,37	R$ 0,00
EDYP USINAGEM LTDA		R$ 12.666,00	R$ 0,00
3M EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 51.918,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIO DE SOUZA 26787306890		R$ 430,00	R$ 260,00
UNIAO COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMA DE INJECAO LTDA		R$ 9.168,51	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S.A		R$ 51.034,94	R$ 147.550,15
VEDATEC COMERCIO DE VEDAÇÕES LTDA		R$ 9.060,46	R$ 0,00
SP RENTAL		R$ 1.200,00	R$ 1.770,71
MANFLEX MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI EPP		R$ 920,00	R$ 0,00
ANDRESSA DE MELO DA SILVA 40578725827		R$ 17.500,00	R$ 0,00
J.E MANUTENCAO		R$ 5.617,80	R$ 594,00
DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 6.452,02	R$ 1.478,99
SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA		R$ 286,74	R$ 0,00
SL PNEUS E SERVIÇOS LTDA		R$ 504,57	R$ 0,00
MINERACAO TOZZI JUNQUEIRA LTDA		R$ 11.314,04	R$ 0,00
CASA DA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 25.438,50
ADEVALDO CIMENTO & DISTRIBUICOES LTDA		R$ 969,60	R$ 0,00
GD SCHNEIDER EIRELI		R$ 0,00	R$ 320,00
A LIGA DA SOLDA COMERCIO DE SOLDA E EPIS EIRELI		R$ 7.482,66	R$ 0,00
PREFASE ARTEFATO DE CONCRETO LTDA		R$ 7.219,90	R$ 0,00
JESSICA BRONEL DA ROSA ROLIN		R$ 2.000,00	R$ 0,00
JUMANG IND.COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 13.121,86	R$ 0,00
HIPERTECNICA EQUIPAMENTOS DE ALTA PRESSÃO LTDA		R$ 645,00	R$ 645,00
CARLOS EDUARDO GREGORIO		R$ 237,50	R$ 237,50
ELITE PROJETOS SERVIÇOS E COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA		R$ 2.505,21	R$ 0,00
A J DA SILVA JUNIOR		R$ 10.260,00	R$ 1.080,00
QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		R$ 1.819,46	R$ 2.734,98
TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA		R$ 2.597,00	R$ 0,00
JACSON ROBERTO ZIELINSKI		R$ 1.269,00	R$ 2.538,00
L.G. LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R$ 4.574,15	R$ 0,00
TIAGO ALMEIDA HELMER 10691052794		R$ 18.000,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS PIRES		R$ 964,82	R$ 0,00
PFS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE MARKETING E ADM DE FUNDOS DE PATROCINIO EIRELI		R$ 2.190,00	R$ 750,00
APOIO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 3.466,67	R$ 0,00
GPL COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 11.487,33	R$ 0,00
ZAMIR COMERCIAL LTDA		R$ 950,00	R$ 1.250,00
MONTE LEAO SOLUCOES ESPECIAIS EM PROTECAO SOLAR E DECORACOES EIRELI		R$ 2.034,00	R$ 2.034,00
TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 2.496,00	R$ 2.496,00
VESSA VEICULOS ESPIRITO SANTO S A		R$ 702,27	R$ 0,00
IDRA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 7.062,13	R$ 0,00
G4U ENGENHARIA EIRELI		R$ 20.914,63	R$ 0,00
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL		R$ 0,00	R$ 67,60
RAFAEL CRIPPA M.E		R$ 750,00	R$ 1.800,00
TOTAL BOMBA S COMERCIO E SERVICO EIRELI		R$ 6.900,00	R$ 0,00
AUXILIAR COMERCIO & LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 21.700,00
LUCIANO ALVES 86583786168		R$ 0,00	R$ 267,00
ELETROFORT MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 838,00	R$ 0,00
COMODORO FERRO E AÇO EIRELI EPP		R$ 10.500,00	R$ 0,00
FORÇA HIDRÁULICA LTDA EPP		R$ 12.392,00	R$ 0,00
MARIANO & MARIANO COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 1.310,00	R$ 0,00
NTA NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		R$ 799.669,00	R$ 0,00
CONCRELUZ CONCRETO EIRELI		R$ 28.800,00	R$ 42.032,87
STAR FACILITIES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 2.180,30	R$ 1.182,80
RECOBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME		R$ 440,00	R$ 0,00
AMERICA ARTEFATOS DE BORRACHAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 145,60
OGATA CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELLI ME		R$ 1.614,00	R$ 1.029,00
RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA		R$ 4.189,00	R$ 0,00
TRIONON TRANSPORTES LTDA		R$ 13.936,77	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COBRA D AGUA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.340,00
NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 6.800,00	R$ 0,00
WAVE CONNECT TELECOMUNICAÇÃO LTDA		R$ 1.666,33	R$ 1.679,88
PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA		R$ 4.310,00	R$ 3.264,00
MARCIO SERRALHEIRO		R$ 11.000,00	R$ 8.000,00
LAERTE FREIRE DOS SANTOS 65347943149		R$ 450,00	R$ 0,00
JULIO C. PIVETTA		R$ 5.650,00	R$ 0,00
J R EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 0,00	R$ 726,59
SUPER AREIA COMERCIAL DE AREIA E PEDRA LTDA		R$ 11.667,60	R$ 0,00
WF TRANSPORTES		R$ 80.556,00	R$ 0,00
J.O.R. TINTAS COMERCIAL DE TINTAS		R$ 995,98	R$ 0,00
UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 2.394,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA 04638111190		R$ 0,00	R$ 3.481,50
NARCISO MARQUES DO NASCIMENTO		R$ 1.800,00	R$ 0,00
LANZA INDUSTRIA E SERVIÇO DE FERRO E AÇO EIRELI		R$ 0,00	R$ 11.926,70
OSVALDINO DE SOUZA ALVES EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.805,20
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 1.799,00	R$ 0,00
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.909,02
SERTÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 572,29
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.000,08
GLEMISSON VARLOS CAVALCANTE DA SILVA 27842119830		R$ 0,00	R$ 75,00
FERNANDO NASCIMENTO BORTOLETTO SILVA		R$ 0,00	R$ 930,00
HOTEL DAN INN SAO CARLOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.359,21
CELPA ATERRO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.522,30
FERNANDES & DE PAULA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,05
VIA BRASIL FABRICAÇÃO E COM. DE TINTAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 118.607,50
N.G. PERFURACAO DIRECIONAL LOC. E PREST. DE SERV. LTDA		R$ 0,00	R$ 146.407,54
ALEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 257,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CLEBERSON APARECIDO SILVA SANTOS		R$ 0,00	R$ 238,79
XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 159,90
BRAMAK COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 4.770,93
QSABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.601,00
TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,02
BESTMAD COM DE MADEIRAS E MAT PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 52.099,89
A. MONTEIRO FILHO ESTAMPARIA		R$ 0,00	R$ 588,00
MEGA DUTO		R$ 0,00	R$ 8.655,90
DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME		R$ 0,00	R$ 225,00
ANTONIO TEODORO DOS SANTOS JUNIOR		R$ 0,00	R$ 1.299,75
FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS		R$ 0,00	R$ 417,01
TEC SERVICE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AR COMPRIMIDO		R$ 0,00	R$ 3.200,00
IVAN MAURICIO NEMOTODA SILVA		R$ 0,00	R$ 29.829,03
PRO FIX CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.970,00
ATITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 328,00
DARCILEI LEANDRO QUETETO		R$ 0,00	R$ 43.570,00
MADEMIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 7.269,00
ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.085.269,78
IVETE BALTAR BARBOSA 39655359867		R$ 0,00	R$ 6.300,00
HIDRAULICA QUINELLI EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.850,00
CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 26.879,99
ARMANDO DOS PASSOS TONERA ME		R$ 0,00	R$ 30.061,20
INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 15.490,58
ADM LOG SERVICOS CONTABEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 476,75
INVIOLAVEL DOURADOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.736,40
CRIVA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 690.000,00
PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ (0,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOMA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E LOGISTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.369,90
THEODORO EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 980,00
LUIS HENRIQUE TEODORO DE ALMEIDA 05070224166		R$ 0,00	R$ 220,00
PLASSON DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.600,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.137,03
TGL TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 15.400,00
R. L. FERREIRA		R$ 0,00	R$ 5.279,92
MAGID THOME FILHO EIRELI		R$ 0,00	R$ 26.967,70
PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 802,48
REINALDO ALVES CASTILHO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,01
GLOBAL AMBIENTAL LIMPA FOSSA LTDA		R$ 0,00	R$ 538,94
E R BORTOLASSI ALVES		R$ 0,00	R$ 72,00
JOAO LOURENCO EIRELI		R$ 0,00	R$ 23.944,00
J. PEDRO GARCIA CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 20.659,17
SANDRA VALERIA MONTEIRO		R$ 0,00	R$ 3.335,55
LUIS VANDERLEI DE SOUZA 10417973896		R$ 0,00	R$ 11.742,00
J.S. DE ARAUJO ALMIRON EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.456,85
MR COMERCIO DE RECICLADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.029,60
SUPERSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.171,51
JONFRA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 546.056,70
AUTO POSTO PX LTDA		R$ 0,00	R$ 6.849,29
LNQ INFORMATICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 345,00
ALEX DA ROSA CRIPPA		R$ 0,00	R$ 600,00
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ (0,03)
CONCRETELAS COMERCIO INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 26.280,00
MINERACAO SANTO ANTONIO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.776,20
C.ALBERTO DA SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA GERADORES E ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 5.767,68
NORTAO FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,02
TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 50.156,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 463.267,58
CENTRAL FERRAMENTAS LTDA 09		R$ 0,00	R$ 248,13
STARSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.772,59
PECAFORTE COMERCIO E LOCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.600,00
ITONER COMERCIO DE IMPRESSORAS E SERVICO LTDA		R$ 0,00	R$ 175,00
ASEBESI MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELIEPP		R$ 0,00	R$ 495,00
SCATOLIN & PINI LTDA		R$ 0,00	R$ 1.380,00
J. P. FERREIRA		R$ 0,00	R$ 33.619,00
MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.261,15
FERA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.822,80
KS BLOCOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.250,00
BMA ECOTURISMO EDUCACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 15.000,00
CSM ENGENHARIA DE MOVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.121,30
SABRINA DE JESUS NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 1.500,00
PALADINO ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 11.850,00
IRMÃOS D AGOSTO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.659,60
AÇOTUBO INDUATRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 18.950,84
BELLOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.909,30
ASSIS MIGUEL DA SILVA 03485481840		R$ 0,00	R$ 3.610,80
MADPINUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 30.555,45
INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATEIRAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 8.075,84
VIA S/A		R$ 0,00	R$ 549,00
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.633,50
3F LTDA		R$ 0,00	R$ 2.167,02
CARLOS E. B. COLUCCI EIRELI		R$ 0,00	R$ 5.764,88
GFER TUBOS LTDA		R$ 0,00	R$ 25.050,00
ESQUINA GAUCHA RESTAURANTE E		R$ 0,00	R$ 29.808,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHURRASCARIA LTDA			
VAREJAO TINTAS SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 697,80
POLI CONTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 136.821,60
ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES MAIA		R$ 0,00	R$ 778,00
COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.500,00
AGROGEO COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS PRA CONST. CIVIL LTDA		R$ 0,00	R$ 5.663,10
GLOBAL AUDIO VISUAL EIRELE		R$ 0,00	R$ 2.450,00
GILSON C. DA SILVA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 32.533,00
C.W.A INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 48.341,70
RENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 26.900,00
TRIESTE TECNOLOGIA EM FRAGMENTACAO E TRADING LTDA		R$ 0,00	R$ 14.165,63
CSMCOMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 0,00	R$ 273,14
GESTORA EDUCACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 9.193,43
RG FERRAGENS E FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 2.070,00
MAZAFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.222,90
J C ELETRICIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 3.425,00
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.710,84
SOLANO TRANSKAV COMERCIO E SERV. DE PRODUTOS ELÉTRICOS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 154.000,00
LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 17.980,00
MARILENE DA SILVA RIOS RESTAURANTE		R$ 0,00	R$ 6.071,50
MAURICIO DE ASSIS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 9.000,00
UNIQUE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 9.600,00
CECA ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
ANDERSON FERNANDES BORGES ENGENHEIRO		R$ 0,00	R$ 20.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 22.480.404,36	R$ 48.196.777,94
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R$ 5.054.970,78	R$ 3.720.694,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
006336748 GIRO BANCO SAFRA		R$ 1.250.694,64	R$ 84.027,90
7610420 CAPITAL GIRO BANCO ABC BRASIL		R$ 1.139.103,02	R$ 699.907,35
335.502.713 GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 678.099,20	R$ 175.106,85
014.585.632 GIRO BANCO BRADESCO		R$ 235.484,85	R$ 35.484,87
93370925 GIRO BANCO ITAU		R$ 1.488.923,54	R$ 199.370,86
334.803.247 GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 8.332.667,86	R$ 5.093.459,42
41639485 CAPITAL DE GIRO BANCO ITAÚ		R$ 4.300.460,47	R$ 2.616.306,35
15499 CAPITAL DE GIRO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 1.249.999,99
006341237 CAPITAL DE GIRO BANCO SAFRA		R$ 0,00	R$ 1.400.416,54
1272289822 CAPITAL DE GIRO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 651.170,68
98037321 CAPITAL DE GIRO ITAU		R$ 0,00	R$ 2.813.331,95
06341831 CAPITAL DE GIRO BANCO SAFRA S.A		R$ 0,00	R$ 1.833.333,32
15.594.031 BANCO BRADESCO		R$ 0,00	R$ 477.222,16
9878822 CAPITAL DE GIRO ABC BRASIL		R$ 0,00	R$ 4.250.685,34
214280737000004/3 CAPITAL DE GIRO CAIXA		R$ 0,00	R$ 9.767.321,24
214280737000031 CAPITAL DE GIRO CAIXA		R$ 0,00	R$ 5.108.938,84
2022003585 CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL		R$ 0,00	R$ 2.020.000,00
00332195300 GIRO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 6.000.000,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R$ 1.280.048,11	R$ 2.024.045,61
ECO BLASTING SERV. E COM. LTDA		R$ 94.573,70	R$ 94.573,70
O MARTIN SERVÇOS E LOC. LTDA		R$ 57.653,85	R$ 57.653,85
L.P. DA SILVA SEGURANÇA EPP		R$ 217.618,23	R$ 216.388,66
ROCHA CANGUSSU		R$ 22.604,21	R$ 23.373,71
NGA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA ME		R$ 71.485,00	R$ 84.135,00
MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA SOUZA ME		R$ 14.786,75	R$ 13.922,61
J.F GOMES LOCAÇÃO E PREST. DE SERV		R$ 5.694,00	R$ 5.694,00
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 234,25	R$ 234,25
TERRAPLANAGEM CAMAROTO LTDA		R$ 2.743,98	R$ 2.743,98
EMAI INSTALACOES E MANUTENCAO		R$ 33.854,40	R$ 58.375,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
MONTANARI MONTAGENS E INSTALACOES ELETRI		R$ 4.785,48	R$ 4.785,48
MD SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 48.042,93	R$ 20.615,72
GALTEC ENUIRO LAB LTDA ME		R$ 21.970,00	R$ 21.970,00
GALTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R$ 20.989,12	R$ 20.989,12
T S RODRIGUES ME		R$ 3.508,25	R$ 5.398,25
DF. SANTOSME		R$ 28.149,62	R$ 56.432,50
GIOVANI TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO		R$ 8.905,00	R$ 0,00
FUNDESP INFRAESTRUTURA AB LTDA		R$ 39.741,31	R$ 77.003,64
ATERRO ARMADO ENGENHARIA E CONTENÇÕES		R$ 6.476,59	R$ 6.476,59
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 33.679,26	R$ 33.679,26
SEIXO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 16.115,86	R$ 0,00
LOPES & SILVA CONSTRUCOES E INFRAESTRUTU		R$ 550,00	R$ 550,00
A F GONSALVES TERRAPLENAGEM EIRELI		R$ 41.655,26	R$ 42.474,26
TECNOGEO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA		R$ 95.112,38	R$ 95.112,38
HT CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
MASTERSERV CONTROLE DE EROSÃO E COMERCIO		R$ 2.484,05	R$ 2.484,05
UNIONTECH JUNTAS E IMPERMEABILIZAÇÕES LT		R$ 1.037,58	R$ 1.037,58
VINCE TRANSP. TERRAPLE. E LOCAÇÕES LTDA		R$ 1.319,55	R$ 1.319,55
LUCIANO GOMES PEREIRA CONSTRUÇÕES		R$ 10.174,55	R$ 10.174,55
ENGEDRILL ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA		R$ 17.960,30	R$ 17.960,30
GENESYS FUNDACOES EIRELI		R$ 2.031,88	R$ 2.031,88
GEO CORING SERVIÇOS DE SONDAGENS		R$ 14.276,05	R$ 19.084,60
GETERPA GALERIA, TERRAP.E PAVIMENTACAO L		R$ 2.845,59	R$ 3.637,58
DMS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		R$ 19.710,51	R$ 28.237,38
JR CAINELI GEOTECNIA LTDA		R$ 6.778,21	R$ 6.778,21
RE9 AMBIENTAL EIRELI		R$ 5.363,93	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GALBEG GROUTING EIRELI		R$ 6.707,47	R$ 0,00
JL NUNES		R$ 1.630,91	R$ 1.630,91
ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTADORA		R$ 9.904,42	R$ 9.904,42
GMN CONSTRUCOES LTDA		R$ 3.808,58	R$ 3.808,58
DNA DRAGAGEM NAVEGAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 5.435,00	R$ 0,00
TITAN SANTA ISABEL COMERCIO E TRANSPORTE		R$ 0,00	R$ 2.310,27
VENISTOP SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOP.		R$ 2.104,84	R$ 2.104,84
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POCOS		R$ 3.428,11	R$ 3.428,11
ESTALEIRO DE CONSTRUCAO NAVAL AREALVA		R$ 3.367,50	R$ 3.367,50
TECNICA JET LTDA		R$ 5.440,00	R$ 5.440,00
TECH TANK TECNOLOGIA, ENGENHARIA E IMP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
ANGELO VINICIUS OLIVEIRA LIMA 8371537158		R$ 8.623,16	R$ 0,00
ROSILENE NATALINA DOS REIS CONSTRUCOES		R$ 51.467,94	R$ 57.209,49
NEXUS AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELLIME		R$ 3.842,50	R$ 4.367,80
BRD TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRE		R$ 560,00	R$ 560,00
PISOMETAL IND E COM LTDA		R$ 2.233,25	R$ 2.233,25
CONSTRUTORA ESCALONAR EIRELI		R$ 2.935,96	R$ 2.935,96
CERP ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R$ 724,60	R$ 724,60
WILLIAM DIONIZIO DA SILVA		R$ 25.669,05	R$ 25.669,05
ENGEGUIND SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA		R$ 150,00	R$ 150,00
FELICIANO ENGENHARIA E CONSULTORIA TEC		R$ 23.657,18	R$ 0,00
PREPRON SISTEMA DE PROTENSÃO LTDA		R$ 1.346,31	R$ 1.346,31
NASCIMENTO MONTAGEM E SOLDA LTDA ME		R$ 10.674,76	R$ 10.674,76
ANGEL FRATERNAIS PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 8.316,00	R$ 20.692,32
VALDEMIR REGINATO ME		R$ 292,19	R$ 1.047,52
TRANSLAZARO TRANSPORTADORA LTDA ME		R$ 1.675,00	R$ 1.675,00
GUINDASTEC GUINDASTES E SERVIÇOS TEC LTD		R$ 10.750,00	R$ 10.750,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIO FERNANDES DE BRITO 84983140549		R$ 2.890,63	R$ 2.890,63
ENPASA ENGENHARIA, PAVIMENTACAO E SANE		R$ 19.116,00	R$ 19.116,00
JOANA ALVES HUGHES 05691724541		R$ 627,50	R$ 627,50
RITZ SONDAGEM E PERFURACOES LTDA		R$ 3.440,75	R$ 3.440,75
INJETEC JUNTAS E INJECOES LTDA		R$ 1.975,80	R$ 1.975,80
SERVTER SP SERVICOS AUXILIARES DE FUNDACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 16.614,35	R$ 30.475,52
CONSGRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.602,90	R$ 1.602,90
ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A.		R$ 0,00	R$ (11.013,54)
MACKSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES ESPECIAIS LTDA		R$ 35.081,80	R$ 35.081,80
JERONIMO LIMA JUNIOR		R$ 4.711,58	R$ 17.226,80
VISUAL SINALIZACAO VIARIA E CONST. LTDA		R$ 3.514,44	R$ 3.514,44
A J DA SILVA JUNIOR		R$ 1.440,00	R$ 6.840,00
MARIO FRANCISCO DA SILVA 15719281894		R$ 376,00	R$ 2.184,00
TECPER FUND GEOTECNIA LTDA		R$ 0,00	R$ 106.240,58
CARLOS RELVAS GONCALVES 06711492889		R$ 0,00	R$ 735,00
SAMEG CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 143.644,93
N.G. PERFURACAO DIRECIONAL LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 79.495,36
FELIPE SANTANA DOS ANJOS 40396109896		R$ 0,00	R$ 840,00
ESTERIVALDO BRITO SANTANA		R$ 0,00	R$ 2.700,00
RET. P J DA SILVA TOPOGRAFIA ME		R$ 0,00	R$ 9.831,79
RET. TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 244.064,56
RET. HEXAENG LTDA		R$ 0,00	R$ 3.841,52
RET. AGUA DOCE TRANSPORTADORA DE AGUA POTAVEL EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.629,00
RET. J. PEDRO GARCIA CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 25.710,80
RET. DANFANPLAST INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 1.620,00
RET. BRAPE ENGENHARIA EIRELLI		R$ 0,00	R$ 17.043,27
RET. RIMENCO CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.856,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RET. FOX LOCAÇÃO		R$ 0,00	R$ 163,33
RET. DRACHMA MND E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.976,64
RET. L. I. SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.726,00
RET. BRUTO SERVICOS DE PORTARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.412,48
RET. CONTR. BRSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 7.253,99
RET. CONTR. ROSIMAR ALVES JUNQUEIRA		R$ 0,00	R$ 1.559,25
RET. CONTR. AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.162,20
RET. CONTR. ASSIS MIGUEL DA SILVA 03485481840		R$ 0,00	R$ 2.217,50
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 2.819.909,62	R$ 1.609.245,91
FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 2.005.606,80	R$ 1.329.823,30
PRO LABORE A PAGAR		R$ 293.482,49	R$ 364.436,09
SALARIOS A PAGAR		R$ 1.551.218,81	R$ 815.236,18
FÉRIAS A PAGAR		R$ 152.621,71	R$ 137.999,21
PENSÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 8.283,79	R$ 12.151,82
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 814.302,82	R$ 279.422,61
INSS A RECOLHER		R$ 637.428,81	R$ 22.221,49
FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER		R$ 176.874,01	R$ 254.018,97
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.182,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 2.157.356,01	R$ 4.091.847,51
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 1.180.240,76	R$ 2.750.186,59
PIS A RECOLHER		R$ 207.901,36	R$ 295.156,23
COFINS A RECOLHER		R$ 714.415,92	R$ 1.678.932,46
ISS A RECOLHER		R$ 257.923,48	R$ 776.097,90
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 977.115,25	R$ 1.341.660,92
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 69.912,33	R$ 72.532,88
IRRF S/ SALARIOS		R$ 569.501,95	R$ 706.743,56
IRRF S/ PESSOA JURIDICA		R$ 5.805,08	R$ 39.083,27
IRRF S/ ALUGUEIS		R$ 1.091,07	R$ 4.599,51
RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER		R$ 127.409,48	R$ 211.915,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/03		R$ 203.395,34	R$ 306.786,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.069.784,65	R$ 9.946.635,01
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 300.000,00	R$ 0,00
PEDRO EDUARDO DE BARROS		R$ 300.000,00	R$ 0,00
CREDITOS DE TERCEIROS		R$ 1.215.149,67	R$ 1.218.635,01
ALUGUEL A PAGAR		R$ 83.400,84	R$ 83.400,84
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 1.112.821,48	R$ 1.112.821,48
ALUGUEL A PAGAR ALEXANDRE NABIL GHOBRI		R$ 3.879,51	R$ 4.748,70
ALUGUEL A PAGAR CARLOS NABIL GHOBRIL		R$ 3.879,47	R$ 6.332,12
ALUGUEL A PAGAR LIGUE IMOVEIS S/S LTDA		R$ 3.399,09	R$ 3.399,09
ALUGUEL A PAGAR MILTON NABIL GHOBRIL		R$ 3.879,47	R$ 527,14
ALUGUEL A PAGAR DRUMMOND IMOVEIS		R$ 1.899,81	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR HIGOR DE SOUZA VASQUES		R$ 0,00	R$ 505,64
ALUGUEL A PAGAR NADIR DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 3.900,00
ALUGUEL A PAGAR VALERIA GRANZIERA DE OLIVEIRA		R$ 1.000,00	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR ZENILDO FERREIRA RODRIGUES		R$ 990,00	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR RENATO MARCONDES		R$ 0,00	R$ 3.000,00
PARTES RELACIONADAS		R$ 554.634,98	R$ 8.728.000,00
LOGGA LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA		R$ 554.634,98	R$ 0,00
TRIADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO		R$ 0,00	R$ 8.728.000,00
OBRIGAÇÕES COM SCP		R$ 253.120,24	R$ 588.708,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE SCP		R$ 253.120,24	R$ 588.708,14
PIS A RECOLHER		R$ 44.871,45	R$ 104.914,90
COFINS A RECOLHER		R$ 207.069,56	R$ 478.705,30
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 620,65	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 558,58	R$ 5.087,94
OBRIGAÇÕES COM CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOS			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.050.635,16	R$ 1.580.468,48
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 2.050.635,16	R$ 1.580.468,48
FINANCIAMENTO DE BENS PERMANENTES		R$ 43.373,82	R$ 6.082,78
8860211 LEASING TRATOR SANTANDER		R$ 43.373,82	R$ 6.082,78
OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 2.007.261,34	R$ 1.574.385,70
PARC. PROCESSO 15746722.472/2111		R$ 2.007.261,34	R$ 1.574.385,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 137.357.098,91	R$ 171.981.573,03
CAPITAL SOCIAL		R$ 28.000.000,00	R$ 28.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 28.000.000,00	R$ 28.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 28.000.000,00	R$ 28.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 108.505.642,91	R$ 143.130.117,03
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 108.505.642,91	R$ 143.130.117,03
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R$ 108.505.642,91	R$ 143.130.117,03
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 851.456,00	R$ 851.456,00
REAVALIACAO DE ATIVOS		R$ 851.456,00	R$ 851.456,00
ACERVO TECNICO		R$ 851.456,00	R$ 851.456,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 280.274.812,43	R$ 569.990.743,92
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ 280.274.812,43	R$ 569.990.743,92
(-) () Deduções da Receita		R$ (18.193.181,54)	R$ (40.695.381,92)
(-) () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R$ (18.193.181,54)	R$ (40.695.381,92)
(-) () Custo das Vendas		R$ (237.987.648,94)	R$ (464.346.170,83)
(-) () Custos dos Serviços Prestados		R$ (237.987.648,94)	R$ (464.346.170,83)
(-) () Despesas Operacionais		R$ (9.667.815,68)	R$ (21.232.470,84)
(-) () Mão de Obra Indireta		R$ (15.303.140,61)	R$ (17.890.406,37)
(-) () Despesas Administrativas		R$ (3.949.246,59)	R$ (4.264.829,28)
(-) () Despesas Tributárias		R$ (2.443.483,71)	R$ (1.010.102,12)
(-) () Despesas Comerciais		R$ (1.236.743,99)	R$ (2.145.236,97)
(+/) Outras Receitas ou (Despesas) Financeiras		R$ 13.264.799,22	R$ 4.078.103,90
(-) (+/) Resultado antes dos Impostos e do Resultado Financeiro		R$ (534.989,30)	R$ (5.781.175,03)
(-) (+/) Resultado Financeiro		R$ (534.989,30)	R$ (5.781.175,03)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (0,00)	R$ (298.184,69)
(-) Provisão para Contribuição Social		R$ (0,00)	R$ (115.986,49)
(=) Lucro Líquido do Exercício		R$ 13.891.176,97	R$ 37.521.374,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A9.E3.8C.74.73.97.98.E9.A8.0B.E4.AE.DE.0E.BF.92.B7.93.8D.BF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	04.780.776/0001-22	Número de Ordem do Livro:	50
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA DE LUCROS (R$)	REAVALIAÇÃO DOS ATIVOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	28.000.000,00	108.505.642,91	851.456,00	137.357.098,91
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.896.900,00		2.896.900,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)2.896.900,00		(-)2.896.900,00
RESULTADO DO EXERCICIO		37.521.374,12		37.521.374,12
RESULTADO DO EXERCICIO		37.521.374,12		37.521.374,12
Saldo Final em 31.12.2022	28.000.000,00	143.130.117,03	851.456,00	171.981.573,03
Notas				


Arquivo Tabelas Configurações Ajuda
REGISTRO - 3005
Registro 3005 - Demonstrações Contábeis
Escrituração
Pesquisar
099 - Outros Balanço
099 - Outros DRE
099 - Outros DMPL
002 - Demonstração dos Fluxos de Cal DFC
010 - Notas Explicativas Notas Explicativas
Resumo da Escrituração


Arquivo Tabelas Configurações Ajuda
RTF - 1
RTF - 2
RTF - 3
RTF - 4
RTF - 5
Visualizar
Resumo da Escrituração

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Balanço Patrimonial encerrado em 2021 e 2022
CNPJ 04.780.776/0001-22

Ativo	Notas	2022	2021
Circulante			
Caixa e Equivalentes	5	60.728.380	30.047.868
Créditos a Receber	6	88.263.969	51.747.493
Investimentos Temporários	7	45.526.190	55.028.373
Créditos Tributários	8	4.216.334	2.847.032
Outros Créditos	9	18.102.257	16.154.582
Total Circulante		**216.837.131**	**155.825.348**
Não Circulante			
Investimentos	10	32.815.040	29.773.940
Imobilizado Operacional	11	4.512.025	4.512.025
Total não Circulante		**37.327.065**	**34.285.965**
Total do Ativo		**254.164.196**	**190.111.313**

Passivo	Notas	2022	2021
Circulante			
Fornecedores		14.144.894	19.642.956
Empréstimos	12	48.196.778	22.480.404
Obrigações Trabalhistas	13	1.609.246	2.819.910
Obrigações Tributárias	14	4.680.556	2.410.476
Outras Obrigações	15	11.970.681	3.349.833
Total Circulante		**80.602.154**	**50.703.579**
Não Circulante			
Financiamentos de Bens	16	6.083	43.374
Obrigações Tributárias	16	1.574.386	2.007.261
Total não Circulante		**1.580.468**	**2.050.635**
Patrimônio Liquido			
Capital Social		28.000.000	28.000.000
Reserva de Lucros		143.130.117	108.505.643
Reavaliação de Ativos		851.456	851.456
Total do Patrimônio Liquido		**171.981.573**	**137.357.099**
Total do Passivo (+) Patrimônio Liquido		**254.164.196**	**190.111.313**

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Demonstração do Resultado Econômico de 2021 e 2022
CNPJ 04.780.776/0001-22

	Notas	2022	2021
Receita Líquida	17	529.295.362	262.081.631
Total dos Custos	18	464.346.171	237.987.649
Lucro Bruto		64.949.191	24.093.982
Despesas Operacionais		21.232.471	9.667.816
Despesas com Pessoal		17.890.406	15.303.141
Despesas Administrativas		4.264.829	3.949.247
Despesas Comerciais		2.145.237	1.236.744
Despesas Tributárias		1.010.102	2.443.484
Outros Resultados	19	(4.078.104)	(13.264.799)
Resultado antes dos Impostos e do Resultado Financeiro		43.716.720	14.426.166
Resultado Financeiro	20	5.781.175	534.989
Resultado antes dos Impostos		37.935.545	13.891.177
Impostos Incidentes sobre o Lucro		414.171	-
Lucro Líquido do Exercício		37.521.374	13.891.177

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 2021 e 2022
CNPJ 04.780.776/0001-22

Histórico	Capital	Reavaliação de Ativos	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	**28.000.000**	**-**	**102.055.894**	**130.055.894**
Distribuição de Lucros			(7.441.428)	(7.441.428)
Acervos Técnicos		851.456		851.456
Resultado do Exercício			13.891.177	13.891.177
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	**28.000.000**	**851.456**	**108.505.643**	**137.357.099**
Distribuição de Lucros			(2.896.900)	(2.896.900)
Acervos Técnicos				-
Resultado do Exercício			37.521.374	37.521.374
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**28.000.000**	**851.456**	**143.130.117**	**171.981.573**

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
Demonstração do Fluxo de Caixa dos exercícios de 2021 e 2022
CNPJ 04.780.776/0001-22

1 - Atividade Operacional	2022	2021
Geração Bruta de Caixa		
Lucro Liquido	37.521.374	13.891.177
(+) Depreciação	-	(233.216)
Total da Geração Bruta de Caixa	**37.521.374**	**13.657.961**
(-) Variações nas Contas do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(36.516.477)	(18.052.777)
Investimentos Temporários	9.502.184	3.966.233
Créditos Tributários	(1.369.302)	(493.944)
Outros Créditos	(1.947.675)	(2.112.412)
Total das Variações do Ativo Circulante	**(30.331.270)**	**(16.692.900)**
(+)Variações nas Contas de Passivo Circulante		
Fornecedores	(5.498.061)	7.746.192
Obrigações Trabalhistas	(1.210.664)	1.197
Obrigações Tributárias	2.270.079	(307.154)
Obrigações a Curto Prazo	8.620.848	806.443
Total das Variações do Passivo Circulante	**4.182.202**	**8.246.679**
Caixa Gerado Pela Atividade Operacional	**11.372.306**	**5.211.740**

2 - Atividade de Investimento	2022	2021
Investimentos	(3.041.101)	(1.728.338)
Ativo Imobilizado	-	1.984.682
Caixa Gerado Pela Atividade de Investimento	**(3.041.101)**	**256.345**

3 - Atividades de Financiamento	2022	2021
Financiamentos de Bens Permanente	(37.291)	(307.291)
Parcelamento de Tributos	(432.876)	2.007.261
Empréstimos Bancários	25.716.374	4.893.906
Distribuição de Lucros	(2.896.900)	(7.441.428)
Reavaliacão dos Ativos	-	851.456
Caixa Gerado pela Atividade de Financiamento	**22.349.307**	**3.904**
4 - Variação de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	**30.680.512**	**5.471.988**
5 - Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	30.047.868	24.575.880
6 - Saldo Final de Caixa e Equivalentes	60.728.380	30.047.868
7 - Aumento de Caixa e Equivalentes (6-5)	**30.680.512**	**5.471.988**

1 Contexto Operacional

A DP Barros tem se tornado uma das mais importantes empresas Brasileiras a oferecer soluções de infraestrutura e gestão hídrica, além de atuar na pavimentação de rodovias e edificação de obras de arte e aeroportuárias.

2 Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da DP Barros para os exercícios encerrados em 2019 e 2020, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), observando as diretrizes contábeis definidas pela legislação societárias em vigor (Lei 6404/76) que incluem os novos dispositivos da lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e a Lei 11.941 de 27 de maio de 2009.

3 Aplicação da CPC PME

A aplicação do CPC PME já se deu a partir do exercício encerado em 31 de dezembro de 2011, sendo as primeiras demonstrações anuais apresentadas em conformidade com a NBC T 19.41 em todos os aspectos relevantes.

4 Principais Práticas Contábeis

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Esta composto pelos saldos das contas correntes bancárias e aplicações financeiras resgatáveis em prazos máximos de 90 dias com riscos irrelevantes de mudança de valor de mercado e foram avaliadas pelo valor justo apropriando-se a integralidade do rendimento incorrido até a data do Balanço tendo como contra partida contas de resultados.

4.2 Moeda Corrente

As demonstrações contábeis são apresentads em R$ (reais) sendo essa a moeda funcional e de apresentação da empresa

4.3 Créditos a Receber

Avaliados pelo valor das receitas efetivamente faturadas e pelas estimativas das medições aprovadas e ainda não faturadas até a data do encerramento do Balanço.
Como não houve inadimplência relevante dexamos de constrituir provisões para perdas provaveis.

4.4 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição diminuído das depreciações calculadas pelo método linear que levam em consideração uma estimativa com razoável precisão da vida útil dos bens.

4.5 Fornecedores e Demais Obrigações

Calculados pelos valores conhecidos e reconhecidos á valor presente. Os encargos financeiros incidentes nas operações de crédito e financiamento incorridos até a data de encerramento destas demonstrações já foram reconhecidas no resultado e demonstrado na nota nº 21

4.6 Empreendimentos de Gestão Compartilhada

A DP Barros participa de alguns empreendimentos de gestão compartilhada constituído na forma jurídica de consórcios e/ou Sociedade em Conta de Participação (SCP) e seus resultados estão demonstrados na nota nº 20.1

Nas SCPs em que a DP Barros é sócia ostensiva e nos consórcios em que o faturamento é efetuado pelas consorciadas os registros contábeis das receitas e custos são efetuados em contas distintas e seus resultados estão demonstrados na nota nº 20.1, linhas "Receita Liquida de Consorcios e SCP" e "Custos de Consorcios e SCP".

Nos consórcios em que as operações são registradas em contabilidade apartada suas resceitas e custos são reconhecidas na contabilidade das consorciadas pelo método da "Transposição" e seus resultados estão demonstrados na nota nº 20.1 na Linha "Resultados da transposição de Consórcios".

Nas SCPs em que a DP Barros é sócia participante os lucros recebidos são também demonstrados na nota nº 20.1 na Linha "Lucros Recebidos de SCP".

4.7 Participacões Societárias

A DP Barros também tem participação societária relevante na sociedade empresária denominda Five Oil Participações Ltda e avaliou sua participação pelo método de equivalência patrimonial demonstrado na nota nº 20.2

5 Caixa e Equivalentes	2022	2021
Caixa	0,00	0,00
Bancos - Conta Corrente	15.717.197,62	1.427.513,57
Bancos - Conta Investimento	28.955.525,89	12.574.133,50
Aplicações Financeiras	16.055.656,55	16.046.220,91
Totais	**60.728.380**	**30.047.868**

6 Créditos a Receber		
Clientes	46.869.670,25	22.987.853,77
Medições apropriadas	37.491.963,40	25.493.127,03
Créditos Contratuais	3.902.335,73	3.266.512,07
Totais	**88.263.969**	**51.747.493**

7 Investimentos Temporários	2022	2021
Investimentos em Consórcios	44.564.313,55	55.028.373,46
Investimentos em SCP	961.876,33	0,00
Totais	**45.526.190**	**55.028.373**

8 Créditos Tributários	2022	2021
INSS a Compensar	362.104,13	246.767,53
Tributos Federais a Compensar	2.293.690,96	1.785.693,40
Tributos Federais a Compensar - SCP	1.560.539,01	814.571,01
Totais	**4.216.334**	**2.847.032**

9 Outros Créditos	2022	2021
Adiantamentos a Fornecedores	9.629.784,63	10.363.116,57
Adiantamentos a Empregados	67.052,99	23.520,11
Partes Relacionadas	252.356,82	0,00
Creditos com Terceiros	8.153.062,64	5.767.945,11
Totais	**18.102.257**	**16.154.582**

10 Investimentos	2022	2021
Participações em SCP	12.732.322,41	12.732.322,41
Participações em Consórcio	12.971.934,06	12.971.934,06
Five Oil	69.143	69.143
Usina Caçapav Ltda	3.464.190,28	2.442.886,52
Aporte para futura Participações	510.585,83	494.281,83
Triade Pavimentação e Construção	3.066.864,72	1.063.371,85
Totais	**32.815.040**	**29.773.940**

11 Imobilizado	2022	2021
11.1 Composição		
Veículos e Equipamentos	5.232.789	7.189.789
Móveis e Instalações	84.725	84.725
Imóveis e Edificações	1.159.815	1.159.815
Total Imobilizado	**6.477.329**	**8.434.329**
(-) Depreciação Acumulada	**(1.965.304,35)**	**(3.922.304,35)**
Imobilizado Liquido	**4.512.025**	**4.512.025**
11.02 Movimentação		
Saldo do Imobilizado Liquido no Inicio do Exercicio	**4.512.025**	**6.263.491**
Aquisições	980.000	-
Depreciação do Período	-	(888.216)
Baixas	(980.000)	(863.250)
Saldo do Imobilizado Liquido no final do Exercicio	**4.512.025**	**4.512.025**

12 Empréstimos	2022	2021
Banco do Brasil S/A	8.989.260,55	5.968.554,83
Banco Itau S/A	5.629.009,16	14.122.051,87
Banco Santander	6.651.170,68	0,00
Banco ABC Brasil	4.950.592,69	1.139.103,02
Banco Safra S/A	3.317.777,76	1.250.694,64
Banco Bradesco	1.762.707,02	0,00
Banco Daycoval	2.020.000,00	0,00
Caixa Economica Federal	14.876.260,08	0,00
Totais	**48.196.777,94**	**22.480.404,36**

13 Obrigações Trabalhistas	2022	2021
Folha de Pagamento	1.329.823,30	2.005.606,80
Encargos Trabalhistas	279.422,61	814.302,82
Totais	**1.609.246**	**2.819.910**

14 Obrigações Tributárias	2022	2021
Tributos a recolher	4.091.847,51	2.157.356,01
Tributos a Recolher SCP	588.708,14	253.120,24
Totais	**4.680.556**	**2.410.476**

15 Outras Obrigações Curto Prazo	2022	2021
Alugueis a Pagar	105.813,53	102.328,19
Adiantamentos de Clientes	1.112.821,48	1.112.821,48
Arvek Tecnica e Construção	0,00	0,00
Crédito de Pessoas Ligadas	8.728.000,00	854.634,98
Retenções Contratuais	2.024.045,61	1.280.048,11
Totais	**11.970.681**	**3.349.833**

16 Financiamentos a Longo Prazo	2022	2021
Financiamentos de Bens Permanentes	6.083	43.374
Parcelamento de Tributos	1.574.386	2.007.261
Totais	**1.580.468**	**2.050.635**

17 Demonstração da Receita Liquida	2022	2021
Receita Bruta Anual	**826.629.037**	**392.631.941**
Receita da Prestação de Serviços	235.941.707	95.246.035
Medições Apropriadas	273.371.118	131.732.317
Receitas de Consórcios	296.813.576,30	158.314.446,62
Receitas de SCP	20.502.635,09	7.339.142,62
Deduções da Receita Bruta	**297.333.675**	**130.550.310**
Tributos Federais	19.221.428	13.449.440
Tributos Municipais	21.473.953	4.743.741
Reversão de Medições Provisionadas	256.638.293	112.357.129
Receita Liquida	**529.295.362**	**262.081.631**

No ano de 2021 alterou-se a politica de reconhecimento dos resultados de Consórcios, por esse motivo as receitas e deduções das receitas aumetaram substancialmente, em decorrencia do desmembramento da classificação contabil no intuito de melhorar as evidenciações contábeis incorridas.

18 Demonstração do Custo da Venda de Bens e Serviços	2022	2021
Custo das Vendas de Bens e Serviços	**464.346.171**	**237.987.649**
Materiais Aplicados	93.471.338	39.275.384
Mão-de-Obra Aplicada	79.091.949	29.540.293
Gastos Gerais dos Serviços Prestados	70.179.949	16.502.361
Custos com Consórcios	203.779.438	136.519.698
Custos com SCP	17.823.496	16.149.913

No ano de 2021 alterou-se a politica de reconhecimento dos resultados de Consórcios, por esse motivo as receitas e deduções das receitas aumetaram substancialmente, em decorrencia do desmembramento da classificação contabil no intuito de melhorar as evidenciações contábeis incorridas.

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis encerradas em 2021 e 2022
CNPJ 04.780.776/0001-22

19 Outros Resultados	2022	2021
19.1 Resultados em Empreendimentos de Gestão Compartilhada	-	13.178.319
Lucros Recebidos de Consórcios e SCP	-	13.178.319
19.2 Resultado em Participações Avaliadas Pelo MEP	3.024.797	735.268
19.3 Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	1.064.018	(642.600)
19.4 Impostos Incidentes sobre o Lucro - SCP	(10.710)	(6.188)
Total de Outros Resultados	4.078.104	13.264.799

20 Resultados Financeiros	2022	2021
Receitas Financeira	(1.493.045)	(2.099.283)
Despesas Financeiras	7.274.220	2.634.272
Total	5.781.175	534.989

Reconhecemos a exatidão e a legitimidade destas demonstrações

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

2º TABELIÃO DE NOTAS

Pedro Eduardo de Barros
Administrador
CPF: 246.814.938-64

13º BUTANTÃ

Fabio Junior Antunes Branco
Contador
CRC: 1SP331629/O-9

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel. (11) 3092-1188
Reconheço por semelhança c/valor ecco a firma de: FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO.
São Paulo, 02 de maio de 2023.
Em Testemunho da verdade. Cód. [19858382145600004907091]
Qtd 1; Total R$ 12,20
Selos: Selo(s): 1 Ato:1021AB-0642210
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÃ
13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

115162
FIRMA
C11021AB0642310

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 13º Subdistrito Butantã SP

2º Tabelião de Notas de São Paulo - Anderson Henrique Teixeira Nogueira
Av. Paulista, 1.776 - Bela Vista - São Paulo - Cep: 01310-921 | Tel: (11) 3357-8844 - www.cartoriopaulista.com.br
Reconheço por semelhança 1 Firma(s) COM VALOR ECONOMICO de:
PEDRO EDUARDO DE BARROS
Sao Paulo, 02/05/2023. Em test. da Verdade.
Luiz Henrique Silva Brito - Escrevente
Valor: R$ 12,20. Selos(s): 1051AB201054

112722
FIRMA
C11051AB0201054

2º TABELIÃO DE NOTAS - SP - COMARCA DA CAPITAL

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Principais Indicies do Balanço de 2021 e 2022
CNPJ 04.780.776/0001-22

Dados do Ativo	2022	2021
Ativo Circulante	216.837.131	155.825.348
Ativo Total	254.164.196	190.111.313
Imobilizado Operacional	4.512.025	4.512.025
Ativo Não Circulante	37.327.065	34.285.965
Disponível	60.728.380	30.047.868
Capital de Giro	136.234.976	105.121.770

Dados do Passivo	2022	2021
Passivo Circulante	80.602.154	50.703.579
Passivo Total	82.182.623	52.754.214
Patrimonio Líquido	171.981.573	137.357.099
Passivo não Circulante	1.580.468	2.050.635
Capital Social	28.000.000	28.000.000

Dados da Demonstração do Resultado	2022	2021
Receita Operacional	553.257.919	260.899.624
Lucro Líquido	37.521.374	13.891.177

Indices de Liquidez	2022	2021
Indice de Liquidez Corrente	2,69	3,07
Indice de Liquidez Geral	3,09	3,60
Indice de Liquidez Imediata	0,75	0,59
Indice de Solvência Geral	3,09	3,60

Indices de Estrutura	2022	2021
Grau de Endividamento - PL	0,48	0,38
Grau de Endividamento Geral - AT	0,32	0,28
Imobilização do PL	0,03	0,03
Garantia de Capital de Terceiros	2,09	2,60
Rentabilidade	6,78	5,32
Indice de Endividamento Geral	0,32	0,28
Quociente do Capital Integralizado	6,14	4,91

Informações Complementares	2022	2021
Evolução do Patrimonio Liquido	212,35%	167,13%
Evolução do Capital de Giro	209,97%	159,49%

2º TABELIÃO DE NOTAS

Pedro Eduardo de Barros
Administrador
CPF: 246.814.938-64

13º AUTENTICA

Fabio Junior Antunes Branco
Contador
CRC: 1SP331629/O-9

2º Tabelião de Notas de São Paulo - Anderson Henrique Teixeira Nogueira

Reconheço por semelhança 1 firma(s) COM VALOR ECONOMICO de:
PEDRO EDUARDO DE BARROS
Sao Paulo, 02/05/2023. Em test. da Verdade.

Luiz Henrique Silva Brito - Escrevente
Valor: R$ 12,20. Selos(s): 1051AB201055

112722
C11051AB0201055

2º TABELIÃO DE NOTAS - COMARCA DA CAPITAL - SP

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel. (11) 3092 1188

Reconheço por semelhança c/valor econ a firma de: FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO.

São Paulo, 02 de maio de 2023.
Em Testemunho ___ da verdade. Cód. [19843028145600000490709]

Qtd 1:Total R$ 12,20
Selos: Selo(s): 1 Ato:1021AB-0642211

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÃ
13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

115102
C11021AB0642311

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais - 13º Subdistrito Butantã - SP

PARECER DE AUDITORIA

DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

1. Examinei o Balanço Patrimonial da **DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, inscrita no **CNPJ 04.780.776/0001-22**, em **31/12/2022** e as correspondentes Demonstrações Contábeis nessa data. Minha responsabilidade é a de emitir parecer sobre essas demonstrações contábeis.

2. O exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demonstrações contábeis em todos os aspectos relevantes.

3. Sou de parecer que as referidas demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**, em **31 DE DEZEMBRO DE 2022**, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

SÃO PAULO, 30 DE MARÇO DE 2023

PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA

AUDITOR – CRC 1SP187811/O-5

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais 13º Subdistrito Butantã SP
115162
FIRMA 1
S11021AB0961570

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel. (11) 3092-1188
Reconheço por semelhança s/valor econ a firma de: PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2023.
Em Testemunho ___ da verdade. Cód. [20143728150748000951 82]
Qtd 1: Total R$ 8,00
Selos: Selo(s): 1 Ato:1021AB-0961570
REGISTRO CIVIL DO BUTANTÃ
13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35217528871	04.780.776/0001-22	
NOME EMPRESARIAL		
DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diario 2023	51
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
SÓCIO ADMINISTRADOR	24681493864	PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864	128750503939088605 3	08/03/2023 a 08/03/2026	Sim
CONTADOR	43772364829	FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO:43772364829	863035800820652713 9	11/01/2022 a 11/01/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	43772364829	FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO:43772364829	863035800820652713 9	11/01/2022 a 11/01/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.
22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2024 às 10:50:32

3B.3E.9D.B6.C6.B5.56.60
8E.48.10.25.9B.B7.C2.1D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
CNPJ:	04.780.776/0001-22	Nire:	35217528871	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diario 2023			
Identificação do arquivo(hash):	7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.B8.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-			

Consulta Realizada em: 23/05/2024 10:48:11

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
NIRE	35217528871
CNPJ	04.780.776/0001-22
Número de Ordem	51
Natureza do Livro	Livro Diario 2023
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/09/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	454557

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario 2023
Número de ordem	51
Quantidade total de linhas do arquivo digital	454557
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	04.780.776/0001-22	Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
Pedro Eduardo de Barros	246.814.938-64					1121811600	eduardo@dpbarros.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			205-Administrador				
	Qualificação Assinante:			SÓCIO ADMINISTRADOR				
Fabio Junior Antunes Branco	437.723.648-29	1SP331629O9	SP/2019/331629O9	31/12/2024	SP	1121811600	fabio@polifisc.com.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			CONTADOR				

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 254.164.195,69	R$ 236.086.466,85
CIRCULANTE		R$ 216.837.130,50	R$ 195.294.721,75
CAIXA E EQUIVALENTES		R$ 60.728.380,06	R$ 18.078.824,76
CAIXAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 15.717.197,62	R$ 56.959,25
BANCO ITAU		R$ 15.580.759,39	R$ 11.471,32
BANCO DAYCOVAL S.A		R$ 4.162,65	R$ 8.396,98
BANCO CAIXA ECONÔMICA 9001599		R$ 130.729,49	R$ 1.989,69
BANCO BRADESCO 442889		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ABC BRASIL GIRO		R$ 1.545,09	R$ 21.131,62
BANCO DO BRASIL 63037 ILHABELA		R$ 0,00	R$ 917,83
BANCO BRADESCO 200085 ILHABARD		R$ 0,00	R$ 1,46
BANCO DO BRASIL 63444 INTERVENÇÃO		R$ 0,00	R$ 2.994,20
BANCO DO BRASIL 6341 INTERLIGA SBC		R$ 0,00	R$ 10.055,15
BANCOS CONTA INVESTIMENTO		R$ 28.955.525,89	R$ 1.838.730,96
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL OSASCO		R$ 25.941.232,86	R$ 428.850,98
APLICAÇÃO SANTANDER		R$ 373.475,33	R$ 259.383,56
APLICAÇÃO BANCO SAFRA 341634		R$ 63.798,73	R$ 95.160,71
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 56308		R$ 2.989,72	R$ 1.248,77
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 442889		R$ 95.646,92	R$ 22.184,16
APLICAÇÃO BANCO BRASIL DOURADOS 6244		R$ 44.283,31	R$ 17.963,44
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 62332		R$ 1.558.879,49	R$ 252.164,38
APLICAÇÃO BANCO DAYCOVAL		R$ 626.441,03	R$ 696.669,82
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 6236		R$ 79.548,51	R$ 16.789,23
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 6212X		R$ 72.440,64	R$ 44.716,89
APLICAÇÃO BANDO DO BRASIL 6215		R$ 96.737,63	R$ 1.667,86
APLICAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA GARANTIDA		R$ 51,72	R$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO ILHA BELA		R$ 0,00	R$ 1.931,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 16.055.656,55	R$ 16.183.134,55
BANCO BRADESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 11.682,64	R$ 39.160,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO ITAÚ UNIBANCO DI PREMIUM		R$ 9.582,43	R$ 9.582,43
BANCO DO BRASIL TITULO DE CAPITALIZAÇÃ		R$ 2.065,20	R$ 2.065,20
PLANO BRASILPREV		R$ 16.032.326,28	R$ 16.032.326,28
CAIXA CAPITALIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ 100.000,00
CREDITOS A RECEBER		R$ 88.263.969,38	R$ 98.595.321,05
CLIENTES		R$ 46.869.670,25	R$ 49.810.222,65
DEP.AGUAS E ENERGIA ELETRICA DAEE		R$ 2.147.997,69	R$ 876.700,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ		R$ 336.004,04	R$ 336.004,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		R$ 11.808.906,71	R$ 1.414.131,79
D.E.R.SEDE		R$ 1.274.502,19	R$ 19.672,58
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		R$ 42.105,27	R$ 10.509.201,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO		R$ 295.719,85	R$ 295.719,85
PREFEITURA FRANCISCO MORATO		R$ 28.357,26	R$ 28.357,26
PREFEITURA DE MUNICIPIO DE GUARUJÁ		R$ 1.166.157,12	R$ 1.166.157,12
COMP.DE SANEAM.BASICO DE EST.SP SABESP		R$ 6.835.689,95	R$ 12.865.942,44
INFRAERO EMPR.BRAS.DE INFRAESTRUTURA		R$ 121.121,96	R$ 121.121,96
EMAE EMPRESA METROP.DE AGUA E ENERGIA		R$ 70.994,56	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE		R$ 1.025.346,13	R$ 1.025.346,13
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE		R$ 21.838,44	R$ 0,00
DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SP		R$ 9.113,18	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI		R$ 2.560,40	R$ 0,00
PROJETO IMOBILIARIOS E 26 LTDA		R$ 6.405,26	R$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARULHOS		R$ 15.061.454,20	R$ 15.061.454,20
FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO S.A.		R$ 396.660,15	R$ 435.724,13
SECRETARIA DE INFRA. E MEIO AMBIENTE		R$ 2.516.874,23	R$ 2.471.248,11
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R$ 33.029,76	R$ 22.318,40
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		R$ 0,02	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE		R$ 1.355,30	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFRAESTRUTURA SEMINFRA			
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		R$ 1.181.301,97	R$ 0,00
9º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		R$ 2.467.755,21	R$ 172.557,76
MUNICIPIO DE TRES LAGOAS		R$ 18.419,40	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS		R$ 0,00	R$ 2.988.564,14
MEDIÇÕES APROPRIADAS		R$ 37.491.963,40	R$ 44.500.484,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS		R$ 0,00	R$ 1.622.034,95
EMAEEMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E EN		R$ 65.386,08	R$ 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		R$ 16.259.324,85	R$ 7.830.419,38
DEPTO.AGUAS E ENERGIA ELETRICA		R$ 2.214.564,47	R$ 6.700.954,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		R$ 10.385.402,13	R$ 7.419.301,18
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		R$ 0,00	R$ 14.920.321,43
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMB.		R$ 1.954.764,08	R$ 3.224.688,53
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO		R$ 227.886,64	R$ 195.017,55
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE		R$ 1.915.127,52	R$ 0,00
9º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO		R$ 129.853,53	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)		R$ 449.519,51	R$ 465.895,76
D.E.R		R$ 1.913.076,21	R$ 1.967.817,99
MUNICIPIO TRES LAGOAS		R$ 1.977.058,38	R$ 154.033,37
CREDITOS CONTRATUAIS		R$ 3.902.335,73	R$ 4.284.614,16
VENDA DE IMOBILIZADO		R$ 2.854.165,94	R$ 2.972.815,94
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 988.169,79	R$ 1.251.798,22
DANIELLA E PRICILLA DE BARROS DECORACAO		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
ANTECIPAÇÕES		R$ 17.080.852,72	R$ 21.778.196,07
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 17.080.852,72	R$ 21.778.196,07
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 9.421.520,07	R$ 10.885.450,11
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS		R$ 67.052,99	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR LOGGA		R$ 208.264,56	R$ 228.730,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO JOSE FERNANDO		R$ 7.384.015,10	R$ 10.664.015,10
OUTROS CREDITOS		R$ 5.237.738,46	R$ 12.718.462,42
PARTES RELACIONADAS		R$ 252.356,82	R$ 4.665.033,18
LOGGA LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.571.696,59
NOTA DE DÉBITO TRIADE PAVIMENTAÇÃO		R$ 252.356,82	R$ 93.336,59
CREDITOS COM TERCEIROS		R$ 769.047,54	R$ 1.391.559,11
ENPAVI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R$ 679.746,40	R$ 1.264.746,40
ARVEK		R$ 89.301,14	R$ 89.301,14
COPPERLOC CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 37.511,57
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		R$ 4.216.334,10	R$ 6.661.870,13
INSS A COMPENSAR		R$ 362.104,13	R$ 3.541.740,01
PIS A COMPENSAR		R$ 89.572,37	R$ 84.413,54
COFINS A COMPENSAR		R$ 397.633,68	R$ 387.833,02
IMPOSTO PAGO INDEVIDOS OU A MAIOR		R$ 567.438,35	R$ 909.707,57
IRRF A COMPENSAR		R$ 1.215.725,89	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR		R$ 2.939,70	R$ 0,00
IRPJ A COMPENSAR SCP 372		R$ 861.008,30	R$ 861.008,30
SALDO NEGATIVO DE CSLL A COMPENSAR		R$ 3.213,67	R$ 3.213,67
IRRF A COMPENSAR SCP		R$ 3.625,99	R$ 3.625,99
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR SCP		R$ 14.034,22	R$ 14.034,22
IMPOSTO PAGO INDEVIDOS OU A MAIOR SCP		R$ 28.777,08	R$ 28.777,08
IRRF A COMPENSAR SCP 504		R$ 8.583,65	R$ 8.583,65
IRRF A COMPENSAR SCP		R$ 547.594,81	R$ 709.126,36
CSLL A RECOMPENSAR SCP		R$ 114.082,26	R$ 109.806,72
PARTICIPAÇÕES EM SCP		R$ 961.876,33	R$ 22.290.571,00
SCP CANAL DO RIO TIETÊ OBRA 372		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DESPOLUÇÃO RIO TIETÊ OBRA 391		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DESSASSOREAMENTO RIO TIETE OBRA 440		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP DP BARROS/PRESERVA OBRA 469		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP VL.CAMBUI DP BARROS/ARVEK		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRA 482			
SCP DP BARROS/RITER/FBS OBRA 462		R$ 0,00	R$ 0,00
SCP CAMPO GRANDE		R$ 961.876,33	R$ 1.759.125,38
LUCROS DISTRIBUIDOS SCP 534		R$ 961.876,33	R$ 1.759.125,38
APORTE SCP 534		R$ 0,00	R$ 2.135.750,95
DEVOLUÇÃO DE APORTE 534		R$ 0,00	R$ (2.135.750,95)
SCP ILHA BELA		R$ 0,00	R$ 2.163.360,00
APORTE SCP 576		R$ 0,00	R$ 6.276.840,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE SCP 576		R$ 0,00	R$ (6.276.840,00)
MUTUO 576		R$ 0,00	R$ 2.163.360,00
SCP RENOVA PINHEIROS		R$ 0,00	R$ 18.500.000,00
LUCROS DISTRIBUIDOS SCP 549		R$ 0,00	R$ 18.500.000,00
SCP INTERVENÇÃO C		R$ 0,00	R$ 979.773,50
LUCROS DISTRIBUIDOS SCP 587		R$ 0,00	R$ 983.000,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE SCP 587		R$ 0,00	R$ (983.000,00)
MUTUO SCP 587		R$ 0,00	R$ 979.773,50
SCP INTERLIGA SBC		R$ 0,00	R$ (1.111.687,88)
APORTE SCP 585		R$ 0,00	R$ 254.245,50
DEVOLUÇÃO DE APORTE SCP INTERLIGA 585		R$ 0,00	R$ (254.245,50)
MUTUO OBRA 585 INTERLIGA		R$ 0,00	R$ (1.111.687,88)
PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS		R$ 66.009.271,40	R$ 42.509.448,87
CONSORCIO SALGADO FILHO OBRA 354		R$ 16.451.005,48	R$ 16.343.844,70
APORTE CONSORCIOS 354		R$ 24.761.862,52	R$ 24.824.862,52
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 354		R$ (8.057.652,04)	R$ (8.213.571,24)
(-) CUSTOS E DESPESAS 354		R$ (253.205,00)	R$ (267.446,58)
CONSORCIO MARIANA QUEXERAMUBIM OBRA 351		R$ 6.783.939,46	R$ 0,00
APORTE CONSORCIOS 351		R$ 9.848.168,62	R$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 351		R$ (3.049.039,09)	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS 351		R$ (15.190,07)	R$ 0,00
CONSORCIO GEVA SABESP OBRA 361		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO VILLA NOVA/CONSLADEL OBRA 349		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO VILA NOVA/CONSL/SOEMOG OBRA352		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO FORTALEZACE RIO COCÓ OBRA 386		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO DP BARROS FBS SOEBE OBRA 402		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO NOVO GUAIXAYA OBRA 404		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CONSÓRCIO VD FRESAGEM ML OBRA 531		R$ (821.106,47)	R$ (820.089,51)
APORTE OBRA 531		R$ 2.539.910,22	R$ 2.650.910,22
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 531		R$ (30.000,00)	R$ (30.000,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS 531		R$ (3.331.016,69)	R$ (3.440.999,73)
(-) CONSORCIO TIDP OBRA 403		R$ (38.845.910,29)	R$ (40.091.736,92)
APORTE CONSORCIOS 403		R$ 31.079.829,59	R$ 31.102.929,23
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 403		R$ (11.663.996,33)	R$ (12.803.410,48)
(-) CUSTOS E DESPESAS 403		R$ (64.914.370,99)	R$ (65.043.883,11)
NOTA DE DEBITO 403		R$ 1.880.105,11	R$ 1.880.105,11
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 403		R$ 4.772.522,33	R$ 4.772.522,33
CONSÓRCIO SANEAR SP OBRA 525		R$ 1.127.799,23	R$ 1.677.970,77
APORTE OBRA 525		R$ 1.127.799,23	R$ 1.677.970,77
CONSORTIO TIISA/ETC/DPBARROS OBRA 412		R$ 13.051.212,44	R$ (27.820,31)
APORTE CONSORCIOS 412		R$ 18.813.155,68	R$ 5.761.943,24
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 412		R$ (9.616,95)	R$ (9.616,95)
(-) CUSTOS E DESPESAS 412		R$ (5.752.326,29)	R$ (5.780.146,60)
CONSÓRCIO CETENCO DP BARROS OBRA 519		R$ 995.786,23	R$ 123.486,63
APORTE OBRA 519		R$ 6.054.462,93	R$ 10.588.180,28
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 519		R$ (266.400,00)	R$ (266.400,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 519		R$ 1.333.609,58	R$ 1.333.609,58
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 519		R$ (6.125.886,28)	R$ (11.531.903,23)
CONSÓRCIO DPBARROS/SPENGENHARIA OBRA 433		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO DCH OBRA 522		R$ 421.060,52	R$ 1.951.230,50
APORTE OBRA 522		R$ 21.001.742,46	R$ 41.760.642,46
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 522		R$ (21.001.742,46)	R$ (41.760.642,46)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 522		R$ 23.512.627,53	R$ 61.688.962,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 522		R$ (24.359.800,78)	R$ (55.123.420,65)
NOTA DE DEBITO OBRA 522		R$ 126.828,23	R$ 0,00
VALORES TRANSITÓRIOS 522		R$ 6.588.687,56	R$ 0,00
(-) LUCROS RECEBIDOS 522		R$ (5.447.282,02)	R$ (4.614.311,46)
CONSÓRCIO ENPAVI / DP BARROS OBRA 434		R$ 17.502.247,96	R$ 17.421.300,45
APORTE CONSORCIO 434		R$ 28.614.943,69	R$ 30.877.345,71
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 434		R$ (3.275.298,43)	R$ (3.275.298,43)
(-) CUSTOS E DESPESAS 434		R$ (10.629.476,68)	R$ (10.758.450,16)
NOTA DE DEBITO 434		R$ 529.677,36	R$ 577.703,33
VALORES TRANSITORIOS OBRA 434		R$ 2.262.402,02	R$ 0,00
(-) CONSÓRCIO DPS PISCINOES OBRA 516		R$ (5.695.601,10)	R$ (5.088.421,45)
APORTE OBRA 516		R$ 3.625.000,00	R$ 12.007.000,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 516		R$ (3.625.000,00)	R$ (12.007.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 516		R$ 39.458.813,32	R$ 63.846.046,44
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 516		R$ (19.645.152,37)	R$ (31.610.020,87)
NOTA DE DÉBITO OBRA 516		R$ 417.339,48	R$ 1.172.701,72
(-) LUCROS RECEBIDOS 516		R$ (25.926.601,53)	R$ (38.497.148,74)
(-) CONSÓRCIO DP BARROS PAULITEC OBRA 436		R$ (877.673,85)	R$ (890.262,08)
APORTE CONSORCIOS 436		R$ 229.981,50	R$ 229.981,50
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 436		R$ (229.981,50)	R$ (229.981,50)
(-) LUCROS RECEBIDOS 436		R$ (832.309,05)	R$ (832.309,05)
(-) CUSTOS E DESPESAS 436		R$ (415.655,08)	R$ (428.243,31)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 436		R$ 370.290,28	R$ 370.290,28
(-) CONSÓRCIO BAQUI II OBRA 518		R$ (1.016.941,95)	R$ (6.501.232,03)
APORTE OBRA 518		R$ 8.812.125,00	R$ 11.630.694,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 518		R$ (8.812.125,00)	R$ (11.630.694,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 518		R$ 16.321.539,55	R$ 21.840.751,42
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 518		R$ (13.850.981,50)	R$ (17.877.560,65)
(-) LUCROS RECEBIDOS 518		R$ (3.487.500,00)	R$ (10.464.422,80)
(-) CONSÓRCIO DP BARROS TIISA OBRA 437		R$ (1.220.453,44)	R$ (1.117.054,62)
APORTE CONSORCIO 437		R$ 8.136.753,79	R$ 8.481.753,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 437		R$ (8.136.753,79)	R$ (8.136.753,79)
(-) LUCROS RECEBIDOS 437		R$ (10.156.883,17)	R$ (10.156.883,17)
(-) CUSTOS E DESPESAS 437		R$ (26.344.404,94)	R$ (26.586.006,12)
NOTA DE DEBITO 437		R$ 452.415,21	R$ 452.415,21
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 437		R$ 34.828.419,46	R$ 34.828.419,46
CONSÓRCIO RIO JUNDIAÍ OBRA 511		R$ 384.126,23	R$ 205.871,93
APORTE OBRA 511		R$ 3.414.150,00	R$ 4.502.150,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 511		R$ (2.394.600,00)	R$ (2.394.600,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 511		R$ 4.539.122,89	R$ 5.219.851,72
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 511		R$ (5.174.546,66)	R$ (7.140.444,89)
NOTA DE DÉBITO OBRA 511		R$ 0,00	R$ 18.915,10
CONSÓRCIO EIT/DPBARROS/FBS OBRA 439		R$ 10.740.239,11	R$ 12.669.887,49
APORTE CONSORCIO 439		R$ 28.514.847,10	R$ 31.334.247,10
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 439		R$ (17.178.077,03)	R$ (17.178.077,03)
(-) CUSTOS E DESPESAS 439		R$ (34.694.984,34)	R$ (35.584.735,96)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 439		R$ 34.098.453,38	R$ 34.098.453,38
(-) CONSÓRCIO TREVO CARAPINA OBRA 512		R$ (4.579.323,94)	R$ (1.953.185,53)
APORTE OBRA 512		R$ 20.813.760,00	R$ 38.772.560,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 512		R$ (20.813.760,00)	R$ (38.772.560,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 512		R$ 35.797.662,29	R$ 54.271.714,10
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 512		R$ (32.493.307,16)	R$ (53.423.951,24)
NOTA DE DÉBITO OBRA 512		R$ 146.995,88	R$ 430.666,70
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 512		R$ (8.030.674,95)	R$ (3.231.615,09)
CONSÓRCIO BANDEIRANTES/DPBARROS OBRA 441		R$ 291.033,17	R$ (470.116,67)
APORTE CONSORCIO 441		R$ 164.900,00	R$ 164.900,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 441		R$ (35.000,00)	R$ (164.900,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS 441		R$ (3.122.424,98)	R$ (8.094.526,93)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 441		R$ 3.283.558,15	R$ 7.794.510,26
MUTUO 441		R$ 0,00	R$ (170.100,00)
CONSÓRCIO DP BARROS / FBS MOOCA 515		R$ 616.613,63	R$ (482.632,73)
APORTE OBRA 515		R$ 6.129.750,00	R$ 8.213.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 515		R$ (6.129.750,00)	R$ (8.213.250,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 515		R$ 10.815.816,72	R$ 12.760.006,59
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 515		R$ (7.442.771,97)	R$ (9.848.639,22)
NOTA DE DÉBITO OBRA 515		R$ 123.818,88	R$ (0,10)
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 515		R$ (2.880.250,00)	R$ (3.394.000,00)
CONSÓRCIO ETAMA/FBS/DP BARROS OBRA 442		R$ 2.990.966,90	R$ 2.989.576,68
APORTE CONSORCIO 442		R$ 5.163.220,00	R$ 5.164.593,64
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 442		R$ (5.163.220,00)	R$ (5.163.252,10)
(-) LUCROS RECEBIDOS 442		R$ (617.340,00)	R$ (617.340,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS 442		R$ (9.087.690,88)	R$ (9.090.422,64)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 442		R$ 12.695.997,78	R$ 12.695.997,78
CONSÓRCIO DGFD ÁGUAS ESPRAIADAS 506		R$ 3.042.509,08	R$ 874.865,90
APORTE CONSORCIO OBRA 506		R$ 14.438.651,08	R$ 16.049.651,08
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 506		R$ (14.438.651,08)	R$ (16.049.651,08)
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 506		R$ (3.015.000,13)	R$ (32.210.768,13)
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 506		R$ (17.685.482,59)	R$ (22.538.208,42)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 506		R$ 23.791.866,54	R$ 55.716.709,80
(-) NOTA DE DEBITO OBRA 506		R$ (48.874,74)	R$ (92.867,35)
SÃO JOSE DOS PIN.PR OBRA 373		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO TD GRAVATAÍ OBRA 505		R$ 8.641.294,27	R$ 7.911.008,48
APORTE CONSORCIO OBRA 505		R$ 1.253.550,00	R$ 1.253.550,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 505		R$ (350.000,00)	R$ (1.253.550,00)
LUCROS RECEBIDOS OBRA 505		R$ 0,00	R$ (1.426.450,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 505		R$ (11.461.269,10)	R$ (13.937.053,08)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 505		R$ 19.183.558,73	R$ 23.259.056,92
NOTA DE DEBITO OBRA 505		R$ 15.454,64	R$ 15.454,64
CONSÓRCIO DPG SANTA OBRA 453		R$ 2.281.246,84	R$ 2.488.975,70
APORTE CONSORCIO 453		R$ 27.640.289,88	R$ 28.173.014,88
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 453		R$ (23.873.507,95)	R$ (24.823.507,95)
(-) CUSTOS E DESPESAS 453		R$ (42.815.134,50)	R$ (43.118.370,17)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 453		R$ 41.329.599,41	R$ 42.257.838,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO VDP VILA PRUDENTE OBRA 454		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CONSORCIO DP BARROS / FBS FREITAS 445		R$ (2.558.577,13)	R$ (1.356.723,79)
APORTE CONSORCIO OBRA 445		R$ 21.398.970,89	R$ 21.918.970,89
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 445		R$ (21.398.970,89)	R$ (21.918.970,89)
(-) LUCROS RECEBIDOS 445		R$ (12.012.329,94)	R$ (11.492.329,94)
(-) CUSTOS E DESPESAS 445		R$ (38.764.176,44)	R$ (38.984.788,58)
NOTA DE DEBITO 445		R$ 77.490,76	R$ 979.956,24
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 445		R$ 48.140.438,49	R$ 48.140.438,49
CONSORCIO DP BARROS /ARVEK OBRA 446		R$ 2.171.278,33	R$ 2.159.304,83
APORTE CONSORCIO 446		R$ 5.530.090,13	R$ 5.530.090,13
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 446		R$ (2.346.588,42)	R$ (2.346.588,42)
(-) CUSTOS E DESPESAS 446		R$ (6.079.243,41)	R$ (6.091.216,91)
NOTA DE DEBITO 446		R$ 885.567,65	R$ 885.567,65
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 446		R$ 4.181.452,38	R$ 4.181.452,38
CONSORCIO LINHA OURO 17 OBRA 459		R$ 6.940.682,97	R$ 6.861.240,82
APORTE CONSORCIO 459		R$ 606.139,90	R$ 608.792,40
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 459		R$ (604.162,90)	R$ (604.162,90)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 459		R$ 44.794.056,57	R$ 44.794.056,57
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 459		R$ (38.054.672,80)	R$ (38.136.767,45)
NOTAS DE DEBITO OBRA 459		R$ 174.728,71	R$ 174.728,71
TRIBUTOS CONSORCIO OBRA 459		R$ 24.593,49	R$ 24.593,49
CONSORCIO DPBARROS FBS FREITAS OBRA 457		R$ 8.373,48	R$ 3.007,53
APORTE CONSORCIO 457		R$ 298.130,00	R$ 319.130,00
RECEITAS APROPRIADAS 457		R$ 51.757,52	R$ 51.757,52
(-) CUSTOS E DESPESAS 457		R$ (407.414,10)	R$ (433.780,05)
NOTA DE DEBIDO 457		R$ 65.900,06	R$ 65.900,06
CONSORCIO DP BARROS TIISA		R$ 66.600,00	R$ 66.600,00
APORTE CONSORCIO 464		R$ 85.600,00	R$ 85.600,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 464		R$ (19.000,00)	R$ (19.000,00)
CONSORCIO BRT CAMPINAS OBRA 463		R$ 2.020.341,92	R$ 2.418.908,06
APORTE OBRA 463		R$ 1.198.853,40	R$ 1.487.203,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE		R$ (655.353,40)	R$ (655.353,40)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 463		R$ 23.823.179,23	R$ 23.823.179,23
(-) CUSTOS E DESPESAS 463		R$ (22.383.372,97)	R$ (22.274.245,72)
NOTA DE DEBITO 463		R$ 37.035,66	R$ 38.124,55
(-) CORREDOR BRT LITORANEA OBRA 466		R$ (130.811,06)	R$ (130.811,06)
APORTE OBRA 466		R$ 361.700,00	R$ 361.700,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 466		R$ (252.000,00)	R$ (252.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 466		R$ 276.368,57	R$ 276.368,57
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 466		R$ (1.029.697,92)	R$ (1.029.697,92)
NOTA DE DEBITO OBRA 466		R$ 512.818,29	R$ 512.818,29
CONSÓRCIO VERSÁTIL/DP BARROS/RBC OBRA474		R$ 1.139.158,11	R$ 0,00
APORTE OBRA 474		R$ 217.440,99	R$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 474		R$ (217.440,99)	R$ 0,00
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 474		R$ 2.943.885,24	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 474		R$ (2.006.792,67)	R$ 0,00
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 474		R$ (1.703,58)	R$ 0,00
NOTA DE DEBITO OBRA 474		R$ 203.769,12	R$ 0,00
CONSÓRCIO VERSÁTIL/DPBARROS/SBC OBRA 479		R$ 4.965.309,57	R$ 4.879.216,09
APORTE OBRA 479		R$ 991.218,00	R$ 991.218,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORE OBRA 479		R$ (991.218,00)	R$ (991.218,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 479		R$ 26.124.618,12	R$ 26.124.618,12
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 479		R$ (20.564.409,96)	R$ (20.652.503,44)
NOTA DE DEBITO OBRA 479		R$ 5.101,41	R$ 45.533,97
(-) LUCROS RECEBIDOS 479		R$ (600.000,00)	R$ (638.432,56)
CONSÓRCIO ED VIA CAMBUÍ		R$ 1.614.941,69	R$ 1.552.854,95
APORTE OBRA 476		R$ 4.776.766,39	R$ 4.776.766,39
NOTA DE DEBITO OBRA 476		R$ 238.806,16	R$ 238.806,16
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 476		R$ 49.443.494,65	R$ 49.443.494,65
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 476		R$ (50.826.359,12)	R$ (50.888.445,86)
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 476		R$ (2.017.766,39)	R$ (2.017.766,39)
(-) CONSORCIO BAQUI OBRA 473		R$ (270.763,08)	R$ (253.220,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE OBRA 473		R$ 12.143.070,00	R$ 12.143.070,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 473		R$ (12.143.070,00)	R$ (12.143.070,00)
(-) LUCROS RECEBIDOS OBRA 473		R$ (1.614.276,43)	R$ (1.614.276,43)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 473		R$ 15.664.702,22	R$ 15.664.702,22
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 473		R$ (14.321.188,87)	R$ (14.303.646,76)
CONSÓRCIO GIDP DOM JOSÉ OBRA 478		R$ 3.627.879,89	R$ 3.627.546,01
APORTE OBRA 478		R$ 18.816.246,62	R$ 18.915.546,62
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 478		R$ (149.281,58)	R$ (178.781,58)
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 478		R$ (16.159.876,76)	R$ (16.230.010,64)
NOTA DE DEBITO OBRA 478		R$ 1.120.791,61	R$ 1.120.791,61
CONSÓRCIO ED OBRA 485		R$ 3.470.747,95	R$ 3.414.094,52
APORTE OBRA 485		R$ 9.571.338,15	R$ 9.571.338,15
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 485		R$ 66.105.432,96	R$ 66.105.432,96
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 485		R$ (65.121.744,90)	R$ (65.178.398,33)
NOTA DE DEBITO 485		R$ 577.059,89	R$ 577.059,89
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 485		R$ (7.661.338,15)	R$ (7.661.338,15)
CONSÓRCIO DPG RIACHO FUNDO II OBRA 449		R$ 1.067.716,90	R$ 1.070.140,21
APORTE OBRA 449		R$ 5.518.400,08	R$ 5.518.400,08
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 449		R$ 11.947.273,25	R$ 11.947.273,25
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 449		R$ (10.644.551,43)	R$ (10.666.078,12)
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 449		R$ (5.518.400,08)	R$ (5.518.400,08)
(-) LUCROS RECEBIDOS 449		R$ (235.004,92)	R$ (211.054,92)
CONSÓRCIO BRT HOLANDESES OBRA 486		R$ 2.549.607,59	R$ 2.788.811,58
APORTE OBRA 486		R$ 25.888.000,00	R$ 26.288.791,35
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 486		R$ (21.530.000,00)	R$ (21.530.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 486		R$ 16.057.193,55	R$ 16.057.193,55
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 486		R$ (18.239.689,99)	R$ (18.401.277,35)
NOTA DE DEBITO OBRA 486		R$ 374.104,03	R$ 374.104,03
(-) CONSÓRCIO GIDP LAGO SUL OBRA 493		R$ (128.209,46)	R$ 0,00
APORTE OBRA 493		R$ 1.517.029,58	R$ 0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 493		R$ (1.164.500,00)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 493		R$ 1.830.364,94	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 493		R$ (2.311.103,96)	R$ 0,00
(-) NOTA DE DEBITO OBRA 493		R$ (0,02)	R$ 0,00
CONSÓRCIO ED MOBTAUBATE OBRA 495		R$ 3.162.083,03	R$ 3.208.952,55
APORTE OBRA 495		R$ 2.240.408,52	R$ 2.240.408,52
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 495		R$ (2.240.408,52)	R$ (2.240.408,52)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 495		R$ 7.016.449,18	R$ 7.016.449,18
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 495		R$ (7.263.175,93)	R$ (7.285.306,41)
NOTA DE DÉBITO OBRA 495		R$ 800.898,00	R$ 800.898,00
VALORES TRANSITÓRIOS OBRA 495		R$ 2.607.911,78	R$ 2.676.911,78
CONSORCIO CORREDOR CASA GRANDE OBRA 489		R$ 31.266,10	R$ 474.175,76
APORTE OBRA 489		R$ 185.000,00	R$ 280.000,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 489		R$ 0,00	R$ (280.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 489		R$ 713.858,45	R$ 5.064.586,58
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 489		R$ (867.592,35)	R$ (4.590.410,82)
CONSÓRCIO PINHEIROS14 OBRA 500		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO GIDP LAGOAS OBRA 502		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO PINHEIROS15 OBRA 501		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSÓRCIO BARRAGEM RIO PARDO OBRA 498		R$ 3.997.575,09	R$ 4.509.884,40
APORTE OBRA 498		R$ 6.985.000,00	R$ 18.600.000,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 498		R$ (6.985.000,00)	R$ (18.600.000,00)
RECEITAS APROPRIADAS OBRA 498		R$ 11.818.698,84	R$ 19.509.053,62
(-) CUSTOS E DESPESAS OBRA 498		R$ (18.607.859,91)	R$ (25.017.905,38)
NOTA DE DÉBITO OBRA 498		R$ 55.043,90	R$ 57.043,90
VALORES TRANSITÓRIOS OBRA 498		R$ 10.731.692,26	R$ 10.731.692,26
LUCROS RECEBIDOS 498		R$ 0,00	R$ (770.000,00)
(-) PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ (21.444.957,85)	R$ (20.676.102,42)
(-) CONSORCIO DT PR445		R$ (1.531.890,12)	R$ (6.668.243,88)
APORTE OBRA		R$ 2.948.321,81	R$ 26.707.738,77
(-) CUSTOS OBRA 536		R$ (5.844.538,20)	R$ (68.554.429,06)
RECEITA OBRA 536		R$ 1.364.326,27	R$ 35.178.446,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CONSORCIO DPC PAULISTA		R$ (11.839.272,03)	R$ (10.713.416,48)
(-) CUSTOS OBRA 541		R$ (1.359.903,07)	R$ (1.893.047,52)
APORTE OBRA 541		R$ 11.231.623,00	R$ 11.231.623,00
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 541		R$ (11.231.623,00)	R$ (11.231.623,00)
RECEITA OBRA 541		R$ 2.569.508,04	R$ 2.569.508,04
(-) LUCROS RECEBIDOS 541		R$ (13.048.877,00)	R$ (11.389.877,00)
CONSORCIO BRILHA XINGUARA		R$ 642.603,17	R$ 1.426.295,86
APORTE OBRA 539		R$ 955.459,95	R$ 1.214.449,51
(-) CUSTOS OBRA 539		R$ (857.984,38)	R$ (1.373.715,95)
RECEITA OBRA 539		R$ 165.753,95	R$ 165.753,95
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA 539		R$ 622.126,88	R$ 2.358.982,49
(-) DEVOLUÇÃO APORTE 539		R$ (242.753,23)	R$ (939.174,14)
CONSÓRCIO COLETOR CARAGUA		R$ 13.853,93	R$ 58.846,04
APORTE OBRA 538		R$ 1.922.416,27	R$ 1.972.416,27
(-) CUSTOS OBRA 538		R$ (1.908.562,34)	R$ (1.913.570,23)
CONSÓRCIO NOVA MARACANÃ		R$ 108.712,23	R$ 1.373.752,80
APORTE OBRA 548		R$ 1.365.907,97	R$ 1.811.292,88
NOTA DE DÉBITO 548		R$ 467,88	R$ 467,88
(-) CUSTOS OBRA 548		R$ (4.153.677,72)	R$ (10.297.554,08)
RECEITA OBRA 548		R$ 4.304.173,11	R$ 12.771.088,96
(-) DEVOLUCÃO DE APORTE 548		R$ (1.365.907,97)	R$ (1.811.292,88)
(-) LUCROS RECEBIDOS 548		R$ (42.251,04)	R$ (1.100.249,96)
(-) CONSÓRCIO RENOVA PINHEIROS		R$ (2.591.831,08)	R$ (2.621.025,18)
APORTE OBRA 549		R$ 9.275.000,00	R$ 39.700.000,00
(-) CUSTOS OBRA 549		R$ (16.629.839,85)	R$ (81.660.621,08)
RECEITA OBRA 549		R$ 21.999.839,05	R$ 113.191.267,79
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 549		R$ (9.275.000,00)	R$ (39.700.000,00)
(-) LUCROS RECEBIDOS 549		R$ (7.961.830,28)	R$ (34.151.671,89)
CONSÓRCIO RIO ACRE		R$ 578.724,75	R$ 12.170,17
APORTE OBRA 540		R$ 4.440.400,00	R$ 6.721.400,00
(-) CUSTOS OBRA 540		R$ (4.532.605,79)	R$ (8.969.571,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOTA DE DEBITO OBRA 540		R$ 0,00	R$ 168.417,91
RECEITA OBRA 540		R$ 3.018.930,54	R$ 6.848.353,57
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 540		R$ (2.348.000,00)	R$ (4.756.430,08)
(-) CONSÓRCIO DPJ LARANJA		R$ (868.050,85)	R$ (1.665.723,26)
APORTE OBRA 542		R$ 1.955.819,00	R$ 12.415.612,89
(-) CUSTOS OBRA 542		R$ (5.268.798,93)	R$ (21.136.538,88)
RECEITA OBRA 542		R$ 5.363.149,08	R$ 20.565.517,37
NOTA DE DEBITO OBRA 542		R$ 0,00	R$ 124.686,15
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 542		R$ (1.955.819,00)	R$ (12.672.599,79)
(-) LUCROS RECEBIDOS 542		R$ (962.401,00)	R$ (962.401,00)
CONSÓRCIO BARRAGEM 3		R$ 833,48	R$ 807.786,83
APORTE OBRA 537		R$ 807.300,00	R$ 1.282.412,90
(-) CUSTOS OBRA 537		R$ (2.358.126,39)	R$ (3.133.848,30)
RECEITA OBRA 537		R$ 1.953.959,87	R$ 3.061.522,23
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 537		R$ (402.300,00)	R$ (402.300,00)
(-) CONSÓRCIO COLETOR GUARUJÁ		R$ (456.634,02)	R$ 29.413,70
APORTE OBRA 547		R$ 1.273.540,00	R$ 16.154.540,00
(-) CUSTOS OBRA 547		R$ (1.775.695,80)	R$ (16.169.530,16)
NOTA DE DEBITO 547		R$ 45.521,78	R$ 44.403,86
CONSÓRCIO RIO BAQUIVIRU II		R$ 318.819,23	R$ 5.371.811,75
APORTE OBRA 552		R$ 22.001,00	R$ 4.878.520,30
(-) CUSTOS OBRA 552		R$ (1.941.751,49)	R$ (10.274.458,93)
RECEITA OBRA 552		R$ 2.238.569,72	R$ 13.254.506,68
DEVOLUÇÃO DE APORTE 552		R$ 0,00	R$ (2.486.756,30)
CONSÓRCIO RIO BAQUIVIRU III		R$ 522.785,97	R$ 1.631.535,17
(-) APORTE OBRA 553		R$ (89.552,90)	R$ 9.111.600,00
NOTA DE DÉBITO 553		R$ 2.091,91	R$ 380.780,59
RECEITA OBRA 553		R$ 2.993.094,40	R$ 16.052.706,51
(-) CUSTOS OBRA 553		R$ (2.382.847,44)	R$ (14.177.526,43)
DEVOLUÇÃO DE APORTE 553		R$ 0,00	R$ (9.111.600,00)
LUCROS RECEBIDOS 553		R$ 0,00	R$ (624.425,50)
(-) CONSÓRCIO ITAQUAQUECETUBA 557		R$ (1.026.016,41)	R$ (5.614.830,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE OBRA 557		R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
(-) CUSTOS OBRA 557		R$ (1.040.016,41)	R$ (5.628.830,91)
(-) CONSÓRCIO RECAPE SÃO MIGUEL		R$ (3.371.211,90)	R$ (12.190.222,97)
APORTE OBRA 558		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
(-) CUSTOS OBRA 558		R$ (3.377.211,90)	R$ (12.196.222,97)
CONSORCIO JDP RIBEIRÃO		R$ 1.097.913,35	R$ 2.088.887,79
APORTE OBRA 545		R$ 867.809,21	R$ (1.715.000,00)
(-) CUSTOS OBRA 545		R$ (1.015.515,49)	R$ (13.505.211,76)
RECEITA OBRA 545		R$ 1.230.683,21	R$ 17.746.822,02
NOTA DE DEBITO 545		R$ 14.936,42	R$ 52.277,53
DEVOLUÇÃO DE APORTE 545		R$ 0,00	R$ (490.000,00)
(-) CONSORCIO CANAL RIO TIETE		R$ (952.455,93)	R$ 2.441.520,98
APORTE OBRA 560		R$ 220.034,00	R$ 220.034,00
NOTA DE DÉBITO 560		R$ 0,00	R$ 5.330.449,28
(-) CUSTOS OBRA 560		R$ (7.908.485,87)	R$ (21.401.128,15)
(-) DEVOLUÇÃO DE APORTE 560		R$ (220.034,00)	R$ (220.034,00)
RECEITA OBRA 560		R$ 15.837.633,15	R$ 45.703.455,42
(-) LUCROS RECEBIDOS 560		R$ (8.881.603,21)	R$ (27.191.255,57)
CONSORCIO RIO JUQUERIQUERE		R$ 1.421.771,20	R$ 2.815.421,47
(-) APORTE OBRA 550		R$ (3.080.000,00)	R$ 0,00
NOTA DE DÉBITO 550		R$ 244.832,81	R$ 508.358,22
RECEITA OBRA 550		R$ 7.532.285,30	R$ 14.630.682,09
(-) CUSTOS OBRA 550		R$ (3.275.346,91)	R$ (7.973.380,92)
LUCROS RECEBIDOS OBRA 550		R$ 0,00	R$ (4.350.237,92)
(-) CONSÓRCIO DW SUMARÉ		R$ (37.000,42)	R$ (1.017.332,59)
APORTE OBRA 563		R$ 74.250,00	R$ 12.351.050,00
RECEITA OBRA 563		R$ 1.465.543,07	R$ 12.077.470,89
(-) CUSTOS OBRA 563		R$ (1.576.793,49)	R$ (9.954.803,48)
DEVOLUÇÃO DE APORTE 563		R$ 0,00	R$ (12.351.050,00)
LUCROS RECEBIDOS 563		R$ 0,00	R$ (3.140.000,00)
CONSÓRCIO DETA		R$ 882.321,67	R$ 1.259.602,49
(-) APORTE OBRA 554		R$ (115.059,72)	R$ 675.440,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA OBRA 554		R$ 2.441.604,87	R$ 10.614.611,41
(-) CUSTOS OBRA 554		R$ (1.444.223,48)	R$ (7.285.449,20)
DEVOLUÇÃO DE APORTE 554		R$ 0,00	R$ (675.440,28)
LUCROS RECEBIDOS OBRA 554		R$ 0,00	R$ (2.069.559,72)
CONSORCIO PAULISTA		R$ 11.500,00	R$ 0,00
APORTE OBRA 562		R$ 11.500,00	R$ 749.750,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE OBRA 562		R$ 0,00	R$ (749.750,00)
(-) CONSORCIO RECAPE ITAQUERA		R$ (4.356.910,81)	R$ (17.240.185,05)
(-) CUSTOS OBRA 556		R$ (4.356.910,81)	R$ (17.240.185,05)
(-) CONSORCIO RECAPE INTERLAGOS		R$ (362.579,47)	R$ 14.810.322,43
APORTE OBRA 559		R$ 1.687.103,56	R$ 17.961.522,67
DEVOLUÇÃO DE APORTE 559		R$ 0,00	R$ (853.310,22)
(-) CUSTOS OBRA 559		R$ (2.049.683,03)	R$ (2.297.890,02)
CONSORCIO BRILHA LAVRAS		R$ 207.583,39	R$ 788.632,84
APORTE OBRA 564		R$ 470.627,00	R$ 1.329.638,62
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBRA 564		R$ 21.008,50	R$ 1.426.895,69
(-) CUSTOS OBRA 564		R$ (284.052,11)	R$ (1.135.233,14)
DEVOLUÇÃO DE APORTE		R$ 0,00	R$ (1.289.560,88)
RECEITA OBRA 564		R$ 0,00	R$ 456.892,55
(-) CONSORCIO CIBRATEL		R$ (16.913,36)	R$ (2.759.270,62)
APORTE OBRA 566		R$ 43.069,04	R$ 10.693.718,75
(-) CUSTOS OBRA 566		R$ (59.982,40)	R$ (13.452.989,37)
CONSORCIO DPJ ANTONICO		R$ 0,00	R$ (20.147,12)
APORTE OBRA 569		R$ 0,00	R$ 642.450,00
CUSTOS OBRA 569		R$ 0,00	R$ (662.597,12)
CONSORCIO D&D RIO		R$ 0,00	R$ 2.375.438,10
APORTE OBRA 574		R$ 0,00	R$ 3.558.400,00
DEVOLUÇÃO DE APORTE 574		R$ 0,00	R$ (1.277.200,00)
CUSTOS OBRA 574		R$ 0,00	R$ (7.761.560,62)
RECEITAS OBRA 574		R$ 0,00	R$ 7.855.798,72
CONSORCIO COLETOR VERTENTE		R$ 0,00	R$ (922.729,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APOTE OBRA 571		R$ 0,00	R$ 10.355.729,30
DEVOLUÇÃO DE APORTE 571		R$ 0,00	R$ (4.000,00)
NOTA DE DÉBITO OBRA 571		R$ 0,00	R$ 159.239,92
CUSTOS OBRA 571		R$ 0,00	R$ (11.433.698,56)
CONSORCIO DTE PERUS		R$ 0,00	R$ 1.180.370,04
APORTE OBRA 572		R$ 0,00	R$ 12.833.878,47
DEVOLUÇÃO OBRA 572		R$ 0,00	R$ (114.000,00)
CUSTOS OBRA 572		R$ 0,00	R$ (11.747.967,70)
NOTA DE DÉBITO 572		R$ 0,00	R$ 208.459,27
CONSORCIO NOVA AVANHADAVA		R$ 0,00	R$ 3.267.563,14
NOTA DE DÉBITO 573		R$ 0,00	R$ 430.580,54
APORTE OBRA 573		R$ 0,00	R$ 6.389.240,00
CUSTOS OBRA 573		R$ 0,00	R$ (6.424.736,36)
RECEITA OBRA 573		R$ 0,00	R$ 2.872.478,96
CONSORCIO PAULISTA		R$ 158.386,18	R$ 104.423,95
RECEITA OBRA 562		R$ 1.190.376,57	R$ 5.217.941,70
(-) CUSTOS OBRA 562		R$ (1.031.990,39)	R$ (5.113.517,75)
CONSORCIO AUTODROMO INTERLAGOS		R$ 0,00	R$ (274.063,04)
DEVOLUÇÃO DE APORTE 579		R$ 0,00	R$ (3.074.011,53)
APORTE OBRA 579		R$ 0,00	R$ 3.074.011,23
RECEITA OBRA 579		R$ 0,00	R$ 7.994.891,52
CUSTOS OBRA 579		R$ 0,00	R$ (6.268.954,26)
LUCROS RECEBIDOS OBRA 579		R$ 0,00	R$ (2.000.000,00)
CONSORCIO CORREGO JAGUAREZINHO		R$ 0,00	R$ (356.656,79)
APORTE 577		R$ 0,00	R$ 12.819.541,43
DEVOLUÇÃO DE APORTE 577		R$ 0,00	R$ (7.065.000,00)
NOTA DE DÉBITO 577		R$ 0,00	R$ 291.706,06
CUSTOS OBRA 577		R$ 0,00	R$ (6.402.904,28)
CONSÓRCIO GIDP BARRAGEM DO PIRAI		R$ 0,00	R$ 4.671,75
APORTE OBRA 581		R$ 0,00	R$ 19.500,00
CUSTOS OBRA 581		R$ 0,00	R$ (14.828,25)
CONSORCIO CORREGO ITAQUERA		R$ 0,00	R$ 696.424,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE OBRA 578		R$ 0,00	R$ 12.428.166,05
DEVOLUÇÃO DE APORTE 578		R$ 0,00	R$ (6.489.064,30)
CUSTOS OBRA 578		R$ 0,00	R$ (5.242.677,18)
CONSORCIO VALE DE MINAS		R$ 0,00	R$ 523,43
APORTE OBRA 583		R$ 0,00	R$ 2.700,00
CUSTOS OBRA 583		R$ 0,00	R$ (2.176,57)
CONSORCIO VALE DE MINAS II		R$ 0,00	R$ 282.872,27
APORTE OBRA 584		R$ 0,00	R$ 2.500,00
RECEITA OBRA 584		R$ 0,00	R$ 282.583,89
CUSTOS OBRA 584		R$ 0,00	R$ (2.211,62)
INTERLIGA SÃO BERNARDO		R$ 0,00	R$ (729.104,32)
APORTE OBRA 585		R$ 0,00	R$ 4.097.800,17
DEVOLUÇÃO DE APORTE 585		R$ 0,00	R$ (763.735,05)
RECEITA OBRA 585		R$ 0,00	R$ 3.131.351,49
CUSTOS OBRA 585		R$ 0,00	R$ (7.194.520,93)
INTERVENCÃO C		R$ 0,00	R$ (711.438,44)
RECEITA OBRA 587		R$ 0,00	R$ 3.177.520,25
CUSTOS OBRA 587		R$ 0,00	R$ (3.888.958,69)
NÃO CIRCULANTE		R$ 37.327.065,19	R$ 40.791.745,10
INVESTIMENTOS		R$ 32.815.040,42	R$ 36.130.583,32
PARTICIPAÇÕES EM SCP		R$ 12.732.322,41	R$ 12.732.322,41
CANAL DO RIO TIETE OBRA 372		R$ 3.893.127,17	R$ 3.893.127,17
DESPOLUIÇÃO DO RIO TIETE OBRA 391		R$ 8.839.195,24	R$ 8.839.195,24
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 6.600.198,12	R$ 9.915.741,02
FIVE OIL PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 69.143,12	R$ 69.143,12
USINA CAÇAPAV LTDA		R$ 3.464.190,28	R$ 3.507.233,25
TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S/A		R$ 3.066.864,72	R$ 6.339.364,65
PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS		R$ 12.971.934,06	R$ 12.971.934,06
CONSORCIO GEVA SABESP OBRA 361		R$ 4.965.670,75	R$ 4.965.670,75
CONSORCIO VILLA NOVA/CONSLADEL OBRA		R$ 4.485.320,18	R$ 4.485.320,18
CONSORCIO FORTALEZACE RIO COCÓ		R$ 3.520.943,13	R$ 3.520.943,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE PARA FUTURAS PARTICIPAÇÕES		R$ 510.585,83	R$ 510.585,83
FIVE OIL PARTICIPAÇÕES LTDA		R$ 510.585,83	R$ 510.585,83
IMOBILIZADO		R$ 4.512.024,77	R$ 4.661.161,78
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R$ 6.477.329,12	R$ 6.650.653,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.509.374,92	R$ 2.390.724,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 84.724,50	R$ 84.724,50
VEICULOS		R$ 2.723.414,37	R$ 3.015.389,17
EDIFICACOES		R$ 55.182,96	R$ 55.182,96
TERRENOS		R$ 1.104.632,37	R$ 1.104.632,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R$ (1.965.304,35)	R$ (1.989.492,14)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (726.172,84)	R$ (726.172,84)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (76.252,05)	R$ (76.252,05)
(-) VEICULOS		R$ (1.113.214,80)	R$ (1.137.402,59)
(-) EDIFICACOES		R$ (49.664,66)	R$ (49.664,66)
PASSIVO		R$ 254.164.195,69	R$ 236.086.466,85
CIRCULANTE		R$ 80.602.154,18	R$ 74.752.860,08
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 64.365.717,61	R$ 42.487.135,43
FORNECEDORES		R$ 14.144.894,06	R$ 20.058.183,31
A&C COMERCIAL E DISTR LTDA		R$ 5.860,40	R$ 1.009,79
ACA IND COM E CONSTRUCAO LTDA		R$ 175.507,46	R$ 15.659,46
ARMECANICA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.910,00
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 15.407,94	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R$ 144.044,58	R$ 0,00
CASA DA BORRACHA SAO PAULO LTDA		R$ 570,00	R$ 0,00
CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA		R$ 1.550,00	R$ 0,00
COM DE PARAFUSOS, FERRAG,FERRAM. LTDA		R$ 144,33	R$ 0,00
CONSTRUASSIS MAT PARA CONSTRUCAO		R$ 436.022,70	R$ 0,00
SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA		R$ 102,86	R$ 0,00
COPY SUPPLY COM.E PROD ESCRITORIO LTDA		R$ 6.073,69	R$ 0,00
CPL LOCACAO DE MAQ E		R$ 360,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS LTDA			
DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTD		R$ 81,89	R$ 0,00
(-) DEPPAINEIS LTDA		R$ (6.499,97)	R$ 0,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETR SP S/A		R$ 616,02	R$ 1.745,50
EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO		R$ 18.021,73	R$ 0,00
EUROBRAS CONST. METALICAS MODULADOS LTDA		R$ 7.437,42	R$ 9.792,42
EUTOX GASES E SOLDA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.776,39
F. FILHO COML DE CIMENTO LTDA		R$ 6.700,00	R$ 0,00
(-) FBS CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO LTDA		R$ (81.648,29)	R$ 0,00
FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.921,00
GETERPA GALERIA, TERRAP.E PAVIMENTACAO L		R$ 4.193,91	R$ 3.934,18
GRECA DISTRI ASFALTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 122.553,60
HIDRO FER PAULO LTDA		R$ 3.235,04	R$ 1.725,04
HIDROSTUDIO ENGENHARIA LTDA		R$ 56.310,00	R$ 0,00
JERUEL PLASTICOS IND. E COM. LTDA		R$ 1.068,64	R$ 0,00
JET PLAST IND. E COM. DE PLASTICO LTDA		R$ 2.390,00	R$ 2.364,80
KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA		R$ 763,59	R$ 763,59
MADEIRAS OSASCO LTDA		R$ 1.072,50	R$ 0,00
NAS DO BRASIL LTDA		R$ 5.780,00	R$ 2.890,00
PEDREIRA SANTA ISABEL LTDA		R$ 98.835,54	R$ 5.033,51
PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 34.465,80	R$ 7.446,07
PLASTICOS TWB LTDA		R$ 2.929,50	R$ 0,00
PORTO ADVOGADOS S/C		R$ 2.830,52	R$ 0,00
PROTEGE IND.E COM.DE MAT.CONTRA INC.LTDA		R$ 136,08	R$ 0,00
PSIQUE RH MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA		R$ 15.198,56	R$ 896,28
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 475,40	R$ 0,00
ST FLEX BORRACHAS E METAIS LTDA		R$ 2.671,02	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S.A		R$ 0,00	R$ 39.660,67
TECLA COM DE EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA		R$ 4.275,00	R$ 295,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TECPER FUND GEOTECNIA LTDA		R$ (0,01)	R$ 16.171,86
TERRITORIAL SAO PAULO MINERACAO LTDA		R$ 46.314,62	R$ 0,00
TETRAFERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 108.254,54
TINTAS MC LTDA		R$ 0,00	R$ 61.766,24
SEG ASSES EM MED E SEG DO TRABALHO		R$ 27.919,28	R$ 0,00
AUTO POSTO PEDRA LISA LTDA		R$ 9.807,69	R$ 0,00
CPFL PIRATININGA		R$ 927,19	R$ 1.640,99
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A		R$ 1.483,54	R$ 1.621,76
VB SERVIÇOS,COMERCIO E ADM LTDA		R$ 0,00	R$ 8.158,17
MULTIVENT VENEZIANAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.700,24
GERDAU AÇOS LONGOS S/A		R$ 0,00	R$ 11.618,72
LUCIANO GOMES PEREIRA CONSTRUÇÕES		R$ 7.606,16	R$ 0,00
COMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 98.335,70	R$ 0,00
KIT FILTER COMERCIO DE FILTROS LTDA ME		R$ 128,86	R$ 0,00
CIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO		R$ 1.469,35	R$ 0,00
INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA		R$ 183.287,54	R$ 0,00
AUXILIAR ASSESSORIA JUNTO A CARTORIOS LT		R$ 1.004,82	R$ 502,41
PERSONAL SERVIÇOS LTDA ME		R$ 39.884,32	R$ 41.872,28
RUTH PEREIRA DE LIMA LATICINIOS ME		R$ 1.180,74	R$ 763,24
GUARANI MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 19.201,56
ECO BLASTING SERV. E COM. LTDA		R$ 4.500,00	R$ 0,00
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R$ 360,81	R$ 0,00
ALGA BRASIL PROTENDIDOS LTDA		R$ 818,16	R$ 0,00
F. PINHEIRO COM. DE MATERIAL P/ CONST. L		R$ 7.643,03	R$ 782,03
ANTONIO FONSECA FILHO LOCAÇÕES EPP		R$ 467,15	R$ 0,00
BETOMAQ COM DE EQ P/ ARGAMASSA LTDA		R$ 0,00	R$ 7.522,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R$ 0,00	R$ 122.519,46
DELLA VIA PNEUS LTDA		R$ 8.227,52	R$ 0,00
AÇOS CONTINENTE LTDA		R$ 28.354,24	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IPACOM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 370,00	R$ 370,00
ARGIL EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LTDA.		R$ 1.060,00	R$ 9.270,03
PATCON MATERIAIS PARA CONSTR LTDA		R$ 3.988,41	R$ 3.670,06
CLARO S/A		R$ 1,00	R$ 200,23
CONCRELONGO COMERCIAL LTDA		R$ 148.201,17	R$ 0,00
O MARTIN SERVÇOS E LOC. LTDA		R$ 427.274,61	R$ 0,00
ARRUDA SERV. TRANSP E LOCAC EQUIP LTDA		R$ 43.733,44	R$ 0,00
VANDERLAN GOMES DE OLIVEIRA		R$ 9.367,50	R$ 0,00
MAKRO ATACADISTA S.A		R$ 22.436,18	R$ 22.456,36
NAVALTEC COMÉRCIO DE TINTAS LTDA		R$ 4.400,00	R$ 0,00
ACABINE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 16.321,26	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.640,00
GEOSPHERA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		R$ 10.843,67	R$ 0,00
AUTO POSTO DUQUE BARUERI LTDA		R$ 41.471,81	R$ 0,00
RIBERTUBO COMERCIAL DE AÇOS LTDA		R$ 3.998,79	R$ 0,00
CONCRESERV CONCRETO & SERVIÇOS LTDA		R$ 17.327,47	R$ 0,00
JOSE LAURINDO FILHO		R$ 199,00	R$ 0,00
ARM AUTO REPARO DE MOTORES E SERV LTDA		R$ 2.600,00	R$ 0,00
FAAÇO FERRO E AÇO PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 79.170,81	R$ 0,00
TGPO ENGENHARIA LTDA		R$ 1.826,40	R$ 0,00
BETOMAQ INDUSTRIAL LTDA		R$ 82,00	R$ 0,00
FERQUIN J.A. COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R$ 1.187,36	R$ 1.174,72
AVANTTI COMBUSTÍVEIS LTDA		R$ 72.619,39	R$ 119.968,40
INTERCAP COM DE MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.546,50
UNIONTECH JUNTAS E IMPERMEABILIZAÇÕES LT		R$ 4.016,29	R$ 0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A		R$ 1.050,39	R$ 0,00
ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP		R$ 5.449,99	R$ 1.050,00
GAZQUEZ INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 42.083,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CROSSFOX COM. DE CONDUTORES ELETRICOS LT		R$ 20.492,00	R$ 62.368,20
TRAÇO FORTE IND. E COM DE ARAMES LTDA ME		R$ 1.484,07	R$ 0,00
BERNARDINA ESTEVAM DIST. DE AUTO PEÇAS L		R$ 239,77	R$ 0,00
IBITIRAMA COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTD		R$ 26.510,00	R$ 0,00
INTERFILM TRANSPORTES E REMOÇÕES LTDA ME		R$ 16.058,97	R$ 0,00
REPROJET EQ. P/ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EP		R$ 0,00	R$ 3.600,00
AUTO POSTO KM 23 LTDA		R$ 9.494,16	R$ 0,00
VINCE TRANSP. TERRAPLE. E LOCAÇÕES LTDA		R$ 17.794,60	R$ 13.382,27
BANDEIRANTE ENERGIA S.A		R$ 342,35	R$ 512,28
CONCRECITY PREST.DE SERV. EM CONCRETO LT		R$ 4.839,07	R$ 0,00
JOAQUIM APARECIDO DA SILVA ME		R$ 3.484,95	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 24.247,09	R$ 0,00
ILUMITECH CONSTR CIVIL DE SERVIÇOS NFE		R$ 0,00	R$ 181.624,80
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A		R$ 14.094,85	R$ 2.100,61
STAPLES BRASIL COM. DE MAT DE ESCRITÓRIO		R$ 3.825,74	R$ 0,00
CONTIL IMOVEIS E COM LTDA		R$ 1.813,00	R$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA		R$ 3.527,94	R$ 4.871,48
COMERCIAL ELÉTRICA PJ LTDA		R$ 36,75	R$ 0,00
ROHR S/A ESTRUTURAS TUBULARES		R$ 7.369,83	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 201.067,29	R$ 26.939,77
RAFAEL LUZIMAR BACETI AREIA ME		R$ 3.390,00	R$ 0,00
B.G. EMPREITEIRA S/C LTDA		R$ 5.262,92	R$ 0,00
GIMMA ENGENHARIA LTDA		R$ 7.128,26	R$ 7.128,26
TAM LINHAS AEREAS S/A		R$ 440,60	R$ 0,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 34.343,74
DIMENSÃO ILUMINAÇÃO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 112.823,66
WILLIAM DIONIZIO DA SILVA		R$ 475,00	R$ 475,00
TRIELI DEPOSITO DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LT		R$ 2.127,49	R$ 1.134,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GERALDO SIMÕES ME		R$ 5.802,20	R$ 5.802,20
PORTO LAUAND ADVOGADOS		R$ 9.384,99	R$ 11.037,36
EMBRATOP GEOTECNOLOGIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.500,00
LIGA INDUSTRIAL DE PREMOLDADO E CONST L		R$ 4.510,08	R$ 0,00
POLIFISC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R$ 7.814,69	R$ 147.184,44
DANFANPLAST INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA		R$ 814,68	R$ 0,00
RODRIGO AUGUSTO DA SILVA MATS DE CONST L		R$ 23.517,55	R$ 93.112,14
TACINI PANIFICADORA LTDA.ME		R$ 675,66	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R$ 86.615,70	R$ 215.470,11
HYPER COM. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD		R$ 783,45	R$ 783,45
L.P. DA SILVA SEGURANÇA EPP		R$ 8.713,35	R$ 13.848,41
VOTORANTIM CIMENTOS S/A		R$ 50.400,00	R$ 0,00
SOCIED. DOS CABOS IND. COM. FE. AÇO LTDA		R$ 5.226,64	R$ 757,51
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA		R$ 3.794,24	R$ 3.794,24
TITAN SANTA ISABEL COM E TRANSPORTE LTDA		R$ 16.297,04	R$ 0,00
MV NET DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		R$ 15.411,24	R$ 0,00
ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS		R$ 0,00	R$ 128.002,24
RED ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 15.652,49	R$ 0,00
COM. DE MAT. PARA CONST. JOLY LTDA		R$ 127,65	R$ 0,00
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R$ 2.808,45	R$ 0,00
TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA		R$ 3.112,06	R$ 0,00
CITILOC COM. LOCADORA DE MAQ. E EQ. LTDA		R$ 6.620,03	R$ 6.120,03
PRESTO LOCAÇÃO DE EQU. P/ CONSTR. LTDA		R$ 4.000,02	R$ 1.530,02
M.F. SONDAGEM E FUNDAÇÕES LTDA EPP		R$ 1.211,85	R$ 1.211,85
LUCIANA SCACHETTI CICILIATO E ASSIS COMB		R$ 81,44	R$ 0,00
GUANABARA MAT P CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 3.374,30	R$ 3.374,30
SALUTI & CIA LTDA ME		R$ 17.318,96	R$ 17.318,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CET CIA ENG DE TRAFEGO		R$ 1.733,44	R$ 0,00
J.G.S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. COMERC		R$ 4.377,35	R$ 4.377,35
ENGETERRA ENGENHARIA TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 43.888,89
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 25.499,24
ESTERIVALDO BRITO SANTANA ME		R$ 24.070,50	R$ 24.070,50
INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.580,00
JERÔNIMO LIMA JUNIOR		R$ 9.115,74	R$ 9.115,74
ENEBB ENERGIA ELÉTRICA BARRA BONITA LTDA		R$ 210,96	R$ 210,96
CENTRAL RENOAR COML. E LOCADORA LTDA		R$ 15.742,40	R$ 24.832,40
VALDEMIR REGINATO ME		R$ 36.164,17	R$ 0,00
ZAP IND. E COM. DE EQUIP. P/ CONSTRU LTD		R$ 1.392,72	R$ 1.392,72
NPA PORTÕES AUTOMÁTICOS		R$ 540,00	R$ 540,00
ENGEBRAS GERADORES		R$ 15.755,92	R$ 15.755,92
INCOTEP IND. E COM TUBOS DE PRECISÃO LTD		R$ 6.000,00	R$ 0,00
NGA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA ME		R$ 3.542,30	R$ 642,30
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R$ 158.116,41	R$ 131.467,44
SUATRANS EMERGENCIA S/A		R$ 61,82	R$ 0,00
VILLAGE MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 988,50
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R$ 0,00	R$ 8.778,37
FORMEQ RENTAL LTDA		R$ 2.592,88	R$ 2.592,88
GRAFICA VERAMAR LTDA		R$ 45,60	R$ 0,00
GEOCOR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R$ 16.291,46	R$ 16.291,46
CASA DO CONSTRUTOR SOROCABA COM. MAQ. AL		R$ 1.625,00	R$ 1.625,00
(-) ADIGITEC COM.DE COMPONENTES ELETRONICOS		R$ (579,00)	R$ 0,00
DOLMA CONTAINERS LTDA EPP		R$ 4.028,84	R$ 3.858,84
ALDA LAZARO GLORIA COMUNICAÇÃO VISUAL ME		R$ 2.700,00	R$ 800,00
FORT KNOX TECNOLOGIA DE SEGURANÇA LTDA		R$ 1.639,94	R$ 704,21
MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA SOUZA ME		R$ 44.135,92	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERGIO GUIZI TRANSPORTES		R$ 21.129,38	R$ 72.281,14
USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 29.791,04	R$ 281.976,66
COM. DE MAT.P/ CONST. NOVA BERTIOGA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.139,84
SARGON ASFALTOS LTDA		R$ 1.429,00	R$ 1.429,00
RIMENCO CONSTRUÇÕES E LOC DE MAQ LTDA		R$ 11.193,78	R$ 11.193,78
NOVO MILENIO COMERCIAL COPIADORA		R$ 48,00	R$ 0,00
N &N CONTAINERS LTDA		R$ 480,00	R$ 0,00
LOJAS CEM S.A		R$ 11.013,00	R$ 11.013,00
A ALUGA SOLDA ALUGUEL DE SOLDA LTDA		R$ 324,10	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 4.665,91	R$ 8.063,91
LEITE E BERNARDO ARTEFATOS DE BORRACHA		R$ 250,00	R$ 0,00
CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUP		R$ 1.112,80	R$ 0,00
WILLIAN GIOVANI PAZ MEDEIROS ME		R$ 14.824,27	R$ 0,00
POSTO COMBUSTIVEL DORAL LTDA		R$ 10.612,68	R$ 10.612,68
(-) TELEFÔNICA BRASIL S/A		R$ (3.105,00)	R$ 0,00
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		R$ 541,18	R$ 541,18
LAVORARE ASSESSORIA E CONSULT. EM SAUDE		R$ 6.100,25	R$ 10.885,00
DANILO R. DE ARAUJO COMÉRCIO DE MAQUINAS		R$ 946,00	R$ 132,00
DTMB COM E TRANS DE MAT CONSTR EM GERAL		R$ 2.887,16	R$ 2.887,16
MADEFERRO PRAIA GRANDE		R$ 238,83	R$ 238,83
COPAFER COMERCIAL LTDA		R$ 1.432,12	R$ 1.432,12
CONSTRULOCK COMERCIAL E LOCADORA LTDA		R$ 5.090,02	R$ 7.300,02
LOGGA LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERVIÇOS LTDA		R$ 615.364,23	R$ 238.933,55
J.F GOMES LOCAÇÃO E PREST. DE SERV		R$ 2.324,47	R$ 2.324,47
ODONTOPREV		R$ 2.415,08	R$ 2.415,08
MAXIFER COM DE METAIS E EQUIP LTDA		R$ 6.315,00	R$ 6.315,00
KALUNGA COM E IND. GRAFICA LTDA		R$ 6.163,10	R$ 15.171,85
RECORD CERTIFICAÇÃO NAVAL LTDA		R$ 201,22	R$ 3.651,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R.T. FIORUCCI LTDA		R$ 66,50	R$ 0,00
HIDROMEPE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO		R$ 164,00	R$ 0,00
MARLI DE LIMA RESTAURANTEME		R$ 6.660,00	R$ 6.660,00
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA		R$ 2.891,77	R$ 2.891,77
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA		R$ 6.451,79	R$ 6.451,79
GRECA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R$ 22.983,12	R$ 0,00
ALINE SOUZA FIGUEIREDO DA CUNHA MAT CONS		R$ 0,00	R$ 15.000,00
GUARUTELHA MATERIAIS P/ CONSTR LTDA		R$ 295,06	R$ 0,00
ROST LOGISTICA E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 12.052,75	R$ 12.052,75
LEICHT SÃO PAULO MÓVEIS PLANEJADOS LTDA		R$ 755,00	R$ 0,00
COM. MAT. P/CONST. JOLI LTDA		R$ 5.379,86	R$ 5.379,86
MOTO PEÇAS LIMA LTDA ME		R$ 116,00	R$ 0,00
CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA		R$ 2.417,40	R$ 2.417,40
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCR. E INFORM.LTDA		R$ 12.712,85	R$ 12.712,85
GUARIDA IMOVEIS		R$ 1.296,13	R$ 1.296,13
JMMC CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		R$ 1.537,51	R$ 1.537,49
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		R$ 469,40	R$ 544,30
ALTAMIRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.852,43
LEON & BEATRY LTDA ME		R$ 8.759,29	R$ 8.759,29
ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S/A		R$ 0,00	R$ 43.505,07
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 50.931,51	R$ 2.790,00
EMBU S.A ENGENHARIA E COMERCIO		R$ 95.217,44	R$ 2.067,01
BM MADEIRAS EIRELI		R$ 5.000,00	R$ 0,00
VIA VERDE JARDINS E PAISAGENS LTDA		R$ 528,41	R$ 528,41
TOTVS S/A		R$ 15.608,34	R$ 42.449,91
TOTAL PAV. CONST. E LOCAÇÃO LTDA		R$ 114.187,57	R$ 10.087,70
M.M.MAX LOC. DE MAQ. E CAMINHÕES LTDA		R$ 29.317,07	R$ 29.317,07
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 255,00
LISY INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 127.586,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 761,59	R$ 761,59
ULTRA MÁQUINAS COM DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 25.051,62	R$ 595,54
KASI COM. E SERV. EQUIP. ELETRÔNICOS LTD		R$ 11.574,30	R$ 12.724,30
MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		R$ 282,21	R$ 282,21
SAINTGOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 85.578,26
AUTO POSTO ANHAIA MELLO LTDA		R$ 1.849,07	R$ 1.849,07
MARIA IMACULADA BARBOSA DE CARVALHO ME		R$ 12.070,37	R$ 12.070,37
WKL COMERCIAL DE BOMBAS E EQUIP. LTDA		R$ 25.446,92	R$ 100.021,83
RANIELSON LIMEIRA DA SILVA		R$ 3.146,00	R$ 3.146,00
CONCRETO CONFIANÇA LTDA		R$ 548,02	R$ 548,02
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A		R$ 1.031,80	R$ 0,00
CPRV SERVIÇOS E IND E COMERCIO LTDA		R$ 1.655,93	R$ 1.655,93
AUTO POSTO DOIS AMIGOS LTDA		R$ 7.708,65	R$ 7.708,65
SEMG SHOPING EQUIP. E MAT. GAS LTDA		R$ 358,59	R$ 358,59
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 12.726,03	R$ 12.726,03
PISOMETAL IND E COM LTDA		R$ 326,84	R$ 326,84
PEDREIRA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 1.188,34	R$ 1.188,34
VETRO PLASTICOS REFORCADOS EIRELI		R$ 8.054,01	R$ 8.054,01
ANTONIO CARLOS URENHA & CIA.LTDA.		R$ 9.148,82	R$ 9.148,82
AREA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO		R$ 26.123,64	R$ 26.123,64
ARGONSOLDAS COMERCIAL LTDA		R$ 100,00	R$ 0,00
ARTEC COMERCIO, SERVICOS E ASSISTENCIA		R$ 448,00	R$ 448,00
AURICCHIO BARROS EXTRACAO COM AREIA E PE		R$ 240,73	R$ 240,73
AUTO POSTO BANDEIRANTES LIMEIRA LTDA		R$ 32.285,48	R$ 32.285,48
AUTO POSTO QUINTA DE SANTA LUZIA LTDA		R$ 3.055,81	R$ 3.055,81
AUTO POSTO ROSSETTO LTDA		R$ 169,26	R$ 169,26
AUTOGERADORA COMERCIO E LOCACAO DE GER		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BELA VISTA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST		R$ 2.640,00	R$ 2.640,00
W UNIFORMES LTDA ME		R$ 157,70	R$ 157,70
BRD CAIRES TRANSPORTES LOCACOES E SERVIC		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
CALFRAN CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA		R$ 47.638,99	R$ 47.638,99
CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR		R$ 809,64	R$ 809,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DESEN		R$ 2.785,06	R$ 2.785,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ZONA SUL LTDA		R$ 171,19	R$ 171,19
SALVATI EXPORT PIPES TUBOS E CONEXOES		R$ 31.766,00	R$ 31.766,00
ROMARELLU CONSTRUCOES LTDA		R$ 40.042,82	R$ 40.042,82
PENTAGONO SERVICOS DE ENG.CIVIL E CONSUL		R$ 154,70	R$ 154,70
PEDREIRA SERRANA LTDA		R$ 1.411,64	R$ 1.411,64
CEDISA CENTRAL DE AÇO S/A		R$ 0,00	R$ 29.783,19
CEIME COMERCIO E METROLOGIA LTDA EPP		R$ 389,83	R$ 389,83
CENTRO DE SAUDE REGILAB LTDA		R$ 1.477,50	R$ 1.477,50
CGC GEOTECNIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 12.778,49	R$ 12.778,49
CHAGAS COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT		R$ 1.293,60	R$ 1.293,60
PEDRO AURIS PFEIFER		R$ 126,30	R$ 0,00
COMERCIAL VANA EIRELI EPP		R$ 28.150,00	R$ 184.829,99
ORTEGA DESPACHANTE LTDA ME		R$ 125,00	R$ 0,00
NORONHA E ANDREIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 11.598,28	R$ 11.598,28
MAURO ANDRES OCAMPOS ME		R$ 4.061,90	R$ 4.061,90
CONSTRUDECOR S/A		R$ 96,75	R$ 0,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		R$ 4.197,42	R$ 9.063,19
CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE		R$ 494,25	R$ 494,25
DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ 10.347,71	R$ 11.374,02
TERRAPLANAGEM CAMAROTO LTDA		R$ 9.181,14	R$ 9.181,14
SP PAINEIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA		R$ 14.549,90	R$ 29.388,10
SO BOMBONAS LTDA ME		R$ 400,00	R$ 400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA		R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA SERRANA EPP		R$ 824,40	R$ 824,40
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		R$ 2.554,80	R$ 3.685,95
RMTNU CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI		R$ 36.834,75	R$ 36.834,75
RICARDO TADEU LISI ME		R$ 5.104,20	R$ 5.104,20
REVESTIMENTOS E PISOS SJ ORLEAN LTDA M		R$ 3.143,34	R$ 3.143,34
EMAI INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA ME		R$ 49.000,00	R$ 0,00
EMANUEL VALDEVITE URENHA & CIA LTDA		R$ 3.362,03	R$ 3.362,03
ENDEKE IPIRANGA COMERCIAL LTDA ME		R$ 100,00	R$ 0,00
PUPINPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M		R$ 212,50	R$ 212,50
EUROMOBILE INTERIORES S/A.		R$ 2.428,35	R$ 2.428,35
F.G.S. BRASIL IND.COM.LTDA		R$ 0,00	R$ 309.734,70
POSTO DE SERVICO LUA NOVA LTDA ME		R$ 153,67	R$ 0,00
GIUVANI COSTA DA SILVA E CIA LTDA ME		R$ 520,00	R$ 0,00
HM TELECOM SOLUCOES DE PROJETO LTDA		R$ 7.277,11	R$ 7.277,10
NG REFEICOES LTDA ME		R$ 6.739,60	R$ 0,00
NATAHE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 86,34	R$ 0,00
MAXXI TRANSPORTES LTDA ME		R$ 30.326,03	R$ 0,00
MARIO FRANCISCO DA SILVA 15719281894		R$ 11.465,50	R$ 0,00
MARILDA MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 729,81	R$ 0,00
LUPI COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS PU		R$ 5.440,00	R$ 0,00
LUCLECIA LIMA RODRIGUES ME		R$ 6.613,60	R$ 0,00
JRM MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME		R$ 6.173,34	R$ 4.221,34
JOSE LEANDRO MEIRELES		R$ 2.000,00	R$ 0,00
J.R. DISJUNTORES LTDA ME		R$ 11.385,00	R$ 0,00
JOSIAS DOS SANTOS LOCACOES E SERVICOS		R$ 32.658,37	R$ 0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R$ 451,80	R$ 451,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECNOFUSION LOCACAO DE MAQUINAS E SERV		R$ 3.740,00	R$ 3.740,00
ZAP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 1.393,07	R$ 1.393,07
ARVEK TÉCNICA E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 155.856,03	R$ 155.856,03
J. K. ESTRUTURAS METALICAS EIRELI ME		R$ 31.274,33	R$ 0,00
GILSON GONZAGA PIMENTEL		R$ 513,33	R$ 7.180,28
ROCHAFORT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 10.641,70	R$ 0,00
M.F.H. SONDAGEM E FUNDACOES LTDA EPP		R$ 2.007,13	R$ 0,00
VINCELOC LOCAÇÕES LTDA		R$ 16.310,99	R$ 16.310,99
JOVAIR BERNARDI VICENTE		R$ 423,00	R$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMPO		R$ 1.396,60	R$ 1.396,60
CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTD		R$ 6.930,53	R$ 54.362,04
GERDAU ACOMINAS S/A		R$ 15.876,47	R$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R$ 15.456,24	R$ 15.456,24
COMERCIAL CAMPO VERDE DE MADEIRAS REFLOR		R$ 240,00	R$ 240,00
ANA GLEIDE PINHEIRO MACEDO TEIXEIRA		R$ 2.203,49	R$ 0,00
AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA		R$ 19.821,35	R$ 19.821,34
COMPANHIA DE ELETRIC.DO EST.BAHIA COELBA		R$ 127,92	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVI		R$ 484.597,12	R$ 1.899.500,39
ESTADO DE SAO PAULO		R$ 182,91	R$ 182,91
MARCENARIA SANTÍSSIMA FÉ LTDA EPP		R$ 7.114,80	R$ 7.114,80
AGATHA LOCACAO & MAO DE OBRA TEMPORARIA		R$ 14.335,91	R$ 0,00
DESENTUPIDORA NOVO MUNDO LTDA ME		R$ 553,20	R$ 553,20
GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEG		R$ 3.171,95	R$ 3.171,95
FOCCO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPTOS LTD		R$ 1.625,25	R$ 1.625,25
WILLIAN MERLIN JACOB		R$ 5.604,00	R$ 5.604,00
UNIÃO COMERCIAL BARÃO LTDA		R$ 1.961,70	R$ 1.961,70
FIX ROL FERRAMENTAS LTDA		R$ 2.077,44	R$ 2.077,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGEPAC COMERCIO E BRITAGEM DE PEDRA LTD		R$ 9.431,26	R$ 9.431,26
NAILDES DA SILVA SANTOS LIMA ME		R$ 1.292,01	R$ 1.292,01
W2 TRUCK CENTER PNEUS LTDA EPP		R$ 2.459,66	R$ 2.459,66
OLIMPIA TRINDADE DE ABREU		R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
BORRACHARIA TUBARAO LIMITADA ME		R$ 345,00	R$ 345,00
TECELAGEM ROMA LTDA		R$ 1.450,42	R$ 1.450,42
DMS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 27.000,00
MD SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 120.077,52	R$ 1.182,67
B2W COMPANHIA DIGITAL		R$ 677,86	R$ 677,86
AA ALTERNATIVA TRNASPORTES LTDA		R$ 163.679,45	R$ 203.598,28
SOLUMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME		R$ 527,79	R$ 527,79
DAYSIL COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA		R$ 1.539,00	R$ 0,00
W & M TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO LTDA		R$ 950,00	R$ 950,00
JEMAPE PAVIMENTACAO COMERCIO DE PEDRAS		R$ 192,00	R$ 192,00
ARTE COZINHAS DESIGN LTDA		R$ 2.020,00	R$ 2.020,00
MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS LTDA		R$ 7.490,40	R$ 7.490,40
GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA		R$ 2.282,27	R$ 2.282,27
CONSTRUDECOR S.A LIMEIRA		R$ 522,74	R$ 522,74
A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQU		R$ 342,00	R$ 342,00
COMERCIAL ATD LTDA		R$ 25.350,00	R$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 1.498,80	R$ 5.332,18
JOSE CARLOS VIEIRA LIMADORA ME		R$ 1.919,67	R$ 0,00
IIF CONSULTORIA		R$ 1.991,86	R$ 1.991,86
UNINEURO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.		R$ 500,00	R$ 500,00
VOTORAN		R$ 776,29	R$ 776,29
AMERICANAS.COM		R$ 2.849,99	R$ 2.849,99
SAZEPA RESTAURANTE & PIZZARIA LTDA ME		R$ 705,00	R$ 705,00
EMPÓRIO GABRIEL DECORAÇÕES EIRELE		R$ 3.332,80	R$ 3.332,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUAIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.170,00	R$ 26.600,68
FLT ASSESSORIA EM TURISMO LTDA		R$ 45.261,99	R$ 7.911,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO		R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
COMERCIAL CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE CI		R$ 16.316,00	R$ 16.316,00
H2 MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
PATRICIA NEVES DE SOUZA SERRANA ME		R$ 850,00	R$ 850,00
MARIA NERLAINE SILVA SANTOS ME		R$ 1.649,00	R$ 1.649,00
OPTIMA MAO DE OBRA TEMPORARIA EIRELI		R$ 86.293,32	R$ 182.711,91
ESTILGLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M		R$ 1.906,49	R$ 1.906,49
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 22.971,05	R$ 22.971,05
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R$ 0,00	R$ 236,30
TEC FIX TECNICAS EM FIXAÇÕES PERFURAÇÕES		R$ 2.656,39	R$ 2.656,39
CENTRO MEDICO CERQUEIRA CESAR LTDAME		R$ 273,45	R$ 273,45
POSTO AUTO SERVICE ONIX LTDA		R$ 2.901,58	R$ 2.901,58
FERNANDO HENRIQUE MARTINS MOVEIS ME		R$ 840,00	R$ 840,00
NILNELE PAINEIS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 12.390,00
ASVC PAPELARIA E IMPRESSOS LTDAEPP		R$ 105,00	R$ 0,00
SÃO JOSÉ OPERADORA DE GUINDASTE LTDA		R$ 757,51	R$ 757,51
TERRAPLANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA		R$ 672,50	R$ 672,50
HOMETECH INFORMATICA LTDA ME		R$ 161,70	R$ 161,70
RAMILSON DE FREITAS		R$ 100,00	R$ 0,00
ITURAN SERVIÇOS LTDA		R$ 819,45	R$ 819,45
BACELAR &ROCHA LTDA EPP		R$ 120,00	R$ 0,00
C C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 1.394,93	R$ 1.394,93
ROSEIRA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E P		R$ 224,99	R$ 224,99
C. AZARIAS MONITORAMENTO		R$ 0,00	R$ 249,85
VIA VAREJO S/A		R$ 4.053,00	R$ 4.053,00
CARAIGA VEICULOS LTDA VW MORUMBI		R$ 1.023,57	R$ 1.023,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARTELINHO DE OURO BETIM FUNILARIA LTDA		R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
IRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 3.031,29	R$ 3.031,29
RESTAURANTE DONA MARIA E FAMILIA EIRRELI		R$ 1.882,50	R$ 0,00
ATHOS LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTD		R$ 22.098,65	R$ 22.098,65
SUPER AGUA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		R$ 149,94	R$ 0,00
JOSE ANTONIO MICHALUAT 7 RTD		R$ 127,87	R$ 0,00
FERBEREI MECANICA, FUNILARIA E PINTURA L		R$ 7.270,50	R$ 7.270,50
MOURA & SILVA JUNIOR TERRAPLENAGEM E LOC		R$ 3.206,04	R$ 3.206,04
ISSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 143,33	R$ 980,83
M.R FERREIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 2.919,09	R$ 1.069,09
JONE AUTO CENTER LTDA ME		R$ 308,80	R$ 308,80
RONDINA & RONDINA LTDA ME		R$ 525,10	R$ 525,10
JAIR ANTONIO FELIX DE CAMPO ME		R$ 686,00	R$ 686,00
JMS CAR EIRELI EPP		R$ 200,00	R$ 200,00
ATHOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA		R$ 4.078,90	R$ 4.078,90
GALTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R$ 13.366,65	R$ 14.077,50
CARLOS ALBERTO GONÇALVES		R$ 480,00	R$ 480,00
ORIGINAL LUBRIFICANTES LTDA		R$ 4.388,00	R$ 0,00
BIGATELLO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIP		R$ 4.200,00	R$ 15.900,00
ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LTDA		R$ 812,00	R$ 812,00
SPEED PAPER SERVIÇOS GRAFICOS E COPIAS L		R$ 151,99	R$ 0,00
FAST SHOP S.A		R$ 7.482,04	R$ 13.281,04
IDAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		R$ 650,00	R$ 650,00
SPEL ENGENHARIA LTDA		R$ 6.200,00	R$ 6.200,00
MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 2.260,19	R$ 2.260,19
AUTO VIDROS OZEAS LTDA EPP		R$ 570,91	R$ 570,91
CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA		R$ 2.333,62	R$ 0,00
LEPS SERVIÇOS GERAIS LTDA ME		R$ 16.770,99	R$ 16.770,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
T S RODRIGUES ME		R$ 29.572,27	R$ 29.572,27
COMERCIAL DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA C		R$ 0,00	R$ 1.849,50
PORTAOESTE AUTOMAÇÃO LTDA		R$ 1.210,00	R$ 1.210,00
TRC AVARE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ 186,56	R$ 186,56
B&B SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME		R$ 6.549,00	R$ 6.549,00
MILAZZO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		R$ 427,81	R$ 277,96
HDD TECNOLOGIA E ENGENHARIA EIRELI		R$ 33.339,92	R$ 33.339,92
LOURIVAL FELIX DA CUNHA		R$ 230,00	R$ 230,00
LC SERVIÇOS DE OBRAS TERRAPLENAGEM E TRA		R$ 33.477,00	R$ 33.477,00
JORGE AUGUSTO GABURO		R$ 93,10	R$ 0,00
LUIS PAULO DA CONCEIÇÃO CEZAR		R$ 2.666,28	R$ 2.666,28
NEXUS AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELLIME		R$ 4.738,00	R$ 4.738,00
CELIA SOUTO LOMBARDI ME		R$ 75,00	R$ 0,00
AGROMAX RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA		R$ 6.640,00	R$ 6.640,00
RODRIGUES E SANTIAGO BOMBAS INJETORAS LT		R$ 848,26	R$ 848,26
UNO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.700,36
DNA DRAGAGEM NAVEGAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 4.245,00	R$ 4.245,00
DF. SANTOSME		R$ 0,00	R$ 17.440,63
PROCEDENCE COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 880,00	R$ 880,00
MINERAÇÃO BARUERI LTDA		R$ 8.683,06	R$ 37.429,69
CHARM RENT A CAR LTDA EPP		R$ 9.120,00	R$ 0,00
MARINA APARECIDA REY RACHAS		R$ 3.525,02	R$ 3.525,02
BARONI BARONI EDITORA E ARTES GRAFICAS		R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
VISTOCAR BUTANTA INSPEÇÃO VEICULAR LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00
EX EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME		R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
NOWAK COM . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 2.129,18	R$ 2.129,18
GESSICA CRISTINA SANTOS SOARES PERFURAÇÕ		R$ 10.717,18	R$ 10.717,18
MAURICIO PACK		R$ 2.800,00	R$ 2.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 699,66	R$ 4.781,82
OSCAR SERRLAHERIA SÃO PAULO LTDA ME		R$ 2.580,00	R$ 2.580,00
LOJA DO PROFISSIONAL.COM EIRELLIME		R$ 190,00	R$ 190,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 303,97	R$ 303,97
CAPITAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA EPP		R$ 2.530,00	R$ 2.530,00
ANDRADE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 17.430,91
CARNEIRO MAIA E OLIVEIRA SOCIEDADE DE AD		R$ 5.000,00	R$ 0,00
MAYARA MOREIRA SOUZAME		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
INFRASOLO FUNDAÇÕES EIRELIEPP		R$ 4.321,00	R$ 4.321,00
ELIANE GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS ME		R$ 780,00	R$ 945,00
LULI DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI		R$ 336,72	R$ 336,72
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST SABESP		R$ 0,00	R$ 761,82
OLINDA APARECIDA DIAS GABURO PESC SHOP		R$ 390,00	R$ 390,00
SERVI SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI		R$ 327,40	R$ 327,40
ONIX AREIA E PEDRA EIRELI ME		R$ 39.936,94	R$ 50.107,62
ASSOALHOS MURATA LTDA		R$ 4.197,66	R$ 4.197,66
AUTO RESGATE ANJOS LTDA ME		R$ 700,00	R$ 700,00
SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA		R$ 522.131,94	R$ 0,00
OSAKA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		R$ 183,15	R$ 183,15
BELA TINTAS LTDA		R$ 184,00	R$ 9.875,00
PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRA		R$ 214,98	R$ 214,98
NOVA VILLE COPIAS E EDITORAÇÃO LTDA ME		R$ 92,97	R$ 0,00
CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA		R$ 2.140,31	R$ 2.140,31
JATOBA ENGENHARIA FLORESTAL LTDA		R$ 3.518,34	R$ 3.518,34
SUEYASU AUTO PEÇAS LTDA		R$ 172,36	R$ 172,36
GIOVANI TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO		R$ 1.944,55	R$ 1.944,55
LOCABEM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS		R$ 6.500,00	R$ 6.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVE AGUA EIRELI ME		R$ 150,03	R$ 0,00
KVOLT MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA		R$ 3.414,75	R$ 3.414,75
PEDREIRA BIRITIBA MIRIM LTDA		R$ 0,00	R$ 2.210,34
L.BUENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		R$ 182,61	R$ 182,61
GA2 FACILITY LTDA		R$ 5.262,19	R$ 5.262,19
JOSE GOMES DO PRADO AREALVAME		R$ 2.496,20	R$ 2.496,20
VILLA IMOVEIS		R$ 7.068,63	R$ 7.068,63
LEMOS CONSULTORIA ESPECIALIZADA ME		R$ 10.318,39	R$ 0,00
DROGARIAS SÃO PAULO S/A		R$ 2.616,57	R$ 4.857,30
AMIL ASSISTENCIA MEDIA INTERNACIONAL SA		R$ 124.880,73	R$ 111.011,98
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO GALLO LTDA		R$ 651,30	R$ 651,30
ENVAN SOLUÇÕES EM ENGENHARIA E SUSTENTAB		R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
SIMONETTTI COMERCIO DE PERSIANAS DECORA		R$ 849,99	R$ 649,99
VIA FUSÃO GRADE LTDA ME		R$ 4.343,34	R$ 4.343,34
HORIZON INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS		R$ 1.000,00	R$ 0,00
FUNDESP INFRAESTRUTURA AB LTDA		R$ 0,02	R$ 76.502,25
HABITTA KITS		R$ 1.377,00	R$ 1.377,00
VSF TRANSPORTES EIRELI ME		R$ 100,00	R$ 0,00
EVALDO FERREIRA GOMES 26814943387		R$ 2.067,00	R$ 2.067,00
ROSILENE TEOTONIO ALVES MADEIRIRA ME		R$ 992,85	R$ 992,85
CLAUDIA MATIAS DE SOUZA ME		R$ 2.659,00	R$ 2.659,00
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA ME		R$ 0,00	R$ 33,00
BRIC NONOAI LTDA		R$ 479,00	R$ 479,00
GEO CORING SERVIÇOS DE SONDAGENS E ENSAI		R$ 0,00	R$ 3.802,78
DIVER SUB SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA		R$ 18.658,50	R$ 18.658,50
ROMULO BARBOSA 94937796100		R$ 330,00	R$ 330,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 282,58	R$ 282,58
ATERRO ARMADO ENGENHARIA E CONTENÇÕES LT		R$ 3.608,10	R$ 3.608,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEWGLASS AUTOPEÇAS LTDA		R$ 261,00	R$ 261,00
ANTONIO DA ROCHA MEDRADO EIRELI ME		R$ 120,00	R$ 120,00
PRESSGAGE IND. E COM. DE INSTRUM. DE MED		R$ 111,00	R$ 0,00
NIKKEYPAR COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 310,00
LUFTNEW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 975,00	R$ 975,00
A.O COELHO AUTOMOTIVO ME		R$ 0,00	R$ 676,00
VPA EQUIPAMENTOS		R$ 630,00	R$ 630,00
GASMEC GASES E MECANICA LTDA		R$ 524,00	R$ 524,00
CENTRO DE APRENDI. E MONIT. PROFISSIONAL		R$ 2.396,90	R$ 0,00
P S NOIA FILHO UNIFORMES		R$ 1.630,40	R$ 1.630,40
MELLO SILVA TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 1.776,36	R$ 1.776,36
MAQVILLE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R$ 645,00	R$ 645,00
BUFFET LUAN DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		R$ 117,60	R$ 0,00
DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTO		R$ 0,00	R$ 3.101,18
H. DARDIS SERVIÇOS OPERACIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 34.125,52
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ		R$ 326,56	R$ 326,56
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 661,11
MARINE PLACE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR		R$ 8.132,50	R$ 8.132,50
R.L COM. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO		R$ 250,00	R$ 250,00
PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI		R$ 2.621,28	R$ 1.741,28
VITORIA SIGNS LTDA		R$ 124,00	R$ 124,00
JOSÉ ALEXANDRE COSTA E OUTRA		R$ 2.350,00	R$ 16.150,00
HYDROKER MANUTENÇÃO E HIDRAULICA LTDA		R$ 761,00	R$ 761,00
GERALDO MENDES MARTINS 75200996872		R$ 200,00	R$ 200,00
PONTO FRIO VIA VAREJO S/A		R$ 429,00	R$ 429,00
OZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 153,90	R$ 1.126,60
JOSE LOURENÇO DE SOUZA PALMA ME		R$ 294,00	R$ 294,00
LEONICE NELO DE ALMEIDA 41241574871		R$ 240,00	R$ 240,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIGIA BRIZIGHELLO DE SÁ PAVAN ME		R$ 1.320,00	R$ 1.320,00
GUIZZO &GUIZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 131,60	R$ 0,00
PRESERVA ENGENHARIA LTDA		R$ 14.529,67	R$ 14.529,67
HOTEIS EDR LTDA		R$ 400,00	R$ 400,00
PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R$ 17.014,42	R$ 0,00
PAULA Q. T. DE SOUZA MAGALHAES ME		R$ 991,00	R$ 991,00
GUIOMAR CARVALHO NEUDING		R$ 900,00	R$ 900,00
BOCOLI & PEREIRA LTDA ME		R$ 279,00	R$ 279,00
AMC TRANSPORTES EIRELI EPP		R$ 295,00	R$ 295,00
BEXP COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 10.367,79	R$ 10.367,79
ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 2.262,50	R$ 2.262,50
ARMAGENS GERAIS E ENTREPOSTOS S.B. DO CA		R$ 328,93	R$ 328,93
JONATHAN LACERDA DE SOUZA ME		R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
VIOPEX TRANSPORTES LTDA		R$ 122,89	R$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R$ 1.591,29	R$ 1.591,29
POLIRAF COMERCIAL EIRELI EPP		R$ 535,00	R$ 535,00
ETC & TAL COMERCIO E VAREJISTA EIRELI		R$ 849,68	R$ 849,68
TELARIA AMARAL LTDA EPP		R$ 1.520,00	R$ 1.520,00
ELITE BATERIAS PEÇAS E SEREVIÇOS LTDA		R$ 359,00	R$ 359,00
COGUMELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.		R$ 1.669,00	R$ 1.669,00
CENTERVAL INDUSTRIAL LTDA		R$ 8.700,00	R$ 0,00
RV PULTRUTECH FERRAMENTARIA COM. IND. LT		R$ 9.738,41	R$ 9.738,41
PANORAMA PARK HOTEL LTDA ME		R$ 731,00	R$ 731,00
SEMALFINI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA M		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
CARGLASS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 769,00	R$ 769,00
SCS GERADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 821.888,68
PALI II COMERCIAL E EMBALAGENS LTDA		R$ 900,00	R$ 900,00
JOSIANE CICILLINI EMER		R$ 390,00	R$ 390,00
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS SA		R$ 579,80	R$ 579,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SHOPPING MATRIZ ACOS LTDA		R$ 1.238,88	R$ 1.238,88
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO E SILVA		R$ 1.257,00	R$ 1.257,00
GILVAN AUTOMOVEIS LTDA		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
A L A TRANSPORTES EIRELI		R$ 27.957,37	R$ 0,00
DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO		R$ 396,00	R$ 396,00
CASA DAS FARDAS COM. DE CONFECÇÕES LTDA		R$ 1.294,00	R$ 1.294,00
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA		R$ 4.739,84	R$ 4.739,84
METALURGICA SCHIOPPA LTDA		R$ 43.292,89	R$ 0,00
ASCAEL COMERCIAL LTDA		R$ 114,60	R$ 0,00
RM GERADORES E ALUGUEL DE BENS MÓVEIS		R$ 10.892,43	R$ 23.913,64
TRANSRUAS TRANSPORTES LTDA		R$ 759,35	R$ 759,35
CTRLTECH CONVERSÃO DE ENERGIA S.A.		R$ 5.383,90	R$ 5.383,90
RDA COML MANUT E REFORMA DE TENDAS LTDA		R$ 675,50	R$ 675,50
EUTOX FERR. E MAT. PARA SOLDA E CORTE		R$ 1.190,00	R$ 1.805,00
GEOMEMBRANA COMERCIO DE GEOSINTETICOS		R$ 0,00	R$ 1.759,50
LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA. EPP		R$ 199,90	R$ 199,90
ELETRO MAQUINAS E FERRAGENS LTDA		R$ 103,60	R$ 0,00
KEDMA TORRES DA SILVA		R$ 2.060,00	R$ 2.060,00
BRAPE ENGENHARIA EIRELLI		R$ 43.131,34	R$ 37.585,40
D & T SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS		R$ 14.965,00	R$ 21.340,95
TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CAROL EIREL		R$ 650,00	R$ 650,00
ILSON APARECIDO PERICO E CIA LTDA EPP		R$ 250,20	R$ 250,20
AUTO POSTO MARCIANO LTDA		R$ 23.460,96	R$ 23.460,96
AUTO POSTO PIRITUBA LTDA		R$ 25.741,36	R$ 25.739,84
POSTO DE SERVIÇO ALVORADA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.065,97
AUTO POSTO MONTANA LTDA		R$ 200,00	R$ 200,00
TARCISO ARTUNK RELOGIOS		R$ 702,29	R$ 702,29
MASTERMADE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.277,44
TEIXEIRA & ALMEIDA EQUIPAMENTOS		R$ 532,90	R$ 532,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 7.340,00
HOTEL DI GIULIO EIRELI		R$ 638,00	R$ 638,00
TECNO2 SERVICOS SOCIEDADE EMPRESARIA		R$ 0,00	R$ 20,50
PEDREIRAS OMACIL COMERCIO E INDUSTRIA		R$ 642,49	R$ 642,49
JOÃO TOCHIHISA YAMASHITA		R$ 540,00	R$ 540,00
WESLON NILSON NASCIMENTO SANTOS		R$ 378,32	R$ 618,32
RM DA SILVA ART PLACAS EIRELLI		R$ 336,00	R$ 336,00
BLANCO PALACE HOTEL LTDA ME		R$ 115,00	R$ 0,00
ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTADORA		R$ 1.345,01	R$ 1.345,01
TECH SHOP COME BR COMERCIO E SERVIÇO		R$ 507,16	R$ 507,16
START PRINT SOLUÇÕES GRAFICAS LTDAME		R$ 240,00	R$ 240,00
HIDRÁULICA SAPOPEMBA LTDA		R$ 2.049,15	R$ 0,00
EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA IND.		R$ 2.479,31	R$ 2.479,31
TECNICA JET LTDA		R$ 2.784,00	R$ 0,00
ANGELO VINICIUS OLIVEIRA LIMA 8371537158		R$ 1.993,40	R$ 1.993,40
DOC INT PRODUÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS		R$ 0,00	R$ 21.032,51
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA		R$ 1.706,19	R$ 1.706,19
PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA		R$ 122,66	R$ 0,00
BIGOLIN COMERCIO DE LANTERNAS EIRELI		R$ 786,08	R$ 786,08
ATIVA DISTRIBUICAO, COMERCIO, SERVICOS		R$ 13.200,01	R$ 0,00
TRATORNAN MAQS, IMPLEMENTOS E EQPTOS		R$ 7.700,00	R$ 7.700,00
(-) SUL AMERICA SEG PESSOAS E PREV		R$ (10.429,87)	R$ 0,00
HD SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		R$ 3.365,24	R$ 1.431,62
CERP ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R$ 8.779,98	R$ 0,00
DESAFIO TRABALHOS TEMPORARIOS		R$ 141.909,17	R$ 0,00
MICHELE ELIANE SILVA DE SOUZA 4047885487		R$ 270,00	R$ 5.659,50
CONSTRUDECOR S.A CUBATAO		R$ 747,25	R$ 747,25
CARAGUATA DE CUBATAO MAT. P/ CONSTRUCAO		R$ 3.077,59	R$ 4.392,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PGV LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R$ 74.505,82	R$ 0,00
MISTRAL IMPORTADORA LTDA		R$ 758,95	R$ 6.509,63
MAURICIO CARLOS DE CASTRO ME		R$ 380,00	R$ 380,00
IET INDUSTRIAL DE ESPUMAS TECNICAS LTDA		R$ 310,00	R$ 310,00
SIGMA ACO TUBOS E PERFILADOS LTDA		R$ 705,96	R$ 705,96
CIDADE JARDIM PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA		R$ 50,00	R$ 0,00
M REINA TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS		R$ 50.411,13	R$ 121.262,92
VIDRACARIA GUERREIRO LTDA		R$ 223,02	R$ 223,02
EVYDHENCE BUTANTA VISTORIA AUTOMOTIVA		R$ 150,00	R$ 150,00
FIBRO FIVER COMERCIAL LTDA		R$ 440,00	R$ 440,00
COMERCIO DE AREIA E PEDRA RUBAO LTDA		R$ 1.464,00	R$ 1.464,00
JOSEILTON SILVA DOS SANTOS DESENTUPIDORA		R$ 6.900,00	R$ 8.070,00
JOSE ALEXANDRE PONTES COSTA E OUTROS		R$ 0,00	R$ 4.130,00
CPL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.680,00	R$ 0,00
SERRA DO MAR PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R$ 4.602,00	R$ 18.934,36
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R$ 1.002,50	R$ 697,78
ANDRAUS COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS		R$ 2.235,00	R$ 570,00
EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA INFORMATICA		R$ 262,52	R$ 262,52
ORLANDO OM MATERIAIS DE VIDRO		R$ 3.562,20	R$ 3.562,20
ANGEL FRATERNAIS PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 23.785,63	R$ 31.640,25
FACTA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 541,23	R$ 541,23
MARCOS ROBERTO BENTO DE CARVALHO EIRELLI		R$ 2.451,00	R$ 2.451,00
TRANSPORTES JOSÉ VERONEZI EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 11.400,00
IMEIT CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 15.937,50
PEDREIRA DOVALLE COMERCIO DE PEDRAS		R$ 0,00	R$ 96.065,05
NOSSO TETO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
VIP ECOLOGIC COMERCIO,		R$ 5.370,00	R$ 5.370,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPORTACAO E EXP			
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R$ 2.595,12	R$ 3.703,00
STYLOROL COMERCIO DE ROLAMENTOS		R$ 128,00	R$ 128,00
RHE COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 600,00	R$ 600,00
ATRIUM PALACE CONFORT EIRELI		R$ 100,00	R$ 0,00
LUCAS BARBOSA GUIZI SERVICOS DE TRANSPOR		R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
FIVE LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ 960,00	R$ 960,00
GRAND PARK HOTEL LTDA		R$ 102,00	R$ 0,00
CASAS BAHIA		R$ 697,80	R$ 2.015,80
BRASTAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ 9.637,28
BRUNO V. R. R . PAES		R$ 85,00	R$ 0,00
FP PARAFUSO E FERRAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 252,00
IMPERIAL COMERCIO DE PRE MOLDADOS EIRELI		R$ 4.280,00	R$ 4.280,00
CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 27.838,00
SONY BORGES SANTOS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 3.467,35
VL VEICULOS LTDA ME		R$ 1.446,06	R$ 0,00
DICRAB MOTOS LTDA		R$ 236,17	R$ 2.256,97
ACO BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 380,00	R$ 380,00
PAVTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 9.000,00	R$ 9.000,00
CASTELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI		R$ 32.702,89	R$ 14.636,89
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 49.931,36	R$ 2.631,67
PEDREIRA SANTO ONOFRE LTDA		R$ 57.857,66	R$ 15.960,39
UNIPETRO M S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA		R$ 140.640,13	R$ 69.513,82
DSO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 5.315,00	R$ 0,00
PRO ESTRUTURAS EIRELI EPP		R$ 59.066,61	R$ 0,00
MARFI OESTE COM DE ART PLASTICOS LTDA EPP		R$ 357,60	R$ 357,60
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		R$ 8.774,72	R$ 8.761,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
N. DE J. SILVA RESTAURANTE E LANCHONETE		R$ 2.350,00	R$ 2.350,00
IGRAM INDUSTRIA DE GRANILHA MINERAL LTDA EPP		R$ 10.972,00	R$ 1.480,00
TANIA ANTONIO DIAS CARDOSO 40523612885		R$ 0,00	R$ 11.141,20
MARKAMIX FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME		R$ 420,51	R$ 420,51
NOVOS TEMPOS TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA		R$ 382.332,89	R$ 100.306,00
SANTOS DUMONT COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 14.327,96
G5 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 3.171,99	R$ 3.171,99
IMPERIAL VEST CONFECCOES LTDA		R$ 5.317,00	R$ 5.317,00
ELETRICA ZAN LTDA		R$ 25.895,72	R$ 1.006,25
MADEZAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 5.243,44	R$ 0,00
(-) TASCON ENGENHARIA LTDA		R$ (0,01)	R$ 0,00
NAUTIKA COMERCIO ELETRONICO LTDA		R$ 1.386,50	R$ 1.386,50
COBREFLEX INDÚSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 90.476,10
PAVMASS ASFALTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 349.255,46
LIMPEC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.765,00
PEDRO L. G. ANTUNES		R$ 18.974,85	R$ 18.974,85
NATALINO BARBOSA ANTUNES		R$ 950,00	R$ 950,00
JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI		R$ 5.017,70	R$ 34.233,79
AEL COMERCIO, SERVICOS & EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 1.710,00	R$ 1.710,00
EDYP INDUSTRIA E COMERCIO MAQUINAS LTDA		R$ 12.234,99	R$ 0,00
VILA DO RIACHO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R$ 5.825,60	R$ 13.817,60
COMEC SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		R$ 1.296,75	R$ 2.279,75
FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		R$ 2.423,15	R$ 2.261,27
CONTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 2.636,68	R$ 0,00
NOVA PAVMASTER PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI		R$ 2.569,61	R$ 161.767,12
VISAUTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 1.934,66	R$ 1.999,72
MOVEIS BONIFACIO ME		R$ 250,00	R$ 250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.780.776/0001-22

Número de Ordem do Livro: 51

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOJAS SIMONETTI LTDA		R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
ELEGANCE MOVEIS E DECORACOES ME		R$ 4.220,00	R$ 4.220,00
PRIORITY SOFTWARE		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
L G D ENGENHARIA EIRELI		R$ 36.656,24	R$ 36.656,23
LOCARES LOCACOES LTDA		R$ 4.940,00	R$ 2.470,00
JOSIELE FARINHA 03517897159		R$ 24.052,00	R$ 24.052,00
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.		R$ 6.749,18	R$ 12.829,04
PADARIA RIO BRANCO LTDA		R$ 5.867,00	R$ 8.743,50
PRINT & COPY COMERCIO EIRELI		R$ 372,41	R$ 0,00
2WD SOLUCOES EM SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R$ 3.060,00	R$ 1.020,00
LAJ ARTEFATOS DE CIMENTO LUCAS EIRELI		R$ 3.500,00	R$ 0,00
PAULO ROBERTO VIEIRA DA CRUZ		R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
FLAVIO HELENO DA SILVA		R$ 90.086,66	R$ 90.086,66
CONSÓRCIO GUAICURUS		R$ 11.422,36	R$ 6.331,56
DELICIAS & SABORES COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.984,14
MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 9.597,49	R$ 0,00
LIGA SOLDAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.212,01
PEFISA INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA		R$ 0,01	R$ 0,00
WINNER CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA		R$ 2.895,00	R$ 0,00
SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 483,77	R$ 1.316,89
EUTOX MATERIAIS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		R$ 1.617,00	R$ 0,00
UNIPETRO DOURADOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		R$ 0,36	R$ 4.177,19
IMPERIO BRAZIL BUSINESS IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI		R$ 950,55	R$ 950,55
FEPAC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 5.718,13	R$ 10.824,00
ZAMBONI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 1.014,00	R$ 0,00
COSTA VERDE MOTORES EIRELI		R$ 3.334,06	R$ 3.334,06
DAIANE DE PAULA GREGORIO 34756890814		R$ 304,00	R$ 304,00
JHONATAS GUSTAVO BELINI DA LUZ		R$ 500,00	R$ 500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AW VIRTUAL ECOMERCE LTDA		R$ 370,00	R$ 370,00
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.361,57
DOUTOR LIMPEZA TRANSPORTE DE CACAMBAS E SERVICOS EIRELI		R$ 1.800,00	R$ 0,00
MIGUEL RODRIGUES DA SILVA		R$ 250,00	R$ 250,00
LUCAS DO AMARAL SOUZA 47787770856		R$ 5.972,50	R$ 0,00
A UNIVERSITÁRIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		R$ 114,14	R$ 1.418,70
MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME		R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
GRAFICA GIGIO LTDA		R$ 0,00	R$ 20,00
CALC ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.000,00
FABIO DE SOUZA 26787306890		R$ 260,00	R$ 1.060,00
GERDAU ACOS LONGOS S.A		R$ 147.550,15	R$ 0,00
SP RENTAL		R$ 1.770,71	R$ 0,00
J.E MANUTENCAO		R$ 594,00	R$ 594,00
DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 1.478,99	R$ 3.552,60
MCN TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.000,00
MINERACAO TOZZI JUNQUEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.808,00
CASA DA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 25.438,50	R$ 11.944,27
GD SCHNEIDER EIRELI		R$ 320,00	R$ 320,00
DME DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.148,14
HIPERTECNICA EQUIPAMENTOS DE ALTA PRESSÃO LTDA		R$ 645,00	R$ 645,00
CARLOS EDUARDO GREGORIO		R$ 237,50	R$ 237,50
A J DA SILVA JUNIOR		R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
QUIMASSA PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA		R$ 2.734,98	R$ 2.734,98
JACSON ROBERTO ZIELINSKI		R$ 2.538,00	R$ 1.269,00
DESIREE APARECIDA COSTA DOS PASSOS 32692309820		R$ 0,00	R$ 146,40
PFS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE MARKETING E ADM DE FUNDOS DE PATROCINIO EIRELI		R$ 750,00	R$ 750,00
ZAMIR COMERCIAL LTDA		R$ 1.250,00	R$ 0,00
FELIPE SANTANA DOS ANJOS 40396109896		R$ 0,00	R$ 43.558,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONTE LEAO SOLUCOES ESPECIAIS EM PROTECAO SOLAR E DECORACOES EIRELI		R$ 2.034,00	R$ 2.034,00
TANTRIX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		R$ 2.496,00	R$ 2.496,00
AREIAO LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.000,00
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. SANESUL		R$ 67,60	R$ 0,00
RAFAEL CRIPPA M.E		R$ 1.800,00	R$ 0,00
AUXILIAR COMERCIO & LOCACOES EIRELI		R$ 21.700,00	R$ 12.900,00
LUCIANO ALVES 86583786168		R$ 267,00	R$ 267,40
CONCRELUZ CONCRETO EIRELI		R$ 42.032,87	R$ 0,00
STAR FACILITIES COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 1.182,80	R$ 1.182,80
AMERICA ARTEFATOS DE BORRACHAS EIRELI		R$ 145,60	R$ 0,00
OGATA CENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EIRELLI ME		R$ 1.029,00	R$ 0,00
COBRA D AGUA TRANSPORTES LTDA		R$ 2.340,00	R$ 2.860,00
WAVE CONNECT TELECOMUNICAÇÃO LTDA		R$ 1.679,88	R$ 0,00
PAULI INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA		R$ 3.264,00	R$ 0,00
MARCIO SERRALHEIRO		R$ 8.000,00	R$ 0,00
J R EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA		R$ 726,59	R$ 0,00
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA 04638111190		R$ 3.481,50	R$ 3.481,50
LANZA INDUSTRIA E SERVIÇO DE FERRO E AÇO EIRELI		R$ 11.926,70	R$ 0,00
OSVALDINO DE SOUZA ALVES EIRELI		R$ 1.805,20	R$ 0,00
BRASITALIA AGREGADOS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 14.246,70
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO LTDA		R$ 12.909,02	R$ 0,00
SERTÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R$ 572,29	R$ 1.813,37
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R$ 2.000,08	R$ 2.000,08
TRANSPEDRA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 3.287,70
GLEMISSON VARLOS CAVALCANTE DA SILVA 27842119830		R$ 75,00	R$ 0,00
FERNANDO NASCIMENTO BORTOLETTO SILVA		R$ 930,00	R$ 1.250,00
FERRAGEM ALVORADA LTDA		R$ 0,00	R$ 257,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOTEL DAN INN SAO CARLOS LTDA		R$ 1.359,21	R$ 0,00
CELPA ATERRO E LOCAÇÃO LTDA		R$ 12.522,30	R$ 12.522,30
FERNANDES & DE PAULA LTDA		R$ 0,05	R$ 0,00
VIA BRASIL FABRICAÇÃO E COM. DE TINTAS LTDA.		R$ 118.607,50	R$ 0,00
N.G. PERFURACAO DIRECIONAL LOC. E PREST. DE SERV. LTDA		R$ 146.407,54	R$ 956,99
EIKAL LOC. MANUT. E COM. DE FER. ELÉTRICAS E PNEUMATICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.495,00
ALEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 257,00	R$ 690,25
CLEBERSON APARECIDO SILVA SANTOS		R$ 238,79	R$ 238,79
XP SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA		R$ 159,90	R$ 639,60
BRAMAK COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 4.770,93	R$ 4.770,93
QSABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS EIRELI		R$ 6.601,00	R$ 3.945,00
TOTAL PTA LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.080,00
TERRA SINALIZACAO VIARIA EIRELI		R$ 0,02	R$ 0,00
BESTMAD COM DE MADEIRAS E MAT PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		R$ 52.099,89	R$ 0,00
A. MONTEIRO FILHO ESTAMPARIA		R$ 588,00	R$ 588,00
MEGA DUTO		R$ 8.655,90	R$ 0,00
DAIANE LAZZARETTI SOUZA ME		R$ 225,00	R$ 135,00
POLITEJO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 146.022,00
ANTONIO TEODORO DOS SANTOS JUNIOR		R$ 1.299,75	R$ 19.939,50
FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS		R$ 417,01	R$ 0,00
TEC SERVICE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AR COMPRIMIDO		R$ 3.200,00	R$ 0,00
CLCD INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.002.750,00
IVAN MAURICIO NEMOTODA SILVA		R$ 29.829,03	R$ 0,00
PRO FIX CONSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA		R$ 5.970,00	R$ 3.510,00
ATITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 328,00	R$ 328,00
DARCILEI LEANDRO QUETETO		R$ 43.570,00	R$ 0,00
MADEMIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 7.269,00	R$ 0,00
ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		R$ 1.085.269,78	R$ 541.542,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAURENTIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 2.125,00
IVETE BALTAR BARBOSA 39655359867		R$ 6.300,00	R$ 9.832,00
HIDRAULICA QUINELLI EIRELI		R$ 1.850,00	R$ 0,00
ZAP TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 12.000,00
CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 26.879,99	R$ 171.159,92
ARMANDO DOS PASSOS TONERA ME		R$ 30.061,20	R$ 15.289,20
INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA.		R$ 15.490,58	R$ 0,00
ADM LOG SERVICOS CONTABEIS LTDA		R$ 476,75	R$ 513,75
INVIOLAVEL DOURADOS LTDA ME		R$ 1.736,40	R$ 900,00
CRIVA TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 690.000,00	R$ 0,00
(-) PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA		R$ (0,01)	R$ 0,00
SOMA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E LOGISTICOS LTDA		R$ 12.369,90	R$ 31.369,50
THEODORO EXTINTORES LTDA		R$ 980,00	R$ 980,00
LUIS HENRIQUE TEODORO DE ALMEIDA 05070224166		R$ 220,00	R$ 0,00
PLASSON DO BRASIL LTDA		R$ 1.600,00	R$ 0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		R$ 3.137,03	R$ 349,31
TGL TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCACOES EIRELI		R$ 15.400,00	R$ 0,00
R. L. FERREIRA		R$ 5.279,92	R$ 5.701,52
MAGID THOME FILHO EIRELI		R$ 26.967,70	R$ 51.661,20
PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 802,48	R$ 0,00
REINALDO ALVES CASTILHO EIRELI		R$ 0,01	R$ 2.919,26
GLOBAL AMBIENTAL LIMPA FOSSA LTDA		R$ 538,94	R$ 2.865,57
AILSON DE JESUS FERREIRA EIRELI		R$ 0,00	R$ 6.355,00
AGUA DOCE TRANSPORTADORA DE AGUA POTAVEL EIRELI		R$ 0,00	R$ 15.159,00
E R BORTOLASSI ALVES		R$ 72,00	R$ 0,00
CONSTROLUZ MIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 87.500,00
JOAO LOURENCO EIRELI		R$ 23.944,00	R$ 6.740,00
ENGECOW SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 73.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J. PEDRO GARCIA CONSTRUCOES		R$ 20.659,17	R$ 20.659,17
SANDRA VALERIA MONTEIRO		R$ 3.335,55	R$ 0,00
LUIS VANDERLEI DE SOUZA 10417973896		R$ 11.742,00	R$ 10.060,00
ALLPRIME PUMPS EQUIPAMENTOS MECANICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.579,00
SALES MANUTENCAO MECANICA & HIDRAULICA LTDA		R$ 0,00	R$ 44.125,00
J.S. DE ARAUJO ALMIRON EIRELI		R$ 10.456,85	R$ 10.456,85
BRSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 62.793,39
MR COMERCIO DE RECICLADOS LTDA		R$ 1.029,60	R$ 1.029,60
R.W. DE SOUZA MACHADO		R$ 0,00	R$ 480,00
FORTGEO COM DE PRODUTOS GEOSSINTÉTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 28.000,00
SUPERSEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA		R$ 2.171,51	R$ 0,00
JONFRA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R$ 546.056,70	R$ 0,00
AUTO POSTO PX LTDA		R$ 6.849,29	R$ 0,00
LNQ INFORMATICA EIRELI		R$ 345,00	R$ 0,00
ALEX DA ROSA CRIPPA		R$ 600,00	R$ 1.050,00
(-) AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		R$ (0,03)	R$ 0,00
CONCRETELAS COMERCIO INDUSTRIA		R$ 26.280,00	R$ 0,00
MINERACAO SANTO ANTONIO LTDA		R$ 5.776,20	R$ 0,00
C.ALBERTO DA SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA GERADORES E ELÉTRICA		R$ 5.767,68	R$ 0,00
NORTAO FERRAGENS FERRAMENTAS E EPIS LTDA		R$ 0,02	R$ 22.341,94
TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		R$ 50.156,20	R$ 0,00
L. I. SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 798,00
KAPSCH TRAFFICCOM CONTROLE DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES DO BRASIL LTDA		R$ 463.267,58	R$ 0,00
CENTRAL FERRAMENTAS LTDA 09		R$ 248,13	R$ 0,00
STARSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO EIRELI		R$ 3.772,59	R$ 0,00
PECAFORTE COMERCIO E LOCACAO LTDA		R$ 4.600,00	R$ 0,00
ITONER COMERCIO DE IMPRESSORAS		R$ 175,00	R$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E SERVICO LTDA			
BRUTO SERVICOS DE PORTARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 27.029,24
ASEBESI MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELIEPP		R$ 495,00	R$ 0,00
2 L SINALIZACAO SERVICO E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 195.000,00
SCATOLIN & PINI LTDA		R$ 1.380,00	R$ 5.601,16
J. P. FERREIRA		R$ 33.619,00	R$ 0,00
MANVEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 12.261,15	R$ 0,00
FERA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EIRELI		R$ 3.822,80	R$ 0,00
KS BLOCOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 5.250,00	R$ 0,00
BMA ECOTURISMO EDUCACIONAL LTDA		R$ 15.000,00	R$ 0,00
MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 137.579,20
CSM ENGENHARIA DE MOVIMENTACAO LTDA		R$ 11.121,30	R$ 11.121,30
MARIA LUIZA DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 35.943,92
SABRINA DE JESUS NASCIMENTO		R$ 1.500,00	R$ 1.400,00
PALADINO ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA		R$ 11.850,00	R$ 0,00
A3 ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 28.153,84
IRMÃOS D AGOSTO LTDA		R$ 6.659,60	R$ 0,00
AÇOTUBO INDUATRIA E COMERCIO LTDA		R$ 18.950,84	R$ 156,20
COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 14.150,00
CLAUDIONOR PONCIANO RIBEIRO FILHO		R$ 0,00	R$ 35.879,72
BELLOTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 2.909,30	R$ 2.909,30
ASSIS MIGUEL DA SILVA 03485481840		R$ 3.610,80	R$ 0,00
MADPINUS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R$ 30.555,45	R$ 0,00
INTRAL S/A INDUSTRIA DE MATEIRAIS ELETRICOS		R$ 8.075,84	R$ 0,00
VIA S/A		R$ 549,00	R$ 11.438,98
PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R$ 1.633,50	R$ 0,00
3F LTDA		R$ 2.167,02	R$ 2.167,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS E. B. COLUCCI EIRELI		R$ 5.764,88	R$ 1.729,46
GFER TUBOS LTDA		R$ 25.050,00	R$ 0,00
ESQUINA GAUCHA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA		R$ 29.808,50	R$ 0,00
VAREJAO TINTAS SANTOS LTDA		R$ 697,80	R$ 0,00
POLI CONTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 2.500,00	R$ 0,00
REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA		R$ 136.821,60	R$ 0,00
ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES MAIA		R$ 778,00	R$ 778,00
COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELAS LTDA		R$ 5.500,00	R$ 0,00
AGROGEO COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS PRA CONST. CIVIL LTDA		R$ 5.663,10	R$ 0,00
GLOBAL AUDIO VISUAL EIRELE		R$ 2.450,00	R$ 0,00
GILSON C. DA SILVA JUNIOR		R$ 32.533,00	R$ 0,00
C.W.A INDUSTRIA DE PRODUTOS METALICOS LTDA		R$ 48.341,70	R$ 0,00
RENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS E SERVICOS LTDA		R$ 26.900,00	R$ 0,00
TRIESTE TECNOLOGIA EM FRAGMENTACAO E TRADING LTDA		R$ 14.165,63	R$ 0,00
LAYA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 28.000,00
CSMCOMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 273,14	R$ 273,14
GESTORA EDUCACIONAL LTDA		R$ 9.193,43	R$ 0,00
RG FERRAGENS E FERRAMENTAS		R$ 2.070,00	R$ 0,00
MAZAFER COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI		R$ 10.222,90	R$ 0,00
J C ELETRICIDADE LTDA		R$ 3.425,00	R$ 0,00
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		R$ 2.710,84	R$ 2.710,84
SOLANO TRANSKAV COMERCIO E SERV. DE PRODUTOS ELÉTRICOS EIRELI EPP		R$ 154.000,00	R$ 0,00
LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI		R$ 17.980,00	R$ 0,00
MARIA VALDENIA FERNANDES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 4.950,00
MARILENE DA SILVA RIOS RESTAURANTE		R$ 6.071,50	R$ 0,00
MAURICIO DE ASSIS PEREIRA		R$ 9.000,00	R$ 0,00
UNIQUE TRANSPORTES LTDA		R$ 9.600,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOUZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R$ 0,00	R$ 18.000,00
CECA ENGENHARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 10.000,00	R$ 0,00
MARKETUP		R$ 0,00	R$ 5.205,00
D6W LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 135.525,63
PROVIDENCE LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 18.180,00
ANDERSON FERNANDES BORGES ENGENHEIRO		R$ 20.000,00	R$ 0,00
CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 13,00
SHELLYNGTON LUCAS MATTOS CARVALHO		R$ 0,00	R$ 5.650,00
ADIAS VENDA E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 55.800,00
METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, METAIS E VALVULAS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.204,91
COMBULUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 33.440,00
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 13.207,77
SR CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 17.418,56
JAIR GOMES RIBEIRO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 9.000,00
RAQUEL SUELLEN LADISLAU DA SILVA		R$ 0,00	R$ 1.250,00
RENTALSEG LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.787,73
IBS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 511,50
R. DE MORAES TIJOLOS		R$ 0,00	R$ 1.857,10
HEI LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.700,00
MONICA NUNES BATISTA ZABEU		R$ 0,00	R$ 604,52
COPIADORA ENCADERNADORA UNIVERSITARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 35,00
ISOMAC COMERCIO DE TINTAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.385,02
THARLLYS GABRIEL BEZERRA		R$ 0,00	R$ 15.600,00
SUMYCITI TELECOMUNICAÇÕES S/A		R$ 0,00	R$ 435,42
RESTAURANTE FOGÃO A LENHA DA VOVÓ LTDA		R$ 0,00	R$ 1.653,00
PTA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.710,00
M A MARTINI COMERCIO E SERVIÇOS AMPR LTDA ME		R$ 0,00	R$ 21.800,00
LSA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.035,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A		R$ 0,00	R$ 1.998,00
D. KOLLING		R$ 0,00	R$ 3.116,91
ELIAS DIAS DA COSTA 03551452865		R$ 0,00	R$ 2.420,60
HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.779,08
ASP ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 11.400,00
MINERACAO DOIS IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 14.057,90
TEM ALUGUEL DE MAQUINAS E ANDAIMES LTDA		R$ 0,00	R$ 15.407,00
DANILO DE OLIVEIRA SILVA CACAMBAS E CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 16.025,25
PAVPRONTO COMERCIO E TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.000,00
HIDROELETRICA JOTAGE LTDAEPP		R$ 0,00	R$ 1.800,00
M. F. DE NOBREGA DE NOBREGA		R$ 0,00	R$ 8.358,16
MADEIREIRA ANDORRA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.164,00
PRADA MIX DO BRASIL EPI LTDA		R$ 0,00	R$ 22.617,61
CENTER MADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.300,00
STAR SEG COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.373,26
TAG DEL SOL TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.100,00
CONSTRUJA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.872,33
NEOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.760,00
IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 322.959,92
METACON METALURGICA		R$ 0,00	R$ 1.080,00
LOC ILHABELA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 76,10
A L DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA		R$ 0,00	R$ 8.000,00
OTAVIO DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 11.600,00
DONDI & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 312,40
ATTIKA LTDA		R$ 0,00	R$ 12.817,05
D&L DRILL IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 17.382,60
PAPELART PAPELARIA E COPIADORA		R$ 0,00	R$ 294,00
CIAPOIO AO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA EM EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 54.150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRN INDÚSTRIA DE QUÍMICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.940,00
ELIZEU WERNER DE OLIVEIRA 63808625104		R$ 0,00	R$ 130,00
JULIO RR SOUSA SERVICOS DE ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 9.136,80
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A		R$ 0,00	R$ 6.252,90
VALE LAJES LTDA		R$ 0,00	R$ 463.433,40
MAXIMO COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 62.550,00
VMZ BRASIL CONSTRUCOES MODULADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 850,00
ISHIKAWA A.K FERRAGENS, HIDRAULIXA E ELÉTRICA		R$ 0,00	R$ 485,90
RESTAURANTE EPAMINONDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 26.092,00
PANIFICADORA YAMAUCHI E MOROMIZATO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.770,00
CERAMICA FORMIGARI LTDA		R$ 0,00	R$ 32.137,36
ROGERIO EDUARDO GASPARDI		R$ 0,00	R$ 14.500,00
LANCHONETE PEROLA DA AUGUSTA LTDA		R$ 0,00	R$ 14.020,00
BETAMAX JUQUEHY LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 378,84
CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 440,90
JONATHA LUCAS COSTA 40275954838		R$ 0,00	R$ 5.100,00
GRANLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 28.184,45
AUTO POSTO DUO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,06
BRUNAFER METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.621,04
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		R$ 0,00	R$ 4.553,22
NASCIMENTO MONTAGEN E LOCACOES		R$ 0,00	R$ 36.049,82
CUNHA MOVEIS E PAPELARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 654,01
PCG DOS SANTOS ENGENHARIA E CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 13.000,00
CONSTRUMIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 21.750,00
GS INSTALACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 45.000,00
BIGCON II MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.750,00
MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.386,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIANA DO NASCIMENTO ESPINDOLA		R$ 0,00	R$ 175,90
LUIZ DOS SANTOS FERREIRA 04575932884		R$ 0,00	R$ 10.000,00
ENTREFASES BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 8.651,10
RUSSO TRANSPORTES E PAISAGISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.900,00
DIAVEG SUPERABRASIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.120,00
IBQ INDUSTRIAS QUIMICAS S/A		R$ 0,00	R$ 45.253,58
ARMANDO EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 177,91
FABRICIO MARTINS SANTANA SERVICOS TECNICOS		R$ 0,00	R$ 6.500,00
JANAINA FERRARI 29752943870		R$ 0,00	R$ 70,00
COMPROCARD LTDA		R$ 0,00	R$ 642,72
CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.756,50
DAVID GUIMARAES ELETRONICOS E INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 621,51
COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS METALURGICOS DE SALTO COOPERSALTO		R$ 0,00	R$ 4.470,72
RS SANEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.720,00
KIHARA BLOCOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.600,00
PLANATERRA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		R$ 0,00	R$ 88.327,24
ORGUEL INDUSTRIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 192.730,49
PACEL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 15.852,00
PAULO LUIZ DO NASCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 12.794,20
GALPAO DAS FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.203,53
JMW ENGENHARIA E TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 21.574,90
CANTINHO DOS AMIGOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 21.720,00
POUSADA APICE LTDA		R$ 0,00	R$ 341,60
MOGIEPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 13.800,00
HIFEN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.976,00
DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ANDAIMES LTDA.		R$ 0,00	R$ 31.069,58
DEPOSITO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CURSINO & SANTOS ME		R$ 0,00	R$ 4.116,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRACTU ENGENHARIA SOLUCOES EM PROJETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.150,00
BARROS ENGENHARIA ELETRICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.750,00
MA LOGISTICA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 14.022,35
RESTAURANTE E LANCHONETE PAES E CARDOSO LTDA		R$ 0,00	R$ 11.210,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.747,70
GEOCENTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OPTICOS ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.250,00
TECHMULT INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.073.740,00
CURSINO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 790,48
PL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 68.295,66
SYMA COMPUTADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 615,84
LAF HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 238,00
AM DOS SANTOS MOVEIS		R$ 0,00	R$ 2.745,66
PANIFICADORA VILA RICA DE SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.026,00
PAULISTANA COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 22.867,26
PROMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.931,17
ALUMISILVA COMERCIO DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 104.731,84
J C SCALABETE FERROS		R$ 0,00	R$ 1.927,10
GRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 103.342,25
USINAS 2A PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 404.884,37
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA		R$ 0,00	R$ 3.980,00
CR VIEIRA CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.107,30
BRUNO DAVID DOS SANTOS 22955794813		R$ 0,00	R$ 1.743,00
M M S EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.000,00
LUCIMAR SOUZA REIS NOVAES		R$ 0,00	R$ 490,36
LIS LINK SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.700,00
S. A. DOS SANTOS VAZ ME		R$ 0,00	R$ 2.268,00
ZEUS DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 30.498,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO SAO LUIZ DO PARAITINGA LTDA		R$ 0,00	R$ 32.077,47
S T R MOTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 508,76
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.689,18
DALL AGNOL & AMARO LTDA		R$ 0,00	R$ 510,00
GS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 15.182,71
CASINHA BELA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 63,66
LADRILHOS MARTINS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.366,01
JOSE FERREIRA DA SILVA 09846105886		R$ 0,00	R$ 1.346,00
BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 188.000,00
ZIVANE EVANGELISTA BARRETO BARES & RESTAURANTES		R$ 0,00	R$ 12.109,00
TKS COMERCIO DE BRINDES LTDA		R$ 0,00	R$ 865,00
ELAINE ZUCOLOTTO ALVES		R$ 0,00	R$ 6.070,00
CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.000,00
RAULF MARTINS PRESTES 33647736880		R$ 0,00	R$ 265,00
M. F. RODRIGUES INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 506,00
JOSE INACIO DA SILVA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 322,58
AMORINOX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 9.800,00
DOMINANT ELEVADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 12.000,00
ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		R$ 0,00	R$ 19.085,00
ESTRIBOPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.808,00
POAVIAS PAVIMENTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 162.139,31
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.103,00
PS LOPES E AA LOPES ESTAQUEAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.934,36
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R$ 0,00	R$ 5.869,87
VALCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 94.115,10
BELOG TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 36.040,38
JJ PRIORATO EIRELI		R$ 0,00	R$ 12.300,00
J. F. DA SILVA PADARIA		R$ 0,00	R$ 970,00
SA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 5.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PADARIA DIVINO ESPIRITO SANTO LTDA		R$ 0,00	R$ 470,00
NORIVAL RODRIGUES TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ 2.900,00
ACOS JOSEENSE LTDA		R$ 0,00	R$ 19.378,26
MAK PAINEIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 34.658,51
UNIFER CONFECCAO DE UNIFORMES LIMITADA		R$ 0,00	R$ 14.772,80
FABIANA ARAUJO FREIRE		R$ 0,00	R$ 1.150,00
DI PAULI DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 49.791,59
KURBER ENGENHARIA E GESTAO DE SEGURANCA MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R$ 0,00	R$ 6.000,00
INNOVIA SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE TRÂNSITO EIRELI		R$ 0,00	R$ 28.160,00
CASA DA LAGOA RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.450,00
CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R$ 0,00	R$ 839,99
CRISTIANE OLIVEIRA SOARES		R$ 0,00	R$ 41.864,14
INDUSTRIA DRYKO LTDA		R$ 0,00	R$ 43.020,37
GROSS MARMORES E GRANITOS LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,63
MARCA PESSOAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.800,00
ANTONIO DE SALES FERREIRA LOCACAO		R$ 0,00	R$ 9.200,00
MIND INTELIGENCIA S/S LTDA		R$ 0,00	R$ 11.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 48.196.777,94	R$ 19.926.004,80
CONTA GARANTIDA BANCO DO BRASIL		R$ 3.720.694,28	R$ 0,00
006336748 GIRO BANCO SAFRA		R$ 84.027,90	R$ 0,00
7610420 CAPITAL GIRO BANCO ABC BRASIL		R$ 699.907,35	R$ 0,00
335.502.713 GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 175.106,85	R$ 0,00
014.585.632 GIRO BANCO BRADESCO		R$ 35.484,87	R$ 0,00
93370925 GIRO BANCO ITAU		R$ 199.370,86	R$ 0,00
334.803.247 GIRO BANCO DO BRASIL		R$ 5.093.459,42	R$ 998.200,15
41639485 CAPITAL DE GIRO BANCO ITAÚ		R$ 2.616.306,35	R$ 1.112.306,35
15499 CAPITAL DE GIRO BRADESCO		R$ 1.249.999,99	R$ 0,00
006341237 CAPITAL DE GIRO BANCO SAFRA		R$ 1.400.416,54	R$ 233.751,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1272289822 CAPITAL DE GIRO SANTANDER		R$ 651.170,68	R$ 0,00
98037321 CAPITAL DE GIRO ITAU		R$ 2.813.331,95	R$ 833.333,30
06341831 CAPITAL DE GIRO BANCO SAFRA S.A		R$ 1.833.333,32	R$ 499.562,62
15.594.031 BANCO BRADESCO		R$ 477.222,16	R$ 0,00
9878822 CAPITAL DE GIRO ABC BRASIL		R$ 4.250.685,34	R$ 4.907.200,00
214280737000004/3 CAPITAL DE GIRO CAIXA		R$ 9.767.321,24	R$ 1.647.132,94
214280737000184/31 CAIXA		R$ 5.108.938,84	R$ 0,00
2022003585 CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL		R$ 2.020.000,00	R$ 1.010.000,02
00332195300 GIRO SANTANDER		R$ 6.000.000,00	R$ 5.020.517,63
6345003 BANCO SAFRA		R$ 0,00	R$ 3.664.000,00
RETENÇÕES CONTRATUAIS		R$ 2.024.045,61	R$ 2.502.947,32
ECO BLASTING SERV. E COM. LTDA		R$ 94.573,70	R$ 94.573,70
O MARTIN SERVÇOS E LOC. LTDA		R$ 57.653,85	R$ 57.653,85
L.P. DA SILVA SEGURANÇA EPP		R$ 216.388,66	R$ 217.895,06
ROCHA CANGUSSU		R$ 23.373,71	R$ 23.373,71
NGA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA LTDA ME		R$ 84.135,00	R$ 44.935,00
MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA SOUZA ME		R$ 13.922,61	R$ 13.922,61
J.F GOMES LOCAÇÃO E PREST. DE SERV		R$ 5.694,00	R$ 5.694,00
BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 234,25	R$ 0,00
TERRAPLANAGEM CAMAROTO LTDA		R$ 2.743,98	R$ 0,00
EMAI INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA ME		R$ 58.375,00	R$ 58.375,00
MONTANARI MONTAGENS E INSTALACOES ELETRI		R$ 4.785,48	R$ 4.785,48
MD SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA ME		R$ 20.615,72	R$ 0,00
GALTEC ENUIRO LAB LTDA ME		R$ 21.970,00	R$ 0,00
GALTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R$ 20.989,12	R$ 0,00
T S RODRIGUES ME		R$ 5.398,25	R$ 2.148,25
DF. SANTOSME		R$ 56.432,50	R$ 44.649,49
FUNDESP INFRAESTRUTURA AB LTDA		R$ 77.003,64	R$ 202.337,88
ATERRO ARMADO ENGENHARIA E		R$ 6.476,59	R$ 6.476,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTENÇÕES			
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 33.679,26	R$ 0,00
LOPES & SILVA CONSTRUCOES E INFRAESTRUTU		R$ 550,00	R$ 0,00
A F GONSALVES TERRAPLENAGEM EIRELI		R$ 42.474,26	R$ 2.464,00
TECNOGEO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA		R$ 95.112,38	R$ 95.112,38
HT CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
MASTERSERV CONTROLE DE EROSÃO E COMERCIO		R$ 2.484,05	R$ 2.484,05
UNIONTECH JUNTAS E IMPERMEABILIZAÇÕES LT		R$ 1.037,58	R$ 1.037,58
VINCE TRANSP. TERRAPLE. E LOCAÇÕES LTDA		R$ 1.319,55	R$ 1.987,09
LUCIANO GOMES PEREIRA CONSTRUÇÕES		R$ 10.174,55	R$ 10.174,55
ENGEDRILL ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA		R$ 17.960,30	R$ 17.960,30
GENESYS FUNDACOES EIRELI		R$ 2.031,88	R$ 2.031,88
GEO CORING SERVIÇOS DE SONDAGENS		R$ 19.084,60	R$ 34.735,88
GETERPA GALERIA, TERRAP.E PAVIMENTACAO L		R$ 3.637,58	R$ 5.191,81
DMS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		R$ 28.237,38	R$ 23.803,75
JR CAINELI GEOTECNIA LTDA		R$ 6.778,21	R$ 6.778,21
JL NUNES		R$ 1.630,91	R$ 1.630,91
ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTADORA		R$ 9.904,42	R$ 9.904,42
GMN CONSTRUCOES LTDA		R$ 3.808,58	R$ 3.808,58
TITAN SANTA ISABEL COMERCIO E TRANSPORTE		R$ 2.310,27	R$ 8.471,09
VENISTOP SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOP.		R$ 2.104,84	R$ 2.104,84
AS GEOTECNIA, MEIO AMBIENTE E POCOS		R$ 3.428,11	R$ 3.428,11
ESTALEIRO DE CONSTRUCAO NAVAL AREALVA		R$ 3.367,50	R$ 3.367,50
TECNICA JET LTDA		R$ 5.440,00	R$ 0,00
TECH TANK TECNOLOGIA, ENGENHARIA E IMP.		R$ 16.500,00	R$ 16.500,00
ROSILENE NATALINA DOS REIS CONSTRUCOES		R$ 57.209,49	R$ 65.513,64
NEXUS AUTOMAÇÃO E ELETRICA		R$ 4.367,80	R$ 6.469,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELLIME			
BRD TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS EIRE		R$ 560,00	R$ 560,00
PISOMETAL IND E COM LTDA		R$ 2.233,25	R$ 2.233,25
CONSTRUTORA ESCALONAR EIRELI		R$ 2.935,96	R$ 2.935,96
CERP ESTRUTURAS METALICAS LTDA		R$ 724,60	R$ 724,60
WILLIAM DIONIZIO DA SILVA		R$ 25.669,05	R$ 25.669,05
ENGEGUIND SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA		R$ 150,00	R$ 150,00
PREPRON SISTEMA DE PROTENSÃO LTDA		R$ 1.346,31	R$ 1.346,31
NASCIMENTO MONTAGEM E SOLDA LTDA ME		R$ 10.674,76	R$ 10.674,76
ANGEL FRATERNAIS PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 20.692,32	R$ 35.633,81
VALDEMIR REGINATO ME		R$ 1.047,52	R$ 5.645,43
TRANSLAZARO TRANSPORTADORA LTDA ME		R$ 1.675,00	R$ 1.675,00
GUINDASTEC GUINDASTES E SERVIÇOS TEC LTD		R$ 10.750,00	R$ 10.750,00
FABIO FERNANDES DE BRITO 84983140549		R$ 2.890,63	R$ 2.890,63
ENPASA ENGENHARIA, PAVIMENTACAO E SANE		R$ 19.116,00	R$ 0,00
JOANA ALVES HUGHES 05691724541		R$ 627,50	R$ 627,50
RITZ SONDAGEM E PERFURACOES LTDA		R$ 3.440,75	R$ 0,00
INJETEC JUNTAS E INJECOES LTDA		R$ 1.975,80	R$ 1.975,80
SERVTER SP SERVICOS AUXILIARES DE FUNDACAO E TERRAPLENAGEM LTDA		R$ 30.475,52	R$ 30.475,52
NOVA PAVMASTER PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 8.661,45
CONSGRADE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 1.602,90	R$ 0,00
(-) ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S.A.		R$ (11.013,54)	R$ 0,00
MACKSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES ESPECIAIS LTDA		R$ 35.081,80	R$ 35.081,80
JERONIMO LIMA JUNIOR		R$ 17.226,80	R$ 34.643,38
VISUAL SINALIZACAO VIARIA E CONST. LTDA		R$ 3.514,44	R$ 0,00
A J DA SILVA JUNIOR		R$ 6.840,00	R$ 8.460,00
MARIO FRANCISCO DA SILVA 15719281894		R$ 2.184,00	R$ 2.184,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECPER FUND GEOTECNIA LTDA		R$ 106.240,58	R$ 11.058,79
CARLOS RELVAS GONCALVES 06711492889		R$ 735,00	R$ 735,00
SAMEG CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA		R$ 143.644,93	R$ 221.825,59
N.G. PERFURACAO DIRECIONAL LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R$ 79.495,36	R$ 33.133,06
FELIPE SANTANA DOS ANJOS 40396109896		R$ 840,00	R$ 6.040,00
ESTERIVALDO BRITO SANTANA		R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
P J DA SILVA TOPOGRAFIA ME		R$ 9.831,79	R$ 12.677,25
TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI		R$ 244.064,56	R$ 359.190,11
HEXAENG LTDA		R$ 3.841,52	R$ 3.841,52
AGUA DOCE TRANSPORTADORA DE AGUA POTAVEL EIRELI		R$ 6.629,00	R$ 16.913,00
J. PEDRO GARCIA CONSTRUCOES		R$ 25.710,80	R$ 25.710,80
DANFANPLAST INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME		R$ 1.620,00	R$ 1.620,00
BRAPE ENGENHARIA EIRELLI		R$ 17.043,27	R$ 23.539,21
RIMENCO CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R$ 10.856,48	R$ 11.456,48
FOX LOCAÇÃO		R$ 163,33	R$ 0,00
DRACHMA MND E SERVICOS LTDA		R$ 8.976,64	R$ 8.976,64
L. I. SERVICOS DE PERFURACOES E SONDAGENS LTDA		R$ 6.726,00	R$ 6.726,00
BRUTO SERVICOS DE PORTARIA LTDA		R$ 2.412,48	R$ 10.977,68
BRSEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		R$ 7.253,99	R$ 35.720,41
ROSIMAR ALVES JUNQUEIRA		R$ 1.559,25	R$ 1.559,25
AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA		R$ 1.162,20	R$ 1.162,20
EXPLOBRAS ENGENHARIA E DESMONTE LTDA		R$ 0,00	R$ 14.167,35
ASSIS MIGUEL DA SILVA 03485481840		R$ 2.217,50	R$ 2.217,50
D6W LOCACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 157.043,78
ANTONIO ERIKSON JANUARIO		R$ 0,00	R$ 1.175,00
CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS J B FERNANDES LTDA		R$ 0,00	R$ 12.124,03
DM AMARAL EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 99.707,67
MULTIVIAS SINALIZACAO E CONST.		R$ 0,00	R$ 2.013,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA			
CIAPOIO AO TRANSITO E MOBILIDADE URBANA EM EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 22.135,00
OTAVIO DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 4.229,35
FPD ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.733,46
IDEAL GEOTECNIA E FUNDACOES ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 38.911,21
LINS SERVICES LTDA		R$ 0,00	R$ 4.683,67
ECO TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 586,45
GS COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO DE VIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 816,27
POAVIAS PAVIMENTACAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 9.242,50
H. DARDIS SERVICOS OPERACIONAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.090,00
CRISTIANE OLIVEIRA SOARES		R$ 0,00	R$ 2.229,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R$ 1.609.245,91	R$ 2.379.284,23
FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 1.329.823,30	R$ 2.118.293,87
PRO LABORE A PAGAR		R$ 364.436,09	R$ 7.145,18
SALARIOS A PAGAR		R$ 815.236,18	R$ 1.964.128,66
FÉRIAS A PAGAR		R$ 137.999,21	R$ 127.191,00
PENSÃO JUDICIAL A PAGAR		R$ 12.151,82	R$ 19.829,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 279.422,61	R$ 260.990,36
INSS A RECOLHER		R$ 22.221,49	R$ 0,00
FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER		R$ 254.018,97	R$ 260.990,36
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 3.182,15	R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 4.091.847,51	R$ 27.084.592,49
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 2.750.186,59	R$ 26.096.887,40
PIS A RECOLHER		R$ 295.156,23	R$ 781.604,82
COFINS A RECOLHER		R$ 1.678.932,46	R$ 3.884.741,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 11.837.302,65
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.962.842,85
ISS A RECOLHER		R$ 776.097,90	R$ 3.699.715,58
IRPJ ESTIMATIVA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.369.597,88
CSLL ESTIMATIVA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.561.081,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 1.341.660,92	R$ 987.705,09
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 72.532,88	R$ 169.515,91
IRRF S/ SALARIOS		R$ 706.743,56	R$ 126.582,05
IRRF S/ PESSOA JURIDICA		R$ 39.083,27	R$ 58.764,70
IRRF S/ ALUGUEIS		R$ 4.599,51	R$ 4.626,59
RETENCAO P/ SEGURIDADE SOCIAL A RECOLHER		R$ 211.915,49	R$ 256.236,29
PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/03		R$ 306.786,21	R$ 371.979,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 9.946.635,01	R$ 62.081,97
CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE TERCEIROS		R$ 1.218.635,01	R$ 62.081,97
ALUGUEL A PAGAR		R$ 83.400,84	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 1.112.821,48	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR ALEXANDRE NABIL GHOBRI		R$ 4.748,70	R$ 15.748,50
ALUGUEL A PAGAR CARLOS NABIL GHOBRIL		R$ 6.332,12	R$ 15.633,06
ALUGUEL A PAGAR LIGUE IMOVEIS S/S LTDA		R$ 3.399,09	R$ 3.762,26
ALUGUEL A PAGAR MILTON NABIL GHOBRIL		R$ 527,14	R$ 9.897,18
ALUGUEL A PAGAR HIGOR DE SOUZA VASQUES		R$ 505,64	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR NADIR DE CARVALHO		R$ 3.900,00	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR JOSÉ LUIZ PITA		R$ 0,00	R$ 4.676,53
ALUGUEL A PAGAR RENATO MARCONDES		R$ 3.000,00	R$ 0,00
ALUGUEL A PAGAR ALESSANDRO		R$ 0,00	R$ 3.329,80
ALUGUEL A PAGAR JANINE		R$ 0,00	R$ 4.517,32
ALUGUEL A PAGAR EDMÉA		R$ 0,00	R$ 4.517,32
PARTES RELACIONADAS		R$ 8.728.000,00	R$ 0,00
TRIADE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO		R$ 8.728.000,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM SCP		R$ 588.708,14	R$ 860,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE SCP		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE SCP		R$ 588.708,14	R$ 860,00
PIS A RECOLHER		R$ 104.914,90	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R$ 478.705,30	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 5.087,94	R$ 860,00
OBRIGAÇÕES COM CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 2.738.905,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE CONSORCIOS		R$ 0,00	R$ 2.738.905,96
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 504.096,36
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.234.809,60
NÃO CIRCULANTE		R$ 1.580.468,48	R$ 1.090.713,56
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.580.468,48	R$ 1.090.713,56
FINANCIAMENTO DE BENS PERMANENTES		R$ 6.082,78	R$ 0,00
8860211 LEASING TRATOR SANTANDER		R$ 6.082,78	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		R$ 1.574.385,70	R$ 1.090.713,56
PARC. PROCESSO 15746722.472/2111		R$ 1.574.385,70	R$ 1.090.713,56
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 171.981.573,03	R$ 160.242.893,21
CAPITAL SOCIAL		R$ 28.000.000,00	R$ 48.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 28.000.000,00	R$ 48.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 28.000.000,00	R$ 48.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 143.130.117,03	R$ 110.814.308,21
LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 143.130.117,03	R$ 110.814.308,21
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R$ 143.130.117,03	R$ 110.948.444,92
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ (134.136,71)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 851.456,00	R$ 1.428.585,00
REAVALIACAO DE ATIVOS		R$ 851.456,00	R$ 1.428.585,00
ACERVO TECNICO		R$ 851.456,00	R$ 1.428.585,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.780.776/0001-22
Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 569.990.743,92	R$ 930.668.027,33
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		R$ 569.990.743,92	R$ 930.668.027,33
(-) () Deduções da Receita		R$ (40.695.381,92)	R$ (66.749.581,44)
(-) () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R$ (40.695.381,92)	R$ (66.749.581,44)
(-) () Custo das Vendas		R$ (464.346.170,83)	R$ (695.058.400,32)
(-) () Custo dos Serviços Prestados		R$ (464.346.170,83)	R$ (695.058.400,32)
(-) () Mão de Obra Indireta		R$ (17.890.406,37)	R$ (21.840.012,30)
(-) () Despesas Administrativas		R$ (4.264.829,28)	R$ (4.813.555,25)
(-) () Despesas Tributárias		R$ (1.010.102,12)	R$ (971.371,93)
(-) () Despesas Comerciais		R$ (2.145.236,97)	R$ (2.731.791,09)
(+/) Outras Receitas ou (Despesas) Financeiras		R$ 4.078.103,90	R$ 5.984.341,71
(-) (+/) Resultado Financeiro		R$ (5.781.175,03)	R$ (5.375.775,62)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R$ (298.184,69)	R$ (19.075.669,87)
(-) Provisão para Contribuição Social		R$ (115.986,49)	R$ (6.875.881,15)
(=) Lucro Líquido do Exercício		R$ 37.521.374,12	R$ 113.160.330,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7D.97.86.31.2D.ED.14.DF.53.74.BB.8E.22.D6.76.2D.C5.57.95.D4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	04.780.776/0001-22	Número de Ordem do Livro:	51
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	RESERVA DE LUCROS (R$)	REAVALIAÇÃO DOS ATIVOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	28.000.000,00	143.130.117,03	851.456,00	171.981.573,03
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00			20.000.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		145.476.138,89		145.476.138,89
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)145.476.138,89		(-)145.476.138,89
RESULTADO DO EXERCICIO		113.160.330,07		113.160.330,07
RESULTADO DO EXERCICIO		113.160.330,07		113.160.330,07
REAVALIAÇÃO DOS ATIVOS			577.129,00	577.129,00
ACERVOS TÉCNICOS			577.129,00	577.129,00
Saldo Final em 31.12.2023	48.000.000,00	110.814.308,21	1.428.585,00	160.242.893,21
Notas				

Sped Contábil

Arquivo Tabelas Configurações Ajuda

DPBARROS PAVIME...

SPED - Escrituração Contáb
1 - Identificação da Pessoa
2 - Cadastro dos Participar
3 - Escrituração Contábil
Termo de Abertura
Livros Auxiliares
Plano de Contas
Saldos Periódicos
Lançamentos Contábei
Balancete Diário
Saldo das Contas de Re
Livro Auxiliar Parametri
Demonstrações Contáb
Termo de Encerrament
Campos Adicionais
Termo de Verificação
Conglomerados Econô
Saldos da ECD anterior
4 - Signatários da Escritura
5 - Signatários do termo d
6 - Identificação Auditores

Escrituração

REGISTRO J005

Registro J005 - Demonstrações Contábeis

Sped CONTÁBIL

Demonstrações Contábeis

Pesquisar

Data Inicial	Data final	Identificação das demonstrações	Cabeçalho das demonstrações
01/01/2023	31/12/2023	1 - demonstrações da entidade a que se refere a escrituração	DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

Outras Informações | DLPA/DMPL | DRE | Balanço Patrimonial

Pesquisar

Tipo de Documento	Descrição	Hash	Arquivo RTF	Marcação de Fim
099 - Outros	BALANÇO	8A8DC19E80FE63458B5B375331654E7..	mysql/data/bd20240523140426/0.rtf	J800FIM
099 - Outros	DRE	9FF77057961742E851A5FB31A03A6426..	mysql/data/bd20240523140426/1.rtf	J800FIM
099 - Outros	DMPL	B5758B406D22D5089FBAC569D927193	mysql/data/bd20240523140426/2.rtf	J800FIM
002 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	DFC	E9F776DD128E59D6DABBC86F4BBFBC..	mysql/data/bd20240523140426/3.rtf	J800FIM
010 - Notas Explicativas	NOTAS EXPLICATIVAS	A953608B5A10C9EAAA86D4B561587C8	mysql/data/bd20240523140426/4.rtf	J800FIM

Resumo da Escrituração

Contribuinte: DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/12/2023
Identificação do Arquivo(Hash): 7D9786312DED14DF5374BB8E22D6782DC5579504
ID do Descritor: 9004 Versão do Descritor: 1
CNPJ: 04.780.776/0001-22
Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Arquivo: C:/Users/Bruno Lima/Dropbox/PC (3)/Desktop/ECD/2023/DP Barros/Reificadora/SpedContabil-04780776000122_35217528871_S1_20230101_20231231_G.txt
Versão do Leiaute: 8
SCP:
Natureza: Livro Diario 2023
NIRE: 35217528871
Ordem: S1




Sped Contábil
Arquivo Tabelas Configurações Ajuda
DPBARROS PAVIME
Documentos RTF da escrituração
RTF - 1
RTF - 2
RTF - 3
RTF - 4
RTF - 5
Visualizar
Resumo da Escrituração
Contribuinte: DPBARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 04.780.776/0001-22
SCP:
NIRE: 35217526871
Data Inicial: 01/01/2023
Data Final: 31/12/2023
Forma: G - Livro Diário (Completo - Sem escrituração Auxiliar)
Natureza: Livro Diário 2023
Ordem: 51
Identificação do Arquivo(Hash): 709786312DED14DF5374B6BE22D67820E5579504
Arquivo: C:/Users/Bruno Lima/Dropbox/PC (3)/Desktop/ECD/2023/DP Barros/Retificadora/SpedContabil-04780776000122_35217526871_51_20230101_20231231_G.txt
ID do Descritor: 9004
Versão do Descritor: 1
Versão do Leiaute: 9

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Balanço Patrimonial encerrado em 2022 e 2023
CNPJ 04.780.776/0001-22

Ativo	Notas	2023	2022
Circulante			
Caixa e Equivalentes	5	18.078.825	60.728.380
Créditos a Receber	6	98.595.321	88.263.969
Investimentos Temporários	7	44.123.917	45.526.190
Créditos Tributários	8	6.661.870	4.216.334
Outros Créditos	9	27.834.788	18.102.257
Total Circulante		**195.294.722**	**216.837.131**
Não Circulante			
Investimentos	10	36.130.583	32.815.040
Imobilizado Operacional	11	4.661.162	4.512.025
Total não Circulante		**40.791.745**	**37.327.065**
Total do Ativo		**236.086.467**	**254.164.196**

Passivo	Notas	2023	2022
Circulante			
Fornecedores		20.058.183	14.144.894
Empréstimos	12	19.926.005	48.196.778
Obrigações Trabalhistas	13	2.379.284	1.609.246
Obrigações Tributárias	14	29.824.358	4.680.556
Outras Obrigações	15	2.565.029	11.970.681
Total Circulante		**74.752.860**	**80.602.154**
Não Circulante			
Financiamentos de Bens	16	-	6.083
Obrigações Tributárias	16	1.090.714	1.574.386
Total não Circulante		**1.090.714**	**1.580.468**
Patrimônio Liquido			
Capital Social		48.000.000	28.000.000
Reserva de Lucros		110.814.308	143.130.117
Reavaliação de Ativos		1.428.585	851.456
Total do Patrimônio Liquido		**160.242.893**	**171.981.573**
Total do Passivo (+) Patrimônio Liquido		**236.086.467**	**254.164.196**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Demonstração do Resultado Econômico de 2022 e 2023
CNPJ 04.780.776/0001-22

	Notas	2023	2022
Receita Liquida	17	863.918.446	529.295.362
Total dos Custos	18	695.058.400	464.346.171
Lucro Bruto		168.860.046	64.949.191
Despesas Operacionais		24.372.389	21.232.471
Despesas com Pessoal		21.840.012	17.890.406
Despesas Administrativas		4.813.555	4.264.829
Despesas Comerciais		2.731.791	2.145.237
Despesas Tributárias		971.372	1.010.102
Outros Resultados	19	(5.984.342)	(4.078.104)
Resultado antes dos Impostos e do Resultado Financeiro		144.487.657	43.716.720
Resultado Financeiro	20	5.375.776	5.781.175
Resultado antes dos Impostos		139.111.881	37.935.545
Impostos Incidentes sobre o Lucro		25.951.551	414.171
Lucro Liquido do Exercício		113.160.330	37.521.374

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 2022 e 2023
CNPJ 04.780.776/0001-22

Histórico	Capital	Reavaliação de Ativos	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	**28.000.000**	**851.456**	**108.505.643**	**137.357.099**
Distribuição de Lucros			(2.896.900)	(2.896.900)
Resultado do Exercício			37.521.374	37.521.374
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	**28.000.000**	**851.456**	**143.130.117**	**171.981.573**
Distribuição de Lucros	20.000.000		(124.495.901,63)	(104.495.902)
Ajuste de Exercícios Anteriores			(20.980.237,26)	(20.980.237)
Resultado do Exercício			113.160.330,07	113.160.330
Acervo Tecnico		577.129		577.129
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	**48.000.000**	**1.428.585**	**110.814.308**	**160.242.893**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

dpbarros

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda
Demonstração do Fluxo de Caixa dos exercícios de 2022 e 2023
CNPJ 04.780.776/0001-22

1 - Atividade Operacional	2023	2022
Geração Bruta de Caixa		
Lucro Liquido	113.160.330	37.521.374
(+) Depreciação	-	-
Total da Geração Bruta de Caixa	**113.160.330**	**37.521.374**
(-) Variações nas Contas do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(10.331.352)	(36.516.477)
Investimentos Temporários	1.402.272	9.502.184
Créditos Tributários	(2.445.536)	(1.369.302)
Outros Créditos	(9.732.531)	(1.947.675)
Total das Variações do Ativo Circulante	**(21.107.147)**	**(30.331.270)**
(+)Variações nas Contas de Passivo Circulante		
Fornecedores	5.913.289	(5.498.061)
Obrigações Trabalhistas	770.038	(1.210.664)
Obrigações Tributárias	25.143.803	2.270.079
Obrigações a Curto Prazo	(9.405.651)	8.620.848
Total das Variações do Passivo Circulante	**22.421.479**	**4.182.202**
Caixa Gerado Pela Atividade Operacional	**114.474.663**	**11.372.306**

2 - Atividade de Investimento	2022	2022
Investimentos	(3.315.543)	(3.041.101)
Ativo Imobilizado	(149.137)	-
Caixa Gerado Pela Atividade de Investimento	**(3.464.680)**	**(3.041.101)**

3 - Atividades de Financiamento	2022	2022
Financiamentos de Bens Permanente	(6.083)	(37.291)
Parcelamento de Tributos	(483.672)	(432.876)
Empréstimos Bancários	(28.270.773)	25.716.374
Distribuição de Lucros	(124.495.902)	(2.896.900)
Ajustes de Exercicios Anteriores	(20.980.237)	-
Aumento do Capital Social	20.000.000	-
Acervo Técnico	577.129	-
Caixa Gerado pela Atividade de Financiamento	**(153.659.538)**	**22.349.307**

4 - Variação de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	**(42.649.555)**	**30.680.512**
5 - Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	60.728.380	30.047.868
6 - Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18.078.825	60.728.380
7 - Aumento de Caixa e Equivalentes (6-5)	**(42.649.555)**	**30.680.512**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

1 Contexto Operacional

A DP Barros tem se tornado uma das mais importantes empresas Brasileiras a oferecer soluções de infraestrutura e gestão hídrica, além de atuar na pavimentação de rodovias e edificação de obras de arte e aeroportuárias.

2 Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da DP Barros para os exercícios encerrados em 2019 e 2020, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), observando as diretrizes contábeis definidas pela legislação societárias em vigor (Lei 6404/76) que incluem os novos dispositivos da lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e a Lei 11.941 de 27 de maio de 2009.

3 Aplicação da CPC PME

A aplicação do CPC PME já se deu a partir do exercício encerado em 31 de dezembro de 2011, sendo as primeiras demonstrações anuais apresentadas em conformidade com a NBC T 19.41 em todos os aspectos relevantes.

4 Principais Práticas Contábeis

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Esta composto pelos saldos das contas correntes bancárias e aplicações financeiras resgatáveis em prazos máximos de 90 dias com riscos irrelevantes de mudança de valor de mercado e foram avaliadas pelo valor justo apropriando-se a integralidade do rendimento incorrido até a data do Balanço tendo como contra partida contas de resultados.

4.2 Moeda Corrente

As demonstrações contábeis são apresentads em R$ (reais) sendo essa a moeda funcional e de apresentação da empresa

4.3 Créditos a Receber

Avaliados pelo valor das receitas efetivamente faturadas e pelas estimativas das medições aprovadas e ainda não faturadas até a data do encerramento do Balanço.
Como não houve inadimplência relevante dexamos de constrituir provisões para perdas provaveis.

4.4 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição diminuído das depreciações calculadas pelo método linear que levam em consideração uma estimativa com razoável precisão da vida útil dos bens.

4.5 Fornecedores e Demais Obrigações

Calculados pelos valores conhecidos e reconhecidos á valor presente. Os encargos financeiros incidentes nas operações de crédito e financiamento incorridos até a data de encerramento destas demonstrações já foram reconhecidas no resultado e demonstrado na nota nº 21

4.6 Empreendimentos de Gestão Compartilhada

A DP Barros participa de alguns empreendimentos de gestão compartilhada constituído na forma jurídica de consórcios e/ou Sociedade em Conta de Participação (SCP) e seus resultados estão demonstrados na nota nº 20.1

Nas SCPs em que a DP Barros é sócia ostensiva e nos consórcios em que o faturamento é efetuado pelas consorciadas os registros contábeis das receitas e custos são efetuados em contas distintas e seus resultados estão demonstrados na nota nº 20.1, linhas "Receita Liquida de Consorcios e SCP" e "Custos de Consorcios e SCP".

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K6ASH.

Nos consórcios em que as operações são registradas em contabilidade apartada suas resceitas e custos são reconhecidas na contabilidade das consorciadas pelo método da "Transposição" e seus resultados estão demonstrados na nota nº 20.1 na Linha "Resultados da transposição de Consórcios".

Nas SCPs em que a DP Barros é sócia participante os lucros recebidos são também demonstrados na nota nº 20.1 na Linha "Lucros Recebidos de SCP".

4.7 Participações Societárias

A DP Barros também tem participação societária relevante na sociedade empresária denominda Five Oil Participações Ltda e avaliou sua participação pelo método de equivalência patrimonial demonstrado na nota nº 20.2

5 Caixa e Equivalentes	2023	2022
Caixa	0,00	0,00
Bancos - Conta Corrente	56.959,25	15.717.197,62
Bancos - Conta Investimento	1.838.730,96	28.955.525,89
Aplicações Financeiras	16.183.134,55	16.055.656,55
Totais	**18.078.825**	**60.728.380**

6 Créditos a Receber		
Clientes	49.810.222,65	46.869.670,25
Medições apropriadas	44.500.484,24	37.491.963,40
Créditos Contratuais	4.284.614,16	3.902.335,73
Totais	**98.595.321**	**88.263.969**

7 Investimentos Temporários	2023	2022
Investimentos em Consórcios	21.833.346,45	44.564.313,55
Investimentos em SCP	22.290.571,00	961.876,33
Totais	**44.123.917**	**45.526.190**

8 Créditos Tributários	2023	2022
INSS a Compensar	3.541.740,01	362.104,13
Tributos Federais a Compensar	1.385.167,80	2.293.690,96
Tributos Federais a Compensar - SCP	1.734.962,32	1.560.539,01
Totais	**6.661.870**	**4.216.334**

9 Outros Créditos	2023	2022
Adiantamentos a Fornecedores	11.114.180,97	9.629.784,63
Adiantamentos a Empregados	0,00	67.052,99
Partes Relacionadas	4.665.033,18	252.356,82
Creditos com Terceiros	12.055.574,21	8.153.062,64
Totais	**27.834.788**	**18.102.257**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

10 Investimentos	2023	2022
Participações em SCP	12.732.322,41	12.732.322,41
Participações em Consórcio	12.971.934,06	12.971.934,06
Five Oil	69.143	69.143
Usina Caçapav Ltda	3.507.233,25	3.464.190,28
Aporte para futura Participações	510.585,83	510.585,83
Triade Pavimentação e Construção	6.339.364,65	3.066.864,72
Totais	**36.130.583**	**32.815.040**

11 Imobilizado	2023	2022
11.1 Composição		
Veículos e Equipamentos	5.406.114	5.232.789
Móveis e Instalações	84.725	84.725
Imóveis e Edificações	1.159.815	1.159.815
Total Imobilizado	**6.650.654**	**6.477.329**
(-) Depreciação Acumulada	**(1.989.492,14)**	**(1.965.304,35)**
Imobilizado Liquido	**4.661.162**	**4.512.025**
11.02 Movimentação		
Saldo do Imobilizado Liquido no inicio do Exercício	**4.512.025**	**4.512.025**
Aquisições	291.975	980.000
Depreciação do Período	(24.188)	-
Baixas	(118.650)	(980.000)
Saldo do Imobilizado Liquido no final do Exercício	**4.661.162**	**4.512.025**

12 Empréstimos	2023	2022
Banco do Brasil S/A	998.200,15	8.989.260,55
Banco Itau S/A	1.945.639,65	5.629.009,16
Banco Santander	5.020.517,63	6.651.170,68
Banco ABC Brasil	4.907.200,00	4.950.592,69
Banco Safra S/A	4.397.314,41	3.317.777,76
Banco Bradesco	0,00	1.762.707,02
Banco Daycoval	1.010.000,02	2.020.000,00
Caixa Economica Federal	1.647.132,94	14.876.260,08
Totais	**19.926.004,80**	**48.196.777,94**

13 Obrigações Trabalhistas	2023	2022
Folha de Pagamento	2.118.293,87	1.329.823,30
Encargos Trabalhistas	260.990,36	279.422,61
Totais	**2.379.284**	**1.609.246**

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

14 Obrigações Tributárias	2023	2022
Tributos a recolher	29.823.498,45	4.091.847,51
Tributos a Recolher SCP	860,00	588.708,14
Totais	**29.824.358**	**4.680.556**

15 Outras Obrigações Curto Prazo	2023	2022
Alugueis a Pagar	62.081,97	105.813,53
Adiantamentos de Clientes	0,00	1.112.821,48
Arvek Tecnica e Construção	0,00	0,00
Crédito de Pessoas Ligadas	0,00	8.728.000,00
Retenções Contratuais	2.502.947,32	2.024.045,61
Totais	**2.565.029**	**11.970.681**

16 Financiamentos a Longo Prazo	2023	2022
Financiamentos de Bens Permanentes	0	6.083
Parcelamento de Tributos	1.090.714	1.574.386
Totais	**1.090.714**	**1.580.468**

17 Demonstração da Receita Liquida	2023	2022
Receita Bruta Anual	**930.668.027**	**569.990.744**
Receita da Prestação de Serviços	321.634.992	235.941.707
Medições Apropriadas	394.600.333	273.371.118
Receitas de Consórcios	482.237.121	296.813.576,30
Receitas de SCP	124.521.382	20.502.635,09
Reversão de Medições Provisionadas	(392.325.801)	(256.638.293)
Deduções da Receita Bruta	**66.749.581**	**40.695.382**
Tributos Federais	32.799.146	19.221.428
Tributos Municipais	33.950.436	21.473.953
Receita Liquida	**863.918.446**	**529.295.362**

No ano de 2021 alterou-se a politica de reconhecimento dos resultados de Consórcios, por esse motivo as receitas e deduções das receitas aumetaram substancialmente, em decorrencia do desmembramento da classificação contabil no intuito de melhorar as evidenciações contábeis incorridas.

18 Demonstração do Custo da Venda de Bens e Serviços	2023	2022
Custo das Vendas de Bens e Serviços	**695.058.400**	**464.346.171**
Materiais Aplicados	68.799.227	93.471.338
Mão-de-Obra Aplicada	80.488.843	79.091.949
Gastos Gerais dos Serviços Prestados	57.974.825	70.179.949
Custos com Consórcios	389.429.374	203.779.438
Custos com SCP	98.366.131	17.823.496

No ano de 2021 alterou-se a politica de reconhecimento dos resultados de Consórcios, por esse motivo as receitas e deduções das receitas aumetaram substancialmente, em decorrencia do desmembramento da classificação contabil no intuito de melhorar as evidenciações contábeis incorridas.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

19 Outros Resultados	2023	2022
19.1 Resultados em Empreendimentos de Gestão Compartilhada	(3.462.227)	-
Lucros Recebidos	(3.462.227)	-
19.2 Resultado em Participações Avaliadas Pelo MEP	(2.738.414)	(3.024.797)
19.3 Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-	(1.064.018)
19.4 Impostos Incidentes sobre o Lucro - SCP	216.299	10.710
Total de Outros Resultados	(5.984.342)	(4.078.104)

20 Resultados Financeiros	2023	2022
Receitas Financeira	(3.090.846)	(1.493.045)
Despesas Financeiras	8.466.622	7.274.220
Total	5.375.776	5.781.175

Reconhecemos a exatidão e a legitimidade destas demonstrações

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

Pedro Eduardo de Barros
Administrador
CPF: 246.814.938-64

Fabio Junior Antunes Branco
Contador
CRC: 1SP331629/O-9

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Pedro Eduardo de Barros (CPF 246.814.938-64)

Fabio Junior Antunes Branco (CPF 437.723.648-29)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FTXHT-YGU9T-5N3EW-K5ASH.

DP Barros Pavimentação e Construção Ltda.
Principais Indicies do Balanço de 2022 e 2023
CNPJ 04.780.776/0001-22

Dados do Ativo	2023	2022
Ativo Circulante	195.294.722	216.837.131
Ativo Total	236.086.467	254.164.196
Imobilizado Operacional	4.661.162	4.512.025
Ativo Não Circulante	40.791.745	37.327.065
Disponível	18.078.825	60.728.380
Capital de Giro	120.541.862	136.234.976

Dados do Passivo	2023	2022
Passivo Circulante	74.752.860	80.602.154
Passivo Total	75.843.574	82.182.623
Patrimonio Líquido	160.242.893	171.981.573
Passivo não Circulante	1.090.714	1.580.468
Capital Social	48.000.000	28.000.000

Dados da Demonstração do Resultado	2023	2022
Receita Operacional	928.393.495	553.257.919
Lucro Líquido	113.160.330	37.521.374

Indices de Liquidez	2023	2022
Indice de Liquidez Corrente	2,61	2,69
Indice de Liquidez Geral	3,11	3,09
Indice de Liquidez Imediata	0,24	0,75
Indice de Solvência Geral	3,11	3,09

Indices de Estrutura	2023	2022
Grau de Endividamento - PL	0,47	0,48
Grau de Endividamento Geral - AT	0,32	0,32
Imobilização do PL	0,03	0,03
Garantia de Capital de Terceiros	2,11	2,09
Rentabilidade	12,19	6,78
Indice de Endividamento Geral	0,32	0,32
Quociente do Capital Integralizado	3,34	6,14

Informações Complementares	2023	2022
Evolução do Patrimonio Liquido	418,22%	212,35%
Evolução do Capital de Giro	467,09%	209,97%

Pedro Eduardo de Barros
Administrador
CPF: 246.814.938-64

Fabio Junior Antunes Branco
Contador
CRC: 1SP331629/O-9

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GHZHX-H8CAV-EYZBZ-5RDET.

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: GHZHX-H8CAV-EYZBZ-5RDET

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Pedro Eduardo de Barros (CPF 246.814.938-64)

Fabio Junior Antunes Branco (CPF 437.723.648-29)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GHZHX-H8CAV-EYZBZ-5RDET

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GHZHX-H8CAV-EYZBZ-5RDET.

RELATÓRIO DOS AUDITORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos administradores da DPBARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 04.780.776/0001-22

São Paulo – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **DPBARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, que compreendem o balanço patrimonial em **31 de dezembro de 2023** e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **DPBARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA** em **31 de dezembro de 2023**, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

A comunicação detalhada dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor, não é requerida a essa entidade, sendo compulsória apenas para as empresas que tem ações, cotas, títulos cotados e registrados em bolsas de valores, ou negociados de acordo com os regulamentos de uma bolsa de valores reconhecida ou órgão equivalente, conforme NBC TA 701 – item 5 do Conselho Federal de Contabilidade.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Conforme NBC TA 700 – item 40(b) é compulsório apenas para as entidades listadas, o fornecimento também aos responsáveis pela governança, declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicados de todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

A descrição em nosso relatório de auditoria, dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria, conforme NBC TA 701 – item 5 é compulsório apenas as entidades listadas. A obrigatoriedade desses assuntos às entidades listadas, não são aplicáveis a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 23 de Maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE VAZ DA SILVA
Data: 24/05/2024 15:37:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Henrique Vaz da Silva
Auditor – CRC 1SP187811/O-5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2022.

AC - Ativo Circulante.....	155.469.062,80
PC - Passivo Circulante.....	17.183.041,23
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	-
PNC - Passivo não Circulante.....	39.791.147,25
AT - Ativo Total.....	269.597.377,86

CALCULANDO LG:

*** FORMULA: LG= (AC + RLP) / (PC + PNC)** **2,73**

CALCULANDO ILC:

*** FORMULA: LC= AC / PC** **9,05**

CALCULANDO SG:

*** FORMULA: SG= AT / (PC+PNC)** **4,73**

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
Elson Américo Pereira
Procurador

Wendell David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/ O - 5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL - LG, LIQUIDEZ CORRENTE - LC E SOLVÊNCIA GERAL - SG

* Dados extraídos do Balanço Patrimonial de 2023.

AC - Ativo Circulante.....	271.175.208,96
PC - Passivo Circulante.....	29.145.338,44
RLP - Realizável a Longo Prazo.....	28.770.560,68
PNC - Passivo não Circulante.....	68.211.167,77
AT - Ativo Total.....	386.999.051,14

CALCULANDO LG:

*** FORMULA: LG= (AC + RLP) / (PC + PNC)** **3,08**

CALCULANDO ILC:

*** FORMULA: LC= AC / PC** **9,30**

CALCULANDO SG:

*** FORMULA: SG= AT / (PC+PNC)** **3,98**

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.
Elson Américo Pereira
Procurador

Wenglen David Cunha
Contador CRC/GO - 016.005/ O - 5

DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 04.780.776/0001-22

INDICES FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

254.164.196,00 / 82.182.622,00 = **3,09**

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE

QLC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

216.837.131,00 / 80.602.154,00 = **2,69**

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

QSL = Ativo Total / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

254.164.196,00 / 82.182.622,00 = **3,09**

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAI

IC = Ativo Permanente / Patrimônio Liquido

4.512.025,00 / 171.981.573,00 = **0,03**

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

216.837.131,00 / 80.602.154,00 = **2,69**

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE = Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo / Ativo Total

82.182.622,00 / 254.164.196,00 = **0,32**

IE = Passivo Circulante + Exigivel Longo Prazo / Patrimônio Liquido

82.182.622,00 / 171.981.573,00 = **0,48**

Ativo Circulante	216.837.131,00
Realizável a Longo Prazo	37.327.065,00
Permanente	4.512.025,00
Ativo Total	254.164.196,00
Passivo Circulante	80.602.154,00
Exigível a Longo Prazo	1.580.468,00
Patrimônio Liquido	171.981.573,00
Passivo Total	82.182.623,00
Estoque	-

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

TABELIÃO DE NOTAS

13º BUTANTÃ

Contador Responsável
Fabio Júnior Antunes Branco
CRC: 1SP331629/O-9

Diretor Administrador
Pedro Eduardo de Barros
CPF: 246.814.938-64

2º Tabelião de Notas de São Paulo - Anderson Henrique Teixeira Nogueira
Av. Paulista, 1.175 - Bela Vista - São Paulo - Cep. 01310-921 | Tel.: (11) 3351-8844 - www.cartorioparaiso.com.br
AAB66497

Reconheco por semelhanca 1 Firma(s) SEM VALOR ECONOMICO de:
PEDRO EDUARDO DE BARROS
São Paulo, 02/05/2023. Em test.

Jefferson Cardoso Feliciano - Escrevente
Valor: R$ 8,00. Selos(s): 1051AB496729

2º TABELIÃO DE NOTAS
13722
FIRMA 1
S11051AB0496729

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3092-1184

Reconheço por semelhança s/valor econ a firma de: FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO.
São Paulo, 02 de maio de 2023;
Em Testemunho da verdade. Cód. [19741220101859004907091]
Qtdd:Total R$ 8,00
Selos: Selo(s): 1 Ato:1021AB-0961779
*VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM ENSENDAS

REGISTRO CIVIL DO BUTANTÃ
13º SUBDISTRITO - SÃO PAULO - SP
CLAUDELINO DA SILVA MOREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais
13º Subdistrito Butantã SP

15162
FIRMA 1
S11021AB0961779

DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ Nº 04.780.776/0001-22

INDICES FINANCEIROS

BALANÇO PATRIMONIAL
Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{236.086.467,00}{75.843.574,00} = 3,11$$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$QLC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{195.294.722,00}{74.752.860,00} = 2,61$$

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$QSL = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{236.086.467,00}{75.843.574,00} = 3,11$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL

$$IC = \frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{4.661.162,00}{160.242.893,00} = 0,03$$

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{195.294.722,00}{74.752.860,00} = 2,61$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{75.843.574,00}{236.086.467,00} = 0,32$$

$$IE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{75.843.574,00}{160.242.893,00} = 0,47$$

INDICE DE GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ILC = \frac{\text{PL}}{\text{Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo}} = \frac{160.242.893,00}{75.843.574,00} = 2,11$$

Ativo Circulante	195.294.722,00
Realizável a Longo Prazo	40.791.745,00
Permanente	4.661.162,00
Ativo Total	236.086.467,00
Passivo Circulante	74.752.860,00
Exigível a Longo Prazo	1.090.714,00
Patrimônio Líquido	160.242.893,00
Passivo Total	75.843.574,00
Estoque	-

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Contador Responsável
Fabio Júnior Antunes Branco
CRC: 1SP331629/O-9

Diretor Administrador
Pedro Eduardo de Barros
CPF: 246.614.938-64

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13º SUBDISTRITO BUTANTÃ
Oficial: Evandro da Cunha
Rua Pirajussara, 432 - Butantã - São Paulo - SP - Cep 05501-020 - Tel.: (11) 3092-1168

Reconheço por semelhança c/valor econ a firma de: FABIO JUNIOR ANTUNES BRANCO.
São Paulo, 12 de junho de 2024.
Em testemunho da verdade. Cód. [illegible]
Ato: Total R$ 12,60
Selos: Selo(s): 1 Ato:1021AB-0688925

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Registro Civil das Pessoas Naturais
115162
FIRMA
C11021AB0688925

Rafael Muniz da Silva
Escrevente Autorizado

2º Tabelião de Notas de São Paulo - Anderson Henrique Teixeira Nogueira
Av. Paulista, 1.776 - Bela Vista - São Paulo - www.cartoriodeanderson.com.br

AB104732

Reconheço por semelhança 1 Firma(s) COM VALOR ECONÔMICO de:
PEDRO EDUARDO DE BARROS
Sao Paulo, 11/06/2024. Em test. da Verdade.
Luiz Henrique Silva Brito - Escrevente
Valor: R$ 12,60. Selos(s): 1051AB247776

Registro Civil das Pessoas Naturais
112722
FIRMA
C11051AB0247776





DECLARAÇÃO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital CE nº 25/2024 – GOINFRA

O Consórcio CAIAPÓ / DP BARROS – Restauração GO-184, formado pelas empresas Construtora Caiapó LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, e DP Barros – Pavimentação e Construção LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.780.776/0001-22, por intermédio de seu representante legal, Sr. Elson Américo Pereira, portador do RG nº 00447193032/DETRAN-GO e do CPF nº 844.010.011-68, declara que:

- está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52, ambos da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência,

para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;

- não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou vedação de participação nesta licitação; e
- se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Goiânia-Go, 18 de setembro de 2024.

Elson Americo Pereira
Representante Legal
RG: 00447193032/DETRAN-GO
CPF: 844.010.011-68

DECLARAÇÃO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital CE nº 25/2024 – GOINFRA

O Consórcio CAIAPÓ / DP BARROS – Restauração GO-184, por intermédio de seu Responsável Técnico o (a) Sr. (a) José Rubens Paniago, portador (a) do RG nº 15374/CREA-MG e do CPF nº 095.168.751-49, declara que optou por não visitar o local da obra, que conhece o local e as condições de realização do serviço e que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Goiânia-Go, 18 de setembro de 2024.

JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS PANIAGO:09516875149
Dados: 2024.09.17 14:35:11 -03'00'

José Rubens Paniago
Responsável Técnico
RGCREA: 15374/D~MG
CPF: 095.168.751-49

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - PESSOA JURÍDICA

O Consórcio CAIAPÓ / DP BARROS – Restauração GO-184, formado pelas empresas Construtora Caiapó LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.237.518/0001-43, e DP Barros – Pavimentação e Construção LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.780.776/0001-22, por intermédio de seu representante legal, Sr. Elson Américo Pereira, portador do RG nº 00447193032/DETRAN-GO e do CPF nº 844.010.011-68, declara, para fins de direito, e ciente das sanções cíveis e penais, e da lei 14133/21, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para habilitação da Concorrência Eletrônica nº 25/2024 são verdadeiros e autênticos sendo o conteúdo contido neles de nossa total responsabilidade.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia-Go, 18 de setembro de 2024.

Elson Americo Pereira
Representante Legal
RG: 00447193032/DETRAN-GO
CPF: 844.010.011-68

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 03069202499077512621210000

RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

PROPOSTA: 2.955.587

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 18/09/2024 até 23:59h do dia 16/01/2025.

DADOS DO SEGURADO

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA **CPF OU CNPJ:** 03.520.933/0001-06

ENDEREÇO: GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - CONJUNTO CAICARA - BR-153 - KM 3,5

CEP: 74.775-013 **CIDADE:** GOIÂNIA **UF:** GO

DADOS DO TOMADOR

NOME: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA

ENDEREÇO: Avenida São Francisco 271 - Santa Genoveva **CPF OU CNPJ:** 00.237.518/0001-43

CEP: 74.670-010 **CIDADE:** GOIÂNIA **UF:** GO

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.864.690/0001-80 **SUSEP:** 202029643

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 2.647.952,23 - Dois Milhões e Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital número: 025/2024.

Contratação de empresa especializada para execução de obras de restauração da rodovia GO-184, Trecho: Itumirim / Aporé, com extensão de 91,4 km.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R$ 2.647.952,23	R$ 1.044,67

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	1.044,67
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	1.044,67

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 1.044,67	13/10/2024

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 13/09/2024 17:34:00

João de Lima Gão Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Soluti Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Soluti Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202499077512621210000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202400990775126212l.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO
CONDIÇÕES CONTRATUAIS - **LICITANTE**

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;

VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;

VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;

X. Qualsquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;

c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;

d) Cópia do termo de adjudicação;

e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;

f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substitui-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;

II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

IV. A Inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;

V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou

V . quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.gov.br.>

16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <https://www.pottencial.com.br/> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **11.699.534/0001-74**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-90d9e48b-ff6a-4538-b3c7-a09211a66376**

Esta Certidão foi emitida em 11/09/2024, às 09:59, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **POTTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ **11.699.534/0001-74**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CA-e0530834-f28a-4aa4-84a5-6fca2b40cb8f**

Esta Certidão foi emitida em 11/09/2024, às 10:02, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se nesta página de **n.º 486**, o volume Documentação de Habilitação do Edital Concorrência Eletrônica nº 25/2024-GOINFRA, que se iniciou na página de **n.º 01.**

Goiânia-GO, 18 de setembro de 2024.

Elson Americo Pereira
Representante Legal
RG: 00447193032/DETRAN-GO CPF: 844.010.011-68