

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 25/2024
CONTRATAÇÃO N.º 107133, PROCESSO N.º 202400005024230

Prezados Senhores:

Em cumprimento à diligência aberta na sessão de 25/09/2024 e aos ditames editalícios utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

6.16 – DOCUMENTOS HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 6.16.2 - CONTRATO SOCIAL E 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

6.17 – DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 6.17.3 – 6.17.4 - PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA
- 6.17.6.3 – CONTRATO SOCIAL E LAUDO TRANSFERÊNCIA ACERVO TÉCNICO
- 6.17.7.1 - CERTIDÃO 001.913/12 E ATESTADO TÉCNICO Nº 28/2012 RT ELMO TEODORO RIBEIRO
- 6.17.7.1 - CERTIDÃO 001.063/00 E ATESTADO TÉCNICO S/Nº RT ELMO TEODORO RIBEIRO
- 6.17.7.1 - CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO E REGULARIDADE DA LICITANTE E DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

6.18 – DOCUMENTOS REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- 6.18.1 – CNPJ;
- 6.18.2 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL;
- 6.18.3 – REGULARIDADE FAZENDAS FEDERAL/ESTADUAL E MUNICIPAL
 - ✓ CERTIDÃO DE REGULARIDADE QUANTO AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
 - ✓ CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS;
 - ✓ CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE;

- 6.18.3.1 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM A FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS;
- 6.18.4 – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS);
- 6.18.5 – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT.

6.19. DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 6.19.1 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL.
- 6.19.4 - BALANÇO PATRIMONIAL/2022 E 2023
- DECLARAÇÃO VERACIDADE INFORMAÇÕES;
- DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2024.

ELMO TEODORO
RIBEIRO:01938550978

Assinado de forma digital por
ELMO TEODORO
RIBEIRO:01938550978
Dados: 2024.09.25 17:38:15 -03'00'

Matrix Infraestrutura Ltda
CNPJ: 21.958.711/0001-43



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 3121034489-5
EM 02/03/2015
#MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA#

NIF
SEC

PROTOCOLO: 15/127.552-1

AH1569927

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DO PROTOCOLO (Use da Junta Comercial)

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 080 - 11/02/2015 09:31



15/127.552-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


NOME: **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J152807570153

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090	-	-	CONTRATO



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO**
Assinatura: *[assinatura]*
Telefone de Contato: **31 3108 1919**

27 Janeiro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

27 / 2 / 2015
Data

Responsável

☐ NÃO / /
Data Responsável

☐ NÃO / /
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Mariana de Miranda V. D. Flores
Analista de Registro Empresarial
MASP 10471597-7

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

02/03/2015
Data

Vogal

Presidente da 2ª Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

1. EGESA ENGENHARIA S/A, com sede na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130003657-0 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 17.186.461/0001-01, neste ato representada por seu administrador ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, SN, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082 e

2. ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MATRIX.

Cláusula Segunda - O objeto social será A)EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, MECNICA, E EM INFRAESTRUTURA URBANA E INDUSTRIAL, EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS E AEROPORTUARIAS, BARRAGENS E SANEAMENTO EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A DESMONTE DE ROCHAS, SERVICOS DE ESCAVACAO E REVESTIMENTO DE TUNEIS E GALERIAS SUBTERRNEAS EXECUTADAS EM SOLO E EM ROCHAS, BEM COMO EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. B)REALIZACAO DE ESTUDOS, CALCULOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E RESPECTIVA ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO ACIMA CONSIGNADAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO, CONSULTORIA TECNICA E EXECUCAO DE PROJETOS NA AREA DE ELETROMECCNICA, SERVICOS E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES E CONDICIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL. C)CONSERVACAO DE RODOVIAS E OBRAS RODOVIARIAS PARTICIPACAO NO MERCADO DE CONCESSOES PUBLICAS PARA EXPLORACAO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS SERVICOS DE VISTORIA, INSPECAO TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E DE EMISSAO DE GASES E RUIDOS EM VEICULOS AUTOMOTORES E EXPLORACAO DE CONCESSOES PUBLICAS EM GERAL, DE FORMA INDIVIDUAL OU ASSOCIADAMENTE, INCLUSIVE EM CONSORCIOS. D)PARTICIPACAO DE LICITACOES E CONCORRENCIAS ISOLADAMENTE OU POR MEIO DE CONSORCIOS, SCPS, JOINT VENTURE, OU QUAISQUER TIPOS DE SOCIEDADES E PARCERIAS EMPRESARIAIS, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, SEJAM ELAS PUBLICAS, MISTAS E/OU PRIVADAS.

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

1/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

3
171

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, ANEXO: C, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.390-082.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 06/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 86.722.000,00 (OITENTA e SEIS MILHÕES e SETECENTOS e VINTE e DOIS MIL reais) dividido em 86.722.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), cada uma, sendo totalmente subscritas neste ato, divididas entre os sócios nas seguintes proporções e participações conforme a seguir indicado: (1) o sócio EGESA ENGENHARIA S.A. subscreve, neste ato, 82.385.900 (oitenta e dois milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas) cotas, correspondentes a R\$ 82.385.900,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais), representativas de 95,00% do Capital Social, das quais, (i) 70.722.000,00 (setenta milhões e setecentas e vinte e duas mil) cotas são integralizadas neste ato, mediante transferência de tecnologia, referente à capacidade técnico-operacional - know how / acervo técnico - ativo intangível, verificado, quantificado e valorado conforme Laudo Pericial realizado por SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA (inscrita no CNPJ /MF sob nº 08.290.260/0001-00 e na PMSP sob nº 3.562.066-8), laudo que segue em anexo a este Instrumento (Anexo I); e (ii) o saldo de R\$ 11.663.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais) a ser integralizado pela sócia subscritora, em dinheiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da celebração deste instrumento; (2) O sócio ELMO TEODORO RIBEIRO subscreve, neste ato, 4.336.100 (quatro milhões, trezentas e trinta e seis mil e cem) cotas, correspondentes a R\$ 4.336.100,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil e cem reais) e representativas de 5,00% do Capital Social, a ser integralizado em dinheiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses a contar desta data, pelo subscritor.

Parágrafo Primeiro - As responsabilidades de cada sócio são restritas ao valor de suas cotas, porém todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em conformidade com o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma delas dá direito a 1(um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quarto - É vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas cotas do capital social, no todo ou em parte.

Parágrafo Quinto - As cotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso de sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, computados os votos do sócio que desejar ceder ou transferir sua participação e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios, nos termos e condições estabelecidos nesse instrumento.

Parágrafo Sexto - De acordo com as subscrições e integralizações realizadas, o Capital Social da sociedade fica, doravante, assim distribuído entre os sócios:

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

2/8

Paula Bomfim
Marinely de Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
EGESA ENGENHARIA S/A	82.385.900	82.385.900,00
ELMO TEODORO RIBEIRO	4.336.100	4.336.100,00
TOTAL	86.722.000	86.722.000,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/não sócio WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 138.025.426-49, documento de identidade M131362, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, eleito para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade compete à Diretoria Executiva, cujos membros são investidos de todos os poderes hábeis e necessários à plena administração da Sociedade e a consecução de seu objeto social. A Diretoria Executiva é, por deliberação dos sócios cotistas, constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um deles designado Presidente, para um mandato de 03 (três) anos, sendo certo que os diretores serão eleitos por meio de ata de reunião de sócios.

Parágrafo Segundo - Fica eleito o Sr. Waldemir Teixeira Veloso, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, Carteira de Identidade RG nº MG 131.362 da SSPMG, CPF nº 138.025.426-49, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinali, nº 200, Bairro Olhos D'Água - CEP 30390-082, em Belo Horizonte - MG, para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Terceiro - Todos os eleitos e empossados, declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Quarto - Os sócios cotistas estão de pleno acordo que sempre caberá ao sócio minoritário a indicação de 1(um) dos membros da Diretoria Executiva, exceto para indicação do Presidente.

Parágrafo Quinto - Vencidos os mandatos de quaisquer Diretores, os mesmos continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse de seus substitutos, sendo permitida a reeleição dos membros da Diretoria Executiva.

Parágrafo Sexto - A sociedade será representada legalmente e isoladamente, pelos membros de sua Diretoria Executiva, exceto nos casos a seguir relacionados em que a prática dos atos

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

3/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

5
171

dependerá da assinatura isolada do Presidente, ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público:

(a) representar a sociedade nas operações de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, aceitar, emitir, sacar, avalizar, endossar para crédito em conta corrente da sociedade, reconhecer títulos a ordem, firmar contratos de abertura de crédito a descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, abrir e encerrar contas bancárias, movimentar livremente as contas bancárias, emitir e endossar cheques, títulos ou direitos creditórios, autorizar ordens de pagamento e transferências eletrônicas (TED), assinar contratos de empréstimos e financiamentos, conceder avais e fianças, bem como a constituir ônus, a qualquer título, de bens do Ativo Imobilizado da sociedade; inclusive com relação a obrigações assumidas por terceiros, oferecer todos os tipos de quitação, reconhecendo títulos a ordem e emitir cartas de crédito;

(b) representar a sociedade em escrituras públicas ou particulares, que onerem ou gravem no todo ou em parte o seu patrimônio, bem como os de compra e venda de imóveis e hipotecas, alienação fiduciária e penhor;

(c) outorga de procurações.

Parágrafo Oitavo - Nas operações que onerem ou gravem no todo ou em parte o patrimônio da sociedade deverão contar com aprovação previa dos sócios, formalizada em ata de reunião.

Parágrafo Nono - As procurações outorgadas pela sociedade deverão: (a) ser assinadas, isoladamente, pelo Presidente ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público; e/ou por 2 (dois) Diretores; (b) especificar expressamente os poderes conferidos; (c) conter prazo de validade, não superior a 1 (um) ano; (d) vedar o substabelecimento; (e) especificamente, quando contarem com poderes de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, para aceitar, emitir, sacar, reconhecer títulos à ordem, firmar contratos de abertura de crédito à descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, bem como nomear procurador especialmente constituído para representar a sociedade perante órgãos e entidades credenciadas para emissão de Certificados Digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves - ICP-Brasil; deverão ser sempre outorgadas e assinadas, isoladamente, pelo Presidente, ou em conjunto pelo Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Executivo.

Parágrafo Décimo - O prazo de validade e o a vedação de substabelecimento não se aplica às procurações outorgadas a advogados para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, com cláusula "ad judicia".

Parágrafo Décimo Primeiro - É vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, tais como conceder fianças ou avais e contrair obrigações de quaisquer naturezas em nome da Sociedade, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma em assuntos alheios ao objetivo social da sociedade, sob pena de nulidade.

Parágrafo Décimo Segundo - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela Lei e por este Contrato Social, as atribuições e prerrogativas específicas dos membros da Diretoria

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

4/8

Paula Bomfim
Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

6/171

Executiva serão definidas através de atas de reuniões administrativas deliberadas dentre os próprios membros da diretoria eleita e empossada, devendo essas deliberações ser comunicadas aos sócios dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caberá aos diretores designados comparecer sempre às reuniões da Diretoria e colaborar eficazmente com o Diretor Presidente na gestão da sociedade, além de outras atribuições no cumprimento normal das atividades da Sociedade que lhes forem atribuídas.

Parágrafo Décimo Quarto - Em caso de vacância de cargos na Diretoria Executiva e enquanto membro específico não for eleito e empossado para os demais cargos diretivos, o Diretor Presidente e/ou um dos Diretores Executivos poderão acumular atribuições e exercerem os cargos vagos concomitantemente aos seus próprios cargos.

Parágrafo Décimo Quinto - Quaisquer dos sócios poderão convocar reuniões da diretoria, desde que com antecedência de 15 (quinze) dias e pauta previamente definida.

Parágrafo Décimo Primeiro - Os Diretores terão direito a remuneração mensal, a título de pro labore, cujo montante e composição será fixada em reunião dos sócios cotistas.

Cláusula Sétima - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer distribuição e participação, os Prejuízos Acumulados, a Reserva Legal, a provisão para o Imposto Sobre a Renda, para a CSLL e outras previstas em Lei, como também 5% (cinco por cento), para constituição de Fundo de Reserva para Participação em Novos Negócios. Essa porcentagem poderá ser majorada a critério dos sócios, de acordo com o desenvolvimento verificado na sociedade.

Parágrafo Segundo - Nos 3 (três) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e da distribuição dos lucros. Caberão aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar balanços intermediários em períodos menores e, por deliberação da Diretoria, declarar e distribuir lucros antecipados, bem como juros remuneratórios sobre o capital próprio, por conta dos lucros apurados nesses balanços ou de lucros acumulados existentes.

Parágrafo Quarto - As demonstrações da Sociedade deverão seguir a tudo o que for determinado pelo sócio controlador e conforme a legislação aplicável, sendo obrigatoriamente fechado balancetes mensais, e demonstrações trimestrais, além do balanço patrimonial de 31 de dezembro de cada exercício.

Cláusula Oitava - LIQUIDAÇÃO, SUCESSÃO e TRANSFORMAÇÃO - A Companhia somente

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

5/8

Handwritten signature: Paris d
Handwritten signature: Paulo Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature: Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

2
171

entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Primeiro - Falecendo, tornando-se insolvente ou interditado qualquer sócio, ou por qualquer outro motivo sendo excluído ou excluindo-se sócio, a sociedade continuará regularmente suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores, ou com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado pelo valor avaliado da sociedade, apurado à data da resolução, com base em balanço especialmente levantado para tal finalidade, cujo pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com base na geração futura de caixa descontada a valor presente. Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em quaisquer outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios, prosseguindo em atividade com os demais sócios remanescentes. Os haveres assim levantados serão pagos aos retirantes dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. Parágrafo Terceiro - Por decisão de seus sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário. Em caso de transformação em sociedade por ações, os sócios desde logo declaram e renunciam ao direito de retirada previsto em Lei.

Cláusula Nona - DIREITO DE PREFERÊNCIA - O sócio que desejar alienar suas cotas e/ou respectivos direitos de subscrição, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros não sócios, deverá comunicar aos demais sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado e as condições da alienação. Parágrafo Primeiro - No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de que trata o caput deste artigo, os sócios notificados: a) poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das cotas e/ou direitos ofertados, devendo ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais sobras; b) poderão indicar se, não exercido o direito de preferência, concordam com o ingresso do novo sócio, para os efeitos do quorum de 3/4 (três quartos) do capital social. Se qualquer dos sócios não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, *pro rata*, as cotas e/ou direitos de subscrição remanescentes. Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo adicional estabelecido acima sem que os sócios exerçam seu direito de preferência, e sem que haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio notificante pretender alienar suas cotas e/ou direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Cláusula Décima - DISPOSIÇÕES GERAIS E ARBITRAGEM Parágrafo Primeiro - A Sociedade deverá manter, além dos livros a que estiver obrigada por lei, os seguintes revestidos das mesmas formalidades: a) Livro de Atas de Reuniões dos Sócios; b) Livro de Atas da Administração, no qual também serão lavrados os termos de posse dos administradores designados. Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, conforme dispõem os artigos 1060 e 1061 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, a ser designada em ato separado, mediante deliberação e aprovação dos sócios que representam 2/3 (dois terços) do capital social. Parágrafo Terceiro - As publicações previstas em Lei e às quais a Sociedade estiver obrigada serão feitas em jornal que vier a ser designado em reunião de sócios, respeitada a legislação aplicável a cada caso. Parágrafo Quarto - Todas as convocações, avisos e notificações, deverão ser feitos por escrito, nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato ou qualquer endereço que os sócios venham a indicar à Diretoria da Sociedade, por escrito, por uma das seguintes formas: a) mediante carta registrada ou protocolada, com aviso de recebimento; ou b) mediante edital publicado no Diário Oficial ou notificação extrajudicial,

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

6/8

David
Paulo
fabru



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

8/171

protocolada, via Cartório de Títulos e Documentos. Parágrafo Quinto - Ficarão dispensadas de convocações, avisos e notificações, as deliberações dos sócios que, lavradas em atas, contarem com as presenças da totalidade dos sócios cotistas. Parágrafo Sexto - A Sociedade respeitará os Acordos de Sócios que venham a ser registrados formalmente na sede social. Parágrafo Sétimo - Aplicam-se a esta sociedade e ao seu Contrato Social, no que for omissivo, subsidiariamente, as regras do Código Civil e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações legais que houver. Parágrafo Oitavo - Nos termos da legislação vigente, as partes declaram, aceitam e se obrigam, que quaisquer divergências, controvérsias, diferenças ou reclamações, relativas ao presente contrato, que não sejam solucionadas amistosamente, serão decididas, definitivamente, por arbitragem que será realizada na seguinte forma: Parágrafo Nono - A arbitragem será realizada por 3 (três) árbitros. Cada uma das partes indicará 1 (um) árbitro, os quais se obrigarão a efetuar os respectivos laudos no prazo de 10 (dez) dias. Se houver divergência entre eles, os árbitros escolhidos pelas partes indicarão, de comum acordo, no prazo de 10 (dez) dias, um terceiro árbitro, cuja decisão deverá ser obrigatoriamente aceita pelas partes, bem como deverá prolatá-la no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Parágrafo Décimo - O Laudo Arbitral será definitivo e vinculante para as partes, que renunciam expressamente a qualquer direito de recurso em relação ao laudo arbitral assim proferido. Parágrafo Décimo Primeiro - Cada uma das partes arcará, antes de proferido o laudo arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os custos e despesas de arbitragem serão suportados definitivamente pela parte perdedora, salvo disposição expressa em contrário proferida no laudo arbitral. Parágrafo Décimo Segundo - A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e aplicará a legislação brasileira. Parágrafo Décimo Terceiro - Sem prejuízo do previsto no artigo 26 supra, e especialmente com a finalidade de promover a execução judicial do Laudo Arbitral, fica eleito o foro deste contrato, o foro central de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja. Havendo necessidade de procedimento judicial, a(s) parte(s) vencida(s) pagará(ão) todas as custas e despesas processuais do processo.


Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 6 de Janeiro de 2015.


EGESA ENGENHARIA S/A: Sócio

Representado por: ELMO TEODORO RIBEIRO


ELMO TEODORO RIBEIRO
Sócio


João Guizzo
OAB/SP:47750



MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

7/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA
LTDA


9
171

Testemunha(s):




David Rocha Guimarães

CPF: 005.226.806-31



Patricia de Abreu Pereira Ferreira

CPF: 027.634.806-05



MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

8/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/171

Egesa Engenharia S/A.

ATIVO INTANGIVEL E ACERVO TÉCNICO DE ENGENHARIA

TRABALHO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E JURÍDICO

Autoria e direitos reservados deste trabalho o qual foi realizado conjuntamente por:

SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA

CNPJ nº 08.290.260/0001-50

José Augusto Sobral D'Angelo – Corecon - SP nº 15.146

Tel.: (11) 99981-1152 e (11) 3746-8967

GUIZZO & GUIZZO Advocacia Empresarial

CNPJ nº 18.463.616/0001-64

Dr. João Guizzo - OABSP nº 47.750

Tel: (11) 99930-9444 e (11) 4564-5024

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 1

10/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/171



Egesa Engenharia S/A.

Avaliação Econômico-Financeira de Acervo Técnico de Engenharia

Nota: Este trabalho contém 162 páginas (NO TOTAL).

Nota Importante: Este trabalho foi elaborado única e exclusivamente para a empresa Egesa Engenharia S/A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), suas coligadas, investidas e relacionadas em seu Grupo Econômico e NÃO pode ser utilizado e/ou copiado parcialmente ou totalmente por qualquer outra empresa ou pessoa, sob pena de transgressão a cópia e plágio de material intelectual elaborado por profissional contratado para este fim específico. Esta proibição vale para qualquer pessoa física ou jurídica, que de forma direta ou indiretamente utilize parte ou todo trabalho a seguir desenvolvido pela Scripta Consultoria Econômica Ltda. A não observância para esta proibição facultará a Scripta o direito de pleitear contra a parte infratora os mesmos honorários cobrados no atual contrato. Esta proibição deverá ser observada pela Egesa Engenharia S/A. e empresas relacionadas acima citadas, que deverão avisar à Scripta imediatamente, por escrito e formalmente, qualquer problema ou indicio constatado, sob pena de serem responsáveis por tal uso indevido, caso haja omissão de comunicação.


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 2

11/171



Egesa Engenharia S/A.

I - Objetivo dos Trabalhos:

A Scripta foi contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A. (Cliente), sediada em BH/MG, para elaborar este laudo de avaliação de parte dos acervos técnicos de sua propriedade.

Este presente laudo de avaliação tem por objetivo a determinação do valor econômico-financeiro da tecnologia em serviços de engenharia (Acervos Técnicos), de propriedade da Egesa Engenharia S/A. (Cliente), a qual como detentora de tais Acervos Técnicos oportunamente irá cedê-los e incorporá-los no Capital Social para a constituição da nova sociedade que irá denominar-se MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. (ora em fase de constituição, como definido pelo Cliente).

II - Metodologia da Avaliação:


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 3

12/171

Egesa Engenharia S/A.

Para desenvolvimento deste trabalho adotamos a metodologia aceita pelo mercado global, como bancos de investimento e investidores, denominada de DCF (Discounted Cash Flow – Fluxo de Caixa Descontado), considerando os seguintes pontos:

- Os acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., as suas especializações, os respectivos segmentos de atuação e a sua capacidade de reproduzir novas receitas à sociedade. A empresa informa que tais acervos são de sua propriedade, livre e desembaracado de qualquer dívida, gravame, disputa em geral e ações judiciais de terceiros.
- Os investimentos e capital de giro necessário no início da operação, conforme indicado pelo Cliente.
- Os números e projeções do mercado de construção pesada e infraestrutura (brasileiro), consideram fontes idôneas e fidedignas, conforme evidenciado a seguir.
- A partir dos acervos técnicos existentes, das demonstrações financeiras dos últimos exercícios (Egesa Engenharia S/A.), projetamos os nossos números com base nos dados de mercado, e o potencial de geração de novos negócios e caixa que estes acervos representam. Foi considerado também além dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., o fato da sociedade ter profissionais técnicos com experiência no segmento, máquinas equipamentos adequados e a sua disposição (através de parceria e comodato com empresa do grupo – Egesa Engenharia). Conforme declarado pelo Cliente.
- Para determinação do fluxo de caixa projetado, praticamos uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade, levando-se em consideração as boas práticas de mercado.

Nota: Fica claro que a avaliação econômico-financeira dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., está vinculada a geração de receita e resultados futuros, tendo como necessidade básica profissionais técnicos qualificados, máquinas e equipamentos, além do capital de giro necessário à operação.

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/171

13/171

Egesa Engenharia S/A.

III- Apresentação da Egesa Engenharia S/A.:

A Egesa Engenharia S/A. é uma empresa brasileira de engenharia sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais., que atua no setor de construção civil há 40 anos, com projetos no Brasil e no exterior. Tem posição de destaque no cenário nacional de construção pesada, presente em diversos segmentos, como redes de gás natural, engenharia ambiental, barragens, rodovias, ferrovias, pontes e viadutos, saneamento, urbanização, etc.

Com excelente infraestrutura e equipe altamente qualificada, a Egesa Engenharia S/A. orgulha-se de ser referência em construção civil, com qualidade comprovada pelos órgãos de certificação, publicações especializadas e por seus clientes. A empresa possui o certificado ISO 9001 desde 2002, e recentemente, recebeu sua recertificação no PBQP-H SIAC e ISO 9001 – 2008, o que confirma a qualidade de seus processos.

A empresa possui sedes em BH, Brasília, SP, RJ e Recife. Tem também vários escritórios de representação no Brasil e no exterior.

A Egesa Engenharia S/A. está inserida no seleto grupo de empresas “Epcistas”. Isto significa que a empresa é responsável pela elaboração dos projetos de engenharia, pelo fornecimento de suprimentos, construção e montagem de toda a obra.

Em 2009 a empresa foi eleita pela revista EXAME como uma das empresas que mais cresceram no ano.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/171

171/14

Egesa Engenharia S/A.

Rodoviárias:

- BR 116 - SP / BR 101 – PB / Marginal Tiête - SP / Rodovia em Angola.

Óleo (Petróleo) e Gás:

- Gasbel II – Petrobras – MG / Dutos – Petrobras – PE – Abreu e Lima / Gasmig – RDGN – MG / ETDI – Petrobras – PE / Araças do Leste – BA.

Saneamento e Urbanização:

- Projeto Rio Azul – SL – MA / Cosan – PA – Belém / Adutora – Florânia – RN / Valinhos – SP – Subestação de abastecimento de água / Sabesp – Taubaté – Tremembé – SP / Canaã dos Carajás – PA.

Barragens:

- Setubal – MG / Rio Arraías – TO.

Irrigação:

- Transposição do Rio São Francisco – PE / Projeto Hidroagrícola de Sampaio – TO.

Mineração:

- Manganiês do azul – PA.

Ferrovias:

- Ferrovia Norte – Sul – Vale / Ferrovia Ouro Preto – Mariana – MG / Contorno Ferroviário de Campo Belo – MG.

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 6

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/171

15/171

Egesa Engenharia S/A.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Aeroportos:

- São Sebastião do Paraíso – MG / Cachimbo – PA.

Portos:

- Atracadoiro do Rio Tocantins – Palmas – TO.

Obras de Artes:

- Ponte sobre o Rio Araguaia – TO / Ponte Estaiada – Olapoque – AP / Ponte sobre o Rio Tocantins – TO / Ponte Estaiada – Marginal Tiête – SP.

Linhas de Transmissão:

- LT 500 KV – Colinas – TO/ LT 500 KV – Ribeirãozinho – MT.

Limpeza Urbana/ Obras de Aterros:

- Diversas cidades de GO e MG.

Edificações:

- Edifício Santa Helena – BH/MG / Edifício Belvedere Park – BH/MG.

Concessões:

- Rodovias Intervias – SP.

Nota: Os textos e dados acima foram extraídos dos materiais informativos da empresa (tópicos III e IV acima)– autoria da Egesa Engenharia S/A.


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 7

16/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/171



Egesa Engenharia S/A.

V- Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Estes Acervos Técnicos de engenharia, representados por obras realizadas durante os 40 anos de história da Egesa Engenharia S/A. demonstram a capacitação e “know how” adquirido pela empresa no período. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados em poder da empresa.

Nota: Os acervos técnicos que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA estão identificados a seguir em amarelo

egesa									
RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO									
I T E M	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV. (I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP- DI) (R\$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO

 **Scripta**
Consultores & Associados



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

01	CONTRATO S/Nº Varginha - MG, Serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	10/63	02/64	Cr\$ 16.974,33	R\$ 680.729,78	NÃO		
02	CONTRATO S/Nº de 16/10/64 Serviços de terraplenagem no talude do vertedouro principal da Represa do Funil – Rio de Janeiro – RJ.	I	CIA. HIDRE- LETRICA VALE DO PARANAI- BA	10/64	03/65	Cr\$ 231.912,55	R\$ 4.880.596,60	NÃO		
03	CONTRATO AJU-22.109/65 Trecho Rio Paranaíba – Entrº Guarda dos Ferreiros – Patos de Minas, implantação.	I	DER/MG	07/65	11/65	Cr\$	R\$	NÃO		

Scripta
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 9

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 19/171

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 10

19
17A

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/DF	01/66	03/66	Cr\$ 75.000,00	R\$ 992.906,13		
07	CONTRATO AJU-22.207/654 Rodovia BR-354 – Patos de Minas, implantação e pavimentação.	I	DER/MG	03/66	10/66	Cr\$ 696.577,46	R\$ 8.324.314,22	NÃO	
08	CONTRATO S/Nº Rodovia Taguatinga – Rio Preto – Brasília-DF, terraplenagem.	I	DER/DF	09/66	12/66	Cr\$ 89.575,75	R\$ 905.388,24	NÃO	
09	CONTRATO AJU-22.170/65 Acesso a Rodovia BR-381/MG – Caeté, pavimentação, OAE, e OC.	I	DER/MG	03/66	03/67	Cr\$ 2.800.000,00	R\$ 33.460.858,49	NÃO	
10	CONTRATO N.º 016/67							NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

Página 11

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

20/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 20/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 21/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia DF-7 implantação e pavimentação asfáltica.	I	DER/DF	01/68	12/68	Cr\$ 210.000,00	R\$ 1.598.579,58		
11	CONTRATO N.º 02/69 Rodovia DF-2A, Trecho DF-7, 883, implantação.	I	DER/DF	05/69	12/69	Cr\$ 1.606.250,00	R\$ 9.202.615,26	NÃO	
12	CONTRATO S/Nº Construção da Fábrica de Cimento Tocantins S/A, inclusive Barragem de acumulação em Brasília-DF.	I	CIMENTO TOCAN-TINS	11/69	03/70	Cr\$ 1.000.000,00	R\$ 5.173.287,37	NÃO	
13	CONTRATO N.º S-04/69 Implantação e pavimentação com drenagem pluvial das ruas para expansão da Refinaria Gabriel Passos em Betim-MG.	I	PETRO-BRÁS	08/69	05/70			NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 12

21/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 13

29
171

Egesa Engenharia S/A.

	I	DER/DF	09/70	03/71	378.750,00	1.697.029,12		
17	CONTRATO AJU-14/70 Execução de serviços para construção de rede de água, em tubulação de ferro fundido, com diâmetro variável de 50 a 600 m, num total de 80.844 m de redes em logradouros públicos de Belo Horizonte – MG.	I DEMAE	05/70	06/71	Cr\$ 2.883.200,00	R\$ 13.959.842,05	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
18	CONTRATO Nº15/70 Rodovia DF-8, trecho EPCT, Estação de Tratamento de água em Taguatinga, terraplenagem e pavimentação.	I DER/DF	08/70	07/71	Cr\$ 793.750,00	R\$ 3.638.279,22	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
19	CONTRATO N.º 333/70 Setor de Habitação Coletivas Econômicas (SUL), serviços de						TEM SEM REGISTR O NO	

Scripta
Consultores & Associados

Página 14

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

23
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 23/171

Egesa Engenharia S/A.

	Terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	10/70	08/71	CR\$	R\$	CREA	
20	CONTRATO N.º 427/70 Expansão Urbana de Taguatinga, Setores M e N Norte, Brasília - DF, terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	12/70	08/71	Cr\$ 1.050.000,00	R\$ 4.509.939,90	NÃO	
21	CONTRATO N.º 103/71 Serviços de pavimentação para D.V.O da NOVACAP em Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	09/71	Cr\$ 2.100.000,00	R\$ 8.209.715,09	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
22	CONTRATO N.º 107/71 Serviços de terraplenagem do Plano Piloto de Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	10/71	Cr\$ 2.100.000,00	R\$ 8.209.715,09	NÃO	
23	CONTRATO S/Nº DE 08/06/71 "Campus" da Universidade de							TEM SEM	

Scripta
Consultores & Associados

Página 15

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

26/11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 24/171

Egesa Engenharia S/A.

	Brasília DF, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	UNIVERS. BRASÍLIA	06/71	10/71	Cr\$ 880.000,00	R\$ 3.237.039,34	REGISTR O NO CREA		
24	CONTRATO N.º 34/70 Rodovia DF-8 implantação e pavimentação.	I	DER/DF	12/70	10/71	Cr\$ 1.406.250,00	R\$ 6.040.098,08	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
25	CONTRATO S/Nº Serviços de terraplenagem e pavimentação do acesso e pátios do 1º Distrito Rodoviário.	I	DER/DF	09/71	11/71	Cr\$ 335.646,30	R\$ 1.252.438,50	NÃO		
26	CONTRATO N.º 262/71 Serviços de terraplenagem e pavimentação do Plano Piloto de Brasília.	I	NOVACAP	11/71	02/72	Cr\$ 2.000.000,00	R\$ 7.268.235,12	NÃO		
27	CONTRATO PG-202/70							TEM SEM		

.Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 16

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

25
161



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 25/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia BR-354/MG, trecho Estalagem Lagoa Formosa, Terraplenagem, pavimentação, proteção contra erosão e serviços complementares.	I	DNER	01/71	02/72	Cr\$ 10.275.818,32	R\$ 43.799.243,95	REGISTR O NO CREA		
28	CONTRATO N.º 302/71 Terraplenagem e pavimentação nas cidades Satélites de Sobradinho, Planaltina e Gama em Brasília-DF.	I	NOVACAP	01/72	05/72	Cr\$ 1.300.000,00	R\$ 4.637.694,35	NÃO		
29	CONTRATO S/Nº Construção de uma Estação de Tratamento de água tipo filtros lentos para a Superintendência do V. São Francisco – SUVALE.	I	SUVALE	11/71	05/72	Cr\$	R\$	NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Página 17

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

26
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 26/171

Egesa Engenharia S/A.

								7.500.000,00	27.255.881,69			
30	CONTRATO S/Nº Central de abastecimento de Brasília- DF, CENABRA, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	05/72	08/72			Cr\$ 2.342.441,07	R\$ 7.848.027,14	NÃO		
31	CONTRATO N.º 313/72 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto e Setores que atendem as Missões Diplomáticas.	I	NOVACAP	11/72	03/73			Cr\$ 350.000,00	R\$ 1.095.972,26	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
32	CONTRATO N.º 271/72 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto de Brasília-DF e Adjacentes.	I	NOVACAP	10/71	06/73			Cr\$ 1.500.000,00	R\$ 5.517.680,69	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
33	CONTRATO N.º 440/72									NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]
Página 18

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

27
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 27/171

Egesa Engenharia S/A.

	Serviços de terraplenagem e pavimentação nas vias de ligação SRIA, EPIA - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	01/73	08/73	Cr\$ 2.693.076,30	R\$ 8.301.289,51		
34	CONTRATO PG-16/ ADIT. 504/80 Rodovia BR-116/MG, trecho Suaqui - Divisa MG/BA, Terraplenagem, pavimentação e diversas recuperações do corpo estradal e da pavimentação danificada pelas chuvas.	I	DNER	02/79	09/73	Cr\$ 90.000.000,00	R\$ 46.553.885,66	NÃO	
35	CONTRATO N.º 435/72 Terraplenagem, pavimentação nas cidades de Sobradinho e Planaltina.	I	NOVACAP	01/73	09/73	Cr\$ 800.000,00	R\$ 2.465.964,89	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
36	CONTRATO N.º 14/72 Autódromo de Brasília-DF, serviços de terraplenagem e pavimentação							TEM SEM REGISTR O NO	

Scripta
Consultores & Associados

add
Página 19

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

28
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 28/171

Egesa Engenharia S/A.

	das pistas e estacionamentos.	I	DER/DF	05/72	11/73	Cr\$ 7.400.000,00	R\$ 24.792.683,83	CREA	
37	CONTRATO N.º 195/72 Rodovia BR-060/GO – trecho Rio Verdão - Jataí, terraplenagem e pavimentação, 32,4 Km.	I	DNER	07/72	12/73	Cr\$ 9.656.483,89	R\$ 31.737.273,41	NÃO	
38	CONTRATO N.º PG-137/72 Rodovia BR-163/MT – trecho Rondonópolis – Bandeirantes, subtrecho Capão Redondo, terraplenagem e OAE.	I	DNER	05/72	12/73	Cr\$ 31.047.883,64	R\$ 104.021.670,65	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
39	CONTRATO AJU-22.012/73 Rodovia BR-116- Ligação Pedra Azul implantação, pavimentação e OAE, 14,9 Km.					Cr\$	R\$	NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 20

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

29/171




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/MG	03/73	06/74	11.441.161,00	34.296.578,65			
40	CONTRATO N.º 31/72 Estradas Parque Contorno (EPCT) Rodovia DF-8, terraplenagem e pavimentação na duplicação de estradas e recapeamento da pista.	I	DER/DF	12/72	08/74	Cr\$ 2.953.752,66	R\$ 9.169.457,12	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
41	CONTRATO AJU-22.115/73 Rodovia BR-265, trecho Nepomuceno - Boa Esperança, terraplenagem, pavimentação e OC, 55,0 Km.	I	DER/MG	10/73	09/74	Cr\$ 27.557.614,10	R\$ 76.330.195,87	NÃO		
42	CONTRATO N.º 283/73 Terraplenagem e pavimentação mecanizada no Plano Piloto e Adjacentes.	I	NOVACAP	08/73	12/74	Cr\$ 3.000.000,00	R\$ 8.479.900,21	TEM SEM REGISTR O NO CREA		



Scripta
Consultores & Associados

Assd
Página 21

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

30/171



Egesa Engenharia S/A.

43	CONTRATO N.º 530/74 Terraplenagem e pavimentação na área "A" do Setor Residencial e Abastecimento – Guará – Brasília-DF.	I	NOVACAP	03/74	12/74	C\$ 5.070.862,26	R\$ 12.803.368,73	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
44	CONTRATO N.º 544/74 Pavimentação na estrada do Parque Taguatinga-DF.	I	NOVACAP	08/74	12/74	C\$ 1.569.762,65	R\$ 3.376.880,55	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
45	CONTRATO N.º 558/74 Terraplenagem e pavimentação na SRIA Guará I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/74	C\$ 2.399.997,55	R\$ 5.097.132,62	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
46	CONTRATO AJU-22.011/74 Trecho Ligação Rio Novo – Guarani, terraplenagem e							NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature
Página 22

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 32/171

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 18,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr\$	R\$		
47	CONTRATO AJU-22.04172 Rodovia Coronel Pacheco - Rio Novo-Guarani, terraplenagem e pavimentação, 22,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr\$ 3.500.000,00	R\$ 7.618.813,57	NÃO	
48	CONTRATO N.º 55074 Asfaltamento no acesso e estacionamento do Posto Telefônico de Cotebe.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr\$ 270.560,00	R\$ 574.617,34	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
49	CONTRATO N.º 3473 Rodovia BR-262/MT, trecho Campo Grande - Aquidauana, serviços de terraplenagem e pavimentação, 60,7 Km.					Cr\$	R\$	NÃO	

Scripta
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 23

32
171

Egesa Engenharia S/A.

		I	DNER	04/73	12/74	13.323.233,90	39.371.422,89		
50	CONTRATO N.º CT-1515/73 Estradas de contorno do Reservatório de São Simão-GO (BR-364/365), terraplenagem, pavimentação, OAC, ponte em concreto armado e serviços complementares.	I	CEMIG	10/73	01/75	Cr\$ 24.387.120,90	R\$ 67.548.435,37	PARCIAL	
51	CONTRATOS N.ºs 559, 608 e 610/75 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto Gama - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	03/75	11/75	Cr\$ 4.720.000,00	R\$ 8.951.545,46	NÃO	
52	CONTRATO N.º 552/74 Serviços de terraplenagem nas localidades Satélites e Planaltina.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr\$	R\$	TEM SEM REGISTR O NO CREA	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 24

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

33/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 33/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 25

$$\frac{34}{171}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

56	CONTRATO N.º 623/75 Terraplenagem e pavimentação na Av. das Nações, entre as pontes I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	10/75	01/76	Cr\$ 650.000,00	R\$ 1.063.585,42	NÃO		
57	CONTRATO N.º 246/76 Serviços de terraplenagem e pavimentação de um trecho de estrada para acesso ao Morro do Tatú nas proximidades do canteiro de obras da Hidrelétrica de São Simão.	I	CEMIG	01/76	03/76	Cr\$ 637.000,00	R\$ 976.631,81	NÃO		
58	CONTRATO N.º 550/77 Serviços de drenagem na estrada de acesso a estação de micro-ondas / televisão, no Morro do Baú, município de Ituiutaba-MG.							NÃO		

ORIGEM DE NOTAS

Scripta
Consultores & Associados

Página 26

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

35/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 35/171

Egesa Engenharia S/A.

		I	CEMIG	02/77	04/77	Cr\$	R\$		
59	CONTRATO CT-2914/77 Trecho Ligação Rodovia BR-050 – Acampamento – Barragem de Emborcação, no município de Araguari, implantação e pavimentação.	I	CEMIG	11/76	06/77	Cr\$ 11.919.846,84	R\$ 13.024.067,42	PARCIAL	
60	CONTRATO CT-1839/77 Desmatamento da margem direita do Reservatório de São Simão, faixa compreendida entre 385 e 402, trecho entre a Barragem e a ponte sobre o Rio Paranailba, situado as proximidades da Velha São Simão.	I	CEMIG	06/77	08/77	Cr\$ 1.250.000,00	R\$ 1.090.269,89	NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

Página 27

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

36
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 36/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 37/171

Egesa Engenharia S/A.

61	CONTRATO CT-1226/78 Reparos e complementação do asfalto de Paranaguara-GO, reparos no asfalto do Acampamento da CEMIG em São Simão e pavimentação do acesso aos tanques de combustível.	I	CEMIG	04/78	06/78	Cr\$ 800.000,00	R\$ 550.981,71	NÃO		
62	CONTRATO 4.1.1223/76 Rodovia GO-330 – trecho Anápolis - Ouro Verde - Petrolina, terraplenagem e revestimento primário, 48,0 Km com plataforma de 14,0 m.	I	DER/GO	05/77	07/78	Cr\$ 24.100.000,00	R\$ 21.772.933,86	FINAL		
63	CONTRATO N.º 771/75 Rodovia BR-364-GO, trecho Jataí – Canal de São Simão, subtrecho Km 129,9 a 177,1, terraplenagem e							FINAL (TST)		


Scripta
Consultores & Associados


Página 28

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

37
171

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 47,2 Km.	I	DNER	12/75	10/78	Cr\$ 51.980.182,00	R\$ 81.432.005,13	CX-1		
64	CONTRATO PG-62/75 Rodovia BR-070, trecho Divisa DF/GO - Mombaça, terraplenagem pavimentação, drenagem, OAC, OAE e OC, 62,2 Km.	I	DNER	03/75	11/78	Cr\$ 71.617.669,26 (02/75)	R\$ 138.907.105,56	FINAL (Terraplena gem 5.000.000 m3) CX-1	R\$ 138.907.105,56	28%
65	CONTRATO PG-089/78 Rodovia BR-116, trecho Rio Suaçuí - Divisa MG/BA, subtrecho Km 588,65 a o Km 964,65, serviços de melhora-mentos e restaurações, 175,35 Km.	I	DNER	04/78	02/79	Cr\$ 35.569.000,00	R\$ 24.497.335,65	PARCIAL (PMF - Lama grossa) CX-1	R\$ 24.497.335,65	3%

Scripta
Consultores & Associados

Página 29

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

38
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 38/171

Egesa Engenharia S/A.

66	CONTRATO PG-287/75 Rodovia BR-364/GO – trecho Jataí – São Simão, subtrecho lote nº 307- 4, serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.	I	DNER	02/76	06/79	Cr\$ 58.298.352,70	R\$ 86.702.411,04	FINAL		
67	CONTRATO PG-225/78 Rodovia BR-418/MG, trecho Teófilo Otoni – Nanuque – Divisa MG/BA – subtrecho Teófilo Otoni – Entrº para Atalaia, implantação e pavimentação.	I	DNER	09/78	08/79	Cr\$ 53.965.039,45	R\$ 31.841.750,17	FINAL		
68	CONTRATO AJU-22.022/80 Acesso ao Distrito Industrial de Teófilo Otoni, restauração de							FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 30

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

39
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 39/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 40/171

Egesa Engenharia S/A.

	estrada, incluindo terraplenagem e pavimentação, 2,7 Km.	I	DER/MG	06/80	08/80	Cr\$ 10.700.000,00	R\$ 2.924.573,21		
69	CONTRATO PGE-23-D/80 Construção da Barragem Tabua II, no Município de Caculé-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr\$ 14.605.165,86	R\$ 2.577.068,79	FINAL	
70	CONTRATO PGE-35/80 Construção da Barragem Delfino no Município de Campo Formoso-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr\$ 15.343.200,04	R\$ 2.707.294,28	FINAL	
71	CONTRATO PG-1387/81 Rodovia BR-414/GO – trecho Anápolis – Niquelândia, subtrecho Entrº BR-070/GO, serviços de					Cr\$		FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 31

40
171

Egesa Engenharia S/A.

terraplenagem.	I	DNER	01/82	01/83	974.362.431,00	R\$ 71.843.076,67		
72	CONTRATO AJU-22.215/78 Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	09/81	04/83	Cr\$ 498.002.320,00	R\$ 44.008.230,87	FINAL
73	CONTRATO AJU-22.035/82 Rodovia MG-164, Trecho: Pompéu Martinho Campos, implantação e pavimentação, 30 km.	I	DER/MG	07/82	04/83	Cr\$ 354.230.435,00	R\$ 17.762.761,35	FINAL
74	CONTRATO PG-164/79 Rodovia BR-116, Trecho: Suaçui –							FINAL

Scripta
Consultores & Associados

Página 32

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 41/171

41/171

Egesa Engenharia S/A.

	Divisa MG/BA, Subtrecho: Km 589/Km 690, serviços emergenciais e restaurações.	I	DNER	02/79	12/84	Cr\$ 108.000.000,00	R\$ 55.864.662,74		
75	CONTRATO AJU-22.215/78 Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas - Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	12/78	07/85	Cr\$ 115.751.725,70	R\$ 63.021.320,42	FINAL	
76	CONTRATO DJ-22.085/85 Rodovias Municipais de São Gonçalo do Para e Igaratinga, Serviços: terraplenagem, OAC, OAE, OC, drenagem. 93,31 km.	I	DER/MG	09/85	12/85	Cr\$ 2.216.964.112,00	R\$ 3.585.752,22	FINAL	
77	CONTRATO DJ-11.077/85		CONST.					NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 33

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

49
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 42/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovias Municipais de Nova Serrana, Serviços de melhoramentos de pontos críticos (construção e reforma de pontes e pontilhões), 46,669 km.	I	FRANCO DUMONT	09/85	12/85	Cr\$ 935.253.115,00	R\$ 1.584.148,69		
78	CONTRATO DJ-22.061/85 Rodovia: 381, Trecho: São Vitor - Divino das Laranjeiras, serviços de Terraplenagem, pavimentação. Trecho vicinal São José do Itueto - Conselheiro Pena, Serviços: Terraplenagem, pavimentação, revestimento primário, OAC, OAE. Extensão: 17,8 Km.	I	DER/MG	07/85	06/86	Cr\$ 6.882.412.350,00	R\$ 14.475.046,05	FINAL	
79	CONTRATO DJ-22.055/86 Posto Fiscais de Prudente de					Cz\$	R\$ 7.469.455,89	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 34

43/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 43/171

Egesa Engenharia S/A.

	Moraes e Sete Lagoas.	I	DER/MG	06/86	08/86	9.702.567,70 (maio/86)				
80	CONTRATO DJ-22.195/85 Rodovia: Ligação, Trecho: Água Comprida - MG-427, implantação e pavimentação, 15,5 Km.	I	DER/MG	02/86	07/86	Cr\$ 5.069.942.715,00 (outubro/85)	R\$ 7.869.111,10	FINAL		
81	CONTRATO PG-070/86 e Obra 111 Rodovia: BR101/SE, Trecho: Divisa AL/SE e Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 0 a Km 78, melhoramentos, 78,0 Km.	I	DNER	04/86	03/88	Cz\$ 122.410.857,51	R\$ 93.690.592,22	FINAL (CBUQ- MBUQ) CX-27	R\$ 93.690.592,22	32%
82	CONTRATO DJ-22.034/86 Rodovia: MG-181, Trecho: João Pinheiro - Brasília, implantação e pavimentação. 44,0 Km.	I	DER/MG	07/86	09/88	Cz\$	R\$	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 35

44
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 44/171

Egesa Engenharia S/A.

							67.003.980,00 (Março/86)	54.114.222,97			
83	CONTRATO 074/88-PJ Vias urbanas dos municípios constantes do Lote 5, Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara, Galheiros, São Domingos, Posse, Mambai e Flores de Goiás, pavimentação asfáltica. 130.000 m²	I	DER/GO	09/88	01/89		Cz\$ 187.029.506,5 6 (03/97)	R\$ 738.637,50	FINAL		
84	CONTRATO 0101/88-PJ Rodovia: GO-010 Trecho: Estaca 1.000- Vianópolis, pavimentação asfáltica. 15,0 Km.	I	DER/GO	11/88	03/89		CZ\$ 110.154.038,0 5	R\$	FINAL		



Scripta
Consultores & Associados

Página 36

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

45
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 45/171

Egesa Engenharia S/A.

									2.051.814,20				
85	CONTRATO DJ-22.200/85 Trecho: Ibiá - BR-354 implantação e pavimentação, 43,0 Km.	I	DER/MG	04/86	04/89			Cr\$ 29.613.612,48 0, (Dezembro/85)	R\$ 36.667.336,85	FINAL			
86	CONTRATO 075/88-PJ Vias urbanas dos municípios de Luziânia e Cristalina - Lote 11, pavimentação asfáltica. 240.000 m².	I	DER/GO	11/88	04/89			Cz\$ 1.444.316.593 ,20	R\$ 26.902.956,45	FINAL			
87	CONTRATO S/N Trecho: Acesso Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, implantação do Ramal Ferroviário.	I	CEVAL	04/89	05/89			Ncz\$ 70.000,00	R\$ 496.764,10	FINAL			
88	CONTRATO S/Nº									FINAL			

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 37

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

46
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL


pág. 46/171



Egesa Engenharia S/A.

	Trecho: Aceso a Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, Serviços: superestrutura do ramal ferroviário, 15,5 Km.	I	CEVAL	05/89	07/89	Ncz\$ 145.003,20 (Abril/89)	R\$ 978.448,29			
89	CONTRATO DJ-22.023/87 Rodovia: BR-367 Trecho: Diamantina - Entrº BR-214, implantação e pavimentação. 48 Km.	I	DER/MG	04/87	07/89	Cz\$ 108.994.370,47 (Novembro/86)	R\$ 49.130.877,45	PARCIAL (Rocha 500.000 m3 CX-6		
90	CONTRATO PG-272/88 Rodovia: BR-101/SE Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Serviços: melhoramentos e restauração, 78,0 Km.					Cz\$ 360.228.637,1		FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

 Jadda
Página 38

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

47
171



Egesa Engenharia S/A.

	I	DNER	08/88	09/89	9	R\$		
91	CONTRATO PJU-22.137/88 Rodovia: Acesso, Trecho: Entrº BR-259 (Conselheiro Pena) – Água Limpa – Goiabeira – Aldeia, implantação e pavimentação, 41,0 Km.	I DER/MG	09/89	09/90	Cz\$ 1.255.277.516 ,00 (Agosto/88)	R\$ 46.101.921,69	FINAL	13.229.929,01
92	CONTRATO 185.3.300.90-7 Trecho: Ruas da RPNE e estacionamentos internos do ENOR-NM em Atalaia Velha, a Av. Melício machado em Aracajú-SE, pavimentação asfáltica. 1,8 Km.	I PETROBRÁS	11/90	11/90	CR\$ 6.026.248,00	R\$ 313.558,98	NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

Página 39

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

48
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 49/171

Egesa Engenharia S/A.

93	CONTRATO PG-111/89 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, nos Km: 108,4, 127, 129, 153, 154 e 166, restauração de emergência.	I	DNER	12/89	12/90	NCz\$ 4.449.498,19	R\$ 3.986.819,07	FINAL		
94	CONTRATO PG-126/89 Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Entrº BR-101 – BR-235/SE, Subtrecho: 94 Km 9/Km 65 (segmentos alternados), recuperação de rodovias.	I	DNER	12/89	12/90	NCz\$ 1.349.000,00	R\$ 4.193.798,85	FINAL		
95	CONTRATO PD/21/003/91 Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Aracajú - Carira, Subtrecho: Entrº BR-349 (A) – Entrº BR-101 (A)/ 349 (B), Segmento: Km 0 – Km 4,7, recuperação rodoviária.					Cr\$ 185.275.230,1		FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Página 40

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

49
171



Egesa Engenharia S/A.

	I	DNER	12/91	12/91	7	R\$ 1.483.612,02			
96	CONTRATO DJ-22.138/87 – Obra 135 Rodovia: BR-259 Trecho: Conselho Pena – Resplendor, implantação e pavimentação, 61,0 Km.	DER/MG	05/88	04/92	Cz\$ 772.952.436,20 (Outubro/87)	R\$ 146.397.412,44	FINAL		
97	CONTRATO S/N – Obra 127 Canalização e implantação de vias marginais urbanas, ao longo dos córregos Barrinho e Sapo	PREFEITURA DE RIO VERDE	07/81	04/92	CR\$ 1.722.926.117,00 (Abril/91)	R\$ 38.057.861,21	FINAL (Gabião) CX-26	R\$ 38.057.861,21	12%
98	CONTRATO PG-309/87-00 Rodovia: BR-153, Trecho: Sete Lagoas – Corinto, Subtrecho: Variante contorno de Curvelo, implantação e pavimentação, 11,6 Km.	DNER	09/87	06/92	Cz\$ 197.498.983,36	R\$ 40.406.354,31	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 41

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

50
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Página 42

Scripta
Consultores & Associados

[illegible]

51
191



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	Divisa	GO/MT, recuperação rodoviária, 127,8 Km.	I	DNER	06/92	11/92	0	2.009.541,55		
102	CONTRATO PG-476/87-00 Rodovia: BR-116/MG, Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ, Subtrecho: Km 148,0 – Km 202, melhoramentos e restauração, 54,2 Km.		I	DNER	12/87	12/92	Cz\$ 447.177.673,74	R\$ 66.572.908,94	FNAL	
103	CONTRATO PD/12,09/92:00 Rodovia: BR-414/GO, Trecho: Anápolis – Corumbá, ponte sobre o córrego Anicuns no Km 17 (Km 0 no Entrº BR-153), construção de ponte, 40,0 Km.		I	DNER	10/92	06/93	Cz\$ 826.518.660,73	R\$ 827.058,70	FINAL	
104	CONTRATO S/N - 06.09.91 Canalização de diversos córregos na cidade de Niquelândia/GO.		I	PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA	08/93	09/93	Cz\$ 593.899.749,45	R\$ 50.835.038,41	FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

Egesa Engenharia S/A.

							(maio/91)					
105	CONTRATO S/N – 06/91 Trecho: Córregos Barinha e Sapo na cidade de Rio Verde/GO, rede de interceptores de esgoto	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	02/92	10/93		Cr\$ 4.266.217.683,00 (abril/91)	R\$ 10.417.903,07	FINAL			
106	CONTRATO PJU-22.186/88 Rodovia: MG-214, Trecho: São Gonçalo do Rio Preto – Entrº BR-367, implantação e pavimentação, 8,0 Km.	I	DER/MG	11/88	11/93		Cr\$ 253.429.871,00 (agosto/88)	R\$ 4.720.580,53	FINAL			33%
107	CONTRATO PJU-22.198/88 – Obra 113 Rodovia: BR-259, Trecho: Diamantina – BR-135, restauração rodoviária.	I	DER/MG	11/88	11/93		Cr\$ 2.824.637.539,00 (agosto/88)	R\$ 103.738.987,57	FINAL CX-4	R\$ 103.738.987,57		

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 44

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

53/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F5333CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 53/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 45

Adel Pá

$$\frac{54}{174}$$

Egesa Engenharia S/A.

	asfáltica e OC, 60,0 Km.	I	DER/GO	10/88	10/93	,38	8			
111	CONTRATO PJU-22.161/90 - Obra 126 Rodovia: MG-181, Trecho: Bonfinópolis, implantação, pavimentação e OAE, 61,0 Km.	I	DER/MG	07/90	04/94	Cr\$ 65.834.175,44 (outubro/89)	R\$ 118.888.358,44	FINAL CX-8	R\$ 118.888.358,44	40%
112	CONTRATO 390.2.023.93.4 Trecho: Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), em áreas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, manutenção das faixas de passagem dos dutos.	I	PETROBRAS	09/93	09/94	Cr\$ 54.069.123,66	R\$ 3.465.935,35	NÃO		
113	CONTRATO PG-083/91-00 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 184,7 - Km 208,1,	I	DNER	11/91	10/94	Cr\$ 1.087.336.445		FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

[Assinatura]

Página 46

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

55/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 55/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 56/171

Egesa Engenharia S/A.

	restauração de rodovias, 23,4 Km.								R\$ 10.949.882,39			
114	CONTRATO PG-081/91-00 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Segmento: Km 92,2 – Km 138,2, restauração rodoviária, extensão: 46,0 Km.	I	DNER	11/91	11/94	CR\$ 1.789.287.197,9 (Agosto/91)			R\$ 18.018.787,53	FINAL		
115	CONTRATO 8.677-0 – Obra 140 Rodovia: Estrada vicinal Nuporanga, Trecho: São Joaquim da Barra – NUP-050, regularização e pavimentação, 10,0 Km.	I	DER/SP	01/94	11/94	CR\$ 34.578.818,39 (Agosto/93)			R\$ 2.959.784,99	FINAL CX-34	R\$ 2.959.784,99	2%
116	CONTRATO 8.811-0 – Obra 140 Rodovia: Estrada vicinal SP-595, Trecho: Córrego do Cigano – Bairro Guanabara em Três Fronteiras, regularização e pavimentação, 5,0	I	DER/SP	03/94	08/94	CR\$ 17.965.181,89			R\$	FINAL		4%

Scripta
Consultores & Associados

Página 47


29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

56
171

Egesa Engenharia S/A.

Km.						(Agosto/93)	1.537.735,47	CX-34	R\$ 1.537.735,47	
117	Túnel para passagem de água bruta, pelo Novo Método Austriaco para abertura de túneis N.A.T.M "New Austrian Tunneling Method", método não destrutivo na Rodovia Dom Pedro I em Valinhos-SP.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	11/94	12/94	CR\$ 13.099.143,00 0, (Maio/94)	R\$ 58.189,63	FINAL CX-33		
118	CONTRATO S/N.º Execução com fornecimento de materiais de linha de transmissão elétrica de 11,9 Kv, para alimentação da Estação de Captação de Águas do Rio Atibaia localizada no Km 119 da Rodovia D. Pedro I, com extensão de 4.500 m, compreendida entre o Km 119 e a Usina de Salto Grande da C.P.F.L., foram empregados na rede cabos CAA 2 AWG e postes de eucaliptos tratado, com	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	06/95	07/95			FINAL CX-33		

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 48

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

57
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL


pág. 57/171



Egesa Engenharia S/A.

	comprimento variando entre 10 m e 13 m, e postes de concreto redondo, centrifugado, com m de altura.							R\$ 984.481,25	R\$ 4.641.866,41		
119	Execução da Adutora de Água Bruta do Rio Atibaia com capacidade de 170 litros/seg, incluindo fornecimento e assentamento de tubos válvulos, peças e conexões em ferro dúctil, juntas elásticas e flangeadas com Ø menor e igual a 600 mm, com extensão de 8.026,70 m, sendo 1.638,70 mm, no trecho de recalque (tubos TK-9 je) E 6.388,0 m no trecho de gravidade (tubos TK-7 JE), inclusive sistema de proteção contra golpes de Ariete.	I	PREFEITU- RA MUNICIPAL DE VALINHOS- SP	07/94	09/95	R\$ 1.715.866,79	R\$ 10.145.634,64	FINAL CX-33			


Scripta
Consultores & Associados



Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Página 50

Ad P

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Scripta
Consultores & Associados

[illegible]

Egesa Engenharia S/A.

121	Execução de rede primária e secundária de Distribuição de água potável no município de Valinhos-SP, com fornecimento e assentamento de tubos, válvulas, peças e conexões em ferro dúctil-juntas elásticas e flangeadas com diâmetro menor e igual à 300 mm, com extensão de 2.688,0 m e fornecimento e assentamento de tubos PCV, classe DEFOFO, com Ø 250 mm - 966,0 Ø 200 mm 2.580,0, Ø 150 mm 768,0 e Ø 100 mm 2.185,90. Em toda tubulação assentada foram realizados testes hidrostáticos com pressões variando de 6,0 Kgf/cm² a 10,0 Kgf/cm².	I	PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS-SP	03/95	09/95	R\$ 925.678,58	R\$ 4.563.995,29	FINAL CX-33	
122	CONTRATO S/Nº - Obra 148 Limpeza urbana no Município de	I	CODESEL	12/95	03/96	R\$ 441.575,04	R\$ 1.950.070,93	FINAL	R\$ 1.950.070,93

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature
Página 51

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

60
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 61/171

Egesa Engenharia S/A.

	Sete Lagoas.										13%
123	CONTRATO N.º PJU-22.045/95 Rodovia MG/060, trecho Abaeté – Paineiras, implantação e pavimentação, 14,50 Km	I	DER/MG	04/96	10/96	R\$ 3.865.669,27 (03/96)	R\$ 16.599.931,47	FINAL			
124	CONTRATO 268/93-PJ – Obras 120 e 149 Rodovia BR-153/BR-060, sub- trecho Goiânia/Anápolis, com extensão de 45,2 Km. Viaduto de Acesso ao Jardim Guanabara – Pista Dupla (Acesso Norte de Goiânia – Área Urbana) com dimensão de 25,00 x 24,5m.	I	DER/GO	02/94	11/96	R\$ 31.048.312,41 (04/94)	R\$ 183.583.501,74	FINAL (Aterro barrage m)	R\$ 183.583.501,74		18%
125	Construção do Edifício Residencial Santa Helena com 15 pavimentos, área total construída 4.107,00 m², na Rua							FINAL			

Scripta
Consultores & Associados

Página 52

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

61
171

Egesa Engenharia S/A.

	Santa Helena, 68 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	11/94	02/97	R\$ 2.011.000,00 (02/94)	R\$ 11.890.708,17		
126	Construção do Edifício Residencial Dona Salvador, com 13 pavimentos, área total construída 3.317,65 m², na Rua Dona Salvador, 108 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	02/95	05/97	R\$ 2.011.000,00 (02/94)	R\$ 11.890.708,17	FINAL	
127	CONTRATO PJU-22.149/94 Complementação da restauração, com 73,9 Km e construção de passarela no trecho Diamantina – Entrº BR/135, das Rodovias BR/259 e BR/367.	I	DER/MG	12/95	06/97	R\$	R\$ 37.184.751,43	FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 53

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

62
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDEB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 62/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Egesa Engenharia S/A.

								6.288.820,99 (07/94)				
128	CONTRATO PG-058/97 Construção de ponte sobre o Rio Pará – Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/97	07/97	R\$ 1.899.684,16 (04/94)	R\$ 11.232.516,14	FINAL				
129	CONTRATO PD/6-0018/97-00 Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Natividade da Rodovia BR-259/MG no Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 1 + 200.	I	DNER	09/97	11/97	R\$ 126.506,88 (06/97)	R\$ 489.520,41	FINAL				

Scripta
Consultores & Associados



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

130	CONTRATO 113/96 Rodovia TO-050 – trecho Arraiais Conceição do Tocantins, subtrecho Arraiais Trevo Paraná – Conceição do Tocantins, lote 13, terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/96	12/97	R\$ 5.098.919,14 (02/96)	R\$ 22.062.152,73	FINAL		
131	CONTRATO 176/97 Rodovia TO-050 – trecho Arraiais Conceição do Tocantins, subtrecho Arraiais Trevo Paraná – Conceição do Tocantins, lote 13, complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/97	11/97	R\$ 3.611.422,26	R\$ 13.864.837,27	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 65/171

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Adl
Página 56

$$\frac{65}{179}$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 66/171

Egesa Engenharia S/A.

	Construção de pontes sobre o Córrego Natividade na Rodovia BR-259/MG, trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Div. ES/MG Entrº MG-422 (Resplendor), Segmento Km 1+200, extensão 40,0 m (lote 01); e ponte sobre o Rio Quatis na Rodovia BR-259/MG, trecho: Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Entrº Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor); segmento Km 27+600 extensão: 40,0 m (lote 2).	I	COLLEM-CONST. MOHALLEM LTDA DNER	12/97 01/98	R\$ 590.853,37 (10/96)	R\$ 2.413.254,14			
134	CONTRATO 038/95 Obras viárias na Avenida dos Esportes, trecho 02, compreendido entre a Av. Onze de Agosto e o Cemitério São João Batista, incluindo canalização do		EMDEVAL EMPRESA DE DESENV. DE VALINHOS	03/95 01/98			FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 57


66
171



Egesa Engenharia S/A.

	canal, na cidade de Valinhos-SP.	I	S.A				R\$ 1.199.301,82 (03/95)	R\$ 5.913.076,07			
135	CONTRATO PJJU-22.039/93 - Obra 116 Rodovia BR-259/MG – trecho Entrº Conselheiro Pena - Resplendor, implantação e pavimentação, extensão 61,0 Km e ponte sobre o Rio Doce com 590 metros.	I	DER/MG	01/94	03/98		R\$ 37.763.374,55 (04/94)	R\$ 223.288.546,11	FINAL (Ponte) CX-10	R\$ 223.288.546,11	43%
137	CONTRATO PJJU-22.026/97 Rodovia MG/040 – Trecho Itaguara – Crucilândia, complementarão dos trabalhos de implantação e pavimentação, 19,6 Km.	I	DER/MG	07/97	07/98		R\$ 2.355.682,31	R\$ 13.928.757,28	FINAL		

 **Scripta**
Consultores&Associados



Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 59

W. L. D.

$$\frac{68}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 60

$$\begin{array}{r} 69 \\ \hline 171 \end{array}$$

								8.335.350,32 (04/94)	49.285.538,61			
141		T. SUBROGAÇÃO 109/88/05/02 Rodovia BR-158/MG, trecho: Rio Turvo - Córrego dos Gaviões, subtrecho Rio Turvo - Km 366,42, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 22,5 Km	I	DVOP	05/98	09/98		R\$ 6.038.814,69 (03/94)	R\$ 35.706.505,80	NÃO		
142		CONTRATO 018/91-PJ Rodovia BR-080 - Trecho Entrº BR-414 - Padre Bernardo, terraplenagem, pavimentação e obras e arte especiais, 47,0 Km.	I	DER/GO	10/96	10/98		R\$ 13.178.908,74 (04/94)	R\$ 77.924.693,09	FINAL		
143		CONTRATO 013/95-PJ Rodovia: GO-184/GO-302 - Trecho: Serranópolis - Itumirim - Aporé, terraplenagem e	I	DERGO	06/97	11/98		R\$ 16.697.090,31	R\$ 65.287.823,79	FINAL		

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Página 61

Page

$$\frac{70}{471}$$


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 71/171

Egesa Engenharia S/A.

146	CONTRATO (592/87-PJ) Rodovia BR-414/GO, trecho Cocalzinho – Niquelândia, subtrecho Niquelândia – Faz Tudo Estaca 2198, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 52,00 Km.	I	DER/GO	04/98	08/99	R\$ 22.832.018,48 (04/98)	R\$ 84.617.442,31	FINAL	
147	CONTRATO 47/97 Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 88,00 Km.	CON ÓRCI O EGES A / VIA	SETO	05/97	06/99	R\$ 49.863.519,83 (11/96)	R\$ 101.606.615,0 7 (50%)	FINAL	
148	CONTRATO PJU-22.038/97 – Obra 168 Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 09 – Km 656,40 - Km 676,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente,	I	DER/MG	09/97	11/99	R\$ 20.395.542,03	R\$ 79.624.671,30	FINAL CX-18	R\$ 79.624.671,30 8%

Scripta
Consultores & Associados

Página 62


29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

71
171

Egesa Engenharia S/A.

	19,60 Km.								(04/97)				
149	CONTRATO PJJ-22.039/97 - Obra 168 Rodovia BR/381- Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)- Divisa Minas Gerais - São Paulo, Lote 10 - Km 676,00 / Km 699,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente, 23,00 Km.	I	DER/MG	09/97	11/99	R\$ 26.564.329,76 (04/97)	R\$ 103.707.762,33	FINAL CX-21	R\$ 103.707.762,33			11%	
150	CONTRATO 200/96 - Obra 160 BR-230-Trecho Macaúba - Estreito Divisa Maranhão, Terraplenagem, pavimentação e OAE, 85 Km.	I	SETO	10/96	12/99	R\$ 23.610.840,77 (06/96)	R\$ 98.803.798,99	FINAL	R\$ 98.803.798,99			28,07%	
151	CONTRATO PG-103/98	I	DNER	01/98	12/99	R\$	R\$	FINAL					

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 63

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

72
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 72/171



Egesa Engenharia S/A.

	Complementação da Construção de ponte sobre o Rio Pará e encabeçamento na Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui - Martinho Campos.						1.190.953,00	4.463.750,08		
152	CONTRATO PD/12 N.º 016/99-00 Rodovia BR-153/TO - Trecho Divisa PATO - Divisa TO/GO, Segmento Km 85, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, e OC para construção do Acesso à cidade de Wanderlândia-TO.		DNER	01/00	02/00	R\$ 495.719,71	R\$ 1.522.378,38	NÃO		
153	CONTRATO PG-030/98-00 Lote: 08 - Rodovia: BR-116/SP - Régis Bittencourt - Trecho São Paulo - Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 497,5 ao Km 532,0, duplicação do Corredor São Paulo/ Curitiba / Florianópolis, 32,8 Km.	CONS ÓRCI O EGES A/ CMC	DNER	04/98	03/00	R\$ 27.347.323,97 (10/96)	R\$ 97.787.022,14 (96,483%)	ATESTA DO COM VALIDAD E - VENCEU		



Egesa Engenharia S/A.

154	CONTRATO PJU-22.054/97 Rodovia BR/381- Fernão Dias, Trecho Entrº para Nepomuceno - Divisa Minas Gerais - São Paulo, Lote 23 para execução de obras de arte especiais, inclusive reforço e alargamento das existentes.	I	DER/MG	09/97	05/00	R\$ 2.347.187,55 (04/97)	R\$ 9.014.840,64	FINAL		
155	CONTRATO 00056/2000 Rodovia BR-153/TO - Trecho Wanderlândia - Xambioá, Anel Viário de Wanderlândia e do Acesso ao Porto de Xambioá, com extensão de 91,00 Km, complementação dos serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	05/00	06/00	R\$ 9.868.550,69	R\$ 14.925.634,72 (50%)	FINAL		
156	CONTRATO PG-138/94-99 Rodovia BR-040/MG, trecho Divisa	I	DNER	12/98	12/00	R\$	R\$ 24.181.216,09	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

Assd Página 65

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

74/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 74/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 75/171

Egesa Engenharia S/A.

	GO/MG – Divisa MG/RJ, sub-trecho: Entrº MG-275 – Entrº MG-452, Segmento: Km 707,7 – Km 731,0, continuação das obras de restauração, duplicação e OAE, 23,00 Km.					6.498.567,75 (09/94)				
157	Construção do Edifício para uso Residencial Serra do Curral, com 15 pavimentos área total construída 4.985,00 m², na Rua Santa Helena, 46 – Bairro Serra – Belo Horizonte – MG – 03/97 a 12/00.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	03/97	12/00	R\$ 4.100.000,00 (03/97)	R\$ 16.192.171,00	FINAL		
158	TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO AO CONTRATO N.º 241/97 – Obra 188 Rodovia TO-134, trecho Axixá do Tocantins, extensão 47,78 Km, serviços de drenagem, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	06/00	04/01	R\$ 18.552.974,17 (09/97)	R\$ 71.256.387,49	FINAL	R\$ 71.256.387,49	19%



Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

página 66

75
171



Egesa Engenharia S/A.

159	CONTRATO S/Nº Duplicação do Acesso do Município de Três Corações à BR/381, serviços de duplicação, extensão 3,16 Km.	I	PREFEITUR A DE TRÊS CORACÕES	09/00	05/01	R\$ 3.253.670,83	R\$ 9.303.017,32	FINAL		
160	CONTRATO 014/COMPAG-DIRENG/00 Pista de Pouso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso - MG, Terraplenagem, Pavimentação, sinalização horizontal e luminosa.	I	AERO- NAUTICA	09/00	09/01	R\$ 2.959.790,51 (09/00)	R\$ 8.404.750,77	FINAL CX-31	R\$ 8.404.750,77	1%
161	CONTRATO A.JUR N.º 25/2000 Rodovia BR-153/PA, trecho Marabá (Km 0) / São Geraldo do Araguaia (Km 152,05) , Lote 01, extensão 63,80 Km, complementarão dos serviços de melhoramentos de pavimentação.	I	SETRAN	10/00	10/01	R\$ 8.222.912,31 (09/2000)	R\$ 23.511.258,41	FINAL		


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo


Página 67

76
171

100-443887-100

1

$$\begin{array}{r} 77 \\ \hline 171 \end{array}$$

 **Scripta**
Consultores & Associados



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 78/171

Egesa Engenharia S/A.

165	Contrato PJU-22.119/90 Execução dos serviços de implantação e pavimentação do trecho Minas Novas – Chapada do Norte – Berilo – Virgem da Lapa, na Rodovia MG-114, atual BR-367/MG, com extensão de 69,00 Km.	I	DER/MG CMS	10/00 01/01	R\$ 17.183.278,00 (07/94) Execução parcial	NÃO		
166	CONTRATO 00086/2000 – Obra 160 Rodovia BR-230/TO – Trecho Macaúba / Estreito – Divisa MA (Mumbuca / Luzinópolis), implantação, pavimentação asfáltica e OAE, 85,00 Km.	I	DERTINS	07/00 01/02	R\$ 35.995.427,05 (02/2000)	FINAL CX-37	R\$ 109.427.476,86	28,07%
167	CONTRATO S/Nº - Obra 196 Complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização Horizontal e Luminosa na Pista de Pouso e Acesso do	I	Prefeitura de São Sebastião do Paraíso - MG	01/02 01/02	531.860,32 (01/02)	FINAL CX-31	R\$ 1.347.414,14	

Scripta
Consultores&Associados

Página 69

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

78/171

Egesa Engenharia S/A.

	Aeroporto de São Sebastião do Paraiso – MG.									11%
168	CONTRATO A. JUR N.º 12/2000 – Obra 192 Rodovia BR-230/PA – Trecho Entrº BR-153/PA a Divisa PA/TO, 74,74 Km, terraplenassem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem e sinalização.	I	SETRAN	07/00	08/02	R\$ 33.062.749,61 (03/2000)	R\$ 100.321.415,06	FINAL (Ponte viga metálica) CX-32	R\$ 100.321.415,06	25,75%
169	CONTRATO P.JU-22.065/98 Rodovia BR-MG/482 – Trecho Canaã – São Miguel do Anta – Entrº BR-120, extensão 34 Km, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e bueiros celulares.	I	DER/MG	07/99	02/02	R\$ 3.605.862,79 (04/98)	R\$ 13.363.640,49	FINAL		
170	Construção do Edifício para uso Residencial Belvedere Park, com 20 pavimentos, área total construída 5.576,41 m², na Rua João Antônio	I	EGESA OBRA	11/99	07/02	R\$	R\$ 21.897.944,32	FINAL CX-30	R\$ 21.897.944,32	5%

Scripta
Consultores & Associados

Página 70

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

79/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 79/171

Egesa Engenharia S/A.

	Azeredo, 680m – Bairro Belvedere - Belo Horizonte – MG.		PRÓPRIA			6.870.000,00 (11/99)			
171	CONTRATO 061/88/05/02- P.JUR Rodovia BR-158/MT, Trecho Entrº da Rodovia MT-326 (P/ Canarana) Córrego Turvo, implantação e pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 52,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	05/98	05/02	R\$ 13.513.963,19 (03/94) Execução parcial	FINAL		
172	CONTRATO 109/88/05/02- P.JUR Rodovia BR-158/MT, Trecho Rio Turvo – Córrego Gaviões, Subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, implantação e pavimentação, 22,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	08/00	05/02	R\$ 6.038.814,69 (03/94) Execução parcial	FINAL		
173	CONTRATO 264/2001 Rodovia TO-134 – Trecho Axixá do Tocantins, implantação e pavimentação e OAE 47,78 Km	I	DERTINS	11/01	07/02	R\$ 8.775.456,66 (10/01) 22.766.405,03	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature
Página 71

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

80
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 80/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 81/171

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 72

83
17A

Egesa Engenharia S/A.

177	CONTRATO 00133/2000 Rodovia TO-420 - Trecho BR-153- Piraquê e o Contorno de Piraquê, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e OAE, 8,14 Km,	I	DERTINS	04/02	02/03	R\$ 2.760.782,98 (05/00)	R\$ 8.351.061,79	FINAL		
178	CONTRATO S/Nº Construção do Terminal e Contorno Ferroviário e serviços complementares na cidade de Campo Belo – MG.	CONS ÓRCI O SPA / EGES A	Prefeitura de Campo Belo – MG	04/02	11/02	R\$ 9.466.494,85 (Mar/94)	R\$ 55.973.807,88	FINAL		
179	CONTRATO PD/2-035/00-00 C.EMP – Obra 199 Rodovia BR-230/PA, Lote 03, Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Itupiranga / Altamira, Segmento Km 252 – Km 357, Extensão 105 Km, Terraplenagem, pavimentação e OAE	I	DNIT	12/00	01/03	R\$ 58.943.889,31 (Ago/00)	R\$ 171.601.900,82	FINAL (Ponte viga metálica) CX-46	R\$ 171.601.900,82	21,84%

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 73

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

82
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 82/171

Egesa Engenharia S/A.

180	CONTRATO 099/2002 – Obra 224 Canalização do Córrego Passaginha e interceptores de esgoto.	Prefeitura de Curvelo-MG	11/02	06/03	R\$ 1.213.786,25 (Mai/02)	R\$ 3.039.018,78	FINAL	R\$ 3.039.018,78	16%
181	CONTRATO 071/2003 Rodovia TO-407, Trecho Carrasco Bonito / Entroncamento TO-201, Terraplenagem e pavimentação asfáltica, 8,00 Km.	DERTINS	06/03	08/03	R\$ 3.339.954,93 (Mai/03)	R\$ 6.317.640,31	FINAL		
182	CONTRATO 12/2002 – Obra 221 Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Breves; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Lote 06, nas cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Breves,	SEDURB	09/02	09/03	R\$ 21.356.480,75 (Mar/02)	R\$ 26.952.421,16 (50%)	FINAL	R\$ 26.952.421,16	

Scripta
Consultores & Associados

Página 74

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

83/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 83/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Ad

$$\frac{84}{171}$$

Scripta
Consultores & Associados

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Página 76

Pá

$$\frac{85}{17}$$

	água potável para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	Serra do Sossego S.A								
185	CONTRATO UT-06-019/03-00 Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267; Trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) – Entrº BR – 354 (B) (Caxambú); Segmentos: Km 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	I DNIT	12/03	03/04	3.745.499,95 (Jul /2003)	R\$ 7.182.810,43	FINAL			
186	CONTRATO CTC-MSS 036/03 – Obra 228 Urbanismo e redes de água potável, drenagem pluvial e esgoto sanitário para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	05/03	11/03	14.994.250,42 (Mar/03)	R\$ 28.951.170,11	FINAL CX-46	R\$ 28.951.170,11	16,66%	
187	CONTRATO CT- 029/03	I	12/03	04/04			FINAL			

Egesa Engenharia S/A.

	Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de Rede de Distribuição de Gás Natural Sistema Distribuidor Norte- 3ª Fase e Ramais - Municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes e Sete Lagoas.		de Gás de Minas Gerais			R\$ 1.325.130,35 (Dez/2003)	R\$ 2.481.451,02			
188	CONTRATO - 011/CR/2000 Exploração mediante concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 6 da Malha Estadual / Ligação, entre, Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos - INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.	CONS ÓRCI O INTER VIAS	DER/SP	02/00 05/04		R\$ 2.241.731.816 ,90	R\$ 89.591.678,66 (13,21%) FINAL CX-50			
						R\$ 223.516.802,0 0 (Mar/2000)				
			Consórcio Construtor							

Scripta
Consultores & Associados

Assd
Página 77
86/171

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 86/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 87/171

Egesa Engenharia S/A.

189	CONT.UT-02-0008/2003-C. EMP Recuperação emergenciais na Rodovia BR-230/PA (Transamazônica), do Km 273,7 ao Km 308,7 e do Km 340,4 ao Km 406,7, numa extensão de 101,3 Km – Lote 02, Trecho Divisa TO/PA – Divisa PA/AM; Subtrecho Div. TO/PA Medicilândia, Segmento Km 308,7 ao Km 340,4, Extensão 101,3 Km.	I	DNIT	12/03	05/04	R\$ 3.166.319,12 (Dez /2003)	R\$ 5.930.390,01	FINAL		
190	CONTRATO 014/2002 Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), nas cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia e Piçarra; Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Itupiranga, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de	CONS ÓRCI O EGES A/ COMI M SITEC / LAJE	SEDURB	07/02	12/03	R\$ 23.945.499,56 (Mai/02)	R\$ 21.643.239,90 (36,10%)	FINAL CX-38		

Scripta
Consultores & Associados

J. Adal

Página 78

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

87
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 88/171

Pág

Página 79

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{88}{171}$$

Egesa Engenharia S/A.

	material estéril na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas – Pará.		CVRD				2.781.490,04 (Mai/2004)	R\$ 4.977.539,57			
194	CONTRATO 12.485-0 – Obra 223 Rodovia SP-294, Trecho Borá – Iacri, Segmento Km 503,280 ao Km 547,900, recuperação, abrangendo todos os serviços necessários contemplados no projeto final de engenharia, tais como: terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação asfáltica, 44,62 Km.	I	DER/SP	04/03	10/04		R\$ 36.878.415,71 (Abr/2002)	R\$ 92.980.716,08	FINAL	R\$ 92.980.716,08	00,10 %
195	CONTRATO CT nº 009/04 Elaboração do Projeto Executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional	I	GASMIG	06/04	11/04			R\$ 2.729.270,69	FINAL		

Scripta
Consultoria & Associados

ssd

Página 80

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

89/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 89/171

Egesa Engenharia S/A.

	de ramais de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural Linha Tronco Anel Rodoviário 1ª fase e ramais no Município de Contagem – MG.						R\$ 1.507.799,22 (Abr/2004)			
196	CONTRATO CF11-036 Construção de Rodovias, do Projeto CODEMIN FASE II, a ser executado em Barro Alto, no Estado de Goiás em 2 lotes: Lote 1 – Estrada de Acesso ao Escritório da Mina, com 7,37 km (Extensão do trecho 6,37 KM + interseção padrão: 1 Km) com TSD – Tratamento Superficial Duplo Lote2 – Estrada Interna de Acesso às Frentes de Lavra, com 9,52 Km – com encascalhamento		CODEMIN	07/04	11/04		R\$ 22.624.878,64 FINAL			
			ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA				R\$ 12.642.968,23 (Mai /2004)			

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 81

90
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 90/171

Egesa Engenharia S/A.

197	20/2002/COSANPA-PROJETO UNA Execução das obras e serviços remanescentes das obras da macrodrenagem da Bacia Una, compreendendo pavimentação de vias, drenagem, água potável, estruturas de concreto e estruturação de vias marginais, necessários ao programa de saneamento para recuperação das zonas baixas de Belém, em Belém - Pará.	I	COSANPA	11/02	12/04	R\$ 14.527.570,18 (Set/2002)	R\$ 33.849.715,02	FINAL CX-73	R\$ 27.768.282,44	26,90%
198	CONTRATO 004/COMGAR / VI COMAR/2002 - Obra 226 Construção da Pista de Táxi Paralelo e Pátio de Estacionamento de Aeronaves do Campo de Provas Brigadeiro Veloso - Cachimbo - PA.	I	SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL	11/02	01/05	R\$ 11.917.550,02 (Set/2002)	R\$ 27.768.282,44	FINAL CX-46	R\$ 27.768.282,44	

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 82

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

91
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 91/171

Egesa Engenharia S/A.

199	CONTRATO CNP -019/2004 Remoção de material na Mina de Manganês do Azul em Serra de Carajás, município de Parauapebas/PA.	I	CVRD CIA. RIO DOCE MANGANÊS	10/04	12/04	R\$ 4.894.703,83 (Ago/2004)	R\$ 8.427.121,03 FINAL		
200	CONTRATO S/ N° - Obra 237 Serviços de limpeza urbana na cidade de Itumbiara-GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA-GO	03/04	12/04	R\$ 900.000,00 (Mar/2004)	R\$ 1.644.242,49 FINAL	R\$ 1.644.242,49	23,76%
201	CONTRATO N° 256/2004 – Obra 246 Serviços de limpeza urbana, coleta, transporte de lixo e aterro sanitário na Três Corações –GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	12/04	R\$ 187.649,37 (Out/2004)	R\$ 317.371,55 FINAL	R\$ 317.371,55	27,82%
202	CONTRATO N° 251/2004 – Obra 246 Serviços emergenciais no aterro sanitário no município de Três Corações – GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	01/05	R\$146.783,10 (Out/2004)	R\$ 248.254,39 FINAL	R\$ 248.254,39	21,35%
203	CONTRATO 02.1.0.00.0012.2004 Serviços emergenciais na Rodovia BR-210/AP, trecho Macapá – Divisa AP/PA, Lote 02, Subtrecho Entroncamento AP-140 (p / Terezinha –	I	DNIT	12/04	03/05	R\$	R\$ 5.831.452,05 FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 83

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

92
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 92/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rio Jacaré), segmento Km 222,0 ao km 302,0).						3.431.438,25 (Set /2004)				
204	CONTRATO Nº 152/2002 Rodovia BR-135/MG, Trecho: Div. BA/MG - Entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) Subtrecho: Início do Contorno de Curvelo - Fim do Contorno de Curvelo, Segmento Entroncamento - Curvelo - 1ª e 2ª Etapas, implantação e pavimentação, 3,27 Km,	I	Prefeitura Municipal de Curvelo	11/02	03/05		R\$ 2.182.770,37 (Abril/2002)	R\$ 5.503.369,60	FINAL		
205	CONTRATO 001/2005 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/05	06/05		R\$ 525.491,62 (Jan/2005)	R\$ 872.352,14	FINAL	R\$ 872.352,14	27,82%
206	CONTRATO Nº 63/2004 Implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio.	I	Prefeitura Municipal de Sampaio	08/04	07/05		R\$ 1.443.225,22 (Ago/2004)	R\$ 2.484.774,16	FINAL		
207	CONTRATO UT-06-005/05-00 Serviços emergências de construção	I	DNIT	03/05	09/05			R\$ 16.362.878,95	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 84

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

93
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 93/171

Egesa Engenharia S/A.

	de ponte, incluindo Variante/Contorno (Ponte sobre o Córrego Frigorífico) na Rodovia BR-265/MG, Trecho Barbacena - São João Del Rei, segmento: Km 203,0.						R\$ 8.956.459,37 (Mar/2004)			
208	CONTRATO 010/05 Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural - Linha Tronco Anel Metropolitano 2ª Fase e Ramais, nos Municípios de Betim e Contagem.	I	GASMIG	04/05	11/05		R\$ 3.248.306,12 (Dez/2004)	R\$ 5.720.817,51	FINAL	
209	CONTRATO PD/6-0038/01-00 - Obra 180 BR-040/MG, Trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ, Subtrecho Ent. MG-275 - Ent. MG-452, Segmento: Km 702,2 - Km 731,0, Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade, extensão 28,8 Km.	I	DNIT	01/02	12/05		R\$ 61.771.237,37 (Ago/2001)	R\$ 162.311.542,58	FINAL CX-25 "Barbacena - Duplicação"	R\$ 162.311.542,58 24,15%

Scripta
Consultores & Associados

Página 85

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

94
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 94/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 95/171

Egesa Engenharia S/A.

210	CONTRATO 111/2005 – Obra 246 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Mun. de Três Corações	07/05	12/05	R\$ 511.990,02 (Jun/2005)	R\$ 833.340,40	FINAL	R\$ 833.340,40	27,82%
211	CONTRATO 427/2003 Serviços de infra-estrutura urbana incluindo descarga das Quadras 1005 Sul (ARSO 102), 1105 Sul (ARSO 112), 1203 Sul (ARSO 121), drenagem pluvial de gabião.	I	Prefeitura Municipal de Palmas	07/05	12/05	R\$ 4.493.213,33 (Jun/2002)	R\$ 11.126.385,11	FINAL		
212	CONTRATO PJU-22.245/94 Rodovia de Ligação, trecho Iguatama Plumhi, implantação e pavimentação, 56,40 Km.	I	DER/MG	09/04	02/06	R\$ 7.422.406,94 (Jul/94)	R\$ 43.887.456,41	FINAL		
213	CONTRATO 592/1987 – Obra 184 Rodovia BR-414 – Trecho Cocalzinho-Niquelândia, subtrecho estaca 2.198 - Dois Irmãos, estaca 3.092, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 55 Km.	I	AGETOP	07/99	03/06	R\$ 18.435.189,60 (Abr/94)	R\$ 109.004.206,65	FINAL	R\$ 109.004.206,65	22%

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo


fadd
Página 86

95
171

Egesa Engenharia S/A.

214	CONTRATO UT-06-0012/06-00 Serviços Emergenciais de conservação/recuperação na Rodovia BR-265/MG; Trecho Entr. BR-116 (Muriae) – Div. MG/SP; Subtrecho Nepomuceno – Entr. MG-170 (Illicinea); Segmento Km 375,1 – Km 469,7, extensão 94,6 Km.	I	DNIT	01/06	03/06	R\$ 1.939.999,86 (Nov/05)	R\$ 3.194.067,37	FINAL		
215	CONTRATO TT-244/2005-00 Execução das obras emergenciais de recuperação na Rodovia Federal BR-267/MG, trecho Leopoldina – Acesso Lima Duarte; subtrecho: Ent. BR-116(B) – Ent. MG-457 (Leopoldina), segmento Km 0,0 ao Km 181,70, extensão 181,70 km.	I	DNIT	10/05	04/06	R\$ 17.999.012,74 (Jul /2005)	R\$ 29.428.517,22	FINAL		
216	CONTRATO RP 1010-2 FCA – Obra 254 Execução das obras civis para reforma do trecho Ferroviário de Ouro Preto à Mariana – MG, 18,3 km.	CONS ÓRCI O EGES A/ PROG EO/ COTRI	Ferrovia Centro Atlântica S/A	08/05	05/06	R\$ 6.768.896,14 (Parte da Egesa)	R\$ 10.989.848,46	FINAL CX-45	R\$ 10.989.848,46	8%

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 87

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

96
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 96/171

Egesa Engenharia S/A.

	N					(Mai/2005)				
217	I	CONTRATO 002/2006 – Obra 246 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	Prefeitura de Três Corações	01/06	06/06	R\$ 511.990,02 (jan/2006)	R\$ 839.593,69	FINAL	R\$ 839.593,69	27,82%
218	I	CONTRATO UT-06-0002/06-00 Melhoramentos e restauração na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriae) Div. MG/SP Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rey) Segmento: Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km	DNIT	01/06	06/06	R\$ 1.739.978,65 (Jan/2006)	R\$ 2.853.327,30	FINAL		
219	I	CONTRATO UT-06-0004/06-00 Serviços emergenciais de conservação e recuperação na Rodovia BR-267/MG, Trecho Entr. BR-116 – Div. MG/SP; Subtrecho Olaria, Entr. BR-354(A)/383(A) (Caxambu), Segmento :Km 181,7 ao Km 290,8, extensão 109,1 Km.	DNIT	01/06	06/06	R\$ 2.087.996,42 (Jan/2006)	R\$ 3.424.028,91	FINAL		
220	I	CONTRATO UT-06-0005/06-00 Obras Emergenciais de conservação e recuperação nas Rodovias BR-040/MG e BR-499/MG; Rodovia: BR-040/MG e BR-499/MG; Trecho: BR-040/MG: Div. GO/MG – Div. MG/RJ; BR-499: Entrº	DNIT	01/06	06/06	R\$ 6.023.670,28	R\$ 9.877.996,43	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 88

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

171/97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 97/171

Egesa Engenharia S/A.

	BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Subtrecho: Entr. BR-040: BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaete) – Entr. BR-265 (P/Barbacena); BR-040: Entrº MG-452 – Entrº Ant. União e Indústria (B. do Triunfo) BR-499: Entrº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Segmento: BR-040: Km 629,5 ao Km 700,5 = 71,00 Km; BR-040: Km 734,4–Km 735,5=39,1 Km BR-499/MG: Km 0,0 ao Km 14,9 = 14,9 Km, extensão= 125,00 Km.					(Jan/2006)				
221	CONTRATO 016/2002- PROÁGUA – NATAL – RN Sistema Adutor Serra de Santana 2ª Etapa, localizada nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Cerro Corá, Santana do Matos e Bodó, Rio Grande do Norte, beneficiando com extensão de 221,37 Km, aduzindo água tratada com uma vazão de 306 m³/s.	CONS ÓRCI O EGES A/ COMI M	SERHID	09/02	06/06	R\$ 11.281.166,78 (Abr /2002) Valor do Atestado Parcial R\$ 7.803.493,21	R\$ 9.837.385,54 (50%) FINAL			

Scripta
Consultores&Associados

[Handwritten signature]

Página 89

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

98
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 98/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 99/171

Scripta
Consultores & Associados

Página 90

Ad P.

$$\frac{99}{171}$$

Egesa Engenharia S/A.

225	pista dupla.	I	DERTINS	06/03	11/06	R\$ 63.882.959,96 (Mai/2003)	R\$ 120.836.829,11	R\$ 120.836.829,11	estiment o a frio com fibra) CX-34	28,16%
226	CONTRATO Nº 0076/2003 – Obra 230 Complementação dos serviços de duplicação na Rodovia TO- 010/TO-050, no Entorno de Palmas Trecho Palmas / Porto Nacional, Sub-trecho Av. JK / Trevo Norte (Av. Parque) E Av. JK / Trevo Sul Taquaralto), Extensão 24,44 Km.	I	Prefeitura Municipal de Uba	05/06	08/06	R\$ 267.652,17 (mai/2006)	R\$ 437.920,49	R\$ 437.920,49	FINAL CX-47	16,36%

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 91

100
171

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 100/171

Egesa Engenharia S/A.

227	CONTRATO Nº 089/2006 – Obra 275 Limpeza pública e serviços correlatos, com o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, veículos, materiais de consumo e outros necessários à execução dos mesmos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	04/06	10/06	R\$ 479.670,00 (Fev/2006)	R\$ 780.970,30	FINAL CX-47	R\$ 780.970,30	16,36%
228	CONTRATO PG-204/2000-00 Serviços de Drenagem, terraplenagem, e pavimentação e alargamento de OAE, no Lote 02, Rodovia BR-040/MG Trecho Div. GO/MG – Div. MJ/RJ, Subtrecho Ressaca Velha (Ressaquinha) – Entª Antiga União Indústria (Barreira do Triunfo) (Ressaquinha – Ewbank da Câmara), Segmento Km 695,0 a 703,0; 734,0 a 735,3; 736,0 a 737,3; 745,8 a 746,8; 748,3 a 749,6; 750,0 a 751,5; 752,5 a 753,5; 755,0 a 756,0, Extensão 11,38 Km.	I	DNIT	08/00	09/06	R\$ 23.702.340,59 (Abr/2000)	R\$ 71.790.154,04	FINAL		
229	Contrato S/Nº - Obra 274 Execução das Obras de Construção do Aterro Sanitário das unidades	I	MUNICIPIO DE CARATINGA	04/06	05/08	R\$ 1.113.705,56	R\$ 1.822.559,55	FINAL CX-47	R\$ 1.822.559,55	17,87%

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 92

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

101/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 101/171

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Páid

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{102}{171}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 103/171

Egesa Engenharia S/A.

232	CONTRATO Nº 139/2006 – Obra 275 Prestação de serviços de limpeza nos lotes e glebas urbanas, pelo sistema de mutirão, nos bairros do município, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	09/06	11/06	R\$ 198.089,58 (Set/2006)	R\$ 318.877,75	NÃO TEM	R\$ 318.877,75	16,35%
233	CONTRATO PG-171/2000-00 – Obra 189 Rodovia: BR-153/GO; Trecho: Divisa TO/GO – Entrº BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbiara, Subtrecho: Acesso à Goiatuba / Serrinha – Entrº BR-452(B) (Div. GO/MG) Itumbiara; Segmento: Km 662,13 – Km 703,8; Duplicação, restauração e OAE, 41,67 Km.	I	DNIT	12/00	11/06	R\$ 48.851.372,22 (Nov/1998)	R\$ 181.449.101,27	FINAL CX-26	R\$ 181.449.101,27	23,18%
234	Contrato 165/2006 – Obra 275 Remediação do Aterro Sanitário das unidades complementares do	I	MUNICÍPIO DE UBÁ	11/06		R\$ 149.031,15	R\$ 237.407,78	NÃO TEM	R\$ 237.407,78	16,35%



Scripta
Consultores & Associados



Página 94

29/Out/2014 - Material Preparado para uso exclusivo

103
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 95

Page

104
17A

Egesa Engenharia S/A.

	município de Ribeirão das Neves – MG, em caráter emergencial.		Neves			413.820,00 (Out/06)				5%
239	CONTRATO PD/6-0010/01-00 Complementação dos serviços de implantação e pavimentação na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-146(A) (Alpinópolis) Entrº BR-491/MG-050(B) (São Sebastião do Paraíso), 33,62 Km.	I	DNIT	07/01	01/07	R\$ 24.511.156,28 (Mai /01)	R\$ 66.697206,86			
240	CONTRATO PD/60043/00-00 Lote 01 – Rodovia BR-040/MG trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, subtrecho Entrº BR-383(B) /482 C. Lafaiete – Ressaca Velha (Ressaquinha), e Implantação, pavimentação e alargamento de OAE, 7,04 Km.	I	DNIT	01/02	03/07	R\$ 11.559.652,13 (fev/00)	R\$ 35.141.785,21			
241	Contrato 122/97-PJ Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia	I	AGETOP	11/97	04/07	R\$	R\$ 78.415.715,53			

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 96

105
171

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL
pág. 105/171

Egesa Engenharia S/A.

	GO-112; Trecho Iaciara / Nova Roma; Extensão 67,24 Km.					20.607.331,81				
242	Contrato 036/2002 – Obra 213 Execução dos serviços de infraestrutura urbana, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e obra fluviais de proteção e Terminal hidroviário de Barcarena – PA.	I	Prefeitura Municipal de Barcarena - PA	05/02	07/02	R\$ 34.329.435,13 (Jan/2002)	R\$ 87.594.746,37	PARCIAL CX-32	R\$ 87.594.746,37	42,30%
243	Contrato PG-129/2000-05 Execução das obras de duplicação e restauração rodoviária. Rodovia BR-153/GO; Trecho: Div. TO/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Aparecida de Goiânia – Professor Jamil; Segmento: Km 514,10 ao Km 564,40.	I	DNER INTEGRAL	06/00	05/07	R\$ 2.542.483,88	R\$ 7.639.546,49			
244	CONTRATO 002/2007 – Obra 246 Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/07	06/07	R\$ 542.354,52	R\$ 859.078,28	FINAL	R\$ 859.078,28	27,82%

Scripta
Consultores & Associados

Página 97

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

106
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 106/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{107}{171}$$


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

248	CONTRATO PG-166/2001-00 - Obra 207 CREMA - Rodovia BR-040/MG - Trecho Div. GO/MG - Entrº BR- 135(A), Segmento: Km 0,00 ao Km 424,00, restauração e manutenção, 424,00 Km.	I	CREMA DNIT	01/02	12/07	R\$ 67.672.202,00 (Jul/01)	R\$ 171.440.655,04	FINAL (Crema) CX-23	R\$ 171.440.655,04	3%
249	CONT. PG-129/00-00-INTEGRAL Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do o Km 514,10 ao Km 564,40, Restauração, 50,30 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R\$ 7.059.516,10	R\$ 11.364.164,76	NÃO		
251	Contrato 077/2005 - Obra 263 Obras de saneamento básico e drenagem pluvial no Município de	I	SAAE	03/06	05/08	R\$ 11.229.452,55 (out/2005)	R\$ 18.604.946,88	FINAL (Reservat ório metálico) CX-44	R\$ 18.604.946,88	

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 99

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

108
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

 **Marinely de Paula Bomfim**
Secretária-Geral

pág. 108/171

Egesa Engenharia S/A.

	Sete Lagoas – MG.											10%
252	CONTRATO 153/2004 Implementação das medidas, dos Planos e dos Programas Ambientais, que integram o Plano Básico Ambiental - PBA, pertinente à implantação do Projeto Hidroagrícola Sampaio, a ser implantado nos municípios de Sampaio, Carrasco Bonito e Augustinópolis, no Estado do Tocantins.	I	DERTINS	11/04	06/08	R\$ 4.831.055,11 (Jul/04)	R\$ 8.412.358,12	FINAL				
253	Projetos e construção do Edifício de 03 pavimentos para uso comercial denominado Sede da EGESA ENGENHARIA S.A., situado na Rua Henrique Cardinalli, 200 – Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte-MG, com área total construída de 5.244,81 m²	I	EGESA	02/07	06/08	R\$ 5.370.000,00 (Out/06)	R\$ 8.623.743,14	FINAL				
254	CONTRATO DIF Nº 238/2006 – Obra 283 Implantação do Contorno	I	DNIT	11/06	07/08	R\$	R\$ 46.071.199,94	FINAL	R\$ 46.071.199,94			

Scripta
Consultores & Associados

Página 100

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

109
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 109/171

Egesa Engenharia S/A.

	Ferrovário no Perímetro Urbano do Município de Campo Belo-MG na Ferrovia EF-045, trecho Garças de Minas / Lavras, 8,67 Km.					28.296.815,57 (Fev/06)				17%
255	Contrato UT-06-0001/04-00 Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriae) Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rei) Segmento Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km, melhoramentos e restauração.	I	DNIT	04/04	08/08	R\$ 39.059.286,81 (jun/2002)	R\$ 96.721.129,23 FINAL			
256	Contrato 169/2004 Execução dos serviços de complementação de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Rodovia: TO-374, Trecho: Lagoa da Confusão / Café da Roça / Marianópolis, Subtrecho: Lagoa da Confusão / Km 70, Extensão: 70 Km.	I	DERTINS	01/07	08/08	R\$ 12.552.219,47 (jul/2004)	R\$ 21.857.288,97 FINAL			

Scripta
Consultores&Associados

Página 101

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

110
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 110/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

12

Página 102

29/Oct/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

111
171

Egesa Engenharia S/A.

								18.996.555,46					
260	Contrato UT-06-0017/02-00 Lote : 02, Rodovia: BR-265/MG Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP; Subtrecho: Ilícina – Entr. BR/491/MG-050, Segmento: Km 538,8 – Km 593,8, Extensão: 55,00 Km, implantação e pavimentação	I	DNIT	12/02	01/09	R\$ 88.360.869,27 (Out/2001)	R\$ 229.236.997,73	FINAL					
261	Contrato TT – 013/2008-00 Obras de interseção em dois níveis, na Rodovia BR-153/GO Trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara); Subtrecho Entrº BR-352 (Goiania) – Acesso Sul Goiânia, Segmento Km 501,80	I	DNIT	12/02	01/09	R\$ 8.589.120,88 (mai/2007)	R\$ 13.432.204,91	FINAL					
262	Contrato 003/2008 – Obra 246 Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Três Corações	01/08	03/09	R\$ 3.499.852,93 (dez/2007)	R\$ 5.199.890,39	FINAL				R\$ 5.199.890,39	

Scripta
Consultores & Associados

Página 103

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

112
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 112/171

Egesa Engenharia S/A.

												27,82%
263	Contrato nº 9688/04 – Obra 277 Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 03 Taubaté/Tremembé, Execução das Obras de Redes de Ligações, Coletores Tronco, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Emissários e Estações de Tratamento de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários dos Municípios de Taubaté e Tremembé.	SABESP	06/05	06/09	R\$ 80.674.156,27 (OUT/04)	R\$ 34.111.068,28 (25%)	FINAL CX-58	R\$ 34.111.068,28			4%	
264	Contrato 02.2.0.00.001.2005 Rodovia BR-230/PA, Trecho Divisa TO/PA (Início Travessia Rio Araguaia)–Div PA/AM (Palmares).	DNIT	03/05	07/09	R\$ 9.306.360,15 (nov/2003)	R\$ 17.510.823,99	FINAL					

Scripta
Consultores & Associados

Página 104

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

113
117



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 113/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 105

Página

$$\frac{114}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Ad

Página 106

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{115}{171}$$

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

2

Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

116
171

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	Água no Rio Guamá, em Belém, Estado do Pará	AR EGES A/ PAULI TEC/ CONS TRUB ASE	COSANPA			(Fev/2005)			
271	Contrato nº 00002/1999 Lote: I, Rodovia BR-242, Trecho Peixe – Paranã – Taguatinga, Subtrecho Peixe / Km 57, extensão 57,00 Km, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e bueiros celulares	I	DERTINS	07/08	09/10	R\$ 35.934.789,32 (dez/1998)	R\$ 133.713.602,60	FINAL	
272	Contrato nº PD/2-011/01-00 C.EMP. Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em porto Jarbas Passarinho na Rodovia BR-230/PA – Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Km 0,0 (Rio Araguaia) – Marabá, Segmento Km 0,0 – Km 0,9 (Início e fim da travessia do Rio LONI	CONS ÓRCI O EGES A/ SANC HES TRIPO LONI	DNIT	10/01	10/10	R\$ 42.466.378,86 (ago/01)	R\$ 55.792.823,28 (50%)	FINAL (Ponte) CX-76	

Scripta
Consultores & Associados

Página 108

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados
pág. 117/171

Carta Certificadora do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

1000 12

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Consultores & Associados

Página 109

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

118
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 119/171

Egesa Engenharia S/A.

	programa Saneamento para Todos que incluem: a complementação reabilitação de Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas do Utinga, Bolonha e Guamá da cidade de Belém, Estado do Pará.	O SANEAR EGESA/PAULITEC/CONSTRUTORA				37.662.045,46 (Dez/08)	25.160.061,68 (50%)	25.160.061,68	14,00%
275	CONTRATO TT-251/2006-00 - OBRA 280 Restauração, Duplicação e OAE, Lote: 04; Rodovia: BR-101/PB, Trecho: Natal - Palmares; Subtrecho: Entrº PB-041 (Mamanguape) - Entrº PB-025 (p/Lucena), Segmento: Km 40,4 - Km 74,1, extensão 33,7 Km	CONSTRUTORA ÓRCIO ARG/EGESA	DNIT	10/06	10/09	R\$ 130.486.237,14 (DEZ/2005) Valor do Atestado Parcial R\$ 126.777.421,59	R\$ 104.374.184,07 (50%)	R\$ 104.374.184,07 PARCIAL CX-68	7,26%
276	Contrato 82/09 - Obra 326 Execução de Obras e Serviços para integração dos sistemas de abastecimento de água do Município de ANANINDEUA, ao	CONSORCIO SANEAR EGESA/PAULITEC	COSANPA	11/09	11/10	R\$ 21.182.575,82 (OUT/09)	R\$ 11.527.291,71 (40%)	R\$ 11.527.291,71 FINAL CX-74	

Scripta
Consultores & Associados

Página 110

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

119/171

Egesa Engenharia S/A.

	sistema produtor BOLONHA, em Belém, Estado do Pará	EC/ CONSTR UBASE / CR EMPR.									3%
277	CONTRATO Nº PROJUR Nº 411/B/2005 Construção da Barragem de Setúbal, localizada no Município de Jenipapo de Minas- MG.	CONS ÓRCI O CMT / EGES A	RURALMIN AS	07/06	11/10	R\$ 171.892.974,6 2 (AGO/05)	R\$ 141.087.484,58 (50%)	FINAL CX-64			
278	CONTRATO 15.821-5 - Obra 303 Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 1 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 33,100m e Km 45,500m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 37,750m e Km	I	DER/SP	11/08	05/11	R\$ 28.476.134,83 (MAR/08)	R\$ 41.130.331,15	ATT.	R\$ 41.130.331,15		14,26%

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 111

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

120
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 120/171

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 14

$$\frac{121}{171}$$



Egesa Engenharia S/A.

280	CONTRATO Nº PRC-22.077/09 Melhoramentos e Pavimentação dos trechos: Comarcimho-Medina. Extensão 41,24. Rodovia: LMG/650. Santa Cruz de Salinas – Entrº BR/251. Extensão: 11,88. Rodovia: Municipal. Fruta de Leite – Entrº BR/251. Extensão 19,53. Rodovia: LMG/626. Novorizonte – Entrº MG/404. Extensão 19,56. Rodovia: Municipal.	I	DER/MG - BIRD	08/09	05/11	R\$ 70.120.784,71 (MAI/09)	R\$ 94.975.370,32	FINAL	
281	CONTRATO Nº 00434/2009-23 Obras de Revitalização – CREMA 1ª ETAPA (PIR IV – recuperação, restauração e manutenção rodoviária. Rodovia: BR-242/TO Trecho: Div. BA/TO – Div. TO/MT; Subtrecho: 1) Curralinho - Entr. BR-153/TO (A) (Gurupi) 2) Fim Pista	I	DNIT	08/09	08/11	R\$ 30.751.671,26 (JUL/08)	R\$ 42.020.661,17	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 113

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

122
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

9

Consultores & Asociados

Página

Página 114

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{123}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 115

Abel

$$\frac{124}{124}$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

284	CONTRATO: 020/2011 Execução dos serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Tocantinópolis	I	SEINFRA	07/11	10/11	R\$ 9.204.992,74 (JUL/2011)	R\$ 10.936.331,29	FINAL		
285	CONTRATO: 9.949/04 Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 04 – Caraguatatuba / Guarujá. Execução das Obras de Redes de Ligações, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de Caraguatatuba - Subsistema Porto Novo – Bairro Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e Jaraguá/ Travessão e Execução das Obras da Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de Água Tratada,	CONS ÓRCI O ELEV AÇÃO / EGES A/ COMI M	SABESP	05/07	01/11	R\$ 34.673.077,37 (OUT/2004)	R\$ 7.623.538,90 (13%)	NÃO TEM ATESTA DO		

Scripta

Consultores & Associados

125
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Página 117

$$\frac{126}{171}$$
[illegible]

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Página 118

$$\frac{127}{171}$$

	GO-174(B) – Entr. GO-178 – Entr. GO-206 (p/ Caçu). Segmento: Km 62,70 - Km 126,00. Extensão: 63,30 Km.							R\$ 568.530.047,86 (Ago /2011)	R\$ 263.562.382,02	FINAL CX-78	R\$ 263.562.382,02	23,91%	
288	CONTRATO 3908/09 - DERSA OBRA 314 - Execução obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano, decorrente de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, referente à nova marginal Tietê: Lote 1 - Empreendimento: Nova Marginal Tietê - Do Viaduto CPTM na Estaca 4.260 até a Ponte das Bandeiras, Estaca 13.200 incluindo o Complexo Viário da Av. dos Estados x Av. Santos Dumont	CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO VIÁRIO TO VIÁRIO O	DERSA	05/09	08/11								
289	CONTRATO: UT-6-0011/05-00 - Obra 253 Execução dos serviços de	CONSÓRCIO O	DNIT	07/05	10/11			R\$ 96.367.876,26	R\$	FINAL	R\$		

Egesa Engenharia S/A.

	Revitalização do Pavimento com Adequações Geométricas na: Rodovia: BR-381/MG. Trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP. Subtrecho: Entrº BR-120 (Nova Era) - Entrº BR-262(A). Segmento: Km 319,5 ao Km 446,0. Extensão: 126,50 km.	EGES A / FIDEN S				(FEV/2005)	79.725.548,78 (50%)	(Microrev estiment o) CX-41	79.725.548,78	23,00%
290	CONTRATO TT-268/2009-00 - OBRA 329 Obras de Restauração na Rodovia BR-116/MG, Lote: Único, Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/RJ (Além Paraíba); Subtrecho: Entr. BR-458 (A) (Turuaçu) - Div. MG/RJ (Além Paraíba); Segmento: Km 485,4 - Km 527,5 / Km 528,5 - Km 530,7 / Km 535,1 - Km 538,7 / Km 539,7 - Km 542,4 / Km 543,9 - Km 545,1 / Km 545,6 - Km 569,4 / Km 570,6 - Km 588,1 / Km 589,2 - Km 606,7. Extensão: 109,6 Km	CONS ÓRCI O PREA RT - EGES A	DNIT	06/09	11/11	R\$ 97.258.183,19 (Jan /2008)	R\$ 71.203.756,58 (50%)	FINAL		
291	CONTRATO 124/2009 - Obra 334 Construção da Ponte sobre o Rio Tocantins, com 609,12m, da terraplenagem e pavimentação	CONS ÓRCI O CMT	DERTINS	12/09	12/11	R\$ 107.987.828,93	R\$	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Página 119

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

128
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 128/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 129/171

Egesa Engenharia S/A.

	asfáltica dos acessos à mesma, com extensão de 1,88 Km, bem como a implementação do Plano Básico Ambiental nas rodovias TO-010 / TO-445, entre os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins	EGES A / MIRA CEMA				(Set/2008)	7.324.118,46 (5%)		R\$ 7.324.118,46	-50,0%
292	CONT. CAMIL Nº 021-OR/2010 Execução dos serviços de terraplenagem no município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	11/10	12/11	R\$ 23.393.172,56 (Nov/2010)	R\$ 29.178.509,99	NÃO		
293	CONTRATO 002/2011 - OBRA 336 Execução das obras e serviços de recuperação Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha – PE, a saber: dragagem da bacia de manobras e berços de atracação e de recuperação e reforço do molhe de abrigo do Porto de Santo Antonio.	CONSORCIO QUEIROZ GALVÃO / EGESA	DEFN Distrito Estadual de Fernando de Noronha	06/11	12/11	R\$ 77.069.014,07 (Jun /2010)	R\$ 40.113.278,12 (40%)	NÃO TEM ATESTA DO		
294	CONTRATO 34717540 – Obra 357 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	12/10	02/12	R\$ 20.500.000,00	R\$ 25.172.111,95	PARCIAL CX-79	R\$ 25.172.111,95	

Scripta

Consultores&Associados

129/171

Página 120

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Egesa Engenharia S/A.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 2	AL FAR								11%
295	CONTRATO 34717655 Construção de 450 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 1	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL AL FAR	06/11	03/12	R\$ 18.450.000,00	R\$ 22.654.900,76	PARCIAL CX-79			
296	CONTRATO UT-06-0014/07 Manutenção (Conservação/Recuperação), na Rodovia BR-040/MG, Lote 01, trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. Antiga União e Indústria (Barreira do Triunfo); Segmento: Km 629,5 - Km 773,5	DNIT	04/07	04/12	R\$ 10.599.226,98 (Set/2005)	R\$ 17.537.961,11	FINAL			

Scripta
Consultores & Associados

Página 121

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

130
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 130/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

297	CONTRATO 034/2010 - OBRA 335 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Restauração da Rodovia BR-174/RR, Lote: 1.3 - Trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil / Venezuela - Subtrecho: Igarapé Seabra - Igarapé Caleffi, Segmento: Km 182,58 ao Km 281,65 - Extensão: 99,06 Km	CONS ÓRCI O SEAB RA CALE FFI (EGES A E SC TRAN S- PORT ES)	SEINF-RR	03/10	04/12	R\$ 142.170.007,5 4 (Mai/2009)	R\$ 190.682.217,9 0 (99 %)	NÃO		
298	CONTRATO 08.3455 Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Taquaril - Céu Azul, no município de Belo Horizonte/ MG.	CONT RATO SUBE MPREI TADA COM A COMI	COPASA	11/08	06/12	R\$ 69.876.410,67 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R\$ 94.425.146,70	FINAL CX-66		

Scripta
Consultores & Associados

Yadd

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Pá

Página 123

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{132}{171}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIN
SECRETARIA GERAT

Egesa Engenharia S/A.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 2	RESIDENCIAL FAR					REGISTRADO NO CREA CX-79	11%
302	CONTRATO 34766139 Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 3	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR	12/10	07/12	R\$ 16.400.000,00	R\$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA CX-79	
303	CONTRATO TT-517/2010 Obras de Restauração e Manutenção em Rodovias Federais - CREMA 1ª Etapa. Lote: 02, Rodovia: BR-040/MG Segmento: Km 683,0 ao Km 773,5, extensão: 90,5 Km.	CONSORCIO EGESA / VISOR	08/10	08/12	R\$ 29.184.391,60 (Out/2009)	R\$ 37.719.225,96 (95%)	FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

[Assinatura]

Página 124

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

133
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 133/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 134/171

Egesa Engenharia S/A.

304	CONT. CAMIL Nº 011-OR/2011 Execução dos serviços de terraplenagem município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA A MILITAR DA CASA MILITAR	02/11	08/12	R\$ 36.719.298,27	R\$ 44.481.313,62	NÃO TEM ATESTA DO.	
305	CONTRATO 100/2010-00 Obra 327 - Obras de Reabilitação com Melhorias, na Rodovia BR-222/MA, Trecho: : Div. PI/MA – Div. MA/PA Subtrecho: : Entr. MA-119 / 240 (Santa Luzia do Tide) – Entr. MA-006 (B) (p/ Arame), Segmento: Km 411,20 – Km 504,02, Extensão: 92,82 Km	CONS ÓRCI O EGES A / ATER PA	DNIT	02/10	08/12	R\$ 192.470.894,46 (Nov/2008)	R\$ 129.306.171,64 (50%)	FINAL CX-75	
306	CONTRATO TT-326/2009-00 – Obra 313 Execução dos serviços de Construção da Ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando o Brasil (Oiapoque) e a Guiana Francesa (Saint Georges), incluindo a elaboração do Projeto Executivo. Rodovia: BR-156/AP; Trecho: Cachoeira Santo Antonio – Front.	CONS ÓRCI O PONT E ESTAI ADA EGES A / CMT	DNIT	07/09	09/12	R\$ 61.396.647,09 (Jan/2008)	R\$ 44.949.142,28 (50%)	FINAL CX-68	

Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 125

134
171

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 126

Abd
Página

$$\frac{135}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página

$$\begin{array}{r} 136 \\ \hline 171 \end{array}$$

Egesa Engenharia S/A.

310	CONTRATO 4600113040 - OBRA 393 - Serviços de terraplenagem para selagem da Barragem Samambaia, localizada na Mina Oeste, região de Serra Azul no Município de Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	09/12	11/12	R\$ 3.000.000,00 (Set /2012)	R\$ 3.296.664,60	FINAL	R\$ 3.296.664,60	6%
311	CONTRATO 06/2011 - obra 350 MINEIRÃO - Concessão Administrativa para a operação e manutenção, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão, cujas diretrizes referentes à obra, à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços	CONS ÓRCI O CONS TRUT OR NOVA AREN A CONS TRUC AP/EG ESA /	SEPLAG	01/11	12/12	R\$ 677.353.021,85 (Ago/2010) Consórcio Construtor R\$ 580.000.000,00	R\$ 212.847.153,00 (30%)	FINAL		



Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 128

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

137
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 137/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	HAP												
312	CONTRATOTT-255/2010-00- DNIT Obra 332 Execução das Obras de Duplicação e Restauração da Pista Existente Lote: 01, Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE – Entr. SE-226(A) (p/Japarutuba), Segmento: Km 0,0 – Km 40,0, extensão: 40,00 Km	CONS ÓRCI O CONS TRAN EGES A	DNIT	05/10	01/13	R\$ 154.505.791,7 5 (Mai/2009)	R\$ 207.227.301,7 0 (99%)	NÃO TEM ATESTA DO					
313	CONTRATO UT-02 0583/2010-00 OBRA 339 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div. TO/PA (Início Trv. Rio Araguaia) – Div. PA/AM (Palmares); Subtrecho Entr. BR-422 (Novo Repartimento) – Anapú (Início Trecho Pavimentado); Segmento Km 252,0 (Km 388,60 – PNV/09) – Km 357,0 (Km 493,60 –	I	DNIT	06/10	03/13	R\$ 149.460.066,8 5 (Mai/2009) Executado R\$ 53.197.370,97	R\$ 72.053.386,58	FINAL					

Scripta

Consultores&Associados

Yadd

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

[Signature]

Página 130

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

~~139~~
171

Egesa Engenharia S/A.

316	CONTRATO 4600112372- OBRA 382 Construção e montagem do Mineroduto / Rejeitoduto / Aqueduto - Projetos Friáveis na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	07/12	04/13	Acum.)	R\$ 29.273.474,94 (Jul /2012)	R\$ 32.914.989,84	FINAL CX-82	R\$ 32.914.989,84	11%
317	CONTRATO 4600114279 - OBRA 392 -Serviços de Construção, Instalação, testes e pré-comissionamento eletromecânicos dos trechos C, D, E, F, T.A.U.s, Câmaras de Transição (CT's), Estação Booster 2, Eletrocentro 2, Tanque Australiano (TQ Novo) e todos os serviços de obras civis e elétrica para estes trechos.	I	USIMINAS	09/12	04/13	Acum.)	R\$ 12.711.033,82 (Set /2012)	R\$ 14.453.817,80	FINAL CX-82	R\$ 14.453.817,80	33,9 %

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 131

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

140
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 140/171

Egesa Engenharia S/A.

318	CONTRATO 3723676 - OBRA 338 Execução de obras civis para construção da Estrada de Ligação entre as Minas do Pico e Fábrica, localizadas no Município de Itabirito e Ouro Preto.	I	VALE	06/10	06/13	R\$ 91.166.455,99 (Jun /2010) R\$ 21.130.336,47 (Med. Final Acum.)	R\$ 27.369.165,51	NÃO TEM ATESTA DO		
319	CONTRATO 0802.0000517.12.2 - OBRA 373 - Fornecimento de bens e prestação de serviços de construção e montagem do gasoduto Guamaré-Pecém II (GASFOR II), trecho Horizonte - Caucaia, e serviços de desativação do gasoduto Guamaré-Pecém I (GASFOR I) no trecho compreendido entre o Km 331 (PE Fortaleza) e o Km 356 (PE Caucaia), para a Transportadora Associada de Gás S.A - TAG.	I	PETROBRAS	03/12	02/14	R\$ 144.044.468,6 6 R\$ 61.012.439,99 (Med. Final Acum.)	R\$ 70.957.845,99	NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Página 132

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

141
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL
pág. 141/171

Egesa Engenharia S/A.

320	CONTRATO 4744135 - OBRA 370 Execução das Obras Cíveis para Duplicação da EFVM Entre Pátios 5 ao 7A - localizados nos municípios de São Gonçalo e Barão de Cocais - MG. Extensão: 20 Km	I	VALE	12/11	10/13	R\$ 152.495.791,50 (Med. Final Acum.)	R\$ 178.828.627,53		
321	CONTRATO 007/2012 - OBRA 344A Construção de uma passarela de pedestres de estrutura metálica no bairro de prainha, Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco.	I	SECRETARIA DA CASA MILITAR	05/12	06/12	R\$ 142.518,69 (Abr/12)	R\$ 164.518,69		

Scripta
Consultores & Associados

add

Página 133

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

142
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 142/171

Egesa Engenharia S/A.

322	CONTRATO 143/PGM/2011 - OBRA 367	Obras Remanescentes de Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais com Transposição de Rodovias por Obras de Artes Especiais com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança da Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: Único, Rodovia: BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174(A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Candeias - Entr. RO-010 (B) (Teotônio). Segmento: Km 713,96 - Km 724,36. Extensão: 10,40 Km	I	PREFEITURA DE PORTO VELHO	08/11	08/12	R\$ 82.642.117,88 (Jan/11)	R\$ 101.092.755,80		
323	CONTRATO 0739/2010-00 - OBRA	CONS ÓRCI	DNIT	08/10	09/12	R\$				

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 134

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

143
179



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 143/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

354	Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia: BR-060/GO. Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS. Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-320 (Indiara). Segmento: Km 179,10 - Km 228,30. Extensão: 49,20 Km.	O EGES A / EMSA	DNIT	02/11	06/13	R\$ 68.011.311,41 (Jul/09)	R\$ 92.296.831,30	99.851.838,43 (julho/09)	90.929.005,17		
324	CONTRATO 953/2010 - OBRA 351 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços de Duplicação e Restauração	I									

Sscripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

pag. 145/171

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 136

~~145~~
171

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Oct/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 137

$$\frac{146}{171}$$



Egesa Engenharia S/A.

							(Abr/11)				
328	CONTRATO 0008/2008 – ASJUR – OBRA 299 Execução das obras de construção de serviços de implantação da Avenida Rio Anil, em São Luis/MA – Trecho Av. Luis Rocha até Av. dos Franceses, assim distribuídos: Lote 01 – Serviços de Implantação da Avenida Rio Anil – Estaca 0+0,00 à Estaca 105+0,00, e da Estaca 139+10,00 à Estaca 163+0,00, numa extensão total de 2.570,00 metros e Lote 02 – Construção do Elevado Fé em Deus – Alemanha, com 690,00 metros.	I	SECID	04/08	12/13	R\$ 164.148.073,73 (Set/07)	R\$ 251.196.338,92 PARCIAL CX-59				
329	CONTRATO 001/2012 – OBRA 299A Execução das obras de construção dos encaixes da Avenida do IV Centenário, projeto PAC RIO ANIL,	I	SECID	01/12	12/13	R\$ 54.726.404,64 (Set/11)	R\$ 64.657.835,14 NÃO TEM ATESTA DO				

Scripta
Consultores & Associados

Add



Egesa Engenharia S/A.

	interseção Bandeira Tribuzzi e Avenida dos Franceses, Viaduto da Avenida dos Franceses e acesso aos bairros da Liberdade e Fé em Deus, na cidade de São Luis – MA											
330	CONTRATO 0800.0064984.11.2 – OBRA 353m - Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos, modificação em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à operação assistida para o "Off-site" da Carteira de Diesel da UN-REPLAN, sob o regime de preço global, para a Implementação de Empreendimentos para a REPLAN.	I	PETROBRAS	03/11	12/13	Executado R\$ 491.459.910,6 6 (Out/10)	R\$ 640.625.178,4 2	NÃO TEM ATESTA DO				

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 139

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

148
171



Egesa Engenharia S/A.

331	CONTRATO 002/2007 – OBRA 281 Execução dos serviços de coleta seletiva e de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e sépticos, implantação e operação de Aterro Sanitário, no Município de Ribeirão das Neves – MG	PREF. RIBEIRÃO DAS NEVES	01/07	Paralisada	R\$ 46.249.888,80 (Dez/06)	R\$ 9.249.977,76	PARCIAL CX-54	R\$ 9.249.977,76	11%
332	CONTRATO 194/2001-PR-ASJ – OBRA 296 Rodovia BR-080/GO - São Miguel do Araguaia trecho Estaca 3.500 / Estaca 7062, Lote 02, serviços de implantação e pavimentação, extensão 71,24 Km.	DNIT	07/08	Paralisada	R\$ 101.303.936,76 (Nov/07)	R\$ 152.092.229,85	NÃO TEM ATESTA DO.		

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 140

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

149
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Ad

Página 141

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{150}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 142

151
171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia GO-132, trecho: Colinas do Sul / Minaçu, com extensão de 83,89 Km, no estado de Goiás, terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.					5	5	ÃO.		
336	CONTRATO 224/2010-PR-AJU - OBRA 365 Complementação da pavimentação asfáltica e reabilitação de pavimento da Rodovia GO-112, Trecho laciara / Nova Roma, com as seguintes extensões: implementação e pavimentação: 20,9 Km e reabilitação: 46,34 Km; totalizando 67,24 Km, no Estado de Goiás.	I	AGETOP	09/11	Em execução	R\$ 17.497.350,80 (Jul/13)	R\$ 22.049.393,34	EM EXECUÇÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Página 143

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

152
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

pág. 152/171

Egesa Engenharia S/A.

337	CONTRATO 00020/2001 – OBRA 290 (198) PROJETO SAMPAIO Execução dos serviços com fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos e trato agrícolas, para o aproveitamento hidroagrícola do Projeto Sampaio, na Região do Bico do Papagaio, Estado do Tocantins.	I	DERTINS	04/01	Paralisada	R\$ 132.764.318,35 (Set/00) Executado (76ª MP – Jun/12): R\$ 53.742.786,23	R\$ 153.663.384,37	TEM ATESTA DO PARCIAL SEM REGISTR O NO CREATO		
338	CONTRATO 117/2004 – OBRA 295 Construção da Barragem do Rio Arraias – Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do Rio Tocantins –	I	DERTINS	06/08	Paralisada	R\$ 29.435.539,61 (Dez/03)	R\$ 55.121.256,39	NÃO TEM ATESTA DO.		

Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 144

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

153/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 153/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Ouv/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 145


154
171



Egesa Engenharia S/A.

341	CONTRATO 314/2008 Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: TO-239, Trecho: Presidente Kennedy / Itaporã, com 29,53 Km de extensão.	I	DETRINS	A inicia r	-	R\$ 31.448.737,74 (Nov/08)	R\$ 58.891.189,33	A INICIAR.		
342	CONTRATO 013/2002 – OBRA 212 Lote: 04, Rodovia: BR-156/AP, trecho: Div. AP/PA – Oiapoque, subtrecho: Calçoene – Oiapoque, Segmento: Km 168,0 ao Km 224,0, ext.: 56,00 Km, execução das obras de melhoramentos, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, compreendendo os serviços de terraplenagem, drenagem, OAC, pavimentação, OAE, sinalização,	CONS ÓRCI O EGES A/ CMT	SETRAP	08/04	Parali -sada	R\$ 43.394.688,13 (dez/00) (100%)	R\$ 61.875.972,92 (50%)	NÃO TEM ATESTA DO.		


Scripta
Consultores & Associados



Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



1

Ad

Página 147

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\begin{array}{r} 156 \\ \hline 171 \end{array}$$

Egesa Engenharia S/A.

	perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 1					(Dez/10)	R\$	DO.		
345	CONTRATO 3476566 – OBRA 377 Construção de 335 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 2	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R\$ 20.421.654,29 (Dez/10)	R\$ 25.075.910,63	NÃO TEM ATESTA DO.		
346	CONTRATO 34721740 – OBRA 378 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R\$ 30.480.081,02 (Dez/10)	R\$ 37.426.732,28	NÃO TEM ATESTA DO.		
347	CONTRATO 34721855 – OBRA 379	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO	05/11	Paralisada	R\$ 27.919.754,22	R\$ 34.282.886,77	NÃO TEM ATESTA		

Scripta
Consultores & Associados

add

Página 148

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

157
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 157/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

Construção de 458 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 2	RESIDENCI AL - FAR	(Dez/10)	DO.	
---	-----------------------	----------	-----	--

 **Scripta**
Consultores & Associados





Egesa Engenharia S/A.

Nota 1: Relação de Acervos Técnicos fornecidos pela Egesa Engenharia S/A. (tópico "V" acima). Não auditado pela Scripta.

Nota 2: Conforme registros da Egesa Engenharia S/A., a sociedade possui 347 Acervos Técnicos de engenharia somados durante a sua existência, que totalizam uma receita atualizada de R\$ 15,7 bilhões (base econômica junho 2014). Deste total a empresa está transferindo para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA os Acervos Técnicos identificados em amarelo (tópico "V" acima), os quais totalizam uma receita atualizada de R\$ 4,7 bilhões (base econômica junho de 2014), ou seja, cerca de 30% do acervo total. Dados fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., não auditados pela Scripta.

Nota 3: Os documentos originais que comprovam a realização e conclusão de todas as obras relacionadas aos acervos técnicos existentes, encontram-se em poder da Egesa Engenharia S/A.. Incluem-se os contratos com clientes, os seus registros contábeis, os suportes e as evidências dos trabalhos técnicos, os atestados de conclusão do CREA, etc.

Scripta
Consultores & Associados

Página 150

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DEAD335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 159/171

159
171



160
171

Egesa Engenharia S/A.

VI - Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Conforme informações recebidas, os Acervos Técnicos identificados em amarelo (no Item "V" acima) serão transferidos; sem custo ou ônus; da Egesa Engenharia S/A. para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.; representados pelos atestados e certidões emitidas pelo CREA e demais documentos pertinentes, que comprovam suas execuções, desembolsos e propriedade; com o objetivo de capacitá-la a participar de licitações e realizações de projetos e obras das mais diversas características, dentro das especificações constantes em tais acervos.

O objetivo da Egesa Engenharia S/A., com a assessoria de seus advogados e contadores, é capitalizar no balanço da nova empresa o valor deste ativo intangível (soma dos Acervos Técnicos avaliados) como parte do seu capital social, pela transferência do "know how", conforme informações recebidas.

A partir dessas informações recebidas da Egesa Engenharia S/A. a Scripta Consultores & Associados, realizou a avaliação econômico-financeira de tais Acervos, com base no conceito e técnica do Fluxo de Caixa Descontado, tomando em consideração as projeções e número do mercado de construção pesada no Brasil, e a geração de receita ocorrida no passado pela própria Egesa Engenharia S/A.

Cabe salientar que além da transferência de tais Acervos Técnicos, a nova empresa terá ao seu dispor os profissionais responsáveis pelas obras realizadas em tais acervos, além das máquinas e equipamentos existentes na empresa Egesa Engenharia S/A., conforme relato do Cliente.

Nota: Esta relação dos Acervos Técnicos foi fornecida pela Egesa Engenharia S/A. Todos os dados e documentos que comprovam a veracidade dos acervos técnicos, seus atestados de realização e conclusão, encontram-se arquivados em seus escritórios em BH/MG. Os cálculos dos valores atualizados foram realizados pelo Cliente, sem auditoria por parte da Scripta. Estes documentos devem continuar arquivados e salvaguardados pela Egesa Engenharia S/A. para eventual necessidade de comprovação.

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 151

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533DCB24DEAD335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 160/171

Egesa Engenharia S/A.

VII – Quadro de Profissionais Técnicos:

Segue relação com os nomes dos profissionais técnicos indicados/fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., que estarão à disposição da nova empresa de engenharia.

NOME	ESPECIALIDADE	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO	CARGO/FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO
Elmo Teodoro Ribeiro	Obras civis	Eng. Civil	0357/D-MA	Presidente / RT	06/1985
José Geraldo Mendes	Obras civis	Eng. Civil	26.117/D-MG	Diretor	11/1988
Guilherme Fiuza Botelho	Mecânica	Eng. Mecânico	35.847/D-MG	Gerente Equipamentos/RT	02/1988
Guilherme Luis Silva Campos	Obras civis	Eng. Civil	88.375/D-MG	Supervisor Comercial /RT	06/2002
Frederico Valerio Veloso	Obras civis	Eng. Civil	154.822/D-MG	Engenheiro Trainee	08/2003
Derci Brigo	Obras civis	Eng. Civil	0601642458-CREA-SP	Diretor Adjunto Regional	02/2011
Essimo Teodoro Ribeiro	Agronomia	Eng. Agrônomo	8147/D-GO	Engenheiro Agrônomo	09/1995

 **Scripta**
Consultores & Associados



Egesa Engenharia S/A.

VIII – Fundamento dos Trabalhos:

A base deste trabalho é a avaliação de Ativo Intangível.

Uma das definições mais adequadas, segundo teóricos da contabilidade, é a de Kohder (apud Iudicibus, 1997:203), que expressa intangível como "ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietário.

Diante disso, podem-se definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.

Portanto, entre outros, podem-se classificar como ativos intangíveis:

- Marcas e nomes de produto;
- Patentes e fórmulas de um novo produto;
- Direitos autorais;
- Fundo de comércio;
- Acervo Técnico, etc.

Além disso, é importante destacar que segundo o item 10 do CPC nº 04/08, ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Portanto, um ativo para ser considerado como intangível deve ser:

- Identificável (se ele for separável ou se resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais);
- Controlado pela entidade (se ela detém o poder de obter benefícios econômicos futuros e é capaz de restringir o acesso de terceiros), e
- Gerador de benefícios econômicos futuros (os quais podem incluir a receita de produtos ou serviços, redução de custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade).

Scripta
Consultores & Associados

Página 153

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral
pág. 162/171

Egesa Engenharia S/A.

Até o advento da Lei nº 11.638/07, diferentemente das normas internacionais, nas normas brasileiras não existia nenhum item que tratasse especificamente dos ativos intangíveis, bem como, não existia a previsão legal de um grupo no balanço patrimonial que identificasse separadamente esses ativos.

Entretanto, tendo em vista a convergência para as normas internacionais, o inciso 1º do artigo 178 da Lei das Sociedades por Ação foi alterado, e incluindo dentro do ativo permanente o "ativo intangível", que conforme esta Lei (artigo 179 e seguintes), menciona que devem ser classificados no intangível "os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido".

A norma contábil que trata do ativo intangível é a expedida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil através do CPC 04.

Como já visto anteriormente, é requisito primordial que tais ativos possam ser utilizados no mercado para obter benefícios econômicos presentes e futuros para a companhia, e que o valor (custo do ativo intangível) possa ser mensurado justificadamente dentro dos padrões das normas técnicas contábeis, jurídicas e econômicas.

Assim sendo, é necessária a prova de que houve essa obtenção no passado. Essa prova é de origem contábil, ou seja, é preciso constar na contabilidade da empresa que houve realização de trabalho que gerou o ativo. Pela regra do CPC 04 a existência do ativo intangível requer que a entidade tenha dependido recursos no ativo que construiu. Em outras palavras, tenha realizado algo que signifique e prove que há um ativo, materialmente, ou ainda, que algum contrato tenha sido realizado, como registro da obra no CREA, no caso de engenharia e construção, etc.

Além do CPC 04, é preciso, também, observar o CPC 01 – que trata da redução ao valor presente do ativo, e o CPC 03, que trata sobre a demonstração do fluxo de caixa, para se valorizar economicamente um ativo intangível.

Este trabalho tem como fundamento tudo, de forma sintética, mas com obediência à profundidade do conteúdo técnico requerido, que foi exposto neste capítulo.

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 154

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 163/171

163
171

Egesa Engenharia S/A.

IX – Metodologia Utilizada nos Trabalhos:

O valor econômico de uma tecnologia decorre dos resultados econômico-financeiros propiciados, ou seja, da magnitude e da garantia dos fluxos de rendimentos produzidos por sua aplicação na produção e comercialização de bens e serviços.

As máquinas, equipamentos e instalações, os chamados ativos tangíveis, não produzem, por si só, rendimentos. É necessário saber como utilizá-los para a produção de um bem ou prestação de um serviço, e, assim, auferir rendimentos. É mediante o emprego da tecnologia, que na verdade os rendimentos de uma empresa são obtidos.

Desta forma, projetamos (com a ajuda da Egesa Engenharia S/A.) o fluxo de caixa futuro, sua base para chegar-se ao seu valor presente, considerando os benefícios da tecnologia dos acervos que serão transferidos para a nova empresa de engenharia, levando em consideração a geração de caixa no passado (com tais contratos e acervos técnicos), o mercado brasileiro para o segmento, e as necessidades de capital de giro e investimentos para o novo projeto.

As estimativas de capital de giro, investimentos, participações no mercado foram fornecidas pela Egesa Engenharia S/A., ou nos casos aplicáveis, discutidas e aprovadas por elas.

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 155

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

164
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DEAD335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 164/171

Egesa Engenharia S/A.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

Para desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia denominada FCD (Fluxo de Caixa Descontado), a qual é aceita internacionalmente em estudos desta natureza.

O período de projeção foi de 7 anos, considerando as perspectivas projetadas do mercado brasileiro de construção pesada.


Foi praticada uma taxa de desconto, WACC (Weighted Average Cost of Capital) de 17% a.a., levando-se em consideração o custo de oportunidade do capital, a inflação do período e o risco do capital, e uma taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.

O valor econômico-financeiro dos acervos técnicos considerados neste trabalho, consideram:

- A expectativa das receitas futuras com projetos oriundos dos acervos técnicos da companhia, baseado no fluxo de caixa gerado por eles no passado, bem como, parâmetros do mercado brasileiro.
- Dados e previsões do mercado (construção pesada – Brasil), de fontes reconhecidas.
- Projeção do fluxo de caixa para 7 anos.
- A apuração do valor presente do valor do ativo intangível, com base em uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade.

Nota: Vide no final dos trabalhos o tópico de Avisos Legais, parte integrante deste relatório.

Sscripta
Consultores & Associados



Página 156

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 165/171

165
171

Egesa Engenharia S/A.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

- Projetamos as receitas futuras, considerando 10% das vendas de 2012 da Egesa Engenharia S/A., mais a variação do PIB Brasil que foi estimado em 1% ao ano. Utilizamos um percentual conservador de vendas para minimizar os riscos inerentes à operação e segmento.
- A taxa de desconto considerou um percentual de capital de risco (17% a.a.), padrão do mercado de “private equity” para o setor.
- O mesmo conceito foi usado para a taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.
- Consideramos a aplicação de R\$ 17 milhões de capital de giro no início da operação. Não foi previsto investimentos de máquinas/equipamentos em virtude da parceria existente com a Egesa Engenharia S/A., conforme observações feitas neste relatório.
- Os dados considerados sobre o setor de construção pesada de 2012, foram obtidos das publicações do IBGE e Ministério de Fazenda. O mesmo para o PIB 2012.
- Para nossa análise consideramos as empresas Odebrecht e a Camargo Correa, por serem empresas listadas na bolsa de valores (BOVESPA) e com atividades similares a da Egesa Engenharia S/A.
- Os dados das demonstrações financeiras das empresas foram extraídos das publicações oficiais publicadas na mídia escrita.
- Veja a seguir as projeções de fluxo de caixa e o valor econômico-financeiro dos acervos técnicos de engenharia da empresa Egesa Engenharia S/A, que serão transferidos para a nova empresa de engenharia.


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 157

166
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 166/171



Egesa Engenharia S/A.

R\$ MILHÕES	2012			MERCADO BRASIL	PIB BRASIL
	ODEBRECHT	CAMARGO CORREA	EGESA		
DESCRIÇÃO					
RECEITA (A)	29.229	5.812	1.443	180.000	4.403.000
EBITDA	2.874	579	-		
PERCENTUAL/EBITDA	10%	10%	-		
PERCENTUAL/MERCADO	16%	3%	0,8%		
PERCENTUAL/PIB BRASIL	0,664%	0,132%	0,033%	4,088%	

Fonte: IBGE / Ministério da Fazenda / Balanços das Empresas

Nota: Em 2012 apenas 20 empresas faturaram mais do que R\$ 1 bilhão, sendo uma delas a Egesa Engenharia S/A.

(A) Receita do segmento de construção pesada - Brasil.

Scripta
Consultores & Associados

Egesa Engenharia S/A.

R\$ MILHÕES	PROJEÇÕES						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESCRICO							PERP.
RECEITA (10% Egesa + PIB)	146	147	149	150	152	153	155
EBITDA (10%)	15	15	15	15	15	15	15
CAPITAL DE GIRO INICIAL (A)	-17						
RESULTADO NET/EBITDA	-2	15	15	15	15	15	94
TAXA DE DESCONTO	17,0%						
PERPETUIDADE	0,5%						
VALOR PRESENTE (milhões)	71						

Projeção - variação/aumento do PIB = 1% ao ano.
(A) Não estamos prevendo investimentos em máquinas/equipamentos.

Scripta
Consultores & Associados

Página 159

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 168/171

168/171

Egesa Engenharia S/A.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MIL
VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ACERVOS TÉCNICOS	70.722
TAXA DE DESCONTO AO ANO (%)	17,0
TAXA DE PERPETUIDADE AO ANO (%)	0,5
VALOR DOS ACERVOS/RECEITA MÉDIA	0,5
VALOR DOS ACERVOS/EBITDA MÉDIO	4,7

Nota Conclusiva: Em nossa opinião, de acordo com as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., e também a partir das boas práticas e procedimentos normalmente utilizados para a determinação do valor econômico-financeiro de um ativo, o valor presente dos acervos técnicos de engenharia analisados, está representado acima no quadro desta página. Os múltiplos em relação ao valor presente dos acervos, com a receita média projetada e o "ebitda" médio apurado, estão dentro da prática usual de mercado.

Scripta
Consultores & Associados

Página 160


29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral
pág. 169/171




169
171

Egesa Engenharia S/A.

XI – Avisos Legais:

- Os trabalhos realizados e apresentados neste relatório foram preparados pela Scripta Consultores & Associados, contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A., para fazer a avaliação econômico-financeira de parte dos acervos técnicos de sua propriedade e que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA., sendo tal atividade denominada como “Operação Pretendida”.
- Registramos que o conteúdo deste material não representa nenhuma proposta de qualquer natureza, solicitação, aconselhamento, recomendação ou auditoria por parte da Scripta para concretização ou não da Operação Pretendida. Tampouco tais informações podem ser entendidas como promessa ou garantia de resultados presentes ou futuros, geração de caixa e de lucro pela Egesa Engenharia S/A. ou qualquer outra empresa.
- Recomendamos que a formação de opinião em relação à Operação Pretendida seja precedida de exame e análise dos seus respectivos consultores jurídicos, tributários, contadores e financeiros, em razão do que a Scripta e seus sócios estão isentos da responsabilidade no tocante a eventuais resultados desfavoráveis que a decisão sobre a concretização ou não da Operação Pretendida possa eventualmente gerar a qualquer título para a Egesa Engenharia S/A. e suas empresas.
- A responsabilidade pelas informações geradas e enviadas à Scripta, para determinação do valor da Operação Pretendida é única e exclusivamente da Egesa Engenharia S/A., não sendo de responsabilidade da Scripta atestar quanto a veracidade de tais informações.
- Nossos trabalhos levaram em consideração que todas as informações relevantes ou não para determinação do valor econômico-financeiro dos acervos técnicos avaliados foram enviadas e informadas pela Egesa Engenharia S/A., pelo qual a Scripta se exime de qualquer responsabilidade decorrente de distorções motivadas por informações erradas ou não reveladas por seus geradores.
- A Scripta não revisou, não auditou e não avaliou qualquer material técnico apresentado ou recebido, e por este motivo não está atestando a qualificação técnica dos acervos apresentados, bem como, a capacidade técnica dos profissionais existentes, e das empresas do grupo acima citadas em realizar novamente tais obras no futuro (dos respectivos acervos técnicos), conforme projeções realizadas. As nossas projeções não são garantia para a realização e cumprimento futuro do resultado apurado em nossos trabalhos.
- Nosso trabalho consistiu e ficou restrito na avaliação econômico-financeira de tais acervos técnicos, considerando as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., as projeções e cálculos matemáticos para sua determinação.
- Todos os documentos e informações que comprovam a realização das obras referentes aos acervos técnicos considerados neste trabalho, como exemplo: contratos, projetos, relatórios técnicos, registro no CREA, registros contábeis, etc., deverão ser devidamente guardados pela Egesa Engenharia S/A., para que sejam apresentados a terceiros em caso de necessidade.
- A Scripta não reteve ou manteve em seu arquivo ou poder nenhum documento/informação analisado.


Scripta
Consultores & Associados



29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 161



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 170/171

SO CIV
00 30
4/MA/14

170
171

Egesa Engenharia S/A.

XII – Sumário Executivo:

Criada em 2006 a Scripta Consultores & Associados se caracteriza por focar nas necessidades de empresas nas áreas de fusão e aquisição, governança corporativa, planejamento estratégico e sucessão familiar. Atua no formato de boutique, atendendo os seus clientes de forma selecionada e sempre através de um dos seus sócios no comando efetivo dos trabalhos. Negociações de compra e venda de empresas, formatação de estruturas para acesso a capital de longo prazo, concepção e implementação do processo de governança corporativa, planejamento estratégico, sucessão familiar e avaliações econômico-financeira, são trabalhos do cotidiano da Scripta, que tem entre seus clientes empresas de médio e grande dos diversos segmentos de atuação.

Sócio responsável pelos trabalhos: José Augusto Sobral D'Angelo – CORECON 15.146 – SP - SP

- Economista formado pela FMU- SP, com especialização em gestão pelo CEAG-FGV e finanças pelo IMD (Suíça). Sócio fundador da Scripta, exerceu funções de alta gestão como presidente e diretor de várias empresas. Na Iego (Dinamarca), foi diretor financeiro, posteriormente presidente, responsável pela operação brasileira e da América Latina.
- Como diretor no Citibank, teve sob sua responsabilidade as áreas de "budget", controladoria e relatórios gerenciais. Foi membro do comitê multidisciplinar responsável por analisar e aprovar operações especiais para grandes clientes do banco, como investimentos, crédito, debêntures, etc.
- Desde 2006 atua como consultor financeiro para empresas de médio e grande porte, desenvolvendo e implementando operações de estrutura de capital de longo prazo, M&A, fundos de recebíveis, planejamento estratégico, parcerias em novos negócios, governança corporativa, etc.
- Atuou também em outras empresas como diretor: Sementes Agroceres, Valmet do Brasil, Promon Engenharia, Grupo Sifco, Corporação Bonfiglioli, etc.
- Iniciou a sua carreira na Arthur Andersen em 1978, como auditor externo.

São Paulo, 29 de outubro de 2014.

João Sobral D'Angelo

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA

Scripta

OM - Considerar trabalhos total de 162 páginas

Página 162

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

Reconhecido por semelhança as firmas de: (1) JOSÉ AUGUSTO SOBRAL D'ANGELO e (2) JOÃO GUIZZO, em documentos sem valor econômico, em 16 de outubro de 2014, às 15h15m, da verdade. (119137210114356100121332-0094)

LUCCAS ALAN GONÇALVES LUCIO MARIANO - ESCRIVENTE (162 total) H 15/10/2014 - 070370

REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

1063AC070369 1063AC070370

João Guizzo
OAB SP 47.750

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA

Adel



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/241.313-7	MGN2414432356	15/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11651728 em 22/04/2024 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 242413137 - 15/04/2024. Autenticação: F663703EE169A6BF5B11B05BF231A0B49A26D13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/241.313-7 e o código de segurança jeBO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Nº 21.958.711/0001-43
NIRE Nº 3121034489-5**

1. EGESA ENGENHARIA S/A, com sede na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130003657-0 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 17.186.461/0001-01, neste ato representada por seu administrador ELMO TEODORO RIBEIRO, brasileiro, engenheiro civil, casado, CPF 019.385.509-78, identidade M-1.311.338, SSP/MG, com domicílio na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082, e
2. ELMO TEODORO RIBEIRO, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de bens Comunhão Universal, CPF 019.385.509-78, identidade M-1.311.338, SSP/MG, com domicílio na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082,

Únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082 resolvem de comum acordo alterar o contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº **3121034489-5**, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas contratuais abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – RETIRADA DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO – Os sócios decidem, neste ato, retirar da sociedade o Administrador não sócio **WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, Carteira de Identidade RG nº MG 131.362 da SS.PMG, CPF nº 138.025.426-49, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, Bairro Olhos D'Água - CEP 30390-082, em Belo Horizonte – MG e o sócio Elmo Teodoro Ribeiro (já qualificado) assume neste ato, as funções de administrador da sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ADMINISTRAÇÃO – A sociedade será administrada apenas pelo sócio **ELMO TEODORO RIBEIRO**. Em função desta mudança, ficam alterados a Cláusula 6ª e seu Parágrafo 1º, bem como ficam suprimidos os Parágrafos Segundo ao Décimo Quinto da referida Cláusula do Contrato Social.

CLÁUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do Contrato Social, não expressamente alteradas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – Assim, por determinação dos sócios e as alterações aqui tratadas, o Contrato Social fica alterado e consolidado conforme as seguintes cláusulas e condições:



**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Nº 21.958.711/0001-43
NIRE Nº 3121034489-5**

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MATRIX.

Cláusula Segunda - O objeto social será **A)** execução dos serviços de construção civil em geral, por empreitada ou administração, nas áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica, e em infraestrutura urbana e industrial, execução de obras rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, barragens e saneamento execução de atividades relacionadas a desmonte de rochas, serviços de escavação e revestimento de túneis e galerias subterrâneas executadas em solo e em rochas, bem como execução de outras atividades correlatas. **B)** realização de estudos, cálculos e projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza e respectiva assistência técnica nas áreas de engenharia e construção acima consignadas, bem como o gerenciamento, consultoria técnica e execução de projetos na área de eletromecânica, serviços e elaboração de projeto executivo, construção, montagem, ensaios, testes e condicionamento de distribuição de gás natural. **C)** conservação de rodovias e obras rodoviárias participação no mercado de concessões públicas para exploração de rodovias federais e estaduais serviços de vistoria, inspeção técnica de segurança veicular e de emissão de gases e ruídos em veículos automotores e exploração de concessões públicas em geral, de forma individual ou associadamente, inclusive em consórcios. **D)** participação de licitações e concorrências, isoladamente ou por meio consórcios, SCPS, joint venture, ou quaisquer tipos de sociedades e parcerias empresariais, por empreitada ou administração, sejam elas públicas mistas e /ou privadas.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – MG, CEP 30390-082.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 06/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 86.722.000,00 (oitenta e seis milhões e setecentos e vinte e dois mil reais), expresso em moeda corrente, dividido em 86.722.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real), cada uma, tendo sido totalmente subscritas no ato de constituição da empresa, divididas entre os sócios nas seguintes proporções e participações conforme a seguir indicado: (1) o sócio EGESA ENGENHARIA S.A. tem subscritas, 82.385.900 (oitenta e dois milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas) cotas, correspondentes a R\$ 82.385.900,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais), representativas de 95,00% do Capital Social, das quais, (i) 70.722.000,00 (setenta milhões e setecentas e vinte e duas mil cotas) foram integralizadas no ato da constituição da empresa, mediante transferência de tecnologia, referente à capacidade técnico- operacional – know-how / acervo técnico - ativo intangível, verificado, quantificado e valorado conforme Laudo Pericial realizado por SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA (inscrita



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11651728 em 22/04/2024 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 242413137 - 15/04/2024. Autenticação: F663703EE169A6BF5B11B05BF231A0B49A26D13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/241.313-7 e o código de segurança jeBO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

no CNPJ sob nº 08.290.260/0001-00 e na PMSP sob nº 3.562.066-8), e; (ii) o saldo de R\$ 11.663.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais) será integralizado da seguinte forma: a) R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em dinheiro, no prazo de (30) trinta dias contados da celebração deste instrumento e; b) 10.663.900,00 (dez milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais), em dinheiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da celebração deste instrumento; (2) O sócio ELMO TEODORO RIBEIRO tem subscritas, 4.336.100 (quatro milhões, trezentas e trinta e seis mil e cem cotas), correspondentes a R\$ 4.336.100,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil e cem reais) e representativas de 5,00% do Capital Social, a ser integralizado da seguinte forma: a) R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em dinheiro, no prazo de (30) trinta dias contados da celebração deste instrumento e; b) R\$ 3.336.100,00 (três milhões, trezentos e trinta e seis reais mil e cem reais) em dinheiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da celebração deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - As responsabilidades de cada sócio são restritas ao valor de suas cotas, porém todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em conformidade com o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma delas dá direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quarto - É vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas cotas do capital social, no todo ou em parte.

Parágrafo Quinto - As cotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso de sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, computados os votos do sócio que desejar ceder ou transferir sua participação e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios, nos termos e condições estabelecidos nesse instrumento.

Parágrafo Sexto - De acordo com as subscrições e integralizações realizadas, o Capital Social da sociedade fica, doravante, assim distribuído entre os sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
EGESA ENGENHARIA S/A	82.385.900	82.385.900,00
ELMO TEODORO RIBEIRO	4.336.100	4.336.100,00
TOTAL	86.722.000	86.722.000,00

Cláusula Sexta - A administração da empresa será exercida, isoladamente e em caráter vitalício, por seu titular **ELMO TEODORO RIBEIRO** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa, podendo:



- (a) representar a sociedade nas operações de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, aceitar, emitir, sacar, avalizar, endossar para crédito em conta corrente da sociedade, reconhecer títulos a ordem, firmar contratos de abertura de crédito a descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, abrir e encerrar contas bancárias, movimentar livremente as contas bancárias, emitir e endossar cheques, títulos ou direitos creditórios, autorizar ordens de pagamento e transferências eletrônicas (TED), assinar contratos de empréstimos e financiamentos, conceder avais e fianças, bem como a constituir ônus, a qualquer título, de bens do Ativo Imobilizado da sociedade; inclusive com relação a obrigações assumidas por terceiros, oferecer todos os tipos de quitação, reconhecendo títulos a ordem e emitir cartas de crédito;
- (b) Adquirir, gravar ou alienar, sob qualquer forma, bens imóveis e móveis da empresa;
- (c) Assinar contratos de empréstimos e financiamentos, bem como prestar fiança e aval em nome da empresa;
- (d) Realizar doações a fundações, entidades assistenciais e similares, de bens móveis e imóveis da empresa;
- (e) Representar isoladamente a empresa, ativa ou passivamente em juízo ou fora dele, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, podendo para esse fim, nomear e constituir procurador e/ou advogado com poderes especiais, incluindo poderes ad judícia, bem como nomear procurador para representar a empresa perante órgãos e entidades credenciadas para emissão de Certificados Digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves - ICP-Brasil;
- (f) Abrir e movimentar contas bancárias, fazer depósitos e retiradas, assinar e endossar os respectivos cheques, requerer extratos de contas correntes, de aplicações e de investimentos, efetuar ordens de pagamento e transferências bancárias via eletrônica;
- (g) Admitir e demitir empregados, fixando-lhes a remuneração;
- (h) Fimar contratos de natureza comercial com terceiros, dentro do curso normal dos negócios e atividades da empresa.
- (i) Nomear procuradores ad-judícia e ad-negotium com poderes específicos e prazos de validade fixados na procuração, exceto mandatos judiciais, os quais poderão ter prazo indeterminado.

Parágrafo Primeiro - É vedado aos procuradores obrigar a sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, tais como conceder fianças ou avais e contrair obrigações de quaisquer naturezas em nome da Sociedade, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma em assuntos alheios ao objetivo social da sociedade, sob pena de nulidade.

Parágrafo Segundo – O administrador, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede,



ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sétima - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS - Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer distribuição e participação, os Prejuízos Acumulados, a Reserva Legal, a provisão para o Imposto Sobre a Renda, para a CSLL e outras previstas em Lei, como também 5% (cinco por cento), para constituição de Fundo de Reserva para Participação em Novos Negócios. Essa porcentagem poderá ser majorada a critério dos sócios, de acordo com o desenvolvimento verificado na sociedade.

Parágrafo Segundo - Nos 3 (três) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e da distribuição dos lucros. Caberão aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar balanços intermediários em períodos menores e, por deliberação da Diretoria, declarar e distribuir lucros antecipados, bem como juros remuneratórios sobre o capital próprio, por conta dos lucros apurados nesses balanços ou de lucros acumulados existentes.

Parágrafo Quarto - As demonstrações da Sociedade deverão seguir a tudo o que for determinado pelo sócio controlador e conforme a legislação aplicável, sendo obrigatoriamente fechado balancetes mensais, e demonstrações trimestrais, além do balanço patrimonial de 31 de dezembro de cada exercício.

Cláusula Oitava - LIQUIDAÇÃO, SUCESSÃO e TRANSFORMAÇÃO - A Companhia somente entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

Parágrafo Primeiro - Falecendo, tornando-se insolvente ou interditado qualquer sócio, ou por qualquer outro motivo sendo excluído ou excluindo-se sócio, a sociedade continuará regularmente suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores, ou com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado pelo valor avaliado da sociedade, apurado à data da resolução, com base em balanço especialmente levantado para tal finalidade, cujo pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com base na geração futura de caixa descontada a valor presente.

Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em quaisquer outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios, prosseguindo em atividade com os demais sócios remanescentes. Os haveres assim levantados serão pagos aos retirantes dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. **Parágrafo Terceiro** - Por decisão de seus sócios representando a maioria do capital social, a



Sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário. Em caso de transformação em sociedade por ações, os sócios desde logo declaram e renunciam ao direito de retirada previsto em Lei.

Cláusula Nona - DIREITO DE PREFERÊNCIA - O sócio que desejar alienar suas cotas e/ou respectivos direitos de subscrição, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros não sócios, deverá comunicar aos demais sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado e as condições da alienação. **Parágrafo Primeiro** - No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de que trata o caput deste artigo, os sócios notificados: a) poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das cotas e/ou direitos ofertados, devendo ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais sobras; b) poderão indicar se, não exercido o direito de preferência, concordam com o ingresso do novo sócio, para os efeitos do quórum de 3/4 (três quartos) do capital social. Se qualquer dos sócios não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir (pro rata), as cotas e/ou direitos de subscrição remanescentes. **Parágrafo Segundo** - Decorrido o prazo adicional estabelecido acima sem que os sócios exerçam seu direito de preferência, e sem que haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio notificante pretender alienar suas cotas e/ou direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Cláusula Décima - DISPOSIÇÕES GERAIS E ARBITRAGEM

Parágrafo Primeiro - A Sociedade deverá manter, além dos livros a que estiver obrigada por lei, os seguintes revestidos das mesmas formalidades: a) Livro de Atas de Reuniões dos Sócios; b) Livro de Atas da Administração, no qual também serão lavrados os termos de posse dos administradores designados.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, conforme dispõem os artigos 1060 e 1061 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, a ser designada em ato separado, mediante deliberação e aprovação dos sócios que representam 2/3 (dois terços) do capital social.

Parágrafo Terceiro - As publicações previstas em Lei e às quais a Sociedade estiver obrigada serão feitas em jornal que vier a ser designado em reunião de sócios, respeitada a legislação aplicável a cada caso.

Parágrafo Quarto - Todas as convocações, avisos e notificações, deverão ser feitos por escrito, nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato ou qualquer endereço que os sócios venham a indicar, por escrito, por uma das seguintes formas: a) mediante carta registrada ou protocolada, com aviso de recebimento; ou b) mediante edital publicado no Diário Oficial ou notificação extrajudicial, protocolada, via Cartório de Títulos e Documentos.

Parágrafo Quinto - Ficarão dispensadas de convocações, avisos e notificações, as deliberações dos sócios que, lavradas em atas, contarem com as presenças da totalidade dos sócios cotistas.

Parágrafo Sexto - A Sociedade respeitará os Acordos de Sócios que venham a ser registrados formalmente na sede social.



Parágrafo Sétimo - Aplicam-se a esta sociedade e ao seu Contrato Social, no que for omissivo, subsidiariamente, as regras do Código Civil e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações legais que houver.

Parágrafo Oitavo-Nos termos da legislação vigente, as partes declaram, aceitam e se obrigam, que quaisquer divergências, controvérsias, diferenças ou reclamações, relativas ao presente contrato, que não sejam solucionadas amistosamente, serão decididas, definitivamente, por arbitragem que será realizada na seguinte forma:

Parágrafo Nono - A arbitragem será realizada por 3 (três) árbitros. Cada uma das partes indicará 1 (um) árbitro, os quais se obrigarão a efetuar os respectivos laudos no prazo de 10 (dez) dias. Se houver divergência entre eles, os árbitros escolhidos pelas partes indicarão, de comum acordo, no prazo de 10 (dez) dias, um terceiro árbitro, cuja decisão deverá ser obrigatoriamente aceita pelas partes, bem como deverá prolatá-la no prazo máximo de até 30 (trinta) dias.

Parágrafo Décimo - O Laudo Arbitral será definitivo e vinculante para as partes, que renunciam expressamente a qualquer direito de recurso em relação ao laudo arbitral assim proferido.

Parágrafo Décimo Primeiro - Cada uma das partes arcará, antes de proferido o laudo arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os custos e despesas de arbitragem serão suportados definitivamente pela parte perdedora, salvo disposição expressa em contrário proferida no laudo arbitral.

Parágrafo Décimo Segundo - A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e aplicará a legislação brasileira.

Parágrafo Décimo Terceiro - Sem prejuízo do previsto no artigo 26 supra, e especialmente com a finalidade de promover a execução judicial do Laudo Arbitral, fica eleito o foro deste contrato, o foro central de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja. Havendo necessidade de procedimento judicial, a(s) parte(s) vencida(s) pagará(ão) todas as custas e despesas processuais do processo.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 09 de abril de 2024.

Egesa Engenharia S/A
Representada por: Elmo Teodoro Ribeiro

Elmo Teodoro Ribeiro
Sócio Administrador



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11651728 em 22/04/2024 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 242413137 - 15/04/2024. Autenticação: F663703EE169A6BF5B11B05BF231A0B49A26D13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/241.313-7 e o código de segurança jeBO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/241.313-7	MGN2414432356	15/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, ELIANE MARIA GONÇALVES ROCHA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90353, expedida em 19/02/2008, inscrito no CPF nº 009.534.326-10, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. PRIMEIRA ALTERAÇÃO - 7 página(s)

Belo Horizonte/MG , 19 de abril de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: ELIANE MARIA GONÇALVES ROCHA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11651728 em 22/04/2024 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 242413137 - 15/04/2024. Autenticação: F663703EE169A6BF5B11B05BF231A0B49A26D13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/241.313-7 e o código de segurança jeBO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, de NIRE 3121034489-5 e protocolado sob o número 24/241.313-7 em 15/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11651728, em 22/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.534.326-10	ELIANE MARIA GONCALVES ROCHA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.534.326-10	ELIANE MARIA GONCALVES ROCHA

Belo Horizonte, segunda-feira, 22 de abril de 2024



Documento assinado eletronicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 15:00 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/241.313-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 22 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11651728 em 22/04/2024 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 242413137 - 15/04/2024. Autenticação: F663703EE169A6BF5B11B05BF231A0B49A26D13. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/241.313-7 e o código de segurança jeBO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

6.17.3 – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA				
ITEM	SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNIDADE	QUANTIDADE EXIGIDA	COMPROVAÇÃO ¹
				CONTRATO TT - 144/2009-00 ATESTADO TÉCNICO Nº 28/2012 CAT 001.913/12 - BR 135/MG
01	RESTAURAÇÃO DE RODOVIA	KM	45,90	103,60

Nota ¹: Certidão constante no Laudo de Transferência do Acervo técnico da empresa Egesa Engenharia S/A para a Matrix conforme, **página 124** do Contrato Social/Laudo de Transferência de Acervo (**item 283**) devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.

6.17.4 – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA					
ITEM	SERVIÇOS A SEREM COMPROVADOS	UNIDADE	QUANTIDADE EXIGIDA	COMPROVAÇÃO ²	
				CONTRATO PJJ - 22039/97 ATESTADO S/ Nº CAT 001.063/00 - BR 381/MG - LOTE 10	CONTRATO TT - 144/2009-00 ATESTADO TÉCNICO Nº 28/2012 CAT 001.913/12 - BR 135/MG
01	RECICLAGEM DE BASE / SUB-BASE COM MISTURA	m³	74.593,185	-	252.101,81 / 2 = 126.050,905
02	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBU	m³	46.910,905	127.366,65 T / 2,5 = 50.946,66	338.451,89 T / 2 / 2,5 = 67.690,379
03	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	m³	46.762,044	127.026,178	-

Nota ²: Certidões constantes no Laudo de Transferência do Acervo técnico da empresa Egesa Engenharia S/A para a Matrix conforme, **páginas 72 e 124**, respectivamente do Contrato Social/Laudo de Transferência de Acervo (**itens 149 e 283**) devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 3121034489-5
EM 02/03/2015
#MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA#

NIF
SEC

PROTOCOLO: 15/127.552-1

AH1569927

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DO PROTOCOLO (Use da Junta Comercial)

JUCEMG

UD68 - MF BELO HORIZONTE

Ato: 080 - 11/02/2015 09:31



15/127.552-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


NOME: **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J152807570153

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090	-	-	CONTRATO



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: **WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO**
Assinatura: *[assinatura]*
Telefone de Contato: **12121081919**

27 Janeiro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

27 / 2 / 2015
Data

Responsável

☐ NÃO / /
Data Responsável

☐ NÃO / /
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐

☐

Mariana de Miranda V. D. Flores
Analista de Registro Empresarial
MASP 10471597-7

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☒ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐

☐

☐

☐

☐ Processo indeferido. Publique-se.

02/03/2015
Data

Vogal

Presidente da 2ª Turma

José de Miranda Mota
Vogal

Walter Roosevelt Coutinho
Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 1/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

1. EGESA ENGENHARIA S/A, com sede na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130003657-0 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 17.186.461/0001-01, neste ato representada por seu administrador ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, SN, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082 e

2. ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MATRIX.

Cláusula Segunda - O objeto social será A)EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, MECNICA, E EM INFRAESTRUTURA URBANA E INDUSTRIAL, EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS E AEROPORTUARIAS, BARRAGENS E SANEAMENTO EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A DESMONTE DE ROCHAS, SERVICOS DE ESCAVACAO E REVESTIMENTO DE TUNEIS E GALERIAS SUBTERRNEAS EXECUTADAS EM SOLO E EM ROCHAS, BEM COMO EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. B)REALIZACAO DE ESTUDOS, CALCULOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E RESPECTIVA ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO ACIMA CONSIGNADAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO, CONSULTORIA TECNICA E EXECUCAO DE PROJETOS NA AREA DE ELETROMECCNICA, SERVICOS E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES E CONDICIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL. C)CONSERVACAO DE RODOVIAS E OBRAS RODOVIARIAS PARTICIPACAO NO MERCADO DE CONCESSOES PUBLICAS PARA EXPLORACAO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS SERVICOS DE VISTORIA, INSPECAO TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E DE EMISSAO DE GASES E RUIDOS EM VEICULOS AUTOMOTORES E EXPLORACAO DE CONCESSOES PUBLICAS EM GERAL, DE FORMA INDIVIDUAL OU ASSOCIADAMENTE, INCLUSIVE EM CONSORCIOS. D)PARTICIPACAO DE LICITACOES E CONCORRENCIAS ISOLADAMENTE OU POR MEIO DE CONSORCIOS, SCPS, JOINT VENTURE, OU QUAISQUER TIPOS DE SOCIEDADES E PARCERIAS EMPRESARIAIS, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, SEJAM ELAS PUBLICAS, MISTAS E/OU PRIVADAS.

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

1/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

3
171

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, ANEXO: C, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.390-082.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 06/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 86.722.000,00 (OITENTA e SEIS MILHÕES e SETECENTOS e VINTE e DOIS MIL reais) dividido em 86.722.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), cada uma, sendo totalmente subscritas neste ato, divididas entre os sócios nas seguintes proporções e participações conforme a seguir indicado: (1) o sócio EGESA ENGENHARIA S.A. subscreve, neste ato, 82.385.900 (oitenta e dois milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas) cotas, correspondentes a R\$ 82.385.900,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais), representativas de 95,00% do Capital Social, das quais, (i) 70.722.000,00 (setenta milhões e setecentas e vinte e duas mil) cotas são integralizadas neste ato, mediante transferência de tecnologia, referente à capacidade técnico-operacional - know how / acervo técnico - ativo intangível, verificado, quantificado e valorado conforme Laudo Pericial realizado por SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA (inscrita no CNPJ /MF sob nº 08.290.260/0001-00 e na PMSP sob nº 3.562.066-8), laudo que segue em anexo a este Instrumento (Anexo I); e (ii) o saldo de R\$ 11.663.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais) a ser integralizado pela sócia subscritora, em dinheiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da celebração deste instrumento; (2) O sócio ELMO TEODORO RIBEIRO subscreve, neste ato, 4.336.100 (quatro milhões, trezentas e trinta e seis mil e cem) cotas, correspondentes a R\$ 4.336.100,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil e cem reais) e representativas de 5,00% do Capital Social, a ser integralizado em dinheiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses a contar desta data, pelo subscritor.

Parágrafo Primeiro - As responsabilidades de cada sócio são restritas ao valor de suas cotas, porém todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em conformidade com o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma delas dá direito a 1(um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quarto - É vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas cotas do capital social, no todo ou em parte.

Parágrafo Quinto - As cotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso de sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, computados os votos do sócio que desejar ceder ou transferir sua participação e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios, nos termos e condições estabelecidos nesse instrumento.

Parágrafo Sexto - De acordo com as subscrições e integralizações realizadas, o Capital Social da sociedade fica, doravante, assim distribuído entre os sócios:

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

2/8

Paula Bomfim
Marinely de Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
EGESA ENGENHARIA S/A	82.385.900	82.385.900,00
ELMO TEODORO RIBEIRO	4.336.100	4.336.100,00
TOTAL	86.722.000	86.722.000,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/não sócio WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 138.025.426-49, documento de identidade M131362, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, eleito para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade compete à Diretoria Executiva, cujos membros são investidos de todos os poderes hábeis e necessários à plena administração da Sociedade e a consecução de seu objeto social. A Diretoria Executiva é, por deliberação dos sócios cotistas, constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um deles designado Presidente, para um mandato de 03 (três) anos, sendo certo que os diretores serão eleitos por meio de ata de reunião de sócios.

Parágrafo Segundo - Fica eleito o Sr. Waldemir Teixeira Veloso, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, Carteira de Identidade RG nº MG 131.362 da SSPMG, CPF nº 138.025.426-49, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinali, nº 200, Bairro Olhos D'Água - CEP 30390-082, em Belo Horizonte - MG, para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Terceiro - Todos os eleitos e empossados, declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Quarto - Os sócios cotistas estão de pleno acordo que sempre caberá ao sócio minoritário a indicação de 1(um) dos membros da Diretoria Executiva, exceto para indicação do Presidente.

Parágrafo Quinto - Vencidos os mandatos de quaisquer Diretores, os mesmos continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse de seus substitutos, sendo permitida a reeleição dos membros da Diretoria Executiva.

Parágrafo Sexto - A sociedade será representada legalmente e isoladamente, pelos membros de sua Diretoria Executiva, exceto nos casos a seguir relacionados em que a prática dos atos

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

3/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

5
171

dependerá da assinatura isolada do Presidente, ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público:

(a) representar a sociedade nas operações de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, aceitar, emitir, sacar, avalizar, endossar para crédito em conta corrente da sociedade, reconhecer títulos a ordem, firmar contratos de abertura de crédito a descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, abrir e encerrar contas bancárias, movimentar livremente as contas bancárias, emitir e endossar cheques, títulos ou direitos creditórios, autorizar ordens de pagamento e transferências eletrônicas (TED), assinar contratos de empréstimos e financiamentos, conceder avais e fianças, bem como a constituir ônus, a qualquer título, de bens do Ativo Imobilizado da sociedade; inclusive com relação a obrigações assumidas por terceiros, oferecer todos os tipos de quitação, reconhecendo títulos a ordem e emitir cartas de crédito;

(b) representar a sociedade em escrituras públicas ou particulares, que onerem ou gravem no todo ou em parte o seu patrimônio, bem como os de compra e venda de imóveis e hipotecas, alienação fiduciária e penhor;

(c) outorga de procurações.

Parágrafo Oitavo - Nas operações que onerem ou gravem no todo ou em parte o patrimônio da sociedade deverão contar com aprovação previa dos sócios, formalizada em ata de reunião.

Parágrafo Nono - As procurações outorgadas pela sociedade deverão: (a) ser assinadas, isoladamente, pelo Presidente ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público; e/ou por 2 (dois) Diretores; (b) especificar expressamente os poderes conferidos; (c) conter prazo de validade, não superior a 1 (um) ano; (d) vedar o substabelecimento; (e) especificamente, quando contarem com poderes de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, para aceitar, emitir, sacar, reconhecer títulos à ordem, firmar contratos de abertura de crédito à descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, bem como nomear procurador especialmente constituído para representar a sociedade perante órgãos e entidades credenciadas para emissão de Certificados Digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves - ICP-Brasil; deverão ser sempre outorgadas e assinadas, isoladamente, pelo Presidente, ou em conjunto pelo Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Executivo.

Parágrafo Décimo - O prazo de validade e o a vedação de substabelecimento não se aplica às procurações outorgadas a advogados para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, com cláusula "ad judícia".

Parágrafo Décimo Primeiro - É vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, tais como conceder fianças ou avais e contrair obrigações de quaisquer naturezas em nome da Sociedade, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma em assuntos alheios ao objetivo social da sociedade, sob pena de nulidade.

Parágrafo Décimo Segundo - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela Lei e por este Contrato Social, as atribuições e prerrogativas específicas dos membros da Diretoria

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

4/8

Paula Bomfim
Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

6/171

Executiva serão definidas através de atas de reuniões administrativas deliberadas dentre os próprios membros da diretoria eleita e empossada, devendo essas deliberações ser comunicadas aos sócios dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caberá aos diretores designados comparecer sempre às reuniões da Diretoria e colaborar eficazmente com o Diretor Presidente na gestão da sociedade, além de outras atribuições no cumprimento normal das atividades da Sociedade que lhes forem atribuídas.

Parágrafo Décimo Quarto - Em caso de vacância de cargos na Diretoria Executiva e enquanto membro específico não for eleito e empossado para os demais cargos diretivos, o Diretor Presidente e/ou um dos Diretores Executivos poderão acumular atribuições e exercerem os cargos vagos concomitantemente aos seus próprios cargos.

Parágrafo Décimo Quinto - Quaisquer dos sócios poderão convocar reuniões da diretoria, desde que com antecedência de 15 (quinze) dias e pauta previamente definida.

Parágrafo Décimo Primeiro - Os Diretores terão direito a remuneração mensal, a título de pro labore, cujo montante e composição será fixada em reunião dos sócios cotistas.

Cláusula Sétima - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer distribuição e participação, os Prejuízos Acumulados, a Reserva Legal, a provisão para o Imposto Sobre a Renda, para a CSLL e outras previstas em Lei, como também 5% (cinco por cento), para constituição de Fundo de Reserva para Participação em Novos Negócios. Essa porcentagem poderá ser majorada a critério dos sócios, de acordo com o desenvolvimento verificado na sociedade.

Parágrafo Segundo - Nos 3 (três) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e da distribuição dos lucros. Caberão aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar balanços intermediários em períodos menores e, por deliberação da Diretoria, declarar e distribuir lucros antecipados, bem como juros remuneratórios sobre o capital próprio, por conta dos lucros apurados nesses balanços ou de lucros acumulados existentes.

Parágrafo Quarto - As demonstrações da Sociedade deverão seguir a tudo o que for determinado pelo sócio controlador e conforme a legislação aplicável, sendo obrigatoriamente fechado balancetes mensais, e demonstrações trimestrais, além do balanço patrimonial de 31 de dezembro de cada exercício.

Cláusula Oitava - LIQUIDAÇÃO, SUCESSÃO e TRANSFORMAÇÃO - A Companhia somente

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

5/8

Handwritten signature: Paris d
Handwritten signature: Paulo Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature: Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

2
171

entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Primeiro - Falecendo, tornando-se insolvente ou interditado qualquer sócio, ou por qualquer outro motivo sendo excluído ou excluindo-se sócio, a sociedade continuará regularmente suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores, ou com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado pelo valor avaliado da sociedade, apurado à data da resolução, com base em balanço especialmente levantado para tal finalidade, cujo pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com base na geração futura de caixa descontada a valor presente. Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em quaisquer outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios, prosseguindo em atividade com os demais sócios remanescentes. Os haveres assim levantados serão pagos aos retirantes dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. Parágrafo Terceiro - Por decisão de seus sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário. Em caso de transformação em sociedade por ações, os sócios desde logo declaram e renunciam ao direito de retirada previsto em Lei.

Cláusula Nona - DIREITO DE PREFERÊNCIA - O sócio que desejar alienar suas cotas e/ou respectivos direitos de subscrição, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros não sócios, deverá comunicar aos demais sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado e as condições da alienação. Parágrafo Primeiro - No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de que trata o caput deste artigo, os sócios notificados: a) poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das cotas e/ou direitos ofertados, devendo ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais sobras; b) poderão indicar se, não exercido o direito de preferência, concordam com o ingresso do novo sócio, para os efeitos do quorum de 3/4 (três quartos) do capital social. Se qualquer dos sócios não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, *pro rata*, as cotas e/ou direitos de subscrição remanescentes. Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo adicional estabelecido acima sem que os sócios exerçam seu direito de preferência, e sem que haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio notificante pretender alienar suas cotas e/ou direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Cláusula Décima - DISPOSIÇÕES GERAIS E ARBITRAGEM Parágrafo Primeiro - A Sociedade deverá manter, além dos livros a que estiver obrigada por lei, os seguintes revestidos das mesmas formalidades: a) Livro de Atas de Reuniões dos Sócios; b) Livro de Atas da Administração, no qual também serão lavrados os termos de posse dos administradores designados. Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, conforme dispõem os artigos 1060 e 1061 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, a ser designada em ato separado, mediante deliberação e aprovação dos sócios que representam 2/3 (dois terços) do capital social. Parágrafo Terceiro - As publicações previstas em Lei e às quais a Sociedade estiver obrigada serão feitas em jornal que vier a ser designado em reunião de sócios, respeitada a legislação aplicável a cada caso. Parágrafo Quarto - Todas as convocações, avisos e notificações, deverão ser feitos por escrito, nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato ou qualquer endereço que os sócios venham a indicar à Diretoria da Sociedade, por escrito, por uma das seguintes formas: a) mediante carta registrada ou protocolada, com aviso de recebimento; ou b) mediante edital publicado no Diário Oficial ou notificação extrajudicial,

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

6/8

David
Paulo Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

8/171

protocolada, via Cartório de Títulos e Documentos. Parágrafo Quinto - Ficarão dispensadas de convocações, avisos e notificações, as deliberações dos sócios que, lavradas em atas, contarem com as presenças da totalidade dos sócios cotistas. Parágrafo Sexto - A Sociedade respeitará os Acordos de Sócios que venham a ser registrados formalmente na sede social. Parágrafo Sétimo - Aplicam-se a esta sociedade e ao seu Contrato Social, no que for omissivo, subsidiariamente, as regras do Código Civil e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações legais que houver. Parágrafo Oitavo - Nos termos da legislação vigente, as partes declaram, aceitam e se obrigam, que quaisquer divergências, controvérsias, diferenças ou reclamações, relativas ao presente contrato, que não sejam solucionadas amistosamente, serão decididas, definitivamente, por arbitragem que será realizada na seguinte forma: Parágrafo Nono - A arbitragem será realizada por 3 (três) árbitros. Cada uma das partes indicará 1 (um) árbitro, os quais se obrigarão a efetuar os respectivos laudos no prazo de 10 (dez) dias. Se houver divergência entre eles, os árbitros escolhidos pelas partes indicarão, de comum acordo, no prazo de 10 (dez) dias, um terceiro árbitro, cuja decisão deverá ser obrigatoriamente aceita pelas partes, bem como deverá prolatá-la no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Parágrafo Décimo - O Laudo Arbitral será definitivo e vinculante para as partes, que renunciam expressamente a qualquer direito de recurso em relação ao laudo arbitral assim proferido. Parágrafo Décimo Primeiro - Cada uma das partes arcará, antes de proferido o laudo arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os custos e despesas de arbitragem serão suportados definitivamente pela parte perdedora, salvo disposição expressa em contrário proferida no laudo arbitral. Parágrafo Décimo Segundo - A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e aplicará a legislação brasileira. Parágrafo Décimo Terceiro - Sem prejuízo do previsto no artigo 26 supra, e especialmente com a finalidade de promover a execução judicial do Laudo Arbitral, fica eleito o foro deste contrato, o foro central de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja. Havendo necessidade de procedimento judicial, a(s) parte(s) vencida(s) pagará(ão) todas as custas e despesas processuais do processo.


Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 6 de Janeiro de 2015.


EGESA ENGENHARIA S/A: Sócio

Representado por: ELMO TEODORO RIBEIRO


ELMO TEODORO RIBEIRO
Sócio




João Guizzo
OAB/SP:47750

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

7/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA
LTDA


9
171

Testemunha(s):




David Rocha Guimarães

CPF: 005.226.806-31



Patricia de Abreu Pereira Ferreira

CPF: 027.634.806-05



MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

8/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/171

Egesa Engenharia S/A.

ATIVO INTANGIVEL E ACERVO TÉCNICO DE ENGENHARIA

TRABALHO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E JURÍDICO

Autoria e direitos reservados deste trabalho o qual foi realizado conjuntamente por:

SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA

CNPJ nº 08.290.260/0001-50

José Augusto Sobral D'Angelo – Corecon - SP nº 15.146

Tel.: (11) 99981-1152 e (11) 3746-8967

GUIZZO & GUIZZO Advocacia Empresarial

CNPJ nº 18.463.616/0001-64

Dr. João Guizzo - OABSP nº 47.750

Tel: (11) 99930-9444 e (11) 4564-5024

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 1

10/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/171



Egesa Engenharia S/A.

Avaliação Econômico-Financeira de Acervo Técnico de Engenharia

Nota: Este trabalho contém 162 páginas (NO TOTAL).

Nota Importante: Este trabalho foi elaborado única e exclusivamente para a empresa Egesa Engenharia S/A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), suas coligadas, investidas e relacionadas em seu Grupo Econômico e NÃO pode ser utilizado e/ou copiado parcialmente ou totalmente por qualquer outra empresa ou pessoa, sob pena de transgressão a cópia e plágio de material intelectual elaborado por profissional contratado para este fim específico. Esta proibição vale para qualquer pessoa física ou jurídica, que de forma direta ou indiretamente utilize parte ou todo trabalho a seguir desenvolvido pela Scripta Consultoria Econômica Ltda. A não observância para esta proibição facultará a Scripta o direito de pleitear contra a parte infratora os mesmos honorários cobrados no atual contrato. Esta proibição deverá ser observada pela Egesa Engenharia S/A. e empresas relacionadas acima citadas, que deverão avisar à Scripta imediatamente, por escrito e formalmente, qualquer problema ou indicio constatado, sob pena de serem responsáveis por tal uso indevido, caso haja omissão de comunicação.


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 2

11/171



Egesa Engenharia S/A.

I - Objetivo dos Trabalhos:

A Scripta foi contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A. (Cliente), sediada em BH/MG, para elaborar este laudo de avaliação de parte dos acervos técnicos de sua propriedade.

Este presente laudo de avaliação tem por objetivo a determinação do valor econômico-financeiro da tecnologia em serviços de engenharia (Acervos Técnicos), de propriedade da Egesa Engenharia S/A. (Cliente), a qual como detentora de tais Acervos Técnicos oportunamente irá cedê-los e incorporá-los no Capital Social para a constituição da nova sociedade que irá denominar-se MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. (ora em fase de constituição, como definido pelo Cliente).

II - Metodologia da Avaliação:


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 3

12/171

Egesa Engenharia S/A.

Para desenvolvimento deste trabalho adotamos a metodologia aceita pelo mercado global, como bancos de investimento e investidores, denominada de DCF (Discounted Cash Flow – Fluxo de Caixa Descontado), considerando os seguintes pontos:

- Os acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., as suas especializações, os respectivos segmentos de atuação e a sua capacidade de reproduzir novas receitas à sociedade. A empresa informa que tais acervos são de sua propriedade, livre e desembaracado de qualquer dívida, gravame, disputa em geral e ações judiciais de terceiros.
- Os investimentos e capital de giro necessário no início da operação, conforme indicado pelo Cliente.
- Os números e projeções do mercado de construção pesada e infraestrutura (brasileiro), consideram fontes idôneas e fidedignas, conforme evidenciado a seguir.
- A partir dos acervos técnicos existentes, das demonstrações financeiras dos últimos exercícios (Egesa Engenharia S/A.), projetamos os nossos números com base nos dados de mercado, e o potencial de geração de novos negócios e caixa que estes acervos representam. Foi considerado também além dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., o fato da sociedade ter profissionais técnicos com experiência no segmento, máquinas equipamentos adequados e a sua disposição (através de parceria e comodato com empresa do grupo – Egesa Engenharia). Conforme declarado pelo Cliente.
- Para determinação do fluxo de caixa projetado, praticamos uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade, levando-se em consideração as boas práticas de mercado.

Nota: Fica claro que a avaliação econômico-financeira dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., está vinculada a geração de receita e resultados futuros, tendo como necessidade básica profissionais técnicos qualificados, máquinas e equipamentos, além do capital de giro necessário à operação.

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/171

13/171

Egesa Engenharia S/A.

III- Apresentação da Egesa Engenharia S/A.:

A Egesa Engenharia S/A. é uma empresa brasileira de engenharia sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais., que atua no setor de construção civil há 40 anos, com projetos no Brasil e no exterior. Tem posição de destaque no cenário nacional de construção pesada, presente em diversos segmentos, como redes de gás natural, engenharia ambiental, barragens, rodovias, ferrovias, pontes e viadutos, saneamento, urbanização, etc.

Com excelente infraestrutura e equipe altamente qualificada, a Egesa Engenharia S/A. orgulha-se de ser referência em construção civil, com qualidade comprovada pelos órgãos de certificação, publicações especializadas e por seus clientes. A empresa possui o certificado ISO 9001 desde 2002, e recentemente, recebeu sua recertificação no PBQP-H SIAC e ISO 9001 – 2008, o que confirma a qualidade de seus processos.

A empresa possui sedes em BH, Brasília, SP, RJ e Recife. Tem também vários escritórios de representação no Brasil e no exterior.

A Egesa Engenharia S/A. está inserida no seleto grupo de empresas “Epcistas”. Isto significa que a empresa é responsável pela elaboração dos projetos de engenharia, pelo fornecimento de suprimentos, construção e montagem de toda a obra.

Em 2009 a empresa foi eleita pela revista EXAME como uma das empresas que mais cresceram no ano.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/171

171/14

Egesa Engenharia S/A.

Rodoviárias:

- BR 116 - SP / BR 101 – PB / Marginal Tiête - SP / Rodovia em Angola.

Óleo (Petróleo) e Gás:

- Gasbel II – Petrobras – MG / Dutos – Petrobras – PE – Abreu e Lima / Gasmig – RDGN – MG / ETDI – Petrobras – PE / Araças do Leste – BA.

Saneamento e Urbanização:

- Projeto Rio Azul – SL – MA / Cosan – PA – Belém / Adutora – Florânia – RN / Valinhos – SP – Subestação de abastecimento de água / Sabesp – Taubaté – Tremembé – SP / Canaã dos Carajás – PA.

Barragens:

- Setubal – MG / Rio Arraías – TO.

Irrigação:

- Transposição do Rio São Francisco – PE / Projeto Hidroagrícola de Sampaio – TO.

Mineração:

- Manganiês do azul – PA.

Ferrovias:

- Ferrovia Norte – Sul – Vale / Ferrovia Ouro Preto – Mariana – MG / Contorno Ferroviário de Campo Belo – MG.

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 6

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/171

15/171

Egesa Engenharia S/A.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Aeroportos:

- São Sebastião do Paraíso – MG / Cachimbo – PA.

Portos:

- Atracadoiro do Rio Tocantins – Palmas – TO.

Obras de Artes:

- Ponte sobre o Rio Araguaia – TO / Ponte Estaiada – Olapoque – AP / Ponte sobre o Rio Tocantins – TO / Ponte Estaiada – Marginal Tiête – SP.

Linhas de Transmissão:

- LT 500 KV – Colinas – TO/ LT 500 KV – Ribeirãozinho – MT.

Limpeza Urbana/ Obras de Aterros:

- Diversas cidades de GO e MG.

Edificações:

- Edifício Santa Helena – BH/MG / Edifício Belvedere Park – BH/MG.

Concessões:

- Rodovias Intervias – SP.

Nota: Os textos e dados acima foram extraídos dos materiais informativos da empresa (tópicos III e IV acima)– autoria da Egesa Engenharia S/A.


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 7

16/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/171



Egesa Engenharia S/A.

V- Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Estes Acervos Técnicos de engenharia, representados por obras realizadas durante os 40 anos de história da Egesa Engenharia S/A. demonstram a capacitação e “know how” adquirido pela empresa no período. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados em poder da empresa.

Nota: Os acervos técnicos que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA estão identificados a seguir em amarelo

egesa									
RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO									
I T E M	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV. (I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP- DI) (R\$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 8

17/171

Egesa Engenharia S/A.

01	CONTRATO S/Nº Varginha - MG, Serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	10/63	02/64	Cr\$ 16.974,33	R\$ 680.729,78	NÃO		
02	CONTRATO S/Nº de 16/10/64 Serviços de terraplenagem no talude do vertedouro principal da Represa do Funil – Rio de Janeiro – RJ.	I	CIA. HIDRE-LETRICA VALE DO PARANAI-BA	10/64	03/65	Cr\$ 231.912,55	R\$ 4.880.596,60	NÃO		
03	CONTRATO AJU-22.109/65 Trecho Rio Paranaíba – Entrº Guarda dos Ferreiros – Patos de Minas, implantação.	I	DER/MG	07/65	11/65	Cr\$	R\$	NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature
Página 9

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

18/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 18/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Página 10

Scripta
Consultores & Associados

04	CONTRATO 384 DE 06/07/64 Construção de estradas para o Morro do Chapéu, município de Capitólio e parte da estrada de Santo Hilário Pimenta, serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	07/64	12/65	Cr\$ 298.589,62	R\$ 7.142.609,66	NÃO			
05	CONTRATO S/Nº DE 19/09/65 Rodovia DF-2-A, trecho DF-7 ao Córrego Queima Lençol entre as estações 0 a 117, inclusive Rodovia DF-7 e DF-9-A (Trevos).	I	DER/DF	01/66	03/66	Cr\$ 77.000,00	R\$ 1.019.383,63	NÃO			
06	CONTRATO S/Nº DE 29/09/65 Rodovia DF-17, Trecho Planaltina a Divisa do Distrito de São Gabriel (Goiás), implantação.							NÃO			

P

19
17A

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/DF	01/66	03/66	Cr\$ 75.000,00	R\$ 992.906,13		
07	CONTRATO AJU-22.207/654 Rodovia BR-354 – Patos de Minas, implantação e pavimentação.	I	DER/MG	03/66	10/66	Cr\$ 696.577,46	R\$ 8.324.314,22	NÃO	
08	CONTRATO S/Nº Rodovia Taguatinga – Rio Preto – Brasília-DF, terraplenagem.	I	DER/DF	09/66	12/66	Cr\$ 89.575,75	R\$ 905.388,24	NÃO	
09	CONTRATO AJU-22.170/65 Acesso a Rodovia BR-381/MG – Caeté, pavimentação, OAE, e OC.	I	DER/MG	03/66	03/67	Cr\$ 2.800.000,00	R\$ 33.460.858,49	NÃO	
10	CONTRATO N.º 016/67							NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

Página 11

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

20/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 20/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 21/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia DF-7 implantação e pavimentação asfáltica.	I	DER/DF	01/68	12/68	Cr\$ 210.000,00	R\$ 1.598.579,58		
11	CONTRATO N.º 02/69 Rodovia DF-2A, Trecho DF-7, 883, implantação.	I	DER/DF	05/69	12/69	Cr\$ 1.606.250,00	R\$ 9.202.615,26	NÃO	
12	CONTRATO S/Nº Construção da Fábrica de Cimento Tocantins S/A, inclusive Barragem de acumulação em Brasília-DF.	I	CIMENTO TOCAN-TINS	11/69	03/70	Cr\$ 1.000.000,00	R\$ 5.173.287,37	NÃO	
13	CONTRATO N.º S-04/69 Implantação e pavimentação com drenagem pluvial das ruas para expansão da Refinaria Gabriel Passos em Betim-MG.	I	PETRO-BRÁS	08/69	05/70			NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 12

21/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 13

29
171

Egesa Engenharia S/A.

	I	DER/DF	09/70	03/71	378.750,00	1.697.029,12		
17	CONTRATO AJU-14/70 Execução de serviços para construção de rede de água, em tubulação de ferro fundido, com diâmetro variável de 50 a 600 m, num total de 80.844 m de redes em logradouros públicos de Belo Horizonte – MG.	I DEMAE	05/70	06/71	Cr\$ 2.883.200,00	R\$ 13.959.842,05	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
18	CONTRATO Nº15/70 Rodovia DF-8, trecho EPCT, Estação de Tratamento de água em Taguatinga, terraplenagem e pavimentação.	I DER/DF	08/70	07/71	Cr\$ 793.750,00	R\$ 3.638.279,22	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
19	CONTRATO N.º 333/70 Setor de Habitação Coletivas Econômicas (SUL), serviços de						TEM SEM REGISTR O NO	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 14

23
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 23/171

Egesa Engenharia S/A.

	Terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	10/70	08/71	CR\$	R\$	CREA	
20	CONTRATO N.º 427/70 Expansão Urbana de Taguatinga, Setores M e N Norte, Brasília - DF, terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	12/70	08/71	Cr\$ 1.050.000,00	R\$ 4.509.939,90	NÃO	
21	CONTRATO N.º 103/71 Serviços de pavimentação para D.V.O da NOVACAP em Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	09/71	Cr\$ 2.100.000,00	R\$ 8.209.715,09	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
22	CONTRATO N.º 107/71 Serviços de terraplenagem do Plano Piloto de Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	10/71	Cr\$ 2.100.000,00	R\$ 8.209.715,09	NÃO	
23	CONTRATO S/Nº DE 08/06/71 "Campus" da Universidade de							TEM SEM	

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature
Página 15

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

24/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 24/171

Egesa Engenharia S/A.

	Brasília DF, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	UNIVERS. BRASÍLIA	06/71	10/71	Cr\$ 880.000,00	R\$ 3.237.039,34	REGISTR O NO CREA		
24	CONTRATO N.º 34/70 Rodovia DF-8 implantação e pavimentação.	I	DER/DF	12/70	10/71	Cr\$ 1.406.250,00	R\$ 6.040.098,08	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
25	CONTRATO S/Nº Serviços de terraplenagem e pavimentação do acesso e pátios do 1º Distrito Rodoviário.	I	DER/DF	09/71	11/71	Cr\$ 335.646,30	R\$ 1.252.438,50	NÃO		
26	CONTRATO N.º 262/71 Serviços de terraplenagem e pavimentação do Plano Piloto de Brasília.	I	NOVACAP	11/71	02/72	Cr\$ 2.000.000,00	R\$ 7.268.235,12	NÃO		
27	CONTRATO PG-202/70							TEM SEM		

.Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 16

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

25
161



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 25/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia BR-354/MG, trecho Estalagem Lagoa Formosa, Terraplenagem, pavimentação, proteção contra erosão e serviços complementares.	I	DNER	01/71	02/72	Cr\$ 10.275.818,32	R\$ 43.799.243,95	REGISTR O NO CREA		
28	CONTRATO N.º 302/71 Terraplenagem e pavimentação nas cidades Satélites de Sobradinho, Planaltina e Gama em Brasília-DF.	I	NOVACAP	01/72	05/72	Cr\$ 1.300.000,00	R\$ 4.637.694,35	NÃO		
29	CONTRATO S/Nº Construção de uma Estação de Tratamento de água tipo filtros lentos para a Superintendência do V. São Francisco – SUVALE.	I	SUVALE	11/71	05/72	Cr\$	R\$	NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Página 17

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

26
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 26/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{27}{171}$$

Egesa Engenharia S/A.

	Serviços de terraplenagem e pavimentação nas vias de ligação SRIA, EPIA - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	01/73	08/73	Cr\$ 2.693.076,30	R\$ 8.301.289,51		
34	CONTRATO PG-16/ ADIT. 504/80 Rodovia BR-116/MG, trecho Suaqui - Divisa MG/BA, Terraplenagem, pavimentação e diversas recuperações do corpo estradal e da pavimentação danificada pelas chuvas.	I	DNER	02/79	09/73	Cr\$ 90.000.000,00	R\$ 46.553.885,66	NÃO	
35	CONTRATO N.º 435/72 Terraplenagem, pavimentação nas cidades de Sobradinho e Planaltina.	I	NOVACAP	01/73	09/73	Cr\$ 800.000,00	R\$ 2.465.964,89	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
36	CONTRATO N.º 14/72 Autódromo de Brasília-DF, serviços de terraplenagem e pavimentação							TEM SEM REGISTR O NO	

Scripta
Consultores & Associados

add
Página 19

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

28
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 28/171

Egesa Engenharia S/A.

	das pistas e estacionamentos.	I	DER/DF	05/72	11/73	Cr\$ 7.400.000,00	R\$ 24.792.683,83	CREA	
37	CONTRATO N.º 195/72 Rodovia BR-060/GO – trecho Rio Verdão - Jataí, terraplenagem e pavimentação, 32,4 Km.	I	DNER	07/72	12/73	Cr\$ 9.656.483,89	R\$ 31.737.273,41	NÃO	
38	CONTRATO N.º PG-137/72 Rodovia BR-163/MT – trecho Rondonópolis – Bandeirantes, subtrecho Capão Redondo, terraplenagem e OAE.	I	DNER	05/72	12/73	Cr\$ 31.047.883,64	R\$ 104.021.670,65	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
39	CONTRATO AJU-22.012/73 Rodovia BR-116- Ligação Pedra Azul implantação, pavimentação e OAE, 14,9 Km.					Cr\$	R\$	NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 20

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

29/171




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/MG	03/73	06/74	11.441.161,00	34.296.578,65			
40	CONTRATO N.º 31/72 Estradas Parque Contorno (EPCT) Rodovia DF-8, terraplenagem e pavimentação na duplicação de estradas e recapeamento da pista.	I	DER/DF	12/72	08/74	Cr\$ 2.953.752,66	R\$ 9.169.457,12	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
41	CONTRATO AJU-22.115/73 Rodovia BR-265, trecho Nepomuceno - Boa Esperança, terraplenagem, pavimentação e OC, 55,0 Km.	I	DER/MG	10/73	09/74	Cr\$ 27.557.614,10	R\$ 76.330.195,87	NÃO		
42	CONTRATO N.º 283/73 Terraplenagem e pavimentação mecanizada no Plano Piloto e Adjacentes.	I	NOVACAP	08/73	12/74	Cr\$ 3.000.000,00	R\$ 8.479.900,21	TEM SEM REGISTR O NO CREA		



Scripta
Consultores & Associados

Assd
Página 21

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

30
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 30/171

Egesa Engenharia S/A.

43	CONTRATO N.º 530/74 Terraplenagem e pavimentação na área "A" do Setor Residencial e Abastecimento – Guarã – Brasília-DF.	I	NOVACAP	03/74	12/74	C\$ 5.070.862,26	R\$ 12.803.368,73	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
44	CONTRATO N.º 544/74 Pavimentação na estrada do Parque Taguatinga-DF.	I	NOVACAP	08/74	12/74	C\$ 1.569.762,65	R\$ 3.376.880,55	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
45	CONTRATO N.º 558/74 Terraplenagem e pavimentação na SRIA Guarã I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/74	C\$ 2.399.997,55	R\$ 5.097.132,62	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
46	CONTRATO AJU-22.011/74 Trecho Ligação Rio Novo – Guarani, terraplenagem e							NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature
Página 22

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

31/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 31/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 32/171

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 18,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr\$	R\$		
47	CONTRATO AJU-22.04172 Rodovia Coronel Pacheco - Rio Novo-Guarani, terraplenagem e pavimentação, 22,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr\$ 3.500.000,00	R\$ 7.618.813,57	NÃO	
48	CONTRATO N.º 55074 Asfaltamento no acesso e estacionamento do Posto Telefônico de Cotebe.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr\$ 270.560,00	R\$ 574.617,34	TEM SEM REGISTR O NO CREA	
49	CONTRATO N.º 3473 Rodovia BR-262/MT, trecho Campo Grande - Aquidauana, serviços de terraplenagem e pavimentação, 60,7 Km.					Cr\$	R\$	NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 23

32
171

Egesa Engenharia S/A.

		I	DNER	04/73	12/74	13.323.233,90	39.371.422,89		
50	CONTRATO N.º CT-1515/73 Estradas de contorno do Reservatório de São Simão-GO (BR-364/365), terraplenagem, pavimentação, OAC, ponte em concreto armado e serviços complementares.	I	CEMIG	10/73	01/75	Cr\$ 24.387.120,90	R\$ 67.548.435,37	PARCIAL	
51	CONTRATOS N.ºs 559, 608 e 610/75 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto Gama - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	03/75	11/75	Cr\$ 4.720.000,00	R\$ 8.951.545,46	NÃO	
52	CONTRATO N.º 552/74 Serviços de terraplenagem nas localidades Satélites e Planaltina.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr\$	R\$	TEM SEM REGISTR O NO CREA	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 24

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

33/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 33/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 25

$$\frac{34}{171}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

56	CONTRATO N.º 623/75 Terraplenagem e pavimentação na Av. das Nações, entre as pontes I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	10/75	01/76	R\$ 650.000,00	R\$ 1.063.585,42	NÃO		
57	CONTRATO N.º 246/76 Serviços de terraplenagem e pavimentação de um trecho de estrada para acesso ao Morro do Tatú nas proximidades do canteiro de obras da Hidrelétrica de São Simão.	I	CEMIG	01/76	03/76	R\$ 637.000,00	R\$ 976.631,81	NÃO		
58	CONTRATO N.º 550/77 Serviços de drenagem na estrada de acesso a estação de micro-ondas / televisão, no Morro do Baú, município de Ituiutaba-MG.							NÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Página 26

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

35/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 35/171

Egesa Engenharia S/A.

		I	CEMIG	02/77	04/77	Cr\$	R\$		
59	CONTRATO CT-2914/77 Trecho Ligação Rodovia BR-050 – Acampamento – Barragem de Emborcação, no município de Araguari, implantação e pavimentação.	I	CEMIG	11/76	06/77	Cr\$ 11.919.846,84	R\$ 13.024.067,42	PARCIAL	
60	CONTRATO CT-1839/77 Desmatamento da margem direita do Reservatório de São Simão, faixa compreendida entre 385 e 402, trecho entre a Barragem e a ponte sobre o Rio Paranaíba, situado as proximidades da Velha São Simão.	I	CEMIG	06/77	08/77	Cr\$ 1.250.000,00	R\$ 1.090.269,89	NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

Página 27

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

36
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 36/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 37/171

Egesa Engenharia S/A.

61	CONTRATO CT-1226/78 Reparos e complementação do asfalto de Paranaguara-GO, reparos no asfalto do Acampamento da CEMIG em São Simão e pavimentação do acesso aos tanques de combustível.	I	CEMIG	04/78	06/78	Cr\$ 800.000,00	R\$ 550.981,71	NÃO		
62	CONTRATO 4.1.1223/76 Rodovia GO-330 – trecho Anápolis - Ouro Verde - Petrolina, terraplenagem e revestimento primário, 48,0 Km com plataforma de 14,0 m.	I	DER/GO	05/77	07/78	Cr\$ 24.100.000,00	R\$ 21.772.933,86	FINAL		
63	CONTRATO N.º 771/75 Rodovia BR-364-GO, trecho Jataí – Canal de São Simão, subtrecho Km 129,9 a 177,1, terraplenagem e							FINAL (TST)		


Scripta
Consultores & Associados


Página 28

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

37
171

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 47,2 Km.	I	DNER	12/75	10/78	Cr\$ 51.980.182,00	R\$ 81.432.005,13	CX-1		
64	CONTRATO PG-62/75 Rodovia BR-070, trecho Divisa DF/GO - Mombaça, terraplenagem pavimentação, drenagem, OAC, OAE e OC, 62,2 Km.	I	DNER	03/75	11/78	Cr\$ 71.617.669,26 (02/75)	R\$ 138.907.105,56 6	FINAL (Terraplena gem 5.000.000 m3) CX-1	R\$ 138.907.105,56	28%
65	CONTRATO PG-089/78 Rodovia BR-116, trecho Rio Suaçuí - Divisa MG/BA, subtrecho Km 588,65 a o Km 964,65, serviços de melhora-mentos e restaurações, 175,35 Km.	I	DNER	04/78	02/79	Cr\$ 35.569.000,00	R\$ 24.497.335,65	PARCIAL (PMF - Lama grossa) CX-1	R\$ 24.497.335,65	3%

Scripta
Consultores & Associados

Página 29

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

38
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 38/171

Egesa Engenharia S/A.

66	CONTRATO PG-287/75 Rodovia BR-364/GO – trecho Jataí – São Simão, subtrecho lote nº 307- 4, serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.	I	DNER	02/76	06/79	Cr\$ 58.298.352,70	R\$ 86.702.411,04	FINAL		
67	CONTRATO PG-225/78 Rodovia BR-418/MG, trecho Teófilo Otoni – Nanuque – Divisa MG/BA – subtrecho Teófilo Otoni – Entrº para Atalaia, implantação e pavimentação.	I	DNER	09/78	08/79	Cr\$ 53.965.039,45	R\$ 31.841.750,17	FINAL		
68	CONTRATO AJU-22.022/80 Acesso ao Distrito Industrial de Teófilo Otoni, restauração de							FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 30

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

39
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 39/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 40/171

Egesa Engenharia S/A.

	estrada, incluindo terraplenagem e pavimentação, 2,7 Km.	I	DER/MG	06/80	08/80	Cr\$ 10.700.000,00	R\$ 2.924.573,21		
69	CONTRATO PGE-23-D/80 Construção da Barragem Tabua II, no Município de Caculé-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr\$ 14.605.165,86	R\$ 2.577.068,79	FINAL	
70	CONTRATO PGE-35/80 Construção da Barragem Delfino no Município de Campo Formoso-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr\$ 15.343.200,04	R\$ 2.707.294,28	FINAL	
71	CONTRATO PG-1387/81 Rodovia BR-414/GO – trecho Anápolis – Niquelândia, subtrecho Entrº BR-070/GO, serviços de					Cr\$		FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 31

40
171

Egesa Engenharia S/A.

terraplenagem.	I	DNER	01/82	01/83	974.362.431,00	R\$ 71.843.076,67		
72	CONTRATO AJU-22.215/78 Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	09/81	04/83	Cr\$ 498.002.320,00	R\$ 44.008.230,87	FINAL
73	CONTRATO AJU-22.035/82 Rodovia MG-164, Trecho: Pompéu Martinho Campos, implantação e pavimentação, 30 km.	I	DER/MG	07/82	04/83	Cr\$ 354.230.435,00	R\$ 17.762.761,35	FINAL
74	CONTRATO PG-164/79 Rodovia BR-116, Trecho: Suaçui –							FINAL

Scripta
Consultores & Associados

Página 32

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 41/171

41/171

Egesa Engenharia S/A.

	Divisa MG/BA, Subtrecho: Km 589/Km 690, serviços emergenciais e restaurações.	I	DNER	02/79	12/84	Cr\$ 108.000.000,00	R\$ 55.864.662,74		
75	CONTRATO AJU-22.215/78 Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas - Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	12/78	07/85	Cr\$ 115.751.725,70	R\$ 63.021.320,42	FINAL	
76	CONTRATO DJ-22.085/85 Rodovias Municipais de São Gonçalo do Para e Igaratinga, Serviços: terraplenagem, OAC, OAE, OC, drenagem. 93,31 km.	I	DER/MG	09/85	12/85	Cr\$ 2.216.964.112,00	R\$ 3.585.752,22	FINAL	
77	CONTRATO DJ-11.077/85		CONST.					NÃO	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 33

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

49
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 42/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovias Municipais de Nova Serrana, Serviços de melhoramentos de pontos críticos (construção e reforma de pontes e pontilhões), 46,669 km.	I	FRANCO DUMONT	09/85	12/85	Cr\$ 935.253.115,00	R\$ 1.584.148,69		
78	CONTRATO DJ-22.061/85 Rodovia: 381, Trecho: São Vitor - Divino das Laranjeiras, serviços de Terraplenagem, pavimentação. Trecho vicinal São José do Itueto - Conselheiro Pena, Serviços: Terraplenagem, pavimentação, revestimento primário, OAC, OAE. Extensão: 17,8 Km.	I	DER/MG	07/85	06/86	Cr\$ 6.882.412.350,00	R\$ 14.475.046,05	FINAL	
79	CONTRATO DJ-22.055/86 Posto Fiscais de Prudente de					Cz\$	R\$ 7.469.455,89	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 34

43/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 43/171

Egesa Engenharia S/A.

	Moraes e Sete Lagoas.	I	DER/MG	06/86	08/86	9.702.567,70 (maio/86)				
80	CONTRATO DJ-22.195/85 Rodovia: Ligação, Trecho: Água Comprida - MG-427, implantação e pavimentação, 15,5 Km.	I	DER/MG	02/86	07/86	Cr\$ 5.069.942.715,00 (outubro/85)	R\$ 7.869.111,10	FINAL		
81	CONTRATO PG-070/86 e Obra 111 Rodovia: BR101/SE, Trecho: Divisa AL/SE e Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 0 a Km 78, melhoramentos, 78,0 Km.	I	DNER	04/86	03/88	Cz\$ 122.410.857,51	R\$ 93.690.592,22	FINAL (CBUQ- MBUQ) CX-27	R\$ 93.690.592,22	32%
82	CONTRATO DJ-22.034/86 Rodovia: MG-181, Trecho: João Pinheiro - Brasília, implantação e pavimentação. 44,0 Km.	I	DER/MG	07/86	09/88	Cz\$	R\$	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Página 35

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

44
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 44/171

Egesa Engenharia S/A.

							67.003.980,00 (Março/86)	54.114.222,97			
83	CONTRATO 074/88-PJ Vias urbanas dos municípios constantes do Lote 5, Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara, Galheiros, São Domingos, Posse, Mambai e Flores de Goiás, pavimentação asfáltica. 130.000 m²	I	DER/GO	09/88	01/89		Cz\$ 187.029.506,56 (03/97)	R\$ 738.637,50	FINAL		
84	CONTRATO 0101/88-PJ Rodovia: GO-010 Trecho: Estaca 1.000- Vianópolis, pavimentação asfáltica. 15,0 Km.	I	DER/GO	11/88	03/89		CZ\$ 110.154.038,05	R\$	FINAL		



Scripta
Consultores & Associados

Página 36

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

45
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 45/171

Egesa Engenharia S/A.

									2.051.814,20				
85	CONTRATO DJ-22.200/85 Trecho: Ibiá - BR-354 implantação e pavimentação, 43,0 Km.	I	DER/MG	04/86	04/89			Cr\$ 29.613.612,48 0, (Dezembro/85)	R\$ 36.667.336,85	FINAL			
86	CONTRATO 075/88-PJ Vias urbanas dos municípios de Luziânia e Cristalina - Lote 11, pavimentação asfáltica. 240.000 m².	I	DER/GO	11/88	04/89			Cz\$ 1.444.316.593 ,20	R\$ 26.902.956,45	FINAL			
87	CONTRATO S/N Trecho: Acesso Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, implantação do Ramal Ferroviário.	I	CEVAL	04/89	05/89			Ncz\$ 70.000,00	R\$ 496.764,10	FINAL			
88	CONTRATO S/Nº									FINAL			

Scripta
Consultores & Associados

Página 37

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

46
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 46/171



Egesa Engenharia S/A.

	Trecho: Aceso a Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, Serviços: superestrutura do ramal ferroviário, 15,5 Km.	I	CEVAL	05/89	07/89	Ncz\$ 145.003,20 (Abril/89)	R\$ 978.448,29			
89	CONTRATO DJ-22.023/87 Rodovia: BR-367 Trecho: Diamantina - Entrº BR-214, implantação e pavimentação. 48 Km.	I	DER/MG	04/87	07/89	Cz\$ 108.994.370,47 (Novembro/86)	R\$ 49.130.877,45	PARCIAL (Rocha 500.000 m3 CX-6		
90	CONTRATO PG-272/88 Rodovia: BR-101/SE Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Serviços: melhoramentos e restauração, 78,0 Km.					Cz\$ 360.228.637,1		FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 38

47
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 48/171

Egesa Engenharia S/A.

	I	DNER	08/88	09/89	9	R\$		
91	CONTRATO PJU-22.137/88 Rodovia: Acesso, Trecho: Entrº BR-259 (Conselheiro Pena) – Água Limpa – Goiabeira – Aldeia, implantação e pavimentação, 41,0 Km.	I	DER/MG	09/89	09/90	Cz\$ 1.255.277.516 ,00 (Agosto/88)	R\$ 46.101.921,69	FINAL
92	CONTRATO 185.3.300.90-7 Trecho: Ruas da RPNE e estacionamentos internos do ENOR-NM em Atalaia Velha, a Av. Melício machado em Aracajú-SE, pavimentação asfáltica. 1,8 Km.	I	PETROBRÁS	11/90	11/90	CR\$ 6.026.248,00	R\$ 313.558,98	NÃO

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 39

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

48
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

93	CONTRATO PG-111/89 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, nos Km: 108,4, 127, 129, 153, 154 e 166, restauração de emergência.	I	DNER	12/89	12/90	NCz\$ 4.449.498,19	R\$ 3.986.819,07	FINAL		
94	CONTRATO PG-126/89 Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Entrº BR-101 – BR-235/SE, Subtrecho: 94 Km 9/Km 65 (segmentos alternados), recuperação de rodovias.	I	DNER	12/89	12/90	NCz\$ 1.349.000,00	R\$ 4.193.798,85	FINAL		
95	CONTRATO PD/21/003/91 Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Aracajú - Carira, Subtrecho: Entrº BR-349 (A) – Entrº BR-101 (A)/ 349 (B), Segmento: Km 0 – Km 4,7, recuperação rodoviária.					Cr\$ 185.275.230,1		FINAL		

Scripta
Consultores & Associados



Egesa Engenharia S/A.

	I	DNER	12/91	12/91	7	R\$		
96	CONTRATO DJ-22.138/87 – Obra 135 Rodovia: BR-259 Trecho: Conselho Pena – Resplendor, implantação e pavimentação, 61,0 Km.	DER/MG	05/88	04/92	Cz\$ 772.952.436,20 (Outubro/87)	R\$ 146.397.412,44	FINAL	
97	CONTRATO S/N – Obra 127 Canalização e implantação de vias marginais urbanas, ao longo dos córregos Barrinho e Sapo	PREFEITURA DE RIO VERDE	07/81	04/92	CR\$ 1.722.926.117,00 (Abril/91)	R\$ 38.057.861,21	FINAL (Gabião) CX-26	12% R\$ 38.057.861,21
98	CONTRATO PG-309/87-00 Rodovia: BR-153, Trecho: Sete Lagoas – Corinto, Subtrecho: Variante contorno de Curvelo, implantação e pavimentação, 11,6 Km.	DNER	09/87	06/92	Cz\$ 197.498.983,36	R\$ 40.406.354,31	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 41

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

50/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Página 42

Scripta
Consultores & Associados

[illegible]

51
191



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	Divisa	GO/MT, recuperação rodoviária, 127,8 Km.	I	DNER	06/92	11/92	0	2.009.541,55		
102	CONTRATO PG-476/87-00 Rodovia: BR-116/MG, Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ, Subtrecho: Km 148,0 – Km 202, melhoramentos e restauração, 54,2 Km.		I	DNER	12/87	12/92	Cz\$ 447.177.673,74	R\$ 66.572.908,94	FNAL	
103	CONTRATO PD/12,09/92:00 Rodovia: BR-414/GO, Trecho: Anápolis – Corumbá, ponte sobre o córrego Anicuns no Km 17 (Km 0 no Entrº BR-153), construção de ponte, 40,0 Km.		I	DNER	10/92	06/93	Cz\$ 826.518.660,73	R\$ 827.058,70	FINAL	
104	CONTRATO S/N - 06.09.91 Canalização de diversos córregos na cidade de Niquelândia/GO.		I	PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA	08/93	09/93	Cz\$ 593.899.749,45	R\$ 50.835.038,41	FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

Egesa Engenharia S/A.

							(maio/91)					
105	CONTRATO S/N – 06/91 Trecho: Córregos Barinha e Sapo na cidade de Rio Verde/GO, rede de interceptores de esgoto	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	02/92	10/93		Cr\$ 4.266.217.683,00 (abril/91)	R\$ 10.417.903,07	FINAL			
106	CONTRATO PJU-22.186/88 Rodovia: MG-214, Trecho: São Gonçalo do Rio Preto – Entrº BR-367, implantação e pavimentação, 8,0 Km.	I	DER/MG	11/88	11/93		Cr\$ 253.429.871,00 (agosto/88)	R\$ 4.720.580,53	FINAL			
107	CONTRATO PJU-22.198/88 – Obra 113 Rodovia: BR-259, Trecho: Diamantina – BR-135, restauração rodoviária.	I	DER/MG	11/88	11/93		Cr\$ 2.824.637.539,00 (agosto/88)	R\$ 103.738.987,57	FINAL CX-4	R\$ 103.738.987,57		33%

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 44

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

53/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 53/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 45

Adel Pá

$$\frac{54}{174}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	asfáltica e OC, 60,0 Km.	I	DER/GO	10/88	10/93	,38	8			
111	CONTRATO PJU-22.161/90 - Obra 126 Rodovia: MG-181, Trecho: Brasília - Bonfinópolis, implantação, pavimentação e OAE, 61,0 Km.	I	DER/MG	07/90	04/94	Cr\$ 65.834.175,44 (outubro/89)	R\$ 118.888.358,44	FINAL CX-8	R\$ 118.888.358,44	40%
112	CONTRATO 390.2.023.93.4 Trecho: Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), em áreas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, manutenção das faixas de passagem dos dutos.	I	PETROBRAS	09/93	09/94	Cr\$ 54.069.123,66	R\$ 3.465.935,35	NÃO		
113	CONTRATO PG-083/91-00 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 184,7 - Km 208,1,	I	DNER	11/91	10/94	Cr\$ 1.087.336.445		FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 46

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

55/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 55/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 56/171

Egesa Engenharia S/A.

	restauração de rodovias, 23,4 Km.								R\$ 10.949.882,39			
114	CONTRATO PG-081/91-00 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Segmento: Km 92,2 – Km 138,2, restauração rodoviária, extensão: 46,0 Km.	I	DNER	11/91	11/94	CR\$ 1.789.287.197 ,9 (Agosto/91)			R\$ 18.018.787,53	FINAL		
115	CONTRATO 8.677-0 – Obra 140 Rodovia: Estrada vicinal Nuporanga, Trecho: São Joaquim da Barra – NUP-050, regularização e pavimentação, 10,0 Km.	I	DER/SP	01/94	11/94	CR\$ 34.578.818,39 (Agosto/93)			R\$ 2.959.784,99	FINAL CX-34	R\$ 2.959.784,99	2%
116	CONTRATO 8.811-0 – Obra 140 Rodovia: Estrada vicinal SP-595, Trecho: Córrego do Cigano – Bairro Guanabara em Três Fronteiras, regularização e pavimentação, 5,0	I	DER/SP	03/94	08/94	CR\$ 17.965.181,89			R\$	FINAL		4%

Scripta
Consultores & Associados

Página 47


29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

56
171

Egesa Engenharia S/A.

Km.						(Agosto/93)	1.537.735,47	CX-34	R\$ 1.537.735,47	
117	Túnel para passagem de água bruta, pelo Novo Método Austriaco para abertura de túneis N.A.T.M "New Austrian Tunneling Method", método não destrutivo na Rodovia Dom Pedro I em Valinhos-SP.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	11/94	12/94	CR\$ 13.099.143,00 0, (Maio/94)	R\$ 58.189,63	FINAL CX-33		
118	CONTRATO S/N.º Execução com fornecimento de materiais de linha de transmissão elétrica de 11,9 Kv, para alimentação da Estação de Captação de Águas do Rio Atibaia localizada no Km 119 da Rodovia D. Pedro I, com extensão de 4.500 m, compreendida entre o Km 119 e a Usina de Salto Grande da C.P.F.L., foram empregados na rede cabos CAA 2 AWG e postes de eucaliptos tratado, com	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	06/95	07/95			FINAL CX-33		

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 48

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

57
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Egesa Engenharia S/A.

	comprimento variando entre 10 m e 13 m, e postes de concreto redondo, centrifugado, com m de altura.							R\$ 984.481,25	R\$ 4.641.866,41			
119	Execução da Adutora de Água Bruta do Rio Atibaia com capacidade de 170 litros/seg, incluindo fornecimento e assentamento de tubos válvulos, peças e conexões em ferro dúctil, juntas elásticas e flangeadas com Ø menor e igual a 600 mm, com extensão de 8.026,70 m, sendo 1.638,70 mm, no trecho de recalque (tubos TK-9 je) E 6.388,0 m no trecho de gravidade (tubos TK-7 JE), inclusive sistema de proteção contra golpes de Ariete.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	07/94	09/95		R\$ 1.715.866,79	R\$ 10.145.634,64	FINAL CX-33			



Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 50

Ad P

59
171

[illegible]

Egesa Engenharia S/A.

121	Execução de rede primária e secundária de Distribuição de água potável no município de Valinhos-SP, com fornecimento e assentamento de tubos, válvulas, peças e conexões em ferro dúctil-juntas elásticas e flangeadas com diâmetro menor e igual à 300 mm, com extensão de 2.688,0 m e fornecimento e assentamento de tubos PCV, classe DEFOFO, com Ø 250 mm - 966,0 Ø 200 mm 2.580,0, Ø 150 mm 768,0 e Ø 100 mm 2.185,90. Em toda tubulação assentada foram realizados testes hidrostáticos com pressões variando de 6,0 Kg/cm² a 10,0 Kg/cm².	I	PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS-SP	03/95	09/95	R\$ 925.678,58	R\$ 4.563.995,29	FINAL CX-33	R\$ 1.950.070,93
122	CONTRATO S/Nº - Obra 148 Limpeza urbana no Município de	I	CODESEL	12/95	03/96	R\$ 441.575,04	R\$ 1.950.070,93	FINAL	R\$ 1.950.070,93

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 51

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

60
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 60/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 61/171

Egesa Engenharia S/A.

	Sete Lagoas.										13%
123	CONTRATO N.º PJU-22.045/95 Rodovia MG/060, trecho Abaeté – Paineiras, implantação e pavimentação, 14,50 Km	I	DER/MG	04/96	10/96	R\$ 3.865.669,27 (03/96)	R\$ 16.599.931,47	FINAL			
124	CONTRATO 268/93-PJ – Obras 120 e 149 Rodovia BR-153/BR-060, sub-trecho Goiânia/Anápolis, com extensão de 45,2 Km. Viaduto de Acesso ao Jardim Guanabara – Pista Dupla (Acesso Norte de Goiânia – Área Urbana) com dimensão de 25,00 x 24,5m.	I	DER/GO	02/94	11/96	R\$ 31.048.312,41 (04/94)	R\$ 183.583.501,74	FINAL (Aterro barrage m)	R\$ 183.583.501,74		18%
125	Construção do Edifício Residencial Santa Helena com 15 pavimentos, área total construída 4.107,00 m², na Rua							FINAL			

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 52

61
171

Egesa Engenharia S/A.

	Santa Helena, 68 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	11/94	02/97	R\$ 2.011.000,00 (02/94)	R\$ 11.890.708,17		
126	Construção do Edifício Residencial Dona Salvador, com 13 pavimentos, área total construída 3.317,65 m², na Rua Dona Salvador, 108 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	02/95	05/97	R\$ 2.011.000,00 (02/94)	R\$ 11.890.708,17	FINAL	
127	CONTRATO PJU-22.149/94 Complementação da restauração, com 73,9 Km e construção de passarela no trecho Diamantina – Entrº BR/135, das Rodovias BR/259 e BR/367.	I	DER/MG	12/95	06/97	R\$	R\$ 37.184.751,43	FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 53

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

62
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDEB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 62/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

								6.288.820,99 (07/94)				
128	CONTRATO PG-058/97 Construção de ponte sobre o Rio Pará – Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/97	07/97	R\$ 1.899.684,16 (04/94)	R\$ 11.232.516,14	FINAL				
129	CONTRATO PD/6-0018/97-00 Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Natividade da Rodovia BR-259/MG no Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 1 + 200.	I	DNER	09/97	11/97	R\$ 126.506,88 (06/97)	R\$ 489.520,41	FINAL				

Scripta
Consultores & Associados



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

130	CONTRATO 113/96 Rodovia TO-050 – trecho Arraiais Conceição do Tocantins, subtrecho Arraiais Trevo Paraná – Conceição do Tocantins, lote 13, terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/96	12/97	R\$ 5.098.919,14 (02/96)	R\$ 22.062.152,73	FINAL		
131	CONTRATO 176/97 Rodovia TO-050 – trecho Arraiais Conceição do Tocantins, subtrecho Arraiais Trevo Paraná – Conceição do Tocantins, lote 13, complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/97	11/97	R\$ 3.611.422,26	R\$ 13.864.837,27	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Adel
Página 56

$$\frac{65}{179}$$
[illegible]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 66/171

Egesa Engenharia S/A.

	Construção de pontes sobre o Córrego Natividade na Rodovia BR-259/MG, trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Div. ES/MG Entrº MG-422 (Resplendor), Segmento Km 1+200, extensão 40,0 m (lote 01); e ponte sobre o Rio Quatis na Rodovia BR-259/MG, trecho: Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Entrº Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor); segmento Km 27+600 extensão: 40,0 m (lote 2).	I	COLLEM-CONST. MOHALLEM LTDA DNER	12/97 01/98	R\$ 590.853,37 (10/96)	R\$ 2.413.254,14			
134	CONTRATO 038/95 Obras viárias na Avenida dos Esportes, trecho 02, compreendido entre a Av. Onze de Agosto e o Cemitério São João Batista, incluindo canalização do		EMDEVAL EMPRESA DE DESENV. DE VALINHOS	03/95 01/98			FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 57

66
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 67/171

Egesa Engenharia S/A.

	canal, na cidade de Valinhos-SP.	I	S.A				R\$ 1.199.301,82 (03/95)	R\$ 5.913.076,07			
135	CONTRATO PJJU-22.039/93 - Obra 116 Rodovia BR-259/MG – trecho Entrº Conselheiro Pena - Resplendor, implantação e pavimentação, extensão 61,0 Km e ponte sobre o Rio Doce com 590 metros.	I	DER/MG	01/94	03/98		R\$ 37.763.374,55 (04/94)	R\$ 223.288.546,11	FINAL (Ponte) CX-10	R\$ 223.288.546,11	43%
137	CONTRATO PJJU-22.026/97 Rodovia MG/040 – Trecho Itaguara – Crucilândia, complementarão dos trabalhos de implantação e pavimentação, 19,6 Km.	I	DER/MG	07/97	07/98		R\$ 2.355.682,31	R\$ 13.928.757,28	FINAL		

 **Scripta**
Consultores&Associados



Página 58

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

67
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 59

W. L. D.

$$\frac{68}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Página 60

$$\begin{array}{r} 69 \\ \hline 171 \end{array}$$

								8.335.350,32 (04/94)	49.285.538,61			
141		T. SUBROGAÇÃO 109/88/05/02 Rodovia BR-158/MG, trecho: Rio Turvo - Córrego dos Gaviões, subtrecho Rio Turvo - Km 366,42, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 22,5 Km	I	DVOP	05/98	09/98		R\$ 6.038.814,69 (03/94)	R\$ 35.706.505,80	NÃO		
142		CONTRATO 018/91-PJ Rodovia BR-080 - Trecho Entrº BR-414 - Padre Bernardo, terraplenagem, pavimentação e obras e arte especiais, 47,0 Km.	I	DER/GO	10/96	10/98		R\$ 13.178.908,74 (04/94)	R\$ 77.924.693,09	FINAL		
143		CONTRATO 013/95-PJ Rodovia: GO-184/GO-302 - Trecho: Serranópolis - Itumirim - Aporé, terraplenagem e	I	DERGO	06/97	11/98		R\$ 16.697.090,31	R\$ 65.287.823,79	FINAL		

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

1

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{70}{471}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 71/171

Egesa Engenharia S/A.

146	CONTRATO (592/87-PJ) Rodovia BR-414/GO, trecho Cocalzinho – Niquelândia, subtrecho Niquelândia – Faz Tudo Estaca 2198, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 52,00 Km.	I	DER/GO	04/98	08/99	R\$ 22.832.018,48 (04/98)	R\$ 84.617.442,31	FINAL	
147	CONTRATO 47/97 Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 88,00 Km.	CON ÓRCI O EGES A / VIA	SETO	05/97	06/99	R\$ 49.863.519,83 (11/96)	R\$ 101.606.615,0 7 (50%)	FINAL	
148	CONTRATO PJU-22.038/97 – Obra 168 Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 09 – Km 656,40 - Km 676,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente,	I	DER/MG	09/97	11/99	R\$ 20.395.542,03	R\$ 79.624.671,30	FINAL CX-18	R\$ 79.624.671,30 8%

Scripta
Consultores & Associados

Página 62

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

71/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

pág. 72/171

$$\frac{72}{171}$$



Egesa Engenharia S/A.

	Complementação da Construção de ponte sobre o Rio Pará e encabeçamento na Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui - Martinho Campos.					1.190.953,00	4.463.750,08			
152	CONTRATO PD/12 N.º 016/99-00 Rodovia BR-153/TO - Trecho Divisa PATO - Divisa TO/GO, Segmento Km 85, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, e OC para construção do Acesso à cidade de Wanderlândia-TO.		DNER	01/00	02/00	R\$ 495.719,71	R\$ 1.522.378,38	NÃO		
153	CONTRATO PG-030/98-00 Lote: 08 - Rodovia: BR-116/SP - Régis Bittencourt - Trecho São Paulo - Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 497,5 ao Km 532,0, duplicação do Corredor São Paulo/ Curitiba / Florianópolis, 32,8 Km.	CONS ÓRCI O EGES A/ CMC	DNER	04/98	03/00	R\$ 27.347.323,97 (10/96)	R\$ 97.787.022,14 (96,483%)	ATESTA DO COM VALIDAD E - VENCEU		



Egesa Engenharia S/A.

154	CONTRATO PJU-22.054/97 Rodovia BR/381- Fernão Dias, Trecho Entrº para Nepomuceno - Divisa Minas Gerais - São Paulo, Lote 23 para execução de obras de arte especiais, inclusive reforço e alargamento das existentes.	I	DER/MG	09/97	05/00	R\$ 2.347.187,55 (04/97)	R\$ 9.014.840,64	FINAL		
155	CONTRATO 00056/2000 Rodovia BR-153/TO - Trecho Wanderlândia - Xambioá, Anel Viário de Wanderlândia e do Acesso ao Porto de Xambioá, com extensão de 91,00 Km, complementação dos serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	05/00	06/00	R\$ 9.868.550,69	R\$ 14.925.634,72 (50%)	FINAL		
156	CONTRATO PG-138/94-99 Rodovia BR-040/MG, trecho Divisa	I	DNER	12/98	12/00	R\$	R\$ 24.181.216,09	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

Assd Página 65

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

74
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 74/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 75/171

Egesa Engenharia S/A.

	GO/MG – Divisa MG/RJ, sub-trecho: Entrº MG-275 – Entrº MG-452, Segmento: Km 707,7 – Km 731,0, continuação das obras de restauração, duplicação e OAE, 23,00 Km.						6.498.567,75 (09/94)			
157	Construção do Edifício para uso Residencial Serra do Curral, com 15 pavimentos área total construída 4.985,00 m², na Rua Santa Helena, 46 – Bairro Serra – Belo Horizonte – MG – 03/97 a 12/00.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	03/97	12/00		R\$ 4.100.000,00 (03/97)	R\$ 16.192.171,00 FINAL		
158	TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO AO CONTRATO N.º 241/97 – Obra 188 Rodovia TO-134, trecho Axixá do Tocantins, extensão 47,78 Km, serviços de drenagem, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	06/00	04/01		R\$ 18.552.974,17 (09/97)	R\$ 71.256.387,49 FINAL	R\$ 71.256.387,49	19%



Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

página 66

75
171

Egesa Engenharia S/A.

159	CONTRATO S/Nº Duplicação do Acesso do Município de Três Corações à BR/381, serviços de duplicação, extensão 3,16 Km.	I	PREFEITUR A DE TRÊS CORAÇÕES	09/00	05/01	R\$ 3.253.670,83	R\$ 9.303.017,32	FINAL		
160	CONTRATO 014/COMPAG-DIRENG/00 Pista de Pouso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso - MG, Terraplenagem, Pavimentação, sinalização horizontal e luminosa.	I	AERO- NAUTICA	09/00	09/01	R\$ 2.959.790,51 (09/00)	R\$ 8.404.750,77	FINAL CX-31	R\$ 8.404.750,77	1%
161	CONTRATO A JUR N.º 25/2000 Rodovia BR-153/PA, trecho Marabá (Km 0) / São Geraldo do Araguaia (Km 152,05) , Lote 01, extensão 63,80 Km, complementarão dos serviços de melhoramentos de pavimentação.	I	SETRAN	10/00	10/01	R\$ 8.222.912,31 (09/2000)	R\$ 23.511.258,41	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Adel
Página 67

76
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 76/171

100-443887-100

1

$$\frac{77}{171}$$

 **Scripta**
Consultores & Associados



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Egesa Engenharia S/A.

165	Contrato PJU-22.119/90 Execução dos serviços de implantação e pavimentação do trecho Minas Novas – Chapada do Norte – Berilo – Virgem da Lapa, na Rodovia MG-114, atual BR-367/MG, com extensão de 69,00 Km.	I	DER/MG CMS	10/00 01/01	R\$ 17.183.278,00 (07/94) Execução parcial	NÃO		
166	CONTRATO 00086/2000 – Obra 160 Rodovia BR-230/TO – Trecho Macaúba / Estreito – Divisa MA (Mumbuca / Luzinópolis), implantação, pavimentação asfáltica e OAE, 85,00 Km.	I	DERTINS	07/00 01/02	R\$ 35.995.427,05 (02/2000)	FINAL CX-37	R\$ 109.427.476,86	28,07%
167	CONTRATO S/Nº - Obra 196 Complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização Horizontal e Luminosa na Pista de Pouso e Acesso do	I	Prefeitura de São Sebastião do Paraíso - MG	01/02 01/02	531.860,32 (01/02)	FINAL CX-31	R\$ 1.347.414,14	

Scripta
Consultores&Associados

Egesa Engenharia S/A.

	Aeroporto de São Sebastião do Paraiso – MG.									11%
168	CONTRATO A. JUR N.º 12/2000 – Obra 192 Rodovia BR-230/PA – Trecho Entrº BR-153/PA a Divisa PA/TO, 74,74 Km, terraplenagem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem e sinalização.	I	SETRAN	07/00	08/02	R\$ 33.062.749,61 (03/2000)	R\$ 100.321.415,06	FINAL (Ponte viga metálica) CX-32	R\$ 100.321.415,06	25,75%
169	CONTRATO PJU-22.065/98 Rodovia BR-MG/482 – Trecho Canaã – São Miguel do Anta – Entrº BR-120, extensão 34 Km, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e bueiros celulares.	I	DER/MG	07/99	02/02	R\$ 3.605.862,79 (04/98)	R\$ 13.363.640,49	FINAL		
170	Construção do Edifício para uso Residencial Belvedere Park, com 20 pavimentos, área total construída 5.576,41 m², na Rua João Antônio	I	EGESA OBRA	11/99	07/02	R\$	R\$ 21.897.944,32	FINAL CX-30	R\$ 21.897.944,32	5%

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 70

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

79/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 79/171

Egesa Engenharia S/A.

	Azeredo, 680m – Bairro Belvedere - Belo Horizonte – MG.		PRÓPRIA			6.870.000,00 (11/99)			
171	CONTRATO 061/88/05/02- P.JUR Rodovia BR-158/MT, Trecho Entrº da Rodovia MT-326 (P/ Canarana) Córrego Turvo, implantação e pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 52,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	05/98	05/02	R\$ 13.513.963,19 (03/94) Execução parcial	FINAL		
172	CONTRATO 109/88/05/02- P.JUR Rodovia BR-158/MT, Trecho Rio Turvo – Córrego Gaviões, Subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, implantação e pavimentação, 22,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	08/00	05/02	R\$ 6.038.814,69 (03/94) Execução parcial	FINAL		
173	CONTRATO 264/2001 Rodovia TO-134 – Trecho Axixá do Tocantins, implantação e pavimentação e OAE 47,78 Km	I	DERTINS	11/01	07/02	R\$ 8.775.456,66 (10/01) 22.766.405,03	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 71

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

80
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 80/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 72

83
17A

Egesa Engenharia S/A.

177	CONTRATO 00133/2000 Rodovia TO-420 - Trecho BR-153- Piraquê e o Contorno de Piraquê, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e OAE, 8,14 Km,	I	DERTINS	04/02	02/03	R\$ 2.760.782,98 (05/00)	R\$ 8.351.061,79	FINAL		
178	CONTRATO S/Nº Construção do Terminal e Contorno Ferroviário e serviços complementares na cidade de Campo Belo – MG.	CONS ÓRCI O SPA / EGES A	Prefeitura de Campo Belo – MG	04/02	11/02	R\$ 9.466.494,85 (Mar/94)	R\$ 55.973.807,88	FINAL		
179	CONTRATO PD/2-035/00-00 C.EMP – Obra 199 Rodovia BR-230/PA, Lote 03, Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Itupiranga / Altamira, Segmento Km 252 – Km 357, Extensão 105 Km, Terraplenagem, pavimentação e OAE	I	DNIT	12/00	01/03	R\$ 58.943.889,31 (Ago/00)	R\$ 171.601.900,82	FINAL (Ponte viga metálica) CX-46	R\$ 171.601.900,82	21,84%

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 73

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

82
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 82/171

Egesa Engenharia S/A.

180	CONTRATO 099/2002 – Obra 224 Canalização do Córrego Passaginha e interceptores de esgoto.	Prefeitura de Curvelo-MG	11/02	06/03	R\$ 1.213.786,25 (Mai/02)	R\$ 3.039.018,78	FINAL	R\$ 3.039.018,78	16%
181	CONTRATO 071/2003 Rodovia TO-407, Trecho Carrasco Bonito / Entroncamento TO-201, Terraplenagem e pavimentação asfáltica, 8,00 Km.	DERTINS	06/03	08/03	R\$ 3.339.954,93 (Mai/03)	R\$ 6.317.640,31	FINAL		
182	CONTRATO 12/2002 – Obra 221 Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Breves; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Lote 06, nas cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Breves,	SEDURB	09/02	09/03	R\$ 21.356.480,75 (Mar/02)	R\$ 26.952.421,16 (50%)	FINAL	R\$ 26.952.421,16	

Scripta
Consultores & Associados

Página 74

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

83/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 83/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 84/171

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 75

Ad

$$\frac{84}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Página 76

Pá

$$\frac{85}{17}$$

	água potável para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.		Serra do Sossego S.A							
185	CONTRATO UT-06-019/03-00 Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267; Trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) – Entrº BR – 354 (B) (Caxambú); Segmentos: Km 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	I	DNIT	12/03	03/04	3.745.499,95 (Jul /2003)	R\$ 7.182.810,43	FINAL		
186	CONTRATO CTC-MSS 036/03 – Obra 228 Urbanismo e redes de água potável, drenagem pluvial e esgoto sanitário para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	05/03	11/03	14.994.250,42 (Mar/03)	R\$ 28.951.170,11	FINAL CX-46	R\$ 28.951.170,11	16,66%
187	CONTRATO CT- 029/03	I	GASMIG Companhia	12/03	04/04			FINAL		

Egesa Engenharia S/A.

	Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de Rede de Distribuição de Gás Natural Sistema Distribuidor Norte- 3ª Fase e Ramais - Municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes e Sete Lagoas.		de Gás de Minas Gerais			R\$ 1.325.130,35 (Dez/2003)	R\$ 2.481.451,02			
188	CONTRATO - 011/CR/2000 Exploração mediante concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 6 da Malha Estadual / Ligação, entre, Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos - INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.	CONS ÓRCI O INTER VIAS	DER/SP	02/00 05/04	R\$ 2.241.731.816 ,90	R\$ 89.591.678,66 (13,21%)	FINAL CX-50			

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 77

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

86
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 86/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 87/171

Egesa Engenharia S/A.

189	CONT.UT-02-0008/2003-C. EMP Recuperação emergenciais na Rodovia BR-230/PA (Transamazônica), do Km 273,7 ao Km 308,7 e do Km 340,4 ao Km 406,7, numa extensão de 101,3 Km – Lote 02, Trecho Divisa TO/PA – Divisa PA/AM; Subtrecho Div. TO/PA Medicilândia, Segmento Km 308,7 ao Km 340,4, Extensão 101,3 Km.	I	DNIT	12/03	05/04	R\$ 3.166.319,12 (Dez /2003)	R\$ 5.930.390,01	FINAL		
190	CONTRATO 014/2002 Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), nas cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia e Piçarra; Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Itupiranga, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de	CONS ÓRCI O EGES A/ COMI M SITEC / LAJE	SEDURB	07/02	12/03	R\$ 23.945.499,56 (Mai/02)	R\$ 21.643.239,90 (36,10%)	FINAL CX-38		

Scripta
Consultores & Associados

J. Adal

Página 78

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

87
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Pág

Página 79

$$\frac{88}{171}$$
[illegible]

Egesa Engenharia S/A.

	material estéril na Mina de Manganeés do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas – Pará.		CVRD				2.781.490,04 (Mai/2004)	R\$ 4.977.539,57				
194	CONTRATO 12.485-0 – Obra 223 Rodovia SP-294, Trecho Borá – Iacri, Segmento Km 503,280 ao Km 547,900, recuperação, abrangendo todos os serviços necessários contemplados no projeto final de engenharia, tais como: terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação asfáltica, 44,62 Km.	I	DER/SP	04/03	10/04		R\$ 36.878.415,71 (Abr/2002)	R\$ 92.980.716,08	FINAL	R\$ 92.980.716,08	00,10 %	
195	CONTRATO CT nº 009/04 Elaboração do Projeto Executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional	I	GASMIG	06/04	11/04			R\$ 2.729.270,69	FINAL			

Scripta
Consultoria & Associados

ssd

Página 80

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

89/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 89/171

Egesa Engenharia S/A.

	de ramais de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural Linha Tronco Anel Rodoviário 1ª fase e ramais no Município de Contagem – MG.						R\$ 1.507.799,22 (Abr/2004)			
196	CONTRATO CF11-036 Construção de Rodovias, do Projeto CODEMIN FASE II, a ser executado em Barro Alto, no Estado de Goiás em 2 lotes: Lote 1 – Estrada de Acesso ao Escritório da Mina, com 7,37 km (Extensão do trecho 6,37 KM + interseção padrão: 1 Km) com TSD – Tratamento Superficial Duplo Lote2 – Estrada Interna de Acesso às Frentes de Lavra, com 9,52 Km – com encascalhamento		CODEMIN	07/04	11/04		R\$ 22.624.878,64 FINAL R\$ 12.642.968,23 (Mai /2004)			

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 81

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

90
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 90/171

Egesa Engenharia S/A.

197	20/2002/COSANPA-PROJETO UNA Execução das obras e serviços remanescentes das obras da macrodrenagem da Bacia Una, compreendendo pavimentação de vias, drenagem, água potável, estruturas de concreto e estruturação de vias marginais, necessários ao programa de saneamento para recuperação das zonas baixas de Belém, em Belém - Pará.	I	COSANPA	11/02	12/04	R\$ 14.527.570,18 (Set/2002)	R\$ 33.849.715,02	FINAL CX-73	R\$ 27.768.282,44	26,90%
198	CONTRATO 004/COMGAR / VI COMAR/2002 - Obra 226 Construção da Pista de Táxi Paralelo e Pátio de Estacionamento de Aeronaves do Campo de Provas Brigadeiro Veloso - Cachimbo - PA.	I	SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL	11/02	01/05	R\$ 11.917.550,02 (Set/2002)	R\$ 27.768.282,44	FINAL CX-46	R\$ 27.768.282,44	

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 82

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

91
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 91/171

Egesa Engenharia S/A.

199	CONTRATO CNP -019/2004 Remoção de material na Mina de Manganês do Azul em Serra de Carajás, município de Parauapebas/PA.	I	CVRD CIA. RIO DOCE MANGANÊS	10/04	12/04	R\$ 4.894.703,83 (Ago/2004)	R\$ 8.427.121,03 FINAL		
200	CONTRATO S/ N° - Obra 237 Serviços de limpeza urbana na cidade de Itumbiara-GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA-GO	03/04	12/04	R\$ 900.000,00 (Mar/2004)	R\$ 1.644.242,49 FINAL	R\$ 1.644.242,49	23,76%
201	CONTRATO N° 256/2004 – Obra 246 Serviços de limpeza urbana, coleta, transporte de lixo e aterro sanitário na Três Corações –GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	12/04	R\$ 187.649,37 (Out/2004)	R\$ 317.371,55 FINAL	R\$ 317.371,55	27,82%
202	CONTRATO N° 251/2004 – Obra 246 Serviços emergenciais no aterro sanitário no município de Três Corações – GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	01/05	R\$146.783,10 (Out/2004)	R\$ 248.254,39 FINAL	R\$ 248.254,39	21,35%
203	CONTRATO 02.1.0.00.0012.2004 Serviços emergenciais na Rodovia BR-210/AP, trecho Macapá – Divisa AP/PA, Lote 02, Subtrecho Entroncamento AP-140 (p / Terezinha –	I	DNIT	12/04	03/05	R\$	R\$ 5.831.452,05 FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 83

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

92
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 92/171

Egesa Engenharia S/A.

	Rio Jacaré), segmento Km 222,0 ao km 302,0).						3.431.438,25 (Set /2004)				
204	CONTRATO Nº 152/2002 Rodovia BR-135/MG, Trecho: Div. BA/MG - Entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) Subtrecho: Início do Contorno de Curvelo - Fim do Contorno de Curvelo, Segmento Entroncamento - Curvelo - 1ª e 2ª Etapas, implantação e pavimentação, 3,27 Km,	I	Prefeitura Municipal de Curvelo	11/02	03/05		R\$ 2.182.770,37 (Abril/2002)	R\$ 5.503.369,60	FINAL		
205	CONTRATO 001/2005 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/05	06/05		R\$ 525.491,62 (Jan/2005)	R\$ 872.352,14	FINAL	R\$ 872.352,14	27,82%
206	CONTRATO Nº 63/2004 Implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio.	I	Prefeitura Municipal de Sampaio	08/04	07/05		R\$ 1.443.225,22 (Ago/2004)	R\$ 2.484.774,16	FINAL		
207	CONTRATO UT-06-005/05-00 Serviços emergências de construção	I	DNIT	03/05	09/05			R\$ 16.362.878,95	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 84

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

93
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 93/171

Egesa Engenharia S/A.

	de ponte, incluindo Variante/Contorno (Ponte sobre o Córrego Frigorífico) na Rodovia BR-265/MG, Trecho Barbacena - São João Del Rei, segmento: Km 203,0.						R\$ 8.956.459,37 (Mar/2004)				
208	CONTRATO 010/05 Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural - Linha Tronco Anel Metropolitano 2ª Fase e Ramais, nos Municípios de Betim e Contagem.	I	GASMIG	04/05	11/05		R\$ 3.248.306,12 (Dez/2004)	R\$ 5.720.817,51	FINAL		
209	CONTRATO PD/6-0038/01-00 - Obra 180 BR-040/MG, Trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ, Subtrecho Ent. MG-275 - Ent. MG-452, Segmento: Km 702,2 - Km 731,0, Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade, extensão 28,8 Km.	I	DNIT	01/02	12/05		R\$ 61.771.237,37 (Ago/2001)	R\$ 162.311.542,58	FINAL CX-25 "Barbacena - Duplicação"	R\$ 162.311.542,58	24,15%

Scripta
Consultores & Associados

Página 85

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

94
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA GERAL

pág. 94/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 95/171

Egesa Engenharia S/A.

210	CONTRATO 111/2005 – Obra 246 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Mun. de Três Corações	07/05	12/05	R\$ 511.990,02 (Jun/2005)	R\$ 833.340,40	FINAL	R\$ 833.340,40	27,82%
211	CONTRATO 427/2003 Serviços de infra-estrutura urbana incluindo descarga das Quadras 1005 Sul (ARSO 102), 1105 Sul (ARSO 112), 1203 Sul (ARSO 121), drenagem pluvial de gabião.	I	Prefeitura Municipal de Palmas	07/05	12/05	R\$ 4.493.213,33 (Jun/2002)	R\$ 11.126.385,11	FINAL		
212	CONTRATO PJU-22.245/94 Rodovia de Ligação, trecho Iguatama Plumhi, implantação e pavimentação, 56,40 Km.	I	DER/MG	09/04	02/06	R\$ 7.422.406,94 (Jul/94)	R\$ 43.887.456,41	FINAL		
213	CONTRATO 592/1987 – Obra 184 Rodovia BR-414 – Trecho Cocalzinho-Niquelândia, subtrecho estaca 2.198 - Dois Irmãos, estaca 3.092, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 55 Km.	I	AGETOP	07/99	03/06	R\$ 18.435.189,60 (Abr/94)	R\$ 109.004.206,65	FINAL	R\$ 109.004.206,65	22%

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo


fadd
Página 86

95
171

Egesa Engenharia S/A.

214	CONTRATO UT-06-0012/06-00 Serviços Emergenciais de conservação/recuperação na Rodovia BR-265/MG; Trecho Entr. BR-116 (Muriae) – Div. MG/SP; Subtrecho Nepomuceno – Entr. MG-170 (Illicinea); Segmento Km 375,1 – Km 469,7, extensão 94,6 Km.	I	DNIT	01/06	03/06	R\$ 1.939.999,86 (Nov/05)	R\$ 3.194.067,37	FINAL		
215	CONTRATO TT-244/2005-00 Execução das obras emergenciais de recuperação na Rodovia Federal BR-267/MG, trecho Leopoldina – Acesso Lima Duarte; subtrecho: Ent. BR-116(B) – Ent. MG-457 (Leopoldina), segmento Km 0,0 ao Km 181,70, extensão 181,70 km.	I	DNIT	10/05	04/06	R\$ 17.999.012,74 (Jul /2005)	R\$ 29.428.517,22	FINAL		
216	CONTRATO RP 1010-2 FCA – Obra 254 Execução das obras civis para reforma do trecho Ferroviário de Ouro Preto à Mariana – MG, 18,3 km.	CONS ÓRCI O EGES A/ PROG EO/ COTRI	Ferrovia Centro Atlântica S/A	08/05	05/06	R\$ 6.768.896,14 (Parte da Egesa)	R\$ 10.989.848,46	FINAL CX-45	R\$ 10.989.848,46	8%

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 87

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

96
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 96/171

Egesa Engenharia S/A.

	N					(Mai/2005)				
217	I	CONTRATO 002/2006 – Obra 246 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	Prefeitura de Três Corações	01/06	06/06	R\$ 511.990,02 (jan/2006)	R\$ 839.593,69	FINAL	R\$ 839.593,69	27,82%
218	I	CONTRATO UT-06-0002/06-00 Melhoramentos e restauração na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriae) Div. MG/SP Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rey) Segmento: Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km	DNIT	01/06	06/06	R\$ 1.739.978,65 (Jan/2006)	R\$ 2.853.327,30	FINAL		
219	I	CONTRATO UT-06-0004/06-00 Serviços emergenciais de conservação e recuperação na Rodovia BR-267/MG, Trecho Entr. BR-116 – Div. MG/SP; Subtrecho Olaria, Entr. BR-354(A)/383(A) (Caxambu), Segmento :Km 181,7 ao Km 290,8, extensão 109,1 Km.	DNIT	01/06	06/06	R\$ 2.087.996,42 (Jan/2006)	R\$ 3.424.028,91	FINAL		
220	I	CONTRATO UT-06-0005/06-00 Obras Emergenciais de conservação e recuperação nas Rodovias BR-040/MG e BR-499/MG; Rodovia: BR-040/MG e BR-499/MG; Trecho: BR-040/MG: Div. GO/MG – Div. MG/RJ; BR-499: Entrº	DNIT	01/06	06/06	R\$ 6.023.670,28	R\$ 9.877.996,43	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 88

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

171/97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 97/171

Egesa Engenharia S/A.

	BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Subtrecho: Entr. BR-040: BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. BR-265 (P/Barbacena); BR-040: Entrº MG-452 – Entrº Ant. União e Indústria (B. do Triunfo) BR-499: Entrº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Segmento: BR-040: Km 629,5 ao Km 700,5 = 71,00 Km; BR-040: Km 734,4–Km 735,5=39,1 Km BR-499/MG: Km 0,0 ao Km 14,9 = 14,9 Km, extensão= 125,00 Km.					(Jan/2006)				
221	CONTRATO 016/2002-PROÁGUA – NATAL – RN Sistema Adutor Serra de Santana 2ª Etapa, localizada nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Cerro Corá, Santana do Matos e Bodó, Rio Grande do Norte, beneficiando com extensão de 221,37 Km, aduzindo água tratada com uma vazão de 306 m³/s.	CONS ÓRCI O EGES A/ COMI M	SERHID	09/02	06/06	R\$ 11.281.166,78 (Abr /2002) Valor do Atestado Parcial R\$ 7.803.493,21	R\$ 9.837.385,54 (50%) FINAL			

Scripta
Consultores&Associados

[Handwritten signature]

Página 89

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

98
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 98/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 99/171

Scripta
Consultores & Associados

Página 90

Ad P.

$$\frac{99}{171}$$

Egesa Engenharia S/A.

pista dupla.									estiment o a frio com fibra) CX-34		
225	CONTRATO 0076/2003 – Obra 230 Complementação dos serviços de duplicação na Rodovia TO- 010/TO-050, no Entorno de Palmas Trecho Palmas / Porto Nacional, Sub-trecho Av. JK / Trevo Norte (Av. Parque) E Av. JK / Trevo Sul Taquaralto), Extensão 24,44 Km.	I	DERTINS	06/03	11/06	R\$ 63.882.959,96 (Mai/2003)	R\$ 120.836.829,11	R\$ 120.836.829,11	FINAL CX-36	R\$ 120.836.829,11	28,16%
226	CONTRATO Nº 107/2006 – Obra 275 Limpeza e glebas urbanas, pelo sistema mutirão, nos bairros e municípios de Ubá, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos, em caráter emergencial	I	Prefeitura Municipal de Ubá	05/06	08/06	R\$ 267.652,17 (mai/2006)	R\$ 437.920,49	R\$ 437.920,49	FINAL CX-47	R\$ 437.920,49	16,36%

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 91

100
171

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 100/171

Egesa Engenharia S/A.

227	CONTRATO Nº 089/2006 – Obra 275 Limpeza pública e serviços correlatos, com o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, veículos, materiais de consumo e outros necessários à execução dos mesmos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	04/06	10/06	R\$ 479.670,00 (Fev/2006)	R\$ 780.970,30	FINAL CX-47	R\$ 780.970,30	16,36%
228	CONTRATO PG-204/2000-00 Serviços de Drenagem, terraplenagem, e pavimentação e alargamento de OAE, no Lote 02, Rodovia BR-040/MG Trecho Div. GO/MG – Div. MJ/RJ, Subtrecho Ressaca Velha (Ressaquinha) – Entª Antiga União Indústria (Barreira do Triunfo) (Ressaquinha – Ewbank da Câmara), Segmento Km 695,0 a 703,0; 734,0 a 735,3; 736,0 a 737,3; 745,8 a 746,8; 748,3 a 749,6; 750,0 a 751,5; 752,5 a 753,5; 755,0 a 756,0, Extensão 11,38 Km.	I	DNIT	08/00	09/06	R\$ 23.702.340,59 (Abr/2000)	R\$ 71.790.154,04	FINAL		
229	Contrato S/Nº - Obra 274 Execução das Obras de Construção do Aterro Sanitário das unidades	I	MUNICÍPIO DE CARATINGA	04/06	05/08	R\$ 1.113.705,56	R\$ 1.822.559,55	FINAL CX-47	R\$ 1.822.559,55	17,87%

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 92

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

101/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 101/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

13

Pá

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{109}{171}$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 103/171


Egesa Engenharia S/A.

232	CONTRATO Nº 139/2006 – Obra 275 Prestação de serviços de limpeza nos lotes e glebas urbanas, pelo sistema de mutirão, nos bairros do município, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	09/06	11/06	R\$ 198.089,58 (Set/2006)	R\$ 318.877,75	NÃO TEM	R\$ 318.877,75	16,35%
233	CONTRATO PG-171/2000-00 – Obra 189 Rodovia: BR-153/GO; Trecho: Divisa TO/GO – Entrº BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbiara, Subtrecho: Acesso à Goiutuba / Serrinha – Entrº BR-452(B) (Div. GO/MG) Itumbiara; Segmento: Km 662,13 – Km 703,8; Duplicação, restauração e OAE, 41,67 Km.	I	DNIT	12/00	11/06	R\$ 48.851.372,22 (Nov/1998)	R\$ 181.449.101,27	FINAL CX-26	R\$ 181.449.101,27	23,18%
234	Contrato 165/2006 – Obra 275 Remediação do Aterro Sanitário das unidades complementares do	I	MUNICIPIO DE UBÁ	11/06		R\$ 149.031,15	R\$ 237.407,78	NÃO TEM	R\$ 237.407,78	16,35%



Scripta

Consultores & Associados



Página 94

29/Out/2014 - Material Preparado para uso exclusivo

103
171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 95

psd

Página 95

104
171

Egesa Engenharia S/A.

	município de Ribeirão das Neves – MG, em caráter emergencial.		Neves			413.820,00 (Out/06)				5%
239	CONTRATO PD/6-0010/01-00 Complementação dos serviços de implantação e pavimentação na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-146(A) (Alpinópolis) Entrº BR-491/MG-050(B) (São Sebastião do Paraíso), 33,62 Km.	I	DNIT	07/01	01/07	R\$ 24.511.156,28 (Mai /01)	R\$ 66.697206,86			
240	CONTRATO PD/60043/00-00 Lote 01 – Rodovia BR-040/MG trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, subtrecho Entrº BR-383(B) /482 C. Lafaiete – Ressaca Velha (Ressaquinha), e Implantação, pavimentação e alargamento de OAE, 7,04 Km.	I	DNIT	01/02	03/07	R\$ 11.559.652,13 (fev/00)	R\$ 35.141.785,21			
241	Contrato 122/97-PJ Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia	I	AGETOP	11/97	04/07	R\$	R\$ 78.415.715,53			

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 96

105
171

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 105/171

Egesa Engenharia S/A.

	GO-112; Trecho Iaciara / Nova Roma; Extensão 67,24 Km.					20.607.331,81				
242	Contrato 036/2002 – Obra 213 Execução dos serviços de infraestrutura urbana, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e obra fluviais de proteção e Terminal hidroviário de Barcarena – PA.	I	Prefeitura Municipal de Barcarena - PA	05/02	07/02	R\$ 34.329.435,13 (Jan/2002)	R\$ 87.594.746,37	PARCIAL CX-32	R\$ 87.594.746,37	42,30%
243	Contrato PG-129/2000-05 Execução das obras de duplicação e restauração rodoviária. Rodovia BR-153/GO; Trecho: Div. TO/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Aparecida de Goiânia – Professor Jamil; Segmento: Km 514,10 ao Km 564,40.	I	DNER INTEGRAL	06/00	05/07	R\$ 2.542.483,88	R\$ 7.639.546,49			
244	CONTRATO 002/2007 – Obra 246 Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/07	06/07	R\$ 542.354,52	R\$ 859.078,28	FINAL	R\$ 859.078,28	27,82%

Scripta
Consultores & Associados

Página 97

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

106
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 106/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{107}{171}$$


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 107/171

Egesa Engenharia S/A.

248	CONTRATO PG-166/2001-00 - Obra 207 CREMA - Rodovia BR-040/MG - Trecho Div. GO/MG - Entrº BR- 135(A), Segmento: Km 0,00 ao Km 424,00, restauração e manutenção, 424,00 Km.	I	CREMA DNIT	01/02	12/07	R\$ 67.672.202,00 (Jul/01)	R\$ 171.440.655,04	FINAL (Crema) CX-23	R\$ 171.440.655,04	3%
249	CONT. PG-129/00-00-INTEGRAL Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do o Km 514,10 ao Km 564,40, Restauração, 50,30 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R\$ 7.059.516,10	R\$ 11.364.164,76	NÃO		
251	Contrato 077/2005 - Obra 263 Obras de saneamento básico e drenagem pluvial no Município de	I	SAAE	03/06	05/08	R\$ 11.229.452,55 (out/2005)	R\$ 18.604.946,88	FINAL (Reservat ório metálico) CX-44	R\$ 18.604.946,88	

 **Scripta**
Consultores & Associados

Página 99

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

108
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

 **Marinely de Paula Bomfim**
Secretária-Geral

pág. 108/171

Egesa Engenharia S/A.

	Sete Lagoas – MG.											10%
252	CONTRATO 153/2004 Implementação das medidas, dos Planos e dos Programas Ambientais, que integram o Plano Básico Ambiental - PBA, pertinente à implantação do Projeto Hidroagrícola Sampaio, a ser implantado nos municípios de Sampaio, Carrasco Bonito e Augustinópolis, no Estado do Tocantins.	I	DERTINS	11/04	06/08	R\$ 4.831.055,11 (Jul/04)	R\$ 8.412.358,12	FINAL				
253	Projetos e construção do Edifício de 03 pavimentos para uso comercial denominado Sede da EGESA ENGENHARIA S.A., situado na Rua Henrique Cardinalli, 200 – Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte-MG, com área total construída de 5.244,81 m²	I	EGESA	02/07	06/08	R\$ 5.370.000,00 (Out/06)	R\$ 8.623.743,14	FINAL				
254	CONTRATO DIF Nº 238/2006 – Obra 283 Implantação do Contorno	I	DNIT	11/06	07/08	R\$	R\$ 46.071.199,94	FINAL	R\$ 46.071.199,94			

Scripta
Consultores & Associados

Página 100

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

109
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 109/171

Egesa Engenharia S/A.

	Ferrovário no Perímetro Urbano do Município de Campo Belo-MG na Ferrovia EF-045, trecho Garças de Minas / Lavras, 8,67 Km.					28.296.815,57 (Fev/06)				17%
255	Contrato UT-06-0001/04-00 Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriae) Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rei) Segmento Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km, melhoramentos e restauração.	I	DNIT	04/04	08/08	R\$ 39.059.286,81 (jun/2002)	R\$ 96.721.129,23 FINAL			
256	Contrato 169/2004 Execução dos serviços de complementação de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Rodovia: TO-374, Trecho: Lagoa da Confusão / Café da Roça / Marianópolis, Subtrecho: Lagoa da Confusão / Km 70, Extensão: 70 Km.	I	DERTINS	01/07	08/08	R\$ 12.552.219,47 (jul/2004)	R\$ 21.857.288,97 FINAL			

Scripta
Consultores&Associados

Página 101

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

110
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 110/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

12

Página 102

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

111
171

Egesa Engenharia S/A.

								18.996.555,46					
260	Contrato UT-06-0017/02-00 Lote : 02, Rodovia: BR-265/MG Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé) – Entr. Div. MG/SP; Subtrecho: Ilícina – Entr. BR/491/MG-050, Segmento: Km 538,8 – Km 593,8, Extensão: 55,00 Km, implantação e pavimentação	I	DNIT	12/02	01/09	R\$ 88.360.869,27 (Out/2001)	R\$ 229.236.997,73	FINAL					
261	Contrato TT – 013/2008-00 Obras de interseção em dois níveis, na Rodovia BR-153/GO Trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara); Subtrecho Entrº BR-352 (Goiania) – Acesso Sul Goiânia, Segmento Km 501,80	I	DNIT	12/02	01/09	R\$ 8.589.120,88 (mai/2007)	R\$ 13.432.204,91	FINAL					
262	Contrato 003/2008 – Obra 246 Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Três Corações	01/08	03/09	R\$ 3.499.852,93 (dez/2007)	R\$ 5.199.890,39	FINAL				R\$ 5.199.890,39	

Scripta
Consultores & Associados

Página 103

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

112
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 112/171

Egesa Engenharia S/A.

												27,82%
263	Contrato nº 9688/04 – Obra 277 Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 03 Taubaté/Tremembé, Execução das Obras de Redes de Ligações, Coletores Tronco, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Emissários e Estações de Tratamento de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários dos Municípios de Taubaté e Tremembé.	CONS ÓRCI O ELEV AÇÃO / EGES A/ COMI M	SABESP	06/05	06/09	R\$ 80.674.156,27 (OUT/04)	R\$ 34.111.068,28 (25%)	FINAL CX-58	R\$ 34.111.068,28		4%	
264	Contrato 02.2.0.00.001.2005 Rodovia BR-230/PA, Trecho Divisa TO/PA (Início Travessia Rio Araguaia)–Div PA/AM (Palmares).	I	DNIT	03/05	07/09	R\$ 9.306.360,15 (nov/2003)	R\$ 17.510.823,99	FINAL				

Scripta
Consultores & Associados

Página 104

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

113
117



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 113/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 105

Página

$$\frac{114}{171}$$

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 106

$$\frac{115}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

2

Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

116
171

MARINELY DE PAULA BOMFIN
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	Água no Rio Guamá, em Belém, Estado do Pará	AR EGES A/ PAULI TEC/ CONS TRUB ASE	COSANPA			(Fev/2005)			
271	Contrato nº 00002/1999 Lote: I, Rodovia BR-242, Trecho Peixe – Paranã – Taguatinga, Subtrecho Peixe / Km 57, extensão 57,00 Km, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e bueiros celulares	I	DERTINS	07/08	09/10	R\$ 35.934.789,32 (dez/1998)	R\$ 133.713.602,60	FINAL	
272	Contrato nº PD/2-011/01-00 C.EMP. Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em porto Jarbas Passarinho na Rodovia BR-230/PA – Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Km 0,0 (Rio Araguaia) – Marabá, Segmento Km 0,0 – Km 0,9 (Início e fim da travessia do Rio LONI	CONS ÓRCI O EGES A/ SANC HES TRIPLO LONI	DNIT	10/01	10/10	R\$ 42.466.378,86 (ago/01)	R\$ 55.792.823,28 (50%)	FINAL (Ponte) CX-76	

Scripta
Consultores & Associados

Página 108

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 117/171

117
171

Carta Certificadora do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

1000 12

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Página 109

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

118
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 119/171

Egesa Engenharia S/A.

	programa Saneamento para Todos que incluem: a complementação reabilitação de Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas do Utinga, Bolonha e Guamá da cidade de Belém, Estado do Pará.	O SANEAR EGESA/PAULITEC/CONSTRUTASE				37.662.045,46 (Dez/08)	25.160.061,68 (50%)	25.160.061,68	14,00%
275	CONTRATO TT-251/2006-00 - OBRA 280 Restauração, Duplicação e OAE, Lote: 04; Rodovia: BR-101/PB, Trecho: Natal - Palmares; Subtrecho: Entrº PB-041 (Mamanguape) - Entrº PB-025 (p/Lucena), Segmento: Km 40,4 - Km 74,1, extensão 33,7 Km	CONSORCIO ÓRGÃO ARGUMENTO EGESA/PAULITEC	DNIT	10/06	10/09	R\$ 130.486.237,14 (DEZ/2005) Valor do Atestado Parcial R\$ 126.777.421,59	R\$ 104.374.184,07 (50%)	R\$ 104.374.184,07 PARCIAL CX-68	7,26%
276	Contrato 82/09 - Obra 326 Execução de Obras e Serviços para integração dos sistemas de abastecimento de água do Município de ANANINDEUA, ao	CONSORCIO SANEAMENTO EGESA/PAULITEC	COSANPA	11/09	11/10	R\$ 21.182.575,82 (OUT/09)	R\$ 11.527.291,71 (40%)	R\$ 11.527.291,71 FINAL CX-74	

 **Scripta**
Consultores & Associados





Página 110

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

119
171

Egesa Engenharia S/A.

	sistema produtor BOLONHA, em Belém, Estado do Pará	EC/ CONSTR UBASE / CR EMPR.										3%
277	CONTRATO Nº PROJUR Nº 411/B/2005 Construção da Barragem de Setúbal, localizada no Município de Jenipapo de Minas- MG.	CONS ÓRCI O CMT / EGES A	RURALMIN AS	07/06	11/10	R\$ 171.892.974,6 2 (AGO/05)	R\$ 141.087.484,58 (50%)	FINAL CX-64				
278	CONTRATO 15.821-5 - Obra 303 Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 1 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 33,100m e Km 45,500m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 37,750m e Km	I	DER/SP	11/08	05/11	R\$ 28.476.134,83 (MAR/08)	R\$ 41.130.331,15	ATT.	R\$ 41.130.331,15			14,26%

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 111

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

120
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 120/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Página

Página 112

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{121}{171}$$



Egesa Engenharia S/A.

280	CONTRATO Nº PRC-22.077/09 Melhoramentos e Pavimentação dos trechos: Comarcimho-Medina. Extensão 41,24. Rodovia: LMG/650. Santa Cruz de Salinas – Entrº BR/251. Extensão: 11,88. Rodovia: Municipal. Fruta de Leite – Entrº BR/251. Extensão 19,53. Rodovia: LMG/626. Novorizonte – Entrº MG/404. Extensão 19,56. Rodovia: Municipal.	I	DER/MG - BIRD	08/09	05/11	R\$ 70.120.784,71 (MAI/09)	R\$ 94.975.370,32	FINAL	
281	CONTRATO Nº 00434/2009-23 Obras de Revitalização – CREMA 1ª ETAPA (PIR IV – recuperação, restauração e manutenção rodoviária. Rodovia: BR-242/TO Trecho: Div. BA/TO – Div. TO/MT; Subtrecho: 1) Curralinho - Entr. BR-153/TO (A) (Gurupi) 2) Fim Pista	I	DNIT	08/09	08/11	R\$ 30.751.671,26 (JUL/08)	R\$ 42.020.661,17	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados



Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

9

Consultores & Asociados

Página

Página 114

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{123}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521-11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 115

$$\frac{124}{124}$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 125/171

Egesa Engenharia S/A.

284	CONTRATO: 020/2011 Execução dos serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Tocantinópolis	I	SEINFRA	07/11	10/11	R\$ 9.204.992,74 (JUL/2011)	R\$ 10.936.331,29	FINAL		
285	CONTRATO: 9.949/04 Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 04 – Caraguatatuba / Guarujá. Execução das Obras de Redes de Ligações, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de Caraguatatuba - Subsistema Porto Novo – Bairro Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e Jaraguá/ Travessão e Execução das Obras da Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de Água Tratada,	CONS ÓRCI O ELEV AÇÃO / EGES A/ COMI M	SABESP	05/07	01/11	R\$ 34.673.077,37 (OUT/2004)	R\$ 7.623.538,90 (13%)	NÃO TEM ATESTA DO		

Scripta

Consultores & Associados

125
171

Página 116

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Página 117

$$\frac{126}{171}$$
[illegible]

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 118

Handwritten signature

$$\frac{127}{171}$$

Egesa Engenharia S/A.

	Revitalização do Pavimento com Adequações Geométricas na: Rodovia: BR-381/MG. Trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP. Subtrecho: Entrº BR-120 (Nova Era) - Entrº BR-262(A). Segmento: Km 319,5 ao Km 446,0. Extensão: 126,50 km.	EGES A / FIDENS				(FEV/2005)	79.725.548,78 (50%)	(Microrevisamento) CX-41	79.725.548,78	23,00%
290	CONTRATO TT-268/2009-00 - OBRA 329 Obras de Restauração na Rodovia BR-116/MG, Lote: Único, Trecho: Div. BA/MG - Div. MG/RJ (Além Paraíba); Subtrecho: Entr. BR-458 (A) (Turuaçu) - Div. MG/RJ (Além Paraíba); Segmento: Km 485,4 - Km 527,5 / Km 528,5 - Km 530,7 / Km 535,1 - Km 538,7 / Km 539,7 - Km 542,4 / Km 543,9 - Km 545,1 / Km 545,6 - Km 569,4 / Km 570,6 - Km 588,1 / Km 589,2 - Km 606,7. Extensão: 109,6 Km	CONS ÓRCIO PREART - EGESA	DNIT	06/09	11/11	R\$ 97.258.183,19 (Jan /2008)	R\$ 71.203.756,58 (50%)	FINAL		
291	CONTRATO 124/2009 - Obra 334 Construção da Ponte sobre o Rio Tocantins, com 609,12m, da terraplenagem e pavimentação	CONS ÓRCIO CMT	DERTINS	12/09	12/11	R\$ 107.987.828,93	R\$	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

Página 119

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

128/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 128/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 129/171

Egesa Engenharia S/A.

	EGES A / MIRA CEMA	asfáltica dos acessos à mesma, com extensão de 1,88 Km, bem como a implementação do Plano Básico Ambiental nas rodovias TO-010 / TO- 445, entre os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins				(Set/2008)	7.324.118,46 (5%)	R\$ 7.324.118,46	-50,0%
292	CONT. CAMIL Nº 021-OR/2010 Execução dos serviços de terraplenagem no município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	11/10	12/11	R\$ 23.393.172,56 (Nov/2010)	R\$ 29.178.509,99	NÃO	
293	CONTRATO 002/2011 - OBRA 336 Execução das obras e serviços de recuperação Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha – PE, a saber: dragagem da bacia de manobras e berços de atracação e de recuperação e reforço do molhe de abrigo do Porto de Santo Antonio.	CONS ORCI O QUEIR OZ GALV ÃO / EGES A	DEFN Distrito Estadual de Fernando de Noronha	06/11	12/11	R\$ 77.069.014,07 (Jun /2010)	R\$ 40.113.278,12 (40%)	NÃO TEM ATESTA DO	
294	CONTRATO 34717540 – Obra 357 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e	I	FUNDO DE ARRENDAM ENTO RESIDENCI	12/10	02/12	R\$ 20.500.000,00	R\$ 25.172.111,95	PARCIAL CX-79	R\$ 25.172.111,95

Scripta

Consultores&Associados

129
171

Página 120

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Egesa Engenharia S/A.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 2	AL FAR								11%
295	CONTRATO 34717655 Construção de 450 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 1	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL AL FAR	06/11	03/12	R\$ 18.450.000,00	R\$ 22.654.900,76	PARCIAL CX-79			
296	CONTRATO UT-06-0014/07 Manutenção (Conservação/Recuperação), na Rodovia BR-040/MG, Lote 01, trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. Antiga União e Indústria (Barreira do Triunfo); Segmento: Km 629,5 - Km 773,5	DNIT	04/07	04/12	R\$ 10.599.226,98 (Set/2005)	R\$ 17.537.961,11	FINAL			

Scripta
Consultores & Associados

Página 121

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

130
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 130/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

297	CONTRATO 034/2010 - OBRA 335 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Restauração da Rodovia BR-174/RR, Lote: 1.3 - Trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil / Venezuela - Subtrecho: Igarapé Seabra - Igarapé Caleffi, Segmento: Km 182,58 ao Km 281,65 - Extensão: 99,06 Km	CONS ÓRCI O SEAB RA CALE FFI (EGES A E SC TRAN S- PORT ES)	SEINF-RR	03/10	04/12	R\$ 142.170.007,5 4 (Mai/2009)	R\$ 190.682.217,9 0 (99 %)	NÃO		
298	CONTRATO 08.3455 Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Taquaril - Céu Azul, no município de Belo Horizonte/ MG.	CONT RATO SUBE MPREI TADA COM A COMI	COPASA	11/08	06/12	R\$ 69.876.410,67 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R\$ 94.425.146,70	FINAL CX-66		

Scripta
Consultores & Associados

Yadd

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Pá

Página 123

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{132}{171}$$

MARINELY DE PAULA BOMFIN
SECRETARIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 2	RESIDENCIAL FAR					REGISTRADO NO CREA CX-79	11%
302	CONTRATO 34766139 Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 3	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR	12/10	07/12	R\$ 16.400.000,00	R\$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA CX-79	
303	CONTRATO TT-517/2010 Obras de Restauração e Manutenção em Rodovias Federais - CREMA 1ª Etapa. Lote: 02, Rodovia: BR-040/MG Segmento: Km 683,0 ao Km 773,5, extensão: 90,5 Km.	CONSORCIO EGESA / VISOR	08/10	08/12	R\$ 29.184.391,60 (Out/2009)	R\$ 37.719.225,96 (95%)	FINAL	

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

[Assinatura]

Página 124

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

133
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL
pág. 133/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 134/171

Egesa Engenharia S/A.

304	CONT. CAMIL Nº 011-OR/2011 Execução dos serviços de terraplenagem município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA A MILITAR DA CASA MILITAR	02/11	08/12	R\$ 36.719.298,27	R\$ 44.481.313,62	NÃO TEM ATESTA DO.	
305	CONTRATO 100/2010-00 Obra 327 - Obras de Reabilitação com Melhorias, na Rodovia BR-222/MA, Trecho: : Div. PI/MA – Div. MA/PA Subtrecho: : Entr. MA-119 / 240 (Santa Luzia do Tide) – Entr. MA-006 (B) (p/ Arame), Segmento: Km 411,20 – Km 504,02, Extensão: 92,82 Km	CONS ÓRCI O EGES A / ATER PA	DNIT	02/10	08/12	R\$ 192.470.894,46 (Nov/2008)	R\$ 129.306.171,64 (50%)	FINAL CX-75	
306	CONTRATO TT-326/2009-00 – Obra 313 Execução dos serviços de Construção da Ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando o Brasil (Oiapoque) e a Guiana Francesa (Saint Georges), incluindo a elaboração do Projeto Executivo. Rodovia: BR-156/AP; Trecho: Cachoeira Santo Antonio – Front.	CONS ÓRCI O PONT E ESTAI ADA EGES A / CMT	DNIT	07/09	09/12	R\$ 61.396.647,09 (Jan/2008)	R\$ 44.949.142,28 (50%)	FINAL CX-68	

Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 125

134
171

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 135/171

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Abd

Página 126

$$\frac{135}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página

$$\begin{array}{r} 136 \\ \hline 171 \end{array}$$

Egesa Engenharia S/A.

310	CONTRATO 4600113040 - OBRA 393 - Serviços de terraplenagem para selagem da Barragem Samambaia, localizada na Mina Oeste, região de Serra Azul no Município de Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	09/12	11/12	R\$ 3.000.000,00 (Set /2012)	R\$ 3.296.664,60	FINAL	R\$ 3.296.664,60	6%
311	CONTRATO 06/2011 - obra 350 MINEIRÃO - Concessão Administrativa para a operação e manutenção, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão, cujas diretrizes referentes à obra, à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços	CONS ÓRCI O CONS TRUT OR NOVA AREN A	SEPLAG	01/11	12/12	R\$ 677.353.021,85 (Ago/2010) Consórcio Construtor R\$ 580.000.000,00	R\$ 212.847.153,00 (30%)	FINAL		
	CONS TRUC AP/EG ESA /									



Scripta
Consultores & Associados

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página 128

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

137
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 137/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

	HAP												
312	CONTRATOTT-255/2010-00- DNIT Obra 332 Execução das Obras de Duplicação e Restauração da Pista Existente Lote: 01, Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE – Entr. SE-226(A) (p/Japarutuba), Segmento: Km 0,0 – Km 40,0, extensão: 40,00 Km	CONS ÓRCI O CONS TRAN EGES A	DNIT	05/10	01/13	R\$ 154.505.791,7 5 (Mai/2009)	R\$ 207.227.301,7 0 (99%)	NÃO TEM ATESTA DO					
313	CONTRATO UT-02 0583/2010-00 OBRA 339 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div. TO/PA (Início Trv. Rio Araguaia) – Div. PA/AM (Palmares); Subtrecho Entr. BR-422 (Novo Repartimento) – Anapú (Início Trecho Pavimentado); Segmento Km 252,0 (Km 388,60 – PNV/09) – Km 357,0 (Km 493,60 –	I	DNIT	06/10	03/13	R\$ 149.460.066,8 5 (Mai/2009) Executado R\$ 53.197.370,97	R\$ 72.053.386,58	FINAL					

Scripta

Consultores&Associados

Yadd

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Handwritten signature

Página 130

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

~~139~~
171

Egesa Engenharia S/A.

316	CONTRATO 4600112372- OBRA 382 Construção e montagem do Mineroduto / Rejeitoduto / Aqueduto - Projetos Friáveis na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	07/12	04/13	Acum.)	R\$ 29.273.474,94 (Jul /2012)	R\$ 32.914.989,84	FINAL CX-82	R\$ 32.914.989,84	11%
317	CONTRATO 4600114279 - OBRA 392 -Serviços de Construção, Instalação, testes e pré-comissionamento eletromecânicos dos trechos C, D, E, F, T.A.U.s, Câmaras de Transição (CT"s), Estação Booster 2, Eletrocentro 2, Tanque Australiano (TQ Novo) e todos os serviços de obras civis e elétrica para estes trechos.	I	USIMINAS	09/12	04/13	Acum.)	R\$ 12.711.033,82 (Set /2012)	R\$ 14.453.817,80	FINAL CX-82	R\$ 14.453.817,80	33,9 %

Scripta
Consultores & Associados

Assd

Página 131

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

140
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 140/171

Egesa Engenharia S/A.

318	CONTRATO 3723676 - OBRA 338 Execução de obras civis para construção da Estrada de Ligação entre as Minas do Pico e Fábrica, localizadas no Município de Itabirito e Ouro Preto.	I	VALE	06/10	06/13	R\$ 91.166.455,99 (Jun /2010) R\$ 21.130.336,47 (Med. Final Acum.)	R\$ 27.369.165,51	NÃO TEM ATESTA DO		
319	CONTRATO 0802.0000517.12.2 - OBRA 373 - Fornecimento de bens e prestação de serviços de construção e montagem do gasoduto Guamaré-Pecém II (GASFOR II), trecho Horizonte - Caucaia, e serviços de desativação do gasoduto Guamaré-Pecém I (GASFOR I) no trecho compreendido entre o Km 331 (PE Fortaleza) e o Km 356 (PE Caucaia), para a Transportadora Associada de Gás S.A - TAG.	I	PETROBRAS	03/12	02/14	R\$ 144.044.468,6 6 R\$ 61.012.439,99 (Med. Final Acum.)	R\$ 70.957.845,99	NÃO		

Scripta
Consultores & Associados



Egesa Engenharia S/A.

320	CONTRATO 4744135 - OBRA 370 Execução das Obras Cíveis para Duplicação da EFVM Entre Pátios 5 ao 7A - localizados nos municípios de São Gonçalo e Barão de Cocais - MG. Extensão: 20 Km	I	VALE	12/11	10/13	R\$ 152.495.791,50 (Med. Final Acum.)	R\$ 178.828.627,53		
321	CONTRATO 007/2012 - OBRA 344A Construção de uma passarela de pedestres de estrutura metálica no bairro de prainha, Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco.	I	SECRETARIA DA CASA MILITAR	05/12	06/12	R\$ 142.518,69 (Abr/12)	R\$ 164.518,69		

Scripta
Consultores & Associados

add

Página 133

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

142
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 142/171

Egesa Engenharia S/A.

322	CONTRATO 143/PGM/2011 - OBRA 367	Obras Remanescentes de Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais com Transposição de Rodovias por Obras de Artes Especiais com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança da Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: Único, Rodovia: BR-364/RO, Trecho: Entr. BR-174(A) (Div. MT/RO) - Div. RO/AC, Subtrecho: Candeias - Entr. RO-010 (B) (Teotônio). Segmento: Km 713,96 - Km 724,36. Extensão: 10,40 Km	I	PREFEITURA DE PORTO VELHO	08/11	08/12	R\$ (Jan/11) 82.642.117,88	R\$ 101.092.755,80	Executado a confirmar			
323	CONTRATO 0739/2010-00 - OBRA	CONS ÓRCI	DNIT	08/10	09/12	R\$	R\$					

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 134

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

143
179



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 143/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

354	Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia: BR-060/GO. Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS. Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-320 (Indiara). Segmento: Km 179,10 - Km 228,30. Extensão: 49,20 Km.	O EGES A / EMSA	DNIT	02/11	06/13	R\$ 68.011.311,41 (Jul/09)	R\$ 92.296.831,30	99.851.838,43 (julho/09)	90.929.005,17		
324	CONTRATO 953/2010 - OBRA 351 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços de Duplicação e Restauração	I									

Sscripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 136

~~145~~
171

Certifica registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 137

$$\frac{146}{171}$$



Egesa Engenharia S/A.

							(Abr/11)				
328	CONTRATO 0008/2008 – ASJUR – OBRA 299 Execução das obras de construção de serviços de implantação da Avenida Rio Anil, em São Luis/MA – Trecho Av. Luis Rocha até Av. dos Franceses, assim distribuídos: Lote 01 – Serviços de Implantação da Avenida Rio Anil – Estaca 0+0,00 à Estaca 105+0,00, e da Estaca 139+10,00 à Estaca 163+0,00, numa extensão total de 2.570,00 metros e Lote 02 – Construção do Elevado Fé em Deus – Alemanha, com 690,00 metros.	I	SECID	04/08	12/13	R\$ 164.148.073,73 (Set/07)	R\$ 251.196.338,92 PARCIAL CX-59				
329	CONTRATO 001/2012 – OBRA 299A Execução das obras de construção dos encaixes da Avenida do IV Centenário, projeto PAC RIO ANIL,	I	SECID	01/12	12/13	R\$ 54.726.404,64 (Set/11)	R\$ 64.657.835,14 NÃO TEM ATESTA DO				

Scripta
Consultores & Associados

Add



Egesa Engenharia S/A.

	interseção Bandeira Tribuzzi e Avenida dos Franceses, Viaduto da Avenida dos Franceses e acesso aos bairros da Liberdade e Fé em Deus, na cidade de São Luis – MA											
330	CONTRATO 0800.0064984.11.2 – OBRA 353m - Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos, modificação em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à operação assistida para o "Off-site" da Carteira de Diesel da UN-REPLAN, sob o regime de preço global, para a Implementação de Empreendimentos para a REPLAN.	I	PETROBRAS	03/11	12/13	Executado R\$ 491.459.910,6 6 (Out/10)	R\$ 640.625.178,4 2	NÃO TEM ATESTA DO				

 **Scripta**
Consultores & Associados





Egesa Engenharia S/A.

331	CONTRATO 002/2007 – OBRA 281 Execução dos serviços de coleta seletiva e de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e sépticos, implantação e operação de Aterro Sanitário, no Município de Ribeirão das Neves – MG	PREF. RIBEIRÃO DAS NEVES	01/07	Paralisada	R\$ 46.249.888,80 (Dez/06)	R\$ 9.249.977,76	PARCIAL CX-54	R\$ 9.249.977,76	11%
332	CONTRATO 194/2001-PR-ASJ – OBRA 296 Rodovia BR-080/GO - São Miguel do Araguaia trecho Estaca 3.500 / Estaca 7062, Lote 02, serviços de implantação e pavimentação, extensão 71,24 Km.	DNIT	07/08	Paralisada	R\$ 101.303.936,76 (Nov/07)	R\$ 152.092.229,85	NÃO TEM ATESTA DO.		

 **Scripta**
Consultores & Associados


Página 140

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

149/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Ad

Página 141

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\frac{150}{171}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 142

151
171

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia GO-132, trecho: Colinas do Sul / Minaçu, com extensão de 83,89 Km, no estado de Goiás, terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.					5	5	ÃO.		
336	CONTRATO 224/2010-PR-AJU - OBRA 365 Complementação da pavimentação asfáltica e reabilitação de pavimento da Rodovia GO-112, Trecho laciara / Nova Roma, com as seguintes extensões: implementação e pavimentação: 20,9 Km e reabilitação: 46,34 Km; totalizando 67,24 Km, no Estado de Goiás.	I	AGETOP	09/11	Em execução	R\$ 17.497.350,80 (Jul/13)	R\$ 22.049.393,34	EM EXECUÇÃO		

Scripta
Consultores & Associados

Página 143

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

152
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 152/171

Egesa Engenharia S/A.

337	CONTRATO 00020/2001 – OBRA 290 (198) PROJETO SAMPAIO Execução dos serviços com fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos e trato agrícolas, para o aproveitamento hidroagrícola do Projeto Sampaio, na Região do Bico do Papagaio, Estado do Tocantins.	I	DERTINS	04/01	Paralisada	R\$ 132.764.318,35 (Set/00) Executado (76ª MP – Jun/12): R\$ 53.742.786,23	R\$ 153.663.384,37	TEM ATESTA DO PARCIAL SEM REGISTR O NO CREATO		
338	CONTRATO 117/2004 – OBRA 295 Construção da Barragem do Rio Arraias – Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do Rio Tocantins –	I	DERTINS	06/08	Paralisada	R\$ 29.435.539,61 (Dez/03)	R\$ 55.121.256,39	NÃO TEM ATESTA DO.		

Scripta
Consultores & Associados

Add

Página 144

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

153/171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 153/171

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMBIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

29/Ouv/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 145

154
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Egesa Engenharia S/A.

341	CONTRATO 314/2008 Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: TO-239, Trecho: Presidente Kennedy / Itaporã, com 29,53 Km de extensão.	I	DETRINS	A inicia r	-	R\$ 31.448.737,74 (Nov/08)	R\$ 58.891.189,33	A INICIAR.		
342	CONTRATO 013/2002 – OBRA 212 Lote: 04, Rodovia: BR-156/AP, trecho: Div. AP/PA – Oiapoque, subtrecho: Calçoene – Oiapoque, Segmento: Km 168,0 ao Km 224,0, ext.: 56,00 Km, execução das obras de melhoramentos, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, compreendendo os serviços de terraplenagem, drenagem, OAC, pavimentação, OAE, sinalização,	CONS ÓRCI O EGES A / CMT	SETRAP	08/04	Parali -sada	R\$ 43.394.688,13 (dez/00) (100%)	R\$ 61.875.972,92 (50%)	NÃO TEM ATESTA DO.		


Scripta
Consultores & Associados



Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Scripta
Consultores & Associados

Consultores & Associados

Ad

Página 147

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

$$\begin{array}{r} 156 \\ \hline 171 \end{array}$$

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Scripta
Consultores & Associados

Página 148

$$\begin{array}{r} 157 \\ 171 \end{array}$$




Egesa Engenharia S/A.

Construção de 458 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 2	RESIDENCI AL - FAR	(Dez/10)	DO.	
---	-----------------------	----------	-----	--

 **Scripta**
Consultores & Associados





Egesa Engenharia S/A.

Nota 1: Relação de Acervos Técnicos fornecidos pela Egesa Engenharia S/A. (tópico "V" acima). Não auditado pela Scripta.

Nota 2: Conforme registros da Egesa Engenharia S/A., a sociedade possui 347 Acervos Técnicos de engenharia somados durante a sua existência, que totalizam uma receita atualizada de R\$ 15,7 bilhões (base econômica junho 2014). Deste total a empresa está transferindo para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA os Acervos Técnicos identificados em amarelo (tópico "V" acima), os quais totalizam uma receita atualizada de R\$ 4,7 bilhões (base econômica junho de 2014), ou seja, cerca de 30% do acervo total. Dados fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., não auditados pela Scripta.

Nota 3: Os documentos originais que comprovam a realização e conclusão de todas as obras relacionadas aos acervos técnicos existentes, encontram-se em poder da Egesa Engenharia S/A.. Incluem-se os contratos com clientes, os seus registros contábeis, os suportes e as evidências dos trabalhos técnicos, os atestados de conclusão do CREA, etc.

Scripta
Consultores & Associados

Página 150

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DEAD335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 159/171

159
171



160
171

Egesa Engenharia S/A.

VI - Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Conforme informações recebidas, os Acervos Técnicos identificados em amarelo (no Item "V" acima) serão transferidos; sem custo ou ônus; da Egesa Engenharia S/A. para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.; representados pelos atestados e certidões emitidas pelo CREA e demais documentos pertinentes, que comprovam suas execuções, desembolsos e propriedade; com o objetivo de capacitá-la a participar de licitações e realizações de projetos e obras das mais diversas características, dentro das especificações constantes em tais acervos.

O objetivo da Egesa Engenharia S/A., com a assessoria de seus advogados e contadores, é capitalizar no balanço da nova empresa o valor deste ativo intangível (soma dos Acervos Técnicos avaliados) como parte do seu capital social, pela transferência do "know how", conforme informações recebidas.

A partir dessas informações recebidas da Egesa Engenharia S/A. a Scripta Consultores & Associados, realizou a avaliação econômico-financeira de tais Acervos, com base no conceito e técnica do Fluxo de Caixa Descontado, tomando em consideração as projeções e número do mercado de construção pesada no Brasil, e a geração de receita ocorrida no passado pela própria Egesa Engenharia S/A.

Cabe salientar que além da transferência de tais Acervos Técnicos, a nova empresa terá ao seu dispor os profissionais responsáveis pelas obras realizadas em tais acervos, além das máquinas e equipamentos existentes na empresa Egesa Engenharia S/A., conforme relato do Cliente.

Nota: Esta relação dos Acervos Técnicos foi fornecida pela Egesa Engenharia S/A. Todos os dados e documentos que comprovam a veracidade dos acervos técnicos, seus atestados de realização e conclusão, encontram-se arquivados em seus escritórios em BH/MG. Os cálculos dos valores atualizados foram realizados pelo Cliente, sem auditoria por parte da Scripta. Estes documentos devem continuar arquivados e salvaguardados pela Egesa Engenharia S/A. para eventual necessidade de comprovação.

Scripta
Consultores & Associados

Página 151

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533DCB24DEAD335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 160/171

Egesa Engenharia S/A.

VII – Quadro de Profissionais Técnicos:

Segue relação com os nomes dos profissionais técnicos indicados/fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., que estarão à disposição da nova empresa de engenharia.

NOME	ESPECIALIDADE	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO	CARGO/FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO
Elmo Teodoro Ribeiro	Obras civis	Eng. Civil	0357/D-MA	Presidente / RT	06/1985
José Geraldo Mendes	Obras civis	Eng. Civil	26.117/D-MG	Diretor	11/1988
Guilherme Fiuza Botelho	Mecânica	Eng. Mecânico	35.847/D-MG	Gerente Equipamentos/RT	02/1988
Guilherme Luis Silva Campos	Obras civis	Eng. Civil	88.375/D-MG	Supervisor Comercial /RT	06/2002
Frederico Valerio Veloso	Obras civis	Eng. Civil	154.822/D-MG	Engenheiro Trainee	08/2003
Derci Brigo	Obras civis	Eng. Civil	0601642458-CREA-SP	Diretor Adjunto Regional	02/2011
Essimo Teodoro Ribeiro	Agronomia	Eng. Agrônomo	8147/D-GO	Engenheiro Agrônomo	09/1995

 **Scripta**
Consultores & Associados



Egesa Engenharia S/A.

VIII – Fundamento dos Trabalhos:

A base deste trabalho é a avaliação de Ativo Intangível.

Uma das definições mais adequadas, segundo teóricos da contabilidade, é a de Kohder (apud Iudicibus, 1997:203), que expressa intangível como "ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietário.

Diante disso, podem-se definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.

Portanto, entre outros, podem-se classificar como ativos intangíveis:

- Marcas e nomes de produto;
- Patentes e fórmulas de um novo produto;
- Direitos autorais;
- Fundo de comércio;
- Acervo Técnico, etc.

Além disso, é importante destacar que segundo o item 10 do CPC nº 04/08, ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Portanto, um ativo para ser considerado como intangível deve ser:

- Identificável (se ele for separável ou se resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais);
- Controlado pela entidade (se ela detém o poder de obter benefícios econômicos futuros e é capaz de restringir o acesso de terceiros), e
- Gerador de benefícios econômicos futuros (os quais podem incluir a receita de produtos ou serviços, redução de custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade).

Scripta
Consultores & Associados

Página 153

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral
pág. 162/171

162
171

Egesa Engenharia S/A.

Até o advento da Lei nº 11.638/07, diferentemente das normas internacionais, nas normas brasileiras não existia nenhum item que tratasse especificamente dos ativos intangíveis, bem como, não existia a previsão legal de um grupo no balanço patrimonial que identificasse separadamente esses ativos.

Entretanto, tendo em vista a convergência para as normas internacionais, o inciso 1º do artigo 178 da Lei das Sociedades por Ação foi alterado, e incluindo dentro do ativo permanente o "ativo intangível", que conforme esta Lei (artigo 179 e seguintes), menciona que devem ser classificados no intangível "os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido".

A norma contábil que trata do ativo intangível é a expedida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil através do CPC 04.

Como já visto anteriormente, é requisito primordial que tais ativos possam ser utilizados no mercado para obter benefícios econômicos presentes e futuros para a companhia, e que o valor (custo do ativo intangível) possa ser mensurado justificadamente dentro dos padrões das normas técnicas contábeis, jurídicas e econômicas.

Assim sendo, é necessária a prova de que houve essa obtenção no passado. Essa prova é de origem contábil, ou seja, é preciso constar na contabilidade da empresa que houve realização de trabalho que gerou o ativo. Pela regra do CPC 04 a existência do ativo intangível requer que a entidade tenha dependido recursos no ativo que construiu. Em outras palavras, tenha realizado algo que signifique e prove que há um ativo, materialmente, ou ainda, que algum contrato tenha sido realizado, como registro da obra no CREA, no caso de engenharia e construção, etc.

Além do CPC 04, é preciso, também, observar o CPC 01 – que trata da redução ao valor presente do ativo, e o CPC 03, que trata sobre a demonstração do fluxo de caixa, para se valorizar economicamente um ativo intangível.

Este trabalho tem como fundamento tudo, de forma sintética, mas com obediência à profundidade do conteúdo técnico requerido, que foi exposto neste capítulo.

Scripta
Consultores & Associados

[Assinatura]

Página 154

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

[Assinatura]
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 163/171

163
171

Egesa Engenharia S/A.

IX – Metodologia Utilizada nos Trabalhos:

O valor econômico de uma tecnologia decorre dos resultados econômico-financeiros propiciados, ou seja, da magnitude e da garantia dos fluxos de rendimentos produzidos por sua aplicação na produção e comercialização de bens e serviços.

As máquinas, equipamentos e instalações, os chamados ativos tangíveis, não produzem, por si só, rendimentos. É necessário saber como utilizá-los para a produção de um bem ou prestação de um serviço, e, assim, auferir rendimentos. É mediante o emprego da tecnologia, que na verdade os rendimentos de uma empresa são obtidos.

Desta forma, projetamos (com a ajuda da Egesa Engenharia S/A.) o fluxo de caixa futuro, sua base para chegar-se ao seu valor presente, considerando os benefícios da tecnologia dos acervos que serão transferidos para a nova empresa de engenharia, levando em consideração a geração de caixa no passado (com tais contratos e acervos técnicos), o mercado brasileiro para o segmento, e as necessidades de capital de giro e investimentos para o novo projeto.

As estimativas de capital de giro, investimentos, participações no mercado foram fornecidas pela Egesa Engenharia S/A., ou nos casos aplicáveis, discutidas e aprovadas por elas.

 **Scripta**
Consultores & Associados



Página 155

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

164
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DEAD335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 164/171

Egesa Engenharia S/A.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

Para desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia denominada FCD (Fluxo de Caixa Descontado), a qual é aceita internacionalmente em estudos desta natureza.

O período de projeção foi de 7 anos, considerando as perspectivas projetadas do mercado brasileiro de construção pesada.


Foi praticada uma taxa de desconto, WACC (Weighted Average Cost of Capital) de 17% a.a., levando-se em consideração o custo de oportunidade do capital, a inflação do período e o risco do capital, e uma taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.

O valor econômico-financeiro dos acervos técnicos considerados neste trabalho, consideram:

- A expectativa das receitas futuras com projetos oriundos dos acervos técnicos da companhia, baseado no fluxo de caixa gerado por eles no passado, bem como, parâmetros do mercado brasileiro.
- Dados e previsões do mercado (construção pesada – Brasil), de fontes reconhecidas.
- Projeção do fluxo de caixa para 7 anos.
- A apuração do valor presente do valor do ativo intangível, com base em uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade.

Nota: Vide no final dos trabalhos o tópico de Avisos Legais, parte integrante deste relatório.

Sscripta
Consultores & Associados



Página 156

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 165/171

165
171

Egesa Engenharia S/A.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

- Projetamos as receitas futuras, considerando 10% das vendas de 2012 da Egesa Engenharia S/A., mais a variação do PIB Brasil que foi estimado em 1% ao ano. Utilizamos um percentual conservador de vendas para minimizar os riscos inerentes à operação e segmento.
- A taxa de desconto considerou um percentual de capital de risco (17% a.a.), padrão do mercado de “private equity” para o setor.
- O mesmo conceito foi usado para a taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.
- Consideramos a aplicação de R\$ 17 milhões de capital de giro no início da operação. Não foi previsto investimentos de máquinas/equipamentos em virtude da parceria existente com a Egesa Engenharia S/A., conforme observações feitas neste relatório.
- Os dados considerados sobre o setor de construção pesada de 2012, foram obtidos das publicações do IBGE e Ministério de Fazenda. O mesmo para o PIB 2012.
- Para nossa análise consideramos as empresas Odebrecht e a Camargo Correa, por serem empresas listadas na bolsa de valores (BOVESPA) e com atividades similares a da Egesa Engenharia S/A.
- Os dados das demonstrações financeiras das empresas foram extraídos das publicações oficiais publicadas na mídia escrita.
- Veja a seguir as projeções de fluxo de caixa e o valor econômico-financeiro dos acervos técnicos de engenharia da empresa Egesa Engenharia S/A, que serão transferidos para a nova empresa de engenharia.


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 157

166
171



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 166/171



Egesa Engenharia S/A.


R\$ MILHÕES	2012			MERCADO BRASIL	PIB BRASIL
	ODEBRECHT	CAMARGO CORREA	EGESA		
DESCRIÇÃO					
RECEITA (A)	29.229	5.812	1.443	180.000	4.403.000
EBITDA	2.874	579	-		
PERCENTUAL/EBITDA	10%	10%	-		
PERCENTUAL/MERCADO	16%	3%	0,8%		
PERCENTUAL/PIB BRASIL	0,664%	0,132%	0,033%	4,088%	

Fonte: IBGE / Ministério da Fazenda / Balanços das Empresas

Nota: Em 2012 apenas 20 empresas faturaram mais do que R\$ 1 bilhão, sendo uma delas a Egesa Engenharia S/A.
(A) Receita do segmento de construção pesada - Brasil.

 Scripta
Consultores & Associados




Página 158

Egesa Engenharia S/A.

R\$ MILHÕES	PROJEÇÕES						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESCRICO							PERP.
RECEITA (10% Egesa + PIB)	146	147	149	150	152	153	155
EBITDA (10%)	15	15	15	15	15	15	15
CAPITAL DE GIRO INICIAL (A)	-17						
RESULTADO NET/EBITDA	-2	15	15	15	15	15	94
TAXA DE DESCONTO	17,0%						
PERPETUIDADE	0,5%						
VALOR PRESENTE (milhões)	71						

Projeção - variação/aumento do PIB = 1% ao ano.
(A) Não estamos prevendo investimentos em máquinas/equipamentos.

Scripta
Consultores & Associados

Página 159

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 168/171

168/171

Egesa Engenharia S/A.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MIL
VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ACERVOS TÉCNICOS	70.722
TAXA DE DESCONTO AO ANO (%)	17,0
TAXA DE PERPETUIDADE AO ANO (%)	0,5
VALOR DOS ACERVOS/RECEITA MÉDIA	0,5
VALOR DOS ACERVOS/EBITDA MÉDIO	4,7

Nota Conclusiva: Em nossa opinião, de acordo com as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., e também a partir das boas práticas e procedimentos normalmente utilizados para a determinação do valor econômico-financeiro de um ativo, o valor presente dos acervos técnicos de engenharia analisados, está representado acima no quadro desta página. Os múltiplos em relação ao valor presente dos acervos, com a receita média projetada e o "ebitda" médio apurado, estão dentro da prática usual de mercado.

Scripta
Consultores & Associados

Página 160


29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL
pág. 169/171




169
171

Egesa Engenharia S/A.

XI – Avisos Legais:

- Os trabalhos realizados e apresentados neste relatório foram preparados pela Scripta Consultores & Associados, contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A., para fazer a avaliação econômico-financeira de parte dos acervos técnicos de sua propriedade e que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA., sendo tal atividade denominada como “Operação Pretendida”.
- Registramos que o conteúdo deste material não representa nenhuma proposta de qualquer natureza, solicitação, aconselhamento, recomendação ou auditoria por parte da Scripta para concretização ou não da Operação Pretendida. Tampouco tais informações podem ser entendidas como promessa ou garantia de resultados presentes ou futuros, geração de caixa e de lucro pela Egesa Engenharia S/A. ou qualquer outra empresa.
- Recomendamos que a formação de opinião em relação à Operação Pretendida seja precedida de exame e análise dos seus respectivos consultores jurídicos, tributários, contadores e financeiros, em razão do que a Scripta e seus sócios estão isentos da responsabilidade no tocante a eventuais resultados desfavoráveis que a decisão sobre a concretização ou não da Operação Pretendida possa eventualmente gerar a qualquer título para a Egesa Engenharia S/A. e suas empresas.
- A responsabilidade pelas informações geradas e enviadas à Scripta, para determinação do valor da Operação Pretendida é única e exclusivamente da Egesa Engenharia S/A., não sendo de responsabilidade da Scripta atestar quanto a veracidade de tais informações.
- Nossos trabalhos levaram em consideração que todas as informações relevantes ou não para determinação do valor econômico-financeiro dos acervos técnicos avaliados foram enviadas e informadas pela Egesa Engenharia S/A., pelo qual a Scripta se exime de qualquer responsabilidade decorrente de distorções motivadas por informações erradas ou não reveladas por seus geradores.
- A Scripta não revisou, não auditou e não avaliou qualquer material técnico apresentado ou recebido, e por este motivo não está atestando a qualificação técnica dos acervos apresentados, bem como, a capacidade técnica dos profissionais existentes, e das empresas do grupo acima citadas em realizar novamente tais obras no futuro (dos respectivos acervos técnicos), conforme projeções realizadas. As nossas projeções não são garantia para a realização e cumprimento futuro do resultado apurado em nossos trabalhos.
- Nosso trabalho consistiu e ficou restrito na avaliação econômico-financeira de tais acervos técnicos, considerando as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., as projeções e cálculos matemáticos para sua determinação.
- Todos os documentos e informações que comprovam a realização das obras referentes aos acervos técnicos considerados neste trabalho, como exemplo: contratos, projetos, relatórios técnicos, registro no CREA, registros contábeis, etc., deverão ser devidamente guardados pela Egesa Engenharia S/A., para que sejam apresentados a terceiros em caso de necessidade.
- A Scripta não reteve ou manteve em seu arquivo ou poder nenhum documento/informação analisado.


Scripta
Consultores & Associados



29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 161



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 170/171

SO CIV
00 30
4/MA/14

170
171

Egesa Engenharia S/A.

XII – Sumário Executivo:

Criada em 2006 a Scripta Consultores & Associados se caracteriza por focar nas necessidades de empresas nas áreas de fusão e aquisição, governança corporativa, planejamento estratégico e sucessão familiar. Atua no formato de boutique, atendendo os seus clientes de forma selecionada e sempre através de um dos seus sócios no comando efetivo dos trabalhos. Negociações de compra e venda de empresas, formatação de estruturas para acesso a capital de longo prazo, concepção e implementação do processo de governança corporativa, planejamento estratégico, sucessão familiar e avaliações econômico-financeira, são trabalhos do cotidiano da Scripta, que tem entre seus clientes empresas de médio e grande dos diversos segmentos de atuação.

Sócio responsável pelos trabalhos: José Augusto Sobral D'Angelo – CORECON 15.146 – SP - SP

- Economista formado pela FMU- SP, com especialização em gestão pelo CEAG-FGV e finanças pelo IMD (Suíça). Sócio fundador da Scripta, exerceu funções de alta gestão como presidente e diretor de várias empresas. Na Iego (Dinamarca), foi diretor financeiro, posteriormente presidente, responsável pela operação brasileira e da América Latina.
- Como diretor no Citibank, teve sob sua responsabilidade as áreas de "budget", controladoria e relatórios gerenciais. Foi membro do comitê multidisciplinar responsável por analisar e aprovar operações especiais para grandes clientes do banco, como investimentos, crédito, debêntures, etc.
- Desde 2006 atua como consultor financeiro para empresas de médio e grande porte, desenvolvendo e implementando operações de estrutura de capital de longo prazo, M&A, fundos de recebíveis, planejamento estratégico, parcerias em novos negócios, governança corporativa, etc.
- Atuou também em outras empresas como diretor: Sementes Agroceres, Valmet do Brasil, Promon Engenharia, Grupo Sifco, Corporação Bonfiglioli, etc.
- Iniciou a sua carreira na Arthur Andersen em 1978, como auditor externo.

São Paulo, 29 de outubro de 2014.

João Sobral D'Angelo

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA

Scripta

OM - Considerar trabalhos total de 162 páginas

Página 162

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

Reconhecido por semelhança as firmas de: (1) JOSÉ AUGUSTO SOBRAL D'ANGELO e (2) JOÃO GUIZZO em documentos sem valor econômico, em 16 de outubro de 2014, às 15h15m, da verdade. (119137210114356100121332-0094)

LUÇAS ALAN GONÇALVES LUCIO MARIANO - ESCRIVENTE (162 total) H 15/10/2014 - 070370

REGISTRADOR E TABELÃO DINAMARCO

1063AC070369 1063AC070370

João Guizzo
OAB SP 47.750

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA

Adel



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº: 001.913/12

FOLHA:0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG **CERTIFICA**, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "ELMO TEODORO RIBEIRO", REGISTRO NO CREA-MA NUMERO 357/D-CREA-MA, COM VISTO NO CREA-MG NUMERO 7643, EXPEDIDO EM 07/12/1984 E RNP NUMERO 1103424378, ENQUANTO RESPONSÁVEL TECNICO DO "CONSORCIO CONSERVA-EGESA", EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ARTS..... CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO"..... INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO Nº 028/2012 EMITIDO PELO "DNIT", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELE CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 001 A 025 (HUM A VINTE E CINCO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0005 FOLHAS.

ELABORADO POR:

Eliane de Fatima Scoralick
Assistente Administrativo
REGIONAL BELO HORIZONTE
PORTARIA: 123/2009 CREA-MG



CERTIDÃO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.913/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

Profissional:

Nome : ELMO TEODORO RIBEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 19.0.0000000357
RNP : 1103424378
Visado Sob O Numero 7643 Em 07/12/1984

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029

Contratada : CONSORCIO CONSERVA/EGESA

Registro: 044476

Nro Da Art: 1-5084848600 Data Anotacao : 16/6/2009 Data Baixa : 10/08/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DPTO NASC DE INFRA-ESTR DE TRANSPOR-DNIT
Local Da Obra/Servico : ROD DIVERSOS 0
Proprietario : DPTO NASC DE INFRA-ESTR DE TRANSPOR-DNIT
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
Quantificacao : 103,60 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R\$ 161.436.999,56
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: EXECUCAO DE OBRAS DE ADEQUACAO COM RESTA
URACAO NA BR-135/MG - LOTE 01. CONTRATO
Nº TT-144/2009-00 DE 13/04/2009

Eliane de Fatima Scoralick
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG



2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguara.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado, dou fé.
Belo Horizonte, 30/05/2012

4

EMOL: R\$ 3,44 T.F.J. R\$ 1,07 TOTAL R\$ 4,51





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.913/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

Profissional:

Nome : ELMO TEODORO RIBEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 19.0.0000000357
RNP : 1103424378

Visado Sob O Numero 7643 Em 07/12/1984

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029


Contratada : CONSORCIO CONSERVA/EGESA

Registro: 044476

Nro Da Art: 1-5125084300 Data Anotacao : 22/6/2010 Data Baixa : 10/08/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DPTO NASC DE INFRA-ESTR DE TRANSPOR-DNIT
Local Da Obra/Servico : ROD DIVERSOS 0
Proprietario : DPTO NASC DE INFRA-ESTR DE TRANSPOR-DNIT
Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
Quantificacao : 103,60 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R\$ 10.696.920,41
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 01º T.ADITIVO AO CONTRATO TT-144/2009-00
ACRESCIMO DE R\$ 10.696.920,41, PASSANDO
O CONTRATO PARA R\$ 172.133.919,97.

Eliane de Fatima Scoralick
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.913/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

Profissional:

Nome : ELMO TEODORO RIBEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 19.0.0000000357
RNP : 1103424378
Visado Sob O Numero 7643 Em 07/12/1984

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029


Contratada : CONSORCIO CONSERVA/EGESA

Registro: 044476

Nro Da Art: 1-4085758600 Data Anotacao : 25/5/2011 Data Baixa : 10/08/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPT.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRAN
Local Da Obra/Servico : ROD DIVERSAS DIVERSOS
Proprietario : DEPT.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRAN
Cidade : DIVERSAS CIDADES - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
Quantificacao : 103,60 QUILOMETROS
Valor Obra / Servico : R\$ 1.399.732,09
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : EMPREITADA
Descricao Complementar: 2o T. ADIT. CONT. No TT-144/2009-00. ACR
ESCIMO DE R\$ 1.399.732,09, PASSANDO O VA
LOR DO CONTRATO PARA R\$ 173.533.652,06.

Eliane de Fatima Scoralick
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.913/12 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

Profissional:

Nome : ELMO TEODORO RIBEIRO
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 19.0.0000000357
RNP : 1103424378
Visado Sob O Numero 7643 Em 07/12/1984

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007
Decreto: 23569 Art.: 028
Decreto: 23569 Art.: 029


Empresa/Instituicao : CONSORCIO CONSERVA/EGESA
Registro : 44476
Nro Da Art : 2-4048935400
Data Anotacao : 14/5/2009
Quantificacao : 10,00
Honorarios/Premio : R\$ 0,00
Data De Inici : 29/5/2009
Data De Fim : 10/08/2011
Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Cod-Anotacao : 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA
Descricao Cargo/Curso/Premio: ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO

BELO HORIZONTE, 15 DE MAIO DE 2012

Eliane de Fatima Scoralick
Assistente Administrativo
REG BELO HORIZONTE
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATESTADO TÉCNICO Nº 028/2012

Proc. nº 50.606.003435/2011-26

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: CONSÓRCIO CONSERVA-EGESA, constituído pelas empresas CONSERVA DE ESTRADAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 16.661.910/0001-55, sediada à Rua Dominicanos nº 165 – 7º andar, Bairro Mangabeiras – Belo Horizonte/MG e EGESA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ nº 17.186.461/0001-01 sediada à Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Bairro Olhos D'Água - Belo Horizonte/MG; na proporção de 57,43% para a CONSERVA DE ESTRADAS LTDA. e 42,57% para a EGESA ENGENHARIA S.A., com responsabilidade técnica integral e solidária. **ATESTAMOS,** que a requerente executou os serviços decorrentes do Contrato nº TT-144/2009-00, correspondente à execução das obras de adequação com restauração na Rodovia BR-135/MG, Lote 01, Trecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Entr. BR-040/MG (A), Subtrecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Km 472,20, Segmento: Km 368,60 – Km 472,20, Extensão: 103,60 Km, no período de 20/04/2009 a 10/08/2011, da 01ª a 29ª Medição Final, perfazendo um total de 843 dias consecutivos trabalhados, para o Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT. Valor Global do Contrato a preços iniciais: R\$ 173.533.652,06 (Data base: Março/2008), tendo como responsáveis técnicos: Erício de Oliveira Passinet Filho – CREA/MG nº 20.414/D; Eduardo Wanderley – CREA/MG nº 73.205/D; Daniel Wanderley – CREA/MG nº 73.206/D; Elmo Teodoro Ribeiro – CREA/MA nº 0357/D; José Geraldo Mendes – CREA/MG nº 26.117/D; Valdir de Lima Vilas Boas – CREA/MG nº 7.478/D; Eduardo Martins – CREA/MG nº 9.203/D; Rogério Fiuza Botelho – CREA/MG nº 23.920/D; Frederico Dias Batista – CREA/MG nº 29.569/D; Éssimo Teodoro Ribeiro – CREA/GO nº 8.147/D.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI-DADE	UNI-DADE
Terraplenagem		
Serviços Iniciais – Desmatamento		
Desmatamento destocamento limpeza áreas com árvores diâmetro. até 0,15 m	549.847,561	m²
Destocamento de árvores com diâmetro entre 0,15 e 0,30 m	8.320,000	un
Destocamento de árvores com diâmetro > 0,30 m	1.892,000	un

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria		
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT entre 50 a 200m com carregadeira/caminhão	104.296,730	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 200 a 400m com carregadeira/caminhão	64.511,476	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 400 a 600m com carregadeira/caminhão	24.226,102	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 600 a 800m com carregadeira/caminhão	18.433,259	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 800 a 1000m com carregadeira/caminhão	10.207,054	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 1000 a 1200m com carregadeira/caminhão	13.354,935	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 1400 a 1600m com carregadeira/caminhão	23.149,117	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 1600 a 1800m com carregadeira/caminhão	46.021,845	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 1800 a 2000m com carregadeira/caminhão	10.094,305	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 2000 a 3000m com carregadeira/caminhão	2.332,400	m³
Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria com DMT 3000 a 5000m com carregadeira/caminhão	4.200,170	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria		
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 50 a 200m com carregadeira/caminhão	4.773,006	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 200 a 400m com carregadeira/caminhão	15.495,305	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 400 a 600m com carregadeira/caminhão	20.320,738	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 600 a 800m com carregadeira/caminhão	17.732,827	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 800 a 1000m com carregadeira/caminhão	10.011,335	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 1400 a 1600m com carregadeira	1.747,578	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 1600 a 1800m com carregadeira/caminhão	670,377	m³
Escavação, carga e transporte de material 2ª categoria com DMT 2000 a 3000m com carregadeira/caminhão	52.854,882	m³
Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria		
Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria com DMT 800 a 1000m	6.356,300	m³
Escavação, carga e transporte de material 3ª categoria com DMT 1800 a 2000m	44.786,628	m³

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI-DADE	UNI-DADE
Escavação, carga e transporte de solos saturados	03	
Escavação, carga e transporte de solos saturados com DMT 600 a 800m	3.815,450	m³
Compactação		
Compactação de aterros a 95% Proctor Normal	112.009,606	m³
Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	66.066,826	m³
Compactação de material de "bota-fora"	164.196,679	m³
Pavimentação		
Pavimentos Novos		
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	63,294	t
Transporte de CM-30	423,631	t
Remoção mecânica granulométrica com transporte e "bota-fora"	21.094,960	m³
Regularização do subleito	184.026,800	m²
Sub-base brita graduada tratada com cimento	32.690,097	m³
Imprimação	353.026,000	m²
Pintura de ligação	158.236,000	m²
Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ com asfalto modificado com 3% polímero tipo SBS	30.381,312	t
Asfalto modificado c/ polímero	1.762,116	t
Tratamento superficial simples - TSS com emulsão modificada com 3% polímero tipo SBS	158.236,000	m²
Remoção mecanizada de revestimento betuminoso para bota fora	1.287,900	m³
Aquisição de emulsão com polímero	221,530	t
Base de brita graduada melhorada com cimento	17.785,475	m³
Reforço de subleito com cal	11.606,918	m³
Aquisição de asfalto diluído CM-30	423,631	t
Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	63,294	t
Transporte de emulsão com polímero	221,530	t
Transporte CAP-20 com polímero	1.762,113	t
Restauração de Pavimento (Pista de Rolamento)		
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	538,931	t
Transporte de CM-30	836,518	t
Transporte de CAP-20	6.045,269	t
Imprimação	688.853,075	m²
Pintura de ligação	1.347.327,872	m²
Remendo superficial	248,695	m³
Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ	1.180,657	t
Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ com asfalto modificado com 3% polímero tipo SBS	91.816,738	t
Asfalto modificado com polímero	5.325,372	t

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Reciclagem 'in situ' do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento 1ª Fase: Fresagem do pavimento a frio (camada betuminosa existente e parte da base), espessura 8,0 cm 2ª Fase: Reciclagem "in situ" do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento e material para enquadramento na faixa granulométrica de acordo como o projeto para execução de base, espessura 12,0 cm	9.020,703	m³
Reciclagem 'in situ' do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento e 30% de brita 1ª Fase: Fresagem do pavimento a frio (camada betuminosa existente e parte da base), espessura 8,0 cm 2ª Fase: Reciclagem "in situ" do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento, 30% de brita e material para enquadramento na faixa granulométrica de acordo como o projeto para execução de base, espessura 12,0 cm	137.103,300	m³
Tratamento superficial simples – TSS com emulsão modificada com 3% polímero tipo SBS	688.853,075	m²
Aquisição de emulsão com polímero	964,393	t
Fresagem descontínua do revestimento betuminoso, espessura 4,0 cm	491,940	m³
Fresagem contínua do revestimento betuminoso, espessura 4,0 cm	20.785,249	m³
Base brita graduada melhorada com cimento	9.020,703	m³
Concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ	105.624,110	t
Escarificação do revestimento betuminoso e da camada granular para reciclagem	9.020,705	m³
Remendo profundo (remendo+ base)	4.003,359	m³
Remendo profundo (remendo + base + imprimção + CBUQ)	1.144,964	m³
Remoção material da pavimentação escarificado para bota-fora	9.020,705	m³
Aquisição de asfalto diluído CM-30	836,516	t
Aquisição de cimento asfáltico CAP-20	6.045,269	t
Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	538,931	t
Transporte de emulsão com polímero	964,393	t
Transporte CAP-20 com polímero	5.325,371	t
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO (ACOSTAMENTOS)		
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C	272,566	t
Transporte de CM-30	645,970	t
Transporte CAP-20	3.034,828	t
Imprimção	538.308,960	m²
Pintura de Ligação	680.906,580	m²
Tratamento superficial simples – TSS com emulsão modificada com 3% polímero tipo SBS	345.032,640	m²

GO 1913/12 15 MAI 2012

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ com asfalto modificado com 3% polímero tipo SBS	45.527,636	t 05
Asfalto modificado com polímero	2.640,604	t
Reciclagem "in situ" do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento 1ª Fase: Fresagem do pavimento a frio (camada betuminosa existente e parte da base), espessura 8,0 cm 2ª Fase: Reciclagem "in situ" do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento e material para enquadramento na faixa granulométrica de acordo como o projeto para execução de base, espessura 12,0 cm	5.051,959	m³
Reciclagem "in situ" do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento e 30% de brita 1ª Fase: Fresagem do pavimento a frio (camada betuminosa existente e parte da base), espessura 8,0 cm 2ª Fase: Reciclagem "in situ" do pavimento em CBUQ com adição de 3% de cimento, 30% de brita e material para enquadramento na faixa granulométrica de acordo como o projeto para execução de base, espessura 12,0 cm	100.925,844	m³
Emulsão asfáltica RR-2C modificada com polímero	483,045	t
Base brita graduada melhorada com cimento	5.051,959	m³
Capina, limpa e varrição dos acostamentos	519.781,020	m²
Concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ	54.193,350	t
Escarificação do revestimento betuminoso e da camada granular	5.051,959	m³
Remoção material da pavimentação escarificado para bota-fora	5.051,960	m³
Aquisição de asfalto diluído CM-30	645,970	t
Aquisição de cimento asfáltico CAP-20	3.034,828	t
Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	272,526	t
Transporte de emulsão com polímero	483,045	t
Transporte CAP-20 com polímero	2.640,140	t
DRENAGEM		
Limpeza de bueiro	526,181	m³
Boca para BDTM DN 1,60M normal	4,000	un
Corpo de bueiro duplo tubular metálico – BDTM com DN=1,60 m, chapa galvanizada e espessura de 2,7 mm	73,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	3.827,000	kg
Sarjetas de concreto de aterro SCA-40/20	38.980,100	m
Concreto estrutural FCK=15 MPa	568,032	m³
Forma de placa compensada resinada	1.238,220	m²
Reaterro e compactação	2.717,741	m³
Escavação mecanizada vala em material de 1ª categoria	29.607,170	m³

Antônio Dêcio Ferreira Lobo
Engº Superior da UL de M. Clara
(Matric. DNT - nº 081.0)

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Sarjeta triangular de concreto – STC 02SS:	41.771,900	m
Corpo de bueiro simples tubular de concreto - BSTC D=0,60m	247,400	m
Corpo de bueiro simples tubular de concreto - BSTC D=0,80m	350,000	m
Corpo de bueiro simples tubular de concreto - BSTC D=1,00m	249,900	m
Boca para BSTC D=0,60m Normal	6,000	un
Boca para BSTC D=0,80m Normal	6,000	un
Boca para BSTC D=1,00m Normal	6,000	un
Boca para BDTC D=1,00m Normal	1,000	un
Dreno longitudinal profundo corte em solo DPS 07	23.792,300	m
Dreno longitudinal profundo corte em solo DPR 02	3.304,100	m
Boca saída dreno longitudinal BSD 02	49,200	m
Meio-fio de concreto – MFC 03	11.921,900	m
Caixa coletora de tipo CCS 01	14,000	un
Caixa coletora de talvegue – CCT 05	6,000	un
Caixa coletora de talvegue – CCT 06	1,000	un
Caixa coletora de talvegue – CCT 11	3,000	un
Descida d'água tipo rápida - canal retangular – DAR 02	1.740,450	m
Descida d'água em degraus – DAD 02	530,100	m
Entrada d'água – EDA 01	255,000	un
Entrada d'água – EDA 02	72,000	un
Dissipador de energia – DEB 01	112,000	un
Boca de lobo simples grelha concreto – BLS 02	12,000	un
Caixa de ligação e passagem – CLP 03	1,000	un
Transposição segmento sarjetas – TSS 02	132,200	m
Demolição dispositivo concreto simples	5.725,980	m ³
Lastro de brita	4.738,731	m ³
Desobstrução de bueiros	149,000	m ³
Enrocamento de pedra jogada	9.797,559	m ³
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Placa retangular (1,50m x 0,50m)	1,500	m ²
Escudo identificação Rodovia Estadual (0,85 x 0,57)	1,455	m ²
Escudo identificação Rodovia Federal (0,60 x 0,67)	10,560	m ²
Marcador de perigo (0,30 x 0,90m)	4,320	m ²
Placa circular diâmetro=1,00m	166,871	m ²
Placa octogonal lado=0,414m	4,140	m ²
Placa retangular (1,50 x 3,00m)	45,000	m ²
Placa retangular (1,80 x 3,60)	52,500	m ²
Placa triangular lado=1,00m	5,160	m ²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Placas de advertência indicativas	514,590	m²
Placas advertência quadrada lado=1,00m	50,000	m²
Placas de Marco Quilométrico	62,400	m²
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
Pintura de faixa com tinta termoplástica - 03 anos (por aspersão) L = 0,15m	54.602,672	m²
Pintura de faixa com tinta base acrílica - 1 ano	7.251,150	m²
Pintura faixa com tinta termoplástica - 03 anos (por aspersão) L=0,20 / 0,30m	410,390	m²
Pintura faixa com tinta termoplástica - 03 anos (por aspersão) L=0,40 / 0,60m - 0,3 -0,6m	2,400	m²
Tacha refletiva bidirecional	33.531,000	un
Tacha refletiva monodirecional	3.005,000	un
Pintura setas, símbolos e dizeres	614,390	m²
Tachão refletivo monodirecional	1.091,000	un
Tachão refletivo bidirecional	2.496,000	un
Pintura de faixa com tinta termoplástica - 03 anos (por aspersão) L = 0,30m	489,600	m²
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
Enleivamento	48.378,145	m²
Hidrossemeadura	321.724,838	m²
Reconformação terreno	140.185,280	m²
Plantio de arbustos	5.471,800	un
OBRAS COMPLEMENTARES		
Barreira de segurança de concreto simples	122,000	m
Remoção de placa de sinalização	300,000	un
Calçada para pedestres em concreto moldado	5.099,393	m²
Abrigo de Concreto Pré-moldado	3,000	un
Defensa semi-maleável simples	5.840,000	m
Cerca arame farpado com mourão de concreto seção triangular	380,9000	m
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS		
Instalação de canteiros e acampamentos	0,946	vb
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
VIADUTO SOBRE A VIA FÉRREA EM OPERAÇÃO (ALARGAMENTO E REFORÇO) - DIMENSÕES: 32,00 x 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400m com carregadeira/caminhão	44,000	m³

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	16,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	350,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	105,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	10.970,000	kg
Concreto estrutural FCK=25 MPa	38,440	m³
Confeção e lançamento de concreto magro	1,922	m³
Forma comum de madeira	49,600	m²
Reaterro e compactação	32,832	m³
Escavação manual de material de 1ª categoria	67,240	m³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação de jato de ar/água alta pressão	77,919	m²
Recuperação de ferragem com jateamento ar e granalha	47,652	m²
Sikadur 32 p/ fixação das ancoragens	692,000	Kg
Tratamento fissuras com resina epoxídica	62,00	Kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	6.356,000	Kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	999,000	un
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	199,000	un
Concreto estrutural FCK=25 MPa	12,415	m³
Forma de placa compensada resinada	49,704	m²
Apicoamento de superfície de concreto	77,919	m²
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação de jato de ar/água alta pressão	10,000	m²
Demolição de dispositivo de concreto armado	4,856	m³
Recuperação ferragens com jateamento ar e granalha	2,000	m²
Tratamento fissuras com resina epoxídica	2,500	Kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	6.655,000	Kg
Concreto estrutural FCK=25 MPa	55,019	m³
Confeção e lançamento de concreto magro	4,856	m³
Forma de placa compensada resinada	167,766	m²
Apicoamento de superfície de concreto	10,000	m²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação de jato de ar/água alta pressão	727,798	m²
Demolição de dispositivo de concreto armado	24,800	m³
Resina epóxi para aderência do concreto	748,875	m²
Abertura de janelas 10x20 cm na laje tabuleiro	287,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	78,000	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	176,880	m²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Fornecimento preparação e colocação formas aço CA-50	43.191,000	Kg
Escoramento com madeira de OAE	1.727,145	m ³
Concreto growth	12,160	m ³
Concreto estrutural FCK=25 MPa	118,948	m ³
Concreto projetado	19,712	m ³
Forma comum de madeira	275,200	m ²
Forma de placa compensada resinada	419,738	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	748,875	m ²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	26,240	m ³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	254,400	m ²
Desempeno e acabamento superficial para pista de Rolamento	416,000	m ²
Dreno de PVC com diâmetro de 100mm	12,000	un
Caiação	417,695	m ²
PONTE SOBRE O RIO GUAVINIPÁ (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 40,00 X 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400 com carregadeira/caminhão	147,712	m ³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	28,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	300,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	89,600	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	10.826,600	kg
Ensecadeira	129,860	m ²
Concreto estrutural FCK=25 MPa	108,201	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	2,587	m ³
Forma comum de madeira	93,800	m ²
Reaterro e compactação	49,680	m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria	225,120	m ³
Escavação em vala em material de 3ª categoria	53,996	m ³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	178,500	m ²
Recuperação ferragem com jateamento ar e gralha	34,000	m ²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	158,900	kg
Tratamento fissuras com resina epóxi	44,000	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	4.107,400	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	723,000	un

Antônio Fátima Ferreira Lobo
Eng. Supl. de O. B. do M. Obras
Matr. DNIT nº 061-2

001913/12 12/01/2012

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	144,000	un
Concreto estrutural FCK=25 Mpa	32,772	m³
Forma de placa compensada resinada	121,224	m²
Apicoamento de superfície de concreto	178,400	m²
Execução tirante protendido para cortina atirantada	180,000	m
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	10,000	m²
Demolição de dispositivo de concreto armado	4,997	m³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	2,000	m²
Tratamento fissuras com resina epóxi	2,500	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	6.808,22	kg
Concreto estrutural FCK=25 Mpa	67,210	m³
Concreto magro	4,984	m³
Forma de placa compensada resinada	223,790	m²
Apicoamento de superfície de concreto	10,00	m²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	399,000	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,500	m³
Resina epóxi para aderência de concreto	399,000	m²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	520,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	97,000	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	79,050	m²
Fornecimento, preparo e colocação formas Aço CA-50	54.007,400	kg
Escoramento com madeira de OAE	1.543,960	m³
Concreto Grouth	18,240	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	158,203	m³
Concreto Projetado	36,400	m³
Forma comum de madeira	642,153	m²
Forma de placa compensada resinada	968,520	m²
Apicoamento de superfície de concreto	398,250	m²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	25,994	m³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	465,550	m²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	523,380	m²
Dreno de PVC com diâmetro de 100mm	16,000	un
Caiação	970,800	m²

Página 11 de 25

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Demolição de dispositivo de concreto armado	24,974	m³
Resina epóxi para aderência do concreto	719,040	m²
Abertura de janelas 10x20cm laje tabuleiro	256,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	80,800	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	144,000	m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	42.345,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	1.249,042	m³
Concreto Grouth	13,440	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	142,639	m³
Concreto projetado	28,891	m³
Forma comum de madeira	246,207	m²
Forma de placa compensada resinada	437,890	m²
Apicoamento de superfície de concreto	627,768	m²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	20,787	m³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	394,188	m²
Desempeno e acabamento superficial para Pista de Rolamento	419,900	m²
Dreno de PVC com diâmetro de 100mm	12,000	un
Caiação	670,000	m²
PONTE SOBRE O CÓRREGO CACHOEIRA II (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 13,00 x 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400 com carregadeira/caminhão	68,635	m³
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	120,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	36,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	5.035,000	kg
Ensecadeira	129,860	m²
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	52,096	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	2,317	m³
Forma comum de madeira	47,900	m²
Reaterro e compactação	39,400	m³
Escavação manual em material de 1ª categoria	39,000	m³
Escavação em vala de material de 3ª categoria	26,400	m³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	170,300	m²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	32,500	m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	149,000	kg

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNI-DADE
Tratamento de fissuras com resina epóxi	42,625	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	6.118,750	kg
Furos com diâmetro de 15mm e comprimento de 250mm para fixação de ancoragem	682,000	un
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	61,038	m³
Forma de placa compensada resinada	174,700	m²
Apicoamento de superfície de concreto	168,700	m²
Execução de tirante protendido para cortina atirantada	422,000	m
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	10,000	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	4,986	m³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	2,000	m²
Tratamento de fissuras com resina epóxica	2,500	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	3.889,750	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	25,798	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	3,200	m³
Forma de placa compensada resinada	166,400	m²
Apicoamento de superfície de concreto	10,000	m²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	129,956	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,960	m³
Resina epóxi para aderência do concreto	130,000	m²
Abertura de janelas 10x20 cm laje tabuleiro	196,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	41,800	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	25,900	m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	17.631,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	928,124	m³
Concreto Grouth	6,006	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	66,524	m³
Concreto projetado	11,570	m³
Forma comum de madeira	189,657	m²
Forma de placa compensada resinada	344,524	m²
Macaqueamento para troca de aparelho de apoio	2,000	un
Aparelho de apoio neoprene fretado	190,00	dm³
Apicoamento de superfície de concreto	129,956	m²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	8,320	m³
Concreto grout para assentamento de aparelho de apoio	0,059	m³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	159,640	m²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	169,910	m ² / 4
Dreno de PVC com diâmetro de 100 mm	5,000	un
Caiação	344,120	m ²
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DA ONÇA (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 11,00 X 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 600 a 800 com carregadeira/caminhão	60,816	m ³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	10,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	278,500	m
Revestimento perdido camisas metálicas	84,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	4.705,000	kg
Ensecadeira	127,750	m ²
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	33,702	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	1,939	m ³
Forma comum de madeira	41,990	m ²
Reaterro e compactação	46,980	m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria	93,450	m ³
Escavação em vala de material de 3ª categoria	23,268	m ³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	109,200	m ²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	22,400	m ²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	98,400	kg
Tratamento de fissuras com resina epóxica	28,000	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	7.237,000	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	448,000	un
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	38,137	m ³
Forma de placa compensada resinada	151,260	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	109,200	m ²
Execução de tirante protendido para cortina atirantada	268,400	m
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	10,000	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	4,991	m ³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	2,000	m ²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	2,500	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	3.900,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	53,701	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	10,099	m ³

001916/12 15 MAI 2012

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Forma de placa compensada resinada	89,442	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	10,000	m ²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	110,000	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,321	m ³
Resina epóxi para aderência do concreto	110,000	m ²
Abertura janelas 10 x 20 cm laje tabuleiro	44,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	36,800	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	22,000	m ²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	20.749,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	460,020	m ³
Concreto Grouth	5,908	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	34,487	m ³
Concreto projetado	6,776	m ³
Forma comum de madeira	187,000	m ²
Forma de placa compensada resinada	219,860	m ²
Macaqueamento para troca do aparelho de apoio	2,000	un
Aparelho de apoio neoprene	185,308	dm ³
Apicoamento de superfície de concreto	110,000	m ²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	9,020	m ³
Concreto grout para assentamento de aparelho de apoio	0,059	m ³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	99,000	m ²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	143,000	m ²
Dreno de PVC com diâmetro de 100 mm	4,000	un
Caiação	280,666	m ²
VIADUTO SOBRE A FERROVIA I EM OPERAÇÃO (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 25,00 x 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400 com carregadeira/caminhão	64,960	m ³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	16,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	400,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	120,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	11.791,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	48,360	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	1,909	m ³
Forma comum de madeira	56,000	m ²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Reaterro e compactação	49,978	m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria	99,900	m ³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	81,260	m ²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	23,121	m ²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	162,000	kg
Tratamento de fissuras com resina epóxi	29,000	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	4.898,000	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	234,000	un
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	46,000	un
Escoramento com madeira de OAE	18,600	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	13,827	m ³
Forma de placa compensada resinada	85,329	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	81,260	m ²
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	4,880	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	3,754	m ³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	1,000	m ²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	1,250	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	4.329,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	54,248	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	4,856	m ³
Forma de placa compensada resinada	158,998	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	4,880	m ²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	583,318	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,696	m ³
Resina epóxi para aderência do concreto	583,318	m ²
Abertura de janelas 10x20 cm laje tabuleiro	376,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	62,700	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	124,288	m ²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	28.753,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	1.765,530	m ³
Concreto Grouth	23,075	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	72,690	m ³
Concreto projetado	15,668	m ³
Forma comum de madeira	390,160	m ²
Forma comum de placa compensada resinada	444,263	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	583,318	m ²

001913/12 15 MAI 2012

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	16,197	m ³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	227,608	m ²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	326,950	m ²
Dreno de PVC D=100mm	10,000	un
PONTE SOBRE O CÓRREGO LAVAGEM (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 10,00 x 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400 com carregadeira/caminhão	71,500	m ³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	8,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	139,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	42,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	5.505,000	kg
Ensecadeira	129,050	m ²
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	54,200	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	2,457	m ³
Forma comum de madeira	73,200	m ²
Reaterro e compactação	54,900	m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria	104,260	m ³
Escavação em vala de material de 3ª categoria	26,910	m ³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	192,000	M ²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	35,800	M ²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	168,750	Kg
Tratamento de fissuras com resina epóxi	48,000	Kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	6.900,000	Kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	768,000	un
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	153,600	un
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	57,735	m ³
Forma de placa compensada resinada	271,510	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	192,000	m ²
Execução de tirante protendido para cortina atirantada	475,000	m
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	127,400	m ²

0012 T.5 / 12 15.MAR.2012

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Demolição de dispositivos de concreto armado	5,000	m³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	2,000	m²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	2,500	kg
Fornecimento, preparação e colocação formas aço CA-50	3.900,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	95,314	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	5,000	m³
Forma de placa compensada resinada	25,408	m²
Apicoamento de superfície de concreto	127,400	m²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	202,880	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,920	m³
Resina epóxi para aderência do concreto	202,880	m²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	153,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	32,000	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	53,900	m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	17.286,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	778,800	m³
Concreto Grouth	3,800	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	29,662	m³
Concreto projetado	6,230	m³
Forma comum de madeira	162,000	m²
Forma de placa compensada resinada	141,270	m²
Macaqueamento para troca do aparelho de apoio	2,00	un
Aparelho de apoio neoprene	190,000	dm³
Apicoamento de superfície de concreto	202,880	m²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	6,478	m³
Concreto grout para assentamento de aparelho de apoio	0,059	m³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	89,000	m²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	130,000	m²
Dreno de PVC com diâmetro de 100 mm	4,000	un
Caiação	243,360	m²
VIADUTO SOBRE A FERROVIA II EM OPERAÇÃO (ALARGAMENTO E REFORÇO) – Dimensões: 22,50 x 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 50 a 200 com carregadeira/caminhão	66,150	m³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	16,000	un

Antonio Iêrides Ferreira Lobo
Engº Sênior da UFMG de M. Claros
Matric. UNIT nº 081-2

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	400,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	120,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	9.071,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	43,400	m³
Confeção e lançamento de concreto magro	1,910	m³
Forma comum de madeira	52,800	m²
Reaterro e compactação	51,120	m³
Escavação manual em material de 1ª categoria	139,275	m³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	66,600	m²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	24,960	m²
Sikadur 32 para fixação de ancoragens	71,360	kg
Tratamento de fissuras com resina epóxi	31,300	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	4.708,993	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	102,000	un
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	20,000	un
Escoramento com madeira de OAE	50,176	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	6,828	m³
Forma de placa compensada resinada	84,680	m²
Apicoamento de superfície de concreto	66,600	m²
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	13,200	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	5,000	m³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	2,640	m²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	4,500	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	5.188,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	45,698	m³
Confeção e lançamento de concreto magro	5,000	m³
Forma de placa compensada resinada	105,758	m²
Apicoamento de superfície de concreto	17,600	m²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	395,048	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	6,398	m³
Resina epóxi para aderência do concreto	395,048	m²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	285,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	55,900	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	107,640	m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	26.786,000	kg

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Escoramento com madeira de OAE	ASS.: 903,836	m³
Concreto Grouth	8,532	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	66,798	m³
Concreto projetado	13,986	m³
Forma comum de madeira	338,996	m²
Forma de placa compensada resinada	319,900	m²
Apicoamento de superfície de concreto	395,048	m²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	14,272	m³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	222,256	m²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	289,900	m²
Dreno de PVC D=100mm	8,000	un
Caiação	510,998	m²
PONTE SOBRE O CÓRREGO ÁGUA BOA (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 49,00 x 13,0 M		
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400 com caminhão	126,000	m³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	32,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	800,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	240,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	15.675,000	kg
Ensecadeira	390,000	m²
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	80,640	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	3,844	m³
Forma comum de madeira	138,838	m²
Reaterro e compactação	97,250	m³
Escavação manual em material de 1ª categoria	194,040	m³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	132,080	m²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	25,610	m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	186,000	kg
Tratamento de fissuras com resina epóxi	33,540	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	9.053,000	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	269,000	un

001913/12 15 MAI 2012

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	53,000	un
Escoramento com madeira de OAE	118,560	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	30,996	m ³
Forma de placa compensada resinada	142,800	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	132,080	m ²
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	29,768	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	5,000	m ³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	5,980	m ²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	7,500	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	3.572,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	43,732	m ³
Confecção e lançamento de concreto magro	5,000	m ³
Forma de placa compensada resinada	105,434	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	29,768	m ²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	864,360	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	14,700	m ³
Resina epóxi para aderência do concreto	864,360	m ²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	492,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	113,700	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	253,004	m ²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	63.691,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	2.756,250	m ³
Concreto Grouth	19,158	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	205,542	m ³
Concreto projetado	40,180	m ³
Forma comum de madeira	774,200	m ²
Forma de placa compensada resinada	764,960	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	864,360	m ²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	31,808	m ³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	504,700	m ²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	663,000	m ²
Dreno de PVC com diâmetro de 100 mm	19,600	un
Caiação	1.161,160	m ²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
PONTE SOBRE O RIO JEQUITAI (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 28,00 x 13,00 M		22
INFRAESTRUTURA		
Escavação, carga e transporte material de 1ª categoria com DMT entre 200 a 400 com carregadeira/caminhão	198,940	M³
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	24,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	360,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	108,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	14.020,000	kg
Enscadeira	390,000	m²
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	99,200	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	2,640	m³
Forma comum de madeira	129,300	m²
Reaterro e compactação	147,840	m³
Escavação manual em material de 1ª categoria	307,800	m³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	75,680	m²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	32,000	m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	309,000	kg
Tratamento de fissuras com resina epóxi	41,000	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	8.444,000	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	445,000	un
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	89,000	un
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	13,740	m³
Forma de placa compensada resinada	52,480	m²
Apicoamento de superfície de concreto	75,680	m²
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	9,760	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	5,000	m³
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	2,000	m²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	5.295,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	68,616	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	4,856	m³
Forma de placa compensada resinada	180,834	m²
Apicoamento de superfície de concreto	9,760	m²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	527,139	m²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,928	m³
Resina epóxi para aderência do concreto	527,139	m²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	412,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	65,600	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	142,000	m²

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	31.821,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	772,011	m³
Concreto Grouth	10,640	m³
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	95,848	m³
Concreto projetado	16,346	m³
Forma comum de madeira	436,800	m²
Forma de placa compensada resinada	383,600	m²
Apicoamento de superfície de concreto	527,139	m²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	17,920	m³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	228,200	m²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	364,000	m²
Dreno de PVC com diâmetro de 100 mm	11,200	un
Caiação	654,403	m²
VIADUTO SOBRE A FERROVIA III EM OPERAÇÃO (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 30,70 x 12,20 M		
INFRAESTRUTURA		
Abertura janelas 50x50cm na laje superior para cravação de estaca	16,000	un
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	400,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	120,000	m
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	11.010,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 Mpa	49,000	m³
Confecção e lançamento de concreto magro	1,900	m³
Forma comum de madeira	56,000	m²
Reaterro e compactação	61,440	m³
Escavação manual em material de 1ª categoria	122,880	m³
MESOESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	68,040	m²
Recuperação ferragem com jateamento ar e granalha	12,800	m²
Sikadur 32 para fixação das ancoragens	221,000	kg
Tratamento de fissuras com resina epóxi	17,000	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	7.371,000	kg
Furos com diâmetro de 15 mm e comprimento de 250 mm para fixação de ancoragem	320,000	un
Furos com diâmetro de 25 mm e comprimento de 400 mm para fixação de ancoragem	64,000	un
Escoramento com madeira de OAE	79,608	m³
Concreto Estrutural FCK=25 Mpa	14,396	m³
Forma de placa compensada resinada	105,000	m²
Apicoamento de superfície de concreto	68,040	m²
Execução de tirante protendido para cortina atirantada	150,000	m
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	27,000	m ² 24
Demolição de dispositivos de concreto armado	5,000	m ³
Recuperação ferragem com jateamento ar e gralha	5,250	m ²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	6,750	kg
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	3.667,000	kg
Concreto Estrutural FCK=25 Mpa	51,789	m ³
Confeção e lançamento de concreto magro	4,875	m ³
Forma de placa compensada resinada	64,800	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	27,000	m ²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	475,365	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,938	m ³
Resina epóxi para aderência do concreto	475,365	m ²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	376,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	60,920	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e gralha	125,000	m ²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	25.035,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	1.364,768	m ³
Concreto Grouth	9,500	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 Mpa	81,750	m ³
Concreto projetado	15,400	m ³
Forma comum de madeira	390,000	m ²
Forma de placa compensada resinada	348,230	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	475,365	m ²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	16,197	m ³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	215,000	m ²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	402,600	m ²
Dreno de PVC D=100mm	8,000	un
Caiação	558,983	m ²
PONTE SOBRE O CÓRREGO GAMELEIRA (ALARGAMENTO E REFORÇO) – DIMENSÕES: 22,00 x 13,00 M		
INFRAESTRUTURA		
Cravação estaca raiz com diâmetro 310 mm com fornecimento de material e mão de obra	68,000	m
Revestimento perdido camisas metálicas	20,000	m
MESOESTRUTURA		
Execução de tirante protendido para cortina atirantada	186,000	m
CORTINAS, ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	9,750	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	5,000	m ³
Recuperação ferragem com jateamento ar e gralha	2,000	m ²
Tratamento de fissuras com resina epóxi	1,500	kg

DISCRIMINAÇÃO	QUANTI- DADE	UNI- DADE
Fornecimento, preparação e colocação formas aço CA-50	9.880,14	kg
Concreto Estrutural FCK=25 MPa	74,971	m ³
Confeção e lançamento de concreto magro	0,596	m ³
Forma de placa compensada resinada	258,323	m ²
Apicoamento de superfície de concreto	9,750	m ²
SUPERESTRUTURA		
Limpeza com aplicação jato de ar/água alta pressão	220,000	m ²
Demolição de dispositivos de concreto armado	24,255	m ³
Resina epóxi para aderência do concreto	220,000	m ²
Abertura janelas 10x20 cm laje tabuleiro	286,000	un
Barreira de concreto New Jersey simples – NJS1	67,000	m
Recuperação ferragem com jateamento ar e granelha	43,125	m ²
Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	27.107,000	kg
Escoramento com madeira de OAE	580,800	m ³
Concreto Grouth	8,360	m ³
Concreto Estrutural FCK=25 Mpa	75,435	m ³
Concreto projetado	13,552	m ³
Forma comum de madeira	352,000	m ²
Forma de placa compensada resinada	322,864	m ²
Macaqueamento para troca do aparelho de apoio	6,000	un
Aparelho de apoio neoprene	129,990	dm ³
Apicoamento de superfície de concreto	220,000	m ²
ACABAMENTOS		
Remoção manual de revestimento betuminoso	14,168	m ³
Desempeno e acabamento superficial para concreto projetado	181,720	m ²
Desempeno e acabamento superficial para pista de rolamento	286,000	m ²
Dreno de PVC D=100mm	8,800	un
Caiação	565,200	m ²

Atestamos ainda, que os serviços foram executados conforme a Gestão de Qualidade regida pela portaria DG/DNER nº 876 de 15/10/98 e ratificada pela NBR ISO 9001.


O presente Atestado destina-se para fins de Concorrência Pública.
Belo Horizonte, 16 de abril de 2012.

Lavrei o Atestado:

Onofre Sadi Santos Moreira
Agente Administrativo
Supervisão de Construção / SREMG/DNIT

Engº Sebastião Donizete de Souza
Superintendente Regional
SREMG/DNIT

Engº Antônio Péricles Ferreira Lobo
Supervisor da UL de Montes Claros/MG
SREMG/DNIT





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO 001/001.063.00

FOLHA: 0001/0013

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS ENGENHEIROS CIVIS "ELMO TEODORO RIBEIRO, RODRIGO PINTO CANABRAVA" E O ENGENHEIRO AGRONOMO "ESSIMO TEODORO RIBEIRO". ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EMPRESA CONTRATADA, "EGESA ENGENHARIA S.A.", EFETIVARAM NO CREA-MG, AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDÃO SÓ TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA/MG.

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O ATESTADO EMITIDO PELO "DER/MG A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 07 (HUM A SETE), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, A PARTIR DE 17 DE JANEIRO DE 2000, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISÃO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUÇÃO N. 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS."

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0013 FOLHAS.

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4101 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 01/12/2009 11:27:28 31784

EMOL: R\$2,83 FECS: R\$0,17 T.F.: R\$0,94 Total: R\$3,94





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE. (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 007063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01969241 DATA ANOTACAO : 10/10/1997 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER/MG

LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR P/NEPOMUCENO DIV MG/SP

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 21.253.211,41


CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPL E PAVIMENT DA SEGUNDA PISTA DUPLICA

CAO DA BR 381 KM 676,00 AO KM 699,00

LOTE 10 - CT PJU 22039/97.



**CREA - MG****CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS**

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8760 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.053/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 19000000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:


LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01596849 DATA ANOTACAO : 30/06/1998 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICOCONTRATANTE : DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : DER/MG
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DCATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVILFINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 4.216.042,70
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENT 2 PISTA DUPLICA
CAO BR 381 KM 676,00 AO KM 699,00 LOTE
10 T ADIT PJU 02 AO CT PJU 22039/97



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI:	DECRETO:	RESOL.:	218	ART.:	007	C/EXCL.:	ALINEAS:	
LEI:	DECRETO:	23569	RESOL.:		ART.:	028	C/EXCL.:	ALINEAS:
LEI:	DECRETO:	23569	RESOL.:		ART.:	029	C/EXCL.:	ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A


REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02285786 DATA ANOTACAO : 12/02/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENT PARA NEPOMUCENO DIVISA MG SP
PROPRIETARIO : DER MG
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 1.095.075,65
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA DUPLICACAO
DA BR 381 LOTE 10 TERMO ADITIVO PJU 03
AO CT PJU 22039/97 DE 190897





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO Nº 0005/0013 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0005/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TÍTULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01969242 DATA ANOTACAO : 10/10/1997 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : DER MG
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 21.253.211,41
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANT E PAVIMENT DA SEGUNDA PISTA DU
PLICACAO A BR 381 KM 676,00 AO KM
699,00 LOTE 10 CT PJU 22039/97





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01970283 DATA ANOTACAO : 30/06/1998 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : DER/MG
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 4.216.042,70

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENT 2 PISTA DUPLICA
CAO BR 381 KM 676,00 AO KM 699,00 LOTE
10 T ADIT PJU 02 AO CT PJU 22039/97


2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-1600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 01/12/2009 11:23:35 7209

EMOL: R\$2,83 FCB: R\$0,17 T.F.J: R\$0,94 Total: R\$3,94

CARTÓRIO
Andrez
Vietra
Esc. A

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
BEX 42748



**CREA - MG****CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS**

AV ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 0011063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0007/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO:

LEI: DECRETO: 23569

RESOL.: 218

RESOL.:

ART.: 007 C/EXCL.:

ART.: 028 C/EXCL.:

ALINEAS:

ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02285787 DATA ANOTACAO : 12/02/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG

LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENT PARA NEPOMUCENO DIVISA MG/SP

PROPRIETARIO : DER MG

CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 1.095.075,65

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA DUPLICACAO
DA BR 381 LOTE 10 TERMO ADITIVO PJU 03
AO CONTRATO PJU 22039/97

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG

TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguara.com.br**AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original apresentado, dou fe.

Belo Horizonte, 01/12/2009 11:23:34 1352

EMUL: R\$2,83 RECEB: R\$0,17 T.F.J: R\$0,94 Total: R\$3,94





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001/083/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0008/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 1500000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321

EM 09/11/1998

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO:

RESOL.: 218 ART.: 005

C/EXCL.:

ALINEAS:

LEI:

DECRETO: 23196

RESOL.:

ART.:

C/EXCL.:

ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02285798

DATA ANOTACAO : 13/08/1999

DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE

: DER MG

LOCAL DA OBRA/SERVICO

: RODOVIA BR 381 TRECHO ENT PARA/NEPOMUCENO DIV MG/SP

PROPRIETARIO

: O MESMO

CIDADE

: DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

2678 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FITOTECNIA

FINALIDADE

: 01378 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS

QUANTIFICACAO

: 0,00

VALOR OBRA / SERVICO

: R\$. 21.253.211,41

CONTRATO/HONORARIOS

: R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO

: EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR:

SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE NA
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA BR 381 LO
TE 10 CT PJU 22039/97 DE 19/08/97

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA - MONICA DE QUEIROZ ALVES
Rua de Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4100 - E-mail: cartorio@cartoriojaguara.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com a original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 01/12/2009 12:13:39 30657

EMOL: R\$2,83 PECS: R\$0,17 T. J. J: R\$0,94 Total: R\$3,94





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 15000000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO:

RESOL.: 218

ART.: 005

C/EXCL.:

ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23196

RESOL.:

ART.:

C/EXCL.:

ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411311 DATA ANOTACAO : 16/08/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPTO ESTRADAS RODAGEM ESTADO MG DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RODOVIA BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

2678 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FITOTECNIA

FINALIDADE : 01378 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS

QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 4.216.042,70

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS PROTECAO MEIO AMBIENTE IMPLAN
TACAO/ PAVIMENTACAO DA BR381 LOTE 10 TRE
CHO ADITIVO PJU 02 AO CT PJU 22039/97

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguara.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 01/12/2009 11:25:38 24792

EMDI: R\$2,83 FECC: R\$0,17 T.F.D: R\$0,94 Total: R\$3,94

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
BEX 42851



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0010/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 15000000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO:

RESOL.: 218

ART.: 005

C/EXCL.:

ALINEAS:

LEI:

DECRETO: 23196

RESOL.:

ART.:

C/EXCL.:

ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411312 DATA ANOTACAO : 16/08/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPTO ESTRADAS RODAGEM ESTADO MG DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RODOVIA BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SF
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

2678 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FITOTECNIA

FINALIDADE : 01378 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS


QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 1.095.075,65

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERVICOS PROTECAO MEIOV AMBIENTE IMPLAN
TACAO E PAVIMENTACAO DA BR381 LOTE 10
TERMO ADITIVO PJU 03 AO CT PJU 22039/97



**CREA - MG****CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS**

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001.063/90 (CONTINUACAO) FOLHA: 0011/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643

EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI:	DECRETO:	RESOL.: 218	ART.: 007	C/EXCL.:	ALINEAS:
LEI:	DECRETO: 23569	RESOL.:	ART.: 028	C/EXCL.:	ALINEAS:
LEI:	DECRETO: 23569	RESOL.:	ART.: 029	C/EXCL.:	ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411325 DATA ANOTACAO : 29/02/2000 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER/MG
 LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR/381-FERNAO DIAS TRECHO ENT NEPOMUCENO DIV MG/SP
 PROPRIETARIO : O MESMO
 CIDADE : DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
 2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
 QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS
 VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00
 CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
 TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
 DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 ETAPA DU
 PLICACAO DA BR/381 SEGMENTO KM 676 AO KM
 699 LOTE 10 TERMO ADITIVO PJU-01

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
 TABELIA - MONICA DE QUEIROZ ALVES
 Rua da Bahia, 1600 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio@cartoriojaguara.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o original apresentado, dou fe.
 Belo Horizonte, 01/12/2009 11:23:42 15498

EMOL: R\$2,83 PCCB: R\$0,17 T.P.: R\$0,94 Total: R\$3,94



Dilza Nina Santiago
 AT/RA CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 001/063/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0012/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411326 DATA ANOTACAO : 29/02/2000 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR/381-FERNAO DIAS TRECHO ENT NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 PISTA DU
PLICACAO DA BR/381 SEGMENTO KM 676 AO KM
699 LOTE 10 TERMO ADITIVO PJU-01

2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG
TABELIA - MÔNICA DE QUEIROZ ALVES
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4000 - E-mail: cartorio@cartoriojaguarao.com.br

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado, dou fe.
Belo Horizonte, 01/12/2009 11:23:41 9627

EMPLO: R\$2,83 PECB: R\$0,17 T.F.J: R\$0,94 Total: R\$3,94





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ALVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 001-068/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0013/0013



PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 1500000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 005 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23196 RESOL.: ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411327 DATA ANOTACAO : 29/02/2000 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR/381-FERNAO DIAS TRECHO ENT NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIV LOGRADOUROS E LOCALIDADES - DL


ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL


FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 23,00 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 PISTA DU
PLICACAO DA BR/381 SEGMENTO KM 676 AO KM
699 LOTE 10 TERMO ADITIVO PJU-01

BELO HORIZONTE, 09 DE Março DE 2000

Sirley do Espírito Santo
Lider - AT/RA3 - CREA-MG

Eng.º Civil Rodrigo de Siqueira Rei.
Gerente - AT/RA1 - CREA-MG
Portaria n.º 042 de 08/05/99





ATESTADO



Atestamos, a requerimento da interessada, datado de 16/02/2000, protocolado em 16/02/2000, sob o número 0010692.2300.2000-8, e de acordo com informações prestada pelo Coordenador de Obras da BR/381, Engenheiro Max Antônio Fonseca Parreira, que a mesma executou para este DER/MG, os seguintes serviços:


DADOS GERAIS

Interessada : EGESA ENGENHAIRA S.A.
Contrato : PJU-22.039/97
Rodovia : BR/381
Trecho : Entroncamento para Nepomuceno - Divisa MG/SP
Sub-Trecho : Km 676,00 ao Km 699,00
Extensão : 23,00 Km
Lote : 10
Natureza dos Trabalhos : Execução da segunda etapa das obras e serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da segunda pista (duplicação), da rodovia BR/381 inclusive restauração e recapeamento da pista existente.
Período de Execução : 15/09/97 a 30/11/99
Valor do contrato : R\$ 26.564.329,76 em nível de abril/97

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
TERRAPLENAGEM	
Escavação, Carga e Transporte de material de 1ª categoria e 2ª categoria	1.806.513,180 m3
Compactação de Aterros a 95% P.N.	1.254.255,610 m3
Compactação de Aterros a 100% P.N.	157.251,460 m3
Escavação, Carga e Transporte de material de 3ª categoria	39.269,360 m3
Escavação, Carga e Transporte de solo moles ou saturados	258.024,810 m3
Camada Drenante em Areia ou Brita para Fundação de Aterro ou Sub-leito Rochoso ou em Solo	77.321,050 m3
Confecção de Camada Granular para Fundação de Aterro e/ou Substituição de Solo Mole	313.111,250 m3


PAVIMENTAÇÃO





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Pista Nova	
Tipo A	
Regularização do Sub-leito	298.160,470 m2
Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Mistura de Cimento e Brita, em usina	43.928,470 m3
Base de Brita Graduada Usinada	42.332,110 m3
Imprimação de Sub-Base com CM-30	287.288,920 m2
Imprimação de Base com CM-30	258.385,950 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	501.256,690 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	41.872,250 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	35.027,360 t
Tipo B	
Regularização do Sub-leito	55.673,670 m2
Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Mistura de Cimento e Brita, em usina	8.184,870 m3
Base de Brita Graduada Usinada	8.024,790 m3
Imprimação de Sub-Base com CM-30	53.511,010 m2
Imprimação de Base com CM-30	53.511,010 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	50.835,450 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	8.218,950 t
Pista Existente	
Pavimento novo tipo "A"	
Regularização do Sub-leito	77.836,040 m2
Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Mistura de Cimento e Brita, em usina	4.266,020 m3
Base de Brita Graduada Usinada	3.885,700 m3
Imprimação de Sub-Base com CM-30	25.157,920 m2
Imprimação de Base com CM-30	23.116,210 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	45.064,690 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	3.763,750 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	3.145,240 t
Reconstrução	
Remendo Superficial	185,030 m2
Base de Brita Graduada Usinada	5.279,580 m3





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Imprimação de Base com CM-30	31.406,970 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	96.110,660 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	5.113,460 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	4.272,900 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "D"	1.674,370 t
Alternativa de Restauração da pista existente com reciclagem do pavimento existente	
Base de Brita Graduada Usinada	11.125,240 m3
Imprimação de Base com CM-30	74.168,270 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	128.392,130 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	10.664,710 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	13.613,660 t
Remoção do acostamento existente	3.552,320 m3
Estabilização de solo cal, com adição de 3% de cal	2.306,050 m3
Reciclagem do pavimento (revestimento em C.B.U.Q e base granular), espessura de 0,25 m, com adição de brita e 5,0% de cimento, com utilização de recicladora Wirtgen WR 2.500	10.607,390 m3
Imprimação da reciclagem estabilizada com RR-2C	72.007,620 m2
Execução de tapa buracos, incluindo fornecimento e transporte de concreto betuminoso usinado a quente	11.545,770 t


OBRAS DE ARTE CORRENTES

Bueiros Tubulares

Classe CA-1, CA-2 e CA-3

Corpo de BSTC diametro = 0,60 m	1.209,000 m
Boca de BSTC diametro = 0,60 m	45,000 un
Corpo de BSTC diametro = 0,80 m	1.286,200 m
Boca de BSTC diametro = 0,80 m	21,000 un
Corpo de BSTC diametro = 1,00 m	681,600 m
Boca de BSTC diametro = 1,00 m	18,000 un
Corpo de BSTC diametro = 1,20 m	313,200 m
Boca de BSTC diametro = 1,20 m	7,000 un
Corpo de BDTC diametro = 1,00 m	150,000 m
Boca de BDTC diametro = 1,00 m	5,000 un
Corpo de BDTC diametro = 1,20 m	43,800 m
Boca de BDTC diametro = 1,20 m	2,000 un





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Corpo de BTTC diametro = 1,00 m	13.200 m
Boca de BTTC diametro = 1,00 m	1.000 un
Remoção de BSTC diametro = 0,40	73.000 m
Remoção de BSTC diametro = 0,60	223.000 m
Remoção de BSTC diametro = 0,80	56.000 m
Remoção de boca de BSTC diametro 0,40 m	3.000 un
Remoção de boca de BSTC diametro 0,60 m	17.000 un
Remoção de boca de BSTC diametro 0,80 m	10.000 un
Remoção de boca de BSTC diametro 1,00 m	11.000 un
Limpeza desobstrução de BSTC	199.000 m
Limpeza desobstrução de BDTC	19.000 m
Limpeza desobstrução de BTTC	12.600 m
Dentes para berço de BSTC diametro = 0,60 m	14.000 un
Dentes para berço de BSTC diametro = 0,80 m	23.000 un
Dentes para berço de BSTC diametro = 1,00 m	7.000 un
Escavação mecânica em materiais de 1ª e 2ª categorias	5.808.000 m3
Empedramento para fundações de bueiros	1.044.000 m3
Demolição de Concreto	45.600 m3
Bueiros Metálicos	
BSTM diametro 1,00 m - corpo	59.600 m
BSTM diametro 1,00 m - boca	2.000 un
BSTM diametro 2,20 m - corpo	25.800 m
BSTM diametro 2,20 m - boca	2.000 un
BSTM diametro 4,20 m - corpo	24.600 m
BSTM diametro 4,20 m - boca	2.000 un
DRENAGEM	
Drenagem Superficial	
Valeta de proteção de corte - VP-01 75/50	15.642.300 m
Valeta de proteção de corte VP-03 75/50	3.864.200 m
Valeta de proteção de aterro VPA	462.000 m
Valeta de proteção de aterro VPA-03	34.700 m
Sarjeta triangular de concreto STC 02A 90/20	16.910.000 m
Sarjeta triangular de concreto STC 02B 90/30	1.850.000 m







CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
N.º 1063/00
EXPEDIDA EM 09.03.2000
Ass. [assinatura] FL8.5

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Sarjeta triangular de concreto STC 02A 90/20 para bancada	4.095,200 m
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01	13.502,300 m
Sarjeta de canteiro central de concreto STC 02B 90/30	2.624,000 m
Sarjeta de aterro SCA 70/15	2.560,000 m
Sarjeta de aterro SCA 70/20	9.213,400 m
Meio fio de concreto - MFC 05	2.946,800 m
Saída d'água em corte - SDC 01	92,000 un
Saída d'água em corte - SDA 01	72,000 un
Saída d'água em corte - SDA 02	15,000 un
Descida d'água de corte em degraus - DCD 03	56,900 m
Descida d'água de corte em degraus - DCD 04 - Armada	42,300 m
Descida d'água de aterro simples - DSA-01 A	64,800 m
Descida d'água de aterro em degraus - DSA-03 A	18,000 m
Descida d'água de aterro em degraus - DAD 04 - Adaptável em BSTC 0,60 m	29,500 m
Descida d'água de aterro em degraus - DAD 06 - Adaptável em BSTC 0,80 m	43,200 m
Dissipador de energia - DES 02 - Adaptável em STC 02 - SZC 01	64,000 un
Dissipador de energia - DES 04 - Adaptável em VPC 01/03	92,000 un
Dissipador de energia - DEB 02	2,000 un
Dissipador de energia - DEB 03	4,000 un
Dissipador de energia - DEB 04	2,000 un
Transposição de segmento de sarjeta, tipo TSS-04	16,000 un
Transposição de segmento de sarjeta, tipo PS-02	4,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 D=0,60m, H=2,00 m	41,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 D=0,80m, H=2,00 m	29,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 D=1,00m, H=2,00 m	1,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 D=1,20m, H=2,00 m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 D=0,60m, H=2,50 m	3,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 D=0,80m, H=2,50 m	19,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 D=0,80m, H=3,00 m	3,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 D=0,60m, H=3,50 m	1,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 D=1,00m, H=3,50 m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 D=0,80m, H=4,00 m	1,000 un
Caixa especial para BDTC D=1,00m - CE 06	2,000 un
Caixa especial para BDTC D=1,00m - CE 10	1,000 un







DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Caixa especial para BDTC D=1,00m - CE 13	1,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCT 01 D=0,60m, H=2,00m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCT 02 D=0,80m, H=2,00m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCT 05 D=0,60m, H=2,50m	1,000 un
Caixa de passagem CP-01	8,000 un
Caixa de passagem especial CPE 01	2,000 un
Caixa de passagem especial CPE 04	3,000 un
Caixa de passagem especial CPE 08	1,000 un
Caixa de passagem especial CPE 09	1,000 un
Caixa de passagem especial CPE 10	1,000 un
Remoção de caixas coletora	4,000 un
Limpeza e desobstrução de dispositivo de drenagem	2.961,500 m
Drenagem Profunda	
Dreno auxiliar	3.941,600 m
Dreno longitudinal profundo com corte em solo - DPS 01	32.200,000 m
Dreno sub-superficial - DSS 03	26.646,900 m
Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD 02	73,000 un
Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03	176,000 un
Dreno de Talvegue	
Dreno de Talvegue	1.430,720 m3
Manta Geotextil para drenagem, tipo III	8.975,330 m2
SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA VIA	
Sinalização Horizontal	
Pintura de faixa refletiva termoplástica esp. 1,5 mm	1.562,200 m2
Pintura de faixa refletiva termoplástica esp. 3,0 mm	40,200 m2
Tacha refletiva monodirecional	1.848,000 un
Sinalização Vertical	
Placas totalmente refletivas	120,000 m2
Remoção de placas de sinalização	86,500 un
Sinalização de trechos em obras	
Sinalização de trechos em obras	23,000 km



OBRAS COMPLEMENTARES

Obras complementares





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Cerca de arame farpado com mourão de concreto	37.800,000 m
Remoção de cerca padrão DER	15.900,000 m
Mata burro em concreto	3,000 un
Remoção de mata burros	1,000 un
Passagem de gado OC.PG 01 - corpo	36,150 m
Passagem de gado OC.PG 01 - boca	2,000 un


PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Proteção vegetal

Alvenaria em Rip-rap vegetativo	814,600 un
Plantio de árvores e arbustos	41.519,000 un
Revestimento Vegetal com grama em placas	138.599,980 m2
Revestimento Vegetal por Hidrossemeadura	603.899,910 m2
Revestimento Vegetal com Semeadura manual	247.499,960 m2
Conformação e proteção dos locais de bota fora	241.648,360 m2
Conformação das caixas de empréstimos	110.216,530 m2
Estocagem de camada vegetal	550.461,630 m2


E, para constar, eu José Antônio de Souza Selayzim, Agente de Obras Viárias III, lavrei o presente atestado, que vai assinado por mim e visado pelo Diretor de Construção e pelo Chefe de Gabinete da Diretoria Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 23 dias do mês de fevereiro de 2.000.


José Antônio de Souza Selayzim
Agente de Obras Viárias III - Matrícula 4.826


Engº Milton Teixeira Carneiro
Diretor de Construção


Engª Maria da Conceição Pereira dos Reis
Chefe de Gabinete



EMPL: R\$ 10,00 T.F.J: R\$ 0,94 Total: R\$ 3,94





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3146650/2024

Emissão: 08/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: aZY2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) Interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ELMO TEODORO RIBEIRO

Registro: 1103424378

CPF: 019.***.***-78

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 27/06/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 7643

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG

Data de Formação: 15/12/1968

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 49179

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Data Início: 23/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

27/06/2007

Data Final:

Anuidades Pagas

Exercício:

2024

Parcela:

1/1

Valor:

55,05

Data Pagamento:

09/01/2024

Exercício:

2023

Parcela:

1/1

Valor:

56,52

Data Pagamento:

30/01/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3146650/2024

Emissão: 08/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: aZY2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Exercício: 2022	Parcela: 1/1	Valor: 51,94	Data Pagamento: 21/01/2022
Exercício: 2021	Parcela: 1/1	Valor: 51,94	Data Pagamento: 25/01/2021
Exercício: 2020	Parcela: 1/1	Valor: 51,94	Data Pagamento: 27/01/2020
Exercício: 2019	Parcela: 1/1	Valor: 50,29	Data Pagamento: 29/01/2019
Exercício: 2018	Parcela: 1/1	Valor: 45,83	Data Pagamento: 31/01/2018
Exercício: 2017	Parcela: 1/1	Valor: 90,10	Data Pagamento: 31/01/2017
Exercício: 2016	Parcela: 1/1	Valor: 82,18	Data Pagamento: 12/01/2016
Exercício: 2015	Parcela: 1/1	Valor: 37,40	Data Pagamento: 22/12/2014
Exercício: 2014	Parcela: 1/1	Valor: 35,00	Data Pagamento: 15/01/2014
Exercício: 2013	Parcela: 1/1	Valor: 37,00	Data Pagamento: 28/02/2013
Exercício: 2012	Parcela: 1/1	Valor: 35,00	Data Pagamento: 29/12/2011
Exercício: 2011	Parcela: 1/1	Valor: 2,56	Data Pagamento: 22/12/2010
Exercício: 2010	Parcela: 1/1	Valor: 2,43	Data Pagamento: 15/12/2009
Exercício: 2009	Parcela: 1/1	Valor: 2,31	Data Pagamento: 15/12/2008
Exercício: 2008	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2007	Parcela: 1/1	Valor: 180,00	Data Pagamento: 28/12/2006
Exercício: 2006	Parcela: 1/1	Valor: 176,00	Data Pagamento: 23/12/2005
Exercício: 2005	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2004	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2003	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2002	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2001	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3146650/2024

Emissão: 08/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: aZY2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Exercício: 2000	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1999	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1998	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1997	Parcela: 1/1	Valor: 70,06	Data Pagamento: 27/12/1996
Exercício: 1996	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1995	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1994	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1993	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1992	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1991	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1990	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1989	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1988	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1987	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1986	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1985	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1984	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1983	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1982	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1981	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1980	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1979	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

2024/05/08 11:09:52

Nº 3146650/2024

Emissão: 08/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: aZY2a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Exercício: 1978	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1977	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1976	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 1975	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3182062/2024

Emissão: 26/08/2024

Validade: 30/09/2024

Chave: 53zww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Registro: 49179

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 86.722.000,00

Data do Capital: 02/03/2015

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: A)EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, MECANICA,E EM INFRAESTRUTURA URBANA E INDUSTRIAL, EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS E AEROPORTUARIAS, BARRAGENS E SANEAMENTO EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A DESMONTE DE ROCHAS, SERVICOS DE ESCAVACAO E REVESTIMENTO DE TUNEIS E GALERIAS SUBTERRANEAS EXECUTADAS EM SOLO E EM ROCHAS, BEM COMO EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. B)REALIZACAO DE ESTUDOS, CALCULOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E RESPECTIVA ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO ACIMA CONSIGNADAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO, CONSULTORIA TECNICA E EXECUCAO DE PROJETOS NA AREA DE ELETROMECANICA, SERVICOS E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES E CONDICIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL.C)CONSERVACAODE RODOVIAS E OBRAS RODOVIARIAS PARTICIPACAO NO MERCADO DE CONCESSOES PUBLICAS PARA EXPLORACAO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS SERVICOS DE VISTORIA,INSPECAO TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E DE EMISSAO DE GASES E RUIDOS EM VEICULOS AUTOMOTORES E EXPLORACAO DE CONCESSOES PUBLICAS EM GERAL, DE FORMA INDIVIDUAL OU ASSOCIADAMENTE, INCLUSIVE EM CONSORCIOS. D) PARTICIPACAO DE LICITACOES E CONCORRENCIAS ISOLADAMENTE OU POR MEIO DE CONSORCIO, SCPS,JOINT VENTURE, OU QUAISQUER TIPOS DE SOCIEDADES E PARCERIAS EMPRESARIAIS,POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, SEJAM ELAS PUBLICAS, MISTAS E/OU PRIVADAS.-----

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA HENRIQUETO CARDINALI, 200, ANEXO C, OLHOS D'ÁGUA, BELO HORIZONTE, MG, 30390082

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 23/03/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 063410

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8604589991, Data de vencimento do boleto: 30/09/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2017 (5/5)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/12

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELMO TEODORO RIBEIRO

Registro: 1103424378

CPF: 019.***.***-78

Data Início: 23/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.silac.com.br/publico/>, com a chave: 53zww

Impresso em: 26/08/2024 às 08:59:40 por: adapt, ip: 187.111.27.114



		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.958.711/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2015
NOME EMPRESARIAL MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MATRIX		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R HENRIQUETO CARDINALI	NÚMERO 200	COMPLEMENTO ANEXO: C;
CEP 30.390-082	BAIRRO/DISTRITO OLHOS D'AGUA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@EGESA.COM.BR	TELEFONE (31) 2108-1919/ (31) 2108-1900	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/10/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 12/08/2024 às 16:05:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002516960.00-03

CPF/CNPJ: 21.958.711/0001-43

NOME/NOME EMPRESARIAL: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

NOME FANTASIA: MATRIX

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 7112-0/00 - Serviços de engenharia

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 02/03/2015

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 02/03/2015

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30390082

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: OLHOS D'AGUA

LOGRADOURO: RUA HENRIQUETO CARDINALLI

NUMERO: 200

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: ANEXO C

EMITIDO EM

06/05/2024 10:55:23

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.982.990/001-6		CNPJ / CPF 21.958.711/0001-43		DATA DE INÍCIO 02/03/2015		DATA EMISSÃO 02/05/2024	
NOME OU RAZÃO SOCIAL MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) MATRIX							
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA							
ÁREA UTILIZADA 30		REGIONAL OESTE		PORTE DA EMPRESA DEMAIS			
LOGRADOURO RUA HENRIQUETO CARDINALI				NÚMERO 200		COMPLEMENTO ANEXO: C;	
BAIRRO / DISTRITO OLHOS D'AGUA		CEP 30390-082		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 019.385.509-78		NOME DO RESPONSÁVEL ELMO TEODORO RIBEIRO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS							

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
7112-0/00-00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 21.958.711/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:04:11 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.

Código de controle da certidão: **ECA9.EF6D.B87D.E716**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/09/2024

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/12/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002516960.00-03

CNPJ/CPF: 21.958.711/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA HENRIQUETO CARDINALI

NÚMERO: 200

COMPLEMENTO: ANEXO C,

BAIRRO: OLHOS D'AGUA

CEP: 30390082

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000798654822



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **GKIGNJMHJK**

Documento/Certidão nº **28.551.560** Exercício: **2024**

Emissão em: **03/09/2024**

Requerimento em: **18:14:27**

Validade: **03/10/2024**

Nome: **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: **21.958.711.0001.43**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46834228

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

21.958.711/0001-43

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.465.266.564

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 SETEMBRO DE 2024

HORA: 18:17:22:0

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.958.711/0001-43
Razão Social: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço: R HENRIQUETO CARDINALI 200 ANEXO C / OLHOS D`AGUA / BELO HORIZONTE / MG / 30390-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2024 a 30/09/2024

Certificação Número: 2024090102092273076004

Informação obtida em 03/09/2024 18:15:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Certidão nº: 41761039/2024

Expedição: 14/06/2024, às 10:23:40

Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrita(a) no CNPJ sob o nº 21.958.711/0001-43, **CONSTA** do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de
obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:

**0000928-73.2014.5.06.0193 - TRT 06ª Região ** (3ª VARA DO TRABALHO DE
IPOJUCA)**

* Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 1.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens
suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a
sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 21.958.711/0001-43

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 12 de Agosto de 2024 às 15:48

BELO HORIZONTE, 12 de Agosto de 2024 às 15:48

Código de Autenticação: 2408-1215-4835-0858-3108

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
INTANGÍVEL		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO - EGESA ENGENHARIA		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
PASSIVO		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,01
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,01
ELMO TEODORO RIBEIRO		R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 70.719.187,00	R\$ 70.719.186,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 70.722.000,00	R\$ 70.722.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 86.722.000,00	R\$ 86.722.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 86.722.000,00	R\$ 86.722.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (16.000.000,00)	R\$ (16.000.000,00)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (16.000.000,00)	R\$ (16.000.000,00)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.813,00)	R\$ (2.813,01)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.813,00)	R\$ (2.813,01)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.813,00)	R\$ (2.813,01)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BF.A3.FE.6E.8F.6E.FC.4D.76.3F.CA.7A.5F.3D.3B.4B.4D.CE.C9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BF.A3.FE.6E.8F.6E.FC.4D.76.3F.CA.7A.5F.3D.3B.4B.4D.CE.C9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31210344895	CNPJ 21.958.711/0001-43	
NOME EMPRESARIAL MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6F.4D.FC.13.07.99.80.43.ED.51.DE.88.B7.0E.59.D0.C7.D4.9E.0D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	6371224611125260030	12/07/2023 a 11/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21958711000143	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA:21958711000143	6062447648635117970	26/04/2024 a 26/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6F.4D.FC.13.07.99.80.43.ED.51.DE.88.
B7.0E.59.D0.C7.D4.9E.0D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2024 às 21:59:07

D4.13.EF.14.9D.89.A1.74
3E.91.15.23.6B.E9.79.56

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	31210344895
CNPJ	21.958.711/0001-43
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1032

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1032
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 43.BF.A3.FE.6E.8F.6E.FC.4D.76.3F.CA.7A.5F.3D.3B.4B.4D.CE.C9-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 71.222.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 70.722.000,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO		R\$ 0,00	R\$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO - EGESA ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 70.722.000,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 71.222.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.813,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.813,01
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 2.813,01
ELMO TEODORO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.813,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 71.219.186,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 71.222.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 86.722.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 86.722.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (15.500.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (15.500.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.813,01)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.813,01)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (2.813,01)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 21.958.711/0001-43

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	31210344895
CNPJ	21.958.711/0001-43
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1058

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1058
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE	CNPJ	
31210344895	21.958.711/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F3.28.3E.24.95.F2.16.51.22.BD.FD.13.8E.F8.D4.CC.79.C9.30.14	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	6371224611125260030	12/07/2023 a 11/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21958711000143	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA:21958711000143	6062447648635117970	26/04/2024 a 26/04/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	6371224611125260030	12/07/2023 a 11/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

F3.28.3E.24.95.F2.16.51.22.BD.FD.13.8
E.F8.D4.CC.79.C9.30.14-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2024 às 19:51:57

FE.8B.E6.96.19.C2.2A.02
2B.E0.63.9E.1C.7D.08.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 – Olhos D'Água
30390-082 – Belo Horizonte – MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA de CNPJ nº 21.958.711/0001-43 representada pelo Sr. ELMO TEODORO RIBEIRO declara de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2024.

ELMO TEODORO
RIBEIRO:01938550978

Assinado de forma digital por ELMO
TEODORO RIBEIRO:01938550978
Dados: 2024.08.26 11:47:18 -03'00'

Representante da empresa
Sócio Administrador

Superintendência Executiva de Gestão
Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas
Av. República do Líbano, nº 1945 1º andar – Setor Oeste Fone: (62) 3201-6641
74115-030 – GOIÂNIA-GO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - PESSOA JURÍDICA

Eu, ELMO TEDODORO RIBEIRO, com domicílio na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082, inscrito no CPF sob o nº 019.385.509-78, representante legal da empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.958.711/0001-43, declaro, para fins de direito, e ciente das sanções cíveis e penais, e da lei 8666/93, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/homologação junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás são verdadeiros e autênticos sendo o conteúdo contido neles de minha total responsabilidade. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2024

ELMO TEODORO
RIBEIRO:01938550978

Assinado de forma digital por ELMO
TEODORO RIBEIRO:01938550978
Dados: 2024.08.26 11:25:27 -03'00'

Representante Legal