



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS , CNPJ nº 03.006.548/0001-37.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA
Terça-feira, 10 de Setembro de 2024 às 08:48:19

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/19

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	174.397.164,41	75,65%
DISPONIBILIDADES	R\$	73.379.257,53	31,83%
Caixa	R\$	282.109,88	0,12%
Bancos c/ Movimento	R\$	707.993,81	0,31%
Aplicações Financeiras	R\$	72.389.153,84	31,40%
OUTROS CIRCULANTES	R\$	49.889.203,65	21,64%
Clientes a Receber	R\$	42.449.003,95	18,41%
Adiantamento a Fornecedor	R\$	421.632,77	0,18%
Credito com Funcionario	R\$	335.758,28	0,15%
Credito com Fundo Fixo	R\$	327.244,28	0,14%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	4.688.220,05	2,03%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	263.258,36	0,11%
Garantias Contratuais	R\$	232.535,84	0,10%
Outros Creditos	R\$	915.269,04	0,40%
Outras Recuperações	R\$	256.281,08	0,11%
OPERAÇÕES COM MUTUO	R\$	7.132.818,47	3,09%
Operação com Mutuo Partnership Engenharia	R\$	1.840.000,00	0,80%
Operação com Mutuo CM Comercio e Servicos	R\$	2.490.000,01	1,08%
Operação com Mutuo A M Alves Assessoria	R\$	15.000,00	0,01%
Operação com Mutuo Lumali Engenharia LTDA	R\$	647.818,46	0,28%
Operação com Mutuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,04%
Operação com Mutuo Dattera Transporte e Locacoes	R\$	400.000,00	0,17%
Operação com Mutuo T C Participações LTDA	R\$	200.000,00	0,09%
Operação com Mutuo Roberto JMI Macedo	R\$	40.000,00	0,02%
Operação com Mutuo Consorcio Partnership Engenharia	R\$	1.200.000,00	0,52%
Operação com Mutuo FT Construções	R\$	200.000,00	0,09%
RESULTADO COM CONSORCIO	-R\$	2.916.629,81	-1,27%
Resultado Consorcio Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.568.353,00	-8,05%
Aporte Finan Consorcio Jurema Souza Reis Geosistem	R\$	18.341.691,96	7,96%
Resultado Consorcio Coral/Cosampa	-R\$	7.397,46	0,00%
Aporte Consorcio Coral/Cosampa	R\$	7.397,46	0,00%
Resultado Consorcio das Aguas	R\$	22.462.443,24	9,74%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	3.554.122,44	1,54%
(-) Credito Consorcio das Aguas	-R\$	2.542.243,36	-1,10%
(-) Distribuição de Dividendos Consorcio das Aguas	-R\$	28.536.164,31	-12,38%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado Consorcio JM Cosampa	-R\$	40.029,68	-0,02%
Aporte Consorcio JM Cosampa	R\$	40.330,12	0,02%
Resultado Consorcio Cosampa Maciel	R\$	8.002.387,47	3,47%
(-) Credito Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.997.917,52	-3,47%
Resultado Consorcio Uniterra	R\$	33.151.270,34	14,38%
Aporte Consorcio Uniterra	R\$	86.465.474,60	37,51%
(-) Credito Consorcio Uniterra	-R\$	119.616.853,44	-51,89%
Aporte Consorcio CLC Cosampa	R\$	187,00	0,00%
Resultado Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	175.513,96	0,08%
Aporte Consorcio HP7 Cosampa 2	R\$	850,87	0,00%
(-) Credito Consorcio HP7 Cosampa 2	-R\$	79,39	0,00%
Resultado Consorcio Rodoviaria de Taua	-R\$	0,00	0,00%
Aporte Consorcio Rodoviaria de Taua	R\$	1.091.068,03	0,47%
Resultado Consorcio GTM	-R\$	6.743.005,17	-2,93%
Aporte Consorcio GTM	R\$	7.733.992,54	3,36%
Aporte Consorcio Maciel III	R\$	58.217,70	0,03%
Aporte Consorcio Gel/Cosampa	R\$	580,07	0,00%
Aporte Consorcio Cinturão das Aguas do Ceara	R\$	49.609,94	0,02%
RESULTADO COM SCPS	R\$	46.912.514,57	20,35%
Resultado SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	4.353.123,82	1,89%
Aporte SCP Consorcio Acosta Edro	R\$	2.425.802,13	1,05%
(-) Dividendos SCP Consorcio Acosta Edro	-R\$	6.060.000,00	-2,63%
Resultado SCP Souza Reis	R\$	910.718,40	0,40%
(-) Dividendos SCP Souza Reis	-R\$	1.153.178,33	-0,50%
Resultado SCP IP Imperatriz	R\$	3.757.739,67	1,63%
Aporte SCP IP Imperatriz	R\$	121.717,20	0,05%
(-) Credito SCP IP Imperatriz	-R\$	502.102,44	-0,22%
Resultado SCP Previx Arinos	R\$	40.975.528,07	17,78%
(-) Dividendos SCP IP Imperatriz	-R\$	520.000,00	-0,23%
Aporte SCP Previx Arinos	R\$	8.187.565,07	3,55%
(-) Credito SCP Previx Arinos	-R\$	7.088.044,56	-3,07%
Resultado SCP IP João Pessoa	R\$	2.285.847,12	0,99%
Aporte SCP IP João Pessoa	R\$	27.789,77	0,01%
(-) Credito SCP IP João Pessoa	-R\$	265.324,20	-0,12%
(-) Dividendos SCP IP João Pessoa	-R\$	2.051.751,78	-0,89%
Resultado SCP Bolsão de Maracanau	R\$	2.054.889,24	0,89%
Aporte SCP IP Bolsão de Maracanau	R\$	491.118,34	0,21%
(-) Credito SCP IP Bolsão de Maracanau	-R\$	1.038.922,95	-0,45%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	56.122.499,19	24,35%
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	904.683,67	0,39%
Depósitos Judiciais Recursais	R\$	904.683,67	0,39%
INVESTIMENTO	R\$	930.821,09	0,40%
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	930.821,09	0,40%
Participações em Empresas Coligadas	R\$	800.821,09	0,35%
Direitos Creditórios	R\$	130.000,00	0,06%
IMOBILIZADO	R\$	54.282.416,43	23,55%
BENS IMÓVEIS	R\$	1.321.920,00	0,57%
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,57%
BENS MÓVEIS	R\$	105.376.294,20	45,71%
Maquinas e Equipamentos	R\$	67.041.772,64	29,08%
Veículos	R\$	31.406.098,03	13,62%
Móveis, Utensílios e Instalações	R\$	497.518,63	0,22%
Equipamentos de Informática	R\$	540.904,90	0,23%
Maquinas e Equipamentos - Arrendamento Mercantil	R\$	5.890.000,00	2,56%
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-R\$	52.415.797,77	-22,74%
INTANGÍVEL	R\$	4.578,00	0,00%
Marcas e Patentes	R\$	4.578,00	0,00%
TOTAL DO ATIVO	R\$	230.519.663,60	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keillthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança IBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) N° 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE		R\$	53.438.879,88	23,18%
Fornecedores Nacionais		R\$	28.018.495,68	12,15%
Instituições Financeiras - Empréstimos		R\$	710.454,15	0,31%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos		-R\$	228.517,54	-0,10%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil		R\$	825.899,26	0,36%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil		-R\$	125.766,16	-0,05%
Instituições Financeiras - Financiamentos		R\$	6.677.074,68	2,90%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos		-R\$	1.669.559,98	-0,72%
Obrigações Tributárias		R\$	6.304.486,86	2,73%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$	9.464.330,26	4,11%
Adiantamento de Clientes		R\$	1.495.453,22	0,65%
Outras Obrigações		R\$	121.606,53	0,05%
Provisões de Naturezas Trabalhistas		R\$	1.844.922,92	0,80%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$	13.550.613,88	5,88%
Instituições Financeiras - Empréstimos		R\$	1.559.872,53	0,68%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos		-R\$	43.208,27	-0,02%
Instituições Financeiras - Arrendamento Mercantil		R\$	3.372.307,35	1,46%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil		-R\$	193.799,30	-0,08%
Instituições Financeiras - Financiamentos		R\$	9.626.669,64	4,18%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos		-R\$	783.415,07	-0,34%
Outras Obrigações		R\$	12.187,00	0,01%
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$	163.530.169,84	70,94%
Capital Social Realizado		R\$	15.300.000,00	6,64%
Reserva de Lucro		R\$	143.155.607,12	62,10%
Reserva Legal		R\$	3.060.000,00	1,33%
Reserva de Contingência		R\$	700.938,65	0,30%
Reserva de Lucro para Expansão		R\$	774.495,95	0,34%
Reserva de Incentivos Fiscais - PAT		R\$	89.399,38	0,04%
Reserva de Incentivos Fiscais - Doações/Subvenções		R\$	449.728,74	0,20%
TOTAL DO PASSIVO		R\$	230.519.663,60	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA BRUTA	R\$	481.332.225,38	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	30.794.253,76	-6,40%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	30.794.253,76	-6,40%
(=)RECEITA LIQUIDA	R\$	450.537.971,62	93,60%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	421.555.327,05	-87,58%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	421.555.327,05	-87,58%
(=)LUCRO BRUTO	R\$	28.982.644,57	6,02%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	54.329.939,97	11,29%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	26.743,53	11,29%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	8.466.287,11	0,00%
(+/-)RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	R\$	45.890.396,39	9,53%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRIZ	R\$	3.115.320,07	0,65%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP PREVIX ARINOS	R\$	38.777.009,75	8,06%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESSOA	R\$	2.285.847,12	0,47%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP TERPLAN - BOLSÃO	R\$	2.054.889,24	0,43%
(+/-)EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO	-R\$	342.669,79	-0,07%
(=)RESULTADO OPERACIONAL	R\$	83.312.584,54	17,31%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS	-R\$	115.810,95	-0,76%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	6.075.933,88	-1,26%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS	-R\$	640,00	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO MACIEL	R\$	98.933,76	0,02%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO JM	-R\$	1.450,19	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO UNITERRA - ARCOVERDE	R\$	2.692.640,13	0,56%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO HP7 2	R\$	14.135,77	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ	R\$	274.033,46	0,06%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO GTM	-R\$	3.629.531,50	-0,75%
(+/-)RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS	-R\$	36.374,21	-0,01%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSORCIO	-R\$	6.779.997,61	-1,41%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	4.194.033,71	0,87%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	7.586.295,35	-1,58%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	73.140.325,29	15,20%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	5.125.714,96	-1,06%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	1.382.645,00	-0,29%
(=)RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	66.631.965,33	13,84%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	77.377.766,99
Reservas de Lucros Para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reservas de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	19.474,00
TOTAL	R\$	97.322.074,97

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023

(=) Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Capital Social em 31/12/2023	R\$	15.300.000,00
(+) Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reserva Legal em 31/12/2023	R\$	3.060.000,00
(+) Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas Para Contingências em 31/12/2023	R\$	700.938,65
(+) Reserva de Lucros a Realizar	R\$	143.155.607,12
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2022	R\$	77.377.766,99
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/01/2023)	-R\$	1.200.000,00
(+/-) Encerramento 31/12/2023	R\$	66.631.965,33
(+) Transf Saldo de Dividendo a Pagar Para Reserva (31/12/2023)	R\$	323.000,00
(+) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar	R\$	22.874,80
(+) Reservas de Lucros para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2023	R\$	774.495,95
(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/12/2023	R\$	89.399,38
(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	449.728,74
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2022	R\$	19.474,00
Doações e Sub Incent. Fiscais- 31/12/2023	R\$	430.254,74
(+) Lucro Líquido do Exercício em 31/12/2023	R\$	-
(+) Lucro líquido do exercício de 2023	R\$	66.631.965,33
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar	-R\$	66.631.965,33
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	-R\$	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/01/2023	-R\$	0,04
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/08/2023	R\$	120,83
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 30/09/2023	R\$	4.134,52
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores 31/12/2023	R\$	18.619,49
(-) Transferencia Saldo para Reserva de Lucro a realizar	-R\$	22.874,80
TOTAL	R\$	163.530.169,84

Ermita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Depreciação/Amortização	R\$	7.312.458,75
	R\$	7.312.458,75
Aumento / Redução de Valores do Ativo		
Clientes a Receber	-R\$	6.102.452,54
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	4.674.533,16
Crédito com Funcionários	-R\$	290.846,92
Crédito com Fundo Fixo	R\$	874.136,86
Impostos e Contribuições a Recuperar	-R\$	4.507.027,95
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	345.077,58
Outros Créditos	R\$	224.749,98
Operação com Mútuo	R\$	2.684.059,90
Outras Recuperações	-R\$	119.610,16
Resultado com Consórcio	R\$	26.481.365,62
	R\$	24.263.985,53
Aumento / Redução de Valores do Passivo		
Fornecedores Nacionais	-R\$	20.765.156,49
Obrigações Tributárias	-R\$	10.951.163,53
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	5.204.354,73
Adiantamento de Clientes	R\$	1.176.318,44
Provisões de Natureza Trabalhistas	-R\$	1.228.979,89
Outras Obrigações	-R\$	808.002,30
	-R\$	27.372.629,04
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$	4.203.815,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	-R\$	6.992.550,89
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	R\$	654.200,66
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	768.029,87
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	-R\$	116.981,24
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.340.317,87
Juros a Transcorrer / IOF TAC - Financiamentos Curto Prazo	-R\$	1.173.480,34
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$	541.594,16
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$	2.444.669,15
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$	26.161,10
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	-R\$	4.121.311,83
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	R\$	1.387.114,32
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	65.777.840,13
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$	430.254,74
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	R\$	57.149.711,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Depósitos Judiciais	-R\$	88.865,41
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	100.400,28
Resultado com SCP's	-R\$	35.368.310,20
Imobilizado	-R\$	28.817.963,97
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-R\$	64.174.739,30
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	2.821.212,62
Saldo Inicial de Caixa	R\$	76.200.470,15
Saldo Final de Caixa	R\$	73.379.257,53
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-R\$	2.821.212,62

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
23200806423		2062			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEE2400129232

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

FORTALEZA
Local

29 Maio 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.149-2	CEE2400129232	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
 Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1. Participação de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais (Composição do Endividamento: Quantidade) = CT / PT

Nota: Quanto dos Recursos Totais da empresa originam-se de Capital de Terceiros.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Passivo Total}} \times 100$$

Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
Passivo Total (PT)	230.519.663,60
CT / PL	29,06%

2. Dívidas de Curto Prazo sobre Capital de Terceiros (Composição do Endividamento: Qualidade) = PC / CT

Nota: Quanto do Capital de Terceiros da empresa será pago no Curto Prazo.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
PC / CT	79,77%

3. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (Grau do Endividamento) = CT / PL

Nota: Quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R\$ 100 de Capital Próprio.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Capital de Terceiros (CT)	66.989.493,76
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
CT / PL	40,96%

4. Imobilização do Patrimônio Líquido - AI / PL

Nota: Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Imobilizado para cada R\$ 100 de Patrimônio Líquido.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Ativo Imobilizado (AI)	54.282.416,43
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
AI / PL	33,19%

5. Imobilização dos Recursos Não Correntes - AI / (PL + PNC)

Nota: Que percentual dos Recursos Não Correntes (PL+PNC) foi destinado ao Ativo Imobilizado.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante}} \times 100$$

Ativo Imobilizado (AI)	54.282.416,43
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
AI / (PL + PNC)	30,65%

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

Nota: Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Realizável a Longo Prazo (RLP)	904.683,67
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Exigível a Longo Prazo (PNC)	13.550.613,88
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	2,62

2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
LC = AC / PC	3,26

3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Ativo Circulante (AC)	174.397.164,41
Estoques (EST)	-
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
LS = (AC - EST) / PC	3,26

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)

Nota: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

Ativo Total (AT)	230.519.663,60
Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
SG = AT / (PC + PNC)	3,44

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

Nota: Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
ET = (PC + PNC) / AT	29,06%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

Nota: Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$$

Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
GA = RL / AT	1,95

2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

Nota: Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Receita Líquida (RL)	450.537.971,62
ML = LLE / RL	14,79%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Lucro Operacional (LO)	83.312.584,54
Ativo Total (AT)	230.519.663,60
RA = LO / AT	36,14

4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exercício (LLE)	66.631.965,33
Patrimônio Líquido (PL)	163.530.169,84
RPL = LLE / PL	40,75

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM

1. Dívida Líquida - DL = (PC + PNC) - DISP

Nota: Mostra se o que a empresa tem em caixa é suficiente para liquidar as suas dívidas em um determinado momento.

Fórmula =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante - Disponibilidade	Passivo Circulante (PC)	53.438.879,88
		Passivo Não Circulante (PNC)	13.550.613,88
		Disponibilidade	73.379.257,53
		DL = (PC + PNC) - DISP	-R\$ 6.389.763,77

2. EBITDA

Nota: Remete ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Fórmula =	Resultado Operacional + Depreciação + Amortização	Resultado Operacional (RO)	83.312.584,54
		Depreciação e Amortização	7.312.458,75
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29

3. Dívida Líquida / EBITDA

Nota: Demonstra em quanto tempo a empresa conseguiria pagar a sua dívida líquida considerando somente a própria geração de caixa.

Fórmula =	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \times 100$	Dívida Líquida	-R\$ 6.389.763,77
		EBITDA	R\$ 90.625.043,29
		RA = LO / AT	(7,05)

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2023.

Fortaleza(CE), 18 de março de 2024.

 Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6


 Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


 LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
 SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/073.149-2	CEE2400129232	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E36A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/073.149-2 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6841506, em 31/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Victor Hugo Lacerda Lima.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		
854.697.503-53	Eremita Frota Pontes Vieira	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas g vb		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Victor Hugo Lacerda Lima, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2024, às 07:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/073.149-2.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, sexta-feira, 31 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6841506 em 31/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240731492 - 30/04/2024. Autenticação: 5A24393E38A110CEE148B5FAD761D126AE13DB66. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/073.149-2 e o código de segurança ju5d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/19



COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem como atividade preponderante a Construção Civil e Pesada.

NOTA 2- A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, as quais incluem provisão para crédito de liquidação duvidosa, valor residual do ativo imobilizado, provisão para passivos contingentes, entre outras. Os resultados dos efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

c) Clientes

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/19

d) Estoques

Estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excedem ao valor de mercado.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear e considerado o tempo de vida útil estimado dos bens.

f) Intangível

Está registrado ao custo de aquisição.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e atendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas.

Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

NOTA 4 – ESTOQUES

ESTOQUES	0,00
TOTAL DOS ESTOQUES	0,00

NOTA 5 - IMOBILIZADO

TERRENOS	1.321.920,00
BENS IMÓVEIS	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	67.041.772,64
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	540,904,90
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63



VEÍCULOS	31.406.098,03
ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.890.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	105.376.294,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(52.415.797,77)
TOTAL DO IMOBILIZADO	54.282.416,43

NOTA 6 – INTANGIVEL

MARCAS E PATENTES	4.578,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
TOTAL DO INTENGÍVEL	4.058,00

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS

Refere-se a financiamentos bancários junto às instituições financeiras

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 15.300.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos Mil Reais), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.300.000,00

Fortaleza (CE), 18 de março 2024

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/055.711-5	CEE2400100822	03/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/055.711-5 em 03/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6807483, em 17/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/055.711-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.478.203-15	Maria José Cysne Linhares
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 17/04/2024, às 11:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 24/055.711-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 18/19



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, terça-feira, 30 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6807483 em 17/04/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240557115 - 03/04/2024. Autenticação: CDB41A6EAE582DB6358787B57CDAA62C5DC2079. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/055.711-5 e o código de segurança iBBG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/19

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200806423	CNPJ 03.006.548/0001-37	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	837577839181516788 585900	06/10/2023 a 05/10/2024	Não
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	828830267958653932 282914	10/04/2024 a 10/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.
CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/05/2024 às 15:16:35

27.CE.22.4A.62.00.B6.03
F4.98.33.C7.85.F6.24.B2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	518100

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	518100
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 33.610.403,90	R\$ 66.631.965,33
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 41.140.994,26	R\$ 73.140.325,29
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 41.140.994,26	R\$ 73.140.325,29
RECEITA LIQUIDA		R\$ 180.150.544,61	R\$ 450.537.971,62
RECEITA BRUTA		R\$ 192.559.154,87	R\$ 481.332.225,38
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 192.559.154,87	R\$ 541.270.627,21
RECEITA LOCAÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.440.258,53
(-) (-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (37.179.424,77)
(-) (-) VENDAS EM PROCESSO DE CANCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (17.843.908,75)
(-) (-) VENDAS SUBSTITUIDAS (PERDA)		R\$ (0,00)	R\$ (6.355.326,84)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (12.408.610,26)	R\$ (30.794.253,76)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (5.588.729,16)	R\$ (14.079.889,32)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (1.210.891,29)	R\$ (3.050.642,69)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (5.466.533,75)	R\$ (13.663.721,75)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (142.456,06)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (174.619.571,15)	R\$ (421.555.327,05)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (15.586.914,84)	R\$ (55.921.043,13)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (7.501.392,96)	R\$ (24.834.968,99)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (3.307.665,32)	R\$ (13.715.854,09)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (115.803,70)	R\$ (362.027,82)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (136.871,90)	R\$ (540.844,11)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (90.018,96)	R\$ (541.266,34)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (217.850,21)	R\$ (912.684,52)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (318.210,76)	R\$ (1.253.503,52)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.280,00)	R\$ (5.523,99)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (123.938,46)	R\$ (370.253,68)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (192.436,97)	R\$ (825.385,88)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (21.261,66)	R\$ (90.089,88)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (2.437.559,05)	R\$ (3.218.223,58)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (719.861,98)	R\$ (5.214.161,27)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (309.858,67)	R\$ (2.505.091,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (26.245,53)	R\$ (291.642,42)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (34.401,45)	R\$ (362.661,51)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (28.257,26)	R\$ (876.860,40)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (5.648.741,94)	R\$ (18.709.448,36)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (4.350.865,00)	R\$ (13.391.345,38)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ 26.327,05	R\$ 55.039,30
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (1.142.957,08)	R\$ (3.336.328,16)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (181.246,91)	R\$ (2.043.101,07)
(-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ PLANO DE SAUDE/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ 4.817,08
(-) INSS COMPENSACAO ACAO S/ VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.469,87
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (3.204.964,71)	R\$ (10.118.398,30)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (327.168,36)	R\$ (925.024,65)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (89.170,45)	R\$ (255.345,33)
(-) PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (357.958,39)	R\$ (1.215.709,69)
(-) PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (97.484,24)	R\$ (335.592,81)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.218.552,96)	R\$ (4.194.908,34)
(-) PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ (1.114.630,31)	R\$ (3.191.817,48)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 4.337.529,26	R\$ 11.550.835,08
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 195.004,71	R\$ 257.457,82
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 716.050,04	R\$ 932.677,29
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 57.588,97	R\$ 417.132,77
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 211.464,51	R\$ 1.511.182,35
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 719.861,98	R\$ 5.214.161,27
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 2.437.559,05	R\$ 3.218.223,58
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (3.515.456,62)	R\$ (12.341.579,42)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (42.149,69)	R\$ (189.967,95)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (258.945,80)	R\$ (1.111.121,55)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (2.367.249,48)	R\$ (7.143.570,57)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (760.408,38)	R\$ (3.386.010,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (62.389,00)	R\$ (314.909,05)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (421,30)	R\$ (2.069,80)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (15.256,92)	R\$ (134.743,12)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (7.478,05)	R\$ (50.981,13)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (1.158,00)	R\$ (8.205,75)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (433.910,00)	R\$ (2.350.143,14)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (208.031,16)	R\$ (532.744,77)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (28.142,22)	R\$ (513.203,11)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (94.296,45)	R\$ (381.029,25)
(-) ACORDOS / INDENIZACOES TRABALHISTAS(CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (654.735,55)
(-) AUXILIO FUNERAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (16.700,00)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (103.440,17)	R\$ (239.172,17)
(-) SERVICOS HOSPITALARES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.558,29)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (16.741.330,92)	R\$ (37.390.126,37)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (44.576,38)	R\$ (508.307,33)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (1.947.454,63)	R\$ (4.045.330,48)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (615.715,45)	R\$ (809.206,87)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (1.350,00)	R\$ (288.661,43)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (330.048,22)	R\$ (580.708,96)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (56.725,62)	R\$ (226.535,42)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (18.707,08)	R\$ (180.082,87)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (9.089,50)	R\$ (186.603,48)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (1.328,00)	R\$ (2.315,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (530.835,88)	R\$ (2.323.692,09)
(-) SERVICOS DE METALURGICA (CUSTOS)		R\$ (82.095,04)	R\$ (112.054,90)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.395,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUST		R\$ (0,00)	R\$ (5.218,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (8.223,50)	R\$ (8.412,47)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (12.055.200,91)	R\$ (27.365.797,49)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS		R\$ (84.830,75)	R\$ (71.805,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (54.880,35)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (9.119,37)	R\$ (78.963,80)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (946.030,59)	R\$ (381.087,40)
(-) SERVICO DE TRANSPORTES AEREOS		R\$ (0,00)	R\$ (151.067,25)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (880.487,35)	R\$ (3.267.940,69)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO		R\$ (33.189,09)	R\$ (37.743,97)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (668.825,46)	R\$ (2.444.333,78)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (138.913,42)	R\$ (615.007,11)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (26.142,00)	R\$ (136.429,72)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (1.461,78)	R\$ (8.326,49)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (11.955,60)	R\$ (26.099,62)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (43.254,77)	R\$ (143.161,89)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (9.088,52)	R\$ (45.754,00)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (29.534,68)	R\$ (91.241,48)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (4.631,57)	R\$ (6.166,41)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (61.986.543,38)	R\$ (146.052.991,41)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (25.408.333,31)	R\$ (66.507.724,23)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (834.011,03)	R\$ (3.458.023,17)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (28.227.080,40)	R\$ (57.474.974,87)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (4.147,90)	R\$ (33.777,50)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (113.812,37)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (363,04)	R\$ (16.024,32)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (14.343,33)	R\$ (75.196,59)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (30.684,68)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (18.891,21)	R\$ (128.594,89)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (363,04)	R\$ (51.012,16)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.467.156,80)	R\$ (13.829.969,08)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (1.780.418,57)	R\$ (3.253.362,98)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (140,50)	R\$ (2.879,94)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (286.294,24)	R\$ (1.064.854,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (1.945.000,01)	R\$ (12.100,00)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (54.379.130,04)	R\$ (125.768.176,70)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (618.891,18)	R\$ (3.886.598,05)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (76.539,61)	R\$ (304.232,23)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (20.887,95)	R\$ (82.453,82)
(-) MATERIAL CÔPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (106.486,98)	R\$ (539.600,71)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (49.296.310,29)	R\$ (106.179.918,76)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (90.581,93)	R\$ (352.662,39)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (122.401,75)	R\$ (518.410,40)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (201.045,52)	R\$ (414.776,99)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (6.027,89)	R\$ (23.260,93)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (7.158,45)	R\$ (35.216,37)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (670.168,96)	R\$ (1.097.690,94)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (3.161.956,98)	R\$ (12.229.400,41)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (672,55)	R\$ (103.954,70)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (1.580.676,74)	R\$ (4.747.003,62)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (223.058,03)	R\$ (685.121,64)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (339.457,34)	R\$ (937.462,58)
(-) CONDUÇOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (6.884,42)	R\$ (32.802,42)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.011.276,95)	R\$ (3.091.616,98)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (56.498,26)	R\$ (804.158,07)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (39.229,28)	R\$ (30.409,87)
(-) REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (15.328,98)	R\$ (174.954,60)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (49.333,60)
(-) DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.940,00)	R\$ (278.460,00)
(-) DOAÇÕES DEDUTÍVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (271.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (11.738.318,28)	R\$ (12.211.055,53)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (11.553.296,28)	R\$ (7.885.867,04)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (3.639.605,19)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (185.022,00)	R\$ (685.583,30)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (3.160.872,56)	R\$ (3.280.935,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GARANTIAS / FIANÇAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (287.368,50)	R\$ (467.971,73)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (4.187,00)	R\$ (13.043,70)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (6.189,33)	R\$ (18.095,35)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (57.658,33)	R\$ (412.053,08)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (7.209,23)	R\$ (35.134,02)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (11.953,72)
(-) PERDAS / ROUBOS / EXTRAVIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.887,23)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (17.001,97)	R\$ (127.770,47)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (11.731,20)	R\$ (21.553,66)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTA CONTRATUAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (6.058,92)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (426.066,88)	R\$ (1.752.283,39)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (23.134,22)	R\$ (92.468,97)
(-) CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (2.318.825,90)	R\$ (120.075,54)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (585,72)
(-) PERDA COM VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (200.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (384.364,85)	R\$ (26.743,53)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (384.364,85)	R\$ (26.743,53)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (12.432,22)	R\$ (26.743,53)
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ (371.932,63)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 35.650.352,42	R\$ 47.576.685,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 340.145,38	R\$ 8.466.287,11
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 4.996.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 37.500,00	R\$ 158.876,20
OUTRAS RECEITAS		R\$ 37.210,37	R\$ 1.430.983,97
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 265.435,01	R\$ 582.395,87
CREDITO TRIBUTARIO S/ Acao JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.298.031,07
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 5.383.341,30	R\$ 64.187.116,76
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 127.399,56	R\$ (0,00)
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ 317,14	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 357.398,06	R\$ 4.439.214,42
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 4.898.226,54	R\$ 51.291.984,27
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (0,00)	R\$ 2.421.245,11
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (0,00)	R\$ 6.034.672,96
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (2.503.400,50)	R\$ (18.296.720,37)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (272.274,29)	R\$ (342.669,79)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (58.533,70)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (113.825,88)	R\$ (1.323.894,35)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (2.058.766,63)	R\$ (12.514.974,52)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IP JOAO PESS		R\$ (0,00)	R\$ (135.397,99)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP TERPLAN		R\$ (0,00)	R\$ (3.979.783,72)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (1.510,69)	R\$ (115.810,95)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (943,44)	R\$ (3.857,55)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.235,69)	R\$ (116.155,15)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 860,44	R\$ 4.331,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (192,00)	R\$ (129,28)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (60.305,99)	R\$ (640,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (60.305,99)	R\$ (640,00)
(-) CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 12.820.950,12	R\$ (6.075.933,88)
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 42.462.573,36	R\$ 20.138.887,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.738.312,88)	R\$ (1.532.951,93)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (25.447.741,14)	R\$ (25.005.575,93)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 376.947,38	R\$ 484.312,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (13.010,75)	R\$ (19.566,21)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (1.819.505,85)	R\$ (141.040,30)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 364.622,50	R\$ 98.933,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 689.991,39	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (44.079,17)	R\$ (0,00)
CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (237.074,97)	R\$ 105.279,90
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.028,75	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (13,67)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (48.243,50)	R\$ (6.332,47)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (297,00)	R\$ (1.450,19)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (297,00)	R\$ (1.450,19)
(-) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ (377.974,41)	R\$ (36.374,21)
(-) APURACAO DE ENCERRAMENTO SOCIETARIO		R\$ (377.974,41)	R\$ (36.374,21)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 19.477.340,52	R\$ 2.692.640,13
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 46.441.444,16	R\$ 26.461.728,66
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (2.957.166,87)	R\$ (1.553.703,10)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (21.429.372,51)	R\$ (21.935.847,13)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 5.088,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (501,56)	R\$ (112.278,85)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (2.577.062,70)	R\$ (172.348,15)
CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (6.987,60)	R\$ 14.135,77
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 7.320,25	R\$ 44.610,53
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (426,38)	R\$ (2.613,61)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (13.613,55)	R\$ (26.660,33)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 1,32	R\$ 126,33
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (9,23)	R\$ (49,76)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (260,01)	R\$ (1.277,39)
CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (317.006,97)	R\$ 274.033,46
(-) RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 221.425,81	R\$ (522.023,32)
DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (14.603,59)	R\$ 35.623,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (518.272,61)	R\$ 752.450,88
(-) RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 187,05	R\$ (258,18)
DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (693,21)	R\$ 1.222,27
PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (5.050,42)	R\$ 7.017,84
(-) CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 531.435,76	R\$ (3.629.531,50)
(-) RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 7.747.623,20	R\$ (0,00)
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (222.763,93)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (7.150.753,45)	R\$ (3.259.128,37)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 932,29	R\$ 2,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (5.409,32)	R\$ (5.202,48)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA GTM		R\$ (143.362,23)	R\$ (0,00)
(-) AJUSTE DE RESULTADO COM CONSORCIO GTM		R\$ 305.169,20	R\$ (365.202,89)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 344.033,23	R\$ (3.392.261,64)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.514.185,07	R\$ 4.194.033,71
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 1.228,07	R\$ 69.272,06
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.472.938,84	R\$ 3.786.750,34
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 37.698,93	R\$ 338.011,31
(-) ATUALIZACAO MONETARIA		R\$ 2.319,23	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.170.151,84)	R\$ (7.586.295,35)
(-) JUROS PAGOS SOBRE CAPITAL PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.821.358,25)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.217,74)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (13.676,08)	R\$ (297.484,84)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (639.358,84)	R\$ (2.766.536,42)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (218.140,11)	R\$ (610.888,56)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (150.882,94)	R\$ (233.705,54)
(-) IOF		R\$ (114.842,97)	R\$ (549.303,52)
(-) TARIFA CARTAO ALELO/BOAS-VINDAS/PAMCARD		R\$ (4.595,50)	R\$ (16.709,54)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (284.090,94)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 9 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (7.530.590,36)	R\$ (6.508.359,96)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (5.444.813,58)	R\$ (5.125.714,96)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (2.085.776,78)	R\$ (1.382.645,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 200.742.581,20	R\$ 230.519.663,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 166.114.052,36	R\$ 174.397.164,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 76.200.470,15	R\$ 73.379.257,53
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
CAIXA GERAL		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 282.287,86	R\$ 282.109,88
BANCOS		R\$ 1.126.274,77	R\$ 707.993,81
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LT		R\$ 1.126.274,77	R\$ 707.993,81
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.529,16	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 7.809,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 4.585,59	R\$ 54.454,69
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 992.802,86	R\$ 602.046,78
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 119.537,16	R\$ 51.481,34
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 74.791.907,52	R\$ 74.711.628,32
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 74.791.907,52	R\$ 74.711.628,32
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 46.795.400,45	R\$ 29.561.611,64
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 8.634.632,11	R\$ 31.641.046,59
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.734.132,52	R\$ 633.205,02
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 1.059.942,00	R\$ 105.595,21
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 16.567.800,44	R\$ 1.891.595,66
BANCO XP INVESTIMENTO CC 14432225 APLICACAO		R\$ 0,00	R\$ 10.878.574,20
(-) RENDIMENTO DE APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.322.474,48)
(-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (2.322.474,48)
(-) RENDIMENTO APLICACAO A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (933.275,92)
(-) RENDIMENTO APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C580810-5		R\$ 0,00	R\$ (1.389.198,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 42.449.003,95
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 36.346.551,41	R\$ 59.509.493,98
(-) VENDAS EM PROCESSAMENTO CANCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (17.060.490,03)
CREDITOS		R\$ 18.458.090,62	R\$ 14.573.018,17
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 18.458.090,62	R\$ 14.573.018,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 5.096.165,93	R\$ 421.632,77
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.082.267,45	R\$ 416.859,98
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 13.700,93	R\$ 4.772,79
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (112.500,00)	R\$ (0,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 112.500,00	R\$ (0,00)
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 197,55	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 44.911,36	R\$ 335.758,28
ADIANTAMENTO DE SALARIOS (QUINZENA)		R\$ 0,00	R\$ 834,45
VALES COMPRAS LIBER CARD		R\$ 0,00	R\$ 112,32
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 26.982,84	R\$ 38.900,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.485,38	R\$ 276.745,61
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.067,42	R\$ 8.257,89
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 50,00	R\$ 3,80
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 55,60	R\$ (0,00)
CARTAO BOAS VINDAS (VALE REFEICAO)		R\$ 0,00	R\$ 7.634,09
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.201.381,14	R\$ 327.244,28
FUNDO FIXOS		R\$ 472.537,55	R\$ 243.553,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 728.843,59	R\$ 83.691,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 181.192,10	R\$ 4.688.220,05
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.144,71	R\$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R\$ 27.409,31	R\$ 27.945,09
COFINS A RECUPERAR		R\$ 126.504,26	R\$ 128.977,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
INSS A RECUPERAR		R\$ 21.133,82	R\$ 4.679.136,84
(-) INSS A RECUPERAR - NF EM PROC. DE CANCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (147.839,07)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 608.335,94	R\$ 263.258,36
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 195,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 234.087,65	R\$ 234.087,65
INSS A COMPENSAR - ACAO 7168122009458100		R\$ 0,00	R\$ 615,03
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 264.519,37	R\$ (0,00)
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 108.954,79	R\$ (0,00)
COFINS A COMPENSAR - ACAO 10128.721242/2023-52		R\$ 0,00	R\$ 28.360,68
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 9.816.878,37	R\$ 7.132.818,47
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 4.521.059,90	R\$ 1.840.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.000.000,01	R\$ 2.490.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 400.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 778.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 100.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.200.000,00
MUTUO FT CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.140.019,02	R\$ 915.269,04
CREDITO COM CARTAO ALELO/PAMCARD		R\$ 199.857,32	R\$ 79.615,08
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 314.300,37	R\$ 243.753,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 625.861,33	R\$ 591.900,50
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 136.670,92	R\$ 256.281,08
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 81.408,82	R\$ 139.164,83
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 55.262,10	R\$ 117.116,25
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 23.564.735,81	R\$ (2.916.629,81)
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 23.564.735,81	R\$ (2.916.629,81)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (228.476,44)	R\$ (226.661,04)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (43.052.496,74)	R\$ (43.053.136,74)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.339.236,56	R\$ 18.341.691,96
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 182.407,85	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.589.184,83	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.803.151,00)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 396.374,02	R\$ (0,00)
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 20.836.546,63	R\$ (5.061.841,99)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 132.713.353,54	R\$ 153.336.554,03
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (104.174.976,42)	R\$ (130.874.110,79)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 12.384.626,58	R\$ 3.554.122,44
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (12.500.000,00)	R\$ (25.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.586.457,07)	R\$ (2.542.243,36)
(-) ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (3.036.164,31)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 290,69	R\$ 300,44
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (38.678,49)	R\$ (40.029,68)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.969,18	R\$ 40.330,12
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 2.943,51	R\$ 4.469,95
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.874.474,55	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.971.020,84)	R\$ (23.872.087,08)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (7.900.510,20)	R\$ (7.997.917,52)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (343.741,39)	R\$ (108,50)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 100.856.535,20	R\$ 127.323.352,56
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (70.397.904,99)	R\$ (94.172.082,22)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 63.906.456,27	R\$ 86.465.474,60
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (94.708.827,87)	R\$ (119.616.853,44)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 1.148.001,15	R\$ 176.285,44
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 11.496,47	R\$ 2.811.667,33
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (22.122,01)	R\$ (2.636.153,37)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 1.158.626,69	R\$ 850,87
(-) CREDITO CONSORCIO HP7 2		R\$ 0,00	R\$ (79,39)
RESULTADO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 270.246,00	R\$ 1.091.068,03
APURACAO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 522.281,54	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ (796.315,05)	R\$ (0,00)
APORTE CONSORCIO RODOVIARIA DE TAUÁ		R\$ 544.279,51	R\$ 1.091.068,03
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 1.696.055,03	R\$ 990.987,37
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 8.053.736,23	R\$ 7.976.750,05
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (11.169.822,00)	R\$ (14.719.755,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 4.812.140,80	R\$ 7.733.992,54
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL FUNCIONAL III		R\$ 0,00	R\$ 58.217,70
APORTE CONSORCIO COSAMPA MACIEL III		R\$ 0,00	R\$ 58.217,70
RESULTADO CONSORCIO GEL/COSAMPA - UFV IRAPURU		R\$ 0,00	R\$ 580,07
APORTE DESPESAS DRE CONSORCIO GEL/COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 580,07
RESULTADO CONSORCIO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 49.609,94
APORTE DESPESAS DRE CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 49.609,94
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 11.544.204,37	R\$ 46.912.514,57
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 11.544.204,37	R\$ 46.912.514,57
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 984.195,74	R\$ 718.925,95
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.224.891,19	R\$ 6.224.891,19
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.529.097,58)	R\$ (1.871.767,37)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 2.348.402,13	R\$ 2.425.802,13
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (6.060.000,00)
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.535.503,89	R\$ 2.857.354,43
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 756.245,48	R\$ 5.195.459,90
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (113.825,88)	R\$ (1.437.720,23)
APORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 2.034.358,53	R\$ 121.717,20
(-) ADIANT DE DIST DE DIVIDENDO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (520.000,00)
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (141.274,24)	R\$ (502.102,44)
SCP ARINOS		R\$ 8.266.964,67	R\$ 42.075.048,58
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 5.143.493,26	R\$ 56.435.477,53
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (2.944.974,94)	R\$ (15.459.949,46)
APORTE SCP ARINOS		R\$ 6.068.446,35	R\$ 8.187.565,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CREDITO COM SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (7.088.044,56)
SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (3.439,09)
RESULTADO POSITIVO SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 2.421.245,11
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (135.397,99)
APORTE SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 27.789,77
(-) ADIANT DIST DE DIVIDENDOS SCP IP JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (2.051.751,78)
(-) CREDITO COM SCP IP DE JOAO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ (265.324,20)
SCP TERPLAN - BOLSÃO DE MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 1.507.084,63
RESULTADO POSITIVO SCP TERPLAN - BOLSÃO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 6.034.672,96
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP TERPLAN- BOLSÃO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ (3.979.783,72)
APORTE SCP TERPLAN - BOLSÃO MARACANAU		R\$ 0,00	R\$ 491.118,34
(-) CREDITO COM IMPOSTO SCP TERPLAN- BOLSÃO MARACA		R\$ 0,00	R\$ (1.038.922,95)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 34.628.528,84	R\$ 56.122.499,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 815.818,26	R\$ 904.683,67
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 46.765,95	R\$ 135.631,36
INVESTIMENTOS		R\$ 1.031.221,37	R\$ 930.821,09
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 60.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ (0,00)
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 716.221,37	R\$ 740.821,09
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 716.221,37	R\$ 740.821,09
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 466.221,37	R\$ 490.821,09
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COSAMPA CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITARIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITARIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 32.776.911,21	R\$ 54.282.416,43
BENS EM OPERACAO		R\$ 76.740.250,23	R\$ 100.808.214,20
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 76.740.250,23	R\$ 100.808.214,20
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.914.441,26	R\$ 67.041.772,64
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 31.406.098,03
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 540.904,90
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 5.890.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (44.851.817,02)	R\$ (51.478.692,47)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (44.851.817,02)	R\$ (51.478.692,47)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.402.045,24)	R\$ (35.849.100,92)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.068.933,45)	R\$ (14.591.168,02)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (497.518,63)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (883.319,70)	R\$ (540.904,90)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (251.522,00)	R\$ (937.105,30)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 200.742.581,20	R\$ 230.519.663,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 89.012.608,73	R\$ 53.438.879,88
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 89.012.608,73	R\$ 53.438.879,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 48.783.652,17	R\$ 28.018.495,68
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 21.515.625,92	R\$ 15.768.817,12
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 4.259.975,53	R\$ 9.464.330,26
INSS A RECOLHER		R\$ 162.521,38	R\$ 4.436.536,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 510.577,86	R\$ 524.346,08
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 540.065,13	R\$ 1.004.979,00
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.534,02
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.922.403,65	R\$ 3.314.468,58
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 5.439,95	R\$ 6.749,95
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 16.426,02	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 13.126,34	R\$ 85.516,85
RESCISOES A PAGAR		R\$ 83.868,53	R\$ 80.313,30
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.546,67	R\$ 5.885,58
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 17.255.650,39	R\$ 6.304.486,86
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 158.436,69	R\$ 175.357,83
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 546.492,32	R\$ 443.414,70
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.659.970,53	R\$ 2.046.529,36
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 8.174.841,75	R\$ 374.621,75
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 3.111.671,22	R\$ 1.310.952,40
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 226.154,89	R\$ 252.635,46
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 12.361,09	R\$ 40.104,19
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 10.043,91
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 14.504,82	R\$ 28.096,97
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 237.776,02	R\$ 289.092,28
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.096.502,58	R\$ 1.322.544,46
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 16.204,82	R\$ 10.359,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 14.390.684,22	R\$ 6.189.584,41
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.820.286,84	R\$ 481.936,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.472.102,49	R\$ 109.680,71
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 1.643.531,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 3.237.371,22	R\$ 600.773,44
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (882.718,20)	R\$ (228.517,54)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 49.084,47	R\$ 700.133,10
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 57.869,39	R\$ 307.122,35
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (8.784,92)	R\$ (125.766,16)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 518.776,91
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 7.521.312,91	R\$ 5.007.514,70
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.375.059,10	R\$ 2.157.770,49
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 202.672,86	R\$ 230.670,56
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 920.427,38
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 1.102.200,00	R\$ 275.550,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 3.762.930,91	R\$ 2.870.838,33
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 574.529,68	R\$ 221.817,92
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (459.479,13)	R\$ (1.654.031,47)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (36.600,51)	R\$ (15.528,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.134,78	R\$ 1.495.453,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 319.134,78	R\$ 1.495.453,22
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 250.359,80	R\$ 1.426.678,24
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 929.608,83	R\$ 121.606,53
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 929.608,83	R\$ 121.606,53
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 19.433,27	R\$ 0,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 2.240,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 40.100,29	R\$ 30.770,77
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 9.251,19	R\$ 9.251,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 899,05	R\$ 1.661,27
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 187,92	R\$ 2.549,46
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 851.542,59	R\$ 71.520,00
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 3.073.902,81	R\$ 1.844.922,92
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 3.073.902,81	R\$ 1.844.922,92
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 2.232.791,48	R\$ 1.334.940,73
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 657.138,70	R\$ 397.837,35
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 183.972,63	R\$ 112.144,84
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.407.897,50	R\$ 13.550.613,88
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 14.407.897,50	R\$ 13.550.613,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 14.395.710,50	R\$ 13.538.426,88
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.058.258,42	R\$ 1.516.664,26
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 1.118.852,53	R\$ 1.118.852,53
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 891.594,16	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (43.208,27)	R\$ (43.208,27)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 441.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 3.178.508,05
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 205.640,68
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (193.799,30)
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO BRADESCO- LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.166.666,67
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 11.577.452,08	R\$ 8.843.254,57
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 2.484.792,72	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 430.489,37
FINANCIAMENTOS BANCO BRADESCO - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.773.956,12
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 1.837.000,00	R\$ 1.837.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 2.944.383,21
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 1.640.840,94
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (2.170.529,39)	R\$ (783.415,07)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 97.322.074,97	R\$ 163.530.169,84
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEIL THON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
RESERVAS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVAS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 82.022.074,97	R\$ 148.230.169,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 77.377.766,99	R\$ 143.155.607,12
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 449.728,74
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.60.4A.2B.47.5F.91.3C.BB.AF.A1.D5.CA.32.4C.BA.27.23.DC.D4-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23200806423	CNPJ 03.006.548/0001-37	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 32
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	32992912387	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA:32992912387	106557286303528900 9562099	14/04/2023 a 13/04/2024	Sim
Contador	85469750353	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA:85469750353	594766850721779898 514613	21/03/2023 a 20/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D
.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 14:30:50

83.64.0B.1F.D0.67.23.B1
6B.9D.66.DE.4E.45.11.14

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 32

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.693-3	CEE2300089408	31/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 2/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 32

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial Nº 32, encerrado em 31 de dezembro de 2022 escriturado no Livro Diário Nº 32, bem como as Demonstrações Financeiras anexas da empresa Cosampa Projetos e Construções Ltda, estabelecida à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista, Cidade Fortaleza, Estado do Ceará, devidamente registrada na Junta Comercial do Ceará sob Nº 23200806423 em 11 de Fevereiro de 1999, inscrita no CNPJ sob Nº 03.006.548/0001-37, Inscrição Estadual Nº 06.284951-4 e Inscrição Municipal sob o Nº 245777-6.

Fortaleza(CE), 10 de Março de 2023.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 3/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	R\$	166.114.052,36	82,75%
DISPONIBILIDADES	R\$	76.200.470,15	37,96%
Caixa	R\$	282.287,86	0,14%
Banco c/Movimento	R\$	1.126.274,77	0,56%
Aplicações Financeiras	R\$	74.791.907,52	37,26%
OUTROS CIRCULANTES	R\$	89.913.582,21	44,79%
Clientes a Receber	R\$	36.346.551,41	18,11%
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	5.095.968,38	2,54%
Crédito com Funcionários	R\$	44.911,36	0,02%
Crédito com Fundo Fixo	R\$	1.201.381,14	0,60%
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	181.192,10	0,09%
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	608.335,94	0,30%
Garantias Contratuais (CELPE)	R\$	232.535,84	0,12%
Operação com Mútuo CM Britagem	R\$	1.000.000,01	0,50%
Operação com Mútuo A M Alves Assessoria	R\$	15.000,00	0,01%
Operação com Mútuo Lumali Engenharia LTDA	R\$	647.818,46	0,32%
Operação com Mútuo Claudio Regis Freitas	R\$	100.000,00	0,05%
Operação com Mútuo Datterra	R\$	1.000.000,00	0,50%
Operação com Mútuo T C Participações	R\$	778.000,00	0,39%
Operação com Mútuo Audezir Freitas	R\$	50.000,00	0,02%
Operação com Mútuo Roberto JMI Macedo (Olavo)	R\$	40.000,00	0,02%
Operação com Mútuo Techluxx do Brasil	R\$	100.000,00	0,05%
Operação com Mútuo Consorcio Partnership	R\$	1.565.000,00	0,78%
Operação com Mútuo Partnership	R\$	4.521.059,90	2,25%
Outros Créditos	R\$	1.276.887,49	0,64%
Resultado com Consórcio Cosampa Jurema Souza Reis Geosistemas	-R\$	18.567.713,00	-9,25%
Aporte Consorcio Cosampa Jurema/Souza Reis/Geosistemas	R\$	18.339.236,56	9,14%
Resultado com Consórcio BM Usibras Cosampa	-R\$	213.966,17	-0,11%
Aporte Consorcio BM USI Brasil	R\$	396.374,02	0,20%
Resultado com Consórcio Cosampa / Coral	-R\$	7.397,46	0,00%
Aporte Consorcio Cosampa / Coral	R\$	7.397,46	0,00%
Resultado com Consórcio das Aguas	R\$	16.038.377,12	7,99%
Aporte Consorcio das Aguas	R\$	4.798.169,51	2,39%
Aporte Consorcio Nova Juazeiro	R\$	275,78	0,00%
Resultado com Consorcio Cosampa JM	-R\$	38.678,49	-0,02%
Aporte Consorcio Cosampa JM	R\$	38.969,18	0,02%
Resultado com Consorcio Cosampa Maciel	R\$	7.903.453,71	3,94%
Aporte Consorcio Cosampa Maciel	-R\$	7.900.510,20	-3,94%
Resultado com Consorcio Cosampa Uniterra (Arco Verde)	R\$	30.458.630,21	15,17%
Aporte Consorcio Cosampa Uniterra (Arco Verde)	-R\$	30.802.371,60	-15,34%
Aporte Consorcio Cosampa CLC	R\$	187,00	0,00%
Resultado com Consórcio HP7/Cosampa 2	-R\$	10.625,54	-0,01%
Aporte Consorcio HP7/Cosampa 2	R\$	1.158.626,69	0,58%
Resultado com Consórcio Cosampa COERG	-R\$	274.033,51	-0,14%
Aporte Consorcio COSAMPA COERG	R\$	544.279,51	0,27%
Resultado com Consórcio Cosampa GTM	-R\$	3.116.085,77	-1,55%
Aporte Consorcio Cosampa GTM	R\$	4.812.140,80	2,40%
Resultado SCP Cosampa Cons. Acosta Edro	-R\$	1.364.206,39	-0,68%
Aporte SCP Cosampa Cons. Acosta Edro	R\$	2.348.402,13	1,17%
Resultado SCP Souza Reis Cosampa	-R\$	242.459,93	-0,12%
Resultado SCP IP Imperatriz/MA	R\$	501.145,36	0,25%
Aporte SCP IP Imperatriz/MA	R\$	2.034.358,53	1,01%
Resultado SCP Cosampa Previs Arinos	R\$	2.198.518,32	1,10%
Aporte SCP Cosampa Previs Arinos	R\$	6.068.446,35	3,02%



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	34.628.528,84	17,25%
REALIZÁVEL A LOGO PRAZO	R\$	815.818,26	0,41%
Depósitos Judiciais	R\$	815.818,26	0,41%
INVESTIMENTO	R\$	1.031.221,37	0,51%
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	185.000,00	0,09%
Participações Permanente em Coligadas SCP Cosampa Consórcio Acosta Edro	R\$	60.000,00	0,03%
Participações Permanente em Coligadas Novos Rumos	R\$	125.000,00	0,06%
Investimento Novos Rumos	R\$	716.221,37	0,36%
Direitos Creditorios	R\$	130.000,00	0,06%
IMOBILIZADO	R\$	32.776.911,21	16,33%
BENS IMÓVEIS	R\$	1.321.920,00	0,66%
Terrenos	R\$	1.321.920,00	0,66%
BENS MÓVEIS	R\$	76.558.330,23	38,14%
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	R\$	59.914.441,26	29,85%
Equipamentos de Informática	R\$	883.319,70	0,44%
Móveis e Utensílios	R\$	497.518,63	0,25%
Veículos	R\$	14.123.050,64	7,04%
Arrendamento Mercantil	R\$	1.140.000,00	0,57%
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-R\$	45.103.339,02	-22,47%
INTANGÍVEL	R\$	4.578,00	0,00%
Marcas e Patentes	R\$	4.578,00	0,00%
TOTAL DO ATIVO	R\$	200.742.581,20	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 5/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	89.012.608,73	44,34%
Fornecedores Nacionais	R\$	48.783.652,17	24,30%
Instituições Financeiras - Empréstimos	R\$	7.703.005,04	3,84%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos	-R\$	882.718,20	-0,44%
Arrendamento Mercantil	R\$	57.869,39	0,03%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	8.784,92	0,00%
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	8.017.392,55	3,99%
(-) Juros a Transcorrer / IOF TAC- Financiamentos	-R\$	496.079,64	-0,25%
Obrigações Tributárias	R\$	17.255.650,39	8,60%
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	4.259.975,53	2,12%
Adiantamento de Clientes	R\$	319.134,78	0,16%
Provisões de Natureza Trabalhistas	R\$	3.073.902,81	1,53%
Outras Obrigações	R\$	929.608,83	0,46%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	14.407.897,50	7,18%
Instituições Financeiras - Empréstimos	R\$	2.101.466,69	1,05%
(-) Juros a Transcorrer - Empréstimos	-R\$	43.208,27	-0,02%
Arrendamento Mercantil	R\$	927.638,20	0,46%
(-) Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil	-R\$	167.638,20	-0,08%
Instituições Financeiras - Financiamentos	R\$	13.747.981,47	6,85%
(-) Juros a Transcorrer - Financiamentos	-R\$	2.170.529,39	-1,08%
Outras Contas	R\$	12.187,00	0,01%
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$	97.322.074,97	48,48%
Capital Social	R\$	15.300.000,00	7,62%
Reservas Legal	R\$	3.060.000,00	1,52%
Reservas para Contingências	R\$	700.938,65	0,35%
Reserva de Lucros a Realizar	R\$	77.377.766,99	38,55%
Reserva de Lucros para Expansão	R\$	774.495,95	0,39%
Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38	0,04%
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	19.474,00	0,01%
Resultado Líquido do Exercício	R\$	0,00	0,00%
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	0,00%
TOTAL DO PASSIVO	R\$	200.742.581,20	100,00%

Eremita Frota Pontes Vieira
 Contadora
 CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
 Socio Administrador
 CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança QP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
 CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) - JAN A DEZ/2022

RECEITA BRUTA	R\$	493.946.826,00	100,00%
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$	31.235.744,96	-6,32%
(-)DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA	-R\$	31.235.744,96	-6,32%
(=)RECEITA LÍQUIDA	R\$	462.711.081,04	93,68%
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	445.615.099,81	-90,22%
(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-R\$	445.615.099,81	-90,22%
(=)LÚCRO BRUTO	R\$	17.095.981,23	3,46%
(+/-)RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	2.192.077,37	-0,44%
(-)DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$	437.190,84	-0,09%
(-)DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-R\$	7.994.936,10	-1,62%
(-)OUTRAS DESPESAS	-R\$	297.458,32	-0,06%
(+)OUTRAS RECEITAS	R\$	2.272.169,39	0,46%
(+/-)RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$	4.265.338,50	0,86%
(+/-) SCP Cosampa Pecal CR Duarte	-R\$	32.826,35	-0,01%
(+/-) SCP Cosampa Cons. Acosta Edro	R\$	1.548.941,17	0,31%
(+/-) SCP Cosampa Concreta Acosta	-R\$	39.708,88	-0,01%
(+/-) SCP Cosampa Concreta LG	-R\$	52.005,36	-0,01%
(+/-) SCP IP Imperatriz/MA	R\$	642.419,60	0,13%
(+/-) SCP Cosampa Previx Arinos	R\$	2.198.518,32	0,45%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COSAMPA	R\$	14.903.903,86	3,02%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA EDIMIL	-R\$	1.717,25	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA EDMIL	-R\$	1.717,25	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO BM USIBRASIL COSAMPA	R\$	301.320,41	0,06%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO BM USIBRASIL COSAMPA	R\$	384.647,08	0,08%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO BM USIBRASIL COSAMPA	-R\$	83.326,67	-0,02%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS	-R\$	62.008,50	-0,01%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS	-R\$	62.008,50	-0,01%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO HP7 / COSAMPA	-R\$	2,44	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO HP7 / COSAMPA	-R\$	2,44	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO DAS AGUAS 2020	R\$	18.657.095,21	3,78%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO DAS AGUAS 2020	R\$	98.145.019,48	19,87%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO DAS AGUAS 2020	-R\$	79.487.924,27	-16,09%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL	R\$	6.489.226,82	1,31%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL	R\$	16.184.161,77	3,28%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA MACIEL	-R\$	9.694.934,95	-1,96%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA JM	-R\$	28.156,79	-0,01%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA JM	-R\$	28.156,79	-0,01%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA UNITERRA	R\$	29.533.702,90	5,98%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA UNITERRA	R\$	99.762.641,62	20,20%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA UNITERRA	-R\$	70.228.938,72	-14,22%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2	-R\$	10.625,54	0,00%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2	R\$	11.494,15	0,00%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO HP7 COSAMPA 2	-R\$	22.119,69	0,00%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA COERG	-R\$	274.033,51	-0,06%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA COERG	R\$	522.023,33	0,11%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA COERG	-R\$	796.056,84	-0,16%
(+/-)RESULTADO CONSÓRCIO COSAMPA GTM	-R\$	3.116.085,77	-0,63%
(+)RECEITA COM CONSÓRCIO COSAMPA GTM	R\$	7.747.623,20	1,57%
(-)CUSTOS/DESPESAS COM CONSÓRCIO COSAMPA GTM	-R\$	10.863.708,97	-2,20%
(+/-)APURAÇÃO DE ENCERRAMENTO SOCIETÁRIO	-R\$	377.974,41	-0,08%
(=)RESULTADO OPERACIONAL COM CONSÓRCIO	R\$	51.110.741,13	10,35%
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	-R\$	3.601.069,15	-0,73%
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	2.258.440,62	0,46%
(=)RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	R\$	64.672.016,46	13,09%
(-)PROVISÃO PARA O IR	-R\$	6.483.224,13	-1,31%
(-)PROVISÃO PARA A CSLL	-R\$	2.494.406,33	-0,50%
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$	55.694.386,00	11,28%

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021

Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	43.794.811,12
Reservas de Lucros Para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reservas de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	14.474,00
TOTAL	R\$	63.734.119,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

(=) Capital Social Integralizado	R\$	15.300.000,00
Capital Social em 31/12/2016	R\$	15.300.000,00
(+) Reserva Legal	R\$	3.060.000,00
Reserva Legal em 31/12/2016	R\$	3.060.000,00
(+) Reservas Para Contingências	R\$	700.938,65
Reservas Para Contingências em 31/12/2015	R\$	700.938,65
(+) Reserva de Lucros a Realizar	R\$	77.377.766,99
Reserva de Lucros a Realizar em 31/12/2021	R\$	43.794.811,12
(+) Vr Ref Transf. De Saldo (31/01/2022)	-R\$	11.040.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/01/2022)	-R\$	650.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar silvestre (31/01/2022)	-R\$	6.565,66
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/03/2022)	-R\$	686.984,03
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (01/06/2022)	-R\$	601.939,90
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (30/06/2022)	-R\$	420.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar silvestre (30/06/2022)	-R\$	4.242,42
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar silvestre (31/07/2022)	-R\$	2.000,00
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/07/2022)	-R\$	200.000,00
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/07/2022)	-R\$	0,04
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (01/08/2022)	-R\$	2.400.000,00
(+) Vr Ref Credito Imposto Cons. Edmil Ajuste exercicio anterior (31/08/2022)	R\$	101.803,06
(-) Transf Saldo Para Conta Dividendos a Pagar Jânio (31/10/2022)	-R\$	5.150.000,00
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/10/2022)	-R\$	0,09
(+) Vr Ref Transf. De Saldo de Ajuste exercicio anterior (31/12/2022)	-R\$	1.051.501,05
(+/-) Encerramento do 1º Trimestre 31/03/2022	-R\$	15.902.960,46
(+/-) Encerramento do 2º Trimestre 30/06/2022	R\$	22.491.315,18
(+/-) Encerramento do 3º Trimestre 30/09/2022	R\$	15.495.627,38
(+/-) Encerramento do 4º Trimestre 31/10/2022	R\$	33.610.403,90
(+) Reservas de Lucros para Expansão	R\$	774.495,95
Reservas de Lucros para Expansão 31/12/2015	R\$	774.495,95
(+) Reserva de Incent. Fiscais-PAT	R\$	89.399,38
Reserva de Incent. Fiscais-PAT 31/03/2022	R\$	89.399,38
(+) Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub	R\$	19.474,00
Reserva de Incent. Fiscais-Doações e Sub 31/12/2020	R\$	19.474,00
(+) Lucro Líquido do Exercício em 30/11/2022	R\$	-
Resultado Líquido do Exercício em 30/11/2022	R\$	55.694.386,00
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar		
(Resultado 1º trimestre 2022 (31/03/2022)	R\$	15.902.960,46
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar		
(Resultado 2º trimestre 2022 (30/06/2022)	-R\$	22.491.315,18
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar		
(Resultado 3º trimestre 2022 (30/09/2022)	-R\$	15.495.627,38
(-) Transf Saldo Para Reserva de Lucros a Realizar		
(Resultado 4º trimestre 2022 (31/10/2022)	-R\$	33.610.403,90
(+) Ajuste de Avaliação Patrimonial	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
TOTAL	R\$	97.322.074,97

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Depreciação/Amortização	R\$	12.439.485,40
	R\$	12.439.485,40

Aumento / Redução de Valores do Ativo

Clientes a Receber	-R\$	10.399.689,45
Adiantamentos a Fornecedores	-R\$	4.570.503,08
Crédito com Funcionários	R\$	1.417.899,03
Crédito com Fundo Fixo	-R\$	1.201.381,14
Impostos e Contribuições a Recuperar	R\$	109.232,65
Impostos e Contribuições a Compensar	R\$	271.799,26
Operação com Mútuo	R\$	3.768.102,87
Outros Créditos	-R\$	1.251.671,80
Resultado com Consórcio /SCP's	-R\$	57.695.325,62
Aporte com Consórcio /SCP's	R\$	33.623.266,32
Estoque	R\$	1.779.806,15
	-R\$	34.148.464,81

Aumento / Redução de Valores do Passivo

Fornecedores Nacionais	R\$	34.508.115,14
Obrigações Tributárias	R\$	12.907.240,12
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	2.991.681,93
Adiantamento de Clientes	R\$	7.030,00
SCP Cosampa / Concreto / Acosta	-R\$	8.379,76
Provisões de Natureza Trabalhistas	R\$	1.925.300,87
Outras Obrigações	R\$	720.648,22
	R\$	53.051.636,52

(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais
31.342.657,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Instituições Financeiras - Empréstimos Curto Prazo	R\$	5.971.568,55
Juros a Transcorrer - Empréstimos Curto Prazo	-R\$	741.787,83
Arrendamento Mercantil Curto Prazo	R\$	57.869,39
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Curto Prazo	-R\$	8.784,92
Instituições Financeiras - Financiamentos Curto Prazo	R\$	7.881.234,72
Juros a Transcorrer / IOF TAC- Financiamentos Curto Prazo	-R\$	496.079,64
Instituições Financeiras - Empréstimos Longo Prazo	-R\$	15.890.036,16
Juros a Transcorrer - Empréstimos Longo Prazo	R\$	1.875.403,24
Arrendamento Mercantil Longo Prazo	R\$	927.638,20
Juros a Transcorrer - Arrendamento Mercantil Longo Prazo	-R\$	167.638,20
Instituições Financeiras - Financiamentos Longo Prazo	R\$	11.078.537,02
Juros a Transcorrer - Financiamentos Longo Prazo	-R\$	2.170.529,39
Reserva legal	R\$	-
Reservas para Contingências	R\$	-
Reservas de Lucros a Realizar	R\$	33.582.955,87
Reservas de Incent. Fiscais Doações e Sub	R\$	5.000,00

(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos
41.905.350,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Depósitos Judiciais	-R\$	523.761,09
Participações Permanentes em Empresas Coligadas	R\$	626.283,74
Participações SCP's	-R\$	576.221,37
Imobilizado	-R\$	20.314.917,02

(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
- 20.788.615,74
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
52.459.392,22

Saldo Inicial de Caixa	R\$	23.741.077,93
Saldo Final de Caixa	R\$	76.200.470,15
AUMENTO / REDUÇÃO (LÍQUIDOS) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	52.459.392,22

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



pág. 9/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP: 60.867-695

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1. Participação de Capital de Terceiros sobre Recursos Totais (Composição do Endividamento: Quantidade) = CT / PT

Nota: Quanto dos Recursos Totais da empresa originam-se de Capital de Terceiros.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Passivo Total}} \times 100$$

Capital de Terceiros (C)	103.420.506,23
Passivo Total (PT)	200.742.581,20
CT / PL	51,52%

2. Dívidas de Curto Prazo sobre Capital de Terceiros (Composição do Endividamento: Qualidade) = PC / CT

Nota: Quanto do Capital de Terceiros da empresa será pago no Curto Prazo.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
Capital de Terceiros (C)	103.420.506,23
PC / CT	86,07%

3. Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros (Grau do Endividamento) = CT / PL

Nota: Quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R\$ 100 de Capital Próprio.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Capital de Terceiros (C)	103.420.506,23
Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
CT / PL	106,27%

4. Imobilização do Patrimônio Líquido - AI / PL

Nota: Quantos Reais a empresa aplicou no Ativo Imobilizado para cada R\$ 100 de Patrimônio Líquido.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Ativo Imobilizado (AI)	32.776.911,21
Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
AI / PL	33,68%

5. Imobilização dos Recursos Não Correntes - AI / (PL + PNC)

Nota: Que percentual dos Recursos Não Correntes (PL+PNC) foi destinado ao Ativo Imobilizado.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Passivo Não Circulante}} \times 100$$

Ativo Imobilizado (AI)	32.776.911,21
Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
Passivo Não Circulante	14.407.897,50
AI / (PL + PNC)	29,34%

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: *Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2022.*

Fortaleza/CE, 10 de Março de 2023

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 10/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP: 60.867-695

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

1. Capacidade de Pagamento a Longo Prazo (Liquidez Geral) - LG = (AC + ANC) / (PC + PNC)

Nota: Quanto a empresa possui para cada R\$ 1 de Dívida Total.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	166.114.052,36
		Ativo Não Circulante (A	34.628.528,84
		Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
		Passivo Não Circulante	14.407.897,50
		LG = (AC + ANC) / (PC	1,94

2. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo (Liquidez Corrente) - LC = AC / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	166.114.052,36
		Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
		LC = AC / PC	1,87

3. Capacidade de Pagamento de Curto Prazo excluindo-se os estoques (Liquidez Seca) - LS = (AC - EST) / PC

Nota: Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1 de Passivo Circulante.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Ativo Circulante (AC)	166.114.052,36
		Estoques (EST)	-
		Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
		LS = (AC - EST) / PC	1,87

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

1. Comprovação de Boa Situação Financeira (Solvência Geral) - SG = AT / (PC + PNC)

Nota: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos Totais para o pagamento do total de suas dívidas.

Fórmula =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	Ativo Total (AT)	200.742.581,20
		Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
		Passivo Não Circulante	14.407.897,50
		SG = AT / (PC + PNC)	1,94

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2022.

Fortaleza/CE, 10 de Março de 2023

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 11/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP: 60.867-695

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

1. Endividamento Total - ET = (PC + PNC) / AT

Nota: Mede o percentual de Participação do Capital de Terceiros em relação aos Recursos Totais da empresa.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Passivo Circulante (PC)	89.012.608,73
Passivo Não Circulante	14.407.897,50
Ativo Total (AT)	200.742.581,20
ET = (PC + PNC) / AT	51,52%

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

1. Giro do Ativo - GA = RL / AT

Nota: Quanto a empresa vendeu para cada R\$ 1 de Investimento total.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Receita Líquida}}{\text{Ativo Total}}$$

Receita Líquida (RL)	462.711.081,04
Ativo Total (AT)	200.742.581,20
GA = RL / AT	2,30

2. Margem Líquida - ML = LLE / RL

Nota: Mede o percentual de Lucro Líquido que a empresa conseguiu obter em relação às suas Vendas (Prestação dos Serviços).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Vendas Líquidas}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exerc	55.694.386,00
Receita Líquida (RL)	462.711.081,04
ML = LLE / RL	12,04%

3. Rentabilidade do Ativo - RA = LO / AT

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Investimento.

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}} \times 100$$

Lucro Operacional (LO)	14.903.903,86
Ativo Total (AT)	200.742.581,20
RA = LO / AT	7,42

4. Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL = LLE / PL

Nota: Quanto a empresa obtém de Lucro para cada R\$ 100 de Capital Próprio investido (Remuneração do Capital Próprio).

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Lucro Líquido do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$$

Lucro Líquido do Exerc	55.694.386,00
Patrimônio Líquido (PL)	97.322.074,97
RPL = LLE / PL	57,23

DECLARAÇÃO

Pelos índices acima demonstrados, declaro para os devidos fins que a empresa acima identificada, encontra-se em boa situação financeira.

Nota: Valores extraídos do Balanço Patrimonial do Ano 2022.

Fortaleza/CE, 10 de Março de 2023

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Carolina Price Evangelista Monteiro
CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 12/16

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP: 60.867-695

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 32**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Balanço Patrimonial Nº 31, encerrado em 31 de dezembro de 2022 escriturado no Livro Diário Nº 32, bem como as Demonstrações Financeiras anexas da empresa Cosampa Projetos e Construções Ltda, estabelecida à Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista, Cidade Fortaleza, Estado do Ceará, devidamente registrada na Junta Comercial do Ceará sob Nº 23200806423 em 11 de Fevereiro de 1999, inscrita no CNPJ sob Nº 03.006.548/0001-37, Inscrição Estadual Nº 06.284951-4 e Inscrição Municipal sob o Nº 245777-6.

Fortaleza(CE), 10 de Março de 2023.

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 13/16



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/050.693-3	CEE2300089408	31/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023
----------------	-------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 14/16



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 23/050.693-3 em 31/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6088079, em 31/03/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 31/03/2023, às 12:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/050.693-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. sexta-feira, 31 de março de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6088079 em 31/03/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230506933 - 31/03/2023. Autenticação: 6CA4FA76A35EC4D5B07724CFF65576CCE13DCFB. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/050.693-3 e o código de segurança GQP4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 16/16

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 105.785.593,83	R\$ 94.345.033,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 79.506.195,33	R\$ 61.289.625,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.741.077,93	R\$ 20.936.091,50
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.709,16	R\$ 283.537,68
CAIXA GERAL		R\$ 282.709,16	R\$ 283.537,68
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 282.709,16	R\$ 283.537,68
BANCOS		R\$ 303.942,90	R\$ 143.855,69
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LT		R\$ 303.942,90	R\$ 143.855,69
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 14470-3		R\$ 0,00	R\$ 69.645,90
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 0,00	R\$ 1,10
BANCO DO BRASIL AG 1245-9 C/C 152856-4		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 72.667,41	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1,00	R\$ 2.029,16
BANCO BRADESCO AG 2367-1 C/C 1755-8		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 9.033,50	R\$ 8.736,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 0,00	R\$ 7.368,71
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 106.392,90	R\$ 55.830,13
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 0,00	R\$ 234,19
SOMA MEIOS ELETRONICOS DE PAGAMENTOS		R\$ 5.239,96	R\$ 0,00
BANCO ITAU CC 33452/9 AG 3827-0 PLANO DE CONTA ANTERIOR		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BANCO DO NORDESTE CONTA ANTERIOR		R\$ 95.864,80	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA CONTA ANTERIOR		R\$ 14.732,33	R\$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 23.154.425,87	R\$ 20.508.698,13
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCCOE		R\$ 23.154.425,87	R\$ 20.508.698,13
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 3.284.902,10	R\$ 3.127.748,63
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 5.512.896,85	R\$ 10.817.278,38
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367-1 C/C 1755-8		R\$ 2.123.640,47	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 601,66	R\$ 35,90
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 0,00	R\$ 1.527.730,34
APLICACAO BANCO DO BRASIL - OUROCAP TITULO DE CAPI		R\$ 131,22	R\$ (0,00)
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG300 CC 200-9		R\$ 210.470,09	R\$ (0,00)
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 0,00	R\$ 5.035.904,88
APLICACAO SAFRA AG:0159 CC:58010-5 CONTA ANTERIOR		R\$ 12.021.113,46	R\$ 0,00
APLICACAO BCO BRADESCO CC 1755-8 AG 23 CONTA ANTERIOR		R\$ 670,02	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.946.861,96	R\$ 25.998.973,89
CREDITOS		R\$ 17.001.568,41	R\$ 10.122.852,83
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 17.001.568,41	R\$ 10.122.852,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 517.525,68	R\$ 854.285,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 508.222,48	R\$ 749.610,37
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (0,00)	R\$ (225.000,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 0,00	R\$ 225.000,00
(-) LANÇAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ (262.500,00)	R\$ 96.110,18
CREDITO DE BENS DANIFICADOS POR TERCEIRO		R\$ 262.500,00	R\$ 492,00
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 2.673,20	R\$ 2.673,20
Credito de bens Danificado por Terceiro CONTA ANTERIOR		R\$ 1.230,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 134.458,79	R\$ 68.776,92
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 3.940,71
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 30.717,46	R\$ 36.674,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.277,84	R\$ 21.163,22
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 829,08	R\$ 1.114,60
DESCONTO (MULTAS DIVERSAS)		R\$ 0,00	R\$ 2.585,94
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ODONTOLOGICA - CLIN			
ADIANT. DE ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 27,80
ODONTOLOGICA - ODONTO ART			
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.270,12
Desconto (Multas diversas) - Conta Anterior		R\$ 132,71	R\$ 0,00
ADIANT. DE ASSISTENCIA		R\$ 3.270,12	R\$ 0,00
ODONTOLOGICA - ODONTO SYSTE			
LANCAMENTO A REGULARIZAR ANTERIOR		R\$ 96.110,18	R\$ 0,00
Adiat. Assistencia Odontologica		R\$ 121,40	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 552.241,52	R\$ 1.714.417,00
FUNDO FIXOS		R\$ 0,00	R\$ 280.258,63
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 552.241,52	R\$ 1.434.158,37
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 168.649,15
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.413,34
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 15.753,78
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 149.482,03
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 972.120,84	R\$ 1.239.303,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 463.049,78	R\$ 189.341,39
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ 91.985,64
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 303.780,10	R\$ 556.062,91
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 113.305,32	R\$ 401.913,06
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 1.982.340,14	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
Operação com Mutuo Insole Conta Anterior		R\$ 438.000,00	R\$ 0,00
Operacao com Mutuo Partnership Conta Anterior		R\$ 1.311.804,30	R\$ 0,00
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 11.835.176,94	R\$ 4.789.918,10
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.671.804,30
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 7.516.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO INSOLE INDUSTRIA E COMERCIO TECNOLOGIA AMBIE		R\$ 0,00	R\$ 438.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.253.835,93	R\$ 1.253.835,93
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 362.163,14	R\$ (0,00)
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO SMART CARGAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO A2 PARTICIPACOES		R\$ 1.000.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO BORGES CONSTRUCOES		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO RPS CONSTRUCOES		R\$ 311.177,87	R\$ 64.277,87
MUTUO VICENTE FILHO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 790.949,70	R\$ 833.339,11
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 7.939,62	R\$ 7.521,83
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 110.183,37	R\$ 152.990,57
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 665.926,71	R\$ 665.926,71
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 18.315,69	R\$ 221.627,96
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 18.315,69	R\$ 221.627,96
PROVISOES DE COLABORADORES TRANSF.ENTRE EMPRESAS		R\$ 198.439,11	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar - Conta Anterior		R\$ 174.404,70	R\$ 0,00
INSS a Recuperar - Conta Anterior		R\$ 24.034,41	R\$ 0,00
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.844.105,43	R\$ (317.321,04)
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.844.105,43	R\$ (317.321,04)
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ 182.107,14
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ 6.775.444,23
(-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ (9.893.799,43)
(-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ 3.300.462,34
CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ 24.841.065,27	R\$ (281.375,43)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 1.030,35	R\$ 24.484.783,74
(-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ 24.840.034,92	R\$ (42.991.611,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 0,00	R\$ 18.225.452,27
(-) RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (118.402,26)	R\$ 258.158,01
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ 5.469.397,01
(-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 24.119.515,35	R\$ (5.787.613,02)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (21.943.755,98)	R\$ 576.374,02
(-) (-) Distribuição de Dividendo Cons N Met Conta Anterior		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (98.398,77)	R\$ (0,00)
(-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 24.484.783,74	R\$ (7.397,46)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (42.990.488,24)	R\$ 7.397,46
Aporte Cons.Cosampa/Jurema-Anel Viario Conta Anterior		R\$ 18.407.305,73	R\$ 0,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 61.087,44	R\$ 51.203,24
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 576.374,02	R\$ 8.586,27
(-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 5.196.921,77	R\$ (9.040,28)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (5.712.208,35)	R\$ 51.657,25
(-) RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (31.264.646,20)	R\$ 1.233.516,95
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 7.397,46	R\$ 44.541.741,79
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (24.067.276,54)	R\$ (37.734.606,07)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (7.397,46)	R\$ (0,00)
(-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 0,00	R\$ (2.264.013,01)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.197.369,66)	R\$ (3.309.605,76)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 51.022,22	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 8.586,27	R\$ 275,78
Aporte do Consorcio HP7/Cosampa Conta Anterior		R\$ 51.474,40	R\$ 0,00
(-) (-) Apuração Consorcio HP7/Cosampa Conta Anterior		R\$ (9.038,45)	R\$ 0,00
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 36.186.843,89	R\$ 379,89
(-) (-) APURACAO CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ (37.609,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSAMPA JM			
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 33.948.558,45	R\$ 37.989,18
Aporte Consorcio das Aguas Conta Anterior		R\$ 2.238.285,44	R\$ 0,00
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (16.721.950,20)	R\$ (1.455.019,49)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 275,78	R\$ 20.319.309,30
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (14.272.055,59)	R\$ (17.260.431,90)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 12.147.211,17	R\$ 14.425.760,61
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (14.597.381,56)	R\$ (18.939.657,50)
(-) RESULTADO COSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (24.942.762,05)	R\$ (101.802,86)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 10.627,98	R\$ 24.840.034,92
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (21.943.977,79)	R\$ (21.945.007,94)
(-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (10.521,70)	R\$ 2.060,70
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. COSAMPA EDIM		R\$ (2.996.276,09)	R\$ (2.996.276,09)
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (2.614,45)	R\$ (2.614,45)
RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 15.686.270,49	R\$ (118.414,25)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 0,00	R\$ 24.119.515,35
(-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 15.686.282,48	R\$ (21.943.755,98)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (0,00)	R\$ (2.294.161,63)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (11,99)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (1.089.256,24)	R\$ (86.537,02)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 187,00	R\$ 7.193.225,39
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (164.695,93)	R\$ (9.006.956,17)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 109.387,50	R\$ 8.585.757,53
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (1.034.134,81)	R\$ (6.858.563,77)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 1.071.124,70	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 0,00	R\$ 187,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Apuração Consorcio Uniterra Arco Verde Conta Anterior		R\$ 1.071.124,70	R\$ 0,00
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 7.192.775,45	R\$ 4.549.028,64
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 7.192.775,45	R\$ 4.549.028,64
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 238.826,22	R\$ 238.993,92
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ 73.078,33
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (2.390,68)	R\$ (2.502,48)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 168.138,57	R\$ 168.418,07
SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.869.376,83	R\$ (246.407,33)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.416,05	R\$ 1.947.582,25
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (78.039,22)	R\$ (86.197,67)
(-) CREDITO C/ IMPOSTO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ (7.791,91)
(-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ (2.100.000,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 313.719,78	R\$ 313.774,62
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.551,08)	R\$ (722.679,09)
APORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.270,86	R\$ 1.036.453,71
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 3.860.134,22	R\$ 3.331.949,03
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 3.146.852,44	R\$ 4.908.362,32
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 0,00	R\$ (147.794,20)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 713.281,78	R\$ 1.211.380,91
(-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 0,00	R\$ (2.640.000,00)
SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
ESTOQUES		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PROPRIOS		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ESTOQUES DE MATERIAIS		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ESTOQUE COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 1.779.806,15	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 26.279.398,50	R\$ 33.055.407,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 292.057,17	R\$ 813.499,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 292.057,17	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 292.057,17	R\$ 813.499,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 237.108,16	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 54.949,01	R\$ 44.446,72
INVESTIMENTOS		R\$ 1.081.283,74	R\$ 1.081.583,74
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 686.283,74	R\$ 686.583,74
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 686.283,74	R\$ 686.583,74
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 436.283,74	R\$ 436.583,74
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 24.901.479,59	R\$ 31.155.746,73
BENS EM OPERACAO		R\$ 57.565.333,21	R\$ 63.318.965,21
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 57.565.333,21	R\$ 63.318.965,21
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 40.463.224,24	R\$ 46.336.156,24
VEICULOS		R\$ 14.405.050,64	R\$ 14.280.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 877.619,70	R\$ 883.319,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (32.663.853,62)	R\$ (33.293.718,48)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (32.663.853,62)	R\$ (33.293.718,48)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.973.926,03)	R\$ (17.691.430,99)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (14.230.257,73)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (14.321.665,87)	R\$ (495.083,94)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (494.090,58)	R\$ (876.945,82)
(-) Equipamentos de Processamento de Dados Conta Anterior		R\$ (874.171,14)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
(-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 105.785.593,83	R\$ 94.345.033,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.296.951,94	R\$ 41.219.607,48
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 23.296.951,94	R\$ 41.219.607,48
FORNECEDORES		R\$ 14.275.537,03	R\$ 20.831.907,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.275.537,03	R\$ 20.831.907,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.275.537,03	R\$ 20.831.907,61
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.611.082,12	R\$ 5.358.544,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 1.272.498,77	R\$ 2.316.924,98
INSS A RECOLHER		R\$ 2.105,50	R\$ 414.274,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 186.960,81	R\$ 189.787,33
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 0,00	R\$ 164.992,81
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 162,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.026.368,31	R\$ 1.520.688,44
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.733,75	R\$ 3.090,48
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 7.089,95	R\$ 2.131,25
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 14.979,26
SALDO DE INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 16.754,62	R\$ 0,00
SALDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR A PAGAR		R\$ 1.820,60	R\$ 0,00
SALDO DE SALARIOS COMPLEMENTAR A PAGAR		R\$ 3.248,38	R\$ 0,00
SALDO DE 13A SALARIO COMPLEMENTAR A PAGAR		R\$ 228,74	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.818,48
SALDO FGTS A PAGAR		R\$ 3.704,75	R\$ 0,00
CSRF a Recolher (Terceiros) Conta Anterior		R\$ 9.826,92	R\$ 0,00
Saldo de rescisao a pagar Conta anterior		R\$ 11.656,44	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 4.338.583,35	R\$ 3.041.619,60
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 168.945,24	R\$ 158.323,88
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 357.724,27	R\$ 349.046,61
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.651.044,94	R\$ 1.497.689,27
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 761.460,80	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 265.360,36	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 66.558,47	R\$ 47.596,10
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 6.474,75	R\$ 4.492,95
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 20.603,23
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 150.051,67	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 159.241,84	R\$ 149.913,80
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 734.037,08	R\$ 804.289,44
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 733,66	R\$ 8.930,66
SALDO DE ISS RETIDO DE TERCEIRO A RECOLHER		R\$ 2.025,38	R\$ 0,00
Saldo de ISS Retido de Terceiros a Recolher Conta Anterior		R\$ 14.924,89	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 1.838.281,59	R\$ 10.503.146,20
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 1.705.635,76	R\$ 5.931.223,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 363.039,45	R\$ 2.317.233,66
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.487.062,46
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 876.213,65	R\$ 350.485,46
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 107.277,20	R\$ 2.494.931,76
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (137.418,37)	R\$ (1.068.489,56)
SALDOS BANCARIOS NEGATIVOS		R\$ 111.617,64	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Banco Caixa Economica AG4249 c/c800001-8 Conta Anterior		R\$ 34.906,19	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 319.833,54
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 413.434,34
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ 0,00	R\$ (93.600,80)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 132.645,83	R\$ 4.252.088,88
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 136.157,83	R\$ 1.033.677,62
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.568.887,28
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.272.727,27
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ 0,00	R\$ (603.887,29)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (3.512,00)	R\$ (19.316,00)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 312.104,78	R\$ 369.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 312.104,78	R\$ 369.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 243.329,80	R\$ 300.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 102.964,72	R\$ 1.392.488,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 102.964,72	R\$ 239.767,47
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 12.016,80	R\$ 13.035,77
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 15.776,85	R\$ 3.288,32
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 59.109,70	R\$ 108.734,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 36,00	R\$ 87,94
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.787,06
AUXILIO FUNERAL		R\$ 2.553,84	R\$ 5.853,84
CREDITO IMPOSTO SCP COSAMPA CONC ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 6.653,05	R\$ 468,78
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 106.411,49
Pró-labores a Pagar Conta Anterior		R\$ 6.818,48	R\$ 0,00
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 0,00	R\$ 1.152.721,26
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.152.721,26
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 1.148.601,94	R\$ 2.258.150,45
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 1.148.601,94	R\$ 2.258.150,45
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 470.143,48
PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 831.233,42	R\$ 138.371,06
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 37.611,51
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.168.429,24
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 245.520,69	R\$ 344.771,54
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 71.847,83	R\$ 98.823,62
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 0,00	R\$ 506.235,13
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 506.235,13
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 492.922,00
DIVIDENDOS SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 13.313,13
OPERACOES COM CONSORCIOS / SCP'S		R\$ 8.379,76	R\$ 0,00
SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA - SA CIA COSAMPA		R\$ 8.379,76	R\$ 0,00
Credito imposto SCP Cosampa Conc Acosta Conta Anterior		R\$ 8.379,76	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 18.754.522,79	R\$ 17.677.816,89
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 18.754.522,79	R\$ 17.677.816,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 18.742.335,79	R\$ 17.665.629,89
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 16.072.891,34	R\$ 9.267.450,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 6.320.482,85	R\$ 3.627.303,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRAZO		R\$ 3.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 7.780.000,00	R\$ 4.446.666,64
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (1.864.451,00)	R\$ (664.451,00)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO PR		R\$ (54.160,51)	R\$ (33.088,51)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 91.020,00
Emp. Bradesco LP		R\$ 91.020,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 927.638,20
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ 0,00	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 2.669.444,45	R\$ 7.638.179,35
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 2.669.444,45	R\$ 1.480.906,61
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.227.272,73
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ 0,00	R\$ (1.207.774,55)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 63.734.119,10	R\$ 35.447.608,95
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.147.000,00	R\$ 15.147.000,00
SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00
RESERVAS		R\$ 48.434.119,10	R\$ 20.147.608,95
RESER VAS		R\$ 48.434.119,10	R\$ 20.147.608,95
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 48.434.119,10	R\$ 20.147.608,95
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 43.794.811,12	R\$ 15.508.300,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 14.474,00	R\$ 14.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 94.345.033,32	R\$ 107.530.505,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 61.289.625,82	R\$ 74.353.017,32
DISPONIBILIDADES		R\$ 20.936.091,50	R\$ 5.884.607,70
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 283.537,68	R\$ 282.312,33
CAIXA GERAL		R\$ 283.537,68	R\$ 282.312,33
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 283.537,68	R\$ 282.312,33
BANCOS		R\$ 143.855,69	R\$ 301.087,67
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LT		R\$ 143.855,69	R\$ 301.087,67
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 14470-3		R\$ 69.645,90	R\$ 91.027,72
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,10	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 2.029,16	R\$ 1.729,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 8.736,50	R\$ 8.403,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 7.368,71	R\$ 4.935,92
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 55.830,13	R\$ 194.656,49
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 234,19	R\$ 324,38
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 20.508.698,13	R\$ 5.301.207,70
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 20.508.698,13	R\$ 5.301.207,70
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 3.127.748,63	R\$ 3.589.456,73
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10.817.278,38	R\$ 93.377,79
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 35,90	R\$ 36,63
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.527.730,34	R\$ 1.611.334,84
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 5.035.904,88	R\$ 7.001,71
CLIENTES		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 25.998.973,89	R\$ 49.616.327,97
CREDITOS		R\$ 10.122.852,83	R\$ 21.495.572,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 10.122.852,83	R\$ 21.495.572,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 854.285,75	R\$ 1.737.523,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 749.610,37	R\$ 1.530.074,49
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS)		R\$ 5.400,00	R\$ 8.665,96
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (225.000,00)	R\$ (187.500,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 225.000,00	R\$ 187.500,00
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 96.110,18	R\$ 96.110,18
CREDITO DE BENS DANIFICADOS POR TERCEIRO		R\$ 492,00	R\$ (0,00)
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 2.673,20	R\$ 102.673,20
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 68.776,92	R\$ 104.370,60
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 3.940,71	R\$ 6.401,79
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 36.674,53	R\$ 32.374,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 21.163,22	R\$ 57.926,50
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.114,60	R\$ 985,56
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DESCONTO (MULTAS DIVERSAS)		R\$ 2.585,94	R\$ 2.798,20
ADIAANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 27,80	R\$ 13,90
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.714.417,00	R\$ 1.436.398,89
FUNDO FIXOS		R\$ 280.258,63	R\$ 430.335,47
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.434.158,37	R\$ 1.006.063,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 168.649,15	R\$ 365.325,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.413,34	R\$ 38.602,07
COFINS A RECUPERAR		R\$ 15.753,78	R\$ 178.163,32
INSS A RECUPERAR		R\$ 149.482,03	R\$ 148.560,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.239.303,00	R\$ 1.240.077,13
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 774,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 189.341,39	R\$ 189.341,39
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ 91.985,64
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 556.062,91	R\$ 556.062,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 401.913,06	R\$ 401.913,06
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 4.789.918,10	R\$ 15.385.837,62
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 1.671.804,30	R\$ 3.601.804,30
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.356.000,00
MUTUO INSOLE INDUSTRIA E COMERCIO TECNOLOGIA AMBIE		R\$ 438.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.253.835,93	R\$ 1.253.835,93
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 0,00	R\$ 161.924,57
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 800.000,00	R\$ 749.272,82
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO SMART CARGAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R\$ 232.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO RPS CONSTRUCOES		R\$ 64.277,87	R\$ (0,00)
MUTUO VICENTE FILHO		R\$ 30.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 820.000,00
MUTUO MM CONSTRUCOES		R\$ 0,00	R\$ 78.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 833.339,11	R\$ 815.708,95
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 7.521,83	R\$ 9.990,37
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 152.990,57	R\$ 170.457,25
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 665.926,71	R\$ 628.361,33
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 221.627,96	R\$ 177.793,80
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 221.627,96	R\$ 177.793,80
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (317.321,04)	R\$ (3.872.182,18)
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (317.321,04)	R\$ (3.872.182,18)
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ 182.107,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ 6.775.444,23
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ (9.893.799,43)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ 3.300.462,34
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (281.375,43)	R\$ (94.561,03)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (42.991.611,44)	R\$ (42.992.110,75)
APOORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.225.452,27	R\$ 18.412.765,98
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 258.158,01	R\$ 366.288,90
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.469.397,01	R\$ 5.586.493,71
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.787.613,02)	R\$ (5.796.578,83)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 576.374,02	R\$ 576.374,02
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.203,24	R\$ 51.263,58
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 8.586,27	R\$ 8.586,27
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (9.040,28)	R\$ (9.040,89)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.657,25	R\$ 51.718,20
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 1.233.516,95	R\$ (3.277.186,16)
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 44.541.741,79	R\$ 56.158.877,10
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (37.734.606,07)	R\$ (49.176.336,53)
(-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ 0,00	R\$ (2.000.000,00)
(-) (-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.264.013,01)	R\$ (365.904,04)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (3.309.605,76)	R\$ (7.893.822,69)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 379,89	R\$ 381,69
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (37.609,29)	R\$ (37.787,49)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 37.989,18	R\$ 38.169,18
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (1.455.019,49)	R\$ (679.387,03)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 20.319.309,30	R\$ 22.574.980,68
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (17.260.431,90)	R\$ (21.110.161,51)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 14.425.760,61	R\$ 18.903.590,49
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (18.939.657,50)	R\$ (21.047.796,69)
(-) RESULTADO COSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (101.802,86)	R\$ (101.803,06)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 24.840.034,92	R\$ 24.840.034,92
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (21.945.007,94)	R\$ (21.945.695,04)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 2.060,70	R\$ 2.747,60
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. COSAMPA EDIM		R\$ (2.996.276,09)	R\$ (2.996.276,09)
(-) (-) APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (2.614,45)	R\$ (2.614,45)
(-) RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (118.414,25)	R\$ (118.414,25)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 24.119.515,35	R\$ 24.119.515,35
(-) (-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (21.943.755,98)	R\$ (21.943.755,98)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (2.294.161,63)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (11,99)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (86.537,02)	R\$ (299.079,45)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 7.193.225,39	R\$ 41.098.581,22
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (9.006.956,17)	R\$ (29.093.794,07)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 8.585.757,53	R\$ 26.398.892,63
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (6.858.563,77)	R\$ (38.702.759,23)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ 66.102,70
(-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ (659,76)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ 66.762,46
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ 31.642,01
APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ 0,60
(-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ (26.732,06)
APORTE CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,00	R\$ 58.373,47
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 4.549.028,64	R\$ 1.228.691,61
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 4.549.028,64	R\$ 1.228.691,61
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 238.993,92	R\$ 239.852,07
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ 73.078,33
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (2.502,48)	R\$ (3.074,58)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 168.418,07	R\$ 169.848,32
(-) SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (246.407,33)	R\$ (246.593,84)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.582,25	R\$ 1.947.945,84
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (86.197,67)	R\$ (86.747,77)
(-) (-) CREDITO C/ IMPOSTO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (7.791,91)	R\$ (7.791,91)
(-) (-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (2.100.000,00)	R\$ (2.100.000,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 313.774,62	R\$ 313.972,92
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.679,09)	R\$ (722.721,74)
APORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.453,71	R\$ 1.036.694,66
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 3.331.949,03	R\$ 1.163.920,39
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 4.908.362,32	R\$ 6.097.491,63
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (147.794,20)	R\$ (254.699,65)
APORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 1.211.380,91	R\$ 661.128,41
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (2.640.000,00)	R\$ (5.340.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (1.153.178,33)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.055.407,50	R\$ 33.177.488,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 44.446,72	R\$ 44.446,72
INVESTIMENTOS		R\$ 1.081.583,74	R\$ 1.109.146,21
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 686.583,74	R\$ 714.146,21
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 686.583,74	R\$ 714.146,21
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 436.583,74	R\$ 464.146,21
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 31.155.746,73	R\$ 31.250.265,24
BENS EM OPERACAO		R\$ 63.318.965,21	R\$ 62.982.850,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 63.318.965,21	R\$ 62.982.850,23
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 46.336.156,24	R\$ 46.157.041,26
VEICULOS		R\$ 14.280.050,64	R\$ 14.123.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 883.319,70
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (33.293.718,48)	R\$ (32.834.584,99)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (33.293.718,48)	R\$ (32.834.584,99)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.691.430,99)	R\$ (17.604.036,23)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (14.230.257,73)	R\$ (13.854.028,77)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (495.083,94)	R\$ (496.792,89)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (876.945,82)	R\$ (879.727,10)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (38.000,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 94.345.033,32	R\$ 107.530.505,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.219.607,48	R\$ 32.901.858,59
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 41.219.607,48	R\$ 32.901.858,59
FORNECEDORES		R\$ 20.831.907,61	R\$ 16.421.927,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.831.907,61	R\$ 16.421.927,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 20.831.907,61	R\$ 16.421.927,88
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.358.544,58	R\$ 5.150.585,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS E		R\$ 2.316.924,98	R\$ 1.895.602,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIARIAS - CURTO			
INSS A RECOLHER		R\$ 414.274,13	R\$ 904,51
FGTS A RECOLHER		R\$ 189.787,33	R\$ 194.822,75
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 164.992,81	R\$ 151.922,22
MENSALIDADE SINDICAL COLABORADOR A RECOLHER		R\$ 162,80	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.520.688,44	R\$ 1.528.038,44
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.090,48	R\$ 3.023,33
FERIAS A PAGAR		R\$ 2.131,25	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 14.979,26	R\$ 11.344,22
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.818,48	R\$ 5.546,67
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 3.041.619,60	R\$ 3.254.983,17
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 158.323,88	R\$ 247.040,88
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 349.046,61	R\$ 205.750,19
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.497.689,27	R\$ 836.321,22
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 0,00	R\$ 8.680,47
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 0,00	R\$ 36.191,83
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 47.596,10	R\$ 63.841,98
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 4.492,95	R\$ 10.576,13
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 0,00	R\$ 774,13
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 20.603,23	R\$ 9.864,79
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 149.913,80	R\$ 305.445,35
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 804.289,44	R\$ 1.522.127,24
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 8.930,66	R\$ 7.635,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 10.503.146,20	R\$ 7.384.388,38
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 5.931.223,78	R\$ 3.591.262,32
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.317.233,66	R\$ 1.509.935,25
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRFAZO		R\$ 1.487.062,46	R\$ 939.218,75
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO - CURTO PRAZO		R\$ 350.485,46	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 2.494.931,76	R\$ 1.512.838,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (1.068.489,56)	R\$ (720.730,29)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 319.833,54	R\$ 229.583,85
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 413.434,34	R\$ 295.104,41
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (93.600,80)	R\$ (65.520,56)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 4.252.088,88	R\$ 3.563.542,21
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 1.033.677,62	R\$ 729.455,45
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.568.887,28	R\$ 2.206.483,53
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 1.272.727,27	R\$ 1.398.366,60
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (603.887,29)	R\$ (723.626,86)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (19.316,00)	R\$ (47.136,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 369.134,78	R\$ 309.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 369.134,78	R\$ 309.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 300.359,80	R\$ 240.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.392.488,73	R\$ 225.541,54
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 239.767,47	R\$ 225.541,54
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 100,00	R\$ 160,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 13.035,77	R\$ 18.712,55
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 3.288,32	R\$ 3.155,41
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 108.734,27	R\$ 101.896,67
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 87,94	R\$ 55.244,69
IPTU A PAGAR		R\$ 1.787,06	R\$ 1.018,38
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 468,78	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 106.411,49	R\$ 39.500,00
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 1.152.721,26	R\$ 0,00
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.152.721,26	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 2.258.150,45	R\$ 3.076.781,75
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 2.258.150,45	R\$ 3.076.781,75
PROVISÃO DE 13 SALARIO		R\$ 470.143,48	R\$ 853.848,46
PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 138.371,06	R\$ 251.087,02
PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 37.611,51	R\$ 68.307,86
PROVISÃO DE FERIAS		R\$ 1.168.429,24	R\$ 1.380.631,30
PROVISÃO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 344.771,54	R\$ 407.107,30
PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 98.823,62	R\$ 115.799,81
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 506.235,13	R\$ 333.498,95
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 506.235,13	R\$ 333.498,95
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 492.922,00	R\$ 315.943,40
DIVIDENDOS SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 13.313,13	R\$ 17.555,55
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.677.816,89	R\$ 17.710.905,40
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 17.677.816,89	R\$ 17.710.905,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 17.665.629,89	R\$ 17.698.718,40
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.267.450,54	R\$ 9.300.539,05
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 3.627.303,41	R\$ 3.627.303,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRAZO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 4.446.666,64	R\$ 4.446.666,64
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (664.451,00)	R\$ (664.451,00)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO PR		R\$ (33.088,51)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 91.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 927.638,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 7.638.179,35	R\$ 7.638.179,35
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 1.480.906,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.227.272,73	R\$ 2.807.507,58
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (1.207.774,55)	R\$ (1.788.009,40)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.447.608,95	R\$ 56.917.741,81
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.147.000,00	R\$ 15.147.000,00
SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 153.000,00	R\$ 153.000,00
RESERVAS		R\$ 20.147.608,95	R\$ 41.617.741,81
RESER VAS		R\$ 20.147.608,95	R\$ 41.617.741,81
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.147.608,95	R\$ 41.617.741,81
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 15.508.300,97	R\$ 36.973.433,83
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 14.474,00	R\$ 19.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 107.530.505,80	R\$ 143.108.462,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 74.353.017,32	R\$ 103.506.729,82
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.884.607,70	R\$ 24.642.651,03
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 282.312,33	R\$ 281.174,78
CAIXA GERAL		R\$ 282.312,33	R\$ 281.174,78
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 282.312,33	R\$ 281.174,78
BANCOS		R\$ 301.087,67	R\$ 833.839,21
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LT		R\$ 301.087,67	R\$ 833.839,21
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 14470-3		R\$ 91.027,72	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.729,16	R\$ 1.529,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 8.403,00	R\$ 8.106,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 4.935,92	R\$ 27.125,01
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 194.656,49	R\$ 796.987,24
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 324,38	R\$ 80,80
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.301.207,70	R\$ 23.527.637,04
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCCO		R\$ 5.301.207,70	R\$ 23.527.637,04
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 3.589.456,73	R\$ 7.666.596,06
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 93.377,79	R\$ 1.838.999,28
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 36,63	R\$ 37,80
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.611.334,84	R\$ 1.719.959,60
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 0,00	R\$ 1.027.267,00
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 7.001,71	R\$ 11.274.777,30
CLIENTES		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 49.616.327,97	R\$ 50.914.234,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS		R\$ 21.495.572,22	R\$ 21.924.697,72
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 21.495.572,22	R\$ 21.924.697,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.737.523,83	R\$ 1.839.824,89
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.530.074,49	R\$ 1.732.375,55
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS		R\$ 8.665,96	R\$ 8.665,96
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (187.500,00)	R\$ (150.000,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 187.500,00	R\$ 150.000,00
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 96.110,18	R\$ 96.110,18
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 102.673,20	R\$ 2.673,20
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 104.370,60	R\$ 89.875,08
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 6.401,79	R\$ 2.461,08
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 32.374,53	R\$ 13.874,53
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 57.926,50	R\$ 68.847,79
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 985,56	R\$ 1.325,26
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
DESCONTO (MULTAS DIVERSAS)		R\$ 2.798,20	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 0,00	R\$ 40,70
ADIANT. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 13,90	R\$ 55,60
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 1.436.398,89	R\$ 670.883,12
FUNDO FIXOS		R\$ 430.335,47	R\$ 379.857,55
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.006.063,42	R\$ 291.025,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 365.325,56	R\$ 644.363,30
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 216.227,02
PIS A RECUPERAR		R\$ 38.602,07	R\$ 76.243,47
COFINS A RECUPERAR		R\$ 178.163,32	R\$ 351.892,81
INSS A RECUPERAR		R\$ 148.560,17	R\$ (0,00)
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.240.077,13	R\$ 711.940,40
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 774,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 189.341,39	R\$ 248.320,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ 91.985,64
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 556.062,91	R\$ 267.051,48
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 401.913,06	R\$ 103.808,42
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 15.385.837,62	R\$ 16.484.124,20
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.601.804,30	R\$ 3.050.059,90
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 8.356.000,00	R\$ 9.156.000,00
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.253.835,93	R\$ 1.000.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 161.924,57	R\$ 99.245,83
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 749.272,82	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 820.000,00	R\$ 383.000,00
MUTUO MM CONSTRUCOES		R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUXX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 0,00	R\$ 1.565.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 815.708,95	R\$ 933.184,14
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 9.990,37	R\$ 14.930,41
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 170.457,25	R\$ 282.992,40
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 628.361,33	R\$ 628.361,33
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 177.793,80	R\$ 317.966,75
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 177.793,80	R\$ 213.714,23
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 0,00	R\$ 104.252,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (3.872.182,18)	R\$ 3.226.340,50
(-) RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ (3.872.182,18)	R\$ 3.226.340,50
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ 182.107,14
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ 6.775.444,23
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ (9.893.799,43)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ 3.300.462,34
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (94.561,03)	R\$ (228.476,43)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (42.992.110,75)	R\$ (42.992.190,75)
APORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.412.765,98	R\$ 18.278.930,58
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 366.288,90	R\$ 183.918,54
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.586.493,71	R\$ 5.588.324,39
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.796.578,83)	R\$ (5.800.779,87)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 576.374,02	R\$ 396.374,02
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.263,58	R\$ 51.263,58
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 8.586,27	R\$ 8.586,27
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (9.040,89)	R\$ (9.040,89)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.718,20	R\$ 51.718,20
(-) RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (3.277.186,16)	R\$ 3.277.875,89
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 56.158.877,10	R\$ 89.873.832,80
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (49.176.336,53)	R\$ (74.156.405,80)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 0,00	R\$ 3.237.270,98
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (2.000.000,00)	R\$ (4.500.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (365.904,04)	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (7.893.822,69)	R\$ (11.176.822,09)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 381,69	R\$ 382,69
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (37.787,49)	R\$ (38.381,49)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.169,18	R\$ 38.764,18
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (679.387,03)	R\$ 1.943,51
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 22.574.980,68	R\$ 31.180.454,41
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (21.110.161,51)	R\$ (23.641.623,20)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 18.903.590,49	R\$ 21.177.930,17
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (21.047.796,69)	R\$ (28.714.817,87)
(-) RESULTADO COSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (101.803,06)	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 24.840.034,92	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (21.945.695,04)	R\$ (0,00)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ 2.747,60	R\$ (0,00)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. COSAMPA EDIM		R\$ (2.996.276,09)	R\$ (0,00)
(-) (-) APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (2.614,45)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (118.414,25)	R\$ (118.414,25)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 24.119.515,35	R\$ 24.119.515,35
(-) (-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (21.943.755,98)	R\$ (21.943.755,98)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDIMIL/NOVA M		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (2.294.161,63)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (11,99)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (299.079,45)	R\$ (438.929,92)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 41.098.581,22	R\$ 54.415.091,04
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (29.093.794,07)	R\$ (43.433.801,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 26.398.892,63	R\$ 39.804.330,99
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (38.702.759,23)	R\$ (51.224.550,60)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 66.102,70	R\$ 462.988,75
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 0,00	R\$ 4.174,90
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (659,76)	R\$ (7.812,84)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 66.762,46	R\$ 466.626,69
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 31.642,01	R\$ 247.952,11
APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 0,60	R\$ 300.668,68
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (26.732,06)	R\$ (257.695,22)
APORTE CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 58.373,47	R\$ 204.978,65
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ (396.733,89)
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ 11,54
(-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ (3.647.533,07)
APORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 0,00	R\$ 3.250.787,64
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 1.228.691,61	R\$ 2.798.806,17
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 1.228.691,61	R\$ 2.798.806,17
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 239.852,07	R\$ 209.959,91
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ 73.078,33
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (3.074,58)	R\$ (35.534,17)
APORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 169.848,32	R\$ 172.415,75
(-) SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (246.593,84)	R\$ (233.758,83)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.945,84	R\$ 1.947.945,84
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (86.747,77)	R\$ (118.277,89)
APORTE SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 0,00	R\$ 36.573,22
(-) (-) CREDITO C/ IMPOSTO SCP		R\$ (7.791,91)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA			
(-) (-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (2.100.000,00)	R\$ (2.100.000,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 313.972,92	R\$ 320.666,47
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.721,74)	R\$ (722.721,74)
APOORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.694,66	R\$ 1.036.689,21
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ 0,00	R\$ 6.699,00
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 1.163.920,39	R\$ 552.963,56
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.097.491,63	R\$ 6.097.491,63
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (254.699,65)	R\$ (1.256.823,29)
APOORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 661.128,41	R\$ 1.772.295,22
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (5.340.000,00)	R\$ (6.060.000,00)
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.994.383,59
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 398.847,42
APOORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 1.677.977,77
(-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (82.441,60)
SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ 197.051,40
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ 245.266,72
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ (886.208,31)
APOORTE SCP ARINOS		R\$ 0,00	R\$ 837.992,99
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 33.177.488,48	R\$ 39.601.732,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 813.499,03
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 44.446,72	R\$ 44.446,72
INVESTIMENTOS		R\$ 1.109.146,21	R\$ 1.110.926,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 714.146,21	R\$ 715.926,37
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 714.146,21	R\$ 715.926,37
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 464.146,21	R\$ 465.926,37
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITARIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITARIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 31.250.265,24	R\$ 37.672.729,49
BENS EM OPERACAO		R\$ 62.982.850,23	R\$ 69.897.750,23
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 62.982.850,23	R\$ 69.897.750,23
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 46.157.041,26	R\$ 53.071.941,26
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 14.123.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 883.319,70
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (32.834.584,99)	R\$ (33.298.520,74)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO		R\$ (32.834.584,99)	R\$ (33.298.520,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E/OU PREST.			
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.604.036,23)	R\$ (17.964.284,48)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (13.854.028,77)	R\$ (13.953.308,44)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (496.792,89)	R\$ (498.565,34)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (879.727,10)	R\$ (882.362,48)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (38.000,00)	R\$ (66.500,00)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (38.000,00)	R\$ (66.500,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (38.000,00)	R\$ (66.500,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 107.530.505,80	R\$ 143.108.462,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 32.901.858,59	R\$ 53.382.112,37
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 32.901.858,59	R\$ 53.382.112,37
FORNECEDORES		R\$ 16.421.927,88	R\$ 32.829.767,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.421.927,88	R\$ 32.829.767,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.421.927,88	R\$ 32.829.767,49
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 5.150.585,31	R\$ 8.411.571,46
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 1.895.602,14	R\$ 3.525.105,46
INSS A RECOLHER		R\$ 904,51	R\$ 295.626,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 194.822,75	R\$ 291.086,99
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 151.922,22	R\$ 341.487,90
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.528.038,44	R\$ 2.558.230,07
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 3.023,33	R\$ 4.475,33
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 813,33
RESCISOES A PAGAR		R\$ 11.344,22	R\$ 27.839,17
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.546,67	R\$ 5.546,67
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 3.254.983,17	R\$ 4.886.466,00
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 247.040,88	R\$ 331.159,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 205.750,19	R\$ 418.821,00
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 836.321,22	R\$ 1.957.309,30
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 8.680,47	R\$ 38.674,69
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 36.191,83	R\$ 154.734,70
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 63.841,98	R\$ 96.671,37
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 10.576,13	R\$ 11.409,65
INSS A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 774,13	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 9.864,79	R\$ 32.817,82
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 305.445,35	R\$ 323.768,82
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.522.127,24	R\$ 1.493.392,34
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 7.635,30	R\$ 26.973,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 7.384.388,38	R\$ 6.803.632,67
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 3.591.262,32	R\$ 1.584.634,26
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 1.509.935,25	R\$ 736.793,43
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 939.218,75	R\$ 391.375,04
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 1.512.838,61	R\$ 586.081,37
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (720.730,29)	R\$ (479.615,58)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 229.583,85	R\$ 139.334,16
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 295.104,41	R\$ 176.774,48
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (65.520,56)	R\$ (37.440,32)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 3.563.542,21	R\$ 5.079.664,25
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.981.751,25
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 729.455,45	R\$ 473.457,06
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 2.206.483,53	R\$ 1.564.989,12
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 1.398.366,60	R\$ 980.566,69
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (723.626,86)	R\$ (879.231,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (47.136,51)	R\$ (41.868,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 309.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 309.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 240.359,80	R\$ 250.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 225.541,54	R\$ 483.039,66
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 225.541,54	R\$ 483.039,66
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 160,00	R\$ 630,30
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 18.712,55	R\$ 14.591,09
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 3.155,41	R\$ 4.795,44
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 101.896,67	R\$ 95.991,07
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 55.244,69	R\$ 58.722,48
IPTU A PAGAR		R\$ 1.018,38	R\$ 768,68
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.026,76
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 39.500,00	R\$ 300.660,00
PROVISOES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 3.076.781,75	R\$ 4.206.467,36
PROVISOES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 3.076.781,75	R\$ 4.206.467,36
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 853.848,46	R\$ 1.322.928,74
PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 251.087,02	R\$ 388.881,68
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 68.307,86	R\$ 105.834,26
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.380.631,30	R\$ 1.734.100,50
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 407.107,30	R\$ 510.644,82
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 115.799,81	R\$ 144.077,36
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 333.498,95	R\$ 328.498,95
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 333.498,95	R\$ 328.498,95
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 315.943,40	R\$ 328.498,95
DIVIDENDOS SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 17.555,55	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 17.710.905,40	R\$ 19.813.178,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 17.710.905,40	R\$ 19.813.178,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 17.698.718,40	R\$ 19.800.991,13
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.300.539,05	R\$ 9.300.539,05
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 3.627.303,41	R\$ 3.627.303,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRFAZO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 4.446.666,64	R\$ 4.446.666,64
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (664.451,00)	R\$ (664.451,00)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 91.020,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 927.638,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 7.638.179,35	R\$ 9.740.452,08
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.484.792,72
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 1.480.906,61
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 2.807.507,58
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (1.788.009,40)	R\$ (2.170.529,39)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 56.917.741,81	R\$ 69.913.172,21
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.147.000,00	R\$ 15.300.000,00
SILVESTRE TEIXEIRA DA COSTA		R\$ 153.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 41.617.741,81	R\$ 54.613.172,21
RESER VAS		R\$ 41.617.741,81	R\$ 54.613.172,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.617.741,81	R\$ 54.613.172,21
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 36.973.433,83	R\$ 49.968.864,23
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS- DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 19.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
NIRE	23200806423
CNPJ	03.006.548/0001-37
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	517336
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 143.108.462,71	R\$ 200.742.581,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 103.506.729,82	R\$ 166.114.052,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 24.642.651,03	R\$ 76.200.470,15
NUMERARIOS EM ESPECIE		R\$ 281.174,78	R\$ 282.287,86
CAIXA GERAL		R\$ 281.174,78	R\$ 282.287,86
CAIXA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 281.174,78	R\$ 282.287,86
BANCOS		R\$ 833.839,21	R\$ 1.126.274,77
CONTAS CORRENTES COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LT		R\$ 833.839,21	R\$ 1.126.274,77
BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AG 300 C/C 000162-2		R\$ 1.529,16	R\$ 1.529,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 900614-1		R\$ 8.106,00	R\$ 7.809,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 800001-8		R\$ 27.125,01	R\$ 4.585,59
BANCO DO BRASIL AG 1604-7 C/C 10087-0		R\$ 796.987,24	R\$ 992.802,86
BANCO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 80,80	R\$ 119.537,16
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 23.527.637,04	R\$ 74.791.907,52
APLICACAO FINANCEIRA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOE		R\$ 23.527.637,04	R\$ 74.791.907,52
APLICACAO BANCO BRADESCO AG 2367 C/C 24026-0		R\$ 7.666.596,06	R\$ 46.795.400,45
APLICACAO BANCO ITAU AG 3827 C/C 33452-9		R\$ 1.838.999,28	R\$ 8.634.632,11
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4249 C/C 8000		R\$ 37,80	R\$ (0,00)
APLICACAO BANCO SANTANDER AG 4458 C/C 13000078-0		R\$ 1.719.959,60	R\$ 1.734.132,52
APLICACAO BANCO DO NORDESTE AG 300 CC 162-2		R\$ 1.027.267,00	R\$ 1.059.942,00
APLICACAO SAFRA AG 0159 C/C 580810-5		R\$ 11.274.777,30	R\$ 16.567.800,44
CLIENTES		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 50.914.234,40	R\$ 36.346.551,41
CREDITOS		R\$ 21.924.697,72	R\$ 18.458.090,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 21.924.697,72	R\$ 18.458.090,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.839.824,89	R\$ 5.096.165,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.732.375,55	R\$ 5.082.267,45
CREDITO COM FORNECEDORES (DEVOLUCAO DE MERCADORIAS)		R\$ 8.665,96	R\$ 13.700,93
(-) (-) REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ (150.000,00)	R\$ (112.500,00)
REEMBOLSO INFORMAKON		R\$ 150.000,00	R\$ 112.500,00
LANCAMENTOS A REGULARIZAR		R\$ 96.110,18	R\$ 197,55
CREDITO DE COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 2.673,20	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 89.875,08	R\$ 44.911,36
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R\$ 2.461,08	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 13.874,53	R\$ 26.982,84
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 68.847,79	R\$ 13.485,38
LIQUIDO NEGATIVO DE PESSOAL		R\$ 1.325,26	R\$ 1.067,42
ADIANTAMENTO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CLIN		R\$ 40,70	R\$ 50,00
ADIAN. DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - ODONTO ART		R\$ 55,60	R\$ 55,60
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 3.270,12	R\$ 3.270,12
CREDITOS COM FUNDO FIXO		R\$ 670.883,12	R\$ 1.201.381,14
FUNDO FIXOS		R\$ 379.857,55	R\$ 472.537,55
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 291.025,57	R\$ 728.843,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 644.363,30	R\$ 181.192,10
CSLL A RECUPERAR		R\$ 216.227,02	R\$ 6.144,71
PIS A RECUPERAR		R\$ 76.243,47	R\$ 27.409,31
COFINS A RECUPERAR		R\$ 351.892,81	R\$ 126.504,26
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 21.133,82
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 711.940,40	R\$ 608.335,94
IRRF A COMPENSAR		R\$ 774,13	R\$ 774,13
INSS A COMPENSAR		R\$ 248.320,73	R\$ 234.087,65
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 91.985,64	R\$ (0,00)
IRPJ - BASE DE CALCULO NEGATIVA A COMPENSAR		R\$ 267.051,48	R\$ 264.519,37
CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA A		R\$ 103.808,42	R\$ 108.954,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAR			
RETENCOES DE GARANTIAS CONTRATUAIS		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
RETENCAO GARANTIA CONTRATUAL CELG		R\$ 232.535,84	R\$ 232.535,84
OPERACOES COM MUTUO		R\$ 16.484.124,20	R\$ 9.816.878,37
MUTUO PATNERSHIP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.050.059,90	R\$ 4.521.059,90
MUTUO COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA		R\$ 9.156.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO CM COMERCIO E SERVICOS DE BRITAGEM LTDA		R\$ 1.000.000,01	R\$ 1.000.000,01
MUTUO A M ALVES ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARI		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
MUTUO CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTE		R\$ 99.245,83	R\$ (0,00)
MUTUO LUMALI ENGENHARIA LTDA		R\$ 647.818,46	R\$ 647.818,46
MUTUO CLAUDIO REGIS FREITAS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO DATERRA TRANSPORTE E LOCACOES LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 1.000.000,00
MUTUO T C PARTICIPACOES LTDA		R\$ 383.000,00	R\$ 778.000,00
MUTUO MM CONSTRUCOES		R\$ 78.000,00	R\$ (0,00)
MUTUO AUDEZIR FREITAS SAMPAIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MUTUO ROBERTO JMI MACEDO (OLAVO)		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
MUTUO TECHLUX DO BRASIL ILUMINACAO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
MUTUO CONSORCIO PARTNESHIP		R\$ 1.565.000,00	R\$ 1.565.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 933.184,14	R\$ 1.140.019,02
CREDITO COM CARTAO ALELO		R\$ 14.930,41	R\$ 199.857,32
REFIS PREVIDENCIARIO		R\$ 6.900,00	R\$ (0,00)
CAUCAO DE ALUGUEL		R\$ 282.992,40	R\$ 314.300,37
EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 628.361,33	R\$ 625.861,33
OUTRAS RECUPERACOES		R\$ 317.966,75	R\$ 136.670,92
PAGAMENTOS INDEVIDOS		R\$ 213.714,23	R\$ 81.408,82
PAGAMENTO INDEVIDOS ENTRE GRUPO		R\$ 104.252,52	R\$ 55.262,10
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.226.340,50	R\$ 23.564.735,81
RESULTADO COM CONSORCIOS		R\$ 3.226.340,50	R\$ 23.564.735,81
RESULTADO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 182.107,14	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APURACAO COM CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 6.775.444,23	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ (9.893.799,43)	R\$ (0,00)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA BRITANIA		R\$ 3.300.462,34	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (228.476,43)	R\$ (228.476,44)
APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS - A		R\$ 24.484.783,74	R\$ 24.484.783,74
(-) (-) APURACAO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS		R\$ (42.992.190,75)	R\$ (43.052.496,74)
APOORTE FINANCEIRO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSIS		R\$ 18.278.930,58	R\$ 18.339.236,56
RESULTADO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 183.918,54	R\$ 182.407,85
APURACAO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 5.588.324,39	R\$ 5.589.184,83
(-) (-) APURACAO CONS. BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (5.800.779,87)	R\$ (5.803.151,00)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 396.374,02	R\$ 396.374,02
RESULTADO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ (7.397,46)	R\$ (7.397,46)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO CORAL / COSAMPA		R\$ 7.397,46	R\$ 7.397,46
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.263,58	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO HP7COSAMPA		R\$ 8.586,27	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (9.040,89)	R\$ (0,00)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ 51.718,20	R\$ (0,00)
RESULTADO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 3.277.875,89	R\$ 20.836.546,63
APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 89.873.832,80	R\$ 132.713.353,54
(-) (-) APURACAO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (74.156.405,80)	R\$ (104.174.976,42)
APOORTE FINANCEIRO CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 3.237.270,98	R\$ 12.384.626,58
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS CONSORCIO DAS AGUAS		R\$ (4.500.000,00)	R\$ (12.500.000,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO DAS AGUAS 2022		R\$ (11.176.822,09)	R\$ (7.586.457,07)
RESULTADO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO NOVA JUAZEIRO		R\$ 275,78	R\$ 275,78
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 382,69	R\$ 290,69
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (38.381,49)	R\$ (38.678,49)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ 38.764,18	R\$ 38.969,18
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 1.943,51	R\$ 2.943,51
APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 31.180.454,41	R\$ 31.874.474,55
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (23.641.623,20)	R\$ (23.971.020,84)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 21.177.930,17	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO CONSORCIO MACIEL		R\$ (28.714.817,87)	R\$ (7.900.510,20)
(-) RESULTADO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (118.414,25)	R\$ (0,00)
APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ 24.119.515,35	R\$ (0,00)
(-) (-) APURACAO CONSORCIO EDMIL/NOVA METROPOLE		R\$ (21.943.755,98)	R\$ (0,00)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDO CONSO. EDMIL/NOVA M		R\$ (2.294.161,63)	R\$ (0,00)
(-) (-) CREDITO COM IMPOSTOS/OUTROS CONS NOVA METRO		R\$ (11,99)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO DE CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (438.929,92)	R\$ (343.741,39)
APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 54.415.091,04	R\$ 100.856.535,20
(-) (-) APURACAO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ (43.433.801,35)	R\$ (70.397.904,99)
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO UNITERRA ARCO VERDE		R\$ 39.804.330,99	R\$ 63.906.456,27
(-) (-) CREDITO CONSORCIO UNITERRA ARCOVERDE		R\$ (51.224.550,60)	R\$ (94.708.827,87)
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
APORTE FINANCEIRO CONSORCIO COSAMPA CLC		R\$ 187,00	R\$ 187,00
RESULTADO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 462.988,75	R\$ 1.148.001,15
APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 4.174,90	R\$ 11.496,47
(-) (-) APURACAO CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (7.812,84)	R\$ (22.122,01)
APORTE CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ 466.626,69	R\$ 1.158.626,69
RESULTADO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 247.952,11	R\$ 270.246,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 300.668,68	R\$ 522.281,54
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (257.695,22)	R\$ (796.315,05)
APOORTE CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 204.978,65	R\$ 544.279,51
(-) RESULTADO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (396.733,89)	R\$ 1.696.055,03
APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 11,54	R\$ 8.053.736,23
(-) (-) APURACAO CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.647.533,07)	R\$ (11.169.822,00)
APOORTE CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ 3.250.787,64	R\$ 4.812.140,80
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 2.798.806,17	R\$ 11.544.204,37
RESULTADOS COM SCP'S		R\$ 2.798.806,17	R\$ 11.544.204,37
SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 209.959,91	R\$ (0,00)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 73.078,33	R\$ (0,00)
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ (35.534,17)	R\$ (0,00)
APOORTE SCP COSAMPA/CR DUARTE/PECOL		R\$ 172.415,75	R\$ (0,00)
(-) SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (233.758,83)	R\$ (0,00)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 1.947.945,84	R\$ (0,00)
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (118.277,89)	R\$ (0,00)
APOORTE SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ 36.573,22	R\$ (0,00)
(-) (-) DIVIDENDOS SCP COSAMPA/CONCRETA/ACOSTA		R\$ (2.100.000,00)	R\$ (0,00)
SCP COSAMPA/LG		R\$ 320.666,47	R\$ (0,00)
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ (722.721,74)	R\$ (0,00)
APOORTE SCP COSAMPA/LG		R\$ 1.036.689,21	R\$ (0,00)
RESULTADO POSITIVO SCP COSAMPA/LG		R\$ 6.699,00	R\$ (0,00)
SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 552.963,56	R\$ 984.195,74
RESULTADO POSITIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 6.097.491,63	R\$ 6.224.891,19
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (1.256.823,29)	R\$ (1.529.097,58)
APOORTE SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ 1.772.295,22	R\$ 2.348.402,13
(-) (-) DIVIDENDOS SCP CONSORCIO ACOSTA EDRO		R\$ (6.060.000,00)	R\$ (6.060.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ (242.459,93)	R\$ (242.459,93)
RESULTADO POSITIVO SCP SOUZA REIS/COSAMPA		R\$ 910.718,40	R\$ 910.718,40
(-) (-) DIVIDENDO SCP SOUZA REIS / COSAMPA		R\$ (1.153.178,33)	R\$ (1.153.178,33)
SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 1.994.383,59	R\$ 2.535.503,89
RESULTADO POSITIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 398.847,42	R\$ 756.245,48
(-) RESULTADO NEGATIVO SCP IP IMPERATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (113.825,88)
APORTE SCP IP DE IMPERATRIZ		R\$ 1.677.977,77	R\$ 2.034.358,53
(-) (-) CREDITO COM SCP IP IMPERATRIZ		R\$ (82.441,60)	R\$ (141.274,24)
SCP ARINOS		R\$ 197.051,40	R\$ 8.266.964,67
RESULTADO POSITIVO SCP ARINOS		R\$ 245.266,72	R\$ 5.143.493,26
(-) (-) RESULTADO NEGATIVO SCP ARINOS		R\$ (886.208,31)	R\$ (2.944.974,94)
APORTE SCP ARINOS		R\$ 837.992,99	R\$ 6.068.446,35
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 39.601.732,89	R\$ 34.628.528,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 813.499,03	R\$ 815.818,26
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 815.818,26
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 813.499,03	R\$ 815.818,26
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 769.052,31	R\$ 769.052,31
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA		R\$ 44.446,72	R\$ 46.765,95
INVESTIMENTOS		R\$ 1.110.926,37	R\$ 1.031.221,37
PARTICIPACOES PERMANENTES EM COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
CAPITAL SOCIAL NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONSORCIO A COSTA EDRO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS COSAMPA PROJETOS E CONS		R\$ 715.926,37	R\$ 716.221,37
NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 715.926,37	R\$ 716.221,37
APORTE NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL LTDA		R\$ 465.926,37	R\$ 466.221,37
AGIO EM INVESTIMENTO NOVOS RUMOS ENERGIA RENOVAVEL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PARTICIPACAO SCP'S		R\$ 80.000,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPACAO SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA LG		R\$ 70.000,00	R\$ (0,00)
PARTICIPACAO SCP COSAMPA CONCRETA A COSTA		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
INVESTIMENTO CAPITAL SOCIAL SCP COSAMPA CONCRETA A		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 37.672.729,49	R\$ 32.776.911,21
BENS EM OPERACAO		R\$ 69.897.750,23	R\$ 76.740.250,23
BENS UTILIZADOS NA PRODUCAO E / OU PRESTACAO DOS S		R\$ 69.897.750,23	R\$ 76.740.250,23
TERRENOS		R\$ 1.321.920,00	R\$ 1.321.920,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 53.071.941,26	R\$ 59.914.441,26
VEICULOS		R\$ 14.123.050,64	R\$ 14.123.050,64
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ 497.518,63	R\$ 497.518,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 883.319,70	R\$ 883.319,70
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (33.298.520,74)	R\$ (44.851.817,02)
(-) (-) BENS UTILIZADOS PRODUCAO E/OU PREST.		R\$ (33.298.520,74)	R\$ (44.851.817,02)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.964.284,48)	R\$ (29.402.045,24)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (13.953.308,44)	R\$ (14.068.933,45)
(-) (-) MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		R\$ (498.565,34)	R\$ (497.518,63)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (882.362,48)	R\$ (883.319,70)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (66.500,00)	R\$ (251.522,00)
(-) (-) DEPRECIACAO - ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (66.500,00)	R\$ (251.522,00)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARREND. MERCANTIL		R\$ (66.500,00)	R\$ (251.522,00)
INTANGIVEL		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 4.578,00	R\$ 4.578,00
PASSIVO		R\$ 143.108.462,71	R\$ 200.742.581,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 53.382.112,37	R\$ 89.012.608,73
OBRIGACAO DE CURTO PRAZO		R\$ 53.382.112,37	R\$ 89.012.608,73
FORNECEDORES		R\$ 32.829.767,49	R\$ 48.783.652,17
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 32.829.767,49	R\$ 48.783.652,17
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 32.829.767,49	R\$ 48.783.652,17
OBRIGACOES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 8.411.571,46	R\$ 21.515.625,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS - CURTO		R\$ 3.525.105,46	R\$ 4.259.975,53
INSS A RECOLHER		R\$ 295.626,00	R\$ 162.521,38
FGTS A RECOLHER		R\$ 291.086,99	R\$ 510.577,86
IRRF A RECOLHER (FOLHA)		R\$ 341.487,90	R\$ 540.065,13
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.558.230,07	R\$ 2.922.403,65
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 4.475,33	R\$ 5.439,95
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 16.426,02
FERIAS A PAGAR		R\$ 813,33	R\$ 13.126,34
RESCISOES A PAGAR		R\$ 27.839,17	R\$ 83.868,53
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.546,67	R\$ 5.546,67
OBRIGACOES FISCAIS - CURTO PRAZO		R\$ 4.886.466,00	R\$ 17.255.650,39
ISS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 331.159,38	R\$ 158.436,69
PIS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 418.821,00	R\$ 546.492,32
COFINS A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 1.957.309,30	R\$ 3.659.970,53
IRPJ A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 38.674,69	R\$ 8.174.841,75
CSLL A RECOLHER (FATURAMENTO)		R\$ 154.734,70	R\$ 3.111.671,22
ISS RETIDO A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 96.671,37	R\$ 226.154,89
IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 11.409,65	R\$ 12.361,09
CSRF A RECOLHER (TERCEIROS)		R\$ 32.817,82	R\$ 14.504,82
RETECAO DE ISS A REGULARIZAR		R\$ 733,66	R\$ 733,66
PIS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 323.768,82	R\$ 237.776,02
COFINS DIFERIDO A RECOLHER		R\$ 1.493.392,34	R\$ 1.096.502,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER (ALUGUEIS)		R\$ 26.973,27	R\$ 16.204,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 6.803.632,67	R\$ 14.390.684,22
EMPRESTIMOS - CURTO PRAZO		R\$ 1.584.634,26	R\$ 6.820.286,84
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 736.793,43	R\$ 2.472.102,49
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CURTO PRAZO		R\$ 391.375,04	R\$ 1.643.531,33
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - CURTO PRAZO		R\$ 586.081,37	R\$ 3.237.371,22
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - CURTO		R\$ (479.615,58)	R\$ (882.718,20)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL - CURTO PRAZO		R\$ 139.334,16	R\$ 49.084,47
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 176.774,48	R\$ 57.869,39
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - CURTO		R\$ (37.440,32)	R\$ (8.784,92)
FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		R\$ 5.079.664,25	R\$ 7.521.312,91
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - CURTO PRAZO		R\$ 2.981.751,25	R\$ 2.375.059,10
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - CURTO		R\$ 473.457,06	R\$ 202.672,86
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.102.200,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - CURTO PRAZO		R\$ 1.564.989,12	R\$ 3.762.930,91
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - CURTO PRAZO		R\$ 980.566,69	R\$ 574.529,68
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - CUR		R\$ (879.231,36)	R\$ (459.479,13)
(-) (-) TAXAS / IOF / TAC SOBRE FINANCIAMENTOS - CURTO		R\$ (41.868,51)	R\$ (36.600,51)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 319.134,78	R\$ 319.134,78
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 250.359,80	R\$ 250.359,80
ADIANT. CLIENTE CELPE		R\$ 68.774,98	R\$ 68.774,98
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 483.039,66	R\$ 929.608,83
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 483.039,66	R\$ 929.608,83
TELEFONIA MOVEL / FIXA A PAGAR		R\$ 630,30	R\$ 100,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 14.591,09	R\$ 19.433,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R\$ 4.795,44	R\$ 2.240,68
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 95.991,07	R\$ 40.100,29
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 58.722,48	R\$ 9.251,19
IPTU A PAGAR		R\$ 768,68	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 899,05
AUXILIO FUNERAL		R\$ 5.853,84	R\$ 5.853,84
OUTRAS OBRIGACAO		R\$ 1.026,76	R\$ 187,92
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 300.660,00	R\$ 851.542,59
PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL E TRABALHISTA		R\$ 4.206.467,36	R\$ 3.073.902,81
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 4.206.467,36	R\$ 3.073.902,81
PROVISAO DE 13 SALARIO		R\$ 1.322.928,74	R\$ 0,00
PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 388.881,68	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 105.834,26	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.734.100,50	R\$ 2.232.791,48
PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS		R\$ 510.644,82	R\$ 657.138,70
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS		R\$ 144.077,36	R\$ 183.972,63
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS		R\$ 328.498,95	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 328.498,95	R\$ 0,00
DIVIDENDOS JANIO KEILTHON TEXEIRA COSTA		R\$ 328.498,95	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 19.813.178,13	R\$ 14.407.897,50
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 19.813.178,13	R\$ 14.407.897,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 19.800.991,13	R\$ 14.395.710,50
EMPRESTIMOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.300.539,05	R\$ 2.058.258,42
EMPRESTIMOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 3.627.303,41	R\$ 1.118.852,53
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LONGO PRFAZO		R\$ 1.800.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER - LONGO PRAZO		R\$ 4.446.666,64	R\$ 891.594,16
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRESTIMOS - LONGO		R\$ (664.451,00)	R\$ (43.208,27)
EMPRESTIMO EXCLUSIVE PRIVATE PRIME - LONGO PRAZO		R\$ 91.020,00	R\$ 91.020,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO		R\$ 760.000,00	R\$ 760.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 927.638,20	R\$ 927.638,20
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE ARRENDAMENTO - LONGO		R\$ (167.638,20)	R\$ (167.638,20)
FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 9.740.452,08	R\$ 11.577.452,08
FINANCIAMENTOS BANCO SAFRA - LONGO PRAZO		R\$ 2.484.792,72	R\$ 2.484.792,72
FINANCIAMENTOS BANCO CATERPILLAR / SOTREQ - LONGO		R\$ 1.480.906,61	R\$ 1.480.906,61
FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.837.000,00
FINANCIAMENTOS BANCO ITAU - LONGO PRAZO		R\$ 5.137.774,56	R\$ 5.137.774,56
FINANCIAMENTOS BANCO JONH DEERE - LONGO PRAZO		R\$ 2.807.507,58	R\$ 2.807.507,58
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE FINANCIAMENTOS - LON		R\$ (2.170.529,39)	R\$ (2.170.529,39)
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
RESSACIMENTO INDEVIDO		R\$ 12.187,00	R\$ 12.187,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 69.913.172,21	R\$ 97.322.074,97
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SOCIAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES L		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA		R\$ 15.300.000,00	R\$ 15.300.000,00
RESERVAS		R\$ 54.613.172,21	R\$ 82.022.074,97
RESER VAS		R\$ 54.613.172,21	R\$ 82.022.074,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 54.613.172,21	R\$ 82.022.074,97
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR COSAMPA PROJETOS E C		R\$ 49.968.864,23	R\$ 77.377.766,99
RESERVA LEGAL COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 3.060.000,00	R\$ 3.060.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUC		R\$ 700.938,65	R\$ 700.938,65
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS (PAT) COSAMPA PROJET		R\$ 89.399,38	R\$ 89.399,38
RESERVA DE INCENT.FISCAIS-DOACAO E SUB		R\$ 19.474,00	R\$ 19.474,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO		R\$ 774.495,95	R\$ 774.495,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (0,00)	R\$ (15.902.960,46)
(-) RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (15.902.960,46)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (15.902.960,46)
RECEITA LIQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 68.702.975,57
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 73.230.021,85
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ 73.230.021,85
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (4.527.046,28)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.139.168,94)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (463.486,62)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.924.390,72)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (82.085.762,51)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.177.322,24)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.511.297,94)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.272.335,81)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (56.955,28)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (93.925,31)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (72.054,20)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (221.803,51)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (137.883,91)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (3.626,67)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (48.255,29)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (126.274,14)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (24.000,00)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (41.325,67)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (344.699,18)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (165.424,94)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (13.674,50)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.489,45)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (26.296,44)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.546.129,06)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.949.753,37)
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSACAO ACAO 7168122009458100		R\$ (0,00)	R\$ 19.415,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (501.230,67)
(-) FGTS RECISORIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (114.560,93)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.639.495,71)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (149.902,90)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (40.917,48)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (200.692,29)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (54.556,74)
(-) PROVISÃO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (681.957,85)
(-) PROVISÃO DE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (511.468,45)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ 530.563,50
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 3.305,97
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 12.148,14
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ (0,00)	R\$ 27.580,95
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ (0,00)	R\$ 101.441,44
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 344.762,03
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ (0,00)	R\$ 41.324,97
(-) BENEFICIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.761.852,16)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (32.954,18)
(-) VALE REFEICAO / VALE ALIMENTACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (241.157,26)
(-) ALIMENTACAO / FORNECIMENTO DE REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.232.249,98)
(-) CESTAS BASICAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (180.228,83)
(-) ASSISTENCIA MEDICA / PLANO DE SAUDE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (39.577,83)
(-) ASSISTENCIA ODONTOLOGICA / PLANO DE SAUDE BUCAL (C		R\$ (0,00)	R\$ (203,70)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (20.179,22)
(-) AUXILIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (13.837,16)
(-) AUXILIO HABILITACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.464,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (260.938,31)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (142.067,84)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (30.866,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (50.069,08)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (37.934,88)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.361.881,29)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.880,02)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.140,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (171.145,40)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (595.005,85)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.833,30)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (42.733,62)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (40.350,77)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.968,05)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (22.880,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (520.376,66)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (35.380,00)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.412,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.501,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.866.344,39)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (17.330,23)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (427.252,43)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (3.284,90)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (283.844,80)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (82.666,83)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (34.131,93)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (744,06)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (22.579,91)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (22.075,77)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (10.346,54)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.870,23)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.859,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (26.306.816,09)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (11.509.530,84)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (803.440,70)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (10.913.049,10)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.950,25)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (32.466,52)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.815,20)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.753,21)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.896,74)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (129,66)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.909.308,58)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (905.626,15)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (211.546,49)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.302,65)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (36.633.381,34)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (382.456,37)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (40.169,62)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (9.955,11)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (44.260,36)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (33.910.412,21)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (79.754,40)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (94.673,00)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (362.976,32)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (4.956,82)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (987,60)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (286.944,05)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.415.290,03)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (545,45)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (427.721,35)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (82.071,06)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (92.857,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.802,88)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (246.989,88)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (50.718,74)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (48.930,74)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (348,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.340,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (794.364,86)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (765.405,86)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (19.459,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (0,00)	R\$ (9.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (206.376,66)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (72.890,58)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.351,14)
(-) CERTIDOES / ATESTADOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.538,63)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.121,74)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (85.831,47)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (3.946,25)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.001,63)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (12.300,00)
(-) CONTRIBUICAO ANUAL SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (8.976,02)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (7.000,39)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (8.418,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.857,44)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.857,44)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (0,00)	R\$ (19.857,44)
(-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.268.855,63)
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 107.488,18
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 96.500,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 8.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 2.688,18
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.761.676,08
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (0,00)	R\$ 166,20
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ 1.761.509,88
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ (156.192,46)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ (147.794,20)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (128,01)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (0,00)	R\$ (111,80)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (0,00)	R\$ (8.158,45)
CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 197.070,57
RECEITA BRUTA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 270.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (10.059,55)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (62.572,84)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (0,00)	R\$ (2.397,41)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 2.475,24
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (374,87)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (0,00)	R\$ (1.123,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ (862,52)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZ		R\$ (0,00)	R\$ (260,68)
(-) CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (3.074.146,19)
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ 10.501.801,43
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (6.059.291,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (7.588.569,80)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ 80.365,74
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (8.452,03)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ 1.644.650,51
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 4.633.026,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
MACIEL			
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (290.750,88)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.697.452,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (172,74)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (0,00)	R\$ (27.087,59)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (0,00)	R\$ (27.087,59)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (1,83)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (1,83)
(-) CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,15)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.030,15)
(-) CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (2.720.159,55)
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 6.122.100,69
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (352.644,02)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (8.489.515,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (100,80)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (231.460,45)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 172.476,91
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 172.367,22
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ (0,00)	R\$ 109,69
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (403.937,36)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.446,68)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (30.525,16)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (285.944,04)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (44.613,04)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (12.575,08)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (0,00)	R\$ (2.113,20)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (18.720,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (15.902.960,46)	R\$ 22.491.315,18
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ (15.902.960,46)	R\$ 22.732.219,01
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (15.902.960,46)	R\$ 22.732.219,01
RECEITA LIQUIDA		R\$ 68.702.975,57	R\$ 86.967.024,02
RECEITA BRUTA		R\$ 73.230.021,85	R\$ 92.753.293,75
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 73.230.021,85	R\$ 92.753.293,75
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.527.046,28)	R\$ (5.786.269,73)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (2.139.168,94)	R\$ (2.710.927,94)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (463.486,62)	R\$ (587.367,74)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (1.924.390,72)	R\$ (2.351.650,57)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (136.323,48)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (82.085.762,51)	R\$ (78.728.029,95)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (7.177.322,24)	R\$ (7.765.545,30)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (4.511.297,94)	R\$ (4.769.653,69)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (1.272.335,81)	R\$ (1.301.130,51)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (56.955,28)	R\$ (62.548,94)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (93.925,31)	R\$ (100.592,82)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (72.054,20)	R\$ (73.932,00)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (221.803,51)	R\$ (189.810,46)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (137.883,91)	R\$ (148.585,74)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (3.626,67)	R\$ (2.640,00)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (48.255,29)	R\$ (47.497,51)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (126.274,14)	R\$ (17.473,80)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (24.000,00)	R\$ (22.174,44)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (41.325,67)	R\$ (144.273,81)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (344.699,18)	R\$ (491.769,67)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (165.424,94)	R\$ (314.814,86)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (13.674,50)	R\$ (25.491,59)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (17.489,45)	R\$ (33.079,87)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (26.296,44)	R\$ (20.075,59)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (2.546.129,06)	R\$ (2.734.531,47)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (1.949.753,37)	R\$ (2.052.102,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSAÇÃO AÇÃO 7168122009458100		R\$ 19.415,91	R\$ 15.932,63
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (501.230,67)	R\$ (517.846,78)
(-) FGTS RECISÓRIO (CUSTOS)		R\$ (114.560,93)	R\$ (180.514,75)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (1.639.495,71)	R\$ (1.692.400,44)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (149.902,90)	R\$ (155.097,45)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (40.917,48)	R\$ (42.238,26)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (200.692,29)	R\$ (206.796,56)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (54.556,74)	R\$ (56.317,75)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (681.957,85)	R\$ (703.971,63)
(-) PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ (511.468,45)	R\$ (527.978,79)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 530.563,50	R\$ 873.769,14
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 3.305,97	R\$ 11.541,91
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 12.148,14	R\$ 42.381,49
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 27.580,95	R\$ 39.341,56
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 101.441,44	R\$ 144.460,80
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 344.762,03	R\$ 491.769,57
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 41.324,97	R\$ 144.273,81
(-) BENEFÍCIOS (CUSTOS)		R\$ (1.761.852,16)	R\$ (2.012.773,01)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL (CUSTOS)		R\$ (32.954,18)	R\$ (41.764,11)
(-) VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (241.157,26)	R\$ (240.639,67)
(-) ALIMENTAÇÃO / FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.232.249,98)	R\$ (1.390.677,09)
(-) CESTAS BÁSICAS (CUSTOS)		R\$ (180.228,83)	R\$ (243.066,24)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA / PLANO DE SAÚDE (CUSTOS)		R\$ (39.577,83)	R\$ (68.773,45)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA / PLANO DE SAÚDE BUCAL (C		R\$ (203,70)	R\$ (250,20)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (20.179,22)	R\$ (21.121,33)
(-) AUXÍLIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (13.837,16)	R\$ (6.053,45)
(-) AUXÍLIO HABILITAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (1.464,00)	R\$ (427,47)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (260.938,31)	R\$ (284.110,28)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (142.067,84)	R\$ (175.406,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (30.866,51)	R\$ (14.672,42)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (50.069,08)	R\$ (56.564,11)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (37.934,88)	R\$ (37.466,95)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (4.361.881,29)	R\$ (7.186.756,14)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (17.880,02)	R\$ (25.950,04)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (1.140,00)	R\$ (1.710,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (171.145,40)	R\$ (343.900,63)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (595.005,85)	R\$ (352.251,96)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (2.833,30)	R\$ (13.199,68)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (42.733,62)	R\$ (47.663,80)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (40.350,77)	R\$ (69.953,45)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (17.968,05)	R\$ (96.576,88)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (22.880,00)	R\$ (10.700,00)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (568,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (520.376,66)	R\$ (576.075,75)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (35.380,00)	R\$ (35.390,70)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (2.412,00)	R\$ (15.281,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (7.501,00)	R\$ (5.015,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (2.866.344,39)	R\$ (5.310.866,04)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (17.330,23)	R\$ (11.399,57)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (600,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (2.462,00)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (267.791,64)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (427.252,43)	R\$ (562.660,88)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO)		R\$ (3.284,90)	R\$ (27.773,10)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (283.844,80)	R\$ (377.366,76)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (82.666,83)	R\$ (111.691,82)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (34.131,93)	R\$ (38.799,87)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (744,06)	R\$ (1.332,01)
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (22.579,91)	R\$ (5.697,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (22.075,77)	R\$ (32.480,84)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (10.346,54)	R\$ (11.594,44)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (9.870,23)	R\$ (14.520,89)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (1.859,00)	R\$ (6.365,51)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (26.306.816,09)	R\$ (27.290.380,89)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (11.509.530,84)	R\$ (10.633.502,42)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (803.440,70)	R\$ (574.181,84)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (10.913.049,10)	R\$ (13.010.371,15)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (1.950,25)	R\$ (3.111,30)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (32.466,52)	R\$ (7.864,32)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (1.815,20)	R\$ (5.238,15)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (2.753,21)	R\$ (8.437,09)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (12.896,74)	R\$ (10.711,77)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (129,66)	R\$ (1.343,16)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (1.909.308,58)	R\$ (2.168.467,26)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (905.626,15)	R\$ (674.967,69)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (0,00)	R\$ (4.366,80)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (211.546,49)	R\$ (187.817,94)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (2.302,65)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (36.633.381,34)	R\$ (28.115.539,49)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (382.456,37)	R\$ (632.117,38)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (40.169,62)	R\$ (60.478,46)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (9.955,11)	R\$ (35.414,16)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (44.260,36)	R\$ (46.964,11)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (33.910.412,21)	R\$ (25.284.901,85)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (79.754,40)	R\$ (131.274,30)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (94.673,00)	R\$ (81.843,82)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (362.976,32)	R\$ (371.441,56)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (4.956,82)	R\$ (5.286,38)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (987,60)	R\$ (809,50)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (286.944,05)	R\$ (358.175,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (1.415.290,03)	R\$ (1.068.467,27)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (545,45)	R\$ (38.364,95)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (427.721,35)	R\$ (740.645,53)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (82.071,06)	R\$ (101.465,44)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (92.857,53)	R\$ (124.460,12)
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (5.802,88)	R\$ (8.122,10)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (246.989,88)	R\$ (506.597,87)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (50.718,74)	R\$ (9.528,30)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (48.930,74)	R\$ (2.588,30)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (348,00)	R\$ (500,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CUSTOS)		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.340,00)	R\$ (1.440,00)
(-) DOACOES DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (794.364,86)	R\$ (988.366,51)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (765.405,86)	R\$ (881.432,46)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (19.459,00)	R\$ (78.434,05)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (9.500,00)	R\$ (28.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (206.376,66)	R\$ (186.080,01)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (72.890,58)	R\$ (41.208,76)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (2.351,14)	R\$ (3.975,36)
(-) CERTIDOES / ATESTADOS (CUSTOS)		R\$ (2.538,63)	R\$ (5.138,95)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (1.121,74)	R\$ (2.848,10)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (85.831,47)	R\$ (74.501,37)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (3.946,25)	R\$ (5.710,69)
(-) AUTOS DE INFRACAO (CUSTOS)		R\$ (1.001,63)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (12.300,00)	R\$ (30.922,09)
(-) CONTRIBUICAO ANUAL SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (8.976,02)	R\$ (0,00)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (7.000,39)	R\$ (8.423,10)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (8.418,81)	R\$ (13.351,59)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (19.857,44)	R\$ (17.429,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (19.857,44)	R\$ (17.429,08)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (19.857,44)	R\$ (17.429,08)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ (2.268.855,63)	R\$ 14.830.498,17
OUTRAS RECEITAS		R\$ 107.488,18	R\$ 1.288.335,11
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 96.500,00	R\$ 518.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 8.300,00	R\$ 75.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.688,18	R\$ 695.335,11
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.761.676,08	R\$ 1.189.492,90
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ 166,20	R\$ 363,59
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 1.761.509,88	R\$ 1.189.129,31
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (156.192,46)	R\$ (108.070,30)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (147.794,20)	R\$ (106.905,45)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (128,01)	R\$ (42,65)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (111,80)	R\$ (572,10)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (8.158,45)	R\$ (550,10)
CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 197.070,57	R\$ 108.130,89
RECEITA BRUTA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 270.000,00	R\$ 114.647,08
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (10.059,55)	R\$ (2.655,49)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (62.572,84)	R\$ (4.519,43)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (2.397,41)	R\$ (1.550,09)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 2.475,24	R\$ 2.449,62
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (374,87)	R\$ (240,80)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (1.123,20)	R\$ (499,31)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (862,52)	R\$ (499,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZ		R\$ (260,68)	R\$ (0,00)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (3.074.146,19)	R\$ 175.404,85
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 10.501.801,43	R\$ 11.573.829,41
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO		R\$ (6.059.291,53)	R\$ (716.296,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DAS AGUAS 2020			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (7.588.569,80)	R\$ (10.690.814,76)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 80.365,74	R\$ 43.305,90
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (8.452,03)	R\$ (6.077,36)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (0,00)	R\$ (28.541,67)
(-) CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 1.644.650,51	R\$ (1.594.058,23)
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 4.633.026,82	R\$ 2.255.671,38
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (290.750,88)	R\$ (147.532,19)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (2.697.452,69)	R\$ (3.699.108,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (172,74)	R\$ (3.089,06)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (27.087,59)	R\$ (178,20)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (27.087,59)	R\$ (178,20)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (1,83)	R\$ (0,61)
(-) DESPESAS FINANC.CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (1,83)	R\$ (0,61)
(-) CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (1.030,15)	R\$ (687,10)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (1.030,15)	R\$ (687,10)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ (2.720.159,55)	R\$ 13.800.019,39
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 6.122.100,69	R\$ 33.865.889,10
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (352.644,02)	R\$ (1.903.949,60)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (8.489.515,42)	R\$ (18.072.480,26)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ 17.607,04
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (100,80)	R\$ (255,36)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (106.791,53)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (659,76)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (659,76)
(-) CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (26.731,46)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (26.651,52)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 0,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
COERG			
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (0,00)	R\$ (80,54)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (231.460,45)	R\$ (319.844,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 172.476,91	R\$ 263.186,06
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 172.367,22	R\$ 263.186,06
(-) JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ 109,69	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (403.937,36)	R\$ (583.030,21)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (9.446,68)	R\$ (30.263,56)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (30.525,16)	R\$ (185.997,09)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (285.944,04)	R\$ (263.607,69)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (44.613,04)	R\$ (31.452,62)
(-) IOF		R\$ (12.575,08)	R\$ (39.132,66)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (2.113,20)	R\$ (3.921,19)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (18.720,16)	R\$ (28.655,40)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (240.903,83)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (0,00)	R\$ (168.683,82)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (0,00)	R\$ (72.220,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 22.491.315,18	R\$ 15.495.627,38
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 22.732.219,01	R\$ 16.701.763,65
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 22.732.219,01	R\$ 16.701.763,65
RECEITA LIQUIDA		R\$ 86.967.024,02	R\$ 126.890.536,84
RECEITA BRUTA		R\$ 92.753.293,75	R\$ 135.404.355,53
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 92.753.293,75	R\$ 135.404.355,53
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.786.269,73)	R\$ (8.513.818,69)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (2.710.927,94)	R\$ (3.951.132,61)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (587.367,74)	R\$ (856.078,68)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (2.351.650,57)	R\$ (3.706.607,40)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (136.323,48)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (78.728.029,95)	R\$ (118.474.130,62)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (7.765.545,30)	R\$ (10.563.463,15)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (4.769.653,69)	R\$ (5.957.385,28)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (1.301.130,51)	R\$ (2.288.872,84)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (62.548,94)	R\$ (88.024,99)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (100.592,82)	R\$ (129.075,18)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (73.932,00)	R\$ (68.566,88)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (189.810,46)	R\$ (190.819,29)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (148.585,74)	R\$ (226.512,35)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (2.640,00)	R\$ (4.253,33)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (47.497,51)	R\$ (61.522,45)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (17.473,80)	R\$ (207.634,86)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (22.174,44)	R\$ (21.261,66)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (144.273,81)	R\$ (226.109,03)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (491.769,67)	R\$ (624.757,08)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (314.814,86)	R\$ (381.259,50)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (25.491,59)	R\$ (30.867,80)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (33.079,87)	R\$ (43.255,53)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (20.075,59)	R\$ (13.285,10)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (2.734.531,47)	R\$ (3.526.443,71)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (2.052.102,57)	R\$ (2.668.420,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSAÇÃO AÇÃO 7168122009458100		R\$ 15.932,63	R\$ 20.885,33
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (517.846,78)	R\$ (665.519,97)
(-) FGTS RECISÓRIO (CUSTOS)		R\$ (180.514,75)	R\$ (213.388,93)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (1.692.400,44)	R\$ (2.227.893,06)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (155.097,45)	R\$ (204.171,81)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (42.238,26)	R\$ (55.602,90)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (206.796,56)	R\$ (272.229,14)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (56.317,75)	R\$ (74.137,25)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (703.971,63)	R\$ (926.715,36)
(-) PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ (527.978,79)	R\$ (695.036,60)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 873.769,14	R\$ 1.168.883,31
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 11.541,91	R\$ 18.088,70
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 42.381,49	R\$ 66.421,13
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FÉRIAS (CUS		R\$ 39.341,56	R\$ 49.980,57
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FÉRIAS (CUS		R\$ 144.460,80	R\$ 183.526,77
(-) REVERSAO DE PROVISAO FÉRIAS		R\$ 491.769,57	R\$ 624.757,11
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 144.273,81	R\$ 226.109,03
(-) BENEFÍCIOS (CUSTOS)		R\$ (2.012.773,01)	R\$ (2.913.274,48)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL (CUSTOS)		R\$ (41.764,11)	R\$ (49.568,09)
(-) VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (240.639,67)	R\$ (257.701,37)
(-) ALIMENTAÇÃO / FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.390.677,09)	R\$ (1.606.243,25)
(-) CESTAS BÁSICAS (CUSTOS)		R\$ (243.066,24)	R\$ (910.266,17)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA / PLANO DE SAÚDE (CUSTOS)		R\$ (68.773,45)	R\$ (58.185,19)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA / PLANO DE SAÚDE BUCAL (C		R\$ (250,20)	R\$ (250,20)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (21.121,33)	R\$ (13.944,78)
(-) AUXÍLIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (6.053,45)	R\$ (17.115,43)
(-) AUXÍLIO HABILITAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (427,47)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (284.110,28)	R\$ (393.446,72)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (175.406,80)	R\$ (210.528,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (14.672,42)	R\$ (45.014,02)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (56.564,11)	R\$ (90.023,60)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (37.466,95)	R\$ (47.880,30)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (7.186.756,14)	R\$ (11.743.771,95)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (25.950,04)	R\$ (26.203,95)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (1.710,00)	R\$ (570,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (343.900,63)	R\$ (311.900,54)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (352.251,96)	R\$ (1.061.655,94)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (13.199,68)	R\$ (18.533,50)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (47.663,80)	R\$ (204.314,78)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (69.953,45)	R\$ (29.432,84)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (96.576,88)	R\$ (45.502,78)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (10.700,00)	R\$ (8.552,00)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (568,00)	R\$ (840,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (576.075,75)	R\$ (512.985,76)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (35.390,70)	R\$ (29.255,23)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (15.281,00)	R\$ (2.075,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (7.021,22)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (5.015,00)	R\$ (23.630,00)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (5.310.866,04)	R\$ (8.662.639,21)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS)		R\$ (11.399,57)	R\$ (120.853,97)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (152.147,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (2.462,00)	R\$ (6.975,96)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (267.791,64)	R\$ (518.682,27)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (562.660,88)	R\$ (660.361,26)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO		R\$ (27.773,10)	R\$ (3.110,07)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (377.366,76)	R\$ (532.408,71)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (111.691,82)	R\$ (89.309,72)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (38.799,87)	R\$ (30.404,50)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (1.332,01)	R\$ (2.301,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (5.697,32)	R\$ (2.826,33)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (32.480,84)	R\$ (34.687,83)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (11.594,44)	R\$ (8.715,04)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (14.520,89)	R\$ (21.235,26)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (6.365,51)	R\$ (4.737,53)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (27.290.380,89)	R\$ (44.599.226,08)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (10.633.502,42)	R\$ (17.606.055,14)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (574.181,84)	R\$ (754.098,60)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (13.010.371,15)	R\$ (21.756.550,74)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (3.111,30)	R\$ (3.040,60)
(-) IPVA (CUSTOS)		R\$ (7.864,32)	R\$ (0,00)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (5.238,15)	R\$ (5.756,78)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (8.437,09)	R\$ (7.457,85)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (99,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (10.711,77)	R\$ (16.552,09)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (1.343,16)	R\$ (2.582,06)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (2.168.467,26)	R\$ (3.188.956,64)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (674.967,69)	R\$ (980.764,29)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (4.366,80)	R\$ (149,74)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (187.817,94)	R\$ (277.162,55)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (28.115.539,49)	R\$ (39.137.454,93)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (632.117,38)	R\$ (585.329,97)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (60.478,46)	R\$ (104.922,52)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (35.414,16)	R\$ (16.159,46)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (46.964,11)	R\$ (111.866,35)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (25.284.901,85)	R\$ (35.523.168,46)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (131.274,30)	R\$ (23.266,39)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (81.843,82)	R\$ (163.886,89)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (371.441,56)	R\$ (81.325,01)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (5.286,38)	R\$ (7.262,92)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (809,50)	R\$ (5.546,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (358.175,75)	R\$ (549.783,01)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (1.068.467,27)	R\$ (1.963.892,52)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (38.364,95)	R\$ (1.044,44)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (740.645,53)	R\$ (1.080.419,38)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (101.465,44)	R\$ (151.432,43)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (124.460,12)	R\$ (100.770,78)
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (8.122,10)	R\$ (8.316,22)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (506.597,87)	R\$ (819.899,95)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (9.528,30)	R\$ (3.352,58)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (2.588,30)	R\$ (2.012,58)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.340,00)
(-) DOACOES DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (988.366,51)	R\$ (1.262.135,75)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (881.432,46)	R\$ (1.111.468,25)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (78.434,05)	R\$ (122.167,50)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (28.500,00)	R\$ (28.500,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (186.080,01)	R\$ (1.497.083,05)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (41.208,76)	R\$ (67.209,60)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.975,36)	R\$ (3.230,44)
(-) CERTIDOES / ATESTADOS (CUSTOS)		R\$ (5.138,95)	R\$ (0,00)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (2.848,10)	R\$ (8.158,06)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (74.501,37)	R\$ (94.051,95)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (5.710,69)	R\$ (8.865,76)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (30.922,09)	R\$ (5.712,68)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (8.423,10)	R\$ (13.385,25)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.279.737,18)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (13.351,59)	R\$ (15.232,13)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (17.429,08)	R\$ (15.539,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (17.429,08)	R\$ (15.539,47)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (17.429,08)	R\$ (15.539,47)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 14.830.498,17	R\$ 9.436.254,06
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.288.335,11	R\$ 536.200,72
RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 518.000,00	R\$ 200.000,00
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 75.000,00	R\$ 37.500,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 695.335,11	R\$ 36.074,80
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 262.625,92
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.189.492,90	R\$ 650.813,14
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ 363,59	R\$ (0,00)
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ 6.699,00
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ 1.189.129,31	R\$ (0,00)
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 398.847,42
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (0,00)	R\$ 245.266,72
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (108.070,30)	R\$ (1.952.321,66)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (106.905,45)	R\$ (1.002.123,64)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (42,65)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (572,10)	R\$ (32.459,59)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (550,10)	R\$ (31.530,12)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (0,00)	R\$ (886.208,31)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 108.130,89	R\$ (2.370,36)
(-) RECEITA BRUTA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 114.647,08	R\$ (0,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (2.655,49)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (4.519,43)	R\$ (2.028,33)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.550,09)	R\$ (1.977,09)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 2.449,62	R\$ 1.830,68
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (240,80)	R\$ (195,62)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (499,31)	R\$ (80,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REIS GEOSISTEMAS -			
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (499,31)	R\$ (80,00)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 175.404,85	R\$ 8.734.886,43
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 11.573.829,41	R\$ 33.606.815,28
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (716.296,67)	R\$ (2.117.091,15)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (10.690.814,76)	R\$ (22.520.025,90)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 43.305,90	R\$ 108.140,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (6.077,36)	R\$ (16.732,72)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (28.541,67)	R\$ (326.219,52)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (1.594.058,23)	R\$ 6.074.012,04
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 2.255.671,38	R\$ 8.605.472,18
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (147.532,19)	R\$ (553.236,60)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (3.699.108,36)	R\$ (1.849.329,39)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ 1,55
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (3.089,06)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (0,00)	R\$ (128.895,70)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (178,20)	R\$ (594,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (178,20)	R\$ (594,00)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,61)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO HP7 COSAMPA		R\$ (0,61)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (687,10)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANC. CONSORCIO COSAMPA EDMIL		R\$ (687,10)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ 13.800.019,39	R\$ (1.023.497,46)
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 33.865.889,10	R\$ 13.333.207,67
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (1.903.949,60)	R\$ (811.416,30)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (18.072.480,26)	R\$ (13.526.905,78)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ 17.607,04	R\$ (17.607,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (255,36)	R\$ (776,01)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (106.791,53)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (659,76)	R\$ (2.978,18)
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ 4.173,90
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (243,10)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (659,76)	R\$ (6.903,11)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (6,87)
CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ (26.731,46)	R\$ 69.704,92
RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ 300.597,52
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (21.020,39)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (26.651,52)	R\$ (207.526,78)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 0,60	R\$ 70,56
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (80,54)	R\$ (448,57)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (0,00)	R\$ (1.967,42)
(-) CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (3.647.521,53)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (3.646.559,04)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ 11,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (974,03)
(-) RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (319.844,15)	R\$ (1.135.357,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 263.186,06	R\$ 308.592,58
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 263.186,06	R\$ 308.592,58
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (583.030,21)	R\$ (1.443.949,74)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (716.415,73)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (30.263,56)	R\$ (18.092,41)
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (185.997,09)	R\$ (351.733,26)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (263.607,69)	R\$ (235.747,74)
(-) MULTAS		R\$ (0,00)	R\$ (100,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (31.452,62)	R\$ (49.736,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (39.132,66)	R\$ (40.347,00)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (3.921,19)	R\$ (3.122,10)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (28.655,40)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (240.903,83)	R\$ (1.206.136,27)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (168.683,82)	R\$ (869.726,73)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (72.220,01)	R\$ (336.409,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 15.495.627,38	R\$ 33.610.403,90
RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL		R\$ 16.701.763,65	R\$ 41.140.994,26
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 16.701.763,65	R\$ 41.140.994,26
RECEITA LIQUIDA		R\$ 126.890.536,84	R\$ 180.150.544,61
RECEITA BRUTA		R\$ 135.404.355,53	R\$ 192.559.154,87
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 135.404.355,53	R\$ 192.559.154,87
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.513.818,69)	R\$ (12.408.610,26)
(-) COFINS (3%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (3.951.132,61)	R\$ (5.588.729,16)
(-) PIS (0,65%) CUMULATIVO SOBRE FATURAMENTO		R\$ (856.078,68)	R\$ (1.210.891,29)
(-) ISS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (3.706.607,40)	R\$ (5.466.533,75)
(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUCOES E DESCONTOS		R\$ (0,00)	R\$ (142.456,06)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS		R\$ (118.474.130,62)	R\$ (174.619.571,15)
(-) REMUNERACOES (CUSTOS)		R\$ (10.563.463,15)	R\$ (15.586.914,84)
(-) ORDENADOS E SALARIOS (CUSTOS)		R\$ (5.957.385,28)	R\$ (7.501.392,96)
(-) HORAS EXTRAS (CUSTOS)		R\$ (2.288.872,84)	R\$ (3.307.665,32)
(-) ADICIONAL NOTURNO (CUSTOS)		R\$ (88.024,99)	R\$ (115.803,70)
(-) PERICULOSIDADE (CUSTOS)		R\$ (129.075,18)	R\$ (136.871,90)
(-) INSALUBRIDADE (CUSTOS)		R\$ (68.566,88)	R\$ (90.018,96)
(-) GRATIFICACOES (CUSTOS)		R\$ (190.819,29)	R\$ (217.850,21)
(-) PASSAGENS PAGAS EM FOLHA (CUSTOS)		R\$ (226.512,35)	R\$ (318.210,76)
(-) ESTAGIARIOS (CUSTOS)		R\$ (4.253,33)	R\$ (5.280,00)
(-) PRODUTIVIDADE (CUSTOS)		R\$ (61.522,45)	R\$ (123.938,46)
(-) PARTICIPACOES NOS LUCROS (CUSTOS)		R\$ (207.634,86)	R\$ (192.436,97)
(-) PRO LABORE (CUSTOS)		R\$ (21.261,66)	R\$ (21.261,66)
(-) 13 SALARIO (CUSTOS)		R\$ (226.109,03)	R\$ (2.437.559,05)
(-) FERIAS (CUSTOS)		R\$ (624.757,08)	R\$ (719.861,98)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (381.259,50)	R\$ (309.858,67)
(-) 13 SALARIO INDENIZADO (CUSTOS)		R\$ (30.867,80)	R\$ (26.245,53)
(-) FERIAS INDENIZADAS (CUSTOS)		R\$ (43.255,53)	R\$ (34.401,45)
(-) RESCISAO/ INDENIZACOES		R\$ (13.285,10)	R\$ (28.257,26)
(-) ENCARGOS SOCIAIS (CUSTOS)		R\$ (3.526.443,71)	R\$ (5.648.741,94)
(-) INSS (CUSTOS)		R\$ (2.668.420,14)	R\$ (4.350.865,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37

Número de Ordem do Livro: 32

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS (CUSTOS)COMPENSAÇÃO AÇÃO 7168122009458100		R\$ 20.885,33	R\$ 26.327,05
(-) FGTS (CUSTOS)		R\$ (665.519,97)	R\$ (1.142.957,08)
(-) FGTS RECISÓRIO (CUSTOS)		R\$ (213.388,93)	R\$ (181.246,91)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ (2.227.893,06)	R\$ (3.204.964,71)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (204.171,81)	R\$ (327.168,36)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13 SALÁRIO (CUSTOS)		R\$ (55.602,90)	R\$ (89.170,45)
(-) PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (272.229,14)	R\$ (357.958,39)
(-) PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS (CUSTOS)		R\$ (74.137,25)	R\$ (97.484,24)
(-) PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ (926.715,36)	R\$ (1.218.552,96)
(-) PROVISÃO DE 13 SALÁRIO		R\$ (695.036,60)	R\$ (1.114.630,31)
(-) REVERSOES DE PROVISÕES TRABALHISTAS (CUSTOS)		R\$ 1.168.883,31	R\$ 4.337.529,26
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 18.088,70	R\$ 195.004,71
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO		R\$ 66.421,13	R\$ 716.050,04
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 49.980,57	R\$ 57.588,97
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS (CUS		R\$ 183.526,77	R\$ 211.464,51
(-) REVERSAO DE PROVISAO FERIAS		R\$ 624.757,11	R\$ 719.861,98
(-) REVERSAO DE PROVISAO DE 13		R\$ 226.109,03	R\$ 2.437.559,05
(-) BENEFÍCIOS (CUSTOS)		R\$ (2.913.274,48)	R\$ (3.515.456,62)
(-) VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL (CUSTOS)		R\$ (49.568,09)	R\$ (42.149,69)
(-) VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (257.701,37)	R\$ (258.945,80)
(-) ALIMENTAÇÃO / FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CUSTOS)		R\$ (1.606.243,25)	R\$ (2.367.249,48)
(-) CESTAS BÁSICAS (CUSTOS)		R\$ (910.266,17)	R\$ (760.408,38)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA / PLANO DE SAÚDE (CUSTOS)		R\$ (58.185,19)	R\$ (62.389,00)
(-) ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA / PLANO DE SAÚDE BUCAL (C		R\$ (250,20)	R\$ (421,30)
(-) SEGURO DE VIDA (CUSTOS)		R\$ (13.944,78)	R\$ (15.256,92)
(-) AUXÍLIO ESTUDO (CUSTOS)		R\$ (17.115,43)	R\$ (7.478,05)
(-) AUXÍLIO HABILITAÇÃO (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.158,00)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (393.446,72)	R\$ (433.910,00)
(-) UNIFORMES E FARDAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (210.528,80)	R\$ (208.031,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (45.014,02)	R\$ (28.142,22)
(-) EXAMES (CUSTOS)		R\$ (90.023,60)	R\$ (94.296,45)
(-) AGUA POTAVEL (CUSTOS)		R\$ (47.880,30)	R\$ (103.440,17)
(-) SERVICOS (CUSTOS)		R\$ (11.743.771,95)	R\$ (16.741.330,92)
(-) SERVICOS / ASSESSORIA JURIDICA (CUSTOS)		R\$ (26.203,95)	R\$ (44.576,38)
(-) SERVICOS CONTABEIS (CUSTOS)		R\$ (570,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS CONSULTORIA (CUSTOS)		R\$ (311.900,54)	R\$ (1.947.454,63)
(-) SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS (CUSTOS)		R\$ (1.061.655,94)	R\$ (615.715,45)
(-) SERVICOS DE VIGILANCIA (CUSTOS)		R\$ (18.533,50)	R\$ (1.350,00)
(-) SERVICOS DE TOPOGRAFIA (CUSTOS)		R\$ (204.314,78)	R\$ (330.048,22)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (29.432,84)	R\$ (56.725,62)
(-) SERVICOS GRAFICOS (CUSTOS)		R\$ (45.502,78)	R\$ (18.707,08)
(-) SERVICOS DE GUINCHO / REBOQUE (CUSTOS)		R\$ (8.552,00)	R\$ (9.089,50)
(-) SERVICOS DE LAVANDERIA (CUSTOS)		R\$ (840,00)	R\$ (1.328,00)
(-) MANUTENCAO / LICENCAS DE SOFTWARE (CUSTOS)		R\$ (512.985,76)	R\$ (530.835,88)
(-) SERVICOS DE METALUGIRCA (CUSTOS)		R\$ (29.255,23)	R\$ (82.095,04)
(-) SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (CUSTOS)		R\$ (2.075,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE MOVEIS (CUSTO		R\$ (7.021,22)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE ENSAIOS / TESTES ELETRICOS (CUSTOS)		R\$ (23.630,00)	R\$ (8.223,50)
(-) SERVICOS DE CONSTRUCAO / ENGENHARIA (CUSTOS)		R\$ (8.662.639,21)	R\$ (12.055.200,91)
(-) SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CUSTOS		R\$ (120.853,97)	R\$ (84.830,75)
(-) SERVICOS DE PAISAGISMO E DECORACAO (CUSTOS)		R\$ (152.147,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA (CUSTOS)		R\$ (6.975,96)	R\$ (9.119,37)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL (CUSTOS)		R\$ (518.682,27)	R\$ (946.030,59)
(-) IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (660.361,26)	R\$ (880.487,35)
(-) MANUTENCAO, REPARACAO E CONSERVACAO PREDIAL (CUSTO		R\$ (3.110,07)	R\$ (33.189,09)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS (CUSTOS)		R\$ (532.408,71)	R\$ (668.825,46)
(-) ENERGIA ELETRICA (CUSTOS)		R\$ (89.309,72)	R\$ (138.913,42)
(-) AGUA E ESGOTO (CUSTOS)		R\$ (30.404,50)	R\$ (26.142,00)
(-) CONDOMINIO (CUSTOS)		R\$ (2.301,93)	R\$ (1.461,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPTU (CUSTOS)		R\$ (2.826,33)	R\$ (11.955,60)
(-) COMUNICACAO (CUSTOS)		R\$ (34.687,83)	R\$ (43.254,77)
(-) TELEFONIA MOVEL / TELEFONIA FIXA (CUSTOS)		R\$ (8.715,04)	R\$ (9.088,52)
(-) INTERNET (CUSTOS)		R\$ (21.235,26)	R\$ (29.534,68)
(-) CORREIOS E MALOTES (CUSTOS)		R\$ (4.737,53)	R\$ (4.631,57)
(-) VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (44.599.226,08)	R\$ (61.986.543,38)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (17.606.055,14)	R\$ (25.408.333,31)
(-) MANUTENCAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (754.098,60)	R\$ (834.011,03)
(-) COMBUSTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (21.756.550,74)	R\$ (28.227.080,40)
(-) ESTACIONAMENTO (CUSTOS)		R\$ (3.040,60)	R\$ (4.147,90)
(-) LICENCIAMENTO / EMPLACAMENTO (CUSTOS)		R\$ (5.756,78)	R\$ (363,04)
(-) MULTAS DE TRANSITO (CUSTOS)		R\$ (7.457,85)	R\$ (14.343,33)
(-) SEGUROS DE VEICULOS / SEGURO DPVAT (CUSTOS)		R\$ (99,00)	R\$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULAR (CUSTOS)		R\$ (16.552,09)	R\$ (18.891,21)
(-) DESPACHANTE (CUSTOS)		R\$ (2.582,06)	R\$ (363,04)
(-) PECAS E ACESSORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.188.956,64)	R\$ (3.467.156,80)
(-) OLEOS E LUBRIFICANTES (CUSTOS)		R\$ (980.764,29)	R\$ (1.780.418,57)
(-) LICENCAS / TAXAS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUS		R\$ (149,74)	R\$ (140,50)
(-) PNEUS PARA VEICULOS E EQUIPAMENTOS (CUSTOS)		R\$ (277.162,55)	R\$ (286.294,24)
(-) EQUIPAMENTOS APLICADO NA OBRA (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (1.945.000,01)
(-) MATERIAIS (CUSTOS)		R\$ (39.137.454,93)	R\$ (54.379.130,04)
(-) EPI'S / EPC'S / FERRAMENTAS (CUSTOS)		R\$ (585.329,97)	R\$ (618.891,18)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE (CUSTOS)		R\$ (104.922,52)	R\$ (76.539,61)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA (CUSTOS)		R\$ (16.159,46)	R\$ (20.887,95)
(-) MATERIAL COPA LIMPEZA E CONSERVACAO (CUSTOS)		R\$ (111.866,35)	R\$ (106.486,98)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO (CUSTOS)		R\$ (35.523.168,46)	R\$ (49.296.310,29)
(-) MATERIAL DE PAISAGISMO (CUSTOS)		R\$ (23.266,39)	R\$ (90.581,93)
(-) MATERIAL SINALIZACAO (CUSTOS)		R\$ (163.886,89)	R\$ (122.401,75)
(-) MATERIAIS EXPLOSIVOS (CUSTOS)		R\$ (81.325,01)	R\$ (201.045,52)
(-) MATERIAL HOSPITALAR (CUSTOS)		R\$ (7.262,92)	R\$ (6.027,89)
(-) MATERIAL GRAFICO (CUSTO)		R\$ (5.546,99)	R\$ (7.158,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR (CUSTOS)		R\$ (549.783,01)	R\$ (670.168,96)
(-) FRETES (CUSTOS)		R\$ (1.963.892,52)	R\$ (3.161.956,98)
(-) ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSTOS)		R\$ (1.044,44)	R\$ (672,55)
(-) VIAGENS (CUSTOS)		R\$ (1.080.419,38)	R\$ (1.580.676,74)
(-) HOSPEDAGEM (CUSTOS)		R\$ (151.432,43)	R\$ (223.058,03)
(-) PASSAGENS ONIBUS / AEREAS (CUSTOS)		R\$ (100.770,78)	R\$ (339.457,34)
(-) CONDUCOES E TAXIS (CUSTOS)		R\$ (8.316,22)	R\$ (6.884,42)
(-) LANCHES E REFEICOES (CUSTOS)		R\$ (819.899,95)	R\$ (1.011.276,95)
(-) MARKETING (CUSTOS)		R\$ (3.352,58)	R\$ (56.498,26)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (2.012,58)	R\$ (39.229,28)
(-) REALIZACAO DE EVENTOS DEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (0,00)	R\$ (15.328,98)
(-) DOACOES INDEDUTIVEIS (CUSTOS)		R\$ (1.340,00)	R\$ (1.940,00)
(-) (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO (CUSTOS)		R\$ (1.262.135,75)	R\$ (11.738.318,28)
(-) (-) DEPRECIACAO (CUSTOS)		R\$ (1.111.468,25)	R\$ (11.553.296,28)
(-) (-) DEPRECIACAO PELA BAIXA DE VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (122.167,50)	R\$ (0,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ (28.500,00)	R\$ (185.022,00)
(-) OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (1.497.083,05)	R\$ (3.160.872,56)
(-) GARANTIAS / FIANCAS / SEGUROS / ANUIDADES (CUSTOS)		R\$ (67.209,60)	R\$ (287.368,50)
(-) CARTORIOS (CUSTOS)		R\$ (3.230,44)	R\$ (4.187,00)
(-) ART (CUSTOS)		R\$ (8.158,06)	R\$ (6.189,33)
(-) TAXAS / LICENCAS / ALVARAS / PEDAGIOS (CUSTOS)		R\$ (94.051,95)	R\$ (57.658,33)
(-) TAXAS JOVEM APRENDIZ (CUSTOS)		R\$ (8.865,76)	R\$ (7.209,23)
(-) INDENIZACOES / DANOS (CUSTOS)		R\$ (5.712,68)	R\$ (17.001,97)
(-) MENSALIDADE SINDICAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (13.385,25)	R\$ (11.731,20)
(-) TAXA ASSISTENCIAL EMPRESA (CUSTOS)		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) FUNDO DE AMPARO AO EMPREENDEDOR (CUSTOS)		R\$ (1.279.737,18)	R\$ (426.066,88)
(-) CONTRIBUICAO COMPULSORIA - SENAI (CUSTOS)		R\$ (15.232,13)	R\$ (23.134,22)
(-) CREDITO DE DIFICIL LIQUIDACAO (CUSTO)		R\$ (0,00)	R\$ (2.318.825,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (15.539,47)	R\$ (384.364,85)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIOS		R\$ (15.539,47)	R\$ (384.364,85)
(-) IRRF SOBRE EMPRESTIMO		R\$ (15.539,47)	R\$ (12.432,22)
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (371.932,63)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		R\$ 9.436.254,06	R\$ 35.650.352,42
OUTRAS RECEITAS		R\$ 536.200,72	R\$ 340.145,38
(-) RECEITA COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
INDENIZACOES / DESACORDOS COMERCIAIS		R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 36.074,80	R\$ 37.210,37
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 262.625,92	R\$ 265.435,01
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 650.813,14	R\$ 5.383.341,30
(-) RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ 6.699,00	R\$ (0,00)
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (0,00)	R\$ 127.399,56
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (0,00)	R\$ 317,14
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP IMPERATRIZ		R\$ 398.847,42	R\$ 357.398,06
RESULT POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ 245.266,72	R\$ 4.898.226,54
(-) RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (1.952.321,66)	R\$ (2.503.400,50)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONS EDRO		R\$ (1.002.123,64)	R\$ (272.274,29)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP LG COSAMPA		R\$ (0,00)	R\$ (58.533,70)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CR DUARTE/PE		R\$ (32.459,59)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP CONCRETA ACO		R\$ (31.530,12)	R\$ (0,00)
(-) RESULT NEGATIVO AQUIV PATRIMONIAL SCP IP IMPERATRI		R\$ (0,00)	R\$ (113.825,88)
(-) RESULT NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL SCP ARINOS		R\$ (886.208,31)	R\$ (2.058.766,63)
(-) CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (2.370,36)	R\$ (1.510,69)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (2.028,33)	R\$ (943,44)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS CONSORCIO BM USI		R\$ (1.977,09)	R\$ (1.235,69)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ 1.830,68	R\$ 860,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO BM USIBRAS COSAMPA		R\$ (195,62)	R\$ (192,00)
(-) CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA REIS GEOSISTEMAS -		R\$ (80,00)	R\$ (60.305,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JUREMA SOUZA		R\$ (80,00)	R\$ (60.305,99)
CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 8.734.886,43	R\$ 12.820.950,12
RECEITA BRUTA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 33.606.815,28	R\$ 42.462.573,36
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (2.117.091,15)	R\$ (2.738.312,88)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (22.520.025,90)	R\$ (25.447.741,14)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ 108.140,44	R\$ 376.947,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (16.732,72)	R\$ (13.010,75)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO DAS AGUAS 2020		R\$ (326.219,52)	R\$ (1.819.505,85)
CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 6.074.012,04	R\$ 364.622,50
RECEITA BRUTA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 8.605.472,18	R\$ 689.991,39
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (553.236,60)	R\$ (44.079,17)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (1.849.329,39)	R\$ (237.074,97)
RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ 1,55	R\$ 4.028,75
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONSORCIO COSAMPA MACIEL		R\$ (128.895,70)	R\$ (48.243,50)
(-) CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (594,00)	R\$ (297,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO COSAMPA JM		R\$ (594,00)	R\$ (297,00)
(-) AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (377.974,41)
(-) APURACAO DE ENCERRAMENTO SOCIETARIO		R\$ (0,00)	R\$ (377.974,41)
CONSORCIO UNITERRA(ARCOVERDE) / COSAMPA		R\$ (1.023.497,46)	R\$ 19.477.340,52
RECEITA BRUTA CONSORCIO UNITERRA		R\$ 13.333.207,67	R\$ 46.441.444,16
(-) DEDUCOES DA RECEITA CONSROCIO UNITERRA		R\$ (811.416,30)	R\$ (2.957.166,87)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (13.526.905,78)	R\$ (21.429.372,51)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (17.607,04)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONSORCIO UNITERRA		R\$ (776,01)	R\$ (501,56)
(-) PROVISAO IRPJ/CSLL CONSORCIO UNITERRA		R\$ (0,00)	R\$ (2.577.062,70)
(-) CONSORCIO HP7 COSAMPA 2		R\$ (2.978,18)	R\$ (6.987,60)
RECEITA BRUTA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 4.173,90	R\$ 7.320,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro:	32		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (243,10)	R\$ (426,38)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (6.903,11)	R\$ (13.613,55)
RECEITA FINANCEIRA CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ 1,00	R\$ 1,32
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (6,87)	R\$ (9,23)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. HP7 COSAMPA 2		R\$ (0,00)	R\$ (260,01)
(-) CONSORCIO COSAMPA COERG		R\$ 69.704,92	R\$ (317.006,97)
RECEITA BRUTA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 300.597,52	R\$ 221.425,81
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONS. COSAMPA COERG		R\$ (21.020,39)	R\$ (14.603,59)
(-) CUSTO OPERACIONAL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (207.526,78)	R\$ (518.272,61)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA COERG		R\$ 70,56	R\$ 187,05
(-) DESPESAS FINANCEIRA CONS. COSAMPA COEG		R\$ (448,57)	R\$ (693,21)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA COERG		R\$ (1.967,42)	R\$ (5.050,42)
CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.647.521,53)	R\$ 531.435,76
RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ 7.747.623,20
(-) DEDUCAO DA RECEITA CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (222.763,93)
(-) CUSTOS OPERACIONAL CONSORCIO COSAMPA GTM		R\$ (3.646.559,04)	R\$ (7.150.753,45)
RECEITA FINANCEIRA CONS. COSAMPA GTM		R\$ 11,54	R\$ 932,29
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CONS. COSAMPA GTM		R\$ (974,03)	R\$ (5.409,32)
(-) PROVISAO IRPJ / CSLL CONS. COSAMPA GTM		R\$ (0,00)	R\$ (143.362,23)
AJUSTE DE RESULTADO COM CONSORCIO GTM		R\$ (0,00)	R\$ 305.169,20
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.135.357,16)	R\$ 344.033,23
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 308.592,58	R\$ 1.514.185,07
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.228,07
RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 308.592,58	R\$ 1.472.938,84
JUROS RECEBIDOS TAXA SELIC		R\$ (0,00)	R\$ 37.698,93
ATUALIZACAO MONETARIA		R\$ (0,00)	R\$ 2.319,23
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.443.949,74)	R\$ (1.170.151,84)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (716.415,73)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (18.092,41)	R\$ (13.676,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.006.548/0001-37
Número de Ordem do Livro: 32
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS PAGOS SOBRE FINANCIAMENTOS		R\$ (351.733,26)	R\$ (639.358,84)
(-) JUROS PAGOS SOBRE EMPRESTIMOS		R\$ (235.747,74)	R\$ (218.140,11)
(-) MULTAS		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS / MANUTENCAO DE CONTAS BANCARIAS		R\$ (49.736,10)	R\$ (150.882,94)
(-) IOF		R\$ (40.347,00)	R\$ (114.842,97)
(-) TARIFA CARTAO ALELO		R\$ (3.122,10)	R\$ (4.595,50)
(-) JUROS SOBRE ARRENDAMENTO FINANCEIRO		R\$ (28.655,40)	R\$ (28.655,40)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R\$ (1.206.136,27)	R\$ (7.530.590,36)
(-) PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA (IRPJ)		R\$ (869.726,73)	R\$ (5.444.813,58)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO (		R\$ (336.409,54)	R\$ (2.085.776,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.56.8A.CE.9A.34.E1.C9.5C.6A.8A.9D.53.24.0D.15.F2.5A.23.89-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/094.971-1	CEE2300168286	16/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.(MF) Nº 03.006.548/0001-37

Rua Manuel Aguiar Pontes, 1354 - Bairro Boa Vista - Fortaleza/CE - CEP.: 60.867-695

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem como atividade preponderante a Construção Civil e Pesada.

NOTA 2- A PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3- RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado

O Resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas adotadas no Brasil requer que a administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis, as quais incluem provisão para crédito de liquidação duvidosa, valor residual do ativo imobilizado, provisão para passivos contingentes, entre outras. Os resultados dos efetivos poderão ser diferentes de tais estimativas.

c) Clientes

As contas a receber de clientes estão demonstradas pelo valor faturado.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 3/8

d) Estoques

Estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não excedem ao valor de mercado.

e) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear e considerado o tempo de vida útil estimado dos bens.

f) Intangível

Está registrado ao custo de aquisição.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos circulantes e não circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e atendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas.

Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

NOTA 4 – ESTOQUES

ESTOQUES	0,00
TOTAL DOS ESTOQUES	0,00

NOTA 5 - IMOBILIZADO

BENS IMÓVEIS	1.321.920,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	59.914.441,26
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	883.319,70
MOVEIS E UTENSÍLIOS	497.518,63
VEÍCULOS	14.123.050,64



ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.140.000,00
<i>SUB-TOTAL</i>	77.880250,23
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(45.103.339,02)
TOTAL DO IMOBILIZADO	32.776.911,21

NOTA 6 – INTANGIVEL

MARCAS E PATENTES	4.578,00
SISTEMAS	0,00
<i>SUB – TOTAL</i>	0,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00
TOTAL DO INTANGÍVEL	4.058,00

NOTA 7 – FINANCIAMENTOS

Refere-se a financiamentos bancários junto às instituições financeiras

NOTA 8 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R\$ 15.300.000,00 (Quinze Milhões e Trezentos Mil Reais), o qual pertence a quotistas domiciliados no país, conforme abaixo:

TIPO	QUANTIDADE
QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	15.300.000,00

Fortaleza (CE), 16 de junho 2023

Eremita Frota Pontes Vieira
Contadora
CRC: 23408/O-6

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Socio Administrador
CPF: 329.929.123-87



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/094.971-1	CEE2300168286	16/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 23/094.971-1 em 16/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6172828, em 20/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
854.697.503-53	EREMITA FROTA PONTES VIEIRA	20/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2023, às 17:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/094.971-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. terça-feira, 20 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6172828 em 20/06/2023 da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 230949711 - 16/06/2023. Autenticação: A39C32BE985E5D43E68E6851FBADEA88B28DF61E. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/094.971-1 e o código de segurança bPk7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 8/8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

Categoria CONTADORA	Nº Registro CE-023408/O-6	
Nome EREMITA FROTA PONTES VIEIRA		
Nascimento 17/03/1981	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade TIANGUA-CE



Assinatura do Profissional



Filiação
RAIMUNDO SILVA PONTES
SONIA MARIA FROTA PONTES

Diplomação 11/03/2015	CPF 854.697.503-53	Documento de Identificação 9600224415 SSP-CE
--	-------------------------------------	---

Título
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino
FACULDADE CEARENSE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
07/08/2013

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de
Contabilidade
Código de Validação: B0B357



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/85469750353/codigo/B0B357>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 21 de maio de 2021, às 14:43.**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EREMITA FROTA PONTES VIEIRA
REGISTRO.....	: CE-023408/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.697.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 08/02/2024 as 15:54:00.

Válido até: 08/05/2024.

Código de Controle: 198109.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EREMITA FROTA PONTES VIEIRA
REGISTRO.....	: CE-023408/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.697.503-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 06/08/2024 as 08:22:15.

Válido até: 04/11/2024.

Código de Controle: 480499.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



Apólice nº: 058192024010007750002101

Endosso nº: 000000

Proposta nº: 2710

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

A ALLSEG SEGURADORA S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado!

Anexo encontra-se a apólice de Seguro Garantia nº 058192024010007750002101, emitida eletronicamente em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP, a qual garante a autenticidade, integridade e validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais. Isto significa que a apólice que você está recebendo tem a mesma segurança jurídica da apólice impressa, além de todas as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Nas páginas seguintes você terá acesso à todas as informações sobre sua apólice de Seguro Garantia, tais como coberturas, vigência e dados das partes envolvidas. Recomendamos a leitura atenta de todas as páginas, especialmente os textos em destaque para conhecer todas as características e vantagens que este seguro oferece.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - <https://www2.susep.gov.br/safe/numercado/regapolices/pesquisa.asp>, utilizando o nº 058192024010007750002101000000.

Apólice de Seguro Garantia Nº 1007500002101



Paulo Medeiros

Assinado Digitalmente por:
Paulo de Oliveira Medeiros



Francisco de Assis Fernandes

Assinado Digitalmente por:
Francisco de Assis Fernandes

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Pessoa: PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS Nº de Série do Certificado: 3427B6AFF57F5F55

Pessoa: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES Nº de Série do Certificado: 0F3FEBEC9B4403DB

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº DA APÓLICE: 058192024010007750002101 - Nº ENDOSSO 000000

CONTROLE INTERNO: 2567593

DATA DA PUBLICAÇÃO/EMIÇÃO: 16/09/2024

PUBLICADO POR: ALLSEG SEGURADORA S/A



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101		RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000
TIPO DO ENDOSSO Apólice			
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024		FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL

NOME DO TOMADOR:
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ / CPF:
03.006.548/0001-37

ENDEREÇO:
MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
BOA VISTA CASTELAO

CIDADE:
FORTALEZA

UF: CEP:
CE 60867-695

NOME DO SEGURADO:
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

CNPJ / CPF:
03.520.933/0001-06

ENDEREÇO:
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA, 20

COMPLEMENTO:
ESQ. C/ BR-153, KM 3,5,
BAIRRO:
VILA SANTA MARIA -

CIDADE:
GOIÂNIA

UF: CEP:
GO 74775-013

COBERTURAS CONTRATADAS
LICITANTE (BID BONDS)

IMPORTÂNCIA SEGURADA
R\$ 2.647.952,23

LMG
R\$ 2.647.952,23

OBJETO DA GARANTIA

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 25/2024 - Processo n.º 202400005024230, conforme descrito em seu objeto, dentro do prazo estabelecido.

Continuação do Objeto

1. Exclusões:

1.1 A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, incluindo mas não se limitando (engenharia, responsabilidade civil, furto e roubo, transporte, saúde, vida e etc.), obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

1.2. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.

1.3. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante.

1.4. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)	Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
-------------------------------------	------------------------	---

APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
--	----------------	----------------------	----------------------------

INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL
-------------------------------	-------------------------------	---------------

CORRETOR	CNPJ	CÓD SUSEP	TELEFONE
YAGO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	21.773.005/0001-27	202033706	

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO		FORMA DE PAGAMENTO					
		PARC	VALOR	VENCIMENTO	PARC	VALOR	VENCIMENTO
		01	R\$ 1.188,31	07/10/2024			
PRÊMIO LIQUIDO	R\$ 1.188,31						
CUSTO APÓLICE	R\$ 0,00						
ADICIONAL FRAC	R\$ 0,00						
IOF	R\$ 0,00						
PRÊMIO TOTAL	R\$ 1.188,31						
PAGADOR		NOME			CNPJ		
TOMADOR		COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES			03.006.548/0001-37		

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos: 0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

Declaração do Corretor

Conforme disposto na proposta de seguro indicada na presente Apólice, o(s) Corretor(es) acima indicado(s) declara(m) que recebeu(ramo) a especificação detalhada da apólice, assim como decla(ram) estar(em) ciente(s) das obrigações constantes no Contrato de Contragarantia firmado entre o Tomador e a Allseg Seguradora, e após ter(em) lido e aceito plenamente as Condições Gerais, Particulares e/ou Especiais disponibilizadas.

O(s) Corretor(es) e tomador(es) declara(m) que presta(m) as informações exaradas acima e/ou no(s) Questionário(s) anexo(s) de forma completa e verdadeira, constituindo-as, pela sua veracidade, a base do Contrato de Seguro e, desse modo, o integram.

O(s) Corretor(es) de Seguros, em proposta assinada, declara(m) que dera(m) ao(s) Tomador(es) do presente seguro, prévio conhecimento das Condições Gerais e Especiais, Particulares e/ou Acessórias que regerão o Seguro ora proposto, incluindo o escopo e limites de cobertura, assim como exclusões aplicáveis. Além disso, declara(m) também que, na forma da legislação vigente, dera(m) cumprimento integral às disposições contidas na resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida resolução..

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

Disposições Gerais

Disposições: Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao Corretor de Seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Este seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de não renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos nos termos da apólice. O segurado poderá consultar a situação de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. Atendimento telefônico Susep: 0800 021 84 84 (dias úteis, das 9:30 às 17:00). Susep -Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Para conferência das informações sobre o(s) produto(s) vinculado(s) à apólice, acesse: www.susep.gov.br/menu/consultadeprodutos1. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice.

O valor do prêmio está expresso em Reais, ISENTO DE IOF. A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos Órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora. A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro. A inadimplência do Tomador perante a Seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta. *SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros." Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484.

Allseg Seguradora / CNPJ: 67.865.360/0001-27 / Código de registro junto a SUSEP: 0581-9 - SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800-755-5985 - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800-770-9797 / Ouvidoria: 0800-770-1102 E-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br - Expectativa de Sinistro E-mail: sinistro.allseg@asasgarantias.com.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. Objeto:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos vigente 14.133/21 e conforme reza o Edital/Contrato.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101		RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000
TIPO DO ENDOSSO Apólice			
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024		FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL

CLÁUSULA PARTICULAR DE ANTICORRUPÇÃO

1. Objeto

Nos termos da Circular Eletrônica nº 01/2021/DIR'/SUSEP, fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia e, portanto, não geram o dever de indenização à Seguradora:

1.1. A inadimplência contratual do Tomador perante o objeto do Seguro Garantia previsto no frontispício dessa apólice com atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado neste objeto;

1.2. A infração de normas anticorrupção pelo Tomador que gerem inadimplência contratual do Tomador perante o objeto do Seguro Garantia previsto no frontispício dessa apólice com a concorrência de atos dolosos do Segurado.

2. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Cláusula Particular.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

CONDIÇÕES GERAIS SEGURO GARANTIA SETOR PÚBLICO - RAMO 0775

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
2. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
3. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
5. Para os casos não previstos nestas Condições Contratuais, serão aplicadas as leis que regulamentam os seguros no Brasil.
6. Eventuais encargos de tradução referentes a reembolso de despesas efetuadas no exterior serão de exclusiva responsabilidade desta Seguradora.
7. Para todos os fins e efeitos, não são consideradas contratadas e, portanto, não entendidas como parte integrante deste contrato de seguro, as coberturas que não estiverem devidamente mencionadas e identificadas na proposta de seguro e na apólice.
8. Mediante a contratação deste seguro, o Segurado aceita as cláusulas limitativas que se encontram no texto destas Condições Contratuais.
9. O Segurado, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.
10. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
11. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
12. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
13. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

1. OBJETO:

1.1 Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador em face da obrigação garantida, nos limites e até o valor da garantia fixada no objeto previsto no frontispício da apólice, de acordo com as modalidade e/ou coberturas adicionais expressamente contratadas, em razão da relação existente entre Segurado e Tomador.

1.2 A seguradora obriga-se ao pagamento da indenização, nos termos da Clausula 11 – "INDENIZAÇÃO", caso o tomador não cumpra a obrigação garantida, conforme estabelecido no objeto principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

1.3 A elaboração das condições contratuais e emissão da apólice emitidas pela Seguradora, tomará por base e se vincula ao objeto principal, respeitando suas características, dispositivos e legislações específicas.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)	Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05	
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

2. DEFINIÇÕES:

2.1 Aplicam-se a este seguro as seguintes definições:

APÓLICE: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

CARÊNCIA: Período contado a partir da data de início de vigência do seguro ou da recondução da vigência do seguro, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do evento coberto, o segurado não terá direito à indenização do sinistro.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS: Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

CONDIÇÕES GERAIS: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

CONDIÇÕES ESPECIAIS: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

CONDIÇÕES PARTICULARES: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

DOCUMENTOS CONTRATUAIS: a apólice, o certificado individual e o endosso.

DOWNLOAD: Ato de transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador local. É um procedimento muito comum e necessário quando o objetivo é obter dados disponibilizados na internet. Os arquivos para download podem ser textos, imagens, vídeos, programas entre outros.

ENDOSSO: documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

EXPECTATIVA DE SINISTRO: fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início dos trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.

FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO: É a participação do Segurado nos prejuízos indenizáveis em cada evento coberto. O seu valor é sempre aplicado em primeiro lugar, não havendo indenização até o seu limite, já que a Seguradora responde apenas pelos prejuízos superiores ao valor da franquia/participação obrigatória do segurado até o limite máximo indenizável da apólice

INDENIZAÇÃO: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

MODALIDADE: conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.

OBJETO PRINCIPAL: relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:

0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

OBRIGAÇÃO GARANTIDA: obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia, podendo esta, se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal.

PRÊMIO: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

PRÊMIO ÚNICO: valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

PROPOSTA DE SEGURO: documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro.

RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

SEGURADO: credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.

SEGURADORA: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

SEGURO GARANTIA: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.

SEGURO GARANTIA: SEGURADO – SETOR PÚBLICO Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público.

SEGURO GARANTIA: SEGURADO – SETOR PRIVADO Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito privado;

SINISTRO: inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

TOMADOR: devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

BENEFICIÁRIO: terceiro passível de sofrer prejuízos decorrentes da inadimplência do tomador em face do objeto principal garantido.

VALOR DA GARANTIA: valor máximo garantido pela apólice

VIGÊNCIA: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

3. ACEITAÇÃO

3.1 A contratação/alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

3.2 A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3 A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4 A Seguradora comunicará ao proponente, por escrito, a aceitação ou não da Proposta de Seguro, especificando o motivo da recusa, quando for o caso. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela seguradora.

3.5 A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6 Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

3.7.1. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

3.8 Desde que prévia e expressamente acordado entre as partes, o Seguro Garantia poderá prever, isolada ou conjuntamente, a possibilidade ou a obrigação de a seguradora

- I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do objeto principal;
- II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre segurado e tomador; ou
- III - prestar apoio e assistência ao tomador.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2 O valor da garantia deve ser definido pelo segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA		FIM DE VIGÊNCIA	MOEDA
18/09/2024		18/12/2024	REAL

4.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

4.4 Nos casos em que o objeto principal for um processo judicial, o juízo poderá agir em nome do segurado na apólice, de acordo e nos limites da legislação específica do objeto principal.

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

5.1 A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.

5.2 Quando efetuadas alterações no objeto principal em virtude das quais se faça necessária modificação da apólice, a apólice

I - deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora; ou

II – poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo inciso I supra, desde que haja o respectivo aceite pela seguradora.

5.2.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

5.3 Caso ocorra qualquer alteração no objeto principal, caberá ao segurado:

I – comunicar a seguradora, nos prazos e de acordo com os procedimentos especificado na apólice ou no objeto principal.

5.3.1 Caso a comunicação citada no inciso I da Cláusula 5.3 acima não observe os critérios aqui estabelecidos ou não ocorra, só restará caracterizada a perda de direitos do segurado caso agrave o risco concomitantemente

I - Tenha relação com o sinistro; ou

II - Esteja comprovado, pela seguradora, que o segurado silenciou de má-fé.

5.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica, podendo sua atualização ocorrer de forma automática, sem manifestação expressa do segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica.

6. VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

6.1 A vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido para conclusão da obrigação garantida no objeto principal, salvo se o mesmo ou sua legislação específica, dispuser de forma distinta, observada as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.1.1 Caso a apólice, as particularidades do objeto principal ou a legislação específica, estabeleça vigência distinta ao prazo estabelecido para a conclusão do objeto principal e esta venha a ser inferior à vigência da obrigação garantida, fica assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto pela apólice e conforme previsto nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:

0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA		MOEDA
18/09/2024	18/12/2024		REAL

6.1.2 No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice, deverá seguir as regras gerais do seguro, observado os termos dos itens 6.2 e 6.3 dessa cláusula.

6.2 Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.3 Para alterações posteriores efetuadas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

6.4 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do item 6.1, a seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, de acordo com o item 6.5.

6.4.1 O segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.

6.4.2 O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.

6.5 Para fins do item 6.4, a seguradora deverá

I - especificar, nas condições contratuais do seguro, os critérios para manutenção da cobertura durante todo o período de risco e o procedimento para renovação da apólice, quando for o caso, os quais não poderão gerar qualquer prejuízo à manutenção da cobertura e aos direitos do segurado.

6.5.1 Fica, desde já, assegurado que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorrerão antes do término da vigência da apólice, sendo certo que a seguradora comunicará ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com pelos menos, 90 (noventa) dias de antecedência.

6.6 Os procedimentos para a renovação do seguro, quando aplicável, estará previsto nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

7. FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO E CARÊNCIA.

7.1 Este seguro está sujeito à fixação de franquias/participação obrigatória do segurado e carência, que se aplicável, mediante expressa anuência do segurado, será devidamente especificado na apólice, prazo, valor fixo ou percentual a ser aplicado.

8. BENEFICIÁRIO

8.1 Caso a inadimplência do tomador também possa gerar prejuízos a terceiros, com relação a obrigação garantida, em conformidade aos termos do objeto principal e/ou sua legislação específica, estes poderão ser incluídos na apólice como beneficiários, desde que tal condição esteja claramente prevista na apólice, inclusive, sua definição e relação com a

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:

0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA		FIM DE VIGÊNCIA	MOEDA
18/09/2024		18/12/2024	REAL

obrigação garantida.

9. PRÊMIO DO SEGURO

9.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora, por todo o prazo de vigência da apólice.

9.2 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, nos termos do artigo 16, §1º da Circular SUSEP 662/2022, com expressa renúncia da seguradora aos termos do artigo 763 do Código Civil e aos termos do artigo 12 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.

9.2.1 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice ou da atualização dos valores, nos termos do item 5.1 e 5.4 da Cláusula 5 – ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES.

9.3 Em caso de não pagamento pelo tomador, na data fixada, de qualquer parcela do prêmio devido, permitirá a seguradora a recorrer à execução do contrato de contragarantia.

9.4 Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

9.5 Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

9.6 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

10.1 Para fins desta Cláusula, serão aplicáveis os seguintes termos e condições

I – Expectativa de Sinistro o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do tomador.

II – Caracterização de Sinistro o sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

10.1.1 As definições de Expectativa, Reclamação e Caracterização de Sinistro serão, ainda, especificadas de acordo com cada modalidade nas Condições Especiais da apólice, quando couberem.

10.2 O ato ou fato que define a expectativa de sinistro, será estabelecido de acordo com a obrigação garantida pela apólice nas Condições Especiais desta. Ainda assim, de forma geral, entende-se que o sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

10.2.1 A caracterização do sinistro poderá se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de legislação específica.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:

0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA		FIM DE VIGÊNCIA	MOEDA
18/09/2024		18/12/2024	REAL

10.2.2 Os trâmites e critérios para a comprovação da inadimplência, nos termos do item 10.2.1 acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do segurado, não tendo a seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica.

10.2.3 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro.

10.3 Uma vez caracterizado a inadimplência, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

10.4 A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora tão logo haja o reconhecimento de sua caracterização. Além dos documentos abaixo, quando outros documentos se fizerem necessários, a seguradora descreverá nas Condições Especiais quais outros documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- b) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos.
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

10.4.1 Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

10.4.2 Caso a comunicação citada na Cláusula 10.4 acima não observe os critérios aqui estabelecidos ou não ocorra, só restará caracterizada perda de direitos do segurado se for configurado o agravamento o risco e se a seguradora for impedida de

- I – realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do objeto principal; ou
- II – atuar como mediadora da inadimplência de eventual conflito entre segurado e tomador.

10.5 A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 – PRESCRIÇÃO destas Condições Gerais;

10.6 Quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 10.4. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

10.7 Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, observado o prazo máximo estabelecido no item 11.2.1 da Cláusula 11 – INDENIZAÇÃO, deverá comunicar formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

10.8 No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do tomador apurados junto ao segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.8.1 Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador junto ao segurado no objeto

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:

0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA		FIM DE VIGÊNCIA	MOEDA
18/09/2024		18/12/2024	REAL

principal, o segurado fica obrigado a devolver à seguradora o valor excedente recebido.

11. INDENIZAÇÃO

11.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora indenizará o segurado ou beneficiário, se aplicável, até o valor da garantia definido na apólice, mediante

I – pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; ou

II – execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora.

11.1.1 A forma de pagamento da indenização, tratada nos incisos I e II desta Cláusula, deverá ser definida de acordo com os termos do objeto principal ou sua legislação específica, mediante acordo entre segurado e seguradora.

11.1.2 Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

11.2 O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

11.2.1 Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 10.4., o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11.2.2 No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

11.2.3 No caso de extinção do objeto principal, deverão ser observadas as disposições contidas no item 10.8 da Cláusula 10 – EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.

12. ATUALIZAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS

12.1 O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 - INDENIZAÇÃO destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

12.2 O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:

0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE LICITANTE (BID BONDS)		Nº DA PROPOSTA 2710	PROCESSO SUSEP Nº 15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº 058192024010007750002101	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº 000000	TIPO DO ENDOSSO Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA 18/09/2024	FIM DE VIGÊNCIA 18/12/2024	MOEDA REAL	

12.3 Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

12.4 A atualização monetária e juros de mora a que a presente cláusula se refere, será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO:

13.1 Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

13.2 É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

14. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

14.1. No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

15. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

15.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

16. PERDA DE DIREITOS

16.1. O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas pela apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

16.2. Sem prejuízo de outras situações devidamente previstas nas presentes Condições Gerais, considera-se risco excluído

I – a inadimplência de obrigações garantidas decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro; ou

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA		FIM DE VIGÊNCIA	MOEDA
18/09/2024		18/12/2024	REAL

II – a inadimplência de obrigações do objeto principal que não sejam de responsabilidade do tomador.

16.3. Este seguro não contém cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos. Desta forma, nos termos do artigo 25 da Circular Susep nº 662/2022, a Seguradora não se isentará de sua responsabilidade por atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme itens 10.4 e 10.5 da cláusula 10 EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO destas Condições Gerais

I quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do segurado neste sentido;

II - quando o segurado e a seguradora expressamente acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado ou beneficiário atingir o valor da garantia;

IV - quando o objeto principal for extinto; ou

V - quando do término de vigência da apólice.

17.1.1. A extinção do Seguro Garantia em decorrência das situações previstas nas alíneas II e IV acima, poderá ensejar a restituição da parcela do prêmio calculada de acordo com o critério definido nas condições contratuais do seguro, o qual deverá ser compatível com o risco efetivamente coberto pelo seguro até a data da rescisão contratual.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1 No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições

18.1.1 Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter o prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2 Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO - RAMO 775

MODALIDADE		Nº DA PROPOSTA	PROCESSO SUSEP Nº
LICITANTE (BID BONDS)		2710	15414.638605/2022-05
APÓLICE Nº	RENOVA APÓLICE	ENDOSSO Nº	TIPO DO ENDOSSO
058192024010007750002101		000000	Apólice
INÍCIO VIGÊNCIA		FIM DE VIGÊNCIA	MOEDA
18/09/2024		18/12/2024	REAL

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.3 Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 19.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. PRESCRIÇÃO

19.1. Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

20. FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado em que foi firmado o contrato principal ou o documento que ensejou a necessidade da contratação deste seguro garantia, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda desta apólice, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ALLSEG SEGURADORA S/A - CNPJ: 67.865.360/0001-27 - Registro na Susep: 5819

Avenida Angélica, 2626 - Térreo - 01228-200 - São Paulo/SP

Fale Conosco, Disque Denúncia e SAC: 0800-755-5985

Ouvidoria: 0800-770-1102 | e-mail: ouvidoria.alseg@allsegseguradora.com.br | Deficientes Auditivos:
0800-770-9797. Disponível também para ouvidoria.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/1999
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COSAMPA CONSTRUCOES	PORTE DEMAIS
---	-----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
19.21-7-00 - Fabricação de produtos do refino de petróleo
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES	NÚMERO 1354	COMPLEMENTO *****
--	----------------------------	----------------------------------

CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
-------------------------------	--	------------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR	TELEFONE (85) 3289-2363
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2024 às 10:00:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/1999	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUCOES LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES		NÚMERO 1354		COMPLEMENTO *****	
CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR		TELEFONE (85) 3289-2363			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/08/2024 às 10:00:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.006.548/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/1999	
NOME EMPRESARIAL COSAMPA CONSTRUCOES LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R MANUEL AGUIAR PONTES		NÚMERO 1354		COMPLEMENTO *****	
CEP 60.867-695	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO FORTALEZA		UF CE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@COSAMPA.COM.BR		TELEFONE (85) 3289-2363			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		FIC	C.G.F. 06.284951-4
RAZÃO SOCIAL COSAMPA CONSTRUCOES LTDA			
ENDEREÇO COMPLETO R MANUEL AGUIAR PONTES , 01354 Compl.:CASTELAO Bairro:CASTELAO CEP:60867695 Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: MESSEJANA			
C.N.P.J. 03.006.548/0001-37		CÓD. ÓRGÃO LOCAL 201.1000-1	
C.N.A.E. PRINCIPAL 2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não		DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####	
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não		C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####	
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4211101		REGIME DE RECOLHIMENTO NORMAL	
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4221902		NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA	

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2024 ÀS 09:58:41

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**

**Emitir Cartão CPBS**

Por Inscrição CPBS

Inscrição

Recuperar

Por Documento

Tipo Pessoa

☐

Física

☒

Jurídica

CNPJ

03.006.548/0001-37

Recuperar

Limpar

Imprimir

**Fortaleza**
PREFEITURA
Finanças**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBSNÚMERO DE INSCRIÇÃO
245777-6**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E
DE SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA INÍCIO ATIVIDADE
NO MUNICÍPIO
18/09/2009

NOME / RAZÃO SOCIAL

COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ

**03.006.548/0001-
37**

NOME DE FANTASIA

COSAMPA CONSTRUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

421110101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA**433040201 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL EXCETO EM OBRAS DE CONTRUÇÃO CIVIL****421110201 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS****421200001 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS****421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS****422190101 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****422190201 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****422190301 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****422190401 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES****422270201 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO****422350001 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO****429100001 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS****429280101 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS****429950101 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS****429959999 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****431180101 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS****431180201 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO****431260001 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS****431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM****431930001 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****432150002 - MANUTENÇÃO ELETRICA****432230101 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL****432230301 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO****432910101 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS****432910301 - INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES****432910302 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES****432910401 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS****432910501 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO****432919999 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****433040301 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE****433040501 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES****433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO****439160001 - OBRAS DE FUNDAÇÕES****439910101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA****439910301 - OBRAS DE ALVENARIA****439910501 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA****439919999 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE****081009901 - EXTRAÇÃO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO****192170001 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DO REFINO DE PETRÓLEO**

239919901 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO ARTEFATOS DE GRAFITA
711110001 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
711970301 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E
ENGENHARIA
721000001 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E
NATURAIS
771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
771959901 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
773140001 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
773220101 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
439910102 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA
781080001 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
782050001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA		TIPO DE ESTABELECIMENTO	
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		MATRIZ	
LOGRADOURO		COM	
R MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354			
BAIRRO		CEP	MUNICÍPIO
BOA VISTA / CASTELÃO		60867-695	FORTALEZA
SITUAÇÃO CADASTRAL	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
ATIVA	NORMAL	SIM	
OPTANTE DO SIMEI	OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI	DATA DE CADASTRO NA SEFIN
NÃO	NÃO		18/09/2009

EMITIDO VIA INTERNET EM 13/08/2024 ÀS 10:02:35

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>

© 2009 | Desenvolvido por PMF-SEFIN | SID: 003091 | GRPFOR 3.0
Suporte Técnico Sistema:  Fale com a SEFIN (<https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/atendimento/contato/26>)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:29:47 do dia 13/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2024.

Código de controle da certidão: **F5A8.D6DD.7561.E2FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202410452250

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 062849514
CNPJ / CPF: 03006548000137
RAZÃO SOCIAL: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 16/08/2024 ÀS 13:30:07
VÁLIDA ATÉ 15/10/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br




GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado


DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de prova e LICITAÇÃO, a pedido da empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, C.N.P.J: 03.006.548/0001-37, que a CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS e a CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA ESTADUAL estão contempladas numa única certidão denominada: **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**, a qual é o documento oficial expedido pelo ESTADO DO CEARÁ.

Fortaleza, 28 de novembro de 2019.


Ana Cláudia Soares Ribeiro.

ORIENTADORA DA
CÉLULA DA DÍVIDA ATIVA - P.G.E
MAT: 064230-1-0



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/287941

CPF/CNPJ: 03.006.548/0001-37

Nome ou Razão Social: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R MANOEL DE AGUIAR PONTES 1354 **** BOA VISTA / CASTELÃO CEP 60867-695

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) cujo lançamento está(ão) em reclamação ou defesa

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 – CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 13 de Setembro de 2024 (07:55:35)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 12/12/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



INFORMAÇÃO FISCAL

PROCESSO Nº 2016/064548

INTERESSADO: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS

COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.00.548/0001-37, inscrição municipal nº 245777-6 solicita, por intermédio de seu representante legal, uma declaração explicitando quando estão inclusos o IPTU, ISSQN, ITBI, TAXA DE TURISMO bem como débitos do exercício corrente e da dívida ativa, para participar em licitações em outros Estados.

Analisando o pedido formulado pelo requerente temos a prestar os seguintes esclarecimentos acerca do pedido sob enfoque, em consonância com os textos normativos que regem a matéria.

Sobre a expedição de Certidão Negativa de Débito o Código Tributário Nacional (CTN) traça as seguintes diretrizes "*verbis*":

CAPÍTULO III

Certidões Negativas

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado **tributo**, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

O aludido diploma normativo nos oferece a seguinte definição de tributo "*verbis*":

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.

A Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de tributo oferecido pelo CTN e essa nova qualificação, de âmbito constitucional, foi ratificada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal que poderia ser descrito nos termos abaixo delineados "*verbis*":

"Tributo é toda prestação pecuniária instituída por ato normativo emanado do Estado no exercício de seu poder de império, visando, imediata ou mediata, à obtenção de recursos para os entes estatais ou paraestatais, contanto que não constitua sanção de ato ilícito".

Diante das colocações acima delineadas os entes federados, no âmbito de suas respectivas competências, podem exigir, para fornecimento de Certidão Negativa de Débito, a quitação de todos os tributos atribuídos pelo texto constitucional àqueles.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.006.548/0001-37
Razão Social: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R MANUEL AGUIAR PONTES 1354 / BOA VISTA / FORTALEZA / CE / 60867-695

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082622250824638605

Informação obtida em 02/09/2024 10:56:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COSAMPA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.006.548/0001-37

Certidão nº: 48015149/2024

Expedição: 10/07/2024, às 10:41:23

Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COSAMPA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.006.548/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Renovação)

Nº do Documento AF00093453/2023		Data Emissão 05/09/2024	Alterado em 06/09/2024	Data de Validade 05/09/2025
Dados do proprietário do empreendimento				
Concedido a COSAMPA CONSTRUCOES LTDA			CNPJ/CPF 03006548000137	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			Porte da Empresa Demais	
Dados do Empreendimento				
Inscrição IPTU 8040907		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA MANOEL AGUIAR PONTES, N° 1354, Compl., Bairro BOA VISTA, CEP 60867695		
Área do Terreno (m²) 891.50		Área Construída (m²) 984.61		Área do Estabelecimento (m²) 891.50
CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
421110101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
412040001	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
421110201	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
421200001	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
421380001	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422190101	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422190201	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422190301	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422190401	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422270101	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422270201	OBRAS DE IRRIGAÇÃO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
422350001	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
429100001	OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
429280101	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO



CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
429950101	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
429959999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
431180101	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
431180201	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
431260001	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
431340001	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
431930001	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432150002	MANUTENÇÃO ELETRICA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432230101	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
771959901	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
773140001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
773220101	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
781080001	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
782050001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432910301	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432150001	INSTALAÇÃO ELETRICA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432230301	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432910101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432910302	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432910401	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432910501	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
432919999	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
433040201	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
433040301	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
433040501	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO



CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
433049901	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439160001	OBRAS DE FUNDAÇÕES	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439910102	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439910101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
439910301	OBRAS DE ALVENARIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439910501	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
439919999	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
711110001	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
711200001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
711970301	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
721000001	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
771100001	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	NÃO	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO

Responsável Legal

CPF

329.929.123-87

Nome

JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): JANIO KELTHON TEIXEIRA COSTA / CPF:329.929.123-87
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2018188129, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
7. Houve alguma alteração nas características do estabelecimento;

Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: PGR2020028921;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 428961;

CONDICIONANTES

ESTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, LICENÇA SANITÁRIA, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.



1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo);
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47115954

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

03.006.548/0001-37

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.532.896.145

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 SETEMBRO DE 2024

HORA: 14:31:30:0



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/091.164-4	CEE2400156991	28/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zR11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

43ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37
NIRE: 23200806423

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665/SSP-CE e CPF/MF nº 329.929.123-87, nascido em 29/04/1970, natural de Novo Oriente – CE, filho de JOÃO CAPISTRANO DE MACEDO e HILDA OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, Nº 4400, Apto. 900, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60165-120, endereço de e-mail: janio@cosampa.com.br,

Único sócio da sociedade empresária limitada UNIPessoal denominada “COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA”, e nome fantasia “COSAMPA CONSTRUÇÕES”, tem como sede, foro jurídico, domicílio fiscal e administração dos negócios na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará 23200806423 por despacho de 11/02/1999, resolvem alterar e consolidar seu Contrato Social, e o fazem conforme cláusulas e condições abaixo:

Cláusula 1ª – Da Criação de Filial

Resolve o sócio único constituir **filial** da Sociedade que terá sede na Rua Olegário Vale, 137A Bloco Terreo, Bairro Acampamento - Caicó/RN - Cep: 59300-000, com Capital Social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e praticará as seguintes atividades: CNAE 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados e CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

Cláusula 2ª – Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes **que não colidirem com as disposições do presente instrumento.**

Cláusula 3ª – À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, RESOLVE O SÓCIO ÚNICO CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.006.548/0001-37
NIRE: 23200806423

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 97002306665/SSP-CE e CPF/MF nº 329.929.123-87, nascido em 29/04/1970, natural de Novo Oriente – CE, filho de JOÃO CAPISTRANO DE MACEDO e HILDA OLIVEIRA COSTA, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, Nº 4400, Apto. 900, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60165-120, endereço de e-mail: janio@cosampa.com.br,

Único sócio da sociedade empresária limitada UNIPessoal denominada “COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA”, e nome fantasia “COSAMPA CONSTRUÇÕES”, com sede social na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1.354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, inscrita no



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zR11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/13

CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará 23200806423 por despacho de 11/02/1999, resolve, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade foi constituída na forma da legislação aplicável em vigor, sob a forma de sociedade empresária limitada, denominada **“COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA”**, e nome fantasia **“COSAMPA CONSTRUÇÕES”**, tem como sede, foro jurídico, domicílio fiscal e administração dos negócios na Rua Manoel Aguiar Pontes, 1354, Bairro Boa Vista, Fortaleza – CE, CEP: 60.867-695, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0001-37.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ESTABELECIMENTOS

A sociedade limitada unipessoal, mediante deliberação do único sócio representando a totalidade do capital social, poderá abrir, manter e fechar, a qualquer tempo, estabelecimentos filiais, depósitos abertos, depósitos fechados, escritórios administrativos e de representação, no país ou no exterior, a qualquer tempo e declara que possui a seguinte filial aberta no país:

Filial estabelecida Praça de Casa Forte, nº 465, no bairro de Casa Forte, CEP 52.061-420, Recife/PE., com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE nº 26900644241 por despacho de 08/01/2013, e CNPJ/MF nº 03.006.548/0011-09.

Filial estabelecida na Avenida Santos Dumont, nº 1883, 9º Andar, Sala 933, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42702-400, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE 29901272820 por despacho de 12/07/2018, e CNPJ/MF nº 03.006.548/0014-51.

Filial estabelecida no endereço Rua V09, Nº15, Quadra 11, Parque Shalon CEP: 65073- 110, São Luís/MA com capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE 21900302361 por despacho de 04/01/2018, e CNPJ/MF nº 03.006.548/0012-90.

Filial estabelecida na Av Ruy Carneiro nº 115, 1º Andar, Brisa Mar, CEP 58032-100, João Pessoa/PB; com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), e seus objetivos sociais CNAE Principal 8219-9/99 Serviços de Escritório e Apoio Administrativo e CNAE Secundários 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias; 41.20-4-00 Construção de Edifícios e 42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas, NIRE 25900268566, por despacho de 04/07/2019 e CNPJ/MF nº 03.006.548/0015-32;

Filial estabelecida na Rua: 5A (Cj NOVO MARACANAU), nº 200, Bairro: Novo Maracanaú, Município: Maracanaú/CE, CEP 61905-480, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo seu objetivo social CNAE 8219-9/99, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo, NIRE 23200806423, por despacho 27/04/2022, CNPJ/MF nº 03.006.548/0016-13;



Filial estabelecida na Rua José Gomes Viana, nº 1514, Bairro Centro, Arinos/MG, CEP 38680-000, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo seu objetivo social CNAE 4399-1/01 - Administração de Obras e CNAE 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, inscrita no CNPJ/MF nº 03.006.548/0017-02;

Filial estabelecida na Rua Olegário Vale, 137A Bloco Terreo, Bairro Acampamento, Caicó/RN - Cep: 59300-000, com capital social de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e praticará as seguintes atividades: CNAE 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados e CNAE 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades no dia 27 de janeiro de 1.999, sendo indeterminado seu prazo de duração.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

O objeto social da sociedade compreende o exercício das seguintes atividades:

1. Construção de rodovias e ferrovias;
2. A manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não produtora ou distribuidora de energia elétrica;
3. A prestação de serviços de construção de redes áreas de distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão;
4. Instalação e manutenção elétrica;
5. Serviços de engenharia;
6. Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7. Serviços especializados para construção;
8. Perfuração e construção de poços;
9. Obras de alvenaria;
10. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
11. Atividades de estudos geológicos;
12. Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
13. Impermeabilização em obras de engenharia civil;
14. Administração de obras;
15. Obras de fundações;
16. Obras de acabamento de construção;
17. Obras de montagem industrial;
18. Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
19. Obras de acabamento em gesso e estuque;
20. Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
21. Obras de instalações em construções;
22. Tratamento térmico, acústico ou de vibração;
23. Instalação de sistema de prevenção contra incêndio;
24. Instalação hidráulicas, sanitárias e de gás;
25. Instalação e manutenção elétrica;
26. Serviços de preparação de terreno;
27. Obras de terraplanagem;
28. Perfurações e sondagens;
29. Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
30. Demolição de edifícios e outras estruturas;
31. Outras obras de engenharia;
32. Outras obras de instalação em construções;
33. Construção de instalação esportivas e recreativas;
34. Montagem de estruturas metálicas;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zR11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

35. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
36. Obras portuárias, marítimas e fluviais;
37. Construção de redes de transporte por dutos, exceto para água e esgoto;
38. Obras de irrigação;
39. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
40. Construção de estações e redes de telecomunicações;
41. Construções de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
42. Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
43. Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
44. Montagem e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e aeroportos;
45. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
46. Instalação de painéis publicitários;
47. Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas;
48. Construção de obras de arte especiais;
49. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
50. Construção de edifícios;
51. Serviço de pintura em edifícios em geral;
52. Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto de irrigação;
53. A prestação de serviços de engenharia de agronomia e irrigação;
54. Elaboração e execução de projetos produtivos;
55. Elaboração e execução de projetos de abastecimentos de água manancial, subterrânea e superficial através de redes de distribuição domiciliar, canal, sifão, adutora, dessalinizadores;
56. A prestação de serviços de sondagem a percussão e rotativa;
57. A construção de chafarizes e reservatórios elevados, apoiados e subterrados;
58. A prestação de serviços de manutenção de sistemas de esgotamento sanitário com coleta e tratamento de dejetos, interligações, ligações internas das residências as redes coletoras e as estações de tratamento, fossas sépticas, sumidouros ou leito de percolação;
59. Prestação de serviço de cravação de estacas;
60. Prestação de serviços de engenharia de solos, topografia, perfuração, limpeza e desobstrução de poços profundos;
61. Prestação de serviços de rebaixamento de lençol freático, coação de compressores, perfuratrizes e rompedores;
62. A contratação e terceirização de pessoal com mão de obra especializada ou não especializada em máquinas, equipamentos e veículos;
63. A elaboração e execução de projetos de arquitetura e urbanismo, limpeza de imóveis e vias públicas e privadas;
64. A locação de veículos leves e pesados;
65. A industrialização de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
66. O comércio atacadista e varejista de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
67. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração;
68. A montagem de estruturas de concreto armado pré-fabricado;
69. A industrialização de estruturas metálicas;
70. O comércio atacadista e varejista de estruturas metálicas;
71. A montagem de estruturas metálicas;
72. O comércio atacadista e varejistas de materiais de construção;
73. Construção, montagem e manutenção de Linhas Eletromecânicas até 69 Kv;
74. Construção, instalação e manutenção de linhas e fontes de transmissão de telefones;



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zRI1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

75. Montagens eletromecânicas e manutenção de subestações, inclusive equipamentos, estruturas de concreto e metálicas, malha de terra, aterramento, tubulações, barramentos ou longamentos de cabos elétricos, colagens, painéis, comandos, iluminação, força, controle, bandejamento, instalações de instrumentos, ficção, longamentos de cabos, ligações, testes, ensaios de equipamentos e energização;
76. Manutenção e montagens eletromecânicas de equipamentos industriais;
77. Serviços de estudos de topografia e limpeza de faixas;
78. Serviços de Tele-medição e medição gráfica;
79. Projetos e instalações de redes elétricas e de laminação em áreas públicas, de empreendimentos turísticos e de semiárido;
80. Serviços de inspeção / normalização de consumidores elétricos;
81. Serviços de ligação nova, corte e religação de consumidores para fornecimento de energia elétrica;
82. Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
83. Serviços de pesquisa e indagação a consumidores de energia;
84. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
85. Serviço de aferição, laudo e conservação de equipamentos de metrologia;
86. Locação de máquinas e equipamentos para construção civil;
87. Locação de mão de obra especializada;
88. Conservação e manutenção de redes elétricas;
89. Serviços de leituras de medidores e entrega de contas de energia elétrica;
90. Serviços de transporte rodoviários de cargas;
91. Construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoeletricas;
92. Construção Civil em geral com ou sem emprego de material;
93. Serviços auxiliares da construção civil com ou sem emprego de material;
94. Locação de mão de obra especializada ou não;
95. Construção e manutenção de subestações, linhas de transmissão e linhas de distribuições e energia elétrica;
96. Locação de máquinas e equipamentos;
97. Locação de veículos leves e equipamentos;
98. Depósitos fechados;
99. Incorporação de empreendimentos imobiliários;
100. Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente;
101. Fabricação de produtos do refino de petróleo;
102. Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado CNAE 0810-0/99.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O Capital social totalmente integralizado é de **R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) equivalente a 30.000.000 (trinta milhões) de cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada**, com a seguinte distribuição:

Sócio-quotista	Nº cotas	Valor unit. R\$	Valor total R\$	%
JÂNIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	30.000.000	1,00	30.000.000,00	100
TOTAL	30.000.000	1,00	30.000.000,00	100

Parágrafo Primeiro – O capital social poderá ser aumentado, a qualquer tempo, mediante subscrição de novas cotas, quando resultar de deliberações de sócio(s) que representem a totalidade do capital social, admitindo-se a sua integralização em moeda corrente, bens e outros direitos, inclusive bens imóveis, podendo igualmente vir o capital social a ser aumentado mediante a incorporação de lucros e reservas, de quaisquer naturezas, bem assim nos casos de incorporação total ou parcial do acervo líquido de outras sociedades.



Parágrafo Segundo – A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO E USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A administração da sociedade será levada a efeito por um ou mais administradores, sócios ou não, conforme faculta o art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002, caberá ao sócio único **JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA**, isoladamente, a administração e os negócios da sociedade em todas as suas operações e representará a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo para isso assinar todo e qualquer documento de interesse social junto a Receita Federal, Receita Estadual, Prefeituras, INSS, bancos públicos e privados em suas operações de abertura, movimentação, autorização e fechamento de contas, assinar quaisquer documentos junto a órgãos públicos e/ou privados, inclusive compra e venda de imóveis, sendo expressamente vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade e em favor de terceiros, inclusive avais, endossos e fianças.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SÓCIO ÚNICO E ADMINISTRADORES

O sócio único ou administrador não sócio em cargo de administração, no âmbito do respectivo cargo, agirão sempre isoladamente, observadas as disposições e vedações previstas neste contrato social e nas leis vigentes no país.

Parágrafo Primeiro – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Segundo – A sociedade poderá nomear administradores não sócios para exercer a administração da sociedade.

Parágrafo Terceiro – A sociedade poderá nomear procuradores, com os poderes outorgados e prazos de validade expressos no instrumento de procuração, exceto os judiciais que não terão prazo pré-estipulado.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas, respeitadas as seguintes condições:

Parágrafo Primeiro – O exercício social não poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1º dia de cada período, encerrando-se no último.

Parágrafo Segundo – A sociedade limitada unipessoal também poderá levantar demonstrações financeiras intermediárias a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada de sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Parágrafo Terceiro – O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.



Parágrafo Quarto – Poderão ser levantadas Demonstrações Financeiras em períodos intercalares, iguais ou superiores a um mês, podendo o lucro gerado em tais períodos, depois de feitas as compensações referidas no parágrafo segundo e formações de provisões, férias, 13º, aviso prévio, multa de 50% FGTS, desta cláusula, ser distribuído aos sócios, ou incorporado ao capital social, observando-se o disposto nos parágrafos terceiro ou quinto, anteriores.

Parágrafo Quinto – A sociedade poderá pagar ao seu sócio “juros sobre o capital próprio”, na forma do disposto no Artigo 9º, da Lei nº 9.249/95 e modificações ulteriores, computando-se como encargo financeiro do período a que se referir o registro contábil, atribuindo-se ao sócio único o valor proporcional à participação de cada um, no capital social, podendo, entretanto, ser adotado o critério alternativo a que se refere o parágrafo segundo, desta cláusula.

Parágrafo Sexto – Para suas despesas particulares, o sócio único retirará mensalmente, as quantias que entender necessária, observadas, todavia, as limitações impostas pelo regulamento do Imposto de Renda, quantias estas que serão levadas às despesas gerais da empresa.

Parágrafo Sétimo – Alternativamente ao tratamento disposto nos parágrafos anteriores, os lucros terão a aplicação que lhes for determinada pelo sócio único.

CLÁUSULA NONA – DA MORTE OU INTERDIÇÃO DO ÚNICO SÓCIO

Em caso de falecimento ou interdição do sócio único a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do “de cujus” ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade somente será extinta ou liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação do sócio único.

Parágrafo Primeiro – Se a sociedade unipessoal vier a ser liquidada ou dissolvida, em vista de lei ou por deliberação do sócio, o acervo líquido será repassado ao sócio único ou na falta deste aos seus sucessores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar eventuais demandas que possam se originar deste instrumento.

Estando assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em via única, procedendo-se ao seu arquivamento no órgão de registro de comércio para que produza os efeitos de direito.

Fortaleza (CE), 23 de maio de 2024.

Jânio Keilthon Teixeira Costa
Sócio e Administrador



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zRI1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/091.164-4	CEE2400156991	28/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zR11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, de CNPJ 03.006.548/0001-37 e protocolado sob o número 24/091.164-4 em 28/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6840328, em 29/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
329.929.123-87	JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 29/05/2024, às 10:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/091.164-4.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zRI1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 29 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zR11 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/13



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Ceará

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/091.164-4 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 6840328 em 29/05/2024 da empresa 2320080642-3 COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
2490046474-7	RUA RUA OLEGARIO VALE 137A BLOCO TERREO - BAIRRO ACAMPAMENTO CEP 59300-000 - CAICO/RN

29 de mai de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6840328 em 29/05/2024 da Empresa COSAMPA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03006548000137 e protocolo 240911644 - 28/05/2024. Autenticação: D9A1AC8EFBCBCAA809F7B955F3F5C44805E61DF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/091.164-4 e o código de segurança zRI1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/13

**SERPRO / SENATRAM**

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO	 BREVE REGRAS
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. 2585964380	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN	
	2 e 1° NOME E SOBRENOME _____ JANIO KEILTHON TEIXEIRA COSTA	
	1ª HABILITAÇÃO _____ 08/07/1989	
	3 DATA, LOCAL E UF DE REGISTRO _____ 29/04/1970, NOVO ORIENTE, CE	
	4a DATA EMISSÃO _____ 25/04/2023	4b VALIDADE _____ 25/04/2028
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF _____ 97002306665 SSPDC CE		D
4d CPE _____ 329_929-123-87	5 Nº REGISTRO _____ 00779859470	
3 CAT HAB _____ AD		
NACIONALIDADE _____ BRASILEIRO		
 (Assinatura)		
FILIAÇÃO _____ JOAO CAPISTRANO DE MACEDO		
		HILDA OLIVEIRA COSTA

9	10	11	12
ACC 			
A 		25/04/2028	
A1 			
B 		25/04/2028	
B1 			
C 		25/04/2028	
C1 			

9	10	11	12
D 		25/04/2028	
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

LOCAL

FORTALEZA, CE

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

23631043042

CEI93496666

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA007798594<706<<<<<<<<<<
7004292M2804257BRA<<<<<<<<<2
JANIO<<KEILTHON<TEIXEIRA<COSTA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **146006062015** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/06/2015** Baixada em: **13/09/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: **OUTROS Av. Cruz Cabungá** Nº: **1033**
Complemento: Bairro: **Santo Amaro**
Cidade: **Recife** UF: **PE** CEP: **50.040-912**
Contrato: **011/2015-DJ** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 24.823.495,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Rodovia PE 590** Nº: **km 10**
Complemento: Bairro: **Área Rural**
Cidade: **Ipubi** UF: **PE** CEP: **56.260-000**
Data de início: **15/06/2015** Conclusão efetiva: **06/12/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Atividade Técnica:

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: **PE20170142233** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/05/2017** Baixada em: **22/06/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: **OUTROS Av. Cruz Cabungá** Nº: **1033**
Complemento: Bairro: **Santo Amaro**
Cidade: **Recife** UF: **PE** CEP: **50040912**
Contrato: **011/2015-DJ** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 29.640.100,10** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Rodovia PE 590** Nº: **km 10**
Complemento: Bairro: **Área Rural**
Cidade: **Ipubi** UF: **PE** CEP: **56260000**
Data de início: **15/06/2015** Conclusão efetiva: **06/12/2016**
Finalidade:
Proprietário: **Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA: RODOVIAS, 25.17 QUILOMETRO(S) RESUMO DO CONTRATO: 1º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: **PE20170149554** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/06/2017** Baixada em: **22/06/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453133/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
 Complemento: Bairro: SANTO AMARO
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
 Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em: 01/06/2015
 Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590 Nº: km 10
 Complemento: Bairro: Área Rural
 Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000
 Data de início: 15/06/2015 Conclusão efetiva: 06/12/2016
 Finalidade:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execução de Obra Técnica 25.17 quilômetro;

Observações

2º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Número da ART: **PE20170184265** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2017 Baixada em: 13/09/2017
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
 Complemento: Bairro: SANTO AMARO
 Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
 Contrato: 011/2015-DJ Celebrado em: 15/06/2015
 Valor do contrato: R\$ 29.640.100,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: OUTROS Rodovia PE 590 Nº: km 10
 Complemento: Bairro: Área Rural
 Cidade: Ipubi UF: PE CEP: 56260000
 Data de início: 15/06/2015 Conclusão efetiva: 28/02/2017
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DERPE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 43 - Execução de Serviço Técnico 25.17 quilômetro;

Observações

3º ADITIVO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA - PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI) / ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17 KM. -

Informações Complementares

- As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil. Portanto, excetua-se deste Acervo atividades relacionadas à desmatamento, destoca, rede de energia elétrica, rede de energia trifásica e plantio.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220453133/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220453133/2017
09/10/2017
2257D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 2257D





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 1396/14
Contrato : 0011/15
Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Período de execução : 15/06/2015 a 31/01/2017
Serviço : EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-590, TRECHO: ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA), COM EXTENSÃO DE 25,17KM.
Responsável Técnico : Jean Luiz Gadelha Maia, Engº Civil, CREA nº 9500 D/CE.

Obra/Lote	Rodovia	Trecho	Extensão
1	PE590	ENTR. PE-576 (IPUBI)/ENTR. PE-585 (DISTRITO DE SERROLÂNDIA)	25,170 km

Obra/Lote: 1 - EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE - 590

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
0	Serviços Preliminares		
0	Instalação e Manutenção do Canteiro		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	8.100,000
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	6.800,000
103406	Edificações do Canteiro Tipo I	M²	82,000
103407	Edificações do Canteiro Tipo II	M²	48,000
103408	Edificações do Canteiro Tipo III	M²	240,000
103409	Rede de energia elétrica	M	180,000
103410	Rede de energia trifásica	UN	2,000
103411	Rede Hidráulica	M	180,000
103412	Fossa IMHOFF para 50 contribuintes (SINAPI - 00011887)	UN	1,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

41231	Cerca de arame farpado, estaca de madeira com 6 fios	M	440,000
103415	Instalação de Usina de Asfalto	UN	1,000
103614	Mobiliário de escritório (Consultoria - DNIT)	MÊS	18,500
103615	Mobiliário alojamento Consultoria DNIT	MÊS	18,500
102962	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	18,500
103649	Fornecimento e assentamento de Placa de obra (19.03.090 - EMLURB)	M²	24,000
0	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento		
103417	Equipamento de grande porte com caminhão carroceria	UN	8,500
103418	Equipamento de grande porte com reboque	UN	8,000
103420	Equipamento de pequeno porte	T	60,000
103422	Veículo de produção	UN	1,000
0	Administração Local		
103423	Equipe administrativa	MÊS	18,500
103426	Despesas Administrativas	MÊS	18,500
0	Remanejamento de Serviços de Utilidade Pública		
0	Remanejamento ou proteção de serviços de utilidade pública.		
103651	Rebaixamento de distribuidor de 110 mm, inclusive escavação e reaterro, sem tubulações e conexões (19.07.590 - EMLURB)	m³	799,200
103654	Instalação das conexões, inclusive complemento de tubulação no caso de rebaixamento de distribuidor de 110 mm. (19.07.595 - EMLURB)	UN	30,000
103655	Rebaixamento de pena d'água, incluindo complemento de tubulação, conexões, escavação e reaterro (19.07.580 - EMLURB)	UN	30,000
157	Deslocamento, remanejamento e relocação de postes (Proposta Celpe N. 9100588817)	Vb	1,000
0	Terraplenagem Rodoviária (Construção)		
0	Terraplenagem.		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	649.244,370
103667	Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante, D.M.T. 6km, inclusive carga manual e descarga mecânica inclusive Carga Mecânica e Descarga. (EMLURB)	m³	21.901,838
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	24.370,977
2 S 01 100 10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT	M3	51.662,365

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

	201 a 400m com carregadeira		
2 S 01 100 11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	30.674,578
2 S 01 100 12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	71.144,338
2 S 01 100 13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	75.631,412
2 S 01 100 14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira	M3	30.045,706
2 S 01 100 15	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira	M3	25.032,373
2 S 01 100 16	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com carregadeira	M3	36.296,563
2 S 01 100 17	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira	M3	31.449,855
2 S 01 100 18	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1801 a 2000m com carregadeira	M3	18.428,623
2 S 01 100 19	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	103.892,564
2 S 01 100 20	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 3001 a 5000m com carregadeira	M3	67.259,602
2 S 01 101 12	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	9.349,910
2 S 01 102 03	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m	M3	41.493,230
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	416.808,629
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	44.941,220
2 S 03 940 00	Compactação manual	M3	476,190
0	Pavimentação Rodoviária (Construção)		
0	Pavimentação.		
0	Correção dos defeitos localizados.		
103900	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sobre areia.(03.01.230 - EMLURB)	M²	6.186,541
2 S 02 701 01	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3.	M2	6.186,541
0	Recapeamento do pavimento existente.		
2 S 02 400 00	Pintura de ligação	M2	281.850,321

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	584,135
0	Novos pavimentos.		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	327.541,000
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	47.035,987
2 s 02 220 05	Execução de base de solo-brita 50/50%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.	M3	43.243,925
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	208.970,810
2 s 02 540 51	Concreto betuminoso usinado a quente - capa rolamento AC/BC	T	26.913,897
1036688	Micro-revestimento a frio-microflex 1,5cm BC c/ cal	M2	264.000,00
0	Aquisição de material betuminoso.		
2 S 02 609 02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-1C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	284,735
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	235,642
2 s 09 204 70	Fornecimento de material betuminoso - CAP 50/70 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	1.942,532
0	Transporte de material betuminoso.		
2 S 02 608 02	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-1C - BDI=15% incluído no preço	T	284,735
2 S 02 608 01	Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% incluído no preço	T	235,642
2 S 02 608 00	Transporte de material betuminoso a quente - CAP 50/70 - BDI=15% incluído no preço	T	1.942,532
0	Drenagem Rodoviária (Construção)		
0	Drenagem e obras d arte corrente.		
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	3.808,248
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	741,852
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	4.247,259
2 S 04 011 00	Escavação mecânica de vala em material 2ª categoria	M3	1.036,200
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3ª categoria	M3	948,815
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	4.460,359
2 s 04 400 54	Valeta proteção cortes com revestimento concreto - VPC 04 (birta e areia comercial)	M	1.485,300
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	1.819,800
2 s 04 910 55	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	27.402,900
2 s 04 942 51	Entrada água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	516,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

4

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

(Assinatura)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2 s 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UN	284,000
2 S 04 940 53	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	2.779,400
2 s 04 950 71	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	589,000
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	228,956
2 S 04 010 00	Escavação manual material 2ª categoria	M3	152,880
50022	Corpo BSTC Ø=1,20m AC/BC	M	109,000
2 s 04 110 10	Corpo BDTC Ø=1,00m sem berço (areia e tubo comercial)	M	44,000
2 s 04 101 52	Boca BSTC Ø = 0,80m normal AC/BC	UN	80,000
2 S 04 101 67	Boca BSTC Ø=0,80m esc=45 AC/BC/PC	UN	4,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	18,000
2 S 04 101 54	Boca BSTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	14,000
2 s 04 101 69	Boca BSTC Ø=1,20m esc=45 AC/BC/PC	UN	2,000
2 s 04 111 51	Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/BC	UN	6,000
2 S 04 111 52	Boca BDTC Ø = 1,20m normal AC/BC/PC	UN	10,000
2 S 04 200 53	Corpo BSCE 2,50 x 2,50 m altura 0 a 1,00 m AC/BC	M	18,000
2 s 04 210 52	Corpo BDCC 2,00x2,00m alt. de 0 a 1,00m AC/BC	M	11,000
2 s 04 210 53	Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	21,000
2 s 04 210 54	Corpo BDCC 3,00x3,00m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	36,000
45012	Boca BSCE 2,50 x 2,50m - esc=45° AC/BC	UN	2,000
2 s 04 211 52	Boca BDCC 2,00x2,00m normal AC/BC	UN	2,000
2 S 04 211 53	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC	UN	4,000
2 S 04 211 54	Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal AC/BC	UN	6,000
2 s 04 402 00	Demolição e remoção de concreto simples	m³	27,889
2 S 04 101 51	Boca BSTC Ø = 0,60 m normal AC/BC/PC	UN	170,000
41533	Boca BDTC Ø = 0,80m normal - AC/PC/BC	UN	4,000
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	M2	2.187,848
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	KG	8.395,790
1 A 01 415 51	Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	257,172
1 A 01 425 51	Concreto estrutural fck=25MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	76,800
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira OAE	M3	698,550
2 S 05 301 50	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	1.449,038
2 S 05 300	Enrocamento de pedra jogada	M3	16.121,864

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.



Secretaria de
Infraestrutura
PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

02			
46000	Corpo BSTC $\phi=0,60\text{m}$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	443,000
46001	Corpo BSTC $\phi=0,80\text{m}$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	413,000
46002	Corpo BSTC D=1,00m (BC, AC e TC) - Sem berço de concreto	M	113,000
46003	Corpo BDTC $\phi=0,80\text{ m}$ - Sem berço de concreto	M	24,000
46004	Corpo BDTC $\phi=1,20\text{m}$ AC/BC/PC - Sem berço de concreto	M	72,000
0	Dispositivo proteção talude de aterro.		
2 s 03 324 51	Concreto Estrutural fck=15MPa - controle razoável, uso geral confecção e lançamento AC/BC	M3	493,109
0	Lagoa para desague.		
2 S 01 100 09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	4.995,000
0	Sinalização Rodoviária		
0	Sinalização.		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	104,284
103404	Semi-pórtico metálico simples galvanizado (vão X altura) 4,90m X 6,50m - treliça 800 X 500mm	UN	13,000
4 S 06 010 01	Defensa semi-maleável simples (fornecimento e implantação)	M	3.728,000
4 S 06 010 02	Ancoragem de defesa semi-maleável simples (fornecimento/implantação)	M	1.272,000
0	Sinalização de obras de acordo com DNIT - diurna e noturna		
4 S 06 200 02	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	M2	138,584
103656	Fornecimento de barreira móvel dobrável (EMLURB)	UN	42,000
103657	Instalação de gambiarra para sinalização, com 20m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2m (EMLURB)	UN	96,000
55000	Cone plástico para sinalização	UN	72,000
0	Obras Complementares		
0	Obras complementares.		
103658	Passeio de Concreto 1:2,5:4 com 5,0 cm de Espessura e Juntas Secas em Quadros de 1,0 x 2,0m. (EMLURB)	M²	3.556,902
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/fornecimento do capim)	M2	71.144,350
41563	Remoção de cerca	M	41.391,200
2 S 06 410 00	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	42.958,000
3 S 08 402 00	Caiação manual	M2	8.079,098
103429	Piso Tátil de Alerta ou direcional	M²	6,213

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Carlos Augusto B. Estima
Carlos Augusto B. Estima
Diretor Presidente

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br


CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Secretaria de
Infraestrutura



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO
O FUTURO A GENTE FAZ AGORA

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO

49004	Demolição e remoção de alvenaria de tijolos cerâmicos	M2	162,115
2 S 05 301 50	Alvenaria de pedra argamassada 1:3 AC/PC	M3	27,665
1 A 00 902 51	Alvenaria de tijolos AC	M2	162,115
1 A 01 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA-50	KG	141,920
1 A 01 415 51	Concreto estrutural fck=15MPa controle razoável uso geral conf. e lanç. AC/BC	M3	4,420
2 S 03 371 01	Forma de placa compensada resinada	M2	66,400
0	Proteção Ambiental		
0	Proteção ambiental.		
3 S 08 910 02	Plantação de capim sândalo com irrigação (c/fornecimento do capim)	M2	31.333,685
41249	Patrolamento	M2	462.782,830
3 S 08 910 05	Reconformação da cobertura vegetal	M2	471.733,000

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 30 de MAIO de 2017

Paulo de Tarso Fernandes da Rocha

COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, ___ de _____ de _____

CARLOS AUGUSTO BARROS ESTIMA

DIRETOR PRESIDENTE

RECEBIDO:

Recife, ___ de _____ de _____

ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 16/04/2020, às 17:10.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220453133/2017, emitida em 09/10/2017



Certidão nº 2220453133/2017

16/04/2020, 17:10

Chave de Impressão: 2257D

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220482/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
 Registro: **19943CE** RNP: **0601777352**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **CE20190511729** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/07/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
 Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
 Complemento: Bairro: **BOA VISTA**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
 Contrato: **005/2019** Celebrado em: **08/07/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 23.265.473,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MELQUIADES MOURÃO** Nº: **1329**
 Complemento: Bairro: **BOA VIDA**
 Cidade: **SANTA QUITÉRIA** UF: **CE** CEP: **62280000**
 Coordenadas Geográficas: **-4.325744, -40.153198**
 Data de início: **11/07/2019** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 609120.00 METRO QUADRADO;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME OS ITENS CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ, C/EXT. DE 345,824 KM, POR INTERMÉDIO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20190005-DER

Número da ART: **CE20200686065** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2020**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
 Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO** Nº: **2775**
 Complemento: Bairro: **BOA VISTA**
 Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60861211**
 Contrato: **005/2019** Celebrado em: **08/07/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 23.265.473,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA MELQUIADES MOURÃO** Nº: **1329**
 Complemento: Bairro: **BOA VIDA**
 Cidade: **SANTA QUITÉRIA** UF: **CE** CEP: **62280000**
 Coordenadas Geográficas: **-4.325744, -40.153198**
 Data de início: **11/07/2019** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 609120.00 METRO QUADRADO;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME OS ITENS CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ, C/EXT. DE 345,824 KM, POR INTERMÉDIO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20190005-DER
 Aditivo: 3º Aditivo: Prorrogação Prazo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220482/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Número da ART: **CE20200686057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2020
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
 Complemento: Bairro: BOA VISTA
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
 Contrato: 005/2019 Celebrado em: 08/07/2019
 Valor do contrato: R\$ 29.002.126,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: 1329
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA MELQUIADES MOURÃO
 Complemento: Bairro: BOA VIDA
 Cidade: SANTA QUITÉRIA UF: CE CEP: 62280000
 Coordenadas Geográficas: -4.325744, -40.153198
 Data de início: 11/07/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 609120.00 METRO QUADRADO;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME OS ITENS CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ, C/EXT. DE 345,824 KM. 2º Aditivo - Acréscimo Financeiro

Número da ART: **CE20200686044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2020
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE** CPF/CNPJ: **33.866.288/0001-30**
 Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO Nº: 2775
 Complemento: Bairro: BOA VISTA
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60861211
 Contrato: 005/2019 Celebrado em: 08/07/2019
 Valor do contrato: R\$ 23.257.518,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE Nº: 1329
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA MELQUIADES MOURÃO
 Complemento: Bairro: BOA VIDA
 Cidade: SANTA QUITÉRIA UF: CE CEP: 62280000
 Coordenadas Geográficas: -4.325744, -40.153198
 Data de início: 11/07/2019 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS OBRAS-SOP/CE CPF/CNPJ: 33.866.288/0001-30

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 609120.00 METRO QUADRADO;**

Observações

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME OS ITENS CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ, C/EXT. DE 345,824 KM. 1º ADITIVO: AJUSTE FINANCEIRO.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220482/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 220482/2020

14/01/2021, 12:32

847cW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 847cW



CERTIDÃO PARCIAL

Contratante: SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS	CNPJ: 33.866.288/0001-30
Contratada: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ: 03.006.548/0001-37
Endereço: RUA MANOEL DE AGUIAR PONTES, 1354 - ESPLANADA DO CASTELÃO - FORTALEZA-CE	
Requerimento da Certidão	Valores da Obra
Nr. Protocolo: 04778703/2020	Valor Inicial (A): R\$ 23.257.518,92 (PI)
Data Protocolo: 23/06/2020	Total Aditivo (B): R\$ 5.744.607,17 (PI)
Nr. Contrato: S0052019	Valor PI (C): R\$ 29.002.126,09 (A + B)
Data Assinatura: 08/07/2019	Total Reajuste (D): R\$ 0,00 (R)
	Valor Total (E): R\$ 29.002.126,09 (PI + R)
Valores executados	
	Total Medido R\$ 28.982.557,77 (PI)
	Total Reajuste: R\$ 0,00 (R)
	Total Executado R\$ 28.982.557,77 (PI + R)
Objeto da Obra: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL NA MALHA VIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CONFORME OS ITENS CONSTITUÍDOS PELOS DISTRITOS OPERACIONAIS DE SANTA QUITÉRIA, CRATEÚS E TAUÁ	
Período Execução: 11/07/2019 à 20/02/2020	Data da 8ª Medição Parcial: 20/02/2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
Cargo	Nome	RNP
ENG. CIVIL	JEAN LUIZ GADELHA MAIA	0601777352
ENG. CIVIL	ADAM RAFAEL CAVALCANTE BEVILAQUA DE ARAUJO	0608694851
ENG. CIVIL	ÍTALO CARVALHO FEITOSA	0609609211
ENG. CIVIL	WOLBERT ANDRADE DO VALE	0605705267

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	200,00
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	8.000,00
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	8.000,00
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	247.800,00
LIMPEZA MANUAL DE LASTRO	M	82.600,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
GERÊNCIA DA OBRA		
ENGENHEIRO PLENO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	14,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	14,96
TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	14,96
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	14,96
PRODUÇÃO		
ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	14,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	14,96
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	14,96
EQUIPE DE TOPOGRAFIA		
TOPÓGRAFO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	14,96
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	29,93
EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA	UNxMÊS	14,96
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	14,96
EQUIPE DE GEOTECNIA		
LABORATORISTA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	14,96
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	29,93
EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	UNxMÊS	14,96
VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	14,96
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES		
VALE REFEIÇÃO	UN	23.776,54
VALE TRANSPORTE	UN	47.553,04
RECICLAGEM DO PAVIMENTO - 152.280M³		
RECICLAGEM DO PAVIMENTO E BASE		
RECICLAGEM DE BASE E REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA NA TAXA DE 129 KG/M² (S/ TRANSP.)	M3	169.330,00
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) BRITA P/ RECICLAGEM - DMT = 30,00 KM	T	109.206,64

Sexta-feira 10 Julho 2020 às 09:14

Página 1 de 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220482/2020, emitida em 14/01/2021



Certidão nº 220482/2020

05/02/2021, 10:40

Chave de Impressão: 847cW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2021 e contém 2 folhas



CERTIDÃO PARCIAL

NATUREZA DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
IMPRIMAÇÃO - 609.120M²		
IMPRIMAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	677.319,50
ASFALTO DILUÍDO - CM-30 - (BDI=15,00%)	T	745,05
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98) - CM 30 P/ IMPRIMAÇÃO - DMT=300,00 KM - (BDI=15%)	T	745,05
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 609.120M²		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (S/TRANSP)	M2	660.795,94
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA MODIFICADA POR POLÍMEROS ELASTOMÉRICO - RR 2C - E - BDI 15%	T	2.113,81
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,32 X) BRITA - DMT = 30,00 KM	T	23.127,86
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,39 X + 37,98)-RR 2C-E P/ TSD - DMT = 300,00 KM (BDI=15,00%)	T	2.113,65
APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	M2	677.319,98

Certifico, que os elementos acima constam nos nossos arquivos, no que se refere as Medições da Empresa COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Contrato Nº S0052019.

Lavrei a Certidão em:
Fortaleza, Sexta-feira, 10 de Julho de 2020

José Frutuoso Câmara Neto
Gerente da GEMED

ENG. CIVIL: Eng. José Sérgio Fontenele de Azevedo
RNP: 060.59280-8
CREA: 5635-D/CE
CPF: 136.228.113-15
Diretor da DIRAE - SOP

ENG. CIVIL: Francisco Quintino Vieira Neto
RNP: 060274014-2
CREA: 10364-D/CE
CPF: 144.324.043-53
Superintendente da SOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 220482/2020, emitida em 14/01/2021



Certidão nº 220482/2020

05/02/2021, 10:40

Chave de Impressão: 847cW

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2021 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220568196/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JEAN LUIZ GADELHA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
 Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20230919295** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/02/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO RESTAURAÇÃO PE 270 (ARCOVERDE) COSAMPA/UNITERRA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**
 Complemento: Bairro: **SANTO AMARO**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**
 Contrato: **071/2021 - DJU/DER-PE** Celebrado em: **22/11/2021**
 Valor do contrato: **R\$ 86.045.913,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS** Nº: **S/N**
 Complemento: **RODOVIA PE-270, TRECHO: (ENTR. BR-232 PE** Bairro: **DIVERSOS**
(ARCOVERDE) ENTR. PE-300 (ITAÍBA) UF: **PE** CEP: **56506650**
 Cidade: **ARCOVERDE**
 Data de início: **29/11/2021** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM- DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 77.60 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270, TRECHO: (ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA), COM EXTENSÃO DE 77,60 KM.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 08.02 e 09.02, por se tratar de atividades fora das atribuições do profissional".

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220568196/2023
15/02/2023, 13:04
8CZC6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 29/11/2021 a 18/11/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220568196/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade em andamento

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 8CZC6





Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento da interessada, que a mesma executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA;
CNPJ: 03.006.548/0001-37
UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 02.724.778/0001-79

Prazo de Execução : 29/11/2021 A 18/11/2023
Prazo de Vigência : 22/11/2021 A 10/03/2024
Período Executado : 29/11/2021 A 18/11/2022
Valor Contratual : R\$ 95.183.364,04

Extensão :

Responsáveis Técnicos : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE;
RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68
FELIPE CALIXTO PINHEIROI - Eng. Civil CREA PE-01934164 RNP:
0601934164, CPF: 001.984.583-98

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Custo administração local de obra	UN	0,760
02.00	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	Instalação do canteiro de obras	UN	1,000
02.02	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M2	24,000
02.03	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições	UN	3,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

1/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas





Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

02.04	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	185,000
03.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.01	Custo de mobilização e desmobilização de equipamentos (leves, médios e pesados) e pessoal	UN	1,000
04.00	DRENAGEM		
04.01	Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	41.626,000
04.02	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	416,900
04.03	Meio fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	0,000
04.04	Sarjeta triangular de concreto STC 02 - areia e brita comerciais	M	28.657,000
04.05	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UN	448,000
04.06	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.07	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	1.661,800
04.08	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	M	0,000
04.09	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	M	1.645,000
04.10	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	M	2.722,000
04.11	Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000
04.12	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000
04.13	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Handwritten signatures

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas





Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUÍQUE; BUÍQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

04.14	Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.15	Dissipador de energia - DEB 07 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.16	Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais	UN	1,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.17	Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.18	Dissipador de energia - DEB 11 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.19	Dissipador de energia - DEB 17 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.20	Dissipador de energia - DEB 18 - areia e pedra de mão comerciais	UN	0,000
04.21	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	151,000
04.22	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	137,000
04.23	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	24,000
04.24	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	13,000
04.25	Boca BSTC D = 0,80 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	6,000
04.26	Boca BSTC D = 1,00 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	3,000
04.27	Boca BSTC D = 1,20 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.28	Boca BSTC D = 1,50 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.29	Boca BDTC D = 0,80 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.30	Boca BDTC D = 1,00 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas





Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

04.31	Boca BTTC D = 0,80 m esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
04.32	Boca BTTC D = 1,00 m esconsidade 0 - areia e brita comerciais - alas retas	UN	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.33	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4,000
04.34	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	2,000
04.35	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03.2 - com grelha de concreto TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.36	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11.2 - com grelha de concreto TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.37	Desobstrução de bueiro	M3	107,520
04.38	Limpeza de bueiro	M3	326,550
04.39	Escavação mecânica de vala em material de 1° categoria	M3	3.960,000
04.40	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	2.327,733
04.41	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M2	42.839,600
04.42	Demolição de concreto armado	M3	120,860
04.43	Demolição de concreto simples	M3	1.280,979
04.44	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.45	Poço de visita - PVI 03 areias e britas comerciais	UN	0,000
04.46	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.47	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	UN	0,000
04.48	Canaleta de concreto com grelha - DR-7A-3	M	0,000
04.49	Dreno longitudinal de pavimento H 1,40m - com geocomposto drenante	M	894,600

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

4/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023

15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 15/02/2023, às 14:46.



Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUÍQUE; BUÍQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

04.50	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	UN	2,000
04.51	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	M	932,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.52	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	UN	441,000
04.53	Caiação com fixador de cal	M²	19.454,729
04.54	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	M	3.600,000
04.55	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	UN	21,000
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
05.01.00	ATIVIDADES E SERVIÇOS		
05.01.01	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual	M3	6.693,120
05.01.02	Remoção de paralelepípedos para reaproveitamento nos limpa rodas	M2	4.320,000
05.01.03	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	M3	6.618,599
05.01.04	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	M3	85.915,200
05.01.05	Regularização do subleito	M2	8.122,000
05.01.06	Reestabilização de camada de base sem adição de material (sub-base)	M3	86.640,800
05.01.07	Sub-base em pedra rachinha - brita comercial	M3	2.535,440
05.01.08	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	M3	139,600
05.01.09	Base de brita graduada simples - brita comercial	M3	326,000
05.01.10	Reciclagem com adição de 3% de cimento	M3	3.079,299

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas





Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUÍQUE; BUÍQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

05.01.11	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida	M3	73.159,200
05.01.12	Espalhamento e compactação da base existente (sub-base)	M3	5.040,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
05.01.13	Base em solo-brita (60% - 40%) em usina com material de jazida e brita comercial	M3	7.357,600
05.01.14	Aplicação de paralelepípedo em limpa rodas	M2	0,000
05.01.15	Imprimação com asfalto diluído	M2	403.086,000
05.01.16	Pintura de ligação	M2	529.119,200
05.01.17	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	363.232,000
05.01.18	Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais	T	67.119,360
05.01.19	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (NOVO)	T	1.593,500
05.02.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
05.02.01	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C - BDI Diferenciado 15,00%	T	275,782
05.02.02	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - BDI Diferenciado 15,00%	T	1.017,050
05.02.03	Fornecimento de material betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 - BDI Diferenciado 15,00%	T	516,012
05.02.04	Fornecimento de material betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 - BDI Diferenciado 15,00%	T	274,626
05.02.05	Fornecimento de material betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímero SBS 60-85-E (CAPA) - BDI Diferenciado 15,00%	T	3.892,921
05.03.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
05.03.01	Transporte de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-1C - (Ceará-usina - DMT= 820,90km) - BDI=15,00%	T	275,782

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 15/02/2023, às 14:46.



Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

05.03.02	Transporte de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica RR-2C - (Ceará-usina - DMT=820,90km) - BDI=15,00%	T	1.017,050
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
05.03.03	Transporte de Material Betuminoso - Asfalto Diluído CM-30 - (Ceará-usina - DMT=768,70km) - BDI=15,00%	T	516,012
05.03.04	Transporte de Material Betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 - (Ceará-usina - DMT=768,70km) - BDI=15,00%	T	274,626
05.03.05	Transporte de Material Betuminoso - Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímero SBS 60-85-E (CAPA) - (Minas Gerais-usina - DMT=1.799,00km) - BDI=15,00%	T	3.892,921
06.00.00	SINALIZAÇÃO		
06.01.00	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
06.01.01	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	18.204,671
06.01.02	Pintura de setas e zebraos - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	439,680
06.01.03	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	0,000
06.01.04	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	15.672,000
06.01.05	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	4.522,000
06.02.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
06.02.01	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço L = 0,40m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	31,000
06.02.02	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,75m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	205,000
06.02.03	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço L = 0,90m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	1,000
06.02.04	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	87,000
06.02.05	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	M2	111,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

7/11

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023

15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 15/02/2023, às 14:46.



Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

06.02.06	Fornecimento e implantação de placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV	UN	160,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
06.02.07	Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III	UN	51,000
06.02.08	Fornecimento e implantação de placa indicativa em aço Dim. variadas - película retrorrefletiva Tipo I + III	M2	156,000
06.02.09	Fornecimento e implantação de placa educativa em aço Dim. variadas - película retrorrefletiva Tipo I + IV	M2	10,060
06.02.10	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UN	824,000
06.02.11	Recuperação de pórtico com H = 6,00m, lixamento e pintura antioxidante	M2	21,170
06.02.12	Remoção de placa de sinalização	M2	69,260
06.03.00	DISPOSITIVOS FÍSICOS IMPLANTADOS NA SUPERFÍCIE DA RODOVIA		
06.03.01	Ondulação transversal em concreto asfáltico, com largura de 3,70m e espessura máxima de 0,08m, com comprimento variável	M3	35,520
06.03.02	Sonorizador em concreto asfáltico	M	0,000
06.04.00	SINALIZAÇÃO DE OBRA (01 frente de serviço)		
06.04.01	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,75m - película retrorrefletiva Tipo I + SI	UN	0,000
06.04.02	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	8,000
06.04.03	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,20 x 0,45m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.04	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,30 x 0,45m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.05	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,35 x 0,45m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	4,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

(Handwritten signatures)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas





Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

06.04.06	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,50 x 1,00m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	4,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
06.04.07	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,55 x 0,70m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.08	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço provisória 1,10 x 0,70m - película retrorrefletiva Tipo I + IV	UN	2,000
06.04.09	Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	UN	15,000
06.04.10	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	UN	2,000
06.04.11	Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha	H	20.160,000
06.04.12	Operação manual Pare/Siga de sinalização de obra	UN*MES	12,000
06.04.13	Cone plástico para canalização de trânsito. Utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	UN	88,000
06.04.14	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	M2	6.793,150
07.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
07.01	Remoção de defesa metálica	M	0,000
07.02	Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	4.344,000
07.03	Terminal de ancoragem de defesa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação	UN	0,000
07.04	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	2.128,000
07.05	Remoção de cerca com arame farpado e mourão de madeira	M	0,000
07.06	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

9/11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46
Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 15/02/2023, às 14:46.



Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

08.00	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
08.01	Hidrossemeadura	M2	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
08.02	Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	UN	0,000
08.03	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
09.00	TERRAPLANAGEM		
09.01	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	4.800,020
09.02	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocamento de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m	M2	221.080,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

10/11

Certidão nº 2220568196/2023
15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 15/02/2023, às 14:46.



Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Hídricos



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco
MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE-270	PROCESSO:	002134/2021-47
TRECHO:	ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) / ENTR. PE-300 (ITAÍBA); BR-232 (ARCOVERDE) - BUIQUE; BUIQUE - ENTR. PE-290 (TUPANATINGA); ENTR. PE-290 (TUPANATINGA) - ENTR. PE-300 (ITAÍBA)	CONTRATO:	0071/2021
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270.		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE. EXECUTADA
09.03	Carga e transporte de material proveniente de desmatamento com DMT 3.000 m	M3	37.214,600

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Diretoria Executiva de Obras informa que a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com o Termo de Referência em anexo as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, ___ de _____ de _____

ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA
DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS
CPF: 105.678.444-04
RNP: 180.398.284.5

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação da Diretoria de Engenharia, atesta a Execução dos Serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, 19 de dezembro de 2022

CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DE DINIZ
DIRETOR DE ENGENHARIA
CPF: 989.052.524-00
RNP: 180.507.658.2

RECEBIDO:

Recife, ___ de _____ de _____

CARTÓRIO PORTO VIRGÍNIO - 1º DISTRITO
ROSEANA ANDRADE PORTO - TITULAR
Av. Marquês de Olinda, 296, Recife Antigo, Recife - PE, CEP 50030-000
Fone +55 (81) 4102-4450 / (81) 4141-7990 E-mail: cartorio1distrito@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma indicada de
CAETANO CÉSAR DE PAIVA GENU DINIZ

Recife, 19 de dezembro de 2022 10:22:34.
Em testemunho da verdade.
ALEX CIRINO DE OLIVEIRA (ESCREVENTE AUTORIZADO)
Eml.: R\$ 4,28 TSNR R\$ 0,95 FERC R\$ 0,48 ISS R\$ 0,24 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 Total R\$ 6,10
Selo: 0076562.L2T11202202.00709

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

8º Tabelionato de Notas do Recife
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0229847] -- ALEXANDRE BARROS DE ARRUDA --
Selo digital 0073783.NNN11202211.04589
Emolumentos 4,27 TSNR 0,95 FERC 0,48 FERM 0,05 FUNSEG 0,10 ISS 0,24 Total R\$ 6,09
Recife, 19 de Dezembro de 2022
FABIANA PEREIRA DE LIMA ATENDENTE PARIAL

Consulte Autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220568196/2023, emitida em 15/02/2023



Certidão nº 2220568196/2023

15/02/2023, 14:46

Chave de Impressão: 8CZC6

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2023 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582539/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
 Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20241083100** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/02/2024** Baixada em: **09/02/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**
 Complemento: **Bairro: SANTO AMARO**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**
 Contrato: **015/2018 DJ/DER-PE** Celebrado em: **05/09/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 5.502.853,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PE 089** Nº: **SN**
 Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
 Cidade: **SÃO VICENTE FERRER** UF: **PE** CEP: **55860000**
 Coordenadas Geográficas: **-7.665025, -35.468124**
 Data de início: **05/09/2018** Conclusão efetiva: **08/10/2022**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM. 4º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20241083097** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/02/2024** Baixada em: **09/02/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
 Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**
 Complemento: **Bairro: SANTO AMARO**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**
 Contrato: **015/2018 DJ/DER-PE** Celebrado em: **05/09/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 5.502.853,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA PE 089** Nº: **SN**
 Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
 Cidade: **SÃO VICENTE FERRER** UF: **PE** CEP: **55860000**
 Coordenadas Geográficas: **-7.665025, -35.468124**
 Data de início: **05/09/2018** Conclusão efetiva: **11/04/2022**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM. 3º ADITIVO DE VALOR E PRAZO

Número da ART: **PE20241083094** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/02/2024** Baixada em: **09/02/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582539/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 015/2018 DJ/DER-PE

Celebrado em: 05/09/2018

Valor do contrato: R\$ 5.182.020,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE 089

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO VICENTE FERRER

UF: PE

CEP: 55860000

Coordenadas Geográficas: -7.665025, -35.468124

Data de início: 05/09/2018

Conclusão efetiva: 12/03/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃO DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM. 2º ADITIVO DE VALOR E PRAZO

Número da ART: **PE20241083085**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/02/2024

Baixada em: 09/02/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 015/2018 DJ/DER-PE

Celebrado em: 05/09/2018

Valor do contrato: R\$ 4.403.203,95

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE 089

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO VICENTE FERRER

UF: PE

CEP: 55860000

Coordenadas Geográficas: -7.665025, -35.468124

Data de início: 05/09/2018

Conclusão efetiva: 31/12/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃO DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM. 1º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20241083068**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/02/2024

Baixada em: 09/02/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 015/2018 DJ/DER-PE

Celebrado em: 05/09/2018

Valor do contrato: R\$ 4.403.203,95

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE 089

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SÃO VICENTE FERRER

UF: PE

CEP: 55860000

Coordenadas Geográficas: -7.665025, -35.468124

Data de início: 05/09/2018

Conclusão efetiva: 03/05/2019

Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582539/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.50 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÁ DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220582539/2023

13/08/2024, 11:19

cbA81

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: cbA81





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE 108	PROCESSO:	2013/001856
TRECHO:	ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM	CONTRATO:	0015/2018
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento do interessado, que o mesmo executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 2013/001856
Contrato : 0015/2018
Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.006.548/0001-37
Serviço: : EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL
Prazo de Vigência : 05/09/2018 a 09/10/2022
Prazo de Execução : 05/09/2018 a 10/06/2022
Valor Contratual : 5.502.853,41
Extensão : 5,50KM
Responsáveis Técnicos : JEAN LUIZ GADELHA MAIA – ENGENHEIRO CIVIL- CREA/PE 01777352; RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68
FELIPE CALIXTO PINHEIRO – ENGENHEIRO CIVIL- CREA/PE 01934164 RNP: 0601934164; CPF: 001.984.583-98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582539/2023, emitida em 13/08/2024



Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	Serviços Preliminares		
01.01	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Materiais	UN	2,000
01.02	Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras	UN	1,000
01.03	Administração Local	MÊS	10,000
01.04	Fornecimento e assentamento de placa da obra	M2	36,000
02.00	Terraplenagem		
02.01	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	110.000,000
02.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com carregadeira	M3	16.787,130
02.03	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com carregadeira	M3	28.784,000
02.04	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com carregadeira	M3	6.871,900

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE 108	PROCESSO:	2013/001856
TRECHO:	ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO,	CONTRATO:	0015/2018
OBJETO:	EXTENSÃO: 5,50KM EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
02.05	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com carregadeira	M3	9.814,000
02.06	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com carregadeira	M3	10.970,280
02.07	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com carregadeira	M3	167,000
02.08	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com carregadeira	M3	1.903,980
02.09	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com carregadeira	M3	18.585,640
02.10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 2001 a 3000m com carregadeira	M3	42.696,000
02.11	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	59.081,120
02.12	Compactação de aterros a 100% proctor intermediário	M3	27.268,400
02.13	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT 801 a 1000m com carregadeira.	M3	7.716,000
02.14	Construção de corpo aterro em Rocha	M3	7.714,080
02.15	Compactação camada final de aterro de rocha BC	M3	1.440,000
02.16	Compactação de material de bota fora	M3	25.109,197
03.00.00	Pavimentação		
03.01.00	Pavimentação		
03.01.01	Arrancamento e remoção de paralelepípedos	M2	22.400,000
03.01.02	Regularização do subleito	M2	55.000,000
03.01.03	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	13.113,000
03.01.04	Base de brita graduada BC	M3	9.598,000
03.01.05	Imprimação	M2	44.548,000
03.01.06	Tratamento superficial duplo com banho diluído (Brita comercial)	M2	34.188,000
03.01.07	Tratamento superficial simples com banho diluído (Brita Comercial)	M2	10.360,000
03.01.08	Paralelepípedo sobre colchão de areia, rejuntado ao traço 1:3	M2	2.160,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582539/2023, emitida em 13/08/2024



Certidão nº 2220582539/2023
14/08/2024, 08:46
Chave de Impressão: cb/A81
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2024 e contém 5 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE 108	PROCESSO:	2013/001856
TRECHO:	ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM	CONTRATO:	0015/2018
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.01.09	Meio-Fio em pedra Granitada sem Linha D'água	M	1.080,000
03.02.00	Interseção		
03.02.01	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	428,000
03.02.02	Base de brita graduada BC	M3	343,000
03.02.03	Imprimação	M2	1.713,000
03.02.04	Tratamento superficial duplo com banho diluído (Brita comercial)	M2	1.713,000
03.03.00	Aquisição de Ligante Betuminoso		
03.03.01	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia(BDI=15% incluído no preço)	T	59,100
03.03.02	Fornecimento de Material Betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia (BDI=15% incluído no preço)	T	128,896
03.04.00	Transporte de Ligante Betuminoso		
03.04.01	Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 (BDI=15% incluído no preço)	T	56,502
03.04.02	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-2C (BDI=15% incluído no preço)	T	127,576
04.00	Drenagem		
04.01	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 03 (brita e areia comercial)	M	270,000
04.02	Dissipador de energia - DEB 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	5,000
04.03	Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 AC/BC	M	2.882,000
04.04	Dreno PEAD longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 AC/BC	M	0,000
04.05	Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	39,000
04.06	Entrada d'água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UN	3,000
04.07	Valeta proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01	M	2.607,400
04.08	Valeta proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02	M	1.080,000
04.09	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 AC/BC	M	2.840,000
04.10	Meio fio de concreto - MFC 05 (Brita e Areia Comercial)	M	2.380,000
04.11	Meio fio de concreto - MFC 03 (Brita e Areia Comercial)	M	1.480,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

3/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582539/2023, emitida em 13/08/2024



Certidão nº 2220582539/2023

14/08/2024, 08:46

Chave de Impressão: cbA81

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2024 e contém 5 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE 108	PROCESSO:	2013/001856
TRECHO:	ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO, EXTENSÃO: 5,50KM	CONTRATO:	0015/2018
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL		

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.12	Escavação mecanica de material de 1ª categoria	M3	2.150,250
04.13	Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC	UM	10,000
05.00	Obras de Arte Correntes		
05.01	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	294,000
05.02	Reaterro e compactação	M3	196,000
05.03	Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial)	M	157,000
05.04	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	18,000
05.05	Dissipador de energia - DEB 08 (AC/BC)	UN	1,000
06.00	Obras Complementares		
06.01	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	M	11.000,000
07.00.00	Sinalização		
07.01.00	Sinalização vertical		
07.01.01	Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva (escav. h=0,50m, sendo chumbado em concreto h=0,30m e reaterro h=0,20m)	M2	30,000
07.02.00	Sinalização horizontal		
07.02.01	Pintura faixa (NBR 13699) - tinta acrílica a base d'água	M2	2.200,000
07.02.02	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	UN	2.511,000
08.00	Proteção Ambiental		
08.01	Valeta proteção de cortes com revestrestvestimento vegetal - VPC 02	M	1.620,000
08.02	Hidrossemeadura	M2	34.244,800
08.03	Fornecimento de Mudas Herbaceas Tipo Folhagem. Inclusive com o Grupo - 3 (Comigo ninguém pode, Dracema, Milidráo, Lírio, Coqueirinho, Clorofiton, Copo de Leite, Avença, Camarão Amarelo, Begoinas, etc)	UN	2.560,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582539/2023, emitida em 13/08/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2024 e contém 5 folhas

Certidão nº 2220582539/2023
14/08/2024, 08:46
Chave de Impressão: cb/A81

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBU
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE 108	PROCESSO:	2013/001856
TRECHO:	ENTR. PE-089 (SÃO VICENTE FÉRRER) / CHÃ DO ESQUECIDO,	CONTRATO:	0015/2018
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL		

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, ____ de _____ de _____



MAURÍCIO ZAPONI RACHID
DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO
CPF: 047.197.936-81
RNP: 50.466D/PE

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife, ____ de _____ de _____


WANDERLAN FREITAS LÚCIO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CPF: 045.448.394-50
RNP: 3492-PE



Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582539/2023, emitida em 13/08/2024



Certidão nº 2220582539/2023
14/08/2024, 08:46
Chave de Impressão: cb/A81
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/08/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220592185/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**

Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20231023812** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/09/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**
Complemento: Bairro: **SANTO AMARO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**
Contrato: **048/2022 - DJU-DER-PE** Celebrado em: **07/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 61.060.842,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA SINDICATO** Nº: **2019**
Complemento: **PAJEU** Bairro: **SANTA PAULA**
Cidade: **FLORESTA** UF: **PE** CEP: **56400000**
Coordenadas Geográficas: **-8.381377, -38.347753**
Data de início: **07/06/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 43.40 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-425, TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA: 43,40 KM

Número da ART: **PE20231024415** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**
Complemento: Bairro: **SANTO AMARO**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**
Contrato: **048/2022 - DJU-DER-PE** Celebrado em: **07/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 73.380.220,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **FAZENDA SINDICATO** Nº: **2019**
Complemento: **PAJEU** Bairro: **SANTA PAULA**
Cidade: **FLORESTA** UF: **PE** CEP: **56400000**
Coordenadas Geográficas: **-8.381377, -38.347753**
Data de início: **07/06/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 43.40 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-425, TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA: 43,40 KM .1º ADITIVO DE VALOR.

Número da ART: **PE20231025812** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220592185/2024

Atividade em andamento

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 048/2022 - DJU-DE R-PE

Valor do contrato: R\$ 73.380.220,39

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SINDICATO

Complemento: PAJEU

Cidade: FLORESTA

Coordenadas Geográficas: -8.381377, -38.347753

Data de início: 07/06/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 07/06/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 2019

Bairro: SANTA PAULA

UF: PE

CEP: 56400000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 43.40 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-425, TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA: 43,40 KM .2º ADITIVO DE PRAZO.

Número da ART: **PE20231059967**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/12/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 048/2022 - DJU-DE R-PE

Valor do contrato: R\$ 73.380.220,39

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: FAZENDA SINDICATO

Complemento: PAJEU

Cidade: FLORESTA

Coordenadas Geográficas: -8.381377, -38.347753

Data de início: 07/06/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 07/06/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 2019

Bairro: SANTA PAULA

UF: PE

CEP: 56400000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 43.40 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-425, TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA: 43,40 KM .4º ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220592185/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220592185/2024

16/05/2024, 15:57

62DDy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 07/06/2022 a 28/11/2023, cuja data prevista para conclusão é 24/08/2024.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 62DDy





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento do interessado, que o mesmo executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º	:
Contrato	:048/2022
Interessado	:COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 03.006.548/0001:37
Serviço:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425
Período de Execução	: 07/06/2022 a 28/11/2023
Valor Contratual	: 73.380.220,39
Extensão	: 43,40 KM
Responsáveis Técnicos	: JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE; RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68 FELIPE CALIXTO PINHEIRO – Eng. Civil CREA/PE PE-01934164 RNP: 0601934164; CPF: 001.984.583-98

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
00.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.00.00	CUSTO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,842
02.00.00	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.00	Instalação do canteiro de obras	UN	1,000
02.02.00	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	24,000
02.03.00	Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições	UN	1,000
02.04.00	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	250,000
03.00.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
03.01.00	Custo de mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	UN	1,000
04.00.00	TERRAPLENAGEM		
04.01.00	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	652,460

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024
17/05/2024, 13:12
Chave de Impressão: 62DDY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

04.02.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	28.422,130
04.03.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	126.383,450
04.04.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.069,410
04.05.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	74.937,510
04.06.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	36.734,205
04.07.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	64.773,880
04.08.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	17.991,070
04.09.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	73.260,680
04.10.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	46.069,950
04.11.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.177,280
04.12.00	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	8.262,670
04.13.00	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	51,000
04.14.00	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.194,140
04.15.00	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.093,040

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Mauricio Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024

17/05/2024, 13:12

Chave de Impressão: 62DDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

04.16.00	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	3.066,890
04.17.00	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	240.213,210
04.18.00	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	109.226,780
04.19.00	Execução de Aterro com Rocha (material de 3ª categoria)	m³	124.432,150
04.20.00	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem de material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m	M²	745.440,000
04.21.00	Espalhamento de material em bota fora	M³	117.230,600
04.22.00	Camada drenante com formação de trator de esteira - areia comercial	M³	13.444,400
04.23.00	Carga e transporte de material proveniente de desmatamento com DMT 3.000 M	M³	111.816,000
04.24.00	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 à 3.000 m - caminhão de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³	M³	6.140,400
05.00.00	DRENAGEM SUPERFICIAL		
05.01.00	Demolição de concreto simples	m³	861,100
05.02.00	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	M	4.032,150
05.03.00	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais	M	0,000
05.04.00	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	M	0,000
05.05.00	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	12.748,550
05.06.00	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	UN	120,000
05.07.00	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	UN	37,000
05.08.00	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	828,800
05.09.00	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	156,000
05.10.00	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	UN	37,000
05.11.00	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	M	3.140,000
05.12.00	Caiação manual com fixador de cal	M²	3.314,623
06.00.00	OBRAS DE ARTE CORRENTE		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024

17/05/2024, 13:12

Chave de Impressão: 62DDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

06.01.00	Demolição de concreto simples	m³	6,675
06.02.00	Limpeza de bueiro	m³	111,894
06.03.00	Desobstrução de bueiro	m³	62,438
06.04.00	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	31,000
06.05.00	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	4,000
06.06.00	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	6,000
06.07.00	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	UN	4,000
06.08.00	Boca para BSP 1,50 x 1,00m - areia e brita comerciais	UN	4,000
06.09.00	Boca para BSP 3,00 x 3,00m - areia e brita comerciais	UN	2,000
06.10.00	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	199,000
06.11.00	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	35,000
06.12.00	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	31,000
06.13.00	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	36,000
06.14.00	Corpo para BSP 1,50 x 1,00m - areia e brita comerciais	M	42,000
06.15.00	Corpo para BSP 2,50 x 2,50 m - areia e brita comerciais	M	14,000
06.16.00	Corpo para BSP 3,00 x 3,00 m - areia e brita comerciais	M	14,000
06.17.00	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	10,000
06.18.00	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	0,000
06.19.00	Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	1,000
06.20.00	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	1,000
06.21.00	Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	1,000
06.22.00	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	1.674,640
06.23.00	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.361,287
06.24.00	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maucio Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024

17/05/2024, 13:12

Chave de Impressão: 62DDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

06.25.00	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M²	0,000
06.26.00	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	M³	530,520
06.27.00	Boca de BSTC D=0,80 m - esconsidade 0 - areia extraída e brita comerciais - alas esconsas	UN	2,000
06.28.00	Corpo de BSTC D=0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	14,000
07.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
07.01.00	RECICLAGEM E RECONSTRUÇÃO		
07.01.01	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base	m³	50.576,000
07.01.02	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	0,000
07.01.03	Imprimação com asfalto diluído	M²	217.279,000
07.01.04	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	25.849,536
07.01.05	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (60% - 40%) em usina com material de jazida e brita comercial	M³	35.849,200
07.01.06	Pintura de Ligação	M²	215.412,800
07.02.00	IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO		
07.02.01	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	35.565,450
07.02.02	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	0,000
07.02.03	Imprimação com asfalto diluído	M²	134.222,350
07.02.04	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	15.968,342
07.02.05	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (60% - 40%) em usina com material de jazida e brita comercial	M³	22.125,400
07.02.06	Pintura de Ligação	M²	132.996,800
07.03.00	LIMPA RODAS		
07.03.01	Regularização do subleito	M²	119.040,000
07.03.02	Imprimação com asfalto diluído	M²	1.884,372
07.03.03	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	2.709,515
07.03.04	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (60% - 40%) na pista com material de jazida e brita comercial	M³	12.504,500

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Mauricio Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024
17/05/2024, 13:12
Chave de Impressão: 62DDY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

07.03.05	Pintura de Ligação	M²	16.666,502
07.04.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
07.04.01	Aquisição de Asfalto Diluido CM-30 - BDI=15,00% - DMT = 741,31 KM (Ceará)	T	424,107
07.04.02	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 - BDI=15,00% - DMT = 560,31 KM (Bahia)	T	2.840,999
07.04.03	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C - BDI= 15% - DMT = 741,31 Km (Ceará)	T	219,025
07.05.00	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS		
07.05.01	Transporte de Asfalto Diluido CM-30 - BDI=15,00% - DMT = 741,31 KM (Ceará)	T	424,119
07.05.02	Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 - BDI=15,00% - DMT = 560,31 KM (Bahia)	T	2.841,011
07.05.03	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C - BDI 15% - DMT = 741,31 Km (Ceará)	T	219,041
08.00.00	SINALIZAÇÃO		
08.01.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
08.01.01	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	122,000
08.01.02	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	41,000
08.01.03	Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	UN	44,000
08.01.04	Fornecimento e implantação de placa auxiliares em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva TIPO I + IV	UN	18,000
08.01.05	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M²	99,245
08.01.06	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UN	264,000
08.02.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
08.02.01	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	UN	15.960,000
08.02.02	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M²	12.601,080
08.02.03	Pintura de setas e zebraos com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	M²	17,440
08.03.00	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024
17/05/2024, 13:12
Chave de Impressão: 62DDY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE425	PROCESSO:
TRECHO: TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO: 0048/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425	

08.03.01	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	Undia	7.200,000
08.03.02	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	Undia	4.320,000
08.03.03	Fornecimento e implantação de placa em aço (1,25x0,80) m	UN	4,000
08.03.04	Fornecimento e implantação de placa em aço (1,25x0,40) m	UN	14,000
08.03.05	Operação manual pare/siga de sinalização de obras	UN*MES	2,000
08.03.06	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	UN	62,000
08.03.07	Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção	UN	12,000
08.03.08	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada	UN	8,000
08.03.09	Dispositivo de canalização de trânsito com luz de advertência e bateria - utilização de 200 vezes	UN	8,000
09.00.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
09.01.00	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	9.890,600
09.02.00	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	1.340,000
09.03.00	Módulo de transição de defesa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação	UN	4,000
09.04.00	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	M	23.956,450
09.05.00	Remoção de cerca com mourões de concreto	M	23.956,450
09.06.00	Enrocamento de pedra armada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M³	2.158,876
09.07.00	Preenchimento de erosões em taludes de cortes e a aterros com solo vegetal e sementes de gramíneas	M³	1.439,242
10.00.00	OBRA DE OBRA ESPECIAL		
10.01.00	INFRAESTRUTURA		
10.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	206,969
10.01.02	Fornecimento, cravação e arrasamento de estacas de aço ASTM A572 grau 50, perfil HP 310 x 79	m	1.502,430
10.01.03	Esgotamento contínuo, por volume escavado abaixo do nível d'água	m³	660,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maunício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024

17/05/2024, 13:12

Chave de Impressão: 62DDy

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 17/05/2024, às 13:12.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE425	PROCESSO:	
TRECHO:	TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO:	0048/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425		

10.01.04	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M²	434,210
10.01.05	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m³	36,320
10.01.06	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,998
10.01.07	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	190,830
10.01.08	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	11.025,060
10.01.09	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	143,40
10.01.10	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	DM3	46,080
10.02.00	SUPERESTRUTURA		
10.02.01	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	M²	582,940
10.02.02	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m³	4.514,350
10.02.03	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	339,705
10.02.04	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	35.373,080
10.02.05	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	20,000
11.00.00	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
11.01.00	Hidrossemeadura	M²	687.775,000
11.02.00	Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02	M	10.880,000

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Maurício Rachid
Diretor Executivo de Conservação

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Certidão nº 2220592185/2024

17/05/2024, 13:12

Chave de Impressão: 62DDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE425	PROCESSO:
TRECHO: TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM	CONTRATO: 0048/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425	

as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 30 de JANEIRO de 2024

(Assinatura)
MAURÍCIO ZAPONI RACHID
DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO
CPF: 047.197.931-00
RNP: 50.408.000-00
Diretor Executivo de Conservação



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220592185/2024, emitida em 16/05/2024



Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Certidão nº 2220592185/2024

17/05/2024, 13:12

Chave de Impressão: 62DDY

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2024 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 17/05/2024, às 13:12.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220593140/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JEAN LUIZ GADELHA MAIA**
Registro: **PE01777352 PE** RNP: **0601777352**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20230918872** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2023 Baixada em: 19/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 081/2022 - DJU - DER/PE Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R\$ 24.286.540,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS diversas ruas Nº:
Complemento: Bairro: diversos bairros e cidades
Cidade: GRAVATÁ UF: PE CEP: 55640000
Coordenadas Geográficas: -8.199685, -35.577895
Data de início: 16/08/2022 Conclusão efetiva: 11/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 11.38 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087, TRECHO: ENTR. PERIMETRAL (GRAVATÁ) - MANDACARÚ, COM EXTENSÃO DE 11,38 KM.

Número da ART: **PE20230946969** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2023 Baixada em: 19/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 081/2022 - DJU - DER/PE Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R\$ 24.286.540,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS diversas ruas Nº:
Complemento: Bairro: diversos bairros e cidades
Cidade: GRAVATÁ UF: PE CEP: 55640000
Coordenadas Geográficas: -8.199685, -35.577895
Data de início: 16/08/2022 Conclusão efetiva: 11/06/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 11.38 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087, TRECHO: ENTR. PERIMETRAL (GRAVATÁ) - MANDACARÚ, COM EXTENSÃO DE 11,38 KM. 1º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20231023169** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2023 Baixada em: 19/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220593140/2024

Atividade concluída

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 081/2022 - DJU - DER/PE

Valor do contrato: R\$ 24.286.540,62

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS diversas ruas

Complemento:

Cidade: GRAVATÁ

Coordenadas Geográficas: -8.199685, -35.577895

Data de início: 16/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 16/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: diversos bairros e cidades

UF: PE

CEP: 55640000

Conclusão efetiva: 10/08/2023

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 11,38 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087, TRECHO: ENTR. PERIMETRAL (GRAVATÁ) - MANDACARÚ, COM EXTENSÃO DE 11,38 KM. 2º ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PE20231024033**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/10/2023

Baixada em: 19/12/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 081/2022 - DJU - DER/PE

Valor do contrato: R\$ 30.198.560,50

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS diversas ruas

Complemento:

Cidade: GRAVATÁ

Coordenadas Geográficas: -8.199685, -35.577895

Data de início: 16/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 16/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: diversos bairros e cidades

UF: PE

CEP: 55640000

Conclusão efetiva: 09/10/2023

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 11,38 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087, TRECHO: ENTR. PERIMETRAL (GRAVATÁ) - MANDACARÚ, COM EXTENSÃO DE 11,38 KM. 3º ADITIVO DE VALOR E PRAZO

Número da ART: **PE20231039542**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/11/2023

Baixada em: 19/12/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DER PE**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Complemento:

Cidade: RECIFE

Contrato: 081/2022 - DJU - DER/PE

Valor do contrato: R\$ 30.198.560,50

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS diversas ruas

Complemento:

Cidade: GRAVATÁ

Coordenadas Geográficas: -8.199685, -35.577895

Data de início: 16/08/2022

Finalidade: Infraestrutura

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Nº: 1033

Bairro: SANTO AMARO

UF: PE

CEP: 50040000

Celebrado em: 16/08/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº:

Bairro: diversos bairros e cidades

UF: PE

CEP: 55640000

Conclusão efetiva: 09/12/2023





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220593140/2024

Atividade concluída

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DE R PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 11.38 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087, TRECHO: ENTR. PERIMETRAL (GRAVATÁ) - MANDACARÚ, COM EXTENSÃO DE 11,38 KM. 4º ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220593140/2024

09/08/2024, 14:08

x96Z3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: x96Z3





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE87	PROCESSO:	
TRECHO:	Entr. BR-232 (Gravatá) - Mandacaré	CONTRATO:	0081/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento do interessado, que o mesmo executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º :
Contrato : 0081/2022
Interessado : COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 03.006.548/0001-37

Serviço: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087, TRECHO: ENTR. PERIMETRAL (GRAVATÁ) - MANDACARÚ, 11,38 KM

Prazo de Vigência : 16/08/2022 a 06/04/2024
Prazo de Execução : 16/08/2022 a 08/12/2023
Valor Contratual : 30.198.560,50
Extensão : 11,38 KM
Responsáveis Técnicos : JEAN LUIZ GADELH MAIA – Eng. Civil CREA/PE PE01777352 PE; RNP: 0601777352; CPF: 223.935.953-68
FELIPE CALIXTO PINHEIRO – Eng. Civil CREA/PE PE-01934164 RNP: 0601934164; CPF: 001.984.583-98

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LEVES, MÉDIOS E PESADOS), MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS E PESSOAL	UND	2,000
02.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,000
02.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,000
03.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,000
04.00	DRENAGEM E OAC		
04.01	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	377,000
04.02	SARJETA TRIÂNGULAR DE CONCRETO - STC 02 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	15.087,200
04.03	ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	19,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593140/2024, emitida em 09/08/2024



Certidão nº 2220593140/2024
12/08/2024, 10:11
Chave de Impressão: x9623
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2024 e contém 5 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: PE87

TRECHO: Entr. BR-232 (Gravatá) - Mandacarú

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087

PROCESSO:

CONTRATO: 0081/2022

04.04	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	154,000
04.05	DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	40,250
04.06	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PERDA DE MÃO COMERCIAIS	UND	19,000
04.07	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	11.794,501
04.08	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	285,000
04.09	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,000
04.10	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	29,000
04.11	DRENO PROFUNDO H = 1,0 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15.084,590
04.12	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	116,500
04.13	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 800 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	630,000
04.14	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	224,850
04.15	CORPO DE BSTC - D= 0,80M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	6,000
04.16	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1.109,679
04.17	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA(PARA FOGO CONTROLADO)	M³	2.219,326
04.18	DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO	M³	2.219,360
04.19	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	3.883,874
04.20	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M³	1.523,805
04.21	CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M²	8.225,640
04.22.00	TERRAPLENAGEM		
04.22.01	CAMADA DE SUBSTITUIÇÃO DO SUBLEITO COM RACHINHA (BRITA 4) E PÓ DE PEDRA COMERCIAIS	M³	15.838,322
05.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
05.00.01	RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M³	2.570,246

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593140/2024, emitida em 09/08/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2024 e contém 5 folhas

Certidão nº 2220593140/2024
12/08/2024, 10:11
Chave de Impressão: x9623





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE87	PROCESSO:	
TRECHO:	Entr. BR-232 (Gravatá) - Mandacará	CONTRATO:	0081/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087		

05.00.02	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DE 2% DE CIMENTO	M³	10.077,116
05.00.03	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	3.283,842
05.00.04	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO	M³	20.798,561
05.00.05	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M³	2.879,996
05.00.06	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA	M³	59.277,080
05.00.07	BASE OU SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC	M³	10.080,000
05.00.08	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	12.367,487
05.00.09	PINTURA DE LIGAÇÃO	M³	112.733,185
05.00.10	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	3.599,995
05.00.11	MISTURA BETUMINOSA	M³	5.153,121
05.00.12	MISTURA BGS	M³	4.236,160
05.00.13	MISTURA BGS	M³	17.886,753
05.00.14	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M³	81.614,334
05.00.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO	T	40.287,288
05.00.16	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇO DE 400	M²	70.380,000
05.00.17	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	22.389,550
05.00.18	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	574,000
05.01.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO (ANP)		
05.01.01	AQUISIÇÃO D EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	48,102
05.01.02	AQUISIÇÃO D EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	282,749
05.01.03	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	97,934
05.01.04	AQUISIÇÃO CAP 50/70	T	723,581
05.02.00	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
05.02.01	TRANSPORTE DE RR-1C	T	48,102
05.02.02	TRANSPORTE DE RR-2C	T	282,749
05.02.03	TRANSPORTE DE CM-30	T	97,934

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593140/2024, emitida em 09/08/2024



Certidão nº 2220593140/2024

12/08/2024, 10:11

Chave de Impressão: x9623

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2024 e contém 5 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE87	PROCESSO:	
TRECHO:	Entr. BR-232 (Gravatá) - Mandacarú	CONTRATO:	0081/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087		

05.02.04	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	723,581
06.00.00	SINALIZAÇÃO		
06.01.00	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
06.01.01	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + Si - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,000
06.01.02	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + Si - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,000
06.01.03	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	9,000
06.01.04	PLACA EM AÇO - 1,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,000
06.01.05	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	56,000
06.02.00	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
06.02.01	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M³	3.759,750
06.02.02	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M³	269,000
06.02.03	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5.400,000
06.02.04	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	80,000
06.03.00	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
06.03.01	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	15,000
06.03.02	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + Si - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,000
06.03.03	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + Si - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	10,000
06.03.04	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	50,000
07.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
07.01	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA (02 DEMÃOS)	M	3.000,00

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593140/2024, emitida em 09/08/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2024 e contém 5 folhas

Certidão nº 2220593140/2024
12/08/2024, 10:11
Chave de Impressão: x9623





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
**PER
NAM
BU**
CO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	PE87	PROCESSO:	
TRECHO:	Entr. BR-232 (Gravatá) - Mandacarú	CONTRATO:	0081/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-087		

07.02	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA EPOXIDICA (02 DEMÃOS)	M	5.000,000
07.03	CONCRETO PROJETADO (ESP 10CM; TELA Q196)	M2	5.515,980
07.04	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	1.260,000
07.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M²	11.440,000
07.06	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	168,000

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

Recife, 15 de Fevereiro de 24

Tabelionato Figueiredo

MAURICIO ZAPONI RACHID
DIRETOR EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO
CPF: 047.087.936-81
RNP: 50.466D/PE



8º Tabelionato de Notas do Recife
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho - Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0394102] - MAURICIO ZAPONI RACHID

Selo digital 0073783.LCL01202408.04242
Emolumentos 4,75 TSNR 1,06 FERC 0,53 FERM 0,05 FUNSEG
0,11 ISS 0,26 Total R\$ 6,70

Recife, 16 de Fevereiro de 2024
BRUNO SILVA DE VASCONCELOS ESCRIVENTE AUTORIZADO

Consulte Autenticidade em: www.tipe.jus.br/selodigital

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220593140/2024, emitida em 09/08/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 09/08/2024 e contém 5 folhas

Certidão nº 2220593140/2024
12/08/2024, 10:11
Chave de Impressão: x9623

